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SMLOUVA č. INV/2022/33
o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz
ID Datové schránky: qdtb7vx

zastoupení ve věcech
technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Petr Arpáš, s.r.o.
sídlo: Sadová 40, 418 01 Bílina
IČ: 27280012
DIČ: CZ27280012

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
21622
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Karl, MBA
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Karl, MBA
telefon:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Účel a předmět plnění

1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to
tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „Vybudování přechodu pro
chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina“, dle své nabídky
a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

SMLOUVA é. INV/2022/33
o dilo na provedenl’ stavebm’ch praci (dale jen ,,smlouva“)

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona (3. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéj§ich predpisfi
(dale jen ,,Obéansky zakom'k“)

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Bflina
sidlo: Breianska 50/4, 418 31 Bilina
1C: 00266230
DIC: CZ00266230

zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Baftipanovou, starostkou mésta
telefon: 417 810811
email: ePodatelnanilinacz
ID Datové schranky: tb7VX

zastoupeni ve Vécech
technickych:

(ddlejen ,,0bjednatel“)

Zhotovitel: Petr Arpé§, s.r.o.
sidlo: Sadové 40, 418 01 Bilina
16:: 27280012
DIC: CZ27280012

zapsana V obchodnim rej striku vedeném kraj skym soudem V Usti nad Labem, oddil C, Vloika
2 1 622

Zastoupené ve Vécech smluvnich: Ing. Stanislav Karl, MBA

zastupce pro Véci technické: Ing. Stanislav Karl, MBA
telefon:
email:

bankovni spojeni:
éislo L'létu:

(ddlejen ,,zh0t0vitel“)

I.
Uéel a predmét plném’

1.1. Uéelem této smlouvy je upravit vzajemné pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to
tak, jak je dale V této smlouVé uvedeno.

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svfij néklad a na své nebezpeéi pro objednatele
dilo dle specifikace a za podminek uvedenych dale V této smlouvé a objednatel se zavazuje dilo
prevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veékeré prace souvisejici s dilem ,,Vybud0v2ini pf‘echodu pro
chodce Vé. verejného osvétlenl’ v ulici Sidli§té Za Chlumem 728-730, Bflina“, dle své nabidky
a rozsahu praci dle poloikového rozpoétu, jeni tvori prilohu 6. 1 této smlouvy.
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Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle svého položkového rozpočtu a obhlídky
staveniště.

Rozsah stavebních prací je detailně popsán v prováděcí projektové dokumentaci s názvem
„Přechod pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina“, vypracovaná společností
NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, Most 434 01.
Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly
zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.

1.3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou
účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která
je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.

1.4. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše
v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp.
„provedení díla“ zhotovitelem.

1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,
životech, přírodě ani životním prostředí.

1.6. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této
smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují
užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II.
Podmínky zhotovování díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění
předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré
materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením
a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti
a práce, a to takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli
v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou
odbornost předpokládat.
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem,
jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze:

· zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
· zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
· zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k

provádění díla,
· zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění díla,
· zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho

jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
· zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod.

a jejich předání objednateli,
· likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho

likvidaci objednateli.

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být
označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit
zhotoviteli.

2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.

V§e vyée uvedené provede zhotovitel V rozsahu dle svého poloikového rozpoétu a obhlidky
staveniété.

Rozsah stavebnich praci je detailné popsén V provédéci projektové dokumentaci s nézvem
”Pfechod pro chodce V ulici Sidliété Za Chlumem 728-730, Bilina“, vypracované spoleénosti
NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, Most 434 01.

Zhotovitel si provéf‘il Vykaz Vymér a skuteénost a zohlednil tyto ve SVé nabidce. Pfipadné rozdily
zjiéténé po datu podpisu této smlouvy jdou k tiii zhotovitele.

1.3. Predmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést za podminek stanovenych touto smlouvou
fiéelné a efektivné stavebni préce, éinnosti a 1'1koly V rozsahu podle pfilohy 6. 1 této smlouvy, které
je nedilnou souéésti této smlouvy o dilo, pri realizaci vyée uvedené zakézky.

1.4. Pro vylouéeni pochybnosti se stanovi, 26 plnéni, resp. splnéni zévazku zhotovitele popsaného vyée
V tomto élénku smlouvy se V této smlouVé déle oznaéuje rovnéi jako ”provédéni“, resp.
,,pr0vedeni dfla“ zhotovitelem.

1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pri provédéni dila nedo§lo ke §kodém na majetku, zdraVi,
iivotech, pfirodé ani iivotnim prostfedi.

1.6. Ve§keré préce budou provedeny s odbornou pééi dle platnych prévnich pfedpisfi. Pro fiéely této
smlouvy se dilem zpfisobilym k pfedéni rozumi dilo prosté jakychkoliv vad a nedodélkfi a je-li
predvedena jeho zpfisobilost slouiit svému fiéelu. Smluvni strany p0 VZéjemné dohodé vyluéuji
uiiti ustanoveni § 2628 obéanského zékoniku.

II.
Podminky zhotovovéni dfla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo svym jménem a na Vlastni odpovédnost. V rémci provédéni
predmétu této smlouvy dle tohoto élénku dodé zhotovitel na svfij néklad a nebezpeéi ve§keré
materiély, dodék a provede préce a Vykony pfimo souVisejici s rédnym a Véasnym zhotovenim
a zprovoznénim dila, jakoi i provede veékeré potrebné, vedlejéi, pomocné a dodateéné éinnosti
a préce, a to takové, které nebyly obsaieny V podkladech, které predal objednatel zhotoviteli
V souVislosti s plnénim této smlouvy, avéak tyto zhotovitel mohl éi mél s ohledem na svou
odbornost predpoklédat.

Zhotovitel zabezpeéi na svfij néklad a SVé nebezpeéi Véechna plnéni a préce souVisejici s dilem,
jeho provedenim a predénim zhotoviteli, a to zejména, nikoliV V§ak pouze:

. zajiéténi bezpeénostnich, dopravnich a jinych opatreni (Véetné samotné dopravy),

. zajiéténi sklédky materiélu potfebného k provédéni dila,

. zajiéténi zéboru vefejného prostranstVi V nezbytné nutném rozsahu, bude-li potrebné k
provédéni dila,

. zaji§téni rozhodnuti ,,ZV1é§tni uiivéni komunikace", bude-li potrebné k provédéni dila,

. zajiéténi a provedeni ve§kerych potrebnych zkouéek, reVizi a atestfi dila nebo jeho
jednotlivych éésti, budou—1i takové zkou§ky, reVize a atesty treba,

. zajiéténi a predloieni veékerych potfebnych atestfi, certifikétfi, prohlééeni o shodé apod.
a jejich predéni objednateli,

. likVidaci odpadu vzniklého V souVislosti se zhotovovénim dila, pfedéni dokladfi 0 jeho
likVidaci objednateli.

2.2. Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilény zhotovitelem, musi byt
oznaéeny nézvem dila. Neoznaéenou korespondenci a platebni doklady mé objednatel prévo vrétit
zhotoviteli.

2.3. Zhotovitel je oprévnén zadat plnéni dila tfetim osobém — jen se souhlasem objednatele.
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2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým
rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy.

2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly
objednateli známy včetně jejich účinků.

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.
Předání staveniště

3.1. Objednatel předá staveniště nejpozději v termínu do 10 pracovních dnů od doručení písemné
výzvy (např. e-mail) zhotovitele k předání staveniště. V případě pozdního předání staveniště se
termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště;
pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických
podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká
právo na prodloužení termínů plnění.

3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve
stavebním deníku.

IV.
Doba a místo plnění

4.1. Místo realizace díla: ul. Sídliště Za Chlumem, p. p. č. 1636/108, 1674/8, 1674/5,  k. ú. Bílina
[604208] vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu
vlastnictví číslo 10001.

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště
Kompletní dokončení díla: do 31. 3. 2023

4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:
a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými

zhotovitelem.

V.
Cena

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se
považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 697 900 Kč (dále jen „cena díla“)
(slovy: šest set devadesát sedm tisíc devět set korun českých korun českých)
21% DPH 146 559 Kč
(slovy: jedno sto čtyřicet šest tisíc pět set padesát devět korun českých korun českých)
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 844 459 Kč
(slovy: osm set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta padesát devět korun českých korun českých)

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

Poiadované kvalita a zpfisob jeji kontroly musi byt provedeny V souladu s poloikovym
rozpoétem, ktery je nedilnou souéésti této smlouvy dle pfilohy 6. 1 a vyjédfenimi dotéenych
orgénfi stétni sprévy.

DomniVé-li se zhotovitel, 2e pro fédné provédéni praci existuji pfekéiky, musi to neprodlené
pisemné ohlésit objednateli. Opomene—li toto oznémeni, mfiie uplatnit jen ty okolnosti, které byly
objednateli znémy Véetné jejich I'léinki’l.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodfi a instalaci, které nebudou staVbou dotéeny éi
ménény. Pfipadné poskozeni vyse uvedeného pfijde k tiii zhotovitele.

III.
Piedéni stavenisté

Objednatel pfedé stavenisté nejpozdéji V terminu do 10 pracovnich dnfi od doruéeni pisemné
Vyzvy (napf. e-mail) zhotovitele k pfedéni stavenisté. V pfipadé pozdniho pfedéni stavenisté se
terminy plneni bez dalsiho prodluiuji o poéet dnfi prodleni objednatele s pfedénim stavenisté;
pozdni pfedéni stavenisté se nepovaiuje za podstatné poruseni smlouvy. VliV klimatickych
podminek je zohlednén ve sjednanych terminech plnéni, zhotoviteli tak z tohoto dfivodu nevzniké
prévo na prodlouieni terminfi plnéni.

3.2. Objednatel pfedé protokolérné zhotoviteli stavenisté formou oboustranné podepsaného zépisu ve

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

stavebnim deniku.

IV.
Doba a misto plnéni

Misto realizace dila: ul. Sidlisté Za Chlumerp, p. p. 6. 1636/ 108, 1674/8, 1674/5, k. L'l. Bilina
[604208] vedeném u Katastrélniho fifadu pro Ustecky kraj, Katastrélni pracovisté Teplice, na listu
Vlastnictvi éislo 10001.

Zahéjeni realizace dila: pfevzetim stavenisté

Kompletni dokonéeni dila: do 31. 3. 2023

Lhfity provédeni budou prodlouieny:

a) jestliie pfekéiky V provédéni dila zavinil objednatel,
b) jestliie pferuseni praci bylo zaVinéno vyssi moci, nebo jinymi okolnostmi nezaVinénymi

zhotovitelem.

V.
Cena

Zékladem ceny za provedeni praci podle této smlouvy je poloikovy rozpoéet, ktery je souéésti
nabidky zhotovitele, jei tvofi pfilohu 6. 1 této smlouvy (déle jen ,,rozpoéet“). Tento rozpoéet se
povaiuje za rozpoéet zévazny, fiplny a tvofici nedilnou souéést této smlouvy.

Cena za provedeni dila podle rozpoétu bez DPH éini 697 900 Ké (déle jen ,,cena dila“)

(slovy: sest set devadesét sedm tisic deVét set korun éeskych korun éeskych)

21% DPH 146 559 Ké

(slovy: jedno sto étyficet sest tisic pét set padesét deVét korun éeskych korun éeskych)

Cena za provedeni dila podle rozpoétu Véetné DPH éini 844 459 Ké

(slovy: osm set étyficet étyfi tisic étyfi sta padesét deVét korun éeskych korun éeskych)
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Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.
Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci
a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová
dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo
lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová
dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné
chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami.

5.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami
potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,

a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a
b) zároveň, které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou

odbornost, ani předpokládat
c) či takové, které vzniknou dodatečně písemným požadavkem objednatele nebo vyplývá-li z

objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od
kvalitativních podmínek.

Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem
bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v
tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu ceny
uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 09. 11. 2022, která je z tohoto důvodu přílohou č.
1 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek v nabídkové
kalkulaci. V případě, že nebude možno použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku
URS Praha a.s. platného v době uzavření smlouvy ponížených o 20 %, bez dalších příplatků.
Pokud zde dané položky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z
cen obvyklých. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v
souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv
vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě
dodatku k této smlouvě.

5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to
bezodkladně písemně objednateli.

5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou
mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále
podmínek stanovených touto smlouvou.

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu
(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto
případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně
odsouhlaseny objednatelem.

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou,
hradí zhotovitel.

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:
- zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého

kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Tato celkové cena je fixni, koneénou a zévaznou cenou za provedeni dila. Rovné2 j6dnotkové
ceny uV6d6né V rozpoétu, ze kterych $6 celkové cena sklédé, jsou fixni, koneéné a zévazné.
Zhotovitel pf‘i zpracovéni cenové nabidky dfisledné zkontroloval projektovou dokumentaci
a ostatni podklady pro provédéni dila a na zékladé této kontroly prohlaéuje, 26 projektové
dokumentace nevykazuje vad, které by brénily provedeni dila, a 26 pfedmét této smlouvy o dilo
126 podle této projektové dokumentace fédné zrealizovat. D2116 prohlaéuje, 26 projektové
dokumentace j6 kompletni pro zhotoveni dila, a 26 V této projektové dokumentaci nezjistil 22'1dné
chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecné zévaznymi pfedpisy éi technickymi normami.

Smluvni strany sjednévaji, 26 cenu dila j6 mo2né navyéit, V rémci pisemného, obéma stranami
potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o préce 6i polo2ky,

a) kt6ré nebyly Vyslovné uV6d6ny V cenové nabidce a
b) zérovefi, kt6ré zhotovitel nemohl, s oh16d6m na pfedmét dila, pfedané podklady a svou

odbornost, ani pfedpoklédat
c) éi takové, které vzniknou dodateéné pisemnym po2adaVk6m obj6dnat616 nebo vyplyVé-li z

objednatelem vy2édané zmény V rozsahu praci, odliéné pr0V6d6ni praci od popisu nebo od
kvalitativnich podminek.

Pokud mezi smluvnimi stranami bud6 uzavfen dodatek k této smlouvé o dilo, j6ho2 pfedmétem
bud6 zména rozsahu pfedmétu dila, pak $6 smluvni strany dohodly, 26 nové cena dila sjednané V
tomto dodatku bud6 dohodnuta mezi smluvnimi stranami pod16 polo2kového rozpisu ceny
uV6d6ného V cenové nabidce zhotovitele 26 due 09. 11. 2022, které j6 z tohoto dfivodu pfilohou 6.
1 této smlouvy. Pfi stanoveni nové ceny V dodatku bude vychézeno z ceny polo26k V nabidkové
kalkulaci. V pfipadé, 26 n6bud6 mo2no pou2it tyto j6dnotkové ceny, bud6 pou2ito cen sazebnilm
URS Praha a.s. platného V dobé uzavfeni smlouvy poni26nych o 20 %, bez daléich pfiplatkfi.
Pokud zde dané polo2ky a ceny nebudou uV6d6ny, bude cena stanovena dohodou vychézejici z
cen obvyklych. Vyée uV6d6ny polo2kovy rozpis ceny smluvni strany z této smlouvy té2 pou2iji V
souVislosti $6 vzéjemnym odsouhlasenim provedenych praci a jejich fakturace. JakékoliV
Vicepréce 126 realizovat j6n po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, a to na zékladé
dodatku k této smlouVé.

Jestli26 zhotovitel zjisti V prfibéhu praci nové skuteénosti ovlivfiujici rozpoéet, oznémi to
bezodkladné pisemné obj6dnat61i.

C6na d16 rozpoétu pod16 bodu 5.1 této smlouvy mfi26 byt zpfesnéna nebo upravena j6n dohodou
mezi objednatelem a zhotovitelem na zékladé vypracovaného tZV. zménového listu a déle
podminek stanovenych touto smlouvou.

Bud6-li obj 6dnat616m vy2ad0V2'1no pr0V6d6ni praci, které n6j sou obsa26ny V polo2kovém rozpoétu
(Vicepréce), musi na tuto skuteénost zhotovitele upozornit pied zahéjenim téchto praci. V tomto
pfipadé musi byt dohodnuta nové cena pfed j6jich zahéjenim a tyto Vicepréce musi byt pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

V6§k6ré Vicepréce, které zhotovitel provede nad rozsah pfedmétu této smlouvy po pfipadném
zpfesnéni rozpoétu bez Vyzvy n6bo souhlasu obj6dnat616, které nej sou V souladu s touto smlouvou,
hradi zhotovitel.

Vy§6 DPH 36 bude fidit pfedpisy platnymi V dobé realizace dila.

VI.
Platebni podminky

6.1. Obj6dnat61 bud6 poskytovat zhotoviteli diléi plnéni s tim, 26 dohodnutou cenu za dilo zaplati takto:

zéstupce objednatele V6 Vécech stab 1 X mésiéné V2dy k poslednimu dni toho kterého
kalendéf‘niho mésice odsouhlasi mno2stVi a rozsah slmteéné provedenych dodévek a praci
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a o této skutečnosti sepíší a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol
o provedených dodávkách a pracích za příslušné období (dále jen „zjišťovací protokol“).
Tento protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného
soupisu dodávek a prací bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami za
vystavený bez právního důvodu, tedy za neplatný. V každé dílčí faktuře bude zhotovitelem
proveden odečet 10 % z ceny díla bez DPH. 10 % představuje finanční pozastávku, která
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po splnění níže uvedené podmínky.

- poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo
bude zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o
předání a převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad,
nepovažuje se dílo za dokončené. Splatnost posledního dílčího daňového dokladu v případě,
že protokol o předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel
doručí objednateli doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu
vad, zároveň doručí žádost o uvolnění pozastávek. Objednatel na základě této žádosti o
uvolnění pozastávek a po splnění dalších výše uvedených podmínek ze strany zhotovitele,
zaplatí zhotoviteli částku ve výši 10 % představující zhotovitelem fakturovanou cenu díla bez
DPH, a to ke dni splatnosti posledního dílčího daňového dokladu.

6.2. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho
předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej
odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím
protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení
objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

6.3. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto článku.
6.4. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury

objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky
z účtu objednatele.

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny
podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána jednou u uvedených variant:

· doporučeně na adresu objednatele uvedené záhlaví této smlouvy;
· do datové schránky objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa
zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu,
fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je
objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v
takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta
splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.

6.6. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po
převzetí díla objednavatelem.

6.7. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou
(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.12. této smlouvy.

VII.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými
českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení
budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

a o této skuteénosti sepi§i a podepiéi opravnéni zastupci obou smluvnich stran protokol
o provedenych dodavkach a pracich za pfislu§né obdobi (dale jen ,,zji§t’ovaci protokol“).
Tento protokol bude tvofit nedilnou souéast diléiho danového dokladu. Bez uvedeného
soupisu dodavek a praci bude pova2ovan diléi danovy doklad obema smluvnimi stranami za
vystaven)? bez pravniho dfivodu, tedy za neplatny. V ka2dé diléi faktufe bude zhotovitelem
proveden odeéet 10 % z ceny dila bez DPH. 10 % pfedstavuje finanéni pozastaVku, ktera
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po splnéni ni2e uvedené podminky.

— posledni diléi danovy doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslan poté, co dilo
bude zhotovitelem pfedano objednateli na zakladé vzajemné podepsaného protokolu o
pfedani a pfevzeti dila. V pfipadé, 26 tento protokol bude obsahovat i soupis zji§t6nych vad,
nepova2uje se dilo za dokonéené. Splatnost posledniho diléiho danového dokladu V pfipadé,
26 protokol o pfedani a pfevzeti obsahuje soupis vad, nastaVa 15. dnem poté co Zhotovitel
doruéi objednateli doklad o odstranéni posledni vady uvedené V6 vyée uvedeném soupisu
vad, zaroven doruéi 2adost o uvolneni pozastavek. Objednatel na zakladé této 2adosti o
uvolnéni pozastavek a po splnéni dal§ich vyée uvedenych podminek ze strany zhotovitele,
zaplati zhotoviteli eastku V6 Vyéi 10 % pfedstavujici zhotovitelem fakturovanou cenu dila bez
DPH, a to k6 dni splatnosti posledniho diléiho danového dokladu.

Objednatel se ke zji§t’ovacimu protokolu pisemné vyjadfi a do péti pracovnich dn1°1 ode dne jeho
pfedlo2eni zhotovitelem dle pfedchozi Véty tak, 26 jej ode§16 zhotoviteli odsouhlaseny nebo jej
odeéle zhotoviteli neodsouhlaseny s uvedenim pfipominek, zmén éi Vyhrad. Diléi fakturu je
Zhotovitel opravnen vystavit pouze na éastku odsouhlasenou objednatelem V6 zjiét’ovacim
protokolu. Zhotovitel je povinen vystaVit fakturu nejpozdéji do tf‘i pracovnich dn1°1 ode dne doruéeni
objednatelem odsouhlaseného zjiét’ovaciho protokolu zhotoviteli.

10 % ceny dila éini pozastavka a bude uhrazena zhotoviteli dle podminek bodu 6. 1. tohoto élanku.

Smluvni strany se dohodly na terminu splatnosti faktury do 30 dni ode dne doruéeni faktury
objednateli. Za den splnéni povinnosti zaplatit cenu je pova2ovan den odepsani pfislu§né ééstky
z fiétu objednatele.

Faktura musi mit nale2itosti danového dokladu (116 § 29 Zak. é. 235/2004 8b., a obchodni listiny
podle § 435 obéanského zakonflm a musi bjlt zaslana jednou u uvedenych variant:

0 doporuéené na adresu objednatele uvedené zahlaVi této smlouvy;
0 do datove schranky obj ednatele uvedené V zahlavi této smlouvy.

V pfipadé, 2e faktura bude obsahovat nespravné L'ldaje, kterymi jsou éislo new, 1630, DIC, adresa
zhotovitele a objednatele, datum odeslani a datum splatnosti, éislo platebniho dokladu,
fakturovana finanéni eastka, pfedmét platby a podpis opravneneho zastupce zhotovitele, je
objednatel opravnén fakturu do data jeji smluvni splatnosti vratit zhotoviteli. Zhotovitel je V
takovém pfipadé povinen fakturu stornovat nebo opraVit. U opravené faktury b62i nova lhfita
splatnosti ode dne jejiho doruéeni objednateli.

Koneéna faktura musi byt zhotovitelem doruéena objednateli nejdéle do 15 kalendafnich dn1°1 po
pfevzeti dila objednavatelem.

V pfipadé, 2e vznikne objednateli narok na smluvni pokutu, je opravnén nalo2it s pozastaVkou
(zadr2nym), tak jak je dohodnuto V 61. XIII. bod 13.12. této smlouvy.

VII.
Zéruéni podml’nky, odpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovida za to, 26 pfedmét dila bude proveden V souladu s touto smlouvou, platnymi
éeskymi normami a pfedpisy a po2adavky objednatele, 26 technicka feéeni a navr26na zafizeni
budou V souladu s po2adovanymi parametry, uvedenjlmi V pfedanych podkladech.
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7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.

7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu,
nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění
oprávněné reklamace Objednatelem. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo
provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování nejdéle do 24 hodin od uplatnění
reklamace. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že
by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným
objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako
neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění
a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí
odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel
ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve
sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže
zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele
odstranit.

7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 7.4, tak jak je výše
ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na
náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli
v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti za
vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.

VIII.
Spolupůsobení a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím
dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie,
voda, kanalizace apod.)

IX.
Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně
shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění
nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

Zhotovitel poskytuje na provedené Dilo na stavebni préce zéruku V délce trvéni 60 mésicfi. Zéruka
poéiné béiet dnem protokolérniho pfedéni a pfevzeti posledni pfedévané éésti dila.

Objednatel se zavazuje, ie pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po jejim zjiéténi
pisemnou formou a navrhne pfiméfenou lhfitu k jejimu odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zaéit s odstrafiovénim pfipadnych vad dila V nejkratéim moiném terminu,
nejpozdéji do 3 kalendéf‘nich dn1°1 od uplatnéni oprévnéné reklamace Objednatelem a vady
odstranit V co nejkratéim technicky moiném terminu, tj. do 30 kalendéf‘nich dnfi od uplatnéni
oprévnéné reklamace Objednatelem. Jedné-li se 0 haVérii 6i vadu ohroiujici bezpeénost osob nebo
provoz stab, zavazuje se zhotovitel zahéjit odstrafiovéni nejdéle do 24 hodin od uplatnéni
reklamace. Termin a zpi’lsob odstranéni vad se stanovi samotnou pisemnou dohodou; V pfipadé, ie
by k dohodé o terminu nedo§lo, odstrani zhotovitel vadu V terminu a zpfisobem stanovenym
objednatelem s pfihlédnutim k povaze a rozsahu vady. Ukéie-li se se vada pfedmétu plnéni jako
neodstranitelné, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnfi od této skuteénosti néhradni pfedmét plnéni
a uhradit néhradu ékody, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel zahéji
odstrafiovéni vady i V pfipadé, fie reklamaci neuznz’wé; nz'lklady na odstranéni vady nese zhotovitel
ve spornych pfipadech a2 do rozhodnuti soudu 6i dohodnutého rozhodéiho orgénu. Prokéie-li se ve
spornych pfipadech, fie objednatel reklamoval vadu neoprévnéné, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli prokazatelné néklady, které V souVislosti s odstranénim takové vady vynaloiil. Jestliie
zhotovitel V této lhfité vadu neodstrani, je Objednatel oprévnén d2'1t vadu na néklady Zhotovitele
odstranit.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhfité uvedené V bodé 7.4, tak jak je Vyée
ujednéno nebo pokud prohlési, fie vadu neuznévé, mé objednatel prévo vadu nechat odstranit na
nz'lklady zhotovitele tfeti osobou, kdy néklady takto vynaloiené se zhotovitel zavazuje objednateli
V plné vyéi, jim vynaloiené Vy§i, uhradit k jeho Vyzvé.

O odstranéni reklamované vady sepiée objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede dfivody, pro které odmité opravu pfevzit.

Objednatel mé rovnéi prévo postupovat V uplatfiovéni svych nérokfi vyplyvajici z odpovédnosti za
vady V zéruéni dobé Vfiéi zhotoviteli dle ust. § 2107 Obé. zék.

VIII.
Spolupfisobeni a povinnosti objednatele

Objednatel oznémi zhotoviteli jména osob, povéfenych kontrolou préce zhotovitele a pfevzetim
dokonéeného dila, pisemné, zépisem do stavebniho deniku pfi pfedéni staveniété.

Objednatel pfi pfedéni staveni§té pfedé zhotoviteli pfipojovaci mista energii (elektrické energie,
voda, kanalizace apod.)

IX.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel bude dodriovat Véeobecné podminky bezpeénosti préce a poiérni ochrany. Dnem
pfedéni staveniété zhotovitel pfebiré V plném rozsahu odpovédnost za Vlastni fizeni praci,
dodriovéni pfedpisfi o bezpeénosti préce a ochrany zdraVi, za zachovéni pofédku na staveniéti.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pfi provédéni dila, které je pfedmétem této smlouvy, platné
pfedpisy na L'lseku ochrany iivotniho prostfedi, a to zejména V souladu se zékonem 6. 17/ 1992 Sb.,
0 iivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a zékonem é. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Déle se zavazuje odpady vzniklé jeho éinnosti fédné
shromaid’ovat a prfibéiné pfedévat k vyuiiti nebo odstranéni oprévnénym osobém Vée V souladu se
zékonem é. 185/2001 Sb., 0 odpadech, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi. Doklady o tomto odstranéni
nebo vyuiiti odpadfi na poiédéni pfedloiit objednateli. S nebezpeénymi chemickymi létkami a

Strénka 6 z 15



Stránka 7 z 15

chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při
plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně
závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení
a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací.

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla
buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje
zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů,
projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech,
které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této
smlouvy zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné
informace nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození
odpovídá zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele.

9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu,
předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě
odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu
takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči
zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy
apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do
původního stavu.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo
uvedeny ve stavebním deníku.

9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do
původního stavu.

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu,
je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to
alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt
na vlastní náklad.

9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené
odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na
ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel
povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

chemickymi pfipravky se zhotovitel zavamje naklédat V souladu se zékonem
é. 350/2011 Sb., 0 chemickych létkéch a chemickych smésich a o zméné nékterych zékonfi
(chemicky zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a s létkami zévadnymi vodém se zavazuje naklédat
V souladu se zékonem é. 254/2001 Sb., 0 vodéch, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi. Zhotovitel bude pfi
plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodriovat V§eobecné
ze’wazné smérnice, pfedpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel se bude fidit
Vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny, zépisy a dohodami oprévnénych pracovnikfi
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjédfenimi dotéenych orgénfi stétni sprévy.

Zhotovitel odpovidé za vhodnost pouiitych materiélfi, dilenské zpracovéni, konstrukci zafizeni
a déle odpovidé za technické parametry stab a zafizeni, uréené technickou dokumentaci.

Zhotovitel zaruéuje, ie inienyrské postupy, prostfedky atd. pouiivané pro zhotoveni a provoz dila
bud’ Vlastni, nebo 26 je oprévnén je pouiivat bez poruéeni préV tfetich stran. Zhotovitel se zavazuje
zprostit objednatele jakékoliV odpovédnosti a ialob vyplyvajicich z pouiivéni takovychto postupfi,
projektfi atd. ve spojeni se zhotovenim a provozem dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen si pfed zahéjenim praci opatfit informace o stévajicich sitich a rozvodech,
které prochézeji staVbou, aby nedoélo k jejich poékozeni, kdy prohlaéuje, fie si pfed podpisem této
smlouvy zjistil a zajistil informace o stévajicich sitich a rozvodech, kdy prohlaéuje, 26 takto zjiéténé
informace nezaklédaj i dfivodné obavy z nesplnéni pfedmétu dila V dohodnuté lhfité. Za poékozeni
odpovidé zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést za I'lhradu Vicepréce, poiadované objednatelem, jejichi nutnost
vyplynula V prfibéhu praci a nejsou zahmuty V poloikovém rozpoétu.

Zhotovitel zabezpeéi na Vhodném misté na staveniéti instalaci Viditelného oznaéeni stab
s oznaéenim zékladnich L'ldajfi stab a s uvedenim zhotovitele a technického dozoru obj ednatele.

Zhotovitel je zodpovédny za pfedany material, popfipadé montéini vybaveni dle dodaciho listu,
pfedévaciho éi zépfijéniho protokolu a za jeho ochranu proti poékozeni a odcizeni. V pfipadé
odcizeni, ztréty éi poékozeni za takto pfedany material si obj ednavatel vyhrazuje prévo na néhradu
takto vzniklé ékody, a to bud’ formou vystaveni faktury, nebo odeétenim od svych zévazkfi Vfiéi
zhotoviteli vyplyvajicich z této smlouvy.

Véechny povrchy, konstrukce, zafizovaci pfedméty, souéésti vnitfniho vybaveni, venkovni plochy
apod. po§kozené nebo zniéené V dfisledku éinnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem d0
pfivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit L'léast svych odpovédnych zéstupcfi na praVidelnych kontrolnich
poradéch, jejichi terminy budou oznémeny pfipisem technick dozorem objednatele nebo
uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni staveniété tak, aby jejich Vystavbou nevznikly
iédné ékody na sousednich objektech a pozemcich, p0 ukonéeni realizace dila uvede staveniété do
pfivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen vyuiivat vefejné komunikace jen V souladu s platnymi pfedpisy. Pokud
vzniknou jejim uiivénim ékody, odpovidé za né pfimo zhotovitel.

Pfed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude moino dodateéné zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu,
je zhotovitel povinen Véas a prokazatelné vyzvat zéstupce objednatele k provedeni kontroly, a to
alespofi 5 pracovnich dnfi pfedem. V opaéném pfipadé je zhotovitel povinen zakryté préce odkryt
na Vlastni néklad.

Zhotovitel zaplati objednateli Véechny skuteéné odebrané energie, Véechny prokazatelné uloiené
odpady na stavbé (poplatek za manipulaci a uloieni odpadfi) a pfipadny diléi pomér nékladfi na
ostrahu objektu. V pfipadé, ie bude zhotovitel uklédat odpady mimo staveni§té, pak je zhotovitel
povinen pfedat objednateli veékeré doklady o likVidaci a uloieni odpadfi.
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9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní
rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro
plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.

9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného
zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy
a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení
kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy.

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného
díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem
a technickým dozorem objednatele.

9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez
vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže:
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím

osobám s pojistným plněním dle ceny díla;
b) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla,

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla);

9.19. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné

předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák.
309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že
je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými
osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přílbou a výstražnou vestou při
pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho
další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají
platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními
předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí
státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení
k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku
pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými
orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před
zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště)
a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s
odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat.

9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla,
zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této
smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce
objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své
smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především
ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné,
úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy:

a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této
smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních
dnech, a to na celku nebo části.

b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny
v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva
o dílo, projekt a platné normy a další související podklady).

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

Zhotovitel je povinen pro provédéni praci, vyiaduje-li to povaha provédénych praci, osadit Vlastni
rozvadéé Véetné Vlastniho méreni elektrické energie. Totéi se tyké ostatnich médii potrebnych pro
plnéni, polmd jejich zdroj zajiét’uje objednavatel.

Zhotovitel predé objednateli atesty pouiitych hmot, osvédéeni o jakosti a kompletnosti dodévaného
zarizeni, veékeré potrebné revize, zépisy o provedenych zkou§kéch, protokoly o zaékoleni obsluhy
a Véechny ostatni doklady potrebné k pfedéni dila. Smluvni strany se dohodly, fie pro hodnoceni
kvality praci plati obecné poiadavky uvedené V CSN EN platnych k datu podpisu smlouvy.

Doklady prokazujici kvalitu provedeného dila budou predloieny jako souéést rédné dokonéeného
dila V rozsahu, jejichi presny rozsah bude V prfibéhu stavebnich praci dohodnut mezi zhotovitelem
a technickym dozorem objednatele.

Zhotovitel si zajisti a udrii V platnosti po celou dobu realizace dila ai do jeho rédného predéni bez
vad a nedodélkfi poji§téni tak, jak je uvedeno niie:

a) poji§téni odpovédnosti za §kodu zpfisobenou pri Vykonu podnikatelské éinnosti Vfiéi tretim
osobém s pojistnym plnénim dle ceny dila;

b) poji§téni dila jako takového Véetné materiélu a zarizeni uréenych k zabudovéni do dila,
priéemi sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo V pfipadé
jakéhokoli poékozeni opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu predmétu dila);

Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 obéanského zékoniku prebiré nebezpeéi zmény okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pfi provédéni dila, které je predmétem této smlouvy, platné
predpisy na fiseku bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci, a to zejména zékonik préce a zék.
309/2006 Sb. V platném znéni a pfedpisy souvisejici V platném znéni. Zhotovitel si je Védom, fie
je plné odpovédny za bezpeénost a ochranu zdraVi svych pracovnilafl a jejich vybaveni prislu§nymi
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, zejména ochrannou prilbou a Vystrainou vestou pri
pohybu pracovnilafl po stavbé obj ednatele. Zhotovitel se déle zavazuje, ie jeho pracovnici a i jeho
dal§i pripadni zhotovitelé jsou pro§koleni z prévnich a ostatnich predpisfi k zajiéténi bezpeénosti
a ochrany zdravi ve smyslu ust. zékoniku préce tykajicich se predmétu dila této smlouvy a maji
platné zkouéky zvléétni odborné zpfisobilosti pro Vykon své préce stanovené platnymi prévnimi
predpisy a technickymi normami. Zhotovitel se déle zavazuje, 26 Véichni jeho zaméstnani cizi
stétni prisluénici, kteri pracuji nebo budou na stavbé (pracoviéti) pracovat, maji platné povoleni
k préci a pobytu V CR. Zhotovitel se zavamje spolupracovat s objednatelem pri §etreni vznilm
pracovniho 1'1razu zaméstnance zhotovitele, pri kontrole provédéné stétnimi nebo odborovymi
orgény a oznamovat objednateli provozni nehody (havérie) a poruchy technickych zarizeni. Pred
zahéjenim praci se Zhotovitel zavazuje protokolérné od objednatele prevzit staveniété (pracovi§té)
a ustanovit na tomto staveniéti (pracoviéti) vedouciho pracovnika uréeného k osobnimu jednéni s
odpovédnymi zéstupci obj ednatele a s pravomoci samostatné rozhodovat.

Zhotovitel se po dobu realizace dila, eV. po dobu re§eni nedodélkfi nebo vad z prejimky dila,
zavazuje zabezpeéit fyzickou pritornnost svého povéfeného zéstupce uvedeného V (:1. 1 této
smlouvy na stavbé (pracovi§ti), pripadné jeho trvalou telefonickou dosaiitelnost pro zéstupce
objednatele uvedeného V (:1. 1 této smlouvy.

Objednatel je oprévnén na néklad zhotovitele provést opatreni, pokud Zhotovitel neplni své
smluvni povinnosti, k plnéni kterych se zavézal V této smlouvé. Opatrenim se rozumi pfedevéim
ta skuteénost, ie objednatel zrealizuje za zhotovitele nékteré éésti dila, préce vedlejéi a pomocné,
fiklidy, bezpeénostni opatreni apod. Zejména se jedné o tyto pripady:

a) Zhotovitel je V prodleni Vétéim nei 7 pracovnich dnfi oproti terminfim sjednanych V této
smlouVé, schvélenému harmonogramu praci nebo terminfim dohodnutych na kontrolnich
dnech, a to na celku nebo éésti.

b) Ani po Vyzvé objednatelem nejsou provédéné konstrukce éi ostatni souéésti dila uVédény
V dohodnutych terminech do souladu s poiadak na kvalitu provedeni dila (Viz smlouva
o dilo, projekt a platné normy a dal§i souvisejici podklady).
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c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO
a OŽP na stavbě.

d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností
zhotovitele.

e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu
smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně
a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.

f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že
zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal
v této smlouvě.

g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní
ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně
jednostranným prohlášením.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele
nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas,
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše
uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční
době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený
objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele
za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti
nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem.

9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva
vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na
nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup
ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen
prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu
nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a jejího omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho
nemovitostem po dobu omezení.

X.
Vedení stavebního deníku

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření
zástupci objednatele a zhotovitele.

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo
a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději

do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací

(5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými.

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel
oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při
provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

9.23.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

c) Pfes upozornéni objednatele nej sou ze strany zhotovitele dodriovény pfedpisy BOZP, PO
a OZP na staVbé.

d) Nedochézi k dennimu 1'1klidu pracoviété, 6i odstrafiovéni odpadfi vzniklych éinnosti
zhotovitele.

e) Z éasového postupu praci provédénych zhotovitelem za fiéelem zhotoveni pfedmétu
smlouvy o dilo je zfejmé, fie zhotovitel neni schopen dokonéit dilo, pfipadné jeho éést fédné
a Véas tak, jak se zaVézal V této smlouVé.

f) 26 épatné kvality praci, provédénych zhotovitelem za fiéelem zhotoveni dila, je zfejmé, ie
zhotovitel neni schopen dokonéit dilo, pfipadné jeho éést fédné a Véas tak, jak se zavézal
V této smlouVé.

g) Objednatel odstrani za zhotovitele jeho vady dila V pfipadé, 26 zhotovitel vady neodstrani
ve lhfité, ke které se zavézal bud’ V této smlouVé, nebo V dohodé o odstranéni vad, pfipadné
jednostrannym prohlééenim.

Takovymto zésahem do dila zhotovitele, provedenym tfeti osobou na zékladé pokynu objednatele
nebo objednatelem samym, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo Véas,
V pfedepsané kvalité a se Véemi néleiitostmi V souladu s touto smlouvou. V pfipadé realizace Vy§e
uvedenych opatfeni objednatelem nezaniké ani se nijak neomezuje odpovédnost za vady V zéruéni
dobé nebo odpovédnost za ékodu zhotovitele, pokud jde o dilo jako celek. Néklad vynaloieny
objednatelem dle tohoto ustanoveni smlouvy povafilji smluvni strany za pohledéVku objednatele
za zhotovitelem. Tuto pohledéVku je objednatel oprévnén jednostranné zapoéist, a to i proti
nesplatnym pohledévkém, které mé zhotovitel za objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ie po celou dobu provédéni pfedmétu smlouvy bude co nejvice éetfit préva
Vlastnika pfilehlych pozemkfi k pozemki’lm, na nichi se dilo realizuje, pfip. Vlastniki’l staveb na
nich stojicich, a umoinit jim po celou dobu realizace dila vstup najeho pozemek éi zachovat pfistup
ke staVbém na nich stojici. V pfipadé, fie nastane potfeba omezeni pfistupu, je zhotovitel povinen
prokazatelnou formou oznémit Vlastniki’lm pfilehlych nemovitosti V dostateéném pfedstihu
nejméné 7 kalendéf‘nich dni zpfisob omezeni a jej iho omezeni, a zajistit alternativni pfistup k jeho
nemovitostem po dobu omezeni.

X.
Vedeni stavebniho deniku

Zhotovitel povede o prfibéhu praci Vlastni stavebni denik. Oprévnéni psét do deniku maji povéfeni
zéstupci objednatele a zhotovitele.

Stavebni denik vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahéjeny préce podle smlouvy o dilo
a poloikového rozpoétu. Do stavebniho deniku zapisuje skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy.
Stavebni denik vede do dne odstranéni vad a nedodélkfi.

Zépis V deniku nemé charakter smluvniho ujednéni.

V pfipadé, 26 jedna ze stran nebude se zépisem souhlasit, je povinna se pisemné vyjédfit nejpozdéji
do 3 pracovniho dne, jinak se mé za to, ie 5 obsahem zépisu souhlasi.

Mimo rozsah dennich zépisfi se ve stavebnim deniku déle zaznamenévé Vyzva k provéfeni praci
(5 pracovni dny pfedem), které VZhledem k dal§imu postupu praci budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi.

NedostaVi-li se zéstupce objednatele V terminu daném zépisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel
oprévnén provést zakryti praci bez fiéasti objednatele.

Pokud objednatel poiaduje dodateéné odkryti praci, je povinen uhradit vzniklé néklady, aV§ak
pouze V pfipadé, ie préce jsou provedeny bez vad. V opaéném pfipadé nese néklady zhotovitel.

Jestliie objednatel zjisti hrubé poru§eni technologickych a technickych pfedpisfi, CSN EN, pfi
provédéni praci, mé prévo zastaVit préce zhotovitele do provedeni népravy.
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10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob.
Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro
provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést
zhotovitel.

XI.
Předání díla

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy.

Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod
1.7.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy
a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro
objednatele.
Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího
a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:
a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci

skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči
v počtu 2 ks,

b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
d) Prohlášení o shodě použitých materiálů,
e) Stavební deník (případně deníky),
f) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
g) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,
h) Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
i) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu

provádění díla blíže specifikovány.
11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí

díla písemně 5 pracovních dnů předem.
11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat

je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom,
že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.
Vyklizení staveniště

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad
a nedodělků.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéni dila, a to osobné nebo prostfednictvim tfetich osob.
Provédéni dila, poznatky z kontrolni éinnosti, jakoi i Véechny daléi skuteénosti rozhodné pro
provédéni stavby a plnéni této smlouvy se zapisuji do stavebniho deniku, ktery je povinen Vést
Zhotovitel.

XI.
Pfedzini dila

Objednatel se zavazuje, ie pfevezme dokonéené dilo a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

Zhotovitel odevzdé a objednatel pfejimé dilo V rozsahu pfedmétu vefejné zakézky dle této smlouvy.
Nedokonéené dilo, nebo jeho éést neni objednatel povinen pfevzit, tak jak je ujednéno V 61. I. bod
1.7.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokonéenim V souladu s podminkami smlouvy
a jeho pfedénim objednateli V dohodnutém terminu, Véetné zajiéténi dokladové éésti pro
objednatele.

Dokonéenym dilem se rozumi provedené dilo bez vad a nedodélkfi a je-li pfedvedena jeho
zpfisobilost slouiit svému I'léelu a je — 1i pfedéno protokolérné objednateli. U pfedévaciho
a pfejimaciho fizeni je Zhotovitel povinen pfedloiit nésledujici doklady:

a) V pfipadé odchylky od projektové dokumentace pfedloii Zhotovitel objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni, V listinné podobé V poétu 2 ks a V datové podobé na datovém nosiéi
V poétu 2 ks,

b) Zépisy a osvédéeni o provedenych zkouékéch pouiitych materiélfi,

c) Zépisy a Vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych V prfibéhu praci,

d) Prohlééeni o shodé pouiitych materiélfi,

e) Stavebni denik (pfipadné deniky),

f) Dokumentace pfipadnych zmén, Vicepraci, ménépraci,

g) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,

h) Seznam subdodavatelfi, ktefi se na zakézce podileli,

i) Dal§i doklady vyiadované kpfedévacimu a pfejimacimu fizeni, které budou V prfibéhu
provédéni dila bliie specifikovény.

Zhotovitel vyzve pracovnika obj ednatele, povéfeného jednénim ve Vécech technickych, k pfevzeti
dila pisemné 5 pracovnich dn1°1 pfedem.

O pfedéni a pfevzeti ukonéeného dila bude sepsén Zépis o pfedéni a pfevzeti dila. Povinnost dodat
je splnéna fédnym provedenim dila. Povinnost odebrat je splnéna prohlééenim objednatele 0 tom,
26 dilo pfejimé, uvedeném V Zépisu o pfedéni a pfevzeti dila.

Zhotovitel nese nebezpeéi ékody na dile ai do doby podepséni Zépisu o pfedéni a pfevzeti
objednatelem, kdy Vlastnické prévo pfechézi na objednatele.

XII.
Vyklizeni staveni§té

Zhotovitel vyklidi staveni§té do 5 pracovnich dnfi po pfedéni dila a odstranéni Véech vad
anedodélkfi.
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XIII.
Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den
prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele
smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční
doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení
požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den
prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti
ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové
ceny díla za každý zjištěný případ.

13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého
dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za
každý zjištěný případ.

13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele
smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům
přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich
stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění
porušení této povinnosti.

13.11. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti
svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XIII., je objednatel oprávněn vyúčtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení
ode dne zjištění porušení této povinnosti.

13.12. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil
objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní
strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

13.13. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.10. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od
doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při účtování
smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

XIII.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fédnym provedenim a pfedénim dila V terminu dle této smlouvy,
postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den
prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahéjenim dila, postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou
ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizenim staveniété, postihuje objednatel zhotovitele
smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahéjenim odstrafiovéni fédné reklamované vady béhem zéruéni
doby dle élénku 61. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou
ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni povinnosti zhotovitele Vest fédnym zpfisobem stavebni denik Véetné dodrieni
poiadavkfi jeho obsahovych néleiitosti V souladu s obecné zévaznymi pfedpisy nebo smlouvou,
postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den
prodleni ode dne zjiéténi poru§eni této povinnosti.

V pfipadé prodleni objednatele s 1'1hradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni
pokutu ve Vy§i 0,5 % z dluine ééstky za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni pfedpisfi o bezpeénosti préce, poiérni ochrany, udriovéni pofédku na pracoviéti
ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové
ceny dila za kaidy zji§tény pfipad.

V pfipadé nedoloieni potfebnych fifednich povoleni pro SVé pracovniky nebo pracovniky svého
dodavatele postihuje obj ednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vyéi 0,5 % z celkové ceny dila za
kaidy zji§tény pfipad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s doruéenim koneéné faktury, postihuje objednatel zhotovitele
smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace dila pfistup Vlastnikfim
pfilehlych nemovitosti, vstup na j imi Vlastnené pozemky nebo zachovat pfistup ke staVbém na nich
stojicich 6i j iné poruéeni povinnosti stanovené V 61. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvni
pokutou ve Vy§i 5.000 Ké za jednotliVé zjiéténé pochybeni a kaidy den prodleni ode dne zjiéténi
poruéeni této povinnosti.

V pfipadé, 2e zhotovitel nesplni kteroukoli povinnost, nebude-li mit poru§eni smluvni povinnosti
svou samostatnou smluvni pokutu, vypljlvajici z élénku XIII., je objednatel oprévnén vyl'létovat
zhotoviteli smluvni polmtu ve Vyéi 5.000 K6 za jednotliVé zji§téné pochybeni a kaidy den prodleni
ode dne zjiéténi poru§eni této povinnosti.

Smluvni pokutou neni dotéeno prévo objednatele na néhradu ékody, kterou zhotovitel zpfisobil
objednateli nesplnénim svych povinnosti, ke kterym se zhotovitel zavézal V této smlouVé. Smluvni
strany timto, po VZéjemné dohodé, vyluéuji pouiiti ustanoveni §2050 zékona 6. 89/2012 Sb.,
obéansky zékonik.

Smluvni polmty dle élénkfi XIII. bod. 13.1. a2 13.10. této smlouvy jsou splatné do 10 dn1°1 od
doruéeni VVzvy oprévnéné strany k jeji L'lhradé. Objednatel je oprévnén zédrine pouiit pfi fiétovéni
smluvnich pokut vyée uvedenych jednostrannym zépoétem.
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XIV.
Vyšší moc

14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto
zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou
ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti
vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně,
výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše
uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou
ze zúčastněných stran.

XV.
Zvláštní ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem
této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se
autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností,
a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení
škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat
doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.

15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění
díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo
nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo
v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem
vyzván.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí
osobu.

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny
objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro
účely splnění závazků dle této smlouvy.

XVI.
Sociální a environmentální odpovědnost

16.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s
mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

16.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
· Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
· Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
· Úmluva č. 29 o nucené práci
· Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
· Úmluva č. 138 o minimálním věku
· Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

16.2.

XIV.
Vy§§i moc

JakékoliV zpoidéni nebo nedostatky V éinnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplnénim
zévazku a nedz’lvaji dfivod k jakymkoliv poiadavkfim na néhradu §kody, pokud je rozsah téchto
zpoidéni nebo nedostatkfi vyvolén pfiéinami vy§§i moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou
ovlivnit, zahrnujicimi vyvlastnéni nebo zabaveni Véci, vyhovéni jakémukoliV pfikazu nebo iédosti
Vlédnich firadfi, Véleéné udélosti, VZpouru nebo sabotéi nebo tim vzniklou §kodu, poiéry, povodné,
Vybuch, sték nebo jakékoliV daléi pfiéiny, at’ jii stejného nebo jiného charakteru nei Vy§e
uvedené, kterym pfi veékerém pfiméfeném fisili nemohou smluvni strany zabrénit.

Zpoidéni zpfisobené vy§§i moci prodluiuji termin plnéni zévazkfi podle této smlouvy pro kaidou
ze zfiéastnénych stran.

XV.
Zvlé‘s'tni ujednéni

Zhotovitel prohlaéuje, ie mu bylo udéleno oprévnéni k provédéni éinnosti, které jsou pfedmétem
této smlouvy. Zhotovitel neprodlené oznémi objednateli jakoukoli zménu, tykajici se
autorizovanych osob nebo iivnostenského oprévnéni zhotovitele.

Zhotovitel prohlaéuje, ie mé sjednané pojiéténi odpovédnosti za I'ljmu zpfisobenou svou éinnosti,
a to V rozsahu této zakézky, pfipadné V rozsahu potenciélniho rizika, tak aby V pfipadé zpfisobeni
ékody byl schopen néhradu §kod uhradit. Zhotovitel je povinen na iédost objednavatele prokézat
doklad o uzavfeném pojiéténi a Vy§ku sjednaného plnéni.

V pripadé Vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim koneéného terminu provédéni
dila, nebo pokud bude z jinych skuteénosti zjevné, fie zhotovitel z dfivodfi na své strané dilo
nedokonéi ve sjednaném terminu, mfiie objednatel od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprévnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provédi dilo
V rozporu s touto smlouvou a nezjedné népravu ani do 10 dn1°1 poté, co k tomu byl objednatelem
vyzvén.

Smluvni strany se dohodly, fie zhotovitel neni oprévnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele postoupit jakékoli pohledéwky za objednatelem vyplyvajici z této smlouvy na treti
osobu.

Zhotovitel prohla§uje a zavazuje se, ie obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny
objednatelem, a které nemaji povahu obecné znémych informaci, nezpristupni tfetim osobém bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednavatele a nepouiije tyto informace pro jiné 1'16e nei pro
66e splnéni zévazkfi dle této smlouvy.

XVI.
Sociélni a environmentélni odpovédnost

Objednatel poiaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé provédéli dilo V souladu s
mezinérodnimi L'lmluvami tykajicich se organizace préce (ILO) pfijatymi Ceskou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat minimélné nésledujici zékladni pracovni standardy:

. Umluva 6. 87 o svobodé sdruiovéni a ochrané préva organizovat se

. Umluva 6. 98 o prévu organizovat se a kolektivné vyjednévat

. Umluva 6. 29 o nucené préci

. Umluva 6. 105 o odstranéni nucené préce

. Umluva 6. 138 o minimélnim Véku

. Umluva 6. 182 o nejhoréich forméch détské préce
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· Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
· Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
· Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na
plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky
podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na to, zda budou
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a
že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

16.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se
zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

16.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi
jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli
druhu je přísně zakázána.

16.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení,
je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito
požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

16.7. Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby
svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost
poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.

16.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 16.3.
tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel
je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu
provedení.

16.9. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání
v odst. 16.3. tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním,
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

16.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli
informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

16.11. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16.9.
tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či
jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené
po dohodě s Objednatelem.

16.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

. Umluva 6. 100 o rovnosti V odméfiovéni

. Umluva 6. 111 o diskriminaci V zaméstnéni a povoléni

. Umluva 6. 155 o bezpeénosti a zdraVi pracovnikfi a pracovnim prostfedi

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvéni smluvniho vztahu zalo26ného smlouvou zajistit
dodr2ov2'1ni V6§k6rych prévnich pfedpisfi, zejména pak pracovnéprévnich (odméfiovéni, pracovni
doba, doba odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pfedpisfi tykajici $6 oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, tj. zejména zékona é. 435/2004 Sb., 0
zaméstnanosti, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, a Zékoniku préce, a to Vfiéi V§6m osobém, které se na
plnéni zakézky podileji (a bez ohledu na to, zda budou provédény Zhotovitelem éi jeho
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, 26 Véechny osoby, které se na plnéni zakézky
podileji (a bez ohledu na to, zda budou provédény Zhotovitelem éi jeho poddodavateli), jsou V6d6ny
V pfislu§nych registrech, jako napfiklad V registru poji§téncfi CSSZ. Zhotovitel je déle povinen
zajistit, 26 Véechny osoby, které S6 na plnéni zakézky podileji (a to bez ohledu na to, zda budou
éinnosti provédény Zhotovitelem 6i j6ho poddodavateli) budou pro§koleny z problematiky BOZP a
26 jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle I'léinné legislativy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé j sou odpovédni za zajiéténi toho, aby Véichni zaméstnanci pracujici
na dile méli zékonné prévo pracovat V Ceské republice a 26 jejich zaméstnéni bude V souladu se
zékonem 262/2006 Sb., zékonik préce.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spraV6d1iV6 a dfistojné zachézeni se Véemi
jej ich zaméstnanci a spravedlivé ocefiovat své zaméstnance. Diskriminace zaméstnancfi jakéhokoli
druhu j6 pfisné zakézéna.

Pokud se Objednatel dozvi, 26 Zhotovitel nebo j6ho poddodavatelé nesplfiuji vy§e uvedené nafizeni,
j6 Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokonéit plnéni d16 smlouvy V souladu s témito
po2adavky. Jakékoli potenciélni néklady spoj 6né s touto povinnosti jsou nékladem Zhotovit616.

Dodavatel j6 povinen pfedklédat na konci ka2dého étvrtleti éestné prohlééeni, 26 Véechny platby
svym poddodavatelfim provedl fédné a Véas. Zadavatel si vyhrazuje prévo ovéfit praivost
poskytnuty informaci u jednotlivych poddodavatelfi.

Objednatel j6 oprévnén prfibé2n6 kontrolovat dodr2ovéni povinnosti Zhotovitele d16 odst. 16.3.
tohoto élénku Smlouvy, (a to i pfimo u osob podilejicich se na plnéni zakézky), pfi66m2 Zhotovitel
j6 povinen tuto kontrolu umo2nit, strpét a poskytnout Obj6dnat61i nezbytnou souéinnost k jejimu
provedeni.

Zhotovitel je povinen oznémit Objednateli, 26 Vfiéi nému 6i jeho poddodavateli bylo orgénem
vefejné moci (zejména Stétnim fifadem inspekce préce 6i oblastnimi inspektoréty, Krajskou
hygienickou stanici apod.) zahéjeno fizeni pro poruéeni prévnich pfedpisfi, j ich2 S6 dotyké ujednéni
V odst. 16.3. tohoto élénku Smlouvy, a k nému2 doélo pfi plnéni zakézky nebo V souVislosti s nim,
a to nejpozdéji do 10 dn1°1 od doruéeni oznémeni o zahéjeni fizeni. Souéésti oznémeni Zhotovit616
bud6 té2 informace o datu doruéeni oznémeni o zahéjeni fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, j im2 $6 fizeni V6 Véci d16
pfedchoziho odstavce tohoto élénku konéi, a to nejpozdéji do 10 dn1°1 od6 dne, kdy rozhodnuti
nabud6 prévni moci. Souéasné s kopii pravomocného rozhodnuti Zhotovitel poskytne Objednateli
informaci o datu nabyti prévni moci rozhodnuti.

V pfipadé, 26 Zhotovitel (6i jeho poddodavatel) bude V rémci fizeni zahéjeného dle odst. 16.9.
tohoto élénku Smlouvy pravomocné uznén Vinnym ze spéchéni pfestupku, sprévniho deliktu 6i
jiného obdobného protiprévniho jednéni, je Zhotovitel povinen pfijmout népravné opatfeni a o
téchto, Véetné jejich realizace, pisemné informovat Objednat616, a to V pf‘iméfené lhfité stanovené
po dohodé s Obj 6dnat616m.

Obj6dnat61 je oprz’wnén po2adovat po Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty V6 vyéi:
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i. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit
Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.9. Smlouvy; a to vždy
za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení

ii. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit
Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní
moci, dle odst. 16.10. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen
započatý den prodlení.

16.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř.
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 16. 9. Smlouvy.

16.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XVII.
Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním
systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

17.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely
tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo
jiných elektronických zpráv.

17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom
výtisku.

17.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným,
nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém
případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu
a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.

17.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle
a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli,
je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

17.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.

17.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

17.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem
Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy
a datum jejího uzavření.

16.13.

16.14.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

i. 10.000,— Ké V pfipadé, 26 Dodavatel bude V prodleni s plnénim povinnosti oznamit
Objednateli zahajeni fizeni a uVést datum jeho zahajeni dle odst. 16.9. Smlouvy; a to Vidy
za kaidy jednotlivy pfipad poru§eni a i jen zapoéaty den prodleni

ii. 10.000,— Ké V pfipadé, fie Dodavatel bude V prodleni s plnénim povinnosti pfedloiit
Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimi se fizeni konéi, a uVést datum pravni
moci, dle odst. 16.10. Smlouvy; a to Vidy za kaidy jednotliVy pfipad poruéeni a i jen
zapoéaty den prodleni.

Objednatel je oprévnén odstoupit 0d Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
organem vefejné moci uznan pravomocné Vinnym ze spachéni pfestupku éi spravniho deliktu, popf.
j iného obdobného protipravniho jednani, V fizeni dle odst. 16. 9. Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje V maximalni moiné mife pfi provédéni dila dodriovat principy socialné
odpovédného zadéVani, environmentalné odpovédného zadéVani a inovaci. Zhotovitel se V tomto
smyslu zavazuje dodriovat ve§keré pracovnépravni pfedpisy, pfedpisy tjlkajici se bezpeénosti a
ochrany zdraVi pfi praci, jakoi i pfedpisy souVisejici s ochranou iivotniho prostfedi.

XVII.
Zévéreéné ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem pfipojeni podpisu obou smluvnich stran a uéinnosti dnem
zvefejnéni V informaénim systému registru smluV na Portale vefejné spravy dle zékona
é. 340/2015 Sb., 0 registru smluV. Tato smlouva bude V plném rozsahu uvefejnéna V informaénim
systému registru smluV na Portale vefejné spravy dle zakona é. 340/2015 Sb., 0 registru smluV.

Tuto smlouvu lze ménit nebo doplfiovat pouze dohodou ve formé pisemnych dodatki’l k ni. Pro 1'16e
tohoto ustanoveni se za pisemnou formu nepovaiuje komunikace prostfednictvim e-mailu nebo
jinych elektronickych zpréV.

Tato smlouva je vyhotovena ve dV0u stejnopisech, z nichi objednatel i zhotovitel obdrii p0 jednom
Vytisku.

Pokud nebylo V této smlouVé ujednano jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici zakonem
6. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Pokud by nékteré z ustanoveni této smlouvy bylo nebo se stalo neuéinnym nebo neproveditelnym,
nebude tim dotéena platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany se V takOVém
pfipadé zavazuji nahradit neuéinné nebo neproveditelné ustanoveni takovym, které se podle smyslu
a uéelu nejVice bliii hospodafskému uéelu neuéinného nebo neproveditelného ustanoveni.

Smluvni strany prohlaéuji, ie tato smlouva byla uzavfena podle jejich svobodné a Vainé Vfile
a nikoliV V tisni ani za napadné neVyhodnych podminek. Uéastnici smlouvy si tuto smlouvu pfeéetli,
j e jim znam jeji obsah a souhlasi s nim, coi stvrzuji Vlastnoruénimi podpisy.

Uéastnici smlouvy se dohodli, ie text smlouvy je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu zékona
é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu i informacim.

Svym podpisem souhlasi zhotovitel se zvefejnénim smlouvy na intemetovych strankéch
objednatele a zarovefi bere na Védomi, 26 znéni smlouvy, Véetné pfiloh podléha zakonu
6. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, V platném znéni.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla vedena V evidenci smluV vedené méstem
Bilina, ktera bude pfistupna dle zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim,
a ktera obsahuje udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, éiselné oznaéeni smlouvy
a datum jejiho uzavfeni.
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17.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

17.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2: Závazný časový harmonogramu postupu prací s přesným určením kalendářního

týdne zahájení prací
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

17.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 20. 12. 2022, č. usnesení 1544.

V Bílině, dne 4. 1. 2023 V Bílině, dne 4. 1. 2023
Město Bílina Petr Arpáš, s.r.o.

_____________________________ _____________________
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. Stanislav Karl, MBA
starostka města jednatel společnosti

17.10. Smluvni strany prohla§uji, ie skuteénosti uvedené V této Smlouvé nepovaiuj i za obchodni tajemstvi
a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu
k informacim.

17.11. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou:

Pfiloha 6. 1: Poloikovy rozpoéet zhotovitele

Pfiloha 6. 2: Zévazny éasovy harmonogramu postupu praci s pfesnym uréenim kalendafniho
tydne zahéjeni praci

Pfiloha 6. 3: Seznam poddodavatelfi

17.12. Tato smlouva byla schvélena Radou mésta Bilina dne 20. 12. 2022, 6. usneseni 1544.

V Biliné, dne 4. 1. 2023 V Biliné, due 4. 1. 2023
Mésto Bilina Petr Arpaé, s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Baftipénové Ing. Stanislav Karl, MBA

starostka mésta jednatel spoleénosti
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Bílina DIČ:

Uchazeč: IČ: 27280012
DIČ: CZ27280012

Projektant: IČ:
NE2D Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: NE2D41

Stavba:

Místo: Bílina Datum:

Zadavatel: Město Bílina Projektant:
Uchazeč: Petr Arpáš s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA
/ STA299 100,58247 190,56SO 401 Veřejné osvětlení

697 900,00 844 459,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

545 358,42450 709,44SO 101 Komunikace pro pěší

Přechod pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

30. 8. 2022

NE2D Projekt

CZK 844 459,00

NE2D41
Přechod pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Petr Arpáš s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

697 900,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
697 900,00 146 559,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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E1

Komplet

KSO:

Zadavatel :
Mésto Bilina

Uchazeé:
Petr Arpéé s.r.o.

Projektant:
NE2D Projekt

Zpracovatel:

Poznémka:

REKAPITULACE STAVBY
Kéd; NE2D41
Stavba: Pfechod pro chodce v ulici Sidliété Za Chlumem 728-730, Bilina

M I'sto: B H ina
CC—CZ:
Datum: 30. 8. 2022

IC:
DIC:

ICL 27280012
DIC: CZ27280012

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Soupis praci je sestaven s vyuZitI’m Cenové soustavy URS. Poloiky, které pochézi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava'
oznaéeny popisem 'CS URS' a l’JrovnI' pfl’sluéného kalendéfnl’ho pololetl’. Veékeré dalél’ informace vymezujl’ci popis a podml’nky pouiitl’ téchto
poloiek z Cenove’ soustavy, které nejsou uvedeny pfl’mo v soupisu praci, jsou neomezené délkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 697 900,00

Sazba dané Zéklad dané vy§e dané
DPH zékladnl' 21.00% 697 900,00 146 559,00

snl’iené 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH v 844 459,00

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
Kéd: NE2D41

Stavba: Pfechod pro chodce v ulici Sidliété Za Chlumem 728-730, Bilina

Ml'sto: Bilina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: Mésto Bilina Projektant: NE2D Projekt
Uchazeé: Petr Arpéé s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Néklady stavby celkem 697 900,00 844 459,00

D $0 101 Komunikace pro pééi 450 709,44 545 358,42 STA
Ij $0 401 Vei‘ejné osvétleni 247 190,56 299 100,58 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Bílina DIČ:

Uchazeč: IČ: 27280012
DIČ: CZ27280012

Projektant: IČ:
NE2D Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 709,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 450 709,44 21,00% 94 648,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 545 358,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Bílina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: Město Bílina Projektant: NE2D Projekt
Uchazeč: Petr Arpáš s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SO 101 - Komunikace pro pěší

Přechod pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

SO 101 - Komunikace pro pěší

Petr Arpáš s.r.o.

Přechod pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina
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KRYci LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

Pfechod pro chodce v ulici Sl’dliété Za Chlumem 728-730, BI’lina
Objekt:

$0 101 - Komunikace pro pé§i

KSO: CC-CZ:
MI’sto: BI’lina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IC:
Mésto Bilina DIC:

Uchazeé: IC: 27280012
Petr Arpéé s.r.o. DIC: 0227280012

Projektant: IC:
NE2D Projekt DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 450 709,44

Za’klad dané Sazba dané Wée dané
DPH zékladni 450 709,44 21 ,OO% 94 648,98

sniiené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 545 358,42

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

Pfechod pro chodce v ulici Sl’dliété Za Chlumem 728-730, BI’lina
Objekt:

$0 101 - Komunikace pro pé'i

Ml’sto: BI’lina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: Mésto BI’lina Projektant: NE2D Projekt
Uchazeé: Petr Arpéé s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dI'lu - Popis Cena celkem [CZK]
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Náklady stavby celkem 450 709,44

HSV - Práce a dodávky HSV 405 959,66
    1 - Zemní práce 132 996,87

    5 - Komunikace pozemní 117 048,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 964,60

    997 - Přesun sutě 53 624,25

    998 - Přesun hmot 33 325,14

PSV - Práce a dodávky PSV 750,00
    767 - Konstrukce zámečnické 750,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 39 499,78
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 499,78

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Bílina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: Město Bílina Projektant: NE2D Projekt
Uchazeč: Petr Arpáš s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 450 709,44

D HSV Práce a dodávky HSV 405 959,66

D 1 Zemní práce 132 996,87
1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině

nebo ve svahu o sklonu do 1:5 m2 2,000 99,00 198,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101
VV 2 2,000

2 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102
VV 1 1,000
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Néklady stavby celkem 450 709,44

HSV - Préce a dodévky HSV 405 959,66

1 - Zemnl’ préce 132 996,87

5 - Komunikace pozemnl’ 117 048,80

9 - Ostatni konstrukce a préce, bouréni 68 964,60

997 - Pfesun suté 53 624,25

998 - Pfesun hmot 33 325,14

PSV - Préce a dodévky PSV 750,00

767 - Konstrukce zémeénické 750,00

HZS - Hodinové zflétovaci sazby 4 500,00

VRN - Vedlejél' rozpoétové néklady 39 499,78

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce 17 000,00

VRN3 - Zafizeni staveniété 14 499,78

VRN4 - Inienyrské éinnost 8 000,00

souPIS PRAci
Stavba:

Pfechod pro chodce v ulici Sl’dliété Za Chlumem 728-730, BI’lina
Objekt:

$0 101 - Komunikace pro pé'i

Ml’sto: BI’lina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: Mésto BI’lina Projektant: NE2D Projekt
Uchazeé: Petr Arpéé s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Néklady soupisu celkem 450 709,44

D HSV Préce a dodévky HSV 405 959,66

D 1 Zemnl’ préce 132 996,87

1 K 111211101 Odstranéni kfovin a stromL'] s odstranénim kofenfl ruéné prflméru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v roviné m2 2000 99,00 198,00 CS URS 2022 02nebo ve svahu o sklonu do 1:5
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 111211101
VV 2 2,000

‘ 2 ‘ K 112101102 Odstranéni stromL'] s odfezénim kmene a s odvétvenl'm listnaWch, prflméru kmene pfes 300 do 500 mm ‘ kus ‘ 1,000 220,00 220,00 CS URS 2022 02

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 112101102
VV 1 1,000
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3 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102
VV 1 1,000

4 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně
ze zámkové dlažby

m2 10,000 87,00 870,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123
VV bourání dlážděného chodníku
VV 10 10,000

5 K 113107122 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107122
VV bourání asfaltového chodníku
VV 10 10,000
VV bourání dlážděného chodníku
VV 10 10,000
VV Součet 20,000

6 K 113107143 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 10,000 344,00 3 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107143
VV bourání asfaltového chodníku
VV 10 10,000

7 K 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek silničních ležatých m 65,000 133,00 8 645,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112
VV stávající betonové obruby
VV 65 65,000

8 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 10,000 955,00 9 550,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101
VV 10 10,000

9 K 122311101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 10,000 1 245,00 12 450,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122311101
VV 10 10,000

10 K 131213701 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 0,224 1 000,00 224,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131213701
VV základ značek
VV 0,7*0,4*0,4*2 0,224

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 10,224 300,00 3 067,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV 0,224 0,224
VV 10 10,000
VV Součet 10,224

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 51,120 23,00 1 175,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 10,224*5 51,120

13 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 10,000 355,00 3 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137
VV 10 10,000

14 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 50,000 27,10 1 355,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139
VV 10*5 50,000
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1 3 1 K 1112251102 Odstranéni pafezfl strojné s jejich vykopénim nebo vytrhénl'm prflméru pies 300 do 500 mm kus 1,000 700,00 700,00 CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 112251102
VV 1 1,000

Rozebrénl’ dlaieb komunikaci pro péél’ s pfeml'sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo
4 K 113106123 5 naloienl’m na dopravnl' prostfedek s loiem z kameniva nebo iivice a sjakoukoliv vyplnl' spér ruéné m2 10,000 87,00 870,00 CS URS 2022 02

ze zémkové dlaiby
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 113106123
VV bourénl' dléidéného chodnl’ku
W 10 10,000

5 K 113107122 Odstfanf'eni podkladfl n’ebO ktytfl
ruéné s pfoml’sténl’m hmot na'sklédku na

vzdéjenost
do 3 m nebo 5 m2 20,000 350,00 7 000,00 CS URS 2022 02nalozenlm na dopravnl prostredek z kameniva hrubeho drceneho, o tl. vrstvy pres 100 do 200 mm

Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 113107122
VV bourénl' asfaltového chodnl’ku
W 10 10,000
VV bourénl' dléidéného chodnl’ku
W 10 10,000
VV Souéet 20,000

6 K 113107143 Odstfanf'eni
podkladfl

n’ebO ktytfl ruc'ipévs Pfeml'sténl'm hmot
na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo 5 m2 10,000 344,00 3 440,00 CS URS 2022 02

nalozenlm na dopravnl prostredek ZIVIcnych, o tl. vrstvy pres 100 do 150 mm
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 113107143
VV bourénl' asfaltového chodnl’ku
W 10 10,000

7 K 113201112 Vytrhéni’obrubvs vyboyréyim leis), s'pfeml'sténl'm
hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienim na m 65,000 133,00 8 645,00 CS URS 2022 02

dopravnl prostredek Sllnlcnlch lezatych
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 113201112
VV stévajl'ci betonové obruby
W 65 65,000

1 8 1 K 1122211101 10dkopévky a prokopévky ruéné zapazené i nezapazené v horniné tfl’dy téiitelnosti I skupiny 3 m3 10,0001 955,001 9 550,001cs URS 2022 02
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 122211101
W 10 10,000

1 9 1 K 1122311101 10dkopévky a prokopévky ruéné zapazené i nezapazené v horniné tfl’dy téiitelnosti || skupiny 4 m3 10,0001 1 245,001 12 450,001cs URS 2022 02
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 122311101
W 10 10,000

10 K 131213701 FEIo-ubeni r1ezapa_ien)'(ch jam'ruéné
s urovnénl'm dna do pfedepsaného profilu a spédu v horniné th’dy m3 0,224 1 000,00 224,00 CS URS 2022 02

teZIteInostI | skupiny 3 soudrznych
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 131213701
VV Zéklad znaéek
VV 0,7‘0,4*0,4*2 0,224

Vodorovné pfeml’sténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostf’edku, bez naloienl’
11 K 162751117 vopku, avéak se sloienim bez rozhrnutl' z horniny tfl’dy téZitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost pfes 9 000 m3 10,224 300,00 3 067,20 CS URS 2022 02

do 10 000 m
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 162751117

VV 0,224 0,224
W 10 10,000
VV Souéet 10,224

Vodorovné pfeml’sténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostf’edku, bez naloienl’
12 K 162751119 vopku, avéak se sloienim bez rozhrnutl' z horniny tfl’dy téZitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost Pfiplatek k m3 51 ,120 23,00 1 175,76 CS URS 2022 02

cené za kaich dalél’ch i zapoéatflch 1 000 m
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 162751119

VV 10,224‘5 51,120
Vodorovné pfeml’sténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostf’edku, bez naloienl’

13 K 162751137 vopku, avéak se sloienim bez rozhrnutl' z horniny tfl’dy téZitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdélenost pfes 9 000 m3 10,000 355,00 3 550,00 CS URS 2022 02
do 10 000 m

Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 162751137
W 10 10,000

Vodorovné pfeml’sténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostf’edku, bez naloienl’
14 K 162751139 vopku, avéak se sloienim bez rozhrnutl' z horniny tfl’dy téZitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdélenost Pfiplatek k m3 50,000 27,10 1 355,00 CS URS 2022 02

cené za kaich dalél’ch i zapoéatflch 1 000 m
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 02 162751139

VV 10*5 50,000
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15 K 167111101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 10,224 330,00 3 373,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111101
VV 10,224 10,224

16 K 167111102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111102
VV 10 10,000

17 K 171111104 Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných sypkých m3 2,000 288,00 576,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171111104
VV dodatečný násyp
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 3,200 260,00 832,00 CS ÚRS 2022 02
VV Dodatečný násyp
VV 2*1,6 3,200

19 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 36,403 275,00 10 010,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 20,224*1,8 36,403

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru m3 20,224 20,00 404,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 10 10,000
VV 10,224 10,224
VV Součet 20,224

21 K 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 12,150 210,00 2 551,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101
VV aktivní zóna
VV 81*0,15 12,150

22 M 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 24,300 610,00 14 823,00 CS ÚRS 2022 02
VV 12,15*2 24,300

23 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 81,000 25,50 2 065,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302
VV hutnění pláně
VV 81 81,000

24 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5 m2 49,000 20,00 980,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV 49 49,000

25 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,980 90,00 88,20 CS ÚRS 2022 02
VV 49*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,980

26 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 196,000 15,70 3 077,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182303111
VV tl.200mm (50mm x 4)
VV 49*4 196,000

27 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 62,720 599,00 37 569,28 CS ÚRS 2022 02
VV 196*0,2*1,6 62,720

D 5 Komunikace pozemní 117 048,80
28 K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 24,000 165,00 3 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831011
VV Doplnění ACO
VV 24 24,000

29 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 81,000 220,00 17 820,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011
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15 K 167111101 hiiiI-(ladanl,
skladam a pr6kladanl neulehleho vykopku nebo sypanlny rucne nakladanl, z hornln trldy m3 10,24 330,00 3 373,92 CS URS 2022 02

teZIteInostI I, skuplny 1 az 3
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 167111101

VV 10,224 10,224

16 K 167111102 hiiilfladanl, skladam a prekladanl neulehleho vykopku nebo sypanlny rucne nakladanl, z hornln trldy m3 10,000 420,00 4 200,00 CS URS 2022 02
teZIteInostI ||, skuplny 4 a 5

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 167111102
W 10 10,000

17 K 171111104 Ulozonl sypanlr: do nasypd rucne s rozprostrenlm sypanlny ve vrstvach a s hrubym urovnanlm zhutnenych 2 m3 2000 288,00 576,00 CS URS 2022 02
hornln nesoudrznych sypkych

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 171111104
VV dodateény nésyp
VV 2 2,000
VV Souéet 2,000

1 18 1 M 110364100 zemina pro tere'nniapravy- tr'idéné 1 t 3,200 260,00 832,00 cs URS 2022 02
W Dodateény nésyp
VV 2*1,6 3,200

19 K 171201231 Poplatek za
uloznenl stayebnlho

odpadu na recyklacnl skladce (skladkovne) zemlny a kamenl zatrldeneho do t 36,403 275,00 10 010,83 CS URS 2022 02
Katalogu odpadu pod kodem 17 05 04

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 171201231

VV 20,224‘1,8 36,403

20 K 171251201 tL‘Jllétl)rzuenl
sypanlny na skladky nebo meZIskladky bez hutnenl s upravenlm ulozene sypanlny do predepsaneho m3 20,24 20,00 404,48 CS URS 2022 02

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 171251201
W 10 10,000
VV 10,224 10,224
VV Souéet 20,224

21 K 174111101 Zasyp sypanlnou znjakevkollv hornlny ruone
s ulozenlm vykopku ve vrstvach se zhutnenlm Jam, sachet, ryh m3 12,150 210,00 2 551,50 CS URS 2022 02

nebo kolem objektu v techto vykopavkach
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 174111101
VV aktivnl’ Zéna
VV 81*0,15 12,150

1 22 1 M 158333688 1kamenivo téiené hrubé frakce 32/63 1 t 24,300 1 610,00 1 14 823,00 1cs URS 2022 02
W 12,15‘2 24,300

1 23 1 K 1181152302 1Uprava pléné na stavbéch silnic a délnic strojné v Zéfezech mimo skalnich se zhutnénl’m 1 m2 81,0001 25,501 2 065,501CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 181152302
VV hutnénl’ pléné
W 81 81,000

24 K 181411131 Zalozenl travnlku
n3

pude predem prlpravene plochy do 1000 m2 vysevem vcetne utazenl parkoveho v rovme m2 49,000 20,00 980,00 CS URS 2022 02nebo na svahu do 1.5
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 181411131
W 49 49,000

1 25 1 M 100572410 1osivo sme's travni parkové 1 kg 0,980 1 90,00 1 88,20 1cs URS 2022 02
W 49*0,02 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0,980

1 26 1 K 182303111 1Doplnénl' zeminy nebo substrétu na travnatflch plochéch tlouét’ky do 50 mm v roviné nebo na svahu do 1:5 1 m2 196,0001 15,701 3 077,201CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 182303111
VV tl.200mm (50mm x 4)
VV 49*4 196,000

1 27 1 M 1 10364101 1zemina pro tere'nni apravy - ornice 1 t 62,720 1 599,00 1 37 569,28 108 (Rs 2022 02
W 196*0,2*1,6 62,720

D Komunikace pozemnl' 117 048,80

1 28 1 K 564831011 1Podklad ze étérkodrti 8D 5 rozprostfenim a zhutnénl’m plochyjednotlivé do 100 m2, po zhutnénl’ tl. 100 mm 1 m2 24,0001 165,001 3 960,001CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 564831011
VV Doplnénl’ ACO
W 24 24,000

1 29 1 K 564851011 1Podklad ze étérkodrti 8D 5 rozprostfenim a zhutnénl’m plochyjednotlivé do 100 m2, po zhutnénl’ tl. 150 mm 1 m2 81,0001 220,001 17 820,001CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 564851011
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VV dlážděný chodník tl. 240 mm
VV 81 81,000

30 K 565165101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 24,000 720,00 17 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565165101
VV Doplnění ACO
VV 24 24,000

31 K 573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 m2 24,000 8,00 192,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211106
VV Doplnění ACO
VV 24 24,000

32 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 24,000 20,00 480,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231111
VV Doplnění ACO
VV 24 24,000

33 K 577144031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 24,000 600,00 14 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144031
VV Doplnění ACO
VV 24 24,000

34 K 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 81,000 350,00 28 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211111
VV Dlážděný chodník tl. 240mm
VV 81 81,000

35 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 70,040 375,00 26 265,00 CS ÚRS 2022 02
VV 68*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 70,040

36 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 13,390 620,00 8 301,80 CS ÚRS 2022 02
VV 13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,390

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 964,60
37 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 245,00 490,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

38 M 40445623 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní kus 2,000 1 680,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 02
39 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111

40 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 810,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 02

41 K 915211116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 21,000 63,00 1 323,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211116
VV žluté zkřížené čáry V12b
VV 21 21,000

42 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 12,000 450,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231112
VV přechod pro chodce
VV 12 12,000

43 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 49,000 333,00 16 317,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213
VV BO 15/25
VV 29 29,000
VV BO 15/15-25
VV 6 6,000
VV BO 15/15
VV 14 14,000
VV Součet 49,000

44 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 30,160 220,00 6 635,20 CS ÚRS 2022 02
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VV dléidény chodnl’k tl. 240 mm
W 81 81,000

30 K 565165101 Asfaltovy
beton

vrstyf
podkladnl ACP 16

(opa'lovane
kamenlvo strednezrnne - OKS) s rozprostrenlm a m2 24,000 720,00 17 280,00 CS URS 2022 02

zhutnenlm v pruhu Slrky do 1,5 m, po zhutnenl tl. 80 mm
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 565165101
VV Doplnénl’ ACO
W 24 24,000

1 31 1 K 1573211106 1Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silniénl’ho, v mnozstvi 0,20 kg/m2 1 m2 24,0001 8,001 192,001cs URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 573211106
VV Doplnénl’ ACO
W 24 24,000

1 32 1 K 1573231111 1Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silniénl’ emulze, v mnozstvi 0,70 kg/m2 1 m2 24,0001 20,001 480,001CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 573231111
VV Doplnénl’ ACO
W 24 24,000

33 K 577144031 Asfalto'v'y
beton vrstva

obrusnavA'CO
11 (ABS) 3 rozprostrenlm a se zhutnenlm z modlflkovaneho asfaltu v m2 24,000 600,00 14 400,00 CS URS 2022 02

pruhu Slrky do 1,5 m, po zhutnenl tl. 50 mm
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 577144031
VV Doplnénl’ ACO
W 24 24,000

Kladeni dlaiby z betonoch zémkoch dlaidic komunikaci pro péél’ ruéné s Ioiem Z kameniva téieného
34 K 596211111 nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénl'm spér s dvojitYm hutnénl’m, vibrovénim a se smetenl’m pfebyteéného m2 81 ,000 350,00 28 350,00 CS URS 2022 02

materiélu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pres 50 do 100 m2
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 596211111
VV Dléidény chodnl’k tl. 240mm
W 81 81,000

1 35 1 M 159245018 1dlaz'ba tvar obdélnik betonové 200x100x60mm pr'irodm’ 1 m2 70,040 1 375,00 1 25 265,00 108 (Rs 2022 02
W 68*1,03 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 70,040

1 36 1 M 159245006 1dlaz'ba tvar obdélnik betonové pro nevidomé 200x100x60mm barevné 1 m2 13,390 1 620, 00 1 8 301,80 1cs URS 2022 02
W 13*1,03 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 13,390

D 9 Ostatni konstrukce a préce, bouréni 68 964,60
1 37 1 K 1914111111 1Monté2 svislé dopravni znaéky zékladni velikosti do 1 m2 objl’mkami na sloupky nebo konzoly 1 kus 2,0001 245,001 490,001cs URS 2022 02

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 914111111

38 M 40445623 informativm’ znaéky provozni IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexm’ kus 2,000 1 680,00 3 360,00 CS URS 2022 02

39 K 914511111 MontéZ sloupku dopravm'ch znaéek délky do 3,5 m do betonového zékladu kus 2,000 300,00 600,00 CS URS 2022 02
Online PSC httgszlgadminky.urs.cz[item[CS URS 2022 02/914511111

40 M 40445230 sloupek pro dopravni znaC‘ku Zn D 70mm v 3, 5m kus 2, 000 810,00 1 620,00 CS URS 2022 02

41 K 915211116 Vodorovné dopravni znaéeni stfikanYm plastem déll’ci ééra él'rky 125 mm souvislé Zluté retroreflexnl’ m 21 ,000 63,00 1 323,00 CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 915211116
VV iluté Zkfl’iené ééry V12b
W 21 21,000

1 42 1 K 915231112 Vodorovné dopravni znaéeni stfikanYm plastem prechody pro chodce, éipky, symboly népisy bl’lé retroreflexnl' 1 m2 12,000 450,00 5 400,00 CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 915231112
VV pfechod pro chodce
W 12 12,000

43 K 916131213 Osgz6nl Sllnlcglho oprubnlku betonoveh'o se zrlzerllm loze, s vyplnenlm a zatrenlm spar cementovou maltou m 49,000 333,00 16 317,00 CS URS 2022 02
stOJateho s bocnl operou z betonu prosteho, do Ioze Z betonu prosteho

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 916131213
VV BO 15/25
W 29 29,000
VV BO 15l15—25
VV 6 6,000
VV BO 15l15
W 14 14,000
VV Souéet 49,000

1 44 1 M 159217031 obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm 1 m 1 30,160 220,00 6 635,20 cs URS 2022 02
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VV 29*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 30,160
45 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 14,560 180,00 2 620,80 CS ÚRS 2022 02

VV 14*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 14,560
46 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 6,240 555,00 3 463,20 CS ÚRS 2022 02

VV 6*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 6,240

47 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 34,000 225,00 7 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213
VV BO 8/25
VV 34 34,000

48 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 35,360 140,00 4 950,40 CS ÚRS 2022 02
VV 34*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 35,360

49 K 919121122 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 51,000 145,00 7 395,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121122
VV 51 51,000

50 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 51,000 140,00 7 140,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113
VV 51 51,000

D 997 Přesun sutě 53 624,25
51 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do

1 km t 30,485 700,00 21 339,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571

52 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 426,790 20,00 8 535,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579
VV 30,485*14 426,790

53 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 30,485 600,00 18 291,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612
VV 30,485 30,485

54 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 21,450 105,00 2 252,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861
VV 2,6 2,600
VV 18,85 18,850
VV Součet 21,450

55 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 5,800 250,00 1 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873
VV 5,8 5,800

56 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 3,160 520,00 1 643,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875
VV 3,16 3,160

57 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,075 1 500,00 112,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
VV 0,075 0,075

D 998 Přesun hmot 33 325,14
58 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu t 167,463 199,00 33 325,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 750,00

D 767 Konstrukce zámečnické 750,00
59 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161814
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VV 29*1,04 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 30,160

I 45 I M I59217029 Iobrubnik betonovy silniéni na’jezdovy 1000x150x150mm I 14,560 I 180,00 I 2 620,80 Ics URS 2022 02
W 14*1,04 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 14,560

I 46 I M I59217030 Iobrubm'k betonovy silniéni pr'echodovy 1000x150x150-250mm 6,240 I 555,00 I 3 463,20 Ics (Rs 2022 02
W 6*1,04 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 6,240

47 K 916231213 Osazenl
chodnlkoveho obrupnlku

betonoveho
3e zrlzenlrrr

loze, s
vyplnenlrn

a zatrenlm spar cementovou
34,000 22500 7 650,00 CS URS 2022 02

maltou stOJateho s bocnl operou Z betonu prosteho, do loze z betonu prosteho
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 916231213
VV BO 8/25
W 34 34,000

I 48 I M I59217016 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm I 35,360 140,00 4 950,40 cs URS 2022 02
W 34*1,04 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 35,360

49 K 919121122 Utevsnenl dlla1a’cnlch
spar zallvkod za studena v

oemevrrfobetonovem
nebo ZIVIcnem krytu vcetne adheznlho 51 1000 145,00 7 395,00 CS URS 2022 02

nateru s tesnICIm profilem pod zallvkou, pro komurky Slrky 15 mm, hloubky 30 mm
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 919121122
W 51 51,000

I 50 I K I919735113 Rezénl’ stévajl'ciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky pres 100 do 150 mm I 51 ,000 140,00 7 140,00 CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 919735113
W 51 51,000

D 997 Piesun suté 53 624,25

51 K 997221571 Yidrorovna
doprava vybouranych hmot bez nalozenl, ale se slozenlm a s hrubym urovnanlm na vzdalenost do

30,485 700,00 21 339,50 CS URS 2022 02

Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 997221571

52 K 997221579 Vodorovna doprava vypo'uranyoh hmoE befz nalozefnl,
ale se slozenlm a s hrubym urovnanlm na vzdalenost

426,790 20,00 8 535,80 CS URS 2022 02
Prlplatek k cene za kazdy daISl I zapocaty 1 km pres 1 km

Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 997221579

VV 30,485‘14 426,790

I 53 I K I997221612 Naklédéni na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranYch hmot I 30,485 600,00 18 291,00 CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 997221612

VV 30,485 30,485

54 K 997221861 Poplatek za
uloznenl stayebnlho

odpadu na recyklacnl skladce (skladkovne) z prosteho betonu zatrldeneho do 21 1450 105,00 2 252,25 CS URS 2022 02
Katalogu odpadu pod kodem 17 01 01

Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 997221861
VV 2,6 2,600
VV 18,85 18,850
VV Souéet 21,450

55 K 997221873 Poplatek za
uloznenl stayebnlho odpadu na recyklacnl skladce (skladkovne) zemlny a kamenl zatrldeneho do

5,800 250,00 1 450,00 CS URS 2022 02
Katalogu odpadu pod kodem 17 05 04

Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 997221873
VV 5,8 5,800

56 K 997221875 PopllaEek'
za ulozenl stavebnlho

“odpadu'na
recyklacnl skladce (skladkovne) asfaltoveho bez obsahu dehtu

3,160 520,00 1 643,20 CS URS 2022 02
zatrldeneho do Katalogu odpadu pod kodem 17 03 02

Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 997221875

VV 3,16 3,160

57 K 997013631 PopllaEek'
za ulozenl stavebnlho

“odpadu'na
skladce (skladkovne) smesneho stavebnlho a demollcnlho

0,075 1 500,00 112,50 CS URS 2022 02
zatrldeneho do Katalogu odpadu pod kodem 17 09 04

Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 997013631

VV 0,075 0,075

D 998 Piesun hmot 33 325,14

58
I

K 998223011
5:321:

hmot pro pozemnl komunlkace s krytem dlazdenym dopravnl vzdalenost do 200 m Jakekollv delky
I 167’463I 199'00I

33
325’14ICS

URS 2022 02
Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 998223011

D PSV Préce a dodévky PSV 750,00

D 767 Konstrukce zémeénické 750,00
I 59 I K I767161814 IDemontéZ zébradli do suti rovného nerozebiratelny spoj hmotnosti 1 m zébradli pres 20 kg I 3,000 250,00 750,00Ics URS 2022 02

Online PSC MI 5: odmink .urs.cz item CS URS 2022 L72 767161814
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VV 3 3,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 500,00
60 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 20,000 225,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1292

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 499,78

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00
61 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou nh 10,000 400,00 4 000,00

VV HZS Geodet
VV 10 10,000

62 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby nh 10,000 400,00 4 000,00
VV HZS Geodet
VV 10 10,000

63 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS nh 10,000 400,00 4 000,00
VV HZS Geodet
VV 10 10,000

64 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré nh 10,000 500,00 5 000,00
VV HZS technik odborný
VV 10 10,000

D VRN3 Zařízení staveniště 14 499,78
65 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 4 999,78 4 999,78
66 K 034103000 Oplocení staveniště souhrn 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000
67 K 034303000 Dopravní značení na staveništi souhrn 1,000 6 000,00 6 000,00

VV ocenit DIO, včetně nákladů na následné rozmístění značek
VV 1 1,000

68 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 500,00 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00
69 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 2,000 4 000,00 8 000,00
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W 3 3,000

D HZS Hodinové zaétovaci sazby 4 500,00
\ 60 \ K \s1292 lHodinové zuétovaci sazby profesi HSV zemni a pomocné préce stavebnl' délnik \ hod | 20,000 225,00‘ 4 500,00‘CS URS 2022 02

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 HZSIZBZ

D VRN Vedlejél’ rozpoétové néklady 39 499,78

D VRN1 Prflzkumné, geodetické a projektové préce 17 000,00
\ 61 \ K \012103000 lGeodetické préce pfed vystavbou \ nh | 10,000‘ 400,00‘ 4 000,00‘

W HZS Geodet
W 10 10,000

\ 62 \ K \012203000 lGeodetické préce pfi provédéni stavby \ nh | 10,000‘ 400,00‘ 4 000,00‘
W HZS Geodet
W 10 10,000

\ 63 \ K \012303000 lGeodetické préce p0 vystavbé — 3x paré DSPS \ nh | 10,000‘ 400,00‘ 4 000,00‘
W HZS Geodet
W 10 10,000

\ 64 \ K \013254000 |Dokumentace skuteéného provedeni stavby — 3x paré \ nh | 10,000‘ 500,00‘ 5 000,00‘
W HZS technik odborny
W 10 10,000

D VRN3 Zafl’zenl' staveniété 14 499,78
65 K 032903000 Néklady na provoz a fldribu vybavenl' staveniété kpl 1,000 4 999,78 4 999,78

66 K 034103000 Oploceni staveniété souhrn 1,000 3 000,00 3 000,00
W 1 1,000

\ 67 \ K \034303000 |Dopravni znaéenl’ na staveniéti ‘souhrnl 1,000‘ 6 000,00‘ 6 000,00‘
W ocenit DIO, véetné nékladl‘] na nésledné rozml’sténl’ znaéek

1 1,000

\ 68 I K ‘034503000 llnformaéni tabule na staveniéti ‘ kus | 1,000] 500,00] 500,00]
D VRN4 InienyIrské éinnost 8 000,00

‘ 69 ‘ K ‘043134000 louéky zatézovaci ‘ kpl | 2,000] 4 000,00‘ 8 000,00‘
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Bílina DIČ:

Uchazeč: IČ: 27280012
DIČ: CZ27280012

Projektant: IČ:
NE2D Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 190,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 247 190,56 21,00% 51 910,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 299 100,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Bílina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: Město Bílina Projektant: NE2D Projekt
Uchazeč: Petr Arpáš s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SO 401 - Veřejné osvětlení

Přechod pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

SO 401 - Veřejné osvětlení

Petr Arpáš s.r.o.

Přechod pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina
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KRYci LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

Pfechod pro chodce v ulici Sl’dliété Za Chlumem 728-730, BI’lina
Objekt:

$0 401 - Vef'ejné osvétleni

KSO: CC-CZ:
MI’sto: BI’lina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IC:
Mésto Bilina DIC:

Uchazeé: IC: 27280012
Petr Arpéé s.r.o. DIC: 0227280012

Projektant: IC:
NE2D Projekt DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 247 190,56

Za’klad dané Sazba dané Wée dané
DPH zékladni 247 190,56 21 ,OO% 51 910,02

sniiené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 299 100,58

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

Pfechod pro chodce v ulici Sl’dliété Za Chlumem 728-730, BI’lina
Objekt:

$0 401 - Vef'ejné osvétleni

Ml’sto: BI’lina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: Mésto BI’lina Projektant: NE2D Projekt
Uchazeé: Petr Arpéé s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dI'lu - Popis Cena celkem [CZK]
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Náklady stavby celkem 247 190,56

HSV - Práce a dodávky HSV 107 676,56
    1 - Zemní práce 90 797,10

    8 - Trubní vedení 4 875,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 600,00

    998 - Přesun hmot 1 404,46

PSV - Práce a dodávky PSV 4 110,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 110,00

M - Práce a dodávky M 110 804,00
    21-M - Elektromontáže 95 135,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 15 668,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 6 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Bílina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: Město Bílina Projektant: NE2D Projekt
Uchazeč: Petr Arpáš s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 247 190,56

D HSV Práce a dodávky HSV 107 676,56

D 1 Zemní práce 90 797,10
1 K 131213101 Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 3,000 1 055,00 3 165,00
VV 1*1*1,5*2 3,000
VV Součet 3,000

Přechod pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

SO 401 - Veřejné osvětlení

Strana 10 z 16

Néklady stavby celkem 247 190,56

HSV - Préce a dodévky HSV 107 676,56

1 - Zemnl’ préce 90 797,10

8 - Trubnl’ vedeni 4 875,00

9 - Ostatni konstrukce a préce, bouréni 10 600,00

998 - Pfesun hmot 1 404,46

PSV - Préce a dodévky PSV 4 110,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 110,00

M - Préce a dodévky M 110 804,00

21-M - Elektromonta’ie 95 135,50

46-M - Zemni préce pfi extr.mont.pracich 15 668,50

HZS - Hodinové zflétovaci sazby 2 600,00

VRN - Vedlejél' rozpoétové néklady 22 000,00

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce 14 000,00

VRN3 - Zafizeni staveniété 2 000,00

VRN9 - Ostatnl’ néklady 6 000,00

SOU PIS PRACI
Stavba:

Pfechod pro chodce v ulici Sl’dliété Za Chlumem 728-730, BI’lina
Objekt:

$0 401 - Vef'ejné osvétleni

Ml’sto: BI’lina Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: Mésto BI’lina Projektant: NE2D Projekt
Uchazeé: Petr Arpéé s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Néklady soupisu celkem 247 19055

D HSV Préce a dodévky HSV 107 676,56

D 1 Zemnl’ préce 90 797,10

1 K 131213101 l-vl'loubin-I
Jam rgcne za_pazenych I'ne'zapazenych s urovnanlm dna do predepsaneho profllu a spadu v hornlne m3 3,000 1 055,00 3 165,00trldy teZItelnostI | skuplny 3 soudrznych

vv 1*1*1,5*2 300°
W Souéet 3,000
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2 K 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 26,700 1 350,00 36 045,00

VV 0,5*0,6*65 19,500
VV 0,6*1,2*10 7,200
VV Součet 26,700

3 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 13,800 85,00 1 173,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211311
VV 26,7 26,700
VV -15,9 -15,900
VV 3 3,000
VV Součet 13,800

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 13,800 250,00 3 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV 13,8 13,800

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 69,000 18,00 1 242,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 13,8*5 69,000

6 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04 t 24,840 1 250,00 31 050,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
VV 13,8*1,8 24,840

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru m3 13,800 17,00 234,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 13,8 13,800

8 K 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 15,900 205,00 3 259,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101
VV 26,7-10,8 15,900

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

m3 10,800 525,00 5 670,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101
VV 60*0,3*0,5 9,000
VV 10*0,3*0,6 1,800
VV Součet 10,800

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 21,600 255,00 5 508,00 CS ÚRS 2022 02
VV 10,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,600

D 8 Trubní vedení 4 875,00
11 K R89541 M+D Krytí kabelu deskami AROT kus 75,000 65,00 4 875,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 600,00
12 K 919121122 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního

nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 40,000 145,00 5 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121122
VV 40 40,000

13 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 40,000 120,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113
VV 40 40,000

D 998 Přesun hmot 1 404,46
14 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 21,607 65,00 1 404,46 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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2 K 132212111 Hloubenl ryh-Slvrkyv/Ido 800
mm rDcne za-pazenych Ivne’zapazenych, s urovnanlm dna do predepsaneho profllu a m3 26,700 1 350,00 36 045,00spadu v hornlne trldy teZItelnostI | skuplny 3 soudrznych

VV 0,5*0,6*65 19,500
VV 0,6*1,2*10 7,200
VV Souéet 26,700

3 K 162211311 Vodorovne
premllstenl vykvopku

nebo
sypanlny

stavebnlm
kolockerrr

s
vyprazdnerum kolocka no

hromady m3 13,800 85,00 1 173,00 CS URS 2022 02nebo do dopravnlho prostredku na vzdalenost do 10 m z hornlny trldy teZIteInostI I, skuplny 1 32 3
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 162211311

VV 26,7 26,700
VV —15,9 —15,900
VV 3 3,000
VV Souéet 13,800

Vodorovné pfeml’sténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostredku, bez naloienl’
4 K 162751117 vopku, avéak se sloienim bez rozhrnutl' z horniny tridy téZitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost pres 9 000 m3 13,800 250,00 3 450,00 CS URS 2022 02

do 10 000 m
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 162751117

VV 13,8 13,800
Vodorovné pfeml’sténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostredku, bez naloienl’

5 K 162751119 vopku, avéak se sloienim bez rozhrnutl' z horniny tridy téZitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost Pfiplatek k m3 69,000 18,00 1 242,00 CS URS 2022 02
cené za kaich dalél’ch i zapoéatflch 1 000 m

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 162751119

VV 13,8‘5 69,000

6 K 171201221 Poplatfzk
za

ulozenl
stavebnlho odpadu na skladce (skladkovne) zemlny a kamenl zatrldeneho do Katalogu t 24,840 1 250,00 31 050,00 CS URS 2022 02

odpadu pod kodem 17 O5 04
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 171201221

VV 13,8‘1,8 24,840

7 K 171251201 tL‘Jllétl)rzuenl
sypanlny na skladky nebo meZIskladky bez hutnenl s upravenlm ulozene sypanlny do predepsaneho m3 13,800 17,00 234,60 CS URS 2022 02

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 171251201

VV 13,8 13,800

8 K 174111101 Zasyp sypaninou znjakevkollv hornlny rupne
s ulozenlm vykopku ve vrstvach se zhutnenlm Jam, sachet, ryh m3 15,900 20500 3 259,50 CS URS 2022 02

nebo kolem objektu v techto vykopavkach
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 174111101

VV 26,7—10,8 15,900
Obsypéni potrubl’ ruéné sypaninou z vhodnflch hornin tridy téZitelnosti | a II, skupiny 1 a2 4 nebo materiélem

9 K 175111101 pfipravenYm podél vy'Ikopu ve vzdélenosti do 3 m 0d jeho kraje pro jakoukoliv hloubku v37kopu a mI'ru zhutnéni m3 10,800 525,00 5 670,00 CS URS 2022 02
bez prohozenl’ sypaniny

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 175111101

VV 60*0,3*0,5 9,000
VV 1 0*0,3*0,6 1 ,800
W Souéet 10,800

I 10 I M I58331200 Iétérkopisek netr'idény t I 21,600 I 255,00 I 5 508,00 Ics URS 2022 02
W 10,8‘2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 21,600

D 8 Trubnl’ vedeni 4 875,00
I 11 I K IR89541 IM+D Kryti kabelu deskami AROT kus I 75,000I 65,00I 4 875,00I

D 9 Ostatni konstrukce a préce, bouréni 10 600,00

12 K 919121122 Ufevsnenl dlla1a’cnlch
spar zallvkod za studena v

oemevrgobetonovem
nebo ZIVIcnem krytu vcetne adheznlho m 40,000 145,00 5 800,00 CS URS 2022 02

nateru s tesnICIm profilem pod zallvkou, pro komurky Slrky 15 mm, hloubky 30 mm
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 919121122
W 40 40,000

I 13 I K I919735113 Rezénl’ stévajl'ciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky pres 100 do 150 mm m I 40,000 120,00 4 800,00 CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 919735113
W 40 40,000

D 998 Piesun hmot 1 404,46

14 K 998225111 Pres'un hmot pro kom_un||'(act_e s k'rytem z kamenlva, monolltlckym betonovym nebo ZIVIcnym dopravnl t 21,607 65,00 1 404,46 CS URS 2022 02
vzdalenost do 200 m Jakekollv delky objektu

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 998225111
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D PSV Práce a dodávky PSV 4 110,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 110,00
15 K 741130021 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu

žíly do 2,5 mm2 kus 10,000 22,20 222,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130021

16 K 741130025 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu
žíly do 16 mm2 kus 32,000 59,00 1 888,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130025

17 K 998741101 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,500 4 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101

D M Práce a dodávky M 110 804,00

D 21-M Elektromontáže 95 135,50
18 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník kus 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210202013

19 M M01 Svítidlo SITECO Streetlight SL 21 midi/PC-R (5XE3G42D08MA) kus 2,000 12 000,00 24 000,00

20 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204002

21 M M02 stožár STP 6-D  stožáry včetně ochranné manžety kus 2,000 11 000,00 22 000,00

22 K 210204104 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204104

23 M M03 výložník    UD1-3000/C kus 2,000 2 500,00 5 000,00

24 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204204

25 M M04 Svorkovnice SV6.16.4   H116110 kus 2,000 599,00 1 198,00

26 K 210220020 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů
vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě m 100,000 57,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220020

27 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 100,000 61,60 6 160,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 210800411
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených
plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5
až 16 mm2

m 135,000 11,00 1 485,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210800411
VV 80 80,000
VV 5*6 30,000
VV 25 25,000
VV Součet 135,000

29 M M005 Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 16 m 121,000 140,00 16 940,00
VV (80+30)*1,1 121,000

30 M M006 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x1,5 m 27,500 15,00 412,50
VV 25*1,1 27,500

31 K R4512 M+D Ukončovací hlava smršťovací kus 8,000 660,00 5 280,00
32 K R46212 M+D Plastová manžeta kus 2,000 740,00 1 480,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15 668,50
33 K 460080014 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 3,000 2 600,00 7 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460080014
VV Beton - základ pro sloup
VV 1*1*1,5*2 3,000

34 K 460510054 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací
bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm m 130,000 22,00 2 860,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460510054
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D PSV Préce a dodévky PSV 4 110,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 110,00

15 K 741130021 El’koncenl
vodlcu Izolovanych s oznacenlm a zapolenlm na svorkovnICI s otevrenlm a uzavrenlm krytu, prurezu kus 10,000 2220 222,00 CS URS 2022 02

ly do 2,5 mm2
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 741130021

16
1

K 741130025
glfigzefl; 1:131?”

Izolovanych s oznacenlm a zapolenlm na svorkovnICI s otevrenlm a uzavrenlm krytu, prurezu kus
1 3210001

59,00 1 888,00 CS URS 2022 02

Online PSC httgszlgadminky.urs.cz[item(CS URS 2022 02/74112007';

17 K 998741101 Presun hmot-pro SlaPEOUd
stanoveny z hmotnostl presunovaneho materialu vodorovna dopravnl vzdalenost t 01500 4 000,00 2 000,00 CS URS 2022 02

do 50 m v objektech vysky do 6 m
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 998741101

D M Préce a dodévky M 110 804,00

D 21-M Elektromontéie 95 135,50
1 18 1 K 1210202013 1Monté2 svitidel vybojkovych se zapojenl'm vodiét‘] pramyslovych nebo venkovnich na vyloinik 1 kus 1 2,000 390,001 780,001CS URS 2022 02

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 210202013

19 M M01 Svitidlo SITECO Streetlight SL 21 midi/PC-R (5XE3G42D08MA) kus 2, 000 12 000,00 24 000,00

20 K 210204002 MontéZ stoiérfl osvétlem’ parkovflch ocelovy'Ich kus 2,000 700,00 1 400,00 CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 210204002

21 M M02 stoz'a'r STP 6—D stoZéry vc'etné ochranné manz'ety kus 2, 000 11 000,00 22 000,00

22 K 210204104 MontéZ vyloinikfl osvétlenijednoramenny'Ich sloupovy'Ich, hmotnosti pies 35 kg kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 210204104

23 M M03 vY/oz'm’k UD1-3000/C kus 2, 000 2 500,00 5 000,00

24 K 210204204 MontéZ elektroWZbroje stoiérfl osvétlem’ 4 okruhy kus 2,000 650,00 1 300,00 CS URS 2022 02
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 210204204

25 M M04 Svorkovnice SV6.16.4 H116110 kus 2,000 599,00 1 198,00

26 K 210220020 M00352 uzemnovaCIho yodenl
s upevnenlm,

ptopOJetnIr’n
a

prIEmJenIm
pomom svorek v zeml s Izolacu spolu m 100,000 57,00 5 700,00 CS URS 2022 02

vodlcu FeZn paskou prurezu do 120 mm2 v mestske zastavbe
Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 210220020

27 M 35442062 pa's zemnici 30x4mm FeZn kg 100,000 61,60 6 160,00 CS URS 2022 02
MontéZ izolovany'Ich vodiél‘] médénych do 1 kV bez ukonéenl’ uloienYch v trubkéch nebo liétéch zataienflch

28 K 210800411 plny'Ich nebo Ianény'Ich 5 PVC pléétém, bezhalogenovSIch, ohniodolnjlch (napF. CY, CHAH-V) prflfezu 2i 0,5 m 135,000 11,00 1 485,00 CS URS 2022 02
ai 16 mm2

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 210800411
W 80 80,000
VV 5*6 30,000
W 25 25,000
VV Souéet 135,000

1 29 1 M 1M005 13ilovy kabel pevny CYKY-J 4 X 16 1 m 1 121,000 1 140,00 1 15 940,00 1
VV (80+30)*1,1 121 ,000

1 30 1 M 1M006 13ilovy kabel pro pevné ulozeni CYKY-J 5x1,5 1 m 1 27,500 1 15,00 1 412,50 1
VV 25*1,1 27,500

31 K R4512 M+D Ukonéovaci hlava smrét’ovaci kus 8,000 660,00 5 280,00

32 K R46212 M+D Plastové manzeta kus 2,000 740,00 1 480,00

D 46—M Zemnl’ préce pfi extr.mont.pracich 15 668,50
1 33 1 K 1460080014 Zékladové konstrukce zéklad bez bednéni do rostlé zeminy z monolitického betonu tF. C 16/20 1 m3 1 3,000 2 600,00 7 800,00 CS URS 2022 02

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 460080014
VV Beton — zéklad pro sloup
vv 1*1*1,5*2 3:000

34 K 460510054 Osazenl
kabelovvyoh pronstuou

vcetne utesnenl a sparovanl Z trub plastovych do ryhy, bez vykopovych praCI m 130,000 2200 2 860,00 CS URS 2022 02
bez obsypu, vnltrnlho prumeru do 10 cm

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 02 460510054
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VV 110 110,000
VV 20 20,000
VV Součet 130,000

35 M M84513 Chránička do země dvouplášťová Kopos KF 09063 m 115,500 27,00 3 118,50
VV 110*1,05 115,500

36 M M84514 Chránička do země dvouplášťová Kopos KF 09110 m 21,000 90,00 1 890,00
VV 20*1,05 21,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 600,00
37 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 10,000 260,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1292

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 000,00
38 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou nh 5,000 400,00 2 000,00

VV HZS Geodet
VV 5 5,000

39 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby nh 5,000 400,00 2 000,00
VV HZS Geodet
VV 5 5,000

40 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS nh 5,000 400,00 2 000,00
VV HZS Geodet
VV 5 5,000

41 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)
skutečného provedení stavby kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
42 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 6 000,00
43 K 090001000.1 Posudky, 8x měření intenzity elektrického osvětlení po dokončení VO a předložení protokolu o měření, 1x

výchozí řevize pro VO kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
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W 1 10 1 10,000
W 20 20,000
W Souéet 130,000

\ 35 \ M ‘M84513 lChréniéka do zemé dvouplés't’ova’ Kopos KF 09063 \ m | 115,500 \ 27,00 \ 3 118,50 \
W 110*1,05 115,500

‘ 36 ‘ M ‘M84514 |Chréni6ka do zemé dvouplés't’ova’ Kopos KF 09110 ‘ m | 21,000 ‘ 90,00 ‘ 1 890,00 ‘
W 20*1,05 21,000

D HZS Hodinové zaétovaci sazby 2 600,00
\ 37 \ K \s1292 lHodinové zuétovaci sazby profesi HSV zemni a pomocné préce stavebnl' délnik \ hod | 10,000‘ 260,00‘ 2 600,00‘CS URS 2022 02

Online PSC MI 5: admink .urs.cz item CS URS 2022 L72 HZSIZBZ

D VRN Vedlejél’ rozpoétové néklady 22 000,00

D VRN1 Prflzkumné, geodetické a projektové préce 14 000,00
\ 38 \ K \012103000 lGeodetické préce pfed vystavbou \ nh | 5000‘ 400,00‘ 2 000,00‘

W HZS Geodet
W 5 5,000

\ 39 \ K \012203000 lGeodetické préce pfi provédéni stavby \ nh | 5000‘ 400,00‘ 2 000,00‘
W HZS Geodet
W 5 5,000

\ 4o \ K \012303000 lGeodetické préce p0 vystavbé — 3x paré DSPS \ nh | 5000‘ 400,00‘ 2 000,00‘
W HZS Geodet
W 5 5,000

41 K 013254000 Pruzkimlne, geodetIcKe
a prolektove prace prOJektove prace dokumentace stavby (vykresova a textova)

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00skutecneho provedenl stavby
W 1 1,000

D VRN3 Zafl’zenl' staveniété 2 000,00
‘ 42 ‘ K ‘032903000 Néklady na provoz a udrzbu vybaveni staveniété ‘ kpl | 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN9 Ostatni néklady 6 000,00
43 K 0900010001 Pgsudk'yv, 8K merenl IntenZIty elektrlckeho osvetlenl po dokoncenl V0 a predlozenl protokolu o merenl, 1x

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00VychOZl reVIze pro V0
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Struktura fidajfi, formét souboru a metodika pro zpracovéni

Struktura

Souborje sloien ze zéloiky Rekapitulace stavby a za'loiek s nézvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formétu XLSX. Kaidé ze zéloiek pfitom obsahuje

jeété samostatné sestavy vymezené orémovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektfl stavby a soupisfl praci.

V sestavé Rekapitulace stavbyjsou uvedeny informace identifikujl’ci pfedmét vefejné zakézky na stavebni préce, KSO, CC-CZ. CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

oelkové nabidkové ceny uchazeée.

Terminem "uchazer':" (resp. zhotovitel) se mysli "uéastnl'k zadévaciho fizenf' ve smyslu zékona o zadévénl’ vefejny’ch zakézek.

V ‘ ' ' ' ' stavby a ' ' praci je uvedena rekapitulace stavebnl’ch objektfl, inienyrskych objektfl, provoznl'ch soubon‘].

vedlej§ich a ostatnl’ch nékladfl a ostatnich nékladfl s rekapitulaci nabl’dkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zékladé udaje Typje moiné

identifikovat, zda se jedné o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebnl' objekt pozemni

ING Stavebnl' objekt inienyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej§i a ostatnl’ néklady

OST Ostatnl'

Soupis Soupis praci pro dany’ typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace élenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praCI' mflie byt povaiovén

i objekt stavby v pfl’padé, ie neobsahuje podh’zenou zakézku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu vefejné zakézky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO,

CC—CZ, CZ—CPV, CZ-CPA a rekapitulaci oelkové nabl’dkové ceny uchazeée za aktuélnl' soupis praci.

Rekapitulace élenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve véech flrovnich élenénl’ soupisu tak, jak byla tato élenénl’ pouiita (napf.

stavebni dily, funkénl’ dily. pfl’padné jiné élenénl') s rekapitulaci nabidkové oeny.

Soupis praci obsahuje poloiky veékerych stavebnl’ch nebo montéinl’ch praci, dodévek materiélfl a sluieb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,

inienyrského objektu, provoznl’ho souboru, vedle] ch a ostatnich nékladfl.

Pro poloiky soupisu praci se zobrazujl' nésledujl’ci informace:

PC Pofadové él'slo poloiky v aktuélnl'm soupisu

TYP Typ poloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny’ popis, PSC - poznémka k souboru oen. P - poznémka k poloice, W - vykaz vymér

Kod Kod poloiky

Popis Zkréceny popis poloiky

MJ Mémé jednotka poloiky

Mnoistvi Mnoistvi v mérné jednotoe

J.oena Jednotkové cena poloiky. Zadani mflie obsahovat naml’sto J.ceny sloupce J.materié| a J.monté2, jejichi souéet definuje

J.cenu poloiky.

Cena oelkem Celkové cena poloiky dané jako souéin mnoistvi a j.oeny

Cenové soustava Prislu§nost poloiky do cenové soustavy

Ke kaidé poloice soupisu praci se na samostatnych fédcich mflie zobrazovat:

Plny popis poloiky

Poznémka k souboru can a poznémka zadavatele

Vykaz vymér

Pokud je k fédku vykazu VYmér evidovany fldaj ve sloupci Kod, jedné se a definovany odkaz, na ktery se mflie odvolévat vykaz vymér zjiné poloiky.

Metodika pro zpracovéni

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provézény. Editovatelné pole jsou ZVYraznény ilutym podbarvenl’m, ostatnl' pole neslouii k editaci a nesmi byt jakkoliv

modifikovény.

Uchazeéje pro podénl' nabl’dky povinen vyplnit iluté podbarvené pole:

Pole Uchazeé v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazet': vyplni svflj nézev (nézev subjektu)

Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeé vyplnl’ svoje IC 3 DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazet': vyplni datum vytvofeni nabl’dky

J.oena = jednotkové Gena v sestavé Soupis praci o maximélnl’m poétu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisfl praci obsahujl’ pole J.cena, méla by byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi

Poznémka - nepovinny fldaj pro poloiku soupisu

V pfipadé, 2e sestavy soupisfl praci neobsahuji pole J.cena, potom ve véech soupisech praci obsahujl' pole:
- J.materié| - jednotkové cena materiélu
- J.montéi -jednotkové cena montéie

Uchazeé v tomto ph’padé by mél vyplni! véechna pole J.materié| a pole J.montéi nenulovymi kladnymi él’slicemi. V ph’padech, kdy poloika

neobsahuje iédny material is pfl’pustné, aby pole J.materié| bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy poloika neobsahuje iédnou montéije ph’pustné,

aby pole J.montéi bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.materiél, J.Montéi u jedné poloiky by véak nemély byt vyplnény nulou.

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Nazev Povinny Popis Typ Max. poéet
atributu (A/N) znakfi
Kéd A Kéd stavby String 20

Stavba A Nézev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ—CPV N Spoleény’ slovnik pro vefejné zakézky String 20

CZ—CPA N Klasifikace produkoe podle éinnosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

IC N IC zadavatele zadani String 20
DIC N DIC zadavatele zadani String 20
Uchazeé N Uchazeé veiejné zakézky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznémka N Poznamka k zadéni String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloiek soupisu eGSazbaDph

Zékladna DPH A Zékladna DPH uréena souétem celkové ceny z poloiek soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkové cena bez DPH za celou stavbu. Séitévé se 29 véech listfl. Double

Cena s DPH A Celkové cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektfi stavby a soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. poéet
atributu (A/N) znakfi
Kéd A Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 120

Misto N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Datum A Piebiré se 2 Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Uchazeé N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kéd objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nézev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH 23 dany Objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany Objekt Double

Typ A Typ zakézky eGTypZakaZky

Kryci list soupisu
Nazev Povinny Popis Typ Max. poéet
atributu (A/N) znakfi
Stavba A Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kéd a nézev objektu String 20 + 120

Soupis A Kéd a nézev soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ—CPV N Spoleény’ slovnik pro vefejné zakézky String 20

CZ—CPA N Klasifikace produkoe podle éinnosti String 20

Misto N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Uchazeé N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Poznémka N Poznamka k soupisu praci String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na poloikéch aktuélniho soupisu eGSazbaDph

Zékladna DPH A Zékladna DPH uréena souétem celkové ceny z poloiek aktuélniho soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH 23 dany soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace élenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. poéet
atributu (A/N) znakfi
Stavba A Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 120



Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

objekt A Kéd a nézev objektu, piebl’r'é se Z Kryciho listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kéd a nézev objektu, piebl’r'é se Z Kryciho listu soupisu String 20 + 120

Misto N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Datum A Piebiré se 2 Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Uchazeé N Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Kéd dflu - Popis A Kéd a nézev dilu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci
Nézev Povinny Popis Typ Max. poéet
atributu (A/N) znakfi
Stavba A Piebiré se 2 Rekapitulace stavby String 120

objekt A Kéd a nézev objektu String 20 + 120

Soupis A Piebiré se 2 Krycmo listu soupisu String 20 + 120

Misto N Piebiré se 2 Krycmo listu soupisu String 50

Datum A Piebiré se 2 Krycmo listu soupisu Date

Zadavatel N Piebiré se 2 Krycmo listu soupisu String 50

Projektant N Piebiré se 2 Krycmo listu soupisu String 50

Uchazeé N Piebiré se 2 Krycmo listu soupisu String 50

PC A Poiadové éislo poloiky soupisu Long

Typ A Typ poloiky soupisu eGTpolozky 1

Kéd A Kéd poloiky ze soupisu String 20

Popis A Popis poloiky ze soupisu String 255

MJ A Mémé jednotka poloiky String 10

Mnoistvi A Mnoistvi poloiky soupisu Double

J.Cena A Jednotkové cena poloiky Double

Cena celkem A Cena celkem vyéislena jako J.Cena “ Mnoistvi Double

Cenové soustava N Zaiazeni poloiky do cenové soustavy String 50

p N Poznémka poloiky ze soupisu Memo

psc N Poznémka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plny popis poloiky ze soupisu Memo

W N Vykaz vymér (figura, vyraz, vymér'a) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro poloiku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost poloiky ze soupisu Double
Sut’ A Sut’ poloiky ze soupisu Double
Nh N Norrnohodiny poloiky ze soupisu Double

Datové véta
Typ véty Hodnota vyznam

eGSazbaDPH zékladni Zékladni sazba DPH

sniiené Sniiené sazba DPH

nulové Nulové sazba DPH

zékl. pienesené Zékladni sazba DPH pienesené

snii. pienesené Snl’iené sazba DPH pienesené

eGTypZakazky STA Stavebni objekt

PRO Provozni soubor

ING InienYrsky objekt

VON Vedlejéi a ostatni néklady

os‘r Ostatni néklady

eGTpolozky 1 Poloika tYF'U HSV
2 Poloika typu PSV

3 Poloika typu M

4 Poloika typu OST



Harmonogram stavby : Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina
Zhotovitel : Petr Arpáš s.r.o.

27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

2

9 ostatní konstrukce a bourání

997 přesun sutě
998 přesun hmot

767 konstrukce zámečnické

741 silnoproud

M práce a dodávky M

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15 16 17 18 2913 1412

Číslo Název

1110

1 zemní práce

1 Odstavná stání v ul- Brněnská

5 komunikace pozemní

9

. , L 4Harmonogram stavby : VyL ' pf LJ vé. vei ,' " osvétleni v ulici Sidliété Za Chlumem 728-730, Bilinapro
Zho‘ovilel 2 Pair Al'Da'E 51.0.



Čestné prohlášení účastníka
k poddodavatelům

Název veřejné zakázky: Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici

Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

systémové číslo: P22V00000242

Účastník: Petr Arpáš s.r.o.
sídlo: Sadová 40, 418 01 Bílina

IČ: 27280012

statutární orgán (jméno, funkce): Ing.Stanislav Karl MBA ,  jednatel společnosti

Účastník tímto prohlašuje, že:

· bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě níže uvedenou
tabulku účastník proškrtne),

· na výše uvedené zakázce bude v případě, že se stane vybraným dodavatelem, spolupracovat
s poddodavateli uvedenými v tabulce:

Obchodní jméno a sídlo
poddodavatele IČ Činnost na díle % podíl na

díle

(Účastník může přidat libovolný počet řádků)

V průběhu realizace zakázky je zhotovitel povinen v případě jakýchkoliv změn zažádat o doplnění,
případně o změnu poddodavatelů uvedených v této tabulce.

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: 9.11.2022 Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pokud jej vlastní)

Cestné prohlééeni L'Iéastnika
k poddodavatelfim

Nézev vefejné zakézky: Vybudovénl' pfechodu pro chodce v6. vefejného osvétlenl' v ulici

SI’dliété Za Chlumem 728-730, BI’lina
systémové éislo: P22V00000242

Uéastnik: Petr Arpéé s.r.o.
sidlo: Sadové 40, 418 01 Bilina

IC: 27280012

statutérm’ orgén (jméno, funkce): |ng.Stanislav Karl MBA , jednatel spoleénosti

Uéastnik timto prohlaéuje, ie:

0 bude provédét vefejnou zakézku pouze vlastnl'mi kapacitami (v tom pfipadé niie uvedenou
tabulku fiéastnik proékrtne),

0 na vYée uvedené zakézce bude vpfi'padé, ie se stane vybranyIm dodavatelem, spolupracovat
s poddodavateli uvedem’lmi v tabulce:

% podil na
dl'le

Obchodnl'jméno a sidlo Cinnost na dI'le

(Uéastnik maie pr'idat Iibovolny poéet fédka)

V prflbéhu realizace zakézky je zhotovitel povinen v pfl’padé jakychkoliv zmén zaiédat o doplnénl',
pfl’padné o zménu poddodavateli] uvedenych v této tabulce.

Podpis: ............................................

(osoby oprévnéné podepsat éestné prohlééeni)

Datum: 9.11.2022 RaZI'tko: ...................... (pokud jej vlastnl')
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