
Číslo smt. příkazce: 2017/01007/OVZI/DSM
Číslo smlouvy příkazníka:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
pro zajištění technického dozoru stavby při realizaci stavby

„II/446 Uničov - Strukov“

uzavřená podle § 2430 a násí. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ 60609460

Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na základě pověření
hejtmana Olomouckého kraje ze dne 2. 3. 2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Vladislav Krejčiřík, oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon/fax: 585 508 433
e-mail: l.krejcirik@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:

(dále jen „příkazce")

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

- technických:

a

Ing. Petr Palík s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 70259, dne 10. dubna 2017

Se sídlem: Daskabát č.p. 165

06005705

CZ 06005705

IČ:

DIČ:

Zastoupená: Ing. Petrem Palíkem

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

Ing. Petr Palík
telefon/fax:
e-mail: palik@centrum.cz

Bankovní spojení: KB Olomouc
Číslo účtu:

- technických:
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(dále jen „příkazník") 

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu příkazní:

li.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce technický 
dozor stavby (dále jen „TDS“) v rámci stavební akce pod názvem:

„li/446 Uničov - Strukov“

(dále jen „stavba"),

jejíž rozsah je určen schválenou projektovou dokumentací zpracovanou 
PRINTES-ATELIER s. r. o., IČ 25391089, se sídlem Mostní 1876/11a, PSČ 750 

02, v 04/2015, pravomocným stavebním povolením a uzavřenou smlouvou o 
dílo se zhotovitelem stavby Doprastav, a.s. (dále i „zhotovitel"). Příkazce se 

zavazuje za takto provedenou činnost poskytnout příkazníkovi dále sjednanou 
odměnu v dohodnutém rozsahu.

Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou TDS, a to pověřenou 

osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru pozemní 
stavby/dopravní stavby/technika prostředí staveb.

TDS se rozumí účast min. 4 hodiny týdně (po celou dobu provádění stavby), 
pověřené osoby příkazníka dle předchozího odstavce na předmětné stavbě 

(v rozsahu dle kalkulace ceny - příloha č. 1 této smlouvy), po celou dobu 
provádění stavby, počínaje dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli 
do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků stavby, vydání kolaudačního 

souhlasu na stavbu a předání závěrečného vyhodnocení stavby.

Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při 
realizaci stavby (v souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, 
právními předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních 
závazků zhotovitele stavby. Prostřednictvím technického dozoru naplňuje 

příkazce své oprávnění kontrolovat postup provádění stavby.

Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, 
který bude spočívat zejména v těchto činnostech :

A. Činnosti před vlastním zahájením stavby:

2.

3.

4.

5.

provedení prohlídky staveniště, seznámení se s podklady k provádění 
stavby (zejména územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně

a)
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vyjádření dotčených orgánů, organizací a osob a příslušné dokumentace 

stavby, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními 
předpisy vztahujícími se ke zhotovovanému dílu apod.),

b) protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných 

dokladů.

B. Činnosti v průběhu realizace stavby:

a) provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodržení podmínek územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, uzavřených budoucích smluv s 
vlastníky pozemků, platných veřejnoprávních rozhodnutí a opatření 
orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu státního odborného 
dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky 

zhotovitele prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou 
dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami vztahujícími se k provádění díla;

b) sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolu a potvrzování správnosti v něm 
provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDS vydaných jménem 

příkazce;

c) spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

d) spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;

e) kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, za požární ochranu, ochranu životního prostředí a veřejně 
prospěšných zařízení, kulturních památek a dalších chráněných zájmů 
státu a dotčených právnických a fyzických osob;

f) vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrolu dodržení 
předepsaných výsledků vč. vyžadování a kontroly zhotovitelem 

předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky 
(atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola dokladů 

zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve 
výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a 
zhotovitele, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě provedených prací;

g) kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména pokud 
jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a 

vybavení stavby, a to i pokud jde o ukládání a následné použití 
skladovaných materiálů nebo předmětů;

h) vyžadování a kontrolu dodržování stanovených a sjednaných technických 
a technologických předpisů (např. dle nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích v platném znění; zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
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činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném 

znění), revizí a zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků;

i) kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším 
stádiu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných 
zkoušek dle ČSN, provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního 

deníku;

j) organizaci a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, 
účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, 
orgány státní správy nebo příkazcem a na kontrolních dnech včetně 
vyhotovení zápisů z těchto kontrolních dnů;

k) průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle 
nabídkové ceny zhotovitele;

l) kontrolu věcné, množstevní a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a 

fakturačních podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně 
provedených prací, a to včetně jejich fyzického přeměření na stavbě) a 
jejich souladu s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o 

dílo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich předkládání k úhradě příkazci (vč. 
příp. uplatňování zádržného);

m) zajištění předání příslušných prostorů v souladu s harmonogramem 

postupu prací zhotovitele pro jejich navazující činnosti pro provádění 
stavby;

n) provedení kontroly realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby, 
včetně rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu s podmínkami 
stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se 
k příslušné části díla;

o) posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a 

úpravy projektů nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na 
schválené stavební náklady (cenu díla) nebo ihůtu výstavby (termíny 
plnění díla) a předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci;

p) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo 
budoucího provozu díla;

q) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o 
provedení prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv. zjišťovacích 
protokolů, v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání 
negativního vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku k sjednání 
nápravy;

r) projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a Ihůtu 
výstavby, se zhotovitelem a jejich předání příkazci s vyjádřením o 
provedené kontrole výměr změnových položek; sledování stavebního 

deníku víceprací, vyžadování odhadů nákladů víceprací a předávání 
příkazci k odsouhlasení cenových nároků;

s) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací 
a dodávek vč. prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím 
řízením, spolupráce se zhotovitelem na vypracování časového a věcného
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plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, zjištěni vad a nedodělků 
(které má dílo v době předání a lze je zjistit při vynaložení odborné péče), 
kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných (sjednaných) před 
převzetím díla (vč. organizačního zabezpečení povinností příkazce při 
těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, které je 
zhotovitel povinen předložit při předání a převzetí díla nebo jeho části a 

zajišťování ktomu nutných podkladů;

t) organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho 

samostatně přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob 
příkazce), zpracování zápisu o odevzdání a převzetí a zajištění jeho 

potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároků příkazce, 
zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení;

u) průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, 
podle nichž je stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně 
průběžné evidence odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí 
výkresů skutečného provedení stavby (včetně geodetické části);

v) kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i 
postupu výstavby s dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s 
dokumentací souborného řešení projektu, která je také předmětem 

autorského dozoru (dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, 
dokumentace pro provedení stavby, popř. nabídková dokumentace), tak 

také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, 
vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu;

w) informování příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných 

okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či 
stanovených podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele na 
zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání nápravy;

x) prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu;

y) dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s 

příslušným zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě 
harmonizovanými Českými technickými normami), popř. dalšími smluvně 

přijatými standardy;

z) oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu;

aa) ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být 
předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů.

C. Činnosti po předání dokončené stavby:

a) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby (vč. vyklizení staveniště);

b) příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu 
a účast při kolaudačním řízení;

c) kontrola a účast při vyklizení staveniště;

d) předání dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů ke 
kolaudačnímu řízení, dokumentace pro předání stavby (záruční listy, 
provozní řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod.) příslušným uživatelům
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objektu (správcům) a k archivaci příkazci;

e) uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 
stavby;

f) předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby příkazci;

g) příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou 

evidenci podle právních předpisů a přijatých závazků;

h) zajištění a předání závěrečného vyhodnocení TDS příkazci.

6. Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne 
v období, kdy bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
zastavena. Za nevhodné klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 

považují takové podmínky, které znemožňují provádění stavebních prací 
v souladu s technologickými předpisy či technickými normami (tzn. s potřebnou 
péčí, resp. odborně).

m.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Část A - Povinnosti příkazníka:

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat 
s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy 
vztahujících se k výkonu technického dozoru

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného 

souhlasu vzdát práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. 
Dohody o narovnání je příkazník oprávněn s takovými osobami uzavírat pouze 

na základě předchozího písemného požadavku či souhlasu příkazce a 
v intencích jeho pokynů.

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude 
se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu 
s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je 

povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce.

4. Příkazník však není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu 
s právními předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné 
pokyny je příkazník povinen příkazce písemně upozornit Bude-li příkazce na 

těchto pokynech přesto písemně trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemného stanoviska příkazce záležitost 
projednají, o výsledku učiní zápis a nedojde-li k dohodě, je tato skutečnost 
důvodem k odstoupení této od smlouvy.

5. Příkazník je rovněž povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit na 
nevhodnost jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je uvedeno 
v odst. 4 tohoto článku smlouvy, když by tyto podklady nebo pokyny byly pro 
zařizování záležitostí nebo pro výsledek činnosti pro příkazce nevhodné nebo 

nevýhodné.
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Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu TDS budou mít vliv na 

předmět nebo termín plnění smluvního závazku příkazníka, musí být součástí 
této dohody i návrh na úpravu příslušných smluvních ustanovení této smlouvy. 
Tato dohoda je podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.

Část B - Povinnosti a podklady příkazce:

6.

Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady 
(projektovou dokumentaci, dokladovou část a pravomocné stavební povolení), 
které má a seznámit příkazníka se svými záměry.

Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-íi plnění 
předmětu této smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal.

Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu 
poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či 
doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění 
sjednaného výkonu TDS, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění 
sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, že tyto údaje a 

podklady je povinen si zajistit příkazník sám. Nebude-li v individuálních 
případech sjednáno něco jiného, je příkazce povinen předat příkazníkovi své 

písemné stanovisko do 10 dnů od obdržení žádosti.

Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o 

opatřeních, rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil 
nebo o podkladech a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo 

mohou ovlivnit splnění činností příkazníka.

Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen 

se osobně zúčastnit jednání či učinit právní úkon nebo rozhodnutí v případech, 
kdy k provedení tohoto úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o 

zásadní rozhodnutí, u něhož je účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná.

1.

2.

3.

4.

5.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve 
lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do okamžiku odstranění 
všech vad a nedodělků stavby, nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a 

předání závěrečného vyhodnocení stavby (ukončení výkonu TDS). 
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací - nejpozději do 30.11. 2017 

Předpokládaný termín zajištění kolaudačního souhlasu - 21.12.2017.

6.

Smluvní strany sjednaly a příkazník bere na vědomí, že prodloužení termínu 

ukončení výkonu TDS o méně než 1 měsíc nebude mít vliv na výši odměny 
uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy.

Dodržení termínu plnění je závislé na řádném a včasném spolupůsobení 
příkazce ujednaném v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím 
spolupůsobení dle této smlouvy není příkazník v prodlení se splněním

1.

2.
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povinnosti splnit předmět smlouvy v ujednaném termínu.

V.
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Příkazce neposkytuje zálohy. Odměna za práce a činnosti ujednané v čl. li. této 
smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran. Odměna příkazníka za činnosti 
v rozsahu smluveného předmětu plnění činí:

Účast na KD (4 hod/týden) = 4 x 550,-Kč = 2 200,-Kč x 34 =

Účast na stavbě (2x3 hod./týden) = 3 300,- Kč x 34 =

Kancelářské práce (2 hod./týden) = 2x 550,- Kč = 1 100,- x 34 =

Doprava (80 km obě cesty) = 240 km x 6,- Kč = 1440,-/týden x 34 = 48 960,- Kč 

odměna celkem

Odměna celkem (slovy: dvě-stě-sedmdesát-tři-tisíc-tři-sta-šedesát korun 
českých)

TDS není plátce DPH.

Sjednaná cena je u příkazníka cenou konečnou, a to i v případě, že v době 
platnosti smlouvy se příkazník stane plátcem DPH. Po registraci k DPH bude 

aplikován postup při výpočtu daně dle § 37 odst 2 zákona č. 235/2004 Sb., o 
daní z přidané hodnoty, v platném znění, tzv. metodou výpočtu „shora11.

2. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré 

náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností 
včetně cestovného. Stejně tak sjednaná odměna obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po 
dobu výkonu TDS.

3. Obě smluvní strany se dohodly, že odměna za TDS dle čl. V. odst 1. této 
smlouvy bude příkazníkem fakturována na základě měsíčně vystavených faktur 

- daňových dokladů - vystavených vždy nejpozději do 5. dne následujícího 
kalendářního měsíce v poměrné výši vzhledem k dohodnuté délce provádění 
výkonu TDS a celkové dohodnuté odměně. Příkazce uhradí příkazníkovi 
veškeré dílčí faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 
10 % bude příkazcem uhrazeno po ukončení výkonu TDS dle čl. IV. odst. 1. 
této smlouvy. Přílohou faktury za příslušný kalendářní měsíc bude výpočet 
poměrné odměny za výkon TDS za daný kalendářní měsíc.

Odměna nebude příkazníkem fakturována v období, kdy dle čl. II. odst. 6 této 
smlouvy bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena.

Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále musí 
obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce a den jejího uzavření.

4. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. V. odst. 5. této smlouvy

1.

74 800,-Kč

112 200,-Kč 

37 400,- Kč

273 360,- Kč
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nebo jimi bude účtována neoprávněná výše odměny nebo budou obsahovat 
nesprávné údaje, je příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě 
se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené 

nebo nově vystavené faktury příkazci.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení 
faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu 

příkazce.

Příkazník se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 

plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen ,,ZDPH“).

Příkazce sí vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příkazce oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného 

plnění bude o příkazníkovi zveřejněna v příslušném registru plátců daně 
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující příkazci uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, 
bude příkazce o této skutečnosti příkazníka informovat. Při použití zvláštního 
způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet příkazníka 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 

splatnosti. V případě, že příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 

vystaveném příkazníkem na účet příkazníka vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příkazce 

odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za 
zdanitelné plnění.

5.

6.

7.

8.

VI.
ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Část A - Změny předmětu smlouvy:

Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající 
se předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících:

a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření 
předmětu plnění;

b) ze změny, nedostatečnosti či vadnosti příkazcem předaných podkladů;

1.

2.
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c) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy;

d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu;

e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně 

příkazníka.

Část B - Změny výše odměny:

Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu 
nebo provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně 

přiměřeně upraví výši jeho odměny.

1.

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
řádně a včas, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za 

každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti a za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti s výjimkou uvedenou v či. Vil. odst. 2. této 

smlouvy.

V případě, že příkazník nepoužije na faktuře definované touto smlouvou 
bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat po 

příkazci zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.

Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od 

doručení vyúčtování druhé smluvní straně.

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 
odstavci prvém a druhém smlouvy se nedotýkají práva příkazce domáhat se 

náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se 
peněžitá smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo smluvních stran požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní 
strany ji nahradit v celém rozsahu.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní 
pokutou.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu 

vzniklou:

1.

neodbornou péčí při vyřizování záležitostí;

nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které

a)

b)
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zná nebo musí znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy;

nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce 
jsou v rozporu s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto 

zjištění a následné upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkazníka;

odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou 
nebo písemným příkazem příkazce;

neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které 

mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;

porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví 
smlouva;

nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen 

podle smlouvy bez zbytečného odkladu odevzdat;

nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci 
zařizování záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel 
povinen se starat s odbornou péčí;

neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí 
osobě nebo jejich použitím pro vlastní potřebu;

pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně 
jako neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se 

zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci z důvodu 
nedokončení činnosti příkazníka související s výkonem TDS ve výpovědní 
době.

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

2.

3. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní 
straně škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti 
a vznikem škody, je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit 
škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení 
povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou.

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje 
překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo 
dočasně ve splnění její povinnosti.

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje 
zejména:

a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;

b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;

c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních 
paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo 

jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty 
pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;
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e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu 
a ochrany zdraví obyvatelstva;

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění.

6. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje 

také právní nemožnost či nepřípustnost plnění.

7. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou 
nezávisle vůli příkazníka se nepovažují:

a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení 
s plněním své povinnosti;

b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran;

c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byť v neobvyklém 
rozsahu.

IX.
ZÁNIK ZÁVAZKU

Část A - Výpověď:

1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 90 

dnů od jejího doručení příkazníkovi. Příkazník může smlouvu vypovědět za 
stejných podmínek.

2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, dle této smlouvy. 
Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná ktomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení 
činností souvisejících s výkonem TDS ve výpovědní době.

Část B - Odstoupení:

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor 
s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností 
příkazníka, na které byl příkazník upozorněn;

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je 
takové odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce.

3. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména:

a) prodlení příkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v termínech 

stanovených ve smlouvě delší než 60 dnů;
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Část C - Společná ustanovení:

1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v 

písemné formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem 
s doručenkou nebo doručeno osobně oproti podpisu.

2. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna 

práva a povinnosti z příkazní smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:

a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením 

některé ze smluvních povinností uvedených v této smlouvě;

b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé 
porušením utvrzované povinnosti uvedené v článku VII. této smlouvy 

druhou smluvní stranou, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od 
smlouvy;

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami;

d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím 
ukončení.

4. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby 

plnit řádně a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající.

5. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů na 

straně příkazníka, má příkazník nárok pouze na odměnu za jednotlivé 
ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil.

6. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením z důvodů na 
straně příkazce, budou ukončené a rozpracované činnosti vyúčtovány 

následovně:

a) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne 
příkazníkovi tehdy, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil;

b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi 
ve výši poměrné ceny části řádně rozpracované činnosti podle stupně 
rozpracovanosti.

Část D - přerušení plnění závazku (sistace):

1. Jestliže v průběhu plnění smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž 

se váže smluvní vztah příkazce a příkazníka, stav znemožňující její další 
realizaci, uzavřou smluvní strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení 
plnění smlouvy (sistaci). Tato úprava vztahů bude provedena, ať již zmíněný 

stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze smluvních stran, u zhotovitele 
stavby, anebo působením vnějších, nepředvídatelných činitelů či okolností. Této 
úpravě zpravidla předchází projednání a smluvní úprava činností mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, při 
níž příkazník v rozsahu určeném smlouvou či dodatečnou dohodou poskytne 

příkazci potřebnou součinnost
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2. Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému 
dni přerušení prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění závazků 
z této příkazní smlouvy a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření 
nutná ke stabilizaci a ochraně rozpracované stavby a k ochraně veřejných 
zájmů. Dohoda upraví též podmínky vzájemného vypořádání od rozhodného 

dne na dobu předpokládané sistace. Součástí dohody jsou též podmínky 
vzájemného finančního vypořádání, resp. úhrady činností rozpracovaných 
příkazníkem, a dále úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které příkazníkovi 
vznikly pro okolnosti jiné než na jeho straně.

Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho 
prodloužení. Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění smlouvy 
obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

3.

X.
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Část A - Ochrana důvěrných informací:

1. Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré 
informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník 

přicházet v průběhu předsmiuvních jednání a v době po uzavření smlouvy do 
styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a 

výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou 
důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích 
osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám v nezbytném 
rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy 
s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této 

smlouvy.

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou 

zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace.

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, 
které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené 
v projektové dokumentaci, podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích 
získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro projednání 
dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných 
rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic 

příkazce.

4. Tímto ujednáním ČI. X. Část A - Ochrana důvěrných informací není dotčena 
právní úprava o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu 

k informacím.

Část B - Pojištění:

Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke 

krytí rizik škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím 

osobám s pojistným plněním.

1.
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Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou 
smlouvu ke krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení 
záležitostí a na věcech převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob.

Příkazník je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv 

pro něj plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění 
příkazní smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen 

uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu 
pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit pojistné smlouvy a 
doklady o platbách pojistného.

Část C- Ostatní ujednání:

2.

3.

Kontrolní činnost TDS a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména při 
odsouhlasení dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole výsledků 

zkoušek, zeměměřičské činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv 
závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo či odpovědnosti za řádné provedení 
díla.

1.

2. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. 
odsouhlasování, resp. úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace 

díla, úprava sjednaných technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) 
a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkazník právo pouze 

předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat.

Část D - Výkon technického dozoru v záruční době:

Na základě ujednání této smlouvy se příkazník zavazuje na výzvu příkazce, 
učiněnou po kolaudaci stavby, uzavřít s ním další smlouvu na výkon 
technického dozoru v záruční době, který bude mít charakter občasného dozoru 
a bude vykonáván na základě výzvy příkazce.

Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na základě 
skutečně provedených úkonů.

1.

2.

XI.
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a 
služební předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen.

2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo 
dalších osob.

XII.
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA

1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze 

smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění
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těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich 
následků.

2. Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po 
uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli 
smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek.

Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit 
své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu 

a uvést, v čem objektivní překážka spočívá.

3.

XIII.
JINÁ UJEDNÁNI

Technický dozor u stavby nesmí provádět osoba propojená se zhotovitelem 

stavby dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy.
1.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, 
z nich každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 

uzavření.

1.

2.

3.

4. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
činnosti, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezchybnému výkonu TDS a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení činností potřebné.

5. Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy, pokud se 
mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. 
Pokud toto právo uplatní, je příkazník povinen na redukci (snížení rozsahu) 

předmětu smlouvy přistoupit.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, 
vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem 
jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy 

oprávněných zástupců.

7. Účastníci této smíouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy 
právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. 
Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této 
smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za 

změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení 
nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit
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od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že
uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.

9. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: „Kalkulace ceny“

Příloha č. 2: „Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS“

10. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 24. 4. 2017
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: V Daskabátu dne:0 4 -05- 2017
0 4 -05- 2017

Příkazce: Příkazník:

Olomoucký kraj
ing. Miroslav Kubín

vedoucí odboru veřejných
zakázek a investic

I
ing.Petr Paiík

jednatel
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