
SMLOUVA o DíLo
č. 8911/2016/ 277

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: (3242196451
sídlem: Přemyslova 1106/l9, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králově, Oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: lng. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2615 Podpísový řád:
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek Místek
ve věcech technických jedná: technický pracovník pro Stavební činnost (technický dozor)
č~ Éfiìefüflui

technický pracovník pro Stavební činnost KŘ FrýdekvMíStek
bankovní Spoj ení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „objednateì“)
a
VZS RYCHTÁŘ sni-.0.
IČO: 25 840428
DIČ; (3225840428
zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 20879
sídlo: čp. 139, 747 44, Březová
Zastoupený:
ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu:
bankovní Spojení: ČSOB, as., číslo účtu:
(dále jen „zhotovite1“)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., ol'xˇzanskjI Zákoník, v rozhodném znění
tuto Smlouvu O dílo:

II.
Předmět Smlouv\I

I. Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Úprava přibližovací linky revír Jindřichov“, evidenční číslo zakázky
S911/2016/274, a to dle Zjednodušené projektové dokumentace a za podmínek Stanovených
příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením veřejné Zakázky,
v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádněmu provedení díla. Součástí závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

f Zajištění Všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby7

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně zajištění dopravního značení,
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- údržba stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení všech povrchů do původ
Stavu,

v uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předán
Zpět vlastníkům,

- Zajištění Ochrany vzrostlých Stromů před poškozením
- Zajištění trvalé likvidace odpadů V souladu S účinnými právními předpisy,
f zpiacování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (3 paré + l

v elektronické formě) objednateli. › 7

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj zaplatit
Smluvenou cenu Způsobem Smlouvou stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budouflli objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným S obecně závaznými právními
předpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této Smlouvy seznámil S polohou a povahou staveniště a S vynaloženim Odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshíedal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedeni
díla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve Výzvě objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

Zhotovitel převezme Staveníště a Zaháji provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
l. Nedostaví-li Se Zhotovitel kpřevzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě kpřevzetí
staveniště anebo odmítneflli řádně připravené Staveniště převzít, plati, že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
Il. Odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 7. 2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 22. 7. 2016, nebude-
li písemně dohodnuto jinak. 'Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazujeflli
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobílé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se
nepouzıje.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami Oprávněnýıni jednat ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. Nedostavíflli Se
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ˇ Zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveníště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l

nebo odmítneflli řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato

vterrnínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání Staveníště datovaný

písemný Záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá. zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu

Změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně

Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle

odstavce 3. IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 191.246,- Kč bez

DPH, Slovy StodevadesátjednatíSícdvěstěčtyřicetšestkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno

ve výší dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o daní z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnuje

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech prav a plnění dle této

Smlouvy.

2. Vpřípadě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je

přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro

výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvníeh jednotkových cen předmětny'ch rací z roz očtu, jsouvli tyto ceny a práce v

rozpočtu obsaženy,

b ne' ` ˇ' ˇ ' ' ˇ ˇ' ' a ředmětn'ch

l. .le-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena

příslušného dílu z rozpočtu) i jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.

prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

o) není-li cena nové oložk v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovní ceny, písemně odsouhlasené

objednatelern.
Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem

uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícímí Zadávání

veřejných Zakázek.
V.

Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím;

v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
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Základě Zhotoviteleın řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednatelıA A
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zjevných Vad provedených prací, Za.
něž je účtováno, dato'vaný a potvrzený Oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měmou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek Í
provedených v daném Období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné Vícepráce a Í
méněpráce budou v soupisu dokládány Samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude '
Obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude Objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez Zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude Zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po Vyklizení staveniště. Vykazujemli dílo Vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit. Zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je Oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení smluvní Straně.

6, Objednatel je Oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
w jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
u nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště S vytýčenim jeho hranice a s přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru Staveniště (včetně plochy určené pro zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, se na Staveniští nenachází.
Smíuvní strany shodně prohlašují, Že objednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: 1
vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi Ve smyslu § 14 Odst. l Zákona č.
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309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže Zhotoviteł hodlá provádět Stavbu Způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinnosti Zhotovitele Zajistit výkon funkce

koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady

S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele Stavby ve smyslu § l5 odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. v účinněm Znění (doručení

Oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnimu
inspektorátu práce f včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na víditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže

Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kterém by tato

povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této

Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí vtakovém případě na své náklady vyvěšení

Stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu

provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností

Zadavatele stavby ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (Zpracování

plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět

stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom

objednatele předem písemně 'informovat a Zajistit na své náklady zpracování piánu bezpečnosti a

ochrany Zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnérnu Stavu a podstatným

změnám během. provádění Stavby.

Bude~li při provádění Stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatełe neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat

tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitei není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit

při vynaloženi odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. H. odst. 5 této

smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné

moci, je objednatel povinen bez Zbytečného Odkladu Změněné podmínky projednat a 'přizvat k

jejich projednávání i zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto změny prodloužení tenn'inu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodìoužen uzavřením dodatku k teto

smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identítikačních údajů
subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

Objednateł je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených

osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,

zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat

odstranění Zjištěných vad.
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10.

ll.

12.

l3.

Smlouva 0 dílo čS9l 1/2016/2 77
strana č.6

PodíIí-li se na provádění díla více objednatelem Smluvenýcli dodavatelů, objednatel předlo'VZhotoviteli Specifikaci Stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů .dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramuprací.

Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, Včetně sociálních Zařízení, osvětlení,telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucirn
Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která jev pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovanýStavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, ženeprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjisti, jmenujenového Stavbyvedo ucího.

V případě, že dojde ke Změně v osobě Stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemněobjednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a tO včetně jeho kontaktních údajů.
Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba Splňující požadavky objednatele Stanoveněpro Výkon této funkce V Zadávacích podmínkách Veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouvauzavřenaˇ

Zhotovitel prohlašuje a současně Se Zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této smlouvy Se naprovádění dila budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činností disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidoványVpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jinýchv Souvislosti S agendou daně zpříjınů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění asociálního Zabezpečení),
b) maji potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li Se O cizí Státní příslušníky a jev-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnosttakovými oprávněnírni disponovat),
c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny Veškerými ochrannýmipracovními prostředky v Souladu S platnými a ůčinnými právními předpisy apod.,
a to Vše bez ohledu na Skutečnost, Zda Se u těchto Osob jedná o Zaměstnanec Zhotovitele či jehosubdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby Samostatněvýdělečně činné.

Zhotovitel Se dále Zavazuje a` prohlašuje, Že veškeré platby Subdodavatelům za provádění díla I(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou ěiněny Výhradně na základě řádně ivystavených faktur,
l
l
I

Zhotovitel Se .zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech Osob, které Se na realizaci dílapodílejí, zejména všech Zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníkůapod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zarněstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozdějiV okamžik převzetí Staveniště dle čl. Ill. této Smlouvy.



3 případě, Že dojde ke změně Osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí Odstavec tohoto

článku), Zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové Změně

ldošlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další Mvinnostì zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu s předanou projektovou

dokumentací a v Souladu se Specitikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr

jednotlivých Stavebních oddílů a Oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných

ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se staveništěrn, podmínkami týkajícími Se provádění prací a

je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje Zajistit účast

autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárnirn předání a převzetí Staverıiště.

3. Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a

podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost a

ochranu Zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou Odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinnéın Znění,

prováděcích právních předpisů a Souvisejícich norem a zabezpečí Ochranu osob pohybujících Se

V Sousedství staveniště (Oplocení a označení staveniště apod).

5. Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

Stavenìštích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na

pracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně

Odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz

a uložení Odpadu na Skládka je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci

zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny

objekty Zařízení Staveniště v řádném Stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím [povinnosti Viz

zejména § l53 OdSt. l a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v dále jen „Stavební zákon“].

10. V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem

a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuje zajistit účast

autorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Smlouva O dílo čS911/2016/277
Strana č.7



ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající SZ
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny Věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo norınami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny Za. dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použit pro provádění díla materiály, Výrobky a zařízení plně odpovídající
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží inu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel Se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
Všechny Ostatní Služby využívané při provádění Stave'bních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést Ode dne zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam O Stavbě) ve
Smyslu § l57 Stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
v účinných zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveníšti, Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat
Seznam v Souladu S čl. VI. odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně Vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací Zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele Včas k
přejímce, je povinen na Žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

. Zhotovitel umožní na záldadě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovaného
díla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).
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24,

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. PO tomto termínu

je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a

nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelnýrn Způsobem

označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za

pomocí jiného Subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím

řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem

písemně oznámit objednateli Suvedeni'm jména, příjmení, popř. obchodní firrny či názvu,

identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem,

Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat

zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o

Opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a

zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a

opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje

Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárnim předání a převzetí díla.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, Objednatel

není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl Objednatel povinen

provedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí píserrnié dohodě se zhotovitelern provedení části

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení Stavby v případě změn,

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se Seznamern očíslovaných příloh -- zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a

kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité

při Stavebních pracích musí rnít platně certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo

osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,

v Originál Stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích Statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou

akreditovanou laboratoří.

IXĎ

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vadyL

Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruka za jakost zhotoveněho díla o době trvání 0 měsíců.

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Smlouva O dílo čS911/2016/2 77
Strana č.9



Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení Vady písemně oznámí
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při Oznámení Vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění Vady. Neoznámí-ll objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící Věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
Věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou Věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednáte] u
zhotovitele právo na slevu z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla Ve lhůtě dle Odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla Objednateli Zaplatit smluvní pokutu Ve
výši 0.l % Z dohodnuté ceny za dílo bez DPH Za každý, byť i Zapoěatý kalendářní den prodleníˇ
Vpřípadě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu Ve výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že se zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výší 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednáteli
Smluvní pokutu ve výši .25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. lV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází Z ceny těchto praci tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení s odstraněním vady (čl. lX. OdSt. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 25 % z ceny vadně provedených praci určené bez .DPH dle čl.
W. Ve Spojení s přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se Vychází z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení čl. VH. odSt. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve výši 100 000,“ Kč Za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.
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padě porušení čl. Ví. odSt. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této Smlouvy je zhotovitel

vinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takove porušení a, byť

Ai'započaty, kalendářní měSíc trvání porušení.

x V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je

Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000; Kč za každý, byť i započatý

kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. OdSt. 22 věty první této

Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve výši 2 000,- Kč Za každý,

byta i Započaty kalendářní den prodlení,

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VH. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10

věty poslední nebo čl. VIII. odst. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit

objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odSt. 20 věty první této Smlouvy je

Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každé takové

porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši l % Z ceny Za dílo bez DPI-I dle

čl. IV Odst. l této Smlouvy Za každý, bytj i Započatý kalendářní den, Ve kterém nebyl na stavbě

k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na

vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišt'ované povinnosti řádného

dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by

být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění Objednateli z veřejných Zdı'ojü (například

dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní 'pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěném

Smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka. vzniklá

nezávisle na jeho Vůli. Překážka vzniklá Ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až

v době, kdy byl zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti vprodlení, ani překážka, kterou byl

Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně zavazného právního předpisu překonat, ho však

povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu

(faktury) S lhůtou splatnosti 2l dní Od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáníni Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty

není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném

rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto

v prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částkyzV `

každý, byť i Započatý den prodlení.
f?



XI.
Odstoupení 0d Smlouvy

l. Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a vpřípadech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
v jevli dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobern, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

fl Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. Vl. Odst. ll. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné V ěl. VI. odst.
l l. či odst. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže Abýti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma. Smluvnírni Stranami.

2. V Záležítostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva Se vyhotovuje ve 4 stejnopiseeh, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha ~ rozpočet.

. ZZ -07- 2915
V Březové, dne: l9.7.20l6 Ve Frýdku Místku, dne: ....................

Za Zhotovitele Za Objednatele

Jednatel Společnosti ředitel KR Frýdek Místek

Smlouva O dílo čS91 1/201 6/277
Strana č. l 2



Název Ob ktu SKP

Název Sta

Pro'
A covatel O

ednatel Les České
Dodavateš
R oval

HSV celkem
Z PSV celkem
R IVl
N M dodá
ZRN celkem

celkem
celkem

l-šZS

ZRN+HZS

ZRN+OSLnákiady+HZS

Jméno t

Datum :

Podpis :

klad DPI-í
DPH
Zákšad
DPH

O DPH

Poznámka :

vZS RYCHTAŘ sm.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSO

Měrná
Počel
Náklad na m..
T roz

ubl S .LS Vítkov
Zakázkové číslo
Počet ì'šstů

RozPočTovÉ NÁKLADY

191 246 Zìížene ' í
O Oborová řirážka
O Přesun Stavebních ka cit
G Mimostaveníštní d

191 246 Zařízení Staveníště
Provoz investora

0 Korn tačnlč'šnržost IČD
191 246 Ostatní nák neuvedené
191 246 Ostatní náklad celkem

ľaVEì

Jméno 1

Daìum :
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191 246 Kč
40 162 Kč

G Kč
O Kč
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Položkovy' rozgočet

w1623 Předtëžební úpravy porost č. Rozpočet:

'l úprava přibližovací linky Oprava

nůž ,

201101R00 ______3_5_o_,§>0 12 834,50

profilu:350*1
350,00

112201103R00 Odstranërıìv pařezů pod úrovni, O průmèšu 50 - 70 cm J kus 5,00 734,001 3 670,00

j pařezy v trase :5 5,00

22202202R00 Odkopávky pro Silnice v hor. 3 do 1000 m3 J m3 400,00 84,70i 33 880,00

fššltPP. PI9.'JHE“.€2.f9_2.ŠÍĚę'Ji _!.fıęPìfži?š.<żfšý.€tJ.všët'žę'zžëäq . . ...__._... _ _ -_ . .2äfłv99
909.1). Pf9.lštçyäyęëzefllzšlêfiăe.Ut 99.00901? .09.01.1109. _. . _. _ _- _ ._ . -_ _ -15999.
9____________________________________________________________________________
9............................................................................
9............................................................................
O

162201102R00 Vodorovná přemístění výkopku Z honí-4 do 50 m ł m3 400,00 34,701 13 000,00

' přemístění výkopku die potřeby v rámci stavby:400 400,00

171201 101 R00 Ušøženl Sypaniny do násypú nezhutnëflých J m3 400,00 22,20] 8 880,00

uložení výkopku na výtokovouüevowstranu :400 400.00

› 181101102R00 Uprava pláně v zářezech v hor. 1v4, Se Zhuìnënim i m2 875,00 10,70! 9 362,50

úprava povrchu linkyı350*2,5
~1 Zêmhggzpháøø ` .__.a-zężse'ıžpo
Komunikace

i 564831111R00 Podklad Ze Štërkodrti po zhutnèni tloušťky 10 cm fr, 0-63

_~_______"___ ________ _______ _______ ________________ "Na" 875,00 109,50 95812.50

350*2,5

CPJK'I'ILII'IEÍÉZÍ'řI-izfV 5 Kdm'Uñikäce ‹;-j-j-'_ĹÉ
`2,50

: 99 Staveništni přesun hmot
998222011R00 Přesun hmot, pozemni kemunikace, kryt Z kameniva l t I 192,94 12 925,85

ˇ Celkľęm-.Iìžě'fìľľł 2 99:8.ľäiłéništníPřęä łiłfhmołjířf ˇ " " ` ` "26,35

Zpracováno programem BUILDpOwef, © RTS, as.
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