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SMLOUVA O DiLO

¢islo smlouvy objednatele: p/‘/ft/\///z /"02/ ?ﬁd/m
¢islo smlouvy zhotovitele:

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012/ Sb., Ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpist,

na realizaci dila

,Novostavba parkovisté Kulturni v arealu VOS, SOS v Bystfici nad

Pernstejnem"

1 Smluvni strany

1.4 Mésto Bystfice nad Pernstejnem
Sidlo : Bystfice nad Pernstejnem, Pfi¢ni 405, 593 15
Zastoupené : Ing. Karlem Paciskou - starostou mésta
IC : 00294136
DIC : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dale téz jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele : TS mésta a.s.

Sidlo : K Ochozi 666

Zapsana v OR : vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil 13 , viozka 1988 ze dne 1.7.1996
Zastoupeny : Ing.Romanem Kekrtem-pfedsedou pfedstavenstva
Bankovni spojeni  : KB Bystrice nad Pernstejnem

Cislo tgtu : 5333440277/0100

IC : 25303660

DIC : CZ25303660

Tel. : 566552595

Fax : 566551500

E-mail : info@ts-bystrice.cz

Dale téz jen zhotovitel

2 Pfedmét smlouvy ’

21 Piedmétem této smlouvy je realizace dila ,,Novostavba parkovi$té Kulturni v arealu VOS, SOS v Bystfici
nad Pernstejnem.” kompletni provedeni (dodavka, zkousky a uvedeni do provozu) podle nasledujicich
podkladt (v pofadi pfednosti pti rozporech):

° projektova dokumentace zpracovana firmou PETRPROJEKT s.r.o.
o soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér ze dne 28.03.2022

22 Misto stavby : Bystfice nad Pernstejnem p.€. 904/1, 962, 184, 185, 980.

2.3 Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby, Novostavba parkovisté v aredlu VOS, SOS v Bystfici nad
Pernstejnem — jedna se o vybudovani 33 parkovacich mist véetné VO a dalSich dodavek a praci dle PD.
Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale
provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveni$té, bezpeénostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a
kompletaéni ¢innosti celé stavby.

2.4 Nedilnou soutasti dila jsou dale:

° zkousky dle projektové dokumentace, dle CSN (zavaznych i doporugenych &asti) &i zkousky nutné
pro uvedeni dodanych zafizeni do provozu.

uvedeni zafizeni do trvalého provozu,

dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladny vysledek kolaudaéniho fizeni,

zajisténi a provedeni v§ech nezbytnych priizkumt nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,
péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovéani, provadéni zimnich opatfeni,
pojisténi apod.,

° zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetn& napojeni na inzenyrské site,
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3.7

o uvedeni vSech povrchl dotéenych dilem do piivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelef, pfikopy,
propustky apod.),

o drobné prace technicky nalezejici k fadnému a kvalitnimu provedeni dila.
Veskere technické doklady, osvédéeni, atesty, navody k obsluze a Udrzbé& apod. pokud je jejich original
vyhotoven v cizim jazyce, musi byt opatfeny tfednim prekladem do Geského jazyka.
Dojde-li po uzavieni této smlouvy o dilo ke zméné projektové dokumentace, na zakladé niz byly zahajeny
prace, ¢i ke zméné v rozsahu dila nebo zplsobu jeho provadéni poZzadované objednatelem, dojde
k odpovidajici zméné této smlouvy po dohodé obou smluvnich stran pisemnym dodatkem.
Objednatel mé pravni formu obce, coz znamena, Ze je pfi financovani této akce limitovan zdroji schvalenymi
Zastupitelstvem mésta Bystfice nad PernStejnem. Proto si objednatel vyhrazuje pravo s ohledem na
dostupnost vlastnich zdrojl snizit jednostranné rozsah dila a to maximéalné o 1/3 jeho celkové ceny.

Cas plnéni
Terminy realizace dila:

o zahéjeni praci : 01.07.2022
D ukonceni dila : 30.09.2022
o vyklizeni stavenisté : 15.10.2022

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dni objednateli k odsouhlaseni predat
¢asovy harmonogram praci, v némz budou uvedeny postupové dil¢i terminy. Objednatel tento harmonogram
odsouhlasi nebo k nému sdéli své pfipominky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a
takto upraveny harmonogram do 3 nasledujicich pracovnich dni predlozit objednateli znovu k odsouhlasent.
Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

JestliZe je objednatel nucen zménit harmonogram praci, k éemuz je kdykoliv opravnén, je zhotovitel povinen
pfizpUsobit provadéni dila této zméné. Neni-li to technicky mozné, je povinen to bez zbyteéného odkladu
sdélit pisemné objednateli a strany se neprodlené dohodnou na fe$eni této situace.

Bézne klimatické podminky &i vlivy povétrnosti v pribéhu dila nemaji vliv na prodlouzeni terminu plnéni
zhotovitele.

K prodleni zhotovitele nedochazi z dlivodtl vy$si moci (napf. zaplaveni, pozar, vichfice).

O téchto pekaZkach uvédomi ta strana, kterd se o nich dozvi dfive, stranu druhou bez zbyte&ného odkladu
po jejich zjisténi zapisem do stavebniho deniku k zajisténi pfislusnych opatfeni. Zhotovitel se mize odvolavat
na tyto pfekazky jen od doby, kdy je pisemné oznamil objednateli stim, Zze mu brani v provadéni dila
sjednanym zplsobem.

Jestlize ma objednatel pochybnost 0 moznosti zhotovitele dodrzet terminy a Ihity sjednané ve smlouvé &i
v harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu po obdrZeni pokynu objednatele a na
sveé néklady zvysit stav pracovnikd, strojd, le$eni a jiného pomocného materialu apod., pokud neprokaze, ze
pochybnosti objednatele jsou nepodlozené.

Cena za dilo
Celkova cena dila bez DPH dle €lanku Il. této smlouvy je stanovena ve vysi:

bez DPH 3 945 561, 00,- K&
DPH 828 568, 00,- K&
véetné DPH 4774129, 00,-K¢&

Pfedmét dila neslouzi pro ekonomickou &innost odbératele a v souladu s §92, odst. e) zdkona 235/2004 Sb. o
DPH nespada do rezimu prenesené danové povinnosti.

Jedné se o cenu maximalni a nejvySe pfipustnou. Smluvni strany se dohodly, Ze vy$e uvedena smluvni cena
za spinéni pfedmétu pinéni této smlouvy o dilo zahrnuje vlivy inflace a nepodléha zadnym zménam po celou
dobu platnosti této smlouvy mimo vyjimky majici vliv na cenu dila uvedené v tomto ¢lanku smlouvy o dilo.
Tato cena zahrnuje zejména :
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5.1.

° dodani, provedeni a predani dila v rozsahu, kvalité a kompletnosti stanovené v této smlouvé;

o veskeré ¢innosti a dodavky potfebné k bezvadnému provedeni, vyzkouseni a zprovoznéni dila;

° provedeni revizi dodanych zafizeni;

° zaskoleni obsluhy a udrzby objednatele;

o prace a dodavky potfebné k provedeni dila, o nichz zhotovitel mél a mohl jako odbornik védét;

° zvy$ené naklady mimo pracovni dobu a ve dnech pracovniho klidu;

° poplatky, dané&, Ghrady a veSkeré sankce a pokuty;

° veskeré zkousky dila az do okamziku pfedani a pfevzeti celého dila;

° veskeré naklady na skladovani vech dodavek a materialdl potfebnych k provedeni dila véetné jejich
pfepravy na stavenisté;

° dopravu pracovnik( zhotovitele na a ze stavenisté a jejich ubytovani;

o Uklid stavenisté;

o naklady na zafizeni staveniste;

o naklady na tuzemské (event. zahraniéni cesty);

° pojisténi provadéného dila;

° protipozarni zabezpeceni (hasici pfistroje, zastény atp.) potfebné k provedeni préace;

° naklady na ekologickou likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila;

° uhradu vSech energii spotfebovanych zhotovitelem pfi realizaci dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze je piné seznadmen s rozsahem a povahou dila a Zze spravné vyhodnotil a ocenil
veSkeré prace trvalého a dogasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné spinéni smlouvy, a ze pfi
stanoveni ceny pfekontroloval a ocenil veskeré podklady vymezujici pfedmét svého plnéni s odbornou péci, a
timto prohlasuje, Ze tyto podklady nevykazuji vady a nedostatky, Ze se seznamil se vdemi okolnostmi a
podminkami, které mohou mit vliv na cenu dila, Ze provéfil mistni podminky na pracovisti, Zze zahrnul vdechny
technické a dodaci podminky do kalkulace cen a uplatnil ve$keré své pozadavky na objednatele pfed
uzavienim smlouvy a v jeji cené je zohlednil.

V pribéhu provadéni dila mlize dojit ke zvy$eni uvedené ceny dila jen z divodu zmén a dodatkd dila oproti
rozsahu vymezenému v ¢lanku 2i. této smlouvy, pisemné pozadovanych objednatelem (viceprace). Zhotovitel
se zavazuje na takové viceprace pfistoupit. Viceprace do rozsahu 20% ceny dila se zhotovitel zavazuje
provést v ramci sjednaného &asu a pinéni.

Objednatel je opravnén pozadovat v prib&hu provadéni dila zaménu materiald & vyrobkl oproti plivodné
navrzenym a zhotovitel je povinen tuto zaménu provést. V pfipadé, ze nové pozadované materialy &i vyrobky
jsou prokazatelné draz$i nez pUvodni, ma zhotovitel pravo na zvySeni ceny o rozdil mezi jejich cenami.
V pfipadé nahrazeni levnéj§imi vyrobky ¢i materialy se cena dila o rozdil mezi jejich cenami snizuje.

Veskeré prace, které zhotovitel provede nad rozsah prfedmétu této smlouvy bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele, hradi zhotovitel a neméa narok na zménu terminu ¢&i ceny za dilo. Navic je v pfipadé
pozadavku objednatele povinen takové prace vuréené Ihuté, jinak bez zbytedného odkladu, odstranit a
nahradit objednateli veSkerou 8kodu, ktera mu tim vznikla.

Objednatelem odsouhlasené viceprace budou zédsadné hrazeny podle skute€ného mnozstvi, druhu pouzitého
materialu a podle zplsobu provedeni v cenach, stanovenych zhotovitelem stejnym zplsobem a ve stejné
cenové Urovni jako nabidkova cena dila a po jejich odsouhlaseni objednatelem. Pfedem odsouhlasené
viceprace, které nevyzaduji zmé&ny projektové dokumentace, zaznamena zhotovitel do stavebniho deniku a
zaznam potvrdi dozor objednatele. Na viceprace vét§iho rozsahu zajisti smluvni strana dodavajici realiza¢ni
projektovou dokumentaci zpracovani dodatku k projektu.

Viceprace budou dolozeny soupisem praci, ktery bude objednatelem pfedem odsouhlasen. Pokud zhotovitel
pfedlozi soupis vicepraci po jejich provedeni bez pfedchoziho souhlasu objednatele s jejich realizaci,
nebudou tyto viceprace uhrazeny.

Objednatel mé& pravo kdykoliv sniZit rozsah dila a nafidit vypu§téni provedeni nékterych praci ¢i dodavek,
zejména v pfipadech, kdy se zhotovitel dostane do prodleni s pInénim dila. Zhotovitel je povinen na takové
rozhodnuti objednatele pfistoupit a podminky stanovené objednatelem respektovat.

Pokud se zmensi rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel zhotoviteli
cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. Rozhodujici pro stanoveni vySe srazky jsou jednotkové ceny
z nabidky zhotovitele.

Pokud bude zhotovitel poZzadovat poskytnuti sluzeb, zafizeni nebo pFipojnych bodd, které ma objednatel na
stavbé, Ize toto dohodnout se zastupcem objednatele na stavbé, ale zasadné vzdy za Uhradu (dle namérené
spotfeby nebo dohodnuty pausal).

Platebni podminky

Veskeré provedené prace budou mésiéné fakturovany, dnem zdanitelného plnéni bude vZdy posledni den
kalendafniho mésice. Zhotovitel pfediozi objednateli vzdy nejpozdéji do deseti dnl ode dne zdanitelného
plnéni soupis provedenych praci ocenénych podle jednotkovych cen nabidkového rozpottu a po odsouhlaseni
objednatelem vystavi fakturu, jejiz nedilnou sou€asti musi byt soupis provedenych praci (zjistovaci protokol).
Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.




5.2. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlasi mnozstvi, kvalité nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedo$lo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i préce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemlze zhotovitel uplatiiovat 24dné majetkové sankce
vUci objednateli, které by jinak vyplyvali z pfedmétného penézitého zavazku.

5.3. Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 14-ti dnl po jejim obdrzeni za spinéni podminek
stanovenych v odst. 5.1.,5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do
Ctrnacti dnll po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.

54. Objednatel miZe uplatnit z&drzné ve vys$i maximainé 10 % z celkové ceny. Zadrzné, pokud jej objednatel
uplatni, bude slouzit na zaji§téni spinéni zhotovitelovych povinnosti ze smlouvy o dilo. Zadrzné uvolni
objednatel do 45-ti dnl po dorugeni opravnéné pisemné zadosti zhotovitele. Tuto Zadost je zhotovitel
opravnén zaslat po pfedani a pfevzeti dila objednatelem a po odstranéni posledni vady a nedodélku,
uvedenych v zépise o pfedani a pfevzeti dila objednatelem &i v zapise o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila
objednatelem. Nedilnou pfilohou Z&dosti bude objednatelem potvrzeny zapis o odstranéni t&chto vad a
nedodélkl. Objednatel je zejména opravnén ze zadrzného uspokojit své naklady, které mu v souvislosti
s nedodrzenim smluvnich zavazku zhotovitele vzniknou.

5.5. Faktura musi obsahovat veskeré naroky zhotovitele s tim, ze budou samostatné oddéleny platby za prace
sjednané dle této smlouvy za prace odsouhlasené v dodatcich této smlouvy.
5.6. V pfipadé, ze objednateli vznikne z ujednanf dle této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou

sankci v0¢i zhotoviteli, je objednatel opravnén ji neprodlené vyuétovat a zapoéist na nasledujici fakturu
zhotovitele za provedené prace. Dil¢im pfedanim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi
konecném pfedani a prevzeti dila jako celku, zhotoviteli vady a nedodé&lky ¢asti dila pftedaného a pievzatého
jiz dfive zjistovacim a dil¢im pfedavacim protokolem.

5,7 Doslo-li ke zméné ceny podle pfedchozich ustanoveni smlouvy, véetné zmény viivem vicepraci ¢ ménépraci,
bude fakturovana zménéna cena. Ve faktufe je zhotovitel povinen uvést zviast bézné &astky za prace
provedené podle smlouvy a zvlast ¢astky za viceprace dle dodatkd ke smlouvé.

5.8 Faktura bude danovym dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslana ve dvou vyhotovenich do jeho
rukou a bude hrazena bezhotovostnim pfevodem na uéet uvedeny na faktufe. Faktura musi mit kromé
nélezitosti danového a ucetniho dokladu a obchodni listiny zejména tyto nalezitosti a pfilohy:

o nazev ,Faktura”

o objednatelovo Cislo této smlouvy a Upiny nazev akce uvedeny v zahlavi této smlouvy
° vyznaceni zadrzného v souladu s touto smlouvou (&astku)

° v pfiloze zapis o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupci obou stran.

5.9 V pfipadé, Ze faktura — dafovy doklad nebude mit v8echny potfebné nalezitosti a pfilohy je objednatel
opravnen ji vratit zhotoviteli, aniz by se tim objednatel dostal do prodleni. V tom pfipadé se na fakturu hledi
jako na nedorucenou a po doru€eni opravené faktury bézi nova doba splatnosti.

5.10 Zhotovitel nese v(¢i objednateli odpovédnost za klasifikaci provedenych praci a dodanych véci
(zabudovanych i nezabudovanych) pro Gcéely sazby DPH.

5.11 Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materialli a veskerych subdodavatelskych dafovych i
nedafovych dokladl ve vztahu k vicepracem. Pokud toto svoje pravo uplatni, je povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli s uvedenim, které materialy nebo subdodavky pozaduje dolozit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu
provedenych praci pfiloZit pozadovany dariovy & nedafiovych doklad za material nebo dariovy & nedafovy
doklad subdodavatelll. Bez téchto dokladi je zhotovitelllv darovy &i nedarfiovy doklad nedpliny.

6 Pfedani staveni§té

6.1 Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji tfi pracovni dny pfed zahajenim provadéni dila na vyzvu
zhotovitele. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové dokumentaci a dohodou
stran.

6.2 O pfedani stavenisté (jeho &asti) sepiSe objednatel spole¢né se zhotovitelem zapis, ve kterém bude vyjadfeni
zhotovitele k pfedanému stavenisti a budou pfipojeny podpisy povéfenych zastupcli smluvnich stran.

6.3 Vyty€eni vSech inzenyrskych siti a zafizeni na stavenisti zajidtuje zhotovitel, ktery také odpovida za kody
zpUsobené poruenim podzemnich & nadzemnich siti a zafizeni jakéhokoliv druhu.

6.4 Objednatel mlze podle svych moznosti zajistit zhotoviteli sluzby, které bude zhotovitel pozadovat pfi predani

staveniste, (elektrickou energii, skladovaci prostory, pfipojny bod vody, $atnovani, atp.) vzdy v8ak za pfedem
dohodnutou Uhradu.

6.5 Zhotovitel vyklidi stavenisté do tfi dnll po prfedani a pfevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené se
povazuje staveni§té zbavené vSech odpadl a necistot a uvedené do stavu pfedpokladaném projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho.

Podminky provadéni dila

74 Zhotovitel provede dilo na své naklady a na vlastni zodpovédnost.

7.2 Objednatel je opravnén v zajmu zaji§téni plynulého pribéhu vystavby organizovat provadéni dila zhotovitele,
zejména je opravnén piikdzat mu sménny provoz &i praci mimo pracovni dobu ve dnech pracovniho klidu,

e Y — e
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temuz je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skute¢nost nema vliv na cenu ani terminy provadéni dila. Pfi
provadéni praci se zavazuje zhotovitel dbat pokynt objednatele.

7.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsani zapisu o pfedani staveni§té az do dne odstranéni posledni vady
a nedodélku, uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem, stavebni denik ve smyslu vyhl. &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni.

74 Do deniku se zapisuji vSechny skutenosti, tykajici se provadeni dila, zejména udaje o ¢asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdtvodnéni odchylek od projektové dokumentace a viceprace. Zhotovitel je povinen vést
evidenci svych zameéstnanct a zaméstnancl svych pfipadnych subdodavatelll od zac¢atku az do konce
smény. Zapisy v deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkt k této smlouvé. Objednatel je opravnén sledovat obsah deniku a k zapistim pfipojovat své stanovisko.

7.5 Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele. V pfipadé, Ze objednatel
nebude z divodu na strané& zhotovitele moci provést zapis ve stavebnim deniku, je opravnén své pfipominky
¢i sdéleni pfedat zhotoviteli pisemnou formou mimo stavebni denik, pfic¢emz plati, Ze toto sdéleni ma stejny
vyznam jako zapis ve stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen ulozit druhy prlipis dennich zaznami oddélené
od originalll tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni originalu. Do deniku je opravnén zapisovat
vedle zhotovitele a objednatele i organ statniho stavebniho dohledu.

7.6 Na zadost objednatele je zhotovitel povinen vést téz denik vicepraci a ménépraci. Zhotovitel je povinen
stavebni denik a denik vicepraci a ménépraci po skonceni jejich vedeni odevzdat objednateli.
7.7 Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukci, které v dal§im pracovnim

postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj. zejména pokladka rozvod( a kabell pfed zahozem
Ci zakrytim, veSkeré izolace, injektaze, instalacni rozvody v budovéch, a to nejméné tii pracovni dny pfedem.
Ke kontrole zakryvanych a znepfistupriovanych praci a konstrukci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o
provedenych zkouskach praci, dikazy o jakosti pouZitych materidlt pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty
a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zépisem do stavebniho deniku nebo samostatnym
protokolem. Pokud se objednatel nedostavi, pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede
na néklady objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, Zze prace &i konstrukce byly provedeny
vadné, hradi naklady na dodate¢né odkryti zhotovitel.

7.8 Pfed zakrytim &i znepfistupn&nim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam zakryvanych
Casti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pfeda je bez zbyte¢ného odkladu objednateli.
7.9 V pribé&hu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit objednatel a jichz se

z(tastni objednatel, zhotovitel a objednatelem uréeni subdodavatelé. Zapisy z kontrolnich dnl zajistuje
objednatel. Zavéry uskute¢néné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou viak ménit
ustanoveni smlouvy, mohou v8ak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na zakladé pozadavku
objednatele u¢inéného nejméné 3 dny pfed konanim kontrolniho dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni
predloZit pisemnou zpravu o postupu praci v rozsahu uréeném objednatelem.

7.10 Zhotovitel je povinen uréit zaméstnance odpovédného za styk s objednatelem a pfebirani jeho pfikaz(,
pokyn( apod., ktery ovlada Cesky jazyk (pfip. téz tlumoénika).

7.1 Pracovni Urazy pracovnik( zhotovitele a jeho pfipadnych subdodavatell na stavenisti registruje a od$kodriuje
zhotovitel.

712 Technicky dozor na stavbé nesmi vykonavat zhotovitel ani osoba s nim propojena. Pokud by takovato situace
nastala, povazuiji ji ob& strany za dlvod pro odstoupeni od smlouvy.

8 Bezpeénost prace a ekologie

8.1 Zhotovitel je povinen dodrZovat bezpeénost pfi praci (BOZP), pficemz se fidi zejména vyhl. CUBP a CBU o
bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, a ostatnimi pravnimi pfedpisy na useku
BOZP, a dale je povinen dodrzovat protipozarni ochranu.

82 Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafovat odpady a
necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s nize uvedenymi pravnimi pfedpisy. Poru$i-li tuto povinnost a pres
upozornéni zastupce objednatele neporadek do dvou dnl neodstrani, je objednatel opravnén sjednat poradek
na naklady zhotovitele.

8.3 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravni predpisy tykajici se nakladani s odpady a skladat, odstrariovat a
evidovat odpady vzniklé jeho &innosti v souladu s uvedenymi pfedpisy, ukladat odpady na mista k tomu
urCena, plnit povinnosti plivodce odpadu dle uvedenych predpisl a pii pfedani dila o tom pfedlozit doklady.
Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly nad dodrzovanim té&chto povinnosti zhotovitele.

8.4 Pokud dojde Cinnosti zhotovitele ke znecisténi ¢&i poskozeni pfilehlych fasad, komunikaci popf. i
mimoarealovych ¢i jinych ploch, zavazuje se zhotovitel, Zze je vygisti & opravi na své naklady, a to bez
zbyteCného odkladu. Pokud tak neucini, je objednatel opravnén odstranit necistoty &i provést opravy na
naklady zhotovitele.

8.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat zakon o vodach a v rdmci vodniho hospodafstvi zajistit skladovani ropnych
latek a latek Skodlivych vodam v souladu s platnymi pFedpisy tak, aby tyto latky nevnikly do kanalizace nebo
neohrozily podzemni vody a Zzivotni prostfedi a zabranit Ukaplim pohonnych hmot a olejll z odstavenych
vozidel, pfipadné (kapy zachycovat. V pfipadé Uniku zavadnych latek, je zhotovitel povinen okamzité
informovat odpovédného pracovnika objednatele a zajistit na své naklady napravu (asanaci apod.).

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavenisti nebyl umoznén bez souhlasu objednatele pfistup osobam,
které se bezprostfedné nepodileji na provadéni dila.
8.7 Zhotovitel je povinen na svij ndklad a nebezpeéi zajistit a udrzovat osvétleni, ostrahu, oploceni nebo jiné

vhodné zabezpeleni staveni§té a materiall, stroju a zafizeni v prostoru staveni$té. Objednatel nepfebira
odpovédnost za pfipadné ztraty nebo odcizeni materiall, stroj a zafizeni v prostoru stavenisté. Zhotovitel je
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povinen uCinit veSkera nezbytna opatieni k zamezeni ohrozeni Zivota, zdravi a majetku tietich osob a uéinit
veskera nezbytna opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi.
Zhotovitel je povinen zaji§tovat ostrahu materialu pfevzatého od objednatele. Naklady zahmul do ceny.

Pfedani a pfevzeti dila
Pravo pozadovat svolani pfejimaciho Fizeni vznikne zhotoviteli dnem Fadného spinéni dila a provedenim
fizeni o pfedbéZném provefeni dokonéenosti dila a kvality dila za u&asti smluvnich stran a uzivatele.
Zhotovitel vyzve nejméné deset pracovnich dnll pfed terminem dokondeni dila objednatele k prevzeti
dokonc&eného dila.
Podminkou pfedani a prevzeti dila objednatelem je fadné spinéni pfedmétu dila bez vad a nedodélkd.
Objednatel je opravnén, nikoliv v8ak povinen, pfevzit dilo i s ojedin&lymi drobnymi vadami a nedodélky, ktere
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému a bezpe&nému uzivani pfedmétu dila.
Pfi pfedani dila pfedlozi zhotovitel:

o doklady pro pfejimaci fizeni a ispésnou kolaudaci dila
doklad o likvidaci odpadl
projektovou dokumentaci se zakreslenim zmén (skute¢ny stav)
dodavatelskou dokumentaci
zapisy o provefeni konstrukci zakrytych v pribé&hu vystavby, protokoly o zkouskach
revizni zpravy
stavebni deniky, pfip. deniky vicepraci a ménépraci
seznam telefonnich &isel a jinych kontaktt k uplatnéni reklamace

° ostatni doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly piedany.
Zapis o pfedani a pfevzeti dila bude proveden spole¢né objednatelem se zhotovitelem dle obvyklych
obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. V zapise je
mozné téz uvést vysi slevy, kterd bude uplatnéna za vady a nedostatky dila.
Pfevezme-li objednatel dilo s vadami a nedodélky, bude tato skute¢nost spoleéné se |hiitou k jejich odstranéni
v zapise uvedena. Po odstranéni téchto vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyzvat objednatele pisemné
nejméné 3 dny pfedem ke kontrole jejich odstranéni. V pfipadé, ze zhotovitel vady ve vyse uvedené Ih(ité
neodstrani, je objednatel opravnén vady odstranit sdm nebo zadat jejich odstranéni tfeti osob& na naklady
zhotovitele.
Pokud objednatel odmitne dokon&ené dilo pfevzit, bude mezi stranami sepsan zapis se stanovisky obou stran
a zdlvodnénim objednatele.
V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zGdastnit se kolaudadniho fizeni
stavby. K tomuto fizeni je zhotovitel povinen vyslat odborné zpUsobilou osobu, ktera bude schopna poskytovat
kvalifikované informace tykajici se pfedmétu dila.

Jakost dila

Dilo provede zhotovitel vsouladu stouto smlouvou, projektovou dokumentaci. Dilo bude splfiovat a
vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentaci a nebude se odchylovat od platnych CSN
(zavaznych i doporucenych &asti) a platnych pravnich predpist CR.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly a technologie, nez jsou uvedeny v
projektové dokumentaci. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny
material, o kterém je v dobé uziti znamo, zZe je $kodlivy

Zaruka za jakost a zajisténi zavazku

Zhotovitel poskytuje na dilo a vSechny jeho soucasti zaruku za jakost, tedy Ze dilo a v8echny jeho sou&asti

bude mit sjednané, jinak obvyklé, viastnosti a ze bude piné funkéni, a to po zaruéni dobu, ktera zadina bézet

ode dne pfedani a pfevzeti dila objednatelem a kterd kon¢i uplynutim 60-ti mésicl ode dne prevzeti pfedmétu

dila objednatelem

Vady dila (skryté i zjevné), které objednatel zjisti v zaru¢ni dobé, je opravnén uplatnit u zhotovitele do konce

zérucni doby, a to pisemnou formou, véetné faxové zpravy, piicemz rozhodujici je datum podéni. Vada dle

pism. a) tohoto odstavce mize byt oznédmena i telefonicky na telefonni &isla, ktera zhotovitel predal

objednateli pfi protokolarnim pfedani a pfevzeti celého dila, pficemz |hita k zahajeni odstrafovani vady a

k jejimu odstranéni zalina bézet od okamziku telefonického oznameni. Oznameni vady je povazovano za

vyzvu k odstranéni v ném uvedené vady, neuplatni-li objednatel v tomto oznameni jiny narok.

Zhotovitel se zavazuje prace na odstranovani vad zahajit:

- do 24 hodin, jedna-li se o vadu, ktera by mohla zplsobit omezeni provozu pfedmétu dila & havarii,
ohrozeni bezpeé€nosti osob & §kody na majetku velkého rozsahu, a

- do 2 dnl u ostatnich vad

od obdrZeni vyzvy k jejich odstranéni a vady odstranit co nejdfive, v pfiméfené, technicky mozné Ih(té uréené

objednatelem.

Nezahaji-li zhotovitel odstrafiovani vady véas nebo dostane-li se s odstranénim vady do prodleni, ma

objednatel pravo na naklady zhotovitele odstranit vadu sdm nebo zadat jeji odstranéni tfeti osobé&. Pokud

takto vzniklé naklady nebude mozno uhradit ze zadrzeného, je zhotovitel povinen uhradit tyto naklady

objednateli do 30-ti dntl po doruceni jejich vyuétovani.
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Hrozi-li v disledku uplatnéné vady vznik havarie, omezeni provozu pfedmétu dila, ohrozeni bezpe¢nosti osob
¢&i 8kody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahaijit jeji odstrarfiovani bezodkladné, i kdyz se dle
jeho nazoru nejedna o zaruéni vadu. Do doby soudniho rozhodnuti o tom, zda se jedna o zarué¢ni vadu nese
naklady s jejim odstranénim spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

Pokud zhotovitel prokaze, ze za vady nerudi (tj. neni dana odpovédnost za vady reklamované objednatelem),
budou mu pfipadné G¢elné vynalozené naklady na odstranéni vad proplaceny objednatelem.

Vedle narok( uvedenych vyse ¢&i v obchodnim zakoniku mé objednatel vzdy pravo na nahradu $kody, ktera
mu byla v souvislosti se zaru¢ni vadou zplisobena. V rdmci ndhrady $kody nahradi zhotovitel objednateli téz
veskeré néklady, které musel objednatel vynalozit v souvislosti s odstrafiovanim vadné ¢&asti dila zabudované
do stavby a smluvni pokuty &i jiné sankce, které musel v disledku vadného dila objednatel uhradit treti
osobé.

Sankce a odpovédnost za Skody

V pfipadé prodleni objednatele s thradou ceny dila je zhotovitel opravnén po ném pozadovat Urok z prodleni
ve vysi dle platnych pfedpist.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se spinénim jakéhokoliv terminu dle ¢asového harmonogramu praci €i
stanoveného na kontrolnim dnu se sjednava ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
Smiluvni pokuta za prodleni zhotovitele s dokonCenim a pfedanim celého dila dle smlouvy o dilo se sjednava
ve vySi 0,1 % z ceny dila za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté se sjednava ve vysi 500,- K& za kazdy i
zapoCaty den prodleni.

Smiluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady ¢&i nedodélku z prejimaciho fizeni dila se sjednava
ve vysi 1000,- K& za kazdy i zapodaty den prodieni.

Smiluvni pokuta za prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani vady dila v zaruéni dobé se sjednava ve
vySi 1000,- K& za kazdy i zapoc&aty den prodleni a kazdy pfipad.

Smiluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady dila v zaru¢ni dobé se sjednava ve vysi 2000,- K&
za kazdy i zapo€aty den prodleni a kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo smluvni pokutu, na niz mu vznikl narok, zapocist proti placeni faktury a faktura bude
uhrazena pouze ve vysi po provedeni odpo&tu smluvni pokuty. Pokud ¢astka smluvni pokuty je vy$s$i nez
Castka vyuctovana v konedéné faktufe, zavazuje se zhotovitel provést thradu zbyvajici ¢asti smluvni pokuty do
jeji celkové vySe ve prospéch Uc¢tu objednatele do 45-ti dnl od jejiho uplatnéni (tj. uplatnéni naroku na
zaplaceni smluvni pokuty) objednatelem.

Nérok na nahradu 8kody, zplsobené objednateli porusenim smluvni pokutou zaji§ténych povinnosti
Zhotovitele, zUstava v celém rozsahu nedotéen. Smiuvni pokuta se na vysi Skody nezapoditava.

Zhotovitel zodpovida za vSechny Skody a ztraty na dile jim zpUsobené v prib&hu jakychkoli jim provadénych
praci. Zhotovitel odpovida dale za veSkeré ztraty a naroky plynouci z amrti nebo poskozeni zdravi jakékoliv
osoby a za ztraty nebo S§kody na jakémkoliv majetku jiném nez dile, které vzniknou v disledku jeho provadéni
a dokonceni dila a pfi odstrafiovani jeho vad & nedodélkl a odpovida za uznané naroky v soudnim fizeni,
od8kodrovanim nakladl za poplatky a ostatni vydaje z toho nebo v souvislosti s provadénim piedmétu dila
vzniklych.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu uhradit objednateli ve§keré majetkové sankce, které mu uloZi
spravni Ci jiny organ za zhotovitelem zpUsobené poru$eni ustanovené této smiouvy, obecné zavaznych
pfedpis(, smérnic, vynost, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti a dal$ich zakonnych opatieni.

Zastupovani
B&hem provadéni dila v rozsahu této smlouvy az do odvolani zastupuje

zhotovitele:

ve vécech smluvnich (podpisu smlouvy a jejich dodatk) : Ing. Roman Kekrt

ve vécech technickych (v&. potvrzovani zjist. protok., harm. praci, pfevzeti dila) : Ing. Hicham Nemrah
objednatele:

ve vécech smluvnich (podpisu smlouvy a jejich dodatku) : Ing.Karel Paciska

ve vécech technickych (v€. potvrzovani zjist. protok., harm. praci, pfevzeti dila) : David Stary, Ing. Ales$ Sitaf,
Ing. Jaroslav Dufek

Zvlastni ujednani

Veskeré ustni ¢i pisemné dohody tykajici se pfedmétu této smlouvy jejim uzavienim pozbyvaji platnosti.
Veskeré zmény a dopliiky, popfipadé zrudeni této smlouvy o dilo dohodou, je mozno provadét pouze
pisemnymi chronologicky o€islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci smiuvnich stran. Pokud
se nebudou moci strany dohodnout na zmé&né, doplnéni nebo zrueni smlouvy, ma kterakoliv strana pravo
pozadat o rozhodnuti pfislusny soud.

Odstoupeni od smlouvy je mozno provést rovnéz pouze pisemnou formou s podpisem opravnéného zastupce.
V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti nelze odstoupeni od smlouvy uplatnit.
hotovitel se zavazuje, ze veskeré obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny kupujicim nebo
které se jinak dozvi v souvislosti s dodavkou zbozi, povazuje za divémné a za soucast obchodni tajemstvi a
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nezpfistupni je, pfimo ani nepfimo, tfetim osobam bez pisemného souhlasu kupujiciho, vynalozi veskeré Usili
k tomu, aby bylo zabranéno jejich zvefejnéni &i zneuziti svymi zaméstnanci, a nepouzije tyto informace k jinym
Géeldm nez k pinéni této smlouvy.
Objednatel je opravnén ihned jako v pfipadé podstatného porugeni odstoupit od smlouvy mimo jiné v téchto
pfipadech :

o prodleni zhotovitele se zahajenim praci pfevysujici 5 dn(,
prodleni zhotovitele v plnéni ¢asového harmonogramu pievy$ujici dobu 5 dnd,
zhotovitel bez fadnych dlivodi zastavi provadéni smluveného dila,
proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani,
zhotovitel vstoupi do likvidace,
zhotovitel opakované zanedbava nebo porusuje své povinnosti smluvené v této smlouvé,
zhotovitel porusi tuto smlouvu (napf. nedodrzenim terminu, nekvalitni praci ¢i dodavkou) a nesjedna
napravu ani v pfiméfené Ih(té uréené objednatelem.
Odstoupenim od smlouvy je zhotoviteli odejmuto pravo dale provadét prace a dodavky, aniz by jej toto
odstoupeni zprostovalo jakychkoliv jeho zavazkd nebo povinnosti podle smlouvy nebo povinnosti respektovat
préava, ktera byla objednateli v souladu se smlouvou udélena. V pfipadé odstoupeni od smlouvy, nezanikaji
zejmena ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenisté, zadrzné, zaruku za jakost a smiuvni pokuty za
nezahajeni odstrafiovani vady, za neodstranéni vady &i za nevyklizeni staveni$té. Zaruéni Ihata v tomto
pfipadé zacina bézet (icinnosti odstoupeni.
Objednatel mlze po odstoupeni od smlouvy sam dokoncit dilo nebo muze jeho dokonéeni zadat jakémukoliv
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiny takto zvoleny zhotovitel sméji pro dokonéeni dila pouzivat zafizeni
zhotovitele, doCasné dilo a materialy tak, jak to uznaji za potfebné. Zhotovitel ma pravo na proplaceni hodnoty
nepouZitého materialu, zafizeni zhotovitele a do¢asného dila, které pfevzal objednatel.
Po odstoupeni od smlouvy provedou smluvni strany provérku dosud provedenych praci a dodavek, o éemz
vyhotovi protokol, ktery podepisi a ve kterém budou uvedeny veskeré prace a dodavky, které byly provedeny
ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které tudiz objednatel pfevezme a zhotoviteli uhradi, a
prace a dodavky, které maji vady a které objednatel uhradi az po odstranéni téchto vad v uréené pfiméfené
Ihaté. O odstranéni vad bude vyhotoven zapis, ktery objednatel potvrdi, odpovida-li skute&nosti. Nejsou-li
vady praci a dodavek v objednatelem uréené Ihité odstranény, ztraci zhotovitel pravo na jejich thradu.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy jen v pfipadé, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po
uplynuti 60 dni poté, co uplynula dodate¢na pfiméfena Ihita k zaplaceni poskytnuta zhotovitelem v opravnéné
pisemné upomince.
Zhotovitel je povinen byt od uzavieni této smlouvy do skon&eni zaruéni doby pojistén proti veSkerym skodam
a odpovédnosti za Skodu, a to do vySe pojistné &astky rovnajici se minimalné dvojnasobku ceny dila dle této
smlouvy. Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodlené pfedlozit vérohodny
doklad vystaveny pfisluSnou pojistovnou. V pfipadé, Zze objednatel zjisti, Ze zhotovitel neni takto pojistén, je
objednatel opravnén sam na naklady a riziko zhotovitele za objednatele pojisténi uzavfit.
K pfevodu jakychkoliv prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy na tfeti osobu miZe dojit pouze po
pfedchozi dohodé smluvnich stran. Smluvni strany pfipousti zapoéteni vzajemnych penézitych pohledavek
pfed splatnosti.
Ostatni vztahy pfi provadéni dila neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku a predpisl souvisejicich.
Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve ¢Etyfech stejnopisech, z nichz kazd4 ze smluvnich stran obdrzi dvé
oboustranné potvrzena vyhotoveni.

] Tato smlouva byla schvalena Radou - Zastupltelstvem
mésta BystFice nad Pernstejnem dne. m& C’CQQ}?
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Mgr. Martin Horak
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Ing. Roman Kekrt, pfedsedé/pfedstavenstva

Ing. Karel Paciska — téggsta\\g‘
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