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Fond soudržnosti
Operační program Životni prostředí

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2S86 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník {dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu

mezi:

(„objednater)

a

(„zhotovitel")

^ázev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073,198 21 Praha 9
IČO: 00231312
>IČ: CZ00231312
^rávní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

4ázev: KVS stavební, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 616/34,190 00 Praha 9
ČO: 289 82 703
OIČ: CZ28982703
^rávní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen: Jiřím Mittelbachem, jednatelem
Sankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu; 277856872/0300
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Smlouva o dik) „Komunilní centrum Kardašovská - Rakonstrukce objektu"

1. VYMEZENI základních POJMU

1.1. Objednatelem Je zadavatel zadávacího řízení ,Komunrtní centrum Kardašovská - 
Rekonstrukce objektu" (zadávací řízenP) po podpisu této smlouvy o dílo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v 
zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby na akci Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu. 
Zhotovitelem projektové dokumentace je AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, 
109 00 Praha 10, IČO;289 80 131.

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 
dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle 
projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících ve vnějším 
zateplení daného objektu, zateplení střechy, výměně oken a vchodových dveří, 
výměna klempířských prvků, změna vnitřní dispozice z prodejny hudebních nástrojů na 
komunitní centrum včetně rekonstrukce vnitřních rozvodu zti, vzt, vytápění a elektro.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízeni staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
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Smlouva o dflo „Komunitní centrum Kardašovská - Rehonstnikce objektu"

3.4.

3.5.

e)

n
g)
h)

i)
j)

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 186/2001 Sb., 
o odpadech,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
projednáni a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejích ošetřováni, 
pojištění atd.,

k) fotodokumentace o průběhu práci vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací,

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve 
dvou vyhotoveních.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních 
děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení 
Cnabídka").
Místem plnění je 1.NP a přístavba panelového domu na ul. Kardašovská 626, Praha 
14, která se nachází na pozemkové parcele č.566/28 a 566/27 v k.ú. Hloubětín 
[731234], blíže specifikováno projektovou dokumentací.
Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení Je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů 
a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem pň kontrolních prohlídkách a při 
předáni a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, práci 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalosti a zkušenosti vědět měl anebo
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mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
í s přihlédnutím ke standardní praxi pň realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně; text této smlouvy, položkový rozpočet, 
textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, 
nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, tepio, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
sutě a vybouraných hmot až do skute&iého skončeni díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na zřízeni identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

3.10. Zhotowtel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla 
nezbytné.

Smlouva o d(lo .Kwnunltnf centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu"

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla; den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný 
den předání a převzetí staveniště; staveniště bude předáno v dubnu 2017 v den určený 
objednatelem;

dokončení díla; SO 02 do 31. 8. 2017, SO 01 v závislosti na přidělení dotace, do 12 
týdnů od výzvy objednatele.

4.2. Zahájení dfia proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno 
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn 
předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého 
provozu.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.4. Dřívější plnění Je možné.
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Smlouva o dílo „Komunitní centaim Kardašovská - Rekonstrukce objektu"

5. CENA díla

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu {příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem (SO 01+8002)
Cena bez DPH: 7.989.391Kč

DPH 21%: 1.677.772,-K6

Cena s DPH 9.667.163,- Kč

Cena celkem za SO 01
Cena bez DPH: 2.096.494,- Kč

DPH 21 %: 440.054,- Kč

Cena s DPH 2.535.548,- Kč

Cena celkem za SO 02
Cena bez DPH: 5.893.897,- Kč

DPH 21%: 1.237.718,-Kč

Cena s DPH 7.131.615,-Kč

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době 
vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek- V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle 
cenové soustavy vydané společnosti ORS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

b)
c)

d}
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6.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

Smlouva o dílo .Komunitní centrum Kardašovská - Rekansbukce objektu"

6. platební podmínky

6.1. úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových 
dokladů). Dílčí faktury {daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem 
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD*). Faktura musí být 
vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem 
uznatelného zdanitelného plnění.

6.2. Zhotovitel s fakturou (dílčím daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktufe musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak.

6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.

6.4. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, název projektu .Snížení energetické náročnosti - komunitní 
centrum*' a číslo projektu CZ,05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004453, nebo „Komunitní 
centrum Kardašovská* a číslo projektu CZ.07.3.56/O.Q/Q.O/16_030/0000238. případně 
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, Ihůta splatnosti počne běžet znovu od 
domčení řádně opraveného dokfadu.

6.6. Postoupení nebo zastaveni pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu síti apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 
dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
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7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k prováděni prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádné proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuj© informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
Jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7 15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 
přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. 
V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit 
na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

Smtouva o dílo .Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce oyektu"

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy.
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8.2. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a pnpadného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud 
to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro 
výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.5. TD objednatele Je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
2jištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční 
opatření uvedené v čl. 12.

8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele.

8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl pň realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který je pniohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je 
dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, Jeho odvoz a poplatky za 
uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, 
využít ať už pň stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné 
fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží 
objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními 
ČI. 5.

8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatetem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje 
objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a Jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

Smlouva o dflo „Komunitní centaim Kardašovská - Rekonstrukce ofajektď
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8.10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastaveni provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením prováděni 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.

8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, ínjektáže, 
instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 
pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a 
konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, 
důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě 
nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednaítele. Pokud Je při 
dodatečném odkrytí zfejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovíte! fotografickau dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných části v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se pfajlmek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.12. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedeni a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předáni díla předá objednateli.

Zjistí-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla. Je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel 
navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to 
písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sděleni zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanoveni příslušné technické 
normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.

8,15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit.

8.13.

8.14.
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8.16. Vzr»ikne-ii nově nutnost působeni koordinátora BOZP. podle části třetí zákona 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě Jmenovat 
koordinátora BOZP.

8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působeni nevyžadují.

8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a Jeho prováděcích předpisů.

8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních 
prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje 
uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří 
jejich správnost a proveditelnost díla, Pnpadný soupis vad a nedostatků včetně návrhů 
na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá 
objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
projektové dokumentace.

8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů 
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.

6.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařízovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním dila objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

8.22. Stavbyvedoucím je Ing. Petr Špinka. Tato osoba musí osobně při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízeni. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

Smiouva o dfio .Komunitní centrum Kardašovská •- Rekonstrukce objektu'

9. převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před terminem dokončení díla objednatele 
k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel Je 
oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s Jinými nebrání řádnému 
a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel Je povinen k předání a převzetí díla 
přizvat TD, případné autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díia bude proveden 
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou
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stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovtlel. Zápis o předání 
a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájeni přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- bankovní záruku nebo doklad dle ČI. 10.7 smlouvy
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel 
jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací 
protokoly zpřejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků 
z těchto přejimek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplností 
dokladové části je jeden pracovní den. Vpřípadi předložení neúplné dokladové 
dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení 
bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou 
zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díia a zpracování 
soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.
Přejímka Je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a
12.1. této smlouvy.
Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebráni užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo 
nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle či. 9.5 této smlouvy a Ihúty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dflo prostifednictvim svých dalších podzhotovitelů. 
V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů 
předloženého v nabídce. Je povinen o tom informovat objednatele, který je 
v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele odmítnout. Ke změně 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový 
poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v námel zadávacího řízení.

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

9.4.

9.5.
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10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode 
dne předání a převzetí příslušné etapy díla.

Dílo má vady. pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dflo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díia, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, 
jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však 
v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz 
(výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel Je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

Oznámeni o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem 
předáni a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli bankovní záruku k zajištěni 
plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % 
z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení povinností plynoucích ze 
záruky na provedení díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 
Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez 
DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční 
prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o 
bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné 
čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání 
a převzetí díla. Zhotovitel v takovém připadá nemá nárok na úhradu úroků z jistoty 
objednatelem.
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Smlouva o dílo „Komunitní centaim Kardašovská - Rekonstrukce objektu'*

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti 
škodám způsobeným Qnností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 10 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to 
zejména nedodržení termínu dokončeni díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši nepropiacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce 
zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizeni a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen 
započatý den prodlení.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje s© uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení 
povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé 
jednotlivé porušení.

12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.

12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
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12.8. V případě porušení ustanovení včl. 7.16 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentacO-

12.9. V případě porušeni ustanoveni včl. 8.22 nebo 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.

12.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění povinností 
v záruční době (čí alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodíení.

12.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

12.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Smiouva o díks .Komunitní centaim Kardašovská - Rekonstrukce objektu"

13. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, pň kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost diia již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb.. insolvenčního zákona, 
vstup zhotovitele do likvidace,
porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v pňměřené lhůtě nezjednal 
nápravu,
nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4 této smlouvy.

13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
straně smlouvy.

13.3. Předmět díla předpokládá spolufinancování z Operačního programu Žh/otní prostředí. 
Objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí 
v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na tuto část díla - SO 01.

13.4. Předmět díla předpokládá spolufinancování z Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR. Objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí 
v případě, že mu nebude poskytnuta dotace.

b}
c)
d)
e)

f)
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Smlouva o dílo .Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu"

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

14.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě,

14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanoveni. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým.

14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

14.9. Smtouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

14.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

14.13. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla, 
minimálně však do 31.12.2028, uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných 
dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací této 
smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo 
kontrolním orgánům.

14.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
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14.16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.

14.17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet

14.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 11.4.2017 na momořádném zasedání Rady 
městské části Praha 14, číslo usneseni 237/RMČ/2017.

Smlouva o dílo „Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce ot:^ekíii“

II. (6. m
V Praze dne .2017 V dne/*^4^2017

Kolb<rtov« 63.6/S*< 
i9n<»PrsltR9 

Nf Ičr 28962703 
mt: C5Í48982703

zhotovitel

- )9
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S(dpý rozpočet stavby Datum: 18.05.2017

Stavba Komunitní centrum Kardašovská

Objednatel: Městská část Praha 14 
Bratří Venclíků 1073 

19821 Praha 9

Vypracoval: KVS stavební, s.r.o.
Kolbenova 616/34 

19000 Praha 9

ICO
DIČ:

ICO; 289 82 703 
DIČ: CZ28982703

Vypracoval Objednatel •

Základ pro DPH 21 % 7 989 391,00
DPH 21 % 1 677 772,00
Cena celkem za stavbu 9 667163

Rekapitulace stavebních objektu a provozních souborů

éídfo 0 název objektu i provozního souboru
•

Cena celkem DPH

SO 01 Zatepleni obvodového pláště
SO 02 Úpravy vnitřních dispozic

2 535 548 
7131 615

2 095494 
6893897

440 0^
1 237 718

Celkem za stavbu 9667163 7989 391 1677772
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSO

objekt SKP
ímM. Měrná jednotka
stavba Počet jednotek 0
m. =: ■ Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Městská část Praha 14
Dodavatel KVS stavební, s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
iW, V.

éliMy;,........ . Ji-.. . _ '......L ^.... 'jj

Z
R
N

HSV celkem 886 645 Ztížené výrobní podmínky 7 471
PSV celkem 980997 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveníštni doprava 9 338

ZRN celkem 1 867642 Zařízení staveniště 14 941
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 9 338
ZRN+HZS 1 867 642 Ostatní náklady neuvedené 186 764
ZRN*K>st.náklady+HZS 2 095 494 Ostatní náklady celkem 227 852

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno: Jiří Mitelbach

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21.0 % 2 095 494 Kč
DPH 21,0 % 440 054 Kč
Základ pro DPH 0,0 % OKč
DPH 0.0 % OKč

ÍÍÍ^2ÉN9ÍM^'Č^LkÍR!Í... ........ 2:,tóftÍ48‘i«

Poznámka
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Stavba: 001 Komunitní centrum Kardašovská Rozpočet; 1
Objekt; SO 01 Zateplení obvodového pláště SO 01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HSV ... m Montáž HZS
1 Zemní práce 49 674 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 68 820 0 0 0 0
5 Komunikace 3 696 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 360 056 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 69 522 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 1 991 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 41 551 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 29 750 0 0 0 0
96 Bourání konstrukci 24 271 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 151 925 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 18 478 0 0 0 0
711 izolace proti vodě 0 6 747 0 0 0
712 ŽlviCné krytiny 0 268 425 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 366 033 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 3 614 0 0 0
762 Konstrukce tesafeké 0 36 023 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 106 537 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 189 520 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 5 099 Q 0 0
D96 Přesuny suli a vybouraných hmot 66 911 0 0 0 0

CILKEM OBJEKT mm mm. g 2

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
•^1 n

ZákledRar:'
ztížené výrobní podmínky 0 d.4 1 867 642 7 471
Oborová přirážka 0 0,0 1 867 642 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 867 642 0
Mimostaveništní doprava 0 0,5 1 867 642 9 338
Zařízení staveniště 0 0.8 1 867 642 14941
Provoz investora d 0,0 1 867 642 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0.5 1 867 642 0 338
Rezerva rozpočtu 0 10.0 1 867 642 186 764

feKEM ^ ^ ■ i i ZP’lSSi
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

001 Komunitní centrum Kardašovská
SO 01 Zateplení obvodového pláště

Rozpočet: 1
SO 01

poiož-ky Název pplollQf MJ nrmoKs^j , cerí^/MJ. Mikem
DFI: 1 Zemní práce

1 113106121R00 Hozobrání dlažeb Z betonových dlaždic na sucho | 193.62 39.791 7 700.16
■13*12**'6.e*6.7 193,55

2 1396011Í>2R00 Ručn í výkop jam, lýh a šachet v hornině tř. 3 j m3 7,15 S91,90j 6378,87

(54646,2+12.6)*Q.3*(l,8 7,15
3 162201102R00 Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m | ^3 14.30 32,94| 471.04

7.16*2 14,30
4 187101201ROO Nakládání výkopku z hor.1 •4 4' ru£ně | fn3 7.15 451.80 1 3230,37

7.16 7.15
5 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním | ^3 7.15 297,00| 2 123,55

7.15 7,15
6 180402111RO0 Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. odstranění

starého dmu m2 7Q.00 15.39 1 077,30
7 183205121R0O Založení záhonu v rovině, starý trávník vč. rostlin m2 20,00 20.24 404,80
S ie4102110R00 Výsadba dřevin s bálem O do 10 cm, v rovině kus 80,00 27,64 2211,20
9 199000000ROO Poplatek ;za skladku suti t 19.90 495,00 9 651,99
10 00572400 Směs tnavni parková 1. běžná zátěž PROFI kg 25,00 105.00 2 625,00
11 1266192S Zerav- Thuja píicala Aurescens kus 80,00 170,00 13 600,00

<S9S?4aS
Díl; 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 311237444R00 ZdivozHELUZPLUSbrouŠ-PlO, tl. 30cm,5Uíáiápéna / ^52 50,08 933,D0| 46719.98

•1.2'3.2+D.4‘1.1+1.8*0.d+3.2*í 1,8+3.2*5,67+<O,97+0.S-Ki;2)*1.3 63,98
otvwy:-<2’1}.9*4+1.4*1.7+1.5*2,88) -13,90

13 31T167210R00 Pfekiad vysoký, nosný 23,8/7/100 cm kus 6,00 170,00 1 020.00
14 317187213RQ0 Překlad vysoký, nosný 23,8/7/175 cm kus 3,00 301.00 903,00
15 317167214RQĎ Překlad vysoký, nosný 23,8/7/200 cm kus 3.Q0 412,00 1236.00
16 31T167216ROO Překlad vysoký, nosný 23,8/7/260 cm ku5 12,00 570.00 6640,00
17 317167217ROO Překlad vysoký, nosný 23,8/7/275 cm kus 3,00 621,00 1 863.00
18 317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně

dodávky profilu U č-1Q t 0.37 27 600.00 10238,25
(1*4+2,37*12+1.34*2}*0.0106 0.37

C9i^ms^ ^ ^fřlsSési j 68
Díl: 5 Komunikace
19 5648O1300U0O Podklad komunikací Itérkodrti 16cm | m2 6.97 131,00| 1 175,07

(5+5+6.3+12.6r0.3 8.97
20 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11 +, do 3 m. ti. 4 cm | |||2 8.97 281,00| 2 520,57

(5+6+6.3+12,eyo,3 8,97

on; 62 Úpravy povrchů vnějši
21 6223OQ151R00 Montáž soklové Hlty | lYi 61.90 82.501 6 106,75

6+7+6+6+12,5+24,4 61,90
22 822311014R01 Soklová liSta hliník KZS tl. 180 mm | ~ 61.90 75,00l 4642,50

6+7+6+6+12,5+24,4 61,90
23 622311134RV1 Zateplovací systém, fasáda atika, EPS F ti.lfiO mm I

zakončený siérkou s výztužnou tkaninou j m2 48,88
559,Oo( 27 323.92

(6,8+5,8+6,1+11.8+13+17,6}*0.8 48.88
24 622311524RU1 Zateplovací systém, sokl, XP5 ti. 140 mm 6 mozaikovou I

omřtkau | rn2 48.74
1205.0o| 56731,70

5,8*1,3+(e.946+6.1+12Ír0.3+24.'4*1.3 48.74
25 522311524RV1 Zateplovací systém, sokí, XPS tl. 140 mm zakončený I

stěrkou s výztužnou tkaninou I m2 20.64
37a.Oo| 17 956.60

-------- -[7+6,2+12,6)*0,8 20,64

zpracováno programem BUiLDpower, © RTS, a.s. Strana 4



Položkový rozpočet

Stavba: Q01 Komunitní centrum Kardašovská Rozpočet: 1
Objekt:: SO 01 Zateplení obvodového pláště SO 01

PA čísle položky Název Rptožlw MJ roiiplstyi cetk<eft)í (Kčj
26 622311834RT5 Zatepl,syst.. fasáda, mlnendesky PV190 mm s prob, silik. 

omítkou vč. kotvení m2 193,42
117C»,Oo| 226 307.02

sever:24,4*3,26 79,30

otvory:-{0,7*0,9*2+2.07*0,9*2+1,04*2.77+2.07*1.43*4) -19J1

Íih:(12.6+6+5,8r4,Q3 98,33

Otvory:-(0.7*0,9*2+2,37*0.9+1,4“1J+1.5*2.88+2*0,9*4) -17,29
2ápaCí:{7+6,1 Í*4,03 52.79

27 622421491ROO Doplňky zatopí, systémů, rohová liéta s okapníčkou | m 29,59 30,00} 88(7,70

2+2+2+2+1,6+1.4+2,37+O.7+OJ+0.7+0,7+2.07+2.07+1.1+2,07+2,07+ 
2.07+2.07 29.59

28 622421491R01 Doplňky zatepi. systémů, rohová líšta s tkaninou | m 45,94 86,00| 3 950,84

0,9*22+1,43*8+2.77*2+2.88*2+1,7*2 45,94
29 622421492R00 Doplňky zatopí, systémů, okenní líšta s tkaninou j rn 75,47 23,00| 1735,81

0,9*22+1.43*8+2,77*2+2,88*2+1.7*2+2*4+1,5+1.4+2.37+0,7*4+1,04+ 
2,07*6 76,47

30 622421494R00 Doplňky ratepi. systémů, podparapetnf lišta s lkán | m 26.99 35,00| 944.65
2+2+2+2+1 ,4+2,37+0,7-*^,7+6.7+0,7+2,07+2,07+2,07+2,07+2,07+2,0 

7 26.99
31 62290311OUO0 Mytfvné omítek aloz 1-2 tlak.vodou | rn2 311,70 40,00| 12468,00

311,7 311,70
■ftř ^

Díl: 63 Podlahv a podlahové konstrukce
32 632922913R00 Kladeni dlaždic 60 x 50 cm na terče plastové j rn2 193,62 50.001 9 676,00

13*12+5,6*6.7 193,62
33 273143D5 Pod ložka pod dlažbu pryžová - terč | kus i 015,98 17,001 17 271,66

(13*12*5+5,6*6,7*5ri .05 1 016,98
34 59245601 Dlaždice betonová HBB 50x50x6 cm Šedá | ni2 212,87 200,001 574,40

(13*12+6,6*6,7ri,1 212,87
ffá & mtílélmyé íssm$tniikt& 53

on: 91 ĎopíňuifcI práce na komunikaci
35 819r35112R00 Řezání Stávajícího Živičného krytu tl. 5-to cm | m | 29,90 66,60] 1 991,34|

5+6+6,3+12,6 1 29.80

Dfi: 94 Leěanf a stavební výtahíf
36 941941031RT4 Montáž lešení leh,řad.s podlahami,§.do 1 m, H 10 m | m2 364,80 3Z00} 11673,60

8*7,3+6*4.346*4,3+6.8*4,3+12,6*4.3+24.4*7,2 364,80
37 941941191RT4 Příplatek za každý mésíc použHlf lešení k pol.1 D3i | m2 364,80 34.00| 12 403,20

S*?.3+5‘4,3+6*4,3-*«,e*4,3+12.6*4,3+24,4*7,2 mfio
38 941941831 Rr4 Demontáž leéenf íeh.řad.s podlehami.S.1 m, H10 m | m2 364,80 23.00| 8 390,40

8*7,3+5*4,3+6*4.346.6*4,3+12.6*4,3+24,4*7,2 364,00
39 944844011 ROO Montáž ochranné síté z umělých vláken | rn2 364.80 11.00| 4012,80

8*7.3+6*4,3+6*4.3+6,6*4,3+12.6*4.3+24,4*7.2 364.80
40 944844031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k poř. 4011 | m2 364,80 7.1 oj 2 590,08

8*7.3+5*4,3+6*4.346,8*4.3+12.6*4,3+24,4*7,2 364,80
41 1944944081 ROO Demontáž ochranné síté z uméfých vláken | m2 364.80 6,80| 2 480,64

8*7.3+6*4,3+6*4,3+6.8*4,3+12,6*4,3+24.4*7,2 364,80

''Xíeffixm m 1 «f. 550.72
Díl: 65 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
42 952901111 ROD Vyčistění budov O výšce podlaží do 4 m | m2 1 425,00| 70,00 29 750,00

šfáivMčři ždTšM
Díl: 96 Bourání konstrukci
43 962062211 ROO Bourání zdivá Železobetonového nadzákiadového [ rnS j 3,5Sj 3 054,00| 10774^51
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Položkový rozpočet

Stavba: 001 Komunitní centrum Kardašovská Rozpočet 1
Objekt: SO 01 Zateplení obvodového plášté so 01

p.d. Názw položí:^ é M m* 4Hš i ronužsfei c»fia /
1*2,07*0.35*4+0.15*2,OrO,35*2+0,15*2,3r0.8í*1J*0,3’‘0,3"2 3.53

44 968062245R0a ^bourání dřevěných oken jednoduch. vč. rámu 1 m2 27,72 101J0| 2 819,37

1.8*1,9+2.07*1,14*6+2,37*2.14*2 27,72
45 9B8072559ROO Vybourání kovovýcíi vrat plochy nad 5 rn2 1 m2 6,89 94.801 652,22

46 968072641ROO vybourání kovových ctěn, kromě výkladních 1 m2 113.92 88,00( 10024,96

11.8*3.2*2+6*3,2*2 113,92
a4:2rt.e6

Dii: 97 Prorážení otvorů
47 9710S224ÍR00 Vybourání otvorů zdi zelbet 0,0225 m2, tl. 30 cm kus 1,00 260,00| 260,00

průraz pro přeliv: 1 1.00
48 973049121ROD Vysekání kapes zacf bet, osaz. konsír. 10x10x15 cm Kus 30.00 136.00 1 4 050,00

30 30,00
49 977211112U00 Rezánř 2B kce hl -35cm 76.09 1940.001 147 614.60

6.8*8+2.0r4+0,15* 10+2,07*2+2,37+0,7*2+4 76,Q9
mmM

Oil: 99 Staveništnf přesun hmot
50 998012021 ROO Přesun hnrfot pro budovy monolitické výSky do 6 m • 52,05| 355,00 18 477,76

Ckikéišjěa W íimsi 18 4?7J8

Dii: 711 Izolace proti vodě
61 7111120Í>1RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového I^u | m2 29,90 33,50 1 001,65
(6+6+6.3+12,6)*1 29.90

52 711142559RZ3 Izolaca proti vlhkostí svislá pásy přítavením 1 vrstva - včetně 
dodávky pásu se skel. tkaninou | m2 32,89 170,00 5691,30
(5+6+6,3+12,6)*1* 1,1 32.89

53 9987111O1R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t 0,21 734,00 163,58
'?ff vatHě ■S 74533

Dii: 712 Živičné krvtinv
64 712300S32ROO Odstranění živičně krytiny střech do 10* 2vretvé | m2 224,02 20,07 4496,08

13*12+5,6*6.7+<13+13+17,5+17,5f0.6 224.02
55 712311101 RZI Povlaková krytina střech do 10*. za studená ALP 1 x nátěr - 

včetně dodávky ALP m2 215,61 40.00 8 624.20
(12,65*12,58+6,4*6.87)+(13+13+18,5+18,5)*0.3 215,61

66 7123415S9RT1 Povlaková krytina stfech do tO*. NAIP přitafvenfm 1 vrstva - I
nrmteriál ve apecihkací | m2 215,61 no.ooj 23 716,65
{12.65*12.S846,4*6.87)+(13+13+18,5+18.6r0,3 215,61

57 712372101 ROO Mont.povlakové krytiny střech do lO^fólíí kotvením | m2 285,68 193,00| 55 135,37

(12,65*12.58+6,4*5.87+{13+13+18,5+19.5riri,1 285,88
58 712391172RZÍ Povlaková krytina střech do 10*, ochran, textilie 1 vrstva - I

včetně dodávky textOie [ m2 285,66 50,00 14 283J8

(12,65*12,58+6,4*5,67+(13+13+18.5+Í8.5)*iri,1 285.68
59 712391 t72R22 Povlaková krytina střech do 10*, ochran, textilie 1 vrstva - I

včetně dodávky textilie | fin2 216.38 50,00 10 818,78

pod C!lažbu:(12.65*12,68+6,4*5,87)*1,1 216,38
60 712791183R22 Oprava atiky, zateplení XPS 12cm, OSB deska 20mm včetně I

kotveni | m 60,40
600.001

30240.00
7,2+6+6,2+13+18 50.40

ei 263220S4 Fólie PVC tl. 2,0. ě.1200 mm střešní šedá | m2 285.68 215.00| 61 420,23
(12,65*12,S8+6.4*5.87+(13+13+18.5+18.5)*1>*1,t 285,68

62 62836110 Pás asfaltovaný těžký s AI vložkou S 401x7,5 m | m2 237,17 135,00l 32 017,34

({12,65*12,58+6,4*5,87)+(13+13+18,5+18.5r0,3)* 1,1 237,17
63 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t 3.46 8 OOD,00| 27 672,88
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PoložkovÝ rozpočet

Stavba: 001 Komunitní centrum Kardašovská Rozpočet: 1
Objekt: SO 01 Zateplení obvodového pláště so 01

P5. Číslo položky Nážev položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
7fj kvičné k/yiifw 268 425.3-1

Díl: 713 Izolace tepelné
64 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucíio Ivrstvá J m2 580,66 132.00j 76633,92

580,56
65 28375871 Deska polystyren. EPS 100 S Stafail tl. 100 mm | m2 425,74 401.00| 209 038,34

(13*12+5,6*6,7)*2*1,1 426,74
66 28375971 Deska-klín spádový EPS 100 S Stabil | mS 32,67 2 090,00| 68 280,30

{13*12+6*7ra.15*1,1 32,67
67 998713101R00 Přesun hmot pro Izolace tepelné, výéky do 6 m | t 1,51 8000,00 12 080,00

Otíkmm mmiM-

Dii: 721 Vnitřní kanalizace
66 721210e22R00 Demontáž stfe&ni vpustí DN 100 kus 1,00 105.00 105.D0
69 721210a22R01 Střešní vpust, vč lapače nečistot DN100 kus 1,00 3 500,00 3 500,00
70 998T21101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,02 485,00 8.73

ssi 36Í3,TÍ
Díl: 762 Konstrukce tesařské
71 762331811ROO Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 | m 627,00 33,00j 20 691.00

{13+13+7)*19 627,00
72 762341811R00 Demontáž bedr>éní střech rovných z prken hrubých | mz 198,00^ ae.ooj 5148.00

13*12+6*7 198,00
73 993762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstníkce, výšky do 12 m | t 7.99 1 150,00 9183,90

DII: 764 Konstrukce klempířské
74 76451C450R00 Oplechován! parapetů včalné rohů Ti Zn. rš 330 mm | m 30,20 610,0Q| 16422.00

2+2+2+2+1,4+2,4+C.7+0.7+D.7+0,7+2J+2,1+2.1+2.1+2,1+2.1+3 30,20
75 764521450R00 Oplechcvárti říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm | rn 30,30 718,00] 21 766,40

24,5+5.8 30,30
76 764630420ROO Oplachováni zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm Vnitřní roh, styk 

dvou objektů, montáž slehováním m 40,00 469.50 18780.00
77 76453C46DR00 Oplachování zdí z Ti 2n plechu, rá 6Q0 mm m 31.70 663,00 21 017,10

13.1+18,8 31.70
76 76453046DR00 Oplachováni zdí z Ti Zn plechu, fš 750 mm [ ni 31,60 793,OOj 25 058,80

7,3+5,4+6,8+12,1 31,60
79 764664402R00 Odpadni trouby z Ti Zn plechu, krvjhové, D 100 mm bezp. 

přeliv m 1,00 476,00 476,00
80 998764101ROO Přesun hmot pro klempífekó korartr., výšky do 6 m t 0,69 1 489,00 1 027,36------ [

'OsfKmt^xsi TM KmsSm^ 156
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
81 766629302R00 Plastové okno 2x0,9m, izolačn í trojsklo vč. montáže T8 | kus 4.00 8 626,00] 34 504,00

4 4,00
82 76662930^01 Plastové okno 2,07X1,43m, izolačn i trojsklo vč. montáže T4 I

4.00
10 412,0o| 41648,00

..............................................................................
4 4,00

83 766629302R02 Plastové okno 2,07xQ,9m, izolační trojsklo vč. montáže T2 I
I kus 2.00

8816.0o| 17 632,00

2 2,00
84 76e629302R03 Plastové okno OJxO,0m. izolační trojsWo vč. montáže TI I

4,00
4 826,Oo| 19304,00

...............................................................................
4 4,00

85 766629302R04 Plastová okno 2,37x0,9m, izolační trojsklo vč. montáže T6 1
1 kus 1,00

9 614.001 9 614,00
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Položkový rozpočet

stavba; 001 Komunitní centrum Kaitiašoveká Rozpočet: 1
Objekt: SO 01 Zateplení obvodového pláště SO 01

Pě Ni^ev galQílty
. mmmmmmmmmmmmmétěm mm m •• • mm m m% ík m e ik * V mM

1
„ ,■

množství epikem (Kč)
1,0Q

06 766629302R06 Plastové okno 1,4x1,7m, izolafiní írojakfo vČ- montáže 76
1 kus 1,00 6232,00 6 232,00

1 1,00
87 766629302R06 Pl. cíveře vch. (ívojkřidl, izolační trojsklo, bezp. kování, 

1,5x2,8Bm v6. montáže T7 , kus 1.00 31 844,00 31 844,00

1 1,00

80 76e62!9302R07 Pl. 0vař» vch. plné, bezp. a panik, kování, 1,D4x2,73m vč. 
montáže T3 : kus 1.00 28 728,00 20 728,00

1 1,00
80 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výSky do 6 m t 0.02 661,00 14,28

Dii: 767 Konstrukce zámečnické
90 767896111 ROO d+m Pororošt 1800x450 čistící zóna (01) ks 1,00 5 000,00 5 000,00
91 99a7e71Q1R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,10 991,00 89.10

7W sess.i9

Dii: D9€ Přesunv suti a vybouraných hmot
92 035978111 ROĎ Odvoz suti na skladku do 1km t 19.00 157,05 3 125.77
93 035978121 ROO Odvoz Buti na skladku zkd Ikm t 190.03 13.60 2 686,91

10km;19,903*10 199,03
94 979017111 ROO Svislé přemístění suti nošením na H do 4 m t 26.71 451,79 12 067,31
96 9790S7311R0O Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 41,70 166,75 7 787,23
96 979094111 ROO Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 41,70 868,10 41 244,17

SMPfmmvmSfM wSmurmí^
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSO

Objekt SKP
í5®í3!íViiř:®b®lšlcíí^ --- —..'i Měrná jednotka

stavba Počet jednotek 0
Náklady na mj. 0

Projektant Typ rozpočtu
zpracovatel projektu
Objednatel Městská část Praha 14
Dodavatel KVS stavební, s.r.o. Zakázkové číslo
Rcapočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

iaaiaaí^teagswtjamařSé

z
R
N

HSV celkem 894 231 ztížené výrobní podmínkv 26454
PSV celkem 4 396 521 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 26454

ZRN celkem 5290 752 Zařízení staveniště 10 582
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 10 582
ZRN+HZS 5 290 752 Ostatní náklady neuvedené 529 076
ZRN+ostnáklady+HZS 5 893 897 Ostatní náklady celkem 603 146

iÍ«í^Éi&ÍilŘtói»*ÍÍÍBIIt.s.-:
Jméno:

Datum ;

Podpis:

Jméno: Jiří Mittelbach

Datum :

Podpis:

Jméno;

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 5 893 897 Kč
DPH 21,0 % 1 237 718 Kč
Základ pro DPH 0.0 % OKč
DPH 0.0 % OKČ

WS ?Í91J1JS,K«

Poznámka;
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Stavba: 001 Komunitní centrum Kardašovská Rozpočet: 2
Objekt: $0 02 Úpravy vnitřních dispozic SO 02

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU
1 /tit 1 1 II 1 1 lil II II 1 mW p§y yontii
3 Svisíé a kompletní konstrukce 235 361 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnřiřní 249 499 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 107 858 0 0 0 0
64 Výpiné otvorů 25 499 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 57 200 0 0 0 0
97 Proražení otvoru 72 610 0 0 0 0
99 Síavenietní přesun hmot 26 234 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 96 426 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 69 594 0 0 0
761 Konstrukce sklobetonavé 0 16896 0 0 0
766 Konstru kce truhlářské 0 452 100 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 119 764 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 200 280 0 0 0
776 Podlahy vlysové a parketové 0 176 020 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 56 796 0 0 0
781 Obklady keramické 0 93 694 0 0 0
787 Zasklívání 0 57000 0 0 0
781 Obklady keramické 0 180 0 0 0
783 Nátěry 0 13018 0 0 0
784- Malby 0 73 994 0 0 0
OQB Přesuny suti a vybouraných hmot 120 969 0 0 0 0
TZ Vybavení budov 0 2 950 759 0 0 0
799 Ostatní 0 20 000 0 0 0

^ CELKEM OBJEI1I “ —— fl. —s u

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Mi
ztížené výrobní podmínky 0 0,5 5 290 752 26 454
Oborová přirážka 0 0.0 5 290 752 Ó
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 5 290 752 0
Mimostaveništní doprava 0 0.5 5 290 752 26454
Zařízeni staveniště 0 0.2 5 290 752 10 582
Provoz Investora 0 0.0 5 290 752 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,2 5 290 752 10 582
Rezerva rozpočtu 0 10,0 5 290 752 529075S
— SrIMK I . .
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Položkový rozpočet

stavba: 001 Komunttni centrum Kardašovská Rozpočet; 2
Objekt: SO 02 Úpravy vnitřních dispozic SO 02

-
člelo-polozkv Název poiežtař m množství

—

celkem (K6)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce I

1 317121022RU2 Osazení překladu keram. plochého, světí, do 180 cm věetoé
dodávky překladu PTH 175x 11,5x7 kus 2,00 344,00 6B8.Q0

2 317121047RT1 Překiad nenosný pórobeton, světlost oív. do 106 cm překiad 
nenosný NEP 7.5 P3,3124 x 24,9 x 7,6 kus 5.00 306.00 1 630.00

3 317121047RT2 Překřad nenosný pórobeton, světlost otv. do 106 cm pfeWad
nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24.9 x 10 kus 6,00 382,00 2 292.00

4 34224S321Ua0 Příčka U 14 AKU P10 MC10 m2 16,72 528,00 8 828,16
6.1*3,2 19,52

M,4*2 -2,80
5 342256142R00 [Příčka X tvárnic porobet. tl. 75 mm rir 49.66] 390,00! 19 365,45!

0.8*2+1,2*2,5*4+1 *3,2*4+2.85*3,2+1.95*3,2 41,76

otvocy:-(0J*2*5) -7,00
pfed8těny:3*1.2+3*1.2+2,37*1.5+1.8*2.3 14,90

6 342256143R00 [Příčka 2 tvárnic porobet. a. 100 mm rn2 51,D2 450,00 22 960.80
|(2.6+1.96+2.85+2.73+3.22+1.6+2.96)*3.2+0.4*Í 1 58.92
[olvory:-(QJ*2*2+0,9*2+0,8*2*2)

-7.80
7 34225ei45R00 Příčka z tvárnic porobet. tl. 150 mm m2 47,70 ei2.00| 29 192,40|

(5,8+6.8)*3.2+5,Ér2.1 49.30
otvoTy:-(Ó.^2) -1,60

8 34225614eRQ0 Příčka 2 tvárníc porobet. tf. 200 mm m2 2.80 796,00: 2 228,80
b.7'2*2 2,80

9 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konsír. desky i
standard tí. 12.5 mm, baz Izolace | m2 161,60 468.00 75 626,80
14,5+18.7+5+29+7.3+11.3+6+9.5+17.4+35,4+8,5 i 161,60

10 342264061RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky j
standard Impreg. tl. 12,6 mm, bez izolace | m2 62.16 497,00 30 888,55
10,4+8,4+7,1+10,8+8.1+6.0+2.75+2,9+2,3+2.8 i 62,15

11 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstmkci desky
standard ti. 12,5 mm 2x. izoface lOcm m2 30,80 482,00 17 737,60
5.S*3.2+5,r3.2 1 36,80

12 '342267111RT1 Obklad tráfíiú sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky 
standard fcL 12.5 mm m 12.00 608,00 7 296,00

13 342267112RT1 Obklad trámů sádrokartonem iřfetranný do 0,5/0,5 m desky
standard tl. 12.5 mm m 12,00 901.00 9612,00

14 346244361R01 Obezdívka nádržky WC, porcbeton výška 1.2m ks 8.00 889.00 7112,00
^sSSi

Dif: 61 Úpravy povrchů vníirnf |
15 602011141ROO Omítka štuková ručně vě, penetrace podkladu j m2 1 625,18 82,89] 51 821.50

{12,67+11.6+7+6,1 +&+3.3+3.3+3.1 +3.1 +3,6*4+1,5+1,5+5.8+9,2+9.2)* 
3.2 312,86

(7,67+7,67+3.07+3.07+13+2,06+2,96+2.96+2.96+3.1+3,86>*3,2 170,46
(11.8+9,7+8,5+0,55+1.55+2,43+6+1,8)*3,2 141,86

16 610991111R00 Zakrývání výplni vnitřních otvorů | m2 1 36.89 34,19 [ 1 261.25

2*0.9*4+1.5*2,86+1,4*1.7+2.37*0.9+0.7*0,9*4+2.07*0.9*2+1*2.77 25.05
2,07*1.43*4 11,84

17 6124S1320R00 Oprava cementových omítek stěn hladkých do 30 % | m2 I 650,76 106.66| 69412.62
(12,67+11.6+7+6.1+6+3,3+3,3+3,1+3,1+3,6*4+1,5+1 »5+5,8+M^,2)* 
3.2 312,86

(7.67+7,67+3,07+3,07+14+2.96+2,96+2.96+2,96+3,1+3,85)*3.2 173.66

(11 .S+9.7+8,5+€.56+1S+1 ,55+2,43+1,8)*3.2 164,26

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.8. Strana 11



Položkový rozpočet

Stavba; 001 Komunltni centrum Kardašovská RozpoCet: 2
Objekt; SO 02 Opravy vnitřních dispozic SO 02

P-5 Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ ceákern (Kč)
ie 612473181 ROO Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká m2 179,50 200,00 35 899,00

(6.8+5,Bf2.1+(1,96+1.96+3,22+3,22+0,9*&+-1,2*11+1,4+'1,4+1,4+2.37
76,31...................................................................................

(2,85+2,86+2.73+11 +2J3+3+3+^3+1 *6)*2 84,32

(2,85+7+2,73n.5 18,87
19 6124731S2RQ0 Omílke vnitrního zdivá ze suché směsi, ětuková | ni2 303.68 300.00 1 91 105,08

{6,8+6.8+1,66+3.85+3,1+2.96+2*96+2,8+2,8+6,1+11,8+5,8+6,1+6,1+
1.6+1.8)*3.2 227,26
(5,8^í,S)*2,1+{1,e6+1.96+3,22+3,22+0,9*5+1.2*11+1,4+1,4+1.4+2.37
)*1,7 63.23

(2,85+2,85+2J3+2.73+3+3+3+3+1*8)*1,2 37.39
<2,8S+2.73ri,7 9.49
oívory;-
(2.07*1,43*4+1*2.77+2,07*0.9*2+0,rO,9*4+2,37*0.9+1,4*2*2+0,8*2*2

L„............................................................................... -31J9
■(0,8‘2+0,r2*2+0.9*2'2+1.4* 1,7+1,5*2,88+2*0.9'4) •21,90

on: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
20 631312511 ROO Mazanina betonová tí. 6 cm C 12/15 (B 12,5} | ^^3 10,47 2 60i.00| 27219,47

(14,6+18J+8+168)*0,05 ID,47
21 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou aítí z dráté tažených svařovaná 1

sif - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm j t 0.52

27 500.0o| 14 300,00

(168.35+14,52+18.69+4,9ri .2*2,099/1 ÓOO 0.52
22 632413106RO0 Poíér26 MPa, samonlv, ruCné. d. 8 mm, vC.penetr. j íti2 252,00 263.25j 66 339,00

28,9+ÍD,3+€,^7.1+10.8+8,1+8,6+2,8+2,9+2,3+2,8+7,3+6,1+3,5+4,4 

+9.5 123,80

17.4+35,4+53,9+6,5+13 128.20

.Sii'ifmi xs 'SS^oéíeÉm s. kmsímkcs:. i W-
Díl: 64 Výplně otvorů
23 642942111RT6 Osazeni zámbnf dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2 včetně

dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 1 i cm kus 7,00 1 174,50 8 221,60
24 e42942111Rr4 Osazení záfubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 ni2 včetně

dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 1 i cm kus 9.00 1 187.10 10 683.90
25 642942111ŘT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,6 m2 včetně 

dodávky zárubně CgH 90x197x11 cm kus 2.00 1 195,20 2 390,40
26 642942111RT8 Osazení zárubní dveřních oceíových, pl. do 2,5 m2 včetně

dodávky zárubně CgH 145 x 197 x 16 cm kus 2.00 1 440,00 2 880,00
27 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2 včetně

dodávky zárubně CgH 90x197x16 cm kus 1,00 1 323.00 1 323,00

Dii: 96 Bourání konstrukcí
28 962031133R00 Bouráni příček cihelných tJ. 15 cm | m2 25,12 96,85| 2 408,14

(3,34+0.49*4+3,29r3.2 27,49

otvory;-(0,6*1.9r2) -2,36
29 962051115R00 Bourání příček železobetonových tí. 10 cm | rn2 44,26 174,10| 7 722,21

(2.85+2.94+2,36+0.9a+3.3+2.96r3.2 49,28

Otvory:-(0.7*1,97+0,6*1,97*3) ^.93
30 962051116R00 Bourání příčak žetezobetonových tl. 15 cm | m2 9.10 246,14| 2 239,87

3.6 3,50

V2t:5,6 5.60
31 962052211 ROO Bourání zdivá železobetonového nadzáklsdového ] řn3 1.93 3 054,00| 5885,67

2.02*0,9*0.2*2 0,73
1,5*2*0,2*2 1.20
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Položkový rozpočet

stavba: 001 Komunitní centrum Kardašovská Rozpočet: 2
Objekt; SO 02 Úpravy vnitřních dispozic so 02

p.é číslo položky Názfiv položky W mnipžsty.í c^a / MJ (KČ)
32 962084131RO0 Bouráni příček deskových,sádrokartonových tl.lQ cm m2 73,10 100,00 7 310,00

6.9*1+(3.9+3 J+1,3+1.1+6,2+S,8)*3,2 73,10
33 965024121ROD Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 rn2 | m2 185,66 48,00| 8 911,20

14,52+ia.89H09+148,35 185,65
34 965041321RT1 ISourání mazanin ěkvárobet, ti.10 tam. pl. 1 m2 ručné, tl.

Imazaniny 5 - 8 cm m3 9,28
1 940.0o| 18008,05

(14.52+18,e9+4.09+148.35)*0,í)5 3,28
35 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pi. do 2 m2 | ^^2 19,01 24S,00| 4 714,60

(0.8+1.45+0,9+0.8+1.46+0,8+1,45+0,6+0,S+O.Sn .97 19.01

za I $7199,74'

Dii: 97 [proráženi otvorů
36 977211111U00 Řezání 2B kce h! -^Ocm | m 62,38 1164.t}0| 72 610,32

2,02*4+0,9*2+2+2+0,5 14,38

prostupy V2T:48 48,00
[ M \W QWOiŮ

Díl: 99 Staveništni přesun hmot
37 998012Ď21RO0 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m ] t 1 71.081 356,00| 25 234,17

.
91 $SĚvmíÍj^iis^Bíi^ I

Díl: 711 izolace proti vodě
38 711212113R00 Nátér hydroizolační pod dlažbu a obklady dvojnás. | rr)2 325.80 236.001 76 663,00

14,6+18.7+4.9+29+10.3+8,4+7.1+10.8+8.1+6,6+2.8+2,9+2.3+2.8+7.3
+11,3 147,90

6+9.5+8.5 23,00

(3+3+3+3+2,9+2,8+2,6+2.a+Í •8)*2 62,80

0
(2,9+2.9+2,8+2,8+1,4+1.4+1,4+1,4+1,2*12+0,9*10+1,8+1,8+1.6+1,6)* 
1.5 70,60

(2+2+2+2+1.3+1,3+1,8+1,8)*1.5 21,30
39 711212601RT3 Tésníct pás do spoje podlaha - stěna | m 92,70 210,00( 19 487,00

2+2+2+2+1,3+1,3+1 ,6+1,6+1.8+1.8+1.8+1 ,e+3+3+3+3+2,S+2,8+2.7+ 
2.7 43,60

8+2,8+2,7+2.8+2 J+2.g+3.3+3,3+3.1 +3,1 +3,6+3,6+3.e+3,6 49,10
40 998711101 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výSky do 6 m t 0,54 734,00! 396.23

Dii: 713 Izolace tepelné
41 713111121RT1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - I

materiál ve spedflkaci | m2 426,75
84,69! 36141.46

14,5+18.7+5+29+7,3+11,3+5+9,5+17,4+35,4+8,5 161.60

10.4+8.4+7,1+10,8+8,1+6,6+2,75+2,9+2,3+2.8 S2,15

149+54 203,00
42 71311ia21RK6 Montáž parózábrany, zavěšené podhl., pfelap. spojů & I

reflexní vrstvou | n)2 62,15
87,001 5 407,05

10.4+8,4+7,1+10,8+8.1+6.6+2.76+2.9+2.3+2,8 62.15
43 63160833 Minerální vlna tl. i OOmm | in2 612,10 50,0D| 25 605,00

{14,5+18,7+6+29+7,3+11,3+5+9,5+17.4+35,4+8,6)*1.2 193,92

{10,4+8,4+7.1+10,8+8,1 +6.6+2.75+2.9+2.3+2.8)*1 74.58
(149+S4)*1.2 243,60

44 998713101ROO Přesun hmot pna izolace tepelné, výšky do 6 m | t 3,57 B84,00l 2 440,00
čá&eřnia

Dii: 761 Konstrukce Bklobetonové I
45 7611111Í2U00 Sktobet stěna 1908 čirá lesk rovná | řn2 j 7,80 21QO.CO| 16380.00

ě*í,3 1 7.80
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Položkový rozpočet

stavba: 001 Komunitní centrum Kardaěoveká RozpoSet: 2
Objekt: SO 02 Úpravy vnitřních dispozic SO 02

P4. Ctóci položky Název pojof kv MJ množství / My j celkem (Kč)

46 998761101ROO Přesun hmot pro skíobetonové Konstr., výšky do 6 m t 0,78 658,00 515,04

761 1« 895,04
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
47 766061112R00 Montáž iJyo5 ,ac«Í.2ártjb6ň.,1kř.do 80 cm kus 16.00 567,00 9072,00
48 766661122RO0 Montáž dveří ,oceÍ.2ánJbeň-,1l(ř.nad 80 cm kus 3,00 874,00 2 622,00
40 766651132RO0 Montáž dvefl .oc8f.2ánjb0ň.,2kř-da 1,45 m kus 2,00 900.00 1 800,00
50 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm kus 16,00 493,00 7 888,00
51 766B12115R25 Dodávka a montáž uzamykatelných skřínék do šatny, poíoáka 

09 kus 100,00 1 110,00 111000,00
62 766612115R26 Dodávka a montáž Kucři. linky 2,8m komplet v6. spotřebfdO

kus 1,00 58 000,00 58 000,00
53 76681211SR27 Zařízení šatny a recepce - nábytek, položky 03.04,05,10 a

11 kp! 1,00 26000,00 26000,00
64 766812115R29 Shrnovací stána 53x2.9m atypická kpl 1.00 160000.00 160 000.00
65 60775405 Parapet interiér Síře 360 mm lamino bílý m 26,99 298,00 8043,02

2*4+1,4+2,37+0.7*4+2,07*6 26.99
66 811617171 Dvafd vnitřní htadkó plné 1kř. 70x197 cm dýha komplet kus 7,00 2 700,00 18 900,00
57 611617211 Dveře vnřtřni hladké plné ikř, 80x197 cm dýha komplet kus 9,00 2810,00 25290,00
68 611617251 Dveře vnitřní hladké plné Ikř. 90x197 cm dýha komplet kU6 3,00 2 900,00 8700,00
59 611617361 Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 146x197 cm dýtia Komplet kus 2,00 5 800,00 11 600,00
60 995766101 ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výSky do 6 m t 4.82 661.00 3 186,38

^100^,

on: m Konstrukce zámečnické
61 767510111R00 Montáž a dodávka kanálových krytů, neraz ks 1.00 4 000,00 4 000,00
62 767996801R25 Demontáž kovového potaibf V2T vč. likvidace m 60,00 180,00 10800,00
63 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel in2 185,65 115.00 21 348.75

14.62+18.69+4,09+145.35 185,65
B4 767584502R01 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm vfi. 

min. desek 60x60 m2 203,00
400.0o| 81200,00

149+54 203,00
65 998767101ROO Přesun hmort pro zámatnícké konstr., výšky do 6 m | t 2,44 991,00| 2 414,14

TmmmSřimsex&rneme^ě ttSiTS3.88
DII: 771 Podialiy z dlaždic a obklady
66 771101121 ROO Provedení penetrace podkladu | m2 176,90 16,20| 2 365,78

14.6+15.7+4.9+29+10.3+8,4+7.1+10.5+8.1+6.6+2.8+2,9+2.3+2.8+7,3
+11,3 147.90

5+9,5+8,5+6 29.00
67 771130111ROQ Obklad soklfků rovných cřo tmele výšky do 100 mm \ rn 157,55 140,00} 22 057,00

6,4+6,4+6+6+3.3+3,3+3.6+3.6+3,6+3,6+3.1+3,1+8+5+0,6+1,56+7,7+
7,7+3,1 55,65
3.1+3,8+3.8+2,9+2,9+2,8+2,9+2.9+2,9+10+7.8+5.5+5,8+5.8+1,5+1,5
+2.8+2.8 71.90

68 771212113R00 Kladeni dlažby Keramické do TM,vel. nad 200x200 mm | ni2 176,90 345,00} 61 030,50

14,6+18.7+4.9+29+10.3+8.4+7,1+10.8+8.1+6.6+2.8+2.9+2.3+2,8+7.3
+11,3 147,90

5+9,5+8,5+6 29,00
69 69764203 Dlažba keramická protlskluzová 300x300x9 mm | rn2 209,44 285,00} 59 688,08

(14,6+18,7+4,9+29+10,3+8.4+7,1+'l d.8+8Vl+6,6+Í8+2.9+2,3+2,8+7. 

3n,i5 157,09

<5+9.6+8.5+11.3+6)*1,15 46,35

6 6,00
70 59781660 Obklad keramický 25x33 mat biiá | 168,58 325.00| 51 538.50

132,15*1.2 168.68
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Položkový rozpočet

II Stavba;
I Objekt:

001 Komunitní centrum Kardašovská
SO 02 Úpravy vnitřních dispozic

Rozpočet; 2
SO 02

p.e. Číslo položky Název položky - MJ. množství cana/ mj celkem {K§)
0
0

0
71 998771101ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výfiky do 6 m | t 6,81 455,01 3 099,60

Qeik&iaz& TTf PŮd^^ t 0. oWfíSKfe’ 2Gů2j»}.^0
DR: 775 Podlahy vlysové a parketové
72 775413316U0CÍ Mtž sokHku drevónáhQ lepením vč. líát | m 114,00 136,00 ‘ 15 504,00

S,2+9,2'*-5,8+5,8+11,6+11.6+12,7+12.7+5.8+S,8+3+3+5,6+6+6 114,00
73 776511254R00 Podlahy vlyscwé do trnete,11.22 mm,široké, BK J.Jak vč. I

broušenf a lakování | m2 149,00 1061,00 158 089,00
149 149,00

74 998775101 ROO Přesun hmol pro podlahy vlysové, výšky do 6 m 1 2J5 881,00 2 426,86
ffs'p($išéitiip^smré0'mi^^vé tHlmM

Díl: 770 Podlahy povlakové
75 776572100RV1 Lapení povlakových podlah z pásů textilních včetně J

zátěžového koberce | m2 108,00 526,001 56700,00
54+36+18 108,00

76 99B776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t 0,24 396,01 96,23

sejísási
DR: 781 Obklady keramické
77 761474114U00 Mtž keram hladká flex lep vč. plast, lišt | m2 132,15 709.00j 93 694,35

..................... .................... .
.................. ....................

{279V279+Í8+Í8+Í‘4ÍÍ'4ri‘4+VJ+T^^^^^^
1;5.....................................................................
(2+27272Í737l'3ri3"7^^^^ ............................................ .

DH: 787

■(o.n,yi2-H),a*i.5*2-fQ.yi,5)

62,80

70,80
21,30
-ieJá

Zdskiívání
76 787111777 Zrcadlová stěna taneční sál, dodávka a montáž 12,7x2,6 m

kpl i,oo: 57 000,00 57 000.00
Tsrz^&kmgsi

Díl: 781 Obklady keramické
79 998781101ROO Přesun hniol; pro obklady keramické, výéky do 6 m I t I 0.40| 455,00 180.38

26 TQí.Ohkf&íf^ teamžgfe^
Dii: 783 Nátěry
80 783801812R00 Odstraněni nátěrů z omfietc stén, oškrabáním | ^>2

{8,3+e,V+ÍÍ.B+Í2‘7r5‘8+S.8^’8V9j+9fi;^řŽ7+3^^
3,2

(2,^2.9_+2;9+1.6t?i®í?ž?í?jrí?.t9i55+1 ,S5+2.4+M 1.7+5,^*3,2_

otvory:-

tmm'xs
:0,y2*6+T^2"2"2'.37^^^

^592,61

329.6D

^212.80
‘í'05,60

;2W
-asiiíV

21.96 13 018,12^

DO: 784 Malby
l..

81 764igi301ROÚ Penetrace podkladu pfotipHsňová 1x j ni2

‘{YrWt6+Í2!67Vl2’67+Ó.4+Ó'4+Ó’7^'7^^^^^
+S,8)*2.9

(5,8+0,4+0,445,8+5,8+7,67*^7,67+5,6f5,8+3,07+3,D7+0.4-K),4)*2,9

1_069.16

151,03

21,00[ 22 452,37
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Položkový rozpočet

Stavba; 001 Komunitní centrum Kardašovská Rozpočet: 2
Objekt: $0 02 Úpravy vnitřních dispozic so 02

Pč Ofeio položky - Název položky m cen^i MJ celkaro (Kč)

(2.96*2.96+1,82+1,82+3,85+3,85+2.96+2,96+3,1+3,1+2.96+2,96r2,9 102,37

(6,1+6,4*6,1+6,4+3,3+3,3+3,1+3,1+3,6+3,6+3,6+3.6+2.8+2,8)*2.9 167,62
(é+Ó+2.4+1,65+á6+U.8+7.8+3Í+3Í+0.9Í 147.76

<Í+2+ík2+Í ,25+1,25+1,87+1,87+1,8+1.8+1,6+1 ,'6+a'9*'l 0+Í .2*1 íý 1,
4 62.22

{1,4+1,4+1.4+1.4+2,85+2,85+2,73+2,735*1,4 23.46

{2.85+2,65+2.73+2.73+3+3+3+3+r8r0,9 28,04

otvory;-
(27).9*4+1,5*2,88+1,4*1 J+2,3r 0,9+0,7*0,9*4+2,07*0,9*2*1,1 *2,77) -25.33

(2.07*1.43*4+0.6*2*16+0.9*2*5+Ď,r2*2+0.rO,5*7+0,8*0,6*2+0,9*Q,5) -62,S4

.{1,4*2*45 -11,20
atropy;14,5+18,7+4,9+28,9+10,3+8, W,1+lÓ,8+6.6+2,8+2.9+2,3+2,8 

+7,3+11,3 139,80

4.9+8,5+17.4+35,4+8,5 75,70
784196212ROO Malba tekutá. bílá, 2 x I m2 1 069.16 46,00 1 48112,23

{11,8+11.8+12,67+12,67+0,4+0,4+0,7+0,7+1,5+1,5+6.e+5,8+9,2+9.2 
+5.8r2.9 260,83

<6.8+0,4+0,4+5,8+5,8+7.67+7,67+5,8+5,8+3,07+3.07+0.4+0,4r2,9 161.03

(2.96+2,96+1.82+1.82+3.86+3.85+2.96+2,96+3,1 +3,1 +Z.96+2.96)*2.9 102.37

(6,1+6.4+6.1+6,4+3.3+3.3+3.1+3.1+3.6+3.6+3,6+3.6+2,8+2,8)*2.9 167.62

(8+5+2.4+1,55+0,6+15,8+7.8+3.2+3,2+0.9+0.9+1,6)*2.9 147,76
(2+2+2+2+1.25+1,25+1.87+1,87+1,8+1.8+1,6+1,6+0.9*10+1,2* iŽH.
4 62,22

(1,4+1,4+1,4+1.4+2.85+2,85+2J3+2.73ri,4 23,46
{2,85+2,86+2,78+2.73+3+3+3+8+í*8)*0,9 28.04

oívory:-
(2*0.9*4+1.5*2,88+1.4-1J+2,3r*0.9*0.7*0.9“4+2.07"0,9*2+1. 1*2,77) -25.33

(2.07*1.43*4+0,8*2*16+0,9*2*5+OJ*2*2+0.7*0.6*7+0.8*0.5*2'Kí,9*0.5) -52,94
-{Í.4*r4) -11,20
Stropy;14.5+18.7+4,9+28.9+10,3+8,4+7,1+10,8+6,6+2.8+2.9+2.3+2.8 
+7.3+11,3 139,60

4,9+9,5+17,4+35,4+8,5 75,70

83 7B44O2801ROO Ocístranéni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 1 m2 156.16 21,96 3 429,27

(12,7+11.6+6.1+6,1+6.2+6.15*3.2 156.16

Díl; 096 Přesuny suti a vybouraných hmot
84 035978111ROO Odvoz suti na skladku do 1km t 76.10 157,05 11951,61
85 036978121R00 Odvoz suti na skladku zkd Ikm t 761,00 13,50 10 273,50

86 979067311 ROO Vodorovné přemístění suti noSením do 10 m t 83,98 186,75 15682,68
87 979094111R00 Nakládání nebo překfcádánl vybouraných hmot t 83.98 989.10 83 061,53

Ceíkémia 'ši- 969.22
Dii: TZ Vybavení budov
88 12000111 Elektrointalace ke 1.00 1 058 009,43 1 05S 009,43
86 72000112 Zdravolecbnika ks 1,00 312 824,09 312 624,09
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Položkový rozpočet

stavba ; 
Obiekt:

001 Komunitní centrum Kardašovská
30 02 Úpravy vnitřních dispozic

Rozpočet: 2
SO 02

.„RJpplfiM.. 5»lkSfiEIÍÍ!®
90 T2000113 Vzduchotechnika ks 1,00 1 056 772,00 1 056 772,00
01 TZ000114 Vytápění ks 1,00 178 622,50 178622,60
92 VBOOQ12368 Vybávení nábytkem, vypiš pol. 08 kpí 1,00 140 000,00 140 000,00
93 TZaO05698 Oprava dešťové kanalizaca pod podlahou sálu kpl 1,00 204 730,61 204 730,81

Wkmw~ 72
Díl; 799 Ostatní
94 9911112225 Dokumentace skutečného provedení ^ i 1.00! 20 000,00 20 000,00

—WMm.

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.8*



Elektroinstalace
Rozvodnice

8^ SS3KČ 
5842SKČ

Ochrana před bleskem 
PPV
Podružný inateriál

28 880 Kč 
76 263 Kč 
28 59$ Kč

CELKEM bez DPH 1 058 009 Kč



Elektroinstalace
Kabely, vodiče
Vypínače, zásuvky 
Zednické výpomoci 
Samostatné montáže

MATERIÁL MONTÁŽ
141 327 KČ 183 677 Kč
358 812 Kč 92 138 Kč 

0 KČ 39 600 Kč
OKč 72 300 Kč

CELKEM bez DPH 500 138 Kč 367 715 Kč

Rozpis položek
MJ I Množství I Materiál Montáž Icetkem matef lál Icelkom montážNázev patQŽIcy

Kabely, vodiče
Krabice KU64 spoj. ke 104 1 15,84 60.60 1 647,36! 6292,00

Krabice ACIDUR ks 67 67,32 60,50 4 510,44 4 053.50
Krabice pro HOP v.č. svodkovnlce ke 1 970.86 440,00 970.86 440,00
CYKY-J.O 3x1.5 RE m

m
742 10,34| 29,70 7 672,28 22 037,40

CYKY-J 3x3.6 RE 994 16,39' 35,20 16 291,66 34 988,80
CYKY-J 5x1.5 RE m 278 23,54 37,40 6 544,12 10397.20
CYKY-J 5x2.5 RE m 22 36,19 39.60I 796,18 871.20
H07V^U(CY)6 m 154 17,05 17,60 2 625,70 2 710.40
Ha7V^U(CY) 10 m 34 29,15 19,e0 981.10 673J20
H07V-U{CY)25 m 82 75.02 26,40 6151,64 2 164,80
CVKY-JSxIORE m 34 130,04 61,60 4 727,36 2 094,40
SYKFY 10x2x0.5 rrt i 65 20,79 19,80 1 351,35 1 287,00
Kabel koax. m 56 10,78 28.70 603,68 1 663,20
Kabel FTP cat.6 m 1264 10.34 29,70 13 276,56 38 134,80

' Kabelový žíab UKZí 30ÍV50 vft.přepážky m 72 706.53 286.00 50 870,10 20592.00
Nosný systém kabelových žlabů soub 1 6095,10 242.00 6095,10 242,00
[Kotevní materiál pro kabely a trubky laoub 1 5 860,80 242,00 5 860,80 242.00
Nosr^á lišta do 20x20 m 196 20,35 26.40 3 988.60 5174,40j
Nosná liála do 40k20 m 112 25,41 28.60 2 845.92 3203.20'
Bernard v.6. pásku iks 12 39,60 185,00 475.20 1 980.D0
svorka wapo 'ks 672 4,51 6,60 3 030,72 4435,20.

14132rKe 183fi7rKč
vypínače, zásuvi^
Spínač fazení 1 - bílý ks 15 í 79,641 77,00 1 194,601 1 165.00
Spínač řazení 1/0 ks n 5 89.76| 77,00 448.80 385.00
Spínač řazení 8 - bílý ks I 12 88.66 79,20 1 063,92 950.40
Spínač řazení 6 - bílý ks 5 115,28! 81,40 576.40; 407.00
Zásuvka jednoduchá ke 87 112.64 96.80 9 799,68 8421,60
Zásuvka 1xRJ45 catSe ks 20 140,23 242.0QI 2804.60 4 840,00

I Zásuvka STA ks 2 281,601 242.00 563,20 484.00
Rámeček cSekoradní + kryt ks 148 74,91 13.20 11086.68 1 953,60
infra čidlo ks 2 696,30 440.00 1 392,60 880,00

' Spínač SMRT k ventilátoru ks i 689,70 275,00 689,70 275.00
El.mecíianický zámek EL560 vč.přisl ks 2 16 830,00 4 620,00 33 660.00 9240.00
Napájecí transformátor 230/12V DC | ks 2 1 012.00 440,00 2 024.00 eao.oo
IP kamera Hikvision vč. NVR +SGB ks 1 22 880,00 605.00 22 880.00 606,00
Sada videotelefonu s pamětí pro 2účast. ks 1 9 350,00 4131,60 9350,00 4131,60
žárovka LED Ía-14W lks 481 193,60 56,00 9292.80 2 640.00
Zvonek i ks 2 217.80 264,00 435.60 528.D0
SvrtidÍD LEO Q3A600 (MODUS) ks 39| 2 517,90 528,00 98 198.10 20592.00
Svítidlo nouzové Peggy 1,5W IhcxJ. Vest ks 16 1 161.60 605,00 18585.60 9 630,00
Svítidlo zářivkové 1x36W, IP20 s krytem ks 1 508,20 606.00 508,20. 606,00.
Svítwia CT2114 v. e. zdroje 7W ks 5 290.40, 484,00 1452.00' 2 420.00'
Svftidia potí kuchyňskou linku LEO ks 1 1078.00' 528,00; 1078,00 526,00
Svmdlo SiD DL-226-W ke 24 316.80 484,00! 7 603,20. 11616,00

Datový projektor MXS52UST+dLP, XGA, v5. Držáku ks 2
I ' i

62 062,00. 4510,00: 124124,001 9 020.00i
25B812Ke 9213SKČ

Stavební výpomoci



Rozpis položek
1 MJ I MnožsM I MatěřirNázev položky Montáž I celkem rnateriálj celkem montáž

Stavební přfpomoci, demontáže, atd hod. oo\ 440,00 0,001 26 400,00’
Nezrríěffteinó práce hotí. 30| 440,00 0.00! 13 200.D0I

Kč 3d60DK6
Samostartné montáže
Ostatní náklady (dopravné stravná atd.) soub. 1,0 25 000.00 0,00 25000.00.
Ménánf kabeiáže vč. pnotokoíu ke 22,0 500,00 0,00 11 000,00'
Dokumentace skutečného stavu soub. 1 16 500,00 0,00 1650D.00|
Výchozí revíze vč. přihlášky PRE ks 1 19 800,00 0.00 19 80Q,Q0|

Kč 72 300 Kč



Rozvaděče
Rozvodnice 3S4S7KČ 19 961 Kč

CELKEM bez DPH 38467 Kč 19 961 Kč
1

Rozpis položeK
Název položky MJ 1 Množství Materiál | Montáž celkem materiál | celkem montáž]

Rozvodnice
Rozvodnios RE úprava vč, zajíšténf zmény jističe a
poplatku soub 1 1 605,00 1 320,00 805,00 1 320,00
Rozvodnice RPl dle výkresu F1.4g)'3 soub 1 20 658,00 9 638,00 20 658.00 9688,00

1 Rozvodnice RACKvč. výí?avy soub 1 17204,00 6100,00 17 204,00 6 10D,00
Ukončení vodičů do 6mm2 ke 1 BV

■
29.00 0.00 2 349,00

Ukončeni vodičů do 16mm2 ks 1 12^
1 42.00 0,00 604.00

36 467 Ke 19 961 Kč



Ochrana před bleskem
Ochrana před bleskem
Samostatné montáže

MATERIÁL MONTÁŽ
3 02i Kč 9 755 Kč 
3 800 Kč 10 300 Kč

CELKEM bez DPH 6 825 Kč 20 055 Kč

Rozpis položek
Montáž , cdKemNázev púiožky MJ Množství Materiál

Ochrana před bleskem
Drát FeZn IQmm m 38 41»14 98,60 1 563,32 3 746,80
Drát AIMgSi 8mm m 12 27.72 85,00 332,64 1 020,00
Podpěra PV ks 6 i 48,20 154,00 369.60 1 232,00
Svorka S01 ks 2 39,16 154,00 78.32 308,00
Ochranný úhelník vd. držáků ks 2 28.3S| 154,00 56,76 308,00
Svorka SU ks 8 20,24 154,00 161.92 1 232,00
Svorka Sza ka 2 31,46 154,00 62.92 308,00
Tvarování montážního dílu ks 4 100,00 400,00 400,00 1 600,00

3 025 Ke 9755 Ke
Samostatné montáže
Ostatní náklady soub. 1 3800,00 6100,00 3 800,00 6100,00!
Výchozí revize ks i 4 200,00 0,00 4 200,001

3 800 Ke 10 300 Kč

r



Projekční rozpočet UT
č,p. popis I počet MJ MJ Kč/MJ Kč/doI.

1.1 VKL10/600/400 6 ks 1 370,00 8 220 Kč

1.2 VK10/600/400 7 ks 1 370,00 9 590 Kč

1.3 VKL 11/900/1600 4 Ks 2688,00 10752 Kč

1.4 VK 22/600/1400 1 ks 4000,00 4 000 Kč

1.5 konzole 36 ks 189,00 6 804 Kč

1.6 top, Sroubeni 2 ks 680,00 1 360 Kč

1.7 top. Sroubení 2 ks 788,00 1676 Kč

1.8 trajcestný ventil 2 ks 1130,00 2260 Kč

1.9 evěmé sroubení 36 Ks 238,00 8 568 Kč

1.10 radiátorově sroubení 18 ks 198,00 3564 Kč

1.11 termostat, hlavice 18 ks 315,00 5670 Kč

1 2.1 |cu potrubí 15 40 i ^ 123,40 4 936 Kč
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2.2 Cu potmbl 18 40 m 160,51 6420K6

2.3 Cu potrubi 22 90 m 204,14 18373 Kč

2.4 Cu potrubí 28 30 m 329,00 9870 Kč

- KČ

2.5 Cu tvarovky 15 80 ks 28,60 1 716 Kč

2.6 Cu tvarovky 18 60 ks 32.80 1 968 Kč

2.7 Cu tvarovky 22 136 ks 36,10 4 874 Kč

2.8 Cu tvarovky 28 45 ks 40,80 1 836 Kč

■ Kč

2.9 příchytky Cu potrobl 16 • 28 1 kpl 1866,00 1 866 Kč

- Kč

3.1 drobný a spotřební materiál 1 kpl 3500,00 3600 Kč

3.2 montáž 1 kpl 48 600,00 48 600 Kč

■ Kč

- Kč

- Kč

Oslatrti
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- KČ

4.1 Vyregubvání systÉmu, uvedší do provozu 1 kpl 4500,00 4 500 K6

4.2 Testy a revize 1 kpl 3800,00 3 800 Kč

4.3 Komplexní vyzkoušeni 1 kpl 2500,00 2 500 Kč

4.4 Doprava 1 kpl 1 500,00 1 500 Kč

CENA CELKEM bez DPH 178 623 Kí
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Akesů
Ůitt

Komunitní centrum Kardašovskd S26, Praha 14 
Vzduchotechnika

tp. popis mpcžsfei mm mm
$oup)sprdGl

iAftlZEWei

1.1
KimwOuiw.iicdnDtlta (standard DUPL0C65GO Muw Ecoj provnimtprosireaive 
stojatdmprpuedení

ks 1,00
!

324483 324 493 Ké

1.2
'

TiuraéS Huku buňkový 500)í800 - 2000 ks 1,00
■ 1

7233 7 233 K6

1.3 ■nifTéC hluku buřkowý 500x800 - 2500 ks 2,00 B214 16428 K6

1.4 •nuírte hluky buňkový 500x800- 900 ka 100 5 068 5068 Kč

1.5 TluriO hluku buňkový 400x500-1000 ks 100 4680 4660Kč

1.6 Tlurrič hluku buňkový 500x8DO -1500 ks 2.00 6249 12498 Kč

1.7 TTumie hluku buňkový 25CWOO -10OO ks 1,00 2632 2632 Kč

1.8 Tlimič hluku buňkový 250x400 -1000 ks 100 2632 2632 Kč

1.9 RegulaSni klapka 250x400, cwtódání w&ii te 100 1643 1543 Kč

1.10 Regula&tí klapka 380x250, ovládáni ruční ks 2,00 1364 2723 Kč

111 Reflulaňnl Klapka 325x500, ovládáni mCnl ks 2,00 1809 3613 Kč

112 Protihluková žaHme v provedení otMlový poankovaný ptech * 600x600 - 400 ks 2,00 10 835 21670K5

1.13 Vvósfta p?ív<xtií VK 2 - R1 - (100 - 730 mS/h) uÍ2. Výfcre$ová dokuroeníace ks 10.00 1523 15230K)5

1.14 ■ Vyúsdta oíahová VK 1 * R1 - (10Q - 730 m3ih} v«. Výkresová (íokumantace ka 10,00 1523 1523DKC

115

uv|irna)iKpuuuui j>iujpmyf.wvniuiiiiippruBUVUiiiiiiLwuiiuxiMWvenu----- ---
píiinkovaného plechu.
Spojovaného přirubamí zhotovenými pitubovým liéíamí. rohowfky a C 
ti5íamt,v6.spo]ovaciho. fcšsnldho a závěsovélw materiálu - víz. výkresová

kp 1.00 130 S25 130 625 Kč

1.16
Spiro potrubí z poziiik. plechu, vCetná tvarovek, závésá a rnontáĚnfho materiálu - 
DR250

kp 1JW 72ia 7218 Kč

1.17
V luístnasti strojovny - proíiiluková izolace tl. 60 mm opíeítavání poán,
Dlrechenr, oro nasávaní čerstvého vzduchu zaístít Dorolňsnost kp loo 63668 53858 Kč



I-i tibu.

2.1
KiííMtiÁM ii]«4(KiiKd (^^idíR^diO DUPi-cX í50u Mvtli £co) piO vniurn pi\Átí«di vd 
átoistÉm cmveddnl

1
Ks 1,00 201098 201098 Kč

2.2 TíumíĎ hluku eOOtíOO-1000 ks 1.00 4928 4928 K5

2.3 TlumB hluku eOCtóílO-1000 1.00 4928 4 928 Kč

2.4 Protihlutová žaluzie v provedeni acekwý pozinitovaný plech - 200x600 • 300 k$ 200 7 545 15 290 Kč

2.5 Uzavíroct reguia&ní klapka ON 31$, oviádánl njQnf ks 200 1072 2144 Kč

26 Vyósika přívodní VK 2 - R1 - (376 m3/b) viz. Výkresová dokumentaca ks 4.00 2013 8052 Kč

2.7 Vyósita otstiová VK 1 - R1 - {100 - 375 m3/h) viz. Vykraecvá (Jokumanlace k$ SiOO 2013 10065 Kč

28

utynifaifwpoiriiui'wupmy r. Q0\(fiBfnnm'pjTiSTiiKJžjmrtířiH'/Oí»i'Cfi/«riy
padnkcraného plechu.
Spojovaného phmbami zhotovenými přírubovými ííátami. rohovntky a O

1,00 93 006 93 005 Kč

2.9
Tepetné izolace parotésná, tf. 30 mm - nasávání čerstvého vduchu před jednotkou 
a celá část odtafic^áliD potrubí kp 1.00 37972 37 972 Kč

-------------- 1
3.1

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Diagonáínf ventilátor (standard500/160)vč.dobéhu

1
ks 1.00 6686 6688 KS

3.2 ■numc Kukli DN160-900 ks 1.00 25061 2506 KS

3.3 KruhCfvý ventil Oiívcxíni DN1BO,ve. montážního rámečku ks a.QO 317 951Kč

3-4 VýftjkovázaSuzíeDN ISO ks 1,00 1743 1743Kč

3.5
Krufioyé poínibf Sfsro do DN160 z ocelpozííK^jIsťáiu včjspojavacíbo, íésnfcího a 
závdsovéha matedálu • viz. VvkfBsúwádokumentsce

M 1,00 1238 1298 Kč

ídbťiOrrNifCin éiiuvy kitfltítizačniiit jtxkioliak, viuéru pi(njdéí}i fú pUtTubi, piiŽÁíTiíui
klapek a DOd.

kpl 1.00 1320 1320 Kč

Vyregutováíii systému, uvedeni do provozu kpt l,OD 6620 6820 Kč

Testy 8 kpl 1.00 &S00 6600 Kč

KoffiptexnfvyzkouSenl kpl 1,00 4950 4 950 Kč

ZkuČebnl prwoz kpl 1,00 2200 '2200 Kč

Zažkolenl obsluhy kpt 1,00 550 650 Kč

Dodavatefeká dokumentace kpl 1.00 5500 6500 Kč

Ookurrientace skutečná proveden! kpl 1,00 4400 4400 Kč

Doprava, zdvíhad mecliBnismy, lekaní M 1.00 6800 6600 Kč

. imiuu]



Projekční rozpočet ZTI
č.p. popis počelMJ Mi Kč/MJ Kč/pol.

Isprchové vanička 6 ks 2160,00 12 060 Kč

umyvadlo 9 ks 988,00 8 892 Kč

dřez 1 ks 3216,00 3 216 Kč

pisoár s radar, splachovačem 3 ks 7 800,00 23400 Kč

2ávěsné WC - komplet 8 ks 9630,00 78 640 Kč

- KS

- Kč
i

■ Kč

---------------,
baterie umyvadlová

1--------------- -
9 k$

----------------1
1380,00

1---- 1

12420 K5

baterie sprchová 6 k$ 2670,00 16020 Kč

baterie dfezová 1 ks 1 840,00 1 840 KČ
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sifon pračkový 1 ke 78,00 78 Kč

sifon sprchový 6 ks 680,00 4 080 KČ

sifen ďezDvý 1 ks 249,00 249 Kč

sifon umyv. 9 k$ 237,00 2 583 Kč

sifon pisoárový 3 k$
_________

227,00 681 Kč

1------------- 1----------------------------------------------------------------------------1
PP-R2Q

--------------- 1
69 m 49,95 3447 Kč

PP-R25 81 m 71,41 5 784 Kč

PP-R32 54 m 100,67 5436 Kč

- KČ

Tvarovky PP-R 20 104 ks 39,40 4078 Kč

Tvarovky PP-R 25 122 ks 48,90 6941 Kč

Tvarovky PP-R 32 81 ks 54,00 4374 Kč

- Kč

Zástfik PP-R 20 43 ks 38,60 1660 Kč

ZástňkPP-R25 ks - Kč

Zá8třikPP-R32 6 ke 54,10 325 Kč

1---------------------------- 1---------------------------------------------------------------------------
HT50

^----------------
50

1----------------
m

t

66,32
t

2816 Kč
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HT75 10 m 98,51 965 K5

HT110 60 m 171,49 10 289 Kč

- Kč

Tvarovky HT 50 75 ks 48,00 3600 Kč

Tvarovky HT 75 15 ks 66,00 990 Kč

Tvarovky HT 110 90 ks 86,00 7 740 KČ

- Kč

montáž 1 kp! 78600,00 78 600 Kč

ostatní drobný a spotřební materiál 1 kpl 5 000,00 5000 Kč

zkoušky 1 kpl 5000,00 5000 Kč

Doprava 1 kpl 1500,00 1 500 Kč

CENA CELKEM bez DPH 312 624 Kž
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