DVT Chotovinsky potok, IDVT 10100147, .km 30,800 — 32,200, HoSic u Nemy$le — udrzba bfehovych porostu SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl.

zakona

v

€. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni

pozdéjSich predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva“)

Cislo smlouvy objednatele:

Smluvni strany:

objednatel:

sidlo:

statutarni organ:

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:

opravnén jednat o vécech technickych:

kontaktni adresa:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:
tel.:

(dale jen ,objednatel”)

a

zhotovitel:
sidlo:

opravnén k podpisu smlouvy a k jednani

o vécech smluvnich i technickych:
ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

vypis z Zivhostenského rejstfiku:
tel.:

(dale jen ,zhotovitel)

PVL-258/2023/SML

Povodi Vitavy, statni podnik
Hole¢kova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smichov
RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

, vedouci provozniho stfediska 7
, vedouci provozniho stfediska 7
, Usekovy technik PS 7

70889953
CZ70889953
UnlCredlt Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Mestsk soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
e-mail: _

Jaroslav Karda

Jaroslav Karda
74816497

M

MeU Tabor j. 0Z/1415/2009/Kr/3

e- ma|l

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro vefejnou zakazku malého
rozsahu v souladu s § 27 a § 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych zakazek“ nebo ,ZZVZ*)
pro vefejnou zakazku s nazvem ,,DVT Chotovinsky potok, IDVT 10100147, f.km 30,800
— 32,200, Hostice u Nemysle — udrzba brehovych porosta“ (dale jen ,Vefejna
zakazka®), ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi.
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2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svuj naklad a nebezpedi, s vynalozenim
vesSkeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést
pro objednatele dilo s nazvem ,,DVT Chotovinsky potok, IDVT 10100147, F.km 30,800
— 32,200, Hostice u Nemysle — udrzba brehovych porostu “ (dale jen ,dilo).

3. Predmétem dila je udrzba bfehovych porosti na drobném vodnim toku Chotovinsky potok.

4. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k plnéni dle této smlouvy nezbytné.

5. Misto provadéni dila je dano projektovou dokumentaci (definovanou v odst. 6. tohoto
¢lanku smlouvy). Dilo bude provadéno v JihoCeském kraji, v k. u. HoStice u Nemys$I na
pozemcich uvedenych v projektové dokumentaci, tj. na pozemcich objednatele nebo na
pozemcich, které objednatel opatfil.

6. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou, v rozsahu a zptisobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh a zejména, nikoliv vak vyluéné, dle:

a) prislusné projektové dokumentace (Zaméru opravy), kterou vypracoval statni podnik
Povodi VItavi,

v srpnu 2022 (dale jen ,projektova dokumentace®), a ktera byla pfedana
zhotoviteli v ramci fizeni pro zadani vefejné zakazky malého rozsahu,
b) nabidky zhotovitele na Vefejnou zakazku ze dne 19. 1. 2023.

7. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

a) likvidace veSkerého stavebniho a pfebyteéného materialu odpovidajicim zakonnym
zpUsobem, zajiSténi skladek a deponii, v&. vedeni evidence o vzniklych odpadech
a predani dokladu o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila, jako soucast
dokladové ¢asti stavby,

b) zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zzivotniho
prostiedi, péCe 0 nepredané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté;

c) vybudovani stavenisté tak, aby byly splnény pozadavky a podminky vSech dotéenych
vlastnik(l pozemkd;

d) zajisténi technického feSeni vyjezd(l ze stavenisté, v€etné pfipadného dopravniho
feSeni a jejich projednani s pfisluSnymi organy statni spravy a dotéenymi organizacemi;

e) projednani a provedeni dopravné inZenyrskych opatfeni nutnych pro realizaci dila
(v€etné zajisténi pfislusnych povoleni — DIR, apod.),

f) pozemky, jejichz vyuziti se predpoklada pro realizaci predmétu dila (doCasné zabory
pro uCely zafizeni stavenisté, stavenidtni komunikace, pfejezdy, sjezdy, apod.) budou
zajistény zhotovitelem;

g) zajisténi vesSkerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlast ¢&i schvaleni
vyZzadovanych zavaznymi pfedpisy, ktera budou nutnd k provedeni dila, dle
zhotovitelem zvoleného technologického postupu praci. Zhotovitel neni opravnén
vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu
¢i schvaleni;

h) odstranéni pfipadnych 8kod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
provadénim dila, zpusobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi
v prubéhu provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy dila;

i) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpec¢nosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupt provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon 262/2006 Sb.*);

j) nutna koordinace a soucinnost zhotovitele i vS8ech poddodavatell s koordinatorem
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, v pfipadé, Ze bude urCen
objednatelem v souladu s §101 odst. 3 zakona €. 262/2006 Sb. a na zakladé zakona €.
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k)

m)
n)

309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,zakon &. 309/2006 Sb.“),

zajisténi stavenisté dle platnych pravnich pfedpist vztahujicich se k bezpecnosti
a ochrané zdravi osob (zejména dle § 3 zakona €. 309/2006 Sb., dle nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpist, a dle nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., o bliz8ich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky);

splnéni podminek dotéenych organu a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadreni &i spravnich rozhodnuti téchto organu a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv ¢innosti s pfislusSnym dotéenym
organem Ci organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé
potfeby Ucasti objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel
objednatele k poZzadované soucinnosti alespon 7 kalendafnich dni pfed poZzadovanym
terminem,

plnéni podminek pro stavbu vydanych stanovisek a rozhodnuti spravnich organd,
veskeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v pfislusné projektové
dokumentaci.

8. Uzavfenim této smlouvy pfenadi objednatel na zhotovitele odbornou, technickou,
ekonomickou a organizaCni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a
jina povoleni, souhlasy &i schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi
obecné zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho
inZenyrského opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne
v prubéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhiity provedeni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

a)
b)

zahajeni praci: bez zbyte€¢ného odkladu po pfedani stavenisté
predani a pfevzeti dokoneného dila: nejpozdéji do 15. 12. 2023

2. Lh(ta pro pfedani a pfevzeti dokonCeného dila podle odst. 1. pism. b) tohoto ¢lanku muze
byt pfiméfené prodlouzena v pfipadé, Ze dojde ke zméné sjednaného rozsahu dila
postupem v souladu s touto smlouvou, ato o dobu nezbytné nutnou k provedeni takove
Zmeny.
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3. VeSkeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekazky vzniklé nezavisle na
vuli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. Xll. odst. 3. smlouvy; za takové
prekazky se povazuji zejména, nikoliv vSak vylucné
i. zavazna poruseni vefejného pofadku v misté provadéni dila nebo jeho bezprostfedni
blizkosti, pokud znemoZzniuji pfistup na stavenisté,
ii. archeologicky nalez v misté provadéni dila a nutnost provedeni archeologickych
praci,
iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemozZniujici
provadéni dila a
iv. opatfeni pfijata organy vefejné moci za ucCelem predejiti nebo omezeni Sifeni
nakazlivé choroby znemoziujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, pfekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni
dila dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na fadné provadéni
dila.

4. Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych pfekazek,
av8ak pouze v rozsahu, ktery nemuize byt pficitan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky
ve smyslu pfedchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto ¢lanku
a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni

objednatele o zméné pokynu nebo o skuteénosti, Ze na pokynu trva, a
b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z divodu prekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V pfipadé vyskytu pfekazek dle odst. 3. tohoto ¢lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4.
tohoto ¢lanku na prodlouzeni termint, jez takova prekazka negativné ovliviuje, narok,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouzenimi podle tohoto ¢lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouZeni se povazuji za vyhrazenou zménu zavazku a budou provedena
vsouladu s¢l. Xll. odst. 9. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky vyplyvajici z
pfedchoziho odstavce.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila provedeného v rozsahu dle €l. I. této smlouvy, kterad zahrnuje veskeré
prace nezbytné k jeho v€asnému provedeni pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich
podminek, v€etné zajisténi materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena
Castkou ve vySi 135 280 K¢ bez DPH,

(slovy: jedno sto tricet pét tisic dvé sté osmdesat korun ¢eskych) (dale jen ,cena
dila“).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zadkona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisti. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci®), ve kterém
jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych poloZzek. Soupis praci je nedilnou soucasti
této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upraveé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

strana 4 (celkem14)



DVT Chotovinsky potok, IDVT 10100147, .km 30,800 — 32,200, HoSic u Nemy$le — udrzba bfehovych porostu SoD

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze
zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Vedkeré zmény budou provedeny
v souladu s €l. XIl. odst. 9. této smlouvy. V pfipadé zmén rozsahu nebo objemu dila se pro

e

kalkulaci ceny dila vzdy pouZiji jako prioritni ceny uvedené v nabidce.

3. Pro pfipad, ze by doslo ke zménam, které nelze podle polozek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na z&kladé projednani
a vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich
praci a vykonda.

4. Zhotovitel se zavazuje predloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodatenych praci a to nejpozdéji ve Ihité 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani
a prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateénych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele opravnénym
jednat ve vécech technickych. Pokud zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny pfehled
dodate€¢nych praci vuvedeném terminu, nebude pozadavek na dodateCné prace
objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé konecné faktury. Faktura bude vystavena
do 10 kalendarnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni
bude den pfedani a pfevzeti dila uvedeny v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Pfedani a
prevzeti dila musi splfiovat podminky uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy. Pfilohou faktury
bude zapis o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a
opravnénym zastupcem zhotovitele.

6. V pfipadé, Ze dilo bude pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu
v plné vysi. V pfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi neovlivni fadné, bezpelné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato
s vyhradami, bude konecna faktura objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida
90 % celkové ceny dila. Zbyvaijicich 10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno
az po odstranéni posledni vady. O skutecnosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude
sepsan samostatny zapis. Zbylych 10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno
do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

7. Platebni doklad - faktura musi obsahovat v3echny naleZitosti dafového — uéetniho dokladu
podle v dobé jejiho vystaveni UCinnych pravnich pfedpisli, musi obsahovat pfesny nazev
akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu
vystavila. Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi
osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych, pfipadné zapis o pfedani a prevzeti dila, rovnéZz podepsany opravnénymi
osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

8. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

9. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na darnovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

strana 5 (celkem14)



DVT Chotovinsky potok, IDVT 10100147, .km 30,800 — 32,200, HoSic u Nemy$le — udrzba bfehovych porostu

10. Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti

11

jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera
z pohledavek neni dosud splatna. Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

.Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci ¢i protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni lhuta splatnosti. Lhuta
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné& zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy
a Technologické pfedpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZnému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyn(
danych mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila ¢i zpusobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni
objednatele na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, &i jakéhokoliv
jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplUsobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit §kodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfislusné projektové dokumentace, ktera byla pfedana v ramci
pro zadani vefejné zakazky malého rozsahu a dle pozadavku uvedenych a zfejmych ze
zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na
zakladé pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze =zhotovitel bude realizovat
jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen
v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace Ci
provést nerealizované prace. V Zadném pfipadé v3ak zhotovitel nema v takovém pfipadé
narok na nahradu nakladu ani jakékoliv ceny za realizované prace meénici sjednany rozsah
dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich dhradu pfiznavala.

Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné
Skody zpUsobené na dokon&enych pracich, pozemcich a konstrukcich propaj¢enych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfiinné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstraniovat znecisténi, které zpusobil svou
Cinnosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na dile pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni
dila (dale jen ,technicky dozor‘) a osobam povéfenym projektantem k provadéni
autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym Kk nahlizeni nebo zapisu
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10.

11.

12.

13.

14.

do stavebniho deniku dle smlouvy. Objednatel uréi uvedené osoby jmenovité zapisem do
stavebniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichz
prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda
zhotovitel objednateli spolu s dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim Fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteénostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor
je opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, nebo
organim statniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatel. Objednatel
ma pravo v opodstatnénych pfipadech poZzadovat zménu jakéhokoli poddodavatele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbytecného
odkladu tak, aby v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh provadéni dila a pinéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze
zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu
v pribéhu pInéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, Uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiald, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné
a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfisluSnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevsim
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel podpisem této smlouvy pfebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni k
socialné odpovédnému plnéni vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci Vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba
pfedlozeni dokumentl, zavazuje se zhotovitel kjejich prfedlozeni nejpozdéji do 2
pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpadu. Dale je zhotovitel
povinen pfi vykonu administrativnich €innosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li
to objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za
ucelem naplnéni povinnosti dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen pfi tisku dokumentu (s
vyjimkou dokumentd, jez maji byt pfedany objednateli nejpozdéji pfi pfedavacim fFizeni,
nebyl-li mu dan objednatelem odlisny pokyn) pouzivat papiry s certifikaci FSC®, EU
Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optickeé valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez splhuji pozadavky na

recyklovatelnost a Setrnost k zivotnimu prostfedi, nebo
b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni povinnosti dle posledni véty pFedchoziho
odstavce zhotovitelem. Za tim ucelem je opravnén zhotovitele vyzvat k doloZeni, Ze jim
pouzivané papiry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji poZadovanou
certifikaci.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich a ostatnich
pfedpist tykajicich se bezpec&nosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancl nebo
poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni Iékafské pomoci.
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15. Zhotovitel je povinen provadét prace s nejvy$Si moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti
mechanizace. V pfipadé nedostateénych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé
pozZadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti ucinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS*), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je
soucasti ceny dila. ZS v€etné v3ech nutnych pfipojek zabezpec€uje zhotovitel. Material
ziskany po demontazi ZS je majetkem zhotovitele. VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni
povoleni nebo jeho projednani s dotCenymi organy statni spravy ¢i jinymi osobami, zajisti je
zhotovitel na vlastni naklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit ho do stavu predepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li
tento stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do pavodniho stavu.

4. PFijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotcené dilem uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je pfeda zpét vliastnikiim.

5. Zhotovitel zajisti provadéni dila tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku ropnych nebo

jinych 8kodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni
zafizeni a ucini takova opatreni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na dile ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
prubéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti
opravnénych organll. Na nedostatky zjiSténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikd zhotovitele.
Je vS8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéného dila, zivot nebo
zdravi pracovnikli na dile, pfipadné ZzZivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem
zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech
technickych. Pfikaz k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do deniku.
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit
prace do doby projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech technickych.

strana 8 (celkem14)



DVT Chotovinsky potok, IDVT 10100147, .km 30,800 — 32,200, HoSic u Nemy$le — udrzba bfehovych porostu SoD

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je
pfi tom opravnén vstupovat na staveni$t€ a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se
vyrabéji vyrobky pro ucely provedeni dila, a do skladi zhotovitele, kde se materidly a
vyrobky pro provadéni dila skladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému
dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu
a vlastnosti materiali a vyrobkd pouzitych pro dilo.

6. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pFedloZzeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram“) a zhotovitel je povinen
vypracovany harmonogram objednateli pfedat ve lh(té stanovené vyzvou. Obdobné je
technicky dozor objednatele opravnén pozZadovat vypracovani revidovaného
harmonogramu kdykoliv pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skute¢nym postupem praci
nebo jinymi povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.

7. Vyzva k predlozeni harmonogramu dle odst. 6. tohoto ¢lanku smlouvy muze byt provedena
jakymikoliv prostfedky, av8ak musi byt bez zbyteéného odkladu zapsana do deniku. Za
pfedany v souladu s odst. 6. tohoto ¢lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, ze jej
zhotovitel vloZil na samostatny list deniku.

VII. Predani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Predmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonéeni pfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
Uucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam, projektové dokumentaci a dalSim podminkam definovanym v této
smlouveé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru¢enim vyzvy na kontaktni
adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy, nebo zapisem ve stavebnim deniku,
nejméné 10 kalendarnich dni pfed poZzadovanym terminem zahajeni prejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily
dokonéeni prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin
pfejimaciho Fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.
Prodlouzeni lhaty pro pfedani a prevzeti dila dle €l. 1l. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle
tohoto odstavce mize byt provedeno jen v souladu s €l. XII odst. 9. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokon¢ené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v poZzadované kvalité, je schopné plnit poZadovanou
funkci. Ukoncéeni a pfedani dila je stvrzeno podpisy osob opravnénych jednat za
objednatele ve vécech technickych a osob opravnénych jednat za zhotovitele ve vécech
technickych v zapise o pfedani a pfevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji
aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel vS8ak muze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
o0 sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuZziti dila.
V zapise o pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad,
ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. c) této smlouvy.
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10.

11.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a
to od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maiji pivod ve vadném,

neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruSeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den pFedani a
prevzeti dila. Dale zhotovitel pfebird zavazek, Ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude
dodané dilo jako celek i jednotlivé Casti dila zplsobilé pro pouziti k obvyklému Gcelu a ze si
ponecha obvyklé viastnosti.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepredvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vuli stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicl. Zaru¢ni doba zacina
bézet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynU pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci, kde musi byt vady popsany, objednatel navrhne pozadovany
zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnG od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob odstranéni vad navrzeny objednatelem nebo
navrhne jiny zpusob a Ih(ty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni
navrhu objednatelem, zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je
zhotovitel povinen vadu odstranit ve lh(té do 20 kalendafnich dni od doruceni reklamace, a
to bez ohledu na to, zda se jedna o zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ve vy8e uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle &l.
IX. odst. 1., pism. c) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |hité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u
zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace
k vadam, které nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se
smluvni strany v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruéni doby jako
takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiéemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.
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12. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnénég, tedy ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

1. Zhotovitel je v pfipadé porusSeni své povinnosti stanovené vtéto smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % zceny dila za kazdy zapocCaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni$té oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektovou dokumentaci resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1.000,- KE za kazdy zapocCaty kalendafni den
prodleni;

c) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze
zapisu o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢ini 1.000,- K& za kazdy
zapocaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

d) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecCnostnich
predpisu, zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(bude-li ur€en) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K¢ za
kazdy pfipad;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného porudeni povinnosti zhotovitele
vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisu, €ini 1.000,- K& za kazdy pfipad;

f) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vy8e neuvedenych smluvnich povinnosti,
na jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem v deniku, €ini 2.000,- K¢ za
kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury —
danového dokladu, ma zhotovitel pravo uc¢tovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z
dluzné &astky za kazdy kalendarni den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zptsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zrus$it dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
porudeni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni druhé smluvni
strany, podle zakona ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencniho
zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
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3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, Zze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele;
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu
pInéni v poslednim plathém harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncéené dilo ve stejné Ih(ité predat. O pfedani a pfevzeti nedokonéeného dila
sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, ze maji zUstat v platnosti i po
ukon&eni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan
k pfevzeti stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve lhaté do 12 mésich ode
dne uzavfeni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni
na adresu sidla druhé smluvni strany uvedenou v zahlavi této smlouvy a k tomuto dni
zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema zadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sport

1. Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pfedevsim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendafnich dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany prislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi plathym
Ceskym pravem, zejména OZ.

2. Splnéni pfedmétu smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi
mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné piekazky vzniklé nezavisle na jeho vl
podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli spInéni uéelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé Ci na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatel je opravnén zverejnit obraz této smlouvy a dalSich dokumentl od této smlouvy
odvozenych, v€etné metadat pozadovanych k uvefejnéni podle zakona &. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon o registru
smluv®). Zhotovitel je se zvefejnénim smlouvy a metadat srozumén. Smluvni strany
nepovaZzuji zadné ustanoveni v textu smlouvy za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se
zakonem o registru smluv, zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstiiku, které by mohly mit viiv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou c&islovanych pisemnych dodatk(i, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento uéel povazovana
vyména e-mailovych ¢&i jinych elektronickych zprav (kromé doruovani do datovych
schranek). Odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo
odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné
neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vylouc€ily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a
uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém
pfipadé zavazuji bez zbyte¢ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni
takového neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu
neplatného ustanoveni.

Je-li tato smlouva uzavfena v listinné podobé, je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z
nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a u€innosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu se zdkonem o registru smluv.

Objednatel ucini po nabyti uginnosti této smlouvy kroky sméfujici k zahajeni plnéni této
smlouvy tak, aby mohly byt zachovany terminy a doby pfedpokladané touto smlouvou.
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17.Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzavfely urcité¢, vazné a srozumitelng, ze je
projevem jejich pravé a svobodné vile, a na dliikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

18. Zhotovitel odkoupi veSkerou vytézenou pouzitelnou dfevni hmotu z pozemkd, pro které ma
objednatel pravo hospodafit s majetkem statu v téchto jednotkovych cenach:
e palivové dfevo mékkych listnaca 500 Ké&/m?® bez DPH.

19. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci

Ve Veseli nad Luznicidne .................. V Borotinédne .....................
objednatel: zhotovitel:
....................................... JaroslavKarda

vedouci provozniho stfediska 7
Povodi Vlitavy, statni podnik
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