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SMLOUVA O DÍLO  
č. MJ-SML/0092/2023 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 

SMLUVNÍ STRANY 
1.  
Objednatel:   město Jeseník 
Sídlo:   Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 
IČO:   00302724 
DIČ:   CZ00302724 
Zastoupen:    Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka 
Bankovní spojení:  Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník 
Číslo účtu:   86-7692800237/0100 
Tel.:   584 498 111 
ID datové schránky:  vhwbwm9 
Zástupce pro věci technické: Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník 

  tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz       
(dále jen: „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   RAIN STAVBY s.r.o. 
Sídlo:    Studený Zejf 22, 790 82 Písečná  
IČO:   273 61 560 
DIČ:    CZ 27361560 
Zápis v OR:   OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43438 
Zastoupen:   Petrem Slovákem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:    
Tel/mail:        
ID datové schránky:  fq9rfk 
Zástupce pro věci technické:  Petr Slovák, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, 
   , autorizovaný technik pro dopravní stavby 
 
 (dále jen: „zhotovitel“) 
 
2.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních 
stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající 
změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také 
zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, v platném znění. 
 

I. VYMEZNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
1. 
Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Proluka u tržnice vedle Masarykova 
nám., Jeseník“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. 
 
2. 
Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě 
tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 
 
3. 
Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
 

mailto:marek.fatura@mujes.cz
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4. 
Zástupci pro věci technické 
Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají 
právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný 
jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací 
díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele 
a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání 
a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah, nejsou oprávněni sjednat 
změnu smlouvy. Změna osob zastupujících obě strany ve věcech technických musí být provedena 
písemně. 

5. 
Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby 
(dále jen „DPS“) s názvem „Proluka u tržnice vedle Masarykova nám., Jeseník“ zhotovená společností 
TUMVIA s.r.o., IČO: 04973984, se sídlem na adrese Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem, a to 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
 
6. 
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané 
zhotovitelem v zadávacím řízení.  

II.  ÚČEL SMLOUVY 
1. 
Účelem této smlouvy je výstavba rezidenčního parkoviště a zpevněných ploch, součástí je rovněž 
dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, dochránění a přeložení elektrických a telekomunikačních sítí, 
provedení zeleně, výsadba stromů a keřů a osazení mobiliáře. 
 

III. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a 
za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí 
stavba: 

„Proluka u tržnice vedle Masarykova nám., Jeseník“ 

Předmětem díla jsou tyto stavební objekty: 

Označení SO Název SO 

SO 01a Komunikace a parkoviště – město Jeseník 

SO 02 Děšťová kanalizace 

SO 03 Veřejné osvětlení 

SO 04 Zeleň 

SO 05 Mobiliář 

SO 06 Přeložka kabelů a šachty Web4Soft 

SO 07 Dochránění stávajících podzemních vedení 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

 
2.  
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s: 

a) příslušnou dokumentací, 
b) rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, 
c) předpisy upravujícími provádění stavební děl, 
d) ustanoveními této smlouvy a 
e) se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 
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3. 
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení („výchozí 
dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému 
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci 
děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost 
a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část 
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté 
v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

4. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude 
použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu 
s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Současně se zhotovitel zavazuje 
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý nebo je již použitý. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného 
vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn 
i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, 
a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem 
k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude 
sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených 
nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení 
tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.  

5. 
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj 
závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN 
a harmonizovaných norem EU. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) dnů od předání staveniště předložit návrh časového harmonogramu 
prací, který bude obsahovat všechny uzlové body realizace stavby. Zhotovitel je povinen upravit časový 
harmonogram prací dle požadavku objednatele a dalších požadavků vyplývajících z klimatických 
podmínek, organizace a provozu dopravy. 
 
7.      
Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, strojů zařízení, lešení, zařízení 
staveniště, služeb, produktů, energií a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem. 
 
8.      
Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele 
podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla 
veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní postupy včetně příslušných 
technických listů jednotlivých výrobců, zařízení a materiálů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  
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9. 
Zhotovitel bude realizovat činnost dle této smlouvy na pozemku p. č. 287/11, 287/13, 317/5, 317/6, 
318/1, 321/2, 322/1, 322/2, 323/2, 323/3, 326/2, 326/3, 332/4, 334/2, 2445/1, 2445/5, 2447 
v katastrálním území Jeseník. 
 
10. 
Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich 
fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na 
provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů 
nebo finanční kompenzaci. 
 
11. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle článku XI. této smlouvy.  
 
12. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání 
a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to  3x 
v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných 
rovinách. 
 
13.  
Zhotovitel je povinen předat objednateli případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace, a to včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla. 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
1.  
Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat 
oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla 
se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. 
Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby. 

2.  
Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané 
smluvní pokuty.  

3.  
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

 předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena 
písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení 
o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. 

 zahájení stavebních prací: protokolárním předáním staveniště, předpoklad 04/2023 
 dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: zhotovitel předá kompletně provedené 

dílo, včetně dokladů uvedených v čl. X. odst. 4 této smlouvy, objednateli do 4 měsíců od 
předání staveniště 

 počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí provedeného díla 
zhotovitelem objednateli 

4.  
V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody 
smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla 
musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.  
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5.  
Práce nebudou prováděny po dobu, kdy na základě relevantních norem (zejména ČSN normy) nebude 
možné provádět dílo z důvodů klimaticky nepříznivých podmínek. Tyto skutečnosti budou vždy 
zapsány ve stavebním deníku a řádně odůvodněny. 
 
6. 

Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně 
podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) 
nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.  
 
7.  
Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla a sjednanou smluvní 
pokutu dle článku XIII. této smlouvy považují za zcela přiměřenou závažnosti smluvní povinnosti, jejíž 
řádné splnění zajišťuje. 
 
8. Dřívější plnění je možné. 
 

V. CENA DÍLA 
1.  
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního 
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a činí: 
 
Celková cena bez DPH 8 546 716,50 Kč 
DPH 21% 1 794 810,47 Kč 
Celková cena s DPH  10 341 526,97 Kč 

(slovy: Desetmiliónůtřistačtyřicetjedentisícpětsetdvacetšest korun českých a devadesát sedm 
haléřů s DPH). 

2. 
Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 
v průběhu realizaci stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně 
díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.  
 
3. 
Změna ceny díla je možná pouze, je-li připuštěna dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze 
smlouvy, a dále jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.). 
4. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření 
smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče 
předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro 
bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale které 
zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.  
 
5. 
V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, 
náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 6. tohoto článku) 
a uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí 
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oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace 
stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, 
mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem 
BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů 
k předání dokončené stavby viz čl. X. odst. 4. smlouvy.  

 
6. 
Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad 
Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu 
s Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen vyhláška). Jelikož je objednatelem 
díla město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od poplatku za užívání veřejného 
prostranství, je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo 
této smlouvy o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí. 
 
7. 
Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované pro toto období, ve kterém byly 
vícepráce zjištěny. V případě, že objednatel rozhodne, že vícepráce jsou nezbytné k řádnému 
dokončení díla, je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést dle cen stanovených výše uvedeným 
způsobem. 
 
8. 
Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce), a tedy nebudou dle pokynu objednatele provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí 
o nich být uzavřen dodatek. 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1.  
Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu 
předmětu díla je objednateli poskytnuta dotace. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na 
smlouvu o dílo). 

2. 
Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou 
fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za 
předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně 
písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací 
z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným 
zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný 
zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. 

3. 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takový nárok započítat proti nároku 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 
 
4. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly provádění plateb zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, kteří 
zajišťují realizaci předmětu díla dle této smlouvy. 
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5. 
Smluvní strany v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákoníku nejsou oprávněny pohledávky vzniklé 
z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatížit bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. Smluvní strany dále nejsou oprávněny jakoukoliv pohledávku 
za druhou Smluvní stranou, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu této druhé Smluvní strany. 
Postoupení, zastaveni či jiné zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neúčinné, resp. 
neplatné. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se 
dobrým mravům. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.  
 
6. 
Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení, nejpozději pak do sedmnáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu 
předávacího zjišťovacího protokolu, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek 
rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7. 
Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a 
a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tam kde to daným zákonem není stanoveno 
jako povinnost. 
 
8. 
Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 
Faktura vystavená zhotovitelem v souvislosti s fakturací celkové ceny díla musí mít veškeré náležitosti 
účetního a daňového dokladu, musí být vyhotovena dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat nepřesný 
nebo neúplný doklad zpět dodavateli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů. 
 
9. 
Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich 
bude považována za neplatnou:  

- výslovný název: „konečná faktura“,  
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH;  
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH, 
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo „Proluka u tržnice vedle Masarykova nám., 

Jeseník“,  
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění 
Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného 
díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných 
při protokolárním předání díla. 

10. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část 
faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. 

11. 
Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den 
vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se 
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rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

12. 
Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XIII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně 
uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše 
smluvní sankce. 
 

VII. STAVEBNÍ DENÍK 
1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. 
Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. 

2. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele 
 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele 
 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD 
 přehled všech provedených zkoušek jakosti 
 seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

 
3. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná 
objednatelem písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní 
úřady. 

4. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. 
Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku 
zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

6. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

7. 
Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové 
dokumentace. 
 
8. 
Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli a osobě vykonávající stavební dozor objednatele. 
Pokud nebude dohodnuto zástupci smluvních stran jinak, bude stavební deník fyzicky umístěn na 
staveništi. 
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VIII. STAVENIŠTĚ 
1.  
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu 
a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

2.  
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů 
od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli a to v souladu s ujednáním čl. IV odst. 1. smlouvy. 

3.  
Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace 
výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4.  
Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by 
vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku). 

5.  
Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti 
s prováděním díla.  

6.  
Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán kontrolních prohlídek. 
 
7.  
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací 
a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady. 

8. 
Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, je však 
povinen zabezpečit jejich vytýčení a je odpovědný za jejich neporušení (v případě, kdy objednatel 
předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm). Zhotovitel je povinen zajistit řádné 
vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to už od 
doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá 
za jeho správnost. Práce s tím spojené jsou součástí celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
a to v přiměřeném rozsahu.    

9. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště předané objednatelem s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi, veřejnou zelení a jinými cizími objekty a tyto vhodným 
způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  
 
10. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto práce nebudou zhotovitelem 
prováděny i přes písemnou výzvu, zajistí je objednatel a prokazatelné, nezbytně nutné náklady bude 
uplatňovat u zhotovitele.  
 
11. 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, není-li 
pozemek uveden do původního stavu apod. 

12. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli 
a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace, jinak do stavu odpovídajícímu účelu a 
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způsobilému dalšího řádného užívání tj. do původního stavu.  
 
13. 
Stavbyvedoucím je  Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se 
strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči 
objednateli. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na 
staveništi. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom 
uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
příslušnou pozici v zadávacím řízení.  Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění 
prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby 
(odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené 
v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, 
přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů 
kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem.  
 

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1.  
Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této 
smlouvě dohodnuto jinak, nejméně však v kvalitě předpokládané projektovou dokumentací. Bude-li 
při provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu 
s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím upozornění na nekvalitní provedení příslušné 
části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu realizace díla takovouto část díla vlastním nákladem 
odstranil a nahradil ji plněním řádným. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů 
a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy. 

2.  
Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou 
kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen 
na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, 
které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných 
správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv 
jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, 
které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.  

3.  
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším 
postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit 
technickému dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich 
zakrytím a dále umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla.  Tuto výzvu je zhotovitel 
povinen učinit:  

a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu 
zástupce oprávněného k jednání ve věcech  technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich 
dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo  

b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.  
 

Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

4.  
Pro případ, že se objednatel, byť řádně vyzván, ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu 
zhotovitel písemně oznámí zápisem do stavebního deníku a který nebude kratší než 24 hodin, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže 
jako neodůvodněné ve vztahu technickým normám a příslušným právním předpisům, nese objednatel 
důsledky takového rozhodnutí (pokynu). Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový 
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souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, 
zhotovitel zakryté práce odkryje na náklad objednatele. V případě, že při dodatečném odkrytí prací 
budou zjištěny vady zhotovitele, náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. 
Neprovedení kontroly prací objednatelem nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za 
povinnost provést dílo řádně.  
 
5.  
Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění 
pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci i své případné poddodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Zhotovitel v 
plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny osoby podílející se na 
provádění díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná 
identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se 
zavazuje přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného 
vniknutí k tomu neoprávněných osob na stavbu, resp. prostor objednatele v důsledku provádění díla 
a mimo pracovní dobu všech osob. 

6.  
Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle 
skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá 
objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. 

7.  
Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele 
doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání. 

8.  
Změnu poddodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, může zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel 
nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě jiné osoby, pomocí které zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jeho změna jen ve výjimečných případech, 
a to se souhlasem objednatele, když nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

9.  
Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního 
provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré 
podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem 
a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho 
kolaudace. 

10.  
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude 
stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.  Kontrolního dne se vždy zúčastní objednatel, 
zhotovitel, stavbyvedoucí, technický dozor, popř. autorský dozor. 

11.  
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany 
na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 
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12. 
Technický dozor nesmí u této stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, 
že technický dozor provádí sám objednatel. 
 
13. 
Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého 
díla. 

14. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
 
15. 
Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
 
16. 
Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. 
 
17.  
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, platných českých státních 
norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
18. 
Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených pro území České 
republiky. 
 
19. 
Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných 
předpisů a nařízení. Zhotovitel je v souladu s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí 
„ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností“ 
povinen při činnostech, které mohou být zdrojem prašnosti, činit opatření vedoucí k omezení 
prašnosti a to zejména: při vrtání nebo řezání stavebních materiálů používat technologii s odsáváním 
nebo vodním zkrápěním; provádět kropení příjezdových komunikací v případě jejich znečištění 
a kropení prašného staveniště při suchém či větrném počasí (překračuje-li rychlost větru 5 m/s); 
okolo lešení používat sítě;  při demolicích používat uzavřené shozy; minimalizovat volné deponování 
jemnozrnného materiálu (např. cement, vápno, bentonit, písek o zrnitosti do 4 mm) na staveništi 
a tento materiál shromažďovat v silech nebo v boxech popř. zakrýt plachtou nebo sítí tak, aby se 
zamezilo vyfoukávání jemných částic do okolí. 
 
20.  
Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy stanoví osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělí její 
identifikační údaje zhotoviteli. 
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X.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1.  
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení 
prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných 
dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez 
výhrad. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, 
ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

2.  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán 
a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí 
dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, 
popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany a musí obsahovat soupis případných 
vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

3.  
Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení 
a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XIII. odst. 5. této smlouvy.  

4.  
Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto 
odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. 
Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení: 

- stavební deník; 
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace; 
- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové 

dokumentaci; 
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů; 
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů; 
- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku. 

Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD nosiči) 
v souladu s Pokyny pro tvorbu a provozování digitální technické mapy města Jeseník, dostupné 
na internetové adrese: https://www.jesenik.org/cz/mesto-a-mestsky-urad/64-technicka-
mapa.html 

- geometrický plán; 
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí; 
- návod k užívání stavby (zařízení); 
- revize a záznamy zkoušek 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách 
- projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to  3x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, 

vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
5. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla, tj. před podpisem protokolu 
o odevzdání a převzetí díla platnou bankovní záruku (originál) splňující podmínky uvedené v čl. XI. 
odst. 7. a 8. této smlouvy. 
 
 
 
 

https://www.jesenik.org/cz/mesto-a-mestsky-urad/64-technicka-mapa.html
https://www.jesenik.org/cz/mesto-a-mestsky-urad/64-technicka-mapa.html
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6. 
Předmět díla je od samého počátku ve vlastnictví objednatele, neboť dílo bude prováděno na pozemku ve 
vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází až převzetím díla jako celku tj. 
dnem podpisu předávacího protokolu, když do té doby nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle 
v plném rozsahu zhotovitel.  
 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1.  
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost celého díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání 
60 (šedesát) měsíců, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, tato 
záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků dle projektové dokumentace. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne 
předání provedeného díla objednateli.  

2.  
Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své 
požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje 
finanční či jinou majetkovou náhradu. 

3.  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace 
písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. O odstranění vad 
bude mezi zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci. 
 
4. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
5. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) odstranit 
nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení těchto lhůt může nastat toliko 
na základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů. 
Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo dohodnutých termínech 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XIII. odst. 10 a 11 této smlouvy za každou 
vadu a den prodlení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení záruční 
opravy je objednatel oprávněn nárokovat u zhotovitele, případně při prodlení zhotovitele čerpat 
poskytnutou bankovní záruku. Zhotovitel je povinen objednateli tyto náklady uhradit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Pro případ prodlení se sjednává 
ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
do zaplacení. Aplikace § 2050 obč. zák. se vylučuje. Další nároky na náhrady škody zůstávají 
nedotčeny. Obsah tohoto ustanovení platí i pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad 
a nedodělků zjištěných při předání díla. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky 
v rámci realizace předmětu díle dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména 
úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.  
 
7. 
Smluvní strany se dohodly, že na zajištění práv objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za 
vady, jenž se na díle objeví v průběhu poskytnuté záruky za jakost, poskytne zhotovitel objednateli 
jistotu ve formě bankovní záruky (dále také jen „záruka“) za odstranění takových vad a splnění 
souvisejících smluvních pokut. Záruka bude mít formu dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
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nebo jinou formu schválenou objednatelem. Neodvolatelná bankovní záruka bude vystavena na 
částku odpovídající 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, která je uvedena v čl. V. odst. 1. 
Záruka musí obsahovat ustanovení, že je čerpatelná na první výzvu a bez námitek jako záruka 
neodvolatelná a bezpodmínečná. Platnost záruky musí zhotovitel udržovat nejméně po dobu plynutí 
záruky za jakost díla, včetně jeho jednotlivých částí. Po uplynutí platnosti bankovní záruky se objednatel 
zavazuje vrátit její originál zpět zhotoviteli, a to do 14 dnů od uplynutí její platnosti. Text bankovní 
záruky musí být objednateli předložen k odsouhlasení nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdy má 
dojít k fyzickému předání bankovní záruky objednateli.  
 
8. 
Právo z bankovní záruky je objednatel (příjemce záruky) oprávněn uplatnit v těchto případech: 
a) Zhotovitel neodstraní vady, které se na předaném díle vyskytnou v průběhu doby, na níž je 

zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, nebo ve lhůtě dle této smlouvy vůbec nezačne 
s odstraňováním oznámené vady.  V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
peněžité částky až do výše předpokládaných nebo jím již vynaložených nákladů na odstranění 
zjištěných vad, maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  

b) Zhotovitel včas nezaplatí objednateli jím požadovanou smluvní pokutu (čl. XIII.) uplatněnou 
v důsledku prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady (čl. XIII. odst. 10) a v případě 
prodlení se splněním lhůty určené pro samotné odstranění vady (čl. XIII. odst. 11), na kterou se 
vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost. V takovém případě je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení peněžité částky odpovídající výši smluvní pokuty (smluvních pokut), 
maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  
 

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je 
tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou. 

2.  
Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
3.  
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4.  
Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana 
oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanové lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 
c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných doklad pro plnění smlouvy 

o více než 30 dnů, 
d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
e) vstup zhotovitele do likvidace, 
f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízen, v případě, že byl zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 
g) provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu 

objednatele, 
h) nedodržování povinností stanovených v čl. IX. odst. 16 této smlouvy. 
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5. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 
 
6. 
V případě ukončení účinnosti této smlouvy způsobem uvedeným v bodě XII. 2 této smlouvy bude 
provedeno vyúčtování nezaplacených a provedených prací a nezaplacených a na stavbu dodaných 
materiálů v pořizovacích cenách dle účetních dokladů bez zahrnutí zisku. Současně s tím bude vyčíslena 
event. vzniklá majetková škoda (nikoli však ušlý zisk) a popř. dohodnuté smluvní pokuty. 
 
7. 
Objednatel je oprávněn převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15ti dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy, popř. do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud jejich 
výsledek je pro objednatele ekonomicky dále využitelný a jejich kvalita odpovídá této smlouvě. 
O takovém předání bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla podepsaný 
oběma smluvními stranami. Na vady a nedodělky se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy. 
 

XIII. SMLUVNÍ SANKCE 
1.  
Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. III. odst. 4. této smlouvy (použití jiných materiálů, 
technologií nebo změn proti projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nad 
rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: 
Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy. 

2.  
Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme staveniště od objednatele ve 
sjednaném termínu do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva 
objednatele k zahájení realizace díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý 
kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), 
a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení 
realizace díla.  

3.  
V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci 
pro provádění díla (viz čl. IX. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy uplatnit vůči němu 
smluvní pokutu ve výši: 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý 
případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho poddodavatele.  

4.  
V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 7. smlouvy (povinnost 
poddodavatele doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.  

5.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla (čl. IV. odst. 3 smlouvy), je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1. smlouvy). 

6.  
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo uvedení pozemku do původního stavu 
(dle čl. VIII. odst. 12.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1 smlouvy), nejvýše 
však 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) za den. 
 
7.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
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8.  
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun 
českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinit, 
prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době 
kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VII. této smlouvy, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc 
korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.  

9.  
V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1), a to za každý 
jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad řádně a včas dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových smluvních povinností 
následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost přiznat a zaplatit 
příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

10.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí 
později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XI odst. 5. smlouvy. Nenastoupí-li 
zhotovitel k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých), a to za každý 
započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle 
čl. XI odst. 5. smlouvy. 

11.  
V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté 
smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. 
odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takovéhoto porušení 
smlouvy. 

12.  
Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, 
považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel 
je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny 
díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu 
poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů. 

13.  
Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele nepředloží 
originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ. 

14.  
Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele v čl. VIII. odst. 13 smlouvy zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši  30.000 Kč (slovy: Třicettisíc korun českých) za každý takový 
jednotlivý případ. 
 
15. 
Při každém porušení ustanovení čl. IX. odst. 5 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. 
 
16. 
Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost 
zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc 
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v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním 
úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Ujednáním 
smluvní pokuty tedy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a aplikace ust. § 2050 obč. zák. 
se vylučuje.   
17. 
Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil. 
 

XIV. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
1.  
Vyšší mocí se chápou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstání, lidové 
nepokoje), stávky, výluky, vliv ionizujícího záření, jaderného materiálu, jaderného paliva a jaderného 
odpadu, vliv výbušnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlostí, jakékoli působení 
přírodních sil, jež nemohlo být zhotovitelem objektivně předvídáno a jemuž nemohl prodávající 
objektivně zabránit, s výjimkou působení přírodních sil, jež zhotovitel sám vyvolal, objektivní 
nedostatek surovin a energií na trhu a jiné překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany 
a brání povinné smluvní straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku 
závazku tuto překážku předvídala.  
 
2.  
Smluvní strana, u níž nastanou okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o svých předpokladech jejího ukončení, a to ve lhůtě 
nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku a ukončení.  
 
3. 
Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují a automaticky se 
obnovují po jejím ukončení.  
 

XV. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 
1. 
Pokud strany nedosáhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradí, rozhodnutí 
příslušného soudu. 
 
2. 
Rozhodným právem je právo České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v platném znění.  
 

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této 
smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
2.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu.  
 
3.  
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. Nabytí účinnosti této smlouvy 
je vázáno na splnění odkládací podmínky, že objednatel bude mít ve svém rozpočtu zajištěno finanční 
krytí na realizaci díla dle článku III. této smlouvy. O nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel 
povinen písemně informovat zhotovitele do 5 (pěti) pracovních dnů. Tato smlouva zanikne (veškeré 
závazky z ní plynoucí pozbudou platnosti), nenabude-li účinnosti do 31.12.2023 
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5. 
Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této 
smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.  
 
6. 
Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze 
stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto 
případě nepoužije.  
 
7. 
Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 
 
8. 
V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této 
smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného. 
  
9. 
Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně 
samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
přepisů. 

11. 
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané 
smlouvy prostřednictvím registru smluv provozovaného Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým 
podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní 
strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv za podmínky, že byla splněna podmínka účinnosti dle odst. 3 tohoto 
článku. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv. 

12. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

- Příloha č. 1 Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad 
- Příloha č. 2 Oceněný položkový rozpočet ze dne 24.11.2022 – SO 01a, SO 02, SO 03, SO 04, SO 

05, SO 06, SO 07, VRN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů:  
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Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. UR-136-6/23, na schůzi Rady města                   
č. 6/2023, konaného dne 30.01.2023. 
 
 
 
 
V Jeseníku dne………………………………….   V Písečné dne …………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………….. 
za objednatele        za zhotovitele 
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová     Petr Slovák 
starostka       jednatel  



Příloha č. 1 

 

Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad 
 

ZÁRUČNÍ LISTINA 
 
Vystaveno pro: 
město Jeseník 
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
IČO: 00302724 
(dále též „Objednatel“)  
 
Bankovní záruka č. ………………… 
 
Stručný název Smlouvy o dílo:  
Smlouva o dílo, číslo smlouvy dle jejího objednatele …………………, č. smlouvy dle jejího 
zhotovitele …………………, na stavbu „…………………“ ze dne …………………, ve znění pozdějších 
dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“) 
 
 
Byli jsme informováni, že společnost: 
firma:  ………………………………………………………………………………………...… 
se sídlem: ………………………………………………………………………….……………….. IČO: 
 ………………………………………………………………………………………...… 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v ………………………...…, 
oddíl …………………, vložka ………………… 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
s Vámi uzavřela výše uvedenou Smlouvu o dílo, a že podle podmínek Smlouvy o dílo je 
vyžadována bankovní záruka ve výši Kč ………………… zajišťující řádné plnění závazků zhotovitele 
po dobu trvání záruky za jakost v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo. 
 
Na základě výše uvedeného se my, ………………… (uvést identifikační údaje banky: firma, sídlo, IČO, 
údaj o zápisu do obchodního rejstříku), tímto neodvolatelně zavazujeme, že Vám vyplatíme bez 
námitek, bez zkoumání právního důvodu a na první požádání jakoukoliv částku nebo částky 
až do maximální celkové výše: 
……………………………….… Kč 
slovy: ……………..……………..…………………………………………..…….. 
(dále jen „Zaručená částka“),  
 
na Vámi určený bankovní účet do deseti pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné 
žádosti k plnění (dále jen Žádost), která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky, a 
bude obsahovat současně Vaše písemné prohlášení, v němž se bude uvádět, že zhotovitel 
a) neodstranil ve sjednaném termínu vady, které se na předaném díle vyskytly v průběhu 

doby, na níž je zhotovitelem poskytovaná záruku za jakost, anebo ve lhůtě dle Smlouvy o 
dílo vůbec nezačal s odstraňováním oznámené vady, nebo 

b) v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo neprodloužil platnost této bankovní 
záruky, nebo 

c) včas nezaplatil Vámi požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku prodlení 
Zhotovitele s odstraněním vady, na níž se vztahovala zhotovitelem poskytnutá záruku 
za jakost. 

 
Vaše písemná Žádost musí dále obsahovat identifikaci zhotovitele, Smlouvy o dílo a závazku 
ze Smlouvy o dílo, který byl porušen a jakým způsobem. 
 
 



       
 

Strana 2 (celkem 2) 
Bankovní záruka č ………………………  
 
Každá Žádost musí být řádně podepsána a Vaše podpisy na Žádosti musí být ověřeny Vaší 
bankou nebo úředně. K Žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie 
dokumentu prokazujícího, že osoby podepsané na Žádosti jsou oprávněné jednat Vaším jménem. 
 
Každá Žádost nám musí být doručena doporučeně, osobně nebo kurýrní službou na adresu: 
…………………………………………………..., a to do níže uvedeného data platnosti této záruky. 
 
Výše námi Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. 
Vyplacením celé výše námi Zaručené částky tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka je platná do data …………… včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen (vrácen) originál této záruční 
listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem platnosti této záruky. 
 
Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na 
třetí osobu. Právo na plnění nelze zastavit. 
 
Tato záruka se řídí právním řádem České republiky. 
 
Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant: IČ: 04973984
TUMVIA s.r.o. DIČ: CZ04973984

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 513 184,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 513 184,69 21,00% 947 768,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 460 953,47

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 01 - Komunikace a parkoviště

SO 01a - Komunikace a parkoviště - MěÚ Jeseník

RAIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 513 184,69

HSV - Práce a dodávky HSV 4 441 168,17

    1 - Zemní práce 671 451,36

    19 - Sanace podloží 570 165,32

    2 - Zakládání 108 044,87

    5 - Komunikace pozemní 2 231 126,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 814,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 571 333,93

    997 - Přesun sutě 100 114,37

    998 - Přesun hmot 163 117,37

PSV - Práce a dodávky PSV 22 426,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 426,52

OST - Ostatní 49 590,00

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 01 - Komunikace a parkoviště

SO 01a - Komunikace a parkoviště - MěÚ Jeseník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 513 184,69

D HSV Práce a dodávky HSV 4 441 168,17

D 1 Zemní práce 671 451,36

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 73,000 103,40 7 548,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

VV stávající betonová dlažba
VV 73,0 73,000
VV Součet 73,000

2 K 113107331

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 11,000 264,48 2 909,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107331

VV stávající betonová plocha
VV 11,0 11,000
VV Součet 11,000

3 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 105,000 91,66 9 624,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342

VV stávající asfaltová plocha
VV 105,0 105,000
VV Součet 105,000

4 K 129951121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonu prostého neprokládaného

m3 2,500 4 332,00 10 830,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951121

VV stávající zídky
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

5 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 
m3

m3 509,170 228,00 116 090,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104

VV komunikace kostka 100/100, styl vlaštovka
VV 465*0,44 204,600
VV komunikace kostka 100/100, styl běhoun
VV 60*0,44 26,400
VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV 353*0,5 176,500
VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV 191*0,39 74,490
VV varovný pás umělý kámen
VV 7*0,39 2,730
VV varovný pás žulová dlažba 
VV 5*0,39 1,950
VV dodovnání za dvouřádkem
VV 150*0,15 22,500
VV Součet 509,170

6 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 509,170 330,00 168 026,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137

VV komunikace kostka 100/100, styl vlaštovka
VV 465*0,44 204,600
VV komunikace kostka 100/100, styl běhoun
VV 60*0,44 26,400
VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV 353*0,5 176,500
VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV 191*0,39 74,490
VV varovný pás umělý kámen
VV 7*0,39 2,730
VV varovný pás žulová dlažba 

SO 01a - Komunikace a parkoviště - MěÚ Jeseník

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 01 - Komunikace a parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5*0,39 1,950
VV dodovnání za dvouřádkem
VV 150*0,15 22,500
VV Součet 509,170

7 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 509,170 30,78 15 672,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 814,672 335,16 273 045,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV 509,17*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 814,672

9 K 181913112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním

m2 1 231,000 55,00 67 705,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181913112

VV komunikace kostka 100/100, styl vlaštovka
VV 465 465,000
VV komunikace kostka 100/100, styl běhoun
VV 60 60,000
VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV 353 353,000
VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV 191 191,000
VV varovný pás umělý kámen
VV 7 7,000
VV varovný pás žulová dlažba 
VV 5 5,000
VV dodovnání za dvouřádkem
VV 150 150,000
VV Součet 1 231,000

D 19 Sanace podloží 570 165,32

10 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 
m3

m3 216,200 230,00 49 726,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104

VV komunikace kostka 100/100, styl vlaštovka
VV 465*0,2 93,000
VV komunikace kostka 100/100, styl běhoun
VV 60*0,2 12,000
VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV 353*0,2 70,600
VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV 191*0,2 38,200
VV varovný pás umělý kámen
VV 7*0,2 1,400
VV varovný pás žulová dlažba 
VV 5*0,2 1,000
VV Součet 216,200

11 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 216,200 76,38 16 513,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

12 K 162351124

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 216,200 118,56 25 632,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 345,928 335,16 115 941,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV 216,205212778783*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 345,928

14 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 216,200 210,00 45 402,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151112

VV komunikace kostka 100/100, styl vlaštovka
VV 465*0,2 93,000
VV komunikace kostka 100/100, styl běhoun
VV 60*0,2 12,000
VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV 353*0,2 70,600
VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV 191*0,2 38,200
VV varovný pás umělý kámen
VV 7*0,2 1,400
VV varovný pás žulová dlažba 
VV 5*0,2 1,000
VV Součet 216,200

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 497,260 492,48 244 890,60 CS ÚRS 2022 01
VV 216,2*2,3 "Přepočtené koeficientem množství 497,260

16 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 1 081,000 30,78 33 273,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV komunikace kostka 100/100, styl vlaštovka
VV 465 465,000
VV komunikace kostka 100/100, styl běhoun
VV 60 60,000
VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV 353 353,000
VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV 191 191,000
VV varovný pás umělý kámen
VV 7 7,000
VV varovný pás žulová dlažba 
VV 5 5,000
VV Součet 1 081,000

17 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 497,260 78,00 38 786,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

D 2 Zakládání 108 044,87

18 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 1 231,000 24,17 29 753,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141111

VV komunikace kostka 100/100, styl vlaštovka
VV 465 465,000
VV komunikace kostka 100/100, styl běhoun
VV 60 60,000
VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV 353 353,000
VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV 191 191,000
VV varovný pás umělý kámen
VV 7 7,000
VV varovný pás žulová dlažba 
VV 5 5,000
VV dodovnání za dvouřádkem
VV 150 150,000
VV Součet 1 231,000

19 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 400g/m2

m2 1 477,200 53,00 78 291,60 CS ÚRS 2022 01

VV 1231*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1 477,200

D 5 Komunikace pozemní 2 231 126,79

20 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 150,000 217,74 32 661,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750111

VV dodovnání za dvouřádkem
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

21 K 564750011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 990,000 221,00 218 790,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750011

VV komunikace kostka 100/100, styl vlaštovka
VV 465 465,000
VV komunikace kostka 100/100, styl běhoun
VV 60 60,000
VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV 353 353,000
VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV 191 191,000
VV varovný pás umělý kámen
VV 7 7,000
VV varovný pás žulová dlažba 
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 1 081,000
VV spoluúčast č.322/1
VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV -62 -62,000
VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV -29 -29,000
VV Mezisoučet -91,000
VV Součet 990,000

22 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 990,000 207,00 204 930,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750111

23 K 591412111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z 
kameniva

m2 465,000 763,00 354 795,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591412111

VV komunikace kostka 100/100, styl vlaštovka
VV 465 465,000
VV Součet 465,000

24 M 583R8101š kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 - šedá t 105,295 2 850,00 300 090,75

VV 465*0,22644 "Přepočtené koeficientem množství 105,295
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 60,000 680,00 40 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111

VV komunikace kostka 100/100, styl běhoun
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

26 M 583R8101ž kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 - žlutá t 13,586 3 050,00 41 437,30
VV 60*0,22644 "Přepočtené koeficientem množství 13,586

27 K 591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 
kamene, do lože z kameniva těženého

m2 291,000 605,34 176 153,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111

VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV 353 353,000
VV Mezisoučet 353,000
VV spoluúčast č.322/1
VV parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun
VV -62 -62,000
VV Mezisoučet -62,000
VV Součet 291,000

28 M 583R8100ž kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 - žlutá t 122,560 3 282,00 402 241,92
VV 291*0,42117 "Přepočtené koeficientem množství 122,560

29 K 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 162,000 720,00 116 640,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111

VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV 191 191,000
VV Mezisoučet 191,000
VV spoluúčast č.322/1
VV chodníky mozaika mramor 50/50
VV -29 -29,000
VV Mezisoučet -29,000
VV Součet 162,000

30 M 583R8101 mozaika mramorová řezanoštípaná 5x5x5cm m2 165,240 1 835,40 303 281,50
VV 162*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 165,240

31 K 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 7,000 783,18 5 482,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111

VV varovný pás umělý kámen
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

32 M 583R810u umělý kámen, reiléfní povrch 5x5x5cm m2 7,140 2 234,40 15 953,62
VV 7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,140

33 K 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 5,000 783,18 3 915,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111

VV varovný pás žulová dlažba 
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

34 M 583R810r
žulová dlažba rovinaté pásy vyhlazené (neleštěné) 
šířky 250 cm

m2 5,100 2 736,00 13 953,60

VV 5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 814,16

35 K 637121113
Okapový chodník z kameniva s udusáním a 
urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm

m2 37,000 697,68 25 814,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637121113

VV okapový chodník
VV 37 37,000
VV Součet 37,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 571 333,93

36 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 5,000 273,60 1 368,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

37 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 2,000 905,16 1 810,32 CS ÚRS 2022 01

38 M 40445622
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 750x750mm

kus 1,000 1 983,60 1 983,60 CS ÚRS 2022 01

39 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 513,00 513,00 CS ÚRS 2022 01

40 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 400,14 400,14 CS ÚRS 2022 01

41 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky

kus 3,000 1 019,16 3 057,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112

42 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 680,58 2 041,74 CS ÚRS 2022 01

43 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,000 629,28 1 887,84 CS ÚRS 2022 01
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44 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 24,17 72,51 CS ÚRS 2022 01

45 K 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 90,000 212,04 19 083,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113

VV jednožádek kočičí hlava - šedá
VV 108 108,000
VV Mezisoučet 108,000
VV spoluúčast č.322/1
VV -18 -18,000
VV Mezisoučet -18,000
VV Součet 90,000

46 M 583R8100š kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 - šedá t 5,909 3 082,00 18 211,54
VV 90*0,06565 "Přepočtené koeficientem množství 5,909

47 K 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 69,000 212,04 14 630,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113

VV jednožádek kočičí hlava - žlutá
VV 99 99,000
VV Mezisoučet 99,000
VV spoluúčast č.322/1
VV -30 -30,000
VV Mezisoučet -30,000
VV Součet 69,000

48 M 583R8100ž kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 - žlutá t 4,530 3 282,00 14 867,46
VV 69*0,06565 "Přepočtené koeficientem množství 4,530

49 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 135,000 174,42 23 546,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123

VV jednožádek kostka - šedá
VV 135 135,000
VV Součet 135,000

50 M 583R8101š kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 - šedá t 3,305 2 850,00 9 419,25

VV 135*0,02448 "Přepočtené koeficientem množství 3,305

51 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 180,000 174,42 31 395,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123

VV jednožádek kostka - žlutá
VV 180 180,000
VV Součet 180,000

52 M 583R8101ž kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 - žlutá t 4,406 3 050,00 13 438,30
VV 180*0,02448 "Přepočtené koeficientem množství 4,406

53 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 23,000 351,12 8 075,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113

VV kamenný obrubník
VV 55 55,000
VV Mezisoučet 55,000
VV spoluúčast č.322/1
VV -32 -32,000
VV Mezisoučet -32,000
VV Součet 23,000

54 M 583R8000a
obrubník kamenný žulový 1000x300x250mm - řezaný 
(obloukový)

m 23,460 1 892,40 44 395,70

VV 23*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 23,460

55 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 214,000 282,72 60 502,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

VV kamenný obrubník
VV 214 214,000
VV Součet 214,000

56 M 583R8000b
obrubník kamenný žulový 1000x150x250mm- řezaný  
(obloukový)

m 218,280 1 140,00 248 839,20

VV 214*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 218,280

57 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek z betonu prostého

m3 16,050 3 227,00 51 793,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121

VV jednořádek
VV (108+99+135+180)*0,2*0,1 10,440
VV obrubník
VV (55+214)*0,3*0,1 8,070
VV Mezisoučet 18,510
VV spoluúčast č.322/1
VV -(30+18)*0,2*0,1 -0,960
VV spoluúčast č.322/1
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VV -(32+18)*0,3*0,1 -1,500
VV Mezisoučet -2,460
VV Součet 16,050

D 997 Přesun sutě 100 114,37

58 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 51,905 205,00 10 640,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

59 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 51,905 51,00 2 647,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

60 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 519,050 12,88 6 685,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV 51,905*10 "Přepočtené koeficientem množství 519,050

61 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 51,905 1 544,00 80 141,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 163 117,37

62 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 755,173 216,00 163 117,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 22 426,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 426,52

63 K 711161223

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií 
výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 37,000 322,00 11 914,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161223

VV okapový chodník
VV 37 37,000
VV Součet 37,000

64 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

m 74,000 141,36 10 460,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383

VV okapový chodník
VV 37/0,5 74,000
VV Součet 74,000

65 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,041 1 265,40 51,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

D OST Ostatní 49 590,00

66 K OST001
V místě stávajícího sjezdu je nutné upravit i výšku 
obrubníku u komunikace

m 5,000 570,00 2 850,00

67 K OST002
Kolem chodníku zdušen obrubník (zdouřádek z žulové 
kostky)

m 35,000 228,00 7 980,00

68 K OST003
Rozebrání a znovu položení stávající mozaiky v místě
stávajícího a nového sjezdu a v místě přeložky 
internetu

m2 30,000 1 140,00 34 200,00

69 K OST004 Symbol V10f proveden z žulové kostky 100/100 m2 4,000 1 140,00 4 560,00
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    998 - Přesun hmot 60 915,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 505 773,01

D HSV Práce a dodávky HSV 505 773,01

D 1 Zemní práce 142 829,74

1 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 66,730 997,00 66 529,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351102

VV dešťová kanalizace DN 200
VV 35,0*0,6*(1,0+0,6)/2 16,800
VV šachta
VV 2*0,5 1,000
VV vpusť
VV 3*0,5 1,500
VV trativod DN 110
VV 15,0*0,5*0,6 4,500
VV trativod DN 160
VV 143,1*0,5*0,6 42,930
VV Součet 66,730

2 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 66,730 76,38 5 096,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

VV dešťová kanalizace DN 200
VV 35,0*0,6*(1,0+0,6)/2 16,800
VV šachta
VV 2*0,5 1,000
VV vpusť
VV 3*0,5 1,500
VV trativod DN 110
VV 15,0*0,5*0,6 4,500
VV trativod DN 160
VV 143,1*0,5*0,6 42,930
VV Součet 66,730

3 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 66,727 333,00 22 220,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137

4 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 66,727 30,78 2 053,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 106,768 335,16 35 784,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV 66,73*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 106,768

6 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,400 266,76 2 240,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

VV dešťová kanalizace DN 200
VV 35,0*0,6*(0,6+0,2)/2 8,400
VV Součet 8,400

7 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 16,800 530,00 8 904,00 CS ÚRS 2022 01
VV 8,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 16,800

D 2 Zakládání 129 050,69

8 K 213141131.1
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m

m2 347,820 41,00 14 260,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141131.1

VV trativod DN 110
VV 15,0*2*(0,5+0,6) 33,000
VV trativod DN 160
VV 143,1*2*(0,5+0,6) 314,820
VV Součet 347,820

9 M 69311068.1
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 417,384 36,94 15 418,16 CS ÚRS 2022 01

VV 347,82*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 417,384

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 02 - Dešťová kanalizace
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10 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do 
připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 
150 mm

m 15,000 12,54 188,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871228111

11 M 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 
4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 15,750 54,49 858,22 CS ÚRS 2022 01

VV 15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,750

12 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do 
připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 
200 mm

m 143,100 12,88 1 843,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871238111

13 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 
4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 150,255 140,22 21 068,76 CS ÚRS 2022 01

VV 143,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 150,255

14 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 47,430 530,00 25 137,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

VV trativod DN 110
VV 15,0*0,5*0,6 4,500
VV trativod DN 160
VV 143,1*0,5*0,6 42,930
VV Součet 47,430

15 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 94,860 530,00 50 275,80 CS ÚRS 2022 01
VV 47,43*2 "Přepočtené koeficientem množství 94,860

D 8 Trubní vedení 165 216,62

16 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 200

m 35,000 183,54 6 423,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121

VV dešťová kanalizace DN 200
VV 35,0 35,000
VV Součet 35,000

17 M 28611178 trubka kanalizační PVC DN 200x6000mm SN10 m 36,750 892,62 32 803,79 CS ÚRS 2022 01
VV 35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 36,750

18 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 5,000 279,30 1 396,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211

19 M 28612201
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° 
SN12/16

kus 5,000 475,38 2 376,90 CS ÚRS 2022 01

20 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 5,000 279,30 1 396,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211

21 M 28612243
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 
SN12/16

kus 5,000 519,84 2 599,20 CS ÚRS 2022 01

22 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 200

kus 1,000 506,16 506,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355221

23 M 28612223
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 
200x200/45° SN12/16

kus 1,000 2 713,20 2 713,20 CS ÚRS 2022 01

24 K 892352121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 200

úsek 4,000 946,20 3 784,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892352121

25 K 894811161

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ 
přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, 
odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 910 do 1280 
mm

kus 2,000 9 576,00 19 152,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894811161

26 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 3,000 1 618,80 4 856,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895941111

27 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 3,000 445,74 1 337,22 CS ÚRS 2022 01

28 M 59224492
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 
200mm PVC 450/450x50mm

kus 3,000 872,10 2 616,30 CS ÚRS 2022 01

29 M 59224487
vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 
450/295x50mm

kus 3,000 400,14 1 200,42 CS ÚRS 2022 01

30 M 59224483
vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 
300x500mm

kus 3,000 380,76 1 142,28 CS ÚRS 2022 01

31 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 1 504,80 4 514,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112

32 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 6 543,60 19 630,80 CS ÚRS 2022 01

33 M 28661789
koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. 
madla

kus 3,000 1 561,80 4 685,40 CS ÚRS 2022 01

VV 2,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 3,000

34 K 899633131
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků
na prostředí tř. C 12/15

m3 10,900 3 227,00 35 174,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899633131

VV dešťová kanalizace DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 35,0*0,6*0,4 8,400
VV šachta
VV 2*0,5 1,000
VV vpusť
VV 3*0,5 1,500
VV Součet 10,900

35 K 899658211
Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí 
typu Kari

t 0,105 54 720,00 5 745,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899658211

VV dešťová kanalizace DN 200
VV 35,0*0,6*0,005 0,105
VV Součet 0,105

36 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

m 35,000 15,73 550,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

37 K 899990000 Napojení na stávající řad soub 2,000 2 280,00 4 560,00

38 K 899990001
Zrušení stávajících dvou vpustí, včetně šachty a 
navazujícího potrubí

soub 1,000 3 700,00 3 700,00

39 K 899990002 Přechodka kanalizace DN200 a drenáž 160 soub 1,000 570,00 570,00

40 K 899990003 Napojení drenáže DN 160 do betonové vpusti soub 1,000 570,00 570,00

41 K 899990004 Lapač splavenin soub 1,000 1 210,00 1 210,00

D 997 Přesun sutě 7 760,08

42 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 4,000 213,18 852,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

43 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 4,000 54,04 216,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

44 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 40,000 12,88 515,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV 4*10 "Přepočtené koeficientem množství 40,000

45 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4,000 1 544,00 6 176,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 60 915,88

46 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené 
monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 111,999 317,00 35 503,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998271301

47 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 27,987 908,00 25 412,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant: IČ: 04973984
TUMVIA s.r.o. DIČ: CZ04973984

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 563 773,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 563 773,10 21,00% 118 392,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 682 165,45

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 03 - Veřejné osvětlení

RAIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 563 773,10

D1 - MATERIÁL 449 593,48

D2 - PRÁCE ELEKTRO 69 660,44

D3 - ZEMNÍ PRÁCE 44 519,18

SO 03 - Veřejné osvětlení

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 563 773,10

D D1 MATERIÁL 449 593,48
1 K Pol69 Kabel CYKY-J 5x4 m 176,000 82,49 14 518,24

2 K Pol70 trubka KOPOFLEX 40 m 112,000 19,70 2 206,40

3 K Pol71 fólie výstražná elektro m 112,000 5,38 602,56

4 K Pol72 zemnící vodič FeZn 10 kg 70,000 91,80 6 426,00

5 K Pol73 svorka zemnící-spojovací FeZn ks 16,000 24,68 394,88

6 K Pol74 zemní lampa E/Fact (LED, 16W, 976lm, pr.210mm) ks 4,000 18 290,00 73 160,00

7 K Pol75 lampa VO-Avenue D2 LED (40W, 4627lm) ks 8,000 28 710,00 229 680,00

8 K Pol76 stožár v=4m ks 7,000 14 494,00 101 458,00

9 K Pol77 stožárová výzbroj-připojovací svorkovnice ks 7,000 988,05 6 916,35

10 K Pol78 podružný materiál % 3,000 4 743,68 14 231,05

D D2 PRÁCE ELEKTRO 69 660,44
11 K Pol79 uložení ohebné trubky KOPOFLEX m 112,000 26,25 2 940,00

12 K Pol80 uložení-montáž kabelu CYKY-J 5x4 m 176,000 30,98 5 452,48

13 K Pol81 uložení výstražné fólie elektro m 112,000 6,83 764,96

14 K Pol82 uložení zemnícího vodiče FeZn 10 kpl 1,000 32,55 32,55

15 K Pol83 montáž patky pod svítidlo ks 8,000 735,00 5 880,00

16 K Pol84 montáž stožáru ks 7,000 1 680,00 11 760,00

17 K Pol85 montáž stožárové výzbroje ks 7,000 374,85 2 623,95

18 K Pol86 montáž a připojení lampy na stožár ks 7,000 1 260,00 8 820,00

19 K Pol87 montáž a připojení zemního svítidla ks 4,000 682,50 2 730,00

20 K Pol88
posun.stávajícího 
svítidla+sloup:odpoj.,DMTZ,MTZ,připoj.

ks 1,000 3 990,00 3 990,00

21 K Pol89 výměna stávajícího svítidla (DMTZ+MTZ) ks 1,000 1 890,00 1 890,00

22 K Pol90 technický dozor elektromontážních prací % 6,000 468,83 2 812,95

23 K Pol91 geodetické zaměření kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

24 K Pol92 měření a funkční zkoušky kpl 1,000 1 260,00 1 260,00

25 K Pol93 výchozí revize kpl 1,000 3 780,00 3 780,00

26 K Pol94 PPV (podíl podružných výkonů) % 10,000 599,85 5 998,55

27 K Pol95 doprava materiálů kpl 1,000 3 675,00 3 675,00

D D3 ZEMNÍ PRÁCE 44 519,18
28 K Pol96 výkop rýhy pro kabely m3 19,600 902,00 17 679,20

29 K Pol97 výkop pro patky stožárů m3 0,220 1 638,00 360,36

30 K Pol98 zához pískem m3 7,840 1 307,00 10 246,88

31 K Pol99 zához zeminy m3 11,760 245,70 2 889,43

32 K Pol100 betonování patky pro stožár m3 0,290 3 227,00 935,83

33 K Pol102 zafixování zemních svítidel kamenou mozaikou 5/5 ks 4,000 609,00 2 436,00

34 K Pol103 PPV (podíl podružných výkonů) % 6,000 393,46 2 360,74

35 K Pol104 technický dozor montážních prací % 6,000 393,46 2 360,74

36 K Pol105 doprava materiálů kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 03 - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant: IČ: 04973984
TUMVIA s.r.o. DIČ: CZ04973984

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 685,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 124 685,00 21,00% 26 183,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 868,85

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 04 - Zeleň

SO04.1 - Rostlinný materiál

RAIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 124 685,00

D1 - TRVALKY, TRAVINY 16 005,00

D2 - CIBULOVINY 3 080,00

D3 - DŘEVINY - SOLITERY 90 750,00

D4 - KEŘE a PNOUCÍ 14 850,00

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 04 - Zeleň

SO04.1 - Rostlinný materiál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 124 685,00

D D1 TRVALKY, TRAVINY 16 005,00
1 K Pol14 Calamintha nepeta ssp. nepeta marulka K9 kus 39,000 55,00 2 145,00

2 K Pol15 Cethranthus ruber 'Coccineus' mavuň K9 kus 25,000 55,00 1 375,00

3 K Pol16 Echinacea purpurea 'Alba’ třapatka K9 kus 30,000 55,00 1 650,00

4 K Pol17 Festuca mairei kostřava K12 kus 29,000 55,00 1 595,00

5 K Pol18 Geranium 'Rozanne' kakost K9 kus 24,000 55,00 1 320,00

6 K Pol19 Nepeta x faassenii ’Six Hills Giant’ šanta K9 kus 18,000 55,00 990,00

7 K Pol20 Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' perovskie K12 kus 24,000 55,00 1 320,00

8 K Pol21 Phlomis russeliana sápa K9 kus 32,000 55,00 1 760,00

9 K Pol22 Salvia nemorosa ’Caradonna’ šalvěj K9 kus 25,000 55,00 1 375,00

10 K Pol23 Sedum spectabile 'Herbstfreude' rozchodníkovec K9 kus 29,000 55,00 1 595,00

11 K Pol24 Stachys byzantina čistec K9 kus 16,000 55,00 880,00

D D2 CIBULOVINY 3 080,00
12 K Pol25 Allium 'Mount Everest' česnek cibule kus 20,000 44,00 880,00

13 K Pol26
Tulipa greigii tulipán cibule rozmístit po ploše záhonu 
ve skupinkách po 3-5 ks

kus 100,000 22,00 2 200,00

D D3 DŘEVINY - SOLITERY 90 750,00

14 K Pol27
Pyrus calleryana 'Chanticleer' hrušeň ok. 16-18, bal 
nasazení koruny ve 180-220 mm nad zemí

kus 11,000 8 250,00 90 750,00

D D4 KEŘE a PNOUCÍ 14 850,00
15 K Pol28 Rosa 'Edelweiss' růže 40-60, kont. kus 30,000 495,00 14 850,00

SO04.1 - Rostlinný materiál

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 04 - Zeleň
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant: IČ: 04973984
TUMVIA s.r.o. DIČ: CZ04973984

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 680,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 361 680,00 21,00% 75 952,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 632,80

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 04 - Zeleň

SO04.2 - Zahradní část

RAIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 361 680,00

D1d - DOKONČOVACÍ PÉČE - v roce založení 275 374,00

D1e - NÁSLEDNÁ PÉČE - 1. rok po založení 43 153,00

D1f - NÁSLEDNÁ PÉČE - 2. rok po založení 43 153,00

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 04 - Zeleň

SO04.2 - Zahradní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 680,00

D D1d DOKONČOVACÍ PÉČE - v roce založení 275 374,00
1 K Pol46 doprava trvalek a rostlinného materiálu soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

2 K Pol47
zhotovení vegetačního souvrství záhonů, zapracování 
materiálů, příprava k výsadbě

m² 64,800 550,00 35 640,00

3 K Pol48 výsadba trvalek a keřů ks 441,000 330,00 145 530,00

4 K Pol49
7x zálivka trvalek a keřů; 15 l/m2; 64.8 m2 6x zálivka 
po výsadbě, 1x zahrnuto v ceně výsadby

soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

5 K Pol50
výsadba stromů, vč. kotvení, vč. ochrany kmene 
obalem z rákosové rohože

ks 11,000 880,00 9 680,00

6 K Pol51
7x zálivka stromů; 70 l/ks; 11 ks 6x zálivka po 
výsadbě, 1x zahrnuto v ceně výsadby

soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

7 K Pol52 mulčování výsadeb materiál a plochy upřesněny výše m2 64,800 880,00 57 024,00

D D1e NÁSLEDNÁ PÉČE - 1. rok po založení 43 153,00

8 K Pol60
zálivka trvalek v letních měsících - pokropením na list; 
20 l/m2

ročně 6,000 1 100,00 6 600,00

9 K Pol61
propláchnutí záhonů od posypové soli vodou - březen; 

 25 l/m2
v pásu 5m kolem vozovky

ročně 1,000 2 200,00 2 200,00

10 K Pol62
mechanické odplevelování kvalifikované - nutná 
znalost sortimentu!

ročně 5,000 2 200,00 11 000,00

11 K Pol63
úklid odpadků, listí, organického materiálu a 
odkavetlých částí rostlin, vč. urovnání povrchu záhonu 
a odvozu

ročně 12,000 1 100,00 13 200,00

12 K Pol64
sestřih remontujících trvalek a odstranění odkvetlých 
cibulovin (10-30% plochy)

ročně 1,000 2 200,00 2 200,00

13 K Pol65
jarní seč trvalek vč. shrabání a odvozu posečené 
hmoty - březen

ročně 1,000 2 200,00 2 200,00

14 K Pol66 výchovný řez stromů ročně 1,000 1 650,00 1 650,00

15 K Pol67 kontrola rákosových obalů kmene ročně 1,000 1 100,00 1 100,00

16 K Pol68
kontrola a doplnění svrchní vrstvy štěrkového zásypu 
Nidagravelu (štěrk fr. 4-8 mm; svrchní 1 cm volného 
štěrku) - cca 5% plochy

m3 0,780 3 850,00 3 003,00

D D1f NÁSLEDNÁ PÉČE - 2. rok po založení 43 153,00

17 K Pol60
zálivka trvalek v letních měsících - pokropením na list; 
20 l/m2

ročně 6,000 1 100,00 6 600,00

18 K Pol61
propláchnutí záhonů od posypové soli vodou - březen; 

 25 l/m2
v pásu 5m kolem vozovky

ročně 1,000 2 200,00 2 200,00

19 K Pol62
mechanické odplevelování kvalifikované - nutná 
znalost sortimentu!

ročně 5,000 2 200,00 11 000,00

20 K Pol63
úklid odpadků, listí, organického materiálu a 
odkavetlých částí rostlin, vč. urovnání povrchu záhonu 
a odvozu

ročně 12,000 1 100,00 13 200,00

21 K Pol64
sestřih remontujících trvalek a odstranění odkvetlých 
cibulovin (10-30% plochy)

ročně 1,000 2 200,00 2 200,00

22 K Pol65
jarní seč trvalek vč. shrabání a odvozu posečené 
hmoty - březen

ročně 1,000 2 200,00 2 200,00

23 K Pol66 výchovný řez stromů ročně 1,000 1 650,00 1 650,00

24 K Pol67 kontrola rákosových obalů kmene ročně 1,000 1 100,00 1 100,00

25 K Pol68
kontrola a doplnění svrchní vrstvy štěrkového zásypu 
Nidagravelu (štěrk fr. 4-8 mm; svrchní 1 cm volného 
štěrku) - cca 5% plochy

m3 0,780 3 850,00 3 003,00

SO04.2 - Zahradní část

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 04 - Zeleň
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant: IČ: 04973984
TUMVIA s.r.o. DIČ: CZ04973984

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 843 151,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 843 151,10 21,00% 177 061,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 020 212,83

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 04 - Zeleň

SO04.3 - Technická část

RAIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 843 151,10

D1a - Asanace 194 371,20

D2a - STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT pro výsadbu stromů 284 514,30

D2b - BETONOVÉ LÍMCE STROMŮ VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH (podklad pro položení ochranných m116 375,60

D1 - ŠTĚRKOVÉ PLOCHY - voštinové rohože NIDAGRAVEL 178 139,00

D1b - VEGETAČNÍ PRVKY - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ 69 751,00

    D2 - ZÁHONY 36 201,00

    D3 - SOLITERY 30 250,00

    D4 - KEŘE 3 300,00

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 04 - Zeleň

SO04.3 - Technická část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 843 151,10

D D1a Asanace 194 371,20
1 K Pol29 zařízení staveniště (úklidové práce, wc, zázemí atd.) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K Pol30
úklid parcely + demolice (sběr kamenů, úklid po 
stavbě - vč. odvozu)

soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

3 K Pol31 skládkování, odvoz a likvidace odpadu - ostatní soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

4 K Pol32
odtěžení a odvoz zeminy z prostoru strukturního 
substrátu pod zpevněnými plochami hloubka dle 
výkresové dokumentace; urovnání dna; vyspádování

m3 200,640 580,00 116 371,20

5 K Pol34 přesuny hmot a nakládání soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

6 K Pol35 dopravné soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D D2a STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT pro výsadbu stromů 284 514,30
7 K Pol62a protikořenová bariéra RootControl, hloubka 1m m2 10,700 385,00 4 119,50

8 K Pol62

geotextilie 150 g/m2 - vyložení bočních stěn vnitřního 
obvodu strukturálního substrátu - pás 122 x 1 m 
rozměr bez přesahů a rezervy; přesahy pásů min. 0,5 
m přes sebe; dno ponecháno bez geotextilie

m2 122,000 46,00 5 612,00

9 K Pol62b

geotextilie 150 g/m2 - oddělenéí svrchní hrany 
strukturních substrátů od podkladových vrstev 
zpevněných ploch rozměr bez přesahů a rezervy; 
přesahy pásů min. 0,5 m přes sebe; dno ponecháno 
bez geotextilie

m2 298,000 46,00 13 708,00

10 K Pol58 makadam fr. 32-63 mm 1 m3 cca 1,5 t t 150,500 680,00 102 340,00

11 K Pol59 biouhel drcený netříděný (0-15 mm) m3 25,100 3 980,00 99 898,00

12 K Pol60 kompost 1 m3 cca 0,9 t t 22,600 1 100,00 24 860,00

13 K Pol61

hutnění strukturálního substrátu po max 25 cm 
vysokých vrstvách válcováním (každá vrstva 8 
přejezdů) - celková plocha = (44,6+49,7+266) = 360,3 
m2 z důvodů rovnoměrné distribuce jemných frakcí 
mezi frakcí hrubou nesmí být vrstvy hutněny vibračními 
válci nebo vibračními deskami!

m2 200,640 120,00 24 076,80

14 K Pol61a

Odvětrávací šachta - DN 315 s mříží a lapačem 
nečistot - šachtice DIAMIR 315 Pkv Plus (Litinová mříž 
12,5 t, Ø 315, Kalový koš plastový s madlem pro mříže 
∅ 315,Teleskopická roura Ø 315, Šachtová 
korugovaná roura Ø 315)

soub 1,000 9 900,00 9 900,00

D D2b BETONOVÉ LÍMCE STROMŮ VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH (podklad pro položení ochranných m116 375,60

15 K Pol63
9x betonový límec - ztracené bednění 500x200x250 
(15 ks/strom)detaily viz výkresová část; vč. materiálu a 
práce, bez rezervy a prořezu; vč. betonové patky

ks 135,000 165,00 22 275,00

16 K Pol64 9x zásyp drceným kamenivem fr. 16-32 mm; tl. 70 mm m3 1,400 880,00 1 232,00

17 K Pol65
9x substrát výsadbové jámy stromu - INTENZIVNÍ 
STŘEŠNÍ SUBSTÁT VULCAPLUS INTENSIV 0-16 
(volně ložený)

m3 7,700 1 518,00 11 688,60

18 K Pol66 9x separační vrstva - štěrk fr. 8-16 mm mm; tl. 50 mm m3 0,900 2 200,00 1 980,00

19 K Pol66a

systém kotvení stromů za bal ve skruži/nádobě
KOTVOS "KSB-S" kompletní dodání a montáž 
kotevního systému; detaily viz produktový list (11 x 
kotevní systém a 11 x kari síť 5 x 100 x 100 mm; 1500 
x 2000 mm)

soub 9,000 8 800,00 79 200,00

D D1 ŠTĚRKOVÉ PLOCHY - voštinové rohože NIDAGRAVEL 178 139,00
20 K Pol57 pokládka NIDAGRAVEL práce m2 155,300 250,00 38 825,00

21 K Pol53 rohož NIDAGRAVEL m2 155,300 600,00 93 180,00

22 K Pol54
štěrková výplň pro nidagravel (40 mm šterk fr.4/8), 
zásyp

m3 6,200 1 980,00 12 276,00

23 K Pol55 štěrk fr. 2-4 mm; ložní vrstva; 10 mm m3 1,600 1 980,00 3 168,00

24 K Pol56 štěrk fr. 8-16 mm; základová vrstva; 100 mm m3 15,500 1 980,00 30 690,00

D D1b VEGETAČNÍ PRVKY - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ 69 751,00

SO04.3 - Technická část

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 04 - Zeleň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D2 ZÁHONY 36 201,00

25 K Pol36

záhon - separační vrstva - štěrk fr. 8-16 mm; tl. 50 mm 
oddělení podložních strukturálních substrátů a 
intenzivního střešního substrátu; detaily viz výkresová 
část

m3 1,700 2 200,00 3 740,00

26 K Pol37
substrát do záhonů - INTENZIVNÍ STŘEŠNÍ 
SUBSTÁT VULCAPLUS INTENSIV 0-16 (volně
ložený)

m3 22,700 1 430,00 32 461,00

D D3 SOLITERY 30 250,00

27 K Pol41
Agrosil LR - půdní kondicionér rovnoměrně rozprostřít 
na dno výsadbové jámy

kg 1,650 2 200,00 3 630,00

28 K Pol42 Silvamix 10 tbl/ks pod kořenový bal kg 1,100 2 200,00 2 420,00

29 K Pol42a
Ochrana kmenů obalem z rákosové rohože výšky 1,2 
m

soub 11,000 2 200,00 24 200,00

D D4 KEŘE 3 300,00

30 K Pol43
Agrosil LR - půdní kondicionér rovnoměrně rozprostřít 
na dno výsadbové jámy

kg 1,500 2 200,00 3 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant: IČ: 04973984
TUMVIA s.r.o. DIČ: CZ04973984

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 826 844,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 826 844,60 21,00% 173 637,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 000 481,97

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 05 - Mobiliář

RAIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 826 844,60

D1 - Mobiliář 1 730 668,35

D2 - Mobiliář 2 81 786,00

D3 - Mobiliář 3 14 390,25

SO 05 - Mobiliář

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 826 844,60

D D1 Mobiliář 1 730 668,35

1 M Pol1

Zahrazovací sloupek, odlitek ze slitiny hliníku opatřený 
práškovým vypalovacím lakem, výška nad dlažbou 
86cm, kotvení pod dlažbu nebo do zhutněného terénu 
do betonového základu pomocí závitových tyčí, 
příprava na erb (matrice není v ceně výrobku)

kus 14,000 16 000,00 224 000,00

2 K Pol1a Montáž - Zahrazovací sloupek kus 14,000 945,00 13 230,00

3 K Pol1b Spodní stavby kus 14,000 1 100,00 15 400,00

4 M Pol10 Erb (matrice není v ceně) kus 14,000 1 000,00 14 000,00

5 M Pol2

Parková lavička Vera délka 1,5m, sedák 3 desky a 
opěradlo 2 desky z tropického dřeva bez povrchové 
úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou 
vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, 
kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí 
závitových tyčí

kus 3,000 11 000,00 33 000,00

6 K Pol2a Montáž - Parková lavička kus 3,000 785,40 2 356,20

7 K Pol2a1 Spodní stavby kus 3,000 1 100,00 3 300,00

8 M Pol3

Mříže ke stromům Arbottura Čtvercový půdorys roštu, 
strana 1600 mm, mříž se šesti pruty kolem kmene 
stromu, ocelová konstrukce z pásové a ohýbané oceli, 
mezera mezi lamelami je 15 mm, zatížení do 2 t, 
konstrukce opatřena žárovým zinkem, rám je kotven 
do dlažby na betonový základ pomocí závitových tyčí, 
rošt je volně položen a sešroubován

kus 9,000 37 000,00 333 000,00

9 K Pol3a Montáž - Mříže ke stromům kus 9,000 1 945,65 17 510,85

10 K Pol4a Spodní stavby kus 9,000 3 187,80 28 690,20

11 M Pol4

Odpadkový koš QUINBIN Odpadkový koš kruhového 
půdorysu, se stříškou, opláštěný 27 lamelami z 
tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová 
konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a 
práškovým vypalovacím lakem, plastová nádoba z 
HDPE o objemu 50 l, kotvení na dlažbu nebo na 
zhutněném terénu do betonového základu pomocí 
závitových tyčí

kus 2,000 9 777,60 19 555,20

12 K Pol6a Montáž - Odpadkový koš kus 2,000 865,20 1 730,40

13 K Pol5a Spodní stavby kus 2,000 1 482,60 2 965,20

14 K Pol5a1 Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo kus 1,000 11 497,50 11 497,50

15 K Pol5a12 Doprava montážní čety kus 1,000 5 216,40 5 216,40

16 K Pol5a13
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení 
spodních staveb

kus 1,000 5 216,40 5 216,40

D D2 Mobiliář 2 81 786,00

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 05 - Mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 1258

Kompaktní box na 3x 240 l popelnice Rozměr (šxhxv): 
 2.260 x 900 x 1.480 mm, Základní konstrukce

 Z ocelových profilů 40/40 mm, kotvené na stavebně
připravený základ. Horní ukotvení je provedeno 

 pomocí
 systému vodorovně probíhajících profilů 40/40 mm.

Zastřešení boxu z plného plechu. Bez středových 
 příček.

 Celý pozinkovaný systém je s výjimkou kotevních
 prvků opatřen komaxitem v odstínu RAL 7016.

Včetně 4 ks dveří, uzamýkání na skříňový zámek + 2 
 klíče.

 Povrchová úprava:
Celková základní konstrukce je pozinkovaná a 

 potažená
práškovou vypalovanou barvou odstín z RAL Classic 

 karty
 výběru objednatele. Kromě kotvících prvků.

 Obložení vnějších stěn a předních stran dveří:
 DŘEVO mezi sloupky

Dřevěné modřínové profily 69/19 mm, zkosené o 
 15°,

neošetřené. Dřevěné latky jsou v odstupové 
 vzdálenosti

15 mm vsazeny do ocelového komorového profilu a 
 skrutkován

mezi konstrukci.

kus 1,000 66 486,00 66 486,00

18 M 1259
Zadlabací zámek PZ, včetně něrezové sady klik 
Zámková cylindrická polovložka, 3 klíče

kus 3,000 3 100,00 9 300,00

19 K 1258lm Dodání a montáž (Bratislava - Jeseník, 300 km) kus 1,000 4 000,00 4 000,00

20 K 1258l Spodní stavby 1,000 2 000,00 2 000,00

D D3 Mobiliář 3 14 390,25
21 M 25489g Koš ZET ocel zn.+prášk.vypal.barva / dřevo tropické kus 1,000 10 715,25 10 715,25

22 K 25489 Montáž, doprava, spodní stavba - Koš ZET kus 1,000 3 675,00 3 675,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant: IČ: 04973984
TUMVIA s.r.o. DIČ: CZ04973984

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 150,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 108 150,00 21,00% 22 711,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 861,50

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 06 - Přeložka kabelů a šacty WEB4SOFT

RAIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 108 150,00

D1 - Prohloubení stávající vedení v novém vjezdu 33 600,00

D2 - Přeložení šachty a přeložení vedení do nové šachty 52 500,00

D3 - Uložení stávající optické přípojky k domu č.p. 58 do vrapované chráničky 7 350,00

D4 - Další položky související se stavbou 14 700,00

SO 06 - Přeložka kabelů a šacty WEB4SOFT

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 150,00

D D1 Prohloubení stávající vedení v novém vjezdu 33 600,00

1 K Pol1
odkrytí stávajícího vedení. ve vozovce a chodníku v 
celkové délce 15 m

soub 1,000 10 500,00 10 500,00

2 K Pol2
prohloubení uložení stávajícího vedení v délce 10 m 
do hloubky 1,3 m

soub 1,000 21 000,00 21 000,00

3 K Pol3

HDPE chránička o průměru 110 mm (cena je včetně
materiálu zásypu a hutnění zeminy. Cena neobsahuje 
materiál pro skladbu pod dlažbou a hutnění 
jednotlivých vrstev této skladby)

soub 1,000 2 100,00 2 100,00

D D2 Přeložení šachty a přeložení vedení do nové šachty 52 500,00

4 K Pol4
vykopání šachty v novém vjezdu, posun a usazení 
mimo nový vjezd včetně předlažby chodníku v novém 
umístění

soub 1,000 21 000,00 21 000,00

5 K Pol5
odkrytí stávajícího vedení z proluky u tržnice v délce 
10 m (hloubka 1,3 m)

soub 1,000 10 500,00 10 500,00

6 K Pol6
nový výkop 15m v hloubce 1,3 m pro přeložení vedení 
směrem k přesunuté šachtě

soub 1,000 15 750,00 15 750,00

7 K Pol7

přesun stávajícího vedení do nově umístěné 
šachty(cena je včetně materiálu, zásypu a hutnění 
zeminy. Cena neobsahuje materiál pro skladbu pod 
dlažbou a hutnění jednotlivých vrstev této skladby (s 
výjimkou dlažby chodníku v místě nové šachty))

soub 1,000 5 250,00 5 250,00

D D3 Uložení stávající optické přípojky k domu č.p. 58 do vrapované chráničky 7 350,00
8 K Pol8 odkrytí trasy v délce 15 m, hloubka cca 50-70 cm soub 1,000 5 250,00 5 250,00

9 K Pol9 uložení trasy do vrapované chráničky soub 1,000 2 100,00 2 100,00

D D4 Další položky související se stavbou 14 700,00
10 K Pol10 Vytyčení sítí od správců sítí soub 1,000 5 250,00 5 250,00

11 K Pol11 Zabezpečení staveniště a poplatky soub 1,000 3 150,00 3 150,00

12 K Pol12 Zaměření nových tras vedení soub 1,000 3 150,00 3 150,00

13 K Pol13
Inženýrská činnost (V ceně nejsou náklady spojené s 
vytvořením geometrického plánu a zápisem služenosti 
na nové trasy)

soub 1,000 3 150,00 3 150,00

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 06 - Přeložka kabelů a šacty WEB4SOFT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant: IČ: 04973984
TUMVIA s.r.o. DIČ: CZ04973984

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 340 875,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 340 875,00 21,00% 71 583,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 412 458,75

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 07 - Dochránění stávajících podzemních vedení

RAIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 340 875,00

D1 - Stávající podzemní vedení NN 117 600,00

D2 - Stávající podzemní vedení VN 19 575,00

D3 - Stávající podzemní vedení Cetin 203 700,00

SO 07 - Dochránění stávajících podzemních vedení

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 340 875,00

D D1 Stávající podzemní vedení NN 117 600,00

1 K Pol1

Betonová chránička na NN včetně ručního výkopu, 
zabezpečení, dochránění (dodávka a montáž 
chráničky), obsyp apod. (postupovat dle podmínek 
správců sítí)

m 56,000 2 100,00 117 600,00

D D2 Stávající podzemní vedení VN 19 575,00

2 K Pol4

Uvažuje se s výměnou kabelu VN, položit v nové trase 
chráničku pro nový kabel včetně ručního výkopu, 
zabezpečení, dochránění(dodávka a montáž 
chráničky), obsyp apod. (postupovat dle podmínek 
správců sítí)

m 14,500 1 350,00 19 575,00

D D3 Stávající podzemní vedení Cetin 203 700,00

3 K Pol8

Plastová chránička na CETIN + rezervní chránička 
PE110mm včetně ručního výkopu, zabezpečení, 
dochránění (dodávka a montáž chráničky), obsyp 
apod. (postupovat dle podmínek správců sítí)

m 97,000 2 100,00 203 700,00

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

SO 07 - Dochránění stávajících podzemních vedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant: IČ: 04973984
TUMVIA s.r.o. DIČ: CZ04973984

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 358 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 358 600,00 21,00% 75 306,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 906,00

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

RAIN STAVBY s.r.o.

Strana 43 z 50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 358 600,00

HSV - HSV 274 600,00

    999 - Ostatní práce 24 000,00

    ORN - Ostatní rozpočtové náklady 250 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 84 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 84 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 600,00

D HSV HSV 274 600,00

D 999 Ostatní práce 24 000,00

1 K 001OP

Přechodné dopravní značení - pouze odhad - nutné 
upřesnit při zajišťování inženýrské činnosti pro 
stanovení dočasného dopravního značení - 
předpoklad délky trvání je 3 měsíce tj. 90 dní

soubor 1,000 24 000,00 24 000,00

D ORN Ostatní rozpočtové náklady 250 600,00

2 K ORN 001
Statická zatěžovací zkouška - 6x, výluh zeminy 1x, 
výluh asfaltů 1x

komple
t

1,000 36 000,00 36 000,00

3 K ORN 010 Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací. kompl 1,000 3 600,00 3 600,00

4 K ORN 011

Zajištění veškerých předepsaných atestů, zkoušek a 
revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a 
nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a parametrů
dokončeného díla a které nejsou obsaženy v 
položkovém seznamu prací.

kompl 1,000 6 000,00 6 000,00

5 K ORN 012
Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu 
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění

kompl 1,000 1 200,00 1 200,00

6 K ORN 013

řed zahájením prací spolupráce s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
/zajišťuje stavebník/ a vypracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi dle aktuálních 
skutečností.

kompl 1,000 2 400,00 2 400,00

7 K ORN 014

Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, 
včetně zajištění fotodokumentace veškerých 
konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty 
nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího 
stavu přístupových komunikací.

kompl 1,000 1 800,00 1 800,00

8 K ORN 015

Účast zhotovitele na kontrolních prohídkách, 
zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, 
kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační 
činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při zajištění 
všech kolaudačních souhlasů, povinnosti vyplívající v 
souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho 
části.

kompl 1,000 12 000,00 12 000,00

9 K ORN 016
Uvedení dotčených stávajících zelených ploch do 
původního stavu - vegetační úpravy ohumusováním tl. 
50 mm, osetím trávou, zaválcováním, závlaha.

kompl 1,000 6 000,00 6 000,00

10 K ORN 017

Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám 
způsobených jeho činností při výstavbě včetně
pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, 
krádež, atd.) po dobu výstavby až do celkové hodnoty 
díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.

kompl 1,000 12 000,00 12 000,00

11 K ORN 018
Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím 
zajišťovacích bankovních záruk a pojištění díla v 
rozsahu dle SoD.

kompl 1,000 24 000,00 24 000,00

12 K ORN 002
Zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) 
zákona č. 254/2001 Sb. po dobu výstavby.

kompl 1,000 2 400,00 2 400,00

13 K ORN 003

Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro 
provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

kompl 1,000 6 000,00 6 000,00

14 K ORN 004
Zajištění publicity dle poskytovatele dotace - instalace 
informační tabule. Výrobu si zajišťuje zadavatel.

kompl 1,000 1 200,00 1 200,00

15 K ORN 005

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS, 
v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru 
nemovitostí.

kompl 1,000 50 000,00 50 000,00

16 K ORN 006
Pořízení geometrických plánů včetně zajištění 
odsouhlasení příslušným katastrálním úřadem.

kompl 1,000 50 000,00 50 000,00

17 K ORN 007
Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich 
ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace 
příslušných vyjádření správců sítí.

kompl 1,000 18 000,00 18 000,00

18 K ORN 008

Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby - 
zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a 
povolení uzavírek komunikací dotčených stavbou, 
včetně projednání s ODSH a Policií ČR.

kompl 1,000 6 000,00 6 000,00

Proluka u tržnice vedle Masarykova nám.,Jeseník

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K ORN 009
Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených 
výstavbou.

kompl 1,000 12 000,00 12 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 84 000,00

20 K VRN 001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, 
geodetické a projektové práce geodetické práce

kompl 1,000 24 000,00 24 000,00

21 K VRN 002

Náklady se zřízením přípojek energií k objektům 
zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro 
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování 
objektů zařízení staveniště, náklady spojené s 
předáním a převzetím staveniště.

kompl 1,000 18 000,00 18 000,00

22 K VRN 003

Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na 
energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na 
potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech 
zařízení staveniště a na přípojkách energií.

kompl 1,000 14 400,00 14 400,00

23 K VRN 004

Do této položky patří odstranění objektů zařízení 
staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. 
Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých 
bylo zařízení staveniště provozováno.

kompl 1,000 6 000,00 6 000,00

24 K VRN 005
Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, 
montáž a demontáž.

kompl 1,000 3 600,00 3 600,00

25 K VRN 006
Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace 
stavby.

kopml 1,000 6 000,00 6 000,00

26 K VRN 007
Zřízení všech potřebných dočasných přístupů a 
příjezdů včetně jejich následného odstranění.

kompl 1,000 12 000,00 12 000,00
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