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FAKULTNÍ
NEIVIOCNICE

BRNO

sMLouvA o DíLo
na stavební práce, související dodávky a služby na stavbě S názvem -

pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství

SMLUVNÍ STRANY
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 O0 Brno

á MUDr. Ivo Rovným, MBA, ředitelem
zástupce ve věcech technických:
osoba pověřená výkonem technického dozoru investora
IČ DIČ:
ankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.
Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném
Živnostenským úřadem města Brna.
(dále také ,,objednate|”)

se sídlem Vídeňská 153/119b, 619 OO Brno - Dolní Heršpice
á jednatelem

osoba pověřena jednat ve věcech technických
ní stavbyvedoucí:

zástupce hlavní stavbyvedoucí
IČ DIČ:

á obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu Brně spisová značka
bankovní spojení: Komerční bankaBrno, a.s., číslo účtu

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.S., číslo účtu: 2108057446/2700
dále také ,,zhotovite|“)
a základě vítězství zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázce na stavební práce názvem -

prostor pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství (dále jen ,,veřejná
zakázka“), evidenční číslo veřejně zakázky adávané objednatelem v souladu se zákonem
č. zadávání veřejných zakáz znění pozdějších předpisů, a realizované v rámci projektu

podpořeného Z Integrovaného regionálního operačního programu istrační číslo
uzavírají v § násl. ákona č. Sb., občanský

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo na stavební práce,
Související dodávky a služby (dále jen ,,sm|ouva“).

\/ÝKLAD PoJMů
Dokumentace skutečného provedení stavby - dokumentace dle § 4 vyhlášky č.
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů příloh č. této vyhlášky.
Havárie - stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu
(např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení Stavby nebo její části, poruchy
provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrož zdraví či životy osob nebo majetek.
Méněpráce - práce, dodávky, Služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla

sjednané ceně díla smluvní podmínkách jejich vyjmutí předmětu díla

Nedodělky - nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu
stanovenému projektovou dokumentací
Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v výkazu
výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb pro detailní položky, který
podkladem pro sjednání ceny díla. Položkový rozpočet tvoří přílohu č.
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Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také ,,DPS“) -
§ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č.
této vyhlášky.
Realizační dokumentace stavby (nebo též dokume tace výrobní, dílenská) -
která slouží zhotoviteli stavby, resp. její části. Realizační dokumentace stavby je
zpracována _ Zpracování realizační dokumentace není vybranou činností ve výstavbě
(§ 158 odst. zákona č. 2006 Sb., o územním plánování a ebním řádu (stavební zákon),

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon”) může ji tedy zpracovat
neautorizovaná
Soupis provedených prací - soupis, který stanoví podrobný popis všech předpokládaných
stavebních prací, dodávek služeb, kteréjsou předmětem smlouvy a splňuje podmínky stanovené
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

su stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Staveniště - místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební
pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě

rozsahu vymezeném stavebním úřadem téžjiný pozemek nebo jeho část anebo částjiné stavby.
Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a
realizaci stavby v jejím průběhu.

- zejména odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti
podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou, technickými normami a právními
předpisy.
Vícepráce - práce, dodávky, služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy

není zahrnuta ve sjednané ceně díla
provedení.
Výkaz výměr - dokument uvádějící výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství
položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby
umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky. Výkaz
výměr, který se vztahuje více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších
položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

zorkovací protokol - součást výrobní dokumentace, která je písemným dokladem
odsouhlasení konkrétních produktů a materiálů, které budou rámci díla dodány; části dodávky,

které budou předmětem vzorkování, budou objednatelem stanoveny na kontrolních dnec
zápisu z kontrolních dnů.

Zařízení staveniště - dočasné objekty azařízení, které po dobu provádění stavby slouží
provozním a sociálním účelům smluvních _ Pro tyto účely mohou být využívány též objekty

zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány
uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.

IV

UCEL SMLOUVY
Účelem smlouvy je stanovení podmínek provedení stavebních prací, souvisejících dodávek

služeb zejména prostorách liniky interní, geriatrie a praktického lékařství
areálu ní nemocnici , Jihlavská 20, 602 00 Brno rozsahu a kvalitě stanovené

dokumentací pro provádění stavby zpracované se sídlem Purkyňova 71/99,
IČ ) uvedené vpříloze č. , a to za provozu zbylé části

dotčeného objektu

PŘEDMĚT RozsAH DÍLA
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést v účelem smlouvy na svůj náklad

nebezpečí pro objednatele níže uvedené dílo a závazek dílo převzít a zaplatit
něj ve výši a za podmínek stanovených dále ve ě

Dılo
Dílem se rozumí zhotovení stavby názvem ,, “ specifikované

í pro provádění stavby příloze č. á
Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: případně dokumentací

schválené změně stavby před dokončením dále provedení souvisejících dodávek a služeb
rozsahu uvedeném dále ve smlouvě
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Zhotovení stavby
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční né provedení všech stavebních

montážních prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla způsobilého pro uvedení užívání, dále provedení všech činností
souvisejících sprovedením stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné, zejména:

zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během
výstavby,
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění dokončení díla
zajištění provedení všech opatření organizačního stavebně technologického char

řádnému provedení díla
veškeré práce, dodávky služby související s pečnostními opatřeními

místech dotčených stavbou,
provedení opatření dočasné ochraně stávajících konstrukcí staveb, opatření ochraně

zabezpečenístrojů materiálů staveništi,
zpracování realizační (dílenské, výrobní případně výkresů výztuže
dle požadavků objednatele, resp. autorského dozoru; součástí zpracování realizační

je zpracování předložení vzorkovací ů včetně soupisu předložených
vzorkovacích prot kolů rozsahu dle požadavku objednatele

staveniště, zajištění bezpečnosti práce ochrany životního prostředí,
zajištění provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek revizí vztahujících se

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
zajištění atestů dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
zřízení odstranění zařízení staveniště včetně napojení inženýrské sítě
odvoz, uložení likvidace odpadů v příslušnými právními předpis
uvedení všech povrchů dotčených stavbou původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy apod.),
oznámení zahájení stavebních prací v pravomocnými rozhodnutími vyjádřeními
např. správcům sítí apod.,
zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
zajištění splněnípodmínek vyplývajících stavebního povolenínebojiných dokladů,
zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je li to pro realizaci díla nutné, včetně zajištění
proti zatečení srážkové vody
provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod

Poskytnutí souvisejících služeb
Poskytnutím souvisejících služeb se rozumí zejména obstarání územního souhlasu s umístěním
dočasného zařízení staveniště případně též souhlas provedením ohlášeného stavebního
záměru územní souhlas či oh ášení potřebné, a to včetně zabezpečení všech podkladů
Poskytnutím souvisejících služeb se dále rozumí mimo provedení zkoušek, revizí a vypracování
dokumentů také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

projektová dokumentace bude zpracována ve stejném rozsahu jako dokumentace pro
provádění stavby
ty části projektové dokumentace pro provádění , u kterých nedošlo žádným změnám,
budou označeny nápisem „beze změn",
každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení st
datem a razítkem zhotovitele,

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli tištěné formě
elektronické formě (výkresy ve formátu DWG a také v PDF, textová část v formátu

to nejpozději končení díla (viz čl.
Dokumentace skutečného provedení stavby musí splňovat náležitosti uvedené v právních
předpisech, zejména ve vyhlášce č. 2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů náležitosti uvedené výše vtomto článku. Vpřípadě, že dokumentace skutečného
provedení stavby tyto náležitosti nesplňuje, je zhotovitel povinen tuto nejpozději dnů ode dne
sdělení připomínek ze strany objednatele přepracovat dle připomínek objednatele.
Poskytnutí souvisejících dodávek
Poskytnutím souvisejících dodávek se rozumí zejména dodání produktů, kteréjsou uvedeny a blíže
popsány v DPS a soupisu prací. Na tyto dodávky se vztahují veškeré podmínky smlouvy vztahující
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Zhotovitel se zavazuje echnik elektro ,
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tyto osoby jin osobami pouze v 

Se na zhotovení stavby (zejména dokončení, předání a převzetí, odpovědnost za vady díla), není
dále stanoveno jinak.

poskytnutím těchto dodávek se zhotovitel dále
instalaci a montáži
uvedení do provozu
dodání dokladů potřebných pro provoz, zejména:

uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak
elektronické podobě,

technických manuálů v českém jazyce,
dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávk k účelu užívání v České republice,
dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, je

Současně povinen doložit prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř.
doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu

českéhojazykay
provedení potřebných zaškolení instruktáží v právními předpisy
předložení s produktů dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D ého
Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992

že má zajištěny dostatečné finanční prostředky
financovánídfla.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a cenu díla dále
stanovených podmínek.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době v

S projektovou dokumentací pro provádění stavby,
podmínkami stanovenými pro provedení stavby ve stavebním povolení,

právními předpisy a závaznými technickými normami latnými v době provádění díla
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru obdobných činností

Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění díla součinnost spočívající v plnění úkolů
dohodnutých na ích dnech a uvedených v zápisu z kontrolního dne, a to včetně
dodržování termínů pro tyto úkoly sjednaných.

provádění díla přítomnost hlavního stavbyvedoucího
nebo jeho Zástupce staveništi výjimečně zástupci smluvních stran ve věcech
technických dohodnuto jinak. Dále je povinen doložit nejpozději zahájení
provádění díla pro osoby, které budou zajišťovat funkce hlavního stavbyvedoucího a
Zástupce kopie dokladů oboru pozemní stavby jako autorizovaný inženýr
(případně autorizovaný technik v případě zástupce hlavního stavbyvedoucího) podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn
nahradit vedoucího hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce jinou osobou pouze v případě, že
tato osoba splňuje technickou kvalifikaci dle čl. zadávací dokumentace k veřejné zakázce
Pro případ, že výjimečných případech nebude zhotovitel schopen zajistit přítomnost
tohoto článku eništi zavazuje zajistit přítomnost jiného zástupce
hlavního stavbyvedoucího. Zhotovitel je v takovém případě povinen doložit nejpozději
pr\/ní den přítomnosti tohoto zástupce hlavního stavbyvedoucího eništi dokladů

autorizaci této osoby v oboru pozemní stavby autorizovaný technik nebo inženýr) podle zákona
č. _, o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů Nesplnění povinnosti dle

je podstatným porušením S
zajistit, aby se na provádění díla podíleli t lng. Jiří Jandera

lng. Petr Bohušík a technik pro rozvod technických plynů lng. Jan Biloš
Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že je objednatel oprávněn plnění této povinnosti
zhotovitele průběžně ověřovat. Zhotovitel je oprávněn nahradit ými
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III.3
.

6.4. smlouvy v
jazyce. V souvislosti s smlouvy, je 
zhotovitel povinen sepsat v

6.5.

6.6.

o
u

6.7.
v

6.8.
a s

6.9. Zhotovitel

7.

7.1.

7.2. Zhotov
k

s pouze za

7.3.

.

7.4.
k povaze a

z

8.

8.1. prostory v objektu D
602 00 Brno a v

v , v SO-01 
a SO-02.

8.2. kter
na
a

8.3. Zhotovitel se zavazuje k 250
.

8.4. vku objed

o

9.

9.1.
,

případě, že tyto osoby splňují technickou kvalifikaci dle čl. zadávací dokumentace k veřejné
zakázce
Zhotovitel je povinen vést veškerá jednání ve věcech českém nebo slovenském

eškeré písemnosti, které vzniknou v plněním závazků dle
českém jazyce.

VVZhotovitel je povinen objednateli předkládat průbezně aktualizovaný Seznam poddodavatelů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jso
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
Nedodržení tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat směrnici kupujího Provádění činností se zvýšeným požárním
nebezpečím uvedenou příloze č. 3 smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s obsahem přílohy č. 4 smlouvy týkající se bezpečnosti

ochrany zdraví při práci a že ním počítá.
je povinen zajistit, aby jím a jeho podzhotoviteli využívaná vozidla byla vareálu

objednatele zaparkována výhradně na staveniště.

PoDDoDAvATELÉ
Zhotovitel je oprávněn poverit provedením jakékoliv části díla poddodavatele. Zhotovitel odpovídá
za činnost poddodavatele tak jako by dílo prováděl sám.

itel je oprávněn poddodavatele měnit. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázce splnění části kvalifikace, je možné jen

písemným souhlasem objednatele a předpokladu, že prostřednictvím náhradního
poddodavatele prokáže zhotovitel splnění kvalifikace alespoň ve shodném rozsahu jako
prostřednictvím poddodavatele původního.
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli Seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu
prací arozsahu jejich poddodávky včetně finančního vyjádření, který je zhotovitel povinen
bezodkladně poskytnout
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, ato přiměřeně rozsahu poddodávky, včetně
povinností plynoucích Z odpovědnosti zhotovitele za vady a zajištění plnění nároků objednatele

toho plynoucích.

MÍSTO PLNĚNÍ, DOBA PLNĚNÍ
Místem plnění se rozumí v areálu Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20,

další plochy a prostory vymezené projektové dokumentaci pro provádění stavby
uvedené příloze č. 2 smlouvy této příloze jsou vymezeny dotčené stavební objekty

Dále uvedené termíny provádění plynou ode dne předání a převzetí staveniště, é proběhne
základě výzvy objednatele učiněné nejméně 7 dnů před plánovaným termínem předání

převzetí stavenistě.
IÝprovedení díla do kalendarních dní ode dne předání a převzetí

staveniště
Zhotovitel se pro případ požada natele zavazuje provádět dílo v prostorách objednatele
také V odpoledních hodinách (obvykle od 16. h) a ve dnech pracovního klidu, tj. zejména

sobotách a nedělích. Takovéto provádění díla nemá vliv na výši ceny díla dle čl. 9 smlouvy.

cENA DÍLA
Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena dí|a“),
sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů činıI
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43 379 889,26 bez DPH. po SO-01 a SO-02 a
IO-01 a VN+ON 

SO-01: 34 565 890,26

SO-02: 7 149 069,00

IO-01: 509 430,00

VN+ON:             1 155 500,00

9.2.

vy 

dodatkem.

9.3. zahrnuje k a
.

9.4. e

9.5.
a u jednat za objednate

, nepro zpracovat a

i . Zhotovitel po
dodatku smlouvy.

9.6.
a)

, ale jsou k ,
objednatelem a s na jejich 

nebo ),
b) nebo na pokyn 

objednatele a jejich 
cena ve , a

c) z na k .

9.7.
a)

stranami, 

b) a

budou pro dan
cen RTS s k mi mi ,

c) na a
a v

d) v

e) nelze-

9.8.
a) soup

a objednatelem,
b)

c)

Kč Rozklad ceny díla dle stavebních objektů souborů
vymezených v příloze č. 2 smlouvy:

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Cena díla je stanovena na základě po ožkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
V případě, že se v průběhu prováděn' díla ukáže, že některé jednotkové (a potažmo i součtové)
ceny nejsou uvedeny S přesností na dvě desetinná místa, je zhotovitel povinen obratem předložit
objednateli návrh opra položkového rozpočtu tak, aby (1) dotčené ceny byly uvedeny s přesností
na dvě desetinná místa; aby (2) při této opravě nedošlo ke změně ceny díla a zároveň (3) aby
změny jednotkových cen byly co možná nejmenší. Změna jednotkových cen bude potvrzena

Cena díla veškeré náklady nezbytné řádnému včasnému provedení díla, včetně
případných správních poplatků
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v smlouvě.
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, kteráje zapsána

odsouhlasena ve stavebním deníku osobou oprávněno le ve věcech
technických dleně předložit objednateli změnový list, který bude podkladem pro
zpracování dodatku smlouvy a jehož součástí je položkový rozpočet - ocenění víceprací

méněprací odsouhlasení změny ve stavebním deníku není oprávněn přerušit
stavební práce po dobu do uzavření příslušného
Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu
díla ani jejich cena ve sjednané ceně bud' nezbytné dokončení díla nebo vyžádané

zhotovitel se před jejich provedením objednatelem písemně dohodl
provedení (vynucené Vyžádané Vícepráce
méněprací - zhotovitel po předchozí písemné dohodě s objednatelem písemný

neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla
sjednané ceně aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek kompletnost díla,

důvodu nikoli straně zhotovitele dojde prodloužení termínu dokončení díla
Změna ceny díla Z důvodu víceprací

zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvními
jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či

nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
pokud práce dodávky tvořící vícepráce nebudou vpoložkovém rozpočtu obsaženy, pak
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících
doporučených cen (např. sborník RTS), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
přičemž smluvní strany se dohodly, že é případy aplikovat sborník doporučených

přihlédnutím poměru mezi cenami nabídkový a ceníkový (ceník RTS)
základě dohody mezi objednatelerr zhotovitelem, především v případech, kdy se dané

položky stavebních prací, dodávek služeb obecně známých sbornících doporučených cen
nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,

ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových
rozpočtech,

li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých
hodinových sazeb.

Změna ceny díla Z důvodu méněprací
zhotovitel zpracuje písemný Seznam méněprací formou isu stavebních prací, dodávek

služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí S
zhotovitel provede ocenění soupisu prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši
jednotkových cen položkových rozpočtů,
v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových
rozpočtech.
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9.9. na
zhotovitele

a) harmonogramu
,

b) do od data 
smlouvy do ,

c)
, a s

9.10.
v

a

9.11. na smlouvy, a to 
235/2004 Sb.,

hodnoty, dani z .

10. PL

10.1.

10.2. Postup fakturace

10.2.1. poskytnut
a , a to na jen faktura )
zhotovitelem 1

SO- SO-02.

10.2.2. Zhotovitel je povinen objednateli faktury s ,
nej do 3. dne

po -li
v den pra , je zhoto
v . Faktury odsouhlaseny

ozor investora.

10.2.3. oupisu 
k

10.2.4. ,
formou 

.

10.2.5. Objednatel vyzve zhotovitele k
do 10 dob
dopisem e

a
znovu s novou dobou splatnosti.

10.2.6. Nedojde- k
a

k . 25 smlouvy

10.3. Doby splatnosti

10.3.1. Doba splatnosti 3 od data faktury objednateli.

10.3.2.
na

10.4. Bude- smysl 106a 
ZoDPH, nebo bude- 109 odst. 2 

10.5.
po

Změna ceny díla Z důvodu prodloužení termínu dokončení díla Z důvodu nikoliv straně

změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle
postupu výstavby dle čl. 15.2. smlouvy
změna ceny díla může být uplatněna až výše součtu meziročních nárůstů cen
uzavření data provádění prací
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem
odpovídajícím meziročním nárůstům takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje
zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla Z důvodů chyb nebo nedostatků
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění

soupisu prací, dodávek služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
Objednatel prohlašuje, že část plnění dle na vybrané stavební a montážní práce,
se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. o dani Z přidané

ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o přidané hodnoty“)

ATEBNÍ PODMÍNKY
Zálohy
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Cena díla bude hrazena průběžně dle skutečně provedených prací, ých dodávek
služeb základě daňových dokladů (dále jednotlivě ,, “ vystavovaných

× měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavovat fakturu zvlášt' k 01 a zvlášt' k

předkládat připojeným soupisem provedených prací
provedených vdaném kalendářním měsíci později bezprostředně následujícího
měsíce, tj. měsíce bezprostředně následujícího uskutečnění zdanitelného plnění. Připadne

daném měsíci 3. den na covního klidu vitel oprávněn předložit faktury nejpozději
nejbližší pracovní den (včetně soupisu provedených prací) musí být

osobou provádějící technický d
Zhotovitel souhlasí stím, že obsahové náležitosti s provedených prací dokládaných

faktuře stanoví objednatel.
Odsouhlasený soupis provedených prací dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. Bez
tohoto soupisu je faktura neúplná. Zároveň bude tento soupis předán objednateli digitálně
výstupu Ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní
rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat Zpětný import do rozpočtového programu), např.
unixml, rts, Xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem
softwaru pro rozpočtování

doplnění faktury Z důvodu chybných údajů či neúplnosti nejpozději
dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této ě právo vrátit doporučeným

fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky uvedené v smlouvě S uvedením
důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví zašle objednateli

li mezi oběma stranami dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo

rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle či - Rešení sporů.

činí 0 dnů vystavení
Peněžitý Závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána

účet zhotovitele.
li k datu uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitel nespolehlivým plátcem ve u §

li na faktuře uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s §
písm. c) ZODPH, je objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část ceny díla
odpovídající výši vypočtené daně Z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce
daně (jako úhradu daně za poskytovatele zdanitelného plnění Z takového zdanitelného plnění),
přičemž se tímto považuje daná část ceny díla za uhrazenou.
Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně

předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné.
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10.6.

10.6.1. Pokud se na , s
na
i v

10.6.2. obsahovat i odkaz na dokument, 
a odso

10.7.

10.7.1. Faktury zhotovitele souladu s
z a :

a) a
b) i
c) i
d) a na
e)
f) ,
g)
h) a
i)
j) doba splatnosti,
k) -CPA,
l) dani 

z pro oblast ,
m) podpis, v ,
n) k ,
o) .

10.7.2. k
ve

11. A

11.1.

11.2. na

11.2.1. na e je na to, 
z k

11.2.2. na od na
na objednatelem.

11.3. a

11.3.1.
na

11.3.2.

12. A

12.1.

12.1.1.
na

a na
a)
b)
c)
d)
e) na

Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě
písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
Platby za Vícepráce

díle vyskytnou vícepráce jejichž provedením Objednatel souhlasí, bude jejich cena
faktuře uvedena samostatně (nikoliv na samostatné faktuře). Stejně bude postupováno
případě vyúčtování méněprací.

Taková faktura musí kromějiných než níže uvedených náležitostí
kterým byly vícepráce sjednány uhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených
prací).
Náležitosti faktury

musí být v platnými právními předpisy, zejména se zákonem o dani
přidané hodnoty, musí obsahovat

označení daňového dokladu jeho pořadové číslo,
dentifikační údaje objednatele,
dentifikační údaje zhotovitele,
označení banky číslo účtu, který má být úhrada provedena,
evidenční číslo veřejné zakázky a její název,
název a registrační číslo projektu
popis plnění,
datum vystavení odeslání faktury,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,

zatřídění prací dle číselníku CZ
skutečnost, že je použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o

přidané hodnoty stavebních prací dle § 92e citovaného zákona
případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila

od plnění pro kontrolní hlášení
označení této smlouvy

Přílohou faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým
smlouvě.

I I VI V

VLASTNICTVI DILA NEBEZPECI SKODY
Vlastnictví díla
Vlastníkem díla je objednatel.

ÝINebezpecı škody díle
Škodou díl zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu

jakých příčin nim došlo.
Nebezpečí škody díle nese počátku zhotovitel. Nebezpečí škody díle přechází

objednatele dnem převzetí díla
Odpovědnost zhotovitele za škodu povinnost škodu nahradit
Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá i za škodu díle způsobenou činností těch, kteří pro
něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

POJIŠTĚNÍ ZHoTovıTELE DÍLA
Pojištění zhotovitele - od povědnost za škodu způsobenou třetím osobám
Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti Za škodu Z výkonu podnikatelské
činnosti, které kryje škody věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním)

Zdraví (úrazem nebo nemocí):
způsobené provozní činností,
způsobené vadným výrobkem,
vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
vzniklé v souvislosti S vlastnictvím nemovitosti,
vzniklé věcech zaměstnanců.
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12.1.2. Zhotovitel je povinen od
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být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných šk
způsobených Zaměstnanci výše odpovídající možným rizikům ve vztahu

jejímu okolí, minimálně však výše .000.000 Kč
provádění díla.
Kopie dokladů o pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit nejdéle 30 dnů

uzavření ovitel je povinen pojistnou smlouvu udržovat v
provádění díla
Pojištění zhotovitele - Zákonné pojištění zaměstnanců
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci Z povolání svých zaměstnanců.
Pojištění dodavatelů
Zhotovitel je povinen zajistit, aby případní telé měli sjednané pojištění v
čl.
Pojištění díla - stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen přede dnem předání a převzetí staveniště uzavřít stavebně montážní pojištění
díla proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla na stavbě, technologických
zařízeních a materiálech nutných provedení díla (zejména požárem, výbuchem, přímým úderem
blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, záplavou, povodní, vichřicí,
krupobitím, sesouváním půdy, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, vodou
vytékající Z vodovodních zařízení, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným
poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí, krádeží). Zhotovitel je povinen uzavřít
stavebně montážní pojištění dle předchozí věty cenu díla sjednanou smlouvě Stavebně
montážní pojištění musí být uzavřeno předání a převzetí staveniště

bně montážní pojištění uzavřeno až okamžiku skutečného
předání a převzetí díla.
Doklady o pojištění zhotovitel povinen předložit nejpozději do 10 dnů od vyzvání dle čl.

Nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění díla
dodatečně stanovené lhůtě podstatným porušením smlouvy.

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je
současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s
událostí.
Smluvní strany jsou povinny pojistnou událostí poskytovat veškerou součinnost,
která je v jejich možnostech.
Náklady zhotovitele pojištění ve výše uvedeném rozsahu jsou zahrnuty v ceně díla dle

BANKOVNÍ ZÁRUKY
Bankovní Záruka za řádné provádění dokončení díla, za řádné odstranění vad uvedených

protokolu o předání a převzetí díla za řádné plnění záručních podmínek
Bankovní Záruka za řádné provádění díla, za řádné odstranění vad uvedených v

předání a převzetí díla a za řádné plnění záručních podmínek (dále jen „bankovní Záruka“)
Zajišťuje nároky objednatele za zhotovitelem (Zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.),

niklé objednateli
důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění dokončení díla
předepsané kvalitě smluveném čase za předpokladu, že zhotovitel nesjednal nápravu

ani po předchozí výzvě objednatele důvodů prodlení odstraněním vad
uvedených v předání a převzetí díla
Z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, za předpokladu, že
Zhotovitel nesjednal nápravu ani po předchozí výzvě objednatele

30 dnů nabytí účinnosti smlouvy bankovní
záruku platností končící nejdříve měsíců počítaných ode dne předpokládaného předání

převzetí díla objednatelem podle aktuálního harmonogramu dle čl. Z bankovní
Záruky musí vyplývat, že banka uspokojí objednatele do výše minimálně Z ceny díla (bez
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14.4.4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a
a a

9 m2 na a , jsou zahrnuty
v

případě, že 30 dní před koncem platnosti bankovní Záruky bude patrné, že bankovní záruka
nepokryje celé období končící 60 měsíců po dni předání a převzetí díla objednatelem, je
povinen prodloužit platnost bankovní záruky tak, aby pokryla celé toto období

dnatel pozbývá nárok Z bankovní záruky po uplynutí posledního dne záruční doby
po skončení platnosti bankovní záruky vrátt záruční listinu zpět zhotoviteli

resp. příslušné bance 15 dnů ode dne skončení její platnosti.
je oprávněn zvolit, zda uzavře jednu bankovní záruku splňující požadavky čl. 13

smlouvy, nebo přistoupí k uzavření dvou bankovních záruk, pr\/ní zajišťující objednateli nároky
čl. 13.1.1. písm a druhou vztahující se k čl. 13.1.1. písm

takovém případěje zhotovitel povinen poskytnout objednateli do 30 dnů od uzavření
smlouvy bankovní záruku vztahující se k čl. 13.1 .1. písm platností končící nejpozději
dva měsíce po předpokládaném předání převzetí díla objednatelem dle aktuálního

dále v tomto případě ve stejné lhůtě povinen poskytnout objednateli
bankovní záruku vztahující se k čl. 13.1.1. písm b) smlouvy platností končící nejdříve 60 měsíců
počítaných ode dne předpokládaného předání a převzetí díla objednatelem dle aktuálního
harmonogramu. Zbylá ustanovení čl. 13 platí pro tento odstavec obdobně.

sTAvENıšTĚ
Předání převzetí staveniště
Objednatel je povinen předat zhotovitel převzít staveniště termínu dle čl. 8.2. smlouvy
Organizace předání převzetí staveniště
O předání převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

den předání převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.
Součástí předání převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli,
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, zejména:

vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie,
podmínky vztahující se ochraně životního prostředí (Zejména v otázkách zeleně,

, odvod Znečištěných vod apod.).
IIOchrana stávajících podzemních inženýrských sıtı

povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním trasou stávajících
inženýrských sítí staveništi přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla tyto vhodným
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo jejich poškození.
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí nese veškeré
důsledky škody vzniklé jejich nedodržením.
Zhotovitel neodpovídá Za škody stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny

poškození stávajících inženýrských sítí, které byly vyznačeny v
je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě původního stavu na vlastní náklady

dále je povinen uhradit případné škody, pokuty apod
ÝIVybudování Zarızení staveniště

Provozní, sociální případně i výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v
svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického autorského dozoru.
Náklady projekt, vybudování, Zprovoznění, údržbu, likvidaci, vyklizení Zařízení staveniště

uvedení původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.
Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií staveništi
připojení odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná
měřící místa úhradu jím spotřebovaných energií základě
objednatelem vystavené faktury 30 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli.
oprávněn k fakturaci buďto měsíčně nebo jednorázově po převzetí díla bez vad a nedodělků

osobám vykonávajícím funkci technického
autorského dozoru provozní prostory Zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci

díla. Pokud není ve smlouvě uvedenojinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře O ploše
napojené Zdroje elektřiny topení. Náklady s tímto spojené včetně energií,

ceně díla.
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Užívání staveniště
Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely Související S prováděním díla při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob v nařízením
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti

nepotřebného materiálu.
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý Z jeho činnosti nebo stavební materiál
nebyl umísťován mimo staveniště.
Odvod srážkových, odpadních technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel
povinen dbát by nedocházelo podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud této
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat S vlastníkem těchto
sítí.
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště ubytování osob, pokud ní určeno.
Zhotovitel je povinen umístit staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel,
případně informační tabuli v provedení rozměrech obvyklých, S uvedením údajů o stavbě údajů

o osobách vykonávajících funkci technického autorského dozoru,
koordinátora BOZ _ Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, základě údajů
předaných objednatelem v aktuálním stavu.
Jiné informační tabule či reklamy lze staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele

umístění plyne Z právních předpisů
Podmínky užívání veřejných prostranství komunikací
Veškerá potřebná povolení užívání veřejných ploch, případně výkopům nebo překopům
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel nese veškeré případné poplatky.
Jestliže v souvislosti S provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo
přemístit dopravní Značky podle předpisů o pozemních komunikacích,

dalším po
Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování udržování dopravních značek

souvislosti S průběhem provádění díla. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých vtéto
tíži zhotovitele.

Vyklizení staveniště
zařízení staveniště Staveniště nejpozději dnů

dne předání převzetí díla pokud v protokolu o předání převzetí díla není
(Zejména jde li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad nedodělků díla
ve smyslu protokolu o předání převzetí díla).
Nevyklidí li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí objednateli Zhotovitel, a

dnů ode dne výzvy jejich úhradě.
Smluvní strany Sepíší podepíší závěr protokol o vyklizení Staveniště.

PRovÁDĚNí DÍLA
Zahájení provádění díla, plán organizace prací
Zhotovitel zahájí provádění díla dnem předání převzetí staveniště.
Pokud Zhotovitel nezahájí á ění díla 15 dnů ode dne předání převzetí staveniště ani

dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit
Harmonogram postupu výstavby

postupu výstavby začíná termínem předání převzetí staveniště končí termínem
ukončení přejímacího řízení díla včetně vyklizení staveniště. Předpokládaný
harmonogram postupu výstavby je uveden v příloze č

dnů převzetí Staveniště předat objednateli aktualizovaný
postupu výstavby dopracovaný takové podrobnosti, aby bylo možné jeho plnění

vyhodnocovat každý týden (dále jen ,,harmonogram“). Nesplnění této p ým
porušení
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a
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žádost objednatele je zhotovitel povinen vypracovat ve sjednané lhůtě podrobný krátkodobý
harmonogram speciálních prací, jestliže Objednatel shledá podrobný harmonogram jako potřebný

důvodů koordinace činností.
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a případě
změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v
odpovídajících původnímu harmonogramu dle čl. 15. 2. 1. S

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu
veškeré upozornění pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující

možné porušování smluvních povinností
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu nevhodnou povahu věcí
převzatých objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem provedení díla, jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné éče (především se může jednat

zjištěnou vadu v
bez zbytečného odkladu nevhodné

provádění díla nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu
výstavby.
Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající Z rozhodnutí

stanovisek příslušných orgánů organizací.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí plném rozsahu.
Tuto povinnost nemá, prokáže li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré
možné péče, kterou něm lze spravedlivě požadovat.
Dodržování zásad ochrany životního prostředí
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům

okolní prostředí (zejména nemovitosti přiléhající ke staveništi) je povinen dodržovat
veškeré podmínky vyplývající Z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby životní
prostředí.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých Z jeho činnosti vést evidenci
o způsobu jejich ukládání zneškodňování ve smyslu Zákona č.

změně některých dalších zákonů, ve Znění pozdějších předpisů.
zaměstnanců a poddodavatelů

Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci é
jejich Zaměstnanci) mající příslušnou kvalifikaci.

těchto požádání objednatele povinen doložit.
Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby zajistil, že jakákoliv osoba podílející se

provádění díla za zhotovitele či jeho poddodavatele, která si počíná tak, že to ohrožuje
bezpečnost Zdraví její či jiných pracovníků stavbě (to se týká i požívání alkoholických či
návykových látek, které snižují pracovní pozornost takové osoby) bezodkladně opustí staveniště

případě, že tak zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn učinit tak sám.
osoby podílející se provádění díla při podezření objednatele, že požily alkohol či

jinou návykovou látku podrobily orientačnímu vyšetření ve smyslu § 20 Zákona č
ochraně Zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve Znění pozdějších předpisů

Použité materiály výrobky
Věci, kteréjsou potřebné provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel.
Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky konstrukce, jejichž vlastnosti Z
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení běžné údržbě
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu Zdraví životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání

omezenou schopností pohybu úsporu energie

ručí za to, že při provádění íla nepoužije žádný materiál, o kterém je
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen písemné vyzvání

objednatele provést okamžitě nápravu veškeré náklady S tím Spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci
či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
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Zhotovitel doloží vyzvání objednatele, nejpozději všakvtermínu předání převzetí díla
certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitýc provedení díla.
Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání převzetí Staveniště stavební deník, kterého
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem vyhláškou č.

, ve znění pozdějších předpisů.
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad nedodělků Z přejímacího řízení nebo
vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
Zápisy stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději
následující den, kdy se stavbě pracuje.
Zápisy stavebního deníku se provádí v originále dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel

nen předat objednateli po dokončení díla První kopii obdrží zhotovitel a
případně jím pověřená osoba.

Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám
objednatele, případnějiným osobám oprávněným stavebního deníku zapisovat.
Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se
vyjadřovat zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději dnů ode dne
vzniku zápisu, jinak se má za to, že S uvedeným zápisem souhlasí.
Nesouhlasí li zhotovitel se zápisem, který učinil stavebního deníku Objednatel nebo jím
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci
autorského dozoru, musí tomuto zápisu připoji é stanovisko nejpozději 3 dnů, jinak se má
za to, že se zápisem souhlasí.
Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje

název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení,
místo stavby,
název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za
provádět zápisy stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů podpisového vzoru,
název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných

objednatele provádět zápisy stavebního deníku s ním jejich kontaktů
podpisového vzoru,

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
název, sídlo, IČ dodavatelů
jména příjmení osob Zabezpečujících odborné provádění stavby S
oprávnění odpovědnosti,
jména příjmení osob vykonávajících technický dozor,
jména příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
jména, příjmení funkce dalších osob oprávněných provádění záznamů stavebního
deníku,
Seznam projektové ostatní technické dokumentace stavby včetně případných
Zmen,
Seznam nebo odvolávky doklady ke stavbě,
Změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.

Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní Záznamy, které obsahují tyto údaje
počet osob pracujících staveništi,
klimatické podmínky staveništ

množství provedených prací montáží jejich časový postup,
dodávky materiálů, výrobků, strojů zařízení pro stavbu, jejich uskladnění zabudování,
nasazení mechanizačních prostředků.

Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné
pro provádění díla:

předání převzetí staveniště,
Zahájení prací, případně termíny důvody přerušení včetně technologických přestávek,
nástupy provádění končenípracípoddodavatelů
seznámení proškolení pracovníků S podmínkami bezpečnosti ochrany zdraví, požární

ochrany životního prostředí,
údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti ochrany Zdraví při práci, požární ochrany

ochrany životního prostředí,
Zvláštní opatření při bouracích demoličních pracích, pracích ve výškách, za

ochranných pásmech apod.,
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15.9.

15.9.1.
jednou za , nebude-li 

.

15.9.2. 3 dny

15.9.3.
dozoru a

15.9.4. n
na poddodavatele.

15.9.5.

15.9.6.
a a
a a a

15.9.7.
-mailem.

15.9.8. a do

manipulace Se zeminami, stavební Sutí nakládání S odpady,
geodetická měření,
montáže demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání převzetí,

užívání mechanizačních prostředků,
výsledky kvantitativních kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
opatření Zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků zařízení proti
poškození, odcizení apod.,
provádění výsledky kontrol všech druhů,
souhlas se Zakrýváním prací,
odůvodnění schvalování změn materiálů, technického řešení ověřené
projektové dokumentace,
skutečnosti důležité pro věcné, časové finanční plnění smluv,
dílčí přejímky ukončených prací,
provedení výsledky zkoušek měření,
škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
předávání přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
odstraněnívad nedodělků,
výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 §134 stavebního zákona),
zřízení, provozování odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
oprávnění zástupci objednatele,
oprávnění zástupci zhotovitele,

vykonávající stavební dozor,
osoba pověřená výkonem technického dozoru,
osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
osoba odpovídající za provádění vybraných Zeměměřických prací,
koordinátor bezpečnosti zdraví při práci,
další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

Stavební deník musí mít číslované listy nesmí něm být vynechána volná místa.
Zápisy stavebního deníku musí být prováděny čitelně musí být vždy nadepsanému jménu

funkci podepsány osobou, která příslušný Zápis učinila.
případě neočekávaných událostí nebo okolností majících Zvláštní význam pro další postup

stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za Změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování příslušných dodatků smlouvy.
Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání
kolaudačního souhlasu.
Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby
jsou vlastníky elektronického podpisu.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny vtermínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však týden Zástupci
smluvních stran ve věcech technických dojednáno jinak
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně před jeho konáním.
Ke splnění této povinnosti postačí upozornění v zápisu Z posledního kontrolního dne.
Kontrolních dnů se zúčastní Zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického

autorského dozoru.
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel je oprávně přizvat

kontrolní den své
Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci
technického dozoru.
Obsahem kontrolního dne je Zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového

finančního plnění provádění prací, připomínky podněty osob vykonávajících funkci technického
autorského dozoru stanovení případných nápravných opatření úkolů.

Objednatel pořizuje Z kontrolního dne Zápis O jednání, který písemně předá všem Zúčastněným.
Za písemné předání se v tomto případě považuje také Zaslání e
Zhotovitel je povinen Zapsat termín konání kontrolního dne jeho Závěry stavebního deníku.
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Kontrolní Zkušební plán
15 dnů od převzetí staveniště předat formulář kontrolního

zkušebního plánu, Zároveň je povinen se kontrolním a zkušebním plánem řídit a formulář
kontrolního a zkušebního plánu průběžně vyplňovat

TEcHNoLoGıcKÉ ZAŘÍZENÍ
ÝIDefinice technologického zarızení

Technologickým zařízením resp. provozním souborem se pro účely rozumí soubor
strojních zařízení, Zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní
(výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně

výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (Z hlediska vlastního výrobního procesu
nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní

(např. zařízení pro zdravotnictví) doplňkové procesy (např. rozvod kapalin plynů,
rozvod elektrické energie)
Individuální vyzkoušení
individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např.
ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném prověření úplnosti správnosti montáže.

řádnému provedení díla je nutno úspěšné provedení dohodnutých zkoušek. Dílo se bude
považovat za dokončené teprve až budou dohodnuté zkoušky úspěšně provedeny.
Návrh rozsah prováděných zkoušek předloží Zhotovitel nejpozději dnů před dnem Zahájení
jejich provádění.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli Zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo
se individuálních zkoušek zúčastnit.
Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovi jsou součástí ceny díla.
O provedení výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.
Komplexní vyzkoušení
Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel, že dílo s technologickým zařízením je řádně
dokončeno, případně že je jako celek schopno zkušebního
Pro provedení komplexního vyzkoušení díla si objednatel a zhotovitel sjednají program

podmínky na základě objednatelem schváleného návrhu, který je povinen předložit zhotovitel
odsouhlasení nejpozději dnů před předpokládaným dokončením díla

Nesplnění této povinnosti ve sjednané lhůtě dodatečné přiměřené lhůtě považováno
podstatné porušení smlouvy. Objednatel je povinen se návrhu dnů vyjádřit

je následně povinen dnů vyjádření objednatele zapracovat připomínky. Komplexní
vyzkoušení je podmínkou pro průkaz skutečnosti, že dílo bylo řádně provedeno.
Věcným pro dohodu o podmínkách komplexního vyzkoušení projektová
dokumentace pro provádění Stavby. Podstatnou náležitostí této je shoda smluvních

kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
Povinností objednatele je poskytnout součinnost při Zajištění kvalifikovaných pracovníků jiných
prostředků potřebných provedení komplexního vyzkoušení popřípadě též pro přípravu němu.
Náklady komplexního vyzkoušení související se zajištěním kvalifikovaných pracovníků jiných
prostředků potřebných provedení komplexního vyzkoušení ceně díla.
O ukončení komplexního vyzkoušení o úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany
povinny sepsat Zápis, základě protokolu o Zjištěních průběhu komplexního vyzkoušení,
který bude pořízen opatřen podpisy zúčastněných Ze
Trvalý provoz

el je povinen objednateli předat i návrh provozního řádu pro trvalý provoz
technologických Zařízení včetně specifikace veškerých podmínek, které je nutno splnit pro
bezpečné provozování. Zhotovitel je povinen předat objednateli provozní řád pro trvalý prov

odsouhlasení alespoň 0 dnů před zahájením individuálních zkoušek technologických Zařízení.
Specifikací veškerých podmínek se rozumí také uvedení četnosti úkonů, které je nutno pro
bezpečný provoz zajistit.
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BEZPEčNosT PRÁcE

důležité okolnosti, které mohou mít
bezpečnost staveništi.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický autorský dozor dodržovaly
bezpečnost při pohybu práci eništi.
Bezpečnost práce staveništi

staveništi veškerá bezpečnostní hygienická opatření požární
ochranu staveniště i prováděného díla, způsobem stanoveným příslušnými
právními předpisy.

e povinen vypracovat pro staveniště požární řád poplachové směrnice stavby
to účelné také provozně dopravní řád stavby je povinen je viditelně staveništi umístit.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup staveniště stejně ta výstup výjezd

něj. Za provoz staveništi odpovídá Zhotovitel.
Dodržování bezpečnosti hygieny práce
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost ochranu zdraví všech osob, které se s
vědomím zdržují staveništi povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannymi pracovnımi
pomůckami.
Zhotovitel od povídá za to, že všechny osoby podílející se provádění díla vstupní
lékařské prohlídce že jsou zdravotně způsobilé práci díle.
Zhotovitel je povinen provést pro všechny osoby podílející se provádění díla vstupní i provádět
průběžná školení o bezpečnosti ochraně Zdraví při práci požární ochraně.
Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti ochraně Zdraví při
práci o požární ochraně i u svých vatelů
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti osob podílejících se provádění díla

bezpečnosti ochraně zdraví při práci o požární ochraně obnovovat
Pracovníci objednatele, autorského dozoru technického dozoru musejí být zhotovitelem
proškoleni o bezpečnosti pohybu staveništi.
Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele
povinni dodržovat bezpečnostní pravidla předpisy.
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor
bezpečností práce požárníochranou staveništi.
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření
prostor staveniště, jsou li dotčeny prováděním prací díle (zejména veřejná prostranství nebo
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením.

přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí
vlivy prováděných stavebních prací.

jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla
je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu sepsání příslušného záznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

DoKoNčENÍ, ŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Dokončení, předání a převzetí díla

nčit dílo termínu sjednaném v smlouvě. Dílo se považuje
dokončené, splňuje li veškeré podmíky stanovené anebo vyplývající Z smlouvy a právních

předpisů a li způsobilé sloužit svému účelu schopné předání a převzetí objednatelem.
Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 1 dnů před
dokončením současně jej vyzve předání převzetí díla. Jako součást výzvy bude předložen
harmonogram přejímky. Přejímací řízení bude probíhat postupně průběhu více dnů (dle
harmonogramu přejímky odsouhlaseného smluvními stranami provozních souborů.

smluvní harmonogramu přejímky v přiměřené době stanoví
harmonogram přejímky objednatel. Jednotlivé části díla se považují za převzaté objednatelem
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

případě, že Zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen
nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 1 dnů předem současnějej

předání převzetí díla. Jako součást výzvy bude předložen harmonogram přejímky.
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Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději 7 dnů ode dne dokončení díla.
Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
Pokud se při předání převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo
dokončit vnáhradní lhůtě stanovené zástupc objednatele ve věcech technických
veškeré náklady vzniklé objednateli S opakovaným předáním převzetím díla.
Poskytnutí náhradního termínu pro přejímací řízení neznamená, že objednatei nemůže uplatnit
smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
Vlastnické právo k produktům dodávaným vsouvisejících dodávkách přechází na objednatele
okamžikem předání a převzetí díla rámci přejímacího řízení.
Organizace předání díla
Místem předání je místo, kde byla Stavba prováděna.
Před zahájením předávacího přejímacího řízení strany dohodnou organizační záležitosti
předání převzetí díla.

předání převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického
autorského dozoru.

Objednatel je oprávněn přizvat předání převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá
apř. budoucího uživatele díla).

Zhotovitel je oprávněn předání převzetídíla přizvatsvé
Doklady nezbytné předání převzetí díla
Zhotovitel je povinen připravit doložit u předávacího přejímacího řízení doklady, odpovídající
povaze díla,

dokumentace skutečného provedení ve trojím vyhotovení v listinné podobě také
datovém nosiči v elektronické podobě,

zápisy osvědčení o provedených zkouškách použitýc materiálů včetně prohlášení
shodě,

Zápisy výsledky předepsaných měření (např. radon, CO apod.),
zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních

provozních zkouškách (např. tlakové Zkoušky, revize elektroinstalace, SLP, Zaregulování
VZT, rozvodů chladu, tlakových nádob apod.),
Zápisy výsledky o prověření prací konstrukcí Zakrytých v průběhu prací,
Seznam strojů zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody

údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě pro výrobky materiály,
originál stavebního deníku, případně stavebních deníků, kopie změnových listů,
provozní řád pro Zkušební provoz,
provozní řád pro trvalý provoz,
protokol o zaškolení obsluhy,
technické listy jednotlivých materiálů, výrobků a prvků zabudovaných stavby, návody
na montáž a údržbu

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady produktům
dodávaných v souvisejících dodávkách, a to Zejména

dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice
prohlášení o shodě die Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (neobsahuje
prohlášení o shodě Zařazení do klasifikační třídy, doloží prodávající současně i prohlášení

Zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů
vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka)

Doklady nezbytné předání a převzetí díla die či písm. d) a budou předány
Zejména vyhrazeným technických zařízením (těmito se rozumí elektrická Zařízení, tlaková
Zařízení, Zdvihací zařízení a vyhrazená Zařízení požární ochrany). Zhotovitel je povinen předat
objednateli veškeré doklady potřebné provozování jednotlivých vyhrazených technických
Zařízení die platných ČSN obecně závazných předpisů opatřené soupisem příloh.

je povinen dodat požadované doklady přehledně uspořádané, jednotlivé doklady musí
ýt opatřeny pořadovým číslem. Pro veškeré předávané doklady bude vyhotoven seznam.

Nedoioží ii Zhotovitel uvedené či další sjednané Objednatel není povinen dílo převzít.
Objednatel je povinen připravit doložit u předávacího přejímacího řízení Zejména příslušné

ady podle stavebního Zákona opravňující stavbu realizovat. Tyto doklady slouží při předání
převzetí díla ke kontrole, Zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
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Objednatel je oprávněn při přejímacím předávacím řízení požadovat provedení dalších
čných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje uvedením termínu,

požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevypiývá Z povahy díla, provádí je zhotovitel
za úhradu. Tento požadavek však není důvodem odmítnutí převzetí díla. Pokud však dodatečná
zkouška prokáže vadu díla, nese tyto náklady zhotovitel.
Protokol o předání převzetí díla
O průběhu předávacího přejímacího řízení pořídí objednatei zápis - předání a převzetí
díla dále pro účely tohoto článku jen ,, “
Povinným obsahem protokolu jsou:

údaje o zhotoviteli, vateiích
stručný popis díla, které je předmětem předání převzetí,
dohoda o způsobu termínu vyklizení staveniště,
termín, erého počíná běžet záruční doba

předaných dokladů,
prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

ii dílo/ částdíia vady nebo nedoděiky, musí protokol obsahovat dále:
Soupis zjištěných vad nedodělků,
dohodu o způsobu termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli Za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede protokolu i důvody, pro které odmítá dílo
převzít.
Náklady za případný odvoz věcí (včetně balného), které Objednatel v
nepřevzai, nese zhotovitel.

případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i vateié, může protokol obsahovat
prohlášení, že příslušnou část díla předává Zhotovitel dále

nedoděiky
Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné nedoděiky, které samy o sobě,
ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla.

ii mezi oběma stranami dohodě o termínu odstranění vad nedodělků, pak platí, že
nedoděiky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději 30 dnů ode dne předání převzetí

díla.
Zhotovitel je povinen ve stanovené ě odstranit vady nebo nedoděiky i v případě, kdy podiejeho
názoru Za vady nedoděiky neodpovídá.
Náklady odstranění vad nebo nedodělků v těchto sporných případech nese až vyjasnění

vyřešení rozporu Zhotovitel.
YYNeúspesné předání převzetí

V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno předání převzetí při
předávacím přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném
předání převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při
neúspěšném předávacím přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady
opakovaného předávacího a přejímacího řízení.

případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání bez závažného důvodu nedostaví převzetí
předání díla, nebo předávací přejímací řízení jiným způsobem Zmaří, je Objednatel povinen

iteii veškeré nákiadyjemu vzniklé při neúspěšném předávacím přejímacím řízení.
Objednatel pak nese i náklady organizaci opakovaného řízení stím, že Zhotovitel není,

případě včasného vyzvání, po dobu sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.
Užívání dokončené stavby
Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat základě
oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně
žádost o kolaudační souhlas příslušnému stavebnímu úřad
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační

jeho Získání nezbytnou součinnost.
případě, že bude stavebním úřadem vydán na základě závěrečné kontrolní prohlídky Zákaz

užívání dokončené stavby (dále jen ,,zákaZ“), je Zhotovitel povinen odstranit veškeré nedostatky
uvedené v tomto zákazu, které vznikly v důsledku porušení povinností Zho lhůtě
stanovené vzákazu. Nebyla zákazu lhůta novena, tak nejpozději 30 dnů ode dne
doručení kopie zákazu.



19 z 25

19.

19.1.

19.1.1. a a
dobu a jakost).

19.1.2.

19.1.3.

na a objednatel na

19.1.4.
objednat na a objednatel
na
nemohl zjistit.

19.1.5. do
a a a

a Pokud k
na ako

19.2.

19.2.1. doba a a t
i a na

list) uplyne 60 .

19.2.2. doba m m

19.2.3. dob , ,

19.3.

19.3.1.
po jejich na adrese 
619 00 Brno

V -li objednatel
takovou vadu zhotoviteli telefonicky na , kterou je 
zhotovitel 

19.3.2. edeno, jak reklamaci 

19.3.3. Objednatel zvolit si
, slevu z nebo 

.

19.4. na

19.4.1. do od
pl reklamaci objednatele 

19.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit k do od reklamace vady 
objednatelem a odstranit vadu do od reklamace vady objednatelem, nebude-li
ve , a to bez ohledu na

19.4.3.
nastoupit a do 12 hodin od reklamace vady 
objednatelem (resp. ) a do 24 hodin
od reklamace vady objednatelem ), nebude-

a to bez ohledu na

19.4.4. O do
a

v na

19.4.5. na
do . 25 smlouvy

19.4.6. -li zhotovitel k do od reklamace vady objednatelem 
nebo v stranami

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání převzetí dále odpovídá za vady
díla zjištěné po celou záruční (Záruka Z
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
mocí, případně běžným opotřebením.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu
ke zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost
těchto věcí nemohl Zjistit nebo ně upozornil jejich použití tr\/ai.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

eiem, jestliže Zhotovitel nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil
jejich dodržení tr\/ai nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče

Objednatel není oprávněn po dobu záruky předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné
údržby případů havárie případů nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad nedodělků

odstraňování záručních vad, jak bylo sjednáno výše. zásahu dojde, nemůže se
objednateiodvoiávat záruku zajakostt vého díla, resp. dotčené části.
Délka záruční doby
Záruční díla, to včetně veškerých dodávek strojů echnoiogického vybavení (a to
takových dodávek strojů technologického Zařízení, něž výrobce těchto Zařízení vystavuje

samostatný záruční měsíců po předání a převzetí díla
Záruční díla počíná běžet předání a převzetí díla.
Záruční a neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla resp. části díla užívat
pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
Způsob uplatnění reklamace
Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

zjištění jediné kontaktní PS BRNO, S.r.o., Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice,

případě, že vada bude objednatelem označena jako havárie, postačí, oznámí
telefonické lince snepřetržitým provozem

povinen pro tyto účely zřídit.
V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uv se projevují. Dále v
objednatei uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

má právo odstranění vady opravou, odstranění vady dodáním náhradního
plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) přiměřenou ceny díla
odstoupení od smlouvy
Nástup odstranění a odstranění rekiamovaných vad
Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dnů reklamace vady objednatelem písemně oznámit
objednateli, Zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, atí, že
uznává.

odstranění vady nejdéle 3 dnů
5 dnů

výjimečných případech dohodnuto jinak skutečnost, Zda reklamaci uzná či
neuzná.
Jestliže objednatei v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději
telefonického oznámení dáieje povinen vadu (havárii) odstranit

(resp. telefonického oznámení ii ve výjimečných
případech dohodnuto jinak, skutečnost, Zda reklamaci uzná či neuzná.

bjednatei je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup prostor nezbytných pro
odstranění vady vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel

prodlení S termínem nastoupení odstranění vady ani S termínem pro odstranění vady.
Náklady odstranění rekiamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech
až rozhodnutídie či -Rešenísporů.
Nenastoupí odstranění rekiamované vady 3dnů

e smluvními dohodnutém termínu, je objednatei oprávněn pověřit odstraněním
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21. A

21.1. a povinnosti ze smlouvy na jinou osobu pouze 
s

21.2. a na

vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by tento postup objednatele měl vliv
další trvání Záruky za jakost díla. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli Zh

0 dnů o doručení faktury jejich vyúčtováním zhotoviteli
Prokážeii se ve sporných případech že objednatei rekiamovai neoprávněně, tzn., žejím
rekiamovaná vada nevznikia Z důvodů straně zhotovitele že se ni nevztahuje záruka

např. Z důvodu, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je objednatei
povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokázané účelně vynaložené náklady, které

něním vady _ Objednatel tyto náklady uhradí základě faktury vystavené
ě splatnosti podle či. - Platební podmínky

Dokumentace odstranění rekiamované vady
O odstranění rekiamované vady Sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatei potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

ZMĚNA SMLOUVY
Obecná ustanovení pro Změnu smlouvy
Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu musí být podepsána osobami oprávněnými

Změna smlouvy se sjednávájako dodatek ke Smlouvě S označením pořadovým číslem příslušného

Předioží ii některá ze smluvních stran návrh změnu smlouvy formou písemného dodatku, je
druhá smluvní strana povinna se návrhu vyjádřit nejpozději pracovních dnů ode dne

ásiedujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za Změnu smlouvy, ale mohou být podkladem pro
vypracování dodatků ke smlouvě.

případě Změny v množství nebo kvalitě
Zhotovitel je povinen ke každé změně množství nebo kvalitě zapsané oběma stranami
potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list.
Zhotovitel je povinen předložit změnový list S oceněným seznamem prací

jeho odsouhlasení.
Změnovému listu vyjádří nejpozději pracovních dnů jeho předložení

případě, že Objednatel Změnové listy odsouhlasí, Zhotovitel základě odsouhiasených
změnových listů vrámci jednoho měsíce provádění díla připraví návrh dodatku smlouvy
zahrnující všechny Změny uplynulého měsíce.
Návrh dodatku předkládá zhotovitel odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů,
které jsou v

ÝIprıpadě Změny hmot nebo výrobků
Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže Zhotovitel některé výrobky nebo
hmoty dohodnuté ve smlouvě prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze

něm požadovat, učiní o tom zápis stavebního deníku.
Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot výrobků sníženíjakosti
dodávky.
Objednatel v tomto případě odsouhlasí následné použití náhradních hmot nebo výrobků.
Změnové listy
Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průbezné přesné evidence změn samostatné
Změnové listy.

změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis
víceprací nebo změn díla podrobný přesný výkaz výměr návrh Zvýšení či snížení ceny.
Zhotovitel je povinen vypracovat Změnové listy Zvlášť pro přípočty zvlášť pro odpočty.

PŘEvoD PRÁV PovıNNoSTÍ ZE SMLOUVY
Zhotovitel je oprávněn převést svá práva vyplývající

předchozím písemným souhlasem objednatele.
Práva Závazky přecházejí právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je
strana, u níž ke změně dochází, povinna neodkiadně písemně informovat druhou smluvní stranu.
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SMLUVNÍ oDPovĚDNosT ZA šKoDu
ÝÝrodiení s úhradou penezitého plnění

V případě prodlení objednatele S úhradou penezitého plnění je
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši dlužné částky Za každý započatý den prodlení.
Smluvní pokuty za prodlení S termín dokončení díla

případě prodlení zhotovitele S dokončení díla povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši .OOO Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje osmým dnem prodlení se
smluvní pokuta zdvojnásobí. Smluvní pokuty článku nesmí přesáhnout 15 % ceny díla

Smluvní pokuty za prodlení odstranění nedodělků uvedených V zápisu o předání
převzetí

V případě prodlení zhotovitele S odstraněním nedodělků či vad uvedených zápise o předání
převzetí díla v dohodnutém termínu, objednateli smluvní pokutu
výši 5.000 Kč za každý nedoděiek či vadu, u nichž je v prodlení, za každý započatý

prodlení.
Smluvní pokuta za nevykiizení staveniště

případě prodlení zhotovitele S vykiizením staveniště ve Sjednaném termínu, je
dnateii smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty za neodstranění rekiamovaných vad v Záruční době
případě prodlení zhotovitele S odstraněním é v záruční době die či.

n Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou
rekiamovanou vadu, u níž je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

případě prodlení zhotovitele S odstraněním rekiamované vady objednatelem výslovně
reklamaci označené jako havárie je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je v prodlení, a každý započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za neplnění povinnosti die či.

případě neplnění povinností ohledně udržování harmonogramu postupu výstavby
aktuálním potřebné podrobnosti či nesplnění povinnosti

krátkodobý podrobný smluvní
výši Kč za každý den, po který není harmonogram postupu výstavby aktuální
potřebné podrobnosti, za každý den, po který je Zhotovitel prodlení se zpracováním

krátkodobého podrobného harmonogramu.
Smluvní pokuty za nesplnění povinnosti udržovat V pojistné smlouvy
Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v či. 12.1 .1 a či. či.
udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu .OOO Kč za každý den, po který Zhotovitel nemá sjednané pojištění v
die či. či.
Smluvní pokuty za nesplnění povinnosti poskytnout bankovní Zár nesplnění
dalších povinností vyplývajících ze smlouvy

případě prodlení zhotovitele e spiněnímjakékoii či.
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši .OOO Kč za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu
užívání dokončené stavby

případě prodlení zhotovitele odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené
stavby (viz či. uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

.OOO Kč Za každý započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení S povinnostmi uvedenými v či.

případě prodlení zhotovitele se spiněním jakékoliv povinnosti týkající
dokumentace skutečného provedení stavby, které jsou uvedeny či.
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč každý započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za porušení povinností uvedených či.

případě porušení povinností die či. jednou ze smluvních stran je druhá strana
oprávněna požadovat a porušující strana povinna Zaplatit smluvní pokutu ve výši .OOO Kč

každé prokázané porušení povinností. Celková výše smluvních pokut die tohoto článku nesmí
přesáhnout 150.000 Kč.
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Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele týkající se přítomnosti stavbyvedoucího
nebo jeho Zástupce die či.

případě porušení spočívající v zabezpečení přítomnosti stavbyvedoucího
nebo jeho zástupce na staveništi uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

Kč jeden každý tento den.
Smluvní pokuty týkajícící ezpečnost a ochrana Zdraví při práci

případě porušení povinností týkajících se bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci vymezených
příloze č. 4 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené
dotčené příloze smlouvy

Smluvní pokuta za parkování mimo vyhrazené prostory
Zhotovitel se pro případ parkování vozidel zhotovitele či jeho podzhotoviteiů mimo vyhrazené
prostory zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za každé jedno porušení
smlouvy (jedná se O maximální výši pokuty Za jedno vozidlo a jeden kalendářní den).
Smluvní pokuta za nesplnění dalších povinností vyplývajících ze smlouvy
Pokud zhotovitel poruší či nesplní jinou povinnost plynoucí ze smlouvy, je povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé porušení povinností.
Způsob vyúčtování smluvních sankcí
Smluvní vyúčtuje oprávněná Strana Straně povinné písemnou formou
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které vyúčtování smluvní
opravňuje způsob výpočtu celkové výše Smluvní
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohiedávce zhotovitele.

iuvních sankcí
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní nejpozději 30 dnů od
obdržení příslušného vyúčtování.
Obecná ustanovení
Zapiacením jakékoli smluvní pokuty die není dotčen nárok oprávněné strany náhradu
újmy ůsobené jí porušením povinnosti povinné strany, niž se smluvní pokuta vztahuje,
ve výši přesahující smluvní pokutu.

Objednatel může na financování díla čerpat dotaci a to až v plné výši. V případě, že důsledku
porušení povinností zhotovitele, které vyplývají Z právních předpisů, Z adávací

veřejné zakázce
částku (Zejména smluvní pokuty, úroky Z prodlení, náhradu škody), popř. bude povinen vrátit

nebo jejich část, je částku
odpovídající částce, kterou uhradii a/nebo vrátil poskytovateli 30 dnů

doručení výzvy úhradě částky Ze strany

DůvĚRNÉ INFORMACE DušEvNÍ vLAsTNıcTvÍ A OSOBNÍ ÚDAJE
Důvěrné informace
Veškeré informace dokumenty týkající se předmětu smlouvy, S nimiž bude Zhotovitel přicházet

průběhu provádění díla styku, jsou považovány Za důvěrné nesmějí být Sděiovány
kromě objednatele - ním - dalším povoianým osobám, např. dodavatelům
Tyto informace nebudou použity jiným účelům než provádění díla podle smlouvy projektové

pro provádění stavby
Za důvěrné ovažovány informace, které

jsou veřejně přístupné nebo Známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná
přístupnost či známost nenastaia v důsledku porušení Zákonné (tj. uložené právními předpisy)
či smluvní povinnosti, nebo

ty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou Zhotovení díla, která má
právo S takovou informací volně nakládat poskytnoutji třetím osobám.

Duševní vlastnictví
Pokud Zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání S objednatelem výsledek činnosti
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví uplatní ii oprávněná osoba

tohoto titulu své nároky vůči objednateli, Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu
újmy
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Osobní údaje
S veškerými osobními údaji, se kterými přijde Zhotovitel styku při plnění předmětu smlouvy nebo

ní, bude nakiádáno v platnými právními předpisy České republiky,
zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přímo použiteinými
predpisy Evropské unie.

ODSTOUPENÍ OD sMLouvY
Základní ustanovení

ii u některé Ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění
bezodkladně oznámit druhé straně vyvoiatjednání zástupců smluvních stran.
Duvody odstoupení

ní Strany se dohodly, že smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
pokud je Objednatel v prodlení úhradou dlužné částky delší než 90 dnů,
pokud zhotovitel nepředioží bankovní záruk či O Stavebně montážním pojištění

dodatečné přiměřené ě,
pokud zhotovitel nezahájí práce díle ani v dodatečné přiměřené ě,

dodatečné přiměřené ě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním
nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl
upozorněn,
jestliže je I v prodlení dokončením díla Z důvodů iežících jeho straně delší než

dnů,
dalších případech uvedených v smlouvě nebo v zákoně

Způsob odstoupení
Oznámení O odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé straně.

oznámení odstoupení smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana

Odstoupením smlouvy smlouva zaniká doručení oznámení O odstoupení druhé smluvní
straně.
Dusiedky odstoupení
Odstoupí ii některá ze stran sti obou stran jsou následující

ě dohodnuté se zhotovitelem převezme Zpět staveniště,
Objednatel umožní přístup zhotoviteli iště, aby mohl provést veškeré potřebné
náležitosti v ukončením stavby,

7 dnů data odstoupení smlouvy provede soupis provedených prací oceněný
die způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
Zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli odsouhlasení,
Objednatel se vyjádří oceněnému soupisu provedených prací nejpozději dnů ode dne
jeho předání; v případě, že oceněnému soupisu provedených prací Objednatel vznese
připomínky, Zhotovitel je povin těmto vyjádřit pracovních dnů; v případě, že s těmito
Zhotovitel souhlasí nebo marným uplynutím uvedené lhůty se oceněný soupis provedených
prací považuje za Odsouhlasený ve Znění připomínek objednatele; v případě, že připomínky

otovitei neakceptuje, Zavazují se smluvní strany vyvinout maximální součinnost,
aby došlo ke shodě; v případě, že nedojde ke shodě ani pracovních dnů ode dne, kdy
Zhotovitel připomínky objednatele neakceptovai, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze takové
provedené práce uvedené v oceněném soupisu, ke kterým Objednatel nevznesi připomínky;
úhradu objednatelem neodsouhiasených prací, je následně Zhotovitel oprávněn po
vymáhat v dalším např. soudním řízení,

řevzetí stavby,
3 dnů obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby sepsat Zápis

předání převzetí podepsaný oprávněnými Zástupci obou stran,
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál Zařízení vykiidí
staveniště nejpozději 15 dnů po předání převzetí stavby,

základě oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného
objednatelem finanční vyčísiení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací

zpracuje koneč
Objednatel uhradí konečnou fakturu době splatnosti podle či - Platební podmínky.
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ŘEŠENÍ SPORů
Veškeré spory budou Smluvní strany řešit především společným jednáním S cílem dosáhnout
smírného řešení.
Nepodaří ii se stranám dosáhnout smírného řešení, budou všechny spory, které vzniknou

ní, rozhodovány obecnými Soudy Ceské republiky. Smluvní strany
se v souladu S § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
Právní vztahy vznikající Z , jakož i právní vztahy S smlouvou související, včetně otázek

následků neplatnosti se řídí českým právem.

ZÁvÉREčNÁ UJEDNÁNÍ
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním

miouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží
V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními
Obecně závazných právních předpisů Ceské republiky, zejména § násl. občanského
Zákoníku upravujícími smlouvu O dílo.

řípadné Změny závazku ze budou řešeny zákonem č.
Zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů.

Všechna oznámení jiná sdělení, jež vyžadují nebo v budoucnu budou vyžadovat účastníci
Současně jsou dovolena ve smyslu ustanovení smlouvy budou provedena písemnou
budou považována Za řádně doručená, budou učena osobně nebo doporučeně

doručenkou), nebo elektronickou poštou adresována adresy uvedené v záhlaví
anebo takovým dalším adresátům, anebo takové další adresy, jež uvede některá ze smluvních

oznámení doručeném ve smyslu podmínek ustanovení tohoto odstavce. Každé Oznámení
nebo jiné sdělení, jež bude takto doručeno bude pro všechny účely považováno za správně
předané, zaslané, odesiané, přijaté nebo doručené v první pracovní den následující po dni, kdy
Oznámení bylo doručeno adresátovi (S doručenkou, potvrzením O doručení, místopřísežným
prohlášením doručiteie) n elektronickou poštu) bude Za přesvědčivý nikoli však
výiučný důkaz pokiádána Zpětná odpověď, anebo se oznámení považuje za doručené v takovém

mžiku, kdy je doručení adresátem odmítnuto při předložení. V případě pochybností O dni
doručení druhé smluvní straně se má za to, že doporučený dopis byl druhé smluvní straně doručen
třetího dne po jeho odeslání (datum podacího razítka poštovního úřadu).

miuvní strany souhlasí se zveřejněním v úplném Znění, stejně jako s uveřejněním
úplného Znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo
ruší, a to Zejména prostřednictvím Registru smluv ( se Zákonem
č. znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.
Pokud jakékoliv ustanovení netvořící její podstatnou náiežitost je nebo se stane
nepiatným nebo nevymahateiným jako celek nebo jeho část, je plně Odděiiteiným ostatních
ustanovení taková neplatnost nebo nevymahateinost nebude mít žádný vliv

vymahateinostjakýchkoiiv ostatních ustanovení Z smlouvy, strany se Zavazují v rámci
nahradit prostřednictvím dodatku k smlouvě toto neplatné nebo nevymahateiné oddělené
ustanovení takovým novým platným vymahateiným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší
možné míře odpovídat předmětu původního Odděieného ustanovení. Pokud však jakékoliv
ustanovení tvořící její podstatnou náiežitost je nebo se stane nepiatným nebo
nevymahateiným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahateiné
ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným vymahateiným ustanovením, jehož
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení Obsaženému

smlouvě.
Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v
a jsou účinné až okamžiku jejich splnění a platí i pro případné nástupce smluvní strany.
Zhotovitel si je vědom toho, že v souladu S § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spoiupůsobit při výkonu
finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly
maximální součinnost. Zhotovitel je Zároveň povinen Zavázat své
spoiupůsobiii při provádění kontroly a poskytovaii kontrolním orgánům při provádění kon
maximální součinnost.
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26.10. Zhotovitel 

Zhotovitel do konce 
roku 2028 po

26.11.
za povinnosti z

26.12.
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,
3
,

4
5 .

26.13.
a na

V V dne 

za objednatele za zhotovitele

Brn letandejo

je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. je povinen minimálně

skytovat požadované informace adokumentaci související S realizací projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finančnı
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.
Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje

plnění podle smlouvy a že práva a něj vzniklé se řídí Smlouvou.
Součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. - Položkový rozpočet,
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. - Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním
nebezpečím
Příloha č. - Smluvní pokuty při porušení BOZP,
Příloha č. - Harmonogram prací

Smluvní strany prohiašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetiy, že sjejím obsahem
souhlasí důkaz výše uvedeného připojují Své podpisy.

Brne dne Brně

V0 Digitáınělpodepsaı . Digitálně podepsal
IVO ROVľIy |ng_ MiCha| Matyáš

I Datum: 2023-02.10 I ˇ Datum: 2023.02.0ó
RÓVny 09:53:36 +01 '00' MÖÍYÖS 07:47:24 +0100“

MUDr Ivo Rovný, MBA ing. Michal Matyáš
redıtei Fakultní nemocnice PS BRNO, s.r.O.

I



a ve form uvedena 
v samostatn souboru.

Příloha č. 1
Položkový rozpočet

Tato příloha je ve formátu PDF uvedena na následujících stranách smlouvy; ve formátu excelovského souboru
ě výstupu ze softwaru pro rozpočtování vzhledemje vzhledem ke svému formátu a struktuře

ěm



REKAPITULACE NÁKLADŮ

FN BRNO - KIGOPL IIP

Stavební část cena bez DPH DPH 21% cena S DPH

S0 _ 01 REKONSTRUKCE VNITŘNÍCI-I
PROSTOR

D.1.1 Architektonicko-Stavební řešení 13 279 803,82 Kč 2 788 758,80 Kč 16 068 562,62 Kč
D.1.4.1 Elektro - Silnoproud 2 267 526,84 Kč 476 180,64 Kč 2 743 707,48 Kč
D.1.4.2 Elektro - Slaboproud 2 824 083,02 Kč 593 057,43 Kč 3 417 140,45 Kč
D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení 5 101 673,50 Kč 1 071 351,44 Kč 6 173 024,94 Kč
D.1.4.4 Ústřední Vytápění 856 818,48 Kč 179 931,88 Kč 1 036 750,36 Kč
D.1.4.5 Zdravotechnika 966 487,60 Kč 202 962,40 Kč 1 169 450,00 Kč
D.1.4.6 Mediciální plyny 7 611 727,00 Kč 1 598 462,67 Kč 9 210 189,67 Kč
D.1.4.7 Měření a regulace 1 206 420,50 Kč 253 348,31 Kč 1 459 768,81 Kč
D.1.4.8 Potrubní pošta 451 349,50 Kč 94 783,40 Kč 546 132,90 Kč

CELKEM S0 01 34 565 890,26 Kč 7 258 836,95 Kč 4-1 824 727,21 Kč

S0 - 02 PŘÍSTAVBA VÝTAHU D.1.1 Architektonicko-Stavební řešení 7 114 460,10 Kč 1 494 036,62 Kč 8 608 496,72 Kč

IO - 01 'ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

D.1.4.1 Elektro - Silnoproud 34 608,90 Kč 7 267,87 Kč 41 876,77 Kč
CELKEM S0 02 7 149 069,00 Kč 1 501 304,49 Kč 8 650 373,49 Kč

Zdravotnické technologie 509 430,00 Kč 106 980,30 Kč 616 410,30 Kč

I VN+ON IVEDLEIŠÍAOSTATNÍNÁKLADY

CELKEM IO 01 509 430,00 Kč 106 980,30 Kč 616 410,30 Kč

Vedlejší a Ostatní náklady 1 155 500,00 Kč 242 655,00 Kč 1 398 155,00 Kč
CELKEM VN+ON 1 155 500,00 Kč 242 655,00 Kč 1 398 155,00 Kč

CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŰ 43 379 889,26 Kč 9 109 776,74 Kč 52 489 666,00 Kč
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb
FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL

SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor

D.1.1 Arch. stav. část

Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.

SoustavaČíslo položky
0 Přípravné a přidružené práce 20 600,00
0.01
2

Vytyčení a Ochrana rozvodů a Zařízení IS

Zák|ady,ZvláštnÍ Zakládání
kus 1,00 20 600,00 20 600,00

5 896,00
vlastní

27331361 1 R00

3

Beton základových desek prostý C 16/20
2.S:
Zálivka kanálků:0,5*(0,35*4+0,45*4)
Svislé a kompletní konstrukce

m3 1,60

1,60

3 685,00 5 896,00

126 908,84

RTS_I/2022

31023921 1 RT2

317941123R00

13380630R

346481 1 1 1 RT2

31 723441 ORT2

3.1

311

Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihiami na MVC, S použitím suché maltové
smesı
1.PP:
1.NP:0,45*(1,2*2,5+1*2,5)
Osazení ocelových váicovaných nosníků č.14-22
I 160:4*(2,4*3+2,2)*17,9/1000
Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 11375
I 160:4*(2,4*3+2,2)*17,9*1,1/1000
Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pietivem, S použitím suché maltové
smesı
I 160:4*(2,4*3+2,2)*(0,16*2+0,074*4)
Vyzdívka mezi nosníky cihiami páienými na MC, S použitím suché maltové
smesı
I 160:3*(2,4*3+2,2)*(0,16*0,074)
Zesiiující karbonové lamely, kotvení,doplňky,detai|y,D+M
1.PP:
1.NP:2,5*4

Sádrokartonové konstrukce

m3

t

t

m2

m3

m

2,48

2,48
0,67
0,67
0,74
0,74

23,16

23,16
0,33

0,33
10,00

10,00

7 370,00

16 270,00

61 300,00

566,50

9 475,00

3 605,00

1

18 240,75

10 950,36

45 383,09

13 121,05

3 163,59

36 050,00

196 210,05

RTS_I/2022

FłTS_I/2022

RTS_I/2022

RTS_I/2022

RTS_i/2022

vlastní

767586201 RUX

311.1

347016113R00

347016131 ROX

34226121 1 RTX

34226121113184

342261213RS2

342261213RS4

342261213RS2

3422621 13RSX

34226331 OR00

342263310ROX

Díl 4 Vodorovné konstrukce

Podhled minerální 600/600mm,Závěs,rOšt,lišty, kazety Hygienické, 18 mm,
omyvatelné
1.PP:
1.NP:323,17
Podhled Z nerezového plechu,Závěs,rOšt, lišty,D+M
1.PP:
1.NP:9,01
Předstěna SDK,t|.65mm,oc.kce CW,1x RBI 12,5mm,-iZo
1.PP:3,9*(21+10)
1.NP:
Předstěna SDK,t|.230mm,Oc.kce CW,2×RB 12,5mm,-iZo|
1.PP:
1.NP:3,9*(6,5+1,8)

vvPrícka sádrokarton. Ocel.kce, 2× Oplášť. ti.100 mm, desky protipožární ti. 25
mm, minerál ti. 5 cm
1.PP:3,9*(1,3+1,2)
1.NP:

vvPrícka sádrokarton. oce|.kce, 2× opiášt'. ti.10O mm, desky protipožární impreg.
ti. 12,5 mm, minerál 5 cm
1_PP:3,9*(4,2+6)-0,8*2,2*2
1.NP:3,9*1,3*2-0,7*2,2*2
Příčka Sádrokarton. oce|.kce, 2× opiášt'. ti.150 mm, desky protipožární ti. 12,5
mm, izoi. minerál ti. 8 cm
1.PP:
1.NP:3,9*(8,3+7,4+1,8+7,9+4,8+2,3)-
(1,97*(1,1+1,7)+2,2*(0,7+0,8+0,9*4+1,6))
Příčka sádrokarton. oce|.kce, 2× opiášt'. ti.150 mm, desky protipožární
impreg.ti.12,5 mm, minerál ti. 8 cm
1.PP:
1_NP:3,9*(2,6+4,6+3,4+6,4+2,3)-2,2*(0,7+0,9+1,1)
Příčka sádrokarton. Ocel.kce, 2× Oplášť. ti.150 mm, desky protipožární ti. 12,5
mm, minerál ti. 8 cm
1.PP:
1.NPz3,9*(8,9+4,7)-1,s*2,2*2

vvPrícka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2× opl. tl.220 mm, desky protipožární ti. 12,5
mm,minerá| ti. 2x8 cm
1.PP:
1.NP:3,9*(2+2+1+5+1,5)
Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla
1.PP:
1.NP:6
Úprava sádrokartonové příčky pro WC a výlevku
1.PP:
1.NP:4

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus

323,17

323,17
9,01

9,01
120,90
120,90

32,37

32,37
9,75

9,75

43,32

36,26
7,06

106,49

106,49

69,33

69,33
46,00

46,00
44,85

44,85
6,00

6,00
4,00

4,00

1 424,00

1 916,00

897,00

994,00

1 559,00

1 651,00

1 723,00

1 815,00

1 723,00

1 893,00

1 775,00

1 819,00

460 194,08

17 263,16

108 447,30

32 175,78

15 200,25

71 521,32

183 489,16

125 833,95

79 258,00

84 901,05

10 650,00

7 276,00

745 160,00

vlastní

vlastní

RTS I/2022

vlastní

vlastní

RTS_I/2022

RTS_I/2022

RTS_i/2022

RTS_i/2022

vlastní

RTS_i/2022

vlastní
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb
FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL

SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor

D.1.1 Arch. stav. castvı

Číslo položky Název položky
411160010RAC Strop montovaný Z ocelových nosníků, dodání a osazení I č.18, vč. pororoštů

4.1

61

PZ
1.PP:68
1.NP:
Sanace stropů,adheZní můstek,tkanina,PO obklad, 60min.,kotvení
1.PP:125+100
1.NP:

Upravy povrchů vnitřní

Cen.
množství cena/MJ Celkem Soustava

68,00 2620,00 178160,00 RTs_ı/2022

68,00

225,00 2 520,00 567 000,00 Vlastní
225,00

1 843 445,09
610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů

601016193R00

612481211RT2

602016193R00

612421615R00

612473182R00

602016261 RT5

611475111RT2

612473185R00

612473186R00
612403382R00
612403386R00
62231 1737RV1

622344-7%9RÄ/-X 62.1
výčtu-žneu-tkan+neu Zvukově izolační měkká vata ti. 60mm vložená za rošt pro

63

1.PP:
Okna:0,91*2,22*2+1,7*1,35*2+1*3,2*4
dveře:0,8*1,97+1,45*2,2*2
1.NP:
Okna:2,78*1,77+1*1,1*2+1,7*1,1+1,7*2,52*6+2,9*1,1*3
dVeře:1,62*2,31+1,9*2,09*2
Penetrace hioubková stropů
2.S:100
Montáž výztužné sítě(per|inky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a
Stěrkového tmeiu
1.PPz3,9*(58,5+18,5)
1 .NP:3,9*144
Penetrace hioubková stěn
2.S:3,9*58
1.PPz3,9*(58,5+18,5)
1 .NP:3,9*144
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená
2.S:3,9*58
1.PPz3,9*(58,5+18,5)
1.NP:3 9*144
Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková
1.PPz3,9*(58,5+18,5)
Omítka stěn vápenosádrová strojně, tloušťka vrstvy 20 mm
1 .NP:3,9*144
Omítka vnitřní stropů vápenocem. jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm
2.S:100
Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn
2.S:3,9*58
1.PPz3,9*(58,5+16,5)
1 .NP:3,9*144
Příplatek za zabudované rohovníky
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5×10cm maltou Z SMS
Zatep|.syst. ET|CS,strop, miner.desky KV 200 mm, textilie bez omítky
1.PP:168+125
1.NP:

SDK předstěnu
1 .PPz3,9*(21+10)
1.NP:

Podlahy a podlahové konstrukce

85,34

21,43
7,96

44,26
11,68

100,00
100,00
854,10

292,50
561,60

1 080,30
226,20
292,50
561,60

1 080,30
226,20
292,50
561,60
292,50
292,50
561,60
561,60
100,00
100,00

1 080,30
226,20
292,50
561,60
355,00
450,00
250,00

46,40

98,00

255,00

84,50

242,00

395,00

395,00

400,00

25,80

70,00
98,00

129,00
293,00 2 195,00
293,00

120,90

120,90

906,50

3 959,55

9 800,00

217 795,50

91 285,35

261 432,60

115 537,50

221 832,00

40 000,00

27 871,74

24 850,00
44 100,00
32 250,00

643 135,00

109 595,85

499 517,05

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTS I/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022
RTs_ı/2022
RTs_ı/2022
RTS_i/2022

vlastní

632411906R00 Penetrace velmi savých podkladů 0,35 I/m2

632479521 R00 Spojovací můstek - nástřik

632443231 R00 Potěr cementový CF 25, přes 500 m2, tl. 50 mm

632443232RO0 Potěr cement. CF 25, přes 500 m2, přípi. Zkd 5 mm

Podlahy:
1.PP:86,55
1.NP:
F1-PVC:318,44
F2-diažba:11,89

Podlahy:
1.NP:
F1-PVC:318,44
F2-diažba:11,89

Podlahy:
1.PP:86,55
1.NP:
F1-PVC:318,44
F2-diažba:11,89
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416,88

86,55

318,44
11,89

330,33

318,44
11,89

416,88

86,55

318,44
11,89

660,66

40,20

154,50

408,00

103,00

16 758,58

51 035,99

170 087,04

68 047,98

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022



Položkový soupis prací, dodávek a služeb
FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL

SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor

D.1.1 Arch. stav. část

Číslo položky

632415106R00

632415110R00

632441491 R00

64

Název položky
Podlahy:
1.NP:
F1-PVC:318,44*2
F2-diažba:11,89*2
Potěr samoniveiační ručně ti. 6 mm
Podlahy:
1.PP:86,55
Potěr samoniveiační ručně ti. 10 mm
Podlahy:
1.NP:
F1-PVC:318,44
F2-diažba:11,89
Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu
Podlahy:
1.PP:86,55
1.NP:
F1-PVC:318,44
F2-diažba:11,89

Výplně otvorů

MJ

m2

m2

m2

Cen.
množství cena/ MJ Celkem soustava

636,88
23,78
86,55

86,55
330,33

318,44
11,89

416,88

86,55

318,44
11,89

308,00

443,00

49,40

26 657,40

146 336,19

20 593,87

58 620,00

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

64294121 1 RTX

94

Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro
1600/2200 mm
1.PP:
1.NPz3
Lešení a stavební výtahy

kus 3,00

3,00

19 540,00 58 620,00

54 191,80

vlastní

941955002RO0

95

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
Podlahy:
2.S:168
1.PP
1.NP:
F1-PVC:318,44
F2-diažba:11,89

Dokončovací kce na pozem.stav.

m2 833,72

168,00
335,39

318,44
11,89

65,00 54 191,80

120 860,40

RTs_ı/2022

952901 1 1 1 R00

95.1
96

Vyčištění budov O výšce podlaží do 4 m
Podlahy:
2.S:168
1.PP
1.NP:
F1-PVC:318,44
F2-diažba:11,89
Stavební přípomoce pro profese
Bourání konstrukcí

m2

hod

833,72

168,00
335,39

318,44
11,89

250,00

70,00

250,00

58 360,40

62 500,00
1 695 778,86

RTs_ı/2022

RTS I/2022

968061125R00

968061126R00

968061113R00

968072455R00

968072456R00

968062355R00

764410850R00

968095001R00

962032241R00

vvVyvesení dřevěných dveřních křídel pi. do 2 m2
1.PP:
1.NP:2+8+5
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pi. nad 2 m2
1.PP:
1.NP:1
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pi. nad 1,5 m2
1.PP:1 +1
1.NP:1+2
Vybourání kovových dveřních zárubní pi. do 2 m2
1.PP:
1.NP:1,97*(0,6*2+0,8*8)+0,9*2,2*5
Vybourání kovových dveřních zárubní pi. nad 2 m2
1.PP:
1.NP:1,25*1,97
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pi. 2 m2
1.PP:
1.NP:1,7*1,8+1,9*1,1*2
Demontáž opiechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
1.PP:
1.NP:1,7+1,9*2
Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm
1.PP:
1.NP:1,7+1,9*2

kus

kus

kus

m2

m2

m2

m

m

15,00

15,00
1,00

1,00
5,00
2,00
3,00

24,87

24,87
2,46

2,46
7,24

7,24
5,50

5,50
5,50

5,50
Bourání zdiva Z cihel páiených na MC m3 12,36
1.PP:
1.NPz0,66*(1,7*1,1*2+1,9*1,5*2)+0,25*1,4*2,2+0,2*(3,9*(3,2+4,3)-1,25*1,97) 12,36
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23,70

36,00

25,60

464,00

350,50

303,00

66,00

42,70

1 137,00

355,50

36,00

128,00

11 540,61

863,11

2 193,72

363,00

234,85

14 050,93

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022

RTs_ı/2022


