Cislo objednatele: NJ/8/2023/No
Cislo zhotovitele: 3/2023

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

CAST A
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO : 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Stredisko : Novy Ji¢in

Se sidlem : Suvorovova 525, 741 11 Novy Jicin

Zastoupeno vedoucim

stfediska: G, - 2kladé povéreni Feditele

Povéreni k jednani ve vécech

realizace stavby: G - douci TSU strediska
G ostni a investiéni technik stfediska

(dale jen v Casti ,,B” objednatel a v Casti ,C“ prikazce)

Zhotovitel: Geoengineering spol. s r.o.

Se sidlem: Havli¢kovo nabfezi 2728/38, 702 00 Ostrava

Zastoupen : I jcdnatel spolecnosti

ICO : 47668121

DIC : CZ47668121

Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 4888
Bankovni spojeni : CSOB,a. s., €.u: 153269529/0300

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy: S - jcdnatel spolecnosti
U < douci projektant

(dale jen v casti , B“ zhotovitel a v ¢asti ,C“ pFikaznik)

Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen , ob¢ansky zdkonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obfanského zékoniku.
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2. Smluvni strany prohladuji, ze Gdaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
adaji smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, e bankovni Uéet uvedeny v £l. | této smlouvy je bankovnim a¢tem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dile jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény ultu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym actem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/04735 -
rekonstrukce propustku v km 0,560 pred obci Vrainé“

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Predmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 111/04735 — rekonstrukce propustku v km
0,560 pred obci Vrainé (déle jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni
spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo”), a to v souladu se zadavacimi podminkami,
které byly v zadavacim fizeni verejné zakazky, ktera bezprostfedné predchazela uzavieni
této smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat 'v'e§keré naleZitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé Gzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy alzemniho opatieni vietné
dokladd o vysledcich jednéni s pfisluSnymi orgény a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné tzemni rozhodnuti. Souéasti PD ve stupni DUR budou rovné: veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, v€etné dokladl o vysledcich jednani s pfislusnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky
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fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydéano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi pfedpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Ddle bude
obsahovat kompletni dokladovou &ast obsahujici veskerd vyjadreni a rozhodnuti
pfisludnych organti a organizaci povéfenych vykonem statni spréavy a ostatnich
Géastnikd spravnich Fizeni véetné spravcli inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovda dokumentace bude zpracovdana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.”).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektt
a provoznich soubor( ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéi v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet naklad( stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve viech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklada
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubor.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vySkopisu zdjmového Uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)

- Dendrologické priuzkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektt a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prazkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prazkum (CD i slozka)

- InZenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)

- Projednani a odsouhlaseni PD v prubéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

- Majetkopravni ¢innost v ramci pripravy v€. pfipadnych vyvlastiiovacich fizeni

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, vC. vystupu v *.xls, *.xc4)
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- 1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor
- navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakdzku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné pfedchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem €.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvédleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto clanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich ndklad) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zarovern *.pdf. Ddle budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formdtu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich ndkladi)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zdroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
¢ast). Kazdé CD bude zfetelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouiZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucdsti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vy3si nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplisobu provedeni.
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Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych dasledkd.

Pfedmétem plInéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplsobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zékon), ve znéni
pozdéjsich predpisti. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s lzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto pinéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméfeni, pruzkumy apod. dle odst. 3 ¢l. Ill této smlouvy do 8 tydni ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné
zadosti do 20 tydnu ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti do 40 tydnu ode dne nabyti pravni
moci rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Ze uzemni fizeni nebude vyzadovano ¢i
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slou¢eno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prislusné Zadosti do 60 tydnu ode dne nabyti Gi¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. ll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydni ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se spinénim ¢asti dila dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfisludny stavebni ufad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

Mistem plInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stredisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

Dilo bude provedeno a objednateli predano vterminech uvedenych
v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfislusného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.
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3. Pfejimaci fizeni bude zahdjeno s dostatecnym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo pfejima &i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni pfislusné casti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické prava kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuptm, které jsou predmétem dila a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobdm neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obCanského
zédkoniku a ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e  viemizpusoby uziti,
e v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k

dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prdva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obéanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) Erovést dilo fadné, vcas a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim predpisiim
CR,

b) dodriovat pri provadéni dila ujednédni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcu siti a dotéenych organi statni spravy,

c) provést dilo na sv(j ndklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim ucastnik( zaddvaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Pozadované
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informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poiadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodateéné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

. TaXOVE CISIO:...ciiiumsssmmssiisissossns , nebo
. L 1 1 - 1| o , nebo
. AdresSU .. (doplni ucastnik)

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pinéni nebo na navy3eni
objednatelem predpokldadané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Zze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichZ potieba vznikne v prib&hu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Casti dila Cenabez DPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
1.cast | Zaméreni (polohopis
vyskopis) 50 000,00 10500,00 60 500,00
(€l. 11, odst. 3 smlouvy)
Prazkumy :

34600,00| 7 266,00 41 866,00

1. cast celkem 84 600,00 17 766,00 102 366,00

2.cast | Dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

(€. 11 odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. ¢ast celkem

3. cast PD pro stavebni Fizeni (DSP)

(€l. N odst. 2 bod 2.2. 258 500,00| 54 285,00 312 785,00
smlouvy)
3. ¢ast celkem 258 500,00| 54 285,00 312 785,00
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4. ¢ast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) 108 100,00, 22 701,00 130 801,00
(L. 1 odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)
4. ¢ast celkem 108 100,00| 22 701,00 130 801,00
Cena celkem 451 200,00, 94 752,00 545 952,00

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila vdusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych naklad( na provedeni téch casti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIl
Platebni podminky
1. Zdlohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i pInéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméreni, prizkumu dle ¢l. 1l odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst.
1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle Cl. Il odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
¢tvrtou cast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zékona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:
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10.

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznadeni banky a &isla U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo u¢tu odlisné
od ¢&isla uvedeného v él. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 1I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) &islo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
pFejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hatu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto &lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnlG od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek aZ poté, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven
bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym uZivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci kolaudacni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uZivat na zdkladé ozndmeni stavebnimu uradu o zapoceti
uzivani dle pfedmétného zakona). V pripadé, Ze stavba nebude zahdjena do 60 mésict od
spinéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel oprdvnén o uvolnéni pozastavek poiadat
uplynutim této Ihaty.

Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostifednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu muzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava béZet pavodni lhita splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfrislusné c¢astky z uctu
objednatele.
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11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpGsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni Uéet zhotovitele uréeny k ihradé pInéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené (i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

1. Zaruéni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonéeni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavki
za skody musi byt pfed obdobim, kdy kon¢i zaru¢ni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vyse hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fridi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dusledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni
spoluti¢asti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatkdi na pozadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pinéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity pInéni a
vysi spoluucasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Préava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.
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2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi ai pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného pinéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, e pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepfeda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve IhGté dle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny prisludné
¢asti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |hGté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zdroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo v€etné
DPH (viz ¢l. VIl odst. 1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

6. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (déle jen ,UOHS”) zjisti béhem
zaddvaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci zné&j vyplyvajicich vaci
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcCanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym

terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

PD, a inZenyrska &innost — ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 11
,Silnice 111/04735 — rekonstrukce propustku v km 0,560 pred obci Vrazné”



9. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

Xl
Pfedmét pinéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢&innost pro stavbu ,Silnice 111/04735 — rekonstrukce propustku v km
0,560 pfed obci Vrainé” za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu provést (dale
jen ,inZenyrska ¢innost”). InZzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (déle téZ vykon AD).

2. V ramci vykonu inZenyrské ¢innosti pfikaznik na zédkladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich pfedpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfislusnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) Gcast na jednanich a dalsi ikony v ramci stavebniho fizeni.

3. Pfikaznik preda pfikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
stitkem ,,stavba povolena” a origindly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocicht, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda pfikaznik prikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inzenyrské Ccinnosti dojde ke skuteCnostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. Vramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvdlenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potiebnych pro plynulost
vystavby,
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d)

e)

f)
g)

h)

i)
k)

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrzeni |h(t vystavby, popfipadé dalSich udaja
a ukazatelq,

¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist),

vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

ucast na kontrolnich dnech stavby,

ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. Ill odst. 2 této

sm

louvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek pfislusného stiediska

obj

ednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZenyrské &innosti CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
UR InZenyrska ¢innost pro
zajisténi uzemniho » s -
rozhodnuti
SP InZenyrska ¢innost pro
zajisténi stavebniho povoleni 18 800,00 3 948,00 22 748,00
stavby
Spravni poplatky -
refakturace bez DPH 10 000,00 10 000,00
Cena celkem 28 800,00| 3 948,00 32 748,00
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Vykon autorského dozoru (Ké/ndvstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc. 2 200,00 462,00 2 662,00
dopravy

Vykon autorského dozoru (Ké/hod)

A 800,00 168,00 968,00
Pozn. kanceldrské prace

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré ndaklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy v€etné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrocit. (vyjma &L Xl odst. 5)

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse uplaty
v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inzenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy. _

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu dle zadkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy pfikazce, IC prikazce, ¢islo vefejné zakazky,
b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,,Silnice 111/04735 -
rekonstrukce propustku v km 0,560 pred obci Vrainé“

c) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je é&islo Gétu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihudtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterda fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dna ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doruéenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

PD, a inZzenyrska ¢innost — ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 14
,Silnice 111/04735 — rekonstrukce propustku v km 0,560 pfed obci Vrazné“



1.

2,

1.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit Gplatu je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni uUcet prikaznika ureny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané.

XVIL.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfri zajisténi podkladl, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve |h(ité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prdva a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pres upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trvd, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organu a organizaci,
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f) bez odkladi oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,
g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se muZe odchylit od pokynl prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemUzZe véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynt odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo piikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem prfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dusledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusnd rozhodnuti a povoleni ve |hGté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit - pfikazci smluvni pokutu ve wvySi 0,25 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské Cinnosti dle &l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho Fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjsim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen
,autorsky zakon”).

Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a Gcelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeli prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zpusobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho ¢&asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorfici soucast licence tfeti osobé
dle § 2363 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,,obCansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zdkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svij vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zddné opravnéné naroky a poZadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢&asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke viem zpGsobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zdkladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k Gcelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé a

k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.
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Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila k ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pripad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkq, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dn( po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpGsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi , nejpozdéji do

14-ti dntl”.

V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzdjemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G&innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stranég,
pokud nestanovi zdkon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach acinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv aoregistru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
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provede uverejnéni v souladu se zakonem Moravskoslezsky kraj

8. Smlouva je vyhotovena ve c(tyrech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno

vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly

o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

V Novém Ji¢iné dne: 9.2,13

! Spriva silnie

Moravskoslezského kraje
Liisnévkovi organizace
ovy Ji
- vy Ji¢fn
Su

vedouci strediska Novy Jicin

V Ostravé dne: 2. 2. 2023

jednatel spole¢nosti
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