Cislo objednatele: NJ/11/2023/No
Cislo zhotovitele: 23005

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

ICO :

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku :
Stredisko :

Se sidlem :

Zastoupeno vedoucim
strediska:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace stavby:

CASTA
Obecna ustanoveni

L
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988
Novy Jicin

Suvorovova 525, 741 11 Novy Ji¢in

PR - zikladé povéreni Feditele

P | < couci TSU stiediska
W - 1 ostni a investicni technik stiediska

(dale jen v ¢asti ,B“ objednatel a v ¢asti ,C” pFikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Tel:

Zastoupen :

ICO :

DIC:

Zapsan v obch. rejstfiku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

DOPRAPLAN s.r.o.
Pfemyslovcl 462/6, 709 00 Ostrava — Marianské Hory
5561731611,-605:248:614 -+

Ing+Dagmar Klaimonovou= =
05411572

CZ05411572
Vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 67435
2001070923/2010 FIO banka a.s.

N - < (o uci projektant
OO o i )0\ dny projektant

(ddle jen v casti,B“ zhotovitel a v ¢asti ,C“ pFikaznik)

PD, a inZenyrska ¢innost -, Vypracovéni projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu:
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I.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
obé&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (déle jen , obfansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
,smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nésl. obfanského

zékoniku a v &asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zékoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Gdaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Gdaji oznédmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajt smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim tGétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény Gctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/46432 -
rekonstrukce propustku v km 3,288 v obci SedInice”

CAsTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

.
Predmét pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 111/46432 — rekonstrukce propustku v km
3,288 v obci Sedinice (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy stétni spréavy
a Ucastniky fizeni (dale jen ,dilo”), a to v souladu se zadavacimi podminkami, které byly
v zaddvacim fizeni vefejné zakazky, kterd bezprostiedné predchéazela uzavieni této
smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zidosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatieni véetné
dokladli o vysledcich jednani s pfislusnymi orgény a organizacemi povérenymi
vykonem statni sprdvy a s ostatnimi U€astniky Fizeni tak, aby mohlo byt vydéno
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pravomocné uzemni rozhodnuti. Sou¢asti PD ve stupni DUR budou rovnéi veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré néleZitosti stanovené stavebnim
zékonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladi o vysledcich jednani s pfislusnymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektovda dokumentace stavby, kterd bude pouiita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nélezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotfenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskerd vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organi a organizaci povérenych vykonem statni sprdvy a ostatnich
Ucastnikl spravnich Fizeni vCetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektovd dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektt
a provoznich soubort ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nékladi stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubort.

Vykaz vymeér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény poloZkovy rozpocet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIizsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucdsti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zadjmového Uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kaidé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)

- Dendrologické prazkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektt a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prazkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prizkum (CD i slozka)

- InZenyrské sité vcetné jejich vytyéeni (protokol)
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Projedndni a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

Majetkopravni ¢innost v ramci pripravy v¢. pfipadnych vyvlastiiovacich fizeni

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v€. vystupu v *.xIs, *.xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pripravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakdzku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou &.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-1PK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvéleného. MD-0SI pod ¢&.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zékonem ¢.
137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich ndkladl) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Ddle budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovéfené stavebnim Gfadem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodéana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢€.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nékladu)
*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zéroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeéi a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaéeno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovdny v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Sou&ésti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkové cena vyssi neZ jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit
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5. Projektovd dokumentace bude zpracovdna v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebdam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potiebna opatieni z hlediska ¢asové potfeby i zpisobu provedeni.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

8. Smluvni strany prohlasuji, Zze predmét pInéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledka.

9. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplsobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonu (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s Uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila vtéchto
terminech:

a) Zameéreni, prizkumy apod. dle odst. 3 €l. lll této smlouvy do 8 tydn(i ode dne nabyti
acinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR) dle €. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v€. dokladu o podani pfislusné
zadosti do 20 tydn( ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v€. dokladu o podani pfisluiné Zzadosti do 40 tydn( ode dne nabyti pravni
moci rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Ze Uzemni Fizeni nebude vyZzadovano &i
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slou¢eno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prisludné Zadosti do 60 tydni ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouiZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydnu ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se spInénim &asti dila dle €l. 11l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni ufad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem pInéni pro predéni jednotlivych ¢asti dila je pFislusné stfedisko objednatele.
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V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeéi skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli prfedano vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prisluSného stfediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkt. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima Ci nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostatecnym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dn od predloZeni pfislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je oprdvnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obCanského
zékoniku a ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,licence”), a to:
e v plvodni nebo zpracované i jinak zménéné podobé,
e vSemi zpUsoby uZziti,
e v Uuzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvdani majetkovych prav k

dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucdsti ceny za dilo podle €. VII této smlouvy.

VI.
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodriovat pfi provaddéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravci siti a dotcenych orgdnu statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
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e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) na zdkladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotaztiim Géastnikl zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
dorudeni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle poZzadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povaiuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

o faxové Cislo:..........cccceeevveuneneenn, NEDO
o e-mail: (g, nebo
o adresu: Pfemyslovcl 462/6, 709 00 Ostrava 9 (doplni uéastnik)

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteénostem, které nepfedpoklddala Zzadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, doplnujicich Gdaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v Kg) (v Kg) DPH (v Kg)
1. céast | Zaméreni (polohopis
vyskopis) 25000,00|  5250,00 30 250,00
(€I. 111, odst. 3 smlouvy)
Prazkumy :
55 000,00 11 550,00 66 550,00
1. ¢ast celkem 80 000,00 16 800,00 96 800,00
2. Cast Dokumentace k Zzadosti
o vydani rozhodnuti
isténi
OlUIttSnE SV nebo 42000,00| 8820,00 50 820,00
zafizeni (DUR)
(€. 11 odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
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2. ¢ast celkem 42 000,00 8 820,00 50 820,00

3. éast PD pro stavebni Fizeni (DSP)

(Cl. 111 odst. 2 bod 2.2. 36 000,00 7 560,00 43 560,00
smlouvy)
3. ¢ast celkem 36 000,00 7 560,00 43 560,00

4, ¢ast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby (PDPS) 28000,00|  5880,00 33 880,00
(€I. 11 odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)
4. ¢ast celkem 28 000,00 5 880,00 33 880,00
Cena celkem 186 000,00 39 060,00 225 060,00

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo €. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim vesSkerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpripadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjedndvaji strany dil¢i pInéni. Dil&i plnéni se povaiuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto &lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

» Po pfedéani zaméreni, prlzkuma dle ¢€l. |Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni &ast
dila dle €l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v€. dokladu o podani pfislusné Zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle €. |ll odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a tfeti ¢ast dila dle €l. VIl odst.
1 této smlouvy,
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« po predéni projektové dokumentace dle €l. |ll odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
¢tvrtou Cast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zdkona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (déle jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a Cisla u¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od disla uvedeného v ¢cl. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predévaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VIl odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢ldnku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastdvek az poté, co bude stavba zhotovend dle
projektové dokumentace, jeZ je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven
bude mozZno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uZivanim této stavby (tj.
bude vydén kolaudacni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moiZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu ufadu o zapoceti
uzivani dle predmétného zakona). V pripadé, Ze stavba nebude zahdjena do 60 mésict od
spinéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastivek pozadat
uplynutim této IhGty.

7. Lhata splatnosti faktur €ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruéeni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorufenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluZeb.

8. Fakturu muazZe zhotovitel vystavit pouze na zékladé predédvaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) pfejima.
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9.

10.
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Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaenim divodu vréceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet puvodni IhGta splatnosti. Celd lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k thradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platct DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené Ci

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

Zéruéni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni poZadavku
za Skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zarucni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zéruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni ndklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou tfetim osobam

vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluucasti 10 tis. K¢.
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5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatk( na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného pinéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpisobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XII.
Smluvni pokuty

1. Nepieda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve IhGté dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislu$né
¢asti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapodaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |hGté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,-- K¢ za kaZdy i zapodaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navy$eni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé porudeni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pfipadé porudeni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst. 1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kaidého objednatelem
zaslaného poZadavku na poskytnuti dodatecné informace.
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6. V pfipadé, ze Ufad pro ochranu hospodafské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci zné&j vyplyvajicich vagi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskoprdvnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pripadné vzniklé skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C

Vykon inZenyrské cinnosti

Xl
Pfedmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inZenyrskou innost pro stavbu ,Silnice 111/46432 — rekonstrukce propustku v km
3,288 v obci Sedlnice” za Gcelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast
dle stavebniho zdkona, na zdkladé kterych bude mozno stavbu provést (dale jen
»inzenyrska cinnost”). InZenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lénku
smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (déle téz vykon AD).

2. V réamci vykonu inZenyrské ¢innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpist a jejich podéni, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Ucastniky fizeni,

b) ucast na jedndnich a dalsi Ukony v ramci stavebniho Fizeni.

3. Prikaznik predad pfikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,stavba povolena“ a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kdceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo ozndmeni

preda pfikaznik pfikazci kopii Zddosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podéni
pfisluSnému uradu.
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5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skutefnostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vyvkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Gcast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovdnim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametrl stavby, dodrieni Iht vystavby, popfipadé dalSich udajt
a ukazatelq,

e) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdé;jsich predpist),

f) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoiZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzddni a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provdadénych stavebnim Gfadem.

XIv.
Doba a misto plnéni

1. Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. |1l odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

2. Mistem pFedani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek pfisluiného stiediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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Casti inzenyrské Einnosti CenabezDPH | DPH21% | Cena vcetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
UR InZenyrska ¢innost pro
zajisténi uzemniho 28 000,00 5 880,00 33 880,00
rozhodnuti
SP InZenyrska ¢innost pro
zajisténi stavebniho povoleni 26 000,00 5 460,00 31 460,00
stavby
Spravni poplatky -
refakturace bez DPH 20 000,00 20 000,00
Cena celkem 74 000,00 | 15 540,00 85 340,00
Vykon autorského dozoru (K&/néavstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc. 4 500,00 945,00 5 445,00
dopravy
Vykon autorského lc{ozc’)ru !Ké/hod) 700,00 147,00 847,00
Pozn. kanceldrské prdace

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré ndklady prikaznika nutné nebo uGcelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zédvazku z této smlouvy véetné spravnich poplatku.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji prekrogit. (vyjma ¢l XIll odst. 5)

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k tplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. PFikaznik
odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zélohy nebudou poskytovény a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude prikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych &asti a po predani viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit néleZitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych néleZitosti pro dariovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy prikazce, IC pfikazce, &islo verejné zakézky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 111/46432 -
rekonstrukce propustku v km 3,288 v obci Sedlnice”
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c) oznaceni banky a €isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo G¢tu odliné
od Cisla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skuteénosti v souladu s ¢l. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury €ini 30 kalendafnich dni ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vylctovana uplata nebo DPH, je pikazce opravnén fakturu pied uplynutim Ihity
splatnosti vrétit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznaenim divodu vréaceni. P¥ikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava béZet plvodni Ihita splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruéeni
noveé vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit uplatu je spInéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

Gcet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platc DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni uUcet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcii DPH”.

Ptikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pripravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podklad(, dopliujicich udajl, upfesnéni vyjadfieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prubéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lhité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIl.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(, které by mohly mit

PD, a inZenyrska ¢innost — , Vypracovéni projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 15
,Silnice 11146432 — rekonstrukce propustku v km 3,288 v obci SedInice”



za nésledek vznik 3kody, a to ihned, kdyZ se takovou skuteénost dozvédél. V pfipads,
Ze pFikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spInéni pokynu trva, piikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zdjmu,

e) dodrZovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadFeni vefejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladii oznamit pfikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu pfikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Pfikaznik se mGZe odchylit od pokynt pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce a
pokud nemUzZe v¢as obdrZet jeho souhlas. V Zzddném pfipadé se v3ak pFikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, kterad prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve |h(té dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wvySi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany uUrok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nédhradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.
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Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho Fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zékona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,autorsky zdkon”).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a tcelu této smlouvy a k cemu bude dilo objednatelem
vyuzito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zpusobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zékladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani €i jiné zméné dila nebo jeho Casti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily €i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soudast licence tfeti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku (dale jen , obéansky zdkonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zékoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositeldm prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho &ésti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svij vztah ke vdem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho Casti tak, aby tyto nemohly vznaset vigéi
objednateli zadné opravnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho &asti v
neomezeném rozsahu pro uUcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vsem zplUsobim uZiti dila.
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6.

Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zékladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily €i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zdkoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k Gcelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto clanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfri¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné castky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnu po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale oprdvnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfisluinym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu“ rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnd”.

V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzdjemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokonéenim inZzenyrské éinnosti.

Zhotovitel nemUzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyvéd platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G&innosti
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dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stranég,
pokud nestanovi zakon &. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach Gcinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv aoregistru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a udinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem Moravskoslezsky kraj

8. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

V Novém Ji¢iné dne: V Ostravé dne:7.2.2023

_ -

vedouci strediska Novy Ji¢in jednatel DOPRAPLAN s.r.o.
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