
SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-129/1073/200/20/2017 
na zhotovení díla

Oprava silnice 11/333. Břehv“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva") uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl, 
zák. č. 89/2012 Sb., ocčanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník") následující strany:

(A) Skanska a.s., sídlo Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904 
Bankovní spojení: Citipank Europe plc., org. složka 
Číslo účtu:Í
je-li uchazeč plátcerrDPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. cj zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) -  viz 
číslo účtu výše
z a s to u p e n á V M H ^ ^ H ^ H IS ře d ite le m  závodu Čechy východ (dále jen Ř ZČV) a Ing.

[Obchodním náměstkem závodu Čechy východ (dále jen ON ZČV), 
oba na základě pověřéní

Osoby oprávněné jednat ve věcech smíouvyj_
ION ZČV. te lí ..-

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
stavbyvedoucí,'\

Osoby oprávněné k vedeni a podepisování stavebního deníku: 
Y  stavbyvedoucí, '

)soby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 

stavbyvedoucí,!

(dále jen „Zhotovitel")

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CŽÍ00085031 
Se sídlem Pardubice, boubravice 98, PSČ 533 53 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email: info(5>susok.cz

Zástupci oprávnění jedpat 
ve věcech smlouvy:

Česká spořitelna a.s.

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Ing. Miroslav Němec -  ředitel
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Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy:

organu

Osoby oprávněné k 
staveniště a k podpisi

enovaný zástupce statutárního

■ jmenovaný zástupce statutárního

technický náměstek

[vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
protokolu o předání a převzetí stavby:

technický náměstek

jvečloučíoaa^ stave b

■ vedouc! inženýřinku, pnspevkovycn a 
dotačních programů

(dále jen „Objednatel'

uzavírají tuto S 
nebezpečí, provést pro 
a Objednatel se zavaz 
zaplatit Zhotoviteli dohoi

ve výkazu výměr, jež 
smlouvy.(dále jen „Díle

mlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 

uje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
dnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava silnice II/333, Břehy", které je specifikováno
byl zpracován včetně soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této 

")■
Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry.

povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti,

zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), 

projekt a realizace DfO.

vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v 
dig. formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,

zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a 
následné repasuortizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD,
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zajištění inforrji 
místě a rozsa 
před zahájení

ování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
iu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní 

prací,m

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána 
ve 3 vyhotoveních vč. CD).

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná 
k zdárnému provedenjí Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických 
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce 
a odstraňování vad v záruční době.

1. Cena, kterou je 
sjednána na základ'

Obj

1 898 663,- Kč (S
českých) bez DPH

2. Cena díia

jednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byia 
ě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

jvy: jedenmilionosmsetdevadesátosmtisícšestsetšedesáttři korun 
dále jen „smluvní cena").

DPH činí 398 71 Kč (Slovy: třistadevadesátosmtisícsedmsetdevatenáct korun 
českých).

Sazba DPH je 21 %

Cena včetně DPH či 
(Slovy: dvamilionyd

Uvedená smluvní 
Zhotovitele vzniklé

iní 2 297 382,* Kč
věstědevadesátsedmtisíctřistaosmdesátdva korun českých).

cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
/ souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 

c. 235/2004 Sb. o daní z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění
Smluvní strany ujednávají, že pří změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavk 
Zhotovitelem uplatn 
dokladu/faktury, kter 
podmínek dále v této

3. Lhůta splatnosti dař 
doručení daňového

zuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
ěných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
é budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
Smlouvě specifikovaných.

ových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odít. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, 
zákona č. 235/2004

že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího

oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel
v takovém případě 
dodatečně písemně

zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
informuje Zhotovitele.
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6. Daňový dokiad -  
daňového dokladu 
Sb,, o dani z pridaň 
stanovených touto 
objednatel oprávne 
dostane do prodlejn 
doručení náležitě

faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
é hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a die požadavků objednatele 
smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
n ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doplněného či opraveného dokladu objednateli.

sb
7. Právo zhotovitele 

dnem podepsání 
realizace díla, 
uvedeného soupisu 
Výše dílčího 
provedených dodá 
90 % ceny díla. 
konečného daňovéh

který

na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
upíšu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 

tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
vého dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 

vek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/fakíur nepřesáhne 
Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
o dokladu/faktury.

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokíadu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předáihí a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokíadu/taktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 

částky z účtu objednatele.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště.

2. Stavební práce bradou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zava 

Objednateli do: 
Zhotoviteli, Zhotj 
harmonogramem,

zuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle či. I. smlouvy 
30 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem
ovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým 
jež tvoří přílohu č, 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je silnice II/333, Břehy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 

převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu 
v průběhu realizap 
vyzvání.

předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
:e Díla vždy na žádost Objednatele, a to nej později do 3 dnů od

7. Zhotovitel se zavaž 
jednotlivý případ 
pojistnou smlouvu 
dále dohodly, že 
neprokáže Objedná 
pojistnou smlouvu

uje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
rjesplnění smluvní povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 

do 3 dnů od vyzvání dle předchozího odstavce. Smluvní strany se 
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 

telí. že má po ceiou dobu reaiizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
die předchozího odstavce.
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4. Odpovědnost za vady a záruční íhůta

3.

4.

1. Záruční doba činí 56 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2 . Zhotovitel předev: 
správnost a úplno 
projektové dokume 
a souvisejících pia

ím odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
st provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
ntace, technologických předpisů a postupu, veškerých platných norem 
ných předpisů.

Zhotovíte! dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastností obvyklé.

Zhotovitel po uved 
odpovídá za všec 
jednotlivých požad 
dokumentace, norě 
části a příslušenství

enou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
líny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
avkú a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
m a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
í vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-íi zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámMi před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy 
prodlouží o dobu, 
užíváno vůbec neb 
smlouvy.

rebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
do kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 

mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle

7. Reklamaci lze uplqť 
objednatelem v po

nit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
šlední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škéd souvisejících s vadami díla.

Zhotovitel je rovné 
objednatele jakož 
průběhu provádění 
povinností podle srr|í

9. Zhotovitel íe rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateíi v 

jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
ouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

Strana 5 (celkem i 4) SOD č. SMLO-129/1073/200/20/2017



2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavateiů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna

poddodavatelský vztah podléhá předchozímuv osobě poddod 
písemnému schv

avatele nebo nový 
álení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podíe jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4.

5.

6 ,

mZa objednatele 
poddodavatele n 
též osoba oprávr

á právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
ébo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
ěná jednat za objednatele ve věcech technických.

Jakýkoliv výše u 
závazků, povinnc

vedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
stí a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

Zhotovitel je poví 
předpisy a další 
realizací díla dod 
zákony a jejich 
činnosti zhotovitél 
Zhotovitel se za 
požadavků objecjJ 
dokončení díla 
dokončení díla n

1.

nen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
mi podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen pří 
ržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 

lérováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
e, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

važuje zajistit v rámci provádění díia především veškeré práce dle 
natele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
Dez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 

ezbytné.

6. Kontrola provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakostí. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s piánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním piánu 
řízení jakosti je áhotoviteí povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 2.000,- Kč 
za každý i započký den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem! realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 

kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných čí žnepřistupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povihen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

7.

8 .

5. Zhotovitel je povihen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručjena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této inůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí čí 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-íi se. že zhotovitel porušil své povinností při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

Jakákoli v tomto čl 
zhotovitel z toho du

ánku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
úvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo koni rol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za 
odpovídající účelu 
dodány v jakosti p 
že dílo bude odpojí

to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 

ožadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
ídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovíd 
konstrukci zařízení 
také odpovídá za 
dokumentací, piatn 
veškerými platnými 
plnění smlouvy, dá

á za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 

ými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
e vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklízené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály
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a zařízení používané pro dočasné účeiy a opustí staveniště a dílo jako ceíek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a
po jejich ukončen

17. Vady díla zjištěné 
náklady neprodie 
neprodleně, tak 
nejpozději do 5 dji 
jiné lhůtě.

a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
ně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
ů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavaíelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblastí, jakož i předpisy a
pokyny objednáte 
poddodavatelů v 
předpisy, včetně 
ochrany, ochrany

e týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovícl 
díla. Zhotovitel je 
jejích uskladnění a 
odpady bude pře 
rozhodnout o jinérti

á za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
následnou likvidací na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 

dem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
způsobu naložení s odpady.

bezD'

21. Zhotovitel odpovíqá 
ochrany zdraví při 
rozsahu za 
zaměstnanců po 
souvislosti zejmén^

(a) zajistí, že
(b) plně odpo 
bezpečnosti p
(c) odpovídá 
závěrečného

v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v piném 
ečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 

ddodavatelů. a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této

sho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
vídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy
"áce a předpisy v oblasti požární ochrany;

každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
Úklidu.
áa

22. Zhotovitel je povin 3n seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejích bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejích pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro piněnjí smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
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24. Zhotovitel před kahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a oc irany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlenií s termínem předání hotového díla dle čiánku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledl Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu Dlnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateíi smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čí. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na s:aveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavanuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontroiu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli rádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání
a převzetí díla, zavažuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel zaplatí s 
obdržení vyúčtován 
zhotovitel ve stanoví 
vůči neuhrazené ki

mluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
í smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
ené íhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 

pní cenně.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smiuvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož í třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 

dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
ečnou a ušlý zisk.

porušení povinnosti 
zahrnuje škodu sku

7. Oprávněnost nároku 
strany objednatele.

8. Pokud činností zhoí 
důvodu opomenutí, 
ČSN či jiných noře 
odstranit, není-li to 
zhotovitel.

na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze

oviteíe dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 

m a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
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9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souiadu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve ihůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

10. Bude-li objednatel ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

11. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem 
(rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souiadu se 
souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle 
platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem (rozhodnutím) 
příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli odpovědnost za škodu, 
odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením. V případě, že Zhotovitel 
způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká 
nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani zaplacením smluvní pokuty 
se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti za porušení rozhodnutí 
správního orgánu

1. Smluvní strana rň 
smluvní stranou, 
nezavinila odstoup

8. Odstoupení od Smlouvy

ůže od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smíouvy druhou 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
ení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi plavidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci čí jiné oezpečnostní předpisy a pravidla;
Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 
Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;
Zhotovitel 
technologie^ 
Zhotovitel

jakost, garantované parametry či závažně porušilnedodržel 
ou kázeň;
eobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 

obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souiadu se smlouvou;
Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při
prácí na sta\ entšíi nebo nedbá jeho pokynů.
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3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit,
případně opravit r 
všechny náklady

ebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo

uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele
do 30 dnů po obdr

5. V případě odstoup 
povinen nahradit 
vznikly.

žení piatebního dokladu objednatele.

ení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti

6, Objednatel i zhotovit 
se objednateli nei 
podpisu smlouvy 
předáním staveni: 
případné škody a

:ei si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
textaři zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 

dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 

záplacení smluvní pokuty.
stě.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smíouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro přikračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díía.

8 . Zhotovitel má prá’ 
objednatelem. Po' 
objednatel přes o] 
dokladu/faktury, kt 
smlouvy.

9.

vo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
dstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
pakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
erý přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami

V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplaceni smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

10, V případě odstoup 
objednatelem má 
odpovídající rozsah

iení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díía 
iu provedeného díla.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá á Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění 
následujících podrr 
(a) O předání se se 

osobami opravo

smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
ínek:
píše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
ěnými k předání staveniště;
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(b) Zhotovitel proj/ěří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bode 2 smlouvy.

3.

4.

5.

povsnZhotovitel je 
předmětu díla. DO 
díia a prokazující

en včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
kázní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 

Jčasnost takové výzvy nese zhotovitel.

Objednatel je poví: 
považován za řádn 
došío-ii k předání

zetiO předání a pře v; 
podepíší obě smlu 
oběma smluvními 
a převzetí díla budá

6. Jestliže objednáte

nen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
ě provedený tehdy, došío-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 

jáředmětu díla objednateli v místě plnění.

předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díia, který 
vni strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 

stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
i dokumentace skutečného provedení díla.

odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyi proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše. ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků 
a jeho částí prokáž 
nejpozději v rámci

obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díia 

předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele

2 .

3.

4.

bez dalšího.

Strany tímto 
souhlasí s tím. že

vylučují aplikací ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

Zhotovitel není opn 
bez předchozího 
veškerá práva a p

ávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 

ovinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupení této 
Objednatele s pos 
účinné okamžíkerh 
okamžiku, kdy jí bu>

5. Strany budou jedn

Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
; loupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
i, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
de postoupení této Smlouvy prokázáno.

at v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6 . Zhotovitel na sebe 
1765 Občanského

tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
zákoníku.
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7, Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

jiného ustanovení 
prodloužení Ihúty 
právního jednání

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 

Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 

budoucí plnění dáného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvisíosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto 
Objednatelem, ne

vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
cyfa-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 200(i) Občanského zákoníku.

11. Strany podpisem 
o zvláštních podlm 
a o registru smluv 
pokud předmět úp 
ZoRS, zavazují se 
ustanovení ZoRS

smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
(zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS") a shodně prohlašují, že 
ravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 

strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

1. Objednatel předá 
nejpozději při podp

2. Smluvní strany se 
od Smlouvy kterék

3. Následující přílohy

11. Závěrečná ustanovení

Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
isu Smlouvy smluvními stranami.

dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
oli ze smluvních stran.

4. Smlouva nabývá 
smluvních stran.

5. Veškeré spory v z í 

řádem obecnými

tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Příloha č 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnost na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 
Příloha č. 5 -  Seznam poddodavateiů 
Příloha č. 6 -  Prohlášení a záruka integrity

platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

r iklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
soudy.
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6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2017 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, 
účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u 
Zhotovitele.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným, 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

S.

9.

Jakékoliv změn 
číslovaných d 
smluvních strar

y této Smlouvy lze činit pouze písemné, a to formou vzestupně 
odatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou

Smlouva je vyř 
Objednatel obd

lO tovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
!ížl dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 

Za Objednatele: 28. 04, 2017

r-. f '  q  j t  C
Pardubice dne: O '■./ '

Za Zhotovitele:

ing. Miroslav
Ředitel

Správa a údržbá silnic 
Pardubického craje

i f í š ^

Správa a í držba silnic
Pardubického ítraie
Doubravice 88
533 53 P ardub ice

DIČ: C7.00085031
© obchodní naměšf

oba na základě pověření
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S O U H R N N Ý  L IS T  S T A V B Y
Kód:
Stavba:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

2017

11/333 Břbhy - křiž. s 11/323

Zhotovitel: 
Skanska a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 26271303
DSC: CZ26271303

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnné ho listu

1 898 663,30
0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,DOS
snížená 15,00%

i Cena s DPH

ze 1 898 663,30
20  0,00

v CZK

1 898 663,30

398 719,29
0 ,00

2 297 382,59

i Projektant i Zpracovatel

ÍDatum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis: ___ Razítko

! Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko |Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód;

Stavba:

2017

fl/333 Břehy - křiž. s II/323

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: Skanska a. S.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] j

1) Náklady z rozpočtů 1 898 663,30 2 297 382,59

SO 101 Komunikace 1 898 663,30 2 297 382,59

2) Ostatní náklady ze soutirnného listu 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavb j 1) + 2) 1 898 663,30 2 297 382,59
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

K R Y C Í L IS T  R O ZP O Č T U

11/333 Břehy - křiž. s fí/323

SO 101 - Komunikace

Zhotovitel:
Skanska a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

21.0CS 
T5,£)E%

i Cena s DPH

OPU základní 
snížená

ze 1 898 663,30
ze 0,00

v CZK

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

IČ:

DfČ:

IČ:
DIČ:

1 898 663,30
0,00

1 898 663,30

398 719,29
0,00

2 297 382,59

P ro jektan t

; Datum  a podpis 

;ObjednavateÍ

Datum a_podpis: Razítko

| Zpracovatel

Datum a podpis:

Zho tov ite l

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 11/333 Břehy - křiž. s lí/323

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovite l:

SO 101 - Komunikace

Skanska s.s.

Kód - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky H5V 
5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 898 663,30

0,00 

1 646 458,00 

252 205,30

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 
Mimos ta v. Doprava 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Ostatní
Kompletační činnost

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkové náklady za stavb Li + 2) 1 898 663,30
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R O ZP O Č E T

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel.:
Zhotovitel:

11/333 Břehy - křiž. s Ii/323

SO 10 -Komunikace

Skanska a.s.

Datum:

Projektant;
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky MSV
J5_

3 K

9 K

10 K

K ;999999001

Popis

i Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do
0,70 kg/my ____ ___ ___
Živičná vrstva tl. 5cm z asf. betonu ÁČR i i  
CRmB 25/Í5-60

K 999999002 Proříznutí a zalití spáry asf. zálivkou

n
9 - Ostatní konstrukce č

: K Í915Z1VH1

13 K Í915211121

Vodorovné 
dělící čáry

I 14 : K [915231111
]

: 15 i fí 915611111 ;

; 16 i K 1915621111 i

19 ■ K [938908411 ;

i 20 K 938909311
i
|

I n  : K [966007111
i
i

: 23 i K [966007113
i

i 24 ; K -999999004

práce-bourání
dopravní značení bílým plastem 
souvislé šířky 123 mm
dopravní značeni bílým plastem 
přerušované šířky 125 mm

Vodorovné
I dělící čá ry____ _______  ___  ___
Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly
Předznačerií vodorovného liniového značení

Ipředznačení vodorovného plošného značení
Čištění vozovek splachováním vodou

! krytu betor ového nebo živičného
Odstranění vodorovného zračení frézováním
barvy z čáry š do 125 mm
Odstranění vodorovného značení frézováním
barvy- z pto Ty ___ ___  __
DZ po dobu výstavby +■ bio (viz návrh), 
zhotovitel získá dopravní stanovení

VP - Vícepráce

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 898 663,30

0,00 

1 646 458,00
mZ 4 690,000 14,10; 66 129,00

m?. 4 690,000 318,70! 1 494 703,00

m 670,000 127,80: 85 626,00

252 205,30
m 1 361,000 53,80: 73 221,80

: m 520,000 48,40 25 168,00

I mZ 6,000 309,30: 1 855,80

m 1 881,000 4,00i 7 524,00
ml 6,000 1 3,40: 80,40

| mZ 4 690,000 4,20[ 19 698,00

: mZ 4 690,000 0,90 4 221,00

i m 1 881,000 31,90j 60 003,90

: m2 180,000 175,10! 31 518,00

i kpt 1,000 28 914,40! 28 914,40

0,00
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Harmonogram provádění stavebních prací 

Oprava silnice 11/333 Břehy

předání staveniště zahájeni stav. prací
-------------------- ---------- i

ukončení stav. prací 
a předání díla

K ó d Název objektu
d e n

‘ 1 2 3 4 "s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oprava silnice 11/333 Břehy

D iO

vodorovné dopravní značení
komunikace + ostatní konstrukce

Termín realizace : 20 dnů



Příloha č,4
I' v

Č e s tn é  prohlášení

vv .w . P.WJI.OYHY daňové povinností dle § 92e zákona ě. 235/2004 S.b.. o DPH, ve znění 
| pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH )

Dodavatel (poskytovatel plnění) | SKANSKA a.s.

Poskytované plněn|(název akce):
l
í Oprava silnice 11/333, Břehv
i
i

Prohlašujeme, že při 
silnic Pardubického 
Správa a údržba sib

a té plnění bude použilo výlučné pro účely, které pro Správu a údržbu 
kraje nejsou předmětem daně. popřípadě ve  vztahu k danému plnění 
ic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není

používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního
ředitelství a MFCR 
přenesené daňové po

íe dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
innosii podle ( 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

28. 04. 2017

Za a tidrzáa snu to 
_ Hdiiíňckéh® kraje
Doubravice 98 
533 53 Pardubice ^  
IČ: 00065031 W
DIČ; CZ00085031

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



ČESTNÉ PROHLÁŠEN!

Společnosl: Skaní 
se sídlem : Křižík 
ÍČ: 26271
zapsaná v obchode 
15904,

ska a.s.
ova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlin 
303

ím rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

jakožto uchazeč ve výběrovém řízení na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

„ Oprava silnice 11/333, Břehy"

tímto níže uvádí se^narn poddodavatelů, které hodíš využít při plnění části veřejné 
zakázky :

Jast s.r.o., Stevníkova 2357/9, Praha 6 -- Břevnov, 1.69 00 -  vodorovné dopravní 
značení a DUD



Prohlášení a záruka integrity

Ke Smlouvě o dílo č SMLO-129/1073/200/20/2017 zhotovitel: SKANSKA a.s. 

Číslo smlouvy objednatele; SMLO-129/1073/200/20/2017

SKANSKA a.s. prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na provedení díla 
Oprava silnice 11/333, Břehy“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám 

nebo prostřednictvím jiné  osoby žádného jednáni, jež  by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména jsem nenabízel výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům 
jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám z< 
obdobného jednání

áruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného 
nedopustím.

Pokud se toto prohí 
záruku integrity po u 
od této smlouvy.

Pardubice dne;

Za Objednatele.

’ášeni ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší 
zavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit

04. W Pardubice dne : A /

Za Zhotovih

Ing. Miroslav Nejmec

ředitel

Správa a údržba iilnic

odu Cechy východ

Pardubického kraje

Správa a úiijf 
Pardubická 
Doubravice 
533 53 Pan
tč; 0008503' 
DiČ: CZOOOP

103 SŠÍStiC
10 kraje
X3

cjubico 

031 obchodní náměstek závodu Čechy východ 

oba na základě pověřeni


