
S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. objednavatele :  

Ev. č. zhotovitele :  
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 
 

I. 
Smluvní strany 

OBJEDNATEL 
název : Město Nový Bor 
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma : obec 
IČ : 00260771 
DIČ : CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zastoupené na základě mandátní smlouvy ze dne 25. 06. 2004 společností:  

                                                         Novoborská bytová společnost, s.r.o.    (NOBYS s.r.o.), 

                                                         se sídlem Purkyňova 227, Nový Bor,   

                                                         PSČ 473 01, IČ – 25003046, zastoupené Jaroslavem  

                                                         Voldřichem – jednatelem společnosti   

telefon  :  

e-mail :  

ve věcech technických                   :  

 

 

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  BLÁHA trade s.r.o. 

sídlo  :   Valteřice 35, 471 05 Žandov 

právní forma  :   společnost s ručením omezeným 

IČ  :  28686390 

DIČ  :  CZ28686390 

zápis v OR :  KS v Ústí n. Lab., oddíl C, vložka 26865 

jednající :  Pavel Bláha, jednatel 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :   Pavel Bláha, jednatel 

ve věcech technických :   Pavel Bláha, jednatel 

bankovní spojení  :     

č. účtu  :   

telefon :   

fax :   

e-mail :   



II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této smlouvy.  

 
2. Předmětem této smlouvy je oprava stávajícího střešního pláště v rámci projektu „Oprava 

střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, Nový Bor“ (dále jen 
„dílo“). 

 

Dílo bude sloužit k bytovým účelům včetně občanské vybavenosti, např. obchody. 
 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 
stanovisky: Tyto práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Jedná se o udržovací 
práce v souladu s prováděcí projektovou dokumentací „Oprava střechy bytového objektu 
Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR“, vypracovanou projektantem 
Radkem Vocem a zodpovědným projektantem Ing. Arch. Leošem Bogarem U Kartounky 
670, 470 01 Česká Lípa,  IČ: 88608026 a v souladu s dokladovou částí, tj. závaznými 
stanovisky dotčených orgánů státní správy. 

 
Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 

uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících z Výzvy k podání nabídek a Zadávací 
dokumentace veřejné zakázky „Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů 
č.p. 819, 820 a 821, Nový Bor,“ zahájené dne 3. 3. 2017  ve zjednodušeném podlimitním 
řízení v certifikovaném elektronickém nástroji dostupném na https://zakazky.novy-
bor.cz/profile_display_2.html, a které byly poskytnuty podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní 
náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla,  

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 
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 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu 

 
3. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných standardech stavby Města Nový Bor, 

které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 
4. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě soupisu prací s výkazy výměr 

(položkový rozpočet).  
 
5. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. 

Oceněný soupis prací s výkazy výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její 
nedílnou součástí.  Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 
této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací s výkazy 
výměr při zadávacím řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky ze soupisu 
prací s výkazy výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku 
na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.  

 
6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   
 
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou 
zahrnuty do ceny za dílo uvedené v článku III. této smlouvy o dílo. 

 
8. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo. 
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu  
článku II Předmět smlouvy takto: 

 
Celková cena za dílo : 
Cena bez DPH: 5.345.297,-Kč   
Výše DPH:                                                                                                              15% 
DPH:  801.795,-Kč   
Cena včetně DPH: 6.147.091,-Kč 



[slovy: šestmiliónůjednostočtyřicetsedmtisícdevadesátjedna korun českých] 
 
DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného a účinného v 
době podpisu této smlouvy. 

  
Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny 

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu 
ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově 
určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.1 

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle aktuálního ceníku, ve 
kterém byl zpracován soupis prací s výkazy výměr (URS, ASPE, apod.). Takovéto vícepráce 
budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.2 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku.3 

IV.  
Doba a místo plnění 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 
a) Zahájení plnění:   Zahájení neprodleně po uzavření této smlouvy  
 
b) Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů po uzavření smlouvy  
 
c) Termín dokončení plnění díla:  15. 9. 2017      
 
d)  Termín předání a převzetí díla: 18. 9. 2017    
 
e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání díla 
 
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 
harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto 
Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím 
souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit 

                                                      
1
 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 

uvedeného zákona. 
2
 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 
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3
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uvedeného zákona. 



objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.4 
 
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na 
straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět 
plnění dle této smlouvy. 

 
4. Místem plnění je střecha bytového objektu č.p. 819, 820, 821, ul. Rumburských hrdinů 

v Novém Boru. 

V. 
Pojištění, platební a obchodní podmínky 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu/pojistné smlouvy č.                         
u                  pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě ve výši minimálně 15 mil. Kč. 

Platební a obchodní podmínky 

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli.  

4. Daňové doklady budou vystaveny v souladu s oceněným soupisem prací s výkazem 
výměr. 

5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle 
Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor uvedených v části IV., bod 6. 

6. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve Všeobecných standardech stavby Města 
Nový Bor. 

7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

8. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle 
Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor. 

 
VI. 

Záruka za jakost 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) 
objednatelem bez vad a nedodělků.  

                                                      
4
 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 



3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 
třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 
jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 
kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku 
vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího 
uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 
poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 

VII. 
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu dokončení díla bez 
vad a nedodělků ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli  
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 
5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém 



s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den 
prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 
této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDS a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den, 
který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel je dále oprávněn požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši (bez 
DPH) 10 000,- Kč za každý den prodlení, pokud zhotovitel provede změnu pracovníka, 
který se bude podílet na plnění veřejné zakázky (§ 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 
Sb.) nebo poddodavatele anebo provede změnu pracovníka, který se budou podílet na 
plnění veřejné zakázky nebo poddodavatele a tuto změnu písemně neodsouhlasí 
objednatel nebo poskytovatel provádí práce pomocí pracovníka, který se bude podílet 
na plnění veřejné zakázky nebo poddodavatele, který není uveden v nabídce, příp. 
v seznamu poddodavatelů. 

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za vzniklou škodu a zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody. 

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 
s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 

VIII. 
Součinnost 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  



3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

IX. 
Poddodavatel 

1.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele (§ 77 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb.) nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Objednatel může požadovat doložení dokladů o kvalifikaci. Poskytovatel odpovídá za 
činnost poddodavatele tak, jako by plnil předmět této smlouvy sám. Seznam pracovníků, 
kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky je uveden v nabídce. Seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 6 
této smlouvy, která je její nedílnou součástí. V případě změny pracovníka, který se bude 
podílet na plnění veřejné zakázky nebo poddodavatele, a to jak toho prostřednictvím 
kterého poskytovatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, 
prostřednictvím kterého poskytovatel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost 
písemně odsouhlasena objednatelem. Podmínkou odsouhlasení je, že nový subjekt musí 
splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, Nový Bor, 
která je nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 5 této smlouvy.5 

 
X. 

Oprávněné osoby 
1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:   
 Za zhotovitele:   
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:   
 Za zhotovitele:   
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  

Za objednatele:      
Za zhotovitele:   

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 
nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb. – Stavební zákon): 

 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 
ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 
 

                                                      
5
 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 

 



XI. 
Odstoupení od smlouvy 

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech: 
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě, 
c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
objednatelem upozorněn, 

f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 

g) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nebo 
vybraný dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo výběr dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným 
porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 zákona č. 
134/2016 Sb.).  

 
Způsob odstoupení od smlouvy  
3. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit. 

4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů 
po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 
 

Den účinnosti odstoupení od smlouvy 

6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne 



z rozhodnutí příslušného orgánu. 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je 
stanovena cena díla, 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy. 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně případných dodatků (vyjma 
pojistné smlouvy a seznamu poddodavatelů). 

2. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.6 

3. Objednatel nebude požadovat k uzavření této smlouvy ani předložení dokladů nebo 
vzorků podle § 104 odst. 1 písm. a), a zároveň § 122 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 
Sb., ani úspěšný výsledek zkoušek vzorků podle § 104 odst. 1 písm. b) zákona č. 
134/2016 Sb. vyjma předložení identifikačních údajů a dokladů podle § 104 odst. 2 ZZVZ, 
a zároveň § 122 odst. 3 písm. c) a § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ, a dále objednatel nebude 
požadovat přijetí určité formy spolupráce podle § 104 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Za bližší 
podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy podle § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ se 
považuje výzva podle § 122 odst. 3 ZZVZ, jak je popsána v tomto odstavci. 

4. Stane-li se některé ujednání této smlouvy neúčinné, ostatní ujednání smlouvy nejsou 
tímto dotčena a jsou nadále účinná; v tom případě se smluvní strany zavazují nahradit 
neúčinné ujednání smlouvy novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude 
odpovídat nejlépe obsahu a smyslu původního, již neúčinného ujednání. 

5. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však 
povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 
a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II 
této smlouvy.7 

7. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných 
standardů stavby Města Nový Bor. 

                                                      
6
 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 

7
 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 



8. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Zadávací dokumentace včetně výzvy k podání nabídek 

c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor 

9. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných 
standardů stavby Města Nový Bor.  

10. Objednatel nepožaduje bankovní (finanční) záruky uvedené v části V., body 5 a 6 
Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor. Dále objednatel vylučuje použití 
rozhodčího řízení podle části III., bod 5 Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor. 

11. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

12. Smluvní strany souhlasí s tím, že místní příslušnost soudu je dána sídlem objednatele. 

13. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků. 

14. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

16. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 
smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č.   1842/17/RM 55   ze dne 
10.4. 2017. 

17. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací s výkazy výměr 

- Příloha č. 2:   Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor 

- Příloha č. 3:  Harmonogram plnění realizace díla 

- Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistné smlouvy (prostá kopie, nebude se 
uveřejňovat) 

- Příloha č. 5: Zadávací dokumentace veřejné zakázky Oprava střechy bytového 
objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, Nový Bor včetně výzvy k podání 
nabídek 

- Příloha č. 6:  Seznam poddodavatelů (nebude se uveřejňovat) 

V Novém Boru, dne  16.5.2017                Ve Valteřicích, dne  15.05. 2017 
 

 
 

………………………………………                           …………..……………………..…… 
Objednatel                                                                                        Zhotovitel  
Jaroslav  V o l d ř i ch                                                                       Pavel B l á h a 
jednatel Novoborské bytové společnosti, s.r.o.                         jednatel BLÁHA trade s.r.o. 
( NOBYS s.r.o. ) 



Ing. V. Braum VÝKAZ VÝMĚR Datum  :    29.05.2017 
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Stavba  : 2540 - BD čp.819, 820 a 821 Nový Bor                     

Objekt   : 25400001 - Oprava střechy BD                     

JKSO : 803 5

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Hmotnost

                                                  

3 SVISLE KONSTRUKCE                                 

1 R31127-1211/49 Zdivo z tvárnic such.zd.porobeton                 m2  4,50 765,00 3442,50 0,657

tl.zdi 20cm vč.kotvení do stávajíc.zdiva          

               1.5*0.5*6                                         4,50

2 R31127-1211/53 Zdivo z tvárnic such.zd.porobeton                 m2  16,65 895,00 14901,75 3,430

tl.zdi 30cm                                       

strojovny      5.55*0.5*2*3                                      16,65

Oddíl celkem 18344,25 4,087

                                                  

61 UPRAVY POVRCHU VNITRNI                            

3 C61240-9991/01 Začistění omítek kolem dveří                      m   15,00 75,00 1125,00 0,065

strojovna                                         

Oddíl celkem 1125,00 0,065

                                                  

62 UPRAVY POVRCHU VNEJSI                             

4 C62290-1115/01 Ocisteni plochy fasady                            m2  443,58 23,00 10202,34 0,000

kartáčem                                          

5 C62221-1111   Čistění zdiva tlakovou vodou                      m2  443,58 30,00 13307,40 0,000

6 C62242-2211/01 Vyspravení trhlin v jádrové omítce                m2  443,58 52,00 23066,16 11,804

ručně                                             

7 C62241-1122   Jednosložkový kontaktní                           m2  88,72 52,00 4613,23 0,415

můstek                                            

               (361.5+98.73-5.55*0.5*2*3)*0.2                    88,72

8 C62247-6311/10 Vyrovnávací omítka tl.25 mm                       m2  88,72 795,00 70529,22 1,810

z malty flexibilní                                

9 C62242-1131/14 Vněj.omít.stěn MVC hladká                         m2  35,65 225,00 8021,03 1,717

v pásech na zdivo po odstr. bednění               

zdivo 300      97.83*0.3                                         29,35

zdivo 100     + 63.0*0.1                                          6,30

10 C71311-1125/22 ETICS stropu spodem celoplošně                    m2  63,47 483,00 30656,01 0,053

do tmelu vc.hmozdinek a site pp vč.tmelu          

               (361.5+98.73-5.55*0.5*2*3)                        443,58

11 63151550      Minerální izolace 30 mm                           m2  66,64 65,00 4331,86 0,100

kolmé vlákno                                      

12 C71313-1121/93 ETICS tepelná izolace stěn                        m2  98,73 330,00 32580,90 0,052

do tmelu a site pp vč. tmelu                      

13 63151528      Minerální izolace 160 mm                          m2  103,67 316,00 32758,77 0,933

kolmé vlákno                                      

               98.73*1.05                                        103,67

14 C71313-1121/92 ETICS tep.izolace sten do tmelu                   m2  361,50 455,00 164482,50 0,192

vc.hmozdinek a site pp vč.tmelu                   

15 63151528      Minerální izolace 160 mm                          m2  442,15 340,00 150330,32 3,979

podélné vlákno                                    

               45.68*0.16*1.4                                    10,23
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Stavba  : 2540 - BD čp.819, 820 a 821 Nový Bor                     

Objekt   : 25400001 - Oprava střechy BD                     

JKSO : 803 5

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Hmotnost

                                                  

16 28376267      Extrudovaný polystyrén 160 mm                     m3  10,23 2600,00 26603,20 0,179

17 C71313-1121/92 ETICS tep.iz.sten do tmelu-ostění                 m2  7,86 437,00 3434,82 0,004

vc.hmozdinek a site pp vč.tmelu                   

strojovny      7.86                                              7,86

18 63151551      Minerální izolace 40 mm                           m2  8,25 86,00 709,76 0,017

               7.86*1.05                                         8,25

19 C61247-1439/20 Penetrace sten                                    m2  8,93 23,00 205,30 0,042

               6*3.0*0.3+117.54*0.03                             8,93

20 C62248-1118/98 Potažení sklovláknitým pletivem                   m2  8,93 150,00 1338,90 0,042

vněj.stěn vtlač.do tmele                          

21 C95394-1121/20 Osazeni list do omitky                            m   407,17 23,00 9364,91 2,883

               144.63+54.3+21.84+14.04+117.54+2.3*5+3.0+3.36*4*3 407,17

22 553           Lista rohovnikova                                 m   180,98 11,50 2081,25 0,018

               (117.54+2.3*5+3.0+3.36*4*3)*1.05                  180,98

23 55300134      Lišta APU                                         m   231,81 30,00 6954,27 0,023

               (144.63++54.3+21.84)*1.05                         231,81

24 55300135      Lišta s okapnicí                                  m   14,74 103,50 1525,80 0,001

               14.04*1.05                                        14,74

25 C62047-1841/10 Penetrační nátěr pro vnější omítky                m2  441,76 35,00 15461,46 0,115

               361.5+7.86+8.926+63.47                            441,76

26 C62047-1111/11 Omítka vnější minerální K 1,5                     m2  441,76 240,00 106021,44 1,104

27 C62247-1312/25 Nátěr vnějších stěn                               m2  1,50 205,00 307,50 0,002

boky říms                                         

Oddíl celkem 718888,34 25,485

                                                  

94 LESENI                                            

28 C94194-1032/11 Mtž.leš.leh.řadové v.30m š.1m                     m2  3681,29 29,00 106757,53 7,363

š.podl.1,05m d.pole 3,05m                         

               (1.2+22.05+1.0)*19+5.8*1.0/2+(43.7+1.2+1.0)*19.0  1335,75

              + (1.2*2+65.75+1.0*2)*(19.0+16.65)/2+(1.2+22.05+1.0) 1284,37

               *1.4                                              

              + (12.8+1.0*2)*19.0+(12.8+1.0*2)*(18.05+19.0)/2+1.5* 726,37

               2*3*19.0                                          

              + 0.6*2*3*19.0+1.2*2*4*18.5+1.2*2*2*18.5            334,80

29 C94194-1191/51 Přípl.kd měsíc použ.leš.k ceně 1031               m2  11043,88 30,00 331316,46 11,154

KP 63201                                          

               3681.294*3                                        11043,88

30 C94194-1832/11 Dmt.leš.leh.řadové v.30m š.1m                     m2  3681,29 23,00 84669,76 0,000

š.podl.1,05m d.pole 3,05m                         

31 C94194-1031   Lešení lehké prac.v.do 10m montáž                 m2  417,60 29,00 12110,34 0,835

š.podlahy 0,8-1m                                  

strojovny      (6.17+1.0*2)*4.69*2*3+(4.67+1.0*2)*4.69*2*3       417,60
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32 C94194-1191   Nájem za každý měsíc použ.lešení                  m2  835,20 30,00 25055,88 0,844

k ceně 94194-1031                                 

               417.598*2                                         835,20

33 C94194-1831   Lešení lehké prac.v.do 10m demontáž               m2  417,60 23,00 9604,75 0,000

š.podlahy 0,8-1m                                  

34 C94494-4111/98 Ochranná síť z textilie-umělá vlákna              m2  4098,89 20,00 81977,84 0,287

umístěná na lešení                                

               3681.294+417.598                                  4098,89

35 C0931         Mtž+Dmtž ochranné stříšky                         ks 3,00 2875,00 8625,00 0,000

u vstupu                                      

Oddíl celkem 660117,56 20,483

                                                  

96 BOURANI                                           

36 C96203-1135/01 Bourání příček z tvárnic tl.do 5cm                m2  27,20 46,00 1251,20 0,019

ručně                                             

37 C96203-1136/01 Bourání příček z tvárnic tl.do 15cm               m2  51,60 75,00 3870,00 0,035

ručně                                             

strojovny      8.6*6                                             51,60

38 C96203-2432/01 Bourání zdiva z tvárnic přes 4m2                  m3  20,17 660,00 13314,84 0,023

ručně                                             

strojovny      (0.54*2+3.59)*(23.1-21.66)*3                      20,17

39 C96508-1712/01 Bourání dlaždic keram.                            m2  0,60 58,00 34,80 0,000

pl.do 1m2 ručně-parapet dveří strojovny           

               1.0*0.2*3                                         0,60

40 C96703-1732/01 Přisekání plošné zd.cih.MVC                       m2  1,23 92,00 113,16 0,000

tl.do 10cm ručně-u dveří strojovny                

               2.05*2*0.1*3                                      1,23

41 C96807-1125/51 Vyvěšení kov.dveří do 2m2                         ks  3,00 23,00 69,00 0,000

ručně                                             

strojovna      1*3                                               3,00

42 C96807-2455/01 Vybourání kov.dveř.zárubní do 2m2                 m2  4,14 225,00 930,83 0,005

tl.10cm ručně                                     

strojovna      0.7*1.97*3                                        4,14

43 C97303-2864/02 Výsek.kapes pro zaváz.zdí cihl.dut                m   3,00 160,00 480,00 0,000

tl.do 30cm ruč.                                   

strojovny      0.5*2*3                                           3,00

44 C97803-6192/01 Oškrábání štuku z omitek vnějších                 m2  443,58 30,00 13307,40 0,000

do 100proc.rucne                                  

               (361.5+98.73-5.55*0.5*2*3)                        443,58

45 C97901-1111/02 Svisla dopr.suti za prve podlazi                  t   67,51 282,00 19037,82 0,000

preh.do skluzu bez v.dopr.                        

46 C97901-1121/01 Svislá dopr.suti za dal.podlaží                   t   270,04 52,00 14042,08 0,000

               4*67.51                                           270,04

47 C97908-1111/88 Odvoz suti na skladku do 1km auty                 t   67,51 300,00 20253,00 0,000
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48 C97908-1121/01 Odvoz suti na skladku za dalsi 1km                t   607,59 10,30 6258,18 0,000

               9*67.51                                           607,59

49 C17120-1999/16 Poplatek za skladku-suť                           t   41,08 285,00 11707,80 0,000

50 C17120-1999/41 Poplatek za skladku-dřevo                         t   9,30 1110,00 10323,00 0,000

51 C17120-1999/47 Poplatek za skladku-folie+izolace                 t   17,13 1875,00 32118,75 0,000

52 C97908-2111/02 Vnitrostav.doprava suti,hmot do 10m               t   67,51 253,00 17080,03 0,000

53 C97908-2121/02 Vnitrostav.dopr.suti,hmot za kd.5m                t   135,02 52,00 7021,04 0,000

               2*67.51                                           135,02

Oddíl celkem 171212,92 0,082

                                                  

99 PRESUN HMOT                                       

54 C99928-1111   Presun hmot pro opravy a udrzbu                   t   50,20 565,00 28363,57 0,000

Oddíl celkem 28363,57 0,000

                                                  

712 POVLAKOVE KRYTINY                                 

55 C71260-0836/01 Odstranění šindelů asfaltových                    m2  902,00 74,50 67199,00 0,000

ze střech šikmých vč.podložky                     

               425.5*2+51                                        902,00

56 C71240-0832/01 Odstranění povl.krytiny šikmá stř.                m2  289,75 63,50 18399,13 0,000

do 30st.dvouvrstvé                                

střecha        111+169                                           280,00

fabiony       + (5.05*2+7.5*3+5.4*6)*0.15                         9,75

57 C71240-0831/01 Odstranění parotěsné zábrany                      m2  233,53 11,50 2685,60 0,000

do 30st.jednovrstvé                               

sádrokart      131.92+16.32+42.12                                190,36

palubky       + 32.64+10.53                                       43,17

58 C71260-0831   Odstranění folie ze stropu nad 6.NP               m2  135,00 12,65 1707,75 0,000

               675*0.2                                           135,00

59 C71263-1101/01 Zpětná montáž AP na sucho                         m2  169,00 20,00 3380,00 0,000

dřev.podklad                                      

60 C71269-1687   Izolace střech přibít  AP                         m2  169,00 20,00 3380,00 0,000

61 314113020020  Hreb do krytiny                                   kg  6,76 78,00 527,28 0,007

               169*0.04                                          6,76

62 C71231-1101/21 Penetracni natery stresniho plaste                m2  84,71 45,00 3812,09 0,000

vodorovně      5.55*3.75*3                                       62,44

svisle         (5.55*2+3.75)*0.5*3                               22,28

63               Lak alp                                           t   0,03 47500,00 1187,50 0,025

               84.713*0.0003                                     0,03
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64 C71234-1559/01 Iz.povl.str.pl.-10st.pas pritav.-pb               m2  84,71 86,00 7285,32 0,028

naip v plne plose,1xpas                           

65 62832128      Modifikovaný asfaltový pás s Al                   m2  97,42 136,00 13249,12 0,414

vložkou tl.3,5 mm                                 

               84.713*1.15                                       97,42

66 C76590-1145/98 Zakrytí šikmých střech podstř. folií              m2  403,58 80,00 32286,64 0,101

difůzní                                           

               387.5+(97.83+63.0)*0.1                            403,58

67 C0921         D+M PVC folie 1,5 mm vč.mech.kotvení              m2  803,10 335,00 269038,50 0,000

+textíli.300g/m2 a prostup.tvar.-viz.TZ           

               771+32.1                                          803,10

68 C0921         D+M PVC folie tl.1,2 mm vč.mech.                  m2  15,75 450,00 7087,50 0,000

kotvení-protiskluzné pásy                         

               15*1.05                                           15,75

69 C71236-3317/98 Povlak.kryt. střech plochých do 10°               kus 69,00 220,00 15180,00 0,192

poplast.plech 2m-okapnice rš 250 P1               

70 C71236-3316/98 Povlak.kryt. střech plochých do 10°               kus 33,00 213,00 7029,00 0,073

poplast.plech 2m-lem.stěny rš 200 P2              

71 C71236-3314/98 Povlak.kryt. střech plochých do 10°               kus 33,00 120,00 3960,00 0,026

poplast.plech 2m-těsnicí lišta rš 100 P2          

72 C71236-3318/98 Povlak.kryt. střech plochých do 10°               kus 37,00 220,00 8140,00 0,103

poplast.plech 2m-atik.plech rš 250 P3             

73 C71236-3312/98 Povlak.kryt. střech plochých do 10°               kus 79,00 120,00 9480,00 0,088

poplast.plech 2m-vnitřní roh rš 100 P4            

74 C71236-3312/99 Povlak.kryt. střech plochých do 10°               kus 32,00 213,00 6816,00 0,036

poplast.plech 2m-vnitřní roh rš 200 P5            

75 C71236-3313/98 Povlak.kryt. střech plochých do 10°               kus 48,00 120,00 5760,00 0,053

poplast.plech 2m-vnější roh rš 100 P6             

76 C71236-3311/98 Povlak.kryt. střech plochých do 10°               kus 6,00 82,00 492,00 0,003

poplast.plech 2m - pásek rš 50 P7                 

77 C76417-1291/98 Zachytávač sněhu na PVC                           kus 243,00 55,00 13365,00 0,102

krytinu                                           

               243                                               243,00

78 C62799-1008   Těsnění spár polyuretanovým tmelem                m   164,78 16,00 2636,48 0,043

               14.01+85.77+65.0                                  164,78

79 C71275-3113/98 D+M  větrací komínek PVC 75/240-270               ks  9,00 405,00 3645,00 0,032

včetně zhotovení otvoru                           

80 C99871-2103/01 Přes.povlak.krytina-obj.do 24m                    t   1,33 1930,00 2557,25 0,000

Oddíl celkem 510286,14 1,325

                                                  

713 IZOLACE TEPELNE                                   

81 C71314-1152/10 Dmtz.tep.iz.strech                                m2  331,80 18,50 6138,36 0,000

na sucho-desky,rohoz.vyt.                         
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podhledy       264.37                                            264,37

strojovny     + 4.05*5.55*3                                       67,43

82 C0921         Mtž+dod foukané izolace tl.240 mm                 m3  186,30 1025,00 190957,50 0,000

               675*0.24*1.15                                     186,30

83 C71311-1121/11 Mtž.tep.iz.stropu spodem jednovrst.               m2  459,83 63,50 29199,21 0,244

v.drát.desky,pásy,roh.výt.                        

min.izolac     194.29                                            194,29

PIR 60 mm     + 29.38+48.96                                       78,34

PIR 80 mm     + 187.2                                             187,20

84 63151456      Minerální vata tl.140 mm                          m2  198,18 300,00 59452,80 0,971

               194.29*1.02                                       198,18

85 28375780      Desky PIR tl.60 mm                                m2  79,91 322,00 25730,05 0,160

               (29.38+48.96)*1.02                                79,91

86 28375781      Desky PIR tl.80 mm                                m2  190,94 402,50 76854,96 0,508

               187.2*1.02                                        190,94

87 C62799-1050/10 Vypeneni spár pur pěnou                           m   600,42 28,00 16811,76 0,210

pir desky      (48.45+30.75+60.36+36.9)*2                        352,92

stř.okna      + 5.5*45                                            247,50

88 C71313-1121/71 Mtz.tep.iz.sten-pasy,desky,rohoze                 m2  22,04 75,00 1652,63 0,012

přilepit                                          

strojovny      (5.55*2+3.59)*0.5*3                               22,04

89 28375776      Desky polystyren EPS 100 S tl.80 mm               m3  1,80 1670,00 3002,66 0,027

strojovny      (5.55*2+3.59)*0.5*3*0.08*1.02                     1,80

90 C71314-1151/11 Mtž.tep.iz.střech                                 m2  114,16 80,00 9132,96 0,000

na sucho mechanicky kotvená                       

klíny          5.13*3.59*3                                       55,25

desky         + 5.13*3.59*3                                       55,25

XPS           + 3.59*0.34*3                                       3,66

91 28375760      Spadove kliny EPS 100 S                           m3  6,20 2700,00 16737,30 0,155

strojovny      5.13*3.59*3*0.11*1.02                             6,20

92 28375776      Desky polystyren EPS 100 S tl.160 mm              m3  9,02 1670,00 15058,39 0,135

strojovny      5.13*3.59*3*0.16*1.02                             9,02

93 28376267      Extrudovaný polystyrén tl.140                     m3  0,52 495,00 258,89 0,009

strojovny      3.59*0.34*3*0.14*1.02                             0,52

94 C71341-1111/11 Mtž iz.tep.potrubí a ohybu 1vrstva                m2  15,40 23,00 354,29 0,008

pásy,rohožemi                                     

pr.300         3.14*(0.3+0.04*2)*4*0.8                           3,82

pr.250        + 3.14*(0.25+0.04*2)*4*0.8                          3,32

pr.224        + 3.14*(0.224+0.04*2)*3*0.8                         2,29

pr.200        + 3.14*(0.2+0.04*2)*2*0.8                           1,41

pr.180        + 3.14*(0.18+0.04*2)*7*0.8                          4,57

95 63151455      Minerální izolace 40 mm                           m2  15,50 65,00 1007,76 0,022

96 C99871-3103/01 Přes.izol.tepelné-obj.do 24m                      t   2,46 920,00 2263,20 0,000

Oddíl celkem 454612,71 2,460
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740 ELEKROINSTALACE                                   

97 C0923         M21 Dmtž hromosvodu                               KPL 1,00 11500,00 11500,00 0,000

98 C0923         M21 D+M hromosvodu                                KPL 1,00 26800,00 26800,00 0,000

99 C0923         Revize hromosvodu                                 KPL 1,00 6900,00 6900,00 0,000

100 C0923         Dmtž+mtž antény a satelitu                        KPL 1,00 8600,00 8600,00 0,000

Oddíl celkem 53800,00 0,000

                                                  

762 KONSTRUKCE TESARSKE                               

101 C76373-2112/99 Dmtz.stres.konstr.z prihrad.vazniku               m   81,00 97,00 7857,00 0,000

v. do 10m,dl.do 18m                               

102 C76233-1812/01 Dmt.vaz.kce.krovů hranol do 224cm2                m   80,55 75,00 6041,25 0,000

strojovny                                                        

pozednice      4.05*2*3                                          24,30

krokve        + 3.75*5*3                                          56,25

103 C76234-1811/01 Dmt bed strech rov.z prken tl.32mm                m2  490,85 52,00 25524,20 0,000

104 C76233-1921/01 Výřez.části střeš.vazby do 224cm2                 m   67,50 75,00 5062,50 0,011

prvek do 3m                                       

krokve         3.8*6                                             22,80

seříz.krok    + 0.3*149                                           44,70

105 C76233-2931/01 Doplneni casti stres.vazby do120cm2               m   229,35 210,00 48163,50 1,631

pro vsechny prvky                                 

10/12          16.2+9.9                                          26,10

4/10          + 15.6                                              15,60

4/14          + 134.1                                             134,10

8/12          + 34                                                34,00

10/10         + 19.55                                             19,55

106 C76233-2932/01 Doplnění části střeš.vazby do224cm2               m   113,35 248,00 28110,80 1,662

pro všechny pkvky                                 

10/14          23.4+46.8+7.5+23.0+12.65                          113,35

107 C76231-1103/01 Mtz kotevnich prilozek                            ks  182,00 37,00 6734,00 0,604

úhelníky                                          

               23*2+34*4                                         182,00

108 605           Pozinkované úhelníky                              ks  182,00 67,00 12194,00 0,055

109 C39536-7222   Kotva pr.12 na chemickou maltu                    ks  46,00 53,00 2438,00 0,014

               23*2                                              46,00

110 C76231-3112/01 Mtz svorniku do 300mm                             ks  136,00 11,50 1564,00 0,000

               34*4                                              136,00

111               Svorník                                               136,00 14,00 1904,00 0,401

M10                                               

112 C76234-1210/02 Mtz bed strech rov.p.hr.sraz do32mm               m2  441,00 75,00 33075,00 0,000



Ing. V. Braum VÝKAZ VÝMĚR Datum  :    29.05.2017 

                          Strana  :                  8

Stavba  : 2540 - BD čp.819, 820 a 821 Nový Bor                     

Objekt   : 25400001 - Oprava střechy BD                     

JKSO : 803 5

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Hmotnost

                                                  

sklon do 60st.                                    

               441.0                                             441,00

113               Prkno sm om 1 24- 32x170-240  4-6,5m                  11,64 6800,00 79165,60 6,403

               441.0*0.024*1.1                                   11,64

114 C76234-2313   Mtž laťování střech slož.skl.do 60st              m2  455,00 42,00 19110,00 0,000

vzdál.latí 221-260mm plocha vč.stř.oken           

115 C76234-2451   Mtž kontralatí                                    m   760,50 33,00 25096,50 0,000

               836.55/1.1                                        760,50

116 28376508      Těsnící páska pod kontralatě                      m   780,00 20,00 15600,00 0,008

               780                                               780,00

117 C76234-2451   Mtž ostatních latí dle výpisu                     m   784,09 40,00 31363,64 0,000

               108.0+(215.23+159.06+138.6+123.2+107.61)/1.1      784,09

118               Lat sm/jd  i pr.<25cm2 neopr.4-6,5 m                  6,72 7650,00 51369,75 3,693

impregnovaná                                      

               0.389*1.1+2.008+0.323+0.239+0.333+3.003+0.246     6,58

              + 0.135                                             0,14

119 C76234-1023   Bednění střech, říms z                            m2  133,73 190,00 25409,46 1,375

OSB 4 tl.15mm šroub.                              

               27.341+63.472+29.39+6.50+7.031                    133,73

120 C76234-1026   Bednění střech, říms z                            m2  20,35 213,00 4333,49 0,298

OSB 4 tl.22mm šroub.                              

               14.675+5.67                                       20,35

121 C76234-1027   Bednění střech, atk, říms z                       m2  65,73 220,00 14459,50 1,087

OSB 4 tl.25mm šroub.                              

               33.1+27.0+5.625                                   65,73

122 C76234-1123   Bednění střech z desek                            m2  1,50 316,00 474,00 0,038

tl.15mm cementotřískových šroubov.                

               1.5                                               1,50

123 C76239-5000/01 Spojovaci a ochranne prostredky                   m3  26,45 730,00 19305,58 0,603

pro pol.a01 76233,34,35,36                        

hranoly        3.235*1.1                                         3,56

latě          + 0.389*1.1+2.008+0.323+0.239+0.333+3.003+0.246     6,58

              + 0.135                                             0,14

bednění       + 441*0.024*1.1                                     11,64

desky 15      + (27.341+63.472+29.39+6.5+7.031+1.50)*0.015*1.1    2,23

desky 22      + (14.675+5.67)*0.022*1.1                           0,49

desky 25      + (33.1+27.0+5.625)*0.025*1.1                       1,81

124 C76284-1140/02 Mtz podb.stropu p.hr vzdal.do 0,5m                m2  187,20 45,00 8424,00 0,032

na osovou vzd do 0.5m                             

na PIR 80      187.2                                             187,20

125 60517172      Latě KVH 60/40                                    m3  0,79 7650,00 6020,55 0,433

impregnovaná                                      

               298*0.06*0.04*1.1                                 0,79

126 28376504      Páska pod latě                                    m   312,90 20,00 6258,00 0,003

               298*1.05                                          312,90
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Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Hmotnost

                                                  

127 C76289-5000/01 Spojovaci a ochranne prostredky                   m3  0,79 730,00 574,51 0,002

pro pol.a01 76281,82,83                           

128 C99876-2103/01 Přes.kce.tesařských-obj.do 24m                    t   18,35 760,00 13948,28 0,000

Oddíl celkem 499581,11 18,353

                                                  

764 KONSTRUKCE KLEMPIRSKE                             

129 C76432-3820/01 Demont.okapu lepenk.kryt.rš 250mm                 m   124,42 30,00 3732,60 0,000

130 C76433-1831/01 Demont.lemování zdi na střechách                  m   163,82 30,00 4914,60 0,000

rš 330mm                                          

131 C76434-5811   Klemp dtž větracích prvků střech                  ks  82,00 23,00 1886,00 0,000

tvarovky       70                                                70,00

komínky       + 12                                                12,00

132 C76434-5831/01 Dem.ventil.nástavce 75-150mm                      ks  14,00 18,00 252,00 0,000

sklon do 30 st.                                   

133 C76434-5841   Klemp dtž vent nást d-300 -30st                   ks  20,00 18,00 360,00 0,000

               7+2+3+4+4                                         20,00

134 C76435-1832   Klemp dtž žlab podok 4hr rš500                    m   124,42 32,00 3981,44 0,000

135 C76435-9811   Klemp dtž kotlík                                  ks  27,00 18,00 486,00 0,000

136 C76436-2811   Klemp dtž poklop střešní                          ks  1,00 30,00 30,00 0,000

137 C76436-7801/01 Demont.oplech.střeš.vikýře                        m2  12,00 18,00 216,00 0,000

obloukového                                       

138 C76439-1821/01 Dem.zavetrne listy rs250 a 330mm                  m   215,85 23,00 4964,55 0,000

139 C76443-0840/01 Demont.oplech.zdí rš 500mm                        m   36,00 30,00 1080,00 0,000

140 C76434-6230/01 Ventil.nást.hld kryt d150mm+stříš                 ks  14,00 167,00 2338,00 0,093

Pz.plech                                          

ZTI 140        14                                                14,00

141 C76434-6240/01 Ventil.nást.hld kryt d200mm+stříš                 ks  9,00 190,00 1710,00 0,072

Pz.plech                                          

VZT 180        7                                                 7,00

VZT 200       + 2                                                 2,00

142 C76434-6245/01 Ventil.nást.hld kryt d300mm+stříš                 ks  11,00 236,00 2596,00 0,132

Pz.plech                                          

VZT 224        3                                                 3,00

VZT 250       + 4                                                 4,00

VZT 300       + 4                                                 4,00

143 C76425-2301   Klemp Tizn žlab podok plk rš250                   m   22,04 305,00 6722,20 0,075

K4                                                

               14.01+1.53+6.5                                    22,04

144 C76425-2303   Klemp TiZn zlab podok plk rs330                   m   117,54 328,00 38553,12 0,369

K1                                                

               14.4+6.92+9.41+8.48+3.15+6.08+9.0+4.2+3.67+19.59+1 99,87
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Stavba  : 2540 - BD čp.819, 820 a 821 Nový Bor                     

Objekt   : 25400001 - Oprava střechy BD                     

JKSO : 803 5

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Hmotnost

                                                  

               4.97                                              

              + 2.72+9.74+5.21                                    17,67

145 C76425-9332   Klemp TiZn žlab kotlík konický DN70               ks  9,00 340,00 3060,00 0,029

s výtokovým kolenem K5                            

146 C76425-9331   Klemp TiZn zlab kotlik konický DN100              ks  26,00 374,00 9724,00 0,081

s kolenem K2                                      

147 C76451-0370   Klemp TiZn oplech parapet  rš 500                 m   2,10 517,00 1085,70 0,010

K7                                                

148 C76455-4301   Klemp TiZn trouby odpad kruh  d 70                m   9,00 276,00 2484,00 0,020

K6                                                

               7.5+1.5                                           9,00

149 C76455-4302   Klemp TiZn trouby odpad kruh  d 100               m   26,00 374,00 9724,00 0,072

K3                                                

150 C76417-1431/98 Okapnice u žlabu                                  m   117,54 213,00 25036,02 0,309

rš 200 mm Pzn oboustr.lakovaný K8                 

151 C76417-1431/98 Štítové oplechování boků říms rš 200              m   97,83 225,00 22011,75 0,257

Pzn oboustr.lakovaný K10                          

152 C76417-1431/98 Závetrná lišta rš 250                             m   63,00 241,00 15183,00 0,166

Pzn oboustr.lakovaný K11                          

153 C76417-1432/98 Oplechování horní hrany střeš.okna                m   63,00 276,00 17388,00 0,203

rš 330 mm Pzn oboustr.lakovaný K9                 

154 C76432-3330   Okapnice u lomu mansardy Al plech                 m   117,54 276,00 32441,04 0,295

lakovaný rš 330 K12                               

155 C76439-1210/01 Výztuha "L" pro závětrnou lištu                   m   63,00 98,00 6174,00 0,157

rš 200 FeZn 1 mm K13                              

156 C76487-1121/98 D+M ventilační turbína                            kus 15,00 5420,00 81300,00 0,006

včetně atypického podstavce                       

157 C99876-4103/01 Přes.kce.klempířských-obj.do 24m                  t   2,35 1322,00 3102,73 0,000

nošením                                           

Oddíl celkem 302536,75 2,347

                                                  

765 KRYTINY TVRDE                                     

158 C76417-5002/98 Plechová krytina specifikace viz.TZ               m2  387,50 455,00 176312,50 2,856

z maloformátových tašek                           

159 C76417-5012/98 Plechová krytina                                  kus 105,00 1283,00 134715,00 0,212

střešní větrák vel. otv. 75                       

160 C76417-5032/98 Plechová krytina                                  m   85,77 213,00 18269,01 0,080

lemování bočních zdí                              

161 C76417-5035/98 Plechová krytina                                  m   97,83 190,00 18587,70 0,091

ukončovací lišta                                  

162 C76417-5031/98 Plechová krytina                                  m   14,01 248,00 3474,48 0,013

čelní stěnová lišta                               
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Objekt   : 25400001 - Oprava střechy BD                     

JKSO : 803 5

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Hmotnost

                                                  

163 C76429-1340/01 Těsnící lišta                                     m   99,78 184,00 18359,52 0,395

164 C76417-2073/98 Okapní plech délky 1250 mm                        m   117,54 190,00 22332,60 0,072

165 C76531-3675/98 Montáž větracího pásu                             m   117,54 30,00 3526,20 0,001

166 59244036      Větrací pás okapní 1role-5bm                      ks  24,00 160,00 3840,00 0,056

167 C76531-3669/98 Montáž držáku pro sněhovou zábranu                ks  136,00 64,00 8704,00 0,000

168 59244040      Držák pro sněhovou zábranu                        ks  136,00 143,00 19448,00 0,068

169 C76434-8222/98 Sněhová zábrana                                   m   112,00 63,00 7056,00 0,003

montáž                                            

170 59244041      Sněhová zábrana 1080 mm                           ks  112,00 213,00 23856,00 1,120

171 C76531-3669/98 Montáž bezpečnostního háku                        ks  34,00 920,00 31280,00 0,000

172 59244055      Bezpečnostní hák s montážní                       ks  34,00 4315,00 146710,00 0,170

sadou                                             

173 C0923         Revize bezp.háků                                  KPL 1,00 4140,00 4140,00 0,000

174 24551110      Opravná sada antracit mat                         ks  2,00 580,00 1160,00 0,002

175 30980516      Šroub páskovaný do nastřelovací                   ks  20,00 300,00 6000,00 0,075

pistole 200 ks/klubko                             

176 C99876-5103/01 Přes.krytiny tvrdé-obj.do 24m                     t   5,21 970,00 5057,58 0,000

Oddíl celkem 652828,59 5,214

                                                  

766 KONSTRUKCE TRUHLARSKE                             

177 C76642-1821   Truhl dtž oblož strop palub                       m2  43,17 75,00 3237,75 0,000

               32.64+10.53                                       43,17

178 C76642-1822   Truhl dtž oblož strop podkl rošt                  m2  43,17 52,00 2244,84 0,000

179 C76669-4111/10 Dmtz parap.desek                                  m   48,60 52,00 2527,20 0,001

střešních oken                                    

               1.08*45                                           48,60

180 C76667-1218/98 Dmtž oken stř. vč.lemovámí a doplňků              ks  45,00 920,00 41400,00 0,009

do krytiny ploché 114x140cm                       

181 C0921         D+M plastové dveře plné                           ks 3,00 28175,00 84525,00 0,000

900/2050                                     

182 C76667-1238/98 Mtž oken stř.                                     ks  45,00 2070,00 93150,00 0,009

do krytiny tvarované 114x140cm                    

183 C76667-1518/98 Mtž parotěsné zábrany stř.oken                    ks  45,00 400,00 18000,00 0,000

114x140cm                                         

184 61100080      Okno stresni 1140/1400 kyvné                      ks  45,00 8610,00 387450,00 1,125

plastové, zateplený rám, Al oplechování           
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Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Hmotnost

                                                  

185 61100074      Al lemovani 1140/1400 pro zateplený               ks  45,00 2065,00 92925,00 0,450

rám, na tašku                                     

186 61000009      Montážní límec                                    ks  45,00 485,00 21825,00 0,068

187 35441035      Teleskopická tyč                                  ks  3,00 695,00 2085,00 0,011

188 C99876-6103/01 Přes.kce.truhlářských-obj.do 24m                  t   1,67 990,00 1656,27 0,000

Oddíl celkem 751026,06 1,673

                                                  

767 KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE                  

189 C76313-1831/98 DMTŽ sádrokartonového podhledu                    m2  190,36 120,00 22843,20 0,000

ocel.profil,opláštění jednoduché                  

               131.92+16.32+42.12                                190,36

190 C76313-3010/98 Podhledy sádrokartonové-NK z UD,CD                m2  10,88 644,00 7006,72 0,142

desky RB tl. 12,5 mm                              

               10.88                                             10,88

191 C76313-3011/98 Podhledy sádrokartonové-NK z UD,CD                m2  265,11 670,00 177623,70 6,243

desky RB tl. 2 x 12,5 mm                          

               146.15+21.76+97.2                                 265,11

192 R76713-9992/06 Přípl.za členitost-plocha do 0,5m2                m2  118,96 63,00 7494,48 0,167

               21.76+97.2                                        118,96

193 C76590-1238/98 Zakrytí šik.střech parotěs. zábranou              m2  289,85 70,00 20289,50 0,058

Al                                                

194 C76313-1712/98 Ostatní práce a konstrukce na SDK-P               m   217,62 215,00 46788,30 0,057

napojení na jiný druh podhledu-F lišta            

195 C99876-7103/01 Přes.kce.kovových stav.dopl.-do 24m               t   6,67 1290,00 8599,14 0,000

Oddíl celkem 290645,04 6,666

                                                  

783 NATERY                                            

196 C76299-0001/1 Mechanické očištění tesařských kcí                m2  271,78 96,80 26307,92 0,011

starých                                           

podhledy       (0.1+0.14)*2*566.2                                271,78

197 C78378-2203/82 Nater tesarskych vyrobku                          m2  1296,12 78,50 101745,11 0,544

dvojnásobné                                       

podhledy       (0.1+0.14)*2*566.2                                271,78

bednění       + 441.0*2                                           882,00

řez krokví    + 0.1*0.16*149                                      2,38

10/14         + (0.1+0.14)*2*(23.4+46.8+7.5+23.0+12.65)           54,41

10/10         + 0.1*4*19.55                                       7,82

10/12         + (0.1+0.12)*2*(16.2+9.9)                           11,48

4/10          + (0.04+0.1)*2*15.6                                 4,37

4/14          + (0.04+0.14)*2*134.1                               48,28

8/12          + (0.08+0.12)*2*34.0                                13,60

Oddíl celkem 128053,02 0,555

                                                  

784 MALBY                                             

198 C78445-3641/98 Malby z tekutých disp. sm.                        m2  275,99 38,50 10625,62 0,130

bílé 2x,fungicid.,pen.,míst. v. do 3,80m          
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sádrokart      10.88+146.15+21.76+97.2                           275,99

Oddíl celkem 10625,62 0,130

                                                  

900 RUZNE                                             

199 C0923         Provedení výtahové zkoušky                        KPL 1,00 5750,00 5750,00 0,000

pro ETICS a kotvení PVC krytiny 2 ks              

200 C0923         Provedení zkoušky přídržnosti                     KPL 1,00 6500,00 6500,00 0,000

pro ETICS a PVC krytinu 2 ks                      

201 C0931         Projektová dokumentace hromosvodu                 KPL 1,00 3000,00 3000,00 0,000

202 C0943         Dočasné dopravní značení                          KPL 1,00 6500,00 6500,00 0,000

203 C0943         Informační tabule                                 KPL 1,00 5000,00 5000,00 0,000

204 C0943         Úklid přístupových komunikací                     KPL 1,00 8000,00 8000,00 0,000

Oddíl celkem 34750,00 0,000

                                                  

998 DOPOCTY PRIRAZEK                                  

205 C0942         VRN - zařízení staveniště                   KPL 1,00 48500,00 48500,00 0,000

206 C0942         VRN - kompletacni cinnost                    KPL 1,00 10000,00 10000,00 0,000

Oddíl celkem 58500,00 0,000

REKAPITULACE: 15% 21% Celkem Hmotnost

Cena bez DPH: 5345296,68 0,00 5345296,68

Daň z přidané hodnoty: 801794,50 0,00 801794,50

Cena včetně DPH: 6147091,18 0,00 6147091,18 88,925



Ing. V. Braum 10.11.2016

                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR

Stavba : 2540 - BD čp.819, 820 a 821 Nový Bor                     

Objekt : 25400001 - Oprava střechy BD                     

JKSO : 803 5

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena Hmotnost

3 SVISLE KONSTRUKCE                                 18 344,25 4,087

61 UPRAVY POVRCHU VNITRNI                            1 125,00 0,065

62 UPRAVY POVRCHU VNEJSI                             718 888,34 25,485

94 LESENI                                            660 117,56 20,483

96 BOURANI                                           171 212,92 0,082

99 PRESUN HMOT                                       28 363,57 0,000

712 POVLAKOVE KRYTINY                                 510 286,14 1,325

713 IZOLACE TEPELNE                                   454 612,71 2,460

740 ELEKROINSTALACE                                   53 800,00 0,000

762 KONSTRUKCE TESARSKE                               499 581,11 18,353

764 KONSTRUKCE KLEMPIRSKE                             302 536,75 2,347

765 KRYTINY TVRDE                                     652 828,59 5,214

766 KONSTRUKCE TRUHLARSKE                             751 026,06 1,673

767 KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE                  290 645,04 6,666

783 NATERY                                            128 053,02 0,555

784 MALBY                                             10 625,62 0,130

900 RUZNE                                             34 750,00 0,000

998 DOPOCTY PRIRAZEK                                  58 500,00 0,000

REKAPITULACE: Cena celkem Hmotnost

Cena bez DPH: 5 345 296,68

DPH 15%: 801 794,50

DPH 21%: 0,00

Cena včetně DPH: 6 147 091,18 88,925



NORMEX MANAGER (C) NORMEX Praha

Rozpočet a NZ software & normy

Ing. V. Braum

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Stavba: 2540 - BD čp.819, 820 a 821 Nový Bor                     

Objekt: 25400001 - Oprava střechy BD                     

Středisko:

JKSO :           803 5

Cena včetně DPH : 6 147 091 Kč

Cena bez DPH: 5 345 297 Kč

15% daň z PH : 801 795 Kč

21% daň z PH : 0 Kč

Hmotnost : 88,925 T

Zpracoval: BRAUM               

Dne: 10.11.2016

Uchazeč: BLÁHA trade s.r.o.

Valteřice 35, 47105 Žandov

………………………………….

Pavel Bláha, jednatel



Všeobecné standardy stavby  Město Nový Bor 

Všeobecné standardy stavby 
 
I. Obecná ustanovení 
 
1. Úvodní ustanovení 
Tyto všeobecné smluvní podmínky na dodávku stavby jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto všeobecných 
smluvních podmínek. 
Stane-li se některé ujednání těchto standardů neúčinné, ostatní ujednání standardů nejsou 
tímto dotčena a jsou nadále účinná; v tom případě se smluvní strany zavazují nahradit 
neúčinné ujednání standardů novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude 
odpovídat nejlépe obsahu a smyslu původního, již neúčinného ujednání. 
 
2. Definice pojmů a termínů 
„Stavba“ – stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, 
včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její část 
(stavební objekt), přístavba, nástavba nebo stavební úprava. 
„Staveniště“ - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v 
pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby a pro předpokládané zařízení 
staveniště. Staveniště předává Zhotoviteli Objednatel. 
„Zařízení staveniště“ – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též 
objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a 
poskytovány k uvedenému využití. 
„Vícepráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani ve 
sjednané ceně a: 
-  Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal 
-  Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k 
řádnému dokončení díla 
- musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku 
vad nebo chyb Projektové dokumentace 
- musí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či 
samosprávy (v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy) 
„Méněpráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve 
sjednané ceně a: 
- Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu 
smlouvy 
- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné 
k řádnému dokončení díla 
- nemusí být provedeny, pokud vycházejí z vad nebo chyb Projektové dokumentace 
- nesmí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či 
samosprávy (v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy) 
„Soupis prací a dodávek“ – definuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a 
kvantitu požadovaných prací, dodávek a služeb. 
„Výkaz výměr“ – vymezuje množství požadovaných  prací, konstrukcí, dodávek  a  služeb  
potřebných  ke  zhotovení  stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou 
část výkresové dokumentace.  
 „Položkový rozpočet“ - je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících 
stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních 
a montážních prací, stavebních materiálů. 
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 „Podzhotovitel“ - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro 
Zhotovitele na základě samostatné smlouvy o dílo. 
 „Vada“ - odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených 
Projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami). 
 „Vyšší moc“ - okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 
 „Autorský dozor“ - činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení 
nebo dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto 
dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou 
zapisovány do stavebního deníku. Autorský dozor je zajišťován Objednatelem. 
 „Technický dozor investora“ - odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a 
kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, 
dokumentací stavby a technickými požadavky na výstavbu. 
„Záruka za jakost díla“ - odpovědnost Zhotovitele u stavby realizované podle Občanského 
zákoníku stanovená zákonem, a to za vady díla v záruční době zákonem stanovené. V 
ostatních případech, které se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „Občanský zákoník“), může být záruka sjednána dohodou o záruční lhůtě a povinnostech, 
které z toho pro Zhotovitele stavby vyplývají. 
 „Elektronická forma projektové dokumentace“ – veškeré datové soubory jsou předávány na 
jednom či více CD. Textová část projektové dokumentace je ve formátu běžných textových 
editorů či prohlížečů (soubory s příponou TXT, RTF, DOC, PDF). Výpočtová část (např. 
výkaz výměr) je zpracována ve formátu obvyklých tabulkových procesorů (soubory s 
příponou XLS). Výkresová část je zpracována v obvyklých konstrukčních CAD systémech 
(soubory s příponou DWG, DGN) případně formátu PDF. Předpokládá se otevřená forma 
souborů, která umožňuje tisk. 

3. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen předložit  před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k 
podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.  
Zhotovitel je povinen provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, 
v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s dalšími podklady, jež v 
rámci smlouvy převzal od Objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a se stanovisky dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy.  
Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru investora a Autorského dozoru v 
souladu se smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

4. Povinnosti Objednatele včetně předání a převzetí příslušné dokumentace
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za 
podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních 
podmínkách. 
Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 
smlouvy o dílo a podle těchto všeobecných smluvních podmínek, zejména mu včas a řádně 
předávat potřebné doklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu 
všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla. 
Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které Zhotovitel při 
uzavírání smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně stíží nebo znemožní zhotovení díla 
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za sjednaných podmínek, je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem odpovídající 
změnu dotčených ustanovení smlouvy. 
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli projektovou dokumentaci 1x v tištěné formě a pokud 
možno v digitální formě (nebyla-li předána při výzvě k předložení nabídky, nebo jako součást 
zadávací dokumentace). Pro běžné liniové stavby je dostačující projektová dokumentace v 
úrovni projektu pro stavební povolení, u účelových staveb předává Objednatel Zhotoviteli 
Dokumentaci pro provedení stavby.  
Projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy se Zhotovitelem stavby. 
 
II. Předmět díla 
 
1. Rozsah předmětu díla 
Předmětem díla se rozumí zhotovení díla, projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby a geodetické zaměření díla. 
 
2.Zhotovení díla 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby  
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla 
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) 
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s 
případným odstraněním uvedených závad 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.) 
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí 
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- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního 
povolení nebo jiných dokladů 

- zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti 
objektu (dle metodiky ČEA), je-li vyžadován 

- koordinační a kompletační činnost celé stavby. 
 
 
3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
stavebního díla. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 1x v tištěné formě a v 
digitální formě, byla-li tato forma použita při předání projektové dokumentace Objednatelem 
Zhotoviteli. 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů, provozních 

souborů a do celkové situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i 
nadzemních vedení v areálu Staveniště budou zřetelně (např. červenou barvou) vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“ 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 
datumem a razítkem Zhotovitele 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby, případně projektu pro 
stavební povolení u běžných liniových staveb, bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

 
4. Geodetické zaměření díla 
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle a bude předáno zadavateli 4x v tištěné a 1x v digitální 
podobě.  
Součástí tohoto změření jsou: 
- Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí 
- Doklady o vytýčení stavby 
 
III. Cena díla 
 
1. Obsah ceny 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. K této ceně Zhotovitel dopočítá daň z přidané 
hodnoty (DPH) dle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
Cena je stanovena pevnou částkou podle Projektové dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací a dodávek s Výkazem 
výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení předmětu díla také náklady zejména na: 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
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- opatření k ochraně živnostního prostředí 
- pojištění stavby a osob 
- organizační a koordinační činnost  
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 
- zajištění nezbytných dopravních opatření 
- věci potřebné k provedení díla 
- kompletační činnost 
V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v 
bodě 4. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud 
nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla. Dále se Zhotovitel v plném rozsahu seznámil 
s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno, jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu technické 
části předané projektové dokumentace a na její chyby upozornil Objednatele nejpozději při 
podpisu této smlouvy, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto 
svým prohlášením vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým 
způsobem. 
 
2. Platnost ceny 
Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
 
3. Podmínky pro změnu ceny  
Změna sjednané ceny je možná pouze za následujících podmínek: 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH 
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly 

předmětem Projektové dokumentace nebo bude požadovat jejich jiný druh či kvalitu 
(Vícepráce) 

- pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce) 
- pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady 

nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu 
- pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato 

podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby 
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
vliv na sjednanou cenu. 

Vícepráce budou oceněny takto: 
- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů 
a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel 
doplní jednotkové ceny podle obecně platných ceníků stavebních prací vydaných RTS 
Brno nebo ÚRS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány. Na 
základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případě že se dané 
položky stavebních prací a dodávek v obecně platných cenících nenacházejí, mohou být 
jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele  

- celková suma Víceprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační 
přirážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele 
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- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění 

Méněpráce budou oceněny takto: 
- na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  
- celková suma Méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační 

přirážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele 
- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně 
 
4. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 
Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Zhotovitelem. 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto  písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito všeobecnými podmínkami. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.  
Vícepráce a Méněpráce jsou důvodem ke změně Termínu dokončení díla, který bude upraven 
přiměřeně dle objemu Víceprací či Méněprací. 
 
5. Rozhodčí doložka 
V případě sporu o výši snížení nebo zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o vzniku 
nároku na zvýšení nebo snížení ceny požádají obě smluvní strany o stanovisko - rozhodce, 
který bude spor řešit (nezávislý znalec, ústav nebo společnost s odborností v oblasti cen 
stavebních prací) a bude vybrán po dohodě obou smluvních stran.  
Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě rozhodce, bude spor předložen Rozhodčímu soudu 
Hospodářské a Agrární komory České republiky k rozhodnutí podle Rozhodčího řádu tohoto 
soudu. 
V případech, kdy bude spor rozhodovat rozhodce, zavazují se obě smluvní strany, že uznají 
rozhodčí nález za konečný a budou se jím řídit. 
 
IV. Platební podmínky 
 
1. Zálohy 
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 
2. Postup plateb 
Cena za dílo bude uhrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.  
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne měsíce 
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následujícího po termínu zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 
 
3. Zádržné (pozastávka) 
Měsíční fakturací bude uhrazena celková cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.  
Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem 
Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, 
že se jedná o Konečnou fakturu. 
 
4. Lhůty splatnosti 
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 ti dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. 
Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo 
3 den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat 
fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 10 pracovní den následujícího měsíce. 
Pokud Objednatel neuhradí fakturu do 15-ti dnů po termínu její splatnosti, je Zhotovitel 
oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou 
byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla. 
Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením 
smluvních povinností. 
U akcí spolufinancovaných z dotačních titulů, lze sjednat dobu splatnosti na 90 dnů. 
Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele, bude 
lhůta splatnosti na základě písemné žádosti Objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 
120 dnů ode dne data odeslání faktury Zhotovitelem Objednateli. 

 
5. Platby za vícepráce 
Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. 
Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
 
6. Náležitosti faktur 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat: 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- datum splatnosti 
- výši ceny bez daně celkem 
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- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 
 
V. Vlastnictví a pojištění díla 
 
1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastnictví zhotovovaného díla je řešeno v § 2599 – 2603 Občanského zákoníku. Nebezpečí 
škody ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle ve smyslu 
tohoto zákona je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 
 
2. Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
Objednateli. 
Zhotovitel je povinen být ze zákona (Vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb. v platném znění, která 
stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění) pojištěn pro případ své odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. Doklady o pojištění 
je povinen na požádání předložit Objednateli. 
Povinnost uzavření obou výše uvedených pojištění se v plné míře vztahuje také na 
podzhotovitele. 
 
3. Pojištění díla  
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), zejména  
proti živlům (pro případ poškození nebo zničení díla požárem, výbuchem, úderem blesku, 
nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 
zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, 
tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení) a proti krádeži (vloupáním a 
loupeží), a to až do celkové hodnoty díla (v závislosti na charakteru stavby).  
Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. 
 
4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která 
je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 
 
5. Bankovní (finanční) záruka za řádné dokončení díla 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit u vybraného finančního ústavu kauční 
bankovní (finanční) záruku za řádné dokončení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.  
Finanční ústav, u kterého je bankovní (finanční) záruka zajištěna, vyplatí požadovanou 
částku, nepřesahující garantovanou částku, po písemném prohlášení Objednatele, ve kterém je 
uvedeno, v jakém ohledu Zhotovitel nesplnil svou povinnost nebo povinnosti podle Smlouvy 
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o dílo a těchto Všeobecných podmínek. Prohlášení musí obsahovat podrobný výpočet 
požadované částky. 
Výše bankovní (finanční) záruky za řádné dokončení díla (garantovaná částka) se stanovuje 
jako 5% z celkové ceny díla a Objednatel pozbývá nároku na její uplatnění dnem úspěšného 
předání a převzetí díla.  
Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele předložit písemné prohlášení finančního 
ústavu o bankovní (finanční) záruce. 
 
6. Bankovní (finanční) záruka za řádné plnění záručních podmínek 
Zhotovitel je povinen před předpokládaným termínem předání zhotovovaného díla zajistit u 
vybraného finančního ústavu bankovní (finanční) záruku za řádné plnění záručních podmínek. 
Finanční ústav, u kterého je bankovní (finanční) záruka zajištěna, vyplatí požadovanou 
částku, nepřesahující garantovanou částku, po písemném prohlášení Objednatele, ve kterém je 
uvedeno, v jakém ohledu Zhotovitel nesplnil svou povinnost nebo povinnosti napravit určitou 
vadu nebo vady, za něž podle Smlouvy o dílo a těchto Všeobecných podmínek v záruční době 
odpovídá. Prohlášení musí obsahovat podrobný výpočet požadované částky. 
Výše bankovní (finanční) záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje jako 5% z celkové ceny díla v prvním roce průběhu záruční lhůty a každým dalším 
rokem se snižuje o 1%. Objednatel pozbývá nároku na bankovní (finanční) záruku dnem 
vypršení záruční doby, viz. Délka záruční doby v oddíle XIII.2. 
Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele předložit písemné prohlášení finančního 
ústavu o bankovní (finanční) záruce. 
 
VI. Podzhotovitelé 
 
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Podzhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele pověřit provedením částí své 
subdodávky další osobu. 
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením 
rozsahu jejich subdodávky.  
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 
 
VII. Staveniště 
 
1. Termín předání a převzetí Staveniště 
Termín předání a převzetí Staveniště, kdy je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Staveniště 
(nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby, je bezpodmínečně nutno uvést do Smlouvy 
o dílo. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění Termínu předání a převzetí díla. 
 
2. Podmínky předání a převzetí Staveniště 
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 
Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména: 
- pravomocné stavební povolení  
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- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.) 

- vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů 
- vyznačení přístupových a příjezdových cest 
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu 

či případně jiných médií 
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.) 
 
3. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli i doklady o 
vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a 
telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích 
přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, má-li je k dispozici. Doklady o vytýčení 
stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo 
vlastníků těchto sítí. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut 
apod. 
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je 
Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady 
na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod. 
 
4. Vybudování zařízení staveniště a jeho zabezpečení 
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací obdrženou od Objednatele. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a 
Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 
realizaci díla. 
 
5. Užívání staveniště 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k 
této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s 
vlastníkem těchto sítí. 
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Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam osob (svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých podzhotovitelů a včetně oprávněných osob ze strany Objednatele), kterým 
je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je potom povinen tento seznam průběžně 
aktualizovat a zajistit všechna potřebná opatření, bránící vstupu osob neuvedených v seznamu 
na staveniště. 
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování 
nebo nocování osob. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech 
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny zahájení a dokončení) 
a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 
stavu. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem 
Objednatele. 
 
6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům  
veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 
Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 
 
7. Vyklizení staveniště 
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště musí být bezpodmínečně 
uvedena ve Smlouvě o dílo. 
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 
VIII. Provádění díla 
 

1. Způsob provádění díla 
Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. 

2. Termín zahájení prací 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 15ti dnů ode dne uvedeného ve 
Smlouvě o dílo jako Termín zahájení prací. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí v této 
lhůtě, je to považováno za podstatné porušení smluvních povinností. 
 
2. Harmonogram postupu výstavby 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 1 
týdne po podpisu smlouvy (pokud není součástí požadované nabídky). V tomto 
harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín 
realizace a finanční objem prováděných prací.  
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Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem 
finančního plnění odpovídající provedeným pracím Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% 
hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů 
od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
Harmonogram začíná termínem předáním a převzetím staveniště a končí termínem předání a 
převzetí hotového díla. 
 
3. Pokyny Objednatele 
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškeré upozornění týkající se možné porušování smluvních povinností Zhotovitele a příkazy 
Objednatele ohledně způsobu provádění díla a upozorňující na ně. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče (především se 
může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).  
Zhotovitel do doby obdržení nových příkazů nebo věci od Objednatele, přeruší Zhotovitel 
provádění prací na díle až do výměny věci nebo změny příkazu. O tuto dobu přerušení má 
Zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla.  
Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění 
díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 
 
 
4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.  
 
5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit. 
 
6. Použité materiály a výrobky 
Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel. 
Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
7. Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., § 157 a 
vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, v platném znění. 
Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.  
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode 
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dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li 
Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského 
dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 dnů, jinak se má za to, 
že se zápisem souhlasí. 
Ve  Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 
- Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 
- oprávnění zástupci Objednatele 
- oprávnění zástupci Zhotovitele 
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru 
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
- zástupci orgánů státní památkové péče 
Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. 
Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 
která příslušný zápis učinila.  
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 
deníku.  
Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 
Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky 
nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého 
úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do Stavebního deníku. Objednatel potom 
musí odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny. Zhotovitel je 
povinen doložit, že použitím náhradních materiálů a výrobků nedojde ke snížení jakosti 
dodávaných prací. 
 
8. Změnové listy 
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné Změnové listy. Do Změnových 
listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
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projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou.  
Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději 
však do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
ve Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 
 
9. Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen 
oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním. 
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele včetně osob vykonávající funkci 
Technického dozoru a Autorského dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních 
dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby 
vykonávající funkci Technického dozoru. 
Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným.  
Zhotovitel je povinen zapsat termín konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 
deníku. 
 
10. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 
 
11. Archeologické nálezy 
Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 
dotčené organizace dle § 176 odst. 1 Stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., v platném 
znění) Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, 
co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 
 
IX. Bezpečnost práce 
 
1. Bezpečnost práce na staveništi 
Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy, zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, a vyhl. č. 50/1978 Sb. o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice. V případě prací prováděných hornickou činností je 
Zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č. 298/2005 Sb. 
Zejména je Zhotovitel povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. Zhotovitel je 
povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 
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Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
 
2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i 
provádět průběžné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  
Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.  
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
Pracovníci Technického dozoru a Technického dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o 
bezpečnosti pohybu na staveništi. Zástupci Objednatele se nesmí po staveništi pohybovat 
samostatně, ale pouze v doprovodu odpovědného zástupce Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit i 
veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li 
dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná 
v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). Zhotovitel je povinen pravidelně 
kontrolovat stav sousedících objektů. 
Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
 
X. Ochrana životního prostředí 
 
1. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. 
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
XI. Kontroly, zkoušky, revize 
 
1. Kontrola provádění prací 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, bezpečnost práce a ochranu životního 
prostředí. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se zápisem do Stavebního deníku toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, jedná se o podstatné 
porušení smlouvy. 
 
2. Kontrolní a zkušební plán stavby 
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Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru 
Objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro Zhotovitele závazný a bude se jím řídit 
po celou dobu realizace. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. 
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 
 
 
XII. Předání a převzetí díla 
 
1. Termín dokončení díla 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je 
oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít. 
Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě.  Uplyne-li marně lhůta k poskytnutí součinnosti, má zhotovitel 
právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o 
uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat Objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí 
součinnosti ve lhůtě minimálně 14 dnů stanovené dle povahy požadované součinnosti, která 
plyne ode dne doručení informace do sídla Objednatele. Prodlení Zhotovitele díla delší jak 30 
dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 
 
2. Termín předání a převzetí díla 
Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je 
oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla. Obě 
smluvní strany mohou sjednat předávání a převzetí díla po částech. 
Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 
30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností. 
 
3. Způsob předání a převzetí díla 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. Objednatel je povinen k 
předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. 
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla 
přizvat své podzhotovitele. 
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4. Protokol o předání a převzetí díla 
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným 
obsahem protokolu jsou: 
- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků 
V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
 
5. Vady a nedodělky 
Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Dílo má vadu, neodpovídá-li 
smlouvě. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, 
že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 ti dnů ode dne předání a převzetí 
díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo v nejkrajnějším případě do rozhodnutí soudu 
Zhotovitel.  
 
6. Neúspěšné předání a převzetí 
V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není provedeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení. 
V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 
7. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení tyto doklady: 
- Jedno vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla 
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- Zápisy a výsledky předepsaných měření  
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.) 

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
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- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k 
obsluze a údržbě v českém jazyce 

- Stavební deník (případně deníky) a Změnové listy 
Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za provedené a schopné 
předání.  
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
 
8. Předání a převzetí díla po částech 
Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné 
užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po 
částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení 
obdobně. 
 
9. Kolaudace 
Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V 
případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost. 
Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 
rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního rozhodnutí. 
 
10. Předčasné užívání 
Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se 
Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno: 
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a 

podmínky předčasného užívání 
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném 

užívání 
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného 

užívání na dokončení zbývajících částí díla 
Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k 
předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 
5 ti dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Objednatel nesmí předčasně 
užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní 
moci. 
Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při 
předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 
Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na 
pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo 
odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání. 
 
XIII. Předčasné užívání díla 
 
1. Odpovědnost za vady díla 
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Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí, návrhů, 
vzorků nebo podkladů předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani 
při vynaložení dostatečné péče vhodnost těchto věcí, návrhů, vzorků nebo podkladů nemohl 
zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných příkazů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto příkazů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení 
trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.  
 
2. Délka záruční doby 
Záruční lhůta na veškeré stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na 
dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
v tomto případě sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 
 
3. Způsob uplatnění reklamace 
Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak 
se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud 
není tak odstranění vady dodáním náhradního plnění  (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez 
zbytečného odkladu. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
4. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, 
pak  platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vadu(y) odstraní. 
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 
 
5. Odstraňování reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
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odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta  resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady viz. Oceňování 
Víceprací v oddíle III. 3 
 
6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30ti dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem. 
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 
 
7. Dokumentace odstranění reklamované vady 
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
XIV. Vyšší moc 
 
1. Definice vyšší moci 
Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o 
dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v zásadě přičíst 
druhé straně. 
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, 
pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 
- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita. 
 
 2. Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci 
Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z 
důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 
stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
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XV. Změna smlouvy 
 
1. Forma změny smlouvy 
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat.  
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15ti dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku. 
 
 
2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 
 
XVI. Smluvní pokuty 
 
1. Omezení celkové výše smluvních pokut 
Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 10% z celkové sjednané ceny díla. Tento 
limit se vztahuje na každou smluvní stranu zvlášť. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
 
2. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla za každý i započatý den prodlení.  
 
3. Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků  
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 
 
4. Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště 
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 ti 
dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05 
% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 
5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
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6. Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury 
V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je 
objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně. 
 
7. Způsob vyúčtování smluvních pokut 
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 ti dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné.  
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 
 
8. Lhůta splatnosti smluvních pokut 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14ti dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  
Smluvní pokuty lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení pokuty zaniká. 
 
XVII- Odstoupení od smlouvy 
 
1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k popisu smlouvy. 
Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno: 
- Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů, viz. Lhůty splatnosti v 

oddíle IV.4. 
- Pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle do 15ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o 

dílo, viz. Termín zahájení prací v oddíle VIII. 1. 
- Pokud Zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo 

nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, viz. Kontrola provádění prací v oddíle 
XI.1. 

- Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, ale pouze  v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, viz. Termín dokončení díla v 
oddíle XII.1. 

- Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší 
jak 30 dnů, viz. Předání a převzetí díla v oddíle XII. 2. 

 
2. Způsob odstoupení od smlouvy 
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému 
od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, kdy vyprší tato lhůta, pokud v ní 



Všeobecné standardy stavby  Město Nový Bor 

druhá strana nepopře důvod odstoupení. Jestliže tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 
 
3. Důsledky odstoupení od smlouvy 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti „dílčího přejímacího řízení“ 
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
- Zhotovitel do 2 dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým 

je stanovena cena díla 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a 

zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
- Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zabezpečí dílo po dobu přerušení prací, a to na své 

náklady. 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště nejpozději do 

15ti dnů po skončení „dílčího přejímacího řízení“ 
- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady a ekonomické ztráty jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla 

 
XVIII. Závěrečná ustanovení 
 
Veškeré vzájemné obchodní vztahy smluvních stran budou vedeny v duchu obchodní etiky s 
cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.  
Nebude-li to možné, je místně příslušným soudem k řešení sporů Krajský soud v Liberci. 
V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy, budou 
použity postupy uvedené ve standardech českého stavebnictví. 
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 
b) Zadávací dokumentace 
c) Všeobecné standardy Města Nový Bor 
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 

 
Název veřejné zakázky 

 
 „Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, Nový Bor“ 

 
 
 

Jedná se o zakázku podlimitní zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon). 

 
 

Výzva k podání nabídek byla uveřejněna  
na profilu zadavatele na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html. 

 
 
 

 
 
Údaje o zadavateli: 
Název zadavatele:  Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 10710 
Sídlo:    Purkyňova 227, 473 01 Nový Bor  
IČ:    25003046  
Jednající:    Jaroslav Voldřich, jednatel společnosti 
  
 
Smluvní zastoupení zadavatele podle § 43 Zákona a zpracovatel Zadávací dokumentace a 
Výzvy k podání nabídek vyjma Technických podmínek: 
Název:    JUDr. Poremská s.r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 80336 
Sídlo:    se sídlem Na návsi 1/29, Holásky, 620 00 Brno 
IČ:    02116651 
 
 
Dne 3. 3. 2017 
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Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky „Oprava střechy 
bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, Nový Bor.“ 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce (druh veřejné zakázky) podle § 14 odst. 3 písm. a) 
Zákona, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).  

Předmětem veřejné zakázky je oprava celé střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, 
Nový Bor. 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 
Zákona dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html (dále také jen „elektronický 
nástroj“). Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 Zákona včetně předložení 
Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky (viz bod 10. Zadávací dokumentace), se provádí 
v elektronickém nástroji.  

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.novy-
bor.cz/profile_display_106.html po celou dobu lhůty pro podání nabídek.  

Splněním požadovaných kritérií kvalifikace se rozumí: 
- základní způsobilosti podle § 74 Zákona, 
- profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) Zákona,  
- technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. 
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 Zákona vyžaduje zadavatel prokázání splnění kvalifikace za pomoci 
čestného prohlášení.  
Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 Zákona, tj. dodavatel může vždy nahradit požadované doklady 
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v 
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který 
umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro 
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 
Požadavky na kvalifikaci jsou podrobně uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku ekonomickou výhodnost 
nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.  
Způsob hodnocení je podrobně uveden v Zadávací dokumentaci. 

Prohlídka se uskuteční dne 10. 3. 2017. Zahájení prohlídky bude v 10.00 hodin a sraz účastníků bude před 
objektem č.p. 819, ul. Rumburských hrdinů v Novém Boru. 

Nabídku Zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje 
dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html, pomocí funkcionality (tlačítka) Poslat 
nabídku. Nabídky se podávají v českém nebo slovenském jazyce. Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň 
lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, skončí dne 22. 3. 2017 ve 13.00 hodin. 

Kontaktní osoba: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, tel.: 774033702, e-mail: judr@poremska.cz, IP 
videokonference: 81.30.251.227. 

Příloha: Zadávací dokumentace 

https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
mailto:judr@poremska.cz
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Dne 3. 3. 2017 
 

               Jaroslav Voldřich, 
                                                                                     jednatel Novoborské bytové společnosti, s.r.o., (NOBYS s.r.o.)                                                                                

 
 
              v zastoupení elektronicky podepsala 
             JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, 

           na základě plné moci 
 
 



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Název veřejné zakázky 

 „Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, Nový 
Bor“ 

Jedná se o zakázku podlimitní zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon). 

Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele 
na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html. 

Údaje o zadavateli: 
Název zadavatele: Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)zapsán 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 10710 
Sídlo zadavatele:  Purkyňova 227, 473 01 Nový Bor  
IČ: 25003046 
Jednající: Jaroslav Voldřich, jednatel společnosti 

Smluvní zastoupení zadavatele podle § 43 Zákona a zpracovatel Zadávací dokumentace a 
Výzvy k podání nabídek vyjma Technických podmínek; Všeobecné standardy stavby Města 
Nový Bor byly zpracovány ve spolupráci s městem Nový Bor: 
Název:  JUDr. Poremská s.r.o. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 80336 
Sídlo:  se sídlem Na návsi 1/29, Holásky, 620 00 Brno 
IČ: 02116651 

Dne 3. 3. 2017 
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Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou přílohy: 
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1. Základní informace 
Touto zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, 
sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení včetně výzvy ve 
zjednodušeném podlimitním řízení uvedené v příloze č. 6 Zákona, případně včetně formulářů podle § 212 
(dále jen „Zadávací dokumentace“) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“). 
Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a jeho prováděcími 
předpisy, především vyhláškami č. 169/2016 Sb. a č. 260/2016 Sb. 
 
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 
Zákona dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html (dále také jen „elektronický 
nástroj“). Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 Zákona včetně předložení 
Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky (viz bod 10. Zadávací dokumentace), se provádí 
v elektronickém nástroji. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné 
na: 
https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf - uživatelská příručka pro dodavatele  
https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf  - manuál elektronického podpisu. 
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání nebo elektronického nástroje kontaktujte 
JUDr. Michaelu Poremskou, Ph.D., LLM, tel.: +420 774033702, e-mail: judr@poremska.cz, IP 
videokonference: 81.30.251.227. V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení 
kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje na e-mailu: podpora@ezak.cz. 
 
Dodavatelem se v Zadávací dokumentaci v souladu se Zákonem rozumí osoba, která nabízí poskytnutí 
dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka 
závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu. Účastníkem zadávacího 
řízení se v Zadávací dokumentaci v souladu se Zákonem rozumí dodavatel, který se stává účastníkem 
zadávacího řízení v okamžiku, kdy podá nabídku. Pod pojmem „Doklady o kvalifikaci“ se v Zadávací 
dokumentaci v souladu se Zákonem rozumí souhrn dokumentů vyžadovaných Zákonem a blíže 
specifikovaných touto Zadávací dokumentací, kterými dodavatel prokazuje způsobilost a schopnost plnit 
veřejnou zakázku. Zadávacím řízením se rozumí podle § 3 písm. a) Zákona zjednodušené podlimitní řízení 
podle § 53 Zákona. 
 
Společnost Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka 10710, oddíl C, sídlo: Purkyňova 227, 473 01 Nový Bor, IČ: 
25003046, jednající: Jaroslavem Voldřichem, jednatelem společnosti, zadává na základě mandátní smlouvy 
ze dne 25. 06. 2004 uzavřené mezi společností a městem Nový Bor, tuto veřejnou zakázku na účet města Nový 
Bor. 
 
Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky včetně Dokladů o kvalifikaci 
pro toto zadávacího řízení a Zadavatel doporučuje, aby na případné zjištěné vady a nedostatky Zadávací 
dokumentace, především Obchodních a Technických podmínek (viz přílohy č. 1 a 3.2 této Zadávací 
dokumentace), upozornil Zadavatele bez zbytečného odkladu. 
 
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. 
 
Vyloučení účastníka zadávacího řízení se řídí § 48 Zákona. 
 
V případě, že tato Zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého 
nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 

https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
mailto:judr@poremska.cz
mailto:podpora@ezak.cz
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průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné 
řešení, což uvádí v Technických podmínkách u každého takového odkazu. 
 
Zadávaná veřejná zakázka je zakázkou podlimitní podle § 26 Zákona, na stavební práce (druh veřejné zakázky) 
podle § 14 odst. 3 písm. a) Zákona.  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 6 500 000,- Kč (šestmiliónůpětsettisíc korun českých) bez DPH.  

2. Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky je oprava celé střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, 
Nový Bor. 
                                                                              
Oprava střechy zahrnuje:               
1. demontovat střešní krytinu spodní střechy včetně podkladní vrstvy, jedná se o asfaltové šindele ve 
dvou vrstvách (původní a novější z r.cca 2010) +odvětr.tvarovek a části prkenného bednění při štítových a 
okapních hranách (bez zpětného použití) 
2. demontovat všechna střešní okna Velux s lemováním 
3. demontáž části asf. pásů a bednění střech (horních) v oblasti hřebene (montážní otvory pro zateplení 
stropu)-50% bednění zpětně použít, asfaltové pásy zpětně použít (100%) pro výškové dorovnání plochy pro 
novou střešní krytinu 
4. demontáž asf. pásů a bednění střech (horních) v oblasti "vstupních vikýřů" (montážní otvory pro 
zateplení stropu)-bez zpětného použití 
5. demontovat klempířské prvky na střeše (lemování zdí, atiky, svislé části atik, závětrné lišty), včetně 
šikmých částí dešť. svodů, svislé dešť. svody budou zachovány  
6. demontáž hlavic vzt+zti+bleskosvod na střechách, po opravě střešních plášťů instalovat nové 
7. prověřit a případně chemicky ošetřit řezivo v místech šikmého sdk podhledu 
8. odstranit kompletní systémovou konstrukci šikmého sdk podhledu včetně parozábrany a vyjmout 
nedokonale provedenou minerální izolaci v místech šikmého sdk podhledu, v některých bytech je šikmý 
podhled tvořen palubkami, které budou taktéž odstraněny včetně parozábrany a minerální izolace 
9. nutno počítat s rezervou pro případnou výměnu krokví podél střešních oken 
10. nainstalovat tepelnou izolaci s podstřešní difúzní fólií (zredukování tepelných mostů, výrazné 
zkvalitnění tepelně technických vlastností střechy, instalovat nový sdk podhled šikmých ploch spodní střechy 
s důkladně provedenou parotěsnou zábranou 
11. nainstalovat kvalitní plastová střešní okna, jako náhradu za stávající problémová dřevěná okna 
12. provést nové klempířské prvky na střeše, včetně šikmých částí dešť. svodů, svislé dešť. svody budou 
zachovány  
13. namontovat novou maloformátovou plechovou krytinu ve tvaru tašek s osazením větracích tašek do 
spodní střechy (na latě a kontralatě) 
14. horní střechy provést z mPVC folie na separační textilii, zabezpečit střechu sněholamy  
15. do horních střech instalovat ventilační turbíny, bezp, háky+protiskluzné pásy na střešní fólii v místě 
vstupů na střechy 
16. po provedení hydroizolací je nutná kontrola těsnosti izolace, kterou zajistí prováděcí firma 
17. demontovat střešní krytinu (asf.šindel) spodní střechy strojoven výtahů včetně krovu (krokve a 
pozednice, obdobně demontovat střešní krytinu (asf.pásy) horní střechy strojoven výtahů včetně krovu ze 
sbíjených vazníků, obloukový štít (atiku) snížit, boční stěny (štíty) tl.150mm  strojoven výtahů v oblasti spodní 
i horní střechy budou odstraněny 
18. stropy nad 6.np budou zatepleny foukanou izolací, stropy strojoven výtahů budou zatepleny deskami 
EPS 
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19. zděné konstrukce v oblasti střech (boky ustupujících obvodových stěn v úrovni střešních rovin od 
okapní hrany mansardových střech výše) budou zatepleny minerálními deskami a upraveny kvalitní 
omítkovinou (certifikovaný ETICS), stejně jako obvodové pláště nevytápěných strojoven výtahů, v místech do 
výšky 300 mm nad úroveň střešního pláště doporučuji použití izolantu z extrudovaného polystyrenu, celkové 
zateplení fasády celého objektu bude řešeno až v další etapě, není tedy předmětem této dokumentace 
20. pro zateplení (ETICS) stěn bude nutné zvětšit vyložení bednění a krytinu u štítových říms, bude tedy 
nutná demontáž bednění a krytin spodní i horní střechy v této oblasti (asfaltové pásy z horní střechy budou 
zpětně využity (100%) pro výškové dorovnání plochy pro novou střešní krytinu, bednění nebude použito 
(odpad) 
21. projektant si vyhrazuje právo k přehodnocení a případnému doplnění řešení po demontáži krytiny a 
části prkenného bednění, nejlépe po provedení doplňkových sond, umístění sond projektant určí po 
postavení lešení 
22. plechové nezateplené dveře vedoucí ze strojoven výtahů na střechy budou vyměněny za nové 
plastové 

 
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provádění stavby a k výběru dodavatele 
pod číslem zakázky 02/16, vypracovaná v květnu 2016 projektantem Radkem Vocem a zodpovědným 
projektantem Ing. Arch. Leošem Bogarem  s místem podnikání: U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa. Tato 
projektová dokumentace je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 
 
Stavební práce a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby jsou požadovány v rozsahu 
definovaném v příloze č. 1 Zadávací dokumentace „Technické podmínky“ a za obchodních podmínek 
specifikovaných v příloze 3.2 Zadávací dokumentace.  
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódy: 
Hlavní předmět veřejné zakázky CPV: 45261900-3 - Opravy a údržba střech 
     
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky stanoví Technické podmínky a Obchodní podmínky, které jsou 
součástí této Zadávací dokumentace. 

3. Obchodní podmínky  
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky.  Obchodní podmínky jsou 
stanoveny formou návrhu smlouvy a stanou se obsahem smluvního ujednání s dodavatelem pro danou 
veřejnou zakázku. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro dodavatele 
závazné a nemohou být žádným způsobem měněny (vyjma doplnění identifikačních údajů dodavatele, 
nabídkové ceny, č. pojistné smlouvy a identifikace pojišťovny, kontaktních osob a příloh).  
 
Obchodní podmínky jsou přílohou 3.2 této Zadávací dokumentace.  

4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a platební 
podmínky a objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši 
nabídkové ceny 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. 
 
Nabídkovou cenou se rozumí cena za celou veřejnou zakázku specifikovanou v příloze č. 1 Zadávací 
dokumentace a za obchodních podmínek specifikovaných v příloze 3.2 Zadávací dokumentace, přičemž 
dodavatel uvede nabídkovou cenu v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem 
s DPH. 
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Nabídková cena je nejvýše přípustná za plnění daného předmětu veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré 
nutné náklady k řádnému plnění předmětu veřejné zakázky. 
 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 
 
Nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. 
Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky.  
 
Platební podmínky jsou podrobně popsány v návrhu smlouvy v příloze 3.2 Zadávací dokumentace. 
 
Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky dodavatele, 
jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a podpisem smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky 
dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH 
platných v době podpisu smlouvy. Nabídková cena bez DPH nesmí být překročena. 
Dojde-li ke změně sazeb v průběhu plnění veřejné zakázky, také se DPH upraví podle nové výše sazeb. 
Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH, pak změna sazby tedy nemá na výši 
nabídkové ceny vliv. Nabídková cena bez DPH nesmí být překročena. 

5. Termín plnění  
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit 
předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na délku trvání tohoto zadávacího řízení.  
 
Předpokládaný termín zahájení: 15. 05. 2017 
Předpokládaný termín ukončení:  15. 09. 2017  
 
Doba plnění veřejné zakázky je čtyři měsíce.  
 
Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení zadávacího 
řízení, řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení stavby nebude možné dodržet, 
posune se předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro dokončení stavby o dobu, po kterou trvá překážka, 
pro kterou nelze realizaci stavby zahájit.  
Termín ukončení stavby lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, 
pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit (např. dlouhodobě nepříznivé 
povětrnostní podmínky apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o 
dobu trvání konkrétní nastalé překážky.  
Změna termínů bude provedena písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo. 

6. Místo plnění 
Místem plnění veřejné zakázky je střecha bytového objektu č.p. 819, 820, 821, ul. Rumburských hrdinů 
v Novém Boru. 

7. Prohlídka místa plnění  
Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění slouží výhradně 
k seznámení dodavatelů s místem plnění veřejné zakázky. 
Prohlídka se uskuteční dne 10. 3. 2017. Zahájení prohlídky bude v 10.00 hodin a sraz účastníků bude před 
objektem č.p. 819, ul. Rumburských hrdinů v Novém Boru. 
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Prohlídky budou doprovázeny informační schůzkou, na které mohou dodavatelé vznést případné dotazy 
v návaznosti na uskutečněnou prohlídku místa plnění způsobem podle bodu 11. této Zadávací dokumentace. 

8. Kvalifikace   

8.1 Splnění kvalifikace 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích v českém nebo slovenském jazyce (doklad 
o vzdělání v latinském jazyce se nepřekládá) a mohou je nahradit čestným prohlášením.  
Zadavatel doporučuje použít vzor čestného prohlášení, které je součástí Zadávací dokumentace jako příloha 
2.2.  
 
Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 Zákona, tj. dodavatel může vždy nahradit požadované doklady 
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 
 
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů o kvalifikaci. 
 
 
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v 
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který 
umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro 
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 
 
 
Splněním kvalifikace se rozumí: 
 

- splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona, 
- splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) Zákona,  
- splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. 

 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
podání nabídky.  
 
 
Zadavatel upozorňuje, že účastník, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením 
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud 
je již zadavatel nemá k dispozici: 
• Doklady prokazující základní způsobilost podle § 75 odst. 1 Zákona, 
• Doklady prokazující profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) Zákona, 
• Doklady prokazující splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. 
Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, aby měli připravené doklady prokazující splnění kvalifikace ke dni 
podání nabídek. 
 
 
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může 
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento 
doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může 
si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do 
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seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 
nahrazen čestným prohlášením. 

8.2 Základní způsobilost 
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 74 Zákona. Dodavatel prokazuje splnění 
základní způsobilosti podle § 53 odst. 4 Zákona předložením čestného prohlášení nebo jednotného 
evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 
 
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona, 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona, 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona, 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona, 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) Zákona, 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 

v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona. 

8.3 Profesní způsobilost 
Profesní způsobilost splňuje dodavatel podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) Zákona. Dodavatel prokazuje splnění 
profesní způsobilosti podle § 53 odst. 4 Zákona předložením čestného prohlášení nebo jednotného 
evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 
 
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 Zákona) 

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (§ 77 odst. 2 písm. a) 
Zákona): provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje včetně čestného prohlášení, zda odborná osoba je či není zaměstnancem 
dodavatele (čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 
anebo zaměstnancem): pozemní stavby (§ 77 odst. 2 písm. c) Zákona) 

8.4 Technická kvalifikace 
Technikou kvalifikaci splňuje dodavatel podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel prokazuje splnění 
technické kvalifikace podle § 53 odst. 4 Zákona předložením čestného prohlášení nebo jednotného 
evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 
 
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost: seznam stavebních prací poskytnutých 
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který v seznamu stavebních prací uvede a příslušně doloží minimálně 3 zakázky na 
stavební práce v minimální výši každé z nich 1.500.000,- Kč (slovy jedenmiliónpětsettisíc korun českých) Kč 
bez DPH. 
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Pod pojmem „stavební práce“ se rozumí stavební a montážní činnost, jejichž předmětem jsou z více jak 50% 
pokrývačské práce. Dodavatel tuto informaci uvede do osvědčení. 
 
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění 
plnění dodavatele. 

9. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, 
prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob, prokázání 
kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a prokázání 
kvalifikace zahraničním dodavatelem 

 
9.1 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
 
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 
a) základní způsobilosti dle § 74 Zákona; 
b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 Zákona. 
  
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, 
které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů.   
 
9.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů 
 
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. 
  
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po 
dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) 
až d) ZZVZ.  
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského 
státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů. 
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9.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria 
podle § 77 odst. 1 Zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém 
případě povinen zadavateli předložit: 
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,  
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a  
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  
 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná 
a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.  
 
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. 
a), b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že 
jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
9.4 Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 
 
V případě společné účasti dodavatelů podle § 82 Zákona prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 Zákona každý dodavatel samostatně. 
 
9.5 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 
 
Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 81 Zákona. 
 
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, 
ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 
 
Zahraniční dodavatel může podle § 234 Zákona splnit kvalifikaci nebo její část platným certifikátem vydaným 
v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za 
to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího úředně ověřeného 
překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 
vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce 
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost 
připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce. 
 

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a podání nabídky    

10.1 Nabídka účastníka zadávacího řízení 
Pod pojmem „nabídka“ se rozumí návrh smlouvy podle bodu 3 Zadávací dokumentace podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, Doklady o kvalifikaci podle bodů 8 a 9 Zadávací dokumentace, 



 

Stránka 12 z 16 

 

dále prohlášení o tom, že zadávacího řízení se neúčastní obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a to ani jako 
poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (§ 4b zákona č. 159/2006 Sb.), a 
nakonec seznam poddodavatelů podle bodu 12.2 Zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel je povinen obchodní společnost popsanou v § 4b zákona č. 159/2006 Sb. vyloučit ze zadávacího 
řízení. 
 
Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za dodavatele jednat, jejíž (jejichž) plnou 
moc (pověření apod.) Zadavatel doporučuje doložit k návrhu smlouvy dodavatele, není-li součástí Dokladů o 
kvalifikaci. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy.  
 
Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu. 

10.2 Forma nabídky 
Nabídku Zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje 
dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html, pomocí funkcionality (tlačítka) Poslat 
nabídku.  
 
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v 
jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo 
slovenského jazyka. 
 
Elektronický nástroj bude po účastníkovi zadávacího řízení vyžadovat, aby datová zpráva s nabídkou byla 
podepsána elektronickým podpisem. Zadavatel doporučuje, aby datová zpráva byla podepsána dodavatelem 
podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
Elektronický nástroj neumožňuje podepsat datovou zprávu více oprávněnými osobami, proto zadavatel 
v tomto případě doporučuje zvolit si zástupce dodavatele. V případě osoby oprávněné za účastníka 
zadávacího řízení jednat, tj. zástupce dodavatele, musí být její plná moc součástí nabídky. Místo plné moci je 
možné použít pověření apod.  
Zadavatel doporučuje vyhotovit konverzí z listinného originálu plné moci, nedisponuje-li statutární orgán 
účastníka zadávacího řízení (členové statutárního orgánu) uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou 
plnou moc, a to podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
Je však možné doložit i naskenovanou listinnou podobu plné moci (např. ve formátu PDF), z níž bude patrný 
vlastnoruční podpis osob(y) oprávněné(ých) jednat jménem účastníka zadávacího řízení (udělující plnou moc). 
Zadavatel je v tomto případě oprávněn požadovat po podání nabídky předložení originálu plné moci v 
souvislosti s jeho povinností uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce, a to po dobu 10 let od uzavření 
smlouvy nebo její změny.  
 
Zadavatel doporučuje, aby si uživatelé elektronického nástroje zřídili každý svůj vlastní uživatelský účet – 
podrobnosti vizte v Uživatelské příručce na straně 21 “Správa uživatelů a organizace“ dostupné na 
https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf 

10.3 Obsah a členění nabídky účastníka zadávacího řízení 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla uvozena „Krycím listem nabídky“ a „Prohlášením“ zpracovaným 
dodavatelem podle vzorů uvedených v příloze 3.1 Zadávací dokumentace. Případné nesplnění tohoto 
požadavku však nebude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
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V případě rozporu mezi údaji uvedenými v Krycím listu nabídky nebo v Prohlášení a údaji uvedenými v návrhu 
smlouvy platí údaje uvedené v návrhu smlouvy. 
 
Zadavatel požaduje, aby pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky – návrhu smlouvy použil dodavatel 
návrh smlouvy, která je součástí obchodních podmínek v Příloze 3.2 Zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel požaduje, aby pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky – návrhu smlouvy použil 
dodavatel návrh smlouvy, který na vyznačených místech (identifikace dodavatele  v čl. 1, nabídková cena 
v čl. 3, identifikaci pojistné smlouvy a pojišťovny v čl. 5, oprávněné osoby v čl. 10) vyplní požadovanými 
údaji, doplní jej o přílohy (Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr, Příloha č. 2: Všeobecné standardy stavby 
Města Nový Bor, Příloha č. 3:  Harmonogram plnění realizace díla, Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů. Do 
nabídky se nedokládá Příloha č. 4: Pojistná smlouva - prostá kopie, která bude přiložena až k podpisu 
smlouvy s vybraným dodavatelem, a dále se do nabídky nedokládá Příloha č. 5 - Zadávací dokumentace 
veřejné zakázky Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, Nový Bor, 
která bude přiložena až k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem) a na vyznačeném místě podepsal, 
přičemž   

• Přílohy č. 1 Oceněný výkaz výměr zpracuje ve znění předlohy Výkazu výměr uvedeného v Technických 
podmínkách   
• Přílohu č. 2 Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor převezme z obchodních podmínek v příloze 
3.2 Zadávací dokumentace 
• Přílohu č. 3 Harmonogram plnění realizace díla zpracuje v souladu s obchodními podmínkami 
v příloze 3.2 Zadávací dokumentace  
• Přílohu č. 6 Seznam poddodavatelů zpracuje podle bodu 12.2 této Zadávací dokumentace a  
• v případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému 
zadavateli povinni předložit smlouvu, v níž je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči 
veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou 
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných 
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.  

10.4 Podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, skončí dne 22. 3. 2017 
ve 13.00 hodin. 
 
Kontaktní osoba: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, tel.: 774033702, e-mail: judr@poremska.cz, IP 
videokonference: 81.30.251.227. 
 
Za důvěrné se podle § 218 Zákona považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v 
zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k 
informacím (č. 106/1999 Sb.),  
  a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí 
na průběhu zadávacího řízení,  
  b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona 
uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti 
vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.  

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle Zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného 
právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na 
ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.  

mailto:judr@poremska.cz
aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při 
podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho právy včas 
seznámen. 

11. Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace  
Dodavatel (Účastník) je oprávněn (prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.novy-
bor.cz/profile_display_106.html) požadovat po zadavateli vysvětlení Zadávací dokumentace, nejpozději však 
5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek podle § 98 odst. 1 Zákona. 
 
Na základě žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě zadavatel uveřejní 
(prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html) vysvětlení, 
a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.  
 
Zadavatel může v souladu se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení Zadávacích dokumentace i bez 
jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele dostupného na https://zakazky.novy-
bor.cz/profile_display_106.html 
 
Zadavatel případnou změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace provede v souladu s § 99 Zákona. 

12. Ostatní podmínky zadávacího řízení  

12.1 Vyhrazené změny závazku, podmínky pro uzavření smlouvy, změny 
závazku a ukončení závazku 

Vyhrazené změny závazku podle § 100 Zákona, další podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104 Zákona a 
změny závazku ze smlouvy podle § 222 Zákona i ukončení závazku podle § 223 Zákona jsou v rámci této 
Zadávací dokumentace podrobně upraveny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy) v příloze 3.2 
Zadávací dokumentace. 
 
Jestliže bude vybraný dodavatel právnickou osobou, vyhrazuje si zadavatel jako podmínku pro uzavření 
smlouvy předložení dokladů podle § 104 odst. 2 Zákona, a to: 
a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečnými majiteli podle zákona o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou 
zejména 
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

12.2 Seznam poddodavatelů 
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady jeho poddodavatelů prokazující základní 
způsobilost podle § 74 Zákona v plném rozsahu podle této Zadávací dokumentace a profesní způsobilost 
podle § 77 Zákona v rozsahu části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit způsobem, tj. doklady 
stanovenými v této Zadávací dokumentaci.  
 

https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
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Zadavatel bude požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných 
kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 Zákona. 
V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené 
přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud dodavatel 
náhradu poddodavatele neprovede, bude se jednat o důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 
48 Zákona, pokud neoznámí, že část veřejné zakázky, kterou měl plnit poddodavatel, bude plnit sám a 
v případě potřeby k této části prokáže kvalifikaci podle této Zadávací dokumentace. 
  
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce dále předložil jako přílohu č. 6 návrhu smlouvy 
seznam poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a 
věcných částí včetně rozsahu %, které budou plnit, dle předlohy v příloze 3.2 Zadávací dokumentace – Seznam 
poddodavatelů! Pokud účastník zadávacího řízení nepředloží seznam svých poddodavatelů, má se za to, že 
účastník zadávacího řízení bude plnit veřejnou zakázku vlastní kapacitou. 
 
Změna poddodavatelů je upravena v článku IX. obchodních podmínkách (návrhu smlouvy) v příloze 3.2 
Zadávací dokumentace. 

12.3 Vyloučení variantních řešení 
Zadavatel předem vylučuje v souladu s § 102 Zákona variantní řešení nabídky. 

12.4 Postup Zadavatele při posouzení kvalifikace 
V souladu s § 39 odst. 4 Zákona provede zadavatel posouzení splnění podmínek kvalifikace podle § 37 odst. 
1 písm. a) Zákona, po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel posouzení splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. 

12.5 Otevírání nabídek 
Otevírání nabídek se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek se koná 
elektronicky.  

Otevírání nabídek bude bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. 

Zadavatel uveřejní protokol o otevírání nabídek. 

12.6 Popis posuzování a hodnocení nabídek 
V souladu s § 39 odst. 4 Zákona provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení po 
hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. 
 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se bude 
hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.  
 
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že Zadavatel seřadí nabídky podle nabídkové ceny. Nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH je nejvýhodnější nabídkou.  
 
Před odesláním oznámení o výběru dodavatele bude provedeno posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 
podle § 113 Zákona. 
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12.7 Priorita jednotlivých dokumentů 
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve výzvě k podání nabídek a v Zadávací 
dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné ve výzvě k podání nabídek. 

12.8 Zrušení zadávacího řízení 
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem. Za důvody hodné zvláštního 
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody Zadavatel způsobil či nikoliv, ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) 
Zákona, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli nepřekročit 
finanční limit pro danou veřejnou zakázku, který je stanoven předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. 

12.9 Uveřejňování informací 
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 53 odst. 5 Zákona, že Rozhodnutí o vyloučení účastníka a 
Oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za 
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.  

12.10 Náklady na reprodukci Zadávací dokumentace 
Zadavatel nepožaduje od dodavatelů úhradu nákladů za reprodukci zadávacích podmínek. 

12.11 Jistota 
Zadavatel nepožaduje pro zajištění plnění povinností dodavatele jistotu. 

 

3. 3. 2017 

 

              Jaroslav Voldřich, 
           jednatel společnosti Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) 

 
 

       v zastoupení elektronicky podepsala 
      JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, 

    na základě plné moci 
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