

# SMLOUVA O DÍLO

na stavební práce

**Sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na horizontu 250 m n. m.**

**Kód akce: A1366**

č. KOH/Se/116/2017

č. 2017/555/01

## SMLUVNÍ STRANY

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2**

**403 39 Chlumec**

**IČO: 00007536**

**DIČ: CZ00007536**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucím střediska Kohinoor

[REDAKCE], báňským specialistou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

a

**RRR spol. s r.o.**

**17. listopadu 5349**

**430 04 Chomutov**

**IČO: 25410946**

**DIČ: CZ25410946**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278

Zastoupena: Josefem Rindošem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: [REDAKCE] stavbyvedoucím společnosti

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Chomutov, číslo účtu: 111222888/5500

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):**

## **I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO**

Smlouva o dílo je uzavírána na základě nabídky zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na horizontu 250 m n. m.“, kód akce A1366, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

## **II. PŘEDMĚT DÍLA**

Předmětem díla podle této smlouvy je zhotovení díla v rozsahu nabídky zhotovitele a v souladu s projektovou dokumentací, viz článek III. této smlouvy o dílo, v souladu s podmínkami účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména stavebním zákonem, vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. a dalšími právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na předmětné stavební práce a předpisy prováděcími a souvisejícími, a to na své náklady a nebezpečí (dále jen „dílo“).

Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s jeho realizací, bez kterých by nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.

Předmětem plnění je sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na horizontu 250 m n. m. na základě povolené hornické činnosti Plánu likvidace lomu Ležáky - Most, respektive na základě jeho změny č. 7 Plánu likvidace lomu Ležáky - Most 3. doplňující dokumentace zbytkové jámy bývalého hnědouhelného lomu Ležáky - Most.

Stabilitní poměry řešeného svahu ve výškové úrovni 250 m n. m.  $\pm$  10 m jsou dány hlavně výskytem reliktů vnější výsypky na mírně ukloněném pevném podloží, tvořeném poloskálními tufitickými jílovci a zjílověnými fonolity.

Sanační opatření spočívá v oddělení svahu tvořeného výsypkou od svahu v rostlých jílovcích mezíplošinou. Tím se mj. vytvoří plošina pro řešení případných problémů, které by mohly nastat při extrémních stavech.

Čelní svah výsypky bude vytvarován do bezpečného sklonu s tím, že stabilita bude ještě posílena kamennými patními žebry. Ta jsou optimalizována tak, aby nezatěžovala spodnější svah.

Ze západu sanace v podstatě naváže na předchozí etapu terénních úprav. K východu se práce protáhnou cca o 70 m, kde už je geometrie svahu příznivější a navíc zde účinně působí zapojená vegetace.

### **Technické řešení**

Vlastní projekt sanace je proveden ve smyslu závěrů předchozí kapitoly. Práce jsou rozděleny do dvou částí:

- terénní úpravy,
- kamenná žebra.

## Terénní úpravy

Ve svahu bude vytvořena plošina o šířce 4 m v úrovni předpokládaného rozhraní mezi výsypkovými zeminami a rostlým podložím. Na základě průzkumu a archivních podkladů se předpokládá úroveň 246-248 m n. m. s mírným sklonem k východu.

Od severního okraje plošiny budou svahy výsypkových zemin vytvarovány do sklonu 1 : 3,5. Celkový objem zemních prací je 1 840 m<sup>3</sup>. Z toho 100 m<sup>3</sup> bude tvořit kamenivo f: 60 - 120 mm, které vyplňuje stávající drén. Práce budou probíhat v zeminách 3. třídy těžitelnosti. Zeminy bude nutné odvézt mimo svah, na deponii v patě Pařidelského laloku. Kamenivo drénů se bude těžit a ukládat separátně pro možné další použití. Dopravní vzdálenost činí 2 300 m (trasa kolem Kočičího vrchu).

Stávající drén je kromě kameniva vystrojen i geotextilií; zhotovitel s tímto odpadem bude nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Podle dokumentace by se mělo jednat cca o 175 m<sup>2</sup> geotextilie gramáže 400 g/m<sup>2</sup>. Po vysvahování bude upravená plocha o výměře 1 750 m<sup>2</sup> ošetřena hydroosevem.

## Kamenná žebra

Pro posílení stability bude patní část vyztužena a podepřena celkem pěti kusy kamenných žeber. Jejich rozměry jsou 10,0 m x 5,0 m. Budou zapuštěna 1,00 m do svahu a povrch bude shodný s povrchem terénních úprav. Pouze v patě budou navýšena o lavičku výšky 1,50 m se sklonem čelního svahu 1 : 1. Žebra budou vystrojena kamenivem frakce f: 63 - 120 mm, případně je možno použít frakci do 250 mm. Podíl frakce menší než 63 mm by neměl přesáhnout 5 %. Objem výkopů žeber činí 5 m x 40 m = 200 m<sup>3</sup>. Objem použitého kameniva je díky lavičce vyšší - 5 m x 50 m = 250 m<sup>3</sup>.

Bližší vymezení předmětu plnění je dáno projektovou dokumentací stavby, viz článek III. této smlouvy o dílo, a soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

## III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektovou dokumentací stavby, kterou zpracovala v srpnu roku 2016, pod zakázkovým č. 4662/TP a pod archivním č. ZR-9-10526. a pod názvem „Sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na horizontu 250 m n. m.“, společnost Báňské projekty Teplice a.s., IČO 46708456, se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD.

## IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. června 2017**

## V. MÍSTO PLNĚNÍ

Navrhovaná stavba bude realizována na pozemku č. p. 130/1 v k. ú. Pařidla (669342).

Vlastnické právo: Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 40339 Chlumeč

Předmětné území je součástí dobývacího prostoru Most.

Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027

Kraj: Ústecký

## VI. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce zhotovitelem podané do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a činí:

**Cena celkem bez DPH**

**680 471,65 Kč**

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v článku VI. této smlouvy a zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této smlouvě, podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran.

## VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto článku), vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z převjímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

**Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).**

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
  - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
  - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
  - označení faktury a její číslo,
  - bankovní spojení zhotovitele,
  - splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
  - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
  - sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
  - razítko a podpis zhotovitele,
  - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).
7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1366) uvedený v záhlaví smlouvy o dílo. Tento kód musí být uveden současně na soupisu skutečně provedených prací a dodávek a na zjišťovacím (předávacím) protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, soupisu skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovacím (předávacím) protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.

8. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na **třicet** dnů ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost případně na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžité závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
11. Pro úhradu sankcí dle článku VIII. této smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.

### **VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní správě, ve znění pozdějších předpisů apod.), při neprovedení díla zhotovitelem dle smlouvy o dílo a při každém zjištěném a prokázaném porušení kvality díla zhotovitelem činí smluvní pokuta 10 000,00 Kč.
2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku VI. této smlouvy o dílo.
3. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
4. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

### **IX. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ**

K předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

Objednatel vyrozumí zhotovitele o lhůtě předání staveniště min. 3 dny předem.

### **X. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ**

1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

## **XI. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

1. Zařízení staveniště, bude umístěno v bezprostředním prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s objednatelem.
2. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno zhotovitelem v souladu s platnou legislativou. Staveniště bude dle předpisů oploceno, označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
3. Vybavení a zařízení staveniště si určí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
4. Skládky materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
5. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena měřicím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy.
6. Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách zhotovitelem stavby, v žádném případě nebude využívána voda z jezera Most.
7. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.

## **XII. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

## **XIII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ**

1. Jedná se o území uvnitř dobývacího prostoru, proto pro něj platí soubor provozní dokumentace, dopravní řád a havarijný plán lomu Ležáky - Most. Tento soubor provozní dokumentace bude nedílnou součástí předání staveniště.
2. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při hornické činnosti patří zejména znalost a dodržování vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Veškeré stavební práce na stávajících či právními předchůdci dříve zřízených důlních dílech se realizují jako hornická činnost. Tedy činnost upravená zejména vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, za dozoru odborně způsobilé osoby technického dozoru (zhotovitele) pro vedení důlních a podzemních děl a závodního lomu (zhotovitele) ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních osob odpovídajících za kontrolu bezpečnosti a jakosti prací dle předmětu plnění, dále za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění.
4. Stavební práce prováděné hornickou činností budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, viz článek III. této smlouvy o dílo.
5. Veškeré stavební práce prováděné hornickou činností musí být prováděny pod dozorem odborně způsobilé osoby závodního lomu (zhotovitele), nebo jím určeným způsobem, který bude odpovídat za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění, dále pak interních organizačních norem a řídicích aktů objednatele, které zhotovitel obdrží při předání staveniště.
6. Nejpozději do lhůty předání staveniště objednatelem zhotoviteli, předloží zhotovitel objednateli zpracovanou provozní dokumentaci (zejména technologický postup) pro realizaci akce dle § 5 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, schválenou odborně způsobilou osobou závodním lomu (zhotovitele).
7. Nejpozději do lhůty předání staveniště objednatelem zhotoviteli, předloží zhotovitel objednateli písemně vypracovaná rizika dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, schválené odborně způsobilou osobou zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
8. Postup prací bude před jejich zahájením stavby konzultován zhotovitelem s určeným zástupcem objednatele.
9. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.
10. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.



11. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
12. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
13. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
14. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník ve smyslu přílohy č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
15. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
16. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
17. V případě, že se v prostoru výstavby a v jejím okolí nachází podzemní inženýrské sítě, musí být všechny před započítím zemních prací vytýčeny, případně musí být provedeno jejich zabezpečení proti poškození.
18. V případě, že se v prostoru výstavby a v jejím okolí nachází stromy a keře, nesmí dojít realizací stavby k jejich poškození, musí být dodržena ČSN 83 9061, na ochranu dřevin při stavebních pracích.

#### **XIV. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XIII., a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato objednatel nejpozději v den uvedený v článku IV. smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení.
3. Zhotovitel zpracuje a nejpozději v rámci předání díla předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, nedohodne-li s objednatel na dřívější lhůtě předání. Zhotovitel současně nejpozději v rámci předání díla předá objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li se s objednatel na dřívější lhůtě předání.

4. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této smlouvy o dílo, a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
  - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
  - b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce dle článku VIII. bodu 2. smlouvy o dílo za nesplnění lhůty uvedené v článku IV. smlouvy o dílo. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna sankce dle článku VIII. bodu 2. smlouvy o dílo pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. smlouvy o dílo a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
8. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli v souladu s článkem VII. cenu za provedení díla uvedenou v článku VI., bodě 1. této smlouvy.

## **XV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění zakázky z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla.

Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou o dílo. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezabavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

## **XVI. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY**

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

## **XVII. PODDODAVATELÉ**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

## **XVIII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany mohou smlouvu o dílo ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy o dílo povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy o dílo pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy o dílo, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle, ke zhotovení díla.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné ke zhotovení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy o dílo byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve smlouvě o dílo výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
8. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie v daném místě plnění předmětu díla a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.
9. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.
10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností. Pojistná smlouva, která tvoří přílohy č. 2 této smlouvy o dílo, musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

## **XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou o dílo, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.


3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy o dílo slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou o dílo budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy o dílo, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
11. součástí této smlouvy je:
  - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 2: Pojistná smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu
  - Příloha č. 3: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne

17.5. 2017


V Chomutově dne

22.5. 2017



Ing. Petr Lenc  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)



Josef Rindoš  
jednatel

RRR spol. s r.o.  
(zhotovitel)



**Příloha č. 1**

ke Smlouvě o dílo na stavební práce

**Sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na horizontu 250 m n. m.**

**Kód akce: A1366**

**č. KOH/Se/116/2017**

**č. 2017/555/01**

---

**Oceněný soupis prací s výkazem výměr**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4662

**Stavba: Sanace zátřhu závěrného svahu Pařidelského laloku na hor 250 m n.m**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 8. 2016

Zadavatel: IČ:

PKÚ, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25410946

RRR spol. s r.o., 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov DIČ: CZ25410946

Projektant: IČ:

Báňské projekty Teplice a.s. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**680 471,65**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4662

**Stavba:** Sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na hor 250 m n.m

Místo: Datum: 24. 8. 2016

Zadavatel: PKÚ, s.p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč: RRR spol. s r.o., 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>680 471,65</b>	
4662	Sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na hor 250 m n.m	680 471,65	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Sanace zátřhu závěrného svahu Pařidelského laloku na hor 250 m n.m**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Uchazeč:

RRR spol. s r.o., 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 24. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

25410946

DIČ:

CZ25410946

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**680 471,65**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Sanace zátřhu závěrného svahu Pařidelského laloku na hor 250 m n.m**

Místo:

Datum: 24. 8. 2016

Zadavatel: PKÚ, s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč: RRR spol. s r.o., 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**680 471,65**

### HSV - HSV

**680 471,65**

1a - Terénní úpravy - CPV 45112000-5

465 691,65

1aa - TÚ - přemístování zeminy - CPV 45112500-0

208 840,00

2a - Kamenná žebra - CPV 45232452-5

214 780,00

2aa - Kamenná žebra - přemístování zeminy - CPV 45112500-0

22 700,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na hor 250 m n.m**

Místo:

Datum: 24. 8. 2016

Zadavatel: PKÚ, s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč: RRR spol. s r.o., 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>680 471,65</b>	
D	HSV		HSV				680 471,65	
D	1a		Terénní úpravy - CPV 45112000-5				465 691,65	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	100,000	112,00	11 200,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"kamenivo" 100,0		100,000			
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 740,000	45,90	79 866,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"jíly" 1740,0		1 740,000			
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo v hornině tř. 3	m3	870,000	25,40	22 098,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1740*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		870,000			
4	K	113311131	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek drenážních geosyntetik	m2	175,000	29,10	5 092,50	CS ÚRS 2016 02
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,070	42,60	2,98	CS ÚRS 2016 02
6	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,140	11,90	1,67	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,07*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,140			
7	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,070	150,00	10,50	CS ÚRS 2016 02
8	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2 075,000	31,60	65 570,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	183405212	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu	m2	1 750,000	40,00	70 000,00	CS ÚRS 2016 02
10	M	005724740	osivo směs travní	kg	43,750	68,80	3 010,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1750*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		43,750			
	D	1aa	<b>TÚ - přemístování zeminy - CPV 45112500-0</b>				<b>208 840,00</b>	
11	K	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	1 840,000	98,40	181 056,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 840,000	15,10	27 784,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"na deponii" 1840,0		1 840,000			
	D	2a	<b>Kamenná žebra - CPV 45232452-5</b>				<b>214 780,00</b>	
13	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	200,000	135,00	27 000,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	100,000	18,80	1 880,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		200*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		100,000			
15	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	200,000	816,00	163 200,00	CS ÚRS 2016 02
	D	2aa	<b>Kamenná žebra - přemístování zeminy - CPV 45112500-0</b>				<b>22 700,00</b>	
16	K	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	200,000	98,40	19 680,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	200,000	15,10	3 020,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"na deponii" 200,0		200,000			

## **Příloha č. 2**

ke Smlouvě o dílo na stavební práce

**Sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na horizontu 250 m n. m.**

**Kód akce: A1366**

**č. KOH/Se/116/2017**

**č. 2017/555/01**

---

**Pojistná smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu**

**Příloha č. 3**

ke Smlouvě o dílo na stavební práce

**Sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na horizontu 250 m n. m.**

**Kód akce: A1366**

**č. KOH/Se/116/2017**

**č. 2017/555/01**

---

**Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek**

**VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ STAVEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU DÍLA**

**Zjišťovací protokol na provedené stavební práce dle předmětu díla**

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: xxxx Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: CZ:XXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO 00007536 DIČ CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Hrbovická 2  
403 39 Chlumeč

č. smlouvy o dílo objednatele: XXXXXXXX

č. smlouvy o dílo zhotovitele: XXXXXXXX

Název smlouvy o dílo: XXXXXXXX

Místo plnění: XXXXXXXXXXXX

Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: 3 850 000,00 Kč

Kód akce: XXXX

**Odsouhlasené údaje**

Finanční objem v příslušném roce 1 500 000,- Kč	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková prostavěnost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce-dokončené	2 350 000,00 Kč	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	2 930 000,00 Kč	920 000,00 Kč
Celkem k úhradě		580 000,00 Kč	580 000,00 Kč		

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem

Za zhotovitele: XXXXXXXX

Podpis :

Za objednatele: XXXXXXXX

Podpis :

Dne : XXXXX

*Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce dle předmětu díla*

---

Finanční objem v příslušném roce: <b>1 500 000,- Kč</b>	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo (například pro rok 2012).
Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení (např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012, celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce ( např. červenec 2012).
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrované období v kalendářním roce.
Celková prostavěnost od zahájení stavby	Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení (např. květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012).
Zbývá k dokončení celé stavby	Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.