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S M L O U V A  O  P R O V E D E N Í  S T A V B Y   

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

I. Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 

zastoupená:   Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem 

se sídlem:    Purkyňova 11, 695 26 Hodonín 

IČO:    00226637 

DIČ:     CZ00226637 

plátce DPH:   ANO 

bankovní spojení:   xxx 

kontaktní osoba:  xxx 

e-mail:    xxx 

telefon:   xxx 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

II. Společníci společnosti označované názvem „Výstavba nového pavilonu IMOS + PLUS“ 

založené společenskou smlouvou dne 24.01.2023 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 
2716 a násl. občanského zákoníku 

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. 

Zastoupený:   Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva 

Se sídlem:    Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČO:    25322257 

DIČ:     CZ25322257 

Plátce DPH:    ANO 

Právnická zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 2211 

Bankovní spojení:   xxx 

kontaktní osoba:  xxx 

e-mail:    xxx 

telefon:   Xxx 

společník:   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 

Zastoupený:   Jiřím Štětinou, jednatelem 

Se sídlem:    Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 

IČO:    26285363 

DIČ:     CZ26285363 

Plátce DPH:    ANO 

Právnická zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 41915 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

mailto:pospisil.milan@nemho.cz
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I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení 
upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského 
zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel hodlá realizovat v rámci investiční akce stavbu „Pavilon zobrazovacích metod – 

stavba“ (dále jen „Stavba“ nebo také „dílo“), která bude financována z vlastních zdrojů 
Objednatele. Finanční prostředky jsou účelově vázány na provedení Stavby a jejich poskytnutí je 
podmíněno dokončením a předáním stavby v požadované kvalitě v níže uvedených termínech. 

I.3. Účelem této smlouvy o zhotovení Stavby je zajištění výstavby a kolaudace nového pavilonu 
zobrazovacích metod (dále jen „Pavilon“) v areálu Objednatele. V Pavilonu bude umístěn archiv 
Objednatele, vyšetřovny a laboratoře včetně sálu pro novou magnetickou rezonanci.   

I.4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit 
jednáním za Objednatele technický dozor.  

I.5. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným 
v rámci Stavby, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS se 
vztahuje také na schvalování soupisu provedených prací a dodávek a přebírání díla.  

I.6. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou 
zakázku s názvem „Pavilon zobrazovacích metod – stavba“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které 
bylo realizováno podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré 
změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.   

I.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.  

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, 
že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 
subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, poskytování záručního 
plnění k dílu a zařízení záležitostí pro Objednatele. 

II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. XII.1. této 
smlouvy. 
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II.3. Zhotovením Stavby se rozumí:  

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, 
montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení 
Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen 
„Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. 

Rozsah Stavby je vymezen  

i. projektovou dokumentací pro provádění Stavby „HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA 
PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE“ zpracovanou společností Kania a.s., se sídlem 
Špálova 80/9, 702 00 Ostrava, IČO: 26817853 (dále jen „Projektová dokumentace“) 
a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací“), který je 
přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném 
zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána před 
uzavřením této smlouvy, 

ii. stavebním povolením vydaným Městským úřadem Hodonín pod č.j. MUHOCJ 10258/2022 
a následnou žádostí o změnu stavby před jejím dokončením schválenou týž úřadem.  

b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“). 

II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) 

a jeho předložení Objednateli k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl 
v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly 
dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel 

nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném 
zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí 
Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele 
do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele 
k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo 
Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek 
pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.13. 

této smlouvy; 

b) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně 
zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné 
zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;  

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení Stavby;  

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

e) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

f) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného (např. označení vjezdu a výjezdu ze Staveniště v souladu s právními 
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předpisy), bude-li zvláštní užívání komunikací či veřejných ploch pro řádnou realizaci Stavby 
potřeba; 

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, 
předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné 
podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku; 

h) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si smluvní 
strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí 
Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;  

i) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění 
vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení 
komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu ve třech vyhotoveních v listinné podobě 
a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku; 

j) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu 

realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;  

k) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); 

l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.); 

m) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

n) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných 
Objednatelem Zhotoviteli;  

o) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na USB flash disku;  

p) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy 
vyžadují. Konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny na výzvu 
Zhotovitele nejpozději po dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu či kolaudačního rozhodnutí;  

q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech 
vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku; 

r) vybavení Stavby podle Dokumentace požární ochrany;  

s) výsadbu travnatých ploch a výsadbu zeleně (dále jen „Výsadba zeleně“); 

t) úklid části stavby vymezené v odst. XI.1 této smlouvy, a to ve lhůtě dle odst. III.12 této 
smlouvy; 

u) celkový úklid stavby před předáním a převzetím stavby. 
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II.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti 

Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou 

označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS, uvedenou v příloze 
č. 2 smlouvy a osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„AD“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv 
na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny osobou odpovědnou za organizaci 
ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále 
jen „Koordinátor BOZP“); 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních 
i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí; 

f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější 
inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost 
a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních 
konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění 
případných rekonstrukcí a oprav;  

g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů 
s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době 
dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů). 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. XII.6. této smlouvy ve 

třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku, 

přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.doc/*.docx pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls /*.xlsx pro MS Excel. 

II.6. Zařízením záležitostí pro Objednatele se rozumí zastoupení Objednatele v řízení souvisejícím 
s povolením užívání Stavby a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro 
toto dílo (dále také jen „Zajištění kolaudace“), a to zejména (nikoliv však výlučně): 

a) zajištění provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, obstarání všech potřebných stanovisek, 
vyjádření, souhlasů, povolení, rozhodnutí a jiných podkladů, které musí být podle příslušných 
právních předpisů obstarány před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. 
rozhodnutí; 

b) zpracování Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí, a její 
předložení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu; 

c) zastoupení Objednatele v kolaudačním řízení, jednání s věcně a místně příslušným stavebním 
úřadem, přebírání dokumentů, obstarání všech nezbytných podkladů k vydání 
pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby a 
předložení všech potřebných dokladů a informací; 
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d) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí 
o zákazu užívání Stavby stavebním úřadem či jiným příslušným orgánem státní správy 
odstranění všech vytknutých vad a nedostatků a následné podání Oznámení o odstranění 
nedostatků. 

Za tímto účelem Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc v rozsahu nezbytném k Zařízení 
záležitostí.  

II.7. Zařízením záležitostí pro Objednatele se dále rozumí případné zastoupení Objednatele v řízení 
o změně stavby před jejím dokončením, a to zejména (nikoliv však výlučně): 

a) zajištění provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, obstarání všech potřebných stanovisek, 
vyjádření, souhlasů, povolení, rozhodnutí a jiných podkladů, které musí být podle příslušných 
právních předpisů obstarány před podáním žádosti o vydání rozhodnutí povolení změny 
stavby před jejím dokončením; 

b) zpracování Žádosti o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením a její 
předložení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu; 

c) zastoupení Objednatele v řízení o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím 
dokončením, jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, přebírání dokumentů; 

d) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí 
o zákazu užívání Stavby stavebním úřadem či jiným příslušným orgánem státní správy 
odstranění všech vytknutých vad a nedostatků a následné podání Oznámení o odstranění 
nedostatků. 

Za tímto účelem Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc v rozsahu nezbytném k Zařízení 
záležitostí. 

II.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci 
plnění podle smlouvy (dále jen „autorská dokumentace“), oprávněn vykonávat svým jménem 
a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 

obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Autorský zákon“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako 

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou 
poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská 
vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem 

vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu 

licenčního ujednání dle odst. II.9. smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy 
přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem 
smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve sjednané ceně za splnění plnění 
dle smlouvy podle čl. V. smlouvy.  

II.9. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako: 

a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další 
zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně 
práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné 
záměry Objednatele; 
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b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 

c) licenci neodvolatelnou; 

d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou 
způsobem nebo rozsahem užití; 

e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti; 

f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí 
osobě. 

II.10. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či 
autorská díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to 

nutné pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho 
plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním 
předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části 
budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel 
vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné 
újmy nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit 

jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl 
předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle smlouvy. 

II.11. Objednatel se zavazuje převzít část díla ve lhůtě dle čl. III.12 za podmínek stanovených v čl. XI. 

II.12. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené a zkolaudované dílo bez vad či 
pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku, čímž 
není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění 
Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 
užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují 
(dále jen „Drobné vady“).  

III. Termíny plnění, harmonogram 

III.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle čl. II.4 písm. a) smlouvy (zpracování harmonogramu) bez 
zbytečného odkladu. Návrh Harmonogramu předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání 
a převzetí Staveniště. 

III.2. Objednatel se zavazuje předat a Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště do 7 dnů od účinnosti 
této smlouvy. O předání a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání 
Staveniště. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Stavby (plnění dle čl. II.3 písm. a) a II.4) smlouvy) nejpozději 
do 7 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem.  

III.5. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru Staveniště a končí termínem předání 
a převzetí dokončené stavby mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Harmonogram bude zobrazovat 

časovou strukturu technologického procesu výstavby. U každého procesu bude v harmonogramu 

vyznačen název procesu. Zhotovitel může po dohodě s Objednatelem Harmonogram v průběhu 
stavby aktualizovat za podmínky, že nebude překročen sjednaný termín dokončení a předání 
stavby.  
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III.6. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy měl tyto 
práce zahájit podle předchozích odstavců, bude tato skutečnost považována za podstatné 
porušení smlouvy ze strany Zhotovitele. 

III.7. Dospěje-li v průběhu provádění stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací 
na stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh 
aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

III.8. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to 

vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí 
být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, 
a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

III.9. Stavba dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy se považuje za dokončenou úplným provedením všech 
prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání 
a vydáním kolaudačního souhlasu. 

III.10. Dokončená stavba se považuje za připravenou k předání a převzetí po odstranění případných 
vad a nedodělků vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a po úplném 
vyklizení staveniště Zhotovitelem. 

III.11. Lhůta pro realizaci díla (tzn. pro předání dokončené stavby včetně vydaného kolaudačního 
souhlasu a po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí) a zařízení záležitostí pro Objednatele 
je sjednána takto: nejpozději do 420 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště (dále 
jen „Finální lhůta“). Lhůta pro odstranění drobných vad je stanovena na 14 dní po předání 
a převzetí díla. 

III.12. Termín pro splnění předání části díla dle článku XI. je stanoven nejpozději do 15. 11. 2023 

III.13. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též 
v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém 
období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, 
případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 
realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je 
povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.19.  

této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.  

III.14. Ustanovení odst. III.13 se nepoužije pro lhůtu dle odst. III.12. 

III.15. Ve finální lhůtě dle odst. III.11 je zohledněna lhůta pro vydání kolaudačního souhlasu, resp. 
rozhodnutí, v délce 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. V případě, 
že stavební úřad nevydá kolaudační souhlas, resp. rozhodnutí, ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení 
žádosti, a toto prodlení bude zapříčiněné nečinností stavebního úřadu, nikoliv Zhotovitelem, délka 
příslušné sjednané lhůty se prodlužuje v souladu s odst. III.19. této smlouvy s účinností od udělení 
souhlasu Objednatele, a to nejdéle o dobu trvání prodlení stavebního úřadu s vydáním 
kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak 

III.16. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 
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III.17. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. 
oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu dle čl. III.12.  

III.18. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými 
právními předpisy; 

b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla, nebo z důvodu prodlení s vydáním kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí, 
zapříčiněného stavebním úřadem, a to ve smyslu čl. III.13. a III.15. této smlouvy. 

III.19. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 
mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací 
apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel 
povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění 
Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 dnů 
od jeho předložení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 
plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 
a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavby je areál Nemocnice TGM Hodonín na adrese Purkyňova 11, 695 26 Hodonín. 

Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:  

cena celkem 149 517 631,89 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů, pět set sedmnáct tisíc, 

šest set třicet jedna korun českých, osmdesát devět haléřů) bez DPH, (dále jen „Sjednaná cena“). 

V.2. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost 
oceněný soupis prací. 

V.3. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré 
náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. 
Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení 
bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, 
opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, 
vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace 
zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu 
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odst. III.13. této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 
schvalovacími řízeními apod.), náklady na Zajištění kolaudace, náklady na správní poplatky, 
pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

V.4. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské 
dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.8. a II.9. této smlouvy. 

V.5. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. 

Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli umožní 
připojení elektrické energie a pitné vody přes měřené přístupové body.  

V.6. Úhradu nákladů za odběry pitné vody a elektrické energie bude Zhotovitel provádět po obdržení 
daňového dokladu (faktury), který vystaví Objednatel na základě skutečné spotřeby pitné vody a 
elektrické energie v daném zúčtovacím období, kterým je kalendářní rok. Cena za silovou složku 
elektrické energie pro rok 2023 nepřekročí limit stanovaný nařízením vlády č. 298/2022 Sb., tedy 

5 Kč bez DPH za kWh. 

V.7. Platnost ceny 

a) / Sjednaná cena může být změněna postupem dle článku VI. a pokud v průběhu plnění 
předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH. 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu 
výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí.  

c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží 
k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako 
podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících 
rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy. 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkových cenách jím oceněného soupisu prací. 

V.8. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek 
z předmětu plnění, a to v souladu s ZZVZ; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě 
nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá 
z této smlouvy, a to v souladu s ZZVZ; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění 
zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a to v souladu se 

ZZVZ; 

d) dohodou smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 

předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.);  

e) na základě vyúčtování Zhotovitele dle čl. VI., odst. VI.2, a to v souladu s vyhrazenou změnou 
závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ; 

f) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové 
povinnosti, je Zhotovitel ke Sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné 
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výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. 

V.9. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu 
sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané 

ceny v případě změny sazeb DPH či uplatnění dohody o valorizaci sjednané ceny dle čl. VI. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 
Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH a uplatnění dohody o valorizaci sjednané 
ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 
a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

VI. Podmínky pro úpravu sjednané ceny z důvodu změn cenové hladiny 

VI.1. Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování Zhotovitele upravena z důvodu zvýšení 
nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla 
(dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem 

stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené 
Zhotovitelem na díle v daném období.  

VI.2. Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury 
Objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího kalendářního 
roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení kalendářního 
čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto 
vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny 
nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 
30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce 
nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 
14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování. 

VI.3. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího 
odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí 
spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje. 

VI.4. Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační 
doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve 
výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle 
klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, 
v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována. 

VI.5. Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ 
označuje rok časové řady) využíván: 

index pro kód „CC-CZ“ = „1264 – Budovy pro zdravotnictví“ (označení řádku) 

index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)  

(dále jen „Cenový index“). 

VI.6. Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní 
čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 
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UCn = Fnz * (Pnz – 1)  

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden 
podle vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)𝑛
𝑜  

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek 
pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní 
čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ Zhotovitelem vyfakturovaných částek 
za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky  

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek 
(od „o“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla 

VI.7. Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž 
bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,97 až 1,03 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa). 

VII. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby  

VII.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí Zhotovitel 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů 
po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl 
zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, 

ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 
k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 
Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební 
práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu 
provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také 
Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VII.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě změnového listu 
odsouhlaseného Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

VII.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného 
soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu 

prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací 
v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena podle Cenové soustavy 
ÚRS vydané obchodní společností ÚRS CZ a.s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, pro 

příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány (dále jen „Soustava ÚRS“), v případě, že 
příslušná položka nebude v Soustavě ÚRS uvedena, cena bude sjednaná na základě dohody 
smluvních stran. 
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VII.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. 
Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek 
vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek 
bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou 
v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které 
odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení 
záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také 
Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, 
která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, 
bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VII.3. této 
smlouvy. 

VII.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě změnového listu 
odsouhlaseného Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

VII.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (tj. méněprací), je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného 
odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti 
vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. 
Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto 
prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto 
prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude 
dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle 
tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 
V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení 
Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako 
v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VII.3. této smlouvy. 

VII.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení 
dodatečných prací dle odst. VII.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VII.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti 
vedoucí k neprovedení prací VII.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena 
Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list 
s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého 
změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný 
Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy.  

VII.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy jej obdrží od Zhotovitele.  

VII.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle tohoto článku se obě strany zavazují, 
za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 
smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání 
oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VII.1. této smlouvy nebo oznámení o 
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potřebě provedení záměny dle odst. VII.4. do odsouhlasení změnového listu je Zhotovitel povinen 
pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již 
uzavřených dodatků. 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

VIII.2. Cena za poskytnutí celého plnění dle této smlouvy bude hrazena průběžně na základě faktur – 

daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní 
měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou 
v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek 
v příslušném měsíci (dále jen „Soupis“), jinak je faktura neúplná. Tento soupis musí být oceněný 
podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

VIII.3. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu stavby dle čl. VIII., odst. VIII.11. 

této smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDS ve dvou písemných vyhotoveních a elektronicky, a 
to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura 
vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací 
a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá 
podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

VIII.4. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně 
dle příslušného dodatku. 

VIII.5. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. 

Práce, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy a které jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 

klasifikace produkce (CZ-CPA), spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o dani 
z přidané hodnoty) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), do režimu přenesení 
daňové povinnosti; v takovém případě je povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel 

se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede 
zákazník“. 

VIII.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH, náležitosti dle ust. 
§ 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) název Stavby: „Pavilon zobrazovacích metod - stavba“, 

b) označení banky a č. účtu dle této smlouvy, 

c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

d) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesené daňové povinnosti 
text „daň odvede zákazník“, 

e) příloha – Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména 
označení měsíce, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných 
ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období. 

VIII.7. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství 
provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem 
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Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu 
Objednateli. 

VIII.8. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny 

a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla 
odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývající 
(neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči 
Objednateli žádné sankce. 

VIII.9. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 

nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, 

která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce 
a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se 
soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VIII.10. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění 
díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy mu budou 
příslušné faktury doručeny.  

VIII.11. Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od vydání posledního 
pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci). Součástí Finální faktury Stavby bude 
finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných 
stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán 
celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku 
ve formátu *.xml a *.xls/*.xlsx. 

VIII.12. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené 
odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur. 

VIII.13. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím 
odsouhlasení TDS. 

VIII.14.  Finální fakturu Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky 
Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura 

doručena. 

VIII.15. Faktury Zhotovitel doručí Objednateli v elektronické podobě do datové schránky (ID: 5guk6n9) 

a zároveň e-mailem na adresu: xxx 

VIII.16. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje 
i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS). 

Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení 
faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VIII.17. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 

platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

VIII.18. Smluvní strany tímto vylučují užití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku. 
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IX. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

IX.1. Vlastníkem nemovitých věcí, které jsou dotčeny Stavbou, zůstává Objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 
na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem; a to s výjimkou části díla dle čl. XI., kde 

nebezpečí škody na předané části Díla přechází na Objednatele dnem převzetí části díla. 

IX.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných 
škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

IX.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  

IX.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

IX.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat příslušnou technickou část 
předané Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost 
Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez 
zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 
odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. 

IX.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet 
na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

IX.7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 7 dnů předem, přičemž 
Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí 
Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.  

IX.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 

odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla 
do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel 

neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 

Zhotovitele. 

IX.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se 
vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové 
dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

IX.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 
v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude 
provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat 
likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).  

IX.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště 

a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole.  

IX.13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje zajistit osobám podílejícím se na realizaci díla důstojné pracovní podmínky alespoň 
v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy účinnými v době realizace díla. 

IX.14. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným 
osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole 
na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména 
v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném 
rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách 
v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu 
čl. IX.15. písm. f) této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných 
závad, kterou připojí ke svým zjištěním.  

IX.15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, přičemž souhrnná 
kontrola prováděných prací bude provedena před podáním žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. rozhodnutí 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná (e-

mailem) a doručená Objednateli a TDS nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná 
ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit 
Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli a TDS 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek 
a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené 
zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit 
a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti 
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě 
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď 
na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy 
Objednatele, TDS nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDS, 

f) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 
v elektronické podobě, přičemž ze souhrnné kontroly před podáním žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí bude Objednatelem vyhotoven protokol ve dvou 

vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě.  
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Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení staveniště. 

Zhotovitel je především povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob 

z venkovního prostoru areálu oplocením v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.  

X. Vedení stavebního deníku 

X.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště elektronický stavební deník, který bude veden podle 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně podle jiného 
obecně závazného právního předpisu, který bude vedení stavebního deníku upravovat v době 
realizace díla.  

X.2. Zhotovitel umožní přístup k obsahu elektronického stavebního deníku objednateli a jeho 

zástupcům včetně BOZP a TDS, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie 
stavebního deníku. 

X.3. Všechny osoby provádějící zápis do stavebního deníku musí být vlastníky elektronického podpisu 
(kvalifikovaného certifikátu). Zápisy autorizovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a osob, které nemají elektronický podpis, musí 
být vloženy do elektronického deníku jako konvertovaný dokument podle zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

X.4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli, TDS, 

BOZP a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na Staveništi.  

X.5. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku v elektronickém formátu, např. *.pdf, tak, 

aby byla v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna archivace stavebního deníku. 

X.6. Stavební deník bude veden denně a bude obsahovat všechny skutečnosti související s plněním 
této smlouvy. Jedná se zejména o: 

• časový postup prací a jejich kvalita; 

• druh použitých materiálů a technologií; 

• přítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce dle přílohy č. 2 této smlouvy; 

• zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti Projektové 
dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce; 

• stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

X.7. Objednatel, TDS a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy  
a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn 
do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

X.8. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, 

TDS nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 
V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

X.9. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 
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XI. Předávání a přejímání části díla 

XI.1. Objednatel v souladu s projektovou dokumentací označuje místnosti č. 1.27, 1.29, 1.31, 1.32 

a 1.33 v 1. NP (dále jen „Zázemí pro MR“), které budou dokončeny a předány v průběhu stavby 
ve lhůtě dle odst. III.12 této smlouvy.  

XI.2. Podmínkou pro předání a převzetí části díla je dokončení stavební části i všech technických 
a technologických částí stavby v Zázemí pro MR nezbytných pro kompletní vyzkoušení a instalaci 
zdravotnického zařízení magnetické rezonance, a to dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby. Dokončením se dle tohoto bodu rozumí stav, kdy bude Zázemí pro MR odzkoušené, zcela 
bez závad a s doložením všech provozních, komplexních a revizních zkoušek odpovídajícím 
příslušným ČSN a právním předpisům. 

XI.3. Účelem předání a převzetí části díla Zázemí pro MR je potřeba Objednatele umístit a naistalovat 
přístroj magnetické rezonance do Zázemí pro MR tak, aby mohl být přístroj ozkoušen v průběhu 
měsíce prosince 2023. 

XI.4. Po dokončení Zázemí pro MR se Zhotovitel zavazuje předat tuto část díla Objednateli. Před 
předáním části díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle této smlouvy 
a v souladu s Harmonogramem. Nejpozději 5 dnů před předáním části díla Zhotovitel oznámí 
písemně Objednateli, že je část díla připravena k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel 

svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí části díla. Zhotovitel část díla 

předá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí části díla připraveného 
Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí části díla 
dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. 

XI.5. Převzetí části díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 
nejpozději ve lhůtě dle odst. III.11. této smlouvy. 

XI.6. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí části 
díla Zázemí pro MR. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních 
partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí části díla nutná. Ze strany Objednatele 
se přejímacího řízení zúčastní zejména TDS a AD. 

XI.7. Podpisem protokolu o předání a převzetí části díla přechází odpovědnost za Zázemí pro MR a zde 
umístěné vybavení na Objednatele.  

XI.8. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli přístup do Zázemí pro MR vytyčenými koridory 
Staveniště.  

XI.9. Zhotovitel smí provádět jakékoliv práce zasahující do prostor Zázemí pro MR pouze za přítomnosti 
Objednatele.  

XII. Předávání a přejímání plnění 

XII.1. Po dokončení díla a zajištění pro Objednatele pravomocného rozhodnutí o užívání stavby 
(kolaudaci) pro toto dílo se Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Před předáním díla 
Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle této smlouvy a v souladu 

s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované 
revize/zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší 
počet revizí/zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle přílohy č. 1 za tuto 
položku. Nejpozději 15 dnů před předáním díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu 



 

 

  Stránka 20 z 32 

předávací a přejímací řízení k převzetí díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou 
zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat 

Drobné vady. 

XII.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 
bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.11 této smlouvy. 

XII.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. XII.1. této smlouvy 
povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
dodatečných prací dle odst. VII.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VII.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti 
vedoucí k neprovedení prací dle odst. VII.6. této smlouvy. 

XII.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je 
k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní 
zejména TDS a AD. 

XII.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, 
nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této 
smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VII.1. této smlouvy a/nebo záměny jedné 
nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VII.4. této smlouvy sjednány dodatkem k této 
smlouvě, se u prací provedených v rozporu s čl. VII.2. a/nebo s čl. VII.5. jedná o nesjednané práce. 
V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. XII.3. a/nebo VII.7. této 
smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním 
závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, 
která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. XII.3. a/nebo VII.7. 

této smlouvy. 

XII.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci, případně zástupci pro věci 
technické obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP. 
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XII.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu 
sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. XII.6.  

XIII. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XIII.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve 
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatelem, přičemž 
délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XIII.2. této smlouvy 

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-

li se o záruku dle písm. b) a c) tohoto odstavce, 

b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou 
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, 

c) na provedenou výsadbu zeleně v délce dvou celých vegetačních období, 

(dále též „Záruční doba“). 

XIII.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných 
vad počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. 
Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky 
uvedené níže. 

XIII.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, 

a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, 
má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má 
Objednatel. 

XIII.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XIII.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel 

s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

XIII.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 
Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost minimálně v délce původní záruky 
dle odst. XIII.1. této smlouvy a maximálně v délce 

a) 24 měsíců ode dne převzetí opraveného díla Objednatelem u prací a dodávek dle odst. 

XIII.1. písm. a) této smlouvy; 

b) 12 měsíců ode dne převzetí opraveného díla Objednatelem u dodávek dle odst. XIII.1. 

písm. b) této smlouvy; 

c) jednoho vegetačního období u provedené výsadby zeleně. 
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XIV. Pojištění 

XIV.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do právní moci kolaudačního 
rozhodnutí/souhlasu bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným 
rizikům, zejména proti stavebním rizikům, živlům a krádeži, a to nejméně do výše Sjednané ceny 

bez DPH. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je 
dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.  

XIV.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy až do právní moci 
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 100 000 000,- Kč (slovy: sto 

milionů korun českých). Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích 
osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli 
předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv 
bezodkladně předložit Objednateli.  

XIV.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně. 

XIV.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

XV. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XV.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel 

oprávněn po Objednateli požadovat zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

XV.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit 

tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 

se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, 
kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky; 

b) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 
při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle čl. III.4. této smlouvy za každý započatý den 
prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy 

prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných 
pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby a dokončením Zařízení záležitostí; 

c) ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy za porušení závazku Zhotovitele 

s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý 
den prodlení; 

d) ve výši 500 000,- (slovy: pět set tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele 
s dokončením části Díla dle čl. XI a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za 
každý započatý den prodlení; 

e) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 

s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý 
i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti; 
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f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 

s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 
2 500,- Kč (slovy: dva a půl tisíce korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním; 

g) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinností 
Zhotovitele daných zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem 
do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP 
nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;   

h) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být 
pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den 
trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž 
na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost Bankovní záruky podle čl. XV.6. písm. b) 

této smlouvy po celou dobu realizace díla nebo včas předložit bankovní záruku dle čl. XV.8. 

této smlouvy, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně 
s prodloužením stávající bankovní záruky; 

i) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
zákazu změny osoby stavbyvedoucího nebo technika, dle čl. XVII.5. této smlouvy a každý 
započatý den prodlení; 

j) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle čl. XVII.6. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to 
i opakovaně; 

k) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle čl. XVII.2. a/nebo XVII.3. této smlouvy, a to i opakovaně; 

l) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle čl. XVII.7. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči 
svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VIII.10. této smlouvy a/nebo povinnosti 
provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně; 

m) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle čl. XVII.7. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost 
vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to 

i opakovaně; 

n) ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat 
povinnost podle odstavce XVII.9 této smlouvy. 

XV.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XV.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  
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XV.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode 
dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné 
výši. 

XV.6. K zajištění svého závazku řádného provedení díla a Zajištění kolaudace ve sjednané lhůtě 

poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku za řádné dokončení 
díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné plnění“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné plnění s platností ode dne 
předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, do doby dle písm. b) 
níže, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné provedení díla v záruční listině obsahuje 

písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 
6 000 000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), pokud Zhotovitel nedokončí dílo 
ve sjednané lhůtě a/nebo kvalitě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, řádně 
neprovede Zajištění kolaudace, a/nebo nevyklidí ve sjednané lhůtě Staveniště. Záruční listina 
neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je 

neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla 
bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu 

realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 30 dnů po sjednané době pro předání a převzetí 
díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli 
uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem, 
Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, 
že dílo nebude řádně plněno či dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady 
nebo nedojde k Zajištění kolaudace v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné plnění, 
zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni 
skončení platnosti Bankovní záruky za řádné plnění předložit novou Bankovní záruku za řádné 
plnění (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc 
ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné plnění. Takto bude 
postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné plnění Zhotovitelem 
udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění Drobných vad. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení díla 
zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné provádění díla bude plněna na výzvu 
Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této 
smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele předložit Objednateli novou Bankovní 
záruku tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení díla Zhotovitelem udržována 
v platnosti po celou dobu realizace díla, a to ve výše sjednané výši. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

XV.7. K zajištění svého závazku řádného provedení a předání části díla dle čl. XI. ve sjednané lhůtě 

poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku za řádné dokončení 
části díla Zázemí pro MR (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení Zázemí pro MR“), což 
smluvní strany stvrzují svými podpisy. 
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a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení Zázemí pro MR s 
platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, do 
doby dle písm. b) níže, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné dokončení Zázemí pro MR v záruční 
listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do 
částky 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), pokud Zhotovitel nedokončí 
část díla dle čl. XI této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo kvalitě. Záruční listina neobsahuje 
další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná 
na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po 
celou dobu provádění díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné dokončení Zázemí pro MR musí být Zhotovitelem udržována 
v platnosti po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 45 dnů po sjednané 
době pro předání a převzetí části díla dle čl. XI. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna 
po předložení protokolu o předání a převzetí části díla podepsaného Objednatelem a 
Zhotovitelem.  

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení 
Zázemí pro MR zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné dokončení Zázemí 
pro MR bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet 
Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

XV.8. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne 

Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních 
podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení 
těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních 
podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční 
listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu nejméně 
do 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční 
doby poruší své povinnosti dle XIII. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 
podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, 

náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše 
uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. 

Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel 

Objednateli v originále.  

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční 
doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči 
Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění 
záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních 
podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních bude 
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plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele 

uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

XVI. Ukončení smluvního vztahu 

XVI.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně 

a za níže stanovených podmínek.  

XVI.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XVI.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III., 
nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;   

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší, 
než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho 
činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XIV., 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné plnění a Bankovní 
záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XV., 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě 
označené jako podstatné porušení smlouvy, 

f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

g) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu 
čl. IX.7. delší než 15 dnů, 

h) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

i) postup Zhotovitele při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli, 

j) přestane-li Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více 
než 10 %, splňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

XVI.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XVI.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XVI.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, 
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ujednání definovaná v čl. XVI.7., ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat 
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných 
částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla 
ke dni odstoupení. 

XVI.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 

následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem 

prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem 

prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je 

povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují 
ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout 
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla 
není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části Sjednané 
ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní 
straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující 
smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení 
povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně 
na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana 
povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let. 

XVII.  Zvláštní ujednání 

XVII.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

XVII.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

XVII.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / 

s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, 
pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba 

musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou 
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kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.  

XVII.4. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání Staveniště seznam poddodavatelů 
s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat 
a na vyžádání předložit Objednateli; tím není dotčena povinnost Zhotovitele ve smyslu ust. § 105 
odst. 3 ZZVZ. 

XVII.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího 

nebo jeho zástupce uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou 
Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, 
na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 
dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba 
potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XVII.6. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby 
ve smyslu Stavebního zákona) nebo jeho zástupce dle přílohy č. 2 této smlouvy: 

a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby, 

b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem 
nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných 
při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

d) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na 
Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném. 

XVII.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby doba splatnosti faktur vůči jeho poddodavatelům nepřesáhla 
dobu splatnosti stanovenou v odst. VIII.10. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět 
platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i 
své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je 
oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo 
formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho 

poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout 
nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý 
případ porušení zde uvedených povinností. 

XVII.8. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
ze dne 27. dubna 2016. 
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XVII.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se 

zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na 
plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %. 

XVIII. Ostatní ujednání 

XVIII.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVIII.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

XVIII.3. Smlouva je vyhotovena elektronicky a opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy. 

XVIII.4. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

XVIII.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVIII.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 
Občanského zákoníku. 

XVIII.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu 
při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 

XVIII.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu 

§ 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru 
při realizaci díla.  

XVIII.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

XVIII.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. 

XVIII.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVIII.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Seznam osob 

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3: Oceněný soupis prací 



 

 

  Stránka 30 z 32 

 

 

 

V Hodoníně dne ………….. 

 

…………………………………….. 

Objednatel 

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková 
organizace 

Ing. Jiří Koliba, ředitel 

 

V Brně dne ………….. 

 

…………………………………….. 

Zhotovitel 

Společníci společnosti „Výstavba nového 
pavilonu IMOS + PLUS“ 

IMOS Brno, a.s. 

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva 

 

 

 

 

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 

Jiří Štětina, jednatel 
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Příloha č. 1 Smlouvy o provedení stavby 

SEZNAM OSOB 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:  Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva IMOS Brno 

 Telefon: xxx 

 E-mail: xxx 

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jiří David 

 Telefon: xxx 

 E-mail: xxx 

Stavbyvedoucí: Ing. Radek Voráč 

 Telefon: xxx 

 E-mail: xxx 

Zástupce stavbyvedoucího: Karel Bábíček, DiS 

 Telefon: xxx 

 E-mail: xxx 

Technik – specialista na vzduchotechniku a klimatizaci: Ing. Tomáš Hrňa   

 Telefon: xxx 

 E-mail: xxx 

Technik – specialista na elektroinstalace: Ing. Josef Janota 

 Telefon: Xxx 

 E-mail: xxx 

 

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

Technický dozor stavebníka: JHRS-Co., s.r.o., Jan Rolínek, jednatel,  

Telefon: xxx 

 E-mail: xxx 

Koordinátor BOZP: bude doplněno po podpisu smlouvy  

Autorský dozor: Kania, a.s., Ing. Magdaléna Palovská, manažerka projektu 

Telefon: xxx 

 E-mail: Xxx 
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Příloha č. 2 Smlouvy o provedení stavby 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele Stargen EU s.r.o. 

IČO 28487150 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

Demontáž, přemístění a instalace CT systému a 

dodávka příslušenství 

PODDODAVATEL Č. 2 

Jméno poddodavatele EXRAY s.r.o. 

IČO 01647580 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

Demontáž, přemístění a instalace skiagrafického RTG 
systému 

PODDODAVATEL Č. 3 

Jméno poddodavatele PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 

IČO 25099019 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

Demontáž, přemístění a instalace skiaskopického 

RTG systému 

PODDODAVATEL Č. 4 

Jméno poddodavatele EZH, a.s. 

IČO 26901005 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Řípská 1464/11d, Slatina, 627 00 Brno 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

Elektroinstalační práce, zajištění odborné osoby 

realizačního týmu zhotovitele na pozici „Specialista 
na elektroinstalace“ 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 11 CC-CZ: 1264
Místo:  Datum: 2. 12. 2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

N22-119_exp3_VR04

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

IMOS Brno a.s.

ROZDĚLENÍ SOUPISŮ PRACÍ BYLO PROVEDENO BEZ "PROJEKČNÍHO ROZDĚLENÍ STAVBY" , A Z TOHOTO DŮVODU NEMŮŽOU BÝT 
ZOHLEDNĚNY VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ PROCESY . PROVEDENÉ PRÁCE V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH NEBO MEZIETAPOVÉ 
PŘESOUVÁNÍ PRACÍ (S OHLEDEM NA KONKRÉTNĚ ZVOLENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ZHOTOVITELE) NUTNO 
ODSOUHLASOVAT PŘI REALIZACI . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
„Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 
základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 
(S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

149 517 631,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
31 398 702,7021,00% 149 517 631,89

0,000,0015,00%
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Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

180 916 334,59CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N22-119_exp3_VR04

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant:

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SV - Svítidla04

Rozvaděč RH05

D.1.4.4 Měření a regulace 
Silnoproudá elektrotechnikaD.1.4.5

01 LPS - Uzemnění, hromosvod
KT - Kabelové trasy02

SP - Silnoproudé instalace03

48 060 195,66 58 152 836,75

149 517 631,89 180 916 334,59

Zdravotně technické instalaceD.1.4.1

D.1.4.2 Vzduchotechnika 

VytápěníD.1.4.3

3 094 318,232 557 287,79

10 282 619,888 498 032,96

4 136 646,423 418 716,05

496 165,36 600 360,09

88 019 737,61 106 503 882,51

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

Kód Popis

1 1. ETAPA 

D.1 Stavební objekty

Příprava územíSO 001

SO-002 Kácení dřevin a náhradní výsadba
Pavilon zobrazovacích metodSO 01

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Technika prostředí staveb

2. 12. 2022

297 393,92245 780,10

2 386 948,511 972 684,72

1 208 891,28999 083,70

252 513,00 305 540,73

838 299,93692 809,86

3 624 215,292 995 219,25

5 229 076,034 321 550,44

12 925 645,14 15 640 030,62

50 724,4141 921,00

32 660 290,7326 991 975,81

KANIA a.s.

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

120 936 394,2199 947 433,23

92 253 081,24 111 626 228,30

2 810 482,72 3 400 684,09
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Přeložka NN - rozvaděčeIO 003

01 KT - Kabelové trasy

Ostatní náklady 02

IO 01 Prodloužení dešťové kanalizace

Prodloužení areálové splaškové kanalizaceIO 02

Přeložka areálového osvětleníIO 002

01 KT - Kabelové trasy

LPS - Uzemnění, hromosvod02

SV - Svítidla03

Ostatní náklady 04

Mediciální plynyD.1.4.7

Vnitřní plynoinstalaceD.1.4.8

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy
D.2-IO Inženýrské objekty

Přeložka plynovodu (součástí IO 04 - Přípojka 
plynu)

IO 001

SK_Strukturovaná kabeláž06

07 STA_Společná televizní anténa
JČ_Jednotný čas08

KT_Kabelové trasy slaboproudých rozvodů09

10 Ostatní náklady 

EPS_Elektrická požární signalizace01

NZS_Nouzový zvukový systém02

CCTV_Kamerový systém03
PZTS_Poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém

04

05
EKV+VDT_Elektronická kontrola vstupu + 
Domovní telefony

Rozvaděč RMS0106

07 Rozvaděč RMS03
D.1.4.6 Slaboproudá elektrotechnika

70 137,6557 965,00

1 373 305,701 134 963,39

907 103,21 1 097 594,88

25 454,0421 036,40

136 157,67112 527,00

52 805,6143 641,00

241 091,20 291 720,35

183 126,20 221 582,70

1 121 301,62926 695,55

7 694 351,99 9 310 165,91

0,00 0,00

357 753,36295 663,93

143 336,03118 459,53

27 623,8222 829,60

827 370,65683 777,40

164 737,87136 147,00

733 086,30605 856,45

257 110,01212 487,61

374 102,72309 175,80

236 136,34195 154,00

204 779,00 247 782,59

1 641 588,251 356 684,50

62 244,8251 442,00

83 189,90 100 659,78

75 489,16 91 341,88

4 382 825,26 5 303 218,56

836 986,16691 724,10

731 111,86 884 645,35
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

03 CCTV_Kamerový systém

04
PZTS_Poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém

05
EKV+VDT_Elektronická kontrola vstupu + 
Domovní telefony

06 SK_Strukturovaná kabeláž

Rozvaděč RMS0204

05 Rozvaděč RMS21
D.1.4.6 Slaboproudá elektrotechnika

01 EPS_Elektrická požární signalizace

02 NZS_Nouzový zvukový systém

Měření a regulaceD.1.4.4

Silnoproudá elektrotechnikaD.1.4.5

KT - Kabelové trasy01

SP - Silnoproudé instalace02

SV - Svítidla03

Architektonicko-stavební řešeníD.1.1

Technika prostředí stavebD.1.4

Vzduchotechnika D.1.4.2

Zdravotně technické instalace D.1.4.1

VytápěníD.1.4.3

IO 06 Areálový vodovod

2 2. ETAPA 

D.1 Stavební objekty

SO 001 Příprava území
SO 01 Pavilon zobrazovacích metod

IO 03 Přípojka vodovodu
IO 04 Přeložení areálového plynovodu
IO 05 Přípojka NN

01 KT - Kabelové trasy

Ostatní náklady 02

580 626,97479 857,00

305 016,80252 080,00

2 171 325,641 794 484,00

401 222,69331 589,00

257 769,93213 033,00

139 360,00 168 625,60

111 522,00 134 941,62

1 256 192,611 038 175,71

818 252,22 990 085,19

1 280 867,00 1 549 849,07

117 421,26 142 079,72

80 853,40 97 832,61

6 449 838,50 7 804 304,59

2 080 008,311 719 015,13

2 166 324,651 790 350,95

2 429 916,742 008 195,65

4 036 039,203 335 569,59

38 390 854,66 46 452 934,14

288 880,00 349 544,80

35 344 001,67 42 766 242,02

18 009 090,10 21 790 999,02

20 975 243,0017 334 911,57

3 292 411,64 3 983 818,08

3 054 887,64 3 696 414,04

287 404,04237 524,00

1 248 119,371 031 503,61

52 191 734,2443 133 664,66

391 691,07 473 946,19

399 923,94 483 907,97
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Technická a technologická zařízeníD.2

D.2.1 Zdravotnická technologie

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 

08 JČ_Jednotný čas

09 KT_Kabelové trasy slaboproudých rozvodů

10 Ostatní náklady 

Mediciální plynyD.1.4.7

Komunikace a zpevněné plochySO 02

STA_Společná televizní anténa07

7 788 206,146 436 534,00

165 244,86136 566,00

237 457,75 287 323,88

3 337 147,322 757 972,99

5 738 800,104 742 810,00

5 738 800,104 742 810,00

8 720,477 207,00

30 200,00 36 542,00

112 614,7093 070,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 810 482,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 810 482,72 21,00% 590 201,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 400 684,09

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

SO 001 - Příprava území

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 810 482,72

HSV - Práce a dodávky HSV 2 466 972,72

    1 - Zemní práce 1 748 961,95

    8 - Trubní vedení 3 027,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 218,05

    997 - Přesun sutě 547 765,72

OST - Ostatní 343 510,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

SO 001 - Příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 810 482,72

D HSV Práce a dodávky HSV 2 466 972,72

D 1 Zemní práce 1 748 961,95

1 K 113106571 Rozebrání dlažeb vozovek z betonové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 280,000 22,20 6 216,00 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_zpevněné plochy" 280,0 280,000
VV Součet 280,000

2 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 155,000 73,50 11 392,50 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_zpevněné plochy" 155,0 155,000
VV Součet 155,000

3 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 155,000 56,00 8 680,00 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_zpevněné plochy" 155,0 155,000
VV Součet 155,000

4 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 280,000 53,20 14 896,00 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_zpevněné plochy" 280,0 280,000
VV Součet 280,000

5 K 121151126 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně m2 1 362,500 20,00 27 250,00 CS ÚRS 2022 02

VV Sejmutí ornice (pl)
VV 545,0/0,4 1 362,500
VV Součet 1 362,500

6 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 2 400,000 85,80 205 920,00 CS ÚRS 2022 02

VV Odkop na úroveň -0,600 M (obj)
VV 2400,0 2 400,000
VV odkop_obj Součet 2 400,000

7 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 545,000 144,00 78 480,00 CS ÚRS 2022 02

VV "přemístění orniční vrstvy na mezideponii" (545,0) 545,000
VV Součet 545,000

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 765,000 67,00 185 255,00 CS ÚRS 2022 02

VV Zemina - odvoz na skládku (obj)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

SO 001 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odkop_obj 2 400,000
VV ornice
VV 545,0-180,0 365,000
VV Součet 2 765,000

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 22 120,000 3,47 76 756,40 CS ÚRS 2022 02

VV 2765*8 "Přepočtené koeficientem množství 22 120,000

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 4 977,000 226,00 1 124 802,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2765*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 4 977,000

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 545,000 17,09 9 314,05 CS ÚRS 2022 02

VV Ornice - uložení na deponii (obj)
VV 545,0 545,000
VV Součet 545,000

D 8 Trubní vedení 3 027,00

12 K 890411811 Bourání šachet z prefabrikovaných dílů  ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,750 4 036,00 3 027,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na zaslepení souvisejícího kanalizačního potrubí

VV "uliční vpusť" 0,75 0,750
VV Součet 0,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 218,05

13 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 23,000 2 923,00 67 229,00 CS ÚRS 2022 02

VV Bourání jezírka (předpoklad hm)
VV jezírko
VV 8,0 8,000
VV ostatní nespecifikované konstrukce_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci
VV 15,0 15,000
VV Součet 23,000

14 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 5,600 4 988,00 27 932,80 CS ÚRS 2022 02

VV Bourání opěrné stěny - pata (dl * š * v)
VV 10,0*1,4*0,4 5,600
VV Součet 5,600

15 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 18,750 3 843,00 72 056,25 CS ÚRS 2022 02

VV Bourání stěny (dl * š * v)
VV opěrná stěna
VV 10,0*0,3*2,25 6,750
VV ŽB kóje (předpoklad_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV 12,0 12,000
VV Součet 18,750

D 997 Přesun sutě 547 765,72

16 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 413,980 247,00 102 253,06 CS ÚRS 2022 02

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 413,980 189,00 78 242,22 CS ÚRS 2022 02

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 037,660 8,28 58 271,82 CS ÚRS 2022 02

VV 413,98*17 "Přepočtené koeficientem množství 7 037,660
VV Součet 7 037,660

19 K 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 34,100 6 193,00 211 181,30 CS ÚRS 2022 02

20 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 
17 01 01

t 105,880 339,00 35 893,32 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 274,000 226,00 61 924,00 CS ÚRS 2022 02

D OST Ostatní 343 510,00

22 K DEM_OST01
Jezírko - demontáž elektro, vypuštění jezírka, demotáž kanalizace, demontáž a zachování sochy volavky, 
odstranění porostu okolo jezírka vč. odvozu a likvidace suti (dle PD) kpl 1,000 280 672,00 280 672,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Upřesnění dle TZ: 
(rámci zájmové plochy se nachází stávající jezírko. Sestává z betonové nádrže a okolní plochy zpevněné lomovým kamenem. V rámci jezírka 
je instalována technologie pro vodní prvek. Jedná se o fontánku. Fontánka je napojena na zdroj NN. Jezírko se vypouští do kanalizace. V rámci 
jezírka je osazena kamenná socha. Více viz. situační výkres přípravy území.)

23 K DEM_OST02
Stěhování odpadového hospodářství (3 ks plechová bouda cca 6,0 x 3,5 m + 2x kontejer (včetně souvisejících 
odpadů)) do 100 m na pozemek investora kpl 2,000 31 419,00 62 838,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 11 Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00226637

Nemocnice TGM Hodonín, p.o. DIČ: CZ00226637

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 496 165,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 496 165,36 21,00% 104 194,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 600 360,09

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

SO-002 - Kácení dřevin a náhradní výsadba

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 11 Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Projektant:
Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 496 165,36

HSV - Práce a dodávky HSV 496 165,36

    1 - Zemní práce 0,00

    N01 - Kácení dřevin 450 755,36

    998 - Přesun hmot 45 410,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

SO-002 - Kácení dřevin a náhradní výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 11 Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Projektant:
Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 496 165,36

D HSV Práce a dodávky HSV 496 165,36

D 1 Zemní práce 0,00

D N01 Kácení dřevin 450 755,36

1 K 111212215
Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 
1:5

m2 390,000 141,00 54 990,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.7,8,9,10,11,15,18,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,50"390 390,000

2 K 112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m kus 2,000 396,00 792,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.6,23"2 2,000

3 K 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m kus 2,000 509,00 1 018,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.14,28"2 2,000

4 K 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m kus 2,000 622,00 1 244,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č. 2,49"2 2,000

5 K 112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m kus 1,000 905,00 905,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.48"1 1,000

6 K 112151316 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m kus 2,000 1 131,00 2 262,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv,č,27,43"2 2,000

7 K 112151317 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m kus 3,000 1 357,00 4 071,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.1(2x),19"3 3,000

8 K 112151318 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m kus 2,000 1 640,00 3 280,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.44(2x)"2 2,000

9 K 112151319 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,9 do 1,0 m kus 1,000 2 262,00 2 262,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.17"1 1,000

10 K 112201131 Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 509,00 1 018,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.6,23"2 2,000

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

SO-002 - Kácení dřevin a náhradní výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 112201132 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 622,00 1 244,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.14,28"2 2,000

12 K 112201114 Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 735,00 1 470,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č. 2,49"2 2,000

13 K 112201115 Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 905,00 905,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.48"1 1,000

14 K 112201116 Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 1 131,00 2 262,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv,č,27,43"2 2,000

15 K 112201117 Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 3,000 1 697,00 5 091,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.1(2x),19"3 3,000

16 K 112201118 Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 2 262,00 4 524,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.44(2x)"2 2,000

17 K 112201119 Odstranění pařezů D přes 0,9 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 3 393,00 3 393,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.17"1 1,000

18 M R-1012.1.1 Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně t 2,961 1 075,00 3 183,08 CS VLASTNÍ

VV "objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5"
VV "převod na tuny"1,645*1800/1000 2,961

19 K 1122011r1 Příplatek k odstranění pařezů v rovině a svahu do 1:5 za použití technologie "frézování" kus 15,000 3 393,00 50 895,00 CS VLASTNÍ

20 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 4,000 1 357,00 5 428,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.6,23"2 2,000
VV "inv.č.14,28"2 2,000
VV Součet 4,000

21 K 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 16,000 170,00 2 720,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4*4 "Přepočtené koeficientem množství 16,000

22 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 2,000 1 583,00 3 166,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č. 2,49"2 2,000

23 K 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 8,000 226,00 1 808,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2*4 "Přepočtené koeficientem množství 8,000

24 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 3,000 1 583,00 4 749,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.48"1 1,000
VV "inv,č,27,43"2 2,000
VV Součet 3,000

25 K 162301953 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 12,000 226,00 2 712,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3*4 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

26 K 162201510 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm kus 6,000 1 697,00 10 182,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.1(2x),19"3+"inv.č.44(2x)"2+"inv.č.17"1 6,000

27 K 162301955 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km kus 24,000 226,00 5 424,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6*4 "Přepočtené koeficientem množství 24,000

28 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 4,000 2 262,00 9 048,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.6,23"2 2,000
VV "inv.č.14,28"2 2,000
VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 16,000 226,00 3 616,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4*4 "Přepočtené koeficientem množství 16,000

30 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 2,000 2 262,00 4 524,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č. 2,49"2 2,000

31 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 8,000 226,00 1 808,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2*4 "Přepočtené koeficientem množství 8,000

32 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm kus 3,000 2 262,00 6 786,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.48"1 1,000
VV "inv,č,27,43"2 2,000
VV Součet 3,000

33 K 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 12,000 226,00 2 712,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3*4 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

34 K 162201520 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm kus 6,000 2 262,00 13 572,00 CS ÚRS 2022 02

VV "inv.č.1(2x),19"3+"inv.č.44(2x)"2+"inv.č.17"1 6,000

35 K 162301975 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km kus 24,000 226,00 5 424,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6*4 "Přepočtené koeficientem množství 24,000

36 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 7,315 1 697,00 12 413,56 CS VLASTNÍ

VV kácení_objem_korun 7,315

37 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 4,205 905,00 3 805,53 CS VLASTNÍ

38 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) t 5,574 1 131,00 6 304,19 CS VLASTNÍ

41 K 185015R01 Dodávka a provedení _ náhradní výsadba _ dřeviny kus 9,000 7 352,00 66 168,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Žadateli se podle § 8 odst. 6 a § 9 zákona o ochraně přírody ukládá provedení náhradní výsadby v tomto rozsahu: 
9 ks listnatých stromů vybraných z druhů dřezovec trojtrnný, jabloň, liliovník tulipánokvětý 
‚FASTIGIATUM‘, zmarličník japonský, jeřáb ptačí ‚EDULIS‘, jinan dvoulaločný, jírovec žlutý, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, habr obecný ‚FASTIGIATA‘ 
236 m2 souvislého porostu keřů v druhové skladbě Rhododendron, Cornus, Aronia melanocarpa, 
Viburnum, Hippophae rhamnoides případně jiné vhodné listnaté druhy.

42 K 185015R02 Dodávka a provedení _ náhradní výsadba _ keře m2 236,000 566,00 133 576,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Žadateli se podle § 8 odst. 6 a § 9 zákona o ochraně přírody ukládá provedení náhradní výsadby v tomto rozsahu: 
9 ks listnatých stromů vybraných z druhů dřezovec trojtrnný, jabloň, liliovník tulipánokvětý 
‚FASTIGIATUM‘, zmarličník japonský, jeřáb ptačí ‚EDULIS‘, jinan dvoulaločný, jírovec žlutý, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, habr obecný ‚FASTIGIATA‘ 
236 m2 souvislého porostu keřů v druhové skladbě Rhododendron, Cornus, Aronia melanocarpa, 
Viburnum, Hippophae rhamnoides případně jiné vhodné listnaté druhy.

D 998 Přesun hmot 45 410,00

39 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 9,560 961,00 9 187,16 CS ÚRS 2022 02

40 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 9,560 3 789,00 36 222,84 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 060 195,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 060 195,66 21,00% 10 092 641,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 152 836,75

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 060 195,66

HSV - Práce a dodávky HSV 20 514 892,24

    1 - Zemní práce 1 518 589,96

    2 - Zakládání 1 971 323,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 215 760,34

    4 - Vodorovné konstrukce 325 140,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 990 233,22

    8 - Trubní vedení 71 768,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 363 469,74

    997 - Přesun sutě 217 533,90

    998 - Přesun hmot 1 841 072,64

PSV - Práce a dodávky PSV 26 370 564,07

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 066 330,14

    712 - Povlakové krytiny 3 080 026,28

    713 - Izolace tepelné 2 641 295,73

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 107 248,48

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 422,30

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 363,24

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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    762 - Konstrukce tesařské 103 306,83

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 010 520,21

    764 - Konstrukce klempířské 117 611,58

    766 - Konstrukce truhlářské 2 137 664,17

    767 - Konstrukce zámečnické 7 505 824,53

    771 - Podlahy z dlaždic 4 090,33

    776 - Podlahy povlakové 100 957,99

    777 - Podlahy lité 168 986,95

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 192 655,28

    783 - Dokončovací práce - nátěry 100 314,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 945,81

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 158 383,35

Ostatní - Ostatní 1 016 356,00

    OST02 - Ostatní konstrukce, prvky, výrobky 357 256,00

    OST05 - Stavební připravenost pro techniku prostředí staveb 231 445,00

    OST09 - Záchytný systém proti pádu 100 808,00

    OST2 - VR 02 326 847,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 060 195,66

D HSV Práce a dodávky HSV 20 514 892,24

D 1 Zemní práce 1 518 589,96

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 3 600,000 80,70 290 520,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na likvidaci čerpané vody (dle zákona)

VV "předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno při realizaci / v dílenské dokumentaci" 5*(24)*30 3 600,000
VV Součet 3 600,000

2 K 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 827,799 116,00 212 024,68 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na příplatek za lepivost + ruční dokopávky v místech vedení trubních a kabelových 
tras 

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV ((1,525*13,05)+(19,95*50,2))*0,75 766,043
VV 0,85*((1,525*13,05)+(19,95*50,2))*0,625 542,614
VV 0,4*((1,525*13,05)+(19,95*50,2))*0,525 214,492
VV Mezisoučet 1 523,149
VV "svahování a ostatní objem_odměřeno elektronicky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (304,65) 304,650
VV Součet 1 827,799

3 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m m3 54,834 110,00 6 031,74 CS ÚRS 2022 02

VV 1827,799*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 54,834

4 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 393,126 40,90 16 078,85 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
-pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 196,563*2 'Přepočtené koeficientem množství 393,126

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 631,236 67,00 109 292,81 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV ((1,525*13,05)+(19,95*50,2))*0,75 766,043
VV 0,85*((1,525*13,05)+(19,95*50,2))*0,625 542,614
VV 0,4*((1,525*13,05)+(19,95*50,2))*0,525 214,492
VV Mezisoučet 1 523,149

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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VV "svahování a ostatní objem_odměřeno elektronicky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (304,65) 304,650
VV Mezisoučet 304,650
VV "odečet zpětných zásypů" -(196,563) -196,563
VV Mezisoučet -196,563
VV Součet 1 631,236

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 16 312,360 3,47 56 603,89 CS ÚRS 2022 02

VV 1631,236*10 'Přepočtené koeficientem množství 16 312,360

7 K 17120123R Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné) m3 1 631,236 414,00 675 331,70 CS VLASTNÍ

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 631,236 17,09 27 877,82 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV ((1,525*13,05)+(19,95*50,2))*0,75 766,043
VV 0,85*((1,525*13,05)+(19,95*50,2))*0,625 542,614
VV 0,4*((1,525*13,05)+(19,95*50,2))*0,525 214,492
VV Mezisoučet 1 523,149
VV "svahování a ostatní objem_odměřeno elektronicky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (304,65) 304,650
VV Mezisoučet 304,650
VV "odečet zpětných zásypů" -(196,563) -196,563
VV Mezisoučet -196,563
VV Součet 1 631,236

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 196,563 140,00 27 518,82 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "odměřeno elektronicky _ kolem objektu" (125,0*1,85*0,85) 196,563
VV Součet 196,563

10 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 86,800 50,20 4 357,36 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "(spodní stavba_odvodnění)_drenážní systém" (124,0)*0,7 86,800
VV Součet 86,800

11 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 1 115,989 50,20 56 022,65 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "podklad pro základové konstrukce" (125,6*1,2)+(5,2*1,5)+(64,2*1,5)+(29,3*1,8) 307,560
VV "podklad pro základovou desku" (2,825*9,75)+(46,9*16,65) 808,429
VV Součet 1 115,989

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 919,252 21,10 19 396,22 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV ((1,525*13,05)+(19,95*50,2))*0,9 919,252
VV Součet 919,252

13 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 196,563 89,20 17 533,42 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "zpětné zásypy_odměřeno elektronicky _ kolem objektu" (125,0*1,85*0,85) 196,563
VV Součet 196,563

D 2 Zakládání 1 971 323,70

14 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 53,010 1 154,00 61 173,54 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "(spodní stavba_odvodnění)_drenážní systém" (124,0)*0,95*0,45 53,010
VV Součet 53,010

15 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 347,200 32,40 11 249,28 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "(spodní stavba_odvodnění)_drenážní systém" (124,0)*(0,95+0,45)*2 347,200
VV Součet 347,200

16 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 411,258 35,50 14 599,66 CS ÚRS 2022 02

VV 347,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 411,258
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17 K 212752702 Trativod z drenážních trubek PVC-U perforace včetně lože otevřený výkop DN 125 pro liniové stavby m 136,400 328,00 44 739,20 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "(spodní stavba_odvodnění)_drenážní systém" (124,0)*1,1 136,400
VV Součet 136,400

18 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 1 336,891 1 376,00 1 839 562,02 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
-v položce jsou také zahrnuty zásypy rýh nebo kolem objektů 

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV (1827,799)-(196,563+(156,731+(65,4*0,25)+121,264)) 1 336,891
VV Součet 1 336,891

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 215 760,34

19 K 311235131 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 12,330 1 839,00 22 674,87 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC nad rámec ceníkového obsahu  ahrnuje také náklady na systémové ukotvení konstrukce k okolním konstrukcím  
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý zděný systém_1.PP-2.NP_zazdívky_odměřeno elektronicky" (1,83+10,5) 12,330
VV Součet 12,330

20 K 311235141 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 1 189,150 1 899,00 2 258 195,85 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC nad rámec ceníkového obsahu  ahrnuje také náklady na systémové ukotvení konstrukce k okolním konstrukcím  
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý zděný systém_obvodové kce" 
VV "1.PP" (124,0)*3,275 406,100
VV "1.NP" (124,0)*4,010 497,240
VV "2.NP" (124,0)*3,97 492,280
VV Mezisoučet 1 395,620
VV "odečtení obvodových výplní_odměřeno elektronicky viz výpisy" -206,47 -206,470
VV Mezisoučet -206,470
VV Součet 1 189,150

21 K 311235145 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 97,075 1 899,00 184 345,43 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_atiková kce" (45,75+126,1+(22,3))*0,5 97,075
VV Součet 97,075

22 K 311235145 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 78,134 2 820,00 220 337,88 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC nad rámec ceníkového obsahu  ahrnuje také náklady na systémové ukotvení konstrukce k okolním konstrukcím  
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý zděný systém_vnitřní konstrukce" 
VV "1.PP" (10,45)*3,275 34,224
VV "1.NP" (10,95)*4,010 43,910
VV "2.NP" (0,0)*3,97 0,000
VV Součet 78,134

23 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 10,000 582,00 5 820,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 1,000 671,00 671,00 CS ÚRS 2022 02

25 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 9,000 771,00 6 939,00 CS ÚRS 2022 02

26 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 1,000 1 025,00 1 025,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 317168028 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm kus 1,000 1 253,00 1 253,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 30,000 591,00 17 730,00 CS ÚRS 2022 02
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29 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 3,000 898,00 2 694,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 144,000 1 124,00 161 856,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 3,000 1 442,00 4 326,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 6,000 2 064,00 12 384,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 317168060 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm kus 3,000 2 550,00 7 650,00 CS ÚRS 2022 02

34 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,100 53 536,00 5 353,60 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na vybourání souvisejících kapes + dodávka a provedení podkladních bloků

35 K 317998130 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl do 30 mm m 26,438 81,90 2 165,27 CS ÚRS 2022 02

VV 0,25*(2,0+1,5+5,25+4+38,5+2,5+3,25+4+40,25+2+2,5) 26,438
VV Součet 26,438

36 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 5,083 1 089,00 5 535,39 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC nad rámec ceníkového obsahu  ahrnuje také náklady na systémové ukotvení konstrukce k okolním konstrukcím  
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý zděný systém_1.PP-2.NP_zazdívky_odměřeno elektronicky" ((3,275*0,45)+(4,01*0,9)) 5,083
VV Součet 5,083

37 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 246,158 1 159,00 285 297,12 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC nad rámec ceníkového obsahu  ahrnuje také náklady na systémové ukotvení konstrukce k okolním konstrukcím  
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý zděný systém_1.PP-2.NP_zazdívky_odměřeno elektronicky" (14,58+(4,01*57,75)) 246,158
VV Součet 246,158

38 K 342244R00 Příplatek ke zděným konstrukcím za vyztužení + napojení na okolní konstrukce m2 95,547 99,50 9 506,93 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Upřesnění rozsahu a specifiKACE: 
Zdivo bude vyztuženo prefabrikovanou pozinkovanou ocelovou výztuží pro ložné spáry zdiva (šířka výztuže 100 mm, 2x rovný prut ø5 mm, 
diagonální prut ø3,75 mm. Výztuž bude vložena do dvou ložných spár nad úrovní dveřních a okenních otvorů a do dvou ložných spár u horního 
konce příčky. V rozích budou použity systémové rohové prvky výztuže. 
Pro výplň spáry mezi příčkou a nosnou konstrukcí (stěna, strop) je navržena akustická minerální vlna o objemové hmotnosti min. 60 kg/m3. 

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý zděný systém_1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky" 
VV SPECIFIKACE VZTAŽENA NA PLOCHU ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
VV (12,33+78,134+5,083) 95,547
VV Součet 95,547

D 4 Vodorovné konstrukce 325 140,74

39 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,281 4 692,00 34 162,45 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_atiková kce" (45,75+126,1+(22,3))*0,25*0,15 7,281
VV Součet 7,281

40 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 58,245 1 046,00 60 924,27 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_atiková kce" (45,75+126,1+(22,3))*2*0,15 58,245
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VV Součet 58,245

41 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 58,245 152,00 8 853,24 CS ÚRS 2022 02

42 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,092 43 458,00 47 456,14 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_atiková kce" (45,75+126,1+(22,3))*0,25*0,15*150/1000 1,092
VV (rozsah bude upřesněn a odsouhlasen v dílenské dokumentaci)
VV Součet 1,092

43 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 307,560 276,00 84 886,56 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "podklad pro základové konstrukce" (125,6*1,2)+(5,2*1,5)+(64,2*1,5)+(29,3*1,8) 307,560
VV Součet 307,560

44 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 11,160 2 763,00 30 835,08 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "(spodní stavba_odvodnění)_drenážní systém" (124,0)*0,6*0,15 11,160
VV Součet 11,160

45 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 21,000 2 763,00 58 023,00 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení" 21,0 21,000
VV Součet 21,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 990 233,22

46 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 638,091 37,70 24 056,03 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (537,36+23,71+77,021) 638,091
VV Součet 638,091

47 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 105,110 37,70 3 962,65 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (0,0+105,11+0,0) 105,110
VV Součet 105,110

48 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 229,233 37,70 8 642,08 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (0,0+105,11+0,0) 105,110
VV Mezisoučet 105,110
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (0,0+(6,55*18,95)+0,0) 124,123
VV (opravy dotčených stávajících ploch a konstrukcí)
VV Mezisoučet 124,123
VV Součet 229,233

49 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 74,320 681,00 50 611,92 CS ÚRS 2022 02

50 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 867,324 155,00 134 435,22 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (537,36+23,71+77,021) 638,091
VV Mezisoučet 638,091
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (0,0+105,11+0,0) 105,110
VV Mezisoučet 105,110
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (0,0+(6,55*18,95)+0,0) 124,123
VV (opravy dotčených stávajících ploch a konstrukcí)
VV Mezisoučet 124,123
VV Součet 867,324

51 K 611341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 638,091 268,00 171 008,39 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (537,36+23,71+77,021) 638,091
VV Součet 638,091

52 K 611341131 Potažení vnitřních rovných stropů sádrovým štukem tloušťky do 3 mm m2 229,233 156,00 35 760,35 CS ÚRS 2022 02
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VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (0,0+105,11+0,0) 105,110
VV Mezisoučet 105,110
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (0,0+(6,55*18,95)+0,0) 124,123
VV (opravy dotčených stávajících ploch a konstrukcí)
VV Mezisoučet 124,123
VV Součet 229,233

53 K 611341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 638,091 36,70 23 417,94 CS ÚRS 2022 02

54 K 611345412 Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu pl přes 10 do 30 % m2 124,123 103,00 12 784,67 CS ÚRS 2022 02

55 K 611831121 Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 315,330 2 948,00 929 592,84 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (0,0+105,11+0,0)*3 315,330
VV (celková tl. omítky 30 mm)
VV Součet 315,330

56 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 730,421 37,70 65 236,87 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "vnitřní omítkové systémy_(viz otlučení+viz zděné konstukce+viz ostění)"
VV (1*238,414) 238,414
VV (1*1189,15)+(2*(78,134+12,33+246,158+5,083)) 1 872,560
VV (1*(375,98*0,25)) 93,995
VV Mezisoučet 2 204,969
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -3,275*((2*10,45)+(1*124,0)) -474,548
VV Součet 1 730,421

57 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 322,805 50,30 16 237,09 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "viz barytové omítky" (4,01*(71,74+4,48+4,28)) 322,805
VV Součet 322,805

58 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 322,805 37,70 12 169,75 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "viz barytové omítky" (4,01*(71,74+4,48+4,28)) 322,805
VV Součet 322,805

59 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 205,322 681,00 139 824,28 CS ÚRS 2022 02

VV (2204,969+322,805)*0,1 252,777
VV Mezisoučet 252,777
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -3,275*((2*10,45)+(1*124,0))*0,1 -47,455
VV Součet 205,322

60 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2 053,226 260,00 533 838,76 CS ÚRS 2022 02

61 K 6121430R1
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stropů - viz 
specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 867,324 6,81 5 906,48 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
VV "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" 
VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 638,091+229,233 867,324
VV Součet 867,324

62 K 6121430R2
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 
specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 2 255,036 4,71 10 621,22 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
VV "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" 
VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" (2204,969+322,805+201,810) 2 729,584
VV Mezisoučet 2 729,584
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -3,275*((2*10,45)+(1*124,0)) -474,548
VV Součet 2 255,036

63 K 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 730,421 310,00 536 430,51 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
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VV "vnitřní omítkové systémy_(viz otlučení+viz zděné konstukce+viz ostění)"
VV (1*238,414) 238,414
VV (1*1189,15)+(2*(78,134+12,33+246,158+5,083)) 1 872,560
VV (1*(375,98*0,25)) 93,995
VV Mezisoučet 2 204,969
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -3,275*((2*10,45)+(1*124,0)) -474,548
VV Součet 1 730,421

64 K 612341131 Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm m2 322,805 156,00 50 357,58 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "viz barytové omítky" (4,01*(71,74+4,48+4,28)) 322,805
VV Součet 322,805

65 K 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 730,421 36,70 63 506,45 CS ÚRS 2022 02

66 K 612831121 Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 671,755 2 023,00 1 358 960,37 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "viz barytové omítky" (4,01*((71,74*2)+(4,48*2,5)+(4,28*3))) 671,755
VV (celkové tl. 20-30 mm dle PD a TZ)
VV Součet 671,755

67 K 613131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 201,810 37,70 7 608,24 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "viz D.1.2_plocha bednění pilířů_S1+S2" (1,4*8,8*15)+(1,4*12,15*1) 201,810
VV Součet 201,810

68 K 613341131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sádrovým štukem tloušťky do 3 mm m2 201,810 333,00 67 202,73 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "viz D.1.2_plocha bednění pilířů_S1+S2" (1,4*8,8*15)+(1,4*12,15*1) 201,810
VV Součet 201,810

69 K 619996127 Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek m2 198,400 770,00 152 768,00 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F3 (spodní stavba)" (124,0)*1,6 198,400
VV Součet 198,400

70 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 031,605 76,50 78 917,78 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F1 (pohled plocha s odečetm výplní a soklové části" (1238,075-(206,47+62,0)) 969,605
VV "skladba fasádní_F2 soklová část" (124,0)*0,5 62,000
VV Součet 1 031,605

71 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 62,000 87,60 5 431,20 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F2 soklová část" (124,0)*0,5 62,000
VV Součet 62,000

72 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm m2 62,000 846,00 52 452,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na živičný lepící tmel !! 

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F2 soklová část" (124,0)*0,5 62,000
VV Součet 62,000

73 M 28376019R deska perimetrická fasádní soklová tl 140mm m2 68,200 774,00 52 786,80 CS VLASTNÍ

VV 62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,200

74 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 89,800 264,00 23 707,20 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "zateplení parapetů_odměřeno elektronicky _viz výplně" (89,8) 89,800
VV Součet 89,800

75 M 28376416R deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm_specifikace dle PD a TZ m2 24,695 263,00 6 494,79 CS VLASTNÍ
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VV 89,8*0,275 'Přepočtené koeficientem množství 24,695

76 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm m2 969,605 1 069,00 1 036 507,75 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F1 (pohled plocha s odečetm výplní a soklové části" (1238,075-(206,47+62,0)) 969,605
VV Součet 969,605

77 M 63151530R deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 150mm _ specifikace dle PD a TZ m2 1 066,566 691,00 736 997,11 CS VLASTNÍ

VV 969,605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 066,566

78 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 465,780 255,00 118 773,90 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F1_odměřeno elektronicky" 465,78 465,780
VV Součet 465,780

79 M 63151507R deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 40mm _ specifikace dle PD a TZ m2 128,090 246,00 31 510,14 CS VLASTNÍ

VV 465,78*0,275 'Přepočtené koeficientem množství 128,090

80 K 62225100R Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad m2 1 148,050 131,00 150 394,55 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F1 (pohled plocha s odečetm výplní a soklové části" (1238,075-(206,47+62,0)) 969,605
VV "skladba fasádní_F1-ostění_odměřeno elektronicky" 465,78*0,25 116,445
VV "skladba fasádní_F2 soklová část" (124,0)*0,5 62,000
VV Součet 1 148,050

81 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 62,000 44,80 2 777,60 CS ÚRS 2022 02

82 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 969,605 64,50 62 539,52 CS ÚRS 2022 02

83 K 622251211 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy m2 1 148,050 168,00 192 872,40 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F1 (pohled plocha s odečetm výplní a soklové části" (1238,075-(206,47+62,0)) 969,605
VV "skladba fasádní_F1-ostění_odměřeno elektronicky" 465,78*0,25 116,445
VV "skladba fasádní_F2 soklová část" (124,0)*0,5 62,000
VV Součet 1 148,050

84 K 622322111 Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 031,605 258,00 266 154,09 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F1 (pohled plocha s odečetm výplní a soklové části" (1238,075-(206,47+62,0)) 969,605
VV "skladba fasádní_F2 soklová část" (124,0)*0,5 62,000
VV Součet 1 031,605

85 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 206,470 45,50 9 394,39 CS ÚRS 2022 02

86 K 631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 22,172 4 499,00 99 751,83 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření a vyplnění dilatačních spár_dle technologických postupů PD a TZ)

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P2_odměřeno z tab. místnost" (48,12)*0,105 5,053
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P3_odměřeno z tab. místnost" (52,01) *0,105 5,461
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P4_odměřeno z tab. místnost" (58,39) *0,11 6,423
VV "podlahová skladba _P9A_odměřeno z tab. místnost" (15,35) *0,11 1,689
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) *0,11 39,034
VV "podlahová skladba _P14_odměřeno z tab. místnost" (35,46)*0,1 3,546
VV Mezisoučet 61,206
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" -(354,85) *0,11 -39,034
VV Součet 22,172
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87 K 631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 29,161 4 396,00 128 191,76 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření a vyplnění dilatačních spár_dle technologických postupů PD a TZ)

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P9B_odměřeno z tab. místnost" (42,47) *0,15 6,371
VV "podlahová skladba _P12_odměřeno z tab. místnost" (105,11)*0,125 13,139
VV "podlahová skladba _P21_odměřeno z tab. místnost" (77,21)*0,125 9,651
VV Součet 29,161

88 K 631311214 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 52,548 4 793,00 251 862,56 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "ochranná vrstva vodorovné hydroizolace " ((2,825*9,75)+(46,9*16,65))*0,065 52,548
VV Součet 52,548

89 K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 52,548 980,00 51 497,04 CS ÚRS 2022 02

90 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 22,172 149,00 3 303,63 CS ÚRS 2022 02

91 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 29,161 74,40 2 169,58 CS ÚRS 2022 02

92 K 631319223 Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3 m3 3,546 1 364,00 4 836,74 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P14_odměřeno z tab. místnost" (35,46)*0,1 3,546
VV Součet 3,546

93 K 631319235 Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken m3 3,546 1 755,00 6 223,23 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
-specifikace a objem dle PD a TZ

VV "podlahová skladba _P14_odměřeno z tab. místnost" (35,46)*0,1 3,546
VV Součet 3,546

94 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,691 44 944,00 255 776,30 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P2_odměřeno z tab. místnost" (48,12)*1*(7,9*1,2)/1000 0,456
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P3_odměřeno z tab. místnost" (52,01) *1*(7,9*1,2)/1000 0,493
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P4_odměřeno z tab. místnost" (58,39) *1*(7,9*1,2)/1000 0,554
VV "podlahová skladba _P9A_odměřeno z tab. místnost" (15,35) *1*(7,9*1,2)/1000 0,146
VV "podlahová skladba _P9B_odměřeno z tab. místnost" (42,47) *1*(7,9*1,2)/1000 0,403
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) *2*(7,9*1,2)/1000 6,728
VV "podlahová skladba _P11_odměřeno z tab. místnost" (167,9) *1*(7,9*1,2)/1000 1,592
VV "podlahová skladba _P12_odměřeno z tab. místnost" (105,11)*1*(7,9*1,2)/1000 0,996
VV "podlahová skladba _P13_odměřeno z tab. místnost" (33,6)*1*(7,9*1,2)/1000 0,319
VV "podlahová skladba _P21_odměřeno z tab. místnost" (77,21)*1*(7,9*1,2)/1000 0,732
VV Mezisoučet 12,419
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" -(354,85) *2*(7,9*1,2)/1000 -6,728
VV Součet 5,691

95 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 43,400 710,00 30 814,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na použitý materiál : CT-C30-F6

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "(spodní stavba_odvodnění)_drenážní systém" (124,0)*0,35 43,400
VV Součet 43,400

96 K 632451101.1 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 002,452 257,00 257 630,16 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "CT-C30-F7" 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P2_odměřeno z tab. místnost" (48,12) 48,120
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P3_odměřeno z tab. místnost" (52,01) 52,010
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VV "podlahová skladba _P5,P6,P7,P8A,P8B_odměřeno z tab. místnost" (161,43+64,46+34,91+2,63+36,16) 299,590
VV "podlahová skladba _P9A_odměřeno z tab. místnost" (15,35) 15,350
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) 354,850
VV "podlahová skladba _P11_odměřeno z tab. místnost" (167,9) 167,900
VV "podlahová skladba _P13_odměřeno z tab. místnost" (33,6) 33,600
VV "podlahová skladba _P15_odměřeno z tab. místnost" (115,84) 115,840
VV "podlahová skladba _P16_odměřeno z tab. místnost" (168,27+10,64) 178,910
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" -(354,85) -354,850
VV Mezisoučet 911,320
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*911,32 91,132
VV Součet 1 002,452

97 K 632451101.2 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 64,229 257,00 16 506,85 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "CT-C30-F6" a dodávku a použití "výztužných vláken" dle 
specifikace PD a TZ. 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P4_odměřeno z tab. místnost" (58,39) 58,390
VV Mezisoučet 58,390
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*58,39 5,839
VV Součet 64,229

98 K 632451101.3 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 39,006 257,00 10 024,54 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "CT-C40-F10" 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P14_odměřeno z tab. místnost" (35,46) 35,460
VV Mezisoučet 35,460
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*35,46 3,546
VV Součet 39,006

99 K 632451103.1 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 144,595 471,00 68 104,25 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "CT-C30-F7"

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P1_odměřeno z tab. místnost" (10,93) 10,930
VV "podlahová skladba _P12_odměřeno z tab. místnost" (105,11) 105,110
VV "podlahová skladba _P22_odměřeno z tab. místnost" (15,41) 15,410
VV Mezisoučet 131,450
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*131,45 13,145
VV Součet 144,595

100 K 632451103.2 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 84,931 471,00 40 002,50 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "CT-C30-F6" a dodávku a použití "výztužných vláken" dle 
specifikace PD a TZ. 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P21_odměřeno z tab. místnost" (77,21) 77,210
VV Mezisoučet 77,210
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*77,21 7,721
VV Součet 84,931

101 K 632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm m2 10,930 937,00 10 241,41 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "CT-C30-F7" a dodávku a použití "výztužných vláken" . 

102 K 632451109 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm m2 669,030 1 117,00 747 306,51 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Odsouhlasení v dílenské dokumentaci a při realizaci stavby . 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "vyrovnávací mezivrstva podhových skladeb_odměřeno elektronicky" (0,5*(1338,06)) 669,030
VV Součet 669,030
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103 K 632451109 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm m2 46,717 1 117,00 52 182,89 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "CT-C30-F6" a dodávku a použití "výztužných vláken" dle 
specifikace PD a TZ. 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P9B_odměřeno z tab. místnost" (42,47) 42,470
VV Mezisoučet 42,470
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*42,47 4,247
VV Součet 46,717

104 K 632451254.1 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 753,291 447,00 336 721,08 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "CT-C30-F6" a dodávku a použití "výztužných vláken" dle 
specifikace PD a TZ. 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P5,P6,P7,P8A,P8B_odměřeno z tab. místnost" (161,43+64,46+34,91+2,63+36,16) 299,590
VV "podlahová skladba _P13_odměřeno z tab. místnost" (33,6) 33,600
VV "podlahová skladba _P15_odměřeno z tab. místnost" (115,84) 115,840
VV "podlahová skladba _P16_odměřeno z tab. místnost" (168,27+10,64) 178,910
VV "podlahová skladba _P17_odměřeno z tab. místnost" (6,97)+(6,97) 13,940
VV "podlahová skladba _P18_odměřeno z tab. místnost" (37,13) 37,130
VV "podlahová skladba _P19_odměřeno z tab. místnost" (0,97)+(0,97) 1,940
VV "podlahová skladba _P20_odměřeno z tab. místnost" (3,86) 3,860
VV Mezisoučet 684,810
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*684,81 68,481
VV Součet 753,291

105 K 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 800,235 40,00 192 009,40 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "CT-C30-F6" a dodávku a použití "výztužných vláken" dle 
specifikace PD a TZ. 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P5,P6,P7,P8A_odměřeno z tab. místnost" (161,43+64,46+34,91+2,63) *6 1 580,580
VV "podlahová skladba _P8B_odměřeno z tab. místnost" (36,16) *4 144,640
VV "podlahová skladba _P13_odměřeno z tab. místnost" (33,6)*10 336,000
VV "podlahová skladba _P15_odměřeno z tab. místnost" (115,84)*7 810,880
VV "podlahová skladba _P16_odměřeno z tab. místnost" (168,27+10,64)*7 1 252,370
VV "podlahová skladba _P17_odměřeno z tab. místnost" (6,97)*3 20,910
VV "podlahová skladba _P18_odměřeno z tab. místnost" (37,13)*5 185,650
VV "podlahová skladba _P19_odměřeno z tab. místnost" (0,97)*2 1,940
VV "podlahová skladba _P20_odměřeno z tab. místnost" (3,86)*8 30,880
VV Mezisoučet 4 363,850
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*4363,85 436,385
VV Součet 4 800,235

106 K 632452511 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 10 mm m2 36,113 421,00 15 203,57 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "C30"  
(potěr rychletuhnoucí , opravný a vyrovnávací , na bázi cementu a modifikovaných přísad) 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P23_odměřeno z tab. místnost" (32,83) 32,830
VV Mezisoučet 32,830
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*32,83 3,283
VV Součet 36,113

107 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 815,181 59,40 167 221,75 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba_odměřeno z tab. místnost_viz cementové samonivelační potěry a stěrky"
VV (1002,452+64,229+39,006+144,595+84,931+10,93+669,03+46,717+753,291) 2 815,181
VV Součet 2 815,181
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D 8 Trubní vedení 71 768,00

108 K 894400R01 D+M _ Šachta plastová (PVC-U) Ø 315 mm včetně poklopu a napojení na drenážní systém _ ŠK1-ŠK 4 kus 4,000 7 037,00 28 148,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací/činnostíí a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
(JC obsahuje dodávku a osazení kompletního seznamu prvků_viz výpis šachet) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "viz obvodový drenážní systém" 4,0 4,000
VV Součet 4,000

109 K 894400R02 D+M _ Šachta plastová (PVC-U) Ø 315 mm včetně poklopu a napojení na drenážní systém _ ŠK5-ŠK 7 kus 3,000 6 430,00 19 290,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací/činnostíí a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
(JC obsahuje dodávku a osazení kompletního seznamu prvků_viz výpis šachet) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "viz obvodový drenážní systém" 3,0 3,000
VV Součet 3,000

110 K 894400R03 D+M _ Šachta plastová (PVC-U) Ø 315 mm včetně poklopu a napojení na drenážní systém _ ŠK8-ŠK10 kus 3,000 8 110,00 24 330,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací/činnostíí a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
(JC obsahuje dodávku a osazení kompletního seznamu prvků_viz výpis šachet) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "viz obvodový drenážní systém" 3,0 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 363 469,74

111 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 1 971,512 75,10 148 060,55 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "stabilizace podkladních vrstev" (0,85*((1,525*13,05)+(19,95*50,2)))*1,2 1 041,819
VV "stabilizace pod základovou deskou" ((2,825*9,75)+(46,9*16,65))*1,15 929,693
VV Součet 1 971,512

112 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 124,000 56,10 6 956,40 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" (8,0*15,5) 124,000
VV Součet 124,000

113 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 3 720,000 0,90 3 348,00 CS ÚRS 2022 02

VV 124*30 'Přepočtené koeficientem množství 3 720,000
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114 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 124,000 45,80 5 679,20 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" (8,0*15,5) 124,000
VV Součet 124,000

115 K 941221112 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m m2 1 548,600 54,90 85 018,14 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV Pohledové plochy:
VV (124,0*8,525)+(45,75*3,8)+(9,5*0,75) 1 238,075
VV Mezisoučet 1 238,075
VV "přesahy a plocha ostatní" (123,8)+((124,0+45,75)*1,1) 310,525
VV Mezisoučet 310,525
VV Součet 1 548,600

116 K 941221211 Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 278 748,000 0,92 256 448,16 CS ÚRS 2022 02

VV 1548,6*180 'Přepočtené koeficientem množství 278 748,000

117 K 941221812 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m m2 1 548,600 47,90 74 177,94 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV Pohledové plochy:
VV (124,0*8,525)+(45,75*3,8)+(9,5*0,75) 1 238,075
VV Mezisoučet 1 238,075
VV "přesahy a plocha ostatní" (123,8)+((124,0+45,75)*1,1) 310,525
VV Mezisoučet 310,525
VV Součet 1 548,600

118 K 944121121 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového m 744,000 25,20 18 748,80 CS ÚRS 2022 02

119 K 944121221 Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD den použití m 133 920,000 0,10 13 392,00 CS ÚRS 2022 02

VV 744*180 'Přepočtené koeficientem množství 133 920,000

120 K 944121821 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového m 744,000 10,47 7 789,68 CS ÚRS 2022 02

121 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 548,600 11,11 17 204,95 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV Pohledové plochy:
VV (124,0*8,525)+(45,75*3,8)+(9,5*0,75) 1 238,075
VV Mezisoučet 1 238,075
VV "přesahy a plocha ostatní" (123,8)+((124,0+45,75)*1,1) 310,525
VV Mezisoučet 310,525
VV Součet 1 548,600

122 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 278 748,000 0,12 33 449,76 CS ÚRS 2022 02

VV 1548,6*180 'Přepočtené koeficientem množství 278 748,000

123 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 548,600 6,60 10 220,76 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV Pohledové plochy:
VV (124,0*8,525)+(45,75*3,8)+(9,5*0,75) 1 238,075
VV Mezisoučet 1 238,075
VV "přesahy a plocha ostatní" (123,8)+((124,0+45,75)*1,1) 310,525
VV Mezisoučet 310,525
VV Součet 1 548,600

124 K 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 12,000 142,00 1 704,00 CS ÚRS 2022 02

125 K 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 2 160,000 1,03 2 224,80 CS ÚRS 2022 02

VV 12*180 'Přepočtené koeficientem množství 2 160,000

126 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 12,000 48,00 576,00 CS ÚRS 2022 02

127 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 698,363 125,00 212 295,38 CS ÚRS 2022 02
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VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "viz BP" (114,58+(6,55*18,95)) 238,703
VV "viz NS" (870,78+836,5+107,23) 1 814,510
VV Mezisoučet 2 053,213
VV "2-Etapa_odměřeno elektronicky_viz NS" -(354,85) -354,850
VV Součet 1 698,363

128 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 672,575 114,00 190 673,55 CS ÚRS 2022 02

VV 1338,06*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 1 672,575

129 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 1 338,060 5,50 7 359,33 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P1_odměřeno z tab. místnost" (10,93) 10,930
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P2_odměřeno z tab. místnost" (48,12) 48,120
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P3_odměřeno z tab. místnost" (52,01) 52,010
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P4_odměřeno z tab. místnost" (58,39) 58,390
VV "podlahová skladba _P5,P6,P7,P8A,P8B_odměřeno z tab. místnost" (161,43+64,46+34,91+2,63+36,16) 299,590
VV "podlahová skladba _P9A_odměřeno z tab. místnost" (15,35) 15,350
VV "podlahová skladba _P9B_odměřeno z tab. místnost" (42,47) 42,470
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) 354,850
VV "podlahová skladba _P11_odměřeno z tab. místnost" (167,9) 167,900
VV "podlahová skladba _P12_odměřeno z tab. místnost" (105,11) 105,110
VV "podlahová skladba _P13_odměřeno z tab. místnost" (33,6) 33,600
VV "podlahová skladba _P14_odměřeno z tab. místnost" (35,46) 35,460
VV "podlahová skladba _P15,P16,P18,P20_odměřeno z tab. místnost" (115,84+(168,27+10,64)+37,13+3,86) 335,740
VV "podlahová skladba _P17_odměřeno z tab. místnost" (6,97) 6,970
VV "podlahová skladba _P19_odměřeno z tab. místnost" (0,97) 0,970
VV "podlahová skladba _P21_odměřeno z tab. místnost" (77,21) 77,210
VV "podlahová skladba _P22-23_odměřeno z tab. místnost" (14,29+14,57+19,38) 48,240
VV Mezisoučet 1 692,910
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky_podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" -(354,85) -354,850
VV Součet 1 338,060

130 K 953312125 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm m2 86,880 251,00 21 806,88 CS ÚRS 2022 02

131 K 953921115 Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy kus 103,000 126,00 12 978,00 CS ÚRS 2022 02

132 K 95392111R
Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z textílie min 500 
g/m2

kus 103,000 16,68 1 718,04 CS VLASTNÍ

133 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 88,326 160,00 14 132,16 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" 
VV (3,15*(20,49+6,35+1,2)) 88,326
VV Součet 88,326

134 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 29,369 726,00 21 321,89 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" 
VV (3,15*0,175*30,75)+(3,15*0,3*5,58)+(7,27*0,45) 25,496
VV (3,7*0,18*(3,0+1,57))+(2,37*0,35) 3,873
VV Součet 29,369

135 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 15,726 3 015,00 47 413,89 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" 
VV "odměřeno elektronicky_viz tab. místností" 131,05*0,12 15,726
VV Součet 15,726

136 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 15,726 1 770,00 27 835,02 CS ÚRS 2022 02

137 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 131,050 194,00 25 423,70 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty , nad rámec ceníkového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" 
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VV "odměřeno elektronicky_viz tab. místností" 131,05 131,050
VV Součet 131,050

138 K 966080117 Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 180 mm m2 88,825 162,00 14 389,65 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" 
VV (10,45*8,5) 88,825
VV Součet 88,825

139 K 968062R00 Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení m2 27,830 194,00 5 399,02 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
Specifikace / rozsah JC: 
-vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní) 
-vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) 
-------------------------------------------------------- 
-vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení  
-------------------------------------------------------- 
-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků 
(parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky) 
--------------------------------------------------------- 
-veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně

140 K 968072455 Vybourání dveřních zárubní vč. vyvěšení křídel m2 28,000 401,00 11 228,00 CS ÚRS 2022 02

141 K 978011141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % m2 124,123 36,70 4 555,31 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba_odměřeno z tab. místností_1.PP-2.NP" (0,0+(6,55*18,95)+0,0) 124,123
VV (opravy dotčených stávajících ploch a konstrukcí)
VV Součet 124,123

142 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 114,580 121,00 13 864,18 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" 
VV "odměřeno elektronicky_viz tab. místností" 114,58 114,580
VV Součet 114,580

143 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 238,414 95,30 22 720,85 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" 
VV "odměřeno elektronicky" (3,15*(58,15))+(3,7*(14,93)) 238,414
VV Součet 238,414

144 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 212,325 110,00 23 355,75 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" 
VV "odměřeno elektronicky" (2,5)*84,93 212,325
VV Součet 212,325

D 997 Přesun sutě 217 533,90

145 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně t 160,305 312,00 50 015,16 CS ÚRS 2022 02

146 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 160,305 339,00 54 343,40 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 160,305 113,00 18 114,47 CS ÚRS 2022 02

148 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 3 206,100 22,40 71 816,64 CS ÚRS 2022 02

VV 160,305*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 206,100

149 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 160,305 145,00 23 244,23 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 1 841 072,64
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150 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 4 184,256 331,00 1 384 988,74 CS ÚRS 2022 02

151 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 4 184,256 109,00 456 083,90 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 26 370 564,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 066 330,14

152 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 198,400 193,00 38 291,20 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F3 (spodní stavba)" (124,0)*1,6 198,400
VV Součet 198,400

153 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 136,400 229,00 31 235,60 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F3 (spodní stavba)" (124,0)*1,1 136,400
VV Součet 136,400

154 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 158,520 10,08 1 597,88 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P2_odměřeno z tab. místnost" (48,12) 48,120
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P3_odměřeno z tab. místnost" (52,01) 52,010
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P4_odměřeno z tab. místnost" (58,39) 58,390
VV Součet 158,520

155 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,052 54 799,00 2 849,55 CS ÚRS 2022 02

VV 158,52*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

156 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 808,429 10,08 8 148,96 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "viz základová deska" ((2,825*9,75)+(46,9*16,65)) 808,429
VV Součet 808,429

157 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,267 54 799,00 14 631,33 CS ÚRS 2022 02

VV 808,429*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,267

158 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 272,800 23,50 6 410,80 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F3 (spodní stavba)" (124,0)*2,2 272,800
VV Součet 272,800

159 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,093 54 799,00 5 096,31 CS ÚRS 2022 02

VV 272,8*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,093

160 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 158,520 94,90 15 043,55 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P2_odměřeno z tab. místnost" (48,12) 48,120
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P3_odměřeno z tab. místnost" (52,01) 52,010
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P4_odměřeno z tab. místnost" (58,39) 58,390
VV Součet 158,520

161 M 62855001R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ 

m2 184,755 240,00 44 341,20 CS VLASTNÍ

VV 158,52*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 184,755

162 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 58,390 94,90 5 541,21 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P4_odměřeno z tab. místnost" (58,39) 58,390
VV Součet 58,390

163 M 62853004R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ 

m2 68,054 214,00 14 563,56 CS VLASTNÍ

VV 58,39*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 68,054
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164 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 808,429 94,90 76 719,91 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "viz základová deska" ((2,825*9,75)+(46,9*16,65)) 808,429
VV Součet 808,429

165 M 62853004R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ 

m2 929,693 214,00 198 954,30 CS VLASTNÍ

VV 808,429*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 929,693

166 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 808,429 94,90 76 719,91 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"
VV "viz základová deska" ((2,825*9,75)+(46,9*16,65)) 808,429
VV Součet 808,429

167 M 62855001R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ 

m2 929,693 240,00 223 126,32 CS VLASTNÍ

VV 808,429*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 929,693

168 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 272,800 114,00 31 099,20 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F3 (spodní stavba)" (124,0)*2,2 272,800
VV Součet 272,800

169 M 62853004R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ 

m2 333,089 214,00 71 281,05 CS VLASTNÍ

VV 272,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 333,089

170 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 272,800 114,00 31 099,20 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F3 (spodní stavba)" (124,0)*2,2 272,800
VV Součet 272,800

171 M 62855001R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ 

m2 333,089 240,00 79 941,36 CS VLASTNÍ

VV 272,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 333,089

172 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 198,400 51,30 10 177,92 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F3 (spodní stavba)" (124,0)*1,6 198,400
VV Součet 198,400

173 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 218,240 53,60 11 697,66 CS ÚRS 2022 02

VV 198,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 218,240

174 K 711493121 Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou m2 62,000 592,00 36 704,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
Specifikace: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na : jednosložkovou silikátově-disperzní hydroizolační stěrku !!  
-------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky 2x1 mm. 
---------------------------------------

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F2 soklová část" (124,0)*0,5 62,000
VV Součet 62,000

175 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m % 10 352,720 3,00 31 058,16 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny 3 080 026,28

176 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 789,285 10,08 7 955,99 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
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VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225)) 635,714
VV "rozsah střešní skladby_S2" (2,55*9,5) 24,225
VV "rozsah střešní skladby_S3" (12,65*10,225) 129,346
VV Součet 789,285

177 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,253 54 799,00 13 864,15 CS ÚRS 2022 02

VV 789,285*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,253

178 K 712332145
Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s filtrační textilií a perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 
1,0 mm

m2 683,392 158,00 107 975,94 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S1" 1,075*((46,65*16,4)-(12,65*10,225)) 683,392
VV Součet 683,392

179 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 789,285 91,50 72 219,58 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225)) 635,714
VV "rozsah střešní skladby_S2" (2,55*9,5) 24,225
VV "rozsah střešní skladby_S3" (12,65*10,225) 129,346
VV Součet 789,285

180 M 62856011R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ

m2 919,912 225,00 206 980,20 CS VLASTNÍ

VV 789,285*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 919,912

181 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 699,285 11,31 7 908,91 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225))*1,1 699,285
VV Součet 699,285

182 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 807,674 61,10 49 348,88 CS ÚRS 2022 02

VV 699,285*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 807,674

183 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 699,285 11,31 7 908,91 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225))*1,1 699,285
VV Součet 699,285

184 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 807,674 29,40 23 745,62 CS ÚRS 2022 02

VV 699,285*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 807,674

185 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 699,285 47,90 33 495,75 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225))*1,1 699,285
VV Součet 699,285

186 M 63127220R stabilizační tkanina sklovláknitá mřížková (140g/m2 , oka 40/40 mm) _ specifikace dle PD a TZ m2 769,214 58,10 44 691,33 CS VLASTNÍ

VV 699,285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 769,214

187 K 712525R01
Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 2,0 mm (pro vegetační 
střechy) - kompletní, systémové provedení m2 635,714 1 095,00 696 106,83 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
-JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a 
dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních prvků 
JC obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce 
(lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) 
-------------------------------------------------------------------------- 
Dopřesnění dodávky: 
-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .  
Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, 
ukončovací a přítlačné lišty apod.)  
-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2).  
Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové 
krytiny  
(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní 
krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) 
Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude 
ukončena na koruně. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS
VV -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce
VV v jednotkové ceně zahrnuty také náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily
VV v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225)) 635,714
VV Součet 635,714

188 K 712525R01.1
Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC folie tl. 2,0 mm (s vložkou z PE 
rohože) - kompletní, systémové provedení m2 415,674 1 058,00 439 783,09 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a 
dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních prvků 
JC obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce 
(lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) 
-------------------------------------------------------------------------- 
Dopřesnění dodávky: 
-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PE 
rohoží ;.  
Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, 
ukončovací a přítlačné lišty apod.)  
-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2).  
Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové 
krytiny  
(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní 
krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) 
Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude 
ukončena na koruně. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS
VV -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce
VV v jednotkové ceně zahrnuty také náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily
VV v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů
VV "rozsah střešní skladby_S2" (2,55*9,5) 24,225
VV "rozsah střešní skladby_S3" (12,65*10,225) 129,346
VV "rozsah střešní skladby_atiková kce" (45,75+126,1+(22,3))*1,35 262,103
VV Součet 415,674

189 K 712771311 Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5° m2 635,714 22,60 14 367,14 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225)) 635,714
VV Součet 635,714
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190 M 63153600R deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm_specifikace dle PD a TZ m2 699,285 611,00 427 263,14 CS VLASTNÍ

VV 635,714*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 699,285

191 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 635,714 79,20 50 348,55 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225)) 635,714
VV Součet 635,714

192 M 10321001R substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin _ specifikace dle PD a TZ m3 31,786 3 280,00 104 258,08 CS VLASTNÍ

VV 635,714*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,786

193 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 635,714 136,00 86 457,10 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225)) 635,714
VV Součet 635,714

194 M 69334504R předpěstovaná rozchodníková vegetační rohož střech tl. 25-40 mm _ specifikace dle PD a TZ m2 699,285 747,00 522 365,90 CS VLASTNÍ

VV 635,714*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 699,285

195 K 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 174,735 13,20 2 306,50 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_atiková kce" (45,75+126,1+(22,3))*0,9 174,735
VV Součet 174,735

196 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,061 54 799,00 3 342,74 CS ÚRS 2022 02

VV 174,735*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,061

197 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 174,735 117,00 20 444,00 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_atiková kce" (45,75+126,1+(22,3))*0,9 174,735
VV Součet 174,735

198 M 62856010R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ

m2 209,682 225,00 47 178,45 CS VLASTNÍ

VV 174,735*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 209,682

199 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 29 903,168 3,00 89 709,50 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 2 641 295,73

200 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 811,170 29,30 23 767,28 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P5,P6,P7,P8A,P8B_odměřeno z tab. místnost" (161,43+64,46+34,91+2,63+36,16) 299,590
VV "podlahová skladba _P11_odměřeno z tab. místnost" (167,9) 167,900
VV "podlahová skladba _P15,P16,P18,P20_odměřeno z tab. místnost" (115,84+(168,27+10,64)+37,13+3,86) 335,740
VV "podlahová skladba _P17_odměřeno z tab. místnost" (6,97) 6,970
VV "podlahová skladba _P19_odměřeno z tab. místnost" (0,97) 0,970
VV Součet 811,170

201 M 28616309R deska systémová pro podlahové topení tl. 30 mm _ specifikace dle PD a TZ m2 892,287 314,00 280 178,12 CS VLASTNÍ

VV 811,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 892,287

202 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 42,470 29,30 1 244,37 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P9B_odměřeno z tab. místnost" (42,47) 42,470
VV Součet 42,470

203 M 28376456R deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 80mm_specifikace dle PD a TZ m2 46,717 684,00 31 954,43 CS VLASTNÍ

VV 42,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,717

204 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 383,820 29,30 11 245,93 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P11_odměřeno z tab. místnost" (167,9) 167,900
VV "podlahová skladba _P12_odměřeno z tab. místnost" (105,11) 105,110
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VV "podlahová skladba _P13_odměřeno z tab. místnost" (33,6) 33,600
VV "podlahová skladba _P21_odměřeno z tab. místnost" (77,21) 77,210
VV Součet 383,820

205 M 62543002R deska izolační podlahová pro kročeový útlum _ PUR tl. 16 mm _ specifikace dle PD a TZ m2 422,202 633,00 267 253,87 CS VLASTNÍ

VV 383,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 422,202

206 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 201,500 29,30 5 903,95 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P11_odměřeno z tab. místnost" (167,9) 167,900
VV "podlahová skladba _P13_odměřeno z tab. místnost" (33,6) 33,600
VV Součet 201,500

207 M 28376415R deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm_specifikace dle PD a TZ m2 221,650 195,00 43 221,75 CS VLASTNÍ

VV 201,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 221,650

208 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 343,680 29,30 10 069,82 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P15,P16,P18,P20_odměřeno z tab. místnost" (115,84+(168,27+10,64)+37,13+3,86) 335,740
VV "podlahová skladba _P17_odměřeno z tab. místnost" (6,97) 6,970
VV "podlahová skladba _P19_odměřeno z tab. místnost" (0,97) 0,970
VV Součet 343,680

209 M 62543008R deska izolační podlahová pro kročeový útlum _ minerální tl. 30 mm _ specifikace dle PD a TZ m2 378,048 270,00 102 072,96 CS VLASTNÍ

VV 343,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 378,048

210 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 314,940 55,00 17 321,70 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P5,P6,P7,P8A,P8B_odměřeno z tab. místnost" (161,43+64,46+34,91+2,63+36,16) 299,590
VV "podlahová skladba _P9A_odměřeno z tab. místnost" (15,35) 15,350
VV Součet 314,940

211 M 28375911R deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 70mm_specifikace dle PD a TZ m2 692,868 270,00 187 074,36 CS VLASTNÍ

VV 314,94*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 692,868

212 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 124,000 147,00 18 228,00 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F3 (spodní stavba)" (124,0)*1,0 124,000
VV Součet 124,000

213 M 28376357R deska perimetrická pro zateplení spodních staveb tl 140mm_specifikace dle PD a TZ m2 136,400 734,00 100 117,60 CS VLASTNÍ

VV 124*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 136,400

214 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 74,400 147,00 10 936,80 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F3 (spodní stavba)" (124,0)*0,6 74,400
VV Součet 74,400

215 M 28376352R deska perimetrická pro zateplení spodních staveb tl 50mm_specifikace dle PD a TZ m2 81,840 274,00 22 424,16 CS VLASTNÍ

VV 74,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 81,840

216 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 635,714 110,00 69 928,54 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225)) 635,714
VV Součet 635,714

217 M 28375912R deska EPS 150 perimetr pro konstrukce s vysokým zatížením tl 80mm_specifikace dle PD a TZ m2 699,285 308,00 215 379,78 CS VLASTNÍ

VV 635,714*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 699,285

218 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 153,571 110,00 16 892,81 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S2" (2,55*9,5) 24,225
VV "rozsah střešní skladby_S3" (12,65*10,225) 129,346
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VV Součet 153,571

219 M 28375992R deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 180mm_specifikace dle PD a TZ m2 168,928 692,00 116 898,18 CS VLASTNÍ

VV 153,571*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 168,928

220 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 789,285 110,00 86 821,35 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225)) 635,714
VV "rozsah střešní skladby_S2" (2,55*9,5) 24,225
VV "rozsah střešní skladby_S3" (12,65*10,225) 129,346
VV Součet 789,285

221 M 28376142R klín izolační EPS 150 spád _ specifikace dle PD a TZ m3 217,733 3 739,00 814 103,69 CS VLASTNÍ

VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225))*0,275*1,1 192,303
VV "rozsah střešní skladby_S2" (2,55*9,5)*0,1*1,1 2,665
VV "rozsah střešní skladby_S3" (12,65*10,225)*0,16*1,1 22,765
VV Součet 217,733

222 K 713141396 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 126,198 110,00 13 881,78 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_atiková kce" (45,75+126,1+(22,3))*0,65 126,198
VV Součet 126,198

223 M 28375990R deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 140mm_specifikace dle PD a TZ m2 138,818 536,00 74 406,45 CS VLASTNÍ

VV 126,198*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 138,818

224 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl min 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 
konstrukce v = do cca 200 mm

m2 1 288,429 17,88 23 037,11 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm
VV "podlahová skladba _P5,P6,P7,P8A,P8B_odměřeno z tab. místnost" (161,43+64,46+34,91+2,63+36,16) *1,15 344,529
VV "podlahová skladba _P9A_odměřeno z tab. místnost" (15,35) *1,15 17,653
VV "podlahová skladba _P9B_odměřeno z tab. místnost" (42,47) *1,15 48,841
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) *1,15 408,078
VV "podlahová skladba _P11_odměřeno z tab. místnost" (167,9) *1,15 193,085
VV "podlahová skladba _P12_odměřeno z tab. místnost" (105,11)*1,15 120,877
VV "podlahová skladba _P13_odměřeno z tab. místnost" (33,6)*1,15 38,640
VV "podlahová skladba _P14_odměřeno z tab. místnost" (35,46)*1,15 40,779
VV "podlahová skladba _P15,P16,P18,P20_odměřeno z tab. místnost" (115,84+(168,27+10,64)+37,13+3,86)*1,15 386,101
VV "podlahová skladba _P17_odměřeno z tab. místnost" (6,97)*1,15 8,016
VV "podlahová skladba _P19_odměřeno z tab. místnost" (0,97)*1,15 1,116
VV "podlahová skladba _P21_odměřeno z tab. místnost" (77,21)*1,15 88,792
VV Mezisoučet 1 696,507
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky_podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" -(354,85)*1,15 -408,078
VV Součet 1 288,429

225 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m % 25 643,648 3,00 76 930,94 CS ÚRS 2022 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 107 248,48

226 K 714451001 Montáž antivibračních rohoží volně položených vodorovně nebo svisle m2 35,460 105,00 3 723,30 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _P14_odměřeno z tab. místnost" (35,46) 35,460
VV Součet 35,460

227 M 27245010R deska antivibrační PUR tl 25mm _ specifikace dle PD a TZ m2 39,006 2 574,00 100 401,44 CS VLASTNÍ

VV 35,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,006

228 K 998714203 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m % 1 041,247 3,00 3 123,74 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 422,30

229 K 721210814 Demontáž vpustí podlahových DN do 125 kus 2,000 205,00 410,00 CS ÚRS 2022 02
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230 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m % 4,100 3,00 12,30 CS ÚRS 2022 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 363,24

231 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000 1 446,00 2 892,00 CS ÚRS 2022 02

232 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,000 140,00 840,00 CS ÚRS 2022 02

233 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 254,00 254,00 CS ÚRS 2022 02

234 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 1 624,00 1 624,00 CS ÚRS 2022 02

235 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 79,50 79,50 CS ÚRS 2022 02

236 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 6,000 81,40 488,40 CS ÚRS 2022 02

237 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m % 61,779 3,00 185,34 CS ÚRS 2022 02

D 762 Konstrukce tesařské 103 306,83

238 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 116,490 861,00 100 297,89 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01, D.1.1_v.č. 10-11, 12-13, TZ"
VV "rozsah střešní skladby_atiková kce" (45,75+126,1+(22,3))*0,60 116,490
VV Součet 116,490

239 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 1 002,979 3,00 3 008,94 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 010 520,21

240 K 763111490
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 
90 

m2 123,727 2 297,00 284 200,92 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody) 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na použití desek GM-FM1 v místnostech , kde je přdpoklad vzniku vlhkosti)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý nenosný systém_1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (3,275)*35,63 116,688
VV "1.NP" (4,01)*22,23 89,142
VV "2.NP" (3,25)*0,0 0,000
VV Mezisoučet 205,830
VV "výklenky/křížení kcí_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*205,83 20,583
VV Mezisoučet 20,583
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -102,686 -102,686
VV Součet 123,727

241 K 763111491
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 
90 

m2 1 014,050 2 343,00 2 375 919,15 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody) 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na použití desek GM-FM1 v místnostech , kde je přdpoklad vzniku vlhkosti)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý nenosný systém_1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (3,275)*173,68 568,802
VV "1.NP" (4,01)*193,96 777,780
VV "2.NP" (3,25)*9,33 30,323
VV Mezisoučet 1 376,905
VV "výklenky/křížení kcí_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*1376,905 137,691
VV Mezisoučet 137,691
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -500,546 -500,546
VV Součet 1 014,050
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242 K 763111492
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 
90 

m2 11,028 2 385,00 26 301,78 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody) 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na použití desek GM-FM1 v místnostech , kde je přdpoklad vzniku vlhkosti)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý nenosný systém_1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (3,275)*0,0 0,000
VV "1.NP" (4,01)*2,5 10,025
VV "2.NP" (3,25)*0,0 0,000
VV Mezisoučet 10,025
VV "výklenky/křížení kcí_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*10,025 1,003
VV Součet 11,028

243 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 1 247,148 61,90 77 198,46 CS ÚRS 2022 02

VV (226,413+1514,596+11,028+98,343) 1 850,380
VV Mezisoučet 1 850,380
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -(102,686+500,546) -603,232
VV Součet 1 247,148

244 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 6 305,834 59,40 374 566,54 CS ÚRS 2022 02

VV (2*(26,413+1514,596+11,028+1850,38+98,343)) 7 001,520
VV (1*(433,884+76,894)) 510,778
VV Mezisoučet 7 512,298
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -(2*(102,686+500,546)) -1 206,464
VV Součet 6 305,834

245 M 28329274R fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu_specifikace dle PD a TZ m2 7 084,604 22,70 160 820,51 CS VLASTNÍ

VV 6305,834*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 7 084,604

246 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 609,121 66,50 40 506,55 CS ÚRS 2022 02

247 M 63150970R role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm_specifikace dle PD a TZ m2 670,033 86,90 58 225,87 CS VLASTNÍ

VV 609,121*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 670,033

248 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 2 494,296 342,00 853 049,23 CS ÚRS 2022 02

VV 1247,148*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 494,296

249 K 763113351 SDK příčka tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 m2 98,343 2 743,00 269 754,85 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody) 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na použití desek GM-FM1 v místnostech , kde je přdpoklad vzniku vlhkosti)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý nenosný systém_1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (3,275)*0,0 0,000
VV "1.NP" (4,01)*(16,17+6,125) 89,403
VV "2.NP" (3,25)*0,0 0,000
VV Mezisoučet 89,403
VV "výklenky/křížení kcí_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*89,403 8,940
VV Součet 98,343

250 K 76311335R
příplatek za dodávku a montáž desky _ 1 x třívlnově zvukově izolační z vlnitého kartonu s výplní křemičitým 
pískem +1 x DFRIH2 12,5 

m2 98,343 367,00 36 091,88 CS VLASTNÍ

251 K 763121475 SDK stěna předsazená profil CW+UW desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 m2 433,884 1 044,00 452 974,90 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody) 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na použití desek GM-FM1 v místnostech , kde je přdpoklad vzniku vlhkosti)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý nenosný systém_1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky" 
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VV "1.PP" (3,275)*54,7 179,143
VV "1.NP" (4,01)*53,69 215,297
VV "2.NP" (3,25)*0,0 0,000
VV Mezisoučet 394,440
VV "výklenky/křížení kcí_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*394,44 39,444
VV Součet 433,884

252 K 763121477 SDK stěna předsazená profil CW+UW desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 15 s izolací EI 30 m2 76,894 1 520,00 116 878,88 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody) 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na použití desek GM-FM1 v místnostech , kde je přdpoklad vzniku vlhkosti)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý nenosný systém_1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (3,275)*(3,3+6,26) 31,309
VV "1.NP" (4,01)*6,18 24,782
VV "2.NP" (3,25)*4,25 13,813
VV Mezisoučet 69,904
VV "výklenky/křížení kcí_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*69,904 6,990
VV Součet 76,894

253 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 510,778 30,90 15 783,04 CS ÚRS 2022 02

VV (433,884+76,894) 510,778
VV Součet 510,778

254 K 763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 510,778 342,00 174 686,08 CS ÚRS 2022 02

255 K 7631351R1
PH1_Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600x20 mm na zavěšenou 
systémovou nosnou konstrukci

m2 39,350 1 728,00 67 996,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí JC jsou také : 
-kompletní finální povrchové úpravy  
-dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků podhledových konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 
přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd + svislé ukončovací plochy (čela konstrukcí) ) 
(JC zahrnuje veškeré / kompletní dodávky viz technické specifikace v.č. SO 01_D.1.1_016-018, TZ) 
------------------------------------------------------ 
Kompletní konstrukce (včetně všech vrstev skladby) musí být dodána jako systém od jediného výrobce _ včetně vypracování "dílenské / 
dodavatelské" realizační dokumentace

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba _ odkaz PD _ P1" 13,2+(36,4+222,42+17,12)+0,0 289,140
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*289,14 28,914
VV (plochy odměřeny z tab. místnost_v.č. SO 01 D.1.1 _ 16-18)
VV Mezisoučet 318,054
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -((318,054)-(21,38+7,85+10,12)) -278,704
VV Součet 39,350

256 K 7631351R2
PH1a_Dodávka a montáž SDK podhledu z AKU desek tl. 12,5 mm na zavěšenou systémovou nosnou 
konstrukci

m2 40,040 738,00 29 549,52 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí JC jsou také : 
-kompletní finální povrchové úpravy  
-dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků podhledových konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 
přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd + svislé ukončovací plochy (čela konstrukcí) ) 
(JC zahrnuje veškeré / kompletní dodávky viz technické specifikace v.č. SO 01_D.1.1_016-018, TZ) 
------------------------------------------------------ 
Kompletní konstrukce (včetně všech vrstev skladby) musí být dodána jako systém od jediného výrobce _ včetně vypracování "dílenské / 
dodavatelské" realizační dokumentace

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba _ odkaz PD _ P1a" 0,0+36,4+0,0 36,400
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*36,4 3,640
VV (plochy odměřeny z tab. místnost_v.č. SO 01 D.1.1 _ 16-18)
VV Součet 40,040

257 K 7631351R3
PH2_Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600x20 mm na zavěšenou 
systémovou nosnou konstrukci

m2 12,220 1 393,00 17 022,46 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí JC jsou také : 
-kompletní finální povrchové úpravy  
-dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků podhledových konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 
přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd + svislé ukončovací plochy (čela konstrukcí) ) 
(JC zahrnuje veškeré / kompletní dodávky viz technické specifikace v.č. SO 01_D.1.1_016-018, TZ) 
------------------------------------------------------ 
Kompletní konstrukce (včetně všech vrstev skladby) musí být dodána jako systém od jediného výrobce _ včetně vypracování "dílenské / 
dodavatelské" realizační dokumentace

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba _ odkaz PD _ P2" 231,26+320,43+30,02 581,710
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*581,71 58,171
VV (plochy odměřeny z tab. místnost_v.č. SO 01 D.1.1 _ 16-18)
VV Mezisoučet 639,881
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -((639,881)-(12,22)) -627,661
VV Součet 12,220

258 K 7631351R4
PH3_Dodávka a montáž sádrokartonového podhledu z kazet 600x600x8 mm na zavěšenou systémovou 
nosnou konstrukci

m2 2,380 869,00 2 068,22 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí JC jsou také : 
-kompletní finální povrchové úpravy  
-dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků podhledových konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 
přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd + svislé ukončovací plochy (čela konstrukcí) ) 
(JC zahrnuje veškeré / kompletní dodávky viz technické specifikace v.č. SO 01_D.1.1_016-018, TZ) 
------------------------------------------------------ 
Kompletní konstrukce (včetně všech vrstev skladby) musí být dodána jako systém od jediného výrobce _ včetně vypracování "dílenské / 
dodavatelské" realizační dokumentace

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba _ odkaz PD _ P3" 103,25+45,07+0,0 148,320
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*148,32 14,832

Strana 48 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (plochy odměřeny z tab. místnost_v.č. SO 01 D.1.1 _ 16-18)
VV Mezisoučet 163,152
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -((163,152)-(2,38)) -160,772
VV Součet 2,380

259 K 7631351R5
PH4_Dodávka a montáž SDK podhledu z AKU desek tl. 12,5 mm na zavěšenou systémovou nosnou 
konstrukci

m2 72,864 1 037,00 75 559,97 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí JC jsou také : 
-kompletní finální povrchové úpravy  
-dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků podhledových konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 
přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd + svislé ukončovací plochy (čela konstrukcí) ) 
(JC zahrnuje veškeré / kompletní dodávky viz technické specifikace v.č. SO 01_D.1.1_016-018, TZ) 
------------------------------------------------------ 
Kompletní konstrukce (včetně všech vrstev skladby) musí být dodána jako systém od jediného výrobce _ včetně vypracování "dílenské / 
dodavatelské" realizační dokumentace

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba _ odkaz PD _ P4" 0,0+(35,46+30,78)+0,0 66,240
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*66,24 6,624
VV (plochy odměřeny z tab. místnost_v.č. SO 01 D.1.1 _ 16-18)
VV Součet 72,864

260 K 7631351R6
PH5_Dodávka a montáž SDK podhledu z protipožárních desek tl. 12,5 mm na zavěšenou systémovou nosnou 
konstrukci

m2 0,935 1 016,00 949,96 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí JC jsou také : 
-kompletní finální povrchové úpravy  
-dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků podhledových konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 
přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd + svislé ukončovací plochy (čela konstrukcí) ) 
(JC zahrnuje veškeré / kompletní dodávky viz technické specifikace v.č. SO 01_D.1.1_016-018, TZ) 
------------------------------------------------------ 
Kompletní konstrukce (včetně všech vrstev skladby) musí být dodána jako systém od jediného výrobce _ včetně vypracování "dílenské / 
dodavatelské" realizační dokumentace

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba _ odkaz PD _ P5" 2*(0,0+(0,85*0,5)+0,0) 0,850
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*0,85 0,085
VV (plochy odměřeny z tab. místnost_v.č. SO 01 D.1.1 _ 16-18)
VV Součet 0,935

261 K 7631351R7
PH6_Dodávka a montáž SDK zakrytí (opláštění) rozvodů a konstrukcí na zavěšenou systémovou nosnou 
konstrukci

m2 28,716 1 780,00 51 114,48 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí JC jsou také : 
-kompletní finální povrchové úpravy  
-dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků podhledových konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 
přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd + svislé ukončovací plochy (čela konstrukcí) ) 
(JC zahrnuje veškeré / kompletní dodávky viz technické specifikace v.č. SO 01_D.1.1_016-018, TZ) 
------------------------------------------------------ 
Kompletní konstrukce (včetně všech vrstev skladby) musí být dodána jako systém od jediného výrobce _ včetně vypracování "dílenské / 
dodavatelské" realizační dokumentace

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podhledová skladba _ odkaz PD _ P6" 

VV
2*((1,625*0,4)+(3,95*0,6)+(1,0*0,5)+(2,125*0,4)+(1,8*0,4)+(1,1*0,4)+(1,3*0,4)+(1,825*0,4)+(0,8*0,6)+(3,125*0,6)+(3,2*0,6)+(
1,175*0,4)+(0,42)+(0,54))

24,970

VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*24,97 3,746
VV (plochy odměřeny z tab. místnost_v.č. SO 01 D.1.1 _ 16-18)
VV Součet 28,716

262 K 763755R01
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, 
ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) + vytvoření 
prostupů pro kabelové/trub. rozvody

m2 1 757,926 156,00 274 236,46 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" (1850,38+510,778) 2 361,158
VV Mezisoučet 2 361,158
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -(102,686+500,546) -603,232
VV Součet 1 757,926

263 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 58 354,565 3,00 175 063,70 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 117 611,58

264 K 764452C01 K-01 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 330mm bm 6,000 588,00 3 528,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis klempířských výrobků.

265 K 764452C02 K-02 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 330mm bm 40,500 588,00 23 814,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis klempířských výrobků.

266 K 764452C03 K-03 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 330mm bm 2,000 588,00 1 176,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis klempířských výrobků.

267 K 764452C04 K-04 - D+M Okapnice háková (oplechování atiky), žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm bm 160,000 471,00 75 360,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis klempířských výrobků.

268 K 764452C05
K-05 - D+M Krycí lišta (ukončení střešní krytiny na stěně stáv. budovy), žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, 
r.š. 300mm bm 9,500 534,00 5 073,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis klempířských výrobků.

269 K 764452C06
K-06 - D+M Terasový odvodňovací žlab z nerez oceli vč. roštu, š. 130mm, v. cca 108-168mm, včetně nerez 
lišty tl. 2mm  r.š. cca 150mm bm 1,000 5 235,00 5 235,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis klempířských výrobků.

270 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 1 141,860 3,00 3 425,58 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 2 137 664,17

271 K 766450C01 D-10P - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm, s PO ks 2,000 20 736,00 41 472,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

272 K 766450C02 D-11L - D+M Interiérové dřevěné dveře 900x2100mm, s PO ks 1,000 20 736,00 20 736,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

273 K 766450C07 D-16L - D+M Interiérové dřevěné dveře 1250x2100mm, se stíněním RTG záření ks 2,000 182 803,00 365 606,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

274 K 766450C08 D-17L, 17P - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm, se stíněním RTG záření ks 2,000 73 310,00 146 620,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

275 K 766450C09 D-18L - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm, se stíněním RTG záření ks 1,000 95 303,00 95 303,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

276 K 766450C10 D-19P - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm, se stíněním RTG záření ks 2,000 60 376,00 120 752,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

277 K 766450C11 D-20L - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm, se stíněním RTG záření ks 4,000 73 991,00 295 964,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

278 K 766450C12 D-21L - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm, se stíněním RTG záření ks 2,000 73 310,00 146 620,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

279 K 766450C13 D-22L, 22P - D+M Interiérové dřevěné dveře 700x2100mm ks 4,000 15 081,00 60 324,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

280 K 766450C14 D-23P - D+M Interiérové dřevěné dveře 700x2100mm ks 1,000 15 081,00 15 081,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

281 K 766450C15 D-24L, 24P - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm ks 1,000 15 081,00 15 081,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

282 K 766450C16 D-25L, 25P - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm ks 15,000 16 128,00 241 920,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

283 K 766450C17 D-26P - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm ks 2,000 19 270,00 38 540,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

284 K 766450C18 D-27L, 27P - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm ks 11,000 16 809,00 184 899,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

285 K 766450C19 D-28L - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm ks 1,000 16 128,00 16 128,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

286 K 766450C20 D-29L, 29P - D+M Interiérové dřevěné dveře 900x2100mm ks 2,000 18 746,00 37 492,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

287 K 766450C21 D-30L, 30P - D+M Interiérové dřevěné dveře 900x2100mm ks 7,000 16 128,00 112 896,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

288 K 766450C22 D-31P - D+M Interiérové dřevěné dveře 1100x2100mm ks 2,000 17 961,00 35 922,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

289 K 766450C23 D-32L, 32P - D+M Interiérové dřevěné dveře 1100x2100mm ks 2,000 17 280,00 34 560,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

290 K 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 465,780 99,50 46 345,11 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
 V cenách " Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní" 
ZPŮSOB MĚŘENÍ 
Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

291 K 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl do 1,5 m kus 3,000 1 047,00 3 141,00 CS ÚRS 2022 02

292 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 20 754,021 3,00 62 262,06 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 7 505 824,53

293 K 767451C01 D-01L - D+M Exteriérové AL dveře, prosklené, s prahem, otvor 1500x2700mm ks 3,000 152 263,00 456 789,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

294 K 767451C02 D-02P - D+M Exteriérové AL dveře, prosklené, s prahem, otvor 1100x2260mm ks 1,000 101 620,00 101 620,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

295 K 767451C04 D-04L - D+M Interiérová AL prosklená stěna s dveřmi otevíravými, otvor 2625x2900mm, s PO ks 1,000 209 473,00 209 473,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.
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296 K 767451C05 D-05L - D+M Interiérové ocelové dveře 1300x2100mm se stíněním RTG záření, automatické posuvné ks 2,000 209 312,00 418 624,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

297 K 767451C06 D-06P - D+M Interiérové ocelové dveře 1300x2100mm se stíněním RTG záření, automatické posuvné ks 1,000 191 011,00 191 011,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

298 K 767451C07 D-07L, 07P - D+M Interiérové ocelové dveře 1300x2100mm, automatické posuvné ks 3,000 154 488,00 463 464,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

299 K 767451C08 D-08L, 08P - D+M Interiérové ocelové dveře 900x2100mm, s PO ks 2,000 22 307,00 44 614,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

300 K 767451C09 D-09L - D+M Interiérové ocelové dveře 1450x2100mm, s PO ks 1,000 52 940,00 52 940,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

301 K 767451C10 O-01 - D+M Exteriérové AL okno fixní, včetně vnitřního parapetu, 750x1250mm, s PO ks 2,000 25 910,00 51 820,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

302 K 767451C11 O-02 - D+M Exteriérové AL okno fixní, včetně vnitřního parapetu, 750x1250mm, s PO ks 2,000 25 910,00 51 820,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

303 K 767451C12 O-03 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2700mm ks 8,000 70 478,00 563 824,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

304 K 767451C13 O-04 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2700mm ks 3,000 71 478,00 214 434,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

305 K 767451C14 O-05 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2700mm ks 2,000 71 478,00 142 956,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

306 K 767451C15 O-06 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2700mm ks 1,000 71 478,00 71 478,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

307 K 767451C16 O-07 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2700mm, včetně vnitřní horizontální AL žaluzie ks 6,000 79 771,00 478 626,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

308 K 767451C17
O-08 - D+M Exteriérové AL okno, 2000x2700mm, včetně vnitřní horizontální AL žaluzie a vnitřní zatemňující 
látkové rolety

ks 1,000 116 266,00 116 266,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

309 K 767451C18 O-09 - D+M Exteriérové AL okno fixní, 750x1250mm, s PO ks 2,000 25 058,00 50 116,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

310 K 767451C19
O-10 - D+M Exteriérové AL okno fixní, 750x1750mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní horizontální AL 
žaluzie, s PO ks 2,000 36 615,00 73 230,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

311 K 767451C20 O-11 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2760mm, včetně vnitřní horizontální AL žaluzie ks 3,000 82 509,00 247 527,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

312 K 767451C21 O-12 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2760mm, včetně vnitřní zatemňující látkové rolety ks 3,000 90 525,00 271 575,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

313 K 767451C22
O-13 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2760mm, včetně vnitřní horizontální AL žaluzie a vnitřní zatemňující 
látkové rolety

ks 4,000 99 012,00 396 048,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

314 K 767451C23 O-14 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2760mm ks 2,000 74 022,00 148 044,00 CS VLASTNÍ

Strana 55 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

315 K 767451C24 O-15 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2760mm ks 2,000 74 022,00 148 044,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

316 K 767451C25 O-16 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2760mm, včetně vnitřní horizontální AL žaluzie ks 3,000 82 509,00 247 527,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

317 K 767451C26 O-17 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2760mm, včetně vnitřní zatemňující látkové rolety ks 2,000 90 525,00 181 050,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

318 K 767451C27
O-18 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2760mm, včetně vnitřní horizontální AL žaluzie a vnitřní zatemňující 
látkové rolety

ks 4,000 99 012,00 396 048,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

319 K 767451C28 O-19 - D+M Exteriérové AL okno, 1500x2760mm ks 1,000 74 022,00 74 022,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

320 K 767451C29 O-20 - D+M Exteriérové AL okno, včetně vnitřního parapetu, 1500x1500mm ks 3,000 50 751,00 152 253,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

321 K 767451C31 O-22 - D+M Interiérové ocelové okno fixní, se stíněním RTG záření, včetně parapetní desky, 1200x1000mm ks 1,000 144 735,00 144 735,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

322 K 767451C32 O-23 - D+M Interiérové ocelové okno fixní, se stíněním RTG záření, včetně parapetní desky, 1500x1000mm ks 2,000 207 362,00 414 724,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

323 K 767451C33 Z-01 - D+M Typová vchodová skleněná stříška s nerez nosníky, půdorys. rozměr 2500x1000mm ks 4,000 119 966,00 479 864,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

324 K 767451C34 Z-02 - D+M Ocelový požární žebřík se suchovodem, bezpečnostním košem a výstupní plošinou se zábradlím kg 579,000 183,00 105 957,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

325 K 767451C35 Z-03 - D+M Ocelový provozní žebřík s bezpečnostním košem a výstupní plošinou se zábradlím kg 345,000 183,00 63 135,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

326 K 767451C36 Z-04 - D+M Ocelový provozní žebřík s výstupní plošinou se zábradlím kg 224,000 183,00 40 992,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

327 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 92,670 187,00 17 329,29 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 02-04, TZ_bourací a DMTŽ práce_1.PP, 1.NP" 
VV "odměřeno elektronicky_viz tab. místností" 92,67 92,670
VV Součet 92,670

328 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 92,670 36,70 3 400,99 CS ÚRS 2022 02

329 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 40,000 45,70 1 828,00 CS ÚRS 2022 02

330 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 72 872,083 3,00 218 616,25 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 4 090,33

331 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 2,380 10,47 24,92 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "1.PP" 36,16 36,160
VV "1.NP" 38,1 38,100
VV "2.NP" 0,0 0,000
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*74,26 7,426
VV Mezisoučet 81,686
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -((81,686)-(2,38)) -79,306
VV Součet 2,380

332 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 2,380 31,40 74,73 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "1.PP" 36,16 36,160
VV "1.NP" 38,1 38,100
VV "2.NP" 0,0 0,000
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*74,26 7,426
VV Mezisoučet 81,686
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -((81,686)-(2,38)) -79,306
VV Součet 2,380

333 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2,380 251,00 597,38 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
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VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "1.PP" 36,16 36,160
VV "1.NP" 38,1 38,100
VV "2.NP" 0,0 0,000
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*74,26 7,426
VV Mezisoučet 81,686
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -((81,686)-(2,38)) -79,306
VV Součet 2,380

334 K 771574266 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 2,380 471,00 1 120,98 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 
veškerých lišt a profilů

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "1.PP" 36,16 36,160
VV "1.NP" 38,1 38,100
VV "2.NP" 0,0 0,000
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*74,26 7,426
VV Mezisoučet 81,686
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -((81,686)-(2,38)) -79,306
VV Součet 2,380

335 M 59761R30 dlaždice keramické protiskluzné tl. 10 mm m2 2,737 422,00 1 155,01 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 2,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,737

336 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 2,380 31,40 74,73 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

337 K 77159111R Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách m2 2,380 388,00 923,44 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků 
JC , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků 
(flexidbilní 1_složkový hydroizolační stěrkový systém _ tl. 2x1 mm)

338 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m % 39,712 3,00 119,14 CS ÚRS 2022 02

D 776 Podlahy povlakové 100 957,99

339 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 55,430 10,47 580,35 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová plocha_povlak. krytiny" 352,264+762,795 1 115,059
VV Mezisoučet 1 115,059
VV "2.Etapa_podlahová plocha_povlak. krytiny" -(310,814+748,815) -1 059,629
VV Součet 55,430

340 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 55,430 61,80 3 425,57 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová plocha_povlak. krytiny" 352,264+762,795 1 115,059
VV Mezisoučet 1 115,059
VV "2.Etapa_podlahová plocha_povlak. krytiny" -(310,814+748,815) -1 059,629
VV Součet 55,430

341 K 776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 55,430 251,00 13 912,93 CS ÚRS 2022 02
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VV "podlahová plocha_povlak. krytiny" 352,264+762,795 1 115,059
VV Mezisoučet 1 115,059
VV "2.Etapa_podlahová plocha_povlak. krytiny" -(310,814+748,815) -1 059,629
VV Součet 55,430

342 K 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 41,450 313,00 12 973,85 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 
veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "1.PP" 34,91 34,910
VV "1.NP" 254,55+30,78 285,330
VV "2.NP" 0,0 0,000
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*320,24 32,024
VV Mezisoučet 352,264
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -((352,264)-(12,22+21,38+7,85)) -310,814
VV Součet 41,450

343 M 28411R05 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinyl zátěžový antistatický homogenní tl. 2 mm m2 47,668 1 008,00 48 049,34 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky, Cu pásky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 41,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 47,668

344 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 13,980 245,00 3 425,10 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 
veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "1.PP" 212,18 212,180
VV "1.NP" 357,93 357,930
VV "2.NP" 10,64 10,640
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*580,75 58,075
VV Mezisoučet 638,825
VV "1.PP" 64,46+14,29 78,750
VV "1.NP" 14,57 14,570
VV "2.NP" 19,38 19,380
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*112,7 11,270
VV Mezisoučet 123,970
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -((762,795)-(3,86+10,12)) -748,815
VV Součet 13,980

345 M 28411R02 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinyl zátěžový homogenní tl. 2 mm m2 15,378 644,00 9 903,43 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" (1,1)*638,825 702,708
VV Mezisoučet 702,708
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" -(1,1)*(638,825-3,86-10,12) -687,330
VV Součet 15,378

346 K 776923R11 Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním m2 88,550 64,90 5 746,90 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení)

VV ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN
VV 1148,179 1 148,179
VV Mezisoučet 1 148,179
VV "2.Etapa_podlahová plocha_povlak. krytiny" -(310,814+748,815) -1 059,629
VV Součet 88,550

347 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 980,175 3,00 2 940,52 CS ÚRS 2022 02

D 777 Podlahy lité 168 986,95

348 K 77751112R Epoxidový stěrkový podlahový systém , lité podlahy m2 209,000 785,00 164 065,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
(součástí JC jsou také náklady na : 
-systémová příprava podkladu 
-systémová penetrace podkladu 
-hydroizolační PU membrána 
-soklíky_vytažení systému na svislé konstrukce (Epoxidové podlahy budou vytaženy na sokl do výšky 100 mm, včetně hydroizolační 
membrány. Napojení na sokl řešit fabionem o poloměru min. 10 mm.))

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "1.PP" 523,07 523,070
VV "1.NP" 0,0 0,000
VV "2.NP" 77,21 77,210
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*600,28 60,028
VV Mezisoučet 660,308
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -((660,308)-(15,35+42,47+7,76+7,82+58,39+77,21)) -451,308
VV Součet 209,000

349 K 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m % 1 640,650 3,00 4 921,95 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 192 655,28

350 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 465,025 31,40 14 601,79 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "odměřeno elektronicky" (2,95*(73,9))+(3,0*(88,37)) 483,115
VV Mezisoučet 483,115
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -(3,0*(6,03)) -18,090
VV Součet 465,025

351 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 465,025 388,00 180 429,70 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "odměřeno elektronicky" (2,95*(73,9))+(3,0*(88,37)) 483,115
VV Mezisoučet 483,115
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -(3,0*(6,03)) -18,090
VV Součet 465,025

352 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 156,240 115,00 17 967,60 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "odměřeno elektronicky" ((73,9))+((88,37)-6,03) 156,240
VV Součet 156,240

353 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 465,025 503,00 233 907,58 CS ÚRS 2022 02
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P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v PD)  
-------------------------------------------

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "odměřeno elektronicky" (2,95*(73,9))+(3,0*(88,37)) 483,115
VV Mezisoučet 483,115
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" -(3,0*(6,03)) -18,090
VV Součet 465,025

354 M 59761R00 obklad keramický hladký m2 511,528 408,00 208 703,42 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v PD)  
------------------------------------------- 
-přesná specifikace _ viz PD a TZ

VV 465,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 511,528

355 K 781477R00 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 465,025 31,40 14 601,79 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

356 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 273,420 62,80 17 170,78 CS ÚRS 2022 02

VV 156,24*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 273,420

357 K 781734112
Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené 
flexibilním lepidlem

m2 1 148,050 1 257,00 1 443 098,85 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých detailů, doplňků a příslušenství dle PD a TZ.

VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F1 (pohled plocha s odečetm výplní a soklové části" (1238,075-(206,47+62,0)) 969,605
VV "skladba fasádní_F1-ostění_odměřeno elektronicky" 465,78*0,25 116,445
VV "skladba fasádní_F2 soklová část" (124,0)*0,5 62,000
VV Součet 1 148,050

358 M 59521R01 pásek obkladový cihelný tl. 7 mm m2 1 262,855 672,00 848 638,56 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty také náklady na veškeré detaily, doplňky a příslušenství dle PD a TZ (rohové , ukončovací a ostatní prvky) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-přesná specifikace _ viz PD a TZ 
-JC obsahuje dodávku kompletního systémového řešení jednoho výrobce  
(keramický obklad z tažených cihelných obkladových pásků německého formátu (240x71 mm) tloušťky 7 mm)

VV 1148,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 262,855

359 K 781779R00 Příplatek k vnějším obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů/prvků m2 1 148,050 105,00 120 545,25 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnějších obkladů. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

360 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m % 30 996,653 3,00 92 989,96 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 100 314,22

361 K 783923161 Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah m2 1 553,045 50,30 78 118,16 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P1_odměřeno z tab. místnost" (10,93) 10,930
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P2_odměřeno z tab. místnost" (48,12) 48,120
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P3_odměřeno z tab. místnost" (52,01) 52,010
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VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P4_odměřeno z tab. místnost" (58,39) 58,390
VV "podlahová skladba _P5,P6,P7,P8A,P8B_odměřeno z tab. místnost" (161,43+64,46+34,91+2,63+36,16) 299,590
VV "podlahová skladba _P9A_odměřeno z tab. místnost" (15,35) 15,350
VV "podlahová skladba _P9B_odměřeno z tab. místnost" (42,47) 42,470
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) 354,850
VV "podlahová skladba _P11_odměřeno z tab. místnost" (167,9) 167,900
VV "podlahová skladba _P12_odměřeno z tab. místnost" (105,11) 105,110
VV "podlahová skladba _P13_odměřeno z tab. místnost" (33,6)*2 67,200
VV "podlahová skladba _P14_odměřeno z tab. místnost" (35,46) 35,460
VV "podlahová skladba _P15,P16_odměřeno z tab. místnost" (115,84+(168,27+10,64)) 294,750
VV "podlahová skladba _P18,P20_odměřeno z tab. místnost" (37,13+3,86) 40,990
VV "podlahová skladba _P17_odměřeno z tab. místnost" (6,97)*2 13,940
VV "podlahová skladba _P19_odměřeno z tab. místnost" (0,97)*2 1,940
VV "podlahová skladba _P21_odměřeno z tab. místnost" (77,21) 77,210
VV "podlahová skladba _P22-23_odměřeno z tab. místnost" (14,29+14,57+19,38) 48,240
VV Mezisoučet 1 734,450
VV "výklenky a ostatní plocha_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*1734,45 173,445
VV Mezisoučet 173,445
VV "2.etapa_podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" -(354,85) -354,850
VV Součet 1 553,045

362 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 10,930 71,20 778,22 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba úprav stáv. podlah_P1_odměřeno z tab. místnost" (10,93) 10,930
VV Součet 10,930

363 K 783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah m2 35,460 156,00 5 531,76 CS ÚRS 2022 02

364 K 783947161 Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 35,460 448,00 15 886,08 CS ÚRS 2022 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 945,81

365 K 784181102 Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 414,870 18,85 7 820,30 CS ÚRS 2022 02

366 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 414,870 46,10 19 125,51 CS ÚRS 2022 02

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 158 383,35

367 K N00_015R02
Příplatek k vodorovnému hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , 
zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodek m2 808,429 26,20 21 180,84 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VV "rozsah a specifikace _ vztaženo ma plochu HI souvrstvý" 
VV "viz základová deska" ((2,825*9,75)+(46,9*16,65)) 808,429
VV Součet 808,429

368 K N00_015R04
Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových 
prostupů/průchodek m2 1 051,388 36,70 38 585,94 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VV "rozsah a specifikace _ vztaženo na plochu střešního pláště" 
VV "rozsah střešní skladby_S1" ((46,65*16,4)-(12,65*10,225)) 635,714
VV "rozsah střešní skladby_S2" (2,55*9,5) 24,225
VV "rozsah střešní skladby_S3" (12,65*10,225) 129,346
VV "rozsah střešní skladby_atiková kce" (45,75+126,1+(22,3))*1,35 262,103
VV Součet 1 051,388

369 K N00_015R06a
Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _ odvětrání radonu z podloží _ stoupací potrubí PVC DN 
150 mm _ (specifikace vč. doplňků a příslušenství viz SO 01_D.1.1_v.č.07) m 36,000 419,00 15 084,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
(součástí JC jsou také náklady na těsnící prvky + izolační doplňky + tvarovky !!)

370 K N00_015R06b
Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _ odvětrání radonu z podloží _ sběrné potrubí PVC DN 
150 mm _ (specifikace vč. doplňků a příslušenství viz SO 01_D.1.1_v.č.07) m 84,000 419,00 35 196,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
(součástí JC jsou také náklady na těsnící prvky + izolační doplňky + tvarovky !!)

371 K N00_015R06c
Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _ odvětrání radonu z podloží _ odsávací perforované 
potrubí PVC-U DN 100 mm _ (specifikace vč. doplňků a příslušenství viz SO 01_D.1.1_v.č.07) m 188,000 105,00 19 740,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
(součástí JC jsou také náklady na těsnící prvky + izolační doplňky + tvarovky !!)

372 K N00_015R07 Dodávka a provedení _ odvodnění základové spáry / stavební jámy m2 1 021,391 21,00 21 449,21 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JC bude zahrnovat : 
-systém hloubených rýh osazených drenážní trubkou (DN min 125 mm) + zásyp drenážním kamenivem 
-D+M čerpacích jímek 

VV Specifikace bude odsouhlasena v dílenské dokumentaci !!
VV (ROZSAH A SPECIFIKACE VZTAŽENA NA PŮDORYSNOU PLOCHU ODVODNĚNÍ)
VV ((1,525*13,05)+(19,95*50,2)) 1 021,391
VV Součet 1 021,391

373 K N00_015R12
Příplatek ke svislému hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných 
spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodek m2 272,800 26,20 7 147,36 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VV "rozsah a specifikace _ vztaženo ma plochu HI souvrstvý"
VV "rozsah viz SO 01_D.1.1, pohledy, 12-13, TZ" 
VV "skladba fasádní_F3 (spodní stavba)" (124,0)*2,2 272,800
VV Součet 272,800

D Ostatní Ostatní 1 016 356,00

D OST02 Ostatní konstrukce, prvky, výrobky 357 256,00

374 K 795453C04 OV-04 - D+M Střešní odvětrávací komínek DN 150 z polyamidu, výška 650mm nad manžetou kpl 4,000 3 664,00 14 656,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

375 K 795453C05
OV-05 - D+M Podlahový dilatační profil pro objektové dilatace, š. dilatační spáry 50mm, dilatační pohyb +-
20mm

bm 17,000 7 750,00 131 750,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

376 K 795453C06
OV-06 - D+M Stěnový a stropní dilatační profil pro objektové dilatace, š. dilatační spáry 50mm, dilatační pohyb 
+-20mm

bm 53,000 3 123,00 165 519,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

377 K 795453C09
OV-09 - D+M Mechanická přetlaková klapka do obvodové stěny s přetlakem 30 Pa pro odvod vzduchu 2800 
m3

kpl 1,000 45 331,00 45 331,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

D OST05 Stavební připravenost pro techniku prostředí staveb 231 445,00

378 K 795428R01 MP-01- D+M _ ocelová větrací mřížka 500/100 mm s PO  kus 2,000 5 236,00 10 472,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

379 K 795428R02 MP-02- D+M _ revizní dvířka 500/500 mm s PO kus 3,000 6 546,00 19 638,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

380 K 795428R03 D+M _ odvětrání podhledů _ větr. mřížka 200/200 mm kus 33,000 848,00 27 984,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

381 K 795428R04 MP-03- D+M _ fasádní ocel. větrací mřížka prům. 100 mm kus 2,000 785,00 1 570,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

382 K 795428R05 SLB-01 - D+M _ revizní dvířka 200/200 mm kus 1,000 785,00 785,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

383 K 795428Z01 ZTE-01 - D+M _ dřevěná obložka 1600/2350 mm kus 1,000 5 760,00 5 760,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

384 K 795428Z02 ZTE-02 - D+M _ dřevěná obložka 1800/1250 mm kus 1,000 4 189,00 4 189,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

385 K 795428Z03 ZTE-03 - D+M _ kabelový podlahový kanál 200/80 mm m 35,000 3 424,00 119 840,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

386 K 795428Z04 ZTE-04 - D+M _ kabelový podlahový kanál 100/80 mm m 6,000 2 475,00 14 850,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

387 K 795428Z05 ZTE-05 - D+M _ instalační kabelový žebřík m 9,000 479,00 4 311,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

388 K 795428Z06 ZTE-06 - D+M _ instalační kabelová lávka m 10,000 995,00 9 950,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

389 K 795428Z07 ZTE-07 - D+M _ instalační kabelová lávka m 6,000 995,00 5 970,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

390 K 795428Z08 ZTE-08 - D+M _ nástěnný instalační kabelový žlab m 3,000 1 021,00 3 063,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

391 K 795428Z09 ZTE-09 - D+M _ nástěnný instalační kabelový žlab m 3,000 1 021,00 3 063,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. 

D OST09 Záchytný systém proti pádu 100 808,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

392 K OST09_R01 Nerezový kotvící bod pro ploché střechy (vč. příslušenství) _ (TSL_500) kus 5,000 2 324,00 11 620,00 CS VLASTNÍ

393 K OST09_R02 Nerezový kotvící bod pro ploché střechy (vč. příslušenství) _ (TSL_600) kus 3,000 2 324,00 6 972,00 CS VLASTNÍ

394 K OST09_R03 Nerezový kotvící bod pro ploché střechy (vč. příslušenství) _ (TSL_700) kus 4,000 2 544,00 10 176,00 CS VLASTNÍ

395 K OST09_R04 Nerezový kotvící bod pro ploché střechy (vč. příslušenství) _ (TSL_800) kus 8,000 3 570,00 28 560,00 CS VLASTNÍ

396 K OST09_R05 Montážní záchytné lano vč. příslušenství m 100,000 262,00 26 200,00 CS VLASTNÍ

397 K OST09_R06 Montážní práce kompletního systému kpl. 1,000 13 510,00 13 510,00 CS VLASTNÍ

398 K OST09_R07 Revize, předávací dokumentace a uvedení do provozu kpl. 1,000 3 770,00 3 770,00 CS VLASTNÍ

D OST2 VR 02 326 847,00

399 K OST02_R01 D+M _ DS01 _ revizní šachta pro vagetační střechy , 400/400/130 mm kus 3,000 4 663,00 13 989,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.

400 K OST02_R02 D+M _ DS02 _ kačírková lišta AL L 80/120 mm m 234,000 1 337,00 312 858,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 925 645,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 925 645,14 21,00% 2 714 385,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 640 030,62

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 925 645,14

HSV - Práce a dodávky HSV 12 718 045,14

    2 - Zakládání 3 653 619,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 505 509,19

    4 - Vodorovné konstrukce 7 582 633,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 880,87

    998 - Přesun hmot 844 401,81

PSV - Práce a dodávky PSV 207 600,00

    767 - Konstrukce zámečnické 207 600,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 925 645,14

D HSV Práce a dodávky HSV 12 718 045,14

D 2 Zakládání 3 653 619,69

1 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 121,264 4 322,00 524 103,01 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
-specifikace C 25/30XC2 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody)

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV (2,825*9,75*0,15)+(46,9*16,65*0,15) 121,264
VV Součet 121,264

2 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 22,838 860,00 19 640,68 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV (25,15+127,1)*0,15 22,838
VV Součet 22,838

3 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 22,838 131,00 2 991,78 CS ÚRS 2022 02

4 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 21,828 43 458,00 948 601,22 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "viz nosná výztuž" (121,264)*150,0/1000 18,190
VV "výztuž pomocná a ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*18,19 3,638
VV Součet 21,828

5 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 156,731 4 322,00 677 391,38 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
-specifikace C 25/30XC2 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody)

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "Z1" 125,6*0,9*0,325 36,738
VV "Z2" 5,2*1,2*0,325 2,028
VV "Z3" 64,2*1,2*0,975 75,114
VV "Z4" 29,3*1,5*0,975 42,851
VV Součet 156,731

6 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 294,075 860,00 252 904,50 CS ÚRS 2022 02

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
JC, NAD RÁMEC CENÍKOVÉHO OBSAHU, TAKÉ ZAHRNUJE NÁKLADY NA BEDNĚNÍ KRUHOVÉ/OBLOUKOVÉ

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "Z1" 125,6*2*0,325 81,640
VV "Z2" 5,2*2*0,325 3,380
VV "Z3" 64,2*2*0,975 125,190
VV "Z4" 29,3*2*0,975 57,135
VV "ostatní a přesahy" 26,73 26,730
VV Součet 294,075

7 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 294,075 131,00 38 523,83 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, NAD RÁMEC CENÍKOVÉHO OBSAHU, TAKÉ ZAHRNUJE NÁKLADY NA BEDNĚNÍ KRUHOVÉ/OBLOUKOVÉ

8 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 13,680 43 458,00 594 505,44 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "viz nosná výztuž" 11,4 11,400
VV "výztuž pomocná a ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*11,4 2,280
VV Součet 13,680

9 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 9,120 43 458,00 396 336,96 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "viz nosná výztuž" 7,6 7,600
VV "výztuž pomocná a ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*7,6 1,520
VV Součet 9,120

10 K 279113153 Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 65,400 2 124,00 138 909,60 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
-specifikace C 25/30XC2 
JC, NAD RÁMEC CENÍKOVÉHO OBSAHU, TAKÉ ZAHRNUJE NÁKLADY NA BEDNĚNÍ KRUHOVÉ/OBLOUKOVÉ 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody)

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "Z1" 125,6*0,5 62,800
VV "Z2" 5,2*0,5 2,600
VV "Z3" 64,2*0,0 0,000
VV "Z4" 29,3*0,0 0,000
VV Součet 65,400

11 K 27436122r Výztuž základových pasů ze ztraceného bednění betonářskou ocelí t 1,374 43 458,00 59 711,29 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "viz nosná výztuž" 65,4*17,5/1000 1,145
VV "výztuž pomocná a ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*1,145 0,229
VV Součet 1,374

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 505 509,19

12 K 330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 17,298 4 692,00 81 162,22 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "S1" 0,4*0,3*8,8*15 15,840
VV "S2" 0,4*0,3*12,15*1 1,458
VV Součet 17,298

13 K 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 201,810 1 002,00 202 213,62 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "S1" (0,4+0,3)*2*8,8*15 184,800
VV "S2" (0,4+0,3)*2*12,15*1 17,010
VV Součet 201,810

14 K 331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 201,810 196,00 39 554,76 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 331351911 Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton m2 201,810 207,00 41 774,67 CS ÚRS 2022 02

16 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 3,240 43 458,00 140 803,92 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "viz nosná výztuž" 2,7 2,700
VV "výztuž pomocná a ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*2,7 0,540
VV Součet 3,240

D 4 Vodorovné konstrukce 7 582 633,58

17 K 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 369,788 4 442,00 1 642 598,30 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody)

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "2.NP" (12,25*9,825*0,2) 24,071
VV "1.NP" (2,55*9,1*0,2)+(46,25*16,0*0,2) 152,641
VV "1.PP" (3,55*9,1*0,25)+(46,25*16,0*0,25) 193,076
VV Součet 369,788

18 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 1 733,366 828,00 1 435 227,05 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "2.NP" (12,25*9,825) 120,356
VV "1.NP" (2,55*9,1)+(46,25*16,0) 763,205
VV "1.PP" (3,55*9,1)+(46,25*16,0) 772,305
VV Mezisoučet 1 655,866
VV "ostatní plocha-čela" 77,5 77,500
VV Součet 1 733,366

19 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 1 733,366 163,00 282 538,66 CS ÚRS 2022 02

20 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 1 655,866 163,00 269 906,16 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "2.NP" (12,25*9,825) 120,356
VV "1.NP" (2,55*9,1)+(46,25*16,0) 763,205
VV "1.PP" (3,55*9,1)+(46,25*16,0) 772,305
VV Součet 1 655,866

21 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 1 655,866 87,10 144 225,93 CS ÚRS 2022 02

22 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 1 733,366 207,00 358 806,76 CS ÚRS 2022 02

23 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 64,680 43 458,00 2 810 863,44 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "viz nosná výztuž" 2,3+30,15+21,45 53,900
VV "výztuž pomocná a ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*53,9 10,780
VV Součet 64,680

24 K 413322424 Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 8,732 4 458,00 38 927,26 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "P1" 9,1*0,4*0,9 3,276
VV "P2" 9,1*0,25*0,7 1,593
VV "P3" 9,825*0,25*0,7 1,719
VV "P4" 12,25*0,25*0,7 2,144
VV Součet 8,732

25 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 71,459 1 046,00 74 746,11 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "P1" 9,1*(0,4+0,9+0,9) 20,020
VV "P2" 9,1*(0,25+0,7+0,7) 15,015
VV "P3" 9,825*(0,25+0,7+0,7) 16,211
VV "P4" 12,25*(0,25+0,7+0,7) 20,213
VV Součet 71,459
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 71,459 185,00 13 219,92 CS ÚRS 2022 02

27 K 413351191 Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton m2 71,459 207,00 14 792,01 CS ÚRS 2022 02

28 K 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 11,434 272,00 3 110,05 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "P1" 9,1*0,4 3,640
VV "P2" 9,1*0,25 2,275
VV "P3" 9,825*0,25 2,456
VV "P4" 12,25*0,25 3,063
VV Součet 11,434

29 K 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 11,434 87,10 995,90 CS ÚRS 2022 02

30 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 1,320 43 458,00 57 364,56 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "viz nosná výztuž" 1,1 1,100
VV "výztuž pomocná a ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*1,1 0,220
VV Součet 1,320

31 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 6,838 4 692,00 32 083,90 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "V1" 10,0*0,25*0,25 0,625
VV "V2" 10,0*0,25*0,25 0,625
VV "V3" 149,0*0,15*0,25 5,588
VV Součet 6,838

32 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 54,700 1 046,00 57 216,20 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "V1" 10,0*0,25*2 5,000
VV "V2" 10,0*0,25*2 5,000
VV "V3" 149,0*0,15*2 44,700
VV Součet 54,700

33 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 54,700 152,00 8 314,40 CS ÚRS 2022 02

34 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,320 43 458,00 57 364,56 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "viz nosná výztuž" 1,1 1,100
VV "výztuž pomocná a ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*1,1 0,220
VV Součet 1,320

35 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 13,324 4 935,00 65 753,94 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV (1,55*3,25*0,15*2)+(1,5*0,45*17,5) 13,324
VV Součet 13,324

36 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,840 43 458,00 36 504,72 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV "viz nosná výztuž" 0,7 0,700
VV "výztuž pomocná a ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*0,7 0,140
VV Součet 0,840

37 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 36,325 4 302,00 156 270,15 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01_D.1.2_v.č. 03-10, SV, TZ" 
VV (1,55*3,25*2)+(1,5*17,5) 36,325
VV Součet 36,325

38 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 36,325 272,00 9 880,40 CS ÚRS 2022 02

39 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 11,520 915,00 10 540,80 CS ÚRS 2022 02

40 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 11,520 120,00 1 382,40 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 880,87

41 K 95312121R Dodávka a montáž _ výztuž proti protlačení _ (9xPSB-10/155-3/330 (55/110/110/55)) kus 1,000 3 705,00 3 705,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství

42 K 95312122R Dodávka a montáž _ výztuž proti protlačení _ (8xPSB-14/205-3/450 (75/150/150/75)) kus 16,000 3 660,00 58 560,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství

43 K 95312123R Dodávka a montáž _ výztuž proti protlačení _ (9xPSB-10/155-3/330 (55/110/110/55)) kus 11,000 3 705,00 40 755,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství

44 K 953331121 Vložky do vodorovných dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených m2 110,156 262,00 28 860,87 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 844 401,81

45 K 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m t 1 919,095 331,00 635 220,45 CS ÚRS 2022 02

46 K 998012034 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m t 1 919,095 109,00 209 181,36 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 207 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické 207 600,00

47 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 1 200,000 173,00 207 600,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / rozsah provedení - JC _ viz TZ: 
-------------------------------------------------------- 
-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD 
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků 
-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ 
-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce 
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce 
-------------------------------------------------------- 
-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu 
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení  
předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace 
-veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně 
 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "OK_VZT" 1050,0 1 050,000
VV "OK_IP11" 150,0 150,000
VV Součet 1 200,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 921,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 921,00 21,00% 8 803,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 724,41

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 921,00

Ostatní - Ostatní 41 921,00

    OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení 41 921,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 921,00

D Ostatní Ostatní 41 921,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 41 921,00

1 K 795666P01 Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schodpností 21A ks 16,000 1 465,00 23 440,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"
VV "specifikace viz PBŘ" 5,0+2,0+1,0+1,0+4,0+1,0+1,0+1,0 16,000
VV Součet 16,000

2 K 795666P02 Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schodpností 27A ks 2,000 1 465,00 2 930,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"
VV "specifikace viz PBŘ" 1,0+1,0 2,000
VV Součet 2,000

3 K 795666P03 Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schodpností 55B ks 1,000 2 722,00 2 722,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"
VV "specifikace viz PBŘ" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

4 K 795666P04
D+M protipožární utěsnění prostupů a průrazů _ VYKÁZÁNO U JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ TECHNIKY 
PROSTŘEDÍ STAVEB _ POLOŽKU NENACEŇOVAT ! 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Prostupy rozvodů: 
Veškeré rozvody budu v místě průchodu požárně dělícími konstrukcemi utěsněny v souladu s požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0810 – 
zaomítáním, dobetonováním, požárními ucpávkami apod,  
Instalace těsnících manžet, tmelů a jiných výrobků se v místě prostupů požaduje v případě, kdy je v objektu provedena instalace rozvodů dle 
ČSN 73 0810 čl. 6.2.2.a), tzn: 
-kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B-F světlého průřezu 8000 mm2 u vertikálního potrubí nebo přes 12000 mm2 u horizontálního potrubí 
-potrubí s trvalou náplní vody  nebo jiné nehořlavé kapalina  třídy reakce na oheň B-F světlého průřezu 15000 mm2 
-potrubí sloužící k rozvodu stlačeného popř, nestlačeného vzduchu  či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů třídy 
reakce na oheň B-F světlého průřezu 12000 mm2 
-kabelových či jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem mají izolace (povrchové 
úpravy šířící požár  a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg/m 

5 K 795666P05 Dodávka (vč. vypracování) a osazení "ÚNIKOVÉHO PLÁNU" ks 1,000 12 829,00 12 829,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Strana 78 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"

VV "viz specifikace PBŘ - množství 1kus = kompletní zajištění pro celou stavbu" 1,0 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 557 287,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 557 287,79 21,00% 537 030,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 094 318,23

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 557 287,79

1 - Zemní práce 1 048 720,32

715 - Izolace chemické 5 762,82

721 - Vnitřní kanalizace 504 749,30

722 - Vnitřní vodovod 653 505,50

724 - Strojní vybavení 271 830,29

725 - Zařizovací předměty 34 333,64

726 - Předstěnové systémy 8 062,57

767 - Konstrukce zámečnické 19 851,35

VN - Vedlejší náklady 10 472,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 557 287,79

D 1 Zemní práce 1 048 720,32
1 K 139600012RBH Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz do 15 000 m m3 259,520 2 841,00 737 296,32 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
0,8*19,0*1,2 
0,8*62,0*1,4 
0,8*40,0*1,6 
0,8*38,0*1,8 
0,8*10,0*2,0 
0,8*26,0*2,4

2 K 174100050RAD Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m m3 259,520 786,00 203 982,72 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

3 K 199000002R00 Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 259,520 414,00 107 441,28 Vlastní

D 715 Izolace chemické 5 762,82

4 K 713552111R00
Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna, Výrobek izolační pro 
budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: podlahy; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 
kg/m3; lambda = 0,035...

kus 2,000 594,00 1 188,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny 
a pořární stěrky. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

5 K 713552151R00
Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop, Výrobek izolační pro 
budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: podlahy; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 
kg/m3; lambda = 0,035...

kus 4,000 1 140,00 4 560,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární 
minerální vlny a požární stěrky. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

6 K 998715101R00 Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 6 m t 0,011 1 347,00 14,82 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 721 Vnitřní kanalizace 504 749,30
7 K 721140916R00 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125 kus 3,000 872,00 2 616,00 RTS 22/ II

8 K 721151308R00
Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, 
vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 100 m 60,000 1 458,00 87 480,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

9 K 721151310R00
Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, 
vnější průměr D 135 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 125 m 10,000 1 847,00 18 470,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

10 K 721178114R00
Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, 
DN 70

m 10,000 951,00 9 510,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

11 K 721178116R00
Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, 
DN 100

m 20,000 1 193,00 23 860,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

12 K 721178117R00
Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,2 mm, 
DN 125

m 5,000 1 859,00 9 295,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

13 K 721178126R00
Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně 
dodávky materiálu

kus 9,000 783,00 7 047,00 RTS 22/ II

14 K 721178127R00
Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm, DN 125, včetně 
dodávky materiálu

kus 5,000 1 385,00 6 925,00 RTS 22/ II

15 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 32,000 300,00 9 600,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

16 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 5,000 335,00 1 675,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

17 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 5,000 445,00 2 225,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

18 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 5,000 1 063,00 5 315,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

19 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 20,000 807,00 16 140,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

20 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 95,000 965,00 91 675,00 RTS 22/ II
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P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

21 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 80,000 991,00 79 280,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

22 K 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 18,000 88,00 1 584,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

23 K 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,000 97,40 97,40 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

24 K 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 2,000 145,00 290,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

25 K 721223423RT2
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr 
funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu kus 6,000 1 899,00 11 394,00 RTS 22/ II

26 K 721234104RT1
Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým 
ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu kus 7,000 6 258,00 43 806,00 RTS 22/ II

27 K 721273200RT2 Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci kus 2,000 1 174,00 2 348,00 RTS 22/ II

28 K 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci kus 1,000 931,00 931,00 RTS 22/ II

29 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 257,000 27,20 6 990,40 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
60+10+20+5+32+5+5+5+20+95

30 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 90,000 35,60 3 204,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
10+80

31 K 725334301R00 Nálevka se sifonem PP DN 32 kus 12,000 593,00 7 116,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

32 K 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 15,000 105,00 1 575,00 RTS 22/ II

33 K 721001R Tuhá tepelná izolace ze skelné vlny m 15,000 678,00 10 170,00 Vlastní

34 K 721182015146 Izolace proti rošení kaučuk tl. 6 mm m 70,000 403,00 28 210,00 Vlastní

35 K 55162347138T HL138 podomítkový sifon pro odvod kondenzátu klimatizací, DN 32 kus 15,000 1 013,00 15 195,00 Vlastní

36 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,888 817,00 725,50 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 722 Vnitřní vodovod 653 505,50

37 K 388996141R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu m 1,000 119,00 119,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně spojek.

38 K 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky materiálu m 35,000 975,00 34 125,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

39 K 722130235R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky materiálu m 40,000 1 058,00 42 320,00 RTS 22/ II
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P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

40 K 722130236R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky materiálu m 10,000 1 316,00 13 160,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

41 K 722171216R00
Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně 
zednických výpomocí

m 7,000 1 041,00 7 287,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 
Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

42 K 722178113R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 170,000 451,00 76 670,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 115 
TV : 20 
C : 35

43 K 722178114R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 20,000 632,00 12 640,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 20

44 K 722178115R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 10,000 895,00 8 950,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 5 
TV : 5

45 K 722178116R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 50,000 1 435,00 71 750,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 25 
TV : 25

46 K 722178117R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 40,000 1 908,00 76 320,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 30 
TV : 10

47 K 722178118R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 63 mm, s 4,5 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 40,000 2 974,00 118 960,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 40

48 K 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm m 20,000 97,40 1 948,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

49 K 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm m 5,000 112,00 560,00 RTS 22/ II
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P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

50 K 722181213RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm m 35,000 116,00 4 060,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

51 K 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm m 25,000 127,00 3 175,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

52 K 722181213RW2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm m 40,000 135,00 5 400,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

53 K 722181213RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm m 30,000 142,00 4 260,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

54 K 722181213RW8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 54 mm m 10,000 153,00 1 530,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

55 K 722181213RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm m 40,000 167,00 6 680,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

56 K 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm m 115,000 94,30 10 844,50 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

57 K 722182001RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 m 55,000 54,50 2 997,50 RTS 22/ II

58 K 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 m 30,000 71,20 2 136,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
5+25

59 K 722182006RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 m 10,000 96,40 964,00 RTS 22/ II

60 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 16,000 252,00 4 032,00 RTS 22/ II

61 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 1,000 252,00 252,00 RTS 22/ II

62 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 3,000 252,00 756,00 RTS 22/ II

63 K 722221123R00 Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20 x 25, PN 15, včetně dodávky materiálu kus 6,000 504,00 3 024,00 RTS 22/ II

64 K 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 138,00 276,00 RTS 22/ II

65 K 722224212R00 Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky kus 1,000 4 021,00 4 021,00 RTS 22/ II

66 K 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 9,000 318,00 2 862,00 RTS 22/ II

67 K 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 1,000 466,00 466,00 RTS 22/ II

68 K 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1,000 674,00 674,00 RTS 22/ II

69 K 722237124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,000 929,00 1 858,00 RTS 22/ II

70 K 722237125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 346,00 1 346,00 RTS 22/ II

71 K 722237126R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,000 1 995,00 3 990,00 RTS 22/ II

72 K 722237131R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 6,000 478,00 2 868,00 RTS 22/ II
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73 K 722236516R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 50, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 845,00 1 845,00 RTS 22/ II

74 K 722236521R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,000 392,00 392,00 RTS 22/ II

75 K 722237661R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,000 430,00 430,00 RTS 22/ II

76 K 722237665R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 358,00 1 358,00 RTS 22/ II

77 K 722237666R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 867,00 1 867,00 RTS 22/ II

78 K 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 2,000 96,40 192,80 RTS 22/ II

79 K 722254201RT3 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30 kus 3,000 7 876,00 23 628,00 RTS 22/ II

80 K 722259991R00 Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 3,000 249,00 747,00 RTS 22/ II

81 K 722259994R00 Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu kus 3,000 114,00 342,00 RTS 22/ II

82 K 722259995R00 Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant kus 3,000 227,00 681,00 RTS 22/ II

83 K 722268616R00
Vodoměrná sestava s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně držáku, 
DN 50-50, včetně dodávky materiálu kus 1,000 13 426,00 13 426,00 RTS 22/ II

84 K 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 200,000 16,76 3 352,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 
170+20+10

85 K 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 50,000 17,80 890,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

86 K 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 40,000 24,10 964,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

87 K 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 m 47,000 30,40 1 428,80 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

88 K 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 85,000 58,70 4 989,50 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 
35+40+10

89 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 422,000 36,70 15 487,40 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodání desinfekčního prostředku. 
200+50+40+47+85

90 K 72223762R001 Oddělovač potrubí EA DN50 kus 1,000 3 615,00 3 615,00 Vlastní

91 K 72223762R002 Oddělovač potrubí BA DN40 kus 1,000 22 712,00 22 712,00 Vlastní

92 K 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit kus 2,000 1 945,00 3 890,00 RTS 22/ II

93 K 631433101R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 55,000 128,00 7 040,00 RTS 22/ II

94 K 631433203R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 5,000 170,00 850,00 RTS 22/ II
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95 K 631433304R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 25,000 215,00 5 375,00 RTS 22/ II

96 K 631433406R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 10,000 297,00 2 970,00 RTS 22/ II

97 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 2,400 730,00 1 752,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 50 m

D 724 Strojní vybavení 271 830,29
98 K 724231125R00 Příslušenství domovních vodáren měřící  manometr (tlakoměr)  vodotěsný  B 3382 V, D100 soubor 1,000 2 225,00 2 225,00 RTS 22/ II

99 K 725539108R00 Montáž zásobníku elektrického akumulačního do 1200 l soubor 1,000 3 969,00 3 969,00 RTS 22/ II

100 K 732339101R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l soubor 1,000 290,00 290,00 RTS 22/ II

101 K 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 1,000 356,00 356,00 RTS 22/ II

102 K 734134723R00 Ventil pojistný přírubový pružinový nárožní P16-217-540 II, DN 40, včetně dodávky materiálu soubor 1,000 14 692,00 14 692,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
nízkozdvižný

103 K 7240001R Osazení změkčovače kpl 1,000 8 378,00 8 378,00 Vlastní

104 K 72439910R001 Úpravna vody - dávkování chlordioxidu na SV soubor 1,000 70 179,00 70 179,00 Vlastní

105 K 4261097518R čerpadlo mokroběžné oběhové se závitovým připojením kus 1,000 12 044,00 12 044,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
čerpadlo mokroběžné oběhové se závitovým připojením; synchronní elektronicky komutovaný motor (ECM) odolný p; použití pro otopné 
systémy, v průmyslu, pro klimatizační soustavy; druh čerpané kapaliny topná voda, voda/glykol; připojení Rp 1; jmenovitý připojovací průměr 
DN 25 mm; H max 6 m; teplota čerpané kapaliny 2 až 110 °C; stav.délka l = 180 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou 
kapalinou

106 K 43632R001 Úpravna vody - změkčovač na SV kus 1,000 129 905,00 129 905,00 Vlastní

107 K 4843001R
Šroubovací elektrická topná jednotka s vlastním provozním a bezpečnostním termostatem, vhodná jako 
pomocný ohřev pro zásobníky teplé vody, 6/4“, 2kW ks 1,000 5 409,00 5 409,00 Vlastní

108 K 4843875352R
ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný stacionární, s boční přírubou; ohřev výkonným 1 nebo 2 výměníky 
pro TUV  z externího zdroje; objem 250 l; výška 1 536 mm; pr. 584 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba 
ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 28 min

kus 1,000 21 706,00 21 706,00 RTS 22/ II

109 K 48466602R
nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy 
TUV; objem 12 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; 
prac. teplota do 70 °C; připojení G

kus 1,000 1 792,00 1 792,00 RTS 22/ II

110 K 90001396906T Nádoba příslušenství Reflex flowjet-průtoč.armatura 3/4" KS 1,000 634,00 634,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
7610300 
25757156

111 K 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,186 1 351,00 251,29 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 50 m

D 725 Zařizovací předměty 34 333,64
112 K 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 1,000 884,00 884,00 RTS 22/ II

113 K 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 2,000 958,00 1 916,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodání zápachové uzávěrky.
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114 K 725319101R00 Montáž dřezu jednoduchého soubor 1,000 961,00 961,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Dřez není dodávkou ZTI : 1

115 K 725814103R00 Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 6,000 266,00 1 596,00 RTS 22/ II

116 K 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 2,000 384,00 768,00 RTS 22/ II

117 K 725989101R00 Dvířka Montáž dvířek kovových i plastových kus 16,000 206,00 3 296,00 RTS 22/ II

118 K 28349DVIR Dvířka revizní plná rozměr 150x150 mm kus 10,000 289,00 2 890,00 Vlastní

119 K 55143302R
baterie umyvadlová pro 2 vody - nastavení teploty ventily; stojánková; ovládání automatické infračervené; 
napájení síť; povrch chrom; v. výtoku 107 mm kus 1,000 9 457,00 9 457,00 RTS 22/ II

120 K 551450004R
baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 
45 mm

kus 1,000 1 472,00 1 472,00 RTS 22/ II

121 K 55146000R
zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 
ventily; výkon 25 W

kus 1,000 1 361,00 1 361,00 RTS 22/ II

122 K 551674068R
sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 
mm; rozteč = 155 mm kus 1,000 697,00 697,00 RTS 22/ II

123 K 5534761DVIR Dvířka revizní do zdiva 400x200 mm,tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí kus 1,000 876,00 876,00 Vlastní

124 K 5534762DVIR Dvířka revizní do zdiva 200x200 mm,tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí kus 5,000 639,00 3 195,00 Vlastní

125 K 64214361R
umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení 
šrouby kus 1,000 1 223,00 1 223,00 RTS 22/ II

126 K 64221370R umývátko š = 450 mm; hl. 370 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá kus 1,000 1 085,00 1 085,00 RTS 22/ II

127 K 64240KLOZ Mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké kus 1,000 2 601,00 2 601,00 Vlastní

128 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,065 856,00 55,64 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 50 m

D 726 Předstěnové systémy 8 062,57

129 K 726211123R00
Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro 
předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání 
zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky mat

soubor 1,000 6 865,00 6 865,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

130 K 551070101R
tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 
mm; barva bílá

kus 1,000 1 191,00 1 191,00 RTS 22/ II

131 K 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,007 939,00 6,57 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 19 851,35
132 K 767885001R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm m 95,000 30,40 2 888,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

133 K 767885003R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm m 1,000 39,80 39,80 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

134 K 767885004R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm m 23,000 44,00 1 012,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.
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135 K 767885005R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm m 6,000 49,20 295,20 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

136 K 767885006R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 63 mm m 4,000 53,40 213,60 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

137 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 32,250 246,00 7 933,50 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
0,25kg/m : (95+1+23+6+4)*0,25

138 K 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 32,250 230,00 7 417,50 RTS 22/ II

139 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,034 1 522,00 51,75 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně

D VN Vedlejší náklady 10 472,00

140 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 5 236,00 5 236,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

141 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 5 236,00 5 236,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
Koordinace s ostatními profesemi, napojení na venkovní areálové sítě : 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 498 032,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 498 032,96 21,00% 1 784 586,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 282 619,88

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.2 - Vzduchotechnika 

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 498 032,96

01 - Kotelna K2 122 082,00

03 - Technologické chlazení 179 734,00

06 - Zdroj chladu pro ZM 4 734 780,00

09 - Chlazení MRI 389 638,00

10 - Větrání místností s požadavkem na vlhkost vzduchu 2 058 355,00

11 - Vytápění, chlazení a větrání prostor vyšetřovny MRI 45 709,00

12 - Havarijní odvětrání MRI 81 768,28

13 - Odfuk plynu MRI 49 668,68

ON - Ostatní náklady 210 031,00

VN - Vedlejší náklady 626 267,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.2 - Vzduchotechnika 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 498 032,96

D 01 Kotelna K2 122 082,00
1 K I01001 Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; 500x500 mm m 1,500 1 676,00 2 514,00 Vlastní

2 K I01002
Úprava stávajících výplní okeního otvoru kotelny K2 s plechy pro osazení VZT potrubí včetně zaměření; v 
součinosti s dodavatelem stavební části hod 16,000 481,00 7 696,00 Vlastní

3 K I01003 Demontáž stávající VZT v kotelně K2; vč. ekologické likvidace; vč. kontroly před demontáží hod 24,000 481,00 11 544,00 Vlastní

4 K I01004 Demontáž stávající VZT v místě rozšíření; vč. ekologické likvidace; vč. kontroly před demontáží hod 40,000 481,00 19 240,00 Vlastní

5 K I01005
Zpětná montáž VZT jednotky obsluhující přípravu léčiv (čistý prostor) úprava potrubních rozvodů v místnosti, 
vyvedení potrubí do exteriéru (vč. materiálu) hod 40,000 481,00 19 240,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
vč. kontroly a zaměřením před montáží, vsoučinosti s objednatelem a dodavatelem stavební části

6 K I1.2.01
Radiální ventilátor, potrubní, kovový; 230 V/50 Hz, do 550 W; vč. pružné spojky a krycí mříže d400 mm; 
1100/2200 m3/h, do 300 Pa

ks 1,000 44 877,00 44 877,00 Vlastní

7 K I1.3.01 Regulační klapka čtyřhranná těsná, provedení se servopohonem 230 V se signalizací polohy; 500x500 mm ks 1,000 7 424,00 7 424,00 Vlastní

8 K I1.3.02 Filtrační komora s vyměnitelnými filtry, min. G4; cca 500x500x190 mm ks 1,000 3 294,00 3 294,00 Vlastní

9 K I1.7.01 Protidešťová žaluzie, pozink. plech, vč. montážního rámu a okapnice; čtyřhranná 500x500 mm ks 1,000 2 659,00 2 659,00 Vlastní

10 K I1.7.02a Protidešťová žaluzie, pozink. plech, vč. montážního rámu a okapnice; přetlaková; čtyřhranná 500x500 mm ks 1,000 2 405,00 2 405,00 Vlastní

11 K I1.7.02b Krycí mžížka; tahokov propustnost 75%; čtyřhranná 500x500 mm ks 1,000 1 189,00 1 189,00 Vlastní

D 03 Technologické chlazení 179 734,00
12 K I03001 Fasádní konzole, provedení dle instalované venkovní jednotky ks 2,000 2 599,00 5 198,00 Vlastní

13 K I03002 Modbus brána ks 2,000 6 498,00 12 996,00 Vlastní

14 K I03003 Měděné potrubí pro chladivové rozvody, 6,4 mm; s parotěsnou izolací vč. montížního a kotvícího materiálu m 30,000 424,00 12 720,00 Vlastní

15 K I03004 Měděné potrubí pro chladivové rozvody, 9,5 mm; s parotěsnou izolací vč. montížního a kotvícího materiálu m 30,000 499,00 14 970,00 Vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.2 - Vzduchotechnika 
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16 K I03005 Chránička potrubí proti UV v exteriéru, UV odolný husí krk, vč. montáže m 3,000 650,00 1 950,00 Vlastní

17 K I03006 Silentblok, vnejší; max. zatížení do 40 kg ks 8,000 308,00 2 464,00 Vlastní

18 K I03007 Revize chladiva ks 2,000 684,00 1 368,00 Vlastní

19 K I03008 Evidenční kniha chladiv ks 1,000 684,00 684,00 Vlastní

20 K I03009 Uvedení zařízení do provozu, zprovoznění technikem ks 2,000 1 368,00 2 736,00 Vlastní

21 K I03010 Horizontáln přesun stávající provozované venkovní jednotky, přesun do 1,5 m vzdálenosti hod 12,000 481,00 5 772,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
vč. prodloužení rozvodu chladiva, napájení a komunikační kabeláže; vč. materiálu; vč. kontroly a zaměření před přesunem; 1 ks

22 K I03011 Demontáž venkovních jednotek v místě krčku; vč. kontroly a zaměřením před demontáží hod 8,000 481,00 3 848,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
uložení do skladových prostor objednatele; v součinnosti s objednatelem; 1 ks

23 K I03012
Demontáž venkovních jednotek v místě krčku; vč. kontroly a zaměřením před demontáží vč. ekologické 
likvidace; v součinnosti s objednatelem; 3 ks hod 18,000 481,00 8 658,00 Vlastní

24 K I3.9.01
Venkovní jednotka chlazení, split systém, chladivo R32; výkon 3,5 kWch; 230 V/50 Hz cca 1,2 kWe pro 
systém do 20 m rozvodu potrubí

ks 2,000 38 899,00 77 798,00 Vlastní

25 K I3.9.02 Vnítřní jednotka chlazení, split systém, chladivo R32; výkon 3,5 kWch, vč. dálkového IR ovladače ks 2,000 14 286,00 28 572,00 Vlastní

D 06 Zdroj chladu pro ZM 4 734 780,00
26 K I06001 Uvedení zařízení do provozu, zprovoznění technikem ks 4,000 1 500,00 6 000,00 Vlastní

27 K I06002 Oběhové čerpadlo primár, 11,5 m3/h, výtlak 15,5 m; 400 V/50 Hz 750 W ks 2,000 36 912,00 73 824,00 Vlastní

28 K I06003 Trojcestný ventil, přírubový, DN50, Kvs=40, vč. servopohonu 24 V 0-10V ks 2,000 12 969,00 25 938,00 Vlastní

29 K I06004 Expanzní nádoba, tlaková membránová pro chlazení, PN6; 50 l ks 2,000 5 073,00 10 146,00 Vlastní

30 K I06005 Pojistný ventil pot=5,5 bar, DN20/25 ks 2,000 1 144,00 2 288,00 Vlastní

31 K I06006
Akumulační nádoba na chladnou vodu; min. PN6; 1000 l; vč. výstoje (odvzdušnění, vypouštění), revizního 
otvoru a zaslepení nepoužitých hrdel ks 1,000 47 967,00 47 967,00 Vlastní

32 K I06007 Izolace akumulační nádoby, synetický kaučuk tl. 50 mm m2 9,500 1 986,00 18 867,00 Vlastní

33 K I06008 Oběhové čerpadlo sekundár, 11,5 m3/h, výtlak 9 m; 230 V/50 Hz 500 W ks 1,000 67 330,00 67 330,00 Vlastní

34 K I06009
Kombinovaný rozdělovač/sběrač chladu, PN6; modul do výkonu 200 kW; přívod 2x DN65, výstupy DN 20, 
DN65 a DN65; vč. návarku na teploměr a manometr, vypouštění, nožek a výrobní dokumentace zařízení ks 1,000 49 943,00 49 943,00 Vlastní

35 K I06010
Automatický systém doplňování glykolové směsi s 400 l zásobníkem (ruční míchání a a plnění nádoby), vlastní 
řídící systém; vč. nádoby na glykolovou směs 400 l ks 1,000 98 467,00 98 467,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
detailní řešení dle požadavků dodaného vodou chlazeného kondenzátoru

36 K I06011 Automatická úpravna vody (změkčovací) s automatickým doplňováním vody a potrubním oddělovačem; 230 V ks 1,000 76 777,00 76 777,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
detailní řešení dle požadavků dodaného vodou chlazeného kondenzátoru

37 K I06012 Kulový kohout DN20 ks 18,000 611,00 10 998,00 Vlastní

38 K I06013 Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 30,000 2 354,00 70 620,00 Vlastní

39 K I06014 Pružný kompenzátor přírubový DN65 ks 12,000 2 619,00 31 428,00 Vlastní

40 K I06015 Filtr přírubový DN65 ks 4,000 3 541,00 14 164,00 Vlastní

41 K I06016 Zpětná klapka DN65 ks 4,000 2 333,00 9 332,00 Vlastní

42 K I06017 Vyvažovací ventil, přírubový, DN65, s měřícími ventilky ks 6,000 17 578,00 105 468,00 Vlastní
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43 K I06018 Vyvažovací ventil, závitový, DN50, s měřícími ventilky ks 2,000 6 515,00 13 030,00 Vlastní

44 K I06019 Odvzdušňovací ventil automatický DN15 ks 8,000 816,00 6 528,00 Vlastní

45 K I06020 Teploměr -30 - +50°C; délka stonku do 160 mm, vč. teploměrové jímky ks 15,000 1 283,00 19 245,00 Vlastní

46 K I06021 Tlakoměr deformační, 0-6 bar, včetně kondenzační smyčky, kulového kohoutu a montáže ks 17,000 1 726,00 29 342,00 Vlastní

47 K I06022 Izolační pouzdro z minerální vlny, tl. 50 mm, vnitřní průmer 76 mm m 40,000 696,00 27 840,00 Vlastní

48 K I06023 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 76 mm m 37,000 568,00 21 016,00 Vlastní

49 K I6.1.01
Vodou chlazený kondenzátor; 80 kWch; 400 V/50 Hz, 26 kWe; vlastní MaR (master/slave) s možností připojení 
na nadřazenou MaR; chladivo R410A; cca 560 kg ks 2,000 938 521,00 1 877 042,00 Vlastní

50 K I6.1.02
Suchý chladič; max. výkon 106 kWch; voda+30% glykol na spádu 41/47°C, 400 V/50 Hz, 2,7 kWe 
čtyřventilátorový s EC motory; autonomní ovládání; cca 950 kg; vč. pryžových podložek ks 2,000 923 164,00 1 846 328,00 Vlastní

51 K 733121112 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm m 15,000 923,00 13 845,00 RTS 22/ II

52 K 733121222 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm m 77,000 2 091,00 161 007,00 RTS 22/ II

D 09 Chlazení MRI 389 638,00
53 K I09001 Kulový kohout DN40 ks 2,000 1 695,00 3 390,00 Vlastní

54 K I09002 Oběhové čerpadlo větve MRI, 10,75 m3/h, výtlak 9,5 m; 230 V/50 Hz, do 500 W ks 2,000 67 330,00 134 660,00 Vlastní

55 K I09003 Trojcestný ventil, přírubový, DN50, Kvs=40, vč. servopohonu 24 V 0-10V ks 1,000 12 969,00 12 969,00 Vlastní

56 K I09004 Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 4,000 2 354,00 9 416,00 Vlastní

57 K I09005 Pružný kompenzátor přírubový DN65 ks 2,000 2 619,00 5 238,00 Vlastní

58 K I09006 Filtr přírubový DN65 ks 1,000 3 541,00 3 541,00 Vlastní

59 K I09007 Zpětná klapka DN65 ks 2,000 2 333,00 4 666,00 Vlastní

60 K I09008 Vyvažovací ventil, přírubový, DN65, s měřícími ventilky ks 1,000 17 578,00 17 578,00 Vlastní

61 K I09009 Vypouštěcí kohut DN15 ks 2,000 363,00 726,00 Vlastní

62 K I09010 Odvzdušňovací ventil automatický DN15 ks 2,000 816,00 1 632,00 Vlastní

63 K I09011 Teploměr -30 - +50°C; délka stonku do 160 mm, vč. teploměrové jímky ks 2,000 1 283,00 2 566,00 Vlastní

64 K I09012 Tlakoměr deformační, 0-6 bar, včetně kondenzační smyčky, kulového kohoutu a montáže ks 2,000 1 726,00 3 452,00 Vlastní

65 K I09013 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 76 mm m 70,000 568,00 39 760,00 Vlastní

66 K I09014 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 48 mm m 2,000 339,00 678,00 Vlastní

67 K 733121216 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5 x 2,6 mm m 2,000 1 498,00 2 996,00 RTS 22/ II

68 K 733121222 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm m 70,000 2 091,00 146 370,00 RTS 22/ II

D 10 Větrání místností s požadavkem na vlhkost vzduchu 2 058 355,00

69 K I10.1.01
VZT jednotka, interiérové provedení; rotační rekuperátor (82% t. a 59% v. účinnost); EC motory; 7440 m3/h 
min 350 Pa; filtrace M5, přívod + F7; teplovodní ohřev, vodní chlazení ks 1,000 689 022,00 689 022,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
vč. základní MaR; do 1,5 t

70 K I10.1.02
Parní vyvíječ min. 45 kg/hod; 400 V/50 Hz, 38 kWe; vč. ditributoru páry do potrubí, montážního rámu výbavy a 
možnosti připojení do nadřazeného systému MaR ks 1,000 380 619,00 380 619,00 Vlastní

71 K I10.3.05
Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) s termoelektrickým aktivačním 
zařízením a koncovími spínači otevřeno / zavřeno; 710 x 500 mm ks 2,000 11 155,00 22 310,00 Vlastní

72 K I10.3.09 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná 500x315 mm četně servopohonu on-off, 230 V se signalizací polohy ks 1,000 7 136,00 7 136,00 Vlastní
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73 K I10.6.01 Kulisový tlumič; 5 kulis 100 mm vč. náběhových a odtokových hran; délka 1500 mm; 1000x500 mm ks 1,000 7 227,00 7 227,00 Vlastní

74 K I10.6.02 Kulisový tlumič; 5 kulis 100 mm vč. náběhových a odtokových hran; délka 1500 mm; 1000x500 mm ks 1,000 7 227,00 7 227,00 Vlastní

75 K I10.6.03 Kulisový tlumič; 4 kulisy 100 mm vč. náběhových a odtokových hran; délka 2500 mm; 710x800 mm ks 1,000 18 153,00 18 153,00 Vlastní

76 K I10.6.04 Kulisový tlumič; 4 kulisy 100 mm vč. náběhových a odtokových hran; délka 2500 mm; 710x800 mm ks 1,000 18 153,00 18 153,00 Vlastní

77 K I10.7.01 Šikmý sací kus, 45°; pozink. plech, vč. sítě proti hmyzu; 1000x500 mm ks 1,000 2 087,00 2 087,00 Vlastní

78 K I10.7.02 Šikmý výfukový kus, 45°; pozink. plech, vč. sítě proti hmyzu; 1000x500 mm ks 1,000 2 087,00 2 087,00 Vlastní

79 K I10001 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 710x500 mm ks 2,000 3 459,00 6 918,00 Vlastní

80 K I10002 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 630x315 mm ks 3,000 2 846,00 8 538,00 Vlastní

81 K I10003 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 500x315 mm ks 3,000 2 633,00 7 899,00 Vlastní

82 K I10004 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 500x250 mm ks 1,000 2 298,00 2 298,00 Vlastní

83 K I10005 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 400x250 mm ks 2,000 2 159,00 4 318,00 Vlastní

84 K I10006 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 400x200 mm ks 2,000 2 074,00 4 148,00 Vlastní

85 K I10007 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 250x200 mm ks 1,000 1 873,00 1 873,00 Vlastní

86 K I10008 Regulační klapka,kruhová, těsná; ruční; d200 mm ks 2,000 1 016,00 2 032,00 Vlastní

87 K I10009 Regulační klapka,kruhová, těsná; ruční; d160 mm ks 6,000 889,00 5 334,00 Vlastní

88 K I10010 Regulační klapka,kruhová, těsná; ruční; d125 mm ks 3,000 831,00 2 493,00 Vlastní

89 K I10011 Talířový ventil přívodní kovový; vč. montážního kroužku; d160 mm ks 2,000 219,00 438,00 Vlastní

90 K I10012 Talířový ventil odvodní kovový; vč. montážního kroužku; d160 mm ks 3,000 219,00 657,00 Vlastní

91 K I10013
Anemostat přívodní; do rastru 600x600 mm; velikost 600x24; vč. plenumboxu, připojení d250 mm vč. 
regulační klapky a rozrážecího plechu; provedení s kaučukovou izolací ks 1,000 3 213,00 3 213,00 Vlastní

92 K I10014
Anemostat odvodní; do rastru 600x600 mm; velikost 600x24; vč. plenumboxu, připojení d250 mm vč. regulační 
klapky

ks 1,000 3 166,00 3 166,00 Vlastní

93 K I10015 Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu vodotěsné provedení spojů m2 475,000 937,00 445 075,00 Vlastní

94 K I10016 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d125 mm m 1,000 668,00 668,00 Vlastní

95 K I10017 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm m 2,000 800,00 1 600,00 Vlastní

96 K I10018 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm m 2,000 942,00 1 884,00 Vlastní

97 K I10019 Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d160 mm m 8,000 330,00 2 640,00 Vlastní

98 K I10020 Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d250 mm m 4,000 463,00 1 852,00 Vlastní

99 K I10021 Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu m2 275,000 1 026,00 282 150,00 Vlastní

100 K I10022 Tepelná izolace vzduchotechnická, minerální vata, tl. 40 mm, vč. montážního materiálu m2 44,000 554,00 24 376,00 Vlastní

101 K I10023 Oplechování pozinkovaných plechem, 0,6 mm m2 44,000 1 655,00 72 820,00 Vlastní

102 K I10024 Provizorní zaslepení odboček pro rozvody zhotovené v II.etapě; pozink. plech SK.I. m2 10,000 1 260,00 12 600,00 Vlastní

103 K I10025 Instalace distributoru páry do potrubí, vč. utešnění hod 8,000 668,00 5 344,00 Vlastní

D 11 Vytápění, chlazení a větrání prostor vyšetřovny MRI 45 709,00

104 K I11.5.01 Cirkulační kanálová jednotka, vodní, vč. regulačního ventilu 24 V a komunikačního modulu 5 kWch (6/12 °C) ks 1,000 21 871,00 21 871,00 Vlastní
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105 K I11001 Pružná manžeta, rozměr dle dodané jednotky ks 2,000 2 223,00 4 446,00 Vlastní

106 K I11002 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 500x315 mm ks 2,000 2 633,00 5 266,00 Vlastní

107 K I11003 Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; vodotěsné provedení spojů m2 7,000 937,00 6 559,00 Vlastní

108 K I11004 Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu m2 5,500 1 026,00 5 643,00 Vlastní

109 K I11005
Provizoní zaslepení přívodu chladicího media (dovést v II.etapě), uložení dvojcestného ventilu do skladu 
zhotovitele (potrubní rozvod vč. osazení armatur je součástí II.etapy) hod 4,000 481,00 1 924,00 Vlastní

D 12 Havarijní odvětrání MRI 81 768,28

110 K I12.2.01
Střešní ventilátor radiální, ec motor, včetně tlumícího soklu a pružné spojky, 230 V/50 Hz, do 275 W min 2040 
m3/hod, 250 Pa

ks 1,000 58 287,00 58 287,00 Vlastní

111 K I12.3.01 Regulační klapka kruhová těsná, provedení se servopohonem 230 V se signalizací polohy; d355 mm ks 1,000 6 685,00 6 685,00 Vlastní

112 K I12001 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d355 mm m 5,000 1 485,00 7 425,00 Vlastní

113 K I12002 Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu m2 5,000 1 026,00 5 130,00 Vlastní

114 K I12003 Tepelná izolace vzduchotechnická, minerální vata, tl. 40 mm, vč. montážního materiálu m2 1,920 554,00 1 063,68 Vlastní

115 K I12004 Oplechování pozinkovaných plechem, 0,6 mm m2 1,920 1 655,00 3 177,60 Vlastní

D 13 Odfuk plynu MRI 49 668,68
116 K I13.7.01 Výfukový kus 90°; nerez, atyp se sítí proti hmyzu, d250 mm ks 1,000 958,00 958,00 Vlastní

117 K I13001 Nerezové potrubí d250 mm, vzduchotechnické m 6,000 3 221,00 19 326,00 Vlastní

118 K I13002 Kaučuková parotěsná izolace, tl. 25 mm; samolepící, vč. montážního materiálu m2 5,655 1 026,00 5 802,03 Vlastní

119 K I13003 Oplechování nerezovým plechem m2 5,655 3 830,00 21 658,65 Vlastní

120 K I13004 Součinnost s dodavatelem MRI při napojování hod 4,000 481,00 1 924,00 Vlastní

D ON Ostatní náklady 210 031,00
121 K ION001 Autorský dozor, vč. dopravy Brno - Hodonín hod 36,000 1 571,00 56 556,00 Vlastní

122 K ION002 Koordinační a kompletační činnost hod 24,000 481,00 11 544,00 Vlastní

123 K ION003 Zařízení staveniště, úklid po montáži ks 1,000 87 980,00 87 980,00 Vlastní

124 K ION004 Revize a kontrola všech zařízení ks 1,000 20 519,00 20 519,00 Vlastní

125 K ION005 Provozní řády, předávací dokumenty, BOZP, zaškolení obsluhy ks 1,000 6 840,00 6 840,00 Vlastní

126 K ION006 Projektová dokumentace výrobní / dodavatelská ks 1,000 5 472,00 5 472,00 Vlastní

127 K ION007 Projektová dokumentace skutečného stavu ks 1,000 9 576,00 9 576,00 Vlastní

128 K ION008
Koordinační činnost zhotovitel - generální dodavatel - objednatel s ohledem na etapizaci projektu, 
odsouhlasení rozsahu dodávek v jednotlivých etapách

hod 24,000 481,00 11 544,00 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 626 267,00
129 K 998728102 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 8,000 3 420,00 27 360,00 RTS 22/ II

130 K IVN001 Mimostaveništní doprava ks 1,000 64 436,00 64 436,00 Vlastní

131 K IVN002 Vnitrostaveništní doprava ks 1,000 28 864,00 28 864,00 Vlastní

132 K IVN003 Pronájem jeřábu, vč. dopravy a jeřábnických prací den 1,000 23 255,00 23 255,00 Vlastní
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133 K IVN004 Zdvihací technika ks 1,000 10 260,00 10 260,00 Vlastní

134 K IVN005 Požární ucpávky, VZT potrubí do rozměru 710x500 mm, vč. identifikačních štítků ks 4,000 11 155,00 44 620,00 Vlastní

135 K IVN006 Požární ucpávky, Chladicí potrubí do DN65, vč. identifikačních štítků ks 6,000 1 522,00 9 132,00 Vlastní

136 K IVN007 Orientační štítky ks 40,000 57,40 2 296,00 Vlastní

137 K IVN008 Montážní kostky, pronájem den 150,000 274,00 41 100,00 Vlastní

138 K IVN009 Zaregulování VZT, provizorní ks 1,000 54 718,00 54 718,00 Vlastní

139 K IVN010 Zaregulování CHL ks 1,000 19 060,00 19 060,00 Vlastní

140 K IVN011 Montáž vzduchotechniky a chlazení den 235,000 471,00 110 685,00 Vlastní

141 K IVN012 Komplexní vyzkoušení a zprovoznění VZT+CHL, součinnost s MaR při montáži hod 36,000 794,00 28 584,00 Vlastní

142 K IVN013 Schémata do pevného zarámování ks 1,000 1 081,00 1 081,00 Vlastní

143 K IVN014 Proplach, napuštění a odvzdušnění systému chlazení, vč. upravené vody a glykolové směsi hod 16,000 529,00 8 464,00 Vlastní

144 K IVN015 Chladicí zkouška primárního okruhu hod 72,000 529,00 38 088,00 Vlastní

145 K IVN016 Dilatační zkouška primárního okruhu hod 48,000 529,00 25 392,00 Vlastní

146 K IVN017 Tlaková zkouška primárního okruhu hod 24,000 529,00 12 696,00 Vlastní

147 K IVN018 Chladicí zkouška sekundární okruhu hod 72,000 529,00 38 088,00 Vlastní

148 K IVN019 Dilatační zkouška sekundárního okruhu hod 48,000 529,00 25 392,00 Vlastní

149 K IVN020 Tlaková zkouška sekundárního okruhu hod 24,000 529,00 12 696,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 418 716,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 418 716,05 21,00% 717 930,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 136 646,42

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.3 - Vytápění

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 418 716,05

713 - Izolace tepelné 122 317,40

724 - Strojní vybavení 7 104,00

731 - Kotelny 1 251 146,00

731-002 - Kouřovody 319 443,00

733 - Rozvod potrubí 596 472,75

734 - Armatury 183 812,00

736 - Podlahové vytápění 624 095,90

767 - Konstrukce zámečnické 31 050,00

783 - Nátěry 5 110,00

VN - Vedlejší náklady 228 385,00

Ostatní - Ostatní 49 780,00

    OST01 - VR 02 49 780,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.3 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 418 716,05

D 713 Izolace tepelné 122 317,40
1 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,100 1 174,00 117,40 RTS 22/ II

2 K 631547013 Pouzdro potrubní izolační  22/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 45,000 107,00 4 815,00 RTS 22/ II

3 K 631547114 Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 25,000 148,00 3 700,00 RTS 22/ II

4 K 631547115 Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 65,000 159,00 10 335,00 RTS 22/ II

5 K 631547216 Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 290,000 201,00 58 290,00 RTS 22/ II

6 K 631547424 Pouzdro potrubní izolační 108/60 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 5,000 455,00 2 275,00 RTS 22/ II

7 K 713-06 Montáž potrubní izolace m 430,000 99,50 42 785,00 Vlastní

D 724 Strojní vybavení 7 104,00
8 K 724231173 Teploměr s pevným stonkem a jímkou 160 mm, rozsah 0-120 °C, včetně montáže soubor 8,000 888,00 7 104,00 RTS 22/ II

D 731 Kotelny 1 251 146,00
9 K 732339108 Montáž nádoby expanzní tlakové o objemu 200 l kus 1,000 1 086,00 1 086,00 RTS 22/ II

10 K 732429112 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 kus 3,000 681,00 2 043,00 RTS 22/ II

11 K 734209125 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 1,000 628,00 628,00 RTS 22/ II

12 K 998731101 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 4,000 5 153,00 20 612,00 RTS 22/ II

13 K 731-010 Montáž kotlů včetně hydraulické kaskády kus 4,000 10 473,00 41 892,00 Vlastní

14 K 731-011 Montáž rozdělovače sběrače kus 1,000 5 760,00 5 760,00 Vlastní

15 K 731-03 Přesun stávajícího rozdělovače cirkulace v kotelně, včetně materiálu hod 24,000 524,00 12 576,00 Vlastní

16 K 731-012 Kaskáda 4 kotlů o výkonu 4 x 99 kW včetně hydraulické kaskády a anuloidu kus 1,000 1 034 400,00 1 034 400,00 Vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.3 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Součásti kaskády: 
- 4-kotl. zař. montáž na stěnu v řadě - 1 kus 
- HVDT pro hydraulickou kaskádu - 1 kus 
- Plynový filtr Rp 1 - 4 kusy 
- Sada pro odvod kondenzátu pro 4-kotl. z. - 1 kus 
- Neutralizační zařízení - 1 kus 
- Neutralizační granulát 8 kg - 1 kus 
- Spal. kaskáda 4x80/99 kW řadová sestava - 1 kus 
- Rozšíření pro 2.+3. TO MW2B - 1 kus 
- Konektor č."52" (3ks) - 2 kusy 
- Konektor č."20" (3 ks) - 2 kusy 
- Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 l=5800 - 7 kusů 
- Komunikační modul LON (pro MW1, MW2) - 1 kus 
- Komunikační modul LON - 2 kusy 
- HK3B - 2 kusy 
- Spoj. kabel LON pro výměnu dat (7 m) - 2 kusy 
- Zakončovací odpor LON (2 ks) - 1 kus

17 K 731-013 Kombinovaný rozdělovač a sběrač, 7 okruhů, L= 3,2 m kus 1,000 75 901,00 75 901,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Součásti: 
- STAVITELNÝ STOJAN 65/200 450-680 
- IZOLACE PUR 35mm, RS M200,kašírovaná ALU plech.folie

18 K 731-014 Expanzní nádoba 200l, PN6, membránová kus 1,000 9 520,00 9 520,00 Vlastní

19 K 731-015 Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs=10 m3/h, servopohon,proporcionální 24V AC/DC, 0-10V kus 1,000 6 295,00 6 295,00 Vlastní

20 K 731-016
Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-80, DN40, Q=2,58 m3/h, H=6 m,  P=116 W 1x230 V, 
50 Hz, závitové

kus 1,000 16 439,00 16 439,00 Vlastní

21 K 731-017
Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami  25-80, DN40, Q= 2,19 m3/h, H= 7 m,  P=116 W 1x230 V, 
50 Hz, závitové

kus 1,000 16 439,00 16 439,00 Vlastní

22 K 731-018
Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-40 130, DN40 Q= 1,4 m3/h, H= 2 m, P=18 W 1x230 V, 
50 Hz, závitové (VZT)

kus 1,000 7 555,00 7 555,00 Vlastní

D 731-002 Kouřovody 319 443,00
23 K 731-019 Kouřovod DN250- třísložkový systém s tepelnou izolací tl. 32,5 mm a nerezovým opláštěním kus 1,000 277 552,00 277 552,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Součásti: 
- Kondenzační miska s odtokem do boku 1“ vnější závit - 1 kus 
- Sifón trumpetový s 200 mm - 1 kus 
- T-kus 45° s odbočkou O 100 mm - 4 kusy 
- Prodloužení 1000 mm - 3 kusy 
- Přechodka ze systému PP do systému EWALBI - 4 kusy 
- Koleno 87° s čistícím otvorem včetně těsnění - 4 kusy 
- Prodloužení 500 mmv - 4 kusy 
- Upevňovací spojka - 12 kusy 
- Vnitřní těsnění EPDM do 120° - 12 kusy 
- Vnitřní těsnění EPDM do 120° - 54 kusy 
- Upevňovací spojka - 8 kusy 
- Spojka - 1 kus 
- Přechodka ew - dw - 1 kus 
- Odvodňovací prvek 250 mm pro - 1 kus 
- Prodloužení 1000 mm - 29 kusů 
- Prodloužení 500 mm - 3 kusy 
- Koleno pevné 87° - 2 kusy 
- Koleno s čistícím otvorem 87° - 1 kus 
- Koleno 90° - 2 kusy 
-  Koleno s čistícím otvorem 90° - 1 kus 
- Límec / nástěnná rozeta - 2 kusy 
- Čistící prvek - 2 kusy 
- Základová deska pro mezivzpěry - 2 kusy 
- Koleno pevné 45° - 2 kusy 
- Stěnová vzpěra typ II, d = 500mm, vč. prícníku - 1 kus 
- Stěnová vzpěra typ IV, d = 1030mm, vč. prícníku - 1 kus 
- Uzávěr vedení - 1 kus 
- Statické lůžko,nastavitelný odstup 50-150 mm - 11 kusy 
- Nastavitelné lůžko, > 250 mm, hlava - nástěnný díl - 1 kus 
- Nastavení: Jäckel 30x30 mm, D = 500 mm

24 K 731-020 Montáž a revize kus 1,000 41 891,00 41 891,00 Vlastní

D 733 Rozvod potrubí 596 472,75
25 K 722172611 Potrubí z PPR D 20x2,8 mm, PN 16 m 5,000 272,00 1 360,00 RTS 22/ II

26 K 733164104 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 45,000 307,00 13 815,00 RTS 22/ II

27 K 733164105 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 25,000 337,00 8 425,00 RTS 22/ II

28 K 733164106 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 65,000 347,00 22 555,00 RTS 22/ II

29 K 733164107 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm m 290,000 375,00 108 750,00 RTS 22/ II

30 K 460680046 Vysekání drážky ve zdi m 45,000 272,00 12 240,00 RTS 22/ II

31 K 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 1,250 1 619,00 2 023,75 RTS 22/ II

32 K 14130850 Trubka bezešvá hladká 108,0 x 4,0 mm m 5,000 1 150,00 5 750,00 RTS 22/ II

33 K 19632375 Trubka měděná 22x1 mm m 45,000 298,00 13 410,00 RTS 22/ II

34 K 19632696 Trubka měděná 28x1,5 mm m 25,000 527,00 13 175,00 RTS 22/ II

35 K 19632716 Trubka měděná 35x1,5 mm m 65,000 649,00 42 185,00 RTS 22/ II

36 K 19632736 Trubka měděná 42x1,5 mm m 290,000 1 005,00 291 450,00 RTS 22/ II

37 K 31946408 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 65 mm kus 4,000 1 361,00 5 444,00 RTS 22/ II

38 K 31946410 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 100 mm kus 10,000 1 528,00 15 280,00 RTS 22/ II

39 K 733-034 Měděné tvarovky kus 155,000 262,00 40 610,00 Vlastní
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D 734 Armatury 183 812,00
40 K 733132114 Kompenzátor pryžový, závitový, DN 40, včetně montáže kus 4,000 1 123,00 4 492,00 RTS 22/ II

41 K 734194317 Klapka uzavírací,regulační,mezipřírub. DN 65, PN16, včetně montáže kus 2,000 2 370,00 4 740,00 RTS 22/ II

42 K 734194319 Klapka uzavírací,regulační,mezipřírub. DN 100, PN16, včetně montáže kus 3,000 3 371,00 10 113,00 RTS 22/ II

43 K 734209116 Montáž armatur závitových,se 2závity,do G 5/4 kus 10,000 265,00 2 650,00 RTS 22/ II

44 K 734213112 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15, včetně montáže kus 6,000 307,00 1 842,00 RTS 22/ II

45 K 734235121 Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 15, včetně montáže kus 4,000 318,00 1 272,00 RTS 22/ II

46 K 734235122 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 včetně montáže kus 10,000 466,00 4 660,00 RTS 22/ II

47 K 734235123 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 včetně montáže kus 5,000 674,00 3 370,00 RTS 22/ II

48 K 734235124 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32, včetně montáže kus 4,000 929,00 3 716,00 RTS 22/ II

49 K 734235125 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40, včetně montáže kus 12,000 1 346,00 16 152,00 RTS 22/ II

50 K 734245424 Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 32,top, včetně montáže kus 1,000 1 068,00 1 068,00 RTS 22/ II

51 K 734245425 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40, včetně montáže kus 2,000 1 358,00 2 716,00 RTS 22/ II

52 K 734295321 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15, včetně montáže kus 16,000 312,00 4 992,00 RTS 22/ II

53 K 734295214 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32, včetně montáže kus 1,000 790,00 790,00 RTS 22/ II

54 K 734295215 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 včetně montáže kus 2,000 1 264,00 2 528,00 RTS 22/ II

55 K 734419125 Montáž měřiče tepla přírubového DN 65 soubor 1,000 2 791,00 2 791,00 RTS 22/ II

56 K 734421130 Tlakoměr deformační 0-6 BAR, D 160, včetně montáže kus 6,000 2 582,00 15 492,00 RTS 22/ II

57 K 734499211 Dodávka návarků  M 20 x 1,5 pro MaR, včetně montáže kus 20,000 366,00 7 320,00 RTS 22/ II

58 K 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,600 1 225,00 735,00 RTS 22/ II

59 K 734-052
Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN20HF, včetně měřících koncovek, včetně servopohonu 
24V, 0-10V, zdvih 4mm

kus 1,000 9 941,00 9 941,00 Vlastní

60 K 734-0530 Vyvažovací ventil, DN15, závitový kus 1,000 2 162,00 2 162,00 Vlastní

61 K 734-057 Smyčkový regulační ventil závitový, DN 25, PN25, včetně měřících ventilků kus 1,000 2 582,00 2 582,00 Vlastní

62 K 734-058 Smyčkový regulační ventil závitový, DN 32, PN25, včetně měřících ventilků kus 2,000 3 221,00 6 442,00 Vlastní

63 K 734-059 Smyčkový regulační ventil závitový, DN 15, PN25, včetně měřících ventilků kus 5,000 2 162,00 10 810,00 Vlastní

64 K 734-060 Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp = 25 m3/h, l = 300 mm, příruba kus 1,000 60 436,00 60 436,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Součásti: 
- Modul M-Bus 
- Kulový ventil s jímkou DN20

D 736 Podlahové vytápění 624 095,90
65 K 998736102 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m t 1,100 1 942,00 2 136,20 RTS 22/ II

66 K 736-060 Kompletní montáž podlahového vytápění m2 525,000 628,00 329 700,00 Vlastní

67 K 736-061 Zaregulování rozdělovačů podlahového vytápění kus 5,000 1 047,00 5 235,00 Vlastní

68 K 736-062 Dilatační profil (dodávka stavby) 0,000 0,00 Vlastní

69 K 736-063 Systémová deska podlahového vytápění z EPS 150 tl. 30mm, včetně PP fólie m2 300,000 348,00 104 400,00 Vlastní

70 K 736-064 PE folie pro podlahové vytápění, pro místnosti se skladbou XPS 300 30mm m2 195,000 41,90 8 170,50 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 736-065 EPS 150 tl. 30mm, pro místnosti bez podlahového vytápění m2 30,000 110,00 3 300,00 Vlastní

72 K 736-066 Vícevrstvé potrubí ze síťovaného polyetylenu s vnitřní hliníkovou vrstvou 16x2,0 - PEX-AL-PEX m 2 000,000 38,80 77 600,00 Vlastní

73 K 736-067 Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX16x2,0 kus 46,000 81,70 3 758,20 Vlastní

74 K 736-068
Kompletní rozdělovač  s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzušněním 2 topné 
okruhy, včetně skříně pro zazdění (400x680x110) kus 1,000 7 350,00 7 350,00 Vlastní

75 K 736-069
Kompletní rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzušněním 3 topné 
okruhy, včetně skříně pro zazdění (600x680x110) kus 2,000 7 858,00 15 716,00 Vlastní

76 K 736-070
Kompletní rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzušněním 7 topných 
okruhů, včetně skříně pro zazdění (800x680x110) kus 1,000 12 779,00 12 779,00 Vlastní

77 K 736-071
Kompletní rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzušněním 8 topných 
okruhů, včetně skříně pro zazdění (800x680x110) kus 1,000 13 777,00 13 777,00 Vlastní

78 K 736-072 Termoelektrická hlava pro term. ventily a  rozdělovače, bez proudu uzavřeno, napájení 24V kus 23,000 558,00 12 834,00 Vlastní

79 K 736-073 Izolační a dilatační pás s PE folií - podlaha x stěna 15 x 0,8 cm (samolepící) m 550,000 25,10 13 805,00 Vlastní

80 K 736-074 Ochranná hadice (husí krk) d=25mm m 50,000 19,90 995,00 Vlastní

81 K 736-075 Spona pro připevnění hadic k systémové desce tl. 30mm kus 6 000,000 2,09 12 540,00 Vlastní

82 K 736-076 Čidla teploty, prodrátování se servopohony na rozdělovačích - dodávka MaR 0,000 0,00 Vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 31 050,00
83 K 767-077 Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí -  konzoly, podpěry, závěsný materiál kus 135,000 230,00 31 050,00 Vlastní

D 783 Nátěry 5 110,00

84 K 783-078 Nátěr kovových konstrukcí (konzol a podpěry) dle stupně korozivní agresivity prostředí C4 odstín RAL 5010 m2 20,000 230,00 4 600,00 Vlastní

85 K 783-079 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm 2x Z m 5,000 102,00 510,00 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 228 385,00
86 K VRN000 Dílenská projektová dokumentace kus 1,000 10 473,00 10 473,00 Vlastní

87 K VRN001 Mimostaveništní doprava kus 1,000 10 473,00 10 473,00 Vlastní

88 K VRN002 Napuštění a odvzdušnění topného systému kus 1,000 12 567,00 12 567,00 Vlastní

89 K VRN003 Upravená voda pro napuštění systému m3 2,000 471,00 942,00 Vlastní

90 K VRN004 Topná a tlaková zkouška kus 1,000 37 702,00 37 702,00 Vlastní

91 K VRN005 Revize zařízení kus 1,000 15 709,00 15 709,00 Vlastní

92 K VRN006 Koordinační činost s ostatními profesemi hod 30,000 524,00 15 720,00 Vlastní

93 K VRN007 BOZP kus 1,000 5 236,00 5 236,00 Vlastní

94 K VRN008 Vyregulování ručních regulačních ventilů kus 10,000 785,00 7 850,00 Vlastní

95 K VRN009 Hasicí přístroje a vybavení kotelny dle vyhlášky kus 1,000 20 946,00 20 946,00 Vlastní

96 K VRN010 Kompletační činnost kus 1,000 10 473,00 10 473,00 Vlastní

97 K VRN011 Vypracování provozního řádu kotelny + knihy kotlů + místní provozní předpis kus 1,000 5 236,00 5 236,00 Vlastní

98 K VRN012 Zkušení provoz - seřízení zdroje hod 18,000 524,00 9 432,00 Vlastní

99 K VRN013 Měření hluku kus 1,000 5 236,00 5 236,00 Vlastní

100 K VRN014 Měření emisí kus 1,000 5 236,00 5 236,00 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K VRN015 Měření CO v kotelně kus 1,000 5 236,00 5 236,00 Vlastní

102 K VRN017 Štítky orientační na potrubí kus 20,000 126,00 2 520,00 Vlastní

103 K VRN018 Pronájem lešení (montážní kostky) den 10,000 576,00 5 760,00 Vlastní

104 K VRN019 Drobná stavební výpomoc hod 24,000 524,00 12 576,00 Vlastní

105 K VRN020 Protipožární pěna pro utěsnění prostupů kus 5,000 576,00 2 880,00 Vlastní

106 K VRN021 Prostupy včetně zapravení - dodávka stavby kus 1,000 26 182,00 26 182,00 Vlastní

D Ostatní Ostatní 49 780,00

D OST01 VR 02 49 780,00

107 K VRN022
Demontáž stávajících otopných těles, stávajících rozvodů vytápění a stávajícíh armatur, zaslepení stávajích 
rozvodů, vč. kontroly před demontáží, lokální přeložení stávajících rozvodů hod 95,000 524,00 49 780,00

P

Poznámka k položce: 
vč. kontroly a zaměřením před montáží, v součinosti s objednatelem a dodavatelem stavební části 
vč. materiálu na lokální přeložení a zaslepení 
součástí položky není zaregulování neměněných částí otopné soustavy, bude řešeno při realizaci pavilonu urgentního příjmu 
demontáž vč. ekologické likvidace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 995 219,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 995 219,25 21,00% 628 996,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 624 215,29

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.4 - Měření a regulace 

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 995 219,25

01-50 - Systém technologie 410 952,00

01-51 - Periferie vstupní 181 052,00

01-52 - Periferie výstupní 93 272,00

01-53 - Rozvaděč 241 560,00

01-54 - Montážní materiál 677 420,30

19-52 - Uvedení do provozu 382 327,80

19-53 - Software DDC - práce 149 464,00

19-54 - Revize, zkoušky, odborné prohlídky 279 522,80

18-80 - Ostatní služby 37 595,25

19-55 - Inženýring 26 390,00

19-56 - Vizualizace 436 855,00

19-57 - Projekční práce 78 808,10

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.4 - Měření a regulace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 995 219,25

D 01-50 Systém technologie 410 952,00

1 K PLC1
Univerzální regulátor podporující standardy RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., kláv., webserver, na DIN lištu, 
GSM modemem, odesilání SMS, 8xDO, 8xDI, 4xAO, 8xAI

ks 1,000 276 378,00 276 378,00 CS VLASTNÍ

2 K PLC2 Modul 12x DO ks 2,000 5 760,00 11 520,00 CS VLASTNÍ

3 K PLC3 Modul 8x AO 0-10V ks 2,000 7 331,00 14 662,00 CS VLASTNÍ

4 K PLC4 Modul 16x DI ks 5,000 5 236,00 26 180,00 CS VLASTNÍ

5 K PLC5 Modul 8xAI, 8xDI ks 7,000 5 760,00 40 320,00 CS VLASTNÍ

6 K PLC6 PLC pro vyčítání spotřeb, Ethernet, RS485, M-Bus pro 10 zařízení, 4AI, 3CI, 4DI, 4DO ks 1,000 20 946,00 20 946,00 CS VLASTNÍ

7 K PLC7 Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet ks 2,000 6 807,00 13 614,00 CS VLASTNÍ

8 K ZD1 Napájecí trafo pro MEST110, 230 V / 24 V, 5A, montáž na DIN lištu ks 2,000 1 571,00 3 142,00 CS VLASTNÍ

9 K SWITCH switch 6portový 10/100/1000Mbps ks 2,000 2 095,00 4 190,00 CS VLASTNÍ

D 01-51 Periferie vstupní 181 052,00
10 K MaR1 Snímač teploty kanálový do VZT potrubí ks 3,000 2 041,00 6 123,00 CS VLASTNÍ

11 K MaR2 Snímač teploty a vlhkosti kanálový do VZT potrubí ks 1,000 4 960,00 4 960,00 CS VLASTNÍ

12 K MaR3 Snímač teploty příložný vč.připevňovacího pásku ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

13 K MaR4 Snímač teploty do jímky ks 16,000 1 047,00 16 752,00 CS VLASTNÍ

14 K MaR5 Jímka 100mm bronz ks 16,000 768,00 12 288,00 CS VLASTNÍ

15 K MaR6 Snímač teploty, vlhkosti prostorový ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

16 K MaR7 Snímač teploty venkovní ks 2,000 1 382,00 2 764,00 CS VLASTNÍ

17 K MaR8 Diferenční tlakový snímač, rozsah tlaku 0-2500 Pa výstupní signál 0-10V ks 2,000 3 836,00 7 672,00 CS VLASTNÍ

18 K MaR9 Snímač tlaku kapalin 600 kPa ks 4,000 3 420,00 13 680,00 CS VLASTNÍ

19 K MaR10 Spínač diferenčního tlaku 50 - 500 Pa ks 4,000 1 823,00 7 292,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.4 - Měření a regulace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K MaR11 Protimrazová kapilára 6m ks 1,000 4 194,00 4 194,00 CS VLASTNÍ

21 K MaR12 Detektor zaplavení prostoru ks 1,000 1 685,00 1 685,00 CS VLASTNÍ

22 K MaR13 STOP tlačítko ks 2,000 1 657,00 3 314,00 CS VLASTNÍ

23 K MaR14 Opticko-akustická signalizace havárie strojovny ks 1,000 1 766,00 1 766,00 CS VLASTNÍ

24 K MaR15 Příložný termostat 20...90°C, nastaveni interní ks 2,000 1 663,00 3 326,00 CS VLASTNÍ

25 K MaR16 Kanálový hygrostat ks 1,000 4 341,00 4 341,00 CS VLASTNÍ

26 K MaR17 Regulátor podlahového vytápění, ks 1,000 15 110,00 15 110,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Regulátor podlahového vytápění, Displej 60 x 60mm, otoč. Knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace 
stavů , 1x DO triak 24 st pro term. Ventil topení, kom. Modbus/ RS485 galv. Oddělená

27 K MaR19 Pokojový ovladač, ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Pokojový ovladač, Displej 60 x 60mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a 
požadovaných teplot , přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus/ RS485 galv. Oddělená

28 K MaR21 Regulátor fancoilu, ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Regulátor fancoilu, RS485, 2x DI (přítomnost okno), 5x DO- 2 triaky pro term. Ventily 24 V st (topení, chlazení) a třístupňový fancoil 230V st, 
kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač UC010

29 K MaR22 Transformátor ks 1,000 2 535,00 2 535,00 CS VLASTNÍ

30 K MaR23 Pokojové čidlo teploty, montáž na stěnu, rozměry 90x107x26mm, měřící prvek Pt1000 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

31 K MaR24 Triakový zesilovač, trak 24V / 2A, vč.instalační krabice kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

32 K MaR25
Detektor úniku hořlavých plynů, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 
+ALARM2 +FAULT), napájení 230V/50Hz

ks 1,000 4 578,00 4 578,00 CS VLASTNÍ

33 K MaR26 Detektor úniku CO - oxid uhelnatý, 0-150ppm CO, elektrochemický senzor, výstupy: 4-20mA + 3x alarm. relé ks 1,000 9 943,00 9 943,00 CS VLASTNÍ

34 K MaR27
Detektor úniku chladiva, 2x poplachový stupeň, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), vč. Ústředny 
na DIN

kpl 2,000 22 236,00 44 472,00 CS VLASTNÍ

35 K MaR28 Vypínač na stěnu, vč.instalační krabice kpl 1,000 1 487,00 1 487,00 CS VLASTNÍ

36 K MaR29 Zapojení motorů ventilátorů (dod. VZT) ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

37 K MaR30 Zapojení požárních klapek (dod. VZT) ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

38 K MaR31 Zapojení měřičů spotřeb (dod. Plyn/ELE/ZTI) ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

39 K MaR32 Zapojení čerpadel (dod. ÚT/CHL) ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

40 K MaR33 Zapojení servopohonů uzavíracích a směšovacích ventilů (dod. ÚT/CHL) ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

41 K MaR35 Zapojení fancoilů (dod. CHL) ks 1,000 1 361,00 1 361,00 CS VLASTNÍ

42 K MaR36 DN15 dopoštěcí ventil, 24V ks 3,000 3 803,00 11 409,00 CS VLASTNÍ

43 K MaR37 Zapojení ostatních zařízení dodávaných jinou profesí ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

D 01-52 Periferie výstupní 93 272,00
44 K MAR39 Servopohon 10Nm, 24V, 0-10V, s havarijní funkcí ks 2,000 6 442,00 12 884,00 CS VLASTNÍ

45 K MAR40 Servopohon 10Nm, 230V, ON/OFF, s havarijní funkcí ks 2,000 6 180,00 12 360,00 CS VLASTNÍ

46 K MAR41 Servopohon 8Nm, 230V, ON/OFF ks 4,000 2 950,00 11 800,00 CS VLASTNÍ

47 K MAR42 Servopohon 8Nm, 24V, 0-10V ks 1,000 4 288,00 4 288,00 CS VLASTNÍ

48 K MAR43 Frekvenční měnič 0,37 kW, In = 3,3 A, 1x 200 až 240 V ks 5,000 8 291,00 41 455,00 CS VLASTNÍ
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49 K MAR44 Servisní vypínač 20A, 1polový ks 5,000 2 097,00 10 485,00 CS VLASTNÍ

50 K MAR45 Servisní vypínač 25A, 3polový ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

D 01-53 Rozvaděč 241 560,00
51 K RK Rozvaděč RK ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Rozvaděč RK  - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 800x2000x400 odpojením vadné části v síti TN-
S, barva RAL 7032, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního 
přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení 
rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové 
průchodky, přepěťová ochrana  III. st., atd.   Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod 
vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči.

52 K RM1 Rozvaděč RM1 ks 2,000 120 780,00 241 560,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Rozvaděč RM1  - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry  800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 
2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana 
II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, 
pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 
230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana  III. st., atd.   Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou 
odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči.

53 K RM2 Rozvaděč RM2 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Rozvaděč RM2  - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry  800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 
2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana 
II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, 
pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 
230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana  III. st., atd.   Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou 
odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči.

D 01-54 Montážní materiál 677 420,30
54 K Pol1 Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 m 402,000 39,50 15 879,00 CS VLASTNÍ

55 K Pol2 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 1 221,000 43,30 52 869,30 CS VLASTNÍ

56 K Pol3 Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 m 611,000 52,40 32 016,40 CS VLASTNÍ

57 K Pol4 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 725,000 50,90 36 902,50 CS VLASTNÍ

58 K Pol5 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 161,000 62,50 10 062,50 CS VLASTNÍ

59 K Pol6 Kabel CYKY-J 4x1,5 m 48,000 58,90 2 827,20 CS VLASTNÍ

60 K Pol7 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 120,000 62,60 7 512,00 CS VLASTNÍ

61 K Pol8 Kabel CYKY-J 4x2,5 m 43,000 74,50 3 203,50 CS VLASTNÍ

62 K Pol9 JYTY-O 2x1 m 3 036,000 43,90 133 280,40 CS VLASTNÍ

63 K Pol10 JYTY-O 4x1 m 250,000 54,50 13 625,00 CS VLASTNÍ

64 K Pol11 Kabel stíněný CMFM 4Gx2,5 m 120,000 112,00 13 440,00 CS VLASTNÍ

65 K Pol12 Vodič CY 6 m 186,000 56,10 10 434,60 CS VLASTNÍ

66 K Pol13 Cu páska, svorka ZSA ks 50,000 473,00 23 650,00 CS VLASTNÍ

67 K Pol14 trubka tuhá DN 25, vč.příslušenství m 136,000 98,40 13 382,40 CS VLASTNÍ

68 K Pol15 trubka tuhá DN 20, vč.příslušenství m 293,000 91,50 26 809,50 CS VLASTNÍ
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69 K Pol16 trubka ohebná DN 25, vč.příslušenství m 52,000 87,00 4 524,00 CS VLASTNÍ

70 K Pol17 trubka ohebná DN 20, vč.příslušenství m 460,000 82,00 37 720,00 CS VLASTNÍ

71 K Pol18 žlab plechový 62/50, vč.příslušenství m 20,000 641,00 12 820,00 CS VLASTNÍ

72 K Pol19 žlab plechový 125/50 s přepážkou, vč.příslušenství m 192,000 733,00 140 736,00 CS VLASTNÍ

73 K Pol20 žlab plechový 125/100 s přepážkou, vč.příslušenství m 22,000 793,00 17 446,00 CS VLASTNÍ

74 K Pol21 žlab plechový 250/100 s přepážkou , vč.příslušenství m 10,000 1 088,00 10 880,00 CS VLASTNÍ

75 K Pol22 Kotvicí a montážní materiál ks 1,000 35 115,00 35 115,00 CS VLASTNÍ

76 K Pol23 Podružný materiál soubor 1,000 22 285,00 22 285,00 CS VLASTNÍ

D 19-52 Uvedení do provozu 382 327,80
77 K Oživ MaR oživení, odladění syst. MaR d.bod 217,000 628,00 136 276,00 CS VLASTNÍ

78 K 900      RT1 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 h 387,600 628,00 243 412,80 CS VLASTNÍ

79 K 923      T00 Hzs - zaučení obsluhy hod 1,400 1 885,00 2 639,00 CS VLASTNÍ

D 19-53 Software DDC - práce 149 464,00
80 K 101100111T01 Uživatelský software pro DDC d.bod 238,000 628,00 149 464,00 CS VLASTNÍ

D 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 279 522,80
81 K kompl vyz účast na komplexním vyzkoušení d.bod 392,000 631,00 247 352,00 CS VLASTNÍ

82 K 901      T00 Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce hod 2,000 1 885,00 3 770,00 CS VLASTNÍ

83 K 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz hod 8,000 628,00 5 024,00 CS VLASTNÍ

84 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod 8,400 1 257,00 10 558,80 CS VLASTNÍ

85 K 925      T00 Hzs - spolupráce s revizním technikem hod 4,000 1 885,00 7 540,00 CS VLASTNÍ

86 K Pol24 Hzs  - zjištění stávajícího stavu hod 2,800 1 885,00 5 278,00 CS VLASTNÍ

D 18-80 Ostatní služby 37 595,25
87 K 930      T00 Hzs-doprava osob km 1 155,000 15,71 18 145,05 CS VLASTNÍ

88 K 931      T00 Hzs-doprava materiálu km 84,000 105,00 8 820,00 CS VLASTNÍ

89 K 932      T00 Montážní mechanismy ks 0,700 15 186,00 10 630,20 CS VLASTNÍ

D 19-55 Inženýring 26 390,00
90 K 901      R00 Hzs-spolupráce s dodavatelem hod 7,000 2 618,00 18 326,00 CS VLASTNÍ

91 K 911      R00 Hzs- autorský dozor projektové dokumentace hod 1,400 524,00 733,60 CS VLASTNÍ

92 K 950      T00 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 2,800 2 618,00 7 330,40 CS VLASTNÍ

D 19-56 Vizualizace 436 855,00
93 K vizual vizulizace na pracovní stanici d.bod 392,000 419,00 164 248,00 CS VLASTNÍ

94 K licene licence vizualizace ks 1,000 62 960,00 62 960,00 CS VLASTNÍ

95 K Pol25 koordinace návazností hod 16,000 2 618,00 41 888,00 CS VLASTNÍ
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96 K Pol26 Zasilání SMS, GSM brána hod 4,000 3 224,00 12 896,00 CS VLASTNÍ

97 K Pol27 oživení komunikace M-bus, Modbus hod 16,000 2 618,00 41 888,00 CS VLASTNÍ

98 K Pol28 parametrizace interface M-bus,  Modbus ks 20,000 2 618,00 52 360,00 CS VLASTNÍ

99 K Pol29 Grafická centrála - PC sestava, 2xmonitor 27, licence win, word excel kus 1,000 53 286,00 53 286,00 CS VLASTNÍ

100 K 101100177T00 Vykreslení obrazovek kus 7,000 1 047,00 7 329,00 CS VLASTNÍ

D 19-57 Projekční práce 78 808,10
101 K 921      T00 Hzs-výrobní dokumentace ks 0,700 90 066,00 63 046,20 CS VLASTNÍ

102 K 921      T00.1 Hzs-projekt skutečný stav ks 0,700 22 517,00 15 761,90 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod

IMOS Brno a.s.
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Cena bez DPH 245 780,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 245 780,10 21,00% 51 613,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 297 393,92
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 245 780,10

D1 - Uzemňovací materiál 106 106,00

11 - Jímací vedení a svody 121 992,10

24 - Ostatní 17 682,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 245 780,10

D D1 Uzemňovací materiál 106 106,00
1 K 1 Podpěra uzemňocavího vývodu ks 12,000 82,70 992,40 CS VLASTNÍ

2 K 2 drát FeZn ø10mm s PVC izolací DEHN 800110 m 36,000 783,00 28 188,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 drát FeZn ø10mm m 8,000 130,00 1 040,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 pásek FeZn 30x4 m 275,000 134,00 36 850,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 držák pásky FeZn DEHN 290002 ks 137,000 169,00 23 153,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 svorka páska-páska FeZn ks 30,000 71,20 2 136,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 svorka páska-drát nerez V4A ks 13,000 116,00 1 508,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 SKT svorka třmenová páska-páska-drát ks 60,000 72,30 4 338,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 Zkušební svorka ks 12,000 92,20 1 106,40 CS VLASTNÍ

10 K 10 Štítek pro označení svodu ks 12,000 25,10 301,20 CS VLASTNÍ

11 K 11 Protikorozní ochrana spoje ks 43,000 151,00 6 493,00 CS VLASTNÍ

D 11 Jímací vedení a svody 121 992,10
12 K 12 Drát AlMgSi Ø8mm m 436,000 77,50 33 790,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 Volně stojící jímací tyč s tříramenným stojanem 2,5, součástí je připojovací svorka pro drát prům. 8 - 10 mm. ks 2,000 6 832,00 13 664,00 CS VLASTNÍ

14 K 14 Jímací tyč Al 1,5m/ø16mm ks 9,000 729,00 6 561,00 CS VLASTNÍ

15 K 15 Jímací tyč Al 2m/ø16mm ks 4,000 748,00 2 992,00 CS VLASTNÍ

16 K 16 Svorka k jímací tyči ø16mm Al ks 15,000 89,00 1 335,00 CS VLASTNÍ

17 K 17 Betonový podstavec 17kg s klínem ks 23,000 500,00 11 500,00 CS VLASTNÍ

18 K 18 Podložka ks 19,000 68,10 1 293,90 CS VLASTNÍ

19 K 19 Betonová podpěra vedení na ploché střechy ks 284,000 66,00 18 744,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - LPS - Uzemnění, hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 20 Svorka MV Al ks 60,000 72,30 4 338,00 CS VLASTNÍ

21 K 21 Svorka na falc (zvolit dle typu falcu) ks 14,000 77,50 1 085,00 CS VLASTNÍ

22 K 22 Podpěra vedení výška 36mm ks 132,000 81,70 10 784,40 CS VLASTNÍ

23 K 23 Hmoždinka do pěnového polystyrenu  L 85mm  PA ks 132,000 63,90 8 434,80 CS VLASTNÍ

24 K 24 Podpěra vedení HVI DEHN ø23 275259 /do zdi, včetně hmoždinky a šroubu ks 30,000 249,00 7 470,00 CS VLASTNÍ

D 24 Ostatní 17 682,00
25 K 25 Vyhledání místa propojení uzemňovacích soustav, propojení hod 6,000 450,00 2 700,00 CS VLASTNÍ

26 K 26 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,000 450,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

27 K 27
Připojení ocelových konstrukcí a  elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu, včetně dodání svorky 
na kovové konstrukce

ks 2,000 266,00 532,00 CS VLASTNÍ

28 K 28 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 10,000 545,00 5 450,00 CS VLASTNÍ

29 K 29 HZS hod 10,000 450,00 4 500,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - KT - Kabelové trasy

IMOS Brno a.s.
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Cena bez DPH 1 972 684,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 972 684,72 21,00% 414 263,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 386 948,51
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 972 684,72

D1 - Elektroinstalační materiál 182 199,00

12 - Kabelové soubory 1 431 500,00

33 - Jiné práce 138 522,72

49 - Ostatní 220 463,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - KT - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 972 684,72

D D1 Elektroinstalační materiál 182 199,00
1 K 1 Trubka ohebná PVC DN16 m 200,000 32,50 6 500,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 Trubka ohebná PVC DN20 m 200,000 33,50 6 700,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 Trubka ohebná PVC DN25 m 200,000 35,60 7 120,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 Krabice KP68 ks 440,000 64,90 28 556,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 Krabice KPR68 ks 40,000 77,50 3 100,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 20,000 101,00 2 020,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 Krabice odbočná nástěnná IP44 110x110x50 ks 60,000 92,20 5 532,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 kabelový rošt 50x50 včetně kotvícívh prvků a příslušenství m 120,000 298,00 35 760,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků m 80,000 340,00 27 200,00 CS VLASTNÍ

10 K 10 kabelový rošt 200x50 včetně příslušenství, kotvících prvků m 80,000 392,00 31 360,00 CS VLASTNÍ

11 K 11 Žlab Merkur 2 250x50 včetně příslušenství, kotvících prvků a přepážky m 55,000 441,00 24 255,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 Žlab Merkur 2 300x50 včetně příslušenství, kotvících prvků a a přepážky m 8,000 512,00 4 096,00 CS VLASTNÍ

D 12 Kabelové soubory 1 431 500,00
13 K 13 1-CXKH-R-O 2x1,5 m 320,000 61,60 19 712,00 CS VLASTNÍ

14 K 14 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 3 100,000 65,80 203 980,00 CS VLASTNÍ

15 K 15 1-CXKH-R-J 5x1,5 m 1 800,000 70,00 126 000,00 CS VLASTNÍ

16 K 16 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 3 650,000 71,40 260 610,00 CS VLASTNÍ

17 K 17 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 260,000 95,20 24 752,00 CS VLASTNÍ

18 K 18 1-CXKH-R-J 5x4 m 40,000 151,00 6 040,00 CS VLASTNÍ

19 K 19 1-CXKH-R-J 5x6 m 285,000 207,00 58 995,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 20 1-CXKH-R-J 5x16 m 120,000 491,00 58 920,00 CS VLASTNÍ

21 K 21 1-CXKH-R-J 5x35 m 135,000 1 135,00 153 225,00 CS VLASTNÍ

22 K 22 1-CXKH-R-J 5x50 m 40,000 1 644,00 65 760,00 CS VLASTNÍ

23 K 23 1-CXKH-R-J 5x25 m 230,000 767,00 176 410,00 CS VLASTNÍ

24 K 24 1-CXKH-R-V-J 5x6 P60R m 40,000 249,00 9 960,00 CS VLASTNÍ

25 K 25 H07V-U 2,5 m 900,000 40,60 36 540,00 CS VLASTNÍ

26 K 26 H07V-U 4 m 330,000 44,80 14 784,00 CS VLASTNÍ

27 K 27 H07V-U 6 m 480,000 57,40 27 552,00 CS VLASTNÍ

28 K 28 H07V-K 10 m 200,000 77,00 15 400,00 CS VLASTNÍ

29 K 29 H07V-K 16 m 800,000 99,40 79 520,00 CS VLASTNÍ

30 K 30 H07V-K 25 m 250,000 162,00 40 500,00 CS VLASTNÍ

31 K 31 H07V-K 50 m 20,000 284,00 5 680,00 CS VLASTNÍ

32 K 32 Kabelová příchytka plastová ks 600,000 54,50 32 700,00 CS VLASTNÍ

33 K 33 Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o průměru 10mm ks 200,000 72,30 14 460,00 CS VLASTNÍ

D 33 Jiné práce 138 522,72
34 K 34 Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 30,000 71,20 2 136,00 CS VLASTNÍ

35 K 35 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 45,000 77,50 3 487,50 CS VLASTNÍ

36 K 36 Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 30,000 88,00 2 640,00 CS VLASTNÍ

37 K 37 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 500,000 54,50 27 250,00 CS VLASTNÍ

38 K 38 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 630,000 30,40 19 152,00 CS VLASTNÍ

39 K 39 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 380,000 42,90 16 302,00 CS VLASTNÍ

40 K 40 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm m 120,000 66,00 7 920,00 CS VLASTNÍ

41 K 41 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm m 50,000 81,70 4 085,00 CS VLASTNÍ

42 K 42 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 630,000 33,50 21 105,00 CS VLASTNÍ

43 K 43 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 380,000 35,60 13 528,00 CS VLASTNÍ

44 K 44 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm m 120,000 47,10 5 652,00 CS VLASTNÍ

45 K 45 Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm m 50,000 54,50 2 725,00 CS VLASTNÍ

46 K 46 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 4,760 312,00 1 485,12 CS VLASTNÍ

47 K 47 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,760 189,00 899,64 CS VLASTNÍ

48 K 48 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 23,800 68,10 1 620,78 CS VLASTNÍ

49 K 49 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,760 1 793,00 8 534,68 CS VLASTNÍ

D 49 Ostatní 220 463,00
50 K 50 Prokabelování a zapojení elektroinstalací dle požadavků zdravotnických technologií hod 20,000 450,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

51 K 51 Úpravy stávajících elektroinstalací hod 10,000 492,00 4 920,00 CS VLASTNÍ

52 K 52 Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací kpl 1,000 34 037,00 34 037,00 CS VLASTNÍ

53 K 53 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 20,000 429,00 8 580,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 54 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 25,000 450,00 11 250,00 CS VLASTNÍ

55 K 55 HZS hod 40,000 450,00 18 000,00 CS VLASTNÍ

56 K 56 Požární ucpávky m2 15,000 5 236,00 78 540,00 CS VLASTNÍ

57 K 57 kastlík jednostranný/dvoustranný do 50cm (1x záklop GFK sádrokarton, vč. al. rohu, s izolací) bm 8,000 7 017,00 56 136,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

03 - SP - Silnoproudé instalace

IMOS Brno a.s.
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Cena bez DPH 999 083,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 999 083,70 21,00% 209 807,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 208 891,28
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 999 083,70

3 - Instalační materiál 939 733,70

29 - Ostatní 59 350,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

03 - SP - Silnoproudé instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 999 083,70

D 3 Instalační materiál 939 733,70
1 K 4 UPS MASTERYS Green Power 4 ks 1,000 822 827,00 822 827,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
UPS MASTERYS Green Power 4 (U4GP023S00-0-00+2MBF40-070L2H-K), 1 ks, 20 kVA/20  kW, 3f/3f, výstupní účiník 1, certifikovaná 
provozní účinnost 96,5%, doba zálohování 180 minut, vestavěný statický a elektronický By-pass a zabudované připojením do sítě LAN, 
sofistikovaný bateriový systém, 12-ti násobný IGBT usměrňovač, Always-On mode, ADC karta bezpotenciálových kontaktů, SNMP karta, 
životnost akumulátorů 10 let dle Eurobat

2 K 5 Zasuvka bílá, zelená, hnědá, červená 2P+T bezšroubová s clonkami ks 79,000 228,00 18 012,00 CS VLASTNÍ

3 K 6 Zásuvka se signalizací provozního stavu, oranžová ks 2,000 794,00 1 588,00 CS VLASTNÍ

4 K 7 Zásuvka se signalizací provozního stavu, žlutá ks 4,000 794,00 3 176,00 CS VLASTNÍ

5 K 8 Tlačítko  ř.1/0So ks 18,000 237,00 4 266,00 CS VLASTNÍ

6 K 9 Spínač ř.1 ks 12,000 212,00 2 544,00 CS VLASTNÍ

7 K 10 Spínač ř.5 ks 1,000 221,00 221,00 CS VLASTNÍ

8 K 11 Přepínač ř.6+6 ks 2,000 243,00 486,00 CS VLASTNÍ

9 K 12 Klapka jednoduchá bílá ks 12,000 33,50 402,00 CS VLASTNÍ

10 K 13 Kryt spínače kolébkového  s čirým průzorem ks 18,000 34,60 622,80 CS VLASTNÍ

11 K 14 Klapka dělená bílá ks 3,000 38,80 116,40 CS VLASTNÍ

12 K 15 Stmívač otočný DALI ks 3,000 2 463,00 7 389,00 CS VLASTNÍ

13 K 16 Kryt stmívače otočného ks 3,000 72,30 216,90 CS VLASTNÍ

14 K 17 Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná ks 2,000 375,00 750,00 CS VLASTNÍ

15 K 18 1_rameček bílý ks 57,000 23,00 1 311,00 CS VLASTNÍ

16 K 19 2_rameček bílý ks 16,000 46,10 737,60 CS VLASTNÍ

17 K 20 3_rameček bílý ks 1,000 70,20 70,20 CS VLASTNÍ

18 K 21 4_rameček bílý ks 6,000 95,30 571,80 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

03 - SP - Silnoproudé instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 22 Modul dálkové signalizace s displejem, vybavený dotykovým displejem. ks 1,000 40 074,00 40 074,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Modul dálkové signalizace s displejem, vybavený dotykovým displejem. Slouží k zobrazování stavu izolovaných IT sítí, hlídaných pomocí 
hlídačů izolačního stavu. Komunikace s hlídači probíhá po lince RS485. Panel MDS-D dále nabízí druhou linku RS485 (Externí sběrnice), která 
slouží k předávání shromážděných dat nadřízenému systému uživatele. Komunikace na této lince probíhá pomocí telegramů, vycházejících z 
protokolu PROFIBUS. Popis tohoto protokolu je k dispozici uživateli.

20 K 23 Přípojnice MET ks 1,000 658,00 658,00 CS VLASTNÍ

21 K 24 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici ks 4,000 746,00 2 984,00 CS VLASTNÍ

22 K 25 MX 2x ekvipotenciální přípojnice v krabici KT 250/1 ks 2,000 834,00 1 668,00 CS VLASTNÍ

23 K 26 Svorka na potrubí typ Bernard ks 40,000 47,10 1 884,00 CS VLASTNÍ

24 K 27 podlahová uzemňovací sada pro antistatické podlahy ks 3,000 4 383,00 13 149,00 CS VLASTNÍ

25 K 28 Měděná ESD uzemňovací páska 10 mm x 30 m ks 3,000 746,00 2 238,00 CS VLASTNÍ

26 K 29 Přidružený materiál set 1,000 11 771,00 11 771,00 CS VLASTNÍ

D 29 Ostatní 59 350,00
27 K 30 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 20,000 450,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

28 K 31 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 80,000 545,00 43 600,00 CS VLASTNÍ

29 K 32 HZS hod 15,000 450,00 6 750,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

04 - SV - Svítidla

IMOS Brno a.s.
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Cena bez DPH 252 513,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 252 513,00 21,00% 53 027,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 540,73
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 139 z 468



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 513,00

D1 - Svítidla včetně zdrojů 241 637,00

10 - Ostatní 10 876,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

04 - SV - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 513,00

D D1 Svítidla včetně zdrojů 241 637,00
1 K 1 LED svítidlo pro kuchyňské linky (podlinka) ks 1,000 1 248,00 1 248,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 "3" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=80, (6157 lm; 44.0 W) ks 12,000 5 493,00 65 916,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 "5" - LED prachotěsné přisazené svítidlo, opálový difusor, 4000K,  (3883 lm; 27.0 W) ks 12,000 3 124,00 37 488,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 "6" - LED prachotěsné přisazené svítidlo, opálový difusor, 4000K,  (4565 lm; 33.0 W) ks 2,000 3 124,00 6 248,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 "9" - 1k5 840 LED čtvercové svítidlo typu downlight, pyramidový difuzor (1316 lm; 9.0 W) ks 1,000 3 420,00 3 420,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 "10" - 2k2 840 LED čtvercové svítidlo typu downlight, pyramidový difuzor (2020 lm; 15.0 W) ks 3,000 3 420,00 10 260,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 "14" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, (4053 lm; 33.0 W) ks 11,000 5 888,00 64 768,00 CS VLASTNÍ

8 K 8
"15 DALI" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, DALI (4510 lm; 38.0 
W)

ks 2,000 7 502,00 15 004,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 Interiérové vestavné nouzové/protipanické LED svítidlo, IP20, vlastní zdroj min. 180 minut ks 14,000 1 929,00 27 006,00 CS VLASTNÍ

10 K 10 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,000 10 279,00 10 279,00 CS VLASTNÍ

D 10 Ostatní 10 876,00
11 K 11 Reciklační poplatek za svítidla kpl 1,000 687,00 687,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 8,000 518,00 4 144,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 HZS hod 15,000 403,00 6 045,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

04 - SV - Svítidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

05 - Rozvaděč RH
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Cena bez DPH 692 809,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 692 809,86 21,00% 145 490,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 838 299,93
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 692 809,86

D1 - Rozvaděče a příslušenství 673 969,86

31 - Ostatní 18 840,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

05 - Rozvaděč RH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 692 809,86

D D1 Rozvaděče a příslušenství 673 969,86
1 K 1 Rozvaděč skříňový 2000x1200x400 s příslušenstvím ks 1,000 45 583,00 45 583,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 Rozvaděč skříňový 2000x800x400 s příslušenstvím ks 2,000 38 345,00 76 690,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 Rozvaděč skříňový 2000x600x400 s příslušenstvím ks 1,000 36 824,00 36 824,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 Pojistkový odpínač, 3pól. provedení, bez signalizace ks 2,000 1 941,00 3 882,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 Pojistkový odpínač, 1pól. provedení, bez signalizace ks 3,000 715,00 2 145,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 Pojistková vložka 20A gG ks 1,000 118,00 118,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 Pojistková vložka 35A gG ks 1,000 128,00 128,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 Pojistková vložka 10A gG ks 6,000 72,60 435,60 CS VLASTNÍ

9 K 9 Pojistková vložka 0,6A gG ks 2,000 78,30 156,60 CS VLASTNÍ

10 K 10 digitální panelový měřič multifunkční měřící přístroj  PAC3200 Max. 3 x 690/400 V/AC ks 2,000 9 359,00 18 718,00 CS VLASTNÍ

11 K 11 Autoamtický přepínač zdrojů 500A ks 1,000 32 140,00 32 140,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 Svorka univerzální UK 240/2 A, 425A, 1pól., AL/CU, krytá, šedá, na panel ks 6,000 3 759,00 22 554,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 Zdroj 24VDC na DIN 15W ks 2,000 4 746,00 9 492,00 CS VLASTNÍ

14 K 14
Hlídač izolačního stavu k monitorování izolačního stavu jednofázových izolovaných IT-soustav ve 
zdravotnictví.

ks 2,000 20 879,00 41 758,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Hlídač izolačního stavu k monitorování izolačního stavu jednofázových izolovaných IT-soustav ve zdravotnictví. Hlídač monitoruje zdravotnické 
izolované soustavy až do maximálního provozního napětí 264 V AC. Umožňuje vyhodnocování tepelné a proudové zátěže oddělovacího 
transformátoru. Hlídač je vybaven komunikační sběrnicí RS485, díky které je možné hlídač připojit do nadřízeného systému.

15 K 15 jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro zdarvotnické aplikace 3,15kVA ks 1,000 2 530,00 2 530,00 CS VLASTNÍ

16 K 16 jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro zdarvotnické aplikace 5kVA ks 1,000 3 546,00 3 546,00 CS VLASTNÍ

17 K 17 Kontrolka 230V AC s LED diodou, pr.29mm zelená do panelu-otvor pr.22mm ks 2,000 96,80 193,60 CS VLASTNÍ

18 K 18 Kontrolka 24V AC s LED diodou, pr.29mm žlutá do panelu-otvor pr.22mm ks 2,000 96,80 193,60 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 19 trasformátor proud 30/5 A ks 2,000 1 972,00 3 944,00 CS VLASTNÍ

20 K 20 SPD T1+T2 TN s integrovaným jištěním ks 6,000 10 120,00 60 720,00 CS VLASTNÍ

21 K 21 Výkobnový jistič 400A ks 2,000 20 232,00 40 464,00 CS VLASTNÍ

22 K 22 Výkonový vypínač 160A ks 1,000 16 997,00 16 997,00 CS VLASTNÍ

23 K 23 jistič 10k 125B-3 ks 2,000 9 749,00 19 498,00 CS VLASTNÍ

24 K 1.1 jistič 10k 6B-2 ks 2,000 718,00 1 436,00 CS VLASTNÍ

25 K 2.1 jistič 10k 16B-2 ks 11,000 723,00 7 953,00 CS VLASTNÍ

26 K 3.1 jistič 10k 6B-1 ks 2,000 200,00 400,00 CS VLASTNÍ

27 K 4.1 jistič 10k 10B-1 ks 16,000 175,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

28 K 5.1 jistič 10k 16B-1 ks 3,000 175,00 525,00 CS VLASTNÍ

29 K 6.1 jistič 10k 40B-1 ks 1,000 478,00 478,00 CS VLASTNÍ

30 K 7.1 jistič 10k 16B-3 ks 5,000 674,00 3 370,00 CS VLASTNÍ

31 K 8.1 jistič 10k 25B-3 ks 10,000 687,00 6 870,00 CS VLASTNÍ

32 K 9.1 jistič 10k 32B-3 ks 5,000 789,00 3 945,00 CS VLASTNÍ

33 K 10.1 jistič 10k 40B-3 ks 1,000 988,00 988,00 CS VLASTNÍ

34 K 11.1 jistič 10k 63B-3 ks 6,000 1 941,00 11 646,00 CS VLASTNÍ

35 K 12.1 jistič 10k 80B-3 ks 2,000 3 419,00 6 838,00 CS VLASTNÍ

36 K 13.1 jistič 10k 32C-3 ks 1,000 2 830,00 2 830,00 CS VLASTNÍ

37 K 14.1 jistič 10k 80C-3 ks 1,000 4 571,00 4 571,00 CS VLASTNÍ

38 K 15.1 jistič 10k 100C-3 ks 1,000 6 038,00 6 038,00 CS VLASTNÍ

39 K 16.1 Spínač páčkový 63/1 ks 2,000 718,00 1 436,00 CS VLASTNÍ

40 K 17.1 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 1 255,00 1 255,00 CS VLASTNÍ

41 K 18.1 Spínač páčkový 125-3 ks 3,000 2 819,00 8 457,00 CS VLASTNÍ

42 K 19.1 zdroj na DIN lištu 24V ks 1,000 2 346,00 2 346,00 CS VLASTNÍ

43 K 20.1 Proudový chránič 10k 10B-1N-030A ks 30,000 1 204,00 36 120,00 CS VLASTNÍ

44 K 21.1 Proudový chránič 10k 16B-1N-030A ks 71,000 1 204,00 85 484,00 CS VLASTNÍ

45 K 22.1 Instalační stykač 20-20-24V ks 1,000 858,00 858,00 CS VLASTNÍ

46 K 23.1 Impulsní relé 32-20-A230 ks 1,000 590,00 590,00 CS VLASTNÍ

47 K 24 měřící transformátor 400A tř. 0,5% ks 6,000 3 554,00 21 324,00 CS VLASTNÍ

48 K 25 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 170,000 19,58 3 328,60 CS VLASTNÍ

49 K 26 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 102,000 19,58 1 997,16 CS VLASTNÍ

50 K 27 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 58,000 36,90 2 140,20 CS VLASTNÍ

51 K 28 Řadová svorka šedá, 16mm2 ks 6,000 40,30 241,80 CS VLASTNÍ

52 K 29 Řadová svorka šedá, 35mm2 ks 36,000 47,20 1 699,20 CS VLASTNÍ

53 K 30 Řadová svorka šedá 50mm2 ks 3,000 79,50 238,50 CS VLASTNÍ

54 K 31 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,000 7 056,00 7 056,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 31 Ostatní 18 840,00
55 K 32 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 40,000 471,00 18 840,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

06 - Rozvaděč RMS01
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Cena bez DPH 83 189,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 189,90 21,00% 17 469,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 659,78
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 189,90

D1 - Rozvaděče a příslušenství 78 479,90

20 - Ostatní 4 710,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

06 - Rozvaděč RMS01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 189,90

D D1 Rozvaděče a příslušenství 78 479,90
1 K 1 Rozvodnice nástěnná min. 198M ks 1,000 13 193,00 13 193,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 SPD T2 TNS ks 2,000 9 053,00 18 106,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 jistič 10k 10B-1 ks 16,000 175,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 jistič 10k 16B-1 ks 1,000 175,00 175,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 jistič 10k 16B-3 ks 3,000 674,00 2 022,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 jistič 10k 25B-3 ks 2,000 687,00 1 374,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 jistič 10k 32B-3 ks 3,000 789,00 2 367,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 automatický přepínač zdrojů 125A ks 1,000 4 101,00 4 101,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 Spínač páčkový 80-3 ks 1,000 2 594,00 2 594,00 CS VLASTNÍ

10 K 10 Spínač páčkový 32-3 ks 1,000 1 263,00 1 263,00 CS VLASTNÍ

11 K 11 zdroj na DIN lištu 24V ks 1,000 2 348,00 2 348,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 Proudový chránič 10k 10B-1N-030A ks 4,000 1 204,00 4 816,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 Proudový chránič 10k 16B-1N-030A ks 14,000 1 204,00 16 856,00 CS VLASTNÍ

14 K 14 Instalační stykač 20-20-24V ks 1,000 858,00 858,00 CS VLASTNÍ

15 K 15 Impulsní relé 32-20-A230 ks 1,000 590,00 590,00 CS VLASTNÍ

16 K 16 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 51,000 19,58 998,58 CS VLASTNÍ

17 K 17 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 19,000 19,58 372,02 CS VLASTNÍ

18 K 18 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 15,000 36,90 553,50 CS VLASTNÍ

19 K 19 Řadová svorka šedá, 35mm2 ks 3,000 47,20 141,60 CS VLASTNÍ

20 K 20 Řadová svorka modrá, 35mm2 ks 1,000 47,20 47,20 CS VLASTNÍ

21 K 21 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,000 2 904,00 2 904,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

06 - Rozvaděč RMS01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 20 Ostatní 4 710,00
22 K 22 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 10,000 471,00 4 710,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

07 - Rozvaděč RMS03
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Cena bez DPH 75 489,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 75 489,16 21,00% 15 852,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 341,88
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 489,16

D1 - Rozvaděče a příslušenství 70 779,16

20 - Ostatní 4 710,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

07 - Rozvaděč RMS03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 489,16

D D1 Rozvaděče a příslušenství 70 779,16
1 K 1 Rozvodnice nástěnná min. 198M ks 1,000 13 200,00 13 200,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 SPD T2 TNS ks 2,000 9 053,00 18 106,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 jistič 10k 10B-1 ks 14,000 175,00 2 450,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 jistič 10k 16B-1 ks 4,000 175,00 700,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 jistič 10k 16B-3 ks 3,000 674,00 2 022,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 jistič 10k 25B-3 ks 2,000 687,00 1 374,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 jistič 10k 32B-3 ks 4,000 789,00 3 156,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 automatický přepínač zdrojů 125A ks 1,000 4 101,00 4 101,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 Spínač páčkový 80-3 ks 1,000 2 594,00 2 594,00 CS VLASTNÍ

10 K 10 Spínač páčkový 32-3 ks 1,000 1 263,00 1 263,00 CS VLASTNÍ

11 K 11 zdroj na DIN lištu 24V ks 1,000 2 346,00 2 346,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 Proudový chránič 10k 10B-1N-030A ks 2,000 1 204,00 2 408,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 Proudový chránič 10k 16B-1N-030A ks 9,000 1 204,00 10 836,00 CS VLASTNÍ

14 K 14 Instalační stykač 20-20-24V ks 1,000 858,00 858,00 CS VLASTNÍ

15 K 15 Impulsní relé 32-20-A230 ks 1,000 590,00 590,00 CS VLASTNÍ

16 K 16 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 41,000 19,58 802,78 CS VLASTNÍ

17 K 17 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 11,000 19,58 215,38 CS VLASTNÍ

18 K 18 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 18,000 36,90 664,20 CS VLASTNÍ

19 K 19 Řadová svorka šedá, 35mm2 ks 3,000 47,20 141,60 CS VLASTNÍ

20 K 20 Řadová svorka modrá, 35mm2 ks 1,000 47,20 47,20 CS VLASTNÍ

21 K 21 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,000 2 904,00 2 904,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 20 Ostatní 4 710,00
22 K 22 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 10,000 471,00 4 710,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 691 724,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 691 724,10 21,00% 145 262,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 836 986,16

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - EPS_Elektrická požární signalizace

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 691 724,10

D1 - Materiál EPS 256 950,00

D2 - Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti 161 239,00

D3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R 162 923,50

D4 - Stoupací trasy se zachováním funkčností 13 967,60

D5 - Ostatní 96 644,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - EPS_Elektrická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 691 724,10

D D1 Materiál EPS 256 950,00
1 K EPS 01 Ústředna EPS ks 1,000 81 149,00 81 149,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce: 
Ústředna EPS - max. 7 pozic pro mikromoduly, s periferním modulem max.5 pozic pro mikromoduly sběrnice, až 127 prvků (skupin hlásičů) na 
kruhové sběrnici, až 32 kopplerů na kruhové sběrnici, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2 k vyloučení falešných poplachů, svorkovnice pro 
připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, možnost RS 232 nebo TTY v podobě mikromodulu, propojení do sítě pomocí 
kruhové sběrnice až s 30-ti dalšími ústřednami, možnost připojení na grafické systémy řízení a správy, ovládací panel s LCD displejem, 4 x 40 
podsvícený LCD display, paměť událostí až 10 000 hlášení, rozhraní pro interní tiskárnu, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a 
kontrolou.

2 K EPS 02 Akumulátor 12 V DC / 24 Ah ks 2,000 1 173,00 2 346,00 CS vlastní

3 K EPS 03 Čelní ovládací panel ústředny, CZ ks 1,000 3 829,00 3 829,00 CS vlastní

4 K EPS 04 Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice ks 1,000 14 932,00 14 932,00 CS vlastní

5 K EPS 05 Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly. ks 1,000 7 287,00 7 287,00 CS vlastní

6 K EPS 06 Modul jednoho analogového kruhového vedení, pro max. 127 hlásičů ks 2,000 14 509,00 29 018,00 CS vlastní

7 K EPS 07 Modul síťového rozhraní pro max. 16 účastníků sítě (62,5kB) ks 2,000 15 580,00 31 160,00 CS vlastní

8 K EPS 08 Esserbus® koppler 12 relé ks 1,000 10 741,00 10 741,00 CS vlastní

9 K EPS 09 Esserbus® koppler Alarmový (4/2) ks 2,000 9 275,00 18 550,00 CS vlastní

10 K EPS 10 PVC Montážní krabice 600x500x250 pro Kopplery, montážní deska,vybavená. ks 3,000 7 462,00 22 386,00 CS vlastní

11 K EPS 11 Opticko-kouřový  hlásič IQ8Quad ks 6,000 1 492,00 8 952,00 CS vlastní

12 K EPS 12 Patice pro hlásiče IQ8Quad ks 6,000 431,00 2 586,00 CS vlastní

13 K EPS 13 Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 8,2 A (10 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 40 Ah, certifikovaný pro EPS ks 1,000 3 825,00 3 825,00 CS vlastní

14 K EPS 14 Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 ks 2,000 6 439,00 12 878,00 CS vlastní

15 K EPS 15 Montážní a zkušební materiál ks 1,000 6 531,00 6 531,00 CS vlastní

16 K EPS 16 Provozní kniha EPS ks 1,000 780,00 780,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D2 Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti 161 239,00
17 K EPS 17 KABEL PRAFlaCom oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1 m 1 840,000 47,10 86 664,00 CS vlastní

18 K EPS 18 Kabel s požární integritou –  PRAFlaGuard 2x2x0.8, PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN m 840,000 53,40 44 856,00 CS vlastní

19 K EPS 19 Kabel požární integritou - PRAFlaDur 3x2.5 PH120-R B2caS1D0 m 150,000 57,60 8 640,00 CS vlastní

20 K EPS 20 Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí ks 10,000 445,00 4 450,00 CS vlastní

21 K EPS 21 Vodič CYA6 ŽZ m 100,000 39,80 3 980,00 CS vlastní

22 K EPS 22 Jistič 1f/6A ks 1,000 266,00 266,00 CS vlastní

23 K EPS 23 Trubka tuhá 1516E-KA vč.příchytky 5316E,hmoždinek,vrutů m 200,000 46,10 9 220,00 CS vlastní

24 K EPS 24
Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks 
(uvedena cena za 100ks).

ks 1,000 1 073,00 1 073,00 CS vlastní

25 K EPS 25 Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu ks 10,000 209,00 2 090,00 CS vlastní

D D3 Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R 162 923,50
26 K EPS 26 Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 m 132,000 480,00 63 360,00 CS vlastní

27 K EPS 27 Úhlová spojka ks 132,000 89,00 11 748,00 CS vlastní

28 K EPS 28 Oblouk 90° ks 8,000 650,00 5 200,00 CS vlastní

29 K EPS 29 Víko oblouku 90° ks 8,000 257,00 2 056,00 CS vlastní

30 K EPS 30 Spojovací lišta ks 132,000 50,30 6 639,60 CS vlastní

31 K EPS 31 Víko s otočnými západkami m 132,000 116,00 15 312,00 CS vlastní

32 K EPS 32 Profil U ks 150,000 107,00 16 050,00 CS vlastní

33 K EPS 33 Závitová tyč ks 100,000 29,30 2 930,00 CS vlastní

34 K EPS 34 Šestihranná matice ks 450,000 5,24 2 358,00 CS vlastní

35 K EPS 35 Podložka ks 450,000 4,19 1 885,50 CS vlastní

36 K EPS 36 Šroub s plochou kulovou hlavou ks 450,000 6,28 2 826,00 CS vlastní

37 K EPS 37
Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. 
vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm

ks 420,000 66,00 27 720,00 CS vlastní

38 K EPS 38 Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008  - šroub do betonu ks 420,000 11,52 4 838,40 CS vlastní

D D4 Stoupací trasy se zachováním funkčností 13 967,60
39 K EPS 39 Kabelový žebřík šíře 200 m 12,000 613,00 7 356,00 CS vlastní

40 K EPS 40 Podélná spojka ks 12,000 47,10 565,20 CS vlastní

41 K EPS 41 Odlehčení tahu ks 10,000 81,70 817,00 CS vlastní

42 K EPS 42 Ohniodolné příchytky certifikované, vč. hřebu ks 32,000 58,70 1 878,40 CS vlastní

43 K EPS 43 Drobný el.instalační a pomocný materiál set 1,000 3 351,00 3 351,00 CS vlastní

D D5 Ostatní 96 644,00
44 K EPS 44 Programování SW požárních ústředen EPS, uvedení do provozu hod 60,000 576,00 34 560,00 CS vlastní

45 K EPS 45 Ostatní instalační materiál a práce hod 28,000 545,00 15 260,00 CS vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K EPS 46 Stavební výpomoce hod 20,000 450,00 9 000,00 CS vlastní

47 K EPS 47 Spolupráce s jinými profesemi hod 24,000 450,00 10 800,00 CS vlastní

48 K EPS 48 Oživení systému hod 20,000 607,00 12 140,00 CS vlastní

49 K EPS 49 Elektrorevize systému hod 24,000 519,00 12 456,00 CS vlastní

50 K EPS 50 Funkční zkouška systému hod 2,000 607,00 1 214,00 CS vlastní

51 K EPS 51 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 2,000 607,00 1 214,00 CS vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 731 111,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 731 111,86 21,00% 153 533,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 884 645,35

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - NZS_Nouzový zvukový systém

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 731 111,86

D1 - Materiál NZS 352 225,00

D2 - Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti 95 428,00

D3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R 169 929,86

D4 - Stoupací trasy se zachováním funkčností 100 665,00

D5 - Ostatní 12 864,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - NZS_Nouzový zvukový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 731 111,86

D D1 Materiál NZS 352 225,00
1 K NZS 01 Základní řídící jednotka, ks 1,000 81 508,00 81 508,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
Základní řídící jednotka, 12 vstupních kontaktů, 8 z nich je možné programovat a monitorovat, 8 bezpotenciálových releových výstupů, jeden 
linkový audio výstup, až 3 audio vstupy a / nebo až 3 mikrofonní vstupy, 3 DAL konektory a 1 TWI konekto, EN 54-16

2 K NZS 02 router (směrovač) do min. 6 zón ks 1,000 41 891,00 41 891,00 CS vlastní

3 K NZS 03 Výkonový zesilovač 2x250W, 100V, EN54-16 ks 3,000 27 942,00 83 826,00 CS vlastní

4 K NZS 04 Digitální stanice hlasatele, 6 tlačítek, EN54-16 ks 1,000 29 244,00 29 244,00 CS vlastní

5 K NZS 05 zakončovací modul ks 6,000 1 273,00 7 638,00 CS vlastní

6 K NZS 06 skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý ks 2,000 1 278,00 2 556,00 CS vlastní

7 K NZS 07 stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka ks 4,000 965,00 3 860,00 CS vlastní

8 K NZS 08 Protipožární kryt pro stropní reproduktor ks 4,000 1 047,00 4 188,00 CS vlastní

9 K NZS 09 Systémový nabíječ baterií 24V, EN-54-4 ks 1,000 41 891,00 41 891,00 CS vlastní

10 K NZS 10 akumulátor 12V/100 Ah, 330x171x220 mm, 32 kg ks 2,000 6 840,00 13 680,00 CS vlastní

11 K NZS 11 Zdroj hudby USB/SD/ LAN/ tuner ks 1,000 9 628,00 9 628,00 CS vlastní

12 K NZS 12 19" skříň, 32HE 600x600 ks 1,000 12 882,00 12 882,00 CS vlastní

13 K NZS 13 set pro rozvaděče se zámkem FAB, jedinečný klíč ks 1,000 2 095,00 2 095,00 CS vlastní

14 K NZS 14 ventilátor s termostatem, 30W, 2 ventilátory, vrchní/spodní ks 1,000 5 865,00 5 865,00 CS vlastní

15 K NZS 15 vyvyzovací panely, 1U s háčky pro vyšší zatížení ks 2,000 486,00 972,00 CS vlastní

16 K NZS 16 osvětlovací jednotka ks 1,000 1 081,00 1 081,00 CS vlastní

17 K NZS 17 slepý panel, 1HE ks 3,000 262,00 786,00 CS vlastní

18 K NZS 18 slepý panel, 2HE ks 5,000 308,00 1 540,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - NZS_Nouzový zvukový systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K NZS 19 DIN lišta pro montáž příslušenství ks 1,000 224,00 224,00 CS vlastní

20 K NZS 20 polička ks 1,000 1 188,00 1 188,00 CS vlastní

21 K NZS 21 sada 20 šroubů pro 19" stojany ks 2,000 712,00 1 424,00 CS vlastní

22 K NZS 22 Sada koleček pro 19" skříň ks 1,000 1 629,00 1 629,00 CS vlastní

23 K NZS 23 Rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, bleskojistka ks 1,000 1 372,00 1 372,00 CS vlastní

24 K NZS 24 elektromontážní materiál pro šéfmontáž ústředny ks 1,000 1 257,00 1 257,00 CS vlastní

D D2 Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti 95 428,00
25 K NZS 25 SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca kabel U/UTP, kat. 6, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, oranžový, m 70,000 41,70 2 919,00 CS vlastní

26 K NZS 26 KABEL PRAFlaDur 2x2.5 PH120-R B2caS1D0 m 980,000 66,80 65 464,00 CS vlastní

27 K NZS 27 KABEL PRAFlaDur 3x2.5 PH120-R B2caS1D0 m 50,000 78,10 3 905,00 CS vlastní

28 K NZS 28 Kabel s požární integritou –  PRAFlaGuard 2x2x0.8, PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN m 50,000 58,00 2 900,00 CS vlastní

29 K NZS 29 Vodič CYA6 ŽZ m 100,000 45,50 4 550,00 CS vlastní

30 K NZS 30 Jistič 1f/16A ks 1,000 450,00 450,00 CS vlastní

31 K NZS 31 Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí ks 15,000 1 016,00 15 240,00 CS vlastní

D D3 Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R 169 929,86
32 K NZS 32 Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 m 134,000 396,00 53 064,00 CS vlastní

33 K NZS 33 Úhlová spojka ks 134,000 115,00 15 410,00 CS vlastní

34 K NZS 34 Oblouk 90° ks 8,000 159,00 1 272,00 CS vlastní

35 K NZS 35 Víko oblouku 90° ks 8,000 118,00 944,00 CS vlastní

36 K NZS 36 Spojovací lišta ks 134,000 134,00 17 956,00 CS vlastní

37 K NZS 37 Víko s otočnými západkami m 134,000 128,00 17 152,00 CS vlastní

38 K NZS 38 Profil U ks 156,000 82,70 12 901,20 CS vlastní

39 K NZS 39 Závitová tyč ks 102,000 51,30 5 232,60 CS vlastní

40 K NZS 40 Šestihranná matice ks 466,000 32,50 15 145,00 CS vlastní

41 K NZS 41 Podložka ks 466,000 9,01 4 198,66 CS vlastní

42 K NZS 42 Šroub s plochou kulovou hlavou ks 466,000 22,00 10 252,00 CS vlastní

43 K NZS 43
Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. 
vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-12 mm

ks 580,000 11,52 6 681,60 CS vlastní

44 K NZS 44 Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008  - šroub do betonu ks 580,000 16,76 9 720,80 CS vlastní

D D4 Stoupací trasy se zachováním funkčností 100 665,00
45 K NZS 45 Kabelový žebřík šíře 200 m 12,000 524,00 6 288,00 CS vlastní

46 K NZS 46 Podélná spojka ks 12,000 109,00 1 308,00 CS vlastní

47 K NZS 47 Odlehčení tahu ks 10,000 4 084,00 40 840,00 CS vlastní

48 K NZS 48 Protipožární ucpávky m2 2,200 9 635,00 21 197,00 CS vlastní

49 K NZS 49 Ohniodolné příchytky HILTI, vč. hřebu ks 450,000 66,40 29 880,00 CS vlastní

Strana 171 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K NZS 50 Drobný el.instalační a pomocný materiál set 1,000 1 152,00 1 152,00 CS vlastní

D D5 Ostatní 12 864,00
51 K NZS 51 Ostatní instalační práce hod 2,000 440,00 880,00 CS vlastní

52 K NZS 52 Stavební výpomoce hod 2,000 440,00 880,00 CS vlastní

53 K NZS 53 Spolupráce s jinými profesemi hod 2,000 524,00 1 048,00 CS vlastní

54 K NZS 54 Elektrorevize systému hod 12,000 838,00 10 056,00 CS vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 175,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 309 175,80 21,00% 64 926,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 102,72

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

03 - CCTV_Kamerový systém

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 309 175,80

D1 - HW 302 453,80

D2 - Ostatní 6 722,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

03 - CCTV_Kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 175,80

D D1 HW 302 453,80

1 K CCTV 01 Digitální záznamové zařízení , 16ch.@8MPx, max. 160Mbps, 16xPoE, H.265, 2xHDD, VGA/HDMI, SMART, 1U ks 1,000 113 583,00 113 583,00 CS vlastní

2 K CCTV 02 přídavný HDD 6.0TB, SATA-6G, 7200rpm ks 2,000 27 596,00 55 192,00 CS vlastní

3 K CCTV 03 Licence pro připojení 1 kamery ks 16,000 3 443,00 55 088,00 CS vlastní

4 K CCTV 04 Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 m 480,000 38,80 18 624,00 CS vlastní

5 K CCTV 05 instalační kabel, venkovní UTP, Cat6, drát, PE, SXKD-6-UTP-PE m 380,000 51,30 19 494,00 CS vlastní

6 K CCTV 06 Přepěťová ochrana LAN v plastovém krytu (vnější kamery) ks 5,000 1 897,00 9 485,00 CS vlastní

7 K CCTV 07 kabel CYA 10, žz m 380,000 66,00 25 080,00 CS vlastní

8 K CCTV 08 Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, ks 1,000 40,80 40,80 CS vlastní

9 K CCTV 09 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m ks 12,000 140,00 1 680,00 CS vlastní

10 K CCTV 10 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 2m ks 2,000 182,00 364,00 CS vlastní

11 K CCTV 11 Drobný el.instalační a pomocný materiál set 1,000 3 823,00 3 823,00 CS vlastní

D D2 Ostatní 6 722,00
12 K CCTV 12 Spolupráce s jinými profesemi hod 2,000 450,00 900,00 CS vlastní

13 K CCTV 13 Oživení systému hod 2,000 607,00 1 214,00 CS vlastní

14 K CCTV 14 Elektrorevize systému hod 8,000 576,00 4 608,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

03 - CCTV_Kamerový systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 154,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 154,00 21,00% 40 982,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 136,34

Systém PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50113-1- nízká až střední rizika Soupis prací je sestaven za využití 
položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění 
"vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 
základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem 
objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

04 - PZTS_Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 195 154,00

D1 - HW 100 529,00

D2 - Kabely 72 511,00

D3 - Ostatní 22 114,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

04 - PZTS_Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 154,00

D D1 HW 100 529,00

1 K PZTS01
Ústředna PZTS vč. krytu a zdroje 12V, prostor pro akumulátor 24Ah/12V, komunikátor s PCO integrovaný na 
desce ústředny, min. 256 zón, 8 podsystémů ks 1,000 21 469,00 21 469,00 CS vlastní

2 K PZTS02 AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah ks 1,000 2 851,00 2 851,00 CS vlastní

3 K PZTS03 PZTS koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, ks 9,000 3 689,00 33 201,00 CS vlastní

4 K PZTS04 Ovládací klávesnice, LCD displej 2x20znaků, montáž na povrch ks 2,000 4 270,00 8 540,00 CS vlastní

5 K PZTS05 Tísňový hlásič, s piktogramem (WC invalidů) ks 4,000 1 256,00 5 024,00 CS vlastní

6 K PZTS06 PIR čidlo 360° ; dosah 12m; Quad Interloking Sensor ks 2,000 1 570,00 3 140,00 CS vlastní

7 K PZTS09 Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá ks 10,000 471,00 4 710,00 CS vlastní

8 K PZTS10 Přepěťová ochrana ks 1,000 2 116,00 2 116,00 CS vlastní

9 K PZTS11 GSM modul (SMS +ring 6xIn) - GSM Komunikátor na mobil vč. SIM ks 1,000 7 855,00 7 855,00 CS vlastní

10 K PZTS12 Podružný napájecí zdroj 12V/3,5A, v kovovém krytu, tamperprostor pro aku 24Ah ks 1,000 3 665,00 3 665,00

11 K PZTS13 AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah ks 1,000 2 722,00 2 722,00 CS vlastní

12 K PZTS14 drobný propojovací a instalační materiál set 1,000 5 236,00 5 236,00 CS vlastní

D D2 Kabely 72 511,00
13 K PZTS15 Kabel napájecí CYKY 3x1,5 m 140,000 43,00 6 020,00 CS vlastní

14 K PZTS16 Vodič CYA6 ŽZ m 50,000 51,00 2 550,00 CS vlastní

15 K PZTS17 Jistič 1f/6A ks 1,000 450,00 450,00 CS vlastní

16 K PZTS18 stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené nap. žíly (sběrnice PZTS) m 280,000 36,70 10 276,00 CS vlastní

17 K PZTS19 stíněný šestižilový kabel pro PZTS, Eca m 1 450,000 36,70 53 215,00 CS vlastní

D D3 Ostatní 22 114,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K PZTS20 Spolupráce s jinými profesemi hod 6,000 545,00 3 270,00 CS vlastní

19 K PZTS21 Oživení systému hod 8,000 607,00 4 856,00 CS vlastní

20 K PZTS22 Elektrorevize systému hod 8,000 838,00 6 704,00 CS vlastní

21 K PZTS23 Funkční zkouška systému hod 8,000 607,00 4 856,00 CS vlastní

22 K PZTS24 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 4,000 607,00 2 428,00 CS vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204 779,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 204 779,00 21,00% 43 003,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 247 782,59

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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05 - EKV+VDT_Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony

IMOS Brno a.s.

Strana 182 z 468



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 204 779,00

D1 - Systém EKV 158 634,00

D2 - Videotelefony 12 549,00

D3 - Ostatní 33 596,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 204 779,00

D D1 Systém EKV 158 634,00
1 K EKV 01 Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire ks 1,000 7 461,00 7 461,00 CS vlastní

2 K EKV 02 Dveřní jednotka ks 1,000 14 918,00 14 918,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet- Dveřní jednotka - ovládání jedněch dveří oboustranně nebo dvou dveří jedno straně, 
sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss, 2x relé s přepínacím kontaktem 24Vss/1A, ethernetové rozhraní LAN

3 K EKV 03
Nástěnný kovový rozvaděč EKV ( 550x550x150mm ), vč. příslušenství a vydrátování (DIN lišta, svorky, el. 
materiál …) ks 1,000 25 266,00 25 266,00 CS vlastní

4 K EKV 04 Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x přepínací kontakt 10A,12V DC s paticí na DIN lištu ks 1,000 1 547,00 1 547,00 CS vlastní

5 K EKV 05 Klíčový vypínač ( spínací jednotka, hlavice se zámkem, skříň, klíč) ks 1,000 969,00 969,00 CS vlastní

6 K EKV 06 Licence pro přístupový systém na jednu čtečku ks 15,000 3 409,00 51 135,00 CS vlastní

7 K EKV 07 Zálohovany zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, prostor pro AKU 40Ah m 1,000 3 452,00 3 452,00 CS vlastní

8 K EKV 08 Akumulátor 12V/38Ah m 1,000 5 366,00 5 366,00 CS vlastní

9 K EKV 16 Instalační krabice,24 šroubovacích svorek+T,125x100x48mm ks 1,000 546,00 546,00 CS vlastní

10 K EKV 17 Kabel  FTP kat.5e, LSOH m 300,000 31,40 9 420,00 CS vlastní

11 K EKV 18 Kabel  FTP kat.5e, LSOH, outdoor m 300,000 35,60 10 680,00 CS vlastní

12 K EKV 19 Kabel napájecí CYKY 3x1,5 m 300,000 37,70 11 310,00 CS vlastní

13 K EKV 20 Kabel k el.zámkům JYTY 4x1,5 m 280,000 46,10 12 908,00 CS vlastní

14 K EKV 21 Jistič 230V/6A ks 1,000 236,00 236,00 CS vlastní

15 K EKV 22 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,000 3 420,00 3 420,00 CS vlastní

D D2 Videotelefony 12 549,00
16 K EKV 26 Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 m 180,000 40,80 7 344,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K EKV 27 kabel CYKY 3x1.5 m 120,000 37,70 4 524,00 CS vlastní

18 K EKV 28 propojovací krabice ks 10,000 68,10 681,00 CS vlastní

D D3 Ostatní 33 596,00
19 K EKV 29 Stavební výpomoce hod 8,000 450,00 3 600,00 CS vlastní

20 K EKV 30 Spolupráce s jinými profesemi (dodavatel dveří, brány) hod 8,000 450,00 3 600,00 CS vlastní

21 K EKV 31 Oživení systému hod 24,000 576,00 13 824,00 CS vlastní

22 K EKV 32 Elektrorevize systému hod 12,000 576,00 6 912,00 CS vlastní

23 K EKV 33 Funkční zkouška systému hod 8,000 566,00 4 528,00 CS vlastní

24 K EKV 34 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 2,000 566,00 1 132,00 CS vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 356 684,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 356 684,50 21,00% 284 903,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 641 588,25

Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-
1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT Soupis prací je sestaven za využití 
položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění 
"vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 
základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem 
objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 356 684,50

D1 - Strukturovaná kabeláž kategorie 6 1 086 089,00

D2 - Datový rozváděč 28 683,00

D3 - Optika 46 020,50

D4 - Aktivní prvky 161 768,00

D5 - Telekomunikační materiál (trlrfonní ústředna) 6 765,00

D6 - Hovorová souprava 6 623,00

D7 - Ostatní 20 736,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 356 684,50

D D1 Strukturovaná kabeláž kategorie 6 1 086 089,00
1 K SK01 Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 m 22 100,000 40,80 901 680,00 CS vlastní

2 K SK02 Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, ks 14,000 4 323,00 60 522,00 CS vlastní

3 K SK03 vnitřní sdělovací kabel SYKFY 50x2x0,5 m 182,000 101,00 18 382,00 CS vlastní

4 K SK04 Patch panel kat.3, 50 port, 1U ks 1,000 2 875,00 2 875,00 CS vlastní

5 K SK05 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m ks 160,000 142,00 22 720,00 CS vlastní

6 K SK06 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 2m ks 10,000 182,00 1 820,00 CS vlastní

7 K SK07 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 3m ks 40,000 264,00 10 560,00 CS vlastní

8 K SK08 Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku ks 25,000 352,00 8 800,00 CS vlastní

9 K SK09 Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka ks 50,000 77,50 3 875,00 CS vlastní

10 K SK10 Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč ks 290,000 77,50 22 475,00 CS vlastní

11 K SK11 Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu ks 50,000 236,00 11 800,00 CS vlastní

12 K SK12 Měření  páru metalického kabelu pár 50,000 78,60 3 930,00 CS vlastní

13 K SK13 Oživení systému hod 8,000 576,00 4 608,00 CS vlastní

14 K SK14 Elektrorevize systému hod 16,000 576,00 9 216,00 CS vlastní

15 K SK15 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 6,000 471,00 2 826,00 CS vlastní

D D2 Datový rozváděč 28 683,00
16 K SK16 19' rozvaděč stojanový jednodílný 45U/800x800mm,  dveře síto 80%-6mm ks 1,000 8 858,00 8 858,00 CS vlastní

17 K SK17 Podstavec 800x800 s filtrem 1x ks 1,000 881,00 881,00 CS vlastní

18 K SK18 Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 80kg ks 2,000 652,00 1 304,00 CS vlastní

19 K SK19 Vent.j.spodní(horní)220V/90W  6 ventil. ,termostat RAL7035 ks 1,000 2 220,00 2 220,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K SK20 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana ks 2,000 2 059,00 4 118,00 CS vlastní

21 K SK21 Stabilizační sada ( pár ) ks 1,000 340,00 340,00 CS vlastní

22 K SK22 Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice ks 10,000 271,00 2 710,00 CS vlastní

23 K SK23 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta ks 8,000 683,00 5 464,00 CS vlastní

24 K SK24 Háček 80x80 kovový/nerez ks 24,000 89,00 2 136,00 CS vlastní

25 K SK25 Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U ks 2,000 326,00 652,00 CS vlastní

D D3 Optika 46 020,50
26 K SK26 Optický kabel univerzální 12-vláknový 9/125 OS1 LSOH m 245,000 42,90 10 510,50 CS vlastní

27 K SK27 Optická vana neosazená pro 12 x SC adaptér 19“ 1U, černá ks 2,000 2 980,00 5 960,00 CS vlastní

28 K SK28 Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá ks 2,000 2 161,00 4 322,00 CS vlastní

29 K SK29 Ochrana svaru 40 mm ks 24,000 130,00 3 120,00 CS vlastní

30 K SK30 Svaření optického vlákna SM ks 24,000 211,00 5 064,00 CS vlastní

31 K SK31 Adaptér SC singlemode ks 24,000 327,00 7 848,00 CS vlastní

32 K SK32 Pigtail singlemode,  9/125,  SC,  2m ks 24,000 242,00 5 808,00 CS vlastní

33 K SK33 Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m ks 4,000 205,00 820,00 CS vlastní

34 K SK34
Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm 
přímou metodou, zpracování měřícího protokolu ks 12,000 214,00 2 568,00 CS vlastní

D D4 Aktivní prvky 161 768,00
35 K SK35 Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 3 roky servisní podpora vč. licencí ks 2,000 29 162,00 58 324,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce: 
• Přepínací kapacita systému: 176 Gbps • Propustnost systému: Až 130,9 Mpps • Velikost zásobníku: 8 • Porty pro správu: 1x port konzoly 
USB-C, 1x port OOBM, 1x port USB typu A Host, 1x Bluetooth dongle pro použití s Aruba CX Mobile App • 48x porty 10/100 / 1000BaseT • 4x 
1 / 10G SFP + porty • Interní (pevný) zdroj napájení (200 W - 80plus Silver), pevné ventilátory

36 K SK36
Sada síťových modulů pro stackování přímé připojení měděného kabelu, 1m, pro použití s vybranými 
přepínači ks 4,000 1 526,00 6 104,00 CS vlastní

37 K SK37 10G SFP LC LX Transceiver, SM, duplexní ks 4,000 9 263,00 37 052,00 CS vlastní

38 K SK38
Acess Point - Indoor 802.11ax Wi-Fi 6, 2x2:2 Dual-band: 2.4 + 5GHz přístupový bod, vč. podpory na 5 roku pro 
8 AP

ks 8,000 5 232,00 41 856,00 CS vlastní

39 K SK39 Začlenění aktivních prvků do sítě nemocnice, oživení, nastavení hod 32,000 576,00 18 432,00 CS vlastní

D D5 Telekomunikační materiál (trlrfonní ústředna) 6 765,00
40 K SK40 Telekomunikační rozvaděč MIS 1b ks 1,000 2 291,00 2 291,00 CS vlastní

41 K SK41 Plech montážní 10 pozic 22 mm ks 1,000 689,00 689,00 CS vlastní

42 K SK42 Lišta rozpojovací  LSA plus ks 5,000 757,00 3 785,00 CS vlastní

D D6 Hovorová souprava 6 623,00
43 K SK43 Dorozumívací zařízení - hovorová souprava mikrofon- reprduktor ks 1,000 6 623,00 6 623,00 CS vlastní

D D7 Ostatní 20 736,00
44 K SK44 Spolupráce s jinými profesemi hod 12,000 576,00 6 912,00 CS vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K SK45 Oživení systému hod 16,000 576,00 9 216,00 CS vlastní

46 K SK46 Elektrorevize systému hod 8,000 576,00 4 608,00 CS vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 442,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 51 442,00 21,00% 10 802,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 244,82

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

07 - STA_Společná televizní anténa

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 442,00

D1 - Hlavní stanice STA 14 935,00

D2 - Kabely 32 365,00

D3 - Ostatní 4 142,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

07 - STA_Společná televizní anténa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 442,00

D D1 Hlavní stanice STA 14 935,00
1 K STA 01 Širokopásmový zesilovač 1 vstup VHF-UHF, 2 výstupy, 26dB, s napájením ks 1,000 7 811,00 7 811,00 CS vlastní

2 K STA 02 rozvaděč STA plechový, uzamykatelný, 500x400x250mm ks 1,000 6 508,00 6 508,00 CS vlastní

3 K STA 03 Rozbočovač TV a FM signálu 8 výstupů ks 1,000 616,00 616,00 CS vlastní

D D2 Kabely 32 365,00
4 K STA 04 koaxiální kabel vnitřní  75 ohm m 590,000 40,80 24 072,00 CS vlastní

5 K STA 05 zakončovací odpor F ks 3,000 326,00 978,00 CS vlastní

6 K STA 06 CYA 6 m 50,000 35,60 1 780,00 CS vlastní

7 K STA 07 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 50,000 44,00 2 200,00 CS vlastní

8 K STA 08 Jistič 1/6A ks 1,000 235,00 235,00 CS vlastní

9 K STA 09 Podružný elektroinstalační materiál set 1,000 3 100,00 3 100,00 CS vlastní

D D3 Ostatní 4 142,00
10 K STA 10 HZS hod 2,000 469,00 938,00 CS vlastní

11 K STA 11 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 450,00 900,00 CS vlastní

12 K STA 12 Oživení systému, revize hod 4,000 576,00 2 304,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

07 - STA_Společná televizní anténa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 829,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 829,60 21,00% 4 794,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 623,82

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

08 - JČ_Jednotný čas

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 829,60

D1 - Materiál JČ 20 945,60

D2 - Ostatní 1 884,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

08 - JČ_Jednotný čas
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 829,60

D D1 Materiál JČ 20 945,60

1 K JČ 01 Hlavní hodiny JČ, Řízené radiosignálem DCF77 nebo satelitním signálem GPS.montáž na lištu DIN, šířka 6M ks 1,000 9 276,00 9 276,00 CS vlastní

2 K JČ 02 kabel CYKY-O 2x1,5 m 180,000 37,70 6 786,00 CS vlastní

3 K JČ 03 kabel CYKY 3x1,5 m 50,000 40,80 2 040,00 CS vlastní

4 K JČ 04 Jistič 1/6A ks 1,000 236,00 236,00 CS vlastní

5 K JČ 05 Propojovací krabice se svorkovnicí, s víčkem ks 6,000 68,10 408,60 CS vlastní

6 K JČ 06 pomocný materiál ks 1,000 2 199,00 2 199,00 CS vlastní

D D2 Ostatní 1 884,00
7 K JČ 07 HZS hod 2,000 471,00 942,00 CS vlastní

8 K JČ 08 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 471,00 942,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

08 - JČ_Jednotný čas
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 683 777,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 683 777,40 21,00% 143 593,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 827 370,65

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

09 - KT_Kabelové trasy slaboproudých rozvodů

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 683 777,40

D1 - Páteřní kabelové trasy 547 227,00

D2 - Ostatní 136 550,40

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

09 - KT_Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 683 777,40

D D1 Páteřní kabelové trasy 547 227,00
1 K 1.1 Podparapetní kanál 70x170 m 20,000 341,00 6 820,00 CS vlastní

2 K 1.2 Víko podparapetního kanálu šíře 45mm m 20,000 107,00 2 140,00 CS vlastní

3 K 1.3 Spojka podparapetního kanálu ks 10,000 77,50 775,00 CS vlastní

4 K 1.4 Kryt spoje ks 10,000 103,00 1 030,00 CS vlastní

5 K 1.5 Přepážka 70 mm m 20,000 92,20 1 844,00 CS vlastní

6 K 1.6 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 440,000 34,60 15 224,00 CS vlastní

7 K 1.7 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 750,000 35,60 26 700,00 CS vlastní

8 K 1.8 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 188,000 46,10 8 666,80 CS vlastní

9 K 1.9 TR.OHEB.MONOF.1440/1 m 140,000 48,20 6 748,00 CS vlastní

10 K 1.10 TR.KOPOFLEX  50 m 80,000 54,50 4 360,00 CS vlastní

11 K 1.11 Krabice přístrojová proti RTG záření (protiradiační) do stěny bez olova, vč. vysekání a zapravení ks 8,000 352,00 2 816,00 CS vlastní

12 K 1.12 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky ks 120,000 54,50 6 540,00 CS vlastní

13 K 1.13 Krabice přístrojová, hluboká, ks 150,000 72,30 10 845,00 CS vlastní

14 K 1.14 Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V ks 40,000 101,00 4 040,00 CS vlastní

15 K 1.15 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 12,000 329,00 3 948,00 CS vlastní

16 K 1.16 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 6,000 552,00 3 312,00 CS vlastní

17 K 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 200/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) m 140,000 445,00 62 300,00 CS vlastní

18 K 1.18 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) m 50,000 403,00 20 150,00 CS vlastní

19 K 1.19 Kabelový stoupací žebřík šíře 200mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) m 8,000 431,00 3 448,00 CS vlastní

20 K 1.20 ZAVITOVA TYC M8 1M POZINK ks 440,000 33,50 14 740,00 CS vlastní

21 K 1.21 HMOŽDINKA KOV M6 ks 380,000 12,57 4 776,60 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

09 - KT_Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 1.22 Trubka plastová, pevná pr.20mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek m 80,000 42,90 3 432,00 CS vlastní

23 K 1.23 Trubka plastová, pevná pr.32mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek m 60,000 47,10 2 826,00 CS vlastní

24 K 1.24 CYKY  3CX2,5 m 250,000 42,90 10 725,00 CS vlastní

25 K 1.25 CY 16 ZEL. ZLUTY m 250,000 63,90 15 975,00 CS vlastní

26 K 1.26 Mikrotrubička 12/8mm m 528,000 34,60 18 268,80 CS vlastní

27 K 1.27 Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu ks 210,000 90,10 18 921,00 CS vlastní

28 K 1.28 Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu ks 480,000 77,50 37 200,00 CS vlastní

29 K 1.29 Stahovací pásky, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks ks 8,000 457,00 3 656,00 CS vlastní

30 K 1.30 Hmoždinka do betonu 8mm ks 500,000 23,00 11 500,00 CS vlastní

31 K 1.31 Hmoždinka do cihly 8 mm ks 800,000 19,90 15 920,00 CS vlastní

32 K 1.32 Značení trasy trubkového vedení m 1 378,000 28,30 38 997,40 CS vlastní

33 K 1.33 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 270,000 54,50 14 715,00 CS vlastní

34 K 1.34 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm ks 18,000 133,00 2 394,00 CS vlastní

35 K 1.35 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 70 mm m 1 518,000 34,60 52 522,80 CS vlastní

36 K 1.36 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm ks 80,000 40,80 3 264,00 CS vlastní

37 K 1.37 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka m 1 598,000 33,50 53 533,00 CS vlastní

38 K 1.38 Požární ucpávky dle PBŘ m2 1,200 5 236,00 6 283,20 CS vlastní

39 K 1.39 Sádra kg 250,000 11,52 2 880,00 CS vlastní

40 K 1.40 Průraz D=6cm, cihla 15cm ks 42,000 92,20 3 872,40 CS vlastní

41 K 1.41 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 64,000 127,00 8 128,00 CS vlastní

42 K 1.42 Průraz D=6cm, cihla 45cm ks 4,000 148,00 592,00 CS vlastní

43 K 1.43 Průraz D=6cm, beton 15cm ks 12,000 214,00 2 568,00 CS vlastní

44 K 1.44 Průraz D=6cm, beton 30cm ks 22,000 287,00 6 314,00 CS vlastní

45 K 1.45 Průraz D=6cm, beton 45cm ks 4,000 379,00 1 516,00 CS vlastní

D D2 Ostatní 136 550,40
46 K 2.1 Rozebrání a znovuosazení kazetového podhledu m2 60,000 431,00 25 860,00 CS vlastní

47 K 2.2 Práce na rozvaděčích NN hod 16,000 555,00 8 880,00 CS vlastní

48 K 2.3 Úklidové práce hod 80,000 440,00 35 200,00 CS vlastní

49 K 2.4 Popl.za ulozeni suti t 3,400 1 793,00 6 096,20 CS vlastní

50 K 2.5 Svis doprava suti prve podlazi t 3,400 1 014,00 3 447,60 CS vlastní

51 K 2.6 Odvoz suti na skladku do 1km t 3,400 189,00 642,60 CS vlastní

52 K 2.7 Odvoz suti na skladku zkd 1km km 40,000 68,10 2 724,00 CS vlastní

53 K 2.8 Spolupráce s ostatními profesemi hod 40,000 545,00 21 800,00 CS vlastní

54 K 2.9 Stavební výpomoce hod 20,000 485,00 9 700,00 CS vlastní

55 K 2.10 Oživení systému hod 40,000 555,00 22 200,00 CS vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 147,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 147,00 21,00% 28 590,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 737,87

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

10 - Ostatní náklady 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 147,00

OST - Ostatní 136 147,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

10 - Ostatní náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 147,00

D OST Ostatní 136 147,00
1 K OST_R01 Celkem zkoušky, měření, revize kpl. 1,000 47 128,00 47 128,00 CS VLASTNÍ

2 K OST_R02 Celkem doprava, přesun hmot kpl. 1,000 89 019,00 89 019,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

10 - Ostatní náklady 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 605 856,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 605 856,45 21,00% 127 229,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 733 086,30

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.7 - Mediciální plyny

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 605 856,45

D1 - Rozvody 1.etapa 530 533,45

D3 - Ostatní náklady 75 323,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.7 - Mediciální plyny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 605 856,45

D D1 Rozvody 1.etapa 530 533,45
1 K Pol30 měděná trubka 8x1 m 238,000 322,00 76 636,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol31 měděná trubka 12x1 m 178,000 433,00 77 074,00 CS VLASTNÍ

3 K Pol32 měděná trubka 18x1 m 118,000 607,00 71 626,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol33 měděná trubka 22x1 m 41,000 732,00 30 012,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol34 tvarovky Cu do pr.22 kus 240,000 63,90 15 336,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol35 Ag pájka 45+pasta g 1 200,000 9,43 11 316,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol36 chránička potrubí-oc.trubka 21.6x2.6 (0.5m) kus 17,000 93,70 1 592,90 CS VLASTNÍ

8 K Pol37 chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m) kus 4,000 93,70 374,80 CS VLASTNÍ

9 K Pol38 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m) kus 6,000 113,00 678,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol39 chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m) kus 4,000 156,00 624,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol40 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0.5m) kus 2,000 175,00 350,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol41 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m) kus 2,000 235,00 470,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol42 protipožární ucpávky kus 4,000 602,00 2 408,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol43 konzole jednoduchá kus 339,000 119,00 40 341,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol44 napojení na stávající rozvod kus 8,000 602,00 4 816,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol45 zaslepení rozvodu kus 4,000 602,00 2 408,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol46 značení potrubí m 575,000 30,40 17 480,00 CS VLASTNÍ

18 K Pol47 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 575,000 6,28 3 611,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol48 propláchnutí rozvodu dusíkem m 575,000 12,57 7 227,75 CS VLASTNÍ

20 K Pol49 úseková tlaková zkouška kus 8,000 602,00 4 816,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol50 závěrečná tlaková zkouška kus 4,000 717,00 2 868,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K Pol51 kulový kohout DN8 vč.šroubení kus 3,000 710,00 2 130,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol52 kulový kohout DN10 vč.šroubení kus 1,000 715,00 715,00 CS VLASTNÍ

24 K Pol53 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 2,000 600,00 1 200,00 CS VLASTNÍ

25 K Pol54 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 2,000 732,00 1 464,00 CS VLASTNÍ

26 K Pol55 lahvový uzavírací ventil kus 4,000 1 232,00 4 928,00 CS VLASTNÍ

27 K Pol56 kontrolní manometr pr.60 rozsah 0-1MPa kus 3,000 504,00 1 512,00 CS VLASTNÍ

28 K Pol57 kontrolní vakuometr pr.60 rozsah 0--100kPa kus 1,000 592,00 592,00 CS VLASTNÍ

29 K Pol58 ventilová krabice pro 4 plyny vč. čidel, instalace do zdi kus 1,000 43 267,00 43 267,00 CS VLASTNÍ

30 K Pol59 monitorovací zařízení s dotykovým LCD displejem, instalace do zdi kus 1,000 21 518,00 21 518,00 CS VLASTNÍ

31 K Pol60 lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou, instalace do zdi kus 21,000 2 297,00 48 237,00 CS VLASTNÍ

32 K Pol61 panel odtahu do zdi  (vč.nástavce) kus 2,000 6 591,00 13 182,00 CS VLASTNÍ

33 K Pol62 lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou v antimagnet.úpravě, instalace do zdi kus 4,000 2 482,00 9 928,00 CS VLASTNÍ

34 K Pol63 panel odtahu v antimagnet.úpravě , instalace do zdi (vč.nástavce) kus 1,000 8 622,00 8 622,00 CS VLASTNÍ

35 K Pol64 propojovací hadice vč.šroubení pro lékařský panel v antimagnetické úpravě v délce 0,5m kus 4,000 219,00 876,00 CS VLASTNÍ

36 K Pol65 propojovací hadice vč.šroubení pro panel odtahu v antimagnetické úpravě v délce 0,5m kus 1,000 297,00 297,00 CS VLASTNÍ

D D3 Ostatní náklady 75 323,00
37 K Pol68.1 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 1 280,00 1 280,00 CS VLASTNÍ

38 K Pol68 zahájení a zařízení stavby kus 1,000 10 473,00 10 473,00 CS VLASTNÍ

39 K Pol69 předání stavby po dokončení kus 1,000 3 626,00 3 626,00 CS VLASTNÍ

40 K Pol70 doprava, vnitrostaveništní přesun hmot kus 1,000 50 270,00 50 270,00 CS VLASTNÍ

41 K Pol71 LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b kus 1,000 503,00 503,00 CS VLASTNÍ

42 K Pol71.1 provedení zkoušek a revizí kus 1,000 9 171,00 9 171,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 487,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 212 487,61 21,00% 44 622,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 110,01

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.8 - Vnitřní plynoinstalace

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 212 487,61

700B - Demontáže 6 062,03

723 - Vnitřní plynovod 192 966,84

767 - Konstrukce zámečnické 5 370,74

783 - Nátěry 8 088,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

D.1.4.8 - Vnitřní plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 487,61

D 700B Demontáže 6 062,03
1 K 723150801R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm m 40,000 91,10 3 644,00 RTS 22/ II

2 K 723150803R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 44,5 mm do D 76 mm m 20,000 99,50 1 990,00 RTS 22/ II

3 K 723290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,212 2 019,00 428,03 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 100 m,

D 723 Vnitřní plynovod 192 966,84
4 K 723120203R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 m 40,000 699,00 27 960,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, 
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

5 K 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm m 20,000 747,00 14 940,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

6 K 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 mm m 30,000 1 489,00 44 670,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

7 K 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 2,000 444,00 888,00 RTS 22/ II

8 K 723150373R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 159 mm, s 4,5 mm m 3,000 3 294,00 9 882,00 RTS 22/ II

9 K 723185114R00 Potrubí ohebné vlnovcové  nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěracím kroužkem m 4,000 1 242,00 4 968,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
0,5*8

10 K 723190203R00 Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20 soubor 8,000 1 867,00 14 936,00 RTS 22/ II

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně vyvedení a upevnění výpustek. 
plyn. kotel : 8

11 K 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách kus 2,000 38,80 77,60 RTS 22/ II

12 K 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 90,000 34,60 3 114,00 RTS 22/ II

13 K 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 1,000 1 047,00 1 047,00 RTS 22/ II

14 K 723214124R00 Filtr plynový z oceli, spoj s navařením přírub, DN 80, PN 16, včetně dodávky materiálu soubor 1,000 7 947,00 7 947,00 RTS 22/ II

15 K 723235118R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 80, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 2,000 8 755,00 17 510,00 RTS 22/ II

16 K 723237214R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 12,000 524,00 6 288,00 RTS 22/ II

17 K 723237216R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,000 926,00 926,00 RTS 22/ II

18 K 723235412R00
Pojistka nadprůtoková z nerezové oceli, závit vnitřní-vnější, průtok 2,5 m3/hod, DN 20, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 1 681,00 3 362,00 RTS 22/ II

19 K 723001R Napojení na rozvod plynu ve skříni HUP kpl 1,000 1 257,00 1 257,00 Vlastní

20 K 723002R Havarijní ventil eletrický DN80, dodávka + montáž ks 0,000 0,00 Vlastní

21 K 723003R Bezepečnostní rychlouzávěr BAP DN80 - EVHNC 1050.2, 28 kW, 230 V, dodávka + montáž kpl 1,000 27 020,00 27 020,00 Vlastní

22 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 1,280 733,00 938,24 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 50 m

23 K 005231010R Revize Soubor 1,000 5 236,00 5 236,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

D 767 Konstrukce zámečnické 5 370,74
24 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i plastových kus 1,000 471,00 471,00 RTS 22/ II

25 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 5,000 246,00 1 230,00 RTS 22/ II

26 K 553476521R
Dvířka revizní použití: plynoměr;  funkce: klasické;  materiál: pozink;  počet křídel: 1;  šířka = 800 mm;  výška = 
800 mm;  barva: šedá kus 1,000 2 608,00 2 608,00 RTS 22/ II

27 K 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 5,000 209,00 1 045,00 RTS 22/ II

28 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,011 1 522,00 16,74 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně

D 783 Nátěry 8 088,00

29 K 783424340R00
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním 
nátěrem m 60,000 83,80 5 028,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
na vzduchu schnoucí

30 K 783425350R00
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním 
nátěrem m 30,000 102,00 3 060,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
na vzduchu schnoucí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 926 695,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 926 695,55 21,00% 194 606,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 121 301,62

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 926 695,55

HSV - Práce a dodávky HSV 824 629,85

    1 - Zemní práce 49 919,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 445 337,07

    4 - Vodorovné konstrukce 294 827,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 585,12

    998 - Přesun hmot 33 961,02

PSV - Práce a dodávky PSV 102 065,70

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 065,20

    767 - Konstrukce zámečnické 94 000,50

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Strana 222 z 468



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 926 695,55

D HSV Práce a dodávky HSV 824 629,85

D 1 Zemní práce 49 919,64

1 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 23,400 917,00 21 457,80 CS ÚRS 2022 02

VV "liniové prvky" (0,6*1,0*39,0) 23,400
VV Součet 23,400

2 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 14,040 57,10 801,68 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
-pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 7,02*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,040

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 16,380 67,00 1 097,46 CS ÚRS 2022 02

VV "liniové prvky" ((0,6*1,0*39,0))*0,7 16,380
VV Součet 16,380

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 163,800 3,47 568,39 CS ÚRS 2022 02

VV 16,38*10 'Přepočtené koeficientem množství 163,800

5 K 17120123R Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné) m3 16,380 414,00 6 781,32 CS VLASTNÍ

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,380 17,09 279,93 CS ÚRS 2022 02

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,020 140,00 982,80 CS ÚRS 2022 02

VV "zpětné zásypy a obsypy" (23,4)-16,38 7,020
VV Součet 7,020

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23,400 140,00 3 276,00 CS ÚRS 2022 02

VV "viz liniové prvky_palisády" (39*0,6*1,0) 23,400
VV Součet 23,400

9 M 58344197R externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm t 42,120 254,00 10 698,48 CS VLASTNÍ

VV 23,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 42,120

10 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 43,120 50,20 2 164,62 CS ÚRS 2022 02

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

1 - 1. ETAPA 

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "liniové prvky" (0,6*39,0) 23,400
VV "viz kce_opěrná stěna" (9,86)*2,0 19,720
VV Součet 43,120

11 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 7,020 258,00 1 811,16 CS ÚRS 2022 02

VV "zpětné zásypy a obsypy" (23,4)-16,38 7,020
VV Součet 7,020

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 445 337,07

12 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 12,128 4 234,00 51 349,95 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci betonu : C 25/30 XC4, XF2

VV "viz kce_opěrná stěna" (9,86*1,6*0,3)+(9,86*3,0*0,25) 12,128
VV Součet 12,128

13 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 129,420 703,00 90 982,26 CS ÚRS 2022 02

VV "viz kce_opěrná stěna" 
VV (9,86+1,6)*2*3,0 68,760
VV (9,86+0,25)*2*3,0 60,660
VV Součet 129,420

14 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 129,420 296,00 38 308,32 CS ÚRS 2022 02

15 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,800 52 259,00 41 807,20 CS ÚRS 2022 02

16 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,450 52 259,00 23 516,55 CS ÚRS 2022 02

17 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 39,000 701,00 27 339,00 CS ÚRS 2022 02

18 M 59228414R palisáda betonová tyčová 120/160 mm v=1000mm_specifikace dle PD a TZ kus 325,000 379,00 123 175,00 CS VLASTNÍ

19 M 58933331 beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/8 m3 9,750 4 251,00 41 447,25 CS ÚRS 2022 02

20 K 342321610 Stěny výplňové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,584 4 679,00 7 411,54 CS ÚRS 2022 02

VV "viz kce_opěrná stěna" (0,55*1,5*1,92) 1,584
VV Součet 1,584

D 4 Vodorovné konstrukce 294 827,00

21 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,164 26 060,00 212 753,84 CS ÚRS 2022 02

VV (5,4*2,6*0,4)+(4,9*2,6*0,2) 8,164
VV Součet 8,164

22 K 434313115
Dodávka a osazení schod. stupňů z vibrolisovaných prefabrikátů 350/150/1200 mm včetně zřízení betonové 
podkladní vrstvy z betonu C min 25/30

m 33,600 2 212,00 74 323,20 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství

VV (1,2*28) 33,600
VV Součet 33,600

23 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 19,720 393,00 7 749,96 CS ÚRS 2022 02

VV "viz kce_opěrná stěna" (9,86)*2 19,720
VV Součet 19,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 585,12

24 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 3,680 159,00 585,12 CS ÚRS 2022 02

VV "viz kce_opěrná stěna" (0,25*3,0)+(1,6*0,3)+(4,9*0,5) 3,680
VV Součet 3,680

D 998 Přesun hmot 33 961,02

25 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 170,171 193,00 32 843,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
(položka obsahuje také náklady na přesuny hmot pro OS _ náklady zahrnuty v JC !!)

26 K 998223091 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace za zvětšený přesun do 1000 m t 170,171 6,57 1 118,02 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 102 065,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 065,20

27 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 42,900 188,00 8 065,20 CS ÚRS 2022 02

VV "viz liniové prvky_palisády" (39*1,0)*1,1 42,900
VV Součet 42,900

D 767 Konstrukce zámečnické 94 000,50

28 K 767431R01 D+M _ schod. ocel. zábradlí m 16,500 5 697,00 94 000,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 001 - Přeložka plynovodu (součástí IO 04 - Přípojka plynu)

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Inženýrské objekty 0,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 001 - Přeložka plynovodu (součástí IO 04 - Přípojka plynu)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Inženýrské objekty 0,00
1 K N00_R01 Přeložka plynovodu (součástí IO 04 - Přípojka plynu)_ položka neobsazena nenaceňovat 0,000 0,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 001 - Přeložka plynovodu (součástí IO 04 - Přípojka plynu)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - KT - Kabelové trasy

IMOS Brno a.s.
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Cena bez DPH 118 459,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 118 459,53 21,00% 24 876,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 336,03

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                              
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 459,53

0 - Trubky PVC pevné hrdlové 6 732,00

3 - Kabelové soubory 16 404,00

5 - Výkopy 78 958,53

10 - Ostatní 16 365,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - KT - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 459,53

D 0 Trubky PVC pevné hrdlové 6 732,00
1 K 1 trubka pevná hrdlová UV stabilní DN25 m 6,000 68,10 408,60 CS VLASTNÍ

2 K 2 příchytka trubky UV stabilní 25 ks 6,000 22,00 132,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 korugovaná chránička DN63 m 102,000 60,70 6 191,40 CS VLASTNÍ

D 3 Kabelové soubory 16 404,00
4 K 4 CYKY-J 3x1,5 m 30,000 40,80 1 224,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 CYKY-J 5x6 m 110,000 138,00 15 180,00 CS VLASTNÍ

D 5 Výkopy 78 958,53
6 K 6 Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4 m 91,000 369,00 33 579,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm m 91,000 101,00 9 191,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm m 91,000 33,50 3 048,50 CS VLASTNÍ

9 K 9 Ruční zához  rýhy 35/90cm, hornina 4 m 91,000 93,20 8 481,20 CS VLASTNÍ

10 K 10 obbetonování chríniček pod pojízdnou vozovkou, včetně dodávky betonu m3 1,890 13 047,00 24 658,83 CS VLASTNÍ

D 10 Ostatní 16 365,00
11 K 11 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 6,000 450,00 2 700,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 12,000 550,00 6 600,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 HZS hod 15,000 471,00 7 065,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - KT - Kabelové trasy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - LPS - Uzemnění, hromosvod

IMOS Brno a.s.
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Cena bez DPH 21 036,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 036,40 21,00% 4 417,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 454,04
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 036,40

D1 - Uzemňovací materiál 11 736,40

4 - Ostatní 9 300,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - LPS - Uzemnění, hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 036,40

D D1 Uzemňovací materiál 11 736,40
1 K 1 drát FeZn ø10mm s PVC izolací m 4,500 186,00 837,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 drát FeZn ø10mm m 71,000 131,00 9 301,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 svorka drát-drát FeZn ks 8,000 61,80 494,40 CS VLASTNÍ

4 K 4 Protikorozní ochrana spoje ks 8,000 138,00 1 104,00 CS VLASTNÍ

D 4 Ostatní 9 300,00
5 K 5 Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavě ks 3,000 214,00 642,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,000 450,00 1 350,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 8,000 576,00 4 608,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 HZS hod 6,000 450,00 2 700,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - LPS - Uzemnění, hromosvod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

03 - SV - Svítidla

IMOS Brno a.s.
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Cena bez DPH 112 527,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 527,00 21,00% 23 630,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 157,67
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 527,00

D1 - Svítidla včetně zdrojů 90 634,00

6 - Ostatní 21 893,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

03 - SV - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 527,00

D D1 Svítidla včetně zdrojů 90 634,00
1 K 1 Svítidlo VO LED 2638lm/18W/3000K ks 4,000 6 585,00 26 340,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 Vetknutý stupňovitý stožár veřejného osvětlení 6m  - žárový zinek ks 3,000 14 932,00 44 796,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 Výložník nástěnný 0,5m - žárový zinek ks 1,000 2 476,00 2 476,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 Výzbroj stožárová průchozí ks 3,000 1 828,00 5 484,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 Patka pro ukotvení stožáru výšky 6m, včetně výkopu ks 3,000 3 036,00 9 108,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,000 2 430,00 2 430,00 CS VLASTNÍ

D 6 Ostatní 21 893,00
7 K 7 Napojení na stávající rozvod VO hod 5,000 471,00 2 355,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 Rozvaděč nástěnný 4M IP44, jistič 10A/B ks 1,000 7 842,00 7 842,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,000 471,00 1 413,00 CS VLASTNÍ

10 K 10 HZS hod 8,000 471,00 3 768,00 CS VLASTNÍ

11 K 11 plošina hod 5,000 1 303,00 6 515,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

03 - SV - Svítidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

04 - Ostatní náklady 

IMOS Brno a.s.
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Cena bez DPH 43 641,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 641,00 21,00% 9 164,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 805,61
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 641,00

OST - Ostatní 43 641,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

04 - Ostatní náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 641,00

D OST Ostatní 43 641,00
1 K OST_R01 Vypracování dokumentace skutečného provedení kus 1,000 9 405,00 9 405,00 CS VLASTNÍ

2 K OST_R02 Vedení prací, autorský dozor kus 1,000 12 400,00 12 400,00 CS VLASTNÍ

3 K OST_R03 Mimostaveništní doprava kus 1,000 8 850,00 8 850,00 CS VLASTNÍ

4 K OST_R04 Přesun dodávek kus 1,000 6 409,00 6 409,00 CS VLASTNÍ

5 K OST_R05 GZS kus 1,000 6 577,00 6 577,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

04 - Ostatní náklady 

Strana 249 z 468



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - KT - Kabelové trasy
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Cena bez DPH 183 126,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 183 126,20 21,00% 38 456,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 582,70
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 183 126,20

0 - Trubky PVC pevné hrdlové 13 775,00

1 - Kabelové soubory 55 692,00

2 - Výkopy 23 281,20

6 - Ostatní 90 378,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - KT - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 183 126,20

D 0 Trubky PVC pevné hrdlové 13 775,00
1 K 1 korugovaná chránička DN110 m 95,000 145,00 13 775,00 CS VLASTNÍ

D 1 Kabelové soubory 55 692,00
2 K 2 1-AYKY-J 3x240+120 m 84,000 663,00 55 692,00 CS VLASTNÍ

D 2 Výkopy 23 281,20
3 K 3 Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4 m 36,000 431,00 15 516,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm m 36,000 89,00 3 204,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm m 36,000 33,50 1 206,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 Ruční zához  rýhy 35/90cm, hornina 4 m 36,000 93,20 3 355,20 CS VLASTNÍ

D 6 Ostatní 90 378,00
7 K 7 Kabelová spojka gelová IP68 4x150-240 ks 8,000 3 408,00 27 264,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 Rozpojovací skříň do zděné opěrné zdi SR622NV ks 2,000 13 043,00 26 086,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 Pojistková skříň SS200, kompaktní pilíř ks 2,000 7 285,00 14 570,00 CS VLASTNÍ

10 K 10 Přepojování kabeláží, úpravy stávajících rozvodů hod 8,000 471,00 3 768,00 CS VLASTNÍ

11 K 11 Rekognoskace a demontáž stávajících kabeláží a rozpojovacích skříní hod 8,000 450,00 3 600,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 4,000 450,00 1 800,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 12,000 545,00 6 540,00 CS VLASTNÍ

14 K 14 HZS hod 15,000 450,00 6 750,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

01 - KT - Kabelové trasy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - Ostatní náklady 
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Cena bez DPH 57 965,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 965,00 21,00% 12 172,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 137,65
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 965,00

OST - Ostatní 57 965,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - Ostatní náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 965,00

D OST Ostatní 57 965,00
1 K OST_R01 Vypracování dokumentace skutečného provedení kus 1,000 13 877,00 13 877,00 CS VLASTNÍ

2 K OST_R02 Vedení prací, autorský dozor kus 1,000 15 487,00 15 487,00 CS VLASTNÍ

3 K OST_R03 Mimostaveništní doprava kus 1,000 10 106,00 10 106,00 CS VLASTNÍ

4 K OST_R04 Přesun dodávek kus 1,000 5 498,00 5 498,00 CS VLASTNÍ

5 K OST_R05 GZS kus 1,000 12 997,00 12 997,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

02 - Ostatní náklady 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 134 963,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 134 963,39 21,00% 238 342,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 373 305,70

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 01 - Prodloužení dešťové kanalizace

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 134 963,39

1 - Zemní práce 663 913,05

4 - Vodorovné konstrukce 19 620,00

8 - Trubní vedení 172 631,72

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 222 901,00

99 - Staveništní přesun hmot 34 271,62

VN - Vedlejší náklady 21 626,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 01 - Prodloužení dešťové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 134 963,39

D 1 Zemní práce 663 913,05
1 K 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 22,500 646,00 14 535,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 
předpoklad 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 450,00000*0,05

2 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 450,000 138,00 62 100,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 
1,5*120,0*2,5

3 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 225,000 31,80 7 155,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 
50% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 450,00000*0,5

4 K 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 600,000 142,00 85 200,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
2*120,0*2,5

5 K 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 600,000 75,90 45 540,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

6 K 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 450,000 13,93 6 268,50 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

7 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 225,000 201,00 45 225,00 RTS 22/ II

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 
50% : 450,0*0,5

8 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 99,000 67,00 6 633,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
vyhloubeno : 450,0 
zp.zásyp : -351,0

9 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z 
horniny 1 až 4 m3 495,000 7,37 3 648,15 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
+5km :  
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 99,00000*5

10 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 99,000 258,00 25 542,00 RTS 22/ II

11 K 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 99,000 13,60 1 346,40 RTS 22/ II

12 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 351,000 113,00 39 663,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
1,5*120,0*(2,5-0,45-0,1)

13 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 81,000 1 003,00 81 243,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 
1,5*120,0*0,45

14 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 99,000 414,00 40 986,00 RTS 22/ II

15 K 831990101RA0 Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m m 84,000 2 367,00 198 828,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně spotřeba vody při řezání asfaltového krytu.

D 4 Vodorovné konstrukce 19 620,00
16 K 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 18,000 1 090,00 19 620,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu, 
1,5*120,0*0,1

D 8 Trubní vedení 172 631,72
17 K 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 20,000 247,00 4 940,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

18 K 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 100,000 349,00 34 900,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

19 K 28611147.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm kus 1,030 505,00 520,15 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+3% : 1*1,03

20 K 28611148.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm kus 1,030 744,00 766,32 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+3% : 1*1,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 28611149.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm kus 3,090 1 300,00 4 017,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+3% : 3*1,03

22 K 28611266.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm kus 5,150 1 608,00 8 281,20 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+3% : 5*1,03

23 K 28611267.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 3000,0 mm kus 5,150 3 291,00 16 948,65 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+3% : 5*1,03

24 K 28611268.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0 mm kus 16,480 6 205,00 102 258,40 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+3% : 16*1,03

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 222 901,00

25 K 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 mm m 20,000 23,60 472,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodou nebo vzduchem,

26 K 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 300 mm m 100,000 33,40 3 340,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodou nebo vzduchem,

27 K 892573111R00
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách 
vodou  do DN 200 mm

úsek 1,000 2 630,00 2 630,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodou nebo vzduchem,

28 K 892583111R00
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách 
vodou  do DN 300 mm

úsek 1,000 2 984,00 2 984,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodou nebo vzduchem,

29 K 892916111R00
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí  DN přípojek do 
200 mm

sada 1,000 188,00 188,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodou nebo vzduchem,

30 K 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 5,000 1 210,00 6 050,00 RTS 22/ II

31 K 89001R Napojení na stávající kanalizaci kpl 1,000 36 791,00 36 791,00 Vlastní

32 K 89002R Napojení liniového žlabu DN100 kpl 4,000 1 967,00 7 868,00 Vlastní

33 K 89003R Napojení drenážní šachty dn315 kpl 1,000 1 923,00 1 923,00 Vlastní

34 K 89285511001R Ověření polohy a hloubky stávající kanalizace kpl 1,000 8 378,00 8 378,00 Vlastní

35 K 894412211RCA
Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované  DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, 
hloubka dna 4,26 m, poklop litina 12,5 t

kus 2,000 35 987,00 71 974,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -
/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

36 K 894431321RDA
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 250 mm, délka šachtové 
roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t

kus 2,000 15 091,00 30 182,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

Strana 265 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 894431331RDA
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 250 mm, délka šachtové 
roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t

kus 3,000 16 707,00 50 121,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

D 99 Staveništní přesun hmot 34 271,62
38 K 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 173,089 198,00 34 271,62 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

D VN Vedlejší náklady 21 626,00

39 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 7 331,00 7 331,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

40 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 9 059,00 9 059,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

41 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 5 236,00 5 236,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 907 103,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 907 103,21 21,00% 190 491,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 097 594,88

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 02 - Prodloužení areálové splaškové kanalizace

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 907 103,21

1 - Zemní práce 533 592,61

4 - Vodorovné konstrukce 14 715,00

8 - Trubní vedení 146 115,95

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 165 319,00

99 - Staveništní přesun hmot 25 734,65

VN - Vedlejší náklady 21 626,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 02 - Prodloužení areálové splaškové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 907 103,21

D 1 Zemní práce 533 592,61
1 K 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 19,575 646,00 12 645,45 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 
předpoklad 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 391,50000*0,05

2 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 391,500 138,00 54 027,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 
1,5*90,0*2,9

3 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 195,750 31,80 6 224,85 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 
50% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 391,50000*0,5

4 K 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 522,000 142,00 74 124,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
2*90,0*2,9

5 K 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 522,000 75,90 39 619,80 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

6 K 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 391,500 13,93 5 453,60 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

7 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 195,750 201,00 39 345,75 RTS 22/ II

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 02 - Prodloužení areálové splaškové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 
50% : 391,5*0,5

8 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 74,250 67,00 4 974,75 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
vyhloubeno : 391,5 
zp.zásyp : -317,25

9 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z 
horniny 1 až 4 m3 371,250 7,37 2 736,11 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
+5km :  
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 74,25000*5

10 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 74,250 258,00 19 156,50 RTS 22/ II

11 K 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 74,250 13,60 1 009,80 RTS 22/ II

12 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 317,250 113,00 35 849,25 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
1,5*90,0*(2,9-0,45-0,1)

13 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 60,750 1 003,00 60 932,25 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 
1,5*90,0*0,45

14 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 74,250 414,00 30 739,50 RTS 22/ II

15 K 831990101RA0 Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m m 62,000 2 367,00 146 754,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně spotřeba vody při řezání asfaltového krytu.

D 4 Vodorovné konstrukce 14 715,00
16 K 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 13,500 1 090,00 14 715,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu, 
1,5*90,0*0,1

D 8 Trubní vedení 146 115,95
17 K 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 90,000 349,00 31 410,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

18 K 28611266.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm kus 5,150 1 608,00 8 281,20 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+3% : 5*1,03

19 K 28611267.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 3000,0 mm kus 5,150 3 291,00 16 948,65 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+3% : 5*1,03

20 K 28611268.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0 mm kus 14,420 6 205,00 89 476,10 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+3% : 14*1,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 165 319,00

21 K 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 300 mm m 90,000 33,40 3 006,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodou nebo vzduchem,

22 K 892583111R00
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách 
vodou  do DN 300 mm

úsek 1,000 2 984,00 2 984,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodou nebo vzduchem,

23 K 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 6,000 1 210,00 7 260,00 RTS 22/ II

24 K 89001R Napojení na stávající kanalizaci kpl 1,000 21 195,00 21 195,00 Vlastní

25 K 89285511001R Ověření polohy a hloubky stávající kanalizace kpl 1,000 8 378,00 8 378,00 Vlastní

26 K 894412211RAA
Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované  DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, 
hloubka dna 2,26 m, poklop litina 12,5 t

kus 1,000 25 486,00 25 486,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -
/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

27 K 894431321RDA
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 250 mm, délka šachtové 
roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t

kus 2,000 15 091,00 30 182,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

28 K 894431331RDA
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 250 mm, délka šachtové 
roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t

kus 4,000 16 707,00 66 828,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

D 99 Staveništní přesun hmot 25 734,65
29 K 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 129,973 198,00 25 734,65 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

D VN Vedlejší náklady 21 626,00

30 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 7 331,00 7 331,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

31 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 9 059,00 9 059,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

32 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 5 236,00 5 236,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 391 691,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 391 691,07 21,00% 82 255,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 473 946,19

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 03 - Přípojka vodovodu

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 391 691,07

1 - Zemní práce 46 095,47

4 - Vodorovné konstrukce 981,00

85 - Potrubí z trub litinových 9 243,03

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 323 433,57

99 - Staveništní přesun hmot 1 465,00

VN - Vedlejší náklady 10 473,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 03 - Přípojka vodovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 391 691,07

D 1 Zemní práce 46 095,47
1 K 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 0,855 646,00 552,33 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 
předpoklad 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,10000*0,05

2 K 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 32,175 293,00 9 427,28 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek, 
Vodoměrná šachta : 3,9*3,3*2,5

3 K 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 16,088 19,81 318,70 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek, 
50% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,17500*0,5

4 K 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 17,100 403,00 6 891,30 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 
0,9*10,0*1,9

5 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 8,550 31,80 271,89 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 
50% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,10000*0,5

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 03 - Přípojka vodovodu

Strana 276 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 38,000 90,00 3 420,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
2*10,0*1,9

7 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 38,000 25,70 976,60 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

8 K 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 17,100 13,93 238,20 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

9 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 17,100 126,00 2 154,60 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

10 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 19,391 67,00 1 299,20 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
vyhloubeno : 32,175+17,1 
zp.zásyp : -29,884

11 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z 
horniny 1 až 4 m3 96,955 7,37 714,56 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
+5km :  
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,39100*5

12 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 19,391 258,00 5 002,88 RTS 22/ II

13 K 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 19,391 13,60 263,72 RTS 22/ II

14 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 29,884 113,00 3 376,89 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
0,9*10,0*(1,9-0,35-0,1) 
Vodoměrná šachta : 3,9*3,3*2,5-2,9*2,3*2,3

15 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 3,150 1 003,00 3 159,45 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 
0,9*10,0*0,35

16 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 19,391 414,00 8 027,87 RTS 22/ II

D 4 Vodorovné konstrukce 981,00
17 K 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,900 1 090,00 981,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu, 
0,9*10,0*0,1

D 85 Potrubí z trub litinových 9 243,03
18 K 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 11,000 145,00 1 595,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu,

19 K 286134134R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm m 11,165 685,00 7 648,03 RTS 22/ II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
+1,5% : 11*1,015

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 323 433,57

20 K 857352121R00
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm kus 1,000 693,00 693,00 RTS 22/ II

21 K 877212121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 2,000 82,90 165,80 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu,

22 K 877242121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 8,000 108,00 864,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu,

23 K 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 9,000 124,00 1 116,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu,

24 K 877312121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 6,000 171,00 1 026,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu,

25 K 879262199R00 Příplatky za montáž vodovodních přípojek , od DN 100 do DN 150 mm kus 1,000 558,00 558,00 RTS 22/ II

26 K 891241111R00
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů), DN 80 mm kus 2,000 675,00 1 350,00 RTS 22/ II

27 K 891245321R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek, DN 80 mm kus 1,000 377,00 377,00 RTS 22/ II

28 K 891261111R00
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů), DN 100 mm kus 1,000 882,00 882,00 RTS 22/ II

29 K 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 11,000 16,89 185,79 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

30 K 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 11,000 80,70 887,70 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

31 K 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 690,00 690,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně podezdění

32 K 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 11,000 13,78 151,58 RTS 22/ II

33 K 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 14,000 33,10 463,40 RTS 22/ II

34 K 722219191R00 Montáž zemních souprav kus 1,000 73,30 73,30 RTS 22/ II

35 K 230180071R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 8,2 kus 5,000 321,00 1 605,00 RTS 22/ II

36 K 230180072R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2 kus 7,000 323,00 2 261,00 RTS 22/ II

37 K 230180078R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 do 9,1 kus 3,000 434,00 1 302,00 RTS 22/ II

38 K 72226090MONT Montáž vodoměrů přírubových DN 80 mm kus 1,000 2 258,00 2 258,00 Vlastní

39 K 89002R Napojení na stávající vodovod, ověření polohy stávajícího vodovodního potrubí kpl 1,000 8 263,00 8 263,00 Vlastní

40 K 89431006SACH
Vodoměrná šachta z monolitického betonu vyztužená ocelí B500B, beton C30/37-XC2-XA1 2,9x2,3x2,3, 
litinový poklop 600, 4x stupadla z bet. oceli+2x madla z oceli,D+M

kus 1,000 202 855,00 202 855,00 Vlastní

41 K 28613068.MR
T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; D2 = 63 mm; 
spoj elektrosvařovaný kus 1,000 1 414,00 1 414,00 RTS 22/ II

42 K 2861307ODB T-kus odbočkový navrtávací 160-110 mm PE 100 kus 1,000 12 069,00 12 069,00 Vlastní

Strana 278 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 28613089.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 110,0 mm; d2 = 90 mm; spoj elektrosvařovaný kus 3,000 998,00 2 994,00 RTS 22/ II

44 K 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,000 522,00 522,00 RTS 22/ II

45 K 28614707.AR spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 160,0 mm; l = 168 mm; hladká, hrdlovaná kus 2,000 5 338,00 10 676,00 RTS 22/ II

46 K 28653765R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 2,000 341,00 682,00 RTS 22/ II

47 K 28653766R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 110,0 mm; spoj svařovaný kus 2,000 427,00 854,00 RTS 22/ II

48 K 28654368R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 200,0 mm; D = 94,0 mm; DN 80 kus 2,000 776,00 1 552,00 RTS 22/ II

49 K 286543691R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 220,0 mm; D = 114,0 mm; DN 90 kus 1,000 984,00 984,00 RTS 22/ II

50 K 38821712R
vodoměr turbinový teplota vody do 50 °C; přírubový; montážní poloha libovolná; DN 80; jmen. průtok 120,00 
m3/hod; stavební délka 300 mm; PN 16

kus 1,000 16 750,00 16 750,00 RTS 22/ II

51 K 42200750R
poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; 
pro: šoupátka kus 1,000 1 167,00 1 167,00 RTS 22/ II

52 K 42227234R
šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 80; 
l = 280 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; 
povrch.ochrana vně i uvnitř epoxid.práškem

kus 2,000 10 317,00 20 634,00 RTS 22/ II

53 K 42228312R
šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro 
instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina kus 1,000 12 174,00 12 174,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná 
voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní 
provedení bez ručního kola a zemní soupravy

54 K 422837812R
klapka zpětná desková, měkce těsnicí; pro vodovod, pro pitnou vodu; PN 16; DN 80; L = 260 mm; max teplota 
70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem kus 1,000 4 013,00 4 013,00 RTS 22/ II

55 K 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m kus 1,000 2 218,00 2 218,00 RTS 22/ II

56 K 55259824R
přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 100 mm; l = 400 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; 
vně práškový epoxid kus 1,000 6 703,00 6 703,00 RTS 22/ II

D 99 Staveništní přesun hmot 1 465,00
57 K 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 7,399 198,00 1 465,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

D VN Vedlejší náklady 10 473,00

58 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 3 142,00 3 142,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

59 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 5 236,00 5 236,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

60 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 2 095,00 2 095,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 399 923,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 399 923,94 21,00% 83 984,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 483 907,97

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 04 - Přeložení areálového plynovodu

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 399 923,94

1 - Zemní práce 125 440,26

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 12 205,44

8 - Trubní vedení 45 564,18

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 147 757,00

99 - Staveništní přesun hmot 12 730,21

700B - Demontáže 2 648,85

VN - Vedlejší náklady 48 865,00

ON - Ostatní náklady 4 713,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 04 - Přeložení areálového plynovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 399 923,94

D 1 Zemní práce 125 440,26
1 K 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 8,388 646,00 5 418,65 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 
předpoklad 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 167,76000*0,05

2 K 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,000 293,00 2 344,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek, 
Montážní šachta : 2,0*2,0*2,0

3 K 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 4,000 19,81 79,24 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek, 
50% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000*0,5

4 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 167,760 138,00 23 150,88 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 
Plynovod : 0,9*104,0*1,1 
Výkop pro demontáž potrubí : 0,8*54,0*1,5

5 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 83,880 31,80 2 667,38 RTS 22/ II

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2-IO - Inženýrské objekty

1 - 1. ETAPA 

IO 04 - Přeložení areálového plynovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 
50% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 167,76000*0,5

6 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 83,880 126,00 10 568,88 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 
50% : 167,76*0,5

7 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 42,120 67,00 2 822,04 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
vyhloubeno : 8,0+167,76 
zp.zásyp : -133,64

8 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z 
horniny 1 až 4 m3 210,600 7,37 1 552,12 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
+5km :  
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 42,12000*5

9 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 42,120 258,00 10 866,96 RTS 22/ II

10 K 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 42,120 13,60 572,83 RTS 22/ II

11 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 133,640 113,00 15 101,32 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
0,9*104,0*(1,1-0,35-0,1) 
Montážní šachta : 2,0*2,0*2,0 
0,8*54,0*1,5

12 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 32,760 1 003,00 32 858,28 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 
0,9*104,0*0,35

13 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 42,120 414,00 17 437,68 RTS 22/ II

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 12 205,44
14 K 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 9,360 1 304,00 12 205,44 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu, 
0,9*104,0*0,1

D 8 Trubní vedení 45 564,18
15 K 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 m 109,000 146,00 15 914,00 RTS 22/ II

16 K 286136440R trubka plastová plynovodní hladká; PE100 RC ; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 12 000,0 mm m 110,635 268,00 29 650,18 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+1,5% : 109*1,015

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 147 757,00
17 K 877182121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm kus 13,000 156,00 2 028,00 RTS 22/ II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu,

18 K 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 109,000 23,00 2 507,00 RTS 22/ II

19 K 899731112R00 Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 m 111,000 33,00 3 663,00 RTS 22/ II

20 K 723160217R00 Přípojky k plynoměrům G 2", s ochozem soubor 1,000 10 342,00 10 342,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu, 
Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.

21 K 723160337R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 2" soubor 1,000 539,00 539,00 RTS 22/ II

22 K 723235118R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 80, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,000 12 356,00 12 356,00 RTS 22/ II

23 K 723237218R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,000 2 604,00 2 604,00 RTS 22/ II

24 K 230180068R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 kus 6,000 320,00 1 920,00 RTS 22/ II

25 K 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 109,000 126,00 13 734,00 RTS 22/ II

26 K 72315080DEMO Demontáž plynového potrubí STL d63 m 54,000 82,00 4 428,00 Vlastní

27 K 72323422C100N Regulátor tlaku C100N kus 1,000 8 211,00 8 211,00 Vlastní

28 K 89001R Přerušení průtoku plynu ve stávající PE přípojce stlačováním ks 2,000 16 905,00 33 810,00 Vlastní

29 K 8412200NAPOJ Napojení na stávající STL PE přípojku d50 kus 1,000 5 079,00 5 079,00 Vlastní

30 K 28653324.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 5,000 583,00 2 915,00 RTS 22/ II

31 K 2865381PLY Navrtávací t-kus odbočkový s vývodem d50 kus 1,000 682,00 682,00 Vlastní

32 K 388222F65 Plynoměr BK G65 kus 1,000 42 939,00 42 939,00 Vlastní

D 99 Staveništní přesun hmot 12 730,21
33 K 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 73,585 173,00 12 730,21 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

D 700B Demontáže 2 648,85
34 K 722220864R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2" kus 2,000 57,40 114,80 RTS 22/ II

35 K 723230801R00 Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá soubor 1,000 226,00 226,00 RTS 22/ II

36 K 723260816R00 Demontáž plynoměrů PS 50, PS 60 kus 1,000 2 116,00 2 116,00 RTS 22/ II

37 K 723290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,105 1 829,00 192,05 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 100 m,

D VN Vedlejší náklady 48 865,00

38 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 9 897,00 9 897,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

39 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 3 465,00 3 465,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 35 503,00 35 503,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

D ON Ostatní náklady 4 713,00

41 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,000 4 713,00 4 713,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.
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Cena bez DPH 3 054 887,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 054 887,64 21,00% 641 526,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 696 414,04
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 054 887,64

0 - Trubky PVC pevné hrdlové 113 825,00

1 - Kabelové soubory 2 814 300,00

4 - Výkopy 84 552,64

9 - Ostatní 42 210,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 054 887,64

D 0 Trubky PVC pevné hrdlové 113 825,00
1 K 1 korugovaná chránička DN110 m 785,000 145,00 113 825,00 CS VLASTNÍ

D 1 Kabelové soubory 2 814 300,00
2 K 2 CYKY-J 7x2,5 m 150,000 116,00 17 400,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 1-CYKY 4x240 m 600,000 3 475,00 2 085 000,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 PRAFlaSafe X-J 5x240 SM m 150,000 4 746,00 711 900,00 CS VLASTNÍ

D 4 Výkopy 84 552,64
5 K 5 Ruční výkop rýhy 80/90cm, hornina 4 m 110,000 431,00 47 410,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 Zříz. lože, kryt cihla 80cm podél, štěrkopísek 5cm m 110,000 89,00 9 790,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm m 320,000 33,50 10 720,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 Ruční zához  rýhy 80/90cm, hornina 4 m 110,000 93,20 10 252,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 obbetonování chríniček pod pojízdnou vozovkou, včetně dodávky betonu m3 1,890 3 376,00 6 380,64 CS VLASTNÍ

D 9 Ostatní 42 210,00
10 K 10 Zatažení kabeláží do stávajících rozvoden NN, DG, přidružené práce hod 50,000 471,00 23 550,00 CS VLASTNÍ

11 K 11 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 6,000 450,00 2 700,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 12,000 545,00 6 540,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 HZS hod 20,000 471,00 9 420,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.
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Cena bez DPH 237 524,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 237 524,00 21,00% 49 880,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 404,04
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 524,00

OST - Ostatní 237 524,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 524,00

D OST Ostatní 237 524,00
1 K OST_R01 Vypracování dokumentace skutečného provedení kus 1,000 34 141,00 34 141,00 CS VLASTNÍ

2 K OST_R02 Vedení prací, autorský dozor kus 1,000 72 786,00 72 786,00 CS VLASTNÍ

3 K OST_R03 Mimostaveništní doprava kus 1,000 77 499,00 77 499,00 CS VLASTNÍ

4 K OST_R04 Přesun dodávek kus 1,000 15 186,00 15 186,00 CS VLASTNÍ

5 K OST_R05 GZS kus 1,000 37 912,00 37 912,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 031 503,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 031 503,61 21,00% 216 615,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 248 119,37
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1 - 1. ETAPA 
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IMOS Brno a.s.

Strana 297 z 468



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 031 503,61

1 - Zemní práce 191 283,93

4 - Vodorovné konstrukce 11 772,00

85 - Potrubí z trub litinových 731 658,75

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 54 462,20

99 - Staveništní přesun hmot 17 925,73

VN - Vedlejší náklady 24 401,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 031 503,61

D 1 Zemní práce 191 283,93
1 K 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 8,100 646,00 5 232,60 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 
předpoklad 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 162,00000*0,05

2 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 162,000 138,00 22 356,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 
0,9*120,0*1,5

3 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 81,000 31,80 2 575,80 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 
50% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 162,00000*0,5

4 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 360,000 90,00 32 400,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
2*120,0*1,5

5 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 360,000 25,70 9 252,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

6 K 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 162,000 13,93 2 256,66 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

7 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 81,000 201,00 16 281,00 RTS 22/ II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 
50% : 162,0*0,5

8 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 48,600 67,00 3 256,20 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
vyhloubeno : 162,0 
zp.zásyp : -113,4

9 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z 
horniny 1 až 4 m3 243,000 7,37 1 790,91 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
+5km :  
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 48,60000*5

10 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 48,600 258,00 12 538,80 RTS 22/ II

11 K 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 48,600 13,60 660,96 RTS 22/ II

12 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 113,400 113,00 12 814,20 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
0,9*120,0*(1,5-0,35-0,1)

13 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 37,800 1 003,00 37 913,40 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 
0,9*120,0*0,35

14 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 48,600 414,00 20 120,40 RTS 22/ II

15 K 831990101RA0 Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m m 5,000 2 367,00 11 835,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně spotřeba vody při řezání asfaltového krytu.

D 4 Vodorovné konstrukce 11 772,00
16 K 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 10,800 1 090,00 11 772,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu, 
0,9*120,0*0,1

D 85 Potrubí z trub litinových 731 658,75

17 K 851601105RT2 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem těsněným folií  DN 200 mm m 150,000 295,00 44 250,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

18 K 5525112824R
trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný s komorou; PFA 40 
bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxid m 152,250 4 515,00 687 408,75 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
+1,5% : 150*1,015

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 54 462,20
19 K 877212121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 2,000 82,90 165,80 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu,

20 K 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 1,000 124,00 124,00 RTS 22/ II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu,

21 K 877372121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 315 mm kus 2,000 258,00 516,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu,

22 K 891359111R00
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm

kus 1,000 1 400,00 1 400,00 RTS 22/ II

23 K 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 150,000 22,10 3 315,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

24 K 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 150,000 155,00 23 250,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

25 K 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 150,000 13,78 2 067,00 RTS 22/ II

26 K 899731112R00 Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 m 154,000 21,60 3 326,40 RTS 22/ II

27 K 89001R Zaslepení areálového vodovodu DN200 kpl 1,000 4 033,00 4 033,00 Vlastní

28 K 89002R Napojení na vodoměrnou šachtu kpl 1,000 12 876,00 12 876,00 Vlastní

29 K 2861309REDU Elektroredukce d 110-63 mm kus 1,000 1 006,00 1 006,00 Vlastní

30 K 286538191R
T-kus 90,0 °; PE100; redukovaný, odbočkový, navrtávací; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 200,0 mm; di2= 63,0 
mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,000 2 383,00 2 383,00 RTS 22/ II

D 99 Staveništní přesun hmot 17 925,73
31 K 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 90,534 198,00 17 925,73 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

D VN Vedlejší náklady 24 401,00

32 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 9 949,00 9 949,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

33 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 9 216,00 9 216,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

34 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 5 236,00 5 236,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Strana 302 z 468



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 288 880,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 288 880,00 21,00% 60 664,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 349 544,80

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

SO 001 - Příprava území

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 288 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV 288 880,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 288 880,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

SO 001 - Příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 288 880,00

D HSV Práce a dodávky HSV 288 880,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 288 880,00

1 K 38212785R Dodávka a montáž prefabrikovaných kójí na odpady kus 2,000 144 440,00 288 880,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
Upřesnění dle TZ: 
Nové železobetonové prefabrikované kóje 
Půdorysný rozměr 4,0 x 2,8 m, výška výrobku 1,5 m, tloušťka stěny cca 150 mm. Výrobek má 3 stěny a dno. Výrobek bude uložen na 
srovnané zhutněné štěrkové lože o mocnosti min. 150 mm, které je součástí dodávky kóje. Výrobek bude dodán jako funkční komplet v počtu 
3 kusy. 

VV (2,0) 2,000
VV Součet 2,000

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

SO 001 - Příprava území
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 009 090,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 009 090,10 21,00% 3 781 908,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 790 999,02

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 009 090,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 514 254,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 333 671,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 874,11

    998 - Přesun hmot 83 708,68

PSV - Práce a dodávky PSV 8 408 433,82

    713 - Izolace tepelné 216 030,51

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 657 303,46

    766 - Konstrukce truhlářské 641 018,44

    767 - Konstrukce zámečnické 919 783,82

    771 - Podlahy z dlaždic 135 447,97

    776 - Podlahy povlakové 1 778 513,41

    777 - Podlahy lité 364 905,08

    781 - Dokončovací práce - obklady 27 531,10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 17 848,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 650 051,07

Ostatní - Ostatní 8 086 401,70

    OST02 - Ostatní konstrukce, prvky, výrobky 3 704 858,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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    OST10 - Interiér 3 984 175,00

    OST20 - VR_01 397 368,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 009 090,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 514 254,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 333 671,79

1 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 474,548 37,70 17 890,46 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "vnitřní omítkové systémy_(viz otlučení+viz zděné konstukce+viz ostění)"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 3,275*((2*10,45)+(1*124,0)) 474,548
VV Součet 474,548

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 47,455 681,00 32 316,86 CS ÚRS 2022 02

VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 3,275*((2*10,45)+(1*124,0))*0,1 47,455
VV Součet 47,455

3 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 474,548 260,00 123 382,48 CS ÚRS 2022 02

4 K 6121430R2
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 
specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 474,548 6,81 3 231,67 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
VV "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" 
VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 3,275*((2*10,45)+(1*124,0)) 474,548
VV Součet 474,548

5 K 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 474,548 310,00 147 109,88 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "vnitřní omítkové systémy_(viz otlučení+viz zděné konstukce+viz ostění)"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 3,275*((2*10,45)+(1*124,0)) 474,548
VV Součet 474,548

6 K 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 474,548 36,70 17 415,91 CS ÚRS 2022 02

7 K 631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 21,291 4 499,00 95 788,21 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření a vyplnění dilatačních spár_dle technologických postupů PD a TZ)

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) *0,06 21,291
VV Součet 21,291

8 K 631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 39,034 4 499,00 175 613,97 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření a vyplnění dilatačních spár_dle technologických postupů PD a TZ)

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) *0,11 39,034
VV Součet 39,034

9 K 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 21,291 149,00 3 172,36 CS ÚRS 2022 02

10 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 39,034 149,00 5 816,07 CS ÚRS 2022 02

11 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 6,728 44 944,00 302 383,23 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) *2*(7,9*1,2)/1000 6,728
VV Součet 6,728

12 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 354,850 257,00 91 196,45 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci materiálu : "CT-C30-F7" 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) 354,850
VV Součet 354,850

13 K 632451109 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm m2 266,138 1 117,00 297 276,15 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Odsouhlasení v dílenské dokumentaci a při realizaci stavby . 

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "vyrovnávací mezivrstva podhových skladeb_odměřeno elektronicky" (0,75*(354,85)) 266,138
VV Součet 266,138

14 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 354,850 59,40 21 078,09 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba_odměřeno z tab. místnost_viz cementové samonivelační potěry a stěrky"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (354,85) 354,850
VV Součet 354,850

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 874,11

15 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 354,850 125,00 44 356,25 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky"
VV "viz NS" (354,85) 354,850
VV Součet 354,850

16 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 443,563 114,00 50 566,18 CS ÚRS 2022 02

VV 354,85*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 443,563

17 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 354,850 5,50 1 951,68 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky_podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) 354,850
VV Součet 354,850

D 998 Přesun hmot 83 708,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 190,247 331,00 62 971,76 CS ÚRS 2022 02

19 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 190,247 109,00 20 736,92 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 8 408 433,82

D 713 Izolace tepelné 216 030,51

20 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 354,850 29,30 10 397,11 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) 354,850
VV Součet 354,850

21 M 28376421R deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm_specifikace dle PD a TZ m2 390,335 492,00 192 044,82 CS VLASTNÍ

VV 354,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 390,335

22 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl min 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 
konstrukce v = do cca 200 mm

m2 408,078 17,88 7 296,43 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) *1,15 408,078
VV Součet 408,078

23 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m % 2 097,384 3,00 6 292,15 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 657 303,46

24 K 763111490
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 
90 

m2 102,686 2 297,00 235 869,74 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody) 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na použití desek GM-FM1 v místnostech , kde je přdpoklad vzniku vlhkosti)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý nenosný systém_1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 3,275*(35,63*0,8) 93,351
VV Mezisoučet 93,351
VV "výklenky/křížení kcí_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*93,351 9,335
VV Součet 102,686

25 K 763111491
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 
90 

m2 500,546 2 343,00 1 172 779,28 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje vytvoření nebo vynechání prostupů pro kabelové/trubní trasy/rozvody) 
(JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na použití desek GM-FM1 v místnostech , kde je přdpoklad vzniku vlhkosti)

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "svislý nenosný systém_1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 3,275*(173,68*0,8) 455,042
VV Mezisoučet 455,042
VV "výklenky/křížení kcí_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*455,042 45,504
VV Součet 500,546

26 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 603,232 61,90 37 340,06 CS ÚRS 2022 02

VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (102,686+500,546) 603,232
VV Součet 603,232

27 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 1 206,464 59,40 71 663,96 CS ÚRS 2022 02

VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (2*(102,686+500,546)) 1 206,464
VV Součet 1 206,464
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28 M 28329274R fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu_specifikace dle PD a TZ m2 1 355,462 22,70 30 768,99 CS VLASTNÍ

VV 1206,464*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 1 355,462

29 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 1 206,464 342,00 412 610,69 CS ÚRS 2022 02

VV 603,232*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 206,464

30 K 7631351R1
PH1_Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600x20 mm na zavěšenou 
systémovou nosnou konstrukci

m2 278,704 1 728,00 481 600,51 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí JC jsou také : 
-kompletní finální povrchové úpravy  
-dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků podhledových konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 
přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd + svislé ukončovací plochy (čela konstrukcí) ) 
(JC zahrnuje veškeré / kompletní dodávky viz technické specifikace v.č. SO 01_D.1.1_016-018, TZ) 
------------------------------------------------------ 
Kompletní konstrukce (včetně všech vrstev skladby) musí být dodána jako systém od jediného výrobce _ včetně vypracování "dílenské / 
dodavatelské" realizační dokumentace

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (318,054)-(21,38+7,85+10,12) 278,704
VV (plochy odměřeny z tab. místnost_v.č. SO 01 D.1.1 _ 16-18)
VV Součet 278,704

31 K 7631351R3
PH2_Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600x20 mm na zavěšenou 
systémovou nosnou konstrukci

m2 627,661 1 393,00 874 331,77 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí JC jsou také : 
-kompletní finální povrchové úpravy  
-dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků podhledových konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 
přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd + svislé ukončovací plochy (čela konstrukcí) ) 
(JC zahrnuje veškeré / kompletní dodávky viz technické specifikace v.č. SO 01_D.1.1_016-018, TZ) 
------------------------------------------------------ 
Kompletní konstrukce (včetně všech vrstev skladby) musí být dodána jako systém od jediného výrobce _ včetně vypracování "dílenské / 
dodavatelské" realizační dokumentace

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (639,881)-(12,22) 627,661
VV (plochy odměřeny z tab. místnost_v.č. SO 01 D.1.1 _ 16-18)
VV Součet 627,661

32 K 7631351R4
PH3_Dodávka a montáž sádrokartonového podhledu z kazet 600x600x8 mm na zavěšenou systémovou 
nosnou konstrukci

m2 160,772 869,00 139 710,87 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí JC jsou také : 
-kompletní finální povrchové úpravy  
-dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků podhledových konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 
přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd + svislé ukončovací plochy (čela konstrukcí) ) 
(JC zahrnuje veškeré / kompletní dodávky viz technické specifikace v.č. SO 01_D.1.1_016-018, TZ) 
------------------------------------------------------ 
Kompletní konstrukce (včetně všech vrstev skladby) musí být dodána jako systém od jediného výrobce _ včetně vypracování "dílenské / 
dodavatelské" realizační dokumentace
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VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (163,152)-(2,38) 160,772
VV (plochy odměřeny z tab. místnost_v.č. SO 01 D.1.1 _ 16-18)
VV Součet 160,772

33 K 763755R01
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, 
ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) + vytvoření 
prostupů pro kabelové/trub. rozvody

m2 603,232 156,00 94 104,19 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (102,686+500,546) 603,232
VV Součet 603,232

34 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 35 507,801 3,00 106 523,40 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 641 018,44

35 K 766450C03 D-12L, 12P - D+M Interiérové dřevěné dveře 1250x2100mm, s PO ks 2,000 49 798,00 99 596,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

36 K 766450C04 D-13L - D+M Interiérové dřevěné dveře 1250x2100mm, s PO ks 1,000 49 798,00 49 798,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

37 K 766450C05 D-14P - D+M Interiérové dřevěné dveře 1250x2100mm, s PO ks 1,000 74 828,00 74 828,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

38 K 766450C06 D-15P - D+M Interiérové dřevěné dveře 900x2100mm ks 4,000 24 664,00 98 656,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

39 K 766450C13 D-22L, 22P - D+M Interiérové dřevěné dveře 700x2100mm ks 4,000 15 081,00 60 324,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

40 K 766450C15 D-24L, 24P - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm ks 4,000 15 081,00 60 324,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

41 K 766450C16 D-25L, 25P - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm ks 5,000 16 128,00 80 640,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

42 K 766450C21 D-30L, 30P - D+M Interiérové dřevěné dveře 900x2100mm ks 3,000 16 128,00 48 384,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

43 K 766450C24 D-33L - D+M Interiérové dřevěné dveře 1250x2100mm, s PO ks 1,000 49 798,00 49 798,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

44 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 6 223,480 3,00 18 670,44 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 919 783,82

45 K 767451C03 D-03 - D+M Interiérová AL prosklená stěna s dveřmi automatickými posuvnými, otvor 3250x3860mm, s PO ks 1,000 412 260,00 412 260,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

46 K 767451C08 D-08L, 08P - D+M Interiérové ocelové dveře 900x2100mm, s PO ks 1,000 22 307,00 22 307,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis dveří.

47 K 767451C30
O-21 - D+M Interiérové AL okno fixní s otevřeným prokládacím prostorem v. 200mm, 1500x1050mm, včetně 
parapetní desky

ks 1,000 29 865,00 29 865,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis oken.

48 K 767451C37 Z-05 - D+M Systémové nerezové zábradlí schodiště včetně podest kg 433,000 490,00 212 170,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

49 K 767451C38 Z-06 - D+M Ocelové zábradlí v místě instalačního otvoru ve stropní kci kg 156,000 183,00 28 548,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

50 K 767451C39 Z-07 - D+M Ocelové schodiště s podestou a zábradlím kg 450,000 174,00 78 300,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

51 K 767451C40 Z-08 - D+M Úprava stávající pomocné ocelové kce pro stropní dráhu RTG kg 445,000 196,00 87 220,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

52 K 767451C41 Z-09 - D+M Kompletní sestava nerez madel v místnosti bezbariérového WC - celkem 4 kusy madel v sestavě sestav
a

2,000 11 162,00 22 324,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis zámečnických výrobků.

53 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 8 929,940 3,00 26 789,82 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 135 447,97

54 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 79,306 10,47 830,33 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (81,686)-(2,38) 79,306
VV Součet 79,306

55 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 79,306 31,40 2 490,21 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (81,686)-(2,38) 79,306
VV Součet 79,306

56 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 79,306 251,00 19 905,81 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (81,686)-(2,38) 79,306
VV Součet 79,306

57 K 771574266 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 79,306 471,00 37 353,13 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 
veškerých lišt a profilů

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (81,686)-(2,38) 79,306
VV Součet 79,306

58 M 59761R30 dlaždice keramické protiskluzné tl. 10 mm m2 91,202 422,00 38 487,24 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 79,306*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 91,202

59 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 79,306 21,00 1 665,43 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 K 77159111R Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách m2 79,306 388,00 30 770,73 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků 
JC , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků 
(flexidbilní 1_složkový hydroizolační stěrkový systém _ tl. 2x1 mm)

61 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m % 1 315,029 3,00 3 945,09 CS ÚRS 2022 02

D 776 Podlahy povlakové 1 778 513,41

62 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 059,629 10,47 11 094,32 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová plocha_povlak. krytiny" 310,814+748,815 1 059,629
VV Součet 1 059,629

63 K 776111323 Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 33,120 31,40 1 039,97 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová plocha_povlak. krytiny" (72,0*(0,3+0,16)) 33,120
VV Součet 33,120

64 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 1 059,629 61,80 65 485,07 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová plocha_povlak. krytiny" 310,814+748,815 1 059,629
VV Součet 1 059,629

65 K 776121113 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 33,120 61,80 2 046,82 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová plocha_povlak. krytiny" (72,0*(0,3+0,16)) 33,120
VV Součet 33,120

66 K 776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 059,629 251,00 265 966,88 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová plocha_povlak. krytiny" 310,814+748,815 1 059,629
VV Součet 1 059,629

67 K 776141222
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 
MPa tl přes 3 do 5 mm m2 21,600 373,00 8 056,80 CS ÚRS 2022 02

68 K 776143132 Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah stěrkou tl přes 3 do 5 mm m2 11,520 367,00 4 227,84 CS ÚRS 2022 02

69 K 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 310,814 246,00 76 460,24 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 
veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (352,264)-(12,22+21,38+7,85) 310,814
VV Součet 310,814

70 M 28411R05 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinyl zátěžový antistatický homogenní tl. 2 mm m2 357,436 1 008,00 360 295,49 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky, Cu pásky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 310,814*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 357,436

71 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 748,815 245,00 183 459,68 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 
veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
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VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (762,795)-(3,86+10,12) 748,815
VV Součet 748,815

72 M 28411R02 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinyl zátěžový homogenní tl. 2 mm m2 687,330 644,00 442 640,52 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" (1,1)*(638,825-3,86-10,12) 687,330
VV Součet 687,330

73 M 28411R03 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinyl zátěžový homogenní protiskluzný tl. 2 mm m2 136,367 750,00 102 275,25 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" (1,1)*123,97 136,367
VV Součet 136,367

74 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 72,000 201,00 14 472,00 CS ÚRS 2022 02

75 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm m 72,000 201,00 14 472,00 CS ÚRS 2022 02

76 M 28411R06
dodávka povlakové podlahové krytiny - vinyl zátěžový homogenní protiskluzný tl. 3,35 mm_ (schodišťový 
systém)

m2 36,432 1 150,00 41 896,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 72,0*(0,3+0,16)*1,1 36,432
VV Součet 36,432

77 K 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm m 22,080 163,00 3 599,04 CS ÚRS 2022 02

78 M 28411007R lišta soklová vinyl _ specifikace dle PD a TZ m 24,288 116,00 2 817,41 CS VLASTNÍ

VV 22,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,288

79 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 72,000 157,00 11 304,00 CS ÚRS 2022 02

80 M 28342160R hrana schodová s lemovým ukončením z vinylu _ specifikace dle PD a TZ m 79,200 585,00 46 332,00 CS VLASTNÍ

VV 72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,200

81 K 776923R11 Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním m2 1 059,629 64,90 68 769,92 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení)

VV ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN
VV (1059,629) 1 059,629
VV Součet 1 059,629

82 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 17 267,121 3,00 51 801,36 CS ÚRS 2022 02

D 777 Podlahy lité 364 905,08
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83 K 77751112R Epoxidový stěrkový podlahový systém , lité podlahy m2 451,308 785,00 354 276,78 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
(součástí JC jsou také náklady na : 
-systémová příprava podkladu 
-systémová penetrace podkladu 
-hydroizolační PU membrána 
-soklíky_vytažení systému na svislé konstrukce (Epoxidové podlahy budou vytaženy na sokl do výšky 100 mm, včetně hydroizolační 
membrány. Napojení na sokl řešit fabionem o poloměru min. 10 mm.))

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "podlahová skladba _nášlap_odměřeno z tab. místnost" 
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (660,308)-(15,35+42,47+7,76+7,82+58,39+77,21) 451,308
VV Součet 451,308

84 K 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m % 3 542,768 3,00 10 628,30 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 27 531,10

85 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 18,090 31,40 568,03 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (3,0*(6,03)) 18,090
VV Součet 18,090

86 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 18,090 388,00 7 018,92 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (3,0*(6,03)) 18,090
VV Součet 18,090

87 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 6,030 115,00 693,45 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" ((6,03)) 6,030
VV Součet 6,030

88 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 18,090 503,00 9 099,27 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v PD)  
-------------------------------------------

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" (3,0*(6,03)) 18,090
VV Součet 18,090

89 M 59761R00 obklad keramický hladký m2 19,899 408,00 8 118,79 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v PD)  
------------------------------------------- 
-přesná specifikace _ viz PD a TZ

VV 18,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,899

90 K 781477R00 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 18,090 31,40 568,03 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 10,553 62,80 662,73 CS ÚRS 2022 02

VV 6,03*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 10,553
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92 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m % 267,292 3,00 801,88 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 848,96

93 K 783923161 Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah m2 354,850 50,30 17 848,96 CS ÚRS 2022 02

VV "rozsah SO 01 D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"
VV "2.etapa_odměřeno elektronicky" 
VV "podlahová skladba _P10_odměřeno z tab. místnost" (354,85) 354,850
VV Součet 354,850

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 650 051,07

94 K 784181102 Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 4 841,920 18,85 91 270,19 CS ÚRS 2022 02

95 K 784181108 Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 359,600 18,85 6 778,46 CS ÚRS 2022 02

96 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 4 841,920 46,10 223 212,51 CS ÚRS 2022 02

97 K 784221107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m m2 359,600 46,10 16 577,56 CS ÚRS 2022 02

98 K 784221153 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2 1 684,917 37,70 63 521,37 CS ÚRS 2022 02

99 K 784221155 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém m2 1 684,917 48,20 81 213,00 CS ÚRS 2022 02

100 K 78432103R Dvojnásobné omyvatelné antibakteriální bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 647,383 198,00 128 181,83 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství

VV "rozsah a specifikace_SO 01_D.1.1_v.č. 08-13, TZ"
VV "odměřeno elektronicky" (2,95*(21,35))+(3,0*(194,8)) 647,383
VV Součet 647,383

101 K 78432105R Příplatek k cenám dvojnásobných omyvatelnýchh maleb za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2 647,383 60,70 39 296,15 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství

D Ostatní Ostatní 8 086 401,70

D OST02 Ostatní konstrukce, prvky, výrobky 3 704 858,00

102 K 795453C01 OV-01 - D+M Interiérové vertikální žaluzie se stínením RTG záření, 1500x2610mm ks 3,000 169 869,00 509 607,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

103 K 795453C02 OV-02 - D+M Interiérové vertikální žaluzie se stínením RTG záření, 1500x2610mm ks 2,000 140 488,00 280 976,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

104 K 795453C03 OV-03 - D+M Interiérové vertikální žaluzie se stínením RTG záření, 1500x2610mm ks 2,000 119 202,00 238 404,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.
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105 K 795453C07 OV-07 - D+M Interiérová čistící zóna u vchodových dveří, 1500x1000mm ks 2,000 16 716,00 33 432,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

106 K 795453C08 OV-08 - D+M Interiérová čistící zóna u vchodových dveří, 1675x1000mm ks 1,000 18 339,00 18 339,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

107 K 795453C10 D+M Regálový systém _ viz SO 01_D.1.1_v.č. 19 kpl 1,000 2 624 100,00 2 624 100,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - SO 01_D.1.1_v.č. 19

D OST10 Interiér 3 984 175,00

108 K HV/1 Držák toaletního papíru kus 2,000 502,00 1 004,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Držák toaletního papíru                                          Jednoduchý design                                                       Montáž na stěnu primárně lepením                        
Povrchová úprava: leštěná nerez

109 K HV/2 Zásobník toaletního papíru kus 11,000 670,00 7 370,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Zásobník toaletního papíru                                              Určeno k montáži na zeď                                                    Materiál plast ABS                                                                        
Barva bílá                                                                                      Okénko pro kontrolu množství toaletního papíru                                                
Uzamykatelné na klíč

110 K HV/3 Nástěnný zásobník na hygienické sáčky kus 7,000 389,00 2 723,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Nástěnný zásobník na hygienické sáčky                                     Provedení z plastu                                                                               
Povrchová úprava: chrom                                                                                                                                  Motnáž na stěnu

111 K HV/4 Zásobník na papírové utěrky kus 12,000 2 934,00 35 208,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Zásobník na papírové utěrky                                   Mechanický podavač papírových ručníků v rolích                                                                     
Pro role o délce 250 m                                                                 Plastový odolný řezací nůž                                              Vyrobeno z ABS 
plastu bílé barvy                                   Průhled pro kontrolu množství v roli v šedé barvě                                                              Montáž na 
stěnu

112 K HV/5 Dávkovač tekutého mýdla, mechanický kus 15,000 907,00 13 605,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Dávkovač tekutého mýdla, mechanický                         Mýdlo doplňované z kanystru                                                   Průhled pro kontrolu 
obsahu v modré barvě               Vyrobeno z plastu ABS                                                    Uzamykatelné na klíč                                                                                          
Barva dávkovače bílá                                                      Montáž na stěnu primárně lepením                                  Objem: 800 ml

113 K HV/6 Dávkovač dezinfekce, mechanický kus 18,000 1 054,00 18 972,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Dávkovač dezinfekce, mechanický Dezinfekční roztoky doplňované z kanystru            Použití pouze kapalných prostředků Průhled pro kontrolu 
obsahu v šedé barvě Vyrobeno z plastu ABS                                            Uzamykatelný na klíč Barva dávkovače bílá Montáž na stěnu 
primárně lepením Objem: 800 ml Označeno fóliovým popisem

114 K HV/7 Zrcadlo k přilepení na obklad kus 13,000 627,00 8 151,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Zrcadlo k přilepení na obklad                                        Broušená hrana                                                            Obdélníkový tvar                                                                 
Lepeno lepidlem na zrcadla do vlhkého prostředí

115 K HV/8 Zrcadlo výklopné pro imobilní kus 2,000 3 414,00 6 828,00 CS VLASTNÍ
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P
Poznámka k položce: 
Zrcadlo výklopné pro imobilní                                           Dva boky zasazené do chromovaných trubek                      S rukojetí pro nastavení 
sklonu                                       Kotvení na zeď

116 K HV/9 Koš na použité papírové ručníky/utěrky kus 12,000 491,00 5 892,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Koš na použité papírové ručníky/utěrky                      Prutová konstrukce z hliníku potažených bílým PVC                                                                   
Poružít jednorázových sáčků                                               Objem: 47 l

117 K HV/10 Odpadkový koš nášlapný kus 11,000 877,00 9 647,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Odpadkový koš nášlapný                                                Vyroben z nerez oceli                                                                                       
Pedálový mechanismus                                                  Vyjímatelná vnitřní plastová nádoba s rukojetí a otvorem na zajištění sáčku                                             
Objem: 5l

118 K HV/11 WC čistící souprava kus 13,000 1 552,00 20 176,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
WC čistící souprava                                                                     Kulatý design                                                                     Nádobka bílé barvy                                                                   
WC štětka s chromovanou rukojetí                                    Držák chromovaný k montáži na stěnu                               Volné díly vyměnitelné

119 K HV/12 Háček na oděv umístěný na dveře kus 10,000 438,00 4 380,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Háček na oděv umístěný na dveře                                   Kulatý design                                                                           Leštěný nerezová 
povrch                                                                 Připevněno lepidlem

120 K HV/13 Věšák - dvouháček na ručníky kus 6,000 475,00 2 850,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Věšák - dvouháček na ručníky                                                      Z chromované oceli                                                                   Lesklé 
provedení                                                                           Montáž na zeď primárně lepením

121 K HV/14 Tyč na ručníky kus 4,000 3 655,00 14 620,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Tyč na ručníky                                                                                    Kulatý design, dvojitá tyč                                                                                                  
Materiál: nerezová ocel                                                                                          Povrchová úprava: vysoký lesk

122 K ST/1 pracovní stůl 180*60 cm kus 4,000 9 452,00 37 808,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
pracovní stůl 180*60 cm pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm kabelová průchodka s krytkou v bílé barvě držáky 
kabelů pod pracovní desku dekor stolové desky: bílá podnož z kovových profilů  stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací profily 40*20 mm 
kovová podnož opatřena práškovou barvou v šedé barvě včetně držáku PC pod stolovou desku

123 K ST/2 pracovní stůl 160*80 cm kus 2,000 8 965,00 17 930,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
pracovní stůl 160*80 cm pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm kabelová průchodka s krytkou v bílé barvě držáky 
kabelů pod pracovní desku dekor stolové desky: bílá podnož z kovových profilů  stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací profily 40*20 mm 
kovová podnož opatřena práškovou barvou v šedé barvě včetně přední krycí desky z laminátu tl. 18 mm v dekoru bílá výška desky 400 mm s 
mezerou mezi stolovou deskou, osazená mezi stolové nohy včetně držáku PC pod stolovou desku

124 K ST/3 doplňkový řetězící stůl 80*80 cm kus 2,000 4 692,00 9 384,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
doplňkový řetězící stůl 80*80 cm pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm dekor stolové desky: bílá podnož z 
kovových profilů  stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací profily 40*20 mm kovová podnož opatřena práškovou barvou v šedé barvě

125 K ST/4 pracovní stůl 160*80 cm kus 15,000 7 640,00 114 600,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
pracovní stůl 160*80 cm pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm kabelová průchodka s krytkou v bílé barvě držáky 
kabelů pod pracovní desku dekor stolové desky: bílá podnož z kovových profilů  stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací profily 40*20 mm 
kovová podnož opatřena práškovou barvou v šedé barvě včetně držáku PC pod stolovou desku

126 K ST/5 jídelní stůl 140*80 cm kus 10,000 7 078,00 70 780,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
jídelní stůl 140*80 cm pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm bez kabelových průchodek dekor stolové desky: bílá 
podnož z kovových profilů  stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací profily 40*20 mm kovová podnož opatřena práškovou barvou v šedé 
barvě

127 K ST/6 pracovní stůl 120*80 cm kus 3,000 6 402,00 19 206,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
pracovní stůl 120*80 cm pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm kabelová průchodka s krytkou v bílé barvě držáky 
kabelů pod pracovní desku dekor stolové desky: bílá podnož z kovových profilů  stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací profily 40*20 mm 
kovová podnož opatřena práškovou barvou v šedé barvě včetně držáku PC pod stolovou desku

128 K ST/7 konferenční stolek kulatý kus 1,000 7 419,00 7 419,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
konferenční stolek kulatý materiál provedení - kov barva bílá minimalistický zaoblený design povrchová úprava lakováním

129 K ST/8 Konferenční stolek barvy bílé kus 2,000 2 517,00 5 034,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Konferenční stolek barvy bílé Horní deska z LTD nohy kovové v barvě bílé delková hmotnost 13,9 kg pryžové podložky

130 K SK/1 zásuvkový kontejner pod stůl kus 19,000 8 534,00 162 146,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
zásuvkový kontejner pod stůl 4* zásuvka uzamykatelné centrální zámek na horní zásuvce  korpus a čela provedeny z laminované desky tl. 18 
mm horní deska tl. 25 mm s 2 mm ABS hranou konstrukce zásuvek je plastová opatřeno pojízdnými kolečky  barva: bílá úchytky hranaté 
(USH) hmotnost: 30,15 kg

131 K SK/2 otevřená nika k pověšení na stěnu kus 31,000 2 650,00 82 150,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
otevřená nika k pověšení na stěnu z laminované desky tl. 18 mm barva bílá, hladký matný povrch záda skříňky 3 mm, barva bílá spodní hrana 
ve výšce 1500 mm od podlahy není-li stanoveno jinak

132 K SK/4 uzavřená dvéřová skříňka v. 111cm kus 8,000 6 038,00 48 304,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
uzavřená dvéřová skříňka v. 111cm policová skříň s dvířky korpus a dvířka z laminované desky tl.18mm záda skříně bílá 2* dvířka na celou 
výšku skříně skříňka uzamykatelná  dekor: bílá úchytky hranaté (USH) včetně rektifikačních nožek

133 K SK/5 vysoká policová skříň s dvířky kus 27,000 10 981,00 296 487,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
vysoká policová skříň s dvířky korpus a dvířka z laminované desky tl.18mm dno, půda a police z desky tl. 25 mm záda skříně bílá 2* dvířka na 
celou výšku skříně skříňka uzamykatelná - dvoubodový zámek dekor: bílá úchytky hranaté (USH) včetně rektifikačních nožek

134 K SK/6 vysoká policová skříň s dvířky ve spodní části kus 6,000 9 039,00 54 234,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
vysoká policová skříň s dvířky ve spodní části korpus a dvířka z laminované desky tl.18mm dno, půda a police z desky tl. 25 mm záda skříně 
bílá dekor: bílá úchytky hranaté (USH) včetně rektifikačních nožek

135 K SK/7 vysoká policová skříň otevřená kus 1,000 6 971,00 6 971,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
vysoká policová skříň otevřená korpus z laminované desky tl.18mm dno a půda z desky tl. 25 mm záda skříně bílá dekor: bílá včetně 
rektifikačních nožek

136 K SK/8 lékové skříň do vyšetřovny kus 2,000 10 798,00 21 596,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
lékové skříň do vyšetřovny horní část s prosklením dvířek korpus a dvířka z laminované desky tl.18mm záda vložená mezi boky v bílé barvě 
dekor: bílá výsuvná odkládací police  uzamykatelné všechny části cylindrickým zámkem

137 K SK/9 kartotéka - 4 zásuvky kus 2,000 11 593,00 23 186,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
kartotéka - 4 zásuvky korpus z ocelového plechu - povrchová úprava práškovou barvou RAL 7035 (světle šedá) čela zásuvek a horní deska z 
laminované desky      tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou zásuvky s teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem nosnost zásuvky 40 kg formát 
kartotéky A4 na šířku centrální uzamykání zásuvek úchtyky sjednotit s ostatním nábytkem

138 K SK/10 skříň jednodveřová vysoká kus 2,000 4 239,00 8 478,00 CS VLASTNÍ
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P
Poznámka k položce: 
skříň jednodveřová vysoká z laminované desky 4 police půda, dno a police tl. 22 mm, ostatní 16 mm,  zámek výšková rektifikace  úchtyky 
sjednotit s ostatním nábytkem

139 K SK/11 čtyřdveřová boxová šatní skříňka na nohách kus 4,000 20 005,00 80 020,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
čtyřdveřová boxová šatní skříňka na nohách počet oddělení 4 svařovaný korpus skříně profilovaný obvod dveří  cylindrický zámek výškově 
stavitelné nohy hladká povrchová úprava práškovým lakem barva RAL 7035

140 K SK/12 úložný skladovací regál kus 11,000 3 411,00 37 521,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
úložný skladovací regál kovová konstrukce stavebnicového systému 5* police z laminované desky maximální zatížení police 275 kg police jsou 
výškově nastavitelné barva bílá regál nutno připevnit ke stěně nebo vzájemně prošroubovat více kusů

141 K SK/13 úložný skladovací regál kus 6,000 4 365,00 26 190,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
úložný skladovací regál kovová konstrukce stavebnicového systému 5* police z laminované desky maximální zatížení police 275 kg police jsou 
výškově nastavitelné barva bílá regál nutno připevnit ke stěně nebo vzájemně prošroubovat více kusů

142 K SK/14 úložný skladovací regál kus 28,000 4 953,00 138 684,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
úložný skladovací regál kovová konstrukce stavebnicového systému 5* police z laminované desky maximální zatížení police 275 kg police jsou 
výškově nastavitelné barva bílá regál nutno připevnit ke stěně nebo vzájemně prošroubovat více kusů

143 K SK/15 úložný skladovací regál kus 3,000 3 009,00 9 027,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
úložný skladovací regál kovová konstrukce stavebnicového systému 5* police z laminované desky maximální zatížení police 275 kg police jsou 
výškově nastavitelné barva bílá regál nutno připevnit ke stěně nebo vzájemně prošroubovat více kusů

144 K SK/16 šatní skříň se 2 oddíly s lavičkou kus 23,000 27 556,00 633 788,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
šatní skříň se 2 oddíly s lavičkou z plechu DC01/DIN EN 10130/10131 dveře s tlumiči zavěšené vpravo v otočných čepech odvětrávací otvory 
děrované rámeček na etiketu pro interní číslování odnímatelná vnitřní police s horní části ramínková tyč se 3 háčky  ergonomický bezpečnostní 
otočný zámek lavička z bukových latí, profil cca 60 x 35 mm oddíl skříně na společném rámu s lavičkou barva šedá RAL 7035

145 K SK/17 Dřevěný regál laťkový kus 70,000 4 504,00 315 280,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Dřevěný regál laťkový 6 fixních polic z masivního smrkového dřeva tloušťka jednotlivých částí 18 mm rozteč mezi jednotlivými policemi 380 mm 
nosnost jedné police je 30 kg přírodní odstín bez povrchové úpravy

146 K ZL/1 pracovní židle pro personál k pracovnímu stolu kus 29,000 7 286,00 211 294,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
pracovní židle pro personál k pracovnímu stolu synchronní mechanika s několika polohami blokace záklonu opěradla posuvný sedák 
anatomicky tvrovaný náklonový opěrák výškově stavitelné područky nylonová kolečka, 60 mm, čep 11 mm opěrák i sedák čalouněný se 
siťovanou povrchovou látkou skořepina židle ze šedého plastu kostra hliníková barva čalounění tyrkýsová nosnost: 110 kg

147 K ZL/2 židle pacienti kus 10,000 1 127,00 11 270,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
židle pacienti sedák vytvořen ze skořepiny z polypropylenu kovová svařovaná podnož v barvě chrom barva skořepiny šedá židle stohovatelná 
nosnost: 110 kg odolný a snadno čistitelný povrch

148 K ZL/3 rozkládací pohovka středně šedá kus 2,000 18 547,00 37 094,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
rozkládací pohovka středně šedá sezení pro 2-3 osoby rozložitelná s úložným prostorem dřevěné nožičky sedák a opěrák s pěnovým jádrem 
potahová látka ze 100% Polyesteru ložná plocha 1900*1220 mm

149 K ZL/4 žilde pro jednací stůl kus 13,000 2 385,00 31 005,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
žilde pro jednací stůl skořepina židle z polypropylenu v bílé barvě sedák čalouněný v šedé barvě podnož je kovová svařovaná v černé barvě 
nosnost židle: 100 kg
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150 K ZL/5 látkové otočné křeslo kus 5,000 10 599,00 52 995,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
látkové otočné křeslo celoučalouněný sedák -  Látka (100% PES) šedá lakovaná kovová podnož černá polstrovaný prošívaný sedák oblý 
design skandinávského stylu nosnost: 120 kg

151 K ZL/6 rohová L pohovka levá rozkládací kus 1,000 12 586,00 12 586,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
rohová L pohovka levá rozkládací konstrukce z dřevěného rámu čalouněný polstrovaný sedák z pěny a vlnité pružiny pevný čalouněný opěrák 
opěrák pro sezení tvořen polštáři barva čalounění šedá úložný prostor ložná plocha po rozkladu 1300*2000 mm

152 K ZL/7 židle do denní místnosti kus 30,000 4 239,00 127 170,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
židle do denní místnosti ergonomické řešení skořepiny sedáku skořepina z polypropylenu v bílé barvě opěrák perforovaný podnož kovová 
svařovaná v bílé barvě stohovatelná po 10 ks nosnost: 120 kg

153 K ZL/8 3 místná lavice do čekárny kus 4,000 11 261,00 45 044,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
3 místná lavice do čekárny sedák i opěrák z plastu v bílé barvě opěrák perforovaný ergonomicky tvarovaný kovová nosná podnož s kajními 
nohami ve světlém odstínu nosná konstrukce z obdélníkového profilu hmotnost lavice: 28 kg

154 K ZL/9 4 místná lavice do čekárny kus 6,000 13 911,00 83 466,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
4 místná lavice do čekárny sedák i opěrák z plastu v bílé barvě opěrák perforovaný ergonomicky tvarovaný kovová nosná podnož s kajními 
nohami ve světlém odstínu nosná konstrukce z obdélníkového profilu hmotnost lavice: 36 kg

155 K OD/1 Stojací věšák na oblečení kus 4,000 1 590,00 6 360,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Stojací věšák na oblečení kovová konstrukce, práškově lakovaná barva bílá 12 háčků v odstínu chromu celková hmotnost: 3 kg

156 K OD/2 kovoý odpadkový koš otevřený kus 6,000 1 987,00 11 922,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kovoý odpadkový koš otevřený materiál: ocelový plech děrované provedení pláště koše barva koše bílá objem: 14 l Hmotnost: 2kg

157 K OD/3 nástěnný háček na desce pro oděvy kus 15,000 1 987,00 29 805,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
nástěnný háček na desce pro oděvy celkem 4 kovové háčky nosič z dubového dřeva bíle lakovaného připevněno na stěnu spodní hrana háčku 
ve výšce 1600 mm

158 K OD/4 výdejník vody kus 1,000 8 214,00 8 214,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
výdejník vody  dávkování teplé a studené vody z barelu umístění na podlahu kompresorové provedení barva přístroje bílá Napětí: 240V/50-
60Hz Příkon ohřevu:  500W Příkon chlazení:  85W Hmotnost: 16 kg Teplota horké vody:  90°C Teplota chlazené vody:  6°C

159 K OD/5 Stolní LED lampa kus 11,000 1 669,00 18 359,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Stolní LED lampa Možnost volby z 5 barev světla Protiskluzová základna s dotykovým spínačem - plynulá regulace jasu Maximálně flexibilní - 
ohebné rameno, otočná základna a náklopná hlava USB napájecí zdířka pro nabíjení nejen telefonů (5V, 1000mA) energetická třída: A+  
Světelný tok celkový: 700 lm materiál plast, barva bílá rozmístění lamp dle výpisu lékařské technologie

160 K L/1 pracovní linka - denní místnost kus 1,000 139 927,00 139 927,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
pracovní linka - denní místnost délka 3850 mm  vybavení viz samostatný výkres

161 K L/2 pracovní linka - laboratoř kus 1,000 67 882,00 67 882,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
pracovní linka - laboratoř délka 3850 mm  vybavení viz samostatný výkres

162 K L/3 pracovní linka - denní místnost kus 1,000 119 896,00 119 896,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
pracovní linka - denní místnost délka 2800 mm  vybavení viz samostatný výkres
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163 K L/4 pracovní linka - přípravna kus 1,000 76 062,00 76 062,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
pracovní linka - přípravna délka 3100 mm  vybavení viz samostatný výkres

164 K L/5 pracovní linka - pracovna lékařů kus 1,000 94 509,00 94 509,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
pracovní linka - pracovna lékařů délka 3150 mm  vybavení viz samostatný výkres

165 K L/6 pracovní linka - přípravna kus 1,000 49 379,00 49 379,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
pracovní linka - přípravna délka 1950 mm  vybavení viz samostatný výkres

166 K L/7 pracovní linka - přípravna kus 1,000 55 196,00 55 196,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
pracovní linka - přípravna délka 2150 mm  vybavení viz samostatný výkres

167 K AT/1 skříň závěsná pro nástroje kus 2,000 13 824,00 27 648,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
skříň závěsná pro nástroje 1000*300*500 mm vybavení viz samostatný výkres

168 K AT/2 sestava skříní pro zdravotnický materiál kus 1,000 100 513,00 100 513,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
sestava skříní pro zdravotnický materiál vybavení viz samostatný výkres

169 K AT/3 sestava skříní pro zdravotnický materiál kus 1,000 121 537,00 121 537,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
sestava skříní pro zdravotnický materiál vybavení viz samostatný výkres

170 K AT/4 sestava skříní pro zdravotnický materiál kus 1,000 57 601,00 57 601,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
sestava skříní pro zdravotnický materiál vybavení viz samostatný výkres

171 K AT/5 atypický stůl - recepce kus 1,000 9 792,00 9 792,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
atypický stůl - recepce vybavení viz samostatný výkres

D OST20 VR_01 397 368,70

172 K OST20_R01 D+M ochranné prvky _ ochranné nároří PVC, bílé kus 31,000 3 671,00 113 801,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.

173 K OST20_R02 D+M ochranné prvky _ vinylový obklad šedý, pás 200 mm m 118,050 456,00 53 830,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.

174 K OST20_R03 D+M ochranné prvky _ vinylový obklad tyrkysový, pás 300 mm m 146,950 630,00 92 578,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.

175 K OST20_R04 D+M ochranné prvky _ ergonomické madlo šedé - chodba m 28,900 1 226,00 35 431,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.
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176 K OST20_R05 D+M ochranné prvky _ ergonomické madlo šedé - schodiště m 18,800 1 320,00 24 816,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.

177 K OST20_R11
D+M ORIENTAČNÍ SYSTÉM _ A1 - hlavní orientační tabule,formát 1500*740 mm, plast, sedvičový hliníkový 
panel, lamelové provedení

kus 1,000 8 085,00 8 085,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.

178 K OST20_R12 D+M ORIENTAČNÍ SYSTÉM _ A2 - dveřní tabulky,  formát A5, hliníková vypouklá kus 39,000 1 354,00 52 806,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.

179 K OST20_R13 D+M ORIENTAČNÍ SYSTÉM _ B1 - polep dveří, celoprobarvená fólie tyrkysová, řezaná grafika kus 20,000 801,00 16 020,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis výrobků.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 449 838,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 449 838,50 21,00% 1 354 466,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 804 304,59

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.4.2 - Vzduchotechnika 

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 449 838,50

02 - Větrání CHUC 61 527,00

04 - Teplovzdušné vytápění a větrání spisoven 1 072 877,00

05 - Hygienické větrání 1.PP 588 251,00

07 - Chlazení místností lékarny 1.PP 527 395,00

08 - Chlazení vyšetřoven ZM 1 970 020,00

10 - Větrání místností s požadavkem na vlhkost vzduchu 1 380 306,50

ON - Ostatní náklady 210 810,00

VN - Vedlejší náklady 638 652,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.4.2 - Vzduchotechnika 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 449 838,50

D 02 Větrání CHUC 61 527,00
1 K II02001 Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; 800x315 mm m 1,000 1 869,00 1 869,00 Vlastní

2 K II02002 Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu m2 2,000 1 026,00 2 052,00 Vlastní

3 K II2.2.01
Potrubní radiální ventilátor, přírubový; vč. pružné spojky a krycí mříže; cca 700x400x785 mm 400 V, do 1,4 
kWe; 2800 m3/h do 275 Pa

ks 1,000 44 901,00 44 901,00 Vlastní

4 K II2.3.01 Regulační klapka čtyřhranná těsná, provedení se servopohonem 230 V se signalizací polohy; 800x315 mm ks 1,000 7 614,00 7 614,00 Vlastní

5 K II2.7.01
Protidešťová žaluzie, pozink. plech, vč. montážního rámu a okapnice; čtyřhranná 800x315 mm; RAL úprava 
dle vzorkování architektem

ks 1,000 5 091,00 5 091,00 Vlastní

D 04 Teplovzdušné vytápění a větrání spisoven 1 072 877,00
6 K II04001 Jímka kondenzátu; 800x250 mm ks 2,000 2 462,00 4 924,00 Vlastní

7 K II04002 Mřížka jednořadá, vč. regulační klapky montážního rámečku; 300x100 mm ks 30,000 879,00 26 370,00 Vlastní

8 K II04003 Mřížka dvouřadá, vč. regulační klapky montážního rámečku; 300x100 mm ks 30,000 1 045,00 31 350,00 Vlastní

9 K II04004 Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu m2 310,000 937,00 290 470,00 Vlastní

10 K II04005 Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu m2 50,000 1 026,00 51 300,00 Vlastní

11 K II04006 Tepelná izolace vzduchotechnická, minerální vata, tl. 40 mm, vč. montážního materiálu m2 25,000 554,00 13 850,00 Vlastní

12 K II04007 Oplechování pozinkovaných plechem, 0,6 mm m2 25,000 1 655,00 41 375,00 Vlastní

13 K II04008
Požární izolace, minerální vata, odolnost min. 30 min, vč. montážního materiálu (požadovaná obousměrná 
směrová orientace požární izolace) m2 70,000 1 915,00 134 050,00 Vlastní

14 K II4.1.01
VZT jednotka, interiérové provedení; deskový rekuperátor (min. 82% t. účinnost); EC motory 2000 m3/h min 
200 Pa; filtrace M5; teplovodní ohřev ks 1,000 360 052,00 360 052,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
vč. základní MaR; do 0,5 t

15 K II4.3.01
Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) s termoelektrickým aktivačním 
zařízením a koncovími spínači otevřeno / zavřeno; 400 x 400 mm ks 2,000 13 241,00 26 482,00 Vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.4.2 - Vzduchotechnika 
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16 K II4.3.02
Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) s termoelektrickým aktivačním 
zařízením a koncovími spínači otevřeno / zavřeno; 250 x 200 mm ks 4,000 11 888,00 47 552,00 Vlastní

17 K II4.3.04
Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) s termoelektrickým aktivačním 
zařízením a koncovími spínači otevřeno / zavřeno; 800 x 250 mm ks 2,000 16 358,00 32 716,00 Vlastní

18 K II4.6.01 Kulisový tlumič; 4 kulisy 100 mm vč. náběhových a odtokových hran; délka 500 mm; 800x250 mm ks 1,000 1 963,00 1 963,00 Vlastní

19 K II4.6.02 Kulisový tlumič; 4 kulisy 100 mm vč. náběhových a odtokových hran; délka 500 mm; 800x250 mm ks 1,000 1 963,00 1 963,00 Vlastní

20 K II4.6.03 Kulisový tlumič; 2 kulisy 100 mm vč. náběhových a odtokových hran; délka 1000 mm; 400x400 mm ks 2,000 1 693,00 3 386,00 Vlastní

21 K II4.6.04 Kulisový tlumič; 2 kulisy 100 mm vč. náběhových a odtokových hran; délka 1500 mm; 400x400 mm ks 1,000 2 566,00 2 566,00 Vlastní

22 K II4.7.01 Šikmý sací kus, 45°; pozink. plech, vč. sítě proti hmyzu; 800x250 mm ks 1,000 1 254,00 1 254,00 Vlastní

23 K II4.7.02 Šikmý výfukový kus, 45°; pozink. plech, vč. sítě proti hmyzu; 800x250 mm ks 1,000 1 254,00 1 254,00 Vlastní

D 05 Hygienické větrání 1.PP 588 251,00
24 K II05001 Jínka kondenzátu; d160 mm ks 1,000 588,00 588,00 Vlastní

25 K II05002 Zpětná klapka, vsuvná, těsná; d160 mm ks 1,000 410,00 410,00 Vlastní

26 K II05003 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 250x200 mm ks 4,000 1 873,00 7 492,00 Vlastní

27 K II05004 Talířový ventil přívodní kovový; vč. montážního kroužku; d125 mm ks 2,000 187,00 374,00 Vlastní

28 K II05005 Talířový ventil přívodní kovový; vč. montážního kroužku; d160 mm ks 8,000 219,00 1 752,00 Vlastní

29 K II05006 Talířový ventil přívodní kovový; vč. montážního kroužku; d200 mm ks 3,000 311,00 933,00 Vlastní

30 K II05007 Talířový ventil odvodní kovový; vč. montážního kroužku; d125 mm ks 6,000 187,00 1 122,00 Vlastní

31 K II05008 Talířový ventil odvodní kovový; vč. montážního kroužku; d200 mm ks 3,000 311,00 933,00 Vlastní

32 K II05009 Talířový ventil odvodní plastový; vč. montážního kroužku; d160 mm ks 1,000 1 171,00 1 171,00 Vlastní

33 K II05010 Talířový ventil odvodní plastový; vč. montážního kroužku; d200 mm ks 3,000 1 481,00 4 443,00 Vlastní

34 K II05011 Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu m2 120,000 937,00 112 440,00 Vlastní

35 K II05012 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d125 mm m 15,000 668,00 10 020,00 Vlastní

36 K II05013 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm m 12,000 800,00 9 600,00 Vlastní

37 K II05014 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm m 4,000 942,00 3 768,00 Vlastní

38 K II05015 Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d125 mm m 6,000 267,00 1 602,00 Vlastní

39 K II05016 Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d160 mm m 10,000 330,00 3 300,00 Vlastní

40 K II05017 Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d200 mm m 14,000 387,00 5 418,00 Vlastní

41 K II05018 Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu m2 10,000 1 026,00 10 260,00 Vlastní

42 K II05019
Požární izolace, minerální vata, odolnost min. 30 min, vč. montážního materiálu (požadovaná obousměrná 
směrová orientace požární izolace) m2 15,000 1 915,00 28 725,00 Vlastní

43 K II5.1.01
VZT jednotka, interiérové provedení; deskový rekuperátor (min. 76% t. účinnost); EC motory 1230m3/h min 
200 Pa; filtrace M5; teplovodní ohřev ks 1,000 324 077,00 324 077,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
vč. základní MaR; do 0,5 t

44 K II5.3.01
Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno);s termoelektrickým aktivačním 
zařízením a koncovími spínači otevřeno / zavřeno; 250 x 200 mm ks 4,000 11 888,00 47 552,00 Vlastní

45 K II5.6.03 Kulisový tlumič; 2 kulisy 100 mm vč. náběhových a odtokových hran; délka 1000 mm; 400x200 mm ks 4,000 1 320,00 5 280,00 Vlastní
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46 K II5.6.04 Kulisový tlumič; 2 kulisy 100 mm vč. náběhových a odtokových hran; délka 1000 mm; 400x200 mm ks 4,000 1 320,00 5 280,00 Vlastní

47 K II5.7.01 Výfuková střešní hlavice, pozink plech, atyp. (opatřit sítí proti hmyzu); d160 mm ks 1,000 1 711,00 1 711,00 Vlastní

D 07 Chlazení místností lékarny 1.PP 527 395,00
48 K 733121114 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 x 2,6 mm m 119,000 1 026,00 122 094,00 RTS 22/ II

49 K II07001 Oběhové čerpadlo, 1,15 m3/h, výtlak 6 m; 230 V/50 Hz, do 250 W ks 1,000 6 786,00 6 786,00 Vlastní

50 K II07002 Trojcestný ventil, závit, DN20, Kvs=4,0 vč. servopohonu 24 V 0-10V ks 1,000 8 862,00 8 862,00 Vlastní

51 K II07003 Kulový kohout DN15 ks 14,000 424,00 5 936,00 Vlastní

52 K II07004 Kulový kohout DN25 ks 4,000 865,00 3 460,00 Vlastní

53 K II07005 Pružný kompenzátor závitový DN25 ks 2,000 1 089,00 2 178,00 Vlastní

54 K II07006 Filtr závitový DN15 ks 7,000 374,00 2 618,00 Vlastní

55 K II07007 Filtr závitový DN25 ks 1,000 676,00 676,00 Vlastní

56 K II07008 Zpětná klapka DN25 ks 2,000 696,00 1 392,00 Vlastní

57 K II07009 Vyvažovací ventil, závit, DN15, s měřícími ventilky ks 7,000 2 681,00 18 767,00 Vlastní

58 K II07010 Vyvažovací ventil, závit, DN20, s měřícími ventilky ks 1,000 3 070,00 3 070,00 Vlastní

59 K II07011 Vypouštěcí kohut DN15 ks 9,000 363,00 3 267,00 Vlastní

60 K II07012 Odvzdušňovací ventil automatický DN15 ks 9,000 816,00 7 344,00 Vlastní

61 K II07013 Teploměr -30 - +50°C; délka stonku do 160 mm, vč. teploměrové jímky ks 16,000 1 283,00 20 528,00 Vlastní

62 K II07014 Tlakoměr deformační, 0-6 bar, včetně kondenzační smyčky, kulového kohoutu a montáže ks 16,000 1 726,00 27 616,00 Vlastní

63 K II07015 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 22 mm m 75,000 231,00 17 325,00 Vlastní

64 K II07016 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 28 mm m 25,000 259,00 6 475,00 Vlastní

65 K II07017 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 35 mm m 119,000 279,00 33 201,00 Vlastní

66 K II7.5.01
Kazetová chladicí jednotka 600x600x285 mm; s čerpadlem kondezátu; 230 V/50 Hz; vodní 6/12 °C 2,0 kW; 
regulační ventil 24 V; komunikační modul; dekorační panel ks 6,000 21 289,00 127 734,00 Vlastní

67 K II7.5.02
Kazetová chladicí jednotka 600x600x285 mm; s čerpadlem kondezátu; 230 V/50 Hz; vodní 6/12 °C 3,2 kW; 
regulační ventil 24 V; komunikační modul; dekorační panel ks 1,000 22 366,00 22 366,00 Vlastní

68 K 733121110 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm m 75,000 835,00 62 625,00 RTS 22/ II

69 K 733121112 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm m 25,000 923,00 23 075,00 RTS 22/ II

D 08 Chlazení vyšetřoven ZM 1 970 020,00

70 K II8.5.01
Cirkulační kanálová jednotka, vodní, vč. regulačního ventilu 24 V a komunikačního modulu; 2,4 kWch (6/12 
°C)

ks 3,000 19 935,00 59 805,00 Vlastní

71 K II08001 Pružná manžeta, rozměr dle dodané jednotky ks 6,000 2 223,00 13 338,00 Vlastní

72 K II8.5.02 Nástěnná chladicí jednotka vodní 6/12 °C; 2,4 kW; regulační ventil 24 V; komunikační modul ks 1,000 18 816,00 18 816,00 Vlastní

73 K II9.5.01 Nástěnná chladicí jednotka vodní 6/12 °C; 4,5 kW; regulační ventil 24 V; komunikační modul ks 3,000 20 193,00 60 579,00 Vlastní

74 K II8.5.04
Kazetová chladicí jednotka 600x600x285 mm; s čerpadlem kondezátu; 230 V/50 Hz; vodní 6/12 °C 2,0 kW; 
regulační ventil 24 V; komunikační modul; dekorační panel ks 9,000 21 289,00 191 601,00 Vlastní

75 K II8.5.05
Kazetová chladicí jednotka 600x600x285 mm; s čerpadlem kondezátu; 230 V/50 Hz; vodní 6/12 °C 3,2 kW; 
regulační ventil 24 V; komunikační modul; dekorační panel ks 4,000 22 366,00 89 464,00 Vlastní

76 K II8.5.06
Kazetová chladicí jednotka 600x600x285 mm; s čerpadlem kondezátu; 230 V/50 Hz; vodní 6/12 °C 4,2 kW; 
regulační ventil 24 V; komunikační modul; dekorační panel ks 5,000 28 953,00 144 765,00 Vlastní
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77 K II8.5.07
Kazetová chladicí jednotka 600x600x285 mm; s čerpadlem kondezátu; 230 V/50 Hz; vodní 6/12 °C 5,8 kW; 
regulační ventil 24 V; komunikační modul; dekorační panel ks 3,000 30 523,00 91 569,00 Vlastní

78 K II08002 Oběhové čerpadlo, 15,9 m3/h, výtlak 14,5 m; 230 V/50 Hz, do 500 W ks 2,000 48 328,00 96 656,00 Vlastní

79 K II08003 Trojcestný ventil, přírubový, DN50, Kvs=40, vč. servopohonu 24 V 0-10V ks 1,000 12 969,00 12 969,00 Vlastní

80 K II08004 Kulový kohout DN15 ks 50,000 424,00 21 200,00 Vlastní

81 K II08005 Kulový kohout DN20 ks 6,000 611,00 3 666,00 Vlastní

82 K II08006 Kulový kohout DN40 ks 3,000 1 695,00 5 085,00 Vlastní

83 K II08007 Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 4,000 2 354,00 9 416,00 Vlastní

84 K II08008 Pružný kompenzátor přírubový DN65 ks 2,000 2 619,00 5 238,00 Vlastní

85 K II08009 Filtr závitový DN15 ks 25,000 374,00 9 350,00 Vlastní

86 K II08010 Filtr závitový DN20 ks 3,000 501,00 1 503,00 Vlastní

87 K II08011 Filtr závitový DN40 ks 1,000 1 512,00 1 512,00 Vlastní

88 K II08012 Filtr přírubový DN65 ks 1,000 3 541,00 3 541,00 Vlastní

89 K II08013 Zpětná klapka DN65 ks 2,000 2 333,00 4 666,00 Vlastní

90 K II08014 Vyvažovací ventil, závit, DN10, s měřícími ventilky ks 25,000 2 671,00 66 775,00 Vlastní

91 K II08015 Vyvažovací ventil, závit, DN15, s měřícími ventilky ks 3,000 2 681,00 8 043,00 Vlastní

92 K II08016 Vyvažovací ventil, přírubový, DN65, s měřícími ventilky ks 1,000 17 578,00 17 578,00 Vlastní

93 K II08017 Vypouštěcí kohut DN15 ks 31,000 363,00 11 253,00 Vlastní

94 K II08018 Odvzdušňovací ventil automatický DN15 ks 32,000 816,00 26 112,00 Vlastní

95 K II08019 Teploměr -30 - +50°C; délka stonku do 160 mm, vč. teploměrové jímky ks 59,000 1 283,00 75 697,00 Vlastní

96 K II08020 Tlakoměr deformační, 0-6 bar, včetně kondenzační smyčky, kulového kohoutu a montáže ks 60,000 1 726,00 103 560,00 Vlastní

97 K II08021 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil, DN40, vč. servopohonu 24 V 0-10 V ks 1,000 36 037,00 36 037,00 Vlastní

98 K II08022 Vyvažovací a regulační ventil, DN 20, vč. servopohonu 24 V 0-10 V ks 1,000 9 899,00 9 899,00 Vlastní

99 K 733121110 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm m 190,000 835,00 158 650,00 RTS 22/ II

100 K 733121112 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm m 90,000 923,00 83 070,00 RTS 22/ II

101 K 733121114 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 x 2,6 mm m 35,000 1 026,00 35 910,00 RTS 22/ II

102 K 733121115 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 x 2,6 mm m 35,000 1 263,00 44 205,00 RTS 22/ II

103 K 733121116 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 x 2,6 mm m 25,000 1 498,00 37 450,00 RTS 22/ II

104 K 733121118 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm m 20,000 1 698,00 33 960,00 RTS 22/ II

105 K 733121222 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm m 45,000 2 091,00 94 095,00 RTS 22/ II

106 K II08023 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 22 mm m 190,000 231,00 43 890,00 Vlastní

107 K II08024 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 28 mm m 90,000 259,00 23 310,00 Vlastní

108 K II08025 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 35 mm m 35,000 279,00 9 765,00 Vlastní

109 K II08026 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 42 mm m 35,000 337,00 11 795,00 Vlastní

110 K II08027 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 48 mm m 25,000 339,00 8 475,00 Vlastní

111 K II08028 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 57 mm m 20,000 434,00 8 680,00 Vlastní

112 K II08029 Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 76 mm m 45,000 568,00 25 560,00 Vlastní
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113 K II08030 Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; vodotěsné provedení spojů m2 96,000 937,00 89 952,00 Vlastní

114 K II08031 Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu m2 60,000 1 026,00 61 560,00 Vlastní

D 10 Větrání místností s požadavkem na vlhkost vzduchu 1 380 306,50

115 K II10.2.01
Potrubní ventilátor, d315 mm; 230 V/50 Hz, do 300 W, vč. pružných spojek  bez požadavku na EX. Provedení; 
do 1000 m3/h 300 Pa

ks 1,000 7 795,00 7 795,00 Vlastní

116 K II10.2.02 Potrubní ventilátor; 230 V/50 Hz, do 750 W, vč. pružných spojek (EX); EX. Provedení; do 1000 m3/h 300 Pa ks 1,000 40 738,00 40 738,00 Vlastní

117 K II10.3.01
Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) s termoelektrickým aktivačním 
zařízením a koncovími spínači otevřeno / zavřeno; 200 x 100 mm ks 2,000 11 767,00 23 534,00 Vlastní

118 K II10.3.02
Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno)  termoelektrickým aktivačním 
zařízením a koncovími spínači otevřeno / zavřeno; 250 x 200 mm ks 2,000 11 888,00 23 776,00 Vlastní

119 K II10.3.03
Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) termoelektrickým aktivačním 
zařízením a koncovími spínači otevřeno / zavřeno; 400 x 200 mm ks 4,000 12 271,00 49 084,00 Vlastní

120 K II10.3.04
Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) termoelektrickým aktivačním 
zařízením a koncovími spínači otevřeno / zavřeno; 400 x 250 mm ks 2,000 12 521,00 25 042,00 Vlastní

121 K II10.3.06 Regulační klapka čtyřhranná těsná, provedení se servopohonem 230 V se signalizací polohy; 500x250 mm ks 1,000 5 480,00 5 480,00 Vlastní

122 K II10.3.07 Filtrační komora s vyměnitelnými filtry, min. G4; cca 500x250x190 mm ks 1,000 3 294,00 3 294,00 Vlastní

123 K II10.3.08 Elektrický ohřívač trubní d315 s regulací výkonu; 400 V/50 Hz, 12 kWe pracovní a bezpečnostní termostat ks 1,000 13 653,00 13 653,00 Vlastní

124 K II10001 Zpětná klapka, vsuvná, těsná; d160 mm ks 1,000 410,00 410,00 Vlastní

125 K II10002 Jínka kondenzátu; d160 mm ks 1,000 588,00 588,00 Vlastní

126 K II10003 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 450x200 mm ks 1,000 2 298,00 2 298,00 Vlastní

127 K II10004 Regulační klapka, čtyřhranná, těsná; ruční; 400x200 mm ks 3,000 2 074,00 6 222,00 Vlastní

128 K II10005 Regulační klapka,kruhová, těsná; ruční; d200 mm ks 1,000 1 016,00 1 016,00 Vlastní

129 K II10006 Regulační klapka,kruhová, těsná; ruční; d160 mm ks 2,000 889,00 1 778,00 Vlastní

130 K II10007 Regulační klapka,kruhová, těsná; ruční; d125 mm ks 2,000 831,00 1 662,00 Vlastní

131 K II10008 Talířový ventil přívodní kovový; vč. montážního kroužku; d125 mm ks 18,000 187,00 3 366,00 Vlastní

132 K II10009 Talířový ventil přívodní kovový; vč. montážního kroužku; d160 mm ks 12,000 219,00 2 628,00 Vlastní

133 K II10010 Talířový ventil přívodní kovový; vč. montážního kroužku; d200 mm ks 12,000 311,00 3 732,00 Vlastní

134 K II10011 Talířový ventil odvodní kovový; vč. montážního kroužku; d125 mm ks 21,000 187,00 3 927,00 Vlastní

135 K II10012 Talířový ventil odvodní kovový; vč. montážního kroužku; d160 mm ks 12,000 219,00 2 628,00 Vlastní

136 K II10013 Talířový ventil odvodní kovový; vč. montážního kroužku; d200 mm ks 8,000 311,00 2 488,00 Vlastní

137 K II10014
Anemostat přívodní; do rastru 600x600 mm; velikost 600x24; vč. plenumboxu, připojení d250 mm vč. 
regulační klapky a rozrážecího plechu; provedení s kaučukovou izolací ks 9,000 3 213,00 28 917,00 Vlastní

138 K II10015
Anemostat odvodní; do rastru 600x600 mm; velikost 600x24; vč. plenumboxu, připojení d250 mm vč. regulační 
klapky

ks 9,000 3 166,00 28 494,00 Vlastní

139 K II10016 Mřížka dvouřadá, vč. regulační klapky montážního rámečku; 400x100 mm ks 4,000 1 214,00 4 856,00 Vlastní

140 K II10017
Štěrbinová vyúsť lineární, 2 štěrbiny, délka 500 mm; vč. plenumboxu s vnější izolací s regulační klapkou a 
připojením d125 mm ks 48,000 1 768,00 84 864,00 Vlastní

141 K II10.7.03
Protidešťová žaluzie, pozink. plech, vč. montážního rámu a okapnice; čtyřhranná 500x200 mm RAL úprava dle 
vzorkování architektem

ks 1,000 3 498,00 3 498,00 Vlastní

142 K II10.7.04 Výfuková střešní hlavice, plast, atyp. (opatřit sítí proti hmyzu); d200 mm ks 1,000 4 212,00 4 212,00 Vlastní
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143 K II10.7.05 Výfuková střešní hlavice, pozink plech, atyp. (opatřit sítí proti hmyzu); d160 mm ks 1,000 1 711,00 1 711,00 Vlastní

144 K II10018 Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu vodotěsné provedení spojů m2 430,000 937,00 402 910,00 Vlastní

145 K II10019 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d125 mm m 45,500 668,00 30 394,00 Vlastní

146 K II10020 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm m 55,000 711,00 39 105,00 Vlastní

147 K II10021 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm m 54,000 851,00 45 954,00 Vlastní

148 K II10022 Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d250 mm m 10,500 945,00 9 922,50 Vlastní

149 K II10023 Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d125 mm m 39,500 267,00 10 546,50 Vlastní

150 K II10024 Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d160 mm m 24,000 330,00 7 920,00 Vlastní

151 K II10025 Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d200 mm m 27,500 387,00 10 642,50 Vlastní

152 K II10026 Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d250 mm m 16,500 463,00 7 639,50 Vlastní

153 K II10027 Plastové potrubí, čtyřhranné přírubové; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu 500x200 mm m 9,000 8 752,00 78 768,00 Vlastní

154 K II10028 Plastové potrubí, kruhové;  vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm m 7,000 2 564,00 17 948,00 Vlastní

155 K II10029 Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu m2 280,000 1 026,00 287 280,00 Vlastní

156 K II10030 Tepelná izolace vzduchotechnická, minerální vata, tl. 40 mm, vč. montážního materiálu m2 2,500 554,00 1 385,00 Vlastní

157 K II10031 Oplechování pozinkovaných plechem, 0,6 mm m2 2,500 1 655,00 4 137,50 Vlastní

158 K II10032
Požární izolace, minerální vata, odolnost min. 30 min, vč. montážního materiálu (požadovaná obousměrná 
směrová orientace požární izolace) m2 21,000 1 915,00 40 215,00 Vlastní

159 K II10033
Koordinace s dodavatelem laboratorní digestoře dopojení a dopřesnění řešení dle konkrétního dodaného 
výrobku

hod 8,000 481,00 3 848,00 Vlastní

D ON Ostatní náklady 210 810,00
160 K IION001 Autorský dozor, vč. dopravy Brno - Hodonín hod 50,000 1 571,00 78 550,00 Vlastní

161 K IION002 Koordinační a kompletační činnost hod 40,000 481,00 19 240,00 Vlastní

162 K IION003 Zařízení staveniště, úklid po montáži ks 1,000 58 301,00 58 301,00 Vlastní

163 K IION004 Revize a kontrola všech zařízení ks 1,000 27 359,00 27 359,00 Vlastní

164 K IION005 Provozní řády, předávací dokumenty, BOZP, zaškolení obsluhy ks 1,000 8 208,00 8 208,00 Vlastní

165 K IION006 Projektová dokumentace výrobní / dodavatelská ks 1,000 8 208,00 8 208,00 Vlastní

166 K IION007 Projektová dokumentace skutečného stavu ks 1,000 10 944,00 10 944,00 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 638 652,00
167 K 998728102 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 6,000 3 420,00 20 520,00 RTS 22/ II

168 K IIVN001 Mimostaveništní doprava ks 1,000 96 655,00 96 655,00 Vlastní

169 K IIVN002 Vnitrostaveništní doprava ks 1,000 43 227,00 43 227,00 Vlastní

170 K IIVN003 Zdvihací technika ks 1,000 10 260,00 10 260,00 Vlastní

171 K IIVN004 Požární ucpávky, VZT potrubí do rozměru 800x250 mm, vč. identifikačních štítků ks 28,000 3 746,00 104 888,00 Vlastní

172 K IIVN005 Požární ucpávky, Chladicí potrubí do DN65, vč. identifikačních štítků ks 12,000 1 522,00 18 264,00 Vlastní

173 K IIVN006 Orientační štítky ks 60,000 57,40 3 444,00 Vlastní

174 K IIVN007 Montážní kostky, pronájem den 150,000 274,00 41 100,00 Vlastní
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175 K IIVN008 Zaregulování VZT, vč. úpravy regulace částí instalovaných v I. etapě ks 1,000 54 718,00 54 718,00 Vlastní

176 K IIVN009 Zaregulování CHL, sekundární okruhy ks 1,000 19 060,00 19 060,00 Vlastní

177 K IIVN010 Montáž vzduchotechniky a chlazení den 225,000 471,00 105 975,00 Vlastní

178 K IIVN011 Komplexní vyzkoušení a zprovoznění kompletní VZT+CHL, součinnost s MaR při montáži hod 36,000 529,00 19 044,00 Vlastní

179 K IIVN012 Finální schémata do pevného zarámování ks 1,000 1 081,00 1 081,00 Vlastní

180 K IIVN013 Vypuštění, Proplach, napuštění a odvzdušnění systému chlazení (sekundární okruhy) hod 24,000 529,00 12 696,00 Vlastní

181 K IIVN014 Chladicí zkouška sekundární okruhu hod 72,000 529,00 38 088,00 Vlastní

182 K IIVN015 Dilatační zkouška sekundárního okruhu hod 48,000 529,00 25 392,00 Vlastní

183 K IIVN016 Tlaková zkouška sekundárního okruhu hod 24,000 529,00 12 696,00 Vlastní

184 K IIVN017 Vzorkování distribučních elementů hod 24,000 481,00 11 544,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 719 015,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 719 015,13 21,00% 360 993,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 080 008,31

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace 

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 719 015,13

715 - Izolace chemické 4 734,08

721 - Vnitřní kanalizace 365 416,00

722 - Vnitřní vodovod 677 066,16

725 - Zařizovací předměty 471 313,96

726 - Předstěnové systémy 121 466,13

767 - Konstrukce zámečnické 68 546,80

VN - Vedlejší náklady 10 472,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 719 015,13

D 715 Izolace chemické 4 734,08

1 K 713552111R00
Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna, Výrobek izolační pro 
budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: podlahy; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 
kg/m3; lambda = 0,035...

kus 2,000 594,00 1 188,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny 
a pořární stěrky. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

2 K 713552151R00
Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop, Výrobek izolační pro 
budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: podlahy; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 
kg/m3; lambda = 0,035...

kus 2,000 1 140,00 2 280,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární 
minerální vlny a požární stěrky. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

3 K 713571112R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 63 mm kus 1,000 1 258,00 1 258,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

4 K 998715101R00 Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 6 m t 0,006 1 347,00 8,08 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 721 Vnitřní kanalizace 365 416,00
5 K 721140916R00 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125 kus 3,000 872,00 2 616,00 RTS 22/ II

6 K 721178114R00
Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, 
DN 70

m 70,000 951,00 66 570,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 721178116R00
Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, 
DN 100

m 80,000 1 193,00 95 440,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

8 K 721178117R00
Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,2 mm, 
DN 125

m 25,000 1 859,00 46 475,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

9 K 721178124R00
Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, DN 70, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,000 532,00 3 724,00 RTS 22/ II

10 K 721178126R00
Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně 
dodávky materiálu

kus 12,000 783,00 9 396,00 RTS 22/ II

11 K 721178127R00
Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm, DN 125, včetně 
dodávky materiálu

kus 5,000 1 385,00 6 925,00 RTS 22/ II

12 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 68,000 300,00 20 400,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

13 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 55,000 335,00 18 425,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

14 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 45,000 445,00 20 025,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

15 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 15,000 1 063,00 15 945,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

16 K 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 36,000 88,00 3 168,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

17 K 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 20,000 97,40 1 948,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

18 K 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 13,000 145,00 1 885,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

19 K 721273200RT2 Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci kus 10,000 1 174,00 11 740,00 RTS 22/ II

20 K 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci kus 5,000 931,00 4 655,00 RTS 22/ II

21 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 358,000 27,20 9 737,60 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
70+80+25+68+55+45+15

22 K 725334301R00 Nálevka se sifonem PP DN 32 kus 8,000 593,00 4 744,00 RTS 22/ II
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P
Poznámka k položce: 
rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

23 K 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 19,000 105,00 1 995,00 RTS 22/ II

24 K 55162347138T HL138 podomítkový sifon pro odvod kondenzátu klimatizací, DN 32 kus 19,000 1 013,00 19 247,00 Vlastní

25 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,435 817,00 355,40 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 722 Vnitřní vodovod 677 066,16

26 K 722178113R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 470,000 451,00 211 970,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 185 
TV : 170 
C : 115

27 K 722178114R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 115,000 632,00 72 680,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 50 
TV : 65

28 K 722178115R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 70,000 895,00 62 650,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 20 
TV : 50

29 K 722178116R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 45,000 1 435,00 64 575,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 35 
TV : 10

30 K 722178117R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 10,000 1 908,00 19 080,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
TV : 10

31 K 722178118R00
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 63 mm, s 4,5 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 10,000 2 974,00 29 740,00 RTS 22/ II

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
SV : 10

32 K 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm m 50,000 97,40 4 870,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

33 K 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm m 20,000 112,00 2 240,00 RTS 22/ II
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P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

34 K 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm m 35,000 127,00 4 445,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

35 K 722181213RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm m 10,000 167,00 1 670,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

36 K 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm m 185,000 94,30 17 445,50 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

37 K 722182001RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 m 350,000 54,50 19 075,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
285+65

38 K 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 m 60,000 71,20 4 272,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
50+10

39 K 722182006RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 m 10,000 96,40 964,00 RTS 22/ II

40 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 84,000 252,00 21 168,00 RTS 22/ II

41 K 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 38,000 318,00 12 084,00 RTS 22/ II

42 K 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 6,000 466,00 2 796,00 RTS 22/ II

43 K 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 5,000 674,00 3 370,00 RTS 22/ II

44 K 722237125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,000 1 346,00 2 692,00 RTS 22/ II

45 K 722237126R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 3,000 1 995,00 5 985,00 RTS 22/ II

46 K 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 4,000 96,40 385,60 RTS 22/ II

47 K 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 655,000 16,76 10 977,80 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 
470+115+70

48 K 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 45,000 17,80 801,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

49 K 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 10,000 24,10 241,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

50 K 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 m 10,000 30,40 304,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

51 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 720,000 36,70 26 424,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodání desinfekčního prostředku. 
655+45+10+10

52 K 722001R Napojení na 1. etapu kpl 1,000 5 236,00 5 236,00 Vlastní

53 K 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit kus 4,000 1 945,00 7 780,00 RTS 22/ II
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54 K 631433101R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 285,000 128,00 36 480,00 RTS 22/ II

55 K 631433102R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 65,000 158,00 10 270,00 RTS 22/ II

56 K 631433203R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 50,000 170,00 8 500,00 RTS 22/ II

57 K 631433304R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 10,000 215,00 2 150,00 RTS 22/ II

58 K 631433406R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; 
provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 10,000 297,00 2 970,00 RTS 22/ II

59 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 1,062 730,00 775,26 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 50 m

D 725 Zařizovací předměty 471 313,96
60 K 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 12,000 884,00 10 608,00 RTS 22/ II

61 K 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 1,000 1 356,00 1 356,00 RTS 22/ II

62 K 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 23,000 958,00 22 034,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodání zápachové uzávěrky.

63 K 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček soubor 7,000 2 136,00 14 952,00 RTS 22/ II

64 K 725249103R00 Montáž sprchového koutu soubor 7,000 1 717,00 12 019,00 RTS 22/ II

65 K 725319101R00 Montáž dřezu jednoduchého soubor 10,000 961,00 9 610,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Dřez není dodávkou ZTI : 10

66 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2,000 1 060,00 2 120,00 RTS 22/ II

67 K 725814103R00 Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 66,000 266,00 17 556,00 RTS 22/ II

68 K 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 4,000 320,00 1 280,00 RTS 22/ II

69 K 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 2,000 384,00 768,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
VL : 2

70 K 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 23,000 384,00 8 832,00 RTS 22/ II

71 K 725849200R00 Montáž baterie sprchové nastavitelná výška kus 7,000 455,00 3 185,00 RTS 22/ II

72 K 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 7,000 121,00 847,00 RTS 22/ II

73 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i plastových kus 47,000 206,00 9 682,00 RTS 22/ II

74 K 28349DVIR Dvířka revizní plná rozměr 150x150 mm kus 13,000 82,70 1 075,10 Vlastní

75 K 5534762DVIR Dvířka revizní do zdiva 200x200 mm,tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí kus 34,000 639,00 21 726,00 Vlastní

76 K 55144203R
baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch 
chrom; kartuše s regulací teploty; l ramínka 250 mm kus 2,000 1 449,00 2 898,00 RTS 22/ II
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77 K 551450004R
baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 
45 mm

kus 12,000 1 472,00 17 664,00 RTS 22/ II

78 K 55143302R
baterie umyvadlová pro 2 vody - nastavení teploty ventily; stojánková; ovládání automatické infračervené; 
napájení síť; povrch chrom; v. výtoku 107 mm kus 9,000 9 457,00 85 113,00 RTS 22/ II

79 K 55146001R
zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 4 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 5 
ventily; výkon 50 W

kus 3,000 1 361,00 4 083,00 RTS 22/ II

80 K 551450090R baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom kus 7,000 1 324,00 9 268,00 RTS 22/ II

81 K 5514500INV Baterie umyvadlová stojánková pro imobilní kus 2,000 1 060,00 2 120,00 Vlastní

82 K 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 7,000 649,00 4 543,00 RTS 22/ II

83 K 551674068R
sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 
mm; rozteč = 155 mm kus 10,000 697,00 6 970,00 RTS 22/ II

84 K 64214361R
umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení 
šrouby kus 9,000 1 223,00 11 007,00 RTS 22/ II

85 K 642938000R
vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; 
umístění při stěně, v rohu kus 6,000 6 408,00 38 448,00 RTS 22/ II

86 K 642938200R
vanička sprchová čtvrtkruh; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; 
umístění v rohu kus 1,000 6 225,00 6 225,00 RTS 22/ II

87 K 64214440R umyvadlo š = 600 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii;uprostřed; bílé kus 9,000 1 682,00 15 138,00 RTS 22/ II

88 K 64214484R umyvadlo š = 640 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed;bílá kus 2,000 2 195,00 4 390,00 RTS 22/ II

89 K 64221370R umývátko š = 450 mm; hl. 370 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá kus 3,000 1 085,00 3 255,00 RTS 22/ II

90 K 64240056R mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 365 mm; š = 360 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá kus 2,000 6 101,00 12 202,00 RTS 22/ II

91 K 64240KLOZ Mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké kus 10,000 2 601,00 26 010,00 Vlastní

92 K 64251335R
pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod zezadu; odpad dozadu; splachování vrchní; ovládání 
splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení integrovaný napájecí zdroj kus 1,000 11 459,00 11 459,00 RTS 22/ II

93 K 64271102R
výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 
mm

kus 2,000 4 393,00 8 786,00 RTS 22/ II

94 K 55428102.AR
kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrtkruhový; R 500 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 
mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén chinchila kus 1,000 9 170,00 9 170,00 RTS 22/ II

95 K 6429380SPR Sprchová zástěna posuvná 90/185 kus 6,000 8 974,00 53 844,00 Vlastní

96 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 1,251 856,00 1 070,86 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 50 m

D 726 Předstěnové systémy 121 466,13

97 K 726211123R00
Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro 
předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání 
zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky mat

soubor 10,000 6 865,00 68 650,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

98 K 726211331R00
Klozet zavěšené, pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včet

soubor 2,000 10 278,00 20 556,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

99 K 726211141R00
Pisoár univerzální, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou 
instalaci s předezděním, pro bezdotykové ovládání, stavební výška 109 - 127 cm, včetně dodávky materiálu soubor 1,000 6 193,00 6 193,00 RTS 22/ II
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P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

100 K 726212367R00
Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k 
instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky 
materiálu

soubor 2,000 5 374,00 10 748,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

101 K 551070101R
tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 
mm; barva bílá

kus 10,000 1 191,00 11 910,00 RTS 22/ II

102 K 551070190R
oddálené splachování pneumatické, ruční; vzdálenost od WC mísy do 3 m; materiál plast; 6 l; barva bílá; 
příslušenství vypouštěcí ventil, tlačítko ovládání, ovládací mechanizmus, hadička propojení, fixační set kus 2,000 1 644,00 3 288,00 RTS 22/ II

103 K 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,129 939,00 121,13 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 68 546,80
104 K 767885001R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm m 251,000 30,40 7 630,40 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

105 K 767885002R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm m 54,000 33,50 1 809,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

106 K 767885003R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm m 45,000 39,80 1 791,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

107 K 767885004R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm m 72,000 44,00 3 168,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

108 K 767885005R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm m 10,000 49,20 492,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

109 K 767885006R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 63 mm m 12,000 53,40 640,80 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

110 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 111,000 246,00 27 306,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
0,25kg/m : (251+54+45+72+10+12)*0,25

111 K 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 111,000 230,00 25 530,00 RTS 22/ II

112 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,118 1 522,00 179,60 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně

D VN Vedlejší náklady 10 472,00

113 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 5 236,00 5 236,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce: 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

114 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 5 236,00 5 236,00 RTS 22/ II

Strana 348 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
Koordinace s ostatními profesemi, napojení na venkovní areálové sítě : 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 790 350,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 790 350,95 21,00% 375 973,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 166 324,65

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 351 z 468



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 790 350,95

713 - Izolace tepelné 202 008,90

731 - Kotelny 96 902,50

733 - Rozvod potrubí 565 364,00

734 - Armatury 143 272,75

735 - Otopná tělesa 115 763,60

736 - Podlahové vytápění 430 729,20

767 - Konstrukce zámečnické 52 900,00

783 - Nátěry 25 408,00

VN - Vedlejší náklady 158 002,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.4.3 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 790 350,95

D 713 Izolace tepelné 202 008,90
1 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,100 1 174,00 117,40 RTS 22/ II

2 K 631547011 Pouzdro potrubní izolační 15/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 175,000 107,00 18 725,00 RTS 22/ II

3 K 631547012 Pouzdro potrubní izolační 18/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 58,000 109,00 6 322,00 RTS 22/ II

4 K 631547013 Pouzdro potrubní izolační 22/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 80,000 115,00 9 200,00 RTS 22/ II

5 K 631547114 Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 95,000 148,00 14 060,00 RTS 22/ II

6 K 631547115 Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 65,000 159,00 10 335,00 RTS 22/ II

7 K 631547322 Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 204,000 372,00 75 888,00 RTS 22/ II

8 K 713-M01 Montáž potrubní izolace m 677,000 99,50 67 361,50 Vlastní

D 731 Kotelny 96 902,50
9 K 732429112 Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40 kus 5,000 681,00 3 405,00 RTS 22/ II

10 K 734209126 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 kus 2,000 628,00 1 256,00 RTS 22/ II

11 K 998731101 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 1,500 5 153,00 7 729,50 RTS 22/ II

12 K 31946305 Příruba přivařovací s krkem PN 6 DN 32 kus 2,000 155,00 310,00 RTS 22/ II

13 K 731-01 Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs=2,5 m3/h, servopohon,proporcionální 24V AC/DC, 0-10V kus 1,000 7 176,00 7 176,00 Vlastní

14 K 731-02 Trojcestný směšovací ventil DN40, kvs=25 m3/h, servopohon,proporcionální 24V AC/DC, 0-10V kus 1,000 8 599,00 8 599,00 Vlastní

15 K 731-R05
Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami  25-80, DN40, Q= 0,69 m3/h, H= 5,5 m, P=50 W 1x230 V, 
50 Hz, závitové

kus 1,000 9 197,00 9 197,00 Vlastní

16 K 731-R06
Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 32-120 F, DN 32, Q=8,61 m3/h, H=7,5 m, P=333 W 1x230 
V, 50 Hz, přírubové kus 1,000 27 683,00 27 683,00 Vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 731-R07
Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-40 130, DN40, Q= 0,5 m3/h, H=2 m, P=18 W 1x230 V, 
50 Hz, závitové (VZT)

kus 1,000 7 554,00 7 554,00 Vlastní

18 K 731-R08
Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami, 25-80, DN40, Q=2 m3/h, H= 5,5 m, P= 116 W 1x230 V, 
50 Hz, závitové

kus 1,000 16 439,00 16 439,00 Vlastní

19 K 731-R09
Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-40 130, DN 40, Q= 0,3 m3/h, H=2 m, P=18 W 1x230 V, 
50 Hz, závitové (VZT)

kus 1,000 7 554,00 7 554,00 Vlastní

D 733 Rozvod potrubí 565 364,00
20 K 733164102 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm m 175,000 275,00 48 125,00 RTS 22/ II

21 K 733164103 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm m 58,000 292,00 16 936,00 RTS 22/ II

22 K 733164104 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 80,000 307,00 24 560,00 RTS 22/ II

23 K 733164105 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 95,000 337,00 32 015,00 RTS 22/ II

24 K 733164106 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 65,000 347,00 22 555,00 RTS 22/ II

25 K 460680046 Vysekání drážky ve zdi m 95,000 272,00 25 840,00 RTS 22/ II

26 K 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 1,000 1 619,00 1 619,00 RTS 22/ II

27 K 733-M01 Montáž potrubí z přírubových trubek vytápění D 76mm m 204,000 417,00 85 068,00 Vlastní

28 K 14125321 Trubky bezešvé hladké D 76x3,2 mm m 204,000 617,00 125 868,00 RTS 22/ II

29 K 19632350 Trubka měděná 15x1 mm m 175,000 204,00 35 700,00 RTS 22/ II

30 K 19632365 Trubka měděná 18x1 mm m 58,000 241,00 13 978,00 RTS 22/ II

31 K 19632375 Trubka měděná 22x1 mm m 80,000 298,00 23 840,00 RTS 22/ II

32 K 19632695 Trubka měděná 28x1,5 mm m 95,000 527,00 50 065,00 RTS 22/ II

33 K 19632716 Trubka měděná 35x1,5 mm m 65,000 649,00 42 185,00 RTS 22/ II

34 K 733-01 Měděné tvarovky kus 90,000 189,00 17 010,00 Vlastní

D 734 Armatury 143 272,75
35 K 724231173 Teploměr s pevným stonkem a jímkou 160 mm, rozsah 0-120 °C, včetně montáže soubor 10,000 888,00 8 880,00 RTS 22/ II

36 K 733132112 Kompenzátor pryžový DN 25, včetně montáže kus 2,000 1 217,00 2 434,00 RTS 22/ II

37 K 733132113 Kompenzátor pryžový DN 32, včetně montáže kus 2,000 1 478,00 2 956,00 RTS 22/ II

38 K 733132116 Kompenzátor pryžový DN 65, PN16, včetně montáže kus 2,000 3 309,00 6 618,00 RTS 22/ II

39 K 734163157 Filtr přírubový DN 65 do přírub, PN16, včetně montáže kus 1,000 3 757,00 3 757,00 RTS 22/ II

40 K 734193267 Klapka zpětná,vodorov.mezipř. DN 65, PN16,  včetně montáže kus 1,000 3 446,00 3 446,00 RTS 22/ II

41 K 734194317 Klapka uzavírací,regulační,mezipřírub. DN 65, PN16, včetně montáže kus 3,000 2 990,00 8 970,00 RTS 22/ II

42 K 734209118 Montáž armatur závitových,se 2závity, do DN 50 kus 13,000 262,00 3 406,00 RTS 22/ II

43 K 734215133 Ventil odvzdušňovací automatický DN 15, včetně montáže kus 10,000 307,00 3 070,00 RTS 22/ II

44 K 734235121 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 15, včetně montáže kus 6,000 466,00 2 796,00 RTS 22/ II

45 K 734235123 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25, včetně montáže kus 3,000 674,00 2 022,00 RTS 22/ II

46 K 734235124 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32, včetně montáže kus 5,000 929,00 4 645,00 RTS 22/ II

47 K 734245422 Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 20,top, včetně montáže kus 2,000 553,00 1 106,00 RTS 22/ II

48 K 734245423 Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 25,top, včetně motnáže kus 1,000 765,00 765,00 RTS 22/ II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 734245424 Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 32,top, včetně montáže kus 1,000 1 068,00 1 068,00 RTS 22/ II

50 K 734295321 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15, včetně montáže kus 23,000 312,00 7 176,00 RTS 22/ II

51 K 734295212 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20, včetně montáže kus 2,000 373,00 746,00 RTS 22/ II

52 K 734295213 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25, včetně montáže kus 1,000 515,00 515,00 RTS 22/ II

53 K 734295214 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32, včetně montáže kus 1,000 790,00 790,00 RTS 22/ II

54 K 734421130 Tlakoměr deformační 0-6 BAR, D 160, včetně montáže kus 8,000 2 582,00 20 656,00 RTS 22/ II

55 K 734499211 Dodávka návarků  M 20 x 1,5  pro MaR, včetně montáže kus 20,000 366,00 7 320,00 RTS 22/ II

56 K 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 1,150 1 225,00 1 408,75 RTS 22/ II

57 K 31946408 Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 65 mm kus 14,000 357,00 4 998,00 RTS 22/ II

58 K 734-012 Smyčkový regulační ventil závitový, DN 25, PN25, včetně měřících ventilků kus 1,000 2 582,00 2 582,00 Vlastní

59 K 734-013 Smyčkový regulační ventil závitový, DN 20, PN25, včetně měřících ventilků kus 1,000 2 321,00 2 321,00 Vlastní

60 K 734-014 Smyčkový regulační ventil závitový, DN 15, PN25, včetně měřících ventilků kus 8,000 2 162,00 17 296,00 Vlastní

61 K 734-015 Smyčkový regulační ventil závitový, DN 50, PN25, včetně měřících ventilků kus 1,000 3 689,00 3 689,00 Vlastní

62 K 734-016
Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN15, včetně měřících koncovek, včetně servopohonu 24V, 0-
10V, zdvih 4mm

kus 2,000 8 918,00 17 836,00 Vlastní

D 735 Otopná tělesa 115 763,60
63 K 734221672 Hlavice ovládání ventilů termostatická kus 15,000 420,00 6 300,00 RTS 22/ II

64 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 0,800 1 942,00 1 553,60 RTS 22/ II

65 K 735-005 Připojovací šroubení k trubkovým OT, rohové, včetně TRV ventilu kus 6,000 1 937,00 11 622,00 Vlastní

66 K 735-007 Připojovací šroubení, DN15, rohové k deskovým tělesům, včetně montáže kus 9,000 774,00 6 966,00 Vlastní

67 K 735-M01 Montáž otopných těles kus 15,000 995,00 14 925,00 Vlastní

68 K 735-002 Trubkové těleso se středovým připojením, prohnuté, 1500x450 kus 6,000 3 115,00 18 690,00 Vlastní

69 K 735-008 Deskové těleso 21-600x1000, pravé spodní připojení kus 2,000 4 360,00 8 720,00 Vlastní

70 K 735-009 Deskové těleso 21-600x1200, pravé spodní připojení kus 1,000 4 766,00 4 766,00 Vlastní

71 K 735-010 Deskové těleso 22-600x1600, pravé spodní připojení kus 3,000 6 328,00 18 984,00 Vlastní

72 K 735-011 Deskové těleso 22-600x1800, pravé spodní připojení kus 2,000 6 823,00 13 646,00 Vlastní

73 K 735-012 Deskové těleso 33-600x1800, pravé spodní připojení kus 1,000 9 591,00 9 591,00 Vlastní

D 736 Podlahové vytápění 430 729,20
74 K 998736102 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m t 1,000 1 942,00 1 942,00 RTS 22/ II

75 K 736-01 Dilatační profil, dodávka stavby 0,000 0,00 Vlastní

76 K 736-M01 Kompletní montáž podlahového vytápění m2 305,000 628,00 191 540,00 Vlastní

77 K ON13 Zaregulování rozdělovačů podlahového vytápění kus 3,000 1 047,00 3 141,00 Vlastní

78 K 736-007 Ochranná hadice (husí krk) d=25mm m 30,000 19,90 597,00 Vlastní

79 K 736-009 Spona pro přichycení trubek kus 4 800,000 2,09 10 032,00 Vlastní

80 K 736-02 Vícevrstvé potrubí ze síťovaného polyetylenu s vnitřní hliníkovou vrstvou 16x2,0 - PEX-AL-PEX m 1 600,000 38,80 62 080,00 Vlastní

81 K 736-03 Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX16x2,0 kus 36,000 81,70 2 941,20 Vlastní
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82 K 736-04 Izolační a dilatační pás s PE folií - podlaha x stěna 15 x 0,8 cm (samolepící) m 350,000 25,10 8 785,00 Vlastní

83 K 736-05 Termoelektrická hlava pro term. ventily a  rozdělovače, bez proudu uzavřeno, napájení 24V kus 18,000 558,00 10 044,00 Vlastní

84 K 736-11
Kompletní rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzušněním 6 topných 
okruhů, včetně skříně pro zazdění (800x680x110) kus 3,000 11 559,00 34 677,00 Vlastní

85 K 736-21 Systémová deska podlahového vytápění z EPS 150 tl. 30mm, včetně PP fólie m2 300,000 348,00 104 400,00 Vlastní

86 K 736-22 Čidla teploty, prodrátování - dodávka MaR 0,000 0,00 Vlastní

87 K 736-23 EPS 150 tl. 30mm, pro místnosti bez podlahového vytápění m2 5,000 110,00 550,00 Vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 52 900,00
88 K 767-01 Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí -  konzoly, podpěry, závěsný materiál kus 230,000 230,00 52 900,00 Vlastní

D 783 Nátěry 25 408,00

89 K 783-01 Nátěr kovových konstrukcí (konzol a podpěry) dle stupně korozivní agresivity prostředí C4 odstín RAL 5010 m2 20,000 230,00 4 600,00 Vlastní

90 K 783-02 Nátěr syntet. potrubí do DN 76 mm 2x Z m 204,000 102,00 20 808,00 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 158 002,00
91 K VRN000 Dílenská projektová dokumentace kus 1,000 10 473,00 10 473,00 Vlastní

92 K VRN001 Mimostaveništní doprava kus 1,000 10 473,00 10 473,00 Vlastní

93 K VRN002 Napuštění a odvzdušnění topného systému kus 1,000 12 567,00 12 567,00 Vlastní

94 K VRN003 Upravená voda pro napuštění systému m3 1,000 471,00 471,00 Vlastní

95 K VRN004 Topná a tlaková zkouška kus 1,000 37 702,00 37 702,00 Vlastní

96 K VRN005 Revize zařízení kus 1,000 10 473,00 10 473,00 Vlastní

97 K VRN006 Koordinační činost s ostatními profesemi hod 30,000 524,00 15 720,00 Vlastní

98 K VRN007 BOZP kus 1,000 5 236,00 5 236,00 Vlastní

99 K VRN008 Vyregulování ručních regulačních ventilů kus 13,000 785,00 10 205,00 Vlastní

100 K VRN010 Kompletační činnost kus 1,000 10 473,00 10 473,00 Vlastní

101 K VRN017 Štítky orientační na potrubí kus 20,000 126,00 2 520,00 Vlastní

102 K VRN018 Pronájem lešení (montážní kostky) den 10,000 576,00 5 760,00 Vlastní

103 K VRN019 Drobná stavební výpomoc hod 24,000 524,00 12 576,00 Vlastní

104 K VRN020 Protipožární pěna pro utěsnění prostupů kus 5,000 576,00 2 880,00 Vlastní

105 K VRN021 Prostupy včetně zapravení - dodávka stavby kus 1,000 10 473,00 10 473,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 008 195,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 008 195,65 21,00% 421 721,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 429 916,74

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.4.4 - Měření a regulace

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 008 195,65

01-50 - Systém technologie 241 794,00

01-51 - Periferie vstupní 953 536,00

01-52 - Periferie výstupní 0,00

01-53 - Rozvaděč 120 780,00

01-54 - Montážní materiál 275 885,00

19-52 - Uvedení do provozu 61 042,20

19-53 - Software DDC - práce 64 056,00

19-54 - Revize, zkoušky, odborné prohlídky 112 795,20

18-80 - Ostatní služby 20 982,15

19-55 - Inženýring 11 529,60

19-56 - Vizualizace 73 533,00

19-57 - Projekční práce 72 262,50

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.4.4 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 008 195,65

D 01-50 Systém technologie 241 794,00

1 K PLC1
Univerzální regulátor podporující standardy RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., kláv., webserver, na DIN lištu, 
GSM modemem, odesilání SMS, 8xDO, 8xDI, 4xAO, 8xAI

ks 1,000 163 096,00 163 096,00 CS VLASTNÍ

2 K PLC2 Modul 12x DO ks 3,000 5 760,00 17 280,00 CS VLASTNÍ

3 K PLC3 Modul 8x AO 0-10V ks 3,000 7 331,00 21 993,00 CS VLASTNÍ

4 K PLC4 Modul 16x DI ks 2,000 5 236,00 10 472,00 CS VLASTNÍ

5 K PLC5 Modul 8xAI, 8xDI ks 3,000 5 760,00 17 280,00 CS VLASTNÍ

6 K PLC6 PLC pro vyčítání spotřeb, Ethernet, RS485, M-Bus pro 10 zařízení, 4AI, 3CI, 4DI, 4DO ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

7 K PLC7 Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet ks 1,000 8 262,00 8 262,00 CS VLASTNÍ

8 K ZD1 Napájecí trafo pro MEST110, 230 V / 24 V, 5A, montáž na DIN lištu ks 1,000 1 386,00 1 386,00 CS VLASTNÍ

9 K SWITCH switch 6portový 10/100/1000Mbps ks 1,000 2 025,00 2 025,00 CS VLASTNÍ

D 01-51 Periferie vstupní 953 536,00
10 K MaR1 Snímač teploty kanálový do VZT potrubí ks 6,000 2 041,00 12 246,00 CS VLASTNÍ

11 K MaR2 Snímač teploty a vlhkosti kanálový do VZT potrubí ks 2,000 4 960,00 9 920,00 CS VLASTNÍ

12 K MaR3 Snímač teploty příložný vč.připevňovacího pásku ks 28,000 1 184,00 33 152,00 CS VLASTNÍ

13 K MaR4 Snímač teploty do jímky ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

14 K MaR5 Jímka 100mm bronz ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

15 K MaR6 Snímač teploty, vlhkosti prostorový ks 5,000 4 677,00 23 385,00 CS VLASTNÍ

16 K MaR7 Snímač teploty venkovní ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

17 K MaR8 Diferenční tlakový snímač, rozsah tlaku 0-2500 Pa výstupní signál 0-10V ks 4,000 3 836,00 15 344,00 CS VLASTNÍ

18 K MaR9 Snímač tlaku kapalin 600 kPa ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

19 K MaR10 Spínač diferenčního tlaku 50 - 500 Pa ks 6,000 1 823,00 10 938,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

D.1.4.4 - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K MaR11 Protimrazová kapilára 6m ks 2,000 4 194,00 8 388,00 CS VLASTNÍ

21 K MaR12 Detektor zaplavení prostoru ks 2,000 1 685,00 3 370,00 CS VLASTNÍ

22 K MaR13 STOP tlačítko ks 1,000 1 657,00 1 657,00 CS VLASTNÍ

23 K MaR14 Opticko-akustická signalizace havárie strojovny ks 2,000 1 766,00 3 532,00 CS VLASTNÍ

24 K MaR15 Příložný termostat 20...90°C, nastaveni interní ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

25 K MaR16 Kanálový hygrostat ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

26 K MaR17 Regulátor podlahového vytápění, ks 13,000 15 110,00 196 430,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Regulátor podlahového vytápění, Displej 60 x 60mm, otoč. Knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace 
stavů , 1x DO triak 24 st pro term. Ventil topení, kom. Modbus/ RS485 galv. Oddělená

27 K MaR19 Pokojový ovladač, ks 25,000 2 817,00 70 425,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Pokojový ovladač, Displej 60 x 60mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a 
požadovaných teplot , přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus/ RS485 galv. Oddělená

28 K MaR21 Regulátor fancoilu, ks 28,000 12 294,00 344 232,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Regulátor fancoilu, RS485, 2x DI (přítomnost okno), 5x DO- 2 triaky pro term. Ventily 24 V st (topení, chlazení) a třístupňový fancoil 230V st, 
kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač UC010

29 K MaR22 Transformátor ks 27,000 2 535,00 68 445,00 CS VLASTNÍ

30 K MaR23 Pokojové čidlo teploty, montáž na stěnu, rozměry 90x107x26mm, měřící prvek Pt1000 ks 11,000 1 257,00 13 827,00 CS VLASTNÍ

31 K MaR24 Triakový zesilovač, trak 24V / 2A, vč.instalační krabice kpl 19,000 1 257,00 23 883,00 CS VLASTNÍ

32 K MaR25
Detektor úniku hořlavých plynů, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 
+ALARM2 +FAULT), napájení 230V/50Hz

ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

33 K MaR26 Detektor úniku CO - oxid uhelnatý, 0-150ppm CO, elektrochemický senzor, výstupy: 4-20mA + 3x alarm. relé ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

34 K MaR27
Detektor úniku chladiva, 2x poplachový stupeň, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), vč. Ústředny 
na DIN

kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

35 K MaR28 Vypínač na stěnu, vč.instalační krabice kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

36 K MaR29 Zapojení motorů ventilátorů (dod. VZT) ks 9,000 733,00 6 597,00 CS VLASTNÍ

37 K MaR30 Zapojení požárních klapek (dod. VZT) ks 24,000 419,00 10 056,00 CS VLASTNÍ

38 K MaR31 Zapojení měřičů spotřeb (dod. Plyn/ELE/ZTI) ks 3,000 419,00 1 257,00 CS VLASTNÍ

39 K MaR32 Zapojení čerpadel (dod. ÚT/CHL) ks 16,000 419,00 6 704,00 CS VLASTNÍ

40 K MaR33 Zapojení servopohonů uzavíracích a směšovacích ventilů (dod. ÚT/CHL) ks 109,000 419,00 45 671,00 CS VLASTNÍ

41 K MaR35 Zapojení fancoilů (dod. CHL) ks 27,000 1 361,00 36 747,00 CS VLASTNÍ

42 K MaR36 Zapojení ostatních zařízení dodávaných jinou profesí ks 10,000 733,00 7 330,00 CS VLASTNÍ

D 01-52 Periferie výstupní 0,00
43 K MAR39 Servopohon 10Nm, 24V, 0-10V, s havarijní funkcí ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

44 K MAR40 Servopohon 10Nm, 230V, ON/OFF, s havarijní funkcí ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

45 K MAR41 Servopohon 8Nm, 230V, ON/OFF ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

46 K MAR42 Servopohon 8Nm, 24V, 0-10V ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

47 K MAR43 Frekvenční měnič 0,37 kW, In = 3,3 A, 1x 200 až 240 V ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

48 K MAR44 Servisní vypínač 20A, 1polový ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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49 K MAR45 Servisní vypínač 25A, 3polový ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

D 01-53 Rozvaděč 120 780,00
50 K RK Rozvaděč RK ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Rozvaděč RK  - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 800x2000x400 odpojením vadné části v síti TN-
S, barva RAL 7032, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního 
přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení 
rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové 
průchodky, přepěťová ochrana  III. st., atd.   Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod 
vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči.

51 K RM1 Rozvaděč RM1 ks 1,000 120 780,00 120 780,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Rozvaděč RM1  - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry  800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 
2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana 
II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, 
pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 
230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana  III. st., atd.   Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou 
odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči.

52 K RM2 Rozvaděč RM2 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Rozvaděč RM2  - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry  800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 
2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana 
II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, 
pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 
230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana  III. st., atd.   Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou 
odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči.

D 01-54 Montážní materiál 275 885,00
53 K Pol1 Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 m 950,000 39,50 37 525,00 CS VLASTNÍ

54 K Pol2 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 2 100,000 43,30 90 930,00 CS VLASTNÍ

55 K Pol3 Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

56 K Pol4 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

57 K Pol5 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

58 K Pol6 Kabel CYKY-J 4x1,5 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

59 K Pol7 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

60 K Pol8 Kabel CYKY-J 4x2,5 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

61 K Pol9 JYTY-O 2x1 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

62 K Pol10 JYTY-O 4x1 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

63 K Pol11 Kabel stíněný CMFM 4Gx2,5 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

64 K Pol12 Vodič CY 6 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

65 K Pol13 Cu páska, svorka ZSA ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

66 K Pol14 trubka tuhá DN 25, vč.příslušenství m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

67 K Pol15 trubka tuhá DN 20, vč.příslušenství m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

68 K Pol16 trubka ohebná DN 25, vč.příslušenství m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

Strana 362 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K Pol17 trubka ohebná DN 20, vč.příslušenství m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

70 K Pol18 žlab plechový 62/50, vč.příslušenství m 230,000 641,00 147 430,00 CS VLASTNÍ

71 K Pol19 žlab plechový 125/50 s přepážkou, vč.příslušenství m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

72 K Pol20 žlab plechový 125/100 s přepážkou, vč.příslušenství m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

73 K Pol21 žlab plechový 250/100 s přepážkou , vč.příslušenství m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

74 K Pol22 Kotvicí a montážní materiál ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

75 K Pol23 Podružný materiál soubor 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

D 19-52 Uvedení do provozu 61 042,20
76 K Oživ MaR oživení, odladění syst. MaR d.bod 93,000 628,00 58 404,00 CS VLASTNÍ

77 K 900      RT1 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 h 2,400 628,00 1 507,20 CS VLASTNÍ

78 K 923      T00 Hzs - zaučení obsluhy hod 0,600 1 885,00 1 131,00 CS VLASTNÍ

D 19-53 Software DDC - práce 64 056,00
79 K 101100111T01 Uživatelský software pro DDC d.bod 102,000 628,00 64 056,00 CS VLASTNÍ

D 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 112 795,20
80 K kompl vyz účast na komplexním vyzkoušení d.bod 168,000 631,00 106 008,00 CS VLASTNÍ

81 K 901      T00 Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce hod 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

82 K 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz hod 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

83 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod 3,600 1 257,00 4 525,20 CS VLASTNÍ

84 K 925      T00 Hzs - spolupráce s revizním technikem hod 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

85 K Pol24 Hzs  - zjištění stávajícího stavu hod 1,200 1 885,00 2 262,00 CS VLASTNÍ

D 18-80 Ostatní služby 20 982,15
86 K 930      T00 Hzs-doprava osob km 495,000 15,71 7 776,45 CS VLASTNÍ

87 K 931      T00 Hzs-doprava materiálu km 36,000 105,00 3 780,00 CS VLASTNÍ

88 K 932      T00 Montážní mechanismy ks 0,300 31 419,00 9 425,70 CS VLASTNÍ

D 19-55 Inženýring 11 529,60
89 K 901      R00 Hzs-spolupráce s dodavatelem hod 3,000 2 618,00 7 854,00 CS VLASTNÍ

90 K 911      R00 Hzs- autorský dozor projektové dokumentace hod 0,600 890,00 534,00 CS VLASTNÍ

91 K 950      T00 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 1,200 2 618,00 3 141,60 CS VLASTNÍ

D 19-56 Vizualizace 73 533,00
92 K vizual vizulizace na pracovní stanici d.bod 168,000 419,00 70 392,00 CS VLASTNÍ

93 K licene licence vizualizace ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

94 K Pol25 koordinace návazností hod 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

95 K Pol26 Zasilání SMS, GSM brána hod 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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96 K Pol27 oživení komunikace M-bus, Modbus hod 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

97 K Pol28 parametrizace interface M-bus,  Modbus ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

98 K Pol29 Grafická centrála - PC sestava, 2xmonitor 27, licence win, word excel kus 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

99 K 101100177T00 Vykreslení obrazovek kus 3,000 1 047,00 3 141,00 CS VLASTNÍ

D 19-57 Projekční práce 72 262,50
100 K 921      T00 Hzs-výrobní dokumentace ks 0,300 188 511,00 56 553,30 CS VLASTNÍ

101 K 921      T00.1 Hzs-projekt skutečný stav ks 0,300 52 364,00 15 709,20 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

01 - KT - Kabelové trasy

IMOS Brno a.s.
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Cena bez DPH 1 038 175,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 038 175,71 21,00% 218 016,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 256 192,61
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 038 175,71

D1 - Elektroinstalační materiál 82 349,00

10 - Kabelové soubory 740 943,00

34 - Jiné práce 83 232,71

50 - Ostatní 131 651,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 038 175,71

D D1 Elektroinstalační materiál 82 349,00
1 K 1 Trubka ohebná PVC DN16 m 200,000 32,50 6 500,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 Trubka ohebná PVC DN20 m 200,000 33,50 6 700,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 Trubka ohebná PVC DN25 m 200,000 35,60 7 120,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 Krabice KP68 ks 190,000 64,90 12 331,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 Krabice KPR68 ks 36,000 77,50 2 790,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 20,000 101,00 2 020,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 Krabice odbočná nástěnná IP44 110x110x50 ks 40,000 92,20 3 688,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 kabelový rošt 50x50 včetně kotvícívh prvků a příslušenství m 40,000 298,00 11 920,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků m 40,000 340,00 13 600,00 CS VLASTNÍ

10 K 10 kabelový rošt 200x50 včetně příslušenství, kotvících prvků m 40,000 392,00 15 680,00 CS VLASTNÍ

D 10 Kabelové soubory 740 943,00
11 K 11 CYKY-J 3x1,5 m 70,000 50,40 3 528,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 CYKY-J 3x2,5 m 60,000 61,60 3 696,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 CYKY-J 5x2,5 m 50,000 85,40 4 270,00 CS VLASTNÍ

14 K 14 CYKY-J 5x6 m 10,000 183,00 1 830,00 CS VLASTNÍ

15 K 15 CYKY-J 5x16 m 30,000 421,00 12 630,00 CS VLASTNÍ

16 K 16 1-CXKH-R-O 2x1,5 m 400,000 61,60 24 640,00 CS VLASTNÍ

17 K 17 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 2 465,000 65,80 162 197,00 CS VLASTNÍ

18 K 18 1-CXKH-R-J 5x1,5 m 700,000 70,00 49 000,00 CS VLASTNÍ

19 K 19 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 1 800,000 71,40 128 520,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 20 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 230,000 95,20 21 896,00 CS VLASTNÍ

21 K 21 1-CXKH-R-J 3x4 m 40,000 72,80 2 912,00 CS VLASTNÍ

22 K 22 1-CXKH-R-J 5x4 m 40,000 151,00 6 040,00 CS VLASTNÍ

23 K 23 1-CXKH-R-J 5x6 m 30,000 207,00 6 210,00 CS VLASTNÍ

24 K 24 1-CXKH-R-V-J 3x1,5 P30R m 185,000 68,60 12 691,00 CS VLASTNÍ

25 K 25 1-CXKH-R-V-J 5x2,5 P30R m 5,000 109,00 545,00 CS VLASTNÍ

26 K 26 H07V-U 2,5 m 1 700,000 40,60 69 020,00 CS VLASTNÍ

27 K 27 H07V-U 4 m 1 250,000 44,80 56 000,00 CS VLASTNÍ

28 K 28 H07V-U 6 m 920,000 57,40 52 808,00 CS VLASTNÍ

29 K 29 H07V-K 10 m 200,000 77,00 15 400,00 CS VLASTNÍ

30 K 30 H07V-K 16 m 250,000 99,40 24 850,00 CS VLASTNÍ

31 K 31 H07V-K 25 m 50,000 162,00 8 100,00 CS VLASTNÍ

32 K 32 H07V-K 35 m 120,000 225,00 27 000,00 CS VLASTNÍ

33 K 33 Kabelová příchytka plastová ks 600,000 54,50 32 700,00 CS VLASTNÍ

34 K 34 Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o průměru 10mm ks 200,000 72,30 14 460,00 CS VLASTNÍ

D 34 Jiné práce 83 232,71
35 K 35 Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 28,000 71,20 1 993,60 CS VLASTNÍ

36 K 36 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 22,000 77,50 1 705,00 CS VLASTNÍ

37 K 37 Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 20,000 88,00 1 760,00 CS VLASTNÍ

38 K 38 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 246,000 54,50 13 407,00 CS VLASTNÍ

39 K 39 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 350,000 30,40 10 640,00 CS VLASTNÍ

40 K 40 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 260,000 42,90 11 154,00 CS VLASTNÍ

41 K 41 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm m 80,000 66,00 5 280,00 CS VLASTNÍ

42 K 42 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm m 30,000 81,70 2 451,00 CS VLASTNÍ

43 K 43 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 350,000 33,50 11 725,00 CS VLASTNÍ

44 K 44 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 260,000 35,60 9 256,00 CS VLASTNÍ

45 K 45 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm m 80,000 47,10 3 768,00 CS VLASTNÍ

46 K 46 Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm m 30,000 54,50 1 635,00 CS VLASTNÍ

47 K 47 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 3,210 312,00 1 001,52 CS VLASTNÍ

48 K 48 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,210 189,00 606,69 CS VLASTNÍ

49 K 49 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 16,070 68,10 1 094,37 CS VLASTNÍ

50 K 50 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,210 1 793,00 5 755,53 CS VLASTNÍ

D 50 Ostatní 131 651,00
51 K 51 Prokabelování a zapojení elektroinstalací dle požadavků zdravotnických technologií hod 30,000 450,00 13 500,00 CS VLASTNÍ

52 K 52 Úpravy stávajících elektroinstalací hod 10,000 492,00 4 920,00 CS VLASTNÍ

53 K 53 Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací kpl 1,000 33 513,00 33 513,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 54 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 20,000 429,00 8 580,00 CS VLASTNÍ

55 K 55 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 25,000 450,00 11 250,00 CS VLASTNÍ

56 K 56 HZS hod 40,000 450,00 18 000,00 CS VLASTNÍ

57 K 57 Požární ucpávky m2 8,000 5 236,00 41 888,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.
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Cena bez DPH 818 252,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 818 252,22 21,00% 171 832,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 990 085,19
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 818 252,22

2 - Instalační materiál 756 652,22

36 - Ostatní 61 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 818 252,22

D 2 Instalační materiál 756 652,22
1 K 3 Výkonová jednotka UPFD 403-030-015 EI30 ks 1,000 366 549,00 366 549,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Výkonová jednotka UPFD 403-030-015 EI30, 1 ks, 3 kW/400V, spotřeby 230V, složená z 1 skříně s  požární ochranou EI30 (1× výkonová 
jednotka + interní bat. modul), doba zálohy 15 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka vč. 
vizualizačního SW s monitoringem jednotlivých zařízení, denním testovacím režimem, sériovou detekcí chyb, výpisem historií  závad, 
frekvenční řízení motorů, motorová tlumivka, integrovaná distribuce, životnost akumulátorů 10 let dle norem Eurobat

2 K 4 Zasuvka bílá, zelená, hnědá, červená 2P+T bezšroubová s clonkami ks 468,000 228,00 106 704,00 CS VLASTNÍ

3 K 5 Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. ks 12,000 171,00 2 052,00 CS VLASTNÍ

4 K 6 Zásuvka se signalizací provozního stavu, oranžová ks 10,000 794,00 7 940,00 CS VLASTNÍ

5 K 7 Zásuvka se signalizací provozního stavu, žlutá ks 10,000 794,00 7 940,00 CS VLASTNÍ

6 K 8 Tlačítko  ř.1/0So ks 28,000 237,00 6 636,00 CS VLASTNÍ

7 K 9 Spínač ř.1 ks 48,000 212,00 10 176,00 CS VLASTNÍ

8 K 10 Spínač ř.5 ks 13,000 221,00 2 873,00 CS VLASTNÍ

9 K 11 Přepínač ř.6 ks 8,000 214,00 1 712,00 CS VLASTNÍ

10 K 12 Přepínač ř.6+6 ks 8,000 243,00 1 944,00 CS VLASTNÍ

11 K 13 Přepínač ř.7 ks 2,000 252,00 504,00 CS VLASTNÍ

12 K 14 Přístroj spínače trojpólového ks 1,000 719,00 719,00 CS VLASTNÍ

13 K 15 Kryt jednoduchý, s čirým průzorem ks 1,000 42,90 42,90 CS VLASTNÍ

14 K 16 Doutnavka signalizační ks 1,000 11,52 11,52 CS VLASTNÍ

15 K 17 Klapka jednoduchá bílá ks 57,000 33,50 1 909,50 CS VLASTNÍ

16 K 18 Kryt spínače kolébkového  s čirým průzorem ks 28,000 34,60 968,80 CS VLASTNÍ

17 K 19 Klapka dělená bílá ks 21,000 38,80 814,80 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 20 Stmívač otočný DALI ks 9,000 2 463,00 22 167,00 CS VLASTNÍ

19 K 21 Kryt stmívače otočného ks 9,000 72,30 650,70 CS VLASTNÍ

20 K 22 Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná ks 10,000 375,00 3 750,00 CS VLASTNÍ

21 K 23 1_rameček bílý ks 97,000 23,00 2 231,00 CS VLASTNÍ

22 K 24 2_rameček bílý ks 146,000 46,10 6 730,60 CS VLASTNÍ

23 K 25 3_rameček bílý ks 4,000 69,10 276,40 CS VLASTNÍ

24 K 26 4_rameček bílý ks 40,000 95,30 3 812,00 CS VLASTNÍ

25 K 27 Modul dálkové signalizace s displejem, vybavený dotykovým displejem. ks 2,000 40 074,00 80 148,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Modul dálkové signalizace s displejem, vybavený dotykovým displejem. Slouží k zobrazování stavu izolovaných IT sítí, hlídaných pomocí 
hlídačů izolačního stavu. Komunikace s hlídači probíhá po lince RS485. Panel MDS-D dále nabízí druhou linku RS485 (Externí sběrnice), která 
slouží k předávání shromážděných dat nadřízenému systému uživatele. Komunikace na této lince probíhá pomocí telegramů, vycházejících z 
protokolu PROFIBUS. Popis tohoto protokolu je k dispozici uživateli.

26 K 28 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici ks 5,000 746,00 3 730,00 CS VLASTNÍ

27 K 29 MX 2x ekvipotenciální přípojnice v krabici KT 250/1 ks 9,000 834,00 7 506,00 CS VLASTNÍ

28 K 30 Svorka na potrubí typ Bernard ks 80,000 47,10 3 768,00 CS VLASTNÍ

29 K 31 termostat pro venkovní aplikace ks 1,000 3 031,00 3 031,00 CS VLASTNÍ

30 K 32 podlahová uzemňovací sada pro antistatické podlahy ks 14,000 4 383,00 61 362,00 CS VLASTNÍ

31 K 33 Měděná ESD uzemňovací páska 10 mm x 30 m ks 20,000 746,00 14 920,00 CS VLASTNÍ

32 K 34 Tlačítko nouzového vynutí - hříbek ks 11,000 379,00 4 169,00 CS VLASTNÍ

33 K 35 Dveřní kontakt ks 11,000 389,00 4 279,00 CS VLASTNÍ

34 K 36 Přidružený materiál set 1,000 14 625,00 14 625,00 CS VLASTNÍ

D 36 Ostatní 61 600,00
35 K 37 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 20,000 450,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

36 K 38 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 80,000 545,00 43 600,00 CS VLASTNÍ

37 K 39 HZS hod 20,000 450,00 9 000,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.
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Cena bez DPH 1 280 867,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 280 867,00 21,00% 268 982,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 549 849,07
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 280 867,00

D1 - Svítidla včetně zdrojů 1 215 411,00

23 - Ostatní 15 101,00

Ostatní - Ostatní 50 355,00

    OST01 - VR_01 50 355,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 280 867,00

D D1 Svítidla včetně zdrojů 1 215 411,00
1 K 1 LED svítidlo pro kuchyňské linky (podlinka) ks 6,000 1 248,00 7 488,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 "1" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, (3001 lm; 29.0 W) ks 37,000 5 888,00 217 856,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 "2" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=80, (3877 lm; 27.0 W) ks 4,000 5 493,00 21 972,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 "3" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=80, (6157 lm; 44.0 W) ks 27,000 5 493,00 148 311,00 CS VLASTNÍ

5 K 5
"3 DALI" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=80, DALI(6157 lm; 44.0 
W)

ks 8,000 7 107,00 56 856,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 "4" - LED podhledové svítidlo downlight, 4000K, (2027 lm; 18.0 W) ks 8,000 2 222,00 17 776,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 "6" - LED prachotěsné přisazené svítidlo, opálový difusor, 4000K,  (4565 lm; 33.0 W) ks 6,000 3 124,00 18 744,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 "7" - LED kruhové přisazené svítidlo, opálový difusor, IP44, 4000K,  (3122 lm; 32.0 W) ks 9,000 1 741,00 15 669,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 "8" - 1k0 840 LED čtvercové svítidlo typu downlight, pyramidový difuzor (935 lm; 6.0 W) ks 1,000 3 420,00 3 420,00 CS VLASTNÍ

10 K 10 "9" - 1k5 840 LED čtvercové svítidlo typu downlight, pyramidový difuzor (1316 lm; 9.0 W) ks 24,000 3 420,00 82 080,00 CS VLASTNÍ

11 K 11 "10" - 2k2 840 LED čtvercové svítidlo typu downlight, pyramidový difuzor (2020 lm; 15.0 W) ks 31,000 3 420,00 106 020,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 "10 DALI" - 2k2 840 LED čtvercové svítidlo typu downlight, pyramidový difuzor, DALI (2020 lm; 15.0 W) ks 8,000 5 033,00 40 264,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 "11" - LED podhledové svítidlo downlight, 4000K, (1918 lm; 16.0 W) ks 2,000 2 222,00 4 444,00 CS VLASTNÍ

14 K 14 "12" - LED podhledové svítidlo downlight, 4000K, (1697 lm; 14.0 W) ks 3,000 2 222,00 6 666,00 CS VLASTNÍ

15 K 15 "13" - LED podhledové svítidlo downlight, 4000K, (1913 lm; 16.0 W) ks 5,000 2 222,00 11 110,00 CS VLASTNÍ

16 K 16 "14" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, (4053 lm; 33.0 W) ks 27,000 5 888,00 158 976,00 CS VLASTNÍ

17 K 17
"14 DALI" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, DALI (4053 lm; 33.0 
W)

ks 9,000 7 502,00 67 518,00 CS VLASTNÍ

18 K 18 "15" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, (4510 lm; 38.0 W) ks 15,000 5 888,00 88 320,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 19
"15 DALI" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, DALI (4510 lm; 38.0 
W)

ks 3,000 7 502,00 22 506,00 CS VLASTNÍ

20 K 20 "16" - LED prachotěsné přisazené svítidlo, opálový difusor, 4000K,  (5236 lm; 40.0 W) ks 1,000 3 124,00 3 124,00 CS VLASTNÍ

21 K 21 Interiérové vestavné nouzové/protipanické LED svítidlo, IP20, vlastní zdroj min. 180 minut ks 45,000 1 929,00 86 805,00 CS VLASTNÍ

22 K 22 Nouzové svítidlo nástěnné LED bez piktogramu (vlastní zdroj 180 min.) ks 10,000 1 873,00 18 730,00 CS VLASTNÍ

23 K 23 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,000 10 756,00 10 756,00 CS VLASTNÍ

D 23 Ostatní 15 101,00
24 K 24 Recyklační poplatek za svítidla kpl 1,000 1 861,00 1 861,00 CS VLASTNÍ

25 K 25 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,000 518,00 5 180,00 CS VLASTNÍ

26 K 26 HZS hod 20,000 403,00 8 060,00 CS VLASTNÍ

D Ostatní Ostatní 50 355,00

D OST01 VR_01 50 355,00

27 K OST01_R01 D+M _ LED nápis KONTROLOVANÉ PÁSMO / NEVSTUPOVAT včetně zdroje 12V kus 4,000 4 325,00 17 300,00 CS VLASTNÍ

28 K OST01_R02 D+M _ LED nápis NEVSTUPOVAT červená/bílá  včetně zdroje 12V kus 11,000 3 005,00 33 055,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.
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Cena bez DPH 117 421,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 117 421,26 21,00% 24 658,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 142 079,72
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 117 421,26

D1 - Rozvaděče a příslušenství 110 827,26

26 - Ostatní 6 594,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 421,26

D D1 Rozvaděče a příslušenství 110 827,26
1 K 1 Rozvodnice nástěnná min. 250M ks 1,000 19 727,00 19 727,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 SPD T2 TNS ks 2,000 9 180,00 18 360,00 CS VLASTNÍ

3 K 1.1 jistič 10k 6B-1 ks 1,000 200,00 200,00 CS VLASTNÍ

4 K 2.1 jistič 10k 10B-1 ks 18,000 175,00 3 150,00 CS VLASTNÍ

5 K 3 jistič 10k 16B-1 ks 1,000 175,00 175,00 CS VLASTNÍ

6 K 4 jistič 10k 20B-1 ks 1,000 197,00 197,00 CS VLASTNÍ

7 K 5 jistič 10k 16B-3 ks 4,000 232,00 928,00 CS VLASTNÍ

8 K 6 jistič 10k 20B-3 ks 1,000 674,00 674,00 CS VLASTNÍ

9 K 7 jistič 10k 25B-3 ks 2,000 687,00 1 374,00 CS VLASTNÍ

10 K 8 jistič 10k 32B-3 ks 1,000 789,00 789,00 CS VLASTNÍ

11 K 9 automatický přepínač zdrojů 125A ks 1,000 3 324,00 3 324,00 CS VLASTNÍ

12 K 10 Spínač páčkový 80-3 ks 1,000 2 289,00 2 289,00 CS VLASTNÍ

13 K 11 Spínač páčkový 32-3 ks 1,000 1 902,00 1 902,00 CS VLASTNÍ

14 K 12 zdroj na DIN lištu 24V ks 1,000 3 381,00 3 381,00 CS VLASTNÍ

15 K 13 Proudový chránič 10k 10B-1N-030A ks 6,000 1 204,00 7 224,00 CS VLASTNÍ

16 K 14 Proudový chránič 10k 16B-1N-030A ks 24,000 1 204,00 28 896,00 CS VLASTNÍ

17 K 15 Instalační stykač 20-20-24V ks 1,000 858,00 858,00 CS VLASTNÍ

18 K 16 Instalační stykač 20-20-A230 ks 1,000 858,00 858,00 CS VLASTNÍ

19 K 17 Instalační stykač 25-40-A230 ks 2,000 1 458,00 2 916,00 CS VLASTNÍ

20 K 18 Impulsní relé 32-20-A230 ks 3,000 590,00 1 770,00 CS VLASTNÍ

21 K 19 Multifunkční časové relé ks 1,000 1 986,00 1 986,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 20 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 79,000 19,58 1 546,82 CS VLASTNÍ

23 K 21 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 33,000 19,58 646,14 CS VLASTNÍ

24 K 22 Řadová svorka šedá, 4mm2 ks 1,000 27,70 27,70 CS VLASTNÍ

25 K 23 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 12,000 36,90 442,80 CS VLASTNÍ

26 K 24 Řadová svorka šedá, 35mm2 ks 3,000 47,20 141,60 CS VLASTNÍ

27 K 25 Řadová svorka modrá, 35mm2 ks 1,000 47,20 47,20 CS VLASTNÍ

28 K 26 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,000 6 997,00 6 997,00 CS VLASTNÍ

D 26 Ostatní 6 594,00
29 K 27 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 14,000 471,00 6 594,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  3)Veškeré 
položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých cenách. 4)Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 
5)Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6)V rozsahu prací zhotovitele jsou 
rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, 
první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.   7)Součástí 
dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8)V nabídce musí být 
zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9)Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně 
způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.  10)Nabídka bude plně respektovat 
materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována 
kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 
11)Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si 
všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele.  13)Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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Cena bez DPH 80 853,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 853,40 21,00% 16 979,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 832,61
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 853,40

D1 - Rozvaděče a příslušenství 77 085,40

19 - Ostatní 3 768,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

05 - Rozvaděč RMS21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 853,40

D D1 Rozvaděče a příslušenství 77 085,40
1 K 1 Rozvodnice nástěnná min.198M ks 1,000 13 200,00 13 200,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 SPD T2 TNS ks 2,000 8 741,00 17 482,00 CS VLASTNÍ

3 K 1.1 jistič 10k 10B-1 ks 6,000 175,00 1 050,00 CS VLASTNÍ

4 K 2.1 jistič 10k 16B-3 ks 3,000 674,00 2 022,00 CS VLASTNÍ

5 K 3 jistič 10k 25B-3 ks 2,000 687,00 1 374,00 CS VLASTNÍ

6 K 4 jistič 10k 32B-3 ks 2,000 789,00 1 578,00 CS VLASTNÍ

7 K 5 jistič 10k 16C-3 ks 2,000 988,00 1 976,00 CS VLASTNÍ

8 K 6 jistič 10k 50C-3 ks 2,000 2 389,00 4 778,00 CS VLASTNÍ

9 K 7 jistič 10k 63C-3 ks 1,000 3 644,00 3 644,00 CS VLASTNÍ

10 K 8 automatický přepínač zdrojů 125A ks 1,000 3 324,00 3 324,00 CS VLASTNÍ

11 K 9 Spínač páčkový 32-3 ks 1,000 1 902,00 1 902,00 CS VLASTNÍ

12 K 10 Spínač páčkový 125-3 ks 1,000 2 394,00 2 394,00 CS VLASTNÍ

13 K 11 Proudový chránič 10k 10B-1N-030A ks 4,000 1 204,00 4 816,00 CS VLASTNÍ

14 K 12 Proudový chránič 10k 16B-1N-030A ks 8,000 1 204,00 9 632,00 CS VLASTNÍ

15 K 13 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 33,000 19,58 646,14 CS VLASTNÍ

16 K 14 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 12,000 19,58 234,96 CS VLASTNÍ

17 K 15 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 12,000 36,90 442,80 CS VLASTNÍ

18 K 16 Řadová svorka šedá, 16mm2 ks 9,000 40,30 362,70 CS VLASTNÍ

19 K 17 Řadová svorka šedá, 35mm2 ks 3,000 47,20 141,60 CS VLASTNÍ

20 K 18 Řadová svorka modrá, 35mm2 ks 1,000 47,20 47,20 CS VLASTNÍ

21 K 19 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,000 6 038,00 6 038,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 19 Ostatní 3 768,00
22 K 20 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 8,000 471,00 3 768,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 331 589,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 331 589,00 21,00% 69 633,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 401 222,69

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

01 - EPS_Elektrická požární signalizace

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 331 589,00

D1 - Materiál EPS 289 223,00

D2 - Ostatní 42 366,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

01 - EPS_Elektrická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 331 589,00

D D1 Materiál EPS 289 223,00
1 K EPS 01 Opticko-kouřový  hlásič IQ8Quad ks 122,000 1 492,00 182 024,00 CS vlastní

2 K EPS 02 Patice pro hlásiče IQ8Quad ks 122,000 431,00 52 582,00 CS vlastní

3 K EPS 03 Paralelní optická signalizace pro hlásiče ks 8,000 821,00 6 568,00 CS vlastní

4 K EPS 04 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem ks 5,000 791,00 3 955,00 CS vlastní

5 K EPS 05 Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená ks 5,000 511,00 2 555,00 CS vlastní

6 K EPS 06 Montážní a zkušební materiál ks 1,000 4 322,00 4 322,00 CS vlastní

7 K EPS 07
Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks 
(uvedena cena za 100ks).

ks 1,000 1 073,00 1 073,00 CS vlastní

8 K EPS 08 Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu ks 150,000 209,00 31 350,00 CS vlastní

9 K EPS 09 Drobný el.instalační a pomocný materiál set 1,000 4 794,00 4 794,00 CS vlastní

D D2 Ostatní 42 366,00
10 K EPS 10 Programování SW požárních ústředen EPS, uvedení do provozu hod 20,000 576,00 11 520,00 CS vlastní

11 K EPS 11 Ostatní instalační materiál a práce hod 4,000 471,00 1 884,00 CS vlastní

12 K EPS 12 Stavební výpomoce hod 4,000 450,00 1 800,00 CS vlastní

13 K EPS 13 Spolupráce s jinými profesemi hod 8,000 450,00 3 600,00 CS vlastní

14 K EPS 14 Oživení systému hod 20,000 576,00 11 520,00 CS vlastní

15 K EPS 15 Elektrorevize systému hod 0,000 0,00 CS vlastní

16 K EPS 16 Funkční zkouška systému hod 16,000 576,00 9 216,00 CS vlastní

17 K EPS 17 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 6,000 471,00 2 826,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 033,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 213 033,00 21,00% 44 736,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 769,93

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

02 - NZS_Nouzový zvukový systém

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 213 033,00

D1 - Materiál NZS 137 468,00

D2 - Ostatní 75 565,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

02 - NZS_Nouzový zvukový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 033,00

D D1 Materiál NZS 137 468,00
1 K NZS 01 zakončovací modul ks 6,000 1 273,00 7 638,00 CS vlastní

2 K NZS 02 skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý ks 15,000 1 278,00 19 170,00 CS vlastní

3 K NZS 03 stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka ks 55,000 965,00 53 075,00 CS vlastní

4 K NZS 04 Protipožární kryt pro stropní reproduktor ks 55,000 1 047,00 57 585,00 CS vlastní

D D2 Ostatní 75 565,00
5 K NZS 05 měření srozumitelnosti hlášení s převodem na stupnicici CIS ks 1,000 11 520,00 11 520,00 CS vlastní

6 K NZS 06 měření skutečné impedance reproduktorových linek ks 1,000 4 189,00 4 189,00 CS vlastní

7 K NZS 07 Programování SW NZS, uvedení do provozu hod 40,000 419,00 16 760,00 CS vlastní

8 K NZS 08 Ostatní instalační práce hod 40,000 168,00 6 720,00 CS vlastní

9 K NZS 09 Stavební výpomoce hod 16,000 440,00 7 040,00 CS vlastní

10 K NZS 10 Spolupráce s jinými profesemi hod 8,000 524,00 4 192,00 CS vlastní

11 K NZS 11 Oživení systému hod 40,000 419,00 16 760,00 CS vlastní

12 K NZS 12 Funkční zkouška systému hod 8,000 524,00 4 192,00 CS vlastní

13 K NZS 13 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 8,000 524,00 4 192,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 139 360,00 21,00% 29 265,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 625,60

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

03 - CCTV_Kamerový systém

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 360,00

D1 - HW 109 960,00

D2 - Ostatní 29 400,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

03 - CCTV_Kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 360,00

D D1 HW 109 960,00
1 K CCTV 01 Vnitřní IP minidome kamera, kamera, 4MPx, 2,8-12mm, PoE, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP44 ks 7,000 4 097,00 28 679,00 CS vlastní

2 K CCTV 02 Vnější IP Kamera, minidome 4MPx , 2.7-13.5mm, IR 30m, PoE, WDR 120dB, IP67 ks 5,000 4 558,00 22 790,00 CS vlastní

3 K CCTV 03 Instalační krabice pro montáž minidome kamery ks 12,000 1 011,00 12 132,00 CS vlastní

4 K CCTV 04 přídavný HDD 6.0TB, SATA-6G, 7200rpm ks 2,000 5 457,00 10 914,00 CS vlastní

5 K CCTV 05 uživatleský SW pro prohlížení a správu CCTV - 3 licence ks 1,000 9 418,00 9 418,00 CS vlastní

6 K CCTV 06 PC All-In-One ve funkci monitoru, ks 1,000 26 027,00 26 027,00 CS vlastní

P

Poznámka k položce: 
PC All-In-One ve funkci monitoru, AMD Ryzen™ 3 3250U (základní takt 2,6 GHz max. zvýšený takt 3,5 GHz, 4 MB mezipaměti L3, 2 jádra, 4 
vlákna) Windows 11 Home 68,6cm (27") displej IPS BrightView s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) 300 nity a 72% NTSC, Grafika AMD 
Radeon™, 8 GB memory, 256 GB SSD storage

D D2 Ostatní 29 400,00
7 K CCTV  06 Stavební výpomoce hod 12,000 450,00 5 400,00 CS vlastní

8 K CCTV  07 Kamerové zkoušky před instalací kamer hod 8,000 576,00 4 608,00 CS vlastní

9 K CCTV  08 Spolupráce s jinými profesemi hod 4,000 450,00 1 800,00 CS vlastní

10 K CCTV  09 Oživení systému hod 16,000 576,00 9 216,00 CS vlastní

11 K CCTV  10 Elektrorevize systému hod 8,000 576,00 4 608,00 CS vlastní

12 K CCTV  11 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 8,000 471,00 3 768,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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03 - CCTV_Kamerový systém

Strana 407 z 468



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 522,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 111 522,00 21,00% 23 419,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 941,62

Systém PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50113-1- nízká až střední rizika Soupis prací je sestaven za využití 
položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění 
"vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 
základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem 
objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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04 - PZTS_Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 522,00

D1 - HW 96 112,00

D2 - Ostatní 15 410,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 522,00

D D1 HW 96 112,00
1 K PZTS01 Tísňový hlásič, s piktogramem (WC invalidů) ks 4,000 1 256,00 5 024,00 CS vlastní

2 K PZTS02 PIR čidlo 360° ; dosah 12m; Quad Interloking Sensor ks 43,000 1 570,00 67 510,00 CS vlastní

3 K PZTS03 Bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm ks 13,000 934,00 12 142,00 CS vlastní

4 K PZTS04 SA 913F, vnitřní nezálohovaná siréna s blikačem 110 dB/m, 250 mA ks 2,000 745,00 1 490,00 CS vlastní

5 K PZTS05 Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá ks 10,000 471,00 4 710,00 CS vlastní

6 K PZTS06 drobný propojovací a instalační materiál set 1,000 5 236,00 5 236,00 CS vlastní

D D2 Ostatní 15 410,00
7 K PZTS07 Spolupráce s jinými profesemi hod 6,000 545,00 3 270,00 CS vlastní

8 K PZTS08 Oživení systému hod 8,000 607,00 4 856,00 CS vlastní

9 K PZTS10 Funkční zkouška systému hod 8,000 607,00 4 856,00 CS vlastní

10 K PZTS11 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 4,000 607,00 2 428,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 479 857,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 479 857,00 21,00% 100 769,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 580 626,97

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 479 857,00

D1 - Systém EKV 413 916,00

D2 - Videotelefony 48 853,00

D3 - Ostatní 17 088,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 479 857,00

D D1 Systém EKV 413 916,00
1 K EKV 01 Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire ks 14,000 7 461,00 104 454,00 CS vlastní

2 K EKV 02 Dveřní jednotka ks 7,000 14 918,00 104 426,00 CS vlastní

P
Poznámka k položce: 
Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet- Dveřní jednotka - ovládání jedněch dveří oboustranně nebo dvou dveří jedno straně, 
sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss, 2x relé s přepínacím kontaktem 24Vss/1A, ethernetové rozhraní LAN

3 K EKV 03 Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek ks 4,000 17 930,00 71 720,00 CS vlastní

4 K EKV 04 Bezpečnostní kování klika x klika ks 4,000 6 373,00 25 492,00 CS vlastní

5 K EKV 05 Univerzální protiplech ks 4,000 472,00 1 888,00 CS vlastní

6 K EKV 06 Dodávka - Kabelová průchodka ks 4,000 205,00 820,00 CS vlastní

7 K EKV 07 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 4,000 780,00 3 120,00 CS vlastní

8 K EKV 08 Dělený čtyřhran 9 mm ks 4,000 627,00 2 508,00 CS vlastní

9 K EKV 09 Elektromagnetický zámek požárně odolný, napájecí napětí  6 - 24 Vss / Vstř ks 4,000 9 682,00 38 728,00 CS vlastní

10 K EKV 10 Instalační krabice,24 šroubovacích svorek+T,125x100x48mm ks 15,000 788,00 11 820,00 CS vlastní

11 K EKV 11 Kabel  FTP kat.5e, LSOH m 300,000 31,40 9 420,00 CS vlastní

12 K EKV 12 Kabel  FTP kat.5e, LSOH, outdoor m 300,000 35,60 10 680,00 CS vlastní

13 K EKV 13 Kabel napájecí CYKY 3x1,5 m 300,000 37,70 11 310,00 CS vlastní

14 K EKV 14 Kabel k el.zámkům JYTY 4x1,5 m 280,000 46,10 12 908,00 CS vlastní

15 K EKV 15 Jistič 230V/6A ks 1,000 236,00 236,00 CS vlastní

16 K EKV 16 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,000 4 386,00 4 386,00 CS vlastní

D D2 Videotelefony 48 853,00
17 K EKV 17 IP Tablo DT,  hovorová jednotka, IR přísvit, 3x tlačítko, podsvícení tlačítek, PoE ks 1,000 19 436,00 19 436,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K EKV 18 Napájecí adaptér 230V/12V/PoE, na DIN, vč. plastové rozvodnice ks 3,000 3 825,00 11 475,00 CS vlastní

19 K EKV 19 IP monitor, barevný TFT 7" displej,PoE ks 2,000 8 971,00 17 942,00

D D3 Ostatní 17 088,00
20 K EKV 20 Stavební výpomoce hod 4,000 450,00 1 800,00 CS vlastní

21 K EKV 21 Spolupráce s jinými profesemi (dodavatel dveří, brány) hod 4,000 471,00 1 884,00 CS vlastní

22 K EKV 22 Oživení systému hod 12,000 576,00 6 912,00 CS vlastní

23 K EKV 23 Funkční zkouška systému hod 8,000 576,00 4 608,00 CS vlastní

24 K EKV 24 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 4,000 471,00 1 884,00 CS vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 080,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 252 080,00 21,00% 52 936,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 016,80

Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-
1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT Soupis prací je sestaven za využití 
položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění 
"vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 
základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem 
objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 080,00

D1 - Strukturovaná kabeláž kategorie 6 176 885,00

D2 - Hovorová souprava 19 869,00

D3 - Ostatní 14 136,00

Ostatní - Ostatní 41 190,00

    OST01 - VR_01 41 190,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 080,00

D D1 Strukturovaná kabeláž kategorie 6 176 885,00
1 K SK01 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 2m ks 150,000 182,00 27 300,00 CS vlastní

2 K SK02 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 3m ks 40,000 264,00 10 560,00 CS vlastní

3 K SK03 Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku ks 125,000 352,00 44 000,00 CS vlastní

4 K SK04 Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka ks 250,000 77,50 19 375,00 CS vlastní

5 K SK05 Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu ks 250,000 236,00 59 000,00 CS vlastní

6 K SK06 Oživení systému hod 24,000 576,00 13 824,00 CS vlastní

7 K SK07 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 6,000 471,00 2 826,00 CS vlastní

D D2 Hovorová souprava 19 869,00
8 K SK08 Dorozumívací zařízení - hovorová souprava mikrofon- reprduktor ks 3,000 6 623,00 19 869,00 CS vlastní

D D3 Ostatní 14 136,00
9 K SK09 Spolupráce s jinými profesemi hod 8,000 471,00 3 768,00 CS vlastní

10 K SK10 Oživení systému hod 8,000 576,00 4 608,00 CS vlastní

11 K SK11 Elektrorevize systému hod 10,000 576,00 5 760,00 CS vlastní

D Ostatní Ostatní 41 190,00

D OST01 VR_01 41 190,00

12 K OST01_R01 D+M _ Přepážkový displej (3míR-kl,Foliepř,ENET,POE)57SMD  kus 6,000 6 865,00 41 190,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 207,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 207,00 21,00% 1 513,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 720,47

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 207,00

D1 - Zásuvka STA 1 644,00

D2 - Ostatní 5 563,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 207,00

D D1 Zásuvka STA 1 644,00
1 K STA 01 Koncová TV zásuvka, satelitní ks 5,000 266,00 1 330,00 CS vlastní

2 K STA 02 Rámeček jednonásobný ks 5,000 25,10 125,50 CS vlastní

3 K STA 03 Kryt zásuvky anténní ks 5,000 37,70 188,50 CS vlastní

D D2 Ostatní 5 563,00
4 K STA 04 Měření na zásuvkách ks 5,000 275,00 1 375,00 CS vlastní

5 K STA 05 HZS hod 2,000 471,00 942,00 CS vlastní

6 K STA 06 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 471,00 942,00 CS vlastní

7 K STA 07 Oživení systému, revize hod 4,000 576,00 2 304,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 200,00 21,00% 6 342,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 542,00

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 200,00

D1 - Materiál JČ 23 708,00

D2 - Ostatní 6 492,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 200,00

D D1 Materiál JČ 23 708,00
1 K JČ 01 Analogové hodiny jednostranné, průměr ciferníku 28cm, pro minutové pulsy 24-60V ks 4,000 3 109,00 12 436,00 CS vlastní

2 K JČ 02 Analogové hodiny oboustranné, průměr ciferníku 28cm, pro minutové pulsy 24-60V ks 2,000 5 087,00 10 174,00 CS vlastní

3 K JČ 03 Stropní závěs pro zavěšení oboustranných hodin, 50cm ks 2,000 549,00 1 098,00 CS vlastní

D D2 Ostatní 6 492,00
4 K JČ 04 HZS hod 2,000 471,00 942,00 CS vlastní

5 K JČ 05 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 471,00 942,00 CS vlastní

6 K JČ 06 Oživení systému, revize hod 8,000 576,00 4 608,00 CS vlastní

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 070,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 93 070,00 21,00% 19 544,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 614,70

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 93 070,00

D1 - Páteřní kabelové trasy 58 000,00

D2 - Ostatní 35 070,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 070,00

D D1 Páteřní kabelové trasy 58 000,00
1 K 1.1 KT01 Hmoždinka do betonu 8mm ks 500,000 23,00 11 500,00 CS vlastní

2 K 1.2 KT02 Hmoždinka do cihly 8 mm ks 600,000 77,50 46 500,00 CS vlastní

D D2 Ostatní 35 070,00
3 K 2.1 KT03 Úklidové práce hod 40,000 471,00 18 840,00 CS vlastní

4 K 2.2 KT04 Stavební výpomoce hod 10,000 471,00 4 710,00 CS vlastní

5 K 2.3 KT05 Oživení systému hod 20,000 576,00 11 520,00 CS vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 566,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 566,00 21,00% 28 678,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 244,86

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 566,00

OST - Ostatní 136 566,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 6:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 566,00

D OST Ostatní 136 566,00
1 K OST_R01 Celkem zkoušky, měření, revize kpl. 1,000 47 128,00 47 128,00 CS VLASTNÍ

2 K OST_R02 Celkem doprava, přesun hmot kpl. 1,000 89 438,00 89 438,00 CS VLASTNÍ

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 457,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 237 457,75 21,00% 49 866,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 323,88

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 457,75

D2 - Rozvody 2.etapa 173 735,75

D3 - Ostatní náklady 63 722,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 457,75

D D2 Rozvody 2.etapa 173 735,75
1 K Pol31 měděná trubka 12x1 m 7,000 433,00 3 031,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol32 měděná trubka 18x1 m 77,000 607,00 46 739,00 CS VLASTNÍ

3 K Pol33 měděná trubka 22x1 m 77,000 732,00 56 364,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol34 tvarovky Cu do pr.22 kus 65,000 63,90 4 153,50 CS VLASTNÍ

5 K Pol35 Ag pájka 45+pasta g 500,000 9,43 4 715,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol38 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m) kus 4,000 113,00 452,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol39 chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m) kus 4,000 156,00 624,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol43 konzole jednoduchá kus 94,000 119,00 11 186,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol44 napojení na stávající rozvod kus 4,000 602,00 2 408,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol66 odstávka stávajícího rozvodu kus 4,000 602,00 2 408,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol46 značení potrubí m 161,000 30,40 4 894,40 CS VLASTNÍ

12 K Pol47 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 161,000 6,28 1 011,08 CS VLASTNÍ

13 K Pol48 propláchnutí rozvodu dusíkem m 161,000 12,57 2 023,77 CS VLASTNÍ

14 K Pol49 úseková tlaková zkouška kus 4,000 602,00 2 408,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol50 závěrečná tlaková zkouška kus 8,000 717,00 5 736,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol53 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 4,000 600,00 2 400,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol54 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 4,000 732,00 2 928,00 CS VLASTNÍ

18 K Pol55 lahvový uzavírací ventil kus 11,000 1 232,00 13 552,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol67 odvodňovací lahev pro vakuum kus 1,000 4 598,00 4 598,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol56 kontrolní manometr pr.60 rozsah 0-1MPa kus 3,000 504,00 1 512,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol57 kontrolní vakuometr pr.60 rozsah 0--100kPa kus 1,000 592,00 592,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 Ostatní náklady 63 722,00
22 K Pol68.1 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 1 280,00 1 280,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol68 zahájení a zařízení stavby kus 1,000 7 251,00 7 251,00 CS VLASTNÍ

24 K Pol69 předání stavby po dokončení kus 1,000 3 626,00 3 626,00 CS VLASTNÍ

25 K Pol70 doprava, vnitrostaveništní přesun hmot kus 1,000 41 891,00 41 891,00 CS VLASTNÍ

26 K Pol71 LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b kus 1,000 503,00 503,00 CS VLASTNÍ

27 K Pol71.1 provedení zkoušek a revizí kus 1,000 9 171,00 9 171,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 757 972,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 757 972,99 21,00% 579 174,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 337 147,32

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

IMOS Brno a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 757 972,99

HSV - Práce a dodávky HSV 2 757 972,99

    1 - Zemní práce 877 074,90

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 98 533,53

    2 - Zakládání 94 623,42

    5 - Komunikace pozemní 1 208 929,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 220,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 409 673,00

    998 - Přesun hmot 150 452,07

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 757 972,99

D HSV Práce a dodávky HSV 2 757 972,99

D 1 Zemní práce 877 074,90

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,000 80,70 19 368,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na likvidaci čerpané vody (dle zákona)

VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace/dílenské dokumentace" (24,0)*10 240,000
VV Součet 240,000

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 843,500 132,00 111 342,00 CS ÚRS 2022 02

VV "sanace podloží_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,5*(614,0+71,0) 342,500
VV "hloubení/odkopávky_viz navrhované kapacity TZ" (501,0) 501,000
VV Součet 843,500

3 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 82,440 917,00 75 597,48 CS ÚRS 2022 02

VV "liniové prvky" (0,6*0,4*(78,0+42,0+81,0)) 48,240
VV "drenážní systém" (95,0)*0,45*0,8 34,200
VV Součet 82,440

4 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 28,944 57,10 1 652,70 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
-pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 14,472*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,944

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 879,468 67,00 58 924,36 CS ÚRS 2022 02

VV "sanace podloží_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,5*(614,0+71,0) 342,500
VV "liniové prvky" ((0,6*0,4*(78,0+42,0+81,0)))*0,7 33,768
VV "drenážní systém" (95,0)*0,45*0,8 34,200
VV "hloubení/odkopávky_viz navrhované kapacity TZ" (501,0)-32 469,000
VV Součet 879,468

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 8 794,680 3,47 30 517,54 CS ÚRS 2022 02

VV 879,468*10 'Přepočtené koeficientem množství 8 794,680

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.1 - Stavební objekty

2 - 2. ETAPA 

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 27,000 152,00 4 104,00 CS ÚRS 2022 02

VV "hloubení/odkopávky_viz navrhované kapacity TZ" (27,0) 27,000
VV Součet 27,000

8 M 58344197R externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm t 48,600 254,00 12 344,40 CS VLASTNÍ

VV 27*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 48,600

9 K 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně m3 32,000 128,00 4 096,00 CS ÚRS 2022 02

VV "hloubení/odkopávky_viz navrhované kapacity TZ" (32,0) 32,000
VV Součet 32,000

10 K 17120123R Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné) m3 879,468 414,00 364 099,75 CS VLASTNÍ

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 879,468 17,09 15 030,11 CS ÚRS 2022 02

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,472 140,00 2 026,08 CS ÚRS 2022 02

VV "zpětné zásypy a obsypy" (843,5+82,44-32,0)-879,468 14,472
VV Součet 14,472

13 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 276,350 50,20 13 872,77 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba ZP_s dlážděným krytem" (71,0) 71,000
VV "skladba ZP_okapový chodník" (42,0) 42,000
VV "liniové prvky" (0,6*(78,0+42,0+81,0)) 120,600
VV "drenážní systém" (95,0)*0,45 42,750
VV Součet 276,350

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 299,000 47,60 61 832,40 CS ÚRS 2022 02

VV "sanace podloží_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (614,0+71,0) 685,000
VV Mezisoučet 685,000
VV "skladba ZP_s živičným krytem" (614,0) 614,000
VV Součet 1 299,000

15 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 14,472 258,00 3 733,78 CS ÚRS 2022 02

VV "zpětné zásypy a obsypy" (843,5+82,44-32,0)-879,468 14,472
VV Součet 14,472

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 98 533,53

16 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 477,000 29,40 14 023,80 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity TZ" 477,0 477,000
VV Součet 477,000

17 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 477,000 48,50 23 134,50 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity TZ" 477,0 477,000
VV Součet 477,000

18 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 78,705 144,00 11 333,52 CS ÚRS 2022 02

VV "zpětné přemístění orniční vrstvy z mezideponie" (477,0*0,15*1,1) 78,705
VV Součet 78,705

19 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 78,705 258,00 20 305,89 CS ÚRS 2022 02

20 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 477,000 28,30 13 499,10 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity TZ" 477,0 477,000
VV Součet 477,000

21 M 00572410R osivo směs travní _ složení a specifikace dle PD a TZ kg 14,310 142,00 2 032,02 CS VLASTNÍ

VV 477*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,310

22 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 477,000 16,02 7 641,54 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity TZ" 477,0 477,000
VV Součet 477,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 477,000 2,09 996,93 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity TZ" 477,0 477,000
VV Součet 477,000

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 477,000 8,38 3 997,26 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity TZ" 477,0 477,000
VV Součet 477,000

25 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 477,000 1,05 500,85 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity TZ" 477,0 477,000
VV Součet 477,000

26 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině a svahu do 1:5 t 0,010 26 182,00 261,82 CS ÚRS 2022 02

VV (0,02*477,0)/1000 0,010
VV Součet 0,010

27 M 25191155R hnojivo průmyslové _ specifikace a složení dle PD a TZ kg 11,000 73,30 806,30 CS VLASTNÍ

VV 0,01*1100 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

D 2 Zakládání 94 623,42

28 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 34,200 1 033,00 35 328,60 CS ÚRS 2022 02

VV "drenážní systém" (95,0)*0,45*0,8 34,200
VV Součet 34,200

29 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 237,500 32,40 7 695,00 CS ÚRS 2022 02

VV "drenážní systém" (95,0)*(0,45+0,8)*2 237,500
VV Součet 237,500

30 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 281,319 35,50 9 986,82 CS ÚRS 2022 02

VV 237,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 281,319

31 K 212752101 Trativod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby m 145,500 286,00 41 613,00 CS ÚRS 2022 02

VV "viz liniové prvky_palisády" (39,0+2,0) 41,000
VV "drenážní systém" (95,0)*1,1 104,500
VV Součet 145,500

D 5 Komunikace pozemní 1 208 929,60

32 K 564201011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 71,000 36,00 2 556,00 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba ZP_s dlážděným krytem" (71,0) 71,000
VV Součet 71,000

33 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 71,000 115,00 8 165,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC zahrnuje náklady na specifikaci jak pro ŠDa , tak pro ŠDb . 

VV "skladba ZP_s dlážděným krytem" (71,0) 71,000
VV Součet 71,000

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 228,000 115,00 141 220,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC zahrnuje náklady na specifikaci jak pro ŠDa , tak pro ŠDb . 

VV "skladba ZP_s živičným krytem" (614,0)*2 1 228,000
VV Součet 1 228,000

35 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 1 370,000 183,00 250 710,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC zahrnuje náklady na specifikaci jak pro ŠDa , tak pro ŠDb . 

VV "sanace podloží_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 2*(614,0+71,0) 1 370,000
VV Součet 1 370,000

36 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 614,000 52,40 32 173,60 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba ZP_s živičným krytem" (614,0) 614,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 614,000

37 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 614,000 28,30 17 376,20 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba ZP_s živičným krytem" (614,0) 614,000
VV Součet 614,000

38 K 577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š do 1,5 m m2 614,000 379,00 232 706,00 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba ZP_s živičným krytem" (614,0) 614,000
VV Součet 614,000

39 K 577165032 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 70 mm š do 1,5 m m2 614,000 715,00 439 010,00 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba ZP_s živičným krytem" (614,0) 614,000
VV Součet 614,000

40 K 596211121 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2 m2 71,000 304,00 21 584,00 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba ZP_s dlážděným krytem" (71,0) 71,000
VV Součet 71,000

41 M 59245015R dlažba zámková betonová tl. 60mm _ specifikace dle PD a TZ m2 78,100 393,00 30 693,30 CS VLASTNÍ

VV 71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,100

42 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 329,000 99,50 32 735,50 CS ÚRS 2022 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 220,00

43 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 42,000 410,00 17 220,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
JC , nad rámec ceníkového obsahu, ahrnuje náklady na specifikaci : Praný křemenný štěrk s vysokým podílem oblázků (fr. 16-32) 

VV "skladba ZP_okapový chodník" (42,0) 42,000
VV Součet 42,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 409 673,00

44 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 78,000 353,00 27 534,00 CS ÚRS 2022 02

45 M 59217031R obrubník betonový silniční 1000x150x250mm_specifikace dle PD a TZ m 85,800 196,00 16 816,80 CS VLASTNÍ

VV 78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 85,800

46 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 42,000 312,00 13 104,00 CS ÚRS 2022 02

47 M 59217017R obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm_specifikace dle PD a TZ m 46,200 159,00 7 345,80 CS VLASTNÍ

VV 42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

48 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 81,000 249,00 20 169,00 CS ÚRS 2022 02

49 M 59217002R obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm_specifikace dle PD a TZ m 89,100 89,00 7 929,90 CS VLASTNÍ

VV 81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 89,100

50 M 58933331 beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/8 m3 18,500 4 251,00 78 643,50 CS ÚRS 2022 02

51 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 787,750 80,80 63 650,20 CS ÚRS 2022 02

VV "sanace podloží_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 1,15*(614,0+71,0) 787,750
VV Součet 787,750

52 K 919726125 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 800 do 1000 g/m2 m2 46,200 229,00 10 579,80 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba ZP_okapový chodník" (42,0)*1,1 46,200
VV Součet 46,200

53 K 9353261R1 Odvodňovací liniový žlab _ LO01-LO04 m 55,000 2 980,00 163 900,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
(včetně betonového lože a opěry z betonu C 30/37 XF3 + dopojení do kanalizační trasy) 
Upřesnění dle TZ _ obsah JC: 
-Odvodňovací žlaby budou z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím s třídou zatížení až E600, s pozinkovanou 
ochrannou hrany žlabu. Žlab má průřez tvaru „V“, světlá šířka je 100 (stavební šířka 135mm). Žlaby budou opatřeny mřížkovým pozinkovaným 
roštěm s vysokou hltností, s třídou zatížení D400, aretovaným bezšroubovací aretací. 
-Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, s monolitickou konstrukcí, s průřezem tvaru „V“ a se dvěma řadami vtokových otvorů o 
průřezu 202 cm2/m. Šířka vtokových štěrbin je 8mm (12mm u revizního dílu). Světlá šířka je 100mm (stavební šířka 150mm). Žlaby jsou 
vyrobeny z polymerického betonu (barva přírodní nebo antracit), odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až D400 a opatřeny 
bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů. Díky monolitické konstrukci jsou odolné dynamickému zatížení a vandalismu, navíc 
dvě řady odtokových otvorů jsou schopny zachytit větší množství dešťové vody (zvláště ze značně sklonité vozovky). Kontrolovat a čistit žlaby 
je možno skrze revizní díly a vpusti, opatřené za tímto účelem odnímatelným litinovým nebo plastovým roštem s bezšroubovou aretací. Odtok 
je řešen systémovou vpustí s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení kanalizačního potrubí DN100/160. 

VV "LO 01 - LO 04_rozsah dodávek viz D.1.1 SO 02 v.č. 05" (19,0+12,0+15,5+8,5) 55,000
VV Součet 55,000

D 998 Přesun hmot 150 452,07

54 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 1 760,291 78,90 138 886,96 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
(položka obsahuje také náklady na přesuny hmot pro OS _ náklady zahrnuty v JC !!)

55 K 998223091 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace za zvětšený přesun do 1000 m t 1 760,291 6,57 11 565,11 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 742 810,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 742 810,00 21,00% 995 990,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 738 800,10

Počty jednotek (výkaz výměr) = počet prvků, který je určen metodou odpočtu v programu AutoCadu z výkresů zanesením do Seznamu 
zařízení / vybavení po jednotlivých místnostech do listu programu Excel, kde je proveden následný souhrn pomocí funkcí Kontingenční 
tabulky. 22013-DPS-D.2.1-SO 01-10-17_PUD_1PP-1NP.dwg 22013-DPS-D.2.1-SO 01-03_SSZ.xls Cena díla je vč. montáže, montáž je 
vč. dopravy na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení), součástí dodávky je 
provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a ev. potřebné revize, 
návody k obsluze, pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému 
do stavebního celku a oživení systému, individuální a ev. komplexní vyzkoušení. V nabídkové ceně musí být veškerý související doplňkový 
materiál, tak aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na provozování 
ve zdravotnictví vztahují. Součástí dodávky a montáže je ekologická likvidace odpadu. Podrobný popis jednotlivých komponentů a 
požadavky na jejich funkčnost a vybavení jsou uvedeny v Technické zprávě, která je nedílnou součástí tohoto výkazu. 

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2 - Technická a technologická zařízení

2 - 2. ETAPA 

D.2.1 - Zdravotnická technologie

IMOS Brno a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 742 810,00

D1 - Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) 4 742 810,00

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2 - Technická a technologická zařízení

2 - 2. ETAPA 

D.2.1 - Zdravotnická technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 742 810,00

D D1 Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) 4 742 810,00
1 K L051 Trezor nábytkový na opiáty ks 1,000 16 757,00 16 757,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Trezor nábytkový na opiáty / Rozměr: 370 x 270 x 280 mm / Trezor na léky do lékáren pro uskladnění drahých léků, opiátů, narkotik a další 
podobných látek, zabudovaný do horní skříňky, objem 10l, bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1). Materiál: ocel. Dveře a korpus víceplášťové, 
dveřní plášť 12 mm, ohnivzdorná izolace. Rozvorový uzamykací mechanismus do tří stran. Možnost otevření v úhlu: max. 90°. Trezorový 
bezpečnostní zámek VdS - 1 s pancéřováním z manganové kalené oceli, 4 klíče. Kotvící otvory umístěny do dna (2) a do zadní stěny (2), 
součástí kotvící materiál. Barva: antracit.

2 K L101 Stůl mycí se zadním a bočním límcem ks 1,000 60 219,00 60 219,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Stůl mycí se zadním a bočním límcem, velkodřez + skříňky D/H / Rozměr: 2000 x 600 x 850 mm / Mycí stůl se zásuvkovým blokem vlevo, 
policí a velkým vevařovaným dřezem. Max. zatížení 80 kg. 1x lisovaný dřez 1000 x 500 x 280 mm, 1x otvor pro baterii a 1x otvor pro sifon 
dřezu. Kostra z uzavřených profilů 40 x 40 x 1,2 mm. Police a deska vyztužené. Výškově stavitelné nohy, zadní nohy opatřeny uzemňovacími 
šrouby. 1x skříňkový blok s křídlovými dveřmi šíře 600 mm, 1x police, nosnost police 45 kg. 1x nástěnná nerezová skříň s křídlovými dveřmi 
šíře 800 mm, výška 650 mm, nastavitelná výška polic, police vyztužená, max. zatížení 45 kg. Zdravotnický nábytek s nejvyššími nároky na 
mechanickou odolnost a odolnosti pro vlhkosti - certifikát bezpečnosti a hygienické nezávadnosti. Nerezový nábytek - vyrobeno z vysoce 
kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení 
uvedených norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304 s atesty. Součástí dodávky je sprchová baterie – nerezová 
tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, úchyt na stěnu, úchyt pro tlakovou sprchu, baterie, rozměry 150 x 
420 x 1100 mm.

3 K N831 Sedačka otočná, výškové nastavení, pojízdná ks 2,000 2 304,00 4 608,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Sedačka otočná, výškové nastavení, pojízdná / Výškově nastavitelná otočná lékařská stolička. Široký sedák o průměru 380 mm čalouněný v 
ekologické kůži. Výška sedáku: od 460 mm do 620 mm. Nosnost židle: min 100 kg. Provedení kříže: chromovaný. Kolečka: na tvrdé podlahy - 
lino a dlažba. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen 
vedením nemocnice a projektantem interiéru.

4 K N911 Mobilní zástěna na kolečkách ks 1,000 36 655,00 36 655,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Mobilní zástěna na kolečkách / Rozměr: 1800 x 2000 mm / Mobilní skládací zástěna na širokých kolečkách. Rám vyroben z eloxovaného 
hliníku. Ochranný závěs ohnivzdorný, vyrobený z odolné PVC materiálu, snadno čistitelné. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný 
dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru.

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

D.2 - Technická a technologická zařízení

2 - 2. ETAPA 

D.2.1 - Zdravotnická technologie

Strana 453 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K V102 Dávkovač mýdla, pákový ks 15,000 1 360,00 20 400,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Dávkovač mýdla, pákový  / Dávkovač pro dezinfekce na ruce, pro emulze na mytí a ošetření pokožky. Objem nádrže 1000ml. Robustní 
plastový dávkovač, dávkovací mechanismus vyroben z nerezavé oceli. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující 
pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, doplňování z kanystru, kontrola množství roztoku 
v dávkovači. Barevné řešení viz projektový díl interiérů.

6 K V104 Dávkovač mýdla, bezdotykový ks 5,000 1 518,00 7 590,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Dávkovač mýdla, bezdotykový / Dávkovač na mycí emulze bezdotykový. 1 000 ml jednorázové náplně mýdla. Vyroben z vysoce kvalitního 
ABS plastu. Automatické dávkování ve formě delikátní, jemné pěny. Bezkontaktní přibližovací senzor. Dávkovač napájen 4 bateriemi. LED 
kontrolka: zelená - připraven k provozu, červená - nutná výměna baterií. Dávkovač vybaven programovacím systémem pro nastavení množství 
mýdla v jednotlivé dávce, uživatel má možnost naprogramovat následující velikosti dávky: 0,3 ml nebo 0,7 ml nebo 1 ml. Uzamykatelný na 
klíček. Barevné řešení viz projektový díl interiérů.

7 K V106 Dávkovač dezinfekce, pákový ks 15,000 1 360,00 20 400,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Dávkovač dezinfekce, pákový / Dávkovač pro dezinfekce na ruce, pro emulze na mytí a ošetření pokožky. Objem nádrže 1000ml. Robustní 
plastový dávkovač, dávkovací mechanismus vyroben z nerezavé oceli. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující 
pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, doplňování z kanystru, kontrola množství roztoku 
v dávkovači. Barevné řešení viz projektový díl interiérů.

8 K V108 Dávkovač dezinfekce, bezdotykový ks 5,000 1 570,00 7 850,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Dávkovač dezinfekce, bezdotykový / Dávkovač na dezinfekční prostředky bezdotykový. Objem nádobky pro dezinfekční roztok 1000 ml. 
Vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS. Dezinfekce je automaticky vydávána ve formě spreje, vybaven bezdotykovým přibližovacím 
senzorem. Dávkovač napájen 4 bateriemi. LED kontrolka: zelená - připraven k provozu, červená - nutná výměna baterií. Dávkovač vybaven 
programovacím systémem pro dávku dezinfekčního roztoku, uživatel má možnost zvolit dávku: 0,4 ml nebo 1,1 ml, nebo 1,7 ml. Uzamykatelný 
na klíček. Barevné a typové řešení viz projektový díl interiérů.

9 K V112 Zásobník papírových ručníků ks 20,000 837,00 16 740,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Zásobník papírových ručníků  / Zásobník na jednotlivé (skládané) papírové ručníky, obsah do 500 ks ručníků. Vyrobený z plastu ABS. 
Vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku. Uzamykatelný na klíček. Barevné a typové 
řešení viz projektový díl interiérů.

10 K V122 Nádoba na odpad, 18 l, drátěná / Drátěný koš na odpad ve stříbrné barvě. Průměr cca 300mm. ks 23,000 167,00 3 841,00 CS VLASTNÍ

11 K V125 Nádoba na odpad, nášlapná, 25-30 l, plastová s víkem ks 10,000 889,00 8 890,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Nádoba na odpad, nášlapná, 25-30 l, plastová s víkem / Plastový odpadkový koš s pedálovým otvíráním. Tlumič víka zajišťuje tiché a pomalé 
zavírání. Víko dokonale těsní, zabraňuje šíření bakterií a zápachu. Samo uzavíratelné víko zamezuje šíření požáru. Koš vybaven úchyty nebo 
rámečkem na pytel. Koš vhodný především do nemocnic. Vyroben z plastu. Barevné a typové řešení viz projektový díl interiérů.

12 K V132 Sestava nádob na tříděný odpad, 3x 60 l ks 1,000 11 519,00 11 519,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Sestava nádob na tříděný odpad, 3x 60 l / Rozměr: 1000 x 500 x 750 mm / Modulová a lehce rozšířitelná stanice na sběr surovin a odpadu. Pro 
hygienickou a bez zápachovou likvidaci odpadků všeho druhu. Vyrobeno z povětrnostně odolného a nárazuvzdorného materiálu. Barevná víka. 
Svorkové kolejničky pro připevnění odpadkových pytlů. Podvozek s kolečky. Piktogramy pro třídění surovin.

13 K V141 Vozík na špinavé prádlo nebo odpad, na 1 vak-víko, nožní ovládán ks 9,000 4 555,00 40 995,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Vozík na špinavé prádlo nebo odpad, na 1 vak-víko, nožní ovládání / Rozměr: 450 x 510 x 970 mm / Vozík na třídění odpadu a prádla. 
Konstrukce vozíku: ocel. Kolečka průměr 80 mm, brzditelná. 1 x držák vaku objem 80 l. Látkový vak s uzavírací tkanicí. Odklopné plastové 
víko, možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá. Nosnost cca 30 kg. Povrchová úprava: chrom.

14 K V149 Vozík víceúčelový 3-podlažní do MR ks 1,000 21 982,00 21 982,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Vozík víceúčelový 3-podlažní do MR / Rozměr: 930 x 500 x 1100 mm / Pojízdný stolek s madlem z neferomagnetických profilů sloužící k 
odkládání zdravotnického materiálu, vhodné až do 3T. Odkládací plochy tvoří tři odnímatelná plata. Stolek opatřen dvěma brzděnými a dvěma 
nebrzděnými otočnými kolečky Ø 100 mm. Antistatické provedení.

15 K V162 Vozík resuscitační ks 1,000 72 263,00 72 263,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Vozík resuscitační  / Konstrukce: nerezová ocel AISI304 s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku, horní pracovní deska: nerez 
ocel AISI304 s prolisem 12 mm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS) umístěnými v rozích plata vozíku. 1x zásuvka velikost 
S, 3x zásuvka velikost L. Zásuvku základního typu vozíku tvoří vyjímatelný (MS) koš z vysoce odolného plastu (ABS) umožňující snadné 
dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomocí jednotlivých příček, plastové modulové koše lze rozdělit na několik různých variant pomocí příček, 
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami. Příslušenství vozíku: nerezový infuzní držák na 
boxech, 10x plastový výklopný box na drobný zdravotnický materiál, nerezová odkládací police, nerezový sklopný stolek s prolisem, nerezový 
otevírač ampulí, nerezový držák kyslíkové lahve se zajišťovacími pásy, nerezová nádoba na infekční odpad, elektrická zásuvka, resuscitační 
podložka. Čela zásuvek vybavena pryžovým profilem zaručující dokonalou prachotěsnost. Zásuvky osazeny teleskopickým kuličkovým 
plnovýsuvem s dotahem a dotlumením. Madla zásuvek včetně tlačného z nerezové oceli AISI304 vsazené do plastových úchytek (ABS). 
Centrální zamykání zásuvek. Vozík ve spodní části chráněn čtyřmi kruhovými prvky z odolného nárazuvzdorného (PE) plastu. Vybaven 
kvalitními plastovými koly s ochrannou proti namotávání nití a vlasů o rozměrech: 4 x otočné min d=125mm, z toho 2x brzděné, antistatické.

16 K V261 Stolek nástrojový ks 5,000 9 310,00 46 550,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Stolek nástrojový / Svařovaná nerezová konstrukce. Nerezové lisované plato se zaoblenými  rohy. Plynule stavitelná výška plata  s 
mechanickou aretací. Výška: od 650 mm do 1000 mm. Nosnost plata: min. 10 kg. 4 otočná kola Ø 65 mm (2 brzděná).

17 K V311 Lehátko 2-dílné polohovatelné, mechanické, pojízdné, s držákem na papírové podložky pod pacienta ks 2,000 12 829,00 25 658,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Lehátko 2-dílné polohovatelné, mechanické, pojízdné, s držákem na papírové podložky pod pacienta / Rozměr: 1900 x 630 x 650 mm / Vysoce 
stabilní svařovaná kovová konstrukce opatřená práškovým lakem v bílé barvě. 4 otočná pogumovaná kolečka (2 opatřena brzdou). Komfortní 
matrace o výšce 6 cm čalouněná kvalitní koženkou. Držák na hygienický papír součástí lehátka. Polohování hlavového dílce: +45° do -30°. 
Nosnost lehátka: min. 180 kg. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude 
odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru.

18 K V331 Křeslo pro kardiaky, ortopnoická poloha ks 1,000 22 506,00 22 506,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Křeslo pro kardiaky, ortopnoická poloha / Rozměr: 800 x 1500 mm / Kardiacké křeslo s odklopnými područkami a polohovatelným opěradlem a 
podnožníkem. Vybaveno plynovou pístnicí, která zároveň zajišťuje synchronní pohyb opěradla a podnožníku. Vzadu na opěradle umístěno 
madlo. Vybaveno mechanismem, který pomocí náklonu sedací části usnadňuje vstávání. Odklopné rovné područky s aretací. Kovová laková 
konstrukce v bílé barvě (RAL 9016). Polstrované části čalouněny zdravotnickou koženkou (omyvatelné a dezinfikovatelné). Brzditelná kolečka 
o průměru 100 mm. Nosnost: min. 150kg. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace 
a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru.

19 K V351 Lehátko transportní STRETCHER, RTG ks 1,000 139 027,00 139 027,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Lehátko transportní STRETCHER, RTG / Lůžko transportní univerzální (Stretcher), 2050x755, ložná plocha 1920x650mm, 2 dílná ložná plocha 
na dvou hydraulických sloupech, výškové natavení nožními pákami, Trendelenburg / antiTrendelenburg nastavitelný nožními pákami, zádový 
díl nastavitelný pomocí plynových pružin, kolečka centrálně bržděná, jedno aretovatelné, 2x postranice s plastovými madly, sklápěné k hlavě. 
Matrace s omyvatelným antistatickým povrchem s výsuvnými podložkami pro přesun pacienta, nosnost: 230 kg. Ochranné prvky: 4 kolečka v 
rozích lůžka, plastový kryt podvozku, podélné ochranné lišty. Příslušenství: 2x úchyt na inf. tyč, 2x úchyt na další př., 2x háček pod ložnou 
plochu pro zavěšení příslušenství, 1x eurolišta, 2x výsuvné řídící madlo - umístění v hlavové části a nožní části, 2x teleskopický inf. stojan, 1x 
držák na 5 l tlakovou nádobu, 1x polička na monitor.

20 K V382 Stěna úložná s osmi košíky ks 1,000 11 415,00 11 415,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Stěna úložná s osmi košíky / Rozměr: 930 x 1400 x 150 mm / Stěna s osmi košíky, nerez. Stěna obsahuje osm košíků rozměrů: d × š × h = 40 
× 30 × 15 cm. Určeno k ukládání zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek. Rám stěny se upevňuje na zeď zavěšením na nerezové 
závěsy upevněné ke zdi vruty. Košíky jsou na rám zavěšeny. Zatížení jednoho koše: min. 10 kg, celkové zatížení stěny: min 40 kg.
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21 K V521
Chladnička na léky s cirk. vzduchu, podstavná, objem cca 140 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní 
pro monitorování teploty

ks 2,000 41 891,00 83 782,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Chladnička na léky s cirk. vzduchu, podstavná, objem cca 140 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty   / 
Rozměr: 600 x 615 x 820 mm / Chladnička pro skladování farmaceutických produktů dle DIN 58345. Rozměry do niky (Š x H x V): 
605x620x860 mm. Hluk – akustický výkon do 45 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: 
automatický. Rozsah teplot: +5°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál 
vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: bezprostředně při 
výpadku sítě na minimálně 12h. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / 
ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 3. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 
440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. 
Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Koleje s kolečky.

22 K V522
Chladnička na léky s cirk. vzduchu, podstavná, objem cca 140 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní 
pro monitorování teploty

ks 1,000 2 618,00 2 618,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Chladnička na léky s cirk. vzduchu, podstavná, objem cca 140 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty   / 
Rozměr: 600 x 615 x 820 mm / Deinstalační práce, naložení a přesun v rámci budovy, vyložení a instalace v nových prostorách budovy, 
zprovoznění.

23 K V524
Chladnička na léky s cirk. vzduchu, objem cca 360 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro 
monitorování teploty

ks 1,000 47 128,00 47 128,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Chladnička na léky s cirk. vzduchu, objem cca 360 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty   / Rozměr: 600 x 615 
x 1840 mm / Chladnička pro skladování farmaceutických produktů dle DIN 58345. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 
240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +5°C, bezpečnostní termostat. Povrchová 
úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: dveře z izolačního skla. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. 
Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h. Výstražný signál: 
optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané 
separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 5. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené 
umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální 
zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit.

24 K V610 Teploměr bezkontaktní ks 2,000 1 571,00 3 142,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Teploměr bezkontaktní / Digitální bezdotykový lékařský teploměr pro zdravotnictví pro bezkontaktní měření na vzdálenost 2-3 cm. Měření bez 
použití nástavců. Velký LCD displej s možností podsvícení. Přesné měření s odchylkou ± 2°C. Rozsah měření: 15 - 40°C. Optický a akustický 
alarm. Automatické vypnutí přístroje. Paměť na 32 měření. Podstavec na uložení. Baterie AAA.

25 K V612 Fonendoskop ks 2,000 1 278,00 2 556,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Fonendoskop  / Dvoustranný jednohadičkový fonendoskop s velmi kvalitním poslechem v prestižním provedení. V sadě s 2-ma páry měkkých 
olivek. Celková délka: 760 mm. Průměr membrány: 42 mm.

26 K V614 Tonometr bezrtuťový ks 2,000 4 712,00 9 424,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Tonometr bezrtuťový / Profesionální bezrtuťový systém pro přesné měření krevního tlaku s automatickým nafukováním. V tlakovém sloupci 
není použita rtuť ale moderní LED elementy (bezpečnost, čitelnost). Velký podsvícený LCD displej a 2 kompresory pro automatické natlakování 
manžety. Umožňuje klasické auskultační měření pomocí stetoskopu nebo automatické měření oscilometrickou metodou. Příslušenství: 2 
manžety 22-32 cm, 32-42 cm. Součástí dodávky je síťový nabíjecí adaptér a dobíjecí akumulátor. Možnosti měření: Automatické 
(oscilometrická metoda), Manuální (auskultační pomocí fonendoskopu). Měřící rozsah: Tlak: 0 - 300 mmHg, Puls: 40 - 160 bpm. Přesnost:  
Tlak: ±3 mmHg, Puls: ±5 %. Nafukování manžety: Automatické pomocí kompresoru. Odpouštění manžety: Automatické. V manuálním modu 
lze nastavit 3 rychlosti vypouštění manžety (2,5/4,5/6,5 mm Hg za vteřinu). Rozsah naměřených hodnot zůstane znázorněn na displeji. Tepová 
frekvence se automaticky zobrazí na dalším alfanumerickém displeji. Tlakový sloupec není nutno čistit ani jinak udržovat, nedochází ke 
kontaminaci toxickou rtutí.

27 K V626 Vak resuscitační s rezervoárem ks 2,000 8 901,00 17 802,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Vak resuscitační s rezervoárem / Resuscitační dvouplášťový vak silikonový pro dosp. s komplet rezervoárem O2 a silikonovou maskou s 
nafukovací manžetou vel.5, autoklávovatelný při teplotě do 134°C, jednocestný pacientský ventil s otočným konektorem. Rezervoár O2 
standardní, transparentní, objem 1500 ml, PEEP ventil. Plastová transportní brašna a krabice.

28 K V628 Defibrilátor vč. monitoru ks 1,000 209 457,00 209 457,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Defibrilátor vč. monitoru / Malý a lehký defibrilátor vč. monitoru. Schopen plného provozu na síť (230V/50Hz) nebo na vestavěnou baterii. 
Přístroj vybaven metronomem pro využití při KPR. Režimy: AED (poloautomatická externí defibrilace se systémem doporučení výboje), 
manuální vč. synchronizované kardioverze a externí kardiostimulace. Bifázický defibrilační výboj s eskalací energie výboje minimálně do 360 J 
v obou režimech. Doba nabíjení na energii 360J pod 10 sekund. V manuálním režimu nastavitelná energie výboje minimálně v 25 krocích v 
synchronním i asynchronním režimu. Přístroj umožní selekci tlačítek v automatickém režimu dvířky tak, že při práci v tomto režimu zůstanou na 
ovládacím panelu defibrilátoru výhradně tlačítka ovládání AED - zapnutí přístroje, analýza rytmu, výboj. Automatický test přístroje. Baterie pro 
140 výbojů na 360 J při plném nabití, nebo monitorace EKG a SpO2 po dobu 180 minut. Vestavěná paměť na kritické události (data o 
pacientovi, jednotlivé úkony a křivky) a následně možnost tisku a přenosu dat pro archivaci a další zpracování (i po vypnutí přístroje). 
Uživatelsky nastavitelné alarmy. Defibrilátor vybaven vestavěnou tiskárnou pro tisk aktuální křivky EKG i tisk epizody z paměti přístroje ve 
formátu kontinuálního pásu. Možnost provádění interní defibrilace (při dovybavení přístroje přítlačnými elektrodami / nástavci. Zevní 
kardiostimulátor pracující v synchronním i asynchronním režimu. Uživatelsky nastavitelná stimulační frekvence a stimulační proud. Stimulační 
proud 0-200 mA, kardiostimulační frekvence 40 -170bpm. Snímání EKG z 3 nebo 5 žilového kabelu. Snímání EKG z přítlačných elektrod i 
nalepovacích elektrod. 
Displej zobrazující nezkresleně průběh křivky EKG s možností volby svodů. Velikost EKG křivky 0,25 - 4 cm/V. Měření parametru SpO2 
technologií Masimo (zobrazení průběhu i frekvence na displeji). Rozsah saturace 1-100%, saturační přesnost 70 -100 %, doba zprůměrování 4, 
8, 12, 16 s. Velký přehledný displej o velikosti 5“, zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry, alarmové hodnoty a textové výzvy. Dodání 
včetně příslušenství nezbytného pro uvedení do provozu (standardní odpojitelné přítlačné elektrody pro dospělé s integrovanými přítlačnými 
elektrodami pro děti, kabel pro připojení jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod, jeden pár jednorázových externích 
nalepovacích defibrilačních elektrod, 3 svodový kompletní EKG kabel, SpO2 prstové čidlo+kabel, 3ks papíru do vestavěné tiskárny).

29 K V629 AED (Automatic External Defibrilátor) s brašnou ks 1,000 52 364,00 52 364,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
AED (Automatic External Defibrilátor) s brašnou / Přístroj určený pro široké použití ve zdravotnických zařízeních. Přístroj vybaven hlasovou 
nápovědou a grafikou v českém jazyce, která vede zachránce v průběhu celého poskytování první pomoci. Vyhodnotí srdeční aktivitu 
postiženého a doporučí či nedoporučí provést bifázický výboj (zmáčknout jedno tlačítko). Pomocí hlasových příkazů navádí zachránce ke 
správnému provádění masáže srdce a umělého dýchání dle jednoduché nápovědy. Systém umožňuje kdykoli defibrilovat dětského pacienta 
bez časové prodlevy a nutnosti nákupu speciálních dětských elektrod. Odolný proti vlhku a stříkající vodě, prachu i pádu čímž je schopen 
pracovat i v extrémnějších prostředích. Přistroj vydrží pád z výšky 1 metru na jakoukoliv hranu, roh nebo plochu přístroje na tvrdý povrch. 
Vyhovuje IEC 529, třída lPx5, těsnost proti stříkající vodě a třída lPSx, těsnost proti pevným částicím (ochrana proti prachu). Přístroj umožní 
archivaci dat a jejich následnou interpretaci hlasově či přenosem do PC. Reproduktor sloužící pro oznamování pokynů a výstražných tónů při 
normálním použití. Vydává pípání, když je potřeba odstranit závadu. Stavový LCD indikátor zobrazující připravenost přístroje k použití. 
Automatická detekce baterie při pravidelném každodenním testování. Zdravotnický prostředek. Součást vybavení: 1x Praktická brašna s 
úložným prostorem, 1x Elektrody, 1x Baterie pro defibrilátor, 1x Dětský klíč. Váha přístroje včetně brašny baterie a elektrod do 1,5kg. Záruka 
na přístroj: 8 roků.

30 K V630 Laryngoskop - kompletní standardní set vč. akumulátoru a nabíječky ks 2,000 8 252,00 16 504,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Laryngoskop - kompletní standardní set vč. akumulátoru a nabíječky / Laryngoskop sada pro dospělé - laryngoskop s vláknovou optikou, 
světelný zdroj (žárovka) umístěný v rukojeti laryngoskopu, světlo vedené optickým vláknem umístěným v lžíci, kovová rukojeť s vroubkovaným 
povrchem, jednoduchý upínací systém laryngoskopických lžic jednorázové i standardní lžíce, baterie. 4x Laryngoskopická lžíce: celokovová 
laryngoskopická lžíce zahnutá pro studené světlo (optická vlákna, žárovka je v držáku laryngoskopu) normovaný konektor, lze použít ke všem 
typům držáků laryngoskopů se studeným světlem. Opakované použití, možnost sterilizovat i autoklávem. Matná úprava proti odleskům, 
velikosti 1,2,3,4.

31 K V718 Monitor vitálních funkcí k anesteziologickému přístroji / Součást přesunu položky V732 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

32 K V720 Ventilátor plicní k anesteziologickému přístroji / Součást přesunu položky V732 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

33 K V732
Přístroj anesteziologický / Deinstalační práce, naložení a přesun v rámci budovy, vyložení a instalace v nových 
prostorách budovy, zprovoznění. ks 1,000 5 236,00 5 236,00 CS VLASTNÍ

34 K V823 Věšák nástěnný na 3 RTG zástěry ks 1,000 4 189,00 4 189,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Věšák nástěnný na 3 RTG zástěry / Nerezový věšák určený k připevnění na zeď. Každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku, který je 
možno sklopit ke zdi. Konce ramínek vyhnuté nahoru, tím je zabráněno sjíždění zástěry z ramínka. Délka ramínka - min. 57 cm, nosnost 
jednoho ramínka - min. 6 kg.

35 K V825 Věšák nástěnný na 5 RTG zástěr ks 1,000 5 236,00 5 236,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Věšák nástěnný na 5 RTG zástěr / Nerezový věšák určený k připevnění na zeď. Každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku, který je 
možno sklopit ke zdi. Konce ramínek vyhnuté nahoru, tím je zabráněno sjíždění zástěry z ramínka. Délka ramínka - min. 57 cm, nosnost 
jednoho ramínka - min. 6 kg.

36 K V827 Věšák nástěnný na 10 RTG zástěr ks 2,000 6 284,00 12 568,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Věšák nástěnný na 10 RTG zástěr / Nerezový věšák určený k připevnění na zeď. Každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku, který je 
možno sklopit ke zdi. Konce ramínek vyhnuté nahoru, tím je zabráněno sjíždění zástěry z ramínka. Délka ramínka - min. 57 cm, nosnost 
jednoho ramínka - min. 6 kg.

37 K Z401 Digestoř laboratorní ks 1,000 162 329,00 162 329,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Digestoř laboratorní / Rozměr: 1270 x 940 x 2500 mm / Laminovaná skříňová digestoř, šířka pracovní plochy 1 150 cm. Opláštění: Směs 
fenolových pryskyřic tvrzených za vysokého tlaku při teplotě cca 160°C, celková tloušťka materiálu 20 mm, vysoká mechanická odolnost, 
odolnost proti chemikáliím, dlouhá životnost. Pracovní prostor: Velkoplošná keramika, 8 mm silné velkoplošné technické keramické obklady, 
glazované. Pracovní deska: Velkoplošná keramika, glazovaná keramická deska na dřevěném podkladu - odolnost proti vodě, 8 mm silné 
velkoplošné technické keramické obklady se zaoblenými hranami proti rozlévání. Základní charakteristika: Nosná konstrukce tvořena 
ocelovými uzavřenými profily. Povrchová úprava profilů epoxidovým postřikem. Větrání korpusu zajištěno různými systémy zakomponovanými 
do přední části nosné konstrukce. Spodní skříňky jsou větrány systémem umístěným uvnitř konstrukce. Mají posuvná dvířka osazená na 
plastové dveřní závěsy. Skříňky opatřeny PVC zásuvkami. Stropní část konstruována tak, aby nedošlo ke vzniku přetlaku - dle normy EN 
14175. Tím je zabráněno možnému výbuchu. Čelní stěna opatřena rolovací svislou stěnou (oknem) s bezpečnostním sklem. Součástí rolovací 
stěny je protizávaží. Stěna má vodící systém, prvky zabraňující samovolnému spuštění a kontaktní systém kontrolující maximální rozsah 
otevření (pojezdu). Svítidlo řízené senzorovým panelem instalováno uprostřed podhledu pracovní plochy. Příslušenství (součást dodávky): 
Dřez z pevné homogenní keramiky, rozměry cca 280 x 80 mm. 2 ks elektro zásuvek 230V (16A) ve vodotěsném provedení IP 44, umístěny v 
zadní ploše, těsně nad pracovní plochou. 2 ks vodovodních výtoků na studenou vodu v pracovním prostoru, umístěny v zadní ploše skříně, 
těsně nad pracovní plochou (vodovodní kohouty jsou umístěny v čelní části těsně pod pracovní plochou). 
Technické parametry: Izolační stav - kategorie I. Maximální výkon 3,5 kW. El. napájení 230 V/50Hz. Standardní výška pracovní plochy 900 
mm. Minimální otevření okna 720 mm. Doporučené proudění vzduchu při otevřeném / zavřeném okně 600 - 1000 / 350 (m3/h). Doporučená 
rychlost proudění vzduchu v otvoru okna 0,3 - 0,5 m/s. Průměr připojovacího potrubí ZTI 50 mm. Průměr ventilační trubky Ø160 mm. 
Laboratorní armatury: polyamidový chemicky odolný povrch (polyamid ozn. 11),  průměrná tloušťka povrchové úpravy 250 - 300 mikronů, bod 
tání 184 - 186°C, samozhášivý materiál, tvrdost podle Shorea D 75, při teplotě do 20°C, barva šedá 7035. Barevné a typové řešení viz 
projektový díl interiérů. Specifikace senzoru: Základní ovládací panel poskytující všechny funkce potřebné pro splnění požadavků EN 14175-2. 
Kontrola proudění vzduchu v průběhu činnosti. Akustický a vizuální alarm při poklesu proudění vzduchu pod nastavenou hodnotu. Aktuální 
hodnoty proudění (odsávání) vzduchu v m³/h na digitálním LED displeji. Alarm při překročení maximálně dovoleného rozsahu otevření 
posuvného okna, cca 50 cm. Optický varovný signál při poklesu napětí. Záložní vestavěná baterie pro zachování chodu všech funkcí digestoře 
v případě výpadku dodávky el. proudu. Baterie chráněna proti poškození v případě dlouhodobého výpadku elektrického proudu. Ovládání 
osvětlení digestoře. Ovládání větrání digestoře. Možnost nastavení různé signalizace alarmu. Možnost časového ovládání činnosti elektro 
zásuvek, lze nastavit časový limit, po jehož vypršení se zásuvky automaticky odpojí od elektrické sítě. Možnost připojení zařízení pro 
monitorování teploty a vlhkosti v místnosti / v pracovním prostoru. Kompletní menu v češtině.

38 K Z801.01 Gantry - Systém CT ks 1,000 1 742 700,00 1 742 700,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Gantry - Systém CT / Demontáž, přemístění a instalace CT přístroje Revolution EVO. Dodání speciálních instalalčních přípravků, nářadí, 
vozíku pro transport systému včetně dopravy. Mechanická deinstalace, stěhování a přeprava, mechanická instalace, kalibrace a zprovoznění. 
Zprovoznění injektoru a monitoru. Provedení ZDS (zkouška dlouhodobé stability), měření neužitečného a rozptýleného záření, a ochran v 
nových prostorách. Provedení výchozí elektrické revize systému Revolution EVO po instalaci. Materiál: nový napájecí kabel pro generátor 
(rozvaděč - generátor), kotvení, drobný instalační materiál. Ubytování techniků.

39 K Z801.02 Stůl pacienta - Systém CT / Součást specifikace přesunu položky Z801.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

40 K Z801.03 Generátor PDU - Systém CT / Součást specifikace přesunu položky Z801.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

41 K Z801.05 Stropní závěs na injektor kontrastní látky a monitor ks 1,000 261 821,00 261 821,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Stropní závěs na injektor kontrastní látky a monitor / Stropní závěsný systém s min. 2 klouby. Otočný sloupek 360° se dvěma různými 
závěsnými rameny. 1x prodlužovací rameno min. 75 cm v kombinaci s pružinovým ramenem min. 91 cm. 1x prodlužovací rameno min. 95 cm v 
kombinaci s pružinovým ramenem min. 91 cm. Nosnost: min. vybraného injektoru / min. 18kg . 1x držák injektoru. 1 x závěs pro jeden monitor 
do 27", VESA adaptér 75/100 mm.

42 K Z801.06 Konzole operátorská k CT / Součást specifikace přesunu položky Z801.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

43 K Z801.07 Pracovní pult k CT / Součást specifikace přesunu položky Z801.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

44 K Z801.08 Ovladač injektoru / Součást specifikace přesunu položky Z801.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

45 K Z801.09 Vyhodnocovací konzole k CT / Součást specifikace přesunu položky Z801.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

46 K Z801.10 Skříň úložná k CT / Součást specifikace přesunu položky Z801.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

47 K Z801.11 Injektor kontrastní látky na stropní závěs ks 1,000 890 191,00 890 191,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Injektor kontrastní látky na stropní závěs / Injektor pro podávání kontrastní látky. Nastavení pouze jednou denně. Rychlá výměna pacienta. 
Koncept intuitivního řízení obsluhou. Optimalizované řízení kontrastních látek pomocí dvou připojovacích míst kontrastní látky. Provoz 
nevyžadující kabely. Automatické přepnutí z prázdné na plnou lahev. Uzavřený systém: přímé vstřikování z původní lahve. Automatické 
monitorování vzduchu na straně pacienta. Možnost přepnutí v případě dvou identických kontrastních látek. Kontrastní látka a NaCl jsou 
zobrazeny vizuálně v ml na injektoru a terminálu. Chybějící množství KL je automaticky dodáváno během aplikace NaCl. Manuální pauza, 
časově řízená pauza, časovač. Volba druhé kontrastní látky v případě dvou různých kontrastních látek. Ověření správné polohy kanyly u 
pacienta. Několik vyšetření u stejného pacienta bez nutnosti vyměnit spojovací hadičku. Citlivost detektoru vzduchu: min. 1ml na pacienta, 
rozlišuje vzduchové bubliny o objemu min 50 mikrol. Rozsah objemu: 1-400ml (bez KVO, velikost přírůstku 1 ml). Max odchylka objemu: 10-400 
ml ±5%. Průtok: 0,1 až 10,0 ml/s (nastavitelný po přírůstcích 0,1 ml/s) Max. průtoková odchylka: průtok 0,1 ml/s při 20 ml ±5%, průtok 10 ml/s 
při 100 ml ±5% (Kanyla 20, NaCl). Max. objemová odchylka při první chybě: 10%. Max. průtoková odchylka při první chybě: 10%. Max. 
systémový tlak: 17 bar. Max. výchozí limit tlaku: 13,5 bar. Filtr roztoků: ISO 8536-4. Filtrační stupeň jemného filtru až 20 ±1 mikrom: 99%. 
Ohřívač kontrastní látky: max. teplota povrchu 87 °C, teplotní rozsah: 28 až 37 °C. Kontrastní látka (KL): 2 láhve nebo 2 vaky. Fyziologický 
roztok (NaCl): 1 láhev nebo 1 vak. Rozměry láhve: 50 až 500 ml u KL, 50 až 1000 ml u NaCl. Rozměry vaku: 50 až 1000 ml u NaCl.

48 K Z801.12 Monitor CT na stropní závěs / Součást specifikace přesunu položky Z801.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

49 K Z803.01 Vyšetřovací komplet ks 1,000 345 604,00 345 604,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Vyšetřovací komplet - Stěna sklopná skiagraficko-skiaskopická vč. stolu - přímá digitalizace / Demontáž, přemístění a instalace DR 
skiaskopicko-skiagrafického systému GMM OPERA SOUND. Zapůjčení speciálního nářadí, vozíku pro transport systému včetně dopravy. 
Demontážní práce, naložení a přesun v rámci budovy, vyložení a instalace v nových prostorách budovy, zprovoznění, provedené BTK kontroly. 
Provedení výchozí elektrické revize systému OPERA SOUND po instalaci. Provedení ZDS (zkouška dlouhodobé stability), měření 
neužitečného a rozptýleného záření, a ochran v nových prostorách. Materiál: nový napájecí kabel pro generátor (rozvaděč - generátor), kotvení, 
drobný instalační materiál. Ubytování techniků.

50 K Z803.02 Generátor - Stěna sklopná skiagraficko-skiaskopická / Součást specifikace přesunu položky Z803.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

51 K Z803.03
Obrazový systém (skříň) - Stěna sklopná skiagraficko-skiaskopická / Součást specifikace přesunu položky 
Z803.01

ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

52 K Z803.05 Monitor na vozíku - Stěna sklopná skiagraficko-skiaskopická / Součást specifikace přesunu položky Z803.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

53 K Z803.06 Konzole operátorská k RTG skiaskopii / Součást specifikace přesunu položky Z803.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

54 K Z804.01 Stůl pacienta ks 1,000 272 294,00 272 294,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Stůl pacienta - Systém skiagrafický, přímá digitalizace / Demontáž, přemístění a instalace skiagrafického systému GC70. Zapůjčení speciálního 
nářadí, vozíku pro transport systému včetně dopravy. Demontážní práce, naložení a přesun v rámci budovy, vyložení a instalace v nových 
prostorách budovy, zprovoznění, provedené BTK kontroly. Provedení výchozí elektrické revize systému GC70 po instalaci. Provedení ZDS 
(zkouška dlouhodobé stability), měření neužitečného a rozptýleného záření, a ochran v nových prostorách. Materiál: nový napájecí kabel pro 
generátor (rozvaděč - generátor), kotvení, drobný instalační materiál. Ubytování techniků.

55 K Z804.02
Vertikální stativ (Vertigraf) - Systém skiagrafický, přímá digitalizace / Součást specifikace přesunu položky 
Z804.01

ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ
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56 K Z804.03 Generátor - Systém skiagrafický, přímá digitalizace / Součást specifikace přesunu položky Z804.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

57 K Z804.04 Kolejnice podélné 5m - Systém skiagrafický, přímá digitalizace / Součást specifikace přesunu položky Z804.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

58 K Z804.05 Kolejnice příčné 3m - Systém skiagrafický, přímá digitalizace / Součást specifikace přesunu položky Z804.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

59 K Z804.06 Konzole operátorská k RTG skiagrafii / Součást specifikace přesunu položky Z804.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

60 K Z804.07 CIB / Součást specifikace přesunu položky Z804.01 ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 436 534,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 436 534,00 21,00% 1 351 672,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 788 206,14

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 

IMOS Brno a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 436 534,00

VRN - VRN 6 436 534,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 282 923,00

    VRN2 - Příprava staveniště 89 019,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 206 446,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 198 984,00

    VRN7 - Provozní vlivy 209 457,00

    VRN9 - Ostatní náklady 449 705,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 436 534,00

D VRN VRN 6 436 534,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 282 923,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 47 128,00 47 128,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
-vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby 
(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) 
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl. 1,000 261 821,00 261 821,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,000 57 601,00 57 601,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů 
(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) 
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

4 K 013244000 Dokumentace dílenská a pro realizaci stavby kpl. 1,000 340 367,00 340 367,00 CS ÚRS 2022 02

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : 
-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů 
(v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů) 
(Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v 
dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický 
/ pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum 
výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin / kamerový průzkum kanalizace apod. Před zahájení prací a po jejich ukončení 
provede zhotovitel stavby pasport objektů přilehlých staveništi a to zevnitř i z venku, aby byl doložen stávající stav před začátkem a po 
ukončení stavby. Pasport objektů bude předán objednateli při předání díla.) 
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součástí realizační dokumentace jsou především: 
● dokumentace RDS a VTD všech nosných konstrukcí včetně statického výpočtu a výkresů 
výztuží, detailů a přípojů u ocelových konstrukcí. 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace prefabrikátů. 
● kotevní a montážní plán všech zavěšených podhledů. Součástí bude i vyznačení a řešení prvků, 
které jsou na obkladech umístěné, nebo jimy procházejí. 
● kotevní a montážní plán konstrukce střechy a střešního pláště, včetně řešení prostupů. 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace všech zámečnických výrobků včetně řešení 
detailů, přípojů, kotvení atp. na navazující konstrukce. 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace truhlářských výrobků. 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace klempířských výrobků. 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace zámečnických výrobků včetně podrobného 
statického výpočtu nosných prvků. 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace ostatních výrobků OE. 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace dveří - jako kompletů včetně zárubní, kování, 
zámků atp., dodavatelská dokumentace bude obsahovat i řešení zabudování do stavby včetně 
detailů navazujících na okolní konstrukce. Součástí bude i vypracování systému generálního 
klíče dle požadavků investora. 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace prosklených příček - jako kompletů včetně 
řešení připojovacích spar, kotevních bodů, statiky kotvení a všech doplňků (SIL, SLP, pohony 
atd.). 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace lehkých obvodových plášťů (LOP), včetně 
prohlášení o dodržení platných ČSN a požadovaných hodnot z PD. Dokumentace bude 
obsahovat i detaily kotvení a styků na navazující konstrukce. 
● výkres rozmístění dilatací u podlahových konstrukcích. Výkres bude proveden v koordinaci s 
navrženým spárořezem. 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace opěrné stěny. 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace _ kompletní technika prostředí staveb + provozní a technologické soubory!!  
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace veškerých venkovních inženýrských objektů a zpevněných ploch včetně sanací podloží 
● kompletní dodavatelská výkresová dokumentace požárních ucpávek. 
● vzorkovací kniha všech výrobků, nášlapných vrstev a fasádních a vnitřních obkladů před jejich 
nakoupením, vyrobením či objednáním. 
● ostatní dodavatelská výkresová dokumentace výše neuvedená, ale předepsaná PD a TZ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 576 006,00 576 006,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY 
-Dokumentace skutečného provedení stavby stavby a profesních částí včetně provozních řádů v požadovaném formátu dle SOD 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Náklady zhotovitele vzniklé s ohledu na "etapové provádění stavby" )

D VRN2 Příprava staveniště 89 019,00

6 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 89 019,00 89 019,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie 
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště 
-úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) 
-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady 
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření 
-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V rámci přípravy staveniště bude dále provedeno (bude-li požadováno) : D+M _ založení (spodní stavba) staveništních jeřábů.  

D VRN3 Zařízení staveniště 4 206 446,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 4 127 900,00 4 127 900,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
Náklady na zřízení / nájem ZS: 
-kancelářské/skladovací/sociální objekty 
-oplocení stavby, ostraha staveniště 
-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií 
-poplatky spotřeby energií a médií  
(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
-Vybudování zařízení staveniště . Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek 
energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 
staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště (včetně požadavku investor 
dle ZOV) , zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření. Vybudování mobilního 
oplocení,přechodových a pojezdových lávek. Zajištění přechodného veřejného mobilního osvětlení. Včetně stěhování v průběhu výstavby.  
-Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště a stavby, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií. Náklady spojené se zabezpečením a ochranou již zabudovaných konstrukcí. Náklady spojené s BOZP. 
Včetně stěhování staveniště v průběhu výstavby 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Náklady zhotovitele vzniklé s ohledu na "etapové provádění stavby" )

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 78 546,00 78 546,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 
zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.) 
----------------------------------------------------------------------------- 
(Náklady zhotovitele vzniklé s ohledu na "etapové provádění stavby" )

D VRN4 Inženýrská činnost 198 984,00

9 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 52 364,00 52 364,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 
jednotlivých soupisech prací)  
(včetně : pro objekt SO 02_V místech, kde bude prováděn násyp bude provedeny zkoušky vlhkosti, zrnitosti, meze plasticity, objemové 
hmotnosti pro stanovení míry zhutnění, zhutnitelnost, max. min. ulehlost, nivelační zkouška a zatěžovací zkouška deskou dle tab. 2 TKP kap. 
4. 
Dále budou prováděny zkoušky na zemní plání. Míra zhutnění, IBI a modul přetvárnosti dle tab. 3 TKP kap. 4. - budou provedeny min. 2 
zkoušky modulu  přetvárnosti na zemní pláni a míra zhutnění v místě příjezdové komunikace do podzemních garáží a min. 6 zkoušek modulu 
přetvárnosti na zemní pláni a míry zhutnění v místech pojížděných a pochůzích zpevněných ploch.) 
----------------------------------------------------------------------------- 
(Náklady zhotovitele vzniklé s ohledu na "etapové provádění stavby" )

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 146 620,00 146 620,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
-příprava předávací dokumentace dle ZD a podmínek povolení stavby  
-zajištění a vyřízení kladného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí + uvedení kompletní stavby do provozu 
-ostatní kompletační činnost 
(Náklady zhotovitele vzniklé s ohledu na "etapové provádění stavby" )

D VRN7 Provozní vlivy 209 457,00

11 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 209 457,00 209 457,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo 
omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) 
(+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) 
(+ bezprašné oddělení staveniště od okolního provozu objednatele _ PO CELOU DOBU STAVBY _ po ukončení stavební činnosti bude 
demontováno) 
(Náklady zhotovitele vzniklé s ohledu na "etapové provádění stavby" )

D VRN9 Ostatní náklady 449 705,00

12 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 449 705,00 449 705,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady : 
------------------------------------------------- 
-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
prací po celou dobu výstavby 
(Specifikace dle kompletních požadavků viz SO 002 a TZ : 
1.3.2 Ochrana dřevin na staveništi po dobu stavby (doporučený postup) 
Ochrana kořenové zóny dřevin či celých ploch jejich vymezením 
Ochrana stromů před mechanickým poškozením 
Ochrana kořenové zóny při navážce půdy 
Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů)  
-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby  
-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu 
-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací + řádné zajištění (při realizaci stavby) . Zpětné protokolární předání všech inženýrských 
sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. 
-Zabezpečení všech stávajících a nově zabudovaných konstrukcí dotčených stavbou proti poškození 
-Zajištění únikové cesty stávajícího objektu mimo prostory staveniště 
---------------------------------------------------------------------------- 
Náklady zhotovitele vzniklé s ohledu na "etapové provádění stavby"     
---------------------------------------------------------------------------- 
-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 2. 12. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 1/ D.1/ SO 001 Příprava území
odkop_obj 2 400,000

Odkop na úroveň -0,600 M (obj) 0,000

2400,0 2 400,000

odkop_obj Součet 2 400,000

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 2 400,000

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 765,000

 1/ D.1/ SO-002 Kácení dřevin a náhradní výsadba
kácení_objem_korun výpočet objemu větví kácených stromů m3 7,315

Použití figury:

111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 7,315

 2/ D.1/ SO 001 Příprava území
odkop_obj 2 400,000
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