€. smlouvy ptikazce: 012/01-SI/23-Za

PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon inZenyrské ¢innosti a koordinatora BOZP

[N
Smluvni strany

1.

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace,

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen : I
ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku :

Povéfen kjednanive vécech 1) |

vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

technickych, realizace stavby:

(ddle jen SSMSK, pfikazce) 4) I

2) I
3) I

5) I

Ing. Miroslav Macek

podnikajici pod jménem:

se sidlem: Pod Standlem 2475, 738 01 Frydek-Mistek
IC: 09377042

DIC: 2

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 123-4437340217/0100

Zapsana v Zivnostenském rejstiiku, vedeném u Magistratu mésta Frydku-Mistku

(dale jen ,prikaznik”)

Il.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik (déle jen
,obCansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu se skute¢nosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Udaji oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajd smluvnich stran véetné
zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li pfikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Uc¢et uvedeny v ¢l. | odst. 2 této smlouvy je
bankovnim Uétem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,.zakon o DPH). V ptipadé zmény Uctu prikaznika je prikaznik
povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penézniho Ustavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi byt novy Ucet zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.
Ptikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této smlouvy.

Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a koordinace bezpeénosti
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a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci ,,Silnice 111/01144 — rekonstrukce mostu
ev. €. 01144-5 Milikov“ v souladu s predmétnou zadavaci dokumentaci.

7. Ucelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s vefejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem
zhotovitele stavby, rozpo&tovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN
a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Ddle je ucelem této smlouvy zajisténi koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

.
Pfedmét smlouvy

1. Ptikaznik se zavazuje pro pfrikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykondvat inzenyrskou
a investorskou ¢innost pfi realizaci stavby ,Silnice 111/01144 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 01144-5
Milikov“ (dale jen ,stavba“) v€etné vykonu technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,stavebni zdkon“), a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti vsouladu se zakonem ¢.309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pficinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon
o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,zékona €. 309/2006 Sb.“), a to podle:

e projektové dokumentace
e podminek pravomocného stavebniho povoleni

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd /dale jen
,smlouva o dilo“/,

e predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inzenyrska cinnost”). Blizsi specifikace inZenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Ptikaznik je povinen pro prikazce vramci vykonu inZenyrské cinnosti provadét a zajistit nize
uvedené Cinnosti:
a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, zejména s
obsahem projektové dokumentace ve vsech jejich ¢astech, veSkerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni i jinych
rozhodnuti nebo opatieni stavebniho Ufadu) a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisa.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) a zabezpeceni zapisu o predani
do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika v misté
realizace stavby v predpokldadaném rozsahu 44 navstév (KOO BOZP), 72 navstév (TDS)
navstév, a to vidy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném
rozsahu, minimalné vsak 1 x tydné, a to vidy min. 2 hodin). Pfikaznik je povinen vidy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pritomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych uUkonech, kontroldch ¢i jednanich. Predmétem cinnosti jsou i nezbytné
kancelarské prace, pricemz rozsah téchto kancelarskych praci odpovidd v souctu 116 hod
(TDS+BOZP).
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e) Ucast na kontrolnim zamé¥eni terénu zhotovitelem pted zahajenim praci.
f) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

h) Zastupovani prikazce k vykonavani vsech UkonU stavebnika a k zastupovani u vSech orgdni
statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni ptipadnych spravnich poplatkd.

i) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjsich predpis, ato vrozsahu podani ozndmeni Archeologickému Ustavu
0 zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nélezy, a to v dostatecném
predstihu. Uhrada naklad(i spojenych s &innosti pracovnikd zajistujicich pfipadné prace na
tomto Uzemi jde za objednatelem stavby.

j)  Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatreni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

k) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatel(, pfip. dalSich osob pfti realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (prfedevSim stavebnim zdkonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

I) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

o) Projednani dodatklli a zmén stavby, pfiprava ZL jako podkladl pro ZBV a podkladd pro
objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podklad(i od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na ptipadné dodatecné
prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

g) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zdvainych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s daldimi G¢astniky vystavby, jako napf. jednotlivi spravce
IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalsi objednatel...

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladd (zejména zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci tzv. Cerpani), které je soucasti nabidky
zhotovitele podané vramci zadavaciho Fizeni napredmét plnéni, pfipadné jeho
aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk( ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofrizeni fotodokumentace vsech téchto ¢asti dodavek pred jejich zakrytim,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dals$im zhotoviteldm pro jejich
navazujici ¢innosti.

v) Spoluprice s projektantem zabezpelujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zdvad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupt, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materidld, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledk(l - prikaznik se uUcastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly, apod.).
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z) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. Vramci této Cinnosti prikaznik/TDS kontroluje
a prebird od zhotovitele stavby, anasledné predlozi ptikazci/Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby aveSkeré doklady nezbytné k prejimce dokoncéené stavby.
Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

aa) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik(l v souladu s platnymi pravnimi predpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

bb) Uplatfiovani namétl smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uZivani) dokonéené
stavby.

cc) Hlaseni archeologickych nalezd v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové

Vv

péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné pfipravy podkladl pro uplatnéni
sankci.

ff) Kontrola radného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

gg) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V rdmci této ¢innosti prikaznik kontroluje a prebira
od zhotovitele stavby, andsledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby aveskeré doklady nezbytné k pfejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace
skuteéného provedeni se stavem nastavbé potvrdi svym podpisem na dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby.

hh) Priprava podklad( pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a Ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O prfedani a prevzeti dokonceného dila (¢asti dila) od
zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

ii) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

ji) Kontrola odstrarfiovani vad a nedodélkd zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkll sepiSe zapis na predepsaném formulafi
prikazce.

kk) Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vyddani kolaudaéniho souhlasu (véetné
opatfeni zavaznych stanovisek dotcenych organ( k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho
zdkona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vsemi prilohami a jejich podani na pfislusny
stavebni Ufad. Prikaznik pFedd piikazci origindl kolaudaéniho souhlasu. U&ast a soucinnost pfi
kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich s povolenim uzivani ¢asti stavby pred
jejim dplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim
uradem ve smyslu stavebniho zdkona.

Il) V odlvodnénych pripadech na zédkladé udélené piné moci pfikaznik zpracuje Zadost o vydani
rozhodnuti o predcasném uzivani (vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organd
k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich predpist se vsemi
pfilohami a jejich podani na pfislusny stavebni ufad. Pfikaznik predd pftikazci original
rozhodnuti o pfed¢asném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprdce s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

00) Kontrola a soucinnost pfi pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni nasledného
geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim uradem.

qq) Svolavani a fizeni kontrolnich dnl stavby véetné zpracovani zapisl z kontrolnich dnd. Zapis
bude zpracovan vtextovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci (na e-mail:

TDS, BOZP — Silnice 111/01144 — rekonstrukce mostu ev. €. 01144-5 Milikov 4



I  (hotoviteli, osobé vykondvajici autorsky dozor a zastupci

uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu).
Dokumentace bude vedena ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila
bez vad a nedodélkud prikazcem jako objednatelem.

ss) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢innost koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

tt) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a zajisténi
oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni ptisluSnému oblastnimu inspektoratu prace ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost aochranu zdravi pfi praci nastavenistich.
Neprodlené po podani ozndmeni o zahajeni praci predd prikaznik pfikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani pfislusnému uradu.

uu) Zajisténi viech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zakona ¢.309/2006 Sb.
(mimo povinnosti objednatele vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti), v€etné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
pred zahdjenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v pribéhu stavby. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potifebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace. V planu budou uvedena potfebna opatfeni z hlediska Casové potreby izplsobu
provedeni.

w) Vramci vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti
povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré
skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto
skutecénosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pfi pochlzkach na stavbé véetné uloZeni opatieni k ndprave,
e oznameni o nepfijeti uloZzenych opatreni k napravé,

e koordinace stechniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e  koordinace ¢innosti jednotlivych (pod)dodavatelll s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e  kontrola dodrZovani Cistoty a pofadku na stavenisti.
ww) Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy azdvérecnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
V ptipadé, Ze dojde k poruseni predpist tykajicich se BOZP, bude soucasti téchto zprav také
vyplnény formular ,Seznam zjisténych pfipadl poruseni predpist tykajicich se BOZP“, jehoz
vzor bude predan prikaznikovi pfi predani stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze smlouvu uzavrely
po peclivém zvazeni vsech moznych disledka.
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V.
Doba pInéni

1. Prikaznik zahdji vykon inZzenyrské ¢innosti ihned po nabyti U¢innosti této smlouvy.
2. InZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby pfikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacniho souhlasu stavby,

V.
Odmeéna

1. Odména za inZenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

odména bez DPH I <
DPH IO K¢
odména celkem véetné DPH 665.500 K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ¢ini:

bez DPH I <
DPH R K<
vcetné DPH 479.160 K¢

pfitemz odména za 1 navstévu Cini [JJi] K¢ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelarské
prace €ini JjK¢ bez DPH.

b) odména za vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

¢ini:

bez DPH I <
DPH B <
véetné DPH 186.340 K¢

pfiéemi odména za 1 navstévu Cini [JJi] K¢ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelarské
prace Cini Jjk¢ bez DPH.

2. Vodmeéné jsou zahrnuty veskeré naklady ptikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené pfi plnéni
jeho zadvazki z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je
pfikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény vyse odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek.

VL.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni oprdvnén pozadovat
jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i plnéni; dil¢i plnéni se povaZuje za samostatné
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zdanitelné plnéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmeény faktury, které budou mit
naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, budou podkladem pro dhradu odmény
faktury, které budou mit naleZitosti Ucetniho dokladu dle zdkona ¢.563/1991 Sh., o Udetnictvi,
ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti stanovené dalsimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Faktura musi ddle obsahovat:

a) ¢&islo smlouvy pfikazce, IC prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Silnice 111/01144 -
rekonstrukce mostu ev. ¢. 01144-5 Milikov*,

c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné od cisla
uvedeného v ¢l. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il odst. 2 a3
této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude-li chybné
vylUétovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity splatnosti
vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture pfikazce vyznaci ddvod vraceni.
Ptikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury zpét prikaznikovi
prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Celd lhdta splatnosti bézi opét ode dne dorucéeni nové
vyhotovené faktury prikazci.

Smluvni strany se dohodly na tomto zplsobu Ghrady odmény:

a) po prostavéni 50 % nakladd na stavbu (dale jen , prostavénost stavby”) bude prikaznikem
vystavena faktura na ¢astku ve vysSi 50 % zodmény dle ¢l.V odst.1 této smlouvy, tj.
¢ (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude pfikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi 25 %
z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smiouvy, tj. | KC (je-li ptikaznik pldtcem DPH, zahrnuje
tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25% zodmény dle ¢l.V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovdno fakturou
po ukonceni vykonu inZzenyrské ¢innosti ve smyslu €l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovdno s ohledem na vysi zhotovitelem vystavenych a
prikaznikem v souladu s¢l. Il odst. 2 pism.s) této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento
prostavénosti stavby bude vidy posuzovano s ohledem na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby
sjednanou prislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatka).

V pfipadé, Ze bude pfikazce pozadovat po pfikaznikovi vykon €innosti nad predpokladany rozsah
v Cl. 1l odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude prikaznik opravnén fakturovat tyto cinnosti po
dokonceni stavby, a to v rozsahu cCinnosti nad predpokladany rozsah. Odména za tento vykon
¢innosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené v ¢l. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této
smlouvy (tj. cena za navstévu, resp. hodinu nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané
¢innosti odsouhlasené ptikazcem.

Lhata splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl po jejich doruceni pfikazci.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Pfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Pfikaznik je povinen
opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.
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9. Je-li ptikaznik platcem DPH, pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a
zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet
pfikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, zZe:
a) pfrikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr platcl
DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) ptikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni.

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem
dané pfrikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VL.
Prava a povinnosti pfikazce

1. Prikazce je povinen prizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jedndnich, kterych se pfikaznik
nezucastnil.

2. Ptikazce se zucastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uUrfadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Ptikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podklad(, doplnujicich udajd, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve IhiGté a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytec¢ného odkladu kopii Uzemniho souhlasu tykajici
se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vcas prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji uskutecnéni
pravnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.

VIIL.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Ptikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatnovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZenyrské ¢innosti.

c) Pfivykonu inZenyrské Cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynu, které
by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZz se takovou skutecnost dozvi.
Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatk(i, nesprdvnosti a neulplnosti
projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokynu ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené ci
neuplné projektové dokumentace trva, prikaznik neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZenyrské cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pFi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny pfikazce a jednat v jeho zdjmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokynl
prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat ptrikazci do dvou pracovnich dni od jejich
doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.
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i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodriovat pti vykonu inzenyrské cinnosti zdvazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organl a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inZenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné
predpisl tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit svd prdva a povinnosti plynouci z této smlouvy
treti osobé.

4. Ptikaznik se mUzZe odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud
nemuZe véas obdriet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od pokyn(
odchylit, jestlize je to zakdzdno smlouvou nebo pfikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téZz ,koordinator BOZP“) ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. prostfednictvim
svého poddodavatele, stim, Ze tuto cinnost mulZe vykonadvat pouze osoba, kterd splnuje
stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zdkona €. 309/2006 Sb.

6. lJe-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalSi(ho) koordinatory(a)
BOZP, je ptikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordindtora BOZP predat pfikazci
povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat
s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢.309/2006 Sb. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské c¢innosti ke zméné fyzické osoby
vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu pfikazci pfedem ozndmit
a predat mu pfrislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP.
Nebude-li povérena fyzicka osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora
BOZP fadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je
pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci
koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi spliovat stanovené
predpoklady odborné zpusobilosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pripadé, zZe prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti,
které bezprostfedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén zastavit prace do doby
odstranéni zjisténych nedostatkd.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou c¢innost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v rdmci zaddvaciho fizeni. Pfikaznik je opravnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval splnéni ¢&asti kvalifikace &i jinou osobu, prostfednictvim které
prokézal odbornou zpusobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna osoba“) pouze z vaznych davodd,
a to s predchozim pisemnym souhlasem pfikazce. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele &i
odborné osoby bude doloZzena doklady potfebnymi k prokdzani potifebné kvalifikace. Novy
poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel
prokdzal za pfikaznika; nova odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
plvodni odborna osoba.
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IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit $kodu se fidi pFislusnymi ustanovenimi obc¢anského zékoniku, nestanovi-li
tato smlouva jinak.

2. Pt¥ikaznik odpovidd za $kodu, kterd pfikazci vznikne v disledku vadného plnéni, ato v plném
rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady
v dlsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

3. Nebude-li ptikaznik vykonavat inZzenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pfikazci v dUsledku toho vznikne Skoda (napt. uhrazenim sankci ulozenych prislusnymi spravnimi
urady), bude prikaznik povinen ptikazci tuto skodu v plném rozsahu uhradit.

4. Ptikaznik se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za sSkodu zplsobenou tretim osobam vyplyvajici
z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni spolutcasti 10 tis. K¢.

5. Ptikaznik je povinen predat pfikazci pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatk na pozadované pojisténi nebo certifikat pfislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa
rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi
véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankéni ujednani

1. Nebude-li ptikaznik vykonavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

2. Vpfripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby plnéni (lhaty vystavby), zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy, ato za kazdy i zapocaty den
prodlouzeni lh{ty vystavby.

3. V pfipadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost uloZenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je povinen
uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjedndvaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
ukoncéenim, nezanikd pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim porusenim
povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik prava na
zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.
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Xl
Zanik smlouvy

1. Ptikazce je oprdvnén prikaz odvolat bez udani divodu.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pfipadé:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni zédkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvencni ndvrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni dotCeno pravo opravnéné smluvni strany na
zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna podle zdkona ¢. 340/2015
Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu, a to véetné priloh a dodatk.

Smluvni strany berou na védomi, Zze nebude-li smlouva zverejnéna ve |h(té/dobé tfi mésicd od
jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného bezd(vodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zékonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud
nestanovi zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak. V takovém pfipadé
smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti uverejnénim v
registru smluv.

4. Osobni Udaje obsazené vtéto smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely plnéni prdv a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy; k jinym ucelim nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
pfi zpracovani osobnich Udajd dodrZuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané
osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského
kraje, pfispévkové organizace, www.ssmsk.cz .

5. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech s platnosti originalu, ptfi¢emz ptikazce obdrizi tti a
pfikaznik jedno vyhotoveni.
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Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, Ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Priloha €. 1: PIna moc

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni nameéstek

V Ostravé dne: 17.02.2023 Ve Frydku-Mistku dne: 10.02.2023

za prikazce za prikaznika

reditel organizace
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Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace prislusny mistu stavby

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Ptivoz

zastoupeny: Feditelem |
udéluje PInou moc

Zmocnénec: Ing. Miroslav Macek, 1€ 09377042
se sidlem: Pod Standlem 2475, Frydek-Mistek, Mistek

ke vSem uUkonlm sméfujicim k podani ozndmeni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb. zakona v platném znéni, zdkon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jde zejména o tyto ndleZitosti:

e Vyhotoveni a poddni ozndmeni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace prislusny
mistu stavby 8 dni pred predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plnd moc je vsouladu s pfikazni smlouvou na vykon koordindtora BOZP na stavbé ,Silnice
111/01144 - rekonstrukce mostu ev. €. 01144-5 Milikov“ a je platnd do dne podani oznameni
o zahdjeni stavby a fadnym pfijetim podani Oblastnim inspektoratem prace.

Prikazce bere na védomi, Ze ||} jc opravnén si ustanovit za sebe zéstupce a souhlasi,
aby jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této pIné moci.

V Ostravé dne: 17.02.2023

za prikazce

zmocnite! |

feditel organizace

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

za prikaznika
zmocnénec
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PIlna moc

uzaviend podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obéanského zakoniku

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
Adresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

Zastoupeny: |
Zmocnénec: Ing. Miroslav Macek, 1€ 09377042

se sidlem: Pod Standlem 2475, Frydek-Mistek, Mistek

NiZe podepsany zmocnitel zmocriuje touto plnou moci firmu Ing. Miroslav Macek, aby jej
zastupovala ve vsech zélezZitostech za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti, povoleni
nebo souhlasll dle stavebniho zakona, na zakladé, kterych bude moZno realizovat a uvést do
uZivani stavbu:

,Silnice 111/01144 — rekonstrukce mostu ev. €. 01144-5 Milikov*

Zmocnénec je oprdvnén vykondvat veskeré ukony, prijimat dorucené pisemnosti a poddvat
Zddosti jménem a na ucet zmocnitele a zastupovat zmocnitele pfi jedndnich s tretimi
stranami, se sprdavnimi orgdny a vlastniky pozemki dotcéenych stavbou a zastupovat
zmochnitele jako stavebnika u vsech orgdnu stdtni sprdvy v fizenich dle zdkona ¢. 183/2006
Sb., o uzemnim pldnovdni a stavebnim rddu.

Zmocnitel bere na védomi, Ze zmocnénec (statutarni organ) je opravnén ustanovit si za sebe
zastupce, kterého pisemné povéri plnénim ukont v ramci této plné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonceni Cinnosti.

V Ostraveé dne 17.02.2023 Ve Frydku-Mistku dne 10.02.2023

Zmocnitel: Zmocnénec:
Zmocnéni v plném rozsahu pfijima

reditel organizace
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