
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Položkový rozpočet

Etapa II.



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód ObjeW, Soupis prací

Náklady stavby celkem

Cena bez DPH [CZK] poznámka

8 129 052 vč. DPH - 9.836.153,-

ODSTROJENÍ OBJEKTU, BOURÁNÍ PŘÍSTAVEB, STOŽÁRŮ,

SO 00 OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH, ÚPRAVA PLYNOVÉ

PŘÍPOJKY

01 stavební část

02 úprava plynové přípojky

SO 01 OBNOVA PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

0

0

5 424 744

02

03

04

SO 02

01

02

03

04

06

SO 03.1

SO 03.2

SO 03.3

SO 04

SO 05

SO 06

SO 07

SO 09

SO 10

SO 11

SO 12

SO 13

SO 15

01

02

99

stavební část

Silnoproud

slaboproud

zabezpečovací zařízeni

PODZEMNÍ OBJEKT, ZPĚV. PLOCHY, STOŽÁR, POUTAČ,

KABELOVÉ TRASY. ÚPRAVY PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ

stavební část

zbravoinstaíace

silnoproud

slaboproud

zabezpečovací zařízení

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZELEŇ KOLEM PAMÁTNÍKU

ZPEVNĚNÍ SVAHU

PŘÍPOJKA NN S PŘIPOJOVACÍ SKŘÍNÍ

REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VENKOVNÍ KANALIZACE

ODVODNĚNÍ SVAHU

KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM -

nový optický kabel

KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM ■

prodlouženi sláv. optického kabelu

KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM -

telekomunikační kabel

KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM ■

silnoproud

KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM ■

slaboproud

POUTAČ S KABELOVÝM PŘIPOJENÍM

stavební část

elektroinstalace • silnoproud

OSTATNÍ NÁKLADY

A 741 581 výcbotím řaiáda, kofx:ovépn/l(y (repliky jvitidel.
replika soklu, čiitícl zóny, bezp. zábrany)

248 199 kpricová Světla, revize, zaškoleni, apod.

12 929 revize, zaškoleni, apod.

422 036 koncové prvky, uvedeni do provozu, apod.

181 381

0

0

28 964 revize, zaškolení, apod.

l8 341 revize, zaškoleni, apod.

134 077 koncové prvky, uvedeni do pcovozu, apod.

245 391 kompletní c*)ekt

4 518 revize a dok. skuceé. provedeni

4 204 revize a dok. skuteď. provedeni

114 076 konyiletni objekt

35 451 kompletní objekt

74 563

53 433 kompletní objekt

21 130 kompletní lAjekt

708 137 Rozděleno podrobně dle etap



krycí list soupisu

. • .\vba;

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

Objckt:

SO 01 - OBNOVA PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

Soupis:

01 - stavební část

KSO:

Místo: ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Uchazer:

Zlínstav a.s.

Projcknnr:

ing. arch. Vletečka, TRANSAT ARCHITEKTI • BRNO 

Poznámka:

Cena bez DPH

OPII základu

Zaklad ci.- . 

741 581. oř 

n.on

Datum;

k’.;

DlU;

iC:

DIČ:

IC:

D!C:

03.08.2016

28315669

CZ28315669

4 741 581,00

lil,OP" •,oo

Cena s DPH v CZK 5 737 313,00



D-Tli'm. 03.08.2016

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BF

Cena celkem [CZK]

4 741 581,14

2 085 011.20 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

2 085 011,20 

0,00

2 656 569,94 

0.00 

0.00 

0,00

72 262.50 

2 240 916,03 

343 391.41

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

0-5 :c<'.:

PAMATNIK TO,MAŠE BATI VE ZLŇE

SO 01 ■ OBNOVA PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZL'NE

01 - stavební část

ZUN

statutární město ZUN 

Zlínstav a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV • Práce a dodávky HSV

1 ■ Zemni práce

2 ■ Zakládání

3 ■ Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 • Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům

712 - Povlakové krytiny

764 • Konstrukce klempířské

766 ■ Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

772 - Podlahy z kamene



SOUPIS prací

Itavb-í;

Mr - .

•M'sto;

PAVATNIK TOV.ASE BATI VE ZLÍNE

SO 01 • OBNOVA PAWATNIKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

01 - stavební část

ZLÍN

U' bazcT:

statutární město zun

Zlínstav a.s.

P-num: 03.08.2016

- i - ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - B

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
4 741 581,14

D HSV Práce a dodávky HSV 2 085 011,20

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 085 011.20

53 K 9330210601
Hasící přístroje práškové s náplní hasebně látky 6 kg s hasící schopností 

nejméně 34A/183B/C vč. zavěšení
ks 6,000 867,15 5 202,90

64 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 2 042,415 37,62 76 835,65

Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do uživáni budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyti 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken. dveří s rámy. 

zárubnémi, umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovadch předmětů, při světlé výšce 

podlaží do 4 m

36,9*18.45*3 2 042.415

75 K 9860210001
tOl.l - RESTAUROVÁNÍ atypická podlahová zásuvka 78/78/60 vč. všech 

potřebných prací
kus přesunuto do 1. etapy

CSURS 2016 011

101.1 • restaurován! atypická podlahová zásuvka 78/78/60 vč. všech potřebných prací materiál mosazná deska 

a odklápěcí víčko, bakelitová zásuvka, litinová podlahová krabice, obrtova do plně funkčniho stavu přesně dle 

popisu ve výpisu prvků, vč, šetrné demontáže a zpětné montáže a zapravení, součásti dodavky je veškerá 

certifikace protřebná pro běžný provoz a revize



76 K 9860210002
101.1 - REPLIKA atypická podlahová zásuvka 78/78/60 vč. všech potřebných

prací
kus přesunuto do 1. etapy

101.1 • REPLIKA atypická podlahová zásuvka 78/78/60 vč. všech potřebných prací materiál mosazná deska, nerez 

šroubovací víčko, bakelitová zásuvka, litinová podlahová krabíce, plně funkční stav. přesně dle výkresové 

dokumentace, vč. letmé montáže a zapravení, součástí dodávky je veškerá certifikace protřená pro běžný 

provoz a revize

77 K 9860210003
102.2 - Podlahové krabice a zásuvky druhotné (cca 75 kusů) část demontovat 

nekonfliktní kusy ponechat (cca 30%) v nefunkční podobě vyčistit, konzervovat
kus přesunuto do 1. etapy

78 K 9860210004

101.3 - Replika historického stojacího svítidla dle autentické předlohy, přesně 

dle výkresové dokumentace, plášť základny a reflektor z tlačeného mosazného 

plechu, sto-jan mosazná trubka, závaží základny litina, vnější povrcho

kus 55,000 27 371,11 1 505 411,05

101.3 • Replika historického stojacího svítidla dle autentické předlohy, přesně dle výkresové dc*umentace. plášť 

základny a reflektor z tlačeného mosazného plechu, sto-jan mosazná trubka, závaží základny litina, vnější 

povrchová úprava lesklý nikl, odrazný AI. reflek-tor s definovanou vyzařovací charakteristikou, pro halo^enidovou 

výbojku 1x 150W, Rx7s,EP, dfuzor ^lo bezpečnostní matované, profilovaný rámeček kartáčovaný 

chrom,vestavěný předřadiík a metalhalogenidová výbojka 150W, 3000 K, Rx7s, <4ks z celkového počtu 

modifikované s výbojkou 250W, 3000° K, Fc2),přívodní šňůra opletená textilem, černá, zástrčka černý bakelit, 

jeden ks iampy z celkového počtu vyrobit jako variabilní prototyp k ověřeni světelných vlastnosti na místě. 

Stability apod. Součástí dodávky je i veškeré certifikace protřebná pro běžný provoz a revize

79 K 9860210005 101.4 Replika historického stojacího svítidla dle autentické předlohy kus 10,000 24 401,60 244 016,00

101.4

dtto 101.3, místo světelného zdroje atypicky vestavěno zařízeni zabezpečeni a slaboproudu (kame ra, PIR. WiFi 

AP apod dodávkou části elektro), dodávkou je příprava mechanického upevněni zaří-zeni a kabelového pňpojeni 

v koordinaci s dodavateli elektro.

101.5 Atyp. kruhové instalační krabice stropní nerezové pro umístění typových

80 K 9860210006
prvků elektroinstalací (zásuvek silnoproudu a datových sítí) kryté podhledovou 

snimatelnou deskou s povrchem shodným s okolní omítkou, průměr 300mm, 

zabudování do Důvodní moni

kus 27,000 9 295,85 250 987,95

101.5 Atyp. kruhové instalační krabice stropní nerezové pro umístění typových pr\4(ů eíektroinstalad (zásuvek 

silnoproudu a datových sítí) kryte podhledovou snimatelnou deskou s povrchem shodným s okolní omítkou, 

prCměr 300mm, zabudovaní do původní monierky (krabi-ce budou provedeny s minimální spárou přesně v líci 

stropu tak, aby byly pditedově zcela skryty a to I při nasvíceni stropu • nejprve bude vyroben a osazen 1 ks 

krabice a provedena světelná zkouška)

90 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce

m2 85,000 30,09
podlaží

2 557,65 CSURS 2016 01

Vyčištěni budov nebo <*jektů před předáním do užíváni ostatních d>jektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod. 

vyneseni zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zameteni podlah, oprášení stěn a výplni otvorů jakékoliv výšky 

podlaží

podlaha v I.NP - SOI.4 ' 85.0 85,000



0 PSV Práce a dodávky PSV 2 656 569.94

0 766 Konstrukce truhlářské 72 262,50

112 K 7666610013
T01.3 - Dočasné zabednění východní fasády 158,5 m2 vč. demontáže OSB 

desky 15mm na svislých trámech
kpl 1,000 72 262,50 72 262,50

D 767 Konstrukce zámečnické 2 240 916,03
Z01.2 - RESTAUROVÁNÍ torza pláště severní fasády 80,3 m2, dem.zasklení vč.

117 K 7677211012
úhelníkú,vodorov.příček prověření sanace revize OK, kotvení úpravy výměny 

materiálu zasklení doplnění skla nátěry příprava pro kotvení dv ... Přesně dle 

specifikace ve výpisu prvků

kpl 1,000 570 209,90 570 209,90

Z01.2 restaurování tona pláště východní fasády

Restaurování torza ocelo-skleněného obvodového pláště, sestávajíc z těchto kroků; Kompletní šetrná demontáž 

zasklení, likvidace nepůvodních části zasklení, šetrná demontáž Hšt a vodorovných příček, nalezeni původních 

tmelů a úchytů skel na vybraných místech. Kompletní repase ocelové konstrukce, zahrnující mimo jiné tyto 

práce: srovnáni deformovaných míst, doplněni chybéjidch prvků, znalecká revize kotvení ke stropním deskám a 

sloupům statikem včetně posouzeni všech svarů, oprava 3ks ventilačních kyvných oken a doplnění 3ks replik - vše 

do funkčniho stavu dle původní podoby $ niklovanými ovládadtní prvky, příprava na rozvody elektro ve sloupkách 

vč. napojeni na repliku pláště Z01.5; celoplošná kompletní nová povrchová úprava vnější - celoplošné ©tryskáni 

povrchových úprav a koroze, pasivace, protikorozní základní nátěr a sílnovrstvý vrchní nátěr šedý odstín, a vnitřní 

- celoplošné přebroušeni povrchu, odstranění pouze odlupujicich se části druhotné vrstvy, preimeleni, vícevrstvý 

krycí lak na olejové bázi, šedý odstín. Kompletní nové atypické zaskleni pláště replikou válcovaného katedrálního 

kaleného skla vyrobenou dle fragmentu dochovaného původního zaskleni (zahrnuje i vytvoření otisku původního 

skla, výrobu ocelové molety a válce, a zakázkovou výrobu série tabuli skla). Vybrané původní tabule skla budou 

csazeny zpět. Zaskleni na Al nýty, sklenářský tmel, do původních lišt s atypickými vruty, vodorovné spáry 

vyplněny olovem. Tlouštka skla 5mm. Podrobně viz výpis pr>dtů a výkresová dokumentace. Přesné dle specifikace 

ve výpisu prvků

120 K 7677211015

Z01.5 - REPLIKA k torzu pláště východní fasády 158,5 m2 dle původních prvků

12 ks ventilaček příprava pro rozvody elektro zasklení dle původního 

kompletace pláště do původní podoby. Tloušťka skla 5mm. Přesně dle

1
kpl 1 1,000

j
1 125 507,71

123 K 7677211018

201.8 - REPASE Čistící zóny vstupní desky 600/1230 oprava odrezivění nový rošt 

s lamelami nerez 30/3 po 20mm s lanky a distančními válečkami vč. všech 

potřebných zednických prací. Přesně dle specifikace ve výpisu prvků

1

kpl 2,000 9 357,51

124 K 7677211019

201.9 - REPLIKA čistící zóny před podestou hl. vstupu600Á200 vybourání

betonu zapravení dna nový rám L40/40/4 rošt s lamelami nerez 35/4 po 20mm 

s lanky a distančními válečkami vč. všech potřebných zednických prací. Přesně 

dle specifikace ve vvoisu prvků

kpl j 2,000

1
1

11754,70

1 125 507,71

18 715,02

23 509,40



125 K 7677211020

ZOl.lO - REPLIKA čistící zóny interiér 600/1200 rám L35/35/4 rohož v.27mm 

koberec/kartáč dno odnímatelné nerez plech 5mms výztuhy vodotěsný vč. 

všech potřebných zednických prací. Přesně dle specifikace ve výpisu prvků

kpl 4,000 10 773,86 43 095,44

126 K 7677211021

ZOl.ll - Bezpečnostní zábrana před skleněnou fasádou l.NP - madlo po 

obvodu dl. lOOm ve výšce 760mm odstup 0,5m vč. sloupků trubka nerez 

leštěná průměr 20mm kluzné spoje vč. všech potřebných stavebních prací.

kpl 1,000 178 247,50 178 247,50

127 K 7677211022

Z01.12 - Bezpečnostní zábrana před skleněnou fasádou 2.NP - madlo po 

obvodu dl.53m ve výšce 760mm odstup 0,5m vč. sloupků trubka nerez leštěná 

průměr 20mm kluzné spoje vč. všech potřebných stavebních prací. Přesně dle

kpl 1,000 94 471,18 94 471,18

128 K 7677211023

Z01.13 - Bezpečnostní zábrana před skleněnou fasádou 3.NP - madlo po 

obvodu dl.lOSm ve výšce 760mm odstup 0,5m vč. sloupků trubka nerez 

leštěná průměr 20mm kluzné spoje vč. všech potřebných stavebních prací,

kpl 1,000 187 159,88 187 159,88

772 Podlahy z kamene 343 391,41

131 K 7725290011

BOl.l - RESTAUROVÁNÍ stáv. venkovní podesty 5,65/2,85, boky 0,5/2,85 - 2x a 

stupně 3x 0,3/0,16 dl. 5,65m otryskání pasivace zapravení kotvení výztuže 

injektáž sešití prasklin doplnění defektů materiál směs ummělý kámen shodná 

s Důvodní hvdrofobní nátěr

kpl 1,000 46 272,67 46 272,67

132 K 7725290012

B01.2 - RESTAUROVÁNÍ soklu z umělého kamene r.š. 0,5+0,35m dl.5,75m, 

otryskání pasivace zapravení kotvení výztuže injektáž sešití prasklin doplnění 

defektů materiál směs ummělý kámen shodná s původní hydrofobní nátěr

kus 12,000 7 514,14 90 169,68

133 K 7725290013

B01.3 - REPLIKA soklu z umělého kamene r.š. 0,5+0,35m dl.5,75m vč. 

odvodňov žlábku materiál směs ummělý kámen shodná s původní hydrofobní 

nátěr

kus 6,000 13 575,81 81 454,86

134 K 7725290014
B01.4 - Nový povrch stupnice a podstupnice schodiště z umělého kamene 

150/300/2000
kus 60,000 2 091,57 125 494,20



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PAA^ATNÍK TOMÁŠE BATI VE ZUNĚ

Obickt:

SO 01 - OBNOVA PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Soiipis;

02 - silnoproud

KSO:

iVisto: ZLÍN Datun' 03.08.2016

Zadavatel: !(.:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dk.:

IČ; 28315669

Zlínstav a.s. OIC: CZ28315669

Pfojektr ii: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO OIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 248 199,00

1ir'

nPH 'cri

:.ri”c vt

, • -9,1

Cena s DPH V CZK 300 321,00



03.08.2016

ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

248 198,50

248 198.50

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

198 885,50 

21 888,00 

#ODKAZ! 

#ODKAZ! 

#ODKAZ! 

#ODKAZ! 

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

27 425,00

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Objekt:

PAV.ATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO Qt OBNOVA PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZUNĚ

02 - silnoproud

Zá'ló''ntei;

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M■ Práce a dodávky M

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

21 -M - Elektromontáže

Dl • Prvky elektroinstalace - Dodávka

D2 • Prvky elektroinstalace - Montáž_______________________

D3 - Umělé osvětleni - dodávka - součást stavební části PD

D4 - Umělé osvětlení - Montáž

D5 ■ Kabely • dodávka

D6 - Montáž - Kabely

D7 - Instalační materiál ■ dodávka

D8 - Montáž - instalačního materiálu

D9 - Hromosvod • dodávka

D10 - Hromosvod - montáž

D11 - Dodávka a montáž zemní a výkopové práce

D12 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS prací

Objekt:

íoupis:

PAMATNIK TOMÁŠE EATl VE ZLÍNE

SO 01 - OPNOVA PA.MATNIKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

02 - silnoproud

Zadavatel:

Urhaieč:

ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

OvK.''-. 03.08.2016

Ptfry kt ■' • ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 248 198,50

D M Práce a dodávky M 248 198,50

0 D3 Umělé osvětlení - dodávka - součást stavební části PD 198 885.50

19 K 2100100301
SVÉTLO_3 Svítidlo integrované do repliky stojanové lampy v památníku - 

dodávka a montáž je součásti stavební části SO-01 - označení 101.3
ks 55,000 3 511,20 193 116,00

00 SVĚT10_3 Svítidlo integrované do repliky stojanové lampy v památníku • dodávka a montáž je součásti stavební 

části SO-01 - označeni 101.3

20 K 2100100302
Světelný zdroj - halogenidová výbojka - dodávka a montáž je součásti stavební 

části SO-01 - označení 101.3
ks 55,000 104,90 5 769,50

Světelný zdroj • halogenidová výbojka - dodávka a montáž je součásti stavební části SO-01 • označeni 101.3

D D4 Umělé osvětlení • Montáž 21 888.00

21 K 2100100401

Měření intenzity osvětlení s vypracováním protokolů o měření, měření bude 

provedeno pro šest základních režimů osvětlení provozovaných v objektu 

památníku (zejména pro dění režim, noční režim, návštěvnický režim a

hod 40,000 547,20

1

21 888,00



Měřeni intenzity osvětleni s vypracováním protokolů o měřeni, měření bude provedeno pro šest základních režimů 

osvětlení provozovaných v objektu pamáUiiku (zejména pro děni režim, nočni režim, návštěimický režim a 

slavnostní režim)

D D12 Vedlejší rozpočtové náklady 27 425,00

94 K 2100101202 Dokumentace skutečného provedeni silnoproudých rozvodů kpl 1,000 9 276,20 9 276,20

Dokumentace skutečného provedeni silnoproudých rozvodů

97 K 2100101205 Zaškolení a předání investorovi hod 3,000 273,60 820,80

Zaškoleni a předání investorovi

98 K 2100101206 Uvedení do provozu kpl 1,000 1368,00 1 368,00

Uvedeni do provozu

99 K 2100101207 Zkušební provoz kpl 1,000 1 368,00 1 368,00

Zkušební provoz

101 K 2100101209 Revíze připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 14 592,00 14 592,00

' Revize připojeni napájeni silnoproudých rozvodů



krycí list soupisu

, -h-

PAVÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

Obiokl;

>0 01 • OBNOVA památníku TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE 

soupis:

03 - slaboproud

K^O: -- 'Z.

Misto: ZLÍN QňUím; 03.08.2016

;-id^vatol: 1C:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN w

i; 28315669

Zlínstav a.s. Dl'. . CZ28315669

Projektn'V: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO Olf:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH žipk.arn 

sríže^fl

dinr

1? Pí"?.no

0.00

12 929,00

Cena s DPH v CZK 15 644,00



DaUinr 03.08.2016

Prnirl<t;v-- ing. arch, Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

12 928,50 

12 928,50

#ODKAZ!

#ODKAZ!

WDKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

^ODKAZ!

fi^ODKAZ!

#ODKAZ!

#OOKAZ!

#ODKAZ!

12 928.50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Obiokt;

•Ol li''

PAM/\TNIK TOV/.SE DAT! VE ZLÍNĚ

SO 01 • ODNOVA PAAMTNIKIJ TQMAŠE OATI VE ZLÍNE

03 - slaboproud

ZLÍN

Zaclavaici:

U-: -

Kód dílu ■ Popis

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M

statutární město zun

Zlínstav a.s.

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízení

Dl ■ Domácí telefon (DT);

D1.1 - Dodávka DT

Dl.2 - Montáž DT

Dl.3 • Dodávka instalačního materiálu DT

Dl .4 - Montáž instalačního materiálu DT

D2 • Strukturovaná kabeláž (SK):

D2.1 - Dodávka prvků SK

D2.2 - Montáž prvků SK

D2.3 ■ Dodávka instalačního materiálu SK

D2.4 - Montáž instalačního materiálu SK

D3 - Vedlejší rozpočtové náklady:



SOUPIS prací

Objekt:

SouC'

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZUNĚ

SO 01 • OBNOVA památníku TOMASE BATI VE ZLÍNE

03 - slaboproud

ZLÍN

Zcidavatci;

U'bozrt::

statutární město ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Projekt.- ' ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 928,50

D M Práce a dodávky M 12 928,50

D D3 Vedlejší rozpočtové náklady: 12 928,50

60 K 2200130002 Dokumentace skutečného provedení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 1 355,20 1355,20

64 K 2200130006 Zaškolení a předání investorovi hod 1,500 273,60 410,40

Zaškoleni a předáni investorovi

65 K 2200130007 Uvedení do provozu kpl 1,000 2 736,00 2 736,00

H) Uvedení do provozu

66 K 2200130008 Zkušební provoz kpl 1,000 2 954,90 2 954,90

Zkušební provoz

68 K 2200130010 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 5 472,00 5 472,00

Revize připojení napájeni silnoproudých rozvodů



KRYCÍ LIST SOUPISU

t.ivba:

PAWÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Objekt;

SO 01 • OPNOVA PAAVÁTNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Soupis:

04 - zabezpečovací zařízení

KSO:

Místo: ZLÍN 03.08.2016

Zadavatel: If:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dir-

i.'chazeě; |t ' 28315669

Zlínstav a.s. DK . CZ28315669

Projektán* iC:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO Dif.:

Poznámka:

Cena bez DPH 422 036,00

iH -hro I .

OPH z.í.<,,-'rrí '•22 036.00

irizcTa ,, ..1

|Cena s DPH V CZK 510 664,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

't-,

nb:9<t:

PAí.WTM :< TOMASE’ TA" VE Z.INE

*^0 O- - OBNOVA 3AMA-NÍKU "OMAŠ: 3ATI V-I 2L ^E

04 - zabezpečovací zařízení

ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M- Práce a dodávky M

p.iii

r- i I

03.08,2016

ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI ■ B

Cena celkem [CZK]

422 035,50 

422 035,50

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízeni 422 035,50

Dl - PZTS a Zařízení k zajištění požární bezpečností: 136 818.60

Dl .1 • Ústředna PZTS s příslušenstvím - dodávka 19 224.20

D1.2 - Ústředna PZTS s příslušenstvím - montáž 18 897.10

Dl.3 - Dodávka detektorů • PZTS 38 611,50

Dl.4 - Montáž detektorů • PZTS 5 946.80

Dl .5 • Dodávka detektorů • PBZ Zařízení k zajištění požární bezpečnosti 43 349.90

Dl .6 • Montáž detektorů • PBZ Zařízeni k zajištění požární bezpečnosti 10 789.10

Dl .7 • Dodávka instalačního materiálu PZTS 0,00

Dl.8 - Montáž instalačního materiálu PZTS 0,00

D2 • Kamerový systém (CCTV): 244 879,20

D2.1 ■ Dodávka CCTV 199 096,80

D2.2 ■ Montáž CCTV 45 782.40

D2.3 - Dodávka instalačního materiálu CCTV 0,00

D2.4 - Montáž instalačního materiálu CCTV 0.00

03 - Vedlejší rozpočtové náklady 40 337,70



SOUPIS prací

fivb

Objekt;

Soupis:

P^-V.ATNIK TOMÁŠE E.AT) VE ZLÍNE

SO 01 • Or.NO'.'A památníku TOMASE OATí ve ZLÍNE

04 > zabezpečovací zařízení

ZLÍN

Zodavatpl;

Uchazeč:

statutární město ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Datum; 03.08.2016

Projekt , i' ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
422 035,50

D M Práce a dodávky M 422 035,50

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízeni 422 035,50

D Dl PZTS a Zařízení k zajištění požární bezpečností: 136 818,60

D D1.1 ústředna PZTS s přís/ulensřvtm • dodávko 19 224.20

0 K 2200210101
EXP4 Systémový linkový modul - expander, připojitelný na sběrnici PZTS, 

drátové připojení prvků, 4 vstupů (až 8 zón).
ks 10,000 1 262,20 12 622,00

EXP4 Systémový linkový modul - expander, připojitelný na sbérnid PZTS, drátové připojeni prvků, 4 vstupů (až 8 

zón).

0 K 2200210102 Kryt expanderu s ochranným kontaktem ks 10,000 446,90 4 469,00

Kryt expandenj s ochranným kontaktem

0 K 2200210103
SIRÉNA_1 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna llOdB/lm s červeným 

majákem, sdružuje akustickou a optickou signalizaci
ks 1,000 1 586,00 1586,00

SIRÉNAMI Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem, sdružuje akustickou a optickou 

signalizaci

0 K 2200210104 Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory,..) sada 1,000 547,20 547,20



Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, kon^tory,..)

D Dí.2 Ústředna PZTS s příslušenstvím - monídz 18 897,10

0 K 2200210201 Oživení systému PZTS hod 6,000 273,60 1 641,60

Oživeni systému PZTS

0 K 2200210202 Funkční zkoušky hod 10,000 273,60 2 736,00

Funkčni zkoušky

0 K 2200210203 Montáž, zapojení expanideru ks 10,000 684,00 6 840,00

Montáž, zapojeni expanderu

0 K 2200210204 Montáž krytu expandéru ks 10,000 136,80 1 368,00

' Montáž krytu expandéru

0 K 2200210205 Montáž, zapojení sirény vnitřní ks 1,000 200,60 200,60

Montáž, zapojeni sirény vnitřni

0 K 2200210206 Instalace zabezpečovací techniky do atipu stojanové atrapy lampy hod 20,000 273,60 5 472,00

Instalace zabezpečovací techniky do atipu stojanové atrapy lampy

0 K 2200210207 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 638,90 638,90

Montáž drobného instalačního materiálu

D Dl.3 Dodávka detektorů ■ PZTS 38611.50

0 K 2200210301

MAGNET_3 Magnetický kontakt pro dveře v památníku, zápusná skrytá 

montáž, atipické provedení dle výroby dveří, pracovní mezera 15mm, 4 vodiče, 

6m kabel, vyvážený, pro připojení do PZTS.

ks 4,000 179,50 718,00

MaGNET_3 Magnetický kontakt pro dveře v památniku, zápusná skrytá montáž, atipické provedeni dle výroby 

dveři. pracovni mezera 15mm, 4 vodiče, 6m kabel, vyvážený, pro připojeni do PZTS.

0 K 2200210302

PIR_3 Inteligentní PIR detektor, 20 m, 11 záclon, vektorové zpracování signálu, 

zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, individuální maskování 

jednotlivých záclon, kontakt NC, antimasking, pro připojení do systému PZTS.

ks 10,000 2 090,30 20 903,00

Plft_3 Inteligentni PIR detektor, 20 m, 11 záclon, vektorové zpracováni signálu, zrcadlová optika "3 Br1ď s 

klouzavým ohniskem, individuální maskováni jednotlivých záclon, kontakt NC, antimasking, pro připojeni do 

systému PZTS.

0 K 2200210303

PIR_4 Inteligentní PIR detektor, 12 m, 9 záclon, vektorové zpracování signálu, 

zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, individuální maskováni 

jednotlivých záclon, kontakt NC, antimasking, pro připojeni do systému PZTS.

ks 10,000 1 619,70 16 197,00

P!R_4 Inteligentní PIR detektor, 12 m, 9 záclon, vektorové zpracováni signálu, zrcadlová optika '3 Brid" s 

klouzavým ohnitém, individuálni maskováni jednotlivých záclon, kontakt NC, antimasking, pro připojeni do 

systánu PZTS.



D Dl.4

O K 2200210401

0 K 2200210304
RKZ Propojovací krabička - pájecí, 8 svorek + tamper (mag,kontakt), ochrana 

víčka proti proříznutí, provedení na omítku, v boxu IP44
ks 2,000 218,90

RKZ Propojovací krabička - pájecí, 8 svorek ♦ tamper (mag.kontakt), ochrana vička proti prořiznuti, provedeni na 

omítku, v boxu IP44

0 K 2200210305 Drobný instalační materiál
sada I 1,000

355,70

Drobný instalační materiál 

Montáž detektorů ■ PZTS

437.80

355,70

5 946.80

Montáž, zapojeni magnetického kontaktu - povrchový ks 4,000 164,20 656,80

Montáž, zapojení magnetického kontaktu • povrchový

------ 1------- ' Montáž, zapojení prostorového detektoru, zabudování do atipické stojanvé

0 K 2200210402 lampy {výroba stojanové lampy není součástí této položky a je uvedena 

samostatně ve stavební části dokumentace)

ks 20,000 164,20 3 284,00

Montáž, zapojeni prostorového detektoru, zabudování do atipické stojanvé lampy (výroba stojanové lampy není 

součásti této položky a je uvedena samostatné ve stavebni části dokumentace)

0 K 2200210403 Montáž boxu ks 2,000 164,20 328,40

Montáž boxu

0 K 2200210404 Programování ústředny PZTS - jeden prvek ks 24,000 54,70 1 312,80

Programováni ústředny PZTS • jeden prvek

0 K 2200210405 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 364,80 364,80 n

O D».5

Montáž drobného instalačniho materiálu

Dodávka detektorů • PBZ Zařízeni k zajištěni požární bezpečnosti 43 349.90

0 K 2200210501

PAM_ŘJ_PBZ Řídící jednotka nasávaciho systému detekce kouře pro bodový 

detektor. Má jeden vstup pro trubku o průměru 25mm ( max 50m ). Jednotka 

má jeden výstup „požár". Musí splňovat normy EN-54.

ks 1,000 19 333,50 19 333,50

PAM_ŘJ_PBZ Řidiči jednotka nasávaciho systému detekce kouře pro bodový detektor Má jeden vstup pro trubku

0 průméru 25mm ( max 50m ). Jednotka má jeden výstup „požár". Musí splňovat normy EN-54.

0 K 2200210502

PAM_HL_PBZ Požární hlásič interaktivní multisenzor s izolátorem pro instalaci 

do řídící jednotky nasávaciho systému, kombinace optického a tepelného 

senzoru. Musí splňovat normy EN54-20.

ks 1,000 14 395,00 14 395,00

PAM_HL.PBZ Požární hlásič interaktivní multisenzor s izolátorem pro instalaci do řidiči jednotky nasávaciho 

systému, kombinace optického a tepelného senzoru. Musí splňovat normy EN54-20.

0 K 2200210503 Filtr a vyhřívání pro nasávaci jednotku ks 1,000 3 556,80 3 556,80

Filtr a vyhřívání pro nasávaci jednotku



0 K 2200210504 Nasávaci trubka Dvně/Dvni = 25/20mm, 1 = 3m. ks 2,000 147,70 295,40

Nasávaci trubka Dvné/Dvni = 25/20mm, 1 = 3m.

0 K 2200210505
Příslušenství pro sestavu nasávaciho potrubí, obsahuje spojky a T odbočky pro 

spojování nasávacích trubek 25mm, koncovky a příchytky.
kpl 1,000 716,80 716,80

Příslušenství pro sestavu nasávaciho potrubí, císsahuje spojky a T odbočky pro spojováni nasávacích trub^

25mm, koncovky a příchytky.

0 K 2200210506

KAPIL_PBZ Sada nasávaci kapiláry pro 25 mm trubku, obsahuje T spojku a 3m 

polyesterové hadice s nasávaci růžici, nasávaci hadice pružného provedení pro 

hlídání a kontrolu objektů, uzpůsobení nasávaci růžice pro skrytou montáž do 

konstrukce modelu letadla

ks 4,000 929,30 3 717,20

KAPIL_P8Z Sada nasávaci kapiláry pro 25 mm trubku, obsahuje T spojku a 3m polyesterové hadice s nasávaci 

růžicí, nasávaci hadice pružného provedeni pro hlídáni a kontrolu objektů, uzpůsobeni nasávaci růžice pro skrytou 

montáž do konstrukce modelu letadla v památniku.

0 K 2200210507
Konzola pro uchyceni nasávaci jecfň^tkyá"ťřůbék uvňítř mbďělú letadla -

vvrnha atin
kpl 1,000 788,00 788,00

Kcnzola pro uchyceni nasávaci jednotky a trubek uvnitř modelu letadla - výroba atip.

0 K 2200210508 Drobný instalační materiál sada 1,000 547,20 547,20

Drobný instalační materiál

D Dl.6 Montáž detektorů - PBZ Zařízeni k zajištěni požární bezpečnosti 10 789,10

0 K 2200210601 Programování ústředny PZTS - jeden prvek ks 5,000 54,70 273,50

Programování ústředny PZTS - jeden prvek

0 K 2200210602 Instalace řídící jednotky nasávaciho systému ks 1,000 1 368,00 1 368,00

Instalace řídicí jednotky nasávaciho systému

0 K 2200210603 Programování a nastavení řídící jednotky hod 2,000 319,20 638,40

Programováni a nastavení řídicí jednotky

0 K 2200210604 Montáž, zapojení požárního hlásiče včetně patice ks 1,000 364,80 364,80

Montáž, zapojeni požárního hlásiče včetně patice

0 K 2200210605 Instalace filtru a vyhřívání pro nasávaci jednotku ks 1,000 228,00 228,00

Instalace filtru a vyhřívání pro nasávaci jednotku

0 K 2200210606 Montáž trubky m 6,000 73,00 438,00

Montáž trubky

0 K 2200210607 Instalace příslušenství pro sestavu nasávaciho potrubí kpl 1,000 456,00 456,00

Instalace příslušenství' pro sestavu nasávaciho potrubí



0 K 2200210608 Instalace sady nasávaci kapiláry pro trubku ks 4,000 364,80 1459,20

Instalace sady nasávaci kapiláry pro trubku

0 K 2200210609 Montáž konzoly atip hod 2,000 273,60 547,20

Montáž konzoly atip

0 K 2200210610 Instalace techniky do atrapy letadla
hod ’ 16,000

273,60 4 377,60

Instalace techniky do atrapy letadla

K 2200210611 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 638,40 638,40

D D2 

D 02. f

Montáž drobného instalačniho materiálu

Kamerový systém (CCTV):

Dodávka CCTV

244 879.20

199 096.80

KAM_PAM_1 Modul DOME LAN síťová IP kamera včetně objektivu, 2-3MPx, 1

0 K 2200220101 lO/lOOMb Ethernet, napájení 12VDC/7.5W, PoE 802.3af, provedení pro 

zabudování do atipické repliky atrapy stojanové lampy dle dle

ks 12,000 8 458,80 101 505,60

KAM_PAM_1 Modul DOME LAN sítová IP kamera včetně objektivu. 2-3MPx. lO/lOOAAb Ethernet, napájeni 

12VDC/7.5W. PoE 802.3af. provedeni pro zabudováni do atipické repliky atrapy stojanové lampy dle dle 

architektonického řešeni interiéru

0 K 2200220102

KAM_PAM_2 Modul DOME LAN síťová IP kamera včetně objektivu, 4-5MPx, 

lO/lOOMb Ethernet,, napájení 12VDC/7.5W, PoE 802.3af, provedení pro ks 8,000 11 856,90 94 855,20

zabudování do atipické repliky atrapy stojanové lampy dle dle

KAM_PAM_2 Modul DOME LAN sítová IP kamera včetně objektivu. á-5MPx, 10/l00Mb Ethernet.. napájeni 

12VDC/7.5W, PoE 802.3af, provedeni pro zabudováni do atipické repliky atrapy stojanové lampy dle dle 

architektonického řešeni interiéru

0 K 2200220103 Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory,..) sada 1,000 2 736,00 2 736,00

Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory,..)

0 D2.2 /Montáž CCTV 45 782.40

0 1 K
2200220201 Montáž a zapojení modulu kamery ks 20,000 638,40 12 768,00

Montáž a zapojeni modulu kamery

0 K 2200220202 Nastavení kamery ks 20,000 364,801 7 296,00

' Nastaveni kamery

0 K 2200220203 Nastaveni objektivu kamery ks 20,000 273,60 5 472,00

Nastaveni objektivu kamery

0 K 2200220204 Kamerová zkouška ks 20,000 547,20 10 944,00

Kamerová zkouška



0 K 2200220205 Instalace kamerové techniky (do atipu atrapy stojanové lampy hod 30,000 273,60 8 208,00

Instalace kamerové techniky do atipu atrapy stojanové lampy

0 K 2200220206 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 1 094,40 1 094,40

Mcntáž drobného instalačniho materiálu

0 03 Vedlejší rozpočtové náklady 40 337,70

0 K 2200230001 Zpracování výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 9 837,40 9 837,40

Zpracováni výrobni a dilenské dokumentace

0 K 2200230002 Dokumentace skutečného provedení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 4 918,70 4 918,70

Ookum»itace skutečného provedení silnoproudých rozvodů

0 K 2200230003 Měření kabelů s vypracováním měřícího protokolu kpl 1,000 1 824,00 1 824,00

Měřeni kabelů s vypraco-zánim měřicího protokolu

0 K 2200230006 Zaškolení a předání investorovi hod 1,500 273,60 410,40

Zaškoleni a předání investorovi

0 K 2200230007 Uvedení do provozu kpl 1,000 4 104,00 4 104,00

Uvedeni do provozu

0 K 2200230008 Zkušební provoz kpl 1,000 2 918,40 2 918,40

Zkušební provoz

0 K 2200230009 Výškové práce {lešení, plošina apod.) kpl 1,000 4 560,00 4 560,00

Výškové práce (lešení, plošina apod.)

0 K 2200230010 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 2 188,80 2 188,80

Revize připojeni napájeni silnoproudých rozvodů

0 K 2200230011 Koodinace instalace slaboproudých a ostatních technologií kpl 1,000 5 472,00 5 472,00

Koodinace instalace slaboproudých a ostatních technologií

0 K 2200230012 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,.,,) kpl 1,000 4 104,00 4 104,00

Vedlejší rozpočtové nákiady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,



krycí list soupisu

stavba:

PAV.ÁTNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

Objekt;

ŠO 02 ■ PODZEMNÍ OBJEKT. ZPĚV. PLOCHY. STOŽÁR. POUTAČ. KABELOVÉ TRASY. ÚPRAVY PŘÍPOJEK INZ. SÍTÍ 

Soupis:

03 - silnoproud

KSO:

ZLÍN

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Uchazeč:

Zlínstav a.s.

^rojrk‘ i‘

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO 

Poznámka;

CC-CZ:

Datum;

IČ:

DIČ:

IČ;

DIČ:

DIC:

03.08.2016

28315669

CZ28315669

Cena bez DPH 28 964,00

DPH zškiacn 

snžeiá

Zák.ad clarě 

28 964.00 

0,00

-J ii- 

21.OP

IS.00^.

6 CS2.00 

n r-n

Cena s DPH v CZK 35 046,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt;

Soupis:

památník TOMASE bati ve ZLÍNE

SO 02 ■ podzemní objekt, zpěv. plochy, stožár, poutač, kapelove trasy, upraví' přípo jek inz. síti

03 - silnoproud

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč;

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M

ZUN

statutární město ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Prnioktant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI ■ BR

Cena celkem [CZK]

28 963,80 

28 963,80

21-M - Elektromontáže ffODKAll

Dl • Rozvaděče nn RP1 v SO-02 - dodávka #ODKAZ!

D2 ■ Rozvaděče nn RP1 v SO-02 - Montáž #ODKAZ!

D3 - Prvky elektroinstalace - Dodávka #ODKAZ!

D4 ■ Prvky elektroinstalace - Montáž #ODKAZ!

D5 - Inteligentní ovládáni budovy - Dodávka ffODKAZ!

D6 - Inteligentní ovládání budovy - Montáž #ODKAZ!

D7 - Umělé osvětlení - Dodávka J^ODKAZ!

D8 - Umělé osvětleni - Montáž #ODKAZ!

D9 - Kabely - dodávka SODKAZ!

D10 • Montáž - Kabely tfODKAZ!

D11 ■ Instalační materiál - dodávka #0DKAZ!

D12 - Montáž - instalačního materiálu #ODKAZ!

D13 ■ Vedlejší rozpočtové náklady 28 963,80



Sravb?:

SOUPIS prací

Objekt:

Soupis:

PÁWATNIK TOMASE; BATI VE ZLÍNE

SO 02 ■ podzemní objekt, zpěv. plochy, stožár, poutač, kabelové trasy, úpravy přípojek inz.

03 - silnoproud

Miste: ZLÍN

Zadavatel;

Uchazeč:

statutární město ZLÍN

Zlinstav a.s.

Oatiiin; 03.08.2016

Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 963,80

D M Práce a dodávky M 28 963,80

0 D13 Vedlejší rozpočtové náklady 28 963,80

125 K 2100201302 Dokumentace skutečného provedení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 2 607,00 2 607,00

Dokumentace skutečného provedeni silnoproudých rozvodů

128 K 2100201305 Zaškolení a předání investorovi hod 3,000 273,60 820,80

np Zaškoleni a předáni investorovi

129 K 2100201306 Uvedení do provozu kpl 1,000 8 208,00 8 208,00

Uvedeni do provozu

130 K 2100201307 Zkušební provoz kpl 1,000 2 736,00 2 736,00

Zkušebni provoz

132 K 2100201309 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 14 592,00 14 592,00

Revize připojeni napájeni si^oproudých rozvodů



krycí list soupisu

Stavba:

PAMÁTNÍK TOMÁŠE 8ATI VE ZLÍNĚ 

Objekt:

SO 02 • PODZEMNÍ OBJEKT. ZPĚV. PLOCHY. STOŽÁR. POUTAČ. KABELOVÉ TRASY. ÚPRAVY PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ 

Soupis;

04 - slaboproud

KSO: CC-CZ:

Misto: ZLÍN Datum; 03.08.2016

Zadavatel; IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ;

Uchazeč; IČ. 28315669

Zlinstav a.s. Dl'.:. CZ28315669

Projektant: IČ;

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH

DPH Zr'k:?cn 

snížená

Zá:<.^cl dané 

18 3*51.00 

0.00

18 341,00

dar'

21.00-

1S.OO-

? 8ri2.íiO 

O.on

Cena s DPH CZK 22 193,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblekl;

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 02 PODZEMNÍ OBJEKT, ZPĚV. PLOCHY. STOŽÁR. POUTAČ. KABELOVÉ TRASY, ÚPRAVY PŘÍPOJEK INŽ. SÍTI

04 - slaboproud

Místo; ZLÍN

Zadavatel;

Uchazeč.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZUN 

Zlinstav a.s.

Datum 03.08.2016

Projr.ktai" ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

18 340,80 

#ODKAZ!

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízení #ODKAZ!

D3 - Domácí telefon (DT): #ODKAZ!

D3.1 • Dodávka Domácí telefon #OOKAZ!

D3.2 • Montáž Domácí telefon #ODKAZ!

D3.3 - Dodávka Instalačního materiálu DT #ODKAZ!

D3.4 - Montáž instalačního materiálu DT #0DKAZ!

D4 - Strukturovaná kabeláž (SK): i'ODKAZ!

D4.1 - Dodávka SK rozvaděč R1 #ODKAZ!

D4.2 • Montáž SK - rozvaděč R1 #ODKAZ!

D4.3 • Instalační materiál - dodávka #ODKAZ!

D4.4 - Montáž - instalačního materiálu #ODKAZ!

D5 ■ Vedlejší rozpočtové náklady: 18 340.80



stavba:

SOUPIS prací

Objekt:

Soupis:

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 02 • podzemní objekt, zpěv. plochy, stožár, poutač, kabelové trasy, úpravy přípojek inz. síti

04 - slaboproud

Misto: ZLÍN

Zadavatel:

Uchazeč:

statutární město ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datum; 03.08.2016

Projektant; ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 340,80

0 D5 Vedlejší rozpočtové náklady: 18 340,80

79 K 2200250002 Dokumentace skutečného provedeni silnoproudých rozvodů kpl 1,000 1 560,00 1 560,00

■3P Dokumentace skutečného provedeni silnopiroudých rozvodů

83 K 2200250006 Zaškoleni a předání investorovi hod 3,000 273,60 820,80

Zaškoleni a předáni investorovi

84 K 2200250007 Uvedení do provozu kpl 1,000 5 472,00 5 472,00

Uvedeni do provozu

85 K 2200250008 Zkušební provoz kpl 1,000 6 840,00 6 840,00

Zkušebni provoz

87 K 2200250010 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 3 648,00
3 648,00|

Revize připojeni napájeni silnoproudých rozvodů



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PAVATNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

Objekt;

50 02 - PODZEMNÍ OBJEKT. ZPĚV. PLOCHY, STOŽÁR. POUTAČ. KABELOVÉ TRASY, ÚPRAVY PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ

Soupis:

05 - zabezpečovací zařízení

KSO: CC-CZ:

AAisto: ZLÍN Datum: 03.08.2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN OíČ:

Uchazeč: 1C; 28315669

Zlinstav a.s. DiC CZ28315669

projektant; !Č:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 077,00

Zák.ad daré Snzbn dnrc d.-:

DPH zák.acri IjZ 07"^.00 7i.ro 78 15A.ro

snížená 0-00 13.001. 0 00

'Cena s DPH v CZK 162 233,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Ob;r

=AMATMK TOfcWiE 3AT' V£ Zl]\Z

SO 02 PODZEMV CB.CKT, Z=EV. P'.OCHY. S“OZA2, POUTAČ. KABZ'.OVI ’RAS''. ÚPRAVY =R =OJLK INZ. SIT'

05 • zabezpečovací zařízeni

ZLÍN

Zí..*v,itcl:

Uc‘i47<ř:

Kód dilu • Popis

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M

statutární aaesto zun

Zlinstava.s.

•>Mm: 03.08.2016

irn-v-.vr ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - B

Cena celkem [CZK]

134 076,60 

134 076,60

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízení 134 076,60

Dl - PZTS a Zařízení k zajištění požární bezpečností: 59 784.40

Dl .1 • PZTS s příslušenstvím • dodávka 36 600,50

Dl.2 • PZTS s příslušenstvím - montáž 10 935,20

Dl.3 - Dodávka detektorů - PZTS 3 103.40

Dl.4 - Montáž detektorů • PZTS 2 088,40

Dl.5 - Dodávka detektorů - PBZ 5 570,40

Dl .6 • Montáž detektorů - PBZ 1 486,50

Dl .7 • Dodávka instalačního materiálu PZTS 0,00

Dl.8 • Montáž instalačního materiálu PZTS 0,00

D2 - Kamerový systém (CCTV): 42 771,10

D2.1 - Dodávka CCTV 33 920,10

D2.2 • Montáž CCTV 8 851,00

D2.3 - Rozvaděč RACK_CCTV - dodávka 0,00

D2.4 - Rozvaděč RACK_CCTV - montáž 0,00

D2.5 • Dodávka instalačního materiálu CCTV 0.00

D2.6 - Montáž instalačního materiálu CCTV 0.00

03 - Vedlejší rozpočtové náklady: 31 521,10



SOUPIS prací

Stavba:

Objekt:

Soupis:

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

50 02 - podzemní objekt, zpěv. plochy, stožár, poutač, kabelově trasy. Úpravy přípojek inz. sítí

05 - zabezpečovací zařízení

Misto: ZLÍN

Zadavatel:

Uchazeč:

statutární město ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
134 076,60

D M Práce a dodávky M 134 076,60

D 22-M AAontáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízeni 134 076,60

0 K Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace.

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším

způsobem specifikoval popis techn

0,000 0,00

Dl

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součásti zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesnéji a co možná 

nejjednodušším způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis 

standard a obchodní název n^ formulaci např. a obchodní název. 1 v jiných případech, kde Je uveden konkrétní 

název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či 

materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššimi než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvuj. Pozn. výše uvedené ustanoveni platí rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

PZTS a Zařízení k zajištění požární bezpečnosti: 59 784,40



D DJ.í PZTS s příslušenstvím - dodávka 36 600.50

1 K 2200241101

OVL_KLAV Alfanumerická ovládací klávesnice LCD se dvěma řádky, s 

integrovanou bezkontaktní čtečkou karet/čipů, česká verze, pro ovládání 

systému PZTS.

ks 1,000 3 005,00 3 005,00

OVL_KLAV Alfanumerická ovládači klávesnice LCD se dvěma řádky, s integrovanou bezkontaktní čtečkou 

karet/čipů, česká verze, oro ovládáni systému PZTS.

2 K 2200241102

Sběrnicový modul pro přehledné zobrazení stavu jednotlivých zón nebo 

podsystému ústředny PZTS. Pro instalaci nad klávesnici PZTS, připojen na 

sběrnici BUS jako další modul v systému.

ks 1,000 1313,30 1313,30

Sběrnicový modul pro přehledné zobrazeni stavu jednotlivých zón nebo podsystému ústředny PZTS. Pro instalaci 

nad klávesnici PZTS. připojen na sběrnici BUS jako další modul v systému.

3 K 2200241103

ZDROJ_PZTS Napájecí zálohovaný zdroj, výstupní napětí stabilizované 12V DC 

/ 3A, samostatný výstup pro nabíjení záložního akumulátoru s omezením 

proudu, signalizační výstupy dle ČSN EN 50-131, určený pro napájení systémů

ks 1,000 1 549,50 1 549,50

ZDROJ_PZTS Napájecí zálohovaný zdroj, výstupní napětí stabilizované 12V OC ! 3A, samostatný výstup pro 

nabíjení záložního akumulátoru s omezením proudu, signalizační výstupy dle ČSN EN 50-131, určeny pro napájení 

systémů PZTS.

ZDROJ_PBZ Napájecí zálohovaný zdroj pro nasávaci systém, v boxu včetně

4 K 2200241104 prostoru pro akumulátory, výstupní napětí stabilizované 27,6V/1,8A trvale / 

0,7A vyhrazeno pro AKU max. 2x 17Ah. Musí splňovat normy EN54-4.

ks 1,000 1 669,00 1 669,00

ZDROJ_PBZ Napájecí zálohovaný zdroj pro nasávaci systém, v boxu včetně prostoru pro akumulátory, výstupní 

napětí stabilizované 27.6V/1.8A trvale / 0.7A vyhrazeno pro AKU max. 2x l7Ah. Musí splňovat normy EN54-4.

5 K 2200241105 Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový, pro záložní napájení PZTS. ks 3,000 820,80 2 462,40

Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový, pro záložní napájeni PZTS.

HUB_2 Modul pro posílení a zvýšení dosahu BUS sběrnice ústředny PZTS.

6 K 2200241106 Modul obsahuje 1 vstup pro sběrnici vedoucí od ústředny a 2 naprosto 

nezávislé výstupy. Výstupy jsou galvanicky odděleny od vstupní sběrnice a

ks 1,000 1 735,50 1735,50

HUB_2 Modul pro posíleni a zvýšení dosahu BUS sběrnice ústředny PZTS. Modul obsahuje 1 vstup pro sběrnici 

vedoucí od ústředny a 2 naprosto nezávislé výstupy. Výstupy jsou galvanicky odděleny od vstupní sběrnice a 

vzájemně od sebe.

7 K 2200241107
EXP Systémový linkový modul - expander, připojitelný na sběrnici PZTS, 

drátové připojení prvků, 8 vstupů (až 16 zón), IxPGM výstup.
ks 2,000 756,00 1512,00

DP EXP Systémový linkový modul - expander, připojitelný na sběrnici PZTS. drátové připojeni prvků, 8 vstupů (až 16 

zór), IxPGM výstup.

8 K 2200241108 Kryt expanderu s ochranným kontaktem, pro instalaci na zeď. ks 2,000 240,80 481,60

r>p Kryt expanderu s ochranným kontaktem, pro instalaci na zeď.



1 1 |uri_i ^dUd uigiidimiiO pitdvuumKu sutdiiiite irmty rz.i.biid upiiKU, piu iviivi d |

9 1 K 12200241109 !SM vlákna s SC konektorem, součástí dodávky jsou dva moduly - přijímač a ks

. 1 1 1
1,000 9 652,60 9 652,60

11

0PT_1 Sada digitálního převodníku sběrnice linky PZTS na optiku, pro MM a SM vlákna s SC konektorem, součástí 

dodávky jsou dva moduly - přijímač a vysilač.

PO_l Přepěťová ochrana 3st. pro 230V/ 16A s VF filtrem, signalizace poruchy

10 K 2200241110
přerušením napájení, optická signalizace poruchy, přepěťová ochrana s 

integrovaným odrušovacim vf filtrem pro ochranu řídicích systémů PZTS proti 

pulsnímu přepětí a vf rušení.

ks 1,000 1 707.30 1 707.30

PO_1 Přepěťová ochrana 3$t. pro 230V/ 16A s VF filtrem, signalizace poruchy přerušením napájeni, optická 

signalizace poruchy, přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacim vf filtrem pro ochranu řídicích systémů PZTS 

proti pulsnímu přepětí a vf rušeni.

PO_2 Přepěťová a nadpěťová ochrana 2 a 3 stupně (ST 2+3) pro sběrnici RS-

K 2200241111
485, určená k ochraně dvouvodičových sdělovacích, datových a jiných vedení a 

komunikačních rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, PBZ apod. před pulsním 

přepětím. K ochraně proti Dodél

ks 3,000 1 933,80 5 801,40

PO_2 Přepěťová a nadpétová ochrana 2 a 3 stupně (ST 2*3) pro sběrnici RS-485, určená k ochraně 

dvouvodičových sdělovacích, datových a jiných vedeni a komunikačních rozhráni řídicích systémů MaR. EZS, PBZ 

apod. před pulsním přepětím. K ochraně proti podélnému přepětí (linka ochranná zem) a příčnému přepětí 

(linka linka) slouží dvojstupňová kombinace hrubé a jemné přepěťové ochrany.

12 K 2200241112

PO_3 Přepěťová a nadpěťová ochrana 2 a 3 stupně (ST 2+3) 12/24V DC,

signalizace poruchy přerušením napájení, dálková signalizace poruchy. Určená 

pro ochranu zařízení před účinky pulsního přepětí a zavlečeného nadpétí. Je 

odolná proti zavlečenému nadoětí

ks 2,000 1 948,00 3 896,00

PO_3 Přepěťová a nadpěťová ochrana 2 a 3 stupně (ST 2*3) 12/24V DC. signalizace poruchy přerušením 

napájeni. dálková signalizace poruchy. Určená pro ochranu zařízeni před účinky pulsního přepětí a zavlečeného 

nadpětf. Je odolná proti zavlečenému nadpétí z rozvodů nn.

13 K 2200241113
Box, pro instalaci min. 3 expandérů PZTS a propojovacího příslušenství, min. 

IP43, instalace na zeď do budovy, přívod kabeláže stěnou.
ks 1,000 1114,50 1 114,50

Box. pro instalaci min. 3 expanderu PZTS a propojovacího příslušenství, min. IP43, instalace na zeď do budovy, 

přívod kabeláže stěnou.

14 K 2200241114 Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory,-.) sada 1,000 700,40 700,40

Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory...)

0 Dl.2 PZTS s příslušenstvím - montáž 10 935,20

15 K 2200241201 Oživení systému PZTS hod 6,000 273,60 1641,60

Oživeni systému PZTS

16 K 2200241202 Funkční zkoušky j hod 5,000
273,60' 1368,00^



Funkční zkoušky

17 K 2200241203 Programování klávesnice LCD ks 1,000 1 094,40 1 094,40

OD Programováni klávesnice LCD

18 K 2200241204 Montáž, zapojení klávesnice ks 1,000 264,50 264,50

DD Montáž, zapojeni klávesnice

19 K 2200241205 Montáž, zapojení zobrazovacího modulu ks 1,000 775,20 775,20

Montáž, zapojeni zobrazovacího modulu

20 K 2200241206 Montáž, zapojení napájecího zdroje ks 2,000 228,00 456,00

' AUcntáž, zapojeni napájecího zdroje

21 K 2200241207 Montáž, měření akumulátoru ks 3,000 45,60 136,80

Montáž, měřeni akumulátoru

22 K 2200241208 Montáž, zapojení HUB ks 1,000 364,80 364,80

' Montáž, zapojeni HUB

23 K 2200241209 Montáž, zapojení expanderu ks 2,000 684,00 1 368,00

Montáž, zapojeni expanderu

24 K 2200241210 Montáž krytu expandérů ks 2,000 136,80 273,60

DD AAontáž krytu expandérů

25 K 2200241211 Montáž a zapojení optického sady dvou optických převodníků ks 1,000 592,80 592,80

OO Montáž a zapojeni optického sady dvou optických převodnikú

26 K 2200241212 Montáž, zapojení přepěťové ochrany ks 5,000 136,80 684,00

pD Montáž, zapojwti přepěťové ochrany

27 K 2200241213 Montáž boxu ks 2,000 273,60 547,20

op Montáž boxu

28 K 2200241214 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 1 368,30 1368,30

pp Montáž drobného instalačního materiálu

0 Dl.3 Dodávka detektorů - PZTS 3 103.40

29 K 2200241301
MAGNET_1 Magnetický kontakt pro dveře, zápustná montáž, pracovní mezera 

15mm, 4 vodiče, 2m kabel, pro připojení do PZTS,
ks 1,000 179,50 179,50

--------------------------- 1

řMGNET_1 Magnetický kontakt pro dveře, zápustná montáž, pracovní mezera 15mm, 4 vodiče, 2m kabel, pro 

připojeni do PZTS.



30 K 2200241302 TISEN_1 Tísňové tlačítko ks 1,000 373,90 373,90

TISEN_1 Tísňové tlačítko

31 K 2200241303

DUAL_1 Duální detektor PIR+MW, dosah 12 m (nastavitelný 4 az 12m), úhel 

pokrytí 78° 9 záclon, 5D zpracování signálu, zrcadlová optika "3 Briď' s 

klouzavým ohniskem, mikrovlnný detektor 5,8MHz, individuální maskování 

íednotlivvch záclon, kontakt NC. nástě

ks 1,000

1

1 619,70 1619,70

DUAL_1 Duální detektor PIR+MW, dosah 12 m (nastavitelný 4 až 12m), úhel pokrytí 78" 9 záclon, 5D zpracování 

signálu, zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, mikrovlnný detektor 5,8MHz. individiiálni maskováni 

jednotlivých záclon, kontakt NC, nástěnná montáž, montážní výška 1,8 až 3m, pro připojení do systému PZTS.

32 K
2200241304 Propojovací krabička - pájecí, 8 svorek + tamper (mag.kontakt), ochrana

jvíčka proti proříznutí, provedení na omítku ks 1,000 218,90 218,90

RKZ Propojovací krabička • pájecí. 8 svorek ♦ tamper (mag.kontakt), ochrana vička proti proříznuti, provedeni na 

onitku

33 K 2200241305 Pomocná optická a akustická signaiizace, rudá LED, bzučák ks 1,000 301,00 301,00

Pomocná optická a akustická signalizace, rudá LED, bzučák

34 K 2200241306 Drobný instalační materiál sada 1,000 410,40 410,40

Drobný instalační materiál

D Dl.4 Montáž detektorů ■ PZTS 2 088.40

35 K 2200241401 Montáž, zapojení magnetického kontaktu - povrchový ks 1,000 164,20 164,20

Montáž, zapojeni magnetického kontaktu - povrchový

36 K 2200241402 Montáž, tísňové tiačítko ks 1,000 159,60 159,60

^P Montáž, tísňové tlačítko

37
K 12200241403

Montáž, zapojení prostorového detektoru ks 1,000 177,80 177,80

Montáž, zapojení prostorového detektoru

38 K 2200241404 Montáž boxu ks 1,000 273,60 273,60

Montáž boxu

39 K 2200241405 Montáž, zapojení pomocné signalizace ks 1,000 228,00 228,00

Montáž, zapojeni pomocné signalizace

40 K 2200241406 Programování ústředny PZTS - jeden prvek ks 4,000 54,70 218,80

Programováni ústředny PZTS - jeden prvek

41 K 2200241407 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 866,401 866,40

Montáž drobného instalačního materiálu



D Dl.5 Dodávka detektorů ■ PBZ 5 570.40

42 K 2200241501
POŽÁR_l Požární hlásič optický, včetně patice a ostatního příslušenství, pro 

montáž na strop, certifikace dle EN 54, použitelný v systémech PZTS.
ks 3,000 944,80 2 834,40

1

_____  .J

POŽÁR_1 Požární hlásič optický, včetně patice a ostatního přislušenstvi, pro montáž na strop, certifikace dle EN

54, použitelný v systémech PZTS.

43 K 2200241502 Drobný instalační materiál sada 1,000 2 736,00 2 736,00

pp Drobný instalační materiál

D D1.6 Montáž detektorů - PBZ I 486.50

44 K 2200241601 Montáž, zapojení požárního hlásiče včetně patice ks 3,000 364,80 1 094,40

Montáž, zapojeni požárního hlásiče včetně patice

45 K 2200241602 Programování ústředny PZTS - jeden prvek ks 3,000 54,70 164,10

Programováni ústředny PZTS - jeden prvek

46 K 2200241603 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 228,00 228,00

Montáž drobnic instalačního materiálu

D D2 Kamerový systém (CCTV): 42 771,10

0 02.1 Dodávka CCTV 33 920.10

SWITCH_CCTV Sviřitch Gigabit pro CCTV, pro instalaci do rozvaděče RACK 19",

66 K 2200242101
24x port RJ45 10/100/1000 Base T Ethernet, 24x PoE pro napájení kamer

CCTV, 2xSFP port, odolný železný kryt pro lepší odvod tepla, WEB management 

- lednoduchá soráva přímo z webo

ks 1,000 13 947,20 13 947,20

pp
SWITCH_CCTV Switch Gigabit pro CCTV. pro instalaci do rozvaděče RACK 19 ", 24xport RJ45 10/100/1000 BaseT 

Ethernet, 24x PoE pro napájení kamer CCTV, 2xSFP port, odolný železný kryt pro lepši odvod tepla, WEB 

management - jednoduchá správa přímo z webového prohlížeče. Auto-voíce VLÁN.

67 K 2200242102

Gigabit Ethernet SFP transceiver pro přenos po 2 SM vláknech, konvertuje 

metalické rozhraní lO/lOO/lOOOBaseT (RJ-45) na optické rozhraní ks 1,000 2 881,00 2 881,00

lOO/lOOOBaseX (SFP slot), SM optika, konektor SC

Gigabit Ethernet SEP trsisceiver pro přenos po 2 SM vláknech, konvertuje metalické rozhraní lO/100/1000BaseT 

(RJ-45) na optické rozhraní lOO/lOOOBaseX {SFP slot), SM opUka, konektor SC

68 K 2200242103 Ukládaci police do rozvaděče 19", 450mm, lU. ks 1,000 406,80 406,80

Ukládaci police do rozvaděče 19', 450mm, 1U.

ura z.diuziii iiapdjeu zuiuj pru Ranierove sysigriTyrnntr.iJuiJVft, 1

69 K 2200242104 automatická regulace napětí, Ix USB port pro zařízení podporující včasné

« 1^1

ks 1,000 15 639,90
15 639,90|

_i

UPS Záložní napájecí zdroj UPS 230V pro kamerové systémy, min.lSOOVA, automatická regulace napěti, 1x USB 

port pro zařízení podporující včasné vypnutí.



70 K 2200242105

ZAS_230_1 Napájecí vícenásobná zásuvka 230V s jednou zásuvkou pro 

připojení do UPS, min. 5 výstupních zásuvek EU, s vypínačem, integrovaná 

přepěťová ochrana 3st. S VF ochranou, pro připojení přívodního napájecího

.... .

ks 1,000 543,60 543,60

ZAS_230_1 Napáječi vícenásobná zásuvka 230V s jednou zásuvkou pro připojeni do UPS. min. 5 výstupních 

zásuvek EU, s vypínačem, integrovaná přepěťová ochrana 3st. 5 VF ochranou, pro připojeni přívodního napájecího 

kabelu 230V z rozvaděče nn.

71 K 2200242106 Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory,..) sada 1,000 501,60 501,60

Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory...)

D D2.2 Montáž CCTV 8 851.00

72 K 2200242201 Oživení systému CCTV ks 1,000 2 736,00 2 736,00

Oživeni systému CCTV

73 K 2200242202 Funkční zkoušky ks 1,000 1 641,60 1 641,60

Funkční zkoušky

74 K 2200242203 Programové nastavení ks 1,000 2 188,80 2 188,80

P'ogramove nastavení

75 K 2200242204 Montáž, zapojení, nastavení switche ks 1,000 319,20 319,20

po Wontáž, zapojeni, nastavení switche

76 K 2200242205 Instalace SFP převodníku ks 1,000 255,40 255,40

op Instalace SFP převodníku

77 K 2200242206 Montáž police ks 1,000 82,10 82,10

op Montáž police

78 K 2200242207 Montáž, zapojení UPS ks 1,000 592,80 592,80

Montáž, zapojeni UPS

79 K 2200242208 Montáž, zapojení vícenásobné zásuvky ks 1,000 77,50 77,50

Montáž, zapojení vícenásobné zásuvky

80 K 2200242209 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 957,60 957,60

Montáž drobného instalačního materiálu

D D3 Vedlejší rozpočtové náklady: 31 521,10

109 K 2200243001 Zpracování výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 1 381,70 1 381,70
1

Zpracování výrobní a dílenské dokumentace

110 K 2200243002 Dokumentace skutečného provedení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 690,90 690,90



Dokumentace ^utečnéfw provedení silnoproudých rozvodů

111 K 2200243003 Měření kabelů s vypracováním měřícího protokolu kpl 1,000 2 553,60 2 553,60
1

A^ěfeni kabelů s vypracováním měřicího protokolu

114 K 2200243006 Zaškolení a přeidání investorovi hod 1,500 273,60 410,40

Zaškoleni a předáni investorovi

115 K 2200243007 Uveidení do provozu kpl 1,000 4 195,20 4 195,20

Uvedeni do provozu

116 K 2200243008 Zkušební provoz kpl 1,000 2 954,90 2 954,90 1
Zkušební provoz

117 K 2200243009 Výškové práce {lešení, plošina apod.) kpí 1,000 10 944,00 10 944,00

Výškové práce (lešení, plošina apod.)

118 K 2200243010 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 3 648,00 3 648,00

Revíze připojeni napájeni silnoproudých rozvodů

119 K 2200243011 Koodinace instalace siaboproudých a ostatních technologií kpl 1,000 2 006,40 2 006,40

Koodínace instalace siaboproudých a ostatních technologii

120 K 2200243012 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 2 736,00 2 736,00

'0 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytováni, manipulace s materiálem, ...)



krycí list soupisu

stavba:

PAWATNfK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

Objekf

50 03.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

KSO:

Miste: ZLÍN Datum: 03.08.2016

Zadavatet: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669

Zlinstav a.s. Dl' CZ28315669

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI ■ BRNO QIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH

snížena

dané 

2/Í3 3'91.00 

0.00

Sazha clarc 

71 rr.

Cena s DPH CZK

245 391,00

0.00

296 923,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PAAMTNIK TOMÁŠE BATI V£ ZUNĚ

SO 03.1 - ZPEVNENE PLOCHY A TERENNI ÚPRAVY

ZUN

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

statutární město zun

Zlinstav a.s.

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 ■ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 ■ Přesun hmot

Datum: 03.08.2016

Projekt^n^; ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

245 390,92 

245 390,92

49 739,22 

78 991,88

78 139,53 

696.56 

18 717,16 

5 530.02 

13 576,55



SOUPIS prací

Stavba:

Objekt.

Místo:

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 03.1 - ZPEVNENE PLOCHY A TERENNI ÚPRAVY

ZUN

Zadavatel:

Uchazeč:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZUN 

Zlinstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 245 390,92

D HSV Práce a dodávky HSV 245 390,92

D 1 Zemni práce 49 739,22

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 16,700 26,84 448,23 CS ÚRS 2016 01

Rozebráni dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplni spár 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

w gymnázium " 16.7 16.700

2 K 979054441
Očistěnívybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva

m2 16,700 21,11 352,54 CSÚRS 2016 01

Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovaciho materiálu s odklizením a uloženim očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár 

kamenivem těženým

3 K 113106171 Rozebráni dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 24,200 35,81
866,60|CS ÚR5 2016 01

Rozebráni dlažeb a dilcú komunikaci pro pěší, vozová a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplni spár v ploše jednotlivě do 50 m2 

ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva

vv gymnázium " 19.6+2.6*2,0 24.200

4 K 979054451
Očištěni vybouraných zámkových“dIaždic s púvodnim spárováním z kameniva 

těženého ... .
m2 22,200 33,52 744,14 CSÚRS 2016 01



K 113202111

w

vv

vv

vv

Očištěni vybouraných prvků komunikací od spojovaciho materiálu s odklizenim a uloženim očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněnim spár kamenivem

5 K 997221561 Vodorovná doprava suti 2 kusových materiálů do 1 km t 4,695

OD
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 

do 1 km

vv ■' odvoz dlažeb na místo určené investorem "

vv 16.7*0.095 1.587

w 22.2*0.14 3.108

w SUTI Součet 4,695

6 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 70,425

op
Vodorovná doprava suti bez naložwi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 4,695*15 'Přepočtené koeficientem množství 70,425

44,61

12,43

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 43,140 51,12;

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

W " komunikace u památníku "

VV " viz. řez C-C, od kóty -0,5m "

VV ■'dlažba C " 9.11 9,110

VV " odebrání zeminy u gymnázia "

vv '■ trávník" 0,15’(26.3-r32.3) 8,790

w " snížení terénu před vchodem mezi 2. a 4. sloupem '' 0,2*1.5*12,3 3.690

vv " pro komunikaci skladba : "

vv DLAZBAA*(0.42-0.l5l 9.342

vv DLAZBAB*(0,23-0.04) 7.638

vv ODKOP 1 Součet 38.570

K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,122 426,93:

Hloubeni zapažených i nezapažených r^ šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsan^o profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3

" obrubník"

0,35*0.35’OBRUB1 

■' opěrná zídka "

0,6*(2.0*1.8*0,3-r0,4'2)

5.182

2.940

209,44 CSÚRS 2016 01

875,38 CS ÚRS 2016 01

2 205,32 CSÚRS 2016 01

pp

vv

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemísténim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalož«rim na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

' gymnázium ' 2,12*2,36+10,93+15.29+12,44 43.140

8 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř, 3 objem do 100 m3 m3 38,570 92,40 3 563,87 CSÚRS 2016 01

3 467,53 CS ÚRS 2016 01



vv RYHA2 Součet 8,122

10 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 52,837

:>D
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř, 3 do 100 m3

'/v výkop pro opěrnou zídku u památníku - viz. řez C-C "

w (1.3-0.5+0.1 n0.9*2+0,8)’22,58 52,837

w RYHACC Mezisoučet 52,837

w RYHA1 Součet 52.837

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4 m3 51,111

nn Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obv^lém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. 

avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w ODKOP1 38.570

vv RYHAURYHA2 60,959

vv •ZASYP1 -48.418

vv ODVOZÍ Součet 51,111

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 204,444

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 

avšak se složením bez i-ozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 OÍW m

v\' ODVOZÍ *4 204.444

13 K 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 51,111

vv ODVOZÍ 51.111

14 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 48,418

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženim výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s 

urovnáním povrchu zásypu

vv ■' zásyp rýhy po vestavbě opěrné zdi u památníku

vv ■' prostor k zásypu " RYHAcc 52,837

w ■■ odpočet vestavěné konstrukce "

w " podkladní beton " -0,1*0.5*22.58 -1.129

w "opěrná zídka " -0.3‘<1.3-0.5)*22.58 •5.419

w Mezisoučet 46,289

vv " zásyp za obrubníkem u památníku "

w 0.1*0.12*(6.32*3,71) 0.120

w ■' zásyp za obrubníkem u gymnázia "

v\' 0.1*0,12*15.95 0.191

vv Mezisoučet 0.311

vv " opěrná zídka "

266,74 14 093,74 CS ÚRS 2016 01

115,62 5 909,45 CSÚRS 2016 01

11,56 2 363,37 CSÚRS 2016 01

96,35 4 924,54

200,65 9 715,07 CS ÚRS 2016 Ol!



w 0.6*1,0*(2,0*1,8*0.3*0.4*2) 2.940

vv •0.1*0.6*(2,0*1.8*0.3*0.4*2( •0,294

vv •0,2*0,9*(2.0*1.8*0.4*2) -0,828

w ZASYP1 Součet 48.418

0 3 Svislé a kompletní konstrukce 78 991.88

15 K 3111132311
Nosná zeďtl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění (dle stávající 

zídky) včetně výplně z betonu
m2 7,360 1064,67 7 835,97

vv 1,6“(2,0*1,8-*0,4*2) 7,360

16 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,016 19 270,00 308,32 CSÚRS 2016 01

-
Vyztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odklon^ých od svisltce, rovných nebo t^iých z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

vv 1,6*(2,0*1,8-^0,4*2)/0,2*2*0.000223 0.016

17 K 3482624011
Plot z betonových bloků ukončeni plotové zdi krycí deskou štípanou přirocfňfs.

770mm
m 2,000 377,55 755,10

vv 2,0 2,000

18 K 3482626011
Plot Z betonových bloků ukončehrplotové zdi krycí deskou štípanou přírodní š.

m 1,900 564,27
1072,ll!

vv " nad nikou rozvaděče " 1.9 1.900

19 K 327323128 Opěrné zdi a vály ze ŽB tř. C 30/37 m3 7,113 2 592,78 18 442,44 CSÚRS 2016 01

p? ODěmé zdí a vály z betonu železov#io bez zvláštních nároků na vliv prostředí (XO, XC) tř. C 30/37

vv ■' opěrná zídka u památníku • viz. řez C-C '

w 0,3*0.3*0.81/2*22.58 7,113

20 K 3273512111 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných pohledový beton zřízení m2 48,048 778,03 37 382,79

vv " opěrná zídka u památníku - viz. řez C-C "

vv (1.3-*0,8)/2‘(0.3-*22,58)‘2 48,048

21 K 3273512211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných pohledový beton odstranění m2 48,048 204,74 9 837,35

22 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,170 19 751,75 3 357,80 CSÚRS 2016 01

r>o Výztuž t^ěmých zdi a valů ze síti svařovaných

w " opěrná zídka u památníku - viz. řez C-C "

vv "2x síť 6/150/150 "

vv (lO,24*2-*1,24*0,74)‘22,58*0.24*11,24-*0.74))'0.00303 0.170

D 5 Komunikace pozemní 78 139,53

23 K 5648511111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD A tl 150 mm m2 135,550 98,28 13 321,85

vv '■ gymnázium " DLAZBAA 34,600

vv '■ gymnázium ' DLAZBAB 40.200



vv

w

" dlažba u památníku 30/30/6 - baťovka " DLAZBAC 

Součet

60.750

135.550

24 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 {KSC 1) tl 120 mm m2 60,750 174,85 10 622,14 CSÚRS 2016 01

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 1), po 

zhutněni tl. 120 mm

vv " dlažba u památníku 30/30/6 • baťovka " DLAZBAC 60.750

25 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 150 mm m2 34,600 212,93 7 367,38 CSÚRS 2016 01

00 Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 1). po 

zhutněni tl. 150 mm

VV gymnázium' DLAZBAA 34.600

26 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 34,600 233,41 8 075,99 CSÚRS 2016 01

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těženého ntí>o drceného 

tt. do 40 mm. s vyplněnim spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnicí tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

vv " gymnázium ' 32.6*2,0 34.600

vv DLAZBAA Součet 34.600

27 M 59245W901 dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní m2 32,320 J27,18 4 110.46

VV (DLAZBAA-2.6)*1.01 32.320

28 5924511901 dlažba zámková barevná pro nevidomé m2 2.626 243.77 640.14

2.6*1,01 2.626

29 K 596211214
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací 

pro pěší tl 80 mm skupiny A
m2 2,600 19,66 51,12 CSÚRS 2016 01

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného 

tl. do 40 mm. s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků

30 K 5962122161
KlademljěTonové dlazByTOO/300 pozemnícTiTcomunikací tl 60 mm lozeTOrňm 

drt'4/R
m2 60,750 192,46 11691,95

w ' dlažba u památníku 30/30/6 • baťovka "

'/v 2,7*22.5 60.750

'A' DLAZBAC Mezisoučet 60.750

vv Součet 60.750

31 5924531201 dlažba desková betonová "baťovka" 30x30x6 cm přírodní m2 61,358 143.08 8 779.10

w CLAZBAC1.01 61.358

32 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 

m2 plochy do 50 m2
m2 40,200 180,99 7 275,80 CSÚRS 2016 01



Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic kwnunikaci pro pěší s vyplněnim spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 

m2 lbez zámku), pro plochy do 50 m2

vv " gymnázium " 40.2 40,200

W DLAZBAB Součet 40,200

M 5924570001 dlažba betonová plošná hladká 30x30x4 cm šedá m2 40.120 127.18 5 102.46

W (DLAZBAB-0,87)*1.01 39.723

VV 39.723*1.01 'Přepočtené koeficientem množství 40,120

34 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních 

komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 0,870 19,66 17,10 CS ÚRS 2016 01

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm. s vyplněnim spár. s dvojitým hutněním vibrováním a se smetenim přebytečného materiálu 

na krajnicí tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvku

vv 0,6*1,45 0.870

35 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 16,400 66,10 1 084,04 CSÚRS 2016 01

ap Vyplněni spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

VV " mezi stáv. komunikací a novým obrubníkem "

VV 16.4 16.400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 696,56

36 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 12/15
m3 0,294 2 369,25 696,56 CS ÚRS 2016 01

pp Wazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15

w " podkladní beton zídky "

vv 0,r0.6*(2.0+1,8-r0.3-r0,4*2) 0,294

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 717.16

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 42,300 208,12 8 803,48 CSÚRS 2016 01

30 Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože. s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s bočni opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prost^o téže značky

vv ■' doplnění obrubníku u gymnázia ' 16,32+15,95 32,270

w " doplnění obrubníku u památníku " 6,32*3,71 10.030

vv OBRUBÍ Součet 42.300

38 M 5921746001 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm kus 42.723 68,89 2 943,19

vv 42.3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 42.723



39 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 18,110 220,64 3 995,79 CSÚRS 2016 01

Osazeni zahradniho obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s bočni 

opérou 2 betonu prostého ir. C 12/15

w ■ gymnázium 9,51 +8.6 18.110

vv OBRU82 Součet 18.110

40 AI 5921721101 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm kus 18.291 36.03 659.02

vv OBRUB2*1.01 18.291

41 K
966005111 ^ Rozebraní a odstraněni silničního zabradli se sloupky osazenými s betonovými

_______ j>atkami_ ... .
m 6,100 379,62 2 315,68 CSÚRS 2016 01

Rozebráni a odstraněni silničnttio zábradlí a ocelových svodidel s přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do

10 m nebo s naložením na dopravni prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním 

silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

vv ■gymnázium" 6.1 6,100

D 997 Přesun suté 5 530,02

42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,326 39,50 249,88 CSÚRS 2016 01

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

do 1 km

w 19.865-SUT1-8.844 6.326

43 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 88,564 9,73 861,73 CSÚRS 2016 01

pp
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

6,326*14 'Přepočtené koeficientem množství 88.564

44 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 8,844 44,61 394,53 CSÚRS 2016 01

PO Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 

do 1 km

45 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 123,816 12,43 1 539,03 CS ÚRS 2016 01

Dr' Vodorovná doprava v^ouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

vv 8.844*14 'Přepočtené koeficientem množství 123.816

46 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 15,170 163,80 2 484,85 CS ÚRS 2016 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce {skládkovné) betonového

vv 19.865-SUT1 15.170

D 998 Přesun hmot 13 576,55

47 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a vály v do 12 m t 21,371 294,83 6 300,81 CSÚRS 2016 01



Přesun hmot pro zd1 a vály samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 

vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

48 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 45,219 160,90 7 275,74 CSÚRS 2016 01

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

tavba:

Ob-

PAMATNlK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 03.2 - TERENNI ÚPRAVY A ZELEN KOLEM PAMÁTNÍKU

ZLÍN

Zadavatel;

'Jr.hazeé:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

statutární město ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Datlím:

fioir-kt

03.08.2016

ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI ■ Bl

Cena celkem [CZK]

819 458,04 

819 458,04

11 - Příprava ploch 138 519.57

12 • Trávník (rovina, svah do 1:2) 680 938.47



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Objekt:

SO 03.2 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZELEŇ KOLEM PAMÁTNÍKU

Místo: ZLÍN Datum: 03.08.2016

Zadavatc STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - B

Uchazeč: Zlínstav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 819 458,04

D HSV Práce a dodávky HSV 819 458,04

O 11 Příprava ploch 138 519,57

1 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m sčfiópňych zúrodnění v rovině a sklonu 

rio1:S
m2 188,000 21,97 4 130,36ICS ÚRS 2016 01

Rozprostřeni zemin schopných zúrodněni v rovině a ve sklonu do 1:5, tloustlo vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

2 K 181006123 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 80,000 25,63 2 050,40 CS ÚRS 2016 01

Rozprostřeni zemin schopných zúrodněni ve sklonu přes 1:5, tlouštita vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

3 K R Terénní modelace svahů s dosypáním zeminy (průměrná výška 0,6m) m2 300,000 60,41 18 123,00

Terénni modelace svahů s dosypánim zeminy (průměrná výška 0.6m)

4 M specifikace Dodávka zeminy pro zásyp po vybot/roných piistrešcich m3 233.600 366,13 85 527,97

Dodána zeminy pro zásyp po vybouraných přístřešcích

VV (188*80)*0.2*300*0,6 233.600

5 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v 

rovinně a svahu do 1:5
m2 714,000 3,66 2 613,24 CSÚRS 2016 01

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplněni ornice souvislé plochy do 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes */-150do */-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5



6 K 181111132
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve 

svahu do 1:2
m2 709,000 6,41 4 544,69 CSÚRS 2016 01

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním pjovrchu bez doplněni ornice souvislé plochy do 500 m2 pří 

ne-ovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

7 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5
m2 714,000 1,83 1 306,62 CSÚRS 2016 01

T'D Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 

m2 v rovině n^o na svahu do i;5 postřikem na široko

8 M specifikace. 1 Dodávka totálniho herbicidu 4l/ha i 0.571 324.94 185.54

Dodávka totálniho herbicidu 41/ha

VV ((4*714)/10000)*2 0.571

9 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko 

ve svahu do 1:2
m2 709,000 2,75 1 949,75 CSÚRS 2016 01

Chemické odplevelení půdy před zaiož«iim kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 

m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

10 M specifikace. 1 Dodávka totálniho herbicidu 4Uha 0.567 324.94 184,24

op Dodávka totálního herbicidu 41/ha

W ((4*709)/10000)*2 0.567

11 K 112251222 Odstranění pařezů na svahu do 1:2 odfrézováním do hloubky 0,5 m m2 4,000 2 059,48 8 237,92 CS ÚRS 2016 01

pp Odstraněni pařezu odfrézováním nebo odvrtánim hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes i:5 do 1:2

VV "lxpr.100, óxpr.óOO, I2xpr.400 = 4m2" 4,0 4.000

12 K 122911122 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m na svahu do 1:2 m2 4,000 13,73 54,92 CSÚRS 2016 01

op Odstranění vyfrézované dřevni hmoty hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

13 K 181114711
Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti 

jednotlivě do 15 kg
m3 6,000 1 372,99 8 237,94 CS ÚRS 2016 01

Odstraněni kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg

14 K R.l
Odvoz a uložení na skládku, skládkovné - odpad vzniklý při pracech - stavební 

zbytky, kameni...
m3 6,000 228,83 1 372,98

pp Odvoz a uloženi na skládku, skládkovné - odpad vzniklý při pracech - staveni zbytky, kameni...

D 12 Trávník (rovina, svah do 1:2) 680 938,47

15 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5
m2 714,000 1,83 1306,62 CS ÚRS 2016 01

Chemické odpleveteni půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě pres 20 

m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko



16 M specifikace. 1 Dodávka totálního herbicidu AUha í 0.571 324.94 185.54

Dodávka totálniho herbicidu 41/ha

VV U4*714)/10000)'2 0,571

17 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko 

ve svahu do 1:2
m2 709,000 2,75 1 949,75 CS ÚRS 2016 01

gp Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20

m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

18 M specifikace. 1 Dodávka totálního herbicidu 41/ha ř 0.567 324.94 184.24

''' Dodávka totálniho herbicidu 4l/ha

W l(4*709)/10000r2 0.567

19 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 714,000 3,66 2 613,24 CSÚRS 2016 01

Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do i:5

w 714 714,000

20 K 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 m2 709,000 6,41 4 544,69 CS ÚRS 2016 01

'' Obděláni půdy frézováním na svahu pres 1:5 do 1:2

W 709 709.000

2l| K
183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 714,000 3,66 2 613,24 CSÚRS 2016 01

Obděláni půdy kultiválorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

22 K 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 m2 709,000 6,41 4 544,69 CS ÚRS 2016 01

Obdělání půdy kultivátorovénim na svahu přes 1:5 do 1:2

23 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 714,000 1,83 1 306,62 CSÚRS 2016 01

Obděláni půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

24 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2
709,000| 2,75 1949,75 CSÚRS 2016 01

1--------

' 25

„P Založení trávníku na půdě předem připravené plochy pres lOOO m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes

1:5 do 1:2

r“í' [Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodněni v rovíňe a sklonu
K 18100611R1 .

____ ^_____ ___ IdoJLS______________________
714,000| 16,48 11766,72

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

26 M specifikace.2 Dodávka směsy ■ trávníkový substrát * štěrk fr4-8, poměr 1:3, vrstva JOOmm m3 71.400 235,69 88 228.27

Dodávka směsy • trávníkový substrát ♦ štěrk fr4-8, poměr 1:3, vrstva lOOmm

W 714*0.1 71,400

27 K 18100611R3
Kozprostreni zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodněni v rovině a sklonu

m2 714,000 21,97 15 686,58

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodněni v rovině a sklonu do 1;5



28 specifikace.3 Dodávka směsy ■ zahradní substrát * štěrk fr8-l6, poměr 1:3. vrstva 200mm mJ 142.800 í 235,69 Í76 456.53

Oodá<^a směsy - zahradni substrát * štěrk fr8-16. poměr 1:3. vrstva 2O0mm

V'' 714*0.2 142.800

29 K 18100611R3
Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodněni v rovině a sklonu 

dnliS
m2 714,000 21,97 15 686,58

1
i

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodněni v rovině a sklonu do 1:5

JO M spec/7ikoce.4 Dodávka směsy - zahradní substrát * štěrk fr16-32. poměr 1;3, vrstva í50mm mJ 107.100 1 235.69 132 342.40

Dodávka směsy - zahradni substrát ♦ štěrk fr16-32. poměr 1:3. vrstva 150mm

VV 714*0.15 107,100

31 K 181006121 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 709,000 16,48 11684,32 CS ÚRS 2016 01

Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5. tloušťka vrstvy do 0,10 m

J2 M spect//kace.5 Dodávka - trávníkový substrát, vrstva 50mm mJ J5.450 1 235.69 43 805.21

■■■ Dodávka - trávníkový substrát, vrstva 50mm

' 709*0.05 35.450

33 K 181006123 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 709,000 25,63 18 171,67 CSÚRS 2016 01

Rozprostřeni zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5. tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

34 M specifikace.6 Dodávka - realizačního substrátu, vrstva 200mm mJ 141,800 778,03 110 324.65

'’P Dodávka - realizačního substrátu, vrstva ZOCknm

w 709*0.2 141,800

35 K R.2 Modelace průlehu m2 53,000 144,53 1 660,09

PP Modelace průlehu

36 K 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do lUUU mZ v rovině a ve svahu

dn 1:5
m2 714,000 4,58 3 270,12 CSÚRS 2016 01

pp Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině

nebo na svahu do 1:5

37 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 709,000 6,41 4 544,69 CSÚRS 2016 01

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu 

přes 1:5 do 1:2

38 AI specifikace .7

Dodávka trovní směsi (30%lm2. 1423m2). složení trávníkové směsy: , • trávy 989Í - Festuca 

rubra rubra 15%. - Festuca rubra trichophylla 13%, - Loiium perenne 40%, - Poa pratensis l<8 42.690 86.96 3 712.32

30%. ■ byliny 2% ■ Achillea millefolium 2%

Dodávka travní směsí (30g/m2, 1423m2), složení trávníkové směsy: , • trávy 98% - Festuca rubra rubra 15%, - 

Festuca rubra trichophylla 13%, • Loiium perenne40%, • Poa pralensis 30%, - byliny 2% - Achillea millefolium 

2%

39 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 714,000 1,83 1 306,62
CSÚRS 2016 0l|



Uválcováni trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

40 K R.3 Uválcováni trávníku v rovině a ve svahu do 1:2 m2 709,000 2,75 1949,75

Uválcováni trávníku v rovině a ve svahu do 1:2

41 K R.4 Zalití plochy vodou 10lm2 m3 14,230 59,50 846,69

Zaliti plochy vodou 10lm2

10*1423/1000 14,230

42 K 111104211 Pokosení trávníku s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
1

m2 j 714,000 1,83, 1306,62

Pokoseni trávníku s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

43 K 111104212 Pokosení trávníku s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2 m2 709,000 2,75 1 949,75

Pokoseni trávníku s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2

44 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivém na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,021 18 306,50 384,44 CSÚRS 2016 01

Hnojeni pudy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivém na široko

45 K 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivém na široko ve svahu do 1:2 t 0,021 22 883,13 480,55 CS ÚRS 2016 01

Hnojeni půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivém na široko

46 M specifikace.8 Dodávka trávníkového hnojivá (30s/m2i ks 42.690 34.78 1 484.76

Dodávka trávníkového hr»ojiva (30g/m2( 

0,03*1423 42.690

47 K R.5 Přesetí trávníku výsevem 40%plochy m2 569,000 9,15 5 206,35

Přeseti trávníku výsevem 40%plochy

48 M specifikace.9

Dodávka travní směsi I30sfm2. 569m2l. složení trávníkové směsy: . - trávy 98% ■ Festuca rubra 

rubra 15%. - Festuca rubra trichophytta 13%. ■ Loiium perenne 40%. ■ Poa protensis 30%, - 

byliny 2% ■ Achillea millefolium 2%

17.070 86.96 I 484,41

Dodávka travní směsi (30g/m2, 569m2), složeni trávníkové smésy; , • trávy 98% - Festuca rubra rubra 15%, - 

Festuca rubra trichophylla 13%, • Loiium perenne 40%. - Poa pratensis 30%, - byliny 2% • Achillea millefolium 

2%



krycí list soupisu

Stavba;

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

Objekt:

SO 03.3 - ZPEVNĚNÍ SVAHU

KSO: CC-CZ:

Místo: ZLÍN Datum- 03.08.2016

Zadavatel: I r

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ;

Uchazeč; I.-.. 28315669

Zlínstav a.s. DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO OiČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH 2ak;acrí 

snt2e^á

Zák.ad daré 

27 963.00 

0.00

iCena s DPH

27 963,00

Sazba daré 

21.OO".

i5.no-.

ijn

0.00

CZK 33 835,00



0=inini; 03.08.2016 

Projektivní, ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

27 962,58

27 962,58

10 388,51

8 474,58 

1 913,93 

17 574,07 

6 971,17 

10 602,90

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objek'

Místo:

PAMATNlK TO.MASE BATI VE ZLÍNE

SO 03.3-ZPEVNĚNI SVAHU

ZUN

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dilu • Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

statutární město ZLÍN 

Zlínstav a.s.

11 • ZALOŽENI trávníku V ROVINĚ

111 - Příprava ploch

112 - Trávník (rovina)

12 • ZALOŽENI trávníku VE SVAHU + STABILIZACE

111 • Příprava ploch

122 - Trávník (svah přes 1:2)



SOUPIS prací

Stavba:

PAMATNlK TOMÁŠE 8ATI VE ZLÍNE

Objekt:

SO 03.3-ZPEVNĚNI SVAHU

Místo: ZLÍN

Zadavatel:

Uchazeč:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Datum; 03.08.2016

Projektant; ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 952 58

D HSV Práce a dodávky HSV 27 962,58

D 11 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU v ROVINĚ 10 388.51

D 111 Příprava ploch 8 474,58

1 K 181006113
Kozprostreni zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodněni v rovině a sklonu

rin 1:8
m2 24,000 21,97 527,28 CSÚRS 2016 01

Rozprostřeni zemin schopných zúrodněni v rovině a ve sklonu do 1:5. tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0.20 m

2 AI specifikace Dodávka zahradnického substrátu tl.200mm mJ 4.800 J 556.05 7 469,04

Dodávka zahradnického substrátu tl.200mm

3 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v 

rovinně a svahu do 1:5
m2 24,000 3,66 87,84 CSÚRS 2016 01

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplněni ornice souvislé plochy do 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes +/-150 do */-200 mm v rovině nebo na svahu do 1 ;5

4 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5

m2 ' 24,000
1,83 43,92 CS ÚRS 2016 01

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, irávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

5 specifikace. 1 Dodávka totálniho herbicidu 41/ha o.ow 224,94 3.25



Dodávka totálního herbicidu 41/ha

6 K 181114711
Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti 

jednotlivě do 15 kg
m3 0,200 1 372,99 274,60 CSÚRS 2016 01

Odstraněni kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivé do 15 kg

7 K R
Odvoz a uložení na skládku, skládkovné - odpad vzniklý při pracech - stavební 

zbytky, kamení...
m3 0,300 228,83 68,65

Odvoz a uloženi na skládku, skládkovné - odpad vzniklý při pracech • stavební zbytky, kameni...

D 112 Trávník (rovina) 1 913,93

8 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5
m2 24,000 1,83 43,92 CS ÚRS 2016 01

, Chemické odpleveteni půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

9 M specifikace. 1
Dodávka totálního herbicidu 4l/ha | 1

0.010 Í24.94 3,25

Dodávka totálního herbicidu 41/ha

10 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 24,000 3,66 87,84 CS ÚRS 2016 01

Obděláni půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

11 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 24,000 3,66 87,84 CSÚRS 2016 01

Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

12 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 24,000 1,83 43,92 CSÚRS 2016 01

Obděláni půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

K 18100611R1
Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodněni v rovině a sklonu

doJLS
m2 24,000 16,48 395,52

Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0.1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

14 M specifikace.2 Dodávka - trávníkový substrát tl50mm m3 1.200 778,03 933.64

Dodávka - trávníkový substrát tl50mm

15 K 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do lOOO m2 v rovině a ve svahu

rif)l-5
m2 24,000 4,58 109,92 CSÚRS 2016 01

Založeni tráwiiku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

16 M specifikace.3 Dodávka parková směs ks 0.720 86.96 62.61

' Dodávka parková směs

17 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 24,000 1,83 43,92 CS ÚRS 2016 01

Uválcováni trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

18 K R.l Zalití plochy vodou 10lm2 m3 0,240 59,50 14,28



Zaliti plochy vodou 10lm2

19 K 111104211 Pokosení trávníku s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 24,000 1,83 43,92

Pokoseni trávniku s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

20 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivém na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 18 306,50 18,31 CS ÚRS 2016 01

Hnojeni půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivém na široko

21 M specifikace.4 Dodávka travnikového hnojivá I30s/m2) ks 0.720 34.78 25,04

Dodávdra trávníkového hnojivá (30g/m2)

D 12 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VE SVAHU + STABILIZACE 17 574,07

0 111 Příprava ploch 6 971.17

22 K 181006123 Rozprostření zemin ti vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 20,000 21,97 439,40 CSÚRS 2016 01

Rozprostřeni zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

23 M specifikace Dodávka zahradnického substrátu tl.200mm m3 4.000 778.03 3 112.12

Dodávka zahradnického substrátu tl.ZOOrnm

24 K R.2 Terénní modelace svahů s dosypáním zeminy m2 20,000 144,53 2 890,60

Terénní modelace svahů s dosypánim zeminy

25 K Poli
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve 

svahu přes 1:2
m2 20,000 6,41 128,20

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do */■ 200 mm ve svahu pres 1:2

26 K Pol2
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko 

ve svahu přes 1:2 (40ml/10l/100m2) 2x
m2 20,000 2,75 55,00

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:2 

(40ml/10l/100m2) 2x

27 M specifikace. 1 Dodávka totálniho herbicidu 4l/ha 0.008 324.94 2.60

"' Dodávka totálniho herbicidu 41/ha

28 K 181114711
Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti 

jednotlivé do 15 kg
m3 0,200 1 372,99 274,60 CSÚRS 2016 01

Odstrar>ění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivé do 15 kg

29 K R
Odvoz a uložení na skládku, skládkovné - odpad vzniklý při pracech - stavební 

zbytky, kamení...
m3 0,300 228,83 68,65

D 122

Odvoz a uloženi na skládku, skládkovné - odpad vzniklý při pracech • stavební zbytky, kameni,

Trávník (svah přes 1:2) 10 602,90



30 K Pol3
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko 

ve svahu přes 1:2 (40ml/10l/100m2) 2x
m2 20,000 2,75 55,00

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:2 

(40ml/101/100m2)2x

31 specifikace. I Dodávka totálniho herbicidu 4l/ha t 0.008 324.94 2,60

Dodávka totálniho herbicidu 41/ha

32 K Poi4 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 ve svahu do 1:1 m2 20,000 7,32 146,40

' Obděláni půdy rytím zemina tř 3 ve svahu do 1:1

33 K Pol5 Obdělání půdy hrabáním svahu přes 1:2 m2 20,000 2,75 55,00

Obdělání půdy hrabáním svahu přes 1:2

34 K Pole D+M zatravňovaci dlažba plastová, v40mm, včetně kotvicích roxorů 4ks/m2 m2 20,000 228,83 4 576,60

D+M zatravňovaci dlažba plastová, v40mm, včetně kotvicích roxorú 4ks/m2

L- K Pol7
Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodněni do zatravňovacich

dlaždic
m2 20,000 31,12 622,40

Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0.1 m schopných zúrodněni do zatravňovacich dlaždic

36 M specifikace.5 Dodávka - trávnikový substrát, vrstva 50mm m3 1.000 778,03 778.03

05 Dodávka - trávníkový substrát, vrstva 50mm

37 K P0l8
Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 ve svahu 

přes 1:1, včetně kotvení
m2 20,000 105,26 2 105,20

Založení parkového trávniku travním kobercem plochy do 1000 m2 ve svahu přes 1:1, včetně kotveni

38 Poí9 Dodávka ■ trávníkový koberec m2 22.000 96, lí 2 114.42

“►r Dodávka • trávníkový koberec

39 K R.3 Uválcování trávníku m2 20,000 1,83 36,60

Uválcování trávniku

40 K R.l Zalití plochy vodou 101m2 m3 0,200 59,50 11,90

Zaliti plochy vodou 10lm2

41 K PollO Pokosení trávníku s odvozem do 20 km ve svahu m2 20,000 2,75 55,00

PD Pokoseni trávniku s odvozem do 20 km ve svahu

42 K Polil Hnojení půdy umělým hnojivém na široko ve svahu t 0,001 22 883,13 22,88

Hnojení půdy umělým hnojivém na široko ve svahu

43 specifikace.4 Dodávka trávníkového hnojivá (30s/m2) 0.600 34.78 20.87

Dodávka trávníkového hnojivá (30g/m2)



KRYCÍ LIST SOUPISU

'■'b.

PAMÁTNÍK TOMÁŠE 6AT1 VE ZLÍNĚ

ONí' '

SO 04 - přípojka nn s připojovací skříní

KSO: (J. .

Místo; ZLÍN Oali,;-i 03.08.2016

Zadavatel' IČ;

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN OIC:

Uchazeč: 28315669

Zlínstav a.s. PIC: CZ28315669

Projektant: i:

ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI • BRNO OIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 447 661,00

Z.'-'-.ad danč ''-izha dai'i

DPH zéklacri -'47 AM.00 /1.00

snžeoá o.on n.on

Cena s DPH
- -

V CZK 541 670,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:

Objek*

Místo:

PAMÁTNÍK TOMÁŠE 8ATI VE ZLÍNĚ

SO 04 - přípojka nn s připojovací skříni

Zadavatel:

U.rhazeč:

Kód dilu • Popis

Náklady soupisu celkem 

M • Práce a dodávky M

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

46-M • Zemní práce při extr.mont.pracích

D1 • Kompletní výkopy zemní kabelové trasy pro SO 04, SO 09. SO 10, SO 11, SO 1 Z, SO 13, S015 - Montáž 

D2 • Kompletní výkopy zemní kabelové trasy pro $0 04, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13. S015 - Dodávka 

21-M - Elektromontáže 

D3 • SQ-04 • Dodávka 

D4 - SO-04 - Montáž

D5 - SO-04 - část Elektroměrový rozavděč RE rozvodu nn - dodávka

^ ‘ ' 03.08.2016

Pro(-.'ktan‘, ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

447 660,80

447 660,80

322 892,20 

235 706,40 

87 185,80 

124 768,60 

21 293,60 

46 648,50 

19 752,80

D6 - SO-04 - část Elektroměrový rozavděč RE rozvodu nn - Montáž

D7 - Vedlejší rozpočtové náklady

6 279,00 

30 794,70



SOUPIS prací

Slavba:

■)h]ekt.

PAMATNlK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 04 - přípojka nn s připojovací skříni

ZUN

Zadavatel:

Uchazeč:

statutární město zun

Zlínstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Piojektant- ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI • Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava j

Náklady soupisu celkem
447 660,80

D M Práce a dodávky M 447 660,80

0 K Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace,

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesnéji a co možná nejjednodušším 

způsobem specifikoval popis techn

0,000 0,00

'

Pro zpracovárií komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná 
nejjednodussím způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešeni, K tomuto účelu užívá popis 

standard a obchodní název nebo formulaci např, a obchodní název, I v jiných případech, kde je uveden konkrétní 

název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či 

materiály je při zpracováni nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či 
materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyišimi než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 322 892,20

D Dl Kompletní výkopy zemní kabelové trasy pro SO 04. SO 09, SO 10. SO 11, SO 12, SO 13, S015 - Montáž 235 706,40

1 K 2100400101
Výkop kabelové trasy, šířka cca.400mm a hloubka cca.llOOmm, dle 

ČSN332000-5-52, včetně pažení výkopu m 190,000 280,90 53 371,00



výkop kabelové trasy, šířka cca.400mm a hloubka cca.llOOmm, dle ČSN332000-5-52, včetně paženi výkopu

2 K 2100400102 Zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě. m 190,000 73,00 13 870,00

Zasypáni v^opu, zhutněni a uvedeni do původniho stavu, odvoz sutě.

4 K 2100400104

Rozebrání povrchu chodníku, výkop kabelové trasy v chodníku, šířka 

cca.400mm a hloubka cca,1100mm, dle ČSN332000-5-52, včetně pažení 

výkopu, a následně uvedení povrchu do původního stavu.

m 30,000 417,70 12 531,00

Rozebráni povrchu chodníku, výkop kabelové trasy v chodníku, šířka cca.400mm a hloubka cca.llOOmm, dle
Č5N332000-5-52. včetně pažení výkopu, a následně uvedeni povrchu do původního stavu.

5 K 2100400105
Protlak pod vozovkou a betonovou podestou, kompletní dodávka, průměr 

trubky protlaku 160mm, dodávka a provedení komplet včetně chráničky
m 30,000 3 055,20 91656,00

Protlak pod vozovkou a betonovou podestou, kompletní dodávka, průměr trubky protlaku 160mm. dodávka a 

provedeni komplet včetně chráničky

6 K 2100400106

Podkopání pod stávajícím vedením teplovodního kanálu (křížení s vedením 

teplovodního kanálu), hloubka výkopu cca.1500 až 1800m, včetně pažení 

výkopu

m 5,000 2 097,60 10 488,00

Podkopáni pod stávajícím vedením teplovodního kanálu {kříženi s vedením teplovodního kanálu), hloubka vykopu 

cca.1500 až 1800m, včetně paženi výkopu

7 K 2100400107
Vybudování lože pro chráničky a kabely ve výkopu dle ČSN332000-5-52, včetně 

dodávky písku pro kabelové lože 8cm kolem chrániček
m 190,000 60,20 11438,00

Vybudováni lože pro chráničky a kabely ve výkopu dle ČSN332000-5-52, včetně dodávky pisku pro kabelové lože

8cm kolem chrániček

8 K 2100400108 Ochranná fólie, barevná ochranná značící fólie do zemní kabelové trasy. m 190,000 9,60 1 824,00

Ochranná fólie, barevná ochranná značici fólie do zemni k^elové trasy.

9 K 2100400109 Identifikační markéry pro označení trasy ks 5,000 301,00 1 505,00

Identifikační markéry pro označeni trasy

10 K 2100400110

Křížení s inženýrskými sítěmi, položka obsahuje práci spojenou s ošetřením 

křížení zemní kabelové trasy s IS, včetně nutných protlaků a krátkých přeložek 

vedení v kabelové trase.

kpl 1,000 5 472,00 5 472,00

Križeni s inženýrskými sitěmi. položka obsahuje práci spojenou s ošetřením křížení zemni kabelové trasy s IS, 

včetně nutných protlaků a krátkých přeložek vedení v kabelové trase.

11 K 2100400111

Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

kpl 1,000 410,40 410,40



op Instalace prostupu a utěsněni chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a 

vyfilá^y 137/98 Sb. pro utěsněni vstupu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

12 K 2100400112 Instalace utěsnění vnitřku kabelové chráničky. kpl 1,000 36,50 36,50

po Instalace utěsněni vnitřku kabelové chráničky.

13 K 2100400113 Geodetické zaměření kabelové trasy kpl 1,000 28 272,00 28 272,00

OD Geodetické zaměřeni kabelové trasy

14 K 2100400114 Drobný materiál sada 1,000 4 832,50 4 832,50

Drobný materiál

D D2 Kompletní výkopy zemni kabelové trasy pro SO 04, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, S015 - Dodávka 87 185.80

15 K 2100400201
Výkop kabelové trasy, šířka cca.400mm a hloubka cca.llOOmm, dle 

ČSN332000-5-52 m 110,000 280,90 30 899,00

Výkop kabelové trasy, šiřka cca.400mm a hloubka cca.llOOmm, dle ČSN332000-5-52

17 K 2100400203 Vybudování lože pro chráničky a kabely ve výkopu dle ČSN332000-5-52 m 120,000 60,20 7 224,00 1
Vybudováni loze pro chráničky a kabely ve výkopu dle ČSN332000-5-52

18 K 2100400204 Ochranná fólie do výkopu m 120,000 9,60 1152,00 I
Ochranná fólie do výkopu

19 K 2100400205 Identifikační markéry pro označení trasy ks 5,000 301,00 1 505,00 I
^0 Identifikační markéry pro označeni trasy

20 K 2100400206 Zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě. m 120,000 73,00 8 760,00 I
Zasypáni výkopu, zhutněni a uvedeni do původního stavu, odvoz sutě.

21 K 2100400207

Provedení podkopání pod stávajícím vedením teplovodního kanálu (křížení s 

vedením teplovodního kanálu), hloubka výkopu cca.1500 až 1800m, včetně m 5,000 2 097,60 10 488,00

pažení výkopu

Provedeni podkopáni pod stávajícím vedením teplovodního kanálu (křížení s vedením teplovodního kanálu), 
hloubka výkopu cca.1500 až 1800m. včetně paženi výkopu

Křížení s inženýrskými sítěmi, položka obsahuje práci spojenou s ošetřením
--------------------------- 1

22 K 2100400208 křížení zemní kabelové trasy s 15, včetně nutných protlaků a krátkých přeložek 

vedení v kabelové trase.

hod 25,000 273,60 6 840,00

1

Kříženi s inženýrskými sitěmi, položka obsahuje práci spojenou s ošetřením kříženi zemni kabelové trasy s IS, 
včetně nutných protlaků a krátkých přeložek vedeni v kabelové trase.

23 K 2100400209 Chránička 50 pro instalaci kabelu m 120,000 22,30 2 676,00

Chránička 50 pro instalaci kabelu



24 K 2100400210 Chránička 110 pro instalaci kabelu m 10,000 74,80 748,00

po Chránička i10 pro instalaci kabelu

29 K 2100400215 Geodetické zaměření kabelové trasy kpl 1,000 14 592,00 14 592,00

' Geodetické zaměření kabctové trasy

30 K 2100400216 Drobný materiál sada 1,000 2 301,80 2 301,80

Drobný materiál

D

D

21-M

D3

Elektromontáže

50-04 - Dodávka

124 768,60 

21 293,60

31 K 2100400301
Dodávka a montáž přípojného rozvaděče EON a související dodávky - nutno 

poptat u správce sítě EON, včetně poplatku za připojení
kpl 1,000 0,00 0,00

, Dodávka a montáž přípojného rozvaděče EON a související dodávky • nutno poptat u správce šité EON. včetně
poplatku za připojení

32 K 2100400302

Zemní kabelová spojka odbočná zalévaná, s plastovou izolací, včetně 

spojkových a odbočných svorkovnic pro vodivé propojení žil kabelů přívodu

EON (typicky 4x80), dále včetně plnění těsnící a izolační hmotou, kabelových

ks 1,000 0,00 0,00

Zemní kabelová spojka odbočná zalévaná, s plastovou izolaci, včetně spojkových a odbočných svorkovnic pro 

vodivé propojeni žil kabelů přivodu EON (typicky 4x80), dále včetně plněni těsnicí a izolační hmotou, kabelových 
průchodek a ostatního příslušenství nutného pro sestaveni a instalaci prvku. Určeno pro přímé uloženi do žerné.

33 K 2100400303

Silový napájecí kabel 4x50, počet žil v kabelu - 4, průřez jedné žíly 50mm2, 

izolace kabelu - PVC, plášť kabelu PVC černý, odolný proti UV záření. Kabel 

vodě odolný, vodotěsný, určen pro pevné uložení v zemi a ve volném prostoru 

bez mechanického namáhání

m 10,000 0,00 0,00

Silový napáječi kabel 4x50, počet žil v kabelu 4. průřez jedné žily 50mm2, izolace kabelu - PVC, plášť kabelu 
' PVC černý, odolný proti UV zářeni. Kabel vodě odolný, vodotěsný, určen pro pevné uloženi v zemi a ve volném

prostoru bez mechanického namáháni, pro vnitřní i venkovní prostředí.

34 K 2100400304

Zemní kabelová chránička korugovaná, průměr 75mm, je určena pro ochranu 

vedení kabelových rozvodů, pro přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a 

další součásti nutných pro úplnou montáž a sestavení prvku.

m 10,000 0,00 0,00

Zemní kabelová chránička korugovaná, průměr 75mm. je určwia pro ochranu vedeni kabdových rozvodů, pro 

přímé uloženi v zemi. Včetně systému spojek a dalši součásti nutných pro úplnou montáž a sestaveni prvku.

35 K 2100400305

Prostup do budovy a utěsnění prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 811,70 811,70



Prostup do budovy a utěsnění prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 

137/98 Sb. pro utěsněni vstupu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

36 K 2100400306 Utěsnění vnitřku kabelové chráničky, prostupu kabelů. ks 1,000 36,50 36,50

■ Utěsněii vnitřku kabelové chráničky, prostupu kabelů.

37 K 2100400307
Dodávka kabelu, napojení, přeložka UR a související dodávky - nutno poptat u 

správce sítě Telefonica.
kpl 1,000 10 944,00 10 944,00

Dodávka kabelu, napojeni, přeložka UR a související dodávky • nutno poptat u správce sítě Telefonica,

38 K 2100400308
Zrušení stávající kabelové přípojky telefonu (Telefonica) do demolované 

budovy SO 01
kpl 1,000 7 296,00 7 296,00

Zrušení stávající kabelové přípojky telefonu (Telefčmka) do d»i>olované budovy 50 01

39 K 2100400309 Geodetické zaměření kabelové trasy kpl 1,000 1824,00 1824,00

Geodetické zaměřeni kabelové trasy

40 K 2100400310 Drobný materiál sada 1,000 381,40 381,40

Drobný materiál

D D4 SO-04 - Montáž 46 648,50

41 K 2100400401 Demontáž stávající přípojnice nn RIS na budově památníku hod 8,000 0,00 0,00

Demontáž stávající pňpojníce nn RIS na budově památníku

42 K 2100400402 Přeložení stávajícího silnoproudého kabelu v zemi (mimo ceny výkopu) m 15,000 0,00 0,00

OD Přeložení stávajícího silnoproudého kabelu v zemí (mimo ceny výkopu)

43 K 2100400403
Instalace zemní kabelové spojky odbočné, propojeni vodičů spojovaných 

kabelů, kompletace prvku, zalití izolačním plnidlem, instalace do země
m 150,000 41,00 6 150,00

, instalace zemni kabelové spojky odbočné, propojeni vodičů spojovaných kabelů, kompletace prvku, zaliti
izolačním plnidlem. instalace do země

44 K 2100400404
Instalace chráničky, uloženi chrániček do předem připraveného lože ve výkopu 

kabelové trasy, příprava pro instalaci kabelů do chráničky.
m 150,000 22,80 3 420,00

pp
Instalace chráničky. uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu kabelové trasy, příprava pro 

instalaci kabelů do chráničky.

45 K 2100400405

Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 410,40 410,40



Instalace prostupu a utěsněni chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a 
vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsněni vstupu kabelově trasy vedené z vmkovniho prostředí do vnitř budovy.

46 K 2100400406 Instalace utěsnění vnitřku kabelové chráničky. ks 1,000 36,50 36,50
-------------------------------- 1

Instalace utěsněni vnitřku kabelové chráničky.

47 K 2100400407
Instalace chráničky, uložení chrániček (do přeidem připraveného lože ve výkopu 

kabelové trasy, příprava pro instalaci kabelů do chráničky.
m 10,000 22,80 228,00

Instalace chráničky, uloženi chrániček do předem připraveného lože ve výkopu kabelové trasy, příprava pro 
instalaci kabelů do chráničky.

48 K 2100400408
Dodávka kabelu, napojení, přeložka UR a související dodávky - nutno poptat u 

správce sítě Telefonica.
kpl 1,000 10 944,00 10 944,00

' Dodávka kabelu, napojeni, přeložka UR a souvisejíci dodávky • nutno poptat u správce sítě Telefonica.

49 K 2100400409
Zrušení stávající kabelové přípojky telefonu (Telefonica) do demolované 

budovy SO 01
kpl 1,000 7 296,00 7 296,00

Zrušeni stávající kabelové přípojky telefonu (Telefonica) do denolované budovy SO 01

50 K 2100400410 Součinost se správcem 15 ks 1,000 2 736,00 2 736,00

Scučinost se správcem IS

51 K 2100400411 Geodetické zaměření kabelové trasy kpl 1,000 14 592,00 14 592,00

Geodetické zaměřeni kabelové trasy

52 K 2100400412 Drobný materiál sada 1,000 835,60 835,60

Dt> Drobný materiál

D D5 SO-04 - Část Elektroměrový rozavděč RE rozvodu nn • dodávka 19 752,80

53 K 2100400501

Rozvaděč elektroměrový RE, venkovní pilířový PER 2/3f/63 33.1,3 pilíř (3D), pro 

instalaci na elektroměrový pilíř pro jeden dvousazbový třífázový elektroměr s 

hlavním jističem do lOOA s vestavěnou pojistkovou skříní. Rozvaděč je jako 

výrobek vvdrátován si

ks 1,000 7 256,80 7 256,80

Rozvaděč elektroměrový RE, venkovní pilířový PER 2/31/63 33,1.3 pilíř (3D), pro instalaci na el^tromérový pilíř 

pro jeden dvousazbový třífázový elektroměr s hlavním jističem do 100A s vestavěnou pojistkovou sknní.

Rozvaděč je jako výrobě vydrátován silovými vodiči CY16 mm2. Venkovní provedení s krytím minimálně IP56, 

pro instalaci vedle přípojkové skříně EON, venkovní vzhled rozvaděče bude při realizaci koordinován s s 

přípojkovou skříni EON aby vzhledové byly maximálně podobné.

54 K 2100400502 Pilíř a sokl pro rozvaděč RE ks 1,000 543,60 543,60

Pilíř a sokl pro rozvaděč RE



55 K 2100400503 Betonová patka pro pilíř rozvaděče RE + přizemnění ks 1,000 875,50 875,50

PD Betonová patka pro piliř rozvaděče RE * přizemněni

56 K 2100400504
Instalační příslušenství rozvaděče RE pro zaústění kabelů a připojení kabelů 

uvnitř rozvaděče RE.
kpl 1,000 775,20 775,20

DD Instalační příslušenství rozvaděče RE pro zaústění kabelů a připojení kabelů uvnitř rozvaděče RE.

S7

riu|A/juvdu ciiidiiicitd d |jii>iudcn»iVi piu vcuelii piupujuvduiiu iidpdjet.iMU T ' ' " ■

K 2100400505 kabelu z RE do přípojkové skříně EON, zaústění kabelů a připojení kabelů uvnitř ks 1,000 2 508,00 2 508,00:

.. ;

PP Propojovací chránička a příslušenství pro vedení propojovacího napájecího kabelu z RE do přípojkové skříně EON, 
zaústěni kabelů a připojeni kabelů uvnitř rozvaděče EON.

58 K 2100400506 Sada pojistek 3x gGlOO lOOA pro instalaci do přípojkové skříně EON sada 1,000 991,30 991,30

Sada pojistek 3x gGlOO 100A pro instalaci do přípojkové skříně EON

59 K 2100400507 Hlavní jistič 3+N 80A char.B, lOkA ks 1,000 3 650,70 3 650,70

PP Hlavni jistič 3*N 80a char.B, lOkA

60 K 2100400508 Jistič PL7, char B, 1-pólovy, lcn=10kA, ln=6A ks 1,000 124,00 124,00

00 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA. In-óA

61 K 2100400509 Zemnící můstek ks 1,000 218,90 218,90
1

Zemnící můstek

62 K 2100400510
Instalační příslušenství jističů a uchycení, propojovací hřebeny a svorkovnice, 

hlavní přípojnice PE.
kpl 1,000 684,00 684,00

Instalační příslušenství jističů a uchycení, propojovací hřebeny a svorkovnice, hlavní přípojnice PE.

63 K 2100400511
Místní přizemnění, PáseTc zemnícíFeZn 30x4 a spoj'Ra pro připojeni na zemnici 

můstek
5,000

L
207,00 1 035,00

Místní přizemněni. Pásek zemnici FeZn 30x4 a spojka pro připojeni na zemnici můstek

64 K 2100400512 Hlavní vypínač ks 1,000 1 089,80 1 089,80

PP Hlavni vypínač

D D6 SO-04 - Část Elektroměrový rozavděč RE rozvodu nn - Montáž 6 279.00

65 K 2100400601 Montáž Rozvaděče RE ks 1,000 1 368,00 1 368,00

00 Montáž Rozvaděče RE

66 K 2100400602 Instalace příslušenství rozvaděče hod 1,000 273,60 273,60

op Instalace příslušenství rozvaděče

67 K 2100400603 Instalace pilíř a sokl ks 1,000 1 094,40 1 094,40

irstalace pitir a sokl



; 68 2100400604
Instalace betonově patky, vcétne vyl<opu aUkotveni v zemi, hutňeni, a

ks 1,000 975,80 975,80|

PD Instalace betonové patky, včetně výkopu a ukotveni v zemi, hutněni, a přízemněni

69 K 2100400605 instalace sady pojistek hod 1,000 273,60 273,60

r*p Instalace sady pojistek

70 K 2100400606 Instalace hlavního jističe ks 1,000 109,40 109,40

instalace hlavního jističe

71 K 2100400607 Instalace jističe ks 1,000 54,70 54,70

pp Instalace jističe

72 K 2100400608 Instalace elektroměru od EON ks 1,000 410,40 410,40

Instalace elektroměru od EON

73 K 2100400609 Instalace kabelu do přípojnice EON a součinost s pracovníky EON hod 2,000 273,60 547,20
'

DO Instalace kabelu do připojnice EON a součinost s pracowiky EON

74 K 2100400610 Instalace zemnící můstek ks 1,000 159,60 159,60

''0 Instalace zemnici můstek

75 K 2100400611 Instalace jističe 3+N ks 1,000 82,10 82,10

DD Instalace jističe 3*N

76 K 2100400612 Instalace hlavního vypínače ks 1,000 109,40 109,40

instalace hlavního vypínače

77 K 2100400613 Instalace příslušenství hod 2,000 273,60 547,20

instalace přislušenstvi

78 K 2100400614 Instalace přizemnění rozvaděče hod 1,000 273,60 273,60

Instalace přizemnění rozvaděče

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 30 794,70

79 K 2100400701 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 977,80 8 977,80

Dokumentace skutečného provedeni

80 K 2100400702 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 9 120,00 9 120,00

Revize připojeni napájeni silnoproudých rozvodů

81 K 2100400703 Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS kpl 1,000 8 208,00 8 208,00

Koodinace instalace s cstatními profesemi a správd IS



82 K 2100400704 Vedlejší rozpočtové náklady {doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 4 488,90 4 488,90

Vedtejši rozpočtové oáWady (doprava, ubytováni, manipulace s materiálem....)



KRYCÍ LIST SOUPISU

•tavba;

památník TOMÁŠE 8ATI VE ZLÍNĚ

Objeki

SO 09 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - nový optický kabel

KSO: CC-CZ:

•Místo: ZLÍN Datum: 03.08.2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIC;

Uchazeč: IČ: 28315669

Zlínstav a.s. DIC; CZ28315669

Projektant: IČ;

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • BRNO DIC;

Poznámka:

Cena bez DPH 41 506,00

Zák.ad dnně Sazh.n d-~.rr

DPH záK.acn 41 506,00 71.00'

snížena 0.00

i Cena s DPH
-

V CZK 50 222,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objc'<‘.

MŤsto:

PiMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 09 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - nový optický kabel

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M • Práce a dodávky M

ZUN

statutární město ZLÍN

Zlínstav a.s.

Pioji^i’ t '■■■

21-M - Elektromontáže

Dl 2 • SO-09 - Dodávka

Dl 3 ■ SO-09 - Montáž

03.08.2016

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

41 506,00

41 506,00

41 506.00 

12 230,60 

22 020.20

D7 - Vedlejší rozpočtové náklady 7 255,20



SOUPIS PRACÍ

stavba:

Objekt:

PAMATMIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 09 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAAAATNIKEM A GYMNÁZIEM - nový optický kabel

Místo: ZLÍN

Zadavatel;

Uchazeč:

statutární město ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datum; 03.08.2016

Projfktan'-: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
41 506,00

D M Práce a dodávky M 41 506,00

D 21-M Elektromontáže 41 506,00

0 K Pozn.

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součásti zadávací dokumentace,

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku Či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším 

způsobem specifikoval popis techn

0,000 0,00

D D12

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součásti zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesnéji a co možná 
nejjednodušším způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu uživá popis 

standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní 
název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či 

materiály je při zpracováni nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrtH^ky či 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než vyrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanoveni platí rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textové a výkresová část).

SO-09 - Dodávka 12 230.60



1 K 2100900101

Optický kabel SM 12vl. zafukovaci. Kabelové vedení určené pro vnitřní i 

venkovní rozvody optické sítě, je určen pro zafukování do mikrotrubiček. 

Singlemode optické vlákno 08/125pm, 12 vláken v jednom kabelu.

m 155,000 16,90 2 619,50

, Optický kabel SM 12vl. zafukovaci. Kabelové vedeni určené pro vnitřní i venkovní rozvody optické sítě, je určen

pro zafukováni do mikrotrubiček. Sínglemode optické vlákno 08/125Mm, 12 vláken v jednom kabelo.

2 K 2100900102

Chránička HDPE, zemní kabelová chránička HOPE s míkrotrubičkami, určena 

pro ochranu sdělovacích a optických kabelů. Obsahuje mikrotrubičky určené 

pro zafouknutí kabelu. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro

m 145,000 61,00 8 845,00

Chránička HOPE, zemni kabelová chráníčka HOPE s míkrotrubičkami. určena pro ochranu sdělovacích a optických 

kabelů. Obsahuje mikrotrubičky určené pro zafouknutí kabelu. Materiál HOPE, odolný proti UV zářeni, vhodný pro 
přímé uloženi v zemi. Včetně systému spojek a zaústěni chráničky do kabelových šachet, a další součásti nutné 
pro uplnou montáž a sestavení prvku.

3 K 2100900103

Prostup do budovy a utěsnění prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 442,30 442,30

. Prostup do budovy a utěsněni prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a vyhlášky

137/98 Sb. pro utěsněni vstufsj kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

4 K 2100900104 Utěsnění vnitřku kabelové chráničky, prostupu kabelů. ks 1,000 323,80 323,80

utěsněni vnitřku kabelově chráničky, prostupu kabelů.

D Dl 3 SO-09 - Montáž 22 020,20

5 K 2100900201 Zafukování kabelu do chráničky pro uložení v zemi m 150,000 18,20 2 730,00

Zafukováni kabelu do chráničky pro uloženi v zemi

6 K 2100900202
Instalace chráničky, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu 

kabelové trasy, příprava pro instalaci kabelů do chráničky.
m 120,000 22,80 2 736,00

Instalace chráničky, uloženi chrániček do předem připraveného lože ve výkopu kabelové trasy, příprava pro 

instalaci kabelů do chráničky.

7 K 2100900203 Instalace příslušenství chriničky (spojky, rozpěrky, redukce atd.) kpl 1,000 1413,60 1413,60

’ Instalace příslušenství chriničky (spojky, rozpěrky, redukce atd.)

8 K 2100900204

Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsněni vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 410,40 410,40

Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a 

vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsněni vstupu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.



2100900205 Instalace utěsnění vnitřku kabelové chráničky.

Instalace utěsněni vnitřku kabelové chráničky.

ks 1,000 36,50

Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...)

36,50

10 K 2100900206 Geodetické zaměření kabelu kpl 1,000 14 136,00 14 136,00

Geodetické zaměření kabelu

K 2100900207 Drobný materiál sada 1,000 557,70 557,70j

Drobný materiál

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 7 255,20

12 K 2100900301 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 561,80 1 561,80

Dokumentace skutečného provedeni

13 K 2100900302 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 2 918,40
“I--------------------

2 918,40

Revize připojeni napájeni silnoproudých rozvodů

14 K 2100900303 Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS kpl 1,000 2 462,40 2 462,40

DD Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS

15 K 2100900304 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 312,60 312,60



krycí list soupisu

'^favba;

PAMÁTNÍK TOMÁŠE B.'^TI VE ZLÍNĚ 

Objeki

SO 10 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - prodloužení stáv. optického 

kabelu

KSO:

Místo: ZLÍN

Z^davatpl:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Uchazeč:

Zlinstav a.s.

Projcklant;

ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO 

Poznámka:

Cena bez DPH

OPH 7?k.,'cn 

sniže^a

Z.'k.ad dare

'' r-is.oo 
0.00

ICena s DPH CZK

CC-CZ:

Datum:

IČ:

OIČ:

1C:

DIČ:

03.08.2016

28315669

CZ28315669

4 518,00

' -‘/ba dar'

5 467,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba;

Objekt:

Misto:

památník tomase bati ve zuně

bU 1U • KAUtLUVt I KAbY MtZI KAMAI NIKtM A (jYMNAZItM - prOdlOUZem Stav. optlCKehO 

kabelu

Zadavatel:

Uchazeč:

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Datum; 03.08.2016

rvoi.~ki aa'. ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • Bl

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem 

M• Práce a dodávky M

4 517,70

4 517,70

21-M - Elektromontáže

D14 - SO-10 • Dodávka

D15-SO-10-Montáž

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#0DKAZ!

D7 - Vedlejší rozpočtové náklady 4 517.70



SOUPIS prací

Stavba:

Obř-

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

bU 1U - KABtLUVt I KAiY MtiíI HAMA I NIKtM A OYMNAZ.ILM - prodlOUZem Stav. OptlCKehO 

kabelu

Uchazeč;

ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Pio)cktan' ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 517,70

D M Práce a dodávky M 4 517,70

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 4 517,70

18 K 2101000301 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 599,30 1 599,30
^ ■

Dokumentace skutečného provedení

19 K 2101000302 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 2 918,40 2 918,40

OD Revize připojeni napájeni silnoproudých rozvodů



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PAMÁTNÍK TOMÁŠE 8ATI VE ZLÍNĚ

Objekt:

SO 11 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - telekomunikační kabel

KSO; CC-CZ:

Miste; ZLÍN Datum: 03.08.2016

Zadavatel: IČ;

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: L 28315669

Zlinstav a.s. D\<: CZ28315669

Projektant: 1C;

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 204,00

Zák.ad dare Sazba dare V;.-.-, cl.-: '

OPH z^k.?cn 204.00 21.00'

snížená 0.00 lá.OC'

Cena s DPH v CZK 5 087,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:

Objekt:

Misto:

PA.MATNIK TOMASE BATI VE ZUNĚ

$0 11 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAAAATNIKEM A GYMNÁZIEM - telekomunikační kabel

Zadavatel:

Uchazeč:

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Projektan:^: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M

4 204,20

4 204,20

21-M - Elektromontáže

D16 - SO-11 - Dodávka

D17 • SO-11 - Montáž

#0DKAZ!

#0DKAZ!

#0DKAZ!

D7 - Vedlejší rozpočtové náklady 4 204,20



Stavba:

SOUPIS prací

Objekt:

PAMÁTNÍK TOMASE BATI VE ZUNĚ

SO 11 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - telekomunikační kabel

Zadavatel:

Uchazeč:

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Daiiim: 03.08.2016

Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
4 204,20

0 M Práce a dodávky M 4 204,20

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 4 204,20

21 K 2101100301 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 285,80 1 285,80

pp Dokumentace skutečného provedeni

22 K 2101100302 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 2 918,40 2 918,40

pp Revize připojení napájeni silnoproudých rozvodů



krycí list soupisu

Stavba:

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

Objek*-

SO 12 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAAAÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - silnoproud

KSO:

Mist-r-.: ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Uchazeč:

Zlínstav a.s.

Projektant:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI ■ BRNO 

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:

Datum:

1C:

DIČ;

IČ:

mč;

03.08.2016

28315669

CZ28315669

114 076,00

OPH ták.acri 

snižeia

Zak.ad dare 

11-ž 076.00 

0.00

Sazba dare 

21.00.- 

I5.0(r

Výso dare 

21 956.00 

n.oo

Cena s DPH CZK 138 032,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Objek*

Misto:

PAMATNIK TO.MASE BATI VE ZLÍNE

SO 12 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - silnoproud

Zadavatel:

Uciiazoč:

ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

M- Práce a dodávky M

114 076,00

114 076,00

21 -M - Elektromontáže

D8 - SO-12 • Dodávka

D9 - SO-12 - Montáž

D7 - Vedlejší rozpočtové náklady

114 076,00 

68 026,80 

608,10 

13 441,10



SOUPIS prací

PAW.ATNIK TOMASE BATI VE ZUNĚ

Obje'<t:

SO 12 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - silnoproud

MÍ5to: ZLÍN

Uchazeč:

statutární město zun

Zlinstav a.s.

Datum; 03.08.2016

P'-i^ktant; ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M 

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším 

způsobem specifikoval popis techn ___________________________________

0,000

114 076,00

114 076,00

114 076,00

0,00

D D8

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesnéji a co možná 

nejjednoduššim způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešeni. K tomuto účelu uživá popis 

standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní 

název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či 

materiály je při zpracováni nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepšim ekvivalentem (výrobky či 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanoveni platí rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

SO-12 • Dodávka 68 026.80



1 K 2101200101

Silový napájecí kabel 4x50, počet žil v kabelu - 4, průřez jedné žíly 50mm2, 

izolace kabelu - PVC, plášť kabelu PVC černý, odolný proti UV záření. Kabel 

vodě odolný, vodotěsný, určen pro pevné uložení v zemi a ve volném prostoru 

bez mechanického namáhání

m 180,000 353,90 63 702,00

Silový napáječi kabel 4x50, počet žil v kabelu 4, průřez jedné žily 50mm2. izolace kabelu • PVC. plášť kabelu 

''p PVC černý, odolný proti UV zářeni. Kabel vodě odolný, vodotěsný, určen pro pevné uloženi v zemi a ve volném

prostoru bez mechanick^o namáháni, pro vnitřní i venkovní prostředí.

2 K 2101200102

Zemní kabelová chránička korugovaná, průměr 75mm, je určena pro ochranu 

vedení kabelových rozvodů, pro přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a 

další součásti nutných pro úplnou montáž a sestavení prvku.

m 170,000 22,60 3 842,00

Zemn) kabelová chránička korugovaná, průmér 75mm, je určena pro ochranu vedeni kabelových roTvodů. pro 

primé uložeii v zemi. Včetně systému spojd< a další součásti nutných pro úplnou maitáž a sestavení prvku.

3 K 2101200103

Prostup do budovy a utěsnění prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové ks 1,000 442,30 442,30

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy. ,

Prostup do budovy a utěsněni prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 

1J7/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

4 K 2101200104 Utěsnění vnitřku kabelové chráničky, prostupu kabelů. ks 1,000 40,50 40,50

D D9

Utěsnění vnitřku kabelové chráničky, prostupiu kabelů.

SO-12 - Montáž 32 608,10

5 K 2101200201 Protažení kabelu do chráničky pro uložení v zemi m 180,000 41,00 7 380,00

Protaženi kabelu do chráničky pro uložení v zemi

6 K 2101200202 Uložení chráničky kabelu do zemní kabelové trasy m 170,000 26,40 4 488,00

Uloženi chráničky kabelu do zemni kabelové trasy

7 K 2101200203 instalace příslušenství chriničky (spojky, rozpěrky atd.) kpl 1,000
775,20] 775,20

Instalace příslušenství chriničky (spojky, rozpěrky atd.)

Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky

8 K 2101200204 dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 410,40 410,40

Instalace prostupu a utěsněni chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a 

vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsněni vstupu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

9 K 2101200205 Instalace utěsnění vnitřku kabelové chráničky. ks 1,000 36,50 36,50

Instalace utésn^i vnitřku kabelové chráničky.



10 K 2101200206 Geodetické zaměření kabelu kpl 1,000 16 416,00 16 416,00

Geodetické zaměřeni kabelu

11 K 2101200207 Drobný materiál sada 1,000 3 102,00 3 102,00

Drobný materiál

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 13 441,10

12 K 2101200301 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 589,00 4 589,00

Dokumentace skutečného provedeni

13 K 2101200302 Revize připojeni napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 4 377,60 4 377,60

Revíze připojeni napájeni silnoproudých rozvodů

14 K 2101200303 Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS kpl 1,000 3 556,80 3 556,80

Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS

15 K 2101200304 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, kpl 1,000 917,70 917,70

Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytováni, manipulace s materiálem....)



krycí list soupisu

•-vba:

památník TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

SO 13 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAAAÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - slaboproud

KSO: rr :

ZLÍN OiUi v 03.08.2016

1C.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN OIC:

Uchazcr; 1C 28315669

Zlinstav a.s. OIČ: CZ28315669

ProjcKtant: IČ:

ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI • BRNO OIC:

Poznámka;

Cena bez DPH 35 451,00

' J ; 're i7h«T ; • ' ■

DPH záK..’cri 451,00 ?1,00" '■

snižcná n.oo 15.00'; n.on

Cena s DPH V CZK 42 896,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PAMATNIK tomase BATI VE ZLÍNE

SO 13 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - slaboproud

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M * Práce a dodávky M

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

' • 03.08.2016

Pioiokfant; ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

35 451,00 

35 451,00

21-M - Elektromontáže 35 451,00

D10 • SO-13 - Dodávka

DII • 50-13 - Montáž

D7 - Vedlejší rozpočtové náklady

8 436,80 

17 980,10

9 034,10



SOUPIS prací

Stavba:

Objekt;

Misto:

PAMATNIK TOMASE BATI VE ZLÍNE

SO 13 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - slaboproud

Zadavatel;

Uchazeč:

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Ostími: 03.08.2016

Pmjpki -in' ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bi

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
35 451,00

D M Práce a dodávky M 35 451,00

D 21-M Elektromontáže 35 451,00

0 K Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétniho 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesnéji a co možná nejjednodušším 

způsobem specifikoval poois techn

0,000 0,00

D D10

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součásti zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétniho výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesnéji a co možná 

nejjednoduššim způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešeni. K tomuto účelu uživá popis 

standard a dxhodni název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní 

název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či 

materiály je při zpracováni nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepšim ekvivalentem (výrobky či 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyšlimi než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanoveni platí rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

SO-13 • Dodávka 8 436,80



1 K 2101300101

Metalický kabel telefoni datový zemní 5x4x0,8, PVC plášť. Kabel odolný proti

UV záření. Kabel vodé odolný, vodotěsný, určen pro pevné uložení v zemi a ve 

volném prostoru bez mechanického namáhání, pro vnitřní i venkovní

m 150,000 35,20 5 280,00

Metalický kabel telefon’ datový zemní 5x4x0,8, PVC plášf. Kabel odolný proti UV zářeni. Kabel vodě odolný,

'’P vodotěsný, určen pro pevné uložení v zemi a ve volném prostoro bez mechaníck^o namáháni, pro vnitřní i

venkovní prostředí.

2 K 2101300102

Zemni kabelová chránička korugovaná, průměr 50mm, je určena pro ochranu 

vedení kabelových rozvodů, pro přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a 

další součásti nutných pro úplnou montáž a sestavení prvku.

m 120,000 22,30 2 676,00

Zemni kabelová chránička korugovaná, průměr 50mm, je určena pro ochranu vedeni kabelových rozvodů, pro 

přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a dalši součásti nutných pro úplnou montáž a sestaveni prvku.

Prostup do budovy a utěsnění prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky

3 K 2101300103 dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 442,30 442,30

Prostup do budovy a utěsnění prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 

137/98 Sb. pro utěsněni vstupiu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

4 K 2101300104 Utěsnění vnitřku kabelové chráničky, prostupu kabelů. ks 1,000 38,50 38,50

D D11

Utěsnění vnitřku kabelové chráničky, prostupu kabelů.

SO-13 - Montáž 17 980.10

5 K 2101300201 Protažení kabelu do chráničky pro uložení v zemi m 150,000 13,70 2 055,00

Protaženi kabelu do chráničky pro uloženi v zemi

6 K 2101300202
Instalace chráničky, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu 

kabelové trasy, příprava pro instalaci kabelů do chráničky.
m 120,000

---------------------- 1

22,80 2 736,00

.. Instalace chráničky, uloženi chrániček do předem připraveného lože ve výkopu kabelové trasy, příprava pro

instalaci kabelů do chráničky.

7 K 2101300203 Instalace příslušenství chriničky (spojky, rozpěrky atd.) kpl 1,000 501,60 501,60

Instalace příslušenství chriničky (spojky, rozpěrky atd.)

8 K 2101300204

Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 410,40 410,40

op
Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a 

vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

9 K 2101300205 Instalace utěsnění vnitřku kabelové chráničky. ks 1,000 36,50 36,50 :



Instalace utěsněni vnitřku kabelové chráničky.

10 K 2101300206 Geodetické zaměření kabelu kpl 1,000 11856,00 11 856,00

Geodetické zaměřeni kabelu

11 K 2101300207 Drobný materiál sada 1,000 384,60 384,60

Drobný materiál

0 D7 Vedlejší rozpočtové náklady 9 034,10

12 K 2101300301 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 409,20 2 409,20

Dokumentace ^utečneho provedeni

13 K 2101300302 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 3 648,00 3 648,00

Revize připojení napájeni silnoproudých rozvodů

14 K 20101300303 Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS kpl 1,000 2 736,00 2 736,00

Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS

15 K 2101300304 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 240,90

Vedlejší rozpočtové náklady {dt^rava, ubytováni, manipulace s materiálem, ... |

240,90 J



KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba:

P/vVÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Objekt:

SO 15 • POUTAČ S KABELOVÝM PŘIPOJENÍM

Soupis:

01 - stavební část

KSO:

Misto; ZLÍN O-lU'- 03.08.2016

Zadavatel • lí :

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ;

Uchazeč: IČ: 28315669

Zlínstav a.s. Ok' CZ28315669

Projektant; IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO OIC:

Poznámka;

Cena bez DPH 53 433,00

Zř :.ad dam Sazba dar-:

DPH z.i^.nrrt C'3 4-J’,,00 ■ 1.00'

sntcaa 0,00 ..00"

Cena s DPH v CZK 64 654,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ioupis;

Misto:

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

50 15 - POUTAČ S KABELOVÝM PŘIPOJENÍM

01 - stavební část

Zadavatel.:

Uchazeč:

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

1 ■ Zemni práce

2 ■ Zakládání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Datum; 03.08.2016

Proioktaii!; ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

53 433,16

29 977,58

6 623,48 

19 335,84 

4 018,26 

23 455,58 

23 455,58



SOUPIS prací

stavba:

Objekt:

ioupi-

Místo;

PA.MATNIK TOMASE EATl VE ZLÍNE

SO 15 • POUTAČ S KABELOVÝM PŘIPOJENÍM

01 “ stavební část

Zadavatel;

Uchazeč:

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
53 433,16

D HSV Práce a dodávky HSV 29 977,58

D 1 Zemní práce 6 623,48

1 K 133201101 Hloubeni šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,112 673,10
4 787,09lcSÚRS 2016 01

r." Hloubeni zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemfstěnim výKopku ve výkopišti v hornině tř.

3 do 100 m3

W i.4*(1.1*0,7*4*1,0*1,0*2) 7.112

vv VYKOPl Součet 7.112

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,112 115,62 822,29 C5 ÚRS 2016 01

Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w VYKOPl 7,112

vv ODVOZÍ Součet 7,112

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 

1000 m přes 10000 m
m3 28,448 11,56 328,86 CSÚRS 2016 01



Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

ODVOZÍM 28.448

4 K 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 7,112 96,35 685,24

vv ODVOZÍ 7.112

D 2 Zakládání 19 335,84

5 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 7,887 2 276,75 17 956,73 CSÚRS 2016 01

Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepřekládaného tř. C 20/25

1,5*(1,1*0.7*4-1.0*1.0*2n,035 7.887

6 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 3,360 331,44 1113,64 CSÚRS 2016 01

Bedněni základových stén patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízeni

vv 0,15*((1,1*0.7)*2*4+1,0*4*2) 3.360

7 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 3,360 79,01 265,47 CS ÚRS 2016 01

Bedněni základových stén patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přimé nebo zalomené ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

D 998 Přesun hmot 4 018,26

8 K 9980141211 Přesun hmot pro budovy a haly vícepodlažní v do 18 m při rekonstrukci t 19,353 207,63 4 018,26

D PSV Práce a (dodávky PSV 23 455,58

D 767 Konstrukce zámečnické 23 455,58

Z15.1 - Poutač - ocelová konstrukce (190,76kg), tyče, lana, kotvení žár pozink

9 K 7677211501 nátěr napínání + banner backlight z PVC 4100/2150 vč, tisku dle předlohy. 

Provedení přesně dle výpisu prvků

kpl 1,000 23 272,38 23 272,38

10 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,206 889,31 183,20 CSÚRS 2016 01

přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m



KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba:

PAVÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Objekt;

SO 15 - POUTAČ S KABELOVÝM PŘIPOJENÍM

Soupis:

02 - elektroinstalace - silnoproud

KSO: CC-CZ;

Misto: ZLÍN Datum: 03.08.2016

Zadavatel; IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ;

UchazeL; 1C: 28315669

Zlinstav a.s. DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 130,00

ZfK.ad dare ■v.-irha d-ir'

DPH zák;acn 21 130.00 21.00' 4?7,no

srižená 0.00 15,00' 0.00

icena s DPH
V CZK 25 567,00



Datum; 03.08.2016

Profit.,.ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

21 130,00

21 130,00

21 130,00 

2 039,80 

_ 6 803,10 

12 287,10

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt;

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 15 POUTAČ S KABELOVÝM PŘIPOJENÍM

02 - elektroinstalace - silnoproud

Místo: ZLÍN

ZaUavatcl:

Uchřizeč;

statutární MĚSTO ZUN 

Zlinstav a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M- Práce a dodávky M

21-M • Elektromontáže

D18 - SO-15 - Dodávka

Dl 9 - SO-15 - Montáž 

D7 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS prací

stavba:

Objekt:

Soupis:

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 15 • POUTAČ S KABELOVÝM PŘIPOJENÍM

02 ■ elektroinstalace < silnoproud

Místo; ZL(N

Zadavatel;

Uchazeč:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZUN 

Zlinstav a.s.

Datum; 03.08.2016

Projektant ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M 

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

21 130,00

21 130,00

21 130,00

Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším 

způsobem specifikoval popis techn________ ______________________________________

0,000 0,00

D D18

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součásti zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná 

nejjednoduššim způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešeni. K tomuto účelu užívá p^is 

standard a obchodní název nebo formulaci napr. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní 

název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či 

materiály je při zpracováni nabidky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedene ustanoveni platí rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

SO-15 - Dodávka 2 039,80



1 K 2101500101

Silový napájecí kabel 3x2,5, počet žil v kabelu - 3, průřez jedné žíly 2,5mm2, 

izolace kabelu - PVC, plášť kabelu PVC černý, odolný proti UV záření. Kabel 

vodě odolný, vodotěsný, určen pro pevné uložení v zemi a ve volném prostoru 

bez mechanického namáhá

m 40,000 15,30 612,00

Silový napájecí kabel 3x2.5, počet žil v kabelu - 3, průřez jedné žily 2,Smm2, izolace kabelu • PVC, plášť kabelu

PP PVC černý, odolný proti UV zářeni. Kabel vodě odolný, vodotěsný, určen pro pevné uloženi v zemi a ve volném

prostoru bez mechanického namáháni, pro vnitřní i venkovní prostředí.

2 K 2101500102

Zemní kabelová chránička korugovaná, průměr 50mm, je určena pro ochranu 

vedeni kabelových rozvodů, pro přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a 

další součásti nutných pro úplnou montáž a sestavení prvku.

m 30,000 22,30 669,00

Zerrní kabelová chránička korugovaná, prúméf 50mm, je určena pro ochranu vedení kabelových rozvodů, pro 

přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a další součásti nutných pro úplnou montáž a sestaveni prvku.

3 K 2101500103

Prostup do budovy a utěsnění prostupu chráničky, Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 442,30 442,30

Prostup do budovy a utěsněni prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 

137/98 Sb. pro utěsněni vstupu kabelové trasy vedené z v«ikovniho prostředí do vnitř budovy,

4 K 2101500104 Utěsnění vnitřku kabelové chráničky, prostupu kabelů. ks 1,000 38,50 38,50

PP utěsněni vnitřku kabelové chráničky, prostupu kabelů.

5 K 2101500105 Zemnící pásek FeZn, FeZn 30x4 m 10,000 27,80 278,00

po Zemnici pásek FeZn, FeZn 30x4

D D19 50-15 - Montáž 6 803,10

6 K 2101500201 Protažení kabelu do chráničky pro uloženi v zemi m 30,000 13,70 411,00

Protaženi kabelu do chráničky pro uloženi v zemi

7 K 2101500202
Instalace chráničky, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu 

kabelové trasy, příprava pro instalaci kabelů do chráničky.
m 40,000 22,80 912,00

•'5 Instalace chráničky, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu kabelové trasy, poprava pro 

instalaci kabelů do chráničky.

8 K 2101500203 Instalace příslušenství chríničky (spojky, rozpěrky atd.) kpl 1,000 501,60 501,60

pp Instalace příslušenství chriničky {spojky, rozpěrky atd.)

9 K 2101500204 Zavedení kabelu do rozvaděče nn v SO-02 ks 1,000 255,40 255,40

PP Zavedení kabelu do rozvaděče nn v SO-02

10 K 2101500205
Zapojení kabelu do připojnice poutače (zaústění kabelových tras do konstrukce 

poutače, zaústění kabelů, připojení na přípojnou svorkovnici)
ks 1,000 255,40 255,40



Zapojeni kabelu do připojnice poutače {zaústěni kabelových tras do konstrukce poutače, zaústěni kabelů, 

připojeni na přípojnou svorkovnici)

Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a 

vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsněni vstupu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky

11 K 2101500206 dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 411,10 411,10

12 K 2101500207 Instalace utěsnění vnitřku kabelové chráničky. ks 1,000 36,50 36,50

Instalace utěsněni vnitřku kabelové chráničky.

13 K 2101500208 Instalace zemnícího pásku FeZn, uložení pod dno výkopu kabelové trasy. 0,000 27,40 0,00

Instalace zemniciho pasku FeZn. uloženi pod dno výkopu kabelové trasy.

14 K 2101500209 Geodetické zaměření kabelu kpl 1,000 3 648,00
* ------------------------- 1---------------

3 648,00

Geodetické zaměřeni kabelu

15 K 2101500210 Drobný materiál sada 1,000 372,10
372,lo|

Drobný materiál

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 12 287,10

16 K 2101500301 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 806,50 806,50

Dokumentace skutečného provedeni

17 K 2101500302 Revize připojení napájení silnoproudých rozvodů kpl 1,000 7 296,00 7 296,00

"'0 Revize připojeni napájeni silnoproudých rozvodů

18 K 2101500303 Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS kpl 1,000 4 104,00 4 104,00

Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS

19 K 2101500304 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 80,60 80,60

OD Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytováni, manipulace s materiálem, ...)



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba;

PAMÁTNÍK TOMÁŠE SÁTI VE ZLÍNĚ

Objekt.

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

K50: CC í -1-

-Visto: ZLÍN Ořtiim; 03.08.2016

Zadavato': IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN OK.:

Ucha7eč; IČ; 28315669

Zlinstav a.s. DIČ; CZ28315669

Projektant-: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • BRNO DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH 708 137,00

Zzk.ad dare Sizb'1 d-i’ ■
rmH záktacri 70P 7.1,00 I4r ■■'<5.00

sri7e 13 o.on Iři.no .on

Cena s DPH
- - --------- -

v CZK 856 846,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt.

•Visto:

památník TOMASE bati ve ZLÍNE

99 - ostatní NAKLADY

ZUN

statutární město ZLÍN

Zlinstav a.s.

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 ' Ostatní náklady

Datum: 03.08.2016

Pro)ckian‘ ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

708 136,84

708 136,84

135 000,00

389 105.26 

127 531,58 

0,00

56 500,00



stavba:

SOUPIS prací

Objekt.

v.tsto;

PAMATNIK TOMASE BATI VE ZLÍNE

99 - ostatní NAKLADY

ZLÍN

Zadavatel:

Uchazeč:

statutární město ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datum; 03.08.2016

Projektant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Pí Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 708 136,84

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 708 136,84

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 135 000,00

1 K 0123030001 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

4 K 0132540001

Dokumentace skutečného provedení stavby e čtyřech vyhotoveních v listinné 

formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - Ix . pdf., Ix .dgn 

,lx dwg

kpl 1,000 116 000,00 116 000,00

D VRN3 Zařízeni staveniště 389 105.26

6 K 0321030001 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 98 842,11 98 842,11

7 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 15 473,68 15 473,68

8 K 0329030002
Zabezpečeni stavby po doDu zimních měsíců doby Rďy nebudou problliát
ifáHné nrárp

kpl 1,000 29 000,00 29 000,00

9 K 0329030003
Náklady na opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých 

klimatických podmínek
kpl 1,000 29 000,00 29 000,00

10 K 0341030001 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 27 473,68 27 473,68

11 K 0342030001 Oplocení staveniště kpl 1,000 19 894,74 19 894,74
__ _



14 K 0346030001 Ostraha staveniště kpl 1,000 82 421,05 82 421,05

15 K 0391030001 Rozebráni, bouráni a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 29 000,00 29 000,00

16 K 0392030002

Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a 

převzetím díla včetně úklidu společné chodby bytového domu, mytí oken a 

přístupu do domu a bytů

kpl 1,000 29 000,00 29 000,00

20 K 0392030001
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň atd.)
kpl 1,000 29 000,00 29 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 127 531,58

21 K 0429030011

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k 

předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 5b.

0 technických požadavcích na výrobky)

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

22 K 0429030002 Předáni záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

23 K 0431030001
Provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolů
kpl 1,000 14 500,00 14 500,00

24 K 0431030002 Předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

25 K 0431030003 Zkoušky provedených kanalizací kpl 1,000 1 900,00 1 900,00

26 K 0431030004 Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

27 K 0452030001

Kompletační a koordinační činnost - zajištění a provedení všech opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení 

díla včetně zajištění bezpečnosti

kpl 1,000 30 631,58 30 631,58

29 K 0452030003
Odštrariěnrpnpádných záváďljíštěňýčřrpři závéřečné koňtróinj próhlidce

stavby
kpl 1,000 48 000,00 48 000,00

D VRN7 

0 VRN9

Provozní vlivy 

Ostatní náklady

0,00 

56 500.00

32 K 0914040001 Práce na památkovém objektu kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

33 K 0915040001 Zajištění pamětní desky pro poskytovatele dotace - materiál sklo kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

34 K 0921030011 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

35 K 0922030001 Náklady na zaškolení kpl 1,000 9 500,00 9 500,00


