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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Most ev.č. 198 53-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce" 

 (dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele:  8500007531 

číslo smlouvy zhotovitele:         

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a 

evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000068 (dále jen „poptávkové řízení“). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119   

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

dále jen „objednatel“  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 

IČO:  27430774 DIČ: CZ27430774  

telefon:   

e-mail:    

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

robstavstavby@robstavstavby.cz  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň 

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

mailto:robstavstavby@robstavstavby.cz


SOD „Most ev.č. 198 53-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce“ 

 

Stránka 2 z 17 

a) zhotovení stavby „Most ev.č. 198 53-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce“ dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.  

Předmětem díla je provedení stavby celkové rekonstrukce mostu ev.č. 198 53-3 na silnici III/198 

53 v obci Dlouhý Újezd dle PDPS se soupisem prací s názvem "Most ev.č. 198 53-3 Dlouhý Újezd 

- rekonstrukce" a vydaným stavebním povolením. Po demolici stávajícího mostu a propustku bude 

na jeho původním místě postaven nový most s rámovou železobetonovou konstrukcí o jednom 

poli, plošně založený. Spodní stavba se bude skládat z opěr se šikmými křídly navazujícími na 

zeď opevnění koryta potoka. Římsy s chodníkem šířky 1,25 m a se zábradlím budou po obou 

stranách mostu. Dále bude součástí stavby zhotovení nové vozovky na mostě a obou 

předmostích. Součástí stavby je i provedení a zajištění DIO. Vše je podrobně popsáno v technické 

zprávě PDPS.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností VIN Consult s.r.o., Jeremenkova 763/88, 

140 00 Praha 4, IČO: 49614967, zpracované v 05/2020  (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek poptávkového řízení; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením MěÚ Tachov, č.j. 4104/2020-ODSH/TC-4 ze dne 

30.9.2020, (prodlouženo do 17.10.2027); 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 
manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek poptávkového řízení, 
v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání 
staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 
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zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve 

smyslu tohoto ustanovení. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v poptávkovém řízení a dále je 

povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením 

druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v poptávkovém řízení, stal dodavatel, který jako účastník poptávkového řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v poptávkovém řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník poptávkového řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí 

nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 
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III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci poptávkového řízení 

a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    4 842 373,51 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 
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3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané 

položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena 

vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - 

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou 

práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací 04/2023. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou e-mailu kontaktní osoby 

objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 

staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen 

předložit. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 
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postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.13. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí    Ing. Radek Kozák  
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.14. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.16. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 
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7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání 

kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 

osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky (ve dvou vyhotoveních) 
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e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 
jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy), případně jeho návrh 

i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedením všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých 

dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím 

protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 
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10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za 

každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 
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XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 
identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.15 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 
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11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud protokol neobsahuje výhrady objednatele (vady, nedodělky, chybějící doklady). V případě 

převzetí díla s výhradami je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění všech výhrad 

vytčených v protokole o předání a převzetí díla. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. 

že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve 

věcech technických obou smluvních stran. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 
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12.4. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.5. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.6. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.7. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.11. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.8. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.13. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

12.10. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

12.11. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.12. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIII. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

13.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím 

způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 
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XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

14.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

14.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

14.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

15.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

16.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

16.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti 

trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

16.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

16.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

16.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

16.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 
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a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

16.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

17.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě 

změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně 

takovou změnu straně druhé. 

17.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

17.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

17.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

17.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

17.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

17.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

17.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

17.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

17.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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17.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 821 19 2 CC-CZ: 21411
Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

CZ-CPV: 45223500-1 CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119  

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 859 271,95CZK

Dlouhy-Ujezd

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

Vyplň údaj

4 842 373,51

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 842 373,5121,00% 1 016 898,44

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Dlouhy-Ujezd

Stavba:

Místo: Dlouhý Újezd Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

143 178,60118 329,42

Demolice

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

10. 1. 2023

VIN Consult, s.r.o.

SO 102 Dopravně inženýrská opatření

3 599 044,302 974 416,78SO 201 Most ev.č 19853-3 Dlouhý Újezd

SO 001 446 185,04 539 883,90

901 677,81SO 101 Úprava komunikace III/19853 745 188,27

000 558 254,00Všeobecné položky 675 487,34

4 842 373,51 5 859 271,95

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 19 2 CC-CZ:
Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119  

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 558 254,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 558 254,00 21,00% 117 233,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 675 487,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

000 - Všeobecné položky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 558 254,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 558 254,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 379 612,08

    VRN2 - Příprava staveniště 13 956,40

    VRN3 - Zařízení staveniště 71 177,64

    VRN4 - Inženýrská činnost 93 507,88

000 - Všeobecné položky

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 558 254,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 558 254,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 379 612,08

1 K 011514000 Stavebně-statický průzkum
komple

t
1,000 13 956,40 13 956,40

P
Poznámka k položce:

průzkum stavu bourané konstrukce před zahájením demolice

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou
komple

t
1,000 48 845,40 48 845,40

P
Poznámka k položce:

geodetické zaměření před zahájením stavby 

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě
komple

t
1,000 20 934,60 20 934,60

P
Poznámka k položce:

geodetické zaměření po dokončení stavby

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby
komple

t
1,000 237 258,80 237 258,80

P
Poznámka k položce:

vypracování RDS

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby
komple

t
1,000 48 847,40 48 847,40

6 K 013294000 Ostatní dokumentace kus 1,000 9 769,48 9 769,48

P
Poznámka k položce:

Vypracování mostního listu

D VRN2 Příprava staveniště 13 956,40

7 K 022002000 Přeložení konstrukcí
komple

t
1,000 13 956,40 13 956,40

P
Poznámka k položce:

vytýčení tras a zajištění ochrany stávajících IS

D VRN3 Zařízení staveniště 71 177,64

8 K 030001000 Zařízení staveniště
komple

t
1,000 34 891,00 34 891,00

9 K 034103000 Oplocení staveniště
komple

t
1,000 16 747,68 16 747,68

P

Poznámka k položce:

oplocení staveniště na jižním předpolí (směr Žebráky) 

cca 20 m mobilního oplocení - zřízení, odstranění, nájemné za cca 16 

týdnů

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 9 769,48 19 538,96

P
Poznámka k položce:

označení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 93 507,88

11 K 042002001R Posudky
komple

t
1,000 20 934,60 20 934,60

P
Poznámka k položce:

Projednání DIO

12 K 042002002R Posudky
komple

t
1,000 16 747,68 16 747,68

P
Poznámka k položce:

Hlavní mostní prohlídka

13 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření
komple

t
1,000 55 825,60 55 825,60

P
Poznámka k položce:

zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

000 - Všeobecné položky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 19 2 CC-CZ: 21411
Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

CZ-CPV: 45110000-1 CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119  

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 446 185,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 446 185,04 21,00% 93 698,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 539 883,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

SO 001 - Demolice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 446 185,04

HSV - Práce a dodávky HSV 441 116,41

    1 - Zemní práce 215 487,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 160 446,04

    997 - Přesun sutě 61 077,76

    998 - Přesun hmot 4 105,55

PSV - Práce a dodávky PSV 5 068,63

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 068,63

SO 001 - Demolice

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

Strana 7 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 446 185,04

D HSV Práce a dodávky HSV 441 116,41

D 1 Zemní práce 215 487,06

1 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 

listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
kus 1,000 8 652,97 8 652,97

P
Poznámka k položce:

s naložením na dopravní prostředek

2 K 112251103

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 

mm

kus 1,000 2 093,46 2 093,46

P
Poznámka k položce:

s naložením na dopravní prostředek

3 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 17,500 136,77 2 393,48

P
Poznámka k položce:

bez naložení a dopravy

VV (1,2+1,5+7,2)+(0,8*2+6,0)    "dle půdorysu výkop. plánu" 17,500

4 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 

dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 

betonových tvárnic do cementové malty se spárami 

zalitými cementovou maltou

m3 25,200 319,11 8 041,57

P
Poznámka k položce:

vybourání dna vodoteče s naložením na dopravní prostředek

VV "odměřeno z výkop. plánu a přehledného výkresu

VV 0,3*84    "dlažba dna koryta - tl. x plocha dle výkop. plánu 25,200

5 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 30,000 1 432,69 42 980,70

P
Poznámka k položce:

dočasné zatrubnění vodoteče potrubím DN 800 - zřízení a odstranění

VV 30,0    "odměřeno z půdorysu výkopového plánu" 30,000

6 K 125703312

Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky 

naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 

500 mm, se dnem zpevněným lomovým kamenem

m3 25,200 260,05 6 553,26

P

Poznámka k položce:

pročištění koryta vodoteče dotčeného rekonstrukcí, průměrná tl. nánosů 

cca 30 cm s naložením na dopravní prostředek

VV 0,3*84    " tl. x plocha dle výkop. plánu" 25,200

7 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 342,500 164,83 56 454,28

P
Poznámka k položce:

s naložením na dopravní prostředek

VV 350   "výkop pro demolici a stavbu mostu - dle 3D  modelu" 350,000

VV -7,5   "odečet zemních hrázek dle pol. 171153101" -7,500

VV Součet 342,500

8 K 171153101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 

přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím 

přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4

m3 7,500 370,14 2 776,05

P

Poznámka k položce:

zřízení zemních  hrázek před a za mostem pro dočasné zatrubnění 

vodoteče, použita zemina z výkopů

VV
(0,5+2,5)/2*1,0*(3,0+2,0)    "odměřeno z výkr. výkopů -  

příč.řez x v. x součet délek"
7,500

9 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 734,000 108,00 79 272,00

P
Poznámka k položce:

násobeno koef. množství 2,0 (hmotnost zeminy 2 t/m3)

VV 367*2 'Přepočtené koeficientem množství 734,000

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

SO 001 - Demolice

Strana 8 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 367,700 17,05 6 269,29

P
Poznámka k položce:

uložení na trvalou skládku - nevhodný výkop

VV 25,2   "nánosy z koryta vodoteče dle pol. 125703312 25,200

VV 342,5    "nevhodný výkop dle pol. 131251104 342,500

VV Součet 367,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 160 446,04

11 K 961021112
Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo 

cihel
m3 25,056 943,31 23 635,58

VV 0,8*0,9*(11,8+2,5+0,6)    "základy O1   tl. x v. x součet délek 10,728

VV 0,8*0,9*(15,8+3,1+1,0)    "základy O2 - dtto 14,328

VV Součet 25,056

12 K 962021112
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene 

nebo cihel
m3 32,364 943,31 30 529,28

VV "odměřeno z výkop. plánu a přehledného výkresu

VV
0,6*1,55*(11,8+2,5+0,6)    "O1 - dříky opěr a křídel - tl. x v. x 

součet délek
13,857

VV 0,6*1,55*(15,8+3,1+1,0)    "O2 - dříky opěr a křídel - dtto 18,507

VV Součet 32,364

13 K 963051111
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze 

železového betonu
m3 24,320 2 742,27 66 692,01

VV "odměřeno z výkop. plánu a přehledného výkresu

VV "prefabrikáty

VV
(75,0-22,0)*0,2    "nosná deska (panely) - plocha (odečtena 

plocha trámové konstr.) x cca v. desky
10,600

VV
0,2*0,6*(6,0+9,0)    "lícové římsové prefabrikáty - tl. x v. x 

součet dl.
1,800

VV Mezisoučet 12,400

VV
"stávající monolit. želbet. trámová konstrukce mostu, úložné 

prahy a římsy

VV 22,0*0,15    "nosná deska trámů - plocha x v. desky 3,300

VV 0,3*0,25*8,0*3    "trámy - v. x š. x dl. x 3 ks 1,800

VV
0,8*0,2*(16,0+12,0)    "úložné prahy opěr - odhad dle fotodok. 

a výkop.plánu - š. x v. x součet délek opěr
4,480

VV
0,15*1,2*9,0+0,15*0,8*6,0    "monolit. římsy - cca v. x š. x 

součet délek
2,340

VV Mezisoučet 11,920

VV Součet 24,320

14 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 237,97 475,94

P
Poznámka k položce:

odvoz do šrotu

VV 2    "B13 2,000

15 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s 

odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol

kus 4,000 25,83 103,32

P
Poznámka k položce:

odvoz do šrotu

VV 2    "E5 2,000

VV 2    "tabulka s číslem mostu 2,000

VV Součet 4,000

16 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového 

zábradlí vcelku
m 15,000 273,85 4 107,75

P
Poznámka k položce:

odvoz do šrotu

VV 6,5+8,5    "cca dle výkresu výkopů 15,000

17 K 985221013
Postupné rozebírání zdiva pro další použití 

kamenného, objemu přes 3 m3
m3 8,000 4 362,77 34 902,16

P

Poznámka k položce:

rozebrání částí opěrných kamenných zdí v celkové délce 8,0 m vč. 

očištění kamene

VV 0,5*2,0*8,0     "tl. x v. x cca celková délka 8,000

D 997 Přesun sutě 61 077,76

18 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 

dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
t 253,673 89,00 22 576,90

VV
273,673-20,0    "celkové množství sutě - odečet kamene z 

opěrných zdí pro další použití
253,673

19 K 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 

dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km

t 1 775,711 2,50 4 439,28

P

Poznámka k položce:

skládka Tachov v celk. vzdálenosti 8 km - násobeno koef. množství 7,0 

(za každý další 1 km)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
273,673-20,0    "celkové množství sutě - odečet kamene z 

opěrných zdí pro další použití
253,673

VV 253,673*7 'Přepočtené koeficientem množství 1 775,711

20 K 997013645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,412 162,00 66,74

VV 0,412    "mostní izolace dle pol 711131811 0,412

21 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 61,956 216,00 13 382,50

VV 3,588    "obrubníky - pol. 113202111 3,588

VV 58,368    "NK, úložné prahy a římsy - pol. 96305111 58,368

VV Součet 61,956

22 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 190,855 108,00 20 612,34

VV 47,88    "dlažba kamenná - pol.  114203103 47,880

VV 62,389    "základy - pol. 961021112 62,389

VV 80,586    "opěry a křídla - pol. 962021112 80,586

VV Součet 190,855

D 998 Přesun hmot 4 105,55

23 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 10,661 242,41 2 584,33

24 K 998212191

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové  Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 10,661 142,69 1 521,22

D PSV Práce a dodávky PSV 5 068,63

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 068,63

25 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše 

vodorovné V
m2 103,000 49,21 5 068,63

P
Poznámka k položce:

odstranění mostní izolace

VV 75,0    "mostovka - odměřeno z půdorysu výkopového plánu 75,000

VV 1,0*(12,0+16,0)    "ruby opěr - v. x součet dl. 28,000

VV Součet 103,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ: 21121
Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119  

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 745 188,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 745 188,27 21,00% 156 489,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 901 677,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

SO 101 - Úprava komunikace III/19853

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 745 188,27

HSV - Práce a dodávky HSV 745 188,27

    1 - Zemní práce 110 548,21

    4 - Vodorovné konstrukce 3 955,18

    5 - Komunikace pozemní 432 814,11

    8 - Trubní vedení 42 182,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 381,63

    997 - Přesun sutě 74 504,70

    998 - Přesun hmot 14 802,20

SO 101 - Úprava komunikace III/19853

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 745 188,27

D HSV Práce a dodávky HSV 745 188,27

D 1 Zemní práce 110 548,21

1 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 

přes 50 do 100 mm

m2 13,500 176,62 2 384,37

P
Poznámka k položce:

s naložením 

VV 5,0+8,5    "chodníky na mostě - plochy dle koor. výkresu 13,500

2 K 113107151

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 

vrstvy do 100 mm

m2 17,300 418,69 7 243,34

VV
6,9+10,4    "napojení na stáv. sjezdy tl. 0-150 mm dle koor. 

výkresu
17,300

3 K 113107153

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 266,400 29,27 7 797,53

VV "podkladní vrstvy v tl. cca 250 mm z kameniva nestmeleného

VV 242    "most a předpolí - odměř. z koor. výkresu 242,000

VV 10,4+14,0    "stávající sjezdy 24,400

VV Součet 266,400

4 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

m2 266,400 123,00 32 767,20

VV 242    "most a předpolí - odměř. z koor. výkresu 242,000

VV 10,4+14,0    "stávající sjezdy 24,400

VV Součet 266,400

5 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 242,000 188,00 45 496,00

VV 242    "plocha odměřena z koordinačního výkr. 242,000

6 K 122151401

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 do 20 m3

m3 3,000 209,35 628,05

P
Poznámka k položce:

s naložením

VV "natěžení ornice pro ohumusování 

VV 0,15*20,0    "tl. x plocha 3,000

7 K 122202002R Poplatek za zemník - ornice t 6,000 252,61 1 515,66

P

Poznámka k položce:

ornice pro ohumusování dle položky 122151401, vynásobeno koef. 2,0 

(2,0 t/m3)  

VV 3*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

8 K 133254101
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 8,000 258,65 2 069,20

P
Poznámka k položce:

s naložením na dopravní prostředek

VV 2,0*2,0*2,0     "jáma pro uliční vpusť - š. x dl. x hl. 8,000

9 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 8,000 26,20 209,60

P
Poznámka k položce:

na skládku vzd. 8 km

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

SO 101 - Úprava komunikace III/19853
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8    "zemina z výkopu pro UV 8,000

10 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,000 49,52 148,56

P
Poznámka k položce:

složení zeminy pro ohumusování na stavbě

VV 3,0    "ornice pro ohumusování 3,000

11 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 16,000 108,00 1 728,00

VV 8*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

12 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 8,000 17,05 136,40

P
Poznámka k položce:

na trvalou skládku

VV 8,0    "nevhodný výkop pro UV dle pol. 133254101 8,000

13 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,730 469,74 342,91

VV "obsyp potrubí pro vyústění uliční vpusti do vodoteče

VV (0,6*0,4-3,14*0,1*0,1)*3,5    " š. x v. - odečet potrubí x délka 0,730

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1,460 228,88 334,16

VV 0,73*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,460

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,600 234,77 140,86

VV 0,01*20*3    "10 l/m2 - 3x zálivka 0,600

16 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 

povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 20,000 13,37 267,40

17 K 181311103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

mm

m2 20,000 30,90 618,00

VV
"ohumusování části břehů vodoteče dotčených stavbou tl. 150 

mm

VV 2*3,5    "součet ploch u O1 7,000

VV 6,0+7,0    "součet plocha u O2 13,000

VV Součet 20,000

18 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 266,000 22,15 5 891,90

VV 266    "dle spodní vrstvy ŠD - pol. 564851111 266,000

19 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici m2 20,000 23,31 466,20

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,500 725,73 362,87

VV 20*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

D 4 Vodorovné konstrukce 3 955,18

21 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

m2 6,300 460,90 2 903,67

P
Poznámka k položce:

bet. lože tl. 100 mm pod zámkovou dlažbu 

22 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 0,315 844,73 266,09

VV
0,15*0,6*3,5    "lože tl. 150 mm pro potrubí vyústění UV - tl. x 

š. x dl.
0,315

23 K 451577877

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 

100 mm ze štěrkopísku

m2 6,300 124,67 785,42

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva ze ŠP tl. 100 mm pod bet. lože zámkové dlažby

D 5 Komunikace pozemní 432 814,11

24 K 564821111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 80 mm
m2 17,300 118,96 2 058,01

P
Poznámka k položce:

napojení na sjezdy - ŠD tl. 0-150 mm

VV 6,9+10,4    "plochy dle koor. výkresu 17,300

25 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 496,887 143,25 71 179,06

P
Poznámka k položce:

2 vrstvy ŠDa tl. 150 mm

VV 210,1*1,1    "horní vrstva ŠD x koef. na rozšíření 231,110

VV 231,11*1,15    "spodní vrstva ŠD x koef. na rozšíření 265,777
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 496,887

26 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

m2 210,100 438,50 92 128,85

P

Poznámka k položce:

ACP 16+ 

předpolí O1 a O2, sjezdy

VV 60*1,1    "předmostí za O1 66,000

VV 106*1,1    "předmostí za O2 116,600

VV (11+14)*1,1    "napojení na stávající sjezdy za O1 27,500

VV Součet 210,100

27 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,50 kg/m2
m2 498,000 23,90 11 902,20

VV 232+266    "na obou vrstvách ze ŠD 498,000

28 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 476,000 24,80 11 804,80

VV 264    "pod ACO 264,000

VV 212    "pod ACL 212,000

VV Součet 476,000

29 K 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 

mm

m2 264,000 471,90 124 581,60

P

Poznámka k položce:

ACO 11+ 

celá plocha rekonstrukce vozovky vč. mostu

VV "plochy odměřeny z koor. výkresu

VV 52    "mostovka 52,000

VV 60    "předmostí za O1 60,000

VV 106    "předmostí za O2 106,000

VV 11+14    "napojení na stávající sjezdy za O1 25,000

VV 21 21,000

VV Součet 264,000

30 K 577155122

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 212,000 535,50 113 526,00

P

Poznámka k položce:

ACL 16+ 

předpolí O1 a O2, sjezdy, napojení na stávající komunikaci

VV 264    "celková plocha 264,000

VV -52    "odečet vozovky na mostovce -52,000

VV Součet 212,000

31 K 596211230

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, 

pro plochy do 50 m2

m2 6,300 389,00 2 450,70

VV 1,5+2,1    "zámková dlažba za římsami - O1 3,600

VV 1,2+1,5    "dtto za O2 2,700

VV Součet 6,300

32 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 6,300 505,22 3 182,89

D 8 Trubní vedení 42 182,24

33 K 871355211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

m 3,500 502,08 1 757,28

P
Poznámka k položce:

vyústění uliční vpusti do vodoteče

VV 3,5    "bude upřesněno dle skutečného stavu 3,500

34 K 895941300R
Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 1,000 3 019,54 3 019,54

P
Poznámka k položce:

UV za opěrou O2

35 M 59220001R vpusťový komplet kus 1,000 35 337,60 35 337,60

P

Poznámka k položce:

kompletní dodávka uliční vpusti vč. mříže, odtoku, těsnění spár v 

konstrukci UV a v konstrukci komunikace, podsypu a obsypu ŠP nebo 

ŠD

36 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 0,288 4 496,75 1 295,06

VV 0,6*0,6*0,8    "zakončení vyústění UV do vodoteče (kaplička) 0,288

37 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 2,160 357,76 772,76

VV 0,6*0,8*3+0,6*0,6*2    "bednění pro tzv. kapličku 2,160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 381,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 38,340 289,00 11 080,26

VV "obrubníky pro zámkovou dlažbu za římsami 

VV 1,52+2,82+2,42+2,83    "u O1 - odměřeno z koor. výkr. 9,590

VV 1,22+2,5+1,33+2,7+5,0*2    "u O2 - dtto 17,750

VV Mezisoučet 27,340

VV "obrubníky pro úpravu komunikace na severní straně (za O2)

VV 6,0+5,0    "odměřeno z koor. výkr. 11,000

VV Mezisoučet 11,000

VV Součet 38,340

39 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 39,107 209,35 8 187,05

VV 38,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,107

40 K 919112233

Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 

mm

m 61,700 100,57 6 205,17

VV "odměřeno z koordinačního výkresu

VV 8,5+12,6    "dilatační spára hl. 50 mm na hraně opěr 21,100

VV
5,0+2,3+4,3    "příčné spáry pro napojení na stáv. vozovku hl. 

50 mm
11,600

VV
29,0    "podélná spára na severní straně pro napojení na stáv. 

vozovku hl. 50 mm (za O2)
29,000

VV Součet 61,700

41 K 919121223

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

m 38,340 269,82 10 344,90

P
Poznámka k položce:

těsnění spáry podél obrubníků - dle pol. 916231213

42 K 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 61,700 460,00 28 382,00

P

Poznámka k položce:

dilatační spára v živičném krytu na hraně opěr a spáry pro napojení na 

stávající vozovku dle pol. 919112233

43 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 50 do 100 mm
m 40,600 53,75 2 182,25

VV
"řezaná pracovní spára před frézováním - odměřeno z 

koordinačního výkresu

VV 5,0+2,3+4,3    "příčné spáry 11,600

VV 29,0    "podélná spára na severní straně vozovky  (za O2) 29,000

VV Součet 40,600

D 997 Přesun sutě 74 504,70

44 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 259,844 31,07 8 073,35

45 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 1 818,908 7,17 13 041,57

P

Poznámka k položce:

skládka Tachov v celk. vzdálenosti 8 km - násobeno koef. množství 7,0 

(za každý další 1 km)

VV 259,844*7 'Přepočtené koeficientem množství 1 818,908

46 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 

dopravu suti
t 259,844 59,00 15 330,80

47 K 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 61,578 216,00 13 300,85

VV 2,97    "asfalt. kryt chodníků dle pol. 113107142 2,970

VV 58,608    "podkl. vrstvy vozovky dle pol. 113107182 58,608

VV Součet 61,578

48 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 136,314 108,00 14 721,91

VV 3,114    "podkl. vrstvy dle pol. 113107151 3,114

VV 133,2    "podkl. vrstvy dle pol. 113107153 133,200

VV Součet 136,314

49 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 61,952 162,00 10 036,22

VV 61,952    "odfrézovaný materiál dle pol. 113154124 61,952

D 998 Přesun hmot 14 802,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 288,542 45,72 13 192,14

51 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 1000 m

t 288,542 5,58 1 610,06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119  

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 329,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 118 329,42 21,00% 24 849,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 178,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

SO 102 - Dopravně inženýrská opatření

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 329,42

HSV - Práce a dodávky HSV 118 329,42

    1 - Zemní práce 743,63

    5 - Komunikace pozemní 2 112,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 713,60

    997 - Přesun sutě 4 759,44

SO 102 - Dopravně inženýrská opatření

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 118 329,42

D HSV Práce a dodávky HSV 118 329,42

D 1 Zemní práce 743,63

1 K 113107311

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 

mm

m2 22,500 33,05 743,63

P
Poznámka k položce:

odstranění provizorní trasy pro pěší dle pol. 56483111 s naložením

D 5 Komunikace pozemní 2 112,75

2 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 22,500 93,90 2 112,75

P
Poznámka k položce:

Položka bude upřesněna podle skutečného stavu

VV "zpevnění provizorní  trasy pro pěší

VV 1,5*15,0    "š. x dl. (odhad) 22,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 713,60

3 K 913111111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  

zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce 

plastového

kus 22,000 376,00 8 272,00

VV 2    "pro Z2 2,000

VV 10    "Z4a 10,000

VV 10    "Z4b 10,000

VV Součet 22,000

4 K 913111112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  

zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku 

délky do 2 m

kus 2,000 376,00 752,00

VV 2    "pro Z2 2,000

5 K 913111211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 11-1111

kus 2 464,000 7,15 17 617,60

P

Poznámka k položce:

podstavce pro Z2 a Z4


16 týdnů - násobeno koef. 112,0 (7 dnů x 16 týdnů)

VV 22*112 'Přepočtené koeficientem množství 2 464,000

6 K 913111212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 11-1112

kus 224,000 10,00 2 240,00

P
Poznámka k položce:

16 týdnů - násobeno koef. 112,0 (7 dnů x 16 týdnů)

VV 2*112 'Přepočtené koeficientem množství 224,000

7 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 25,000 376,00 9 400,00

VV 2    "A6b 2,000

VV 2   "A15 2,000

VV 1    "B1 1,000

VV 2    "B20a 2,000

VV 2    "B21a 2,000

VV 1    "C3a 1,000

VV 1+1    "C4a,b 2,000

VV 2    "E3a 2,000

VV 2    "IP10a 2,000

VV 7    "IS10b 7,000

VV 2    "IS10c 2,000

VV Součet 25,000

8 K 913121112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

zvětšených

kus 10,000 376,00 3 760,00

VV "DZ 100x150 cm

VV 8    "IP 22 na objízdných trasách 8,000

VV 2    "IP 22 na staveništi 2,000

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

SO 102 - Dopravně inženýrská opatření

Strana 20 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 10,000

9 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 2 800,000 8,00 22 400,00

P
Poznámka k položce:

16 týdnů - násobeno koef. 112,0 (7 dnů x 16 týdnů)

VV 25*112 'Přepočtené koeficientem množství 2 800,000

10 K 913121212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112

kus 1 120,000 16,00 17 920,00

P
Poznámka k položce:

16 týdnů - násobeno koef. 112,0 (7 dnů x 16 týdnů)

VV 10*112 'Přepočtené koeficientem množství 1 120,000

11 K 913211112
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

reflexních, šířky 2,5 m
kus 1,000 376,00 376,00

12 K 913211212

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1112

kus 112,000 10,00 1 120,00

P
Poznámka k položce:

16 týdnů - násobeno koef. 112,0 (7 dnů x 16 týdnů)

VV 1*112 'Přepočtené koeficientem množství 112,000

13 K 913321111
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 

zařízení  směrové desky základní
kus 20,000 376,00 7 520,00

VV 10    "Z4a 10,000

VV 10    "Z4b 10,000

VV Součet 20,000

14 K 913321211

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 

zařízení  Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-

1111

kus 2 240,000 7,15 16 016,00

P
Poznámka k položce:

16 týdnů - násobeno koef. 112,0 (7 dnů x 16 týdnů)

VV 20*112 'Přepočtené koeficientem množství 2 240,000

15 K 913921131
Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  

zakrytí značky
kus 20,000 110,00 2 200,00

VV 20    "odhad - bude upřesněno dle skutečnosti 20,000

16 K 913921132
Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  

odkrytí značky
kus 20,000 56,00 1 120,00

D 997 Přesun sutě 4 759,44

17 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 4,050 350,33 1 418,84

P
Poznámka k položce:

odvoz ŠD z provizorní cesty pro pěší s uložením na skládku

18 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 28,350 39,08 1 107,92

P

Poznámka k položce:

skládka Tachov v celk. vzdálenosti 8 km - násobeno koef. množství 7,0 

(za každý další 1 km)

VV 4,05*7 'Přepočtené koeficientem množství 28,350

19 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,050 551,28 2 232,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 19 2 CC-CZ: 21411
Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

CZ-CPV: 45221110-6 CZ-CPA: 42.13.20

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119  

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 974 416,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 974 416,78 21,00% 624 627,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 599 044,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

SO 201 - Most ev.č 19853-3 Dlouhý Újezd

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 974 416,78

HSV - Práce a dodávky HSV 2 799 621,45

    1 - Zemní práce 176 949,90

    2 - Zakládání 479 409,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 931 587,12

    4 - Vodorovné konstrukce 902 727,14

    5 - Komunikace pozemní 72 451,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 032,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 532,39

    998 - Přesun hmot 135 930,67

PSV - Práce a dodávky PSV 174 795,33

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 174 795,33

SO 201 - Most ev.č 19853-3 Dlouhý Újezd

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhý Újezd Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 974 416,78

D HSV Práce a dodávky HSV 2 799 621,45

D 1 Zemní práce 176 949,90

1 K 122202001R Poplatek za zemník t 400,200 198,18 79 311,64

P

Poznámka k položce:

velmi vhodná zemina pro zásyp za opěrami dle ČSN 72 1002 - dle 

položky 174151101, vynásobeno koef. 2,0 (2,0 t/m3)  

VV 120,0    "zemina pro zásyp za opěrami nad těsnící vrstvou 120,000

VV 80,1    "zemina pro zásyp za opěrami pod těsnící vrstvou 80,100

VV Součet 200,100

VV 200,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 400,200

2 K 122251404

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

m3 200,100 35,35 7 073,54

VV 200,1    "natěžení zeminy pro zásyp opěr 200,100

3 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3
m3 7,500 234,82 1 761,15

VV
7,5    "odstranění zemních hrázek pro dočasné zatrubnění 

vodoteče
7,500

4 K 125703312

Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky 

naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 

500 mm, se dnem zpevněným lomovým kamenem

m3 12,000 231,96 2 783,52

P

Poznámka k položce:

pročištění vodoteče 10 m před a za rekonstrukcí mostu, průměrná tl. 

nánosů cca 30 cm, vč. odstranění travin

VV 0,3*2,0*10,0*2    "tl. x š. x dl. - 2x 12,000

5 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 7,500 172,42 1 293,15

P

Poznámka k položce:

příplatek za ztížení výkopu v těsných prostorách kolem provizorního 

zatrubnění vodoteče

6 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 19,500 59,15 1 153,43

P
Poznámka k položce:

odvoz nevhodného výkopu na skládku do 8 km

7 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 19,500 71,51 1 394,45

8 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 39,000 108,00 4 212,00

VV 19,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 39,000

9 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 19,500 33,31 649,55

VV
7,5    "výkop provizorních zemních hrázek v  korytě dle pol. 

124153100
7,500

VV 12,0    "nánosy v korytě dle pol. 125703312 12,000

VV Součet 19,500

10 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 200,100 354,31 70 897,43

Most ev.č. 19853-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

SO 201 - Most ev.č 19853-3 Dlouhý Újezd
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

1/  zásyp za opěrami nad těsnící vrstvou ze zemin velmi vhodných do 

zásypu dle ČSN 72 1002 s hutněním po vrstvách tl. max. 300 mm na 

Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 %. Součástí položky je i obsyp nové uliční 

vpusti za opěrou O2.



2/  zásyp základů pod těsněním ze zemin vodonepropustných vhodných 

do násypu s hutněním po vrstvách tloušťky max. 300 mm na Id=0,8, 

resp. D=95 % PS



Dovoz ze zemníku

VV "zásyp za opěrami nad těsnící vrstvou 

VV 3,0*(17+23)    "plocha příč.řezu x součet délek výkopů 120,000

VV Mezisoučet 120,000

VV "zásyp základů pod těsnící vrstvou a uvnitř rámu

VV
1,2*(14,5+20,5)    "zásyp pod těsněním - plocha příč.řezu x 

součet délek za O1 a O2
42,000

VV 0,7*(14,5+20,5)    "zásyp před opěrami (v korytě) - dtto 24,500

VV 3,4*1,0*4    "boky základů - průřez x dl. x 4 boky 13,600

VV Mezisoučet 80,100

VV Součet 200,100

11 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,440 385,66 555,35

VV "obsyp potrubí pro vyústění drenáže za opěrami

VV 0,6*0,4*1,5*4    "š. x v.  x součet délek 1,440

12 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 2,880 209,35 602,93

VV 1,44*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,880

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 72,000 73,08 5 261,76

VV
2,0*(15,0+21,0)    "úprava a zhutnění základové spáry -  š. x 

součet délek
72,000

D 2 Zakládání 479 409,99

14 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 2,934 4 340,44 12 734,85

VV
0,3*0,3*(13,5+19,1)    " drenáž za opěrou - š. x v. x součet 

délek
2,934

15 K 212792312
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní 

potrubí HDPE DN 160
m 38,600 284,57 10 984,40

VV 13,5+19,1    "drenáž za opěrou z trub děrovaných 32,600

VV
1,5*4    "vyústění drenáže za opěrou do vodoteče z trub 

plných
6,000

VV Součet 38,600

16 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 32,600 51,01 1 662,93

VV 13,5+19,1 32,600

17 K 274311124

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, 

věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

12/15

m3 5,844 5 053,61 29 533,30

VV
0,3*0,6*(13,415+19,049)    "základ pod drenáží za opěrou - š. 

x v. x součet délek opěr
5,844

18 K 274321118

Základové konstrukce z betonu železového pásy, 

prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot 

C 30/37

m3 31,933 4 794,08 153 089,36

VV
"základy pod opěrami a křídly z betonu C 30/37 - plošný 

základ výšky 60 cm a š. 160 cm

VV 1,6*0,6*13,815   "O1 13,262

VV 1,6*0,6*19,449   "O2 18,671

VV Součet 31,933

19 K 274354111
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh zřízení
m2 43,757 1 087,27 47 575,67

VV 0.6*(1.60*2+13.815*2)    "O1 - v. x součet šířek a délek 18,498

VV 0.6*(1.60*2+19.449*2)    "O2 - dtto 25,259

VV Součet 43,757

20 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh odstranění bednění
m2 43,757 679,98 29 753,88

21 K 274361116
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 4,151 46 753,94 194 075,60

P
Poznámka k položce:

výztuž základů cca 130 kg/m3 betonu - objem násoben koef. 0,13

VV 31,933*0,13 'Přepočtené koeficientem množství 4,151

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 931 587,12

22 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky  

kotvou do vývrtu
kus 26,000 245,63 6 386,38

P
Poznámka k položce:

vč. vrtů

VV 10+16 26,000
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23 M 548792020R kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu kus 26,000 921,12 23 949,12

P

Poznámka k položce:

kompletní dodávka vč. patní desky a spojovacího materiálu, podlití 

patních desek a zalití otvorů plastmaltou

24 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 m3 8,300 8 777,64 72 854,41

VV 8,3    "dle 3D modelu 8,300

25 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů m2 20,497 2 778,37 56 948,25

VV
0.70*(0.70+1.0+5.50+1.35+0.70)+0.70*(0.70+0.80+7.00+1.80

+0.7)    "vnější plocha říms
14,175

VV 0.235*(10.90+16.0)    "vnitřní hrana 6,322

VV Součet 20,497

26 K 317353191
Bednění mostní římsy  Příplatek k ceně za bednění 

oblouku, poloměru do 200 m
m2 20,497 218,19 4 472,24

27 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů m2 20,497 679,98 13 937,55

28 K 317353311 Bednění mostní římsy  vložení matrice do bednění m2 0,150 218,18 32,73

VV 0,3*0,5    "bude upřesněno dle skutečnosti 0,150

29 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 1,494 47 730,89 71 309,95

P
Poznámka k položce:

výztuž říms cca 180 kg/m3 betonu - objem násoben koef. 0,18

VV 8,3*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 1,494

30 K 327213112

Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z 

lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného 

na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 

kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3 8,000 6 404,59 51 236,74

VV
"dostavba ubouraných opěrných zdí z použitého očištěného 

kamene

VV 0,5*2,0*8,0    "tl. x v. x celková délka (odhad) 8,000

31 K 334323118
Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 

30/37
m3 33,310 5 053,61 168 335,75

P
Poznámka k položce:

křídla se betonují společně s opěrami

VV 33,31    "dle 3D modelu - opěry vč.  křídel 33,310

32 K 334351115

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 

systémového bednění  zřízení z palubek, pro 

železobeton

m2 114,455 1 087,27 124 443,49

P
Poznámka k položce:

opěry vč. křídel

VV 1.70*(13.414*2+0.60*2)    "O1 - v. x dl. + boky 47,648

VV 1.70*(19.049*2+0.60*2)    "O2 - dtto 66,807

VV Součet 114,455

33 K 334351214
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 

systémového bednění  odstranění z palubek
m2 114,455 57,24 6 551,40

34 K 334359111
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí  

DN 150
kus 8,000 496,64 3 973,12

VV 4*2    "výřez pro prostup chrániček DN 100 v římse 8,000

35 K 334361216

Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných 

prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr

t 4,330 46 753,94 202 444,56

P
Poznámka k položce:

výztuž opěr a křídel cca 130 kg/m3 betonu - objem násoben koef. 0,13

VV 33,31*0,13 'Přepočtené koeficientem množství 4,330

36 K 348171112
Osazení mostního ocelového zábradlí  do bednění 

kapes říms
m 14,000 767,60 10 746,40

P

Poznámka k položce:

osazení nového mostního zábradlí do říms, způsob ukotvení bude 

upřesněn v dalším stupni PD

VV 5,5+8,5 14,000

37 M 55391001R zábradelní systém s výplní ze svislých ocelových tyčí m 14,000 7 387,12 103 419,68

P

Poznámka k položce:

kompletní konstrukce zábradlí vč. zakončení, kotevních prvků a 

kompletní PKO

38 K 388995212
Chránička kabelů v římse z trub HDPE  přes DN 80 do 

DN 110
m 29,000 97,26 2 820,54

VV 6,0*2+8,5*2 29,000

39 K 388995212aR
Chránička kabelů v římse z trub HDPE  přes DN 80 do 

DN 110
kus 8,000 188,41 1 507,28

P

Poznámka k položce:

dodávka a montáž zaslepovacích víček pro zamezení vstupu vody do 

chrániček

VV 4*2 8,000

40 K 388995212bR
Chránička kabelů v římse z trub HDPE  přes DN 80 do 

DN 110
m 33,000 188,41 6 217,53

P
Poznámka k položce:

dodávka vč. protažení lanka

VV 7,0*2+9,5*2 33,000

D 4 Vodorovné konstrukce 902 727,14
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41 K 421321128

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové 

nebo klenbové, trámové, ostatní  deskové, z betonu C 

30/37

m3 28,750 5 078,73 146 013,49

VV 28,75    "dle 3D modelu - NK 28,750

42 K 421361226
Výztuž deskových konstrukcí  z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu
t 4,600 46 753,94 215 068,12

P

Poznámka k položce:

výztuž nosné konstrukce cca 160 kg/m3 betonu - objem násoben koef. 

0,16

VV 28,75*0,16 'Přepočtené koeficientem množství 4,600

43 K 421955113 Bednění na mostní skruži  zřízení bednění z palubek m2 55,664 535,91 29 830,89

VV 0.468*5.50+0.37*7.00    "boky NK 5,164

VV 50,5    "podhled - odměřeno z  3D modelu 50,500

VV Součet 55,664

44 K 421955213
Bednění na mostní skruži  odstranění bednění 

z palubek
m2 55,664 679,98 37 850,41

45 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  

tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 6,460 362,75 2 343,37

VV 0,10*1,9*(14,2+19,8)    "v. x š. x součet délek 6,460

46 K 451316111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm
m2 115,200 819,53 94 409,86

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 100 mm pod kamennou dlažbu v korytě vodoteče

47 K 451477121
Podkladní vrstva plastbetonová  drenážní, tloušťky do 

20 mm první vrstva
m2 1,950 1 036,32 2 020,82

P
Poznámka k položce:

podélná drenáž drenážním polymerbetonem

VV "drenážní proužek pro odvodnění mostní izolace

VV 0,15*(5,5+7,5) 1,950

48 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 0,360 844,73 304,10

VV
0,10*0,6*1,5*4    "lože tl. 150 mm pro potrubí vyústění 

drenáže za opěrami - tl. x š. x dl.
0,360

49 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva  tloušťky do 

200 mm ze štěrkopísku
m2 167,500 155,98 26 126,65

VV "ochrana těsnící fólie za opěrami - 2x 150 mm vrstva ŠP

VV 2,5*(14,0+19,5)*2    "š. x součet délek x 2 vrstvy 167,500

50 K 458501112
Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po 

vrstvách  drceného
m3 24,120 1 233,03 29 740,68

P
Poznámka k položce:

filtrační vrstva ze ŠD za rubem opěr š. 60 cm

VV 0,6*1,2*(14,0+19,5)    "]    š. x průměrná v. x součet dl. opěr 24,120

51 K 465513127

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 200 mm

m2 115,200 2 769,26 319 018,75

P

Poznámka k položce:

nové odláždění dna dlažbou z lom.kam. tl. 200 mm vč. vyspárování a 

napojení na stávající dlažbu

VV 96*1,2    "plocha dle koor. výkresu + rez. 115,200

D 5 Komunikace pozemní 72 451,60

52 K 578133211

Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 30 

mm

m2 52,000 1 393,30 72 451,60

VV "ochrana izolace mostovky MA 11 tl. 30 mm

VV 52    "odměřeno z koor. výkresu 52,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 032,64

53 K 628611102
Nátěr mostních betonových konstrukcí  epoxidový 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 6,500 373,45 2 427,43

VV "ochranný nátěr boků NK pod římsou dle VL 4 306.01

VV (0,4+0,25)*(3,9+6,1)    "šířka x součet délek 6,500

54 K 628611131

Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na 

siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný 

pružný OS-C (OS 4)

m2 3,900 170,32 664,25

VV
"ochranný nátěr obrubníků říms nad vozovkou dle VL 4 

401.01a

VV 0,3*(5,5+7,5)    "š. x dl. dle výkresu říms 3,900

55 K 628631211

Spárování zdiva opěrných zdí a valů  cementovou 

maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového 

kamene

m2 16,000 308,81 4 940,96

VV
2,0*8,0    "vyspárování dostavěných opěrných zdí - výška x 

celková délka
16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 532,39

56 K 914112111
Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na 

sloupek
kus 2,000 1 584,96 3 169,92

P
Poznámka k položce:

vč. ukotvení do bet. patky nebo k zábradlí mostu
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57 K 931994171

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  

pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry 

pracovní

m 67,326 177,22 11 931,51

VV (19,049+13,414+0,6*2)*2    "mezi základem a dříkem opěr 67,326

58 K 931995111
Nátěr betonářské výztuže  v pracovní spáře 2x 

ochranný
m2 20,000 134,18 2 683,60

VV 20    "odhad 20,000

59 K 936172126
Osazení kovových doplňků mostního vybavení 

jednotlivě  ocelové konstrukce do 500 kg
kus 2,000 5 730,25 11 460,50

P

Poznámka k položce:

osazení ocelového T profilu na hranách mostovky nad opěrou vč.  

ukotvení do betonu nosné konstrukce dle VD

60 M 13010625R ocel profilová T 80x80x8,5-9mm jakost 11 375 t 0,435 21 388,80 9 304,13

P

Poznámka k položce:

Hmotnost: 13,4 kg/m

ocelový T profil na hranách mostovky nad opěrou vč. příslušenství dle 

VD

VV 0,0134*(13,415+19,049)    "hmotnost t/bm x součet délek 0,435

61 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 12mm tabule t 0,134 69 177,69 9 269,81

P

Poznámka k položce:

Hmotnost tabule 432 kg/kus

kotevní plechy 130x100x12 vč. přivaření k ukončovacímu T profilu 

VV
"plechy pro ukotvení T profilu na horní hraně opěr (cca po 30 

cm)

VV (45+64)*1,225/1000    "počet ks x hmotnost 1 ks (1,225 kg/ks) 0,134

62 M 13010012 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 12mm t 0,076 39 587,71 3 008,67

P

Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,93 kg/m

kotevní háky ukončovacích profilů vč. přivaření ke kotevním plechům

VV "tyče pro ukotvení T profilu na horní hraně opěr

VV

(0,35*2)*(45+64)*0,0009*1,1    "dl. pro 1 plech x počet plechů 

pro O1 a O2 x hmotnost tyče D 12 mm x rez.kotevní háky 

ukončovacích profilů vč. přivaře

0,076

63 K 948421111
Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků  

zřízení nosníku I 50 délky do 12 m
t 5,000 4 493,96 22 469,80

VV
5,0    "odhad - podpěrná konstrukce pro bednění podhledu 

mostovky z IPE
5,000

64 K 948421211
Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků  

odstranění nosníku I 50 délky do 12 m
t 5,000 3 846,89 19 234,45

D 998 Přesun hmot 135 930,67

65 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové  vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 547,975 137,82 75 521,91

66 K 998212191

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové  Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 547,975 110,24 60 408,76

D PSV Práce a dodávky PSV 174 795,33

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 174 795,33

67 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena  na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 33,504 7,29 244,24

VV (0.80+0.20)*(13.815+19.449)+0.2*0.6*2    "nátěr základů 33,504

68 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 8 234,28 82,34

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 33,504*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

69 K 711111002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena  na ploše vodorovné V nátěrem lakem 

asfaltovým

m2 67,008 7,29 488,49

VV
33,504*2    "dvojnásobný asf. nátěr základů dle pol. 

711111001
67,008

70 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,026 8 827,42 229,51

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 67,008*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0,026

71 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena  na ploše svislé S nátěrem penetračním
m2 119,604 7,29 871,91

VV 0,6*(1,6*2+13,815*2)    "základ O1 - výška x obvod 18,498

VV 0,6*(1,6*2+19,449*2)    "základ O2 - dtto 25,259

VV Mezisoučet 43,757

VV (1,71+0,5)*(13,414+19,049)    "dříky opěr 71,743

VV 1,71*0,6*4     "boky opěr resp. křídel 4,104
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VV Mezisoučet 75,847

VV Součet 119,604

72 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,041 8 234,28 337,61

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 119,604*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,041

73 K 711112002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena  na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým

m2 239,208 7,29 1 743,83

VV
119,604*2    "dvojnásobný asf. nátěr opěr a křídel dle pol. 

711112001
239,208

74 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,098 8 234,28 806,96

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 239,208*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,098

75 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  

NAIP na ploše svislé S
m2 17,956 54,44 977,52

VV
"svislá plocha na konci NK, přetaženo dolů 20 cm pod 

pracovní spáru mezi dříkem a NK

VV (0.459+0.20)*(11.218+16.03)    "odměřeno z 3D modelu 17,956

76 M 62831116R pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 m2 21,924 499,64 10 954,11

P
Poznámka k položce:

izolace mostovky NAIP tl. 10 mm

VV 17,956*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 21,924

77 K 711311001
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za 

studena  nátěrem lakem asfaltovým penetračním
m2 66,200 4,48 296,58

VV 66,2    "dle 3D modelu 66,200

78 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,021 8 234,28 172,92

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 66,2*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

79 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením  NAIP m2 81,200 992,30 80 574,76

VV "izolace mostovky

VV 66,2    "dle 3D modelu 66,200

VV "izolace mostovky pod římsou

VV 9,0+6,0    "plocha odměřená z výkresu říms 15,000

VV Součet 81,200

80 M 62831116R pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 m2 76,130 499,64 38 037,59

P
Poznámka k položce:

izolace mostovky NAIP tl. 10 mm

VV 66,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 76,130

81 M 62836110R pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 17,250 307,04 5 296,44

P
Poznámka k položce:

pro izolaci pod římsou

VV 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,250

82 K 711471053

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě termoplasty  na ploše vodorovné V folií 

z nízkolehčeného PE položenou volně

m2 83,750 40,75 3 412,81

VV "těsnící vrstva za opěrami z PE fólie

VV 2,5*(14,0+19,5)    "š. x součet dl. opěr 83,750

83 M 28323100
fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 

terénu tl 0,8mm
m2 100,500 218,00 21 909,00

VV 83,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 100,500

84 K 711691172

Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, 

tunelů a štol ostatní  opěr nebo kleneb rubové z textilií 

vrstvy ochranné

m2 55,189 30,84 1 702,03

VV "ochrana izolace rubu opěr

VV 1,7*(13,415+19,049)    "v. x součet dl. opěr 55,189

85 M 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 600g/m2
m2 57,948 105,58 6 118,15

VV 55,189*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 57,948

86 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,822 491,91 404,35

87 K 998711193

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,822 163,23 134,18
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Most ev.č. 198 53-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce
Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

poddodavatel č. 1
Název: Starmosty s.r.o.
IČO: 07122764
Část VZ, jíž má plnit: Mostní konstrukce

poddodavatel č.2
Název: SAFAROAD Czech Republic, s.r.o.
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: DZ

poddodavatel č. 3
Název:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
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