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VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy I, dilu 8 ob&anského zakoniku C.
89/2012 Sb.. v platném znéni. uréuji ¢ast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava -
méstskeho obvodu Stara Béla

[. Zakladni ustanoveni

. VSeobecne smluvni podminky provadéni dila (dale jen .VSP") jsou nedilnou soucasti kazde smlouvy o dilo
(dale téz .SOD").

2. Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se

prohlasduji za neplatné.

3. Odchylna ujednani ve smlouve o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

II. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k pfedmétu dila

I. Prodruh a rozsah vykonu. dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v prub&hu provadéni dila dodateéné vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony. dodavky a
prace, které jsou potfebne pro fadné splnéni smiuvnich zavazku zhotovitele véetné vedlej$ich a dodateénych
Cinnosti tak. aby pfedmeét dila byl piné funkéni a byl v souladu s pfisluS§nymi technologickymi pfedpisy.
projekiovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace. které zhotovite! proved! nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem. nema objednatel povinnost uhradit. Skodu. ktera
tim objednateli pfipadné vznikla. je zhotovitel povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodateéné pfedané pockiady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zpUsobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podkladl v dobé podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce
predpokladat. budou tyto zmény feSeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

2. Nestanovi-li SOD néco jiného. jsou soucasti pfedmétu pinéni zhotovitele mimo jiné tyto ginnosti:

a)
b)

C)

)

obstarani potfebnych materiald. véci, energii a daldich potfebnych medii.

doprava potfebnych materidlu. véci. stroju. nastroju, pfistroji a zafizeni. jakoz i dostatecného podtu
pracovnich sil uréenych k provedeni cila.

proveceni vSech praci. ze kterych se dilo sklada. montazi. préci a dodavek. véech pfipravnych.
cemoliCnich. vykopovych. instalaénich praci. viech pomocnych a pfidruzenych &innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestl, zkoudek, reviznich zprav a daldich
specifikovanych dokladd, apod.),

zajisténi. na viastni naklady, veSkerych do€asnych konstrukci, mechanismd a nafadi. které jsou nezbytné
k fadnemu provadeni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouZit pouze kvalitni a pro dany ugel uréena
zafizeni. mechanismy. naradi a material a tam. kde je to pfedepsano. rovnéZz dolozena pfislusnymi atesty
a dokumentaci.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh. montaz, pouzivani a odstranéni viech docasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplng vykresova dokumentace a vypodty vztahujici se k témto konstrukcim musi byt
pfediozeny objednateli minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipad&. 2e nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

zafizeni a likvidace staveni§té/pracovisté pro potfeby zhotovitele,

provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti. které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zaroven bere na védomi. ze Udaje pfedané objednatelem
ofledné stavajicich inZenyrskych siti uvedené v podkiadech a pokynech spravcu siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provést prizkum a zaméfeni viech dotCenych
inzenyrskych siti. V pfipadé poruSeni této povinnosti nese odpovédnost za $kody.

ohrazeni vykopu pfi realizaci dila a Upravu dotéenych ploch a komunikaci do pUvocniho stavu popf. stavy
urceneho prisiudnym povolenim vykopovych praci.

ischova doCasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni. Udrzba dila a do jeho predani
objednatelem povéfenému spravci,

zpracovani podkiadu pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadéného
dila.

u cedavek zafizeni jejich sefizeni. uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejméné
T4 dnu za ucasli kompetentni osoby. vEetné zagkoleni obsluhy
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k) veskeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, véetné thrady nakladu za jejich provedeni. tj.
napf. likvidace a odvoz odpadu, pfebyteéné zeminy a stavebni suti véetné nakladu na slozné. naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenidté, véetné méfeni odebiranych energii, veskeré presuny
nmot. naklady na zajisieni bezpeéného provozu a bezpenosti prace na stavenist. ev. poplatky spojend
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemkU a komunikaci.

I} naklady na odstranéni pfipadnych $kod nebc zne¢idténi komunikaci v souvislost] s provadenim diia
apod..

m) zpracovéni a pfedani dilenské a vyrobni dokumentace. bude-lii v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-li
objednatelem pozadovana.

n) provedeni individualniho vyzkouSeni vech dil¢ich ¢asti (technologii) tvoficich sougast pfedmétu dila.
vCetné vyhotoveni protokolu v Ceském jazyce. Kazda dil¢i ¢ast bude individuding vyzkousena pred
pfedanim a pfevzetim dila. O provedeni individuainiho vyzkouseni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkoudeni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni diléi fakiuraci
provedenych prvku a zafizeni objednateli.

0) uCast pri komplexnim vyzkouSeni véech systému a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkouseni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfislusnych pravnich pfedpisu a norem
popf. z duvodnych pozadavku objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dnu pfed zahdjenim
komplexniho vyzkouseni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni dila,

q) pfedani veSkerych dokumentu vyzadovanych pfisludnymi predpisy na useku kvality. zejména predani
stavebnich technickych osvédéeni (.certifikatu®) na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. ¢.
2271997 Sb.. o technickych pozadavcich na vyrobky. ve znéni jeho pozdéjSich a provadécich pfedpisu.

r) zpracovani a predani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a udrzby diia

s) predani dokladu o provedenych zkoudkéach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumentu.

t) pfedani vSech dokladu nezbytnych k pfedani a prevzeti dila a k provedeni kolaudaéniho fizeni a k vydani
kolaudacniho souhlasu. jakoz i provedeni praci a Cinnosti. které pfipadné vyplynou z pozadavku
uplatnénych v ramci pfevzeti dila objednatelem a z kolaudaéniho fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu (ij. dila) kromé vyse uvedeného téz
veskere potrebné vedlejSi, pomocné a dodateéné Cinnosti. které nejsou sice v podkiadech smiouvy vyslovné
uvedeny. které v8ak pro upliné vécne a odborné provedeni smluvnich praci a vykonu. resp. jejich funkénaost,
jsou nezbyine, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré ¢innosti uvedené v tomio
a pfedchozim bodé nejsou povazovany pro ucely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsaZeny v cens dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé. Ze se nejedna o vysSe uvedené nezbytné vykony. dale
ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladu pro provedeni dila, nebyly soucasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci €i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a dopinky
plnéni zhotovitele, ktere jsou nutné na zakladé zakonnych a ufednich ustanoveni. pfecdpisu a nafizeni
vydanych po podpisu pfisiusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zédvazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organu, pokud tato rozhodnuti byla
zhotovitell predana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazateinym zpusobem. Na vy
objednatele se zhotovitel zGcastni projednani ve spravnim fizeni a poda potiebna stanoviska. Veskeré
¢innosti | naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila. zmény rozsahu. viceprace/méneprace.

a) Objednatel je opravnen rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zmenu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé ¢asti (tzv. viceprace a meénéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim ucelem je
opravnen dat zhotoviteli pokyny k provedeni. resp. neprovedeni takovych praci. a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vest zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtechto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele Cinit pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni danovych dokladu, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavieni dodatku ke smlouvé.

b) Zménou dila (.vicepracemi” nebo .ménépracemi”) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podxladech
pro provedeni dila. ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasledujicich skuteCnosti

I pozadavku objednatele; nebo
i zmény podkladu pro provedeni dila: nebo
i rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vzitahujiciho se k dilu vydanému po uzavieni t&to
smlouvy: nebo
2 pozadavku spravcl siti dot€enych provadénim dila vydaného po uzavfieni teto smiouvy.
V kazdém pfipadé se jednéa o takové prace a pinéni zhotovitele, které nebyly soucasti zakladniho reseni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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c) Vicepracemi déle nejsou:

i prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji
dokumentace,

i, prace, vykony a dodavky a jina plnéni. které byly s odbornou peli pfedvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné ktomu. aby dilo bylo dokonleno fadné a vias
v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila ve smysiu pfedchozich bodu je zhotovite!
povinen do 3 dnu od obdrzeni pozadavku pfedlozit objednateli poloZzkovy rozpis ceny na poZadovanou
zménu a pfipadné novy &asovy harmonogram praci. ktery zahrne pfedpoklacanou zménu a zajisti
dodrzeni konecného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hladiné,
jako Jsou ceny v nabidce zhotovitele. ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychéazet z cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit vliv na dal§i postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skutecnost objednatele do tfi dnu od dorueni zadani zmény. a to zapisem ve stavebnim deniku &
obiednatel bez zbyte¢ného odkladu rozhodne o dal$im postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je zhctovitel povinen nastoupit k provadéni zmény pfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmeny objednatelem z hlediska ceny. pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé& smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila. pfipadné terminu. do 7 cdnu od pfedlozeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
duvodem k neprovedeni zmény ani k pferudeni ¢i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadane objednatelem dle pfedchozich
bodu az do uhrnné vyse 10% smluvni ceny bez naroku na zménu kone&ného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek véas tak. aby technicky bylo moZzné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

fi Drobné zmény a upfesnéni dila. kterd nemaji vliv na cenu. termin pinéni ani vysledné uzitné viastnosti
dita, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smiouvé. zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprdce musi byt uCtovany samostatnym danovym dokladem.

z upfesnéni dila podle vy$sich stuphu projektové

Pokud zhotovitel nespini své povinnosti plynouci z bodu 1.4 az 115 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli véechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a skody, pfitemz timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanikd povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zlcCastfovat se schuzek/kontroinich dnu na stavbé. které svolava pisemné zastupce
objedratele ve stavebnim denriku. a posilat na né svého zastupce. ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realizaénich. Z téchto kontrolnich dnd bude uginén zapis podepsany opravnenymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné. pokud nejsou v rozporu
s uzavfenou smiouvou ¢ dilo.

Ill. Opatfeni objednatele v pfipadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepinéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to ra naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnen za tim Gcelem poZadovat sjednani napravy ve Ihuté jim uréend, muze dat zhotoviteli

prikaz k pferuSeni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zpusobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku. neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskutecnéné pro ucely vykazu provedenych praci:
rovnéz muze sam nebo prostfednictvim tieti osoby zrealizovat nékteré &asti dila, prace vedlejSi a pomocné.
uklidy. bezpeénostni opatfeni apod.. a to zvlasté v téchto piipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni del§im neZ jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho Casti a opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl.
nevedou k odstranéni prodieni.

b) Nedochazi k dennimu uklidu pracovidté, & odstrafovani odpadu vzniklych Cinnosti zhotovitele a to ani v
dodatetné Ihité stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
pfedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce & ostatni soudasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smiouva,

projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platné normy)

Ta.kovy'mto zasahem do dila zhotovitele. provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zékladé pokynu
objednatele. neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, v predepsané kvalité a se viemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nespinéni téchto povinnosti v souladu se smiouvou o dilo. Rovnés nezanika
ani zaruka zhotoviteie za jakest dila jako celku resp. jeho cdpovédnost za vady dila jako celku. an nejsou
jakekoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny. ani se jich nemuze zhotovite! vzdat &i
Jinak se z nich vyvazat. coz v piném rozsahu plati i o jakychkoliv dilGich zavazcich a povinnostech zhotovitgle
v tomto ohledu.

Ppkud zhotovitel nebyl schopen v€asného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho gasti a tytc prace, dodavky a
vyk{onyprovedl nebq prispél Kk jejich splnéni objednatel &i z pfikazu objednatele tieti osoba, je objednatel
opravnen s tim spojené naklady po jejich vyCisleni &erpat z bankovni garance &i jiné jistoty. nebo je i

jednostranné zapodist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele,

Objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé podstatného porudeni smiouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotykéd naroku na nahradu §kody vzniklé poruenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po cdstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smiuvnich stran neni zhotovitel bez predchozino
pisemneho souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeli csobu,
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pripady uvedené v obCanské, zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé& nebo opakovane nekvalitni plnéni zhotovitele;

b) prodieni zhotovitele s provadénim dila del$i nez dva tydny oproti smiuvnim terminum. schvalenému
harmonogramu praci nebo terminum dohodnutym na kontrolnich dnech;

¢) realizace dila nebo jeho Casti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem:

d) pouZiti pfedanych podkladu k jinym Géelum nez je uvedeno ve smiouvé o dilo nebo v téchto VSP rebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Gzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadeni dila nebo zelenou kartu;

f)  porudeni predpist BOZP, PO a OZP:

g) svévolné preruseni praci na dile nebo provadéni dila zpusobem, ktery zjevné neodpovida dchodnutému
rozsahu dila nebo terminu pinéni dila:

h) néktere prohlaseni zhotovitele uvedené v ¢l II. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdive:

1) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l V. odst. 9 az 11 smiouvy o dilo;

j) opakované poruseni ostatnich ustanoveni smiouvy nebo téchto VSP;

K) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD vuéi objednateli a/anebo
pouziti pohledavek vuci objednateli pro jiné zajisténi zavazku zhotovitele vuéi tfeti osobé bez udéleni
predchoziho pisemneho souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé. ze zhotovitel podal insolvenini navrh jako
diuznik nebo bylo vydano rozhodnuti ¢ upadku zhotovitete nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel ie dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé€, Zze v souladu s podminkamt smiouvy uzaviené
mezi objednatelem a vyS§im objednatelem, tento naridil nahradit zhotovitele tieti ocsobou.

Na pisemncu zadost objednatele je zhotovite! povinen odvolat z provadéeni dila kterehokoli pracovnika, jehoz
chovéanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakované porusovani
protipozarnich. hygienickych pfedpisu, BOZP ¢i ochrany zivotniho prostiedi. nekvalitni nebo nekvalifikovary
vykon praci pfi provadeni dila. ¢i nevhodné nebo neslusne chovani vuéi jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v dusledku odstoupeni od smlouvy. je objednatel povinen unradit zhotoviteli
vzdy nejvy$e to, o co se objednatel zhotovovanim véci prukazné obohatil. Pinéni, ktere jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapolteno na obohaceni v rozsahu. v némz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel pinéni objednateli vratit bez zbyteéného odkladu. Bylo-li souCésti zavazku zhotovitele
plnéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel ¢i vyssi objednatel opravnén i nadale uzivat
autorské dilo v souladu se smlouvou, coz je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splain¢ i nespiatingé
pohledavky zhotovitele. a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn.. ze moznost zapocleni se vziahuje | na
pohledavky z pripadného bezduvodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovite!l je povinen pfi své ¢innosti die této smiouvy dodrZzovat pokyny objednatele. pokud neodporuji
obsahu smiouvy, téchto VSP, nebo pravnim pfedpisum a pfesné a vcas je pinit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovite! nespini pokyn objednatele bez zbyteCneého
odkladu. je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho neboc montazniho deniku. &i deniku vicepract
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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dnu od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruéeni. je objednatel opravnén uclinit opatfeni. jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na Ucet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapodcist veskeré takto
vznikie naklady vugi Castkam dluznym zhotoviteli nebo €astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto Clanku v zadném pfipadé neomezuje odpcvednost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti. pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢&ast poddodavatelum jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsocuhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné. jako by dilo provadél
sam

Zho'ovitel odpovidéa za kvalifikaci svych pracovniku pro jednotlivé profese tak. aby byla platné po celou dobu
vykonu profese (vazali, jefabnici, svafeéi. obsluhy VZV, stavebnich vytahu. obsluhy stavebnich stroju a
zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfedé zhotovitel objednateli kopie kvalifikacnich prukazu. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to. Zze véichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v uréene profesi. U profesi. u nichZ to pozaduje pravni pfedpis. zajistuje zhotovitel
pravideiné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu. kvalité a terminech podle smiouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti. aby vSichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu. méli objednatelem uréené oznaceni, a
to na své nakiady. Objednatel muze pozadovat. aby zhotovitel zajistil. aby vSichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikacni visa¢ku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaceni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za thradu. Oznaceni bude viditeIné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i vSech pracovniku pfipadnych poddodavatelu zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost véech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu. pracovni
odév. pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovite! je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vvhradne prostfedky pro sestup a vystup urené pro Casté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky muze povolit
pouze v oduvodnénych pfipadech objednatel (napf. pfi provadéni dokon&ovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u¢inén pisemny zépis ve stavebnim deniku. Véechny pomucky zajistuje zhotovitel
na svuj naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlaseni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v soutadu s CSN EN ISO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje pinit pozadavky spoleCenské odpovédnosti podle mezinarodn normy SA8000:2008.

konkrétngé se zavazuje:

a) neuplathovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci. jakoukoli formu diskriminace
v pracovnepravnich vztazich nebo disciplindrnich praktik, které by byly v rozporu s platnymi pravnimi
pfedpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odméfovani zaméstnancu a

c) v oblasti ochrany zdravi a bezpecénosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancl na svobodné sdruZovani a kolektivni vyjednavani

e) wvest v ramci moznosti takové zaznamy. kterym mlze vySe uvedené zavazky prokazat a pozadovat

vrozsahu sveho Vviivu tytéZz zavazky od svych dodavatell, dale pak pfedavat objednateli informace
relevantni z hlediska vyse uvedenych zavazku a umoznit objednateli provadéni monitorovaci ¢innosti za
ucelem ovéreni dodrzovani vyse uvedenych zavazku

fi vpfipadé zjisténi neshod vi&i pinéni vyse uvedenym zavazkum identifikovat pficinu probiému a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vzdy. kdyZ budou na stavbé probihat prace zhotovitele. je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné& cbjednatele zapisem ve stavebnim deniku & pfedanim pisemné informace. ktera bude
prilohou stavebniho deniku. v kancelafi stavby o aktualnim poétu, Jjménech a pfijmenich svych zaméstnancu
pfitomnych na stavbé, pficemz zapis do stavebniho deniku & pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrocit hluénost a pragnost svych praci dle platnych CSN, hvgienickych pfedpisu a
stavebniho povoleni.

- Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila. stavby a stavenisté jakoz i

sousednich objektu. Pokud dojde ke vzniku §kody zpUsobené &innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni. e
zhotovitel povinen zajistit neprodiené odbornou napravu na své naklady.
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Zhotovitel je povinen neprodiené nebo v dohodnutych terminech prub&zné odstranovat vady diia zjisiéré &
oznacene v prubéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a sculadu
s projektovou dokumentaci a uvedeneé ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona &. 505/1990 Sb.. o metrologii, v platném zréni. Zhotovitel

je povinen pfed zapocetim dila pfedlozit seznam véech stanovenych a pracovnich méfide!. kterd v prubéhiu
zakazky bude pouzivat k méfeni. RovnéZz se vyzaduje oznaeni orientaénich méfidel. ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skonci-li v prubéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidia. které je uvedeno ra
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidiem jinym, které
doplni do vy$e uvedeného seznamu. Pfi poskozeni méfidia. je zhotovitel povinen toto méfidlo ckamzits
stahnout z pouzivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidla. pouzivana zhotovitelem na stavbach
smeji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, kiefi k tomu maji odborné zralosti nebo speciaini zkousky. PFi
jakeékoliv pcruse méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité piestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat
zda nebylo vadne meéfidio jiz pouzivano na pfedes$la méfeni. Za pfedpokladu, Zze chyba méfidla jiz oviivnila
vysledky méfeni. je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchazejicich vysledku méfeni.

. Zhotovitel je povinen zajistit. aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim. chovanim a vystupovanim

nenarusovaii profesioralni image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnu pfedem datum. kdy bude na

staveniste dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimoradny naklad.

. Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu piipadného

operaCnihc programu, vramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény finanéni prostiecky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organum objednatele, povéfenym auditnim subjektum, Finanénim ufadum. organim
Evropské komise, Evropského GCetniho dvora a Evropského Ufadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy$§imu kontrolnimu fadu, Ufadu pro ochranu hospodafské soutéze a dalsim organum.
které ke kontrole opravnuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie. vstup na stavenisié a pfistup
k dokumentaci a dokumentum vyhotovenym v prubehu plnéni dila véetné pfistupu | k tém Castem nabidek.
smiuv a souvisicich dokumentu, které podiéhaji ochrané podle zviastnich pravnich pfedpisu (rapf. ebchodni
tajemstvi, utajované skuteCnosti), a to za predpokladu. ze budou spinény pozadavky Kkiadené pravnimi
predpisy (napf. § 11 pism. ¢) a d). § 12 odst. 2 pism. f) zédkona ¢. 552/1991 Sb.. o statni kontrelel. a to az do
uplynuti nejméné 3 let cd ukonceni dila nebo pripadného operaéniho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni cila uvclnény financni prostfedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organum
soucinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostla zelen nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poSkozena ¢innosti zhotovitele.

. Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu ¢i pisemného souhlasu objednatele

odstranovat ze staveniste zadny pisek, Stérk. stérkopisek nebo jiny pouzitelny material, kiery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provadeni dila povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi ucinné ochrany vsech

pramenu, podzemnich toku. drenazi apod. na stavenisti a pozemcich dotCenych provadénim dila pfed
znetCisténim, zakalenim nebo erozi.

_Zhotovite! je povinen pfedlozit objednateli do Ctrracti (14) kalendafnich dnu po dni zahajeni navrh na
¥

provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a pfevzeti dila. V pfipadé. ze jakykol ochranny

prostfedek bude poskozen. odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostatecnym. je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym zpusoben: dopirit.

Zhotovitel je povinen vyZadat si od objednatele souhlas pred tim. nez odstrani jakykoli ochranny prostiedek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni vSech ochrannych prostredkd zajistit dukladné oCisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu. pozadavky na soucinnost ostatnich zdcCastnénych osob a podstatng informace
o planovanych ¢innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen predlozit objednateli vzdy dc

8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu. v dusledku jehoz uplynuti je zprava
vyhotovovana.

. Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli mésicni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen predioZit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici. v

dusledku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejmeéna nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a vSeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila:

by grafické vyznaleni dosazeného postupu. pudorysy alnebo fezy jednollivych &asti dila. barevng
vyznacené tak. aby byla zfetelna oblast dokonCena k danemu datu;
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¢) wvyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na feseni pfipadného
prodieni vietné informace o aktuadlné predpokladanych terminech pinéni vSech Miniku a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace:

d)} soupis praci provedenych v uplynulém mesict;

e) stav mimostaveni$tni vyroby a pfehled dodanych materialu, technického vybaveni a vyrobku:;

f) pfehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled v8ech poddodavatelu, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) prehied hlavnich udalosti, oCekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na soulinnost
ostatnich osob zu€astnénych na provadéni dila:

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty. ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

Pokud z duvodu jakékoli vady dila. nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz dodlo na dile nebo jeho
Casti béhem provadéni dila. budou podle nazoru objednatele pro dalsi provéadéni dila. zajisténi bezpetnosti
dita nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené thuté. bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena préace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady. pak vSechny naklady
vznikle v souvislosti s takovou praci predstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky. ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive. jak to bvlo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi daldich paré.
potfebnych pro prace zhotovitele & pro vyhotoveni projektu skuteéného provedeni zajisti objednatel na
zaklade objednavky zhotovitele, a to za uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly predany
objednatelem. pouzit vyhradné pro plnéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré pfedané podklady zustavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje. ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou pééi, zejména po strance
technicke a ze ji shledal bez zavad a je zcela dostadujici k tomu. aby mohl na jejim zakiadé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a pfezkouset véechny pfedané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, nelpiné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému zpusobu provadéni praci, a to i kdyz jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami. zafizenimi a vykony. a v souladu s Gcelem, ke kterému je dilo uréeno spoiu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé casti projektové dokumentace a jinych pockiadu dodavanych
objedratelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podklady nejpozdéji do
deseti dnu po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu. nejpozdeji véak pred
zahajenim praci. pisemnou formou informovat o zjidténych vadach, rozporech a neUpinostech v pfedané
projektove dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech. materidlech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila. vEetné navrhi na jejich fedeni. kterd musi byt. po dohodé smiuvnich stran.
provedena v pfiméfené Ihuté. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdgji namitat. e mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladu ¢&i dokumentace, které mohl pfi vynaloZeni odborné péce zjistit z predanych podkladu.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozormnéni na nedostatky v pfedanych podkladech & dokumentaci
ucinit. nebo neupozornil na nevhodnost pokynu objednatele. je odpovédny za véechny s tim spojené nasledky
a $kody a odpovida za to. Ze provede véechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonéeni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podkiadu ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédiit se pfed zahajenim. resp. provedenim svych praci a vykonu, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile. na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti. nese zhotovitel plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat. ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot

Je jeho povinnosti vEechny tyto skuteénosti pfedem zZjistit.

Vi. Zakladni dokumenty a doklady v pribéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnu pfed zahajenim dila:
al technologické postupy /technologické pfedpisy zavazné pro provadene prace. Pfedané technologické
postupy / technologické pfedpisy musi obsahovat pfedevéim kryci list. odkazy na citované technicke
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normy. predpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni pfedpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a prejimaci zkousky:. pozadavky na bezpelnost a ochranu
zdravi pfi praci. pozarni ochranu a ochranu zivotniho prostfedi véetné souvisejicich pravnich pfedpisu a
rizika dané technologie die $ablony pro zpracovani technologického postupu / technologického pfedpisu,
ktera je soucasti smiouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., pfilohy ¢. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a Cinnosti dle pozadavku objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postupu / technologickych pfedpisu je objednatel opravnén vytvorfit tyto doklady na viastni naklady a tyto
naklady, v¢. rezinich, je objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance ¢&i jiné jistoty nebo
jednostranné zapocist na splatné ¢&i nesplatné pohledavky zhotovitele;

b) doklady o kvalité zabudovanych materialu (prohldseni o shodé. certifikat) v souladu se zakonem ¢
22/1997 Sb.. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnim: predpisy:

¢) plan jakosti v€etné kontroiniho a zkuSebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

12

)

Zhotovitel bude pfedavatl objednateli b&hem provadéni dila:

a) pisemne doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkougkach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho planu (KPZ) v&. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdeji vSak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel monl
vCas provest jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkoudek provadeénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou pfedany objednateli
neprodiené po vystaveni zkuSebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladu je objednatel
opravnén proveést pozadované zkousky a méfeni na vlastni naklady a tyto naklady, vé. rezijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné &
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokynu objednatele geodetické zaméreni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatelu (napf. spravcu siti) nebc spravnich ufadu nebo v rozsahu. ktery umozni
dostateCnou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

c) nejpozdéji ke dni zahajeni piedprejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
deoklady nutné k fizeni o predani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéreny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadenych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané § 157 zakona
€. 183/20086 Sb.. stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. dale
vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména udaje o Casovem postupu praci a jejich jakosl,
zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. vCetn& jmen osob vsech jeho pfipadnych poddodavatelt). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebne zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jmeéno
pracovnika zhotovitele. ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smiouve o
dilo, jeho pfipadnéd zména muze byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéne k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li
se zhotovitei k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnu. ma se za to. ze s prislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v prubéhu
pracovni doby. Zhotovitel mé povinnost prfedavat 1x podepsanou kopil kazdeho listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé. kdy budou prace na dile pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebnihc {montazniho) deniku pfeca zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

VIi. Stavenis$té, protipozarni zabezpeceni, bezpecnost a ochrana zdravi

VSeobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztanu k bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

e Zakon C. 262/2006 Sh. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen "Zakonik prace”)

e Zakon &. 3092006 Sb.. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi pract v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vziahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisu

o Nafizeni vlady & 591/2006 Sb. o blizéich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenidtich ve znéni pozdéjsich pfecpisu
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e)

Nafizeni vlady ¢&. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisu

Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. o podrobnégjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi. ve
znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich poZzadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpisu

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskeré nafizeni a pokyny Objednatele, kiera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani
stavenisté nebo pfi vstupnim §koleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnu apod.) a organizacni a
technickeé pozadavky uvedene dale v textu.

Pfi provadéni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhlaskou &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpeclnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhiaskou ¢. 50/1978
Sh.. 0 odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
ginnosti vyhlaskou & 55/1996 Sb.. o pozadavcich k zajisténi bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpetnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zpusobem v podzemi. v platném znéni).

V pfipadé zavazneho poruseni povinnosti souvisejicich s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohrozeni zdravi nebo Zivotu osob) je Objednate! opravnén naridit zhotoviteli
preruseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika nérok na smluvni pokutu uvedenou ve
smiouvé a pravo pozastavit uhrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost spini. respektive
odstrani zjistény nedostatek. Pferuseni praci z duvodu porudeni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
rezaklada duvod k prodlouzeni terminl/Ihut stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvy$eni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovneéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze stavenisté zaméstnance, kiery
zavaznym zpusobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani vech povinnosti tykajici se BOZP. ochrany zivotniho prostfedi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfislusné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy uéinnym zpusobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti.
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavateiského vztahu) pracovala na
zakladé radné uzaviené a platné smlouvy. (napf. smlouva o dilo. dohoda o provedeni praci apod.)

Néklady spojené se zajiStovanim bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpelnost a ochrana zdravi - organizacni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit svuj systém zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
forme firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zplsobilou oscbou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zvlastnim durazem na dodrZovéani zde uvedenych pozadavku.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli .povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecne cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek. zjiStovat jejich piiciny a
zdrofe. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatieni k jejich odstranéni.”
zpracuje Zhotovitel jako sougast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisgjicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizacnich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
& formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zpusobild osoba. kterd zajistuje i dalsi Ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpeénost a ochranu
zdravi svych zameéstnancu i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho v&domim na pracoviéti s ohledem na
mozna rizika®. Je nutné. aby véichni pracovnici vykonavali pouze &innosti. u kterych byli prokazatelné
seznameni sriziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky stavenisté a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou &innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jméno a kontakt na odborné zpUsobilou osobu, zpracovavajici pfislugna vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisteni BOZP a jednim z obecnych organizaénich opatfeni k eliminaci rizik je systém
skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich poZadovanych pfislugnymi pfedpisy. konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstrani. prisiudné skoleni
podie kvalifikace. sezndmeni s technologickym postupem a jiné) a iékafske prohlidky podle véku a
charakteru préce. Dulezitou soucasti systému Skoleni je vstupni $koleni na nové pracoviété (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnancu (a jinych pracovniku) s mistnimi peméry na stavenisti —
osnova vstupniho Skoleni na stavenisté bude odpovidat konkrétnim pozadavkum Objednatele. aby byla
zajisténa dostatecna informovanost viech osob na stavenisti. pozadovana v §103 Zakoniku préce.
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Pro zvySeni povedomi o zasadach BOZP budou mimo vyée uvedena skoleni véichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mésiéné (&i castéji dle potieby) mimorfadna kratké skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova lesen, zebriky, vykopové prace. atd.) pocle podkladu
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace drazu. tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici predpisy. zejména Nafizeni vlady &. 494/2001 Sb. V8echny Grazy bude
stanovend osoba Zhotovitele evidovat do knihy Grazd ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra. aby
nemohlo dojit k jejimu zneuziti a dodateénému zapsani Urazy, kieré se na stavbeé nestaly. Knihu cGrazu
bude Zhotovitel pfedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objedrateli. ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznamu z pfisludného tydne. Urazy podiehajici registraci podle prislusnych
predpist je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfislugné organy stanovené zakonem | Objednateli, a to
okamzité po zjiSténi urazu. Toto ohlaSeni urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit uraz na prisluéné organy a podniknout veskera opatfeni nutna k zachrané 2ivotu a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejblizéi nadfizeny poskczeného podle pokynu a v terminech
stanovenych platnymi pfedpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel miniméainé jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele plnit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napf.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedkladé spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonceni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit ¢innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznacné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovniku Zhotovitele
vzhledem k ckolum v oblasti BOZP (kontroini &innost, evidence urazlu a podepisovani zaznami o
urazech, pozarni prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostredku atd.)

Zhotovitel predklada jako scutast svého plnéni Plan organizace vystavby a technologické posiupy a
nejpozdeji 8 dnu pfed zahajenim praci pfedklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i dil¢i ¢innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zpUsob zajisténi BOZP
pfi provadeéni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon ¢. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvéleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jind dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvéleného technologického postupu neni mozno prace zahdjit. Se
schvélenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vSichni pracovnici, kiefl budou
prace provadet.

Vzhledem k tomu. ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pficinu smrlelnych Grazu zpracue
Znotovitet pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu csob a pfedmétu
z vySky, kde bude stanoven konkrétni zpusob ochrany proti padu u jednotlivych &innosti. pficemz pri
navrhu budou vzdy prednosiné uvazovana technicko-organizani opatfeni (napf. vylouteni praci ve
vy§ce provedenim urCitych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni mozZnost, kdy nelze pouzit zadnou z
pfedchozich variant, muze byt navrzeno fedeni vyuzivajici prostfedku osobniho zajisténi pracovniku proti
padu (napf. bezpelnostnich postroju). Prostfedky osobniho zajisténi budou véak vzdy pouzity jako
soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostfedku splujicich pozadavky platnych pfedpisu (napi. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatfeni proti padu se promiine co
prislusnych technologickych postupu.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé {napf. denni ~
mistr. tydenni — stavbyvedouci, mési¢ni apod. — vySS$i nadrizeny, mimofadné — odborné zpusobila
osoba) a bude Objednateli predkladat zapisy z téchto kontrol vCetné zaznamu o odstranéni zavad a
pfipadnych postihu jednotlivel za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo system kontro!l zhotovilele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené. pokud mozno s
pfedstinem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organu statniho odbarného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychle feseni
pfipadnych spord.

Bezpecnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

PFi praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vzdy zajisténa ochrana pracovniku proti padu — a o prednostné
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpecné pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvoutyCovym
zabradlim o minimalni vysce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vysce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyCemi 470 mm (viz Nafizeni viady &. 362/2005 Sb.. CSN 73 8101 LeSenia CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpeéna pracovni podlaha je zajisténa mimo jing pouzitim
fadného ledeni nebo pohyblivé pracovni plosiny. Pouze pokud nelze z vaznych duvodu pouzit kKolektivni
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opatfeni pouzije se osobni zajisténi proti padu — napf. bezpelnostni postroje jako souéévst profesionalné
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360. CSN EN 795. CSN EN 362 aj..
pfitemz je nutno zajistit Fadné zaskoleni pracovnikl. prohlidku postroju pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodu a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby. jak pozaduji pfislusné normy a
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Dalsim moZnym opatfenim je pouZziti zachytnych siti pod mistem prace
{napf. pfi montazi ocelove konstrukce. stfednich plastu apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachying sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy veétsi nez 250 mm. (stejné jako
vsechny volné okraje). pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1.5 m nebo pokud existuje riziko urazu i pfi
mensi vysce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu. aby je
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokladanému pouziti (tzn., pfi
vetsich rozmerech otvoru je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje uroven okolni
podlahu o vice nez 25 mm. musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozméru je vhodnégjsi opatfit dvoutyCovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
ti podlahy min. vy$ky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyemi 470 mm.

PFi praci ve vySce z pracovnich kosu zavéSenych na haku jefabu. z pohyblivych pracovnich plosin.
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde muze dojit k nahiému poklesu nebo pohybu pracovni podiahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradiim. musi byt pracovnici
behem prace jisténi bezpelnostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploginy nebo k haku jefabu. pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zaji§téni proti pacu i v pfipadé selhani
zavésené pracovni podiahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatelu) dodrZzovat bez vyjimky a v
piném rozsahu vedkerou platnou legislativu. ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP. PO a ZP tzn.
I v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajidténi stability stén vykopu, pouzivani
OQCPP, vertikaini a svislé komunikace aj.}

LeSeni vSech typu musi byt vidy montovana. pouzivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi pocdminkami vyrobce a ustanovenimi pfislusnych pfedpisu a norem - véetné technické
dokumentace a pfedavani leSeni. tydennich prohlidek, znageni atd. — viz CSN 73 8101. CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici vézova leseni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy§si nez je
rojnasobek nejmensiho pudorysného rozméru (rozdifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvetsit vyéku leSeni). Na ledeni se vystupuje pouze vnitftkem (pruleznymi otviravymi pokiopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi padlahami je 4 m. pfi pfemistovani nesmi by
na leseni zadne osoby ani material, b&hem prace z leSeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em. jehoz jmenovity vybavovaci proud nepfekro&i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem véetné rucniho elektrického nafadi. zasuvek, rozvad&llu a pfivodnich kabell, které musi
splfovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 2 CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpisu. platnych v
dobé& provéadéni praci.

Pro vSechny stroje a strojni zafizeni. a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka. plynova) s durazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci. plati zéasada. Ze od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadneé provozni doklady obsahujici navod k pouZziti a
provozni a montazni podminky vyrobce. Udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych pfedpisu a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
preprave). doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni. kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved! revize a zaskoleni obsluhy
(napf. podie CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny. CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). Vezové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zpUsobem pojistény
proti dusledkum havarie nebo poskozeni.

Kromé osvétleni viastniho pracovisté musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pfistupi na
pracovisté a pfislusnych unikovych tras a nouzovych vychodu. podle pozadavku Nafizeni viady ¢.
101/2005 Sb. a pozadavku Zakona ¢. 309/2006 Sb. a Nafizeni viady &. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
doasneho osvétleni je tfeba dbat na to. aby nevhodnym umisténim svitidel nedoslo ke zhordeni
pracovniho prostfedi (osinéni) a zvyseni rizika Urazu nebo pozaru (napf poloZenim svitidia na podlahu
apod.). VSechna svitidla budou zavésena na odpovidajici konstrukce do dostateéné vvsky. aby se
eliminovala vySe uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti. aby na zakladé vyhodnocenti rizik byli vSichni pracovnici na jehao pracovigti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP). tak jak to uklada §104 Zakoniku
préce a blize urtuji dalsi pfedpisy (napf. Nafizeni viady ¢. 495/2001 Sb.. kde Pfiloha 3. mimo jiné,
vyZaduje pouziti ochrannych pfileb pro vSechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397)
ochrannou obuv pro vétdinu stavebnich &innosti. vystrazne reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Urazu oéi. atd.). Ostatni osoby pohybujici se s vedome
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m)

zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.} musi jako minimum v kazdém
pripadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu 2 to
po celou dobu pobytu na stavenidti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostredi a kerkrétnich rizik
(napf. ochrana o¢i. sluchu. hornich cest dychacich). které jim je Zhotovitel povinen zajislit, bez ohledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnost pro
oddech. suseni odévu a hygienickych zafizeni ($atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patficnymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muzu a daléi zachod pro kazdych dalsich 50
muzu).

Na stavenisti musi byt dodrZovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési. kierd
jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak. aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stfetu
chodcu s vozidly (nejlepe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidia orostorovym uspcfadanim nebo
fyzickou zabranou). Staveni$tni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpeénych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo daldi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na staveniSti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostatedném mnozstvi bezpeénostni
znacky v souladu s Nafizenim viady ¢. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni viady &. 11/2002 Sb.. které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpecénostni znadky na pracoviat.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovidté dle Nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sb. zajiténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu uéelu musi byt zajisténa evidence a kontrola vstupu 0sob (v rezsabu a
zpuscbem odpovidajicim velikosti a slozZitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéZ plni funkel
ochrany ostatnich osob pred riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

D)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veskeré pravni a ostatni pfedpisy souvisejici s
pozarn: ochranou. tak jak to pozaduje Zakon ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni predpisd
pozdgjsich zejmena § 5 a 6, a dale vedkeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
pfedpisu. ktera budou Zhotoviteli sdélena odpevidajici dohadnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbe tak. aby nevytvafel zbyteCna pozarni nebezpedi, tzn..
predevsim vylou¢i v maximaini mozne mire vedkeré ¢innosti vyZadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracovidt prubézné odstranovat odpadovy materidl (zejména hoflavy) do uréenych misi,
kontejneru apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materiaiu (vCetné Klesti a
odstranovanych kfovin, travy, obalovych materiall apod.) na otevieném ohnisti je prisné zakazano. V
pfipadé, ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pasu apod.) podnikne Zhotovitel vSechna nezbytna orgarizaéni a
technickd opatfeni Kk eliminaci pozéarnihc nebezpeli a zabrané vzniku pozaru. vieing dolozeni
pisemného souhlasu k provadeni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkretnich pcdminek odpovidajici
prostfedky pro likvidaci pfipadneho pozaru (napf. dostateény polet vhodné umisténych & prokazateiné
provozuschopnych hasicich pfistroju. funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona ¢.
133/1985 Sb. zpracovéva, pfipadne vede odborné zpusobila osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam staveniste a opracovisté
zhotovitele. Zviastni pozornost venuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech.
kdy jsou jeho ¢innosti na stavenisti zaClenény do kategorie Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpelim
nebo s vysckym pozarnim nebezpecim (napf. svafeCské prace) v kazdem pfipadé viak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarne evakuacni plan a pozarni poplachova smernice iv rezsahu a
formatu odpovidajicim poCtu pracovniku a podminkam stavenisté a ve spolupraci s obiednatelem. tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby). dale musi byt vedena pozarni kniha a pfisiusna
dokumentace o skoleni zaméstnancu.

U svarovani a rezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni pfisiusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s durazem na ¢l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit. zda
se nejedna o préace se zvysSenym nebezpelim, Cl. 3.6.2.1 — v pfipadé zvySeného nebezpeli svalfoval
pouze na pisemny piikaz po provedeni v ném uvedenych doplaujicich bezpecnostnich opatreni, ¢l. 3.6.
3.4 - zajisténi odborného dohledu, ¢l 3.3.1 — kontrola pracovisté pred zahajenim svareCskych praci.
¢1.3.6.6.1 ~ odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalsi Clanky této normy upfesnujici
pozadavky na oscbni ochranné pracovni prostfedky (&f. 7.1, 7.2. 3.5.2.1), kvalifikaci svafece (Pfiloha B
¢l. B.3). zdravotné nezavadné pracovisté (& 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu minimaing
8 hodin po skonceni prace (L. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni Cl. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlacenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a cl.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pfed ucinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi. jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovem svarovani kovu bude
zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfislusna ustanoveni CSN 07 8304 a pii skladovani
nebezpednych latek a hoflavych kapalin zejména pfistudna ustanoveni Vyhlasky & 48/1882 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby viechny unikové cesty uvniti i vné stavebnich objektu (viz Pfiloha
Nafizeni vliady & 101/2005 Sb.). jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu. zustaly za
véech okolnosti voiné a pruchodné a fadné osvétlené a veskeré technicke prostfedky pro signalizaci a
likvidaci pozaru (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené. Poskozovéani a odstrafiovani
prostfedku slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani uUnikovych cest ( a to I v pfipade
unikovych cest neoznacenych. jejichZ Unikova funkce je zfejma - napf. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovane jako hrubé porugeni smiuvnich vztahu, které zaroven nevyluCuje trestni postih podie
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznaéeni Unikovych cest a vychodu jakoZ i informace o
umisténi vécnych prostiedkl PO se Fidi Nafizenim vlady €. 11/2002 Sb.

PFi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
pfisluéné pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, ze nelze pozar uhasit viastnimi prostredky. vyhlasit
pfedepsanym zpusobem poplach a zajistit pfivolani hasiéu. O v8ech pozarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel poviner informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana zivotniho prostredi

a)

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedlozi svuj systém péce a ochrany zivotniho prostfedi béhem

realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho pléanu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbe)

pfedpokladajici jako minimum dodrzovani véech platnych pfedpisu souvisejicich s ochranou zivotniho

prostfedi. poéinaje Zakonem &. 17/1982 Sb.. o Zivotnim prostfedi. ve znéni pfedpisu pozdé&jsich. a

Zakona €. 114/1992 Sb.. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpist pozdéjsich a Evropské dohody o

mezinarodni silniéni dopravé nebezpeénych véci (ADR).

Zhotovitel (jako puvodce odpadu) bude mit zejména vyfeSeno nakladani s odpady. jejich evidenci a

fikvidacl tak. aby byla dodrzena pfisluéna ustanoveni Zékona ¢ 185/2001 Sbh.. o odpadech. ve znéni

pfedpisu pozdéjsich, a Vyhlasky €. 383/2001 Sb.. o podrobnostech nakladari s odpady. ve znéni

pfedpisu pozdéjsich, véetné Vyhiasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadu. ve znéni ofedpisu pozdéjsich, a

Vyhlasky €. 374/2008 Sb.. o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.. kterou se stanovi

Katalog odpadu, Seznam nebezpelnych odpadu a seznamy odpadu a statu pro Gely vyvozu, dovozu a

tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu. dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu),

ve znéni pozdéjSich predpisu.

® Dovoz odpadu na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materialu v korbé nakladniho vozidla. poskozeny material uréeny pro stavbu,
ocpad vznikajici pfi udrzbé&/opravach vozidel.

. Vznik odpadu na stavbé. Kazdy (firma. jednotlivec) mé povinnost pfedchazet vzniku odpadu (§ 10
odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb.. o odpadech). Pokud odpad vznikne, pUvodce je za né&j odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
aredlu stavby — napf. nadob od oleju, oball z vyrobku, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob urCenych na jiny odpad.

. Tridéni odpadu. Puvodce odpadu je povinen tfidit a shromazdovat odpady die jednotlivych druhu a
kategorii. (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit ruzné druhy odpadu, zvl. nebezpeéné a
ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. ZabezpecCeni odpadu. Puvodce odpadl je povinen zabezpedit odpad pfed neZzadoucim
znehodnocenim. odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpedené a vystavené viivim pocasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbé&rné nadoby. ukladat nebezpecné
odpady do otevienych ¢i prodéravélych nadob.

. ZnacCeni nebezpeénych odpadd (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista & prostfedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedenc katalogové ¢ a nazev shromazdovaného NO a jméno a piijmeni osoby
odpovédne za obsliuhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

. Evidence odpadu. Plvodce odpadu je povinen vést prubéZnou evidenci o odpadech a zpusobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).
. Povoleni k nakladani s NO. Puvodce (rovnéz pfepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny

souhlas pfislusného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dal&i Zakona &. 185/2001 Sb.)
Dale je tfeba zduraznit dodrzovani Zakona &. 477/2001 Sb.. o obalech. ve znéni predpisu pozdéjsich,
zejmena prevenci vzniku obalu a obalovych odpadu. jejich znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.
Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipraveich, ve znéni pfedpist pozdéjsich. a ustanoveni Zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané

vefejneho zdravi. ve znéni pfedpisl pozdéjsich. Zvlasté. pokud naklada s chemickymi latkami a
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pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické. musi mit toto nakiadani zabezpeleno osobou odborng
zpusobilou (§ 44b Zakona &. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodarstvi. Pracovnici Zhotovitele ....nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod. narusovat
pfirodni prostfedi, zhordovat odtokové pomery, poskozovat bfehy. " (§ 6 odst. 3 Zakona ¢&. 254/2001
Sb., vodni zakon. ve znéni pfedpisu pozdéjsich). To znamenra, aby se s technikou pohybovali
ohledupiné, neporusovali vodoteCe, zabranovali Unikum a Ukapum pohonnych hmot. oleju a chemikalii,
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpist. Zejména lo plati pro &innost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychiost v arealu stavby, nevifit
nadmerné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfilis pradného povrchu. Na stavbeé je rovnez zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli G¢elem. (§ 3 a nasl. Zakona ¢. 86/2002 Sb.. zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpisu pozdéjsich. vCetné provadécich pfedpisy).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a neniéit dfeviny (§ 7 Zakona & 114/1992
Sb.. 0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisu pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostié
zeleng, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadfeni organu cchrany pfirody.
....Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodafskych
upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Uhynu rostlin a zrafovani nebo
uhynu zivoCichu nebo niceni jejich biotopu...(§ 5 Zakona &. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel muze zavest a vyzadovat daldi opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi zaméfengé na snizeni
nezadoucich dopadu na zivotni prostfedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na staveniSté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovniku pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu IV.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouv& a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za skody vznikié
poruSenim tohoto ustanoveni.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné Informovat o rizicich a vzdjemné spolupracovat pfi zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné pfedané stavenisté /pracovistd/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Géely pinéni pfedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovisté/ nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefgjnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za delSi nez povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkove sankce s tim spojene. bylo-li takoveé prodlouzeni uzivani zptsobeno porudenim jenc povinnosti ze
smiouvy o dilo.

Zhotovitel provede veSkera potfebna opatfeni na predaném stavenisti. ktera zamezi nezadoucim viivum
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pripadnych stiznostech bude objednatele neprodlens
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Zze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim. podchody, pfechody) budou
bezpecné ochranovany. udrZzovany a po setméni osvétieny dle pfislusnych pfedpisu. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy. musi zhotovitel po donodé s
objednatelem vcas zabezpecit nahradni dopravni feSeni. Po ukonCeni praci zhotovitel uvede vergna
prostranstvi a pozemni komunikace do puvodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, ktere stanovi vlastnici Ci spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
prilehlych. provadénim dila pfimo dotCenych plochéach. a zhotovite! se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele. udrzovat na prevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného. pfilehlych chodnicich a prenechanych inzenyrskych sitich pofadek a cistotu a je povinen denné
odstranovat odpady a necistoty vznikié jeho pracemi na sve naklady a nebezpeli. Plati zasada, ze pfi
odchodu pracovniku zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazde stavenisté /pracoviste/ uklizenc. V pfipadé
nepinéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady stim spojene vyultuje
zhotoviteli samostatnym danovym dokladem — fakturou za ceny urCené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by machly vest pfi jeho Cinnosti na
pracovidtich objednatele k ohrozeni zivota a zdravi pracovniku objednatele nebo tfetich osob i k chrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpecného stavu technickych zarizeni a objektl:
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Zhotovitel je pavinen v pfipadé provadéni svafeéskych nebo jinych praci s otevfenym ohném vydat pisemny
piikaz a dodrzet potfebna pozarné bezpedénostni opatifeni v souladu s vyhlaskami MV & 87/2000 Sb.. o
podminkach pozarni bezpefnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, a &. 246/2001 Sb.. o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfedlozi zhotovitel na védomi objednatelr:

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu. pro pfipad mimorfadné udalosti.

Zhotovitel si je védom. Ze odpovida i za §kodu zpusobenou okolnostmi. které maji puvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci. které pouzil pfi pinéni dila a Ze se této povinnosti nemuzZe zprostit.

Za materidl a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenidti /pracovisti/ nepfebira objednatel zadné zaruky.

Zhotovitel respekiuje, ze na pfedaném stavenisti/pracovi§ti muze pusobit i vice zhotovitelu a zavazuje se

neomezovat je v jejich ¢innosti. Tato skutecnost neni duvodem ke zmé&né smluvnich podminek.
Zhotovitel respektuje. ze stavenis§té nesmi byt pouzivano pro jakékoliv. byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skonéeni smény. po niz bezprostiedné renasleduje dalsi sména, zajistit,
ahy stavenidté/pracovisté bylo pcnechano ve stavu neohrozujicim bezpeénost a nehrozicim vznikem skody.

Hlucnost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni vSech opatfeni k omezeni hlu¢nosti zpusobené jeho Cinnosti na
stavenisti/pracovisti. kteréd jsou podminéna pfislusnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak. nesmi hladina hluku ze stavebni &innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisteé prekrocit nejvy$si pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé pozadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho Ffizeni je zhotovitel povinen
provest na své naklady kontrolni méfeni hlu€nosti na stavenisti/pracovisti.

Vill. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Znotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré zakonné pozadavky tykajici se Zivotniho prostiedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizaéni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani staveni$té objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii & o pouzZiti nebezpeénych latek nebo
chemickych pfipravkl na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se vSeobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
posiupoval podle pokynu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit u vedkeré techniky obsahujici ropné latky po ukonéeni praci jeji odstaveni
na zpevnenou plochu zabezpeenou proti tkapum vanami nebo sorp&nimi rochozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pfevzatém stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu. odpady ukladat do
k tomu urcenych a oznacenych shromazdovacich prostfedku.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci viech druhlu vzniklych odpadu
(v€etné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetné spinéni zékonné ohlagovaci povinnosti v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb.. o odpadech vplatném znéni a navazujicich obecné& zavaznych vyhlasek o
odpacdovém hospodarstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sh.. o vodach v platném znéni a
nevypoustet do kanalizace zvlast nebezpecné latky bez povoleni vodopravniho Gfadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody. nebo pfi pracich v zaplavovych uUzemich. korytech toku a
v ochrannych pasmech vodnich zdroju) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrzovat ochranna pasma
vodovodnich fadu a kanalizacnich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon €. 114/1992 Sb.. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pri
provadéni pract neposkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podkiady:
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a) soupis vSech nepfiznivych dopadu na Zivotni prostiedi, které mohou vzniknout z Cinnosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkréini pfijata opatfeni k odstranéni t&chto nepfiznivych dopadu na Zzivotni prostiedi a osoby
odpoveédné za jejich realizaci

c) pfehled nebezpelnych latek, kieré pousije na stavbé a kopie jejich bezpeénostnich listu poskytovanycn
vyrobcem

d) po dohode s objednatelem haveriini plany

IX. Nahradni materialy_kontrola provadéného dila

Odlisne materidly a vyrobky oproti projektové dokumentaci muze zhotovitel pouzit pouze po predchozim
pisemném souhiasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cen&. Pfipacdna
zmena ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouve. V takovém pfipadé se zhotovitel zavazuje
uzavrit dodatek smlouvy do 7 dnu od predloZzeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole viech praci. které maji
byt zabudovdné nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny prfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti techto praci. je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady objednatele
za predpokiadu. Ze dodate¢nou kontrolou nebylo zjisténo. ze préce nebyly fadné provedeneé. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci. je zhotovitel povinen na pisemncou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené. a 1o | v plipade. Ze tyto

prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatzle K
ucasti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, pfedani a pfevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokonéenim dila objednatel svola.
na zakladé pisemnénc cznameni zhotovitele o dokoncenosti dila. pfedpfejimku  dila. v ramci kleré bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a prevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeneho dila. O pfedprejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude cbsahovat zejména
specifikaci piipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje pfevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Viastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je od poatku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti V pfipadeé. Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpadi
skody az do odstranéni vad a nedodélku.

Dilo se povazuje za dokonCené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila mezi zactovitelem &
objednatelem.

Pfipravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svold pfejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnu od tohoto cznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pfipraveny pfedmaét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihuty (terminu dokonéeni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednatel
predmét dila ve stavu odpovidajicimu smiouvé a provede za tim Ucelem na své nakladv viechny potietng
opravy rebo nahradni dodavky a vykony. pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poskozeno. odcizens nebu
zniCeno. Zhotovitel ohlasi neprodieng objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poskozen! a dohocne s nim terminy
a zpusoeb jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a pfevzeti dila je uspésné provedeni veskerych zkou$ek pfedepsanych zejména

pfislusnymi pfedpisy. platnymi normami. projektovou dokumentaci a objecnatelem, které provede zhotovitel

na sveé nakiady. Protokol o prub&hu a vysledku zkouSek predad zhotovitel objednateli do 2 dnu od jejicn
provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila predlozi zhotovitel
objednateli nejpozdeji ke dni zahajeni prfedpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, preda projekt skutecného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elekironické podobé na datovém nosiéi a to v
editovatelne | needitovateiné. podobé, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pripadech. kdy skutecné provedeni stavby bude odchyiné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni. i v méfitku pouzitéem pro projektovou dokumentac! stavby pro stavebni povoleni.
V pripadg pozadavki dotCenych organu statni spravy nebo vilastniku a spravcu technické infrastruktury
bude pocet vyhotoveni navysen o pfislusny pocCet vytisku pro prislusné Casti dokumentace. Dokumentace
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skuteérného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnegjsi inZenyrske sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost. aby umoznila budoucimu uZivateli stavby zjistit jednoznaéne povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a prub&hy inzenyrskych siti v&. domovnich pfipojek. v pfipadé potfeby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skute¢ného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, v némz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skutecného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech. kdy pro velké mnozstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovéan zhotovitelem wvykres novy. Projekt skutecneho
provedeni bude na kazdem vykresu opatien razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
tete smiouvy.

Véechny predepsané doklady osvedcujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné .Prohlaseni zhotovitele o
jakosti a uplnosti dila". které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepfedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zarulnilisty vyrobku a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodeticke zaméfeni provedeného pfedmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli pruvodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovatelng
pocobe na zdznamovem mediu CD/DVD). kterd bude podrobné popisovat obsluhu a udrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumentu tvoficich pruvodni dokumentaci musi zhotovitel predat
objednateli nejpozdgji pét (5) dnu pfedanim a pfevzetim kazdé ¢asti dila. Navrh pruvodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendafnich dni pied
zahéjenim prfejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkouseni. podie toho. co nastane dfive.
Pruvodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli viak pouze nasledujici polozky:

i cbsah:

Li) seznam relevantni projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby:

(ni) popis vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni:

{iv) popis provozu véech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popisl provozu jednotiivych &asti
a vybaveni:
(v} schematickeé vykresy oznaCujici hlavni &asti zafizeni a vybaveni /Technického vybaveni

s kodovym Cislem oznadujicim kazdou &ast;

(Vi) popis béznych udrZbovych postupl pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné viech
¢asti zafizeni a vybaveni;

{wil) seznam vyrobcu. dodavatelu. poddodavatelskych montaznich spcleénosti. obchodnich firem.
modelovych Cisel atd. pro vechny polozky materiall, Vyrobku a Technického vybaveni;

{viif) veskeré vybaveni bude oznageno kodovym c&islem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou &ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych &isel pro ucely nahrady:

{ix) schémata zapojeni pro viechna zafizeni a vybaveni/technicke vybaveni vCetné automatického
oviadaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobcu, vEéelné navodu na pouziti, Udrzbu apod.:

{xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace vsech polozek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni;

(xit) kopie véech dokladu, které byly pfedloZzeny statnimu pozarnimu dozoru pro pripravu

kolaudacniho fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona & 133/1985 Sb.. o pozarni ochrané.
v platnem znéni

(xiti) dokumentaci pro zdolavani pozaru dle § 27 odst. 1. pism. g) vyhlasky €. 246/2001 Sb.. o poZarni
prevenci - tato cCast privodni dokumentace musi byt predana objednateli i v elektronicke
editovatelné podobé

(xiv) evakuaéni plany dle § 27 odst. 1. pism. f) vyhiasky & 246/2001 Sb.. o pozarni prevenci — tato cast
pruvodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronicke editovatelné podobé

(xv) pfehledova schémata rozvodu viech siti a instalacitechnického vybaveni (elektro rozvody.
slaboproudé a telekomunikaéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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kanalizage. pl_ynU. tepla, v;duchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektl a
podrobny popis postupu pii zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technickéno vybaveni,

Jednotlivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavani zavad:

{xvii)  postup v pfipadé neCekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;
(xviii)  seznam doporucenych nahradnicn dilu: a

(xix) kopie véech dokladu o provedeni zkou$ek, (daje a vysiedky ze zkousek a provérovani praci:
i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v prub&nu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem & pfi kolaudaénim fizeni nutnost dodani dalsich
dokladu, zavazuje se zhotovitel takove doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednateiem na zakladé
pozadavku investora ¢i pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych & neuplnych dokladu pozadovanych smlouvou o dilo, nebo SouvIsSgjicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nespinéni pfedmétu dila. Objednatel pii zjisténi této skuteénosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni ndpravy. pokud se smiuvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrzeni této tfidenni Ihity je kazdy daldi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila, a to s dusledky stanovenymi v &l XIl 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to.
zda predavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je. a to az do doby. ne? se prokaze
opak; dukazni bremenoc nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 obCanského zakoniku neni timto dotéena.

Pri pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepi$i vSichni ucastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem
zapisu dochazi k predani dila objednateli. Prevzeti je mozno odepfit v pfipadé Upiného nebo dastedného
nesplnéni smiuvniho provedeni dila zhoteovitelem, pfi nepfedloZeni poZadovanych dokladu pro pfejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

. Objednatel muze prevzit dilo 1 v pfipadé, Zze vykazuje maly polet drobnych vad, které samy o sobé& &i ve

spojeni s jinymi nebrani plnchodnotnému uzivan! dila, ani ho neztézuji ¢ mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a prfevzeti dila seznam konkrétnich vacd
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstraniteinych.

.V pfipadeé zjisténi jakychkoliv vad v prub&hu pfedavani dila je objednatel opravnén prejimaci fizeni pferusit,

vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich cdstranéni a pc kontrole odstranéni vad v prejimacim fizeri
pokracovat.

Xl|. Eakturace a platebni podminky

Veskeré platby se provadéji bezhotovostne.

Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych castek dle smlouvy (dale jen OZ)

prekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z teéchto hledisek:

a) popis poloZzek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkove Castky urené k fakturaci

c) pfislusné predavaci protokoly (atesty. KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni predepsanych zkouSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé&. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladu uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadé, ze je v pofadku. potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smlouvy. pfedlozi OZ k cdsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP pfezkouma (mnozstvi a kvalitu praci). zejména posoudi, zda se skutetné jedna o pracc
nad ramec uzaviené smlouvy. a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li udaje v navrhu soupisu vicepraci

v pofadku. OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smiouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni pfedlozeneho navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci 2
castku. o niz se domniva, ze na ni zhotoviteli vznikl narck. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Castek. na které vznikl objednateli dle uzavfené smiouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim naroku a s oduvodnénim dle uzaviené smlouvy a to nepozdej
k terminu stanovenému v SOD.

\ pfipadé odsouhlaseni pfedloZzeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli pruvodku poddodavky. na které bude uvedeno:
a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz§i nebo rovna hodnoté smlouvy.

b) spravnou vysi celkové castky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplaceni.

c) splatnost.

dy vysijistoty dle Cl.IV.5.pism.c) smiouvy,

e) cislo smlouvy (objednavky). na zakiadé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a pruvodka poddodavky. potvrzene OZ. budou zhotoviteli
k dispozict (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original pruvodky poddodavky a SP. oboji potvrzené OZ. doruci
zhotovitel doporuc¢ené nebo osobné na adresu pro dorucovani objednatele uvedenou ve smlouve v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhuta splatnosti danového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a pocina bézet od jeho dorucent na
adresu pro doruCovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskuteénéni zdanitelného pinéni se povazuje posledni kalendarni den v mesici, za ktery je danovy
coklad vystaven. den vystaveni danoveého dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a prevzeti dila nebo
jeho dilci €asti. a to ter den. ktery nastane dfive.

Dnem uhrady dafiového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

Danove doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici Ciselnym kédum kilasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43, ktere jsou provadény pra ekonomickou Cinnost objednatele, musi vzdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodni jmeéno, DIC. IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo zivnostenského listu zhotovitele:

b1 obchodni jméno. adresa pro dorugovani, DIC. IC objednatele:

c) poradové Cislo dokiadu:

d) Ccislo smlouvy. nazev stavby. pfedmét a rozsah zdanitelného plnéni. vietné terminu. kdy bvly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu:

fy datum uskute&néni zdanitelného plnéni:

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni. ze vy$i dané je povinen dopinit a pfiznat objednatel;

i) daisi nalezitosti danového dokiadu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH;

]} pozadavky zdkona C.89/2012 Sb.. ob&ansky zakonik. a zakona ¢. 563/1891 Sb.. o Ucetnictvi, oboji
v platném znéni.

. Danové doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s pInénim této smiouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou Cinnost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto Udaje:

a) obchodnijméno. DIC. IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenskeho listu zhotovitele:

b) obchodni jméno. adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

¢) poracdoveé Cislo dokladu:

d) Cislo smiouvy. nazev stavby. pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni. véetng terminu, kdy byly prace
provadény:

e) datum vystaveni dokladu;

fy  datum uskute¢néni zdanitelného plnéni:

g) vysi ceny bez dané celkem;

h) sazbu dané:

o ovydidané

1) cenu celkem

k) daisi nalezitosti dancvéhe dokladu v souladu se zak.é. 235/2004 Sb.. o DPH v platnem znéni:

pozadavky zakona ¢.89/2012 Sb., oblansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sb.. o téetnictvi. oboji
v platném znéni.

Faktura bude mit pfilohy die ¢l 1V, bod 5 smiouvy o dilo. Nebude-li dafiovy dokiad - faktura obsahovat vyse
uvedene nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné. nebo bude fakturovano vadné plnéni, je objednatel
opravnen vratit ho k pfepracovani ve |h(té splatnosti. Ve vraceném danovém dokladu — fakiufe objednatel
vyznali duvod jeho vraceni. Po dorueni opraveného nebo nové vystaveného danového dokladu - faktury
bézi nova Ihuta splatnosti.

19728



VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

I3. P nedodrzeni terminu splatnosti dafovych doklady - faktur uhradi objednatel zhotoviteli urox z prodien ve

(.}

()

0.

9.

vysi 0,02% z neuhrazené ¢astky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statri dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-ii tedy z objednatelem nezavinéng pficiny k pozdéjsimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a ztohoto duvodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavene fakiury na
investora, neni objednatel vuéi zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem pfedmétné fakiury objednalele na

investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho divodu prerusit prace na dile ani odstoupit od
smlouvy.

XII. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s pinénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikum vyjmenovanym ve smilouvé
o dilo nebo vyznatenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednerazovou
smiuvni pokutu ve vy8i 5.000,- K¢ za kazdy nespinény milnik a smiuvni pokutu 5.000.- K¢ za kazdy den
prodleni az do splnéni pfedmeétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodieni a dodrzeni koneé¢ného
terminu dokenceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorézové smiuvni pokuty za nesplnéni milniku v ramci
vystaveni konecné faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pfipadé prodieni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim. objednateli ubradi
zhotovitel objednateli smiluvni pokutu ve vysi 5.000.- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnu
prodleni a ve vy$i 7.000 .- K& za kazdy den prodleni, pocinaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smiuvni pokulu ve vySi
5000.- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel cbjednateli
smluvni pokutu ve vy3si 3.000,- K¢ za kazdy pfipad. a to | opakované.

V pfipadé nespinéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni lhuty unhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000.- KE za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé porudeni predpist BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku. u kierého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené hité &i na takovy zapis nereagoval, je objednatei opravrén
pozadovat smluvni pokutu ve vy$i 3.000.- K¢ za kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni ohrozujicim zdravi nebo
Zivot osob 8.000.- K¢ Tato smluvni pokuta bude vyultovana samostatnou fakturou a zapoltena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovéni pfedpisu BOZ, PO a OZP bude povaZovanc za podstamne
porudeni smlouvy a muze byt duvodem k odstoupeni od smiouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminefne dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaseni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, pfi opakovani 2.000,- K¢. za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipade. ze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi

pohledavky a jind prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vuéi objednateli, ¢i je pouzije pro jiné zagjisténi svych

zéavazku (Cl. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dito). uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kazdy takcvy pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pczadovat na

zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takove poruSeni ve vysi 20.000- K& (slovy: dvacet pét tisic korun

¢eskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotoviteie:

b) povinnost fadné zabezpelit a ochranit zpusobem urCenym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou ¢ast dila;

c) povinnost dodrzovat veskere metody. postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zkuSebnim
planu:;

d) povinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila anebo povinnosti dedrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvniti budov. na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech. vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a pfedlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy:

fy  povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a udaji tak, jak budou
pfedany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu prace:

g) povinnost spoclivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) v pfipadé. 2ze zhotovitel porusi jakakol ustanoveni pravnich predpisu a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila:

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uréenou objednatetem;
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i) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele:
k) povinnost spocivajici v zakazu pouZiti vybusniny. s vyjimkou. kdy se tak stane se souhlasem objednatele
2
l)  povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a prevzeti dila.
V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000.- KC (slovy: pét tisic korun ceskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozide! a stroju pouze ty prostory, které urci objednatel:

b) povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila. anebo povinnosti dodrzet minimaini
osvétleni na pracovistich uvnitf budov. na schodiStich a jakychkoli rizikovych mistech. pokud takove
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedio k zastaveni praci:

c) povinnost spocivajici v zakazu vyuZit plochy. kiere zhotoviteli objednatel pridélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele:

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materialu, vyrobku a technického vybaveni tak., aby objednateli
nevznikla jakakoli jina povinnost neZ povinnost vyslovné stanovend SOD nebo témito VSP; zejména se
jedna o pfipadne celni a danové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho viastnictvi:

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materidiu, technologii. zafizeni, vyrobku a technického
vybaveni dodanych na staveni§té tak. aby nedochéazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni:

fy  povinnost zajistit ochranu stromu a kefu podle SOD nebo téchto VSP;

¢) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zpusobené skody na véech komunikacich v souladu s poZzadavky
objednatele:

h) povinnost provést vSechna vhodna opatfeni k zajisténi uéinné ochrany vdech pramenu. podzemnich toku.
drenaZi apod. na stavenidti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pfed znelisténim. zakalenim nebo
erozi:

i) povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy: a

JI povinnost zpracovat projekiovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
predant a prfevzeti dila.

V pfipadé prodleni s pinénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000.- K& (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za
kazdy 1 zapocaty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve Ihuté stanovené SOD nebo témito VSP;

b) povinnost pokraCovat v Fadném provadéni nepozastavenych casti dila v pfipadé. Ze se docasng
pozastaveni provadéni dila podie SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze &asti dila:

c) povinnost pfedloZit ve stanovenych lhutach objedrateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP. je-li pro jejich pfedlozeni SOD nebo t&mito VSP nebo objednatelem
stanovena thuta:

d) povirnost seznamit se s vadou dila ve [huté stanovené v Clanku XIIt. VSP nebo i odstranit ve Ihité
stanovene v Clanku XIlI. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstranénim vady dila ve Ihuté
stanovene v Clanku X!t VSP:

e) povinnosti pfedloZit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro predkladani véech
vykresu. vypoétu. specifikaci. pracovnich postupl. manualu. vzorku. atestu a vysledku zkousek
pozadovanych v ramci provadéni dila:

fy povinnosti prediozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram specialnich praci. slouzici pro koordinaci zvlast komplikovanych technologickych uziu.

. Pccinaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podle odstavce 11 zvysuje

na 50.000 - K¢ (slovy: padesat tisic korun Ceskych) za kazdy i zapolaty den prodleni.

.V pripadé. Ze zhotovitel objednateli neoznami. Ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smysiu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni Uget uvedeny v &lanku | smiouvy o dilo neni
nebo prestane byt registratnim Udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v plainém znéni (€l V. odst. 15 smlouvy o dilo). uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vyai 100.000.- KE.

- Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu $kody v piné VySi.

- Objedratel je opravnén vyuctované smiluvni pokuty zapogitat jednostrannym Ukonem na opravnéné splatné i

nesplatné pohledavky zhotovitele vici objednateli.

- Zaplaceni pokut uvedenych v bodech X!1.1 az X11.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost

vykonavat s cilem minimalizovat pficiny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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XI. Kvalita dila, zaruky. odpovédnost za vady

Zhotovitetl seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfedé objednateli jim
pozadovane podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to. Ze dilo bude splhovat pozadavky na jakost specifikovane v projekioveé dokumertaci
a souvisejicich platnych technickych normach. véetné technickych pozadavku na stavebni vyrobky ve sinvslu
zakona C. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢ 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalsim platnym préavnim
pfedpisum. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporuené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmeét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovite! pfejima zavazek. ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
¢ast — bude plné zpusobilé k ucelu vyplyvajicimu ze smlouvy & k obvyklému Gcelu a 2e si zachova smiuvene
nebo obvyklé viastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smiouvou.
kromé odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v prubéhu pinéni nebo zmén. kieré vyplynou z
kolaudacniho fizeni, budou v souladu s § 2615 obCanského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zaruCuje. ze pouzite materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych terminech,
odpavidaji pfedane projektové dokumentaci a standardum dohodnutych ve smiouvé o dilo.

Délka zarucni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnutd zaruka za jakost se nedotyka naroku a Ihat
z odpovednosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zarucni dob& ma objednatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na viastni nakiady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, ze ke dni pfedani a pfevzeli
dila pfedé objednateli adresy a telefonni Cisla. na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnéz sdéli kontakini osobu véetné telefonnino &isla a osoby. kde bude mozno
nepretrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila. jejichz odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni chrozeni zivotu a zdravi osob
nebo vzniku znalnych Skod & pro minimalizaci Skod vzniklych v dusledku vady dila (napf. pfi havéri) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo. a to osobné. teleforicky faxcm,
elektronickou postou ¢i doporuCenym dopisem (oznameni uéinéna osobnré. telefonicky, faxem &i elekironickou
postou bez zaruCeného elektronického podpisu ¢i znacky musi byt bez zbytecnéno prodleni objecnatelem
potvrzena pisemnou formou). Ozndmeni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznacenti, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povazuje za ozndmenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) doruenim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipacé vad dila.
jejichz odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak. je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zarucni dobé. jejichZz odstrangni
oznacll objednatel za naiehave. okamzité {nejpozdéji do peti (5) hodin od cznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s orislusnou vadou dila. Termin. ve kterém se zhotovitel dostavi k seznanmieni s¢ S vaucy
dila, je zhotovilel povinen pfedem sdelit objednateii. Zhotovitel je povinen nejpozceji ve Ihute jednono (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfisiusnou vadou dila sdélit objednateli. zda reklamaci vady diia uznavéa. a
lhutu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhute neucini. ma se zato. ze reklamaci vady
dila uznavéa a odstrani ji v nejkratsi dobé, kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, nejpozdeji vsak do 2
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

N

. Vady dila. jejichz odstranéni oznacil objednatel za naléhavé. j¢ zhotovilel povinen bezprostredng po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespon bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylouceni ohrozeni zivotu a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalsich
$kod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé. kterou lze po nam spravecive
pozadovat. nejpozdéji vdak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto Clanku.

.U vad dila. jegjichz odstranéni neoznalil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfisiusnou vadou dila. Termin. ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila. je zhotovitel povinen predem sdélit objednatell. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve lhuté dvou (2) pracovnich dnu od oznameni vady dila sdelit objednaleli. zda
reklamaci vady dila uznava, a thutu, v niz vadu dila odstrant. pficemz thuta pro odstranéni vad dila. jejchz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako nalehavé. nesmi byt delsi nez
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a) 4 kalendarni dny u funk&nich vad dila bréanicich fadnemu uzivani dila.
b) 8 kalendafnich dnu u funkénich vad dila nebranicich fadnemu uzivani dila.
¢) 12 kalendafnich dnu u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihuté neutini. ma se zato. Ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdéji ve huté uvedené v predchazejici vété.

. Zhotovitel po dohodé s objednatelem muzZe pfi odstrafiovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit ndhradni

feSeni pfed odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt lhuta pro dokonéeni nahradniho fedeni pred
odstranénim vady dila del$i nez

a) 4 kalendarni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnu u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila

a lhuta pro odstranéni vady dila deldi nez 14 kalendafnich dnu.

. Nesdéli-li zhotovitel ve stanaveném terminu objednateli Ihutu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ihutu pro

odstranéni vady dila del§i nez odpovida vySe uvedenemu ujednani o stanoveni Ihuty pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhu vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto &lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve [huté:

a) 4 kalendarnich dnu u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnu u funkénich vad dila nebranicich fadnéemu uzivani dila

¢} 14 kalendafnich dnu u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim fedeni pfed odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokongit
ve lhuté stanovené dle téchto VSP. Presny termin nastupu na odstranéni vady dila & na nahradnim fedeni
pred odstranénim vady dila. odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku medii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdgji dvacet Etyfi (24) hodin pfed zamydlenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-ii konec vye uvedené dvacetictyfhodinové (24) Ihuty
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
poslednino pracovniho dne pfedchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila &i na
nahradnim fedeni pfed odstranénim vady dila.

- Pokud z duvedu jakékoli vady dila. nehody nebo poruchy nebe jiné udalosti. k niz doglo na dile nebo jeho

Casti behem pfislusné zaru¢ni doby. budou podle nézoru objednatele pro dalii provadéni dila. zajisténi
bezpelnosti dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihuté, bude objednatel opravnén najmout
jineho dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace. kterou
bude objednatel povaZovat za potfebnou. Pokud taktc jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace. kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady. pak véechny naklady
vznikie v souvislosti s takovou praci pfedstavuji (za podminky. Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové
nalehave udalosti co nejdfive. jak to bylo po jejim vzniku v rozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele vuci zhotoviteli.

. Zhotovitel zahdji odstranovani vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznavéa: naklady na odstranéni vady nese

zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu & dohodnutého rozhodéiho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelne naklady. které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil.

’. Zhotovitel je pavinen uhradit $kody vzniklé z uplatnénych vad v prub&hu zaruéni doby.

- Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v prubéhu zaruéni doby nebo

nezahaji-li jeji odstrafiovani vterminu dle téchto VSP. je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostrednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaruéni dobé. nebo jeho &asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narokl objednatele vi&i zhotaviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim. ze odkaze. ze vady byiy odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
tekovem pfipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, kterd se rovna cené. kterou objednatel tfeti osobé v
dusledku takového postupu prokazateln& zaplatil. Zhotovitel zaroven uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vysi 50.000.- K& za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XII.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odslranéni vady. Jakékoliv pohledavky v(g&i zhotoviteli vzniklé v disledku neodstranovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapogist na splatné &i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je Eerpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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9.V pfipadé zaniku pravnich GCinkd smiouvy na zakladé odstoupeni od smicuvy nebo na zakiadé jiné pravni

20.

"

skuteCnosti. nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, véetné zaruky za jakost, u téch Casti dila. ktere jiz hyly
samostatné pfedany do dne zaniku pravnich uéink( smiouvy.

Znotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a prevzeti dila pfeda objednateli "Popis periodickych prohlidek

technického stavu dila” (dale jen ,periodické prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat ¢etnost

prohlicek & popis Cinnosti, které bude zhotovitel v ramci téchto prohlidek provadetl. Posledni periodicka

prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnu pfed terminem ukonéeni zaruéni doby.

Soubor ¢innosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za uéelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v prubéhu zaruéni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude

protokol. ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady. které se projevily jako vada dila v zaruéni dobé.

b) Vady. které vznikly uzivanim dila a nejsou zaruénimi vadami dila.

¢) Upozorneni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z duvodu zanedbani udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukoncena do tfi (3) dnu od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem. ktery bude mit podobu tabulkového prehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel Je povinen Cinnosti, které jsou pfedmétem jeho pinéni podie uzaviené smiouvy o dilo a/nebo
souvisejici Cinnosti, klteré bude provadet proto, aby pfedmét smlouvy o dilo spinil. provadat a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutdrnimu zastupci nebo jeho smiuvnimu
zastupci nebo jeho zameéstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skutednost neprodlené
pisemné oznamit objednateli. Objednate! je vtakovém pfipadé opravnén od smicuvy o dilo odstoupi: pro
poruseni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, Ze mu soud podle zakona ¢. 418/2011 Sb.. o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim. docasné pozastavil vykon jednoho &i vice predmétu
¢innosti nebo Cinnosti zakazal, jde-li o Cinnosti. které jsou pfedmétem plnéni podle uzaviené smlouvy o dilo.
Stane-li se tak plnéni zhotovitele zcela nemoznym. jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak pin&ni zhoiovitzl
nemozneé jen z Casti, jeno zavazek vtéto Casti zanikne. Objednatel je véak ohledné& zbyvajiciho pinéni
opravnen od smlouvy o dilo odstoupit.

)

Zanikne-li zavazek zhotovitele z dUvodu vy$e uvedené nemoznosti pinéni zcela & z &asti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu tim zpusobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi ucastniky smiouvy doruCuji prostrednictvim poSty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb ¢ osobné na adresu Ucastnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dile nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V pfipadé. ze se zasilka pres nalezite
odeslani na platnou adresu vrati jako nedoruciteina nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v uiozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, ze k doruceni doslo dnem. kdy se zasiika vratila jako
nedoruditeina. nebo dnem odmitnuti jejiho prevzeti adresatem ¢&i poslednim dnem ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty. penale, Skody. poskytnuté
nahrady skod ¢&i jiné naroky a jiné vydaje vCetné nahrad nakladu na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvisiosti s provadenim stavby a zplsobené porusenim povinnosti zholuvitele

podle pravnich predpisu nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen. nastane-li nektery pripad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele ucinit
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislusného fizeni; nepodari-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veSkeré nezbytné dukazy, vysvétleni a dalsi potfebnou soucinnost vietné
vstupu do pfisluéného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysiedek fizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje uinit pravni kroky vedouci k tomu. aby se mohl zhotovitel
ucastnit téchto fizeni jako vedlejdi GCastnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfisluSnym organem.




Véeobecné smluvni podminky provadéni dila

[§S)

%)

."l -

i

6.

XVI. Davérné informace

Pro tcely SOD se za duvérné informace povazuji informace oznacené objednatelem za duvérné. Za duvérne
informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znameé v dobé jejich uziti nebo
zpiistupnéni tfetim osobam. tj. osobam odlidnym od investora stavby. objednatele. zhotovitele a osob
uvederych v odstavci 2 pism. b) tohoto Elanku. pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v dusledku
poruseni zakonné (f. pravnim fadem uloZené) &i smiuvni povinnosti zhotovitele, Za duvérnou informaci
nebude rovnéz povazovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisgjicim
s provadénim dila. Za duvérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smiuvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje. ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuZije duvérné informace pro jiné ulely. nez pro Ucely provadéni dila a spinéni povinnosti podle SOD: a

by nezvefejni ani jinak neposkytne duvérné informace zadné tfeti osobé&. vyjma svych zaméstnancu. Clenu
svych organu. poradcu a pravnich zastupcu a poddodavatelu. Témto osobam viak muze byt duverna
informace poskytnuta pouze tehdy. pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti. jako by
bvly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ. soud C&i jiny statni organ vyzadovat poskyinuti jakekoll duverné
informace. které neni nutné k provedeni dila. oznami zhotovitel takovou skuteénost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti duvérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni usili k tomu. aby zajistil. ze
s poskytnutymi duvérnymi informacemi bude stdle zachazenc jeko s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V pripade. ze se zhotovitel dozvi. popfipadé bude mit duvodné podezfeni. Zze dosle ke zpfistupnéni
duvérnych informaci nebo jejich Easti neopravnéné osobé, je povinen o tom nreprodlené informovat
objednatele.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli tfeti
osobé fotografovani dila k propagacnim a/nebo reklamnim Gcelim, ani nebude sadm nebo s jinou osobou
publikovat zadné cClanky. fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vzdy pravo schvalit
Jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu. které zhotovitel hodla pouZit v publikacich nebo
propagacnich materiglech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotevitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k prumysiovému a dudevnimu
viastnictvi. kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smiouvy dotéena a nese pinou odpovédnost za
vypofadani naroku v8ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit  pfisluSnou préavni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych préavnich vztazich ke svym
poddodavatelum.

Zhotovitel timto prohlasuje. Ze celd dodavka dila podie této smlouvy nema. resp. nebude mit zadneé
patentove ani jiné pravri nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje. Ze uhradi objednateli véechny néaklady v
pfipadé, ze tfeti osoba uplatni vuéi objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
naroku za dodane dilo. Uvedené se netyka prav duSevniho viastnictvi a prav tfetich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhatovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakeékoli pinéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem. v neomezeném rozsahu a ke véem
zpusobum uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona ¢. 121/2000 Sb.. v platném zréni. Toto opravnéni
rovnez zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti zpracovat. ménit a upravovat.

bi Objecnatel neni povinen licenci. pfip. sublicenci. poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit

¢} Zhotovitel udeluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicendni smlouvy na tieti
osoby.

XVIl. Podminky a rezimova opatfeni pro provadéni stavby

Zhotevite! te povinen zajistit. aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas) Provadi-li
se cilo vbudové nebo aredlu zakladni nebo matefské $koly. je kazda osoba povinna predloZit na hiavni
vratnict pro zavedeni zakladnich Udaji do navétévniho systému 3koly.

Viezd vozidel a stroju do aredlu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

V8echny osoby a subjekty. vyskytujici se v arealu stavby. jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi piedpisy.
vztahujicimi se k jejich Cinnostem vE. vybranych internich pfedpist viastnika aredlu. S témito predpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovite! musi prokazatelné seznamit.

VSechny subjekty jsou povinny, tam. kde se na pracovistich vyskyluji zaméstnanci dvou anebo vice

zameéstnavatelu:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vyvkonu prace a pracovidté a pfijatych opatieni
k ochrané pfed jejich pusobenim

D) spolupracovat pfi zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zamésinance na
pracovisti

¢) Provadeni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancu a postupy k jejich zajisténi pii vystavbe
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisu (zékon o zajisténi
dal$ich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich ¢innostech. zpracuje Plan BOZP a
nejpozceéji do 8 dnu pred pfedanim stavenisté Zhotoviteli dorudi oznameni o zahajeni praci oblastinimu
inspektoratu prace prisludnému podle mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasi¢ska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavu a Urazd a mimofadnych udélosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zameéstnance Ci navstévnika stavby povinen zajistit odetfeni pacienta pfivolanim lékafské sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedku a stroju do arealu stavby a jejich poryb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovén materidl, pfipadné cscby, odkud je

material odvazen. kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni & vyvazeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakladé

povoleni opravnéné csoby Zhotovitele.

. Pfi svych ¢innostech si Zhotovitel musi pocinat tak. aby nedoslo k ohrozeni vodniho prostieai.
. Pfi svych ¢innostech si Zhetovitel musi pocinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruxtura. a 1o

pfedevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat piedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.
Zhotovitel je povinen omezit uZivani tékavych organickych latek (VOC) - rozpoustédel, fedidel, barev apod.
na minimalni miru.

. Zhotovite! pfi své Cinnosti musi minimalizovat produkci emisi Skodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje zneciStovani (vozidla. stroje. naradij provozovat jen nezbyiné nutnou dobu

b} nesmi spalovat v arealu zadny material nebo odpad

Zhotovitel j2 povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v prisluSnych prostfedcich {nadchy. pytic.
kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skla. papiru a piastu. Zhotovitel
musi zajistit shromazdovéani a likvidaci vlastnich odpadu v souladu s legislativnimi pfedpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti .pavodce” odpadu vyplyvajici z legistativy (v navaznosti na xonkrétni
ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem)).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zarfizeni stavenisté. materialu a pracovnich prostor proti odcizeni ncboe
kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povoiat PCR a projednavat tutc kradez
samostatne.

Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen veSkery majetek chranit a pocCinat si lak, aby
nedochazelo ke skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

Pozadavek napojeni zafizeni staveniité na sité predloii zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zpusob napojeni | méreni
je soucasti zapisu o prfedani staveniste.

Prostory pro deponie materialu a odpadu lze vyuzit doCasné prostory jsou souasti zapisu o pledarii
stavenisté.
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22.

32

33.

37.

38.
39.

40,

41,

42.

Zhotovitel musi zafizeni stavenidté provést tak. aby nedoSlo k omezeni pfistupu k prvkum siti - hydranty.
kanalizalni Sachty. uzavery plynovodu apod.

Provozni. sociélni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt. vybudovani, zprovoznéni. udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

4. Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
. Jako soucést zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych medii na stavenisti a jejich pfipojeni na

odberna mista uréena Objednatelem.

. Zhotovitel je povinen zabezpetit samostatna méfici mista na uhradu jim spotfebovanych energii a naklady za

jejich spotfebu uhradit.

. Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro Géely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté

je povinen dodrZzovat veskeré pravni pfedpisy.
Odvod srazkovych. odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to. aby redochazelo k podmaceni stavenisté. nebo okolnich ploch. Pokud k této &innosti vyuzije stokovych siti

j¢ povinen tuto skute€nost projednat s viastnikem téchto siti.

. Zhotovitel zajisti stfezeni stavenidté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni. nebo jiné vhodné zabezpe&eni.
. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnu od uzavieni smlouvy o dilo seznam

080D (zejmeéna svych zaméstnancl a zaméstnancu svych poddodavatell). kterym ma byt povolen vstup na
slavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam prubézné aktualizovat.

t. Zhotovitel neni opravnén. pokud se strany nedohodnou jinak. vyuzivat staveni§té k ubvtovani nebo nocovani

oscb.

Zhatovitel je povinen zabezpelit na stavenidti identifikaéni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim udaju o stavbé (zejména nazev stavby. terminy provedeni a pfedpokiadané naklady stavby) a
udaju o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy. & identifikaéni tabule
(napf. poddodavatell) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch. pfipadné rozkopavkam, nebao pfekopum komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacCky pocle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaCek v souvislosti s prub&hem provadéni praci.
Jakekoliv pokuty ¢i nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenidti pofadek.
6. Zhotovitel je povinen prub&iné ze stavenisté odstrafovat viechny druhy odpadl. stavebni suti a

nepotfebneho materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpeéit. aby odpad vznikiy z jeho Cinnosti. nebo
stavebni material. nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskerd bezpednostni opatieni a hygienicka opatfeni a poZarni
ochranu staveni$té i provadéného dila. a to v rozsahu a zpusobem stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté hasicimi prostredky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté pozarni fad. poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni Fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a vjezd na staveniété a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
staveni§ti odpovida Zhotovite!.

Zhotovite! je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15ti dnu ode dne predani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpelit vyklizeni
stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

- Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetické), napf. unik ropnych latek do kanalizace, vypadek

elekirické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni stavenisté aj.) je zhotovitel povinen neprodlené
higsit na linku 112 a Objednateli.

. Zhotovitel je poviren seznamit se po pfevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti

na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud vhodnym zpusobem pfelozit. nebo
chranit tak, aby v prub&hu provadéni dila nedoglo k jejich pogkozeni.
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45,

46.

47.

48.

49.
50.

Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravcd nebo viastnik siti a nese veskere dusledky a
skody vznikle jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za §kody na stavajicich inzenyrskych sitich, které
nebyly vyznaleny v pockladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina. kanalizace) zajistuje Zhotovitel u
spravcu siti. Doba ¢ekanri na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

Zpusob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentac pro realizaci stavby a
odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin pfedpokladaneho napojovéni na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni predem.
Napojovani provede vyhradné subjekt s pfislusnou odbornou zpusobilosti a v souladu s platnymi normami.
Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady tklid prostoru v prub&hu provadéni stavebnich Ginnosti,
zajistit pravidelne Cisténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni pragnost pfi provadéni
stavby.

51. V pfipadé pozadavku na prongmuti nebytovych prostor (skladu. kanceldfi) Zhotovitel preda pisemny
pozadavek Objednateli. Objednatel muze poskytnout nebytoveé prostory pouze se souhlasem rady MOb Staré
Béla. ktera jako jeding udéluje souhlas s pronajmem a uréuje podminky pronajmu.

52. Sankce za porudeni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatieni
a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000 - K&

b) PoruSeni kanaliza¢niho fadu. kontaminace vodnich zdroju 50.000,- K¢

c) Poskozeni vodarenské infrastruktury 30.000,- K& + Uhrada vyvolanych nakladu na uvedeni do puvodnihc
stavu

d) Paleni materidlu nebo odpadu v aredlu .50.000,- K&

e) Ulozeni nebezpelného odpadu do kontejneru nebo na skladku 50.000,- K¢

fy  Ulozeni odpadu do kontejneru OZO pro sbér komunalniho odpadu, skla, plastl a papiru 50.000,- K¢

g) Odbeér vody, elektiiny. plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchozinho pisemnéhc
odsouhiaseni 10.000,- K&

n) V pfipadé pokuty ulozené organem statni spravy za poruseni povirnosti zhotovitele smiuvni pokuta ve
vysi teto castky

53. Kontakty:

Smiluvni. koncepéni a organizalni zalezitosti SMO MOb Stara Bé&la, RNDr. Mojmir Kregj€icek

Problematika Zivotniho prostredi SMO MOb Stara Béla, Sarka Chmelova i

! Elekiricka energie

CEZ Distribuce, a.s.

Piyn RWE Energie. s.r.o.

Voda, kanalizace

. Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Vergjneé osvetleni

| Ostravské komunikace, a.s.

|
|
Poruchy. havarie }
1

e Voda, kanalizace tel.:800 202 700
e Plyn: 1239

« Elektricka energie: 840 850 860

+ Vefgjné osvetleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:
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