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SMLOUVA o DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

„NYMBURK - REvıTALıZAcE SÍDLIŠTĚ JANKovıcE ıv. ETAPA“ 

Číslo smlouvy objednatele: 5202300088 
Číslo smlouvy zhotovitele: 06/23 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: Město Nymburk 
Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
Zastoupeno: lng. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
Telefon: 
IČ/DIČ: 00239500/CZO2395OO 
Bankovní Spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 
K technickému jednáníje oprávněn: 

ı v I z . . . Bc Zuzana Nekovarova, vedoucı Odboru rozvoje a ınvestıc 

Technický dozor stavebníka: KIPS Nymburk s.r.o., lng. Jiří Friedel, tel.e-mail: 
kips@SeZnam.cZ 

Koordinátor bezpečnosti práce: BUNG S.r.o., Martin Vácha, tel. e-mail: 

Autorský dozor: HIGHWAY DESIGN S.r.o., lng. Michal Čepelka, tel. 

dále jen ,,objednatel” 

ZHOTOVITEL: HALKO stavební společnost, s.r.o. 
Se sídlem: Nová Ves l, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 
Zastoupený: Ing. Janou FriedrichovOu,jednatelem Společnosti 
Telefon: 
ICO: 43090150 
DIČ: CZ43090150 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., obočka Kolín 

K technickémujednáníje oprávněn: Alexandr Hájek, DiS.,jednatel Společnosti 
(hlavní stavbyvedoucí) 
Společnost je Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
6956 
dálejen ,,Zhotovitel" 
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Zhotovitel prohlašuje, žeje oprávněn k činnostem, kteréjsou předmětem plnění dle této smlouvy. 

ılfl 

ı v PŘEDMĚT A UCEL SMLOUVY 
Objednatel má v úmyslu realizovat projekt nazvaný „Nymburk - revitalizace sídliště 
Jankovice IV. etapa". 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Nymburk - revitalizace sídliště 
Jankovice IV. etapa" včetně všech souvisejících plnění a prací (dále jen ,,dílo") na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené 
dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací v podrobnostech 
pro realizaci díla, kterou zpracovala Společnost HIGHWAY DESIGN s.r.o., se sídlem: Okružní 
948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351, odpovědným projektantem Ing. Michal 
Čepelka, Soupisem prací, dodávek a Služeb, touto smlouvou a nabídkovým položkovým 
rozpočtem zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 22. 12. 2022 _ Ceny uvedené Zhotovitelem 
vpoložkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady Související se Zhotovením díla, 

vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také Ostatní náklady 
související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek 
dále uvedených vtéto smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo 
Z podstaty věci. Bližší popis dílaje uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. 

Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a 
soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se V plném rozsahu seznámil S povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení díla nezbytné. 

Dílem se rozumí zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury v dané oblasti a doplnění 
parkovacích ploch včetně odvodnění, úprava komunikací a chodníků, nové přístřešky pro 
kontejnery, a to včetně veřejného osvětlení a nového dětského hřiště. Předmět díla je blíže 
specifikován v projektové dokumentaci a Soupisem prací, dodávek a služeb uvedeným v Odst. 
2.2 této Smlouvy. 

Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 
0 projektovou dokumentací uvedenou v Odst. 2.2., stavebním povolením Sp.zn. MUNYM- 

1lO/67347/2019 ze dne 9.9.2019, podmínkami příslušných povolení, vyjádřeními 
dotčených orgánů, pokud budou vydána, a touto Smlouvou, 

0 požadavky a pokyny objednatele; zhotovitelje však povinen objednatele prokazatelným 
způsobem upozornit na nevhodnostjeho požadavků a pokynů,jinak odpovídá za škodu 
tím způsobenou, 

0 položkovým rozpočtem, tj. oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který 
je nedílnou přílohou č. 1 této Smlouvy, 

0 platnými právními předpisy, zejména Z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
práce a v souladu s technickými normami ČSN. 
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené 
dílo předat objednateli v termínu uvedeném v ČI. Ill. této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky a prohlašuje, že důkladně Zkontroloval všechny podmínky včetně stavební 
připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla 
včetnějeho řádného dokončení dle této sm|ou\/y. 

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to 
zejména: 
0 veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele 

související S provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za 
práce O svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při 

provádění prací zhotovitelem atd., 
0 dodržení podmínek správců inženýrských sítí, 
0 zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 

objednatelem a požadavky objednatele, 
0 v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického 

dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, 

0 bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.), 
0 provádění průběžných měření, zkoušek a testů, 
0 činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení stavebních prací, 
0 likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za 

uložení odpadu ajeho dokladováním, atd., 
0 uvedení místa plnění ajeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, 
0 zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, 

certifikátů, záručních listů, prohlášení O shodě atd. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 
projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za 
vzniklou škodu. 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude odpovídat svou 
podrobností dokumentaci pro provedení stavby, v níž bude podrobně zachycen stav dila v 
okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: Změny 
provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a 
souborůjasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena 
poznámkou: „Beze změn". Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v 
českémjazyce a předána objednateli, minimálně však ve 3 tištěných \/yhotoveních. Zpracovaná 
dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel si 

vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné připomínky 
písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu S tištěnou verzí 
dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněžjejí elektronická verze na datovém 
nosiči (DVD nebo CD disk). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve 
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Standardizovaném formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt a současně pdf), výkresová část bude 
uložena ve formátu dwg, nebo dxf, nebo dgn a Současně pdf. Převzaté dokumenty (dodávané 
výrobcem) budou převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská práva k původním 
dokumentům. 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle 
smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

ııı. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje postupovat dle týdenního harmonogramu prací, který objednateli 
předložil před podpisem této smlouvy, včetně odpovídajícího platebního kalendáře, který 
objednateli předložil před podpisem této smlouvy. Změna harmonogramu prací není 
podmíněna dodatkem k této smlouvy, současně však musí být splněna povinnost informovat 
objednatele o změně harmonogramu plnění, přičemž objednatel se změnou harmonogramu 
musí souhlasit. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program dodávek, praci a 
služeb (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program 
dodávek, prací a služeb objednateli ke schválení v souladu S tímto odstavcem. 

Předpokládaný termín zahájení díla: březen 2023 
Předáníapřevzetístaveniště: na výzvu objednatele (nejdéle do 3 

pracovních dní od obdržení výz\/y) 
Zahájení díla: do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy 
Ukončení fyzické realizace stavby do 35 týdnů od termínu zahájení díla 
Předánía převzetí stavby do 4 týdnů od termínu ukončení fyzické 

realizace stavby 

Počátek běhu záruční lhůty den následující po dni, ve kterém dojde k 
oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a předání a převzetí díla 
PodmínkLpro změnu termínu plnění díla: 
3.3.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení dílaje nezbytné prodloužit termín pro 

dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému 
dozoru stavby k projednání. 

3.3.2 Prodloužení termínu dokončení dílaje možné v důsledku okolností, které objednatel 
a zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které 
nemají svůj původ V Činnosti zhotovitele, a Z důvodů finančních na straně objednatele. 

3.3.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla Z výše uvedených důvodů musí 
být sjednán písemný dodatek ke smlouvě,jinakje neplatné. 

3.3.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo na základě protokolu o 
předání a převzetí díla. 
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3.5 Jestliže V průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebojiné objektivnı 
překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní 
strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do 
termínu plnění díla a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen 
termín dokončení díla. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 35 týdnů od termínu zahájení díla v místě 
realizace díla stím, že veškeré podklady a doklady kvypořádání stavby budou objednateli 
předány nejpozději do 39 týdnů od termínu zahájení díla. 

3.7 Místem plnění je k.ú. Nymburk, parcelní čísla: 1061/1, 1062/1, 1062/4, 1062/18, 1062/25, 
1062/26,1062/27, 1062/28, 1062/29, 1062/30, 1062/35, 1062/36, 1063/4, 1064/11, 1064/12, 
1063/18, 1063/19, 1063/20, 1063/24, 1064/13, 1064/17, 1073/2, 1074/5, 1074/9, st. 3237, st. 
3740, blíže uvedena v PD. 

ıv. 

CENA DÍLA 
4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu ČI. Il. této smlou\/y je stanovena dohodou 

smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením § 2620 občanského Zákoníku. 

4.2 Položko\/ý rozpočet Sjednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy. Příloha 
Č. 1 je nedílnou součástí této Smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i 

jeho Závaznost. 

4.3 Cena za zhotovení díla Činí: 26 569 299,56 Kč bez DPH 
5 579 552,91 Kč DPH 21% 

32 148 852,47 Kč včetně DPH 
4.4 Cena uvedená v odst. 4.3 této Smlouvyje Stanovenajako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, případné manipulační a zdvihací 
techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště ajeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí 
pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, 
výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, 
geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení 
O shodě, revizních protokolů a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení 
díla jako celku. Dále Sejedná zejména O náklady na cla, režie, inflaci, materiál, stavební hmoty, 
mzdy, sociální pojištění, poplatky, Zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění 
bezpečnosti práce na stavbě a protipožární opatření, úklid průběžný a konečný úklid staveniště 
vč. zhotovovaného díla, poplatky, Zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení stavebních 
prací, dopravní Značení a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů. 

4.5 Cena může být měněna pouze v případě: 
0 změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
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0 bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací 
dokumentaci (předmět díla) nebo pokud objednatel vypustí některé práce nebo dodávky 
zpředmětu díla, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované 
vícepráce nad rámec zadávací dokumentace, a případné méněpráce oproti zadávací 
dokumentaci, 

0 dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, 
nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy O dílo a 
správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo. 

0 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, kterými 
se rozumí neodpovídající rozsah poškození, historické použití jiných než 
předpokládaných materiálů. 

V případě, že Z uvedených důvodů, které objednateli ani zhotoviteli nebyly v době podpisu 
smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu díla, 
bude nutné změnit rozsah předmětu plnění a účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této 
smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Navrhované znění dodatku nesmí být 
vrozporu S právními předpisy, zejména s právními předpisy voblasti Zadávání veřejných 
zakázek. Změna ceny dle tohoto odstavce je možná pouze vpřípadě, že se nejedná o 
podstatnou Změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona Č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak změny termínu plnění 
dle odst. 3.3 musí být v souladu S § 222 ZZVZ. 

Vícepráce: 

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku ktéto 
smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny 
včetnějejich ceny příslušným orgánem objednatele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho Straně nárok na 
zaplaceníjejich ceny, nebot' se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly 
součástí díla a bylyjiž zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotko\/ými 
nabídko\/ými cenami podle přílohy č. 1. Vpřípadě, že nebudou uvedeny vjednotkových 
nabídkových cenách podle přílohy Č. 1, budou oceňovány na základě ,,Katalogů popisů a 
směrných cen stavebních prací" aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými 
propočto\/ými indexy (cenových soustav) platnými vdobě jejich realizace. Výše uvedené 
katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění víceprací 
neuvedených V příloze Č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícímu poměru 
nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla. 

Méněpráce: 

V případě, že Se některé práce Z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené 
práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a 
smluvní cena bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě. 
Příslušná sazba daně Z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 
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V. 

Platební podmínky 
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě 
objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu provedených prací. 

Objednatel uhradí fakturované částky, a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 4.1 
smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění 
odsouhlaseného zástupcem objednatele. Částka rovnající se 10% Z celkové sjednané ceny díla 
sloužíjako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli následujícím způsobem: 
část zádržného ve výši 5 % Z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění 
výše uvedené části zádržného S tím, že tuto výzvuje zhotovitel oprávněn učinit až po předání 
a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise O předání a převzetí předmětu díla uvedeny 
vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků, 
zbytek zádržného ve výši 5% Z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění 
výše uvedené části zádržného S tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po \/ydání 
kolaudačního souhlasu a předání díla bez vad a nedodělků, v případě, že veškeré případné 
vady a nedodělky uplatněné objednatelem budou odstraněny. Pokud nebude kolaudační 
souhlas \/ydán Z důvodů, které prokazatelně neleží na straně zhotovitele, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli toto 5% zádržné do 15 dnů ode dne zjištění takové skutečnosti. 

Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 
provedených prací podlejednotkových cen Z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, 
které TDS odsouhlasí Z hlediska objemů a cenjednotlivých položek. Objednatel je povinen do 
5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě 
odsouhlasení soupisu provedených pracíje zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne 
odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je 
faktura neúplná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. 
Fakturyjsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým 
podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených stavebních prací a dodávek 
se zjišt'ovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumentyjsou 
nedílnou součástí faktury) na adresu: katerinapychova@meu-nbk.cz , tel. 325 501 254. Pokud 
zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, budeje doručovat v písemném vyhotovení na 
adresu: objednatele uvedenou ve hlavičce této smlouvy. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací,je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu (faktury) objednateli. 
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona Č. 235/2004 
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 
0 název, DIČ, IČO objednatele, 
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58 

59 

510 

511 

512 

513

4 

0 obchodní firmu, DIČ, IČO zhotovitele, 
0 označení a číslo faktury, 
0 číslo smlou\/y, název akce (název projektu), 
0 den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 
0 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
0 cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH 
0 razítko a podpis oprávněné osoby, 
0 název projektu „Nymburk - revitalizace sídliště Jankovice IV. etapa" a Číslo projektu, 

bylo-li přiděleno. 

Platby budou probíhat \/ýhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

V rámci plateb nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti. 

Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací potvrzený 
objednatelem. 

Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací,je objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto 
vráceníje zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než 
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením 
příslušné faktury a tato faktura vystavení v rozporu se smlouvou a/nebo platnými právními 
předpisy nemá vůči objednateli žádné právní účinky. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury. 

Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem odepsání částky Z účtu objednatele na účet 
zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku l. této Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících S touto smlouvou, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. 
Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů) stanovena pro některé Z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této 
smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v 
těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy, aby byly při provádění díla 
dle této smlouvy dodržovány finanční Závazky i vůči případným poddodavatelům zhotovitele, 
a to tak, že Zhotovitelje povinen zajistit řádné a včasné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od 
uhrazení platby ze Strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své případné poddodavatele k plnění a šíření 
této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
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vı. 

PRÁVA A PovıNNosTı sMLuvNícH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 
Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen ,,SOVZ") a dbá o to, aby při plnění této smlouvy 
byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní. 

Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený 
po dohodě obou smluvních stran. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli, že TDS nebude plnit zhotovitel anijiná třetí osoba spojená 
se zhotovitelem. Dojde-li k rozporu S tímto ustanovením, je zhotovitel povine bezodkladně 
písemně informovat objednatele. 

Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace 
uvedené v odst. 2.2 této smlouvy v tištěné podobě a zhotovitel se zavazujejej převzít. 
Zhotovitelje povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu aje 
povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu 
s obecně platnými právními předpisy. 
Zhotovitel stavebních prací musí nakládat S odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně 
č. 541/2020 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dále předpisy vydanými kjeho 
provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, přičemž rozsah je stanoven ve vyhlášce Č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Při 

manipulaci s odpadyje třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu 
životního prostředí, přičemž veškerá manipulace sodpady musí probíhat podle daných 
předpisů, Zejména sejedná o likvidaci nebezpečných odpadů. 

Zhotovitel musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů stím, že pokud dojde 
k úniku ropných látek do Zeminy,je nutné tuto kontaminovanou Zeminu ihned vytěžit a zajistit 
její dekontaminaci - odpady musí být Zneškodňovány na zařízeních ktomu určených 
(skládkách, spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. 
Odpady kovů a vratných obalů budou shromažd'ovány v prostoru Stavby a předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů. Dále odpady ze 
zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečištěné budou shromažd'ovány v prostoru stavby a 
odvezeny na skládku. Odpady plastů a papíru budou separovaně shromažd'ovány a budou 
předávány oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů. Směsné 
odpady, které nelze separovat, budou zneškodněny skládkováním opět prostřednictvím 
pověřené osoby. Materiály, které předpokládají výskyt nebezpečných látek (dehet, ...) budou 
odvezeny zhotovitelem na skládku nebezpečného odpadu. Předpokládané vybourané hmoty 
budou přednostně recyklovány vzařízení na recyklaci odpadů s následným použitím jako 
druhotná surovina pro stavení výrobu. 
Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy O bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci,jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech S provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitelé stavebních a montážních pracíjsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím 
a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými 
pracovními prostředkyjakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném 
pro jejich činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí 
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6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

6.15 

6.16 

6.17 

dodržování pracovně-právních předpisů (zákon Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon Č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů) a Z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 
dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a 
dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet. 
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v místě plnění, 
požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu a zabezpečení místa 
plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen. 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny od 7 do 22 hodin. Zhotovitel se zavazuje, že při 
plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník 
práce a zákon o zaměstnanosti) a Z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu 
k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, 
zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 
Současně se zhotovitel zavazuje, že stavební práce vblízkosti inženýrských sítí budou 
prováděny se zvýšenou opatrnosti tak, aby nedošlo kjejich poškození. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo nebo jeho části bude odstraňovat (bourat, demontovat, 
popřípadě přemísťovat) tak, abyv průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života, zdraví 
osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému porušení stability Stavby nebo její části. Při 

odst_raňování stavby nebo její části nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani 
provozuschopnost sítí technického \ıybavení v dosahu stavby. 

Zhotovitel prohlašuje, žeje k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozo\/ým parkem 
a personálním obsazením. Veškeré staveništní přípojky musí být vyřešeny tak, aby umožňovaly 
bezpečný průchod a průjezd vozidel a mechanizmů. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro 
provádění díla, byly projeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným 
právním a technickým předpisům. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději před předáním a převzetím díla 
objednatelem a upravitjej dle projektové dokumentace uvedené v odst. 2.2 této Smlou\/y. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo šetrně a S minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 
prostředí. 
Pro dílo mohou být použityjen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž 
vlastnosti Z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení 
běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, 
bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručı 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, O kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak Zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
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6.18 

6.19 

6.20 

6.21 

6.22 

6.23 

6.24 

spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 

Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem 
narušen provoz na přilehlých komunikacích ani pozemcích a stavba byla realizována pouze na 
pozemcích objednatele nebo na pozemcích, na kterých má objednatel právo realizovat stavbu. 
Zhotovitel se zavazuje, že jeho činností nebude docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené 
době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy. 

Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru stavebníka v 
plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Nejméně jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den 
za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, případně autorského dozoru a dalších přizvaných osob, 
nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje umožnit \/ýkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných dodávek a 
prací,jejich kvality, na identifikaci veškeıých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění 
harmonogramu stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu 
ksouběžnému provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, 
plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné 
problémy, řešení rozporů v soupisu prací, dodávek a služeb S výkazem výměr a další potřebné 
záležitosti. Zkaždého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem 
Z kontrolního dne nelze měnit ustanovení této smlouvy. 
Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým vtéto 
smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovenéjednostranně objednatelem a 
nahrazenyjinými bezvadnými materiály. 

Zhotovitel se zavazuje, že realizací díla nebudou narušený přilehlé pozemky a zeleň. 
Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník v rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění, a to ode dne převzetí místa 
plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel 
záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele včetně záznamů o pracích 
konaných při odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejménaje povinen zapisovat údaje O 
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6.26 

6.27 

místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) 
prováděných prací. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimojiné: 
0 obchodní firma, sídlo, IČO zhotovitele, 
0 název, sídlo, IČO objednatele, 
0 vyjmenovaná místa a Čas provedení díla (prací a Služeb),jehož se vedení deníku týká. 

Stavební deník je veden ve dvou průpiso\/ých kopiích, kterou si může objednatel vyžádatjako 
přílohu ksoupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být vzáhlaví 
každého Z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden ajeho pořadové číslo. 

Zápisy do stavebního deníku Čitelně zapisuje zhotovitel V den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokudje nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního 
deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. 

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny Stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit Stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se 
má za to, že S uvedeným zápisem souhlasí. 
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo 
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1× za měsíc se soupisem 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb. 

Zhotovitelje povinen chránit Stavební deník před Zcizením a poškozením. 

Změnové listy. 
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek,jakjSou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné Změnové listy. Do změnových 
listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný \/ýkaz výměr a návrh na 
z\ą'/šení či Snížení ceny. Objednatel se ktěmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v stavebním deníku 
a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a Zjakého důvodu. Změnový list musí 
být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro 
případný dodatek smlouvy O dílo. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní Způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při 
činnosti zhotovitele Související S prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody 
bezodkladně oznamovat objednateli. 
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Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla, a to až do termínu 
předání a převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a Zdraví osob u 
společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 
pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v 
Souvislosti S prováděním činnosti zhotovitele dle této sm|ou\/y, S tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá Z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této Smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví osob bude min. ve výši předpokládané hodnoty veřejné Zakázky 
V zadávacím řízení. 

Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu / pojistný certifikát v kopii předložit objednateli 
před podpisem této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 
ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost,je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. V tomto připaděje dále objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 
Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu,je povinenji v plné výši uhradit. 
Zhotovitelje povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy,její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
zániku závazku vyplý\/ajícího ze smlouvy. Po tuto dobuje zhotovitel povinen umožnit veškerým 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré 
doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a 
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento Závazek i na své případné 
poddodavatele. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti S úhradou zboží nebo služeb 
Z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce smlouvy může být 
provedena i vjeho sídle či pobočce Závodu, pro účely kontrolyje povine uchovávat veškerou 
dokumentaci související S plněním předmětu smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným 
objednatelem, resp. případným poskytovatelem dotace i ktěm částem nabídek, smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu 10 let od převzetí objednatelem, není-li 
platnými právními předpisy stanovena lhůta delší. 

Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Změna 
poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím 
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písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze 
Z vážných důvodů. Posouzení, zdajde O vážné důvody,je věcí objednatele. 

V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající Část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace,jen ze závažných důvodů a S předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. 
Bude-lijakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel 
povinen předem objednateli sdělitjejichjméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a 
další Základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění 
díla. Veškeré odborné stavební práce podle smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele 
nebojeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením prací na 
díle určil osobu stavbyvedoucího uvedeného v hlavičce smlouvy, která zabezpečuje odborné 
vedení provádění stavby a má pro tuto Činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení osoby hlavní 
stavbyvedoucí bude zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a 
odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka, přičemž tato osoba bude kontaktní 
osobou pro objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, 
pracovních porad a ostatníchjednání S objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let bude poskytovat požadované informace 
a dokumentací Související S realizací projektu „Nymburk - revitalizace sídliště Jankovice IV. 
etapa" zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční sprá\/y 
a dalších oprávněných orgánů státní Sprá\/y) a dále že vytvoří výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnejim při provádění 
kontroly součinnost. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této Smlouvy, aby Smluvní 
podmínky sjednané sjeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná S touto Smlouvou o 
dílo. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách 
v dodavatelském řetězci, Si Objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených 
poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými 
poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je vtakovém případě oprávněn znepřístupnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského 
zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 
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Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají zjeho 
činnosti, Z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. 
v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti S ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud 
jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy O dílo. 

Objednatel, nad rámec stanovený Sankcemi, Zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 
veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které 
jednajíjménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž 
způsobilostje využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují 
méně než 10 % hodnoty Zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení Se uplatní bez ohledu 
na to, zda se jedná O jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či O 
„běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení 
poddodavatele odmítne,je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX této Smlouvy. 
Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo 
ke Smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci. 

vıı. 

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 
Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na Své náklady a svou odpovědnost 
S odbornou péčí v rozsahu čl. ll. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla objednateli v místějeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené 
platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

Zhotovitelje povinen se při převzetí místa plnění seznámit s rozmístěním podzemních vedení 
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo kjejich poškození. 
Veškeré odborné ráce musí v konávat racovníci zhotovitele nebo oddodavatele ma'ícíY 
příslušnou kvalifikaci. 

Při realizaci předmětu plnění provede zhotovitel opatření k minimalizaci negativních vlivů na 
životní prostředí ve vztahu kokolnímu prostředí, zejména komezení hlučnosti a prašnosti 
(např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací V nočních hodinách, resp. ve 
dnech pracovního klidu). 

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
rováděnídíla azabez eČí`e'ichv baveníochrann'mi racovními omůckami.Y 

Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby 
převzetí dokončeného díla objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebojiná veřejná prostranství na 
svůj náklad, způsobí-Iijejich znečištění v souvislosti S prováděním díla. 
Zhotovitel se zavazuje, že staveniště uspořádá, zařídí a vybaví, bude-li třeba, přístupovými 
cestami pro dopravu materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna, přičemž 
nesmí docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 
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Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm S výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a 

po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 
až 250 mm nad pochozí plochou nebo Sokl S výškou nejméně 100 mm. Vnitřní a vnější pochozí 
plochy zabezpečí zhotovitel tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým 
postižením, přičemž do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. 
Současně se zhotovitel zavazuje, že označení pracovních míst na PK bude označeno dle TP 66 
Zásady pro přechodné dopravní značení na PK. 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících 
S prováděním díla. 

Osoby oprávněnéjednat za objednatele ve věcech technickýchjsou oprávněné za objednatele 
činit tyto úkony: 
0 předat ve spolupráci S technickým dozorem stavebníka staveniště ve lhůtě stanovené 

v odstavci 3.2; Zhotovitel je povinen převzít staveniště v téže lhůtě, 
0 kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 
0 kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla, 
0 odsouhlasovat soupis provedených prací, 
0 svolávat kontrolní dny a účastnit sejich, 
0 Ostatní úkony ze strany objednateleje oprávněn činit technický dozor nebojiný pracovník 

objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za 
objednatelejednat ve věcech smluvních. 

vııı. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu S ust. 

§ 2604 a násl. občanského zákoníku. 

Zhotovitel písemně vyzve objednatele kpřevzetí provedeného díla, a to min. 5 dní před 
termínem předání. 

O předání a převzetí díla zhotovitel i Objednatel sepíšízápis, vjehož závěru Objednatel prohlásí, 
zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, zjakých důvodů. Objednatel má právo odmítnout 
převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjínými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, anijeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití 
ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje. 

Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat: 
0 označení díla, 
0 označení objednatele a zhotovitele díla, 
0 číslo a datum uzavření smlouvy O dílo vč. případných dodatků 
0 Zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
0 Seznam převzaté dokumentace,jako příloha č. 1 daného zápisu, 
0 prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla, 
0 prohlášení objednatele, že dílo přebírá S \/ýhradami či bez výhrad (pokud s \/ýhradami, 

tak tyto výhrady musí být specifikovány; zjištěné vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve 
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lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li stanovenojinak), zjištěné drobné vady a nedodělky 
budou přílohou č. 2 tohoto zápisu, 

0 datum a místo sepsání zápisu, 
0 jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele, 
0 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla. 

Zápis O předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami účastnícími se předání a 
převzetí díla (technický dozor, případně autorský dozor) a osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických za objednatele a zhotovitele. 

Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 
0 zápisy a osvědčení O použitých materiálech (atesty, certifikáty atd.), 
0 zápisy o prověření prací o konstrukcích Zakrytých v průběhu prací,

V 

0 dokumentaci skutečného provedení dila 3× v listinné podobě a 3× elektronicky ve 
formátu DWG a PDF, 

0 geodetické zaměření díla v souladu S projektovou dokumentací, 
0 originál stavebního deníku, 
0 dodací a záruční listy, 
0 veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla, 
0 evidenci škod na zdraví a majetku, 
0 jiné doklady Zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

ıx. 

SMLuvNí POKUTY 
Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou faktury proti Sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý i Započatý kalendářní 
den prodlení. S ohledem na výši ujednané smluvní pokuty smluvní strany souhlasí, že zhotovitel 
nemůže po objednateli dále požadovat zákonný úrok Z prodlení. 
Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku ll. této smlouvy v termínu uvedeném 
v článku III. této Smlouvy zavazuje se zaplatit sjednanou Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny 
díla za každý i Započatý kalendářní den prodlení. 

Nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen 
\/yklidit místo plnění a odstranit zařízení staveniště a upravitjej podle projektové dokumentace. 
Pokud tak neučiní, zavazuje se Zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
Započatý kalendářní den prodlení. 
Pokud objednatel zjistí, že materiály použité zhotovitelem nejsou objednatelem odsouhlaseny 
nebo neodpovídají projektové dokumentaci díla, požadavkům objednatele, nevyhovují 
předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této Smlouvě, je objednatel 
oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, za každý takový případ zjištění. 
Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu nejpozději do 10 
pracovních dnů nebo jiného dohodnutého termínu vpředávacím protokolu, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý Započatý kalendářní 
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den prodlení bez ohledu na počet vad. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovaně vady 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či vjiné sjednané 
lhůtě, zavazuje se Zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 

započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad. 

Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona Č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu 
BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), 
předpisů požární ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí Zhotovitelem, 
eventuálně jeho poddodavatelem, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního 
prostředí, inspektorátem práce apod. a BOZP, eventuálně TDS, objednatelem, nebo 
koordinátorem BOZP, zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP - pohyb pracovníků 
po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázáni a doprava 
břemen, používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro 
práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, 
nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů Z výšky, pohyb 
zaměstnanců v nezapažených výkopech), pokutu ve zvýšené výši 15.000,- Kč. Zaplacení pokuty 
nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné 
další náklady objednatele S tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany 
kontrolních orgánů. 

Za porušení povinností jinde ve smlouvě nesankcionovaných se zavazuje zhotovitel zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každýjednotlivý případ porušení. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní 
pokutu. 

Doručení vyúčtování Smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo elektronický prostřednictvím datové schránky. 
Vpřípadě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána 
doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Povinnost zaplatit smluvní pokutuje splněna připsáním částky na účet objednatele. 

Uhrazením Smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 

Pokud zhotovitel nesplní některou Svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě a objednatel 
v důsledku toho nesplní dotační podmínky a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na 
spolufinancování předmětu díla nebojeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebojejí část, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané dotace, 
popř. vrácené dotace. 

x. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu S projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a 
pracím prováděným dle této Smlou\/y. 
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Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. Na dodávky výrobků 
poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, nejméně však 24 měsíců. 
Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, a to formou protokolu O nahlášení vady. Protokoly O nahlášení vady objednatel zašle 
zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady 
smluvní strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada Skutečně 
odstraněna. Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a 
zvolenému způsobu odstranění vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení 
odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm 
pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele Z vadného plnění (reklamace) se 
řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na Své náklady tak, aby objednateli 
nevznikly žádné vícenáklady, V opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel 
neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady 
sám na náklady zhotovitele. Nárok na Smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem 
objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady S tím 
Spojené. 
Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených pracíjak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací 
prováděnýchjeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám 
dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže 
prokáže, že vadu způsobilojen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával 
dozor. 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem,jest|iže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebojestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl Zjistit. 
Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů od dne 
uplatnění reklamace, nedohodne-li se S objednatelem písemně na lhůtě delší. 
V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

xı. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebojeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla. 
Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím oSobám,je povinen 
ji v plné výši uhradit;jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění 
do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 
Škodu Se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování této 
škody v souladu S touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručení 
tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb čijiným vhodným způsobem. 

Strana 19 (celkem 23)



11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických čijiných škodlivých látek v místě plnění. 

11.5 Povinnost zaplatit škoduje splněna připsáním částky na účet objednatele. 

XII. 

VYŠŠÍ MOC 
12.1 Vyšší mocje definovánajako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní 

strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy O dílo, které 
se strana nemůže účelně vyhnout nebojí překonat, a kterou nelze přičíst druhé Straně. 

12.2 Vyšší moc může zahrnovat, následující události nebo okolnosti, zejména: 
a) válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady 
předvídatelné a způsobené vlivem viru SARS-COV-2, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo Občanská 
válka, 

c) výtržnost, Vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál 
zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 
způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofyjakoje zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

12.3 Pokud se provedení předmětu díla nebojeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně 
ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku 
vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo 
se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) O odpovídající skutečnosti nebo 
okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou se po 
dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují. 

12.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na \/yšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již 
v prodlení. 

xııı. 

UKONČENÍ SMLuvNíHo vZTAHu 
13.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o Zrušení práv 

a závazků musí být písemná,jinakje neplatná. 

13.2 Objednatel i zhotoviteljsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském 
zákoníku. 

13.3Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná Smluvní Strana dále právo 
odstoupit od této smlouvy i v těchto případech: 
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dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena - v případě zásahu 
vyšší moci, ajestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to dle své 
volby, částečně nebo úplně, 
uvedl-li zhotovitel ve Své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu 
byla přidělena zakázka, 
dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením 
nebo provádění prací O víc jak 30 dnů, 
pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu S projektovou dokumentací, Či 

použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným platným 
právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě, 
pokud zhotovitel hrubě a opakovaně porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn, 
v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou 
smlouvu dle této smlouvy, 
použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu S touto smlouvou, 
V případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy Svybraným zhotovitelem v případě, že 
neobdrží na realizaci předmětu této Smlouvy případné dotační prostředky. 
V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro 
zhotovitele Z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo Správce, 
nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez 
omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této Smlouvy písemným Sdělením 
zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci. 
Odstoupení musí mít písemnou formu aje účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

Zhotovitelje oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, žeje objednatel v prodlení S platbou 
dle článku 5., odst. 5.7 této Smlouvy o vícejak 45 dní. V případě, že objednatelje v prodlení S 

platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení 
posunout termín dokončení díla. 

xıv. 

ROZHODNÉ PRÁVO A voLBA SouDu 
Smluvní Strany Se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním 
řádem Ceské republiky. 

Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 

xv. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
15.1 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh bude uveřejněna 

V Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen ,,zákon O registru Smluv"), případě mohou být takto zveřejněny ijiným vhodným 
způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto 
tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. 
Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli Svůj výslovný souhlas ve smyslu platných 
právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených 
osobních údajů, včetně citlivých údajů, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních 
povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti. 

15.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, dále smlouva 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb. Zveřejnění 
vRegistru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

15.3 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 
Veškeré změny či dodatky ktéto smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné, 
přičemž budou schváleny odpovědným orgánem objednatele, a to Radou města Nymburk. 
V případě zániku závazku před Splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

15.4 Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, 

srozumitelně a v souladu S dobrými mravy a souhlas Sjejím obsahem stvrzují Svými podpisy. 
15.5 Tato smlouva je vyhotovena v4 stejnopisech, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. Pokud obě smluvní Strany disponují elektronickými prostředky vhodnými pro 
podpis smlouvy velektronické podobě, bude smlouva \/yhotovena velektronické podobě 
splatností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných 
jednatjménem či za smluvní strany dle § 6 zákona Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti S řízením sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se 
na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo, a že se zejména 
ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 

vv soutez. 

15.7 Práva a povinnosti Z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

15.8 Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě 
smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

15.9 Veškeré přílohy této smlouvyjsoujejí nedílnou součástí. 

15.100bě smluvní strany prohlašují ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku, že 
obdržely od druhé smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, 
které považovaly za důležité pro vznik zájmu uzavřít tuto Smlouvu a pro samotné uzavření 
smlouvyjakožto platné a závazné Smlouvy. 

15.11 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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15 12Zhotovite| a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy 
mohou přijít do styku S osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení O ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto 
zákonů a souvisejících právních předpisů. 

15 13 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci Související S realizací projektu 
po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen archivovat 
originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dokladů, originály účetních dokladů a dalších 

dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
Smlouvy. 

15 14 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí 
díla v tajnosti informace a doklady, které budou přijejich sdělení označenyjako důvěrné nebo 
najejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrnéjsou smluvními stranami označeny veškeré 
informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako ,,důvěrné" anebo jsou takového 
charakteru, žejejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda 
mají povahu osobních, obchodních čijiných informací. Za důvěrné se nepovažujíjedině takové 
informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. 
Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou kjinému účelu. 
Dojde-li k porušením těchto povinností ke škodě,je smluvní strana, která se porušení dopustila, 
povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. 

1515Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Nymburk, dne 25.1.2023 pod číslem 
usnesení 28/2023. 

Prılohy: 
1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele ze dne 22. 12. 2022 

V Nymburce, dne V Nové Vsi I, dne 

Objednatel: Zhotovitel: 

Mesto Nymburk HALKO Stavební společnost, s.r.o. 

Datum: 2023.02.22 
11:33:51 +01'O0' 

Ing Tomáš Mach, Ph.D. Ing. Jana Friedrichová 
starosta města jednatel společnosti 
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