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a)  zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Realizace přístavby a rekonstrukce DS 
Dobřichovice" (dále také jen „veřejná zakázka“) zpřístupn�nou Zhotoviteli neomezeným 
dálkovým přístupem z tzv. profilu zadavatele (umíst�ného na certifikovaném elektronickém 
nástroji eGORDION v. 3.3 - Tender arena na adrese 
https://www.tenderarena.cz/profily/DPSDobrichovice) nále~ejícího Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“), kterého se 
Zhotovitel zú�astnil, a v jejím rámci s  

b) projektovou dokumentací pro provedení stavby „Domov pro seniory – přístavba a stavební 
úpravy“ zpracovatele ra15 a.s., I: 06647642, Nádra~ní 1272/15, 150 00 Praha 5, říjen 2021 
(dále také jen „Projektová dokumentace pro zadávací řízení“), která tvořila přílohu a nedílnou 
sou�ást zadávací dokumentace jako Příloha �. 1 Přílohy �. 2 zadávací dokumentace, a která se 
skládá z následujících �ástí: 

 A – průvodní zpráva, 

 B – souhrnná zpráva, 

 C – situa�ní výkresy, 

 D – dokumentace objektů (objekty SO01 – SO09) a 

 E – dokladová �ást a 

c) soupisem stavebních prací, dodávek a slu~eb s výkazem vým�r, který tvořil v podob� tzv. 
„slepého rozpo�tu“ přílohu a nedílnou sou�ást zadávací dokumentace jako její Příloha �. 3; 

předanými Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení jako sou�ást zadávací dokumentace �i pozd�ji, a 
tímto zároveň prov�řil, ~e závazné podklady pro provedení díla dle této smlouvy jsou mu 
srozumitelné a dílo je dle t�chto podkladů mo~no provést za dohodnutou cenu sjednanou v �lánku 
V. odst. 1. této smlouvy a v dob� pln�ní sjednané v �lánku IV. této smlouvy. 

4. Ú�elem této smlouvy je realizace stavebního díla s názvem „Realizace přístavby a rekonstrukce 
Domova pro seniory Dobřichovice“, v jeho~ rámci dojde k rekonstrukci stávajícího objektu domova 
pro seniory (SO01), realizaci nové přístavby (SO02), vybudování nového oplocení (SO03), altánu 
(SO04), přístřeaku a op�rné st�ny (SO05) a k realizaci zahradních úprav (SO06). Dále budou 
realizována technická a technologická zařízení, konkrétn� plynová přípojka (SO07), přípojka 
CETIN (SO08) a odlu�ova� tuků (SO09).  

5. Zhotovitel bere na v�domí, ~e realizací předm�tu pln�ní dle této smlouvy vymezeným v �lánku III. 
smlouvy je sou�asn� realizován projekt spolufinancovaný z prostředků Ministerstva práce a 
sociálních v�cí eské republiky v rámci programu 013 310 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLN� 
TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLU}EB 2016-2024.  

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Na základ� této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpe�í pro 
Objednatele dílo „Realizace přístavby a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice“ v podob� 
a rozsahu specifikovaném v této smlouv� (dále také jen „dílo“ nebo „stavba“) a Objednatel se 
zavazuje vytvořené dílo převzít a zaplatit za n�j sjednanou cenu. Vlastnické právo k dílu nabývá 
Objednatel pro svého zřizovatele (Hlavní m�sto Praha) v souladu s ust. § 27 odst. 6 zákona �. 
250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�tů, ve zn�ní pozd�jaích předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s po~adavky, podmínkami, specifikacemi 
a ostatními údaji a informacemi obsa~enými v: 

a) této smlouv� a jejích přílohách (z nich~ n�které jsou výslovn� samostatn� uvedeny dále v tomto 
odstavci),  

b) Projektové dokumentaci pro zadávací řízení (zpracované ve stupni pro provedení stavby), která 
v úplném slo~ení dle �l. II odst. 3 písm. b) této smlouvy tvoří přílohu �. 1 této smlouvy, 

c) Soupisu stavebních prací, dodávek a slu~eb s výkazem vým�r, který byl Zhotovitelem ocen�n 
a předlo~en v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku, a který tvoří přílohu �. 2 této smlouvy 
(dále také jen „polo~kový rozpo�et“), 
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d) Zadávací dokumentaci bez příloh, která tvoří přílohu �. 3 této smlouvy,  

e) Vysv�tleních a zm�nách zadávací dokumentace poskytnutých potencionálním dodavatelům a 
ú�astníkům zadávacího řízení na veřejnou zakázku v průb�hu zadávacího řízení; souhrn 
poskytnutých vysv�tlení a zm�n tvoří přílohu �. 4 této smlouvy, 

f) obecn� závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k dílu anebo k 
jeho jednotlivým �ástem �i provád�ným výkonům. 

3. Sou�ástí díla je rovn�~: 

a) zpracování a předání projektové dokumentace skute�ného provedení stavby ve �tyřech (4) 
vyhotoveních a geodetické polohopisné a výakopisné zam�ření dokon�ené stavby v aesti (6) 
vyhotoveních v tiat�né podob�. Projektová dokumentace skute�ného provedení stavby bude na 
ka~dém výkresu opatřena podpisem osoby Zhotovitele k tomu oprávn�né. Projektová 
dokumentace skute�ného provedení stavby a geodetické zam�ření stavby budou Objednateli 
dodány také 2x v elektronické podob�, a to ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; případné 
vícetisky budou ú�továny zvláať, 

b) vybudování a zajiat�ní (v�. oplocení) zařízení staveniat� v míst�, které bude k tomuto ú�elu 
vymezeno správcem areálu, t.j. Objednatelem, a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, v�etn� případného zajiat�ní ohláaení dle zákona �. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jaích předpisů (dále jen „Stavební 
zákon“) a následná likvidace zařízení staveniat�, 

c) zajiat�ní vytý�ení obvodu staveniat�,  

d) zajiat�ní vytý�ení in~enýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, 
a to před zahájením prací na staveniati v�etn� jejich zam�ření  
a zakreslení dle skute�ného stavu do přísluané dokumentace a v�etn� jejich písemného a 
zp�tného předání správci areálu,  

e) průb�~ná �asová koordinace díla Zhotovitele s Objednatelem s ohledem na harmonogram, 
který tvoří přílohu �. 6 smlouvy,  

f) zajiat�ní likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a ulo~ení na řízenou skládku 
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem �. 541/2020, o odpadech, ve zn�ní pozd�jaích 
předpisů a dolo~ení dokladu o této likvidaci, v�etn� úhrady poplatků za toto ulo~ení, likvidaci a 
dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude dolo~en nejpozd�ji při předání díla, 

g) provedení průkazních a jiných zkouaek materiálů pou~itých v průb�hu provád�ní díla dle 
zákona �. 22/1997 Sb., o technických po~adavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých 
zákonů, ve zn�ní pozd�jaích předpisů a nařízení vlády �. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické po~adavky na vybrané stavební výrobky, ve zn�ní pozd�jaích předpisů a dále 
zkouaek k prokázání kvality, bezpe�nosti a provozuschopnosti díla a vaech jeho sou�ástí dle 
platných technických norem a obecn� závazných právních předpisů (např. tlakové zkouaky, 
hutn�ní apod.) v�etn� vyhotovení dokladů o jejich provedení, dolo~ení atestů, certifikátů, revizí, 
prohláaení o shod�, apod. a jejich předání Objednateli; Doklady o provedení předepsaných 
zkouaek, atesty, certifikáty, revize, prohláaení o shod�, apod. bude Zhotovitel dokládat 
v průb�hu provád�ní díla, nejpozd�ji vaak při předání díla dle �l. XII., 

h) zpracování a předání dokumentace týkající se údr~by provedeného díla (zejm. provozních řádů 
technických zařízení a provozních předpisů, re~imu údr~by a preventivních prohlídek 
jednotlivých technických zařízení, návodů k obsluze, záru�ních listů, apod.), je-li relevantní, 
(dále jen „provozní dokumentace“), nejpozd�ji při předání díla, 

i) provedení zaakolení pracovníků Objednatele �i třetích osob k u~ívání díla dle této smlouvy a 
vaech jeho �ástí nejpozd�ji do termínu předání dokon�eného díla,  

j) zřízení do�asné deponie materiálů, na míst� k tomu ur�eném Objednatelem, tak, aby nevznikly 
~ádné akody na dot�ených a sousedních pozemcích, 

k) zajiat�ní bezpe�ného přístupu a příjezdu k objektům po celou dobu provád�ní díla,  

l) udr~ování stavbou dot�ených zpevn�ných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniat� 
v �istot� a jejich uvedení do původního stavu,  
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m) zajiat�ní ochrany proti aíření praanosti a nadm�rného hluku, 

n) není vyu~ito, 

o) zajiat�ní zpracování vaech případných dalaích dokumentů �i dokumentací potřebných pro 
provedení díla, 

p) zajiat�ní volného průjezdu vozidel záchranné slu~by, policie, hasi�ů a vozidel odstraňujících 
havárie nebo poruchy na rozvodných sítích a zařízeních, 

q) hláaení archeologických nálezů v souladu se zákonem �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, 
ve zn�ní pozd�jaích předpisů. 

4. Dílem se v airaím slova smyslu rozumí úplné, funk�ní a bezvadné provedení vaech stavebních a 
montá~ních prací a konstrukcí zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a 
zařízení v�etn� vaech potřebných vedlejaích, pomocných a dodate�ných �inností a výkonů 
souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro řádné dokon�ení díla nezbytné, v�etn� koordina�ní 
a kompleta�ní �innosti celého díla, tak jak jsou tyto definovány v této smlouv� a jejích přílohách. 

5. Zhotovitel je povinen při provád�ní díla plnit rovn�~ i dalaí podmínky a respektovat omezení 
vyplývající ze stanovisek, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průb�hu přípravy nebo 
provád�ní díla a dále podmínky a po~adavky dot�ených orgánů a organizací související 
s provád�ním díla. Objednatel se v tomto smyslu zavazuje poskytovat Zhotoviteli potřebnou 
sou�innost. 

IV. 

Doba a místo plnění  
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provád�ní díla bez zbyte�ného odkladu od předání a převzetí 

staveniat�, a to na základ� písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniat� a zahájení pln�ní. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozd�ji do 17 m�síců ode dne předání a převzetí staveniat� 
do jeho dispozice a nejpozd�ji poslední den lhůty řádn� dokon�ené dílo předat Objednateli. 

3. Hlavním místem pln�ní je depozitární areál Objednatele nacházející se na adrese Brunaov 365, 
252 31 Vaenory. 

V. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výai ceny dle závazné nabídky Zhotovitele 
do zadávacího řízení na veřejnou zakázku a �iní:   

cena bez DPH  184.846.548,34 Kč  
  (slovy: jedno sto osmdesát �tyři milionů osm set �tyřicet aest tisíc p�t set �tyřicet osm korun 

�eských a třicet �tyři haléřů bez DPH).  

DPH 27.740.626,65 Kč  
  (slovy: dvacet sedm milionů sedm set �tyřicet tisíc aest set dvacet aest korun �eských aedesát p�t 

haléřů).  

cena celkem včetně DPH  212.587.174,99 Kč  
  (slovy: dv� st� dvanáct milionů p�t set osmdesát sedm tisíc jedno sto sedmdesát �tyři korun 

�eských devadesát dev�t haléřů v�etn� DPH).  

2. Cena díla byla stanovena na základ� Soupisu stavebních prací, dodávek a slu~eb s výkazem 
vým�r, který byl Zhotovitelem ocen�n a předlo~en v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku, a 
který tvoří přílohu �. 2 této smlouvy.  Cena díla se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele na 
veřejnou zakázku jako cena pevná, maximální a nejvýae přípustná, obsahující veakeré náklady 
Zhotovitele spojené se spln�ním jeho závazků z této smlouvy. Tím není dot�ena případná aplikace 
infla�ní dolo~ky dle odst. 7 tohoto �lánku této smlouvy ní~e. 
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3. Zhotovitel odpovídá za to, ~e sazba dan� z přidané hodnoty je stanovena v souladu  
s platnými právními předpisy. Zhotovitel bere na v�domí, ~e objednatel je přísp�vkovou organizací 
Hlavního m�sta Prahy zřízenou jako registrovaný poskytovatel pobytové sociální slu~by (�. 
registrace 1034718) dle ust. § 49 zákona �. 108/2006 Sb., o sociálních slu~bách, ve zn�ní 
pozd�jaích předpisů; u zdanitelného pln�ní se proto uplatní sazba DPH v souladu s ust. § 48 odst. 
1 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn�ní pozd�jaích předpisů, ve výai první 
sní~ené sazby dan�, neboť se jedná o stavbu pro sociální bydlení v souladu s ust. § 48 odst. 5 
písm. e) zákona �. 235/2004 Sb. (stavba ur�ená pro pou~ití zařízením sociálních slu~eb poskytující 
pobytové slu~by podle zákona o sociálních slu~bách). 

4. Zhotovitel tímto zaru�uje Objednateli, ~e při kalkulaci ceny díla, resp. ceny jednotlivých polo~ek 
obsa~ených v Soupisu stavebních prací, dodávek a slu~eb s výkazem vým�r, zohlednil veakeré 
náklady, je~ jsou nezbytné pro jejich v�asné a řádné provedení. V cenách výkonů jsou tak zahrnuty 
veakeré náklady, slu~by, rizika cenová i vyplývající z vlastní realizace díla, které jsou nutné k jejich 
odborn� technickému provedení.  

5. Zhotovitel rovn�~ odpovídá za provedení díla za cenu stanovenou dle odst. 1. tohoto �lánku této 
smlouvy, případn� upravenou dle odst. 7 tohoto �lánku, resp. dle �l. VI. této smlouvy, a zavazuje 
se pou~ít jakékoliv zdroje, prostředky anebo krytí podobného charakteru, pokud se toto navýaení 
uká~e jako nezbytné ve smyslu nedostatku zaru�ení Zhotovitele dle odst. 4. tohoto �lánku této 
smlouvy. 

6. Cena díla, tak jak je uvedena v odst. 1. tohoto �lánku této smlouvy, je platná po celou dobu 
provád�ní díla. 

7. S ohledem na aktuální vývoj cen a inflace v národním hospodářství smluvní strany sjednávají 
mo~nost zohledn�ní růstu cen v podob� mo~ného navýaení ceny díla o míru inflace, jí~ se pro 
ú�ely této smlouvy (a díla) rozumí procentuální přírůstek indexu cen stavebních d�l podle 
klasifikace CZ-CC (tab. 2) pravideln� �tvrtletn� uveřejňovaných na internetových stránkách 
eského statistického úřadu – řádek 1 Budovy (dále také jen „infla�ní index“), kdy~ základem (100 
%) bude kvartál, ve kterém tato smlouva nabyla ú�innosti. Infla�ní index bude vzta~en v~dy na 
vaechna pln�ní fakturovaná v přísluaném kalendářním �tvrtletí, kdy~ po skon�ení přísluaného 
�tvrtletí zjistí Zhotovitel z výae uvedeného zdroje sou�et kladných �i záporných hodnot kvartálního 
navyaování �i sni~ování indexu cen stavebních d�l pro řádek 1 Budovy mezi kvartálem nabytí 
ú�innosti smlouvy a kvartálem, za který se navýaení dle tohoto odstavce po�ítá – (příklad: smlouva 
nabyla účinnosti ve IV. kvartálu 2022 a zjišťuje se inflační index týkající se plnění fakturovaného 
ve IV. kvartálu 2023 – Zhotovitel zjistí indexy za I. až IV. kvartál roku 2023, přičemž vychází 
z hodnot uvedených v prostředním sloupci tabulky 2 nazvaném „předchozí období = 100“, hodnoty 
indexů přesahujících 100 % sečte, v případě hodnot pod 100 % hodnoty odečítá, a výsledkem je 
inflační index mezi kvartálem účinnosti smlouvy a kvartálem za který se úprava ceny počítá). 
V případ�, ~e vypo�tený infla�ní index převyauje 3 %, je Zhotovitel oprávn�n vystavit dodate�nou 
fakturu, která bude znít na �ástku představující rozdíl mezi sou�tem �ástek fakturovaných 
v přísluaném kvartále a násobkem sou�tu fakturovaných �ástek v přísluaném kvartále a hodnoty 
vypo�teného infla�ního indexu přesahující 3 % (resp. 103 %) - pro vylou�ení pochybností strany 
deklarují, ~e navýaení do 3 % je standardní míra s ní~ Zhotovitel při kalkulaci svých cen do nabídky 
na veřejnou zakázku po�ítal a proto do této výae nebude infla�ní index zohledňován (příklad – 
výsledný inflační index činí 4,2 % - Zhotovitel je tak oprávněn vystavit dodatečnou fakturu na 
zohlednění růstu cen dle tohoto odstavce ve výši 1,2 % ze součtu částek fakturovaných 
v příslušném kvartále). Smluvní strany dále sjednávají, ~e celkové navýaení ceny díla dle tohoto 
odstavce s ohledem na disponibilní zdroje Objednatele na úhradu díla dle této smlouvy v ~ádném 
případ� nepřekro�í �ástku rovnající se 10 % ceny díla sjednané v odst. 1 tohoto �lánku výae, tzn., 
~e maximální navýaení ceny díla dle tohoto odstavce nepřekro�í �ástku 18.484.654,83 K�. 

 

VI.  

Změny díla 

1. V případ� Objednatelem vy~adovaných dodate�ných výkonů, zm�n provedení díla, popřípad� 
jiných zm�n pln�ní Zhotovitele, u kterých se Zhotovitel bude domnívat, ~e mu z nich vzniknou vů�i 
Objednateli dalaí nároky na pln�ní nad rámec sjednané ceny díla nebo na zm�nu termínu 
dokon�ení díla, popřípad� jiné nároky, seznámí Zhotovitel Objednatele písemn�, jeat� před 
zahájením prací spojených se zm�nou sjednaného pln�ní, s t�mito svými dalaími nároky formou 
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návrhu zm�nového listu. Návrh zm�nového listu musí Zhotovitel Objednateli předlo~it nejmén� 5 
pracovních dní před předpokládaným zahájením prací v n�m uvedených.  

2. Zm�nový list dle odst. 1. tohoto �lánku této smlouvy musí obsahovat: 

a) důvod zm�ny, 

b) popis zm�ny, 

c)  výai nárůstu, resp. sní~ení nákladů na cenu díla, které představují zm�ny výkonů (prací, 
dodávek a slu~eb) dle po~adavku ve smyslu odst. 1. tohoto �lánku této smlouvy, a to ve 
struktuře polo~kového rozpo�tu, 

d) termín provedení výkonů dle zm�nového listu, v�etn� dopadu na termín dokon�ení díla dle této 
smlouvy, 

e)  dalaí skute�nosti podstatné pro rozhodnutí o zm�n� nebo předlo~ení dodatku smlouvy. 

3. Zm�ny ve smyslu odst. 1. tohoto �lánku této smlouvy jsou mo~né pouze v případ�, kdy Objednatel 
písemn� odsouhlasí zm�nový list a bude uzavřen přísluaný dodatek smlouvy.    

4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo mén�prací nejvýae podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v polo~kovém rozpo�tu s tím, ~e   

a) nebude-li n�která �ást díla v důsledku sjednaných mén�prací provedena, bude cena  
díla sní~ena, a to ode�tením veakerých nákladů (i vedlejaích a dalaích souvisejících nákladů) 
na provedení t�ch �ástí díla, které v rámci mén�prací nebudou provedeny.  
Náklady na mén�práce budou ode�teny ve výai sou�tu veakerých odpovídajících polo~ek a 
nákladů neprovedených prací dle polo~kového rozpo�tu,  

b) náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami polo~ek v polo~kovém 
rozpo�tu, budou ú�továny dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací, a to ve 
stejné cenové soustav�, jaká byla pou~ita pro soupis stavebních prací, dodávek a slu~eb 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. K t�mto cenám nebudou rozpo�továny 
~ádné vedlejaí rozpo�tové náklady. Náklady na vícepráce neobsa~ené ani v polo~kovém 
rozpo�tu, ani ocenitelné dle předchozí v�ty, budou ocen�ny dle skute�né ceny pořízení bez 
DPH s připo�tením adekvátních souvisejících nákladů na stran� Zhotovitele, nejvýae vaak 
ve výai ceny obvyklé. V případ� nesouhlasu Objednatele s navr~enou cenou víceprací 
stanovenou Zhotovitelem dle předchozí v�ty se cena obvyklá ur�í jako prům�r alespoň 3 
cenových nabídek, z nich~ nejmén� jednu zajistí Objednatel. 

5. O veakerých skute�nostech, které ovlivní provád�ní díla, cenu díla nebo termín jeho dokon�ení 
a/nebo díl�í termíny provedení díla, nebo které budou mít za následek vznik dalaích nákladů 
Zhotovitele, a které nebylo mo~no rozumn� předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladn� 
informovat Objednatele. Smluvní strany se zavazují vyvinout potřebné úsilí sm�řující k tomu, aby 
vzniklé skute�nosti neovlivnily dobu a způsob provád�ní a cenu díla. 

 

VII. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, ~e záloha se neposkytuje. 

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn�ní 
pozd�jaích předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednávají smluvní strany díl�í pln�ní.  

3. Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základ� díl�ích daňových dokladů (dále jen „faktura“), 
vystavovaných Zhotovitelem za skute�n� zhotovenou �ást díla v rámci ukon�eného �asového 
úseku, kterým je v souladu s touto smlouvou kalendářní m�síc. Pln�ní realizovaná ve vymezených 
�asových úsecích odsouhlasená Objednatelem v soupisu skute�n� provedených prací a 
zjiaťovacím protokolu se pova~ují za samostatná zdanitelná pln�ní uskute�n�ná dle skute�ného 
data provedení. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na zdanitelné pln�ní fakturu, její~ nedílnou sou�ástí 
bude soupis provedených stavebních prací, dodávek a slu~eb vyhotovený v souladu s ocen�ním 
polo~ek v polo~kovém rozpo�tu a zjiaťovací protokol – oba dokumenty budou podepsány 
Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka za Objednatele. 
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4. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít nále~itosti daňového dokladu dle 
§ 29 zákona o DPH a nále~itosti stanovené § 435 ob�anského zákoníku. Krom� nále~itostí 
stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře 
uvést i tyto údaje: 

a) �íslo smlouvy Objednatele, je-li toto smlouv� přid�leno, 

b) název díla v souladu s odst. 1 �l. III. této smlouvy, tedy text: „Realizace přístavby a rekonstrukce 
Domova pro seniory Dobřichovice“, 

c) identifikace projektu a jeho �íslo, tedy uvedení textu: „…bude doplněno zadavatelem před 
podpisem smlouvy...“, 

d) ozna�ení banky a �íslo ú�tu, na který musí být zaplaceno, a to v souladu s údaji uvedenými v �l. 
I. této smlouvy,  

e) lhůtu splatnosti faktury dle odst. 12 tohoto �lánku této smlouvy,  

f) ozna�ení osoby, která fakturu vyhotovila, v�etn� jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

Povinnou přílohou ka~dé faktury bude Objednatelem potvrzený soupis skute�n� provedených prací 
a zjiaťovací protokol; to neplatí v případ� faktur vystavovaných dle �l. V. odst. 7 této smlouvy, jejich~ 
přílohou bude provedený a Objednatelem schválený výpo�et dopadu infla�ní dolo~ky. 

5. Faktura musí obsahovat základ dan�, sazbu a výai dan� a cenu v�etn� dan� z přidané hodnoty. 

6. Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli doru�it ka~dou fakturu v elektronické podob� na adresy: 
info@domovdobrichovice.cz a stavba@domovdobrichovice.cz.  

7. Zhotovitel je odpov�dný za stanovení správného daňového re~imu v souladu se zákonem o DPH 
a sou�asn� je odpov�dný za stanovení a uvedení �ísla kódu klasifikace produkce dle �íselníku CZ-
CPA na daňovém dokladu. Při spln�ní podmínek ustanovení § 92e zákona o DPH bude daňový 
doklad vystaven v re~imu přenesené daňové povinnosti a bude na n�m uvedeno sd�lení, ~e "daň 
odvede Objednatel". V případ�, ~e na základ� poskytnutých pln�ní budou poskytnuty stavební 
práce, dodávky, slu~by nebo montá~ní práce, které nepodléhají re~imu přenesené daňové 
povinnosti, zavazuje se Zhotovitel vystavit samostatné daňové doklady pro ka~dý daňový re~im 
v�etn� vaech zákonných nále~itostí, platných pro daný re~im.  

8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen 
neprodlen� o tomto informovat Objednatele. 

9. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného pln�ní veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávn�n �ást ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na ú�et správce dan� v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto �ást bude 
poní~ena cena díla a Zhotovitel obdr~í pouze cenu díla (�ásti díla) bez DPH. 

10. Objednatel je oprávn�n (nikoliv vaak povinen) pozastavit (neuhradit) z ka~dé faktury zádr~né ve 
výai 5 % z ú�tované �ástky (v�etn� DPH), při�em~ tato pozastavená �ástka v takovém případ� 
zůstává a~ do doby předání díla bez vad a nedod�lků (resp. při převzetí díla s drobnými vadami a 

nedod�lky, které samy o sob�, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému u~ívání díla, a~ do doby 
odstran�ní poslední vady �i nedod�lku) dle �lánku XII. této smlouvy u Objednatele jako 
nezúro�itelná jistota. Toto depozitum bude Zhotoviteli uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad 
a nedod�lků (resp. při převzetí díla s drobnými vadami a nedod�lky, které samy o sob�, ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému u~ívání díla, a~ po odstran�ní poslední vady �i nedod�lku) dle 

�lánku XII. této smlouvy, a to do 15 pracovních dnů na základ� písemné ~ádosti Zhotovitele. 

11. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů 
ode dne jejich doru�ení Objednateli.  

12. Po provedení celého díla dle �l. XII. této smlouvy provede Zhotovitel záv�re�né vyú�tování, které 
dolo~í rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veakerých provedených prací, a které bude 
vyhotoveno v souladu s polo~kovým rozpo�tem. Doru�ení faktur a ~ádosti o uvoln�ní pozastávky 
se provede osobn� oproti podpisu osoby zmocn�né Objednatelem nebo prostřednictvím 
provozovatele poatovních slu~eb nebo datové schránky. 

13. Objednatel je oprávn�n vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy v t�chto případech: 

mailto:info@domovdobrichovice.cz
mailto:stavba@domovdobrichovice.cz
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a) nebude-li faktura obsahovat n�kterou zákonnou nebo v této smlouv� stanovenou nále~itost �i 
přílohu nebo bude-li chybn� vyú�tována cena za dílo, 

b) budou-li vyú�továny práce, které nebyly provedeny �i nebyly odsouhlaseny Objednatelem, 

c) bude-li DPH vyú�tována v nesprávné výai. 

 Ve vrácené faktuře Objednatel vyzna�í důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává b�~et původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti b�~í op�t ode dne doru�ení opravené faktury Objednateli. 

14. Povinnost zaplatit cenu za dílo je spln�na dnem připsání přísluané �ástky na ú�et Zhotovitele. 

15. Objednatel je oprávn�n pozastavit financování v případ�, ~e Zhotovitel bezdůvodn� přeruaí práce 
nebo práce bude provád�t v rozporu se smlouvou, obecn� závaznými právními předpisy, platnými 
technickými normami nebo příkazy Objednatele. 

16. Zhotovitel není oprávn�n zapo�íst jakékoli pohledávky oproti nárokům Objednatele. Pohledávky a 
nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesm�jí být postoupeny třetím osobám, 
zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoli právní úkon u�in�ný Zhotovitelem v rozporu 
s tímto ustanovením bude pova~ován za pří�ící se dobrým mravům. 

17. V ka~dém kalendářním roce bude poslední faktura se zdanitelným pln�ním spadajícím do 
přísluaného roku, vystavena a Objednateli doru�ena nejpozd�ji do 15.12. přísluaného roku, má-li 
být uhrazena v přísluaném roce. 

VIII. 

Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel provede a dokon�í dílo v rozsahu, kvalit� a �ase stanovených touto smlouvou a jejími 
přílohami a řádn� dokon�ené dílo předá Objednateli v souladu s �l. XII. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a)  provád�t dílo odborn� a s potřebnou pé�í, důkladností a odborností, v souladu se svými 
povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, jejích příloh, platných technických norem a obecn� 
závazných právních předpisů a příkazů Objednatele; 

b) poskytovat sou�innost ve v�ci �asové a v�cné koordinace s potřebami Objednatele v�etn� 
mo~nosti �áste�ného nebo úplného přeruaení prací. Prodlení Zhotovitele s pln�ním předm�tu 
této smlouvy vzniklé v důsledku výae uvedeného přeruaení prací nebude pova~ováno za 
nedodr~ení termínů stanovených touto smlouvu. Pokud sou�et přeruaení prací nepřesáhne 15 
dní, nezakládá vaak tato povinnost Zhotovitele nárok na posun kone�ného termínu zhotovení a 
předání díla; 

c) předlo~it Objednateli nejpozd�ji 8 dnů před zahájením provád�ní díla technologické postupy 
závazné pro provád�né práce a rizika z nich vyplývající pro zpracování plánu bezpe�nosti a 
ochrany zdraví při práci a plán jakosti díla v�etn� kontrolního a zkuaebního plánu na celou dobu 
provád�ní díla. Bez spln�ní této povinnosti není mo~no zahájit provád�ní díla �i jednotlivé práce 
na díle. Nejpozd�ji před pou~itím konkrétních materiálů je pak Zhotovitel povinen Objednateli 
předlo~it rovn�~ doklady o kvalit� zabudovaných materiálů v souladu se zákonem �. 22/1997 
Sb., o technických po~adavcích na výrobky v platném zn�ní. Nebudou – li povinnosti dle tohoto 
bodu spln�ny a Zhotovitel přesto zahájí práce, nemá v případ� jejich zastavení Objednatelem 
z důvodů nenapln�ní ustanovení tohoto bodu právo na zm�nu termínů pro zhotovení díla 
dohodnutých v této smlouv�; 

d) při hospodaření s vodou dodr~ovat zák. �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákonů 
(vodní zákon), ve zn�ní pozd�jaích předpisů a sou�asn� zák. �. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o zm�n� n�kterých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve zn�ní pozd�jaích předpisů, a nevypouat�t do kanalizace zvláať nebezpe�né 
látky bez povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami; 

e)  nakládat s odpady podle zákona �. 541/2020 Sb., o odpadech, ve zn�ní pozd�jaích předpisů a 
jeho provád�cích právních předpisů; 
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f) ú�astnit se kontrolních dnů na stavb� a vaech jednání týkajících se provád�ní díla osobou 
oprávn�nou rozhodovat ve v�cech technických i realiza�ních; 

g)  předlo~it objednateli nejpozd�ji do 5 pracovních dnů od převzetí staveniat� jím zpracované 
dokumenty „Plán organizace výstavby – POV“ a „Zařízení staveniat� – ZS“, které budou 
obsahovat minimální nále~itosti uvedené v příloze �. 7 této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen umo~nit vstup na stavbu a staveniat� osobám vykonávajícím za Objednatele 
in~enýrsko – investorský dohled na stavb� (dále jen „technický dozor stavebníka“), tato osoba bude 
upřesn�na ve stavebním deníku. Tyto osoby jsou krom� kontroly provád�ní díla vyplývající z § 
2593 ob�anského zákoníku oprávn�ny i ke kontrole dokumentace vypracované Zhotovitelem, 
kontrole stavebního deníku vedeného dle �l. XI. této smlouvy, kontrole rozpo�tů a faktur, kontrole 
nakládání s odpady a rovn�~ ke kontrole bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci na staveniati a 
k dalaím úkonům vyplývajícím z výkonu in~enýrské a investorské �innosti při provád�ní díla. Dále 
je Zhotovitel povinen umo~nit vstup na stavbu a staveniat� osob� vykonávající �innost autorského 
dozoru projektanta, pov�řeným osobám Objednatele �i jeho zřizovatele a osobám pov�řeným 
kontrolou pln�ní projektu dle �l. II. odst. 5. této smlouvy.  

4. Objednatel je oprávn�n sám nebo prostřednictvím osob oprávn�ných jednat za Objednatele ve 
v�cech technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále spole�n� také jen 
„Zástupci Objednatele“) provád�t průb�~nou kontrolu provád�ní díla Zhotovitelem. Za tímto ú�elem 
mají tyto osoby kdykoliv umo~n�n přístup na místo provád�ní díla. V případ�, ~e Objednatel nebo 
Zástupci Objednatele zjistí, ~e Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. zejména 
provádí-li dílo vadn�, nepředá Objednateli doklady vztahující se k dílu, neplní povinnosti v oblasti 
bezpe�nosti práce, úklidu, po~ární ochrany a ochrany ~ivotního prostředí, je Objednatel oprávn�n 
vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přim�řené lhůty. 

5. Pokud zhotovitel ani po výzv� Objednatele dle odst. 4. tohoto �lánku této smlouvy nezjedná 
nápravu, tj. neodstraní vady vzniklé vadným provád�ním díla a neza�ne dílo provád�t řádným 
způsobem v souladu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávn�n u�init na náklady a nebezpe�í 
Zhotovitele veakerá opatření sm�řující k zajiat�ní v�asného a řádného provád�ní díla, zejména 
mů~e provést potřebné �innosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady Zhotovitele, ani~ by tím byla dot�ena odpov�dnost zhotovitele za spln�ní jeho závazků. 

6. Objednatel, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, nebo jiná k tomu oprávn�ná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) jsou oprávn�ni rozhodnout o přeruaení prací na staveniati v 
případ�, ~e je ohro~ena bezpe�nost provád�né stavby, majetek, ~ivot nebo zdraví lidí nebo hrozí 
– li jiné vá~né akody, a to zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním písemného rozhodnutí, 
obsahujícím specifikaci vad při provád�ní díla. Zhotovitel je povinen nařízení k přeruaení provád�ní 
díla okam~it� uposlechnout. Takovéto přeruaení nebude mít vliv na dobu pln�ní sjednanou v �l. IV. 
této smlouvy a cenu díla sjednanou v �l. V., odst. 1. této smlouvy. V případ�, ~e Zhotovitel nezjedná 
nápravu ani do 30 dnů ode dne rozhodnutí o přeruaení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, jedná se o poruaení smlouvy podstatným způsobem a Objednatel je oprávn�n od této 
smlouvy odstoupit.  

7. Při ka~dém přeruaení provád�ní díla je Zhotovitel povinen zabezpe�it zhotovované dílo do doby 
znovuzahájení prací nebo ukon�ení smluvního závazku.  

8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem 
do stavebního deníku a sou�asn� zprávou odeslanou elektronickou poatou na adresu: 
stavba@domovdobrichovice.cz ke kontrole vaech t�ch �ástí díla, které mají být zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, a to nejmén� 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole 
takových �ástí díla předlo~í Zhotovitel veakeré výsledky o provedených zkouakách, jakosti 
pou~itých materiálů, certifikáty a atesty, této �ásti díla se týkajících. Nevyu~ije-li Objednatel svého 
práva zkontrolovat �ásti díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, hradí náklady 
na případné pozd�jaí odkrytí �i zpřístupn�ní t�chto �ástí díla Objednatel. Bude-li vaak po odkrytí �i 
zpřístupn�ní t�chto �ástí díla zjiat�no, ~e předm�tná �ást díla byla pln�na vadn�, hradí náklady na 
odkrytí �i zpřístupn�ní předm�tných �ástí díla Zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen písemn� vyzvat krom� Objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka i správce podzemních vedení a in~enýrských sítí dot�ených stavbou k jejich kontrole a 
převzetí a zjiat�nou skute�nost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zam�ření, která nejpozd�ji před dokon�ením díla nebo 
jeho �ásti předá objednateli (je-li relevantní). 

mailto:stavba@domovdobrichovice.cz
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10. Objednatel je oprávn�n vy~ádat si od Zhotovitele předlo~ení vzorků �i katalogu vzorků vybraných 
materiálů, výrobků, vybavení �i jiných nále~itostí, které nejsou výslovn� specifikovány Projektovou 
dokumentací pro zadávací řízení. Zhotovitel předkládá tyto vzorky v dohodnuté lhůt� před jejich 
zabudováním, v~dy tak, aby bylo mo~né jejich posouzení vhodným způsobem. Objednatel je 
povinen se k předlo~enému vzorku vyjádřit do sedmi dnů (7) od jeho předlo~ení. Nevyjádří – li se, 
má se za to, ~e předlo~ený vzorek schválil k zabudování do stavby. 

11. Zhotovitel je povinen bez zbyte�ného odkladu přezkoumat veakeré podklady, předané mu 
Objednatelem a sd�lit Objednateli veakeré nedostatky �i chyby zjiat�né přezkoumáním t�chto 
podkladů, spolu s návrhem na odstran�ní případných nedostatků nebo vad, resp. návrhem na 
zlepaení. V případ� zjiat�ní rozporu Projektové dokumentace pro zadávací řízení se skute�ností 
na stavb� je Zhotovitel povinen zjiat�né rozpory řeait ve spolupráci s projektantem a Zástupci 
Objednatele, a to bezodkladn�. 

12. Zhotovitel je vázán pokyny Objednatele, při�em~ je povinen upozornit Objednatele na skute�nosti 
mající vliv na pln�ní této smlouvy, a to bez zbyte�ného odkladu, nejpozd�ji následující pracovní 
den poté, kdy přísluaná skute�nost nastane nebo Zhotovitel zjistí, ~e by nastat mohla.  Upozorn�ní 
dle předchozí v�ty bude Objednateli zasláno písemn�, elektronickou poatou (na adresu: 
stavba@domovdobrichovice.cz) a v případ�, ~e Zhotovitel nebude mít potvrzeno prokazatelné 

doru�ení, tak obratem i prostřednictvím dr~itele poatovní licence �i datové schránky. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele zejména na: 

a) nevhodnou povahu v�cí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestli~e takovou nevhodnost zjistí; z upozorn�ní musí zcela zřejm� vyplývat, ~e 
pou~ití takové v�ci �i spln�ní takového pokynu mů~e mít za následek nemo~nost dokon�ení 
díla nebo vadu/y dokon�eného díla. Jestli~e Objednatel i přes upozorn�ní Zhotovitelem na svém 
pokynu trvá a Zhotovitel tuto svou povinnost splní, neodpovídá za nemo~nost dokon�ení díla 
nebo vadu/y dokon�eného díla. Nesplní – li Zhotovitel povinnost uvedenou v tomto odstavci 

tohoto �lánku této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené pou~itím nevhodných v�cí, 
předaných mu Objednatelem nebo pokynů daných mu Objednatelem, 

b) skryté překá~ky týkající se místa pln�ní, znemo~ňující provést dílo dohodnutým způsobem; 
Zhotovitel je povinen předlo~it Objednateli spolu s upozorn�ním návrh na zm�nu díla,  

13. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele dle odst. 12. tohoto �lánku této smlouvy zásadn� před 
zapo�etím přísluaných prací; v případ�, kdy ani při vynalo~ení řádné odborné pé�e Zhotovitele není 
objektivn� mo~né tyto skute�nosti identifikovat před zapo�etím přísluaných prací, je povinen 
Objednatele upozornit bezodkladn� poté, kdy tato skute�nost vyjde najevo. Nestane – li se tak, 
nevznikají mu v souvislosti s nevhodnou povahou v�cí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem ~ádné nároky.  

14. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedoalo k ohro~ování, nadm�rnému nebo zbyte�nému obt�~ování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chrán�ných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke 
zne�iat�ní komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlu�nost a praanost a zajistí �iat�ní 
stavbou případn� zne�iat�ných přilehlých ploch a komunikací. 

15. Zhotovitel se zavazuje dodr~ovat veakeré právní předpisy upravující u~ívání pozemních 
komunikací. 

16. Zhotovitel odpovídá za zajiat�ní dostupnosti projektové dokumentace pro provád�ní stavby, 
stavebního deníku a vaech dalaích dokladů potřebných k provád�ní díla dle stavebního zákona na 
míst� stavby. Projektová dokumentace a výae uvedené doklady musí být na staveniati přístupné 
kdykoliv v průb�hu provád�ní díla. 

17. Zhotovitel odpovídá za zajiat�ní odborného vedení stavby a odborného provád�ní prací 
oprávn�nými osobami – stavbyvedoucím s přísluanou autorizací dle zák. �. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, a zák. �. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných in~enýrů a techniků �inných ve výstavb�, vae v platném zn�ní, za dodr~ení 
obecných technických po~adavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování dalaí 
provád�cí dokumentace (výrobní dokumentace, technologický postup, plán kontrolní a zkuaební 
�innosti, je-li relevantní apod.). 

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vy~adující zvláatní způsobilost nebo povolení podle 
přísluaných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
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19. Zhotovitel nejmén� deset (10) kalendářních dnů předem oznámí správcům sítí a osob� 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu �i kří~ení t�chto sítí ke kontrole 
průb�hu prací a převzetí před zp�tným zásypem, (je-li relevantní).  

20. Zhotovitel je srozum�n s tím, ~e uhradí jakoukoliv opravu nebo vým�nu plynoucí ze Zhotovitelem 
zavin�ného poakození in~enýrské sít�. Zhotovitel si je rovn�~ v�dom toho, ~e nese veakerá rizika 
a náhrady akod z toho plynoucí. 

21. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provád�ní díla aktivn� spolupracovat s projektantem a 
osobou vykonávající �innost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

22. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provád�ní díla aktivn� spolupracovat s dodavateli 
navazujících technologických celků (dodávka technologie prádelny, gastro technologie a 
interiérového vybavení – vestavný a ostatní nábytek), a to zejména ve smyslu koordinace �inností 
a poskytování informací t�mto dodavatelům v případ� jakékoliv odchylky od původního projektu. 

23. Zhotovitel rovn�~ odpovídá za ztrátu, odcizení, poakození �i zni�ení jakékoliv zabudované �ásti 
díla, a to a~ do předání díla. Pokud je to dle uvá~ení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu 
předm�tu díla jeho zakrytím �i jiným vhodným způsobem tak, aby do okam~iku předání a převzetí 
byla zajiat�na jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za ~ádných okolností 
důvodem pro navýaení ceny díla. 

24. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení �i poakození strojů, pracovního zařízení �i 
materiálu Zhotovitele. 

25. V případ�, ~e Zhotovitel bude pou~ívat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedoalo vlivem stavební �innosti ke akodám. 
V opa�ném případ� ponese plnou odpov�dnost za způsobené akody a tyto akody uhradí. 

26. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení Objednateli a 
odsouhlasení termínu provád�ní t�chto prací Objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje respektovat veakeré pokyny a nařízení technika BOZP a PO, kterého ur�í 
Objednatel a poskytovat tomuto bezpe�nostnímu technikovi veakerou sou�innost nutnou 
k zajiat�ní bezpe�nosti na stavb� i v celém areálu Objednatele, jako~ i obecn� dodr~ovat veakeré 
povinnosti v souladu se zákonem �. 309/2006 Sb., kterým se upravují dalaí po~adavky bezpe�nosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovn�právních vztazích a o zajiat�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví 
při �innosti nebo poskytování slu~eb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajiat�ní dalaích 
podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci), ve zn�ní pozd�jaích předpisů.  

28. V průb�hu provád�ní díla se budou konat kontrolní dny v intervalech jednou za týden, nedohodnou-
li se smluvní strany na jiné �etnosti, a to v termínech ur�ených osobou oprávn�nou jednat za 
Objednatele ve v�cech technických a realizace díla. Kontrolních dnů se zú�astňují pracovníci 
technického dozoru stavebníka, hlavní stavbyvedoucí a dalaí Zhotovitelem a Objednatelem 
přizvaní pracovníci.  

29. V případ�, ~e Objednatel bude potřebovat pro svá jednání s poskytovatelem dotace podklady, je 
Zhotovitel povinen takové podklady Objednateli poskytnout, příp. se na vy~ádání jednání 
s poskytovatelem dotace zú�astnit. 

IX. 

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

Vlastníkem zhotovovaného díla jako celku, jako~ i jeho jednotlivých �ástí je od po�átku provád�ní díla 
Objednatel (resp. ve smyslu ust. § 27 odst. 6 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 
územních rozpo�tů, ve zn�ní pozd�jaích předpisů jeho zřizovatel), nebezpe�í akody na díle nese od 
po�átku Zhotovitel a~ do jeho řádného předání Objednateli dle �l. XII. této smlouvy. 
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X. 

Staveniště 

1. Smluvní strany berou na v�domí, ~e Objednatel bude připraven předat Zhotoviteli prostor budoucího 
staveniat� nejpozd�ji do sedmi (7) kalendářních dnů od doru�ení výzvy Objednatele k převzetí 
staveniat� a zahájení pln�ní. Výzvu dle předchozí v�ty zaale Objednatel na emailovou adresu 

jan.havelka@strabag.com a sou�asn� do datové schránky Zhotovitele uvedené v �l. I. této smlouvy, 

a to bez zbyte�ného odkladu po nabytí ú�innosti smlouvy; v případ�, ~e v dob� nabytí ú�innosti 
smlouvy nebude k dispozici platné stavební povolení (z důvodu vypraení platnosti stávajícího 
stavebního povolení), resp. nebude pravomocn� rozhodnuto o jeho prodlou~ení, bude výzva 
k převzetí staveniat� a zahájení pln�ní Objednatelem zaslána bez zbyte�ného odkladu po nabytí 
právní moci rozhodnutí o prodlou~ení stavebního povolení. O předání a převzetí staveniat� vyhotoví 
smluvní strany písemný protokol, který ob� strany podepíaí. V případ�, ~e k předání a převzetí 
staveniat� v souladu s tímto odstavcem (tj. do sedmi kalendářních dnů od doru�ení výzvy k převzetí 
staveniat� a zahájení pln�ní Zhotoviteli) nedojde z důvodů na stran� Zhotovitele, je pro po�átek 
b�hu lhůt dle této smlouvy (zejména �l. IV. odst. 2 této smlouvy) rozhodující sedmý den od doru�ení 
výzvy k převzetí staveniat� a zahájení pln�ní Zhotoviteli. 

2. Obvod staveniat� bude vymezen Projektovou dokumentací pro zadávací řízení. Pokud bude 
Zhotovitel potřebovat pro provád�ní díla prostor v�taí, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem po předchozí dohod� a odsouhlasení s Objednatelem. 

3. Ur�ení základních vyty�ovacích prvků bude provedeno při předání staveniat� Objednatelem. 

4. Zhotoviteli bude umo~n�n odb�r vody, elektrické energie a dalaích potřebných médií. Vodné, 
sto�né, elektrickou energii a cenu za dalaí média odebraná při provád�ní díla hradí Zhotovitel na 
základ� vyú�tování, je~ mu předá Objednatel. Odb�rná místa budou po celou dobu výstavby 
přístupná Objednateli a osob� vykonávající technický dozor stavebníka.  

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy�istit staveniat� a uvést dot�ené plochy do původního stavu 
(v�etn� op�tovného zatravn�ní původn� zatravn�ných ploch, na kterých byl travní porost 
v souvislosti se stavbou poakozen, je-li relevantní) do sedmi (7) kalendářních dnů od provedení 
kompletního díla dle �l. XII. této smlouvy. Nevyklidí-li a neuvede-li Zhotovitel staveniat� ve 
sjednaném termínu do stavu v souladu s v�tou první tohoto odstavce, je Objednatel oprávn�n 
zabezpe�it vyklizení a uvedení dot�ených ploch staveniat� do původního stavu třetí osobou na 
náklady Zhotovitele. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví vaech osob v prostoru staveniat�, za bezpe�ný 
přístup na stavbu, za dodr~ování bezpe�nostních, hygienických  
a po~árních předpisů, v�etn� prostoru zařízení staveniat� a za bezpe�nost provozu  
v prostoru staveniat�.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit staveniat� a vjezd/vstup do areálu Objednatele, v jeho~ rámci se 
staveniat� nachází, tak, aby nebyla ohro~ena bezpe�nost areálu Objednatele a byl vylou�en 
vjezd/vstup cizích osob. Zhotovitel je sou�asn� povinen zajistit pohyb jeho pracovníků, stejn� tak 
pracovníků jeho poddodavatelů výlu�n� ve vytý�eném prostoru staveniat� a po přístupových 
komunikacích. Zhotovitel je v té souvislosti povinen respektovat vaechny pokyny Objednatele a 
pracovníků ostrahy areálu Objednatele, ohledn� pohybu v areálu. 

8. Zhotovitel se zavazuje udr~ovat na převzatém staveniati pořádek a �istotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a ne�istoty vzniklé jeho �inností, a to v souladu s po~adavky uvedenými v 
Projektové dokumentaci pro zadávací řízení a přísluanými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

  

XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o vaech pracích a �innostech provád�ných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veakeré 
obsahové nále~itosti a musí být veden způsobem dle vyhláaky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveniati kdykoliv v průb�hu práce. 
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2. Denní záznamy o provád�ných pracích se do deníku budou zapisovat �iteln�, zásadn� v den, kdy 
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předm�tem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, ne�iteln� akrtány a z deníku nesmí být odstraňovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Ka~dý zápis musí 
být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány vaechny skute�nosti související s pln�ním smlouvy. Jedná 
se zejména o: 

a) �asový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh pou~itých materiálů a technologií, 

c) zdůvodn�ní odchylek v postupech prací a v pou~itých materiálech oproti realiza�ní 
dokumentaci stavby, dalaí údaje, které souvisí s bezpe�ností práce, 

d) stanovení termínů k odstran�ní zjiat�ných vad a nedod�lků. 

4. Objednatel nebo jím pov�řené osoby jsou oprávn�ny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávn�na provád�t záznamy také osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka a osoba vykonávající autorský dozor. 

5. Zhotovitel umo~ní vyjmout zmocn�nému zástupci Objednatele prvý průpis denních záznamů ze 
stavebního deníku při provád�né kontrolní �innosti. 

6. V případ� nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocn�ných zástupců 
Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele oprávn�n do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neu�iní, má se za to, ~e s obsahem záznamu obsahujícího 
nesouhlasné stanovisko zmocn�ných zástupců Objednatele souhlasí. 

7. Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyzna�í námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům Zhotovitele je Objednatel povinen doplnit písemné 
vyjádření do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. V případ�, ~e bude 
Objednateli prvý průpis předán poatou, zaale své námitky doporu�eným dopisem Zhotoviteli do 3 
pracovních dnů od doru�ení záznamu. V případ�, ~e tak neu�iní, má se za to, ~e s obsahem 
záznamu souhlasí. 

XII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokon�ením a předáním objednateli. Dílo 
se pova~uje za řádn� a v�as dokon�ené, bylo – li provedeno v souladu s touto smlouvou a je pln� 
funk�ní, bezpe�né a dolo~ené vaemi doklady atesty, revizemi, zkouakami příp. dalaími dokumenty 
dokládající jeho správné provedení a funk�nost.  

2. Dílo bude předáno jako celek. Objednatel potvrdí Zhotoviteli Zjiaťovací protokol provedených prací. 
Dokon�ení díla písemn� oznámí Zhotovitel Objednateli min. 10 pracovních dnů předem a ten svolá 
předávací řízení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádn� dokon�ené dílo nejpozd�ji 
poslední den lhůty pro provedení díla sjednané v �l. IV. této smlouvy. 

3. Předávací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdr~ení písemné výzvy 
Zhotovitele.  

4. O předání a převzetí díla sepíae Zhotovitel protokol, který bude obsahovat alespoň: 
a) ozna�ení díla, 

b) ozna�ení Objednatele a Zhotovitele díla, 

c) �íslo a datum uzavření smlouvy v�etn� �ísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) soupis nákladů od zahájení po dokon�ení díla, 

e) termín zahájení a dokon�ení prací na zhotovovaném díle, 

f) seznam převzaté dokumentace, 

g) prohláaení Objednatele, ~e dílo přejímá (nepřejímá), 
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h) datum a místo sepsání protokolu, 
i) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. 

5. Objednatel nepřevezme dílo v případ�, ~e byly zjiat�ny vady �i nedod�lky tohoto díla, nebo nebyly 
předlo~eny doklady po~adované pro předávací řízení, popř. Objednatel shledal, ~e tyto doklady 
jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém případ� bude sou�ástí protokolu o předání a 
převzetí díla seznam vad s termíny jejich odstran�ní nebo dohoda o slev� z ceny díla v případ�, 
~e Objednatel shledá vady neodstranitelnými.  

6. Objednatel, nepří�í-li se to ú�elu této smlouvy, převezme dílo v případ�, ~e vykazuje jen drobné 
vady a nedod�lky, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání řádnému u~ívání díla. I v 

takovém případ� bude sou�ástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 
jejich odstran�ní nebo dohoda o slev� z ceny díla v případ�, ~e objednatel shledá vady 
neodstranitelnými.  

7. Podmínkou předání díla je úsp�ané provedení zkouaek dle této smlouvy a předání veakerých 
dokladů, jimi~ je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokon�ení díla, nejpozd�ji ke dni zahájení 
předávacího řízení. Jde zejména, nikoli vaak pouze o tyto doklady: 

a) projektová dokumentace skute�ného provedení stavby v souladu s �l. III., odst. 3. písm. a) této 
smlouvy, 

b) revizní zprávy v souladu s platnými právními předpisy, 

c) prohláaení, ~e dílo je provedeno v souladu s touto smlouvu, obecn� závaznými právními 
předpisy, platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a ~e u~íváním 
stavby není ohro~en ~ivot, zdraví ani ~ivotní prostředí, 

d) provozní dokumentace dle �l. III., odst. 3. písm. h) této smlouvy,  

e) doklady o provedení zaakolení pracovníků Objednatele �i třetích osob k u~ívání díla,  

f) originál stavebního deníku, 

g) geodetické zam�ření dokon�ené stavby,  

h) dalaí doklady, které se k předm�tu pln�ní vztahují a jsou uvedené v této smlouv� a jejích 
přílohách. 

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

8. Nebezpe�í akody na díle přechází na Objednatele okam~ikem podpisu předávacího protokolu 
ob�ma smluvními stranami, za předpokladu, ~e dílo nevykazuje ~ádné vady �i nedod�lky, 
v opa�ném případ� a~ podpisem protokolu o odstran�ní vaech vad a nedod�lků ob�ma smluvními 
stranami, nedohodnou – li se smluvní strany písemn� jinak. 

XIII. 

Záruka za jakost díla a práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestli~e jeho provedení neodpovídá po~adavkům uvedeným v této smlouv�, 
přísluaným právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla nebo pokud neumo~ňuje u~ívání, k n�mu~ bylo ur�eno a provedeno. Pro vylou�ení 
pochybností se za vadu v tomto smyslu nepova~ují situace, kdy po přechodu nebezpe�í akody na 
díle na Objednatele způsobila vadu díla vn�jaí událost (např. poakození způsobená nevhodným 
u~íváním díla v rozporu s předanými návody �i jinou dokumentací k dílu, �i přímo jednáním 
s úmyslem dílo poakodit, ze strany Objednatele, jeho zam�stnanců �i jakýchkoliv třetích osob, 
případn� způsobená extrémními pov�trnostními vlivy apod.). 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, je~ má dílo v dob� přechodu nebezpe�í akody na Objednatele a vady, 

které se projeví v záru�ní dob�. Za vady díla, které se projeví po záru�ní dob�, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich pří�inou bylo prokazateln� jeho poruaení povinností. 
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3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce aedesáti (60) m�síců. Na pou~ité 
materiály a/nebo technologie pou~ité při realizaci díla, u kterých jejich výrobce/distributor poskytuje 
záruku delaí, poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku v souladu s údaji uvedenými 
výrobcem/distributorem t�chto materiálů a/nebo technologií. 

4. Záru�ní doba po�íná b�~et dnem následujícím po předání kompletního díla dle �l. XII. této smlouvy; 
jestli~e vaak Objednatel převzal dílo s drobnými vadami, které samy o sob� ani ve spojení s jinými 
nebrání u~ívání díla funk�n� nebo esteticky, ani jeho u~ívání podstatným způsobem neomezují, 
po�íná záru�ní doba b�~et dnem následujícím po odstran�ní poslední z vad uvedených 
v předávacím protokole o předání díla.  

5. Veakeré vady díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbyte�ného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se pova~uje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobn�jaí specifikaci zjiat�né vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na: 
a) e-mail: reklamacePA@strabag.com   

b) poatovní adresu: STRABAG Pozemní a in~enýrské stavitelství s.r.o.                            
                Vrbenská 1821/31, 370 06 eské Bud�jovice  

Jakmile Objednatel odeale toto oznámení, bude se mít za to, ~e po~aduje bezplatné odstran�ní 
vady opravou vadné �ásti díla, neuvede-li v oznámení jinak.  

6. Zhotovitel zapo�ne s odstran�ním vady nejpozd�ji do 5 pracovních dnů ode dne doru�ení 
oznámení o vad�, pokud se smluvní strany nedohodnou písemn� jinak. V případ� havárie zapo�ne 
s odstran�ním vady bezodkladn�, nejpozd�ji do 24 hodin od doru�ení oznámení o vad�; 
skute�nost, ~e se v daném případ� jedná o stav havárie, stanoví závazn� Objednatel při oznámení 
vady. Nezapo�ne-li Zhotovitel s odstran�ním vady ve stanovené lhůt�, případn� hrozí-li, zejména 
v případ� havárie, nebezpe�í z prodlení, je Objednatel oprávn�n zajistit odstran�ní vady na náklady 
Zhotovitele třetí osobou, a to i bez souhlasu Zhotovitele. Vada bude odstran�na nejpozd�ji do 10 
pracovních dnů ode dne doru�ení oznámení o vad�, v případ� havárie nejpozd�ji do 48 hodin od 
doru�ení oznámení o vad�, pokud se smluvní strany nedohodnou, zejména s ohledem na 
objektivní důvody a nezbytné technologické postupy, písemn� jinak. 

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování oznámené vady i v případ�, ~e vadu neuznává. 
Zhotovitel je povinen při záru�ních opravách pou~ívat v~dy nové a originální náhradní díly. 

8. Náklady na odstran�ní oznámené vady nese Zhotovitel ve sporných případech a~ do doby, ne~ se 
proká~e, zdali byla vada oznámena oprávn�n�. Proká~e-li se ve sporných případech, ~e 
Objednatel oznámil vadu neoprávn�n�, je povinen uhradit Zhotoviteli veakeré náklady ú�eln� 
vynalo~ené Zhotovitelem v souvislosti s odstran�ním neoprávn�n� oznámené vady.  

9. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemn�. Po dobu existence vady, a~ do 
jejího řádného odstran�ní, se stran �ásti díla (ve smyslu jednotlivých stavebních �i technologických 
celků tvořících ve svém souhrnu dílo jako celek), které se vada týká, přeruauje b�h záru�ní doby 
dle odst. 3 výae; její b�h pokra�uje po odstran�ní vady (o dobu odstraňování vady se tak záru�ní 
doba prodlu~uje). 

XIV. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje, ~e po celou dobu pln�ní svého závazku dle této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojiat�ní odpov�dnosti za akodu a/nebo stavebn�-montá~ní pojiat�ní proti vaem 
rizikům (all risks) s minimálním limitem odpovídajícím plné cen� díla dle této smlouvy. 

mailto:reklamacePA@strabag.com
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2. Bez omezení svých závazků a odpov�dností Objednatelem po~adované pojiat�ní sjednané k 
předm�tu díla zajistí Zhotovitel, a to na vlastní náklady. Bez platného pojiat�ní není mo~né zahájit 
provád�ní díla. Pojiat�ní bude sjednáno pojistitelem se spoluú�astí, která bude dosahovat 
maximáln� 10 % z pojistného pln�ní a bude trvale udr~ováno tak, aby krylo Objednatele a 
Zhotovitele v�etn� vaech poddodavatelů po celou dobu pln�ní závazku z této smlouvy. Zhotovitel 
odakodní Objednatele, případn� třetí osoby, za veakeré ztráty a nároky v souvislosti se zran�ními 
nebo akodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické akody na jakémkoliv majetku, které 
mohou vzniknout v souvislosti s provád�ním díla jako následek zavin�ného (i nedbalostního) 
poruaení povinností Zhotovitele proti vaem nárokům, postupům, akodám, cenám, nákladům a 
výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujících. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředn� ov�řenou kopii pojistky �i pojistné smlouvy na 

po~adovaná pojiat�ní při podpisu této smlouvy a poté kdykoli na ~ádost objednatele o předlo~ení 
pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předlo~it Objednateli platnou a ú�innou pojistnou smlouvu 
do 3 pracovních dnů ode dne doru�ení výzvy Zhotoviteli k jejímu předlo~ení.  

XV. 

Sankční ujednání  
1. V případ� prodlení Zhotovitele s pln�ním předm�tu smlouvy oproti termínu sjednanému v �l. IV. 

této smlouvy, je Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 0,05 % z ceny 
díla v�etn� DPH za ka~dý i zapo�atý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení v zákonné výai stanovené nařízením vlády �. 351/2013 Sb., kterým se ur�uje výae úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatn�ním pohledávky, ur�uje odm�na likvidátora, likvida�ního 
správce a �lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují n�které otázky 
Obchodního v�stníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve zn�ní pozd�jaích 
předpisů. 

3. V případ� prodlení Zhotovitele s vyklizením a vy�iat�ním staveniat�, je Objednatel oprávn�n 
vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 0,02 % z ceny díla v�etn� DPH za ka~dý i zapo�atý 
den prodlení. 

4. V případ� poruaení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveniati 
v souvislosti s �inností Zhotovitele (zejména zam�stnanci Zhotovitele, jeho poddodavatelé a 
spolupracující osoby a jiné osoby Zhotovitelem přizvané spod.), je Objednatel oprávn�n vyú�tovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 3.000,- K� za ka~dý zjiat�ný případ. 

5. V případ�, ~e Zhotovitel poruaí své povinnosti stanovené v �l. X. odst. 8. této smlouvy, je 
Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 5.000,- K� za ka~dý zjiat�ný 
případ. 

6. V případ� prodlení Zhotovitele oproti termínu pro odstran�ní vad a nedod�lků, je Objednatel 
oprávn�n ú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 5.000,- K� za ka~dou vadu a/nebo nedod�lek 
a za ka~dý i zapo�atý den prodlení. 

7. V případ� prodlení Zhotovitele oproti termínům pro odstran�ní vad dle �l. XIII. odst. 6. této smlouvy, 
je Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 3.000,- K� za ka~dou vadu a 
za ka~dý i zapo�atý den prodlení. 

8. V případ�, ~e Zhotovitel poruaí kteroukoliv svou povinnost sjednanou v �l. XVI. odst. 7 a~ 10 této 
smlouvy, je Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 10.000,- K� za ka~dý 
zjiat�ný případ, a to i opakovan�.  

9. V případ�, ~e Zhotovitel poruaí povinnosti stanovené právními předpisy uvedenými v �l. VIII. odst. 
2. písm. d) a/nebo e) této smlouvy a v důsledku této skute�nosti bude Objednateli ulo~ena sankce 
ze strany přísluaného správního úřadu, je Objednatel oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli smluvní 
pokutu odpovídající 100 % výai sankce ulo~ené Objednateli správním úřadem.  

10. V případ�, ~e Zhotovitel poruaí povinnost uvedenou v �l. XVI. odst. 2 této smlouvy je Objednatel 
oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 10.000,- K� za ka~dý prokazateln� zjiat�ný 
případ nebo nepředlo~ení seznamu. 
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11. V případ�, ~e Zhotovitel poruaí povinnosti uvedené v �l. XVI. odst. 4 této smlouvy je Objednatel 
oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 100.000,- K� za ka~dý prokazateln� zjiat�ný 
případ, a to i opakovan�. 

12. V případ�, ~e Zhotovitel poruaí svůj závazek mít po celou dobu pln�ní předm�tu této smlouvy 
sjednáno pojiat�ní v souladu s �l. XIV. této smlouvy, je Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výai 100.000,- K� za ka~dý zjiat�ný případ. Za ka~dý zjiat�ný případ se pova~ují 
i situace, kdy Objednatel zjistí poruaení �lánku XIV. této smlouvy Zhotovitelem, smluvní pokutu dle 
tohoto odstavce tohoto �lánku této smlouvy uplatní a Zhotovitel neprovede nápravu (neuvede své 
pojiat�ní do souladu s �l. XIV. této smlouvy) ani v náhradní lhůt� 30 pracovních dní, která po�íná 
svůj b�h ode dne uplatn�ní sankce dle tohoto odstavce Objednatelem. 

13. V případ�, ~e Zhotovitel poruaí kteroukoliv svou povinnost sjednanou v  �l. VIII. odst. 2 písm. c) 
a/nebo g) této smlouvy je Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 
10.000,- K� za ka~dý prokazateln� zjiat�ný případ, a to i opakovan�. 

14. V případ�, ~e Zhotovitel poruaí jakoukoliv jinou, výae v odst. 1 a~ 12 tohoto �lánku XV. této smlouvy 
neuvedenou, avaak v této smlouv� výslovn� stanovenou povinnost týkající se provád�ní díla, je 
Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 3.000,- K� za ka~dý prokazateln� 
zjiat�ný případ. 

15. V případ�, ~e závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká právo na 
zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřív�jaím poruaením povinnosti. 

16. Zánik závazku pozdním spln�ním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení 
s pln�ním díla. 

17. Objednatel je oprávn�n jakoukoliv smluvní pokutu zapo�íst na cenu díla, na kteroukoliv díl�í fakturu 
Zhotovitele, a to i tehdy, jestli~e pohledávky Zhotovitele nejsou splatné. 

18. Smluvní pokuty se nezapo�ítávají na náhradu případn� vzniklé akody. Uhrazením nebo 
vyú�továním smluvní pokuty není dot�en nárok Objednatele na náhradu akody v plné výai. 
Vyú�továním jakékoliv smluvní pokuty neztrácí Objednatel právo po~adovat po Zhotoviteli úhradu 
akody v podob� �ásti dotace, o kterou by v důsledku poruaení povinností Zhotovitele dle této 
smlouvy mohl přijít nebo kterou by byl nucen poskytovateli dotace vrátit; Zhotovitel se zavazuje 
takovou akodu Objednateli v plném rozsahu uhradit. 

19. Smluvní pokuty jsou splatné do 30-ti dnů od doru�ení dokladu (výzvy) k úhrad� smluvní pokuty. 

20. Smluvní strany prohlaaují, ~e sjednaná výae smluvních pokut je přim�řená významu zajiat�né 
právní povinnosti. 

XVI.  

Ostatní ujednání 
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejn�ním obsahu této smlouvy podle povinností, které se na Objednatele 

vztahují ve smyslu ustanovení § 219 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
zn�ní pozd�jaích předpisů, resp. dle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách ú�innosti 
n�kterých smluv, uveřejňování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn�ní 
pozd�jaích předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu pln�ní předm�tu smlouvy vést seznam vaech svých 
poddodavatelů, v�etn� informace o výai jejich podílu na předm�tu smlouvy. Zhotovitel je povinen 
Objednateli přísluaný seznam doru�it do p�ti (5) pracovních dnů od okam~iku, kdy o to bude 
po~ádán, a to i opakovan�. 

3. V případ�, ~e Zhotovitel hodlá plnit �ást předm�tu této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, je 
povinen uvést v příloze �. 5 této smlouvy seznam poddodavatelů. Sou�ástí seznamu 
poddodavatelů musí být identifika�ní údaje poddodavatelů, kontaktní osoby poddodavatelů a �ásti 
předm�tu této smlouvy, které mají být t�mito poddodavateli pln�ny.  
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4. V případ�, ~e Zhotovitel v zadávacím řízení prokázal �ást spln�ní kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající �ást pln�ní poskytovat. Zhotovitel je 
oprávn�n zm�nit poddodavatele, pomocí kterého prokázal spln�ní �ásti kvalifikace, jen ze 
záva~ných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, při�em~ nový poddodavatel 
musí disponovat minimáln� stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za 
Zhotovitele; Objednatel nesmí souhlas se zm�nou poddodavatele bez objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou přísluaené doklady předlo~eny. 

5. Objednatel je oprávn�n po~adovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli, ~e 
řádn� plní své pen�~ité závazky vů�i svým poddodavatelům. Neprokázání řádného pln�ní 
pen�~itých závazků Zhotovitele vů�i poddodavatelům bude pova~ováno za podstatné poruaení 
smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávn�n postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osob� bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen vyu~ívat k provád�ní díla �leny týmu techniků, jejich~ prostřednictvím 
prokazoval v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku technickou kvalifikaci dle �l. 4.3.2. 
zadávací dokumentace, kteří budou splňovat po~adavky uvedené v �l. 4.3.2. zadávací 
dokumentace, která tvoří Přílohu �. 3 této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat obsazení pozice hlavního stavbyvedoucího v souladu s 
po~adavky stanovenými v této smlouv�. Zhotovitel je oprávn�n zm�nit osobu hlavního 
stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, při�em~ nový hlavní 
stavbyvedoucí musí disponovat minimáln� stejnou kvalifikací stanovenou v odst. 7. tohoto �lánku 
této smlouvy. Objednatel nesmí souhlas se zm�nou osoby hlavního stavbyvedoucího bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou přísluaené doklady předlo~eny. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem �. 320/2001 Sb., o 
finan�ní kontrole ve veřejné správ� a o zm�n� n�kterých zákonů (zákon o finan�ní kontrole), v 
platném zn�ní, při výkonu finan�ní kontroly, provád�né v souvislosti s úhradou zbo~í nebo slu~eb 
z veřejných zdrojů. 

10. Zhotovitel se v té souvislosti zavazuje uchovávat veakerou dokumentaci související s provád�ním 
díla (a tedy rovn�~ související s realizací projektu), v�etn� ú�etních dokladů, minimáln� po dobu 

10 let od ukon�ení realizace díla dle této smlouvy. Pokud je v �eských právních předpisech pro 
konkrétní dokumenty stanovena lhůta delaí, musí jí Zhotovitel dodr~et. Toto ustanovení se vztahuje 
i na jeho poddodavatele. 

11. Zhotovitel se dále zavazuje minimáln� po stejnou dobu dle odst. 10 výae poskytovat po~adované 
informace a dokumentaci související s realizací díla zam�stnancům nebo zmocn�ncům 
pov�řených orgánů oprávn�ných ke kontrole díla �i jeho financování ze zdrojů zřizovatele 
Objednatele �i poskytovatele dotace na realizaci projektu a je povinen vytvořit výae uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim při provád�ní kontroly sou�innost. 

12. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouv� v rozsahu zákona �. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném zn�ní. 

 

XVII. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukon�it tuto smlouvu mj. písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.  

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouv� nebo přísluaných ustanoveních ob�anského 
zákoníku, jsou smluvní strany oprávn�ny odstoupit od této smlouvy v případech jejího podstatného 
poruaení druhou smluvní stranou. Podstatným poruaením smlouvy se vyjma případů uvedených ve 
smlouv� rozumí zejména, nikoliv vaak pouze: 
a) prodlení Zhotovitele s provád�ním díla delaím ne~ 30 kalendářních dnů oproti kone�nému 

termínu sjednanému v �l. IV. odst. 2. této smlouvy, resp. delaím ne~ 3 m�síce oproti termínům 
stanoveným v harmonogramu stavby, který tvoří přílohu �. 6 této smlouvy, 
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b) Zhotovitel opakovan� provádí dílo vadn�, zejména, nikoli vaak pouze, nedodr~uje 
technologické postupy, pou~ívá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s po~adovanou kvalitou a jakostí díla vyplývající z této smlouvy, jejich příloh, platných 
technických norem a obecn� závazných právních předpisů, apod. a přes upozorn�ní na tento 
stav ze strany Objednatele nezjednal nápravu ani v přim�řené lhůt� poskytnuté mu k tomu 

Objednatelem, 

c) neuhrazení ceny za dílo Objednatelem po druhé výzv� Zhotovitele k uhrazení dlu~né �ástky, 
při�em~ druhá výzva nesmí následovat dříve ne~ 30 kalendářních dnů po doru�ení první výzvy, 

d) poruaení povinností sjednaných v �l. XVI. odst. 4. této smlouvy, 

e) Zhotovitel neodstraní vady díla ve stanovené lhůt�, 

f) Zhotovitel nepředlo~í Objednateli platnou a ú�innou pojistnou smlouvu v souladu s �l. XIV., 
odst. 3 této smlouvy, 

g) Zhotovitel podal insolven�ní návrh jako dlu~ník, 

h) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolven�ního návrhu 
pro nedostatek majetku Zhotovitele. 

3. Objednatel je od této smlouvy oprávn�n odstoupit v případ�, ~e na základ� oznámení �i rozhodnutí 
poskytovatele dotace neobdr~í na realizaci projektu, a v jeho rámci předm�tu této smlouvy, dotaci, 
případn� její �ást. 

4. Zhotovitel je od této smlouvy oprávn�n odstoupit v případ�, ~e výzva k převzetí staveniat� a 
zahájení pln�ní dle �l. IV. odst. 1 a �l. X. odst. 1 této smlouvy nebude Zhotoviteli doru�ena ani do 
6 m�síců od ú�innosti této smlouvy. 

XVIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlaaují, ~e předm�t pln�ní podle této smlouvy není pln�ním nemo~ným a ~e 
smlouvu uzavírají po pe�livém zvá~ení vaech mo~ných důsledků. Zhotovitel prohlaauje, ~e 
prozkoumal místní podmínky na staveniati a ~e práce mohou být dokon�eny způsobem a v 
termínech stanovenými touto smlouvou. 

2.  Vztahy neupravené touto smlouvou, se řídí ob�anským zákoníkem v platném zn�ní. 

3. Pokud se jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy stane nebo bude shledán neplatným nebo 
nevymahatelným jako celek nebo v �ásti, platí, ~e je pln� odd�litelný od ostatních ustanovení 
smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít ~ádný vliv na platnost a 
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodlen� 
nahradit formou dodatku �i jiného ujednání takovýto novým, platným a vymahatelným závazkem, 
jeho~ předm�t a ú�el bude v nejvyaaí mo~né míře odpovídat předm�tu a ú�elu původního závazku. 

4. Smluvní strany se zavazují řeait případné spory vzájemnou dohodou. Nepodaří-li se spor vyřeait 
smírnou cestou, zavazují se smluvní strany předlo~it spor v�cn� a místn� přísluanému soudu 
v eské republice. 

5. Nestanoví-li smlouva jinak, zm�nit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou 
písemných dodatků, které budou vzestupn� �íslovány, výslovn� prohláaeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávn�nými zástupci smluvních stran.  

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob�ma smluvními stranami a ú�innosti jejím 
uveřejn�ním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona �. 340/2015 Sb., o zvláatních 
podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uveřejňování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve zn�ní pozd�jaích předpisů. Uveřejn�ní v registru smluv zajistí Objednatel. 

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávn�nými 
zástupci smluvních stran, z nich~ Objednatel obdr~í dva a Zhotovitel jeden. 
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Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby – akce s názvem „Domov pro seniory – 
přístavba a stavební úpravy“ zpracovatele ra15 a.s., I: 06647642, Nádra~ní 1272/15, 
150 00 Praha 5, říjen 2021 (volně připojená) 

 

 Viz rovněž: 

 https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002301/zakazka/542854  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002301/zakazka/542854
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Příloha č. 2:  Polo~kový rozpo�et v podob� ocen�ného soupisu stavebních prací, dodávek a slu~eb 
s výkazem vým�r (volně připojený) 
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Příloha č. 3: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Realizace přístavby a rekonstrukce DS 
Dobřichovice" bez příloh (volně připojená)  

 

 Viz rovněž: 

 https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002301/zakazka/542854  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002301/zakazka/542854
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Příloha č. 4:  Vysv�tlení a zm�ny zadávací dokumentace (volně připojené) 

 

 

 Viz rovněž: 

 https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002301/zakazka/542854  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002301/zakazka/542854
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Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

 

Poddodavatel:  STRABAG a.s. 
se sídlem:  Ka�írkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
IO:   608 38 744 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl B, vlo~ka 7634 
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Příloha č. 6: Harmonogram stavby  
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Příloha č. 7: Minimální nále~itosti POV a ZS 

 

Projekt (plán) organizace výstavby (POV) 
 

Projekt (plán) organizace výstavby se doporu�uje zpracovat v tomto rozsahu: 

 

Technická zpráva 

Po~adavky na zařízení staveniat� 

úvod-identifika�ní údaje a stru�ná charakteristika stavby 

Charakteristika stanoviat�: 

- situování staveniat�, informace o dot�ených pozemcích 

- charakteristika, popis prostoru staveniat� 

- informace o stávajících podzemních, nadzemních vedeních, ochranná pásma 

- stru�ný popis stávají vzrostlé zelen� 

- informace – dle potřeby o místních klimatických podmínkách. 

Stanovení (posouzení) velikosti staveniat� (vymezení ploch, potřebných pro vybudování objektů 
zařízení staveniat� v�etn� skladovacích a montá~ních ploch (uzavřené prostory, klimatizované, 
neklimatizované, přístřeaky, nezpevn�né a zpevn�né volné ploché atd.) 

- stanovení velikosti ploch 

- stanovení způsobu vyu~ití ploch 

- návrh hospodaření s materiály – humus, vyt�~ená zemina apod. 

Kapacita a vyu~ití objektů dosavadních nebo nov� budovaných pro ú�ely zařízení staveniat� 

Do�asné objekty potřebné pro výstavbu 

Zajiat�ní přívodu vody a energií ke staveniati, napojení kanalizace do objektů zařízení staveniat�, 
odvodn�ní staveniat�, napojení na telefon 

- stanovení způsobu napojení, m�ření energií 

- stanovení mno~ství potřebné vody energií 

Údaje o dopravních trasách pro přesun rozhodujících dodávek a materiálů 

- návrh dopravních tras v�etn� stanovení rozsahu a způsobu provedení případných úprav t�chto tras 

- zásady vnitrostaveniatní dopravy 

- zabezpe�ení vertikální dopravy – návrh jeřábů, staveniatních výtahů apod. 

Předpokládaný po�et pracovníků při výstavb� a jejich sociální zabezpe�ení 

- návrh po�tu pracovníků potřebných při výstavb�, stanovení jejich �asového nárůstu a úbytku, dle 
dodavatelského zabezpe�ení je nutno stanovit návrh po�tu pracovníků pro ka~dého zhotovitele 

- stanovit návrh po�tu pracovníků pro ka~dého zhotovitele 

- návrh v zabezpe�ení sociálního zařízení staveniat�, kanceláří apod. v případ� v�taího po�tu 
dodavatelů spole�ného zařízení staveniat�. 

Podmínky a nároky na provád�ní staveb, lhůty a termíny výstavby 

Údaje o zvláatních opatřeních při provád�ní stavby, popř. o způsobu provád�ní vy~adujícím 
bezpe�nostní opatření 

- přehled základních bezpe�nostních předpisů 
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- bezpe�nostní opatření při provád�ní výkopových prací, zejména při kří~ení se stávajícími 
in~enýrskými sít�mi 

- návrh opatření při nutnosti uzavírek komunikací 

- způsob koordinace s ostatní výstavbou v dot�eném prostoru 

- způsob oplocení staveniat� 

- způsob zabezpe�ení spole�ného provozu vlastníka, u~ivatele, resp. provozovatele a zhotovitele. 

Vliv provád�ní stavby na ~ivotní prostředí a způsob omezení nebo vylou�ení ne~ádoucích vlivů 

- stanovení základních principů 

- stanovení fondu pracovní doby, popř. nutných omezení při provád�ní stavby 

- stanovení způsobu ochrany proti hluku, zne�iaťování ovzduaí plyny a prachem, zne�iaťování 
komunikací, zne�iaťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

- stanovení způsobu hospodaření s odpady vzniklými ze stavební �innosti. 

Lhůta výstavby, termín zahájení a dokon�ení stavby, termíny dokon�ení jednotlivých etap nebo 
rozhodujících objektů a zařízení 

- přehled rozhodujících termínů a lhůt projektové, investorské přípravy a realizace stavby 

- uvedení způsobu stanovení lhůt realizace stavebních objektů, provozních souborů, popř. jejich �ástí 

- komentář k �asovému plánu výstavby (v�etn� případných vazeb na související investice). 

Postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů 

Podmínky uvedení stavby do zkuaebního provozu, po~adavky na komplexní vyzkouaení a kolaudaci 
stavby 

Ur�ení stavebních objektů a zařízení, popř. jejich �ástí, které je nutno předb�~n� uvést do provozu 
nebo u~ívání 

  

asový postup likvidace zařízení staveniat� 

- stanovení termínů 

- stanovení podmínek pro likvidaci zařízení staveniat�, způsob úpravy ploch po likvidaci zařízení 
staveniat� 

Přílohy technické zprávy 

Dolo~ení dokladů majících bezprostřední návaznost na projekt organizace výstavby. 

asový plán výstavby 

Obvykle se zpracovává podle slo~itosti organizace výstavby jako: 

- harmonogram (řádkový) 

- �asoprostorový graf 

- výstup sítové analýzy, tzn. síťový graf 

  

Situace zařízení staveniště (ZS) 

 

Podkladem pro situaci zařízení staveniat� je zastavovací plán. Situace zařízení staveniat� se 
zpracovává v m�řítku toto~ném s celkovou situací stavby a obvykle by v ní m�lo být zakresleno: 

- hranice staveniat� nebo staveniať s vyzna�ením ucelených �ástí stavby a vyzna�ením trvalého 
záboru, do�asného záboru a krátkodobého záboru (do 1 roku) 

- vyzna�ení ploch skládek a do�asných objektů zařízení staveniat� 
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- umíst�ní deponií ornice a zeminy, popř. jiných materiálů, 

- vyzna�ení vstupu a vjezdů na staveniat� 

- do�asné komunikace slou~ící jako příjezd na staveniat� 

- dopravní trasy v rozsahu situace, základní trasy vnitrostaveniatní dopravy 

- návrh do�asného dopravního opatření souvisejícího s provozem stavby nebo záborem �ásti 
komunikace 

- přívody vody a energií v�etn� odb�rových míst, odvodn�ní, napojení na kanalizace, připojení 
telefonu, 

- umíst�ní transportních zařízení a jeřábových drah se zakreslením jejich dosahu (v�etn� vyzna�ení 
zákazu pohybu ramene jeřábu) případn� jejich koordinace ( u jeřábů výaková) 

- vyzna�ení ochranných pásem vedení a objektů 

Dle rozsahu a charakteru stavby se zpracovávají situace airaích vztahů, ve kterých jsou zakresleny 
obvody jednotlivých staveniať, dopravní trasy obzvláat� objemných a t�~kých zařízení, místa 
spole�ného provozu zhotovitele a objednatele při rekonstrukci apod. 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

212 587 174,99CZK

21220511U2Z2
Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

184 846 548,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
47 755,39227 406,6121,00%

184 619 141,73 27 692 871,2615,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21220511U2Z2

Stavba:

Místo: Brunšov 365 Datum:

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant:
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Zdravotně technické instalaceD.1.6.4.a.
D.1.6.4.a.1 Zemní práce (spodní úroveň, vjezd)

Gabionová opěrná stěna05e
D.1.5.1.e. Architektonicko-stavební řešení

06 SO06 - Zahradní a terénní úpravy
D.1.6.1. Architektonicko-stavební řešení
D.1.6.4. Technika prostředí staveb

D.1.5.4.b Silnoproudá elektrotechnika
05b Plotová zeď

D.1.5.1.b. Architektonicko-stavební řešení
Opěrná stěna05d

D.1.5.1.d. Architektonicko-stavební řešení

SO05 - Vstup a opěrné stěny05
Přístřešek05a

D.1.5.1.a. Architektonicko-stavební řešení
Technika prostředí stavebD.1.5.4.

D.1.5.4.a Zdravotně technické instalace

SO04 - Altán04
D.1.4.1. Architektonicko-stavební řešení
D.1.4.4. Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalaceD.1.4.4.a
Silnoproudá elektrotechnikaD.1.4.4.b

Sadové úpravy - nádobyD.1.2.6.b
Sadové úpravy - prvkyD.1.2.6.c

D.1.2.6.d Sadové úpravy - rostliny
03 SO03 - Oplocení

Architektonicko-stavební řešeníD.1.3.1.

Elektronické komunikace (SO01 + SO02)D.1.2.4.f

Elektrická požární signalizace (SO01 + SO02)D.1.2.4.g
ZávlahaD.1.2.4.h

D.1.2.6. Sadové úpravy
D.1.2.6.a Sadové úpravy - dvorky

Zdravotně technické instalaceD.1.2.4.a
D.1.2.4.b Silnoproudová elektrotechnika
D.1.2.4.c Vytápění

Vzduchotechnika a chlazeníD.1.2.4.d
D.1.2.4.e Plyn

6 186 899,67

6 186 899,675 379 912,76

184 846 548,34 212 587 174,99

D.1.2.1. Architektonicko-stavební řešení 
D.1.2.4. Technika prostředí staveb

D.1.1.4.d
D.1.1.4.e Plyn

Plyn – Přemístění stáv. plyn. kioskuD.1.1.4.e.1

PlynD.1.1.4.e.3

02 SO02 - Přístavba

20 332 545,34 23 382 427,14

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

Kód Popis

00 - Bourání stávajících objektů na pozemku00

SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu01
D.1.1.1. Architektonicko-stavební řešení
D.1.1.4. Technika prostředí staveb

D.1.1.4.a Zdravotně technické instalace
D.1.1.4.a.3 Zdravotně technické instalace

D.1.1.4.b Silnoproudová elektrotechnika
VytápěníD.1.1.4.c
Vzduchotechnika a chlazení

6 839 972,925 947 802,54
3 906 792,98 4 492 811,93

1 941 574,691 688 325,82

1 683 808,49 1 936 379,76
890 440,05 1 024 006,06
890 440,05 1 024 006,06

14 989 460,13 17 237 879,15
8 863 116,217 707 057,57

75 235,2965 421,99
135 309,05117 660,04

1 254 069,641 090 495,34
1 254 069,641 090 495,34
1 936 379,761 683 808,49

107 914,78 124 102,00
4 683 330,12 5 385 829,64
1 018 586,24 1 171 374,18

960 829,84835 504,21
210 544,33183 082,03

1 001 374,10870 760,09
2 200 015,261 913 056,75
1 974 471,091 716 931,38

196 125,37 225 544,18
101 442,1888 210,59

23 746,19 27 308,12
383 018,98333 059,98

1 078 313,99937 664,34
233 078,53202 676,98

1 001 374,10870 760,09

161 854,54140 743,08

3 287 384,182 858 594,94

1 190 448,011 035 172,18

101 659,6688 399,70
1 497 147,49 1 721 719,61

6 508 715,57 7 485 022,91
4 373 068,033 802 667,85
4 849 540,734 216 991,94
1 933 449,091 681 260,08

238 594,73207 473,68

163 779,88142 417,29

65 056,39 74 814,85

96 820 096,6884 191 388,42
62 361 695,59 71 715 949,93

12 371 243,5310 757 603,07
3 557 641,58 4 091 287,82

4 023 819,263 498 973,27

09.01.2023

ra15 a.s.
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 277 730,56 1 469 390,14

63 747 198,14 73 309 277,86
40 345 593,78 46 397 432,85

26 911 845,0123 401 604,36
5 379 912,76
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Sadové úpravy - záhonyD.1.6.5.4.
Sadové úpravy - prvkyD.1.6.5.5.
Sadové úpravy - rostlinyD.1.6.5.6.

07 SO07 - Plynová přípojka
09 SO09 - Odlučovač tuků

D.1.6.4.b Silnoproudá elektrotechnika
Sadové úpravyD.1.6.5.

Sadové úpravy - přípravaD.1.6.5.1.
Sadové úpravy - stromyD.1.6.5.2.
Sadové úpravy - trávníkyD.1.6.5.3.

Kanalizace, vodovod (spodní úroveň, vjezd)D.1.6.4.a.2

D.1.6.4.a.3 Zemní práce (horní úroveň, zahrada)
Kanalizace, vodovod, stroj.vyb. (horní úroveň, 
zahrada)D.1.6.4.a.4

166 092,37137 266,42
14 888 150,1512 946 217,52

96 852,5984 219,64
332 095,42 381 909,73

413 193,40359 298,61
510 086,24443 553,25

109 069,6390 140,19

395 134,99343 595,64

2 347 160,992 041 009,56
1 334 600,02 1 534 790,02

38 361,0433 357,43
94 387,0282 075,67

1 324 010,13 1 522 611,65

633 490,60550 861,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 277 730,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 277 730,56 15,00% 191 659,58

Cena s DPH v CZK 1 469 390,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

00 - 00 - Bourání stávajících objektů na pozemku

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 277 730,56
HSV - Práce a dodávky HSV 1 242 284,79
    1 - Zemní práce 121 738,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 264 184,06

    997 - Přesun sutě 856 362,24

PSV - Práce a dodávky PSV 28 440,09
    764 - Konstrukce klempířské 4 397,67

    766 - Konstrukce truhlářské 217,64

    767 - Konstrukce zámečnické 23 824,78

OST - Ostatní 7 005,68

00 - 00 - Bourání stávajících objektů na pozemku

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 277 730,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 242 284,79

D 1 Zemní práce 121 738,49
47 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 12,970 32,69 423,99
VV bet. dlažba 600x600 mm
VV 12,97 12,970
VV Mezisoučet 12,970
VV Součet 12,970

48 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 19,337 32,69 632,13

VV 6,1*3,17 19,337
VV Součet 19,337

1 K 113106125 Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových 
komunikací pro pěší ručně m2 0,750 32,69 24,52

P

 Poznámka k položce:
Viz PD D.1.6.1. Architektonicko-stavební řešení (D.1.6.1.b.1. situace 
bouracích prací) a D.1.4.1. Architektonicko-stavební řešení (D.1.4.1.b.2. 
stávající stav a bourací práce).............platí pro všechny položky 
rozpočtu

VV Zstr-u zahr.altánu; 5ks=0,75m2
VV 0,75 0,750

2 K 113106126 Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic plastových 
komunikací pro pěší ručně m2 20,020 32,69 654,45

VV Zstr-u zahr.altánu-viz pl.PD
VV 20,02 20,020

3 K 113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 m2 630,800 93,41 58 923,03

VV vnitřní komunikace-viz pl.PD
VV 415,18 415,180
VV dtto zpevněná plocha-dtto
VV 160,88 160,880
VV dtto u SO01 Sstr
VV 54,74 54,740

4 K 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm ručně m2 97,990 23,35 2 288,07

VV Zpev.pl.u SO01 S/Zstr pod dlažbu-viz pl.PD
VV 14,11 14,110
VV rampa u obj.J/Vstr
VV 8,34 8,340
VV zpev.pl. u obj.Jstr
VV 14,25 14,250
VV dtto chodník Zstr
VV (2,9+17,89+5,86+3,37+10,5) 40,520
VV Zstr-pod zatrav.tv.
VV (0,75+20,02) 20,770

5 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
ručně m2 77,220 46,70 3 606,17

VV Zpev.plochy viz kamenivo(-)zatrav.tv.
VV (97,99-20,77) 77,220

6 K 113107182 Odstranění krytu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 202,310 102,75 20 787,35

VV Zstr-asf.plochy vjezd+u altánu a SO01; pl.viz PD
VV (30,84+27,82+143,65) 202,310

7 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 833,110 27,09 22 568,95

VV viz panely+živič.povrch
VV (630,8+202,31) 833,110

8 K 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 202,310 56,05 11 339,48

VV viz živič.povrch
VV 202,31 202,310

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,000 32,69 490,35
VV viz vnitř.komunikace
VV 15 15,000

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

00 - 00 - Bourání stávajících objektů na pozemku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 264 184,06
10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 129,273 1 064,86 137 657,65

VV Zákl.pasy KB oploc. V+Sstr; odhad prof.0,5/0,8+1opěr.zeď
VV (4,5+67,2)*(0,5*1,8) 64,530
VV dtto Zstr
VV (1,38+19,08+7,018+16,753)*0,5*0,8 17,692
VV dtto Vstr
VV 33,62*(0,5*0,8) 13,448
VV oplocení 95,670
VV Zděný sklad Vstr; odhad prof.0,4/0,9
VV (6,3+4,6)*2*(0,4*0,9) 7,848
VV Vněj.schody; odhad prof.0,3/0,8(nástup+výstup)
VV (1,5*2)*4*(0,3*0,8) 2,880
VV Opěrka Zstr; odhad 0,4/0,8
VV (3,86+3,4)*(0,4*0,8) 2,323
VV přípoj.pilíř
VV (1,3*0,8)*0,8 0,832
VV základ plošina-invalid; odhad prof.0,8/0,5
VV (27*0,8*0,5) 10,800
VV deska pod schody tl.0,1; koef.sklonu 1,33
VV ((1,2+1,2+0,9+2,7)*1,5+(0,9*2,7))*1,33*0,1 1,520
VV dtto pod chodník-viz kamenivo; tl.0,1
VV (40,52*0,1) 4,052
VV Zstr u altánu 2zídky-základ zídky-odhad prof.0,45/0,8
VV ((2,36+3,33+1,5)+2,111)*0,45*0,8 3,348
VV sklad 33,603
VV Součet 129,273

11 K 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV 
nebo MVC přes 1 m3 m3 1,204 672,55 809,75

VV Zstr-dř.altán-odhad-boční zídky 0,3/v.1m
VV (2,006*2)*1*0,3 1,204

12 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 22,176 672,55 14 914,47

VV Oplocení-podezdívky+pilíře
VV Zstr-podezd. tl.0,3 v.0,6m
VV (1,4+19+16,8)*(0,3*0,6) 6,696
VV dtto pilíře; odhad á3m=13ks
VV (1,25*0,3*0,3)*13 1,463
VV dtto zídka 3pil.0,3/0,3+zídka tl.0,15 v.viz oploc.1,85
VV ((0,3*0,3)*3+(7-0,3*3)*0,15)*1,85 2,192
VV Vstr-podezd. tl.0,3 v.0,3
VV (33,6*0,3)*0,3 3,024
VV dtto pilíře; odhad á3m=12ks v.1,5
VV (0,3*0,3)*1,5*12 1,620
VV oplocení 14,995
VV přípoj.pilíř
VV (1,3+0,8)*2*1,5*0,15 0,945
VV Zstr-dř.altán-odhad-zadní stěna 0,3/v.2m
VV (2,536*2)*0,3 1,522
VV Zstr -opěrka v.1,8
VV (3,86+3,4)*1,8*0,3 3,920
VV dtto sloupky; v.dle PD
VV (0,4+0,6+1,2*3)*0,3*0,3 0,414
VV Zstr-u altánu
VV (2,111*1,2)*0,15 0,380
VV Ostatní 7,181
VV Součet 22,176

13 K 962033121 Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu přes 1 m3 m3 19,463 915,41 17 816,62

VV OPLOCENÍ
VV Vstr-stěna; tl.0,3 v.2m
VV (5+4,6)*2*0,3 5,760
VV Sstr-podezdívka; tl.0,3 v.0,5m
VV (67,2*0,5)*0,3 10,080
VV dtto pilíře; odhad 0,3/0,3; v.1,75 á3m=23ks
VV (1,75*0,3*0,3)*23 3,623

14 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,188 270,89 863,60
VV Vstr-kompost-viz PD v.0,5 2str.
VV (4,634+4,319)*0,5*0,15 0,671
VV Zstr u altánu-základ zídky v.1m; tl.prům.0,2/0,5
VV (2,36+3,33+1,5)*1*(0,2+0,5)/2 2,517

15 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 48,910 840,68 41 117,66

VV Zpev.pl.u SO01
VV (0,84+4,63+6,47+3,22) 15,160
VV Zstr stupně chodník 
VV (4*2+9)*1,5+(2,75*3) 33,750

16 K 964000R Vybourání bet.hlav zábradlí m3 0,523 2 241,82 1 172,47
VV Zábradlí kolem opěrky Zstr; odhad prof. 0,3/0,1
VV (7,018+3,856+3,402)*(0,3*0,1) 0,428
VV Zstr-u altánu

Strana 7 z 354



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (2,111*0,3)*0,15 0,095

17 K 965043431 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 m3 0,240 2 241,82 538,04

VV Vstup deska do SO01
VV (1,6*1)*0,15 0,240

18 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 3,244 2 241,82 7 272,46

VV Zstr-dř.altán-podlaha
VV (2,006*2,536)*0,15 0,763
VV kompost-viz PD
VV (16,54*0,15) 2,481

19 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 14,110 79,40 1 120,33

VV Zpev.pl.u SO01-viz pl.PD
VV 14,11 14,110

20 K 965081353 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 33,870 116,76 3 954,66

VV Okapový chodník V+Zstr; š.0,5
VV (22,83+11,04) 33,870

21 K 966003810 Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z 
prken a latí m 33,300 56,05 1 866,47

VV Zstr; -viz popis; dl(-)pil.
VV (19+1,4+16,8)-(0,3*13) 33,300

22 K 966008211 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 500 mm m 62,000 65,39 4 054,18

VV Sstr-viz situace
VV 62 62,000

23 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných kus 34,000 224,18 7 622,12

VV J+Vstr-viz sit. odhad á3m=34ks
VV 34 34,000

24 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m m 99,300 37,36 3 709,85

VV J+Vstr; v.1,8
VV (65,7+33,6) 99,300

25 K 981011111 Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně 
obitých postupným rozebíráním m3 61,054 32,69 1 995,86

VV Vstr- přístř.auto; odhad v.2,5
VV (6,103*3,168)*2,5 48,336
VV Zstr-dř.altán-odhad v.2,5
VV (2,006*2,536)*2,5 12,718

26 K 981011313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
15 do 20 % postupným rozebíráním m3 86,121 205,50 17 697,87

VV Stávající sklad-Vstr; odhad v.3m
VV (6,294*4,561)*3 86,121

D 997 Přesun sutě 856 362,24
27 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 1 080,027 42,03 45 393,53

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1 080,027 39,23 42 369,46

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 080,027 487,60 526 621,17

VV viz odvoz do 1km; +29km=koef.JC=29
VV 1080,027 1 080,027

30 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 403,707 154,13 62 223,36

VV viz bet.odpad zemní pr.
VV (0,169+18,533+41,153+3,075) 62,930
VV dtto-ost.kce

VV
(258,546+40,872+3,424+0,528+7,137+6,435+15,5)+(3,307+5,
028) 340,777

31 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 276,996 205,50 56 922,68

VV viz žlb.odpad zem.pr.
VV (268,09+7,651+1,255) 276,996

32 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 39,917 392,32 15 660,24

VV viz cihel.odpad
VV 39,917 39,917

33 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 0,804 392,32 315,43

VV viz keram.odpad-ost.práce 
VV 0,804 0,804
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 49,115 420,34 20 645,00

VV viz celk.tonáž(-)specif.odpad

VV
1071,692-
(395,372+276,996+39,917+0,804+261,27+1,908+1,802+44,5
08)

49,115

35 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 261,270 172,81 45 150,07

VV viz kamen.odpad zem.práce
VV (16,658+241,602) 258,260
VV dtto ost.práce
VV 3,01 3,010

36 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,908 840,68 1 604,02

VV viiz dřev.odpad-Ost.práce+PSV
VV (1,832+0,076) 1,908

37 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 1,802 2 055,00 3 703,11

VV viz odpad zem.pr.
VV 1,802 1,802

38 K 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 44,508 803,32 35 754,17

VV viz asf.odpad-zem.pr.
VV 44,508 44,508

D PSV Práce a dodávky PSV 28 440,09

D 764 Konstrukce klempířské 4 397,67
39 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 48,041 91,54 4 397,67

VV Vstr-Stávající sklad
VV (6,294*4,561) 28,707
VV dtto přístř.auto
VV (6,103*3,168) 19,334

D 766 Konstrukce truhlářské 217,64
40 K 766211811 Demontáž schodišťového madla m 3,883 56,05 217,64

VV rampa; sklon+10%
VV (3,53*1,1) 3,883

D 767 Konstrukce zámečnické 23 824,78
41 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 43,303 133,65 5 787,45
VV rampa; sklon+10%
VV (3,53*1,1) 3,883
VV chodníky mezi schody oboustrané
VV (10,6+12+1,48)+(2,24+2,74+1,7+1,05)+(2,24*2)+(1,03+2,1) 39,420

42 K 767161821 Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 13,433 175,85 2 362,19

VV schody mezi chodníky 2str; koef.sklonu 1,33
VV (1,17+1,15+2,73)*1,33*2 13,433

43 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 105,525 112,55 11 876,84
VV Oplocení-ozdob.mříž
VV Sstr; v.1,75 celk.dl.(-)sloupky
VV (67,2-0,3*23)*1,75 105,525

44 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním jednotlivých dílů do 50 kg kg 30,000 126,61 3 798,30

VV vstupní rohož SO01
VV 30 30,000

D OST Ostatní 7 005,68
45 K OST001R Demontáž mobilní plošiny pro invalidy ks 1,000 2 802,27 2 802,27
46 K OST002R Odstranění Lapolu ks 1,000 4 203,41 4 203,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 345 593,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 40 345 593,78 15,00% 6 051 839,07

Cena s DPH v CZK 46 397 432,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 345 593,78
HSV - Práce a dodávky HSV 11 966 538,02
    1 - Zemní práce 24 105,23

    2 - Zakládání 159 243,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 485 969,47

    4 - Vodorovné konstrukce 1 729 513,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 850 226,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 330 358,34

    997 - Přesun sutě 2 096 364,17

    998 - Přesun hmot 290 757,83

PSV - Práce a dodávky PSV 25 387 969,29
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 220 787,22

    712 - Povlakové krytiny 12 455,07

    713 - Izolace tepelné 610 417,51

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 1 350 147,96

    751 - Vzduchotechnika 3 698,04

    762 - Konstrukce tesařské 2 496 595,59

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 371 788,46

    764 - Konstrukce klempířské 1 813 481,42

    765 - Krytina skládaná 152 333,35

    766 - Konstrukce truhlářské 7 973 873,62

    767 - Konstrukce zámečnické 782 126,38

    771 - Podlahy z dlaždic 1 307 836,96

    775 - Podlahy skládané 16 643,51

    776 - Podlahy povlakové 902 488,24

    777 - Podlahy lité 24 125,54

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 141 725,99

    783 - Dokončovací práce - nátěry 698 167,26

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 439 452,64

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 7 081,14

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 62 743,39

OST - Ostatní 2 991 086,47
    OST-1 - Dopravní zařízení 2 515 506,81

    OST-2 - Obslužné vybavení 269 771,46

    OST-3 - Vybavení PB 47 760,02

    OST-4 - Střešní prvky 83 320,91

    OST-5 - Interiérový nábytek 74 727,27

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 345 593,78

D HSV Práce a dodávky HSV 11 966 538,02

D 1 Zemní práce 24 105,23
1 K 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 3,878 2 676,17 10 378,19

P

 Poznámka k položce:
Viz PD D.1.1.1. Architektonicko-stavební řešení (půdorysy návrh, řezy 
návrh) a D.1.1.2. Stavebně konstrukční řešení............platí pro všechny 
položky rozpočtu

VV 1PP šachta výtah m.04; úr.-4,02/-5,16
VV (2*1,1)*(5,16-4,02) 2,508
VV m.14/15 základy pilířů 2x; úr.-3,66 až -3,92/-5,16
VV ((1*1)*(5,16-(3,66+3,92)/2)) 1,370

2 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně m3 10,083 722,04 7 280,33

VV 1PP-vi výkop +koef.zkypř. 1,3 2x(kolečko+kontejner)
VV (3,878*1,3)*2 10,083

3 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 5,042 323,20 1 629,57

VV viz nakládání 1x
VV (10,083/2) 5,042

4 K 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 
m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,042 294,71 1 485,93

VV viz přem.10m+20m=koef.JC=2
VV 5,042 5,042

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,042 267,62 1 349,34

VV viz přemíst.10m
VV 5,042 5,042

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 5,042 135,44 682,89

VV viz přemíst.10km +10km=koef.JC=10
VV 5,042 5,042

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,042 15,69 79,11
VV viz přemístění
VV 5,042 5,042

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 7,059 172,81 1 219,87

VV viz uložení; 1,4t/m3
VV (5,042*1,4) 7,059

D 2 Zakládání 159 243,59
9 K 224311114 Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° 

hl 0 až 25 m hornina III a IV m 28,000 1 293,82 36 226,96
VV VŠ-viz stat. 4x
VV (7*4) 28,000

10 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,179 4 392,64 786,28
VV 1PP; m.105 VŠ; tl.0,05 viz stat.
VV (2,1*1,7)*0,05 0,179

11 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 m3 1,071 4 785,86 5 125,66

VV 1PP; m.105 VŠ; tl.0,3 viz stat.
VV (2,1*1,7)*0,3 1,071

12 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 0,146 34 527,27 5 040,98

VV 1PP; m.105 VŠ-viz žlb; -viz stat.0,13t/m3 +5%
VV (1,071*0,13)*1,05 0,146

13 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,240 4 642,00 5 756,08

D.1.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1PP; m.126,127-zákl.patky pod zdivo 2ks; úr.-5,16/-3,92
VV (1*1)*(5,16-3,92) 1,240

14 K 279311115 Postupné podbetonování základového zdiva prostým 
betonem tř. C 20/25 m3 15,000 3 386,11 50 791,65

VV zadání projektanta
VV 15 15,000

15 K 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
přes 105 do 115 mm m 28,000 132,70 3 715,60

VV VŠ;-viz stat. dl.7m/4ks
VV (7*4) 28,000

16 M 14011078R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
108x10,0mm m 30,800 1 127,94 34 740,55

VV viz mtž; +10%
VV (28*1,1) 30,800

17 K 282604113 Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké 
vzestupné tlakem přes 2 do 4,5 MPa hod 5,600 431,28 2 415,17

VV Vš; odhad 0,2h/m-viz stat.dl.7m 4x
VV (7*0,2)*4 5,600

18 M 56284514R injektážní směs(viz specif.PD) t 0,923 2 653,98 2 449,62
VV viz injektáž; 2,5t/m3 +5%
VV (3,14*(0,1)^2)*7*4*1,05 0,923

19 K 283131113 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 
přes 105 do 115 mm kus 4,000 2 653,98 10 615,92

VV VŠ-viz stat.
VV 4 4,000

20 M 13611258 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule t 0,034 46 444,72 1 579,12

P  Poznámka k položce:
Hmotnost 1200 kg/kus

VV viz stat.; 0,2/0,2m; 0,2t/m2 +5%
VV (0,2*0,2)*0,2*4*1,05 0,034

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 485 969,47
21 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 29,543 5 533,48 163 475,60
VV 1PP; m.101
VV (1,08*3,7)*0,5+(1,0*1,9)*0,425 2,806
VV m.102
VV (2,146*2,11)*0,18 0,815
VV m.106
VV (2,2*3,2-1,1*1,97)*0,2 0,975
VV m.107-dveře+okno R12 tl.0,35
VV (1*2,07)*0,75+(1,17*1,045)*0,35 1,980
VV m.110
VV (2,1*3,7)*0,4+(0,45*2,12)*0,5 3,585
VV m.111 okno R12 tl.0,834
VV (0,6*0,575)*0,834 0,288
VV m.113,117 okna R12 tl.0,75
VV (0,965*0,305+0,965*0,315)*0,75 0,449
VV m.120
VV (0,18*3,1)*0,5 0,279
VV m.124
VV (1*2,02)*0,16 0,323
VV m.125
VV (0,16*2,07) + (0,2*3,095) 0,950
VV 1PP 12,450
VV 1NP; m.101-pl.DWG(x)v.
VV (0,713*2,525) 1,800
VV m.102a otv.+přizd.
VV (1,526*2,61)*0,55+(0,17*0,38)*2,75 2,368
VV m.102b -přizdívky
VV (0,265*0,825+0,105*0,5)/2*2,07+(0,95*0,224)*2,75 0,866
VV m.104 R13 tl.0,6
VV (1,301+1,51)/2*0,6*2,07 1,746
VV m.106
VV (1,24*0,5)*2,21 1,370
VV m.112
VV (0,909*1,96)*0,18 0,321
VV 1NP 8,471
VV 2NP; m.202a pl.DWG(x)v.
VV (0,512+0,217+0,198)*2,28 2,114
VV m.202b -dtto přizdív.
VV (0,125+0,027)*2,07 0,315
VV m.213
VV (1,127*0,367)*3,15 1,303
VV 2NP 3,732
VV 3NP; m.302a pl.DWG(x)v.
VV (0,56+0,137+0,354+0,1)*2,4 2,762
VV m.302b přizdívky
VV (0,198+0,012)*2,07 0,435
VV m.314 zazdívka; v.3,435
VV (0,375*0,15)*3,435 0,193
VV 3NP 3,390
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4NP; m.408,417 pl.DWG(x)v.
VV (0,505*2,205)+(0,177*2,185) 1,500
VV 4NP 1,500
VV Součet 29,543

22 K 311213211R Osazení zábradlí z kamene z demont.prvků m3 2,477 28 538,64 70 690,21
VV 1NP m.107-balkon; 2xpatky+sloupy
VV ((0,5*0,5)*0,22+(0,4*0,4)*0,95)*2 0,414
VV dtto sloupy pod zábr.desku 6x v.0,66
VV (0,33*0,27)*0,66*6 0,353
VV dtto kuželky 3x5ks prof.0,16/0,16 v.0,66
VV (0,16*0,16)*0,66*5*3 0,253
VV dtto podkladní pás; prof.0,33/0,54 dl.2,18+2x2,255 
VV (0,33*0,54)*(2,18+2,255*2) 1,192
VV dtto zábr.deska; prof.0,33/0,12; dl.dtto viz podkl.pás
VV (0,33*0,12)*(2,18+2,255*2) 0,265

23 K 311231125 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 
MPa m3 11,045 6 921,03 76 442,78

VV 1PP; m.126 na novou patku
VV (0,25*0,195)*3,035 0,148
VV 1PP 0,148
VV m.113
VV (2,97*3,83-1,1*2,5*2)*0,35 2,056
VV m.120 v.2,2
VV (0,88*2*2,09+0,32*0,97+0,775*0,55)*0,35 1,545
VV 1NP 3,601
VV 2NP; m.202b
VV (0,62+0,274)*0,47*2,835 1,191
VV 2NP 1,191
VV 3NP; m.301 v.3,45
VV (2,23*0,5)*3,45 3,847
VV 3NP 3,847
VV 4NP; m.408 v.2,9
VV (0,625*0,5)*2,9 0,906
VV m.401-čelo schod.zdi v.0,73
VV (2,85*0,65)*0,73 1,352
VV 4NP 2,258
VV Součet 11,045

644 K 311235121.7 Zdivo z cihelných tvárnic tl. 200 mm m2 7,431 1 295,00 9 623,15
VV m.102 
VV (2,2*2,7)-(1,8*2,5) 1,440
VV Mezisoučet 1,440
VV 1NP; m.106(-)dv.(-)světlík
VV (2,35*4,375-1,1*3,9) 5,991
VV Mezisoučet 5,991
VV Součet 7,431

24 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 36,240 4 642,00 168 226,08

VV
VŠ-vnitřní stěna 1PP; pl.DWG úr.-4,17/0,00(-)otv. viz 
stav.+stat.

VV ((1,6+0,95*2)*(4,17+14,45)-(1,09*1,355))*0,2 12,739
VV dtto vněj.stěna 1PP; tl.0,2 úr.-4,17/+14,47(-)otv.
VV ((2,1+1,25)*2*(4,17+14,47)-(1,09*1,355)*5)*0,2 23,501

25 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 235,010 623,41 146 507,58

VV VŠ-vněj.stěna; viz žlb(:)tl.0,2 2str
VV (23,501/0,2)*2 235,010

26 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 235,010 211,00 49 587,11

VV viz bed.
VV 235,01 235,010

27 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 72,245 939,91 67 903,80

VV VŠ-vnitřní stěna; viz žlb(:)tl.0,2
VV (12,739/0,2) 63,695
VV dtto bednění boků dveří vitř.+vněj.stěny; š.0,45 5x
VV (1,09+1,355*2)*0,45*5 8,550

28 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 72,245 297,32 21 479,88

VV viz bed.
VV 72,245 72,245

29 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 4,947 34 527,27 170 806,40
VV VŠ-viz žlb; viz stat.130kg/m3 +5%
VV (36,24*0,13)*1,05 4,947

30 K 316381115 Komínové krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. 
C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm m2 4,095 7 519,27 30 791,41

VV Střecha; nové komínové desky (X17)
VV (0,9*2+1,22*2+2,82)*0,58 4,095

31 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 2,000 534,06 1 068,12
VV viz tab.překl. 
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 28,000 588,41 16 475,48
VV viz tab.překl.
VV 28 28,000

657 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 1,000 736,39 736,39
VV viz tab.překl.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

658 K 317168027 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm kus 1,000 830,98 830,98
VV viz tab.překl.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

659 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 3,000 571,17 1 713,51
VV viz tab.překl.
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

33 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 15,000 681,85 10 227,75
VV viz tab.překl.
VV 15 15,000

660 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 1,000 758,07 758,07
VV viz tab.překl.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 3172311R Římsy z lehč.betonu ozn.X14 (viz specif.PD) m 46,000 3 155,97 145 174,62
VV viz tab.X14a,b,c
VV (33,4+4,6+8) 46,000

35 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 5,813 81 003,13 470 871,19

VV viz.tab.překl.+5%
VV I120

VV
(2*(3*1,4+3*1,6+1*1,85+2*0,9)+4*(2*1,4+2*1,5+4*1,6+1*1,2+
1*1,8)+6*(3*1,34+2*1,4+23*1,9+1*2,05+1*2,1+2*0,95+1*1,8+
2*0,8))*0,0111*1,05

5,197

VV (8*(2*1,7+1*0,9+1*1,2))*0,0111*1,05 0,513
VV L100/50/5
VV (2*(2*1,3+1*1,6+1*2,4))*0,00684*1,05 0,095
VV L75/50/5
VV (1*(1*1,44))*0,00541*1,05 0,008
VV Mezisoučet 5,813
VV Součet 5,813

36 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 3,580 81 003,13 289 991,21

VV viz tab.překl.+5%
VV I140

VV
(6*(2*2,13+3*2,2+3*2,4+1*2,62)+8*(1*2,5+3*2,6))*0,0144*1,0
5 3,122

VV I200
VV (4*(1*4,15))*0,0263*1,05 0,458

37 K 3179444R Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 798,000 305,08 243 453,84
VV Překlady ocel.prof.
VV (2*(3+3+1+2)+4*(2+2+4+1+1)+6*(3+2+23+1+1+2+1+2))*2 536,000
VV (8*(2+1+1))*2 64,000
VV (2*(2+1+1))*2 16,000
VV (1*(1))*2 2,000
VV I140
VV (6*(2+3+3+1)+8*(1+3))*2 172,000
VV I200
VV (4*(1))*2 8,000

631 K 318255652R Zabetonování stávajících komínů m3 12,500 8 964,77 112 059,63

38 K 331231125 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na 
SMS 5 MPa m3 1,215 6 921,03 8 409,05

VV 1PP; m.126
VV (0,45*0,45)*3,035 0,615
VV pilíř u výtahové šachty
VV 0,6 0,600

39 K 342241161.6 Příčka z cihelných tvárnic tl. 100 mm m2 89,548 882,66 79 040,44
VV 1PP; m.101/102 v.3,3(-)dv.
VV (2,775*3,3)-(0,9*2,25) 7,133
VV m.110,114,115
VV (3,2+4,76+1,55*2)*3,45-(0,7+0,8*2)*1,97 33,626
VV m.113
VV (1,5*2,2)-(0,8*1,97) 1,724
VV m.116
VV 0,81*2 1,620
VV m.117,118,120
VV (3+2+1,92)*3,1-(0,8*1,97)*2 18,300
VV m.122,123
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VV (3,2+2+1,2)*3,1 19,840
VV m.129
VV (1,17+0,78)*2,8-(0,7*1,97) 4,081
VV m.130
VV (1,17*1,8)-(0,8*1,75) 0,706
VV 1PP 87,030
VV 2NP; m.212(-)dv.
VV (1,08+0,897)*2,02-(0,7*1,97)*2 1,236
VV 2NP 1,236
VV 3NP; m.311(-)dv.
VV (0,9+1,1)*2,02-(0,7*1,97)*2 1,282
VV 3NP 1,282
VV Součet 89,548

40 K 342241162.6 Příčka z cihelných tvárnic tl. 150 mm m2 61,908 905,97 56 086,79
VV 1PP; m.101,102(-)dv.

VV (1,255*2,9-0,8*1,97)+(1,2*2,1-1*2,02)+(2,05*3,01-0,8*1,97*2) 5,582

VV m.106
VV (1,3*2,3+1,2*2,65+1,19*2,65)-(0,9*2+1,1)*2,2 2,944
VV m.127,128
VV (3,55+1)*3,3-(0,8*1,97) 13,439
VV 1PP 21,965
VV 1NP; m.102a(-)dv.
VV (1,5*5+1,475)*2,75-(1,1*2,25)*6 9,831
VV m.112
VV (1,2+1,2)*2,5-(0,9+0,9)*2,25 1,950
VV m.113
VV (1,1*2,5)*2-(0,8*2,25)*2 1,900
VV 1NP 13,681
VV 2NP; m.202a(-)dv.
VV (1,5*2,75*7+1,475*2,75)-(1,1*2,25)*8 13,131
VV 2NP 13,131
VV 3NP; m.302a(-)dv.
VV (1,5*7+1,475)*2,75-(1,1*2,25)*8 13,131
VV 3NP 13,131
VV Součet 61,908

41 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm m 117,840 81,00 9 545,04

VV 1PP; m.101,102
VV (3,3*2)+(2,7*2) 12,000
VV m.110,114,115
VV (3,22*4+3,51) 16,390
VV m.113
VV (3,16*2) 6,320
VV m.117,118,120
VV (2,92*2)+(3,2*2) 12,240
VV m.122,123
VV (2,62*2+3,45) 8,690
VV m.129,130
VV (2,62*4)+(2,8*2) 16,080
VV 1PP 71,720
VV 1NP; m.118 Š
VV (4,375*2) 8,750
VV 1NP 8,750
VV 2NP; m.212
VV (2,02*4) 8,080
VV m.215
VV (3,89*2) 7,780
VV 2NP 15,860
VV 3NP; m.311
VV (2,02*4) 8,080
VV m.314 šachta
VV (3,435*2) 6,870
VV 3NP 14,950
VV 4NP; m.416 šachta
VV (3,28*2) 6,560
VV 4NP 6,560
VV Součet 117,840

42 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm m 152,150 120,98 18 407,11

VV 1PP; m.101,102
VV (2,71*2)+3,22+(3,01*2) 14,660
VV m.106
VV (3,05*6) 18,300
VV m.127,128
VV (3,035*2) 6,070
VV 1PP 39,030
VV 1NP; m.102a
VV (2,75*11) 30,250
VV m.112
VV (2,5*4) 10,000
VV 1NP 40,250
VV 2NP; m.202a
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VV (2,75*13) 35,750
VV 2NP 35,750
VV 3NP; m.302a(-)dv.
VV (2,75*11) 30,250
VV m.314
VV (3,435*2) 6,870
VV 3NP 37,120
VV Součet 152,150

632 K 345826102R Zesílení pilíře pomocí „L“ úhelníků, sepnuty pomocí 
přivařených ocelových pásků. kg 249,255 182,89 45 586,25

VV L100/100/10mmx3 m...4ks
VV 4*3*15,04 180,480
VV P6 š.50 mmx2,5m...........7ks
VV 7*2,5*3,93 68,775
VV Mezisoučet 249,255
VV Součet 249,255

D 4 Vodorovné konstrukce 1 729 513,08

43 K 411244253 Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 
7,5 až P 15 rozpětí do 2 m s pomoc.konstrukcí m2 2,599 15 253,84 39 644,73

VV Výkr.podlah
VV 1NP m.102a; koef.zakřiv.1,1
VV (2,925*0,5)*1,1 1,609
VV m.118 -dtto
VV (0,75*1,2)*1,1 0,990

44 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,716 4 642,00 7 965,67
VV viz výkr.podlah
VV 1NP m.116; prům.tl.0,075
VV (1,87*1,92)*0,075 0,269
VV 2NP m.213 -dtto
VV (1,88*1,5)*0,075 0,212
VV 3NP m.312 -dtto
VV (1,78*1,5)*0,075 0,200
VV 4NP m.401 -dtto
VV (2,85*1,5)*0,075 0,321
VV stropy na bednění VSŽ 1,002
VV Výtah.šachta-4NP-viz stat. tl.0,2
VV (2,1*1,7)*0,2 0,714
VV výtah.šachta 0,714
VV Součet 1,716

45 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 3,645 661,77 2 412,15

VV VŠ-4NP podhled+boky
VV (1,7*1,25)+(2,1+1,7)*2*0,2 3,645

46 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 3,645 182,23 664,23

VV viz bed.
VV 3,645 3,645

625 K 411354219.1 Bednění stropů ztracené, trapézový plech TR 
50/250/1,0 m2 14,700 623,41 9 164,13

VV strop
VV 14,7 14,700
VV Mezisoučet 14,700
VV Součet 14,700

47 K 411354249R Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm m2 12,925 623,41 8 057,57

VV viz výkr.podlah
VV 1NP m.116 +10%
VV (1,87*1,92)*1,1 3,949
VV 2NP m.213 -dtto
VV (1,88*1,5)*1,1 3,102
VV 3NP m.312 -dtto
VV (1,78*1,5)*1,1 2,937
VV 4NP m.401 -dtto
VV (1,78*1,5)*1,1 2,937

48 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 2,125 182,23 387,24

VV VŠ-4NP viz podhled
VV (1,7*1,25) 2,125

49 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 2,125 143,86 305,70

VV viz podpěr.kce
VV 2,125 2,125

50 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,097 34 527,27 3 349,15
VV Výtah.šachta-4NP; viz žlb; 130kg/m3-viz stat.+5%
VV (0,714*0,13)*1,05 0,097

51 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,053 34 527,27 1 829,95
VV viz výkr.podlah
VV 1NP m.116; 150/150/6=4,12kg/m2 +10%
VV (1,87*1,92)*0,00412*1,1 0,016
VV 2NP m.213 -dtto
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VV (1,88*1,5)*0,00412*1,1 0,013
VV 3NP m.312 -dtto
VV (1,78*1,5)*0,00412*1,1 0,012
VV 4NP m.401 -dtto
VV (1,78*1,5)*0,00412*1,1 0,012

52 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm t 6,374 10 556,82 67 289,17

VV viz výkr.podlah
VV 1NP m.116; I.140/14,4kg/m
VV (2*4)*0,0144 0,115
VV 2NP m.213; I.140 -dtto
VV (2,35*4)*0,0144 0,135
VV m.210b,215 I.180/21,9kg/m
VV (3,95*6+3,75*2+2,15)*0,0219 0,730
VV 3NP m.312; I.140 -kg-viz výše
VV (2,35*4)*0,0144 0,135
VV m.314; I.180 -kg viz výše
VV (2,15+3,75*2)*0,0219 0,211
VV 4NP m.401,416; I.180 -kg viz výše
VV (2,2+2,65*2+3,35*3)*0,0219 0,384
VV m.407,410,413-417; I.200/26,3kg/m
VV (4*2+4,6*5+5,4*22)*0,0263 3,940
VV strop, I.140/14,4kg/m
VV 5,55*0,0144 0,080
VV strop, I.180/21,9kg/m
VV 29,4*0,0219 0,644

53 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
140 t 0,489 54 418,71 26 610,75

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,40 kg/m

VV 1NP m.116 viz mtž; +5%
VV (0,115*1,05) 0,121
VV 2NP m.213 -dtto
VV (0,135*1,05) 0,142
VV 3NP m.312 -dtto
VV (0,135*1,05) 0,142
VV strop, I.140/14,4kg/m
VV 5,55*0,0144*1,05 0,084

54 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180 t 2,068 54 481,71 112 668,18

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 21,90 kg/m

VV 2NP m.210b,215 viz mtž; +5%
VV (0,730*1,05) 0,767
VV 3NP m.314 -dtto
VV (0,211*1,05) 0,222
VV 4NP m.401,416; I.180 -dtto
VV (0,384*1,05) 0,403
VV strop, I.180/21,9kg/m
VV 29,4*0,0219*1,05 0,676

55 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200 t 4,137 54 481,71 225 390,83

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 26,30 kg/m

VV 4NP; m.407,410,413-417; viz mtž +5%
VV (3,94*1,05) 4,137

56 K 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm t 16,916 10 556,82 178 579,17

VV viz výkr.podlah
VV 2NP; m.206-209,215,216 I.240/36,2kg/m
VV (5,6*2+6,35*8+6,5*6+7*7)*0,0362 5,430
VV 3NP; m.306-310,314,315 -dtto
VV (5,75*2+6,5*23+7,15*9)*0,0362 8,158
VV 4NP; m.407-410 -dtto
VV (5,4*3+5,75+7,15*7)*0,0362 2,606
VV m.409/410 I.280/48kg/m
VV (2,125+5,4)*2*0,048 0,722

57 M 13010726 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
240 t 17,004 54 481,71 926 407,00

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 36,20 kg/m

VV 2NP; m.206-209,215,216 -viz mtž +5%
VV (5,43*1,05) 5,702
VV 3NP; m.306-310,314,315 -dtto
VV (8,158*1,05) 8,566
VV 4NP; m.407-410 -dtto
VV (2,606*1,05) 2,736

58 M 13010730 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
280 t 0,758 54 481,71 41 297,14

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 48,00 kg/m

VV 4NP; m.409/410 -viz mtž +5%
VV (0,722*1,05) 0,758
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59 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 
300 mm kus 254,000 305,08 77 490,32

VV STROPNÍ NOSNÍKY
VV 1NP m.116; I.140/4ks/2str
VV (4*2) 8,000
VV 1NP 8,000
VV 2NP m.213; I.140 /3ks/2str
VV (3*2) 6,000
VV m.210b,215 I.180/9ks/2str
VV (9*2) 18,000
VV m.206-209,215,216 I.240/23ks/2str
VV (23*2) 46,000
VV 2NP 70,000
VV 3NP m.312; I.140/3ks/2str
VV (3*2) 6,000
VV m.314; I.180/3ks/2str
VV (3*2) 6,000
VV m.306-310,314,315 I.240/34ks/2str
VV (34*2) 68,000
VV 3NP 80,000
VV 4NP m.401,416; I.180/6ks/2str
VV (6*2) 12,000
VV m.407,410,413-417; I.200/29ks/2str
VV (29*2) 58,000
VV m.407-410 I.240/11ks/2str
VV (11*2) 22,000
VV m.409/410 I.280/2ks/2str
VV (2*2) 4,000
VV 4NP 96,000
VV Součet 254,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 850 226,31
60 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 

nanášený ručně m2 436,443 86,20 37 621,39
VV 1PP; m.101(bez schodů) pl.DWG
VV 9,66 9,660
VV m.102; pl.viz PD+10%klenba
VV (33,55*1,1) 36,905
VV m.106-113; -dtto
VV (19,4+11,06+27,53+22,04+19,53+8+8,97+8,91)*1,1 137,984
VV m.114-121; -dtto
VV (2,33+4,74+5,64+5,62+3,6+3,2+1,29+1,49+4,2+3,9)*1,1 39,611
VV m.122-131; -dtto

VV
(8,67+9,89+25,14+20,57+24,43+13,63+15,57+2,02+1,51+1,9
1+2,28)*1,1 138,182

VV 1PP 362,342

VV
1NP; m.101(bez schodů) pl.DWG podesta+mezipodesta 
+10%klenba

VV (7,435+4,47)*1,1 13,096
VV m.112,113; -dtto
VV (15,62+9,6)*1,1 27,742
VV m.116-část,117a,b,c
VV ((1,87*1,97)+(3,31+1,35*2))*1,1 10,663
VV 1NP 51,501
VV 2NP; m.201(bez schodů) pl.DWG +10%klenba
VV (6,244*1,1) 6,868
VV m.213-část klenba
VV (1,88*1,97) 3,704
VV m.214a,b,c 
VV (3,18+1,41+1,49)*1,1 6,688
VV 2NP 17,260
VV 4NP; m.412 věž-odhad 50% pl.PD
VV (10,68/2) 5,340
VV Součet 436,443

61 K 611131115 Polymercementový spojovací můstek vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášený ručně m2 80,989 90,40 7 321,41

VV 1PP; m.101 schod.deska spád.6,3
VV (1,17*6,3) 7,371
VV 1PP 7,371
VV 1NP; m.101-schod.desky spád 4,03 a 4,19+0,3svis.
VV (4,03+4,19+0,3)*1,3 11,076
VV dtto stěny-úr. 1-2NP; pl.DWG 2str
VV (15,23*2) 30,460
VV 1NP 41,536
VV 2NP; m.201-schod.desky spád 4,28 a 3,72+0,14svis.
VV (4,28+3,72+0,14)*1,3 10,582
VV dtto stěny úr.+4,5/+8,3; pl.DWG 2str
VV (10,75*2) 21,500
VV 2NP 32,082
VV Součet 80,989

62 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně m2 5,340 336,27 1 795,68

VV 4NP; m.404-viz penetr
VV 5,34 5,340
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63 K 611321143 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 431,103 354,95 153 020,01

VV 1PP-viz penetrace
VV (9,66+36,905+137,984+39,611+138,182) 362,342
VV 1NP-dtto
VV (13,096+27,742+10,663) 51,501
VV 2NP-dtto
VV (6,868+3,704+6,688) 17,260

64 K 611321145 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 80,989 354,95 28 747,05

VV 1PP-viz penetrace
VV 7,371 7,371
VV 1NP-dtto
VV (11,076+30,46) 41,536
VV 2NP-dtto
VV (10,582+21,5) 32,082

65 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 3 861,269 68,67 265 153,34

VV Obecně-obvod DWG(x)v.(-)otv.
VV 1PP; m.101(bez schodů) prům.v.3,3
VV (17,465-1,17)*3,3-(1,04*2,22+0,9*2,25+0,8*1,97) 47,864
VV m.102 prům.v.3,2
VV (29,485*3,2)-(2,22*2,7+1,1*2,25+1*2,3+(0,8*2+0,9)*1,97) 78,658
VV m.106,125 prům.v.dtto

VV
(18,325+22,48)*3,2-
(1,1*2,25*4+1,1*2,1+1,33*2,07+(0,8+0,9*2)*1,97) 110,491

VV m.107-109; prům.v.3

VV
(44,27+(0,7+0,61)*2)*3+(0,4*2*1,355)-
(1,4*1,93+(1,45+1,68)*1,95+1,09*1,355+0,9*1,97) 129,699

VV m.110,111,114,115; prům.v.3,15
VV (28,23+11,24+6,06+9,24)*3,15-(0,7*3+0,8*5+0,9*2)*1,97 156,963
VV m.112,116 prům.v.3,3
VV (13,13+10,05)*3,3-(0,8*1,97)*4 70,190
VV m.113,117,118,120,121; prům.v.3,15
VV (12,13+9,77+7,58+8,32+7,96)*3,15-(0,8*1,97)*5 136,264
VV m.119a,b,c  v.3,27
VV (7,12+4,74+5,21)*3,27-(0,64*4+0,7)*1,97 49,397
VV m.122-124,131; prúm.v.3,15

VV
(13,38+14,25+22,99+6,18)*3,15-
((1,68+1,45*2)*1,95+(0,8*3+0,9)*1,97) 163,488

VV m.126,127; prům.v.3,3
VV (21,03+17,15)*3,3*(0,8*2+0,9)*1,97 620,520
VV m.128,129a,b; prům.v.2,8
VV (31,58+5,74+4,92)*2,8-(0,8*1,97)*8 105,664
VV m.130; prům.v.1,5
VV (6,32*1,5)-(0,8*1,75) 8,080
VV 1PP 1 677,278
VV 1NP; m.101-podesta prům.v.4,04
VV (11,73*4,04)-((2,55+1,57)*3,43+2,85*3,83+1,03*2,2) 20,076
VV dtto nezipodesta-vstup; prům.v.2,25(-)otv.
VV (9,145-2,85)*2,25-(1,58*2,05) 10,925
VV m.102a v.3,9
VV (48,84*3,9)-(2,55*3,43+1,2*2,3+1,1*2,25*7) 161,645
VV m.102b -v.dtto
VV (17,27*3,9)-(1,185*2,42+1,1*2,1+1,1*2,25+1,33*2,07) 56,947
VV m.106 -v.dtto
VV (19,07*3,9)-(1,6*2,43+1,03*3,26+1,1*2,25) 64,652
VV m.108a,109a -odměr; v.dtto

VV
((3,66+4,89+0,4*4+5,19+2,09+1,15)+(6,325+0,45*4+4,02+1,1
5))*3,9-(1,7*2,43+(1,7+2,14*2)*2,47+1,1*2,25*2) 100,461

VV m.110a,111a -odměr; v.dtto

VV
((4,025+3,425+0,45*2)+(4,89+2,09+3,66+0,3*4))*3,9-
(1,7*2,46+(2,14+1,7)*2,47+1,1*2,25*2) 60,124

VV m.112,113; v.3,83 

VV
(18,71+12,53)*3,83-
(1,51*3,15+(1,57+1,6*2)*3,43+(0,8*2+0,9+1,1)*2,25) 90,432

VV m.114,115; v.3,9

VV
(13,015+17,01-3,45*2)*3,9-
((1,6+1,36*2)*2,43+(0,9+1,1)*2,25) 75,190

VV m.116-117c; prům.v.3,8
VV (10,99-0,1*4+10,93-1,81-(0,1+0,15)*2)*3,8-(0,8*2,25)*2 69,398
VV m.118,119a; v.3,9

VV
((19,335-5,79)+(4,865+2,065+3,54))*3,9-
(1,7*2,43*2+1,1*2,25*2) 80,447

VV m.120 v.2,12
VV (11,93*2,12)-(0,8*2,05) 23,652
VV 1NP 813,949
VV 2NP; m.201-podesta prům.v.3,42
VV (7,68*4,42)-(2,85*3,29+2,55*2,795+1,01*2,21) 15,210
VV dtto nezipodesta do 3NP; v.k úr.+8,3=1,82(-)část otv.
VV (10,66-2,85)*1,82-(1,97*1,06) 12,126
VV m.202a; v.3,25(-)SDK+dv.
VV (49,474-3,5*2)*3,25-((2,55*2,795)+(1,1*2,25)*8) 111,113
VV m.202b; v.dtto
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VV (15,93-3,5)*3,25-(1,185*1,985+1,1*2,25+1,33*2,07) 32,817
VV m.206a -odměr; v.dtto(-)otv.
VV (3,81+4,89+0,3*4+2,09+1,15)*3,25-(1,7*2*2+1,1*2,25) 33,430
VV m.207a,208a -dtto

VV
((6,325+4,025+1,15+0,3*6)+(4,025+3,425+0,3*4))*3,25-
(0,83*1,95*6+1,1*2,25*2) 56,677

VV m.209a -dtto
VV (4,89+3,81+2,09+0,3*4)*3,25-(1,7*2*2+1,1*2,25) 29,693
VV m.210a -dtto
VV (5,73+4,153+0,4+1,7+0,3*4)*3,25-(1,185*2,025+1,6*2) 37,245
VV m.210b,c,d -dtto

VV
(3,45+6,945+6+1,5+1,7+0,3*8)*3,25-
(1,36*2,03*2+1,6*2+1,6*2,83+1,1*2,25) 55,759

VV m.212 -dtto
VV (3,85+2,2)*2*3,25-(0,7*2*1,97+1,1*2,25) 34,092
VV m.213 -klenba; prům.v.3,25

VV
((0,33+1,08+3,7+1,88+1,97+0,45*4))*3,25-
(0,5*1,55*2+0,7*1,97) 32,041

VV m.214a,b,c-klenba v.dtto; nad předst SDK v.2,115

VV
((1,85+0,23+1,72+1,95)+(1,65*2+0,45*4))*3,22+(0,85+0,9)*2,
115-(0,5*1,55*2+0,7*1,97) 35,709

VV m.215,216a v.3,25

VV
((1,4+2,45+1,5+0,3*2)+(2,065+3,75+4,865+0,3*2))*3,25-
(1,7*2,03*2+1,1*2,25*2) 44,146

VV 2NP 530,058
VV 3NP; m.301 boč.stěny pl.DWG
VV (31,25*2) 62,500

VV
dtto čelní-odměr vnější prům.v.3,94(-)část okna, vnitř. v.2,95(-
)dv.

VV (2,85*3,94)-(1,97*2,22)+(2,85*2,95)-(2,55*2,759) 8,228
VV m.302a; obv.DWG v,2,95(-)SDK+dv.
VV (49,95-3,5*2)*2,95-(2,55*2,795+1,1*2,25*8+1,09*1,355) 98,298
VV m.302b; obv.DWG(-)SDK+ost.(-)otv. v.dtto
VV (10,07-3,5)*2,95+(1,4+1,42*2)*0,5-(1,4*1,42+1,33*2,07) 16,760
VV m.306a; vnitřní+vikýř v.2,95(-)otv.; obv.zeď v.1,5

VV
(1,7+1,91)*2,95-(1,91*0,59+1,1*2,25)+(3,916+4,89-
1,91+0,1*4)*1,5 17,992

VV dtto ostění
VV (1,92+1,54*2)*0,55+(1,91+0,59*2)*0,14 3,183
VV m.307a v.2,95, část sníž.1,5/2,95+ost.(-)otv.

VV
(4,025+1,145+4,168)*2,95+1*(1,5+2,95)/2+(1,145+2,16*2)*2*
0,3-(1,145*2,16*2+1,1*2,25) 25,630

VV m.308a -dtto

VV
(3,425+4,125)*2,95+1,038*(1,5+2,95)/2+(1,145+2,16*2)*2*0,3-
(1,145*2,16*2+1,1*2,25) 20,440

VV m.309a -výšky dtto viz 306a

VV
(2,09+2,78+1,91)*2,95+(4,89-1,91)*1,5+1,03*(1,5+2,95)/2-
(1,91*0,59+1,7*1,78+1,1*2,25) 20,135

VV dtto ostění
VV (1,91+0,59*2)*0,15+(1,7+1,78*2)*0,3 2,042
VV m.310a -výšky viz 306a

VV
(0,4+0,545+1,81+1,225+3,125)*2,95+(1,05*2)*(1,5+2,95)/2+(1
,21*1,5)-(1,4*2,15+1,81*0,59) 23,369

VV dtto ostění
VV (1,4+2,15*2)*0,3+(1,81+0,59*2)*0,2 2,308
VV m.310b -výšky viz 306a

VV
(3,046+1,54+4,955+1,5+0,3*2)*2,95+(6,945+0,185)*1,5+(0,89
5+0,86)*(1,5+2,95)/2 48,941

VV dtto ostění
VV (1,4+2,15*2)*0,3+(1,54+1,44*2)*0,5 3,920
VV dtto odpoč.otv.
VV (1,4*2,215+1,54*1,44+1,1*2,25)*-1 -7,794
VV m.310c,d v.2,95
VV (1,54+0,447)*2,95 5,862
VV m.311,312,313a,b,c-celá v.2,95(-)dv

VV
((3,85+2,23)*2+(0,86+2,56+1,08+0,2)+(1,93*2+1,97+0,528*2)
)*2,95-(1,1*2,25+0,7*1,97*4) 62,060

VV
m.312 sníž.čelo v.2,2, boky 2,2/2,95, 312b,c -čelo nad SDK 
v.0,95 boky 2,2/2,95(-)otv.

VV
(1,775*2,2)+1,1*(2,2+2,95)/2*2+(0,97+0,9)*0,95+1,1*(2,2+2,9
5)/2*2-(0,8*0,965)*4 13,924

VV dtto ostění
VV (0,8+0,965*4)*0,55*4 10,252
VV m.314,315-v.2,95(-)dv.
VV ((3,35+4,96)+(2,065+2,705))*2,95-(1,1*2,25)*2 33,636
VV dtto sníž část; čelo v.2,2; boky 2,2/2,95+ost.(-)otv.

VV
(3,35+4,865)*2,2+1,245*(2,32+2,95)/2*2+(1,7+1,44*2)*(0,45+
0,35)-(1,7*1,44)*2 23,402

VV 3NP 495,088
VV 4NP; m.401 v.2,86 +ost.
VV (0,925+0,27)*2,86+(1,03+2,205*2)*0,53 6,301
VV m.402; v.dtto
VV (0,5*2,86) 1,430
VV m.404 v.cca 2,1+ost.(-)otv.
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VV
(2,25+3,385)*2*2,1+(0,8+1,85*2)*0,4+(0,885+0,8*2)*0,26-
(0,8*1,85+0,885*0,8) 23,925

VV m.407a v.dtto
VV (2,21+1,65+0,35+0,5)*2,86 13,471
VV m.408 v.dtto(-)otv.
VV (3,35*2)*2,86+(1,8+2,1*2)*0,5-(1,8*2,1) 18,382
VV dtto štít.zeď; v.0,55+stř.okno v.0,89
VV (0,58+1,065)*0,55+(1,72*0,89) 2,436
VV m.409,410; v.2,86(-)otv.

VV
(3,75+4,565+0,145+3,015+0,164*2)*2,86-
((0,9+1,8)*2,15+0,7*0,8) 27,392

VV dtto ost.
VV (0,9+1,8+2,15*4)*0,4+(0,7+0,8*2)*0,365 5,360
VV m.411 v.dtto(-)otv.
VV (8,015*2+1,157*2)*2,86-((0,8*2+1,8*2)*2,15+(1,12*2,055)) 38,982
VV m.412-věž; obv.DWG v.6,08(-)otv.
VV (11,632*6,08)-(1,12*2,055+0,8*1,85+0,568*1,345) 66,177
VV dtto ost.
VV (1,12+2,055*2)*0,43+(0,568+1,345*2)*0,272 3,135
VV m.413 v.2,86/1,5+ost.(-)otv.

VV
(3,42*2,86)+(1,275*(2,86+1,5)/2*2)+(0,825+1,19*2)*0,45-
(0,825*1,19) 15,801

VV m.416 v.2,86+ost.(-)dv.
VV (3,7+2,445)*2,86+(0,9+2,15*2)*0,4-(0,9*2,15) 17,720
VV m.417 v.dtto, část v.2,86/0,87

VV
(4,565+0,17+2,88)*2,86+1,34*(2,86+0,87)/2+(1,8+2,15*2)*0,4-
(1,8*2,15) 22,848

VV 4NP 263,360
VV Půda m.501 prům.v.1,6
VV ((8,52+1,19+0,49*2)*2-(0,1*3+1,325+1,315))*1,6 29,504
VV ((1,28+1,37+0,48*2+0,96+0,48)*2-(0,1*6))*1,6 15,200
VV věž; obv.DWG(-)+ost. v.3,12(-)otv.

VV
(11,6*3,12)+(0,8+2,44*2+0,8+1,595*2*7)*0,4-
(0,8*2,44+0,8*1,595*7) 36,832

VV Půda 81,536
VV Součet 3 861,269

66 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 346,323 233,52 80 873,35

VV 1PP; m.107-109 ker.obklad v.1,8
VV ((44,27+(0,7+0,61)*2)-(0,9+1,09))*1,8 80,820
VV m.111 -dtto v.1,8, m.114 v.2,4
VV (11,24-0,8)*1,8+(6,06*2,4-0,7*2) 31,936
VV m.119a,b,c -dtto v.2,4
VV (7,12-1,72-1,86)*2,4-(0,64*2*2) 5,936
VV m.124 -dtto v.1,8
VV (22,96-1,19)*1,8 39,186
VV m.126 -dtto v.1,8
VV (21,03-1,2)*1,8 35,694
VV dtto m.129a,b -dtto v.2,4
VV (1,495+1,38+4,92)*2,4-(0,7*2) 17,308
VV m.130; -dtto prům.v.1,5
VV (6,32*1,5)-(0,8*1,75) 8,080
VV 1PP 218,960
VV 1NP; m.106 KL -v.0,6
VV (2,85*0,6) 1,710
VV m.116-117 -ker.obklad v.2,4
VV (3,45+1,87+1,97+0,62+1,7+1,5*2)*2,4 30,264
VV m.118 KL v.0,6
VV (1,85*0,6) 1,110
VV 1NP 33,084
VV 2NP; m.202a KL v.0,8
VV (2,8*0,8) 2,240
VV m.210d ker.obkl.v.2,4
VV (1,6*2,4) 3,840

VV m.213 -dtto v.dtto (-)dv.(okna neodečtena-necháno na ostění)

VV (0,33+1,08+3,7+1,88+1,97)*2,4-(0,7*1,9) 20,174
VV m.214a,b,c -dtto
VV (0,95+1,72+1,5*2)*2,4+(0,85+0,9)*1,265 15,822
VV m.215 -dtto
VV (1,7+2,45)*2,4 9,960
VV 2NP 52,036
VV 3NP; m.302a KL v.0,8
VV (2,8*0,8) 2,240
VV m.310d-část v.2,4
VV (0,45*2,4) 1,080

VV
m.312,313a,b,c v.2,4(-)dv (okna neodečtena-ponecháno na 
ostění)

VV
((1,775+1,96+3,67+1,08+0,2)+(0,85+1,7)+(0,97+0,9)*0,96+(1,
65*2))*2,4-(0,7*1,97) 37,813

VV m.314 KL v.0,6
VV (1,85*0,6) 1,110
VV 3NP 42,243
VV Součet 346,323
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67 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 3 514,946 336,27 1 181 970,89

VV 1PP-viz penetrace(-)om.hladká
VV (1677,278-218,96) 1 458,318
VV 1NP-dtto
VV (813,949-33,084) 780,865
VV 2NP-dtto
VV (530,058-52,036) 478,022
VV 3NP-dtto
VV (495,088-42,243) 452,845
VV 4NP-dtto(hlad.om.není)
VV 263,36 263,360
VV Podkroví
VV 81,536 81,536

68 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 218,106 46,70 10 185,55

VV 1PP Z+S+Vstr

VV
(1,4*1,93)+(1,45*1,95*2+1,68*1,95*2+2,22*2,7)+(1,45*1,95+1,
28*2,7) 27,187

VV 1NP Z+Sstr

VV (1,51*3,15+(1,6*2+1,7)*2,43+0,93*3,21)+(1,7*2+2,14*3)*2,47 43,904

VV dtto J+Vstr

VV
((1,36*2*2,43)+(1,72*2,12)+(1,7*2*2,43))+(1,7*2,46+1,185*2,4
2) 25,568

VV 2NP Z+Sstr

VV
((1,6*2+1,7)*2+(1,185*2,025)+(1,6*2,83))+((1,7*2*2)+(0,83*1,
95*6)) 33,239

VV dtto J+Vstr

VV
((1,36+1,7)*2*2,03+(1,97*2,315)+(0,5*1,65*4))+((1,7*2)+(1,18
5*1,985)+(1,28*2,835)) 29,665

VV 3NP Z+Sstr

VV
((1,4*2,15*2)+(1,81*0,59)+(1,92*1,54))+((1,91*0,59*2)+(1,145
*2,16*4)) 22,191

VV dtto J+Vstr

VV
((1,54+1,7*2)*1,44+(0,8*0,965*4)+(1,97*3,66))+((1,7*1,78)+(1
,4*1,42)) 22,426

VV 4NP Z+Vstr
VV (0,825*1,19)+((0,7*0,8)+(0,568*1,345)+(0,885*0,8)) 3,014
VV Věž
VV (0,8*2,44)+(0,8*1,6*7) 10,912

646 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 13,000 241,93 3 145,09

VV Stavební šachta odvětrání vzduchotechniky a kanalizace 
VV 13 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 13,000

69 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 1 075,622 44,65 48 026,52

VV Profil vnitřních rohů
VV 1PP-prům.v.3,2

VV
m.101(4),109(2),110(2),120(1),122(1),123(2),124(1),126(2),1
27(2)

VV (4+2+2+1+1+2+1+2+2)*3,2 54,400
VV 1NP-v.3,9
VV m.109a(1),118(1)
VV (1+1)*3,9 7,800
VV 2NP-v.3,25
VV m.207a(1),210a(1),215(1)
VV (1+1+1)*3,25 9,750
VV 3NP-v.2,95
VV m.302b,306a(2),307a(1),309a(2),310b(1),314(1)
VV (2+1+2+1+1)*2,95 20,650
VV 4NP-v.2,86
VV m.407a(1),410(3),411(2)
VV (1+3+2)*2,86 17,160
VV Půda; prům.v.1,6
VV m.501(14)
VV (14*1,6) 22,400
VV vnitřní rohy 132,160
VV Profil vnitřních ostění
VV 1PP-m.101,102
VV (1,04+2,22*2)+(2,22+2,82)*2*2+(2,22+2,7*2) 33,260
VV m.107,108,109-okna
VV (1,4+1,93*2)+(1,45+1,95*2)+(1,68+1,95*2) 16,190
VV dtto vnitřní

VV
(1,48+2,08*2)*2+(1,84+2,01*2)+(3,69+3,12*2)*2+(1,09+1,355
*2) 40,800

VV m.110,112,113,116

VV (1,2+2,12)+(0,8+2,02)+(1,33+2,2*2)+(1,5+2,2*2)+(0,81+2*2) 22,580

VV m.122,124
VV (1,68+1,95*2)+(1,45+1,95*2)*2+(1,19+2,62*2) 22,710
VV m.125,126,127
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VV
(1,28+2,7*2)+(1,85+3,05*2)+(1,33+2,07*2)+(1,2+2,8)+(1+2,3*
2) 29,700

VV m.128,129

VV
(1+2,02*2)+(1+2)*2+(1,1+2,05)*2+(1,03+2)*2+(0,845+2)*2+(1,
23+2,2) 32,520

VV 1NP-m.101
VV (2,55+3,43*2)+(1,57+3,43*2)+(1,03+2,2*2)+(1,72+2,12*2) 29,230
VV m.102a

VV
(2,55+3,43*2)+(1,5+2,75*2)*6+(1,09+1,355*2)+(0,35+0,65+1+
0,65)*2 60,510

VV m.102b
VV (1,185+2,42*2)+(1,95+2,75*2)+(1,33+2,07*2) 18,945
VV m.106,108a-111a
VV (1,6+2,43*2)+(0,93+3,21*2)+(1,7*7+2,43*2+2,47*10+2,46*2) 60,190
VV m.112,113
VV (1,51+3,15*2)+(1,6+3,43*2)*2+(1,57+3,43*2) 33,160
VV m.114,115
VV (1,6+1,36*2+2,43*6)+(1+1,2+2,3*4) 30,300
VV m.116,117a,b,c
VV (0,9+2,3*2)*2+(0,5+1,55)*2*4 27,400
VV m.118,119a
VV (1,7+2,43*2)*2 13,120
VV 2NP-m.201

VV
(2,55+2,795*2)+(1,97+2,315)*2+(1,01+2,21*2)+(0,775+2,555*
2) 28,025

VV m.202a
VV (2,55+2,795*2)+(1,5+2,75-2)*8+(0,35+0,65+1+0,65)*2 31,440
VV m.202b
VV (1,185+1,985*2)+(2,174+2,835*2)+(2,835*2)+(1,33+2,07*2) 24,139
VV m.206a-209a
VV (1,7+2*2)*4+(0,83+1,95*2)*6 51,180
VV m.210a,b,c

VV
(1,6+2*2)+(1,185+2,025*2)+(1,6+2*2)+(1,36+2,03*2)*2+(1,7+
2,83) 31,805

VV m.213,214a,b,c
VV (1,08+0,9+2,02*2)+(0,5+1,55)*2*4 22,420
VV m.215,216
VV (1,7+2,03*2)*2 11,520
VV 3NP-m.301
VV (2,55+2,795*2)+(1,97+3,66)*2+(1,04+2,205*2) 24,850
VV m.302a
VV (2,55+2,795*2)+(1,5+2,75*2)*8+(0,35+1+0,65*2)*2 69,440
VV m.302b
VV (1,4+1,42*2)+(1,33+2,07) 7,640
VV m.306a-309a

VV (1,92+1,54)+(1,91*2+0,59*4)+(1,145+2,16*2)*4+(1,7+1,78*2) 36,760

VV m.310a,b,c
VV (1,81+0,59*2)+(1,4+2,15*2)*2+(1,54+1,44*2) 18,810
VV m.312,313a,b,c
VV (0,9+1,1+2,02*2)+(0,8+0,965*2)*4 16,960
VV m.314,315
VV (1,7+1,44*2)*2 9,160
VV 4NP-m.401,408-410
VV (1,03+2,205*2)+(1,8+2,1*2)+(0,9+1,8+2,15*4)+(0,7+0,8*2) 25,040
VV m.404,411,412

VV (0,885+0,8*2)+(0,8+1,85*2)+(1,12+2,055*2)+(0,568+1,345*2) 15,473

VV m.413,416,417
VV (0,825+1,19*2)+(0,9+2,15*2)+(1,8+2,15*2) 14,505
VV Půda-věž
VV (0,8*8+2,44*2+1,6*2*7) 33,680
VV vnitřní ostění 943,462
VV Součet 1 075,622

70 M 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
12mm m 1 129,403 20,18 22 791,35

VV viz mtž; +5%
VV (1075,622*1,05) 1 129,403

71 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m 510,153 38,95 19 870,46

VV 1PP-m.102
VV (2,22+2,7*2) 7,620
VV m.107,108,109
VV (1,4+1,93*2)+(1,45+1,95*2)+(1,68+1,95*2) 16,190
VV m.122,124,125
VV (1,68+1,95*2)+(1,45+1,95*2)*2+(1,28+2,7*2) 22,960
VV 1PP 46,770
VV 1NP-m.101,102b
VV (1,72+2,12*2)+(1,185+2,42*2) 11,985
VV m.106,108a-111a
VV (1,6+2,43*2)+(0,93+3,21*2)+(1,7*7+2,43*2+2,47*10+2,46*2) 60,190
VV m.112,114,115
VV (1,51+3,15*2)+(1,6+1,36*2+2,43*6) 26,710
VV m.116,117a,b,c
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VV (0,9+2,3*2)*2+(0,5+1,55)*2*4 27,400
VV m.118,119a
VV (1,7+2,43*2)*2 13,120
VV 1NP 139,405
VV 2NP-m.201,202b
VV (1,97+2,315*2)+(1,185+1,985*2) 11,755
VV m.206a-209a
VV (1,7+2*2)*4+(0,83+1,95*2)*6 51,180
VV m.210a,b,c
VV (1,6+2*2)+(1,185+2,025*2)+(1,6+2*2)+(1,36+2,03*2)*2 27,275
VV m.213,214a,b,c
VV (0,5+1,55)*2*4 16,400
VV m.215,216
VV (1,7+2,03*2)*2 11,520
VV 2NP 118,130
VV 3NP-m.301,302b
VV (1,97+3,66*2)+(1,4+1,42*2) 13,530
VV m.302
VV (2,55+2,795*2)+(1,5+2,75*2)*8+(0,35+1+0,65*2)*2 69,440
VV m.306a-309a

VV (1,92+1,54)+(1,91*2+0,59*4)+(1,145+2,16*2)*4+(1,7+1,78*2) 36,760

VV m.310a,b,c
VV (1,81+0,59*2)+(1,4+2,15*2)*2+(1,54+1,44*2) 18,810
VV m.312,313a,b,c
VV (0,8+0,965*2)*4 10,920
VV m.314,315
VV (1,7+1,44*2)*2 9,160
VV 3NP 158,620
VV 4NP-m.401,408-410
VV (0,7+0,8*2) 2,300
VV m.404,410,412,413
VV (0,885+0,8*2)+(0,7+0,8*2)+(0,568+1,345*2)+(0,825+1,19*2) 11,248
VV 4NP 13,548
VV Půda-věž
VV (0,8*8+2,44*2+1,6*2*7) 33,680
VV Součet 510,153

72 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 535,661 31,67 16 964,38

VV viz mtž; +5%
VV (510,153*1,05) 535,661

73 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 4,130 649,50 2 682,44

VV R12-1PP
VV 4,13 4,130

74 M 28376019 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
140mm m2 4,337 355,56 1 542,06

75 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm

m2 34,248 679,02 23 255,08

VV R11-1PP-Sstr(-)otv.
VV (12,35*3,789)-(1,68*1,95*2+2,22*2,7) 34,248

76 M 28376022 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
180mm m2 35,960 461,59 16 598,78

VV viz mtž; +5%
VV (34,248*1,05) 35,960

77 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 7,436 747,91 5 561,46

VV R13-1NP
VV (1,51*2,07+2,14*0,83) 4,902
VV R14-2NP(-)otv.
VV (2,174*2,835)-(1,28*2,835) 2,534

78 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 7,808 398,01 3 107,66

VV viz mtž; +5%
VV (7,436*1,05) 7,808

79 K 622142001R
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty(tmelová stěrka-sítě ve 
specif.)

m2 87,758 393,64 34 545,06

VV R11,R12,R13,R14; -viz zateplení 2vrstvy
VV (34,248+2,195+4,902+2,534)*2 87,758

80 M 63127262R tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 
165g/m2(viz specif.PD) m2 50,461 63,97 3 227,99

VV viz mtž; 1x +15%
VV (87,758/2)*1,15 50,461

81 M 63127261R tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 
450g/m2(viz specif.PD) m2 50,461 108,25 5 462,40

VV viz mtž; 1x +15%
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VV (87,758/2)*1,15 50,461

82 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 12,350 112,19 1 385,55

VV R11-1PP
VV 12,35 12,350

83 M 59051655 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
180mm m 12,968 118,09 1 531,39

VV viz mtž; +5%
VV (12,35*1,05) 12,968

84 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 148,750 44,28 6 586,65
VV Rohové-viz zatepl.1PP Sstr
VV (3,63*2) 7,260
VV Mezisoučet 7,260
VV Ostění nová okna; 1PP

VV (1,45+1,95)*2*3+(1,68+1,95)*2*2+(2,22+2,7*2)+(1,28+2,7*2) 49,220

VV dtto 1NP
VV (2,14+2,47)*2+(1,185+2,42*2) 15,245
VV dtto 3NP
VV (1,7+1,44)*2 6,280
VV rohové 70,745
VV Začišťovací-dtto viz ostění
VV 70,745 70,745
VV Součet 148,750

85 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 81,905 37,40 3 063,25

VV viz mtž rohové; +5%
VV (7,26*1,05) 7,623
VV dtto ostění
VV (70,745*1,05) 74,282

86 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 74,282 47,24 3 509,08

VV viz mtž začišťovací; +5%
VV (70,745*1,05) 74,282

87 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 43,879 85,62 3 756,92

VV R11-viz zateplení
VV 34,248 34,248
VV R12-dtto
VV 2,195 2,195
VV R13-dtto
VV 4,902 4,902
VV R14-dtto
VV 2,534 2,534

664 K 622385105.7 Oprava stávající omítky v místech vyměněných oken kus 4,000 3 464,00 13 856,00
VV Okno O6 – 1185x2470
VV 1 1,000
VV Okno O7 – obloukové 2140x2470
VV 1 1,000
VV Dveře O2 – 1280x2700
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

88 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 43,879 369,03 16 192,67

VV R11-R14; viz penetrace
VV 43,879 43,879

89 K 623131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších pilířů 
nebo sloupů nanášený ručně m2 48,936 413,32 20 226,23

VV Komíny

VV
(0,8+0,48)*2*(2,275+2,76)/2+(1,12*2+0,8+2,72+0,48*4)*2*(2,
07+1,77)/2 35,936

VV Mezisoučet 13,000

90 K 623321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 48,936 551,09 26 968,14

VV Komíny-viz penetrace
VV 35,936 35,936
VV Mezisoučet 13,000

91 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 218,106 57,08 12 449,49

VV Dtto viz vnitřní
VV 218,106 218,106

92 K 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,990 4 944,35 14 783,61

VV P18-1PP; m.102-čist.zóna; pl.DWG; tl.0,064
VV (2,85*0,064) 0,182
VV P20b-1PP; m.116,126-pl.PD tl.0,056
VV (5,64+24,43)*0,056 1,684
VV P21-1PP; m.102-část pl.DWG tl.0,056
VV (20,07*0,056) 1,124
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626 K 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 14,700 5 259,94 77 321,12

VV strop
VV 14,7 14,700
VV Součet 14,700

93 K 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 5,299 4 649,79 24 639,24

VV P18-1PP; m.102-část pl.DWG tl.0,1
VV (2,85*0,1) 0,285
VV P20b-1PP; m.116,126-pl.PD tl.0,1
VV (5,64+24,43)*0,1 3,007
VV P21-1PP; m.102-část pl.DWG tl.0,1
VV (20,07*0,1) 2,007

94 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,139 48 391,48 6 726,42

VV
P18-1PP; m.102-čist.zona-viz plochy maz.; síť 
100/100/4=1,98kg/m2+10%

VV (2,85*0,00198)*1,1 0,006
VV P20b-1PP; m.116,126-dtto
VV (5,64+24,43)*0,00198*1,1 0,065
VV P21-1PP; m.102-dtto
VV (20,07*0,00198)*1,1 0,044
VV 1PP 0,115
VV 1NP-S12; balkon m.107-viz pl.PD
VV (10,9*0,00198)*1,1 0,024
VV 1NP 0,024
VV Součet 0,139

95 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu m2 4,680 63,97 299,38

VV 2NP-balkon 211-viz pl.PD
VV 4,68 4,680

634 K 633811111R Vyrovnání stávající betonové mazaniny pro položení 
nové keramické dlažby m2 344,000 265,55 91 349,20

VV 1.PP-viz pl.PD
VV 344 344,000

96 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 424,065 112,09 47 533,45

VV P18-1PP; m.102-čist.zóna; obvod DWG
VV 6,8 6,800
VV P20b-dtto; m.116,126-dtto
VV (10,05+21,03) 31,080
VV P21-dtto; m.102-dtto
VV 29,485 29,485
VV 1PP 67,365
VV P11b-1NP; m.102a,102b,106,114,115,118
VV (47,98+16,08+18,65+11,81+16,37+18,42) 129,310
VV dtto m.108a-111a,119a
VV (21,73+35,59+20,95+21,75+21,59) 121,610
VV P12b-dtto m.108b-111b,119b
VV (8,99+9,29*2+8,96+9,15) 45,680
VV dtto m.116,117a,b,c
VV (11,03+7,39+4,64*2) 27,700
VV P13-m.112,113
VV (18,73+13,67) 32,400
VV 1NP 356,700
VV Součet 424,065

97 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 2 do 5 mm m2 59,510 326,93 19 455,60

VV 1PP-P18; m.102-čist.zóna; pl.DWG
VV 2,85 2,850
VV P20b; m.116,126-pl.PD
VV (5,64+24,43) 30,070
VV P21; m.102-část; pl.DWG
VV 20,07 20,070
VV 1PP 52,990
VV 1NP-P24; m.120 viz pl.PD
VV 6,52 6,520
VV 1NP 6,520
VV Součet 59,510

98 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 
50 mm m2 10,900 607,16 6 618,04

VV 1NP-S12; balkon m.107-viz pl.PD
VV 10,9 10,900

99 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 1,373 3 496,65 4 800,90
VV 1NP-S12; m.107 prům.tl.0,12 +5%
VV (10,9*0,12)*1,05 1,373

100 K 635211122R Násyp pod podlahy lehčený >400kg/m3 m3 58,906 2 788,46 164 257,02
VV 1.NP; P11b
VV m.102b, 102a, 106, 114, 115, 108a, 109a, 110a, 111a, 119a

VV
(12,52+65,84+19,26+8,00+15,92+22,43+26,87+24,73+22,43+
21,87)*0,06 14,392
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VV Dtto P12b
VV m.108b, 109b, 110b, 111b, 119b, 116, 117a, 117b, 117c
VV (4,94+5,35+5,35+4,94+5,15+5,10+3,31+1,35+1,49)*0,06 2,219
VV Dtto P13
VV m.101, 112, 113
VV (16,62+15,62+9,60)*0,06 2,510
VV 1NP 19,121
VV 2NP; P11a 
VV m.202a,b,206a-210a,210b,c,216a-viz pl.PD

VV
(68,06+11,75+23,17+27,82+25,34+23,17+20,56+27,79+5,27+
22,89)*0,06 15,349

VV dtto P12a 
VV m.206b-209b,210d,212,213,214a,b,c,216b

VV (4,94*2+5,35*2+6,02+8,47+5,83+3,18+1,41+1,49+5,15)*0,06 3,128

VV dtto P15  m.215
VV (14,72*0,06) 0,883
VV 2NP 19,360
VV 3NP P11a; m302a,b, 310a viz pl.PD 
VV (68,06+10,27+21,08)*0,06 5,965
VV dtto P12a;  m.312
VV (5,43*0,06) 0,326
VV 3NP 6,291
VV 4NP P12a;  m.406a,b, 407a,b viz pl.PD
VV (2,68+2,49+18,74+2,41)*0,06 1,579
VV dtto m.414a,b,c,415a,b
VV (3,35+1,21*2+4,63+1,33)*0,06 0,704
VV dtto P14a; tl. m.402,408-411,413,416,417

VV
(13,84+36,58+15,86+19,56+10,86+25,85+44,57+10,86+19,53
)*0,06 11,851

VV 4NP 14,134
VV Součet 58,906

102 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 963,453 47,27 45 542,42
VV 2NP; P11a viz násyp(:)tl.0,166 +10%
VV (42,466/0,166)*1,1 281,401
VV dtto P12a -dtto(:)tl.0,151
VV (7,872/0,151)*1,1 57,346
VV dtto P15 -dtto
VV (2,223/0,151)*1,1 16,194
VV 2NP 354,941
VV 3NP -P11a; viz násyp(:) tl.0,166 +10%
VV (16,502/0,166)*1,1 109,351
VV dtto P12a -dtto
VV (0,901/0,166)*1,1 5,970
VV dtto P11c; m.306a-310b,c,314,315a viz pl.PD +10%
VV (23,26+25,16+27,68+23,59+29,06+3,69+15,9+23,72)*1,1 189,266
VV dtto P12c; m.306b-309b,310d,311,315b -dtto
VV (4,94*2+5,75+5,35+6,02+8,59+5,15)*1,1 44,814
VV 3NP 349,401
VV 4NP -P12a viz násyp(:)tl.0,151 +10%
VV (3,974+1,771)/0,151*1,1 41,851
VV dtto P14a; dtto(:)tl.0,11 +10%
VV (21,726/0,11)*1,1 217,260
VV 4NP 259,111
VV Součet 963,453

103 K 636311113
Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 
mm

m2 15,580 448,36 6 985,45

VV 1NP-S12; balkon 107-viz pl.PD
VV 10,9 10,900
VV 2NP; m.211-balkon -dtto
VV 4,68 4,680

104 M 59247488 dlaždice keramická 600x600x20mm m2 17,138 655,63 11 236,19
VV viz mtž; +10%
VV (15,58*1,1) 17,138

614 K 637852061R Osazení kemenného žulového prahu 2250x320x30 mm 
vč. dodávky kus 1,000 8 031,31 8 031,31

105 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu kus 29,000 2 161,99 62 697,71

VV viz tab.dveří
VV D1aL+P,D1b,D1c,D1d,D1eL+P,D1f,D1g,D7
VV (2+1)+1+1+1+(2+3)+1+2+1 15,000
VV D2a,D2bP+L,D2c,D4,D5
VV 1+(1+1)+1+1+1 6,000
VV D3a,D3b,D6P+L,D27,D29a,b
VV 2+1+(1+1)+1+(1+1) 8,000

106 M 55331431 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 3,000 5 179,46 15 538,38

VV viz mtž
VV D3a,D3b
VV (2+1) 3,000
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107 M 55331436R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 150mm rozměru 640/1970mm -úprava š. kus 2,000 5 556,57 11 113,14

VV viz mtž
VV D6P+L
VV 1+1 2,000

108 M 55331442 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 6 118,39 18 355,17

VV viz mtž
VV D1aL+P
VV 2+1 3,000

109 M 55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 5,000 5 516,21 27 581,05

VV viz mtž
VV D1b,D1c,D1d,D1g
VV 1+1+1+2 5,000

110 M 55331437R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 800/1750mm-upr.výška kus 1,000 5 179,46 5 179,46

P  Poznámka k položce:
DZUP

VV viz mtž
VV D7
VV 1 1,000

111 M 55331432 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 5,000 5 179,46 25 897,30

VV viz mtž
VV D1eL+P
VV (2+3) 5,000

112 M 55331447 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 7 070,31 7 070,31

VV viz mtž
VV D1f
VV 1 1,000

698 M 55331434 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 1,000 5 179,46 5 179,46

VV viz mtž
VV D4
VV 1 1,000

114 M 55331438 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 3,000 5 666,04 16 998,12

VV viz mtž
VV D2a,D2bP+L
VV 1+(1+1) 3,000

115 M 55331453 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 9 292,67 18 585,34

VV viz mtž
VV D2c,D5
VV 1+1 2,000

116 M 55331451R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 260-300mm rozměru 700/1800mm-upr.výška kus 1,000 10 633,35 10 633,35

VV viz mtž
VV D27
VV 1 1,000

117 M 55331439 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 1,000 5 556,57 5 556,57

VV viz mtž
VV D29a
VV 1 1,000

118 M 55331444 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 1,000 7 266,83 7 266,83

VV viz mtž
VV D29b
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 330 358,34

119 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 395,955 36,99 51 636,38

VV viz pl.fas.nátěru hlav.objektu vč.otv. +10%na rozšíření
VV Soklová část
VV (108,16+39,08+11,26+33,56)*1,1 211,266
VV Fasáda 1-3NP-dtto
VV (298,3+251,59+289,73+237,37)*1,1 1 184,689
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120 K 941211113 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m m2 174,914 36,99 6 470,07

VV viz pl.fas.nátěru věže vč.otv. +10%na rozšíření
VV (22,035+28,269+39,68+69,029)*1,1 174,914

121 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 1 395,955 1,01 1 409,91

VV viz mtž; předpoklad 4měs=koef.JC=122
VV 1395,955 1 395,955

122 K 941211213 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití m2 174,914 1,01 176,66

VV viz mtž; předpoklad 45dnů=koef.JC=45
VV 174,914 174,914

123 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 395,955 28,77 40 161,63

VV viz mtž
VV 1395,955 1 395,955

124 K 941211813 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m m2 174,914 28,77 5 032,28

VV viz mtž
VV 174,914 174,914

127 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 759,090 68,61 120 691,16

VV viz 1PP-půda; pl.PD
VV (345,17+366,99+358,19+344,76+252,5+91,48) 1 759,090

128 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 7,872 91,99 724,15

VV Půda-pro komíny; š.0,6/2x délka komínu(t.j.2str)
VV (0,8*2+1,12*2+2,72)*0,6*2 7,872

129 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 759,090 56,98 100 232,95

VV viz pomoc.leš.>1,9m
VV 1759,09 1 759,090

642 K 953611131.1 Bodové prvky pro izolaci proti kročejovému hluku kus 10,000 639,66 6 396,60
665 K 953942121 Osazování ochranných úhelníků kus 30,000 140,11 4 203,30

VV 1.PP
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

666 M 2834204091
pravoúhlá lišta k ochraně rohů stěn proti okopání a 
náhodnému poškození, materiál nerez, 30x30 mm, dl. 
1,8 m

m 54,000 289,57 15 636,78

VV 30*1,8 54,000
VV Součet 54,000

130 K 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 24,254 1 494,55 36 248,82
VV Základ vstupního portálu; pl.DWG dle 1PP; hl.1m dle řezu A
VV (21,65*1) 21,650
VV Původní zákl.pas-pro VŠ; úr.-3,92/-5,16
VV (1*2,1)*(5,16-3,92) 2,604

131 K 962022390 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV 
nebo MVC do 1 m3 m3 2,764 2 241,82 6 196,39

VV 1NP m.25-terasa; 4xpatky+sloupy
VV ((0,5*0,5)*0,22+(0,4*0,4)*0,95)*4 0,828
VV dtto sloupy pod zábr.desku 10x v.0,66
VV (0,33*0,27)*0,66*10 0,588
VV dtto kuželky 5x7ks prof.0,16/0,16 v.0,66
VV (0,16*0,16)*0,66*7*5 0,591
VV dtto podkladní pás; prof.0,33/0,54 dl.3x3,05+2x2,85 
VV (0,33*0,54)*(3,05*3+2,85*2) 2,646
VV dtto zábr.deska; prof.0,33/0,12; dl.dtto viz podkl.pás
VV (0,33*0,12)*(3,05*3+2,85*2) 0,588
VV Mezisoučet=5,241m3
VV Odpočet nového použití-viz mtž
VV (2,477*-1) -2,477

584 K 962022390.1 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV 
nebo MVC do 1 m3 (demontáž pro opětovnou montáž) m3 2,477 21 177,71 52 457,19

VV 1NP m.107-balkon; 2xpatky+sloupy
VV ((0,5*0,5)*0,22+(0,4*0,4)*0,95)*2 0,414
VV dtto sloupy pod zábr.desku 6x v.0,66
VV (0,33*0,27)*0,66*6 0,353
VV dtto kuželky 3x5ks prof.0,16/0,16 v.0,66
VV (0,16*0,16)*0,66*5*3 0,253
VV dtto podkladní pás; prof.0,33/0,54 dl.2,18+2x2,255 
VV (0,33*0,54)*(2,18+2,255*2) 1,192
VV dtto zábr.deska; prof.0,33/0,12; dl.dtto viz podkl.pás
VV (0,33*0,12)*(2,18+2,255*2) 0,265
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132 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 542,659 224,18 121 653,29
VV 1PP; vstup.portál-m.0.27; v.2,3(-)dv.
VV (2,55+0,75*2)*2,3-(1,3*1,98) 6,741
VV dtto m.07/04(-)dv.
VV (1,73*2,8)-(0,8*1,98) 3,260
VV m.01
VV (0,9*2,02) 1,818
VV m.02 pr.v.3,3(-)dv.
VV (3,52*3,3)-(0,9*1,98) 9,834
VV m.04 pr.v.3,25
VV (0,43+1,57+1,5+2,53)*3,25 19,598
VV m.10 pr.v.3,37(-)dv.
VV (2,85*3,37)-(0,8*2) 8,005
VV m.11 pr.v.3,2(-)dv.
VV (1,6+1,02+2,85+1,37)*3,2-(0,6+0,7)*2 19,288
VV m.16(-)dv.
VV (0,77+0,84+1,08)*2,2-(0,64*2+0,8)*2 1,758
VV m.19 vč.překl.,20
VV (0,9*2,22)*2+(1,1*2,02-0,75*1,96) 4,748
VV m.24,25 pr.v.3,3(-)dv.
VV (3,61+1,18*2)*3,3-(0,8+0,9)*2 16,301
VV Mezisoučet 1PP 91,351
VV 1NP v.4,375; m.12,13 (-)dv.
VV (2,78+5,79+1,33)*4,375-(0,8*2)*2 40,113
VV m.16,17 -dtto
VV (1,87+1,82+1,39)*4,375-(0,6*1,98)*3 18,661
VV m.05,19 -dtto
VV (3,97+1,93+1,64)*4,375 32,988
VV m.22,23 -v.2,2
VV (1,5*2,2) 3,300
VV Mezisoučet 1NP 95,062
VV 2NP v.3,655; m.04,05(-)dv.
VV (6,63*3,655)*2 48,465
VV m.07,09 v.dtto
VV (3,5+6)*3,655-(0,86*2,265) 32,775
VV m.11,16,17 v.dtto

VV
(4,43+1,85+1,73+0,87)*3,655-
(0,88*2,02+1,195*1,275+0,8*1,97*2) 26,003

VV Mezisoučet 2NP 107,243
VV 3NP v.3,29; m.03/04(-)dv.
VV (4,43*3,29)-(0,8*1,95+2,2*1,485) 9,748
VV m.06,07
VV (6,945+1,15+3,5)*3,29-(0,86*2,28*2+0,86*2,26) 32,282
VV m.08-11
VV (5,765*2+6,63*3)*3,29-(1,92+1,96)*0,66 100,811
VV m.17,19
VV (1,65+1,18+2,33+1,8)*3,29-(0,8+0,7)*1,97 19,943
VV Mezisoučet 3NP 162,784
VV 4NP; celá v.3m
VV m.03,04(-)dv.
VV (2,7+0,775+1,04+0,145)*3-(0,8*1,98) 12,396
VV m.06,07
VV (6,36+2,985)*3-(0,9*1,97)*2 24,489
VV m.08-10,16
VV (2,5+2,75+1,5+1,535*2+1,18+2,55)*3-(0,7+0,8)*2*1,98 34,710
VV m.11,15
VV (1+1,12*2)*3-(1,98+1,8)*0,7 7,074
VV 4NP -šikmé
VV m.04 úr. 3/1,15
VV (1,54*(3+1,15)/2)+(0,72+0,16)*1,8 4,780
VV m.11 -dtto
VV (1,335*(3+1,15)/2) 2,770
VV Mezisoučet 4NP 86,219
VV Součet 542,659

133 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 261,526 504,51 131 942,48

VV 1PP; vstupní portál-obv.zdi; pl.DWG v.3,96
VV (11,58*3,96) 45,857
VV odpoč.otv.
VV ((1,64*1,75*0,67)+(3,5*0,71)+(0,89*0,83*0,49))*-1 -4,770
VV dtto 2x opěr.pilíře-patky+šikmá nadezdívka(70%šířky) 
VV ((1,125*0,515*0,94)+(1,125*0,515*2,4*0,7))*2 3,036
VV dtto vnitřní zdi; m.07,03,08; pl.DWG prům.v.3,18(-)dv.
VV (0,655+0,628)*3,18-(0,8*1,98*0,07+0,8*1,95*0,18) 3,688
VV dtto m.03/02 vč.překl.(-)dv.
VV (1,99*3-1,5*2,6)*0,8 1,656
VV dtto m.02; v.3,15
VV (0,72*0,45)*3,15 1,021
VV dtto m.02,01/05 vč.překl.(3x)
VV (0,9*2,22)*0,18*3 1,079
VV dtto m.01 stř.zeď(-)dv.+sokl rozvaděč(odhad v.1m)
VV (2,22*2,82-1,57*2,6)*0,65+(1,2*0,3)*1 1,776
VV dtto m.05/08 vč.překl.
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VV (1,68*0,19)*2,9 0,926
VV dtto m.06 vč.překl.(-)dv.
VV (1,51*2,9-0,63*1,98)*0,85 2,662
VV dtto m.09,10 v.3,3+otv.stř.+boč.zeď pl.DWG v.2,12+0,2
VV (2,33*0,35*3,3)+(1,185+0,443)*2,32 6,468
VV dtto m.11-výtah.těleso pl.DWG v.3,3
VV (0,815*3,3) 2,690
VV dtto m.11/01,16
VV (1,65*2,32+0,65*0,65-0,8*1,96)*0,5+(1*2,32)*0,65 2,849
VV dtto m.12 vč.překl.(-)dv.
VV (1,2*2,5-0,85*2,26)*0,2+(1*0,65)*0,2 0,346
VV dtto m.13 obv.zeď+vnitřní vč.překl.(-)otv.

VV
(1,28*2,9*1,1)+(2,065*3,15-1,28*1,22)*1,15+(1,2*2,5-
0,85*2,17)*0,3 10,114

VV dtto m.18 vč.překl.
VV (0,9*2,22)*0,225 0,450
VV dtto m.14,15 vč.překl.

VV
(1*2,6)*0,575+(1,19*0,345+(0,55+1,13)*0,195+(0,615*0,485))
*2,32 3,900

VV dtto m.15-komín.těleso(do úr.1NP=v.3,89
VV (0,75*1,1)*3,89 3,209
VV dtto m.24 v.3,1
VV (0,4*0,25)*3,1 0,310
VV Mezisoučet 1PP 87,267
VV 1NP-v.4,375 m.02+hydrant
VV (0,445*0,3)*4,375+(0,65*0,65)*0,5 0,795
VV m.04 tl.0,2 v.dtto
VV (2,89*4,375-0,85*2,27*2)*0,2 1,757
VV m.05-část před stř.zdí -pl.DWG, v. dtto
VV (1,96-(0,81+0,6)*0,5)*4,375 5,491
VV m.05/06 tl.0,2(-)dv.
VV (2,78*4,375-1,3*2,28)*0,2 1,840
VV m.06-přizdívky v.dtto
VV (0,47+0,48)*0,23*4,375 0,956
VV m.07 stř.zeď pl.DWG(-)dv.
VV (0,278*2,75-(1,21*2,5*0,17)) 0,250
VV m.07/08/09 tl.0,2 v.dtto 2x
VV (5,83*4,375)*0,2*2 10,203
VV m.08 stř.zeď výtah; pl.DWG v.dtto
VV (1,216*4,375) 5,320
VV dtto stř.zeď dveře(vč.překladu)
VV (1,5*0,55)*3,05 2,516
VV m.09 stř.zeď dveře vč.překl.(-)dv. pl.DWG
VV (0,328-(1,2*0,17))*3,05 0,378
VV m.10 obv.zdi otv.vč.překl.
VV (1,285*0,925)*2,67+(2,175*2,66-1,7*2,46)*0,95 4,697
VV m.04/10 pl.DWG(-)dv. v.4,375
VV (1*4,375)-(1,25*0,2*2,35) 3,788
VV m.04/11,13 stř.zeď -dtto
VV (1,5*2,95)*0,5+(1,5*2,95-0,67*2,26)*0,56 3,843
VV m.11 zeď v.4,375, komín úr.0,0/+4,5
VV (5,79*0,165)*4,375+(0,8*1,2)*4,5 8,500
VV m.14,15 stř.zeď pl.DWG v.vč.překl.(-)dv.
VV (0,272+0,323-(0,75+0,76)*0,2)*2,6 0,762
VV m.14/15 v.4,375
VV (3,45*0,175)*4,375 2,641
VV m.16,17 stř.zeď pl.DWG v.vč.překl.(-)dv.
VV (0,75-(0,71*0,2*2,4)*2)*2,6 0,178
VV Vstup lůž.výtah v.2,755
VV (0,65*0,3)*2,755 0,537
VV Mezisoučet 1NP 54,452
VV 2NP v.3,655; m.01
VV (0,86*0,35+0,35*0,22)*3,655 1,382
VV m.02,06-dělící
VV (5,98+2)*3,655 29,167
VV stř.zdi vč.překl.; m.02 pl.DWG(-)dv.
VV (0,411*2,95-0,855*2,26*0,2) 0,826
VV dtto m.03
VV (1,45*2,95-0,855*2,275*0,2) 3,888
VV dtto m.05
VV (0,633*2,95-0,86*2,27*0,2) 1,477
VV dtto m.06
VV (0,423*2,95-0,86*2,27*0,2) 0,857
VV dtto m.08
VV (1,463*2,95-0,86*2,26*0,2) 3,927
VV dtto m.09
VV (0,406*2,95-0,85*2,265*0,2) 0,813
VV dtto m.10
VV (0,365*2,95-1,1*2,24*0,2) 0,584
VV dtto m.11
VV (0,401*2,95-0,85*2,27*0,2) 0,797
VV m.10 dělící zeď+komín v.3,655
VV (6*0,165+0,775*1,34)*3,655 7,414
VV m.13 dělící+obv.zeď
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VV (0,815-0,855*2,26*0,2)*3,655+(2,175*3,03-1,7*1,64)*0,85 4,798
VV m.14 stř.zeď+hydrant
VV (0,515*2,95-1,15*2,75*0,2)+(0,65*0,65)*0,5 1,098
VV Mezisoučet 2NP 57,028
VV 3NP; v.3,29
VV m.02 pl.DWG(-)dv.
VV (0,725*3,29)-(0,86*2,26*0,2) 1,997
VV m.03,05 stř.zeď vč.překl.(-)dv.
VV ((1,5+1,435)*2,95-(0,86*2,26+1,1*2,26))*0,5 2,114
VV m.08,09 -dtto
VV (2,643*2,95)-(0,517*2,255)*2 5,465
VV m.10,11 -dtto
VV (0,775+0,875)*2,95-(0,525*2,255) 3,684
VV m.14,20 -dtto
VV (1,1+0,75)*2,95-(0,65+0,572)*2,26 2,696
VV m.05 zeď+komín(úr.+8,3/+11,77=3,47
VV (6,1*0,165+1,85*0,3)*3,29+(0,775*1,43)*3,47 8,983
VV m.14,18,23 -zdi+hydrant

VV
(2,23*0,24+0,32*0,325+0,8*0,235+0,555*0,325)*3,29+(0,65*0
,65)*0,5 3,526

VV Mezisoučet 3NP 28,465
VV 4NP; m.01-stř.zeď k m.03-05; pl.DWG(-)otv. v.3m(vč.překl.)
VV (1,863+1,405+0,45+0,9)*3-(0,5+0,45)*2,15 11,812
VV dtto k.m.11,12
VV (0,45+0,995)*3-(0,518*2,15) 3,221
VV dtto schod.zeď
VV (3,285*0,2)*3 1,971
VV m.04,12,16 dělící v.3m
VV (2,7*0,45+2,71*0,25+1,135*0,37+2,62*0,2)*3 8,509
VV ŠIKMÉ; v.1,15/3m
VV m.01/06-nárožní
VV (2,382*0,24)*(1,15+3)/2 1,186
VV m.01/03 a 04/05 kolmé; v. dtto
VV (1,95*0,32+1,44*0,45)*(1,15+3)/2 2,639
VV m.07/09 a 11/12-pl.DWG v.dtto
VV (1,455+0,943)*(1,15+3)/2 4,976
VV Mezisoučet 4NP 34,314
VV Součet 261,526

643 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 0,600 1 494,55 896,73

VV pilíř u výtahové šachty
VV 0,6 0,600
VV Mezisoučet 0,600
VV Součet 0,600

134 K 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV 
nebo MVC m3 7,796 1 494,55 11 651,51

VV Střecha-komíny Jstr; úr.+11,77/+16,6
VV (0,8*0,8+1,6*0,48)*(16,6-11,77) 6,801
VV dtto u věže; úr.viz bour.stř.+16,27/+18,86
VV (0,48*0,8)*(18,86-16,27) 0,995

135 K 962041315 Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm m2 9,135 224,18 2 047,88
VV 1NP; odvětr.budníky Jstr; odh.v.1,5
VV (1,5+1,1+0,5*4+1,08+0,41)*1,5 9,135

136 K 963031432 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 
mm m2 42,092 224,18 9 436,18

VV 1PP vstup.portál; m.03,07,08; plocha v křivce kleneb
VV (3,25*3,12)+(3,21*3,07)+(3,21*3,08) 29,882
VV dtto m.04; pro výtah
VV (2*1,1) 2,200
VV dtto m.15; pro šachtu
VV (1,75*0,65) 1,138
VV dtto m.19
VV (1,48*2,285) 3,382
VV 1PP 36,602
VV 1NP m.16
VV (1,88*1,5) 2,820
VV 1NP 2,820
VV 2NP m.14
VV (1,78*1,5) 2,670
VV 2NP 2,670
VV Součet 42,092

137 K 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
zazděných oboustranně m2 0,968 2 662,69 2 577,48

VV 3NP; m.23 úr.+8,3/+11,7; spádnice 6,15; prům.š.0,9
VV deska tl.0,1+stupně 20x0,256/0,162
VV (6,15*0,9*0,1)+(0,256*0,162*20)/2 0,968

138 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 37,922 1 681,70 63 773,43

VV 1PP; viz sonda V1 podlah.kce; m.03,07,08 tl.0,1; viz pl.PD
VV (9,34+10,12+10,15)*0,1 2,961
VV dtto viz sonda V2 m.01,02,04-06; tl.0,06; viz pl.PD
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VV (31,71+11,11+62,69+22,54+25,2)*0,06 9,195
VV dtto m.09-20

VV
(11,96+2,82+17,6+14,71+16,82+24,63+17,6+6,19+17,64+18,
03+8,31+5,98)*0,06 9,737

VV dtto m.24,25,27
VV (2,74+1,18+1,71)*0,06 0,338
VV Bourání ramp, podstavců m.01-2x rampa
VV (1,57*1,64+1,255*1,61)*0,1 0,460
VV m.06 podstavec pl.DWG tl.0,1
VV (7,5*0,1) 0,750
VV m.12-rampa; prům.tl.0,08
VV (1,56*1,05)*0,08 0,131
VV m.14-podstavec tl.0,04
VV (1,35*5,39)*0,04 0,291
VV m.14,15-pro zákl.patky 2ks; úr.-3,82/-5,16
VV (1*1)*2*(5,16-3,82) 2,680
VV m.19-dtto odhad tl.0,1
VV (0,38*1,38)*0,1 0,052
VV Mezisoučet 1PP 26,595
VV 1NP; předpoklad míst.s dlažbou tl.0,08
VV m.01-03,16-18,22,23; viz pl.PD
VV (15,28+8,34+11,96+6,41+6,27+3,85+3,43+2,96)*0,08 4,680
VV m.24,25 terasa-odhad tl.0,1; pl.DWG
VV (13,1+29,13)*0,1 4,223
VV Mezisoučet 1NP 8,903
VV 2NP m.14-17 viz pl.PD; odhad tl.0,06
VV (8,35+6,95+4,65+1,44)*0,06 1,283
VV Mezisoučet 2NP 1,283
VV 3NP m.14-18 viz pl.PD; odhad tl.0,06
VV (6,59+6,8+1,49+1,32+2,82)*0,06 1,141
VV Mezisoučet 3NP 1,141
VV Součet 37,922

139 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 
m2

m3 0,261 6 071,59 1 584,68

VV 1NP; odvětr.budníky Jstr; podkl.maz.odh.tl.0,15
VV ((1,5+1,1)*0,5+(1,08*0,41))*0,15 0,261

140 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 1,878 2 241,82 4 210,14

VV 1PP; m.15 bour.podstavce tl.0,24
VV (2,8*1,1)*0,24 0,739
VV 1NP-vněj.rampa k výtahu; odh.tl.0,2
VV (2,06*2,765)*0,2 1,139

141 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm pl přes 4 m2 m2 247,040 112,09 27 690,71

VV 4NP; viz sonda V9-odhad míst.
VV m.03,04,06-12; pl.PD
VV (27,88+45,19+17,01+25,21+1,81+8,37+2+12,41+18,37) 158,250
VV dtto sonda V11; m.01+odhad m.02 viz PD
VV (71,59+17,2) 88,790

142 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 422,437 79,40 33 541,50

VV 1PP; viz sonda V1; viz maz.(:)tl.0,1
VV (2,961/0,1) 29,610
VV dtto viz sonda V2; viz maz.(:)tl.0,06
VV (9,195+9,737+0,338)/0,06 321,167
VV Mezisoučet 1PP 350,777
VV 1NP-neupřesněno-odhad
VV m.16,17,22,23; viz pl.PD
VV (6,41+6,27+3,43+2,96) 19,070
VV Mezisoučet 1NP 19,070
VV 2NP m.14-17 viz pl.PD
VV (8,35+6,95+4,65+1,44) 21,390
VV Mezisoučet 2NP 21,390
VV 3NP m.14-18 viz pl.PD
VV (6,59+6,8+1,49+1,32+2,82) 19,020
VV Mezisoučet 3NP 19,020
VV 4NP-předpoklad m.08-10 pl.PD
VV (1,81+8,37+2) 12,180
VV Mezisoučet 4NP 12,180
VV Součet 422,437

143 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 134,440 107,42 14 441,54

VV 1NP; m.24balkon,25terasa; odhad materiálu; viz pl.PD
VV (12,02+28,95) 40,970
VV 2NP; m.211-balkon; viz pl.PD
VV 4,68 4,680
VV 4NP; viz sonda V11
VV m.01,02 -viz potěr
VV (71,59+17,2) 88,790

144 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 248,830 51,38 12 784,89
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VV 1PP; m.01 obv.DWG(-)otv.
VV 28,84-(2,22+1,17+1,04+0,85+0,8*3) 21,160
VV dtto m.03 -dtto
VV 13,7-(0,8*2+0,83+1,5) 9,770
VV dtto m.07,08 -dtto
VV (13,04+13,1)-(0,8*2) 24,540
VV dtto m.12,13 -dtto(-)obklad
VV (19,44+18,72)-(0,8*2+0,85*3+0,9*2+0,99+1,3)-2,81 27,110
VV dtto m.17,18(-)dv.
VV (22,58+22,7)-(0,75+0,8) 43,730
VV dtto m.19,20 -dtto
VV (12,24+14,07)-(0,75+0,8) 24,760
VV dtto m.24,25 -dtto
VV (7,69+4,36)-(0,8+0,9) 10,350
VV Mezisoučet 1PP 161,420
VV 1NP-míst.s dlažbou bez obkladu; obvod DWG(-)otv.
VV m.22,23
VV (7,53-0,8)+(7,33-0,8) 13,260
VV Mezisoučet 1NP 13,260
VV 2NP; m.14-část(-)dv.
VV (3,85+2,2+3,56+0,33*2)-(0,9+1+1,1) 7,270
VV Mezisoučet 2NP 7,270
VV 4NP; m.01,02 obv.DWG(-)dv.
VV 78,08-(0,8*3+0,82+0,77+0,86+0,72+1,03+0,7*4+0,9*2) 66,880
VV Mezisoučet 4NP 66,880
VV Součet 248,830

145 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2 m3 84,806 473,87 40 186,85

VV 1PP-tl.dle nové skladby P18, P20b, P21
VV m.01-část,02,14, 17-část; pl.viz PD-části odměr; tl.0,2
VV ((3,52*2,97)+11,11+24,63+(2,53*2,1))*0,2 10,301
VV 1PP 10,301
VV 2NP; viz sonda V4,V5 -počítáno tl.0,145
VV m.01-08 viz pl.PD
VV (51,9+28,05+23,14+23,21+23,2+28,05+19,32+21)*0,145 31,591
VV m.09-17 -dtto

VV (19,77+18,44+8,28+17,63+19,6+8,35+6,95+4,65+1,44)*0,145 15,241

VV Mezisoučet 2NP 46,832
VV 3NP; viz sonda V8 tl.0,075
VV m.01-10 viz pl.PD

VV
(55,23+18,74+8,28+18,42+18,24+32,79+24,46+28,65+28,81*
2)*0,075 19,682

VV Mezisoučet 3NP 19,682
VV 4NP; viz sonda V11 -viz potěr tl.0,09
VV (88,79*0,09) 7,991
VV Mezisoučet 4NP 7,991
VV Součet 84,806

146 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 100,587 457,70 46 038,67
VV 1NP; dle sondy V3 tl.0,255
VV m.01-08 viz pl.PD

VV (15,28+8,34+11,96+30,53+14,68+18,32+27,34+69,98)*0,255 50,090

VV m.09-17 -dtto

VV
(27,34+19,01+17,95+20,71+4,45+12,32+11,04+6,41+6,27)*0,
255 32,003

VV m.18,19,22,23 -dtto
VV (3,85+2,92+3,43+2,96)*0,255 3,356
VV m.25-terasa; násyp nad klenbou
VV plocha násypu v řezuA=1,08m2; prům.tl.=0,36 vizpl.PD
VV (28,95*0,36) 10,422
VV m.24-balkon; dtto viz m.25; pl.DWG
VV (13,1*0,36) 4,716

147 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 3,754 158,80 596,14

VV 1PP; m.03(boční dveří),08
VV (0,5*1,46*2)+(0,89*0,83) 2,199
VV m.09,17,18
VV (0,6*0,575)+(0,965*0,305)+(0,965*0,315) 0,943
VV 4NP; m.11
VV 1,7*0,36 0,612

148 K 968062244R Demontáž dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 ke zpětné montáži m2 3,634 65,39 237,63

VV 3NP; m.15,18 pod vikýřem
VV (0,75*0,965)*4 2,895
VV 4NP; m.07
VV (1,54*0,48) 0,739

149 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 9,510 149,45 1 421,27

VV 1PP; m.04,06,07,13
VV (1,17*1,045)+(1,45*1,51)+(1,64*1,75)+(1,28*1,22) 7,844
VV 4NP; m.12
VV (1,7*0,98) 1,666
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150 K 968062245R Demontáž dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2 ke zpětné montáži m2 5,040 56,05 282,49

VV 3NP; m.07,12,13
VV (1,81+1,91*2)*0,59 3,322
VV 4NP; m.09
VV (3,58*0,48) 1,718

151 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 8,376 140,11 1 173,56

VV 2NP; m.13
VV (1,7*1,64) 2,788
VV 3NP; m.04-vnější+vnitřní
VV (1,7*1,365)+(2,2*1,485) 5,588

152 K 968062246R Demontáž dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2 ke zpětné montáži m2 7,622 46,70 355,95

VV 3NP; m.05,06,08
VV (1,7+1,54)*1,44+(1,92*1,54) 7,622

153 K 968062247 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 11,244 130,77 1 470,38

VV 1NP; m.08,10
VV (2,14*3,3)+(1,7*2,46) 11,244

154 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 121,375 196,16 23 808,92
VV 1PP; m.01
VV (1,96+1,97)*0,8+(0,9*1,96) 4,908
VV dtto m.03,04
VV (0,8*1,98+0,83*2,16)+(1*2,07) 5,447
VV dtto m.06,07,08
VV (0,9*1,97+0,93*1,98)+(0,8*1,98)+(0,8*1,95) 6,758
VV dtto m.09,11
VV (0,8*2)+(0,6*1,97+0,7*2) 4,182
VV dtto m.12,13

VV
(0,85*2,26+0,8*1,94+0,9*1,97+0,8*1,94+0,9*1,95+0,99*1,97)+
(0,85*2,17) 12,348

VV dtto m.16,20
VV (0,64*1,95*2+0,8*1,97)+(0,75*1,96) 5,542
VV Mezisoučet 1PP 39,185
VV 1NP; m.04,12,13,14,15
VV (0,85*2,27)*2+(0,8*2)+(0,67*2,26)+(0,75*1,93)+(0,76*1,93) 9,888
VV dtto m.16,17,23
VV (0,66*1,97)*2+(0,6*1,98)*3+(0,8*2,05) 7,804
VV Mezisoučet 1NP 17,692
VV 2NP; m.02-06
VV (0,855*2,26+0,855*2,275+0,845*2,255+0,86*2,27*2) 9,687
VV m.07,09,11,12
VV (0,86*2,26*2+0,85*2,265+0,85*2,27+0,8*1,98) 9,326
VV m.13,14,17
VV (0,855*2,26+1*1,965+0,8*1,965) 5,469
VV Mezisoučet 2NP 24,482
VV 3NP; m.02,03,06,07
VV (0,86*2,26*3+0,86*2,28) 7,792
VV m.08-11
VV (0,855*2,255*4+(1,92+1,96)*0,66) 10,273
VV m.15,16,19
VV (1*1,94+(0,7+0,8)*1,97) 4,895
VV Mezisoučet 3NP 22,960
VV 4NP; m.01

VV
(0,8*1,98+0,82*2,155+0,77*1,8+0,72*2,03+(0,7+0,8+0,9*2)*1,
97) 12,700

VV m.02
VV (0,8+0,7*2)*1,98 4,356
VV Mezisoučet 4NP 17,056
VV Součet 121,375

155 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 56,639 168,14 9 523,28
VV 1PP; m.01,02,04
VV (1,06*2,27)+(1,5*2,6)+(1,35*2,975) 10,322
VV dtto m.27
VV (1,3*1,98) 2,574
VV Mezisoučet 1PP 12,896
VV 1NP; m.03,04,05
VV (1,23*2,5)+(1,3*2,5+1,2*2,33)+(1,21*2,5+1,25*2,35) 15,084
VV m.10,11
VV (1,25*2,35)+(1,219*2,5) 5,985
VV Mezisoučet 1NP 21,069
VV 2NP; m.01,10,14
VV (2,55*2,755+1,1*2,24+1,1*2,25) 11,964
VV Mezisoučet 2NP 11,964
VV 3NP; m.05,14,19-vč.boč.sv.
VV (1,1*2,26*2+2,55*2,25) 10,710
VV Mezisoučet 3NP 10,710
VV Součet 56,639

676 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm kus 1,000 252,20 252,20

VV 400x150
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

677 K 971033361 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm kus 18,000 336,27 6 052,86

VV 400x150
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

678 K 971033371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 750 mm kus 3,000 411,00 1 233,00

VV 300x300
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

680 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 4,000 233,52 934,08

VV 400x300
VV 2 2,000
VV 450x350
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

681 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 457,70 457,70

VV 500x300
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

679 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm kus 6,000 915,41 5 492,46

VV 455x380
VV 1 1,000
VV 455x450
VV 1 1,000
VV 400x300
VV 1 1,000
VV 500x300
VV 1 1,000
VV 550x350
VV 1 1,000
VV 550x400
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

683 K 971033481 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm kus 2,000 1 373,11 2 746,22

VV 455x415
VV 1 1,000
VV 500x400
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

682 K 971033481.1 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl nad 900 mm kus 1,000 1 373,11 1 373,11

VV 500x350
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

686 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm m2 0,385 915,41 352,43

VV 1,1*0,35 0,385
VV Součet 0,385

684 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,507 1 821,48 923,49

VV 1,2*0,25*0,3 0,090
VV 0,7*0,45*0,195 0,061
VV 2*0,9*0,55*0,2 0,198
VV 1,6*0,55*0,18 0,158
VV Součet 0,507

688 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,006 3 642,95 3 664,81

VV 1,15*0,4*0,5 0,230
VV 1,4*0,35*0,45 0,221
VV 0,9*0,55*0,5 0,248
VV 1,15*0,55*0,485 0,307
VV Součet 1,006

687 K 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm m3 2,060 5 464,43 11 256,73

VV 1,2*0,35*0,725 0,305
VV 1,19*0,35*0,65 0,271
VV 0,73*0,6*0,85 0,372
VV 0,68*0,71*0,8 0,386
VV 1,0*0,5*0,75 0,375
VV 1,35*0,4*0,65 0,351
VV Součet 2,060

685 K 971033591 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl přes 900 mm m3 0,374 5 464,43 2 043,70

VV 1,3*0,25*1,15 0,374
VV Součet 0,374
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689 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,607 1 494,55 907,19

VV 1,84*0,55*0,6 0,607
VV Součet 0,607

673 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm m3 1,292 607,16 784,45

VV 1*0,87*0,9*0,5 0,392
VV 15*0,8*0,15*0,5 0,900
VV Součet 1,292

156 K 973031514 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro upevňovací prvky hl přes 150 mm kus 1 052,000 140,11 147 395,72

VV Překlady z ocel.prof.-viz zazdívka
VV 798 798,000
VV Stropní nosnky z ocel.prof.-viz zazdívka
VV (8+6+18+46+6+6+68+12+58+22+4) 254,000

157 K 973032864 Vysekání kapes pro zavázání příček nebo zdí  ve zdivu 
z dutých cihel nebo tvárnic tl do 300 mm m 22,850 205,50 4 695,68

VV 1PP; m.102,124,126
VV (2,11+2,02+3,035)*2 14,330
VV 1PP 14,330
VV 1NP; m.106(-)dv.
VV (2,3*2) 4,600
VV m.112
VV (1,96*2) 3,920
VV 1NP 8,520
VV Součet 22,850

158 K 973032865 Vysekání kapes pro zavázání příček nebo zdí ve zdivu 
z dutých cihel nebo tvárnic tl do 450 mm m 35,420 336,27 11 910,68

VV 1PP; m.107-okno
VV (1,045*2) 2,090
VV m.110
VV (3,7*2) 7,400
VV 1PP 9,490
VV 1NP; m.102a přizd.
VV (2,75*2) 5,500
VV m.102b -přizdívka Lstr
VV 2,07 2,070
VV m.113
VV (3,83*2) 7,660
VV m.120
VV (2,2*2) 4,400
VV 1NP 19,630
VV 2NP; m.213
VV (3,15*2) 6,300
VV 2NP 6,300
VV Součet 35,420

159 K 973032866 Vysekání kapes pro zavázání příček nebo zdí ve zdivu 
z dutých cihel nebo tvárnic tl do 600 mm m 98,410 401,66 39 527,36

VV 1PP; m.101
VV (3,7*2) 7,400
VV m.107-po dveřích
VV (2,07*2) 4,140
VV m.110
VV (3,7*2)+2,12 9,520
VV m.111 okno
VV (0,575*2) 1,150
VV m.113,117 okna do terénu
VV (0,305+0,315)*2 1,240
VV m.120 1xpřizd.
VV 3,28 3,280
VV m.125 2xpřizd.
VV (2,1+2,07) 4,170
VV 1PP 30,900
VV 1NP; m.101
VV (2,525*2) 5,050
VV m.102a otv.
VV (2,61*2) 5,220
VV m.102b -přizdívky
VV (2,75+2,07) 4,820
VV m.104,106
VV (2,07*2)+(2,21*2) 8,560
VV m.120
VV (2,2*2) 4,400
VV 1NP 28,050
VV 2NP; m.202a
VV (2,28*4) 9,120
VV 2NP; m.202b
VV (2,835*2) 5,670
VV dtto -přizdív.
VV (2,07*2) 4,140
VV 2NP 18,930
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VV 3NP; m.302a
VV (2,4*3) 7,200
VV dtto přizdívky
VV (2,4*2) 4,800
VV m.302b přizdívky
VV (2,07*2) 4,140
VV 3NP 16,140
VV 4NP; m.408,417
VV (2,205+2,185) 4,390
VV 4NP 4,390
VV Součet 98,410

160 K 975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 
do 450 mm m 18,050 2 103,98 37 976,84

VV Podchycení pro překlady
VV 1PP; m.05 3x,11,12 2x
VV (0,9*3)+1,55+(1,2*2) 6,650
VV m.14 2x,17,19 2x
VV (1,75*2)+0,9+(0,9*2) 6,200
VV 1PP 12,850
VV 1NP m.14,15,16,17
VV (1,2+1,4+1,3*2) 5,200
VV 1NP 5,200
VV Součet 18,050

161 K 975021311 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 
přes 450 do 600 mm m 59,095 2 927,27 172 987,02

VV Podchycení pro překlady
VV 1PP; m.04,11,15
VV (1,45+1,65+1) 4,100
VV Mezisoučet 1PP 4,100
VV 1NP; m.04 2x,05 2x
VV (1,6+1,5+1,9+1,57) 6,570
VV m.11,13
VV (1,5*2) 3,000
VV Mezisoučet 1NP 9,570
VV 2NP; m.02,03,05,06
VV (1,5+1,4+1,5*2) 5,900
VV m.08,09-11,14
VV (3,5+1,5*3+2) 10,000
VV Mezisoučet 2NP 15,900
VV 3NP; m.01
VV (5,275+2,65+1,805+1,5+1,475+2,24+1,5) 16,445
VV Mezisoučet 3NP 16,445
VV 4NP; m.01
VV (7,49+0,9+1,8+1,99+0,9) 13,080
VV Mezisoučet 4NP 13,080
VV Součet 59,095

162 K 975021411 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 
přes 600 do 900 mm m 12,925 4 116,48 53 205,50

VV Podchycení pro překlady
VV 1PP; m.04 2x,02,05,06,11,12
VV (1,84+1,73+1,99+1,68+1,51+1+1) 10,750
VV 2NP; m.13
VV 2,175 2,175

163 K 975021711 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 
přes 900 do 1500 mm m 6,805 5 671,59 38 595,17

VV Podchycení pro překlady
VV 1PP; m.13 2x
VV (1,28+2,065) 3,345
VV 1NP; m.10 2x
VV (1,285+2,175) 3,460

164 K 975053141R Víceřadové podchycení kleneb v do 3,5 m pro zatížení 
přes 800 do 1500 kg/m2 m 43,100 5 305,68 228 674,81

VV Podchycení v délce oblouku
VV 1PP; m.07,03,08; 3řady
VV (3,2+3,26+3,22)*3 29,040
VV m.04 výtah 2řady
VV (2,23*2) 4,460
VV m.15 šachta 2řady
VV (1,8*2) 3,600
VV 1NP; m.16 po délce 2x
VV (1,5*2) 3,000
VV 2NP; m.14 dtto
VV (1,5*2) 3,000

669 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 200 do 225 mm m 4,500 3 326,23 14 968,04

VV D225
VV 1*0,6 0,600
VV 6*0,65 3,900
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet 4,500

670 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 250 do 300 mm m 3,860 4 280,80 16 523,89

VV D260
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VV 3*0,65+0,1+0,7+0,73+0,1 3,580
VV D300
VV 0,18+0,1 0,280
VV Mezisoučet 3,860
VV Součet 3,860

671 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 300 do 350 mm m 2,730 4 674,43 12 761,19

VV D325
VV 0,1 0,100
VV D350
VV 0,13+0,1+0,5+0,7+0,45+0,1+0,65 2,630
VV Mezisoučet 2,730
VV Součet 2,730

672 K 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 350 do 400 mm m 0,275 5 835,66 1 604,81

VV D400
VV 0,275 0,275
VV Mezisoučet 0,275
VV Součet 0,275

165 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 518,812 84,07 43 616,52

VV 1PP-rovné stropy; m.01 a 04 části -pl.DWG; m.16-pl.PD
VV (9,89+13,56+6,19) 29,640
VV dtto-klenby; viz pl.míst.PD+15%zakřivení
VV m.01 a 04 části -pl.DWG; 26 pl.PD
VV ((6,06+3,25+3,64)+50,26+5,35)*1,15 78,844
VV m.02,03,05,06-viz pl.PD+15%zakřiv.
VV (11,11+9,34+22,54+25,2)*1,15 78,419
VV m.07-11 -dtto
VV (10,12+10,15+11,96+2,82+17,6)*1,15 60,548
VV m.12-16 -dtto
VV (14,71+16,82+24,63+17,6+6,19)*1,15 91,943
VV m.17-20,24,25 -dtto
VV (17,64+18,03+8,31+5,98+2,74+1,18)*1,15 61,962
VV m.23-schody; spád.6,3
VV (1,17*6,3) 7,371
VV 1PP 408,727
VV 1NP; klenby pl.viz PD+10%
VV m.01-03,16-18
VV (15,28+8,34+11,96+6,41+6,27+3,85)*1,1 57,321
VV 1NP 57,321
VV 2NP; m.01 viz pl.PD+20%na schody
VV (21,95*1,2) 26,340
VV 2NP 26,340
VV 3NP; m.01 viz pl.PD+20%na schody
VV (17,77*1,2) 21,324
VV m.14-věž; odhad 50% pl.PD
VV (10,2/2) 5,100
VV 3NP 26,424
VV Součet 518,812

635 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
přes 50 do 100 %

m2 702,000 58,86 41 319,72

VV stávající střecha
VV 702 702,000
VV Mezisoučet 702,000
VV Součet 702,000

166 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 4 982,539 74,73 372 345,14

VV Obecně u om.klenebných místností +10% na čela
VV 1PP; m.01,02 v.3,01-obvod DWG(-)otv.
VV (39,9-1,17-2,145)*3,01*1,1-(0,8*2*3+0,9*2*2) 112,733
VV m.02 -dtto
VV (13,98*3,01)*1,1-(1,5*2,6+0,9*2) 40,588
VV m.03,07,08 v.2,95-dtto
VV (13,47+13,2+13,09)*2,95*1,1 129,021
VV odpoč.otv.

VV
(1,64*1,75+0,83*1,6+0,6*0,7*2+0,89*0,83+1,5*2,6+0,8*2*5)*-
1 -17,677

VV m.04 -rovný strop v.odhad 3,5(-)otv.
VV (17,92*3,5)-(1,48*2,08*2+1*2+1,4*1,93+1,17*1,045) 50,639
VV dtto klenba-2míst; obv.DWG celkem; PK 2,7(-)otv.

VV
(48,13*2,7)*1,1-
((1,48*2+3,69+2,145)*2,08+1,4*2,12+1,35*2,975+1,73*2,8) 112,824

VV m.05,06; PK 2,62(-)otv.
VV (20,85+21,37)*2,62*1,1-(0,9*2*2+1,03*2,13+1,45*1,51) 113,695
VV m.09,10; PK 3,22 -dtto
VV (16,76+7,65)*3,22*1,1-(0,8*2*4) 80,060
VV m.11-3míst. PK 3,02 -dtto
VV (15,48+9,37+5,23)*3,02*1,1-(0,6*2+0,7*2+0,8)*2 93,126
VV m.12,13 PK 3,05 -dtto
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VV
(19,42+20,21)*3,05*1,1-
(0,85*2,26+0,8*1,94*2+0,85*2,17*2+0,9*2*2+1*2+1,32+1,26*1
,22)

115,787

VV m.14 PK 2,85; m.15 PK 3,035 -dtto
VV (21,16*2,85+19,23*3,035)*1,1-(0,9*1,95+0,8*1,94) 127,229
VV m.16-3míst. -rovný strop v.3,46 -dtto
VV (7,16+5,25+4,74)*3,46-(0,64*1,95*4+0,8*1,97) 52,771
VV m.17-2míst. PK 2,92 a 3,16 -dtto

VV
(14,95*2,92+9,24*3,16)*1,1-
(0,81*2*2+0,965*0,315+0,75*1,96) 75,124

VV m.18-2míst PK 3,16 a 3,15 -dtto
VV (13,16*3,16+14,04*3,15)*1,1-(1,5*2,2*2+0,8*2+0,965*0,305) 85,898
VV m.19,20 PK 3,1 -dtto
VV (12,28+14,06)*3,1*1,1-(0,75*1,96+0,38*1,97+0,9*2) 85,801
VV m.22-výtah; úr.-4,87/+/-0,00 -dtto
VV (1,62+1,45)*2*4,87-(1,04*2,22) 27,593
VV m.23-výtah; úr.-4,97/+0,06 -dtto
VV (2,06+2,76)*2*(4,97+0,06)-(1,3*2,22) 45,603
VV m.24,25 PK 3,05 -dtto
VV (7,68+4,35)*3,05*1,1-(0,8*1,94+0,9*1,97) 37,036
VV m.26-schody k mezipodestě prům.v.2,3; 2str.
VV (5,22*2,3)*2 24,012
VV m.27 pr.v.2,2(-)dv.
VV (2,25+0,75)*2*2,2-(1,3*1,98) 10,626
VV ODPOČET ker.obklady(viz odstr.obkl.)
VV (322,57*-1) -322,570
VV Mezisoučet 1PP 1 079,919
VV 1NP; m.01 -obvod DWG v.PK 3,85(-)otv.
VV (18,86*3,85)-(1,625*3,22+1,6*3,43+(1,2+1,4)*2,4) 55,651
VV m.02 -dtto v.PK 3,83(-)otv.
VV (13,6*3,83)-(1,6*3,43*2+0,71*2,4*2) 37,704
VV m.03 -dtto (-)otv+schody
VV (19,85*3,83)-((1,6+2,55)*3,43+1*2,2+1,22*2,05+1,33+2,6) 53,160
VV m.04 -v.3,96(-)otv.

VV
(26,1*3,96)-
(2,55*3,43+1,3*2,75+1,2*2,33+1,25*2,35+0,67*2,26) 83,787

VV m.05 -v.dtto
VV (19,23*3,96)-(1,25*2,26+1,21*2,5+0,85*2,27) 68,371
VV m.06 -v.dtto
VV (19,46*3,96)-(1,25*2,26+1,6*2,43+1,03*3,26) 66,991
VV m.07 v.3,9
VV (22,38*3,9)-((2,43+2,47)*1,7+1,21*2,5) 75,927
VV m.08 -v.dtto
VV (37,92*3,9)-(2,14*2,47*2+2,14*3,3+1,37*2,5+1,3*2,5) 123,579
VV m.09 -v.dtto
VV (21,85*3,9)-(1,7*2,47+1,7*2,46+1,2*2,33) 74,038
VV m.10 v.3,96
VV (21,02*3,96)-(1,7*2,46+1,25*2,35+1,3*2,2) 73,260
VV m.11 v.dtto
VV (20,66*3,96)-(1,7*2,43+1,219*2,5) 74,635
VV m.12,13-2části; v.dtto
VV (18,56+9,67+11,96)*3,96-(1,7*2,43+0,8*2*2+0,67*2,26) 150,307
VV m.14,15 v.dtto

VV (15,36+14,12)*3,96-(1,6*2,43+1,36*2,43*2+(0,75+0,76)*1,93) 103,329

VV m.16 2části, 17 3části; prům.v.3,8
VV ((8,44+5,9)+(7,87+4,43+4,6))*3,8-(0,66*1,97*2+0,6*1,98*6) 108,984
VV m.18 v.2,25,19 v.3,96
VV (9,78*2,25)+(6,84*3,96)-((1,2+1,56)*2,05+0,85*2,27) 41,504
VV m.20,21-výtahy; úr.0,0/+4,5
VV ((1,5+1,62)*2+(2,06+2,76)*2)*4,5-(1,03+1,3*2)*2,1 63,837
VV m.22,23 v.2,1
VV (7,83+7,65)*2,1-(0,8*2,05*2+0,35*0,95+0,78*0,53) 28,482
VV ODPOČET ker.obklady(viz odstr.obkl.)
VV (60,933*-1) -60,933
VV Mezisoučet 1NP 1 222,613
VV 2NP; m.01 obvod DWG v.3,315(-)dv

VV
(42,94*3,315)-
(0,855*2,26*2+0,855*2,26+0,855*2,275+0,845*2,255+0,86*2,
27*2)

128,794

VV odpočet dv.2.část
VV (0,85*2,265+1,1*2,25+2,55*3,395+1,1*2,24+0,85*2,27)*-1 -17,451
VV m.02-06 -dtto
VV (22,35*2+21,26*3)*3,315 359,611
VV odpoč.otv.

VV
(1,7*2*4+0,83*1,95*6+0,855*2,26+0,855*2,275+0,845*2,255+
0,86*2,27*2)*-1 -32,998

VV m.07-09 -dtto
VV (19,66+20,57+19,09)*3,315 196,646
VV odpoč.otv.

VV
(1,185*1,985+1,6*2*2+1,6*2,83+1,36*2,03*2+0,855*2,26+0,8
6*2,26+0,85*2,265)*-1 -24,603

VV m.10-13 -dtto
VV (20,61+12,58+17,37+21,46)*3,315 238,746
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VV odpoč.oken
VV (1,7*2,03*2+1,7*1,64+1,185*1,985)*-1 -12,042
VV odpoč.dveří

VV
(1,1*2,24+0,85*2,27+1,195*1,275*2+0,88*2,02*2+0,855*2,26
+1,3*2,2)*-1 -15,788

VV m.14-17 -dtto
VV (13,34+13,73+8,73+5,3+5,04)*3,315 152,954
VV odpoč.otv.
VV (0,5*1,55*4+1,1*2,25+1*1,965*2+0,9*2*2+0,8*1,965*4)*-1 -19,393
VV m.18,21-výtahy; úr.+4,5/+8,3=3,8(-)dv.
VV ((2,06+2,76)*2+(1,62+1,5)*2)*3,8-(1,3+1,01)*2,2 55,262
VV m.19-schodiště; úr.dtto viz výtahy; obv.DWG(-)otv.
VV (24*3,8)-(2,55*2,755+1,01*2,2+1,97*2,315) 77,392
VV ODPOČET ker.obklady(viz odstr.obkl.)
VV (63,138*-1) -63,138
VV Mezisoučet 2NP 1 023,992
VV 3NP; m.01 obvod DWG v.3,01(-)dv

VV
(38,95*3,01)-
(0,855*2,255*4+0,86*2,26*4+1,1*2,26*2+2,55*2,25) 91,044

VV m.02,03 -dtto

VV
(19,485+13,245)*3,01-
(0,86*2,26*2+1,267*2,2+0,8*1,95+2,2*1,485) 87,016

VV m.09-11 -dtto

VV
(23,615*2+22,48)*3,01-
(1,45*2,16*4+1,7*1,78+0,855*2,255*3+(1,92+1,96)*0,66) 185,928

VV m.14,17,20 -dtto

VV
(11,12+4,89+7,67)*3,01-
(1,1*2,26+(1+0,9)*1,94+0,8*1,97+(2,26+2,28)*0,86) 59,624

VV m.19,23 -dtto

VV
(25,85+9,055)*3,01-
(2,55*2,26+1,04*2,2+1,97*3,66+0,7*1,97*2) 87,045

VV Místnosti s částí šikm.podhledu
VV m.04,05; obv.DWG k šikm.podhl.(-)otv. v.dtto
VV (14,325-4,43+17,95-3)*3,01-(0,8*1,95+2,2*1,485+1,1*2,26) 67,470
VV m.04 v podhledu; v.1,1/3,01(-)otv.
VV (4,4+0,2)*1,1+(1,1+3,01)/2*1,34*2-(1,7*1,365) 8,247
VV m.05 -dtto
VV (3*1,1)+(1,1+3,01)/2*1,34*2-(1,7*1,44) 6,359
VV m.06,07 k podhledu -dtto

VV (20,9-6,945+19,8-4,31-1,245)*3,01-(1,4*2,15*2+0,86*2,26*2) 74,975

VV m.06 v podhledu; v. viz 04
VV (6,945+0,185*2)*1,1+(1,1+3,01)/2*1,06-(1,54*1,44) 8,007
VV m.07 -dtto
VV (4,31*1,1)+(1,1+3,01)/2*1,245-(1,81*0,59) 6,232
VV m.08 k podhledu -dtto
VV (19-4,54)*3,01-(0,855*2,255) 41,597
VV dtto v podhledu; v.viz 04
VV (4,54*1,1)+(1,1+3,01)/2*1,382*2-(1,92*1,54) 7,717
VV m.09-11 v.3,1(-)otv.

VV
(22,625*2+21,99)*3,01-
(1,145*2,16*4+1,7*1,78+0,855*2,255*3+(1,92+1,96)*0,6) 181,362

VV m.12 -v podhledu; v. viz m.04(-)otv.

VV
(5,765*3,01+6,623*1,1)+(0,99+1,64)*(1,1+3,01)/2-
(1,91*0,59+0,66*1,92) 27,649

VV m.13 -dtto

VV
(5,765*3,01+6,675*1,1)+(0,99+1,64)*(1,1+3,01)/2-
(1,91*0,59+0,66*1,96) 27,679

VV ODPOČET ker.obklady(viz odstr.obkl.)
VV (65,883*-1) -65,883
VV Mezisoučet 3NP 902,068
VV 4NP; m.01 v.2,73 obv.DWG(-)otv.
VV (59,64-3,5+1,95)*2,73 158,586
VV odpoč.otv.

VV
(0,8*1,98+0,82*2,155+(0,7+0,77)*1,8+0,86*1,925+0,72*2,03+
1,03*2,1+(0,7+0,8)*1,98+(0,9*1,97)*2)*-1 -17,793

VV m.03-05(části) v.dtto

VV
((4,67+2,713+0,45)+(7,605+2,713*2)+(4,385+2,713+2,843+0,
16+0,145))*2,73 84,930

VV odpoč.dv.
VV (0,8*1,98+0,82*2,155+0,77*1,8+0,7*0,8)*-1 -5,297
VV m.06,07(části) v.dtto(-)dv.(okno ne-na ostění)
VV (6,36*2+1,06+2,12+1,22+2,13)*2,73-(0,9*1,97)*2 49,007
VV m.08,10,16,09část v.dtto(-)dv.

VV
((5,415+5,595+9,472)+(1,5+1,39*2))*2,73-
((0,7+0,8)*1,97+(0,7+0,8)*1,98) 61,675

VV m.(11,12)části -dtto

VV (3,61+3,685*2)+(4,435+(2,88+0,13)*2)-(0,7*1,98+0,72*2,03) 18,587

VV m.13 prům.v.2,5(-)otv.
VV (2,25+3,885)*2*2,5-(0,885*0,8+0,7*1,8) 28,707
VV m.14-věž obv.DWG v.6,08(-)otv.
VV (12,475*6,08)-(0,568*1,345+0,86*1,95+0,7*1,8) 72,147
VV m.15 v.3,1, 17 v.2,73(-)dv.
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VV (3,035+1,12)*2*3,1-(0,7*1,8)+(1,62+1,5)*2*2,73-(1,03*2,1) 39,373
VV Obvod.zdi v.0,6 Sstr
VV (4,825+6,07+6,05+2,5*2+5,15+3,33+4,22)*0,6 20,787
VV dtto Jstr
VV (6,96+3,58+0,63+4,42*2+2,85+9,18)*0,6 19,224
VV Šikmé části; úr.0,6/2,73
VV m.01,03-05

VV
(2,382+1,625*2+(1,54+0,72+0,15+1,495)*2+1,427+0,29*2)*(0,
6+2,73)/2 25,723

VV m.06,07 (okno neodečteno-ostění)
VV (2,132+1,57*3+0,735)*(0,6+2,73)/2 12,616
VV m.02,09,11,12
VV (1,57*8+1,265)*(0,6+2,73)/2 23,019
VV Mezisoučet 4NP 591,291
VV Půda; celá v.2,76 obv.DWG
VV (19,54+3,51)*2,76 63,618
VV dtto pod šikm.střechou-komíny+pilíř; prům.v.2,4
VV ((1,19+1,37+0,48*2)*2+2,88)*2,4 23,808
VV dtto štít Vstr; prům.v.1,3
VV (2,81+1,725*2+1,87+3,47)*1,3 15,080
VV dtto Zstr
VV (3,1*1,3) 4,030
VV Věž-ochoz obv.DWG vč.ost. v.3,99(-)okna
VV (16,8*3,99)-(0,8*1,6*7+0,8*2,44) 56,120
VV Mezisoučet půda 162,656
VV Součet 4 982,539

167 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 538,715 79,40 42 773,97

VV Obecně obvod DWG(-)otvory
VV 1PP; m.01-část, 02; v.1,75
VV (6,5-(1,57+2,145+0,9)+13,9-(1,5+0,9))*1,75 23,424
VV dtto m.04 v.1,75
VV (54,02-(1+1,61+1,73+3+1,37))*1,75 79,293
VV dtto m.05 v.1,75; m.06 v.1,5
VV (19,61-0,9)*1,75+(20,22-(0,9+0,93+0,99))*1,5 58,843
VV dtto m.09,10,11 v.1,5
VV (13,68-(0,8*3)+(7,65-0,8)+(27,24-0,8))*1,5 66,855
VV dtto m.12 část v.1,2, m.14 v.2, m.15 v.1,75
VV (2,8*1,2)+(20,05-1,2)*2+(19,38-0,8)*1,75 73,575
VV dtto m.16 v.1,5
VV (14,52-0,8)*1,5 20,580
VV 1PP 322,570
VV 1NP; m.06,11,13,14,15 v.1,5(-)dv.
VV ((1,1+8,75+1*2+0,8*2+1,1*2)-(0,8*2+0,67))*1,5 20,070
VV m.07 v.1,75
VV (0,4+1,03)*1,75 2,503
VV m.16,17 v.1,5 -dtto
VV (8,14-1,34-0,6+7,53-1,3-0,6*2)*1,5 16,845
VV dtto v.2 -dtto
VV (5,95-06+4,44-0,6+4,59-0,6)*2 15,560
VV m.18 v.1,5
VV (2,85-1,58+1,35*2)*1,5 5,955
VV 1NP 60,933
VV 2NP; m.02-06 v.1,5
VV (1,37*1,5)*5 10,275
VV m.08,09,10,11 v.1,5
VV (1,5*2+0,85+1,795+2,44+0,6)*1,5 13,028
VV m.14,16,17 v.1,5(-)otv.
VV (1,81+3,47+1,85+1,62+(0,87+1,65)*2)*1,5-0,8 19,885
VV m.15 v.2(-)otv.
VV (1,88+3,47)*2*2-(0,5*0,45*2+1) 19,950
VV 2NP 63,138
VV 3NP; m.03,05-11 v.1,5
VV (1,5*1,5)*8 18,000
VV m.14,16-18 v.1,5 obv.DWG(-)otv.

VV
(10,485+10,465+4,895-1,39-0,9*2-0,8*2-1,1)*1,5-
(0,75*0,26)*2 29,543

VV m.15 v.2(-)otv.
VV (10,84-1,1)*2-(0,75*0,76)*2 18,340
VV 3NP 65,883
VV 4NP; m.08-10 v.1,5(-)dv.
VV ((1,5+1,21+2,84+1,535+1,3)*2+3,58)*1,5-(0,7*2+0,8)*1,97 26,191
VV 4NP 26,191
VV Součet 538,715

D 997 Přesun sutě 2 096 364,17

168 K 997013120 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace t 1 643,501 136,99 225 143,20

169 K 997013313 Montáž a demontáž shozu suti v přes 20 do 30 m m 26,424 439,02 11 600,66
VV úr.+18,2/-3,82 +20%sklon
VV (18,2+3,82)*1,2 26,424
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170 K 997013323 Příplatek k shozu suti v přes 20 do 30 m za první a 
ZKD den použití m 26,424 74,73 1 974,67

VV viz mtž; předpoklad 60dnů=koef.JC=60
VV 26,424 26,424

171 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1 643,501 242,86 399 140,65

172 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 643,501 403,53 663 201,96

VV viz celková tonáž +24km=koef.JC=24
VV 1643,501 1 643,501

173 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 141,275 523,09 73 899,54

VV viz bour.bet.kcí+terac.dl.+Cetris
VV 141,275 141,275

174 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 3,449 523,09 1 804,14

VV viz bour.žlb.kcí
VV 0,348+3,101 3,449

175 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 662,596 429,68 284 704,25

VV viz bour.cihelných.kcí
VV 642,182+13,839+6,575 662,596

176 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 309,400 429,68 132 942,99

VV viz bour.ker.kcí+omítek+maleb
VV 309,4 309,400

177 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 48,254 579,14 27 945,82

VV viz suma bour.kce(-)specif.suť 
VV 48,254 48,254

178 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 321,517 373,64 120 131,61

VV viz bour.kamen.+smíš.zdiva+násypy
VV 321,517 321,517

179 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 123,837 840,68 104 107,29

VV viz bour.tes.kcí+truhl.zábr.+obložení
VV (122,353+1,068+0,416) 123,837

180 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 21,042 887,39 18 672,46

VV viz bour.SDK.kcí
VV 21,042 21,042

181 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 3,880 2 055,00 7 973,40

VV viz bour.povlak.podlah
VV 3,88 3,880

182 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 8,251 2 802,27 23 121,53

VV viz odstranění TI
VV 8,251 8,251

D 998 Přesun hmot 290 757,83
696 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 540,975 537,47 290 757,83

D PSV Práce a dodávky PSV 25 387 969,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 220 787,22
183 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 57,274 32,69 1 872,29
VV 1PP-P18,P20b,P21-viz stěrka
VV (2,85+30,07+20,07) 52,990
VV dtto VŠ-1PP vodor.+20%napojení
VV (2,1*1,7)*1,2 4,284

184 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,020 51 375,00 1 027,50

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV viz provedení; 0,33kg/m2 +5%
VV (57,274*0,00033)*1,05 0,020

185 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 4,180 42,03 175,69

VV 1PP-VŠ; v.0,55
VV (2,1+1,7)*2*0,55 4,180
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186 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 51 375,00 51,38

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV viz provedení; 0,34kg/m2 +5%
VV (4,18*0,00034)*1,05 0,001

187 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 57,274 135,44 7 757,19

VV 1PP-P18,P20b,P21-viz penetrace
VV 52,99 52,990
VV dtto VŠ-1PP -dtto
VV 4,284 4,284

188 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 67,011 154,13 10 328,41

VV viz provedení; +17%
VV (57,274*1,17) 67,011

189 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 4,180 154,13 644,26

VV 1PP-VŠ; viz penetrace
VV 4,18 4,180

190 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 4,891 154,13 753,85

VV viz provedení; +17%
VV (4,18*1,17) 4,891

615 K 711161112.1 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií m2 7,500 228,85 1 716,38
VV pod kamenným prahem 
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

668 K 711191907.2 Oprava a doplnění hydroizolační a ochranní vrstvy m2 7,400 326,93 2 419,28
VV přístřešek pro dieselagregát
VV 7,4 7,400
VV Mezisoučet 7,400
VV Součet 7,400

191 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 38,390 863,10 33 134,41

VV R11,R12-viz zateplení
VV 38,39 38,390

192 M 58581005 malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 
síranovzdorným pojivem kg 201,548 793,98 160 025,08

193 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,638 1 381,66 881,50

D 712 Povlakové krytiny 12 455,07
194 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 11,990 32,69 391,95
VV 1NP-S12; balkon 107-viz pl.PD +10%sokl
VV (10,9*1,1) 11,990

195 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 51 375,00 205,50

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV viz provedení; 0,35kg/m2 +5%
VV (11,99*0,00035)*1,05 0,004

196 K 712191132R Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 11,990 14,01 167,98

VV 1NP-S12; balkon 107-viz penetrace
VV 11,99 11,990

197 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2 m2 13,789 14,01 193,18

VV viz mtž; +15%
VV (11,99*1,15) 13,789

198 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově m2 11,990 135,44 1 623,93

VV 1NP-S12; balkon 107-viz penetrace
VV 11,99 11,990

199 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 13,789 154,13 2 125,30

VV viz mtž; +15%
VV (11,99*1,15) 13,789

200 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů m2 11,990 88,69 1 063,39

VV 1NP-S12; balkon 107-viz penetrace
VV 11,99 11,990

201 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 13,789 172,81 2 382,88

VV viz mtž; +15%
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VV (11,99*1,15) 13,789

202 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 10,900 14,95 162,96

VV 1NP-S12; balkon 107-viz pl.PD
VV 10,9 10,900

203 M 28323062R fólie PP (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 5mm m2 11,445 49,51 566,64

VV viz mtž; +5%
VV (10,9*1,05) 11,445

204 K 712831101R Provedení povlakové krytiny PE pásy sklon přes 60° m2 80,819 14,01 1 132,27
VV S-13; Střecha věže-viz bednění
VV (30,975+49,844) 80,819

205 M 28329011 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 110g/m2 m2 96,983 23,35 2 264,55

VV viz mtž; +20%
VV (80,819*1,2) 96,983

206 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,134 1 302,54 174,54

D 713 Izolace tepelné 610 417,51
207 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 18,020 37,36 673,23
VV 3NP; sonda V10 -viz pl.m.05/4NP
VV 18,02 18,020

208 K 713110813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 846,550 32,69 27 673,72

VV Půda; sonda V13
VV m.01 viz pl.PD
VV 144,55 144,550
VV stávající střecha
VV 702 702,000

647 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 22,000 40,99 901,78

VV Stavební šachta odvětrání vzduchotechniky a kanalizace 
VV 11,0*2 22,000
VV Mezisoučet 22,000
VV Součet 22,000

650 M 63148101 deska tepelně izolační minerální tl 50mm m2 11,220 116,09 1 302,53
VV Stavební šachta odvětrání vzduchotechniky a kanalizace 
VV 11,0 11,000
VV Mezisoučet 11,000
VV Součet 11,000
VV 11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,220

651 M 63148109 deska tepelně izolační minerální tl 150mm m2 11,220 370,05 4 151,96
VV Stavební šachta odvětrání vzduchotechniky a kanalizace 
VV 11,0 11,000
VV Mezisoučet 11,000
VV Součet 11,000
VV 11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,220

209 K 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 176,270 28,02 4 939,09

VV 4NP; sonda V9; viz potěr
VV 158,25 158,250
VV dtto sonda V10 m.05 -viz pl.PD
VV 18,02 18,020

210 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 370,770 44,46 16 484,43

VV 1PP-P18,P20b,P21(EPS140)-viz stěrka
VV (2,85+30,07+20,07) 52,990
VV 1PP 52,990

VV
1NP-P11b, P11d, m.102a,b,106,114,115,118(EPS50)-viz 
pl.PD

VV (65,97+12,52+19,26+8+15,96+15,07) 136,780
VV dtto m.108a-111a,119a-dtto
VV (22,43+26,87+24,76+22,43+21,87) 118,360
VV dtto P12b, P12e; m.108b-111b, 119b-dtto
VV (4,94*2+5,35*2+5,15) 25,730
VV m.116-117c-dtto
VV (5,68+3,31+1,35*2) 11,690
VV dtto P13, P27; m.112,113-dtto
VV (15,62+9,6) 25,220
VV 1NP 317,780
VV Součet 370,770

211 M 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 50mm m2 333,669 77,76 25 946,10

VV 1NP-P11b, P11d -viz mtž +5%
VV (136,78+118,36)*1,05 267,897
VV dtto P12b, P12e -dtto
VV (25,73+11,69)*1,05 39,291
VV dtto P13,P27 -dtto
VV (25,22*1,05) 26,481
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212 M 28372316 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 140mm m2 55,640 217,74 12 115,05

VV 1PP-P18,P20b,P21 -viz mtž +5%
VV (52,99*1,05) 55,640

596 K 713121111.1 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 663,070 44,46 29 480,09

VV 2NP; P11a 
VV m.202a,b,206a-210a,210b,c,216a-viz pl.PD

VV
(68,06+11,75+23,17+27,82+25,34+23,17+20,56+27,79+5,27+
22,89) 255,820

VV dtto P12a, P12d 
VV m.206b-209b,210d,212,213,214a,b,c,216b
VV (4,94*2+5,35*2+6,02+8,47+5,83+3,18+1,41+1,49+5,15) 52,130
VV dtto P15  m.215
VV (14,72) 14,720
VV 2NP 322,670
VV 3NP P11a; m302a,b, 310a viz pl.PD 
VV (68,06+10,27+21,08) 99,410
VV dtto P12a, P12d; m.312
VV (5,43) 5,430
VV 3NP 104,840
VV 4NP P12a; m.406a,b, 407a,b viz pl.PD
VV (2,68+2,49+18,74+2,41) 26,320
VV dtto m.414a,b,c,415a,b
VV (3,35+1,21*2+4,63+1,33) 11,730
VV dtto P14a; m.402,408-411,413,416,417

VV
(13,84+36,58+15,86+19,56+10,86+25,85+44,57+10,86+19,53
) 197,510

VV 4NP 235,560
VV Součet 663,070

597 M 28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 m3 58,721 1 606,64 94 343,51

VV 2NP; P11a 
VV m.202a,b,206a-210a,210b,c,216a-viz pl.PD

VV
(68,06+11,75+23,17+27,82+25,34+23,17+20,56+27,79+5,27+
22,89)*(0,166-0,06) 27,117

VV dtto P12a, P12d
VV m.206b-209b,210d,212,213,214a,b,c,216b

VV
(4,94*2+5,35*2+6,02+8,47+5,83+3,18+1,41+1,49+5,15)*(0,15
1-0,06) 4,744

VV dtto P15  m.215
VV (14,72*(0,151-0,06)) 1,340
VV 2NP 33,201
VV 3NP P11a; m302a,b, 310a viz pl.PD 
VV (68,06+10,27+21,08)*(0,166-0,06) 10,537
VV dtto P12a, P12d;  m.312
VV (5,43*(0,151-0,06)) 0,494
VV 3NP 11,031
VV 4NP P12a;  m.406a,b, 407a,b viz pl.PD
VV (2,68+2,49+18,74+2,41)*(0,151-0,06) 2,395
VV dtto m.414a,b,c,415a,b
VV (3,35+1,21*2+4,63+1,33)*(0,151-0,06) 1,067
VV dtto P14a;  m.402,408-411,413,416,417

VV
(13,84+36,58+15,86+19,56+10,86+25,85+44,57+10,86+19,53
)*(0,11-0,06) 9,876

VV 4NP 13,338
VV Součet 57,570
VV 57,57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 58,721

622 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 12,500 40,91 511,38

VV stěny vikýře 
VV 12,5 12,500
VV Mezisoučet 12,500
VV Součet 12,500

623 M 63141190 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,035-0,038 tl 120mm m2 13,125 88,99 1 167,99

VV 12,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,125

213 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva m2 10,900 149,45 1 629,01

VV 1NP-S12; balkon 107-viz pl.PD
VV 10,9 10,900

214 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5% m3 0,572 2 802,27 1 602,90

VV viz mtž; +5%
VV (10,9*(0,02+0,08)/2*1,05) 0,572

215 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 10,900 93,41 1 018,17

VV 1NP-S12; balkon 107-viz pl.PD
VV 10,9 10,900

216 M 28376526 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
tl.60mm m2 11,445 392,32 4 490,10

VV viz mtž; +5%
VV (10,9*1,05) 11,445
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217 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 668,936 66,13 44 236,74

VV S11-Izolace mezi krokve-viz pl.bednění střecha
VV 668,936 668,936

218 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,035-0,038 tl 160mm m2 702,383 118,69 83 365,84

VV viz mtž; +5%
VV (668,936*1,05) 702,383

219 K 713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
pod krokve rohoží, pásů, desek m2 668,936 59,60 39 868,59

VV S11-Izolace pod krokve-viz pl.bednění střecha
VV 668,936 668,936

220 M 63141188 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,035-0,038 tl 100mm m2 702,383 74,16 52 088,72

VV viz mtž; +5%
VV (668,936*1,05) 702,383

221 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 52,990 12,52 663,43

VV 1PP-P18,P20b,P21-viz TI
VV (2,85+30,07+20,07) 52,990

222 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 61,733 24,75 1 527,89

VV 1PP-P18,P20b,P21-viz mtž +koef.1,165
VV (52,99*1,165) 61,733

223 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně 
kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl 
přes 100 mm

m2 256,045 42,03 10 761,57

VV 3NP-viz odstr.SDK podkroví
VV 83,082 83,082
VV 4NP -dtto
VV 172,963 172,963

224 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 668,936 43,16 28 871,28

VV S11-Izolace pod krokve-viz pl.bednění střecha
VV 668,936 668,936

225 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220μm

m2 782,655 126,10 98 692,80

VV viz mtž; +17%
VV (668,936*1,17) 782,655

620 K 713191133.1 Montáž izolace tepelné stěn překrytí fólií s přelepeným 
spojem m2 19,720 43,16 851,12

VV stěny vikýře 
VV 19,72 19,720
VV Mezisoučet 19,720
VV Součet 19,720

621 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220μm

m2 23,072 126,10 2 909,38

VV viz mtž; +17%
VV (19,72*1,17) 23,072

226 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m t 11,643 1 558,80 18 149,11

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 350 147,96
227 K 714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn m2 1 294,207 610,81 790 514,58

VV 1PP-4NP VŠ v.18,64(-)dv. (tl.50mm)
VV (1,7+1,2)*2*18,64-(1,09*1,355)*5 100,727
VV VŠ 100,727
VV 1NP-P11b, P11d viz TI (tl.19mm)
VV (136,78+118,36) 255,140
VV dtto P12b, P12e (tl.19mm)
VV (25,73+11,49) 37,220
VV dtto P13, P27 (tl.19mm)
VV (15,62+9,6) 25,220
VV 1NP 317,580
VV 2NP; P11a -viz pl.PD (tl.19mm)
VV m.202a,b,206a-210a,210b,c,216a-viz pl.PD

VV
(68,06+11,75+23,17+27,82+25,34+23,17+20,56+27,79+5,27+
22,89) 255,820

VV
dtto P12a, P12d; m.206b-209b,210d,212,213,214a,b,c,216b -
dtto (tl.19mm)

VV (4,94*2+5,35*2+6,02+8,47+5,83+3,18+1,41+1,49+5,15) 52,130
VV dtto P15 m.215-dtto (tl.19mm)
VV 14,72 14,720
VV 2NP 322,670
VV 3NP; P11a m302a,b, 310a viz pl.PD (tl.19mm)
VV (68,06+10,27+21,08) 99,410
VV dtto P12a, P12d, m.312 -dtto
VV 5,46 5,460
VV dtto P11c; m.306a-310b,c,314,315a viz pl.PD (tl.15mm)
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VV (23,26+25,16+27,68+23,59+29,06+3,69+15,9+23,72) 172,060
VV dtto P12c; m.306b-309b,310d,311,315b -dtto (tl.10mm)
VV (4,94*2+5,75+5,35+6,02+8,59+5,15) 40,740
VV 3NP 317,670
VV 4NP P12a; m.406a,b, 407a,b (tl.19mm)
VV (2,68+2,49+18,74+2,41) 26,320
VV m.114a,b,c,115a,b -dtto
VV (3,35+1,21*2+4,63+1,33) 11,730
VV dtto P14a; tl.0,11 m.402,408-411,413,416,417

VV
(13,84+36,58+15,86+19,56+10,86+25,85+44,57+10,86+19,53
) 197,510

VV 4NP 235,560
VV Součet 1 294,207

228 M 63166912 deska akustická z extrudovaného polystyrenu tl. 50 
mm m2 105,763 261,14 27 618,95

VV 1PP-4NP VŠ viz mtž; +5%
VV (100,727*1,05) 105,763

229 M 60715158 deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 
19mm m2 1 029,271 433,76 446 456,59

VV viz mtž 1+2+3NP +5%
VV (317,158+322,67+(99,41+5,46)+235,56)*1,05 1 029,271

231 M 60715156 deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 
10mm m2 223,440 345,24 77 140,43

VV viz mtž; 3NP +5%
VV (40,74*1,05) 42,777
VV viz mtž; 3NP +5%
VV (172,06*1,05) 180,663

232 K 998714103 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m t 5,128 1 641,46 8 417,41

D 751 Vzduchotechnika 3 698,04
233 K 751398025 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 3,000 217,45 652,35

234 M 42972320.1 Větrací mřížka 600x600 mm, vybavena síťkou proti 
hmyzu, eloxovaný hliník - X21(viz specif.PD) kus 3,000 1 008,05 3 024,15

235 K 998751102 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky přes 12 do 24 m t 0,004 5 384,95 21,54

D 762 Konstrukce tesařské 2 496 595,59

236 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 43,096 1 120,91 48 306,74

VV viz specif.řeziva(bez stř.latí)
VV (16,857+2,037+24,18) 43,074
VV dtto krycí latě; prof.9x35mm
VV (0,0009*0,0035)*7052,472 0,022

618 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na 
sraz m2 12,500 60,72 759,00

VV stěny vikýře 
VV 12,5 12,500
VV Mezisoučet 12,500
VV Součet 12,500

619 M 60511085 řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm 
tl 24mm dl 4m m3 0,315 11 209,09 3 530,86

VV viz mtž; +5%
VV (12,5*0,024)*1,05 0,315

237 K 762212811 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š 
do 1,5 m bez podstupnic m 4,020 467,05 1 877,54

VV 4NP; m.15 spádnice 4,02
VV 4,02 4,020

238 K 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 224 do 288 cm2 m 65,000 70,80 4 602,00

VV Jstr-krov schod.traktu
VV (3,7*6)*2+(1,6*4) 50,800
VV dtto pozednice+předsaz.rám
VV (3,65*2)+(1,2*3+3,3) 14,200

239 K 762332922R Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
120 do 224 cm2 včetně materiálu m3 13,000 20 550,00 267 150,00

VV zadání projektanta
VV krov+rošt na půdu
VV (12+1) 13,000

240 K 762332923R Rozebrání+zpětné osazení krovu kpl 1,000 35 030,44 35 030,44
VV Polovalbový krov nad schodištěm
VV 1 1,000

241 K 7623329R Ztužení střešní vazby oc.profily t 4,000 37 371,14 149 484,56
VV Zadání projektanta
VV 4 4,000

242 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 668,936 70,06 46 865,66

VV S11-PLOCHA STŘECHY
VV Pohled Sstr-mansarda(-)šít 3NP
VV (24,46+19,12)/2*7,66-((13,71+7,999)/2*4,33+(8/2*2,21)) 111,071
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VV odpočet vikýře+stř.okna
VV ((2,21*1,76*2)+(0,8*1,2*3))*-1 -10,659
VV střechy vikýřů 2x
VV (0,92+1,28)/2*1,52*2*2 6,688
VV dtto-polovalba(-)komíny+stř.okna
VV (19,1+8,85)/2*6,06-((2,74+0,82+1,14)*0,58+(0,8*1,4)*5) 76,363
VV mansarda-štít 2str.
VV (0,98+3,44)/2*4,6*2 20,332
VV polovalba štít(-)stř.okna
VV (3,42+0,29)/2*4,4*2+(8*4,75)/2-(0,8*1,2)*2 33,404
VV mansarda+polovalba západ.křídlo(-)vikýř+stř.okna

VV (3,36+7,66)/2*7,9+(7,7+7,82)/2*2,25-((2,11*1,63)+(0,7*1,2*2)) 55,870

VV dtto střecha vikýře 2str
VV (0,85+1,22)/2*1,52*2 3,146
VV Pohled Sstr 296,215
VV Pohled Zstr-mansarda+polovalby(-)vikýř+komín
VV (6,5+6,5)/2*7,69+(10,36*6,17)/2-((2,22*2,35)+(0,5*0,96)) 76,249
VV dtto střecha vikýře 2str
VV (1,18+1,67)/2*1,59*2 4,532
VV Pohled Zstr 80,781
VV Pohled Jstr-mansarda(-)schod.křídlo
VV (26,81*7,84)-(4,15*3,82+4,15*2,74/2) 188,652
VV odpočet vikýře pultové 5ks
VV ((1,84+3,85+2*2)*1,61+(3,88*2))*-1 -23,361
VV dtto vikýře sedlové 3ks
VV (1,84+2*2)*2,02*3*-1 -35,390
VV dtto střechy vikýřů pultových
VV (2+3,97+2,22*2)*1,23+(4*1,44) 18,564
VV dtto stř. vik.sedlových
VV (0,88+1,24)/2*1,3*2*3 8,268
VV Schodišťové křídlo-valba; pl.DWG(x)koef.sklonu 1,5 2str
VV (9,737*1,5)*2 29,211
VV dtto čelní polovalba
VV (3,7*2,58)/2 4,773
VV Polovalba-nižší
VV (7,52+7,71)/2*2,19/2 8,338
VV dtto vyšší(-)komín+střeš.okna
VV (19,27+8,66)/2*5,93-(1,14*0,6+0,8*1,4*5+0,8*0,9) 75,808
VV Pohled Jstr 274,863
VV Pohled Vstr-polovalba
VV (10,19*6,12)/2 31,181
VV odpočet věže; půdorys.pl.DWG(x)koef.sklonu 1,84
VV (11,07*1,84)*-1 -20,369
VV střecha nad m.404-pl.DWG
VV 6,265 6,265
VV Pohled Vstr 17,077
VV Součet 668,936

243 M 60511085 řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm 
tl 24mm dl 4m m3 16,857 8 406,82 141 713,76

VV viz mtž; +5%
VV (668,936*0,024)*1,05 16,857

244 K 762341610R Montáž bednění střech rovných sklonu nad 60° z 
hrubých prken tl do 32 mm m2 80,819 140,11 11 323,55

VV S-13; Střecha věže-dolní část; 8stran
VV (2,725+1,7)/2*1,75*8 30,975
VV dtto horní část; 8stran
VV (1,7*7,33)/2*8 49,844

245 M 60511085 řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm 
tl 24mm dl 4m m3 2,037 8 406,82 17 124,69

VV viz mtž; +5%
VV (80,819*0,024)*1,05 2,037

246 K 762341660R Oprava s část.výměnou bednění štítů vikýřů 
vč.koneč.úpravy(viz specif.PD) m2 8,500 467,05 3 969,93

VV viz tab.truhl.
VV T16
VV 8,5 8,500

247 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 784,830 70,06 54 985,19
VV Věž; 2sklony/8stran
VV ((2,76+1,705)/2*1,77+(1,705*7,51)/2)*8 82,830
VV stávající střecha
VV 702 702,000

248 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 897,468 46,70 41 911,76
VV Kontralatě na krokve; odhad os.vzd.1m
VV S11-viz plocha bednění +10% na hřeben,nároží ap.
VV (668,936*1)*1,1 735,830
VV S13-věž; odhad os.vzd.prům.0,5m=2m/m2
VV (80,819*2) 161,638

249 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,369 11 209,09 26 554,33
VV vz mtž; prof.40/60mm +10%
VV (897,468*0,04*0,06)*1,1 2,369
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250 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m m2 701,088 32,69 22 918,57

VV Pohled Sstr-polovalba čelo(-)stř.okna+boky
VV (8*4,96/2)-(0,8*1,2)*2+(3,46/2)*4,38*2 33,075
VV dtto masarda boky 2str
VV (1+3,46)/2*4,58*2 20,427
VV dtto mansarda; pl.DWG(-)vikýře+stř.okna/koef.sklonu=1,2
VV (89,224-3,335*2)*1,2-(0,7*1,2*5) 94,865
VV dtto střechy vikýřů 2x
VV ((0,92+1,28)/2*1,52*2)*2 6,688
VV dtto valba; pl.DWG(-)komíny+stř.okna/koef.sklonu=1,941
VV (44,32*1,941)-(2,72+0,8+1,12)*0,58-(0,8*1,4)*2 81,094
VV Mezisoučet S pohled 236,149

VV
Pohled Zstr.-mansarda bok(postup viz Sstr) (-
)vikýř+stř.okno/koef.skl.=1,22

VV (41,29-5,11)*1,22-(0,7*1,2) 43,300
VV dtto valba -(postup dtto) (-)komín+stř.okna/koef.skl.=1,94 
VV (14,15*1,94)-(0,48*0,94+0,8*1,4)*2 24,309

VV
dtto štítová část; mansarda Lstr-postup DWG(-
)vikýř+stř.okna/koef.skl.1,204

VV (35-3,017)*1,204-(0,7*1,2) 37,668
VV dtto štítová polovalba Lstr+čelo -postup DWG/koef.2
VV (9,54*2)+(3,71*2,134)/2 23,039
VV dtto střecha vikýře
VV (0,855+1,22)/2*1,52*2 3,154
VV Mezisoučet Z pohled 131,470

VV
Pohled J str.-mansarda postup DWG(-)vikýře a 
komíny/koef.1,204

VV
(152,3-2,863-3,89*2-5,53-6,77+2,72+2,98*2)*1,204-
(0,8*1,12+0,48*2,45) 164,125

VV dtto valba; postup DWG(-stř.okna+komíny/koef.1,94
VV (53,68*1,94)-(0,6*0,6*2+0,79*1,2*2)-(1,12+0,8)*0,53 100,506

VV
dtto schodišť.trakt-valba-boky; postup DWG(-)stř.okna; 
koef.1,5

VV (9,444*1,5)*2-(0,78*1,2*2) 26,460
VV dtto čelo valby
VV (3,712*2,525)/2 4,686
VV Mezisoučet J pohled 295,777

VV
Pohled V str; boční valba kolem věže; postup DWG 
koef.1,912

VV (15,8*1,912) 30,210
VV dtto stř.strojovna
VV (1,66*4,72) 7,835
VV Mezisoučet V pohled 38,045
VV Odečet světlovody; prof.0,3; 5ks
VV (0,15)^2*3,14*5*-1 -0,353
VV Součet 701,088

251 K 762354630R Oprava s částečnou výměnou obkladu čel štítů 
vč.konečné úpravy(viz specif.PD) m 108,100 467,05 50 488,11

VV viz tab.truhl.
VV T12,T13,T14,T15
VV (42,4+23+22,2+20,5) 108,100

252 K 762357130R Doplnění části ochozu věže(viz specif.PD) kpl 1,000 24 286,36 24 286,36
VV viz tab.truhl.
VV T17
VV 1 1,000

253 K 762222141R Doplnění zábradlí ochozu(viz specif.PD) m 4,830 1 868,18 9 023,31
VV viz tab.truhl.
VV T17
VV (2,415*2) 4,830

254 K 762510855 Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových 
tl do 20 mm na pero a drážku šroubovaných m2 194,290 140,11 27 221,97

VV 4NP; sonda V9; viz potěr
VV 158,25 158,250
VV dtto sonda V10 m.05 2x viz pl.PD
VV (18,02*2) 36,040

255 K 762511863 Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl 
do 15 mm na pero a drážku šroubovaných m2 840,550 210,22 176 700,42

VV 1NP; viz sonda V3
VV m.04-10 pl.viz PD
VV (30,53+14,68+18,32+27,34+69,98+27,34+19,01) 207,200
VV m.11-15,19 -dtto
VV (17,95+20,71+4,45+12,32+11,04+2,92) 69,390
VV Mezisoučet 1NP 276,590
VV 2NP; viz sonda V4,V5
VV m.01-07 pl.viz PD
VV (51,9+28,05+23,14+23,21+23,2+28,05+19,32) 196,870
VV m.08-13 -dtto
VV (21+19,77+18,44+8,22+17,63+19,6) 104,660
VV Mezisoučet 2NP 301,530
VV 3NP; viz sonda V8
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VV m.01-10 viz pl.PD

VV
(55,23+18,74+8,28+18,42+18,24+32,79+24,46+28,65+28,81*
2) 262,430

VV Mezisoučet 3NP 262,430
VV Součet 840,550

655 K 762512261.7 Montáž nosné dřevěné kce m2 10,000 326,93 3 269,30
VV Stavební šachta odvětrání vzduchotechniky a kanalizace 
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

656 M 60512131 hranol stavební řezivo m3 0,420 11 209,09 4 707,82
VV Stavební šachta odvětrání vzduchotechniky a kanalizace 
VV Nosná dřevěná kce
VV 0,42 0,420
VV Mezisoučet 0,420
VV Součet 0,420

256 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 
mm m2 998,700 210,22 209 946,71

VV 1NP; viz sonda V3 -viz dřevoštěpka
VV 276,59 276,590
VV 2NP; viz sonda V4,V5 -dtto
VV 301,53 301,530
VV 3NP; viz sonda V8
VV m.01-10 -viz dřevoštěpka
VV 262,43 262,430
VV m.12,13; viz sonda V7; pl.PD
VV (6,86+6,74) 13,600
VV Půda; viz sonda V13
VV m.01 -viz pl.PD
VV 144,55 144,550

257 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 840,550 186,82 157 031,55
VV 1NP; viz sonda V3; viz dřevoštěpka
VV 276,59 276,590
VV 2NP; viz sonda V4,V5; -dtto
VV 301,53 301,530
VV 3NP; viz sonda V8 -dtto
VV m.01-10 viz pl.PD
VV 262,43 262,430

258 K 762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz 
spáry zakryté m2 959,520 233,52 224 067,11

VV 2NP; P11a -viz AI
VV 255,82 255,820
VV dtto P12a
VV 52,13 52,130
VV dtto P15
VV 14,72 14,720
VV 2NP 322,670
VV 3NP; P11a-viz AI
VV 99,41 99,410
VV dtto P12a-dtto
VV 5,46 5,460
VV dtto P11c-dtto
VV 172,06 172,060
VV dtto P12c -dtto
VV 40,74 40,740
VV 3NP 317,670
VV 4NP P12a -dtto
VV (26,32+11,73) 38,050
VV dtto P14a -dtto
VV 197,51 197,510
VV 4NP 235,560
VV Půda-viz pl.PD
VV 83,62 83,620
VV půda 83,620
VV Součet 959,520

259 M 60511085 řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm 
tl 24mm dl 4m m3 24,180 8 406,82 203 276,91

VV viz mtž; +5%
VV (959,52*0,024)*1,05 24,180

260 M 61418110 lišta podlahová dřevěná smrk 9x35mm m 7 052,472 18,68 131 740,18
VV viz plocha záklopu; předpoklad š.prken 15cm=7m/m2 +5%
VV (959,52*7)*1,05 7 052,472

261 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 829,020 121,46 100 692,77
VV 2NP; viz sonda V4,V5 -viz dřevoštěpka
VV 301,53 301,530
VV 3NP; viz sonda V8 -dtto
VV 262,43 262,430
VV 4NP; sonda V9; viz potěr
VV 158,25 158,250
VV dtto V10 m.05
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VV 18,02 18,020
VV dtto V11 -viz potěr
VV 88,79 88,790

262 K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 38,100 93,41 3 558,92

VV 1NP; m.08,11; os.vzd.1m
VV (3*1,15)+(5*1,85) 12,700
VV 2NP; m.03,10 -dtto viz 1NP
VV 12,7 12,700
VV 3NP; m.08/09,05 -dtto viz 1NP
VV 12,7 12,700

263 K 762321905R Podepření stropních trámů hranoly průřezové plochy 
přes 100 cm2 m 17,700 140,11 2 479,95

VV 1NP; m.08,11 1řada
VV (2,1+4,15) 6,250
VV 2NP; m.03,10 -dtto viz 1NP
VV 6,25 6,250
VV 3NP; m.08/09,05 
VV (2,1+3,1) 5,200

636 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm m2 702,000 60,72 42 625,44

VV stávající střecha
VV 702 702,000
VV Mezisoučet 702,000
VV Součet 702,000

264 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken s omítkou m2 952,122 175,18 166 792,73

VV 1NP; viz sonda V4,V5
VV m.04-10 viz pl.PD
VV (30,53+14,68+18,32+27,34+69,98+27,34+19,01) 207,200
VV m.11-15,19 -dtto
VV (17,95+20,71+4,45+12,32+11,04+2,92) 69,390
VV 1NP 276,590
VV 2NP; viz sonda V7,V8 -viz demont.podlah
VV 301,53 301,530
VV 2NP 301,530
VV 3NP; viz sonda V9,V10
VV celé míst.01-03,09-11,14,16,17,19,20 viz pl.PD

VV
(55,23+18,74+8,28+28,81*2+28,31+6,59+1,49+1,32+19,61+2,
75) 199,940

VV části míst.k šikm.podhledu; pl.DWG
VV m.04-08 -dtto
VV (12,09+14,14+24,2+19+21,55) 90,980
VV 3NP-šikmé podhl.viz sonda V6
VV m.04,05,06; spád.2,35; otv.neodečteny-ponecháno na vikýř
VV (4,433+3+6,945)*2,35 33,788
VV m.06; spád 2,18 -dtto (+)bok
VV (4,32*2,18)+(3,01+1,2)/2*1,25 12,049
VV m.08 -spád 2,18
VV (4,92*2,18) 10,726
VV m.12,13 -prům.spád 2,3 
VV (5,765*2)*2,3 26,519
VV 3NP 374,002
VV Součet 952,122

265 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m t 31,444 2 562,57 80 577,45

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 371 788,46
266 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 171,076 880,80 150 683,74
VV 1NP; úr.-0,11/+4,0=4,11
VV m.102a(-)dv.
VV (3,45*4,11)-(1,4*3,9) 8,720
VV m.118
VV (0,87+1,1)*4,11 8,097
VV 1NP 16,817
VV 2NP; úr.+4,265/+8,155=3,89
VV m.202b(-)dv
VV (3,5*3,89)-(1,24*3,23) 9,610
VV m.210c(-)dv.
VV (2,395*3,89)*2-(1*1,97)*2 14,693
VV 2NP 24,303
VV 3NP; úr.+8,155/+11,35=3,195
VV m.302b(-)dv.
VV (3,5*3,195)-(1,24*2,87) 7,624
VV m.310c(-)dv.
VV (2,395*2+0,5)*3,195-(1*1,97)*2 12,962
VV 3NP 20,586
VV 4NP-celá výška úr.+11,615/+14,68=3,065
VV m.401
VV (2,086+2,425)*3,065 13,826
VV m.402(-)dv.
VV 1,42*(3,065-2,17) 1,271
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VV m.406a,407a-410(-)dv.

VV
(8,95+1,245+1,98*3+2,71*3)*3,065-
((1,1+1,8)*2,15+(0,7*2+0,8)*2,1) 63,517

VV m.416 příčka
VV 2,71*3,065 8,306
VV 4NP-šikmé
VV m.406a,407a-410; prům.v.=2,35
VV (0,575+0,71+1,415*2)*2,35 9,670
VV m.413,416,417; prům.v.1,9(-)dv.
VV (0,985+1,34*2)*1,9-(0,9*1,2) 5,884
VV m.404
VV 2,25*3,065 6,896
VV 4NP 109,370
VV Součet 171,076

267 K 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 260,207 929,49 241 859,80

VV 1NP-v.viz typ A=4,11
VV m.108b-111b,119b
VV (2,8*2+2,9+0,6*2+2,8)*4,11 51,375
VV m.116,117b,c(-)dv.
VV (1,7+0,57*3+1,82+1,65)-(0,4*0,4*2+0,7*1,97*2) 3,802
VV 1NP 55,177
VV 2NP; v.viz typ A=3,89
VV m.206b-209b
VV (2,8*2+2,9+0,6*2)*3,89 37,733
VV m.210d,216b
VV (1,2+2,7)*3,89 15,171
VV m.213,214b,c(-)otv.
VV (1,7+0,6*3+1,85+1,65)*3,89-(0,4*0,4*2+0,7*1,97*2) 24,152
VV 2NP 77,056
VV 3NP; v.dtto viiz typ A=3,195
VV m.306b-309b
VV (2,6+2+1,75+0,6*2+2,8)*3,195 33,068
VV m.306b-šikmá část; prům.v.2,55
VV (0,69*2,55) 1,760
VV m.310d,315d
VV (2,355+2,8)*3,195 16,470
VV m.311-313c(-)dv.
VV (1,7+0,6*3)-(0,4*0,4*2+0,7*1,97*2) 0,422
VV 3NP 51,720
VV 4NP-celá výška viz typ A=3,065
VV m.406b,407b
VV (1,43*2+1,2*2+0,15)*3,065 16,582
VV m.414a-415b

VV
((4,13+3,58+1,9+2,13+0,67)+(3,565+2,365+0,33*2+0,485+1,5
))*3,065-(0,7*2,1)*5 56,969

VV 4NP-šikmá část-viz typ A=2,35
VV m.406b/407b
VV (0,575*2)*2,35 2,703
VV 4NP 76,254
VV Součet 260,207

268 K 763111336 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB m2 108,165 951,62 102 931,98

VV 1NP; v,viz typ A=4,11
VV m.108b-111b,119,b(-)dv.
VV (2,07*2+2,15*3)*4,11-(1*2,1)*5 33,025
VV 1NP 33,025
VV 2NP; v.viz typ A=3,89
VV m.206b-209b(-)dv.
VV (2,07*2+2,15*2)*3,89-(1*2,1)*4 24,432
VV m.210d,216b(-)dv.
VV (2,4+2,15)*3,89-(1*2,1)*2 13,500
VV 2NP 37,932
VV 3NP; v.dtto viz typ A=3,195
VV m.306b-309b(-)dv.
VV (2+2,15*2+2,07)*3,195-(1*2,1)*4 18,342
VV m.310d,315b(-)dv.
VV (2,4+2,15)*3,195-(1*2,1)*2 10,337
VV 3NP 28,679
VV 4NP-celá výška viz typ A=3,065
VV m.406b,407b(-)dv.
VV (1,43*2)*3,065-(0,7*2,1)*2 5,826
VV šikmá část 
VV (0,575*2)*2,35 2,703
VV 4NP 8,529
VV Součet 108,165

269 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 257,955 1 230,47 317 405,89

VV 1NP; v.viz typ A=4,11
VV m.108a-111a
VV (5,33+1,93+6,48)*4,11 56,471
VV m.115,118
VV (3,45+5,79)*4,11 37,976
VV 1NP 94,447
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VV 2NP; v.viz typ A=3,89
VV m.202a(-)dv.
VV (3,5*3,89)-(1,1*2,25) 11,140
VV m.206a-209a,215
VV (5,48+2,08+6,63+6)*3,89 78,539
VV 2NP 89,679
VV 3NP
VV m.302a(-)dv.
VV (4,55*3,195)-(1,1*2,25) 12,062
VV m.306a-309a,314-rovná část; v.3,195
VV (3,805+2,03+4,95+4,96)*3,195 50,305
VV dtto šikmé; prům.v.2,55
VV (1,675*2+1,145)*2,55 11,462
VV 3NP 73,829
VV Součet 257,955

270 K 763111421 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB m2 58,297 1 318,99 76 893,16

VV Půda; m.501-jižní část; prům.v.1,5
VV ((2,85*2+0,675+2,11+1,278)+(3,04+2,56)*2)*1,5 31,445
VV dtto západ.část
VV (1,115+4,623)*1,5 8,607
VV dtto sever.část
VV ((3,82+0,663)+(2,56*3))*1,5 18,245

271 K 763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 126,392 1 372,10 173 422,46

VV 1NP; v,viz typ A=4,11
VV m.109b,110b
VV (2,25+2,15+2,45)*4,11 28,154
VV 1NP 28,154
VV 2NP; v.viz typ A=3,89
VV m.207b/208b
VV (2,45+2,25+2,15)*3,89 26,647
VV m.210d
VV (3,05+2,4)*3,89 21,201
VV 2NP 47,848
VV 3NP; v.viz typ A=3,195
VV m.307b,308b
VV (1,15+2+2,15*2)*3,195 23,803
VV m.310d
VV (2,885+2,4)*3,195 16,886
VV 3NP 40,689
VV m.414,415 
VV (3,165*3,065) 9,701
VV 4NP 9,701
VV Součet 126,392

272 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 1 006,311 79,67 80 172,80
VV viz SDK příčky
VV (175,625+291,212+105,462+259,024+58,297+116,691) 1 006,311

273 K 763113343R
SDK příčka instalační tl 300 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 
dB

m2 1,778 879,92 1 564,50

VV 4NP-celá výška viz typ A=3,065
VV m.415b
VV (0,58*3,065) 1,778

624 K 763121421.1 SDK předstěna vyplněná tepelnou izolací 50 mm a 
pározábranou m2 19,720 792,28 15 623,76

VV stěny vikýře 
VV 19,72 19,720
VV Mezisoučet 19,720
VV Součet 19,720

274 K 763121425R SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
deska 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB m2 67,828 637,36 43 230,85

VV 4NP-obvodová
VV m.406a,407a v.2,22
VV (1,25+0,76+0,835+0,97+5,245)*2,22 20,113
VV m.408 v.2,1
VV (3,41+2,8)*2,1 13,041
VV m.409,410 v.1,35
VV (8,55*1,35) 11,543
VV m.413,416,417 v.0,88
VV (5,62+0,5+11,145+9,02)*0,88 23,131

275 K 763121426R SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB m2 4,664 690,48 3 220,40

VV Půda; m.501-niky komíny v.1,76
VV (1,335+1,315)*1,76 4,664

276 K 763121433R SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
deska 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB m2 137,301 699,33 96 018,71

VV 1NP; v,viz typ A=4,11
VV m.108b-111b,119b
VV (2,07*2+2,15*3)*4,11 43,525
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VV m.116
VV (1,72*1,82) 3,130
VV 1NP 46,655
VV 2NP; v.viz typ A=3,89
VV m.206b-209b
VV (1,92*2+2*2)*3,89 30,498
VV m.210d,216b
VV (2,25+2)*3,89 16,533
VV m.213
VV (1,73*1,37) 2,370
VV 2NP 49,401
VV 3NP; v.viz typ A=3,195
VV m.307b-309b
VV (2*2+1,92)*3,195 18,914
VV m.310d,315b
VV (2,25+2)*3,195 13,579
VV m.312
VV (1,63*1,385) 2,258
VV 3NP 34,751
VV 4NP-obvodová; v.2,22
VV m.406b,407b
VV (2,925*2,22) 6,494
VV 4NP 6,494
VV Součet 137,301

277 K 763121447R SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 
deska 1xA2 15 s izolací EI 30 m2 2,510 690,48 1 733,10

VV 4NP; m.410-oplášť.obv.zdi; prům.v.2
VV (1,255*2) 2,510

278 K 763121474R SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 
desky 2xH2 15 s izolací EI 60 m2 212,763 840,97 178 927,30

VV 1NP; v,viz typ A=4,11(pozn.tl.150 není)
VV m.108b-111b,119b
VV (2,575*3+2,675*2)*4,11 53,738
VV m.116
VV (1,75*1,82) 3,185
VV m.117b,c
VV (0,8*1,82)*2 2,912
VV 1NP 59,835
VV 2NP; v.viz typ A=3,89
VV m.206b-209b
VV (2,675*2+2,775*2)*3,89 42,401
VV m.210d,216b
VV (2,775+2,675)*3,89 21,201
VV m.213
VV (1,75*1,37) 2,398
VV m.214b,c v.1,37
VV (0,85+0,9)*1,37 2,398
VV m.215
VV (3,45*3,89) 13,421
VV 2NP 81,819
VV 3NP; v.viz typ A=3,195
VV m.306b-309b
VV (2,675*2+2,775*2)*3,195 34,826
VV m.310d,316b
VV (2,775+2,675)*3,195 17,413
VV m.312
VV (1,75*1,385) 2,424
VV m.313b,313c WC v.1,385
VV (0,97+0,9)*1,385 2,590
VV 3NP 57,253
VV 4NP; m.414b,c v.2,7
VV (0,9*2)*2,7 4,860
VV m.415a,b; v.3,065
VV (2,035+0,9)*3,065 8,996
VV 4NP 13,856
VV Součet 212,763

279 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační 
nátěr(jednostranný) m2 399,981 51,75 20 699,02

VV viz instalační+předsazené stěny
VV (2,759+67,828+4,664+129,543+2,51+192,677) 399,981

645 K 763122403.8 SDK stěna instalačních šachet tl. 100 mm m2 39,698 1 062,27 42 169,99
VV 1NP; úr.-0,11/+4,265=4,375
VV m.118 Š
VV (1,75+0,75)*4,375 10,938
VV 1NP 10,938
VV m.215 -šachta; úr.+4,265/+8,155=3,89
VV (1,85+0,65)*3,89 9,725
VV 2NP 9,725
VV m.314 šachta; úr.+8,155/+11,95=3,435
VV (1,75+0,75)*3,435 8,588
VV 3NP 8,588
VV 4NP; m.416 šachta; úr.+11,59/+14,87=3,28
VV (1,935+0,625*2)*3,28 10,447
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VV 4NP 10,447
VV Součet 39,698

280 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 179,570 526,37 94 520,26

VV 1.PP, m.č. -125
VV 20,57 20,570
VV 1.NP, m.č. 108b, 109b, 110b, 111b, 117a, 117b, 117c, 119b
VV (4,94 + 5,35 + 5,35 + 4,94 + 3,31 + 1,35 + 1,49 + 5,15) 31,880

VV
2.NP, m.č. 206b, 207b, 208b, 209b, 210c, 210d, 212, 214a, 
214b, 214c, 216b

VV
(4,94 + 5,35 + 5,35 + 4,94 + 5,27 + 6,02 + 8,47 + 3,39 + 1,4 + 
1,49+ 5,15) 51,770

VV
3.NP, m.č. 301, 306b, 307b, 308b, 309b, 310c, 310d, 311, 
313a, 313b, 313c, 315b

VV
(5 + 3,85 + 5,75 + 5,35 + 4,94 + 3,69 + 6,02 + 8,59 + 3,6 + 
1,05 + 0,98 + 5,15) 53,970

VV
4.NP, m.č. 402, 406a, 406b, 407a, 407b, 414a, 414b, 414c, 
415a, 415b

VV (2,97 + 2,19 + 2,02 + 4,21 + 1,92 + 1,21 + 1,21 + 4,41 + 1,24) 21,380

281 K 763131471 SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 15,497 840,97 13 032,51

VV 4NP-P26; rovné plochy
VV m.414a,b,c, 415a,b -viz pl.PD
VV (3,35+1,21*2+4,63+1,33) 11,730
VV dtto-části k šikm.podhledu; pl.DWG
VV m.406b,407b
VV (1,967+1,8) 3,767

282 K 763131441R SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 60 mm 40 kg/m3 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 3,628 1 416,36 5 138,55

VV 3NP; m.301-podhled podesta 4NP
VV (2,85*1,273) 3,628

652 K 763131751.1 Montáž parotěsné zábrany na SDK záklop m2 10,000 41,61 416,10
VV Stavební šachta odvětrání vzduchotechniky a kanalizace 
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

653 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2 m2 11,250 79,67 896,29

VV viz mtž; +12,5%
VV (10,0*1,125) 11,250

283 K 763132223
SDK podhled samostatný požární předěl 2xRF 12,5 
mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/45 dvouvrstvá 
spodní kce CD+UD

m2 1 078,550 1 049,88 1 132 348,07

VV 1-PP, m.č. -120, -127, -128
VV (4,2 + 13,63 + 4,08) 21,910

VV
1.NP, m.č. 120a, 102b, 106, 107, 108a, 108b, 109a, 109b, 
110a, 110b, 111a, 111b, 114, 115, 116, 118, 119a, 119b

VV
(65,84 + 12,52 + 19,26 + 10,9 + 22,43 + 4,94 + 26,87 + 5,35 + 
24,73 + 5,35 + 22,43 + 4,94 + 8 + 15,92 + 5,1 + 3,31 + 1,35 + 
1,49 + 14,88)

275,610

VV (21,87+5,15) 27,020

VV
2.NP, m.č. 202a, 202b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b, 
209a, 209b, 210a, 210b, 210c, 210d, 212, 213, 214a, 214b, 
214c, 215, 216a ,216b

VV
(67,94 + 11,75 + 23,17 + 4,94 + 27,82 + 5,35 + 25,34 + 5,35 + 
23,17 + 4,94 + 20,56 + 27,79 + 5,27 + 6,02 + 8,47 + 5,13 + 
3,39 + 1,4 + 1,49)

279,290

VV (14,87+22,89+5,15) 42,910

VV
3.NP,m.č. 302a, 302b, 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b, 
309a

VV
 309b, 310a, 310b, 310c, 310d, 311, 312, 313a, 313b, 313c, 
314, 315a, 315b

VV
(67,93 + 10,27 + 14,74 + 3,85 + 23,74 + 5,75 + 25,91 + 5,35 
+18,13 + 4,94 + 16,82 + 22,41 + 3,69) 223,530

VV
(6,02 + 8,59 + 3,69 + 3,6 + 1,05 + 0,98 + 11,88 + 17,81 + 
5,15) 58,770

VV
4.NP, m.č. 401, 402, 406a, 406b, 407a, 407b, 408, 409, 410, 
411, 413, 414a, 414b, 414c, 415a, 415b, 416, 417

VV
(0,91 + 14,12 + 1,97 + 1,8 + 14,68 + 1,71 + 9,08 + 10,16 + 
12,53 + 25,85 + 26,95 + 3,35 + 1,21 + 1,21 + 4,41 + 1,24 + 
5,73 + 12,6)

149,510

VV Součet 1 078,550
284 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 21,345 398,35 8 502,78

VV 1NP; m.108a,111a,119a
VV (2,09*2+2,065) 6,245
VV 2NP; m.206a,209a,210b,216a
VV (2,09*2+1,5+2,065) 7,745
VV 3NP; m.306a,309a,310b,315a
VV (1,7+2,09+1,5+2,065) 7,355

285 K 763131762 Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení m2 3,043 1 327,84 4 040,62
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VV 1NP; m.116-viz mtž
VV 1,828 1,828
VV 2NP; m.213-dtto
VV 1,215 1,215

654 K 763153401.1 SDK záklop šachty m2 10,000 874,60 8 746,00
VV Stavební šachta odvětrání vzduchotechniky a kanalizace 
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

286 K 763161522R
SDK podkroví deska 1xDF 18mm TI 40mm EI 30 DP3 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových 
nástavcích

m2 570,923 1 305,71 745 459,87

VV 3NP; šikmé podhledy(-)vikýře-tj. š.(x)prům.spádnice
VV m.306a -spád.2,9
VV (4,025+3,75)*2,9-(1,92*2*2,22) 14,023
VV m.307a,308a -spád dtto
VV (1,007+1,005)*2,9 5,835
VV m.309a -spád dtto
VV (4,89*2,9)-(1,91*2,22) 9,941
VV m.310a -spád dtto
VV (4,07*2,9)-(1,81*2,22) 7,785

VV
m.310b,314,315a spád 1,754(vikýře neodečteny-na 
boky+nadpr.)

VV (6,945+3,35+4,86)*1,754 26,582
VV dtto boky+nadpr. vikýřů
VV m.306a
VV ((1,59*0,57)/2*2+(0,564+0,87)/2*1,073*2)*2 4,890
VV m.309a-dtto 1x
VV (4,89/2) 2,445
VV 3NP 71,501

VV
4NP; šikmé podhledy(stř.okna neodečtena-ponecháno na 
ostění)

VV m.406a,b,c, 407a,b; spád.3,34
VV (6,66+5,4)*3,34 40,280
VV m.408 prům.zalomený spád do krovu 8,36
VV (3,623*2)*8,36 60,577
VV m.409,410 -dtto 5,81
VV (3,75+4,565)*5,81 48,310
VV m.413 bez chodby-dtto 5,67
VV (7,465*5,67) 42,327
VV dtto chodba spád 2,62
VV (3,58*2,62) 9,380
VV m.416 pl.viz PD(x) koef.spádu 5,67=1,4
VV (10,86*1,4) 15,204
VV m.417 spád 5,67
VV (4,565*5,67) 25,884

VV m.401-nad schody; spád.část dtto+sedlová část spád 2m 2str

VV (1,38*2*3,69)+(3,68+4,3)/2*2*2 26,144
VV 4NP 268,106

VV
Půda-šikmé podhledy(střeš.okna neodečtena-ponecháno na 
ostění)

VV S+Jstr+polovalba(-)Z křídlo
VV (18,4+8,69)/2*5,57*2+(9,84*5,77)/2-(2,98*1,9)/2 176,449
VV dtto Z křídlo+polovalba
VV (8,05+7,8)/2*1,86*2+(3,42*1,87)/2 32,679
VV dtto Vstr(-)věž=pl.DWG(x)koef.sklonu 1,16
VV (9,48*5,77)/2 -(4,45*1,16) 22,188
VV půda 231,316
VV Součet 570,923

287 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 539,168 39,84 61 320,45
VV viz mtž podhled+prům.skok.změna
VV (63,296+15,497+3,628+868,748)+(21,345*0,8) 968,245
VV dtto podkroví
VV 570,923 570,923

288 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1 539,168 57,54 88 563,73
VV dtto viz nátěr
VV 1539,168 1 539,168

289 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2 m2 1 731,564 79,67 137 953,70

VV viz mtž; +12,5%
VV (1539,168*1,125) 1 731,564

290 K 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 964,055 70,08 67 560,97

VV 1NP; m.15,16,17
VV (1,1*3,45)+(1,87*2,21)+(1,82*1,96) 11,495
VV 4NP; viz sonda V13
VV m.01-07 rovné plochy DWG+pl.PD
VV (61,34+4,97+13,25+20,57+12,07+7,8+13,41) 133,410
VV m.08-12 -dtto
VV (1,81+2,05+2+6,94+12,23) 25,030
VV Věž-viz info pohledy; pl.DWG
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VV 10,12 10,120
VV stávající střecha
VV 784 784,000

291 K 763161821 Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 256,045 88,74 22 721,43

VV 3NP; viz sonda V6 dtto viz podbíjení tesař
VV (33,788+12,049+10,726+26,519) 83,082
VV 3NP 83,082
VV 4NP; viz sonda V13 
VV m.01,03,05 spád.3,34 (stř.okna neodečtena-ostění)

VV ((3,71+1,85)/2+(2,37+3,75)/2+(4,83+6,03)/2+(4,515/2))*3,34 45,182

VV m.04 pl.DWG(+)20%sklon
VV (25,835*1,2) 31,002
VV m.06,07 spád 3,34 -dtto
VV ((4,825+6,36)/2+(6,36+6,96)/2)*3,34 40,923
VV m.09,11,12 -dtto
VV (3,58+3,61+(4,615+3,17)/2)*3,34 37,016
VV m.02 pl.DWG(+)20%sklon
VV (15,7*1,2) 18,840
VV 4NP 172,963
VV Součet 256,045

695 K 763161821.1 Deontáž parotěsné zábrany fólie v SDK podhledu m2 784,000 88,74 69 572,16

292 K 763172325 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
600x600 mm pro příčky a předsazené stěny kus 1,000 522,28 522,28

VV viz tab.X18
VV 4NP
VV 1 1,000

293 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm kus 1,000 1 673,08 1 673,08

VV viz mtž
VV 1 1,000

294 K 763172355 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
600 x 600 mm pro podhledy kus 22,000 433,76 9 542,72

VV viz tab.X15
VV 1-3NP
VV (22) 22,000

295 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm kus 22,000 1 496,03 32 912,66

VV viz mtž
VV 22 22,000

296 K 763183111 Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky kus 1,000 1 327,84 1 327,84

VV viz tab.dveří
VV D21 
VV 1 1,000

297 M 55331611 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
700mm standardní rozměr kus 1,000 8 462,77 8 462,77

298 K 763183112 Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky kus 17,000 1 549,15 26 335,55

VV viz tab.dveří
VV D8L+P
VV (12+5) 17,000

299 M 55331614 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
1000mm standardní rozměr kus 17,000 12 835,80 218 208,60

VV viz mtž
VV 17 17,000

585 K 763251211 Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm 
bez podsypu m2 1 193,680 714,38 852 741,12

VV 1NP-P11b, 11d viz TI
VV (136,78+118,36) 255,140
VV dtto P12b, 12e
VV (25,73+11,69) 37,420
VV dtto P13, P27
VV (15,62+9,6) 25,220
VV 1NP 317,780
VV 2NP; P11a -viz AI
VV 255,82 255,820
VV dtto P12a
VV 52,13 52,130
VV dtto P15
VV 14,72 14,720
VV 2NP 322,670
VV 3NP; P11a-viz AI
VV 99,41 99,410
VV dtto P12a, 12d -dtto
VV 5,46 5,460
VV dtto P11c -dtto
VV 172,06 172,060
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VV dtto P12c -dtto
VV 40,74 40,740
VV 3NP 317,670
VV 4NP P12a-viz AI
VV 38,05 38,050
VV dtto P14a -dtto
VV 197,51 197,510
VV 4NP 235,560
VV Součet 1 193,680

627 K 763264561.1 SDK protipožární obklad ocelových nosníků m2 5,400 3 098,30 16 730,82
VV 1.PP 
VV 1,5 1,500
VV 1.NP 
VV 1,3 1,300
VV 2.NP 
VV 1,3 1,300
VV 3.NP 
VV 1,3 1,300
VV Součet 5,400

301 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 133,836 1 464,33 195 980,07

D 764 Konstrukce klempířské 1 813 481,42
302 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1 485,918 64,09 95 232,48

VV Střecha-viz dmtž laťování
VV 701,088 701,088
VV Věž-viz dmtž bednění
VV 82,83 82,830
VV stávající střecha
VV 702 702,000

303 K 764001851 Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti m 29,540 130,77 3 862,95

VV Hlavní+nižší hřeben+schod.trakt+průčelí
VV (8,69+7,8+3,65+0,3) 20,440
VV sedlové vikýře; 7ks
VV (1,3*7) 9,100

304 K 764001871 Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním 
plechem do suti m 134,571 123,30 16 592,60

VV Střecha-mansarda průčelí Sstr 2x
VV Sqrt((5,936)^2+(1,84)^2)*2 12,429
VV dtto SZstr 1x
VV Sqrt((6,081)^2+(6,332)^2) 8,779
VV Valba-hlav.střecha Zstr 2x
VV Sqrt((7,2)^2+(3,154)^2)+Sqrt((4,594)^2+(1,953)^2) 12,852
VV dtto Vstr 2x
VV Sqrt((7,3)^2+(3,15)^2)*2 15,901
VV dtto Zštít 2x
VV Sqrt((2,6)^2+(1,198)^2)*2 5,725
VV dtto schodišť.trakt Jstr 2x
VV Sqrt((2,652)^2+(1,67)^2) 3,134
VV Věž-2sklony, 8x
VV (Sqrt((1,515)^2+(1,23)^2)+Sqrt((2,073)^2+(7,226)^2))*8 75,751

305 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 61,456 46,70 2 870,00
VV Mansarda-Sstr průčelí 2sklony/2str
VV (Sqrt((3,838)^2+(3,582)^2)+Sqrt((4,174)^2+(1,838)^2))*2 19,621
VV Mansarda+valba Zstr 2sklony
VV Sqrt((6,282)^2+(6,331)^2)+Sqrt((2,824)^2+(1,216)^2) 11,993
VV Schodišť.trakt Jstr 2str
VV (Sqrt((3,45)^2+(2,56)^2))*2 8,592
VV Sedlové světlíky; Sstr 4ks 2str
VV (Sqrt((1,471)^2+(0,53)^2))*2*4 12,509
VV dtto Jstr 3ks 2str
VV (Sqrt((1,357)^2+(0,53)^2))*2*3 8,741

306 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 72,740 46,70 3 396,96
VV Průčelí Sstr 2str
VV (4,46*2) 8,920
VV Z+Vstr+střecha strojovny
VV (7,9*2)+(7,9*2)+4,72 36,320
VV schod.trakt Jstr
VV (1,17*2) 2,340
VV Sedlové vikýře; 4+3ks/2str
VV (1,52*2)*4+(1,3*2)*3 19,960
VV Pultové vikýře 5ks
VV (1*4)+1,2 5,200

307 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové m 153,404 46,70 7 163,97

VV Sstr mansarda
VV (3,355+6,5+4,629+0,98*2+5,058) 21,502
VV dtto valba
VV (7,65+6,5+19,16) 33,310
VV Jstr mansarda+valba
VV (12,8+9,87)+(8,46+17,58) 48,710
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VV Z+Vstr valba+strojovna
VV 4,01+(5,29*2)+1,66 16,250
VV Jstr-schod.trakt
VV (3*2)+(0,84*2)+3,712 11,392
VV Věž-8stran
VV (2,78*8) 22,240

308 K 764002842R Demontáž klempířských ozdobných prvků k dalšímu 
použití kus 5,000 130,77 653,85

VV Střecha -hřebenové a věžové střešní prvky
VV 3+1+1 5,000

309 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 9,940 70,06 696,40
VV viz demont.okna
VV 1PP; m.03,04,07,08,09,13
VV (0,48*2+1,17+1,64+0,89+0,6+1,28) 6,540
VV 1NP; m.10
VV 1,7 1,700
VV 2NP; m.13
VV 1,7 1,700

310 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 18,200 51,38 935,12
VV Oplechování obvodu vstupního portálu v úr.1NP
VV (11,4+3,4*2) 18,200

311 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 101,130 46,70 4 722,77
VV Lem.komínů-S+Zstr
VV (0,8+1,12+2,72)*2+(0,58*6)+(0,96+0,48)*2 15,640
VV Jstr
VV ((0,48+2,77)+(0,8+1,44)+(1,12+0,8))*2+(0,54*4) 16,980
VV dtto schod.traktu Jstr 2str
VV (3,04*2) 6,080
VV dtto Vstr strojovna+věž
VV 3,14+(0,55+1,43)+(1,3+2,3*2+1,87+1,36) 14,250
VV Vikýře-S+Zstr 4ks/2str +Sstr 3+4+1ks
VV (1,4*2)*4+(1,4*2)*4+(1,4*2)*3+(1,53*2)*4+(2,57*2) 48,180

312 K 764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 5,000 74,73 373,65

VV Střecha-světlovody
VV 5 5,000

314 K 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 17,710 56,05 992,65
VV Jstr-schod.trakt
VV (3*2) 6,000
VV vikýře+strojovna
VV (1,94+3,91+2,1*2)+1,66 11,710

661 K 764004822 Demontáž nástřešního žlabu k dalšímu použití m 61,070 70,06 4 278,56
VV Jstr-schod.trakt
VV (3*2) 6,000
VV Sstr
VV (3,355+6,5+4,629+0,98*2+5,058) 21,502
VV Jstr
VV (12,145+0,869*2+9,215)+(2,06+3,97+2*2,22) 33,568
VV Součet 61,070

316 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 56,120 70,06 3 931,77
VV Sstr-vč.odskoku
VV (12,36+0,9)+(12,5+0,9) 26,660
VV dtto Jstr
VV (9,27+0,9)+(8,92+0,9)+(4*0,78) 23,110
VV Jstr-z pult.vikýřů
VV (1,45*3+1,2+0,8) 6,350

317 K 764101173 Montáž krytiny střechy rovné ze šablon přes 10 ks/m2 
přes 30 do 60° m2 668,936 354,95 237 438,83

VV S11-viz bednění mansardová střecha
VV 668,936 668,936

318 M 55351082 šablony falcované Al s barevným povrchem včetně 
spojovacího materiálu přes 10ks/m2 m2 682,315 700,72 478 111,77

VV viz mtž; +2%
VV (668,936*1,02) 682,315

319 K 764101175 Montáž krytiny střechy rovné ze šablon přes 10 ks/m2 
přes 60° m2 80,819 354,95 28 686,70

VV S13-viz bednění věž
VV 80,819 80,819

320 M 55351082 šablony falcované Al s barevným povrchem včetně 
spojovacího materiálu přes 10ks/m2 m2 82,435 700,72 57 763,85

VV viz mtž; +2%
VV (80,819*1,02) 82,435

616 K 764101175.1 Montáž krytiny stěn ze šablon přes 10 ks/m2 m2 12,500 468,91 5 861,38
VV stěny vikýře 
VV 12,5 12,500

617 M 55351082 šablony falcované Al s barevným povrchem včetně 
spojovacího materiálu přes 10ks/m2 m2 12,750 700,91 8 936,60

VV viz mtž; +2%
VV (12,5*1,02) 12,750
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667 K 764121431.7 Krytina (barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová 
úprava Coil-Coating) m2 7,400 1 401,14 10 368,44

VV přístřešek pro dieselagregát
VV 7,4 7,400
VV Mezisoučet 7,400
VV Součet 7,400

321 K 764200001R Replika stávajících ozdobných věžiček kus 4,000 11 676,14 46 704,56
VV viz tab K25
VV 4 4,000

322 K 764221405 Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al 
plechu rš 400 mm m 20,570 705,24 14 506,79

VV viz tab K05
VV (8,7+7,81) 16,510
VV dtto K06
VV 4,06 4,060

323 K 764221417 Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu m 73,000 581,00 42 413,00
VV viz tab K07
VV 73 73,000

324 K 764221437R Oplechování nároží věže z Al plechu rš 670 mm m 74,500 1 182,56 88 100,72
VV viz tab K26
VV 74,5 74,500

325 K 764221467 Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm m 40,000 1 057,39 42 295,60
VV viz tab K08
VV 40 40,000

326 K 764221476 Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové 
krytině m 40,000 82,20 3 288,00

VV viz K08
VV 40 40,000

327 K 764222405 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 400 
mm m 62,900 631,45 39 718,21

VV viz tab K20
VV 42,4 42,400
VV dtto K22
VV 20,5 20,500

328 K 764222407 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 670 
mm m 23,000 1 057,39 24 319,97

VV viz tab K21
VV 23 23,000

329 K 764222436 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 500 
mm m 22,200 789,31 17 522,68

VV viz tab K23
VV 22,2 22,200

330 K 764222437R Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 1150 
mm m 51,500 1 814,94 93 469,41

VV viz tab K11
VV (3,5*2) 7,000
VV dtto K13
VV 44,5 44,500

331 K 764224411R Mansardový zlom z Al plechu mechanicky kotvené m2 83,477 1 578,61 131 777,63
VV viz tab K18
VV (1,224*61) 74,664
VV dtto K19
VV (1,224*7,2) 8,813

332 K 764244411 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn předzvětralého plechu kotvené rš přes 800 mm m2 5,474 2 012,97 11 019,00

VV viz tab.K27
VV (1,03*0,71)*2 + (1,35*0,71)*2 + 2,95*0,71 5,474

333 K 764244411R Oplechování šachty vytažené na střechu z TiZn 
předzvětralého plechu rš přes 800 mm m2 2,893 1 975,60 5 715,41

VV viz tab.K30
VV 2,2*(1,25+0,065) 2,893
VV Součet 2,893

334 K 764246443 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 
TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 7,680 992,94 7 625,78

VV viz tab K01
VV (1,45*3+1,19+2,14) 7,680

335 K 764246444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 
TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 3,360 1 121,84 3 769,38

VV viz tab K02
VV (1,68*2) 3,360

336 K 764321414 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou 
rovnou z Al plechu rš 330 mm m 4,750 520,29 2 471,38

VV viz tab K03
VV 1,9 1,900
VV dtto K04
VV 2,85 2,850

337 K 764321415 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 
plechu rš 400 mm m 36,400 631,45 22 984,78
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VV viz tab K14
VV 28 28,000
VV dtto K16
VV 8,4 8,400

338 K 764321417 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 
plechu rš 670 mm m 50,900 1 057,39 53 821,15

VV viz tab K15
VV 42,5 42,500
VV dtto K17
VV 8,4 8,400

663 K 7645011031 Opětovná Montáž žlabu podokapního m 17,710 239,13 4 234,99
VV Jstr-schod.trakt
VV (3*2) 6,000
VV vikýře+strojovna
VV (1,94+3,91+2,1*2)+1,66 11,710
VV Součet 17,710

340 K 764503104 Montáž žlabu nadokapního (nástřešního ) oblého tvaru 
včetně háků, čel a hrdel m 1,000 462,38 462,38

VV viz tab K12
VV (0,5*2) 1,000

662 K 764503104.1 Opětovná montáž žlabu nástřešního včetně háků, čel a 
hrdel m 61,070 1 146,13 69 994,16

VV Jstr-schod.trakt
VV (3*2) 6,000
VV Sstr
VV (3,355+6,5+4,629+0,98*2+5,058) 21,502
VV Jstr
VV (12,145+0,869*2+9,215)+(2,06+3,97+2*2,22) 33,568
VV Součet 61,070

629 K 764508131 Opětovná montáž kruhového svodu m 56,120 459,57 25 791,07
VV Sstr-vč.odskoku
VV (12,36+0,9)+(12,5+0,9) 26,660
VV dtto Jstr
VV (9,27+0,9)+(8,92+0,9)+(4*0,78) 23,110
VV Jstr-z pult.vikýřů
VV (1,45*3+1,2+0,8) 6,350
VV Součet 56,120

341 K 764543409 Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z 
TiZn předzvětralého plechu rš 800 mm m 22,200 2 139,07 47 487,35

VV viz tab K24
VV 22,2 22,200

630 K 764623121.1 Ochranná síť proti hmyzu m 51,500 607,16 31 268,74
VV K11
VV 2*3,5 7,000
VV K13
VV 44,5 44,500
VV Mezisoučet 51,500
VV Součet 51,500

342 K 998764104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 24 do 36 m t 3,446 2 857,80 9 847,98

D 765 Krytina skládaná 152 333,35
343 K 765115352R Montáž střešní stoupací plošiny pro proplechovou 

krytinu m 9,600 1 401,14 13 450,94
VV viz tab.K28
VV 4,8 4,800
VV dtto K29
VV 4,8 4,800

344 M 55351098R plošina stoupací pro falcované i skládané Al střechy 
š.250mm m 4,800 3 736,36 17 934,53

VV viz mtž K28
VV 4,8 4,800

345 M 55351099R plošina stoupací pro falcované i skládané Al střechy 
š.360mm m 4,800 4 670,45 22 418,16

VV viz mtž K29
VV 4,8 4,800

346 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 701,088 140,11 98 229,44
VV Střechy-komplet; viz dmtž laťování
VV 701,088 701,088

347 K 998765104 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
přes 24 do 36 m t 0,156 1 924,88 300,28

D 766 Konstrukce truhlářské 7 973 873,62
348 K 766123510 Montáž stěn celozasklených v do 2,75 m m2 7,248 1 810,29 13 120,98

VV viz tab.dveří
VV D18 L+P
VV (0,93*2,17)*(1+2) 6,054
VV D24
VV (0,55*2,17)*1 1,194
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349 M 611100041R stěna prosklená s fixním zasklením přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m(viz specif.PD) m2 7,248 17 438,98 126 397,73

VV viz mtž
VV 7,248 7,248

350 K 766123520R Montáž stěn celozasklených v přes 2,75 do 3,50 m s 
dveřmi m2 8,194 834,12 6 834,78

VV viz tab.dveří
VV D16
VV (2,85*2,875)*1 8,194

351 M 61110014R stěna prosklená dřevo zaskl-pož.sklo s dveřmi 
jednokřídl.vč.rám.zárubně(viz specif.PD) m2 8,194 12 099,29 99 141,58

VV viz mtž
VV 8,194 8,194

352 K 766211500 Montáž madel schodišťových/rovných dřevených nebo 
verzalitových průběžných atypických m 12,200 351,70 4 290,74

VV viz tab.Z01
VV 6,1*2 12,200

353 M 05217101R madlo dřevěné (viz specif.PD) m 12,810 1 758,52 22 526,64
VV viz mtž; +5%
VV (12,2*1,05) 12,810

586 K 766211500.1 Montáž madel schodišťových/rovných dřevených nebo 
verzalitových průběžných atypických m 21,244 211,02 4 482,91

VV dtto Z06a-h; viz mtž zábr.zám.
VV (6,711+14,533) 21,244

587 M 05217101R.1 madlo dřevěné (viz specif.PD) m 22,306 2 180,57 48 639,79
VV viz mtž; +5%
VV (21,244*1,05) 22,306

354 K 766221111R Repase a doplnění celodřevěného samonosného 
vřetenového schodiště(viz T07) kpl 1,000 116 203,18 116 203,18

355 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 125,45 1 125,45
VV viz tab. X05
VV 1 1,000

356 M 55347591 schody skládací protipož,mech. z Al profilů, El 15 EW 
60TI, pro výšku max. 320cm(viz specif.PD) kus 1,000 14 771,59 14 771,59

VV viz mtž
VV 1 1,000

357 K 766311811R Demontáž dřevěného zábradlí vnějšího m 2,160 177,48 383,36
VV Věž-ochoz
VV (1,08*2) 2,160

358 K 766411811R Demontáž truhlářského obložení nadpraží m2 16,890 102,75 1 735,45
VV Ozdob.nadpraží dveří-viz info projektant
VV odhad 1kř.dv. 1,3/0,3; dvoukř.dv. 2,2/0,3
VV (1,3*0,3)*23+(2,2*0,3)*12 16,890

359 K 766414233R Montáž obložení stěn protipož.deskami m2 62,543 1 283,58 80 278,94
VV viz tab.T08
VV ((1,468*2,75)-(1,228*2,314)+(0,4*2,75*2)+(1,468*0,384))*3 11,877
VV dtto T09
VV ((1,443*2,75)-(1,228*2,314)+(0,4*2,75*2)+(1,443*0,384))*1 3,881
VV dtto T10

VV ((1,468*2,75)-(1,228*2,314)+(0,35*2,75*2)+(1,468*0,334))*11 39,718

VV dtto T11

VV ((1,443*2,75)-(1,228*2,314)+(0,35*2,75*2)+(1,443*0,334))*2 7,067

360 M 60621153R protipožání deska s dýhou(viz specif.PD) m2 68,797 8 675,23 596 829,80
VV viz mtž; +10%
VV (62,543*1,1) 68,797

361 K 766414242 Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z 
aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2 m2 83,000 1 062,27 88 168,41

VV viz tab.standardy
VV výdřeva á1m2; 1-4NP
VV (21+26+25+11)*1 83,000

362 M 60726278 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm m2 87,150 4 337,61 378 022,71
VV viz mtž; +5%
VV (83*1,05) 87,150

363 K 766621113 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových 
výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 17,962 805,63 14 470,73

VV viz tab.oken
VV O4
VV (1,45*1,95)*3 8,483
VV O5
VV (1,68*1,95)*2 6,552
VV O6
VV (1,185*2,47)*1 2,927

690 M 61110032R1 okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m(viz specif.PD) m2 8,483 26 571,47 225 405,78

VV viz mtž
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VV O4
VV 8,483 8,483

691 M 61110032R2 okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m(viz specif.PD) m2 6,552 26 571,47 174 096,27

VV viz mtž
VV O5
VV 6,552 6,552

692 M 61110032R3 okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m(viz specif.PD) m2 2,927 26 571,47 77 774,69

VV viz mtž
VV O6
VV 2,927 2,927

365 K 7666211131R Montáž dřevěných oken segmentových plochy přes 1 
m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 5,286 806,29 4 262,05

VV viz tab.oken
VV O7
VV (2,14*2,47)*1 5,286

366 M 611100321R okno dřevěné segmentové špaletové otevíravé 
dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m(viz specif.PD) m2 5,286 26 571,47 140 456,79

VV viz mtž
VV O7
VV 5,286 5,286

367 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 4,080 1 264,66 5 159,81

VV viz tab.oken
VV O8
VV (1,7*1,44)*1 2,448
VV O9
VV (1,7*0,48)*2 1,632

693 M 611100101 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m(viz specif.PD) m2 2,448 12 583,20 30 803,67

VV viz mtž
VV O8
VV 2,448 2,448

694 M 611100102 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m(viz specif.PD) m2 1,632 21 050,03 34 353,65

VV viz mtž
VV O9
VV 1,632 1,632

628 K 766621211.9 Síťka proti hmyzu do oken, montáž a dodávka m2 20,410 398,35 8 130,32
VV O4
VV (1,45*1,95)*3 8,483
VV O5
VV (1,68*1,95)*2 6,552
VV O6
VV (1,185*2,47)*1 2,927
VV O8
VV (1,7*1,44)*1 2,448
VV Součet 20,410

369 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 13,000 2 004,87 26 063,31

VV viz tab.dveří
VV D1c,D1d,D1eL+P,D1f,D1g
VV 1+1+(2+3)+1+2 10,000
VV D3a,D3b
VV 2+1 3,000

370 M 61161002 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
800x1970-2100mm(viz specif.PD) kus 10,000 4 794,83 47 948,30

VV viz mtž
VV D1c,D1d,D1eL+P,D1f,D1g
VV 1+1+(2+3)+1+2 10,000

371 M 61161001 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
700x1970-2100mm(viz specif.PD) kus 3,000 4 794,92 14 384,76

VV viz mtž
VV D3a,D3b
VV 2+1 3,000

372 K 766660001R Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně s úpravou rozměru kus 3,000 2 004,87 6 014,61

VV viz tab.dveří
VV D6P+L, D7
VV (1+1)+1 3,000

373 M 61161001R dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
640x1970mm-úprava rozměru(viz specif.PD) kus 2,000 5 275,07 10 550,14

VV viz mtž D6
VV 2 2,000

374 M 61161002R dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
800x1750mm-úprava rozměru(viz specif.PD) kus 1,000 5 275,07 5 275,07

VV viz mtž D7
VV 1 1,000
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376 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 5,000 2 004,87 10 024,35

VV viz tab.dveří
VV D2bL+P,D2c,D4,29a
VV (1+1)+1+1+1 5,000

377 M 61161003 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
900x1970-2100mm(viz specif.PD) kus 3,000 4 795,28 14 385,84

VV viz mtž
VV D2bL+P,D2c,
VV (1+1)+1 3,000

378 M 61161005 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
1100x1970-2100mm kus 2,000 5 414,49 10 828,98

VV viz mtž D4, 29a
VV 2 2,000

379 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 7,000 2 551,66 17 861,62

VV viz tab.dveří
VV D1aL+P,D1b,D5,D27, D2a
VV (2+1)+1+1+1+1 7,000

380 M 61165339
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm(viz 
specif.PD)

kus 4,000 6 700,29 26 801,16

VV viz mtž
VV D1aL+P,D1b
VV (2+1)+1 4,000

381 M 61161025R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 700x1800mm s 
úpr.výšky(viz specif.PD)

kus 1,000 6 351,51 6 351,51

VV viz mtž; D27
VV 1 1,000

699 M 61165340 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm kus 2,000 6 235,54 12 471,08

VV D2a, D5
VV 1+1 2,000

382 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 2 733,92 2 733,92

VV viz tab.dveří
VV D29b
VV 1 1,000

383 M 61161029
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1100x1970-2100mm(viz 
specif.PD)

kus 1,000 7 587,28 7 587,28

VV viz mtž
VV 1 1,000

384 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně kus 15,000 2 096,01 31 440,15

VV viz tab.dveří
VV D17 L+P, D18 L+P, D19a,D19bL+P,D20,D24, D22
VV (1+1)+(1+2)+1+(1+1)+2+1+1 12,000
VV dtto D25L+P
VV (1+2) 3,000

385 M 61161001 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
700x1970-2100mm(viz specif.PD) kus 7,000 10 395,22 72 766,54

VV viz mtž; D17L+P, D20, D25
VV (1+1)+2+(1+2) 7,000

386 M 61161008R dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně 
prosklené 800x1970-2100mm(viz specif.PD) kus 7,000 26 773,82 187 416,74

VV viz mtž; D18 L+P, D19a,19bL+P,D24
VV (1+2)+1+(1+1)+1 7,000

375 M 61161003R dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
600x1250mm-úprava rozměru(viz specif.PD) kus 1,000 10 395,22 10 395,22

VV viz mtž D22
VV 1 1,000

700 K 766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 1,000 2 733,92 2 733,92

VV viz tab.dveří
VV D26
VV 1 1,000

701 M 61165340 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm kus 1,000 15 449,87 15 449,87

VV viz mtž
VV 1 1,000

389 K 766660311 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 
800 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 1,000 5 650,10 5 650,10

VV viz tab.dveří
VV D21 
VV 1 1,000

705 M 61161001.1 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
700x1970-2100mm (viz specif.PD) kus 1,000 10 395,22 10 395,22
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391 K 766660312 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š 
přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 17,000 2 825,05 48 025,85

VV viz tab.dveří
VV D8L+P
VV (12+5) 17,000

392 M 61161004 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
1000x1970-2100mm(viz specif.PD kus 17,000 10 166,76 172 834,92

VV viz mtž
VV 17 17,000

393 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 1 334,47 1 334,47

VV viz tab.oken a dveří
VV O3
VV 1 1,000

394 M 61173202R dveře jednokřídlé dřevěné plné vč.kov.(viz specif.PD) m2 3,546 14 446,37 51 226,83
VV viz mtž
VV O3
VV (1*1,97) 1,970
VV 1,97*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3,546

395 K 766660421 Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva kus 2,000 1 334,47 2 668,94

VV viz tab.oken a dveří
VV O2P+L
VV 1+1 2,000

396 M 61173209R dveře jednokřídlé dřevěné částeč.prosklené s 
nadsv.vč.kov.(viz specif.PD) m2 10,247 10 770,93 110 369,72

VV viz mtž
VV O2P+L
VV (1,1*2,25)*2 4,950
VV 4,95*2,07 'Přepočtené koeficientem množství 10,247

397 K 766660451 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 1 334,47 1 334,47

VV viz tab.oken a dveří
VV O1
VV 1 1,000

398 M 61173205R dveře dvoukřídlé dřevěné částeč.prosklené vč.kov.(viz 
specif.PD) m2 4,500 91 659,77 412 468,97

P  Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV viz mtž
VV O1
VV (1,8*2,5) 4,500

399 K 76666001R Montáž dveřního kování kus 117,000 177,48 20 765,16
VV viz tab.dveří
VV cilindr.zám+kov.

VV
D1aL+P,D1b,c,D1d,D1eL+P,D1f,D1g,D2a,bL+P,D2c,D3a,D4,
D5,D7,D16,D17L+P,D18L+P

VV ((2+1)+1+1+1+(2+3)+1+2+1+(1+1)+1+2+1+1+1+1+2+3)*2 58,000
VV dtto; D19a,D19bL+P,D20,D22,D24,D26,D27,D29a,b
VV (1+(1+1)+2+1+1+1+1+(1+1))*2 22,000
VV kov.posuv.dv.; D8L+P,D21L+PP
VV (12+5)+(1+1) 19,000
VV WC kov.; D3b,D6L+P, D21L+P, D25L+P
VV 1+(1+1)+(1+1)+(1+2) 8,000
VV samozavírač
VV D1aL+P,D1b,D2a,D5,D16,D26,D27,29b
VV (2+1)+1+1+1+1+1+1+1 10,000

400 M 54924010R zámek zadlabací cylindrický(viz specif.PD) kus 40,000 420,34 16 813,60
VV viz mtž
VV 40 40,000

401 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu nerez(viz specif.PD) kus 40,000 915,41 36 616,40

VV viz mtž-dtto viz zámek cilindr
VV 40 40,000

402 M 549146101R kování dveřní interiér posuv.dveří(viz specif.PD) kus 19,000 1 401,14 26 621,66
VV viz mtž
VV 19 19,000

403 M 54914622R kování dveřní vrchní WC(viz specif.PD) kus 8,000 1 167,61 9 340,88
VV viz mtž
VV 8 8,000

404 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický(viz specif.PD) kus 10,000 2 989,09 29 890,90
VV viz mtž
VV 10 10,000

405 K 7666604001R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D9a L+P kus 17,000 20 732,53 352 453,01

406 K 7666604002R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D9b kus 1,000 26 468,40 26 468,40
407 K 7666604003R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D9c kus 2,000 26 468,40 52 936,80

408 K 7666604004R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D9d L+P kus 4,000 26 468,40 105 873,60
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409 K 7666604005R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D10 L+P kus 2,000 25 761,98 51 523,96

410 K 7666604006R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D11a,D11b kus 2,000 58 243,22 116 486,44

411 K 7666604007R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D11c kus 1,000 49 365,77 49 365,77
412 K 7666604008R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D11d kus 1,000 75 134,35 75 134,35
413 K 7666604009R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D12 kus 1,000 239 603,77 239 603,77

414 K 7666604010R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D13a L+P; 
D13b L+P kus 10,000 15 889,62 158 896,20

415 K 7666604011R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D14 kus 2,000 242 843,55 485 687,10

416 K 7666604012R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D15 L+P kus 4,000 17 352,72 69 410,88

417 K 7666604013R Kompletní montáž a dodávka repliky dveří D23 P+L kus 2,000 52 365,86 104 731,72

418 K 7666604014R Kompletní repase dveří D28 kus 1,000 186 818,18 186 818,18

419 K 766671002 Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm kus 3,000 4 203,41 12 610,23
VV viz tab.oken
VV O12,O13
VV 2+1 3,000

420 M 61124747
okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační 
trojsklo 66x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování(viz 
specif.PD)

kus 3,000 13 077,27 39 231,81

VV viz mtž
VV 3 3,000

421 K 766671004 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm kus 5,000 4 203,41 21 017,05
VV viz tab.oken
VV O11a,O11b,O11c
VV (1+2+2) 5,000

422 M 61124569
okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační 
trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování(viz 
specif.PD)

kus 5,000 14 945,45 74 727,25

VV viz mtž
VV 5 5,000

423 K 766671005 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm kus 11,000 4 203,41 46 237,51
VV viz tab.oken
VV O10,O14
VV 9+2 11,000

424 M 61124570 okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační 
trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování kus 11,000 16 813,64 184 950,04

VV viz mtž
VV 11 11,000

425 K 76667100R Montáž doplňků střešních oken kus 108,000 467,05 50 441,40
VV viz tab.oken
VV el.motor oken
VV O10,O11b,O12,O14
VV 9+2+2+2 15,000
VV el.ovladač žaluzií
VV O10,O11a,O11b,O12,O14
VV 9+1+2+2+2 16,000
VV vitř.lemování
VV O10,O11a,b,c,O12,O13,O14
VV 9+1+2+2+2+1+2 19,000
VV manžeta
VV dtto viz lemování
VV 19 19,000
VV zateplovací sada
VV dtto viz lemování
VV 19 19,000
VV stínící roleta
VV dtto viz el.ovladač žaluzií+ruční
VV 16+2 18,000
VV ruční ovládání
VV O11c
VV 2 2,000

426 M 61140608 adaptér k roletě s háčky ovládané tyčí střešních 
oken(viz specif.PD) kus 2,000 1 634,66 3 269,32

VV viz mtž
VV O11c
VV 2 2,000

427 M 61140718 elektrický motor řetězový ke střešním oknům(viz specif-
PD) kus 15,000 4 203,41 63 051,15

VV viz mtž
VV 15 15,000

428 M 61140719R EL ovladač vnitř.žaluzií(viz specif.PD) kus 16,000 700,57 11 209,12
VV viz mtž
VV 16 16,000
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429 M 61124161 lemování střešních oken 66x118cm kus 3,000 2 279,18 6 837,54
VV viz mtž
VV O12,O13
VV 2+1 3,000

430 M 61124163 lemování střešních oken 78x118cm kus 5,000 2 428,64 12 143,20
VV viz mtž
VV O11a,b,c
VV (1+2+2) 5,000

431 M 61124164 lemování střešních oken 78x140cm kus 11,000 2 540,73 27 948,03
VV viz mtž
VV O10,O14
VV 9+2 11,000

432 M 61124231 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 66x118cm kus 3,000 700,57 2 101,71
VV viz mtž
VV O12,O13
VV 2+1 3,000

433 M 61124233 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x118cm kus 5,000 700,57 3 502,85
VV viz mtž
VV O11a,b,c
VV (1+2+2) 5,000

434 M 61124234 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x140cm kus 11,000 700,57 7 706,27
VV viz mtž
VV O10,O14
VV 9+2 11,000

435 M 61124362 roleta celostínící vnitřní 66x118cm kus 2,000 616,50 1 233,00
VV viz mtž
VV O12
VV 2 2,000

436 M 61124363 roleta celostínící vnitřní 78x118cm kus 5,000 709,91 3 549,55
VV viz mtž
VV O11a,b,c
VV (1+2+2) 5,000

437 M 61124366 roleta celostínící vnitřní 78x140cm kus 11,000 803,32 8 836,52
VV viz mtž
VV O10,O14
VV 9+2 11,000

438 M 61124047 zateplovací sada střešních oken rám 66x118cm sada 3,000 1 401,14 4 203,42
VV viz mtž
VV O12,O13
VV 2+1 3,000

439 M 61124060 zateplovací sada střešních oken rám 78x118cm sada 5,000 1 401,14 7 005,70
VV viz mtž
VV O11a,b,c
VV (1+2+2) 5,000

440 M 61124061 zateplovací sada střešních oken rám 78x140cm sada 11,000 1 401,14 15 412,54
VV viz mtž
VV O10,O14
VV 9+2 11,000

441 K 766674812 Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° kus 15,000 934,09 14 011,35
VV viz PD střecha
VV Sstr(7),Zstr(2),Jstr(6)
VV 7+2+6 15,000

442 K 766681115 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š 
přes 900 mm kus 3,000 2 335,23 7 005,69

VV viz tab.oken a dveří
VV O2P+L
VV 1+1 2,000
VV O3
VV 1 1,000

443 M 61182253R zárubeň jednokřídlá smrková rámová rozměru 
1280/2700mm(viz specif.PD) kus 2,000 6 071,59 12 143,18

VV viz mtž
VV O2P+L
VV 2 2,000

444 M 61182257R zárubeň dvoukřídlá smrková rámová rozměru 
1140/2040mm(viz specif.PD) kus 1,000 5 604,55 5 604,55

VV viz mtž
VV O3
VV 1 1,000

445 K 766681122R Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové š. do 
2000 mm kus 1,000 2 335,23 2 335,23

VV viz tab.dveří
VV O1
VV 1 1,000

446 M 61182256R zárubeň dvoukřídlá smrková rámová rozměru 
1980/2590mm(viz specif.PD) kus 1,000 5 791,36 5 791,36
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VV viz mtž
VV O1
VV 1 1,000

447 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 28,000 2 437,46 68 248,88

VV viz tab.dveří
VV D8L+P,D17 L+P, D19a, D20, D21L+P, D22
VV (12+5)+(1+1)+1+2+(1+1)+1 25,000
VV dtto D25L+P
VV (1+2) 3,000

448 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 28,000 10 204,87 285 736,36

VV viz mtž
VV 28 28,000

449 K 766682113 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny přes 350 mm kus 2,000 2 500,09 5 000,18

VV viz tab.dveří
VV D19b L+P,
VV (1+1) 2,000

450 M 61182311R
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 460-500mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 2,000 6 124,83 12 249,66

451 K 766682121 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 1,000 3 461,74 3 461,74

VV viz tab.dveří
VV D24
VV 1 1,000

452 M 61182329
zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-
1850/1970, 2100mm

kus 1,000 12 716,99 12 716,99

453 K 766682123 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 
stěny přes 350 mm kus 3,000 3 461,74 10 385,22

VV viz tab.dveří
VV D18 L+P
VV (1+2) 3,000

454 M 61182327 zárubeň dvoukřídlá obložková s fóliovým povrchem tl 
stěny 460-500mm rozměru 1250-1850/1970mm kus 3,000 12 716,99 38 150,97

702 K 766682213 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny přes 350 mm kus 1,000 2 884,85 2 884,85

VV viz tab.dveří
VV D26
VV 1 1,000

704 M 61182322
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem a protipožární úpravou tl stěny 460-500mm 
rozměru 600-1100/1970mm

kus 1,000 7 065,02 7 065,02

455 K 766693411 Montáž desky pod umyvadlo dl do 1000 mm kus 5,000 1 651,36 8 256,80

456 M 60722275.1
Deska pod umyvadlo - Posformingová pracovní deska 
v tl. 40 mm, stabilizační vrstva na přední podélné 
straně pro vysokou odolnost-ozn.T18(viz specif.PD)

m2 2,283 8 675,23 19 805,55

VV T18a
VV 4*0,9*0,5 1,800
VV T18b
VV 0,965*0,5 0,483
VV Mezisoučet 2,283
VV Součet 2,283

457 K 766693412 Montáž desky pod umyvadlo dl přes 1000 do 2000 mm kus 2,000 1 651,36 3 302,72

458 M 60722275.2
Deska pod umyvadlo - Posformingová pracovní deska 
v tl. 40 mm, stabilizační vrstva na přední podélné 
straně pro vysokou odolnost-ozn.T18(viz specif.PD)

m2 1,100 8 675,23 9 542,75

VV T18c
VV 2*1,1*0,5 1,100
VV Mezisoučet 1,100
VV Součet 1,100

459 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 4,000 467,05 1 868,20

VV viz tab O/TR
VV O1/T01-mezi špaletou+vnitřní
VV (1) 1,000
VV O1/T03,T04-dtto 
VV (1+1) 2,000
VV O6/T06-dtto
VV (1) 1,000

460 M 611444001R parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š. do 
350mm vč.koncovek(viz specif.PD) m 6,375 1 167,61 7 443,51

VV viz mtž +10%
VV O1/T01-mezi špaletou+vnitřní
VV (1,61)*1,1 1,771
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VV O1/T03,T04-dtto
VV (1,45*2)*1,1 3,190
VV O6/T06-dtto
VV (1,285)*1,1 1,414

461 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 3,000 467,05 1 401,15

VV viz tab O/TR
VV O2/T02-mezi špaletou+vnitřní
VV (1+1) 2,000
VV O5/T05-dtto
VV (1) 1,000

462 M 611444001R parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š. do 
350mm vč.koncovek(viz specif.PD) m 6,050 1 167,61 7 064,04

VV viz mtž +10%
VV O2/T02-mezi špaletou+vnitřní
VV (1,68*2)*1,1 3,696
VV O5/T05-dtto
VV (2,14)*1,1 2,354

463 K 76681101R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.30(viz specif.PD) kus 3,000 99 947,73 299 843,19

464 K 76681102R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.31(viz specif.PD) kus 2,000 75 474,55 150 949,10

465 K 76681103R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.32(viz specif.PD) kus 1,000 307 315,91 307 315,91

466 K 76681104R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.33(viz specif.PD) kus 1,000 58 660,91 58 660,91

467 K 76681105R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.34(viz specif.PD) kus 1,000 84 535,23 84 535,23

471 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 16,914 1 464,33 24 767,68

D 767 Konstrukce zámečnické 782 126,38
472 K 767161229 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové 

konstrukce hm přes 20 do 30 kg m 6,711 590,59 3 963,45
VV viz tab.Z06a,d,g,h
VV (0,315+1,275+2,22+1,011+0,365+1,525) 6,711

473 M 14550250 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5mm t 0,027 158 267,05 4 273,21
VV sloupek viz PD; v.0,96; 6,72kg/m +5%
VV Z06d(3),Z06h(1)
VV (3+1)*0,96*0,00672*1,05 0,027

474 M 14550138 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x3mm t 0,050 158 267,05 7 913,35
VV podélný 2x; viz mtž; 3,55kg/m +5%
VV Z06a(1),Z06d(3),Z06g(1),Z06h(1)
VV (6,711*2)*0,00355*1,05 0,050

475 M 15945230 plech děrovaný tahokov oko 10/4,5/1,5 tl 1mm tabule t 0,032 158 267,05 5 064,55
VV výplň viz mtž; v.0,84/5,35kg/m2 +5%
VV Z06a+Z06d+Z06g+Z06h
VV (6,711*0,84)*0,00535*1,05 0,032

476 M 13010200 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm t 0,009 158 267,05 1 424,40
VV pásnice madla-viz mtž; 1,26kg/m +5%
VV viz tab.Z06a,d,g,h
VV (6,711*0,00126)*1,05 0,009

477 K 767220110R Repase schodišťového madla (viz specif.PD) m 14,300 7 385,80 105 616,94
VV viz tab.Z
VV Z02a,Z02c,Z03a
VV (4,9+4,9+4,5) 14,300

478 K 767220420R Repase schodišťového zábradlí(viz specif.PD) m 21,900 7 385,80 161 749,02
VV viz tab.Z
VV Z02b,Z03b,Z03c,Z04
VV (8,4+7,9+4,5+1,1) 21,900

479 K 767220510 Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel 
konstrukci hm do 20 kg m 14,533 1 758,52 25 556,57

VV viz tab.Z06b,c
VV Sqrt((2,945)^2+(10,035-8,3)^2)*2 6,836
VV dtto Z06e,f
VV Sqrt((3,435)^2+(11,77-10,035)^2)*2 7,697

480 M 14550250 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5mm t 0,108 158 267,05 17 092,84
VV sloupek viz PD; v.0,96; 6,72kg/m +5%
VV Z06b(4),Z06c(4),Z06e(4),Z06f(4)
VV (4*4)*0,96*0,00672*1,05 0,108

481 M 14550138 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x3mm t 0,108 158 267,05 17 092,84
VV podélný 2x; viz mtž; 3,55kg/m +5%
VV Z06b,Z06c,Z06e,Z06f
VV (14,533*2)*0,00355*1,05 0,108

482 M 15945230 plech děrovaný tahokov oko 10/4,5/1,5 tl 1mm tabule t 0,069 158 267,05 10 920,43
VV výplň viz mtž; v.0,84/5,35kg/m2 +5%
VV Z06a+Z06d+Z06g+Z06h
VV (14,533*0,84)*0,00535*1,05 0,069
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483 M 13010200 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm t 0,019 158 267,05 3 007,07

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,26 kg/m

VV pásnice madla-viz mtž; 1,26kg/m +5%
VV Z06a+Z06d+Z06g+Z06h
VV (14,533*0,00126)*1,05 0,019

484 K 767161229 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové 
konstrukce hm přes 20 do 30 kg m 6,711 590,59 3 963,45

VV viz tab.Z06a,d,g,h
VV (0,315+1,275+2,22+1,011+0,365+1,525) 6,711

485 M 14550250 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5mm t 0,027 158 267,05 4 273,21
VV sloupek viz PD; v.0,96; 6,72kg/m +5%
VV Z06d(3),Z06h(1)
VV (3+1)*0,96*0,00672*1,05 0,027

486 M 14550138 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x3mm t 0,050 158 267,05 7 913,35
VV podélný 2x; viz PD; 3,55kg/m +5%
VV Z06a(1),Z06d(3),Z06g(1),Z06h(1)
VV (0,315+1,275+2,22+1,011+0,365+1,525)*2*0,00355*1,05 0,050

487 M 15945230 plech děrovaný tahokov oko 10/4,5/1,5 tl 1mm tabule t 0,032 158 267,05 5 064,55
VV výplň viz PD; v.0,84/5,35kg/m2 +5%
VV Z06a+Z06d+Z06g+Z06h
VV (0,315+1,275+2,22+1,011+0,365+1,525)*0,84*0,00535*1,05 0,032

488 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 5,210 1 758,52 9 161,89

VV 1NP; terasa 24 vč.kotv.
VV (4,91+0,15*2) 5,210

489 K 767210114 Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou 
konstrukci svařováním m 46,260 1 055,11 48 809,39

VV Z05-ocel.schodiště 3/4NP
VV osazov.prof.3NP+podesta 4NP(I.180)
VV (3,35*4) 13,400
VV nosník mezipodesty (2xU200)
VV (2,9*2) 5,800
VV kotvení nosníku mezipodesty(2xU240)
VV (1*2) 2,000
VV schodnice(U200)
VV (3,57+3,87)*2 14,880
VV rám mezipodesty(U160)
VV (0,955*2+2,17) 4,080
VV profily mezipodesty(3xT80)
VV (0,85*3) 2,550
VV sloupek(60/60/6)
VV 3,55 3,550

490 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
160 t 0,081 158 267,05 12 819,63

VV viz mtž; 18,8kg/m +5%
VV (4,08*0,0188)*1,05 0,081

491 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180 t 0,308 158 267,05 48 746,25

VV viz mtž; 21,9kg/m+5%
VV (13,4*0,0219)*1,05 0,308

492 M 13010826 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
200 t 0,549 158 267,05 86 888,61

VV viz mtž; 25,3kg/m +5%
VV (5,8+14,88)*0,0253*1,05 0,549

493 M 13010830 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
240 t 0,071 158 267,05 11 236,96

VV viz mtž; 33,9kg/m +5%
VV (2*0,0339)*1,05 0,071

494 M 13010624 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 
80x80x9,0mm t 0,029 158 267,05 4 589,74

VV viz mtž; 10,77kg/m +5%
VV (2,55*0,01077)*1,05 0,029

495 M 14550314 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x6mm t 0,034 158 267,05 5 381,08
VV viz mtž; 9,17kg/m +5%
VV (3,55*0,00917)*1,05 0,034

496 K 767210153 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo 
vřetenových svařováním kus 22,000 1 055,11 23 212,42

VV viz PD; 2ramena á 11ks
VV 11+11 22,000

497 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,477 158 267,05 75 493,38
VV viz mtž; š/v/dl. 0,158/0,3/0,94; 48kg/m2 +5%
VV (0,158+0,3)*0,94*22*0,048*1,05 0,477

498 K 767250113 Montáž ocelových podest svařováním m2 2,072 1 758,52 3 643,65
VV Mezipodesta-plech.kryt
VV (0,955*2,17) 2,072

499 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,104 158 267,05 16 459,77
VV viz mtž; 48kg/m2 +5%
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VV (2,072*0,048)*1,05 0,104

500 K 767330122R Demontáž tubusového světlovodu tubus D přes 250 do 
350 mm m 12,500 84,41 1 055,13

VV Střecha; odhad prům.dl.=2,5m/5ks
VV (2,5*5) 12,500

501 K 767392802R Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných 
vč.nosné konstrukce do suti m2 13,673 56,27 769,38

VV 1PP; nad m.27
VV (1*2,7) 2,700
VV 1NP; m.22,23
VV (4,48*1,75) 7,840
VV dtto nad vstupem do výtahu
VV (2,41*1,3) 3,133

502 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón m2 5,325 915,41 4 874,56

VV P18; 1PP m.102
VV (1,9*1,5) 2,850
VV 1NP; P27-m.112
VV (1,5*1,65) 2,475

503 M 69752121R čistící rohož (viz specif.PD) m2 5,591 1 102,23 6 162,57
VV viz mtž; +5%
VV (5,325*1,05) 5,591

504 K 767531126 Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čistícím 
rohožím m 13,100 351,70 4 607,27

VV 1PP; viz mtž rohože
VV (1,9+1,5)*2 6,800
VV 1NP; m.112
VV (1,5+1,65)*2 6,300

505 M 69752152 rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al m 14,410 1 477,16 21 285,88
VV viz mtž; +10%
VV (13,1*1,1) 14,410

506 K 767591801 Demontáž podlah nebo podest z kompozitních 
pochůzných roštů m2 1,743 63,31 110,35

VV 1NP; zákryty odvětr.budníků
VV (1,5+1,1)*0,5+(1,08*0,41) 1,743

507 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových kus 5,000 56,27 281,35

VV 1PP; Jstr(1)Zstr(2)
VV 1+2 3,000
VV 1NP; Jstr(2)
VV 2 2,000

508 K 767896810 Demontáž kovových lišt m 105,600 21,10 2 228,16
VV Ochrana rohů-viz info projektant
VV odhad v.2,2
VV (22+26)*2,2 105,600

641 K 767896828R Odstranění stávající sítě proti ptákům z ochozu věže m2 77,000 49,24 3 791,48

509 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m t 2,942 1 913,07 5 628,25

D 771 Podlahy z dlaždic 1 307 836,96
510 K 771121011R Nátěr penetrační pod ker.sokl m2 40,142 29,27 1 174,96

VV sokl bílá
VV 1.PP

VV
(22,19+12,84+21,94+10,5+11,44+8,31+9,16+8,86+6,7+7,4+7,
08+11,34+13,38+16,0+23,85+5,3)*0,1 19,629

VV Mezisoučet 19,629
VV sokl šedý
VV 2.NP
VV (9,26)*0,1 0,926
VV 3.NP
VV (9,32)*0,1 0,932
VV 4.NP
VV (14,36+5,23+22,9)*0,1 4,249
VV Mezisoučet 6,107
VV sokl dekoratívní
VV 1.PP
VV (12,52+17,84)*0,1 3,036
VV 1.NP
VV (17,9+13,39+7,49)*0,1 3,878
VV 2.NP
VV (11,73)*0,1 1,173
VV 3.NP
VV (11,32)*0,1 1,132
VV 4.NP
VV (9,82)*0,1 0,982
VV Mezisoučet 10,201
VV schody
VV (18+1)*0,29*2*0,1 1,102
VV 2*13*0,307*0,1 0,798
VV (11+12)*0,303*0,1 0,697
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VV Mezisoučet 2,597
VV (19+2)*0,185*2*0,1 0,777
VV 2*14*0,161*0,1 0,451
VV (13+12)*0,152*0,1 0,380
VV Mezisoučet 1,608
VV Součet 40,142

511 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.) m 62,930 171,45 10 789,35

VV viz tab.standardy
VV 1PP-4NP; Lprof.
VV (8,4+3+9,4+1,9+4,7+3,5+2,13) 33,030
VV dtto; Tprof.
VV (8,1+8,3+8,3+5,2) 29,900

512 M 55343120R profil přechodový Al Lprof.(viz specif.PD) m 36,333 171,45 6 229,29
VV viz mtž; +10%
VV (33,03*1,1) 36,333

513 M 55343116R profil přechodový Al Tprof.(viz specif.PD) m 32,890 143,85 4 731,23
VV viz mtž; +10%
VV (29,9*1,1) 32,890

706 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm m 257,360 225,82 58 117,04

VV sokl bílý
VV 1.PP

VV
(22,19+12,84+21,94+10,5+11,44+8,31+9,16+8,86+6,7+7,4+7,
08+11,34+13,38+16,0+23,85+5,3) 196,290

VV Mezisoučet 196,290
VV sokl šedý
VV 2.NP
VV (9,26) 9,260
VV 3.NP
VV (9,32) 9,320
VV 4.NP
VV (14,36+5,23+22,9) 42,490
VV Mezisoučet 61,070
VV Součet 257,360

707 M 59761277.1 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru v. 100 mm m 202,179 41,57 8 404,58

VV sokl bílá
VV 1.PP

VV
(22,19+12,84+21,94+10,5+11,44+8,31+9,16+8,86+6,7+7,4+7,
08+11,34+13,38+16,0+23,85+5,3) 196,290

VV Mezisoučet 196,290
VV Součet 196,290
VV 196,29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 202,179

708 M 59761277.2 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru v. 100 mm m 62,902 41,57 2 614,84

VV sokl šedý
VV 2.NP
VV (9,26) 9,260
VV 3.NP
VV (9,32) 9,320
VV 4.NP
VV (14,36+5,23+22,9) 42,490
VV Mezisoučet 61,070
VV Součet 61,070
VV 61,07*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 62,902

604 K 771474115 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 150 do 200 mm m 102,010 225,82 23 035,90

VV sokl dekoratívní
VV 1.PP
VV (12,52+17,84) 30,360
VV 1.NP
VV (17,9+13,39+7,49) 38,780
VV 2.NP
VV (11,73) 11,730
VV 3.NP
VV (11,32) 11,320
VV 4.NP
VV (9,82) 9,820
VV Mezisoučet 102,010
VV Součet 102,010

709 M 59761277.3 sokl-dlažba dekorativní do interiéru i exteriéru v. 200 
mm m 105,070 586,94 61 669,79

VV sokl dekoratívní
VV 1.PP
VV (12,52+17,84) 30,360
VV 1.NP
VV (17,9+13,39+7,49) 38,780
VV 2.NP
VV (11,73) 11,730
VV 3.NP
VV (11,32) 11,320
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VV 4.NP
VV (9,82) 9,820
VV Mezisoučet 102,010
VV Součet 102,010
VV 102,01*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 105,070

518 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm m 96,000 337,89 32 437,44

VV (18+1)*1,7 32,300
VV 2*13*1,3 33,800
VV (11+12)*1,3 29,900

519 M 59761008.1 dlažba dekorativní do interiéru i exteriéru m2 33,125 586,94 19 442,39
VV (18+1)*1,7*0,29 9,367
VV 2*13*1,3*0,307 10,377
VV (11+12)*1,3*0,303 9,060
VV 28,804*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 33,125

520 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 104,600 258,44 27 032,82

VV (19+2)*1,7 35,700
VV 2*14*1,3 36,400
VV (13+12)*1,3 32,500

521 M 59761440.9 dlažba dekorativní do interiéru i exteriéru m2 20,016 586,94 11 748,19
VV (19+2)*1,7*0,185 6,605
VV 2*14*1,3*0,161 5,860
VV (13+12)*1,3*0,152 4,940
VV 17,405*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,016

522 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 642,329 29,27 18 800,97
VV P18, P19, P20, P21
VV 1.PP

VV
(33,22+19,4+11,06+27,53+21,18+19,53+8+8,97+8,91+2,33+4
,74+5,64+5,62+3,6+3,2+1,29+1,49) 185,710

VV
(4,2+3,9+8,67+9,89+25,14+24,43+13,63+15,57+2,02+1,51+1,
76+2,28) 113,000

VV (8,69+20,57+2,48) 31,740
VV Mezisoučet 330,450
VV P12b, P12e
VV 1.NP
VV (4,94+5,35+5,35+4,94+5,15)+(5,1+3,31+1,35+1,49) 36,980
VV Mezisoučet 36,980
VV P12a, P12d
VV 2.NP
VV (4,94+5,35+5,35+4,94+6,02)+(8,47+5,13+3,39+1,4+1,49) 46,480
VV Mezisoučet 46,480
VV P12a, P12c, P12d,
VV 3.NP

VV (4,94+5,75+5,35+4,94+6,02+5,15)+(8,59+5,15+3,6+1,6+1,49) 52,580

VV Mezisoučet 52,580
VV P12a
VV 4.NP
VV (2,68+2,49+18,74+2,41+3,35+1,21+1,21+4,41+1,24) 37,740
VV Mezisoučet 37,740
VV P15
VV 2.NP
VV 14,87 14,870
VV Mezisoučet 14,870
VV P13, P27
VV 1.NP
VV (17,95+13,14+9,6) 40,690
VV Mezisoučet 40,690
VV P16
VV 2.NP
VV 12,52 12,520
VV 3.NP
VV 13,13 13,130
VV Mezisoučet 25,650
VV P24
VV 4.NP
VV 10,68 10,680
VV Mezisoučet 10,680
VV schody
VV (18+1)*1,7*0,29 9,367
VV 2*13*1,3*0,307 10,377
VV (11+12)*1,3*0,303 9,060
VV (19+2)*1,7*0,185 6,605
VV 2*14*1,3*0,161 5,860
VV (13+12)*1,3*0,152 4,940
VV Mezisoučet 46,209
VV Součet 642,329

523 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2,850 234,18 667,41
VV P18; 1PP m.102
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VV (1,9*1,5) 2,850

524 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm m2 412,989 317,82 131 256,16

VV P16
VV 2.NP
VV 12,52 12,520
VV 3.NP
VV 13,13 13,130
VV Mezisoučet 25,650
VV P19, P20, P21
VV 1.PP

VV
(33,22+19,4+11,06+27,53+21,18+19,53+8+8,97+8,91+2,33+4
,74+5,64+5,62+3,6+3,2+1,29+1,49) 185,710

VV
(4,2+3,9+8,67+9,89+25,14+24,43+13,63+15,57+2,02+1,51+1,
76+2,28) 113,000

VV (8,69+20,57+2,48) 31,740
VV Mezisoučet 330,450
VV P24
VV 4.NP
VV 10,68 10,680
VV Mezisoučet 10,680
VV schody
VV (18+1)*1,7*0,29 9,367
VV 2*13*1,3*0,307 10,377
VV (11+12)*1,3*0,303 9,060
VV Mezisoučet 28,804
VV (19+2)*1,7*0,185 6,605
VV 2*14*1,3*0,161 5,860
VV (13+12)*1,3*0,152 4,940
VV Mezisoučet 17,405
VV Součet 412,989

598 K 771151013 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 
do 8 mm m2 2,480 652,36 1 617,85

VV 1.NP m. 112 - čistící rohož
VV 2,48 2,480
VV Součet 2,480

605 K 771474135 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 42,049 234,18 9 847,03

VV SCH
VV (18+1)*0,29*2 11,020
VV 2*13*0,307 7,982
VV (11+12)*0,303 6,969
VV Mezisoučet 25,971
VV (19+2)*0,185*2 7,770
VV 2*14*0,161 4,508
VV (13+12)*0,152 3,800
VV Mezisoučet 16,078
VV Součet 42,049

710 M 59761277.4 sokl-dlažba dekorativní do interiéru i exteriéru v. 200 
mm m 43,310 586,94 25 420,37

VV SCH
VV (18+1)*0,29*2 11,020
VV 2*13*0,307 7,982
VV (11+12)*0,303 6,969
VV Mezisoučet 25,971
VV (19+2)*0,185*2 7,770
VV 2*14*0,161 4,508
VV (13+12)*0,152 3,800
VV Mezisoučet 16,078
VV Součet 42,049
VV 42,049*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,310

588 K 771574348
Montáž podlah keramických z dekorativní dlažby 
lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 22 
do 25 ks/m2

m2 106,280 802,91 85 333,27

VV 1PP – m.č. -101, -125 - "P19"
VV (8,69+20,57) 29,260
VV 1NP – m.č. 101, 112, 113 - "P13, P16"
VV (17,95+13,14+9,6) 40,690
VV 2NP - m.č. 201 - "P16"
VV (12,52) 12,520
VV 3NP – m.č. 301 - "P16"
VV (13,13) 13,130
VV 4NP – m.č.  412 - " P24"
VV (10,68) 10,680
VV Mezisoučet 106,280
VV Součet 106,280

589 M 59761013 dekorativní keramická dlažba do interiéru přes 22 do 
25ks/m2 (20x20cm) m2 122,222 586,94 71 736,98

VV 106,28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 122,222

525 K 771576113
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 
2 do 4 ks/m2

m2 498,200 652,36 325 005,75
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VV 60x60 hnědá
VV 1NP - m.č. 108b, 109b, 110b, 111b, 119b - "P12b"
VV (4,94+5,35+5,35+4,94+5,15) 25,730

VV
2NP - m.č. 206b, 207b, 208b, 209b, 210d, 215, 216b - "P12a, 
P15"

VV (4,94+5,35+5,35+4,94+6,02 +14,87+5,15) 46,620
VV 3NP - m.č. 306b, 307b, 308b, 309b, 310d, 315b - "P12c"
VV (4,94+5,75+5,35+4,94+6,02+5,15) 32,150
VV Mezisoučet 104,500
VV 60x60cm šedá
VV 1NP – m.č. - 116, 117a, 117b, 117c - "12b, 12e"
VV (5,1+3,31+1,35+1,49) 11,250
VV 2NP – m.č. - 212, 213, 214a, 214b, 214c - "12a, 12d"
VV (8,47+5,13+3,39+1,4+1,49) 19,880
VV 3NP – m.č. - 311, 312, 313a, 313b, 313c - "12a, 12c, 12d"
VV (8,59+5,15+3,6+1,6+1,49) 20,430

VV
4NP – m.č. - 404, 406a, 406b, 407a, 407b, 414a, 414b, 414c, 
415a, 415b - "12a, 14b"

VV (5,69+2,68+2,49+18,74+2,41+3,35+1,21+1,21+4,41+1,24) 43,430
VV Mezisoučet 94,990
VV 60x60cm bílá

VV
1.PP - m.č. -102, -106, -107, -108, -109, -110, -111, -112, -
113, -114, -115,- 116, -117, -118, -119a, -119b, -119c, - "P19, 
P20, P21"

VV
(33,22+19,4+11,06+27,53+21,18+19,53+8+8,97+8,91+2,33+4
,74+5,64+5,62+3,6+3,2+1,29+1,49) 185,710

VV
1.PP - m.č. -120, -121, -122, -123, -124, -126, -127, -128, -
129a, -129b, -130, -131

VV
(4,2+3,9+8,67+9,89+25,14+24,43+13,63+15,57+2,02+1,51+1,
76+2,28) 113,000

VV Mezisoučet 298,710
VV Součet 498,200

590 M 59761440.1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 (60x60cm hnědá) m2 120,175 520,04 62 495,81

VV 60x60 hnědá
VV (4,94+5,35+5,35+4,94+5,15) 25,730
VV (4,94+5,35+5,35+4,94+6,02 +14,87+5,15) 46,620
VV (4,94+5,75+5,35+4,94+6,02+5,15) 32,150
VV 104,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 120,175

591 M 59761440.2 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 (60x60cm šedá) m2 109,239 448,22 48 963,10

VV 60x60cm šedá
VV (5,1+3,31+1,35+1,49) 11,250
VV (8,47+5,13+3,39+1,4+1,49) 19,880
VV (8,59+5,15+3,6+1,6+1,49) 20,430
VV (5,69+2,68+2,49+18,74+2,41+3,35+1,21+1,21+4,41+1,24) 43,430
VV 94,99*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 109,239

592 M 59761440.3 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 (60x60cm bílá) m2 274,781 448,22 123 162,34

VV 60x60cm bílá

VV
1.PP - m.č. -102, -106, -110, -111, -112, -113, -114, -115,- 
116, -117, -118, -119a, -119b, -119c,

VV
(33,22+19,4+19,53+8+8,97+8,91+2,33+4,74+5,64+5,62+3,6+
3,2+1,29+1,49) 125,940

VV
1.PP - m.č. -120, -121, -122, -123, -124, -126, -127, -128, -
129a, -129b, -130, -131

VV
(4,2+3,9+8,67+9,89+25,14+24,43+13,63+15,57+2,02+1,51+1,
76+2,28) 113,000

VV 238,94*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 274,781

711 M 59761440.4 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 (60x60cm bílá) m2 68,736 448,22 30 808,85

VV 60x60cm bílá
VV s protiskluzností R11
VV 1.PP - m.č. -107, -108, -109
VV (11,06+27,53+21,18) 59,770
VV 59,77*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 68,736

527 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 254,769 317,82 80 970,68

VV P12b, P12e
VV 1.NP
VV (4,94+5,35+5,35+4,94+5,15)+(5,1+3,31+1,35+1,49) 36,980
VV P12a, P12d, P15
VV 2.NP

VV
(4,94+5,35+5,35+4,94+6,02)+(8,47+5,13+3,39+1,4+1,49+14,
87) 61,350

VV 9,26*0,06 0,556
VV P12a, P12c, P12d,
VV 3.NP

VV (4,94+5,75+5,35+4,94+6,02+5,15)+(8,59+5,15+3,6+1,6+1,49) 52,580

Strana 78 z 354



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 9,32*0,06 0,559
VV P12a
VV 4.NP
VV (2,68+2,49+18,74+2,41+3,35+1,21+1,21+4,41+1,24) 37,740
VV (5,23+22,9)*0,06 1,688
VV Mezisoučet 14,870
VV P13, P27
VV 1.NP
VV (17,95+13,14+9,6) 40,690
VV (17,9+13,39+7,49)*0,2 7,756

528 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 12 do 24 m t 28,887 841,99 24 322,57

D 775 Podlahy skládané 16 643,51
612 K 775413315 Montáž soklů schodišťových stupňovitých lepených m 10,769 64,83 698,15

VV SCH
VV (12+11)*0,303 6,969
VV (13+12)*0,152 3,800
VV Mezisoučet 10,769
VV Součet 10,769

613 M 61418155 lišta soklová m 11,631 162,53 1 890,39
VV 10,769*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 11,631

609 K 775541119.1 Montáž obložení schodišť HDF deskami lepením m2 11,846 513,75 6 085,88
VV P28
VV (12+11)*1,1*0,303 7,666
VV (13+12)*1,1*0,152 4,180
VV Mezisoučet 11,846
VV Součet 11,846

610 M 28411063.1
dřevovláknitá deska HDF tl. 11 mm, v materiálovém 
provedení Vinyl, stupnice s nosem tl. 20mm a výšky 
40mm

m2 12,794 607,16 7 768,01

VV 11,846*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 12,794

611 K 998775103 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v přes 12 do 24 m t 0,132 1 523,37 201,08

D 776 Podlahy povlakové 902 488,24
697 K 776141111R Vyrovnání podkladu povlakových podlah z 

cementovláknitých desek stěrkou m2 978,000 177,14 173 242,92
VV 1np
VV 255 255,000
VV 2np
VV 256 256,000
VV 3np
VV 271 271,000
VV 4np
VV 196 196,000
VV Součet 978,000

607 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 8,300 300,15 2 491,25

VV P17
VV 4.NP
VV 8,3 8,300
VV Mezisoučet 8,300
VV Součet 8,300

531 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah m2 980,410 37,40 36 667,33

VV P11b, P11d
VV 1.NP

VV
(62,32+12,52+19,26+22,43+26,87+24,73+22,43+8,0+15,92+2
1,87)+(3,52) 239,870

VV P11a
VV 2.NP

VV
(64,42+11,75+23,17+27,82+25,34+23,17+20,56+27,79+5,27+
22,89)+(3,52) 255,700

VV 3.NP
VV (64,41+10,27)+(3,52) 78,200
VV P14a
VV 4.NP

VV (14,12+36,58+15,86+19,77+25,85+44,57+10,69+19,53+3,53) 190,500

VV P11c
VV 3.NP

VV (23,26+25,16+27,68+23,59+21,08+29,06+3,69+15,72+23,72) 192,960

VV P11d
VV 1.NP
VV 14,88 14,880
VV P17
VV 4.NP
VV 8,3 8,300

532 K 776241111R Lepení hladkých podlahovin vinylových m2 980,410 149,50 146 571,30
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VV dekor dřevo herringbone
VV 1.NP

VV
(62,32+12,52+19,26+22,43+26,87+24,73+22,43+8,0+15,92+1
4,88+21,87) 251,230

VV 2.NP

VV
(64,42+11,75+23,17+27,82+25,34+23,17+20,56+27,79+5,27+
22,89) 252,180

VV 3.NP

VV
(64,41+10,27+23,26+25,16+27,68+23,59+21,08+29,06+3,69+
15,72+23,72) 267,640

VV 4.NP

VV
(8,3+14,12+36,58+15,86+19,77+25,85+44,57+10,69+19,53+3
,53) 198,800

VV (dekor RAL 080 70 10)
VV 1.NP
VV 3,52 3,520
VV 2.NP
VV 3,52 3,520
VV 3.NP
VV 3,52 3,520

599 M 28411142.1
Heterogenní PVC v rolích, celková tl. 2 mm, třída 
zátěže 34/43, protiskluznost R10, dekor dřeva 
herringbone

m2 1 066,835 297,69 317 586,11

VV dekor dřevo herringbone

VV
1.NP -m.č. 102a, 102b, 106, 108a, 109a, 110a, 111a, 114, 
115, 118, 119a

VV
(62,32+12,52+19,26+22,43+26,87+24,73+22,43+8,0+15,92+1
4,88+21,87) 251,230

VV
2.NP - m.č. 202a, 202b, 206a, 207a, 208a, 209a, 210a, 210b, 
210c, 216a

VV
(64,42+11,75+23,17+27,82+25,34+23,17+20,56+27,79+5,27+
22,89) 252,180

VV
3.NP - m.č. 302a, 302b, 306a, 307a, 308a, 309a, 310a, 310b, 
310c, 314, 315a

VV
(64,41+10,27+23,26+25,16+27,68+23,59+21,08+29,06+3,69+
15,72+23,72) 267,640

VV 4.NP - m.č. 401, 402, 408, 409, 410, 411, 413, 416, 417, 418

VV
(8,3+14,12+36,58+15,86+19,77+25,85+44,57+10,69+19,53+3
,53) 198,800

VV 969,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 066,835

600 M 28411142.2 Homogenní PVC v rolích, celková tl. 2 mm, třída zátěže 
34/43, protiskluznost R9, dekor RAL 080 70 10 m2 11,616 319,34 3 709,45

VV (dekor RAL 080 70 10)
VV 1.NP - m.č. 102a
VV 3,52 3,520
VV 2.NP - m.č. 202a
VV 3,52 3,520
VV 3.NP -m.š. 302a
VV 3,52 3,520
VV 10,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,616

534 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 1 101,808 88,74 97 774,44

VV 1NP; viz sonda V3; dtto viz dřevoštěpka
VV 276,59 276,590
VV dtto m.03,18-viz pl.PD
VV (11,96+3,85) 15,810
VV Mezisoučet 1NP 292,400
VV 2NP; viz sonda V4,V5; viz dřevoštěpka
VV 301,53 301,530
VV dtto m.19-podesta+mezipodesta pl.DWG
VV (7,53+5,23) 12,760
VV Mezisoučet 2NP 314,290
VV 3NP; viz sonda V7,V8
VV m.01-07 viz pl.PD
VV (55,23+18,74+8,28+18,42+18,24+32,79+24,46) 176,160
VV dtto m.08-13,20
VV (28,65+28,81*2+28,31+6,86+6,74+2,75) 130,930
VV dtto m.19 podesta+mezipodesta pl.DWG
VV (6,543+5,215) 11,758
VV Mezisoučet 3NP 318,848
VV 4NP; sonda V9 -viz potěr
VV 158,25 158,250
VV dtto sonda V10 -m.05 pl.PD
VV 18,02 18,020
VV Mezisoučet 4NP 176,270
VV Součet 1 101,808

535 K 776301811 Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 
schodišťových stupňů m 133,300 37,36 4 980,09

VV 1PP m.26
VV (1,17*19) 22,230
VV 1NP 
VV (1,5*2)+(1,3*14*2) 39,400
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VV 2NP
VV (1,31*13)+(1,3*12) 32,630
VV 3NP m.23; 20stup.pr.dl.1m
VV (20*1) 20,000
VV 4NP -odhad v m.15
VV (17*1,12) 19,040

536 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 892,761 18,68 16 676,78
VV 1NP; obvod DWG(-)dv.
VV m.04
VV 26,72-(2,52+1,52+1,6+1,425+0,85*2+0,67) 17,285
VV m.05,06
VV 19,23-(1,25+1,57+0,85)+20,6-(1,03+1,25) 33,880
VV m.07,08,09
VV (21,34+35,68+21,34)-(1,21+1,2+1,3+1,2+2,14) 71,310
VV m.10-13
VV (19,85+19,8+18,02+9,68+11,98)-(1,25+1,3+0,8*4+0,67) 72,910
VV m.14,15,19
VV (14,35+13,59+6,84)-(0,75+0,76+0,85) 32,420
VV m.03-podesta, 18-mezipodesta
VV 18,17-(1,57+2,55+1,03+1,72+1,17+1,33) 8,800
VV Mezisoučet 1NP 236,605
VV 2NP obv.DWG(-)dv.
VV m.01
VV 43-(2,55+0,855*4+0,85*2+0,86*2+0,845+1,1*2) 30,565
VV m.02-06
VV (21,34*2+20,26*3)-(0,855*2+0,86*2+0,845) 99,185
VV m.07-09
VV (18,6+19,51+18,59)-(1,6*2,83+0,86*2,26) 50,228
VV m.10-13

VV
(20,14+12,62+16,82+19,52)-
(1,1+0,85+(0,88+1,195)*2+0,855+1,3) 60,845

VV m.19 podesta+mezipodesta
VV 12,48-(2,55+1,01+2,85+1,3*2)+9,75-(2,85+0,34) 10,030
VV Mezisoučet 2NP 250,853
VV 3NP; obvod DWG(-)otv.
VV m.01,02
VV (38,94+18,56)-(2,55+0,855*4+0,86*5+1,1*2+1,267) 43,763
VV m.03-07
VV (13,2+17,19+20,7+23,27+19,79)-(0,86*3+0,8*2+1,1) 88,870
VV m.08-13
VV (21,92*2+22,58*2+15,03+15,04)-(0,855*4+0,66*2) 114,330
VV m.19-podesta+mezipodesta, m.20
VV (15-2,55-0,7-1,3)+(9,76-1,3*2)+(7,63-0,86*2) 23,520
VV Mezisoučet 3NP 270,483
VV 4NP obv.DWG(-)otv.
VV m.03-05
VV (21+29,9+17,9)-(0,8+0,82+0,77) 66,410
VV m.06,07,11,12
VV (17,03+21,58+15,42+17,6)-(0,9*2+0,7+0,72) 68,410
VV Mezisoučet 4NP 134,820
VV Součet 892,761

537 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 751,168 73,81 55 443,71
VV 1.NP

VV
(28,81+12,07+16,17+19,95+24,98+18,72+19,44+10,76+15,36
+17,14+19,06) 202,460

VV 2.NP

VV
(27,3+11,26+19,47+24,87+19,07+19,5+16,5+23,56+4,99+19,
5) 186,020

VV 3.NP

VV
(27,26+10,9+19,98+22,57+21,37+19,76+16,58+26,7+4,678+1
7,66+19,86) 207,318

VV 4.NP

VV
(3,69+20,05+17,9+14,85+17,35+15,83+25,06+15,48+16,68+8
,48) 155,370

VV Mezisoučet 751,168
VV Součet 751,168

538 M 61418155R lišta soklová MDF š 15.0 mm, h 60.0 mm(viz 
specif.PD) m 788,726 53,14 41 912,90

VV viz mtž +5%
VV (751,168*1,05) 788,726

539 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m t 7,972 681,38 5 431,96

D 777 Podlahy lité 24 125,54
540 K 777121105 Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl 

přes 1,0 m2 tl do 3 mm m2 6,520 242,86 1 583,45
VV 1NP; m.120 viz pl.PD
VV 6,52 6,520

541 K 777131109 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad 
znečištěný olejem m2 8,134 149,45 1 215,63

VV 1NP; m.120 viz podklad
VV 6,52 6,520
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VV dtto sokl v.0,15(-)dv.
VV (11,64-0,88)*0,15 1,614

542 K 777511123 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm 
průmyslové lité podlahy m2 8,134 2 615,45 21 274,07

VV 1NP; m.120 viz penetrace
VV 8,134 8,134

543 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m t 0,069 759,32 52,39

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 141 725,99
544 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 880,700 29,27 25 778,09

VV slonová kost
VV 1NP - m.č. 108b, 109b, 110b, 111b, 1119b
VV (19,5+20,34+20,34+19,43+19,93) 99,540
VV 2NP - m.č. 206b, 207b, 208b, 209b, 210d, 215, 216b
VV (19,5+20,34+20,34+19,5+21,54+41,4+19,86) 162,480
VV 3NP - m.č. 306b, 307b, 308b, 309b, 310d, 315b
VV (19,6+20,34+20,34+19,5+21,56+19,86) 121,200
VV Mezisoučet 383,220
VV šedý
VV 1NP - m.č. 116, 117a, 117b, 117c
VV (23,77+10,3+9,65+9,69) 53,410
VV 2NP - m.č. 213, 214a, 214b, 214c
VV (23,94+13,39+9,16+9,41) 55,900
VV 3NP - m.č. 312, 313a, 313b, 313c
VV (26,35+13,82+11,9+11,67) 63,740
VV 4NP - m.č. 406b, 407b, 414a, 414b, 414c, 415a, 415b
VV (14,61+13,91+12,19+9,08+9,08+19,96+9,22) 88,050
VV Mezisoučet 261,100
VV bílý

VV
1PP - m.č. -107, -108, -109, -111, -114, -119a, -119b, -119c, -
124, -126, -129a, -129b, -130

VV
(24,2+50,18+18,9+12,72+12,58+8,11+9,31+34,22+34,51+10,
41+10,24+11,0) 236,380

VV Mezisoučet 236,380
VV Součet 880,700

545 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 85,336 317,82 27 121,49

VV 1PP; SK m.119c v.2,4
VV (0,74+0,9*2)*2,4 6,096
VV 1NP; SK-m.108b-111b,119b; v.dtto
VV (0,9*2)*2,4*5 21,600
VV 2NP-SK-m.206b-209b,210d,216b; v.dtto
VV (0,9*2)*2,4*6 25,920
VV 3NP-SK-m.306b-309b,310d,315b; v.dtto
VV (0,9*2)*2,4*6 25,920
VV 4NP-SK-m.406b,407b; -dtto
VV (1,2+0,85*2)*2 5,800

712 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 236,380 700,87 165 671,65

VV bílý

VV
1PP - m.č. -107, -108, -109, -111, -114, -119a, -119b, -119c, -
124, -126, -129a, -129b, -130

VV
(24,2+50,18+18,9+12,72+12,58+8,11+9,31+34,22+34,51+10,
41+10,24+11,0) 236,380

VV Mezisoučet 236,380
VV Součet 236,380

595 M 59761001.3 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 (30x60 bílá) m2 271,837 448,22 121 842,78

VV bílý

VV
1PP - m.č. -107, -108, -109, -111, -114, -119a, -119b, -119c, -
124, -126, -129a, -129b, -130

VV
(24,2+50,18+18,9+12,72+12,58+8,11+9,31+34,22+34,51+10,
41+10,24+11,0) 236,380

VV 236,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 271,837

608 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 644,320 652,36 420 328,60

VV slonová kost
VV 1NP - m.č. 108b, 109b, 110b, 111b, 1119b
VV (19,5+20,34+20,34+19,43+19,93) 99,540
VV 2NP - m.č. 206b, 207b, 208b, 209b, 210d, 215, 216b
VV (19,5+20,34+20,34+19,5+21,54+41,4+19,86) 162,480
VV 3NP - m.č. 306b, 307b, 308b, 309b, 310d, 315b
VV (19,6+20,34+20,34+19,5+21,56+19,86) 121,200
VV Mezisoučet 383,220
VV šedý
VV 1NP - m.č. 116, 117a, 117b, 117c
VV (23,77+10,3+9,65+9,69) 53,410
VV 2NP - m.č. 213, 214a, 214b, 214c
VV (23,94+13,39+9,16+9,41) 55,900
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VV 3NP - m.č. 312, 313a, 313b, 313c
VV (26,35+13,82+11,9+11,67) 63,740
VV 4NP - m.č. 406b, 407b, 414a, 414b, 414c, 415a, 415b
VV (14,61+13,91+12,19+9,08+9,08+19,96+9,22) 88,050
VV Mezisoučet 261,100
VV Součet 644,320

593 M 59761001.1 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 (30x60 slonová kost) m2 440,703 482,11 212 467,32

VV slonová kost
VV (19,5+20,34+20,34+19,43+19,93) 99,540
VV (19,5+20,34+20,34+19,5+21,54+41,4+19,86) 162,480
VV (19,6+20,34+20,34+19,5+21,56+19,86) 121,200
VV 383,22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 440,703

594 M 59761001.2 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 (30x60 šedá) m2 300,265 448,22 134 584,78

VV šedý
VV (23,77+10,3+9,65+9,69) 53,410
VV (23,94+13,39+9,16+9,41) 55,900
VV (26,35+13,82+11,9+11,67) 63,740
VV (14,61+13,91+12,19+9,08+9,08+19,96+9,22) 88,050
VV 261,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 300,265

548 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 39,800 247,56 9 852,89
VV viz tab.standardů
VV 1PP-4NP
VV (17+7+7+7+1,8) 39,800

549 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m t 28,597 841,99 24 078,39

D 783 Dokončovací práce - nátěry 698 167,26
638 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru m2 350,000 49,20 17 220,00

639 K 783201201R Očištění dřevěných konstrukcí krovu od ptačího trusu m2 60,000 63,97 3 838,20

637 K 783218111.1 Nátěr tesařských konstrukcí, dřevěných trámů m2 12,000 590,45 7 085,40
VV Nátěr dřevěných trámů (viditelné části krovu) RAL 8011.
VV 12 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

640 K 783218111.8 Nátěr tesařských konstrukcí trojnásobný m2 350,000 688,86 241 101,00

550 K 783223121 Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 1 306,953 59,05 77 175,57

VV Stávající stropní trámy
VV 1NP-viz výkr.stropů prof.210/260 -Sev.část
VV (6,35*4+5,6*2+8*7+4*6,35)*(0,21+0,26)*2 110,920
VV dtto střed.část
VV (3,95*22+3,13+2,4)*(0,21+0,26)*2 86,884
VV dtto Již.část
VV (3,95*7+6,5*6)*(0,21+0,26)*2 62,651
VV 2NP-dtto prof.140/180 -Sev.část
VV (6,5*4+5,75*3+7,15*9+6,5*5)*(0,14+0,18)*2 89,664
VV dtto střed.část
VV (3,9*29)*(0,14+0,18)*2 72,384
VV dtto již.část
VV (6,5*7+2,6*5+6,5*6)*(0,14+0,18)*2 62,400
VV 3NP-dtto prof.150/240 -Sever.část
VV (5,4*4+4+5,75+7,15*8+5,4+4,7+4,6*6)*(0,15+0,24)*2 98,475
VV dtto střed.+již.část
VV (7,9*5+9,4*8+4*5+2,7+9,4*7)*(0,15+0,24)*2 158,496

VV
4NP-není výkres; odhad viz řez 1 -2ks/m2 prof.50/160; viz 
pl.PD

VV (83,62*2)*(0,05+0,16)*2 70,241
VV KROKVE-viz pl.bednění/á 1m prof.140/160 +10%
VV (668,936+80,819)*1*(0,14+0,16)*2*1,1 494,838

602 K 783226101 Protipožární nátěr tesařských konstrukcí - požární 
odolnost R30 m2 15,000 393,64 5 904,60

VV 4.NP
VV 15 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 15,000

551 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 819,814 59,05 48 410,02

VV Překlady ocel.nos.viz mtž(:)váha(:)rezerva(x)rozvin.š.
VV 1PP; -viz tab.překl.; a2-c2 (I.120)
VV (0,453/0,0111/1,05)*(0,12*2+0,06*4) 18,656
VV dtto c3-d2; -dtto
VV (0,561/0,0111/1,05)*(0,12*2+0,06*4) 23,104
VV dtto h1,h2; (L100/50/5)
VV (0,072/0,00684/1,05)*(0,1+0,05)*2 3,008
VV dtto e1,e4,f1; (I.140)
VV (0,927/0,0144/1,05)*(0,14*2+0,07*4) 34,333
VV 1NP; -dtto; a1-d1; (I.120)
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VV (1,301/0,0111/1,05)*(0,12*2+0,06*4) 53,580
VV dtto h2; (L100/50/5)
VV (0,022/0,00684/1,05)*(0,1+0,05)*2 0,919
VV dtto f2; (I.140) 
VV (0,314/0,0144/1,05)*(0,14*2+0,07*4) 11,630
VV 2NP; -dtto; a1,c4; (I.120)
VV (1,096/0,0111/1,05)*(0,12*2+0,06*4) 45,138
VV dtto f2; (I.140)
VV (0,314/0,0144/1,05)*(0,14*2+0,07*4) 11,630
VV dtto g1; (I.200)
VV (0,458/0,0263/1,05)*(0,2*2+0,08*4) 11,941
VV 3NP; -dtto; a1,c4; (I.120)
VV (1,096/0,0111/1,05)*(0,12*2+0,06*4) 45,138
VV 4NP; -dtto; c1; (I.120)
VV (0,182/0,0111/1,05)*(0,12*2+0,06*4) 7,495
VV dtto e2,e3; (I.140)
VV (0,816/0,0144/1,05)*(0,14*2+0,07*4) 30,222
VV ocel.překlady 296,794
VV Stropní I.nosníky-výpočet viz mtž(:)váha(x)rozvin.š.
VV 1NP m.116; (I.140)
VV (0,115/0,0144)*(0,14*2+0,07*4) 4,472
VV 2NP m.213; (I.140)
VV (0,102/0,0144)*(0,14*2+0,07*4) 3,967
VV m.210b,215 (I.180)
VV (0,728/0,0219)*(0,18*2+0,08*4) 22,605
VV m.206-209,215,216 (I.240)
VV (5,43/0,0362)*(0,24*2+0,1*4) 132,000
VV 3NP m.312; (I.140)
VV (0,102/0,0144)*(0,14*2+0,07*4) 3,967
VV m.314; (I.180)
VV (0,209/0,0219)*(0,18*2+0,08*4) 6,489
VV m.306-310,314,315 (I.200)
VV (8,158/0,0362)*(0,2*2+0,08*4) 162,259
VV 4NP m.401,416; (I.180)
VV (0,384/0,0219)*(0,18*2+0,08*4) 11,923
VV m.407,410,413-417; (I.200)
VV (3,94/0,0263)*(0,2*2+0,08*4) 107,863
VV m.407-410 (I.200)
VV (2,606/0,0362)*(0,2*2+0,08*4) 51,832
VV m.409/410 (I.280)
VV (0,722/0,048)*(0,28*2+0,12*4) 15,643
VV Stropní nosníky 523,020
VV Součet 819,814

552 K 783823109R Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů m2 359,864 14,76 5 311,59
VV 1PP; P23a-výtah lůžkový; úr.-4,97/+11,5
VV podlaha+strop
VV (2,06*2,67)*2 11,000
VV stěny(-)dv.
VV (2,06+2,67)*2*(4,97+11,5)-(1,33*2,07)*3 147,547
VV -dtto výtah osobní; úr.-4,87/+14,63
VV podlaha+strop
VV (1,62*1,5)*2 4,860
VV stěny(-)dv.
VV (1,62+1,5)*2*(4,87+14,63)-(1,035*2,2)*4 112,572
VV P23b-jídelní výtah; úr.-4,17/14,46
VV podlaha+strop
VV (1,2*1)*2 2,400
VV stěny(-)dv.
VV (1,2+1)*2*(4,17+14,46)-(1,09*1,355*5+1,09*0,85) 73,661
VV 1PP 352,040
VV 1NP-P25; m.120 viz pl.PD +20%sokl
VV (6,52*1,2) 7,824
VV 1NP 7,824
VV Součet 359,864

553 K 783827103R Krycí jednonásobný nátěr hladkých betonových 
povrchů m2 359,864 78,73 28 332,09

VV viz penetrace
VV 359,864 359,864

554 K 783823179R Penetrační nátěr fasádních omítek (viz specif.PD) m2 1 340,254 19,68 26 376,20
VV Soklová část-viz pohledy ozn.2
VV Sstr-pl.DWG(-)otv.+2% na ostění
VV (108,16-(2,22*2,7+1,68*1,95*2+1,45*1,95*2))*1,02 91,758
VV Zstr-dtto
VV ((35,9+3,18)-(1,4*1,93))*1,02 37,106
VV Jstr-dtto
VV (9,06+2,2) 11,260
VV Vstr-dtto
VV ((31,6+1,96)-(1,45*1,95))*1,02 31,347
VV soklová část 171,471
VV Fasáda 1-3NP-viz pohledy ozn.1
VV Sstr-pl.DWG(-)otv.+2% ostění(bez věže)
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VV
(298,3-
((4,78*3+0,93*3,21+1,7*2,47*2+1,185*2,025)+(1,185*2,025+1
,7*2)*2+0,83*1,95*6)+(1,145*2,16*4))*1,02

263,935

VV Zstr-dtto (+)pl.za vstupem a balkonem

VV
((235,84+15,75)-
((1,7+1,6)*2,43+1,51*3,15+1,6*2,43+(1,7+1,6*2)*2+1,6*2,83+
1,4*2,15+0,825*1,19))*1,02

220,939

VV Jstr-dtto(bez věže)

VV
(289,73-
(1,36*2,43*2+0,88*2,09+0,5*1,55*4+1,72*2,12+1,7*2,43*2+(1,
36+1,7)*2,03*4+4,32+6,75))*1,02

234,963

VV Vstr-dtto(bez věže)
VV (237,37-(1,7*2,4+1,7*2+1,7*4,78+0,7+0,885)*0,8)*1,02 228,090
VV Objekt 947,927
VV Věž-3NP; +2% na ostění
VV (0,579+2,261+1,91+1,6)*3,47*1,02 22,475
VV dtto 4NP po ochoz-V+JV+J+JZstr

VV
((2,03*6,02)+(0,594*2,84+2,03*3,18)+(1,745*(3,18+2,02)/2)+(
2,146*(2,02+1,12)/2))*1,02 28,835

VV dtto Z+SZ+S+SVstr(S-DWG)

VV
((1,867*1,12)+(2,147*(1,12+2,02)/2)+15,37+( 
1,91*3,47+2,03*6,02))*1,02 40,474

VV dtto ochoz-obv.DWG/v.4,38
VV (15,76*4,38)*1,02 70,409
VV Mezisoučet 162,193m2
VV odpočet otv.
VV ((1,4*1,42)+(0,568*1,345)+(0,8*2,44+0,8*1,58*7))*-1 -13,552
VV Věž 148,641
VV Vikýře-čela+boky
VV Sstr(-)okna
VV (2,21*(1,16+1,57)/2)*2+(1,16*0,8)/2*4-(1,91*0,6)*2 5,597
VV Zstr-dtto

VV (2,22*(1,87+2,37)/2+2,21*(1,16+1,57)/2)-(1,92*1,54+1,81*0,6) 3,680

VV Jstr-dtto sedlové

VV
(1,84*(1,2+1,58)/2+(1,2*0,76)/2*2+(2*(1,2+1,56)/2)*2+(1,2+0,
76)/2*4)-(1,54+1,7*2)*0,48 10,538

VV dtto pultové

VV
(1,84+3,85)*0,97+(0,38*3)+(2*1,1)*2+(0,482*4)+(3,88*0,9)+(0,
4*2)-(1,43*0,9+0,8*0,9*4+1,7*0,95*2+3,58*0,48) 8,164

VV Vikýře 27,979
VV Komíny-viz podkl.omítka
VV 35,936 35,936
VV komíny 35,936
VV Stavební šachta odvětrání vzduchotechniky a kanalizace 
VV 8,3 8,300
VV Mezisoučet 8,300
VV Součet 1 340,254

555 K 783826635 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 4 m2 1 340,254 59,05 79 142,00

VV viz penetrace
VV 1340,254 1 340,254

556 K 783827465 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 4 m2 1 340,254 118,09 158 270,59

VV viz penetrace
VV 1340,254 1 340,254

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 439 452,64
557 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 

3,80 m m2 3 951,389 9,84 38 881,67
VV viz omítky štukové-stropy+stěny
VV (5,34+431,103+3514,946) 3 951,389

558 K 784111017 Obroušení podkladu omítnutého na schodišti podlaží v 
do 3,80 m m2 80,989 9,84 796,93

VV viz omítky štukové
VV 80,989 80,989

559 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 7 444,574 14,76 109 881,91

VV viz broušení omítek
VV 3951,389 3 951,389
VV viz om.hladké
VV 346,323 346,323
VV viz SDK příčky nátěr 2x
VV (1006,311*2) 2 012,622
VV dtto předstěny 
VV 399,981 399,981
VV dtto podhledy
VV 1539,168 1 539,168
VV odpočet keramické obklady
VV (804,909*-1) -804,909

560 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 7 444,574 34,44 256 391,13

VV viz penetrace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 7444,574 7 444,574

561 K 784211117 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m m2 80,989 34,44 2 789,26

VV viz broušení
VV 80,989 80,989

562 K 784511000.3 TAP03 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky m2 21,340 147,61 3 150,00

563 K 784511000.5 TAP05 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky na 
stěny m2 98,120 147,61 14 483,49

601 K 784511000.51 TAP05 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky na 
stropy m2 42,590 147,61 6 286,71

564 K 784511000.6 TAP06 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky m2 34,310 147,61 5 064,50

565 K 784511000.7 TAP07 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky m2 11,700 147,61 1 727,04

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 7 081,14
566 K 787111210.1 Osazení lakovaného skla za kuchyňskými linkami vč. 

dodávky m2 9,276 747,27 6 931,68
VV (1,716+1,11+1,68+1,68+1,11+1,08+0,9) 9,276
VV Mezisoučet 9,276
VV Součet 9,276

567 K 998787103 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 
12 do 24 m t 0,113 1 322,62 149,46

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 62 743,39
568 K 789327135R Protipožární nátěr ocelových konstrukcí (viz specif.PD) m2 92,916 675,27 62 743,39

VV viz Z05-schodiště zámeč.-profily
VV (I.180)
VV 13,4*(0,18*2+0,08*4) 9,112
VV (U200)
VV (5,8+14,88)*(0,2*2+0,09*4) 15,717
VV (U240)
VV 2*(0,24*2+0,1*4) 1,760
VV (U160)
VV 4,08*(0,16*2+0,07*4) 2,448
VV (T80)
VV 2,55*(0,08*4) 0,816
VV JC60
VV 3,55-(0,06*4) 3,310
VV Z05 profily 33,163
VV Z05-stupně+mezipodesta 2str
VV (0,431*22)+2,072 11,554
VV Z05 stupně+mezipod. 11,554
VV Z06-zábradlí rovné
VV Jekl 50/50
VV 3,84*(0,05*4) 0,768
VV Jekl 50/30 2x
VV (6,711*2)*(0,05+0,03)*2 2,148
VV síť-2str
VV (5,637*2) 11,274
VV pás.40/4
VV 6,711*(0,04+0,004)*2 0,591
VV Z06-zábradlí šikmé
VV jekl 50/50
VV 15,36*(0,05*4) 3,072
VV jekl 50/30 2x
VV (14,533*2)*(0,05+0,03)*2 4,651
VV síť 2str
VV (12,208*2) 24,416
VV pás.40/4
VV 14,533*(0,04+0,004)*2 1,279
VV Z06-zábradlí 48,199
VV Součet 92,916

D OST Ostatní 2 991 086,47

D OST-1 Dopravní zařízení 2 515 506,81
569 K OST001R Demontáž osobního výtahu kpl 1,000 23 352,27 23 352,27
570 K OST002R Demontáž lůžkového výtahu kpl 1,000 42 034,09 42 034,09
571 K OST003R Osobní výtah X01(viz specif.PD) kpl 1,000 660 402,27 660 402,27
572 K OST004R Lůžkový výtah X02(viz specif.PD) kpl 1,000 1 237 670,45 1 237 670,45
573 K OST005R Jídelní výtah X03(viz specif.PD) kpl 1,000 552 047,73 552 047,73

D OST-2 Obslužné vybavení 269 771,46
574 K OST006R Shoz na prádlo X04(viz specif.PD) kpl 2,000 134 885,73 269 771,46

D OST-3 Vybavení PB 47 760,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

578 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 11,000 140,11 1 541,21
VV viz tab.X09
VV 11 11,000

579 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG (viz specif.PD) kus 11,000 1 027,50 11 302,50
VV viz mtž
VV 11 11,000

580 K OST009R Skříň na has.přístroj a hydrant X10 (viz specif.PD) kpl 3,000 8 929,91 26 789,73

581 K OST010R Skříň na přenosný has.přístroj X11 (viz specif.PD) kpl 6,000 1 354,43 8 126,58

D OST-4 Střešní prvky 83 320,91
582 K OST011R Záchytný systém X13 (viz specif.PD) kpl 1,000 36 616,36 36 616,36
583 K OST012R Repase ozdob.věžičky Z07 (viz specif.PD) kpl 1,000 46 704,55 46 704,55

D OST-5 Interiérový nábytek 74 727,27

633 K OST032R
Odstranění veškerého vybavení řešených prostor 
(vestavěný a mobilní nábytek; vybavení kuchyně a 
prádelny není součástí položky)

kpl 1,000 74 727,27 74 727,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 379 912,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 379 912,76 15,00% 806 986,91

Cena s DPH v CZK 6 186 899,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.a.3 - Zdravotně technické instalace

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 379 912,76
D1 - A-01  Vnitřní kanalizace 2 125 770,23
    D2 - 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC 59 071,65

    D5 - Specifikace 721 17 12 596,09

    D8 - 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z PP-MD 94 634,37

    D5 - Specifikace 721 17 37 115,07

    D14 - 721 17 - Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí 532 372,30

    D18 - odbočné tvarovky zvukověizol.potrubí 45 824,80

    D19 - čistící tvarovky zvukověizol.potrubí 49 166,70

    D20 - redukce zvukověizol.potrubí 11 513,45

    D21 - Specifikace ostat.trubních zvukověizol.tvarovek 471,75

    D24 - Specifikace trubních zvukověizol.úchytek 10 615,80

    D5 - Specifikace 721 17 50 641,90

    D28 - 722 18 - Ochrana potrubí 104 647,90

    D29 - 721 19 - Zřízení přípojek na potrubí 10 679,17

    D30 - 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky 3 774,60

    D31 - Specifikace 721 21 85 881,91

    D34 - 721 22 - Zápachové uzávěrky 2 244,96

    D35 - Specifikace 721 22 14 105,62

    D36 - 721 23 - Střešní / balkónové vtoky 149,41

    D37 - Specifikace 721 23 5 111,36

    D39 - 721 24 - Lapače střešních splavenin 2 953,60

    D40 - 721 27 - Ventilační hlavice 5 366,90

    D41 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typové řady 4, materiál PP-RCT PN22 34 446,60

    D44 - 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 8 492,40

    D45 - 722 18 - Ochrana potrubí 4 599,90

    D47 - Specifikace 722 18 4 654,95

    D49 - 721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 18 479,55

    D51 - 721 29 - Ostatní 12 591,51

    D52 - 721 - Ostatní vícenáklady 898 475,24

    D53 - 998 72 - Přesun hmot 5 090,77

Část:         A-02 - A-02  Vnitřní vodovod 1 657 006,34
    D54 - 722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závit. 69 758,25

    D41 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typové řady 4, materiál PP-RCT PN22 590 110,80

    D55 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí, materiál PP-RCT řada 4, PN28 233 676,30

    D44 - 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 128 640,41

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.a.3 - Zdravotně technické instalace
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    D45 - 722 18 - Ochrana potrubí 114 186,25

    D47 - Specifikace 722 18 91 605,05

    D61 - 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 41 939,87

    D62 - 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 44 292,65

    D63 - 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 56 078,10

    D63.1 - Ostatní montáže 1 095,43

    D66 - Specifikace 722 23 17 491,86

    D70 - 722 25 - Hydranty, skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí 64 875,00

    D71.1 - Specifikace 722 25 29 488,65

    D74 - 722 26 - Vodoměry 1 376,13

    D75 - Specifikace 722 26 9 066,78

    D76 - 722 - Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost manžety 30 mm 15 043,10

    D78 - 722 29 - Ostatní 26 299,00

    D79 - 722 - Ostatní specifikace 118 473,25

    D53 - 998 72 - Přesun hmot 3 509,46

Část:         A-05 -  A-05  Zařizovací předměty 1 597 136,19
    D80 - Specifikace 725 1 284 481,68
      D81 - typ.rozpis jednot.míst spotřeby(viz.samost. příl.standardů) bude v projekt.dok.použit v násled.počtu 1 284 481,68
    D84 - 725 11 - Klozety 68 806,75

    D85 - 725 12 - Pisoáry 1 965,91

    D86 - 725 21 - Umyvadla 52 450,56

    D87 - 725 24 - Sprchy 67 627,20

    D88 - 725 31 - Dřezy 21 625,01

    D89 - 725 33 - Výlevky 16 513,62

    D90 - 725 81 - Nástěnné ventily 15 923,25

    D91 - Specifikace 725 81 3 979,00

    D92 - 725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové 20 980,14

    D93 - 725 84 - Baterie sprchové 23 591,00

    D94 - 725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky 5 480,83

    D95 - 725 98 - Dvířka 13 390,12

    D53 - 998 72 - Přesun hmot 321,12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 379 912,76

D D1 A-01  Vnitřní kanalizace 2 125 770,23

D D2 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC 59 071,65

1 K 17-1109 typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 100 m 35,000 468,67 16 403,45

P

 Poznámka k položce:
Viz PD D.1.1.4.a. Zdravotně technické instalace (D.1.1.4.a.01. 
Technická zpráva, půdorysy a montážní schémata kanalizace, půdorysy 
vodovod, D.1.1.4.a-22 tabulky standardů zařizovacích 
předmětů).............platí pro všechny položky rozpočtu

2 K 17-1111 typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 125 m 50,000 563,04 28 152,00

3 K 17-1112 typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 150 m 20,000 725,81 14 516,20

D D5 Specifikace 721 17 12 596,09

4 K 17-001
oblouk KGB 100/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 26,000 61,34 1 594,84

5 K 17-002
oblouk KGB 100/87° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 3,000 82,57 247,71

6 K 17-003
oblouk KGB 125/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 41,000 95,15 3 901,15

7 K 17-004
oblouk KGB 125/87° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 4,000 113,24 452,96

8 K 17-005
oblouk KGB 150/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 2,000 143,90 287,80

9 K 17-006

odbočka KGEA 100/100/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 132,90 132,90

10 K 17-007

odbočka KGEA 125/100/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 198,16 198,16

11 K 17-008

odbočka KGEA 125/125/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 2,000 226,47 452,94

12 K 17-009

odbočka KGEA 150/100/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 5,000 275,23 1 376,15

13 K 17-010

odbočka KGEA 150/125/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 6,000 315,33 1 891,98

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.a.3 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 17-011

redukce KGR 100/125 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 18,000 106,16 1 910,88

15 K 17-012

redukce KGR 125/150 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 148,62 148,62

D D8 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z PP-MD 94 634,37

16 K 17-1109.1
typ KG-2000, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle těsnícím kroužkem (tř.kruhové tuhosti SN10) DN 
100

m 65,000 487,55 31 690,75

17 K 17-1111.1
typ KG-2000, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle těsnícím kroužkem (tř.kruhové tuhosti SN10) DN 
125

m 32,000 717,16 22 949,12

18 K 17-1112.1
typ KG-2000, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle těsnícím kroužkem (tř.kruhové tuhosti SN10) DN 
150

m 30,000 895,67 26 870,10

19 K 17-1113
typ KG-2000, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle těsnícím kroužkem (tř.kruhové tuhosti SN10) DN 
200

m 10,000 1 312,44 13 124,40

D D5 Specifikace 721 17 37 115,07

20 K 17-101

oblouk PP-B 100/15° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 77,06 77,06

21 K 17-102

oblouk PP-B 100/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 70,000 82,57 5 779,90

22 K 17-103

oblouk PP-B 100/87° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 40,000 115,60 4 624,00

23 K 17-104

oblouk PP-B 125/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 20,000 143,90 2 878,00

24 K 17-105

oblouk PP-B 150/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 15,000 205,24 3 078,60

25 K 17-106

odbočka PP-EA 100/100/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 8,000 185,58 1 484,64

26 K 17-107

odbočka PP-EA 125/125/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 17,000 313,76 5 333,92

27 K 17-108

odbočka PP-EA 150/100/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 8,000 356,22 2 849,76

28 K 17-109

odbočka PP-EA 150/125/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 3,000 1 093,05 3 279,15

29 K 17-110

odbočka PP-EA 150/150/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 463,95 463,95

30 K 17-111

odbočka PP-EA 200/150/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 4,000 700,65 2 802,60

31 K 17-112

redukce PP-R 100/125 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 21,000 150,20 3 154,20

32 K 17-113

redukce PP-R 100/150 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 150,20 150,20
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33 K 17-114

redukce PP-R 125/150 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 4,000 198,16 792,64

34 K 17-115

redukce PP-R 150/200 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PP-MD potrubí typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 366,45 366,45

D D14 721 17 - Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí 532 372,30

35 K 17-201
Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C, 
těsněné v naformovaném nástrčném hrdle vsazeným 
profilovaným těsnícím kroužkem SBR NG-DN40

m 100,000 473,39 47 339,00

36 K 17-202
Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C, 
těsněné v naformovaném nástrčném hrdle vsazeným 
profilovaným těsnícím kroužkem SBR NG-DN50

m 65,000 538,66 35 012,90

37 K 17-203
Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C, 
těsněné v naformovaném nástrčném hrdle vsazeným 
profilovaným těsnícím kroužkem SBR NG-DN75

m 120,000 666,84 80 020,80

38 K 17-204
Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C, 
těsněné v naformovaném nástrčném hrdle vsazeným 
profilovaným těsnícím kroužkem SBR NG-DN100

m 310,000 1 182,69 366 633,90

39 K 17-4111

Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C, 
těsněné v naformovaném nástrčném hrdle vsazeným 
profilovaným těsnícím kroužkem SBR montáž čistící 
tvarovky NG-ČK 75

ks 2,000 117,95 235,90

40 K 17-4112

Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C, 
těsněné v naformovaném nástrčném hrdle vsazeným 
profilovaným těsnícím kroužkem SBR montáž čistící 
tvarovky NG-ČK 110

ks 20,000 156,49 3 129,80

D D18 odbočné tvarovky zvukověizol.potrubí 45 824,80
41 K 17-401 NG 40/40 ks 4,000 144,69 578,76
42 K 17-402 NG 50/40 ks 4,000 180,08 720,32
43 K 17-403 NG 50/50 ks 5,000 180,08 900,40
44 K 17-404 NG 75/50 ks 16,000 248,49 3 975,84
45 K 17-406 NG 100/40 ks 21,000 406,55 8 537,55
46 K 17-407 NG 100/50 ks 11,000 415,99 4 575,89
47 K 17-408 NG 100/75 ks 15,000 422,28 6 334,20
48 K 17-409 NG 100/100 ks 43,000 415,99 17 887,57
49 K 17-410 dvojitá odbočka NG 110/110/110 ks 1,000 1 001,04 1 001,04
50 K 17-411 dvojitá rohová odbočka 70/50/50 ks 1,000 1 313,23 1 313,23

D D19 čistící tvarovky zvukověizol.potrubí 49 166,70
51 K 17-501 NG-RE 75 ks 2,000 2 234,85 4 469,70
52 K 17-502 NG-RE 100 ks 20,000 2 234,85 44 697,00

D D20 redukce zvukověizol.potrubí 11 513,45
53 K 17-601 NGR 40/50 ks 25,000 102,23 2 555,75
54 K 17-602 NGR 50/75 ks 15,000 132,90 1 993,50
55 K 17-603 NGR 50/100 ks 19,000 193,45 3 675,55
56 K 17-604 NGR 75/100 ks 17,000 193,45 3 288,65

D D21 Specifikace ostat.trubních zvukověizol.tvarovek 471,75

57 K 17-700
ostatní tvarovky (kolena všech úhlů), (dle obvyklé praxe 
navýšení základní ceny potrubí viz.položka 17-001 - 17-
005)

%. 15,000 31,45 471,75

D D24 Specifikace trubních zvukověizol.úchytek 10 615,80

58 K 17-800
objímky pro uchycení potrubí , (dle obvyklé praxe 
navýšení základní ceny potrubí viz.položka 17-001 - 17-
005)

%. 30,000 353,86 10 615,80

D D5 Specifikace 721 17 50 641,90

59 K 17-901
RS 10/50/030 pro potrubí vnějšího průměru 50 mm 
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, do stěny nebo stropu, velikost manžety 30 mm

ks 20,000 747,05 14 941,00
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60 K 17-902
RS 10/75/030 pro potrubí vnějšího průměru 75 mm 
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, do stěny nebo stropu, velikost manžety 30 mm

ks 10,000 1 022,27 10 222,70

61 K 17-903
RS 10/110/030 pro potrubí vnějšího průměru 110 mm 
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, do stěny nebo stropu, velikost manžety 30 mm

ks 20,000 1 273,91 25 478,20

D D28 722 18 - Ochrana potrubí 104 647,90
62 K 18-1114 DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 100,000 94,36 9 436,00

63 K 18-1116 DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 65,000 133,68 8 689,20

64 K 18-1117 DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 120,000 174,57 20 948,40
65 K 18-1118 DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 310,000 211,53 65 574,30

D D29 721 19 - Zřízení přípojek na potrubí 10 679,17
66 K 19-4104 vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm ks 42,000 66,05 2 774,10
67 K 19-4105 vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm ks 47,000 73,13 3 437,11
68 K 19-4107 vyvedení odpadních výpustek 75x1,9 mm ks 6,000 88,86 533,16
69 K 19-4109 vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm ks 36,000 109,30 3 934,80

D D30 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky 3 774,60
70 K 21-1407 montáž nerez.krabicových žlabů ks 2,000 314,55 629,10

71 K 21-2305 montáž nerezových vpustí kuchyňských do DN 100 ks 4,000 314,55 1 258,20

72 K 21-2305.1 montáž vpustě prádelní do DN 100 ks 6,000 314,55 1 887,30

D D31 Specifikace 721 21 85 881,91
73 K 21-001 vpust se svislým odtokem DN100 a typovým 

zápach.uzávěrem pro suchý stav ks 5,000 2 319,77 11 598,85

74 K 21-002 vpust se svislým odtokem DN100 (min.průt.100 l/min.) ks 1,000 2 319,77 2 319,77

75 K Pol48 nerezová podlahová vpust (velkokuchyňská), svislý 
odtok DN100, vodní zápach.(tzv.kloboučkový) uzávěr ks 3,000 7 517,64 22 552,92

76 K Pol49
nerezový krabicový žlab rozm.60x40 cm, vč.nerezové 
odtok.vpustě s vodním zápach.uzávěrem, svislý odtok 
DN100, vč.pochozího nerez.pororoštu

ks 1,000 20 694,73 20 694,73

77 K Pol50
nerezový krabicový žlab rozm.40x40 cm, vč.nerezové 
odtok.vpustě s vodním zápach.uzávěrem, svislý odtok 
DN100, vč.pochozího nerez.pororoštu

ks 1,000 16 448,37 16 448,37

78 K Pol51
nerezová podlahová vpust s lapačem škrobu 
(provedení a typ podle konkrétní dodávky typu škrabky 
brambor), svislý odtok DN100

ks 1,000 12 267,27 12 267,27

D D34 721 22 - Zápachové uzávěrky 2 244,96
79 K 22-1201 uzávěrka zápachová  DN 40 (montáž) ks 18,000 70,77 1 273,86
80 K 22-1305 uzávěrka DN 100 (montáž) ks 13,000 74,70 971,10

D D35 Specifikace 721 22 14 105,62
81 K 22-001 plastový vtok HL21 se zápach.uzávěrem (DN40) 3,000 1 250,00 3 750,00

82 K 22-002 plast.podomítkový kondenzační sifon HL138 (DN40) ks 14,000 692,00 9 688,00

83 K 22-003 plastový kondenzační sifon HL136N (DN40) ks 1,000 667,62 667,62

D D36 721 23 - Střešní / balkónové vtoky 149,41
84 K 23-3115 montáž střešních / balkónových vtoků plast.do DN 100 ks 1,000 149,41 149,41

D D37 Specifikace 721 23 5 111,36

85 K Pol52
typový balkónový vtok s variabilním odtokem DN50/75 
a nezámrznou suchou klapkou proti pronikání zápachu, 
Q=min.0,80 l/s, vč.izolační soupravy a vyhřívací sady

ks 1,000 5 111,36 5 111,36

D D39 721 24 - Lapače střešních splavenin 2 953,60
86 K 24-2115 plastový lapač střešních splavenin HL 660/DN100 ks 4,000 738,40 2 953,60

D D40 721 27 - Ventilační hlavice 5 366,90
87 K 27-3149 plastová větrací hlavice HL 810/100 ks 7,000 766,70 5 366,90

D D41 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typové řady 4, materiál PP-RCT PN22 34 446,60
88 K 17-1435 PP-RCT trubka d-25 mm (pro odvod kondenzátu) m 85,000 378,24 32 150,40
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89 K 17-1438 PP-RCT trubka d-32 mm (pro odvod kondenzátu) m 5,000 459,24 2 296,20

D D44 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 8 492,40
90 K 17-001.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN20 m 85,000 94,36 8 020,60
91 K 17-002.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN25 m 5,000 94,36 471,80

D D45 722 18 - Ochrana potrubí 4 599,90
92 K 18-1118.1 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 

montáž do DN 25 m 90,000 51,11 4 599,90

D D47 Specifikace 722 18 4 654,95
93 K 18-001 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm m 85,000 51,11 4 344,35

94 K 18-003 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm m 5,000 62,12 310,60

D D49 721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 18 479,55

95 K Pol53
celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním 
komínem DN400, průběžná spodní část pro potrubí 
DN150, zakrytá v úrovni terénu poklopem tř.B125 kN

soub 1,000 18 479,55 18 479,55

D D51 721 29 - Ostatní 12 591,51
96 K 29-0111 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 777,000 9,83 7 637,91

97 K 29-0112 zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200 m 60,000 11,79 707,40

98 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 90,000 27,52 2 476,80
99 K 29-0234 proplach potrubí do DN 80 m 90,000 19,66 1 769,40

D D52 721 - Ostatní vícenáklady 898 475,24
100 K 721-101 prostup stáv.základem pod obvodovou 

stěnou(kompletní vybourání betonu) m3 0,300 2 335,23 700,57

101 K 919735112.1 Řezání stávajícího beton.podlahy tl. 7 cm m 474,000 141,05 66 857,70

104 K 113107630.1 Odstranění podkladu nad 50 m2, zemina/navážka tl. 30 
cm m2 142,200 189,62 26 963,96

105 K 721-102 zemní práce na potr.vnitřní ležaté kanal. m 237,000 994,81 235 769,97

P

 Poznámka k položce:
 (výkopová rýha prům.hl.1,0 m, š.=0,60 m, včetně
 obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu a

hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na

106 K 566903111 Vyspravení podkl.po překopech kam.hrubě drceným t 64,000 1 401,14 89 672,96

107 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 
vibrační deskou m2 142,200 90,52 12 871,94

108 K 274323411.1 Podkladní betonová konstrukce tl.7 cm m3 28,440 3 069,09 87 284,92
111 K 782991100 Výplň dilatační spáry šířky do 2 cm m 474,000 368,20 174 526,80
112 K 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech plch.do 0,09 m2 kus 50,000 113,96 5 698,00
113 K 974031155 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 60,000 168,14 10 088,40
114 K 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS m 60,000 112,09 6 725,40
115 K 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) t 77,685 140,11 10 884,45

116 K 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží) t 310,740 140,11 43 537,78

117 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 77,685 242,86 18 866,58

118 K 979081121 Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km t 2 252,865 16,81 37 870,66

119 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m t 77,685 42,03 3 265,10

120 K 979,082121 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m t 388,425 18,68 7 255,78

121 K 979088212 Nakládání suti a vybour.hmot t 77,685 28,02 2 176,73
122 K 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním t 77,685 18,68 1 451,16
123 K 979999000 poplatek za uložení suti na skládku t 77,685 420,34 32 654,11

124 K 721-103 nutné demontážní práce (jako součást bouracích prací) soub 1,000 23 352,27 23 352,27

D D53 998 72 - Přesun hmot 5 090,77
125 K 72-1103 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 24 m t 5,219 975,43 5 090,77

D Část:         A-02A-02  Vnitřní vodovod 1 657 006,34

D D54 722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závit. 69 758,25
126 K 13-0233 DN 25 (G1") m 20,000 535,51 10 710,20
127 K 13-0234 DN 32 (G5/4") m 15,000 581,91 8 728,65
128 K 13-0235 DN 40 (G6/4") m 10,000 706,94 7 069,40
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129 K 13-0236 DN 50 (G2") m 50,000 865,00 43 250,00

D D41 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typové řady 4, materiál PP-RCT PN22 590 110,80
130 K 17-1432 PP-RCT trubka d-20 mm m 380,000 325,55 123 709,00

131 K 17-1435 PP-RCT trubka d-25 mm (pro odvod kondenzátu) m 500,000 407,34 203 670,00

132 K 17-1438 PP-RCT trubka d-32 mm (pro odvod kondenzátu) m 225,000 496,98 111 820,50

133 K 17-1441 PP-RCT trubka d-40 mm m 165,000 627,52 103 540,80
134 K 17-1444 PP-RCT trubka d-50 mm m 10,000 861,85 8 618,50
135 K 17-1447 PP-RCT trubka d-63 mm m 35,000 1 107,20 38 752,00

D D55 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí, materiál PP-RCT řada 4, PN28 233 676,30
136 K 17-1435.1 PP-RCT trubka d-25 mm m 165,000 407,34 67 211,10
137 K 17-1438.1 PP-RCT trubka d-32 mm m 85,000 496,98 42 243,30
138 K 17-1441.1 PP-RCT trubka d-40 mm m 95,000 627,52 59 614,40
139 K 17-1444.1 PP-RCT trubka d-50 mm m 30,000 861,85 25 855,50
140 K 17-1447.1 PP-RCT trubka d-63 mm m 35,000 1 107,20 38 752,00

D D44 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 128 640,41
141 K 17-1734 PB pro potrubí DN 25 ks 6,000 157,27 943,62
142 K 17-1735 PB pro potrubí DN 32 ks 5,000 196,59 982,95
143 K 17-1741 PB pro potrubí DN 40 ks 6,000 196,59 1 179,54
144 K 17-1742 PB pro potrubí DN 50 ks 5,000 235,91 1 179,55

145 K 17-1482 upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C) m 380,000 47,18 17 928,40

146 K 17-1483 upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C) m 665,000 47,18 31 374,70

147 K 17-1484 upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C) m 310,000 51,11 15 844,10

148 K 17-1485 upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C) m 260,000 51,11 13 288,60

149 K 17-1486 upevnění plast. potrubí PPR 50 (tepl.média 60°C) m 40,000 53,47 2 138,80

150 K 17-1487 upevnění plast. potrubí PPR 63 (tepl.média 60°C) m 70,000 70,77 4 953,90

151 K 17-003.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN25 m 20,000 51,11 1 022,20
152 K 17-004.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN32 m 15,000 51,11 766,65
153 K 17-005.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN40 m 10,000 51,11 511,10
154 K 17-006.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN50 m 50,000 51,11 2 555,50

155 K 17-003.5 atypické podpěrné ocelové konstrukce, provedené  dle 
místní potřeby, žárově zinkované kg 120,000 283,09 33 970,80

D D45 722 18 - Ochrana potrubí 114 186,25
156 K 18-1118.1 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 

montáž do DN 25 m 1 375,000 55,05 75 693,75

157 K 18-1134 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 
montáž do DN 50 m 445,000 86,50 38 492,50

D D47 Specifikace 722 18 91 605,05
158 K 18-001.1 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm m 230,000 14,15 3 254,50

159 K 18-002 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm m 310,000 16,51 5 118,10

160 K 18-003 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm m 185,000 32,24 5 964,40

161 K 18-004 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 42/6 mm m 165,000 38,53 6 357,45

162 K 18-101 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 52/9 mm m 20,000 55,05 1 101,00

163 K 18-102 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 65/9 mm m 85,000 70,77 6 015,45

164 K 18-201 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 22/13 mm m 150,000 33,81 5 071,50

165 K 18-202 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 28/13 mm m 270,000 39,32 10 616,40

166 K 18-203 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 35/13 mm m 85,000 55,05 4 679,25

167 K 18-204 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 42/13 mm m 55,000 64,48 3 546,40

168 K 18-301 Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 27/40 mm m 85,000 131,32 11 162,20

169 K 18-302 Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 34/40 mm m 60,000 136,83 8 209,80

170 K 18-303 Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 42/40 mm m 55,000 143,12 7 871,60
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171 K 18-304 Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 54/40 mm m 30,000 158,85 4 765,50

172 K 18-305 Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 64/40 mm m 35,000 224,90 7 871,50

D D61 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 41 939,87
173 K 19-0401 vyvedení a upevnění výústek DN 15 ks 203,000 179,29 36 395,87
174 K 19-0402 vyvedení a upevnění výústek DN 20 ks 30,000 184,80 5 544,00

D D62 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 44 292,65
175 K 22-0111 nástěnka G1/2" ks 203,000 173,00 35 119,00
176 K 22-0112 nástěnka G3/4" ks 10,000 180,86 1 808,60
177 K 22-2232 nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G1/2" soub 6,000 227,26 1 363,56
178 K 22-2233 nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G3/4" soub 10,000 244,56 2 445,60

179 K 22-4111 kohout plnící a vypouštěcí DN 15 (G 1/2") R608D ks 17,000 209,17 3 555,89

D D63 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 56 078,10
180 K 23-0211 R 250D G1/2" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní 

závit) ks 33,000 251,64 8 304,12

181 K 23-0212 R 250D G3/4" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní 
závit) ks 66,000 369,59 24 392,94

182 K 23-0213 R 250D G1" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) ks 21,000 537,09 11 278,89

183 K 23-0214 R 250D G5/4" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní 
závit) ks 12,000 739,97 8 879,64

184 K 23-0215 R 250D G6/4" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní 
závit) ks 3,000 1 074,17 3 222,51

D D63.1 Ostatní montáže 1 095,43
185 K 23-9102 mont.vodovod.armatur se dvěma závity G3/4" ost.typů ks 8,000 91,22 729,76

186 K 23-9104 mont.vodovod.armatur se dvěma závity G5/4" ost.typů ks 3,000 121,89 365,67

D D66 Specifikace 722 23 17 491,86
187 K 23-001 Zpětná klapka do vodorovného potrubí (Oboustranný 

vnitřní závit) N5 G5/4" ks 3,000 462,38 1 387,14

188 K 23-002 Armatury pro vyregulování cirkulace TV termoregulační 
armatura TA-therm G3/4" s teploměrem ks 8,000 2 013,09 16 104,72

D D70 722 25 - Hydranty, skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí 64 875,00
189 K 25-4134 typ do 25/30 - montáž soub 5,000 707,73 3 538,65
190 K 25-4135 příplatek za provedení z nerezového plechu soub 5,000 12 267,27 61 336,35

D D71.1 Specifikace 722 25 29 488,65

191 K Pol62
skříň hydrantová pro instalaci do výklenku zdi typ B 
19/30 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, a proudnicí 
prům.19 mm pro průtok 0,60 l/s

soub 5,000 5 897,73 29 488,65

D D74 722 26 - Vodoměry 1 376,13
192 K 26-2213 vodoměr závitový (30°C) - montáž soub 2,000 196,59 393,18
193 K 26-3415 vodoměr závitový (100°C) - montáž soub 5,000 196,59 982,95

D D75 Specifikace 722 26 9 066,78
194 K 26-001 vodoměr závitový typ Qn=2,5 m3/h (studená voda) soub 1,000 1 816,50 1 816,50

195 K 26-002 vodoměr závitový typ Qn=6,0 m3/h (studená voda) soub 1,000 1 816,50 1 816,50

196 K 26-003 vodoměr závitový typ Qn=2,5 m3/h (teplá voda) soub 3,000 1 297,50 3 892,50

197 K 26-004 bytový vodoměr Qn=1,5 m3/h typ Jh3-V3 (teplá voda) soub 2,000 770,64 1 541,28

D D76 722 - Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost manžety 30 mm 15 043,10
198 K 722-001 RS 10/32/030 pro potrubí vnějšího průměru 32 mm ks 15,000 432,50 6 487,50

199 K 722-002 RS 10/40/030 pro potrubí vnějšího průměru 40 mm ks 12,000 463,95 5 567,40

200 K 722-003 RS 10/63/030 pro potrubí vnějšího průměru 63 mm ks 4,000 747,05 2 988,20

D D78 722 29 - Ostatní 26 299,00
201 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 1 820,000 14,45 26 299,00

D D79 722 - Ostatní specifikace 118 473,25
204 K 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech plch.do 0,09 m2 kus 50,000 307,32 15 366,00
205 K 974031145 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm m 200,000 86,31 17 262,00
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206 K 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS m 200,000 215,66 43 132,00
253 K 871252298.1 Potrubí HDPE d-90 mm m 1,000 511,14 511,14

VV chránička
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

207 K 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) t 9,249 140,11 1 295,88

208 K 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží) t 36,996 140,11 5 183,51

209 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,249 242,86 2 246,21

210 K 979081121 Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km t 268,221 16,81 4 508,80

211 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m t 9,249 42,03 388,74

212 K 979,082121 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m t 46,245 18,68 863,86

213 K 979088212 Nakládání suti a vybour.hmot t 9,249 32,69 302,35
214 K 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním t 9,249 18,68 172,77
215 K 979999000 poplatek za uložení suti na skládku t 9,249 420,34 3 887,72

216 K 722-101 nutné demontážní práce (jako součást bouracích prací) soub 1,000 23 352,27 23 352,27

D D53 998 72 - Přesun hmot 3 509,46
217 K 72-2103 vodovod vnitřní v objektech výšky do 24 m t 4,016 873,87 3 509,46

D Část:         A-05 A-05  Zařizovací předměty 1 597 136,19

D D80 Specifikace 725 1 284 481,68

D D81 typ.rozpis jednot.míst spotřeby(viz.samost. příl.standardů) bude v projekt.dok.použit v násled.počtu1 284 481,68
218 K 725-001 J.01 - sestava pro závěsné WC BEZ BARIÉR 

(koupelny pokojů) soub 17,000 17 723,53 301 300,01

P

 Poznámka k položce:
  - závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním, dl.70 cm

    pro tělesně postižené, barva bílá, rozm.: 700x355x340 mm
    se splachovacím okrajem, prodloužené vyložení

  - samonosný montážní prvek s podomítkovou splach.nádržkou
    pro závěsné WC s čelním splachováním, bez ovládací desky, 

    včetně univerzál. připojení R1/2" s integr.rohovým ventilem
    bezbarierové provedení pro podpěry

  - ovládací tlačítko WC (ovládání zepředu), bílá/lesklý chrom/bílá
    v provedení dvojčinného ovládání

  - klozetové sedátko s poklopem (tvrzený plast - duraplast)
    s antibakteriální úpravou, barva bílá, upevnění shora

  - 1x sklopné madlo k WC, dl. 80 cm, včetně montážní sady,
    nerez ocel, vč.krytek vrutů, madlo s držákem toaletního papíru

  - 1x sklopné madlo k WC, dl. 80 cm, včetně montážní
    sady, nerez ocel, vč.krytek vrutů

219 K 725-002 J.02 - sestava pro závěsné WC (zaměstnanci) soub 8,000 9 588,03 76 704,24

P

 Poznámka k položce:
  - závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním,

    bez splachovacího kruhu, barva bílá
  - samonosný montážní prvek s podomítkovou splach.nádržkou
    pro závěsné WC s čelním splachováním, bez ovládací desky, 

    včetně univerzál. připojení R1/2" s integr.rohovým ventilem
  - ovládací tlačítko WC (ovládání zepředu), bílá/lesklý chrom/bílá

    v provedení dvojčinného ovládání
  - klozetové sedátko s poklopem (tvrzený plast - duraplast)

    barva bílá, provedení s automat.pozvolným sklápěním 

220 K 725-003 J.03 - sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií 
BEZ BARIÉR (koupelny pokojů) soub 18,000 7 401,42 133 225,56

P

 Poznámka k položce:
  - zdravotní keramické umyvadlo rozm.: 65x55 cm, uprostřed
    s otvorem pro stojánkovou baterii, bez přepadu,  barva bílá,

    ergonomicky tvarovaná přední strana
  - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby

  - umyvadlový sifon šetřící místo, materiál mosaz, povrchová 
    úprava chrom, 1 1/4"-32 mm

  - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
    povrchová úprava chrom

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - umyvadlová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové
    soupravy, provedení chrom, výtok 140 mm, průtok 5,7 l/min.
  - 1x svislé madlo dl. 60 cm, včetně montážní sady, nerez ocel,

    včetně krytek vrutů

221 K 725-004 J.05 - sestava pro umyvadlo na desce se stojánkovou 
baterií (zaměstnanci) soub 7,000 6 982,31 48 876,17
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P

 Poznámka k položce:
  - keramické umyvadlo na desku s přepadem rozm.: 50x45 cm,

    s otvorem pro stojánkovou baterii, barva bílá, pravoúhlé provedení
  - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby

  - umyvadlový sifon, materiál mosaz, povrchová úprava
    chrom, 1 1/4"-32 mm

  - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
    povrchová úprava chrom

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - umyvadlová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové
    soupravy, provedení chrom, výtok 140 mm, průtok 5,7 l/min.

222 K 725-005 J.06 - sestava pro umyvadlo ostatní provozní místnosti soub 4,000 3 185,47 12 741,88

P

 Poznámka k položce:
  - keramické umyvadlo s přepadem rozm.: 55,3x38,6 cm,

    s otvorem pro stojánkovou baterii, barva alpská bílá,
  - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby

 - umyvadlový sifon Ø40 s p  řevlečnou maticí 5/4" bez ventilu,
    provedení PVC

  - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
    povrchová úprava chrom

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - umyvadlová jednopáková stojánková baterie, 
    bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I.

223 K 725-006 J.07 - sestava pro sprchový kout BEZ BARIÉR 
(koupelny pokojů) soub 17,000 27 733,90 471 476,30

P

 Poznámka k položce:
  - lineární odtokový žlab dl.80cm (průtok 1,25 l/s), nerez provedení, 

    kompletní dodávka žlabu vč.sifonu, nožiček a krycího roštu
    (alternativně odvodnění sprchy podlah.vpustí s velkým průtokem

    svislý odtok DN50, min. průtok 1,25 l/s, výškově stavitelná,
    rámeček z nerez. oceli 145x145mm, vč. aretačního systému

  - nástěnná páková sprchová baterie G1/2"x150 mm
    provedení chrom, bez sprchové sady, průtok 10,8 l/min.

  - sprchová souprava s hadicí 1500 mm a ruční sprchou,
    velikost sprchové hlavice 100x73 mm s jedním druhem proudu

  - držák sprchy na zeď / přizdívku, chrom (vč.šroubů zeď / SDK)
  - 1x pevné lomené madlo do sprchy, nerezové provedení

    vč.montážní sady a krytek vrutů, rozm.: 600x600 mm
    (dle konkrétní koupelny volit levé / pravé provedení, viz.interier)

  - 1x pevné madlo dl.60cm do sprchy, nerezové provedení
  - sklopné sprchové sedátko, provedení bílá / chrom, rozm.:

    46,2x45,0x12 cm, vč.montážní sady pro upevnění
  - sprchová zástěna walk-in 90 (100) cm s profilem v lesklém chromu,

    dekor transparent, levá / pravá orientace a délka dle interiéru, 
    s možností přizpůsobení délky vzpěry až na 1200 mm, 

  - sprchový závěs v=1800 mm, dl. 2,0 m, barevné provedení
    (viz.interier)

  - závěsové open kroužky s háčkem, stříbrné lesklé provedení 
    (základní sada 12ks)

224 K 725-007 J.10 -  sestava pro pisoárový záchodek soub 1,000 14 057,81 14 057,81

P

 Poznámka k položce:
  - keramický pisoár, univerzální provedení pro všechny

    běžné splachovací systémy, přítok vody zezadu, barva bílá
  - předstěnový instalační systém pro pisoáry, samonosné provedení 

    s univerzální krabicí pod omítku pro čelní ovládání splachování
  - 1ks rohový ventil G1/2" (chrom)  s připojovací trubičkou

  - nerezové sítko
  - ovládací tlačítko čelního splachování, s pojistnou závorkou,

    nastavení doby splachování se vzduch.tryskami (pneumatické)
    barva bílá, plast, s povrchovou úpravou proti poškrábání

225 K 725-008 J.11 - sestava pro závěsnou výlevku s nástěnnou 
baterií soub 6,000 12 798,13 76 788,78

P

 Poznámka k položce:
  - keramická výlevka (závěsná), barva bílá, se sklopnou

    kovovou mříží, vodorovný odpad
  - samonosný montážní prvek s podomítkovou splach.nádržkou

    pro závěsné výlevky, vč. ovládacího tlačítka
  - dřezová jednopáková nástěnná baterie, provedení chrom

    třída hlučnosti I., G1/2"x150, otočné ramínko
  - rohový ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,

   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, s p  řipojovací trubičkou

226 K 725-009 J.12 - sestava pro dřez se stojánkovou baterií (čajové 
kuchyňky na chodbách) soub 7,000 7 963,97 55 747,79
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P

 Poznámka k položce:
  - jednodílný kuchyňský dřez s granitovým povrchem, grafitová

    barva, jednokomorové provedení s odkapávačem rozm.60x50cm
  - připevnění dřezu  / mont.příslušenství - šrouby

  - dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem,
    provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - dřezová jednopáková stojánková baterie s otočným výtokovým,
    barva grafitová

227 K 725-010 J.13 - sestava pro dřez se stojánkovou baterií 
(kuchyňská linka velká) soub 1,000 7 412,42 7 412,42

P

 Poznámka k položce:
  - jednodílný kuchyňský dřez s granitovým povrchem, grafitová

    barva, provedení s odkapávačem rozm.78x50cm
  - připevnění dřezu  / mont.příslušenství - šrouby

  - dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem,
    provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - dřezová jednopáková stojánková baterie s otočným výtokovým,
    barva grafitová

228 K 725-011 J.14 - sestava pro dřez se stojánkovou baterií (čistící 
místnosti) soub 3,000 7 145,15 21 435,45

P

 Poznámka k položce:
  - nerezový jednodílný dřez, rozm.: 56x50 cm, hloubka 16,5 cm,

    bez odkap.plochy pro instalaci do stolové sestavy kuch.linky
    šířky 60 cm, 

  - připevnění dřezu  / mont.příslušenství - šrouby
  - dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem,

    provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu
  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,

   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky
  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,

    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G
  - dřezová jednopáková stojánková baterie s otočným výtokovým

    raménkem 185 mm, provedení chrom

229 K 725-012 J.16 - napojení myčky nádobí soub 4,000 966,01 3 864,04

P

 Poznámka k položce:
  - podomítková vodní zápachová uzávěrka pro myčky nádobí

    (min. kapacitní odtok 0,38 l/s), DN40/50
  - myčkový ventil s vnějším závitem G1/2" (studená voda)

230 K 725-013 J.21 - sestava pro sprchový kout se sprchovou 
vaničkou soub 1,000 15 790,05 15 790,05

P

 Poznámka k položce:
  - lineární odtokový žlab dl.80cm, nerez provedení, kompletní

    dodávka žlabu vč.sifonu, nožiček a krycího roštu
  - sifon ke sprchové vaničce 

  - podpora (nožičky) pro sprchové vaničky 
  - odpad.souprava pro sprchové vaničky - základní 

    část s odnímatelným sifonem včetně vrchního dílu (chrom)
  - nástěnná páková sprchová baterie G1/2"x150 mm

    provedení chrom, bez sprchové sady, průtok 10,8 l/min.
  - sprchová souprava s hadicí 1500 mm a ruční sprchou,

    velikost sprchové hlavice 100x73 mm s jedním druhem proudu
  - držák sprchy na zeď / přizdívku, chrom (vč.šroubů zeď / SDK)

  - Sprchové dveře 90x195 cm v provedení s profilem v bílé barvě,
    a skleněnou výplní s dekorem proužky, povrchová úprava skla

    perla Glass pro ochránění skla před usazováním nečistot,
    otočný systém otevírání dveří, provedení levá / pravá orientace

    podle pokynů interiéru

231 K 725-014 J.23 - sestava pro sprchový kout se sprchovou 
vaničkou soub 2,000 22 530,59 45 061,18

P

 Poznámka k položce:
  - obdélníková sprchová vanička, rozměr: 120x80x3,5 cm, akrylát,

    barva bílá, průměr sifonu 90
  - sifon ke sprchové vaničce 

  - podpora (nožičky) pro sprchové vaničky 
  - odpad.souprava pro sprchové vaničky - základní 

    část s odnímatelným sifonem včetně vrchního dílu (chrom)
  - nástěnná páková sprchová baterie G1/2"x150 mm

    provedení chrom, bez sprchové sady, průtok 10,8 l/min.
  - sprchová souprava s hadicí 1500 mm a ruční sprchou,

    velikost sprchové hlavice 100x73 mm s jedním druhem proudu
  - držák sprchy na zeď / přizdívku, chrom (vč.šroubů zeď / SDK)
  - Sprchové dveře 120x190 cm v provedení s profilem v lesklém

    chromu a výplní z čirého skla s dekorem transparent, povrchová 
    úprava RothETC pro ochránění skla před usazováním nečistot,

    posuvný systém otevírání, provedení levá / pravá orientace podle
    pokynů interiéru,.s možností přizpůsobení délky vzpěry

    až na 1200 mm, 

D D84 725 11 - Klozety 68 806,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

232 K 11-9305 mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů soub 25,000 2 752,27 68 806,75

D D85 725 12 - Pisoáry 1 965,91
233 K 12-9201 mont.pisoárových záchodků ost.typů soub 1,000 1 965,91 1 965,91

D D86 725 21 - Umyvadla 52 450,56
234 K 21-9201 montáž umyvadel ostatních typů soub 29,000 1 808,64 52 450,56

D D87 725 24 - Sprchy 67 627,20
235 K 24-9101 montáž sprch ostatních typů soub 20,000 3 381,36 67 627,20

D D88 725 31 - Dřezy 21 625,01
236 K 31-4290 příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě soub 11,000 1 965,91 21 625,01

D D89 725 33 - Výlevky 16 513,62
237 K 33-2330 výlevka diturvitová - montáž soub 6,000 2 752,27 16 513,62

D D90 725 81 - Nástěnné ventily 15 923,25
238 K 81-9401 montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou) soub 32,000 117,95 3 774,40

239 K 81-9402 montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky) soub 103,000 117,95 12 148,85

D D91 Specifikace 725 81 3 979,00
240 K 81-001 ventil rohový G1/2"-3/8" s integr.zpětnou klapkou ks 23,000 173,00 3 979,00

D D92 725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové 20 980,14
241 K 82-9301 montáž bat.stojánkových ost.typů soub 40,000 456,09 18 243,60
242 K 82-x9301 montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů soub 6,000 456,09 2 736,54

D D93 725 84 - Baterie sprchové 23 591,00
243 K 84-9200 mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150  s 

nastavitelnou výškou sprchy soub 20,000 1 179,55 23 591,00

D D94 725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky 5 480,83
244 K 86-9101 mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40 ks 29,000 117,95 3 420,55

245 K 86-9204 mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50 ks 11,000 149,41 1 643,51

246 K 86-9218 mont.zápach.uzávěrky sprchové DN50 ks 2,000 149,41 298,82
247 K 86-9218.1 mont.zápach.uzávěrky pisoárové DN50 ks 1,000 117,95 117,95

D D95 725 98 - Dvířka 13 390,12
248 K 98-0122 dvířka plastová z PH rozm. 15/30 cm ks 20,000 537,78 10 755,60

249 K Pol65 speciální zákrytová dvířka s možností povrchové 
úpravy keram.obkladem rozm. 30/30 cm (magnetická) soub 7,000 376,36 2 634,52

D D53 998 72 - Přesun hmot 321,12
252 K 72-5103 zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,314 1 022,67 321,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 757 603,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 757 603,07 15,00% 1 613 640,46

Cena s DPH v CZK 12 371 243,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.b - Silnoproudová elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 757 603,07
č.p. - ELI 7 414 636,23
    1 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 126 394,94

    2 - Přístroje - ostatní 49 793,61

    3 - Kabelové žlaby 96 626,01

    4 - Montážní materiál - trubky 24 998,06
      D1 - Instalační PVC trubky 9 202,68
      D3 - Instalační PVC trubky ohebné 14 107,11
      D1 - Instalační PVC trubky 1 688,27
    5 - Montážní materiál - krabice 16 920,03
      5.1 - Krabice pod omítku 16 920,03
    6 - Montážní materiál - ostatní 37 009,15

    7 - Kabelové kanály, žlaby, krabice 16 439,35

    8 - Jímací soustava, zemnící soustava - doplnění 35 286,63

    9 - Zemnící soustava 33 154,32

    10 - Osvětlení 4 843 559,98
      10.01 - Svítidla 4 219 159,59
      10.02 - Nouzová svítidla 624 400,39
    11 - Kabely a vodiče 1 264 913,10

    D4 - Rozváděče 869 541,05
      12 - Rozváděč RH1 426 732,66
      13 - Rozváděč RG1 103 863,72
      14 - Rozváděč RP1.1 94 482,52
      15 - Rozváděč RP1.2 74 024,92
      16 - Rozváděč RP1.3 77 306,90
      17 - Rozváděč RP1.4 42 628,12
      18 - Požárně bezpečnostní zařízení 50 502,21

B - DIESELAGREGÁT - B - DIESELAGREGÁT 996 544,60

C - STAVEBNÍ VÝKOPOV - C - STAVEBNÍ VÝKOPOV 204 552,90
    D5 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 204 552,90

D - MONTÁŽNÍ A DEMON - D - Montáž a demontáž 2 141 869,34

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.b - Silnoproudová elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 757 603,07

D č.p. ELI 7 414 636,23

D 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 126 394,94
1 K 1.1 Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T ks 2,000 200,10 400,20

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.1.4.b. Silnoproudá elektrotechnika............platí pro všechny 
položky rozpočtu

2 K 1.2 Zásuvka IP44, 230V/50Hz - 16A, 2P+T ks 28,000 200,10 5 602,80

3 K 1.3 Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, clonky ks 502,000 143,99 72 282,98

4 K 1.4 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A ks 70,000 158,31 11 081,70
5 K 1.5 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 3,000 197,63 592,89
6 K 1.6 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A ks 16,000 164,42 2 630,72
7 K 1.7 Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A ks 4,000 210,81 843,24
8 K 1.8 Spínač tlačítkový  ř.1/0, 230V/50Hz, 10A ks 154,000 168,02 25 875,08

9 K 1.9 Spínaž žaluziový 230V, 10A + jednotka skupinového 
řízení ks 16,000 243,83 3 901,28

10 K 1.10 Vypínač IP44, 400V/50Hz - 16A ks 1,000 1 217,19 1 217,19
11 K 1.11 Soumrakový spínač, IP65 ks 2,000 983,43 1 966,86

D 2 Přístroje - ostatní 49 793,61
12 K 2.1 Podlahová krabice 12mod (3x4), 4x 230V/16A, 4x LAN ks 6,000 4 167,21 25 003,26

13 K 2.2 Protipožární ucpávky ks 27,000 646,86 17 465,22

14 K 2.3 Tlačítko TOTAL STOP, červené nástěnné, 230V, pod 
sklem ks 2,000 944,98 1 889,96

15 K 2.4 Tlačítko STOP - gastro ks 1,000 1 090,92 1 090,92
16 K 2.5 Povětrnostní jednotka ks 1,000 4 344,25 4 344,25

D 3 Kabelové žlaby 96 626,01
17 K 3.1 Kabelový žlab plný 300/100, vč. víka, mont. materiálu, 

tvarovky, uchycení, konzole m 35,000 615,30 21 535,50

18 K 3.2 Kabelový žlab plný 250/100, vč. víka, mont. materiálu, 
tvarovky, uchycení, konzole m 40,000 593,17 23 726,80

19 K 3.3 Oceloplechový žlab plný KZ 250x100x1,5, kompletní, 
požárně odolný P60-R m 15,000 1 148,98 17 234,70

20 K 3.4 Oceloplechový žlab plný KZ 100x100x1,5, kompletní, 
požárně odolný P60-R m 20,000 624,26 12 485,20

21 K 3.5 Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-
matice, hmoždinky, atd.) kpl 1,000 21 643,81 21 643,81

D 4 Montážní materiál - trubky 24 998,06

D D1 Instalační PVC trubky 9 202,68
22 K 4.1 Instalační ohebná PVC trubka DN 63 m 20,000 33,09 661,80
23 K 4.2 Instalační ohebná PVC trubka DN 50 m 110,000 30,21 3 323,10
24 K 4.3 Instalační ohebná PVC trubka DN 32 m 180,000 12,07 2 172,60

25 K 4.4 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky) kpl 1,000 3 045,18 3 045,18

D D3 Instalační PVC trubky ohebné 14 107,11
26 K 4.5 Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 

320N/5cm,-25stC +60stC m 150,000 30,21 4 531,50

27 K 4.6 Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 180,000 12,07 2 172,60

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.b - Silnoproudová elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 4.7 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 420,000 5,21 2 188,20

29 K 4.8 Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 280,000 4,32 1 209,60

30 K 4.9 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky) kpl 1,000 4 005,21 4 005,21

D D1 Instalační PVC trubky 1 688,27
31 K 4.10 Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 

320N/5cm,-25stC +60stC m 50,000 5,21 260,50

32 K 4.11 Instalační PVC trubka DN 40, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 45,000 21,80 981,00

33 K 4.12 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky) kpl 1,000 446,77 446,77

D 5 Montážní materiál - krabice 16 920,03

D 5.1 Krabice pod omítku 16 920,03
34 K 5.2 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 ks 783,000 16,81 13 162,23
35 K 5.3 Krabice přístrojová do sádrokartonu ks 45,000 43,38 1 952,10
36 K 5.4 Instalační přístrojová krabice KPR68 ks 65,000 27,78 1 805,70

D 6 Montážní materiál - ostatní 37 009,15
37 K 6.1 Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. 

víčka, násuvné svorky 3pol. 5pol ks 85,000 54,44 4 627,40

38 K 6.2 Instalační krabice 105x105x55, IP55 ks 110,000 73,25 8 057,50
39 K 6.3 Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44 ks 64,000 263,87 16 887,68
40 K 6.4 Instalační ráměčky, ASŘ kpl 1,000 38,73 38,73

41 K 6.5 Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, 
příchytky, sádra, atd.) kpl 1,000 7 397,84 7 397,84

D 7 Kabelové kanály, žlaby, krabice 16 439,35
42 K 7.1 PVC lišta 80/40, vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 65,000 147,39 9 580,35

43 K 7.2 PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 55,000 21,91 1 205,05

44 K 7.3 Příslušenství pro PVC lišty kpl 1,000 3 724,15 3 724,15
45 K 7.4 Montážní a instalační materiál kpl 1,000 1 929,80 1 929,80

D 8 Jímací soustava, zemnící soustava - doplnění 35 286,63
46 K 8.1 Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m /550m/ kg 40,000 165,98 6 639,20
47 K 8.2 Drát FeZn pr.10mm    1kg=1,6m /105m/ kg 22,000 69,71 1 533,62
48 K 8.3 Svorka spojovací SS ks 52,000 19,37 1 007,24
49 K 8.4 Svorka křížová SK ks 10,000 40,39 403,90
50 K 8.5 Svorka připojovací SP ks 1,000 23,79 23,79
51 K 8.5.1 Svorka okapová SO ks 17,000 26,34 447,78
52 K 8.6 Svorka zkušební SZ ks 7,000 53,11 371,77
53 K 8.7 Podpěra vedení PV01 ks 94,000 23,79 2 236,26
54 K 8.7.1 Podpěra vedení PV15 ks 151,000 63,85 9 641,35
55 K 8.8 JP 0,5 M16 AlMgSi + svorka ks 2,000 266,57 533,14
56 K 8.8.1 JT 2,0 M16 AlMgSi + svorka ks 2,000 495,06 990,12
57 K 8.9 JT 3,0 M16 AlMgSi + svorka, vč. držáků ks 4,000 1 137,96 4 551,84
58 K 8.9.1 JT 4,0 M16 AlMgSi + svorka, vč. držáků ks 1,000 2 718,43 2 718,43
59 K 8.10 Svorka k jímací tyči ks 9,000 49,79 448,11
60 K 8.11 Ochranný úhelník 1,7 m 7,000 327,53 2 292,71
61 K 8.12 Číselný štítek ks 7,000 4,43 31,01
62 K 8.13 Montážní a instalační materiál kpl 1,000 1 416,36 1 416,36

D 9 Zemnící soustava 33 154,32
63 K 9.1 Pásek FeZn 30x4 m 145,000 73,37 10 638,65
64 K 9.2 Svorka Sr3b ks 9,000 39,84 358,56
65 K 9.3 Svorka Sr2b ks 12,000 39,07 468,84
66 K 9.4 Ocelové konstrukce vč. nátěrových hmot kg 35,000 119,51 4 182,85
67 K 9.5 Ekvipotenciální svorkovnice K12 ks 30,000 489,09 14 672,70
68 K 9.6 Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen - MET ks 2,000 1 416,36 2 832,72

D 10 Osvětlení 4 843 559,98

D 10.01 Svítidla 4 219 159,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 K Pol1 LI.01A4 viz kniha svítidel ks 3,000 13 856,04 41 568,12
70 K Pol2 LI.01P4 viz kniha svítidel ks 11,000 13 647,69 150 124,59
73 K Pol5 LI.01P3 viz kniha svítidel ks 76,000 13 647,69 1 037 224,44
76 K Pol8 LI.01W4 viz kniha svítidel ks 8,000 12 042,87 96 342,96
77 K Pol9 LI.02 viz kniha svítidel ks 33,000 2 886,73 95 262,09
78 K Pol10 LI.03 viz kniha svítidel ks 82,000 3 213,91 263 540,62

193 K Pol10.1 LI.04 viz kniha svítidel ks 35,000 8 229,04 288 016,40
79 K Pol11 LI.05/LI.06 viz kniha svítidel ks 33,000 2 889,79 95 363,07
80 K Pol12 LI.07 viz kniha svítidel ks 35,000 411,46 14 401,10
87 K Pol19 LI.08 viz kniha svítidel ks 11,000 15 404,29 169 447,19
88 K Pol20 LI.09A viz kniha svítidel ks 43,000 2 038,91 87 673,13
90 K Pol22 LI.09B viz kniha svítidel ks 27,000 1 830,31 49 418,37

194 K Pol22.1 LI.11 viz kniha svítidel ks 7,000 14 985,40 104 897,80
93 K Pol25 LI.13 viz kniha svítidel ks 19,000 6 936,22 131 788,18
94 K Pol26 LI.14 viz kniha svítidel ks 11,000 15 404,29 169 447,19
95 K Pol27 LI.15A4 viz kniha svítidel ks 22,000 23 881,40 525 390,80
96 K Pol28 LI.15P4 viz kniha svítidel ks 6,000 23 676,34 142 058,04
99 K Pol31 LI.18 viz kniha svítidel ks 31,000 9 838,30 304 987,30

195 K Pol31.1 LI.21 viz kniha svítidel ks 2,000 123 941,27 247 882,54
102 K Pol34 LI.24 viz kniha svítidel ks 6,000 2 129,75 12 778,50
103 K Pol35 LI.26P viz kniha svítidel ks 7,000 3 471,40 24 299,80
105 K Pol37 LI.27 viz kniha svítidel ks 6,000 16 545,91 99 275,46
106 K Pol38 LI.28 viz kniha svítidel ks 11,000 5 604,55 61 650,05

107 K 10.3 LI.10 - 18,5bm LED pásek 9,6W/m 3000K, 18,5bm Al 
profil s mléčným difuzorem, 8x zdroj 24V/40W kpl 1,000 6 321,85 6 321,85

D 10.02 Nouzová svítidla 624 400,39
108 K Pol39 N1 - Vestavné nouzové svítidlo LED 2W, IP20, koridor, 

pro CBS okruhový monitoring ks 23,000 1 837,95 42 272,85

109 K Pol40 N2 - Vestavné nouzové svítidlo LED 2W, IP20, area, 
pro CBS okruhový monitoring ks 53,000 1 920,94 101 809,82

110 K Pol41 N3 - Přisazené nouzové svítidlo LED 2W, IP20, koridor, 
pro CBS okruhový monitoring ks 28,000 1 719,55 48 147,40

111 K Pol42 N4 - Přisazené nouzové svítidlo LED 2W, IP20, area 
pro CBS okruhový monitoring ks 26,000 1 802,54 46 866,04

112 K Pol43 N5 - Přisazené nouzové svítidlo 2W, IP20, area pro 
CBS okruhový monitoring ks 7,000 1 802,54 12 617,78

113 K Pol44 N6 - Přisazené nouzové svítidlo LED 2W, IP20, area 
pro CBS okruhový monitoring ks 6,000 1 802,54 10 815,24

114 K Pol45 NP - Přisazené nouzové svítidlo LED 2W s 
piktogramem, IP20, pro CBS okruhový monitoring ks 103,000 859,78 88 557,34

115 K Pol46 CBS - Centrální bateriový systém  okruhový monitoring, 
NO 3 hodiny, baterie 23Ah, 24 okruhů 34.2 A / 7.38 kW ks 1,000 273 313,92 273 313,92

D 11 Kabely a vodiče 1 264 913,10
116 K 11.1 Kabel CYKY-J 4x95 m 35,000 1 078,39 37 743,65
117 K 11.2 Kabel CYKY-J 5x50 m 65,000 728,28 47 338,20
118 K 11.3 Kabel CYKY-J 5x25 m 35,000 364,35 12 752,25
119 K 11.4 Kabel CYKY-J 5x16 m 185,000 234,95 43 465,75
120 K 11.5 Kabel CYKY-J 5x10 m 550,000 145,22 79 871,00
121 K 11.6 Kabel CYKY-J 5x6 m 185,000 92,64 17 138,40
122 K 11.7 Kabel CYKY-J 5x4 m 95,000 63,11 5 995,45
123 K 11.8 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 550,000 38,77 21 323,50
124 K 11.9 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 3 540,000 23,68 83 827,20
125 K 11.10 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 9 520,000 23,06 219 531,20
126 K 11.11 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 4 785,000 14,01 67 037,85
127 K 11.12 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 2 125,000 14,01 29 771,25
128 K 11.13 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 155,000 20,41 3 163,55
129 K 11.14 Kabel CYKY-J 4x1,5 m 185,000 20,41 3 775,85
130 K 11.15 Kabel CYKY-O 4x1,5 m 155,000 20,41 3 163,55
131 K 11.16 Kabel JYTY 4x1 m 1 250,000 15,58 19 475,00
132 K 11.17 Kabel JYTY 7x1 m 850,000 25,04 21 284,00
133 K 11.18 Kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8 m 1 355,000 10,04 13 604,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

134 K 11.19 Vodič CYA120 m 10,000 353,54 3 535,40
135 K 11.20 Vodič CYA70 m 85,000 207,61 17 646,85
136 K 11.21 Vodič CYA50 m 45,000 149,96 6 748,20
137 K 11.22 Vodič CY10 m 350,000 29,55 10 342,50
138 K 11.23 Vodič CY 6 m 1 260,000 17,71 22 314,60
139 K 11.24 Vodič CY 4 m 2 350,000 15,49 36 401,50
140 K 11.25 Kabel CXKH-V-J 4x185 m 45,000 2 743,58 123 461,10
141 K 11.26 Kabel CXKH-V-J 4x25 m 45,000 486,68 21 900,60
142 K 11.27 Kabel CXKH-V-J 3x6 m 35,000 91,70 3 209,50
143 K 11.28 Kabel CXKH-V-J 5x16 m 75,000 430,96 32 322,00
144 K 11.29 Kabel CXKH-V-J 5x4 m 55,000 105,16 5 783,80
145 K 11.30 Kabel CXKH-V-J 5x1,5 m 35,000 48,94 1 712,90
146 K 11.31 Kabel CXKH-V-J 7x1,5 m 35,000 86,53 3 028,55
147 K 11.32 Kabel CXKH-V-J 3x2,5 m 250,000 42,85 10 712,50
148 K 11.33 Kabel CXKH-V-J 3x1,5 m 3 850,000 31,01 119 388,50
149 K 11.34 Kabel CXKH-V-O 3x1,5 m 65,000 31,01 2 015,65
150 K 11.35 Kabel H05RR-F 3x2,5 m 15,000 33,84 507,60
151 K 11.36 Kabeláž MaR pro VZT, UT a klima jednotky m 850,000 133,67 113 619,50

D D4 Rozváděče 869 541,05

D 12 Rozváděč RH1 426 732,66

152 K 12.1

Skříňový oceloplechový rozváděč,  Velikost š.v.h. 2x 
800x300x2000+100mm SOKL, vč. příslušenství, krytí: 
IP30/20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 
50Hz, 230/400V, TN-C-S, DIN, montážní materiál, viz. 
schéma

kpl 1,000 426 732,66 426 732,66

D 13 Rozváděč RG1 103 863,72

153 K 13.1

Skříňový oceloplechový rozváděč,  Velikost š.v.h. 
800x300x2000+100mm SOKL, vč. příslušenství, krytí: 
IP30/20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 
50Hz, 230/400V, TN-C-S, DIN, montážní materiál, viz. 
schéma

kpl 1,000 103 863,72 103 863,72

D 14 Rozváděč RP1.1 94 482,52

154 K 14.1

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
635 x 1560 x 187 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP30/20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

kpl 1,000 94 482,52 94 482,52

D 15 Rozváděč RP1.2 74 024,92

155 K 15.1

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
635 x 1560 x 187 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP30/20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

kpl 1,000 74 024,92 74 024,92

D 16 Rozváděč RP1.3 77 306,90

156 K 16.1

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
635 x 1560 x 187 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP30/20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

kpl 1,000 77 306,90 77 306,90

D 17 Rozváděč RP1.4 42 628,12

157 K 17.1

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
635 x 1560 x 187 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP30/20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

kpl 1,000 42 628,12 42 628,12

D 18 Požárně bezpečnostní zařízení 50 502,21

158 K 18.1

Nástěnný rozváděč, EI30 DP1 Sm, vč. příslušenství, 
krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 
50Hz, 230/400V,  TN-C-S, montážní materiál - 600 x 
1260 x 250,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

kpl 1,000 38 728,69 38 728,69

159 K 18.2 Záložní zdroj UPS UPS 230V/950VA ks 1,000 11 773,52 11 773,52

D B - DIESELAGREGÁTB - DIESELAGREGÁT 996 544,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

160 K 1.1.1

Dieselagregát 220kVA/176kW, nekapotovaný - 
automatika startu (ATS), ovládací jednotk -ekologická 
vana- hřev motoru-nádrž paliva 350l-tlačítko central 
stop-komunikace-doprava-montážní materiál-výfukové 
potrubí, vč. konzolí, uchycení, mont.mat.25m

kpl 1,000 996 544,60 996 544,60

D C - STAVEBNÍ VÝKOPOVC - STAVEBNÍ VÝKOPOV 204 552,90

D D5 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 204 552,90
161 K 1.1.2 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 2 150,000 44,26 95 159,00
162 K 1.2.1 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 684,000 53,11 36 327,24

163 K 1.3.1 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 
a tl. 15cm ks 56,000 300,98 16 854,88

164 K 1.4.1 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 
a tl. do80 cm ks 78,000 398,35 31 071,30

165 K 1.5.1 Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km t 8,000 2 832,73 22 661,84

166 K 1.6.1 Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - 
příplatek t 8,000 309,83 2 478,64

D D - MONTÁŽNÍ A DEMOND - Montáž a demontáž 2 141 869,34

167 K 1.1.3

Demontáž stávající elektroinstalace - demontáž 
osvětlení - demontáž koncových prvků - demontáž 
kabeláže - demontáž nosných prvků (žlaby, lišty, 
trubky, atd.) - demontáž rozváděčů - likvidace - 
demontáž - odpojení stáv. zařízení

hod 320,000 398,35 127 472,00

168 K 1.2.2 Prověření stávajícího stavu hod 32,000 398,35 12 747,20

169 K 1.3.2
Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. 
osazení instalačních  krabic a rámečků + připojení 
kabeláže

ks 796,000 127,92 101 824,32

170 K 1.4.2 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do 
DN63 m 1 340,000 48,16 64 534,40

171 K 1.5.2 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - tuhých do 
DN32 m 95,000 45,15 4 289,25

172 K 1.6.2 Montáž PVC lišt a kabelových kanálů m 230,000 120,39 27 689,70

173 K 1.7.1 Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, 
KT, atd./ ks 324,000 90,29 29 253,96

174 K 1.8.1 Montáž kabelů do 240mm2, vč. ukončení m 225,000 105,34 23 701,50
175 K 1.9.1 Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení m 1 030,000 30,10 31 003,00
176 K 1.10.1 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 29 080,000 27,09 787 777,20
177 K 1.11.1 Montáž vodičů do 120mm2, vč. ukončení m 4 100,000 75,24 308 484,00
178 K 1.12 Montáž osvětlení ks 292,000 526,71 153 799,32
179 K 1.13 Montáž osvětlení No ks 146,000 376,22 54 928,12
180 K 1.14 Montáž osvětlení No - CBS, vč. oživení ks 1,000 37 170,69 37 170,69
181 K 1.15 Montáž RH hod 80,000 398,35 31 868,00
182 K 1.16 Montáž RG1 hod 50,000 398,35 19 917,50
183 K 1.17 Montáž RP01.1 hod 32,000 398,35 12 747,20
184 K 1.18 Montáž patrových rozváděčů hod 140,000 398,35 55 769,00
185 K 1.19 Montáž a oživení RPO + UPS 1Kva- PBŘ hod 65,000 398,35 25 892,75
186 K 1.20 Montáž jímací a zemnící soustavy hod 125,000 486,88 60 860,00
187 K 1.21 Montáž a oživení DA hod 48,000 398,35 19 120,80
188 K 1.22 Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení hod 63,000 398,35 25 096,05
189 K 1.23 Ostatní elektromontážní práce hod 85,000 398,35 33 859,75
190 K 1.24 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 42 490,91 42 490,91
191 K 1.25 Likvidace odpadů kpl 1,000 18 589,77 18 589,77
192 K 1.26 Revize, TIČR kpl 1,000 30 982,95 30 982,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 557 641,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 557 641,58 15,00% 533 646,24

Cena s DPH v CZK 4 091 287,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.c - Vytápění

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 557 641,58
D2 - OBĚHOVÁ ČERPADLA 35 744,15

D4 - ARMATURY ZÁVITOVÉ standard (vč. šroubení a vsuvek) 68 784,75

D5 - ARMATURY MĚŘÍCÍ 13 360,32

D6 - POTRUBÍ 901 561,74

D7 - NÁTĚRY 3 931,82

D8 - IZOLACE TEPELNÉ 319 791,49
    D9 - Polyetylenová izolace - hadice (samolepící) 229 360,88

    D10 - minerální izolační pouzdro ze skleněných vláken - povrchová úprava hliníkovou folií 90 430,61

D11 - OTOPNÉ PLOCHY 643 752,62

D12 - Článková tělesa 1 096 639,61

D13 - Elektrické PDL vytápění - koupelny 219 057,35

D14 - OSTATNÍ 255 017,73

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.c - Vytápění

Strana 110 z 354



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 557 641,58

D D2 OBĚHOVÁ ČERPADLA 35 744,15
2 K Č.T.01 Čerpadlo oběhové (m=3,51m3/h, p=80kPa), včetně 

izolačního pouzdra ks 1,000 21 561,30 21 561,30

3 K Č.T.02 Čerpadlo oběhové (m=0,54m3/h, p=30kPa), včetně 
izolačního pouzdra ks 1,000 7 096,93 7 096,93

4 K Č.T.VZT.01 Čerpadlo oběhové, (m=0,54m3/h, p=25kPa), včetně 
izolačního pouzdra ks 1,000 7 085,92 7 085,92

D D4 ARMATURY ZÁVITOVÉ standard (vč. šroubení a vsuvek) 68 784,75
6 K KK Kohout kulový závitový R250D PN 10, vč. šroubení  DN 

20 ks 7,000 369,59 2 587,13

7 K KK.1 Kohout kulový závitový R250D PN 10, vč. šroubení  DN 
32 ks 4,000 739,97 2 959,88

8 K KK.2 Kohout kulový závitový R250D PN 10, vč. šroubení  DN 
40 ks 2,000 1 074,17 2 148,34

9 K KK.3 Kohout kulový závitový R250D PN 10, vč. šroubení  DN 
50 ks 3,000 1 672,60 5 017,80

10 K F Filtr závitový R74A PN10, DN20 ks 1,000 303,54 303,54
11 K F.1 Filtr závitový R74A PN10, DN50 ks 1,000 1 439,83 1 439,83
12 K ZK Zpětný ventil závitový R60 PN10, DN20 ks 2,000 268,94 537,88
13 K ZK.1 Zpětný ventil závitový R60 PN10, DN50 ks 1,000 1 140,23 1 140,23
14 K GK Gumový kompenzátor, DN20 ks 2,000 1 143,37 2 286,74
15 K GK.1 Gumový kompenzátor, DN50 ks 2,000 3 098,27 6 196,54
16 K VK Kulový kohout plnící a vypouštěcí DN15 ks 14,000 209,17 2 928,38

17 K OV Odvzdušňovací ventil DN15 (v nejvyšších místech 
stoupacích potrubí) kpl 1,000 209,17 209,17

18 K STAD Uzavírací a vyvažovací ventil  bez vypouštění DN15, 
včetně vsuvek pro měření a připojení (šroubení) ks 4,000 2 012,30 8 049,20

19 K STAD.1 Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN40, 
včetně vsuvek pro měření a připojení (šroubení) ks 1,000 3 515,83 3 515,83

20 K Pol221

Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN20 s 
nezávislou EQM charakteristikou, včetně vsuvek pro 
měření a přípojení elektropohonu, 24V, 0-10V (bude 
odsouhlaseno s dodavatelem MaR)

ks 1,000 8 704,26 8 704,26

21 K SV.T.01 Směšovací třícestný ventil, kvs 10, DN25, pohon TA-
MC 55Y, 0(2)-10V, 24V ks 1,000 10 694,55 10 694,55

22 K SV.T.02 Směšovací třícestný ventil, kvs 1,6, DN15, pohon TA-
MC 55Y, 0(2)-10V, 24V ks 1,000 10 065,45 10 065,45

D D5 ARMATURY MĚŘÍCÍ 13 360,32
23 K Pol160 Teploměr bimetálový včetně jímky, rozsah 0-120°C ks 7,000 385,32 2 697,24

24 K Pol222 Manometr včetně manom. sestavy, rozsah 0-10bar ks 2,000 1 384,00 2 768,00

25 K Pol161 Manometr  včetně manom. sestavy, vč. dvou kulových 
kohoutů a připojovacích potrubí.  rozsah 0-10bar ks 4,000 1 973,77 7 895,08

D D6 POTRUBÍ 901 561,74
26 K Pol163 Cu potrubí 15 x 1 mm m 955,000 381,39 364 227,45

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné 
uložení) a montáže

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.c - Vytápění

Strana 111 z 354



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K Pol223 Cu potrubí 18 x 1 mm m 276,000 471,82 130 222,32

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné 
uložení) a montáže

28 K Pol164 Cu potrubí 22 x 1 mm m 260,000 500,91 130 236,60

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné 
uložení) a montáže

29 K Pol165 Cu potrubí 28 x 1 mm m 42,000 706,94 29 691,48

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné 
uložení) a montáže

30 K Pol166 Cu potrubí 35 x 1,2 mm m 22,000 927,12 20 396,64

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné 
uložení) a montáže

31 K Pol167 Cu potrubí 42 x 1,2 mm m 35,000 1 250,32 43 761,20

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné 
uložení) a montáže

32 K Pol168 Cu potrubí 54 x 1,5 mm m 95,000 1 926,59 183 026,05

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné 
uložení) a montáže

D D7 NÁTĚRY 3 931,82
33 K Pol224 Syntetický nátěr doplňkových konstrukcí - základní + 2x 

email kpl 1,000 3 931,82 3 931,82

D D8 IZOLACE TEPELNÉ 319 791,49

D D9 Polyetylenová izolace - hadice (samolepící) 229 360,88
34 K Pol172 minimální tl. izolace 20mm pro měděné potrubí 15x1 m 955,000 118,74 113 396,70

35 K Pol225 minimální tl. izolace 25mm pro měděné potrubí 18x1 m 276,000 152,55 42 103,80

36 K Pol173 minimální tl. izolace 30mm pro měděné potrubí 22x1 m 260,000 253,21 65 834,60

37 K Pol174 minimální tl. izolace 30mm pro měděné potrubí 28x1 m 42,000 191,09 8 025,78

D D10 minerální izolační pouzdro ze skleněných vláken - povrchová úprava hliníkovou folií 90 430,61
38 K Pol175 minimální tl. izolace 40mm pro měděné potrubí 35x1,2 m 22,000 305,90 6 729,80

39 K Pol176 minimální tl. izolace 50mm pro měděné potrubí 42x1,2 m 35,000 387,68 13 568,80

40 K Pol177 minimální tl. izolace 50mm pro měděné potrubí 54x2 m 95,000 411,27 39 070,65

41 K Pol226 Snímatelná izolace armatur a čerpadel izolačními 
deskami tloušťky stejné jako příslušné DN potrubí kpl 1,000 31 061,36 31 061,36

D D11 OTOPNÉ PLOCHY 643 752,62

42 K Pol227
Trubkový koupelnový radiátor se středovým 
provedením, včetně konzol (šroubů) a příslušenství - 
1500/400

ks 2,000 3 374,29 6 748,58

43 K Pol228
Designový koupelnový radiátor s úhlopřičným 
připojením (pro kombinovaný provoz), včetně konzol 
(šroubů) a příslušenství - 1650/200

ks 17,000 28 702,27 487 938,59

44 K Pol229

Designová ventilová sada s integrovaným 
omezovačem průtoku pro středové připojení OT, 
včetně termostatické hlavice, 2x svěrného šroubení pro 
měděné potrubí, krycích rozet a  nerezové připojovací 
garnitury

ks 2,000 3 386,87 6 773,74

45 K Pol230

Designová ventilová sada v chromovém provedení pro 
úhlopříčné napojení radiátorů (sada obsahuje pouze 
přívodní a zpětný ventil), rohové provedení, bude 
dodáno včetně termostatické hlavice, 2x svěrného 
šroubení pro CU potrubí, rozet a nerez.připoj.garnitur

ks 17,000 3 386,87 57 576,79

46 K Pol231 Elektrické topné těleso pro koupelnový radiátor o 
výkonu 300W včetně regulátoru teploty mini PW ks 2,000 4 458,68 8 917,36

47 K Pol232
Elektrické topné těleso pro koupelnový radiátor o 
výkonu 300W včetně regulátoru teploty 3G s 
termostatem

ks 17,000 4 458,68 75 797,56
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D D12 Článková tělesa 1 096 639,61

48 K Pol233

66/900/10 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 7 961,15 15 922,30

49 K Pol234

107/2000/08 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 14 274,07 28 548,14

50 K Pol235

107/2000/10 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 17 145,87 17 145,87

51 K Pol236

107/500/07 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 5 869,42 11 738,84

52 K Pol237

107/500/08 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 5,000 6 309,78 31 548,90

53 K Pol238

107/500/09 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 6 750,15 13 500,30

54 K Pol239

107/500/10 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 7 190,51 14 381,02

55 K Pol240

107/500/13 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 4,000 8 511,60 34 046,40

56 K Pol241

107/500/14 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 8 951,96 17 903,92

57 K Pol242

107/500/15 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 9 392,33 9 392,33

58 K Pol243

107/500/16 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 10,000 9 832,69 98 326,90

59 K Pol244

107/500/18 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 10 713,42 21 426,84

60 K Pol245

107/500/19 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 11 153,78 11 153,78

61 K Pol246

107/500/20 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 10,000 11 594,15 115 941,50

62 K Pol247

107/500/21 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 12 034,51 24 069,02

63 K Pol248

107/500/22 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 12 527,56 12 527,56
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64 K Pol249

107/500/23 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 12 967,92 12 967,92

65 K Pol250

107/500/25 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 3,000 13 848,65 41 545,95

66 K Pol251

107/500/26 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 14 289,01 28 578,02

67 K Pol252

107/500/28 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 15 169,74 15 169,74

68 K Pol253

107/500/30 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 16 050,47 16 050,47

69 K Pol254

107/900/08 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 3,000 7 272,29 21 816,87

70 K Pol255

107/900/09 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 7 832,97 7 832,97

71 K Pol256

107/900/10 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 8 393,65 8 393,65

72 K Pol257

107/900/22 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 15 174,46 15 174,46

73 K Pol258

148/1800/13 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 23 893,66 23 893,66

74 K Pol259

148/2000/13 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 26 255,11 26 255,11

75 K Pol260

148/500/08 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 7 330,48 7 330,48

76 K Pol261

148/500/14 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 10 694,55 10 694,55

77 K Pol262

148/500/18 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 12 937,25 25 874,50

78 K Pol263

148/500/20 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 14 058,61 14 058,61

79 K Pol264

148/500/21 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 14 619,29 14 619,29

80 K Pol265

148/500/22 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 15 235,01 30 470,02
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81 K Pol266

148/500/24 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 16 354,79 16 354,79

82 K Pol267

148/500/26 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 2,000 17 476,15 34 952,30

83 K Pol268

148/500/31 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 20 279,53 20 279,53

84 K Pol269

148/500/35 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 22 522,24 22 522,24

85 K Pol270

189/400/38 - ocelová článková otopná tělesa, s 
integrovaným termostatickým ventilem, pravé nebo 
levé spodní připojení (typ VR, dle dokumentace) 
vč.uchycení, včetně kotvení a příslušenství

ks 1,000 27 491,27 27 491,27

86 K Pol271

Designová ventilová sada s integrovaným 
omezovačem průtoku pro středové připojení OT, 2x 
svěrného šroubení pro měděné potrubí, krycích rozet a  
nerezové připojovací garnitury, barva dle architekta

ks 79,000 1 765,39 139 465,81

87 K Pol272 Termostatická hlavice ke článkovému tělesu, barva dle 
architekta ks 79,000 471,82 37 273,78

D D13 Elektrické PDL vytápění - koupelny 219 057,35
88 K Pol273 Elektrická topná rohož, 150W/m2, 3m2, 450W ks 14,000 5 027,79 70 389,06
89 K Pol274 Elektrická topná rohož, 150W/m2, 3,5m2,525W ks 2,000 5 588,50 11 177,00
90 K Pol275 Elektrická topná rohož, 150W/m2, 2,5m2,375W ks 1,000 4 486,27 4 486,27
91 K Pol276 Elektrická topná rohož, 150W/m2, 1,5m2,225W ks 1,000 3 324,56 3 324,56
92 K Pol277 Elektrická topná rohož, 150W/m2, 1m2,150W ks 2,000 2 875,13 5 750,26

93 K Pol278 Prostorový termostat Touch s designovým rámečkem, 
včetně podlahového čidla a chráničky ks 19,000 4 834,14 91 848,66

94 K Pol279 Příslušenství pro montáž, chráničky, elektroinstalační 
materiál kpl 1,000 32 081,54 32 081,54

D D14 OSTATNÍ 255 017,73
95 K Pol280 Ocelové pomocné konstrukce kpl 1,000 27 522,73 27 522,73

96 K Pol281 Zavěšení potrubí, kotvící systém, pevné body, kluzné 
uložení dle ČSN kpl 1,000 21 860,91 21 860,91

97 K Pol282 Drobný spojovací a montážní materiál (šroubení, 
vsuvky, svařovací materiál, atd..) kpl 1,000 9 829,55 9 829,55

98 K Pol283 Informační doplňky - štítky kpl 1,000 5 504,55 5 504,55

99 K Pol212 Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární 
ochrany objektu kpl 1,000 121 886,36 121 886,36

102 K Pol286

Hydraulické vyregulování systému, změření průtoku na 
armaturách  měřícím přístrojem, nastavení ventilů - 
vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu, 
částečně vykázáno v SO.02

kpl 1,000 9 436,36 9 436,36

105 K Pol290

Demontáž stávající plynové kotelny (kotle, potrubí, 
izolace včetně ekologické likvidace, armatury, závěsy, 
rozvody plynu, atd.). Demontáž stávající otopné 
soustavy včetně radiátorů, potrubních rozvodů, izolací, 
závěsů, zajištění ekologické likvidace, apod

kpl 1,000 58 977,27 58 977,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 498 973,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 498 973,27 15,00% 524 845,99

Cena s DPH v CZK 4 023 819,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.d - Vzduchotechnika a chlazení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 498 973,27
M - M 3 498 973,27
    001 - Zařízení GA.01 Větrání gastro 1 143 723,03

    002 - Zařízení GA.02 Chlazení VZT GA.01 462 915,94

    003 - Zařízení SU Větrání sušárny 152 206,55

    004 - Zařízení PR Větrání prádelny 61 262,54

    005 - Zařízení VZ Větrání zázemí 1.PP 242 553,02

    006 - Zařízení ZM Větrání zasedací místnost 145 540,36

    007 - Zařízení EV Větrání evakuačního výtahu 34 088,39

    008 - Zařízení WC Odtah hygienického zázemí - pokoje 216 707,92

    009 - Zařízení ASM.01 Odtah asistovaného mytí SO01 7 661,86

    010 - Zařízení HG.01 Odtah hygienické zázemí - technické zázemí SO01 24 534,20

    011 - Zařízení HG.02 Odtah hygienické zázemí - zázemí pečovatelky SO01 44 178,38

    012 - Zařízení HG.03 Odtah hygienické zázemí - kanceláře SO01 22 662,56

    013 - Zařízení SPL Odtah špinavé pleny 36 724,09

    014 - Zařízení EPS Větrání EPS 17 716,22

    015 - Zařízení č. VV Větrání výtahových šachet 5 410,75

    016 - Zařízení KU Příprava pro digestoře 2 567,35

    017 - Zařízení CH.3NP - Chlazení 3NP SO01 291 296,90

    018 - Zařízení CH.4NP - Chlazení 4NP SO01 253 459,00

    019 - Zařízení CH.TCH.01 - Chlazení technologie SO01 52 511,85

    020 - Ostatní 281 252,36

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.d - Vzduchotechnika a chlazení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 498 973,27

D M M 3 498 973,27

D 001 Zařízení GA.01 Větrání gastro 1 143 723,03

1 K GA.01

Kompaktní vzduchotechnická jednotka s vertikálním 
připojením, vnitřní instalace; Vp=6650m3/h, 350Pa, 
Vo=6900m3/h, 350Pa, v sestavě-přívod: pružná 
manžeta, uzavírací klapka se servopohonem, 
rámečkový filtr M5 vč. snímače tlaku, deskový 
rekuperační výměník 

kpl 1,000 345 230,84 345 230,84

P

 Poznámka k položce:
Viz PD D.1.1.4.d. Vzduchotechnika a chlazení...platí pro všechny 

 poloťky rozpočtu
 
Kompaktní vzduchotechnická jednotka s vertikálním připojením, vnitřní 
instalace; Vp=6650m3/h, 350Pa, Vo=6900m3/h, 350Pa, v sestavě-
přívod: pružná manžeta, uzavírací klapka se servopohonem, rámečkový 
filtr M5 vč. snímače tlaku, deskový rekuperační výměník ZZT vč. řízené 
obtokové klapky(se servopohonem) a snímače namrzání, vodní ohřívač 
Qt=12,5kW(65/45°C), dopojení topné vody profese vytápění, 
dvoucestný ventil včetně pohonu a čerpadla v dodávce UT/MaR, přímý 
výparník (Qc=42kW(5°C freon R410A(mix)) na 100% množství vzduchu, 
dvouokruhový výměník (dělení 1:1), dopojení kond. jedn. profese VZT, 
tp(zima/leto)=18/18°C), ventilátor s AC motorem s volným oběžným 
kolem, pružná manžeta; odtah: pružná manžeta, rámečkový filtr M5 vč. 
snímače tl.,desk. regenerační výměník ZZT, eliminátor kapek, ventilátor 
s AC motorem s volným oběžným kolem,  uzavírací klapka se 
servopohonem, pružná manžeta. Součástí dodávky kuličkové sifony na 
odvodech kondenzátu, kondenzátní vana, protimrazové čidlo, frekvenční 
měniče, regulace na konstatní průtok, kapilárový termostat, tlumicí 
vložky, řídicí jednotka, čidlo teploty venkovního vzduchu, čidlo teploty 
přívodního vzduchu v potr., místní ovladač s displejem, prostorový 
ovladač s displejem, ovladač pro externí řízení řídicí jednotky, tepelná 
izolace, izolátory chvění, připojovací manžety, základový rám vč. 
veškerého montážního a spotřebního materiálu. Jednotka je vč. 
vybavení autonomní regulace. Stranové provedení dle výkresové 
dokumentace

2 K Pol291

Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku 200/200 
800x500x1500 (kulisa/mezera, šířka x výška x délka), 
aerodynamický tvar kulis, kulisy s rámem z 
pozinkovaného plechu

ks 1,000 5 280,99 5 280,99

3 K Pol292

Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku 200/100 
900x850x2000 (kulisa/mezera, šířka x výška x délka), 
aerodynamický tvar kulis, kulisy s rámem z 
pozinkovaného plechu

ks 1,000 14 182,64 14 182,64

4 K Pol293

Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku 200/150 
700x600x1000 (kulisa/mezera, šířka x výška x délka), 
aerodynamický tvar kulis, kulisy s rámem z 
pozinkovaného plechu

ks 1,000 4 267,16 4 267,16

5 K Pol294

Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku 200/125 
650x700x1000 (kulisa/mezera, šířka x výška x délka), 
aerodynamický tvar kulis, kulisy s rámem z 
pozinkovaného plechu

ks 1,000 4 625,92 4 625,92

6 K PK_GA.01

Čtyřhranná požární klapka 600x500, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S

ks 1,000 7 535,19 7 535,19

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 600x500, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 

 výrobce

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.d - Vzduchotechnika a chlazení
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7 K PK_GA.02

Čtyřhranná požární klapka 500x600, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S

ks 1,000 7 533,76 7 533,76

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 500x600, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce

8 K PK_GA.03

Čtyřhranná požární klapka 750x450, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S

ks 1,000 7 693,34 7 693,34

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 750x450, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce

9 K PK_GA.04

Čtyřhranná požární klapka 750x450, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S

ks 1,000 7 693,34 7 693,34

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 750x450, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce

10 K PK_GA.05

Čtyřhranná požární klapka 250x200, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S

ks 1,000 5 199,50 5 199,50

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 250x200, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce.

11 K PK_GA.06

Čtyřhranná požární klapka 700x350, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S

ks 1,000 7 388,49 7 388,49

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 700x350, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce

12 K PK_GA.07

Čtyřhranná požární klapka 1000x300, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S

ks 1,000 7 572,40 7 572,40

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 1000x300, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce

13 K PK_GA.08

Čtyřhranná požární klapka 300x300, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S

ks 1,000 5 422,05 5 422,05

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 300x300, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce.

14 K PK_GA.09

Kruhová požární klapka d100, vč. servopohonu 230V 
se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S

ks 1,000 5 714,01 5 714,01

P

 Poznámka k položce:
Kruhová požární klapka d100, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce

15 K Pol295

Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem 
mastných par. Rozměr 1300x1300x555, připojení d315. 
Integrovaný systém trysek pro indukci vzduchu pro 
účinné zachycení par a snížení množství odsávaného 
vzduchu o 30-40%

ks 1,000 66 992,48 66 992,48
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P

 Poznámka k položce:
Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem mastných par. Rozměr 
1300x1300x555, připojení d315. Integrovaný systém trysek pro indukci 
vzduchu pro účinné zachycení par a snížení množství odsávaného 
vzduchu o 30-40%. Horizontální indukční proud vzduchu a svislá 
vzduchová clona. Integrovaný vstřikovací ventilátor. Cyklonové 
odlučovače s účinností 95-98% pro částice velikosti ˃8-10 μm. 
Integrované regulační prvky na nátrubcích pro odvod vzduchu, 
přístupné z vnitřní části digestoře. Systém pro přesné zaregulování 
průtoku odvodního vzduchu. Integrované svítidlo, tepelně odolné tvrzené 
sklo. Materiál nerezová ocel AISI 304. Sběrná nádobka na kondenzát 
nebo vypouštěcí kohout

16 K Pol296

Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem 
mastných par. Rozměr 1300x1450x555, připojení d315. 
Integrovaný systém trysek pro indukci vzduchu pro 
účinné zachycení par a snížení množství odsávaného 
vzduchu o 30-40%

ks 1,000 69 119,23 69 119,23

P

 Poznámka k položce:
Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem mastných par. Rozměr 
1300x1450x555, připojení d315. Integrovaný systém trysek pro indukci 
vzduchu pro účinné zachycení par a snížení množství odsávaného 
vzduchu o 30-40%. Horizontální indukční proud vzduchu a svislá 
vzduchová clona. Integrovaný vstřikovací ventilátor. Cyklonové 
odlučovače s účinností 95-98% pro částice velikosti ˃8-10 μm. 
Integrované regulační prvky na nátrubcích pro odvod vzduchu, 
přístupné z vnitřní části digestoře. Systém pro přesné zaregulování 
průtoku odvodního vzduchu. Integrované svítidlo, tepelně odolné tvrzené 
sklo. Materiál nerezová ocel AISI 304. Sběrná nádobka na kondenzát 
nebo vypouštěcí kohout. 

17 K Pol297

Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem 
mastných par. Rozměr 2200x1250x555, připojení 
2xd315. Integrovaný systém trysek pro indukci vzduchu 
pro účinné zachycení par a snížení množství 
odsávaného vzduchu o 30-40%

ks 1,000 87 776,59 87 776,59

P

 Poznámka k položce:
Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem mastných par. Rozměr 
2200x1250x555, připojení 2xd315. Integrovaný systém trysek pro 
indukci vzduchu pro účinné zachycení par a snížení množství 
odsávaného vzduchu o 30-40%. Horizontální indukční proud vzduchu a 
svislá vzduchová clona. Integrovaný vstřikovací ventilátor. Cyklonové 
odlučovače s účinností 95-98% pro částice velikosti ˃8-10 μm. 
Integrované regulační prvky na nátrubcích pro odvod vzduchu, 
přístupné z vnitřní části digestoře. Systém pro přesné zaregulování 
průtoku odvodního vzduchu. Integrované svítidlo, tepelně odolné tvrzené 
sklo. Materiál nerezová ocel AISI 304. Sběrná nádobka na kondenzát 
nebo vypouštěcí kohout. 

18 K Pol298

Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem 
mastných par, s integrovanou velkoplošnou vyústí v 
čelním panelu pro přívod větracího vzduchu malou 
rychlostí. Rozměr 2200x1250x555, připojení 2xd315 
odvod, 3xd250 přívod

ks 1,000 87 776,59 87 776,59

P

 Poznámka k položce:
Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem mastných par, s 
integrovanou velkoplošnou vyústí v čelním panelu pro přívod větracího 
vzduchu malou rychlostí. Rozměr 2200x1250x555, připojení 2xd315 
odvod, 3xd250 přívod. Integrovaný systém trysek pro indukci vzduchu 
pro účinné zachycení par a snížení množství odsávaného vzduchu o 30-
40%. Horizontální indukční proud vzduchu a svislá vzduchová clona. 
Integrovaný vstřikovací ventilátor. Cyklonové odlučovače s účinností 95-
98% pro částice velikosti ˃8-10 μm. Integrované regulační prvky na 
nátrubcích pro odvod i přívod vzduchu, přístupné z vnitřní části 
digestoře. Systém pro přesné zaregulování průtoku odvodního i 
přívodního vzduchu. Integrované svítidlo, tepelně odolné tvrzené sklo. 
Materiál nerezová ocel. Sběrná nádobka na kondenzát nebo vypouštěcí 
kohout.

19 K Pol299

Velkoplošná vyúsť určená pro přívod velkého množství 
vzduchu malou rychlostí. Rozměr 1800x600x285, 
připojení horizontální 3xd200. Nátrubky pro přívod 
vzduchu opatřené integrovanými prvky pro regulaci 
průtoku vzduchu

ks 3,000 7 675,99 23 027,97

P

 Poznámka k položce:
Velkoplošná vyúsť určená pro přívod velkého množství vzduchu malou 
rychlostí. Rozměr 1800x600x285, připojení horizontální 3xd200. 
Nátrubky pro přívod vzduchu opatřené integrovanými prvky pro regulaci 
průtoku vzduchu. Integrovaná rohož pro zajištění rovnoměrného 
proudění vzduchu.

20 K Pol300

Odsávací box s vysoce účinnými filtry s konstantní 
tlakovou ztrátou. Rozměr 600x250, připojení d200 vč. 
regulační klapky. Filtry 500x250 nerezová ocel AISI 
304. 

ks 2,000 6 690,81 13 381,62

21 K Pol301 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí d100 ks 2,000 408,61 817,22

22 K Pol302 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí d160 ks 2,000 456,79 913,58

23 K Pol303

Anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami pro přívod 
vzduchu, čtvercová čelní deska, vč. čtvercového 
plenum boxu s perforovaným plechem a regulační 
klapkou, horizontální připojení d160

ks 1,000 1 172,36 1 172,36
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P

 Poznámka k položce:
Anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu, 
čtvercová čelní deska, vč. čtvercového plenum boxu s perforovaným 
plechem a regulační klapkou, horizontální připojení d160, barevné 
provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem. 

24 K Pol304 Protidešťová žaluzie 630x1250 (vol. plocha min. 0,69 
m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu. ks 1,000 4 016,67 4 016,67

25 K Pol305 Talířový ventil pro přívod vzduchu d100, kovový ks 1,000 275,11 275,11
26 K Pol306 Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový ks 1,000 275,11 275,11
27 K Pol307 Talířový ventil pro odvod vzduchu d160, kovový ks 2,000 335,50 671,00

28 K Pol308
Dveřní mřížka 600x150, barevné provedení dle 
architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem

ks 1,000 1 018,24 1 018,24

29 K Pol309 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d160, vč. 
spojovacího materiálu bm 4,500 245,36 1 104,12

30 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 12,000 488,89 5 866,68

31 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 10,000 539,96 5 399,60

32 K Pol312 Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 6,000 598,62 3 591,72

33 K Pol313
Spiro potrubí dimenze SR 200 v těsném provedení, 
včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího 
materiálu

bm 4,000 598,62 2 394,48

34 K Pol314
Spiro potrubí dimenze SR 225 v těsném provedení, 
včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího 
materiálu

bm 14,000 691,95 9 687,30

35 K Pol315 Spiro potrubí dimenze SR 250, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 2,000 717,17 1 434,34

36 K Pol316
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 166,000 602,18 99 961,88

37 K Pol317
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti C, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 173,000 656,55 113 583,15

38 K Pol318 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 
mm m2 264,000 267,64 70 656,96

39 K Pol319 Tepelná izolace,minerální vlna s AL polepem, tl. 40 mm m2 72,000 334,55 24 087,60

40 K Pol320 Tepelná izolace, syntetický kaučuk, tl. 20 mm m2 20,000 669,09 13 381,80

D 002 Zařízení GA.02 Chlazení VZT GA.01 462 915,94

41 K GA.02

Kondenzační jednotka k přímému výparníku VZT 
jednotky (GA.01) typu split, chladivo R410A, 
Qchl=20,9kW, LwA=73 dBA, m = 110 kg, garantovaný 
chod chl. -20 °C až 48 °C, vč. VZT řídicího boxu

ks 2,000 185 341,00 370 682,00

P

 Poznámka k položce:
Kondenzační jednotka k přímému výparníku VZT jednotky (GA.01) typu 
split, chladivo R410A, Qchl=20,9kW, LwA=73 dBA, m = 110 kg, 
garantovaný chod chl. -20 °C až 48 °C, vč. VZT řídicího boxu (řízení dle 
teploty přívodního vzduchu) a veškerého nezbytného příslušenství pro 
zajištění řízení z regulace VZT jednotky. Kompletní dodávka; včetně 
izolátorů chvění (pružné uložení), ukotvení, uvedení do provozu. 

42 K Pol321
Chladivové Cu potrubí 9,52/28,58 mm svazek 
(kapalina/plyn), vč. tepelné a parotěsné izolace, s 
ochranou proti UV záření

m 72,000 1 204,36 86 713,92

43 K Pol322 Dodatečná náplň chladiva R410A kg 5,500 1 003,64 5 520,02

D 003 Zařízení SU Větrání sušárny 152 206,55

44 K Pol323 Protidešťová žaluzie 630x500 (vol. plocha min. 0,24 
m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu ks 1,000 2 282,01 2 282,01

45 K Pol324 Protidešťová žaluzie 630x710 (vol. plocha min. 0,35 
m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu ks 1,000 2 761,03 2 761,03

46 K PK_SU.01

Čtyřhranná požární klapka 500x250, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla s aktivační teplotou 95°C. Min EI90S

ks 1,000 5 602,37 5 602,37

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 500x250, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla s aktivační teplotou 95°C. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

47 K Pol325 Zpětná klapka kruhového potrubí, d250 ks 4,000 474,99 1 899,96
48 K Pol326 Síto na zakončení kruhového potrubí, d315 ks 1,000 238,95 238,95
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49 K Pol327 Síto na zakončení kruhového potrubí, d250 ks 2,000 214,41 428,82

50 K Pol315 Spiro potrubí dimenze SR 250, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 10,000 717,17 7 171,70

51 K Pol328 Spiro potrubí dimenze SR 315, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 11,000 921,49 10 136,39

52 K Pol329 Spiro potrubí dimenze SR 400, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 5,000 1 198,73 5 993,65

53 K Pol330
Spiro potrubí dimenze SR 250 v těsném provedení, 
včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího 
materiálu

bm 14,000 717,17 10 040,38

54 K Pol331
Spiro potrubí dimenze SR 355 v těsném provedení, 
včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího 
materiálu

bm 2,000 1 039,11 2 078,22

55 K Pol332
Spiro potrubí dimenze SR 315 v těsném provedení, 
včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího 
materiálu

bm 3,000 921,49 2 764,47

56 K Pol333
Spiro potrubí dimenze SR 400, v těsném provedení, 
včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího 
materiálu

bm 2,000 1 198,73 2 397,46

57 K Pol316
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 46,000 602,18 27 700,28

58 K Pol317
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti C, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 33,000 656,55 21 666,15

59 K Pol319 Tepelná izolace,minerální vlna s AL polepem, tl. 40 mm m2 82,000 334,55 27 433,10

60 K Pol320 Tepelná izolace, syntetický kaučuk, tl. 20 mm m2 32,300 669,09 21 611,61

D 004 Zařízení PR Větrání prádelny 61 262,54

61 K PK_PR.01

Kruhová požární klapka d250, vč. servopohonu 230V 
se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla s aktivační teplotou 95°C. Min EI90S

ks 1,000 5 988,08 5 988,08

P

 Poznámka k položce:
Kruhová požární klapka d250, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla s aktivační teplotou 95°C. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

62 K Pol334 Protidešťová žaluzie 355x315 (vol. plocha min. 0,07 
m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu. ks 1,000 1 556,26 1 556,26

63 K Pol335 Zpětná klapka kruhového potrubí, d200 ks 2,000 450,30 900,60
64 K Pol336 Síto na zakončení kruhového potrubí, d200 ks 2,000 167,87 335,74

65 K Pol312 Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 7,000 598,62 4 190,34

66 K Pol315 Spiro potrubí dimenze SR 250, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 17,000 717,17 12 191,89

67 K Pol313
Spiro potrubí dimenze SR 200 v těsném provedení, 
včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího 
materiálu

bm 7,000 598,62 4 190,34

68 K Pol330
Spiro potrubí dimenze SR 250 v těsném provedení, 
včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího 
materiálu

bm 11,000 717,17 7 888,87

69 K Pol316
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 2,000 602,18 1 204,36

70 K Pol319 Tepelná izolace,minerální vlna s AL polepem, tl. 40 mm m2 19,000 334,55 6 356,45

71 K Pol320 Tepelná izolace, syntetický kaučuk, tl. 20 mm m2 24,600 669,09 16 459,61

D 005 Zařízení VZ Větrání zázemí 1.PP 242 553,02

72 K VZ.01

Nástěnná rekuperační jednotka (Vp = 495 m3/h, 180 
Pa, Vo = 410 m3/h, 180 Pa, ti(zima) = 20 °C) s 
deskovým protiproudým výměníkem zpětného 
získávání tepla vč. řízené bypassové klapky, dvojicí 
ventilátorů s EC motory, panelového filtru F7 na 
přívodu

kpl 1,000 102 939,35 102 939,35

P

 Poznámka k položce:
Nástěnná rekuperační jednotka (Vp = 495 m3/h, 180 Pa, Vo = 410 m3/h, 
180 Pa, ti(zima) = 20 °C) s deskovým protiproudým výměníkem 
zpětného získávání tepla vč. řízené bypassové klapky, dvojicí ventilátorů 
s EC motory, panelového filtru F7 na přívodu, panelového filtru M5 na 
odvodu, vestavěným elektrickým ohřívačem 1,67kW a autonomní 
regulací, vč. dotykového ovladače, vč. 2ks uzavíracích klapek se 
servopohonem 230V, vč. rychloupínacích spon a pružných manžet pro 
připojení k potrubí a veškerého nezbytného příslušenství. Dvojitý plášť s 
tepelnou a protihlukovou izolací. Stranové provedení dle výkresové 
dokumentace. Vertikální orientace hrdel. 
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73 K Pol337
Flexibilní tlumič hluku d200, délka 1m,izolace ze 
skelných vláken, tl. 25 mm. Hrdla tlumiče z 
pozinkovaného plechu.

ks 4,000 1 497,24 5 988,96

74 K Pol338 Protidešťová žaluzie 355x250 (vol. plocha min. 0,05 
m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu. ks 1,000 1 434,80 1 434,80

75 K Pol339 Talířový ventil pro přívod vzduchu d80, kovový, ks 1,000 275,11 275,11
76 K Pol340 Talířový ventil pro přívod vzduchu d125, kovový, ks 1,000 296,94 296,94
77 K Pol341 Talířový ventil pro přívod vzduchu d160, kovový, ks 4,000 335,50 1 342,00
78 K Pol342 Talířový ventil pro odvod vzduchu d80, kovový, ks 4,000 275,11 1 100,44
79 K Pol306 Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový ks 2,000 275,11 550,22
80 K Pol343 Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, ks 1,000 296,94 296,94

81 K Pol344
Dveřní mřížka 300x100, barevné provedení dle 
architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem. 

ks 1,000 543,65 543,65

82 K Pol345
Dveřní mřížka 400x100, barevné provedení dle 
architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem. 

ks 1,000 636,95 636,95

83 K Pol308
Dveřní mřížka 600x150, barevné provedení dle 
architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem

ks 2,000 1 018,24 2 036,48

84 K PK_VZ.01

Kruhová požární klapka d200, vč. servopohonu 230V 
se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 804,17 5 804,17

85 K PK_VZ.02

Kruhová požární klapka d200, vč. servopohonu 230V 
se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 804,17 5 804,17

86 K Pol346 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d80, vč. 
spojovacího materiálu bm 4,500 186,68 840,06

87 K Pol347 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. 
spojovacího materiálu bm 1,500 186,68 280,02

88 K Pol348 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. 
spojovacího materiálu bm 1,500 193,90 290,85

89 K Pol349 Spiro potrubí dimenze SR 80, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu bm 5,000 555,10 2 775,50

90 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 24,000 488,89 11 733,36

91 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 17,000 495,82 8 428,94

92 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 29,000 539,96 15 658,84

93 K Pol312 Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 67,000 598,62 40 107,54

94 K Pol316
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 3,000 602,18 1 806,54

95 K Pol318 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 
mm m2 10,500 267,64 2 810,22

96 K Pol319 Tepelná izolace,minerální vlna s AL polepem, tl. 40 mm m2 19,000 334,55 6 356,45

97 K Pol320 Tepelná izolace, syntetický kaučuk, tl. 20 mm m2 33,500 669,09 22 414,52

D 006 Zařízení ZM Větrání zasedací místnost 145 540,36

98 K VZ.01.1

Nástěnná rekuperační jednotka (Vp = 360 m3/h, 180 
Pa, Vo = 350 m3/h, 180 Pa, ti(zima) = 21 °C) s 
deskovým protiproudým výměníkem zpětného 
získávání tepla vč. řízené bypassové klapky, dvojicí 
ventilátorů s EC motory, panelového filtru F7 na 
přívodu

kpl 1,000 102 939,35 102 939,35

P

 Poznámka k položce:
Nástěnná rekuperační jednotka (Vp = 360 m3/h, 180 Pa, Vo = 350 m3/h, 
180 Pa, ti(zima) = 21 °C) s deskovým protiproudým výměníkem 
zpětného získávání tepla vč. řízené bypassové klapky, dvojicí ventilátorů 
s EC motory, panelového filtru F7 na přívodu, panelového filtru M5 na 
odvodu, vestavěným elektrickým ohřívačem 1,67kW a autonomní 
regulací, vč. dotykového ovladače, vč. 2ks uzavíracích klapek se 
servopohonem 230V, vč. rychloupínacích spon a pružných manžet pro 
připojení k potrubí a veškerého nezbytného příslušenství. Dvojitý plášť s 
tepelnou a protihlukovou izolací (LwA pláštěm max. 45 dBA). Stranové 
provedení dle výkresové dokumentace. Vertikální orientace hrdel. 

99 K Pol337
Flexibilní tlumič hluku d200, délka 1m,izolace ze 
skelných vláken, tl. 25 mm. Hrdla tlumiče z 
pozinkovaného plechu.

ks 4,000 1 497,24 5 988,96
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100 K Pol351

Stěnová mřížka pro přívod vzduchu (200x100), dvě 
řady lamel pro směrování proudu vzduchu, vč. 
regulačního ústrojí pro regulaci množství vzduchu, vč. 
upínacího rámečku

ks 1,000 397,79 397,79

P

 Poznámka k položce:
Stěnová mřížka pro přívod vzduchu (200x100), dvě řady lamel pro 
směrování proudu vzduchu, vč. regulačního ústrojí pro regulaci 
množství vzduchu, vč. upínacího rámečku, barevné provedení dle 
architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. 

101 K Pol352
Dveřní mřížka 400x100, barevné provedení dle 
architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem. 

ks 1,000 636,95 636,95

102 K Pol353
Dveřní mřížka 400x150, barevné provedení dle 
architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem. 

ks 2,000 783,15 1 566,30

103 K Pol354
Dveřní mřížka 500x150, barevné provedení dle 
architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem. 

ks 1,000 895,55 895,55

104 K Pol355 Šikmý sací kus na kruhové potrubí d200, vč. síta proti 
hmyzu ks 1,000 327,39 327,39

105 K Pol356 Výfuková hlavice na kruhové potrubí, d200 ks 1,000 941,59 941,59

106 K Pol357 Talířový ventil pro přívod vzduchu d100, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. R ks 2,000 275,11 550,22

107 K Pol358 Talířový ventil pro přívod vzduchu d125, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 1,000 296,94 296,94

108 K Pol359 Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 1,000 296,94 296,94

109 K Pol360 Talířový ventil pro odvod vzduchu d160, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. R ks 2,000 335,50 671,00

110 K Pol347 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. 
spojovacího materiálu bm 2,000 186,68 373,36

111 K Pol348 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. 
spojovacího materiálu bm 3,000 193,90 581,70

112 K Pol309 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d160, vč. 
spojovacího materiálu bm 3,000 203,54 610,62

113 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 3,000 321,62 964,86

114 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 2,500 539,96 1 349,90

115 K Pol312 Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 18,000 598,62 10 775,16

116 K Pol316
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 10,000 602,18 6 021,80

117 K Pol318 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 
mm m2 16,200 267,64 4 335,77

118 K Pol361 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 40 
mm m2 6,000 334,55 2 007,30

119 K Pol320 Tepelná izolace, syntetický kaučuk, tl. 20 mm m2 4,500 669,09 3 010,91

D 007 Zařízení EV Větrání evakuačního výtahu 34 088,39

120 K EV.01
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x250, 
V=1400m3/h,100Pa, možnost instalace v libovolné 
poloze, vč. pružných manžet. 

kpl 1,000 14 289,98 14 289,98

121 K RK_EV.01
Uzavírací (regulační) klapka do čtyřhranného potrubí 
500x250, s přípravou na osazení servopohonu. 
Servopohon dodávkou elektro. 

ks 1,000 1 422,69 1 422,69

122 K RK_EV.02
Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí 350x250, s 
přípravou na osazení servopohonu. Servopohon 
dodávkou elektro. 

ks 1,000 1 330,04 1 330,04

123 K Pol362 Protidešťová žaluzie 355x280 (vol. plocha min. 0,06 
m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu. ks 1,000 1 526,65 1 526,65

124 K Pol363 Protidešťová žaluzie 355x500 (vol. plocha min. 0,13 
m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu. ks 1,000 1 839,42 1 839,42

125 K Pol364 Síto na zakončení čtyřhranného potrubí, 400x150 ks 1,000 329,11 329,11
126 K Pol365 Síto na zakončení čtyřhranného potrubí, 500x150 ks 1,000 336,64 336,64

127 K Pol316
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 13,500 602,18 8 129,43

128 K Pol319 Tepelná izolace,minerální vlna s AL polepem, tl. 40 mm m2 14,600 334,55 4 884,43

D 008 Zařízení WC Odtah hygienického zázemí - pokoje 216 707,92
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129 K WC.02 Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=90m3/h, 90Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. kpl 17,000 5 644,99 95 964,83

130 K PK_WC.02.101.0
1

Kruhová požární klapka d125 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce.

ks 1,000 5 722,59 5 722,59

131 K PK_WC.02.101.0
2

Kruhová požární klapka d160 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 755,51 5 755,51

132 K PK_WC.02.102.0
1

Kruhová požární klapka d125 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 722,59 5 722,59

133 K PK_WC.02.102.0
2

Kruhová požární klapka d160 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 755,51 5 755,51

134 K PK_WC.02.103.0
1

Kruhová požární klapka d125 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 722,59 5 722,59

135 K PK_WC.02.103.0
2

Kruhová požární klapka d160 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 755,51 5 755,51

136 K Pol366 Protidešťová žaluzie 200x200 (vol. plocha min. 0,02 
m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu. ks 3,000 1 221,15 3 663,45

137 K Pol367 Protidešťová žaluzie d125, vč. ochranného síta, volná 
plocha min 0,007 m2, materiál kov ks 7,000 396,10 2 772,70

138 K Pol368 Výfuková hlavice na kruhové potrubí d125 ks 1,000 610,19 610,19
139 K Pol369 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d125 ks 17,000 708,63 12 046,71
140 K Pol370 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d160 ks 3,000 843,52 2 530,56

141 K Pol371 Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 16,000 296,94 4 751,04

142 K Pol348 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. 
spojovacího materiálu bm 51,000 193,90 9 888,90

143 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 43,000 495,82 21 320,26

144 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 33,000 539,96 17 818,68

145 K Pol316
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 3,000 602,18 1 806,54

146 K Pol318 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 
mm m2 34,000 267,64 9 099,76

D 009 Zařízení ASM.01 Odtah asistovaného mytí SO01 7 661,86

147 K ASM.01 Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=120m3/h, 70Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. kpl 1,000 5 644,99 5 644,99

148 K Pol372 Protidešťová žaluzie d160, vč. ochranného síta, volná 
plocha min 0,012 m2, materiál kov ks 1,000 505,70 505,70

149 K Pol360 Talířový ventil pro odvod vzduchu d160, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. R ks 1,000 335,50 335,50

150 K Pol348 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. 
spojovacího materiálu bm 2,000 193,90 387,80

151 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 0,500 495,82 247,91

152 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 1,000 539,96 539,96

D 010 Zařízení HG.01 Odtah hygienické zázemí - technické zázemí SO01 24 534,20

153 K HG.01 Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=110m3/h, 90Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. kpl 1,000 5 644,99 5 644,99

154 K PK_HG.01

Kruhová požární klapka d125, vč. servopohonu 230V 
se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 722,59 5 722,59

155 K Pol342 Talířový ventil pro odvod vzduchu d80, kovový, ks 2,000 275,11 550,22
156 K Pol306 Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový ks 1,000 275,11 275,11
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157 K Pol345
Dveřní mřížka 400x100, barevné provedení dle 
architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem. 

ks 1,000 636,95 636,95

158 K Pol369 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d125 ks 1,000 708,63 708,63

159 K Pol346 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d80, vč. 
spojovacího materiálu bm 1,500 186,68 280,02

160 K Pol347 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. 
spojovacího materiálu bm 1,500 186,68 280,02

161 K Pol349 Spiro potrubí dimenze SR 80, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu bm 13,000 555,10 7 216,30

162 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 0,500 488,89 244,45

163 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 6,000 495,82 2 974,92

D 011 Zařízení HG.02 Odtah hygienické zázemí - zázemí pečovatelky SO01 44 178,38

164 K HG.02
Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=180m3/h, 150Pa), vč. montážní konzole, vč. 
manžet. 

kpl 3,000 6 288,12 18 864,36

165 K Pol373 Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 200x150, vč. 
ochranného síta ks 1,000 379,39 379,39

166 K Pol306 Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový ks 12,000 275,11 3 301,32
167 K Pol370 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d160 ks 3,000 843,52 2 530,56

168 K Pol347 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. 
spojovacího materiálu bm 18,000 186,68 3 360,24

169 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 8,000 488,89 3 911,12

170 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 7,000 495,82 3 470,74

171 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 6,500 539,96 3 509,74

172 K Pol316
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 6,500 602,18 3 914,17

173 K Pol318 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 
mm m2 3,500 267,64 936,74

D 012 Zařízení HG.03 Odtah hygienické zázemí - kanceláře SO01 22 662,56

174 K HG.03 Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=135m3/h, 90Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. kpl 2,000 5 644,99 11 289,98

175 K Pol368 Výfuková hlavice na kruhové potrubí d125 ks 2,000 610,19 1 220,38
176 K Pol306 Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový ks 6,000 275,11 1 650,66

177 K Pol353
Dveřní mřížka 400x150, barevné provedení dle 
architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem. 

ks 2,000 783,15 1 566,30

178 K Pol347 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. 
spojovacího materiálu bm 9,000 186,68 1 680,12

179 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 3,500 488,89 1 711,12

180 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 6,500 495,82 3 222,83

181 K Pol318 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 
mm m2 1,200 267,64 321,17

D 013 Zařízení SPL Odtah špinavé pleny 36 724,09

182 K SPL.01 Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=80m3/h, 100Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. kpl 1,000 5 644,99 5 644,99

183 K PK_SPL.01

Kruhová požární klapka d125, vč. servopohonu 230V 
se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 722,59 5 722,59

184 K PK_SPL.02

Kruhová požární klapka d125, vč. servopohonu 230V 
se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 722,59 5 722,59

185 K Pol343 Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, ks 1,000 296,94 296,94

186 K Pol374
Spiro potrubí dimenze SR 125, v těsném provedení, 
včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího 
materiálu

bm 39,000 495,82 19 336,98

D 014 Zařízení EPS Větrání EPS 17 716,22
187 K SPL.01.1 Diagonální potrubní ventilátor (V=50m3/h, 60Pa), vč. 

montážní konzole, vč. manžet. kpl 1,000 5 330,45 5 330,45
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188 K PK_EPS.01

Vícelistá požární klapka, vč. servopohonu 230 V se 
zpětnou pružinou (bez napětí zavřeno), vč. koncových 
spínačů a ochranných mřížek z pozinkovaného 
ocelového plechu z obou stran, vč. termoelektrického 
spouštěcího čidla

ks 1,000 5 738,40 5 738,40

P

 Poznámka k položce:
Vícelistá požární klapka, vč. servopohonu 230 V se zpětnou pružinou 
(bez napětí zavřeno), vč. koncových spínačů a ochranných mřížek z 
pozinkovaného ocelového plechu z obou stran, vč. termoelektrického 
spouštěcího čidla. Počet jednotlivých typů dle tabulky komponent. 
Instalovat dle návodu výrobce. 

189 K PK_EPS.02

Vícelistá požární klapka, vč. servopohonu 230 V se 
zpětnou pružinou (bez napětí zavřeno), vč. koncových 
spínačů a ochranné mřížky z pozinkovaného ocelového 
plechu z jedné strany (z druhé strany možnost připojení 
VZT potrubí), vč. termoelektrického spouště

ks 1,000 5 738,40 5 738,40

P

 Poznámka k položce:
Vícelistá požární klapka, vč. servopohonu 230 V se zpětnou pružinou 
(bez napětí zavřeno), vč. koncových spínačů a ochranné mřížky z 
pozinkovaného ocelového plechu z jedné strany (z druhé strany 
možnost připojení VZT potrubí), vč. termoelektrického spouštěcího čidla 
Počet jednotlivých typů dle tabulky komponent. Instalovat dle návodu 
výrobce.

190 K Pol375 Síto na spiro potrubí d100 ks 1,000 118,99 118,99

191 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 1,000 488,89 488,89

192 K Pol316
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu

m2 0,500 602,18 301,09

D 015 Zařízení č. VV Větrání výtahových šachet 5 410,75
193 K VV.01 Výfukový hlavice na kruhové potrubí d160 ks 1,000 737,22 737,22
194 K VV.02 Výfukový hlavice na kruhové potrubí d200 ks 1,000 941,59 941,59
195 K Pol376 Síto na ukončení kruhového potrubí d160 ks 1,000 148,33 148,33
196 K Pol377 Síto na ukončení kruhového potrubí d200 ks 1,000 167,87 167,87

197 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 3,000 539,96 1 619,88

198 K Pol312 Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 3,000 598,62 1 795,86

D 016 Zařízení KU Příprava pro digestoře 2 567,35

199 K Pol366 Protidešťová žaluzie 200x200 (vol. plocha min. 0,02 
m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu. ks 1,000 1 224,51 1 224,51

200 K Pol378 Zpětná klapka do kruhového potrubí d160 ks 1,000 406,94 406,94
201 K Pol379 Víčko na kruhové potrubí d160 ks 1,000 125,96 125,96

202 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 1,500 539,96 809,94

D 017 Zařízení CH.3NP - Chlazení 3NP SO01 291 296,90

203 K CH.3NP.01

Venkovní kondenzační jednotka VRV systému 
Qch=14kW, chladivo R410a, m=73kg, hluk 72dB(A), 
rozměry: 950x850mm (ŠxV), kompletní dodávka; 
včetně izolátorů chvění (pružné uložení), ukotvení, 
uvedení do provozu. 

kpl 1,000 78 082,96 78 082,96

204 K CH.3NP.02 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=1,6kW, akustický 
výkon 53 dB(A), ks 2,000 11 874,43 23 748,86

205 K CH.3NP.03 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=2,2kW, akustický 
výkon 53 dB(A), ks 5,000 12 157,98 60 789,90

206 K CH.3NP.04 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=2,8kW, akustický 
výkon 54dB(A), ks 1,000 12 341,87 12 341,87

207 K Pol380 Kabelový ovladač (vč. kabeláže). ks 8,000 2 459,87 19 678,96

208 K Pol381 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 
9.52/15.88 na 9.52/15.88 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 3,000 1 864,48 5 593,44

209 K Pol382 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 
9.52/15.88 na 6.35/12.7 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 1,000 1 864,48 1 864,48

210 K Pol383 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 6.35/12.7 
na 6.35/12.7 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 3,000 1 864,48 5 593,44

211 K Pol322 Dodatečná náplň chladiva R410A kg 6,000 1 003,64 6 021,84

212 K Pol384 potrubí d = 6,35/12,7mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 57,000 669,09 38 138,13

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)
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213 K Pol385 potrubí d = 9,52/15,88mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 42,000 752,73 31 614,66

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)

214 K Pol386 Ochranná izolace pro venkovní vedení, případně 
oplechování kpl 1,000 7 828,36 7 828,36

D 018 Zařízení CH.4NP - Chlazení 4NP SO01 253 459,00

215 K CH.4NP.01

Venkovní kondenzační jednotka VRV systému 
Qch=14kW, chladivo R410a, m=73kg, hluk 72dB(A), 
rozměry: 950x850mm (ŠxV), kompletní dodávka; 
včetně izolátorů chvění (pružné uložení), ukotvení, 
uvedení do provozu. 

kpl 1,000 78 082,96 78 082,96

216 K CH.4NP.02 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=1,6kW, akustický 
výkon 53 dB(A), ks 4,000 11 874,43 47 497,72

217 K CH.4NP.03 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=2,2kW, akustický 
výkon 53 dB(A), ks 3,000 12 157,98 36 473,94

218 K CH.4NP.04 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=3,6kW, akustický 
výkon 54dB(A), ks 1,000 12 541,19 12 541,19

219 K Pol387 Kabelový ovladač (vč. kabeláže). ks 7,000 2 459,87 17 219,09

220 K Pol381 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 
9.52/15.88 na 9.52/15.88 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 3,000 1 864,48 5 593,44

221 K Pol382 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 
9.52/15.88 na 6.35/12.7 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 1,000 1 864,48 1 864,48

222 K Pol383 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 6.35/12.7 
na 6.35/12.7 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 3,000 1 864,48 5 593,44

223 K Pol322 Dodatečná náplň chladiva R410A kg 4,000 1 003,64 4 014,56

224 K Pol384 potrubí d = 6,35/12,7mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 46,000 669,09 30 778,14

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)

225 K Pol385 potrubí d = 9,52/15,88mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 13,000 752,73 9 785,49

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)

226 K Pol386 Ochranná izolace pro venkovní vedení, případně 
oplechování kpl 1,000 4 014,55 4 014,55

D 019 Zařízení CH.TCH.01 - Chlazení technologie SO01 52 511,85

227 K Pol388

Venkovní kondenzační jednotka split systému 
Qch=6,8kW, chladivo R32, m=58kg, hluk 65dB(A), 
rozměry: 950x850mm (ŠxV), garantovaný chod chl. -15 
°C až 48 °C, kompletní dodávka; včetně izolátorů 
chvění (pružné uložení), ukotvení, uvedení do provozu

ks 1,000 24 718,28 24 718,28

P

 Poznámka k položce:
Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch=6,8kW, chladivo 
R32, m=58kg, hluk 65dB(A), rozměry: 950x850mm (ŠxV), garantovaný 
chod chl. -15 °C až 48 °C, kompletní dodávka; včetně izolátorů chvění 
(pružné uložení), ukotvení, uvedení do provozu. 

228 K Pol389 Vnitřní nástěnná jednotka split systému, Qch=6,8kW, 
vč. kabelového ovladače. ks 1,000 16 987,71 16 987,71

229 K Pol387 Kabelový ovladač (vč. kabeláže). ks 1,000 418,18 418,18

230 K Pol390
Chladivové Cu potrubí 9,52/15,88 mm svazek 
(kapalina, plyn), vč. tepelné a parotěsné izolace, vč. 
komunikačního kabelu, vč. chladiva a montáže

m 13,500 752,73 10 161,86

231 K Pol391 Dodatečná náplň chladiva R32 kg 0,500 451,64 225,82

D 020 Ostatní 281 252,36
232 K Pol392 Demontáže kpl 1,000 62 727,27 62 727,27
233 K Pol393 Ocelové pomocné konstrukce kpl 1,000 10 036,36 10 036,36

234 K Pol394 Informační doplňky - Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1,000 2 007,27 2 007,27

235 K Pol395 Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární 
ochrany objektu kpl 1,000 38 472,73 38 472,73

236 K Pol399 Doprava materiálu kpl 1,000 50 181,82 50 181,82

237 K Pol401
Hydraulické zaregulování systému, změření průtoku na 
koncových prvcích měřícím přístrojem, sb.včetně 
protokolu

kpl 1,000 25 090,91 25 090,91

238 K Pol402 Uvedení celého systému do provozu kpl 1,000 32 517,82 32 517,82
239 K Pol403 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 10 036,36 10 036,36
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240 K Pol404

Rezerva pro případné úpravy systému během 
zpřesnění návrhu v rámci zpracování 
tendrové/prováděcí dokumentace, koordinace profesí: 
3% z celkové ceny

kpl 1,000 50 181,82 50 181,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 417,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 142 417,29 15,00% 21 362,59

Cena s DPH v CZK 163 779,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.e.1 - Plyn – Přemístění stáv. plyn. kiosku

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 142 417,29
1 - Zemní práce 52 942,27

8 - Trubní vedení 56 250,67

90 - Ostatní práce 5 111,36

99 - Staveništní přesun hmot 28 112,99

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.e.1 - Plyn – Přemístění stáv. plyn. kiosku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 142 417,29

D 1 Zemní práce 52 942,27
1 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 44,500 348,36 15 502,02

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.1.4.e. Plyn......platí pro včechny položky rozpočtu

2 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 44,500 27,52 1 224,64

3 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,100 270,51 3 273,17

4 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 12,100 51,11 618,43

5 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 12,100 235,91 2 854,51
6 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 32,400 558,32 18 089,57

7 K 175101101RT2 Obsyp a podsyp potrubí , s dodáním štěrkopísku frakce 
0 - 22 mm m3 12,100 940,49 11 379,93

D 8 Trubní vedení 56 250,67
8 K 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 18,000 117,95 2 123,10

9 K 28613998/R Trubka plyn d 40x3,7 mm PE100 SDR 11 s ochraným , 
pláštěm m 18,270 159,63 2 916,44

10 K 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 36,000 141,55 5 095,80

11 K 28613999/R Trubka plyn d 50x4,5 mm PE100 SDR 11 s ochranným 
, pláštěm m 36,540 170,64 6 235,19

12 K 723150313R00 Chránička průměr 75mm m 3,000 300,39 901,17
13 K 723120206R00 Potrubí ocelové DN 40 s izolací Bralen m 1,000 856,35 856,35
14 K 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 54,000 27,52 1 486,08
15 K 899731119 Výstražná folie žluté barvy m 54,000 27,52 1 486,08

16 K 899999001 Přemístění stáv.plyn.kiosku (regulátor GAZGEP , KHS-
2-5AA, plynoměr BK - G 16) kpl 1,000 25 163,64 25 163,64

17 K 871999 Tlaková zkouška a revize a plynovodu kpl 1,000 5 897,73 5 897,73

18 K 871991 Odborná montáž a zprovoznění regulační řady a , 
doregulátorů kpl 1,000 4 089,09 4 089,09

D 90 Ostatní práce 5 111,36
19 K 90001 Stavební přípomoce a práce kpl 1,000 5 111,36 5 111,36

D 99 Staveništní přesun hmot 28 112,99
20 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 20,701 1 358,05 28 112,99

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.e.1 - Plyn – Přemístění stáv. plyn. kiosku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 056,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 65 056,39 15,00% 9 758,46

Cena s DPH v CZK 74 814,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.e.3 - Plyn

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 056,39
723 - Vnitřní plynovod 54 962,34

727 - Zednické výpomoce 5 111,36

783 - Nátěry 4 982,69

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.e.3 - Plyn
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 056,39

D 723 Vnitřní plynovod 54 962,34
1 K 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 7,200 420,70 3 029,04

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.1.4.e. Plyn......platí pro včechny položky rozpočtu

2 K 723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 47,900 684,14 32 770,31

3 K 723150369R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 63 m 5,700 780,86 4 450,90

4 K 723235112R00 Kohout kulový závitový plyn DN 20 kus 2,000 566,97 1 133,94
5 K 723235115R00 Kohout kulový, DN 40 kus 2,000 785,58 1 571,16
6 K 723239001 Větrací mřížka 200x200mm vč. osazení ks 1,000 472,60 472,60

7 K 723999001 Ocelový Uprofil š.100mm, tl.stěny 3mm, (UNP 
50x100x50x3) m 2,500 673,13 1 682,83

8 K 723999002 Ocelový Uprofil š.120mm, tl.stěny 4mm, (UNP 
60x120x60x4) m 2,500 764,35 1 910,88

9 K 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 29,500 35,39 1 044,01

11 K 723102 Tlaková zkouška, revize a revizní zpráva kpl 1,000 5 897,73 5 897,73

12 K 998723202R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m %. 423,280 2,36 998,94

D 727 Zednické výpomoce 5 111,36
13 K 727101 Stavební přípomoce kpl 1,000 5 111,36 5 111,36

D 783 Nátěry 4 982,69
14 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 55,100 90,43 4 982,69

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.1.4. - Technika prostředí staveb

01 - SO01 - Stavební úpravy stávajíciho objektu

D.1.1.4.e.3 - Plyn
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 361 695,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 62 361 695,59 15,00% 9 354 254,34

Cena s DPH v CZK 71 715 949,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.1. - Architektonicko-stavební řešení 

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 361 695,59
HSV - Práce a dodávky HSV 36 953 197,08
    1 - Zemní práce 5 651 333,11

    2 - Zakládání 8 668 093,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 373 640,53

    4 - Vodorovné konstrukce 7 383 227,34

    5 - Komunikace pozemní 845 187,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 626 097,14

    8 - Trubní vedení 87 053,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 579 871,59

    998 - Přesun hmot 1 738 692,10

PSV - Práce a dodávky PSV 23 374 252,93
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 042 705,15

    712 - Povlakové krytiny 1 331 622,88

    713 - Izolace tepelné 1 271 118,47

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 245 255,29

    761 - Konstrukce prosvětlovací 90 820,70

    762 - Konstrukce tesařské 740 504,87

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 596 753,22

    764 - Konstrukce klempířské 482 498,08

    766 - Konstrukce truhlářské 3 027 830,03

    767 - Konstrukce zámečnické 9 937 513,47

    771 - Podlahy z dlaždic 439 266,64

    775 - Podlahy skládané 39 221,74

    776 - Podlahy povlakové 1 039 671,40

    781 - Dokončovací práce - obklady 765 935,08

    783 - Dokončovací práce - nátěry 39 931,84

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 272 037,56

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 11 566,51

OST - Ostatní 2 034 245,58
    OST-1 - Dopravní zařízení 1 153 602,27

    OST-2 - Obslužné vybavení 880 643,31

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.1. - Architektonicko-stavební řešení 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 361 695,59

D HSV Práce a dodávky HSV 36 953 197,08

D 1 Zemní práce 5 651 333,11
1 K 121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 

300 mm strojně m2 1 014,000 26,15 26 516,10

P

 Poznámka k položce:
Viz PD D.1.2.1. Architektonicko-stavební řešení (půdorysy návrh, řezy 
návrh) a D.1.2.2. Stavebně konstrukční řešení............platí pro všechny 
položky rozpočtu

VV Sejmutí celé plochy vč.rozšíření-viz TZ; pl.DWG
VV 1014 1 014,000

2 K 131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně m3 1 177,753 110,70 130 377,26

VV Celkový objem přímého výkopu bez ornice tl.0,3
VV osa A-E/3-7; úr.-4,8 až-8,05/-8,14; pl.DWG
VV 184*(8,14-(4,8+8,05)/2) 315,560
VV dtto osa 3/J hrana; úr.-4,8 až-3,7/-8,14-dtto
VV 142*(8,14-(4,8+3,7)/2) 552,380
VV osa E-M/4-7; úr.-4,8 až-8,05/-8,09 -dtto
VV 410*(8,09-(4,8+8,05)/2) 682,650
VV osa M-N svah; úr.-4,8 až-8,05/-8,09 až-10,64 -dtto
VV 30*((8,09+10,64)/2-(4,8+8,05)/2) 88,200
VV osa N-P; úr.-4,8 až-8,05/-10,64 -dtto
VV 125*(10,64-(4,8+8,05)/2) 526,875
VV Pod spoj.chodbou; prům.úr.-4,25/-4,37 a -5,02 -dtto
VV 2,53*(4,37-4,25)+4*(5,02-4,25) 3,384
VV celkový přímý výkop 2 169,049
VV Odečet části zapaženého výkopu
VV Obvod celk.183m; z toho zapažený=92m=50%
VV (2169,049*0,5)*-1 -1 084,525
VV odpočet zapažená část -1 084,525
VV Snížené části; VŠ úr.-8,14/-9,22
VV (3,68*3,04)*(9,22-8,14) 12,082
VV RŠ; úr.-8,09/-9,15
VV (1,36*1,16)*(9,15-8,08) 1,688
VV dtto; prům.úr.-9,365/-9,165
VV (1,36*1,16)*(9,365-9,165) 0,316
VV snížené části 14,086
VV Svahování-Sstr; pl.DWG(x)v.(:)2
VV 19,21*(8,14-7,75)/2 3,746
VV dtto Vstr
VV 27,6*(8,14-6,8)/2 18,492
VV dtto Jstr
VV 46,3*(3,4-1)/2 55,560
VV dtto spoj.chodba
VV 1,66*(5,02-3,4)/2 1,345
VV svahování 79,143
VV Součet 1 177,753

3 K 131251206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 084,525 210,17 227 934,62

VV viz odpočet nezapaž.výkop
VV 1084,525 1 084,525

4 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 53,015 239,13 12 677,48

VV Pasy osa A; úr.-8,14/-9,54; pl.DWG(x)v.
VV 13,36*(9,54-8,14) 18,704
VV dtto osa 7; úr.-8,14/-8,99
VV 10,35*(8,99-8,14) 8,798
VV dtto úr.-8,09/-8,99
VV 26,48*(8,99-8,09) 23,832
VV Snížení pasů osa 7; prúm.úr.-9,365/-9,54 a -10,09
VV (1*0,8)*((9,54-9,365)+(10,09-9,365)) 0,720
VV pas tech.m.plyn; prof.0,4/0,9

D.1.2.1. - Architektonicko-stavební řešení 

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

02 - SO02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,67*(0,4*0,9) 0,961

5 K 151711111.1 Osazení zápor ocelových dl do 8 m vč.stabil.zeminy a 
zabetonováním m 200,000 619,66 123 932,00

VV viz stat.(IPE270)
VV 145 145,000
VV dtto (HE140)
VV 55 55,000

6 M 13010758 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270 t 5,633 34 523,86 194 472,90
VV viz mtž; 37kg/m +5%
VV (145*0,037)*1,05 5,633

7 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 1,992 34 523,86 68 771,53
VV viz mtž; 34,5kg/m +5%
VV (55*0,0345)*1,05 1,992

468 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m vč.stabil.zeminy a 
zabetonováním m 147,000 619,66 91 090,02

VV viz.stat. (HE240)
VV 147 147,000
VV Součet 147,000

8 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 13,120 34 523,86 452 953,04
VV viz mtž; 85kg/m +5%
VV (147*0,085)*1,05 13,120

471 K 151712111 Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení m 33,700 22 757,91 766 941,57
VV viz. statika (IPE)360
VV 4 4,000
VV U300
VV 10,7 10,700
VV U240
VV 19 19,000
VV Součet 33,700

472 K 151712121 Odstranění ocelové převázky pro kotvení záporového 
pažení m 33,700 1 302,17 43 883,13

9 K 151713101R Ocel.konstrukce zabezpečení t 3,050 97 375,00 296 993,75
VV viz stat. R1 až R9
VV 3,05 3,050

10 K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 
jeho následným odstraněním m2 304,000 1 239,32 376 753,28

VV viz stat.
VV (126+35+143) 304,000

473 K 151825742 Úpalek štětovnice dl. 0,7 m ks 21,000 5 753,98 120 833,58
11 K 153821301R Dočasné pramencové kotvy(viz specif.stat.) m 379,000 2 788,47 1 056 830,13

VV viz stat.
VV (28+255+96) 379,000

12 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 2 394,436 44,84 107 366,51

VV Nakládání na meziskládku a z meziskládky k zásypu
VV -viz svahování 2x
VV (79,143*2) 158,286
VV Nakládání k odvozu; viz výkop(-)meziskládka
VV (1177,753+1084,525+53,015)-79,143 2 236,150

13 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 158,286 44,46 7 037,40

VV Na meziskládku a zpět k zásypu-viz nakládání
VV 158,286 158,286

14 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 906,995 135,44 393 723,40

VV viz nakládání(-)meziskládka; +koef.zkypř. 1,3
VV (2394,436-158,286)*1,3 2 906,995

15 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 906,995 135,44 393 723,40

VV viz odvoz 10km+10km=koef.JC=10
VV 2906,995 2 906,995

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 906,995 15,69 45 610,75
VV viz odvoz
VV 2906,995 2 906,995

17 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 4 069,793 172,81 703 300,93

VV viz skládka; 1,4t/m3
VV (2906,995*1,4) 4 069,793

18 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 79,143 121,43 9 610,33

VV Zpětný zásyp -viz svahování
VV 79,143 79,143

D 2 Zakládání 8 668 093,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu tl přes 100 do 150 mm 
skalních a poloskalních ploch m2 262,000 1 327,84 347 894,08

VV viz stat.
VV 262 262,000

20 M 58560190 směs torkretovací betonová pro suché stříkání (viz 
specif.stat.) t 57,771 6 639,20 383 553,22

VV viz provedení; 210kg/m2+5%
VV (262*0,21)*1,05 57,771

21 K 153273122
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí 
dvouvrstvá D drátu přes 4 do 6 mm skalních a 
poloskalních ploch

m2 288,200 796,70 229 608,94

VV viz stat.; +10%
VV (262*1,1) 288,200

22 K 224511114 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° 
hl 0 až 25 m hornina III a IV m 55,000 2 124,55 116 850,25

VV 55 55,000

23 K 226111214 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl 
přes 5 m hornina IV m 292,000 1 549,15 452 351,80

VV 147 147,000
VV viz stat-vrty zápor IPE270
VV 145 145,000

25 K 226212214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 
mm hl od 0 do 10 m hornina IV m 630,400 1 504,89 948 682,66

VV prof.600-viz stat.
VV 630,4 630,400

26 K 226213214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 
mm hl od 0 do 10 m hornina IV m 258,300 1 593,41 411 577,80

VV prof.900; viz stat.
VV 258,3 258,300

27 K 227211113 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 
650 mm m 630,400 88,52 55 803,01

VV viz vrty
VV 630,4 630,400

28 K 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 850 do 
1050 mm m 258,300 132,78 34 297,07

VV viz vrty
VV 258,3 258,300

29 K 231112112 Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 
10 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 630,400 88,52 55 803,01

VV viz vrty prof.600
VV 630,4 630,400

30 M 58932931 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 m3 178,151 2 921,25 520 423,61
VV viz provedení
VV (3,14*(0,3)^2)*630,4 178,151

31 K 231112113 Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 
do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 258,300 132,78 34 297,07

VV viz vrty prof.900
VV 258,3 258,300

32 M 58932931 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 m3 164,240 2 921,25 479 786,10
VV viz provedení
VV (3,14*(0,45)^2)*258,3 164,240

33 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505 t 23,100 31 425,57 725 930,67

VV viz stat; +5%
VV (22*1,05) 23,100

34 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 115,920 4 517,32 523 647,73
VV 3PP; podkl.bet.VŠ (P8)tl.0,1+0,046
VV (3,96*3,4)*(0,1+0,046) 1,966
VV dtto Trakt osa N-P; (P7) pl.DWG; skladba dtto
VV 118,8*(0,1+0,046) 17,345
VV 3PP 19,311

VV
2PP; Trakt osa A-D podkl.základ.deska (P-viz tab); pl.DWG(-
)VŠ tl.0,1+0,046

VV (253,63-13,5)*(0,1+0,046) 35,059
VV dtto Trakt osa E-N (P-viz tab) -dtto
VV 414,1*(0,1+0,046) 60,459
VV 2PP 95,518
VV 1PP; chodba do pův.obj.pl.DWG-tl.dtto
VV 7,47*(0,1+0,046) 1,091
VV 1PP 1,091
VV Součet 115,920

35 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 203,317 6 193,25 1 259 193,01

VV 3PP; VŠ (P8) zákl.deska spodní tl.0,25+vrchní tl.0,2
VV (3,66*3,12)*0,25+(3,15*2,61)*0,2 4,499
VV dtto Trakt osa N-P; (P7) pl.DWG; tl.0,25
VV (106,48*0,25) 26,620
VV 3PP 31,119

VV
2PP; Trakt osa A-D základ.deska (P-viz tab); pl.DWG(-)VŠ 
tl.0,25
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VV (270,67-6,16)*0,25 66,128
VV dtto Trakt osa E-N (P-viz tab) -dtto
VV (424,28*0,25) 106,070
VV 2PP 172,198
VV Součet 203,317

36 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 93,102 556,27 51 789,85

VV
3PP; zákl.deska VŠ podkl.bet.v.0,15+spod.ZD v.0,25+vrchní 
v.0,2

VV (3,96+3,4)*2*0,15+(3,66+3,12)*2*0,25+(3,16+2,6)*2*0,2 7,902
VV dtto Trakt osa N-P; obv.DWG; v.vč.podkl.bet 0,15+0,25
VV 40,35*(0,15+0,25) 16,140
VV 3PP 24,042
VV 2PP; Trakt osa A-D -dtto +vnitřní bed.VŠ
VV 68,4*(0,15+0,25)+(3,26+2,7)*2*0,25 30,340
VV dtto Trakt osa E-N (P-viz tab) v.0,15+0,25
VV 96,8*(0,15+0,25) 38,720
VV 2PP 69,060
VV Součet 93,102

37 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 93,102 234,98 21 877,11
VV viz bednění
VV 93,102 93,102

38 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 50,168 34 527,27 1 732 164,08

VV viz stat; 235kg/m3 +5%
VV (203,317*0,235)*1,05 50,168

39 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 53,015 4 517,32 239 485,72
VV viz výkop rýhy
VV 53,015 53,015

40 K 279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30 bez výztuže m3 2,242 4 766,68 10 686,90

VV 3PP; VŠ tl.0,2 v.0,88
VV (3,66+2,71)*0,88*0,2*2 2,242

41 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 24,211 623,41 15 093,38
VV 3PP; VŠ vněj.v.1,13; vnitř.v.0,88
VV ((3,66+3,12)*1,13+(2,8+2,25)*0,88)*2 24,211

42 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 24,211 211,00 5 108,52
VV viz bed.
VV 24,211 24,211

43 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 0,353 34 527,27 12 188,13

VV viz stat; 150kg/m3 +5%
VV (2,242*0,15)*1,05 0,353

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 373 640,53
474 K 311113131.1 Přizdívka tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění s 

vložením ocelových prutů a betonáží m2 406,879 1 525,38 620 645,09

44 K 311234021 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 200 mm m2 46,361 918,81 42 596,95

VV 1PP-trakt osa A-D úr.-3,97/-0,35
VV m.151,156,158(-)dv.
VV (3,6+1,925+4,05+1,162+2,592)*(3,97-0,35)-(0,9*2,1) 46,361

45 K 311234031 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 240 mm m2 255,152 956,68 244 098,82

VV Trakt osa A-D; 2PP úr.-7,69/-4,22
VV osa 5 (-)otv.
VV (2,55*3+1,5*3)*(7,69-4,22)-(1,1*2,1)*3 35,231
VV m.275,276 v.dtto(-)dv.
VV (3,15+1,125+4,375+2,775)*(7,69-4,22)-(1,1+0,8)*2,1 35,655
VV dtto 1PP úr.-3,97/-0,35
VV m.154(-)dv.
VV 2,057*(3,97-0,35)-(0,9*2,1) 5,556
VV dtto 1NP úr.-0,15/+2,7
VV m.151(-)dv.
VV (2,55*4+1,5*4+2,158)*(0,15+2,7)-(1,1*2,1)*4 43,080
VV Trakt A-D 119,522
VV Trakt osa E-N; 2PP úr.-7,69/-4,74
VV chodba(-)dv.
VV (2,55*9+1,5*9)*(7,69-4,74)-(1,1*2,1)*9 86,738
VV Trakt E-N 86,738
VV Trakt osa N-P; 2PP
VV chodba osa N-O úr.-7,69/-4,74(-)dv. 
VV (2,55+1,5)*(7,69-4,74)-(1,1*2,1) 9,638
VV dtto osa O-P; úr.-7,69/-4,22(-)dv.
VV (1,5+1,123)*(7,69-4,22)-(1,1*2,1) 6,792
VV dtto dělící+oblouk; úr.dtto
VV (5,3+4,055)*(7,69-4,22) 32,462
VV Trakt N-P 48,892
VV Součet 255,152

46 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 376,774 4 642,00 1 748 984,91
VV 2PP Trakt osa A-D  úr.-7,69/-4,22

Strana 141 z 354



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV osa 7/A-D (-)otv. tl.0,2
VV (12,5*(7,69-4,22)-(1,1*2,4+2,8*1,95)*3)*0,2 3,815
VV osa A (-)otv.tl.dtto
VV (13,32*(7,69-4,22)-(3,6*2,7))*0,2 7,300
VV osa B,C,D/5-7 tl.dtto
VV (8,35*2+8,85)*(7,69-4,22)*0,2 17,732
VV obvod.zeď, osa A+čelní+D(-)otv.tl.0,3
VV ((7,15+12,63+10,73)*(7,69-4,22)-(0,55*1,5*2))*0,3 31,266
VV dtto zeď kolem VŠ; tl.0,2(-)dv. a tl.0,18

VV
((3,9+3,09+4,68)*(7,69-4,22)-(1,53*2,4))*0,2+(3,09*(7,69-
4,22))*0,18 9,295

VV Zeď tech,m.-kola; tl.0,2, v.3,9
VV (2,873*3,9)*0,2 2,241
VV 1PP-trakt osa A-D úr.-3,97/-0,35
VV osa 7,A(k ose 4) tl.0,2(-)otv.
VV ((12,6+10,787)*(3,97-0,35)-(6,25+2,9)*1)*0,2 15,102
VV osa A(od os.4 k rohu) tl.0,25(-)otv.
VV ((9,66*(3,97-0,35)-(3,6+2,5)*1,5))*0,25 6,455
VV čelní tl.0,3
VV (15,64*(3,97-0,35))*0,3 16,985
VV do objektu tl.0,15(-)otv.+chodbová; tl.0,2

VV (1,85*(3,97-0,35)-(1,1*2,1))*0,15+((3,5+2,23)*(3,97-0,35))*0,2 4,807

VV vnitřní osa B,C pod nosník v.3,07 tl.0,2(-)dv.
VV ((2,71*3,07)*2-(1,53*2,15))*0,2 2,670
VV dtto osa 1,2 k nosníku; tl.0,2 úr.-3,97/-0,35
VV ((3,905*2)*(3,97-0,35))*0,2 5,654
VV 1NP-trakt osa A-D úr.-0,15/+2,7
VV osa 2-7 tl.0,2
VV ((8,85+8,35)*2 +12,41)*(0,15+2,7)*0,2 26,682
VV osa A+čelní(-)otv.

VV
((20,917+15,46)*(0,15+2,7)-
((3,9*4+4,32+3,7)*1,5+(2,2*2,17)))*0,2 12,694

VV bok chodby tl.0,2
VV ((3,5+0,215)*(0,15+2,7))*0,2 2,118
VV vnitřní kolem VŠ(-)otv.
VV ((2,89+3,625)*(0,15+2,7)-(1,53*2,15))*0,2 3,056
VV Výtahová šachta; úr.-8,59/+3,1 tl.0,18
VV (2,93*2+2,25)*(8,59+3,1)*0,18 17,065
VV Atiková zeď; S+V+Jstr+chodba; v.0,35/tl.0,2
VV (12,609+20,54+15,64+3,335)*0,35*0,2 3,649
VV Trakt osy A-D 188,586
VV 2PP Trakt osa E-N úr.-7,69/-4,74
VV osa 7 (-)otv. tl.0,2
VV (36,92*(7,69-4,74)-(2,8*1,95+1,1*2,4)*9)*0,2 7,203
VV osa E-N  tl.dtto
VV (8,35*5+8,85*4)*(7,69-4,74)*0,2 45,519
VV osa 4 po osu M tl.0,25
VV (32,88*(7,69-4,74))*0,25 24,249
VV dtto mezi os.M a N tl.0,3
VV (4*(7,69-4,74))*0,3 3,540
VV 1PP; osa 7 atiková zeď úr.-4,44/-2,88 tl.0,25
VV (40,32*0,25)*(4,44-2,88) 15,725
VV trakt osy E-N 96,236
VV Trakt osy N-P
VV 3PP(R3)obv.DWG úr.-10,24/-7,94 tl.0,3 
VV (40,3-0,3*2)*(10,24-7,94)*0,3 27,393
VV vnitřní osa O+6 úr.-10,24/-7,94 tl.0,2(-)otv.
VV ((5,3+10,949)*(10,24-7,94)-(0,6*0,6+2*2,1))*0,2 6,563
VV 2PP-trakt dtto úr.-7,69/-4,22 obvodová P+oblouk+4; tl.0,3
VV (5,31+9,37+3,95)*(7,69-4,22)*0,3 19,394
VV dtto osa 7,N,O tl.0,2(-)otv.

VV
((9,9+8,355+8,85)*(7,69-4,22)-
(1*2,4+(2,8*1,95+1,1*2,4)*2))*0,2 15,091

VV 1PP-osa 7 úr.-3,97/+3,46 tl.0,2(-)otv.
VV (6,4*(3,97+3,46)-(0,8*6,1))*0,2 8,534
VV dtto osa P-rovná část HH průhyb; prům.v.5,02 tl.0,2
VV (5,5*5,02)*0,2 5,522
VV dtto oblouk; dl.9,44 prům.v.dtto tl.dtto
VV (9,417*5,02)*0,2 9,455
VV trakt osy N-P 91,952
VV Součet 376,774

47 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 2 378,603 623,41 1 482 844,90

VV Obecně-viz žlb(:)tl.(x)2str+ostění otv.
VV 2PP Trakt osa A-D 
VV osa 7/A-D tl.0,2
VV (3,815/0,2)*2+(3,9+2,4*2)*3*0,2 43,370
VV osa A tl.dtto
VV (7,3/0,2)*2+(3,6+2,7*2)*0,2 74,800
VV osa B,C,D/5-7 tl.dtto
VV (17,732/0,2)*2 177,320
VV dtto zeď kolem VŠ; tl.0,2(-)dv. a tl.0,18
VV (7,365/0,2)*2+(1,53+2,4*2)*0,2 74,916
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VV dtto tl.0,18
VV (1,93/0,18)*2 21,444
VV Zeď tech,m.-kola; tl.0,2, v.3,9
VV (2,873*3,9)*2 22,409
VV 1PP-trakt osa A-D
VV osa 7,A(k ose 4) tl.0,2
VV (15,102/2)*2+(6,25+2,9+1*2)*0,2 17,332
VV osa A(od os.4 k rohu) tl.0,25
VV (6,455/0,25)*2+(3,6+2,5+1,5*4)*0,25 54,665
VV do pův.objektu tl.0,15
VV (0,658/0,15)*2+(1,1+2,1*2)*0,15 9,568
VV chodbová; tl.0,2
VV (4,149/0,2)*2 41,490
VV vnitřní osa B,C pod nosník tl.0,2
VV (2,67/0,2)*2 26,700
VV dtto osa 1,2 k nosníku; tl.0,2
VV (5,654/0,2)*2 56,540
VV 1NP-trakt osa A-D
VV osa 2-7 tl.0,2
VV (26,682/0,2)*2 266,820
VV osa A+čelní(-)otv.
VV (12,694/0,2)*2+(3,9*4+4,32+3,7+1,5*6+2,2+2,17*2)*0,2 134,772
VV bok chodby tl.0,2
VV (2,118/0,2)*2 21,180
VV vnitřní kolem VŠ tl.0,2
VV (3,056/0,2)*2+(1,53+2,15*2)*0,2 31,726
VV Výtahová šachta; tl.0,18
VV (17,065/0,18)*2 189,611
VV Atiková zeď; S+V+Jstr+chodba; v.0,35
VV (12,609+20,54+15,64+3,335)*0,35*2 36,487
VV Trakt osy A-D 1 301,150
VV 2PP-trakt osa E-N
VV osa 7
VV (7,203/0,2)*2+(3,9+2,4)*2*9*0,2 94,710
VV osa E-N
VV (45,519/0,2)*2 455,190
VV 1PP; osa 7 atiková zeď tl.0,25
VV (15,725/0,25)*2 125,800
VV Trakt osy E-N 675,700
VV Trakt osy N-P
VV 3PP-vnitřní osa O+6
VV (6,563/0,2)*2+(0,6*4+2+2,1*2)*0,2 67,350
VV 2PP-osa P-obvodová tl.0,3
VV (5,528/0,3)*2 36,853
VV dtto osa 7,N,O
VV (15,091/0,2)*2+(3,9+2,4*2)*2*0,2 154,390
VV 1PP-osa 7
VV (8,534/0,2)*2+(0,8+6,1*2)*0,2 87,940
VV dtto osa P-rovná část
VV (5,522/0,2)*2 55,220
VV trakt osy N-P 401,753
VV Součet 2 378,603

48 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 2 378,603 211,00 501 885,23

VV viz bed.
VV 2378,603 2 378,603

49 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 618,292 939,91 581 138,83

VV Trakt osa A-D(+)ostění otv.
VV 2PP; obvod.zeď, osa A+čelní+D tl.0,3
VV (31,266/0,3)*2+(0,55+1,5)*2*2*0,3 210,900
VV 1PP; čelní k terénu tl.0,3
VV (16,985/0,3)*2 113,233
VV Trakt A-D 324,133
VV Trakt osa E-N
VV osa 4 po osu M tl.0,25
VV (24,249/0,25)*2 193,992
VV dtto mezi os.M a N tl.0,3
VV (3,54/0,3)*2 23,600
VV Trakt E-N 217,592
VV Trakt N-P
VV 3PP; osy P+7+N+4; v.2,3
VV (5,24+9,3+10,95+3,8)*2,3 67,367
VV 2PP; osa 4
VV (4*2,3) 9,200
VV Trakt N-P 76,567
VV Součet 618,292

50 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 618,292 297,32 183 830,58

VV viz bed.
VV 618,292 618,292

51 K 311351511R Zřízení kruhového jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí r přes 2,5 do 4 m m2 54,065 2 848,50 154 004,15

VV Trakt osy N-P

Strana 143 z 354



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3PP-oblouk zeď v.2,3
VV (9,37*2,3) 21,551
VV 2PP-dtto v.3,47
VV (9,37*3,47) 32,514

52 K 311351612R Odstranění kruhového jednostranného bednění 
nosných nadzákladových zdí r přes 4 m m2 54,065 431,59 23 333,91

VV viz bed.
VV 54,065 54,065

53 K 311351611 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí r přes 4 m m2 94,550 3 721,27 351 846,08

VV Trakt osy N-P
VV oblouk
VV (9,455/0,2)*2 94,550

54 K 311351612 Odstranění kruhového oboustranného bednění 
nosných nadzákladových zdí r přes 4 m m2 94,550 469,95 44 433,77

VV viz bed
VV 94,55 94,550

55 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 59,342 34 527,27 2 048 917,26
VV viz stat; 150kg/m3 +5%
VV (376,774*0,15)*1,05 59,342

56 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 3,000 483,70 1 451,10
VV 2PP; viz tab.překl.ozn. a2
VV 2 2,000
VV 1PP-dtto a2
VV 1 1,000

57 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 38,000 534,06 20 294,28
VV 2PP; viz tab.překl.ozn. a1
VV 29 29,000
VV 1NP-dtto a1
VV 9 9,000

58 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 4,000 534,06 2 136,24
VV 2PP; viz tab.překl.ozn. b2
VV 2+1 3,000
VV 1PP-dtto b2
VV 1 1,000

59 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 2,000 588,41 1 176,82
VV 1PP; viz tab.překl.ozn. b1
VV 1 1,000
VV 1NP-dtto b1
VV 1 1,000

60 K 317168025 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm kus 1,000 706,38 706,38
VV 1PP; viz tab.překl.ozn. b3
VV 1 1,000

61 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 4,000 571,17 2 284,68
VV 2PP; viz tab.překl.ozn. d2
VV 2 2,000
VV 1PP-dtto d2
VV 2 2,000

62 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 5,000 681,85 3 409,25
VV 2PP; viz tab.překl.ozn. d1
VV 2 2,000
VV 1PP-dtto d1
VV 3 3,000

63 K 327111151R Betonové terenní kaskády 600x400x250 mm, tvarovky 
pro osazení popínavými květinami m2 18,000 1 483,30 26 699,40

VV X77
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

64 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 2,070 5 006,45 10 363,35
VV 2PP-trakt osa A-D úr.-7,69/-4,22
VV m.252-u schodů
VV (1,15*0,2)*(7,69-4,22) 0,798
VV 2PP 0,798
VV 1PP-osa D-vstup 2x úr.-3,97/zalomení -0,9 a -0,35
VV ((0,5*0,2)*(3,97-0,9)+(0,2*0,2)*(0,9-0,35))*2 0,658
VV osa C+B/5; úr.-3,97/-0,9 2x
VV ((0,5*0,2)*(3,97-0,9))*2 0,614
VV 1PP 1,272
VV Součet 2,070

65 K 331351125 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 m2 26,693 834,41 22 272,91

VV 2PP-trakt osa A-D úr.-7,69/-4,22
VV osa 5
VV (1,15+0,2)*2*(7,69-4,22) 9,369
VV 2PP 9,369
VV 1PP-osa D-vstup 2x úr.-3,97/zalomení -0,9 a -0,35
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VV ((0,5+0,2)*2*(3,97-0,9)+(0,2*0,2)*3*(0,9-0,35))*2 8,728
VV osa C+B/5; úr.-3,97/-0,9 2x
VV ((0,5+0,2)*2*(3,97-0,9))*2 8,596
VV 1PP 17,324
VV Součet 26,693

66 K 331351126 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 m2 26,693 249,36 6 656,17

VV viz bed.
VV 26,693 26,693

67 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,761 34 527,27 26 275,25
VV viz stat; 350kg/m3 +5%
VV (2,07*0,35)*1,05 0,761

68 K 342244101 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
80 mm m2 67,469 917,38 61 894,71

VV Trakt osa A-D 2PP; v.3,47
VV m..252
VV (0,6*2)*3,47 4,164
VV m.270,271,274(-)dv.
VV (2,716+1,958++1,1+1,802)*3,47-(0,7+0,8)*2,1 23,139
VV m.272 v.3,47 až 2,27(-)dv.
VV 2,4*(3,47+2,27)/2-(0,7*2,1) 5,418
VV m.254 v.2,27 až 0,0; pl.DWG(-)dv.
VV 6,37-(1,95+1,55)/2*0,8 4,970
VV dtto 1PP v.3,62
VV m.151-nad proskl.stěnou v.0,67
VV (7,2*0,67) 4,824
VV m.155(-)dv.
VV (1,775+1,952)*3,62-(0,9*2,1) 11,602
VV dtto 1NP v.2,85
VV m.154
VV (2,71*2,85) 7,724
VV Trakt A-D 61,841
VV Trakt osa N-P
VV m.161/162 prům.v.3,9(-)dv.
VV (1,82*3,9)-(0,7*2,1) 5,628
VV Trakt N-P 5,628
VV Součet 67,469

69 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm m2 17,480 866,63 15 148,69

VV 2NP-komín-část; v.3,8
VV (2+0,45*2)*3,8 11,020
VV dtto v.3,23
VV (2*3,23) 6,460

70 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
140 mm m2 118,239 940,69 111 226,24

VV Trakt osa A-D 2PP v.3,47
VV osa 5-boky vstupů
VV (0,25*3)*2,47 1,853
VV m.275,276(-)dv.
VV (5,175+2,43)*3,47-(0,8*2,1) 24,709
VV m.272,273(-)dv.
VV (1,1+2,7)*3,47-(0,8+1,1)*2,1 9,196
VV dtto 1PP v.3,62
VV m.152-vstup do pův.obj.(-)dv.
VV (1,85*3,62)-(1,1*2,1) 4,387
VV m.157,158(-)dv.
VV (3,9+3,85+3,9)*3,62-(1,8*2,76+0,9*2,1) 35,315
VV dtto 1NP v.2,85
VV m.151
VV (0,25*4)*2,85 2,850
VV dtto vstup do púv.obj.(-)dv
VV (1,95*2,85)-(1,1*2,1) 3,248
VV Trakt A-D 81,558
VV Trakt E-N 2PP v.2,95
VV osa 5 boky vstupů
VV (0,15*9)*2,95 3,983
VV Trakt E-N 3,983
VV Trakt N-P 2PP
VV osa 5 boky vstupů v.2,95 a 3,47
VV (0,15*2,95)+(0,15*3,47) 0,963
VV 1PP m.159-oblouk,160 prům.v.3,9(-)dv.
VV (6,57+1,944)*3,9-(0,7*2,1) 31,735
VV Trakt N-P 32,698
VV Součet 118,239

71 K 348262404R Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí 
deskou hladkou přírodní m 40,320 820,55 33 084,58

VV 1PP; ukončení atikové zdi v ose 7
VV 40,32 40,320

D 4 Vodorovné konstrukce 7 383 227,34
72 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 383,007 3 795,89 1 453 852,44

VV Trakt osa A-D plocha DWG
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VV 2PP tl.0,25(-)VŠ+Š+schody
VV (270,69-(10,56+7,65*1,25))*0,25 62,642
VV Zeď tech.m.-římsová deska; pl.řezu DWG(x)dl.
VV (0,28*2,873) 0,804
VV 1PP tl.0,2(-)VŠ+Š+schody
VV (278,64-(9,56+7,65*1,25))*0,2 51,904
VV 1NP tl.0,25(-)VŠ
VV (278,73-9,554)*0,25 67,294
VV dtto strop nad VŠ tl.0,2
VV (3,18*3,09)*0,2 1,965
VV Trakt osa A-D 184,609
VV Trakt osa E-N plocha DWG
VV 2PP tl.0,3
VV (424,6*0,3) 127,380
VV Trakt osa E-N 127,380
VV Trakt osa N-P plocha DWG
VV 3PP tl.0,25
VV (106,38*0,25) 26,595
VV 2PP osa N-O tl.0,3
VV (48,58*0,3) 14,574
VV dtto osa O-P tl.0,25
VV (58,74*0,25) 14,685

VV
1PP plocha DWG(x)prům.koef.průhybu ve 2směrech=1,238; 
tl.0,2

VV (61,245*1,238)*0,2 15,164
VV Trakt osa N-P 71,018
VV Součet 383,007

73 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 959,222 613,82 588 789,65

VV Obecně viz žlb.(:)tl.
VV Trakt osa A-D
VV 2PP tl.0,25
VV (62,642/0,25) 250,568
VV tech.m.-římsová deska
VV (1,125+0,22+0,4)*2,873 5,013
VV 1PP tl.0,2
VV (51,904/0,2) 259,520
VV 1NP tl.0,25
VV (67,294/0,25) 269,176
VV dtto strop nad VŠ tl.0,2
VV (1,965/0,2) 9,825
VV Trakt osa A-D 794,102
VV Trakt osa N-P plocha DWG
VV 3PP tl.0,25
VV (26,595/0,25) 106,380
VV dtto osa O-P tl.0,25
VV (14,685/0,25) 58,740
VV Trakt osa N-P 165,120
VV Součet 959,222

74 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 959,222 153,45 147 192,62

VV viz bed.
VV 959,222 959,222

75 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm 
bez podpěrné kce m2 473,180 642,59 304 060,74

VV Obecně viz žlb.(:)tl.
VV Trakt osa E-N
VV 2PP tl.0,3
VV (127,38/0,3) 424,600
VV Trakt osa E-N 424,600
VV Trakt osa N-P
VV 2PP osa N-O tl.0,3
VV (14,574/0,3) 48,580
VV Trakt osa N-P 48,580
VV Součet 473,180

76 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 
cm bez podpěrné kce m2 473,180 172,64 81 689,80

VV viz bed.
VV 473,18 473,180

77 K 411354101 Zřízení bednění skořepin stropů válcových, žlábkových 
nebo přímkově zborcených tl přes 5 do 25 cm m2 151,640 6 656,09 1 009 329,49

VV Kaple; 1PP tl.0,2 -2x(vrchní bednění desky v křivce)
VV (15,164/0,2)*2 151,640

78 K 411354102
Odstranění bednění skořepin stropů válcových, 
žlábkových nebo přímkově zborcených tl přes 5 do 25 
cm

m2 151,640 901,55 136 711,04

VV viz bed.
VV 151,64 151,640

79 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 1 033,261 182,23 188 291,15

VV 2PP-deska tech.m.-kola
VV (1,125*2,873) 3,232
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VV viz bed.(-)vrch bed.kaple
VV (1105,849-75,82) 1 030,029

80 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 1 033,261 95,91 99 100,06

VV viz podpěr.kce
VV 1033,261 1 033,261

81 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm m2 473,180 211,00 99 840,98

VV viz bed.
VV 473,18 473,180

82 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm m2 473,180 139,07 65 805,14

VV viz podpěr.kce
VV 473,18 473,180

83 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 78,421 34 527,27 2 707 663,04
VV viz stat; 195kg/m3 +5%
VV (383,007*0,195)*1,05 78,421

84 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 15,612 4 747,50 74 117,97
VV 1PP; osa B,C,D prof.0,3/0,55
VV (20,865+21,32+22,085)*(0,3*0,55) 10,605
VV dtto osa O-kaple prof.0,2/0,6
VV 11,542*(0,2*0,6) 1,385
VV 2NP-osa E,D atikový nosník; prof.0,3/0,6
VV (20,12*0,3*0,6) 3,622

85 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm m2 136,677 719,32 98 314,50

VV 1PP; osa B,C,D prof.0,3/0,55
VV (20,865+21,32+22,085)*(0,3+0,55*2) 89,978
VV dtto osa O-kaple prof.0,2/0,6
VV 11,542*(0,2+0,6*2) 16,159
VV 2NP-osa E,D atikový nosník; prof.0,3/0,6+čela
VV 20,12*(0,3+0,6*2)+(0,3*0,6)*2 30,540

86 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm m2 136,677 258,95 35 392,51

VV viz bed.
VV 136,677 136,677

87 K 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 25,317 182,23 4 613,52

VV 1PP; osa B,C,D š..0,3
VV (20,865+21,32+22,085)*0,3 19,281
VV 2NP-osa E,D atikový nosník; š,0,3
VV (20,12*0,3) 6,036

88 K 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 25,317 95,91 2 428,15

VV viz podpěr.kce
VV 25,317 25,317

89 K 413352211 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm m2 2,308 5 514,77 12 728,09

VV 1PP osa O-kaple š.0,2
VV (11,542*0,2) 2,308

90 K 413352212 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm m2 2,308 517,91 1 195,34

VV viz podpěr.kce
VV 2,308 2,308

91 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505 t 3,197 34 527,27 110 383,68

VV viz stat; 195kg/m3 +5%
VV (15,612*0,195)*1,05 3,197

515 K 430321001.1 Zhotovení medzipodesty kus 1,000 4 315,91 4 315,91
516 M 59373772.1 medzipodesta 820x1200x200 mm kus 1,000 6 834,24 6 834,24

512 K 435121111.1 Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti 
nad 3 t kus 2,000 4 315,91 8 631,82

513 M 593721901 rameno schodišťové ŽB - SR01 kus 1,000 70 972,73 70 972,73

514 M 593721902 rameno schodišťové ŽB - SR02 kus 1,000 70 972,73 70 972,73

D 5 Komunikace pozemní 845 187,95
493 K 581114111.1 Kartáčovaný beton tl. 50 mm m2 65,000 354,95 23 071,75

VV S4
VV (65) 65,000

92 K 582126111R Kryt cementobetonový vyztužený C30/37 tl 100 mm m2 468,006 1 197,88 560 615,03
VV S4-pl.DWG
VV 468,006 468,006

93 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 403,250 448,36 180 801,17

VV S4-viz bet.kryt/V3,V6-viz sit.povrchy
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VV 403,25 403,250

95 M 59246019R dlažba velkoformátová betonová tl 50mm přírodní(viz 
specif.PD) m2 411,315 196,20 80 700,00

VV S4.+2%
VV (403,25*1,02) 411,315

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 626 097,14
96 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 

nanášený ručně m2 654,910 86,20 56 453,24
VV 2PP; m.255,256a až 266a-viz pl.PD
VV (13,25+25,83+29,33*10) 332,380
VV dtto m.276,277 -dtto
VV (24,88+25,07) 49,950
VV 2PP 382,330
VV 1PP; m.155-viz pl.PD
VV 2,6 2,600
VV dtto m.159-162; viz pl.PD(x)koef.prům.zakřiv(viz strop.žlb)
VV (50,772+0,6+1,1+1,3)*1,238 66,570
VV 1PP 69,170
VV 1NP; m.151-část pl.DWG
VV 85,55 85,550
VV dtto m.155a až 158a
VV (22,945*4) 91,780
VV m.154-viz pl.PD
VV 26,08 26,080
VV 1NP 203,410
VV Součet 654,910

97 K 611131115 Polymercementový spojovací můstek vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášený ručně m2 6,006 120,50 723,72

VV 2PP; m.254-šikmý podhled
VV (2,26+0,71+1,15)*1,1 4,532
VV dtto m.272-část
VV (1,34*1,1) 1,474

98 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně m2 654,910 336,27 220 226,59

VV viz penetrace
VV 654,91 654,910

99 K 611321145 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 6,006 354,95 2 131,83

VV viz penetrace
VV 6,006 6,006

100 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 1 748,298 68,67 120 055,62

VV 2PP; m.252-část v.2,4(-)dv.
VV (52,32+0,5*13)*2,4-(1,1*2,1)*13 111,138
VV dtto v.2,7+ost.

VV
(1,123+1,15+3,81+41,12+0,96+1,15+0,2*2+10,86+5,61+0,6*4
+2,55+4,2)*2,7+(2,7*0,1*2)+(1,53+2,15*2)*0,2 205,105

VV odpoč.otv.
VV (3,6*2,7+(0,8*2+0,9+1,1*2)*2,1+1,53*2,15)*-1 -22,880
VV dtto bok schody-úr.-7,44/-3,82(-)dv.
VV 6,63*(7,44-3,82)-1,4 22,601
VV m.254; boky pl.DWG+čela()dv.
VV (4,86*2+(0,5+2,03)*1,1)-1,4 11,103
VV m.255; v.3,22(+)ost.(-)dv.

VV
(5,293*2+1,15+4,968+4,055)*3,22+(1,015+2,4*2)*0,2-
(1*2,4+0,9*2,1) 63,717

VV m.256a až 269a; v.2,7(+)ost.(-)otv.

VV (3,9+5,7*2)*2,7*14+(3,9+2,4*2)*0,2*14-(1,1*2,4+2,8*1,95)*14 489,300

VV m.256b-oblouk.zdivo v.2,3
VV (3*2,3) 6,900
VV m.270-272; v.2,7(-)dv.
VV ((2,56+1,61+2,25)*2+1,175+1,1*3)*2,7-(0,7*4+0,8)*2,1 39,191
VV m.273,274,275; v.dtto(-)dv.

VV
((3,625+3,65+1,8+0,49+2,7)+(1,8+1,81+1,602+1,802)+(5,175
+1,125+2,9))*2,7-(0,8+1,1)*2*2,1 68,913

VV m.276,277; v.3,22+ost.(-)otv.

VV
((2,424+4,225)*2+(3,8+3,83+3,193+2,774))*3,22+(0,55+1,5*2
)*0,3*2-(0,55*1,5*2+0,8*2,1*3) 82,042

VV 2PP 1 077,130
VV 1PP; m.151; v.2,8
VV (4,1+1,875+0,073+0,5)*2,8 18,334
VV m.152; v.dtto(+)ost.

VV
(0,5+4,1+5,925+4,1-
0,15+5,15+7,075+1,85+3,35+0,4+0,2)*2,8+(1,53+2,15*2)*0,2 92,166

VV odpoč.otv.
VV (1,8*2,76+(0,9*3+1,1)*2,1+1,53*2,15)*-1 -16,238
VV m.154 v.2,8, m.155 v.3,47(-)dv.

VV (2,167+1,93)*2,8+(1,55+1,56+1,763+1,592)*3,47-(0,9*2,1)*2 30,125

VV m.156,157; obv.DWG v.2,8+ost.(-)otv.
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VV
(21,694+15,2)*2,8+(2,5+3,6+1,5*4)*0,25-
((2,5+3,6)*1,5+(0,9*3)*2,1) 91,508

VV m.158-část v.2,8; část v.2,3(+)ost.(-)otv.

VV
(12,15+8,4+2,425*2+0,3)*2,8+(3,85+2,937*2)*2,3+(6,17+2,9+
1*2)*0,2-((6,17+2,9)*1+1,8*2,76) 82,501

VV m.159-162 prům.v.3,7 obv.DWG(-)dv.

VV
((33,2-1-11,15)+(0,6+1,1+1,5+1*5))*3,7-
(0,8*6,1+0,7*2,1*3)*2,1 88,716

VV 1PP 387,112
VV 1NP; m.151 v.2,7(-)dv.

VV
(3,3+2,45+5,1+2,9*2+0,5*4+2,75+5,048+7,06+1,95+3,35+0,4
+0,2)*2,7-(1,1*2,1*5+1,53*2,15+0,8*2,1) 89,882

VV m.154 v.dtto obv.DWG+ost.(-)dv
VV (25,1*2,7)+(4,22+3,8+1,5*2)*0,2-((4,22+3,8)*1,5+0,9*2,1) 56,054
VV m.155a-158a v.dtto +ost.(-)otv.
VV (8,1+5,7+1,5)*2,7*4+(3,9+1,5*2)*0,2*4-(3,9*1,5+1,1*2,1)*4 138,120
VV 1NP 284,056
VV Součet 1 748,298

101 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 130,870 233,52 30 560,76

VV Pod ker.obklad
VV 2PP; m.256b-oblouk.zdivo v.2,3
VV (3*2,3) 6,900
VV m.270-272 -viz penetrace
VV 39,191 39,191
VV m.274 v.2,7(-)dv.
VV (1,8+1,81+1,602+1,802)*2,7-(0,8*2,1) 17,258
VV m.275; v.dtto(-)dv.
VV (5,175+2,9+1,126)*2,7-(1,1*2,1) 22,533
VV m.276; -dtto
VV (4,225+0,7*2)*2,7 15,188
VV 2PP 101,070
VV 1PP; m.154 v.2,8(-)dv.
VV (2,163+1,93)*2,8-(0,9*2,1) 9,570
VV m.161,162 v.dtto
VV ((1,1+1,3)*2+1*4)*2,8-(0,7*2,1)*3 20,230
VV 1PP 29,800
VV Součet 130,870

102 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 1 617,428 336,27 543 892,51

VV viz penetrace(-)om.hladká
VV (1748,298-130,87) 1 617,428

103 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 199,980 44,37 8 873,11

VV ROHY zdí
VV 2PP; osa5- v.2,7 a 2,4
VV (2,7*6+2,4*8) 35,400
VV m.252-sloup+rohy KL; v.2,7
VV (2+4)*2,7 16,200
VV m.273 v.dtto
VV (1*2,7) 2,700
VV 1PP-m.152 recepce+roh sch. v.2,8
VV (1+1)*2,8 5,600
VV 1NP; m.151 vstup 158+chodba v.2,7
VV (2+1)*2,7 8,100
VV m.154-roh v.dtto
VV 2,7 2,700
VV Rohy 70,700
VV OSTĚNÍ otvorů
VV 2PP; m.252,255-vstupy
VV (3,6+2,7)+(1+2,4) 9,700
VV m.256a-269a; nadpr.otv.+boky parapetů
VV (3,9+0,45)*14 60,900
VV m.276-okna
VV (0,55+1,5)*2*2 8,200
VV 1PP; m.156-158-okna
VV (2,5+3,6+2,9+6,05+1*4) 19,050
VV 1NP; m.151-vstup
VV (2,2+2,145*2) 6,490
VV m.154,155a-158a -okna
VV (3,9*4+4,14+3,7+1,5) 24,940
VV Ostění 129,280
VV Součet 199,980

104 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
15mm m 209,979 20,18 4 237,38

VV viz mtž; +5%
VV (199,98*1,05) 209,979

105 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m 269,628 38,95 10 502,01

VV 2PP; m.252,255-vstupy
VV (3,6+2,7*2)+(1+2,4*2) 14,800
VV m.256a-269a-okna+vněj.dv.
VV (3,9+2,4*2)*14 121,800
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VV m.276-okna
VV (0,55+1,5)*2*2 8,200
VV 2PP 144,800
VV 1PP; m.151-vstup v.2,34
VV (2,34*2) 4,680
VV m.152,158-styk proskl.stěny v.2,8
VV (2,8*2)*2 11,200
VV m.156,157,158-okna
VV (2,5+3,6+3,02+6,17+1*6) 21,290
VV Kaple-okno+styk fas.stěna 2str v.6,4
VV (0,8+6,1*2)+(6,4*2+11,15) 36,950
VV 1PP 74,120
VV 1NP; m.151-styk fas.stěna 2str v.2,7
VV (2,7*2) 5,400
VV dtto vstup
VV (2,2+2,154*2) 6,508
VV m.154,155a-158a-okna
VV (3,9*4+4,32+3,88+1,5*10) 38,800
VV 1NP 50,708
VV Součet 269,628

106 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 283,109 31,67 8 966,06

VV viz mtž; +5%
VV (269,628*1,05) 283,109

107 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně m2 11,220 309,60 3 473,71

VV 2NP-komín; v.3,3
VV (1+0,7)*2*3,3 11,220

108 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 11,220 551,09 6 183,23

VV 2NP-komín; viz penetr.
VV 11,22 11,220

109 K 622151001R Penetrační akrylátový nátěr vnějších omítek stěn m2 673,685 76,76 51 712,06
VV Zateplení tl.20cm
VV Sstr-plocha DWG z pohledu vč.kaple(-)otv.
VV 390,365-(6,35*1+(1*2,4+2,8*1,95)*14+1*2,4+0,8*6,1) 266,695
VV Vstr-dtto
VV 192,794-(3,6*2,7+(6,3+3,3)*1+20,9*1,5) 142,124
VV Zstr-dtto
VV 144,554-(19,52*6,515) 17,381
VV Jstr-odměr v.3,42(-)otv.
VV (15,818*3,42)-(2,2*2,17+4,06*1,5) 43,234
VV chodba Sstr-dtto v.7,189
VV (3,145*7,189) 22,609
VV Kaple-Zstr rovná část s průhybem pl.DWG
VV 50,44 50,440
VV dtto Z/Jstr oblouk(x)prům.v.6,4 
VV (9,45*6,4) 60,480
VV dtto Vstr-odměr v.7,26(-)otv.
VV (11,95*7,26)-(11,1*6,53) 14,274
VV Zatepl.20cm 617,237
VV Zatepl.6cm
VV Osa 7-1PP atika vnitř.strana osa E až N; v.1,4
VV (40,32*1,4) 56,448
VV Zatepl.6cm 56,448
VV Součet 673,685

110 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 56,448 747,91 42 218,02

VV Viz penetr.atika
VV 56,448 56,448

111 M 28375946 deska ze šedého EPS λ=0,032 tl 60mm m2 59,270 130,02 7 706,29
VV viz mtž;+5%
VV (56,448*1,05) 59,270

112 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 17,568 767,59 13 485,02

VV viz penetr.
VV 17,568 17,568

113 M 28375984 deska ze šedého EPS λ=0,032 tl 150mm m2 18,446 257,38 4 747,63
VV viz mtž;+5%
VV (17,568*1,05) 18,446

114 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm

m2 617,237 836,48 516 306,41

VV Viz penetr.tl.20cm

VV
(266,695+142,124+17,381+43,234+22,609+50,44+60,48+14,
274) 617,237

115 M 28375987 deska ze šedého EPS λ=0,032 tl 200mm m2 648,099 294,72 191 007,74
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VV viz mtž; +5%
VV (617,237*1,05) 648,099

116 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 738,289 206,40 152 382,85

VV viz kontakt.zatepl.
VV (56,448+17,568+617,237) 691,253
VV zatepl.plocha 691,253
VV Ostění-2PP osa 7 š.0,12
VV ((1+2,4*2)+(3,9+2,4*2)*14)*0,12 15,312
VV dtto osa A š.0,2
VV (3,6+2,7*2)*0,2 1,800
VV dtto ost.otv.světlovodů š.0,3
VV (0,55+1,5)*2*0,3*2 2,460
VV Ostění-1PP osa 7+A š.0,2
VV (6,45+3,3+3,6+2,5+1*6)*0,2 4,370
VV Ostění-1NP osaA+Jstr š.dtto
VV ((3,9*4+4,496+4,07+1,5*10)+(2,2+2,17*2))*0,2 9,141
VV dtto osa D 1PP/1NP š.dtto -viz pohled
VV (19,525+6,52*2)*0,2 6,513
VV Ostění-kaple; S+Vstr tl.dtto
VV ((0,8+6,1*2)+(11,15+6,526*2))*0,2 7,440
VV ostění 47,036
VV Součet 738,289

117 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 88,322 112,19 9 908,85

VV 2PP; osa7/A-P(-)dv.
VV 59,628-(1+1,1*14) 43,228
VV dtto osaA k žlb.zdi(-)dv.
VV (14,55-3,6) 10,950
VV dtto 1PP chodba Sstr
VV (3,145+0,05+0,4) 3,595
VV dtto 1NP Jstr(-)dv.
VV (15,818-2,2) 13,618
VV dtto osaP+oblouk
VV Sqrt((5,755+9,96)^2+(7,46-3,82)^2) 16,131
VV dtto osaO
VV (0,4*2) 0,800

118 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
200mm m 92,738 142,69 13 232,79

VV viz mtž; +5%
VV (88,322*1,05) 92,738

119 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 753,243 44,28 33 353,60
VV Rohy; Sstr
VV (10,78-1)+6,14+6,26+10,88 33,060
VV dtto Jstr
VV (3,338-1,5+7,92) 9,758
VV rohy 42,818
VV Ostění-2PP osa 7
VV ((1+2,4*2)+(3,9+2,4*2)*14) 127,600
VV dtto osa A
VV (3,6+2,7*2) 9,000
VV dtto ost.otv.světlovodů
VV (0,55+1,5)*2*2 8,200
VV Ostění-1PP osa 7+A
VV (6,45+3,3+3,6+2,5+1*6) 21,850
VV dtto osa D
VV (19,516+6,518*2) 32,552
VV Ostění-1NP osaA+Jstr
VV (3,9*4+4,496+4,07+1,5*10)+(2,2+2,17*2) 45,706
VV dtto osa D 1PP/1NP
VV (19,525+6,52*2) 32,565
VV Ostění-kaple; S+Vstr
VV (0,8+6,1*2)+(11,15+6,526*2) 37,202
VV ostění 314,675
VV Začišťovací profil -dtto viz vnitřní
VV 283,109 283,109
VV začišťovací 283,109
VV Parapety
VV 2PP osa 7
VV (2,8*14) 39,200
VV dtto osa A otv.světlovody
VV (0,55*2) 1,100
VV 1PP osa 7+A
VV (6,45+3,3+3,6+2,5) 15,850
VV 1NP osaA+Jstr š.dtto
VV (3,9*4+4,496+4,07) 24,166
VV dtto osa D
VV 19,525 19,525
VV parapety 99,841
VV Dilatační lišta fasáda 
VV 2,1+10,7 12,800
VV Mezisoučet 12,800
VV Součet 753,243
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120 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 375,368 37,40 14 038,76

VV Rohy-viz mtž +5%
VV (33,06+9,758)*1,05 44,959
VV Ostění-dtto
VV (127,6+9+8,2+21,85+32,552+45,706+32,565+37,202)*1,05 330,409

121 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 297,264 47,24 14 042,75

VV viz mtž +5%
VV (283,109*1,05) 297,264

122 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS m 104,833 53,14 5 570,83

VV viz mtž; +5%
VV (39,2+1,1+15,85+24,166+19,525)*1,05 104,833

483 M 59051500.-1 profil dilatační stěnový s výztužnou tkaninou pro ETICS m 12,800 118,09 1 511,55
VV Dilatační lišta fasáda 
VV 2,1+10,7 12,800
VV Mezisoučet 12,800
VV Součet 12,800

123 K 622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm 
vnějších stěn m2 684,905 450,71 308 693,53

VV viz penetrace
VV (11,22+673,685) 684,905

525 K 622902128.1 Kartáčovaní omítky m2 684,905 98,09 67 182,33
VV viz penetrace
VV (11,22+673,685) 684,905

124 K 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 92,698 6 071,59 562 824,25

VV P1a-1NP m.155a-158a; tl.80mm; viz pl.PD
VV (25,83*4)*0,08 8,266
VV P1b-2PP m.258a-269a; tl.dtto
VV (29,33*11+28,44)*0,08 28,086
VV P1c-2PP m.256a, 257a -dtto
VV (25,83+29,33)*0,08 4,413
VV P2a-1NP m.155b-158b tl.70mm
VV (5,8*3+5,81)*0,07 1,625
VV P2b-2PP m.258b-269b,275; -dtto
VV ((6,96*12)+17,65)*0,07 7,082
VV P2c-2PP m.256b,257b; -dtto
VV (4,8+6,96)*0,07 0,823
VV P3a-1PP m.152,158,156,157 tl.80mm
VV (74,33+116,28+21,92+15,4)*0,08 18,234
VV P3b,P3c-2PP m.252 tl.dtto
VV (178,32*0,08) 14,266
VV P4b-2PP m.,277 tl.70mm
VV (25,07)*0,07 1,755
VV P4c-2PP m.255 tl.dtto
VV (13,25*0,07) 0,928
VV P5a-1PP m.154 tl.dtto
VV (4,36*0,07) 0,305
VV P5b-2PP m.270,271,274,276,272,273 -tl.dtto
VV (3,26+2,05+5,48+24,88+2,4+8,48)*0,07 3,259
VV P6-1PP m.159-162 tl.0,068
VV (50,772+0,6+1,1+1,3)*0,068 3,656

125 K 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,461 6 071,59 14 942,18

VV P4a-1PP m.155 tl.110mm
VV (2,6*0,11) 0,286
VV P4d-1PP m.151 -tl.dtto
VV (7,5*0,11) 0,825
VV P8-2PP VŠ -tl.0,1
VV (3,96*3,41)*0,1 1,350

126 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,612 51 375,00 134 191,50
VV P1a-1NP viz maz. 2kg/m2 +10%
VV (25,83*4)*0,002*1,1 0,227
VV P1b-2PP -dtto
VV (29,33*11+28,44)*0,002*1,1 0,772
VV P1c-2PP -dtto
VV (25,83+29,33)*0,002*1,1 0,121
VV P2a-1NP m.155b-158b
VV (5,8*3+5,81)*0,002*1,1 0,051
VV P2b-2PP m.258b-269b; -dtto
VV (6,96*12)*0,002*1,1 0,184
VV P2c-2PP m.256b,257b; -dtto
VV (4,8+6,96)*0,002*1,1 0,026
VV P3a-1PP m.152,158,156,157 -dtto
VV (74,33+116,28+21,92+15,4)*0,002*1,1 0,501
VV P3b,P3c-2PP m.252 -dtto
VV (178,32*0,002)*1,1 0,392
VV P4a-1PP m.155 -dtto
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VV (2,6*0,002)*1,1 0,006
VV P4b-2PP m.277; -dtto
VV (25,07)*0,002*1,1 0,055
VV P4c-2PP m.255 -dtto
VV (13,25*0,002)*1,1 0,029
VV P4d-1PP m.151 -dtto
VV (7,5*0,002)*1,1 0,017
VV P5a-1PP m.154 -dtto
VV (4,36*0,002)*1,1 0,010
VV P5b-2PP m.270,271,274,276,272,273 -dtto
VV (3,26+2,05+5,48+24,88+2,7+8,48)*0,002*1,1 0,103
VV P6-1PP m.159-162 -dtto
VV (50,772+0,6+1,1+1,3)*0,002*1,1 0,118

127 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 2 do 5 mm m2 74,870 326,93 24 477,25

VV P4d; 1PP m.151 viz pl.PD
VV 7,5 7,500
VV P7-3PP; m.351,354 -viz pl.PD
VV (30,97+36,4) 67,370

128 K 632451427 Potěr pískocementový tl přes 10 do 20 mm tř. C 30 
běžný m2 468,006 457,70 214 206,35

VV S4-spádový; pl.viz TI; tl.0,03-0,00
VV 468,006 468,006

129 K 632451456 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 25 
běžný m2 80,874 457,70 37 016,03

VV P7-3PP; m.351,354 -viz pl.PD
VV (30,97+36,4) 67,370
VV P8-2PP VŠ
VV (3,96*3,41) 13,504

130 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 623,750 74,73 46 612,84
VV viz potěry
VV (74,87+468,006+80,874) 623,750

131 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 1 046,110 9,34 9 770,67

VV Obvod odměr DWG
VV P1a-1NP m.155a-158a
VV (24*4) 96,000
VV P1b-2PP m.258a-269a
VV (24,38*11+24) 292,180
VV P1c-2PP m.256a, 257a
VV (23,98+24) 47,980
VV P2a-1NP m.155b-158b
VV (9,7*4) 38,800
VV P2b-2PP m.258b-269b,275
VV (9,7*12)+17,65 134,050
VV P2c-2PP m.256b,257b
VV (8,66+9,7) 18,360
VV P3a-1PP m.152,158,156,157
VV (49,08+51,24+18,97+15,59) 134,880
VV P3b,P3c-2PP m.252
VV 145 145,000
VV P4b-2PP m.277
VV (13,59) 13,590
VV P4c-2PP m.255
VV 21,8 21,800
VV P5a-1PP m.154
VV 7,94 7,940
VV P5b-2PP m.270,271,274,276,272,273
VV (7,47+5,42+7,02+13,3+6,72+12,27) 52,200
VV P6-1PP m.159-162
VV (33,3+1,2+4,23+4,6) 43,330

132 K 634112127
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
120 mm

m 18,610 9,34 173,82

VV P4a-1PP m.155
VV 6,46 6,460
VV P4d-1PP m.151
VV 12,15 12,150

133 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 18,000 309,83 5 576,94
VV viz tab.dveří
VV D50
VV 1 1,000
VV D52b
VV 1 1,000
VV D53
VV 1 1,000
VV D54
VV 1 1,000
VV D55a,D55b
VV 1+1 2,000
VV D56L+P

Strana 153 z 354



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1+1 2,000
VV D57
VV 1 1,000
VV D58
VV 1 1,000
VV D59
VV 1 1,000
VV D60L+P
VV 3+1 4,000
VV D61
VV 1 1,000
VV D62
VV 1 1,000
VV D66
VV 1 1,000

134 M 55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 6 012,02 12 024,04

VV viz mtž
VV D62
VV 1 1,000
VV D59
VV 1 1,000

135 M 55331438 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 5,000 6 660,23 33 301,15

VV viz mtž
VV D55a,D55b
VV 1+1 2,000
VV D56L+P
VV 1+1 2,000
VV D58
VV 1 1,000

136 M 55331439 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 4,000 6 364,52 25 458,08

VV viz mtž
VV D50
VV 1 1,000
VV D52b
VV 1 1,000
VV D53
VV 1 1,000
VV D66
VV 1 1,000

137 M 55331433 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 5 659,26 11 318,52

VV viz mtž
VV D54
VV 1 1,000
VV D57
VV 1 1,000

138 M 55331431 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 4,000 5 659,26 22 637,04

VV viz mtž
VV D60L+P
VV 3+1 4,000

139 M 55331448 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 8 185,70 8 185,70

VV viz mtž
VV D61
VV 1 1,000

D 8 Trubní vedení 87 053,60

492 K 894215111.1
Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 
1,3 m3 z tvárnic ztraceného bednění tl.200 mm a 
poklopem

m3 1,628 53 472,73 87 053,60

VV 1*0,8*1,01 0,808
VV 1*0,8*1,025 0,820
VV Součet 1,628

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 579 871,59

140 K 935932311R Odvodňovací polymerbet.žlab pro zatížení C250 vnitřní 
š 100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli m 27,500 3 932,52 108 144,30

VV viz tab.X 
VV X53
VV 27,5 27,500

141 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 085,200 36,99 40 141,55
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VV Sstr-pl.DWG
VV 393,82 393,820
VV Vstr-dtto
VV 193,1 193,100
VV Jstr-dtto
VV 53,2 53,200
VV Chodba-Sstr 
VV (3,15*7,33) 23,090
VV Přístavba Zstr
VV (19,961*7,2) 143,719
VV Kaple-V pl.DWG+J+Zstr dl.(x)prům.v.8,85
VV 87,65+(6,2+9,5)*8,85 226,595
VV Mezisoučet = 1033,524m2; +5% rozšíření
VV (1033,524*0,05) 51,676

142 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 1 085,200 1,01 1 096,05

VV viz mtž; 2měs=62dní=koef.JC=62
VV 1085,2 1 085,200

143 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 085,200 28,77 31 221,20

VV viz mtž
VV 1085,2 1 085,200

144 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 376,160 68,61 94 418,34

VV viz plochy 3PP-1NP tab.PD
VV (96,77+797,43+300,12+233,51) 1 427,830
VV odečet Kaple 1PP m.155-162
VV (51,67*-1) -51,670

145 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 51,670 91,99 4 753,12

VV Kaple 1PP m.155-162
VV 51,67 51,670

444 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 376,160 74,08 101 945,93

VV viz pomoc.leš.>1,9m
VV 1376,16 1 376,160

146 K 953171021R Osazování poklopů AL šachtových kus 3,000 844,09 2 532,27
VV viz tab.X
VV X51
VV 3 3,000

147 M 19425100 poklop pro revizní šachtu, hliník (viz specif.PD) kus 3,000 23 026,10 69 078,30
VV viz mtž
VV 3 3,000

148 K 953171031 Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových 
nádrže kus 4,000 1 758,52 7 034,08

VV viz tab.X
VV X50
VV 4 4,000

149 M 55243812 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P127mm kus 4,000 316,53 1 266,12
VV viz mtž
VV 4 4,000

150 K 953241213 Osazení smykových dilatačních trnů D 25 mm pro nižší 
zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem kus 12,000 344,43 4 133,16

VV 2PP; dilatace osa D/E-viz stat.
VV 12 12,000

151 M 54879274
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 
zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem 
D 25mm

kus 12,000 1 827,46 21 929,52

VV viz mtž
VV 12 12,000

152 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 50,199 255,86 12 843,92

VV 2PP; dil.osa D/E
VV (11,33*3,67)-(2,7*2,95) 33,616
VV 1PP; dil.k stáv.objektu 1PP/1NP
VV (2,75*7,95)-(1,2*2,2)*2 16,583

153 K 953611141 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
prefabrikovaným ramenem a podestou kus 3,000 3 444,32 10 332,96

VV 2PP-viz stat; 2xmezipodesta+1xpodesta
VV 2+1 3,000

154 K 953611151 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření 
ramene na základové desce kus 1,000 3 444,32 3 444,32

VV 2PP-viz stat.-osazení na desku
VV 1 1,000

155 K 953943112 Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do vysekaných 
kapes zdiva kus 5,000 442,84 2 214,20
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VV viz tab.X
VV X67
VV 1+4 5,000

156 M 55341422R větrací mřížka 450x560mm(viz specif.PD) kus 1,000 1 336,48 1 336,48
VV viz mtž
VV X67
VV 1 1,000

439 M 55341422R1 větrací mřížka 425/1225mm(viz specif.PD) kus 4,000 2 672,95 10 691,80
VV viz mtž
VV X67
VV 4 4,000

157 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 140,11 1 120,88
VV viz tab.X
VV X68
VV 8 8,000

158 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 8,000 793,98 6 351,84
VV viz mtž
VV 8 8,000

511 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm m 11,250 3 897,00 43 841,25

VV 25*0,2 5,000
VV 25*0,25 6,250
VV Součet 11,250

D 998 Přesun hmot 1 738 692,10
159 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3 095,506 537,47 1 663 741,61

VV viz sumární tonáž
VV 3372,659 3 372,659
VV odečet odd.komunikace
VV (277,153*-1) -277,153

160 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 277,153 270,43 74 950,49

VV viz komunikace
VV 277,153 277,153

D PSV Práce a dodávky PSV 23 374 252,93

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 042 705,15
161 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 827,100 32,69 27 037,90
VV 3PP; P8 VŠ
VV (3,66*3,12) 11,419
VV dtto P7; zákl.deska kaple-pl.DWG
VV 112,46 112,460
VV 2PP; viz skl.P; pl.DWG osaA-N(-)VŠ
VV 707,17-(3,66*3,12) 695,751
VV 1PP; chodba do pův.obj. pl.DWG
VV 7,47 7,470

162 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,287 51 375,00 14 744,63

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV viz provedení; 0,33kg/m2+5%
VV (827,1*0,00033)*1,05 0,287

163 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 516,870 42,03 21 724,05

VV 3PP; R4 VŠ obv.(x)v.1,13
VV (3,66+3,12)*2*1,13 15,323
VV R4 15,323
VV 2PP; R2-kolem objektu z úr.-7,94; osa 7 k ose N; v.0,5
VV (49,42*0,5) 24,710
VV dtto osa A k žlb.stěně; v.0,83(-)vstup
VV (13,53*0,83)-(3,6*0,35) 9,970

VV
2PP/1PP -dtto od žlb.stěny k rohu úr. -7,94/-3,97 až +/-0,00(-
)otv.

VV (7,94-3,97)/2*7,527-(0,55*1,5)*2 13,291
VV dtto Jstr-čelní zeď v.7,92
VV (12,93*7,92) 102,406
VV dtto Zstr osa D v.4,05(-)snížení pod chodbou
VV (10,83*4,05)-(2,52*0,34) 43,005
VV dtto osa 4 k ose O v.dtto 
VV (41*4,05) 166,050
VV R2 359,432
VV 3PP/2PP R3 osa N; v.2,55
VV (11,85*2,55) 30,218
VV dtto osa 7; N-P; v.3,05
VV (10,1*3,05) 30,805
VV dtto osa P/5 oblouk k O; v.3,05 až 6,58
VV (5,72+9,6)*(3,05+6,58)/2 73,766
VV R3 134,789
VV Revizní šachta kanalizace 
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VV (1,0*2+0,8*2)*1,01 3,636
VV (1,0*2+0,8*2)*1,025 3,690
VV Mezisoučet 7,326
VV Součet 516,870

164 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,185 51 375,00 9 504,38

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

165 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 827,100 189,65 156 859,52

VV viz penetrace
VV 827,1 827,100

166 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 964,399 215,82 208 136,59

VV viz provedení +koef.1,166
VV (827,1*1,166) 964,399

167 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 1 565,933 154,13 241 357,25

VV viz penetrace
VV R2-3vrstvy
VV (24,71+9,97+13,291+102,406+43,005+166,05)*3 1 078,296
VV R3-3vrstvy
VV (30,218+30,805+73,766)*3 404,367
VV R4-4vrstvy
VV (15,323*4) 61,292
VV Mezisoučet 21,978

168 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 223,207 154,13 188 532,89

VV viz provedení +koef.1,166
VV R2-2vrstvy
VV (1078,296/3)*2*1,166 838,195
VV R3-2vrstvy
VV (404,367/3)*2*1,166 314,328
VV R4-3vrstvy
VV (61,292/4)*3*1,166 53,600
VV Revizní šachta kanalizace 
VV (1,0*2+0,8*2)*1,01*2*1,166 8,479
VV (1,0*2+0,8*2)*1,025*2*1,166 8,605

169 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 602,672 154,13 92 889,84

VV viz provedení; +koef.1,166
VV R2-1vrstva
VV (1078,296/3)*1,166 419,098
VV R3-1vrstva
VV (404,367/3)*1,166 157,164
VV R4-1vrstva
VV (61,292/4)*1,166 17,867
VV (1,0*2+0,8*2)*1,01*1,166 4,240
VV (1,0*2+0,8*2)*1,025*1,166 4,303

170 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 26,037 74,73 1 945,75

VV R4-2PP VŠ
VV (3,96+3,41)*2*1,18 17,393
VV (1,0*2+0,8*2)*1,01*1,18 4,290
VV (1,0*2+0,8*2)*1,025*1,18 4,354

171 M 28323509 fólie drenážní nopová s textilií v 4mm m2 29,943 106,86 3 199,71
VV viz mtž; +15%
VV (26,037*1,15) 29,943

172 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou m2 714,639 28,02 20 024,18

VV P8-2PP VŠ; viz penetrace
VV 11,419 11,419
VV P1b-P5b+1PPchodba; viz penetr.
VV (695,75+7,47) 703,220

173 M 69311316 textilie netkaná HPPE 200g/m2 m2 836,128 26,72 22 341,34
VV viz mtž; +17%
VV (714,639*1,17) 836,128

174 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 16,623 2 069,85 34 407,12

D 712 Povlakové krytiny 1 331 622,88
175 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 875,712 32,69 28 627,03
VV Trakt osa A-D; celková pl.DWG=264,295m2
VV odpočet výtah-vent.š.=(-)8,3+1,4=čistá plocha=254,595m2
VV S1; pl.DWG
VV 52,012 52,012
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VV S2-dtto
VV 160,718 160,718
VV S3=celk.pl.(-)S1+S2
VV (254,595-52,012-160,718) 41,865
VV dtto svislá; v.0,35; obv.DWG(-)vstup pův.obj.
VV (73,55-1,95)*0,35 25,060
VV dtto svis.VŠ+vent.š. v.dtto
VV (3,825+3)*2*0,35 4,778
VV Trakt A-D 284,433
VV S4-Trakt osa E-O; vodorovná
VV (40,52*11,55) 468,006
VV dtto svislá; v.0,455
VV (40,52+11,55)*2*0,455 47,384
VV Trakt E-O 515,390
VV S5-Kaple-pl.DWG(x)koef.průhybu(viz bed.)
VV (61,3*1,238) 75,889
VV Kaple 75,889
VV Součet 875,712

176 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,402 51 375,00 20 652,75

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV viz provedení; 0,33kg/m2 +5%
VV (1160,145*0,00033)*1,05 0,402

177 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 875,712 135,44 118 606,43

VV S1-S3; viz penetr.trakt A-D
VV (52,012+160,718+41,865)+(25,06+4,778) 284,433
VV S4; viz penetr. trakt E-O
VV (468,006+47,384) 515,390
VV S5; viz penetr. kaple
VV 75,889 75,889

178 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 1 024,583 154,13 157 918,98

VV viz provedení; +17%
VV (875,712*1,17) 1 024,583

179 K 712361301R Provedení doplňkové hydroizolační vrstvy plochých 
střech volně s horkovzdušným navažením spojů m2 75,889 28,02 2 126,41

VV S5-viz parozábrana
VV 75,889 75,889

180 M 69334101R rohož ochranná 2xPP+netk.textilie plochých střech tl 
5mm m2 88,790 46,70 4 146,49

VV viz mtž; +17%
VV (75,889*1,17) 88,790

181 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů m2 1 293,675 89,08 115 240,57

VV S1-S3; -viz vodor.penetr.
VV (52,012+160,718+41,865) 254,595
VV S4; -dtto 2vrstvy
VV (515,39*2) 1 030,780
VV S6; stř.VŠ
VV (3,18*2,61) 8,300

182 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 1 513,600 172,81 261 565,22

VV viz provedení; +17%
VV (1293,675*1,17) 1 513,600

183 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 262,895 13,08 3 438,67

VV S1-S3; viz folie
VV 254,595 254,595
VV S6 -dtto
VV 8,3 8,300

184 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 304,958 24,29 7 407,43
VV viz mtž; +16%
VV (262,895*1,16) 304,958

185 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 1 767,200 13,08 23 114,98

VV S1-S2; -viz folie
VV (52,012+160,718) 212,730
VV S4; -viz NAIP 3vrstvy
VV (515,39*3) 1 546,170
VV S6; viz folie
VV 8,3 8,300

186 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 2 049,952 49,51 101 493,12
VV viz mtž; +16%
VV (1767,2*1,16) 2 049,952

187 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tl do 100 mm sklon do 5° m2 41,865 186,82 7 821,22

VV S3-viz folie
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VV 41,865 41,865
188 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 4,313 1 868,18 8 057,46

VV viz provedení; tl.0,055/0,101t/m2 +2%
VV (41,865*0,101)*1,02 4,313

189 K 712771613 Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 
hydroizolaci m 46,365 93,41 4 330,95

VV viz kontakt s S1 a S2
VV 46,365 46,365

190 M 69334022 lišta kačírková výška 60mm nerez m 49,657 467,05 23 192,30
VV viz mtž; +5%
VV (46,365*1,05) 48,683
VV 48,683*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,657

191 K 712771223 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5° m2 52,012 74,73 3 886,86

VV S1-viz folie
VV 52,012 52,012

192 M 28323000 deska drenážní nopová v 50mm m2 57,733 228,85 13 212,20
VV viz mtž; +11%
VV (52,012*1,11) 57,733

193 K 712771241 Provedení drenážní vrstvy střechy ze smyčkových 
rohoží sklon do 5° m2 936,012 74,73 69 948,18

VV S4-viz vodor.pl.penetr. 2x
VV (468,006*2) 936,012

194 M 69334350R rohož drenážně stabilizační umělé vlákno střech 
900g/m2 tl 6mm m2 1 085,774 172,81 187 632,60

VV viz mtž; +16%
VV (936,012*1,16) 1 085,774

195 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fóliíí střechy 
sklon do 5° m2 468,006 56,05 26 231,74

VV S4-viz drenáž.vrstva
VV 468,006 468,006

196 M 28323110 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní 
vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,75-0,8mm m2 542,887 82,20 44 625,31

VV viz mtž; +16%
VV (468,006*1,16) 542,887

197 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5° m2 52,012 68,12 3 543,06

VV S1-viz folie
VV 52,012 52,012

198 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky m3 2,731 3 934,39 10 744,82

VV viz provedení; tl.0,05+5%
VV (52,012*0,05)*1,05 2,731

199 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 52,012 228,85 11 902,95

VV S1-viz substrát
VV 52,012 52,012

200 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 54,613 785,66 42 907,25
VV viz provedení; +5%
VV (52,012*1,05) 54,613

201 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 18,622 1 570,61 29 247,90

D 713 Izolace tepelné 1 271 118,47
202 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 765,200 33,36 25 527,07
VV P1b-2PP m.258a-269a(EPS100) viz pl.PD
VV (29,33*11+28,44) 351,070
VV P1c-2PP m.256a, 257a -dtto
VV (25,83+29,33) 55,160
VV P2b-2PP m.258b-269b -dtto
VV (6,96*12) 83,520
VV P2c-2PP m.256b,257b -dtto
VV (4,8+6,96) 11,760
VV P3b,P3c-2PP m.252 -dtto
VV 178,32 178,320
VV P4b-2PP m.277 -dtto
VV (25,07) 25,070
VV P4c-2PP m.255 -dtto
VV 13,25 13,250
VV P5b-2PP m.270,271,274,276,272,273
VV (3,26+2,05+5,48+24,88+2,7+8,68) 47,050

203 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm m2 803,460 116,66 93 731,64

VV viz mtž; +5%
VV (765,2*1,05) 803,460

204 K 713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, 
dílců, desek vně objektu m2 515,831 238,19 122 865,79

VV XPS tl.6cm
VV R4-2PP VŠ-viz nopová folie
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VV 17,393 17,393
VV XPS60 17,393
VV XPS tl.16cm
VV 2PP; osa A od žlb zdi k rohu; pl.DWG(-)otv.
VV 36,5-(0,55*1,5)*2 34,850
VV dtto čelní zeď k terénu; v.7,8
VV (13,231*7,8) 103,202
VV dtto osa D-od čelní k ose 4; v.4,26(-)konstr.chodby
VV (10,97*4,26)-(2,36*0,4) 45,788
VV dtto osa 4 k O; v.3,66
VV (40,785*3,66) 149,273
VV dtto osa P+oblouk k ose O-viz pl.hydroizolace
VV 73,766 73,766
VV XPS 160 406,879
VV XPS tl.20cm
VV 2PP; osa 7/A-N v.1,27
VV (49,27*1,27) 62,573
VV dtto osa A/4-7 k žlb zdi v.1,6(-)dv.
VV (14,55*1,6)-(3,6*0,45) 21,660
VV XPS 200 84,233
VV Revizní šachta kanalizace 
VV (1,0*2+0,8*2)*1,01 3,636
VV (1,0*2+0,8*2)*1,025 3,690
VV Mezisoučet 7,326
VV Součet 515,831

205 M 28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 60mm m2 21,756 151,32 3 292,12

VV viz mtž; +5%
VV (13,393*1,05) 14,063
VV (1,0*2+0,8*2)*1,01*1,05 3,818
VV (1,0*2+0,8*2)*1,025*1,05 3,875

206 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 160mm m2 427,223 425,01 181 574,05

VV viz mtž; +5%
VV (34,85+103,202+45,788+149,273+73,766)*1,05 427,223

207 M 28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 200mm m2 88,445 551,11 48 742,92

VV viz mtž; +5%
VV (62,573+21,66)*1,05 88,445

208 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 985,496 74,73 73 646,12

VV S1-viz folie EPS100(60)
VV 52,012 52,012
VV dtto EPS150(100)
VV 52,012 52,012
VV S2-viz folie EPS100(60)
VV 160,718 160,718
VV dtto EPS150(100)
VV 160,718 160,718
VV S3-viz folie EPS100(60)
VV 41,865 41,865
VV dtto EPS150(100)
VV 41,865 41,865
VV S4-viz NAIP vodor. XPS(200)
VV 468,006 468,006
VV S6-viz folie EPS150(150)
VV 8,3 8,300

209 M 28372306 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 60mm m2 267,325 140,11 37 454,91

VV S1-viz mtž; +5%
VV (52,012*1,05) 54,613
VV S2-viz mtž; +5%
VV (160,718*1,05) 168,754
VV S3-viz mtž; +5%
VV (41,865*1,05) 43,958

210 M 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm m2 267,325 270,89 72 415,67

VV S1-viz mtž; +5%
VV (52,012*1,05) 54,613
VV S2-viz mtž; +5%
VV (160,718*1,05) 168,754
VV S2-viz mtž; +5%
VV (41,865*1,05) 43,958

211 M 28375033 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 150mm m2 8,715 406,33 3 541,17

VV S6-viz mtž; +5%
VV (8,3*1,05) 8,715

212 M 28376408 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 500kPa m3 98,281 3 736,36 367 213,20

VV S4-viz mtž; tl.0,2 +5%
VV (468,006*0,2)*1,05 98,281

213 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva m2 254,595 149,45 38 049,22
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VV S1-viz folie
VV 52,012 52,012
VV S2-dtto
VV 160,718 160,718
VV S3-dtto
VV 41,865 41,865

214 M 28376101 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 100 
spádový m3 28,898 3 269,32 94 476,81

VV S1-viz mtž; tl.0,02-0,165; +10%
VV (52,012*(0,02+0,165)/2)*1,1 5,292
VV S2-dtto
VV (160,718*(0,02+0,165)/2)*1,1 16,353
VV S3-viz mtž; dle tab.0,165; +5%
VV (41,865*0,165)*1,05 7,253

215 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 75,889 66,13 5 018,54

VV S5-viz NAIP
VV 75,889 75,889

216 M 28376492R Deska polyizokyanurátu s AL folií tl.200mm(viz 
specif.PD) m2 79,683 1 120,91 89 317,47

VV S5-viz mtž; +5%
VV (75,889*1,05) 79,683

217 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 11,072 1 287,19 14 251,77

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 245 255,29
218 K 714111401 Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných latí m2 18,340 575,40 10 552,84

VV 1.p.p.
VV (1,45+1,45+3,65)*2,8 18,340
VV Součet 18,340

219 M 59591101R

interiérový dřevěný obklad s akusticky absorbční 
vložkou - dřevěné latě ze smrkového dřeva (20 x 68 
mm), 32% perforaci, vč. povrchové upravy - T53(viz 
specif.PD)

m2 18,340 3 085,02 56 579,27

VV 1.p.p.
VV (1,45+1,45+3,65)*2,8 18,340
VV Součet 18,340

220 K 714119001 Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných 
latí, podkladového roštu m 45,850 575,40 26 382,09

VV 1.p.p.
VV (1,45+1,45+3,65)*7 45,850
VV Součet 45,850

221 M 60514106R dřevěné latě ze smrkového dřeva (50x50 mm), vč. 
povrchové upravy - T53(viz specif.PD) m3 0,115 14 446,91 1 661,39

VV 1.p.p.
VV (1,45+1,45+3,65)*7*0,05*0,05 0,115
VV Součet 0,115

222 K 714119001R Příplatek za zhotovení na otvíravé konstrukci - T53(viz 
specif.PD) m2 3,000 1 327,84 3 983,52

VV 1.p.p.
VV 1,2*2,5 3,000
VV Součet 3,000

223 K 714182001 Montáž pohltivých izolačních vložek volně rohoží stropů 
a stěn m2 18,340 606,38 11 121,01

VV 1.p.p.
VV (1,45+1,45+3,65)*2,8 18,340
VV Součet 18,340

224 M 63166912

akustická izolace s pohledovou černou úpravou tl 
50mm, skelná vlna, λ = 0,034, měrný odpor proti 
proudění vzduchu r=11[kPa·s·m-2] -  - T53(viz 
specif.PD)

m2 18,890 194,75 3 678,83

VV 18,34*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,890

225 K 714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn m2 75,433 194,75 14 690,58
VV VŠ-oddělení žlb stěn; úr.-8,59/+3,1
VV (2,95+0,18)*2*(8,95+3,1) 75,433

226 M 28376555 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm m2 79,205 309,83 24 540,09

VV viz mtž; +5%
VV (75,433*1,05) 79,205

227 K 714183002R Montáž pohltivých desek na sraz volně podlah m2 1 201,396 14,16 17 011,77
VV P1a-1NP m.155a-158a; viz pl.PD
VV (25,83*4) 103,320
VV P1b-2PP m.258a-269a
VV (29,33*11+28,44) 351,070
VV P1c-2PP m.256a, 257a
VV (25,83+29,33) 55,160
VV P2a-1NP m.155b-158b
VV (5,8*3+5,81) 23,210
VV P2b-2PP m.258b-269b
VV (6,96*12) 83,520
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VV P2c-2PP m.256b,257b
VV (4,8+6,96) 11,760
VV P3a-1PP m.152,158,156,157
VV (74,33+116,28+21,92+15,4) 227,930
VV P3b,P3c-2PP m.252
VV 178,32 178,320
VV P4a-1PP m.155
VV 2,6 2,600
VV P4b-2PP m.277 tl.60mm
VV (25,07) 25,070
VV P4c-2PP m.255 tl.dtto
VV 13,25 13,250
VV P4d-1PP m.151 -tl.30mm
VV 7,5 7,500
VV P5a-1PP m.154
VV 4,36 4,360
VV P5b-2PP m.270,271,274,276,272,273
VV (3,26+2,05+5,48+24,88+2,7+8,68) 47,050
VV P6-1PP m.159-162
VV (50,772+0,6+1,1+1,3) 53,772
VV P8-2PP VŠ tl.30mm
VV (3,96*3,41) 13,504

228 M 28376553 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 1 221,230 36,29 44 318,44

VV viz mtž(-)P4b,P4c +5%
VV (1201,396-(36,45+13,25)+2,7+8,68)*1,05 1 221,230

229 M 28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 2,414 60,20 145,32

VV P4b,P4c-viz mtž; tl.0,06 +5%
VV (36,45+13,25-2,7-8,68)*0,06*1,05 2,414

230 K 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m t 21,768 1 405,28 30 590,14

D 761 Konstrukce prosvětlovací 90 820,70
231 K 761311R Sětlík pochůzný kruhový D1200mm(viz specif.PD) m2 1,000 32 282,18 32 282,18

VV viz tab.X
VV X55
VV 1 1,000

232 K 761661061 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 
1,0 m š do 1,0 m kus 2,000 1 401,14 2 802,28

VV viz tab.X
VV X54
VV 2 2,000

233 M 56245254R
světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí včetně 
odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z 
děrovaného plechu 1000x1500x400mm(viz specif.PD)

kus 2,000 27 835,91 55 671,82

VV viz mtž
VV 2 2,000

234 K 998761101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v 
objektech v do 6 m t 0,057 1 130,13 64,42

D 762 Konstrukce tesařské 740 504,87

235 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 2,964 1 120,91 3 322,38

VV viz mtž fošny+prkna
VV (1,052+1,912) 2,964

236 K 762332141 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva pl do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 83,478 196,16 16 375,04

VV S5; fošnový rošt ve směru os 4-7
VV rozteč 1m; viz pl.TI+10% na čela
VV (75,889*1,1) 83,478

237 M 60516102 řezivo smrkové sušené tl 60-70mm m3 1,052 13 077,27 13 757,29
VV viz mtž; prof.60/200 +5%
VV (0,06*0,2)*83,478*1,05 1,052

238 M 54825417 kování tesařské děrovaná styčníková deska 
100x200x2,0mm kus 84,000 233,52 19 615,68

VV Podélný spoj.fošen; 1ks/1m; viz mtž
VV 84 84,000

239 M 54825173 kování tesařské úhelník 90° typ3 160x40x60x3,0mm kus 84,000 74,73 6 277,32
VV Kotvení fošen k žlb.desce; 1ks/1m; viz mtž
VV 84 84,000

240 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 83,478 46,70 3 898,42
VV S5-viz rošt
VV 83,478 83,478

241 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,210 11 209,09 2 353,91
VV viz mtž; prof.40/60mm +5%
VV (0,04*0,06)*83,478*1,05 0,210
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242 K 762342316 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm m2 83,478 60,72 5 068,78

VV S5-viz rošt
VV 83,478 83,478

243 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,421 11 209,09 4 719,03
VV viz mtž; prof.40/60mm v os.vzd.0,5m=2m/m2; +5%
VV (0,04*0,06)*83,478*2*1,05 0,421

244 K 762341310 Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z 
hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 75,889 70,06 5 316,78

VV S5-viz pl.TI
VV 75,889 75,889

245 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 24mm m3 1,912 13 077,27 25 003,74
VV viz mtž; +5%
VV (75,889*0,024)*1,05 1,912

475 K 762361311 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm m2 61,350 911,67 55 930,95

VV (53,4+20,5)*0,5 36,950
VV 20,0*0,65 13,000
VV 12,0*0,95 11,400
VV Mezisoučet 61,350
VV Součet 61,350

246 K 762361313 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm m2 12,607 607,16 7 654,47

VV Kaple-podklad atik osa 7 š.0,42 a O; š.0,83
VV (6,4*0,42)+(11,95*0,83) 12,607

247 K 762951002 Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové 
vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm m2 201,130 137,73 27 701,63

VV S2-viz TI
VV 163,43 163,430
VV S6-dtto
VV 9 9,000
VV S7-dtto
VV 28,7 28,700

248 M 61198143R terasový hranol 40x60mm (viz specif.PD) m 527,966 103,30 54 538,89
VV viz mtž; osa á 400mm=2,5m/m2 +5%
VV (201,13*2,5)*1,05 527,966

249 K 762951103R Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové 
vyrovnání roštu (viz specif.PD) m 527,966 137,73 72 716,76

VV viz teras.hranol
VV 527,966 527,966

250 K 762952044 Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu 
skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy m2 201,130 475,16 95 568,93

VV S2-viz rošt
VV 163,43 163,430
VV S6-dtto
VV 9 9,000
VV S7-dtto
VV 28,7 28,700

251 M 60791115 prkno terasové dřevoplastové tl 23mm m 1 580,307 189,38 299 278,54
VV viz mtž(:)š.0,14 +10%
VV (201,13/0,14)*1,1 1 580,307

252 K 762952102 Čelní kryt dl 140 mm terasy m 52,250 189,38 9 895,11
VV S2-obvodové krytí; odměr DWG(-)nájezd rampy
VV (53,75-1,5) 52,250

253 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 4,664 2 468,10 11 511,22

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 596 753,22
254 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 8,629 880,80 7 600,42
VV 2PP; m.252-chodba, boky KL v.2,95
VV (0,6*2,95)*2 3,540
VV m.254 v.0,74
VV (1,1*0,74) 0,814
VV 1NP; m.151-chodba boky KL v.2,85
VV (0,3+0,6*2)*2,85 4,275

255 K 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 239,075 929,49 222 217,82

VV 2PP; m.256b v.3,47(-)dv.
VV (2,9*3,47)-(1*2,1) 7,963
VV dtto; m.257b-266b v.2,95(-)dv.
VV (2,3+2,9)*2,95*10-(1*2,1)*10 132,400
VV dtto; m.267b-269b v.3,47(-)dv.
VV (2,3+2,9)*3,47*3-(1*2,1)*3 47,832
VV 2PP 188,195
VV 1PP; m.155b až 158b v.2,85(-)dv.
VV (2,8+2,4)*2,85*4-(1*2,1)*4 50,880
VV 1NP 50,880
VV Součet 239,075
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256 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 7,240 1 230,47 8 908,60

VV 1PP; m152 v.3,62
VV (2*3,62) 7,240

257 K 763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 7,842 1 372,10 10 760,01

VV 2PP; m.256b v.3,47
VV (2,26*3,47) 7,842

258 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 845,012 59,72 50 464,12
VV Příčky-viz SDK 2str
VV (8,629+239,075+7,24+7,842)*2 525,572
VV Předstěny-dtto 1str
VV 319,44 319,440

259 K 763113341R SDK příčka instalační tl 100-200 mm profil CW+UW 50 
desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB m2 319,440 1 766,03 564 140,62

VV 2PP; m.256b v.3,47
VV (0,85+2,23)*3,47 10,688
VV dtto; m.257b-266b v.2,95
VV (2,15+2,8)*2,95*10 146,025
VV dtto; m.267b-269b v.3,47
VV (2,15+2,8)*3,47*3 51,530
VV dtto m.270,271 v.3,47
VV (1,175+1,1)*3,47 7,894
VV m.275 v.dtto
VV (5,175+4,116)*3,47 32,240
VV 2PP 248,377
VV 1PP; m.154 v.3,62
VV (2,15+1,79)*3,62 14,263
VV 1PP 14,263
VV 1NP; m.155b až 158b v.2,84
VV (2,7+2,3)*2,84*4 56,800
VV 1NP 56,800
VV Součet 319,440

260 K 763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 384,670 703,76 270 715,36

VV 2PP; m.252,273-viz pl.PD, 256a až 266a(část)
VV (178,32+8,68)+(1,5*2,4)*11 226,600
VV dtto m.267a až 269a-viz pl.PD
VV (29,33*2+28,44) 87,100
VV 2PP 313,700
VV 1PP; m.154,156-158,160-162
VV (4,6+21,63+15,21+10,92+0,96+1,3+1,95) 56,570
VV 1PP 56,570
VV 1NP; m.155a až 158a-část
VV (2,4*1,5)*4 14,400
VV 1NP 14,400
VV Součet 384,670

261 K 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 11,713 840,97 9 850,28

VV 2PP; m.252-snížený podhled
VV (5,3*2,21) 11,713

262 K 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 156,185 885,23 138 259,65

VV 2PP; m.256b až 269b, 270-272, 274,275 viz pl.PD
VV (4,8+6,96*13)+(3,26+2,05+(1,05*1,1)+5,48+17,65) 124,875
VV 1PP; m.154,161,162-viz pl.PD
VV (4,36+2,06+1,69) 8,110
VV 1NP; m.155b až 158b-viz pl.PD
VV (5,8*4) 23,200

482 K 763131711 SDK podhled dilatace m 0,800 708,18 566,54
263 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 748,688 29,85 22 348,34

VV viz SDK podhledy
VV (566,48+11,713+156,185) 734,378
VV dtto -skok.změny=m(x)v.0,5
VV (28,62*0,5) 14,310

264 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 28,620 517,53 14 811,71
VV 2PP; m.252
VV (2,2+3,12+2,9) 8,220
VV dtto m.256a až 266a
VV (1,5*11) 16,500
VV 1PP; m.158
VV 3,9 3,900

265 K 763135201 Montáž lamelového podhledu m2 188,420 708,18 133 435,28
VV 1PP; m.(151,152,158)
VV (7,2+74,12+107,1) 188,420
VV Mezisoučet 188,420
VV Součet 188,420

266 M 59030265.1 lamelový podhled vč. nosné konstrukce m2 197,841 3 895,00 770 590,70
VV 188,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 197,841
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267 K 763172355 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
600 x 600 mm pro podhledy kus 37,000 433,76 16 049,12

VV viz tab.X
VV X64
VV (37) 37,000

268 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm kus 37,000 1 496,03 55 353,11

VV viz mtž
VV X64
VV 37 37,000

269 K 763183112 Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky kus 18,000 1 549,15 27 884,70

VV viz tab.dveří
VV D63P+L
VV 10+8 18,000

270 M 55331614 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
1000mm standardní rozměr kus 18,000 12 835,80 231 044,40

VV viz mtž
VV D63P+L
VV 10+8 18,000

271 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 28,513 1 464,33 41 752,44

D 764 Konstrukce klempířské 482 498,08
272 K 764042419 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou 

pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 87,272 247,53 21 602,44
VV S5-viz bednění; +15%
VV (75,889*1,15) 87,272

273 K 764121431R
Hliníková střešní krytina, drážkovaná z barevných pásů 
spojovaných na dvojitou stojatou drážku, legovaný 
hliník s hladkým povrchem

m2 129,000 1 578,61 203 640,69

VV viz tab.KL
VV K.59
VV 129 129,000
VV Součet 129,000

276 K 764224407 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm m 73,900 1 057,39 78 141,12

VV viz tab.KL
VV K52-2NP
VV 53,4 53,400
VV dtto kaple
VV 20,5 20,500

491 K 764224407.1 Obklad sloupků hliníkovým plechem rš 545 mm včetně 
kotvení m 51,300 1 681,36 86 253,77

VV 18*2,85 51,300
VV Součet 51,300

277 K 764224409 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 800 mm m 20,000 1 262,89 25 257,80

VV viz tab.KL
VV K53-2NP
VV 20 20,000

278 K 764224411 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm m2 13,608 1 262,89 17 185,41

VV viz tab.KL
VV K57-kaple; rš.1,08 +5%
VV (12*1,08)*1,05 13,608

279 K 764226443 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 250 mm m 42,050 565,13 23 763,72

VV viz tab.KL
VV K50 -1PP+1NP
VV (9,65+6,3)+25 40,950
VV K51 -2PP
VV (0,55*2) 1,100

280 K 764226446 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 500 mm m 0,800 789,31 631,45

VV viz tab.KL
VV K56-1PP
VV 0,8 0,800

281 K 764321413R Lemování rovných zdí plochých střech z Al plechu rš 
250 mm m 2,000 565,13 1 130,26

VV viz tab.KL
VV K54-2NP
VV 2 2,000

282 K 764321419R Lemování rovných zdí střech plochých z Al plechu rš 
1050 mm m 2,500 1 657,08 4 142,70

VV 2NP-lem.komínu (K55)
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500
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283 K 764522427 Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Al plechu rš 
670 mm m 14,000 1 337,62 18 726,68

VV viz tab.KL
VV K58-kaple
VV 14 14,000

284 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,751 2 692,47 2 022,04

D 766 Konstrukce truhlářské 3 027 830,03
285 K 766211200R Montáž madel dřevených, kotvení do ocelové pásnice m 12,500 467,05 5 838,13

286 M 05217101R1 bukové dřevěné madlo 50x35 mm s drážkou s 
povrchovou úpravou, vč. kotvení - T51(viz specif.PD) m 13,750 2 335,23 32 109,41

VV 1.n.p.
VV 12,5 12,500
VV Součet 12,500
VV 12,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,750

287 K 766211500 Montáž madel schodišťových/rovných dřevených nebo 
verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 1 kus m 125,388 467,05 58 562,47

VV viz tab.zám.
VV Z50,Z52
VV (9,175+8,538) 17,713
VV Z51.A, Z51.B
VV 9,138 9,138
VV Z53.A,T53.B
VV 8,897 8,897
VV Z54.A,B
VV (19,59+25,23)*2 89,640

288 M 05217101R madlo dřevěné (viz specif.PD) m 131,657 2 335,23 307 449,38
VV viz mtž; +5%
VV (125,388*1,05) 131,657

289 K 766412234R Montáž obložení zábradlí svislými dřev.profily m2 104,985 484,77 50 893,58
VV viz tab zám.
VV Z54.A; v ose á 0,12m; v.1,1/2,2
VV (19,59/0,12)*(1,1+2,2)/2*0,145 39,058
VV Z54.B -dtto v.1,325/3
VV (25,23/0,12)*(1,325+3)/2*0,145 65,927

290 M 61191162R sibiřský modřín profil A 24x145mm jakost A/B(viz 
specif.PD) m2 110,234 2 423,86 267 191,78

VV viz mtž; +5%
VV (104,985*1,05) 110,234

291 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 5,000 2 004,87 10 024,35

VV viz tab.dveří
VV D62
VV 1 1,000
VV D60L+P
VV 3+1 4,000

292 M 61161002 dveře jednokřídlé plné 800x1970-2100mm(viz 
specif.PD) kus 1,000 5 275,07 5 275,07

VV viz mtž
VV D62
VV 1 1,000

295 M 61161001 dveře jednokřídlé plné 700x1970-2100mm(viz 
specif.PD) kus 4,000 5 275,07 21 100,28

VV viz mtž
VV D60L+P
VV 3+1 4,000

293 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 1 822,61 3 645,22

VV viz tab.dveří
VV D54
VV 1 1,000
VV D57
VV 1 1,000

294 M 61161003 dveře jednokřídlé plné 900x1970-2100mm(viz 
specif.PD) kus 2,000 5 275,07 10 550,14

VV viz mtž
VV D54
VV 1 1,000
VV D57
VV 1 1,000

520 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 2 551,66 2 551,66

VV viz tab.dveří
VV D59
VV 1 1,000

521 M 61165339 dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3 plné 
800x1970-2100mm(viz specif.PD) kus 1,000 6 251,48 6 251,48

VV viz tab.dveří
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VV D59
VV 1 1,000

297 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 10,000 2 524,31 25 243,10

VV viz tab.dveří
VV D55a
VV 1 1,000
VV D55b
VV 1 1,000
VV D56L+P
VV 1+1 2,000
VV D58
VV 1 1,000
VV D61
VV 1 1,000
VV D66
VV 1 1,000
VV D50
VV 1 1,000
VV D52b
VV 1 1,000
VV D53
VV 1 1,000

298 M 61165340 dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3 plné 
900x1970-2100mm(viz specif.PD) kus 6,000 6 251,03 37 506,18

VV viz mtž
VV D55a
VV 1 1,000
VV D55b
VV 1 1,000
VV D56L+P
VV 1+1 2,000
VV D58
VV 1 1,000
VV D61
VV 1 1,000

522 M 61161029
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1100x1970-2100mm(viz 
specif.PD)

kus 4,000 6 251,03 25 004,12

VV viz mtž
VV D50
VV 1 1,000
VV D52b
VV 1 1,000
VV D53
VV 1 1,000
VV D66
VV 1 1,000

299 K 766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 18,000 2 551,66 45 929,88

VV viz tab.dveří
VV D51
VV 9+9 18,000

300 M 61161029
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1100x1970-2100mm(viz 
specif.PD)

kus 18,000 15 782,66 284 087,88

VV viz mtž
VV D51
VV 9+9 18,000

301 K 766660312 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š 
přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 18,000 2 825,05 50 850,90

VV viz tab.dveří
VV D63P+L
VV 10+8 18,000

302 M 61161004 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
1000x1970-2100mm kus 18,000 12 173,01 219 114,18

VV viz mtž
VV D63P+L
VV 10+8 18,000

303 K 766660651R Montáž vchodových dveří dvoukřídlových 
automatických panikových kus 1,000 1 264,10 1 264,10

VV viz PD tab.oken a dveří
VV O53
VV 1 1,000

304 M 61173205R
dveře dvoukřídlé dřevěné částečně prosklené 
automat.otevírání vč.rám.zárubně,el.zámku a kov.(viz 
specif.PD)

ks 1,000 101 784,32 101 784,32

VV viz mtž
VV O53
VV 1 1,000
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305 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
zárubeň kus 11,000 2 311,40 25 425,40

VV viz PD tab. dveří
VV D50(1),D52b(1),D53(1),D55a,b(2),D56L+P(2)
VV 1+1+1+2+2 7,000
VV D58(1),D59(1),D61(1),D66(1)
VV (1+1+1+1) 4,000

306 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický (viz specif.PD) kus 11,000 3 983,52 43 818,72
VV viz mtž
VV 11 11,000

307 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 18,000 726,77 13 081,86

VV viz tab.dveří
VV D63P+L
VV 10+8 18,000

308 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 18,000 9 911,84 178 413,12

VV viz mtž
VV D63P+L
VV 10+8 18,000

309 K 766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny přes 170 do 350 mm kus 18,000 726,77 13 081,86

VV viz tab.dveří
VV D51
VV 9+9 18,000

310 M 61182308 zárubeň jednokřídlá obložková tl stěny 160-250mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm(viz specif.PD) kus 18,000 8 765,52 157 779,36

VV viz mtž
VV D51
VV 9+9 18,000

311 K 766693412 Montáž umyvadlové desky bez výřezu dl přes 1000 do 
2000 mm kus 1,000 1 651,36 1 651,36

312 M 60722275.3
Vestavěná umyvadlová deska - vodorovná deska z 
postformingové pracovní desky tl. 40 mm, přední 
deska z LTD desky tl. 18 mm-ozn.T52(viz specif.PD)

kus 1,000 1 651,36 1 651,36

VV T52
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

313 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl do 1,0 m kus 2,000 145,18 290,36

VV 2.p.p.
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

314 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 1,000 467,05 467,05

VV 1.p.p.
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

315 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m kus 2,000 467,05 934,10

VV 1.p.p.
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

316 K 766694115 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 3,6 m kus 6,000 467,05 2 802,30

VV 1.p.p.
VV 1 1,000
VV 1.n.p.
VV 5 5,000
VV Součet 6,000

317 M 60794102 okenní parapet, voděodolná DTD deska v tl. 17 mm, š. 
250 mm - T50(viz specif.PD) m 36,113 1 167,61 42 165,90

VV T50
VV 2.p.p.
VV 2*0,55 1,100
VV 1.p.p.
VV 2,5+3,6+2,9+6,05 15,050
VV 1.n.p.
VV 5*3,9 19,500
VV Součet 35,650
VV 35,65*1,013 'Přepočtené koeficientem množství 36,113

318 M 60794121 koncovka k parapetním DTD deskám 600mm kus 22,000 140,11 3 082,42
VV 11*2 22,000
VV Součet 22,000

319 K 76681101R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.70a (viz 
specif.PD) kus 2,000 138 338,86 276 677,72
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320 K 76681102R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.70b (viz 
specif.PD) kus 1,000 138 338,86 138 338,86

321 K 76681103R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.72 (viz specif.PD) kus 1,000 166 735,23 166 735,23

322 K 76681104R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.73(viz specif.PD) kus 1,000 117 975,68 117 975,68

323 K 76681105R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.74 (viz specif.PD) kus 1,000 141 514,77 141 514,77

324 K 76681106R Dodávka a montáž kuch.linky-ozn.TI.75 (viz specif.PD) kus 1,000 122 926,36 122 926,36

326 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 4,636 1 464,33 6 788,63

D 767 Konstrukce zámečnické 9 937 513,47
327 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2 m2 5,280 1 534,98 8 104,69

VV viz PD tab.oken a dveří
VV O52-bez posuv.dveří
VV (3,3*2,4)-(1,1*2,4) 5,280

328 M 553410071R stěna Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 
přes v 2,5m(viz specif.PD) m2 5,280 28 730,94 151 699,36

VV viz mtž
VV O52
VV 5,28 5,280

329 M 63437104R příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 5,280 1 062,27 5 608,79
VV viz mtž
VV 5,28 5,280

330 K 767113120 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 6 do 9 m2 m2 103,460 1 534,98 158 809,03
VV viz PD tab.oken a dveří
VV O54-bez dveří
VV (4,1-1,2)*2,4*14 97,440
VV viz tab.dveří
VV D64-bez dveří
VV (3,8*2,7)-(1,6*2,65)*1 6,020

494 M 553410072R1 stěna Al s fixním zasklením+sklopné trojsklo přes 
plochu 1m2 přes v 2,5m(viz specif.PD) m2 97,440 17 474,39 1 702 704,56

VV viz mtž
VV O54
VV 97,44 97,440

332 M 63437104R1 příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 97,440 1 062,27 103 507,59
VV viz mtž
VV O54
VV 97,44 97,440

495 M 553410072R2 stěna Al s fixním zasklením+sklopné trojsklo přes 
plochu 1m2 přes v 2,5m(viz specif.PD) m2 6,020 29 212,50 175 859,25

VV viz mtž
VV D64
VV 6,02 6,020

496 M 63437104R2 příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 6,020 1 062,27 6 394,87
VV viz mtž
VV D64
VV 6,02 6,020

333 K 767113130 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 9 do 12 m2 m2 5,373 1 534,98 8 247,45
VV viz PD tab.oken a dveří
VV O51-bez posuv.dveří
VV (3,6*2,7)-(2,07*2,1) 5,373

334 M 553410071R stěna Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 
přes v 2,5m(viz specif.PD) m2 5,373 27 978,49 150 328,43

VV viz mtž
VV O51
VV 5,373 5,373

335 M 63437104R příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 5,373 1 062,27 5 707,58
VV viz mtž
VV 5,373 5,373

336 K 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 16 m2 m2 199,760 1 459,30 291 509,77
VV viz PD tab.oken a dveří
VV LOP.01, LOP.02.LOP.04
VV 19,475*(2,9+2,7+0,955) 127,659
VV LOP.03
VV (11,05*6,525) 72,101

337 M 553410073R
stěna Al s fixním zasklením+okny+dveřmi 
vč.kov.trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m(viz 
specif.PD)

m2 127,659 10 185,00 1 300 206,92

VV viz mtž
VV LOP.01, LOP.02, LOP.04
VV 127,659 127,659

338 M 553410061R okno Al s fixním zasklením dvojsklo+dveřmi vč.kov. 
přes plochu 1m2 přes v 2,5m(viz specif.PD) m2 72,101 9 333,26 672 937,38
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VV viz mtž
VV LOP.03
VV 72,101 72,101

339 K 767122113R Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, nýtované m2 4,945 1 758,52 8 695,88
VV viz tab.zám.
VV Z56
VV (2,3*2,15) 4,945

340 M 15945250 stěna tahokov+rám.prof.nerez-pevná+posuvná část 
vč.kov.(viz specif.PD) m2 4,945 6 893,41 34 087,91

VV viz mtž
VV 4,945 4,945

341 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z ocel.tenkost.prof.do betonu 
hm do 20 kg m 44,820 844,09 37 832,11

VV viz tab.zám.
VV Z54.A, 54.B
VV (19,59+25,23) 44,820

342 M 55342030R zábradlí ocel.prof.vč.kotev.prvků(viz specif.PD) m 44,820 7 385,80 331 031,56
VV viz mtž
VV 44,82 44,820

343 K 7671611R Příplatek za obloukové provedení m 9,984 8 440,91 84 274,05
VV viz tab.Z
VV (3,915+4,18+1,889) 9,984

344 K 767161112R Montáž zábradlí rovného z tenkost.AL profilů kotv.do 
betonu hm do 20 kg m 41,000 844,09 34 607,69

VV viz tab.zám.
VV Z55
VV (17,5+9,8+5,7) 33,000
VV Z57
VV 8 8,000

345 M 55342031R zábradlí z AL profilů rovné vč.kotev.prvků(viz 
specif.PD) m 33,000 8 792,61 290 156,13

VV viz tab.zám.
VV Z55
VV (17,5+9,8+5,7) 33,000

346 M 55342031R1 zábradlí z AL profilů rovné vč.kotev.prvků(viz 
specif.PD) m 8,000 8 792,61 70 340,88

VV viz tab.zám.
VV Z57
VV 8 8,000

347 K 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 
rovině m 17,713 844,09 14 951,37

VV viz tab.zám.
VV Z50
VV (7,5+1,5+0,175) 9,175
VV Z52
VV (8,188+0,175*2) 8,538

348 M 553422811R zábradlí rovné s výplní tahokov(viz specif.PD) m 17,713 7 385,80 130 824,68
VV viz mtž
VV 17,713 17,713

349 K 767163221 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 
konstrukce na schodišti m 18,035 844,09 15 223,16

VV viz tab.zám.
VV Z51.A, Z51.B
VV (0,13+4,075+0,698+4,075+0,16) 9,138
VV Z53.A,T53.B
VV (4,029+0,715+4,023+0,13) 8,897

350 M 553422812R zábradlí schodišťové s výplní tahokov(viz specif.PD) m 18,035 7 385,80 133 202,90
VV viz mtž
VV 18,035 18,035

517 K 767211313.R Ocelové schodiště vč. kotevních prvků a povrchové 
úpravy ks 1,000 61 492,02 61 492,02

351 K 767426202 Montáž kovových slunolamů vertikálních m2 72,492 914,43 66 288,86
VV viz tab.oken a dveří+tab.X75
VV LOP.01,LOP.02
VV (6,5*0,42)*17 + (3,6*0,42)*1 47,922
VV LOP.03
VV (6,5*0,42)*9 24,570

352 M 19418044R fasádní slunolam z Al plechu(viz specif.PD) m2 72,492 5 320,59 385 700,21
VV viz mtž
VV 72,492 72,492

353 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón m2 11,640 915,41 10 655,37

VV 2.PP
VV 4,44 4,440
VV 1.PP
VV 7,2 7,200

354 M 69752121R čistící rohož (viz specif.PD) m2 12,222 1 681,36 20 549,58
VV viz mtž; +5%
VV (11,64*1,05) 12,222
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355 K 767610117 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva 
pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 1,900 1 534,98 2 916,46

VV viz PD tab.oken a dveří
VV O56-pevná část
VV (2,5-0,6)*1*1 1,900

356 M 55341003 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do 
v 1,5m (viz specif.PD) m2 1,900 13 966,23 26 535,84

VV viz mtž
VV O56
VV 1,9 1,900

357 M 63437104R příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 1,900 1 062,27 2 018,31
VV viz mtž
VV 1,9 1,900

358 K 767610118 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva 
pl přes 2,5 m2 m2 41,621 1 534,98 63 887,40

VV viz PD tab.oken a dveří
VV O55-pevná část
VV (4,1-1,025)*1,5*5 23,063
VV O57-dtto
VV (3,6-0,6)*1 3,000
VV O58a-dtto
VV (3,18-0,6)*1,1*1 2,838
VV O58b-dtto
VV (6,33*1,1)*1 6,963
VV O60-dtto
VV (0,8*7,196) 5,757

497 M 553410031 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do 
v 1,5m (viz specif.PD) m2 23,063 11 774,41 271 553,22

VV viz mtž
VV O55
VV 23,063 23,063

501 M 63437104R11 příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 23,063 1 062,27 24 499,13
VV viz mtž trojsklo
VV 23,063 23,063

498 M 553410032 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do 
v 1,5m (viz specif.PD) m2 3,000 13 966,23 41 898,69

VV viz mtž
VV O57
VV 3 3,000

502 M 63437104R12 příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 3,000 1 062,27 3 186,81
VV viz mtž trojsklo
VV 3 3,000

499 M 553410033 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do 
v 1,5m (viz specif.PD) m2 2,838 11 682,34 33 154,48

VV viz mtž
VV O58a
VV 2,838 2,838

503 M 63437104R13 příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 2,838 1 062,27 3 014,72
VV viz mtž trojsklo
VV 2,838 2,838

500 M 553410034 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do 
v 1,5m (viz specif.PD) m2 6,963 11 682,34 81 344,13

VV viz mtž
VV O58b-dtto
VV 6,963 6,963

504 M 63437104R15 příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 6,963 1 062,27 7 396,59
VV viz mtž trojsklo
VV 6,963 6,963

361 M 55341006R okno Al s fixním zasklením bezpečnostním sklem přes 
plochu 1m2 přes v 2,5m m2 5,757 10 003,95 57 592,74

VV viz mtž
VV O60
VV 5,757 5,757

362 K 767610125 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 
zdiva pl do 0,6 m2 m2 1,100 1 534,98 1 688,48

VV viz PD tab.oken a dveří
VV O61
VV (0,55*1)*2 1,100

363 M 55341009 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2(viz 
specif.PD) m2 1,100 61 876,50 68 064,15

VV viz mtž
VV O61
VV 1,1 1,100

364 M 63437104R příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 1,100 1 062,27 1 168,50
VV viz mtž
VV 1,1 1,100

365 K 767610126 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 
zdiva pl přes 0,6 do 1,5 m2 m2 1,860 1 534,98 2 855,06

VV viz PD tab.oken a dveří
VV O56-O/S část
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VV (0,6*1)*1 0,600
VV O57-dtto
VV (0,6*1)*1 0,600
VV O58a-dtto
VV (0,6*1,1) 0,660

505 M 553410091 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2(viz 
specif.PD) m2 0,600 13 966,23 8 379,74

VV viz mtž
VV O56
VV 0,6 0,600

508 M 63437104R21 příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 0,600 1 062,27 637,36
VV viz mtž
VV 0,6 0,600

506 M 553410092 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2(viz 
specif.PD) m2 0,600 13 966,23 8 379,74

VV viz mtž
VV O57
VV 0,6 0,600

509 M 63437104R22 příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 0,600 1 062,27 637,36
VV viz mtž
VV 0,6 0,600

507 M 553410095 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2(viz 
specif.PD) m2 0,660 11 682,34 7 710,34

VV viz mtž
VV O58a
VV 0,66 0,660

510 M 63437104R23 příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 0,660 1 062,27 701,10
VV viz mtž
VV 0,66 0,660

368 K 767610127 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 
zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 7,688 1 534,98 11 800,93

VV viz PD tab.oken a dveří
VV O55- O/S část
VV (1,025*1,5)*5 7,688

369 M 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do 
v 1,5m(viz specif.PD) m2 7,688 11 774,41 90 521,66

VV viz mtž
VV O55
VV 7,688 7,688

370 M 63437104R příplatek na sklo bezpečnostnostní (viz specif.PD) m2 7,688 1 062,27 8 166,73
VV viz mtž
VV 7,688 7,688

371 K 767640111R Montáž dveří AL vchodových jednokřídlových bez 
nadsvětlíku vč.zárubně kus 16,000 1 534,82 24 557,12

VV viz PD tab.oken a dveří
VV O50
VV 1 1,000
VV O54
VV 14 14,000
VV D65
VV 1 1,000

372 M 553413301R dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 3,3m2 
vč.zárubně a kov.(viz specif.PD) m2 3,120 29 293,94 91 397,09

VV viz mtž
VV O50
VV (1,3*2,4)*1 3,120

373 M 553413371R dveře jednokřídlé Al prosklené max.rozměru otvoru 
3,3m2 vč.zárubně a kov.(viz specif.PD) m2 40,320 18 537,05 747 413,86

VV viz mtž
VV O54
VV (1,2*2,4)*14 40,320

374 M 55341335 dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 
4,84m2 bezpečnostní vč.zárubně a kov.(viz specif-PD) m2 4,435 17 704,55 78 519,68

VV viz mtž
VV D65
VV (1,68*2,64)*1 4,435

375 K 767641112 Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š 
přes 1,0 do 1,8 m kus 3,000 1 534,82 4 604,46

VV viz PD tab.oken a dveří
VV O51
VV 1 1,000
VV O52
VV 1 1,000
VV D64
VV 1 1,000

376 M 55329100
dveře automatické vnitřní posuvné lineárně, rám Al 
profily, zasklení bezpečnostní, 1 křídlé vč.el.zámku a 
kov.(viz specif.PD)

kus 2,000 125 171,14 250 342,28

VV viz mtž
VV O51
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VV 1 1,000
VV O52
VV 1 1,000

377 M 55329102
dveře automatické vnitřní posuvné lineárně, rám Al 
profily zasklení bezpečnostní, 2 křídlé vč.el.zámku a 
kov.(viz specif.PD)

kus 1,000 130 521,45 130 521,45

VV viz mtž
VV D64
VV 1 1,000

378 K 767646401 Montáž revizních dvířek v lamelvém podhledu kus 9,000 844,09 7 596,81
VV X76
VV 6+3 9,000
VV Součet 9,000

379 M 55343545R revizní dvířka v lamelovém podhledu 600x600mm(viz 
specif.PD) kus 9,000 1 758,52 15 826,68

380 K 767649194R Montáž kování dveří kus 1,000 575,40 575,40
VV viz PD tab. dveří
VV D65(1)
VV 1 1,000

381 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický (viz specif.PD) kus 1,000 3 983,52 3 983,52
VV viz mtž
VV 1 1,000

382 K 767893115 Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů 
rovných, výplň skleněná š do 1,50 m kus 2,000 3 165,34 6 330,68

VV viz tab.X
VV X56,X57
VV 1+1 2,000

383 M 63437001R stříška vchodová rovná bezp.sklo(viz specif.PD) m2 6,775 4 572,16 30 976,38
VV viz mtž
VV X56
VV (1,85*1,5) 2,775
VV X57
VV (4*1) 4,000

484 K 767995115.1 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 5 261,150 35,17 185 034,65
VV Ocelové sloupky statika svislé
VV 11xMSH 140x70x12,5, délka 6680 mm
VV 11*6,68*35,0 2 571,800
VV 18xMSH 140x70x11,0, délka 2850 mm
VV 18*2,85*31,5 1 615,950
VV Mezisoučet 4 187,750
VV Ocel sloupky statika vodorovné
VV 2x 140x70x12,5, délka 11 150 mm
VV 2*11,15*35,0 780,500
VV Mezisoučet 780,500
VV Kotvení sloupků
VV 292,9 292,900
VV Mezisoučet 292,900
VV Součet 5 261,150

485 M 14550442.1 profil ocelový  MSH 140x70x12,5 t 3,688 158 267,05 583 688,88
VV 11xMSH 140x70x12,5, délka 6680 mm
VV 11*6,68*35,0/1000 2,572
VV Mezisoučet 2,572
VV 2x 140x70x12,5, délka 11 150 mm
VV 2*11,15*35,0/1000 0,781
VV Mezisoučet 0,781
VV Součet 3,353
VV 3,353*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,688

486 M 14550442.2 profil ocelový  MSH 140x70x11 t 1,778 158 267,05 281 398,81
VV 18xMSH 140x70x11,0, délka 2850 mm
VV 18*2,85*31,5/1000 1,616
VV Mezisoučet 1,616
VV Součet 1,616
VV 1,616*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,778

487 M 14550442.3 Výztuž t 0,322 158 267,05 50 961,99
VV 292,9/1000 0,293
VV Mezisoučet 0,293
VV Součet 0,293
VV 0,293*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,322

488 K 767996102.1 Montáž a dodávka - kotevní deska K1 ks 58,000 1 758,52 101 994,16

384 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 21,191 1 913,07 40 539,87

D 771 Podlahy z dlaždic 439 266,64
385 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm m2 255,930 317,82 81 339,67
VV P2a
VV 1.NP
VV (5,8*4) 23,200
VV P2b
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VV 2.PP
VV (5,8*12+17,04) 86,640
VV P2c
VV 2.PP
VV (4,37+5,8) 10,170
VV P4a
VV 1.PP
VV (2,68) 2,680
VV P4b
VV 2.PP
VV (25,07) 25,070
VV P4c
VV 2.PP
VV (11,42) 11,420
VV P5a
VV 1.PP
VV (4,11) 4,110
VV P5b
VV 2.PP
VV (2,88+2,09+2,93+7,57+3,15+9,64+2,7+8,68) 39,640
VV P6
VV 1.PP
VV (47,63+2,12+1,3+1,95) 53,000

386 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 517,141 29,27 15 136,72
VV 2x (stěrka + mazanina)
VV P2a
VV 1.NP
VV (5,8*4)*2 46,400
VV P2b
VV 2.PP
VV (5,8*12+17,04)*2 173,280
VV P2c
VV 2.PP
VV (4,37+5,8)*2 20,340
VV P4a
VV 1.PP
VV (2,68)*2 5,360
VV P4b
VV 2.PP
VV (25,07)*2 50,140
VV P4c
VV 2.PP
VV (11,42)*2 22,840
VV P5a
VV 1.PP
VV (4,11)*2 8,220
VV P5b
VV 2.PP
VV (2,88+2,09+2,93+7,57+3,15+9,64+2,7+8,48)*2 78,880
VV P6
VV 1.PP
VV (47,63+2,12+1,3+1,95)*2 106,000
VV sokl
VV 56,81*0,1 5,681

476 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině m 5,100 75,27 383,88
VV 2,7+2,4 5,100
VV Součet 5,100

477 M 59054167.1 podlahová dilatační lišta m 5,100 2 090,91 10 663,64

518 K 771161012 Montáž profilu dilatační spáry koutové m 14,500 75,27 1 091,42
519 M 59054174.1 rohová dilatační lišta m 14,500 292,73 4 244,59

387 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.) m 26,400 171,45 4 526,28

VV viz tab.X
VV X74-á 1,1m; 2PP(19),1PP(1),1NP(4)
VV (19+1+4)*1,1 26,400

388 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 31,944 627,27 20 037,51
VV viz mtž; +10%
VV (26,4*1,1) 29,040
VV 29,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,944

523 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm m 56,810 225,82 12 828,83

VV sokl šedý
VV 2.PP
VV (9,97+9,38+13,1) 32,450
VV 1.PP
VV (5,56+15,3+3,5) 24,360
VV Mezisoučet 56,810
VV Součet 56,810

524 M 59761277.2 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru v. 100 mm m 58,514 41,57 2 432,43

Strana 174 z 354



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV sokl šedý
VV 2.PP
VV (9,97+9,38+13,1) 32,450
VV 1.PP
VV (5,56+15,3+3,5) 24,360
VV Mezisoučet 56,810
VV Součet 56,810
VV 56,81*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 58,514

389 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 
ks/m2

m2 231,770 501,82 116 306,82

VV hnědá 600x600 mm
VV (4,37+13*5,8+17,04) 96,810
VV (4,11) 4,110
VV (4*5,8) 23,200
VV šedá 600x600 mm
VV 2PP – m.č. -255, -270, -271, -272, -273, -274, -276, -277
VV (11,42+2,88+2,09+2,93+7,57+3,15+9,64+12,29) 51,970
VV (2,68+47,63+2,12+1,3+1,95) 55,680

445 M 59761415.1
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 2 do 4ks/m2 (hnědá 600x600 mm)

m2 142,738 448,22 63 978,03

VV hnědá 600x600 mm
VV (4,37+13*5,8+17,04) 96,810
VV (4,11) 4,110
VV (4*5,8) 23,200
VV 124,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 142,738

446 M 59761415.2
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 2 do 4ks/m2 (šedá 600x600 mm)

m2 123,798 448,22 55 488,74

VV šedá 600x600 mm
VV 2PP – m.č. -255, -270, -271, -272, -273, -274, -276, -277
VV (11,42+2,88+2,09+2,93+7,57+3,15+9,64+12,29) 51,970
VV (2,68+47,63+2,12+1,3+1,95) 55,680
VV 107,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 123,798

391 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 131,430 317,82 41 771,08

VV P2a
VV 1.NP
VV (5,8*4) 23,200
VV P2b
VV 2.PP
VV (5,8*12+17,04) 86,640
VV P2c
VV 2.PP
VV (4,37+5,8) 10,170
VV P4c
VV 2.PP
VV (11,42) 11,420

392 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 11,188 807,74 9 037,00

D 775 Podlahy skládané 39 221,74
462 K 775413315 Montáž soklů schodišťových stupňovitých lepených m 20,640 64,83 1 338,09

VV SCH
VV (22+22)*0,3 13,200
VV (24*0,151+24*0,159) 7,440
VV Součet 20,640

463 M 61418155 lišta soklová m 22,291 162,53 3 622,96
VV 20,64*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 22,291

464 K 775541119.1 Montáž obložení schodišť HDF deskami lepením m2 28,896 513,75 14 845,32
VV P4e
VV (22+22)*0,3*1,4 18,480
VV (24*0,151+24*0,159)*1,4 10,416
VV Mezisoučet 28,896
VV Součet 28,896

465 M 28411063.1
dřevovláknitá deska HDF tl. 11 mm, v materiálovém 
provedení Vinyl, stupnice s nosem tl. 20mm a výšky 
40mm

m2 31,208 607,16 18 948,25

VV 28,896*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 31,208

467 K 998775102 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,319 1 464,33 467,12

D 776 Podlahy povlakové 1 039 671,40
393 K 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 973,560 418,24 407 181,73
VV P1a
VV 1.NP
VV (25,77*4) 103,080
VV P1b
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VV 2.PP
VV (26,61*12) 319,320
VV P1c
VV 2.PP
VV (26,61*2) 53,220
VV P3a
VV 1.PP(+P9)
VV (64,83+21,63+15,21+118,02) 219,690
VV 1.NP
VV ((72,07+26,32)+(2,9)) 101,290
VV P3b+P3c
VV 2.PP
VV ((123,96)+(10,15)+(31,21)) 165,320
VV čistící rohož
VV 11,64 11,640

394 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah m2 1 950,920 37,40 72 964,41

VV 2x (stěrka + mazanina)
VV P1a
VV 1.NP
VV (25,77*4)*2 206,160
VV P1b
VV 2.PP
VV (26,61*12)*2 638,640
VV P1c
VV 2.PP
VV (26,61*2)*2 106,440
VV P3a
VV 1.PP(+P9)
VV (64,83+21,63+15,21+118,02)*2 439,380
VV 1.NP
VV ((72,07+26,32)+(2,9))*2 202,580
VV P3b+P3c
VV 2.PP
VV ((123,96)+(10,15)+(31,21))*2 330,640
VV P4e
VV (3,8) 3,800
VV čistící rohož
VV 11,64*2 23,280

397 K 776241111 Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu m2 965,720 149,58 144 452,40
VV dekor dřevo rovnoběžná prkna
VV (123,96+3,8+14*26,61) 500,300
VV (64,83+21,63+15,21+118,02) 219,690
VV 1NP – m.č. 151, 154, 155a, 156a, 157a, 158a
VV (72,07+26,32+4*25,77) 201,470
VV dekor odpovídající RAL 120 60 10
VV 2PP - m.č. -252
VV 10,15 10,150
VV 1NP - m.č. 151
VV 2,9 2,900
VV dekor odpovídající RAL 080 70 10
VV 2PP - m.č. -252
VV 31,21 31,210

440 M 28411145.1
Heterogenní PVC v rolích, celková tl. 2 mm, třída 
zátěže 34/43, protiskluznost R10, dekor dřeva 
rovnoběžná prkna

m2 1 013,606 297,69 301 740,37

VV dekor dřevo rovnoběžná prkna
VV (123,96+3,8+14*26,61) 500,300
VV (64,83+21,63+15,21+118,02) 219,690
VV 1NP – m.č. 151, 154, 155a, 156a, 157a, 158a
VV (72,07+26,32+4*25,77) 201,470
VV 921,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 013,606

441 M 28411145.2 Homogenní PVC v rolích, celková tl. 2 mm, třída zátěže 
34/43, protiskluznost R9, dekor RAL 120 60 10 m2 14,355 319,34 4 584,13

VV dekor odpovídající RAL 120 60 10
VV 2PP - m.č. -252
VV 10,15 10,150
VV 1NP - m.č. 151
VV 2,9 2,900
VV 13,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,355

442 M 28411145.3 Homogenní PVC v rolích, celková tl. 2 mm, třída zátěže 
34/43, protiskluznost R9, dekor RAL 080 70 10 m2 34,331 319,34 10 963,26

VV dekor odpovídající RAL 080 70 10
VV 2PP - m.č. -252
VV 31,21 31,210
VV 31,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,331

403 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 669,840 73,81 49 440,89
VV 2.PP
VV (110,6+1,3+14*22,165) 422,210
VV 1.PP
VV (5,95+28,63+16,96+14,6+41,4) 107,540
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VV 1.NP
VV (28,77+24,12+4*21,8) 140,090

404 M 28411008R lišta soklová MDF(viz specif.PD) m 703,332 53,14 37 375,06
VV viz mtž; +5%
VV (669,84*1,05) 703,332

407 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 17,075 642,41 10 969,15

D 781 Dokončovací práce - obklady 765 935,08
408 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 530,786 29,27 15 536,11

VV slonová kost 600x300 mm

VV
2PP – m.č. -256b, -257b, -258b, -259b, -260b, -261b, -262b, -
263b, -264b, -265b, -266b, -267b, -268b, -269b, - 275

VV (17,50+13*20,21+46,29) 326,520
VV 1PP – m.č. -154
VV (21,09) 21,090
VV 1NP – m.č. 155b, 156b, 157b, 158b
VV 4*20,21 80,840
VV Mezisoučet 428,450
VV šedý 600x300 mm
VV 2PP – m.č.  -255, -270, -271, -272, -274, -276 
VV (20,2+14,55+13,99+14,61+17,24+3,86) 84,450
VV 1PP - m.č. -161, -162
VV (6,726+11,16) 17,886
VV Mezisoučet 102,336
VV Součet 530,786

409 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 152,280 317,82 48 397,63

VV Koupelny; SK(celá v.)+UM(0,5nad)+zbytek(v.0,3)

VV
Vzor: SK(4,6m2)+UM(0,85m2)+zbytek(1,5m2)=cca 35% z 
plochy obkladu

VV 2PP m.256a-269a; viz penetr.
VV (280,548*0,35) 98,192
VV 1NP m.155b-158b; -dtto
VV (80*0,35) 28,000
VV koupelny 126,192
VV 2PP m.270-272,274(nad UM 0,5)
VV ((1,175+0,5*2)+(1,1*2)+(1,602+0,5*2))*0,5 3,489
VV dtto obvod DWG v.0,3(-)dv.
VV ((7,35+5,42+6,7+7,02)-(0,7*4+2,1))*0,3 6,477
VV m.275,276 (nad UM 0,5)
VV ((1,125+0,5*2)+(1+0,5))*0,5 1,813
VV dtto obv.DWG v.0,3(-)dv.
VV ((18,5+13,5)-(0,8*2+1,1))*0,3 8,790
VV 1PP m.154(nad UM 0,5)+obvod 0,3(-)dv.
VV (1+0,5)*0,5+(8,42-0,9)*0,3 3,006
VV m.161,162 -dtto
VV (1*0,5)+((4,21+4,6)-(0,7*3))*0,3 2,513
VV ostatní 26,088
VV Součet 152,280

478 K 781161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace stěny m 5,400 100,36 541,94
VV 2*2,7 5,400
VV Součet 5,400

479 M 59054166.1 Stěnová dilatační lišta m 5,400 292,73 1 580,74

410 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 530,786 700,87 372 011,98

VV slonová kost 600x300 mm
VV (17,50+13*20,21+46,29) 326,520
VV (21,09) 21,090
VV 4*20,21 80,840
VV šedý 600x300 mm
VV 2PP – m.č.  -255, -270, -271, -272, -274, -276 
VV (20,2+14,55+13,99+14,61+17,24+3,86) 84,450
VV 1PP - m.č. -161, -162
VV (6,726+11,16) 17,886

447 M 59761001.1 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 (slonová kost 600x300 mm) m2 492,718 482,11 237 544,27

VV slonová kost 600x300 mm
VV (17,50+13*20,21+46,29) 326,520
VV (21,09) 21,090
VV 4*20,21 80,840
VV 428,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 492,718

448 M 59761001.2 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 (šedý 600x300 mm) m2 117,686 448,22 52 749,22

VV šedý 600x300 mm
VV 2PP – m.č.  -255, -270, -271, -272, -274, -276 
VV (20,2+14,55+13,99+14,61+17,24+3,86) 84,450
VV 1PP - m.č. -161, -162
VV (6,726+11,16) 17,886
VV 102,336*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 117,686
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

412 K 781494111R Těsnící profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 266,700 87,82 23 421,59
VV 2PP; m.256b-269b (4 kouty/koup v.2,3)
VV (2,3*4)*14 128,800
VV m.270-272,274,276 á 4 kouty, m.275 4kouty+1roh ; v.2,7
VV (2,7*4)*5+(2,7*5) 67,500
VV 1PP; m.154(4 kouty) v,2,8
VV (2,8*4) 11,200
VV m.161,162 -dtto
VV (2,8*4)*2 22,400
VV 1NP; m.155b-158b (4 kouty) v.2,3
VV (2,3*4)*4 36,800

413 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 17,520 807,74 14 151,60

D 783 Dokončovací práce - nátěry 39 931,84
489 K 783226191.1 Protipožární nátěr sloupků, REW30 m2 13,167 1 239,95 16 326,42

VV 11*(0,14*2+0,07*2)*2,85 13,167
VV Součet 13,167

490 K 783317105.1 Nátěr sloupků RAL dle oken m2 40,228 492,05 19 794,19
VV 11*(0,14*2+0,07*2)*6,68+2*(0,14*2+0,07*2)*11,15 40,228
VV Mezisoučet 40,228
VV Součet 40,228

414 K 783826605 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek vč.penetrace m2 193,660 19,68 3 811,23

VV P7; 3PP v.2,25
VV m.351,354-strop; viz pl.PD
VV (30,97+36,4) 67,370
VV dtto stěny(R3)obv.DWG(-)otv.
VV (22+29,48)*2,25-(2*2,1)*2 107,430
VV dtto P8-VŠ; dno+stěny úr.-8,59/-7,44
VV ((2,8*2,25)+(2,8+2,25)*2)*(8,59-7,44) 18,860

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 272 037,56
415 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 

3,80 m m2 2 272,338 9,84 22 359,81
VV viz om.štuková stropy+stěny
VV (654,91+1617,428) 2 272,338

416 K 784111017 Obroušení podkladu omítnutého na schodišti podlaží v 
do 3,80 m m2 6,006 9,84 59,10

VV viz om.štuk.
VV 6,006 6,006

417 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 3 452,054 14,76 50 952,32

VV viz obrouš.podkladu
VV 2272,338 2 272,338
VV viz om.hladké
VV 130,87 130,870
VV viz SDK-viz pentr.nátěr příčky
VV 845,012 845,012
VV dtto podhledy
VV 748,688 748,688
VV odpočet ker.obklady
VV (544,854*-1) -544,854

418 K 784181107 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 6,006 14,76 88,65

VV viz broušení
VV 6,006 6,006

419 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 3 452,054 34,44 118 888,74

VV viz penetrace
VV 3452,054 3 452,054

420 K 784211117 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m m2 6,006 34,44 206,85

VV viz penetrace
VV 6,006 6,006

421 K 784511000.1 TAP01 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky m2 61,920 147,61 9 140,01

422 K 784511000.2 TAP02 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky 
(stěny) m2 296,540 147,61 43 772,27

443 K 784511000.21 TAP02 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky 
(stropy) m2 99,570 147,61 14 697,53

423 K 784511000.3 TAP03 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky m2 5,670 147,61 836,95

424 K 784511000.4 TAP04 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky m2 9,980 147,61 1 473,15

425 K 784511000.8 TAP08 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky m2 26,510 147,61 3 913,14

426 K 784511000.9 TAP09 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky m2 12,830 147,61 1 893,84
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427 K 784511000.91 TAP10 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky m2 25,440 147,61 3 755,20

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 11 566,51
428 K 787111210.1 Osazení lakovaného skla za kuchyňskými linkami vč. 

dodávky m2 15,180 747,27 11 343,56
VV (6,36+1,08+1,62+0,78+3,18+2,16) 15,180
VV Mezisoučet 15,180
VV Součet 15,180

429 K 998787102 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 
6 do 12 m t 0,185 1 205,12 222,95

D OST Ostatní 2 034 245,58

D OST-1 Dopravní zařízení 1 153 602,27
430 K OST004R Lůžkový výtah X52(viz specif.PD) kpl 1,000 1 153 602,27 1 153 602,27

D OST-2 Obslužné vybavení 880 643,31
433 K OST-003R Krb-biokrb(viz specif.PD) kpl 1,000 169 814,73 169 814,73

VV viz tab.X
VV X60
VV 1 1,000

434 K OST-004R Stínění na střešní terase 6,7x4,5m (viz specif.PD) kpl 1,000 137 003,11 137 003,11
VV viz tab.X
VV X61
VV 1 1,000

449 K OST-004R.1 Stínění na střešní terase 3,5x3,5m (viz specif.PD) kpl 2,000 109 606,23 219 212,46
VV viz tab.X
VV X61
VV 2 2,000

435 K OST-005R Venkovní kuchyň(viz specif.PD) kpl 1,000 118 162,50 118 162,50
VV viz tab.X
VV X63
VV 1 1,000

436 K OST-006R Informační pylon(viz specif.PD) kpl 1,000 45 993,11 45 993,11
VV viz tab.X
VV X62
VV 1 1,000

437 K OST-007R Záchytný systém(viz specif.PD) kpl 1,000 158 235,00 158 235,00
VV viz tab.X+příloha záchyt.syst.
VV X70-X71
VV 1 1,000

438 K OST-008R Výdřeva kotv.ZP m2 56,000 575,40 32 222,40
VV viz tab.X
VV X72
VV 56 56,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 508 715,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 508 715,57 15,00% 976 307,34

Cena s DPH v CZK 7 485 022,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.a - Zdravotně technické instalace

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 508 715,57
101 - A-01  Vnitřní kanalizace 1 543 817,58
    D1 - 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC 156 467,59

    102 - Specifikace 721 17 34 598,71

    103 - 721 17 - Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C 484 915,07

    104 - odbočné tvarovky zvukově izol.potrubí 32 213,51

    105 - čistící tvarovky zvukověizol.potrubí 19 252,62

    106 - redukce zvukověizol.potrubí 12 218,79

    107 - Specifikace ostat.trubních zvukově izol.tvarovek 2 253,00

    108 - Specifikace trubních zvukověizol.úchytek 4 506,00

    109 - 721 17 - Plastové drenážní potrubí 3 853,20

    110 - Specifikace 721 17 Protipožární manžeta určená k zatěsnění 53 642,65

    111 - 722 18 - Ochrana potrubí 90 458,25

    112 - 721 19 - Zřízení přípojek na potrubí 6 695,60

    113 - 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky,liniové odvodněn 14 980,27

    114 - Specifikace 721 21 5 539,15

    115 - 721 22 - Zápachové uzávěrky 2 626,35

    116 - Specifikace 721 22 20 941,62

    117 - 721 23 - Střešní vtoky 448,23

    118 - Specifikace 721 23 14 689,26

    119 - 721 27 - Ventilační hlavice 12 160,33

    120 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typ.řady 4, mat.PP-RCT PN22 40 528,38

    121 - 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 8 201,48

    122 - 722 18 - Ochrana potrubí 3 322,15

    123 - Specifikace 722 18 3 322,15

    124 - 721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 88 470,36

    125 - 721 - Liniové odvodnění - typové žlaby 68 421,46

    126 - 721 29 - Ostatní 12 969,04

    127 - 721 - Ostatní vícenáklady 340 098,10

    128 - 998 72 - Přesun hmot 6 024,26

D3 - A-02  Vnitřní vodovod 1 752 937,91
    201 - 722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závit. 117 034,40

    202 - 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 1 950,16

    203 - 722 17 - nerezové potrubí 65 553,64

    204 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typ.řady 4, mat.PP-RCT PN22 657 745,60

    205 - 722 17 - Plastové PP potrubí, mat.PP-RCT řada 4, PN28 210 415,80

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.a - Zdravotně technické instalace
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    206 - 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 133 591,47

    207 - 722 18 - Ochrana potrubí 110 292,00

    208 - Specifikace 722 18 99 527,25

    209 - 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 25 638,47

    210 - 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 26 509,89

    211 - Specifikace 722 22 1 041,14

    212 - 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 61 517,37

    213 - Pojistné armatury 982,95

    214 - Ostatní montáže 1 799,23

    215 - Specifikace 722 23 18 707,55

    216 - 722 25 - Hydranty, skříň hydr.vnitřní s tvarově stálou hadicí 51 900,00

    217 - Specifikace 722 25 23 590,92

    218 - 722 26 - Vodoměry 1 179,54

    219 - Specifikace 722 26 8 208,06

    220 - 722 - Protipožární manžeta  k zatěsnění plast.potrubí, vel.manžety 30 mm 50 398,09

    221 - 722 - Svěrné tvarovky 756,53

    222 - 722 29 - Ostatní 52 228,68

    223 - 722 - Ostatní specifikace 27 963,12

    224 - 998 72 - Přesun hmot 4 406,05

D4 - A-04  Strojní vybavení 1 859 337,66
    301 - 724 14 - Čerpadla 14 547,73

    302 - Specifikace 724 14 259 771,30

    303 - 724 21 - Domovní vodárny 68 334,99

    304 - Specifikace 724 21 1 514 870,58

    305 - 724 31 - Tlakové nádrže 613,35

    306 - 998 72 - Přesun hmot 1 199,71

D5 - A-05  Zařizovací předměty 1 352 622,42
    401 - Specifikace 725 1 108 689,42
      401.01 - typ.rozpis jednot.míst spotřeby(viz.samost. příl.standardů) bude v projekt.dok.použit v násled.počtu 1 108 689,42
    402 - 725 11 - Klozety 57 797,67

    403 - 725 21 - Umyvadla 41 598,72

    404 - 725 24 - Sprchy 60 864,48

    405 - 725 31 - Dřezy 19 659,10

    406 - 725 33 - Výlevky 2 752,27

    407 - 725 81 - Nástěnné ventily 10 733,45

    408 - 725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové 15 507,06

    409 - 725 84 - Baterie sprchové 21 231,90

    410 - 725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky 4 206,95

    411 - 725 98 - Dvířka 9 360,50

    412 - 998 72 - Přesun hmot 220,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 508 715,57

D 101 A-01  Vnitřní kanalizace 1 543 817,58

D D1 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC 156 467,59

1 K 17-1109
PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 
100

m 80,000 468,67 37 493,60

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.2.4.a. Zdravotně technické instalace.....platí pro všechny 
položky rozpočtu

2 K 17-1111
PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 
125

m 120,000 563,04 67 564,80

3 K 17-1112
PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 
150

m 15,000 725,81 10 887,15

4 K 17-1113
PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 
200

m 40,000 903,53 36 141,20

5 K 17-4214 Tvarovka čistící KGRE 200 ks 3,000 1 460,28 4 380,84

D 102 Specifikace 721 17 34 598,71

6 K 17-001
oblouk KGB 100/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném  
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 92,000 61,34 5 643,28

7 K 17-002
oblouk KGB 100/87°- Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném  
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 6,000 82,57 495,42

8 K 17-003
oblouk KGB 125/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném  
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 70,000 95,15 6 660,50

9 K 17-004
oblouk KGB 150/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném  
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 3,000 143,90 431,70

10 K 17-005
oblouk KGB 200/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném  
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 6,000 302,75 1 816,50

11 K 17-006

odbočka KGEA 100/100/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 2,000 132,90 265,80

12 K 17-007

odbočka KGEA 125/100/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 20,000 198,16 3 963,20

13 K 17-008

odbočka KGEA 125/125/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 7,000 226,47 1 585,29

14 K 17-009

odbočka KGEA 150/100/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 3,000 275,23 825,69

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.a - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 17-010

odbočka KGEA 150/125/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 3,000 315,33 945,99

16 K 17-011

odbočka KGEA 150/150/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 348,36 348,36

17 K 17-012

odbočka KGEA 200/100/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 6,000 502,49 3 014,94

18 K 17-013

odbočka KGEA 200/125/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 7,000 648,75 4 541,25

19 K 17-014

odbočka KGEA 200/150/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 2,000 498,55 997,10

20 K 17-015

redukce KGR 100/125 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 22,000 106,16 2 335,52

21 K 17-016

redukce KGR 100/150 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 2,000 101,44 202,88

22 K 17-017

redukce KGR 125/150 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 2,000 148,62 297,24

23 K 17-018

redukce KGR 150/200 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 228,05 228,05

D 103 721 17 - Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C 484 915,07

24 K 17-101
z PP-C, těsněné v naformovaném nástrčném hrdle 
vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem SBR NG-
DN40

m 60,000 473,39 28 403,40

25 K 17-102
z PP-C, těsněné v naformovaném nástrčném hrdle 
vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem SBR NG-
DN50

m 35,000 538,66 18 853,10

26 K 17-103
z PP-C, těsněné v naformovaném nástrčném hrdle 
vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem SBR NG-
DN75

m 80,000 666,84 53 347,20

27 K 17-104
z PP-C, těsněné v naformovaném nástrčném hrdle 
vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem SBR NG-
DN100

m 265,000 1 182,69 313 412,85

28 K 17-105
z PP-C, těsněné v naformovaném nástrčném hrdle 
vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem SBR NG-
DN125

m 40,000 1 700,12 68 004,80

29 K 17-106 montáž čistící tvarovky NG-ČK 75 ks 2,000 78,64 157,28
30 K 17-107 montáž čistící tvarovky NG-ČK 110 ks 27,000 94,36 2 547,72
31 K 17-108 montáž čistící tvarovky NG-ČK 125 ks 2,000 94,36 188,72

D 104 odbočné tvarovky zvukově izol.potrubí 32 213,51
32 K 17-201 NG 40/40 ks 4,000 144,69 578,76
33 K 17-202 NG 50/40 ks 2,000 180,08 360,16
34 K 17-203 NG 50/50 ks 5,000 180,08 900,40
35 K 17-204 NG 75/50 ks 27,000 248,49 6 709,23
36 K 17-205 NG 75/75 ks 1,000 248,49 248,49
37 K 17-206 NG 100/40 ks 5,000 406,55 2 032,75
38 K 17-207 NG 100/50 ks 5,000 415,99 2 079,95
39 K 17-208 NG 100/75 ks 2,000 422,28 844,56
40 K 17-209 NG 100/100 ks 31,000 415,99 12 895,69
41 K 17-210 NG 125/100 ks 2,000 968,01 1 936,02
42 K 17-211 dvojitá odbočka NG 110/110/110 ks 1,000 1 001,04 1 001,04
43 K 17-212 dvojitá rohová odbočka 110/110/110 ks 2,000 1 313,23 2 626,46

D 105 čistící tvarovky zvukověizol.potrubí 19 252,62
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44 K 17-301 NG-RE 75 ks 2,000 400,26 800,52
45 K 17-302 NG-RE 100 ks 27,000 595,28 16 072,56
46 K 17-303 NG-RE 125 ks 2,000 1 189,77 2 379,54

D 106 redukce zvukověizol.potrubí 12 218,79
47 K 17-401 NGR 40/50 ks 23,000 102,23 2 351,29
48 K 17-402 NGR 50/75 ks 3,000 132,90 398,70
49 K 17-403 NGR 50/100 ks 14,000 193,45 2 708,30
50 K 17-404 NGR 75/100 ks 22,000 193,45 4 255,90
51 K 17-405 NGR 100/125 ks 7,000 357,80 2 504,60

D 107 Specifikace ostat.trubních zvukově izol.tvarovek 2 253,00

52 K 17-500
ostatní tvarovky (kolena všech úhlů) (dle obvyklé praxe 
navýšení základní ceny potrubí viz.položka 17-001 - 17-
005)

%. 15,000 150,20 2 253,00

D 108 Specifikace trubních zvukověizol.úchytek 4 506,00

53 K 17-600
objímky pro uchycení potrubí (dle obvyklé praxe 
navýšení základní ceny potrubí viz.položka 17-001 - 17-
005)

%. 30,000 150,20 4 506,00

D 109 721 17 - Plastové drenážní potrubí 3 853,20
54 K 17-701 DXZ 100 flexibilní trubka m 10,000 385,32 3 853,20

D 110 Specifikace 721 17 Protipožární manžeta určená k zatěsnění 53 642,65

55 K 17-801
RS 10/40/030 pro potrubí vnějšího průměru 40 mm 
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, do stěny nebo stropu, velikost manžety 30 mm

ks 1,000 707,73 707,73

56 K 17-802

RS 10/50/030 pro potrubí vnějšího průměru 50 
mmProtipožární manžeta určená k zatěsnění 
plastového potrubí, do stěny nebo stropu, velikost 
manžety 30 mm

ks 11,000 747,05 8 217,55

57 K 17-803

RS 10/75/030 pro potrubí vnějšího průměru 75 
mmProtipožární manžeta určená k zatěsnění 
plastového potrubí, do stěny nebo stropu, velikost 
manžety 30 mm

ks 5,000 1 022,27 5 111,35

58 K 17-804
RS 10/110/030 pro potrubí vnějšího průměru 110 mm 
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, do stěny nebo stropu, velikost manžety 30 mm

ks 30,000 1 273,91 38 217,30

59 K 17-805
RS 10/125/030 pro potrubí vnějšího průměru 125 mm 
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, do stěny nebo stropu, velikost manžety 30 mm

ks 1,000 1 388,72 1 388,72

D 111 722 18 - Ochrana potrubí 90 458,25
60 K 18-1114 DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 40,000 94,36 3 774,40

61 K 18-1116 DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 35,000 133,68 4 678,80

62 K 18-1117 DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 80,000 174,57 13 965,60
63 K 18-1118 DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 265,000 211,53 56 055,45
64 K 18-1119 do DN 200 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 40,000 299,60 11 984,00

D 112 721 19 - Zřízení přípojek na potrubí 6 695,60
65 K 19-4104 vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm ks 26,000 66,05 1 717,30
66 K 19-4105 vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm ks 28,000 73,13 2 047,64
67 K 19-4107 vyvedení odpadních výpustek 75x1,9 mm ks 1,000 88,86 88,86
68 K 19-4109 vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm ks 26,000 109,30 2 841,80

D 113 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky,liniové odvodněn 14 980,27
69 K 21-2305 montáž vpustě prádelní do DN 100 ks 3,000 117,95 353,85

70 K 21-2300 montáž liniových žlabů z typových segmentů, bez  
spádu dna, vč.fixační obetonávky m 31,000 471,82 14 626,42

D 114 Specifikace 721 21 5 539,15
71 K 21-001 vpust se svislým odtokem HL 310 NPr ks 2,000 1 354,12 2 708,24

72 K 21-002 vpust se svislým odtokem DN100 (min.průt.100 l/min.) ks 1,000 2 830,91 2 830,91

D 115 721 22 - Zápachové uzávěrky 2 626,35
73 K 22-1201 uzávěrka zápachová  DN 40 (montáž) ks 35,000 70,77 2 476,95
74 K 22-1305 uzávěrka DN 100 (montáž) ks 2,000 74,70 149,40
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D 116 Specifikace 721 22 20 941,62
75 K 22-001 plastový vtok HL21 se zápach.uzávěrem (DN40) ks 3,000 356,22 1 068,66
76 K 22-002 plastový kondenzační sifon HL136N (DN40) ks 21,000 692,00 14 532,00

77 K 22-003 plast.podomítkový kondenzační sifon HL138 (DN40) ks 8,000 667,62 5 340,96

D 117 721 23 - Střešní vtoky 448,23
78 K 23-3115 montáž střešních vtoků plastových do DN 100 ks 3,000 149,41 448,23

D 118 Specifikace 721 23 14 689,26

79 K 23-001

stř.vtok provedení BH s el.ohř.230V/10-30W (bez 
termostatu), svislý odtok DN100, hltnost min. Q=6,0 l/s, 
s továrně připojeným asfalt.pásem(pochůzné 
provedení)

ks 2,000 3 853,18 7 706,36

80 K 23-002
stř.vtok provedení s el.ohřevem 230V/10-30W(bez 
termostatu), vodorovný odtok DN75/110, hltnost 
min.Q=6,0 l/s, s továrně připojenou izolační přírubou

ks 1,000 3 853,18 3 853,18

81 K 23-003 nástavec stř.vtoku, provedení P s továrně  připojenou 
PVC izolační přírubou ks 2,000 1 564,86 3 129,72

D 119 721 27 - Ventilační hlavice 12 160,33
82 K 27-3149 plastová větrací hlavice HL 810/100 ks 1,000 638,53 638,53
83 K 27-3157 plastová hlavice ventilační HL 900N (půdní) ks 12,000 960,15 11 521,80

D 120 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typ.řady 4, mat.PP-RCT PN22 40 528,38
84 K 17-1435 PP-RCT trubka d-25 mm(pro odvod kondenzátu) m 60,000 378,24 22 694,40
85 K 17-1438 PP-RCT trubka d-32 mm(pro odvod kondenzátu) m 5,000 459,24 2 296,20

86 K 17-1444 PP-RCT trubka d-50 mm(tlaková kanalizace - výtlak 
čerpadel) m 7,000 736,82 5 157,74

87 K 17-1447 PP-RCT trubka d-63 mm(tlaková kanalizace - výtlak 
čerpadel) m 8,000 943,64 7 549,12

88 K 17-1447.1 PP-RCT trubka d-63 mm(bezp.přepad vodojemu 3.PP) m 3,000 943,64 2 830,92

D 121 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 8 201,48
89 K 17-001.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN20 m 60,000 94,36 5 661,60
90 K 17-003.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN25 m 5,000 94,36 471,80
91 K 17-002.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN40 m 7,000 110,09 770,63
92 K 17-003.2 upevnění ostatních trubních rozvodů DN50 m 11,000 117,95 1 297,45

D 122 722 18 - Ochrana potrubí 3 322,15
93 K 18-1118.1 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 

montáž do DN 25 m 65,000 51,11 3 322,15

D 123 Specifikace 722 18 3 322,15
94 K 18-001 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm m 65,000 51,11 3 322,15

D 124 721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 88 470,36

95 K 721-001

atyp.vsak.rýha (viz.výkresová část PD) 10,0x0,60 m-
kompl.dodávka zemn.prací(zemní práce v horn.tř.4 
hloubky výkopu 1,54 m, vč.naložení a odvozu 
přebytečné zeminy výplňových vrstev, uskladnění a 
poplatku za skládkovné, zásyp)

m3 9,240 1 690,68 15 621,88

96 K 721-002 výplňová vrstva vsakovacího objektu z drobného  
kameniva fr.16/32 mm t 7,000 463,95 3 247,65

97 K 721-003 separační geotextílie 200 g/m2 m2 60,000 51,11 3 066,60

98 K 721-004

typ.samočisticí filtr dešť.vod z PE s robustním filtr.sítem 
s průlinami 0,8 mm, konst.provedený se 
samočist.funkcí zajištěnou pomocí tzv. vodního válce, 
účinnost filtru 98%,filtr pro instalaci do 
potr.DN200,průtoku Q=36,3 l/s

ks 1,000 23 244,91 23 244,91

99 K 721-005 oplachovací tryska pro filtr na dešťovou vodu ks 1,000 11 952,73 11 952,73

100 K 721-006 uklidňovací nátok na dno akumulační nádrže dešťové 
vody, nátokové potrubí DN200 ks 1,000 31 336,59 31 336,59

D 125 721 - Liniové odvodnění - typové žlaby 68 421,46

101 K 721-101
plastový odvodňovací žlab, samonosný, šířka 100 mm 
bez sklonu dna, dl.0,5 m s připravenou perforací pro 
spodní odvodnění DN100

ks 2,000 1 663,16 3 326,32

102 K 721-102
plastový odvodňovací žlab, samonosný, šířka 100 mm 
bez sklonu dna, dl.1,0 m s připravenou perforací pro 
spodní odvodnění DN100

ks 30,000 1 297,50 38 925,00
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103 K 721-103 uzavřená čelní stěna pro žlab (koncová část žlabu) ks 4,000 113,24 452,96

104 K 721-104 nátrubek z PVC DN 100 ks 5,000 346,00 1 730,00

105 K 721-105

litinový kryt, š.štěrbin 6 mm, tř. B125kN dl. 0,50 
m(provedení štěrbin odsouhlasit před dodávkou na 
stavbu spoulpracujícím architektem v rámci návrhu 
exterieru)

ks 62,000 386,89 23 987,18

D 126 721 29 - Ostatní 12 969,04
106 K 29-0111 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 855,000 9,83 8 404,65

107 K 29-0112 zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200 m 55,000 11,79 648,45

108 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 83,000 27,52 2 284,16
109 K 29-0234 proplach potrubí do DN 80 m 83,000 19,66 1 631,78

D 127 721 - Ostatní vícenáklady 340 098,10

110 K 721-201 izolační manžeta pro průchod kanalizačního potrubí 
DN100 s továrně připojenou asfatl.izolační přírubou ks 4,000 2 923,70 11 694,80

111 K 721-202 izolační manžeta pro průchod kanalizačního potrubí 
DN100 s továrně připojenou PVC izolační přírubou ks 4,000 2 923,70 11 694,80

112 K 721-203

zemní práce na potr.vnitřní ležaté kanal.(výkop.rýha 
prům.hl.1,0 m, š.=0,60 m, vč.obsypu potrubí, 
obsyp.materiálu, zásypu a hutnění, naložení 
přebytečné zeminy, odvozu na skládku, uložení, 
poplatku za skládkovné)

m 250,000 908,25 227 062,50

113 K 721-204 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 
vibrační deskou m2 150,000 597,64 89 646,00

D 128 998 72 - Přesun hmot 6 024,26
114 K 72-1103 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 24 m t 6,176 975,43 6 024,26

D D3 A-02  Vnitřní vodovod 1 752 937,91

D 201 722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závit. 117 034,40
115 K 13-0233 DN 25 (G1") m 30,000 535,51 16 065,30
116 K 13-0234 DN 32 (G5/4") m 10,000 581,91 5 819,10
117 K 13-0236 DN 50 (G2") m 110,000 865,00 95 150,00

D 202 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 1 950,16
118 K 17-1214 d-40 mm m 8,000 243,77 1 950,16

D 203 722 17 - nerezové potrubí 65 553,64
119 K 17-001.2 d-54x2,0 mm (kruhové svařované potrubí, materiál 

1.4404 chemicky odolná nerez AISI316) m 4,000 1 851,89 7 407,56

120 K 17-002.2 d-85x2,0 mm (kruhové svařované potrubí, materiál 
1.4404 chemicky odolná nerez AISI316) m 4,000 5 753,82 23 015,28

121 K 17-003.3 d-104,0x2,0 mm (kruhové svařované potrubí, materiál 
1.4404 chemicky odolná nerez AISI316) m 5,000 7 026,16 35 130,80

D 204 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typ.řady 4, mat.PP-RCT PN22 657 745,60
122 K 17-1432 PP-RCT trubka d-20 mm m 345,000 325,55 112 314,75
123 K 17-1435.1 PP-RCT trubka d-25 mm m 340,000 407,34 138 495,60
124 K 17-1438.1 PP-RCT trubka d-32 mm m 70,000 496,98 34 788,60
125 K 17-1441 PP-RCT trubka d-40 mm m 125,000 627,52 78 440,00
126 K 17-1444.1 PP-RCT trubka d-50 mm m 20,000 861,85 17 237,00
127 K 17-1447.2 PP-RCT trubka d-63 mm m 135,000 1 107,20 149 472,00
128 K 17-1450 PP-RCT trubka d-75 mm m 85,000 1 494,09 126 997,65

D 205 722 17 - Plastové PP potrubí, mat.PP-RCT řada 4, PN28 210 415,80
129 K 17-1435.2 PP-RCT trubka d-25 mm m 175,000 407,34 71 284,50
130 K 17-1438.2 PP-RCT trubka d-32 mm m 30,000 496,98 14 909,40
131 K 17-1441.1 PP-RCT trubka d-40 mm m 95,000 627,52 59 614,40
132 K 17-1444.2 PP-RCT trubka d-50 mm m 30,000 861,85 25 855,50
133 K 17-1447.3 PP-RCT trubka d-63 mm m 35,000 1 107,20 38 752,00

D 206 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 133 591,47
134 K 17-1733 PB pro potrubí DN 20 ks 38,000 141,55 5 378,90
135 K 17-1734 PB pro potrubí DN 25 ks 7,000 157,27 1 100,89
136 K 17-1735 PB pro potrubí DN 32 ks 23,000 196,59 4 521,57
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137 K 17-1741 PB pro potrubí DN 40 ks 4,000 196,59 786,36
138 K 17-1742 PB pro potrubí DN 50 ks 5,000 235,91 1 179,55

139 K 17-1482 upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C) m 345,000 47,18 16 277,10

140 K 17-1483 upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C) m 515,000 47,18 24 297,70

141 K 17-1484 upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C) m 100,000 51,11 5 111,00

142 K 17-1485 upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C) m 220,000 51,11 11 244,20

143 K 17-1486 upevnění plast. potrubí PPR 50 (tepl.média 60°C) m 50,000 53,47 2 673,50

144 K 17-1487 upevnění plast. potrubí PPR 63 (tepl.média 60°C) m 170,000 70,77 12 030,90

145 K 17-1488 upevnění plast. potrubí PPR 75 (tepl.média 60°C) m 85,000 86,50 7 352,50

146 K 17-003.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN25 m 30,000 51,11 1 533,30
147 K 17-004.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN32 m 10,000 51,11 511,10
148 K 17-006.1 upevnění ostatních trubních rozvodů DN50 m 110,000 51,11 5 622,10

149 K 17-003.4 atypické podpěrné ocelové konstrukce, provedené dle 
místní potřeby, žárově zinkované kg 120,000 283,09 33 970,80

D 207 722 18 - Ochrana potrubí 110 292,00
150 K 18-1118.1 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 

montáž do DN 25 m 990,000 55,05 54 499,50

151 K 18-1134 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 
montáž do DN 50 m 560,000 86,50 48 440,00

152 K 18-1137 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 
montáž do DN 100 m 85,000 86,50 7 352,50

D 208 Specifikace 722 18 99 527,25
153 K 18-001.1 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm m 260,000 14,15 3 679,00

154 K 18-002 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm m 200,000 16,51 3 302,00

155 K 18-003 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm m 90,000 32,24 2 901,60

156 K 18-004 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 42/6 mm m 120,000 36,17 4 340,40

157 K 18-101 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 52/9 mm m 20,000 55,05 1 101,00

158 K 18-102 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 65/9 mm m 230,000 70,77 16 277,10

159 K 18-103 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 76/9 mm m 85,000 84,93 7 219,05

160 K 18-201 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 22/13 mm m 85,000 33,81 2 873,85

161 K 18-202 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 28/13 mm m 155,000 39,32 6 094,60

162 K 18-203 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 35/13 mm m 10,000 55,05 550,50

163 K 18-204 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 42/13 mm m 35,000 64,48 2 256,80

164 K 18-205 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 65/13 mm m 25,000 107,73 2 693,25

165 K 18-301 Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 27/40 mm m 160,000 131,32 21 011,20

166 K 18-302 Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 34/40 mm m 30,000 136,83 4 104,90

167 K 18-303 Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 42/40 mm m 75,000 143,12 10 734,00

168 K 18-304 Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 54/40 mm m 30,000 158,85 4 765,50

169 K 18-305 Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 64/40 mm m 25,000 224,90 5 622,50

D 209 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 25 638,47
170 K 19-0401 vyvedení a upevnění výústek DN 15 ks 143,000 179,29 25 638,47

D 210 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 26 509,89
171 K 22-0111 nástěnka G1/2" ks 139,000 173,00 24 047,00
172 K 22-2232 nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G1/2" soub 4,000 227,26 909,04

173 K 22-4111 kohout plnící a vypouštěcí DN 15 (G 1/2") R608D ks 5,000 209,17 1 045,85

174 K 22-4112 kohout plnící a vypouštěcí DN 20 (G 3/4") R608D ks 2,000 218,61 437,22

175 K 22-9104 montáž vodovod.armatur 1 závit.ostatních typů G5/4" ks 2,000 35,39 70,78

D 211 Specifikace 722 22 1 041,14
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176 K 22-001.1 plovákový ventil G5/4" s nastavitelným plovákem pro 
napouštění akumulační nádrže pitné vody ks 2,000 520,57 1 041,14

D 212 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 61 517,37
177 K 23-0211 R 250D G1/2" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní 

závit) ks 35,000 251,64 8 807,40

178 K 23-0212 R 250D G3/4" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní 
závit) ks 52,000 369,59 19 218,68

179 K 23-0213 R 250D G1" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) ks 7,000 537,09 3 759,63

180 K 23-0214 R 250D G5/4" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní 
závit) ks 13,000 739,97 9 619,61

181 K 23-0215 R 250D G6/4" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní 
závit) ks 1,000 1 074,17 1 074,17

182 K 23-0216 R 250D G2" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) ks 8,000 1 593,96 12 751,68

183 K 23-0217 R 250D G2 1/2" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní 
závit) ks 2,000 3 143,10 6 286,20

D 213 Pojistné armatury 982,95
184 K 23-1194 pojistný ventil PV G5/4" pro ohřívač TUV ks 1,000 982,95 982,95

D 214 Ostatní montáže 1 799,23
185 K 23-9102 mont.vodovod.armatur se dvěma závity G3/4" ost.typů ks 4,000 91,22 364,88

186 K 23-9104 mont.vodovod.armatur se dvěma závity G5/4" ost.typů ks 5,000 121,89 609,45

187 K 23-9106 montáž vodovod.armatur se dvěma závity G2" ost.typů ks 3,000 192,66 577,98

188 K 23-9107 mont.vodovod.armatur se 2-závity G2,1/2" ost.typů ks 1,000 246,92 246,92

D 215 Specifikace 722 23 18 707,55
189 K 23-001.1 Zpětná klapka do vodorovného potrubí (Oboustranný 

vnitřní závit) N5 G5/4" ks 5,000 462,38 2 311,90

190 K 23-002.1 Zpětná klapka do vodorovného potrubí (Oboustranný 
vnitřní závit) N5 G2" ks 3,000 1 069,45 3 208,35

191 K 23-003.1 Zpětná klapka do vodorovného potrubí (Oboustranný 
vnitřní závit) N5 G2,1/2" ks 1,000 1 989,50 1 989,50

192 K 23-004 Armatury pro vyregulování cirkulace TV termoregulační 
armatura TA-therm G3/4" s teploměrem ks 4,000 2 799,45 11 197,80

D 216 722 25 - Hydranty, skříň hydr.vnitřní s tvarově stálou hadicí 51 900,00
193 K 25-4134 typ do 25/30 - montáž soub 4,000 707,73 2 830,92
194 K 25-4135 příplatek za provedení z nerezového plechu soub 4,000 12 267,27 49 069,08

D 217 Specifikace 722 25 23 590,92

195 K 25-001
skříň hydrantová pro instalaci do výklenku zdi  typ B 
19/30 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m,  a proudnicí 
prům.19 mm pro průtok 0,60 l/s

soub 4,000 5 897,73 23 590,92

D 218 722 26 - Vodoměry 1 179,54
196 K 26-2213 vodoměr závitový (30°C) - montáž soub 5,000 196,59 982,95
197 K 26-3415 vodoměr závitový (100°C) - montáž soub 1,000 196,59 196,59

D 219 Specifikace 722 26 8 208,06
198 K 26-001 závitový vodoměr Q3=4,0 m3/h soub 3,000 1 816,50 5 449,50

199 K 26-002

závitový vodoměr Q3=4,0 m3/h (dopouštění 
akumulační nádrže na pitnou vodu) s impulsním 
výstupem pro  ovládání systému dávkovacího zařízení 
chlorňanu

soub 1,000 1 816,50 1 816,50

200 K 26-003 byt.vodoměr Qn=1,5 m3/h typ Jm3-V3 (studená voda) soub 1,000 471,03 471,03

201 K 26-004 byt.vodoměr Qn=1,5 m3/h typ Jh3-V3 (teplá voda) soub 1,000 471,03 471,03

D 220 722 - Protipožární manžeta  k zatěsnění plast.potrubí, vel.manžety 30 mm 50 398,09
202 K 722-001 RS 10/32/030 pro potrubí vnějšího průměru 32 mm ks 14,000 432,50 6 055,00

203 K 722-002 RS 10/40/030 pro potrubí vnějšího průměru 40 mm ks 26,000 463,95 12 062,70

204 K 722-003 RS 10/50/030 pro potrubí vnějšího průměru 50 mm ks 4,000 471,82 1 887,28

205 K 722-004 RS 10/63/030 pro potrubí vnějšího průměru 63 mm ks 23,000 747,05 17 182,15

206 K 722-005 RS 10/75/030 pro potrubí vnějšího průměru 75 mm ks 14,000 943,64 13 210,96

D 221 722 - Svěrné tvarovky 756,53
207 K 722-101 šroubení D40-G5/4" typ T-110 (vnější závit) ks 2,000 195,02 390,04

Strana 189 z 354



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

208 K 722-102 šroubení D25-G1" typ T-105 (vnější závit) 1,000 210,00 210,00
209 K 722-103 koleno D40/40 typ T-120 ks 1,000 156,49 156,49

D 222 722 29 - Ostatní 52 228,68
210 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 1 554,000 14,45 22 455,30
211 K 29-0229 tlaková zkouška potr. závitového do DN 100 m 94,000 29,39 2 762,66
212 K 29-0234.1 proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 1 648,000 16,39 27 010,72

D 223 722 - Ostatní specifikace 27 963,12

213 K 722-201

zemní práce v trase vod.přípojky(výkop.rýha 
prům.hl.1,30 m, š.=0,60 m, vč. obsypu potrubí, 
obsyp.mat., zásypu a hutnění, naložení přeb.zem., 
odvozu na skládku, uložení, poplatku za skládkovné)

m 5,000 1 179,55 5 897,75

214 K 722-202 cirkulační čerpadlo G5/4" s možností regulace otáček 
typ B (bronz) pro teplou vodu, Q=20,0 l/min., H=5,0m ks 2,000 10 187,34 20 374,68

264 K 871222282.1 Potrubí HDPE d-63 mm m 2,000 511,14 1 022,28
VV chránička
VV 1,0+1,0 2,000
VV Součet 2,000

263 K 871252298.1 Potrubí HDPE d-90 mm m 1,000 668,41 668,41
VV chránička
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D 224 998 72 - Přesun hmot 4 406,05
215 K 72-2103 vodovod vnitřní v objektech výšky do 24 m t 5,042 873,87 4 406,05

D D4 A-04  Strojní vybavení 1 859 337,66

D 301 724 14 - Čerpadla 14 547,73
216 K 14-9101 montáž čerp.ponorných ostatních typů ks 1,000 3 931,82 3 931,82
217 K 14-001 montáž vystrojeného čerpacího boxu na fekálie ks 1,000 3 931,82 3 931,82

218 K 14-002 uvedení do provozu čerpacího boxu vč.elektrorevize ks 1,000 6 684,09 6 684,09

D 302 Specifikace 724 14 259 771,30

219 K 14-101
dodávka zařízení č.4 - ponorné čerpadlo na 
znečistěnou vodu s volným průchodem oběžného kola 
10 mm, s integrovaným hladinovým snímačem

ks 1,000 43 507,93 43 507,93

VV Účel provozu:

VV
odčerpávání úkapových vod do výše uložené gravitační 
splaškové kanalizace, zachycených 

VV odvodňovacími prvky v podlaze 3.PP objektu SO-02
VV Umístění:                  
VV - šachta v podlaze 3.PP objektu přístavby SO-02
VV Parametry zařízení:
VV - průtok Q=10,0 m3/h
VV - dopravní výška H=min. 12 m
VV - motor 1x230 V, 50 Hz , 
VV - příkon 1,45 kW , IN=6,55 A, 
VV - připojení přes bimetal, kabel 5 m 
VV - výtlak čerpadla 6/4´´
VV - hmotnost cca 6 kg 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

220 K 14-102

dodávka zařízení č.5 - kompletně vystrojená robustní, 
plně autonomní typová čerpací stanice na odpadní 
vodu s obsahem fekálií, se zdojeným zařízením tj. 
stanice s automatickým provozem dvou ponorných 
kalových čerpadel, každé s otevřeným oběžným kolem 
„F“ 

ks 1,000 216 263,37 216 263,37

VV Účel provozu:

VV
Odčerpávání odpadních vod standardní komunální kvality 
s obsahem fekálií v rámci odvodnění části 

VV
provozu 2.PP objektu SO-02, do výše uložené gravitační 
splaškové kanalizace

VV Umístění:                  
VV - v podlaze 2.PP objektu přístavby SO-02
VV Parametry zařízení:
VV - průtok Qmin.= 5,50 m3/h
VV - dopravní výška H=min. 11,0 m
VV - příkon každého čerpadla 1,10 kW , IN=3,0 A,  
VV - připojení 3~400 V
VV - výtlak čerpadla 2´´
VV Součást zařízení:
VV - spínací skříň 
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 303 724 21 - Domovní vodárny 68 334,99
221 K 21-001.1 demontáž základní dodávky zařízení, doprava do 3.PP 

a zpětná montáž na místě určení soub 3,000 11 795,45 35 386,35

222 K 21-002.1
montáž dávkovací stanice chlornanu sodného pro 
dochlorování akumulace pitné vody vč.propojení 
impulsního výstupu dávkovacího vodoměru

soub 1,000 10 615,91 10 615,91

223 K 21-003 uvedení do provozu AT-stanice vč.elektrorevize soub 3,000 6 290,91 18 872,73
224 K 21-004 doprava zařízení od výrobce na místo určení km 200,000 17,30 3 460,00

D 304 Specifikace 724 21 1 514 870,58

225 K 21-101

dodávka zařízení č.1 - automatická kompaktní čerpací 
stanice s dvojicí horizontálně uložených čerpadel na 
společném rámu, se sacím a výtlačným potrubím, 
motor každého čerpadla je osazen frekvenčním 
měničem odpovídajícím typové řadě čerpadel,

ks 1,000 616 125,35 616 125,35

P

 Poznámka k položce:
stanice je regulována na konstantní tlak tlakovým snímačem (signálem 4-
20 mA), bez tlakových rázů, pro optimalizaci chodu je jako součást 
stanice navržena tlaková nádoba s membránou průměru nádrže 480 
mm, tak aby prošla montážním otvorem 600x1200 mm. Stanice bude 
s ohledem na velikost montážního otvoru dodána na stavbu 
v rozebraném stavu, montáž bude provedena na místě realizace. 
Stanice dodána s ochranou proti běhu na sucho (plovákový spínač se 

 závažím, instalovaný v akumulační nádrži)
 Účel provozu:

kompaktní stanice určená k dodávce pitné vody z akumulační nádrže ve 
 3.PP pro zásobování 

 objektu SO-01 a SO-02
 Umístění:                  

 - podlaha 3.PP objektu přístavby SO-02
 Parametry zařízení:
 - průtok Q=0,2-8 l/s 

 - dopravní výška H=cca 55 m (obě čerpadla v chodu)
 - příkon: 3x400V , 50 Hz, 13,15 kVA

 - připojovací rozměry: sání/výtlak  DN 65 PN 16
 - hmotnost 210 kg

 Součást zařízení:
- tlaková nádoba o průměru nádrže 480 mm, s membránou provedení 

 100/10
- dávkovací stanice chlornanu sodného pro dochlorování akumulační 

 nádrže pitné 
  vody se zásobní nádrží 35 l systém 

VV Účel provozu:

VV
kompaktní stanice určená k dodávce pitné vody z akumulační 
nádrže ve 3.PP pro zásobování 

VV objektu SO-01 a SO-02
VV Umístění:                  
VV - podlaha 3.PP objektu přístavby SO-02
VV Parametry zařízení:
VV - průtok Q=0,2-8 l/s 
VV - dopravní výška H=cca 55 m (obě čerpadla v chodu)
VV - příkon: 3x400V , 50 Hz, 13,15 kVA
VV - připojovací rozměry: sání/výtlak  DN 65 PN 16
VV - hmotnost 210 kg
VV Součást zařízení:

VV
- tlaková nádoba o průměru nádrže 480 mm, s membránou 
provedení REFIX DE 100/10

VV
- dávkovací stanice chlornanu sodného pro dochlorování 
akumulační nádrže pitné 

VV   vody se zásobní nádrží 35 l systém 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

226 K 21-102

dodávka zařízení č.2 - automatická kompaktní čerpací 
stanice s dvojicí horizontálně uložených čerpadel na 
společném rámu, se sacím a výtlačným potrubím, 
motor každého čerpadla je osazen frekvenčním 
měničem odpovídajícím  typové řadě čerpadel,

ks 1,000 616 125,35 616 125,35

P

 Poznámka k položce:
stanice je regulována na konstantní tlak tlakovým snímačem (signálem 4-
20 mA), bez tlakových rázů, pro optimalizaci chodu je jako součást 
stanice navržena  tlaková nádoba s membránou průměru nádrže 480 
mm, tak aby prošla montážním otvorem 600x1200 mm. Stanice bude 
s ohledem na velikost montážního otvoru dodána na stavbu 
v rozebraném stavu, montáž bude provedena na místě realizace Stanice 
dodána s ochranou proti běhu na sucho  (plovákový spínač se závažím, 
instalovaný v akumulační nádrži)

VV Účel provozu:

VV
kompaktní stanice určená k dodávce požární vody 
z akumulační nádrže ve 3.PP pro zásobování 

VV zavodněného požárního rozvodu v objektu SO-01 a SO-02
VV Umístění:                  
VV - podlaha 3.PP objektu přístavby SO-02
VV Parametry zařízení:
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VV - průtok Q=0-4 l/s 

VV
- dopravní výška H=cca 55 m, (jedno čerpalo v chodu, 2. jako 
100% rezerva)

VV - příkon: 3x400V , 50 Hz, 13,15 kVA
VV - připojovací rozměry: sání/výtlak  DN 65 PN 16
VV - hmotnost 210 kg
VV Součást zařízení:
VV - tlaková nádoba s membránou provedení 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

227 K 21-103

dodávka zařízení č.3 - automatická kompaktní čerpací 
stanice s dvojicí horizontálně uložených čerpadel na 
společném rámu, se sacím a výtlačným potrubím, 
motor každého čerpadla je osazen frekvenčním 
měničem odpovídajícím  typové řadě čerpadel,

ks 1,000 282 619,88 282 619,88

P

 Poznámka k položce:
stanice je regulována na konstantní tlak tlakovým snímačem  (signálem 
4-20 mA), bez tlakových rázů, pro optimalizaci chodu je jako součást 
stanice navržena  tlaková nádoba s membránou průměru nádrže 480 
mm, tak aby prošla montážním otvorem 600x1200 mm. Stanice bude 
s ohledem na velikost montážního otvoru dodána na stavbu 
v rozebraném stavu, montáž bude provedena na místě realizace. 
Stanice dodána s ochranou proti běhu na sucho  (plovákový spínač se 
závažím, instalovaný v akumulační nádrži)

VV Účel provozu:

VV
kompaktní stanice určená k dodávce užitkové / dešťové vody 
z akumulační nádrže ve 3.PP pro 

VV
zásobování užitkového rozvodu vody pro splachování WC 
objektu SO-01 a SO-02

VV Umístění:                  
VV - podlaha 3.PP objektu přístavby SO-02
VV Parametry zařízení:
VV - průtok Q=2 l/s 
VV - dopravní výška H=cca 55 m (obě čerpadla v chodu)
VV - příkon: 3x400V , 50 Hz, 2,78 kVA
VV - připojovací rozměry: sání/výtlak  vnější závit G 6/4´´
VV - hmotnost 86 kg
VV Součást zařízení:
VV - tlaková nádoba s membránou provedení 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 305 724 31 - Tlakové nádrže 613,35
228 K 31-9113 montáž nádrže tlakové obsah do 500 lt. ks 3,000 204,45 613,35

D 306 998 72 - Přesun hmot 1 199,71
229 K 72-4103 strojní vybavení v objektech výšky do 24 m t 0,747 1 606,04 1 199,71

D D5 A-05  Zařizovací předměty 1 352 622,42

D 401 Specifikace 725 1 108 689,42

D 401.01 typ.rozpis jednot.míst spotřeby(viz.samost. příl.standardů) bude v projekt.dok.použit v násled.počtu1 108 689,42
230 K 725-001 J.01 - sestava pro závěsné WC BEZ BARIÉR 

(koupelny pokojů) soub 19,000 17 723,14 336 739,66

P

 Poznámka k položce:
  - závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním, dl.70 cm

    pro tělesně postižené, barva bílá, rozm.: 700x355x340 mm
    se splachovacím okrajem, prodloužené vyložení

  - samonosný montážní prvek s podomítkovou splach.nádržkou
    pro závěsné WC s čelním splachováním, bez ovládací desky, 

    včetně univerzál. připojení R1/2" s integr.rohovým ventilem
    bezbarierové provedení pro podpěry

  - ovládací tlačítko WC (ovládání zepředu), bílá/lesklý chrom/bílá
    v provedení dvojčinného ovládání

  - klozetové sedátko s poklopem (tvrzený plast - duraplast)
    s antibakteriální úpravou, barva bílá, upevnění shora

  - 1x sklopné madlo k WC, dl. 80 cm, včetně montážní sady,
    nerez ocel, vč.krytek vrutů, madlo s držákem toaletního papíru

  - 1x sklopné madlo k WC, dl. 80 cm, včetně montážní
    sady, nerez ocel, vč.krytek vrutů

231 K 725-002 J.02 - sestava pro závěsné WC (zaměstnanci) soub 2,000 9 588,03 19 176,06

P

 Poznámka k položce:
  - závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním,

    bez splachovacího kruhu, barva bílá
  - samonosný montážní prvek s podomítkovou splach.nádržkou
    pro závěsné WC s čelním splachováním, bez ovládací desky, 

    včetně univerzál. připojení R1/2" s integr.rohovým ventilem
  - ovládací tlačítko WC (ovládání zepředu), bílá/lesklý chrom/bílá

    v provedení dvojčinného ovládání
  - klozetové sedátko s poklopem (tvrzený plast - duraplast)

    barva bílá, provedení s automat.pozvolným sklápěním

232 K 725-003 J.03 - sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií 
BEZ BARIÉR (koupelny pokojů) soub 20,000 7 401,42 148 028,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
  - zdravotní keramické umyvadlo rozm.: 65x55 cm, uprostřed
    s otvorem pro stojánkovou baterii, bez přepadu,  barva bílá,

    ergonomicky tvarovaná přední strana
  - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby

  - umyvadlový sifon šetřící místo, materiál mosaz, povrchová 
    úprava chrom, 1 1/4"-32 mm

  - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
    povrchová úprava chrom

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - umyvadlová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové
    soupravy, provedení chrom, výtok 140 mm, průtok 5,7 l/min.
  - 1x svislé madlo dl. 60 cm, včetně montážní sady, nerez ocel,

    včetně krytek vrutů

233 K 725-004 J.04 - sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií 
(zaměstnanci) soub 1,000 5 129,16 5 129,16

P

 Poznámka k položce:
  - keramické umyvadlo s přepadem rozm.: 50x45 cm, uprostřed 

    s otvorem pro stojánkovou baterii, barva bílá, pravoúhlé provedení
  - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby

  - umyvadlový sifon, materiál mosaz, povrchová úprava
    chrom, 1 1/4"-32 mm

  - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
    povrchová úprava chrom

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - umyvadlová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové
    soupravy, provedení chrom, výtok 140 mm, průtok 5,7 l/min.

234 K 725-005 J.05 - sestava pro umyvadlo na desce se stojánkovou 
baterií (zaměstnanci) soub 1,000 6 982,31 6 982,31

P

 Poznámka k položce:
  - keramické umyvadlo na desku s přepadem rozm.: 50x45 cm,

    s otvorem pro stojánkovou baterii, barva bílá, pravoúhlé provedení
  - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby

  - umyvadlový sifon, materiál mosaz, povrchová úprava
    chrom, 1 1/4"-32 mm

  - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
    povrchová úprava chrom

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - umyvadlová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové
    soupravy, provedení chrom, výtok 140 mm, průtok 5,7 l/min.

235 K 725-006 J.06 - sestava pro umyvadlo ostatní provozní místnosti soub 1,000 3 185,47 3 185,47

P

 Poznámka k položce:
  - keramické umyvadlo s přepadem rozm.: 55,3x38,6 cm,

    s otvorem pro stojánkovou baterii, barva alpská bílá,
  - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby

 - umyvadlový sifon Ø40 s p  řevlečnou maticí 5/4" bez ventilu,
    provedení PVC

  - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
    povrchová úprava chrom

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - umyvadlová jednopáková stojánková baterie, 
    bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I.

236 K 725-007 J.07 - sestava pro sprchový kout BEZ BARIÉR 
(koupelny pokojů) soub 18,000 27 733,90 499 210,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
  - lineární odtokový žlab dl.80cm (průtok 1,25 l/s), nerez provedení, 

    kompletní dodávka žlabu vč.sifonu, nožiček a krycího roštu
    (alternativně odvodnění sprchy podlah.vpustí s velkým průtokem

    svislý odtok DN50, min. průtok 1,25 l/s, výškově stavitelná,
    rámeček z nerez. oceli 145x145mm, vč. aretačního systému

  - nástěnná páková sprchová baterie G1/2"x150 mm
    provedení chrom, bez sprchové sady, průtok 10,8 l/min.

  - sprchová souprava s hadicí 1500 mm a ruční sprchou,
    velikost sprchové hlavice 100x73 mm s jedním druhem proudu

  - držák sprchy na zeď / přizdívku, chrom (vč.šroubů zeď / SDK)
  - 1x pevné lomené madlo do sprchy, nerezové provedení

    vč.montážní sady a krytek vrutů, rozm.: 600x600 mm
    (dle konkrétní koupelny volit levé / pravé provedení, viz.interier)

  - 1x pevné madlo dl.60cm do sprchy, nerezové provedení
  - sklopné sprchové sedátko, provedení bílá / chrom, rozm.:

    46,2x45,0x12 cm, vč.montážní sady pro upevnění
  - sprchová zástěna walk-in 90 (100) cm s profilem v lesklém chromu,

    dekor transparent, levá / pravá orientace a délka dle interiéru, 
    s možností přizpůsobení délky vzpěry až na 1200 mm, 

  - sprchový závěs v=1800 mm, dl. 2,0 m, barevné provedení
    (viz.interier)

  - závěsové open kroužky s háčkem, stříbrné lesklé provedení 
    (základní sada 12ks)

237 K 725-008 J.11 - sestava pro závěsnou výlevku s nástěnnou 
baterií soub 1,000 12 798,13 12 798,13

P

 Poznámka k položce:
  - keramická výlevka (závěsná), barva bílá, se sklopnou

    kovovou mříží, vodorovný odpad
  - samonosný montážní prvek s podomítkovou splach.nádržkou

    pro závěsné výlevky, vč. ovládacího tlačítka
  - dřezová jednopáková nástěnná baterie, provedení chrom

    třída hlučnosti I., G1/2"x150, otočné ramínko
  - rohový ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,

   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, s p  řipojovací trubičkou

238 K 725-009 J.12 - sestava pro dřez se stojánkovou baterií (čajové 
kuchyňky na chodbách) soub 3,000 7 963,97 23 891,91

P

 Poznámka k položce:
  - jednodílný kuchyňský dřez s granitovým povrchem, grafitová

    barva, jednokomorové provedení s odkapávačem rozm.60x50cm
  - připevnění dřezu  / mont.příslušenství - šrouby

  - dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem,
    provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - dřezová jednopáková stojánková baterie s otočným výtokovým,
    barva grafitová

239 K 725-010 J.13 - sestava pro dřez se stojánkovou baterií 
(kuchyňská linka velká) soub 3,000 7 506,30 22 518,90

P

 Poznámka k položce:
  - jednodílný kuchyňský dřez s granitovým povrchem, grafitová

    barva, provedení s odkapávačem rozm.78x50cm
  - připevnění dřezu  / mont.příslušenství - šrouby

  - dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem,
    provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - dřezová jednopáková stojánková baterie s otočným výtokovým,
    barva grafitová

240 K 725-011 J.14 - sestava pro dřez se stojánkovou baterií (čistící 
místnosti) soub 1,000 7 145,15 7 145,15

P

 Poznámka k položce:
  - nerezový jednodílný dřez, rozm.: 56x50 cm, hloubka 16,5 cm,

    bez odkap.plochy pro instalaci do stolové sestavy kuch.linky
    šířky 60 cm, 

  - připevnění dřezu  / mont.příslušenství - šrouby
  - dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem,

    provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu
  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,

   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky
  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,

    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G
  - dřezová jednopáková stojánková baterie s otočným výtokovým

    raménkem 185 mm, provedení chrom

241 K 725-012 J.15 - sestava pro dřez se stojánkovou baterií 
(sesterna) soub 2,000 8 143,86 16 287,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
  - jednodílný kuchyňský dřez s granitovým povrchem, grafitová

    barva, provedení bez odkapávače, rozm.51,0x43,5cm
  - připevnění dřezu  / mont.příslušenství - šrouby

  - dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem,
    provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu

  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky

  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G

  - dřezová jednopáková stojánková baterie s otočným výtokovým,
    barva grafitová

242 K 725-013 J.16 - napojení myčky nádobí soub 3,000 966,01 2 898,03

P

 Poznámka k položce:
  - podomítková vodní zápachová uzávěrka pro myčky nádobí

    (min. kapacitní odtok 0,38 l/s), DN40/50
  - myčkový ventil s vnějším závitem G1/2" (studená voda)

243 K 725-014 J.17 - sestava pro dřez se stojánkovou baterií soub 1,000 4 698,32 4 698,32

P

 Poznámka k položce:
  - nerezový jednodílný dřez, kruhové provedení prům.460 mm,
    bez odkap.plochy pro instalaci do stolové sestavy kuch.linky

  - připevnění dřezu  / mont.příslušenství - šrouby
  - dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem,

    provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu
  - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,

   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez p  řipojovací trubičky
  - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,

    s oboustranným závitem G3/8" a maticí G
  - dřezová jednopáková stojánková baterie s otočným výtokovým

    raménkem 210 mm, provedení chrom

D 402 725 11 - Klozety 57 797,67
244 K 11-9305 mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů soub 21,000 2 752,27 57 797,67

D 403 725 21 - Umyvadla 41 598,72
245 K 21-9201 montáž umyvadel ostatních typů soub 23,000 1 808,64 41 598,72

D 404 725 24 - Sprchy 60 864,48
246 K 24-9101 montáž sprch ostatních typů soub 18,000 3 381,36 60 864,48

D 405 725 31 - Dřezy 19 659,10
247 K 31-4290 příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě soub 10,000 1 965,91 19 659,10

D 406 725 33 - Výlevky 2 752,27
248 K 33-2330 výlevka diturvitová - montáž soub 1,000 2 752,27 2 752,27

D 407 725 81 - Nástěnné ventily 10 733,45
249 K 81-9201 montáž ventilů nást. G1/2" ostat.typů soub 3,000 117,95 353,85

250 K 81-9401 montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou) soub 22,000 117,95 2 594,90

251 K 81-9402 montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky) soub 66,000 117,95 7 784,70

D 408 725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové 15 507,06
252 K 82-9301 montáž bat.stojánkových ost.typů soub 33,000 456,09 15 050,97
253 K 82-x9301 montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů soub 1,000 456,09 456,09

D 409 725 84 - Baterie sprchové 21 231,90
254 K 84-9200 mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150  s 

nastavitelnou výškou sprchy soub 18,000 1 179,55 21 231,90

D 410 725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky 4 206,95
255 K 86-9101 mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40 ks 23,000 117,95 2 712,85

256 K 86-9204 mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50 ks 10,000 149,41 1 494,10

D 411 725 98 - Dvířka 9 360,50
257 K 98-0121 dvířka kovová lakovaná rozm. 30/30 cm ks 1,000 1 080,58 1 080,58

258 K 98-001 speciální zákrytová dvířka s možností povrchové 
úpravy keram.obkladem rozm. 15/30 cm (magnetická) soub 22,000 376,36 8 279,92

D 412 998 72 - Přesun hmot 220,90
262 K 72-5103 zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,216 1 022,67 220,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 802 667,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 802 667,85 15,00% 570 400,18

Cena s DPH v CZK 4 373 068,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.b - Silnoproudová elektrotechnika

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 802 667,85
1 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 102 170,67

2 - Přístroje - ostatní 37 007,55

3 - Kabelové žlaby 198 766,08

4 - Montážní materiál - trubky 46 141,57

5 - Montážní materiál - krabice 16 814,97

6 - Montážní materiál - ostatní 23 512,18

7 - Kabelové kanály, žlaby, krabice 6 351,51

8 - Zemnící soustava 28 896,64

9 - Osvětlení 702,43

10 - Kabely a vodiče 981 873,50

12 - Kotelna 135 686,08

D1 - Rozváděče 120 596,72
    13 - Rozváděč RP2.01 120 596,72

D2 - 50 376,07
    14 - Rozváděč RP2.1 50 376,07

D2 - 62 775,89
    15 - Rozváděč RP2.2 62 775,89

D2 - 28 045,11
    16 - Rozváděč RP3.1 28 045,11

D2 - 20 765,22
    17 - Rozváděč RP03.1 20 765,22

D3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 459 881,56

C - MONTÁŽNÍ A DEMON - C - Montážní a demontážní práce 1 482 304,10

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.b - Silnoproudová elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 802 667,85

D 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 102 170,67
1 K 1.1 Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T ks 1,000 200,10 200,10

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.4.2.b. Silnoproudá elektrotechnika...........platí pro všechny 
položky rozpočtu

2 K 1.2 Zásuvka IP44, 230V/50Hz - 16A, 2P+T ks 6,000 200,10 1 200,60

3 K 1.3 Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, clonky ks 481,000 143,99 69 259,19

4 K 1.4 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A ks 66,000 158,31 10 448,46
5 K 1.5 Spínač sériový ř.5, 230V/50Hz, 10A ks 2,000 201,53 403,06
6 K 1.6 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A ks 2,000 164,42 328,84
7 K 1.7 Spínač tlačítkový  ř.1/0, 230V/50Hz, 10A ks 121,000 168,02 20 330,42

D 2 Přístroje - ostatní 37 007,55
8 K 2.1 Podlahová krabice 12mod (3x4), 4x 230V/16A, 4x LAN ks 5,000 4 167,21 20 836,05

9 K 2.2 Protipožární ucpávky ks 25,000 646,86 16 171,50

D 3 Kabelové žlaby 198 766,08
10 K 3.1 Kabelový žlab plný 300/100, vč. víka, mont. materiálu, 

tvarovky, uchycení, konzole m 95,000 615,30 58 453,50

11 K 3.2 Kabelový žlab plný 200/100, vč. víka, mont. materiálu, 
tvarovky, uchycení, konzole m 95,000 530,65 50 411,75

12 K 3.3 Oceloplechový žlab plný KZ 100x100x1,5, kompletní, 
požárně odolný P60-R m 85,000 624,26 53 062,10

13 K 3.4 Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-
matice, hmoždinky, atd.) kpl 1,000 36 838,73 36 838,73

D 4 Montážní materiál - trubky 46 141,57
14 K 4.1 Instalační ohebná PVC trubka DN 63 m 20,000 27,88 557,60
15 K 4.2 Instalační ohebná PVC trubka DN 50 m 125,000 30,21 3 776,25
16 K 4.3 Instalační ohebná PVC trubka DN 32 m 155,000 12,07 1 870,85

17 K 4.4 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky) kpl 1,000 2 649,40 2 649,40

18 K 4.5 Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 135,000 30,21 4 078,35

19 K 4.6 Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 125,000 12,07 1 508,75

20 K 4.7 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 2 350,000 5,21 12 243,50

21 K 4.8 Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 1 850,000 4,32 7 992,00

22 K 4.9 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky) kpl 1,000 10 096,02 10 096,02

23 K 4.10 Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 45,000 5,21 234,45

24 K 4.11 Instalační PVC trubka DN 40, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 35,000 21,80 763,00

25 K 4.12 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky) kpl 1,000 371,40 371,40

D 5 Montážní materiál - krabice 16 814,97
26 K 5.2 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 ks 657,000 16,81 11 044,17
27 K 5.3 Krabice přístrojová do sádrokartonu ks 85,000 43,38 3 687,30

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.b - Silnoproudová elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 5.4 Instalační přístrojová krabice KPR68 ks 75,000 27,78 2 083,50

D 6 Montážní materiál - ostatní 23 512,18
29 K 6.1 Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. 

víčka, násuvné svorky 3pol. 5pol ks 75,000 54,44 4 083,00

30 K 6.2 Instalační krabice 105x105x55, IP55 ks 105,000 73,25 7 691,25
31 K 6.3 Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44 ks 25,000 263,87 6 596,75
32 K 6.4 Instalační ráměčky, ASŘ kpl 1,000 38,73 38,73

33 K 6.5 Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, 
příchytky, sádra, atd.) kpl 1,000 5 102,45 5 102,45

D 7 Kabelové kanály, žlaby, krabice 6 351,51
34 K 7.1 PVC lišta 80/40, vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 25,000 147,39 3 684,75

35 K 7.2 PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 20,000 21,91 438,20

36 K 7.3 Příslušenství pro PVC lišty kpl 1,000 1 459,74 1 459,74
37 K 7.4 Montážní a instalační materiál kpl 1,000 768,82 768,82

D 8 Zemnící soustava 28 896,64
38 K 8.1 Pásek FeZn 30x4 m 290,000 73,37 21 277,30
39 K 8.2 Svorka Sr3b ks 2,000 39,84 79,68
40 K 8.3 Svorka Sr2b ks 12,000 39,07 468,84
41 K 8.4 Ocelové konstrukce vč. nátěrových hmot kg 15,000 119,51 1 792,65
42 K 8.5 Ekvipotenciální svorkovnice K12 ks 5,000 489,09 2 445,45
43 K 8.6 Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen - MET ks 2,000 1 416,36 2 832,72

D 9 Osvětlení 702,43

46 K 9.3 LI.10 - 19,3bm LED pásek 9,6W/m 3000K, 19,3bm Al 
profil s mléčným difuzorem, 8xzdroj 24V/40W kpl 1,000 702,43 702,43

D 10 Kabely a vodiče 981 873,50
47 K 10.1 Kabel CYKY-J 5x10 m 15,000 145,22 2 178,30
48 K 10.2 Kabel CYKY-J 5x6 m 110,000 92,64 10 190,40
49 K 10.3 Kabel CYKY-J 5x4 m 55,000 63,11 3 471,05
50 K 10.4 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 95,000 38,77 3 683,15
51 K 10.5 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 95,000 23,68 2 249,60
52 K 10.6 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 285,000 23,06 6 572,10
53 K 10.7 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 155,000 14,01 2 171,55
54 K 10.8 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 145,000 14,01 2 031,45
55 K 10.9 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 110,000 20,41 2 245,10
56 K 10.10 Kabel JYTY 4x1 m 1 250,000 15,58 19 475,00
57 K 10.11 Kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8 m 1 125,000 10,04 11 295,00
58 K 10.12 Vodič CY10 m 250,000 29,55 7 387,50
59 K 10.13 Vodič CY 6 m 1 280,000 17,71 22 668,80
60 K 10.14 Vodič CY 4 m 3 550,000 15,49 54 989,50
61 K 10.15 Kabel CXKH-V-J 5x16 m 75,000 430,96 32 322,00
62 K 10.16 Kabel CXKH-V-J 5x6 m 35,000 139,86 4 895,10
63 K 10.17 Kabel CXKH-V-J 3x2,5 m 8 850,000 42,85 379 222,50
64 K 10.18 Kabel CXKH-V-J 3x1,5 m 5 105,000 31,01 158 306,05
65 K 10.19 Kabel CXKH-V-O 3x1,5 m 350,000 31,01 10 853,50
66 K 10.20 Kabel CXKH-V-J 5x2,5 m 45,000 38,77 1 744,65
67 K 10.21 Kabel CXKH-V-J 5x1,5 m 3 755,000 48,94 183 769,70
68 K 10.22 Kabeláž MaR pro VZT, UT a klima jednotky m 450,000 133,67 60 151,50

D 12 Kotelna 135 686,08

69 K 12.1

Poruchová signalizace (sada), 1x Poruchová 
signalizace, 1x Zdroj 24V, 1x Čidlo tlaku 0-10V, 1x 
Čidlo zaplavení, 1x Čidlo teploty prostoru, 1x Čidlo 

 teploty v systému, 1x Čidlo úniku plynu, 1x siréna
1x sms (dle investora),1x stop kotelna

kpl 1,000 77 206,87 77 206,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 12.2

Instalační rozváděč na omítku, 600 x 1060 x 200 (Šířka 
x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP40/20,  
Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 
230/400V, TN-C-S, přívody a vývody horem, držák 
mont. panelu, zákryt, kapsa na výkresy, vč. výzbroje 

kpl 1,000 35 196,64 35 196,64

71 K 12.3 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 65,000 23,06 1 498,90
72 K 12.4 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 260,000 14,01 3 642,60
73 K 12.5 Kabel JYTY 4x1 m 160,000 15,58 2 492,80

74 K 12.6 Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 55,000 5,21 286,55

75 K 12.7 Instalační PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 15,000 4,32 64,80

76 K 12.8 Příslušenství pro PVC trubky (úchytky, tvarovky, 
koncové díly, PVC spojky) kpl 1,000 174,97 174,97

77 K 12.9 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 15,000 5,21 78,15

78 K 12.10 Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 10,000 4,32 43,20

79 K 12.11 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky) kpl 1,000 107,82 107,82

80 K 12.12 Kabelový kanál perforovaný 100x100, s víkem, záěsy, 
montážní a spojovací materiál, atd. m 15,000 838,38 12 575,70

81 K 12.13 Nástěnný průmyslový termostat 0-60st.C ks 1,000 2 317,08 2 317,08

D D1 Rozváděče 120 596,72

D 13 Rozváděč RP2.01 120 596,72

82 K 13.1

Skříňový oceloplechový rozváděč,  Velikost š.v.h. 1x 
800x300x2000+100mm SOKL, vč. příslušenství, krytí: 
IP30/20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 
50Hz, 230/400V, TN-C-S, DIN, montážní materiál, viz. 
schéma

kpl 1,000 120 596,72 120 596,72

D D2 50 376,07

D 14 Rozváděč RP2.1 50 376,07

83 K 14.1

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
635 x 1560 x 187 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP30/20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

kpl 1,000 50 376,07 50 376,07

D D2 62 775,89

D 15 Rozváděč RP2.2 62 775,89

84 K 15.1

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
635 x 1560 x 187 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP30/20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

kpl 1,000 62 775,89 62 775,89

D D2 28 045,11

D 16 Rozváděč RP3.1 28 045,11

85 K 16.1

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
635 x 1050 x 187 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP30/20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

kpl 1,000 28 045,11 28 045,11

D D2 20 765,22

D 17 Rozváděč RP03.1 20 765,22

86 K 17.1

Rozváděč nástěnný,  Velikost š.v.h. 310 x 586 x 148 
(Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: 
IP65/20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 
50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní materiál, viz. 
schéma

kpl 1,000 20 765,22 20 765,22

D D3 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 459 881,56
87 K 1.1.1 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 2 150,000 168,14 361 501,00
88 K 1.2.1 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 684,000 100,88 69 001,92

89 K 1.3.1 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 
a tl. 15cm ks 56,000 140,11 7 846,16
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90 K 1.4.1 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 
a tl. do80 cm ks 78,000 233,52 18 214,56

91 K 1.5.1 Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km t 8,000 354,02 2 832,16

92 K 1.6.1 Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - 
příplatek t 8,000 60,72 485,76

D C - MONTÁŽNÍ A DEMONC - Montážní a demontážní práce 1 482 304,10

93 K 1.1.2
Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. 
osazení instalačních  krabic a rámečků + připojení 
kabeláže

ks 663,000 127,92 84 810,96

94 K 1.2.2 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do 
DN63 m 4 760,000 48,16 229 241,60

95 K 1.3.2 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - tuhých do 
DN32 m 80,000 45,15 3 612,00

96 K 1.4.2 Montáž PVC lišt a kabelových kanálů m 355,000 120,39 42 738,45

97 K 1.5.2 Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, 
KT, atd./ ks 280,000 90,29 25 281,20

98 K 1.6.2 Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení m 235,000 30,10 7 073,50
99 K 1.7.1 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 21 870,000 27,09 592 458,30

100 K 1.8 Montáž vodičů do 10mm2, vč. ukončení m 5 080,000 30,10 152 908,00
101 K 1.9 Montáž osvětlení ks 249,000 526,71 131 150,79
102 K 1.10 Montáž osvětlení No ks 100,000 376,22 37 622,00
103 K 1.11 Montáž Rp2.01 hod 65,000 398,35 25 892,75
104 K 1.12 Montáž Rp2.1 hod 50,000 398,35 19 917,50
105 K 1.13 Montáž RP2.2 hod 32,000 398,35 12 747,20
106 K 1.14 Montáž RP3.1 hod 24,000 398,35 9 560,40
107 K 1.15 Montáž RP03.1 hod 16,000 398,35 6 373,60
108 K 1.16 Montáž zemnící soustavy hod 32,000 486,88 15 580,16
109 K 1.17 Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení hod 48,000 398,35 19 120,80
110 K 1.18 Ostatní elektromontážní práce hod 48,000 398,35 19 120,80
111 K 1.19 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 22 130,68 22 130,68
112 K 1.20 Likvidace odpadů kpl 1,000 9 737,50 9 737,50
113 K 1.21 Revize, TIČR kpl 1,000 15 225,91 15 225,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 216 991,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 216 991,94 15,00% 632 548,79

Cena s DPH v CZK 4 849 540,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.c - Vytápění

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 216 991,94
D1 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 658 914,52

D2 - OBĚHOVÁ ČERPADLA 33 212,06

D3 - ROZDĚLOVAČE, SBĚRAČE 67 978,00

D4 - ARMATURY PŘÍRUBOVÉ 18 045,47

D5 - ARMATURY ZÁVITOVÉ (vč. šroubení a vsuvek) 90 710,20

D6 - ARMATURY MĚŘÍCÍ 10 615,92

D7 - POTRUBÍ 457 287,39
    D8 - Potrubí ocelové bezešvé 457 287,39
      D9.1 - Potrubí měděné 453 111,81

D12 - NÁTĚRY 3 011,77

D13 - IZOLACE TEPELNÉ 164 974,48
    D14 - Polyetylenová izolace - hadice (samolepící) 75 283,54

    D15 - minerální izolační pouzdro ze skleněných vláken - povrchová úprava hliníkovou folií 89 690,94

D16 - OTOPNÉ PLOCHY 643 752,62
    D17 - Otopné plochy 643 752,62

D19 - Podlahové vytápění 1 848 622,25

D20 - OSTATNÍ 219 867,26

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.c - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 216 991,94

D D1 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 658 914,52
1 K T1 Nástěnný plynový závěsný kodenzační kotel, Q=19-

94,5kW (při 80/60°C) kpl 2,000 117 404,09 234 808,18

P

 Poznámka k položce:
 Viz PD D.1.4.2.c. Vytápění.......platí pro všechny položky rozpočtu

 
Nástěnný plynový závěsný kodenzační kotel, Q=19-94,5kW (při 
80/60°C), spotřeba ZP (E 9,5kWh/m3) max.10,53m3/h, spotřeba ZP (LL 
9,5-12,4kWh/m3) max.10,5m3/h, kondezát 10,8 l/h, koaxiální odkouření 
DN110/160 (pouze po patní koleno), hmotnost 70kg, včetně připojovací 
čerpadlové skupiny pro kaskádu kotlů, pojistný ventil 4 bar

2 K T2
Připojovací čerpadlová skupina, vč. pojistného ventilu 4 
bary, kotlového čerpadla, zpětné klapky, uzávěrů s 
teploměry, plynového kohoutu a manometru

kpl 2,000 23 355,00 46 710,00

3 K T3

Kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe. Montážní 
kolejničky, rozdělovač (anuloid), k levé či pravé 
montáži, 2 1/2", max. 17 m3/h, sběrné trubky VL, RL, 
izolace, plynové potrubí 2", obsahuje rámy, sběrné 
potrubí, izolaci

kpl 1,000 45 223,77 45 223,77

4 K Pol151

Kompletní kotlová regulace (regulační přístroj s 
venkovním čidlem, kaskádový modul pro 4 kotle, vč. 
čidla do THR, modul pro otopný okruh, vč. čidla, sada 
čidla teplé vody, obsahuje čidlo TV Ø 6 mm, připojovací 
konektory

kpl 1,000 14 626,36 14 626,36

P

 Poznámka k položce:
Kompletní kotlová regulace (regulační přístroj s venkovním čidlem, 
kaskádový modul pro 4 kotle, vč. čidla do THR, modul  pro otopný 
okruh, vč. čidla, sada čidla teplé vody, obsahuje čidlo TV Ø 6 mm, 
připojovací konektory a montážní materiál do jímky), kabeláž, uvedení 
do provozu

5 K Pol152

Doplňující regulace pro hlídání provozních stavů 
(překročení teploty, detekce úniku plynu, detekce 
poklesu tlaku, atd.,  (dle profese elektro), 
prokabelování, uvedení do provozu

kpl 1,000 75 176,36 75 176,36

6 K T6
Neutralizační zařízení, vč. granulátu, čerpadlo 
kondenzátu není součástí, případě potřeby bude 
objednáno zvlášť

kpl 1,000 12 503,18 12 503,18

7 K Pol153

Odkouření vyvedené nad střechu dle platné vyhlášky a 
výpočtu výrobce. Sada odkouření do šachty s trubkou 
DN110/160 až po patní koleno (cca 7m), krytem 
průchodu do šachty, patním kolenem DN110/160 s 
montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky DN160

kpl 2,000 12 599,90 25 199,80

P

 Poznámka k položce:
Odkouření vyvedené nad střechu dle platné vyhlášky a výpočtu výrobc. 
Sada odkouření do šachty s trubkou DN110/160 až po patní koleno (cca 
7m), krytem průchodu do šachty, patním kolenem DN110/160 s 
montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky DN160. Od patního kolena bude 
přechod a zvětšena dimenze na DN125/180 - systém např.:  (vertikální 
vedení cca 10m) , může být dodáno jako celek po dopojení kotlů. Jedná 
se o ucelenou dodávku včetně tvarovek, revizní trubky, krytek, střešní 
hlaviice a montážního příslušenství.

8 K T8
Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro 
soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou 
pro přímé doplňování z rozvodů pitné vody

kpl 1,000 25 556,82 25 556,82

P

 Poznámka k položce:
Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s 
membránovou tlakovou expanzní nádobou pro přímé doplňování z 
rozvodů pitné vody. Včetně externího čidla. Délka (mm): 240; Šířka 
(mm): 91; Výška (mm): 304; Hmotnost (kg): 3; DN připojení: R 1/2, R 
1/2;

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.c - Vytápění
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9 K T11
Membránová tlaková expanzní nádoba 400/6 Výška 
(mm): 1102; Průměr (mm): 740; Hmotnost (kg): 47; 
Objem (l): 400; DN připojení: R 1; Barva: šedá

kpl 1,000 21 090,27 21 090,27

10 K T7

Filtr se zpětným proplachem FR 5315 DN 20 Filtr se 
zpětným proplachem. Tělo je vyrobeno z vysoce 
kvalitní mosazi. Délka (mm): 152; Výška (mm): 185; 
Hmotnost (kg): 1; DN připojení: R 3/4";

kpl 1,000 2 233,27 2 233,27

11 K T9

Demineralizační sada, obsahuje patronu s kapacitou 
8000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s 
měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a 
konzolu na stěnu

kpl 1,000 27 680,00 27 680,00

12 K Pol154 Zapůjčení demineralizační patrony P62 pro prvotní 
napuštění kpl 1,000 26 264,55 26 264,55

13 K T10
Dávkovací zařízení vč. plast. zásobníku 50 l Dávkovací 
zařízení chemikálií DN připojení: 3/4"; chemie P3-
korrodex 332 20kg, uvedení do provozu

kpl 1,000 24 817,64 24 817,64

14 K T4

Zásobník teplé vody, bílý, objem 955l, izolace 85mm, 
vnější průměr 1070mm, bez izolace 900mm, výška 
1920mm, hmotnost 314 kg bez vody, plocha výměníku 
3,7m2

kpl 1,000 76 513,18 76 513,18

15 K Pol155 Vodoměr pro dopouštění soustavy, Qn=0,5m3/h ks 1,000 511,14 511,14

D D2 OBĚHOVÁ ČERPADLA 33 212,06
16 K Č.T.03 Čerpadlo oběhové (m=5,55m3/h, p=72kPa), včetně 

izolačního pouzdra ks 1,000 21 561,30 21 561,30

17 K Č.T.04 Čerpadlo oběhové, (m=4m3/h, p=60kPa), včetně 
izolačního pouzdra ks 1,000 11 650,76 11 650,76

D D3 ROZDĚLOVAČE, SBĚRAČE 67 978,00

18 K T5

Objektový ocelový rozdělovač DN100, 1xvstup DN65, 
4xhrdlo ( 1x DN40, 1xDN25, 1xDN50, 1xDN32),návarky 
pro teploměr, manometr a vypouštění, včetně nohou, 
ukotvení a izolace

ks 1,000 33 989,00 33 989,00

19 K T5.1

Objektový ocelový sběrač DN100, 1xvstup DN65, 
4xhrdlo ( 1x DN40, 1xDN25, 1xDN50, 1xDN32),návarky 
pro teploměr, manometr a vypouštění, včetně nohou, 
ukotvení a izolace

ks 1,000 33 989,00 33 989,00

D D4 ARMATURY PŘÍRUBOVÉ 18 045,47
20 K Pol156 Odlučovač mikrobublin DN65 vč. Izolačního pouzdra ks 1,000 18 045,47 18 045,47

D D5 ARMATURY ZÁVITOVÉ (vč. šroubení a vsuvek) 90 710,20
21 K KK Kohout kulový závitový R250D PN 10, vč. šroubení  DN 

15 ks 6,000 251,64 1 509,84

22 K KK.1 Kohout kulový závitový R250D PN 10, vč. šroubení  DN 
20 ks 3,000 369,59 1 108,77

23 K KK.2 Kohout kulový závitový R250D PN 10, vč. šroubení  DN 
25 ks 5,000 537,09 2 685,45

24 K KK.3 Kohout kulový závitový R250D PN 10, vč. šroubení  DN 
50 ks 8,000 1 672,60 13 380,80

25 K KK.4 Kohout kulový závitový R250D PN 10, vč. šroubení  DN 
65 ks 3,000 3 206,00 9 618,00

26 K F Filtr závitový R74A PN10, DN50 ks 2,000 1 439,83 2 879,66
27 K F.1 Filtr závitový R74A PN10, DN65 ks 1,000 2 944,15 2 944,15
28 K ZK Zpětný ventil závitový R60 PN10, DN50 ks 2,000 1 163,82 2 327,64
29 K GK Gumový kompenzátor, DN50 ks 4,000 3 098,27 12 393,08
30 K VK Kulový kohout plnící a vypouštěcí DN15 ks 10,000 209,17 2 091,70

31 K OV Odvzdušňovací ventil DN15 (v nejvyšších místech 
stoupacích potrubí) kpl 1,000 209,17 209,17

32 K STAD Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN40, 
včetně vsuvek pro měření a připojení (šroubení) ks 2,000 3 515,83 7 031,66

33 K PV Pojistný ventil; ot. přetlak 4bar ks 1,000 881,51 881,51

34 K SV.T.03 Směšovací třícestný ventil, kvs 16, DN32, pohon TA-
MC 55Y, 0(2)-10V, 24V ks 1,000 11 800,17 11 800,17

35 K Pol157 Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN15, 
včetně vsuvek pro měření a připojení (šroubení) ks 1,000 2 012,30 2 012,30

36 K Pol158 Uzavírací a vyvažovací ventil TA-TBV DN15 NF, včetně 
vsuvek pro měření a připojení (šroubení) ks 3,000 2 035,90 6 107,70

37 K Pol159 Uzavírací a vyvažovací ventil TA-TBV DN20 NF, včetně 
vsuvek pro měření a připojení (šroubení) ks 5,000 2 345,72 11 728,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D6 ARMATURY MĚŘÍCÍ 10 615,92
38 K Pol160 Teploměr bimetálový včetně jímky, rozsah 0-120°C ks 6,000 385,32 2 311,92

39 K Pol161 Manometr  včetně manom. sestavy, vč. dvou kulových 
kohoutů a připojovacích potrubí.  rozsah 0-10bar ks 6,000 1 384,00 8 304,00

D D7 POTRUBÍ 457 287,39

D D8 Potrubí ocelové bezešvé 457 287,39
40 K Pol162 Ocelové potrubí DN 65 m 3,000 1 391,86 4 175,58

P

 Poznámka k položce:
Potrubí ocelové bezešvé (do DN 50 závitové běžné dle ČSN 42 5710; 
nad DN 50 bezešvé tvářené za tepla dle ČSN 42 5715) spojované 
přednostně svařováním popř. použitím závitových fitinků; včetně 
tvarovek, kolen, redukcí, přírub a závěsného systému (závěsy, pevné, 

 kluzné uložení) a montáže
 
"Položka zahrnuje potrubní tvarovky - oblouky, přechody, zaslepení a 
zhotovení odboček, šroubení, přírubové spoje a pomocný materiál 
(těsnění, šrouby, podložky a matice)

 Tepelná izolace armatur, pokud není rozpuštěna v jednotkové ceně."

D D9.1 Potrubí měděné 453 111,81
41 K Pol163 Cu potrubí 15 x 1 mm m 206,000 381,39 78 566,34

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné 

 uložení) a montáže

42 K Pol164 Cu potrubí 22 x 1 mm m 42,000 500,91 21 038,22

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné 

 uložení) a montáže

43 K Pol165 Cu potrubí 28 x 1 mm m 149,000 706,94 105 334,06

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému  (závěsy, pevné, kluzné 

 uložení) a montáže

44 K Pol166 Cu potrubí 35 x 1,2 mm m 74,000 927,12 68 606,88

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému  (závěsy, pevné, kluzné 

 uložení) a montáže

45 K Pol167 Cu potrubí 42 x 1,2 mm m 105,000 1 250,32 131 283,60

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému  (závěsy, pevné, kluzné 

 uložení) a montáže

46 K Pol168 Cu potrubí 54 x 1,5 mm m 22,000 1 926,59 42 384,98

P

 Poznámka k položce:
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, 
přechodek, vsuvek a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné 

 uložení) a montáže

47 K Pol169 Potrubí PPR25 (DN20) s kyslíkovou bariérou, včetně 
tvarovek, izolace a závěsů (cca 12m) kpl 1,000 5 897,73 5 897,73

D D12 NÁTĚRY 3 011,77

48 K Pol170
Syntetický nátěr doplňkových konstrukcí do DN 100 - 
základní dvojnásobný (pod izolací) + 2x email., min. 
tloušťka dle ČSN

m 3,000 86,50 259,50

49 K Pol171 Syntetický nátěr doplňkových konstrukcí - základní + 2x 
email kpl 1,000 2 752,27 2 752,27

D D13 IZOLACE TEPELNÉ 164 974,48

D D14 Polyetylenová izolace - hadice (samolepící) 75 283,54
50 K Pol172 minimální tl. izolace 20mm pro měděné potrubí 15x1 m 206,000 118,74 24 460,44

51 K Pol173 minimální tl. izolace 30mm pro měděné potrubí 22x1 m 42,000 253,21 10 634,82

52 K Pol174 minimální tl. izolace 30mm pro měděné potrubí 28x1 m 149,000 269,72 40 188,28

D D15 minerální izolační pouzdro ze skleněných vláken - povrchová úprava hliníkovou folií 89 690,94
53 K Pol175 minimální tl. izolace 40mm pro měděné potrubí 35x1,2 m 74,000 305,90 22 636,60
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54 K Pol176 minimální tl. izolace 50mm pro měděné potrubí 42x1,2 m 105,000 387,68 40 706,40

55 K Pol177 minimální tl. izolace 50mm pro měděné potrubí 54x2 m 22,000 411,27 9 047,94

56 K Pol178 Snímatelná izolace armatur a čerpadel izolačními 
deskami tloušťky stejné jako příslušné DN potrubí kpl 1,000 17 300,00 17 300,00

D D16 OTOPNÉ PLOCHY 643 752,62

D D17 Otopné plochy 643 752,62

57 K Pol179
Trubkový koupelnový radiátor se středovým 
provedením, včetně konzol (šroubů) a příslušenství - 
1500/400

ks 2,000 3 374,29 6 748,58

58 K Pol180
Designový koupelnový radiátor s úhlopřičným 
připojením (pro kombinovaný provoz), včetně konzol 
(šroubů) a příslušenství - 1650/200

ks 17,000 28 702,27 487 938,59

59 K Pol181

Designová ventilová sada s integrovaným 
omezovačem průtoku pro středové připojení OT, 
včetně termostatické hlavice, 2x svěrného šroubení pro 
měděné potrubí, krycích rozet a  nerezové připojovací 
garnitury, barva dle archite

ks 2,000 3 386,87 6 773,74

60 K Pol182

Designová ventilová sada v chromovém provedení pro 
úhlopříčné napojení radiátorů (sada obsahuje pouze 
přívodní a zpětný ventil), rohové provedení, bude 
dodáno včetně termostatické hlavice, 2x svěrného 
šroubení pro měděné pot

ks 17,000 3 386,87 57 576,79

61 K Pol183 Elektrické topné těleso pro koupelnový radiátor o 
výkonu 300W včetně regulátoru teploty mini PW ks 2,000 4 458,68 8 917,36

62 K Pol184
Elektrické topné těleso pro koupelnový radiátor o 
výkonu 300W včetně regulátoru teploty 3G s 
termostatem

ks 17,000 4 458,68 75 797,56

D D19 Podlahové vytápění 1 848 622,25
63 K Pol185 Systémová deska s izolací (čistá plocha bez prořezu) m2 1 219,000 374,31 456 283,89

64 K Pol186 Trubka PE-Xa 17x2.0, bílá, 6 bar, s kyslíkovou bariérou 
(ČISTÁ DÉLKA ) m 7 157,000 62,12 444 592,84

65 K Pol187 Kompletní rozdělovač R1 modulární plastový  s 
průtokoměrem, 13-okruhů, připojovací set kpl 1,000 9 666,77 9 666,77

P

 Poznámka k položce:
Kompletní rozdělovač R1 modulární plastový  s průtokoměrem, 13-
okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán 
samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, levé připojení 
(STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), skřín do 
omítky velikost UFH5, barva dle architekta

66 K Pol188 Kompletní rozdělovač R2 modulární plastový  s 
průtokoměrem, 13-okruhů, připojovací set kpl 1,000 9 658,90 9 658,90

P

 Poznámka k položce:
Kompletní rozdělovač R2 modulární plastový  s průtokoměrem, 13-
okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán 
samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, levé připojení 
(STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), skřín do 
omítky velikost UFH5, barva dle architekta

67 K Pol189 Kompletní rozdělovač R3 modulární plastový  s 
průtokoměrem, 13-okruhů, připojovací set kpl 1,000 9 658,90 9 658,90

P

 Poznámka k položce:
Kompletní rozdělovač R3  modulární plastový  s průtokoměrem, 13-
okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán 
samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, levé připojení 
(STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), skřín do 
omítky velikost UFH5, barva dle architekta

68 K Pol190 Kompletní rozdělovač R4 modulární plastový  s 
průtokoměrem, 11-okruhů, připojovací set kpl 1,000 7 633,23 7 633,23

P

 Poznámka k položce:
Kompletní rozdělovač R4 modulární plastový  s průtokoměrem, 11-
okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán 
samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, levé připojení 
(STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), skřín do 
omítky velikost UFH4, barva dle architekta

69 K Pol191 Kompletní rozdělovač R5 modulární plastový  s 
průtokoměrem, 13-okruhů, připojovací set kpl 1,000 9 658,90 9 658,90

P

 Poznámka k položce:
Kompletní rozdělovač R5 modulární plastový  s průtokoměrem, 13-
okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán 
samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, pravé připojení 
(STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), skřín do 
omítky velikost UFH5, barva dle architekta

70 K Pol192 Kompletní rozdělovač R6 modulární plastový  s 
průtokoměrem, 8-okruhů, připojovací set kpl 1,000 5 913,45 5 913,45
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P

 Poznámka k položce:
Kompletní rozdělovač R6 modulární plastový  s průtokoměrem, 8-
okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán 
samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, pravé připojení 
(STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), skřín do 
omítky velikost UFH3, barva dle architekta

71 K Pol193 Kompletní rozdělovač R7 modulární plastový  s 
průtokoměrem, 9-okruhů, připojovací set kpl 1,000 6 840,58 6 840,58

P

 Poznámka k položce:
Kompletní rozdělovač R7 modulární plastový  s průtokoměrem, 9-
okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán 
samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, pravé připojení 
(STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), skřín na 
omítku velikost č.3, barva dle architekta

72 K Pol194 Kompletní rozdělovač R8 modulární plastový  s 
průtokoměrem, 5-okruhů, připojovací set kpl 1,000 3 923,17 3 923,17

P

 Poznámka k položce:
Kompletní rozdělovač R8 modulární plastový  s průtokoměrem, 5-
okruhů, připojovací set (1x kulový kohout a 1x vyvažovací ventil vykázán 
samostatně), teploměry, vypouštěním a odzvdušněním, levé připojení 
(STRANU PŘIPOJENÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ), skřín na 
omítku velikost č.2, barva dle architekta

73 K Pol195 Okrajová dilatační páska samolepící, 150x10 mm 
(ČISTÁ DÉLKA) m 1 220,000 46,40 56 608,00

74 K Pol196 Spárový dilatační profil samolepící kpl 1,000 19 659,09 19 659,09

75 K Pol197 Svěrné šroubení rozdělovače - pro přípojení potrubí ks 170,000 151,77 25 800,90

76 K Pol198 Fixační oblouk k rozdělovači ks 170,000 59,76 10 159,20

77 K Pol199
Plastifikátor P do cementových potěrů - garáž (v 
případě anhydritu není třeba, bude odsouhlaseno 
dodavatelem směsi), dodávka stavby

kg 250,000 68,41 17 102,50

78 K Pol200
Ochranná trubka přes dilatační spáry a pro potrubí o 
rozteči 50-100mm vedené v chodbách a společném 
vedení (dle projektu, čistá délka)

m 850,000 33,03 28 075,50

79 K Pol201 Spona pro přichycení hadic k systémové desce ks 400,000 3,15 1 260,00

80 K Pol202

Starter set L; 1xModul R208, 2xŘídící jednotka X-245, 
5xStyle termostat bílý (kabeláž a montážní práce v 
rámci profese Elektro, v případě rozporu bude 
kontaktován projektant)

ks 4,000 31 134,50 124 538,00

81 K Pol203

Starter set S; 1xModul R208, 1xŘídící jednotka X-245, 
3xStyle termostat bílý, (kabeláž a montážní práce v 
rámci profese Elektro, v případě rozporu bude 
kontaktován projektant)

ks 1,000 22 928,00 22 928,00

82 K Pol204
Rozšiřující modul M-242, (kabeláž a montážní práce v 
rámci profese Elektro, v případě rozporu bude 
kontaktován projektant)

ks 6,000 1 419,39 8 516,34

83 K Pol205
Termopohon, 24 V, pro plastové rozdělovače, (kabeláž 
a montážní práce v rámci profese Elektro, v případě 
rozporu bude kontaktován projektant)

ks 85,000 957,00 81 345,00

84 K Pol206
Termostat D+RH T-149 bílý, (kabeláž a montážní práce 
v rámci profese Elektro, v případě rozporu bude 
kontaktován projektant)

ks 25,000 2 297,75 57 443,75

85 K Pol207 Montáž podlahového vytápění m2 1 219,000 353,86 431 355,34

D D20 OSTATNÍ 219 867,26
86 K Pol208 Ocelové pomocné konstrukce kpl 1,000 14 783,64 14 783,64

87 K Pol209 Zavěšení potrubí, kotvící systém Hilti, pevné body, 
kluzné uložení dle ČSN kpl 1,000 12 267,27 12 267,27

88 K Pol210 Drobný spojovací a montážní materiál (šroubení, 
vsuvky, svařovací materiál, atd..) kpl 1,000 7 706,36 7 706,36

89 K Pol211 Informační doplňky - štítky kpl 1,000 4 325,00 4 325,00

90 K Pol212 Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární 
ochrany objektu kpl 1,000 122 987,27 122 987,27

91 K Pol213 Propláchnutí a napuštění systému kpl 1,000 5 897,73 5 897,73

92 K Pol214 Provedení zkoušek dle ČSN 06 0310 (těsnosti, 
dilatační  a topná) kpl 1,000 30 668,18 30 668,18

93 K Pol215
Hydraulické vyregulování systému, změření průtoku na 
armaturách  měřícím přístrojem, nastavení ventilů - 
vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu

kpl 1,000 9 436,36 9 436,36

94 K Pol216 uvedení celého systému do provozu (zprovoznění 
úpraven vody, expanzních automatů, strojů, atd…) kpl 1,000 11 795,45 11 795,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 681 260,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 681 260,08 15,00% 252 189,01

Cena s DPH v CZK 1 933 449,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.d - Vzduchotechnika a chlazení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

Strana 209 z 354



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 681 260,08
101,00 - Zařízení VJ Větrání jídelny 396 996,07

102,00 - Zařízení WC Odtah hygienického zázemí - pokoje 334 467,83

103,00 - Zařízení ASM.02 Odtah asistovaného mytí SO02 18 363,73

104,00 - Zařízení ZP Odtah zázemí pečovatelky SO02 29 003,35

105,00 - Zařízení CM Odtah čistící místnost 21 302,39

106,00 - Zařízení KPL Odtah hygienické zázemí kaple 23 074,11

107,00 - Zařízení HG.04 Odtah hygienické zázemí - hala SO02 10 164,24

108,00 - Zařízení KO Větrání kotelny 53 855,93

109,00 - Zařízení CH.1NP - Chlazení chodba 1NP 215 768,98

110,00 - Zařízení CH.1PP - Chlazení 1PP (recepce, jídelna) 269 017,82

111,00 - Zařízení CH.TCH.02 - Chlazení technologie SO02 45 971,45

112,00 - Zařízení č. VV Větrání výtahových šachet 5 481,13

113,00 - Zařízení KU Příprava pro odtah digestoře 16 184,33

114,00 - Ostatní 241 608,72

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.d - Vzduchotechnika a chlazení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 681 260,08

D 101,00 Zařízení VJ Větrání jídelny 396 996,07

1 K VJ.01

Kompaktní vzduchotechnická jednotka s vertikálním 
připojením, vnitřní instalace; Vp=1750m3/h, 200Pa, 
Vo=1750m3/h, 200Pa, v sestavě-přívod: uzavírací 
klapka se servopohonem, kapsový filtr  F7

kpl 1,000 239 159,30 239 159,30

P

 Poznámka k položce:
Viz PD D.1.2.4.d. Vzduchotechnika a chlazení.......platí pro všechny 

 položky rozpočtu
 
Kompaktní vzduchotechnická jednotka s vertikálním připojením, vnitřní 
instalace; Vp=1750m3/h, 200Pa, Vo=1750m3/h, 200Pa, v sestavě-
přívod: uzavírací klapka se servopohonem, kapsový filtr  F7, rotační 
regenerační výměník ZZT s proplachovacím sektorem a plynulou 
regulací výkonu, el. ohřívač, tp(zima)=21°C, ventilátor s EC motorem; 
odtah: kapsový filtr M5, rot. výměník ZZT, ventilátor s EC motorem, 
uzavírací klapka se servopohonem. Jednotka je vč. vybavení autonomní 
regulace, vč. řídicí jednotky, ovládacího panelu, potrubního čidla CO2. 
Autonomní regulace bude umožňovat: regulace ohřívače (regulace na 
konst. tepl. přívod. vzduchu), monitorování zanesení filtrů, rekuperaci 
chladu, plynulé řízení množství vzduchu dle čidla CO2, možnost 
konfigurace množství přívod/odvod vzduchu dle externího signálu (se 
spuštěním digestoře). Kompletní dodávka vč. izolátorů chvění, 
připojovacích manžet, základového rámu vč. veškerého montážního a 
spotřebního materiálu. Stranové provedení dle výkresové dokumentace. 

2 K Pol405 Protidešťová žaluzie 450x560 (vol. plocha min. 0,2 
m2), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu. ks 1,000 2 130,94 2 130,94

3 K Pol406
Flexibilní tlumič hluku d315, délka 1m,izolace ze 
skelných vláken, tl. 25 mm. Hrdla tlumiče z 
pozinkovaného plechu. 

ks 7,000 2 051,91 14 363,37

4 K PK_VJ.01

Čtyřhranná požární klapka 400x250, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce

ks 1,000 5 476,43 5 476,43

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 400x250, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce.

5 K PK_VJ.02

Kruhová požární klapka d100, vč. servopohonu 230V 
se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 714,01 5 714,01

6 K Pol407 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí, d125 ks 1,000 405,13 405,13

7 K Pol408

Vzduchotechnická štěrbina pro přívod vzduchu se 
směrovatelnými lamelami (80 m3/h, max 20Pa), 
jednořadá, prodloužený krček (30 mm), max šířka 
krčku 35 mm (umístění mezi lamely podlhedu), 
horizontální připojení d125 vč. regulační klapky

ks 1,000 2 083,01 2 083,01

P

 Poznámka k položce:
Vzduchotechnická štěrbina pro přívod vzduchu se směrovatelnými 
lamelami (80 m3/h, max 20Pa), jednořadá, prodloužený krček (30 mm), 
max šířka krčku 35 mm (umístění mezi lamely podlhedu), horizontální 
připojení d125 vč. regulační klapky, uvažovaná délka 750 mm.

8 K Pol409

Vzduchotechnická štěrbina pro přívod vzduchu se 
směrovatelnými lamelami (190 m3/h, max 20Pa), 
jednořadá, prodloužený krček (30 mm), max šířka 
krčku 35 mm (umístění mezi lamely podlhedu), 
horizontální připojení 2x d125 vč. regulační klapky

ks 9,000 4 049,27 36 443,43

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.d - Vzduchotechnika a chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
Vzduchotechnická štěrbina pro přívod vzduchu se směrovatelnými 
lamelami (190 m3/h, max 20Pa), jednořadá, prodloužený krček (30 mm), 
max šířka krčku 35 mm (umístění mezi lamely podlhedu), horizontální 
připojení 2x d125 vč. regulační klapky, uvažovaná délka 1650 mm. 

9 K Pol410 Síto na ukončení čtyřhranného potrubí, 500x350 ks 1,000 412,75 412,75

10 K Pol348 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. 
spojovacího materiálu bm 19,000 193,90 3 684,10

11 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 0,500 488,89 244,45

12 K Pol411 Spiro potrubí o průměru d125, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu bm 10,000 495,82 4 958,20

13 K Pol412 Spiro potrubí o průměru d315, včetně tvarovek, závěsů, 
kotvení a spojovacího materiálu bm 5,000 921,49 4 607,45

14 K Pol413
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně závěsů, kotvení a 
spojovacího materiálu

m2 92,500 602,18 55 701,65

15 K Pol318 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 
mm m2 39,500 267,64 10 571,78

16 K Pol361 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 40 
mm m2 17,000 334,55 5 687,35

17 K Pol320 Tepelná izolace, syntetický kaučuk, tl. 20 mm m2 8,000 669,09 5 352,72

D 102,00 Zařízení WC Odtah hygienického zázemí - pokoje 334 467,83

18 K WC.01 Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=90m3/h, 150Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. kpl 17,000 5 644,99 95 964,83

19 K PK_WC.01.098.1
1

Čtyřhranná požární klapka 250x200, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce

ks 1,000 5 199,50 5 199,50

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 250x200, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce. 

20 K PK_WC.01.098.1
2

Čtyřhranná požární klapka 300x200, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce

ks 1,000 5 255,32 5 255,32

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 300x200, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce. 

21 K PK_WC.01.098.1
5

Čtyřhranná požární klapka 300x200, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce

ks 1,000 5 255,32 5 255,32

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 300x200, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce.

22 K PK_WC.01.098.1
6

Čtyřhranná požární klapka 350x200, vč. servopohonu 
230V se zpětnou pružinou a koncovými spínači pro 
signalizaci polohy, vč. termoelektrického spouštěcího 
čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu výrobce

ks 1,000 5 315,43 5 315,43

P

 Poznámka k položce:
Čtyřhranná požární klapka 350x200, vč. servopohonu 230V se zpětnou 
pružinou a koncovými spínači pro signalizaci polohy, vč. 
termoelektrického spouštěcího čidla. Min EI90S. Instalovat dle návodu 
výrobce. 

23 K PK_WC.01.098.1
4

Kruhová požární klapka d125 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 722,59 5 722,59

24 K PK_WC.01.098.0
1-04

Kruhová požární klapka d160 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 4,000 5 755,51 23 022,04

25 K PK_WC.01.098.1
3

Kruhová požární klapka d160 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 755,51 5 755,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K PK_WC.01.098.0
5-07

Kruhová požární klapka d200 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 3,000 5 804,17 17 412,51

27 K PK_WC.01.098.0
8-10

Kruhová požární klapka d225 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 3,000 5 975,92 17 927,76

28 K PK_WC.01.101.0
4

Kruhová požární klapka d125 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 722,59 5 722,59

29 K PK_WC.01.101.0
1-03

Kruhová požární klapka d160 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 3,000 5 755,51 17 266,53

30 K Pol369 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d125 ks 17,000 708,63 12 046,71

31 K Pol359 Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 17,000 296,94 5 047,98

32 K Pol348 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. 
spojovacího materiálu bm 25,500 193,90 4 944,45

33 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 26,000 495,82 12 891,32

34 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 39,000 539,96 21 058,44

35 K Pol312 Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 16,000 598,62 9 577,92

36 K Pol414 Spiro potrubí dimenze SR 225, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 14,000 691,95 9 687,30

37 K Pol315 Spiro potrubí dimenze SR 250, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 1,000 717,17 717,17

38 K Pol413
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně závěsů, kotvení a 
spojovacího materiálu

m2 41,500 602,18 24 990,47

39 K Pol318 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 
mm m2 88,500 267,64 23 686,14

D 103,00 Zařízení ASM.02 Odtah asistovaného mytí SO02 18 363,73

40 K ASM.02
Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=150m3/h, 150Pa), vč. montážní konzole, vč. 
manžet. 

kpl 1,000 6 329,93 6 329,93

41 K PK_ASM.02.01

Kruhová požární klapka d200 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce.

ks 1,000 5 804,17 5 804,17

42 K Pol370 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d160 ks 1,000 843,52 843,52

43 K Pol415 Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 1,000 275,11 275,11

44 K Pol359 Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 2,000 296,94 593,88

45 K Pol416 Talířový ventil pro odvod vzduchu d200, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 1,000 378,84 378,84

46 K Pol417 Talířový ventil pro přívod vzduchu d200, kovový,  vč. 
upevňovacího rámečku. ks 1,000 378,84 378,84

47 K Pol347 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. 
spojovacího materiálu bm 1,500 186,68 280,02

48 K Pol348 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. 
spojovacího materiálu bm 3,000 193,90 581,70

49 K Pol418 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d200, vč. 
spojovacího materiálu bm 2,000 255,69 511,38

50 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 2,000 488,89 977,78

51 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 1,500 539,96 809,94

52 K Pol312 Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 1,000 598,62 598,62

D 104,00 Zařízení ZP Odtah zázemí pečovatelky SO02 29 003,35

53 K ZP.01
Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=130m3/h, 150Pa), vč. montážní konzole, vč. 
manžet. 

kpl 1,000 6 329,93 6 329,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K PK_ZP.01

Kruhová požární klapka d160 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 755,51 5 755,51

55 K PK_ZP.02

Kruhová požární klapka d160 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 755,51 5 755,51

56 K Pol370 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d160 ks 1,000 843,52 843,52

57 K Pol415 Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 3,000 275,11 825,33

58 K Pol419

Stěnová mřížka pro převod vzduchu (200x100), 
jednořadá, vč. upínacího rámečku, barevné provedení 
dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem. 

ks 2,000 397,79 795,58

59 K Pol347 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. 
spojovacího materiálu bm 4,500 186,68 840,06

60 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 3,000 488,89 1 466,67

61 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 2,000 495,82 991,64

62 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 10,000 539,96 5 399,60

D 105,00 Zařízení CM Odtah čistící místnost 21 302,39

63 K CM.01
Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=100m3/h, 150Pa), vč. montážní konzole, vč. 
manžet.

kpl 1,000 5 644,99 5 644,99

64 K PK_CM.01

Kruhová požární klapka d200 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 804,17 5 804,17

65 K Pol369 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d125 ks 1,000 708,63 708,63

66 K AN.02

Anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami pro přívod 
vzduchu, čtvercová čelní deska, vč. čtvercového 
plenum boxu, horizontální připojení d200, barevné 
provedení dle architekta - bude upřesněno při 
vzorkování a odsouhlaseno architektem

ks 1,000 1 851,12 1 851,12

P

 Poznámka k položce:
Anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu, 
čtvercová čelní deska, vč. čtvercového plenum boxu, horizontální 
připojení d200, barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při 
vzorkování a odsouhlaseno architektem. 

67 K AN.01

Anemostat vířivý pro odvod vzduchu, čtvercová čelní 
deska, vč. čtvercového plenum boxu, horizontální 
připojení d200, barevné provedení dle architekta - bude 
upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem

ks 1,000 1 869,26 1 869,26

P

 Poznámka k položce:
Anemostat vířivý pro odvod vzduchu, čtvercová čelní deska, vč. 
čtvercového plenum boxu, horizontální připojení d200, barevné 
provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a 
odsouhlaseno architektem.

68 K Pol359 Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 1,000 296,94 296,94

69 K Pol348 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. 
spojovacího materiálu bm 1,500 193,90 290,85

70 K Pol418 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d200, vč. 
spojovacího materiálu bm 3,000 255,69 767,07

71 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 7,000 495,82 3 470,74

72 K Pol312 Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 1,000 598,62 598,62

D 106,00 Zařízení KPL Odtah hygienické zázemí kaple 23 074,11
73 K KPL.01 Diagonální potrubní ventiláto (V=110m3/h, 150Pa), vč. 

montážní konzole, vč. manžet. kpl 1,000 5 644,99 5 644,99

74 K PK_KPL.01

Kruhová požární klapka d125 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce.

ks 1,000 5 722,59 5 722,59

75 K Pol369 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d125 ks 1,000 708,63 708,63

76 K Pol415 Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 3,000 275,11 825,33

77 K Pol347 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. 
spojovacího materiálu bm 3,000 186,68 560,04
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78 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 3,000 488,89 1 466,67

79 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 14,000 495,82 6 941,48

80 K Pol318 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 
mm m2 4,500 267,64 1 204,38

D 107,00 Zařízení HG.04 Odtah hygienické zázemí - hala SO02 10 164,24

81 K HG.04 Diagonální potrubní ventilátor s nízkou emisí hluku 
(V=80m3/h, 100Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet. kpl 1,000 5 644,99 5 644,99

82 K Pol359 Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, vč. 
upevňovacího rámečku. ks 1,000 296,94 296,94

83 K Pol348 Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. 
spojovacího materiálu bm 1,500 193,90 290,85

84 K Pol369 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d125 ks 1,000 708,63 708,63

85 K Pol350 Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 6,500 495,82 3 222,83

D 108,00 Zařízení KO Větrání kotelny 53 855,93
86 K KO.01 Diagonální potrubní ventiláto (V=50m3/h, 100Pa), vč. 

montážní konzole, vč. manžet. kpl 1,000 5 372,26 5 372,26

87 K KO.02 Diagonální potrubní ventilátor (V=350m3/h, 150Pa), vč. 
montážní konzole, vč. manžet. kpl 1,000 6 329,93 6 329,93

88 K KO.03 Diagonální potrubní ventilátor (V=350m3/h, 150Pa), vč. 
montážní konzole, vč. manžet. kpl 1,000 6 329,93 6 329,93

89 K PK_KO.01

Kruhová požární klapka d200 vč. servopohonu 230V se 
zpětnou pružinou a koncovými spínači pro signalizaci 
polohy, vč. termoelektrického spouštěcího čidla. Min 
EI90S. Instalovat dle návodu výrobce. 

ks 1,000 5 804,17 5 804,17

90 K Pol420 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí, d200 ks 1,000 487,50 487,50

91 K Pol421 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d100 ks 1,000 920,00 920,00
92 K Pol370 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d160 ks 1,000 843,52 843,52

93 K Pol422 Talířový ventil pro přívod vzduchu d160, kovový,  vč. 
upevňovacího rámečku. ks 2,000 335,50 671,00

94 K Pol423 Síto na ukončení kruhového potrubí, d100 ks 1,000 135,72 135,72
95 K Pol424 Síto na ukončení kruhového potrubí, d200 ks 1,000 167,87 167,87

96 K Pol310 Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 5,000 488,89 2 444,45

97 K Pol311 Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 1,000 539,96 539,96

98 K Pol312 Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, 
závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 31,000 598,62 18 557,22

99 K Pol413
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně závěsů, kotvení a 
spojovacího materiálu

m2 1,500 602,18 903,27

100 K Pol361 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 40 
mm m2 8,200 334,55 2 743,31

101 K Pol320 Tepelná izolace, syntetický kaučuk, tl. 20 mm m2 2,400 669,09 1 605,82

D 109,00 Zařízení CH.1NP - Chlazení chodba 1NP 215 768,98

102 K CH.1NP.01

Venkovní kondenzační jednotka VRV systému 
Qch=16,3kW, chladivo R410a, hluk 72dB(A), rozměry: 
950mm (Š), kompletní dodávka; včetně izolátorů 
chvění (pružné uložení), ukotvení, uvedení do provozu. 

kpl 1,000 88 635,10 88 635,10

103 K CH.1NP.02 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=3,6kW, akustický 
výkon 54 dB(A), ks 5,000 12 541,19 62 705,95

104 K Pol387 Kabelový ovladač (vč. kabeláže). ks 1,000 2 459,87 2 459,87

105 K Pol425 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 
9.52/19.05 na 9.52/15.88 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 1,000 1 864,48 1 864,48

106 K Pol381 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 
9.52/15.88 na 9.52/15.88 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 2,000 1 864,48 3 728,96

107 K Pol382 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 
9.52/15.88 na 6.35/12.7 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 1,000 1 864,48 1 864,48

108 K Pol322 Dodatečná náplň chladiva R410A kg 4,500 1 003,64 4 516,38

109 K Pol384 potrubí d = 6,35/12,7mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 26,000 669,09 17 396,34

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)
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110 K Pol385 potrubí d = 9,52/15,88mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 19,500 752,73 14 678,24

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)

111 K Pol426 potrubí d = 9,52/19,05mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 17,500 794,55 13 904,63

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)

112 K Pol386 Ochranná izolace pro venkovní vedení, případně 
oplechování kpl 1,000 4 014,55 4 014,55

D 110,00 Zařízení CH.1PP - Chlazení 1PP (recepce, jídelna) 269 017,82

113 K CH.1PP.01

Venkovní kondenzační jednotka VRV systému 
Qch=31,6kW, chladivo R410a, hluk 81dB(A), rozměry: 
1090mm (Š), kompletní dodávka; včetně izolátorů 
chvění (pružné uložení), ukotvení, uvedení do provozu. 

kpl 1,000 116 704,25 116 704,25

114 K CH.1PP.02 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=5,6kW, akustický 
výkon 57 dB(A), ks 2,000 14 362,86 28 725,72

115 K CH.1PP.03 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=7,1kW, akustický 
výkon 60 dB(A), ks 3,000 14 647,20 43 941,60

116 K Pol387 Kabelový ovladač (vč. kabeláže). ks 2,000 2 459,87 4 919,74

117 K Pol427 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 
12.7/28.58 na 9.52/22.2 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 1,000 1 864,48 1 864,48

118 K Pol428 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 9.52/22.2 
na 9.52/19.05 + 6.35/12.7 (kapalina/plyn). ks 1,000 1 864,48 1 864,48

119 K Pol429 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 
9.52/19.05 na 9.52/15.88 + 9.52/15.88 (kapalina/plyn). ks 1,000 2 106,87 2 106,87

120 K Pol430 Cu rozbočka, vč. tepelné a parotěsné izolace 
9.52/15.88 na 9.52/15.88 + 9.52/15.88 (kapalina/plyn). ks 1,000 2 106,87 2 106,87

121 K Pol322 Dodatečná náplň chladiva R410A kg 6,500 1 003,64 6 523,66

122 K Pol384 potrubí d = 6,35/12,7mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 17,000 669,09 11 374,53

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)

123 K Pol385 potrubí d = 9,52/15,88mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 24,000 752,73 18 065,52

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)

124 K Pol426 potrubí d = 9,52/19,05mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 7,000 794,55 5 561,85

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)

125 K Pol431 potrubí d = 9,52/22,2mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 2,000 836,36 1 672,72

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)

126 K Pol432 potrubí d = 12,7/28,58mm (kapalina, plyn), vč. izolace a 
kabelu m 21,000 1 003,64 21 076,44

P

 Poznámka k položce:
Měděné chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu pro propojení 
vnitřních a vnějších chladícíh jednotek, vč. kotvícího systému (délka 
uvedena vždy pro jeden rozměr potrubí)

127 K Pol386 Ochranná izolace pro venkovní vedení, případně 
oplechování kpl 1,000 2 509,09 2 509,09

D 111,00 Zařízení CH.TCH.02 - Chlazení technologie SO02 45 971,45

128 K Pol433

Venkovní kondenzační jednotka split systému 
Qch=6,8kW, chladivo R32, m=58kg, hluk 65dB(A), 
rozměry: 950x850mm (ŠxV), garantovaný chod chl. -15 
°C až 48 °C, kompletní dodávka; včetně izolátorů 
chvění (pružné uložení), ukotvení, uvedení do provozu

ks 1,000 24 718,28 24 718,28

P

 Poznámka k položce:
Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch=6,8kW, chladivo 
R32, m=58kg, hluk 65dB(A), rozměry: 950x850mm (ŠxV), garantovaný 
chod chl. -15 °C až 48 °C, kompletní dodávka; včetně izolátorů chvění 
(pružné uložení), ukotvení, uvedení do provozu. 

129 K Pol389 Vnitřní nástěnná jednotka split systému, Qch=6,8kW, 
vč. kabelového ovladače. ks 1,000 16 987,71 16 987,71
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130 K Pol390
Chladivové Cu potrubí 9,52/15,88 mm svazek 
(kapalina, plyn), vč. tepelné a parotěsné izolace, vč. 
komunikačního kabelu, vč. chladiva a montáže

m 6,000 710,91 4 265,46

D 112,00 Zařízení č. VV Větrání výtahových šachet 5 481,13
131 K VV.03 Síto na ukončnení čtyřhranného potrubí, 350x200 ks 1,000 329,11 329,11

132 K Pol413
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami, třída těsnosti B, včetně závěsů, kotvení a 
spojovacího materiálu

m2 5,500 602,18 3 311,99

133 K Pol361 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 40 
mm m2 5,500 334,55 1 840,03

D 113,00 Zařízení KU Příprava pro odtah digestoře 16 184,33
134 K Pol370 Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d160 ks 1,000 843,52 843,52
135 K Pol379 Víčko na kruhové potrubí d160 ks 1,000 131,93 131,93

136 K Pol434 Spiro potrubí dimenze SR 160, těsné provedení, včetně 
tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu bm 24,000 539,96 12 959,04

137 K Pol318 Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 
mm m2 7,000 267,64 1 873,48

138 K Pol435 Protipožární izolace, EI30 m2 1,000 376,36 376,36

D 114,00 Ostatní 241 608,72
139 K Pol436 Demontáže kpl 1,000 62 727,27 62 727,27
140 K Pol393 Ocelové pomocné konstrukce kpl 1,000 10 036,36 10 036,36

141 K Pol394 Informační doplňky - Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1,000 2 509,09 2 509,09

142 K Pol395 Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární 
ochrany objektu kpl 1,000 38 472,73 38 472,73

143 K Pol399 Doprava materiálu kpl 1,000 30 109,09 30 109,09

144 K Pol401
Hydraulické zaregulování systému, změření průtoku na 
koncových prvcích měřícím přístrojem, sb.včetně 
protokolu

kpl 1,000 30 109,09 30 109,09

145 K Pol402 Uvedení celého systému do provozu kpl 1,000 32 517,82 32 517,82
146 K Pol403 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 5 018,18 5 018,18

147 K Pol437

Rezerva pro případné úpravy systému během 
zpřesnění návrhu v rámci zpracování 
tendrové/prováděcí dokumentace, koordinace profesí: 
3% z celkové ceny

kpl 1,000 30 109,09 30 109,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 743,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 140 743,08 15,00% 21 111,46

Cena s DPH v CZK 161 854,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.e - Plyn

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 140 743,08
1 - Zemní práce 5 238,11

99 - Staveništní přesun hmot 28 112,99

723 - Vnitřní plynovod 102 280,62

727 - Zednické výpomoce 5 111,36

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb
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D.1.2.4.e - Plyn
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 743,08

D 1 Zemní práce 5 238,11
1 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 4,400 348,36 1 532,78

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.2.4.e. Plyn ............platí pro všechny položky rozpočtu

2 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 4,400 27,52 121,09

3 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,200 270,51 324,61

4 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1,200 51,11 61,33

5 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,200 235,91 283,09
6 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,200 558,32 1 786,62

7 K 175101101RT2 Obsyp a podsyp potrubí , s dodáním štěrkopísku frakce 
0 - 22 mm m3 1,200 940,49 1 128,59

D 99 Staveništní přesun hmot 28 112,99
8 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 20,701 1 358,05 28 112,99

D 723 Vnitřní plynovod 102 280,62
9 K 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 14,000 420,70 5 889,80
10 K 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 6,000 525,29 3 151,74
11 K 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 18,000 612,58 11 026,44
12 K 723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 31,000 684,14 21 208,34

13 K 723171219/R Potrubí  plynové PE 100, SDR 11 D 25 x 2,3 mm m 12,000 511,14 6 133,68

14 K 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované-chráničky DN 40 m 1,000 684,14 684,14

15 K 723150369R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 80 m 2,000 1 108,77 2 217,54

16 K 723235111R00 Kohout kulový závitový plyn DN 15 kus 2,000 300,39 600,78
17 K 723235112R00 Kohout kulový závitový plyn DN 20 kus 3,000 418,35 1 255,05
18 K 723235113R00 Kohout kulový závitový plyn DN 25 kus 2,000 599,21 1 198,42
19 K 723235114R00 Kohout kulový závitový plyn DN 32 kus 1,000 858,71 858,71
20 K 723235116R00 Kohout kulový závitový plyn DN 50 kus 3,000 1 895,14 5 685,42
21 K 723225111R00 Ventil vzorkovací DN15 kus 2,000 235,91 471,82

22 K 723235216R00 Kohout kulový DN 32 s integrov.přechodkou PE 40 kus 1,000 1 211,00 1 211,00

23 K 723239001/R Filtr plynový DN 32 ks 1,000 2 391,33 2 391,33
24 K 723239201R00 Regulátor středotl. B 40 soubor 1,000 6 114,76 6 114,76
25 K 724231128/R Manometr ukazovací 0-10kPa soubor 1,000 1 384,00 1 384,00
26 K 724231129/R Manometr ukazovací 0-6kPa soubor 2,000 1 384,00 2 768,00
27 K 723239001/R.1 Šroubení 2" rozteč 280mm pro plynoměr G 16 ks 1,000 699,86 699,86
28 K 723239002/R BAP DN 50-NT-B-Rp 2-solo-R-24V vč. montáže ks 1,000 14 214,31 14 214,31
29 K 723999001/R Větrací mřížka 140x100mm vč. osazení ks 1,000 511,14 511,14
30 K 723999002/R Osazení nového plyn.kiosku 1,4x0,93x0,42m kpl 1,000 4 906,91 4 906,91
31 K 723991 Tlaková zkouška, revize a revizní zpráva kpl 1,000 5 897,73 5 897,73

32 K 998723202R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m %. 1,200 1 499,75 1 799,70

D 727 Zednické výpomoce 5 111,36
33 K 72701 Stavební přípomoce kpl 1,000 5 111,36 5 111,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 858 594,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 858 594,94 15,00% 428 789,24

Cena s DPH v CZK 3 287 384,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.f - Elektronické komunikace (SO01 + SO02)

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 858 594,94
D1 - Strukturovaná kabeláž (SK) 1 675 836,64
    D2 - Datový rozvadĕč 1 26 511,89

    D3 - Ukončení kabelů Cat.6 v rozvaděči 43 469,46

    D4 - Ativní prvky + příslušenství 107 071,71

    D5 - Datový rozvadĕč 2 26 710,85

    D3 - Ukončení kabelů Cat.6 v rozvaděči 42 045,54

    D4 - Ativní prvky + příslušenství 106 526,19

    D6 - Zásuvky 119 960,00

    D7 - Kabeláž 730 533,60

    D8 - Dveřní komunikátor 61 299,87

    D9 - Nosné kabelové trasy 329 381,70

    D10 - Projektové práce a ostatní 82 325,83

D11 - Kamerový systém (CCTV) 226 494,54
    D12 - Záznamové zařízení 52 656,70

    D13 - Kamery 119 612,56

    D14 - Aktivní prvky 34 219,21

    D15 - Projektové práce a ostatní (kabeláž a NKT jsou součástí systému SK) 20 006,07

D16 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 517 848,06
    D17 - Ústředna PZTS 57 542,74

    D18 - Přístupový systém do PZTS 263 528,64

    D19 - Kabeláž, NKT (hlavní NKT na chodbách jsou součástí systému SK) 153 931,80

    D10 - Projektové práce a ostatní 42 844,88

D20 - Společná televizní anténa (STA) 438 415,70
    D21 - Zařízení pro příjem a rozvod DVA-T signálu a příprava pro rozvod SAT signálu 63 869,00

    D22 - Kabeláž (NKT jsou součástí systému SK) 239 404,50

    D23 - Zásuvky STA 40 334,76

    D10 - Projektové práce a ostatní 94 807,44

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 858 594,94

D D1 Strukturovaná kabeláž (SK) 1 675 836,64

D D2 Datový rozvadĕč 1 26 511,89

1 K Pol438
19" 42U, 800x800 rozebíratelný datový rozvadĕč s 
odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, nosnost 
400 kg

ks 1,000 18 640,15 18 640,15

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.1.4.f. Elektronická komunikace (SO01) a D.1.2.4.f. 
Elektronická komunikace (SO02)........platí pro všechny položky rozpočtu

2 K Pol439 Vertikální kabelový kanál - 42U ks 2,000 1 865,95 3 731,90

3 K Pol440 Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí 
matice ks 2,000 194,98 389,96

4 K Pol441 Sada koleček s max. nosností všech 4 koleček 800 kg. 
Slouží k manipulaci s rozvačem ks 1,000 616,30 616,30

5 K Pol442 19" rozvodný panel 8x220V-3m s vaničkou 1U ks 2,000 883,47 1 766,94

6 K Pol443 19" polička s perforací 1U/550mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 930,26 930,26

7 K Pol444 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta ks 1,000 436,38 436,38

D D3 Ukončení kabelů Cat.6 v rozvaděči 43 469,46
8 K Pol445 Patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT6 s 

vyvazovací lištou ks 6,000 3 091,81 18 550,86

9 K Pol446 Samořezný keystone CAT6 UTP, černý ks 140,000 145,28 20 339,20
10 K Pol447 označení vývodu segmentu ks 140,000 32,71 4 579,40

D D4 Ativní prvky + příslušenství 107 071,71
11 K Pol448 Patch kabel 0,5m UTP, CAT6, šedý ks 48,000 47,85 2 296,80
12 K Pol449 Patch kabel 1m UTP, CAT6, šedý ks 48,000 55,90 2 683,20
13 K Pol450 Patch kabel 2m UTP, CAT6, šedý ks 44,000 68,19 3 000,36

14 K Pol451 Switch, 48xLAN, 2xGLAN, 2xGigabit SFP, 
management, rack ks 2,000 21 261,61 42 523,22

15 K Pol452 Switch, 24xLAN, 2xGLAN, 2xGigabit SFP, 
management, rack ks 1,000 14 759,80 14 759,80

16 K Pol453 UPS 3000VA / 2700 W ks 1,000 21 815,95 21 815,95

17 K Pol454

klientská venkovní jednotka, 802.11b/g/n, 300Mb/s, 1x 
LAN, WEP/WPA/WPA2, 802.11i, PoE, režim AP, 
regulace výkonu, QoS,WMM, montáž na strop nebo 
stĕnu

ks 4,000 4 092,95 16 371,80

18 K Pol455 Optická vana , vč. Příslušenství, pigtail, ochrana svaru kmpl 1,000 3 620,58 3 620,58

D D5 Datový rozvadĕč 2 26 710,85

19 K Pol438
19" 42U, 800x800 rozebíratelný datový rozvadĕč s 
odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, nosnost 
400 kg

ks 1,000 18 640,15 18 640,15

20 K Pol439 Vertikální kabelový kanál - 42U ks 2,000 1 865,95 3 731,90

21 K Pol440 Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí 
matice ks 2,000 194,98 389,96

22 K Pol442 19" rozvodný panel 8x220V-3m s vaničkou 1U ks 2,000 883,47 1 766,94

23 K Pol444 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta ks 5,000 436,38 2 181,90

D D3 Ukončení kabelů Cat.6 v rozvaděči 42 045,54

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K Pol445 Patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT6 s 
vyvazovací lištou ks 6,000 3 091,81 18 550,86

25 K Pol446 Samořezný keystone CAT6 UTP, černý ks 132,000 145,28 19 176,96
26 K Pol447 označení vývodu segmentu ks 132,000 32,71 4 317,72

D D4 Ativní prvky + příslušenství 106 526,19
27 K Pol448 Patch kabel 0,5m UTP, CAT6, šedý ks 48,000 47,85 2 296,80
28 K Pol449 Patch kabel 1m UTP, CAT6, šedý ks 48,000 55,90 2 683,20
29 K Pol456 Patch kabel 2m UTP, CAT6, šedý ks 36,000 68,19 2 454,84

30 K Pol451 Switch, 48xLAN, 2xGLAN, 2xGigabit SFP, 
management, rack ks 2,000 21 261,61 42 523,22

31 K Pol452 Switch, 24xLAN, 2xGLAN, 2xGigabit SFP, 
management, rack ks 1,000 14 759,80 14 759,80

32 K Pol457 UPS 3000VA / 2700 W ks 1,000 21 815,95 21 815,95

33 K Pol454

klientská venkovní jednotka, 802.11b/g/n, 300Mb/s, 1x 
LAN, WEP/WPA/WPA2, 802.11i, PoE, režim AP, 
regulace výkonu, QoS,WMM, montáž na strop nebo 
stĕnu

ks 4,000 4 092,95 16 371,80

34 K Pol455 Optická vana , vč. Příslušenství, pigtail, ochrana svaru kmpl 1,000 3 620,58 3 620,58

D D6 Zásuvky 119 960,00

35 K Pol458 zásuvka strukturované kabeláže pro osazení 2 modulů 
RK-45 Cat.6 - komplet - pod omítku, na povrch ks 114,000 278,18 31 712,52

36 K Pol459 zásuvka strukturované kabeláže pro osazení 1 modulů 
RK-45 Cat.6 - komplet - pod omítku, na povrch ks 4,000 206,65 826,60

37 K Pol460 keystone Cat.6 ks 232,000 145,28 33 704,96

38 K Pol461
zásuvka strukturované kabeláže pro osazení 2 modulů 
RJ-45 Cat.6 - komplet - pod omítku, na povrch wifi a 
sestra pacient

ks 8,000 278,18 2 225,44

39 K Pol462 keystone Cat.6 ks 16,000 145,28 2 324,48
40 K Pol463 ukončení kabelu UTP na modulu zásuvky ks 248,000 67,72 16 794,56
41 K Pol447 označení vývodu segmentu ks 248,000 32,71 8 112,08
42 K Pol464 promĕření segmentu, vypracování protokolu ks 248,000 97,82 24 259,36

D D7 Kabeláž 730 533,60
43 K Pol465 Kabel UTP CAT.6, LSZH - zatažení, uložení m 22 320,000 32,73 730 533,60

D D8 Dveřní komunikátor 61 299,87
44 K Pol466 Zápustná krabice pro jeden modul ks 2,000 2 613,90 5 227,80

45 K Pol467 dveřní komunikátor - 4x tlačítko, antivandal provedení ks 2,000 22 592,32 45 184,64

46 K Pol468 telefon ks 2,000 3 076,62 6 153,24
47 K Pol469 Ukončení kabeláže ve vrátníku ks 2,000 225,73 451,46
48 K Pol470 napajecí zdroj 12V pro dveřní komunikátor ks 1,000 1 303,05 1 303,05
49 K Pol471 nastavení, naprogramování dveřních komunikátorĭ ks 2,000 1 489,84 2 979,68

D D9 Nosné kabelové trasy 329 381,70

50 K Pol472 Kabelová lávka pro stoupající trasu 200/100 - komlet, 
vč. Držáků, spojovacích prvků a příchytek pro kabely m 60,000 877,55 52 653,00

51 K Pol473
kabelový žlab plný - 200/100 - komplet včetnĕ 
nástĕných/stropních držáků, odbočných a spojovacích 
prvků, apod., vč. Víka

m 100,000 530,65 53 065,00

52 K Pol474
kabelový žlab plný - 250/100 - komplet včetnĕ 
nástĕných/stropních držáků, odbočných a spojovacích 
prvků, apod., vč. Víka

m 10,000 593,17 5 931,70

53 K Pol475 trubka ohebná - pr.16, 750N, včetnĕ vysekání rýh ve 
zdivu a následného zapravení / instalace do podlah m 200,000 70,38 14 076,00

54 K Pol476 trubka ohebná - pr.20, 750N, včetnĕ vysekání rýh ve 
zdivu a následného zapravení / instalace do podlah m 2 600,000 72,42 188 292,00

55 K Pol477 trubka ohebná - pr.32, 750N, včetnĕ vysekání rýh ve 
zdivu a následného zapravení / instalace do podlah m 50,000 84,97 4 248,50

56 K Pol478 trubka ohebná - pr.40, 750N, včetnĕ vysekání rýh ve 
zdivu a následného zapravení / instalace do podlah m 50,000 98,70 4 935,00

57 K Pol479 trubka ohebná - pr.50, 750N, včetnĕ vysekání rýh ve 
zdivu a následného zapravení / instalace do podlah m 50,000 123,61 6 180,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D10 Projektové práce a ostatní 82 325,83
58 K Pol480 průraz zdivem cca 300mm (cca 50x200mm) ks 80,000 398,35 31 868,00
59 K Pol481 protipožární zatĕsnĕní prostupů kabelů ks 80,000 354,09 28 327,20

60 K Pol482 odvoz a likvidace stavební suti, obalových materiálů a 
pod., včetnĕ dopravy materiálu na staveništĕ kmpl 1,000 12 570,23 12 570,23

61 K Pol483 Koordinačvní práce s ostatními profesemi hod 24,000 398,35 9 560,40

D D11 Kamerový systém (CCTV) 226 494,54

D D12 Záznamové zařízení 52 656,70
62 K Pol485 16 kan. 4K NVR s HDMI (256Mb/256Mb); 1,5U - 4x 

HDD ks 2,000 13 206,19 26 412,38

63 K Pol486 HDD 4TB, určen pro provoz v NVR ks 8,000 3 280,54 26 244,32

D D13 Kamery 119 612,56
64 K Pol487 Mini DOME IR kamera; rozlišení 3,0MPix; obj. 2,8mm; 

IP66 ks 1,000 3 291,88 3 291,88

65 K Pol488 3MPix IP venkovní kamera; ICR + IR + obj. 4,0mm ks 19,000 3 861,72 73 372,68

66 K Pol489 montážní patice  kamery ks 20,000 597,37 11 947,40
67 K Pol490 Instalace a nastavení kamer ks 20,000 1 550,03 31 000,60

D D14 Aktivní prvky 34 219,21
68 K Pol491 PC klient, monitor 24", klávesnice, myš, licence 

(osazení dle koordinace na stavbě 4.NP) kmpl 1,000 6 954,97 6 954,97

69 K Pol492 Switch, PoE+ Managed Gbit Switch 20x 10/100/1000 + 
4x Combo(SFP/RJ45), rack, SFP modul ks 2,000 13 073,12 26 146,24

70 K Pol493 Patch kabel 1m UTP, CAT6, šedý ks 20,000 55,90 1 118,00

D D15 Projektové práce a ostatní (kabeláž a NKT jsou součástí systému SK) 20 006,07

71 K Pol494 odvoz a likvidace stavební suti, obalových materiálů a 
pod., včetnĕ dopravy materiálu na staveništĕ kmpl 1,000 5 311,36 5 311,36

72 K Pol495 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 4,000 398,35 1 593,40
73 K Pol496 Oživení a nastavení systému hod 16,000 398,35 6 373,60
74 K Pol497 výchozí revize CCTV ks 1,000 3 540,91 3 540,91
75 K Pol498 Zaškolení obsluh hod 8,000 398,35 3 186,80

D D16 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 517 848,06

D D17 Ústředna PZTS 57 542,74
76 K Pol500 Ústředna až 520 zón a 32 grup, v krytu s 

komunikátorem a zdrojem ks 1,000 26 753,35 26 753,35

77 K Pol501 LCD klávesnice ks 2,000 4 508,82 9 017,64
78 K Pol502 AKKU 12V/18Ah - rozmĕr: DxŠxV = 181x76x167 ks 1,000 924,01 924,01
79 K Pol503 TCP/IP komunikátor bez krytu ks 1,000 9 777,59 9 777,59
80 K Pol504 GSM komunikátor v kovovém krytu ks 1,000 11 070,15 11 070,15

D D18 Přístupový systém do PZTS 263 528,64
82 K Pol506 Zroj vč. boxu 10A ks 1,000 5 524,33 5 524,33

83 K Pol507 AKKU 12V/18Ah - rozmĕr: DxŠxV = 181x76x167 mm ks 2,000 924,01 1 848,02

84 K Pol508
Modul přístupu, připojený na sbĕrnici ústředny. Slouží k 
vytvoření 1 přístupového bodu - 2 čtečka, relé výstup 
na otvírání dveřního zámku, napájecí zdroj

ks 17,000 7 870,68 133 801,56

85 K Pol509 čtečka karet - INDOOR/OUTDOOR ks 34,000 3 070,92 104 411,28

86 K Pol510 Bezdotyková USB čtečka karet/přívĕšků standardu EM 
125 kHz - osazení dle koordinace při realizaci ks 1,000 5 350,83 5 350,83

87 K Pol511 plná verze software umožňující kompletní správu PZTS 
části i ACCESS nadstavby ks 1,000 12 592,62 12 592,62

D D19 Kabeláž, NKT (hlavní NKT na chodbách jsou součástí systému SK) 153 931,80
88 K Pol512 kabeláž - sbĕrnice (typ a vlastnosti dle požadavků 

výrobce systému) m 1 260,000 38,73 48 799,80

89 K Pol513 napájecí kabel 2x1,5 m 300,000 32,52 9 756,00
90 K Pol514 Kabel UTP CAT.6, LSZH - zatažení, uložení m 200,000 32,73 6 546,00
91 K Pol515 příchytky nad podhledem ks 800,000 25,32 20 256,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92 K Pol516 trubka ohebná - pr.16, 750N, včetnĕ vysekání rýh ve 
zdivu a následného zapravení / instalace do podlah m 600,000 114,29 68 574,00

D D10 Projektové práce a ostatní 42 844,88

93 K Pol517 odvoz a likvidace stavební suti, obalových materiálĭů a 
pod., včetnĕ dopravy materiálu na staveništĕ kmpl 1,000 6 196,59 6 196,59

94 K Pol495 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 24,000 398,35 9 560,40
95 K Pol518 naprogramování, uvedení do travalého provozu hod 20,000 398,35 7 967,00
96 K Pol519 výchozí revize ks 1,000 15 934,09 15 934,09
97 K Pol498 Zaškolení obsluh hod 8,000 398,35 3 186,80

D D20 Společná televizní anténa (STA) 438 415,70

D D21 Zařízení pro příjem a rozvod DVA-T signálu a příprava pro rozvod SAT signálu 63 869,00
98 K Pol520 mĕření signálu DVB-T kmpl 1,000 4 353,11 4 353,11
99 K Pol521 Držák antény pro uchycení do krovu ks 1,000 664,84 664,84

100 K Pol522 Držák antény pro uchycení na plochou střechu (SO02 
terasa 2.NP) , komplet - provizorní osazení ks 1,000 968,08 968,08

101 K Pol523 anténa DVB-T2 ks 1,000 1 379,33 1 379,33

102 K Pol524

Programovatelný zesilovač s potlačeným LTE pásmem 
určený pro vĕtší rozvody STA. Zesilovač je vybaven 
koncovým stupnĕm s typickou výstupní úrovní 111 
dBµV. Třem UHF (470-790 MHz) vstupům lze přiřadit 
až deset programovatelných filtrů v pĕti různých 
kombina

ks 1,000 9 066,59 9 066,59

103 K Pol525 komplet přepĕťová ochrana pro koaxiální kabel - 1. 
stupeň + jemná ochrana ks 1,000 1 881,29 1 881,29

104 K Pol526

Multipřepínače pro 2 družice (9in/8out samostatný 
multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních 
signálů ze 2 satelitních pozic (8 polarizací) pro až 8 
účastníků)

ks 1,000 5 167,43 5 167,43

105 K Pol527

Multipřepínače pro 2 družice (9in/16out samostatný 
multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních 
signálů ze 2 satelitních pozic (8 polarizací) pro až 16 
účastníků)

ks 1,000 5 956,25 5 956,25

106 K Pol528

Multipřepínače pro 2 družice (9in/20out samostatný 
multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních 
signálů ze 2 satelitních pozic (8 polarizací) pro až 20 
účastníků)

ks 2,000 6 358,91 12 717,82

107 K Pol529 Ukončení koaxiálního kabelu F-konektorem ks 110,000 22,57 2 482,70

117 K Pol529.7 Plechová rozvodnice pro STA 600*800*200, povrchová 
úprava barva bílá, zámek FAB ks 2,000 9 615,78 19 231,56

D D22 Kabeláž (NKT jsou součástí systému SK) 239 404,50
108 K Pol530 Koaxiální kabel LSHZ m 7 250,000 32,73 237 292,50
109 K Pol531 Koaxiální kabel, venkovní - zatažení m 60,000 35,20 2 112,00

D D23 Zásuvky STA 40 334,76
110 K Pol532 koncová zásuvka TV-R-SAT - komplet ks 59,000 656,55 38 736,45
111 K Pol533 Ukončení koaxiálního kabelu v zásuvce STA ks 59,000 27,09 1 598,31

D D10 Projektové práce a ostatní 94 807,44
112 K Pol534 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 16,000 398,35 6 373,60
113 K Pol535 nastavení systému STA - programování hod 12,000 398,35 4 780,20
114 K Pol536 Mĕření na rozvodech + vypracování protokolu kmpl 1,000 13 278,41 13 278,41
115 K Pol537 Výchozí revize systému ks 1,000 10 622,73 10 622,73
118 K Pol537.1 Demontáž stávajících slaboproudých systémů hod 150,000 398,35 59 752,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 035 172,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 035 172,18 15,00% 155 275,83

Cena s DPH v CZK 1 190 448,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.g - Elektrická požární signalizace (SO01 + SO02)

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 035 172,18
D1 - Elektrická požární signalizace (EPS) 1 035 172,18
    D2 - Ústředna EPS 79 250,23

    D3 - Tablo obsluhy 32 497,21

    D4 - Zařízení EPS 22 055,42

    D5 - Hlásiče požáru 332 783,75

    D6 - Ostatní 94 320,82

    D7 - Kabeláž, NKT 349 757,12

    D8 - Projektové práce a ostatní 124 507,63

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.g - Elektrická požární signalizace (SO01 + SO02)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 035 172,18

D D1 Elektrická požární signalizace (EPS) 1 035 172,18

D D2 Ústředna EPS 79 250,23
1 K Pol539 Ústředna EPS ks 1,000 39 064,55 39 064,55

P

 Poznámka k položce:
Viz PD D.1.1.4.g. Elektrická požární signalizace (SO01) a D.1.2.4.g. 
Elektrická požární signalizace (SO02).....platí pro všechny položky 

 rozpočtu

2 K Pol540 Čelní panel ústředny CZ ks 1,000 10 017,89 10 017,89
3 K Pol541 Rozšiřující karta se třemi pozicemi pro MM ks 1,000 5 208,46 5 208,46
4 K Pol542 MM hlásičové linky ks 2,000 4 668,82 9 337,64
5 K Pol543 MM pro propojení s tablem obsluhy ks 1,000 4 834,36 4 834,36
6 K Pol544 Akumulator 12V DC/25Ah EN54-4 ks 2,000 1 781,94 3 563,88
7 K Pol545 montáž a sestavení ústředny EPS kmpl 1,000 7 223,45 7 223,45

D D3 Tablo obsluhy 32 497,21
8 K Pol546 Tablo obsluhy ks 1,000 10 318,86 10 318,86
9 K Pol547 Čelní panel tabla CZ ks 1,000 10 017,89 10 017,89
10 K Pol548 MM pro propojení s ústřednou EPS ks 1,000 4 834,36 4 834,36
11 K Pol549 Akumulator 12V DC/12Ah EN54-4 ks 2,000 1 781,94 3 563,88
12 K Pol550 montáž a sestavení tabla EPS ks 1,000 3 762,22 3 762,22

D D4 Zařízení EPS 22 055,42
13 K Pol551 Skříň pro koppler na omítku, IP 40 ks 4,000 376,84 1 507,36
14 K Pol552 poplachový koppler 4/2 ks 2,000 3 942,03 7 884,06
15 K Pol553 koppler 12relé ks 2,000 5 579,56 11 159,12
16 K Pol554 kontrola funkce koppleru ks 4,000 376,22 1 504,88

D D5 Hlásiče požáru 332 783,75
17 K Pol555 Sokl hlásiče ks 139,000 318,34 44 249,26
18 K Pol556 opticko-kouřový hlásič ks 88,000 1 273,48 112 066,24
19 K Pol557 kombinovaný hlásič ks 44,000 1 550,82 68 236,08
20 K Pol558 teplotní hlásič ks 7,000 1 281,00 8 967,00
21 K Pol559 Štítek pro automatický hlásič ks 153,000 24,14 3 693,42
22 K Pol560 Skříň tlač. hl. červená ks 28,000 323,71 9 063,88
23 K Pol561 Elektronika tlačítka s oddĕlovačem ks 28,000 1 841,50 51 562,00
24 K Pol562 Náhradní sklo pro kryt tl. hl. (balení 10ks) ks 1,000 96,75 96,75
25 K Pol563 Štítek pro tlačítkový hlásič ks 28,000 19,30 540,40
26 K Pol564 kontrola funkce hlásiče ks 167,000 127,92 21 362,64
27 K Pol565 vnitřní sirény ks 12,000 1 078,84 12 946,08

D D6 Ostatní 94 320,82
28 K Pol566 samozavírač, vč. Příslušenství (komplet) ks 7,000 9 224,71 64 572,97

29 K Pol567 elektromechanický zámek, vč.průchodek, 
propojovacího kabelu k RJ, protikusu, kování, čtyřhran ks 11,000 2 704,35 29 747,85

D D7 Kabeláž, NKT 349 757,12

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.g - Elektrická požární signalizace (SO01 + SO02)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K Pol568 kabel hlásicí linky dle parametrů PBRS 1x2x0,8 (B2ca, 
B2caS1D0 v CHUC) m 2 028,000 38,73 78 544,44

31 K Pol569 příchytky nad podhledem m 2 000,000 24,14 48 280,00

32 K Pol570
kabel s funkční odolností při požáru minimálnĕ 
60min.(dle ČSN 73 0848, ZP 27/2008, B2caS1D0) - 
1x2x0,8

m 750,000 38,73 29 047,50

33 K Pol571
kabel s funkční odolností při požáru minimálnĕ 
60min.(dle ČSN 73 0848, ZP 27/2008, B2caS1D0) - 
2x2x0,8

m 950,000 44,62 42 389,00

34 K Pol572

příprava kabelové trasy s funkční schopností při požáru 
minimálnĕ 60min.(dle ČSN 73 0848, ZP 27/2008), 
normovaná nebo nenormovaná schválená s daným 
typem kabelu - příchytka kabelů, po 0,3m

ks 5 500,000 15,05 82 775,00

35 K Pol573

Kabelový žebřík šíře 100, vč odlehčení tahu, s funkční 
schopností při požáru minimálnĕ 60min.(dle ČSN 73 
0848, ZP 27/2008), normovaná nebo nenormovaná 
schválená s daným typem kabelu

m 28,000 637,81 17 858,68

36 K Pol574 Trubka ohebná 25mm, vč. Instalačního materiálu, 
možnost zasekat m 1 250,000 40,69 50 862,50

D D8 Projektové práce a ostatní 124 507,63
37 K Pol575 průraz zdivem cca 300mm (cca 25x25mm) ks 100,000 309,83 30 983,00
38 K Pol576 protipožární zatĕsnĕní prostupů kabelů ks 90,000 354,09 31 868,10

39 K Pol577 odvoz a likvidace stavební suti, obalových materiálů a 
pod., včetnĕ dopravy materiálu na staveništĕ kmpl 1,000 10 622,73 10 622,73

40 K Pol495 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 36,000 398,35 14 340,60
41 K Pol578 Naprogramování, oživení systému, funkční zkouška hod 36,000 398,35 14 340,60
42 K Pol579 provozní kniha EPS ks 1,000 399,02 399,02
43 K Pol580 výchozí revize EPS ks 1,000 12 393,18 12 393,18
44 K Pol581 Uvedení do trvalého provozu, zaškolení obsluhy hod 24,000 398,35 9 560,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 399,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 88 399,70 15,00% 13 259,96

Cena s DPH v CZK 101 659,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.h - Závlaha

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 399,70
1 - Zemní práce 4 255,48

4 - Vodorovné konstrukce 968,46

871 - Trubní vedení 12 544,06

872 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 52 566,04

M21 - Elektromontáže 18 065,66

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.h - Závlaha
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 399,70

D 1 Zemní práce 4 255,48
1 K 132101111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3 2,800 219,98 615,94

P

 Poznámka k položce:
 Viz PD D.1.2.4.h. Závlaha..........platí pro všechny položky rozpočtu 

 
 
pro potrubí :    (0,2*0,35)*40

2 K 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 m3 1,000 846,29 846,29

P  Poznámka k položce:
pro ventilové šachtice 2ks

3 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 3,800 44,47 168,99

P  Poznámka k položce:
řádek 1

4 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 3,800 15,69 59,62

5 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,400 1 068,60 2 564,64

P  Poznámka k položce:
obsyp potrubí:    0,2*0,3*40

D 4 Vodorovné konstrukce 968,46
6 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,800 1 210,58 968,46

P  Poznámka k položce:
podsyp potrubí:    0,2*0,1*40

D 871 Trubní vedení 12 544,06
7 K 230180010R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 1,8 m 40,000 121,89 4 875,60

8 K 871PCD01 Filtr SÍTOVÝ 3/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8 ks 1,000 599,60 599,60

9 K 871PCD02 Mosazná vsuvka 3/4" vnější závit, PN 16 ks 6,000 52,47 314,82
10 K 871PCD03 Mosazný T-kus 3/4" IG, PN 16 ks 3,000 126,93 380,79

11 K 871PCD04 Kulový ventil 3/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16 ks 7,000 190,34 1 332,38

12 K 871PCD05 Ventilová šachtice, (dxšxv)  554x422x305mm ks 2,000 1 304,73 2 609,46

13 K 871PCD06 Trubka tlaková PE HD (PE80) d 25 x 1,8 mm PN 8 m 40,000 20,01 800,40

14 K 871PCD07 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32 sada 1,000 287,81 287,81
15 K 871PCD08 Chránička kopoflex d75 m 40,000 33,58 1 343,20

D 872 Ostatní konstrukce na trubním vedení 52 566,04
16 K 872PCD01 3/4" sestava - LF + 3/4" filtr s regulací tlaku ks 1,000 1 213,60 1 213,60

17 K 872PCD02 Nadzemní kapk. potrubí 16mm, 2.2l/h, 33cm, s komp. 
tlaku, 100m role ks 200,000 32,43 6 486,00

18 K 872PCD03 Zajišť. bod. pro 16-17mm potrubí, 15cm hnědý ks 200,000 10,55 2 110,00
19 K 872PCD04 Koncovka pro 16mm potrubí ks 20,000 13,43 268,60
20 K 872PCD05 Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí ks 20,000 11,03 220,60
21 K 872PCD06 Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí ks 5,000 14,39 71,95
22 K 872PCD07 Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí ks 20,000 23,02 460,40
23 K 872PCD08 T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí ks 10,000 25,90 259,00
24 K 872PCD09 Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí ks 10,000 23,02 230,20
25 K 872PCD10 Montáž hlavní/filtrační sestavy závlah: soub 1,000 15 570,00 15 570,00
26 K 872PCD11 Montáž elektromag.ventilu: ks 3,000 2 005,23 6 015,69

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.4. - Technika prostředí staveb

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.4.h - Závlaha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 872PCD12 Montáž kapkovacího potrubí m 200,000 98,30 19 660,00

D M21 Elektromontáže 18 065,66
28 K M21PC01 První zazimování a jarní zprovoznění soub 1,000 885,23 885,23

29 K M21PCD01 Základní el. modulární ovl. Jednotka 230V, WiFi, 4 
sekce, max kapacita až 22 sekcí ks 1,000 6 469,06 6 469,06

30 K M21PCD02 Kabelové čidlo srážek ks 1,000 1 187,98 1 187,98
31 K M21PCD03 Nástavec na čidlo drátové ks 1,000 102,60 102,60

32 K 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2x2,5 mm2 m 5,000 25,18 125,90

33 K M21PC02 Schema skutečného provedení, vypracování manuálu 
údržby ks 1,000 1 327,84 1 327,84

34 K M21PC03 Montáž systému ( ovládací moduly,kabelové vedení): soub 1,000 7 081,82 7 081,82

35 K M21PC04 Programování a zprovoznení systému: soub 1,000 885,23 885,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 746,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 23 746,19 15,00% 3 561,93

Cena s DPH v CZK 27 308,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.a - Sadové úpravy - dvorky

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 746,19
501 - DVORKY 10 425,35
    183 20-51 - Založení záhonu pro výsadbu rostlin 167,31

    183 1-1 - Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy 863,94

    183 21-13 - Výsadba květin do připravené půdy se zalitím 570,52

    184 10 21 - Výsadba dřeviny s balem  se zalitím 3 229,44

    185 80-41 - Ošetření vysazených květin 2 593,92

    184 85-14 - Zpětný řez keřů po výsadbě 228,40

    184 91-14 - Mulčování vysazených rostlin 401,58

    998 23-14 - Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 1 020,30

    materiál - materiál 1 349,94

NP - Následná péče do předání 6 týdnů 13 320,84
    185 80-43 - Zalití rostlin vodou 4 474,32

    HZS - HZS 8 846,52

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.a - Sadové úpravy - dvorky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 746,19

D 501 DVORKY 10 425,35

D 183 20-51 Založení záhonu pro výsadbu rostlin 167,31
1 K 183 20-5111 v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 9,000 18,59 167,31

P
 Poznámka k položce:

 Viz PD D.1.2.6. Sadové úpravy........platí pro všechny položky rozpočtu

D 183 1-1 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy 863,94
2 K 183 11-1111 v rovině nebo ve svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3 ks 34,000 9,41 319,94

3 K 183 11-1112 v rovině nebo ve svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 
0,005 m3 ks 32,000 17,00 544,00

D 183 21-13 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím 570,52
4 K 183 21-1321 květin hrnkovaných o průměru květináčedo 80 mm ks 34,000 16,78 570,52

D 184 10 21 Výsadba dřeviny s balem  se zalitím 3 229,44
5 K 184 10-2112 v rovině nebo ve svahu do 1:5, při průměru balupřes 

200 do 300 mm (2-4l) ks 32,000 100,92 3 229,44

D 185 80-41 Ošetření vysazených květin 2 593,92
6 K 185 80-4111 jednorázové v rovině m2 56,000 46,32 2 593,92

D 184 85-14 Zpětný řez keřů po výsadbě 228,40
7 K 184 85-1411 netrnitých výšky do 0,5 m ks 10,000 22,84 228,40

D 184 91-14 Mulčování vysazených rostlin 401,58
8 K 184 91-1421 mulčovací kůrou (štěpkou) tl. Do 100 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5 m2 9,000 44,62 401,58

D 998 23-14 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 1 020,30
9 K 998 23-1411 vodorovně do 5000 m včetně příplatku t 0,800 1 275,38 1 020,30

D materiál materiál 1 349,94
10 K 595600 voda pro zálivku m3 0,090 127,47 11,47
11 K 595601 kůra mulčovací m3 0,750 1 784,62 1 338,47

D NP Následná péče do předání 6 týdnů 13 320,84

D 185 80-43 Zalití rostlin vodou 4 474,32
12 K 185 80-4312 plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 12,000 372,86 4 474,32

D HZS HZS 8 846,52
13 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik (údržba ploch po 

dobu 6 týdnů) h 12,000 609,74 7 316,88

14 K R voda pro zálivku m3 12,000 127,47 1 529,64

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.a - Sadové úpravy - dvorky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333 059,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 333 059,98 15,00% 49 959,00

Cena s DPH v CZK 383 018,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.b - Sadové úpravy - nádoby

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 333 059,98
OSÁZENÍ NÁDOB - STŘE - OSÁZENÍ NÁDOB - STŘE 325 743,10
    183 90 -11 - Příprava nádob pro vysazování rostlin 158 486,76

    R - Položení souvrství vegetační střechy 200 mm 4 665,60

    180 40-51 - Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech 1 070,64

    183 1-1 - Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy 2 632,07

    183 21-13 - Výsadba květin do připravené půdy se zalitím (do nádob) 2 131,06

    184 10 21 - Výsadba dřeviny s balem  se zalitím (do nádob) 7 373,41

    184 21-51 - Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do nádoby 4 323,45

    185 80-41 - Ošetření vysazených květin 1 760,16

    184 85-14 - Zpětný řez keřů po výsadbě 1 804,36

    184 91-11 - Mulčování vysazených rostlin 2 196,02

    184 81-31 - Ochrana dřevin před okusem zvěří 195,46

    998 23-14 - Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 30 609,12

    D1 - Materiál 108 494,99

NP - Následná péče do předání 6 týdnů 7 316,88
    HZS - HZS 7 316,88

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.b - Sadové úpravy - nádoby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 333 059,98

D OSÁZENÍ NÁDOB - STŘEOSÁZENÍ NÁDOB - STŘE 325 743,10

D 183 90 -11 Příprava nádob pro vysazování rostlin 158 486,76
1 K Pol583 plocha nádoby do 0,3 m2 ks 1,000 452,53 452,53

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.2.6. Sadové úpravy........platí pro všechny položky rozpočtu

2 K Pol584 plocha nádoby přes 0,6 do 1 m2 ks 28,000 1 805,86 50 564,08
3 K Pol585 plocha nádoby přes 3 do 4 m2 ks 5,000 6 522,35 32 611,75
4 K Pol586 plocha nádoby přes 4 do 5 m2 ks 9,000 8 317,60 74 858,40

D R Položení souvrství vegetační střechy 200 mm 4 665,60
5 K Pol587 geotextílie, drenážní vrstva, geotextílie m2 36,000 129,60 4 665,60

D 180 40-51 Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech 1 070,64
6 K Pol588 výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5 

(substrát na vegetační střechu) m2 36,000 29,74 1 070,64

D 183 1-1 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy 2 632,07
7 K 183 11-1111 v rovině nebo ve svahu do 1:5, objemu  do 0,002 m3 ks 127,000 9,41 1 195,07

8 K 183 11-1112 v rovině nebo ve svahu do 1:5, objemu  přes 0,002 do 
0,005 m3 ks 74,000 17,00 1 258,00

9 K 183 11-1114 v rovině nebo ve svahu do 1:5, objemu  přes 0,02 do 
0,05 m3 ks 5,000 35,80 179,00

D 183 21-13 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím (do nádob) 2 131,06
10 K 183 21-1321 květin hrnkovaných o průměru květináče do 80 mm ks 127,000 16,78 2 131,06

D 184 10 21 Výsadba dřeviny s balem  se zalitím (do nádob) 7 373,41
11 K 184 10-2111 v rovině nebo ve svahu do 1:5, při průměru balu přes 

100 do 200 mm ( do 2 l) ks 74,000 59,59 4 409,66

12 K 184 10-2115 v rovině nebo ve svahu do 1:5, při průměru balu přes 
500 do 600 mm (2-4l) ks 5,000 592,75 2 963,75

D 184 21-51 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do nádoby 4 323,45
13 K 184 21-5221 do skruže, obvodu kmene do 200 mm ks 5,000 864,69 4 323,45

D 185 80-41 Ošetření vysazených květin 1 760,16
14 K 185 80-4111 jednorázové v rovině m2 38,000 46,32 1 760,16

D 184 85-14 Zpětný řez keřů po výsadbě 1 804,36
15 K 184 85-1411 netrnitých výšky do 0,5 m ks 79,000 22,84 1 804,36

D 184 91-11 Mulčování vysazených rostlin 2 196,02

16 K 184 91-1151 kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 
přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 38,000 57,79 2 196,02

D 184 81-31 Ochrana dřevin před okusem zvěří 195,46
17 K 184 81-3136 chemicky nátěrem, v rovině nebo na svahu do 1:5  

listnatých, výšky  přes 70 cm ks 2,000 97,73 195,46

D 998 23-14 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 30 609,12
18 K 998 23-1411 vodorovně do 5000 m včetně příplatku t 24,000 1 275,38 30 609,12

D D1 Materiál 108 494,99

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.b - Sadové úpravy - nádoby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K materiál Přemístění materiálu jeřábem, 4 hod h 4,000 6 692,32 26 769,28
20 K R substrát pro intenzivní střešní zahrady t 11,700 4 142,86 48 471,46
21 K R.1 geotextilie 300 g/m2 m2 36,000 55,24 1 988,64
22 K R.2 geotextilie 100 g/m2 m2 36,000 47,80 1 720,80

23 K R.3 drenážní panel PVC/HDPE, 25 mm, retenční kapacita 
6l/m2 m2 36,000 504,58 18 164,88

24 K R.4 kačírek praný 16-32 t 2,100 1 805,86 3 792,31
25 K R.5 voda pro zálivku 10 l /m2 m3 0,740 127,47 94,33
26 K R.6 kotvení pro stromy podzemní do nádob ks 5,000 1 349,09 6 745,45
27 K R.7 dvousložkový nátěr na ochranu kmene kg 0,800 934,80 747,84

P  Poznámka k položce:
následně zálivka automatickým závlahovým systémem

D NP Následná péče do předání 6 týdnů 7 316,88

D HZS HZS 7 316,88
28 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik (údržba ploch po 

dobu 6 týdnů) h 12,000 609,74 7 316,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 937 664,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 937 664,34 15,00% 140 649,65

Cena s DPH v CZK 1 078 313,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.c - Sadové úpravy - prvky

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 937 664,34
NÁDOBY NA ROSTLINY, - NÁDOBY NA ROSTLINY, 937 664,34
    R - Nádoba na rostliny - kulatá Z1 206 590,90

    D1 - Nádoba na rostliny - hranol Z2 283 545,90

    D2 - Nádoba na rostliny - kostka Z3 4 734,38

    D3 - Nádoba na střešní trávník  Z4 92 965,90

    D4 - Nádoba na střešní trávník  Z5 96 409,08

    D5 - Vodní prvek  - kašna Z6 253 418,18

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.c - Sadové úpravy - prvky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 937 664,34

D NÁDOBY NA ROSTLINY,NÁDOBY NA ROSTLINY, 937 664,34

D R Nádoba na rostliny - kulatá Z1 206 590,90
1 K Pol589 d=2350 mm. V 400 mm laminát (alternativně, jiný 

materiál) ks 5,000 41 318,18 206 590,90

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.2.6. Sadové úpravy........platí pro všechny položky rozpočtu

D D1 Nádoba na rostliny - hranol Z2 283 545,90
2 K Pol590 2000x500x600 mm laminát (alternativně, jiný materiál) ks 27,000 10 501,70 283 545,90

D D2 Nádoba na rostliny - kostka Z3 4 734,38
3 K Pol591 500x500x600 mm laminát (alternativně, jiný materiál) ks 1,000 4 734,38 4 734,38

D D3 Nádoba na střešní trávník  Z4 92 965,90
4 K Pol592 800x3800x250 laminát (alternativně, jiný materiál) ks 5,000 18 593,18 92 965,90

D D4 Nádoba na střešní trávník  Z5 96 409,08
5 K Pol593 1600x2750x250 laminát (alternativně, jiný materiál) ks 4,000 24 102,27 96 409,08

D D5 Vodní prvek  - kašna Z6 253 418,18
6 K Pol594 d=2000, v=600 kámen, nebo pohledový beton nerez 

deska r 800 ks 1,000 253 418,18 253 418,18

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.c - Sadové úpravy - prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 202 676,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 202 676,98 15,00% 30 401,55

Cena s DPH v CZK 233 078,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.d - Sadové úpravy - rostliny

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 676,98
D1 - PARTER  - zpevněná plocha, nádoby, závlaha 123 848,08
    D2 - Podlouhlé nádoby 12 823,68

    D3 - Kruhové nádoby 111 024,40

D4 - STŘEŠNÍ ZAHRADA 49 886,39
    D5 - paravánová zeleň - podlouhlé nádoby, závlaha 49 693,06

    D6 - květnatá louka 193,33

D7 - DVORKY 28 942,51

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.2.6. - Sadové úpravy

02 - SO02 - Přístavba

D.1.2.6.d - Sadové úpravy - rostliny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 202 676,98

D D1 PARTER  - zpevněná plocha, nádoby, závlaha 123 848,08

D D2 Podlouhlé nádoby 12 823,68
1 K Pol595 Achillea filipendulina ‘Coronation Gold‘ H9 ks 18,000 99,85 1 797,30

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.2.6. Sadové úpravy........platí pro všechny položky rozpočtu

2 K Pol596 Lavandula angustifolia 'SILVER LEAF' ko 2l ks 20,000 99,85 1 997,00
3 K Pol597 Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspine' ko 2l ks 10,000 265,57 2 655,70
4 K Pol598 Pennisetum allopecuroides  ‘Goldstrich‘ ko 1l ks 12,000 265,57 3 186,84
5 K Pol599 Rosa 'Max Graf' ko 1l ks 6,000 265,57 1 593,42
6 K Pol600 Rosa 'Austriana' ko 1l ks 6,000 265,57 1 593,42

D D3 Kruhové nádoby 111 024,40
7 K Pol601 Betula utilis (betula jacquemontii) 'DOORENBOS' 

vícekmen, bal, 250-300 cm ks 3,000 12 619,80 37 859,40

8 K Pol602 Cornus mas vícekmen, bal, 250-300 cm ks 2,000 27 247,30 54 494,60
9 K Pol603 Ophiopodon planiscapus 'Niger' ko 1l ks 32,000 265,57 8 498,24
10 K Pol604 Origanum vulgare 'Compactum' H9 ks 16,000 99,85 1 597,60
11 K Pol605 Pennisetum allopecuroides  ‘Little Bunny‘ H11 ks 18,000 265,57 4 780,26
12 K Pol606 Nepeta x faassenii  H9 ks 14,000 99,85 1 397,90
13 K Pol607 Thymus vulgaris 'Fleur Provensale' H9 ks 24,000 99,85 2 396,40

D D4 STŘEŠNÍ ZAHRADA 49 886,39

D D5 paravánová zeleň - podlouhlé nádoby, závlaha 49 693,06
14 K Pol608 Aronia x prunifolia 'Nero' ko 2l ks 1,000 196,52 196,52
15 K Pol609 Cotinus coggygria 'Young Lady'® ko 1,5l ks 1,000 233,70 233,70
16 K Pol610 Taxus x media 'HILLII' bal, 100-125 cm ks 11,000 4 302,20 47 324,20
17 K Pol611 Pyracantha 'Red Column' ko 1l ks 5,000 196,52 982,60
18 K Pol612 Malus vřeteno ko 2l ks 1,000 478,02 478,02
19 K Pol613 Pyrus vřeteno ko2l ks 1,000 478,02 478,02

D D6 květnatá louka 193,33
20 K Pol614 Osivo - Květnatá louka pro střešní zahradu (4g/m2), 

200 g 1000 Kč bez DPH kg 0,130 1 487,18 193,33

D D7 DVORKY 28 942,51
21 K Pol615 Hedera helix H9 ks 16,000 99,85 1 597,60
22 K Pol616 Hydrangea anomala subsp. petiolaris ko 2l ks 5,000 902,93 4 514,65
23 K Pol116 Parthenocissus tr. 'Veitch. Boskoop' ko 2l ks 5,000 233,70 1 168,50
24 K Pol617 Pleioblastus pygmaeus ko 3l ks 6,000 902,93 5 417,58
25 K Pol618 Pleioblastus viridistriatus ko 3l ks 16,000 902,93 14 446,88
26 K Pol619 Mentha x piperita H9 ks 18,000 99,85 1 797,30

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 870 760,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 870 760,09 15,00% 130 614,01

Cena s DPH v CZK 1 001 374,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

03 - SO03 - Oplocení

D.1.3.1. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 870 760,09
HSV - Práce a dodávky HSV 870 760,09
    1 - Zemní práce 69 221,89

    2 - Zakládání 430 867,62

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 330 250,52

    998 - Přesun hmot 40 420,06

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

03 - SO03 - Oplocení

D.1.3.1. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 870 760,09

D HSV Práce a dodávky HSV 870 760,09

D 1 Zemní práce 69 221,89

1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 43,656 462,38 20 185,66

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.3.1. Architektonicko-stavební řešení..........platí pro všechny 
položky rozpočtu

VV SO3a-výkop zákl.pasy-pl.DWG(x)tl.0,25
VV (62,57*0,25) 15,643
VV SO3b-dtto
VV (66,55*0,25) 16,638
VV SO3c-výkop zákl.pasy-pl.DWG(x)tl.0,25
VV (45,5*0,25) 11,375

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 56,753 267,62 15 188,24

VV viz nakládání; +koef.zkypř.1,3
VV (43,656*1,3) 56,753

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 56,753 135,44 7 686,63

VV viz odvoz; +10km=koef.JC=10
VV 56,753 56,753

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 43,656 264,35 11 540,46

VV viz výkop
VV 43,656 43,656

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 56,753 15,69 890,45
VV viz odvoz
VV 56,753 56,753

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 79,454 172,81 13 730,45

VV viz skládka; 1,4t/m3
VV (56,753*1,4) 79,454

D 2 Zakládání 430 867,62
7 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 62,248 4 642,00 288 955,22

VV SO03a-zákl.pasy-pl.DWG(x)tl.0,25
VV (93,4*0,25) 23,350
VV SO03b-dtto
VV (100,93*0,25) 25,233
VV SO03c-dtto
VV (54,66*0,25) 13,665

8 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 162,600 661,77 107 603,80
VV SO03a-zákl.pasy-nadzemní část; pl.DWG 2str
VV (37,48*2) 74,960
VV SO03b-dtto
VV (34,57*2) 69,140
VV SO03c-dtto
VV (9,25*2) 18,500

9 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 162,600 211,00 34 308,60
VV viz bed.
VV 162,6 162,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 330 250,52
10 K 338171115 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,00 m ukotvením k pevnému podkladu kus 56,000 239,16 13 392,96
VV SO03a-viz PD
VV 19 19,000
VV SO03b-dtto

D.1.3.1. - Architektonicko-stavební řešení

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

03 - SO03 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 22 22,000
VV SO03c-dtto
VV 15 15,000

11 M 55342152R plotový sloupek pro plotové dílce dl >2,0m povrchová 
úprava Pz(viz specif.PD) kus 56,000 774,45 43 369,20

VV viz mtž
VV 56 56,000

12 M 55342177R nasazovací patka pod sloupek (viz specif.PD) kus 56,000 239,16 13 392,96
VV viz mtž
VV 56 56,000

13 K 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m m 97,170 366,38 35 601,14
VV SO03a-viz PD
VV 53,64 53,640
VV SO03-dtto
VV (8,88+34,65) 43,530

14 M 31391008R plotový panel plochý svařovaný z Pz prof.(viz 
specif.PD) kus 34,000 4 105,57 139 589,38

VV SO03a-viz PD
VV 19 19,000
VV SO03c-dtto
VV 15 15,000

15 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 64,930 316,53 20 552,29

VV SO03b-viz PD
VV 64,93 64,930

16 M 31324774 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1800mm m 66,229 879,26 58 232,51
VV viz mtž; +2%
VV (64,93*1,02) 66,229

17 M 15619100R drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm 
vč.napínáků m 133,860 45,72 6 120,08

VV viz mtž; napnutí horní +dolní= 2x
VV (66,93*2) 133,860

D 998 Přesun hmot 40 420,06
18 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení v do 3 m t 154,878 260,98 40 420,06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 716 931,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 716 931,38 15,00% 257 539,71

Cena s DPH v CZK 1 974 471,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

04 - SO04 - Altán

D.1.4.1. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 716 931,38
HSV - Práce a dodávky HSV 1 090 639,01
    1 - Zemní práce 37 680,10

    2 - Zakládání 71 340,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 408 490,97

    4 - Vodorovné konstrukce 180 779,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 903,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 410,39

    997 - Přesun sutě 115 990,38

    998 - Přesun hmot 56 043,84

PSV - Práce a dodávky PSV 626 292,37
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 221,13

    712 - Povlakové krytiny 164 460,25

    762 - Konstrukce tesařské 125 060,18

    764 - Konstrukce klempířské 32 097,59

    767 - Konstrukce zámečnické 246 620,09

    777 - Podlahy lité 50 833,13

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

04 - SO04 - Altán

D.1.4.1. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 716 931,38

D HSV Práce a dodávky HSV 1 090 639,01

D 1 Zemní práce 37 680,10

1 K 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 2,640 118,63 313,18

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.4.1. Architektonicko-stavební řešení a D.1.4.2. Stavebně 
konstrukční řešení............platí pro všechny položky rozpočtu

VV pl.řezuA na úr.-0,29(x)š.objektu
VV (0,48*5,5) 2,640

2 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 13,653 1 396,47 19 066,00

VV výkop zákl.pasy š.0,5
VV (5,1*2+6,9)*0,5*0,9 7,695
VV dtto š.0,4
VV (11,375+1,725*3)*0,4*0,9 5,958

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 21,181 267,62 5 668,46

VV viz nakládání; +koef.zkypř.1,3
VV (16,293*1,3) 21,181

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 21,181 135,44 2 868,75

VV viz odvoz; +10km=koef.JC=10
VV 21,181 21,181

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 16,293 264,35 4 307,05

VV viz výkop
VV (2,64+13,653) 16,293

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,181 15,69 332,33
VV viz odvoz
VV 21,181 21,181

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 29,653 172,81 5 124,33

VV viz skládka; 1,4t/m3
VV (21,181*1,4) 29,653

D 2 Zakládání 71 340,80
8 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 1,270 1 508,56 1 915,87
VV ozn.P2-viz pl.PD; tl.0,1
VV (6,3+6,4)*0,1 1,270

9 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 1,277 4 689,95 5 989,07

VV P2-vč.tl.příčky; tl.0,096
VV (6,65*2)*0,096 1,277

10 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,051 34 527,27 1 760,89
VV P2-viz pl./3,5kg/m2+10%
VV (6,65*2)*0,0035*1,1 0,051

11 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 13,653 4 517,32 61 674,97
VV viz výkop
VV 13,653 13,653

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 408 490,97
12 K 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10-P15 na 

tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 6,300 1 295,00 8 158,50
VV dělící zeď m.02/03 v.3,15
VV (2*3,15) 6,300

13 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 21,050 4 872,18 102 559,39

D.1.4.1. - Architektonicko-stavební řešení

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV obv.zdi-viz PD; v.3,24(-)otv.; tl.0,25
VV ((11,25+5,25*2)*3,24-(3*3))*0,25 15,368
VV dtto vnitřní
VV ((6,65+2*2)*3,24-(1,9*3,1*2))*0,25 5,682

14 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 168,400 623,41 104 982,24

VV viz žlb(:)tl.0,25 2str
VV (21,05/0,25)*2 168,400

15 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 168,400 211,00 35 532,40

VV viz bed.
VV 168,4 168,400

16 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton m2 168,400 254,16 42 800,54

VV viz bed.
VV 168,4 168,400

17 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,315 34 527,27 114 457,90
VV viz žlb; 150kg/m3 +5%
VV (21,05*0,15)*1,05 3,315

D 4 Vodorovné konstrukce 180 779,43
18 K 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 9,281 4 833,82 44 862,68

VV viz pl.objektu; tl.0,15
VV (11,25*5,5)*0,15 9,281

19 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 61,873 613,82 37 978,88

VV viz žlb(:)tl.0,15
VV (9,281/0,15) 61,873

20 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 61,873 143,86 8 901,05

VV viz bed.
VV 61,873 61,873

21 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm m2 52,088 182,23 9 492,00

VV vnitř.pl.stropu-DWG
VV (10,75*5)-(6,65*0,25) 52,088

22 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm m2 52,088 95,91 4 995,76

VV viz podpěr.kce
VV 52,088 52,088

23 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 52,088 268,55 13 988,23
VV viz podpěr.kce
VV 52,088 52,088

24 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,754 34 527,27 60 560,83
VV viz žlb; 180kg/m3 +5%
VV (9,281*0,18)*1,05 1,754

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 903,10
25 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 

nanášený ručně m2 12,700 114,89 1 459,10
VV viz pl.m.02-03
VV (6,3+6,4) 12,700

26 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 12,700 146,65 1 862,46

VV viz penetr.
VV 12,7 12,700

27 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 53,425 91,54 4 890,52

VV žlb.stěny m.02,03 -v.dtto na beton(-)dv.
VV (3,15+3,2+2)*2*3,15-(1,9*3,1)*2 40,825
VV dtto cih.zeď 2str
VV (2*3,15)*2 12,600

28 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm m2 40,825 146,65 5 986,99

VV viz penetr.žlb.stěny
VV 40,825 40,825

29 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 12,600 336,27 4 237,00

VV viz penetr. cih.zeď
VV 12,6 12,600

30 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 9,000 46,70 420,30

VV AL stěna
VV (3*3) 9,000

31 K 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů m2 41,900 85,62 3 587,48

VV viz S1-m.01 viz pl.PD
VV 41,9 41,900

32 K 621521032 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm 
vnějších podhledů m2 41,900 477,28 19 998,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV viz penetr.
VV 41,9 41,900

33 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 121,073 85,62 10 366,27

VV vnější stěny-Z+S+V+Jstr; pl.DWG
VV (4,78+9,67+26,32+18,47) 59,240
VV vnitř.stěny m.01+ost. v.3,15(-)otv.
VV (10,75+(5,25+2,25)*2)*3,15+(3+3)*0,25-(1,9*3,1*2+3*3) 61,833

34 K 622521032 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm 
vnějších stěn m2 121,073 450,71 54 568,81

VV viz penetrace
VV 121,073 121,073

35 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 9,000 57,08 513,72

VV dtto viz vnitřní
VV 9 9,000

36 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,143 7 921,09 9 053,81

VV P2-m.02,03; tl.0,09 -viz pl.PD
VV (6,3+6,4)*0,09 1,143

37 K 631319022 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení s poprášením cementem m3 1,143 1 391,80 1 590,83

VV viz maz.
VV 1,143 1,143

38 K 635111142 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním m3 6,285 1 172,28 7 367,78

VV P1-podklad pod teras.kci; m.01 tl.0,15
VV (41,9*0,15) 6,285

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 410,39

39 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 49,000 68,61 3 361,89

VV viz plochy PD
VV (11,79+17,54+19,67) 49,000

40 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 84,600 55,11 4 662,31

VV viz pl.míst.
VV (71,9+6,3+6,4) 84,600

41 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 15,412 2 241,82 34 550,93
VV Základy-sníž.část; úr.-0,1/-1,04; š.0,45
VV (4,33*2+3,263)*(1,04-0,1)*0,45 5,043
VV dtto-úr.+0,26/-1,04; š.dtto
VV (5,395*2+3,535)*(0,26+1,04)*0,45 8,380
VV dtto vnitřní-prof.+úr.dtto
VV (3,4*0,45)*(0,26+1,04) 1,989

42 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 5,445 149,45 813,76
VV přizdívky pozednic
VV 9,9*(0,3+0,25) 5,445

43 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 29,107 672,55 19 575,91

VV Obvod.zdi-Sčást-čelo; v.2,6 š.0,45(-)otv.
VV ((4*2,6)-(1,28*2,05))*0,45 3,499
VV dtto rozšíř.+0,15; v.0,65
VV (2,1+0,62)*0,65*0,15 0,265
VV dtto zadní část; v.2,2 š.0,3+rozšíř.+0,15 v.1,3
VV (4*2,2)*0,3+(4,2*1,3)*0,15 3,459
VV dtto bok; v.2,6/2,2; š.0,45(-)otv.
VV (3,263*(2,6+2,2)/2-(0,9*0,6))*0,45 3,281
VV Obvod.zdi-Jčást-čelo; v.2,6 š.0,45(-)otv.
VV ((5,72*2,6)-(1,015*2,05+0,9*0,6))*0,45 5,513
VV dtto rozšíř.+0,25; v.1,45
VV (4,55*1,45)*0,25 1,649
VV dtto zadní část; v.2,2 č.0,3+rozšíř.+0,15 v.1,3
VV (5,9*2,2)*0,3+(5,9*1,3)*0,15 5,045
VV dtto bok; v.2,6/2,2 š.0,3+rozšíř.+0,175 v.1,5
VV (3,535*(2,6+2,2)/2)*0,3+(4*1,5)*0,175 3,595
VV Střední zeď; v.2,6/2,2 tl.0,325+přizd. v.2,2
VV (3,38*(2,6+2,2)/2)*0,325+(0,5*0,15)*2,2 2,801

44 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 4,400 2 241,82 9 864,01

VV viz pl.PD; m.01,02; předpokl.tl.0,15
VV (11,79+17,54)*0,15 4,400

45 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 13,813 457,70 6 322,21
VV m.01,02-viz pl PD; tl.0,31
VV (11,79+17,54)*0,31 9,092
VV pergola-viz řez tl.0,56
VV (5,62*1,5)*0,56 4,721
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46 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 1,080 130,77 141,23

VV V+Sstr
VV (0,9*0,6)*2 1,080

47 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,705 168,14 791,10
VV Vstr
VV (1,015+1,28)*2,05 4,705

48 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 102,939 84,07 8 654,08

VV m.01; v.2,2-2,6(-)otv.

VV
(2,2+2,6)*3,555+(3,37+3,263)*(2,6+2,2)/2*2-
(1,28*2,05+0,9+0,6) 44,778

VV dtto ostění
VV (1,28+2,05*2)*0,15+(0,9+0,6*2)*0,2 1,227
VV m.02 -dtto

VV
(2,2+2,6)*5,095+(3,535+3,38+0,15)*(2,6+2,2)/2*2-
(1,015*2,05+0,9*0,6) 55,747

VV dtto ostění
VV (1,015+2,05*2)*0,15+(0,9+0,6*2)*0,2 1,187

49 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 67,479 84,07 5 672,96

VV Vstr; pl.DWG(-)otv.+ost

VV
27,7-
((1,015+1,28)*2,05+0,9*0,6)+(1,28+1,015+2,05*4+0,9+0,6*2)*
0,2

24,974

VV Sstr-dtto
VV 12,4-(0,9*0,6)+(0,9+0,6*2)*0,2 12,280
VV Jstr-dtto
VV 9,93 9,930
VV Zstr-odměr
VV (2,7+1,4)/2*9,9 20,295

D 997 Přesun sutě 115 990,38

50 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 125,011 205,50 25 689,76

51 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 125,011 242,86 30 360,17

52 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 125,011 16,81 2 101,43

VV viz celková tonáž +24km=koef.JC=24
VV 125,011 125,011

53 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 40,504 523,09 21 187,24

VV viz bour.bet.kcí+terac.dl.+Cetris
VV 40,504 40,504

54 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 53,106 429,68 22 818,59

VV viz bour.cihelných.kcí
VV 53,106 53,106

55 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 8,716 429,68 3 745,09

VV viz otluč.omítek
VV 8,716 8,716

56 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,142 579,14 661,38

VV viz suma bour.kce(-)specif.suť 
VV 125,011-(40,504+53,106+8,716+0,043+19,338+2,162) 1,142

57 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 0,043 523,09 22,49

VV viz odstr.asf.pásů
VV 0,043 0,043

58 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 19,338 392,32 7 586,68

VV viz bour.kamen.+smíš.zdiva+násypy
VV 19,338 19,338

59 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 2,162 840,68 1 817,55

VV viz bour.tes.kcí+truhl.zábr.+obložení
VV 2,162 2,162

D 998 Přesun hmot 56 043,84
60 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 137,164 408,59 56 043,84
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D PSV Práce a dodávky PSV 626 292,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 221,13
61 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 20,400 32,69 666,88
VV pod obv.+vnitř.žlb.zdí; č.0,25
VV (11,25+5,25*2+6,65)*0,25 7,100
VV P2-m.02,03-celá plocha
VV (6,65*2) 13,300

62 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 51 375,00 359,63
VV viz provedení; 0,33kg/m2+5%
VV (20,4*0,00033)*1,05 0,007

63 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 20,400 135,44 2 762,98

VV P2-viz penetr.
VV 20,4 20,400

64 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 23,868 135,44 3 232,68

VV viz provedení; +17%
VV (20,4*1,17) 23,868

65 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,144 1 381,66 198,96

D 712 Povlakové krytiny 164 460,25
66 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 61,875 32,69 2 022,69
VV S1-viz pl.PD
VV (11,25*5,5) 61,875

67 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,021 51 375,00 1 078,88
VV viz provedení; 0,32kg/m2 +5%
VV (61,875*0,00032)*1,05 0,021

68 K 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 65,552 42,03 2 755,15

VV střecha-2části
VV (6,07*4,48)+(4,3*4,32) 45,770
VV pergola
VV (5,62*3,52) 19,782

69 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 123,750 135,44 16 760,70

VV S1-2vrstvy; viz penetr.
VV (61,875*2) 123,750

70 M 62832000 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 2,0mm(viz 
specif.PD) m2 144,788 116,76 16 905,45

VV viz provedení; +17%
VV (123,75*1,17) 144,788

71 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 61,875 13,08 809,33

VV S1-viz penetrace
VV 61,875 61,875

72 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 64,969 24,29 1 578,10
VV viz provedení; +5%
VV (61,875*1,05) 64,969

73 K 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° m2 61,875 42,03 2 600,61

VV S1-viz penetrace
VV 61,875 61,875

74 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 68,063 172,81 11 761,97

VV viz provedení; +10%
VV (61,875*1,1) 68,063

75 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
sklon do 5° m2 61,875 13,08 809,33

VV S1-viz penetrace
VV 61,875 61,875

76 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 68,063 24,29 1 653,25

VV viz provedení; +10%
VV (61,875*1,1) 68,063

77 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5° m2 61,875 78,60 4 863,38

VV S1-viz penetrace
VV 61,875 61,875

78 M 10321002 substrát vegetačních střech extenzivní trávníkový m3 3,573 4 623,75 16 520,66
VV viz provedení; prům.tl.55mm +5%
VV (61,875*0,055)*1,05 3,573
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79 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 61,875 343,28 21 240,45

VV S1-viz penetrace
VV 61,875 61,875

80 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 64,969 906,54 58 897,00
VV viz provedení; +5%
VV (61,875*1,05) 64,969

81 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m t 3,227 1 302,54 4 203,30

D 762 Konstrukce tesařské 125 060,18
82 K 762085811 Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg kus 16,000 32,69 523,04

VV Patky sloupů
VV 4 4,000
VV kotv.pozednic-2úrovně/2str/3ks
VV (2*2*3) 12,000

83 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
do 120 cm2 m 87,600 37,36 3 272,74

VV pergola-krokve 5/15cm
VV (3,43*8) 27,440
VV dtto fošna-osazení krokví 5/18cm
VV 4,48 4,480
VV dtto pásky; 5/20cm 6ks
VV (0,52+0,12)/2*6 1,920
VV krov-vyšší úroveň/7ks+nižší 5ks
VV (7+5)*4,48 53,760

84 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 120 do 224 cm2 m 34,140 46,70 1 594,34

VV pergola-sloupy 12/12cm; 4ks
VV (2,03*4) 8,120
VV dtto vaznice 12/15cm 1ks
VV 5,62 5,620
VV krov-pozednice 15/15cm/2části/2str
VV (5,9+4,3)*2 20,400

85 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 65,552 18,68 1 224,51
VV střecha-2části
VV (6,07*4,48)+(4,3*4,32) 45,770
VV pergola
VV (5,62*3,52) 19,782

86 K 762951002 Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové 
vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm m2 41,900 137,73 5 770,89

VV P1-m.01; viz pl.PD 
VV 41,9 41,900

87 M 61198142 terasový hranol 45x70mm exotická dřevina m 125,700 127,40 16 014,18
VV viz mtž; 3bm/m2
VV (41,9*3) 125,700

88 K 762952044 Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu 
skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy m2 41,900 475,16 19 909,20

VV P1-viz podkl.rošt
VV 41,9 41,900

89 M 60791112 prkno terasové dřevoplastové tl 20mm m 369,558 189,38 69 986,89
VV viz mtž; š.12cm=8,4m/m2 +5%
VV (41,9*8,4)*1,05 369,558

90 K 762952101 Ukončovací lišta terasy m 19,688 189,38 3 728,51
VV vnitř.obv.m.01(-)dv. +5%
VV ((10,75+(5,25+2,25)*2)-(3+2*2))*1,05 19,688

91 K 762952102 Čelní kryt dl 140 mm terasy m 11,000 189,38 2 083,18
VV otevř.čelo m.01
VV 11 11,000

92 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m t 0,461 2 066,59 952,70

D 764 Konstrukce klempířské 32 097,59
93 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 65,552 88,74 5 817,08

VV viz bednění
VV 65,552 65,552

94 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 112,528 28,02 3 153,03
VV střecha-2části boky+pult.hrana
VV (6,07*4,48*2)+(4,3*4,32) 72,963
VV pergola
VV (5,62*3,52*2) 39,565

95 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové m 15,990 37,36 597,39

VV střecha-2části
VV (6,07+4,3) 10,370
VV pergola
VV 5,62 5,620

96 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1,800 18,68 33,62
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VV okna 2ks
VV (0,9*2) 1,800

97 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 9,940 37,36 371,36
VV napojení boku nižší střechy na čelo vyšší
VV 4,32 4,320
VV pergola-napojení na čelo střechy
VV 5,62 5,620

98 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 15,990 37,36 597,39
VV střecha-2části
VV (6,07+4,3) 10,370
VV pergola
VV 5,62 5,620

99 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 7,900 37,36 295,14
VV střecha-2části
VV (2,8*2) 5,600
VV pergola
VV 2,3 2,300

100 K 764222435 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 
mm m 33,500 631,45 21 153,58

VV ozn.K1
VV (11,25+5,5)*2 33,500

101 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,030 2 633,43 79,00

D 767 Konstrukce zámečnické 246 620,09
102 K 767416201R Montáž a dodávka AL panelu (viz specif.PD) m2 9,000 6 893,41 62 040,69

VV AL panel; ozn.3
VV (3*3) 9,000

103 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 2,000 1 062,27 2 124,54
VV ozn.D1
VV 2 2,000

104 M 55341164 dveře dvoukřídlé vč.kov. (viz specif.PD) kus 2,000 90 755,44 181 510,88
VV viz mtž
VV 2 2,000

105 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,559 1 688,70 943,98

D 777 Podlahy lité 50 833,13
106 K 777111123 Zbroušení a očištění podkladu m2 15,240 261,55 3 986,02

VV m.02,03-viz pl.PD +20%sokl
VV (6,3+6,4)*1,2 15,240

111 K 777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy m2 15,240 177,48 2 704,80
VV m.02,03-viz pl.PD +20%sokl
VV (6,3+6,4)*1,2 15,240

112 K 777621151 Krycí polyuretanový nátěr podlahy m2 15,240 2 895,68 44 130,16
VV m.02,03-viz pl.PD +20%sokl
VV (6,3+6,4)*1,2 15,240

110 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m t 0,016 759,32 12,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 210,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 88 210,59 15,00% 13 231,59

Cena s DPH v CZK 101 442,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.4.4. - Technika prostředí staveb

04 - SO04 - Altán

D.1.4.4.a - Zdravotně technické instalace

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 210,59
01 - Vnitřní kanalizace 49 505,85
    101 - 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC 8 631,16

    102 - Specifikace 721 17 992,40

    103 - 721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém 2 296,19

    104 - Specifikace  721 17 - Ostatní plastové tvarovky 114,02

    105 - 722 18 - Ochrana potrubí 846,12

    106 - 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky, 117,95

    107 - Specifikace 721 21 4 289,61

    108 - 721 23 - Střešní vtoky 149,41

    109 - Specifikace 721 23 7 614,35

    110 - 721 29 - Ostatní 196,60

    111 - 721 - Ostatní vícenáklady - zemní práce na potr.vnitřní ležaté kanal. 23 981,02

    112 - 998 72 - Přesun hmot 277,02

02 - Vnitřní vodovod 37 623,14
    201 - 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 5 430,56

    202 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typ.řady 4, mat.PP-RCT PN22 651,10

    203 - 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 94,36

    204 - 722 18 - Ochrana potrubí 110,10

    205 - Specifikace 722 18 28,30

    206 - 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 179,29

    207 - 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 618,87

    208 - 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 1 277,06

    209 - 722 - Svěrné tvarovky systém 953,87

    210 - 722 29 - Ostatní 801,84

    212 - 722 - Ostatní specifikace - zemní práce v trase vodovodu 27 448,08

    213 - 998 72 - Přesun hmot 29,71

03 - Zařizovací předměty 1 081,60
    301 - 725 98 - Dvířka 1 080,58

    302 - 998 72 - Přesun hmot 1,02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 210,59

D 01 Vnitřní kanalizace 49 505,85

D 101 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC 8 631,16

1 K 17-1109 typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 100 m 4,000 468,67 1 874,68

P

 Poznámka k položce:
Viz PD D.1.4.4.a. Zdravotně technické instalace...........platí pro všechny 

 položky rozpočtu

2 K 17-1111 typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 125 m 12,000 563,04 6 756,48

D 102 Specifikace 721 17 992,40

3 K 17-001
oblouk KGB 100/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném  
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 3,000 61,34 184,02

4 K 17-002
oblouk KGB 125/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném  
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 5,000 95,15 475,75

5 K 17-003

odbočka KGEA 125/125/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 226,47 226,47

6 K 17-004

redukce KGR 100/125 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném  nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 106,16 106,16

D 103 721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém 2 296,19

7 K 17-4104
Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-
systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem HT 110x2,7 mm

m 4,000 558,32 2 233,28

8 K 17-4112
Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-
systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem montáž čistící tvarovky HT-ČK 110

ks 1,000 62,91 62,91

D 104 Specifikace  721 17 - Ostatní plastové tvarovky 114,02
9 K 17-102 čistící kus HTRE 110 ks 1,000 114,02 114,02

D 105 722 18 - Ochrana potrubí 846,12
10 K 18-1118 DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 4,000 211,53 846,12

D 106 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky, 117,95
11 K 21-1407 montáž vpustě dvorní ks 1,000 117,95 117,95

D 107 Specifikace 721 21 4 289,61

12 K 21-001
dvorní vtok se svislým odtokem DN150, suchou  
klapkou proti pronikání zápachu, litinovým rámem a 
litinovou mříží, odtok min. 4,30 l/s

ks 1,000 4 289,61 4 289,61

D 108 721 23 - Střešní vtoky 149,41
13 K 23-3115 montáž střešních vtoků plastových do DN 100 ks 1,000 149,41 149,41

D 109 Specifikace 721 23 7 614,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 23-001 stř.vtok provedení H bez el.ohřevu, svislý odtok DN70 
hltnost Q=6,0 l/s, s továrně připojeným asfalt.pásem ks 1,000 5 111,36 5 111,36

15 K 23-002 nástavec stř.vtoku, provedení P s továrně  připojenou 
PVC izolační přírubou ks 1,000 1 564,86 1 564,86

16 K 23-003 odvodňovací kroužek HL160 ks 1,000 482,04 482,04
17 K 23-004 nástavec HL350 ks 1,000 456,09 456,09

D 110 721 29 - Ostatní 196,60
18 K 29-0111 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 20,000 9,83 196,60

D 111 721 - Ostatní vícenáklady - zemní práce na potr.vnitřní ležaté kanal. 23 981,02

19 K 721-001

(výkopová rýha prům.hl.1,0 m, š.=0,60 m, včetně 
obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu a 
hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na 
skládku, uložení, poplatku za skládkovné)

m 16,000 1 140,23 18 243,68

20 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 
vibrační deskou m2 9,600 597,64 5 737,34

D 112 998 72 - Přesun hmot 277,02
21 K 72-1103 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 24 m t 0,284 975,43 277,02

D 02 Vnitřní vodovod 37 623,14

D 201 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 5 430,56
22 K 17-1212 d-25 mm m 6,000 211,53 1 269,18
23 K 17-1213 d-32 mm m 8,000 215,46 1 723,68
24 K 17-1214 d-40 mm m 10,000 243,77 2 437,70

D 202 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typ.řady 4, mat.PP-RCT PN22 651,10
25 K 17-1432 PP-RCT trubka d-20 mm m 2,000 325,55 651,10

D 203 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 94,36
26 K 17-1482 upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C) m 2,000 47,18 94,36

D 204 722 18 - Ochrana potrubí 110,10
27 K 18-1118.1 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 

montáž do DN 25 m 2,000 55,05 110,10

D 205 Specifikace 722 18 28,30
28 K 18-001 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm m 2,000 14,15 28,30

D 206 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 179,29
29 K 19-0401 vyvedení a upevnění výústek DN 15 ks 1,000 179,29 179,29

D 207 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 618,87
30 K 22-0111 nástěnka G1/2" ks 1,000 173,00 173,00
31 K 22-2232 nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G1/2" soub 1,000 227,26 227,26

32 K 22-4111 kohout plnící a vypouštěcí DN 15 (G 1/2") R608D ks 1,000 218,61 218,61

D 208 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 1 277,06
33 K 23-0213 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G1" ks 1,000 537,09 537,09

34 K 23-0214 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D 
G5/4" ks 1,000 739,97 739,97

D 209 722 - Svěrné tvarovky systém 953,87
35 K 722-101 šroubení D32-G1" typ T-110 ks 1,000 165,14 165,14
36 K 722-102 šroubení D40-G5/4" typ T-110 ks 2,000 195,02 390,04
37 K 722-103 šroubení D25-G1/2" typ T-112 (vnější závit) ks 1,000 156,49 156,49
38 K 722-104 šroubení D40-G1" typ T-112 (vnější závit) ks 1,000 156,49 156,49

39 K 722-105 T-kus typ T-130 s redukovanou odbočkou D32/25/32 ks 1,000 85,71 85,71

D 210 722 29 - Ostatní 801,84
40 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 26,000 14,45 375,70
41 K 29-0234 proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 26,000 16,39 426,14

D 212 722 - Ostatní specifikace - zemní práce v trase vodovodu 27 448,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 722-201

(výkopová rýha prům.hl.1,0 m, š.=0,60 m, včetně 
obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu a 
hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na 
skládku, uložení, poplatku za skládkovné)

m 24,000 1 140,23 27 365,52

43 K 722-202 ochranná fólie modré barvy m 3,000 27,52 82,56

D 213 998 72 - Přesun hmot 29,71
44 K 72-2103 vodovod vnitřní v objektech výšky do 24 m t 0,034 873,87 29,71

D 03 Zařizovací předměty 1 081,60

D 301 725 98 - Dvířka 1 080,58
45 K 98-0121 dvířka kovová lakovaná rozm. 30/30 cm ks 1,000 1 080,58 1 080,58

D 302 998 72 - Přesun hmot 1,02
46 K 72-5103 zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,001 1 022,67 1,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 914,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 107 914,78 15,00% 16 187,22

Cena s DPH v CZK 124 102,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.4.4. - Technika prostředí staveb

04 - SO04 - Altán

D.1.4.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 914,78
1 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 2 997,99

2 - Montážní materiál - trubky 876,22

3 - Montážní materiál - krabice 346,46

4 - Montážní materiál - ostatní 589,78

5 - Jímací soustava, zemnící soustava - doplnění 5 517,96

6 - Zemnící soustava 4 468,37

7 - Osvětlení 20 782,02

8 - Kabely a vodiče 4 173,50

9 - Rozváděč RP03.1 68 162,48

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)
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04 - SO04 - Altán

D.1.4.4.b - Silnoproudá elektrotechnika

Strana 267 z 354



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 914,78

D 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 2 997,99
1 K 1.1 Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T ks 1,000 200,10 200,10

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.4.4.b. Silnoproudá elektrotechnika..........platí pro všechny 
položky rozpočtu

2 K 1.2 Zásuvka IP44, 230V/50Hz - 16A, 2P+T ks 11,000 200,10 2 201,10
3 K 1.3 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 2,000 197,63 395,26
4 K 1.4 Spínač sériový ř.5, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 1,000 201,53 201,53

D 2 Montážní materiál - trubky 876,22
5 K 2.1 Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 

320N/5cm,-25stC +60stC m 5,000 30,21 151,05

6 K 2.2 Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 10,000 12,07 120,70

7 K 2.3 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 35,000 5,21 182,35

8 K 2.4 Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 25,000 4,32 108,00

9 K 2.5 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky) kpl 1,000 314,12 314,12

D 3 Montážní materiál - krabice 346,46
10 K 3.2 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 ks 14,000 16,81 235,34
11 K 3.3 Instalační přístrojová krabice KPR68 ks 4,000 27,78 111,12

D 4 Montážní materiál - ostatní 589,78
12 K 4.1 Instalační krabice 105x105x55, IP55 ks 3,000 73,25 219,75
13 K 4.2 Instalační ráměčky, ASŘ kpl 1,000 38,73 38,73

14 K 4.3 Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, 
příchytky, sádra, atd.) kpl 1,000 331,30 331,30

D 5 Jímací soustava, zemnící soustava - doplnění 5 517,96
15 K 5.1 Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m /55m/ kg 8,000 165,98 1 327,84
16 K 5.2 Drát FeZn pr.10mm    1kg=1,6m /6m/ kg 4,000 69,71 278,84
17 K 5.3 Svorka spojovací SS ks 8,000 19,37 154,96
18 K 5.4 Svorka křížová SK ks 2,000 40,39 80,78
19 K 5.5 Svorka připojovací SP ks 2,000 23,79 47,58
20 K 5.6 Svorka zkušební SZ ks 2,000 53,11 106,22
21 K 5.7 Podpěra vedení PV01 ks 12,000 23,79 285,48
22 K 5.8 Podpěra vedení PV22 ks 31,000 29,33 909,23
23 K 5.9 JP 0,5 M16 AlMgSi + svorka ks 4,000 219,09 876,36
24 K 5.10 Ochranný úhelník 1,7 m 2,000 327,53 655,06
25 K 5.11 Číselný štítek ks 2,000 4,43 8,86
26 K 5.12 Montážní a instalační materiál kpl 1,000 786,75 786,75

D 6 Zemnící soustava 4 468,37
27 K 6.1 Pásek FeZn 30x4 m 40,000 73,37 2 934,80
28 K 6.2 Svorka Sr3b ks 3,000 39,07 117,21
29 K 6.3 Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen - MET ks 1,000 1 416,36 1 416,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 7 Osvětlení 20 782,02
30 K 7.1 LE.04 - LED přisazené svítidlo IP44 (viz. kniha svítidel) ks 7,000 2 968,86 20 782,02

D 8 Kabely a vodiče 4 173,50
31 K 8.1 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 20,000 38,77 775,40
32 K 8.2 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 85,000 23,06 1 960,10
33 K 8.3 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 65,000 14,01 910,65
34 K 8.4 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 25,000 14,01 350,25
35 K 8.5 Vodič CY 6 m 10,000 17,71 177,10

D 9 Rozváděč RP03.1 68 162,48

36 K 9.1

Rozváděč nástěnný,  Velikost š.v.h. 250 x 475 x 94 
(Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: 
IP65/20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 
50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní materiál, viz. 
schéma

kpl 1,000 17 912,57 17 912,57

37 K 1.1.1 Stavební přípomoce - nika pro RP, drážky kpl 1,000 13 278,41 13 278,41
38 K 1.2.1 Montážní práce kpl 1,000 13 278,41 13 278,41
39 K 1.3.1 Montáž osvětlení ks 7,000 526,71 3 686,97
40 K 1.4.1 Montáž RP hod 8,000 398,35 3 186,80
41 K 1.5 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 7 081,82 7 081,82
42 K 1.6 Likvidace odpadů kpl 1,000 4 426,14 4 426,14
43 K 1.7 Revize, TIČR kpl 1,000 5 311,36 5 311,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 835 504,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 835 504,21 15,00% 125 325,63

Cena s DPH v CZK 960 829,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05a - Přístřešek

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.a. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 835 504,21
HSV - Práce a dodávky HSV 427 590,13
    1 - Zemní práce 18 974,22

    2 - Zakládání 40 892,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 237 534,90

    4 - Vodorovné konstrukce 72 770,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 420,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 481,31

    998 - Přesun hmot 29 515,72

PSV - Práce a dodávky PSV 390 188,16
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 479,17

    712 - Povlakové krytiny 51 270,43

    764 - Konstrukce klempířské 7 915,78

    767 - Konstrukce zámečnické 257 881,33

    777 - Podlahy lité 63 641,45

OST - Ostatní 17 725,92

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05a - Přístřešek

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.a. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 835 504,21

D HSV Práce a dodávky HSV 427 590,13

D 1 Zemní práce 18 974,22

1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,936 185,88 173,98

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.5.1. Architektonicko-stavební řešení........platí pro všechny 
položky rozpočtu

VV pl.řezA-PT DWG na úr.-0,2(x)š.obj.
VV (0,32*2,925) 0,936

2 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 7,044 1 396,47 9 836,73

VV výkop zákl.pasy š.0,4; hl.1,0
VV (6,63*2+2,13+2,22)*0,4*1 7,044

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,374 267,62 2 776,29

VV viz nakládání; +koef.zkypř.1,3
VV (7,98*1,3) 10,374

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 10,374 135,44 1 405,05

VV viz odvoz; +10km=koef.JC=10
VV 10,374 10,374

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 7,980 264,35 2 109,51

VV viz výkop
VV (0,936+7,044) 7,980

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,374 15,69 162,77
VV viz odvoz
VV 10,374 10,374

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 14,524 172,81 2 509,89

VV viz skládka; 1,4t/m3
VV (10,374*1,4) 14,524

D 2 Zakládání 40 892,81
8 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 m3 1,895 4 642,00 8 796,59
VV P1-viz pl.zákl.desky; tl.0,096
VV (6,63*(2,925+3,03)/2)*0,096 1,895

9 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,008 34 527,27 276,22
VV P2-viz pl./3,5kg/m2+10%
VV (6,63*(2,925+3,03)/2)*0,00035*1,1 0,008

10 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 7,044 4 517,32 31 820,00
VV viz výkop
VV 7,044 7,044

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 237 534,90
11 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 12,452 4 872,18 60 668,39

VV obv.zdi-Zstr; v.4,315 tl.0,3
VV (6,53*4,315)*0,3 8,453
VV dtto J+Vstr; v.dtto(-)otv.DWG tl.0,2-Sstr otvor
VV ((2,43+6,53)*4,315-(13,155+5,514))*0,2 3,999

12 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 100,277 623,41 62 513,68

VV viz žlb(:)tl.0,3 2str
VV (8,453/0,3)*2 56,353

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05a - Přístřešek

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.a. - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dtto (:) tl.0,2 2str+ost.
VV (3,999/0,2)*2+(3,4+1,13+3,66+4,08+3,7*2)*0,2 43,924

13 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 100,277 211,00 21 158,45

VV viz bed.
VV 100,277 100,277

14 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton m2 100,277 254,16 25 486,40

VV viz bed.
VV 100,277 100,277

15 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,961 34 527,27 67 707,98
VV viz žlb; 150kg/m5 +5%
VV (12,452*0,15)*1,05 1,961

D 4 Vodorovné konstrukce 72 770,23
16 K 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 4,378 4 833,82 21 162,46

VV viz pl.objektu; tl.0,2-0,25
VV (6,53*(2,93+3,03)/2)*(0,2+0,25)/2 4,378

17 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 19,458 613,82 11 943,71

VV viz žlb(:)tl.0,2-0,25
VV 4,378/((0,2+0,25)/2) 19,458

18 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 19,458 143,86 2 799,23

VV viz bed.
VV 19,458 19,458

19 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm m2 15,202 182,23 2 770,26

VV vnitř.pl.stropu
VV (2,43+2,53)/2*6,13 15,202

20 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm m2 15,202 95,91 1 458,02

VV viz podpěr.kce
VV 15,202 15,202

21 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 15,202 268,55 4 082,50
VV viz podpěr.kce
VV 15,202 15,202

22 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,827 34 527,27 28 554,05
VV viz žlb; 180kg/m3 +5%
VV (4,378*0,18)*1,05 0,827

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 420,94
23 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn m2 20,860 58,66 1 223,65
VV vnější stěny-S+J+Vstr; viz pohledy pl.DWG
VV (9,18+2,18+9,5) 20,860

24 K 622521032 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm 
vnějších stěn m2 20,860 513,75 10 716,83

VV viz penetrace
VV 20,86 20,860

25 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 30,280 46,70 1 414,08

VV pl.DWG-viz pohledy 
VV (11,6+13,2+5,48) 30,280

26 K 632451456 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 25 
běžný m2 15,900 333,47 5 302,17

VV P1-viz pl.PD m.01
VV 15,9 15,900

27 K 631362021R Výztuž cem.potěrů svařovanými sítěmi Kari t 0,052 42 968,18 2 234,35
VV síť 3kg/m2 +10% -viz plocha
VV (15,9*0,003)*1,1 0,052

28 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 15,900 112,09 1 782,23
VV viz potěr
VV 15,9 15,900

69 K 635111242R Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se 
zhutněním m3 1,590 1 728,07 2 747,63

VV P1
VV 15,9*0,1 1,590
VV Součet 1,590

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 481,31

29 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 23,394 68,61 1 605,06

VV vnitřní-viz pl.PD
VV 15,9 15,900
VV vnější Z+J+Vstr; š.0,6
VV (2,93+6,53+3,03)*0,6 7,494
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m m2 15,900 55,11 876,25

VV viz pl.PD
VV 15,9 15,900

D 998 Přesun hmot 29 515,72
31 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 72,238 408,59 29 515,72

D PSV Práce a dodávky PSV 390 188,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 479,17
32 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 19,443 32,69 635,59
VV viz pl.k vněj.zdi
VV (2,925+3,03)/2*6,53 19,443

33 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 51 375,00 359,63
VV viz provedení; 0,33kg/m2+5%
VV (19,443*0,00033)*1,05 0,007

34 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 6,015 42,03 252,81

VV vnější Sstr dle terénu; od úr.-0,1/+1,3
VV 2,925*(0,1+1,3) 4,095
VV dtto Vstr -dtto; úr.-0,1/-0,1 až+0,7
VV 4,8*(0,1+0,7)/2 1,920

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 51 375,00 102,75
VV viz provedení; 0,34kg/m2+5%
VV (6,015*0,00034)*1,05 0,002

36 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 19,443 135,44 2 633,36

VV P1-viz penetr.
VV 19,443 19,443

37 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 22,748 135,44 3 080,99

VV viz provedení; +17%
VV (19,443*1,17) 22,748

38 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 6,015 154,13 927,09

VV viz penetr.
VV 6,015 6,015

39 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 7,038 135,44 953,23

VV viz provedení; +17%
VV (6,015*1,17) 7,038

40 K 711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 6,617 42,03 278,11

VV část v zemi-viz svis.izol.; +10%
VV (6,015*1,1) 6,617

41 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,185 1 381,66 255,61

D 712 Povlakové krytiny 51 270,43
42 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 19,459 32,69 636,11
VV S1-viz pl.PD
VV (2,93+3,03)/2*6,53 19,459

43 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 51 375,00 359,63
VV viz provedení; 0,32kg/m2 +5%
VV (19,459*0,00032)*1,05 0,007

44 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 38,918 135,44 5 271,05

VV S1-2vrstvy; viz penetr.
VV (19,459*2) 38,918

45 M 62832000 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 2,0mm(viz 
specif.PD) m2 45,534 116,76 5 316,55

VV viz provedení; +17%
VV (38,918*1,17) 45,534

46 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 19,459 13,08 254,52

VV S1-viz penetrace
VV 19,459 19,459

47 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 20,432 24,29 496,29
VV viz provedení; +5%
VV (19,459*1,05) 20,432

48 K 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° m2 19,459 42,03 817,86

VV S1-viz penetrace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 19,459 19,459

49 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 21,405 172,81 3 699,00

VV viz provedení; +10%
VV (19,459*1,1) 21,405

50 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
sklon do 5° m2 19,459 13,08 254,52

VV S1-viz penetrace
VV 19,459 19,459

51 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 21,405 24,29 519,93

VV viz provedení; +10%
VV (19,459*1,1) 21,405

52 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5° m2 19,459 83,84 1 631,44

VV S1-viz penetrace
VV 19,459 19,459

53 M 10321002 substrát vegetačních střech extenzivní trávníkový m3 1,635 4 932,00 8 063,82
VV viz provedení; prům.tl.80mm +5%
VV (19,459*0,08)*1,05 1,635

54 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 19,459 132,12 2 570,92

VV S1-viz penetrace
VV 19,459 19,459

55 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 20,432 966,97 19 757,13
VV viz provedení; +5%
VV (19,459*1,05) 20,432

56 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m t 1,245 1 302,54 1 621,66

D 764 Konstrukce klempířské 7 915,78
57 K 764222435 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 

mm m 12,490 631,45 7 886,81
VV ozn.K1
VV (6,53+3,03+2,93) 12,490

58 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,011 2 633,43 28,97

D 767 Konstrukce zámečnické 257 881,33
59 K 767416202R Montáž a dodávka AL panelu bez/s dveřmi (viz 

specif.PD) m2 30,209 8 511,25 257 116,35
VV AL panel; ozn.3/D1+D2; S+Jstr pl.DWG
VV (11,54+13,155+5,514) 30,209

60 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,453 1 688,70 764,98

D 777 Podlahy lité 63 641,45
61 K 777111123 Zbroušení a očištění podkladu m2 19,080 261,55 4 990,37

VV m.01-viz pl.PD +20%sokl
VV (15,9*1,2) 19,080

67 K 777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy m2 19,080 177,48 3 386,32
VV m.01-viz pl.PD +20%sokl
VV (15,9*1,2) 19,080

68 K 777621151 Krycí polyuretanový nátěr podlahy m2 19,080 2 895,68 55 249,57
VV m.01-viz pl.PD +20%sokl
VV (15,9*1,2) 19,080

65 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m t 0,020 759,32 15,19

D OST Ostatní 17 725,92
66 K OST001R Plast.kontejner na odpad (viz specif.PD) kus 4,000 4 431,48 17 725,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 421,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 65 421,99 15,00% 9 813,30

Cena s DPH v CZK 75 235,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05a - Přístřešek

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.4.a - Zdravotně technické instalace

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 421,99
01 - Vnitřní kanalizace 46 071,60
    101 - 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého 7 030,05

    102 - Specifikace 721 17 754,88

    103 - 721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém 2 123,19

    104 - Specifikace  721 17 - Ostatní plastové tvarovky 178,50

    105 - 722 18 - Ochrana potrubí 807,59

    106 - 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky, 117,95

    107 - Specifikace 721 21 4 289,61

    108 - 721 23 - Střešní vtoky 149,41

    109 - Specifikace 721 23 7 611,99

    110 - 721 29 - Ostatní 186,77

    111 - 721 - Ostatní vícenáklady 22 482,21

    112 - 998 72 - Přesun hmot 339,45

02 - Vnitřní vodovod 18 268,79
    201 - 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 2 115,30

    202 - 722 17 - Potrubí plastové HD-PE80/SDR17,6 353,86

    203 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typ.řady 4, mat.PP-RCT PN22 651,10

    204 - 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 94,36

    205 - 722 18 - Ochrana potrubí 110,10

    206 - Specifikace 722 18 28,30

    207 - 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 179,29

    208 - 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 618,87

    209 - 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 879,17

    211 - 722 29 - Ostatní 370,08

    212 - 722 - Ostatní specifikace - zemní práce v trase vodovodu 12 857,00

    213 - 998 72 - Přesun hmot 11,36

03 - Zařizovací předměty 1 081,60
    301 - 725 98 - Dvířka 1 080,58

    302 - 998 72 - Přesun hmot 1,02

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05a - Přístřešek

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.4.a - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 421,99

D 01 Vnitřní kanalizace 46 071,60

D 101 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého 7 030,05

1 K 17-1109
PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 
100

m 15,000 468,67 7 030,05

P

 Poznámka k položce:
Viz PD D.1.5.4.a. Zdravotně technické instalace......platí pro všechny 

 položky rozpočtu

D 102 Specifikace 721 17 754,88

2 K 17-001
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-
systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle 
manžetovým těsnícím kroužkem oblouk KGB 100/45°

ks 8,000 94,36 754,88

D 103 721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém 2 123,19

3 K 17-4103
Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-
systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem HT 75x1,9 mm

m 1,000 385,32 385,32

4 K 17-4104
Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-
systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem HT 110x2,7 mm

m 3,000 558,32 1 674,96

5 K 17-4112 montáž čistící tvarovky HT-ČK 110 ks 1,000 62,91 62,91

D 104 Specifikace  721 17 - Ostatní plastové tvarovky 178,50
6 K 17-101 redukce HTR 75/110 ks 1,000 64,48 64,48
7 K 17-102 čistící kus HTRE 110 ks 1,000 114,02 114,02

D 105 722 18 - Ochrana potrubí 807,59
8 K 18-1117 DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 1,000 173,00 173,00
9 K 18-1118 DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 3,000 211,53 634,59

D 106 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky, 117,95
10 K 21-1407 montáž vpustě dvorní ks 1,000 117,95 117,95

D 107 Specifikace 721 21 4 289,61

11 K 21-001
dvorní vtok se svislým odtokem DN150, suchou 
klapkou proti pronikání zápachu, litinovým rámem a 
litinovou mříží, odtok min. 4,30 l/s

ks 1,000 4 289,61 4 289,61

D 108 721 23 - Střešní vtoky 149,41
12 K 23-3115 montáž střešních vtoků plastových do DN 100 ks 1,000 149,41 149,41

D 109 Specifikace 721 23 7 611,99

13 K 23-001 stř.vtok provedení H bez el.ohřevu, svislý odtok DN70 
hltnost Q=6,0 l/s, s továrně připojeným asfalt.pásem ks 1,000 5 111,36 5 111,36

14 K 23-002 nástavec stř.vtoku, provedení P s továrně  připojenou 
PVC izolační přírubou ks 1,000 1 564,86 1 564,86

15 K 23-003 odvodňovací kroužek HL160 ks 1,000 479,68 479,68
16 K 23-004 nástavec HL350 ks 1,000 456,09 456,09

D 110 721 29 - Ostatní 186,77
17 K 29-0111 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 19,000 9,83 186,77

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 111 721 - Ostatní vícenáklady 22 482,21

18 K 721-001

zemní práce na potr.vnitřní ležaté kanal.(výkopová rýha 
prům.hl.1,0 m, š.=0,60 m, včetně obsypu potrubí, 
obsypového materiálu, zásypu a hutnění, naložení 
přebytečné zeminy, odvozu na skládku, uložení, 
poplatku za skládkovné)

m 15,000 1 140,23 17 103,45

19 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 
vibrační deskou m2 9,000 597,64 5 378,76

D 112 998 72 - Přesun hmot 339,45
20 K 72-1103 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 24 m t 0,348 975,43 339,45

D 02 Vnitřní vodovod 18 268,79

D 201 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 2 115,30
21 K 17-1212 d-25 mm m 10,000 211,53 2 115,30

D 202 722 17 - Potrubí plastové HD-PE80/SDR17,6 353,86
22 K 17-001.1 d-63 mm (chránička potrubí) m 1,000 353,86 353,86

D 203 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typ.řady 4, mat.PP-RCT PN22 651,10
23 K 17-1432 PP-RCT trubka d-20 mm m 2,000 325,55 651,10

D 204 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 94,36
24 K 17-1482 upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C) m 2,000 47,18 94,36

D 205 722 18 - Ochrana potrubí 110,10
25 K 18-1118.1 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 

montáž do DN 25 m 2,000 55,05 110,10

D 206 Specifikace 722 18 28,30
26 K 18-001 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm m 2,000 14,15 28,30

D 207 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 179,29
27 K 19-0401 vyvedení a upevnění výústek DN 15 ks 1,000 179,29 179,29

D 208 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 618,87
28 K 22-0111 nástěnka G1/2" ks 1,000 173,00 173,00
29 K 22-2232 nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G1/2" soub 1,000 227,26 227,26

30 K 22-4111 kohout plnící a vypouštěcí DN 15 (G 1/2") R608D ks 1,000 218,61 218,61

D 209 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 879,17
31 K 23-0212 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D 

G3/4" ks 1,000 392,40 392,40

32 K 722-101 šroubení D25-G3/4" typ T-110 ks 2,000 165,14 330,28
33 K 722-102 šroubení D25-G1/2" typ T-112 (vnější závit) ks 1,000 156,49 156,49

D 211 722 29 - Ostatní 370,08
34 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 12,000 14,45 173,40
35 K 29-0234 proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 12,000 16,39 196,68

D 212 722 - Ostatní specifikace - zemní práce v trase vodovodu 12 857,00

36 K 722-201

(výkopová rýha prům.hl.1,0 m, š.=0,60 m, včetně 
obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu a 
hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na 
skládku, uložení, poplatku za skládkovné)

m 10,000 1 258,18 12 581,80

37 K 722-202 ochranná fólie modré barvy m 10,000 27,52 275,20

D 213 998 72 - Přesun hmot 11,36
38 K 72-2103 vodovod vnitřní v objektech výšky do 24 m t 0,013 873,87 11,36

D 03 Zařizovací předměty 1 081,60

D 301 725 98 - Dvířka 1 080,58
39 K 98-0121 dvířka kovová lakovaná rozm. 30/30 cm ks 1,000 1 080,58 1 080,58

D 302 998 72 - Přesun hmot 1,02
40 K 72-5103 zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,001 1 022,67 1,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 660,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 117 660,04 15,00% 17 649,01

Cena s DPH v CZK 135 309,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05a - Přístřešek

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.4.b - Silnoproudá elektrotechnika

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 117 660,04
1 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 629,60

2 - Montážní materiál - trubky 500,00

3 - Montážní materiál - krabice 95,02

4 - Montážní materiál - ostatní 354,09

5 - Jímací soustava, zemnící soustava - doplnění 4 757,73

6 - Zemnící soustava 3 370,13

7 - Osvětlení 8 906,58

8 - Kabely a vodiče 2 628,85

D1 - Rozváděče 69 077,82
    10 - Elektroměrový rozváděč 56 256,19

    11 - Rozváděč RP03.1 12 821,63

B - MONTÁŽNÍ PRÁCE - B - MONTÁŽNÍ PRÁCE 27 340,22

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05a - Přístřešek

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 117 660,04

D 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 629,60
1 K 1.1 Zásuvka IP44, 230V/50Hz - 16A, 2P+T ks 3,000 143,99 431,97

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.5.4.b. Silnoproudá elektrotechnika.........platí pro všechny 
položky rozpočtu

2 K 1.2 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 1,000 197,63 197,63

D 2 Montážní materiál - trubky 500,00
3 K 2.1 Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 

320N/5cm,-25stC +60stC m 5,000 30,21 151,05

4 K 2.2 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC m 35,000 5,21 182,35

5 K 2.3 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky) kpl 1,000 166,60 166,60

D 3 Montážní materiál - krabice 95,02
6 K 3.2 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 ks 4,000 16,81 67,24
7 K 3.3 Instalační přístrojová krabice KPR68 ks 1,000 27,78 27,78

D 4 Montážní materiál - ostatní 354,09
8 K 4.1 Instalační krabice 105x105x55, IP55 ks 2,000 73,25 146,50
9 K 4.2 Instalační ráměčky, ASŘ kpl 1,000 38,73 38,73

10 K 4.3 Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, 
příchytky, sádra, atd.) kpl 1,000 168,86 168,86

D 5 Jímací soustava, zemnící soustava - doplnění 4 757,73
11 K 5.1 Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m /35m/ kg 5,000 165,98 829,90
12 K 5.2 Drát FeZn pr.10mm    1kg=1,6m /6m/ kg 4,000 69,71 278,84
13 K 5.3 Svorka spojovací SS ks 8,000 19,37 154,96
14 K 5.4 Svorka křížová SK ks 2,000 40,39 80,78
15 K 5.5 Svorka připojovací SP ks 2,000 23,79 47,58
16 K 5.6 Svorka zkušební SZ ks 2,000 53,11 106,22
17 K 5.7 Podpěra vedení PV01 ks 12,000 23,79 285,48
18 K 5.8 Podpěra vedení PV22 ks 25,000 29,33 733,25
19 K 5.9 JP 0,5 M16 AlMgSi + svorka ks 4,000 219,09 876,36
20 K 5.10 Ochranný úhelník 1,7 m 2,000 327,53 655,06
21 K 5.11 Číselný štítek ks 2,000 4,43 8,86
22 K 5.12 Montážní a instalační materiál kpl 1,000 700,44 700,44

D 6 Zemnící soustava 3 370,13
23 K 6.1 Pásek FeZn 30x4 m 25,000 73,37 1 834,25
24 K 6.2 Svorka Sr3b ks 3,000 39,84 119,52
25 K 6.3 Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen - MET ks 1,000 1 416,36 1 416,36

D 7 Osvětlení 8 906,58
26 K 7.1 LE.04 - LED přisazené svítidlo IP44 (viz. kniha svítidel) ks 3,000 2 968,86 8 906,58

D 8 Kabely a vodiče 2 628,85
27 K 8.2 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 85,000 14,01 1 190,85

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05a - Přístřešek

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 8.3 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 65,000 14,01 910,65
29 K 8.4 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 25,000 14,01 350,25
30 K 8.5 Vodič CY 6 m 10,000 17,71 177,10

D D1 Rozváděče 69 077,82

D 10 Elektroměrový rozváděč 56 256,19

32 K 10.1
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE pro nepřímé 
měření 1x OM DPS 3x400A+MTP400/5, 10VA, tř.př.5S 
930 x 640 x 250 mm, PROVEDENÍ PRO ČEZ

ks 1,000 56 256,19 56 256,19

D 11 Rozváděč RP03.1 12 821,63

33 K 11.1

Rozváděč nástěnný,  Velikost š.v.h. 250 x 225 x 94 
(Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: 
IP65/20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 
50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní materiál, viz. 
schéma

kpl 1,000 12 821,63 12 821,63

D B - MONTÁŽNÍ PRÁCEB - MONTÁŽNÍ PRÁCE 27 340,22
34 K 1.1.1 Stavební přípomoce - nika pro RP, drážky kpl 1,000 4 426,14 4 426,14
35 K 1.2.1 Montážní práce kpl 1,000 6 196,59 6 196,59
36 K 1.3 Montáž osvětlení ks 3,000 526,71 1 580,13
37 K 1.4 Montáž RP hod 8,000 398,35 3 186,80
38 K 1.5 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 3 983,52 3 983,52
39 K 1.6 Likvidace odpadů kpl 1,000 2 655,68 2 655,68
40 K 1.7 Revize, TIČR kpl 1,000 5 311,36 5 311,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 090 495,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 090 495,34 15,00% 163 574,30

Cena s DPH v CZK 1 254 069,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05b - Plotová zeď

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.b. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 090 495,34
HSV - Práce a dodávky HSV 879 779,34
    1 - Zemní práce 23 227,39

    2 - Zakládání 68 014,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 766 741,63

    998 - Přesun hmot 21 795,74

PSV - Práce a dodávky PSV 210 716,00
    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 210 716,00

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05b - Plotová zeď

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.b. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 090 495,34

D HSV Práce a dodávky HSV 879 779,34

D 1 Zemní práce 23 227,39

1 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 14,652 462,38 6 774,79

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.5.1. Architektonicko-stavební řešení........platí pro všechny 
položky rozpočtu

VV výkop zákl.pás oploc.; pl.viz pohled DWG(x)š.0,25
VV (61,2*0,2) 12,240
VV dtto pod bránami a brankami; š.0,3/hl.1,0
VV (3,5+5,434)*0,3*0,9 2,412

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 19,048 267,62 5 097,63

VV viz nakládání; +koef.zkypř.1,3
VV (14,652*1,3) 19,048

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 19,048 135,44 2 579,86

VV viz odvoz; +10km=koef.JC=10
VV 19,048 19,048

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 14,652 264,35 3 873,26

VV viz výkop
VV 14,652 14,652

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,048 15,41 293,53
VV viz odvoz
VV 19,048 19,048

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 26,667 172,81 4 608,32

VV viz skládka; 1,4t/m3
VV (19,048*1,4) 26,667

D 2 Zakládání 68 014,58
7 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 14,652 4 642,00 68 014,58

VV viz výkop
VV 14,652 14,652

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 766 741,63
8 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 16,293 4 872,18 79 382,43

VV nadzákl. zeď oploc.; pl.viz pohled DWG(x)š.0,25
VV (65,17*0,25) 16,293

9 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 130,344 623,41 81 257,75

VV viz žlb(:)tl.0,25 2str
VV (16,293/0,25)*2 130,344

10 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 130,344 211,00 27 502,58

VV viz bed.
VV 130,344 130,344

11 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton m2 65,172 254,16 16 564,12

VV viz bed.-1str=(:)2
VV (130,344/2) 65,172

12 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,566 34 527,27 88 596,97
VV viz žlb; 150kg/m3 +5%
VV (16,293*0,15)*1,05 2,566

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05b - Plotová zeď

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.b. - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 338171115 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m ukotvením k pevnému podkladu kus 30,000 239,16 7 174,80

VV sloupky oplocení
VV 30 30,000

14 M 55342152R plotový sloupek pro plotové dílce dl >2,0m povrchová 
úprava Pz(viz specif.PD) kus 30,000 774,45 23 233,50

VV viz mtž
VV 30 30,000

15 M 55342177R nasazovací patka pod sloupek (viz specif.PD) kus 30,000 239,16 7 174,80
VV viz mtž
VV 30 30,000

34 K 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m m 68,101 366,38 24 950,84
VV oplocení-viz pohled; v ose á 0,12m; v.1,05/š.0,145
VV (59,617) 59,617
VV dtto brány a branky
VV (3,05+5,434) 8,484

35 M 31391008R plotový panel plochý svařovaný z Pz prof.(viz 
specif.PD) kus 29,000 4 105,57 119 061,53

VV 29 29,000

16 K 348171141R Montáž svařovaného oplocení s brankou v do 1,0 m m 23,550 844,09 19 878,32
VV Dělící plotové dílce s 1kř.brankou D3
VV (1,57*15) 23,550

17 M 55342410R plotový panel svařovaný s 1kř.brankou vč.kov.(viz 
specif.PD) kus 15,000 8 440,91 126 613,65

VV viz mtž/D3
VV 15 15,000

20 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl do 2 m2 kus 2,000 885,24 1 770,48

VV Plotové branky
VV 2 2,000

21 M 55342331R branka plotová jednokřídlá Pz v rámové konstrukci(viz 
specif.PD) kus 2,000 4 926,68 9 853,36

VV viz mtž
VV 2 2,000

22 K 348101220 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl přes 2 do 4 m2 kus 1,000 2 511,87 2 511,87

VV Brána otev.1kř-viz pohled PD
VV 1 1,000

23 M 55342341R brána kovová jednokřídlá PZ v rámové konstrukci 
vč.kov.(viz specif.PD) kus 1,000 23 078,85 23 078,85

VV viz mtž
VV 1 1,000

24 K 348172115 Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových 
pl přes 6 m2 do 9 m2 kus 1,000 7 535,62 7 535,62

VV Brána pojezd 1kř-viz pohled PD
VV 1 1,000

25 M 55342346R brána kovová pojezdová v rámovém provedení 
vč.kov+el.vybavení(viz specif.PD) soubor 1,000 68 100,55 68 100,55

VV viz mtž
VV 1 1,000

26 K 348272515 Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních m 59,617 545,14 32 499,61

VV viz dl.oplocení
VV 59,617 59,617

D 998 Přesun hmot 21 795,74
27 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení v do 3 m t 83,515 260,98 21 795,74

D PSV Práce a dodávky PSV 210 716,00

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 210 716,00

31 K 782132413 Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z 
tvrdého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm m2 65,170 1 681,36 109 574,23

VV viz pl.žlb.zdi
VV 65,17 65,170

32 M 58382175 deska obkladová tryskaná žula tl 50mm do 0,24m2 m2 68,429 1 354,43 92 682,29
VV viz mtž; +5%
VV (65,17*1,05) 68,429

33 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
v do 6 m t 9,991 846,71 8 459,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 683 808,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 683 808,49 15,00% 252 571,27

Cena s DPH v CZK 1 936 379,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05d - Opěrná stěna

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.d. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 683 808,49
HSV - Práce a dodávky HSV 1 683 808,49
    1 - Zemní práce 92 850,84

    2 - Zakládání 1 533 540,13

    998 - Přesun hmot 57 417,52

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05d - Opěrná stěna

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.d. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 683 808,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 683 808,49

D 1 Zemní práce 92 850,84

1 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 103,958 224,18 23 305,30

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.5.1. Architektonicko-stavební řešení........platí pro všechny 
položky rozpočtu

VV Výkop-pl.k PT DWG k ZS(x)prům.š.1,65
VV (46,67*1,65) 77,006
VV dtto rozšíření 35%
VV (77,006*0,35) 26,952

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 66,541 267,62 17 807,70

VV viz nakládání; +koef.zkypř.1,3
VV (51,185*1,3) 66,541

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 66,541 135,44 9 012,31

VV viz dopr.10km; +10km=koef.JC=10
VV 66,541 66,541

4 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 52,773 161,13 8 503,31

VV zásyp z přímého výkopu; pl.DWG(x)prům.š.0,95
VV (27,18*0,95) 25,821
VV dtto z rozšíření
VV 26,952 26,952

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 51,185 264,35 13 530,75

VV viz výkop(-)přehození
VV (103,958-52,773) 51,185

6 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 52,773 67,25 3 548,98

VV viz přehození
VV 52,773 52,773

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 66,541 15,69 1 044,03
VV viz odvoz
VV 66,541 66,541

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 93,157 172,81 16 098,46

VV viz skládka; 1,4t/m3
VV (66,541*1,4) 93,157

D 2 Zakládání 1 533 540,13
9 K 224211114 Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 

0 až 25 m hornina III a IV m 244,000 1 726,19 421 190,36
VV viz stat.
VV 244 244,000

10 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 2,148 1 508,56 3 240,39

VV část -š.desky 1,6; tl.0,1
VV (11,24+2,185)*1,6*0,1 2,148

11 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 m3 18,599 5 006,45 93 114,96

VV část š.1,6; tl.0,4
VV (13,421*1,6*0,4) 8,589
VV dtto š.1,7; tl.0,4
VV (14,72*1,7*0,4) 10,010

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05d - Opěrná stěna

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.d. - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 22,512 556,27 12 522,75
VV viz žlb.-část š.1,6(:)š.1,6 2str
VV (8,589/1,6)*2 10,736
VV dtto š.1,7
VV (10,01/1,7)*2 11,776

13 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 22,512 234,98 5 289,87
VV viz ded.
VV 22,512 22,512

14 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 3,515 34 527,27 121 363,35

VV viz žlb; 180kg/m3 +5%
VV (18,599*0,18)*1,05 3,515

15 K 279323112R Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van 
pohled.beton tř. C 30/37 m3 18,282 5 006,45 91 527,92

VV Zákl.zeď- pl.DWG; tl.0,3
VV (60,94*0,3) 18,282

16 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 121,880 623,41 75 981,21
VV viz žlb; 2str
VV (60,94*2) 121,880

17 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 121,880 211,00 25 716,68
VV viz bed.
VV 121,88 121,880

18 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 3,455 34 527,27 119 291,72

VV viz žlb; 180kg/m3 +5%
VV (18,282*0,18)*1,05 3,455

26 K 27946852 Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 34,200 1 150,91 39 361,12

19 K 282602112
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 
MPa

hod 24,400 575,40 14 039,76

VV viz dl.pilot; 0,1hod/m
VV (244*0,1) 24,400

20 M 58562017 malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a 
vyztužení kg 3 792,971 3,54 13 427,12

VV viz prof./dl.mikropilot/2500kg/m3
VV (3,14*(0,0445)^2)*244*2500 3 792,971

21 K 283111112 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
přes 80 do 105 mm m 244,000 177,05 43 200,20

VV viz vrty
VV 244 244,000

22 M 14011066 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
89x10mm m 268,400 1 239,32 332 633,49

VV viz provedení; +10%
VV (244*1,1) 268,400

23 K 283131112 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 
přes 80 do 105 mm kus 32,000 3 098,30 99 145,60

VV viz počet stat.
VV 32 32,000

24 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,363 61 965,91 22 493,63
VV viz mtž; 0,15/0,15 480kg/m2 +5%
VV 32*(0,15*0,15)*0,48*1,05 0,363

D 998 Přesun hmot 57 417,52
25 K 998152111 Přesun hmot pro zdi a valy v do 12 m t 121,859 471,18 57 417,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 890 440,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 890 440,05 15,00% 133 566,01

Cena s DPH v CZK 1 024 006,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05e - Gabionová opěrná stěna

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.e. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 890 440,05
HSV - Práce a dodávky HSV 868 842,61
    2 - Zakládání 43 664,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 649 809,04

    4 - Vodorovné konstrukce 15 593,09

    998 - Přesun hmot 159 775,72

PSV - Práce a dodávky PSV 21 597,44
    767 - Konstrukce zámečnické 21 597,44

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05e - Gabionová opěrná stěna

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.e. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 890 440,05

D HSV Práce a dodávky HSV 868 842,61

D 2 Zakládání 43 664,76
1 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 9,200 4 392,64 40 412,29

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.5.1. Architektonicko-stavební řešení........platí pro všechny 
položky rozpočtu

VV Podklad.deska gabiony; prům.tl.0,15 š.1,0
VV (25,737+18,865+12,339)*1*0,15 8,541
VV dtto u schodů; š.0,5
VV (8,788*0,5)*0,15 0,659

2 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,720 4 517,32 3 252,47
VV pasy pod sch.desku-viz výkop
VV 0,72 0,720

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 649 809,04

3 K 327215221 Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů dvouzákrutová 
síť povrch poplastovaný galfan vyplněná kamenem m3 135,606 4 791,89 649 809,04

VV Část š.1,0m; v.dle pohledu(-)kapsa substrát
VV 25,737*(3+2,69)/2*1-(25,737*0,5*0,5) 66,788
VV 18,865*(2,49+2,16)/2*1-(18,865*0,5*0,5) 39,145
VV dtto segment
VV 12,399*(2,16+1)/2*1-(12,399*0,5*0,5) 16,491
VV Část š.0,5; úr.242,26/245,26=3m
VV (8,788*0,5)*3 13,182

D 4 Vodorovné konstrukce 15 593,09
4 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,253 9 475,82 11 873,20

VV Schod.deska; spád.3,7 tl.0,15
VV (3,7*1,5)*0,15 0,833
VV stupně 0,1458/0,32; 12ks
VV (0,1458*0,32)/2*1,5*12 0,420

5 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari t 0,021 34 527,27 725,07

VV Schod.deska-viz žlb; 3,5kg/m2+10%
VV (3,7*1,5)*0,0035*1,1 0,021

6 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,624 805,64 2 114,00
VV stupně-viz bet.
VV (0,1458*1,5)*12 2,624

7 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,624 335,68 880,82
VV viz bed.
VV 2,624 2,624

D 998 Přesun hmot 159 775,72
8 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 339,097 471,18 159 775,72

D PSV Práce a dodávky PSV 21 597,44

D 767 Konstrukce zámečnické 21 597,44
9 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 

tenkostěnných profilů m 8,040 844,09 6 786,48
VV Z1
VV 3,87+0,15 4,020
VV Mezisoučet 4,020
VV Z2
VV 3,87+0,15 4,020
VV Mezisoučet 4,020

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

05e - Gabionová opěrná stěna

05 - SO05 - Vstup a opěrné stěny

D.1.5.1.e. - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 8,040

10 M 05217100.9

Trubkové ocelové madlo dl. 4020 mm vč. kotvení, 
žárově pozinkováno a opatřeno práškovým 
komaxitovým nástřikem, matným, barva světlý hliník 
RAL 9007

ks 2,000 7 385,80 14 771,60

VV Ocel. trubky Ø 35mm

VV
ocelové sloupky 60x60x1 mm s kotvící plotnou pro ukotvení 
madla

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

11 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,020 1 968,18 39,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 707 057,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 707 057,57 15,00% 1 156 058,64

Cena s DPH v CZK 8 863 116,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.1. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 707 057,57
HSV - Práce a dodávky HSV 6 725 277,54
    1 - Zemní práce 3 450 042,74

    2 - Zakládání 560 881,20

    5 - Komunikace pozemní 2 353 215,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 981,74

    8 - Trubní vedení 61 808,19

    998 - Přesun hmot 256 348,24

PSV - Práce a dodávky PSV 981 780,03
    762 - Konstrukce tesařské 230 720,46

    767 - Konstrukce zámečnické 751 059,57

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.1. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 707 057,57

D HSV Práce a dodávky HSV 6 725 277,54

D 1 Zemní práce 3 450 042,74

1 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 2 626,130 111,16 291 920,61

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.6.1. Architektonicko-stavební řešení.............platí pro 
všechny položky rozpočtu

VV viz zadání projektanta
VV 2626,13 2 626,130

2 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m vč.stabil.zeminy a 
zabetonováním m 264,000 1 842,03 486 295,92

VV viz tab.stat.; (HEB140-dl.6m/22ks)
VV (6*22) 132,000
VV dtto dl.5,5m/24ks
VV (5,5*24) 132,000

3 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 9,563 55 819,40 533 800,92
VV viz mtž; 34,5kg/m +5%
VV (264*0,0345)*1,05 9,563

4 K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 
jeho následným odstraněním m2 114,000 742,60 84 656,40

VV viz stat.
VV 114 114,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 731,175 267,62 730 917,05

VV viz nekládání; +koef.zkypř.1,3
VV (2100,904*1,3) 2 731,175

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 731,175 135,44 369 910,34

VV viz odvoz 10km+10km=koef.JC=10
VV 2731,175 2 731,175

7 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 525,226 161,13 84 629,67

VV viz výkop; 20%
VV (2626,13*0,2) 525,226

8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 2 100,904 65,57 137 756,28

VV viz výkop(-)přehození
VV (2626,13-525,226) 2 100,904

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 731,175 15,69 42 852,14
VV viz odvoz
VV 2731,175 2 731,175

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 3 823,645 172,81 660 764,09

VV viz uložení; 1,4t/m3
VV (2731,175*1,4) 3 823,645

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 2 029,000 13,08 26 539,32

VV viz řešená plocha
VV 2029 2 029,000

D 2 Zakládání 560 881,20
50 K 224511114 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° 

hl 0 až 25 m hornina III a IV m 264,000 2 124,55 560 881,20
VV 264 264,000

D 5 Komunikace pozemní 2 353 215,43
43 K 564750001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

150 mm m2 53,390 233,52 12 467,63

D.1.6.1. - Architektonicko-stavební řešení

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV V7
VV 53,39 53,390
VV Součet 53,390

12 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm m2 53,390 238,19 12 716,96

VV V7
VV 53,39 53,390

48 K 564750111.1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 
150 mm m2 423,650 247,53 104 866,08

VV V5
VV 162 162,000
VV V3,V6-viz pl.situace(bez části SO02-v objektu)
VV (19,38+89,34+1,07+3,55+2,35+33,2+106,99+2,19+3,58) 261,650
VV Součet 423,650

14 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm m2 49,670 298,91 14 846,86

VV V4-pl.viz situace
VV 49,67 49,670

15 K 564760114R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200-250 mm m2 392,050 298,91 117 187,67

VV V2-plocha viz situace
VV 392,05 392,050

16 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm m2 473,320 233,52 110 529,69

VV V3,V6-viz pl.situace(bez části SO02-v objektu)
VV (19,38+89,34+1,07+3,55+2,35+33,2+106,99+2,19+3,58) 261,650
VV V4-pl.viz podklad
VV 49,67 49,670
VV V5
VV 162 162,000

49 K 581114111.1 Kartáčovaný beton tl. 50 mm m2 196,330 354,95 69 687,33
VV V3,V6-dtto viz podklad
VV (89,34+106,99) 196,330
VV Součet 196,330

17 K 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 392,050 793,98 311 279,86
VV V2-plocha viz podklad
VV 392,05 392,050

18 K 58111411R Výztuž bet.krytů svařovanými sítěmi Kari t 0,215 93 409,09 20 082,95
VV 3kg/m2 +10%
VV V3,V6-dtto viz podklad
VV 261,65*0,0003*1,1 0,086
VV V2-plocha viz podklad
VV 392,05*0,0003*1,1 0,129

19 K 582126111R Kryt cementobetonový vyztužený C30/37 tl 100 mm m2 261,650 1 197,88 313 425,30
VV V3,V6-dtto viz podklad
VV 261,65 261,650

20 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 65,320 448,36 29 286,88

VV V3,V6-dtto viz podklad
VV (19,38+1,07+3,55+2,35+33,2+2,19+3,58) 65,320

22 M 59246019R dlažba velkoformátová betonová tl 50mm přírodní(viz 
specif.PD) m2 66,626 261,55 17 426,03

VV viz kladení-část V3;V6 viz plochy sit.+2%
VV (19,38+1,07+3,55+2,35+33,2+2,19+3,58)*1,02 66,626

46 K 596811222.1
Kladení dlažby žulové s ložem z kameniva drceného tl. 
50 mm velikosti dlaždic do 0,25 m2, pro plochy přes 
100 do 300 m2

m2 162,000 887,39 143 757,18

VV V5
VV 162 162,000
VV Součet 162,000

47 M 583810157 drobná žulová dlažba šedá tl.100 mm m2 165,240 1 868,18 308 698,06
VV 162*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 165,240

25 K 596811312R Kladení kamenné dlažby se zalitím spar pl přes 300 m2 m2 399,891 887,39 354 859,27
VV V2-plocha viz podkllad +2%
VV (392,05*1,02) 399,891

26 M 58381186R Benátská dlažba tl.20-30mm(viz specif.PD) m2 407,889 639,85 260 987,78
VV viz mtž; +2%
VV (399,891*1,02) 407,889

44 K 596811321
Kladení velkoformátové dlažby s ložem z kameniva tl. 
50 mm, tl. do 100 mm, velikosti dlaždic přes 0,5 m2, 
pro plochy do 300 m2

m2 53,390 448,36 23 937,94

VV V7
VV 53,39 53,390
VV Součet 53,390

45 M 592460198 dlažba velkoformátová betonová 1200x600x50 mm m2 54,458 2 335,23 127 171,96
VV 53,39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 54,458

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 981,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
udusáním m3 3,436 1 868,18 6 419,07

VV V1-plocha viz sit.; tl.0,05 +2%
VV (67,37*0,05)*1,02 3,436

28 K 635111142 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním m3 10,308 1 868,18 19 257,20

VV V1-plocha viz sit.; tl.0,15 +2%
VV (67,37*0,15)*1,02 10,308

29 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 74,107 233,52 17 305,47
VV V1-plocha viz sit. +10%
VV (67,37*1,1) 74,107

D 8 Trubní vedení 61 808,19
30 K 894212111 Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na 

potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 15 727,27 47 181,81
VV viz zadání proj.
VV 3 3,000

31 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 3,000 943,64 2 830,92

VV viz šachty
VV 3 3,000

32 M 28661757 poklop šachtový litinový čtvercový (viz specif.PD) kus 3,000 3 931,82 11 795,46
VV viz mtž
VV 3 3,000

D 998 Přesun hmot 256 348,24
33 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 758,337 338,04 256 348,24

D PSV Práce a dodávky PSV 981 780,03

D 762 Konstrukce tesařské 230 720,46
34 K 762951002 Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové 

vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm m2 67,370 137,73 9 278,87
VV V1-plocha viz sit.
VV 67,37 67,370

35 M 61198142 terasový hranol 45x70mm exotická dřevina m 283,872 127,40 36 165,29
VV viz PD SO05b; dl.1,57/3ks/bm +5%
VV (1,57*3)*57,4*1,05 283,872

36 K 762951101 Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové 
vyrovnání roštu terči do 65 mm m 283,872 137,73 39 097,69

VV viz dl.rošt.hranolů
VV 283,872 283,872

37 K 762952044 Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu 
skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy m2 67,370 475,16 32 011,53

VV V1-viz pl.roštu
VV 67,37 67,370

38 M 60791112 prkno terasové dřevoplastové tl 20mm m 589,959 189,38 111 726,44
VV viz mtž; š.0,12=8,34m/m2 +5%
VV (67,37*8,34)*1,05 589,959

39 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m t 1,181 2 066,59 2 440,64

D 767 Konstrukce zámečnické 751 059,57
40 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z ocel.tenkost.prof.do betonu 

hm do 20 kg m 91,000 844,09 76 812,19
VV viz tab.zám; Z1,Z2
VV (48+43) 91,000

41 M 55342030R zábradlí ocel.prof.vč.kotev.prvků(viz specif.PD) m 91,000 7 385,80 672 107,80
VV viz mtž
VV 91 91,000

42 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 1,267 1 688,70 2 139,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 688 325,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 688 325,82 15,00% 253 248,87

Cena s DPH v CZK 1 941 574,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.1 - Zemní práce (spodní úroveň, vjezd)

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 688 325,82
1 - Zemní práce 1 445 288,04

2 - Základy,zvláštní zakládání 76 927,37

99 - Staveništní přesun hmot 36 178,23

VN - Vedlejší náklady 129 932,18

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.1 - Zemní práce (spodní úroveň, vjezd)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 688 325,82

D 1 Zemní práce 1 445 288,04
1 K 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 720,000 106,49 76 672,80

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.6.4.a Zdravotně technické instalace.........platí pro všechny 
položky rozpočtu

34 K 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 15,600 326,93 5 100,11
VV 20,0*0,60*1,30 15,600
VV Součet 15,600

35 K 132301119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 7,800 18,68 145,70
VV 15,6*0,5 7,800
VV Součet 7,800

2 K 133301102R00 Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3 m3 68,420 1 283,44 87 812,96
3 K 133301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 34,210 331,14 11 328,30

VV 68,42*0,5 34,210
VV Součet 34,210

4 K 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 354,100 165,81 58 713,32

5 K 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 177,050 50,72 8 979,98
VV 354,1*0,5 177,050
VV Součet 177,050

6 K 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 227,580 391,38 89 070,26

7 K 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 104,610 73,42 7 680,47
VV 209,22*0,5 104,610
VV Součet 104,610

8 K 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 218,040 46,80 10 204,27

9 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 299,000 130,77 39 100,23

10 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 290,300 252,67 73 350,10

11 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 299,000 27,84 8 324,16

12 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 290,300 129,84 37 692,55

13 K 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou m2 218,040 90,52 19 736,98

14 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 147,930 121,43 17 963,14
15 K 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 366,085 1 341,35 491 048,11

16 K 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 79,065 371,30 29 356,83

17 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 255,965 97,61 24 984,74

18 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 104,645 1 068,60 111 823,65

19 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 255,965 15,69 4 016,09

20 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 255,965 172,81 44 233,31

21 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 255,965 65,57 16 783,63

22 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 255,965 267,62 68 501,35

23 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 4 863,335 21,11 102 665,00
VV 255,965*19 4 863,335
VV Součet 4 863,335

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.1 - Zemní práce (spodní úroveň, vjezd)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Základy,zvláštní zakládání 76 927,37
24 K 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 59,340 1 182,56 70 173,11

48 K 212532111R00.1 Lože z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 0,724 1 167,61 845,35

25 K 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 1,050 1 372,18 1 440,79

49 K 451572111R00 Lože z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 4,881 915,41 4 468,12

D 99 Staveništní přesun hmot 36 178,23
26 K 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 37,000 977,79 36 178,23

D VN Vedlejší náklady 129 932,18
51 K 004111010R.2 účast spoluprac.správce vodovodu a kanalizace hod 48,000 420,34 20 176,32
27 K 005111020R vsakovací zkouška v místě vsak.galerie ks 1,000 32 693,18 32 693,18
28 K 005111021R vyhodnocaní vsakovací zkoušky, určení koef.vsaku ks 1,000 32 693,18 32 693,18
29 K 004111010R Dohled spolupracujícího hydrogeologa hod 50,000 887,39 44 369,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 324 010,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 324 010,13 15,00% 198 601,52

Cena s DPH v CZK 1 522 611,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.2 - Kanalizace, vodovod (spodní úroveň, vjezd)

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

Strana 305 z 354



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 324 010,13
01 - Kanalizace 1 190 514,48
    101 - 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z PP-MD 236 502,75

    102 - Specifikace 721 17 - Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí 30 257,67

    103 - Specifikace 721 17 - Těsnící (hydroizolační) manžeta 66 303,05

    103.0 - 721 - Revizní šachta na přípojce stáv., kanalizace z beton.prefabrikátů standard.šachtového programu 26 517,74

    104 - 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky, liniové odvodnění sestavou typových žlabů 16 112,56

    105 - Specifikace 721 21 4 288,83

    106 - 721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 54 235,50

    106.1 - 722 - Svěrné tvarovky ISIFLO 4 622,24

    107 - Usazovací šachta před filtrem z betonových kruhových prefabrikátů 40 904,27

    108 - Vsakovací galerie  676 533,82

    109 - 721 - Liniové odvodnění - typové žlaby 17 590,92

    D2 - 721 29 - Ostatní 4 676,70

    110 - 998 72 - Přesun hmot 11 968,43

02 - Vodovod 133 495,65
    201 - 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 19 207,00

    202 - 722 18 - Ochrana potrubí 2 476,80

    202.1 - Specifikace 724 14 3 872,05

    203 - 722 19 - vodovodní přípojky 31 454,55

    204 - 722 - Svěrné tvarovky 730,71

    204.1 - 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 1 815,71

    204.2 - Specifikace 722 23 710,09

    204.3 - 722 26 - Vodoměry 2 013,09

    205 - 722 29 - Ostatní 71 035,12

    206 - 998 72 - Přesun hmot 180,53

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.2 - Kanalizace, vodovod (spodní úroveň, vjezd)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 324 010,13

D 01 Kanalizace 1 190 514,48

D 101 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z PP-MD 236 502,75

1 K 17-1109
typ KG-2000, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle těsnícím kroužkem (tř.kruhové tuhosti min.SN10) 
DN 100

m 15,000 487,55 7 313,25

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.6.4.a Zdravotně technické instalace.........platí pro všechny 
položky rozpočtu

2 K 17-1111
typ KG-2000, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle těsnícím kroužkem (tř.kruhové tuhosti min.SN10) 
DN 125

m 40,000 717,16 28 686,40

3 K 17-1112
typ KG-2000, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle těsnícím kroužkem (tř.kruhové tuhosti min.SN10) 
DN 150

m 70,000 895,67 62 696,90

4 K 17-1113
typ KG-2000, opatřené v naformovaném nástrčném 
hrdle těsnícím kroužkem (tř.kruhové tuhosti min.SN10) 
DN 200

m 105,000 1 312,44 137 806,20

D 102 Specifikace 721 17 - Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí 30 257,67

5 K 17-001
oblouk PP-B 100/87° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 3,000 115,60 346,80

6 K 17-002
oblouk PP-B 100/45° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 2,000 82,57 165,14

7 K 17-003
oblouk PP-B 125/45° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 7,000 146,26 1 023,82

8 K 17-004
oblouk PP-B 150/45° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 14,000 205,24 2 873,36

9 K 17-005
oblouk PP-B 150/87° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 628,30 628,30

10 K 17-006
oblouk PP-B 200/15° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 2,000 419,92 839,84

11 K 17-007
oblouk PP-B 200/30° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 2,000 452,95 905,90

12 K 17-008
oblouk PP-B 200/45° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 15,000 463,95 6 959,25

13 K 17-009
oblouk PP-B 200/87° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 3,000 927,91 2 783,73

14 K 17-010
odbočka PP-EA 150/125/45° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 2,000 1 093,05 2 186,10

15 K 17-011
odbočka PP-EA 200/150/45° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 7,000 677,06 4 739,42

16 K 17-012
odbočka PP-EA 200/200/45° - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 4,000 1 129,22 4 516,88

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.2 - Kanalizace, vodovod (spodní úroveň, vjezd)

Strana 307 z 354



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 17-013
redukce PP-R 100/150 - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 142,33 142,33

18 K 17-014
redukce PP-R 125/150 - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 6,000 182,44 1 094,64

19 K 17-015
redukce PP-R 150/200 - typ KG-2000, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 3,000 350,72 1 052,16

D 103 Specifikace 721 17 - Těsnící (hydroizolační) manžeta 66 303,05

20 K 17-801 izolační manžeta pro průchod kanalizačního potrubí 
DN125 s továrně připojenou asfatl.izolační přírubou ks 6,000 2 844,28 17 065,68

21 K 17-802 izolační manžeta pro průchod kanalizačního potrubí 
DN150 s továrně připojenou asfatl.izolační přírubou ks 1,000 3 235,10 3 235,10

22 K 17-803 izolační manžeta pro průchod kanalizačního potrubí 
DN200 s továrně připojenou asfatl.izolační přírubou ks 3,000 15 334,09 46 002,27

D 103.0 721 - Revizní šachta na přípojce stáv., kanalizace z beton.prefabrikátů standard.šachtového programu26 517,74
59 K 721-001a litinový poklop s odvětráním pro tř.únosnosti D400 kN ks 1,000 3 609,41 3 609,41

60 K 721-001b atyp.vyrovnávací prstenec z prostého betonu výšky do 
10 cm (kompl.dodávka materiálu a prací) ks 1,000 1 328,95 1 328,95

61 K 721-001c vyrovnávací prstenec TBW-Q 100/625/120 ks 1,000 353,86 353,86

62 K 721-001d přechodová skruž TBR-Q 600/ 1000x625/120 SKP ks 1,000 3 267,34 3 267,34

63 K 721-001e skruž rovná TBS-Q 1000 /500/120 SP ks 1,000 2 376,39 2 376,39

64 K 721-001f

šacht.dno s kynetou 1/2 DN pro potr.DN200 
konstr.výšky 0,75 m, vtok PP potr.DN200 nad dnem, 
odtok KAM DN200 nad dnem (mat.provedení a profil 
stáv.příp.ověřit na místě realizace) vč.hloubky

ks 1,000 9 369,52 9 369,52

65 K 721-001g montáž šachty z beton.prefabrikátů soub 1,000 6 212,27 6 212,27

D 104 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky, liniové odvodnění sestavou typových žlabů 16 112,56
23 K 21-1407 montáž vpustě dvorní ks 1,000 149,41 149,41

24 K 21-2300 montáž liniových žlabů z typových segmentů, bezspádu 
dna, vč.fixační obetonávky m 7,000 2 280,45 15 963,15

D 105 Specifikace 721 21 4 288,83

25 K 21-001
dvorní vtok se svislým odtokem DN150, suchou 
klapkou proti pronikání zápachu, litinovým rámem a 
litinovou mříží, odtok min. 4,30 l/s

ks 1,000 4 288,83 4 288,83

D 106 721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 54 235,50

26 K 721-001
celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním 
komínem DN400, průběžná spodní část pro potrubí 
(hl.šachty 4,2 m)

soub 1,000 16 214,82 16 214,82

27 K 721-002

celoplastová revizní šachta s kalovou prohlubní 
(usazovacím prostorem) pro napojovací potrubí 
DN150, zakrytá v úrovni terénu poklopem tř.D400 kN 
(hl.šachty 2,0 m, šachta ve vjezdu)

soub 1,000 23 126,95 23 126,95

28 K 721-003

celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním 
komínem DN400, soutoková spodní část pro potrubí 
DN150, zakrytá v úrovni terénu poklopem tř.B125 kN 
(hl.šachty 1,3 m)

soub 1,000 14 893,73 14 893,73

D 106.1 722 - Svěrné tvarovky ISIFLO 4 622,24
66 K 722-001.1 šroubení D63-G2" typ T-110 ks 1,000 1 521,61 1 521,61
67 K 722-002 koleno D63/63 typ T-120 ks 1,000 3 100,63 3 100,63

D 107 Usazovací šachta před filtrem z betonových kruhových prefabrikátů 40 904,27
29 K 721-004a litinový poklop s odvětráním pro tř.únosnosti D400 kN ks 1,000 3 165,90 3 165,90

30 K 721-004b atyp.vyrovnávací prstenec z prostého betonu výšky do 
10 cm (kompl.dodávka materiálu a prací) ks 1,000 1 564,86 1 564,86

31 K 721-004c přechodová skruž TBR-Q 600/ 1000x625/120 SKP ks 1,000 2 232,49 2 232,49

32 K 721-004d skruž rovná TBS-Q 1000 /250/120 SP ks 2,000 1 361,20 2 722,40
33 K 721-004e skruž rovná TBS-Q 1000 /500/120 SP ks 5,000 1 714,27 8 571,35

34 K 721-004f
šachtové dno bez kynety (kalová prohlubeň), atyp. 
konstr.výšky 1,20 m, vtok DN200 - 0,75m nad dnem, 
odtok DN200 - 0,53m nad dnem, dno bez kyneta

ks 1,000 10 615,91 10 615,91

35 K 721-004g montáž usazovací šachty z beton.prefabrikátů soub 1,000 10 380,00 10 380,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 721-004h frézování otvoru d-105 mm do betonové skruže ks 1,000 1 651,36 1 651,36

D 108 Vsakovací galerie  676 533,82

37 K 721-005a

vsakovací galerie nepravidelného tvaru 
12,86x9,66x1,32 m, provedená z typových, plastových 
vsakovacích bloků 0,80x0,80x0,66 m (víceřadé 
uspořádání), užitný objem 64,07 m3, vsakovací plocha 
52,0 m2, bloky konstrukčně provedené pro zatížení 
nadloží vrstvy 4

soub 1,000 588 697,77 588 697,77

38 K 721-005b separační geotextílie 200 g/m2 m2 250,000 48,75 12 187,50
39 K 721-005c montáž vsakovací galerie ks 1,000 67 784,55 67 784,55

40 K 721-005d doprava vsakovacích bloků a geotextílie od výrobce na 
místo určení km 400,000 19,66 7 864,00

D 109 721 - Liniové odvodnění - typové žlaby 17 590,92

41 K 721-101
plastový odvodňovací žlab, samonosný, šířka 100 mm 
bez sklonu dna, dl.0,5 m s připravenou perforací pro 
spodní odvodnění DN100

ks 2,000 522,93 1 045,86

42 K 721-102
plastový odvodňovací žlab, samonosný, šířka 100 mm 
bez sklonu dna, dl.1,0 m s připravenou perforací pro 
spodní odvodnění DN100

ks 6,000 927,91 5 567,46

43 K 721-103 uzavřená čelní stěna pro žlab (koncová část žlabu) ks 4,000 102,23 408,92

44 K 721-104 nátrubek z PVC DN 100 ks 2,000 385,32 770,64

45 K 721-105

litinový kryt, š.štěrbin 6 mm, tř. D400kN dl. 0,50 m 
(provedení štěrbin odsouhlasit před dodávkou na 
stavbu spoulpracujícím architektem v rámci návrhu 
exterieru)

ks 14,000 699,86 9 798,04

D D2 721 29 - Ostatní 4 676,70
46 K 29-0111 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 55,000 10,07 553,85

47 K 29-0112 zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200 m 175,000 16,51 2 889,25

69 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 40,000 14,45 578,00
70 K 29-0234 proplach potrubí do DN 80 m 40,000 16,39 655,60

D 110 998 72 - Přesun hmot 11 968,43
48 K 72-1101 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 6 m t 13,353 896,31 11 968,43

D 02 Vodovod 133 495,65

D 201 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 19 207,00
49 K 17-1212 d-25 mm m 25,000 209,96 5 249,00
74 K 17-1214 d-40 mm m 50,000 279,16 13 958,00

D 202 722 18 - Ochrana potrubí 2 476,80
50 K 18-001 ochranná fólie modré barvy m 45,000 27,52 1 238,40
51 K 18-002 vytyčovací drát CY 6mm2 m 45,000 27,52 1 238,40

D 202.1 Specifikace 724 14 3 872,05
72 K 14-002 patní koleno DN50/50 (stacionární provedení) ks 1,000 3 872,05 3 872,05

D 203 722 19 - vodovodní přípojky 31 454,55
52 K 19-0223 přípojka DN 25 - montáž soub 1,000 8 964,55 8 964,55
77 K 19-0225 přípojka DN 40 - montáž soub 2,000 11 245,00 22 490,00

D 204 722 - Svěrné tvarovky 730,71
53 K 722-001 šroubení D25-G3/4" typ T-110 ks 1,000 156,49 156,49
78 K 722-001.1.1 šroubení D40-G5/4" typ T-110 ks 2,000 287,11 574,22

D 204.1 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 1 815,71
79 K 23-0214 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D 

G5/4" ks 1,000 750,19 750,19

80 K 23-0224 Kulové kohouty s vypouštěcím ventilkem (oboustranný 
vnitřní závit) R 250DS G5/4" ks 1,000 1 065,52 1 065,52

D 204.2 Specifikace 722 23 710,09
82 K 23-001 Zpětná klapka do vodorovného potrubí (Oboustranný 

vnitřní závit) N5 G5/4" ks 1,000 710,09 710,09

D 204.3 722 26 - Vodoměry 2 013,09
83 K 26-2213 vodoměr závitový G1" (30°C) - montáž soub 1,000 2 013,09 2 013,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 205 722 29 - Ostatní 71 035,12
54 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 25,000 14,45 361,25
55 K 29-0234 proplach potrubí do DN 80 m 100,000 16,39 1 639,00

81 K 23-9104 mont.vodovod.armatur se dvěma závity G5/4" ost.typů ks 1,000 141,55 141,55

85 K 722-101 demontáž stávající vodoměrné sestavy soub 1,000 1 965,91 1 965,91
86 K 722-102 výřez PE potrubí do d-40 mm m 3,000 3 892,50 11 677,50

87 K 722-104

bet.vodoměr.šachta vnitř.rozm.90x120 cm výšky 
montáž.prostoru 180 cm, vč.stropní desky tř.D400 kN a 
čtverc.poklopu 60x60 cm tř.A15 kN  se stupadly s PE 
povlakem (kompletní dodávka vč.dopravy na místo 
realizace)

soub 1,000 41 331,27 41 331,27

88 K 722-105 montáž betonové vodoměrné šachty ks 1,000 10 615,91 10 615,91

89 K 722-106
podkladní konstrukce vodoměrné šachty z prostého  
betonu rozm.1,50x1,80 m tl.15 cm)kompletní dodávka 
materiálu a prací)

ks 1,000 3 302,73 3 302,73

D 206 998 72 - Přesun hmot 180,53
56 K 72-2101 vodovod vnitřní v objektech výšky do 6 m t 0,125 801,84 100,23
73 K 72-4103 strojní vybavení v objektech výšky do 24 m t 0,050 1 606,04 80,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 550 861,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 550 861,39 15,00% 82 629,21

Cena s DPH v CZK 633 490,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.3 - Zemní práce (horní úroveň, zahrada)

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 550 861,39
1 - Zemní práce 377 048,13

2 - Základy,zvláštní zakládání 54 279,50

99 - Staveništní přesun hmot 9 777,90

VN - Vedlejší náklady 109 755,86

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.3 - Zemní práce (horní úroveň, zahrada)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 550 861,39

D 1 Zemní práce 377 048,13
1 K 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 90,000 165,81 14 922,90

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.6.4.a Zdravotně technické instalace.........platí pro všechny 
položky rozpočtu

2 K 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 45,000 50,72 2 282,40
VV 90,0*0,5 45,000
VV Součet 45,000

3 K 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 122,880 391,38 48 092,77
VV 3,0*0,80*1,20 2,880
VV 15,0*0,80*1,20 14,400
VV 45,0*0,80*1,20 43,200
VV 50,0*0,60*0,80 24,000
VV 80,0*0,60*0,80 38,400
VV Součet 122,880

4 K 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 61,440 73,42 4 510,92
VV 122,88*0,5 61,440
VV Součet 61,440

5 K 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 128,400 46,80 6 009,12
VV 0,80*(3,0+15,0+45,0) 50,400
VV 0,60*(50,0+80,0) 78,000
VV Součet 128,400

6 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 151,200 130,77 19 772,42

7 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 33,000 252,67 8 338,11

8 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 151,200 27,84 4 209,41

9 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 33,000 129,84 4 284,72

10 K 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou m2 155,400 90,52 14 066,81

VV 0,80*(3,0+15,0+45,0) 50,400
VV 0,60*(50,0+80,0) 78,000
VV 9,0*3,0 27,000
VV Součet 155,400

11 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 61,440 121,43 7 460,66
VV hloubení rýh
VV 0,80*0,60*(3,0+15,0+45,0) 30,240
VV 0,60*0,40*(50,0+80,0) 31,200
VV Součet 61,440

12 K 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 34,868 1 341,35 46 770,19

13 K 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 34,868 371,30 12 946,49

14 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 116,572 97,61 11 378,59

15 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 60,296 1 068,60 64 432,31

16 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 116,572 15,69 1 829,01

17 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 116,572 172,81 20 144,81

18 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 116,572 65,57 7 643,63

19 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 116,572 267,62 31 197,00

20 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2 214,868 21,11 46 755,86

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.3 - Zemní práce (horní úroveň, zahrada)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Základy,zvláštní zakládání 54 279,50
21 K 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 45,900 1 182,56 54 279,50

D 99 Staveništní přesun hmot 9 777,90
22 K 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 10,000 977,79 9 777,90

D VN Vedlejší náklady 109 755,86
23 K 005111020R vsakovací zkouška v místě vsak.galerie ks 1,000 32 693,18 32 693,18
24 K 005111021R vyhodnocaní vsakovací zkoušky, určení koef.vsaku ks 1,000 32 693,18 32 693,18
25 K 004111010R Dohled spolupracujícího hydrogeologa hod 50,000 887,39 44 369,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 343 595,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 343 595,64 15,00% 51 539,35

Cena s DPH v CZK 395 134,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.4 - Kanalizace, vodovod, stroj.vyb. (horní úroveň, zahrada)

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 343 595,64
01 - Kanalizace 163 085,66
    101 - 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC 42 513,06

    102 - Specifikace 721 17 1 373,77

    103 - 721 17 - Plastové drenážní potrubí flexibilní trubka 6 182,27

    104 - 721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 110 802,90

    105 - 721 29 - Ostatní 905,94

    D1 - 998 72 - Přesun hmot 1 307,72

02 - Vodovod 112 940,07
    201 - 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 30 274,60

    202 - 722 18 - Ochrana potrubí 7 155,20

    203 - 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 519,00

    204 - Specifikace 722 22 520,57

    205 - 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 739,97

    206 - 722 19 - vodovodní přípojky 11 323,64

    207 - 722 - Svěrné tvarovky 2 138,92

    208 - 722 - ostatní tvarovky (fitinky) 295,66

    209 - 722 29 - Ostatní 4 006,60

    210 - 722 - Ostatní specifikace 55 822,38

    211 - 998 72 - Přesun hmot 143,53

03 - Strojní vybavení 67 569,91
    301 - 724 22 - Domovní vodárny s ponorným čerpadlem 550,46

    302 - Specifikace 724 22 66 840,90

    303 - 998 72 - Přesun hmot 178,55

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.4 - Kanalizace, vodovod, stroj.vyb. (horní úroveň, zahrada)

Strana 316 z 354



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 343 595,64

D 01 Kanalizace 163 085,66

D 101 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC 42 513,06
1 K 17-1109 typ KG-systém, opatřené v naformovaném DN 100 m 3,000 468,67 1 406,01

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.6.4.a Zdravotně technické instalace.........platí pro všechny 
položky rozpočtu

2 K 17-1111 typ KG-systém, opatřené v naformovaném DN 125 m 15,000 563,04 8 445,60

3 K 17-1112 typ KG-systém, opatřené v naformovaném DN 150 m 45,000 725,81 32 661,45

D 102 Specifikace 721 17 1 373,77

4 K 17-001
oblouk KGB 100/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 1,000 61,34 61,34

5 K 17-002
oblouk KGB 125/15° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 1,000 95,15 95,15

6 K 17-003
oblouk KGB 125/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 2,000 95,15 190,30

7 K 17-004
oblouk KGB 150/45° - Plastové tvarovky kanalizačního 
PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

ks 2,000 143,90 287,80

8 K 17-005

odbočka KGEA 150/100/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 275,23 275,23

9 K 17-006

odbočka KGEA 150/125/45° - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 315,33 315,33

10 K 17-007

redukce KGR 125/150 - Plastové tvarovky 
kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 
naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím 
kroužkem

ks 1,000 148,62 148,62

D 103 721 17 - Plastové drenážní potrubí flexibilní trubka 6 182,27
11 K 17-101 DXZ 160 m 30,000 126,60 3 798,00
12 K 17-102 novodurové koleno DN150/90° ks 4,000 202,88 811,52
13 K 17-103 novodurový T-kus 150/150 ks 5,000 314,55 1 572,75

D 104 721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 110 802,90

14 K 721-001

celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním 
komínem DN400, průběžná spodní část pro potrubí 
DN150, zakrytá v úrovni terénu poklopem tř.A15 kN 
(hl.šachty do 1,5 m)

soub 2,000 14 959,00 29 918,00

15 K 721-002 výplňová vrstva vsakovacího objektu z drobného  
kameniva fr.16/32 mm t 68,000 479,68 32 618,24

16 K 721-003 separační geotextílie 200 g/m2 m2 125,000 63,85 7 981,25

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.a.4 - Kanalizace, vodovod, stroj.vyb. (horní úroveň, zahrada)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 721-004

celoplastová, samonosná akumulační nádrž z PE na 
dešťovou vodu, určená pro podzemní pokládku do 
výkopové jámy, objem 7,0 m3, horizontální provedení, 
rozm.nádrže 2,933x1,98x2,378m, vč.přepadového 
sifonu na bezp.přepadu a filtru na přítoku

soub 1,000 40 285,41 40 285,41

D 105 721 29 - Ostatní 905,94
18 K 29-0111 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 18,000 9,83 176,94

19 K 29-0112 zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200 m 45,000 16,20 729,00

D D1 998 72 - Přesun hmot 1 307,72
20 K 72-1101 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 6 m t 1,459 896,31 1 307,72

D 02 Vodovod 112 940,07

D 201 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 30 274,60
21 K 17-1213 d-32 mm m 50,000 215,46 10 773,00
22 K 17-1214 d-40 mm m 80,000 243,77 19 501,60

D 202 722 18 - Ochrana potrubí 7 155,20
23 K 18-001 ochranná fólie modré barvy m 130,000 27,52 3 577,60
24 K 18-002 vytyčovací drát CY 6mm2 m 130,000 27,52 3 577,60

D 203 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 519,00
25 K 22-4111 kohout plnící a vypouštěcí DN 15 (G 1/2") R608D ks 1,000 228,05 228,05

26 K 22-4112 kohout plnící a vypouštěcí DN 20 (G 3/4") R608D ks 1,000 243,77 243,77

27 K 22-9103 montáž vodovod.armatur 1 závit.ostatních typů G1" ks 1,000 47,18 47,18

D 204 Specifikace 722 22 520,57
28 K 22-001 plovákový ventil G1" s nastavitelným plovákem pro 

napouštění akumulační nádrže pitné vody ks 1,000 520,57 520,57

D 205 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 739,97
29 K 23-0214 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D 

G5/4" ks 1,000 739,97 739,97

D 206 722 19 - vodovodní přípojky 11 323,64
30 K 19-0223 přípojka DN 25 - montáž soub 2,000 5 661,82 11 323,64

D 207 722 - Svěrné tvarovky 2 138,92
31 K 722-001 šroubení D32-G1" typ T-110 ks 6,000 195,02 1 170,12
32 K 722-002 šroubení D40-G5/4" typ T-110 ks 4,000 156,49 625,96
33 K 722-003 koleno D40/40 typ T-120 ks 2,000 85,71 171,42
34 K 722-004 T-kus D32-32-32 ks 2,000 85,71 171,42

D 208 722 - ostatní tvarovky (fitinky) 295,66
35 K 722-101 T-kus (mosaz) G1"-G3/4"-G1" ks 1,000 163,56 163,56
36 K 722-102 zaslepovací zátka s vnějším závitem G1" ks 2,000 66,05 132,10

D 209 722 29 - Ostatní 4 006,60
37 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 130,000 14,43 1 875,90
38 K 29-0234 proplach potrubí do DN 80 m 130,000 16,39 2 130,70

D 210 722 - Ostatní specifikace 55 822,38

39 K 722-201

atypická vypouštěcí šachta hl.0,80 m se zděnou 
obvodovou konstrukcí tl.150 mm z betonových  
šalovacích tvárnic, prolívaných prostým betonem, 
vyštěrkované dno tl.300 mm, šachta zakrytá poklopem 
tř.A15 kN, vnitřní rozměr šachty 60x60 cm

soub 2,000 27 911,19 55 822,38

D 211 998 72 - Přesun hmot 143,53
40 K 722-202 vodovod vnitřní v objektech výšky do 6 m t 0,179 801,84 143,53

D 03 Strojní vybavení 67 569,91

D 301 724 22 - Domovní vodárny s ponorným čerpadlem 550,46
41 K 22-1154 domovní vodárna s ponorným čerp. - montáž soub 2,000 275,23 550,46

D 302 Specifikace 724 22 66 840,90
42 K 14-x001 dodávka zařízení č.6 dle samostatné specifikace ks 2,000 33 420,45 66 840,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 303 998 72 - Přesun hmot 178,55
43 K 72-4101 strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,120 1 487,95 178,55

Strana 319 z 354



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 041 009,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 041 009,56 15,00% 306 151,43

Cena s DPH v CZK 2 347 160,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.b - Silnoproudá elektrotechnika

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 041 009,56
1 - Kabely a vodiče 364 483,70

2 - Vyhřívané vjezdové pruhy 122 959,66

3 - Montážní materiál - trubky 45 119,55

4 - Osvětlení 1 037 741,25

5 - Výkopové práce 178 674,15

6 - Montážní práce 292 031,25

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 041 009,56

D 1 Kabely a vodiče 364 483,70
1 K 1.1 Kabel CYKY-J 4x240 m 85,000 2 718,29 231 054,65

P

 Poznámka k položce:
Viz PD D.1.6.4.b. Silnoproudá elektrotechnika.........platí pro všechny 

 položky rozpočtu

2 K 1.2 Kabel CYKY-J 5x16 m 80,000 234,95 18 796,00
3 K 1.3 Kabel CYKY-J 5x6 m 55,000 139,86 7 692,30
4 K 1.4 Kabel CYKY-J 5x4 m 95,000 63,11 5 995,45
5 K 1.5 Kabel CYKY-J 3x4 m 85,000 39,46 3 354,10
6 K 1.6 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 780,000 38,77 30 240,60
7 K 1.7 Kabel CXKH-V-J 5x16 m 75,000 430,96 32 322,00
8 K 1.8 Kabel CXKH-V-J 3x2,5 m 85,000 42,85 3 642,25
9 K 1.9 TCEKPFLE 5x4x0,9 m 170,000 107,32 18 244,40

10 K 1.10 ZEMNÍ TLUSTOSTĚNNÁ 07/3,5MM 
MIKROTRUBIČKA HDPE m 150,000 21,58 3 237,00

11 K 1.11 Pásek FeZn 30x4 m 135,000 73,37 9 904,95

D 2 Vyhřívané vjezdové pruhy 122 959,66
12 K 2.1 VYHŘÍVANÝ VJEZDOVÝ PRUH kpl 1,000 122 959,66 122 959,66

P

 Poznámka k položce:
"VYHŘÍVANÝ VJEZDOVÝ PRUH Š=0,5m, 
2x DEVIsnow 30T (DTCE) 230V, 95m, 2,93kW
2x DEVIsnow 30T (DTCE) 230V, 95m, 2,93kW38458
2x DEVIsnow 30T (DTCE) 230V, 55m, 1,7kW
2xx DEVIsnow 30T (DTCE) 230V, 55m, 1,7kW
1x VLHKOSTNĚ TEPLOTNÍ SNÍMAČ
2x PŘIPOJOVACÍ NÁSTĚNNÁ KRABICE IP44 PRO TOP.KABELY 4x 
OKRUH
1x regulátor DEWIREG 850 (součást rozváděče RG.AB1)

 1x kpl montážní materiál"

D 3 Montážní materiál - trubky 45 119,55
13 K 3.1 Instalační ohebná PVC trubka DN 110 m 80,000 53,33 4 266,40
14 K 3.2 Instalační ohebná PVC trubka DN 63 m 85,000 33,09 2 812,65
15 K 3.3 Instalační ohebná PVC trubka DN 50 m 1 125,000 30,21 33 986,25
16 K 3.4 Instalační ohebná PVC trubka DN 40 ) m 185,000 21,80 4 033,00

17 K 3.5 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky) kpl 1,000 21,25 21,25

D 4 Osvětlení 1 037 741,25
18 K 4.1 LE.01 - VENKOVNÍ LED SLOUPEK ks 48,000 11 663,10 559 828,80

19 K 4.2 LE.02 - VENKOVNÍ SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ VE ZDI ks 15,000 9 527,12 142 906,80

20 K 4.3 LE.03 - VENKOVNÍ ZEMNÍ SVÍTIDLO ks 7,000 6 033,47 42 234,29
22 K 4.5 LE.05_- VENKOVNÍ LAMPA ks 3,000 94 141,10 282 423,30

23 K 4.6 LE.06 - PODSVÍCENÍ MADLA VENKOVNÍHO 
ZÁBRADLÍ ks 1,000 10 348,06 10 348,06

D 5 Výkopové práce 178 674,15
24 K 5.1 Výkop pro základ stožáru, vč. kotvení k betonové 

stropní desce ks 3,000 1 858,98 5 576,94

25 K 5.2 Výkop pro základ zemních svítidel 350x700mm ks 7,000 885,23 6 196,61

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.4. - Technika prostředí staveb

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.4.b - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 5.3 Hloubení kabelových rýh šířky do 0,6m, h = 0,5m 
hornina č.4, /175m/ m3 53,000 531,14 28 150,42

27 K 5.4 Hloubení kabelových rýh šířky do 0,6m, h = 1,1m 
hornina č.4, /85m/ m3 57,000 531,14 30 274,98

28 K 5.5 Pískové lože /písek, 8cm podsyp, 8cm násyp/ m3 39,000 1 002,65 39 103,35
29 K 5.6 Výstražná fólie, vč. pokládky m 250,000 10,68 2 670,00
30 K 5.7 Zásyp a zhutnění kabelových rýh m3 71,000 132,78 9 427,38
31 K 5.8 Nakládání výkopku, hornina č. 1-4 m3 39,000 221,31 8 631,09

32 K 5.9 Vodorovné přemístění výkopku, hornina č. 1-4 /do 
10km/ m3 39,000 442,61 17 261,79

33 K 5.10 Vodorovné přemístění výkopku, hornina č. 1-4 /za 
každý další kilometr/ km 20,000 35,41 708,20

34 K 5.11 Uložení sypaniny na skládky m3 39,000 221,31 8 631,09
35 K 5.12 Poplatek za uložení sypaniny na skládce m3 39,000 531,14 20 714,46
36 K 5.13 Likvidace odpadů, /PVC materiály/ kpl 1,000 1 327,84 1 327,84

D 6 Montážní práce 292 031,25

37 K 6.1

Přložka telekomunikačního vedení vč.  1x 
telekomunikační sloup 6m (sloup, betonový základ, 
osazení),  1x telekomunikační rozváděč MRK10 na 
sloup 1x přeložení stávajícího telekomunikačního 
vedení 1x koordinace s CETIN a.s.

kpl 1,000 57 539,77 57 539,77

38 K 6.2 Montáž kabelů do 240mm2, vč. ukončení m 85,000 105,34 8 953,90
39 K 6.3 Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení m 135,000 30,10 4 063,50
40 K 6.4 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 1 120,000 27,09 30 340,80
41 K 6.5 Montáž - zemnící pásek m 135,000 52,67 7 110,45
42 K 6.6 Montáž - vyhřívané vjezdové pruhy hod 63,000 398,35 25 096,05

43 K 6.7 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do 
DN110 m 1 475,000 45,15 66 596,25

48 K 6.7.1 Montáž osvětlení ks 74,000 526,37 38 951,38
44 K 6.8 Ostatní elektromontážní práce hod 24,000 398,35 9 560,40
45 K 6.9 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 18 589,77 18 589,77
46 K 6.10 Likvidace odpadů kpl 1,000 11 065,34 11 065,34
47 K 6.11 Revize kpl 1,000 14 163,64 14 163,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 357,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 33 357,43 15,00% 5 003,61

Cena s DPH v CZK 38 361,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.1. - Sadové úpravy - příprava

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 357,43
HSV - Práce a dodávky HSV 33 357,43
    111-25-11 - Odstranění  křovin a stromů s odstraněním  kořenů 8 270,76

    112 10-11 - Odstranění stromů 1 182,30

    112-20-11 - Odstranění pařezů 3 181,50

    998 23-13 - Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 11 478,42

    R - Skládkovné 8 299,03

    184 81-82 - Ochrana kmene bedněním před poškození stavebním provozem 945,42

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.1. - Sadové úpravy - příprava
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 357,43

D HSV Práce a dodávky HSV 33 357,43

D 111-25-11 Odstranění  křovin a stromů s odstraněním  kořenů 8 270,76
1 K 111251103 v průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1:5, při 

celkové ploše do 1000 m2 m2 628,000 13,17 8 270,76

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.1.6.5. Sadové úpravy.............platí pro všechny položky 
rozpočtu

D 112 10-11 Odstranění stromů 1 182,30
2 K 112 10-1101 s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých,  

průměru kmene přes 100 do 300 mm ks 4,000 207,14 828,56

3 K 112 10-1121 jehličnatých bez odkornění,  průměru kmene přes 100 
do 300 mm ks 1,000 353,74 353,74

D 112-20-11 Odstranění pařezů 3 181,50
4 K 112-20-1101 s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 

přesekáním kořenůpřes 100 do 300 mm ks 5,000 636,30 3 181,50

D 998 23-13 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 11 478,42
5 K 998231311R vodorovně do 5000 m včetně příplatku t 9,000 1 275,38 11 478,42

D R Skládkovné 8 299,03
6 K 581 pařezy t 1,000 1 593,41 1 593,41
7 K 582 bioodpad (větve) t 4,500 1 593,41 7 170,35
8 K 584 Odprodej dřeva - polena m3 3,500 -132,78 -464,73

D 184 81-82 Ochrana kmene bedněním před poškození stavebním provozem 945,42
9 K 184 81-8232 zřízení vč. odstranění výšky bednění do 2 m průměru 

kmene přes 300 do 500 mm ks 1,000 945,42 945,42

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.1. - Sadové úpravy - příprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 075,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 82 075,67 15,00% 12 311,35

Cena s DPH v CZK 94 387,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.2. - Sadové úpravy - stromy

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 075,67
STR - STROMY 48 605,58
    183 1-1 - Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50 % 20 650,59

    184 10-21 - Výsadba dřeviny s balem do předem vyhoubené jamky se zalitím 20 905,50

    184 21-51 - Ukotvení dřeviny kůly 654,35

    D1 - Ukotvení dřeviny podzemním kotvením 3 117,75

    184 21-54 - Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin 1 124,97

    184 81-31 - Ochrana dřevin před okusem zvěří 1 022,97

    184 91-14 - Mulčování vysazených rostlin 44,62

    184-80-11 - Ošetření vysazených dřevin solitérních 1 084,83

mat - materiál 16 563,44

99823-14 - Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 15 687,17

ost - Následná péče do předání 6 týdnů 1 219,48

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.2. - Sadové úpravy - stromy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 075,67

D STR STROMY 48 605,58

D 183 1-1 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50 % 20 650,59
1 K 183 10 - 1221 v rovině nebo ve svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1,0 

m3 ks 6,000 1 625,28 9 751,68

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.6.5. Sadové úpravy.......platí pro všechny položky rozpočtu

2 K 183 10 - 5221 na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,4 do 1,0 m3 ks 3,000 3 632,97 10 898,91

D 184 10-21 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhoubené jamky se zalitím 20 905,50
3 K 184 10-2116 v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 

600 do 800 mm ks 6,000 1 338,46 8 030,76

4 K 184 10-2136 na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu přes 600 do 
800 mm ks 3,000 4 291,58 12 874,74

D 184 21-51 Ukotvení dřeviny kůly 654,35
5 K 184 21-5113 jedním kůlem délky přes 2 do 3 m ks 3,000 108,35 325,05
6 K 184 21-5133 třemi kůly délky přes 2 do 3 m ks 1,000 329,30 329,30

D D1 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením 3 117,75
7 K 184 21-5211 do volné zeminy  tř.1 až 4, obvodu kmene do 250 mm ks 5,000 623,55 3 117,75

D 184 21-54 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin 1 124,97
8 K 184 21-5413 v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 

m ks 6,000 110,48 662,88

9 K 184 21-5433 na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru mísy přes 1 m ks 3,000 154,03 462,09

D 184 81-31 Ochrana dřevin před okusem zvěří 1 022,97
10 K 184 81-3136 chemicky nátěrem, v rovině nebo na svahu do 1:5  

listnatých, výšky  přes 70 cm ks 9,000 97,73 879,57

11 K 184 81-3136.1 příplatek k cenám za práci ve svahu ks 3,000 47,80 143,40

D 184 91-14 Mulčování vysazených rostlin 44,62
12 K 184 91-1421 mulčovací kůrou tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5 m2 1,000 44,62 44,62

D 184-80-11 Ošetření vysazených dřevin solitérních 1 084,83
13 K 184 80-1121 v rovině nebo na svahu do 1:5 ks 6,000 90,51 543,06
14 K 185 80-1124 na svahu přes 1:2 do 1:1 ks 3,000 180,59 541,77

D mat materiál 16 563,44
15 K Pol60 kůl 2,5 m, průměr 80 mm ks 6,000 233,70 1 402,20
16 K Pol66 příčky, pr. 60 mm m 12,000 63,74 764,88

17 K Pol67 úvazek  (1,5m strom - 3 kůly, 1 m strom - 1 kůl) m 4,500 31,87 143,42

18 K Pol68 vruty 8 cm ks 27,000 19,12 516,24
19 K Pol69 hřebíčky - 3 ks strom ks 3,000 5,52 16,56
20 K Pol70 podzemní kotvení ks 7,000 1 349,09 9 443,63

21 K Pol71 dvousložkový nátěr na ochranu kmene (0,2+0,2 
l/strom) kg 3,600 934,80 3 365,28

22 K Pol72 minerální subtrát pro dřeviny (strom 0,013 t) t 0,117 2 570,70 300,77
23 K Pol73 organický substrát pro dřeviny (strom 0,026 t) t 0,234 2 570,70 601,54

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.2. - Sadové úpravy - stromy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K Pol74 mulč štěpka t 0,010 892,31 8,92

D 99823-14 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 15 687,17
25 K 998 23-1411 vodorovně do 5000 m včetně příplatku t 12,300 1 275,38 15 687,17

D ost Následná péče do předání 6 týdnů 1 219,48
26 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik (údržba ploch po 

dobu 6 týdnů) h 2,000 609,74 1 219,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 219,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 84 219,64 15,00% 12 632,95

Cena s DPH v CZK 96 852,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.3. - Sadové úpravy - trávníky

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 219,64
TRÁVNÍKY - TRÁVNÍKY 54 273,80
    181 1-1 - Plošná úprava terénu 40 101,60

    181 4-11 - Založení trávníku na půdě předem připravené výsevem vč. utužení 8 632,60

    184 85-11 - Hnojení roztokem hnojiva 408,98

    185 80-43 - Zalití rostlin vodou 876,22

    mat - materiál 4 130,11

    998 23-14 - Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 124,29

PP - Následná péče do předání 6 týdnů - trávníky 29 945,84
    111 15-1 - Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 11 918,70

    D2 - Zalití rostlin vodou (2x týdně trávník parkový, 1 x týdně luční, stromy) 7 655,05

    998 23-14 - Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 616,25

    HZS - HZS 9 755,84

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.3. - Sadové úpravy - trávníky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 219,64

D TRÁVNÍKY TRÁVNÍKY 54 273,80

D 181 1-1 Plošná úprava terénu 40 101,60

1 K 181 11-1113
v zemině tř.1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění 
ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 440,000 91,14 40 101,60

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.6.5. Sadové úpravy..........platí pro všechny položky rozpočtu

D 181 4-11 Založení trávníku na půdě předem připravené výsevem vč. utužení 8 632,60
2 K 181 41-1131 parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 70,000 23,37 1 635,90
3 K 181 41-1123 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 370,000 18,91 6 996,70

D 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva 408,98
4 K 184 85-1111 v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 0,011 37 179,55 408,98

D 185 80-43 Zalití rostlin vodou 876,22
5 K 185 80-4312 plochy záhonů jednotlivě  přes 20 m2 m3 2,350 372,86 876,22

D mat materiál 4 130,11
6 K R osivo, parková travní směs, 25g/m2 kg 1,750 191,21 334,62
7 K R.1 osivo, travobylinná louka standard, 25g/m2 kg 9,250 191,21 1 768,69
8 K R.2 voda pro zálivku m3 2,150 127,47 274,06
9 K R.3 hnojivo 25 g/m2 kg 11,000 159,34 1 752,74

D 998 23-14 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 124,29
10 K 998 23-1411 vodorovně do 5000 m včetně příplatku t 0,100 1 242,86 124,29

D PP Následná péče do předání 6 týdnů - trávníky 29 945,84

D 111 15-1 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 11 918,70
11 K 111 15-1121 parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 140,000 23,37 3 271,80
12 K 111 15-1121.1 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 370,000 23,37 8 646,90

D D2 Zalití rostlin vodou (2x týdně trávník parkový, 1 x týdně luční, stromy) 7 655,05
13 K 185 80-4312.1 plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 15,300 372,86 5 704,76
14 K R.2 voda pro zálivku m3 15,300 127,47 1 950,29

D 998 23-14 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 616,25
15 K 998 23-1411 vodorovně do 5000 m včetně příplatku t 0,200 1 275,38 255,08

16 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu    
bio t 0,200 1 805,86 361,17

D HZS HZS 9 755,84
17 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik (údržba ploch po 

dobu 6 týdnů) h 16,000 609,74 9 755,84

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.3. - Sadové úpravy - trávníky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 332 095,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 332 095,42 15,00% 49 814,31

Cena s DPH v CZK 381 909,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.4. - Sadové úpravy - záhony

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 332 095,42
ZÁHONY - ZÁHONY 307 088,76
    183 20-51 - Založení záhonu pro výsadbu rostlin 13 696,29

    183 1-1 - Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy 19 838,38

    184 40-11 - Příprava dřeviny k přesazení 8 030,76

    183 21-13 - Výsadba květin do připravené půdy se zalitím 34 097,31

    184 10 21 - Výsadba dřeviny s balem  se zalitím 31 471,14

    185 80-41 - Ošetření vysazených květin 6 345,84

    184 85-14 - Zpětný řez keřů po výsadbě 4 339,60

    184 91-14 - Mulčování vysazených rostlin 31 952,91

    596 91-11 - Kladení šlapáků z jednotlivých kusů 2 390,10

    mat - materiál 85 418,22

    998 23-14 - Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 69 508,21

PP - Následná péče do předání 6 týdnů 25 006,66
    185 80-43 - Zalití rostlin vodou 3 056,02

    HZS - HZS 21 950,64

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.4. - Sadové úpravy - záhony
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 332 095,42

D ZÁHONY ZÁHONY 307 088,76

D 183 20-51 Založení záhonu pro výsadbu rostlin 13 696,29
1 K 183 20-5111 v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 275,000 18,59 5 112,25

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.6.5. Sadové úpravy.........platí pro všechny položky rozpočtu

2 K 183 20-5111.1 na svahu přes 1:5 do 1:2 v zemině tř. 1 až 2 m2 134,000 64,06 8 584,04

D 183 1-1 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy 19 838,38
3 K 183 11-1111 v rovině nebo ve svahu do 1:5, objemu  do 0,002 m3 ks 1 738,000 9,41 16 354,58

4 K 183 11-1112 v rovině nebo ve svahu do 1:5, objemu  přes 0,002 do 
0,005 m3 ks 34,000 17,00 578,00

5 K 183 11-1113 v rovině nebo ve svahu do 1:5, objemu  přes 0,005 do 
0,01 m3 ks 34,000 26,45 899,30

6 K 183 11-2128 na svahu přes 1:5 do 1:2 objemu  do 0,002 m3 ks 94,000 11,26 1 058,44

7 K 183 11-2129 na svahu přes 1:5 do 1:2 objemu  přes 0,002 do 0,005 
m3 ks 46,000 20,61 948,06

D 184 40-11 Příprava dřeviny k přesazení 8 030,76
8 K 184 40-11.1 v rovině nebo ve svahu do 1:5, objemu v balem, při 

průměru balu  přes 0,6 do 0,8 m ks 6,000 1 338,46 8 030,76

D 183 21-13 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím 34 097,31
9 K 183 21-1321 květin hrnkovaných o průměru květináče do 80 mm ks 1 752,000 16,78 29 398,56

10 K 183 21-1313 cibulí nebo hlíz ks 375,000 12,53 4 698,75

D 184 10 21 Výsadba dřeviny s balem  se zalitím 31 471,14
11 K 184 10-2111 v rovině nebo ve svahu do 1:5, při průměru balu přes 

100 do 200 mm ( do 2 l) ks 130,000 59,59 7 746,70

12 K 184 10-2112 v rovině nebo ve svahu do 1:5, při průměru balu přes 
200 do 300 mm (2-4l) ks 63,000 100,92 6 357,96

13 K 184 10-2113 v rovině nebo ve svahu do 1:5, při průměru balu přes 
300 do 400 mm ks 33,000 145,53 4 802,49

14 K 184 10-2114 v rovině nebo ve svahu do 1:5, při průměru balu přes 
400 do 500 mm ks 1,000 360,11 360,11

15 K 184 10-2114.1 v rovině nebo ve svahu do 1:5, při průměru balu přes 
600 do 800 mm ks 6,000 1 338,46 8 030,76

16 K 184 10-2121 na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 
200 mm ks 46,000 90,72 4 173,12

D 185 80-41 Ošetření vysazených květin 6 345,84
17 K 185 80-4111 jednorázové v rovině m2 137,000 46,32 6 345,84

D 184 85-14 Zpětný řez keřů po výsadbě 4 339,60
18 K 184 85-1411 netrnitých výšky do 0,5 m ks 190,000 22,84 4 339,60

D 184 91-14 Mulčování vysazených rostlin 31 952,91
19 K 184 91-1421 mulčovací kůrou (štěpkou) tl.do 100 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5 m2 275,000 45,15 12 416,25

20 K 184 91-1421.1 mulčovací kůrou (štěpkou) tl.do 100 mm na svahu přes 
1:5 do 1:2 m2 234,000 83,49 19 536,66

D 596 91-11 Kladení šlapáků z jednotlivých kusů 2 390,10

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.4. - Sadové úpravy - záhony
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 596 91-1111 do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 10,000 239,01 2 390,10

D mat materiál 85 418,22
22 K 41 voda pro zálivku m3 5,090 127,47 648,82
24 K 43 mulčovací štěpka t 20,000 892,31 17 846,20
25 K 44 šlapák, žula, 500x500x50 mm m2 10,000 6 692,32 66 923,20

D 998 23-14 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 69 508,21
26 K 998 23-1411 vodorovně do 5000 m včetně příplatku t 54,500 1 275,38 69 508,21

D PP Následná péče do předání 6 týdnů 25 006,66

D 185 80-43 Zalití rostlin vodou 3 056,02
27 K 185 80-4312 plochy záhonů jednotlivě  přes 20 m2 m3 6,108 372,86 2 277,43
28 K 558 voda pro zálivku m3 6,108 127,47 778,59

D HZS HZS 21 950,64
29 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik (údržba ploch po 

dobu 6 týdnů) h 36,000 609,74 21 950,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 359 298,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 359 298,61 15,00% 53 894,79

Cena s DPH v CZK 413 193,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.5. - Sadové úpravy - prvky

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 359 298,61
HSV - HSV 358 501,91
    205 - Prvky 351 435,23

    206 - Materiál k naplnění vyvýšeného záhonu 4 222,58

    207 - Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 2 844,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 796,70

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.5. - Sadové úpravy - prvky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 359 298,61

D HSV HSV 358 501,91

D 205 Prvky 351 435,23

1 K R01 Vyvýšený záhon (montáž + materiál) 2000x800x1000 
rám hranoly modřín 600x600 mm, prkna 20 mm ks 1,000 13 278,41 13 278,41

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.6.5. Sadové úpravy.........platí pro všechny položky rozpočtu

2 K R02

Fontána - vodopád Z7  (montáž + materiál) 
2000x600x600 - rám, pohledový beton 2000x2000x150 
mm - stěna, pohledový beton vodopád 600 mm - ocel 
vana fontány 2000x400x200 mm - nerez oběhové 
čerpadlo, filtrace objem vody 160 l

ks 1,000 338 156,82 338 156,82

D 206 Materiál k naplnění vyvýšeného záhonu 4 222,58
3 K R11 drcené kamenivo 16-32 pro vyvýšený záhon t 1,400 817,95 1 145,13
4 K R12 tříděná ornice pro vyvýšený záhon t 0,830 721,46 598,81
5 K R13 nopová fólie m 8,000 309,83 2 478,64

D 207 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 2 844,10
6 K R21 vodorovně do 5000 m včetně příplatku t 2,230 1 275,38 2 844,10

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 796,70
7 K R31 Hodinová zúčtovací sazba technik (příprava záhonu) hod 2,000 398,35 796,70

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.5. - Sadové úpravy - prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 443 553,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 443 553,25 15,00% 66 532,99

Cena s DPH v CZK 510 086,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.6. - Sadové úpravy - rostliny

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 443 553,25
D1 - ZAHRADA JIH  - ZÁPAD 443 553,25
    D2 - STROMY 100 695,48

    D3 - KEŘE OPADAVÉ 77 381,88

    D4 - KEŘE STÁLEZELENÉ 56 631,48

    D5 - KEŘE ZELENÉ VÝPLŇOVÉ 27 758,43

    D6 - POPÍNAVÉ 10 107,58

    D7 - PŮDOPOKRYVNÉ 101 781,36

    D8 - TRVALKY 46 131,12

    D9 - TRVALKY VOLNÉ DO TRÁVY + CIBULOVINY 20 347,24

    D10 - OVOCNÉ 2 718,68

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.6. - Sadové úpravy - rostliny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 443 553,25

D D1 ZAHRADA JIH  - ZÁPAD 443 553,25

D D2 STROMY 100 695,48
1 K Pol75 Aesculus carnea 'Briotii' 14-16, bal, vysokokmen ks 1,000 12 882,71 12 882,71

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.1.6.5. Sadové úpravy.........platí pro všechny položky rozpočtu

2 K Pol76 Amelanchier arborea 'Robin Hill' 14-16, bal, 
vysokokmen ks 1,000 19 192,61 19 192,61

3 K Pol77 Fraxinus angust. 'Raywood'  14-16, bal, vysokokmen ks 2,000 8 676,11 17 352,22

4 K Pol78 Magnolia kobus 14-16, bal, vysokokmen ks 1,000 15 774,75 15 774,75
5 K Pol79 Prunus avium 'Plena' 14-16, bal, vysokokmen ks 2,000 7 361,55 14 723,10

6 K Pol80 Prunus serrulata 'Amanogawa' 14-16, bal, vysokokmen ks 1,000 9 464,85 9 464,85

7 K Pol81 Sorbus 'Joseph Rock' 14-16, bal, vysokokmen ks 1,000 11 305,24 11 305,24

D D3 KEŘE OPADAVÉ 77 381,88
8 K Pol82 Deutzia gracilis  ko 1l ks 4,000 180,14 720,56
9 K Pol83 Euonymus alatus ko 9l ks 5,000 438,19 2 190,95
10 K Pol84 Hamamelis x intermedia 'Old Copper' ko 3l ks 3,000 1 104,23 3 312,69
11 K Pol85 Hydrangea aspera 'Macrophylla' ko 3l ks 12,000 920,19 11 042,28
12 K Pol86 Hydrangea macrophylla 'Bodensee' ko 2l ks 14,000 473,24 6 625,36
13 K Pol87 Hydrangea macrophylla 'Teller Pink' ko 2,5l ks 1,000 473,24 473,24
14 K Pol88 Hydrangea macrophylla 'Peppermint' ko 2,5l ks 2,000 473,24 946,48
15 K Pol89 Hydrangea macrophylla 'Lavbla' ko 2l ks 1,000 473,24 473,24
16 K Pol90 Magnolia BURGUNDY STAR™ ko 16l ks 1,000 7 984,75 7 984,75
17 K Pol91 Magnolia stellata ko 9l ks 2,000 5 063,50 10 127,00
18 K Pol92 Lonicera x purpusii ko 3l ks 1,000 350,55 350,55
19 K Pol93 Rhodotypos scandens ko 2l ks 3,000 473,24 1 419,72
20 K Pol94 Sambucus nigra 'Black Lace' ko 4l ks 2,000 1 606,69 3 213,38

21 K Pol95 Syringa vulgaris 'ANDENKEN AN LUDWIG SPÄTH' ko 
9l ks 1,000 1 314,56 1 314,56

22 K Pol96 Syringa meyeri 
'Anny200810' FLOWERFESTA® WHITE ko 9l ks 2,000 1 314,56 2 629,12

23 K Pol97 Syringa meyeri 'Anny200817'FLOWERFESTA® PINK 
ko 9l ks 1,000 1 314,56 1 314,56

24 K Pol98 Viburnum opulus 'Compactum' ko 12l ks 1,000 2 580,44 2 580,44
25 K Pol99 Viburnum opulus (syn. 'Sterile') 'ROSEUM' ko 9l ks 1,000 2 580,44 2 580,44
26 K Pol100 Viburnum farreri 'DECEMBER DWARF' ko 3l ks 2,000 1 840,39 3 680,78
27 K Pol101 Viburnum x carlcephalum ko 3l ks 1,000 1 840,39 1 840,39
28 K Pol102 Viburnum plicatum 'Mariesii' ko 9l ks 1,000 2 580,44 2 580,44
29 K Pol103 Weigela‘Eva Rathke‘ ko 9l ks 5,000 1 996,19 9 980,95

D D4 KEŘE STÁLEZELENÉ 56 631,48
30 K Pol104 Prunus laurocerasus 'Cherry Brandy' ko 2l ks 8,000 368,08 2 944,64
31 K Pol105 Prunus laurocerasus 'Green Torch' ko 4l ks 1,000 473,24 473,24
32 K Pol106 Prunus laurocerasus 'OTTO LUYKEN' ko  9l ks 1,000 1 945,55 1 945,55
33 K Pol107 Prunus laurocerasus 'Kleopatra' ko 5l ks 2,000 473,24 946,48

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

D.1.6.5. - Sadové úpravy

06 - SO06 - Zahradní a terénní úpravy

D.1.6.5.6. - Sadové úpravy - rostliny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K Pol108 Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' ko 3l ks 46,000 368,08 16 931,68
35 K Pol109 Taxus baccata  'Repandens' 100-125 cm, bal ks 3,000 8 676,11 26 028,33
36 K Pol110 Viburnum pragense ko 9l ks 2,000 3 680,78 7 361,56

D D5 KEŘE ZELENÉ VÝPLŇOVÉ 27 758,43
37 K Pol111 Ligustrum vulgare 'Lodense' 80-100 cm, bal ks 23,000 657,28 15 117,44
38 K Pol112 Ligustrum vulgare 'Atrovirens' 40-60 cm, bal ks 7,000 210,33 1 472,31
39 K Pol113 Ribes alpinum 'Schmidt' ko 2l ks 62,000 180,14 11 168,68

D D6 POPÍNAVÉ 10 107,58
40 K Pol114 Jasminum nudiflorum ko 3l ks 7,000 243,44 1 704,08
41 K Pol115 Hydrangea anomala subsp. petiolaris ko 9l ks 2,000 1 577,48 3 154,96
42 K Pol116 Parthenocissus tr. 'Veitch. Boskoop' ko 2l ks 22,000 238,57 5 248,54

D D7 PŮDOPOKRYVNÉ 101 781,36
43 K Pol117 Ajuga reptans H9 ks 162,000 91,53 14 827,86
44 K Pol118 Lamiastrum galeobdolon 'Kirkcudbright Dwarf' H9 ks 126,000 91,53 11 532,78
45 K Pol119 Vinca minor 'GERTRUDE JEKYLL' H9 ks 120,000 91,53 10 983,60
46 K Pol120 Vinca minor 'ATROPURPUREA' H9 ks 221,000 91,53 20 228,13
47 K Pol121 Vinca minor ('La Grave') 'BOWLES' H9 ks 192,000 91,53 17 573,76
48 K Pol122 Waldsteinia ternata H9 ks 291,000 91,53 26 635,23

D D8 TRVALKY 46 131,12
49 K Pol123 Aquilegia vulgaris ‘Grandmothers Garden‘ H9 ks 5,000 91,53 457,65
50 K Pol124 Anemone 'ANDREA ATKINSON' H11 ks 15,000 91,53 1 372,95
51 K Pol125 Anemone 'Macane001' WILD SWAN™ H11 ks 121,000 91,53 11 075,13
52 K Pol126 Anemone x hybrida 'BOWLES' PINK' H11 ks 25,000 91,53 2 288,25

53 K Pol127 Aster x dumosus ‘Herbstgruss vom Bresserhof‘ H9 ks 9,000 91,53 823,77

54 K Pol128 Aster oblongifolius ‘October Skies‘ H9 ks 31,000 91,53 2 837,43
55 K Pol129 Brunnera macrophylla 'Jack Frost' H9 ks 59,000 91,53 5 400,27
56 K Pol130 Carex oshimensis (Evergold) H9 ks 11,000 91,53 1 006,83
57 K Pol131 Eutrochium maculatum 'RIESENSCHIRM' ko 2l ks 17,000 91,53 1 556,01
58 K Pol132 Geranium wallichianum 'Rosanne' H9 ks 51,000 91,53 4 668,03
59 K Pol133 Helleborus niger H9 ks 30,000 91,53 2 745,90
60 K Pol134 Hemerocallis 'STELLA de ORO' H11 ks 20,000 91,53 1 830,60
61 K Pol135 Hosta x fortunei ‘Hyacinthina‘ H9 ks 12,000 91,53 1 098,36
62 K Pol136 Lupinus polyphyllus 'Camelot blue' H9 ks 60,000 91,53 5 491,80
63 K Pol137 Lupinus polyphyllus 'Camelot white' H9 ks 17,000 91,53 1 556,01
64 K Pol138 Lupinus polyphyllus 'Camelot red' H9 ks 17,000 91,53 1 556,01
65 K Pol139 Paeonia 'Nippon Beauty' ko 4l ks 4,000 91,53 366,12

D D9 TRVALKY VOLNÉ DO TRÁVY + CIBULOVINY 20 347,24
66 K Pol140 Geranium pratense H9 ks 34,000 91,53 3 112,02
67 K Pol141 Leucanthemum vulgare H9 ks 34,000 91,53 3 112,02
68 K Pol142 Hyacinthoides hispanica ks 85,000 24,34 2 068,90
69 K Pol143 Narcissus poeticus ks 140,000 21,42 2 998,80
70 K Pol144 Narcissus SWEETNESS ks 150,000 21,42 3 213,00
71 K Pol145 Scilla siberica ks 375,000 15,58 5 842,50

D D10 OVOCNÉ 2 718,68
72 K Pol146 Fragaria vesca H9 ks 8,000 91,53 732,24
73 K Pol147 Lonicera kamtschatica ‚Duet‘ ko 2l ks 2,000 277,52 555,04
74 K Pol148 Vaccinium cor. 'Bluecrop' ko 2,5l ks 1,000 355,42 355,42
75 K Pol149 Vaccinium corymbosum 'Record' ko 2,5l ks 1,000 355,42 355,42
76 K Pol150 Ribes 'Kozolupský červený' ko 1,5l ks 4,000 180,14 720,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 140,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 140,19 21,00% 18 929,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 069,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 140,19
HSV - Práce a dodávky HSV 83 141,55
    1 - Zemní práce 11 030,16

    5 - Komunikace 9 625,10

    8 - Trubní vedení 25 094,55

    96 - Bourání konstrukcí 31 996,21

    99 - Staveništní přesun hmot 5 395,53

VN - Vedlejší náklady 6 998,64

07 - SO07 - Plynová přípojka
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 140,19

D HSV Práce a dodávky HSV 83 141,55

D 1 Zemní práce 11 030,16
1 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 10,600 348,36 3 692,62

P
 Poznámka k položce:

Viz PD D.2.1. Plynová přípojka............platí pro všechny položky 
rozpočtu

2 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 10,600 27,52 291,71

3 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,200 270,51 324,61

4 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1,200 51,11 61,33

5 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,200 235,91 283,09
6 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 9,400 558,32 5 248,21

7 K 175101101RT2 Obsyp a podsyp potrubí , s dodáním štěrkopísku frakce 
0 - 22 mm m3 1,200 940,49 1 128,59

D 5 Komunikace 9 625,10
8 K 572942112R00 Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm m2 14,400 668,41 9 625,10

D 8 Trubní vedení 25 094,55
9 K 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 5,000 117,95 589,75

10 M 28613999/R Trubka plyn d 40x3,7 mm PE100 SDR 11 s ochraným , 
pláštěm m 5,075 159,63 810,12

11 K 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 5,000 27,52 137,60
12 K 899731119 Výstražná folie žluté barvy m 5,000 27,52 137,60
13 K 891235119/R Kohout kulový DN 32 vč. montáže kus 1,000 858,71 858,71
14 M 422913301R Souprava zemní  DN 40 kus 1,000 1 847,95 1 847,95

15 K 891269111R00 Montáž navrtávacích T kusůDN 100 kus 1,000 699,86 699,86
16 M 42273599/R T kus navrtávací PE 110/4 kus 1,000 14 115,23 14 115,23

17 K 871999 Tlaková zkouška a revize a plynovodu kpl 1,000 5 897,73 5 897,73

D 96 Bourání konstrukcí 31 996,21
18 K 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 14,400 181,65 2 615,76

19 K 114179001/R Odstranění stávající přípojky PE 32 m 7,000 157,27 1 100,89
20 K 114179002/R Zaslepení potrubí DN 32 ks 2,000 2 516,36 5 032,72

21 K 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 3,175 6 212,27 19 723,96

22 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,175 250,85 796,45

23 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 28,575 27,52 786,38
24 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,175 239,84 761,49
25 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 25,400 46,40 1 178,56

D 99 Staveništní přesun hmot 5 395,53
26 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 3,973 1 358,05 5 395,53

D VN Vedlejší náklady 6 998,64
27 K 005122010R Součinnost se správci sítí Soubor 1,000 6 998,64 6 998,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137 266,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 137 266,42 21,00% 28 825,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 092,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)

09 - SO09 - Odlučovač tuků

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 266,42
HSV - Práce a dodávky HSV 46 937,55
    1 - Zemní práce 35 082,64

    2 - Základy,zvláštní zakládání 1 715,23

    99 - Staveništní přesun hmot 10 139,68

PSV - Práce a dodávky PSV 90 328,87
    721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 75 304,51

    721.1 - Ostatní 10 843,07

    99872 - Přesun hmot 4 181,29

09 - SO09 - Odlučovač tuků
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 137 266,42

D HSV Práce a dodávky HSV 46 937,55

D 1 Zemní práce 35 082,64
1 K 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 15,000 165,80 2 487,00

P  Poznámka k položce:
Viz PD D.2.3. Odlučovač tuků.......platí pro všechny položky rozpočtu

VV 2,50*2,50*2,40 15,000
VV Součet 15,000

2 K 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 7,500 50,72 380,40
VV 15,0*0,5 7,500
VV Součet 7,500

3 K 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 6,250 46,80 292,50
VV 2,50*2,50 6,250
VV Součet 6,250

4 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn - příložné - hl.do 4 m m2 24,000 252,67 6 064,08

5 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 24,000 129,84 3 116,16

6 K 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou m2 6,250 90,52 565,75

VV 2,50*2,50 6,250
VV Součet 6,250

7 K 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 10,055 1 341,35 13 487,27

8 K 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 9,813 371,30 3 643,57

9 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4,945 97,61 482,68

10 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 4,945 15,69 77,59

11 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,945 172,81 854,55

12 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 4,945 65,57 324,24

13 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,945 267,62 1 323,38

14 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 93,959 21,11 1 983,47
VV 4,9452*19 93,959
VV Součet 93,959

D 2 Základy,zvláštní zakládání 1 715,23
15 K 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 1,250 1 372,18 1 715,23

VV 2,50*2,50*0,2 1,250
VV Součet 1,250

D 99 Staveništní přesun hmot 10 139,68
16 K 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 10,370 977,79 10 139,68

D PSV Práce a dodávky PSV 90 328,87

D 721 Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 75 304,51

17 K 721-001

dvouplášťová plastová konstrukce lapáku tuku určená 
k probetonování, typové provedení lapáku NG2, 
kruhová konstrukce rozm. 1200/1540 mm výška 
zákl.provedení 1190 mm, s potrubím vtoku a odtoku 
DN150, samonosné provedení 2EO/PB/SV

soub 1,000 38 950,00 38 950,00

18 K 721-002 prostý beton na zabetonování dvouplášť.konstr. m3 0,810 4 957,27 4 015,39

19 K 721-003
podkladní konstrukce z prostého betonu rozm.: 
1,80x1,80x0,15 m provedená na místě realizace 
(kompl.dodávka materiálu a prací

soub 1,000 17 970,11 17 970,11

20 K 721-004 izolace proti zemní vlhkosti (asfaltový pás) m2 3,000 493,07 1 479,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 721-005

Revizní vstup nad lapolem z betonových kruhových 
prefabrikátů standard.šachtového programu: litinový 
poklop bez odvětrání pro tř.únosnosti D400 kN, 
vč.litinového rámu

ks 1,000 4 116,31 4 116,31

22 K 721-005b

Revizní vstup nad lapolem z betonových kruhových 
prefabrikátů standard.šachtového programu:   
atyp.vyrovnávací prstenec z prostého betonu výšky do 
10 cm (kompl.dodávka materiálu a prací)

ks 1,000 2 301,59 2 301,59

23 K 721-005c
Revizní vstup nad lapolem z betonových kruhových 
prefabrikátů standard.šachtového programu: 
přechodová skruž TBR-Q 600/ 1000x625/120 SKP

ks 1,000 6 471,90 6 471,90

D 721.1 Ostatní 10 843,07
24 K 721-006 montáž lapáku tuku ks 1,000 2 213,07 2 213,07

25 K 721-007 doprava lapáku tuku od výrobce na místo určení km 250,000 34,52 8 630,00

D 99872 Přesun hmot 4 181,29
26 K 72-1101 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 6 m t 4,665 896,31 4 181,29
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:
ra15 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 946 217,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 12 946 217,52 15,00% 1 941 932,63

Cena s DPH v CZK 14 888 150,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov pro seniory Dobřichovice (VŘ16)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brunšov 365 Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Domov pro seniory Dobřichovice Projektant: ra15 a.s.
Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 946 217,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 946 217,52
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 152 863,64

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 179 719,32

    VRN4 - Inženýrská činnost 909 090,91

    VRN6 - Územní vlivy 45 454,55

    VRN9 - Ostatní náklady 1 659 089,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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- projektové dokumentaci pro provedení stavby „Domov pro seniory – pZístavba a stavební 
úpravy“ zpracovatele ra15 a.s., I: 06647642, Nádra~ní 1272/15, 150 00 Praha 5, Zíjen 2021, 
skládající se z �ástí: 

A – průvodní zpráva 

B – souhrnná technická zpráva 

C – situa�ní výkresy 

D – dokumentace objektů (SO01 – SO09) 

E – dokladová �ást  

která jako celek tvoZí PZílohu �. 1 Vzorové Smlouvy o dílo s pZílohami, která tvoZí PZílohu �. 2 
této zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“), 

- soupisu prací, dodávek a slu~eb s výkazem vým�r v podob� tzv. slepého rozpo�tu, který tvoZí 
PZílohu �. 3 této ZD. 

2.2. Klasifikace pZedm�tu veZejné zakázky 

Klasifikace veZejné zakázky:  

CPV kód 45000000-7   Stavební práce 

 

2.3. Zadávací dokumentace a dalaí podmínky 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých �ástech této zadávací dokumentace a v pZílohách zadávací 
dokumentace vymezují závazné po~adavky Zadavatele na veZejnou zakázku. Tyto po~adavky je 
dodavatel povinen pln� a bezvýjime�n� respektovat pZi zpracování své nabídky a ve své nabídce je 
akceptovat. Neakceptování po~adavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v 
pZílohách zadávací dokumentace bude pova~ováno za nespln�ní zadávacích podmínek s následkem 
vylou�ení dodavatele z dalbí ú�asti na zadávacím Zízení.  
 

2.4. PZedpokládaná hodnota veZejné zakázky 

PZedpokládaná hodnota veZejné zakázky (bez zohledn�ní mo~ného navýbení na základ� vyhrazené 
zm�ny závazku dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a �l. 11 této zadávací dokumentace) �iní 211 000 000,- K� 
(slovy: dv� st� jedenáct milionp korun �eských) bez DPH.  

PZedpokládaná hodnota veZejné zakázky v�etn� mo~ného maximálního dopadu vyhrazené 
zm�ny závazku (viz �l. 11 této zadávací dokumentace) �iní 232 100 000,- K� bez DPH. 

 

2.5. Zdroj financování pZedm�tu veZejné zakázky 

PZedm�t veZejné zakázky je spolufinancován z prostZedků zZizovatele Zadavatele – Hlavního m�sta 
Prahy a dále z prostZedků Ministerstva práce a sociálních v�cí eské republiky v rámci programu 
013 310 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLN� TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLU}EB 2016-
2024. 
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3. DOBA A MÍSTO PLN�NÍ VEYEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1. Doba pln�ní veZejné zakázky 

Po~adovaný termín zahájení pln�ní:  bez zbyte�ného odkladu po nabytí ú�innosti smlouvy 
na pln�ní veZejné zakázky a pZedání stavenibt� 

Po~adovaný termín dokon�ení pln�ní: do 17 m�síců od pZedání stavenibt� po nabytí ú�innosti 
smlouvy na pln�ní veZejné zakázky (viz Vzorová 
Smlouva o dílo tvoZící PZílohu �. 2 této ZD) 

  

3.2. Místo pln�ní veZejné zakázky 

Místem pln�ní veZejné zakázky je areál Domova pro seniory DobZichovice, Brunbov 365, 252 31 
Vbenory. 
 

3.3. Prohlídka místa pln�ní veZejné zakázky 

Prohlídka místa pln�ní se uskute�ní dne 30. 8. 2022. Sraz ú�astníků prohlídky místa pln�ní je 
v 10.00 hod. pZed objektem Zadavatele (viz �l. 3.2. výbe). Prohlídka místa pln�ní slou~í k seznámení 
dodavatelů se stávajícím místem budoucího pln�ní a s jeho technickými a provozními parametry. 
PZi prohlídce místa pln�ní mohou zástupci dodavatelů vznábet dotazy, ale odpov�di na n� v ústní 
podob� mají pouze informativní charakter a není mo~né dovolávat se jejich závaznosti. Uvedeným není 
dot�eno oprávn�ní dodavatele po~adovat vysv�tlení zadávací dokumentace dle �l. 12, pátá odrá~ka, 
této zadávací dokumentace. 

 

4. KVALIFIKACE DODAVATELo 

Dodavatel je povinen v souladu s § 73 a násl. ZZVZ v nabídce prokázat spln�ní kvalifikace. Pokud není 
v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak, je dodavatel povinen prokázat kvalifikaci v povinném 
rozsahu, form� a způsobem dle ZZVZ.  

4.1. Základní zppsobilost 

4.1.1. Zppsobilým není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pZed zahájením zadávacího Zízení pravomocn� odsouzen 
pro trestný �in uvedený v pZíloze �. 3 Zákona nebo obdobný trestný �in podle právního Zádu zem� sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepZihlí~í, 

b) má v eské republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veZejné zdravotní pojibt�ní, 

d) má v eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpe�ení a pZísp�vku na státní politiku zam�stnanosti, 

e) je v likvidaci, proti n�mu~ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vů�i n�mu~ byla naZízena nucená správa 
podle jiného právního pZedpisu nebo v obdobné situaci podle právního Zádu zem� sídla dodavatele. 
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4.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba 

musí podmínku podle písm. 4.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň ka~dý �len 

statutárního orgánu. Je-li �lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku 
podle 4.1.1. písm. a) splňovat: 

a) tato právnická osoba, 

b) ka~dý �len statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Ú�astní-li se zadávacího Zízení pobo�ka závodu 

d) zahrani�ní právnické osoby, musí podmínku podle 4.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a 
vedoucí pobo�ky závodu, 

e) �eské právnické osoby, musí podmínku podle 4.1.1. písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 
4.1.2 písm. a) a~ c) a vedoucí pobo�ky závodu. 

4.1.3. Dodavatel prokazuje spln�ní podmínek základní zppsobilosti ve vztahu k eské 
republice pZedlo~ením:  

a) výpisu z evidence RejstZíku trestů ve vztahu k 4.1.1. písm. a)  
(Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že je třeba doložit výpis z evidence Rejstříku trestů 
příslušných fyzických osob a rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů příslušných právnických osob, je-

li relevantní), 

b) potvrzení pZíslubného finan�ního úZadu ve vztahu k 4.1.1. písm. b), 

c) písemného �estného prohlábení ve vztahu ke spotZební dani ve vztahu k 4.1.1. písm. b) 

d) písemného �estného prohlábení ve vztahu k 4.1.1. písm. c), 

e) potvrzení pZíslubné okresní správy sociálního zabezpe�ení ve vztahu k 4.1.1. písm. d), 

f) výpisu z obchodního rejstZíku, nebo pZedlo~ením písemného �estného prohlábení v pZípad�, ~e není 
v obchodním rejstZíku zapsán, ve vztahu k 4.1.1. písm. e). 

4.2. Profesní zppsobilost 
Spln�ní profesní způsobilosti dodavatel proká~e pZedlo~ením: 

a) ve vztahu k eské republice pZedlo~ením výpisu z obchodního rejstZíku nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní pZedpis zápis do takové evidence vy~aduje; 

b) dokladů o oprávn�ní k podnikání podle zvlábtních právních pZedpisů v rozsahu odpovídajícím 
pZedm�tu veZejné zakázky, zejména dokladů prokazujících pZíslubné ~ivnostenské oprávn�ní �i 
licenci. Za vyhovující Zadavatel pova~uje dolo~ení t�chto (jim odpovídajících) ~ivnostenských 
oprávn�ní: 

• Provád�ní staveb, jejich zm�n a odstraňování, 

• Projektová �innost ve výstavb�; 
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c) dokladu o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, kterou dodavatel disponuje, podle ust. § 5 
odst. 3 zákona �. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných in~enýrů a techniků �inných ve výstavb�, ve zn�ní pozd�jbích pZedpisů, a to pro 
obor: 

• Pozemní stavby;  

tento pZedpoklad proká~e dodavatel dolo~ením dokladu o autorizaci vydaného pZíslubným 
orgánem. 

4.3. Technická kvalifikace 

4.3.1. Seznam stavebních prací podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ 

Spln�ní tohoto technického kvalifika�ního kritéria proká~e dodavatel, který pZedlo~í seznam stavebních 
prací, je~ dodavatel realizoval v posledních p�ti letech pZed zahájením zadávacího Zízení, s uvedením 
jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. PZílohou seznamu musí být osv�d�ení od 

objednatelů o Zádném poskytnutí a dokon�ení nejvýznamn�jbích z t�chto stavebních prací. 

Za nejvýznamn�jbí stavební práce pro ú�ely prokázání spln�ní tohoto kvalifika�ního pZedpokladu 
Zadavatel pova~uje stavební práce spo�ívající v kompletní výstavb� budov od jejich zalo~ení po 
dokon�ení, tedy v�. provedení vnitZních dispozic budovy, zastZebení a napojení na potZebné in~enýrské 
sít�.  

Z pZedlo~eného seznamu a osv�d�ení musí vyplývat, ~e: 

- dodavatel v uvedeném období realizoval stavební práce s celkovou (souhrnnou) minimální 
finan�ní hodnotou (ve smyslu skute�n� uhrazené ceny) alespoň 500 mil. K� bez DPH,  

- minimáln� jedna z nejvýznamn�jbích stavebních prací m�la sama o sob� finan�ní hodnotu 

(byla za ní uhrazena cena) minimáln� ve výbi 200 mil. K� bez DPH a 

- dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň 5 stavebních prací odpovídajících definici 
nejvýznamn�jbí stavební práce dle této zadávací dokumentace. 

Z pZedlo~eného seznamu stavebních prací a/nebo z pZilo~ených osv�d�ení musí vyplynout pro ka~dou 
dokládanou stavební práci kontaktní osoba objednatele s kontaktními údaji (adresa, telefon a/nebo 

email) pro pZípadné ov�Zení informací Zadavatelem. 

4.3.2. Seznam technikp, kteZí se budou podílet na pln�ní veZejné zakázky a osv�d�ení 
o vzd�lání a odborné kvalifikaci podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ 

Spln�ní tohoto kvalifika�ního pZedpokladu proká~e dodavatel, který pZedlo~í seznam techniků, kteZí se 
budou podílet na pln�ní veZejné zakázky zejména ve smyslu zajibťování kontroly kvality nebo provád�ní 
stavebních prací, a osv�d�ení o vzd�lání a odborné kvalifikaci t�chto techniků, a to bez ohledu na to, 

zda jde o zam�stnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (typicky poddodavatelé). 

Z pZedlo~eného seznamu musí vyplývat, ~e dodavatel disponuje týmem techniků alespoň v tomto 

slo~ení: 

- hlavní stavbyvedoucí, který splňuje následující po~adavky: 

• autorizovaný stavitel nebo autorizovaný technik nebo autorizovaný in~enýr pro obor pozemní 
stavby ve smyslu zákona �. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných in~enýrů a techniků �inných ve výstavb�, ve zn�ní 
pozd�jbích pZedpisů, 
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• délka praxe v oboru autorizace minimáln� 5 let, 

• komunikace v �eském jazyce slovem i písmem, 

• osobní zkubenost s realizací �i vedením stavebních prací týkajících se výstavby alespoň 5 

budov (ne v rámci jedné zakázky, ale 5 různých stavebních d�l) odpovídajících definici 
významné slu~by dle �l. 4.3.1. výbe, 

• osobní zkubenost s realizací �i vedením stavebních prací týkajících se komplexní 
rekonstrukce alespoň 2 budov (ne v rámci jedné zakázky, ale 2 různých stavebních d�l) 
zahrnujících rovn�~ zm�nu vnitZních dispozic, vým�nu výplní otvorů a nové rozvody médií; 

- asistent (hlavního) stavbyvedoucího / pZípraváZe / mistra, který splňuje následující 
po~adavky: 

• student Sa / Va technického sm�ru nebo absolvent Sa / Va technického sm�ru nejdéle 1 
rok po Zádném ukon�ení studia, 

• délka praxe ve stavebnictví maximáln� 1 rok (mů~e být tedy i zcela bez praxe), 

• komunikace v �eském jazyce slovem i písmem. 

Dodavatel spln�ní tohoto kvalifika�ního pZedpokladu proká~e dolo~ením profesních ~ivotopisů obou 

�lenů týmu, jimi vlastnoru�n� podepsaných, ve kterých budou uvedeny údaje rozhodné pro posouzení, 
zda ta která osoba splňuje vbechny minimální po~adavky uvedené výbe (u pozice stavbyvedoucího 
v�etn� pZesné identifikace stavebních prací, v jejich~ rámci získal po~adované osobní zkubenosti + 
uvedení identifikace objednatele takových stavebních prací a kontaktního spojení pro mo~nost ov�Zení 
t�chto informací Zadavatelem); pZílohou profesního ~ivotopisu bude rovn�~ kopie dokladu o 

po~adované autorizaci / dokladu o studiu �i o ukon�ení studia. 

4.4. Prokázání kvalifikace výpisem z SKD nebo SCD 

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 a násl. ZZVZ) mohou prokázat 

spln�ní základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v 

jakém údaje zapsané ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazující spln�ní této profesní 
způsobilosti pokrývají po~adavky Zadavatele na prokázání spln�ní profesní způsobilosti pro pln�ní 
veZejné zakázky, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starbím ne~ 3 m�síce k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln�ní základní nebo profesní způsobilosti. 

Stejn� jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů mů~e dodavatel prokázat kvalifikaci 
osv�d�ením, které pochází z jiného �lenského státu, v n�m~ má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat 
kvalifikaci v zadávacím Zízení. Má se za to, ~e dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném v 

certifikátu. 

Stejn� jako certifikátem mů~e dodavatel prokázat kvalifikaci osv�d�ením, které pochází z jiného 
�lenského státu, v n�m~ má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 

4.5. Prokázání kvalifikace získané v zahrani�í 
V pZípad�, ~e byla kvalifikace získána v zahrani�í, prokazuje se doklady vydanými podle právního Zádu 
zem�, ve které byla získána, a to v rozsahu po~adovaném zadavatelem. 
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4.6. Forma spln�ní kvalifikace 

Dodavatel pZedkládá doklady prokazující spln�ní kvalifikace v prosté kopii a mů~e je ve smyslu § 86 
odst. 2 ZZVZ nahradit jednotným evropským osv�d�ením pro veZejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 

Zadavatel vbak v souladu s ust. § 86 odst. 2 ZZVZ vylu�uje mo~nost nahradit doklady prokazující 
spln�ní kvalifikace po~adované v �l. 4.1. a~ 4.3. této zadávací dokumentace �estným prohlábením – 

Zadavatel trvá na prokázání po~adované kvalifikace doklady v t�chto �láncích zadávací dokumentace 
po~adovanými (je-li u konkrétního kvalifika�ního pZedpokladu v �l. 4.1. této zadávací dokumentace 
stanoveno prokázání práv� �estným prohlábením, bude takové �estné prohlábení, vá~ící se ke 

konkrétnímu bodu, samozZejm� akceptováno). 

Vybraný dodavatel pZedlo~í doklady, potvrzující spln�ní kvalifikace, v elektronickém originále �i v úZedn� 
ov�Zené kopii (elektronická konverze) na základ� výzvy Zadavatele u�in�né vů�i vybranému dodavateli 

v souladu s ust. § 122 odst. 3 ZZVZ pZed podpisem smlouvy.  

Doklady prokazující spln�ní základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstZíku musí prokazovat 
spln�ní pZíslubného kritéria nejpozd�ji v dob� 3 m�síců pZede dnem zahájení zadávacího Zízení. 

Dodavatel je v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ oprávn�n prokázat spln�ní profesní způsobilosti podle �l. 
4.2 písm. b) a c) této zadávací dokumentace a technické kvalifikace podle �l. 4.3. této zadávací 
dokumentace v chyb�jícím rozsahu prostZednictvím jiné osoby (typicky poddodavatele). Dodavatel je 

v takovém pZípad� povinen Zadavateli pZedlo~it: 

- doklady prokazující spln�ní profesní způsobilosti podle �l. 4.2. písm. a) této zadávací dokumentace 

jinou osobou, 

- doklady prokazující spln�ní chyb�jící �ásti kvalifikace prostZednictvím jiné osoby, 

- doklady o spln�ní základní způsobilosti podle �l. 4.1. této zadávací dokumentace jinou osobou a  

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí pln�ní ur�eného k pln�ní veZejné zakázky nebo k 
poskytnutí v�cí nebo práv, s nimi~ bude dodavatel oprávn�n disponovat v rámci pln�ní veZejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele; má se za 

to, ~e tento po~adavek je spln�n, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je spole�ná a 
nerozdílná odpov�dnost této osoby za pln�ní veZejné zakázky spole�n� s dodavatelem; prokazuje-

li vbak dodavatel prostZednictvím jiné osoby kvalifikaci a pZedkládá doklady podle �l. 4.3. této 
zadávací dokumentace vztahující se k takové osob�, musí dokument podle této odrá~ky obsahovat 
závazek, ~e jiná osoba bude vykonávat slu~by, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace 
vztahuje; v ka~dém pZípad� platí, ~e takový závazek by m�l být formulován dostate�n� pZesn� a 
ur�it�, m�lo by z n�j být zZejmé, jaké konkrétní pln�ní �i jaké konkrétní v�ci �i práva budou jinou 
osobu poskytnuty a také to, zda toto pln�ní odpovídá rozsahu, v jakém kvalifikaci jiná osoba 
prokazuje. 

Nabídku je oprávn�no podat více dodavatelů spole�n� (jako jeden dodavatel). V pZípad� spole�né 
ú�asti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle �l. 4.2. písm. a) této 
zadávací dokumentace ka~dý dodavatel samostatn�. 

5. ZPoSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

5.1. Celková nabídková cena 

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za pZedm�t pln�ní této veZejné zakázky.  
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Celková nabídková cena se bude rovnat sou�tu celkových cen vbech polo~ek tvoZící ve svém souhrnu 
soupis prací, dodávek a slu~eb s výkazem vým�r v podob� tzv. slepého rozpo�tu, který tvoZí 
PZílohu �. 3 této zadávací dokumentace.  

Celková nabídková cena bude uvedena dodavatelem uvedena rovn�~ v Krycím listu nabídky (viz 
PZíloha �. 1 zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy o dílo (viz PZíloha �. 2 zadávací 
dokumentace). V pZípad� rozdílných údajů o celkové nabídkové cen� v jednotlivých �ástech nabídky 
bude za správnou celkovou nabídkovou cenu pova~ována cena stanovená v ocen�ném soupisu prací, 
dodávek a slu~eb s výkazem vým�r – tedy v ocen�ném rozpo�tu. 

Zadavatel stanovuje nejvyaaí mo~nou celkovou nabídkovou cenu veZejné zakázky na �ástku 
odpovídající pZedpokládané hodnot� zakázky, tedy na �ástku 211 000 000,- K� bez DPH.  

5.2. Ceny dle jednotlivých polo~ek 

Dodavatel dále ocení jednotlivé polo~ky tvoZící ve svém souhrnu celkovou nabídkovou cenu (viz �l. 5.1. 
této zadávací dokumentace), a to vypln�ním soupisu prací, dodávek a slu~eb s výkazem vým�r 
v podob� tzv. slepého rozpo�tu, který tvoZí PZílohu �. 3 této zadávací dokumentace.  

Zadavatel upozorňuje, ~e ocen�nu musí být vbechny polo~ky. 

Vypln�ný (nacen�ný) soupis prací, dodávek a slu~eb s výkazem vým�r dle pZedchozího odstavce 

bude tvoZit pZílohu �. 2 Smlouvy o dílo. 

5.3. Spole�ná ustanovení ke zpracování nabídkové ceny 

Celková nabídková cena (�l. 5.1.) i ceny dle jednotlivých polo~ek (�l. 5.2.) budou uvedeny v �eské m�n� 
a v �len�ní dle formátu slepého rozpo�tu a krycího listu nabídky (zpravidla ve skladb� cena bez dan� z 
pZidané hodnoty (DPH), vy�íslená DPH a nabídková cena v�etn� DPH, u jednotkových cen také jen 
cena bez dan� z pZidané hodnoty).  

Pokud jde o stanovení DPH, Zadavatel upozorňuje, ~e je pZísp�vkovou organizací Hlavního m�sta 
Prahy zZízenou jako registrovaný poskytovatel pobytové sociální slu~by (�. registrace 1034718) dle ust. 
§ 49 zákona �. 108/2006 Sb., o sociálních slu~bách, ve zn�ní pozd�jbích pZedpisů; u zdanitelného pln�ní 
se proto uplatní sazba DPH v souladu s ust. § 48 odst. 1 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z pZidané 
hodnoty, ve zn�ní pozd�jbích pZedpisů, ve výbi první sní~ené sazby dan�, neboť se jedná o stavbu pro 
sociální bydlení v souladu s ust. § 48 odst. 5 písm. e) zákona �. 235/2004 Sb. (stavba ur�ená pro pou~ití 
zaZízením sociálních slu~eb poskytující pobytové slu~by podle zákona o sociálních slu~bách). 

Nabídková cena dodavatele musí být stanovena jako nejvýbe pZípustná a obsahující vebkeré náklady 
dodavatele nutné pro pln�ní pZedm�tu veZejné zakázky v rozsahu odpovídajícím popisu pZedm�tu 
veZejné zakázky tak, jak je obsa~en v rámci této zadávací dokumentace. 

 

PZípadné pZekro�ení (navýbení) nabídkové ceny a úprava platebních podmínek za poskytované pln�ní 
je upravena v �l. 11 této zadávací dokumentace a dále v obchodních podmínkách (viz �l. 6 této zadávací 
dokumentace dále), které jsou stanoveny v podob� závazného textu Vzorové Smlouvy o dílo tvoZícího 
PZílohu �. 2 této zadávací dokumentace. 
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6. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

• Obchodní a platební podmínky stanovuje Zadavatel formou závazného textu Vzorové Smlouvy o 

dílo, který je obsa~en v PZíloze �. 2 této zadávací dokumentace.  

• Dodavatel je pZi pZíprav� návrhu smlouvy vázán podmínkami této zadávací dokumentace, v�etn� 
jejích pZíloh (zejména PZílohou �. 2 – obchodními podmínkami v podob� závazného textu Vzorové 
Smlouvy o dílo). 

• Dodavatel není ve svém návrhu smlouvy pZedlo~eném v nabídce na pln�ní veZejné zakázky 

oprávn�n provád�t ~ádné úpravy nebo zm�ny oproti závaznému textu Vzorové Smlouvy o dílo, s 

výjimkou dopln�ní relevantních parametrů, jejich~ dopln�ní Vzorová Smlouva o dílo pZedpokládá. 

• Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem dodavatele nebo jinou 
osobou k tomu oprávn�nou; jedná-li za dodavatele jiná osoba ne~ statutární orgán (�len statutárního 
orgánu), musí být z nabídky dodavatele jednozna�n� zZejmé oprávn�ní jednající osoby jednat za 
dodavatele (napZ. dolo~ením plné moci apod.). 

7. NABÍDKA 

Dodavatel podává jednu kompletní nabídku, pro její~ zpracování platí ní~e uvedené obecné po~adavky 
(�l. 7.1. této zadávací dokumentace) a pro její~ obsah platí dále uvedené po~adavky na slo~ení nabídky 
(�l. 7.2. této zadávací dokumentace). 

7.1. Obecné po~adavky 

• Nabídky se v souladu s ust. § 107 odst. 1 ZZVZ podávají písemn�, a to výlu�n� v elektronické 
podob�.   

• Nabídka v elektronické podob� nesmí pZesáhnout velikost 200 MB, z �eho~ maximáln� 100 MB 

dokumenty k prokázání kvalifikace a maximáln� 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Ka~dý 
jednotlivý soubor, který je sou�ástí nabídky, nesmí pZesáhnout velikost 100 MB. Nabídka musí být 
zpracována prostZednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), 

Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory mohou být sou�ástí komprimovaného 
souboru ve formátu ZIP, RAR, �i 7Z, pZi�em~ takovýto komprimovaný soubor nesmí být opatZen 
heslem. 

• Pro podání nabídky v elektronické podob� bude pou~it certifikovaný elektronický nástroj 
eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde má Zadavatel rovn�~ zZízen svůj tzv. profil zadavatele – viz 

https://www.tenderarena.cz/profily/DPSDobrichovice.   

• Podrobný návod na pou~ití elektronického nástroje je k dispozici na úvodní stránce nástroje (odkaz 
„nápov�da“); v pZípad� potZeby je mo~né kontaktovat rovn�~ u~ivatelskou podporu (dostupnou 
v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod.) – tel. +420 226 258 888, email: support@tendersystems.cz,  

resp. dalbí odkazy tam uvedené. 

http://www.tenderarena.cz/
https://www.tenderarena.cz/profily/DPSDobrichovice
mailto:support@tendersystems.cz
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• Dodavatel - ú�astník zadávacího Zízení musí pro podání nabídky disponovat standardním osobním 
po�íta�em / notebookem, s minimáln� následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, opera�ní 
pam�ť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní po�íta� musí být pZipojen k síti Internet, a to s minimální 
rychlostí pZipojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v po�íta�i 
nainstalovaný internetový prohlí~e� (minimální technické po~adavky na osobní po�íta�, konektivitu 
k internetu a internetový prohlí~e� jsou blí~e uvedeny v návodu na pou~ití elektronického nástroje 
– odkaz „Nápov�da“ v prostZedí elektronického nástroje). 

• Dodavatel musí být pro mo~nost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 
Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz popZ. 
www.fen.cz) a u~ivatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „ú�astník zakázky“. 
VyZízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po dolo~ení vbech po~adovaných dokladů 
a není zpoplatn�na. 

• Nabídky musí být pZi podání bifrovány – pZi podání nabídky prostZednictvím nástroje Tender arena 
je bifrování provedeno systémem automaticky, na dodavatele tedy nejsou v tomto sm�ru kladeny 
~ádné nároky. 

• Pakli~e je v této výzv� v�etn� zadávací dokumentace uveden po~adavek na podepsání konkrétních 
dokumentů pZi sou�asném nepZipubt�ní nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií �i scanem, 
musejí být jednotlivé dokumenty tvoZící obsah nabídky, u nich~ je podepsání osobou oprávn�nou 
zastupovat ú�astníka zadávacího Zízení vy~adováno, opatZeny elektronickým podpisem zalo~eným 
na kvalifikovaném certifikátu dle zákona �. 297/2016 Sb., o slu~bách vytváZejících dův�ru pro 
elektronické transakce, ve zn�ní pozd�jbích pZedpisů, popZ. se musí jednat o autorizovan� 
konvertovaný dokument ve smyslu zákona �. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů. 

• Zadavatel nenese odpov�dnost za technické podmínky na stran� dodavatele. Zadavatel doporu�uje 
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich pZipojení k internetu pZi podávání nabídky tak, aby 
tato byla podána ve lhůt� pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky 
do nástroje po nahrání vebkerých pZíloh!). 

• Nabídka v�etn� vebkeré dokumentace vztahující se k pZedm�tu zakázky bude zpracována 
v �eském jazyce (není-li stanoveno jinak). 

• Spolu s nabídkou Zadavatel po~aduje rovn�~ pZedlo~ení návrhu smlouvy na pln�ní veZejné zakázky 
v editovatelném formátu MS Office nebo formátu kompatibilním. Tyto formální po~adavky 
Zadavatele na zpracování nabídky mají doporu�ující charakter. 

• Vebkerá prohlábení, u nich~ je vy~adován podpis dodavatele, musí být podepsána statutárním 
orgánem dodavatele nebo osobou oprávn�nou jednat za dodavatele. 
 

7.2. Slo~ení nabídky 

Nabídka musí obsahovat následující �ásti (není-li u konkrétního bodu uvedeno, ~e vlo~ení do nabídky 
je fakultativní): 

7.2.1. Krycí list nabídky 

Krycí list nabídky, jeho~ vzor je uveden v PZíloze �. 1 k této zadávací dokumentaci, do kterého budou 
dopln�ny vbechny po~adované údaje týkající se dodavatele a po~adované údaje k hodnotícímu kritériu 

Celková nabídková cena. 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.fen.cz/
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7.2.2. Obsah nabídky 

V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, pZíloh a �ísla stránek. PZilo~ení obsahu 

nabídky není povinné, jedná se o doporu�ující po~adavek Zadavatele. 

7.2.3. Doklady k prokázání kvalifikace 

Dodavatel dolo~í vebkeré doklady prokazující jeho kvalifikaci k pln�ní veZejné zakázky způsobem dle 
�l. 4 této zadávací dokumentace. 

7.2.4. Nabídková cena  

Nabídková cena bude stanovena v po~adované struktuZe a způsobem dle �l. 5. této zadávací 
dokumentace.  

7.2.5. Návrh smlouvy 

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávn�nou jednat jménem �i za dodavatele zpracovaný v souladu 

s obchodními podmínkami uvedenými v �l. 6. této zadávací dokumentace a její PZíloze �. 2.  

7.2.6. Doklad o poskytnutí jistoty 

Dodavatel dolo~í doklad o poskytnutí jistoty způsobem dle �l. 10 této zadávací dokumentace. 

7.2.7. estné prohláaení k ekonomickým a individuálním sankcím v souvislosti s válkou na 
Ukrajin� 

Dodavatel dolo~í �estné prohlábení k absenci podmínek pro uplatn�ní ekonomických �i individuálních 
sankcí v souvislosti s pZímo pou~itelným pZedpisy Evropské unie reagujícími na probíhající vále�ný 
konflikt na Ukrajin�; za tím ú�elem vyu~ije vzorové �estné prohlábení, které tvoZí PZílohu �. 4 této 
zadávací dokumentace. 

7.2.8. Ostatní doklady, listiny a údaje vztahující se k pZedm�tu pln�ní veZejné zakázky 

Jedná se o doklady, listiny a údaje vy~adované v rámci této zadávací dokumentace �i Zákonem (napZ. 
doklady týkající se podání spole�né nabídky více dodavateli apod.), nebo dokládané dodavatelem 

fakultativn�.  

7.3. Lhpta pro podání nabídek, otevírání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek kon�í dne 21. 9. 2022 v 10.00 hodin. 

Otevírání nabídek prob�hne po uplynutí lhůty pro podání nabídek prostZednictvím certifikovaného 
elektronického nástroje Tender arena.  

Vzhledem ke skute�nosti, ~e zadavatel vy~aduje pouze elektronické nabídky, podané prostZednictvím 
certifikovaného elektronického nástroje Tender arena, bude se v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ 

konat otevírání nabídek bez pZítomnosti dodavatelů. 
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8. ZPoSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Hodnocení nabídek bude provád�no dle § 114 odst. 2 v�ta druhá ZZVZ podle ekonomické výhodnosti 
nabídek, spo�ívající výhradn� v nejni~aí nabídkové cen�. Hodnocena bude celková nabídková 
cena v K� bez DPH. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejni~bí celkovou nabídkovou cenou v K� bez DPH. 

Pro pZípad rovnosti nabídkových cen u dodavatelů na prvním míst� v poZadí Zadavatel stanovuje, ~e 
rozhodující bude datum a �as podání nabídky – na prvním míst� se tak v takovém pZípad� umístí 
dodavatel, který podal nabídku dZíve. 

9. ZADÁVACÍ LHoTA 

Doba, po kterou dodavatel jako ú�astník zadávacího Zízení nesmí ze zadávacího Zízení odstoupit (tzv. 

zadávací lhůta ve smyslu ust. § 40 ZZVZ), �iní 4 m�síce od skon�ení lhůty pro podání nabídek. 

10. PO}ADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 

10.1. Výae po~adované jistoty 

Zadavatel v souladu s ust. § 41 ZZVZ po~aduje, aby dodavatel – ú�astník zadávacího Zízení k zajibt�ní 
pln�ní svých povinností vyplývajících z ú�asti v zadávacím Zízení poskytl jistotu ve výbi 3 000 000,- K� 

(slovy: tZi miliony korun �eských). 

10.2. Forma poskytnutí jistoty 

Jistota bude poskytnuta formou: 

▪ slo~ení pen�~ní �ástky na ú�et Zadavatele, �. ú�tu 2001580069, kód banky 6000, variabilní symbol 
je IO dodavatele, a to nejpozd�ji do konce lhůty pro podání nabídek.  

▪ neodvolatelné a nepodmín�né bankovní záruky (ve smyslu ust. § 2029 zákona �. 89/2012 Sb., 
ob�anský zákoník) ve prosp�ch Zadavatele; platnost bankovní záruky nesmí být kratbí ne~ doba 
pZedpokládané délky zadávací lhůty, tj. minimáln� 4 m�síce od skon�ení lhůty pro podání nabídek, 
nebo  

▪ pojibt�ní záruky (ve smyslu ust. § 2868 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník) ve prosp�ch 
Zadavatele; platnost pojibt�ní záruky nesmí být kratbí ne~ doba pZedpokládané délky zadávací 
lhůty, tj. minimáln� 4 m�síce od skon�ení lhůty pro podání nabídek. 

10.3. Prokázání poskytnutí jistoty  

Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty bude v rámci nabídky dodavatele: 

▪ v pZípad� jistoty poskytnuté formou slo~ení pen�~ní �ástky na ú�et zadavatele výpis z ú�tu 
dodavatele u pen�~ního ústavu, z n�ho~ je patrné, ~e ú�astník pZevedl �ástku ve výbi odpovídající 
po~adované jistot� na ú�et Zadavatele uvedený ní~e nebo potvrzení pen�~ního ústavu o slo~ení 
�ástky ve výbi odpovídající po~adované jistot� na ú�et Zadavatele, 
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▪ v pZípad� jistoty poskytnuté formou bankovní záruky originál záru�ní listiny obsahující závazek 
banky vyplatit Zadavateli za podmínek dle ust. § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu. 

Poskytnutí jistoty ve form� bankovní záruky proká~e ú�astník zadávacího Zízení pZedlo~ením 
originálu záru�ní listiny v elektronické podob� (originální soubor poskytnutý bankou v�etn� 
elektronických podpisů) v nabídce.  

V pZípad�, ~e banka dodavatele neumo~ňuje vydání bankovní záruky v elektronické podob�, 
pZedlo~í dodavatel ve své nabídce kopii záru�ní listiny. Originál bankovní záruky zároveň musí být 
nejpozd�ji do konce lhůty pro podání nabídek doru�en v listinné podob� do podatelny Zadavatele 

nacházející se na adrese sídla Zadavatele uvedené v �l. 1.1. této zadávací dokumentace. Originál 
pZíslubné listiny bude doru�en v uzavZené obálce, která bude opatZena názvem veZejné zakázky, 
textem „NEOTVÍRAT – VEYEJNÁ ZAKÁZKA – JISTOTA“ a identifika�ními údaji dodavatele; 

▪ v pZípad� jistoty poskytnuté formou pojibt�ní záruky písemné prohlábení pojistitele podepsané 
zaru�eným elektronickým podpisem zalo~eném na kvalifikovaném certifikátu, obsahující závazek 
vyplatit Zadavateli za podmínek dle ust. § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu. 

11. VÝHRADA ZM�NY ZÁVAZKU – INFLANÍ DOLO}KA 

Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, s ohledem na aktuální vývoj inflace v národním 
hospodáZství a s tím související pZekotný růst cen materiálů a ostatních vstupů významných pro pln�ní 
pZedm�tu veZejné zakázky, vyhrazuje zm�nu závazku ze smlouvy týkající se výbe sjednané ceny díla, 

a to v podob� infla�ní dolo~ky obsa~ené v �l. V. odst. 7 Vzorové Smlouvy o dílo tvoZící PZílohu �. 2 této 
zadávací dokumentace. 

12. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

▪ Zadavatel si vyhrazuje právo zm�nit, upZesnit �i doplnit podmínky zadávacího Zízení ve lhůt� 
pro podání nabídek, a to formou a způsobem stanoveným v ust. § 99 ZZVZ. 

▪ Zadavatel poskytuje dálkový a neomezený pZístup k zadávacím podmínkám na profilu 
zadavatele - https://www.tenderarena.cz/profily/DPSDobrichovice.  

▪ Zadavatel bude poskytovat vebkeré podklady k zadávacímu Zízení veZejné zakázky bezplatn�. 
Dodavatelé nemají nárok na náhradu nákladů, které jim vzniknou v souvislosti se zadávacím 
Zízením veZejné zakázky. Zadavatel nevrací podané nabídky. 

▪ Dodavatel bere podáním nabídky na v�domí, ~e Zadavatel bude v souvislosti s pln�ním po~adavků 
obsa~ených v ZZVZ a s ohledem na ú�el zadávacího Zízení, jeho~ se dodavatel ú�astní, provád�t 
zpracování osobních údajů dodavatele a dalbích osob dodavatelem uvedených v nabídce 
dodavatele, a to v rozsahu nezbytn� nutném k napln�ní ú�elu jejich zpracování dle ZZVZ.  

https://www.tenderarena.cz/profily/DPSDobrichovice






 

    

 

DODATENÉ INFORMACE �. 1 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
Dotaz �. 1: 

Ve Výkazu vým�r chybí list se stavebním objektem SO.05c – pilotová op�rná st�na. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní do výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 1:  

 SO05c – pilotová op�rná st�na je vykázána v zakládání objektu SO02. 

Dotaz �. 2: 
V Zadávací dokumentaci je uvedeno, ~e interiérové vybavení není sou�ástí dodávky této veZejné 
zakázky. Výkaz vým�r vbak n�které vybavení interiéru v polo~kách obsahuje (kadeZnické kZeslo ZZ5, 
obetZovatelská vana ZZ4, sprchový panel s desinfekcí ZZ3, vybavení �istící místnosti X06, …). 
PZedpokládáme správn�, ~e toto vybavení je sou�ástí dodávky této zakázky? 
 
 Odpov�ď �. 2:  

Toto vybavení je z projektu také odstran�no: 

• X06, Zz-1, Zz-2 – vybavení �istící místnosti 
• ZZ-3 – sestava pro sprchový panel v prostoru asistovaného mytí 
• Zz-4 – sestava pro vanu v prostoru asistovaného mytí 
• Zz-5 – sestava pro kadeZnické kZeslo v prostoru �. 156 

• X07 (SO01) a X59 – stropní kolejnicový transportní systém 

Opraveno v PD. 
Vyjmuto X06 z ostatních výrobkp SO01. 
Vyjmuto X07 z ostatních výrobkp SO01. 
Vyjmuto X59 z ostatních výrobkp SO02. 
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Vydána revize (VY01) D.1.1.1.c.6. tabulka ostatních výrobkp (SO01) 
Vydána revize (VY01) D.1.2.1.c.6. tabulka ostatních výrobkp (SO02) 
Vydána revize (VY01) výkresp D.1.1.1.b.6 ppdorys 2.NP – návrh a D.1.2.1.b.4 ppdorys 2.PP. 
 
Opraveno ve VV. 
D.1.1.1. - Polo~ka 575 odebrána z rozpo�tu. 
D.1.1.1. – Polo~ka 576 odebrána z rozpo�tu. 
D.1.2.1. – Polo~ka 432 odebrána z rozpo�tu.  
D.1.1.4.a.3. – Polo~ka 250 (Zz-3) odebrána z rozpo�tu 
D.1.1.4.a.3. – Polo~ka 251 (Zz-4) odebrána z rozpo�tu 
D.1.2.4.a. – Polo~ka 259 (Zz-3) odebrána z rozpo�tu 
D.1.2.4.a. – Polo~ka 260 (Zz-4) odebrána z rozpo�tu 
D.1.2.4.a. – Polo~ka 261 (kZeslo) odebrána z rozpo�tu 

 
Dotaz �. 3: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r u polo~ky pro komínové krycí desky uveden jiný rozm�r, ne~ je uveden 
v tabulce ostatních výrobkp (výrobek X17). }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu ve 
Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 3:  

Opraveno ve VV.  
Polo~ka �.30 

 Jedná se o pZeklep v rozpo�tu, namísto 0,58 bylo uvedeno ve výpo�tu 0,48. 
 
Dotaz �. 4: 

}ádáme zadavatele o dopln�ní bli~bí specifikace a po�tu kusp jednotlivých prvkp informa�ního 
systému. Popis v Tabulce ostatních výrobkp je dle nás nedostate�ný. 
 
 Odpov�ď �. 4:  

Informa�ní systém vyjmut z PD a rozpo�tu. 
 
Vyjmuto z VV. 
D.1.1.1. – Architektonicko-stavební Zebení, polo~ka 577 – informa�ní systém X20 - odebráno 
z rozpo�tu. 
 
Vyjmuto z PD. 
Tabulka ostatních výrobkp – X20. 

 Vydána revize (VY01) D.1.1.1.c.6. tabulka ostatních výrobkp (SO01) 
 
 
Dotaz �. 5: 

V Tabulce skladeb SO.01 chybí skladby P20a a P20b, na které se odkazují výpo�ty ve Výkazu vým�r. 
}ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní pZíslubných skladeb do Tabulky skladeb. 
 
 Odpov�ď �. 5:  

 Skladby pouze pZejmenovány. P20a je nyní skladba P20. Skladba P20b je nyní P21. 

 

Dotaz �. 6: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r v polo~kách �. 103 a 104 uvedena teraco dla~ba (400x400 mm), 
v Tabulce standardp je vbak uvedena dla~ba keramická (600x600 mm). Která s uvedených specifikací 
platí? }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� úpravu Výkazu vým�r nebo Tabulky standardp. 
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Odpov�ď �. 6:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka �.103 a 104. 

 Upraveny rozm�ry dla~by na 600x600 mm. 
 

Dotaz �. 7: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r uvedena polo~ka �. 22 pro osazení kamenného zábradlí 
z demontovaných prvkp. Polo~ka pro demontá~ t�chto prvkp vbak ve Výkazu vým�r chybí. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní polo~ky do Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 7:  

Opraveno ve VV. 
 Bylo po�ítáno v bouraných prvcích – nov� demontá~ pro op�tovnou montá~. 
 

Dotaz �. 8: 

V SO.01 jsou v rámci truhláZských výrobkp uvedeny výrobky s ozn. TI.40, TI.41 a TI.42, které vbak 
nejsou uvedeny v Tabulce truhláZských konstrukcí. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o jejich 
dopln�ní do Tabulky truhláZských výrobkp. 

 
 Odpov�ď �. 8:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 468, 469, 470. 

 Vyjmuto z tohoto rozpo�tu (prvky interiéru). 
 

Dotaz �. 9: 

V SO.01 jsou ve Výkazu vým�r uvedeny polo~ky �. 100 a 101 pro násypy pod podlahy. Tyto násypy a 
jejich tloubeky vbak neodpovídají Tabulce skladeb, kde je kombinace tepelné izolace z desek, které ve 
Výkazu vým�r chybí a vyrovnávacího podsypu. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o upravení 
polo~ek ve Výkazu vým�r a dopln�ní polo~ek pro tepelnou izolaci podlah. 
 
 Odpov�ď �. 9:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky �. 100 a 101. 
Podsyp se snížil na 60 mm, zbytek ppvodního násypu nyní jako tepelná izolace z pěnového 
polystyrenu. 

 

Dotaz �. 10: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r u polo~ky �. 214 uveden chybný výpo�et, plocha není vynásobena 
tloubekou vrstvy izolace. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu polo~ky ve Výkazu 
vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 10:  

Opraveno ve VV. 
 Polo~ka �. 214.  
 

Dotaz �. 11: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r u polo~ek �. 294 a 295 uveden po�et kusp výrobku X15, který 
neodpovídá mno~ství, které je uvedené v Tabulce ostatních výrobkp. }ádáme zadavatele o prov�Zení, 
pZípadn� o opravu polo~ky ve Výkazu vým�r. 
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 Odpov�ď �. 11:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka 294 a 295 
Opraveno na 22 ks. 

 

Dotaz �. 12: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r v polo~ce �. 300 uvedena sádrovláknitá podlaha ze dvou desek tloubeky 
10 mm. V Tabulce skladeb je vbak uvedeno, ~e se má jednat o dv� desky tloubeky 12,5 mm. Která 
hodnota je správná? }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu polo~ky ve Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 12:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka �.300. 
Jedná se o dv� desky tl. 12,5 mm. 

 

Dotaz �. 13: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r uveden u polo~ky �. 332 chybný výpo�et, který neodpovídá údajpm 
z Tabulky klempíZských výrobkp. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu polo~ky ve 
Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 13:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka �. 332. 
Výpo�et opraven na: (1,03*0,71)*2 + (1,35*0,71)*2 + 2,95*0,71 

 

Dotaz �. 14: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r uvedena u polo~ek �. 337 a 338 chybná vým�ra, která neodpovídá 
údajpm z Tabulky klempíZských výrobkp. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu polo~ek 
ve Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 14:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka 337 a 338. 
K14 – vým�ra v poZádku 
K15 – v VV uvedeno 40, opraveno na 42,5 m 
K16 – ve VV uvedeno 6,3 m, opraveno na 8,4 m 
K17 – ve VV uvedeno 6,3 m, opraveno na 8,4 m 

 
Dotaz �. 15: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r uveden u polo~ek �. 352 a 353 chybná vým�ra, ve výpo�tu není 
uva~ováno, ~e prvky s ozn. Z01 jsou dle Tabulky záme�nických výrobkp celkem dva. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu polo~ek ve Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 15:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka 352 a 353. 

 

Dotaz �. 16: 

V SO.01 jsou ve Výkazu vým�r pro madla s ozn. Z01 a madla, která jsou sou�ástí výrobkp Z06a-h, 
uvedeny spole�né polo~ky, a�koliv se jedná o rpzná madla. }ádáme proto zadavatele o rozd�lení 
dodávky a montá~e t�chto madel do samostatných polo~ek. 
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 Odpov�ď �. 16:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 352 a 353.  
Rozd�leny záme�nické výrobky Z01 a Z06 na dv� samostatné polo~ky v rozpo�tu. 

 

Dotaz �. 17: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r u polo~ek �. 453 a 454 chybn� zapo�tena skladba P17, která dle 
Tabulky skladeb obsahuje vinylovou podlahovou krytinu, a nikoliv keramickou dla~bu. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu polo~ek ve Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 17:  

453 a 454 jsou položky o zárubních dveZí.  
 
Opraveno ve VV. 

 Polo~ky 525 a 526. 
 

Dotaz �. 18: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r u polo~ek �. 530 a 531 uvedena ve výpo�tu skladba P22, která je 
v Tabulce skladeb bkrtnuta (pZedpokládáme, ~e zrubena). }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o 
opravu polo~ek ve Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 18:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 530 a 531. 

 

Dotaz �. 19: 

V SO.01 nejsou v polo~kách ve Výkazu vým�r zahrnuty ~ádné vrstvy ze skladeb P11d, P12d, P12e a 
P27. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu Výkazu vým�r. 
 
 
 Odpov�ď �. 19:  

P11d – plocha zahrnuta ve skladb� P11b – „d“ zna�í pouze jiný nosný podklad (tedy v tomto 
pZípad� ocelové nosníky), skladba je stejná. 
P12d – plocha zahrnuta ve skladb� P12a – „d“ op�t zna�í pouze jiný nosný podklad 
P12e – plocha zahrnuta v P12b 
 
Opraveno ve VV. 
Polo~ky 525, 526 

 

Dotaz �. 20: 

V SO.01 chybí ve Výkazu vým�r polo~ka pro repase dveZí s ozn. D28. }ádáme zadavatele o 
prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní dané polo~ky do Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 20:  

Repasované dveZe D28 uvedeny ve výkazu vým�r pod ozna�ením D23. 
 
Opraveno ve VV. 
Polo~ka 418. 
PZepsáno z „Kompletní repase repliky dveZí D23 P+L“ na „Kompletní repase dveZí D28“.  
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Dotaz �. 21: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r uvedena polo~ka �. 418, která v popisu obsahuje dveZe s ozn. D23, které 
jsou vbak ji~ zahrnuty v polo~ce �. 417. Nejedná se o pZeklep? Nejedná se o chyb�jící repase dveZí 
s ozn. D28? 

 
 Odpov�ď �. 21:  

 Viz bod výbe. 

 

Dotaz �. 22: 

V SO.01 chybí ve Výkazu vým�r polo~ky pro repliky zárubní dveZí uvedených z polo~kách �. 405 a~ 
417. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní polo~ek do Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 22:  

Jedná se o kompletní dodávku a montá~ repliky dveZí – tedy jak kZídel, tak zárubní. 

 

Dotaz �. 23: 

V SO.01 jsou ve Výkazu vým�r u polo~ky �. 453 a 454 chybn� zapo�teny dveZe s ozn. D19b L+P, 
které jsou vbak ji~ zahrnuty v polo~kách 449 a 450. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o 
opravu polo~ek ve Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 23:  

D19 správn� zahrnuty v polo~kách 449 a 450. 
 
Opraveno ve VV. 
Polo~ky 453 a 454. 

 Ve výpo�tu pouze dveZe D18 (1+2). 
 

Dotaz �. 24: 

V SO.01 jsou v Tabulce truhláZských výrobkp uvedeny vnitZní plastové komprkové parapety. Ve 
Výkazu vým�r je vbak uva~ováno v~dy s dvojnásobnou délkou, dle poznámky s plastovým parapetem 
i v prostoru mezi bpaletami, který je vbak klasicky dodávkou samotných bpaletových oken a nebývá 
vyroben z PVC. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu polo~ek ve Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 24:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 459-462. 

 Ze vbech parapetp ve výpo�tu odebráno (*2). apalety sou�ástí oken. 
 

Dotaz �. 25: 

V SO.01 jsou ve Výkazu vým�r uvedeny polo~ky pro dodávku keramických obkladp a keramických 
dla~eb v~dy v jedné polo~ce. Dle Tabulky standardp v projektu interiéru má být pou~ita Zada rpzných 
druhp keramických obkladp i dla~eb s rozdílnou cenou. Dekorativní keramickou dla~bu 20x20 cm 
PL.08 navíc nelze zahrnout mezi velkoformátové dla~by do 4 ks/m2. }ádáme proto zadavatele o 
rozd�lení polo~ek ve Výkazu vým�r pro dodávku keramických obkladp a dla~eb na samostatné 
polo~ky v~dy pro konkrétní druh materiálu dle Tabulky standardp projektu interiéru. 
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Odpov�ď �. 25:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 525, 526 
Rozd�leno dle navrhovaných dla~eb 

• Keramická dla~ba 60x60 hn�dá 

• Keramická dla~ba 60x60 bedá 

• Keramická dla~ba 60x60 bílá 

• Dekorativní keramická dla~ba 20x20 
ZároveH obdobné rozd�lení soklp. 
 
Polo~ka 547. 
Rozd�leno dle navrhovaných obkladp. 

• Keramický obklad 30x60 slonová kost 
• Keramický obklad 30x60 bedá 

• Keramický obklad 60x60 bílá 
 
Opraveny pZeklepy v tabulkách místností a rozpory s projektem interiéru. 
Vydána revize (VY01) ppdorysp navrhovaného stavu D.1.1.1.b.2, D.1.1.1.b.4, D.1.1.1.b.6, 
D.1.1.1.b.8 a D.1.1.1.b.10 a D.1.1.1.b.28 skladby konstrukcí (skladba P14b). 
Vydána revize (VY01) ppdorysu interiéru D.1.1.5.b.2.5 ppdorys povrchp 4.NP. 

 

Dotaz �. 26: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r pouze jedna polo~ka pro dodávku vinylové podlahy. Dle Tabulky 
standardp má být pou~ito n�kolik typp vinylové podlahy s rpznou cenou. }ádáme proto zadavatele o 
rozd�lení polo~ky ve Výkazu vým�r pro dodávku vinylové podlahy na samostatné polo~ky v~dy pro 
konkrétní druh náblapné vrstvy dle Tabulky standardp projektu interiéru. 
 
 Odpov�ď �. 26:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka 533. 
Rozd�leno dle navrhovaných dekorp vinylu. 

• Vinylová podlaha dekor dZevo herringbone 

• Vinylová podlaha dekor RAL 080 70 10 
 

Dotaz �. 27: 

V SO.01 je ve Výkazu vým�r uvedena v polo~ce �. 533 dodávka homogenní elektrostaticky vodivé 
podlahy, která vbak neodpovídá specifikaci podlahových krytin v Tabulce standardp projektu interiéru. 
}ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 27:  

 Viz pZedchozí bod. 

Dotaz �. 28: 

V SO.01 má být dle Tabulky standardp pou~ita tapeta TAP.05 jak na st�ny, tak i na stropy. Ve Výkazu 
vým�r je vbak uvedena pouze jedna polo~ka do zhotovení tapet. Z dpvodu rozdílné pracnosti 
zhotovení tapet na st�nách a na stropech ~ádáme zadavatele o rozd�lení této polo~ky na samostatné 
polo~ky pro st�ny a pro stropy. 
 
 Odpov�ď �. 28:  

Opraveno ve VV 
Polo~ka 563. 
TAP.05 strop – 42,59 m2 
TAP.05 st�ny – 98,12 m2 
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Dotaz �. 29: 

V Technické zpráv� SO.01 je uvedeno, ~e viditelné tesaZské konstrukce mají být opatZeny nát�rem 
s po~ární odolností dle PBY. Ve Výkazu vým�r vbak polo~ka pro protipo~ární nát�r tesaZských 
konstrukcí chybí. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní polo~ky do Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 29:  

Dopln�no do VV. 
NatZeny budou sloupky ve 4.NP menbího profilu ne~ 200/180 – plocha 15 m2.  

 Po~adavek na po~ární odolnost R30. 
 

Dotaz �. 30: 

V SO.05.d chybí ve Výkazu vým�r polo~ka pro pZíplatek k cenám bedn�ní za pohledový beton. 
}ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní polo~ky do Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 30:  

Dopln�no do VV. 
Plocha pohledového betonu 34,2 m2. 

 

Dotaz �. 31: 

V SO.05.e chybí ve Výkazu vým�r polo~ky pro dodávku a montá~ záme�nických výrobkp s ozn. Z1 a 
Z2 (madla venkovního schodibt�), které jsou uvedené v Tabulce záme�nických výrobkp. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní pZíslubných polo~ek do Výkazu vým�r. 
 
 
 Odpov�ď �. 31:  

Dopln�no do VV. 
 Z1 + Z2. 
 

Dotaz �. 32: 

V SO.06 chybí ve Výkazu vým�r polo~ky pro jednotlivé vrstvy skladby s ozn. V7 (velkoformátová 
betonová dla~ba, zhutn�né bt�rkové lo~e, bt�rkový násyp 8/16, bt�rkový násyp 16/32). }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní pZíslubných polo~ek do Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 32:  

Dopln�na skladba do VV. 
plocha 53,39 m2 
Skladba V7: 

• Velkoformátová betonová dla~ba 1200x600  50 mm 

• Zhutn�né bt�rkové lo~e 2/8 mm  50 mm 

• at�rkový násyp 8/16 mm    150 mm 

• at�rkový násyp 16/32 mm   150 mm 

• Rostlý terén 
 

 

Dotaz �. 33: 

V SO.06 jsou ve Výkazu vým�r uvedeny polo~ky �. 23 a 24 pro dla~bu z vegeta�ních tvárnic s ozn. 
skladby V5. V Projektové dokumentaci je vbak u skladby V5 uvedena drobná ~ulová dla~ba bedá tl. 
100 mm ulo~ená do lo~e z kameniva tl. 50 mm. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu 
polo~ek ve Výkazu vým�r. 
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 Odpov�ď �. 33:  

 Opraveno ve VV. 

Dotaz �. 34: 

V SO.06 je ve Výkazu vým�r polo~ka �. 13 pro podklad z kameniva hrubého tl. 150 mm s ozn. skladby 
V3 a V6. V Projektové dokumentaci je vbak u skladeb V3 a V6 uvedeno mechanicky zpevn�né 
kamenivo 0/45 tl. 150 mm. ZároveH do této polo~ky chybí zapo�íst i skladbu s ozn. V5. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu polo~ek ve Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 34:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 12, 13 

 

Dotaz �. 35: 

V Projektové dokumentaci je uvedeno ohnibt�, pro které vbak chybí ve Výkazu vým�r polo~ka. Je 
dodávka a montá~ ohnibt� sou�ástí zakázky? 
 
 Odpov�ď �. 35:  

Ohnibt� je zahrnuto v projektu interiéru do mobilního nábytku. Není tedy sou�ástí této 
dokumentace. 

 
Dotaz �. 36: 

V SO.06 jsou ve Výkazu vým�r sadových úprav v oddílu materiál uvedeny polo~ky pro 20 kusp 
blapákp 50x50 cm a 10 m2 ~ulových blapákp. Polo~ka pro dodávku vbak zahrnuje pouze 10 m2 
~ulových blapákp. Pro 20 kusp blapákp 50x50 cm chybí ve Výkazu vým�r polo~ka pro montá~ i 
specifikace materiálu. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu výkazu vým�r a dopln�ní 
chyb�jící specifikace materiálu. 
 
 Odpov�ď �. 36:  

Opraveno ve VV. 
Odebrána polo~ku �.23.  
Jedná se o zdublovanou polo~ku 25. 

 
 
Dotaz �. 37: 

V SO.02 je ve Výkazu vým�r plynových rozvodp polo~ka pro stavenibtní pZesun hmot trubního vedení 
v otevZeném výkopu (20,701 t). Ke kterým polo~kám se tento pZesun hmot vztahuje? Shodná polo~ka 
se stejnou vým�rou se navíc vyskytuje i ve Výkazu vým�r plynových rozvodp pro SO.01. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o vypubt�ní této polo~ky z Výkazu vým�r SO.02. 
 
 Odpov�ď �. 37:  

Jedná se o procentuální vyjádZení v rámci daného oddílu. Ob� polo~ky ponechat. 

 
Dotaz �. 38: 

V SO.02 je ve Výkazu vým�r uvedeno celkem 22 kusp výrobku s ozn. X64, v Tabulce ostatních 
výrobkp je uvedeno celkem 37 kusp. Která hodnota je správná? }ádáme zadavatele o prov�Zení, 
pZípadn� o opravu Výkazu vým�r nebo Tabulky ostatních výrobkp. 
 
 Odpov�ď �. 38:  

Opraveno ve VV. 
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Polo~ka 267 a 268. 
Opraven po�et kusp z 22 na 37 ks. 

 
Dotaz �. 39: 

V SO.02 je ve Výkazu vým�r uveden jeden kus výrobku s ozn. X67, v Tabulce ostatních výrobkp je 
uvedeno celkem 5 kusp. Která hodnota je správná? }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o 
opravu Výkazu vým�r nebo Tabulky ostatních výrobkp? 
 
 Odpov�ď �. 39:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 155 a 156. 
Polo~ky ponechány (1 ks) a pZidány dalbí 4 ks v�tracích mZí~ek o rozm�rech 425/1225 mm, 
takté~ v dokumentaci zna�eno jako X67. 

 
 
Dotaz �. 40: 

V SO.02 jsou ve Výkazu vým�r uvedeny dv� polo~ky (pol. �. 273 a 274) ob� pro hliníkovou stZební 
krytinu, jednou s odkazem na klempíZský výrobek K.59, jednou s odkazem na skladbu stZechy S5. 
Domníváme se, ~e by se mohlo jednat o duplicitu. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o 
vypubt�ní jedné z polo~ek z Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 40:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 273 a 274. 
Jedná se o duplicitní polo~ky – polo~ka 274 vypubt�na. 
Obdobn� vypubt�na polo~ka 275 – obsa~eno v klempíZských výrobcích (následující polo~ky). 

 
Dotaz �. 41: 

V SO.02 jsou ve Výkazu vým�r uvedena dZev�ná madla s ozn. Z.54a a Z.54b. Ve výpo�tu jejich 
vým�ry je délka zapo�tena pouze jednou. Madla se vbak dle Projektové dokumentace nachází ve 
dvou úrovních nad sebou a délka by m�la být tedy zapo�tena dvakrát. }ádáme zadavatele o 
prov�Zení, pZípadn� o opravu Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 41:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 287 a 288. 
Ve výpo�tu u Z54 A,B vynásobena délka krát 2.  

 
Dotaz �. 42: 

V SO.02 je v Projektové dokumentaci na výkresu 1.NP v místnosti 151 ozna�en truhláZský výrobek 
T57. Ten vbak není uveden ani v Tabulce truhláZských výrobkp, ani ve Výkazu vým�r. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní výrobku do Tabulky truhláZských výrobkp a Výkazu 
vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 42:  

Vymazáno z výkresu 1.NP. 
Vydána revize (VY01) výkresu D.1.2.1.b.6. ppdorys 1.NP (SO02). 

 
Dotaz �. 43: 

V SO.02 chybí v Tabulce truhláZských výrobkp výrobek s ozn. TI.80 (24ks), TI.70a (3ks) a TI.70b (1 
ks), které jsou uvedeny ve Výkazu vým�r. V Tabulce truhláZských výrobkp je naopak uveden výrobek 
s ozn. TI.70 (3 ks), který není uveden ve Výkazu vým�r. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� 
opravu Výkazu vým�r. 
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 Odpov�ď �. 43:  

Opraveno v PD. 
Tabulka truhláZských výrobkp – TI70a 2ks + TI70b 1 ks 
Vydána revize (VY01) D.1.2.1.c.4. tabulka truhláZských výrobkp (SO02). 
 
Opraveno ve VV. 
Polo~ka 325. 
Vymazat z tohoto rozpo�tu (polo~ky interiéru). 
 
Polo~ka 319. 
Zm�n�n po�et ks na 2. 

 
Dotaz �. 44: 

V SO.02 v Tabulce záme�nických výrobkp ani ve Výkazu vým�r nejsou správn� uvedeny rozm�ry ani 
po�ty slunolamp X75. Pro LOP 01+02 by m�lo být správn� 17 kusp slunolamu délky 6,5 m a jeden 
zkrácený délky 3,6 m. Pro LOP 03 by m�lo být správn� 9 kusp slunolamu délky 6,525 m. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu Výkazu vým�r a Tabulky záme�nických výrobkp, pZípadn� 
o zm�nu m�rné jednotky na metry. 
 
 Odpov�ď �. 44:  

Opraveno v PD. 
Tabulka ostatních výrobkp – X75. 
Upraveny po�ty lamel.  
17 ks délky 6,5 m (LOP1,2) 
1 ks délky 3,6 m (LOP1,2) 
9 ks délky 6,5 m (LOP3) 
Vydána revize (VY01) D.1.2.1.c.6. tabulka ostatních výrobkp (SO02). 
 
Opraveno ve VV. 
Polo~ka 351 a 352. 
Ve výpo�tu LOP 01 a 02 (6,5*0,42)*17 + (3,6*0,42)*1, LOP03 (6,5*0,42)*9 

 
Dotaz �. 45: 

V SO.02 je v Tabulce oken uvedeno okno s ozn. O55 dvakrát, poka~dé s jiným po�tem kusp. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu Tabulky oken. 
 
 Odpov�ď �. 45:  

Opraveno v PD. 
Tabulka oken – O55. 
Po�et ks 5. 
Vydána revize (VY01) D.1.2.1.c.1. tabulka oken a vstupních dveZí (SO02). 
 
Opraveno ve VV. 
Polo~ky 358, 359, 368 a 369 
Opraveno ve výpo�tu - po�et ks 5. 

 
Dotaz �. 46: 

V SO.02 chybí v Tabulce oken okno s ozn. O.59a a O.59b, které jsou uvedeny ve Výkazu vým�r. 
}ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu Tabulky oken. 
 
 Odpov�ď �. 46:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 368 a 369. 
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Okno O59 v dokumentaci vpbec není. Vymazáno z výpo�tu. 
 
Dotaz �. 47: 

V SO.02 je ve Výkazu vým�r u polo~ky �. 309 uvedena chybná vým�ra. Správn� by m�lo být 18 kusp, 
shodné mno~ství jako u dodávky v polo~ce �. 310. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o 
opravu Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 47:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka 309. 
Ve výpo�tu opraveno na 9+9 (jako u polo~ky 310). 9 levých dveZí a 9 pravých. 

 
 
Dotaz �. 48: 

V SO.02 chybí ve Výkazu vým�r v polo~ce �. 391 zapo�íst skladbu P4c, která dle Tabulky skladeb 
zahrnuje hydroizola�ní st�rku. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 48:  

Dopln�no do VV. 
Polo~ka 391. 
Do výpo�tu pZidána skladbu P4c – 2PP m. -255. 
Plocha místnosti 13,45 m2. 

 
Dotaz �. 49: 

V SO.02 chybí ve Výkazu vým�r v polo~kách pro dodávku a montá~ dZev�né terasy zapo�íst skladbu 
S7, která dle Tabulky skladeb obsahuje dZev�nou terasu. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o 
opravu výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 49:  

Dopln�no do VV. 
Polo~ky 247, 248, 249, 250, 251. 
Upravena plocha S2 163, 43 m2, S6 9 m2. 
Dopln�na S7 plocha 28,7 m2. 
 
Skladba S7: 

• DZevoplastové terasové palubky s plným profilem 23 mm 

• Kontralat� – podkladní hranoly 40x60 po 400 mm 40 mm 

• Lat� – podkladní hranoly 40x60 po 400 mm  40 mm 

• Pry~ové podlo~ky 
 

Dotaz �. 50: 

V SO.02 nejsou v polo~kách ve Výkazu vým�r zahrnuty ~ádné vrstvy skladby P9. }ádáme zadavatele 
o prov�Zení, pZípadn� o opravu výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 50:  

Skladba podlahy po�ítána ve skladb� P3a. Jedná se o shodnou skladbu pouze na jiném 
podkladu.  

 

Dotaz �. 51: 

V SO.02 jsou ve Výkazu vým�r uvedeny polo~ky pro dodávku keramických obkladp a keramických 
dla~eb v~dy v jedné polo~ce. Dle Tabulky standardp v projektu interiéru má být pou~ita Zada rpzných 
druhp keramických obkladp i dla~eb s rozdílnou cenou. }ádáme proto zadavatele o rozd�lení polo~ek 
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ve Výkazu vým�r pro dodávku keramických obkladp a dla~eb na samostatné polo~ky v~dy pro 
konkrétní druh materiálu dle Tabulky standardp projektu interiéru. 
 
 Odpov�ď �. 51:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka 390 a 389. 
Rozd�lení polo~ky dle navrhovaných dla~eb. 

• Keramická dla~ba velkoformátová hn�dá – 600x600  

• Keramická dla~ba velkoformátová bedá – 600x600  
Obdobn� rozd�leny také sokly. 
  
Polo~ka 411 a 410. 
Rozd�lení polo~ky dle navrhovaných obkladp. 

• Keramický obklad slonová kost – 600x300  

• Keramický obklad bedý – 600x300  
 
Opraveny pZeklepy v tabulkách místností a rozpory s projektem interiéru. 
Vydána revize (VY01) ppdorysp navrhovaného stavu D.1.2.1.b.4, D.1.2.1.b.5, D.1.2.1.b.6 a 
D.1.2.1.b.14 skladby konstrukcí SO02 (P4a). 
Vydána revize (VY01) ppdorysu interiéru D.1.2.7.b.2.3 ppdorys povrchp 1.PP. 

 
Dotaz �. 52: 

V SO.02 je ve Výkazu vým�r pouze jedna polo~ka pro dodávku vinylové podlahy. Dle Tabulky 
standardp má být pou~ito n�kolik typp vinylové podlahy s rpznou cenou. }ádáme proto zadavatele o 
rozd�lení polo~ky ve Výkazu vým�r pro dodávku vinylové podlahy na samostatné polo~ky v~dy pro 
konkrétní druh náblapné vrstvy dle Tabulky standardp projektu interiéru. 
 
 Odpov�ď �. 52:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 396 a 395. 
Vyjmuty z tohoto rozpo�tu (polo~ky interiéru). 
Polo~ka 398. 
Rozd�leno dle navrhovaných dekorp vinylu. 

• Vinylová podlaha – dekor dZevo rovnob�~ná prkna  

• Vinylová podlaha – dekor odpovídající RAL 120 60 10 

• Vinylová podlaha – dekor odpovídající RAL 080 70 10 
 
Dotaz �. 53: 

V SO.02 má být dle Tabulky standardp pou~ita tapeta TAP.02 jak na st�ny, tak i na stropy. Ve Výkazu 
vým�r je vbak uvedena pouze jedna polo~ka do zhotovení tapet. Z dpvodu rozdílné pracnosti 
zhotovení tapet na st�nách a na stropech ~ádáme zadavatele o rozd�lení této polo~ky na samostatné 
polo~ky pro st�ny a pro stropy. 
 
 Odpov�ď �. 53:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka 422. 
TAP.02 st�ny – 296,54 m2 
TAP.02 stropy – 99,57 m2 

 
Dotaz �. 54: 

V SO.02 chybí ve Výkazu vým�r polo~ka pro vy�ibt�ní budov (záv�re�ný úklid). }ádáme zadavatele o 
prov�Zení, pZípadn� o dopln�ní polo~ky do Výkazu vým�r. 
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Odpov�ď �. 54:  

 Dopln�no do VV. 

 
Dotaz �. 55: 

Ve Výkazu vým�r v �ásti SO.05b je dle polo~ek uva~ováno s oplocením z ocelového rámu s dZev�nou 
výplní (viz polo~ky �. 18, 19 a 28, 29). Dle projektové dokumentace by vbak oplocení m�lo být stejn� 
jako oplocení v rámci objektu SO.03 s výplní ze svislých mikrolamel 25x5 mm. }ádáme zadavatele o 
prov�Zení, pZípadn� o opravu Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 55:  

 Opraveno ve VV. 
Polo~ky 18,19, 28, 29. 

 
Dotaz �. 56: 

V SO.04 jsou ve Výkazu vým�r uvedeny polo~ky pro litou epoxidovou podlahu. V Projektové 
dokumentaci je vbak navr~ena betonová pochozí vrstva opatZená PU nát�rem. }ádáme zadavatele o 
prov�Zení, pZípadn� o opravu Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 56:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 106, 107, 108, 109 

 
Dotaz �. 57: 

V SO.05a jsou ve Výkazu vým�r uvedeny polo~ky pro litou epoxidovou podlahu. V Projektové 
dokumentaci je vbak navr~ena betonová pochozí vrstva opatZená PU nát�rem. }ádáme zadavatele o 
prov�Zení, pZípadn� o opravu Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 57:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ky 61, 62, 63, 64. 

 
Dotaz �. 58: 

V SO.02 je v Tabulce ostatních výrobkp uveden výrobek s ozn. X61 (plachtové stín�ní) v po�tu 3 
kusp. Dle Projektové dokumentace vbak nemají vbechny tZi kusy stejné rozm�ry a pravd�podobn� se 
u dvou z nich jedná o pevné stín�ní a pouze u jednoho je navíjení na ru�ní pohon. }ádáme 
zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu Tabulky ostatních výrobkp a Výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 58:  

Opraveno ve VV. 
Polo~ka 434. 
1x rozm�r 6,7x4,5 m 
2x rozm�r 3,5x3,5 m 
 
Opraveno v PD. 

 Vydána revize (VY01) D.1.2.1.c.6 tabulka ostatních výrobkp (SO02). 
 
Dotaz �. 59: 

Výkaz vým�r „SO 02 – PZístavba“ v �ásti zemních prací – zajibt�ní stavební jámy neodpovídá 
projektové dokumentaci vypracované ing. JiZím SmolaZem. }ádáme o opravu výkazu vým�r této �ásti. 
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Odpov�ď �. 59:  

}ádáme o upZesn�ní, co podle vás neodpovídá. V rámci rozpo�tu zakládání SO02 je po�ítáno 
také zajibt�ní op�rné st�ny podél rampy (SO05d). Zatímco zajibt�ní op�rné gabionové st�ny 
(SO05e) je po�ítáno v rozpo�tu v rámci úprav zahrady, tedy v rámci stavebního objektu SO06.  
Vebkeré zajibt�ní stavební jámy má pan SmolaZ ale v jedné dokumentaci.  
V rámci kontroly zajibt�ní stavby dopln�ny do rozpo�tu SO02 polo~ky ocelových pZevázek. 

 
Dotaz �. 60: 

}ádáme zadavatele o poskytnutí 3D objektp SO-01 a SO-02. D�kujeme za uvá~ení. 
 
 Odpov�ď �. 60:  

Zadavatel nemá pZíslubné 3D modely k dispozici, tyto nejsou obligatorní sou�ástí PD, resp. 
ZD. 

 
Dotaz �. 61: 

Vá~ený zadavateli, jako~to dodavatel, který má zájem podat nabídku na veZejnou zakázku s názvem 
„Realizace pZístavby a rekonstrukce DS DobZichovice“ si touto cestou dovolujeme v souladu s § 98 
odst. 3 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázkách, v platném zn�ní (dále jen „zákon“) 
po~ádat o vysv�tlení zadávací dokumentace.  
(1) Zadávací dokumentace – technická kvalifikace  
1.a  
Zadávací dokumentace �lánek 4.3.1. Seznam stavebních prací podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) 
ZZVZ po~aduje dolo~ení seznamu stavebních prací, je~ dodavatel realizoval v posledních 5 letech 
pZed zahájením zadávacího Zízení v�etn� osv�d�ení objednatelp. Za nejvýznamn�jbí stavební práce 
pro ú�ely prokázání spln�ní tohoto kvalifika�ního pZedpokladu zadavatel pova~uje stavební práce 
spo�ívající v kompletní výstavb� budov od jejich zalo~ení po dokon�ení, tedy v�. provedení vnitZních 
dispozic budov, zastZebení a napojení na potZebné IS.  
Specifikace pZedm�tu veZejné zakázky definuje tuto VZ jako realizaci díla, v jeho~ rámci dojde k 
rekonstrukci stávajícího objektu domova pro seniory, realizaci nové pZístavby, vybudování nového 
oplocení, altánu, pZístZebku a op�rné st�ny a k realizaci zahradních úprav (v�. Realizace technického 
a technologického zaZízení). Z pZedm�tu díla plyne, ~e se nejedná výlu�n� o novostavbu objektu, ale 
o jeho rekonstrukci a pZístavbu. Zde spatZujeme nesoulad s po~adavky na dolo~ení referen�ních 
zakázek. Zadavatel v �lánku 4.3.1 omezil seznam stavebních prací na výstavbu budov s tím, ~e 
celková (souhrnná) hodnota vbech referencí má být alespoH 500 mil. K� bez DPH, pZi�em~ minimáln� 
1 v hodnot� pZesahující 200 mil. K� bez DPH a celkov� se pZedkládá alespoH 5 rozdílných referencí.  
}ádáme zadavatele o vysv�tlení po~adavku na významnou stavební práci spo�ívající v realizaci 
výstavby (tedy novostavby). Uvedený po~adavek na reference povede k omezení okruhu uchaze�p – 
co~ mp~e být pova~ováno za diskrimina�ní.  
Pova~ujeme za správné (vhledem k charakteru veZejné zakázky), aby za nejvýznamn�jbí stavební 
práci pro ú�ely prokázání spln�ní technické kvalifikace byly pova~ovány kompletní rekonstrukce nebo 
kompletní výstavby budov od jejich zalo~ení po dokon�ení, tedy v�. provedení vnitZních dispozic 
budov, zastZebení a napojení na potZebné IS.  
1.b  
Obdobn� pova~ujeme za nevhodný po~adavek na zkubenost hlavního stavbyvedoucího (�lánek 4.3.2. 
ZD): osobní zkubenost s realizací �i vedením stavebních prací týkajících se výstavby alespoH 5 budov 
(ne v rámci jedné zakázky, ale 5 rpzných stavebních d�l) odpovídajících definici významné slu~by dle 
�l. 4.3.1.  
Zadavatel by m�l pZihlédnout k charakteru pZedm�tu veZejné zakázky a po~adovat zkubenosti s 
výstavbou �i rekonstrukcí v po~adovaném finan�ním objemu.  
}ádáme zadavatele o pZehodnocení a úpravu zadávacích podmínek v �lánku 4.3.1. a 4.3.2.  
D�kuji. 

 
 Odpov�ď �. 61:  

Zadavatel op�tovn� posoudil nastavení technických kvalifika�ních pZedpokladp, které dle 
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svého pZesv�d�ení konstruoval objektivn� ve vztahu k pZedm�tu veZejné zakázky, a tedy 
nikoliv diskrimina�n�. S ohledem na zájem o ú�ast co nejbirbího po�tu potencionálních 
dodavatelp vbak pZistoupil k rozbíZení spektra prací naplHujících definici nejvýznamn�jbí 
stavební práce, adekvátn� tomu pak upravil rovn�~ po~adavky týkající se osoby hlavního 
stavbyvedoucího. Na základ� této úpravy tak definice nejvýznamn�jbí stavební práce 
obsa~ená v �l. 4.3.1. ZD zní takto: 

„Za nejvýznamnějbí stavební práce pro účely prokázání splnění tohoto kvalifikačního 
pZedpokladu Zadavatel považuje stavební práce spočívající v kompletní výstavbě budov od 

jejich založení po dokončení, tedy vč. provedení vnitZních dispozic budovy, zastZebení a 
napojení na potZebné inženýrské sítě, resp. spočívající v kompletní rekonstrukci budov 

zahrnující rovněž změnu vnitZních dispozic, výměnu výplní otvorp a nové rozvody médií, 
pZípadně spočívající v kombinaci obojího.“. 

V návaznosti na to zadavatel upravuje rovn�~ po~adavky kladené na osobu hlavního 
stavbyvedoucího, které jsou uvedeny v �l. 4.3.2. ZD, a které nov� zní takto: 

„hlavní stavbyvedoucí, který splňuje následující požadavky: 

• autorizovaný stavitel nebo autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr pro obor 
pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektp a o výkonu povolání autorizovaných inženýrp a technikp činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějbích pZedpisp, 

• délka praxe v oboru autorizace minimálně 5 let, 

• komunikace v českém jazyce slovem i písmem, 

• osobní zkubenost s realizací či vedením stavebních prací týkajících se výstavby či 
kompletní rekonstrukce alespoň 5 budov (ne v rámci jedné zakázky, ale 5 rpzných 
stavebních děl) odpovídajících definici významné služby dle čl. 4.3.1. výbe;“. 

Pro názornost zadavatel spolu s t�mito dodate�nými informacemi, jako jejich PZílohu �. 3, 
uveZejHuje rovn�~ aktualizované zn�ní Zadávací dokumentace (soubor s názvem 
„ZD_220830_REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE DS DOBYICHOVICE - ve znění 
DI č. 1“, kde jsou provedené úpravy vyzna�eny v editoru zm�n. 

 
Dotaz �. 62: 

Dobrý den, v ZD bod 4.3.2. seznam technikp jsou uvedeny po~adavky na asistenta stavbyvedoucího / 
pZípraváZe/ mistra "student Sa / Va technického sm�ru nebo absolvent Sa / Va technického sm�ru 
nejdéle 1 rok po Zádném ukon�ení studia" a dále "délka praxe ve stavebnictví maximáln� 1 rok (mp~e 
být tedy i zcela bez praxe)". Z uvedených po~adavkp si lze dovozovat ~e student Sa po~adavek splní 
ale absolvent Va který je 2 roky po Zádném ukon�ení studia nikoliv. Stejn� tak si lze dovozovat ~e 
asistent stavbyvedoucího s praxí více ne~ 1 rok po~adavky nesplní. PZedpokládáme, ~e se jedná 
minimální po~adavky. Nicmén� pro rozptýlení pochybností ~ádáme zadavatele o vysv�tlení. Dále se 
ptáme, zda je asistentem (hlavního) stavbyvedoucího / pZípraváZe / mistra myblena jedna osoba. 
D�kujeme za odpov�ď. 
 
 Odpov�ď �. 62:  

Zadavatel tento kvalifika�ní po~adavek formuloval s ohledem na obecnou povinnost naplHovat 
v rámci zadávacích Zízení rovn�~ zásady dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ, v tomto konkrétním 
pZípad� „zásadu sociáln� odpov�dného zadávání“, kterou zadavatel v tomto konkrétním 
pZípad� aplikuje prostZednictvím po~adavku na prokázání dobré praxe dodavatelp spo�ívající 
v za�leHování za�ínajících profesionálp zcela bez zkubeností �i jen s minimálními 
zkubenostmi, do svých realiza�ních týmp za ú�elem jejich dalbích osobnostního a profesního 
rozvoje. Proto po~adavky platí, jak jsou formulovány, tedy je-li napZíklad po~adována praxe 
maximáln� 1 rok, je vyhovující zaZazení osoby, která ve stavebnictvím má praxi kratbí ne~ 1 
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rok, nejvýbe vbak práv� 1 rok. Zadavatel pova~uje formulaci pZíslubných po~adavkp za zcela 
jasnou a srozumitelnou. Pro ú�ely prokázání kvalifikace posta�í 1 taková osoba. 

 
ÁST B – ZM�NA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Z VLASTNÍ INICIATIVY ZADAVATELE 
 
1) Zadavatel s ohledem na aktuální rozhodovací praxi pZistoupil k úprav� technických 

kvalifika�ních pZedpokladp obsa~ených v �l. 4.2. písm. b) zadávací dokumentace a to tak, ~e 
odstranil po~adavek na dolo~ení ~ivnostenského oprávn�ní „Projektová �innost ve výstavb�“. 
Zpstává tak zachován jen po~adavek na dolo~ení ~ivnosti „Provád�ní staveb, jejich zm�n a 
odstraHování“. 

 
2) Zadavatel dále opravuje nesprávnost v �l. 12, pátá odrá~ka zadávací dokumentace, kde 

v souvislosti s informacemi k procesu vysv�tlení zadávací dokumentace m�l ppvodn� 
nesprávn� uvedený odkaz na „NEN“, kdy~ správn�, v souladu s celým ostatním obsahem 
zadávací dokumentace, se jedná o „Tender arenu“. 

 
Pro názornost zadavatel spolu s t�mito dodate�nými informacemi, jako jejich PZílohu �. 3, uveZejHuje 
rovn�~ aktualizované zn�ní Zadávací dokumentace (soubor s názvem „ZD_220830_REALIZACE 
PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE DS DOBYICHOVICE - ve znění DI č. 1“, kde jsou provedené 
úpravy vyzna�eny v editoru zm�n. 
 
 
ÁST C – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 1, a v souladu s ust. § 98 odst. 4 a § 99 
odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek tak, aby tato �inila nejmén� celou svou 
ppvodní délku – nov� se tak termín podání nabídek stanovuje na  
 

10. 10. 2022, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 10. 10. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
 
 
PZílohy: 
 

1) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 1 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 1“) 

2) Aktualizované �ásti Projektové dokumentace (PD) dle DI �. 1 (soubor s názvem „Projektová 
dokumentace - opravené části - ve znění DI č. 1“) 

3) Aktualizovaná Zadávací dokumentace dle DI �. 1 (soubor s názvem „ZD_220830_REALIZACE 
PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE DS DOBYICHOVICE - ve znění DI č. 1“) 

 
 
Pozn. k pZílohám: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 1 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
V Praze dne 30. 8. 2022 
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DODATENÉ INFORMACE �. 2 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
Dotaz �. 1: 

Ve výkazu vým�r SO 01 –profese Silnoproud je v polo~ce �.160 text: Dieselagregát 220kVA/176kW, 
nekapotovaný - automatika startu (ATS), ovládací jednotka -ekologická vana- ohZev motoru-nádr~ 
paliva 350l-tla�ítko central stop-komunikace-doprava-montá~ní materiál-výfukové potrubí, v�. konzolí, 
uchycení, mont.mat.25m. 
V technické zpráv� je uvedený výkon jiný: Objekt bude zálohován pro pZípad výpadku elektrické 
energie zálo~ním zdrojem – dieselagregát (DA) 200kVA, 160kW. 
A) Které parametry platí pro ocen�ní? 
B) Jak dlouhé bude výfukové potrubí? Bude vedeno po fasád�? 
C) Jak bude Zebena VZT pro nasávání vzduchu? 
D) Je po~adována limitní hlu�nost dieselagregátu? 

 
 Odpov�ď �. 1:  

 Ad A) Které parametry platí pro ocen�ní? 

Platí popis ve VV (a ostatních pZílohách – schéma HR, schéma RH1). 
Úprava PD. 
Oprava specifikace DA v TZ. 
Vydána revize (VY02) D.1.4.4.b – Technická zpráva. 

 
Ad B) Jak dlouhé bude výfukové potrubí? Bude vedeno po fasád�? 

Výfukové potrubí dle VV – 25 m. Potrubí bude vedeno po fasád�. 
 

Ad C) Jak bude Zebena VZT pro nasávání vzduchu? 

PZívod vzduchu pZes dveZe do místnosti – podZíznuté dveZe / mZí~ka. (PZípadn� mZí~ka na 
fasád�.) 
Oprava PD. 
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Dopln�na poznámka v�trání pZes dveZe u dveZí O3 u objektu SO01. 
Vydána revize výkresu D.1.1.1.c.1 tabulka oken a vstupních dveZí.  

 
Ad D) Je po~adována limitní hlu�nost dieselagregátu? 

 Hlu�nost DA max. 50 dB. 

 

Dotaz �. 2: 
Ve výkazu vým�r SO 01 –profese Silnoproud je polo~ka �. 159 s textem: Zálo~ní zdroj UPS 
UPS/400V/1kVA. Ve schématu rozvad��e RPO jsou parametry UPS  230V/950VA. Jaké jsou 
po~adované parametry UPS? Uveďte i po~adovanou dobu zálohy a pZípadné dalbí po~adované 
parametry. 
 
 Odpov�ď �. 2:  

Jedná se o malou UPS, pouze pro vypínací tla�ítka CS a TS, která vypínají podp�tím a je tedy 
potZeba pokrýt malé výpadky, kolísání sít� atd. UPS bude 230V/950VA. Doba zálohy je pouze 
do doby startu DA 30s – po�ítáno je max. 10 min. 

Úprava VV. 
D.1.1.4.b. - Silnoproudá elektrotechnika 
Polo~ka �. 159. 
Zm�na popisu. 

 

 
Dotaz �. 3: 

Ve výkazu vým�r SO 02 profese Slaboproud je  polo~ka �. 45 s textem: dveZní komunikátor - 4x 
tla�ítko, antivandal provedení. 
A) Bude komunikátor vybaven kamerou? 
B) Máme v polo~ce �.46 ocenit videotelefon? 
 
 Odpov�ď �. 3:  

Ad A) Bude komunikátor vybaven kamerou? 

Ne, nebude vybaven kamerou. 
 
Ad B) Máme v polo~ce �.46 ocenit videotelefon? 

Ne, neoceHovat videotelefon. 
 
Dotaz �. 4: 

Ve výkazu vým�r SO 02 profese Slaboproud jsou v polo~kách �. 14, 15, 30 a 31 aktivní prvky SK.  
Máme ocenit v uvedených polo~kách aktivní prvky s POE  nebo bez POE ? 
 
 Odpov�ď �. 4:  

 Switch s POE je pouze u CCTV. 
 
Dotaz �. 5: 

Ve výkazu vým�r SO 02 profese Slaboproud jsou v polo~kách �. 18 a 34 optické vany v�etn� 
pZíslubenství….1 komplet. Optická kabelá~ není sou�ástí výkazu vým�r. Jen v technické zpráv� je 
zmínka o propojení Rackp 4 vláknovými kabely. Rozumíme správn�, ~e zadavatel po~aduje 
v polo~kách �.18 a 34 ocenit jen: Optickou vanu+ �elo+4x adaptér (napZ. SC) , 4x pigtail + 4x svár+ 4 
x m�Zení trasy? 
 
 Odpov�ď �. 5:  

 Do polo~ky optická vana pZi�íst i kabelový propoj optického kabelu 4vl 40 m.  
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Dotaz �. 6: 

Ve výkazu vým�r SO 02 profese Slaboproud nejsou samostatné rozvodnice pro aktivní prvky STA. 
Rozumíme správn�, ~e budou umíst�ny v RACKU SK?  
 
 Odpov�ď �. 6:  

 Úprava VV. 
D.1.2.4.f – Elektronické komunikace 
PZidána nová polo~ka – 2ks rozvodnice pro STA. 

 

Dotaz �. 7: 

V blokovém schématu EPS je zakresleno OPPO, KTPO a stroboskopické sv�tlo. Ve výkazu vým�r 
nejsou obsa~eny. Prosíme o potvrzení, ~e zadavatel uvedené komponenty EPS nepo~aduje a proto 
nejsou ve výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 7:  

 Pouze pZíprava (trasa), bude 24hodinová slu~ba. 

 

Dotaz �. 8: 

Podle dokumentace slaboproudu bude probíhat napZed realizace objektu SO 02 a a~ pak následn� 
rekonstrukce objektu SO 01 - poté co se klienti pZest�hují? 
 
 Odpov�ď �. 8:  

Ppvodn� bylo uva~ováno o etapizaci výstavby, následn� vbak bylo rozhodnuto o 
jednorázovém pln�ní – v dokumentaci slaboproudu tato informace byla zapomenuta. Výstavba 
nebude probíhat na etapy. 

 
Opravena PD. 
Z PD ESL a EPS vymazána zmínka o etapizaci. 
Vydána revize (VY02) výkresu slaboproudu D.1.1.4.f.1. Technická zpráva, D.1.1.4.f.7. 
Blokové schéma, D.1.2.4.f.1. Technická zpráva a D.1.2.4.f.5. Blokové schéma. 
Vydána revize (VY02) výkresu EPS D.1.1.4.g.1. Technická zpráva a D.1.2.4.g.1. Technická 
zpráva. 

 
Úprava VV. 
D.1.2.4.f. – Elektronické komunikace 

 Odebrána polo~ka �.116. 
 
 
ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 2, a v souladu s ust. § 98 odst. 4 a 5 a § 
99 odst. 2 ZZVZ, rozhodl o pZim�Zeném prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín 
podání nabídek stanovuje na  
 

12. 10. 2022, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 12. 10. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
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PZílohy: 
 

4) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 2 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 2“) 

5) Aktualizované �ásti Projektové dokumentace (PD) dle DI �. 2 (soubor s názvem „Projektová 
dokumentace - opravené části - ve znění DI č. 2“) 

 
Pozn. k pZílohám: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 2 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
V Praze dne 2. 9. 2022 
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DODATENÉ INFORMACE �. 3 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
Dotaz �. 1: 

}ádáme zadavatele o to, aby smlouvu o dílo v �lánku XIII, odst. 3 upravil a doplnil tak, ~e pro �ásti 
díla, spo�ívající v dodávce to�ivých strojp a zaZízení, zaZizovacích pZedm�tp a dalbích výrobkp 
s vydaným záru�ním listem se sjednává záruka kratbí, v trvání 24 m�sícp. Dále prosíme o dopln�ní 
daného �lánku o ustanovení, ~e zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zppsobeny nevhodným 
u~íváním díla �i jeho nedostate�nou údr~bou, stavem stávajících stavebních konstrukcí �i pobkozením 
díla objednatelem nebo tZetí osobou. 
 
 Odpov�ď �. 1:  

Jedná se o transparentn� stanovenou obchodní podmínku, která neodporuje ~ádnému 
kogentnímu ustanovení relevantních právních pZedpisp. Zadavatel je oprávn�n po~adovat 
jednotnou záru�ní dobu na celý pZedm�t pln�ní, �ím~ mimo jiné pZedchází nejistot� ohledn� 
skute�né délky záruky, která by v takovém pZípad� nutn� vyplynula z jiného ujednání o 
záru�ní dob�, navíc tato by byla s nejvybbí pravd�podobností u ka~dého dodavatele odlibná a 
tím by de facto byly podmínky nabídnuté jednotlivými dodavateli rpzné (a nabídky ne zcela 
porovnatelné). Pokud jde o po~adavek na stanovení výluk z odpov�dnosti zhotovitele, 
pova~uje zadavatel za dostate�nou obecnou právní úpravu obsa~enou v ob�anském zákoníku 
(konkrétn� ust. § 2619 ve spojení s § 2116 ob�anského zákoníku), která se pou~ije, není-li ve 
smlouv� stanoveno jinak. Zadavatel proto setrvává na stávající formulaci obchodní podmínky.  

 

Dotaz �. 2: 
Dovolujeme si zadavatele po~ádat o to, aby sní~il nepZim�Zen� vysoké smluvní pokuty, uvedené 
v �lánku XV smlouvy o dílo a upravil daná ustanovení tak, ~e se pZi výpo�tu pou~ije cena bez DPH. 
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Odpov�ď �. 2:  

Zadavatel opakovan� posoudil sazby pokut (vbech, kdy~ tazatel ani konkrétn� nespecifikuje, 
které pokuty a pro� pova~uje za nepZim�Zen� vysoké). Zadavatel dpkladn� zva~oval výbi 
jednotlivých smluvních pokut ve vztahu k povinnostem a závazkpm zhotovitele, jejich~ spln�ní 
je tou kterou smluvní pokutou zajibt�no a stanovené smluvní pokuty pova~uje za pZim�Zené, 
v sazbách standardních vzhledem k rozsahu díla a významu jednotlivých zajibeovaných 
povinností. Pokud jde o zppsob výpo�tu výbe smluvní pokuty v pZípad� aplikace procentních 
sazeb – jedná se o transparentní a právu neodporující zppsob ur�ení mechanismu výpo�tu 
(jde tedy „jen“ o ur�ení, co bude základnou pro výpo�et výbe pokuty – zde �ástka v�. DPH – 
samozZejm� se nejedná o to, ~e by zadavatel k pokutám cht�l ú�tovat DPH. Zadavatel proto 
setrvává na stávajících formulacích.  

 
Dotaz �. 3: 

Dovolujeme si zadavatele po~ádat o to, aby upravil �lánek VII, bod 10 SoD tak, ~e pZi výpo�tu 
zádr~ného bude pou~ita základna z ceny bez DPH – DPH musí být hrazena v plné výbi a na zádr~né 
tedy nemp~e mít vliv. 
 
 Odpov�ď �. 3:  

Op�t se jedná jen o ur�ení zppsobu výpo�tu konkrétní výbe zádr~ného z ka~dé fakturované 
�ástky, mechanismus výpo�tu zádr~ného samozZejm� nemá ~ádný vliv na povinnost 
zhotovitele Zádn� plnit povinnosti vyplývající ze zákona o DPH. Zadavatel proto setrvává na 
stávajícím zn�ní pZíslubné obchodní podmínky. 

 
 
Dotaz �. 4: 

Dovolujeme si zadavatele po~ádat o to, aby ze smlouvy o dílo vypustil ustanovení �lánku V, odst. 4 a 
5, tedy ustanovení, ~e:  
4. Zhotovitel tímto zaru�uje Objednateli, ~e pZed stanovením ceny díla provedl vbechny odhady, 
ocen�ní, m�Zení, kalkulace anebo odhady ka~dého a vbech mno~ství, jednotek anebo prvkp a výkonp 
zahrnutých do díla dle �lánku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde v této smlouv� a jejich 
pZílohách, je~ jsou nezbytné pro v�asné a Zádné dokon�ení a pZedání díla Objednateli. V cenách 
výkonp jsou zahrnuty vebkeré náklady, slu~by, rizika cenová i vyplývající z vlastní realizace díla, které 
jsou nutné k jejich odborn� technickému provedení.  
5. Zhotovitel rovn�~ odpovídá za provedení díla za cenu stanovenou dle odst. 1. tohoto �lánku této 
smlouvy, pZípadn� upravenou dle odst. 7 tohoto �lánku této smlouvy, a zavazuje se pou~ít jakékoliv 
zdroje, prostZedky anebo krytí podobného charakteru, pokud se toto navýbení uká~e jako nezbytné ve 
smyslu nedostatku zaru�ení Zhotovitele dle odst. 4. tohoto �lánku této smlouvy. 
Tato ustanovení zcela jasn� porubují zákon o zadávání veZejných zakázek a ~ádáme o jejich 
vypubt�ní.   
Dovolujeme si zadavateli pZipomenout, ~e odpov�dnost za vymezení pZedm�tu veZejné zakázky 
spo�ívá výhradn� na zadavateli, na co~ trvale ve své rozhodovací praxi klade dpraz i ÚZad pro 
ochranu hospodáZské sout�~e (dále jen „ÚZad). Lze citovat napZ. rozhodnutí ve v�ci sp. zn. 
S0465/2018 ze dne 1. 2. 2019, ve kterém ÚZad uvedl následující: ÚZad dále konstatuje, ~e v 
návaznosti na zásadu transparentnosti zadávání veZejných zakázek dle § 6 odst. 1 zákona musí být 
zadávací podmínky stanoveny jednozna�ným a ur�itým zppsobem tak, aby nedocházelo k situaci, kdy 
by si tyto podmínky mohli jednotliví dodavatelé vykládat rpzným zppsobem �i vznikaly pochybnosti o 
jejich výkladu. Tento záv�r lze dle ÚZadu podpoZit obecným ustanovením o právním jednání dle § 557 
ob�anského zákoníku, dle kterého platí, ~e pZipoubtí-li pou~itý výraz rpzný výklad, vylo~í se v 
pochybnostech k tí~i toho, kdo výrazu pou~il jako první (zde zadavatel v zadávací dokumentaci). Z 
výbe uvedeného, jako~ i z ustálené rozhodovací praxe týkající se zadávání veZejných zakázek, lze 
tedy dovodit, ~e není souladné se zákonem pZi�ítat neur�itý �i nejednozna�ný po~adavek k tí~i 
kteréhokoli z dodavatelp, nýbr~ k tí~i zadavatele (srov. napZ. rozsudek Nejvybbího správního soudu ze 
dne 30. 9. 2014, sp. zn. 3 As 63/2014). Za správnost a úplnost údajp obsa~ených v zadávacích 
podmínkách odpovídá výhradn� zadavatel, pZi�em~ této odpov�dnosti se zadavatel nemp~e ~ádným 
zppsobem zprostit, a tudí~ chyby �i nepZesnosti v zadávacích podmínkách jsou v~dy pZi�ítány k tí~i 
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zadavatele. Dodavatel odkazuje dále na rozhodnutí ÚZadu, v nich~ se ÚZad vyslovil k mo~nosti 
dodavatelp zpracovat v pZípad� pochybností nabídku do zadávacího Zízení na základ� svých znalostí 
a zkubeností. Citovat lze napZ. rozhodnutí ve v�ci sp. zn. S341/2013 ze dne 18. 2. 2014, v n�m~ ÚZad 
ve vztahu k ocen�ní nejasn� specifikovaného pZedm�tu pln�ní uvedl, ~e v plném rozsahu nelze 
souhlasit s názorem zadavatele, ~e je v�cí samotných uchaze�p, jak nacení danou slu~bu s ohledem 
na jejich podnikatelské zkubenosti a s ohledem na úroveH podnikatelského rizika. Citovat lze dále 
napZ. rozhodnutí ve v�ci sp. zn. S0315/2019/VZ ze dne 25. 9. 2019, v n�m~ ÚZad znovu potvrdil, ~e 
není tudí~ na dodavatelích, aby v zadávací dokumentaci odhalovali její pZípadné nejasnosti a 
domýbleli, jak n�který po~adavek zadavatel myslel, resp. zda jej m�l vpbec v úmyslu vt�lit do zadávací 
dokumentace a u�init jej obligatorní sou�ástí poptávaného pZedm�tu pln�ní. Jak vyplývá z rozsudku 
Krajského soudu v Brn� sp. zn. 62 Af 60/2011 ze dne 6. 12. 2012 „[j]e to toti~ zadavatel, kdo zadávací 
podmínky zpracovává a k jeho~ tí~i je tZeba vebkeré nejasnosti, v zadávacích podmínkách obsa~ené, 
pZipsat.“. Bye ÚZad nijak nepopírá, ~e pZíprava zadávacího Zízení není jednoduchým procesem, je v�cí 
zadavatele, jakou pe�livost pZíprav� zadávací dokumentace v�nuje, aby se vyvaroval porubení 
zákona. Je tak nesporné, ~e Zádné stanovení zadávacích podmínek je jednou ze základních 
povinností zadavatele v rámci zadávacího Zízení a má výrazný dopad na dalbí prpb�h zadávacího 
Zízení. 
Záv�rem lze citovat rovn�~ judikát Nejvybbího správního soudu ve v�ci sp. zn. 9 Afs 30/2010 ze dne 
16. 11. 2010, v n�m~ tento soud zdpraznil, ~e zadávací dokumentace je nejvýznamn�jbím 
dokumentem v rámci zadávacího Zízení. Za jeho zpracování je pln� odpov�dný zadavatel a je povinen 
ho zpracovat dostate�n� kvalitn� a s patZi�nou odborností tak, aby na jeho základ� bylo mo~no podat 
odpovídající a pZedevbím vzájemn� porovnatelné nabídky.  
Nelze tedy, aby zadavatel po~adoval po dodavateli, aby provedl vbechny odhady, m�Zení, kalkulace 
nebo odhady atd. a ~ádáme, aby zadavatel sporná ustanovení, pZenábející odpov�dnost na 
dodavatele, ze smlouvy vypustil. 
 
 Odpov�ď �. 4:  

Zadavatel je seznámen s tazatelem uvád�nou rozhodovací praxí ÚZadu pro ochranu 
hospodáZské sout�~e (UOHS) i obecných soudp a konstatuje, ~e vbechny tazatelem uvedené 
pZípady postihují jednání zadavatelp zna�n� odlibná od situace v tomto zadávacím Zízení, a to 
jednání spo�ívající a priori v pZenosu odpov�dnosti zadavatele za správnost a úplnost 
zadávacích podmínek na dodavatele, jinými slovy, v dikci tazatelem citované rozhodovací 
praxe, v pZenosu rizik spojných s realizací zadávacího Zízení ze zadavatele na dodavatele. 
Vesm�s se jedná o pZípady nesporného porubení pravidel dle ZZVZ, a to napZíklad cestou 
stanovení povinnosti (dodavatelp) identifikovat chyb�jící polo~ky a odchylky projektové 
dokumentace od výkazu vým�r, tyto ocenit a zanést do svých nabídek, �ím~ se zadávací 
podmínky stávají netransparentními s reálným rizikem obdr~ení neporovnatelných nabídek 
(viz rozhodnutí UOHS S0465/2018), dále cestou nestanovení mno~ství jednotek obsa~ených 
v rozpo�tu s ponecháním této skute�nosti na jednotlivých dodavatelích dle jejich zkubeností a 
odborného odhadu, co~ op�t �iní zadávací podmínky netransparentními a dpsledkem 
reálného rizika obdr~ení nesrovnatelných nabídek (viz rozhodnutí UOHS S341/2013), 
pZípadn� uvedením odkazu na konkrétní SW konkrétního výrobce s obranou spo�ívající v tom, 
~e je na dodavatelích samotných, aby tuto skute�nost identifikovali a cestou dotazp vp�i 
zadavateli i odstranili (viz rozhodnutí UOHS S0315/2019) apod. Zadávací podmínky 
stanovené zadavatelem v pZípad� aktuáln� zadávané veZejné zakázky vbak ~ádné takové 
podmínky �i pokyny neobsahují, neboe zadávací dokumentace vychází z pZedpokladu úplné 
definice pZedm�tu veZejné zakázky v zadávacích podmínkách. Zadavatel proto nestanovuje 
vp�i dodavatelpm povinnosti opravovat �i pZed�lávat PD a VV, pZípadn� oceHovat polo~ky ve 
VV nezahrnuté, jako~ ani poskytovat pln�ní nespadající do pZedm�tu díla definovaného �l. III 
Smlouvy o dílo (SOD) a v jeho rámci pak PD a VV �i jinak nést odpov�dnost za správnost a 
úplnost zadávacích podmínek. PZíslubná ustanovení �l. V odst. 4 a 5 SOD pouze akcentují 
po~adavek zadavatele, aby dodavatelé, jako osoby odborn� zdatné stran pln�ní pZedm�tu 
veZejné zakázky, vyhodnotili vbechny okolnosti týkající se realizace veZejné zakázky; dále pak 
po~aduje, aby do jednotlivých výkonp, ji~ ve výkazu vým�r a v projektové dokumentaci Zádn� 
obsa~ených, kalkulovali skute�n� vbechny polo~ky (slo~ky) nezbytné k jejich Zádnému 
provedení (napZ. náklady mzdové, v�cné, �asové, odvody, rizika dostupnosti kvalifikovaných 
zam�stnancp, strojního vybavení, rizika cenová a ostatní – vyplývající z vlastní realizace díla 
apod.). Ob� tato ustanovení je tak tZeba vykládat v souvislosti s �l. V odst. 2 SOD, který 
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vychází z principu ceny díla zalo~ené na úplném obsahu ocen�ného VV, a dále v souvislosti s 
úplnou definicí pZedm�tu díla dle SOD a v tomto smyslu rovn�~ se zohledn�ním kompletního 
rozsahu �l. III SOD a sou�asn� �l. VI. SOD, který Zebí standardní re~im pZípadných víceprací, 
jejich~ potZeba, objektivn�, oproti pZedm�tu díla definovanému SOD v prpb�hu pln�ní mp~e 
vzniknout.  

S ohledem na aktuáln� soub�~n� provád�né úpravy zadávacích podmínek (úpravy PD a VV 
na základ� obdr~ených ~ádostí o objasn�ní zadávacích podmínek) a vzhledem k sou�asn� 
provedenému prodlou~ení lhpty pro podání nabídek vbak zadavatel v zájmu co nejbirbího 
zájmu dodavatelp provedl aktualizaci – zpZesn�ní pZíslubných ustanovení �l. V odst. 4 a 5 
SOD, �ím~ je sou�asn� ponechán ppvodní, výbe potvrzený význam t�chto ustanovení – 
aktualizovaná podoba Vzorové smlouvy o dílo je pZílohou t�chto Dodate�ných informací �. 3 – 
uveZejHuje se podoba v editoru zm�n, aby byly jasn� patrné úpravy �l. V odst. 4 a 5 SOD – 
pro ú�ely pZípravy smlouvy pro podání nabídky je mo~né tyto zm�ny pZijmout. 
 

 
Dotaz �. 5: 

SO01 – detail D01 – v detailu je zobrazené zd�né ost�ní nového otvoru pro vstupní dveZe do SO01. 
Ost�ní nenacházíme ve výkazu vým�r. Dále ve výkazu vým�r nenacházíme i dalbí nová ost�ní pro 
dveZe napZí� jednotlivými patry (napZ. pro dveZe D9a, D9d apod.). }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu 
vým�r. 

 Odpov�ď �. 5:  

Ost�ní vstupních dveZí z detailu D01 vykázáno v polo~ce �. 39. (PZesun do polo~ky pZí�ka tl. 
200 mm). Ost�ní ostatních dveZí vykázána v polo~ce �.40. 

 
Dotaz �. 6:  

SO01 – detail D02 – v detailu je zobrazený kamenný ~ulový práh tl. 30 mm, ale nenacházíme ho ve 
výkazu vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 6:  

Dopln�no do VV. 
 }ulový práh, rozm�ry 2250x320x30 mm. 
 
Dotaz �. 7: 

SO01 – detail D02 – pod kamenným prahem má být provedeno zaizolování HI folií, XPS 180 mm a 
nopovou folií? Kde je vykázáno? }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 7:  

Opraveno ve VV. 
 Dopln�na polo~ka pro nopovou folii. 
 
Dotaz �. 8: 

SO01 – detail 03 – ve výkazu vým�r nemp~eme najít polo~ky pro SDK pZedst�nu tl. 50 mm a pro 
tepelnou izolaci tl. 120 mm. Kde je vykázáno? }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 8:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 9: 

SO01 – v 1. NP v m.�. 213, 214b, 214c jsou zobrazeny instala�ní pZedst�ny do výbky parapetu okna. 
Nenacházíme ve výkazu vým�r pZíslubné polo~ky. Obdobná situace je i ve 2. NP a ve 3. NP. }ádáme 
o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 9:  

 Dopln�no do VV. 
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Dotaz �. 10: 

SO01 – statika strop 1.PP – ve specifikaci stropních trámp se nachází profil I180 v m.�. 118, ale 
nenacházíme ho vykázaný pro toto patro ve výkazu vým�r. Stejn� tak nenacházíme ve výkazu vým�r 
zapo�tený trapézový plech v tomto strop�. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 10:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 11: 

SO01 – statika strop 1.PP – v m.�. 118 – n�které válcované profily mají být dle výkresu oblo~eny SDK 
pro zajibt�ní po~ární odolností. Nenacházíme ve výkazu vým�r pZíslubné polo~ky. Obdobná situace je 
i ve výkresech stropp 1.NP a~ 3.NP. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 11:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 12: 

SO02 – skladby R2 a R3 – ve výkazu vým�r nenacházíme polo~ky pro betonové tvarovky ztraceného 
bedn�ní. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 
 

 Odpov�ď �. 12:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 13: 

SO02 – detail 51 – ve výkazu vým�r nenacházíme polo~ky pro soklovou �ást pod terénem v�etn� 
svislé hydroizolace. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 13:  

UpZesnit jaké polo~ky chybí. 
Svislá izolace viz polo~ky 163, 167, 168, 169 

 Tepelná izolace viz polo~ky 204, 207. 
 
Dotaz �. 14: 

SO02 – detail 57 a detail 58 – v detailu je zobrazena OSB deska tl. 18 mm, ale tuto desku 
nenacházíme ve výkazu vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 14:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 15 

SO02 – v dokumentu D.1.2.1.b.15 DETAILY SO.02 scházejí detaily D52, D53, D54, D55, D56, D59 

 Odpov�ď �. 15:  

 Dopln�ny výkresy detailp 53, 54, 55. Ostatní vámi uvád�né detaily nejsou sou�ástí PD. 
 
Dotaz �. 16: 

SO01 – stávající komíny – nenacházíme ve výkazu vým�r polo~ku pro zabetonování stávajících 
prpduchp. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. Dále ~ádáme o upZesn�ní, jak má být provedeno 
vy�ibt�ní prpduchp pZed jejich zabetonováním – mají být napZ. profrézované? 

 Odpov�ď �. 16:  

 Dopln�no do VV. 
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Dotaz �. 17: 

Vn�jbí okna – n�které pozice oken mají mít síe proti hmyzu. Mají být sou�ástí ceny okna, nebo bude 
do výkazu vým�r pZidána polo~ka pro dodávku a montá~ t�chto sítí? 

 Odpov�ď �. 17:  

Síeky do oken proti hmyzu u dZev�ných oken vykázány do samostatné polo~ky.  
 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 18: 

}ádáme o upZesn�ní specifikace velkoformátových betonových dla~eb pro skladby komunikací V3 a 
V6. Existuje mnoho výrobcp a typp obdobné dla~by s velkým rozptylem cen. Mohl by zadavatel 
zveZejnit referen�ního výrobce se kterým bylo uva~ováno pZi pZíprav� dokumentace. Víme, ~e není 
mo~né z povahy zakázky uvést konkrétní výrobek jako po~adavek, pZesto je mo~né uchaze�pm sd�lit 
referen�ní výrobek, který není závazn� po~adován. 

 Odpov�ď �. 18:  

 Popis výrobku viz technická zpráva SO06. Referen�ní výrobek nelze uvést. 
 
Dotaz �. 19: 

V pohledech (D.1.1.1.b.22 pohled ji~ní – návrh, D.1.1.1.b.24 pohled severní – návrh, D.1.1.1.b.26 
pohled východní a západní – návrh) je op�tovná montá~ stávajících ~labp a svodp. Tato polo~ka se 
nenachází ve výkazu vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 19:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 20: 

V tabulce klempíZských výrobkp (D.1.1.1.c.5 tabulka klempíZských výrobkp – K) je u prvkp (K05, K06, 
K11 a K13) text: - typizovaný výrobek pro stZební krytinu z falcovaných bablon v�etn� kotvících prvkp a 
sít� proti hmyzu. Sít� proti hmyzu nenacházíme ve výkazu vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu 
vým�r. 

 Odpov�ď �. 20:  

U výrobkp K05 a K06 sou�ástí klempíZského výrobku. 
 U výrobkp K11 a K13 vykázáno samostatn� - dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 21: 

V technické zpráv� ASY SO01 je uvedeno: „Na několika místech vzniknou během rekonstrukce zděné 
pilíZe mezi dvěma otvory. Tyto pilíZe je nutné nejprve sepnout a zesílit pomocí ocelové konstrukce. 
Zesílení bude provedeno pomocí „L“ úhelníkp, které budou sepnuty pomocí pZivaZených ocelových 
páskp. Až po provedení zesílení je možné pZistoupit k bourání požadovaných otvorp.“ Kde jsou v PD 
tyto pilíZe? Ve výkazu vým�r nenacházíme pZíslubné polo~ky pro provedení zesílení. }ádáme o revizi 
a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 21:  

Jedná se o pilíZ mezi místnostmi -106, -126, a -127. 
 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 22: 

Ve výkazu vým�r SO.01 nenacházíme pZíslubné polo~ky pro vybourání otvorp ve stopních 
konstrukcích pro instala�ní bachty. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 
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 Odpov�ď �. 22:  

Prosíme o specifikaci, o jaké bachty se jedná. S ohledem na demontá~e stávající skladby 
stropp vyjma nosných trámp v horních patrech, bourání stropp s ohledem na bachty pouze 
v 1.PP. V místech velkých instala�ních bachet demontá~ celého stropu. 

 Prostupy potrubí viz otázka �.37. 
 
Dotaz �. 23: 

Ve výkazu vým�r SO.01 nenacházíme pZíslubné polo~ky pro odstran�ní vebkerého vybavení Zebených 
prostor (nábytek, vybavení kuchyn� apod.). }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 23:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 24: 

Dle technické zprávy ASY SO01 mají být betonové mazaniny zbroubeny pZed aplikací nových 
povrchových vrstev, ale v polo~ce �. 95 je vykázáno pouze 4,68 m2. }ádáme o revizi a dopln�ní 
výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 24:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 25: 

Stavebn� technický prpzkum SO01 – dle STP je plechová stZební krytina na latích podlo~ena 
asfaltovou lepenkou a zna�ná �ást krovu je zakryta folií. Nenacházíme ve výkazu vým�r pZíslubné 
polo~ky pro odstran�ní a likvidaci t�chto materiálp. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 25:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 26: 

SO01 – z PD a výkazu vým�r není jasné, jak má být obetZena viditelná �ást krovu. }ádáme o dopln�ní 
zadání a dopln�ní výkazu vým�r. Dále u krovu není z v�tbí �ásti znám jeho sou�asný stav. Náklady na 
provedení dodate�ného prpzkumu stavu krovu má zapo�ítat uchaze� do své nabídky? V pZípad� 
nutnosti rekonstrukce krovu, budou vebkeré náklady Zebeny jako vícepráce? 

 Odpov�ď �. 26:  

Krov obetZen biocidním nát�rem. Viditelné �ásti opatZeny nát�rem / protipo~árním nát�rem 
(sloupky menbího profilu ne~ 200/180) RAL 8011. 
Sou�ástí VRN jsou dv� polo~ky týkající se dZev�ných nosných kcí stropp a krovu. 
Jedná se o „stavebn�-technický prpzkum“, na základ� kterého by m�l být ur�en skute�ný stav 
dZev�ných konstrukcí. Sou�ástí tohoto stavebn�-technického prpzkumu po�ítejte i s mykologií 
– jde o zjibt�ní stavu dZev�ných konstrukcí. 
Druhá polo~ka ve VV týkající se dZev�ných prvkp je „úpravy statického návrhu“, v kterých by 
m�lo být po�ítáno se statickým posouzením vbech dZev�ných stropp a krovu, na základ� 
informací ze stavebn�-technického prpzkumu.  
PZípadné rozdíly prací a materiálu oproti PD a VV bude Zebeno jako mén�práce/vícepráce dle 
cen URS nebo vysout�~ených cen z VV. 
(V PD je z hlediska dZev�ných stropp po�ítáno s nejhorbí variantou. Krov dle dostupného STP  
vypadal v poZádku, ztu~ení krovu tedy navr~eno pouze na uva~ované zatí~ení.) 

Do VV dopln�n nát�r trámp. 
 
Dotaz �. 27: 

Stavebn� technický prpzkum SO01 – dle STP V�~e bylo zjibt�no, ~e ppvodní dZev�né konstrukce, 
které byly vystaveny pov�trnosti jsou rozeschlé a popraskané. Z PD a výkazu vým�r není jasné, jak 
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mají být tyto prvky sanovány. }ádáme o dopln�ní zadání a dopln�ní výkazu vým�r. Dále dle fotografií 
v STZ je patrné, ~e venkovní konstrukce jsou zna�n� kontaminované pta�ím trusem. Ve výkazu vým�r 
nenacházíme pZíslubnou polo~ku pro odstran�ní trusu. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 27:  

Stávající dZev�né konstrukce vn�jbího ochozu v�~e pouze zbroubeny a opatZeny novým 
nát�rem.  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 28: 

Stavebn� technický prpzkum SO01 – dle STP V�~e je na fotografii vid�t nerezová síe patrn� proti 
holubpm. Má být ponechána tato ppvodní síe nebo má být nahrazena novou? }ádáme o upZesn�ní. 

 Odpov�ď �. 28:  

Stávající síe bude odstran�na.  
Nová nebude realizována. 

 Do VV pZidána polo~ka demontá~e sít�. 
 
Dotaz �. 29: 

Nová výtahová bachta SO01 – ve výkazu vým�r nenacházíme polo~ky pro typové bodové prvky pro 
izolaci proti kro�ejovému hluku (v TZ zmín�n napZ. Tronsole typ Q �i obdobné). }ádáme o revizi a 
dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 29:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 30: 

SO01 1.PP – ve výkazu vým�r nenacházíme základ pod novým zd�ným pilíZem v m.�. -126. }ádáme 
o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 30:  

Opraveno ve VV. 
 Základové patky v polo~ce �.13. 
 
Dotaz �. 31: 

SO01 1.PP – v m.�. -101 se má pZezdít pilíZ u výtahové bachty. Nenacházíme zahrnuté ve výkazu 
vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 31:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 32: 

SO01 1.PP – mezi místnostmi -127 a -126 má být sepnutý pilíZ válcovanými L profily. Nenacházíme 
zahrnuté ve výkazu vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 32:  

 Viz dotaz �. 21. 
 
Dotaz �. 33: 

SO01 1.PP – v m.�. -101 není dle nabí kontroly do výkazu vým�r zahrnuta dozdívka otvoru 1,00x1,90 
m. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 33:  

 Dopln�no do VV. 
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Dotaz �. 34: 

SO01 – dle technické zprávy v 1.PP mají být pZí�ky provedeny z keramických tvárnic, ale ve výkazu 
vým�r jsou zapo�teny jako pZí�ky z cihle plných. Budou tedy pZí�ky z CP a nikoliv z d�rovaných 
keramických tvárnic? 

 Odpov�ď �. 34:  

 Opraveno ve VV. 
 
Dotaz �. 35: 

SO01 1.NP dle nabí kontroly ve výkazu vým�r pravd�podobn� chybí vyzdívka mezi m.�. 101 a 118 o 
velikosti 1,269x2,525 m. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 35:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 36: 

SO01 – u dveZí výtahové bachty výtahu X02 se má ve vbech patrech pZizdít nové ost�ní. Dle nabí 
kontroly je ale zapo�ítané jen pro 1.NP a v ostatních patrech chybí zapo�tené. }ádáme o revizi a 
dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 36:  

Dopln�no do VV. 
 Nebylo zapo�teno pouze ost�ní z 1.PP. 
 
Dotaz �. 37: 

SO01 – Stavební bachta pro odv�trání vzduchotechniky a kanalizace – dle technické zprávy bude 
bachta vyvedena nad úroveH stZechy a její konstrukce bude ze dZeva (provázaná s krovem), zateplena 
minerální vatou a s omítkovým souvrstvím jako komíny. StZíbka má být také zateplena s dZev�ným 
záklopem. Ve výkazu vým�r nenacházíme pZíslubné polo~ky pro ocen�ní této stavební bachty nad 
úrovní stZechy. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 37:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 38: 

Na základ� kontroly bouracích prací dle situace „D.1.6.1.b.1 SITUACE BOURACÍCH PRACÍ“ a dalbí 
dokumentace nenacházíme ve výkazu vým�r polo~ky pro odstran�ní zámkové dla~by ve stávajícím 
pZístZebku pro automobil a pro odstran�ní betonových dla~dic 600/600 v prostoru mobilní plobiny pro 
invalidy. }ádáme o upZesn�ní, kde mají být tyto �ásti ocen�ny, pZípadn� o dopln�ní polo~ek do VV. 

 Odpov�ď �. 38:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 39: 

SO01 polo~ky �. 35 a �. 36 – válcované nosníky pZekladp – ve výkazu vým�r je celkem 7,612 t 
válcovaných pZekladp, ale dle tabulek pZekladp na jednotlivých ppdorysech jsme napo�ítali celkem 
9,39 t válcovaných pZekladp (v�etn� 5% pZípo�tu na proZez). }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu 
vým�r. 

 Odpov�ď �. 39:  

 Opraveno ve VV. 
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Dotaz �. 40: 

SO01 – nabli jsme nedostatky v po�tech keramických pZekladp – viz. pZilo~ená tabulka. }ádáme o 
revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 

 Odpov�ď �. 40:  

 Opraveno ve VV. 
 
Dotaz �. 41: 

SO01 – v ppdorysech a Zezech je zobrazeno mnoho prostupp pZes stávající konstrukce, ale ve výkazu 
vým�r nenacházíme ~ádné polo~ky pro jádrová vrtání. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 41:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 42: 

V SO01 se ne vbechny výpln� otvorp vym�Hují a mají zpstat ppvodní výpln�. Ve výkazu vým�r 
nenacházíme polo~ku pro provizorní konstrukce pro ochranu ponechaných výplní, aby nedoblo k jejich 
pobkození b�hem rekonstrukce. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 42:  

Ji~ v rozpo�tu zahrnuto – polo~ky 68 a 91. 
 
Dotaz �. 43: 

Technická zpráva SO01 uvádí: „Vebkeré ozdobné prvky v rámci fasády a stZechy zpstanou zachovány 
a opraveny nebo vyměněny za kopie.“ O jaké ozdobné prvky na fasádách se jedná? V PD jsme ~ádné 
ozdobné prvky na fasádách nenalezli. }ádáme o dopln�ní zadání a upZesn�ní. 

 Odpov�ď �. 43:  

Ozdobné prvky se nacházejí na severní fasád�. V pohledech PD nejsou kreslené.  
 
Dotaz �. 44: 

Fasáda SO01 – v dokumentaci scházejí informace o stavu sou�asné fasády. Neznáme tedy její 
sou�asný stav a není jasné, jestli nebude potZeba fasády opravovat. Minimáln� by m�ly být 
opravované v místech vým�ny oken. }ádáme o upZesn�ní a pZípadné dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 44:  

Kompletn� nová fasáda byla provedena pZed n�kolika lety v rámci zateplení budovy a vým�ny 
oken. Stávající fasáda je v dobrém stavu, vyjma Zebené soklové �ásti. 

 Opravy okolo vym�Hovaných oken dopln�ny do VV. 
 
Dotaz �. 45: 

Byl proveden prpzkum ohledn� vlhkosti zdiva? Nelze v zadání dohledat ~ádné informace. }ádáme o 
dopln�ní. 
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Odpov�ď �. 45:  

Prpzkum ohledn� vlhkosti zdiva nebyl proveden. PZi osobní prohlídce nic nenasv�d�ovalo 
problémpm s vlhkostí zdiva. 

 
Dotaz �. 46: 

Soupis prací obsahuje na zálo~ce „D.1.6.4.a.2 - Kanalizace,...“ polo~ku �. 49 „722 17 - Potrubí 
plastové HD-PE100/SDR11 d-24 mm“ Tato polo~ka by m�la podle dokumentace odpovídat vodovodní 
pZípojce na severní stran� objektu. Podle PD má být ale pZípojka z potrubí d-40 mm. Stejn� tak 
do�asný propoj vodovodu pro SO 01. ZároveH podle vým�ry potrubí se zdá, ~e je tato pZípojka 
vykázána na zálo~ce „D.1.6.4.a.4 - Kanalizace,...“ která slou~í pro vykázání sítí pZi ji~ní stran� objektu. 
Potrubí d-25 v PD nenacházíme v oblastech, které pZipadají do venkovních SO. }ádáme o upZesn�ní, 
�eho se tato polo~ka týká a jaká je logika ve vykazování vn�jbích rozvodp ZTI. 

 Odpov�ď �. 46:  

Polo~ka se týká propojení výtokové armatury v pZístZebku SO-05a u vstupu, trasa vedení 
vodovodního potrubí je jasn� patrná v situaci trasou vedení z objektu SO-02 okolo 
vsakovacího objektu k SO-05a. 

 
Dotaz �. 47: 

Obecn� je obtí~né v dokumentaci pZiZadit polo~ky a dokumentaci k jednotlivým SO. Tém�Z vebkerá 
dokumentace pro venkovní rozvody ZTI je zahrnuta do SO 02, ale pZitom vykázána v SO 06. Bylo by 
mo~né v rámci dokumentace toto odlibit a alespoH do situace rozlibit, jaké potrubí spadá do jakého 
objetu? 

 Odpov�ď �. 47:  

Ano, je pravda, ~e v�tbina dokumentace ZTI je výkresov� zahrnuta do SO02 (jeliko~ je 
navázána na realizaci tohoto objektu). Ve VV vbak rozd�leno pZehledn� dle jednotlivých 
objektp + venkovní rozvody rozd�leny do dvou zálo~ek na spodní �ást pozemku a horní �ást 
pozemku. Ozna�ením ob� tyto �ásti zahrnuty do SO06, nicmén� spodní �ást pozemku je 
realizována v závislosti na SO02 (tedy výkresy jsou sou�ástí tohoto objektu). 

 
Dotaz �. 48: 

SO01 – dle technické zprávy se mají boky stZebních vikýZp zateplit v prostoru nosné konstrukce a na 
vnitZní stran� vikýZp. Prosíme o upZesn�ní, kde se ve výkazu vým�r pro tyto práce nacházejí polo~ky. 
Nelze ve výkazu dohledat. 

 Odpov�ď �. 48:  

 Viz dotaz �. 8. 
 
Dotaz �. 49: 

SO01 – v 1.PP mají být provedeny ochrany rohp st�n proti pobkození, ale nenacházíme pZíslubné 
polo~ky ve výkazu vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 49:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 50: 

SO01 – dle informace v technické zpráv� mají být vebkeré viditelné dZev�né konstrukce opatZeny 
ochranným nát�rem s po~ární odolností dle dokumentace PBY (R30), odstín nát�ru RAL 8011. 
V polo~ce �. 602 je uvedeno pouze 15 m2. }ádáme o revizi, jestli se jedná o adekvátní vým�ru nát�rp. 

 Odpov�ď �. 50:  

 Viz dotaz �. 26. 
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Dotaz �. 51: 

Záv�sy a záclony v pokojích jsou dodávkou interiéru nebo bude dodávat GD? 

 Odpov�ď �. 51:  

Záclony a záv�sy jsou dodávkou interiéru. 
 
Dotaz �. 52: 

Dle výkresu (D.1.1.1.b.4 ppdorys 1.NP – návrh) místnost �.120 (dieselagregát) a dle technické zprávy 
(D.1.1.1.a Technická zpráva: Na pultovou stZechu ppvodní strojovny výtahu a na pZístZebek pro 
dieselagregát pZijdou dát pásy hliníkového plechu s dvojitou stojatou drážkou. PZed pokládkou krytiny 
bude opravena a doplněna hydroizolační a ochranná vrstva.) nenacházíme pZíslubné polo~ky ve 
výkazu vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní. 

 Odpov�ď �. 52:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 53: 

Ve Výkazu vým�r v �ásti SO.03b i v pohledu je specifikována povrchová úprava Zn. V Zezu daného 
výkresu je uvedena poznámka „�erné“. }ádáme zadavatele o potvrzení specifikace povrchové úpravy 
a stanovení barvy pletiva i sloupkp. 

 Odpov�ď �. 53:  

Barva uvedena v TZ: 

Výplň je tvoZena drátěným plotovým pletivem Zn 2,0mm se čtvercovým okem 55x55mm. 
Barva sloupkp i výplní je černá RAL 9005. 

 
Dotaz �. 54: 

V SO.03b je v pohledu oplocení specifikován po~adavek na sloupky jackelové profilu 60x60mm. 
tyZhranné pletivo se vyvazuje ke sloupkpm vázacím drátem. V pZípad� ~e se bude provád�t úvazek 
na jackl, nepZilne tento drát okolo hrany sloupku. Z tohoto dpvodu se pro dané pletivo b�~n� pou~ívají 
sloupky prpm�ru 48 mm (trubka). }ádáme zadavatele o sd�lení, zda je mo~né pou~ít na pletivo 
systémové sloupky prpm�ru 48 mm. 

 Odpov�ď �. 54:  

 V místech sloupkp k oplocení SO03b je mo~né pou~ít na místo jacklp systémové trubky. 
 
Dotaz �. 55: 

V SO.01 jsou ve Výkazu vým�r polo~ky pro po~ární klapky (polo~ky �. 188 a 189). }ádáme zadavatele 
o dopln�ní rozm�rp t�chto klapek. Dle subdodavatelp není mo~né správn� ocenit. 

 Odpov�ď �. 55:  

 Rozm�r obou t�chto klapek je stejný, a to 150x250. 
 
Dotaz �. 56: 

Ve výkazu vým�r ÚT SO 01 jsou uvedeny následující polo~ky:  
- pol. �. 1 - Kotelna vykázána v rámci objektu SO.02 - 0 kpl 
- pol. �. 5 - Vykázáno v rámci objektu SO.02 - 0 ks 
- pol. �. 103 - uvedení celého systému do provozu (zprovozn�ní úpraven vody, expanzních automatp, 
strojp, atd…), vykázáno v objektu SO.02 - 0 kpl 

V Zadávací dokumentaci v �l. 5.2. je uvedeno, ~e "Zadavatel upozorHuje, ~e ocen�ny musí být 
vbechny polo~ky".  }ádáme o informaci, jak postupovat pZi oceHování polo~ek s nulovým mno~stvím. 
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Odpov�ď �. 56:  

 Výbe uvedené polo~ky odebrány z rozpo�tu. 
 
Dotaz �. 57 a sou�asn� Odpov�di na dotaz �. 57 (odpov�di tu�n� kurzívou): 

}ádáme o podrobnou technickou specifikaci polo~ek, u kterých je mno~ství uvedeno jako 1 kpl 
uvedením adekvátní vým�ry v po�tech kusp, hodinách, m, m2, kg apod.  
A to: 

Výkaz vým�r ÚT SO 01: 
- pol. �. 33 - Syntetický nát�r doplHkových konstrukcí - základní + 2x email - 1 kpl 
15 m2 

- pol. �. 95 - Ocelové pomocné konstrukce - 1 kpl 
120 kg 

- pol. �. 96 - Zav�bení potrubí, kotvící systém, pevné body, kluzné ulo~ení dle SN - 1 kpl 
Mno~ství dle vým�ry potrubí, celková délka potrubí 1685 m. Podrobn� specifikováno a~ v rámci 
dílenské dokumentace. 
- pol. �. 97 - Drobný spojovací a montá~ní materiál (broubení, vsuvky, svaZovací materiál, atd..) - 1 kpl 
Stanoveno 0,5% z celkové ceny díla. 
- pol. �. 98 - Informa�ní doplHky - btítky - 1 kpl 
42 ks zalisovaných atítkp v�etn� stahovacího pásku. 
- pol. �. 99 - Po~ární ucpávky prostupp ve smyslu projektu po~ární ochrany objektu - 1 kpl 
170 ks 

- pol. �. 100 - Propláchnutí a napubt�ní systému (viz SO.02) - 1 kpl 
Odebráno z rozpo�tu. 
- pol. �. 101 - Provedení zkoubek dle SN 06 0310 (t�snosti, dilata�ní  a topná), viz SO.02 
Odebráno z rozpo�tu. 
- pol. �. 102 - Hydraulické vyregulování systému, zm�Zení prptoku na armaturách  m�Zícím pZístrojem, 
nastavení ventilp - vyvá~ení dle vyhl. 193/2007 sb.v�etn� protokolu, �áste�n� vykázáno v SO.02 - 1 
kpl 
80 hod 

- pol. �. 104 - Prostupy v nosných st�nách a pZí�kách pro vedení potrubí UT (pZípadn� dodávka 
stavby), rozsah dle PD - 1 kpl 
Dodávka stavby. Odebráno z rozpo�tu. 
- pol. �. 105 - Demontá~ stávající plynové kotelny (kotle, potrubí, izolace v�etn� ekologické likvidace, 
armatury, záv�sy, rozvody plynu, atd.). Demontá~ stávající otopné soustavy v�etn� radiátorp, 
potrubních rozvodp, izolací, záv�sp, zajibt�ní ekologické likvidace, apod - 1 kpl 
Demontá~ 7,5 t stávajícího zařízení – radiátory, kotle, potrubí, uchycení, izolace 

Výkaz vým�r Plyn SO 01: 
- pol. �. 10 - Rubení stávající kotelny - 1 kpl  
Odebráno z rozpo�tu. Zahrnuto v polo~ce �. 105 UT. 
- pol. �. 11 - Tlaková zkoubka, revize a revizní zpráva - 1 kpl 
Tlaková zkouaka na potrubí: Ocelové DN 40 mm délka do 20 m, PE potrubí dimenze DN40- 
DN50 délka do 60 m. 
- pol. �. 13 - Stavební pZípomoce - 1 kpl 
Procentuální vyjádření daného souboru 4-6%. 

Výkaz vým�r ÚT SO 02: 
- pol. �. 49 - Syntetický nát�r doplHkových konstrukcí - základní + 2x email - 1 kpl 
6m2 

- pol. �. 56 - Snímatelná izolace armatur a �erpadel izola�ními deskami tloubeky stejné jako pZíslubné 
DN potrubí - 1 kpl 
Rozsah armatur uveden ve VV. 

- pol. �. 74 - Spárový dilata�ní profil samolepící - 1 kpl  
Stanoví dodavatel betonové/anhydritové sm�si dle jejich zvyklostí 
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- pol. �. 86 - Ocelové pomocné konstrukce - 1 kpl 
72 kg 

- pol. �. 87 - Zav�bení potrubí, kotvící systém Hilti, pevné body, kluzné ulo~ení dle SN - 1 kpl 
Mno~ství dle vým�ry potrubí, celková délka potrubí 598 m. Podrobn� specifikováno a~ v rámci 
dílenské dokumentace. 

- pol. �. 88 - Drobný spojovací a montá~ní materiál (broubení, vsuvky, svaZovací materiál, atd..) - 1 kpl 
Stanoveno 0,5% z celkové ceny díla. 
- pol. �. 89 - Informa�ní doplHky - btítky - 1 kpl 
65 ks zalisovaných atítkp v�etn� stahovacího pásku. 
- pol. �. 90 - Po~ární ucpávky prostupp ve smyslu projektu po~ární ochrany objektu - 1 kpl 
70 ks 

- pol. �. 91 - Propláchnutí a napubt�ní systému - 1 kpl 
6 hod 

- pol. �. 92 - Provedení zkoubek dle SN 06 0310 (t�snosti, dilata�ní  a topná) - 1 kpl 
30 hod 

- pol. �. 93 - Hydraulické vyregulování systému, zm�Zení prptoku na armaturách  m�Zícím pZístrojem, 
nastavení ventilp - vyvá~ení dle vyhl. 193/2007 sb.v�etn� protokolu - 1 kpl 
35 hod 

- pol. �. 94 - uvedení celého systému do provozu (zprovozn�ní úpraven vody, expanzních automatp, 
strojp, atd…) - 1 kpl 
72 hod 

- pol. �. 95 - Prostupy v nosných st�nách a pZí�kách pro vedení potrubí UT (pZípadn� dodávka stavby), 
rozsah dle PD - 1 kpl 
Dodávka stavby. Odebráno z rozpo�tu. 

Výkaz vým�r Plyn SO 02: 
- pol. �. 30 - Osazení nového plyn.kiosku 1,4x0,93x0,42m - 1 kpl 
Plechová skříň o rozm�rech 1,4x0,93x0,42 m, dvoukřídlá bez v�tracích otvorp, uzamykatelná, 
3x konzola délky 0,6 m, nosnost do 40 kg, uchycení do betonu. 
- pol. �. 31 - Tlaková zkoubka, revize a revizní zpráva - 1 kpl 
Tlaková zkouaka na potrubí? Ocelové DN20 mm – 200 mm, délka do 100 m, PE potrubí dimenze 
DN25 mm, délka do 15 m. 
- pol. �. 33 - Stavební pZípomoce - 1 kpl 
Procentuální vyjádření daného souboru 4-6%. 

Uvedený popis je pZílib obecný a jednozna�n� nedefinuje technické ani kvalitativní 
podmínky umo~Hující porovnatelné ocen�ní obsahu polo~ky.  Dovolujeme si zadavatele upozornit na 
to, ~e výbe uvedené polo~ky výkazu vým�r neodpovídají vyhlábce Ministerstva pro místní rozvoj �. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veZejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a slu~eb s výkazem vým�r, § 5, dle n�ho~ musí být polo~ky soupisu prací 
popsány v podrobnostech jednozna�n� vymezujících obsah po~adovaných stavebních prací. 
Polo~kou soupisu prací se rozumí popis ka~dé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo slu~by, který 
obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních 
prací, umo~Hující porovnatelné ocen�ní obsahu polo~ky. Tímto ~ádáme zadavatele, aby byl výkaz 
vým�r uveden do souladu s citovaným pZedpisem. 
Popis zpřesn�n viz výae u jednotlivých polo~ek.  

 
Dotaz �. 58: 

}ádáme o specifikování délky rozd�lova�e a sb�ra�e uvedených pod pol. �. 18 a 19 ve výkazu vým�r 
ÚT SO 02. 

 Odpov�ď �. 58:  

Detail objektového rozd�lova�e/sb�ra�e je zále~itostí dílenské dokumentace zhotovitele. Pro 
nacen�ní jsou informace dostate�né. 
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ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 3, a v souladu s ust. § 98 odst. 4 a 5 a § 
99 odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

20. 10. 2022, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 20. 10. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
 
PZílohy: 
 

1) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 3 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 3“) 

2) Aktualizované �ásti Projektové dokumentace (PD) dle DI �. 3 (soubor s názvem „Projektová 
dokumentace - opravené části - ve znění DI č. 3“) 

3) Aktualizovaná Vzorová Smlouva o dílo dle DI �. 3 (soubor s názvem „Vzorová Smlouva o dílo – 
ve znění DI č. 3“) 

 
Pozn. k pZílohám: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 3 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
V Praze dne 9. 9. 2022 
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DODATENÉ INFORMACE �. 4 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 

 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY  
 
Dotaz �. 1:  
SO02 – v ppdorysech jsou vyzna�eny prostupy skrz nové }B konstrukce, ale nenacházíme vykázány 
prpchodky a chráni�ky pro tyto prostupy. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r.  
 

Odpov�ď �. 1:  
Chráni�ky a prpchodky (ochranné trubky) jsou vykázané v rámci rozpo�tp jednotlivých profesí.  

 
Dotaz �. 2:  
SO02 – dle poznámek na výkresech budou otvory menbí 150 mm provedeny odvrátním. 
Nenacházíme polo~ky ve výkazu vým�r pro jádrové vrtání do }B konstrukcí. }ádáme o revizi a 
dopln�ní výkazu vým�r.  
 

Odpov�ď �. 2:  
Dopln�no do VV.  

 
Dotaz �. 3:  
SO02 – objekt je rozd�len na dva dilata�ní celky, ale ve výkazu vým�r nenacházíme polo~ky pro 
dilata�ní libty podlah a st�n. }ádáme o revizi zadání a dopln�ní výkazu vým�r.  
 

Odpov�ď �. 3:  
Dopln�no do VV.  

 
Dotaz �. 4:  
SO02_Statika – dle projektu mají být fasádní st�ny podpírány ocelovými sloupky 18x profil 140x70x11, 
11x profil 140x70x12,5 a vodorovnými nosníky 2x profil 140x70x12,5. Profily mají být v�etn� 
po~árního nát�ru a hliníkového obkladu. Pro výbe uvedené nenacházíme pZíslubné polo~ky ve výkazu 
vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r.  
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Odpov�ď �. 4:  
Dopln�no do VV.  

 
Dotaz �. 5:  
SO02 3.PP – v ppdorysu jsou zobrazeny 2 revizní bachty vyzd�né ze ztraceného bedn�ní v�etn� 
hydroizolace a tepelné izolace po obvodu. Pro výbe uvedené nenacházíme pZíslubné polo~ky ve 
výkazu vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r.  
 

Odpov�ď �. 5:  
Dopln�no do VV.  

 
Dotaz �. 6:  
SO01_Statika – PZi kontrole stropních trámp nacházíme rozpor mezi dokumentací a soupisem prací. 
Soupis prací a VV neobsahuje stropní trámy pro místnost 118. V polo~ce „D.1.1.1. – Architektonick“ 
�.52 a �.53 je chybný výkaz vým�r pro místnosti 213 a 312. A dále výkaz vým�r pro místnosti �. 215 a 
314 obsahuje rozdílné délky prvkp I180 oproti dokumentaci. }ádáme o revizi zadávací dokumentace 
pro stropní trámy.  
 

Odpov�ď �. 6:  
Opraveno ve VV.  

 
Dotaz �. 7:  
SO01 v tabulce D.1.1.1.c.6 tabulka ostatních výrobkp jsou výrobky X16 a X19 ale schází ve výkazu 
vým�r. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r.  
 

Odpov�ď �. 7:  
Revizní dvíZka vykázána v rámci ZTI.  
X16 –polo~ka �. 248  
X19 – polo~ka �. 249  

 
Dotaz �. 8:  
SO01 je ve výkazu vým�r D.1.1.4.a.3 ZTI u polo~ky 191 uveden po�et kusp výrobku X08, který 
neodpovídá mno~ství, které je uvedené v tabulce D.1.1.1.c.6 tabulka ostatních výrobkp. }ádáme o 
prov�Zení, pZípadn� o opravu.  
 

Odpov�ď �. 8:  
Opraveno ve VV.  

 
Dotaz �. 9:  
SO02 je ve výkazu vým�r D.1.2.4.a ZTI u polo~ky 195 uveden po�et kusp výrobku X69, který 
neodpovídá mno~ství, které je uvedené v tabulce D.1.2.1.c.6 tabulka ostatních výrobkp. }ádáme o 
prov�Zení, pZípadn� o opravu.  
 

Odpov�ď �. 9:  
Oprava PD.  
Vydána revize (VY04) D.1.2.1.c.6 tabulka ostatních výrobkp.  

 
Dotaz �. 10:  
Na základ� porovnání výkazu vým�r a PD (D_SO01_Rekonstrukce) nenacházíme ve výkazu vým�r 
zapo�ítány plochy SDK podhledp v následujících místnostech:  
1.PP- m.�.120; 1.NP-m.�.118,119a,119b; 2.NP-m.�.214a, b,c, m.�.212; 3.NP-m.�.313a,b,c; 4.NP-
m.�.418. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r.  
 

Odpov�ď �. 10:  
Opraveno ve VV.  
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Dotaz �. 11:  
V rámci Dodate�ných informací �.1 byly pozm�n�ny skladby podlah, ale zm�ny nebyly promítnuty do 
Výkazu vým�r. NapZ. ve výkresu „D.1.2.1.b.4 PoDORYS 2.PP“ byla skladba P4b v m.272, 273, 277, 
nyní nov� pouze v m. 277. Ve Výkazu vým�r jsou i v nové verzi zapo�ítané vbechny ppvodní 
místnosti.  
 

Odpov�ď �. 11:  
Opraveno ve VV.  

 
Dotaz �. 12:  
SO02 v tabulce D.1.2.1.c.6 tabulka ostatních výrobkp je výrobek X60 biokrb. Dle dodavatele krbp je 
ale na obrázku, který uvádíte v tabulce ostatních výrobkp, zobrazen krb na plyn. Jaký typ krbu má být 
tedy dodán?  
 

Odpov�ď �. 12:  
Jedná se o biokrb. Nacen�ní výrobku dle technického popisu. Obrázky jsou pouze ilustra�ní, 
zobrazující architektonickou pZedstavu, nejedná se o obrázky referen�ních výrobkp.  

 
Dotaz �. 13:  
}ádáme o revizi vykázání polo~ek pro skladby komunikací V3 a V6. V rámci soupisu prací na zálo~ce 
„D.1.6.1. - Architektonick...“ jsou správn� vykázány podkladní vrstvy t�chto skladeb, podkladní 
betonová deska je vykázána jako polo~ka �.19 „Kryt cementobetonový vyztu~ený C30/37 tl 100 mm“, 
ale dále není rozlibena vým�ra pro betonovou dla~bu a kartá�ovaný beton. Celá plocha je vykázána 
pouze jako dla~ba. }ádáme o revizi soupisu prací a výkazu vým�r a rozlibení povrchu pro tyto 
skladby. Situace povrchp „D.1.6.1.b.2 SITUACE POVRCHY“ toto jasn� rozlibuje.  
 

Odpov�ď �. 13:  
Opraveno ve VV.  
Vým�ry ploch byly rozd�lené na dla~bu a kartá�ovaný beton, jen ve VV ob� polo~ky nazvány 
jako „dla~ba velkoformátová“ – pZejmenováno.  

 
Dotaz �. 14:  
To stejné platí i pro skladbu S4 (SO 02 pojí~d�ná stZecha). Soupis prací na zálo~ce „D.1.2.1. - 
Architektonick...“ nerozlibuje betonovou dla~bu a kartá�ovaný beton podle situace povrchp 
„D.1.6.1.b.2 SITUACE POVRCHY“, ~ádáme o revizi.  
 

Odpov�ď �. 14:  
Viz bod 13.  

 
Dotaz �. 15  
Ve Výkazu vým�r v �ásti SO.01 a SO.02 jsou uvedeny polo~ky pro dodávku podlahových vinylových 
krytin, které ovbem neodpovídají tabulce standardp v projektu interiéru. }ádáme zadavatele o 
prov�Zení, pZípadn� o opravu polo~ek ve výkazu vým�r.  
 

Odpov�ď �. 15:  
Toto ji~ Zebeno v rámci zm�ny VY01 – viz Dodate�né informace �. 1.  

 
Dotaz �. 16:  
Ve Výkazu vým�r v �ásti SO.01 a SO.02 jsou jednotlivé výrobky z Tabulek oken a dveZí rozd�leny po 
konstruk�ních �ástech do n�kolika polo~ek a zároveH v jedné polo~ce jsou zahrnuty �ásti konstrukce z 
rpzných výrobkp. }ádáme zadavatele o úpravu Výkazu vým�r tak, aby ka~dý výrobek z Tabulek oken 
a dveZí m�l ve Výkazu vým�r samostatnou polo~ku.  
 

Odpov�ď �. 16:  
Opraveno ve VV.  
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Dotaz �. 17:  
Výkaz vým�r od gen. projektanta v �ásti speciální zakládání mno~stevn� neodpovídá pZedlo~enému 
projektu od Ing. JiZího SmolaZe, autorizovaného in~enýra pro geotechniku. Vým�ry uvedené ve VV 
jsou ni~bí. Prosíme uvést do souladu VV gen. projektanta s návrhem od Ing. SmolaZe.  
 

Odpov�ď �. 17:  
Yebeno v rámci skupiny otázek Zebených v Dodate�ných informací �. 1.  

 
Dotaz �. 18:  
V objektu SO 02 – PZístavba je ve 2PP navr~eno prefa schodibt�. Nenalezli jsme jej vbak ve výkaze 
vým�r. Prosíme o prov�Zení, pZípadn� dopln�ní.  
 

Odpov�ď �. 18:  
Dopln�no do VV.  

 
Dotaz �. 19:  
V PD pro �ást pZístavby jsou v tabulce oken a vn�jbích dveZí navr~eny vbechny prvky v hliníku, v�. 
LOP. Výjimkou vbak jsou jedny vstupní dZev�né dveZe. Opravdu mají být tyto dveZe O53 dZev�né?  
 

Odpov�ď �. 19:  
Ano, vstupní dveZe do SO02 jsou uva~ovány dZev�né.  

 
Dotaz �. 20:  
V objektech SO04- Zahradní a terénní úpravy a SO06- Altán chybí výkresová dokumentace k 
venkovním terasám. V objektu SO04- Altán ani není jasné, kde tato terasa má být, je pouze vykázaná 
ve výkazu vým�r a popsaná v technické zpráv�. Prosíme o dopln�ní  
 

Odpov�ď �. 201:  
Pokud je myblena terasa altánu, tak pokud se podíváme na ppdorys, pak jde o zónu 1.01. V 
Zezech skladba P1.  

 
 
ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK  
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 4, a v souladu s ust. § 98 odst. 4 a 5 a § 
99 odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

26. 10. 2022, 10.00 hodin. 
 
Otevírání nabídek prob�hne dne 26. 10. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp.  
 
PZílohy: 
 
1) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 4 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 4“)  

2) Aktualizované �ásti Projektové dokumentace (PD) dle DI �. 4 (soubor s názvem „Projektová 
dokumentace - opravené části - ve znění DI č. 4“)  
 
Pozn. k pZílohám:  
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 4 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty.  
 

V Praze dne 15. 9. 2022 
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DODATENÉ INFORMACE �. 5 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
Dotaz �. 1: 

Dobrý den, v návaznosti na Vysv�tlení zadávací dokumentace �. 3 a odpov�ď na dotaz �. 56 si 
dovolujeme zadavatele upozornit, ~e v nov� zveZejn�ném výkazu vým�r ..._DI_c_4 nebyla odstran�na 
pol. �. 5. }ádáme o opravu výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 1:  

 Polo~ka �. 5 odstran�na z VV. 

Dotaz �. 2: 
U venkovních svítidel ozna�ené LE.01 a~ LE.06 SO06_D.1.6.4.b_ELEKTRO_DPS 
DOBRICHOVICE_KNIHA SVITIDEL ~ádáme o bli~bí specifikace, sv�telný výkon, vstupní pZíkon 
svítidla apod. 

 Odpov�ď �. 2:  

Minimální po~adované parametry exteriérových svítidel: 
LE.01 – LED 5W 480 lm 3000K IP66 IK07 
LE.02 – LED 7,2W 750 lm 3000K IP66 IK10 
LE.03 – LED 9W 1000lm 3000K IK10, externí LED driver IP67 
LE.04 – LED 20W 2200lm 3000K IP66 IK10 
LE.05 – LED 56W 3000K IP66 IK10 
LE.06 – LED pásek 10W/m v AL profilu, externí LED trafo 

 
Dotaz �. 3: 

SO02 – pol. 395, 396. Polo~ky se odkazují na tab. XI, kterou nenalézáme. V tabulce standardp a 
výkresech povrchp je z textilních krytin pouze �istící zóna. Prosíme o kontrolu VV, pZípadn� dodání 
tabulky XI. 
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 Odpov�ď �. 3:  

 Polo~ky �. 395 a 396 odebrány z rozpo�tu. Kusové koberce sou�ástí dodávky interiéru. 
 
Dotaz �. 4: 

SO01, SO02 kuchyHské linky ozn. TI.30-34 a TI.70a,b, TI.72-75 v tabulkách truhláZských výrobkp 
odkazuje podrobné specifikace v PD – interiér ale v PD interiéru nenacházíme bli~bí specifikace pro 
kuchyHské linky. }ádáme o revizi a dopln�ní PD. 

 Odpov�ď �. 4:  

Dopln�na �ást PD - tabulky truhláZských výrobkp interiéru - kuchyHské linky. 
 
Dotaz �. 5: 

Slaboproud – pZístupový systém do PZTS – ústZedna popsaná v TZ umo~Huje pZipojení pouze 16 
Zídících jednotek pZístupového systému a 32 dveZí. Ve výkazu vým�r je 17 jednotek a 34 dveZí, co~ je 
více, ne~ se dá na 1 danou ústZednu napojit. }ádáme o kontrolu a pZípadnou opravu. 

 Odpov�ď �. 5:  

 Opraveno ve VV 
 
Dotaz �. 6:  

Slaboproud – v dokumentaci jsou zakresleny klávesnice, takté~ jsou zmín�ny i v TZ, ale ve výkazu 
vým�r nenacházíme polo~ku klávesnice. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 6:  

 Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 7: 

V projektové dokumentaci v tabulkách ostatních výrobkp (D.1.1.1.c.6. tabulka ostatních výrobkp – X) 
je podrobn� rozepsán výrobek X04 Shoz na prádlo. Má uchaze� do ceny uva~ovat následující 
po~adavek: „Po dohod� s klientem bude rozhodnuto o osazení automatickým elektromagnetickým 
zámkem s LED indikací. Systém umo~Huje otevZít v~dy jen jedna dvíZka s tím, ~e ostatní jsou ve 
stejné chvíli uzam�ena. DvíZka se automaticky po 15 sec uzavírají.“? 

 Odpov�ď �. 7:  

 Shoz nacenit bez pZídavného systému. 
 
Dotaz �. 8: 

Odpov�ď �. 24 v DI �. 3 – Zadavatel uvádí, ~e opravil ve VV mno~ství polo~ky �. 95 v SO01, ale 
mno~ství v aktualizovaném VV zm�n�no nebylo. }ádáme jebt� jednou o revizi a opravu VV. 

 Odpov�ď �. 8:  

 Byla dopln�na polo~ka �. 634, týkající se vyrovnání povrchp v 1.PP. 
 
Dotaz �. 9: 

Odpov�ď �. 25 v DI �. 3 – zadavatel uvádí, ~e doplnil polo~ky pro odstran�ní fólie a asfaltové lepenky 
z konstrukce stZechy, ale v aktualizovaném VV je nenacházíme. }ádáme o informaci, pod jakým 
�íslem tyto polo~ky nalezneme. 

 Odpov�ď �. 9:  

 Dopln�no do VV – polo~ka �. 695. 
 
Dotaz �. 10: 

SO01 polo~ka �. 33 ve VV – mno~ství polo~ky má být 15 ks pZekladp délky 1,250 mm, nikoliv 13 ks. 
}ádáme opravu VV. 
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 Odpov�ď �. 10:  

 Opraveno ve VV. 
 
Dotaz �. 11: 

Odpov�ď �. 43 v DI �.3 – zadavatel v odpov�di informuje, kde se na fasád� nacházejí ozdobné prvky 

a ~e v pohledech nejsou zakreslené. U~ ale neuvádí, o jaké ozdobné prvky se jedná. }ádáme o 
dopln�ní zadání a dopln�ní výkazu vým�r o pZíslubné polo~ky zvlábt� proto, ~e v technické zpráv� 
SO01 je uvedeno: „Vebkeré ozdobné prvky v rámci fasády a stZechy zpstanou zachovány a opraveny 

nebo vym�n�ny za kopie.“ V sou�asné pZedané dokumentaci nejsou k ozdobným prvkpm ~ádné 
podklady a ve VV nejsou ~ádné pZíslubné polo~ky. 
 

 Odpov�ď �. 11:  

Fasáda stávajícího objektu se stavebními úpravami nem�ní. Je pouze po�ítáno s novou 
malbou fasády pro sjednocení plochy, kvpli drobným zásahpm (osazení okenních a dveZních 
výplní, prostupy VZT apod.). Stávající ozdobné prvky fasády by tedy vpbec stavebními 
pracemi nem�ly být dot�eny (proto nejsou uvedeny ve VV). V�ta v TZ je z dpvodu, pokud by 
nevhodnými postupy doblo k jejich pZípadnému pobkození.  

 PZilo~eny fotografie fasády, kde jsou patrné ozdobné prvky. 
 
Dotaz �. 12: 

Výkaz vým�r ASY SO01 – ve výkazu vým�r schází polo~ka pro pZesuny hmot HSV. }ádáme o 
dopln�ní. 

 Odpov�ď �. 12:  

Dopln�no do VV. 
 
Dotaz �. 13: 

ASY SO02 Zez 1-1 – na pZechodu SO01 a SO02 jsou uvedeny ve výkrese poznámky, ~e dilatace 
objektp má být Zebena dilata�ními libtami. Tyto libty nenacházíme ve VV. }ádáme o dopln�ní VV 
v�etn� dopln�ní specifikací pro po~adované dilata�ní libty. 

 Odpov�ď �. 13:  

Dopln�no do VV. Dopln�ny fasádní dilata�ní libty, rohové omítkové libty a podlahové libty. 
 
Dotaz �. 14: 

U jednotlivých kuchyHských linek v objektu SO.01 a SO.02 je uvedeno, ~e detailní popis je 
v Projektové dokumentaci Interiéru. Tam ale bli~bí specifikace kuchyHských linek není. }ádáme 
zadavatele o dopln�ní bli~bí specifikace kuchyHských linek, jejich materiálového provedení, 
po~adavkp na spotZebi�e, u SO.01 i dopln�ní schémat jednotlivých kuchyHských linek o nárysy. 

 Odpov�ď �. 14:  

 Dopln�na PD (SO01 a SO02) – tabulky truhláZských výrobkp interiéru TI – kuchyHské linky. 
 
Dotaz �. 15 

Dle dodate�ných informací �. 1 nemá být Vybavení �istících místností sou�ástí této zakázky. Polo~ka 
pro Vybavení �istící místnosti (pol. �. 431) ve Výkazu vým�r SO.02 vbak zpstala. }ádáme zadavatele 
o prov�Zení, pZípadn� o vyjmutí této polo~ky z Výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 15:  

Polo~ka �. 431 odebrána z rozpo�tu.  
 Vydána revize (VY05) – D.1.2.1.c.6 tabulka ostatních výrobkp SO02. 
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Dotaz �. 16: 

V Tabulce oken SO.01 je u oken s ozn. O4, O5, O6 a O8 uvedeno, ~e mají být vybaveny sítí proti 
hmyzu. V Projektové dokumentaci jsme vbak k t�mto sítím ~ádné dalbí informace nenabli. }ádáme 
proto zadavatele o dopln�ní bli~bí specifikace (pevné/rolovací, barva, materiál, …) k t�mto sítím. 

 Odpov�ď �. 16:  

Specifikace sít� – pevná síe s mo~ností rychlé demontá~e pZipevn�ná na rámu okna. U 
dvoukZídlých oken pro spodní �ást kZídel, u trojkZídlých pro �ást s jedním otvíravým kZídlem. 
Odstín shodný se stávajícími okny. 

 
Dotaz �. 17: 

Dle �l. II, odst. 3 Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, ~e si prostudoval a detailn� seznámil se zadávací 
dokumentací, projektovou dokumentací a výkazem vým�r, které byly pZedány Zhotoviteli v rámci 
zadávacího Zízení jako sou�ást zadávací dokumentace �i pozd�ji, a tímto zároveH prov�Zil, ~e závazné 
podklady pro provedení díla dle této smlouvy jsou mu srozumitelné a dílo je dle t�chto podkladp 
mo~no provést za dohodnutou cenu sjednanou v �lánku V. odst. 1. této smlouvy a v dob� pln�ní 
sjednané v �lánku IV. této smlouvy. Dle �l. V, odst. 4 Smlouvy pak Zhotovitel zaru�uje Objednateli, ~e 
pZed stanovením ceny díla provedl vbechny odhady, ocen�ní, m�Zení, kalkulace anebo odhady 
ka~dého a vbech mno~ství, jednotek anebo prvkp a výkonp zahrnutých do díla dle �lánku III. této 
smlouvy a/nebo uvedených jinde v této smlouv� a jejich pZílohách, je~ jsou nezbytné pro v�asné a 
Zádné dokon�ení a pZedání díla Objednateli.  
Citovaná ustanovení Smlouvy mají za následek pZesun odpov�dnosti za správnost a úplnost 
zadávacích podmínek na Zhotovitele (dodavatele), co~ je dle §222 Zákona a konstantní rozhodovací 
praxe ÚOHS a obecných soudp zcela nepZípustné, neboe Zhotovitel se jimi má zavázat k provedení 
díla za sjednanou cenu a ve sjednaném dob� pln�ní na základ� Objednatelem pZedaných podkladp, 
tj. zadávacích podmínek, jejich~ sou�ástí je projektová dokumentace a výkaz vým�r.  
Dodavatel tedy ~ádá Zadavatele, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy tak, aby z ní jednozna�n� 
vyplývala odpov�dnost Objednatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek v�etn� 
odpov�dnosti za správnost a úplnost projektové dokumentace a výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 17:  

Zadavatel reagoval na obdobný dotaz ji~ v rámci Dodate�ných informací �. 3 (viz dotaz �. 4 
v DI �. 3) a v tomto duchu zpZesnil pZíslubná ustanovení vzorové smlouvy o dílo pro�e~ v první 
Zad� okazuje na DI �. 3, dotaz 4. Zadavatel potvrzuje, ~e odpov�dnost za správnost 
zadávacích podmínek není pZenábena na dodavatele. Pokud jde o odkaz na ust. § 222 ZZVZ, 
zadavatel nechápe souvislost, neboe pZíslubné ustanovení Zebí situace zm�ny závazku ze 
smlouvy na veZejnou zakázku, tedy jednání zadavatele a~ po ukon�ení zadávacího Zízení a 
uzavZení smlouvy na pln�ní pZedm�tu veZejné zakázky. Proto ani s tímto konkrétním 
ustanovením nejsou zadávací podmínky v rozporu. 

Dotaz �. 18: 

Dle �l. III, odst. 5 Smlouvy je Zhotovitel povinen pZi provád�ní díla plnit rovn�~ i dalbí podmínky a 
respektovat omezení vyplývající ze stanovisek, rozhodnutí, vyjádZení a souhlasp vydaných v prpb�hu 
pZípravy nebo provád�ní díla a dále podmínky a po~adavky dot�ených orgánp a organizací související 
s provád�ním díla. Z ostatních ustanovení Smlouvy pak ji~ nevyplývá, zdali vznikne Zhotoviteli nárok 
na zm�nu pZedm�tu Smlouvy, doby pln�ní a/nebo ceny díla, budou-li ovlivn�ny pZípadnými stanovisky, 
rozhodnutím, apod. dot�ených orgánp, se kterými se Dodavatel nem�l mo~nost seznámit pZed 
sestavením a podáním nabídky.  
Citované ustanovení Smlouvy má tedy za následek pZevzetí rizika za rozhodnutí, stanoviska, apod. 
dot�ených orgánp Zhotovitelem. S ohledem na to, ~e Dodavatel nemp~e v dob� sestavení a podání 
nabídky pZedvídat, zdali budou mít pZípadn� vydaná stanoviska, rozhodnutí, apod. dot�ených orgánp 
vliv na pZedm�t Smlouvy, dobu pln�ní a/nebo cenu díla, ~ádá Dodavatel Zadavatele, zdali Zadavatel 
umo~ní zm�nu Smlouvy tak, aby z ní jednozna�n� vyplývalo, ~e budou-li vydána jakákoliv stanoviska, 
rozhodnutí, vyjádZení a souhlasy dot�enými orgány, která nebyla Zhotoviteli poskytnuta pZed 
uzavZením Smlouvy, a tyto budou mít vliv na pZedm�t Smlouvy, dobu pln�ní a/nebo cenu díla, vznikne 
Zhotoviteli nárok na tomu odpovídající zm�nu pZedm�tu Smlouvy, doby pln�ní a/nebo ceny díla. 
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V opa�ném pZípad� Dodavatel upozorHuje Zadavatele, ~e bez Dodavatelem navrhované zm�ny 
Smlouvy nebude Dodavateli ani ostatním dodavatelpm umo~n�no sestavit a podat relevantní, 
kontrolovatelnou a pZezkoumatelnou nabídku, neboe Dodavateli ani ostatním dodavatelpm není a 
nemp~e být zZejmé, zdali ve své nabídce mají nebo nemají po�ítat s vícenáklady, souvisejícími 
s pZípadnými stanovisky, rozhodnutími, vyjádZeními a/nebo souhlasy dot�ených orgánp, se kterými se 
Dodavatel ani ostatní dodavatelé nemohou pZed sestavením a podáním nabídky seznámit. Stejn� jako 
v bodu 1 shora, i takový postup Zadavatele by byl rozporný se Zákonem a konstantní rozhodovací 
praxí ÚOHS a obecných soudp. 

 Odpov�ď �. 18:  

Vebkerá dostupná stanoviska jsou sou�ástí zadávacích podmínek (viz PZíloha �. 1 vzorové 
SOD), byla autory projektu zohledn�n pZi jeho tvorb� a sama o sob� byla jako taková Zádn� 
uveZejn�na na profilu zadavatele spolu s ostatními �ástmi projektové dokumentace. Pokud jde 
o pZípadné zm�ny �i nová stanoviska, která budou vydána pZíslubnými orgány pozd�ji a budou 
muset být respektována, pZi�em~ budou mít potencionální vliv na pZedm�t díla �i jeho cenu, 
bude postupováno standardn� v souladu s �l. VI. vzorové SOD upravujícím postup zm�n díla. 

Dotaz �. 19: 

Dle �l. V, odst. 6 Smlouvy je cena díla, jak je uvedena v odst. 1. tohoto �lánku této smlouvy, je platná 
po celou dobu provád�ní díla. Z jiných ustanovení Smlouvy (napZíklad �l. V, odst. 5 a 7) vbak plyne, ~e 
cena díla mp~e být m�n�na s ohledem na aktuální vývoj cen a inflace v národním hospodáZství.  
Dodavatel se domnívá, ~e �l. V, odst. 6 Smlouvy je s ostatními ustanoveními Smlouvy ve zZejmém 
rozporu, a z tohoto dpvodu Dodavatel ~ádá Zadavatele, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy tak, 
aby z �l. V, odst. 6 Smlouvy jednozna�n� vyplývala mo~nost zm�ny ceny díla s ohledem na aktuální 
vývoj cen a inflace v národním hospodáZství. 

 Odpov�ď �. 19:  

Zadavatel potvrzuje, ~e cena díla mp~e být upravena v souladu s infla�ní dolo~kou obsa~enou 
v �l. V. odst. 7 vzorové SOD a v tomto smyslu si odst. 6 s odst. 5 a 7 pZíslubného �lánku 
nekonkurují. Obecné pravidlo obsa~ené v odst. 6 tak mp~e být dot�eno práv� aplikací pravidla 
speciálního v podob� jasn� formulované infla�ní dolo~ky (k její~ aplikaci mp~e, ale nemusí 
dojít, zcela v závislosti na objektivních podmínkách daných vývojem infla�ních indexp 
v národním hospodáZství v rozhodné dob� provád�ní díla) obsa~ené v odst. 7 pZíslubného 
�lánku. 

Dotaz �. 20: 

Dle �l. V, odst. 7 Smlouvy je celkové navýbení ceny díla dle tohoto odstavce s ohledem na disponibilní 
zdroje Objednatele na úhradu díla dle této smlouvy v ~ádném pZípad� nepZekro�í �ástku rovnající se 
10 % ceny díla sjednané v odst. 1 tohoto �lánku výbe. 
Dodavatel ~ádá Zadavatele o vysv�tlení, jak bude postupováno, pokud by celkové navýbení ceny díla 
dle �l. V, odst. 7 Smlouvy m�lo pZekro�it �ástku odpovídající uvedenému limitu. Pokud by m�lo platit, 
~e navýbení ceny díla nad rámec uvedeného limitu by m�lo jít k tí~i Zhotovitele, Dodavatel poukazuje 
na to, ~e s ohledem na zcela nepZedvídatelný vývoj cen a inflace v národním hospodáZství by mu bylo 
znemo~n�no sestavit a podat relevantní, pZezkoumatelnou a kontrolovatelnou nabídku, co~ je 
nepZípustné. Dodavatel tedy, v�dom si disponibilních zdrojp Objednatele, ~ádá Zadavatele o sd�lení, 
zdali Zadavatel, pokud by navýbení ceny díla nad limit uvedený v �l. V, odst. 7 Smlouvy m�lo být k tí~i 
Zhotovitele, umo~ní zm�nu Smlouvy tak, aby Zhotoviteli bylo umo~n�no odstoupit od Smlouvy 
v pZípad�, pokud by navýbení ceny díla dle �l. V, odst. 7 Smlouvy m�lo pZekro�it 10 % z ceny díla. 

 Odpov�ď �. 20:  

Zadavatel zakomponováním infla�ní dolo~ky zodpov�dn� reaguje na sou�asný stav, �ím~ 
vychází dodavatelpm vstZíc. Na druhou stranu se musí chovat zodpov�dn� a nemp~e pZevzít 
za dodavatele vebkerá rizika spojená s realizací díla (ve fázi po ukon�ení zadávacího Zízení) 
v plném rozsahu (zde zadavatel odkazuje rovn�~ na rozhodovací praxi UOHS – napZ. 
rozhodnutí S0465/2018, kde se od rizik souvisejících s odpov�dností zadavatele za správnost 
a úplnost zadávacích podmínek jasn� odlibují rizika spojená s pln�ním pZedm�tu veZejné 
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zakázky, napZíklad odpov�dnost zhotovitele (dodavatele) provést objednané dílo na vlastní 
náklad a nebezpe�í ve smyslu § 2586 odst. 1 ob�anského zákoníku, popZípad� odpov�dnost 
zhotovitele (dodavatele) za závazek provést dílo s potZebnou pé�í v ujednaném �ase a 
obstarat vbe, co je k provedení díla potZeba ve smyslu § 2590 odst. 1 ob�anského zákoníku – 
úZad v této souvislosti dovozuje, ~e podstatné je dát dodavatelpm v rámci zadávacích 
podmínek jasné informace kam a~ rizika týkající se realizace díla pZebírá zadavatel (zde 
v rozsahu definované infla�ní dolo~ky) a kam tato rizika ji~ ve standardním re~imu 
„podnikatelského rizika“ nesou dodavatelé.). Existuje nes�etné mno~ství variant dalbího 
vývoje, na které nemp~e ~ádná smlouva pln� reagovat a po�ítat s nimi. Pro takové situace je 
na míst� postupovat v souladu s obecnými pravidly obsa~enými v ZZVZ (zejména § 222), 
pZípadn� v ob�anském zákoníku, a to jak stran mo~né dalbího navybování ceny, tak stran 
mo~ných zppsobp pZed�asného ukon�ení smlouvy. 

Dotaz �. 21: 

Dle �l. VII, odst. 3 Smlouvy má soupis provedených stavebních prací, dodávek a slu~eb vyhotovený v 
souladu s ocen�ním polo~ek v polo~kovém rozpo�tu a zjibeovací protokol odsouhlasovat osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (TDS).  
Dodavatel pZedpokládá, ~e TDS není Objednatel a bude s Objednatelem ve smluvním vztahu; 
Dodavatel tedy nebude mít ~ádný právní nástroj ve vztahu k TDS, pokud bude TDS pZi 
odsouhlasování uvedených dokumentp ne�inný. Dodavatel ~ádá Zadavatele o vysv�tlení, jak bude 
postupováno, pokud bude TDS k výzvám Zhotovitele ne�inný; umo~ní Zadavatel zm�nu Smlouvy tak, 
aby Zhotovitel byl v pZípad� nesou�innosti TDS oprávn�n ~ádat o odsouhlasení soupisu prací, 
dodávek a slu~eb a zjibeovacího protokolu pZímo Objednatele? Dodavatel dále upozorHuje na rozpor 
v navazujícím ustanovení Smlouvy (�l. VII, odst. 4), dle kterého platí, ~e pZílohou faktury má být 
Objednatelem (a tedy nikoliv TDS, jak je uvedeno v �l. VII, odst. 3 Smlouvy) potvrzený soupis 
provedených prací a zjibeovací protokol; Dodavatel tedy ~ádá Zadavatele o sd�lení, zdali Zadavatel 
umo~ní zm�nu Smlouvy tak, aby bylo zcela jednozna�né, kdo bude odsouhlasovat soupisy prací a 
zjibeovací protokoly. 
 
 Odpov�ď �. 21:  

Jedná se o standardní formulaci, s jejím~ naplHováním v praxi není problém. TDS samozZejm� 
není Objednatelem, jedná se o externího dodavatele, který vbak je (bude) smluvn� zavázán 
k Zádnému a v�asnému pln�ní, mimo jiné i co do administrativní �innosti spojené se 
zjibeovacími protokoly. Finální výstup bude v~dy potvrzen (na základ� vyjádZení TDS) i 
Objednatelem, v tomto smyslu není v pZíslubných ustanovení rozpor, kone�n� i sám odst. 3 
po�ítá s odsouhlasením pZímo Objednatelem. 

Dotaz �. 22: 

Dle �l. VII, odst. 10 Smlouvy je Objednatel oprávn�n pozastavit zádr~né ve výbi 5 % z ú�tované �ástky 
v�etn� DPH. Uvedené oprávn�ní Objednatele je zcela nestandardní, kdy~ standardní je právo 
pozastavit zádr~né z �ástky ú�tované bez DPH. DPH je toti~ Zhotovitel povinen v daHovém pZiznání 
uvést a odvést. Dodavatel ~ádá Zadavatele o sd�lení, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy tak, 
aby Objednatel byl oprávn�n (nikoliv vbak povinen) pozastavit (neuhradit) z ka~dé faktury zádr~né ve 
výbi 5 % z ú�tované �ástky (bez DPH). 

 Odpov�ď �. 22:  

Tato situace je Zebena ji~ v Dodate�ný informacích �. 3 (viz dotaz �. 3 v DI �. 3), na které tímto 
zadavatel mp~e pln� odkázat. 

Dotaz �. 23: 

Dle �l. XII, odst. 6 Smlouvy je Objednatel povinen pZevzít dílo i v pZípad�, pokud vykazuje drobné vady 
a nedod�lky, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání Zádnému u~ívání díla, nepZí�í-li se to 
ú�elu této smlouvy. Dle �l. XII, odst. 5 Smlouvy vbak Objednatel není povinen dílo pZevzít, pokud byly 
zjibt�ny vady �i nedod�lky díla (v�ta první �l. XII, odst. 5 Smlouvy). Dle v�ty druhé �l. XII, odst. 5 
Smlouvy pak má sou�asn� platit, ~e sou�ástí protokolu o pZedání a pZevzetí díla bude seznam vad. 
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Dodavatel má za to, ~e �l. XII, odst. 6 Smlouvy je v rozporu s �l. XII, odst. 5 Smlouvy, neboe dle 
prvního z citovaných ustanovení Smlouvy je Objednatel povinen dílo pZevzít i s drobnými vadami �i 
nedod�lky, avbak dle druhého z citovaných stanovení Smlouvy ji~ Objednatel není povinen takové dílo 
pZevzít. Dodavatel má rovn�~ za to, ~e v�ta první �l. XII, odst. 5 je v rozporu s v�tou druhou tého~ 
ustanovení, neboe dle v�ty první Objednatel není povinen pZevzít dílo, které vykazuje (jakékoliv) vady 
�i nedod�lky, avbak dle v�ty druhé mají být vady a nedod�lky uvedeny v protokolu o pZedání a 
pZevzetí díla. 
Dodavatel tedy ~ádá Zadavatele o sd�lení, zdali Zadavatel uvedené rozpory odstraní a v souladu s 
§2628 ob�anského zákoníku ve Smlouv� jednozna�n� stanoví povinnost Objednatele pZevzít dílo i 
v pZípad� výskytu drobných vad �i nedod�lky, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání 
u~ívání díla. 

 Odpov�ď �. 23:  

Zadavatel nesouhlasí s výkladem tazatele, uvedená ustanovení nejsou v rozporu, ale stojí 
vedle sebe a takto jsou standardn� aplikována v praxi (doposud jejich aplikace ne�inila dle 
zkubeností zadavatele problém). Obecné pravidlo obsa~ené v odst. 5 (jsou-li vady atd, 
objednatel dílo nepZevezme) mp~e být vylou�eno v souladu s odst. 6 v pZípad� drobných vad 
a nedod�lkp, které samy o sob�, ani ve spojení s jinými, nebrání Zádnému u~ívání díla, 
nepZí�í-li se to ú�elu této smlouvy – v takovém pZípad� objednatel dílo pZevezme. Stejn� tak 
není v rozporu v�ta první a v�ta druhá odst. 5 – v ka~dém pZípad� bude pZedávací Zízení 
zahájeno a dle odst. 4 na n�j zhotovitel pZipraví protokol, do kterého se mimo jiné uvede zda 
objednatel dílo pZejímá �i nepZejímá (odst. 4 písm. g)), proto se tam rovn�~ uvede informace o 
zjibt�ných vadách (nikoliv drobných) pZevzetí díla bránících. Sou�asn� platí, ~e ust. § 2628 je 
dispozitivní a zadavatel je tak oprávn�n se od n�j odchýlit, nakolik úprava �l. XII s ním není 
významov� v rozporu. Zadavatel proto setrvává na transparentn� stanovené obchodní 
podmínce. 

Dotaz �. 24: 

Dle �l. XII, odst. 7 Smlouvy je podmínkou pZedání díla pZedání vebkerých dokladp, uvedených 
v citovaném ustanovení Smlouvy. NepZedání n�kterých dokladp by vbak m�lo pZedstavovat vadu 
(nedod�lek) nebránící u~ívání díla (napZíklad dokumenty dle �l. XII, odst. 7, písm. a), c), f) nebo g). 
V kontextu dotazu Dodavatele �. 7 shora Dodavatel ~ádá Zadavatele o sd�lení, zdali Zadavatel 
umo~ní zm�nu Smlouvy tak, aby pZípadné nepZedání dokladp, které nejsou nezbytné k u~ívání díla (a 
tedy pZedstavují vadu, resp. nedod�lek, který sám o sob� ani ve spojení s jinými nebrání u~ívání díla), 
nebylo pova~ováno za pZeká~ku vzniku povinnosti Objednatele dílo pZevzít. 

 Odpov�ď �. 24:  

Jedná se o transparentn� stanovenou podmínku na jejím~ napln�ní zadavatel i nadál trvá. 
Podmínkou pro Zádné pZedání a pZevzetí díla je v ka~dém pZípad� dodání vbech 
po~adovaných dokladp. 

 

Dotaz �. 25: 

Dle �l. XIII, odst. 1 Smlouvy má dílo vady, jestli~e jeho provedení neodpovídá platným technickým 
normám. Není vbak ji~ zZejmé, zdali je tím mybleno platných v dob� uzavZení Smlouvy nebo platných 
v dob� pZedání díla.  
Dodavatel ~ádá Zadavatele o sd�lení, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy tak, aby Zhotovitelova 
povinnost provést dílo odpovídala technickým normám, platným v dob� uzavZení Smlouvy. V opa�ném 
pZípad� mp~e nastat situace, kdy po uzavZení Smlouvy bude vydána nová technická norma, pZípadn� 
bude stávající technická norma aktualizována (zpZísn�na), co~ mp~e vést k potZeb� vynalo~ení 
vícenákladp, se kterými Dodavatel pZi sestavování a podání nabídky nemohl po�ítat. Dodavatel tedy 
upozorHuje Zadavatele, ~e bez Dodavatelem navrhované zm�ny Smlouvy nebude Dodavateli ani 
ostatním dodavatelpm umo~n�no sestavit a podat relevantní, kontrolovatelnou a pZezkoumatelnou 
nabídku, neboe Dodavateli ani ostatním dodavatelpm není a nemp~e být zZejmé, zdali ve své nabídce 
mají nebo nemají po�ítat s vícenáklady, souvisejícími s pZípadnými zm�nami technických norem. 
 



 
 

    

 

 Strana 48 z 102 

 Odpov�ď �. 25:  

Zadavatel pova~uje za standardní, ~e dílo odpovídá normám platným v dob� pZedání (není 
dpvodu po~adovat napln�ní norem neplatných v dob� zhotovení díla). V pZípad�, kdyby doblo 
k situaci popsané tazatelem, tedy ke zm�n� normy dopadající na dílo, která by mohla mít vliv 
na pZedm�t smlouvy �i cenu, je na míst� postup zhotovitele dle �l. VI. SOD. U ka~dé stavby 
existuje budoucí riziko zm�n a není mo~né pamatovat na vbech potencionální situace – proto 
platí, ~e zhotovitel postupuje dle platné projektové dokumentace a výkazu vým�r a pZípadné 
zm�ny pak probíhají v obecném re~imu �l. VI SOD. 

Dotaz �. 26: 

Dle �l. XIII, odst. 4 Smlouvy má záru�ní doba po�ínat dnem po pZedání díla, resp. po odstran�ní 
poslední vady, pZevzal-li Objednatel dílo s vadami.  
Uvedený po~adavek na po�átek b�hu záru�ní doby je nestandardní a v podstat� znemo~Huje 
Dodavateli ur�it skute�nou délku záru�ní doby, resp. její konec, neboe nelze vylou�it situaci, kdy dílo 
bude pZevzato s vadami, jejich~ odstran�ní mp~e trvat n�kolik m�sícp (jakkoliv to Dodavatel 
nepZedpokládá), a to i napZíklad z dpvodp nele~ících na stran� Zhotovitele. Dodavateli ani ostatním 
dodavatelpm tak není umo~n�no sestavit a podat relevantní, kontrolovatelnou a pZezkoumatelnou 
nabídku, neboe Dodavateli ani ostatním dodavatelpm není a nemp~e být zZejmé, s jakým koncem 
záru�ní doby mají po�ítat. Dodavatel tedy ~ádá Zadavatele, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy 
tak, aby záru�ní doba po�ínala b�~et dnem následujícím po dni pZedání kompletního díla dle �l. XII, 
Smlouvy. 

 Odpov�ď �. 26:  

Jedná se o transparentní obchodní podmínku opakovan� uplatHovanou, která ochraHuje 
zájmy zadavatele. Není pravdou, ~e dodavatelé nev�dí „s jakým koncem záru�ní doby mají 
po�ítat“; její b�h je v pZíslubném ustanovení jasn� definován. Se situací, kdy dochází 
k pZerubování (a tedy i prodlu~ování) záru�ní doby po�ítá ostatn� v Zad� pZípadp i ob�anský 
zákoník (viz dotaz �. 27 ní~e), tedy nejedná se o nestandardní situaci. Zadavatel proto 
setrvává na ppvodním zn�ní. 

Dotaz �. 27: 

Dle �l. XIII, odst. 9 Smlouvy se b�h záru�ní doby pZerubuje po dobu existence vady a~ do jejího 
Zádného odstran�ní (o dobu odstraHování vady se tedy záru�ní doba prodlu~uje). 
Takový po~adavek je zcela nestandardní a op�t vede k tomu, ~e Dodavateli ani ostatním dodavatelpm 
tak není umo~n�no sestavit a podat relevantní, kontrolovatelnou a pZezkoumatelnou nabídku, neboe 
Dodavateli ani ostatním dodavatelpm není a nemp~e být zZejmé, s jak dlouhou záru�ní dobou mají 
po�ítat. Dodavatel tedy ~ádá Zadavatele, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy v souladu s §1922, 
odst. 2 ob�anského zákoníku tak, aby záru�ní doba neb�~ela po dobu, po kterou nemp~e Objednatel 
dílo pro existenci vady u~ívat (záru�ní doba by se tedy prodlou~ila o dobu, po kterou nebylo mo~né 
dílo pro existenci vady u~ívat). 

 Odpov�ď �. 27:  

Jedná se o transparentn� stanovenou obchodní podmínku b�~n� u~ívanou a dovolenou (kdy~ 
ust. § 1922 ob�anského zákoníku je ustanovením dispozitivním od n�j~ je mo~né se platn� 
odchýlit). Zadavatel proto setrvává na ppvodním zn�ní. 

Dotaz �. 28: 

Dle �l. XIV, odst. 1 Smlouvy je Zhotovitel povinen mít sjednáno pojibt�ní odpov�dnosti za bkodu 
a/nebo stavebn�-montá~ní pojibt�ní proti vbem rizikpm (all risks) po celou dobu pln�ní svého závazku 
ze smlouvy.  

 
„Doba pln�ní závazkp Zhotovitele ze Smlouvy“ vbak kon�í spln�ním posledního závazku ze Smlouvy, 
tj. uplynutím záru�ní doby. Pojibt�ní odpov�dnosti za bkodu a/nebo stavebn�-montá~ní pojibt�ní proti 
vbem rizikpm (all risks) vbak lze sjednat s platností pouze do pZedání díla; po~adavek Zadavatele je 
tedy nemo~né splnit. Dodavatel ~ádá Zadavatele o sd�lení, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy 
tak, aby Zhotovitel byl povinen mít sjednáno pojibt�ní odpov�dnosti za bkodu a/nebo stavebn�-
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montá~ní pojibt�ní proti vbem rizikpm (all risks) do dne pZedání díla (nikoliv tedy po celou dobu pln�ní 
svého závazku). 

 Odpov�ď �. 28:  

Zadavatel má informace o opakované aplikaci této obchodní podmínky v Zad� smluvních 
vztahp, ani~ by existoval pZípad nemo~nosti takové pojibt�ní zajistit – dodavatelé v~dy 
po~adované pojistné smlouvy pZedlo~ili. Zpravidla dodavatelé ucházející se o obdobné 
stavební zakázky disponují rozsáhlými pojistnými smlouvami pokrývajícími výrazn� v�tbí 
spektrum aktivit ne~ práv� jednu jedinou zakázku. Sou�asn� je nezbytné krýt pZípadná rizika, 
která se mohou projevit a~ po pZedání díla. Zadavatel proto setrvává na pZíslubné 
transparentn� stanovené obchodní podmínce. 

Dotaz �. 29: 

Dle �l. XVII, odst. 2, písm. e) Smlouvy je Objednatel oprávn�n odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel 
neodstraní vadu díla ve stanovené lhpt�. Lhpty pro odstran�ní vad jsou pak stanoveny na 10 
pracovních dnp, resp. v pZípad� havárie na 2 kalendáZní (!) dny od doru�ení oznámení o vad�.  
Dle citovaného ustanovení Smlouvy je tedy Objednatel oprávn�n odstoupit od Smlouvy, tj. u�init 
ultimátní krok v obchodních vztazích, v pZípad� bye jediného dne prodlení Zhotovitele s odstran�ním 
vady, co~ je dle názoru Dodavatele zcela nepZim�Zené. Nadto je prodlení Zhotovitele s odstran�ním 
vad sankcionováno vysokou smluvní pokutou ve výbi 3.000,- K� za ka~dou vadu a den prodlení s jejím 
odstran�ním.  
Dodavatel tedy ~ádá Zadavatele, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy tak, aby �l. XVII, odst. 2, 
písm. e) nebyl nepZim�Zený, a to napZíklad tím, ~e právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy 
vznikne a~ marným uplynutím dodate�né lhpty, kterou Objednatel poskytl Zhotoviteli pro odstran�ní 
vady, kterou Zhotovitel ve smluvn� stanovené lhpt� neodstranil, nebo tím, ~e Objednatel nebude 
vpbec oprávn�n odstoupit od Smlouvy z dpvodu prodlení Zhotovitele s odstran�ním vady ve 
stanovené lhpt�, avbak bude oprávn�n zajistit odstran�ní takové vady tZetím subjektem na náklady 
Zhotovitele. 

 Odpov�ď �. 29:  

Jedná se o transparentn� stanovenou obchodní podmínku, která pZedevbím chrání oprávn�né 
zájmy zadavatele pro pZípad vadného pln�ní a sou�asn� nikoliv Zádného pZístupu zhotovitele 
k jejímu Zebení této situace. Pokud jde o stanovené lhpty k odstran�ní vad zadavatel po�ítá 
s mo~ností adekvátn� reagovat v pZípadech, kdy z objektivních, zejména technologických, ale 
i jiných dpvodp bude tZeba aplikovat lhptu delbí (viz �l. XIII odst. 6), poslední v�ta SOD). 
Zadavatel proto setrvává na ppvodním zn�ní. 

 
 
 
ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 5, a v souladu s ust. § 98 odst. 4 a 5 a § 
99 odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

31. 10. 2022, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 31. 10. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
 
PZílohy: 
 

1) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 5 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 5“) 

2) Aktualizované �ásti Projektové dokumentace (PD) dle DI �. 5 (soubor s názvem „Projektová 
dokumentace - opravené části - ve znění DI č. 5“) 
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3) Fotografie ozdobných prvkp fasády (soubor s názvem „Fotografie k DI č. 5“) 

 
Pozn. k pZílohám: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 5 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
 
V Praze dne 22. 9. 2022 
       
           
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    

 

 Strana 51 z 102 

 

DODATENÉ INFORMACE �. 6 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
Dotaz �. 1: 

V rámci rekonstrukce ppvodního objektu SO 01 má dojít i k demontá~i zaZízení a rozvodp jednotlivých 
profesí TZB. Projektová dokumentace vbak krom� stru�ného popisu v technické zpráv� stavební �ásti 
a ozna�ení zaZizovacích pZedm�tp ve výkresech bouracích prací neobsahuje dalbí podrobnosti o 
mno~ství a specifikaci demontovaných zaZízení. Stejn� tak v soupisu prací jsou tyto polo~ky vykázány 
pouze jako 1 kpl bez podrobného popisu a jen v profesích ÚT, VZT a ZTI, ale pro oblast elektro není 
vykázána ani tato souhrnná polo~ka. }ádáme zadavatele o upZesn�ní demontá~ních prací pro TZB 
napZíklad pro ÚT po�et demontovaných t�les a mno~ství a zppsob vedení potrubí, obdobn� i pro dalbí 
profese. Dokumentace jednotlivých profesí pro SO 01 obsahuje jen nový stav. ZároveH ~ádáme o 
revizi soupisu prací a dopln�ní vbech po~adovaných demontá~ních prací do jednotlivých kapitol podle 
profesí. 

 Odpov�ď �. 1:  

VZT - demontá~ zaZízení v rozsahu odv�trání gastroprovozu v 1.PP, odv�trání prádelen a 
technických místností v 1.PP, lokální odtahy hygienického zázemí – 2 tuny, 120 hod. 

 

UT - Demontá~ stávající plynové kotelny (dva stacionární kotle, nerezové odkouZení, potrubí 
pZevá~n� voln� vedeno na záv�sech, izolace, armatury, záv�sy, rozvody plynu, dva zásobníky 
teplé vody, atd.). Zajibt�ní ekologické likvidace.  
Demontá~ stávající otopné soustavy: v 1PP kombinace deskových a litinových t�les, 
demontá~ el. bojleru, potrubní rozvody vedeny pZevá~n� voln� na záv�sech bez tepelné 
izolace. V nadzemních podla~ích 1-3NP litinové radiátory , potrubní rozvody v nosných 
st�nách (pouze dopojení k OT pZiznané), bez izolace. Ve 4NP kombinace litinových a 
deskových t�les,  potrubí vedeno v SDK zákrytech, lokáln� ve st�nách, pouze dopojení k OT 

pZiznané, bez izolace. Zajibt�ní ekologické likvidace. 
Demontá~ 7,5 t (viz dodate�né informace �.3). 

 

ESI – vykázáno v polo~kách 167 + 168.  
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ZTI – demontá~ zaZizovacích pZedm�tp dle bouracích výkresp (37x umyvadlo, 12x WC, 6x 
sprcha, 1x výlevka, 4x dZez) v�. výtokových armatur a pZíslubenství, kanaliza�ní potrubí do 
DN100 150m, vodovodní potrubí do DN50 400m. Zajibt�ní ekologické likvidace. 

 ESL – pZidána polo~ka demontá~í do VV 

Dotaz �. 2: 
Odpov�ď �. 16 v DI �.4 – zadavatel uvádí, ~e sjednotil polo~ky ve VV pro okna a dveZe, které jsou 
rozd�leny po konstruk�ních �ástech do n�kolika polo~ek. Ale uvedené polo~ky v aktualizovaném VV 
zm�n�ny nebyly. Stálé jsou rozd�leny na zárubn�, kZídlo, kování atd. }ádáme jebt� jednou o revizi a 
opravu VV. 

 Odpov�ď �. 2:  

Zadavatel nebude slu�ovat polo~ky dveZí, zárubní a kování do jedné polo~ky. Toto je klasické 
rozd�lení i s ohledem na dodávku. 

 
Dotaz �. 3: 

Gastro: Má být sou�ástí ceny gastro zaZízení nebo se jedná pouze o pZípojné body? Je sou�ástí 
projektu, ale ve VV není uvedeno. 

 Odpov�ď �. 3:  

 Dodávka gastro není sou�ástí tohoto zadávacího Zízení. 
 
Dotaz �. 4: 

Homogenní vinylová podlaha: Ve VV jsou v rámci jedné polo~ky uvedeny termíny „homogenní“ a 
„dekor dZeva“. Jaký má být vinyl ?  

440 M 28411145.1 

PVC vinyl homogenní protiskluzná se 
vsypem a výztuž. vrstvou tl 3.00mm 
náblapná vrstva 3.00mm, hoZlavost Bfl-s1, 
tZída zátěže 34/43, útlum 10dB, bodová 
zátěž  ≤ 0.10mm, protiskluznost R12 
(dekor dZevo rovnoběžná prkna) 

m2 1 013,606 

 
 Odpov�ď �. 4:  

Popis povrchp dle tabulky standardp v projektu interiéru. Vinyl s dekorem dZeva heterogenní.  
Opraven popis ve VV. 

 
Dotaz �. 5: 

Uvedená protiskluznost R12 bývá navrhována do míst, kde je vybbí pravd�podobnost uklouznutí, 
napZ. v koupelnách. V rámci pZístavby je tento po~adavek na protiskluznost i pro chodby a lp~kové 
pokoje. Trvá zadavatel na tomto po~adavku ?  

440 M 28411145.1 

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 3.00mm náblapná vrstva 
3.00mm, hoZlavost Bfl-s1, tZída zátěže 34/43, 
útlum 10dB, bodová zátěž  ≤ 0.10mm, 
protiskluznost R12 (dekor dZevo rovnoběžná 
prkna) 

m2 1 013,606 

 VV  dekor dZevo rovnob�~ná prkna   
 VV  (123,96+3,8+14*26,61)  500,300 
 VV  (64,83+21,63+15,21+118,02)  219,690 
 VV  1NP – m.�. 151, 154, 155a, 156a, 157a, 158a   
 VV  (72,07+26,32+4*25,77)  201,470 
 VV  921,46*1,1 'PZepo�tené koeficientem mno~ství  1 013,606 
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441 M 28411145.2 

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 3.00mm náblapná vrstva 
3.00mm, hoZlavost Bfl-s1, tZída zátěže 34/43, 
útlum 10dB, bodová zátěž  ≤ 0.10mm, 
protiskluznost R12 (dekor odpovídající RAL 120 
60 10) 

m2 14,355 

 VV  dekor odpovídající RAL 120 60 10   
 VV  2PP - m.�. -252   
 VV  10,15  10,150 
 VV  1NP - m.�. 151   
 VV  2,9  2,900 
 VV  13,05*1,1 'PZepo�tené koeficientem mno~ství  14,355 

442 M 28411145.3 

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 3.00mm náblapná vrstva 
3.00mm, hoZlavost Bfl-s1, tZída zátěže 34/43, 
útlum 10dB, bodová zátěž  ≤ 0.10mm, 
protiskluznost R12 (dekor odpovídající RAL 080 
70 10) 

m2 34,331 

 VV  dekor odpovídající RAL 080 70 10   
 VV  2PP - m.�. -252   
 VV  31,21  31,210 
 VV  31,21*1,1 'PZepo�tené koeficientem mno~ství  34,331 
 

 Odpov�ď �. 5:  

Popis povrchp dle tabulky standardp v projektu interiéru. Protiskluznost R10/R9. 
 Opraven popis ve VV. 
 
 
Dotaz �. 6:  

V rámci projektu interiéru není uvedena specifikace koberce. }ádáme o dopln�ní. 

 Odpov�ď �. 6:  

Koberec není sou�ástí dodávky v rámci tohoto zadávacího Zízení (bude sou�ástí dodávky 
interiéru.) 

 
 
Dotaz �. 7: 

Elektrostatická vodivost podlah: ve VV je uvedeno, ~e podlahová krytina má byt elektrostaticky vodivá. 
Trvá zadavatel na tomto po~adavku, kdy~ tento typ krytiny nemá v pokojích/chodbách/halách 
odpvodn�ní ?  

599 M 28411142.1 

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. 
vrstvou, elektroistaticky vodivá tl 2.00mm náblapná 
vrstva 2.00mm, hoZlavost Bfl-s1, tZída zátěže 34/43, 
útlum 7dB, bodová zátěž  ≤ 0.10mm, protiskluznost 
R10 (dekor dZevo herringbone) 

m2 1 066,835 

 VV  dekor dZevo herringbone   

 VV  
1.NP -m.�. 102a, 102b, 106, 108a, 109a, 110a, 111a, 
114, 115, 118, 119a 

  

 VV  
(62,32+12,52+19,26+22,43+26,87+24,73+22,43+8,0+1
5,92+14,88+21,87) 

 251,230 

 VV  
2.NP - m.�. 202a, 202b, 206a, 207a, 208a, 209a, 210a, 
210b, 210c, 216a 
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 VV  
(64,42+11,75+23,17+27,82+25,34+23,17+20,56+27,79
+5,27+22,89) 

 252,180 

 VV  
3.NP - m.�. 302a, 302b, 306a, 307a, 308a, 309a, 310a, 
310b, 310c, 314, 315a 

  

 VV  
(64,41+10,27+23,26+25,16+27,68+23,59+21,08+29,06
+3,69+15,72+23,72) 

 267,640 

 VV  
4.NP - m.�. 401, 402, 408, 409, 410, 411, 413, 416, 
417, 418 

  

 VV  
(8,3+14,12+36,58+15,86+19,77+25,85+44,57+10,69+1
9,53+3,53) 

 198,800 

 VV  969,85*1,1 'PZepo�tené koeficientem mno~ství  1 066,835 

 

 Odpov�ď �. 7:  

Popis povrchp dle tabulky standardp v projektu interiéru. Není tZeba elektrostaticky vodivá. 
 Opraven popis ve VV. 
 
 
Dotaz �. 8: 

Lamelový podhled – v rámci �ásti projektu interiéru je uveden lamelový podhled jako povrch: hliník a 
barva: dekor dZeva.  Referen�ní výrobek není uveden. Má být lamelový podhled hliníkový nebo 
dZev�ný ? 

 Odpov�ď �. 8:  

Lamelový podhled bez po~árního zatí~ení – tedy dle projektu interiéru materiál lamel hliník, 
vzor dekor dZeva. 

 
 
Dotaz �. 9: 

Specifikace kabelp: Jaký typ kabelp máme ocenit ?  

151 11.3

6 

Kabelá~ MaR pro VZT, UT a klima 

jednotky 

m 850,000  

 

68 10.22 Kabelá~ MaR pro VZT, UT a klima 

jednotky 

m 450,000  

 

 Odpov�ď �. 9:  

 Jde o kabelá~ MaR, která by m�la být sou�ástí dodávky typové regulace jednotlivých zaZízení. 
Elektro tato zaZízení napájí a dodavatel technologie si pak Zebí napájecí a ovládací kabelá~ 
mezi svým typovým rozvád��em a jednotlivými komponenty v rámci své dodávky. 

Jde o kabely CYKY pro napojení motorp VZT, kabely JYTY pro napojení sníma�p, ventilp, atd.  
Pokud jde o kabelá~, která z t�chto typových zaZízení vede napZ. k termostatpm 
v místnostech, tak je vykázána v rámci specifikace kabelp. 
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Dotaz �. 10: 

Nesedí po�ty venkovních svítidel  v SO 06 Zahradní a terenní úpravy s Knihou svítidel.  

18 K 4.1 LE.01 - VENKOVNÍ LED SLOUPEK ks 44,000 

19 K 4.2 
LE.02 - VENKOVNÍ SVÍTIDLO VESTAV�NÉ VE 
ZDI 

ks 15,000 

20 K 4.3 LE.03 - VENKOVNÍ ZEMNÍ SVÍTIDLO ks 7,000 

22 K 4.5 LE.05_- VENKOVNÍ LAMPA ks 3,000 

23 K 4.6 
LE.06 - PODSVÍCENÍ MADLA VENKOVNÍHO 
ZÁBRADLÍ ks 1,000 

}ádáme o opravu. 

 Odpov�ď �. 10:  

Vydána revize knihy svítidel (VY06).  
 Ve VV opraven po�et ks u pol. 18. 
 
 
Dotaz �. 11: 

specifikace aku obkladu: z jakých desek máme akustické opatZení cenit ? 

228 M 63166912 
deska akustická a tepelně izolační ze skelných 
vláken tl 50mm 

m2 105,763 

 VV  1PP-4NP Va viz mt~; +5%   
 VV  (100,727*1,05)  105,763 

229 M 60715158 
deska dZevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 
19mm 

m2 1 045,643 

 VV  viz mt~ 1+2+3NP +5%   
 VV  (332,75+322,67+(99,41+5,46)+235,56)*1,05  1 045,643 

230 M 60715157 
deska dZevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 
15mm 

m2 180,663 

 VV  viz mt~; 3NP +5%   
 VV  (172,06*1,05)  180,663 

231 M 60715156 
deska dZevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 
10mm 

m2 42,777 

 VV  viz mt~; 3NP +5%   
 VV  (40,74*1,05)  42,777 

}ádáme o vysv�tlení/dopln�ní. 

 Odpov�ď �. 11:  

 Podrobný popis polo~ek viz skladby konstrukcí. 
 
 
Dotaz �. 12: 

Ú�astníme se výb�rového Zízení na generálního dodavatele stavby a v pZedaných podkladech jsme 
nalezli nesrovnalosti prosíme o upZesn�ní/ dopln�ní: 

Objekt SO 02 – projektová dokumentace tabulka oken a vstupních dveZí, prvek O54 a O55 - dle 
tabulek prvku jsou tyto prvky �áste�n� s po~ární odolností, ale hodnota po~ární odolnosti není nikde 
uvedena (Arch stavební Zebení – technická zpráva, tabulka oken a vstupních dveZí, Po~árn� 
bezpe�nostní Zebení) prosíme o upZesn�ní po~adavku na po~adovanou po~ární odolnost. 
 
 Odpov�ď �. 12:  

Odolnost konstrukcí dle PBY – ve 2.PP po~adovaná odolnost EI45, v 1.NP po~adovaná 
odolnost EI30, oboje DP1. 
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Dotaz �. 13: 

Prosím o bli~bí specifikaci protipo~árního obetZení u �ástí okenních sestav O54 a O55 (viz. nákres 
v tabulce oken). D�kuji. 

 Odpov�ď �. 13:  

Viz odpov�ď na pZedchozí dotaz �. 12, který se týká stejné problematiky. 
 
 
 
 
ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 6, a v souladu s ust. § 98 odst. 4 a 5 a § 
99 odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

3. 11. 2022, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 3. 11. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
 
 
 
 
PZílohy: 
 

6) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 6 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 6“) 

7) Aktualizované �ásti Projektové dokumentace (PD) dle DI �. 6 (soubor s názvem „Projektová 
dokumentace - opravené části - ve znění DI č. 6“) 

 
Pozn. k pZílohám: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 6 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
 
V Praze dne 23. 9. 2022 
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DODATENÉ INFORMACE �. 7 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
 
Dotaz �. 1: 

SO01 – ve stávajícím objektu není po�ítáno tém�Z ~ádné st�rkování, ale na podklad 
z cementovláknitých desek nelze vinyly lepit pZímo, neboe vebkeré spoje desek se do vinylu prorýsují. 
Ur�it� je tedy nutné po�ítat s pZest�rkováním desek st�rkou. }ádáme o revizi a dopln�ní výkazu vým�r 
o pZíslubnou polo~ku. 

 Odpov�ď �. 1:  

 Polo~ka st�rkování dopln�na do VV. 

 

Dotaz �. 2: 
Ve výkazu vým�r D.1.1.4.b Silnoproud jsou polo~ky �. 71-72, 74-75, 81-86, 89, 91-92, 97-98, 100-101, 
104. Podrobné specifikace polo~ek odkazují na knihu svítidel, ale uvedené polo~ky nenacházíme 
v knize svítidel. }ádáme o kontrolu a dopln�ní do knihy svítidel. 

 Odpov�ď �. 2:  

Tyto polo~ky byly z rozpo�tu odstran�ny. Svítidla naceHovat v�. pZíslubenství – komponenty 
pro uchycení svítidla (záv�s/lanka, kabel), hmo~dinky, brouby,.. 

 
 

Dotaz �. 3: 

Ve výkazu vým�r D.1.1.4.b Silnoproud u polo~ky �. 107 LED pásek je uvedena m�rná jednotka „kpl“. 
}ádáme o úpravu na bm a mno~ství 

 Odpov�ď �. 3:  

 Polo~ky LED pásku ve VV upraveny na délku a mno~ství. 
 
 



 
 

    

 

 Strana 58 z 102 

 
PZílohy: 
 

1) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 7 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 7“) 

 
Pozn. k pZílohám: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 7 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
V Praze dne 6. 10. 2022 
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DODATENÉ INFORMACE �. 8 

VYSV�TLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní pozd�jbích 

pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
 
Dotaz �. 1: 

Vá~ený zadavateli,  
jako~to dodavatel, který má zájem podat nabídku na veZejnou zakázku s názvem „Realizace pZístavby 
a rekonstrukce DS DobZichovice“ si touto cestou dovolujeme v souladu s § 98 odst. 3 zákona �. 
134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázkách, v platném zn�ní (dále jen „zákon“) po~ádat o 
vysv�tlení zadávací dokumentace.  
(1) Zadávací dokumentace – Dotaz na technickou kvalifikaci  
Zadávací dokumentace v �lánku 4.3.2. po~aduje pZedlo~ení seznamu technikp v�etn� asistenta 
hlavního stavbyvedoucího. Po~adavek na studenta �i absolventa s maximální praxí v délce trvání 
max. 1 roku shledáváme jako neopodstatn�ný ve vztahu k pZedm�tu a rozsahu pZedm�tné veZejné 
zakázky. Dodavatel chápe snahu zadavatele aplikovat sociáln� odpov�dné zadávání (dle § 6 odst. 4 
zákona), po~adovat vbak takovou osobu jako sou�ást týmu ji~ v rámci nabídky chápeme jako 
diskrimina�ní. Zadavatel m�l vyu~ít § 6 napZíklad formou obchodních podmínek, kde by dodavateli 
ulo~il povinnost b�hem výstavby zajistit praxi pro studenta �i absolventa Sa/Va technického sm�ru.  
Pro realizaci díla bude zapotZebí zkubený tým – zakázka ve finan�ním objemu pZesahující 200 mil. K� 
bez DPH se nejeví jako adekvátní pro zabkolení naprosto nezkubené osoby. Zadavatel by se m�l 
uv�domit, ~e slo~itost díla vy~aduje odpovídající koordinaci týmu, který ví, co má d�lat a nebude 
prostor zau�ovat osobu, která bude na stavb� poprvé.  
Dále by se zadavatel m�l uv�domit komplikovanou situaci se zajibt�ním takové osob. Pokud ji~ ve 
svých Zadách po~adovanou osobu nemá, je dost komplikované b�hem zadávacího Zízení nasmlouvat. 
Zde op�t vidíme diskrimina�ní jednání a omezení ú�astí dostate�ného po�tu uchaze�p.  
}ádáme zadavatele o pZehodnocení po~adavku na asistenta hlavního stavbyvedoucího a o úpravu 
technické kvalifikace. 
 

 Odpov�ď �. 1:  

Zadavatel stanovil technickou kvalifikaci velice minimalisticky, neboe po~aduje pouhé 2 �leny 
realiza�ního týmu, kdy~, jak tazatel sám uvádí, rozsah a slo~itost veZejné zakázky by zcela 
jist� opodstatHovaly po~adovat kvalifikaci významn� birbí a personáln� náro�n�jbí. Zadavatel 
vbak od po~adavku na dalbí kvalifikované osoby upustil, kdy~ vychází z pZedpokladu, ~e 
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vybraný dodavatel musí pZi pln�ní pZedm�tu veZejné zakázky v ka~dém pZípad� postupovat 
v souladu s obecn� závaznými právními pZedpisy a pln�ní pZedm�tu veZejné zakázky zajistit 
kvalifikovanými osobami, a proto necht�l tímto zppsobem dodavatele zbyte�n� zat�~ovat ji~ 
ve fázi zadávacího Zízení. Pokud jde o osobu asistenta (hlavního) stavbyvedoucího / 
pZípraváZe / mistra, s ohledem na rozsah veZejné zakázky a personální náro�nost je 
nepochybné, ~e osoby na obdobných pozicích budou i ve v�tbí �etnosti potZebné; sou�asn� 
platí, ~e zapojení osob pZipravujících se na budoucí kvalifikované povolání pZi takto odborn� 
náro�n�jbích pZedm�tech pln�ní jednozna�n� naplHuje aspekty sociáln� odpov�dného 
pZístupu. Zadavatel potvrzuje, ~e po~adavek na zapojení osoby na pZedm�tné pozici je 
sou�asn� projevem obecné povinnosti zadavatelp postupovat v souladu s ust. § 6 odst. 4 
ZZVZ, který vbak nestanoví konkrétní situace �i oblasti zadávacích podmínek, kam je tZeba 
pZíslubný po~adavek zapracovat. Kvalifikace je vbak obecn� pZijímána jako vhodný instrument 
pro aplikaci po~adavku na sociáln� odpov�dné zadávání, kdy~ dopad se projeví jak ve fázi 
zadávacího Zízení (kvalifikovaní jsou dodavatelé, kteZí se sou�asn� chovají sociáln� 
odpov�dn�), tak ve fázi pln�ní pZedm�tu veZejné zakázky (neboe obchodní podmínky po~adují 
napln�ní prokázané kvalifikace rovn�~ pZi pln�ní pZedm�tu veZejné zakázky). Zadavatel 
kone�n� neomezuje potencionální dodavatele ani tím, ~e by po~adoval pZíslubnou praxi (se 
zam�stnáváním osob pZipravujících se na budoucí kvalifikované povolání) po dlouhou dobu 
pZed podání nabídek, pZípustné je tak i zapojení t�chto osob a~ v dob� prpb�hu zadávacího 
Zízení. Z t�chto dpvodp zadavatel setrvává na ppvodní formulaci technické kvalifikace.  

 
Dotaz �. 2: 

Dodavatel – spole�nost ……., se sídlem: ……, IO: ……, (dále jen „Dodavatel“) tímto ve smyslu § 98 
odst. 3 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní pozd�jbích pZedpisp (dále 
jen „Zákon“) ~ádá Zadavatele o následující vysv�tlení zadávací dokumentace, a to její pZílohy �. 2 – 
Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) ve zn�ní vysv�tlení a zm�ny zadávací dokumentace (dodate�né 
informace �. 5) ze dne 22.09.2022 (dále jen „Vysv�tlení“). Slova s velkým písmenem na za�átku, 
pou~itá, avbak nedefinovaná v tomto dopisu, mají význam dle Smlouvy. 1. Zadavatel neodpov�d�l na 
~ádost o vysv�tlení, uvedenou v dotazu �. 17 Vysv�tlení, kdy~ pouze odkázal na dodate�né informace 
�. 3 (dotaz �. 4); tento dotaz se vbak týká �l. V, odst. 4 a 5 Smlouvy a nikoliv �l. II, odst. 3 Smlouvy, na 
který byl dotaz �. 17 Vysv�tlení sm�Zován. Zadavatel sice v odpov�di na dotaz �. 17 Vysv�tlení 
potvrzuje, ~e odpov�dnost za správnost zadávacích podmínek není pZenábena na dodavatele, avbak 
zn�ní �l. II, odst. 3 Smlouvy ponechává bez patZi�né úpravy, kterou je nezbytné s ohledem na 
odpov�ď Zadavatele provést. Dle �l. II, odst. 3 Smlouvy toti~ platí, ~e Zhotovitel potvrzuje (jinými slovy, 
~e se Zhotovitel zavazuje), ~e dílo je dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace a výkazu 
vým�r srozumitelné a proveditelné za dohodnutou cenu a ve sjednané dob� pln�ní. Takovéto 
potvrzení vbak nelze vykládat jinak ne~ pZevzetí odpov�dnosti Zhotovitelem za pZípadné vady, 
nedostatky, neúplnosti a chyby zadávací dokumentace, projektové dokumentace a výkazu vým�r, 
neboe pZípadné vady uvedených dokumentp nebudou mít vliv na dohodnutou cenu ani sjednanou 
dobu pln�ní. Dodavatel se nebrání tomu, aby jako odborný subjekt provád�l kontrolu podkladp, 
pZevzatých od Zadavatele k provedení díla; nelze vbak po Zhotoviteli po~adovat, aby Zhotovitel nem�l 
nárok na zm�nu dohodnuté ceny a/nebo sjednané doby pln�ní, bude-li tak tZeba z dpvodu nedostatkp 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace a/nebo výkazu vým�r. Dodavatel tedy op�tovn� 
~ádá Zadavatele, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy tak, aby Smlouva neobsahovala pZesun 
odpov�dnosti za správnost zadávacích podmínek na dodavatele, a to tím, ~e z �l. II, odst. 3 Smlouvy 
vypustí text „a dílo je dle t�chto podkladp mo~no provést za dohodnutou cenu sjednanou v �lánku V. 
odst. 1. této smlouvy a v dob� pln�ní sjednané v �lánku IV. této smlouvy“. 
 
 Odpov�ď �. 2:  

Zadavatel je toho názoru, ~e ust. �l. II. odst. 3 Vzorové smlouvy o dílo ~ádným zppsobem 
nepZenábí odpov�dnost za správnost zadávacích podmínek na dodavatele. Pokud tazatel 
prezentuje svpj výklad takový, ~e pZíslubné ustanovení je formulováno s cílem pZenést na 
zhotovitele odpov�dnost za „vady, nedostatky, neúplnosti a chyby zadávací dokumentace, 
projektové dokumentace a výkazu vým�r“, musí zadavatel takový výklad odmítnout jako zcela 
nepZípadný, neodpovídající skute�nému obsahu pZíslubného ustanovení a zejména vpli 
zadavatele, která budi~ prostZednictvím této odpov�di jasn� deklarována (a jako sou�ást 
t�chto dodate�ných informací �. 8 u�in�na pZedpokládanou sou�ástí smlouvy o dílo jako její 
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pZíloha �. 4 – Vysv�tlení a zm�ny zadávací dokumentace). PZíslubné ustanovení obsahuje 
pouze zcela relevantní prohlábení zhotovitele, ~e pZedané podklady prostudoval a rozumí jim 
(pokud nikoliv, zcela jist� by, stejn� tak jako celá Zada ostatních uchaze�p o pZedm�tnou 
veZejnou zakázku, vznesl dotaz a po~adoval vysv�tlení �i opravu zadávacích podmínek, resp. 
by nebyl schopen svou nabídku nacenit), a v návaznosti na to rovn�~ prohlábení ~e dílo, 
definované v zadávací dokumentaci a v jejím rámci zejména v projektové dokumentaci a 
výkazu vým�r, je schopen provést za jím navr~enou nabídkovou cenu, v termínu v zadávacích 
podmínkách pevn� stanoveném. V ~ádném pZípad� se v rámci pZíslubného ustanovení 
nestanovuje povinnost realizovat práce �i výkony, resp. poskytnout dodávky, které 
v zadávacích podmínkách (a zejména tedy v projektové dokumentaci �i ve výkazu vým�r) 
obsa~eny nejsou, �i které bude zadavatel po~adovat dodate�n� po uzavZení smlouvy dílo. Pro 
odstran�ní pochybností tazatele tak zadavatel potvrzuje výkladové pravidlo pZíslubného 
ustanovení tak, ~e za pZípadné vady, nedostatky, neúplnosti a chyby zadávací dokumentace, 
projektové dokumentace a výkazu vým�r nese v ka~dém pZípad� odpov�dnost zadavatel 
(resp. ppvodce t�chto chyb, je-li osobou odlibnou od zadavatele) a z nich vyplývající objektivní 
potZeba zm�n �i dopln�ní pZedm�tu díla bude v~dy Zebena prostZednictvím pravidel 
sjednaných v �l. VI. vzorové smlouvy o dílo Zebící zm�ny díla. 
 

 
 
V Praze dne 11. 10. 2022 
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DODATENÉ INFORMACE �. 9 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
Dotaz �. 1 a odpov�di na jednotlivé díl�í otázky: 

Podlahy SO01 

a. Pro skladby P11b, P12b a P13 nenacházíme ve VV vyrovnávací podsyp. }ádáme o 
kontrolu a pZípadnou revizi VV. 

Doplněno do VV. 

b. Pro skladbu P11d je ve VV zahrnut pouze penetra�ní nát�r. Ostatní polo~ky pro tuto 
skladbu nenacházíme ve VV. }ádáme o kontrolu a pZípadnou revizi. 

Bylo zahrnuto v rámci skladby P11b. 
Opraveno ve VV. 

c. Pro skladby P12d a P12e nacházíme ve VV vykázány pouze polo~ky 1-4 (Keramická 
dla~ba, hydroizola�ní st�rka a penetra�ní nát�r), ale ostatní polo~ky z této skladby ve 
VV nenacházíme. }ádáme o kontrolu a pZípadnou revizi.  

Bylo zahrnuto v rámci skladby P12a a P12b. 
Opraveno ve VV. 

d. Pro skladbu P14b nacházíme ve VV polo~ky pouze pro keramickou dla~bu. Ostatní 
polo~ky pro tuto skladbu ve VV nenacházíme. }ádáme o kontrolu a pZípadnou revizi. 

Položky jsou v rozpočtu viz položka č. 524, 522. 

e. Pro skladbu P15 nenacházíme ve VV polo~ku hydroizola�ní st�rka. }ádáme o 
kontrolu a pZípadnou revizi. 

Opraveno ve VV. 

f. Pro skladbu P27 nacházíme ve VV pouze polo~ku �istící roho~e. Ostatní podkladní 
vrstvy ve VV nenacházíme. }ádáme o kontrolu a pZípadnou revizi. 
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Bylo vykázáno v rámci skladby P13. 
Opraveno ve VV. 

g. Pro vbechny skladby, které obsahují dZev�ný záklop je ve výkazu skladeb konstrukcí 
„D.1.1.1.b.28 skladby konstrukcí“ uveden záklop z dZev�ných desek. V soupisu prací 
je ale vykázán jako záklop z prken. }ádáme o upZesn�ní, z �eho má být záklop 
proveden a následné sjednocení podkladp. 

Vydána revize (VY08) výkresu D.1.1.1.b.28 skladby konstrukcí. 
 

Dotaz �. 2: 
Podlahy SO05a: Skladba podlahy P1 pro SO05a dle výkresu „D.1.5.1.b.3 SO05a – YEZY a 
POHLEDY“ obsahuje podkladní bt�rkodre 0/32. Tuto polo~ku ale nenacházíme ve VV. }ádáme o 
kontrolu a pZípadnou revizi zadávací dokumentace. 

 Odpov�ď �. 2:  

 Doplněno do VV. 
 

Dotaz �. 3 a odpov�di na jednotlivé díl�í otázky: 

U kuchyHských linek ozn. TI.72-75 a TI.31 ~ádáme o upZesn�ní: 
a. Dekor skZín�k: dýha- pZírodní oZech – O jakou desku se jedná? Jen deska na dveZe, 

nebo na záda, �i jiná deska? 

Vebkeré viditelné části.  

b. Jaký typ oZechu? Evropský nebo Americký? 

Americký 

c. Materiál: LTD deska s dýhou nebo lamino povrchem – mezi dýhou a lamino povrchem 
je velký cenový rozdíl. }ádáme o pZesnou specifikaci materiálu. Zadání pro materiál 
platí i pro korpusy nebo jen dvíZka? 

Lamino vs. Dýha dle brafy (dýhované části vyznačeny brafou). Ostatní části LTD 
s laminovaným povrchem. (Je patrné také z vizualizací.) Dýha na viditelných plochách 
(korpus, dvíZka). 

  
Dotaz �. 4: 

U kuchyHských linek ozn. TI.30 a TI.70a, b ~ádáme o upZesn�ní pro� mají být desky protipo~ární? 

 Odpov�ď �. 4:  

Chodby pZed pokoji jsou dle PBY uvažovány jako prostory bez požárního rizika, tedy s max. 
požárním zatížením 7,5 kg/m2. Proto jsou kuchyňské linky navrženy jako nehoZlavé. 

 
Dotaz �. 5: 

Výkaz vým�r VRN polo~ka �.10 Provoz investora – jaké náklady mají být v této polo~ce zahrnuty? 
Jaký provoz investora má mít uchaze� zahrnut v CN? 

 Odpov�ď �. 5:  

Odebráno z rozpočtu. 
 
Dotaz �. 6:  

V dokumentaci chybí zadání pro generální klí�? }ádáme o dopln�ní podkladp pro adekvátní ocen�ní. 
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 Odpov�ď �. 6:  

Jedná se o mechanický standardní systém (cylindrická vložka, klíč). 

Ppjde o systém hlavního a generálního klíče (bude obsahovat více úrovní). 

Generální klíč – hlavní skupinový klíč – skupinový klíč – vlastní klíč. 

PZesná specifikace jednotlivých klíčp bude upZesněna na základě jednání s dodavatelem.  

PZedpokládaný počet zámkp s GK – 83 ks. 

PZedpokládaný počet klíčp – 250 ks 
 
 
Dotaz �. 7: 

Vn�jbí rozvody ZTI: V soupisu prací nenacházíme polo~ky pro ocen�ní vodom�rné bachty. }ádáme o 
kontrolu a pZípadné dopln�ní. 
 

 Odpov�ď �. 7:  

Doplněno do VV (SO06). 

 
Dotaz �. 8: 

Vn�jbí rozvody ZTI: V soupisu prací nenacházíme polo~ky pro ocen�ní revizních bachet, které jsou 
ozna�eny v situaci „03-SO-02 situace“ jako Ra. Jedna je umíst�na pZed lapolem a druhá ve vjezdu 
pZed napojením do st.a50. U této druhé bachty není jasné, zda je sou�ástí zadání nebo ne. Podle TZ 
pro ZTI SO.02 má být kanalizace napojena ve stávající bacht� st.a50, ale v situaci je potrubí mezi 
touto bachtou a bachtou Ra ve vjezdu také zobrazeno jako stávající. }ádáme o kontrolu a pZípadné 
dopln�ní polo~ek pro ocen�ní t�chto bachet a potrubí. 

 Odpov�ď �. 8:  

Doplněno do VV (SO06). 

Ra umístěná pZed lapolem je vykázána v rámci SO01 – položka č.95. 
 
Dotaz �. 9: 

Dobrý den, prosíme zadavatele, zda by nezvá~il dalbí termín prohlídky díla vzhledem k náro�nosti 
prací. 

 Odpov�ď �. 9:  

Zadavatel vyhovuje a stanovuje v poZadí druhý termín prohlídky místa plnění na úterý 
25.10.2022 od 10.00 hodin v místě plnění – DPS DobZichovice, Brunbov 365, Vbenory.  

 
Dotaz �. 10: 

V PD pro pZístavbu je v detailu D54 navr~ena fasáda jako pZedsazená. Avbak mezi LOP 01 a LOP 02 
je navr~eno zateplení. Dle subdodavatelp je toto Zebení neproveditelné, a to pZedevbím z dpvodu 
vysokého zatí~ení LOP na tepelnou izolaci. astým Zebením bývá pZedsazená prpb�~ná fasáda, kde 
prostor mezi LOP 01 a LOP 02 lze vyplnit smaltovaným sklem, plechem, �i bondem apod. Dalbím 
Zebením je napZ. fasádu ned�lat pZedsazenou, ale osadit ji dovnitZ, nad }B konstrukci. Jakým 
zppsobem bude tedy fasáda Zebena, jak bude kotvena, a jaké Zebení máme ocenit? 

 Odpov�ď �. 10:  

Yebeno bude jako pZedsazená prpběžná fasáda, prostor mezi LOP01 a LOP02 vyplněn 
smaltovaným sklem (LOP04). 

Opraveno ve VV. 
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Vydána revize (VY08) výkresu D.1.2.1.c.1. TABULKA OKEN A VSTUPNÍCH DVEYÍ a výkresu 
D.1.2.1.b.12 – POHLEDY – PYÍSTAVBA. Detail D54 vyZazen z PD. 

 
Dotaz �. 11: 

Ve VV pro SO01 máte polo~ku pro odstran�ní vebkerého vybavení Zebených prostor (nábytek, 
vybavení kuchyn� apod.) – 1 kpl. Aby bylo mo~né polo~ku správn� ocenit, je tZeba znát bli~bí 
specifikaci, mno~ství apod. 

 Odpov�ď �. 11:  

 Ocenit na základě užitné plochy jednotlivých provozp – viz bourací výkresy. 

 
Dotaz �. 12 a odpov�di na jednotlivé díl�í otázky: 

Pro objekty SO01 a SO02 jsou u vnitZních dveZí jisté nesrovnalosti mezi VV a PD. 

SO01: 

• Ve VV je pro dveZe D4 uvedená zárubeH ocelová o bíZce 900 mm, avbak dle PD by 
m�la být bíZka 1100 mm 

Opraveno ve VV. 

• Ve VV je pro dveZe D27 uvedena zárubeH ocelová o upravené výbce 1800 mm, avbak 
dle PD by m�la být výbka klasická, a to 1970 mm. 

Rozměr v PD odpovídá rozměru ve VV. Světlý rozměr dveZí je 700/1800 mm. 

• Ve VV je pol. . 375 – dveZe jednokZídlé 600x1250 mm ozna�ené jako D21. 
Domníváme se, ~e se vbak jedná o dveZe D22 a dle PD mají být osazeny do 
oblo~kové zárubn�, nikoli do ocelové, jak je ve VV. 

Opraveno ve VV. 

• Ve VV jsou dveZe D2a uvedeny jako nepo~ární, avbak dle PD by m�ly být po~ární. 
Nutné pZesunout do montá~e pro po~ární dveZe. 

Opraveno ve VV. 

• Ve VV jsou dveZe D4 o bíZce 900 mm, avbak dle PD by m�la být bíZka 1100 mm.  

Opraveno ve VV. 

• Ve VV jsou dveZe D5 o bíZce 800 mm, avbak dle PD by m�la být bíZka 900 mm. 

Opraveno ve VV. 

• Ve VV jsou dveZe D26 uvedeny jako nepo~ární, avbak dle PD by m�ly být po~ární. 
Nutné pZesunout do montá~e pro po~ární dveZe. 

Opraveno ve VV. 

• Ve VV jsou dveZe D21 o bíZce 1000 mm, avbak dle PD by m�la být bíZka 700 mm. 

Opraveno ve VV. 

SO02: 

• Ve VV je pro dveZe D59 uvedena zárubeH ocelová o bíZce 900 mm, avbak dle PD by 
m�la být bíZka 800 mm.  

Opraveno ve VV. 

• Ve VV jsou dveZe D55b uvedeny jako nepo~ární, avbak dle PD by m�ly být po~ární. 
Nutné pZesunout do montá~e po~árních dveZí. 

Opraveno ve VV. 
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• Ve VV jsou dveZe D66 uvedeny jako po~ární, avbak jsou pod montá~í pro nepo~ární 
dveZe. Nutné pZesunout do montá~e po~árních dveZí. 

Opraveno ve VV. 

• Ve VV jsou dveZe D59 o bíZce 900 mm, avbak dle PD by m�la být bíZka 800 mm.  

Opraveno ve VV. 

• Ve VV jsou dveZe D50, D52b a D53 pod polo~kou montá~e do oblo~kové zárubn�, 
avbak dle PD mají být tyto dveZe osazeny do ocelové zárubn�. Nutné pZesunout do 
montá~e pro dveZe s ocelovou zárubní. 

Opraveno ve VV. 

• Ve VV je pol. . 327-329 – O52 bez posuvných dveZí o vým�Ze 2,635 m2. Domníváme 
se, ~e tato vým�ra je vým�ra práv� dveZí, nikoli zbylého prvku. Dle PD by m�la být 
vým�ra 5,28 m2. 

Opraveno ve VV. 
 
Dotaz �. 13: 

V Tabulce vnitZních dveZí je u dveZí s ozn. D57 uvedeno, ~e mají být napojeny na EPS. V poznámce je 
uvedeno „systém automatických posuvných dveZí pro únikové a záchranné cesty“. DveZe jsou vbak dle 
výbe uvedených parametrp oto�ná. }ádáme zadavatele o kontrolu a o upZesn�ní po~adavku na EPS u 
t�chto dveZí. 

 Odpov�ď �. 13:  

Vydána revize (VY08) výkresu D.1.2.1.c.2 TABULKA VNITYNÍCH DVEYÍ - D 

Jedná se o otočné dveZe, poznámka je chybná. Jedná se o dveZe na únikové cestě, které 
budou v běžném provozu zamčené. EPS pro odblokování zámku a možný únik tímto směrem. 
 

Dotaz �. 14: 

Ve Výkazu vým�r na listech D.1.4.1. a D.1.5.1.a je u polo~ek �. 78 a 53 (substrát vegeta�ních stZech 
extenzivní trávníkový) uveden chybný výpo�et. }ádáme zadavatele o prov�Zení, pZípadn� o opravu 

výkazu vým�r. 

 Odpov�ď �. 14:  

Opraveno ve VV. 

 
 
ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 9, a v souladu s ust. § 98 odst. 4 a 5 a § 
99 odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

10. 11. 2022, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 10. 11. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
 
PZílohy: 
 

1) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 9 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 9“) 

2) Aktualizované �ásti Projektové dokumentace (PD) dle DI �. 9 (soubor s názvem 
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„Projektová dokumentace - opravené části - ve znění DI č. 9“) 

 
Pozn. k pZílohám: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 9 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
 
V Praze dne 19. 10. 2022 
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DODATENÉ INFORMACE �. 10 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 
REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 
 

           (dále jen „veZejná zakázka“) 
 
 
Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 

se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
Dotaz �. 1: 

Dodavatel ~ádá o objasn�ní polo~ek 7 a 8 z listu VRN ozna�ených ATD1 a ATD2. Co mají polo~ky 
obsahovat? Z pohledu dodavatele se jedná o polo~ky, které má nacenit generální projektant nikoliv 
Dodavatel. Pokud to tak je, ~ádá Dodavatel o jejich vypubt�ní. 

 Odpov�ď �. 1:  

Polo~ky odebrány z rozpo�tu. 
 
Dotaz �. 2: 
Dodavatel ~ádá o objasn�ní obsahu polo~ky 9 z listu VRN mimostavenibtní doprava materiálu. Co má 
polo~ka obsahovat? 

 Odpov�ď �. 2:  

Polo~ka odebrána z rozpo�tu. 
 
Dotaz �. 3: 

Dodavatel ~ádá o poskytnutí dokumentace, která Zebí statické zabezpe�ení stávajícího objektu, 
b�hem výkopových prací a pilotá~e v bezprostZední blízkosti. 

 Odpov�ď �. 3:  

}ádné speciální statické zabezpe�ení stávajícího objektu není uva~ováno. Statické zajibt�ní 
stávajícího objektu v prpb�hu výkopových prací je uva~ováno realizací pilot viz. Dokumentace 
zajibt�ní stavební jámy D.1.2.5. 

 
Dotaz �. 4: 
Dodavatel upozorHuje na nepZílib beastné umíst�ní zasakovacího objektu hned v sousedství nového 
objektu na úrovni základové spáry a to jednak z dpvodp ppsobní tlakové vody na hydroizolaci a také 
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z dpvodp negativního ppsobní na sousedící piloty. Dodavatel ~ádá o prov�Zení a pZípadnou úpravu 
zadávací dokumentace. 

 Odpov�ď �. 4:  

Zasakovací objekt není mo~né umístit na pozemku jinam, s ohledem na jeho zastav�ní. 
Hydroizolace SO02 je na tento fakt navr~ena. 

 
Dotaz �. 5: 

Dodavatel upozorHuje, ~e chodba, tvoZící prostor bez po~árního rizika je zastav�na nábytkem, který 
neodpovídá po~adavkpm vyhlábky pro prostor bez rizika. Na povrchové úpravy jsou pou~ity plastové 
materiály s nevyhovujícím parametrem, uvedeným ve výpisu výrobkp (v rozporu s PBY). V únikových 
cestách je nepZipevn�ný nábytek, který je navíc �aloun�ný. Dodavatel ~ádá o kontrolu a pZípadnou 
úpravu zadávací dokumentace. 

 Odpov�ď �. 5:  

Toto Zebení potvrzeno projektantem PBY. V prostorech bez po~árního rizika je max. mo~né 
po~ární zatí~ení pv=7,5 kg/m2. Toto je nezbytné dolo~it výpo�tem s konkrétními dodanými 
výrobky. S navr~enými výrobky toto spln�no bylo. 

 
 
Dotaz �. 6:  

Dodavatel upozorHuje, ~e n�které dveZe na únikových cestách jsou otevírané proti sm�ru úniku. 
Dodavatel ~ádá o úpravu zadávací dokumentace. 

 Odpov�ď �. 6:  

Vebkeré dveZe jsou navr~eny v souladu s PBY. 
 
 
Dotaz �. 7: 

Dodavatel ~ádá o dopln�ní informace u SOD �l. III odst. 3 body a-q. Do které polo~ky rozpo�tu mají 
být tyto práce a dodávky ocen�ny? 
 

 Odpov�ď �. 7:  

Zadavatel vnímá výbe uvedené povinnosti jako zcela standardní a v Zad� pZípadp pouze za 
zdprazn�ní zákonných povinností dopadajících na vbechny subjekty ppsobící na trhu, pro 
které není reálné zpracovávat samostatné polo~ky pro nacen�ní (napZíklad vyplývá-li 
z obecn� závazného právního pZedpisu povinnost zajistit provád�ní �inností prostZednictvím 
autorizovaných osob, nelze po zadavateli po~adovat, aby do polo~kového rozpo�tu zahrnul 
Zádek „zapojení autorizované osoby“ apod.). Polo~ky odpovídající standardizovaným 
polo~kám VV je tZeba zahrnout do t�chto obecn�jbích polo~ek (napZ. zpracování PD 
skute�ného provedení patZí do VRN, Zádek 4 – Dokumentace skute�ného provedení stavby, 
povinnost vybudovat a zaZídit stavenibt� patZí do VRN, Zádek 5 – ZaZízení stavenibt� apod.). 
Jde-li o dotaz, zda a kde má být speciáln� naceHováno Zádné pln�ní zákonných povinností 
(napZíklad nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech, hlábení archeologických 
nálezp dle zákona o st. památkové pé�i apod.), pZípadn� spolupráce (koordinace) �inností se 
zadavatelem, pak zadavatel pova~uje tyto aktivity za samozZejmé a nevy~adující jejich 
naceHování. Pro lepbí srozumitelnost vbak zadavatel po dohod� s autorem VV doplnil do �ásti 
VRN nové, konkrétn� zam�Zené polo~ky. Stran jednotlivých polo~ek dle �l. III odst. 3 je 
zaZazení následující:  
a – sou�ást polo~ky „Dokumentace skute�ného provedení“,  
b – sou�ástí polo~ky „ZaZízení stavenibt�“,  
c – sou�ástí nové polo~ky VV „Vyty�ení stavenibt�“,  
d – sou�ástí nové polo~ky VV „Vyty�ení in~enýrských sítí“; zakreslení skute�ného stavu 
v rámci polo~ky „Dokumentace skute�ného provedení stavby“,  
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e – b�~ná �innost stavební firmy (bez polo~ky ve VV),  
f – ve VV zahrnuto v rámci jednotlivých zálo~ek; doklady o likvidaci b�~ná �innost stavební 
firmy (bez polo~ky ve VV),  
g – po~adované revize sou�ástí jednotlivých zálo~ek ve VV; získání dokumentp potZebných ke 
kolaudaci a pZedání díla zahrnout do nové polo~ky „Kompleta�ní a koordina�ní �innost“,  
h – zahrnout do nové polo~ky VV „Kompleta�ní a koordina�ní �innost“,  
i – zahrnout do nové polo~ky VV „Kompleta�ní a koordina�ní �innost“, 
j – sou�ástí jednotlivých zálo~ek rozpo�tu, 
k – b�~ná �innost stavební firmy (bez polo~ky ve VV), 
l – b�~ná �innost stavební firmy (bez polo~ky ve VV), musí být uva~ováno v rámci polo~ek 
pZevozp materiálp, 
m – b�~ná �innost stavební firmy (bez polo~ky ve VV), 
n – sou�ástí polo~ky „ZaZízení stavenibt�“, 
o – sou�ástí polo~ky „Výrobní dokumentace“, 
p – b�~ná �innost stavební firmy (bez polo~ky ve VV), 
q – b�~ná �innost stavební firmy (bez polo~ky ve VV). 

 
Dotaz �. 8: 

Dodavatel ~ádá o informaci ohledn� cen za odb�r energií a médií, tak aby mohl zkalkulovat 
nabídkovou cenu. Dále dodavatel ~ádá o dopln�ní informace, do které polo~ky rozpo�tu mají být tyto 
náklady ocen�ny? 

 Odpov�ď �. 8:  

Ceny po dobu realizace díla nejsou s ohledem na stávající situaci na trhu s energiemi známé 
ani zadavateli. PZedm�tné náklady patZí do polo~ky „ZaZízení stavenibt�“. 

 
 
Dotaz �. 9: 

Dodavatel ~ádá o informaci k SOD �l. III odst. 3 bod n, na kalcitu zdrojp Zadavatele, aby mohl 
vyhodnotit, zda jsou tyto zdroje dostate�né, nebo je nutné jejich jiné zajibt�ní. 

 Odpov�ď �. 9:  

Zadavatel v danou chvíli pova~uje zdroje za dostate�né, nemá informace sv�d�ící o opaku. 
 
 
Dotaz �. 10: 

Dodavatel ~ádá o informaci k SOD �l. III odst. 3 bod o. Do které polo~ky rozpo�tu mají být tyto práce a 
dodávky ocen�ny? 

 Odpov�ď �. 10:  

VRN – sou�ást polo~ky „Výrobní dokumentace“ – viz výbe. 

 
Dotaz �. 11: 

Dodavatel ~ádá o vysv�tlení �l. VI. odst. 4 bodu b, kdy k ocen�ní víceprací, které nejsou obsa~eny 
v rozpo�tu SOD má být vyu~ita stejná cenová soustava jaký byla pou~ita v rámci rozpo�tu VY. Chápe 
dodavatel správn�, ~e úroveH cenové soustavy bude dle doby, kdy budou vícepráce provád�ny, tzn. 
napZ. ÚRS 2023/II pro vícepráce, které budou provedeny ve 2. pololetí roku 2023? Dále Dodavatel 
upozorHuje, ~e u jednotlivých polo~ek není cenová soustava vpbec uvedena a není tedy zZejmé, zda 
jde o ÚRS, nebo R polo~ku (vlastní kalkulaci). 

 Odpov�ď �. 11:  

 Ano, m�ly by být nacen�ny dle soustavy platné v dob� vzniku jejich potZeby. ……………. 
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Dotaz �. 12: 

Dodavatel ~ádá o objasn�ní �l. VI odst. 4 bod b, kdy tento odstavec Zíká, ~e pZi pou~ití materiálu, které 
nejsou ve smluvním rozpo�tu obsa~ené bude slou~it pro ocen�ní reálný náklad na poZízení materiálu 
Dodavatelem + dopravné dle ÚRS. Chápe Dodavatel správn�, ~e: 

a) Jakýkoliv materiál neobsa~ený v rozpo�tu nebude kalkulovaný dle ÚRS a dle ÚRS budou 
kalkulovány pouze montá~ní práce? 

b) Na takový materiál nelze aplikovat ~ádnou pZirá~ku dodavatele tzn. Zadavatel uhradí pouze 
�ástku odpovídající dolo~enému dokladu? Jedná se o porubení základního obchodního 
principu. Zadavatel ubírá Dodavateli právo na napln�ní základní definice podnikání, kdy 
Dodavatel realizuje dílo na svoje riziko za ú�elem zisku. Dodavatel ~ádá o úpravu tohoto 
bodu, tak aby byla napln�n základní definice podnikání. 

 Odpov�ď �. 12:  

Materiály neobsa~ené v rozpo�tu, avbak dohledatelné v cenové soustav� budou Zebeny 
standardn� dle pZíslubné cenové soustavy. Pokud jde o materiály mimo rozpo�et i cenovou 
soustavu, jedná se dle zadavatele o marginální okruh a tento zppsob nacen�ní se týká jen 
samotného materiálu, zadavatel tím nijak neomezuje dodavatele v dosa~ení zisku pZi kalkulaci 
prací s tímto materiálem. 
 

 
Dotaz �. 13: 

Dodavatel ~ádá o objasn�ní �l. VI odst. 4 bod b, kdy tento odstavec Zíká, ~e pro ocen�ní víceprací 
nestandardních výrobkp a dodávek dolo~í Dodavatel nabídky minimáln� od tZech výrobcp. Chybí zde, 
jak bude dále postupováno. Dodavatel pZedpokládá, ~e na dané nabídky bude aplikována pZirá~ka 
Dodavatele obsahující mimo jiné pZim�Zený zisk. 

 Odpov�ď �. 13:  

Kalkulace ceny t�chto výrobkp bude sestavena dle potZeb autora kalkulace, do její tvorby 
nemp~e zadavatel nijak zasahovat. Pro pZedejití um�lého navýbení kalkulací nad rámec 
b�~ných tr~ních podmínek vbak po~aduje srovnávací nabídky. Aplikována samozZejm� bude 
nabídka pro zadavatele nejvýhodn�jbí. 

 
 
Dotaz �. 14: 

Dodavatel ~ádá o objasn�ní �l. VI odst. 4 bod a. Co je mybleno textací v závorce (i vedlejbích a 
dalbích souvisejících nákladp)? 

 Odpov�ď �. 14:  

Je tím mybleno, ~e vebkeré náklady týkající se mén�prací by m�ly být ode�teny (nebudou-li 
n�které práce / náklady provedeny / vynalo~eny, nemohou být uhrazeny). 

 
 
Dotaz �. 15: 

Dodavatel ~ádá o objasn�ní SO02 – pZístavba – zelená stZecha. Z PD není patrné, kde by taková 
stZecha m�la být a co obsahovat. Dodavatel ~ádá o upZesn�ní, kde zelená stZecha na SO02 je a 
pZípadn� o úpravu zadávací dokumentace. 

 Odpov�ď �. 15:  

Zelená stZecha objektu SO02 (podél pobytové terasy 2.NP), s ohledem na druhotné vyu~ívání 
debeové vody a po~adavky na její �istotu, Zebena za pomoci kv�tiná�p – viz stavební �ást 
ostatní výrobky X.Z3 a �ást D.1.2.6. SU. 
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Dotaz �. 16: 

Dodavatel ~ádá o prov�Zení a pZípravu pZípadn� úpravu VV v �ásti D.1.2.6.d, kde je uvedeno 
v polo~ce �.20 = 0,13 ks osiva. Osivo s touto m�rnou jednotkou nelze nacenit. 

 Odpov�ď �. 16:  

Jedná se o pZeklep. M�rná jednotka kg.  
 Opraveno ve VV. 
 

Dotaz �. 17: 

Pro objekt SO 01 je ve VV uvedena venkovní dla~ba jako teracová na ter�e o rozm�ru 600x600x35, 
avbak v PD je uvedena keramická dla~ba na ter�e o rozm�ru 600x600x20. }ádáme o sjednocení, 
pZípadn� o úpravu do VV. 
 
 Odpov�ď �. 17:  

Opraveno ve VV. 
 
 
Dotaz �. 18: 

Pro objekt SO 01 a SO 02 jsou ve VV keramické sokly pro bílou a bedou dla~bu. Domníváme se, ~e 
pro hn�dou dla~bu sokly vbak chybí. }ádáme o dopln�ní polo~ek. 
 
 Odpov�ď �. 18:  

Sokly z hn�dé dla~by se v projektu nenacházejí. Hn�dá dla~ba je navr~ena pouze 
v koupelnách klientp a v místnostech asistovaného mytí, kde jsou st�ny oblo~eny keramickým 
obkladem. 

 
 
Dotaz �. 19: 

V objektech SO 01 a SO 02 jsou ve VV uvedeny dodávky soklp v m2. Chápeme správn�, ~e se 
keramické sokly budou odZezávat z dla~dice, jeliko~ jsou o atypickém rozm�ru, a to 600x60mm? Nebo 
budou mít sokly jiný rozm�r a m�rná jednotka bude opravena na ks? 
 
 Odpov�ď �. 19:  

Výbka soklu u keramické dla~by typová – 100 mm. 
Výbka soklu dekorativní dla~by (SO01) – 200 mm. 
Opraveno ve VV. 

 
 
Dotaz �. 20: 

Prosíme o upZesn�ní polo~ky X77 - BETONOVÉ TERRÉNÍ KASKÁDY, která se nachází v objektu SO 
02 v tabulce ostatních prvkp. Ilustra�ní obrázek neodpovídá navr~eným rozm�rpm výrobku. Jedná se 
o atypické tvarovky nebo existuje referen�ní prvek tvarovky? Kolik tvarovek má být osazeno do 
kaskády? 
 
 Odpov�ď �. 20:  

Ilustra�ní obrázek je pouze ilustra�ní, neodkazuje na ~ádný konkrétní výrobek. Výrobek 
vybírat dle zadaného rozm�ru (takové se na trhu nacházejí). PZedpoklad 60 ks. 

 
 
Dotaz �. 21: 

Ve VV pro objekt SO 02 jsou polo~ky �. 484-486, které se týkají ocelových sloupkp. Domníváme se, 
~e se mo~ná jedná o hliníkové sloupky lehkého obvodového plábt�, avbak ten je vykázaný ve VV 
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zvlábe. Pokud by se jednalo o ocelové sloupky, nenacházíme je v PD. Dle popisu ve VV se jedná o 
ocelové jekly 140x70mm o tl. 11 a 12,5mm. Tyto rozm�ry jsou vbak atypické a jekly by se musely 
nechat vyrobit na zakázku, co~ by bylo zna�n� neekonomické. O jaké sloupky se tedy jedná? Pokud o 
hliníkové, které jsou v rámci LOP 03, pak ~ádáme o odstran�ní t�chto polo~ek z VV, jeliko~ se 
obvodový plábe dodává v kompletu (hliník+sklo), co~ by bylo ocen�no v polo~ce �. 338. Pokud se 
jedná o jiné, ocelové sloupky, ~ádáme o vysv�tlení, kde je v PD najdeme a pZípadn� o zm�nu rozm�rp 
na typické, které by vyhov�ly statice. 
 
 Odpov�ď �. 21:  

Jedná se o ocelové sloupky pZed LOP umíst�né jednak v 1.NP pZístavby a v komunitním 
prostoru pZístavby. Sloupky jsou zakresleny v rámci stavebních výkresp a blí~e popsány 
v rámci stavebn�-konstruk�ního Zebení D.1.2.2. 

 
 
Dotaz �. 22: 

Ve VV pro objekt SO 02 je také polo~ka �. 487, která se týká výztu~e. O jakou výztu~ se jedná? Kde ji 
v PD najdeme? 
 

 Odpov�ď �. 22:  

Jedná se práv� o výztu~ kotvení t�chto sloupkp. Podrobn�ji viz výkres D.1.2.2.b.8 KOTEVNÍ 
PLÁN stavebn�-konstruk�ního Zebení. 

 
 
Dotaz �. 23: 

V PD jsme nenabli specifikaci pro tyto prvky: 

 D R Nádoba na rostliny - kulatá Z1   

1 K Pol589 
d=2350 mm. V 400 mm laminát (alternativn�, jiný 
materiál) ks 5,000 

 P  
Poznámka k položce: 
 
Viz PD D.1.2.6. Sadové úpravy........platí pro vbechny položky rozpočtu 

  

 D D1 Nádoba na rostliny - hranol Z2   

2 K Pol590 
2000x500x600 mm laminát (alternativn�, jiný 
materiál) ks 27,000 

 D D2 Nádoba na rostliny - kostka Z3   

3 K Pol591 
500x500x600 mm laminát (alternativn�, jiný 
materiál) ks 1,000 

 D D3 Nádoba na stZební trávník  Z4   
4 K Pol592 800x3800x250 laminát (alternativn�, jiný materiál) ks 5,000 

 D D4 Nádoba na stZební trávník  Z5   

5 K Pol593 
1600x2750x250 laminát (alternativn�, jiný 
materiál) ks 4,000 

 D D5 Vodní prvek  - kabna Z6   

6 K Pol594 
d=2000, v=600 kámen, nebo pohledový beton 
nerez deska r 800 

ks 1,000 
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1 K R01 
Vyvýbený záhon (montá~ + materiál) 
2000x800x1000 rám hranoly modZín 600x600 
mm, prkna 20 mm 

ks 1,000 

2 K R02 

Fontána - vodopád Z7  (montá~ + materiál) 
2000x600x600 - rám, pohledový beton 
2000x2000x150 mm - st�na, pohledový beton 
vodopád 600 mm - ocel vana fontány 
2000x400x200 mm - nerez ob�hové �erpadlo, 
filtrace objem vody 160 l 

ks 1,000 

 
}ádáme o dopln�ní. 
 

 Odpov�ď �. 23:  

Prvky Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6 specifikovány v �ásti D.1.2.6. Sadové úpravy (SO02). 
 Polo~ky vyvýbeného záhonu a fontány specifikovány v rámci D.1.6.5. Sadové úpravy (SO06). 
 
 
Dotaz �. 24: 

Polo~ky jsou ve zZejm� VV zdvojené: 

 D D4 Ativní prvky + pZíslubenství    0,00 

11 K Pol448 Patch kabel 0,5m UTP, CAT6, bedý ks 48,000   0,00 

12 K Pol449 Patch kabel 1m UTP, CAT6, bedý ks 48,000   0,00 

13 K Pol450 Patch kabel 2m UTP, CAT6, bedý ks 44,000   0,00 

14 K Pol451 
Switch, 48xLAN, 2xGLAN, 2xGigabit SFP, 
management, rack 

ks 2,000   0,00 

15 K Pol452 
Switch, 24xLAN, 2xGLAN, 2xGigabit SFP, 
management, rack 

ks 1,000   0,00 

16 K Pol453 UPS 3000VA / 2700 W ks 1,000   0,00 

17 K Pol454 

klientská venkovní jednotka, 802.11b/g/n, 
300Mb/s, 1x LAN, WEP/WPA/WPA2, 802.11i, 
PoE, re~im AP, regulace výkonu, QoS,WMM, 
montá~ na strop nebo stĕnu 

ks 4,000   0,00 

18 K Pol455 
Optická vana , v�. PZíslubenství, pigtail, ochrana 
svaru 

kmpl 1,000   0,00 

 

 Odpov�ď �. 24:  

Polo~ky nejsou zdvojené. Ka~dý rack má pasivní a aktivní prvky, a k nim patch kabely. Dále je 
rezerva patch kabelp pro AP jednotky. 

 
 
Dotaz �. 25: 

Sou�ástí ZTI jsou polo~ky, které jsou ji~ obsa~eny v polo~kách pro kuchyHskou linku:  

725-009 J.12 - sestava pro dZez se stojánkovou baterií (�ajové kuchyHky na 
chodbách) 

soub  7,000  

725-010 J.13 - sestava pro dZez se stojánkovou baterií (kuchyHská linka velká) soub  1,000  

725-011 J.14 - sestava pro dZez se stojánkovou baterií (�istící místnosti) soub  3,000  

31-4290 pZíslubenství dZezu v kuchyHské sestav� soub  
11,000  
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 Odpov�ď �. 25:  

KuchyHské linky jsou �ist� truhláZský výrobek. DZezy vykázány v rámci ZTI. 
 
 
Dotaz �. 26: 

Sou�ástí ní~e uvedené polo~ky má být dle poznámky 2xplanový kotel – ~ádáme o opravu mno~ství – 
m�lo by být 1kpl. Takto není jasné, zda je sou�ástí polo~ky 1 nebo 2 kotle.  

T1 Nást�nný plynový záv�sný kodenza�ní kotel, Q=19-94,5kW (pZi 80/60°C) kpl  2,000  

 

 Odpov�ď �. 26:  

Z VV jasn� patrné. V polo~ce popis kompletní dodávky kotle -proto kpl. Kotle mají být dodány 
2 ks – tedy mno~ství 2. 

 
 
Dotaz �. 27: 

Má zadavatel k dispozici pZedpokládané POV? 

 Odpov�ď �. 27:  

POV zpracovává dodavatel stavby. UpozorHujeme, ~e v 1. fázi bude nezbytné realizovat 
práce v ji~ní �ásti zahrady, kam se po provedení stavební jámy pro SO02 ji~ nedostanou 
~ádná vozidla. 

 
 
Dotaz �. 28: 

Lebení: dle poznámek pod polo~kami ve VV je pZedpokládané lebení na stavb� pro stávající objekt na 
4 m�síce a máme ocenit v rámci JC. Je to tak správn�? 

 Odpov�ď �. 28:  

Ano, pZedpoklad vyu~ití lebení pro fasádu i pZi realizaci stZechy a klempíZských výrobkp. 
 
 
Dotaz �. 29: 

Gabionová st�na je dle VV z poplastovaného galfanu a dle PD je ze svaZovaných sítí. Co máme 
uva~ovat do ceny? 

 Odpov�ď �. 29:  

Síe gabionové st�ny z galfanu. 
 
 
Dotaz �. 30: 

Chybí dimenze potrubí. 

47 K Pol169 
Potrubí PPR s kyslíkovou bariérou, v�etn� 
tvarovek, izolace a záv�sp (cca 12m), viz projekt 
ZTI v�. dodávky 

kpl 1,000 

 Odpov�ď �. 30:  

 Jedná se o PPR25 (DN20). Dopln�no také do VV. 
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Dotaz �. 31: 

Dle �l. XIV, odst. 1 Smlouvy platí, ~e „Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku 
dle této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojibtění odpovědnosti za bkodu a/nebo 
stavebně-montážní pojibtění proti vbem rizikpm (all risks) s minimálním limitem odpovídajícím plné 
ceně díla dle této smlouvy.“. Rozumí dodavatel správn�, ~e pokud Zhotovitel dle svého uvá~ení 
sjedná pouze pojibt�ní odpov�dnosti a nikoliv stavebn�-montá~ní pojibt�ní proti vbem rizikpm, co~ je 
dle názoru Dodavatele umo~n�no uvedením spojky „a/nebo“ má být „minimální limit odpovídající plné 
cen� díla dle této smlouvy“ sjednán i pro pojibt�ní odpov�dnosti? Pokud ano, Dodavatel ~ádá 
Zadavatele o vysv�tlení, v �em konkrétn� Zadavatel spatZuje tak vysoké riziko vzniku bkody, neboe 
takový dpvod je pZi sjednávání pojibt�ní pojibeovnami vy~adován, pokud se má sjednat takto vysoký 
limit. Dodavatel k tomu doplHuje, ~e minimální limit odpovídající plné cen� díla se standardn� 
sjednává ve stavebn� montá~ním pojibt�ní proti vbem rizikpm (all risks), avbak nikoliv pro pojibt�ní 
odpov�dnosti. Pokud zadavatel nesd�lí relevantní dpvod pro povinnost sjednat takto vysoký limit i pro 
pojibt�ní odpov�dnosti za bkodu, umo~ní Zadavatel zm�nu Smlouvy tak, aby minimální limit pro 
pojibt�ní odpov�dnosti za bkodu odpovídal standardním podmínkám trhu, tj. napZíklad ve výbi 
125.000.000,- K�? 

 Odpov�ď �. 31:  

Ano, dodavatel po~adavek chápe správn�, zadavatel nepo~aduje oba typy pojibt�ní, 
dodavatel má právo volby dle svých preferencí. Pokud by dodavatel zppsobil zkázu celého 
díla pZed dokon�ením, �i ve chvíli dokon�ení, hrozí bkoda a~ ve výbi celého díla (pZípadn� i 
vybbí, neboe �ást díla spo�ívá v rekonstrukci stávající prvorepublikové stavby, která má sama 
o sob� velikou hodnotu). Jedná se o transparentn� stanovenou smluvní podmínku, obvykle 
u~ívanou, která v praxi doposud ne�inila vybraným dodavatelpm potí~e. Zadavatel proto 
setrvává na stávající podob� vzorové SOD. 

 
 
Dotaz �. 32: 

Dle �l. XIV, odst. 2 Smlouvy platí, ~e „Pojibtění bude sjednáno pojistitelem se spoluúčastí, která bude 
dosahovat maximálně 10 % z pojistného plnění a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele a 
Zhotovitele včetně vbech poddodavatelp po celou dobu plnění závazku z této smlouvy.“. Uvedený 
po~adavek na spoluú�ast je nestandardní, nepZim�Zený a z praktického hlediska nesplnitelný. Institut 
spoluú�asti slou~í k tomu, aby pojibt�ný rozhodl, na jakou �ástku potZebuje sjednat pojistnou ochranu, 
tj. jakou výbi bkody je schopen hradit z vlastních zdrojp a jakou výbi bkody je ji~ potZeba hradit 
pojistným pln�ním. Pokud by m�la být spoluú�ast 10 % z pojistného pln�ní, pak by mohlo docházet 
k absurdním situacím, kdy napZíklad dojde ke vzniku bkody ve výbi 100,- K� (a tedy k pojistnému 
pln�ní ve výbi 90,- K� a spoluú�asti ve výbi 10,- K�), co~ povede ke zbyte�ným vynakládáním 
prostZedkp na Zebení takové bkodní události. Nadto je nepochybné, ~e nelze vypo�ítat pojistné pZi 
spoluú�asti, která je stanovená v procentech; jednodube Ze�eno, ~ádná pojibeovna takového pojibt�ní 
nesjedná, neboe nelze stanovit výbi pojistného, resp. pojistné by bylo nepZim�Zen� vysoké. S ohledem 
na tyto skute�nosti a s ohledem na zkubenosti a praxi Dodavatele s pojibeovnami a pojibeovacími 
makléZi Dodavatel ~ádá Zadavatele, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy tak, aby spoluú�ast 
nebyla stanovena v procentech z pojistného pln�ní, ale pevnou �ástkou napZíklad ve výbi maximáln� 
260.000,- K�, co~ je �ástka odpovídající standardní spoluú�asti ve výbi EUR 10.000,- v obdobných 
pZípadech. 

 Odpov�ď �. 32:  

Zadavatel pZíslubný po~adavek aplikuje standardn� a doposud ne�inil nikdy vybranému 
dodavateli potí~e. Jedná se o „maximální úroveH“ spoluú�asti, není tedy vylou�ena spoluú�ast 
ni~bí, pokud se sou�asn� dodavatel rozhodne na sjednání spoluú�asti (na pojistnou událost) 
v maximální výbi dané pevnou �ástkou, která sou�asn� vyhoví po~adavku, ~e nesmí být vybbí 
ne~ 10 % ceny díla, je takový postup s ohledem na konstrukci pZíslubné smluvní podmínky 
v poZádku. Zadavatel proto setrvává na stávající podob� vzorové SOD. 
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Dotaz �. 33: 
 
Ve výkazu vým�r u objektu SO 02 je na Zádku �.2399 ní~e uvedená polo~ka, která není uvedena ve 
výpise záme�nických prvkp, ~ádáme o bli~bí specifikaci. 

517 K 767211313.R 
Ocelové schodibt� v�. kotevních prvkp a 
povrchové úpravy 

ks 1,000   

 
 Odpov�ď �. 33:  

Detailní rozkreslení schodibt� viz D.1.2.2 STATIKA, výkres D.1.2.2.b.10 DETAILY_SCH. 
 
 
 
 
ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 10, a v souladu s ust. § 98 odst. 4 a 5 a § 
99 odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

21. 11. 2022, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 21. 11. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
 
 
 
 
PZílohy: 
 

8) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 10 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 10“) 

 
Pozn. k pZílohám: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 10 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
 
V Praze dne 25. 10. 2022 
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DODATENÉ INFORMACE �. 11 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
 
Dotaz �. 1: 

Ve vysv�tlení �.10, v odpov�di na dotaz �.33 bylo upZesn�no vykreslení ocelového schodibt�, ve 
kterém je uvedeno osazení schodibt� na ocelové plotny, ale není zde výpis a celková toná~ ocelových 
prvkp schodibt�, ~ádáme o nápravu. 
 

 Odpov�ď �. 1:  

Popis prvkp schodibt� viz D.1.2.2.a_TZ, oddíl 5.5 SCHODIaT� (Schodibt� vedoucí z 1PP do 
1NP je provedeno jako ocelové schodnicové. Nosným profilem je plnost�nný ocelový nosník 
U300. Schodibeové stupn� jsou tvoZeny plechem 5 mm. …) 
Model schodibt� + toná~ materiálu viz D.1.2.2.c_SV str. 78. 
Yez schodibt�m viz stavební �ást D.1.2.1.b.8 YEZY A, B, C. Stupn� 24x159x300 mm. 

 
 
Dotaz �. 2: 

U navrhovaných vodních prvkp je uveden pouze 1 kpl, není zde podrobný výkaz vým�r, druh 
pou~itých materiálp, není navr~ena ~ádná úpravna vody, pouze ob�hové �erpadlo. Aby bylo mo~né 
tyto prvky zodpov�dn� ocenit, srovnateln� vbemi uchaze�i, ~ádáme o upZesn�ní provedení vodních 
prvkp a o poskytnutí podrobn�jbího výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 2:  

 Vodní prvek Z6 

  Prvek se skládá z betonového t�la vany, nerezového plechu a technologií.  
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Vana – jedná se kruhový prvek z vyztu~eného pohledového betonu (PB3) o mocnosti 100 
mm, stupeH vyztu~ení 0,5 %. Rozm�ry prvku jsou: polom�r 1000 mm, výbka 600 mm, horní 
okraj je rozbíZen na 300 mm. Tvarov� se jedná o vanu se dnem ve výbce 300 mm nad 
povrchem. Ve dn� vany je otvor o polom�ru 150 mm pro pZívod technologií. V boku vany jsou 
dvíZka z nerezu – výse� kruhu o rozm�ru 300x500 mm. 

V prvku je umíst�n nerezový kruh o polom�ru 600 mm z nerezového plechu 3 mm, který stojí 
na besti nerezových no~kách, které jsou pZibroubovány k betonové van�. UprostZed plechu je 
otvor pro vývod vody, který se rozlévá po desce. A padá po okrajích do betonové vany. 

erpadlo: parametry: rozm�r – maximální výbka �i bíZka 300 mm, výtla�ná výbka 1 m, prptok 
max 2700 l/h. Je umíst�n v t�le vany, kde je napojen na sít�. 

Filtra�ní jednotka: maximální výbka �i bíZka 300 mm, prptok max 2700l/h. Je umíst�n v t�le 
vany, kde je napojen na sít�. 

 
Vodní prvek Z7  
Výkres viz pZíloha 

Prvek se skládá z následujících komponent:  

Vana z vyztu~eného pohledového betonu (PB3) o mocnosti 100 mm, stupeH vyztu~ení 0,5 % 
a rozm�rp 2000x600x600 mm. Vana má �tyZi st�ny a dno. Je pohledovým a funk�ním prvkem 
nesoucí ocelovou vanu do které proudí voda z chrli�e. A dále v t�le vany je umíst�na 
technologie – �erpadlo a filtrace. PZístup k technologiím je skrze nerezová dvíZka 400x400 
mm. Vstup pro napojení na vodu a elektro je otvorem 300x200 mm v zádech vany. Ve dn� 
vany jsou tZi kruhové otvory prpm�ru 100 mm pro pZípadný odtok vody. Vana le~í na souvrství 
hutn�né zeminy (modul  pZetváZnosti zhutn�ní 30 MPa) a 150 mm vrstv� hutn�ného bt�rku 
frakce 16-32. 

Nerezová vana je z nerezového plechu 3 mm, má rozm�ry 1900x500x150 mm. Je vlo~ena do 
betonové vany. Do nerezové vany proudí voda z chrli�e. Odtéká ve dn� o prpm�ru 100 mm do 
filtra�ní jednotky a ob�hového �erpadla. Na odtoku je sítko pro zachycení hrubých ne�istot.  

St�na fontány 

St�na fontány se skládá ze tZí desek z vyztu~eného pohledového betonu (PB3) o mocnosti 
100 mm, stupeH vyztu~ení 0,5 %. Desky jsou instalovány vedle sebe ve vertikální poloze. 
Bo�ní mají rozm�r 650x2000 mm, prostZední deska má rozm�r 700x2000 mm. V jejím t�le je 
otvor pro umíst�ní chrli�e 600x100 mm. 

Desky mají na zadní stran� zalitá nerezová ocelová oka prpm�ru 20 mm pro zav�bení na 
op�rnou st�nu. Oka mají velikost 60 mm. Ka~dá deska má 4 oka. 

PZi montá~i gabionové st�ny je potZeba vlo~it roxory prpm�ru 20 mm, a délky 600 mm, ve 
tvaru Z do st�ny v po~adované výbce. Po montá~i gabionové st�ny budou desky zav�beny na 
roxory. Mezi st�nou a deskami bude prostor 100 mm. 

Vodní prvek 

Vodní prvek se skládá z chrli�e, �erpadla a pZíslubenství.  

Chrli� je z nerezu a má rozm�r 600x100 mm. Jedná se o typizovaný výrobek, v�etn� 
pZíslubenství (napZ. Ubing Niagara 60). Je umíst�n ve stZední desce. PZívod vody je umíst�n 
za deskou.  

erpadlo: parametry: rozm�r – maximální výbka �i bíZka 350 mm, výtla�ná výbka 3 m, prptok 
max 2700l/h. Je umíst�n v t�le vany, kde je napojen na sít�. 

Filtra�ní jednotka: maximální výbka �i bíZka 350 mm, prptok max 2700l/h. Je umíst�n v t�le 
vany, kde je napojen na sít�. 
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ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 11, a v souladu s ust. § 98 odst. 4 a 5 a § 
99 odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

23. 11. 2022, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 23. 11. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
 
 
PZílohy: 
 

1) Výkres „Vodní prvek“ (soubor s názvem „221102_vodni prvky-doplneni“) 

 
 
 
V Praze dne 4. 11. 2022 
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DODATENÉ INFORMACE �. 12 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
 
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
 
Dotaz �. 1: 

Ve VV a v PD pro objekt SO 02 jsou navr~eny ocelové sloupky pZed LOP. Dle popisu se jedná o 
ocelové jekly 140x70mm o tl. 11 a 12,5mm. Dle informací od poptaných subdodavatelp jsou vbak tyto 
rozm�ry atypické a jekly by se musely nechat vyrobit na zakázku, co~ by bylo zna�n� neekonomické. 
Kdyby se navrhly b�~né, typické jekly, které by vyhov�ly statice, ubetZilo by to zna�nou �ást pen�z. 
Opravdu trváte na pou~itý navr~ených atypických rozm�rp nebo navrhnete jiné, pZízniv�jbí Zebení? 

 Odpov�ď �. 1:  

Ponechání navr~ených profilp. Viz dodate�né informace �. 10, dotaz �. 21. 
 
 
Dotaz �. 2: 

Ve výkazu vým�r pro stávající objekt je v �ásti VZT polo~ka „demontá~e 1 KPL“ prosíme o bli~bí 
specifikaci, co se bude demontovat nebo hodinový odhad t�chto demontá~í. Podobný problém nastal i 
v �ásti ZTI 2 krát v jednom listu, jednou v kanalizaci, podruhé v �ásti vodovodu, v polo~kách „nutné 
demontá~ní práce (jako sou�ást bouracích prací) 1 soubor“. Prosíme o bli~bí specifikaci co se bude 
demontovat nebo hodinový odhad t�chto demontá~í. 
 
 Odpov�ď �. 2:  

 Demontá~e viz dodate�né informace �. 6, dotaz �.1. 
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Dotaz �. 3: 

Ve výkazu vým�r v �ásti D.1.1.4.a.3 ZTI jsou vykázány �ásti 721 - Ostatní vícenáklady a 722 - Ostatní 
specifikace, kde se primárn� Zebí bourání podlah, dla~dic otvorp a odvoz suti z t�chto vybouraných 
hmot. Podle nabeho názoru by bourací práce m�ly být vykázány u ostatních bouracích prací v D.1.1.1, 
aby nedoblo k duplicitnímu v tomto pZípad� mo~ná i triplicitnímu vykázání t�chto prací. Dále v t�chto 
�ástech jsou n�kde stejné vým�ry a n�kde jiné vým�ry u t�chto polo~kách ve vbech �ástech. Prosíme 
tedy o sjednocení a kontrolu a opravu t�chto polo~ek a vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 3:  

Oprava VV. Polo~ky v odstavcích 721 a 722 revidovány. Ponechány pouze polo~ky týkající se 
bourání „drá~ek“ pro rozvody. Polo~ky obsa~ené v bouracích pracích stavební �ásti odebrány. 

 

ÁST B – ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Z INICIATIVY ZADAVATELE 
 
Revize odpov�di obsa~ené v Dodate�ných informacích �. 10 na Dotaz �.1, který zn�l: 
 
„Dodavatel žádá o objasnění položek 7 a 8 z listu VRN označených ATD1 a ATD2. Co mají položky 
obsahovat? Z pohledu dodavatele se jedná o položky, které má nacenit GP nikoli Dodavatel. Pokud je 
to tak, žádá Dodavatel o jejich vypubtění.“ 
 
V rámci Dodate�ných informací �. 10 byly v odpov�ď na výbe uvedený Dotaz �. 1 nesprávn� odebrány 
polo~ky 7 a 8 z listu VRN. Jedná se o prpb�~nou spolupráci mezi Zhotovitelem a Projektantem v rámci 
pZípravy realizace jednotlivých �ástí stavby. Ob� polo~ky jsou rozsahov� stanoveny pZedpokládaným 
po�tem hodin po dobu realizace díla. Tyto polo~ky budou po pZedchozím odsouhlasení investora, �i 
technického dozoru stavby, m�sí�n� vykazovány. Tyto polo~ky nemusí být vy�erpány. Zadavatel 
pZíslubné polo~ky, s aktualizovaným/revidovaným popisem, vrací do VV – �ást VRN, nov� pod �ísly 12 
a 13. 
 
 
ÁST C – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 12, a v souladu s ust. § 98 odst. 5 a § 99 
odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

25. 11. 2022, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 25. 11. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
 
PZíloha: 
 

1) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 12 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 12“) 

Pozn. k pZíloze: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 12 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
V Praze dne 8. 11. 2022  
     
       
 
 



 
 

    

 

 Strana 83 z 102 

 

DODATENÉ INFORMACE �. 13 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
Dotaz �. 1: 

VV objektu SO06 ve VV D.1.6.1. v Zemních pracích dle nabeho názoru chybí vrty maloprofilové do 
250 mm v délce 264 m. Prosíme o prov�Zení a pZípadné dopln�ní. 

 Odpov�ď �. 1:  

Opraveno ve VV. 
Vrty maloprofilové byly nesprávn� zapo�teny v rámci objektu SO02. 
Zálo~ka D.1.2.1. Architektonicko-stavební Zebení 
Upravena polo~ka �.22 – po�et maloprofilových vrtp 55 m. 
V zálo~ce D.1.6.1. Architektonicko-stavební Zebení. 

 Dopln�na polo~ka maloprofilových vrtp – po�et 264 m. 
 
Dotaz �. 2: 

PZi úprav� VV v rámci dodate�ných informací �. 12 z 8.11.2022 byla na listu D.1.1.4.a.3 – Zdravotn� 
technické instalace chybn� opravena polo~ka 215 – poplatek za ulo~ení suti na skládku. Její mno~ství 
nyní neodpovídá mno~ství z polo~ky 214 – ulo~ení suti na skládku. }ádáme o opravu VV tak, aby 
mno~ství pro poplatek odpovídalo mno~ství suti na skládku ulo~ené. 
 
 Odpov�ď �. 2:  

 Opraveno ve VV. 

 

Dotaz �. 3: 

Bude ní~e uvedená polo~ka sou�ástí pln�ní zhotovitele podle SOD? Pokud ne, je zhotovitel výslovn� 
oprávn�n v rámci rozpo�tu tuto polo~ku ocenit �ástkou 0 K�? 
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D 9 HDS (DODÁVKA EZ a.s.)   

31 
 

K 9.1 
HDS-POJISTKOVÁ ROZPOJOVACÍ SKYÍG SR401 
EZ a.s. 930 x 615 x 250 mm 

ks 1,000 

 
 Odpov�ď �. 3:  

Odebráno z VV. 

 

Dotaz �. 4: 

Ve VV jsme nedohledali polo~ku k ocen�ní vodního prvku Z6. 

 Odpov�ď �. 4:  

 Polo~ka ve VV zálo~ka D.1.2.6.c – Sadové úpravy – prvky, polo~ka �. 6. 
 
 
Dotaz �. 5: 

Dodávka kuchyHských linek je po~adována v�etn� spotZebi�p? Pokud ano, ~ádáme zadavatele o 
specifikaci referen�ních výrobkp. 
 
 Odpov�ď �. 5:  

 Dodávku kuchyHských linek v�etn� spotZebi�p. Specifikace v pZíloze. 

 

Dotaz �. 6: 

Ustanovení �l. XII. Odst. 2 SOD pZedpokládám pZedání díla jako celku. Uchaze� ~ádá o pZehodnocení 
tohoto ustanovení a umo~n�ní pZedávání díla po �ástech (napZ. po provedení hrubých konstrukcí 
nebo po dodávce technologií). 
 
 Odpov�ď �. 6:  

Jedná se obchodní podmínku transparentn� stanovenou zadavatelem, na které zadavatel 
setrvává. 

 

Dotaz �. 7: 

Ustanovení �l. XII. Odst. 5. a 6. SOD jsou vnitZn� rozporná a jejich výklad zppsobuje nejistotu. 
Ustanovení zní: 

„5. Objednatel nepZevezme dílo v pZípad�, ~e byly zjibt�ny vady �i nedod�lky tohoto díla, nebo nebyly 
pZedlo~eny doklady po~adované pro pZedávací Zízení, popZ. Objednatel shledal, ~e tyto doklady jsou 
chybné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém pZípad� bude sou�ástí protokolu o pZedání a pZevzetí 
díla seznam vad s termíny jejich odstran�ní nebo dohoda o slev� z ceny díla v pZípad�, ~e Objednatel 
shledá vady neodstranitelnými.“ 

„6. Objednatel, nepZí�í-li se to ú�elu této smlouvy, pZevezme dílo v pZípad�, ~e vykazuje jen drobné 
vady a nedod�lky, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání Zádnému u~ívání díla. I v 
takovém pZípad� bude sou�ástí zápisu o pZedání a pZevzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 
jejich odstran�ní nebo dohoda o slev� z ceny díla v pZípad�, ~e objednatel shledá vady 
neodstranitelnými.“ 

V�ta druhá odstavce 5. odporuje v�t� první stejného odstavce. Pokud objednatel dílo nepZevezme pro 
vady, z jakého dpvodu by v rámci protokolu o pZedání a pZevzetí m�la být poskytnuta sleva na pln�ní, 
které nebylo pZedáno? 
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Sou�asn� pak zvýrazn�né zn�ní je v pZímém rozporu a není tedy jasné jaké z uvedených Zebení 
zadavatel preferuje. Uchaze� sou�asn� upozorHuje, ~e sou�asné zn�ní Ob�anského zákoníku stanoví 
povinnost objednatele dílo pZevzít i s ojedin�lými drobnými vadami, které samy o sob� ani ve spojení s 
jinými nebrání u~ívání stavby funk�n� nebo esteticky, ani její u~ívání podstatným zppsobem 
neomezují.  

}ádáme o narovnání t�chto odstavcp tak, aby bylo mo~né pZedání a pZevzetí díla s vadami a 
nedod�lky nebránící u~ívání díla. 

 Odpov�ď �. 7:  

Zadavatel nepova~uje tato ustanovení za vnitZn� rozporná a stran jejich výkladu ji~ obdobný 
dotaz detailn� komentoval v rámci Dodate�ných informací �. 5, dotaz �. 23. Ob� ustanovení 
stojí vedle sebe, resp. je tZeba je vykládat v kontextu celého �l. XII., �l. XII odst. 5 SOD je 
obecným principem, který mp~e být zm�n�n v pZípad� situace popsané v �l. XII. odst. 6 SOD. 
V tomto rozsahu zadavatel pln� odkazuje na svoji odpov�ď �. 23 v Dodate�ných informacích 
�. 5 ze dne 22.9.2022. Pokud jde o mo~nost v protokolu o pZedání dle �l. XII. odst. 5 SOD, 
tedy v situaci, kdy zadavatel dílo jako celek nepZevezme, uvést krom� seznamu vad s termíny 
jejich odstran�ní rovn�~ dohodu o slev� z ceny díla v pZípad�, ~e n�které z t�chto vad budou 
vadami neodstranitelnými (ale mp~e se pZitom jednat o vady, které nemusí bránit Zádnému 
u~ívání díla a tedy nevylou�í pZevzetí díla jako celku v budoucnu), mp~e být stran t�chto vad 
ji~ v této fázi mezi smluvními strany sjednána dohoda o jejich vypoZádání, napZ. slevou z ceny 
díla). 

 
 
Dotaz �. 8: 

Ustanovení �l. XIII odst. 8 nepZim�Zen� pZenábí náklady neoprávn�né reklamace a neoprávn�n� 
po~adovaného odstran�ní vady na uchaze�e. }ádáme vybkrtnutí daného ustanovení. 
 
 Odpov�ď �. 8:  

Jedná se o transparentn� stanovenou obchodní podmínku chránící zadavatele v pZípadech, 
zhotovitel bude ú�elov� tvrdit, ~e za objektivn� existující vadu neodpovídá. Ustanovení 
sou�asn� obsahuje mechanismus, který ve výjime�ných pZípadech, kdy by tato situace mohla 
nastat, zajistí plnou refundaci zhotovitelem do té doby vynalo~ených nákladp. Zadavatel proto 
na této podmínce setrvává. 

 

Dotaz �. 9: 

Geologie v míst� nové budovy je odhadnutá dle geologická reberbe. Pro udání prpm�ru pilot je nutné 
mít pZesnou geologii. Piloty budou ocen�ny dle VV a skute�nost se mp~e libit na základ� geologického 
prpzkumu. Prosíme o vyjádZení zadavatele. 
 
 Odpov�ď �. 9:  

Na míst� byl proveden in~enýrsko-geologický prpzkum, v rámci n�ho~ byly provedeny 3 
jádrové vrty. Zalo~ení stavby a zajibt�ní stavební jámy je navr~eno na základ� výsledkp tohoto 
prpzkumu.  
Zpráva IGP od pana StZesky, zpracovaná v záZí 2021, je sou�ástí dokladové �ásti projektové 
dokumentace. Pro jistotu pZikládáme jebt� jednou. 

 

Dotaz �. 10: 

Nelze objektivn� nacenit zalo~ení objektu SO02 z dpvodu nejasností základových pom�rp, resp. 
hloubky zalo~ení stávající budovy SO01. Z dpvodu zhodnocení skute�ného stavu základové spáry 
geologem pZi realizaci stavby se mp~e skute�nost libit od pZedpokládaného návrhu v DPS. S tím 
souvisí také prpm�ry pilot, které nejsou navr~eny – pouze pZedpoklad dle VV. }ádáme zadavatele o 
vyjádZení. 



 
 

    

 

 Strana 86 z 102 

 Odpov�ď �. 10:  

PZesná hloubka základové spáry objektu SO01 není známa, avbak její vliv na zalo~ení objektu 
SO02 ~ádný není, prpm�r pilot je daný viz �ást dokumentace D.1.2.5.ZSJ. PZi naceHování díla 
po�ítat s prpzkumem zjibt�ní hloubky stávající základové spáry SO01 (STP).  

 
 
Dotaz �. 11: 

V dodate�ných informacích �. 12 byl zveZejn�n aktualizovaný výkaz vým�r. Na listu D.1.1.4.a.3. bylo u 
polo~ek �. 207 a~ 214 zm�n�no mno~ství (pZesuny sut� po bouracích pracích), ale polo~ka �. 215 
(poplatek za ulo~ení sut� na skládce) zpstala nezm�n�na. }ádáme o slad�ní vým�r vbech polo~ek. 
 
 Odpov�ď �. 11:  

 Opraveno ve VV. 

 

Dotaz �. 12: 

Výkaz vým�r SO 06 – Zahradní a terénní úpravy 

D.1.6.4.a.4 - Kanalizace, vodovod, stroj.vyb. (horní úroveH, zahrada) 
Zde se nachází polo~ky: 

15 K 721-002 
výplHová vrstva vsakovacího objektu z drobného  
kameniva fr.16/32 mm 

t 68,000 

16 K 721-003 separa�ní geotextílie 200 g/m2 m2 125,000 

Dle nabeho názoru k t�mto polo~kám chybí kompletní zemní práce (pro výkop, manipulaci a zásyp) 
pro provedení vsakovacího objektu D-VSAK (A) - podzemní objekt vsakovací jámy ppd. rozm�ry 9,0 x 
3,0 m, Va = 11,34 m3 v akum. vrstv� z dr. kameniva mocnosti 1,40 m. 

Prosíme o prov�Zení a pZípadné dopln�ní do výkazu vým�r. 
 
 Odpov�ď �. 12:  

Zapo�teno v rozpo�tu viz zálo~ka D.1.6.4.a.3. Zemní práce (horní úroveH, zahrada) – polo~ka 
�. 1 (podzemní vsak 9*3*2,5 + akumula�ní nádr~ 2,5*3*3). 

 

Dotaz �. 13: 

Ve vysv�tlení �. 10 je uvedeno: 

Dotaz �. 30:  
Chybí dimenze potrubí. 

47  K  Pol169  
Potrubí PPR s kyslíkovou bariérou, v�etn� tvarovek, 
izolace a záv�sp (cca 12m), viz projekt ZTI v�. dodávky  kpl  1,000  

 
Odpov�ď �. 30:  
Jedná se o PPR25 (DN20). Dopln�no také do VV. 

Tento dotaz se týká výkazu vým�r SO 02 – UT. Máme zde toto potrubí ocenit v�. montá~e, i kdy~ se 
toto potrubí nachází rovn�~ ve výkazu ZTI? 

 Odpov�ď �. 13:  

Tato �ást potrubí není nacen�na v rámci projektu ZTI. Prosím nacenit v rámci VV UT. „viz 
projekt ZTI v�. dodávky“ odstran�no z popisu polo~ky. 
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Dotaz �. 14: 

Dle Tabulky skladeb pro „PZístavbu“ má být pou~it bedý polystyren λd < 0,032 W/m.K. Ve výkazu 
vým�r je zmín�n pouze „Deska EPS 100 λ=0,037 W/m.K“. Jaký polystyren máme pou~ít? 
 
 Odpov�ď �. 14:  

 Opraveno ve VV. Polo~ky �.111, 113 a 115 upraveny na bedý fasádní polystyrén. 

 

Dotaz �. 15: 

Dále má být dle tabulky skladeb pou~ita vrchní omítka se svisle kartá�ovaným povrchem. Ve VV tento 
povrch není zmín�n. Co má být ocen�no? 
 
 Odpov�ď �. 15:  

Dopln�na do VV polo~ka pro kartá�ování omítky. 

 

ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 13, a v souladu s ust. § 98 odst. 5 a § 99 
odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

2. 12. 2022, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 2. 12. 2022 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
 
PZílohy: 
 

1) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 13 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 13“) 

2) Specifikace spotZebi�p do kuchyHských linek DPS DobZichovice (k odpov�di na Dotaz �. 5) 

3) Zpráva IGP (k odpov�di na Dotaz �. 9) 

Pozn. k pZíloze: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 13 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
V Praze dne 16. 11. 2022  
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DODATENÉ INFORMACE �. 14 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
 
Dotaz �. 1: 

V jednotlivých �ástech PD silnoproudu je rozpor v montá~i rozvad��p – pZisazená / zapubt�ná montá~. 
NapZ. RH je v TZ popsán jako zapubt�ný a v ppdorysech je pZisazený. }ádáme o úpravu zadávací 
dokumentace tak, aby byla v souladu. 

 Odpov�ď �. 1:  

Osazení rozvad��p je platné ve výkresech a VV.  
 Vydána revize TZ (VY13). 
 
 
Dotaz �. 2: 

V TZ silnoproudu je popsáno, ~e jsou protipanická svítidla Zebena baterií ve svítidle. V knize svítidel 
jsou sv. LI03, 05, 06 popsány, ~e je lze napojit na systém CBS, ale ve schéma CBS nejsou 
zakresleny. Jak budou tyto svítidla zapojena? 
 
 Odpov�ď �. 2:  

V objektu bude osazen centrální bateriový zdroj CBS. V rámci schéma NO jsou zakresleny 
jednotlivé okruhy nouzových svítidel a ozna�enými jednotlivými okruhy, které korespondují 
s ozna�ením svítidla v ppdoryse. Sou�ástí ozna�ení svítidla je i index svítidla, který odkazuje 
na knihu svítidel, ve které je specifikace svítidla, v�. uvedení, ~e jde o svítidlo kompatibilní se 
systémem CBS (uvedené typy jsou pouze referen�ní). 
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Dotaz �. 3: 

Jak je Zebena pZíprava v rozvad��ích pro systém CBS – hlídání nap�tí, pomocné kontakty? 
 
 Odpov�ď �. 3:  

V rozvad��i RH je osazeno relé pro sledování fází s kontaktem zapojeným v sérii s kontakty 
osazenými na sv�telných jisti�o-chráni�ích RCBO, to samé pak je v rámci ostatních rozvad��p 
na sv�telných okruzích. 

 

Dotaz �. 4: 

V TZ silnoproudu není popsán systém CBS a je zde uvedeno, ~e jsou nouzová svítidla s vlastním 
bateriovým zdrojem, takto je NO popsáno i v PBY. }ádáme o vysv�tlení k �emu má CBS slou~it a jak 
budou zálohovány sv�tla? 

 Odpov�ď �. 4:  

V PD je uva~ováno s osazením CBS (vl. bat. zdrojem), na kterou budou napojena nouzová 
svítidla s piktogramy a paniková svítidla. 

 Vydána revize TZ (VY13). 
 
 
Dotaz �. 5: 

Napojení CBS je v rozvad��i RPO kabelem CXKH-V 5x16mm2/400V. Ve schéma je nakreslen kabel 
CXKH-V 3x6mm2/230V. 
 
 Odpov�ď �. 5:  

 Kabel je CXKH-V 3x6mm2. 

 

Dotaz �. 6: 

U objektu SO02 je ve VV silnoproudu v dodávce svítidel napsáno, ~e jsou vykázána v objektu SO01, 
ale montá~e zpstaly v SO02. Prosíme o vysv�tlení, pro� tomu tak je. 
 
 Odpov�ď �. 6:  

Sv�tla vykázána jako jeden balí�ek a zaZazena do jednoho z objektp (SO01). Polo~ky �. 44 a 
45 (D.1.2.4.b) pouze odkazovaly na to, ~e vbechna sv�tla vyjma LED páskp jsou vykázána 
v SO01. Polo~ky �. 44 a 45 m�ly být nulové – tyto polo~ky jsou z rozpo�tu odstran�ny. 

 

Dotaz �. 7: 

Dle �l. III odst. 3 písm. n) Smlouvy je sou�ástí díla rovn�~ „smluvní zajibt�ní potZebného zdroje vody, 
elektrické energie, dalbích energií a slu~eb nutných pro provád�ní díla v�. úhrady poplatkp a nákladp 
za tyto zdroje a slu~by, pokud se v prpb�hu provád�ní díla uká~e zajibt�ní pZíslubných zdrojp 
prostZednictvím Objednatele jako nedostate�né (viz �l. X odst. 4 této smlouvy“. 

Zadavatel ve Vysv�tlení k dotazu �. 7 mj. uvedl, ~e zaZazení stran jednotlivých polo~ek dle �l. III odst. 
3 smlouvy je následující: 

n - sou�ástí polo~ky „ZaZízení stavenibt�“ 

Zadavatel ve Vysv�tlení k dotazu �. 9 uvedl, ~e „Zadavatel v danou chvíli pova~uje zdroje za 
dostate�né, nemá informace sv�d�ící o opaku“. 

Zadavatel tedy na jednu stranu potvrzuje, ~e zdroje vody, elektrické energie a dalbích energií pova~uje 
za dostate�né, avbak na druhou stranu po~aduje, aby Zhotovitel zajistil a nesl náklady a poplatky na 
dalbí zdroje, pokud se uká~e zajibt�ní zdrojp Objednatelem jako nedostate�né. Jinými slovy po~aduje 
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po dodavatelích, aby bez jakékoliv mo~nosti kvalifikovaného odhadu nacenili polo~ku „ZaZízení 
stavenibt�“ tak, ~e tato polo~ka pokryje zajibt�ní a náklady na dalbí zdroje nezajibt�né Objednatelem. 
To je vbak zcela nepZípustné, neboe zadávací podmínky (zadávací dokumentace) nejsou stanoveny 
v podrobnostech nezbytných pro ú�ast dodavatelp v zadávacím Zízení ve smyslu § 36 odst. 3 Zákona, 
kdy~ dodavatelpm není umo~n�no polo~ku „ZaZízení stavenibt�“ Zádn� nacenit a pZedlo~it Zadavateli 
porovnatelné a pZezkoumatelné nabídky, neboe ka~dý dodavatel, který hodlá podat nabídku na 
VeZejnou zakázku, mp~e a bude kalkulovat s naprosto odlibnými náklady na zajibt�ní zdrojp, které 
nezajistí Objednatel, a poplatky s tím spojenými. Po~adavek zadavatele na spln�ní povinností dle �l. 
III odst. 3 písm. n) Smlouvy Zhotovitelem je rovn�~ nestandardní a nepZim�Zený. Dodavatel tedy ~ádá 
Zadavatele o sd�lení, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu Smlouvy tak, aby neobsahovala ustanovení �l. 
III, odst. 3 písm. n), které je ve zjevném rozporu se Zákonem. 

 Odpov�ď �. 7:  

S ohledem na soub�~n� provád�né úpravy smlouvy (viz �ást B t�chto Dodate�ných informací 
�. 14) mající vliv na posun lhpty pro podání nabídek, se zadavatel pro zjednodubení rozhodl 
upravit rovn�~ zn�ní pZíslubného ustanovení, a to tak, ~e pZíslubný text uvedený v �l. III odst. 3 
písm. n) Smlouvy vypoubtí. 

 
 
Dotaz �. 8: 

Dle �l. X odst. 4 Smlouvy platí, ~e „Zhotoviteli bude umo~n�n odb�r vody, elektrické energie a dalbích 
potZebných médií. Vodné, sto�né, elektrickou energii a cenu za dalbí média odebraná pZi provád�ní 
díla hradí Zhotovitel na základ� vyú�tování, je~ mu pZedá Objednatel“. 

Zadavatel ve Vysv�tlení k dotazu �. 8 uvedl, ~e „Ceny po dobu realizace díla nejdou s ohledem na 
stávající situaci na trhu s energiemi známé ani zadavateli. PZedm�tné náklady patZí do polo~ky 
„ZaZízení stavenibt�“.  

I v tomto pZípad� se dle názoru Dodavatele jedná o porubení povinnosti Zadavatele stanovenou v § 36 
odst. 3 Zákona (zadávací podmínky (zadávací dokumentace) nejsou stanoveny v podrobnostech 
nezbytných pro ú�ast dodavatelp v zadávacím Zízení), neboe dodavatelé neznají jednotkové ceny za 
spotZebu médií a energií, které má Zadavatel sjednané s jejich dodavateli, a nemohou tedy polo~ku 
„ZaZízení stavenibt�“ Zádn� nacenit a pZedlo~it Zadavateli porovnatelné a pZezkoumatelné nabídky, 
neboe ka~dý dodavatel, který hodlá podat nabídku na VeZejnou zakázku, mp~e a bude kalkulovat 
s naprosto odlibnými jednotkovými cenami za odb�r energií a médií. Dodavatel má za to, ~e Zadavatel 
by m�l jednotkové ceny za spotZebu médií a energií dodavatelpm sd�lit pZed podáním jejich nabídek, 
pZi�em~ pokud by v prpb�hu realizace díla doblo k jejich zm�n�, bude taková zm�na pova~ována za 
zm�nu díla ve smyslu �l. VI Smlouvy. Z tohoto dpvodu má Dodavatel dále za to, ~e náklady na 
zajibt�ní médií a energií a poplatky s tím spojené by m�ly být uvedeny v samostatné polo~ce a nikoliv 
v agregované polo~ce „ZaZízení stavenibt�“, tj. aby proces zm�n díla dle �l. VI Smlouvy v pZípad� 
zm�n na trhu s energiemi, resp. v pZípad� zm�n jednotkových cen energií ze strany jejich dodavatelp, 
byl zcela transparentní. Dodavatel tedy ~ádá Zadavatele o sd�lení, zdali Zadavatel (a) sd�lí 
dodavatelpm jednotkové ceny, které má sjednány s dodavateli energií za jejich dodávku, a zdali 
Zadavatel (b) umo~ní zm�nu Smlouvy tak, ~e náklady na zajibt�ní energií a médií nebudou zahrnuty 
do agregované polo~ky „ZaZízení stavenibt�“, ale do samostatné polo~ky tak, aby v pZípad� zm�n 
jednotkových cen dodavatelp energií a médií mohlo být postupováno transparentn� dle �l. VI Smlouvy 
a zm�na jednotkových cen dodavatelp energií a médií byla Zádn� promítnuta do ceny díla. 

 

 Odpov�ď �. 8:  

 Zadavatel uvádí aktuální a pZedpokládané budoucí ceny relevantních médií: 

- ElektZina – dodavatel Pra~ská energetika, a.s., hlavní jisti� 3x200A, sou�asná cena NT 
4,11 K�/kWh bez DPH, VT 7,90 K�/kWh bez DPH + m�sí�ní platba jisti� 2.568,- K� + plat 
za distribu�ní slu~by. Pro rok 2023 bude zZejm� platit zastropovaná cena 6,- K�/kWh + 
slu~by. 
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- Voda – dodavatel Aquaconsult, spol. s r.o., sou�asné ceny: vodné 43,98 K�/m3 bez DPH, 
sto�né 43,63 K�/m3 bez DPH. Pro rok 2023 bude dle sd�lení dodavatele cena vodného i 
sto�ného navýbena o 15 %, uplatHuje se �tvrtletní fakturace dle skute�né spotZeby. 

Do VV, oddíl VRN, dopln�na samostatná polo~ka pro energie zaZízení stavenibt�. 

 

Dotaz �. 9: 

Dle �l. VI. odst. 4 Smlouvy platí, ~e „náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými 
cenami polo~ek v polo~kovém rozpo�tu, budou ú�továny dle standardizovaného sborníku cen 
stavebních prací, a to ve stejné cenové soustav�, jaká byla pou~ita pro soupis stavebních prací, 
dodávek a slu~eb v rámci zadávacího Zízení na veZejnou zakázku. K t�mto cenám nebudou 
rozpo�továny ~ádné vedlejbí rozpo�tové náklady. Materiály ve specifikaci neobsa~ené v polo~kovém 
rozpo�tu budou ocen�ny dle skute�né ceny poZízení bez DPH a budou dolo~eny doklady o poZízení. 
Náklady na poZízení materiálp (dopravné) budou ocen�ny do maximální výbe dle aktualizovaného 
Sazebníku poZizovacích pZirá~ek nákladp ÚRS. PZi ocen�ní víceprací nestandardních výrobkp a 
dodávek dolo~í Zhotovitel cenové kalkulace minimáln� od tZí výrobcp, resp. dodavatelp, nedohodnou-li 
se smluvní strany v konkrétním pZípad� jinak.“. 

Zadavatel ve Vysv�tlení k dotazu �. 12 uvedl, ~e Materiály neobsa~ené v rozpo�tu, avbak 
dohledatelné v cenové soustav�, budou Zebeny standardn� dle pZíslubné cenové soustavy. Pokud jde 
o materiály mimo rozpo�et i cenovou soustavu, jedná se dle zadavatele o marginální okruh a tento 
zppsob nacen�ní se týká jen samotného materiálu, zadavatel tím nijak neomezuje dodavatele 
v dosa~ení zisku pZi kalkulaci prací s tímto materiálem.“ 

Zadavatel na jednu stranu potvrzuje, ~e (a) materiály neobsa~ené v rozpo�tu, avbak dohledatelné 
v cenové soustav�, a ~e (b) materiály neobsa~ené v rozpo�tu ani nedohledatelné v cenové soustav� 
budou ú�továny ve výbi (a) dle cenové soustavy nebo (b) dle skute�né ceny poZízení pZi dolo~ení 
alespoH tZí cenových kalkulací od výrobcp, resp. dodavatelp, ani~ by Zhotovitel mohl k t�mto cenám 
ú�tovat vedlejbí rozpo�tové náklady nebo jakoukoliv pZirá~ku, a na druhou stranu potvrzuje, ~e tím 
nijak neomezuje dodavatele v dosa~ení zisku pZi kalkulaci prací s tímto materiálem. Tato tvrzení jsou 
ve zjevném rozporu, neboe pokud bud Zhotovitel postupovat dle �l. VI odst. 4 písm. b) Smlouvy, je mu 
tím zcela znemo~n�no dosa~ení jakéhokoliv zisku, neboe bude oprávn�n ú�tovat Objednateli pouze 
skute�né náklady nebo náklady dle cenové soustavy; naopak Zhotovitel se tím mp~e dostat do ztráty, 
kdy~ mu není umo~n�no ani ú�tování adekvátní vedlejbích rozpo�tových nákladp. Tento postup 
Zadavatele není v souladu se zásadami Zákona. 

Zadavatel ve Vysv�tlení k dotazu �. 13 uvedl, ~e „Kalkulace ceny t�chto výrobkp bude sestavena dle 
potZeb autora kalkulace, do její tvorby nemp~e zadavatel nijak zasahovat. Pro pZedejití um�lého 
navýbení kalkulací nad rámec b�~ných tr~ních podmínek vbak po~aduje srovnávací nabídky. 
Aplikována bude samozZejm� nabídka pro zadavatele nejvýhodn�jbí“. 

Dodavatel tomuto vysv�tlení rozumí, nicmén� op�t (stejn� jako u dotazu �. 12 Vysv�tlení, jak je 
uvedeno shora) poukazuje na to, ~e tímto postupem je znemo~n�no dosa~ení zisku Zhotovitele a 
naopak hrozí reálné riziko vzniku ztráty na stran� Zhotovitele, resp. má dodavatel Vysv�tlení k dotazu 
�. 13 rozum�t tak, ~e takové výrobky Zhotovitel poptá u 3 výrobcp, kteZí pZedlo~í Zhotoviteli své 
nabídky, na které Zhotovitel aplikuje svou pZirá~ku na vedlejbí rozpo�tové náklady a pZirá~ku na zisk a 
finální cenovou nabídku ve tZech variantách pZedá Objednateli k vyhodnocení? 

Pokud tomu tak není, Dodavatel ~ádá Zadavatele o d�lení, zdali Zadavatel umo~ní zm�nu smlouvy 
tak, aby Zhotovitel byl povinen stanovit cenu víceprací, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami 
polo~ek v polo~kovém rozpo�tu, pomocí standardizovaného sborníku cen stavebních prací, popZ. dle 
skute�né ceny jejich poZízení, nejsou-li v takovém sborníku uvedeny, a to s pZipo�tením adekvátních 
vedlejbích rozpo�tových nákladp a pZirá~ky za ú�elem dosa~ení zisku Zhotovitele. 

 
 Odpov�ď �. 9:  

S ohledem na soub�~n� provád�né úpravy smlouvy (viz �ást B t�chto Dodate�ných informací 
�. 14) mající vliv na posun lhpty pro podání nabídek, se zadavatel rozhodl upravit rovn�~ 
zn�ní pZíslubného ustanovení, a to tak, ~e pZíslubný text uvedený v �l. VI. odst. 4 písm. b) 
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Smlouvy zjednodubuje, sou�asn� zapracovává transparentní a vyvá~ený zppsob stanovení 
maximální ceny víceprací neocenitelných dle polo~kového rozpo�tu ani standardizovaného 
sborníku cen na úrovni tzv. ceny obvyklé. Zadavatel trvá na mo~nosti korigovat nepZim�Zen� 
vysoké ceny víceprací, pokud by k jejich nabídnutí ze strany Zhotovitele, v situaci Zebené v �l. 
VI. odst. 4 písm. b) smlouvy, doblo. 

 

Dotaz �. 10: 

Vysv�tlení �. 6 a �. 10 byla velmi obsáhlá a m�la významný dopad do tvorby cenové nabídky. 
Prodlou~ení vbak bylo jen 11 dní v pZípad� vysv�tlení �. 10 a 7 dní pro vysv�tlení �. 6, kdy mezitím 
prob�hly jebt� vysv�tlení �. 7,8,9. Poslední prodlou~ení o dobu 2 dnp není také dostate�né. Celkové 
prodlou~ení není vzhledem ke zna�ným dopadpm pro ocen�ní dostate�né. }ádáme proto o dalbí 
prodlou~ení alespoH o 14 dní, abychom dokázali zpracovat relevantní nabídku. 

 Odpov�ď �. 10:  

Zadavatel prodlou~ení lhpty o 11 resp. 7 dní pova~uje za adekvátní a sou�asn� vyhovující 
po~adavku dle § 99 odst. 2 v�ta první ZZVZ. Zadavatel vnímá, ~e rpzní dodavatelé mohou 
subjektivn� potZebovat rpzn� dlouhý �as na pZípravu nabídek, s tímto faktorem vbak zadavatel 
nemp~e kalkulovat, neboe nemá informace o pZipravenosti jednotlivých dodavatelp v tomto 
smyslu. Zadavatel je naopak pZesv�d�en, ~e k prodlu~ování pZistupuje v pZípad� vbech 
vysv�tlení velmi zodpov�dn�, kdy~ do sou�asné doby ji~ byla lhpta pro podání nabídek 
prodlou~ena o více ne~ 2 m�síce. Bez ohledu na tento fakt vbak Zadavatele s ohledem na 
soub�~n� provád�né zásadní úpravy smlouvy (viz �ást B t�chto Dodate�ných informací �. 14) 
pZistupuje k výraznému posunu lhpty (viz �ást C t�chto Dodate�ných informací �. 14). 

 
 
Dotaz �. 11: 

V n�kterých �ástech jako je napZíklad návrh pilot chybí PD. Statik zadal reakce na piloty, tak~e 
zhotovitel musí ud�lat projekt na základ� IGP. Jedná se o pokus na projekt v re~imu Design & Build. 
Uchaze� nechápe, jak má momentáln� pilotové zalo~ení bez PD nacenit – jednalo by se o pouhý 
odhad a ka~dý uchaze� bude mít tento odhad jiný, toto je zcela netransparentní a zadavatel není 
schopen takové nabídky Zádn� porovnat. Toto je v pZímém rozporu se ZZVZ. 
 
 Odpov�ď �. 11:  

Dle vyjádZení autora projektu je PD kompletní. Návrh pilot (�ást dokumentace D.1.2.5. ZSJ) je 
proveden na základ� sil ur�ených statikem a provedených sond (IGP). 

 

Dotaz �. 12: 

Z polo~ek VV vyplývá, ~e je pou~it pZesun hmot se zajibt�ním plné mechanizace, tzn. Musí být 
umo~n�no pou~ití jeZábu, kde zadavatel uva~uje s jeho umíst�ním? A jak bude tento jeZáb staticky 
zajibt�n? Dle názoru uchaze�e bude nutné pod jeZáb provést základovou patku na pilotách, tyto 
konstrukce nejsou v zadávací dokumentaci zohledn�ny a ani nemohou být Zádn� a transparentn� 
ocen�ny. Toto je v rozporu se ZZVZ a rozhodovací praxí UOHS. Dále se uchaze� domnívá, ~e pro 
postavení jeZábu není dostate�ný prostor na pozemku stavby. V PD zcela chybí Zebení POV a ZS a 
zajibt�ní POV je dle smlouvy pZeneseno na dodavatele. Nicmén� zadávací dokumentace nestanovuje 
~ádný (ani minimální) rozsah POV a ZS. Bez plánu POV, který bude stejný pro vbechny dodavatele 
není schopen uchaze� POV a ZS Zádn� ocenit a zároveH ani zadavatel není schopen Zádn� porovnat 
nabídky uchaze�p a jejich obsah. Z t�chto dpvodp ~ádáme o dopln�ní POV a úpravu SoD, kdy POV 
nebude v re~ii uchaze�e. 
 
 Odpov�ď �. 12:  

V rámci PD není s v�~ovým jeZábem po�ítáno. V rozpo�tu stavební �ásti SO01 je vykázán 
stavební výtah a pou~ití autojeZábu. Tyto polo~ky byly uva~ovány pro celou stavbu, pZesun 
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v rámci rozpo�tu do VRNp. V rámci objektu SO01 lze pou~ít pro pZesuny materiálu také 
stávajících výtahp v budov� (budou nahrazeny novými). 

Pokud jde o POV a ZS, není pravdou, ~e zadávací dokumentace nestanovuje ani minimální 
rozsah POV a ZS – tyto jsou obsa~eny v pZíloze �. 7 SOD a jsou tak transparentn� stanoveny 
shodn� pro vbechny potencionální uchaze�e. Zadavatel nebude jednotlivým dodavatelpm 
detailn� ur�ovat zppsob zaZízení stavenibt� �i organizace výstavby (nad rámec minimálních 
po~adavkp na jejich strukturu obsa~ených v pZíloze �. 7 SOD), tyto skute�nosti jsou skute�n� 
na ka~dém dodavateli v návaznosti na dispozici výrobními a technickými prostZedky, 
zkubeností, praxi apod. 

 

Dotaz �. 13: 

UpozorHujeme zadavatele, ~e v zadávacích podmínkách zcela chybí plán BOZP, co~ neumo~Huje 
uchaze�i ocenit náklady spojené s po~adavky plánu BOZP. Uchaze� ~ádá o dopln�ní plánu BOZP. 

 Odpov�ď �. 13:  

Sou�asn� se zadávacím Zízením na zhotovitele stavby probíhá výb�rové Zízení na TDI a 
koordinátora BOZP, který plán BOZP pZi práci na stavenibti (realizace stavby) dle zákona 
309/2006 Sb., §15 odst. 2 pZi realizaci stavby bude zpracovávat. Tento dokument není 
sou�ástí PD pro realizaci stavby dle vyhlábky 499/2006 Sb. a bude pZedlo~en pZi zahájení 
stavby, pZi�em~ bude potZeba té~ kooperace s konkrétním vybraným zhotovitelem napZ. 
pZedání seznamu rizik, vbech kontaktp vedení stavby v�.  OZO BOZP ze strany zhotovitele, 
co~ není mo~né pZed výb�rem dodavatele stavby. Náklady spojené s pZedpisy BOZP na 
stavenibti, resp. s dodr~ováním obecn� závazných pZedpisp na úseku BOZP, jsou sou�ástí 
b�~ných stavebních výkonp a sou�ástí celkové dodávky stavby; na dodr~ování obecn� 
závazných právních pZedpisp (ani na úseku BOZP) se nestanovuje samostatná polo~ka VV.  

 
Dotaz �. 14: 

Zadavatel odpov�d�l v DI �.9 odpov�ď 11 zcela nedostate�n� pro mo~nost relevantního ocen�ní. 
}ádáme proto o jasnou specifikaci vybavení a nábytku, který bude nutné odstranit a zlikvidovat. 
V opa�ném pZípad� cení ka~dý uchaze� jiné a nejasné zadání, co~ je proti zásad� transparentnosti a 
není mo~né dle ZZVZ nabídky porovnat a správn� vyhodnotit. 
 
 Odpov�ď �. 14:  

UpZesn�ní k polo~ce �. 633 (D.1.1.1. Architektonicko-stavební Zebení): 
Jedná se pouze o demontá~ a likvidaci nábytku - 1x vestav�ná skZíH (3x3x0,5m), 5x 
kuchyHská linka (3-4 m, v�. horních skZín�k), dále mobilní nábytek (skZín�, police, regály a 
ostatní kusový drobný nábytek). PZedpokládané mno~ství je 7 kontejnerp o objemu kontejneru 
10 m3 + 1 kontejner s kovovým odpadem op�t o objemu 10 m3. 
Demontá~ zaZízení kuchyn� a prádelny prob�hne na náklady DPS DobZichovice a není tedy 
zahrnuto do této polo~ky. 

 

Dotaz �. 15: 

Ve VV je u skladby S12 uvedena dla~ba teracová tl. 20 mm, ve skladbách je uvedena dla~ba teracová 
tl. 40 mm, ve standardech je uvedena dla~ba keramická tl. 20 mm. }ádáme o úpravu zadávací 
dokumentace tak, aby byla v souladu a s tím vyjasn�ní typu dla~by. 
 
 Odpov�ď �. 15:  

Podklady sjednoceny. Navr~ena keramická dla~ba 60x60 mm, tl. 20 mm. Opraven VV.  
Vydána revize skladeb konstrukcí (VY14). 
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Dotaz �. 16: 

V objektu SO05 Vstup a op�rné st�ny je ve VV D.1.5.1.b ve Svislých a kompletních konstrukcích 
vykázán plotový panel plochý svaZovaný v po�tu 39 ks. Dle výkresové dokumentace D.1.5.1.b.4 je 
navr~eno 29ks plotových panelp. Prosíme o prov�Zení a pZípadnou úpravu. 

 Odpov�ď �. 16:  

 Oprava VV. Po�et plotových panelp je 29 ks. 
 
 
Dotaz �. 17: 

V �l. XIII bod 3 se uvádí… „Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce bedesáti (60) 
m�sícp. Na pou~ité materiály a/nebo technologie pou~ité pZi realizaci díla, kterých jejich 
výrobce/distributor poskytuje záruku delbí, poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku v souladu s údaji 
uvedenými výrobcem/distributorem t�chto materiálp a/nebo technologií.“ Taková to podmínka je pro 
uchaze�e nesplnitelná, kdy~ b�~ná záruka na technologie je standardn� 24 m�sícp. Zadavatel na toto 
odpovídal ji~ v DI �. 3 nicmén�, tato podmínka dr~et 60m�sí�ní záruku i na technologie, kdy je jasné, 
~e málokdo z dodavatelp takových technologií tuto záruku poskytne. V rámci jiných zakázek 
zadávaných v souladu se ZZVZ se jedná o zcela nestandardní podmínku a uchaze� ~ádá zadavatele 
znovu o pZehodnocení této podmínky a vlo~ení výjimky ze záru�ní doby 60m�sícp a to takto – Záru�ní 
doba pro dodávky strojp, zaZízení a výrobkp, na n�~ výrobce t�chto strojp, zaZízení a výrobkp 
vystavuje samostatný záru�ní list, se sjednává v délce záru�ní doby poskytnuté výrobcem, nejmén� 
vbak v délce 24 m�sícp. 
 
 Odpov�ď �. 17:  

Zadavatel opakovan� posoudil danou problematiku a setrvává na této transparentn� 
stanovené obchodní podmínce ppsobící shodn� vp�i vbem potencionálním uchaze�pm. Dále 
pln� odkazuje na svoji odpov�ď �. 1 v rámci Dodate�ných informací �. 3 ze dne 9.9.2022. 
 

Dotaz �. 18: 

V �l. XIII bod 7 se uvádí … „Zhotovitel je povinen zahájit odstraHování oznámené vady i v pZípad�, ~e 
vadu neuznává. Zhotovitel je povinen pZi záru�ních opravách pou~ívat v~dy nové a originální náhradní 
díly.“ Toto je klasický pZípad, kdy si Zadavatel d�lá ze Zhotovitele servisní organizaci. Zhotovitel by 
m�l mít mo~nost na základ� zjibt�ných skute�ností reklamaci odmítnout jako neoprávn�nou. }ádáme 
proto o úpravu, ~e povinnost zahájit odstraHování oznámené vady, za které dle zhotovitele tento 
neodpovídá, se nevztahuje na reklamované vady zjevn� neoprávn�né – napZ. zjevné pobkození 3. 
osobou, nevhodným u~íváním, extrémními klimatickými vlivy, apod. (tj. neoprávn�nost lze prokázat 
bez odkladu napZ. z pZilo~ených fotografií �i prohlídkou pZi místním betZení). Povinnost by pak platila 
pouze ve sporných situacích. Dle ~adatele je nepZim�Zené, aby zhotovitel odstraHoval práv� i napZ. 
pobkození díla, které bylo zcela bez pochybností zppsobeno objednatelem/3. osobou a nejedná se tak 
zjevn� o záru�ní vadu. Po~adavek na odstraHování vad zjevn� zppsobených objednatelem nebo 3. 
osobou je z nabeho pohledu nemorální. Uchaze� nemp~e odstraHovat vady zjevn� zppsobené n�kým 
jiným a ani není schopen toto riziko do své nabídky relevantn� ocenit, co~ je v pZímém rozporu se 
ZZVZ. 
 
 Odpov�ď �. 18:  

Zadavatel samozZejm� nepo�ítá s tím, ~e by vadou, za kterou by m�l odpovídat Zhotovitel, 
m�la být taková pobkození díla, která byla po jeho pZedání a pZevzetí zppsobena 3. osobami, 
extrémními pov�trnostními vlivy (co~ by se vbak nem�lo týkat napZ. pobkození stZechy pZi 
standardním v�trném po�así apod.) nebo samotným Zadavatelem �i jeho zam�stnanci. 
Takový záv�r stran zám�rp Zadavatele, a související hodnocení jeho morálky, ke kterému 
tazatel dochází, není pZípadný ani vhodný, sou�asn� ani nevyplývá z obsahu SOD (kdy~ 
výluku takových situací z rámce odpov�dnosti za vady Zebí obecná právní úprava v ust. § 
2619 ve spojení s § 2116 OZ). Pro vylou�ení pochybností tazatele Zadavatel doplHuje do �l. 
XIII. odst. 1 smlouvy jasnou výluku (nakolik je nepochybné, ~e vadou, za kterou by m�l 
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Zhotovitel odpovídat, nemohou být pZípady tazatelem uvedené), která se týká celého re~imu 
vad (nejen situace popsané v odst. 7).  
 

Dotaz �. 19: 

V �l. XIII bod 8 se uvádí … „Náklady na odstran�ní oznámené vady nese Zhotovitel ve sporných 
pZípadech a~ do doby, ne~ se proká~e, zdali byla vada oznámena oprávn�n�. Proká~e-li se ve 
sporných pZípadech, ~e Objednatel oznámil vadu neoprávn�n�, je povinen uhradit Zhotoviteli vebkeré 
náklady ú�eln� vynalo~ené Zhotovitelem v souvislosti s odstran�ním neoprávn�n� oznámené vady.“ 
Kdo rozhoduje v pZípad� sporu o tom, zda byla vada oznámena oprávn�n� a zda náklady by 
vynalo~eny ú�eln�? 

 Odpov�ď �. 19:  

Pokud se strany ani na základ� výsledku betZení nedohodnou na odpov�dnosti za konkrétní 
vadu a o rozsahu ú�eln� vynalo~ených nákladp na její odstran�ní, mp~e takový spor 
rozhodnout jedin� soud ve standardním sporném Zízení. 

 
 
Dotaz �. 20: 

V �l. XIII bod 9 se uvádí … „Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pZedá písemn�. Po dobu 
existence vady, a~ do jejího Zádného odstran�ní se pZerubuje b�h záru�ní doby dle odst. 3 výbe; její 
b�h pokra�uje po odstran�ní vady (o dobu odstraHování vady se tak záru�ní doba prodlu~uje).“ Tento 
po~adavek je zcela diskriminující a zadavatel ji~ v DI �. 5 v daném ustanovení nevidí problém. 
Nicmén� pokud vyjdeme z pZedpokladu, ~e prodlou~ení se týká celkové záru�ní doby na celé dílo, 
jedná se vícemén� o nekone�nou záruku. }ádáme o omezení prodlou~ení záruky pouze na �ást díla, 
kterých se oznámená vada týká a ne celku. Dle názoru uchaze�e je nepZim�Zené prodlu~ovat záru�ní 
dobu na celé dílo pZi odstraHování díl�ích, mnohdy drobných vad �ástí díla. }ádáme tedy Objednatele 
o úpravu bodu 9, �l. XIII smlouvy ve smyslu pZerubení b�hu záru�ní doby (prodlou~ení o dobu 
odstraHování vady) pouze u t�ch �ástí díla, kterých se oznámení vady týká. 
 
 Odpov�ď �. 20:  

Zadavatel chápe logický zájem potencionálního zhotovitele co nejvíce zmírnit �i otupit ta 
ustanovení, která kladou dpraz na odpov�dnost zhotovitele za kvalitu a trvanlivost povedení 
díla. Jakkoliv je tato smluvní podmínka pro zhotovitele pZísná, nelze ji v ~ádném pZípad� 
pova~ovat z podmínku diskrimina�ní ve smyslu ZZVZ, kdy~ tato je transparentn� stanovena 
vp�i vbem potencionálním dodavatelpm. Zadavatel vbak zvá~il mo~nosti revize pZíslubného 
ustanovení �l. XIII odst. 9 smlouvy a pZistupuje k jeho úprav� tak, aby podpoZil zájem 
potencionálních dodavatelp o veZejnou zakázku. 

 

Dotaz �. 21: 

V �l. XV. bod 7 se uvádí … „V pZípad� prodlení Zhotovitele oproti termínpm pro zapo�etí prací 
s odstran�ním vad nebo pro odstran�ní vad dle �l. XIII. odst. 6 této smlouvy, je Objednatel oprávn�n 
vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výbi 3.000,- K� za ka~dou vadu a za ka~dý i zapo�atý den 
prodlení.“ Pova~ujeme za nepZim�Zené, aby Objednatel násobn� sankcionoval Zhotovitele za prodlení 
pZi odstraHování oznámené vady. }ádáme o úpravu �l. XV. bodu 7 ve smyslu oprávn�nosti vyú�tování 
smluvní pokuty pouze za nedodr~ení termínu odstran�ní oznámené vady a nikoliv za prodlení 
s termínem nástupu na odstraHování vady. 
 
 Odpov�ď �. 21:  

Zadavatel zvá~il povahu pZíslubného sank�ního ustanovení a rozhodl se pZistoupit k jeho 
úprav� tak, ~e sankce bude po�ítána jen za prodlení s termínem odstran�ní oznámené vady. 
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ÁST B – ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Z INICIATIVY ZADAVATELE 
 
Zadavatel v sou�asné dob� podává návrh na prodlou~ení platnosti stávajícího stavebního povolení, 
avbak není zZejmé, kdy rozhodnutí bude vydáno a kdy nabude právní moci. S ohledem na 
prodlu~ování zadávacího Zízení z dpvodu velkého mno~ství ~ádostí o vysv�tlení �i zm�nu zadávacích 
podmínek, které musí zadavatel vypoZádat postupem v souladu se ZZVZ, není jisté, ~e zadávací 
Zízení bude ukon�eno do doby stávající platnosti stavebního povolení. Proto, z opatrnosti, zadavatel 
pZistupuje k úprav� zadávacích podmínek, a to tak, ~e zahájení pln�ní (realizace stavebního díla) 
bude vázáno na výzvu zadavatele, která nebude pZísn� vázána na ú�innost smlouvy, jak tomu bylo 
doposud, nýbr~ na dispozici platným (pravomocn� prodlou~eným) stavebním povolením. PZíslubné 
úpravy jsou provedeny v �l. IV. odst. 1, �l. X odst. 1 a �l. XVII. odst. 4 vzorové smlouvy a �l. 3.1. 
zadávací dokumentace. 
 
 
 
 
ÁST C – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 14, a v souladu s ust. § 98 odst. 5 a § 99 
odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

5. 1. 2023, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 5. 1. 2023 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
 
PZílohy: 
 

9) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 14 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 14“) 

10) Aktualizovaná TZ Elektro SO 01 

11) Aktualizovaná TZ Elektro SO 02 

12) Aktualizovaná skladba konstrukcí 

13) Aktualizovaná Vzorová Smlouva o dílo ve zn�ní DI �. 14 

14) Aktualizovaná Zadávací dokumentace ve zn�ní DI �. 14 

 
Pozn. k pZílohám: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 14 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
V Praze dne 25. 11. 2022  
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DODATENÉ INFORMACE �. 15 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
Dotaz �. 1: 

V objektu SO 01 je v tabulce standardp navr~ena keramická dla~ba PI.07 bílá o rozm�ru 60x60 cm a 
protiskluznosti R11. V PD v ppdorysu povrchp 1.PP je navr~ena bílá dla~ba pro n�kolik místností. V 
tomto ppdorysu se vbak v tabulkách místností odkazujete na skladby podlah P19, P20 a P21. Dle 
skladeb P19 a P21 má keramická dla~ba protiskluznost R10/B, kde~to skladba P20 má protiskluznost 
R11 pravd�podobn� z dpvodu gastroprovozu. Opravdu trváte u bílé dla~by s protiskluzností R11 na 
rozm�ru 60x60cm (cena za m2 tohoto formátu je pZibli~n� dvojnásobná oproti formátu 30x30cm). Ve 
VV je tZeba polo~ky pro bílou keramickou dla~bu o rozm�ru 60x60cm rozd�lit podle protiskluznosti na 
R10/B a R11, jeliko~ i cena se výrazn� libí. 

 Odpov�ď �. 1:  

Protiskluznost R11 je po~adována v kuchyHském provozu DPS. Upravena specifikace tak, ~e 
protiskluznost R11 pouze u mytí nádobí a hlavní varn�. Formát 60x60 ponechat. 
Úprava VV. 
Vydána revize (VY14) ppdorysp 1.PP a tabulky standardp. 

 
Dotaz �. 2: 

V objektu SO 01 je v tabulce standardp navr~en bílý obklad k bílé dla~b� o rozm�ru 60x60cm a 
protiskluznosti R11. Jeliko~ jsou ostatní obklady o rozm�ru 30x60cm, a i v ppdorysu povrchp 1.PP je 
uveden obklad o rozm�ru 30x60cm, domníváme se, ~e by m�l být rozm�r bílého obkladu také 
30x60cm. Pokud máme pravdu, ~ádáme o úpravu do VV. Je po~adavek na protiskluznost R11 pro 
obklad nutný? 
 
 Odpov�ď �. 2:  

Obklad st�n 30x60 mm.  
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Protiskluznost pro obklad st�n není po~adována. 
Úprava VV. 
 

Dotaz �. 3: 

V objektu SO 01 je v tabulce standardp navr~ena dekorativní keramická dla~ba. Jeliko~ je tato dla~ba 
specifická, domníváme se, ~e by musela být vyrobená na zakázku, co~ by bylo zna�n� neekonomické. 
Je mo~né tuto dla~bu nahradit n�jakou alternativní? PZípadn� Vás ~ádáme o uvedení referen�ního 
výrobku. 
 
 Odpov�ď �. 3:  

Jako referen�ní výrobek byla uva~ována dla~ba od renomované italské firmy. Jedná se o 
referen�ní výrobek, vebkeré obklady a dla~by budou vzorkovány a vybírány na základ� 
aktuální dostupnosti v dob� realizace. Referen�ní dla~dice ur�uje po~adavky architekta na styl 
a barevnost, rozm�ry a vlastnosti. 

Dotaz �. 4: 

V kapitole 6 úpravy povrchp soupisu prací objektu SO01 i SO02 jsou uvedeny popisy úpravy povrchp 
jako provád�né ru�n�, v takovémto rozsahu je standardní postup provád�ní úprav povrchp strojn�. 
Dodavatel navrhuje zm�nit dot�ené polo~ky na strojní provád�ní. Upraví zadavatel tyto polo~ky nebo 
trvá na ru�ním provád�ní? 
 
 Odpov�ď �. 4:  

Polo~ky v rozpo�tu ponechány jako provád�né ru�n�. PZi pZípadné zm�n� technologie 
provád�ní bude Zebeno rozdílovou polo~kou na stavb� po projednání s TDS zadavatele. 

 

ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 15, a v souladu s ust. § 98 odst. 5 a § 99 
odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

6. 1. 2023, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 6. 1. 2023 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
PZílohy: 
 

1) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 15 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 15“) 

2) Aktualizace ppdorysu 1.PP (soubor s názvem „D.1.1.1.b.2 ppdorys 1.PP - návrh_VY14“) 

3) Aktualizace ppdorysu povrchp 1.PP (soubor s názvem „D.1.1.5.b.2.1 PoDORYS POVRCHo 
1.PP_VY14“) 

4) Aktualizace tabulky standardp SO 01 (soubor s názvem „D.1.1.5.b.5.4 TABULKA STANDARDo 
SO.01_VY14“) 

 
Pozn. k pZílohám: 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 15 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
 
V Praze dne 5. 12. 2022  
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DODATENÉ INFORMACE �. 16 

VYSV�TLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní pozd�jbích 

pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
Dotaz �. 1: 

V pZípad�, ~e by zhotovitel necht�l pou~ít autojeZáb, ale jeZáb stacionární, dojde k n�jakému 
omezení? 

 Odpov�ď �. 1:  

Pokud bude chtít zhotovitel zam�nit autojeZáb za jeZáb stacionární, je to mo~né. Je vbak 
potZeba ur�it místo pro stacionární jeZáb s ohledem na postup výstavby. Po zapo�etí pZístavby 
ji~ nebude pro automobilovou dopravu pZístupná ji~ní �ást zahrady. PZístavba SO02 zabírá 
prakticky celou severní �ást pozemku. Stacionární jeZáb by tedy musel být postaven v místech 
pZístavby a tomu uzppsobena koordinace výstavby. 

 
Dotaz �. 2: 

Nedochází k duplikaci polo~ek viz ní~e ?  

14 K 9461R Nájem autojeZábu>20tun hod 382,500 

15 K 9462R Nájem stavebního výtahu>500kg den 365,000 

a 

159 K 998011002 PZesun hmot pro budovy zd�né v pZes 6 do 12 m t 3 095,506 

Sou�ástí polo~ky PZesun hmot by dle ceníku ÚRS m�l být jak jeZáb, tak stavební výtah. 
 
 Odpov�ď �. 2:  

V polo~ce pZesun hmot není zapo�ten pronájem zaZízení (autojeZábu �i stavebního výtahu), 
jedná se �ist� o pZesuny. 

 
V Praze dne 13. 12. 2022   
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DODATENÉ INFORMACE �. 17 

VYSV�TLENÍ A ZM�NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jbích pZedpisp (dále jen „ZZVZ“), na veZejnou zakázku s názvem: 

 

 

REALIZACE PYÍSTAVBY A REKONSTRUKCE  

DS DOBYICHOVICE 

 
           (dále jen „veZejná zakázka“) 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele:   Domov pro seniory DobZichovice 
se sídlem Brunbov 365, 252 31 Vbenory 
IO: 70875880 

  dále jen „zadavatel“  
 
 
 
ÁST A – REAKCE NA DOTAZY 
 
 
Dotaz �. 1: 

V rozpo�tu v pZístavb� S02, odstavec silnoproud chybí �ást osv�tlení – svítidla a nouzová svítidla. Dle 
montá~í ní~e se jedná o 288 ks svítidel a 123 ks nouzových svítidel. Prosíme o dopln�ní. 
 
 Odpov�ď �. 1:  

Sv�tla vykázána jako jeden balí�ek a zaZazena do jednoho z objektp (SO01). Montá~e sv�tel 
rozd�leny dle skute�ného po�tu svítidel v objektu SO01 a SO02.  
PZilo~ena aktuální kniha svítidel. 
Polo~ky revidovány ve VV. 

 
 
Dotaz �. 2: 

U objektu SO02 - PZístavba je ní~e uvedená polo~ka �.95 betonová dla~ba, kde ve výkazu vým�r je  
tl. dla~by 50mm a ve výpisu skladeb konstrukcí je ve skladb� S4 betonová dla~ba tl.80 mm.  
}ádáme Vás o pZesnou specifikaci rozm�rp dla~by, která zde bude pou~ita.  

95 M 59246019R 
dlažba velkoformátová betonová tl 50mm pZírodní(viz 

specif.PD) 
m2 411,315 

 VV  S4.+2%   

 VV  (403,25*1,02)  411,315 
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 Odpov�ď �. 2:  

Je uva~ována betonová nebo kamenná dla~ba s pZedpokládanou tl. 50 mm (viz také skladby 
SO06). SamozZejm� bude záviset na konkrétní vyvzorkované dla~b�.  
Vydána revize (VY16) skladeb konstrukcí SO02. 
 

ÁST B – PRODLOU}ENÍ LHoTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel v souvislosti s t�mito Dodate�nými informacemi �. 17, a v souladu s ust. § 98 odst. 5 a § 99 
odst. 2 ZZVZ, rozhodl o prodlou~ení lhpty pro podání nabídek – nov� se tak termín podání nabídek 
stanovuje na  
 

10. 1. 2023, 10.00 hodin. 

 
Otevírání nabídek prob�hne dne 10. 1. 2023 od 10.05 hodin bez pZítomnosti dodavatelp. 
 
PZílohy: 
 

1) Aktualizovaný Výkaz vým�r (VV) dle DI �. 17 (soubor s názvem „Soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr v podobě tzv. slepého rozpočtu - ve znění DI č. 17“) 

2) Aktualizace Knihy svítidel (soubor s názvem „5. Domov pro seniory DobZichovice_Kniha svítidel 
21.12.2022“) 

3) Aktualizace Skladem konstrukcí SO02 (soubor s názvem „D.1.2.1.b.14 SKLADBY 
KONSTRUKCÍ SO02_VY16“) 

 
Pozn. k pZílohám: 
 
Od okamžiku uveZejnění těchto Dodatečných informací č. 17 jsou dodavatelé povinni pracovat s těmito 
aktualizovanými dokumenty. 
 
V Praze dne 21. 12. 2022  
     
 
 




