252/HNA/2022-HNAH
Cj.: UZSVM/HNA/255/2022-HNAH

Prikazni smlouva
UZSVM é. 416/2022

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,Obéansky zakonik“) a zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,ZZVZ"), na vefejnou zakazku:

,»OP Nachod - rekonstrukce* - ,,Technicky dozor stavebnika“

Smluvni strany:

Prikazce: Ceska republika — Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych
organizaéni slozka statu zfizena zakonem ¢&. 201/2002 Sb., o Uradu
pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, ve znéni pozdéjSich predpisl

se sidlem: Rasinovo nabiezi 390/42, 128 00 Praha 2 — Nové Mésto

za kterou pravné jedna JUDr. Michal Votrel, MPA, XXXXXXX Uzemniho pracovisté Hradec Kralove,
na zakladé Prfikazu generalniho feditele €. 6/2019, v u¢inném znéni

ICO: 69797111

DIC: CZ69797111 — neni platce DPH

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, gislo uétu UP Hradec Kralové: Xxxxxxxxxx

ID datové schranky: x3eftbz

fakturadni adresa:  Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych — Uzemni pracovisté
Hradec Kralové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Kralové

kontaktni osoby opravnéné jednat ve véci plnéni Smlouvy:

Ing. Jan Soudek, xxxxxxx odboru Hospodarsko spravniho UP Hradec Krélové
e-mail: XXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXX

Mgr. Pavel Bachura, xxxxxxx odboru Odlouc¢ené pracovisté Nachod
e-mail: XXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX

Bc. Ludék Kolinke, xxxxxxx odd. Hospodarské spravy odboru Odlou¢ené pracovisté Nachod
email: XXxXxXXXXxXxx
tel.: XXXXXXXXXX

(dale jen ,Prikazce®),

a

Prikaznik: LMC-SOCIETY s.r.o.

se sidlem: Ohradni 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeny: LuboSem Matysem, XXXXXXX

ICO: 043 79 586

DIC: CZ04379586

zapsany v: obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka
245881

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., €islo Utu: XXxXxXXXXxxX
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ID datové schranky: f9h8nz7

kontaktni osoba opravnéna jednat ve véci plnéni Smlouvy:
Lubo§ Matys, XXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXX

autorizovany technik vykonavajici technicky dozor stavebnika
Lubo§ Matys, XXXXXXX

C. autorizace. XXXXXXX

e-mail; XXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXX

(dale jen ,Prikaznik"),

(PFikazce a Pfikaznik spole¢né dale jen jako ,Smluvni strany®),

uzavrely tuto pfikazni smlouvu (dale jen ,Smlouva®) v nasledujicim znéni:

CL L.
Preambule

Smluvni strany prohlasuji, ze pokud tato Smlouva nestanovi jinak, bude postupovano v souladu
s pFisludnymi ustanovenimi Obc&anského zakoniku a v souladu s dalSimi pravnimi pFedpisy,
které se vztahuji na provadéni pfedmétu Smlouvy.

2.1.

2.2.

2.3.

ClL L.
Predmét Smlouvy a rozsah ¢innosti

Prikaznik se touto Smlouvou, v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,zakon
€. 183/2006 Sb.“), a predpisy souvisejicimi, tj. zejména zakonem ¢&. 360/1992 Sb. o vykonu
povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikt
¢innych ve vystavbé (autorizacni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon
€. 360/1992 Sb.“), zavazuje vykonavat pro Pfikazce c¢innosti Technického dozoru
stavebnika (dale jen ,,TDS*) v pfipravné fazi, v prib&hu stavebnich praci a po zakonceni
stavebnich praci stavebni ¢asti investi¢ni akce s nazvem: ,,OP Nachod - rekonstrukce*
(dale jen ,,Rekonstrukce®).

Pfikaznik se zavazuje pro Pfikazce vykonat nasledujici Einnosti (dale jen ,,Prikaz®):

a) v pripravné fazi (pfed zahgjenim stavebnich praci stavebni &asti Rekonstrukce)
spolupracovat se zhotovitelem projektové dokumentace stavebni Casti Rekonstrukce
i s Koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale
jen ,Koordinator BOZP*) a podilet se na vyhlaSeni a vyhodnoceni vefejné zakazky
na zhotovitele stavebnich praci Rekonstrukce;

b) v pribéhu stavebnich praci stavebni ¢asti Rekonstrukce vykonavat ¢innosti TDS;

c) po zakonCeni stavebnich praci stavebni ¢asti Rekonstrukce zajistit prevzeti
Rekonstrukce a podilet se na zajisténi kolaudace stavby Rekonstrukce.

Rozsah vykonu ¢&innosti TDS v ramci pfipravy a realizace stavebni Casti Rekonstrukce
pFedstavuje zejména:
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a) cCinnosti zajisStované TDS v pfipravné fazi:

b)

o o o

provedeni kontroly projektové dokumentace Rekonstrukce jako podkladu zadavaciho
fizeni na vybér zhotovitele stavby Rekonstrukce z hlediska Uplnosti a souladu
s technickymi standardy;

provedeni kontroly spravnosti a Uplnosti vzorového vykazu vymér se soupisem praci
a dodavek véetné metodiky jeho sestaveni pro stavbu Rekonstrukce;

kontrola technickych specifikaci vyrobkl zabudovavanych do stavby Rekonstrukce
jako soucasti projektové dokumentace Rekonstrukce;

kontrola zasad organizace vystavby, zafizeni staveni§té a pfistupovych tras
v rozsahu projektu a jejich soulad s technickymi, ekonomickymi a vefejnopravnimi
hledisky;

spoluprace s Prikazcem pfi pfipravé zadavacich podminek na vybér zhotovitele
stavebnich praci Rekonstrukce v€etné hodnoticich kritérii, zplsobu hodnoceni
a vyhodnoceni nabidek jednotlivych uchazec;

zpracovani Zpravy o provedenych c&innostech v pfipravné fazi stavebni Zasti
Rekonstrukce;

innosti zajistované TDS v pribéhu stavebnich praci stavebni ¢asti Rekonstrukce:

prabézny vykon TDS nad provadénim stavby Rekonstrukce;

organizacni zajisténi pfedani stavenisté zhotoviteli stavby Rekonstrukce;

organizace (po celou dobu realizace stavebni ¢asti Rekonstrukce) kontrolnich dna
na stavbé Rekonstrukce, a to min. 1 x za 5 pracovnich dnd, pokud se Smluvni strany
nedohodnou jinak, provadéni zapisl z nich a kontrola pInéni ulozenych ukoll (kazdy
zapis bude do 2 pracovnich dnu odeslan e-mailem vSem zucastnénym, ktefi do 2
pracovnich dnll sdéli k zapisu své pfipominky, nebo ho odsouhlasi);

oznamovani konani kontrolniho dne uc&astnikiim alespon formou e-mailu nejméné
3 pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne, nebude-li dohodnuto jinak;

dohled nad dodrzovanim projektové dokumentace Rekonstrukce, povolenim
realizace Rekonstrukce a dalSich podminek pro provadéni stavebnich praci,
v€etné technologickych postupl a pravnich predpisu;

zajisténi oznameni terminu kontrolnich prohlidek pfislusnému stavebnimu ufadu
(vyzva), pokud vyplyvaji z povoleni realizace Rekonstrukce;

uCast na v8ech jednanich s pfislusnymi organy statni spravy ¢i dot€éenymi organy;
vedeni evidence dokumentace stavby Rekonstrukce vE&. pofizovani fotodokumentace,
popf. videozaznam( stavebnich praci a kontrola souladu s dokumentaci schvalenou
stavebnim ufadem a podminkami pro provadéni stavebnich praci;

kontrola vedeni stavebniho deniku zhotovitelem stavebnich praci Rekonstrukce
a provadéni zapisu do néj o kontrole stavebnich praci;

kontrola téch ¢asti dodavek a praci, které se stanou po zakryti nepfistupnymi, véetné
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku stavby Rekonstrukce;

kontrola ¢erpani naklad na provadéni stavby Rekonstrukce;

kontrola vécné spravnosti a Uplnosti podkladd a danovych dokladl (faktur)
predkladanych zhotovitelem stavby Rekonstrukce, zejm. soucinnost pfi vécném
odsouhlaseni dil€ich fakturaci zahrnujici posouzeni zhotoveni ucelenych &asti dila
navazné na predlozeny polozkovy rozpocet a odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek predloZzeného Pfikaznikovi zhotovitelem stavby Rekonstrukce
v pfislusném obdobi;

kontrola souladu kvality materialu dodavaného na stavbu Rekonstrukce zhotovitelem
stavebnich praci Rekonstrukce s projektovou dokumentaci Rekonstrukce,
véetné zpusobu uskladnéni na stavenisti Rekonstrukce;

sledovani fadného provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousSek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem stavby Rekonstrukce, kontrola jejich vysledkd,
pozadavky na zhotovitele stavebnich praci na pFedlozeni dokladl prokazujicich
kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

kontrola souladu provadéni praci s harmonogramem stavby Rekonstrukce,
upozorfiovani Pfikazce na mozné prodleni a pfedkladani navrhi na opatfeni vedouci
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2.4.

k dodrZzovani tohoto harmonogramu, napf. zvySenim nasazeni kapacit zhotovitelem
stavebnich praci Rekonstrukce;

projednavani vesSkerych pozadavkl zhotovitele stavebnich praci Rekonstrukce
nebo zpracovatele projektové dokumentace Rekonstrukce na zménu oproti uzaviené
smlouvé o dilo (napf. viceprace, méné prace, zmény materialu), pisemné zhodnoceni
opravnénosti takovych pozadavki do navrhu zménového listu;

predkladani navrh( na zménu v provadéni stavebnich praci Rekonstrukce, ktera by
snizila cenu stavebnich praci, pfipadné zkratila termin vystavby Rekonstrukce;
bezodkladné informovani Prfikazce o vSech zavaznych okolnostech tykajicich
se provadéni stavebnich praci Rekonstrukce;

upozornovani na zjisténé nedostatky pfi provadéni stavebnich praci Rekonstrukce
zhotovitelem, pozadovani napravy a v pfipadé ohrozeni zdravi nebo majetku nafizeni
zhotoviteli zastaveni provadéni stavebnich praci Rekonstrukce;

spoluprace se zhotovitelem stavebnich praci Rekonstrukce pfi ziskavani povoleni
k uzivani dokon&enych d&asti stavby Rekonstrukce vcetné ucCasti na jednanich
se spravnimi urady;

technické zajidténi prevzeti ¢asti dila od zhotovitele stavebnich praci Rekonstrukce
v&etné vyctu vad a nedodélku;

kontrola odstranéni vad a nedodélkd zhotovitelem stavebnich praci Rekonstrukce
v&etné terminu jejich odstranéni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavebnich praci Rekonstrukce a pfevzeti
prostor stavenisté po dokonceni ¢asti stavby Rekonstrukce;

spoluprace se zhotovitelem stavebnich praci Rekonstrukce a zpracovatelem
projektové dokumentace Rekonstrukce pfi opatfenich na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi zivelnych pohromach;

spoluprace s Koordinatorem BOZP pfi zajisténi souladu pracovnich postupu
a bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*);

zpracovani Zpravy o provedenych &innostech v pribéhu stavebnich praci stavebni
¢asti Rekonstrukce;

¢innosti zajistované TDS po zakon&eni stavebnich praci stavebni ¢asti Rekonstrukce:

kompletace a kontrola dokumentace pro kone¢nou/celkovou kolaudaci Rekonstrukce,
v&etné dokumentace skuteéného provedeni stavby Rekonstrukce;

spoluprace se zhotovitelem stavebnich praci Rekonstrukce pfi kolaudaci stavby
vCetné ucasti pfi kolaudacnim fizeni;

technické zajisténi prevzeti celkové dokonceného dila od zhotovitele stavebnich praci
Rekonstrukce véetné vyctu vad a nedodélku;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zhotovitelem stavebnich praci
Rekonstrukce vcetné terminu jejich odstranéni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavebnich praci Rekonstrukce a prevzeti
prostor stavenisté;

pisemné vypracovani celkového vyhodnoceni stavby Rekonstrukce, v€etné pfipojeni
podkladl pro pfipadné uplatnéni smluvnich pokut vici zhotoviteli stavebnich praci
Rekonstrukce;

na zadost Pfikazce i pfiprava podkladu pro odstoupeni od smlouvy o dilo i uplatnéni
smluvnich sankci vUci zhotoviteli stavby Rekonstrukce;

zpracovani Zavérecne zpravy o provedenych €innostech po zakonc€eni stavebnich
praci stavebni Casti Rekonstrukce, a to do 10 pracovnich dnG po nabyti pravnich
ucCinkd kolaudacéniho souhlasu nebo nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti
na stavebni prace Rekonstrukce.

VySe uvedené cCinnosti predstavuji zakladni okruhy pozadovaného potencialu Cinnosti

Pfikaznika v ramci plnéni Smlouvy. Okruhy €innosti Pfikaznika budou zajistény konkrétnimi
ukony, které nemusi byt vySe vyjmenovany a podrobné specifikovany, ale které budou
potfebné a nezbytné pro fadné zabezpecCeni zakladniho ucelu Pfikazu, a to zejména
fadného vykonu funkce TDS a zpracovani a aktivni kontroly pfislusné dokumentace.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Pokud ve vyctu Cinnosti Pfikaznika neni uvedena Cinnost, ktera je nebo se stane pro radny
vykon €innosti dle této Smlouvy nutna nebo obvykla, je Pfikaznik povinen na to Pfikazce
upozornit a takovou ¢innost po domluvé s Pfikazcem fadné provést bez naroku na dalSi
finan¢ni ohodnoceni.

Pfikaznik maze byt na zakladé této Smlouvy zmocnén zastupovat Pfikazce v souladu
s touto Smlouvou pfi jednanich pfed organy vefejné spravy a ve vSech dalSich zde
nejmenovanych pfipadech, pokud to bude vyZadovat plnéni dle této Smlouvy. Na potifebu
této plné moci je Prikaznik povinen Pfikazce neprodlené upozornit.

Pro ucely této Smlouvy se ma za to, Ze souvisejici dokumenty a poklady nutné k fadnému
plnéni Pfikazu jsou:

a) stavebneé technické hodnoceni budovy Palachova 1303, Nachod, zpracovane
spole¢nosti ARTENDR s.r.o. (ICO: 241 90 853) v €ervenci 2021;

b) projektova dokumentace stavby Rekonstrukce, ktera bude v prabéhu plnéni Smiouvy
vypracovana zhotovitelem projektové dokumentace a nasledné povoleni realizace
stavby;

c) smlouva o dilo, ktera bude v prabéhu pInéni Smlouvy uzaviena se zhotovitelem
a sdélena Pfikazcem v souladu s ClI. IV odst. 4.1 Smlouvy;

d) pfisludné pravni pfedpisy a platné technické Ci jiné normy a interni pfedpisy Pfikazce,
se kterymi bude Pfikaznik seznamen.

Vysledky ¢€innosti Pfikaznika v textové a grafické podobé (v Eeském jazyce) jsou vlastnictvim
Pfikazce a nemohou byt pouzity bez vyslovného pfedchoziho pisemného svoleni Pfikazce
pro jinou stavbu, nez pro kterou byly zpracovany a dodany (stavba Rekonstrukce). Pokud by
vysledek &innosti Pfikaznika byl autorskym dilem ¢i chranén jinym zpasobem, ma se za to,
Ze predanim takového vysledku cinnosti udélil Pfikaznik Pfikazci vyluénou, casové
neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv uZiti takového vysledku.

Pfikaznik prohlasuje, Ze k datu podpisu této Smlouvy neexistuji okolnosti nebo zaleZitosti,
které by mohly vyvolat pfimy nebo nepfimy stfet zajmu pfi pinéni jeho zavazki ze Smiouvy.
Pfikaznik se zavazuje, Ze tento stav bude udrzovat do ukon&eni této Smlouvy.

Za pfimy stfet zajm0 Smluvni strany povazuji zejména situace, kdy se Pfikaznik nebo jeho
jakykoli poddodavatel nebo jiny dodavatel (v€etné osob ovladanych poddodavatelem
nebo jinym dodavatelem a ovladajicich poddodavatele nebo jiného dodavatele) podili
nebo podilel na projektovani, autorském dozorovani, provadéni stavebnich praci
anebo jinych pracich souvisejicich se stavbou Rekonstrukce pro Pfikazce.

Za nepfimy stfet zajmd Smluvni strany povazuji situace, kdy se jakykoli ¢len personalu
Pfikaznika ¢i jiny jeho zaméstnanec, osoba Pfikaznikem ovladana ¢&i Pfikaznika ovladajici,
poddodavatel nebo jiny dodavatel Pfikaznika, podili nebo podilel/podilela na projektovani,
autorském dozorovani, provadéni stavebnich praci anebo jinych pracich souvisejicich
se stavbou Rekonstrukce pro Pfikazce. Dozvi-li se Prfikaznik o takovych okolnostech
nebo zalezitostech, je povinen Pfikazce okamzité informovat. Jestlize byl zjistén nepfimy
stfet zajmu ¢i ddvodna obava z jeho vzniku, musi se Smluvni strany v dobré vife dohodnout
na opatfeni k vyfeSeni takového stietu. Cilem takovych opatfeni bude zamezeni negativnich
dopadu na provadéni Rekonstrukce a negativnich dopadd do opravnénych zajmu Prikazce.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

CL .
Povinnosti Prikaznika

Pfikaznik se zavazuje, ze pro Pfikazce bude za odménu vykonavat osobné, poctivé
a peclivé Cinnosti uvedené v CI. Il. Smlouvy.

Pfikaznik prohlasuje, zZe je osobou autorizovanou ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., a ma
potfebné opravnéni k podnikani vyzZzadované obecn& zavaznymi pravnimi predpisy.
Pfikaznik je povinen po dobu trvani této Smlouvy udrzovat v platnosti doklady prokazujici
veskeré kvalifikacni pfedpoklady pro vykon funkce TDS. V pfipadé, Ze v dobé platnosti
Smlouvy bude nutné obnovit (zménit, doplnit apod.) doklady o jeho odborné zpUsobilosti,
zavazuje se PrFikaznik bez zbytec¢ného odkladu predlozit Pfikazci kopii téchto dokladu
s uvedenim disla této Smlouvy a nazvu stavby (,OP Nachod — rekonstrukce®).

Pokud vykonava Pfikaznik &innost TDS prostfednictvim fyzické osoby nebo osob,
prohladuje Pfikaznik, Ze jde o osoby autorizované pro vykon funkce TDS, které maiji
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon funkce TDS.
V pfipadég, Ze v dobé platnosti Smlouvy bude nutné obnovit (zménit, doplnit apod.) doklady
o odborné zpusobilosti, zavazuje se Pfikaznik bez zbyte¢ného odkladu predlozit Pfikazci
kopii téchto dokladd s uvedenim Cdisla této Smlouvy a nazvu stavby (,OP Nachod —
rekonstrukce®).

Pfikaznik se zavazuje pfi provadéni €innosti, jez jsou pfedmétem této Smlouvy, postupovat
s odbornou péci a uskute€novat tyto Cinnosti kvalitné a bez vad, v rozsahu stanoveném
touto Smlouvou a v souladu s podminkami stanovenymi touto Smlouvou, vSemi uvedenymi
souvisejicimi dokumenty, podklady a obecn& zavaznymi predpisy Ceské republiky.
Pfikaznik se zavazuje fidit se pfi své €innosti pokyny Pfikazce a vSestranné chranit jeho
zajmy i dobré jméno. Od pokynl Piikazce se Prfikaznik muze odchylit jen tehdy, je-li to
naléhavé nezbytné a hrozi-li nebezpecni z prodleni. Takovéto odchyleni od pokynu je
Pfikaznik povinen neprodlené oznamit a zdGvodnit PFikazci.

Pfikaznik je povinen bezodkladné a fadné provéfit kazdy pokyn Pfikazce a pisemné ho
upozornit na nespravnost nebo nevhodnost jeho pokynu &i na rozpor s platnymi pravnimi
predpisy.

Prikaznik se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisu, internich
predpisti Pfikazce a norem, které se tykaji predmétu Smlouvy uvedeného v Cl. II.
této Smlouvy, i pokud k t¢mto zménam dojde béhem ucinnosti této Smlouvy a tyto zmény
se maji vztahovat i na Cinnosti jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény Pfikazcem
uplatnény.

Pfikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Pfikazce prevést na jinou
osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této Smlouvy.

Pfikaznik je osobou opravnénou provadét dle zakona €. 183/2006 Sb. zapisy do stavebniho
deniku a tyto zapisy se zavazuje provadét neprodlené po zjisténi zapisované skuteCnosti.

PFi zjiSténi nedostatkl v uplatfiovani pozadavkl projektové dokumentace, povoleni
realizace Rekonstrukce, obecné zavaznych technologickych postupli nebo norem
bude Pfikaznik neprodlené osobné informovat bezprostfedni vedeni stavby Rekonstrukce
po odpovédnostni linii: mistr — stavbyvedouci — statutarni organ zhotovitele stavby
Rekonstrukce a zaroven bude informovat PFikazce.

Ustni informaci, upozornéni, doporuéeni a podnéty je Pfikaznik vzdy povinen
bez zbyte¢ného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou, a to Pfikazci a zapisem
do stavebniho deniku.
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Pfikaznik si je védom, Ze nema pravomoc zastavit provadéni stavby Rekonstrukce.

Pfikaznik je povinen mit po celou dobu trvani této Smlouvy sjednano platné pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tfetim osobam s limitem pojistného pInéni ve vysi
pInéni minimalné 2.500.000 K¢ a zaplacené pojistné.

PFi pInéni pfedmétu této Smlouvy bude Pfikaznik postupovat komplexné s duslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni realizace
stavby Rekonstrukce a se zfetelem na ekonomické dopady do realizace stavby
Rekonstrukce.

Pfikaznik se zavazuje zachovavat miCenlivost o skuteCnostech a informacich, které se
na zakladé tohoto smluvniho vztahu dozvi, jakoz i o veSkerych dalSich skuteCnostech
a informacich, které se dozvi v misté plnéni. Pfikaznik bere na védomi, Ze vesSkeré
tyto skuteCnosti a informace jsou divérné a zavazuje se zajistit, aby nedoslo k jejich uniku,
zverejnéni a Sifeni. Pfikaznik odpovida za poruSeni micCenlivosti svymi zaméstnanci,
jakoz i tfetimi osobami, které se na Cinnostech TDS podileji, a to i v pfipadé, ze se tato tfeti
osoba zavazala provést urlitou &innost samostatné. Pfikaznik se rovnéz zavazuje,
ze Cinnost TDS ¢i jeho &ast nezpfistupni bez pfedchoziho pisemného souhlasu Prikazce
zadné treti osobé, ani je nepouzije v rozporu se zajmy Pfikazce, ledaZze by se jednalo
o informace, které jsou vefejné pfistupné nebo o pfipad, kdy je zpfistupnéni vyZadovano
platnymi pravnimi pfedpisy nebo zavaznym rozhodnutim opravnéného organu. Vyse
uvedené povinnosti Pfikaznika trvaji i po ukonceni Smilouvy.

Zadny z dokumentd a podkladd, které Piikaznik pfevzal od PFikazce, neni PFikaznik
opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni Pfikazce uzit k jinym Gcelim nez k pInéni
pfedmétu této Smiouvy.

Pfikaznik je povinen zajistit, aby se v ramci odborné studijni praxe na realizaci Smlouvy
podilel alespori jeden student minimalné stfedoSkolského stupné studia, napf. v oboru
Stavitelstvi nebo jiného pfibuzného ¢i technického oboru. Pfikaznik umozni
napf. kratkodobou praxi, a to v kterémkoliv stadiu pInéni Smlouvy. Spinéni této povinnosti
bude dolozeno Cestnym prohlasenim Prikaznika a pfislusné Skoly, a to pred predlozenim
kone&ného dariového dokladu dle ClI. VI. odst. 6.3. Smlouvy.

CLIV.
Povinnosti Prikazce

Pfikazce sdéli Prikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne nabyti uc€innosti
smlouvy o dilo, uzaviené mezi Pfikazcem (v postaveni objednatele) a zhotovitelem
stavebnich praci Rekonstrukce vesSkeré vychozi podminky a pozadavky dle této smlouvy
o dilo a pfeda vesSkeré mu dostupné doklady a podklady vztahujici se k Rekonstrukci.
Pfikaznik potvrdi Pfikazci, ze byl seznamen se vSemi podminkami a pozZadavky
této smlouvy o dilo, a Ze prevzal pfislusné doklady a podklady.

Pfikazce se zavazuje poskytnout aktivni u€ast pfi jednani s organy statni spravy a dalSimi
dotéenymi pravnickymi a fyzickymi osobami. Pfikazce se zavazuje poskytnout soucinnost
k zadosti Prfikaznika bezodkladné, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dni ode dne
doruceni zadosti.

Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu sdélit Pfikaznikovi na jeho vyzadani veSkeré
dal$i informace nezbytné pro splnéni Pfikazu dle této Smlouvy, které ma Piikazce
k dispozici.

Pfikazce je povinen zaplatit Pfikaznikovi smluvni odménu ve vySi a zplisobem sjednanym
v této Smlouvé a prevzit veSkery uzitek z obstarané zalezitosti.
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4.5.

5.1.

5.2.

Pfikazce se zavazuje uhradit Pfikaznikovi z jakékoli neopravnéné neuhrazené Ccasti
daniového dokladu (faktury) Pfikaznika (v€etné DPH) ro&né urok z prodleni ve vysSi
stanovené nafizenim viady ¢. 351/2013 Sb., kterym se uruje vySe urok( z prodleni
a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, ur€uje odména likvidatora, likvidacniho
spravce a €Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky
Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfiki pravnickych a fyzickych osob, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

CL V.
Smluvni odména za plnéni predmétu Smlouvy

Smluvni odména za obstarani Pfikazu (celkova cena Pfikazu) byla stanovena dohodou
Smluvnich stran nasledovné:

Celkova cena Prikazu bez DPH: 656 000,00 K&
DPH 21 %: 137 760,00 K&
Celkova cena Pfikazu véetné DPH: 793 760,00 K¢
(slovy sedm set devadesat tfi tisic sedm set Sedesat korun ¢eskych).

Smluvni odmény za splnéni jednotlivych ¢asti Pfikazu byly stanoveny dohodou smluvnich
stran s tim, Ze PFikazce stanovil maximalni limit finanéniho plnéni prvni &asti Ptikazu (ClI. II.
odst. 2.2. pismeno a)) ve vySi 15 % z celkové ceny Pfikazu a Pfikaznik si za prvni ¢ast
PFikazu urgil viastni vysi pInéni. Limit finanéniho plnéni druhé &asti Prikazu (CI. II. odst. 2.2.
pismeno b)) stanovil Pfikazce v maximalni vySi 70 % z celkové ceny Pfikazu a Pfikaznik
si urcil vlastni vysi plnéni za druhou ¢ast Pfikazu. Limit finan¢niho pInéni tfeti ¢asti Pfikazu
(CI. 1. odst. 2.2. pismeno c)) stanovil Pfikazce v minimalni vysi 15 % z celkové ceny Pfikazu
a Prikaznik si urcil vlastni vySi pInéni za tfeti ¢ast Pfikazu. Soucet pInéni vSech tfi ¢asti
PFikazu €ini pfi dodrzeni stanovenych limitd 100 % celkové ceny Pfikazu.

OBSAH SMLUVNi ODMENY

SMLUVNi ODMENA V KC

BEZ DPH DPH 21 % S DPH

dle CI. Il. odst. 2.2. pism. a)

(maximalné 15 % ceny Pfikazu)

a) Cinnosti TDS

98 400,00 20 664,00 119 064,00
Smlouvy

OBSAH SMLUVNi ODMENY

SMLUVNi ODMENA V KC

BEZ DPH DPH 21 % S DPH

dle CI. Il. odst. 2.2. pism. b)

(maximalné 70 % ceny Pfikazu)

b) Cinnosti TDS

457 600,00 96 096,00 553 696,00
Smlouvy

OBSAH SMLUVNi ODMENY

SMLUVNi ODMENA V KC

BEZ DPH DPH 21 % S DPH
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dle Cl. Il odst. 2.2. pism. c)

(minimalné 15 % ceny Pfikazu)

c) Cinnosti TDS

100 000,00 21 000,00 121 000,00
Smlouvy

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

Dan z pfidané hodnoty bude ucétovana za podminek stanovenych pfislusnymi pravnimi
predpisy u€innymi ke dni uskuteénéni pfislusného zdanitelného pinéni.

Smluvni odména za vykonani ¢&innosti dohodnutych touto Smlouvou je stanovena
jako odména nejvySe pripustna a konecna. V této odméné jsou zahrnuty veSkeré naklady,
vydaje, poplatky, odmény z poskytnutych licenci, pojisténi apod., za vSechny prace, sluzby,
pfipadné dodavky a jiné aktivity nebo Cinnosti Pfikaznika anebo jeho poddodavateld
souvisejici s komplexnim zajisténim celého Prikazu, a to s vyjimkou spravnich poplatk(
podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisd,
které bude nutné uhradit v souvislosti s plnénim Pfikazu v pfisludnych spravnich Fizenich,
kdy v takovém pfipadé pokud budou hrazeny poplatky Pfikaznikem, budou Pfikaznikovi
zaplaceny samostatné na zakladé danového dokladu (faktury) Pfikaznika, jehoz nezbytnou
soucasti musi byt original dokladu o uhrazeni takového spravniho poplatku.

VSechny sluzby, ¢&innosti nebo souvisejici dodavky musi byt poskytnuty PFikazci
v poZzadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezeni. PFfikaznik neni opravnén
»2douctovat” Pfikazci jakékoliv dodatecné sluzby i dodavky, které budou nezbytné pro fadné
splnéni pfedmétu této Smlouvy, a to napf. i z divodu, ze Pfikaznik chybné odhadl odménu
anebo poskytl nekvalitni ¢innost, dodavku ¢&i sluzbu, v jejichz dusledku bylo nezbytné
poskytnout dal$i plnéni pro komplexni a fadné spinéni Pfikazu dle této Smlouvy apod.

Duvodem zvySeni odmény nemulze byt ani dodate¢né zjisténa potfeba praci ¢i ¢innosti,
leda by Ptfikaznik prokazal, ze takova potfeba vznikla az po skondeni plnéni Pfikazu
dle Smlouvy zcela bez jeho zavinéni nebo vys$3i moci.

Cl. VI.
Platebni podminky a fakturace

Smluvni odména po spinéni &asti Pfikazu dle Cl. II. odst. 2.2. pism. a) této Smlouvy bude
Pfikazcem zaplacena na zakladé danového dokladu (faktury) vystaveného Pfikaznikem
po fadném dokonceni této Casti Prikazu a protokolarnim predani Zpravy o provedenych
¢innostech v pfipravné fazi stavebni ¢asti Rekonstrukce. Pfikazce si vyhrazuje moznost
odmitnuti pfevzeti ¢asti Pfikazu v pfipadé zjisténi vad a nedodélku a nasledné prevzeti Casti
Pfikazu az po odstranéni vSech zjisténych vad a nedodélkl (a to i opakované). V takovém
pfipadé bude prerusen béh lhuty splatnosti a nova Ihita splatnosti v délce 28 kalendarnich
dnd zacne bézet okamzikem protokolarniho pfedani této ¢asti Pfikazu PFikazci.

Smluvni odména za plnéni &asti PFikazu dle Cl. II. odst. 2.2. pism. b) této Smlouvy bude
po protokolarnim pfedani plnéni ¢asti Pfikazu Pfikazcem placena pribézné na zakladé
danovych dokladu (faktur) vystavenych Pfikaznikem, a to vzdy nejdfive po uplynuti
12 mésicd plnéni &asti Pfikazu dle Cl. II. odst. 2.2. pism. b) Smlouvy. Zahajenim pinéni
Pfikazu dle Cl. Il. odst. 2.2. pism. b) Smlouvy je datum nabyti Gginnosti smlouvy o dilo
se zhotovitelem stavebnich praci Rekonstrukce. Finanéni vySe prubéznych darfiovych
dokladii vystavenych Pfikaznikem muzZe &init maximalné 20 % z éastky uvedené v Cl. V.
odst. 5.2. Smlouvy Smiuvni odména v K& za éinnosti TDS dle CI. Il odst. 2.2. pism. b)
Smlouvy. Celkova vySe prubéznych dafiovych dokladu (faktur) maze €init maximainé 60 %
z ¢astky uvedené v Cl. V. odst. 5.2. Smlouvy Smiuvni odména v K& za &innosti TDS
dle CI. Il odst. 2.2. pism. b) Smlouvy. Po spInéni a protokolarnim predani &asti PFikazu
die ClI. Il. odst. 2.2. pism. b) Smlouvy bude PFikazcem zaplacena na zakladé dariového
dokladu (faktury) vystaveného Pfikaznikem zbyla vy$e smluvni odmény z &astky uvedené
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

v Cl. V. odst. 5.2. Smlouvy Smiuvni odména v K¢ za &innosti TDS dle CI. Il odst. 2.2. pism.
b) Smiouvy.

Smluvni odmé&na po Fadném dokonéeni a protokolarnim predani asti Prikazu dle CI. 1.
odst. 2.2. pism. c) této Smlouvy bude Pfikazcem zaplacena na zakladé danového dokladu
(faktury) vystaveného Pfikaznikem po fadném dokonéeni a protokolarnim pfedani této ¢asti
Pfikazu. Pfikazce si vyhrazuje moznost odmitnuti pfevzeti Casti Pfikazu v pfipadé zjisténi
vad a nedodélkl a nasledné prevzeti ¢asti Pfikazu az po odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélkd (a to i opakované). V takovém pfipadé bude preruSen béh Ihlty splatnosti
a nova lhuta splatnosti v délce 28 kalendarnich dnt zacne bézet okamzikem protokolarniho
predani této Casti Pfikazu Pfikazci. V pfipadé nutnosti pfepracovani, doplnéni nebo Upravy
dokumentace (napf. na zakladé pozadavku dotCenych statnich organd) se Prikaznik
zavazuje provést pozadovanou Upravu bez naroku na jakékoliv dalsi finan¢ni ocenéni

Kazdy danovy doklad (faktura) musi byt pfedan osobné nebo dorucen Prikazci na adresu:
Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Uzemni pracovisté Hradec Kralové,
Horova 180/10, 502 06 Hradec Kralové, a to nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po podpisu
Protokolu o pfedani a prevzeti Casti Pfikazu, ktery bude nedilnou soucasti danového
dokladu (faktury). Pokud je dafiovy doklad (faktura) zasilan prostfednictvim datové zpravy
do datové schranky ve smyslu zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych udkonech
a autorizované konverzi dokumentl, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZDS"),
tak se pisemnost povazuje za doru¢enou dnem, o némz tak ZDS stanovi.

Danovy doklad (faktura) musi byt vystaven se splatnosti 28 kalendarnich dnli od prevzeti
Pfikazcem.

Danovy doklad (faktura) musi mit vSechny nalezitosti danového a ucetniho dokladu
podle aktualnich pravnich predpist. Pfikazce si vyhrazuje pravo vratit darfiovy doklad
(fakturu) Prikaznikovi k opravé (doplnéni), pokud nebude darfiovy doklad (faktura) takové
nalezitosti obsahovat Ci pfesahne dohodnutou cenu. V takovém pfipadé bude pferusen béh
lhaty splatnosti a nova lhata splatnosti v délce 28 kalendarnich dnu zacne bézet okamzikem
doruceni opraveného (doplnéného) dariového dokladu (faktury) Pfikazci.

Fakturace i platby budou provadény v eské méné v souladu s platnymi dariovymi pfedpisy.
Platba bude uskute¢néna vyhradné bezhotovostnim bankovnim pfevodem. Zaplacenim
se rozumi den odepsani pfislusné ¢astky z uctu Prikazce.

Podminkou pro zaplaceni ceny jednotlivych ¢asti Pfikazu Pfikazcem je stanoveni vydaju
Ministerstvem financi na financovani projektu ve smyslu § 5 odst. 1 pism. d) vyhlasky
€. 560/2006 Sb., o ucasti statniho rozpoc&tu na financovani programu reprodukce majetku,
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,Vydaje“). V pfipadé, Zze ke dni splatnosti danovych
dokladu (faktur) nebudou Ministerstvem financi Vydaje stanoveny, Pfikazce o této
skute€nosti Pfikaznika neprodlené pisemné vyrozumi a lhuta splatnosti dafiovych dokladd
(faktur) se automaticky prodluzuje tak, Zze dafiové doklady (faktury) budou splatné do 28
kalendarnich dnu ode dne stanoveni Vydaju. V takovém pfipadé se nejedna o neopravnéné
prodleni Pfikazce. Doklad o stanoveni Vydaju za$le Pfikazce Pfikaznikovi bezprostfedné
poté, kdy mu bude tato skute¢nost Ministerstvem financi oznamena.

Vzhledem k pfedpokladanému viceletému trvani Smilouvy je nutné, aby posledni darovy
doklad (faktura) za pfislusny kalendaini rok, ktery ma byt v témzZe kalendafnim roce
proplacen, byl doru¢en PFikazci nejpozdéji do 15. prosince toho pfislusného kalendarniho
roku. VeSkeré danové doklady (faktury) doru€ené po tomto datu mohou byt uhrazeny
az v nasledujicim kalendarnim roce, a to do 28 kalendarnich dnu poté, co Pfikaznik obdrzi
stanoveni Vydaju pro aktualni rok.

6.10. Zalohy Pfikazce neposkytuije.
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

V pfipadé, Ze Pfikaznik je platcem DPH registrovanym v Ceské republice, uplatni se a jsou
pro néj zavazna ujednani nasledujicich odstavcl tohoto ¢lanku.

Prikaznik je povinen bezprostfedné, nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od zjisténi insolvence,
popf. od vydani rozhodnuti spravce dané, Ze je Pfikaznik nespolehlivym platcem dle § 106a
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
»ZDPH"), oznamit takovou skute¢nost prokazatelné Pfikazci, pfijemci zdanitelného pinéni.
Poruseni této povinnosti je smluvnimi stranami povaZovano za podstatné poruseni
Smiouvy.

Pfikaznik se zavazuje, ze bankovni ucet jim urCeny pro zaplaceni jakéhokoliv zavazku
Pfikazce na zakladé Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukonc&eni jeji platnosti
zverejnén zplsobem umozniujici dalkovy pfistup ve smyslu § 98 ZDPH, v opacném pfipadé
je Prikaznik povinen sdélit Pfikazci jiny bankovni u€et fadné zverejnény ve smyslu § 98
ZDPH.

Pokud Prikazci vznikne podle § 109 ZDPH ruceni za nezaplacenou DPH z pfijatého
zdanitelného plnéni od Pfikaznika, nebo se Pfikaznik divodné domniva, Ze tyto skute¢nosti
nastaly nebo mohly nastat, ma Pfikazce pravo bez souhlasu PFikaznika uplatnit postup
zvlastniho zajisténi dané, tzn., Ze je Pfikazce opravnén odvést ¢astku DPH podle darfiového
dokladu (faktury) vystaveného Pfikaznikem pfimo pfislusnému finanénimu Udfadu,
a to v navaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.

Uhradou DPH na uget finanéniho Gfadu se pohledavka Prikaznika vii&i PFikazci v &astce
uhrazené DPH povazuje bez ohledu na dal$i ustanoveni Smlouvy za uhrazenou. Zaroven
je Pfikazce povinen Pfikaznika o takové uhradé bezprostfedné po jejim uskuteCnéni
pisemné informovat.

CL. VIL.
Misto a doba plnéni Smiouvy

Mistem pInéni Smilouvy a nasledné stavby Rekonstrukce je pozemek stavebni parcela
€. 1409, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soucasti je stavba: administrativni budova
Palachova €. p. 1303, Nachod, stavba ob¢anského vybaveni, katastralni uzemi a obec
Nachod, jak je zapsano na listu vlastnictvi & 60000 pro Ceskou republiku, jako vlastnika
a Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, jako organizaéni slozku statu
prislusnou hospodafit s timto majetkem, v katastru nemovitosti vedeném Katastralnim
ufadem pro Kralovéhradecky kraj, Katastralnim pracovistém Nachod.

Pfikaznik bere na védomi, Ze stavba Rekonstrukce je realizovana bez preruseni €innosti
subjektd dislokovanych do mista pInéni Smlouvy (administrativni budova Palachova
€. p. 1303, Nachod). Pfikaznik se pred zahajenim Ccinnosti na stavbé seznami
s bezpec€nostnimi a hygienickymi pozadavky pro vstup do budovy.

Tato Smlouva je uzaviena na dobu uréitou, a to do ukon&eni v8ech praci €i sluzeb
a do spInéni vSech zavazku plynoucich ze Smlouvy.

Jednotlivé ¢asti Pfikazu musi byt komplexné dokon&eny nasledovné:

a) Cl. II. odst. 2.2. pismeno a) Smlouvy protokolarnim predanim P¥ikazcem odsouhlasené
Zpravy o provedenych Cinnostech v pfipravné fazi stavebni ¢asti Rekonstrukce;

b) CI. II. odst. 2.2. pismeno b) Smlouvy protokolarnim ptedanim Pikazcem odsouhlasené
Zpravy o provedenych ¢&innostech v prabéhu stavebnich praci stavebni c&asti
Rekonstrukce;

Prikazni smlouva ,,OP Nachod - rekonstrukce” - ,,Technicky dozor stavebnika“ Stranka 11z 14



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

c) Cl. Il. odst. 2.2. pismeno ¢) Smlouvy protokolarnim pfedanim Pfikazcem odsouhlasené
ZavéreCné zpravy o provedenych ¢innostech po zakon&eni stavebnich praci stavebni
Casti Rekonstrukce.

V pfipadé pFeruSeni stavebnich praci na pokyn Pfikazce nebo ze strany zhotovitele
stavebnich praci Rekonstrukce nebo pfislusnych organu, bude, na zakladé pisemného
oznameni Pfikazce, vykon ¢innosti TDS, do 3 pracovnich dnt od prevzeti tohoto oznameni
Pfikaznikem, pfip. osobou vykonavajici funkci TDS dle podminek Smlouvy, pferusen.
Po rozhodnuti o obnoveni stavebnich praci bude vykon Cinnosti TDS obnoven. Termin
obnoveni bude Pfikazci nebo osobé vykonavajici TDS dle podminek Smlouvy pisemné
oznamen.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od Piikazce k zafizeni zalezitosti
a na vécech prevzatych pfi jejich zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl
odvratit ani pfi vynalozeni odborné péce.

Pfikaznik je povinen poskytovat po dobu 10 let ode dne ukon&eni ¢innosti dle této Smlouvy
vSem subjektim provadéjicich audit a kontrolu u Pfikazce v souvislosti s realizaci stavby
Rekonstrukce (pracovnikim Pfikazce, Ministerstva financi, NejvysSiho kontrolniho uradu,
finanéniho ufadu a dalSich opravnénych organu statni spravy) nezbytné informace,
tykajicich se €innosti a dokumentd, spadajicich do povinnosti TDS, které si uvedené organy
a instituce vyzadaji.

Prikaznik shromazdi zaznamy, vytvofi pfehledny systém archivace, ktery umozni Pfikazci
rychlou orientaci a pfeda Pfikazci veSkeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy,
programy a udaje (v tisténé a elektronické formé) tykajici se €innosti TDS nad provadénim
stavby podle této Smlouvy, a pfeda tuto prehledné zpracovanou dokumentaci Pfikazci
nejpozdéji v den protokolarniho pfedani Zavérecné zpravy, ledaze jsou potfebné pro dalsi
¢innost Pfikaznika dle této Smlouvy a Pfikazce jejich ponechani v rukou Pfikaznika
odsouhlasi. Pfikaznik rovnéz pfeda Prfikazci veSkeré predméty a dokumenty,
které od Pfikazce v souvislosti s pfisluSnou praci obdrzel, a to ve stejné vySe uvedené Ihité.

CL. VIIL.
Smluvni pokuty

Pfikaznik se zavazuje uhradit Pfikazci smluvni pokutu:

ve vysi 10.000 K& za vadné plnéni &innosti stanovenych v Cl. Il. Smlouvy vyjma povinnosti
uvedenych v Cl. II. odst. 2.9. — 2.11. Smlouvy, a to za kazdé zjisténé vadné plnéni zvIast.
Za vadné plnéni se povaZzuje, jsou-li ¢innosti, jez jsou pfedmétem této Smlouvy, vykonavany
Pfikaznikem nikoli s odbornou péc&i nebo jsou v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, internimi pfedpisy Pfikazce a normami, které se tykaji pfedmétu Smlouvy
I pfedmétné stavby Ci v rozporu s dokumenty a podklady pfedanymi Pfikazcem Pfikaznikovi
k fadnému plnéni pfedmétu Smlouvy;

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zpusobeny pouzitim dokumentld a podkladu
pfevzatych od Prikazce a Pfikaznik ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péCe nemohl zjistit
jejich nevhodnost, pfip. na né upozornil Pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval;

ve vySi 100.000 K& za kazdé poruSeni ustanoveni/povinnosti tykajicich se pfimého
&i nepfimého stetu zajm( uvedenych v Cl. Il. odst. 2.9. — 2.11. Smlouvy.

ve vysi 50.000 K& v ptipadé nepredlozeni dokladt dle Cl. lIl. odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy
nebo bezodkladného neoznameni ztraty kvalifikacnich pfedpokladd k vykonu funkce TDS
v dobé platnosti této Smlouvy;

ve vySi 100.000 K& v pfipadé, kdy Pfikaznik nebude mit sjednano platné pojisténi a zaplacené
pojistné dle CI. llI. odst. 3.12. této Smlouvy;

ve vy$i 10.000 K& za porudeni povinnosti uvedenych v Cl. Il. odst. 3.16. Smlouvy je PFikaznik
povinen uhradit Pfikazci jednorazovou smluvni pokutu;
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e ve vysi 50.000 K¢ v pfipadé, ze Prikaznik neprovede veSkeré ukony, které je v souladu
s platnou pravni upravou a touto Smlouvou povinen provést po dokonceni stavebnich praci
na stavbé Rekonstrukce, resp. po kolaudaci stavby Rekonstrukce.

8.2.  Narok na uhradu smluvni pokuty dle tohoto odstavce nezanika ani ukoncenim Smlouvy.
Uhradou smluvni pokuty neni dotCen narok Pfikazce na nahradu Skody, a to i ve vysi
presahuijici vySi smluvni pokuty.

8.3.  Prikaznik nese plnou odpovédnost za Skodu zplUsobenou Pfikazci v souvislosti s plnénim
Pfikazu dle této Smlouvy a je povinen jakoukoliv §kodu Pfikazci uhradit. VySe nahrady
Skody nebo vySe sankce neni omezena.

8.4.  Smluvni pokuty jsou splatné 15. kalendafni den ode dne doru€eni vyzvy k uhradé smluvni
pokuty povinné smluvni strané na jeji adresu uvedenou v zahlavi této Smlouvy.

Cl. IX.
Predéasné ukonéeni Smlouvy

9.1. Prikazce je opravnén vypovédét Smlouvu v pfipadech:

o jestlize dojde k vaznému poruseni povinnosti Pfikaznika v souvislosti s vykonem funkce
TDS nad provadénim stavby Rekonstrukce, pfiemz za vazné poruSeni povinnosti
Pfikaznika se povazuje zejména, jsou-li ¢innosti, jez jsou pfedmétem této Smiouvy,
vykonavany Pfikaznikem nikoli s odbornou péc&i nebo jsou vrozporu s obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi pfedpisy Pfikazce a normami, které se tykaji
predmétu Smlouvy i pfedmétné stavby Rekonstrukce ¢&i v rozporu s dokumenty
a podklady pfedanymi Pfikazcem PFikaznikovi k fadnému plnéni pfedmétu Smlouvy;

e jestlize nabude pravni moci rozhodnuti insolven¢niho soudu o upadku Pfikaznika,
v némz tento soud konstatuje, zZe je tento Pfikaznik v upadku.

9.2. Pfikaznik je opravnén vypovédét Smlouvu v tomto pfipadé:
o jestlize se Pfikazce dostane do neopravnéného prodleni s uhradou darnového dokladu
(faktury) delSi nez 60 kalendarnich dni.

9.3. Vypoveéd Smlouvy je uc€inna okamzikem doru€eni pisemného vyhotoveni vypovédi Smlouvy
druhé smluvni strané. Piikazce se zavazuje, Ze bezvadna dil¢i plnéni poskytnuta pfede
dnem ukoné&eni Smlouvy uhradi podle podminek Smiouvy.

9.4. Vypovéd Smlouvy se nedotyka naroku na uhradu vdech penézitych plnéni (zejm. smluvnich
pokut a nahrad Skod), na které vznikl smluvni strané narok pfed ucinnosti vypoveédi
Smlouvy.

9.5. V souvislosti s moznymi Upravami statniho rozpoctu je Pfikazce opravnén tuto Smlouvu
vypovédét, a to bez jakékoliv sankce Ci nahrady za nedokoncené plnéni. Vypovéd je ucinna
okamzikem doruceni Pfikaznikovi. Pfikazce se zavazuje, Ze v tomto pfipadé bezvadna dilCi
pInéni poskytnuta pfede dnem ukonéeni Smlouvy uhradi podle podminek této Smlouvy.

¢l X.
Zavérecna ustanoveni

10.1. Smluvni strany prohladuji, Ze pokud tato Smlouva nestanovi jinak, bude postupovano
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku a v souladu s dalSimi pravnimi
predpisy, které se vztahuji na plnéni predmétu Smlouvy. Na vykon ¢&innosti uvedenych
v Cl. 1l. Smlouvy se pouziji pfimé&fené ustanoveni § 2430 a nasl. Ob&anského zakoniku,
nevyplyva-li ze Smlouvy néco jiného.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni Smluvni stranou a u€innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverfejhovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpist. Uvefejnéni Smlouvy v registru
smluv zajisti Pfikazce. O zvefejnéni Smlouvy v registru smluv bude Pfikaznik Pfikazcem
bezodkladné informovan.

Jakékoliv zmény ¢i doplnéni Smlouvy je mozné Cinit vyhradné formou pisemnych a Ciselné
oznacenych dodatkl ke Smlouvé schvalenych obéma Smluvnimi stranami, s vyjimkou
zmeén osob a kontaktnich udaji v zahlavi Smlouvy, které se povazuji za zménéné dnem
doruceni pisemného oznameni o takové zméné druhé Smluvni strané, zména se tedy
neprovadi formou pisemného dodatku k této Smlouvé.

Prikaznik vyslovuje souhlas s tim, ze Pfikazce v ramci transparentnosti uvefejni Smlouvu
(v€etné pripadnych dodatku) na profilu Zadavatele (Pfikazce).

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva ve svém Uplném znéni byla
zvefejnéna v ramci informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového
pfistupu. Smiluvni strany prohladuji, Ze skuteCnosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 ObZanského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

Smlouva je uzaviena elektronickou formou.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze byla

uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, ur€ité, vazné
a srozumitelné, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Hradci Kralové dne 28. 2. 2023 V Praze dne 16. 2. 2023

Ceska republika — Ufad pro zastupovani

statu ve vécech majetkovych LCM-SOCIETY s.r.0.

] JUDr. Michal Votrel, MPA, Lubo$ Matys
xxxxxx Uzemniho pracovisté Hradec Kralové XXXXXX
Piikazce Piikaznik
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