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SMLouvA o DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník”) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
DIČ: CZ50733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen
ve věcech běžného plnění smlouvy:

číslo smlouvy objednatele: 3100-23000096

zhotovitel: H.K.U., spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČO: 25515161
Dıč: CZ25515161
bankovní spojení:

účet: č.:
zapsán dne 21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen lng. Jiřím Uhrem, Pavlem Mokrým, jednatelé
ve věcech běžného plnění smlouvy:
Ing. Jiří Uher, jednatel
Číslo Smlouvy zhotovitel: 2023 - 4/U

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele Oprava havarijního stavu
HV Vinohrady 57, a to dle podmínek této smlouvy (dále jen ,,dí|o”).
(1) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, budou provedeny jako údržbové práce

specifikované v položkovém rozpočtu a popisu prací, který tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy.

III.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: do 5 dní po protokolárním předání staveniště zhotoviteli po nabytí
účinnosti této Smlouvy.

(2) Termín dokončení díla: do 30.3.2023
(3) Místo plnění: Brno, ul. Vinohrady 57
(4) Dřívější plněníje možné.
(5) Lhůta plnění dle odst. 2 tohoto článku může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných a

zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, Zejména pak např. vyšší
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moci. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, O které Zhotovitel nevěděl a ani nemohl vědět.
Zhotovitel je vtakovém případě povinen při vzniku takové nepředvidateiné okolnosti ihned
písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění,
pokud tak ihned neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu
změny lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných
okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této
Smlouvě O dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 234.691,92 Kč bez DPH.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu
díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena díla zahrnuje veškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla.
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
dila a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného Oběma smluvními stranami, na základě předávacího protokolu, kdy předané dílo bude
bez vad a nedodělkü.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení S úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.

VI.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen provádět dílo a užívat podklady od objednatele v souladu S platnými právními
předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci, pokud je pro provedení díla potřebná.
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VII.
Předánía převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně pět dnů předem.

(2) Předání a převzetí díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. U předání díla je Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné
doklady k dílu.

(3) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků; je-li předmětem této smlouvy Zhotovení stavby,
ustanovení § 2628 občanského Zákoníku se nepoužije.

(4) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem jeho předání
objednateli.

VIII.
Záruka na dílo

Záruka na dílo a provedené práce je požadována v délce 48 měsíců

IX.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy.
(4) Zhotovitel V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí

práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu §101 zák.
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č.309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních
vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon O Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

(5) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zák. Č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního
prostředí, a to zejména:

- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí
předpisy, neboť je původcem odpadů, které vzniknou při plněnítéto smlouvy

- při nakládání S vodami zák. č. 254/2001 Sb., vodní Zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcí předpisy.

(7) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

X.
Sankce

(1) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním je zhotovitel povinen
uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z celkové ceny díla za každý den prodlení.



II . . . Přiıøha č. 15Hık Brnenske komunıkace SmGŘ_O38_O

(2)

(3)

(4)

(1)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(7)

(3)
(9)

Při prodlení zhotovitele S odstraněním každé jednotlivé vady díla je Zhotovitel povinen uhradit
objednatelì smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z celkové ceny díla za každý den prodlení u každé
jednotlivé vady díla.
V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. XI., další ujednání, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
Nároky na náhradu újmy a škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této
smlouvy.

XI.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu §2002 odst. 1
občanského zákoníku považuje zejména, nikoli však výlučně:

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si na rozdíl od ustanovení § 2002 občanského zákoníku Sjednávají, že od této
smlouvy je možné odstoupit nejenom bez zbytečného odkladu, ale i v případě, pokud důvod, pro
který je od smlouvy odstupováno, stále přetrvává.
Dojde-li kvýše uvedenému porušení Smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy
odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dodání oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně na její adresu uvedenou V záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu
bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužijí ustanovení § 2611 a §
2622 občanského zákoníku.
Zhotovitel na sebe bere podle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny
okolností.
Tato smlouva nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody či ujednání smluvních stran, písemné či ústní,
týkající se Shodného předmětu plnění.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Pro případ, že by bylo některé ujednání této smlouvy shledáno jako neplatné nebo nevynutitelné,
bude toto ujednání považováno za samostatné, oddělitelné od ostatních ujednání v této smlouvě a
nezpůsobí jejich neplatnost a nevymahatelnost.
Veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje týkající se této smlouvy, které nejsou v
obchodních kruzích běžně dostupné, se považují za důvěrné a tvoří v souladu s ustanovením § 504
občanského zákoníku obchodni tajemství příslušné Smluvní Strany, která je druhé straně sdělila či
jinak poskytla.
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky ztéto smlouvy
vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Práva i povinnosti ze
Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinny informovat se
navzájem O takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou Smluvní stranou.
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(10)Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv O registru smluv (zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude
uveřejňovat objednatel.

(11)Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních
stran.

(12)Nedílnou součástí této smlouvyjsou ijejí přílohy.
(13)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet a situace

Za objednatele: Za zhotovitele:

Z ť. ív ŽMŠ
V Brnè dne V Brně dne

23 ˇIJZ- 2023

Ing. Jiří Uher
jednatel





Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

Objekt: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

Rozpočet: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

Objednatel: IČO:

DIČ;

Zhotovitel:

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 207 541,92

PSV 0.00

MON 0,00

Vedlejší náklady 12 900,00

Ostatní náklady 14 250,00

Celkem 234 691,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 234 691,92 CZK

Základní DPH 21 % 49 285,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 283 977,22 CZK

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3





Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 87 990,85 37,5

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 365.60 0,6

5 Komunikace HSV 46 122,00 19,7

8 Trubní vedení HSV 15 901,30 6,8

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 28 912,00 12,3

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 328,96 1,8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 22 921,21 9,8

VN Vedlejší náklady VN 12 900,00 5,5

ON Ostatní náklady ON 14 250,00 6,1

Cena celkem 234 691,92 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 3 Z 3





Položkový rozpočet

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

O: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

R: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2.kam.drcené tI.20 cm m2 14.00000 5 376.00
2 113108314R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2. tl.15. cm m2 14.00000 4 746,00
3 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2. bet.prostý tl.15 cm m2 14.00000 9 352.00
4 120901121RT1 Bourání konstrukcí Z prostého betonu v odkopávkách m3 2.30000 17 864.10

pneumatickým kladivem
5 130001101 R00 Příplatek za Ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 9.60000
6 132301210R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, strojně m3 2.00000 1 508,00
Tj 133301101 R00 Hloubeni šachet v hor.4 do 100 m3 m3 7.60000 18 817,60
8f151101102R00 Pažení a rozepřeni stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 13.20000 3 762.00
9Í151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m m2 13.20000 1 953,60

10j161101101R00 Svislé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 2.5 m m3 9.60000 1 420.80
11 |lj161101151R00 Svislě přemístění výkopku Z hor.5-7 do 2.5 m m3 2.30000
12'{162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m m3 9.60000 2 822,40

13 171201201 R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 9.60000
14 174101101R00 Zásyp jam, rýh. šachet se zhutněním m3 4.35000

včetně strojního přemístění materiálu pro Zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zżàsypu
15 175101201R0O Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1.30000 1 297.40
16 199000002R00 Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 m3 9.60000 6 624.00

05 04
17 583320401 R Kamenivo těžené 0/4 . JHM t 10.85000 3 450.30

Díl: 4 Vodorovné konstrukce '
1 365,60

18 451572211R00 Lože pod potrubí Z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 0.80000 929.60
19 452111111R00 Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 kus 4.00000 208.00
20 59217337R Obrubník Zahradní ABO 5-20 v. 250 x 50 x 500 mm kus 4.00000 228.00

přírodní
Díl: 5 Komunikace 46 122 O0

21 564861111RT2 Podklad Ze štěrkodrti po Zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' m2 19.00000 4 484.00
frakce 0-32 mm

22 567926112R00 Podklad Z betonu tloušťky 15 cm m2 19.00000 13 832.00
23 577142112R00 Beton asfaltový ACO 11+. ACO 16+. nad 3 m. tI.5 cm m2 14.00000 6 076.00
24 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky.lože Z kamen.tI. 5 cm m2 5.00000 3 120.00
25 599142111R0O Uprava Zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 18.00000 2 808.00

Včetně odstranění Zvëtralé asfaltové Zálivky. vyčištění spár. Zaliti spár asfaltovou Zallvkou. nátěru asfaltovým lakem a
posyp drtí.

y26 57132OA0 Podklad Z obalovaného kameniva ACP ( OK ) tl. 100 mm M2 14.00000 12 348.00

27 58380120R Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 štípaná t 1.10000 3 454,00
Díl: 8 Trubnívedení ' '

28 831312121 R00 Montáž trub kameninových. pryž. kroužek, DN 150 m 2.00000
29 831312121R00 Montáž trub kameninových. pryž. kroužek. DN 150 m 2.00000
30 831263195R00 Příplatek za Zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 2.00000 1 968,00
31 837312221 R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 kus 4.00000
32 895941111R00 Zřízení vpusti uliční Z dilcù typ UV - 50 normální kus 2.00000
33 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm. Zvýšení krytu šoupěte kus 1.00000 1 422,00
34 899211112R00 Demontáž í mříží litinových S rámem do 100 kg kus 2.00000 1 228.00
35 899211113R00 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus 2.00000 1 672,00
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Položkový rozpočet
S: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

O: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

R: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
36 899623141 R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 1.15000 3 751.30

37 831312122R00 Demontáž trub kameninových. pryž. kroužek, DN 150 m 2.00000 384,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci _ 28 912 00
38 919735113R00 Řezání stávajícího živlćného krytu tl. 10 - 15 cm m 18.00000 2 106.00
39 919735124R00 Rezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 18.00000 5 202.00
40 55241705R Rám s mříží na UV plasrová N 500 D kus 2.00000 9 930,00
41 592238740R 2.00000 1 384.00Horní dilec dešťové vpusti TBV-Q 50/20 CP DN 500/190 x kus

65 mm
42 592238741 R Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/29 SN DN 500/290 x 65 kus 2.00000

mm

43 592238742R SkruŽ dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SV DN 500/590 X 65 kus 2.00000 1 370.00
mm

44 592238746R Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SO BRNO. DN kus 2.00000 1 564.00
500/590 x 65 mm s odtokem DN vzor BRNO

45 592238751 R Spodní dilec dešťové vpusti TBV-Q 50/79 KV BRNO DN kus 2.00000
500/820 x 65 mm

46 59710632R Trouba kameninová hrdlová DN 150. |=1,00 m. FN 34 m 2.00000 1 604.00
hrdlo L. spojovací systém F

47 597109451 R Koleno hrdlové 45° kamenina DN 150, FN 34 spojovací kus 4.00000
systém F

| 55[0o5122o1oR

Díl: 99 Staveništní přesun hmot _
4 328 96

48 998275101R00 Přesun hmot. kanalizace kamenínové, otevřený výkop t

36.68614!

4 328.96

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 921.21

49 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 20.68700 6 578.47
50 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 20.68700 992.98
51 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 9 km t 20.68700 2 234.20
52 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 20.68700 2 978.93
53 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton. Skupina odpadu 170101 t 20.68700 10 136.63

Díl: VN Vedlejší náklady 1 2 900.00
54|OO5121010R jvybudøváni zarizeni staveniště jsøubørj 1.00000 4 500,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště. vybudování případných měřících
odběmých míst a Zřízení. případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastni vybudování objektů
zařízení staveniště.

iProvizorní dopravní Značení i den | 14.00000
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na stavenisli nebo v případech
nepřerušeného provozu v objektech V nichž se stavební práce provádí.

Díl: ON Ostatní náklady 14 250 00
564913 R00 HZS - Stavební dělník h 20.00000 7 600.00
57§004111010R Průzkumné práce - průtočnost kanalizace ks 1.00000 2 850.00

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů. pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto
průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součásti projektové dokumentace. Jedná se zejména O Geologický -
inženýrsko-geologický/ radonový/ hydrogeologický I pedologický průzkum. botanický a zoologický průzkum.
stavební průzkum - umělecko historický I stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek -

j 58l0O524102oR

Zpracováno programem BUlLDpoWer S, © RTS. a.s.

odpadu / munice/ výbušnin apod. i
3 800.001 .00000Geodetické zaměření jSouborj
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Položkový rozpočet
S: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

O: 00
ů

Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

R: 00 Oprava havarijního stavu HV Vinohrady 57

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Náklady na provedení skutečného Zaměření Stavby v rozsahu nezbytném pro zápis Změny do katastru nemovitostí.

I celkem 234 691.92!

Poznámk uchazeče k Zadání
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