€. smlouvy ptikazce: 028/01-SI/23-Za

PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon inZenyrské ¢innosti a koordinatora BOZP

[N
Smluvni strany

1.

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace,

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen: |
ICO: 00095711

Dl: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby:

(ddle jen SSMSK, prikazce)

S-PONSTAZ s.r.o.

vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

se sidlem: V Z4tisi 810/1, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
zastoupena: ]

IC: 06964222

DIC: CZ06964222

bankovni spojeni: Fio banka a.s.

¢islo uctu: 2901413610/2010

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 73981

(dale jen ,prikaznik”)

Il.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dale jen
,obCansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi pfislusnymi
ustanovenimi obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu se skute¢nosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Udaji oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajd smluvnich stran vcetné
zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li pfikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | odst. 2 této smlouvy je
bankovnim Uétem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisut (dale jen ,,zakon o DPH“). V pfipadé zmény Uctu prikaznika je prikaznik
povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penézniho Ustavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi byt novy Ucet zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.

Ptikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této smlouvy.
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6.

Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a koordinace bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti pfi realizaci stavby ,Silnice 111/37021 - rekonstrukce
mostu ev. €. 37021-1 pies feku Moravici ve mésté Bfidlicna“ v souladu s predmétnou zaddavaci
dokumentaci.

U&elem ¢innosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad v€asnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s vefejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem
zhotovitele stavby, rozpo&tovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN
a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Ddle je ucelem této smlouvy zajisténi koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti.

.
Pfedmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje pro ptikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat inZenyrskou
a investorskou ¢innost pfi realizaci stavby ,,Silnice 111/37021 — rekonstrukce mostu ev. €. 37021-1
pres feku Moravici ve mésté Bridlicna” (dale jen ,stavba“) véetné vykonu technického dozoru
stavebnika vsouladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,stavebni zdkon“), akoordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti vsouladu se zakonem ¢.309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb.“), a to podle:

e projektové dokumentace

e podminek pravomocného stavebniho povoleni

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovd organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatk( /déle jen
,smlouva o dilo“/,

e predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inzenyrska cinnost”). Blizsi specifikace inZenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

Ptikaznik je povinen pro prikazce vramci vykonu inZenyrské cinnosti provadét a zajistit nize

uvedené Cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s
obsahem projektové dokumentace ve vsech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni i jinych
rozhodnuti nebo opatreni stavebniho uUfadu) a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpist.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) a zabezpeceni zapisu o predani
do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika v misté
realizace stavby v predpokldadaném rozsahu 35 navstév (KOO BOZP), 58 navstév (TDS)
navstév, a to vidy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném
rozsahu, minimalné vsak 1 x tydné, a to vidy min. 2 hodin). Pfikaznik je povinen vidy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pritomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych uUkonech, kontroldch ¢i jedndnich. Predmétem cinnosti jsou i nezbytné
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kanceldrské prace, pficemz rozsah téchto kancelafskych praci odpovida v souctu 93 hod
(TDS+BOZP).

e) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
f) Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

h) Zastupovani pfikazce k vykonavani vSech Ukonu stavebnika a k zastupovani u vsech organi
statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni ptipadnych spravnich poplatkd.

i)  PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjsich predpisi, ato vrozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu
0 zdméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy, a to v dostate¢ném
predstihu. Uhrada naklad( spojenych s ¢innosti pracovnikd zajistujicich pripadné prace na
tomto Uzemi jde za objednatelem stavby.

j)  Zajisténi dodrieni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatreni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

k) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavateld, pfip. dalSich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zdvaznymi predpisy (pfedevSim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

I) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péce o systematické doplfovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokonéenych ¢asti stavby.

o) Projednani dodatklli a zmén stavby, pfiprava ZL jako podkladld pro ZBV a podkladd pro
objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladl od zhotovitele pfi stanoveni naklad(i na pfipadné dodatecné
prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

q) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavainych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s dalimi Gcastniky vystavby, jako napt. jednotlivi spravce
IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalsi objednatel...

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceriovacich podkladd (zejména zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci tzv. Cerpani), které je soucasti nabidky
zhotovitele podané vramci zadavaciho Fizeni napredmét plnéni, pripadné jeho
aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkl ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace viech téchto ¢asti dodavek pred jejich zakrytim,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitellm pro jejich
navazujici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych doddvek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zdvad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupu, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledk(l - ptikaznik se Ucastni provadénych zkousek, vyzaduje
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a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly, apod.).

z) Kontrola prfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této cinnosti prikaznik/TDS kontroluje
a prebird od zhotovitele stavby, anasledné predlozi ptikazci/Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby aveSkeré doklady nezbytné k prejimce dokoncéené stavby.
Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

aa

~

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi predpisy

a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

bb) Uplatfiovani namétld smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokoncené
stavby.

cc) Hlaseni archeologickych ndlezl v souladu s § 23 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod pfi

ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné pfipravy podklad( pro uplatnéni
sankci.

ff) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

gg) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V rdmci této Cinnosti prikaznik kontroluje a prebirad
od zhotovitele stavby, anasledné predlozi ptikazci dokumentaci skutecného provedeni
stavby avesSkeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace
skuteéného provedeni se stavem nastavbé potvrdi svym podpisem na dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby.

hh) Ptiprava podklad( pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a Ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila (¢asti dila) od
zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi ptikazce.

ii) Kontrola dokladu, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

ji) Kontrola odstrariovani vad a nedodélkll zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném formulafi
prikazce.

kk) Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu (véetné
opatfeni zavaznych stanovisek dotcenych organ( k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho
zdkona a ve smyslu souvisejicich predpist se viemi pfilohami a jejich podani na pfislusny
stavebni Ufad. Pfikaznik pfeda pfikazci original kolaudaéniho souhlasu. Ucast a soucinnost pfi
kontrolnich prohlidkach stavby, Fizenich souvisejicich s povolenim uZivani ¢asti stavby pred
jejim dplnym dokoncenim a zavére¢né kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim
Uradem ve smyslu stavebniho zdkona.

II) V odavodnénych pripadech na zakladé udélené pliné moci pfikaznik zpracuje Zadost o vydani
rozhodnuti o predcasném uzivani (véetné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organ(
k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich predpisi se vsemi
pfilohami a jejich podani na pfislusny stavebni urad. Pfikaznik predd prikazci original
rozhodnuti o pfed¢asném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich ¢innosti.

00) Kontrola a soucinnost pfi pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni nasledného
geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.
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gq) Svolavani a fizeni kontrolnich dn( stavby véetné zpracovani zapis z kontrolnich dn(. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci (na e-mail:

I  :hotoviteli, osobé vykonavajici autorsky dozor a zéstupci

uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu).
Dokumentace bude vedena ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila
bez vad a nedodélku prikazcem jako objednatelem.

ss) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢innost koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

tt) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a zajisténi
oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfislusSnému oblastnimu inspektoratu prace ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost aochranu zdravi pfi praci nastavenistich.
Neprodlené po podani ozndmeni o zahdjeni praci predd prikaznik prikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani ptislusnému uradu.

uu) Zajisténi vech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zakona ¢.309/2006 Sb.
(mimo povinnosti objednatele vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti), v€etné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
pred zahdjenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v pribéhu stavby. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potifebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace. V planu budou uvedena potfebna opatfeni z hlediska Casové potreby izplsobu
provedeni.

w) Vramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti
povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré
skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto
skutecénosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

e  seznamenis planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pfi pochlzkach na stavbé véetné uloZeni opatieni k ndprave,
e oznameni o nepfijeti uloZzenych opatreni k napravé,

e koordinace stechniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavatelq,

e  koordinace ¢innosti jednotlivych (pod)dodavatelll s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e  kontrola dodrZovani Cistoty a poradku na stavenisti.
ww) Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy azdvérecnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
V ptipadé, Ze dojde k poruseni predpist tykajicich se BOZP, bude soucasti téchto zprav také
vyplnény formulaf ,Seznam zjisténych pfipadl poruseni predpist tykajicich se BOZP“, jehoz
vzor bude predan prikaznikovi pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Zze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vsech moznych dasledk.

v.
Doba pInéni

1. Ptikaznik zahaji vykon inZenyrské ¢innosti ihned po nabyti icinnosti této smlouvy.

2. InZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby piikazcem a odstranéni posledni vady z pfejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacniho souhlasu stavby,

V.
Odmeéna

1. Odména za inzenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

odména bez DPH 485 185,00 K¢
DPH 101 888,50 K¢
odmeéna celkem vcetné DPH 587 073,85 K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ¢ini:
bez DPH
DPH
véetné DPH

pficemZz odména za 1 navstévu Cini [Jij K¢ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelaiské
prace Cini [ K¢ bez DPH.

b) odména za vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
cini:
bez DPH
DPH
véetné DPH

pfitemi odména za 1 navstévu Cini ] K¢ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelarské
prace Cini [ K¢ bez DPH.

2. Vodméné jsou zahrnuty veSkeré naklady ptikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené pfi pInéni
jeho zavazkl z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je
pfikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény vyse odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek.
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VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i plnéni; dil¢i plnéni se povaZuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskutec¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Je-li ptikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit
nalezitosti dafového dokladu dle zakona o DPH a ndlezZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, budou podkladem pro thradu odmény
faktury, které budou mit naleZitosti Ucetniho dokladu dle zdkona ¢&.563/1991 Sh., o Udetnictvi,
ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) ¢&islo smlouvy pfikazce, IC prikazce,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Silnice 111/37021 -
rekonstrukce mostu ev. ¢. 37021-1 pies feku Moravici ve mésté Bridlicna”“ oznaceni banky a
Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo U¢tu odlisné od cisla uvedeného v ¢l. |
odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti vsouladu s¢l. Il odst.2 a3 této smlouvy
informovat prikazce),

c) Ihdatu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndlezitost, bude-li chybné
vyluctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhty splatnosti
vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznacdi davod vraceni.
Ptikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury zpét prikaznikovi
prestdva bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Celd lhdta splatnosti bézi opét ode dne dorucéeni nové
vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zplsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % nakladd na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby”) bude piikaznikem
vystavena faktura na castku ve vySi 50 % zodmény dle ¢l.V odst.1 této smlouvy, tj.
I K< (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude pfikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi 25 %
zodmény dle ¢l.V odst. 1 této smlouvy, tj. | NI K¢ (ie-li pfikaznik platcem DPH,
zahrnuje tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25% zodmény dle ¢l.V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovdno fakturou
po ukonceni vykonu inZenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem vystavenych a
prikaznikem v souladu s €l. 1l odst. 2 pism.s) této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento
prostavénosti stavby bude vidy posuzovano s ohledem na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby
sjednanou prislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatku).

V pripadé, Ze bude prikazce poZadovat po prikaznikovi vykon cinnosti nad predpokladany rozsah
v €l Ill. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude ptikaznik oprdvnén fakturovat tyto cCinnosti po
dokonceni stavby, a to v rozsahu cinnosti nad predpokladany rozsah. Odména za tento vykon
¢innosti bude stanovena souc¢inem jednotkové ceny uvedené v ¢l. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této
smlouvy (tj. cena za ndvstévu, resp. hodinu nezbytné kanceldrské prace) a rozsahem vykonané
¢innosti odsouhlasené ptikazcem.

5. LhUta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn( po jejich doruceni prikazci.

6. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
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prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Pfikaznik je povinen
opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spInéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Uctu prikazce.

9. Je-li pfikaznik platcem DPH, ptikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a
zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy ptfimo na osobni depozitni ucet
pfikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, zZe:
a) pfrikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr platcl
DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) ptikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni.

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spradvcem
dané prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSiem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jedndnich, kterych se pfikaznik
nezucastnil.

2. Ptikazce se zucastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérec¢né kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podklad(, doplnujicich uUdaja, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZz potreba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ihité a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Uzemniho souhlasu tykajici
se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vcas prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji uskutec¢néni
pravnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.

VIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Ptikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatriovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské cinnosti.

c) Privykonu inZenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které
by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvi.
Upozornéni dle predchozi véty se tykd i ziejmych nedostatk(i, nespravnosti a neuplnosti
projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokynd ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené ci
neuplné projektové dokumentace trva, prikaznik neodpovida za skodu takto vzniklou.
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d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZenyrské Cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pFi vykonu inZenyrské &innosti pokyny pfikazce a jednat v jeho z4jmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokynl
prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat pfikazci do dvou pracovnich dni od jejich
doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodriovat pti vykonu inzenyrské cinnosti zdvazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organl a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné
predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.

2. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim osobam.

3. Ptikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit svd prdva a povinnosti plynouci z této smlouvy
treti osobé.

4. Ptikaznik se mUzZe odchylit od pokynu pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce, a pokud
nemuZe véas obdriet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od pokyn(
odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

5. Ptikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téZ ,koordinator BOZP“) ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. prostfednictvim
svého poddodavatele, stim, Ze tuto cinnost mulZe vykondvat pouze osoba, kterd splnuje
stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zdkona €. 309/2006 Sb.

6. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstndvajici dalsi(ho) koordinatory(a)
BOZP, je pfikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora BOZP predat pfikazci
povéreni konkrétni fyzické osoby, kterd bude funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat
stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zakona
¢.309/2006 Sb. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské <¢innosti ke zméné fyzické osoby
vykondvajici funkci koordindtora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu pfikazci pfedem ozndamit
a predat mu pfislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordindtora BOZP.
Nebude-li povérena fyzickd osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora
BOZP fadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykondvat, je
pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, kterd bude funkci
koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi spliovat stanovené
predpoklady odborné zpusobilosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pfipadé, zZe prikaznik zjisti zdvazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti,
které bezprostfedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén zastavit prace do doby
odstranéni zjisténych nedostatkd.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Pfikaznik je opravnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace ¢i jinou osobu, prostfednictvim které
prokazal odbornou zpusobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna osoba“) pouze z vaznych davodd,
a to s predchozim pisemnym souhlasem pfikazce. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele &i
odborné osoby bude doloZena doklady potfebnymi k prokdzani potifebné kvalifikace. Novy
poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel
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prokazal za prikaznika; nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
pGvodni odborna osoba.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit skodu se fidi ptislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku, nestanovi-li
tato smlouva jinak.

Ptikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, ato v plném
rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady
v dsledku poruseni povinnosti prikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pfikazci v dUsledku toho vznikne skoda (napt. uhrazenim sankci ulozenych ptislusnymi spravnimi
urady), bude prikaznik povinen ptikazci tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za sSkodu zplsobenou tretim osobam vyplyvajici
z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni spolutcasti 10 tis. K.

Pfikaznik je povinen predat ptikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatk(l na poZzadované pojisténi nebo certifikat pfislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa
rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimity pInéni a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi
véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sanké¢ni ujednani

Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V ptipadé, ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby plnéni (lhGty vystavby), zaplati ptikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy, ato za kazdy i zapocaty den
prodlouzeni lh{ty vystavby.

V pfipadé, ze prikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je povinen
uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
ukonéenim, nezanikd pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava na
zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.
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Xl
Zanik smlouvy

1. Ptikazce je oprdvnén prikaz odvolat bez udani diivodu.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pfipadé:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu zadkona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvencni ndvrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim ptikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na
zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muZe byt zvefejnéna podle zdkona ¢. 340/2015
Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to véetné priloh a dodatk.

Smluvni strany berou na védomi, Zze nebude-li smlouva zverejnéna ve lhGté/dobé tfi mésicd od
jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného bezd(vodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zékonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud
nestanovi zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch UUcinnosti nékterych smliuy,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak. V takovém pfipadé
smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Ucinnosti uverejnénim v
registru smluv.

4. Osobni Udaje obsazené vtéto smlouvé budou Sprdvou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
pfi zpracovani osobnich Udaji dodrZuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané
osobnich udajl jsou uvedeny na oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského
kraje, pfispévkové organizace, www.ssmsk.cz .
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5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda ze smluvnich
stran obdrzi jedno vyhotoveni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly, Ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Priloha €. 1: PIna moc

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostravé dne: 23.02.2023 V Ostravé dne 23.02.2023

za prikazce za prikaznika

_ I
reditel organizace Jednatelka
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Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace prislusny mistu stavby

Zmochnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Ptivoz

zastoupeny: Feditelem [
udéluje PInou moc

Zmocnénec: S-PONSTAZ s. r. o.
se sidlem: V Zatisi 810/1, 709 00 Ostrava — Marianské Hory

zastoupeny: [

ke vSem uUkonim sméfujicim k podani ozndmeni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby dle zdkona ¢. 309/2006 Sbh. zakona v platném znéni, zdkon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jde zejména o tyto nalezitosti:
e Vyhotoveni a podani ozndmeni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace pfislusny
mistu stavby 8 dni pfed predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plnd moc je vsouladu s prikazni smlouvou na vykon koordindtora BOZP na stavbé
,»Silnice 111/37021 - rekonstrukce mostu ev. €. 37021-1 pies feku Moravici ve mésté Bfidlicna“ a je
platna do dne podani oznameni o zahajeni stavby a fadnym pfijetim podani Oblastnim inspektoratem
prace.

Pfikazce bere na védomi, Ze pfikaznik S-PONSTAZ s.r.o. je oprdvnén si ustanovit za sebe zastupce a
souhlasi, aby jednal samostatné, se stejnymi prdvy a povinnostmi dle této plné moci.

V Ostravé dne 23.02.2023

za prikazce

feditel organizace

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

za prikaznika

zmocnénec [

jednatelka
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Plna moc

uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obéanského zakoniku

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
Adresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

Zastoupeny: _ feditelem organizace
Zmocnénec: S-PONSTAZ s.r. 0.

se sidlem: V Zatisi 810/1, 709 00 Ostrava — Marianské Hory

zastoupeny: [

NiZe podepsany zmocnitel zmocruje touto plnou moci firmu S-PONSTAZ s.r.o., aby jej
zastupovala ve vsech zéleZitostech za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti, povoleni
nebo souhlasll dle stavebniho zakona, na zakladé, kterych bude moZno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

»Silnice 111/37021 — rekonstrukce mostu ev. €. 37021-1 pies feku Moravici ve mésté Bfidlicna“

Zmocnénec je oprdavnén vykondvat veskeré ukony, prijimat dorucené pisemnosti a poddvat
Zddosti jménem a na ucet zmocnitele a zastupovat zmocnitele pfi jedndnich s tretimi
stranami, se sprdavnimi orgdny a vlastniky pozemki dotcéenych stavbou a zastupovat
zmocnitele jako stavebnika u vSech orgdni stdtni sprdavy v rizenich dle zdkona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovdni a stavebnim radu.

Zmocnitel bere na védomi, Ze zmocnénec (statutarni organ) je opravnén ustanovit si za sebe
zastupce, kterého pisemné povéri plnénim ukont v ramci této plné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonceni ¢innosti.

V Ostravé dne 23.02.2023 V Ostravé dne 23.02.2023

Zmocnitel: Zmocnénec:
Zmocnéni v plném rozsahu pfrijima

reditel organizace jednatelka
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