REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 80SD000457
¢islo smlouvy zhotovitele: 04-2023

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
Reditelstvi silnic a dilnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

bankovni spojent:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,objednatel®)

a
nazev: VERTICO, s.r.o.

se sidlem: Plynarenska 225/11, Viebotice, 400 10 Usti nad Labem
ICO, DIC: 272 96 148, CZ27296148

bankovni spojent:
zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,dodavatel* nebo ,,zhotovitel“)

(dale spole¢né jen , smluvni strany”, jednotlive jako ,,smluvni strana“)

Protoze si objednatel pieje, aby stavba D8 - Provizorni zajiSténi odvodiovacich zlabu, Evidencni
¢islo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni vSech
vad na ni za cenu ve vyS$i 3 866 358,40 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:
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Nazev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(2) (b)=DPH z (c) = (a) + (b)
castky (a)

D8 - Provizorni

zajistent 3 866 358,40 811 935,26 4 678 293,66
odvodnovacich

zlabu

kterazto byla spoctena na zakladé zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci (vykazu
vymer), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem D8 - Provizorni zajisténi odvodiiovacich
zlabu, Cislo vetejné zakazky 80SD000457 a Smluvnimi podminkami pro stavby mensiho rozsahu —
Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky
(dale rovnéz ,,Smluvni podminky*).

Potvrzujeme, ze nésledujici dokumenty tvoti soucast obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o piijeti nabidky (Oznadmeni o vybéru dodavatele)
c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mens$iho rozsahu — Obecné podminky
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
f) Technicka specifikace
g) Vykresya
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnu;i:
- Seznam poddodavatelt a jinych osob (formulai 2.3.2.)
- Smlouva o zpracovani osobnich udaju (vzor)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se
dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonéi stavbu a odstrani na ni
vSechny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokonceni
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé a zpisobem predepsanym ve Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas sjejim uvefejnénim v registru smluv zfizenym
zékonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejfiovani téchto
smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jako ,,zakon o registru smluv*),
pfi¢emz bere na védomi, Ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel. Do registru
smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a strojové Citelném
formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, ze Smlouva bude uvetejnéna v registru
smluv bez ohledu na skutecnost, zda spada pod né€kterou z vyjimek z povinnosti uvefejnéni
stanovenou v zakong o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvetejnény informace stanovené
v § 3 odst. 1 zakona o registru smluv nami oznacené pred podpisem Smlouvy.
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Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne piislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecn& zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nafizeni
GDPR (Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu téchto udaju a o
zru$eni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajir)), je dodavatel/zhotovitel
povinen zajistit plnéni svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych. V pfipadé, kdy bude
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plné€ni svych smluvnich povinnosti zpracovatelem
osobnich udaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro objednatele, je povinen na tuto
skuteCnost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak pted zahajenim zpracovani osobnich
udaju) s nim uzavfit smlouvu o zpracovani osobnich udaju. Smlouvu dle predchazejici véty je dale
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavfit vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné
vyzve. Piilohu této Smlouvy tvofi nezavazny vzor Smlouvy o zpracovani osobnich udaju, ktery je
mozné pro vySe uvedené ucely pouzit, pficemz vysledné zné€ni Smlouvy o zpracovani osobnich
udaju bude vzdy stanoveno dohodou Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s
natrizenim GDPR a pfipadné dalSimi dotCenymi obecn¢ zdvaznymi pravnimi predpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnepravnich
(odmériovani, pracovni doba, doba odpoCinku mezi sménami, placené piesCasy), dale predpisu
tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, tj. zejména zékona €.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozd¢€jSich predpist, a Zakoniku prace, a to vuci vSem
osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, ze
vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny v piislusnych registrech, jako
napiiklad v registru pojisténcd CSSZ, a maji piislusna povoleni k pobytu v CR.
Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji
(bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli)
budou proskoleny z problematiky BOZP a ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky dle ucinné legislativy, je-li pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostiedki
s ohledem na pfedmét Smlouvy vyzadovano. V pripadé, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho
poddodavatel) bude v rdmci fizeni zah4jeného dle tohoto ¢lanku Smlouvy organem vetejné moci
pravomocné uznan vinnym ze spachani ptrestupku, spravniho deliktu ¢ jiného obdobného
protipravniho jednani, je dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout napravna opatieni a o téchto, v¢etne
jejich realizace, pisemné informovat Objednatele, a to v pfiméfené 1hut€ stanovené po dohodé
s Objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel
nebo jeho poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani
prestupku ¢i spravniho deliktu, popft. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto
¢lanku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou
sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdé€leni rizika a smluvnich pokut se

svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele, jako jsou
sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani pravnich ptedpisu z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez napliuje
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cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a udrzitelnou
spotfebou a vyrobou, pfedevsim zakona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpist a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjSich predpisa.
Zhotovitel tak musi pfijmout veskera opatfeni, kterd po ném lze rozumné pozadovat, aby chrénil
zivotni prostfedi a omezil $kody zplsobené znecisténim, hlukem a jinymi jeho Cinnostmi a musi
zajistit, aby emise, padni znecisténi a odpadni vody z jeho €innosti nepiesahly hodnoty stanovené
ptislusSnymi pravnimi piedpisy.

V ptipadé€, Ze dodavatel/zhotovitel (Ci jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zah4jeného organem
vefejné moci pravomocng uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zédvazného protipravniho
jednani v oblasti prava zivotniho prostfedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozdeji do 7 pracovnich dni pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v ptimérené lhute
odstranit a/nebo ucinit preventni néapravna opatfeni za uUCelem zamezeni opakovani
predmétného protipravniho jednani,

¢) pisemné¢ informovat Objednatele o téchto opatfenich, vcetné jejich realizace, a to
bezodkladn€ nebo v Objednatelem stanovené 1huté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozveédél, ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni
zah4jeného orgdnem vefejné moci pravomocn€ uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i
jiného zavazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostredi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepfijme napravna opatieni v souladu s pism. b) predchoziho
odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na zaklad€ pisemné
vyzvy Objednatele v Objednatelem urcené dodate¢né 1haté, pokud tato vyzva na moznost
odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele vyslovn€ upozorni,

¢) v pripad¢ opakovaného poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné informovat
Objednatele o prtijatych napravnych opatfenich (minimalné¢ 2 poruseni predmétné
povinnosti) a dale
d) v pfipade, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy dorucené
Objednateli zjevné nepravdivé informace.
Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitinich procest zavazuje k podpofe firemni kultury
zalozené na motivaci pracovniki k zavadéni inovativnich prvka, procesu ¢i technologii v ramci tzv.
Best Practices.

Realizacni poddodavatelé musi spliiovat kvalifikaci po celou dobu provadéni stavby ve smyslu
Smlouvy. Za porusSeni této povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni pokutu dle
Pod-¢l. 12.5. Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel pisemn¢ informuje objednatele o tom, ze se dozvédél o nasleduyjici skute¢nost,
do 5 pracovnich dnti od zji§téni této skuteCnosti:

osobé, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu zédkona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdé&jsich predpisu, resp. ve smyslu pfimo pouzitelnych nafizenich
EU [zejména Natizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014 o omezujicich opatfenich
vzhledem k ¢innostem naru$ujicim nebo ohrozujicim uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatienich vici
nékterym osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na Ukrajin€], vzniklo pravo na pievod

Stranka 4 z §



finan¢nich prostedku, které dodavatel/zhotovitel obdrzi od objednatele za provedeni a dokonceni
této stavby.

Za poruSeni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % Prijaté smluvni Castky.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouzije finan¢ni prostiedky, které obdrzi za provedeni a dokonceni této

stavby, vrozporu s § 2 zakona ¢. 69/2006 Sb., o provadeéni mezindrodnich sankci, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobg, pficemz ob€ smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

Smlouva je platna dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich duveéru pro elektronické transakce, ve znéni pozd€jsich
predpist, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh, nejsou-li soucasti
jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych souboru tvoficich v souhrnu
Smlouvul).

Smlouva je uinnd dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.
Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Il né podepsal

_ Digitalné podepsal Digitalné podepsal I
Nt 202303710 Batum: 2023.03.10
Datum: 2023.03.10 , Datum: 2023.03.
- 11:05:03 +01'00' +09:51:07 +01'00' §9:24:08 +01'00'
I e |
jednatel jednatel jednatel

1 Uznavany elektronicky podpis miize byt do viech souborti tvoticich elektronicky original Smlouvy piipojen i prosttednictvim hash
soubortl s uzndvanym elektronickym podpisem, vytvotenych otiskem z originalniho souboru Smlouvy, jednotlivych pfiloh Smlouvy
nebo 1 archivu souborti obsahujiciho piilohy Smlouvy. Hash soubor zarucuje integritu origindlniho souboru, ze kterého byl otistén

D atumieq{48 20238013303 204 I w—
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA

Nazev stavby: D8 - Provizorni zaji§téni odvodiiovacich Zlabu

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic CR

: i le | 1.14 .
Nezew b arasa Olijadiatels Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4

VERTICO, s.r.0., Plynarenska 225/11,

N4 dresa Zhotovitele | 1.1.5 :
azev a adiesa £Zhotovitele Vieboice, 400 10 Usti nad Labem

Datum zahgjeni praci 1.1.7 a) Ode dne ucinnosti Smlouvy

Doba pro dokonceni 1.1.9 6 mésict

Doba pro uvedeni do 1.1.22 NepouZije se.

provozu

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li takova):
NepouZije se.

Faktura 1.1.28 Dalsi nalezitosti nejsou urceny.

Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo

dokumentii (b) Priloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymér

(h) Formulafe a ostatni dokumenty

Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky

Komunikace 1.5 Cestina

Poskytnuti stavenisté 2.1 Od Data zahgjeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7

Pové&iena osoba 3.1 ]

Zastupce objednatele 32 ]

Zajisténi splnéni smlouvy 44 Nepouzije se.

Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se.

Projektova dokumentace 5.1 NepouZije se.

Zhotovitele

Harmonogram 7.2 Do 14 dnii po datu zahajeni praci
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Nazev Pod-¢lianku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

Forma harmonogramu:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

Postupné zavazné milniky

7.5

NepouZije se.

Odstranéni vad

9.1

a)

Zarucni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésicu s vyjimkou:

(1) prvka vodorovného dopravniho znaceni,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace,

b)

Zarucni doba materialt / zafizeni /
technologickych zafizeni / praci, pro néz je

v Technické specifikaci uvedena Zaru¢ni
doba ptesahujici 60 mésicu, odpovida délce
Zarucni doby uvedené v Technické
specifikaci u pfislu$ného materialu / zafizeni
/ technologického zatizeni / prace.

c)

Zarucni doba ¢ini 60 mésict pro vSechny
ostatni stavebni objekty, materialy / zafizeni
/ technologicka zafizeni / prace, které
nepodléhaji rozdilné stanovené Zarucni dobe
dle bezprosttedné predchazejicich fadki (a) a
(b) této Ptilohy.

Opravneéni k Variaci

10.1

Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy.

Priibézné platby

11.3

Nepouzije se.

11.3

b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-Elanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % priibézné platby

11.3

¢) nepiedloZzi na zakladé pokynu Objednatele
ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2
(Harmonogram)

10 % priibézné platby

11.3

d) nepfedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14 (Pojisténi)
10 % priibézné platby
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Nizev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Ména 11.7 Koruna ¢eska
Zalohova platba 11.9 Nepouzije se.
Povinnost Zhotovitele 12.5a) Zhotovitel nedodrzi lhuty (a dalSi Casova
zaplatit smluvni pokutu ureni) stanovené jemu Vv rozhodnuti
prislusného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1 (Obecné
povinnosti)
30 000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
14910,- K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokongeni)
2 980,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokoncenim Dila v Dobé pro
dokonceni
12.5d) NepouZije se.
12.5¢e) NepouZije se.
12.51) Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace
20 000,- K¢ za kazdy ptipad poruseni
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Pftijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
VySse pojistného plnéni 14.2 1 % z Pfijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych skod ,.proti vS§em
montazniho pojisténi rizikim® (all risks)
Zpiisob rozhodovani sporli | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pted

obecnym soudem
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)

)

3)

“)

&)

(6)

(7

®)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Pfilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist a v navaznosti na vnitro-organizacni pfedpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli zména Dila sjednaného
na zakladé puvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzacni narok (Claim).
V ptipadé, ze Variace zahmuje zménu mnoZzstvi nebo kvality plnéni, budou
parametry zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na pfedlozeni navrhu variace s
uvedenim pfimétené lhity, ve které ma byt navrh ptedlozen, predlozi Zhotovitel
navrh variace Objednateli ve formé Zménového listu vCetné pfiloh (vzory jsou
soucasti Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zdiavodnéni, popis,
dokladovani a ocenéni Variace.

PredloZzeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani
zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pted potvizenim (podpisem)
Zménového listu v pripadé€, kdy by byl zasadn€ narusen postup praci a v disledku
toho by hrozilo preruSeni praci, anebo vznik §kody. Zasadnim naruSenim postupu
praci dle pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle
Pod-¢lanku 10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni mize z duvodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmenoveho listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahmuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)

bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) pfihlizet
a Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zménovy list

Nazev a evidené&ni &islo Stavby: Cislo sOIPS / Gislo ZBV:

/ &islo Zmény SO/PS:
Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?_2, 3, 4ab

Strany smilouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [doplite!!]] (déle jen Smiouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplite]

Paré &. Priiemce

Zastupce objednatele (v
elektronické verzi Intranet RSD

1 CR)

2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

[doplfite dle potfeby]

Iniciator zmény: [dopliite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (?ena r]avrhovarjych Zm,en
2 2 - zapornych a Zmén kladnych
zapornych Kladnych
celkem
0,00

Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vy$e uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZNZ Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz souéasti je itento Zménovy list. V
ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dlkaz toho pfipojuji piislusné osoby
opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnénéa osoba
Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smérnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:
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vertico/A

Provizorni zajisténi odvodrnovacich zlabu
Rekapitulace - kryci list

Cast A
CastB
CastC
Celkem bez DPH 3 866 358,40 K¢
DPH 811 935,26 K¢
Celkem s DPH 4 678 293,66 K¢

V Usti nad Labem dne

Za VERTICO, s.r.o.:

Digitalné podepsal
— — B oo O
Datum: 2023.03.13 _mﬂ 3
- : e Datum: 2023.03.13 . ¥
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Provizorni zaii;téni odvodﬁqvacich zlabu
SOUPIS PRACI NEOCENENY

s
[A, NAKLADY NA ZPRISTUPNENI
Cislo Popis polozk: MJ Cena jednotkova ocet celkem
polozky PIs p! y J P
1 Zpfiistupnéni v bézném terénu
le$enf, horolezecky v&. vech potfebnych materiall a piipravki
* : aae i bm m— 501 —
501
odhadem brano 20% celkové délky (v pfipadé nemoznosti uzit prohlize¢ky)
2 Zpfiistupnéni nad tokem
Izessem, horolezecky vé. véech potfebnych materiald a pfipravkd bm — 25 |
odhadem brano 1% celkové délky (v pfipadé nemoznosti uzit prohlizeéky)
3 Zpfiistupnéni nad trati
le$enf, horolezecky v&. vech potfebnych materiall a piipravki
— ! e er bm — 25 —
odhadem brano 1% celkové délky (v pfipadé nemoznosti uzit prohlizecky)
G E—
IB, TECHNICKE RESENI
Cislo Popis polozk: MJ Cena jednotkova ocet celkem
polozky PIs p: y J p
4 Odstranéni nesoudrzeného betonu drobnou mechanizaci
826
odhadem brano 1/3 celkové délky bm ——— 826 I
mechanické oklepani piiklepovym kladivem (kangem), v&.v8ech ochrannych pracovnich
prostiedkd, zajisténi stavenisté ve vysce, v&. viech potfebnych materialll a piipravkl
5 Ruéni odstranéni nesoudrzného betonu
1653
odhadem brano 2/3 celkové délky bm — 1653 ]
ruénf odstranéni kladivkem vé&.véech ochrannych pracovnich prostiedkl, zajisténi stavenisté
ve vysce, vé. véech potfebnych materiall a pfipravkl
6 Zachytné sité (véetné uchyceni)
- bm — 904 I
provedeni zavésnych bodl, zavéseni a napnuti sitf, zaji$téni, v¢. v8ech potfebnych materiall
a plipravkl
Celkem B I
(of periodicka kontrola, vyspraveni sité, ¢isténi 4 cykly v pulro€nich intervalech
1078 bm mmm 10016 I
horolezeckym zplisobem, pfipadné prohlizeckou (nenf v cené, bude poskytnuta zdarma)
Celkem C _I
[Celkem A+B+C bez DPH 3 866 358,40 K¢
Poznamky:

Zbyvaijici délka bude zpfistupnéna prohlizeckami zadavatele zdarma (cca 80%). (mostni koSovou, lavkou ¢i plosinou zespod)

Vyse uvedena mnozstvi jsou uvadéna pirepocétem na jeden bézny metr Zlabu.
Konkrétni rozsah bude stanoven TDI pfii provadéni praci.

V Usti nad Labem dne

Za VERTICO, sr.o.:

Digitalné podepsal - Digitalné pode [l
L

_ Datum: 2023.03.13
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