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SMLOUVA č. INV/2023/03
o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
ID Datové schránky: qdtb7vx
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz

zastoupení ve věcech
technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Mystic Constructions spol. s r.o.
sídlo: Římská 26, 120 00 Praha 2
IČ: 26177358
DIČ: CZ26177358
ID Datové schránky: pm9pcqg

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77222
Zastoupené ve věcech smluvních: Radomír Teichmann, jednatel
zástupce pro věci technické: Radomír Teichmann
telefon:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Účel a předmět plnění

1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak,
jak je dále v této smlouvě uvedeno.

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „Vybudování skateparku v
lokalitě sídliště Za Chlumem, Bílina – III.“, dle obhlídky staveniště, své nabídky a rozsahu prací

1.1.

1.2.

SMLOUVA é. INV/2023/03
o dflo na provedeni stavebnich praci (déle jen ,,smlouva“)

uzavfené podle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisfi
(déle jen ”Obéansky zékonflé‘)

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Bflina
sidlo: Breiénské 50/4, 418 31 Bilina
1C: 00266230
DIC: CZ00266230
ID Datové schrénky: tb7VX

zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bartipénovou, starostkou mésta
telefon: 417 810811
email: ePodatelnanilinacz

zastoupeni ve Vécech
technickych:

(ddlejen ,,0bjednatel“)

Zhotovitel: Mystic Constructions spol. s r.o.
sidlo: Rimské 26, 120 00 Praha 2
1C: 26177358
DIC: CZ26177358
ID Datové schrénky: pm9pcqg

zapsané V obchodnim rejstfiku vedeném méstskym soudem V Praze, oddil C, Vloika 77222

Zastoupené ve Vécech smluvnich: Radomir Teichmann, jednatel

zéstupce pro Véci technické: Radomir Teichmann
telefon:
email:

bankovni spojeni:
éislo fiétu:

(ddlejen ,,zh0t0vitel“)

I.
Uéel a predmét plnéni

Uéelem této smlouvy je upraVit vzéjemné prévni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak,
jak je déle V této smlouVé uvedeno.

Zhotovitel se touto smlouvou zavamje provést na svfij néklad a na své nebezpeéi pro objednatele
dilo dle specifikace a za podminek uvedenych déle V této smlouVé a objednatel se zavazuje dilo
pfevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré préce souVisejici s dilem ,,Vybudov2ini skateparku V
lokalité sidlisté Za Chlumem, Bilina — III.“, dle obhlidky stavenisté, SVé nabidky a rozsahu praci
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dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem dle své nabídky a rozsahu prací dle
položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby a dále dle
svého položkového rozpočtu a obhlídky staveniště.
Rozsah stavebních prací je detailně popsán v prováděcí projektové dokumentaci s názvem
„Novostavba skateparku v lokalitě Za Chlumem“, vypracovaná společností MP technik s.r.o.,
Francouzská 149, 345 62 Holýšov, IČ: 05360889.
Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly
zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.

1.3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou
účelně a efektivně všechny potřebné stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1
této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky, aby
dílo bylo schopno sloužit svému účelu.

1.4. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše
v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení
díla“ zhotovitelem.

1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,
životech, přírodě ani životním prostředí.

1.6. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této
smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití
ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II.
Podmínky zhotovování díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění
předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré
materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením a
zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti
a práce, a to takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli
v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou odbornost
předpokládat.
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho
provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze:

· zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
· zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
· zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k

provádění díla,
· zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění díla,
· zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho

jednotlivých částí,
· budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
· zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a

jejich předání objednateli,
· likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho

likvidaci objednateli.

dle poloikového rozpoétu, jeni tvori prilohu 6. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést ve§keré préce souVisejici s dilem dle své nabidky a rozsahu praci dle
poloikového rozpoétu, jeni tvofi prilohu 6. 1 této smlouvy.
V§e vyée uvedené provede Zhotovitel V rozsahu dle dokumentace pro provédéni stab a déle dle
svého poloikového rozpoétu a obhlidky staveniété.

Rozsah stavebnich praci je detailné popsén V provédéci projektové dokumentaci s nézvem
,,NovostaVba skateparku V lokalité Za Chlumem“, vypracované spoleénosti MP technik s.r.o.,
Francouzské 149, 345 62 Holyéov, IC: 05360889.

Zhotovitel si provéf‘il Vykaz Vymér a skuteénost a zohlednil tyto ve své nabidce. Pfipadné rozdily
zji§téné po datu podpisu této smlouvy jdou k tiii zhotovitele.

1.3. Predmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést za podminek stanovenych touto smlouvou
fiéelné a efektivné V§echny potrebné stavebni préce, éinnosti a L'lkoly V rozsahu podle prilohy 6. 1
této smlouvy, které je nedilnou souéésti této smlouvy o dilo, pri realizaci vyée uvedené zakézky, aby
dilo bylo schopno slouiit SVému L'léelu.

1.4. Pro vylouéeni pochybnosti se stanovi, fie plnéni, resp. splnéni zévazku zhotovitele popsaného vyée
V tomto élénku smlouvy se V této smlouVé déle oznaéuje rovnéi jako ”provédéni“, resp. ,,pr0vedeni
dfla“ zhotovitelem.

1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pri provédéni dila nedoélo ke ékodém na majetku, zdraVi,
iivotech, pfirodé ani iivotnim prostredi.

1.6. Veékeré préce budou provedeny s odbornou pééi dle platnych prévnich predpisfi. Pro fiéely této
smlouvy se dilem zpfisobilym kpredéni rozumi dilo prosté jakychkoliv vad a nedodélkfi a je-li
pfedvedena jeho zpfisobilost slouiit svému fiéelu. Smluvni strany po vzéjemné dohodé vyluéuji uiiti
ustanoveni § 2628 obéanského zékoniku.

II.
Podminky zhotovovéni dfla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo svym jménem a na Vlastni odpovédnost. V rémci provédéni
pfedmétu této smlouvy dle tohoto élénku dodé Zhotovitel na SV1°1j néklad a nebezpeéi veékeré
materiély, dodék a provede préce a Vykony pfimo souvisejici s rédnym a Véasnym zhotovenim a
zprovoznénim dila, jakoi i provede veékeré potrebné, vedlej§i, pomocné a dodateéné éinnosti
a préce, a to takové, které nebyly obsaieny V podkladech, které predal objednatel zhotoviteli
V souVislosti s plnénim této smlouvy, aV§ak tyto Zhotovitel mohl éi mél s ohledem na svou odbornost
pfedpoklédat.

Zhotovitel zabezpeéi na svfij néklad a své nebezpeéi V§echna plnéni a préce souVisejici s dilem, jeho
provedenim a predénim zhotoviteli, a to zejména, nikoliV V§ak pouze:

o zajiéténi bezpeénostnich, dopravnich a j inych opatreni (Véetné samotné dopravy),
o zajiéténi sklédky materiélu potrebného k provédéni dila,
o zajiéténi zéboru verejného prostranstvi V nezbytné nutném rozsahu, bude-li potrebné k

provédéni dila,
o zajiéténi rozhodnuti ,,ZV12'1§tni uiivéni komunikace", bude-li potfebné k provédéni dila,
o zajiéténi a provedeni veékerych potrebnych zkouéek, reVizi a atestfi dila nebo jeho

jednotlivych éésti,
o budou-1i takové zkou§ky, reVize a atesty tfeba,
o zajiéténi a pfedloieni ve§kerych potrebnych atestfi, certifikétfi, prohlééeni o shodé apod. a

jejich predéni objednateli,
o likvidaci odpadu vzniklého V souVislosti se zhotovovénim dila, predéni dokladfi o jeho

likvidaci objednateli.
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2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být
označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit
zhotoviteli.

2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.
2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem,

který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně

písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly
objednateli známy včetně jejich účinků.

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.
Předání staveniště

3.1. Objednatel předá staveniště nejpozději v termínu do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy
(např. e-mail) zhotovitele k předání staveniště. V případě pozdního předání staveniště se termíny
plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště; pozdní předání
staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických podmínek je zohledněn
ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká právo na prodloužení
termínů plnění.

3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve
stavebním deníku.

IV.
Doba a místo plnění

4.1. Místo realizace díla: kraj Ústecký, obec Bílina, kraj Ústecký, obec Bílina, parc. č. 1636/12,
katastrální území Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001.

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště
Kompletní dokončení díla: 12 měsíců od předání staveniště, nejpozději do 31. 5. 2025

4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:
a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými

zhotovitelem.

V.
Cena

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se
považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 15 980 686,33 Kč (dále jen „cena díla“)
(slovy: patnáct milionů devět set osmdesát tisíc šest set osmdesát šest korun českých třicet tři haléřů)
21% DPH: 3 355 944,13 Kč
(slovy: tři miliony tři sta padesát pět tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých třináct haléřů)
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 19 336 630,46 Kč
(slovy: devatenáct milionů tři sta třicet šest tisíc šest set třicet korun českých čtyřicet šest haléřů)

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilény zhotovitelem, musi byt
oznaéeny nézvem dila. Neoznaéenou korespondenci a platebni doklady mé objednatel prévo vrétit
zhotoviteli.

Zhotovitel je oprévnén zadat plneni dila tfetim osobém — jen se souhlasem objednatele.

Poiadované kvalita a zpfisob jeji kontroly musi byt provedeny V souladu s poloikovym rozpoétem,
kteryje nedilnou souéésti této smlouvy dle pfilohy 6. 1 a vyjédfenimi dotéenych orgénfi stétni sprévy.

DomniVé-li se zhotovitel, 2e pro fédné provédéni praci existuji pfekéiky, musi to neprodlené
pisemné ohlésit objednateli. Opomene—li toto oznémeni, mfiie uplatnit jen ty okolnosti, které byly
objednateli znémy Véetne jejich L'léinkfi.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodfi a instalaci, které nebudou staVbou dotéeny éi
ménény. Pfipadné poskozeni Vyse uvedeného pfijde k tiii zhotovitele.

III.

Pf‘edéni stavenisté

Objednatel pfedé stavenisté nejpozdéj i V terminu do 10 pracovnich dn1°1 od doruéeni pisemné Vyzvy
(napf. e-mail) zhotovitele k pfedéni stavenisté. V pfipadé pozdniho pfedéni stavenisté se terminy
plnéni bez dalsiho prodluiuj i o poéet dnfi prodleni objednatele s pfedénim stavenisté; pozdni pfedéni
staveniste se nepovaiuje za podstatné poruseni smlouvy. VliV klimatickych podminek je zohlednén
ve sjednanych terminech plneni, zhotoviteli tak z tohoto dfivodu nevzniké prévo na prodlouieni
terminfi plneni.

3.2. Objednatel pfedé protokolérné zhotoviteli stavenisté formou oboustranne podepsaného zépisu ve

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

stavebnim deniku.

IV.
Doha a misto plnéni

Misto realizace dila: kraj Ustecky, obec Bilina, kraj Ustecky, obec Bilina, pare. 6. 1636/12,
katastrélni I'lzemi Bilina [604208], vedeném u Katastrélniho L'lfadu pro Ustecky kraj, Katastrélni
pracoviste Teplice, na listu Vlastnictvi éislo 10001.

Zahéjeni realizace dila: pfevzetim stavenisté

Kompletni dokonéeni dila: 12 mésicfi 0d pf'edéni stavenisté, nejpozdéji do 31. 5. 2025

Lhfity provédeni budou prodlouieny:

a) jestliie pfekéiky V provédéni dila zavinil objednatel,
b) jestliie pferuseni praci bylo zavineno vyssi moci, nebo jinymi okolnostmi nezaVinénymi

zhotovitelem.

V.
Cena

Zékladem ceny za provedeni praci podle této smlouvy je poloikovy rozpoéet, ktery je souéésti
nabidky zhotovitele, jei tvofi pfilohu e. 1 této smlouvy (déle jen ,,rozpoéet“). Tento rozpoéet se
povaiuje za rozpoéet zévazny, fiplny a tvofici nedilnou souéést této smlouvy.

Cena za provedeni dila podle rozpoétu bez DPH éini 15 980 686,33 Ké (déle jen ,,cena dila“)

(slovy: patnéct milionfi deVet set osmdesét tisic sest set osmdesét sest korun éeskych tficet tfi haléffi)

21% DPH: 3 355 944,13 Ké
(slovy: tfi miliony tfi sta padesét pét tisic deVét set étyficet étyfi korun éeskych tfinéct haléffi)

Cena za provedeni dila podle rozpoétu Véetne DPH éini 19 336 630,46 Ké

(slovy: devatenéct milionfi tfi sta tficet sest tisic sest set tficet korun éeskych étyficet sest haléffi)
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Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny
uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Zhotovitel při
zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci
a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová
dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo lze
podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová dokumentace
je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné chyby,
nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami.

5.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami
potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,

a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a
b) zároveň, které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou

odbornost, ani předpokládat
c) či takové, které vzniknou dodatečně písemným požadavkem objednatele nebo vyplývá-li z

objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od
kvalitativních podmínek.

Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem bude
změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v tomto
dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu ceny uvedeného v
cenové nabídce zhotovitele ze dne 19. 10. 2022, která je z tohoto důvodu přílohou č. 1 této smlouvy.
Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek v nabídkové kalkulaci. V případě,
že nebude možno použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku URS Praha a.s. platného
v době uzavření smlouvy ponížených o 20 %, bez dalších příplatků. Pokud zde dané položky a ceny
nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z cen obvyklých. Výše uvedený
položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v souvislosti se vzájemným
odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po
předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě dodatku k této smlouvě.

5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to
bezodkladně písemně objednateli.

5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou
mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále podmínek
stanovených touto smlouvou.

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu
(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto
případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně
odsouhlaseny objednatelem.

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou,
hradí zhotovitel.

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:
- zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého

kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací
a o této skutečnosti sepíší a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol
o provedených dodávkách a pracích za příslušné období (dále jen „zjišťovací protokol“). Tento

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Tato celkové cena je fixni, koneénou a zévaznou cenou za provedeni dila. Rovnefi jednotkové ceny
uvedené V rozpoétu, ze kterych se celkové cena sklédé, jsou fixni, koneéné a zévazné. ZhotoVitel pfi
zpracovéni cenové nabidky dfisledné zkontroloval projektovou dokumentaci
a ostatni podklady pro provédéni dila a na zékladé této kontroly prohlaéuje, fie projektové
dokumentace nevykazuje vad, které by braini provedeni dila, a fie pfedmet této smlouvy o dilo lze
podle této projektové dokumentace fédné zrealizovat. Déle prohlaéuje, fie projektové dokumentace
je kompletni pro zhotoveni dila, a fie V této projektové dokumentaci nezjistil fiédné chyby,
nesrovnalosti nebo rozpory s obecne zévaznymi pfedpisy 6i technickymi normami.

Smluvni strany sjednévaji, fie cenu dila je mofiné navyéit, V rémci pisemného, obéma stranami
potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o préce 6i polofiky,

a) které nebyly Vyslovné uvedeny V cenové nabidce a
b) zérovefi, které zhotovitel nemohl, s ohledem na pfedmét dila, pfedané podklady a svou

odbornost, ani pfedpoklédat
c) éi takové, které vzniknou dodateéne pisemnym pofiadaVkem objednatele nebo vyplyVé-li z

objednatelem vyfiédané zmeny V rozsahu praci, odli§né provedeni praci od popisu nebo od
kvalitativnich podminek.

Pokud mezi smluvnimi stranami bude uzaen dodatek k této smlouVé o dilo, jehofi pfedmétem bude
zména rozsahu pfedmetu dila, pak se smluvni strany dohodly, fie nové cena dila sjednané V tomto
dodatku bude dohodnuta mezi smluvnimi stranami podle polofikového rozpisu ceny uvedeného V
cenové nabidce zhotovitele ze dne 19. 10. 2022, které je z tohoto dfivodu pfilohou 6. 1 této smlouvy.
Pfi stanoveni nové ceny V dodatku bude vychézeno z ceny polofiek V nabidkové kalkulaci. V pfipadé,
fie nebude mofino poufiit tyto jednotkové ceny, bude poufiito cen sazebniku URS Praha a.s. platného
V dobé uzavfeni smlouvy ponifienych o 20 %, bez daléich pfiplatkfi. Pokud zde dané polofiky a ceny
nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vychézejici z cen obvyklych. Vyée uvedeny
polofikovy rozpis ceny smluvni strany z této smlouvy téfi poufiiji V souVislosti se VZéjemnym
odsouhlasenim provedenych praci a jejich fakturace. JakékoliV Vicepréce lze realizovat jen po
pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, a to na zékladé dodatku k této smlouVé.

Jestlifie zhotovitel zjisti V prfibéhu praci nové skuteénosti ovlivfiujici rozpoéet, oznémi to
bezodkladné pisemne objednateli.

Cena dle rozpoétu podle bodu 5.1 této smlouvy mfifie byt zpfesnena nebo upravena jen dohodou
mezi objednatelem a zhotovitelem na zéklade vypracovaného tzv. zménového listu a déle podminek
stanovenych touto smlouvou.

Bude—li objednatelem vyfiadovéno provedeni praci, které nej sou obsafieny V polofikovém rozpoétu
(Vicepréce), musi na tuto skuteénost zhotovitele upozornit pfed zahéjenim téchto praci. V tomto
pfipadé musi byt dohodnuta novz'l cena pfed jejich zahéjenim a tyto Vicepréce musi byt pisemne
odsouhlaseny objednatelem.

Veékeré Vicepréce, které zhotovitel provede nad rozsah pfedmetu této smlouvy po pfipadném
zpfesnéni rozpoétu bez Vyzvy nebo souhlasu objednatele, které nej sou V souladu s touto smlouvou,
hradi zhotovitel.

Vyée DPH se bude fidit pfedpisy platnymi V dobé realizace dila.

VI.
Platebni podminky

6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli diléi plnéni s tim, fie dohodnutou cenu za dilo zaplati takto:

zéstupce objednatele ve Vecech stab 1 x mésiéné Vfidy k poslednimu dni toho kterého
kalendéf‘niho mésice odsouhlasi mnofistVi a rozsah skuteéné provedenych dodévek a praci
a o této skuteénosti sepiéi a podepiéi oprévnéni zéstupci obou smluvnich stran protokol
o provedenych dodévkéch a pracich za pfislu§né obdobi (déle jen ,,zji§t’ovaci protokol“). Tento
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protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného soupisu
dodávek a prací bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami za vystavený
bez právního důvodu, tedy za neplatný. V každé dílčí faktuře bude zhotovitelem proveden
odečet 10 % z ceny díla bez DPH. 10 % představuje finanční pozastávku, která bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli po splnění níže uvedené podmínky.

- poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude
zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a
převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad, nepovažuje
se dílo za dokončené. Splatnost posledního dílčího daňového dokladu v případě, že protokol o
předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel doručí objednateli
doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad a zároveň doručí
žádost o uvolnění pozastávek. Objednatel na základě této žádosti o uvolnění pozastávek a po
splnění dalších výše uvedených podmínek ze strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli částku ve
výši 10 % představující zhotovitelem fakturovanou cenu díla bez DPH, a to ke dni splatnosti
posledního dílčího daňového dokladu.

6.2. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho
předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle
zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel
oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel
je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelem
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

6.3. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto článku.
6.4. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury

objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky
z účtu objednatele.

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle
§ 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou v záhlaví
této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO,
DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu,
fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel
oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě
povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího
doručení objednateli.

6.6. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po
převzetí díla objednavatelem.

6.7. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou
(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.12. této smlouvy.

VII.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými
českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou
v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.

7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

protokol bude tvofit nedilnou souéast diléiho dafiového dokladu. Bez uvedeného soupisu
dodavek a praci bude povaiovan diléi dafiovy doklad obéma smluvnimi stranami za vystaven}?
bez pravniho dfivodu, tedy za neplatny. V kaidé diléi faktufe bude zhotovitelem proveden
odeéet 10 % z ceny dila bez DPH. 10 % pfedstavuje finanéni pozastavku, ktera bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli po splnéni niie uvedené podminky.

— posledni diléi dafiovy doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslan poté, co dilo bude
zhotovitelem pfedano objednateli na zaklade vzajemné podepsaného protokolu o pfedani a
pfevzeti dila. V pfipadé, ie tento protokol bude obsahovat i soupis zjiéténych vad, nepovaiuje
se dilo za dokonéené. Splatnost posledniho diléiho dafiového dokladu V pfipadé, ie protokol o
pfedani a pfevzeti obsahuje soupis vad, nastava 15. dnem poté co Zhotovitel doruéi objednateli
doklad o odstranéni posledni vady uvedené ve vyée uvedeném soupisu vad a zarovefl doruéi
iadost o uvolnéni pozastavek. Objednatel na zakladé této iadosti o uvolnéni pozastavek a po
splnéni dal§ich vyée uvedenych podminek ze strany zhotovitele, zaplati zhotoviteli ééstku ve
vyéi 10 % pfedstavujici zhotovitelem fakturovanou cenu dila bez DPH, a to ke dni splatnosti
posledniho diléiho dafiového dokladu.

Objednatel se ke zji§fovacimu protokolu pisemné vyjadf‘i a do péti pracovnich dn1°1 ode dne jeho
pfedloieni zhotovitelem dle pfedchozi Vety tak, fie jej ode§le zhotoviteli odsouhlaseny nebo jej ode§le
zhotoviteli neodsouhlaseny s uvedenim pfipominek, zmén éi Vyhrad. Diléi fakturu je Zhotovitel
opravnén vystavit pouze na ééstku odsouhlasenou objednatelem ve zji§t’ovacim protokolu. Zhotovitel
je povinen vystavit fakturu nejpozdeji do tfi pracovnich dnfi ode dne doruéeni objednatelem
odsouhlaseného zjiét’ovaciho protokolu zhotoviteli.

10 % ceny dila éini pozastavka a bude uhrazena zhotoviteli dle podminek bodu 6. 1. tohoto élanku.

Smluvni strany se dohodly na terminu splatnosti faktury do 30 dni ode dne doruéeni faktury
objednateli. Za den splnéni povinnosti zaplatit cenu je povaiovan den odepsani pfislu§né éastky
z fiétu objednatele.

Faktura musi mit naleiitosti daflového dokladu dle § 29 Zak. é. 235/2004 8b., a obchodni listiny podle
§ 435 obéanského zakoniku a musi byt zaslana doporuéené na adresu objednatele uvedenou V zahlavi
této smlouvy. V pfipadé, ie faktura bude obsahovat nespravné 1'1daje, kterymi jsou éislo fiétu, 1C0,
DIC, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslani a datum splatnosti, éislo platebniho dokladu,
fakturovana finanéni ééstka, pfedmét platby a podpis opravnéného zastupce zhotovitele, je objednatel
opravnén fakturu do data jeji smluvni splatnosti vratit zhotoviteli. Zhotovitel je V takovém pfipadé
povinen fakturu stomovat nebo opraVit. U opravené faktury béii nova lhfita splatnosti ode dne jejiho
doruéeni objednateli.

Koneéna faktura musi byt zhotovitelem doruéena objednateli nejdéle do 15 kalendafnich dnL°1 po
pfevzeti dila objednavatelem.

V pfipadé, 2e vznikne objednateli narok na smluvni pokutu, je opravnén naloiit s pozastavkou
(zadrinym), tak jak je dohodnuto V 6]. X111. bod 13.12. této smlouvy.

VII.
Zéruéni podml’nky, odpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovida za to, ie pfedmet dila bude proveden V souladu s touto smlouvou, platnymi
éeskymi normami a pfedpisy a poiadavky objednatele, 2e technicka feéeni a navriena zafizeni budou
V souladu s poiadovanymi parametry, uvedenymi V pfedanych podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dilo zaruku V délce trvani 60 mésicfi. Zéruka poéina béiet dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti posledni pfedavané easti dila.

Objednatel se zavazuje, ie pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladne po jejim zjiéténi
pisemnou formou a navrhne pfiméfenou lhfitu k jejimu odstranéni.
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7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu,
nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné
reklamace Objednatelem. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby,
zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování nejdéle do 24 hodin od uplatnění reklamace. Termín a
způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že by k dohodě o termínu
nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným objednatelem s přihlédnutím
k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako neodstranitelná, zhotovitel se
zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že
reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve sporných případech, že
objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné
náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu
neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele odstranit.

7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 7.4, tak jak je výše ujednáno
nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady
zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli v plné výši,
jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti za
vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.

VIII.
Spolupůsobení a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím
dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, voda,
kanalizace apod.)

IX.
Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání
staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů
o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy
na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně shromažďovat a
průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění nebo využití
odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat
s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny,

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

Zhotovitel se zavazuje zaéit s odstrafiovénim pfipadnych vad dila V nejkratéim mofiném terminu,
nejpozdéji do 3 kalendéf‘nich dn1°1 od uplatnéni oprévnéné reklamace Objednatelem a vady odstranit
V co nejkrat§im technicky mofiném terminu, tj. do 30 kalendéf‘nich dn1°1 od uplatnéni oprévnéné
reklamace Objednatelem. Jedné—li se 0 havérii éi vadu ohrofiujici bezpeénost osob nebo provoz stavby,
zavazuje se zhotovitel zahéjit odstrafiovéni nejdéle do 24 hodin od uplatnéni reklamace. Termin a
zpfisob odstranéni vad se stanovi samotnou pisemnou dohodou; V pfipadé, fie by k dohodé o terminu
nedoélo, odstrani zhotovitel vadu V terminu a zpfisobem stanovenym objednatelem s pfihlédnutim
kpovaze a rozsahu vady. Ukéfie—li se se vada pfedmétu plnéni jako neodstranitelné, zhotovitel se
zavazuje dodat do 14 dnfi od této skuteénosti néhradni pfedmét plnéni a uhradit néhradu ékody, pokud
se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel zahéji odstrafiovéni vady i V pfipadé, fie
reklamaci neuznévé; néklady na odstranéni vady nese zhotovitel ve spornych pfipadech afi do
rozhodnuti soudu éi dohodnutého rozhodéiho orgénu. Prokéfie-li se ve spornych pfipadech, fie
objednatel reklamoval vadu neoprévnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné
néklady, které V souvislosti s odstranénim takové vady vynalofiil. Jestlifie zhotovitel V této lhfité vadu
neodstrani, je Objednatel oprévnén dét vadu na néklady Zhotovitele odstranit.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhfité uvedené V bode 7.4, tak jak je vyée ujednéno
nebo pokud prohlési, fie vadu neuznéVé, mé objednatel prévo vadu nechat odstranit na néklady
zhotovitele tfeti osobou, kdy néklady takto vynalofiené se zhotovitel zavazuje objednateli V plné vyéi,
jim vynalofiené Vy§i, uhradit k jeho Vyzvé.

O odstranéni reklamované vady sepiée objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede dfivody, pro které odmité opravu pfevzit.

Objednatel mé rovnéfi prévo postupovat V uplatfiovéni svych nérokfi vyplyvajici z odpovédnosti za
vady V zéruéni dobé Vfiéi zhotoviteli dle ust. § 2107 Obé. zék.

VIII.
Spolupfisobeni a povinnosti objednatele

Objednatel oznémi zhotoviteli jména osob, povéfenych kontrolou préce zhotovitele a pfevzetim
dokonéeného dila, pisemné, zépisem do stavebniho deniku pfi pfedéni staveniété.

Objednatel pfi pfedéni staveniété pfedé zhotoviteli pfipojovaci mista energii (elektrické energie, voda,
kanalizace apod.)

IX.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel bude dodrfiovat V§eobecné podminky bezpeénosti préce a pofiérni ochrany. Dnem pfedéni
staveniéte zhotovitel pfebiré V plném rozsahu odpovédnost za Vlastni fizeni praci, dodrfiovéni pfedpisfi
o bezpeénosti préce a ochrany zdraVi, za zachovéni pofédku na staveni§ti.

Zhotovitel se zavazuje dodrfiovat pfi provédéni dila, které je pfedmétem této smlouvy, platné pfedpisy
na fiseku ochrany fiivotniho prostfedi, a to zejména V souladu se zékonem 6. 17/ 1992 Sb., 0 fiivotnim
prostfedi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a zékonem é. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdéj§ich pfedpisfi. Déle se zavazuje odpady vzniklé jeho éinnosti fédné shromafid’ovat a
prfibéfine pfedévat kvyufiiti nebo odstranéni oprévnénym osobém Vée V souladu se zékonem é.
185/2001 Sb., 0 odpadech, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi. Doklady o tomto odstranéni nebo vyufiiti
odpadfi na pofiédéni pfedlofiit objednateli. S nebezpeénymi chemickymi létkami a chemickymi
pfiprak se zhotovitel zavazuje naklédat V souladu se zékonem é. 350/2011 Sb., 0 chemickych
létkéch a chemickych smésich a o zméné nékterych zékonfi (chemicky zékon), ve znéni pozdéj§ich
pfedpisfi, a s létkami zévadnymi vodém se zavamje naklédat V souladu se zékonem é. 254/2001 Sb.,
0 vodéch, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat
s odbornou pééi. Zavawje se dodrfiovat V§eobecné zévazné smérnice, pfedpisy, technické normy a
podminky této smlouvy. Zhotovitel se bude fidit Vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny,
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zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení
a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací.

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla
buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje
zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů,
projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech, které
procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy
zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné informace
nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození odpovídá
zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele.

9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu,
předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě odcizení,
ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu takto vzniklé
škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči zhotoviteli
vyplývajících z této smlouvy.

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy
apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do
původního stavu.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo uvedeny
ve stavebním deníku.

9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné
škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do
původního stavu.

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je
zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to alespoň
5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní
náklad.

9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené
odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na
ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel
povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.

9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní
rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro
plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.

9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného
zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

zépisy a dohodami oprévnénych pracovnikfi smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjédrenimi dotéenych
orgénfi stétni sprévy.

Zhotovitel odpovidé za Vhodnost pouiitych materiélfi, dilenské zpracovéni, konstrukci zafizeni
a déle odpovidé za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci.

Zhotovitel zaruéuje, ie inienyrské postupy, prostfedky atd. pouiivané pro zhotoveni a provoz dila
bud’ Vlastni, nebo ie je oprévnén je pouiivat bez poru§eni prév tfetich stran. Zhotovitel se zavazuje
zprostit objednatele jakékoliv odpovédnosti a ialob vyplyvajicich z pouiivéni takovychto postupfi,
projektfi atd. ve spojeni se zhotovenim a provozem dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen si pred zahéjenim praci opatfit informace o stévajicich sitich a rozvodech, které
prochézeji staVbou, aby nedoélo k jejich poékozeni, kdy prohla§uje, fie si pfed podpisem této smlouvy
zjistil a zajistil informace o stévajicich sitich a rozvodech, kdy prohlaéuje, ie takto zji§téné informace
nezaklédaji dfivodné obavy z nesplnéni pfedmétu dila V dohodnuté lhfité. Za poékozeni odpovidé
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést za I'lhradu Vicepréce, poiadované objednatelem, jejichi nutnost
vyplynula V prfibéhu praci a nejsou zahmuty V poloikovém rozpoétu.

Zhotovitel zabezpeéi na Vhodném misté na staveniéti instalaci Viditelného oznaéeni stavby
s oznaéenim zékladnich fidajfi stavby a s uvedenim zhotovitele a technického dozoru obj ednatele.

Zhotovitel je zodpovédny za predany materiél, popfipadé montéini vybaveni dle dodaciho listu,
pfedévaciho éi zépfijéniho protokolu a za jeho ochranu proti po§kozeni a odcizeni. V pfipadé odcizeni,
ztréty éi po§kozeni za takto pfedany materiél si objednavatel vyhrazuje prévo na néhradu takto vzniklé
ékody, a to bud’ formou vystaveni faktury, nebo odeétenim od svych zévazkfi Vfiéi zhotoviteli
vyplyvajicich z této smlouvy.

Véechny povrchy, konstrukce, zarizovaci pfedméty, souéésti vnitf‘niho vybaveni, venkovni plochy
apod. po§kozené nebo zniéené V dfisledku éinnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do
pfivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit L'léast svych odpovédnych zéstupcfi na praVidelnych kontrolnich
poradéch, jejichi terminy budou oznémeny pfipisem technickym dozorem obj ednatele nebo uvedeny
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni staveniété tak, abyjejich VystaVbou nevznikly iédné
ékody na sousednich objektech a pozemcich, po ukonéeni realizace dila uvede staveniété do
pfivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen vyuiivat vefejné komunikace jen V souladu s platnymi predpisy. Pokud
vzniknou jejim uiivénim ékody, odpovidé za né primo zhotovitel.

Pfed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude moino dodateéné zjistit jej ich rozsah, nebo kvalitu, je
zhotovitel povinen Véas a prokazatelné vyzvat zéstupce objednatele k provedeni kontroly, a to alespofi
5 pracovnich dn1°1 predem. V opaéném pfipadé je zhotovitel povinen zakryté préce odkryt na Vlastni
néklad.

Zhotovitel zaplati objednateli V§echny skuteéné odebrané energie, V§echny prokazatelné uloiené
odpady na stavbé (poplatek za manipulaci a uloieni odpadfi) a pfipadny diléi pomér nékladfi na
ostrahu objektu. V pfipadé, fie bude zhotovitel uklédat odpady mimo staveni§té, pak je zhotovitel
povinen pfedat objednateli veékeré doklady o likVidaci a uloieni odpadfi.

Zhotovitel je povinen pro provédéni praci, vyiaduje-li to povaha provédénych praci, osadit Vlastni
rozvadéé Véetné Vlastniho méfeni elektrické energie. Totéi se tyké ostatnich médii potfebnych pro
plnéni, pokud jejich zdroj zajiét’uje objednavatel.

Zhotovitel pfedé objednateli atesty pouiitych hmot, osvédéeni o jakosti a kompletnosti dodévaného
zafizeni, veékeré potfebné reVize, zépisy o provedenych zkouékéch, protokoly o zaékoleni obsluhy a
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všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality
prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy.

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla
v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a
technickým dozorem objednatele.

9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez
vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže:
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím

osobám s pojistným plněním dle ceny díla;
b) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž

sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli
poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla);

9.19. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné

předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 309/2006
Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že je plně
odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými osobními
ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přílbou a výstražnou vestou při pohybu
pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho další
případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají platné
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními předpisy a
technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí státní příslušníci,
kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení k práci a pobytu v ČR.
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu
zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány a oznamovat
objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před zahájením prací se
zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) a ustanovit na tomto
staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s odpovědnými zástupci
objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat.

9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, zavazuje
zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této smlouvy na stavbě
(pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce objednatele uvedeného
v čl. 1 této smlouvy.

9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své smluvní
povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především ta skutečnost,
že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy,
bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy:

a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této
smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních
dnech, a to na celku nebo části.

b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny
v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva
o dílo, projekt a platné normy a další související podklady).

c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO
a OŽP na stavbě.

d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností
zhotovitele.

e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu smlouvy

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

Véechny ostatni doklady potfebné k predéni dila. Smluvni strany se dohodly, 26 pro hodnoceni kvality
praci plati obecné poiadavky uvedené V CSN EN platnych k datu podpisu smlouvy.

Doklady prokazujici kvalitu provedeného dila budou predloienyjako souéést fédné dokonéeného dila
V rozsahu, jejichi presny rozsah bude V prfibéhu stavebnich praci dohodnut mezi zhotovitelem a
technick dozorem obj ednatele.

Zhotovitel si zajisti a udrii V platnosti po celou dobu realizace dila a2 do jeho rédného predéni bez
vad a nedodélkfi pojiéténi tak, jak je uvedeno niie:

a) poji§téni odpovédnosti za §kodu zpfisobenou pfi Vykonu podnikatelské éinnosti Vfiéi tretim
osobém s pojistnym plnénim dle ceny dila;

b) poji§téni dila jako takového Véetné materiélu a zafizeni uréenych k zabudovéni do dila, pfiéemi
sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo V pfipadé jakéhokoli
poékozeni opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu predmétu dila);

Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 obéanského zékoniku prebiré nebezpeéi zmény okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pfi provédéni dila, které je pfedmétem této smlouvy, platné
predpisy na fiseku bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, a to zejména zékonik préce a zék. 309/2006
Sb. Vplatném znéni a predpisy souvisejici Vplatném znéni. Zhotovitel si je Védom, ie je plné
odpovédny za bezpeénost a ochranu zdravi svych pracovnikfi a jejich vybaveni pfisluénymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky, zejména ochrannou pfilbou a Vystrainou vestou pfi pohybu
pracovnikfi po stavbé objednatele. Zhotovitel se déle zavazuje, ie jeho pracovnici a i jeho daléi
pripadni zhotovitelé jsou pro§koleni z prévnich a ostatnich pfedpisfi k zajiéténi bezpeénosti a
ochrany zdraVi ve smyslu ust. zékonilm préce tykajicich se predmétu dila této smlouvy a maji platné
zkouéky zvlé§tni odborné zpfisobilosti pro Vykon své préce stanovené platnymi prévnimi predpisy a
technickymi normami. Zhotovitel se déle zavazuje, fie V§1Ch111 jeho zaméstnani cizi stétni prislu§nici,
kteri pracuji nebo budou na staVbé (pracovi§ti) pracovat, maji platné povoleni k préci a pobytu V CR.
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pri éetreni vzniku pracovniho firazu
zaméstnance zhotovitele, pri kontrole provédéné stétnimi nebo odborovymi orgény a oznamovat
objednateli provozni nehody (havérie) a poruchy technickych zarizeni. Pred zahéjenim praci se
Zhotovitel zavazuje protokolérné od objednatele prevzit staveniété (pracovi§té) a ustanovit na tomto
staveniéti (pracoviéti) vedouciho pracovnika uréeného k osobnimu jednéni s odpovédnymi zéstupci
objednatele a s pravomoci samostatné rozhodovat.

Zhotovitel se po dobu realizace dila, ev. po dobu feéeni nedodélkfi nebo vad z prejimky dila, zavazuje
zabezpeéit fyzickou pfitomnost svého povéfeného zéstupce uvedeného V (:1. 1 této smlouvy na stavbé
(pracoviéti), pfipadné jeho trvalou telefonickou dosaiitelnost pro zéstupce objednatele uvedeného
V 61. 1 této smlouvy.

Objednatel je oprévnén na néklad zhotovitele provést opatreni, pokud Zhotovitel neplni své smluvni
povinnosti, k plnéni kterych se zaVézal V této smlouvé. Opatrenim se rozumi predevéim ta skuteénost,
fie objednatel zrealizuje za zhotovitele nékteré éésti dila, préce vedlej §i a pomocné, fiklidy,
bezpeénostni opatreni apod. Zejména se jedné o tyto pfipady:

a) Zhotovitel je V prodleni Vét§im nei 7 pracovnich dn1°1 oproti terminfim sjednanych V této
smlouVé, schvélenému harmonogramu praci nebo terminfim dohodnutych na kontrolnich
dnech, a to na celku nebo éésti.

b) Ani po Vyzvé objednatelem nejsou provédéné konstrukce éi ostatni souéésti dila uVédény
V dohodnutych terminech do souladu s poiadavky na kvalitu provedeni dila (Viz smlouva
o dilo, projekt a platné normy a daléi souvisejici podklady).

c) Pres upozornéni objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodrioVény predpisy BOZP, PO
a OZP na stavbé.

d) Nedochézi k dennimu 1'1klidu pracoviété, 6i odstrafiovéni odpadfi vzniklych éinnosti
zhotovitele.

e) Z éasového postupu praci provédénych zhotovitelem za fiéelem zhotoveni predmétu smlouvy
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o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak,
jak se zavázal v této smlouvě.

f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že
zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této
smlouvě.

g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní ve
lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně
jednostranným prohlášením.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele
nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas,
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše
uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční
době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený
objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele za
zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti nesplatným
pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem.

9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva
vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na nich
stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup ke
stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen
prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu nejméně
7 kalendářních dní způsob omezení a jejího omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho
nemovitostem po dobu omezení.

X.
Vedení stavebního deníku

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření
zástupci objednatele a zhotovitele.

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo
a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději

do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací

(5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými.

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel
oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze
v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při
provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob.
Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro
provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést
zhotovitel.

9.23.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

o dilo je zfejmé, ie zhotovitel neni schopen dokonéit dilo, pfipadné jeho éést fédné a Véas tak,
jak se zaVézal V této smlouVé.

f) 26 épatné kvality praci, provédénych zhotovitelem za fiéelem zhotoveni dila, je zfejmé, fie
zhotovitel neni schopen dokonéit dilo, pfipadné jeho éést fédné a Véas tak, jak se zaVézal V této
smlouVé.

g) Objednatel odstrani za zhotovitele jeho vady dila V pfipadé, 26 zhotovitel vady neodstrani ve
lhfité, ke které se zavézal bud’ V této smlouvé, nebo V dohodé o odstranéni vad, pfipadné
jednostrannym prohlééenim.

Takovymto zésahem do dila zhotovitele, provedenym tfeti osobou na zékladé pokynu objednatele
nebo objednatelem samym, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo Véas,
V pfedepsané kvalité a se Véemi néleiitostmi V souladu s touto smlouvou. V pfipadé realizace vyée
uvedenych opatfeni objednatelem nezaniké ani se nij ak neomezuje odpovédnost za vady V zéruéni
dobé nebo odpovédnost za ékodu zhotovitele, pokud jde o dilo jako celek. Néklad vynaloieny
objednatelem dle tohoto ustanoveni smlouvy povaéuji smluvni strany za pohledz’wku obj ednatele za
zhotovitelem. Tuto pohledévku je objednatel oprévnén jednostranné zapoéist, a to i proti nesplatnym
pohledévkém, které mé zhotovitel za objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, 26 po celou dobu provédéni pfedmétu smlouvy bude co nejVice éetfit préva
Vlastnika pfilehlych pozemkfi k pozemki’lm, na nichi se dilo realizuje, pfip. Vlastnikfi staveb na nich
stojicich, a umoinit jim po celou dobu realizace dila vstup na jeho pozemek 6i zachovat pfistup ke
stavbém na nich stojici. V pfipadé, fie nastane potfeba omezeni pfistupu, je zhotovitel povinen
prokazatelnou formou oznémit Vlastniki’lm pfilehlych nemovitosti V dostateéném pfedstihu nejméné
7 kalendéf‘nich dni zpfisob omezeni a jejiho omezeni, a zajistit alternativni pfistup k jeho
nemovitostem po dobu omezeni.

X.
Vedem’ stavebniho deniku

Zhotovitel povede o prfibéhu praci Vlastni stavebni denik. Oprévnéni psét do deniku maji povéfeni
zéstupci objednatele a zhotovitele.

Stavebni denik vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahéjeny préce podle smlouvy o dilo
a poloikového rozpoétu. Do stavebniho deniku zapisuje skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy.
Stavebni denik vede do dne odstranéni vad a nedodélkfi.

Zépis V deniku nemé charakter smluvniho ujednéni.

V pfipadé, ie jedna ze stran nebude se zépisem souhlasit, je povinna se pisemné vyjédfit nejpozdéji
do 3 pracovniho dne, jinak se mé za to, ie 5 obsahem zépisu souhlasi.

Mimo rozsah dennich zépisfi se ve stavebnim deniku déle zaznamenévé Vyzva k provéfeni praci
(5 pracovni dny pfedem), které vzhledem k dal§imu postupu praci budou zakryty nebo se stanou
nepf'istupnymi.

NedostaVi-li se zéstupce objednatele V terminu daném zépisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel
oprévnén provést zakryti praci bez fiéasti obj ednatele.

Pokud objednatel poiaduje dodateéné odkryti praci, je povinen uhradit vzniklé néklady, av§ak pouze
V pfipadé, ie préce jsou provedeny bez vad. V opaéném pfipadé nese néklady zhotovitel.

Jestliie objednatel zjisti hrubé poru§eni technologickych a technickych pfedpisfi, CSN EN, pfi
provédéni praci, mé prévo zastaVit préce zhotovitele do provedeni népravy.

Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéni dila, a to osobné nebo prostfednictvim tfetich osob.
Provédéni dila, poznatky z kontrolni éinnosti, jakoi i V§echny daléi skuteénosti rozhodné pro
provédéni stavby a plnéni této smlouvy se zapisuji do stavebniho deniku, ktery je povinen Vést
zhotovitel.
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XI.
Předání díla

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy.

Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 1.7.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy
a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro objednatele.
Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího
a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:
a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci

skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu
2 ks,

b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
d) Prohlášení o shodě použitých materiálů,
e) Stavební deník (případně deníky),
f) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
g) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,
h) Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
i) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu provádění

díla blíže specifikovány.
11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí díla

písemně 5 pracovních dnů předem.
11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je

splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo
přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.
Vyklizení staveniště

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad
a nedodělků.

XIII.
Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den
prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

13.1.

13.2.

XI.
Pf‘edéni dfla

Objednatel se zavazuje, fie pfevezme dokonéené dilo a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

Zhotovitel odevzdé a objednatel pfejimé dilo V rozsahu pfedmétu vefejné zakézky dle této smlouvy.
Nedokonéené dilo, nebo jeho éést neni objednatel povinen pfevzit, tak jak je ujednéno V (:1. I. bod 1.7.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokonéenim V souladu s podminkami smlouvy
a jeho pfedénim objednateli V dohodnutém terminu, Véetné zajiéténi dokladové éésti pro obj ednatele.

Dokonéenym dilem se rozumi provedené dilo bez vad a nedodélldl a je-li pfedvedena jeho zpfisobilost
slouiit svému L'léelu a je — 1i pfedéno protokolérné objednateli. U pfedévaciho
a pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedloiit nésledujici doklady:

a) V pfipadé odchylky od projektové dokumentace pfedloii zhotovitel objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni, V listinné podobé V poétu 2 ks a V datové podobé na datovém nosiéi V poétu
2 ks,

b) Zépisy a osvédéeni o provedenych zkou§kéch pouiitych materiélfi,

c) Zépisy a Vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych V prfibéhu praci,

d) Prohlééeni o shodé pouiitych materiélfi,

e) Stavebni denik (pfipadné deniky),

t) Dokumentace pfipadnych zmén, Vicepraci, ménépraci,

g) Podrobnou fotodolmmentaci s popisky 2 x na CD,

h) Seznam subdodavatelfi, ktefi se na zakézce podileli,

i) Dal§i doklady vyiadované k pfedévacimu a pfejimacimu fizeni, které budou V prfibéhu provédéni
dila bliie specifikovény.

Zhotovitel vyzve pracovnika objednatele, povéfeného jednénim ve Vécech technickych, k pfevzeti dila
pisemné 5 pracovnich dn1°1 pfedem.

O pfedéni a pfevzeti ukonéeného dila bude sepsén Zépis o pfedéni a pfevzeti dila. Povinnost dodat je
splnéna fédnym provedenim dila. Povinnost odebrat je splnéna prohlééenim obj ednatele 0 tom, 26 dilo
pfejimé, uvedeném V Zépisu o pfedéni a pfevzeti dila.

Zhotovitel nese nebezpeéi §kody na dile ai do doby podepséni Zépisu o pfedéni a pfevzeti
obj ednatelem, kdy Vlastnické prévo pfechézi na objednatele.

XII.
Vyklizenl' staveni§té

Zhotovitel vyklidi staveniété do 5 pracovnich dn1°1 po pfedéni dila a odstranéni V§ech vad
anedodélkfi.

XIII.
Smluvnl’ pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fédnym provedenim a pfedénim dila V terminu dle této smlouvy,
postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den
prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahéjenim dila, postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou
ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den prodleni.
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13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele
smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční
doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve
výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení
požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den
prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti
ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny
díla za každý zjištěný případ.

13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého
dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za
každý zjištěný případ.

13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům
přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich
stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění
porušení této povinnosti.

13.11. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti svou
samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XVII., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne
zjištění porušení této povinnosti.

13.12. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil
objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní
strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

13.13. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.10. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od doručení
výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při účtování smluvních
pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.

XIV.
Vyšší moc

14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto
zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou
ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti
vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně,
výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené,
kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

14.1.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizenim staveni§té, postihuje objednatel zhotovitele
smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahéjenim odstranovéni fédne reklamované vady béhem zéruéni
doby dle élénku 61. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve
vyéi 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni povinnosti zhotovitele Vest fédnym zpfisobem stavebni denik Véetné dodrieni
poiadavkfi jeho obsahovych néleiitosti V souladu s obecné zévaznymi pfedpisy nebo smlouvou,
postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den
prodleni ode dne zji§téni poru§eni této povinnosti.

V pfipadé prodleni objednatele s 1'1hradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vyéi 0,5 % z dluiné ééstky za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni pfedpisfi o bezpeénosti préce, poiérni ochrany, udriovéni pofédku na pracoviéti
ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve vyéi 0,5 % z celkové ceny
dila za kaidy zjiétény pfipad.

V pfipadé nedoloieni potfebnych fifednich povoleni pro SVé pracovniky nebo pracovniky svého
dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila za
kaidy zji§tény pfipad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s doruéenim koneéné faktury, postihuje objednatel zhotovitele smluvni
pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace dila pfistup Vlastnikfim
pfilehlych nemovitosti, vstup na jimi Vlastnené pozemky nebo zachovat pfistup ke staVbém na nich
stojicich éi jiné poruéeni povinnosti stanovené V 61. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvni
pokutou ve Vy§i 5.000 K6 za jednotliVé zjiéténé pochybeni a kaidy den prodleni ode dne zji§téni
poru§eni této povinnosti.

V pfipadé, ie zhotovitel nesplni kteroukoli povinnost, nebude—li mit poruéeni smluvni povinnosti svou
samostatnou smluvni pokutu, vyplyvajici z élénku XVII., je objednatel oprévnén vyfiétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vyéi 5.000 K6 za jednotliVé zjiéténé pochybeni a kaidy den prodleni ode dne
zjiéténi poru§eni této povinnosti.

Smluvni pokutou neni dotéeno prévo objednatele na néhradu §kody, kterou zhotovitel zpfisobil
objednateli nesplnénim svych povinnosti, ke kterym se zhotovitel zavézal V této smlouVé. Smluvni
strany timto, po VZéjemné dohode, vyluéuji pouiiti ustanoveni § 2050 zékona 6. 89/2012 Sb.,
obéansky zékonik.

Smluvni pokuty dle élénkfi XIII. bod. 13.1. 21% 13. 10. této smlouvyjsou splatné do 10 dn1°1 od doruéeni
Vyzvy oprévnéné strany k jeji fihradé. Objednatel je oprévnén zédriné pouiit pfi fiétovéni smluvnich
pokut Vy§e uvedenych jednostrannym zépoétem.

XIV.
Vy§§i moc

JakékoliV zpoidéni nebo nedostatky V éinnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplnénim
zévazku a nedévaji d1°1V0d k jakymkoliv poiadavkfim na néhradu ékody, pokud je rozsah techto
zpoidéni nebo nedostatki’l vyvolén pfiéinami vy§§i moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou
ovlivnit, zahrnujicimi vyvlastnéni nebo zabaveni Véci, vyhoveni jakémukoliv pfikazu nebo iédosti
Vlédnich fifadfi, Véleéné udélosti, vzpouru nebo sabotéi nebo tim vzniklou ékodu, poiéry, povodné,
Vybuch, stévky nebo jakékoliV daléi pfiéiny, at’ jii stejného nebo jiného charakteru nei vyée uvedené,
kterym pfi ve§kerém pfiméfeném fisili nemohou smluvni strany zabrénit.
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14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze
zúčastněných stran.

XV.
Zvláštní ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této
smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob
nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností,
a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení
škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat
doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.

15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla,
nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve
sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu
s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny
objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro
účely splnění závazků dle této smlouvy.

XVI.
Bankovní záruka

16.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při protokolárním předání díla dle této smlouvy předložit
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši  10% z celkové nabídkové ceny tj. 1 600 000 Kč.
Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu Záruční doby. Objednatel tuto bankovní
záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti
zhotovitele.

16.1.1 Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli
nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady,
nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
16.1.2 Zhotovitel je povinen doplnit finanční prostředky a doručit objednateli novou záruční listinu
ve znění shodném s předchozí záruční listinou a v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

16.2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, a to na dobu 60 měsíců
od předání díla, případně prodlužení o dobu stavění běhu lhůty v případě uplatnění vad. V případě
změn díla či změny termínů je zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky
Zhotovitel tímto potvrzuje, že se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy
oprávněného (objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že předá objednateli bankovní záruku v originále

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1

16.2.

Zpofidéni zpfisobené vy§§i moci prodlufilji termin plnéni zévazkfi podle této smlouvy pro kafidou ze
zfiéastnénych stran.

XV.
Zvlzi§tni uj ednz’mi

Zhotovitel prohlaéuje, fie mu bylo udéleno oprévnéni k provédéni éinnosti, které jsou pfedmétem této
smlouvy. Zhotovitel neprodlené oznémi objednateli jakoukoli zménu, tykajici se autorizovanych osob
nebo fiivnostenského oprévnéni zhotovitele.

Zhotovitel prohlaéuje, fie mz'l sjednané poji§téni odpovédnosti za L'ljmu zpfisobenou svou éinnosti,
a to V rozsahu této zakézky, pfipadné V rozsahu potenciélniho rizika, tak aby V pripadé zpfisobeni
ékody byl schopen néhradu §kod uhradit. Zhotovitel je povinen na fiédost objednavatele prokézat
doklad o uzavreném pojiéténi a Vy§ku sjednaného plnéni.

V pripadé Vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim koneéného terminu provédéni dila,
nebo pokud bude z jinych skuteénosti zjevné, fie Zhotovitel z dfivodfi na své strané dilo nedokonéi ve
sjednaném terminu, mfifie objednatel od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprévnén od této smlouvy odstoupit take tehdy, pokud Zhotovitel provédi dilo V rozporu
s touto smlouvou a nezj edné népravu ani do 10 dn1°1 poté, co k tomu byl objednatelem vyzvén.

Smluvni strany se dohodly, fie Zhotovitel neni oprévnén bez predchoziho pisemného souhlasu
obj ednatele postoupit jakékoli pohledék za objednatelem vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Zhotovitel prohlaéuje a zavazuje se, fie obchodni a technické informace, které mu byly svéreny
objednatelem, a které nemaji povahu obecné znémych informaci, nezpristupni tretim osobém bez
predchoziho pisemného souhlasu objednavatele a nepoufiije tyto informace pro jiné 1'16e nefi pro
[16e splnéni zévazkfi dle této smlouvy.

XVI.
Bankovni zéruka

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji pri protokolérnim predéni dila dle této smlouvy predlofiit
objednateli bankovni zéruku za kvalitu dila ve vyéi 10% z celkové nabidkové ceny tj . 1 600 000 Ké.
Bankovni zéruka bude V plné vyéi platnz'l po dobu béhu Zéruéni doby. Objednatel tuto bankovni
zéruku uvolni do 10 kalendéf‘nich dnfi po uplynuti Zéruéni doby a na zékladé pisemné fiédosti
zhotovitele.

16.1.1 Prévo z bankovni zéruky za kvalitu dila je objednatel oprévnén uplatnit V pripadech, fie
Zhotovitel neodstrani oznémené zéruéni vady V souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli
nebo treti strané smluvni pokutu nebo §kodu zpfisobenou V souVislosti s Vyskytem zéruéni vady,
nebo jiny penéfiity zévazek, k némufi bude podle smlouvy povinen apod. Pred uplatnénim plnéni z
bankovni zéruky oznémi objednatel pisemné zhotoviteli vyéi pofiadovaného plnéni ze strany banky.

16.1.2 Zhotovitel je povinen doplnit finanéni prostredky a doruéit objednateli novou zéruéni listinu
ve znéni shodném s predchozi zéruéni listinou a V pfivodni Vy§i bankovni zéruky, Vfidy nejpozdéji
do 7 kalendérnich dn1°1 od jejiho L'lplného vyéerpéni.

Bankovni zéruka musi byt vystavena jako neodvolatelné a bezpodmineéné, a to na dobu 60 mésicfi
od predéni dila, pripadné prodlufieni o dobu stavéni béhu lh1°1ty V pripadé uplatnéni vad. V pripadé
zmén dila éi zmény terminfi je Zhotovitel povinen zajistit V tomto duchu téfi zmény bankovni zéruky
Zhotovitel timto potvrzuje, fie se banka zavéfie k plnéni bez némitek a na zékladé prvni Vyzvy
oprévnéného (objednatele). Zhotovitel prohlaéuje, fie predé objednateli bankovni zéruku V originéle

Strénka 12 z 15



Stránka 13 z 15

při podpisu Zápisu o předání a převzetí díla dle článků XI. bod. 11.4, což objednatel svým podpisem
Zápisu o předání a převzetí díla také stvrdí.

16.3. Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejména v případě, kdy zhotovitel,
neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady a nedodělky dle
ustanovení smlouvy, tak jak jsou záruční podmínky a odpovědnost za vady dohodnuty v čl. VII. Této
smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít k uspokojení
jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.

XVII.
Sociální a environmentální odpovědnost

17.3.Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními
úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

17.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
· Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
· Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
· Úmluva č. 29 o nucené práci
· Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
· Úmluva č. 138 o minimálním věku
· Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
· Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
· Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
· Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

17.3.Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na
plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky
podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na to, zda budou
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a
že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

17.4.Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se
zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

17.5.Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi
jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli
druhu je přísně zakázána.

17.6.Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení,
je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito
požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

16.3.

pfi podpisu Zépisu 0 pfedéni a pfevzeti dila dle élénkfi XI. bod. 1 1.4, coi objednatel svym podpisem
Zépisu o pfedéni a pfevzeti dila také stvrdi.

Objednatel je oprévnén prévo z bankovni zéruky uplatnit zejména V pfipadé, kdy zhotovitel,
neuhradi zpfisobenou ékodu 6i smluvni pokutu éi neodstrani reklamované vady a nedodélky dle
ustanoveni smlouvy, takjakjsou zéruéni podminky a odpovédnost za vady dohodnuty V 61. VII. Této
smlouvy. Prostfedky zajiéténé bankovni zérukou je objednatel oprévnén vyuiit k uspokojeni
jakéhokoliV neuspokoj eného zévazku zhotovitele Vfiéi objednateli, ktery vyplyvé ze smlouvy o dilo.

XVII.
Sociélm’ a environmentélni odpovédnost

17.3.0bjednatel poiaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé provédéli dilo V souladu s mezinérodnimi
L'lmluvami tykajicich se organizace préce (ILO) pfijatymi Ceskou republikou.

17.2 Zhotovitel se zavazuje dodriovat minimélné nésledujici zékladni pracovni standardy:

. Umluva 6. 87 o svobodé sdruiovéni a ochrané préva organizovat se

. Umluva 6. 98 o prévu organizovat se a kolektivné vyjednévat

. Umluva 6. 29 o nucené préci

. Umluva 6. 105 0 odstranéni nucené préce

. Umluva 6. 138 0 minimélnim Véku

. Umluva 6. 182 0 nejhoréich forméch détské préce

. Umluva 6. 100 0 rovnosti V odméfiovéni

. Umluva 6. 111 0 diskriminaci V zaméstnéni a povoléni

. Umluva 6. 155 0 bezpeénosti a zdraVi pracovnikfi a pracovnim prostfedi

17.3.Zhot0Vitel se zavazuje p0 celou dobu trvéni smluvniho vztahu zaloieného smlouvou zajistit
dodriovéni veékerych prévnich pfedpisfi, zejména pak pracovnéprévnich (odméfiovéni, pracovni
doba, doba odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pfedpisfi tjlkajici se oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, tj. zejména zékona é. 435/2004 Sb., 0
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a Zékoniku préce, a to Vfiéi Véem osobém, které se na
plnéni zakézky podileji (a bez ohledu na to, zda budou provédény Zhotovitelem éi jeho
poddodavateli). ZhotOVitel se také zavazuje zajistit, ie Véechny osoby, které se na plnéni zakézky
podileji (a bez ohledu na to, zda budou provédény Zhotovitelem éi jeho poddodavateli), jsou vedeny
V pfisluénych registrech, jako napfiklad V registru pojiéténcfi CSSZ. ZhotOVitel je déle povinen
zajistit, ie Véechny osoby, které se na plnéni zakézky podileji (a to bez ohledu na to, zda budou
éinnosti provédény Zhotovitelem éi jeho poddodavateli) budou proékoleny z problematiky BOZP a
26 jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle I'léinné legislativy.

17.4.Zhot0Vitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zaji§téni toho, aby Véichni zaméstnanci pracujici
na dile méli zékonné prévo pracovat V Ceské republice a ie jejich zaméstnéni bude V souladu se
zékonem 262/2006 Sb., zékonik préce.

17.5 .Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedliVé a dfistojné zachézeni se V§emi
jejich zaméstnanci a spravedlivé ocefiovat SVé zaméstnance. Diskriminace zaméstnancfi jakéhokoli
druhu je pfisné zakézéna.

17.6.P0kud se Objednatel dozvi, fie Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplfiuji Vy§e uvedené nafizeni,
je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napraVit a dokonéit plnéni dle smlouvy V souladu s témito
poiadavky. Jakékoli potenciélni néklady spojené s touto povinnosti jsou nékladem Zhotovitele.
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17.7.Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby
svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost
poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.

17.8.Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 16.3.
tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel
je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu
provedení.

17.9.Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání
v odst. 16.3. tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním,
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

17.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci
dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli
informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

17.11. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16.9.
tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či
jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené
po dohodě s Objednatelem.

17.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

i. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit
Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 17.9. Smlouvy; a to vždy za
každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení

ii. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit
Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci,
dle odst. 17.10. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den
prodlení.

17.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř.
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 17. 9. Smlouvy.

17.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

18.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona

17.7.Dodavate1 je povinen pfedklédat na konci kafideho étvrtleti éestné prohlééeni, fie V§echny platby
svym poddodavatelfim provedl fédné a Véas. Zadavatel si vyhrazuje prévo ovéfit pravdivost
poskytnuty informaci u jednotlivych poddodavatelfi.

17.8.0bjednatel je oprévnen prfibefiné kontrolovat dodrfiovéni povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.3.
tohoto élénku Smlouvy, (a to i pfimo u osob podilejicich se na plneni zakézky), pfiéemfi Zhotovitel
je povinen tuto kontrolu umofinit, strpet a poskytnout Objednateli nezbytnou souéinnost k jejimu
provedeni.

17.9.Zhotovitel je povinen oznémit Objednateli, fie Vfiéi nému éi jeho poddodavateli bylo orgénem
vefejné moci (zejména Stétnim fifadem inspekce préce éi oblastnimi inspektoréty, Krajskou
hygienickou stanici apod.) zahéj eno fizeni pro poruéeni prévnich pfedpisfi, jichfi se dotyké ujednéni
V odst. 16.3. tohoto élénku Smlouvy, a k nemufi doélo pfi plnéni zakézky nebo V souvislosti s nim,
a to nejpozdéji do 10 dnfi od doruéeni oznémeni o zahéjeni fizeni. Souéésti oznémeni Zhotovitele
bude téfi informace o datu doruéeni oznémeni o zahéj eni fizeni.

17.10. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, j imfi se fizeni ve Véci
dle pfedchoziho odstavce tohoto élénku konéi, a to nejpozdéji do 10 dnfi ode dne, kdy rozhodnuti
nabude prévni moci. Souéasne s kopii pravomocného rozhodnuti Zhotovitel poskytne Objednateli
informaci o datu nabyti prévni moci rozhodnuti.

17.11. V pfipadé, fie Zhotovitel (éi jeho poddodavatel) bude V rémci fizeni zahéjeného dle odst. 16.9.
tohoto élénku Smlouvy pravomocné uznén Vinnym ze spéchéni pfestupku, sprévniho deliktu éi
jiného obdobného protiprévniho jednéni, je Zhotovitel povinen pfijmout népravné opatfeni a o
téchto, Véetné jejich realizace, pisemne informovat Objednatele, a to V pfiméfené lhfite stanovené
po dohodé s Objednatelem.

17.12. Objednatel je oprévnén pofiadovat po Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty ve VVéi:

i. 10.000,— Ké V pfipadé, fie Dodavatel bude V prodleni s plnenim povinnosti oznémit
Objednateli zahéj eni fizeni a uVést datumjeho zahéjeni dle odst. 17.9. Smlouvy; a to Vfidy za
kafidy jednotlivy pfipad poruéeni a i jen zapoéaty den prodleni

ii. 10.000,- Ké V pfipade, fie Dodavatel bude V prodleni s plnénim povinnosti pfedlofiit
Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimfi se fizeni konéi, a uVést datum prévni moci,
dle odst. 17.10. Smlouvy; a to Vfidy za kafidy jednotlivy pfipad poruéeni a i jen zapoéaty den
prodleni.

17.13. Objednatel je oprévnén odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
orgénem vefejné moci uznén pravomocné Vinnym ze spéchéni pfestupku éi sprévniho deliktu, popf.
jiného obdobného protiprévniho jednéni, V fizeni dle odst. 17. 9. Smlouvy.

17.14. Zhotovitel se zavazuje V maximélni mofiné mife pfi provédéni dila dodrfiovat principy sociélne
odpovédného zadévéni, environmentélné odpovédného zadévéni a inovaci. Zhotovitel se V tomto
smyslu zavazuje dodrfiovat veékeré pracovneprévni pfedpisy, pfedpisy tykajici se bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci, jakofi i pfedpisy souvisejici s ochranou fiivotniho prostfedi.

XVIII.
Zévéreéné ustanoveni

18.1. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem pfipojeni podpisu obou smluvnich stran a L'léinnosti dnem
zvefejnéni V informaénim systému registru smluV na Portéle vefejné sprévy dle zékona
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č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním
systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

18.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely
tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jiných
elektronických zpráv.

18.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom
výtisku.

18.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným,
nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě
zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu
nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.

18.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle
a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli,
je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

18.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.

18.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele
a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

18.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina,
která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy
a datum jejího uzavření.

18.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

18.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele

Příloha č. 2: Závazný harmonogramu postupu prací s přesným určením kalendářního týdne zahájení prací

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

18.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 7.2.2023, č. usnesení 130.

V Bílině, dne 27. 2. 2023 V Praze, dne 14. 3. 2023
Město Bílina Mystic Constructions spol. s r.o.

_____________________________ _____________________
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Radomír Teichmann
starostka města jednatel

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

6. 340/2015 Sb., 0 registru smluv. Tato smlouva bud6 V plném rozsahu uvefejnéna V informaénim
systému registru smluv na Portale V6f6jné spravy d16 zakona é. 340/2015 Sb., 0 registru smluv.

Tuto smlouvu 1Z6 ménit nebo doplnovat pouze dohodou V6 formé pisemnych dodatkfi k ni. Pro uéely
tohoto ustanoveni se za pisemnou formu nepovaéuje komunikace prostfednictvim 6-mailu n6bo jinych
616ktronickych zprav.

Tato smlouva j6 vyhotovena V6 dvou stejnopisech, z nichi objednatel i zhotovitel obdrii po j6dnom
Vytisku.

Pokud nebylo V této smlouVé uj6dnano jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici zakonem
6. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Pokud by nékteré z ustanoveni této smlouvy bylo nebo se stalo neuéinnym nebo neproveditelnym,
nebud6 tim dotéena platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany S6 V takovém pfipadé
zavazuji nahradit neuéinné nebo n6pr0V6dit61né ustanoveni takovym, kt6ré se podle smyslu a uéelu
n6jVi66 bliii hospodafskému uéelu neuéinného n6bo neproveditelného ustanoveni.

Smluvni strany prohlasuji, 26 tato smlouva byla uzaena pod16 j6jich svobodné a Vaéné V1°116
a nikoliV V tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Uéastnici smlouvy si tuto smlouvu pfeéetli,
j6 jim znam j6ji obsah a souhlasi s nim, 602 stvrzuji Vlastnoruénimi podpisy.

Uéastnici smlouvy S6 dohodli, 26 text smlouvy j6 V6f6jné pfistupnou listinou V6 smyslu zakona
é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu i informacim.

Svym podpisem souhlasi zhotovitel S6 zvefejnénim smlouvy na internetovych strankach objednatele
a zaroven b6r6 na Védomi, 26 znéni smlouvy, Véetné pfiloh podléha zakonu
6. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, V platném znéni.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla V6d6na V evidenci smluv V6d6né méstem Bilina,
ktera bud6 pfistupné d16 zakona 6. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim,
a ktera obsahuje udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, éiselné oznaéeni smlouvy
a datum j6j iho uzavfeni.

Smluvni strany prohlasuji, £6 skuteénosti uV6d6né V této Smlouvé nepovaiuji za obchodni tajemstvi
a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni V6 smyslu zakona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu
k informacim.

Nedilnou souéasti této smlouvy jsou:
Pfiloha 6. 1: Poloikovy rozpoéet zhotovitele

Pfiloha 6. 2: Zévazny harmonogramu postupu praci s pfesnym uréenim kalendéf‘niho tydne zahaj6ni praci

Pfiloha 6. 3: Seznam poddodavatelu

Tato smlouva byla schValena Radou mésta Bilina dn6 7.2.2023, é. usneseni 130.

V Biliné, dn6 27. 2. 2023 V Praze, dn6 14. 3. 2023
Mésto Bilina Mystic Constructions spol. s to.

Mgr. Zuzana Schwarz Baftipanova Radomir T6ichmann

starostka mésta j6dnat61
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: 823 33 CC-CZ: 2411
Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel: IČ: 00266230
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina DIČ: CZ00266230

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzská 149, 34562 Holýšov DIČ: CZ05360889

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních 
sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

_21067
NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) 
dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! 
V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení 
díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě 
potřeby realizační a výrobní dokumentace. 
V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. 
V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě 
dohody se stavebníkem. 
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být 
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 
předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. 
Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení 
jednotkových i celkových cen. 

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. 


15 980 686,33
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19 336 630,46

15 980 686,33
0,00 0,0015,00%
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Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kéd: _21067
Stavba: NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM

KSO: 823 33 CC—CZ: 2411
Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021
CZ—C PV: 45000000—7 CZ—CPA: 41 .00.4

Zadavatel: IC: 00266230
Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina DIC: C200266230

Uchazeé: IC: Vyplfi ddaj
Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 DIC: Vyplfi ddaj

Projektant: IC: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzské 149, 34562 Holyéov DIC: C205360889

Zpracovatel: IC:
DIC.

Poznémka:

UPOZORNENi: Souééstijednotlivf/ch poloiek soupisu pracijsou i ve§keré fldaje a souvislosti uvedene’ v pfiloiené projektové (zadévaci)
dokumentaci vé. vy'Ikresfl — bez nich nelze stanovit cenu praci!
V cené je zahrnuta dodévka, montéz, doprava, veékeré pomocné préce, veékeré montéini a jiné poml'icky a zafizeni potfebné k provedeni
dila, likvidace odpadu a pfebyteéného materiélu, apod., déle uvedeni zafizeni do provozu, dokumentace skuteéného provedeni, v pfipadé
potfeby realizaéni a vy'Irobni dokumentace.
V cené jsou zahrnuty objekty zafizeni staveniété véetné oploceni staveniété — umisténi po dohodé se stavebnikem.
V cené jsou zahrnuty néklady na staveniétni energie ze stévajicich rozvodl'] v areélu, osazeni podruZného méfeni — pfefakturace na Zékladé
dohody se stavebnikem.
Pfi zpracovéni nabidkyje nutne’ vychézet ze véech éésti dokumentace (technické zprévy, vilkresové dokumentace a vilkazu vyimér).
Povinnosti dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materiélu a na pfipadny chybéjici materiél nebo vyikony upozomit, aby mohly byt
docenény. Souéésti ceny musi byt veékere' néklady, aby cena byla koneéné a zahrnovala celou dodévku a montéZ akce. Dodévka akce se
pfedpoklédé véetné dopravy na stavbu a misto uréeni, kompletni montéie, veékerého souvisejiciho doplfikového, podruiného a montéZniho
materiélu tak, aby celé dodévka stavby byla funkéni a splfiovala véechny pfedpisy, které se na ni vztahuj i.
Pokud jsou ve vyikazu vy'Imér pfeddefinovény vzorce, dodavatel je ale zodpovédny za jejich pfekontrolovéni a za sprévné uvedeni
jednotkovflch i celkovflch cen.

Soupis pracije sestaven za vyuZiti poloiek cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloiek Cenové soustavy URS, které
nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. flvodni éést katalogfl) jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs—urs.cz. Poloiky soupisu praci,
ktere' nemaji ve sloupci "Cenové soustava" uveden Zédny fldaj, nepochézeji z cenové soustavy URS.

Cena bez DPH 15 980 686,33

Sazba dané Zéklad dané Vy'Iée dané
DPH zékladni 21 ,00% 15 980 686,33 3 355 944,13

sniiené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 19 336 630,46

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
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Névod na vyplnénl’
Méni! lze pouze bufiky se ilutym podbarvenimim
D
1)v Rekapitulaci stavby vyplfite fidaje o Uchazeéi (pfenesou se do ostatnich
sestav i vjinych Iistech)D
D
2) na vybranych Iistech vyplme v sestavé Soupis praci ceny u poloiek



Kód: _21067

Stavba:

Místo: p.č.1636/12 Datum:

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

 STA
 STA
 STA
 STA
 STA
 STA

 STA

15 980 686,33 19 336 630,46

5 028 127,53SO01 4 155 477,30Zemní práce
5 969 842,48 7 223 509,40Betonová sportovní plochaSO02

Opěrná zeď 4 338 893,233 585 862,17SO03
735 304,63SO04 607 689,78Zpevněné plochy a mobiliář

SO05 Sadové úpravy 268 919,58 325 392,69
Veřejné osvětlení 460 277,97380 395,02SO06

VON - Vedlější a ostatní náklady stavby 1 225 125,001 012 500,0000

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 34562 
Holýšov

Kód Popis

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

12. 8. 2021
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Kéd: _21067

Stavba: NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SIDLISTE ZA CHLUMEM

Ml'sto: p.<':.1636/12 Datum: 12.8.2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bl'lina, Bfeiénské 50/4, 41831 BI'lina Projektant: Francouzské 149, 34562

Holy/éov

Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Néklady stavby celkem 15 980 686,33 19 336 630,46

8001 Zemnl’ préce 4 155 477,30 5 028 127,53 STA

$002 Betonové sportovnl’ plocha 5 969 842,48 7 223 509,40 STA

$003 Opérné zed’ 3 585 862,17 4 338 893,23 STA

$004 Zpevnéné plochy a mobiliéF 607 689,78 735 304,63 STA

$005 Sadové CIpravy 268 919,58 325 392,69 STA

$006 Vefejné osvétleni 380 395,02 460 277,97 STA

00 VON - Vedléjéi a ostatni néklady stavby 1 012 500,00 1 225 125,00 STA

Strana 2 z 35



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 CC-CZ:
Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 00266230
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina DIČ: CZ00266230

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzská 149, 34562 Holýšov DIČ: CZ05360889

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 155 477,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 155 477,30 21,00% 872 650,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 028 127,53

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO01 - Zemní práce

Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) 
dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, 
veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení 
zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty 
objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.  V ceně jsou zahrnuty náklady na 
staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.  Při 
zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být 
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce 
se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.  Pokud jsou ve 
výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i 
celkových cen.   Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. 
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.   
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$001 - Zemnl' préce

KSO: 823 33 CC-CZ:
Misto: p.(':.1 636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IC: 00266230
Mésto BI’lina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina DIC: CZ00266230

Uchazeé: IC: Vyplr'l L'Jdaj
Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 DIC: Vyplr'l L'Jdaj

Projektant: IC: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzské 149, 34562 Holy/éov DIC: CZ05360889

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

UPOZORNENi: Souéésti jednotlivych poloiek soupisu pracijsou i veékeré L'Jdaje a souvislosti uvedené v pfiloiené projektové (zadévaci)
dokumentaci vé. vykresfl - bez nich nelze stanovit cenu praci! V cené je zahrnuta dodévka, montéi, doprava, veékeré pomocné préce,
ve§keré montéinl' a jiné pomflcky a zafl’zeni potfebné k provedenl' dila, Iikvidace odpadu a pfebyteéného materiélu, apod., déle uvedenl'
zafizenl’ do provozu, dokumentace skuteéného provedenl', v pfipadé potfeby realizaénl' a vyrobnl' dokumentace. V cené jsou zahrnuty
objekty zafl’zeni staveniété véetné oplocenl’ staveniété — umisténl’ p0 dohodé se stavebnikem. V cené jsou zahrnuty néklady na
staveni§tni energie ze stévajl'cich rozvodfl v areélu, osazenl’ podruiného méfeni — pfefakturace na zékladé dohody se stavebnl'kem. Pfi
zpracovéni nabidky je nutné vychézet ze véech éésti dokumentace (technické zprévy, vy'Ikresové dokumentace a v9kazu vér).
Povinnostl' dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materiélu a na pfl’padny chybéjl'ci materiél nebo vykony upozornit, aby mohly byt
docenény. Souéésti ceny musi byt veékeré néklady, aby cena byla koneéné a zahrnovala celou dodévku a montéi akce. Dodévka akce
se pfedpoklédé véetné dopravy na stavbu a ml’sto uréenl', kompletnl' montéie, ve§kerého souvisejiciho doplfikového, podruiného a
montéiniho materiélu tak, aby celé dodévka stavby byla funkénl’ a splfiovala v§echny pfedpisy, které se na ni vztahuji. Pokud jsou ve
vy’tkazu vy'Imér pfeddefinovény vzorce, dodavatel je ale zodpovédny za jejich pfekontrolovéni a za sprévné uvedenl' jednotkovjtch i
celkovflch cen. Soupis praci je sestaven za vyuZitI' poloiek cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloiek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. l'Jvoa' éést katalogfl) jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz.
Poloiky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenové soustava" uveden Zédny l'Jdaj, nepochézeji z cenové soustavy URS.

Cena bez DPH 4 155 477,30

Zéklad dané Sazba dané vyée dané
DPH zékladni 4 155 477,30 21 ,00% 872 650,23

snizené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 028 127,53
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 155 477,30

HSV - Práce a dodávky HSV 4 143 477,30

    1 - Zemní práce 4 143 477,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 155 477,30

D HSV Práce a dodávky HSV 4 143 477,30

D 1 Zemní práce 4 143 477,30
1 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 50,000 354,41 17 720,50 CS ÚRS 2021 01

VV případné čerpání vody
VV 50 50,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 240,000 144,82 34 756,80 CS ÚRS 2021 01
VV případné čerpání vody
VV 24*10 240,000

SO01 - Zemní práce

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO01 - Zemní práce

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLIéTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$001 - Zemni préce

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

Kéd dilu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady stavby celkem 4 155 477,30

HSV - Préce a dodévky HSV 4 143 477,30

1 - Zemni préce 4 143 477,30

HZS - Hodinové zflétovaci sazby 12 000,00

SOUPIS PRACI

Stavba:
NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLIéTE ZA CHLUMEM

Objekt:
$001 - Zemni préce

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8.2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

PC Typ K6d Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Néklady soupisu celkem 4 155 47730

D HSV Préce a dodévky HSV 4 143 477,30

D 1 Zemni préce 4 143 477,30
i 1 i K 1115001101 Pfevedenivody potrubim prflméru DN do 100 i m 50,000 354,41 i 17 720,50ics (RS 2021 01

W pfipadné Cerpénl’ vody
W 50 50,000

i 2 i K i115101202 Cerpénl’ vody na dopravnl' vyéku do 10 m s uvazovanym pramérnym pfitokem pres 500 do 1 000 llmin i hod 240,000 144,82‘ 34 756,80‘08 (RS 2021 01
W pfipadné Cerpénl’ vody
vv 24*10 240,000
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3 K 119003217 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely 
vyplněné dráty zřízení m 80,000 61,52 4 921,60 CS ÚRS 2021 01

VV ochrané oplocení výkopu
VV 80 80,000

4 K 119003218 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely 
vyplněné dráty odstranění m 80,000 41,50 3 320,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 4,000 192,72 770,88 CS ÚRS 2021 01
6 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 4,000 53,54 214,16 CS ÚRS 2021 01
7 K 121151124 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 1 603,360 16,26 26 070,63 CS ÚRS 2021 01

VV sejmutí ornice v tl.250mm
VV 1603,36 1 603,360

8 K 131251106 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 617,000 134,58 352 195,86 CS ÚRS 2021 01

VV stavební jáma + zemní práce i pro opěrku
VV 2617 2 617,000

9 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 305,000 44,59 13 599,95 CS ÚRS 2021 01

VV rozprostření ornice tl.250mm + tráva
VV 1220*0,25 " přesun ornice z mezideponie 305,000

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 400,840 79,22 31 754,54 CS ÚRS 2021 01

VV sejmutí ornice v tl.250mm + přesun do 100m - skládka na staveništi
VV 1603,36*0,25 400,840

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 100,300 297,85 327 724,36 CS ÚRS 2021 01

VV 2617 2 617,000
VV -1237 "zpětné násypy -1 237,000
VV -279,7 "zpětné zásypy za opěrkou - viz objekt opěrka -279,700
VV Součet 1 100,300

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 11 003,000 23,05 253 619,15 CS ÚRS 2021 01

VV 1100,3*10 'Přepočtené koeficientem množství 11 003,000

13 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 305,000 50,18 15 304,90 CS ÚRS 2021 01

VV rozprostření ornice tl.250mm + tráva
VV 1220*0,25 " přesun ornice z mezideponie 305,000

14 K 171151131 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných m3 1 237,000 149,32 184 708,84 CS ÚRS 2021 01

VV zpětné násypy
VV 1237 1 237,000

15 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 2 090,570 1 330,00 2 780 458,10 CS ÚRS 2021 01

VV 1100,3*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 2 090,570

16 K 181351114 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 1 220,000 21,73 26 510,60 CS ÚRS 2021 01

VV rozprostření ornice tl.250mm + tráva
VV 1220 1 220,000

17 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 902,500 77,37 69 826,43 CS ÚRS 2021 01

VV modelace terénu
VV 902,5 902,500

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00
18 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 40,000 300,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV stavební přípomoce a práce neobsažené ve výkazu výměr
VV 8*5 40,000
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Pomocné konstrukce pfi zabezpeéenl’ vopu svislé ocelové mobilnl’ oplocenl’, vy'éky do 1,5 m panely3 K 119003217 - , . .. . m 80,000 61,52 4 921,60 CS URS 2021 01vyplnene draty zrlzenl
VV ochrané oplocenl’ vykopu
W 80 80,000

4 K 119003218 Pomocno konstrukce pEl z'abezpecenl
vykopu SVISIe ocelove mobIInI oplocenl, vysky do 1,5 m panely m 80,000 4150 3 320,00 CS URS 2021 01vyplnene draty odstranenl

5 K 119004111 Pomocné konstrukce pfi zabezpeéenl’ vopu bezpeény vstup nebo vy'Istup iebh’kem zfl'zenl' m 4,000 192,72 770,88 CS URS 2021 01

6 K 119004112 Pomocné konstrukce pfi zabezpeéenl’ vopu bezpeény vstup nebo vy'Istup iebh’kem odstranénl' m 4,000 53,54 214,16 CS URS 2021 01

7 K 121151124 Sejmutl’ ornice strojné pfi souvislé plo§e pfes 500 m2, tl. vrstvy pfes 200 do 250 mm m2 1 603,360 16,26 26 070,63 CS URS 2021 01
W sejmuti ornice v tl.250mm
VV 1603,36 1 603,360

8 K 131251106 I-vl'loub‘evn-I nezaoazenyoh Jamva
zarezu strOJne s urovnanlm dna do predepsaneho profilu a spadu v hornlne m3 2 617,000 134,58 352 195,86 CS URS 2021 01trldy teZItelnostI l skuplny 3 pres 1 000 do 5 000 m3

VV stavebni jéma + zemnl’ préce i pro opérku
W 2617 2 617,000

Vodorovné pfeml'sténl' vyikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostfedku, bez naloienl'
9 K 162251102 VYkopku, av§ak se sloienl’m bez rozhrnutl' z horniny tFI'dy téiitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost pfes 20 do m3 305,000 44,59 13 599,95 CS URS 2021 01

50 m
VV rozprostfeni omicet|1250mm + tréva
VV 1220*0,25 " pfesun ornice z mezideponie 305,000

Vodorovné pfeml'sténl' vyikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostfedku, bez naloienl'
10 K 162351103 VYkopku, av§ak se sloienl’m bez rozhrnutl' z horniny tFI'dy téiitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost pfes 50 do m3 400,840 79,22 31 754,54 CS URS 2021 01

500 m
VV sejmutl’ ornice vt|1250mm + pfesun do 100m — sklédka na staveniéti
VV 1603,36‘0,25 400,840

Vodorovné pfeml'sténl' vyikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostfedku, bez naloienl'
11 K 162751117 VYkopku, av§ak se sloienl’m bez rozhrnutl' z horniny tFI'dy téiitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost pfes 9 000 m3 1 100,300 297,85 327 724,36 CS URS 2021 01

do 10 000 m
W 2617 2 617,000
W -1237 "zpétné nésypy —1 237,000
VV -279,7 "zpétné zésypy 2a opérkou - viz objekt opérka -279,700
VV Souéet 1 100,300

Vodorovné pfeml'sténl' vyikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostfedku, bez naloienl'
12 K 162751119 VYkopku, av§ak se sloienl’m bez rozhrnutl' z horniny tFI'dy téiitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost Pfiplatek k m3 11 003,000 23,05 253 619,15 CS URS 2021 01

cené za kaidy'Ich dalél’ch i zapoéatflch 1 000 m
VV 1100,3*10 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 11 003,000

13 K 167151111 Nakladanlnsklodanvlf prekladanl noulehlerlo vykopku nebo sypanlny strolne nakladanl, mnozstVI pres 100 m3 305,000 50,18 15 304,90 CS URS 2021 01m3, 2 hornln trldy teZItelnostI I, skuplny 1 az 3
VV rozprostfeni omicet|1250mm + tréva
VV 1220*0,25 " pfesun ornice z mezideponie 305,000

14 K 171151131 Ulozonl sypanlrl do
nasypu

stEOJ'ne
s

ro'zprostremm sypanlny
ve vrstvach a s hrubym urovnanlm zhutnenych 2 m3 1 237,000 14932 184 708,84 CS URS 2021 01hornln nesoudrznych a soudrznych strldave ukladanych

VV zpétné nésypy
W 1237 1 237,000

15 K 171201221 Poplatcoek
za

ulozenl
stavebnlho odpadu na skladce (skladkovne) zemlny a kamenl zatrldeneho do Katalogu t 2 090,570 1 330,00 2 780 458,10 CS URS 2021 01odpadu pod kodem 17 05 04

W 1100,3*1,9 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 2 090,570

16 K 181351114 Rozprostrefnl
a urovnanl ornice v rovme nebo ve svahu sklonu do 1:5 strOJne prI souwsle plose pres 500 m2, m2 1 220,000 2173 26 510,60 CS URS 2021 01tl. vrstvy pres 200 do 250 mm

W rozprostfeni omicet|1250mm + tréva
W 1220 1 220,000

17 K 182151111 Svofjovanl trvalyc-h ovua'hu do-projektovanycr-I profilo
strojne s potrebnym premlstenlm vykopku prI svahovanl m2 902,500 7737 69 826,43 CS URS 2021 01v zarezech v hornlne trldy teZItelnostI I, skuplny 1 az 3

VV modelace terénu
VV 902,5 902,500

D HZS Hodinové zflétovaci sazby 12 000,00
‘ 18 ‘ K ‘HZS1292 Hodinové zflétovaci sazby profesi HSV zemnl’ a pomocné préce stavebnl' délnl’k hod 40,000 300,00 12 000,00‘CS URS 2021 01

W stavebni pfipomoce a préce neobsaiené ve vykazu VYmér
VV 8‘5 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 00266230
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina DIČ: CZ00266230

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzská 149, 34562 Holýšov DIČ: CZ05360889

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 969 842,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 969 842,48 21,00% 1 253 666,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 223 509,40

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO02 - Betonová sportovní plocha

Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) 
dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, 
veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení 
zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty 
objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.  V ceně jsou zahrnuty náklady na 
staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.  Při 
zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být 
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce 
se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.  Pokud jsou ve 
výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i 
celkových cen.   Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. 
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.   
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLIéTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$002 - Betonové sportovnl' plocha

KSO: CC-CZ:
MI’sto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IC: 00266230
Mésto BI’lina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina DIC: CZ00266230

Uchazeé: IC: Vyplr'l L'Jdaj
Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 DIC: Vyplr'l L'Jdaj

Projektant: IC: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzské 149, 34562 Holy/éov DIC: CZ05360889

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

UPOZORNENi: Souéésti jednotlivych poloiek soupisu pracijsou i veékeré L'Jdaje a souvislosti uvedené v pfiloiené projektové (zadévaci)
dokumentaci vé. vykresfl - bez nich nelze stanovit cenu praci! V cené je zahrnuta dodévka, montéi, doprava, veékeré pomocné préce,
ve§keré montéinl' a jiné pomflcky a zafl’zeni potfebné k provedenl' dila, Iikvidace odpadu a pfebyteéného materiélu, apod., déle uvedenl'
zafizenl’ do provozu, dokumentace skuteéného provedenl', v pfipadé potfeby realizaénl' a vyrobnl' dokumentace. V cené jsou zahrnuty
objekty zafl’zeni staveniété véetné oplocenl’ staveniété — umisténl’ p0 dohodé se stavebnikem. V cené jsou zahrnuty néklady na
staveni§tni energie ze stévajl'cich rozvodfl v areélu, osazenl’ podruiného méfeni — pfefakturace na zékladé dohody se stavebnl'kem. Pfi
zpracovéni nabidky je nutné vychézet ze véech éésti dokumentace (technické zprévy, vy'Ikresové dokumentace a v9kazu vér).
Povinnostl' dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materiélu a na pfl’padny chybéjl'ci materiél nebo vykony upozornit, aby mohly byt
docenény. Souéésti ceny musi byt veékeré néklady, aby cena byla koneéné a zahrnovala celou dodévku a montéi akce. Dodévka akce
se pfedpoklédé véetné dopravy na stavbu a ml’sto uréenl', kompletnl' montéie, ve§kerého souvisejiciho doplfikového, podruiného a
montéiniho materiélu tak, aby celé dodévka stavby byla funkénl’ a splfiovala v§echny pfedpisy, které se na ni vztahuji. Pokud jsou ve
vy’tkazu vy'Imér pfeddefinovény vzorce, dodavatel je ale zodpovédny za jejich pfekontrolovéni a za sprévné uvedenl' jednotkovjtch i
celkovflch cen. Soupis praci je sestaven za vyuZitI' poloiek cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloiek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. l'Jvoa' éést katalogfl) jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz.
Poloiky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenové soustava" uveden Zédny l'Jdaj, nepochézeji z cenové soustavy URS.

Cena bez DPH 5 969 842,48

Zéklad dané Sazba dané vyée dané
DPH zékladni 5 969 842,48 21 ,00% 1 253 666,92

snizené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 223 509,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 969 842,48

HSV - Práce a dodávky HSV 3 894 825,98

    1 - Zemní práce 688 010,00

    2 - Zakládání 739 050,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 373 360,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 931 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 500,00

    998 - Přesun hmot 61 905,98

PSV - Práce a dodávky PSV 2 011 016,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 154 229,10

    767 - Konstrukce zámečnické 556 473,40

    777 - Podlahy lité 1 300 314,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 64 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

SO02 - Betonová sportovní plocha

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO02 - Betonová sportovní plocha

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLIéTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$002 - Betonové sportovni plocha

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

Kéd dilu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady stavby celkem 5 969 842,48

HSV - Préce a dodévky HSV 3 894 825,98

1 - Zemni préce 688 010,00

2 - Zaklédéni 739 050,00

3 - Svislé a kompletni konstrukce 373 360,00

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovéni VYplni 1 931 000,00

9 - Ostatni konstrukce a préce, bouréni 101 500,00

998 - Piesun hmot 61 905,98

PSV - Préce a dodévky PSV 2 011 016,50
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm 154 229,10

767 - Konstrukce zémecnické 556 473,40

777 - Podlahy |ité 1 300 314,00

HZS - Hodinové zuétovaci sazby 64 000,00

SOUPIS PRACI
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$002 - Betonové sportovni plocha

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8.2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 969 842,48

D HSV Práce a dodávky HSV 3 894 825,98

D 1 Zemní práce 688 010,00

1 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 22,000 250,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV Zásyp opěrných zdí, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV 22 22,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 70,000 500,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV Dovoz a vodorovné přemístění výplňových materiálů ze vzdálenosti do 10 km
VV 70 70,000

3 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 133,000 350,00 46 550,00 CS ÚRS 2021 01
VV Vhodný výplňový materiál překážek (např. recyklát)
VV 70 70,000
VV 70*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 133,000

4 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 22,000 190,00 4 180,00 CS ÚRS 2021 01

VV Zásyp opěrných zdí, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV 22 22,000

5 K 171111113 Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných m3 70,000 500,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV Tvarování výplní překážek, hutnění, modelace
VV 70 70,000

6 K 174104111 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny za portály tunelů s uložením sypaniny ve vrstvách se zhutněním m3 22,000 990,00 21 780,00 CS ÚRS 2021 01
VV Zásyp opěrných zdí, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV 22 22,000

7 K 181301103R Napojení bazénu odtoku vody, odtokové kanálky kus 1,000 30 000,00 30 000,00

P Poznámka k položce:
 odtokové kanálky - atypické výpalky z plechu

8 K 182112121 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m2 680,000 750,00 510 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV Tvarování výplní překážek, hutnění, modelace
VV 680 680,000

D 2 Zakládání 739 050,00
9 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 

mm m3 140,000 1 650,00 231 000,00 CS ÚRS 2021 01
VV Polštáře zhutněné pod železobeton ze štěrkodrtě 0-32mm, vč rozprostření
VV 140 140,000

10 K 273352110R Bednění žb.konstrukcí - rádiusy, šikminy, bedny, překážky,bowle,zatáčky,kotvení do betonu, m2 112,000 2 150,00 240 800,00
11 K 274315223 Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 15,500 3 900,00 60 450,00 CS ÚRS 2021 01

VV Základové zpevňující pásy z betonu prostého C12/15
VV 15,5 15,500

12 K 274351215R Zřízení bednění stěn obvodových schodů a ploch,kotvení do betonu a pažení m2 55,000 3 300,00 181 500,00
13 K 274351216R Odstranění veškerého bednění bednění stěn m2 55,000 460,00 25 300,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 373 360,00

14 K 311113122 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 12/15, tloušťky zdiva 
přes 150 do 200 mm m2 104,000 1 890,00 196 560,00 CS ÚRS 2021 01

VV Nosná zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15
VV 104 104,000

15 K 311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,080 85 000,00 176 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV Nosná zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15
VV 104*0,2*100/1000 2,080
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady souplsu celkem 5 969 842,48

D HSV Préce a dodévky HSV 3 894 825,98

D 1 Zemnl’ préce 688 010,00

Vodorovné pfeml'sténl' vyikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostfedku, bez naloienl'
1 K 162251102 VYkopku, av§ak se sloienl’m bez rozhrnutl' z horniny tFI'dy téiitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost pfes 20 do m3 22,000 250,00 5 500,00 CS URS 2021 01

50 m
VV Zésyp opémj/ch zdi, éachet, ryh nebo kolem objektfl sypaninou se Zhutnénim
W 22 22,000

Vodorovné pfeml'sténl' vyikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostfedku, bez naloienl'
2 K 162751117 VYkopku, av§ak se sloienl’m bez rozhrnutl' z horniny tFI'dy téiitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost pfes 9 000 m3 70,000 500,00 35 000,00 CS URS 2021 01

do 10 000 m
VV Dovoz a vodorovné pfeml'sténi vyplfiovym materiélfl ze vzdélenosti do 10 km
W 70 70,000

1 a 1 M 1 10354100 zem/na pro terénm'Lipra vy- tfl'déna’ 1 t 733, 000 350, 001 45 550,001 cs URS 2021 01
W Vhodny vyplfiovy materiél pfekéiek (napf. recyklét)
W 70 70,000
VV 70*1,9 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 133,000

4 K 167151101 Nakladanlllskladanl
a

prokladan1 neulefjleho
vykopku nebo sypanlny strojne nakladanl, mnozstVI do 100 m3, m3 22,000 190,00 4 180,00 CS URS 2021 01z horniny trIdy teZItelnostI I, skuplny 1 az 3

VV Zésyp opémj/ch zdi, éachet, ryh nebo kolem objektfl sypaninou se Zhutnénim
W 22 22,000

5 K 171111113 Ulozonl sypanln~ do
nasypu

mono
s

rovz'pros'trenllm syoanlny
ve vrstvach a s hrubym urovnanlm zhutnenych 2 m3 70,000 500,00 35 000,00 CS URS 2021 01hornln nesoudrznych a soudrznych strldave ukladanych

VV Tvarovéni vyplni pfekéiek, hutnénl’, modelace
W 70 70,000

1 6 1 K 1174104111 Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny za portély tunelfl s uloienl'm sypaniny ve vrstvéch se zhutnénl’m 1 m3 22,000 990,001 21 780,001CS URS 2021 01
W Zésyp opémj/ch zdi, éachet, ryh nebo kolem objektfl sypaninou se Zhutnénim
W 22 22,000

1 7 1 K 1181301103R Napojenl' bazénu odtoku vody, odtokové kanélky 1 kus 1,000 30 000,001 30 000,001
P Pama’mka k pumice:

oa’toko Ve’ kana’lky - atypicke’ Vy’pa/kyzplachu

8 K 182112121 Syflhovanl trvalyilct1 suyahu'd-o prole-ktovanych
profilu rucne s potrebnym premlstenlm vykopku prI svahovanl v m2 680,000 750,00 510 000,00 CS URS 2021 01zarezech v hornlne trldy teZItelnostI l skuplny 3

VV Tvarovéni vyplni pfekéiek, hutnénl’, modelace
W 680 680,000

D 2 Zaklédénl’ 739 050,00
mmmmmrflm — .1 9 1 K 1271532212 :3?” pm] Z ”9 'b 3‘ 1 m3 140,000 1 650,001 231 00000103 URS 2021 01

W Polétéfe zhutnéné pod ielezobeton ze étérkodrté 0—32mm, vé rozprostfeni
W 140 140,000

10 K 273352110R Bednénl’ ib.konstrukci — rédiusy, éikminy, bedny, pfekéiky,bowle,zatééky,kotvenl' do betonu, m2 112,000 2 150,00 240 800,00

11 K 274315223 Zékladové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvjl§en§lch nérokl'] na prostfedl' t?. C 12/15 m3 15,500 3 900,00 60 450,00 CS URS 2021 01
W Zékladové zpevfiujl’ci pésy z betonu prostého 012/15
VV 15,5 15,500

12 K 274351215R Zfl'zenl' bednénl’ stén obvodovjlch schodfl a ploch,kotven|' do betonu a paienl’ m2 55,000 3 300,00 181 500,00

13 K 274351216R Odstranénl' veékerého bednénl’ bednénl’ stén m2 55,000 460,00 25 300,00

D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce 373 360,00

14 K 311113122 Nfldzakladove
zdI ztvarnlc ztraceneho bednenl hladkych, vcetne vyplne Z betonu trldy C 12/15, tloust’ky zdlva m2 104,000 1 890,00 196 560,00 CS URS 2021 01pres 150 do 200 mm

W Nosné zed' tl do 200 mm 2 tvérnic ztraceného bednéni véetné vyiplné z betonu ti. C 12/15
W 104 104,000

VSIZtui nadzékladovjlch zdI' nosnYch svisljlch nebo odklonénYch od svislice, rovn3'Ich nebo obch Z -
1 151 K 1311361821 betonéfské oceli10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,080 85 000,00 176 800,00 CS URS 2021 01

W Nosné zed' tl do 200 mm 2 tvérnic ztraceného bednéni véetné vyiplné z betonu ti. C 12/15
VV 104*0,2*100l1000 2,080
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 931 000,00
16 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 130,000 5 500,00 715 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV Beton tř.C25/30, který splňuje veškeré pevnostní a povrchové vlastnosti,doprava,čekání
VV ŽB. DESKA TL.160mm BETON TŘ. C25/30 XF1 - LEŠTĚNÝ
VV 130 130,000

17 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 130,000 250,00 32 500,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 631319175 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm m3 130,000 150,00 19 500,00 CS ÚRS 2021 01

19 K 631321319R Příplatek ke stříkanému betonu podlah m2 680,000 250,00 170 000,00
VV Beton tř.C25/30, který splňuje veškeré pevnostní a povrchové vlastnosti,doprava,čekání
VV Ukládka betonu,sříkaná technologie torkretování,čerpání a vibrování litého betonu
VV ŽB. DESKA TL.160mm BETON TŘ. C25/30 XF1 - LEŠTĚNÝ
VV 680 680,000

20 K 631361821 Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,100 105 000,00 220 500,00 CS ÚRS 2021 01
VV Výztuž  prvků betonářskou ocelí 10 505 (R) 8-10 mm průměr,rádiusy,šikminy,komplet,vázaní ,distance
VV 2,1 2,100

21 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 6,200 105 000,00 651 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV Výztuž základových desek a ploch kari sítě,vazání sítí,svařování,dovoz ,včetně spojovacího materiálu a distančních hadů a 
podložek

VV 6,2 6,200

22 K 634911143 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 20 do 30 
mm, hloubky přes 20 do 50 mm m 350,000 350,00 122 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV Řezání dilatačních spár v betonu
VV 350 350,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 500,00
23 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 350,000 290,00 101 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce
VV 350 350,000

D 998 Přesun hmot 61 905,98

24 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 825,413 75,00 61 905,98 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 011 016,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 154 229,10

25 K 711471053 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 
z nízkolehčeného PE položenou volně m2 680,000 150,00 102 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV Separační vrstva z Pe folie - vč dodávky
VV SEPARAČNÍ VRSTVA Z PE FOLIE TL. 0,05mm
VV 680 680,000

26 M 28323068 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm m2 792,540 65,00 51 515,10 CS ÚRS 2021 01
VV 680*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 792,540

27 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,357 1 500,00 535,50 CS ÚRS 2021 01

28 K 998711192 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m t 0,357 500,00 178,50 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 556 473,40
29 K 767165114R Svařování a úprava veškerých zamečnických kcí m 154,000 990,00 152 460,00

VV Svařování a úprava veškerých zamečnických kcí
VV 154 154,000

30 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 447,000 165,00 73 755,00 CS ÚRS 2021 01
VV Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hran,kotvení
VV Profil čtverc 50/50/3, pojízdné zábradlí
VV 447 447,000

31 M 14550246R profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm  vč.příslušenství t 0,492 105 000,00 51 660,00
VV Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hran,kotvení
VV Profil čtverc 50/50/3, pojízdné zábradlí
VV 447/1000 0,447
VV 0,447*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,492
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D Upravy povrchfl, podlahy a osazovéni vy’tplnl' 1 931 000,00
‘ 16 ‘ K ‘631311234 Mazanina Z betonu prostého se zvysenYmi néroky na prostfedl' tl. pies 120 do 240 mm tr. C 25/30 m3 130,000 5 500,00 715 000,00 CS URS 2021 01

W Beton tf.C25/30, ktery splfiuje veékeré pevnostni a povrchové vlastnosti,doprava,éekén|’
VV ZB. DESKA TL.160mm BETON TR. C25/30 XF1 - LESTENY
W 130 130,000

‘ 17 K 631319013 Pfiplatek k ceném mazanin za flpravu povrchu mazaniny pfehlazenl'm, mazanina tl. pies 120 do 240 mm m3 130,000 250,00 32 500,00 CS URS 2021 01

18 K 631319175 Prlplatek k cenam
mazan1n zaustrzenl

povrchu spodnl vrstvy mazanlny latl pred vlozenlm vyztuze nebo pletlva m3 130,000 150,00 19 500,00 CS URS 2021 01pro tl. obou vrstev mazanlny pres 120 do 240 mm
19 K 631321319R Pfiplatek ke stfl’kanému betonu podlah m2 680,000 250,00 170 000,00

VV Beton tf.C25/30, ktery splfiuje veékeré pevnostni a povrchové vlastnosti,doprava,éekén|’
VV Uklédka betonu,sfikané technologie torkretovénl’,éerpéni a vibrovénl' litého betonu
VV ZB. DESKA TL.160mm BETON TR. C25/30 XF1 - LESTENY
W 680 680,000

‘ 20 ‘ K ‘631361821 vyztuz mazanin 10 505 (R) nebo Est 500 ‘ t 2,100 105 000,00‘ 220 500,00‘cs URS 2021 01
W Vy'Iztui prvkfl betonéfskou ocell’ 10 505 (R) 8—10 mm prflmér,rédiusy,§ikminy,komplet,vézani ,distance
VV 2,1 2,100

‘ 21 ‘ K ‘631362021 vyztui mazanin ze svarovanych sitI'z drétfl typu KARI ‘ t 5,200 105 000,00‘ 651 000,00‘03 URS 2021 01
W Vy'Iztui zékladOVSIch desek a ploch kari sité,vazén|’ siti,svaf0vén|’,dovoz ,véetné spojovaciho materiélu a distanénich hadfl a

podloiek
VV 6,2 6,200

22 K 634911143 Rezanl
dIlatacrIIch

nebo smrst’ovamch sparv cerstve betonove mazanlne nebo poteru Slrky pres 20 do 30 m 350,000 350,00 122 500,00 CS URS 2021 01mm, hloubky pres 20 do 50 mm
W Rezéni dilataénl’ch spér v betonu
W 350 350,000

D 9 Ostatnl' konstrukce a préce, bourénl' 101 500,00
‘ 23 ‘ K ‘931994142 Tésnénl’ spéry betonové konstrukce pésy, profily, tmely tmelem polyuretanovym spéry dilataénl' do 4,0 cm2 ‘ m 350,000 290,00‘ 101 500,00‘cs URS 2021 01

W Tésnénl’ dilataéni spéry betonové konstrukce
W 350 350,000

D 998 Pfesun hmot 61 905,98

24 K 998225111 Presun
hmot pro

kom-unlkace
s

krytem
Z kamenlva, monolltlckym betonovym nebo ZIVIcnym dopravnl t 825,413 75,00 61 905,98 CS URS 2021 01vzdalenost do 200 m Jakekollv delky objektu

D PSV Préce a dodévky PSV 2 011 016,50

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm 154 229,10
Provedenl' izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodé termoplasty na ploée vodorovné V folil' -

25 K 711471053 , , , . , m2 680,000 150,00 102 000,00 CS URS 2021 01z nlzkolehceneho PE polozenou volne
VV Separaénl’ vrstva 2 Fe folie - v15 dodévky
VV SEPARACNi VRSTVA Z PE FOLIE TL. 0,05mm
W 680 680,000

\ 25 \ M ‘28323068 félie LDPE (750 kg/m3) prot/zemm' v/hkosti nad umvm’tere’nu t/ 0,6mm \ m2 792, 540 55, 00 \ 51 575, 10 \ cs URS 2021 01
W 680*1,1655 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 792,540

27 K 998711101 Presun
hrrlot

pro
Izolace protl

vode, vlhkostl
a-plynum stenoveny

Z hmotnostl presunovaneho materialu t 0357 1 500,00 535,50 CS URS 2021 01vodorovna dopravnl vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m .

28 K 998711192 Presun
hmot

prlo Izolace'p'rotl yode, vlhk0stl
a plynum

stan0ver1¥
Z

hmotnostl presunovaneho
materialu t 0357 500,00 178,50 CS URS 2021 01Prlplatek k cenam za zvetseny presun pres vymezenou nejvetSI dopravnl vzdalenost do 100 m

D 767 Konstrukce zémeénické 556 473,40
‘ 29 ‘ K ‘767165114R Svafovénl' a uprava veékerych zameénickych kci ‘ m 154,000 990,00‘ 152 460,00‘

VV Svafovénl’ a L'Iprava veskerych zameénicch kci
W 154 154,000

‘ 30 ‘ K ‘7679951 11 Montéi ostatnl’ch atypickych zémeénickych konstrukci hmotnosti do 5 kg ‘ kg 447,000 165,00‘ 73 755,00‘03 URS 2021 01
W Montéi atypickj/ch zémeénickj/ch konstrukci, hran,k0tven|'
VV Profil étverc 50l50/3, pojl'zdné zébradli
W 447 447,000

‘ 37 ‘ M ‘ 74550246}? profi/ ace/014? étvercovysvafovany' 50x50x3mm vépfiis/u§enstw’ ‘ I 0,492 705 000, 00‘ 51 660,00‘
VV Montéi atypickj/ch zémeénickj/ch konstrukci, hran,k0tven|'
VV Profil étverc 50l50/3, pojl'zdné zébradli
VV 447/1000 0,447
VV 0,447*1,1 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0,492
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32 K 767001R Ochranné zábradlí 01 - výroba montáž m 31,000 3 450,00 106 950,00
33 K 767002R Osazení copingu vč. ukotvení a zajištění do betonové desky m 50,000 1 900,00 95 000,00
34 K 767003R Žárové zinkování kg 1 108,000 65,00 72 020,00

35 K 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 2,204 1 400,00 3 085,60 CS ÚRS 2021 01

36 K 998767192 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m t 2,204 700,00 1 542,80 CS ÚRS 2021 01

D 777 Podlahy lité 1 300 314,00
37 K 777111125R Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní - strojní leštění m2 500,000 1 145,00 572 500,00

VV Povrchová úprava betonu - strojní leštění, nátěr
VV 500 500,000
VV Součet 500,000

38 K 777111126R Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy - ruční leštění m2 180,000 3 650,00 657 000,00
VV Povrchová úprava betonu - ruční leštění,nátěr
VV 180 180,000
VV Součet 180,000

39 K 777131105 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu m2 680,000 45,00 30 600,00 CS ÚRS 2021 01
VV Povrchová úprava betonu - strojní leštění, nátěr
VV 500 500,000
VV Povrchová úprava betonu - ruční leštění,nátěr
VV 180 180,000
VV Součet 680,000

40 K 777621151 Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch polyuretanový m2 680,000 55,00 37 400,00 CS ÚRS 2021 01

41 K 998777101 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,938 1 500,00 1 407,00 CS ÚRS 2021 01

42 K 998777192 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m t 0,938 1 500,00 1 407,00 CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 64 000,00
43 K HZS1322 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí betonář/železář odborný hod 40,000 800,00 32 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV stavební přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*5 40,000

44 K HZS1442 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč 
kvalifikovaný hod 40,000 800,00 32 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV stavební přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*5 40,000
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32 K 767001 R Ochranné zébradll’ 01 — vyroba montéi m 31,000 3 450,00 106 950,00

33 K 767002R Osazenl’ copingu vé. ukotvenl' a zajiéténl' do betonové desky m 50,000 1 900,00 95 000,00

34 K 767003R Zérové zinkovénl’ kg 1 108,000 65,00 72 020,00

35 K 998767101 Presun
0mot pro

zamecnlcke
kon5trukce stinoveny

Z hmotnostl presunovaneho materialu vodorovna t 2204 1 400,00 3 085,60 CS URS 2021 01dopravnl vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

36 K 998767192 Presu'n'hmot pro zamf-zcnlcke konstrukco 5t23r10veny
Z

ElmOIEIOStI
presunovaneho materialu Prlplatek k cenam t 2204 700,00 1 542,80 CS URS 2021 01za zvetseny presun pres vymezenou nejvetSI dopravnl vzdalenost do 100 m

D 777 Podlahy lité 1 300 314,00
1 37 1 K 1777111125R Pfiprava podkladu pred provedenl'm Iitych podlah obrouéenl' strojnl' - strojnl' leéténl' m2 500,000 1 145,001 572 500,001

VV Povrchové uprava betonu - strojnl' le§téni, nétér
W 500 500,000
VV Souéet 500,000

1 38 1 K 1777111126R Ruénl’ brouéenl' podkladu pred provedenl'm lité podlahy - ruénl’ leéténl' m2 180,000 3 650,001 657 000,001
VV Povrchové uprava betonu - ruénl' le§téni,nétér
W 180 180,000
VV Souéet 180,000

1 39 1 K 1777131105 Penetraénl' nétér podlahy epoxidovy na podklad z éerstvého betonu m2 680,000 45,001 30 600,001CS (Rs 2021 01
W Povrchové uprava betonu - strojnl' le§téni, nétér
W 500 500,000
VV Povrchové uprava betonu - ruénl' le§téni,nétér
W 180 180,000
VV Souéet 680,000

40 K 777621151 Kryci nétér podlahy parkovacich ploch polyuretanovy m2 680,000 55,00 37 400,00 CS URS 2021 01

41 K 998777101 Presun
hmot-pro podla’h'y

lite stanoveny z hmotnostl presunovaneho materialu vodorovna dopravnl vzdalenost t 0,938 1 500,00 1 407,00 CS URS 2021 01‘do 50 m v objektech vysky do 6 m 1

42 K 998777192 Pfesun hvmot
pro podlahy

lit-e 5t§1lnoveny z'hmotlnostl
presunovaneho materialu Prlplatek k cenam za zvetseny t 0,938 1 500,00 1 407,00 CS URS 2021 01presun pres vymezenou nejvetSI dopravnl vzdalenost do 100 m

D HZS Hodinové zflétovaci sazby 64 000,00
1 43 1 K 1s1322 Hodinové zflétovaci sazby profesi HSV provédénl' konstrukci betonéf/ielezér odborny hod 40,000 800,001 32 00000103 (Rs 2021 01

W stavebni pfipomoce nezahrnuté ve vykazu vyimér
VV 8‘5 40,000

44 K HZS1442 Hod1nove zdctovaCI
sazby profeSI HSV provadenl konstrukCI Inzenyrskych a dopravnlch staveb svarec hod 40,000 800,00 32 000,00 CS URS 2021 01kvallfikovany

VV stavebni pfipomoce nezahrnuté ve vykazu vyimér
VV 8‘5 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 00266230
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina DIČ: CZ00266230

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzská 149, 34562 Holýšov DIČ: CZ05360889

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 585 862,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 585 862,17 21,00% 753 031,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 338 893,23

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO03 - Opěrná zeď 

Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) 
dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, 
veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení 
zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty 
objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.  V ceně jsou zahrnuty náklady na 
staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.  Při 
zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být 
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce 
se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.  Pokud jsou ve 
výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i 
celkových cen.   Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. 
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.   
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$003 - Opérné zed

KSO: CC-CZ:
MI’sto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IC: 00266230
Mésto BI’lina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina DIC: CZ00266230

Uchazeé: IC: Vyplr'l L'Jdaj
Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 DIC: Vyplr'l L'Jdaj

Projektant: IC: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzské 149, 34562 Holy/éov DIC: CZ05360889

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

UPOZORNENi: Souéésti jednotlivych poloiek soupisu pracijsou i veékeré L'Jdaje a souvislosti uvedené v pfiloiené projektové (zadévaci)
dokumentaci vé. vykresfl - bez nich nelze stanovit cenu praci! V cené je zahrnuta dodévka, montéi, doprava, veékeré pomocné préce,
ve§keré montéinl' a jiné pomflcky a zafl’zeni potfebné k provedenl' dila, Iikvidace odpadu a pfebyteéného materiélu, apod., déle uvedenl'
zafizenl’ do provozu, dokumentace skuteéného provedenl', v pfipadé potfeby realizaénl' a vyrobnl' dokumentace. V cené jsou zahrnuty
objekty zafl’zeni staveniété véetné oplocenl’ staveniété — umisténl’ p0 dohodé se stavebnikem. V cené jsou zahrnuty néklady na
staveni§tni energie ze stévajl'cich rozvodfl v areélu, osazenl’ podruiného méfeni — pfefakturace na zékladé dohody se stavebnl'kem. Pfi
zpracovéni nabidky je nutné vychézet ze véech éésti dokumentace (technické zprévy, vy'Ikresové dokumentace a v9kazu vér).
Povinnostl' dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materiélu a na pfl’padny chybéjl'ci materiél nebo vykony upozornit, aby mohly byt
docenény. Souéésti ceny musi byt veékeré néklady, aby cena byla koneéné a zahrnovala celou dodévku a montéi akce. Dodévka akce
se pfedpoklédé véetné dopravy na stavbu a ml’sto uréenl', kompletnl' montéie, ve§kerého souvisejiciho doplfikového, podruiného a
montéiniho materiélu tak, aby celé dodévka stavby byla funkénl’ a splfiovala v§echny pfedpisy, které se na ni vztahuji. Pokud jsou ve
vy’tkazu vy'Imér pfeddefinovény vzorce, dodavatel je ale zodpovédny za jejich pfekontrolovéni a za sprévné uvedenl' jednotkovjtch i
celkovflch cen. Soupis praci je sestaven za vyuZitI' poloiek cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloiek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. l'Jvoa' éést katalogfl) jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz.
Poloiky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenové soustava" uveden Zédny l'Jdaj, nepochézeji z cenové soustavy URS.

Cena bez DPH 3 585 862,17

Zéklad dané Sazba dané vyée dané
DPH zékladni 3 585 862,17 21 ,00% 753 031,06

snizené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 338 893,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 585 862,17

HSV - Práce a dodávky HSV 3 390 298,08

    1 - Zemní práce 68 591,42

    2 - Zakládání 69 045,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 933 299,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 127,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 234,03

      998 - Přesun hmot 153 670,82

PSV - Práce a dodávky PSV 166 964,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 139 048,54

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 915,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 600,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

SO03 - Opěrná zeď 

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO03 - Opěrná zeď 

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$003 - Opérné zed

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

Kéd dilu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady stavby celkem 3 585 862,17

HSV - Préce a dodévky HSV 3 390 298,08

1 - Zemni préce 68 591,42

2 - Zaklédéni 69 045,60

3 - Svislé a kompletni konstrukce 2 933 299,54

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovéni VYplni 27 127,49

9 - Ostatni konstrukce a préce, bouréni 292 234,03

998 - Piesun hmot 153 670,82

PSV - Préce a dodévky PSV 166 964,09

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm 139 048,54

783 - Dokonéovaci préce - nétéry 27 915,55

HZS - Hodinové zuétovaci sazby 28 600,00

SOUPIS PRACI
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$003 - Opérné zed

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8.2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 585 862,17

D HSV Práce a dodávky HSV 3 390 298,08

D 1 Zemní práce 68 591,42

1 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 279,700 44,59 12 471,82 CS ÚRS 2021 01

VV zpětné zásypy
VV 279,7 "zpět z meziskládky 279,700

2 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 279,700 50,18 14 035,35 CS ÚRS 2021 01

3 K 171152501 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných m2 104,690 7,62 797,74 CS ÚRS 2021 01

VV zhutnění podloží
VV Opěrná zeď 
VV (8,125+2,5+33,65+10,825)*1,9 104,690

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 279,700 20,72 5 795,38 CS ÚRS 2021 01

5 K 174151103 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech m3 279,700 126,89 35 491,13 CS ÚRS 2021 01

VV ZÁSYP:
VV - hutněný zásyp vytěženou zeminou F7
VV 279,7 279,700

D 2 Zakládání 69 045,60
6 K 213221111R Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. C 12/15 tl do 150 mm m3 10,469 2 850,00 29 836,65

VV opěrná zeď 
VV PODKLADNÍ BETON C12/15  tl.100mm
VV (8,125+2,5+33,65+10,825)*0,1*1,9 10,469

7 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm m3 20,415 1 821,90 37 194,09 CS ÚRS 2021 01

VV opěrná zeď 
VV ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK
VV - min. tl. 150 mm
VV - materiál: štěrkodrť frakce 0-32
VV (8,125+2,5+33,65+10,825)*0,15*1,9 15,704
VV Mezisoučet 15,704
VV ztratné - sedání
VV 15,704*0,3 4,711
VV Součet 20,415

8 K 274353131 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m kus 3,000 671,62 2 014,86 CS ÚRS 2021 01

VV prostup opěrkou
VV 3 3,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 933 299,54
9 K 327323127 Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 150,100 3 682,60 552 758,26 CS ÚRS 2021 01

VV opěrná zeď POHLEDOVÝ  C25/30
VV 150,1 150,100

10 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 740,200 1 020,00 755 004,00 CS ÚRS 2021 01
VV opěrná zeď POHLEDOVÝ  C25/30
VV 545 545,000
VV 195,2 "pohledová plocha 195,200
VV Součet 740,200

11 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 740,200 340,14 251 771,63 CS ÚRS 2021 01
12 K 327351911R Příplatek k cenám bednění opěrných zdí za pohledový beton m2 195,200 300,00 58 560,00

VV opěrná zeď POHLEDOVÝ  C25/30
VV 195,2 "pohledová plocha 195,200
VV Součet 195,200

13 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 15,010 71 021,50 1 066 032,72 CS ÚRS 2021 01
VV opěrná zeď POHLEDOVÝ  C25/30
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady souplsu celkem 3 585 862,17

D HSV Préce a dodévky HSV 3 390 298,08

D 1 Zemnl’ préce 68 591,42

Vodorovné pfeml'sténl' vyikopku nebo sypaniny p0 suchu na obvyklém dopravnl'm prostfedku, bez naloienl'
1 K 162251102 VYkopku, av§ak se sloienl’m bez rozhrnutl' z horniny tFI'dy téiitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost pfes 20 do m3 279,700 44,59 12 471,82 CS URS 2021 01

50 m
VV zpétné zésypy
VV 279,7 "zpét z mezisklédky 279,700

2 K 167151111 NakladanI,-sk13danvljl prekl3dan| ne-ulehleno
vykopku nebo sypanlny strOJne nakladanl, mnozstVI pres 100 m3 279,700 50,18 14 035,35 CS URS 2021 01m3, 2 hornln trldy teZItelnostI I, skuplny 1 az 3

3 K 171152501 Zhutnenlv podloZI
pod nasypy z rostle hornlny trldy teZItelnostI l a ll, skuplny1 az 4 z hornln soudruznych a m2 104,690 7,62 797,74 CS URS 2021 01nesoudrznych

VV zhutnénl’ podloil’
VV Opérné zed
VV (8,125+2,5+33,65+10,825)*1,9 104,690

4 K 171251201 tL\J,|:rzuenl
sypanlny na skladky nebo meZIskladky bez hutnenl s upravenlm ulozene sypanlny do predepsaneho m3 279,700 2072 5 795,38 CS URS 2021 01

5 K 174151103 Z3syp 5ypan|nou ZJaKekollv fjornlny stroloe soulo'zenlr'n vykopku vexrstvach
5e zhutnenlm zarezu 5e 51kmyml m3 279,700 126,89 35 491,13 CS URS 2021 01stenaml pro podzemnl vedenl a kolem objektu zrlzenych v techto zarezech

vv ZASYP:
VV - hutnény zésyp vytéienou zeminou F7
VV 279,7 279,700

D 2 Zaklédénl’ 69 045,60
1 6 1 K 1213221111R Ochranné vrstva na zékladové spéfe 2 bet. prost. c 12/15 tl do 150 mm 1 m3 10,469 2 850,001 29 836,651

VV opémé zed'
VV PODKLADNi BETON 012/15 tl.100mm
VV (8,125+2,5+33,65+10,825)*0,1‘1,9 10,469

1
7

1
K

1271532212 l‘l:;lbyp
pOCI zaKIauove KOHSIFUKCe se znumenlm a urovnanlm povrcnu Z Kamenlva nruoeno, IraKce ID - 34

1
m3 20,415 1

821,901
37

194,09103
URS 2021 01

W opémé zed'
VV ZHUTNENY STERKOPiSEK
VV - min. tl. 150 mm
W - material: étérkodrt’ frakce 0-32
VV (8,125+2,5+33,65+10,825)*0,15*1,9 15,704
VV Mezisouéet 15,704
VV ztratné - sedénl’
VV 15,704’0,3 4,711
VV Souéet 20,415

Bednénl’ kotevnl'ch otvorfl a prostupl'] v Zékladovjlch konstrukcich v pasech véetné polohového zajiéténl' a -
1 8 1 K 1274353131 odbednénl’, popf. ztraceného bednénl’z pletiva apod. prflfezu pies 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m kus 3’000 671’62 2 014’86 CS URS 2021 01

W prostup opérkou
VV 3 3,000

D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce 2 933 299,54
1 9 1 K 1327323127 Opérné zdi a valy z betonu ielezového bez zvléétnl'ch nérokl'] na vliv prostfedl' tf. C 25/30 1 m3 150,100 3 682,601 552 75826103 (Rs 2021 01

W opémé zed' POHLEDOW 025/30
VV 150,1 150,100

1 10 1 K 1327351211 Bednénl’ opérnych zdl’ a vall'] svislych i sklonénych, vyéky do 20 m zh’zeni 1 m2 740,200 1 020,001 755 00400103 (Rs 2021 01
W opémé zed' POHLEDOW 025/30
W 545 545,000
VV 195,2 "pohledové plocha 195,200
VV Souéet 740,200

11 K 327351221 Bednénl’ opérny'Ich zdl’ a vall'] svisljlch i sklonénYch, vyiéky do 20 m odstranénl' m2 740,200 340,14 251 771,63 CS URS 2021 01

12 K 327351911R Pfiplatek k ceném bednénl’ opérny'Ich zdl’ za pohledovy beton m2 195,200 300,00 58 560,00
VV opémé zed' POHLEDOW 025/30
VV 195,2 "pohledové plocha 195,200
VV Souéet 195,200

1 13 1 K 1327361006 vyztui opérnych zdl’ a vall'] prflméru do 12 mm, 2 oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 1 t 15,010 71 021,501 1 066 032,721cs (Rs 2021 01
W opémé zed' POHLEDOW 025/30
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VV 150,1*100/1000 15,010
14 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním m3 166,600 1 484,78 247 364,35 CS ÚRS 2021 01

VV ZÁSYP OPĚRNÉ STĚNY:
VV - zhutněná štěrkodrť frakce 0-32
VV 166,6 166,600

15 K 334791113 Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160 m 3,000 602,86 1 808,58 CS ÚRS 2021 01
VV prostup opěrkou
VV 1*3 "chránička pro trativod 3,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 127,49

16 K 624631311 Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, 
šířky spáry do 20 mm m 73,600 368,58 27 127,49 CS ÚRS 2021 01

VV TĚSNÍCÍ DILATAČNÍ SPÁRY DOCÍLENO PRUŽNÝMI TĚSNÍCÍMI A UKONČOVACÍMI PÁSY
VV 4,6*2*8 "dilatační spára 73,600
VV Součet 73,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 234,03
17 K 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm m2 24,800 503,81 12 494,49 CS ÚRS 2021 01

VV dilatace opěrky - XPS tl.20mm
VV 3,1*8 "dilatační spára 24,800
VV Součet 24,800

18 K 946111114 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m kus 3,000 2 437,50 7 312,50 CS ÚRS 2021 01

VV pomocné lešené pro opěrku
VV 3 3,000

19 K 946111214 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114 kus 180,000 361,00 64 980,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3*60 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

20 K 946111814 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m kus 3,000 1 567,02 4 701,06 CS ÚRS 2021 01

21 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 60,300 357,85 21 578,36 CS ÚRS 2021 01
VV pracovní spára
VV (5,2+8,125+2,5+33,65+10,825) 60,300

22 K 953334411 Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 
strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem jednostranným, šířky 125 mm m 60,300 456,00 27 496,80 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 153 670,82

23 K 998152111 Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m t 410,106 374,71 153 670,82 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 166 964,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 139 048,54

24 K 711113127 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 
bázi cementu m2 229,140 465,60 106 687,58 CS ÚRS 2021 01

VV Hydroizolační stěrka
VV opěrná stěna
VV svislá
VV (5,2+8,125+2,5+33,65+10,825)*(2,8+0,2*2+0,6) 229,140
VV Součet 229,140

25 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 229,140 102,87 23 571,63 CS ÚRS 2021 01
VV Geotextilie
VV opěrná stěna
VV svislá
VV (5,2+8,125+2,5+33,65+10,825)*(2,8+0,2*2+0,6) 229,140
VV Součet 229,140

26 M 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m m2 241,500 32,50 7 848,75 CS ÚRS 2021 01
VV 230*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 241,500

27 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,850 1 106,57 940,58 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 915,55
28 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 195,200 6,53 1 274,66 CS ÚRS 2021 01
29 K 783813101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický m2 195,200 74,41 14 524,83 CS ÚRS 2021 01
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VV 150,1‘100/1000 15,010
1 14 1 K 1327501111 vyplh za opérami a protimrazové kll'ny z kameniva drceného nebo téieného se zhutnénl’m 1 m3 166,600 1 484,781 247 364,351CS URS 2021 01

W ZASYP OPERNE STENY:
VV - zhutnéné étérkodrt’ frakce 0-32
VV 166,6 166,600

1 15 1 K 1334791113 Prostup v betonovych zdech z plastovych trub prflméru do DN 160 1 m 3,000 602,861 1 808,581CS URS 2021 01
W prostup opérkou
VV 1*3 'chréniéka pro trativod 3,000

D 6 Upravy povrchl‘], podlahy a osazovénl' vyplnl' 27 127,49

16 K 624631311 Ellprava yneJSIch
spar obvodoveho plaste z prefabnkovanych dIlcu tesnenl spary SlllkOnOVyml tesnICImI pasky, m 73,600 368,58 27 127,49 CS URS 2021 01ISIrky spary do 20 mm .

VV TESNiCi DILATACNi SPARY DOC1LENO PRUZNYMI TESNiCiMI A UKONCOVACiMI PASY
VV 4,6*2*8 "dilataéni spéra 73,600
VV Souéet 73,600

D 9 Ostatnl' konstrukce a préce, bourénl' 292 234,03
1 17 1 K 1931991211 vyplh dilataénl’ch spérz Iehéenych plastfl, tl. 20 mm 1 m2 24,800 503,81 1 12 494,491cs URS 2021 01

W dilatace opérky - XPS tl.20mm
VV 3,1 *8 "dilataéni spéra 24,800
VV Souéet 24,800

18 K 946111114 Montaz
pollzdnych

veZI
trubkovxch nebo

dIlcovych s maXImalnIm zatlzenlm podlahy do 200 kglm2 Sllky od kus 3,000 2 437,50 7 312,50 CS URS 2021 010,6 do 0,9 m, delky do 3,2 m, vysky pres 3,5 m do 4,5 m
VV pomocné le§ené pro opérku
VV 3 3,000

19 K 946111214 Montaz’popzdnyfch V'e'Zl trubkmryoh oebo dllcovychls maXIrnalnIm
zatlzenlm podlahy do 200 kglm2 PrIplatek kus 180,000 361,00 64 980,00 CS URS 2021 01za pa a kazdy dalSl den pouzm popzdneho lesenl k cene —1114

W 3*60 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 180,000

20 K 946111814 Demontaz
pollz'dnych

veZI
trubKovycfyI

nebo dllcovych s maXImalnIm zatlzenlm podlahy do 200 kglm2 Slrky od kus 3,000 1 567,02 4 701,06 CS URS 2021 010,6 do 0,9 m, delky do 3,2 m, vysky pres 3,5 m do 4,5 m ‘
21 K 953334121 Bobtnavy pések do pracovnl'ch spar betonovflch konstrukci bentonitovy, rozméru 20 x 25 mm m 60,300 357,85 21 578,36 CS URS 2021 01

W praoovnl' spéra
VV (5,2+8,125+2,5+33,65+10,825) 60,300

22 K 953334411 TeSnlCI plech do
praoovnloh

spar
betonovycKonstruKCI horizon'talnlch Ivertlkelnlch (podleha :Eed,

zed —
m 60,300 456,00 27 496,80 CS URS 2021 01strop a technologlckych) delky do 2,5 m s nozmkou s bltumenovym povrchem Jednostrannym, Slrky 125 mm

D 998 Pfesun hmot 153 670,82

23 K 998152111 Presun
hmot

pro
zd1

a
va’ly

samostatne
montova-nenz

dllcu zelezobetonovych nebo z predpjateho betonu t 410,106 37471 153 670,82 CS URS 2021 01vodorovna dopravnl vzdalenost do 50 m, pro zdI vysky do 12 m

D PSV Préce a dodévky PSV 166 964,09

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm 139 048,54

1 241
K

1711113127 ::;?::r:::1t1uzemnlvlhkostlnateradly
a tmely za studena na plose SVISIe S tesnICI sterkou Jednoslozkovu na

1
m2 229,140

465,601
106

687,581CS
URS 2021 01

W Hydroizolaéni stérka
VV opémé sténa
VV svislé
VV (5,2+8,125+2,5+33,65+10,825)‘(2,8+0,2‘2+0,6) 229,140
VV Souéet 229,140

1 25 1 K 1711491272 Provedenl' doplfikfl izolace proti vodé textilil' na ploée svislé S vrstva ochranné m2 229,140 102,87 23 571,63 CS URS 2021 01
W Geotextilie
VV opémé sténa
VV svislé
VV (5,2+8,125+2,5+33,65+10,825)‘(2,8+0,2‘2+0,6) 229,140
VV Souéet 229,140

1 25 1 M 1 6937 7008 geotext/Yie tkana‘ separaén/j fi/traémj vyztuzné PPpevnost v tahu 40kN/m 1 m2 24 7,500 32, 50 1 7 34.3, 751 cs URS 2021 01
W 230*1,05 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 241,500

27 K 998711101 Presun
hmot

pro
Izolace proti

vode, vlhkostl
a-plynum sltfmoveny

Z hmotnostl presunovaneho materialu t 0,850 1 106,57 940,58 CS URS 2021 01vodorovna dopravnl vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

D 783 Dokonéovaci préce - nétéry 27 915,55
28 K 783801403 Pfiprava podkladu oml'tek pied provedenl'm nétéru oprééenl’ m2 195,200 6,53 1 274,66 CS URS 2021 01

29 K 783813101 Penetraénl' nétér oml'tek hladch betonovflch povrchfl synteticky m2 195,200 74,41 14 524,83 CS URS 2021 01
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30 K 783826605 Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z 
desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) m2 195,200 62,07 12 116,06 CS ÚRS 2021 01

VV všechny pohledové plochy - ochranný nátěr 
VV opěrná stěna
VV opěrná zeď POHLEDOVÝ  C25/30
VV 195,2 "pohledová plocha 195,200
VV Součet 195,200

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 600,00
31 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 40,000 300,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV stavební přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*5 40,000

32 K HZS1322 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí betonář/železář odborný hod 40,000 415,00 16 600,00 CS ÚRS 2021 01
VV stavební přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*5 40,000
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Hydrofobizaénl' nétér omitek silikonovy, transparentnl', povrchfl hladch betonovflch povrchl": nebo povrchl‘] z1 301 K 1783826605 desek "a bézi dfeva (dfevovléknimh 6pm) m2 195,200 62,07 12 116,06 cs URS 2021 01
W véechny pohledové plochy - ochranny nétér
VV opémé sténa
VV opémé zed' POHLEDOW C25l30
VV 195,2 "pohledové plocha 195,200
VV Souéet 195,200

D HZS Hodinové zflétovaci sazby 28 600,00
1 31 1 K 1s1292 Hodinové zuétovaci sazby profesi HSV zemnl’ a pomocné préce stavebnl' délnl’k 1 had 40,000 300,001 12 000,001cs (Rs 2021 01

W stavebni pfipomoce nezahrnuté ve vykazu vyimér
W 345 40,000

1 32 1 K 1s1322 Hodinové zuétovaci sazby profesi HSV provédénl' konstrukci betonéf/ielezéf odborny 1 had 40,000 415,001 16 600,001CS (Rs 2021 01
W stavebni pfipomoce nezahrnuté ve vykazu vyimér
W 345 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 00266230
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina DIČ: CZ00266230

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzská 149, 34562 Holýšov DIČ: CZ05360889

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 607 689,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 607 689,78 21,00% 127 614,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 735 304,63

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO04 - Zpevněné plochy a mobiliář

Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) 
dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, 
veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení 
zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty 
objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.  V ceně jsou zahrnuty náklady na 
staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.  Při 
zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být 
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce 
se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.  Pokud jsou ve 
výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i 
celkových cen.   Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. 
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.   
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$004 - Zpevnéné plochy a mobiliéf

KSO: CC-CZ:
MI’sto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IC: 00266230
Mésto BI’lina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina DIC: CZ00266230

Uchazeé: IC: Vyplr'l L'Jdaj
Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 DIC: Vyplr'l L'Jdaj

Projektant: IC: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzské 149, 34562 Holy/éov DIC: CZ05360889

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

UPOZORNENi: Souéésti jednotlivych poloiek soupisu pracijsou i veékeré L'Jdaje a souvislosti uvedené v pfiloiené projektové (zadévaci)
dokumentaci vé. vykresfl - bez nich nelze stanovit cenu praci! V cené je zahrnuta dodévka, montéi, doprava, veékeré pomocné préce,
ve§keré montéinl' a jiné pomflcky a zafl’zeni potfebné k provedenl' dila, Iikvidace odpadu a pfebyteéného materiélu, apod., déle uvedenl'
zafizenl’ do provozu, dokumentace skuteéného provedenl', v pfipadé potfeby realizaénl' a vyrobnl' dokumentace. V cené jsou zahrnuty
objekty zafl’zeni staveniété véetné oplocenl’ staveniété — umisténl’ p0 dohodé se stavebnikem. V cené jsou zahrnuty néklady na
staveni§tni energie ze stévajl'cich rozvodfl v areélu, osazenl’ podruiného méfeni — pfefakturace na zékladé dohody se stavebnl'kem. Pfi
zpracovéni nabidky je nutné vychézet ze véech éésti dokumentace (technické zprévy, vy'Ikresové dokumentace a v9kazu vér).
Povinnostl' dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materiélu a na pfl’padny chybéjl'ci materiél nebo vykony upozornit, aby mohly byt
docenény. Souéésti ceny musi byt veékeré néklady, aby cena byla koneéné a zahrnovala celou dodévku a montéi akce. Dodévka akce
se pfedpoklédé véetné dopravy na stavbu a ml’sto uréenl', kompletnl' montéie, ve§kerého souvisejiciho doplfikového, podruiného a
montéiniho materiélu tak, aby celé dodévka stavby byla funkénl’ a splfiovala v§echny pfedpisy, které se na ni vztahuji. Pokud jsou ve
vy’tkazu vy'Imér pfeddefinovény vzorce, dodavatel je ale zodpovédny za jejich pfekontrolovéni a za sprévné uvedenl' jednotkovjtch i
celkovflch cen. Soupis praci je sestaven za vyuZitI' poloiek cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloiek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. l'Jvoa' éést katalogfl) jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz.
Poloiky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenové soustava" uveden Zédny l'Jdaj, nepochézeji z cenové soustavy URS.

Cena bez DPH 607 689,78

Zéklad dané Sazba dané vyée dané
DPH zékladni 607 689,78 21 ,00% 127 614,85

snizené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 735 304,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 607 689,78

HSV - Práce a dodávky HSV 585 689,78

    1 - Zemní práce 239 088,67

    2 - Zakládání 111 301,82

    8 - Trubní vedení 103 881,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 417,70

      998 - Přesun hmot 84 483,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 607 689,78

D HSV Práce a dodávky HSV 585 689,78

D 1 Zemní práce 239 088,67

SO04 - Zpevněné plochy a mobiliář

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO04 - Zpevněné plochy a mobiliář

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$004 - Zpevnéné plochy a mobiliéf

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

Kéd dilu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady stavby celkem 607 689,78

HSV - Préce a dodévky HSV 585 689,78

1 - Zemni préce 239 088,67

2 - Zaklédéni 111 301,82

8 - Trubni vedeni 103 881,59

9 - Ostatni konstrukce a préce, bouréni 131 417,70

998 - Piesun hmot 84 483,00

HZS - Hodinové zflétovaci sazby 22 000,00

SOUPIS PRACI
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLIéTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$004 - Zpevnéné plochy a mobiliéf

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8.2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Néklady soupisu celkem

D HSV Préce a dodévky HSV

D 1 Zemni préce
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607 689,78

585 689,78

239 088,67



1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 184,67 369,34 CS ÚRS 2021 01
VV - kácení dřevin (2 ks stromů ) 
VV obvod 300mm
VV 2 2,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 2,000 704,92 1 409,84 CS ÚRS 2021 01
VV - kácení dřevin (2 ks stromů ) 
VV obvod 300mm
VV 2 2,000

3 K 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 10,080 551,31 5 557,20 CS ÚRS 2021 01

VV vsakovací objekt Vsak  + geotextilie 200g/m2 + štěrk 63/128
VV 2,4*2,4*1,75 10,080

4 K 132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 31,035 624,71 19 387,87 CS ÚRS 2021 01

VV rýhy pro DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DN 100 pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 100 , SN4
VV (25,1*2+16,1+23,1+10,58)*(0,3*0,75) 22,496
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE  POTRUBÍ DN 150  pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 150, SN4
VV (18,35+5,6+14)*(0,3*0,75) 8,539
VV Součet 31,035

5 K 162201401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 30,49 60,98 CS ÚRS 2021 01

6 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 462,04 924,08 CS ÚRS 2021 01

7 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 196,50 393,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 40,000 20,60 824,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*20 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

9 K 162301951 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm kus 40,000 28,40 1 136,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*20 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

10 K 162301971 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 40,000 40,80 1 632,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*20 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 41,115 297,85 12 246,10 CS ÚRS 2021 01

VV 10,08 10,080
VV 31,035 31,035
VV Součet 41,115

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 411,150 23,05 9 477,01 CS ÚRS 2021 01

VV 41,115*10 'Přepočtené koeficientem množství 411,150

13 K 171152501 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných m2 944,379 7,62 7 196,17 CS ÚRS 2021 01

VV zemní pláň
VV 903 903,000
VV rýhy pro DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DN 100 pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 100 , SN4
VV (25,1*2+16,1+23,1+10,58)*(0,3) 29,994
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE  POTRUBÍ DN 150  pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 150, SN4
VV (18,35+5,6+14)*(0,3) 11,385
VV Součet 944,379

14 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 78,119 1 330,00 103 898,27 CS ÚRS 2021 01

VV 41,115*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 78,119

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 31,035 212,73 6 602,08 CS ÚRS 2021 01

VV rýhy pro DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DN 100 pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 100 , SN4
VV (25,1*2+16,1+23,1+10,58)*(0,3*0,75) 22,496
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‘ 1 1 K 1112101101 Odstranénl' stroml'] s odrezénl'm kmene a s odvétvenl'm Iistnatych, prflméru kmene pres 100 do 300 mm ‘ kus 2,000 184,67‘ 369,34‘CS URS 2021 01
W - kéceni dfevin (2 ks stromfi )
VV obvod 300mm
VV 2 2,000

1 2 1 K 1112251102 Odstranénl' parezfl strojné s jejich vykopénl’m, vytrhénl'm nebo odstrelenl'm prflméru pres 300 do 500 mm ‘ kus 2,000 704,921 1 409,84‘CS URS 2021 01
W - kéceni dfevin (2 ks stromfi )
VV obvod 300mm
VV 2 2,000

3 K 131251100 I-vl'louben-I nezapazenyoh
Jam a zarezu strOJne s urovnanlm dna do predepsaneho profilu a spadu v hornlne m3 10,080 55131 5 557,20 CS URS 2021 01trldy teZItelnostI l skuplny 3 do 20 m3

VV vsakovaci objekt Vsak + geotextilie 2009/m2 + étérk 63/128
VV 2,4‘2,4’1,75 10,080

4 K 132251103 Hloupe'nlvpeza'p'ezenych
ryh

Slrky d0800
mm strolne s urovnanlm dna do predepsaneho profilu a spadu v m3 31,035 624,71 19 387,87 CS URS 2021 01hornlne trldy teZItelnostI | skuplny 3 pres 50 do 100 m3

vv ryhy pro DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 100 pod hfi§tém — Hrdlové potrubl' KG 100 , SN4
VV (25,1’2+16,1+23,1+10,58)*(0,3‘0,75) 22,496
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 150 pod hfiétém - Hrdlové potrubl’ KG 150, SN4
vv (18,35+5,6+14)*(0,3’0,75) 3,539
VV Souéet 31,035

5 K 162201401 Yodarovne premlstenl vetVI,vkmenu
nebo parezu s nalozenlm, slozenlm a dopravou do 1000 m vetVI stromu kus 2000 30,49 60,98 CS URS 2021 01IIstnatych, prumeru kmene pres 100 do 300 mm

6 K 162201411 Vodorov-ne premlsteunl v'etVkmenu
nebo parezu s nalozenlm, slozenlm a dopravou do 1000 m kmenu kus 2000 462,04 924,08 CS URS 2021 01‘stromu llstnatych, prumeru pres 100 do 300 mm ‘

Vodorovné pfeml'sténl' vétvi, kmenfl nebo parezfl s naloienl’m, sloienl'm a dopravou do 1000 m pafezfl -
7 K 162201421 ., ., . . kus 2,000 196,50 393,00 CS URS 2021 01kmenu, prumeru pres 100 do 300 mm

Vodorovné pfeml'sténl' vétvi, kmenfl nebo parezfl s naloienl’m, sloienl'm a dopravou PFI’platek k ceném za
8 K 162301931 kaidf/ch dalsl'ch izapoéatych 1000 m pres 1000 m vétvi stroml‘] listnatych, prflméru kmene pres 100 do 300 kus 40,000 20,60 824,00 CS URS 2021 01

mm
W 220 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 40,000

Vodorovné pfeml'sténl' vétvi, kmenfl nebo parezfl s naloienl’m, sloienl'm a dopravou PFI’platek k ceném 2a -
‘ 9 ‘ K ‘162301951 kaich dalsl'ch izapoéatSIch 1000 m pres 1000 m kmenl'] stromfl listnaty'Ich, o prflméru pres 100 do 300 mm kus 40’000 28’40 1 136’00 CS URS 2021 01

W 220 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 40,000

Vodorovné pfeml'sténl' vétvi, kmenfl nebo parezfl s naloienl’m, sloienl'm a dopravou PFI’platek k ceném 2a -
‘ 10 ‘ K ‘162301971 kaich dalsl'ch izapoéatSIch 1000 m pres 1000 m parezfl kmenl'], prflméru pres 100 do 300 mm kus 40’000 40’80 1 632’00 CS URS 2021 01

W 220 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 40,000

Vodorovné pfeml'sténl' vyikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostredku, bez naloienl'
11 K 162751117 vy'Ikopku, avsak se sloienl’m bez rozhrnutl' z horniny tridy téiitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost pres 9 000 m3 41,115 297,85 12 246,10 CS URS 2021 01

do 10 000 m
VV 10,08 10,080
VV 31,035 31,035
VV Souéet 41,115

Vodorovné pfeml'sténl' vyikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnl'm prostredku, bez naloienl'
12 K 162751119 vy'Ikopku, avsak se sloienl’m bez rozhrnutl' z horniny tridy téiitelnosti | skupiny 1 ai 3 na vzdélenost Priplatek k m3 411,150 23,05 9 477,01 CS URS 2021 01

cené za kaidy'Ich dalél’ch i zapoéatjlch 1 000 m
VV 41,115*10 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 411,150

13 K 171152501 Zhutnenr podIOZI
pod nasypy z rostle hornlny trldy teZItelnostI l a ll, skuplny1 az 4 z hornln soudruznych a m2 944,379 7,62 7 196,17 CS URS 2021 01nesoudrznych

VV zemni pléfi
W 903 903,000
vv ryhy pro DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 100 pod hfi§tém — Hrdlové potrubl' KG 100 , SN4
VV (25,1’2+16,1+23,1+10,58)*(0,3) 29,994
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 150 pod hfiétém - Hrdlové potrubl’ KG 150, SN4
vv (18,35+5,6+14)*(0,3) 11,385
VV Souéet 944,379

14 K 171201221 Poplatek
za

ulozenl
stavebnlho odpadu na skladce (skladkovne) zemlny a kamenl zatrldeneho do Katalogu t 78,119 1 330,00 103 898,27 CS URS 2021 01odpadu pod kodem 17 05 04

W 41,115*1,9 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 78,119

Obsypénl’ potrubl’ strojné sypaninou z vhodnYch tridy téiitelnosti | a ll, skupiny 1 ai 4 nebo materiélem
15 K 175151101 pripravenYm podél vopu ve vzdélenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vjlkopu a mI'ru m3 31,035 212,73 6 602,08 CS URS 2021 01

zhutnénl’ bez prohozenl' sypaniny
vv ryhy pro DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 100 pod hfi§tém — Hrdlové potrubl' KG 100 , SN4
VV (25,1’2+16,1+23,1+10,58)*(0,3‘0,75) 22,496
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VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE  POTRUBÍ DN 150  pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 150, SN4
VV (18,35+5,6+14)*(0,3*0,75) 8,539
VV Součet 31,035

16 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 62,070 638,00 39 600,66 CS ÚRS 2021 01
VV rýhy pro DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DN 100 pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 100 , SN4
VV (25,1*2+16,1+23,1+10,58)*(0,3*0,75) 22,496
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE  POTRUBÍ DN 150  pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 150, SN4
VV (18,35+5,6+14)*(0,3*0,75) 8,539
VV Součet 31,035
VV 31,035*2 'Přepočtené koeficientem množství 62,070

17 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 270,900 48,53 13 146,78 CS ÚRS 2021 01
VV zemní pláň
VV 903*0,3 "30% dorovnání ručně 270,900

18 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 632,100 24,09 15 227,29 CS ÚRS 2021 01
VV zemní pláň
VV 903*0,7 "70% dorovnání strojně 632,100

D 2 Zakládání 111 301,82

19 K 211521111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm m3 9,435 1 119,08 10 558,52 CS ÚRS 2021 01

VV vsakovací objekt Vsak  + geotextilie 200g/m2 + štěrk 63/128
VV 2,4*2,4*1,26 7,258
VV Mezisoučet 7,258
VV ztratné sedání
VV 7,258*0,3 2,177
VV Součet 9,435

20 K 211531111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 33,696 1 238,29 41 725,42 CS ÚRS 2021 01

VV Drenážní trubka perforovaná DN 100  - za opěrkou   -   + geotextilie 200g/m2 + štěrk 16/32
VV 72*(0,6*0,6) 25,920
VV Mezisoučet 25,920
VV ztratné sedání
VV 25,92*0,3 7,776
VV Součet 33,696

21 K 211971121 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 289,653 45,61 13 211,07 CS ÚRS 2021 01

VV rýhy pro DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DN 100 pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 100 , SN4
VV (25,1*2+16,1+23,1+10,58)*(0,3*2+2*0,75) 209,958
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE  POTRUBÍ DN 150  pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 150, SN4
VV (18,35+5,6+14)*(0,3*2+2*0,75) 79,695
VV Součet 289,653

22 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 343,505 23,60 8 106,72 CS ÚRS 2021 01
VV 290*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 343,505

23 K 211971121 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 172,800 45,61 7 881,41 CS ÚRS 2021 01

VV Drenážní trubka perforovaná DN 100  - za opěrkou   -   + geotextilie 200g/m2 + štěrk 16/32
VV 72*(0,6*4) 172,800
VV Součet 172,800

24 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 204,682 23,60 4 830,50 CS ÚRS 2021 01
VV 172,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 204,682

25 K 211971122 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m m2 24,000 54,90 1 317,60 CS ÚRS 2021 01

VV vsakovací objekt Vsak  + geotextilie 200g/m2 + štěrk 63/128
VV 2,4*2,4*2 11,520
VV 1,3*(2,4*4) 12,480
VV Součet 24,000

26 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 28,428 23,60 670,90 CS ÚRS 2021 01
VV 24*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 28,428

27 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
100

m 72,000 319,44 22 999,68 CS ÚRS 2021 01

VV Drenážní trubka perforovaná DN 100  - za opěrkou
VV 72 72,000
VV Součet 72,000

D 8 Trubní vedení 103 881,59
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VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 150 pod hfiétém - Hrdlové potrubl’ KG 150, SN4
vv (18,35+5,6+14)*(0,3’0,75) 3,539
VV Souéet 31,035

1 16 1 M 1 56333674 kamenivo tézene' hrubé frakce 16/32 I 62, 070 638, 00 39 600, 66 cs URS 2021 01
W ryhy pm DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 100 pod hfi§tém — Hrdlové potrubl' KG 100 , SN4
VV (25,1*2+16,1+23,1+10,58)*(0,3‘0,75) 22,496
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 150 pod hfiétém - Hrdlové potrubl’ KG 150, SN4
vv (18,35+5,6+14)*(0,3’0,75) 3,539
VV Souéet 31,035
W 31 ,035*2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 62,070

1 17 1 K 1131912112 Uprava pléné vyrovnénl'm vyékovych rozdl'll'] ruéné v horniné th’dytéiitelnosti I skupiny 3 se zhutnénl’m 1 m2 270,900 48,531 13 146,781CS (Rs 2021 01
W zemni pléfi

‘

VV 903*0,3 "30% dorovnéni ruéné 270,900

1 18 1 K 1131951112 Uprava pléné vyrovnénl'm vyékovych rozdl'll'] strojné v horniné th’dy téiitelnosti I, skupiny 1 ai 3 se zhutnénl’m 1 m2 632,100 24,091 15 22729103 (Rs 2021 01
W zemni pléfi
VV 903*0] "70% dorovnéni strojné 632,100

D 2 Zaklédénl’ 111 301,82

1
19

1
K

1211521111

Vypln
k-amenlverrj

do ryh
odvodnovamch vzeber

nebo tratlvodu bez zhutnenl, s upravou povrchu vyplne

1
m3 9,435 1

119,081
10

558,521CS
URS 2021 01kamenlvem hrubym drcenym frakce 63 az 125 mm

W vsakovaci objekt Vsak + geotextilie 2009/m2 + étérk 63/128
VV 2,4‘2,4’1,26 7,258
VV Mezisouéet 7,258
VV ztratné sedénl’
VV 7,258‘0,3 2,177
VV Souéet 9,435

1 201
K

1211531111

Vypln
k-amenlverrj

do ryh
odvodnovamch vzeber

nebo tratlvodu bez zhutnenl, s upravou povrchu vyplne

1
m3 33,696 1

238,291
41

725,421CS
URS 2021 01kamenlvem hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm

W Drenéinl’ trubka perforované DN 100 - za opérkou - + geotextilie 2009/m2 + étérk 16/32
VV 72‘(0,6’0,6) 25,920
VV Mezisouéet 25,920
VV ztratné sedénl’
VV 25,92‘0,3 7,776
VV Souéet 33,696

1
21

1
K

1211971121
Zr1zen|oplaster1lvyplr1e

Z
geotextjlle odvodnova-(zlch'zeper nebo trat1vodu

v ryze nebo zarezu se stenaml

1
m2 289,653 45,61

1
13

211,071CS
URS 2021 01SVISIymI nebo sIkmymI o sklonu pres 1.2 pm rozvmute Slrce oplastenl do 2,5 m

vv ryhy pm DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 100 pod hfi§tém — Hrdlové potrubl' KG 100 , SN4
VV (25,1’2+16,1+23,1+10,58)*(0,3‘2+2‘0,75) 209,958
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 150 pod hfiétém - Hrdlové potrubl’ KG 150, SN4
VV (18,35+5,6+14)*(0,3*2+2‘0,75) 79,695
VV Souéet 289,653

1 22 1 M 1 6931 1060 geotext/Yie net/r3173 separaén/j ochranna’, fi/traén/j drenéinl’PP200g/m2 1 m2 343,505 23, 60 1 3 106, 721 cs URS 2021 01
W 290*1,1845 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 343,505

1
23

1
K

1211971121
Zr1zen|oplaster1lvyplr1e

Z
geotextjlle odvodnova-(zlch'zeper nebo trat1vodu

v ryze nebo zarezu se stenaml

1
m2 172,800 45,61

1
7 881,41

1CS
URS 2021 01SVISIymI nebo sIkmymI o sklonu pres 1.2 pm rozvmute Slrce oplastenl do 2,5 m

VV Drenéinl’ trubka perforované DN 100 - za opérkou - + geotextilie 2009/m2 + étérk 16/32
VV 72‘(0,6’4) 172,800
VV Souéet 172,800

1 24 1 M 1 6937 1060 geatexM/e net/r3173 separaén/j ochranna’, fi/traén/j drena'in/PP200g/m2 1 m2 204,662 23, 60 1 4 330, 50 1 cs URS 2021 01
W 172,8*1,1845 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 204,682

1
25

1
K

1211971122
Zr1zen|oplaster1lvyplr1e

Z
geotextjlle odvodnova-(zlch'zeper nebo trat1vodu

v ryze nebo zarezu se stenaml

1
m2 24,000

54’901
1

317,601CS
URS 2021 01SVISIymI nebo sIkmymI o sklonu pres 1.2 pm rozvmute Slrce oplastenl pres 2,5 m

VV vsakovaci objekt Vsak + geotextilie 2009/m2 + étérk 63/128
VV 2,4‘2,4’2 11,520
VV 1,3*(2,4*4) 12,480
VV Souéet 24,000

1 26 1 M 1 6931 1060 geotext/Yie net/r3173 separaén/j ochranna’, fi/traén/j drenéinl’PP200g/m2 1 m2 28,423 23, 60 1 670, 90 1 cs URS 2021 01
W 24*1,1845 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 28,428

Ilauvuuy L ulellaLlllUll uuuun plU IIIIIUVB slavuy a KUIIIUIIIRHUB SB Ll ILCIIIIII SICIKUVBIIU IULC puu uuuny a 5

1 27 1 K 1212752101 jejich obsypem v otevfeném vyikopu trubka korugované sendviéové PE—HD SN 4 celopen‘orované 360° DN 1 m 72,000 319,441 22 999,681CS URS 2021 01
4 nn

VV Drenéinl’ trubka perforované DN 100 - za opérkou
W 72 72,000
VV Souéet 72,000

D 8 Trubnl’ vedeni 103 881,59
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28 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 m 100,000 237,83 23 783,00 CS ÚRS 2021 01

VV rýhy pro DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DN 100 pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 100 , SN4
VV (25,1*2+16,1+23,1+10,58) 99,980
VV Součet 99,980
VV 100 100,000

29 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 m 38,000 475,12 18 054,56 CS ÚRS 2021 01

VV rýhy pro DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE  POTRUBÍ DN 150  pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 150, SN4
VV (18,35+5,6+14) 37,950
VV Součet 37,950
VV 38 38,000

30 K 877265211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 110 kus 3,000 206,02 618,06 CS ÚRS 2021 01

VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DN 100 pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 100 , SN4
VV koleno 100
VV 3 3,000

31 M 28611352 koleno kanalizace PVC KG 110x67° kus 3,000 65,20 195,60 CS ÚRS 2021 01
VV 2,53271422541157*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

32 K 877265221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 110 kus 5,000 355,69 1 778,45 CS ÚRS 2021 01

VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DN 100 pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 100 , SN4
VV odbočka 100
VV 5 5,000

33 M 28611424 odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 110/110/87° kus 5,000 123,00 615,00 CS ÚRS 2021 01

34 K 877310430 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 150 kus 5,000 300,85 1 504,25 CS ÚRS 2021 01

VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DN 100 pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 100 , SN4
VV redukce R 100/150
VV 5 5,000

35 M 28610603 redukční spojka tyčového drenážního potrubí systému inženýrských liniových staveb PE-HD SN 4 DN 
150/100 kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,22119037568594*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 5,000
36 K 879230191 Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550 m 138,000 93,38 12 886,44 CS ÚRS 2021 01

VV rýhy pro DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DN 100 pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 100 , SN4
VV (25,1*2+16,1+23,1+10,58) 99,980
VV Součet 99,980
VV rýhy pro DEŠŤOVÉ KANALIZACE
VV DEŠŤOVÉ KANALIZACE  POTRUBÍ DN 150  pod hřištěm - Hrdlové potrubí KG 150, SN4
VV (18,35+5,6+14) 37,950
VV Součet 37,950
VV 100 100,000
VV 38 38,000
VV Součet 138,000

37 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 100,000 19,43 1 943,00 CS ÚRS 2021 01
38 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 38,000 25,31 961,78 CS ÚRS 2021 01
39 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 7 494,91 14 989,82 CS ÚRS 2021 01

40 K 895270001 Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí 
DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm kus 4,000 1 448,69 5 794,76 CS ÚRS 2021 01

VV 4x   Drenážní revizní šachta DN 315/200 s nástavcem 1,7m 3x  +  s nástavcem 1m  1x
VV 4 4,000

41 K 895270021 Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové 
prodloužení světlé hloubky 800 mm kus 7,000 596,41 4 174,87 CS ÚRS 2021 01

VV 4x   Drenážní revizní šachta DN 315/200 s nástavcem 1,7m 3x  +  s nástavcem 1m  1x
VV 3*2 "s nástavcem 1,7m 3x 6,000
VV 1 "s nástavcem 1m  1x 1,000
VV Součet 7,000

42 K 895270031 Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-
150 kus 4,000 187,84 751,36 CS ÚRS 2021 01
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Kanalizaénl’ potrubl’ z tvrdého PVC v otevfeném vy'Ikopu ve sklonu do 20 “/0, hladkého plnosténného‘ 28 ‘ K ‘871265211
jednovrstvého, tuhost tridy SN 4 DN 110 m 100,000 237,83 23 783,00 CS URS 2021 01

W ryhy pro DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 100 pod hfi§tém — Hrdlové potrubl' KG 100 , SN4
VV (25,1*2+16,1+23,1+10,58) 99,980
VV Souéet 99,980
W 100 100,000

Kanalizaénl’ potrubl’ z tvrdého PVC v otevfeném vy'Ikopu ve sklonu do 20 “/0, hladkého plnosténného -
‘ 29 K 871315211

jednovrstvého, tuhost tridy SN 4 DN 160 m 38,000 475,12 18 054,56 CS URS 2021 01

W ryhy pro DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 150 pod hfiétém - Hrdlové potrubl’ KG 150, SN4
VV (18,35+5,6+14) 37,950
VV Souéet 37,950
W 38 38,000

‘
30

‘
K

‘877265211
Montaz Itvarovek’

na kanallzacnlm potrubl Z trub Z plastu Z tvrdeho PVC nebo z polypropylenu v otevrenem

‘
kus 3,000

206,02‘ 618,06‘08
URS 2021 01vykopu Jednoosych DN 110

W DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 100 pod hfi§tém — Hrdlové potrubl' KG 100 , SN4
VV koleno 100
W 3 3,000

1 37 1 M ‘2867 1352 kaleno kana/izace PVC KG 770x67° [ms 3, 000 65,20 1 195, 50 1 cs URS 2021 01
W 2,53271422541157*1,1845 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 3,000

‘
32

‘
K

‘877265221
Montaz tvarovelf

na kanallzacnlm potrubl Z trub Z plastu Z tvrdeho PVC nebo z polypropylenu v otevrenem

‘
kus 5000

355,69‘
1

778,45‘03
URS 2021 01vykopu dvouosych DN 110

W DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 100 pod hfi§tém — Hrdlové potrubl' KG 100 , SN4
VV odboéka 100
W 5 5,000

33 M 286 7 7424 odboéka kana/I'Eén/p/astova’ PVC 5 hrd/em KG 7 70/7 70/87" kus 5,000 723, 00 6 75, 00 CS URS 2027 07

34 K 877310430 Mootaz tvarove’k
na

kanallz’acnlrn
plastovem potrubl z polypropylenu PP korugovaneho nebo zebrovaneho kus 5,000 300,85 1 504,25 CS URS 2021 01spOJek, redukCI nebo navrtavaCIch sedel DN 150

W DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 100 pod hfi§tém — Hrdlové potrubl' KG 100 , SN4
VV redukce R 100l150
VV 5 5,000

‘ 35‘
M

‘28670503 [fill/5:71:77]
spa/Ira [yCOVSnO arenazn/na pOIILIDI systemu lflZeflJ/ISKJ/Cfl IlflIOVJ/Cfl SlaI/ED I’E I'IU DIV 4 L/IV

‘
[(1/5 51000 250,00‘ 1250100 ‘

CS UR52027 01

W 4,22119037568594*1,1845 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 5,000

‘ 36 ‘ K ‘879230191 Pfiplatek k cené kanalizaénl’ho potrubl' za montéi v otevreném vykopu ve sklonu pres 20 % DN od 40 do 550 ‘ m 138,000 93,38‘ 12 886,44‘08 URS 2021 01
W ryhy pro DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 100 pod hfi§tém — Hrdlové potrubl' KG 100 , SN4
VV (25,1*2+16,1+23,1+10,58) 99,980
VV Souéet 99,980
vv ryhy pro DESTOVE KANALIZACE
VV DESTOVE KANALIZACE POTRUBi DN 150 pod hfiétém - Hrdlové potrubl’ KG 150, SN4
VV (18,35+5,6+14) 37,950
VV Souéet 37,950
W 100 100,000
W 38 38,000
VV Souéet 138,000

37 K 892271111 Tlakové zkou§ky vodou na potrubl’ DN 100 nebo 125 m 100,000 19,43 1 943,00 CS URS 2021 01

38 K 892351111 Tlakové zkou§ky vodou na potrubl’ DN 150 nebo 200 m 38,000 25,31 961,78 CS URS 2021 01

39 K 892372111 Tlakové Zkou§ky vodou zabezpeéenl’ koncfl potrubl’ pfi tlakovflch zkouékéch DN do 300 kus 2,000 7 494,91 14 989,82 CS URS 2021 01

40 K 895270001 ProplachovaCI'a kongrolnl s'och'ta 'z'PVC—U
pro drenaze budov vneJSIho prumeru 315 mm pro napOJenI potrubl kus 4,000 1 448,69 5 794,76 CS URS 2021 01DN 200 s lapacem plsku UZItne vysky 350 mm

W 4x Drenéinl' revizni éachta DN 315/200 8 néstavcem 1,7m 3x + s néstavcem 1m 1x
VV 4 4,000

‘
41

‘
K

‘895270021
ProplactIovIaCI‘a lfontrolnl

sachta z PVC—U pro drenaze budov vneJSIho prumeru 315 mm sachtove

‘
kus 7,000 596,41

‘
4

174,87‘03
URS 2021 01prodlouzenl svetle hloubky 800 mm

W 4x Drenéinl' revizni éachta DN 315/200 8 néstavcem 1,7m 3x + s néstavcem 1m 1x
VV 3‘2 '8 néstavcem 1,7m 3x 6,000
VV 1 "s néstavcem 1m 1x 1,000
VV Souéet 7,000

‘
42

‘
K

‘895270031

ProplachovaCI a kontrolnl sachta z PVC—U pro drenaze budov vneJSIho prumeru 315 mm redukce DN

ZOO/100‘
kus 4,000

187,84‘ 751,36‘08
URS 2021 01150
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43 K 895270052 Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez 
ventilace pro třídu zatížení D 400 kus 4,000 3 563,72 14 254,88 CS ÚRS 2021 01

44 K 895270067 Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -
0021 za uříznutí šachtového prodloužení kus 4,000 81,44 325,76 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 417,70
45 K 936001R D + M popelnice plast - kontejner 1100 l kus 1,000 11 500,00 11 500,00
46 K 936002R D + M Tabule s provozním řádem kus 1,000 8 500,00 8 500,00
47 K 936124111 Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny kus 1,000 738,52 738,52 CS ÚRS 2021 01

VV D+M Lavička parková
VV 1 1,000

48 M 74910100 lavička bez opěradla nekotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov, sedák-dřevo kus 1,000 18 500,00 18 500,00 CS ÚRS 2021 01
49 K 936174312 Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 10 kol kus 1,000 856,18 856,18 CS ÚRS 2021 01

VV D+M kolostav
VV 1 1,000

50 M 74910152 stojan na kola na 10 kol oboustranný, kov 730x1750x500mm kus 1,000 6 840,00 6 840,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 84 483,00

51 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 79,786 1 058,87 84 483,00 CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 000,00
52 K HZS1431 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník 

inženýrských sítí hod 16,000 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV práce a přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*2 16,000

53 K HZS2132 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný hod 20,000 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
VV mobiliář - Stavební výpomoci 
VV 20 20,000

54 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2021 01
VV stavební přípomoce a práce neobsažené ve výkazu výměr
VV 8*2 16,000
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43 K 895270052 Prop-lachovacr'a kontrlolnllsachta z PVC—U pro drenaze budov vneJSIho prumeru 315 mm poklop IItInovy bez kus 4,000 3 563,72 14 254,88 CS URS 2021 01ventilace pro tndu zatlzenl D 400

44 K 895270067 Proplachoxam a} lfontrolnll
sachta z

PYC_,U
pro drenaze budov vneJSIho prumeru 315 mm Pnplatek k cene —

kus 4,000 81,44 325,76 CS URS 2021 010021 za urlznutl sachtoveho prodlouzenl

D 9 Ostatnl' konstrukce a préce, bourénl' 131 417,70
45 K 936001 R D + M popelnice plast — kontejner 1100 | kus 1,000 11 500,00 11 500,00

46 K 936002R D + M Tabule s provoznl'm fédem kus 1,000 8 500,00 8 500,00

47 K 936124111 Montéi laviéky parkové stabilnl' bez zabetonovénl' noh s udusénl’m sypaniny kus 1,000 738,52 738,52 CS URS 2021 01
W D+M Laviéka parkové
VV 1 1,000

40 M 74.9 70 700 laVIE/(a bez opérad/a nekotvené 7500x450x420mm konstrukce-kov, seda‘k—dfev0 [(115 7,000 78 500, 00 78 500, 00 CS URS 2027 07

49 K 936174312 Montéi stojanu na kola pfichyceného kotevnl’mi §rouby 10 kol kus 1,000 856,18 856,18 CS URS 2021 01
W D+M kolostav
VV 1 1,000

1 50 1 M 1 74970752 stojan na kola na 70 kol oboustranny, kov 730x7750x500mm 1 [(115 7,000 6 340, 00 1 5 040, 00 1 cs URS 2027 07
D 998 Pfesun hmot 84 483,00

51 K 998276101 Pres0n
hmot pro

Erub'nl ve'denl hloubene'z trul')
Z plastlckych hmot nebo sklolamlnatovych pro vodovody nebo t 79,786 1 058,87 84 483,00 CS URS 2021 01kanallzace v otevrenem vykopu dopravnl vzdalenost do 15 m

D HZS Hodinové zflétovaci sazby 22 000,00

52 K HZS1431 fiodlnove ’zuct0v’am
sazby profeSI HSV provadenl konstrukm Inzenyrskych a dopravnlch staveb delnlk had 16,000 400,00 6 400,00 CS URS 2021 01Inzenyrskych sm

VV préce a pfipomoce nezahrnuté ve vykazu vymér
VV 8‘2 16,000

1 53 1 K 1sz132 Hodinové zflétovaci sazby profeSI' PSV provédénl' stavebnl'ch konstrukci zémeénl'k odborny 1 had 20,000 500,001 10 000,001cs URS 2021 01
W mobiliéf - Stavebnl’ VSIpomoci
W 20 20,000

1 54 1 K 1sz492 Hodinové zflétovaci sazby profeSI' PSV zednické vypomoci a pomocné préce PSV pomocny délnl’k PSV 1 had 16,000 350,001 5 600,001CS URS 2021 01
W stavebni pfipomoce a préce neobsaiené ve vykazu vymér
VV 8‘2 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 00266230
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina DIČ: CZ00266230

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzská 149, 34562 Holýšov DIČ: CZ05360889

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 268 919,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 268 919,58 21,00% 56 473,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 392,69

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO05 - Sadové úpravy

Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) 
dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, 
veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení 
zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty 
objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.  V ceně jsou zahrnuty náklady na 
staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.  Při 
zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být 
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce 
se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.  Pokud jsou ve 
výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i 
celkových cen.   Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. 
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.   
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$005 - Sadové L'Jpravy

KSO: CC-CZ:
MI’sto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IC: 00266230
Mésto BI’lina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina DIC: CZ00266230

Uchazeé: IC: Vyplr'l L'Jdaj
Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 DIC: Vyplr'l L'Jdaj

Projektant: IC: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzské 149, 34562 Holy/éov DIC: CZ05360889

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

UPOZORNENi: Souéésti jednotlivych poloiek soupisu pracijsou i veékeré L'Jdaje a souvislosti uvedené v pfiloiené projektové (zadévaci)
dokumentaci vé. vykresfl - bez nich nelze stanovit cenu praci! V cené je zahrnuta dodévka, montéi, doprava, veékeré pomocné préce,
ve§keré montéinl' a jiné pomflcky a zafl’zeni potfebné k provedenl' dila, Iikvidace odpadu a pfebyteéného materiélu, apod., déle uvedenl'
zafizenl’ do provozu, dokumentace skuteéného provedenl', v pfipadé potfeby realizaénl' a vyrobnl' dokumentace. V cené jsou zahrnuty
objekty zafl’zeni staveniété véetné oplocenl’ staveniété — umisténl’ p0 dohodé se stavebnikem. V cené jsou zahrnuty néklady na
staveni§tni energie ze stévajl'cich rozvodfl v areélu, osazenl’ podruiného méfeni — pfefakturace na zékladé dohody se stavebnl'kem. Pfi
zpracovéni nabidky je nutné vychézet ze véech éésti dokumentace (technické zprévy, vy'Ikresové dokumentace a v9kazu vér).
Povinnostl' dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materiélu a na pfl’padny chybéjl'ci materiél nebo vykony upozornit, aby mohly byt
docenény. Souéésti ceny musi byt veékeré néklady, aby cena byla koneéné a zahrnovala celou dodévku a montéi akce. Dodévka akce
se pfedpoklédé véetné dopravy na stavbu a ml’sto uréenl', kompletnl' montéie, ve§kerého souvisejiciho doplfikového, podruiného a
montéiniho materiélu tak, aby celé dodévka stavby byla funkénl’ a splfiovala v§echny pfedpisy, které se na ni vztahuji. Pokud jsou ve
vy’tkazu vy'Imér pfeddefinovény vzorce, dodavatel je ale zodpovédny za jejich pfekontrolovéni a za sprévné uvedenl' jednotkovjtch i
celkovflch cen. Soupis praci je sestaven za vyuZitI' poloiek cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloiek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. l'Jvoa' éést katalogfl) jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz.
Poloiky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenové soustava" uveden Zédny l'Jdaj, nepochézeji z cenové soustavy URS.

Cena bez DPH 268 919,58

Zéklad dané Sazba dané vyée dané
DPH zékladni 268 919,58 21 ,00% 56 473,11

snizené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 392,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 268 919,58

HSV - Práce a dodávky HSV 252 046,78

    1 - Zemní práce 218 838,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 208,59

      998 - Přesun hmot 33 208,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 872,80

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 268 919,58

D HSV Práce a dodávky HSV 252 046,78

D 1 Zemní práce 218 838,19

1 K 181151331 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 220,000 36,33 44 322,60 CS ÚRS 2021 01

VV rozprostření ornice tl.250mm + tráva

SO05 - Sadové úpravy

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO05 - Sadové úpravy

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$005 - Sadové upravy

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

Kéd dilu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady stavby celkem 268 919,58

HSV - Préce a dodévky HSV 252 046,78

1 - Zemni préce 218 838,19

9 - Ostatni konstrukce a préce, bouréni 33 208,59

998 - Piesun hmot 33 208,59

HZS - Hodinové zflétovaci sazby 16 872,80

SOUPIS PRACI
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$005 - Sadové upravy

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8.2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Néklady soupisu celkem 268 919,58

D HSV Préce a dodévky HSV 252 046,78

D 1 Zemni préce 218 838,19
Ploéné uprava terénu v zeminé skupiny1 a2 4 s urovnénim povrchu bez doplnéni ornice souvislé plochy pies m2 1 220 000 36 33 44 322

SO‘CS
URS 2021 01‘ 1 ‘ K ‘181151331

VV rozprostieni ornice tl.250mm + tréva
500 m2 pfi nerovnostech terénu pies 150 do 200 mm v roviné nebo na svahu do 1:5



VV 1220 1 220,000

2 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 220,000 23,38 28 523,60 CS ÚRS 2021 01

VV rozprostření ornice tl.250mm + tráva
VV 1220 1 220,000

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 48,800 106,04 5 174,75 CS ÚRS 2021 01
VV 1220*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 48,800

4 K 183101222 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3 kus 3,000 3 510,17 10 530,51 CS ÚRS 2021 01

VV v počtu 3 kusů lípa -stromů výška nasazení koruny min 2,5 m 
VV 3 3,000

5 M 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 1,320 2 970,00 3 920,40 CS ÚRS 2021 01
VV 3*1*0,8*0,5 1,200
VV Součet 1,200
VV 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,320

6 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 220,000 1,19 1 451,80 CS ÚRS 2021 01
7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 220,000 4,73 5 770,60 CS ÚRS 2021 01
8 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 220,000 0,53 646,60 CS ÚRS 2021 01

9 K 183553813 Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě do 5 ha, 
o sklonu do 5° ha 3,660 1 768,24 6 471,76 CS ÚRS 2021 01

VV Travní porost je nutné po vzklíčení a zakořenění 1 - 3x pokosit. Pro sečení trávy se použije vhodná technika (např. sekačka).

VV 1220*3/1000 3,660

10 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 500 do 600 mm kus 3,000 585,99 1 757,97 CS ÚRS 2021 01

VV v počtu 3 kusů lípa -stromů výška nasazení koruny min 2,5 m 
VV 3 3,000

11 M 02640440R lípa 250cm kus 3,000 4 500,00 13 500,00
12 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 3,000 332,79 998,37 CS ÚRS 2021 01

VV v počtu 3 kusů lípa -stromů výška nasazení koruny min 2,5 m 
VV 3 3,000

13 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 9,000 170,50 1 534,50 CS ÚRS 2021 01
VV v počtu 3 kusů lípa -stromů výška nasazení koruny min 2,5 m 
VV 3*3 9,000

14 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m kus 3,000 113,84 341,52 CS ÚRS 2021 01
VV v počtu 3 kusů lípa -stromů výška nasazení koruny min 2,5 m 
VV 3 3,000

15 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 0,726 743,60 539,85 CS ÚRS 2021 01
VV 3*1,1*1,1*0,1 0,363
VV Součet 0,363
VV 0,363*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,726

16 K 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,000 114,02 684,12 CS ÚRS 2021 01
VV v počtu 3 kusů lípa -stromů výška nasazení koruny min 2,5 m 
VV 3*2 6,000

17 M 61894010 síť kokosová (400 g/m2) 2x50m m2 6,600 64,35 424,71 CS ÚRS 2021 01
VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

18 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 3,000 91,53 274,59 CS ÚRS 2021 01

19 K 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 1 220,000 2,54 3 098,80 CS ÚRS 2021 01

20 K 185802111 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou t 4,880 286,80 1 399,58 CS ÚRS 2021 01
VV K pohnojení 1 m2 stačí 3 až 4 kg.
VV 1220*4/1000 4,880

21 M 103111000 rašelina zahradnická   VL m3 14,788 2 970,00 43 920,36 CS ÚRS 2021 01
VV Rašelina
VV 330-410kg/m3
VV 4,88*1000/330 14,788

22 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 220,000 4,96 6 051,20 CS ÚRS 2021 01
23 K 185851150R Péče o nově vysazené dřeviny po dobu 5 let kus 3,000 12 500,00 37 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 208,59

D 998 Přesun hmot 33 208,59
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W 1220 1 220,000

2 K 181411131 Zalozonl
travnlku na pude

predem
prIpravene plochy do 1000 m2 vysevem vcetne utazenl parkoveho v m2 1 220,000 23,38 28 523,60 CS URS 2021 01rovme nebo na svahu do 1.5

W rozprostfeni omice tl.250mm + tréva
W 1220 1 220,000

1 3 1 M 100572410 as/vo smés travn/parkova’ kg 43, 300 106 041 5 174,751 cs URS 2021 01
W 1220*0,04 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 48,800

, . . , . . . . . , . ., o . .
4 K 183101222 H-loube-nl Jamok

pro vysazovanl rostlln v zemlne tr.1 az 4 s vymenou pudyz 50A; v rovme nebo na svahu do kus 3,000 3 510,17 10 530,51 CS URS 2021 011.5, objemu pres 1,00 do 2,00 m3
W V poétu 3 kusfl ll'pa -stromfl vyéka nasazeni koruny min 2,5 m
VV 3 3,000

1 5 1 M 1 10311100 ra§elina zahradn/cka’ VL m3 1,320 2 370, 00 3 920,40 cs URS 2021 01
W 13*1*0,8*0,5 1200'
W Souéet 1,200
VV 1,2*1,1 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 1,320

6 K 183403114 Obdélénl’ pfldy kultivétorovénl'm v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1 220,000 1,19 1 451,80 CS URS 2021 01

7 K 183403153 Obdélénl’ pfldy hrabénl'm v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1 220,000 4,73 5 770,60 CS URS 2021 01

8 K 183403161 Obdélénl’ pfldy vélenl’m v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1 220,000 0,53 646,60 CS URS 2021 01

9 K 183553813 3:3;1:uz:;n:delske
pudy — skllzen secenl a rozrezanl smesek pro zelene hnolenl, na ploseJednotIIve do 5 ha, ha 3,660 1 768,24 6 471,76 CS URS 2021 01

W Travnl’ porost je nutné p0 vzkll’éeni a zakofenénl’ 1 — 3x pokosit. Pro seéeni trévy se pouiije vhodné technika (napf. sekaéka).

VV 1220*3/1000 3,660

10 K 184102115 Vysadpa
dreVIny s balem do predem vyhloubeneJamky se zalltlm v rovme nebo na svahu do 1:5, pn prumeru kus 3,000 585,99 1 757,97 CS URS 2021 01balu pres 500 do 600 mm

W v poétu 3 kusfl ll'pa -stromfl vyéka nasazeni koruny min 2,5 m
VV 3 3,000

77 M 02640440}? 0273 2500m kus 3,000 4 500, 00 73 500, 00

12 K 184215133 Ukotvenl' dreviny kflly tremi kflly, délky pres 2 do 3 m kus 3,000 332,79 998,37 CS URS 2021 01
W v poétu 3 kusfl ll'pa -stromfl vyéka nasazeni koruny min 2,5 m
VV 3 3,000

1 13 1 M 160597255 101/ vyvazovac/dfevény/mpregnovanyo 6cm d/2,5m kus 3,000 170, 501 1 534,501 cs URS 2021 01
W v poétu 3 kusfl ll'pa -stromfl vyéka nasazeni koruny min 2,5 m
VV 3‘3 9,000

1 14 1 K 1184215413 Zhotovenl' zévlahové ml'sy u solitérnl’ch drevin v roviné nebo na svahu do 1:5, 0 prflméru misy pres 1 m kus 3,000 113,841 341 ,521cs URS 2021 01
W v poétu 3 kusfl ll'pa -stromfl vyéka nasazeni koruny min 2,5 m
VV 3 3,000

1 15 1 M 1 56333651 kamen/‘vo 1629/10 hrubé frakce 3/16 I 0, 726 743, 60 1 539, 351 cs URS 2021 01
W 3*1,1*1,1*o,1 0363
W Souéet 0,363
VV 0,363*2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0,726

1 16 1 K 1184501141 Zhotovenl' obalu kmene z rékosové nebo kokosové rohoie v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 6,000 114,021 684,121CS URS 2021 01
W v poétu 3 kusfl ll'pa -stromfl vyéka nasazeni koruny min 2,5 m
VV 3‘2 6,000

1 171 M 167894070 s/t’kokosové (400 g/m2) 2X50m m2 6,600 64, 351 424,71 1 cs URS 2021 01
W 6*1,1 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 6,600

1 18 K 184801121 Oéetrenl' vysazenYch drevin solitérnl’ch v roviné nebo na svahu do 1:5 kus 3,000 91,53 274,59 CS URS 2021 01

19 K 184802111 Chemlcke
odplevelenl

pudy pred
za-lozenlm kultury,1ravn|ku

nebo zpevnenych ploch o vymerejednotllve pres m2 1 220,000 2154 3 098,80 CS URS 2021 01‘20 m2 v rovme nebo na svahu do 1.5 postnkem na Slroko .
20 K 185802111 Hnojenl' pfldy nebo trévnl'ku v roviné nebo na svahu do 1:5 raéelinou t 4,880 286,80 1 399,58 CS URS 2021 01

W K pohnojeni 1 m2 staél' 3 32 4 kg.
VV 1220*4/1000 4,880

1 21 1 M 1 103111000 ra§elina zahradn/cka’ VL m3 14, 788 2 370, 00 1 43 920, 361 cs URS 2021 01
W Raéelina
VV 330-410kglm3
VV 4,88’1000/330 14,788

22 K 185803111 Oéetrenl' trévnl'ku jednorézové v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1 220,000 4,96 6 051,20 CS URS 2021 01

23 K 185851150R Péée o nové vysazené dreviny po dobu 5 let kus 3,000 12 500,00 37 500,00

D 9 Ostatnl' konstrukce a préce, bourénl' 33 208,59

D 998 Pfesun hmot 33 208,59
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24 K 998231411 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m t 4,334 5 588,43 24 220,26 CS ÚRS 2021 01

25 K 998231431 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m t 4,334 2 073,91 8 988,33 CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 872,80
26 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 40,000 421,82 16 872,80 CS ÚRS 2021 01

VV práce a přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*5 40,000
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Presun hmot pro sadovnické a krajinérské flpravy — ruéné bez uiitl’ mechanizace vodorovné dopravnl'24 K 998231411 , t 4,334 5 588,43 24 220,26 CS URS 2021 01vzdalenost do 100 m

25 K 998231431 Prefsvun rImpt
pro

svadovnlcke
a

krajlngrfkve'upravy —'rucne':
bez uzm

meicrranlzacsPrlplatek'k c'enam
za t 4334 2 073,91 8 988,33 CS URS 2021 01zvetseny presun pres vymezenou nejvetSI dopravnl vzdalenost za kazdych dalSlCh Izapocatych 100 m

D HZS Hodinové zflétovaci sazby 16 872,80
‘ 26 ‘ K ‘HZS1292 Hodinové zflétovaci sazby profesi HSV zemnl’ a pomocné préce stavebnl' délnl’k had 40,000 421,82 16 872,80‘03 URS 2021 01

W préce a pfipomoce nezahrnuté ve vykazu VYmér
VV 8‘5 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 00266230
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina DIČ: CZ00266230

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzská 149, 34562 Holýšov DIČ: CZ05360889

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 380 395,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 380 395,02 21,00% 79 882,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 460 277,97

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO06 - Veřejné osvětlení

Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) 
dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, 
veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení 
zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty 
objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.  V ceně jsou zahrnuty náklady na 
staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.  Při 
zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být 
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce 
se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.  Pokud jsou ve 
výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i 
celkových cen.   Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. 
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.   
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$006 - Vefejné osvétlenl'

KSO: CC-CZ:
MI’sto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IC: 00266230
Mésto BI’lina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina DIC: CZ00266230

Uchazeé: IC: Vyplr'l L'Jdaj
Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 DIC: Vyplr'l L'Jdaj

Projektant: IC: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzské 149, 34562 Holy/éov DIC: CZ05360889

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

UPOZORNENi: Souéésti jednotlivych poloiek soupisu pracijsou i veékeré L'Jdaje a souvislosti uvedené v pfiloiené projektové (zadévaci)
dokumentaci vé. vykresfl - bez nich nelze stanovit cenu praci! V cené je zahrnuta dodévka, montéi, doprava, veékeré pomocné préce,
ve§keré montéinl' a jiné pomflcky a zafl’zeni potfebné k provedenl' dila, Iikvidace odpadu a pfebyteéného materiélu, apod., déle uvedenl'
zafizenl’ do provozu, dokumentace skuteéného provedenl', v pfipadé potfeby realizaénl' a vyrobnl' dokumentace. V cené jsou zahrnuty
objekty zafl’zeni staveniété véetné oplocenl’ staveniété — umisténl’ p0 dohodé se stavebnikem. V cené jsou zahrnuty néklady na
staveni§tni energie ze stévajl'cich rozvodfl v areélu, osazenl’ podruiného méfeni — pfefakturace na zékladé dohody se stavebnl'kem. Pfi
zpracovéni nabidky je nutné vychézet ze véech éésti dokumentace (technické zprévy, vy'Ikresové dokumentace a v9kazu vér).
Povinnostl' dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materiélu a na pfl’padny chybéjl'ci materiél nebo vykony upozornit, aby mohly byt
docenény. Souéésti ceny musi byt veékeré néklady, aby cena byla koneéné a zahrnovala celou dodévku a montéi akce. Dodévka akce
se pfedpoklédé véetné dopravy na stavbu a ml’sto uréenl', kompletnl' montéie, ve§kerého souvisejiciho doplfikového, podruiného a
montéiniho materiélu tak, aby celé dodévka stavby byla funkénl’ a splfiovala v§echny pfedpisy, které se na ni vztahuji. Pokud jsou ve
vy’tkazu vy'Imér pfeddefinovény vzorce, dodavatel je ale zodpovédny za jejich pfekontrolovéni a za sprévné uvedenl' jednotkovjtch i
celkovflch cen. Soupis praci je sestaven za vyuZitI' poloiek cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloiek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. l'Jvoa' éést katalogfl) jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz.
Poloiky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenové soustava" uveden Zédny l'Jdaj, nepochézeji z cenové soustavy URS.

Cena bez DPH 380 395,02

Zéklad dané Sazba dané vyée dané
DPH zékladni 380 395,02 21 ,00% 79 882,95

snizené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 460 277,97
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 380 395,02

M - Práce a dodávky M 372 595,02

    21-M - Elektromontáže 256 976,90

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 86 118,12

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 29 500,00

OST - Ostatní 7 800,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 380 395,02

D M Práce a dodávky M 372 595,02

D 21-M Elektromontáže 256 976,90
1 K 210202104 SVÍTIDLO SE SYMETRICKÝM REFLEKTOREM s LED modulem 17200 lm, IP66, včetně držáku na sloup kus 6,000 400,00 2 400,00
2 K 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový kus 6,000 3 400,00 20 400,00

SO06 - Veřejné osvětlení

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

SO06 - Veřejné osvětlení

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

$006 - Vefejné osvétleni

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

Kéd dilu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady stavby celkem 380 395,02

M - Préce a dodévky M 372 595,02

21-M - Elektromontéie 256 976,90

46-M - Zemni préce pfi extr.mont.pracich 86 118,12

58—M - Revize vyhrazeny'tch technickflch zafizeni 29 500,00

OST - Ostatni 7 800,00

SOUPIS PRACI

Stavba:
NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM

Objekt:
$006 - Vefejné osvétleni

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8.2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

PC Typ K6d Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady soupisu celkem 380 39502

D M Préce a dodévky M 372 595,02

D 21-M Elektromontéie 256 976,90
1 K 210202104 SViTIDLO SE SYMETRICKYM REFLEKTOREM 5 LED modulem 17200 lm, IP66, véetné driéku na sloup kus 6,000 400,00 2 400,00

2 K 210204002 stoiér osvétlovaci sadovy ocelovy kus 6,000 3 400,00 20 400,00
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3 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh kus 6,000 480,00 2 880,00
4 K 210810013 kabel(CYKY) volně ulož. m 127,450 35,00 4 460,75
5 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 kus 25,000 200,00 5 000,00
6 K 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů kus 7,000 90,00 630,00
7 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů kus 2,000 90,00 180,00
8 K 210220391 vodivé spojení ochranné trubky oboustranné kus 7,000 70,00 490,00
9 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 102,530 45,00 4 613,85

10 M 000920016 LED světlo venkovní kus 7,000 15 000,00 105 000,00
11 M 000920069 stožár s kruhovým průřezem ž.z. 5m kus 7,000 10 000,00 70 000,00
12 M 000940024 stožárová výzbroj kus 7,000 1 000,00 7 000,00
13 M 000940036 pojistka F 2.0 A keramická kus 7,000 500,00 3 500,00
14 M 15-4 Svorka SP1 (SPb) kus 7,000 450,00 3 150,00
15 M 15-9 Svorka SS kus 2,000 350,00 700,00
16 M 000036192 CYKY (5C x 6 mm) m 127,450 120,00 15 294,00
17 M 02-202 Drát uzem. FeZn 30 x 4 mm m 102,530 110,00 11 278,30

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 86 118,12
18 K 460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru kus 1,000 4 000,00 4 000,00
19 K 460100012 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,0m kus 7,000 550,00 3 850,00
20 K 460200164 výkop kabel.rýhy m 98,200 110,00 10 802,00
21 K 460260001 zatažení lana do kabelové chráničky vč.mat m 100,000 75,00 7 500,00
22 K 460300006 hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu m3 20,622 110,00 2 268,42
23 K 460420001 kabelové lože m 127,450 85,00 10 833,25
24 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 130,000 5,00 650,00
25 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 8,000 200,00 1 600,00
26 K 460560164 zához kabelové rýhy m 130,000 85,00 11 050,00
27 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 20,620 485,00 10 000,70
28 K 460710003 geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa m 127,450 75,00 9 558,75
29 M 000046134 beton B20 m3 2,850 2 700,00 7 695,00
30 M 000046452 stožárové pouzdro plast SP250/1000 kus 7,000 550,00 3 850,00
31 M 000046161 kabelový žlab TK1(0,1/0,1/1m) kus 7,000 80,00 560,00
32 M 000046164 krycí deska KD1(50/17/3,5cm) kus 8,000 75,00 600,00
33 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 130,000 10,00 1 300,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 29 500,00
34 K 217303009 zjištění stavu ELokruhu/prostor zvlNEB/od 10vývodů kus 7,000 500,00 3 500,00
35 K 217304003 zjištění stavu svítidla v prostoru zvl.nebezpečném kus 7,000 500,00 3 500,00
36 K 217305001 zjištění stavu ochranného svodu kus 7,000 500,00 3 500,00
37 K 217306006 měření izolačního odporu rozvaděč/okruh od 10vývod kus 7,000 500,00 3 500,00
38 K 217306009 měření impedance smyčky vypínače kus 7,000 500,00 3 500,00
39 K 217306011 měření celkov.zemního přechod.odporu ochran.vodiče kus 7,000 500,00 3 500,00
40 K 217306017 zjištění sledu fází kus 7,000 500,00 3 500,00
41 K 217307001 vypnutí vedení, zajištění vyp.stavu, opět zapnutí kus 2,000 500,00 1 000,00
42 K 217307015 demontáž a opětov montáž zkušební svorky uzemnění kus 7,000 500,00 3 500,00
43 K 217309013 vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč kus 1,000 500,00 500,00

D OST Ostatní 7 800,00
44 K 219000103 dozory správce sítě(rozvodného závodu) hod 4,000 650,00 2 600,00
45 K 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 4,000 650,00 2 600,00
46 K 219000105 zajištění provizorního napájení hod 4,000 650,00 2 600,00
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3 K 210204201 elektrovjlzbroj stoiérfl pro 1 okruh kus 6,000 480,00 2 880,00

4 K 210810013 kabel(CYKY) volné uloi. m 127,450 35,00 4 460,75

5 K 210100101 ukonéenl’ na svorkovnici vodié do 16mm2 kus 25,000 200,00 5 000,00

6 K 210220302 svorka hromosvodové do 4 §roubl°1 kus 7,000 90,00 630,00

7 K 210220301 svorka hromosvodové do 2 §roubl°1 kus 2,000 90,00 180,00

8 K 210220391 vodivé spojenl' ochranné trubky oboustranné kus 7,000 70,00 490,00

9 K 210220022 uzemfiov.veden|' v zemi flplné mti FeZn pr.8—10mm m 102,530 45,00 4 613,85

70 M 0009200 76 LED svét/o venkovnl’ km; 7,000 75 000, 00 705 000, 00

77 M 000920069 stofirs kruhavy'm przifezem 2.2. 5m km; 7,000 70 000, 00 70 000, 00

72 M 000940024 stofirova’ vy'zbroj km; 7,000 7 000, 00 7 000, 00

73 M 000940036 Ipoj/‘stka F2.0 A keram/‘cka’ kus 7,000. 500, 00 3 500, 00

74 M 75—4 ‘Svorka SP7 (SPb) km; 7,000. 450,00 3 750,00

75 M 75—9 ‘Svorka SS km; 2,000. 350, 00 700, 00

76 M 000036792
1
CYKY (50X 6 mm) m 727,450. 720,00 75 294,00

77 M 02-202 'Dra‘t uzem. FeZn 30 X 4 mm m 702, 530‘ 770, 00 7 7 278, 30

D 46—M Zemnl' préce pfi extr.mont.pracich 86 118,12
18 K 460010024 vytyéenl' trasy kabelu v zastavéném prostoru kus 1,000 4 000,00 4 000,00

19 K 460100012 pouzdrovy zéklad V0 mimo trasu kabelu pr.0,25/1,0m kus 7,000 550,00 3 850,00

20 K 460200164 vykop kabeln’lhy m 98,200 110,00 10 802,00

21 K 460260001 zataienl’ lana do kabelové chréniéky vé.mat m 100,000 75,00 7 500,00

22 K 460300006 hutnénl’ zeminy po vrstvéch pfi strojnl'm zéhrnu m3 20,622 110,00 2 268,42

23 K 460420001 kabelové loie m 127,450 85,00 10 833,25

24 K 460490012 vystrainé folie éifka nad 300m m 130,000 5,00 650,00

25 K 460510031 kabelovy prostup Z ohebné roury plast pr.110mm m 8,000 200,00 1 600,00

26 K 460560164 zéhoz kabelové ryhy m 130,000 85,00 11 050,00

27 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vé.pop|atku za sklédku m3 20,620 485,00 10 000,70

28 K 460710003 geodetické zaméfenl' skuteéné polohy—élenité trasa m 127,450 75,00 9 558,75

29 M 000046 734 baton 320 m3 2,850 2 700, 00 7 695, 00

30 M 000046452 stofiroVé pouza’ro plast SP250/7000 [(115 7,000 550, 00 3 650, 00

3 7 M 000046 76 7 kabelovy Z7317 TK7(0, 7/0, 7/7m) kus 7,000 60, 00 560, 00

32 M 000046 764 klyc/deska K0 7(50/7 7/3, 5cm) kus 3, 000 75, 00 600, 00

33 M 000046363 vystraina‘ fé/ie .él’r'ka 0, 34/77 In 730, 000 70, 00 7 300, 00

D 58—M Revize vyhrazenYch technickych zafl’zeni 29 500,00
34 K 217303009 zjiéténl' stavu ELokruhu/prostor zlEB/od 10vyvodfl kus 7,000 500,00 3 500,00

35 K 217304003 zjiéténl' stavu svitidla v prostoru zv|.nebezpeéném kus 7,000 500,00 3 500,00

36 K 217305001 zjiéténl' stavu ochranného svodu kus 7,000 500,00 3 500,00

37 K 217306006 méfenl' izolaénl'ho odporu rozvadéé/okruh od 10vyvod kus 7,000 500,00 3 500,00

38 K 217306009 méfenl' impedance smyéky vypl'naée kus 7,000 500,00 3 500,00

39 K 217306011 méfenl' celkov.zemn|'ho pfechod.odporu ochran.vodiée kus 7,000 500,00 3 500,00

40 K 217306017 zjiéténl’ sledu fézi kus 7,000 500,00 3 500,00

41 K 217307001 vypnutl'vedenl', zaji§ténivyp.stavu, opétzapnutl’ kus 2,000 500,00 1 000,00

42 K 217307015 demontéi a opétov montéi Zkuéebnl’ svorky uzemnénl' kus 7,000 500,00 3 500,00

43 K 217309013 vypracovénl' zprévy VR/cena akce do 1.000.000 ké kus 1,000 500,00 500,00

D OST Ostatnl’ 7 800,00
44 K 219000103 dozory sprévce sité(rozvodného zévodu) had 4,000 650,00 2 600,00

45 K 219000104 souéinnost sprévce sité(rozvodného zévodu) had 4,000 650,00 2 600,00

46 K 219000105 zaji§téni provizornl'ho napéjenl' had 4,000 650,00 2 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 00266230
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina DIČ: CZ00266230

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzská 149, 34562 Holýšov DIČ: CZ05360889

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 012 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 012 500,00 21,00% 212 625,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 225 125,00

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

00 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby

Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) 
dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, 
veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení 
zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty 
objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.  V ceně jsou zahrnuty náklady na 
staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.  Při 
zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být 
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce 
se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.  Pokud jsou ve 
výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i 
celkových cen.   Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. 
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.   
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

00 - VON - Vedléjéi a ostatni néklady stavby

KSO: CC-CZ:
MI’sto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: IC: 00266230
Mésto BI’lina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina DIC: CZ00266230

Uchazeé: IC: Vyplr'l L'Jdaj
Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 DIC: Vyplr'l L'Jdaj

Projektant: IC: 05360889
MPtechnik s.r.o., Francouzské 149, 34562 Holy/éov DIC: CZ05360889

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

UPOZORNENi: Souéésti jednotlivych poloiek soupisu pracijsou i veékeré L'Jdaje a souvislosti uvedené v pfiloiené projektové (zadévaci)
dokumentaci vé. vykresfl - bez nich nelze stanovit cenu praci! V cené je zahrnuta dodévka, montéi, doprava, veékeré pomocné préce,
ve§keré montéinl' a jiné pomflcky a zafl’zeni potfebné k provedenl' dila, Iikvidace odpadu a pfebyteéného materiélu, apod., déle uvedenl'
zafizenl’ do provozu, dokumentace skuteéného provedenl', v pfipadé potfeby realizaénl' a vyrobnl' dokumentace. V cené jsou zahrnuty
objekty zafl’zeni staveniété véetné oplocenl’ staveniété — umisténl’ p0 dohodé se stavebnikem. V cené jsou zahrnuty néklady na
staveni§tni energie ze stévajl'cich rozvodfl v areélu, osazenl’ podruiného méfeni — pfefakturace na zékladé dohody se stavebnl'kem. Pfi
zpracovéni nabidky je nutné vychézet ze véech éésti dokumentace (technické zprévy, vy'Ikresové dokumentace a v9kazu vér).
Povinnostl' dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materiélu a na pfl’padny chybéjl'ci materiél nebo vykony upozornit, aby mohly byt
docenény. Souéésti ceny musi byt veékeré néklady, aby cena byla koneéné a zahrnovala celou dodévku a montéi akce. Dodévka akce
se pfedpoklédé véetné dopravy na stavbu a ml’sto uréenl', kompletnl' montéie, ve§kerého souvisejiciho doplfikového, podruiného a
montéiniho materiélu tak, aby celé dodévka stavby byla funkénl’ a splfiovala v§echny pfedpisy, které se na ni vztahuji. Pokud jsou ve
vy’tkazu vy'Imér pfeddefinovény vzorce, dodavatel je ale zodpovédny za jejich pfekontrolovéni a za sprévné uvedenl' jednotkovjtch i
celkovflch cen. Soupis praci je sestaven za vyuZitI' poloiek cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloiek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. l'Jvoa' éést katalogfl) jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz.
Poloiky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenové soustava" uveden Zédny l'Jdaj, nepochézeji z cenové soustavy URS.

Cena bez DPH 1 012 500,00

Zéklad dané Sazba dané vyée dané
DPH zékladni 1 012 500,00 21 ,00% 212 625,00

snizené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 225 125,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 012 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 012 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 542 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 250 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina Projektant:
MPtechnik s.r.o., 
Francouzská 149, 
34562 Holýšov

Uchazeč: Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 012 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 012 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 000,00
1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum kus 1,000 65 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2021 01

P Poznámka k položce:
sonda kopaná 6x

00 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM

00 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

00 - VON - Vedléjéi a ostatni néklady stavby

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8. 2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

Kéd dilu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady stavby celkem 1 012 500,00

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady 1 012 500,00

VRN1 - Prfizkumné, geodetické a projektové préce 175 000,00

VRN3 - Zafizeni stavenisté 542 500,00

VRN4 - Inieny'Irské cinnost 45 000,00

VRN9 - Ostatni néklady 250 000,00

SOUPIS PRACI
Stavba:

NOVOSTAVBA SKATEPARKU V LOKALITE SiDLISTE ZA CHLUMEM
Objekt:

00 - VON - Vedléjéi a ostatni néklady stavby

Misto: p.é.1636/12 Datum: 12. 8.2021

MPtechnik s.r.o.,
Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, 41831 Bilina Projektant: Francouzské 149,

34562 Holysov
Uchazeé: Mystic Constructions s.r.o., Rimské 26, Praha 2, 120 00 Zpracovatel:

PC Typ K6d Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Néklady soupisu celkem 1 012 500,00

D VRN Vedlejéi rozpoétové néklady 1 012 500,00

D VRN1 Prflzkumné, geodetické a projektové préce 175 000,00
i 1 i K i011114ooo Inzenyrsko-geologicky prflzkum kus 1,000 65 000,00‘ 65 000,00‘03 (RS 2021 01

Pama’mka k pumice:p
sona’a kopana’ 5X
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2 K 011134000 Hydrogeologický průzkum kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01
4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01
6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 542 500,00
7 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 350 000,00 350 000,00 CS ÚRS 2021 01
8 K 032103000 Náklady na stavební buňky kus 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2021 01
9 K 032403000 Provizorní komunikace kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

P Poznámka k položce:
vč.zajištění čištění komunikací

10 K 032503000 Skládky na staveništi kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01
11 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
12 K 034103000 Oplocení staveniště m 150,000 750,00 112 500,00 CS ÚRS 2021 01

P Poznámka k položce:
mobilní staveništní oplocení 

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00
13 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01
14 K 045203000 Kompletační činnost kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
15 K 045303000 Koordinační činnost kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN9 Ostatní náklady 250 000,00
16 K 090001000 Ostatní náklady kus 1,000 250 000,00 250 000,00 CS ÚRS 2021 01
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2 K 011134000 Hydrogeologicky prflzkum kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS URS 2021 01

3 K 012103000 Geodetické préce pied vjlstavbou kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS URS 2021 01

4 K 012203000 Geodetické préce pfi provédénl' stavby kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS URS 2021 01

5 K 013244000 Dokumentace pro provédénl' stavby kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS URS 2021 01

6 K 013254000 Dokumentace skuteéného provedenl' stavby kus 1,000 35 000,00 35 000,00 CS URS 2021 01

D VRN3 Zafizenl' staveniété 542 500,00
7 030001000 Zafl’zenl’ staveniété kus 1,000 350 000,00 350 000,00 CS URS 2021 01

8 K 032103000 Néklady na stavebnl' bufiky kus 1,000 45 000,00 45 000,00 CS URS 2021 01

9 K 032403000 Provizornl’ komunikace kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS URS 2021 01

P Pama’mka k pumice:
yam/i‘éfém’iiélénl’kamunlkam’

10 K 032503000 Sklédky na staveniéti kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS URS 2021 01

11 K 032903000 ‘Néklady na provoz a L'Jdribu vybavenl’ staveni§té kus 1,000. 15 000,00 15 000,00 CS URS 2021 01

12 K 034103000 ‘Oplocenl' staveni§té m 150,000. 750,00 112 500,00 CS URS 2021 01

P Pama’mka k pumice:
mabi/n/sfaveniéln/ap/ocen/

D VRN4 InienYrské éinnost 45 000,00
13 K 043154000 Zkou§ky hutnici kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS URS 2021 01

14 K 045203000 ‘Kompletaéni éinnost kus 1,000. 10 000,00 10 000,00 CS URS 2021 01

15 K 045303000 ‘Koordinaénl' éinnost kus 1,000. 10 000,00 10 000,00 CS URS 2021 01

D VRN9 Ostatnl' néklady 250 000,00
‘ 16 ‘ K ‘090001000 Ostatnl’ néklady kus 1,000 250 000,00 250 000,00 CS URS 2021 01
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Harmonogram prací 

Předpokládaný harmonogram akce:                     Skatepark  Bílina

Realizace stavby skateparku v délce 48 týdnů

Předání staveniště ‐ předpoklad 06/2024

Předmět dodávky týdny  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
bourání, HTÚ
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Konstrukce zámečnické
Ostatní doplňky
Přeušení stavby‐technologická přestávka
Předání stavby

Předmět dodávky týdny  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
bourání, HTÚ
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Konstrukce zámečnické
Ostatní doplňky
Přeušení stavby‐technologická přestávka
Předání stavby

Dodavatel neodpovídá za případné prodlení s dokončením díla z důvodu nutnosti pozastavení  provádění  prací,
které nemohl ovlivnit, zejména   v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. 
V průběhu prací může dodavtel přerušit práce pokud poklesnou teploty pod 7C°, bude vytrvale pršetn nebo
teploty vystoupají nad 27C°. Při těchto podmínkách nelze zajistit správný technologický postup některých prací.

I.25 II.25 III.25 IV.25 V.25

XI.24 XII.24VIII.24 IX.24 X.24VI.24 VII.24

Harmonogram praci

PFedpoklédam'I harmonogram akce: Skatepark Bl'lina

Realizace stavby skateparku v délce 48 ty’ldnfi

PFedénI' staveniété - pFedpoklad 06/2024

V|.24 V||.24 V|||.24 |X.24 X.24 X|.24 X||.24

PFedmét dodévky tVdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

bouréni,HTU
Zemnipréce
Zékla
Svislé konstrukce
Konstrukce zémeénické
Ostatnl' doplfiky
Pfeuéeni stavby-technologické pfestévka
PFedénI' stavby

|.25 ||.25 |||.25 |V.25 V.25

PFedmét dodévky tVdny 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

bourénl',HTU

Zemnipréce
Zéklady
Svislé konstrukce
Konstrukce zémeénické
Ostatnl' doplfiky
Pfeuéeni stavby-technologické pfestévka
PFedénI' stavby

Dodavatel neodpovidé za pFI'padné prodlenl' s dokonéenl'm dI'Ia z dflvodu nutnosti pozastavenl' provédénl' praci,
které nemohl ovlivnit, zejména v dflsledku nepFiznivh klimaticch podml'nek.
V prfibéhu praci mfiie dodavtel pferuéit préce pokud poklesnou teploty pod 7C°, bude vytrvale préetn nebo
teploty vystoupajl' nad 27C”. PFi téchto podml'nkéch nelze zajistit sprévnV technologicky'l postup néktery'lch praci.



 

1 
 

Seznam poddodavatelů stavby 
 

k veřejné zakázce s názvem: 
 

„Vybudování skateparku v lokalitě  
sídliště Za Chlumem, Bílina – III.“ 

 

Obchodní název účastníka:       Mystic Constructions spol. s r.o. 

Sídlo / Místo podnikání: Římská 26, Praha 2, 120 00 

IČ / DIČ: 26177358, CZ26177358 

Osoba oprávněná jednat  
jménem či za účastníka a její funkce: Radomír Teichmann, jednatel spol. 

 

 

Poddodavatel zajišťující stavební práce na objektech SO03 – Opěrná zeď, SO04 – Zpevněné plochy 
a mobiliář, SO06 – Veřejné osvětlení bude zajišťovat stavební společnost 

 

BAU-STAV a.s. 

Loketská 344/12 

360 06 Karlovy Vary 

IČ: 147 058 77 

DIČ: CZ 147 058 77 

 

 

V Praze dne: 17/02/2023 

 

 

Radomír Teichmann 

jméno a podpis oprávněné osoby1 

 
1 např. dle zápisu v obchodním rejstříku nebo např. na základě udělené plné moci či z jiných vnitřních 
předpisů dodavatele nebo vyplývající z vnitřní organizační struktury dodavatele. 

k vei‘ejné zakézce s nézvem:

,,Vybudovéni skateparku v lokalité

sidliété Za Chlumem, Bilina — III.“

Obchodni nézev fléastnika: Mystic Constructions spol. s r.o.

Sidlo / Misto podnikéni: Rimské 26, Praha 2, 120 00

1C / DIC: 26177358, CZ26177358

Osoba oprévnéné jednat
jménem éi za fléastnika a jeji funkce: Radomir Teichmann, jednatel spol.

Poddodavatel zajiét’ujici stavebni préce na objektech SOO3 — Opérné zed’, SOO4 — Zpevnéné plochy
a mobiliéf, SOO6 — Vefejné osvétleni bude zajiét’ovat stavebni spoleénost

BAU-STAV a.s.

Loketské 344/ 12

360 06 Karlovy VaIy

1C: 147 058 77

DIC: CZ 147 058 77

V Praze dne: 17/02/2023

Radomir Teichmann

jméno a podpis oprévnéné osoby1

1 napf. dle zépisu v obchodnim rejstfiku nebo napf. na zékladé udélené plné moci éi z jinjfch vnitfnich
pfedpisfi dodavatele nebo vypljmajici z vnitfni organizaéni struktury dodavatele.
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