2023 0077

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpisu

~NYMBURK - OPRAVY TERASY ELISKA NAD GARAZEMI“

Cislo smlouvy objednatele: $202300116
Cislo smlouvy zhotovitele: 03/2023

OBJEDNATEL:
Se sidlem:
Zastoupeno:
Telefon:

IC/DIC:

Bankovni spojent:
Cislo uctu:

K technickému jednani je opravnén:

Technicky dozor stavebnika:
Koordinator bezpecnosti prace:
Autorsky dozor:

dale jen ,objednatel”
a

ZHOTOVITEL:

Se sidlem:
Zastoupeny:
Telefon:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo Gé¢tu:
Bankovni spojeni:
Cislo G¢tu:

K technickému jednani je opravnén:

Hlavni stavbyvedouci:
Zastupce stavbyvedouciho:

l.
SMLUVNI STRANY
Mésto Nymburk
Nameésti Pfemyslovcl 163, 288 28 Nymburk
Ing. Tomasem Machem, Ph.D., starostou mésta
+420 325501217
00239500/CZ0239500
Ceska sporitelna, a.s.
19-0504359359/0800

Bc. Zuzana Nekovarova, vedouci Odboru rozvoje a investic

Ing. Petr Vild, e-mail:

HIGHWAY DESIGN sro, Ing. Michal Cepelka, e-mail:

Rekomont, a.s.

Kbelska 581/50, 198 00 Praha 9 - Hloubétin

Vladkem Domazlickym, predsedou predstavenstva a.s.
286 028 611-612

00499838

CZ00499838

CSOB, Praha 4

420136/0300

Komercni banka, Praha 1

40900011/0100

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,

vlozka 74
dale jen ,zhotovitel"

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén k cinnostem, které jsou pfedmétem plnéni dle této smlouvy.
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2.3

2.4

2.5

2.6

Il.
PREDMET A UCEL SMLOUVY

Objednatel ma v umyslu realizovat projekt nazvany ,, Nymburk - Opravy terasy Eliska nad
garazemi”.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dilo ,, Nymburk — Opravy terasy Eliska nad
garazemi” vcetné viech souvisejicich plnéni a praci (dale jen ,dilo") na vlastni naklady a
nebezpedi v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a fadné dokoncené dilo
predat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentaci v podrobnostech pro
realizaci dila, kterou zpracovala spolecnost HIGHWAY DESIGN s.r.o., se sidlem: Okruzni
948/7, 500 03 Hradec Kralové, IC: 27513351, odpovédnym projektantem Ing. Michal
Cepelka, a spole¢nosti DEKPROJEKT s.r.o., se sidlem: Tiskaiska 10/257, 108 00 Praha 10 -
Malesice, I1€: 27642411, zodpovédny projektant Ing. David Tesa¥, a soupisy praci, dodavek
a sluzeb, touto smlouvou a nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele vcetné vykazu
vymér ze dne 13.01.2023 . Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoctu musi obsahovat
vsechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby,
zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek zadavaci
dokumentace.

Zhotovitel se dale zavazuje prevést na objednatele vlastnicka a jina prava k dilu za podminek
dale uvedenych v této smlouvé, neni-li objednatel vlastnikem ¢&i opravnénym ex lege nebo
z podstaty véci. Blizsi popis dila je uveden v textové a vykresové asti projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si pfed uzavienim této smlouvy provéfil projektovou dokumentaci a
soupis praci a Ze tyto odpovidaji skutecnosti, Ze se v plném rozsahu sezndmil s povahou dila,
Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Dilem se rozumi zlepseni technického stavu dopravni infrastruktury v dané oblasti a doplnéni
parkovacich ploch véetné odvodnéni, Uprava komunikaci a chodnikl, nové pristfesky pro
kontejnery, a to véetné verejného osvétleni a nového détského hristé. Pfedmét dila je blize
specifikovan v projektové dokumentaci a soupisem praci, dodavek a sluzeb uvedenym v odst.
2.2 této smlouvy.

Dilo bude provedeno radné, a to zejména v souladu s:

e projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 2.2, pfislusnym stavebnim povolenim
(pokud bylo vydano), podminkami pfislusnych povoleni, vyjadienimi dotéenych organd,
pokud budou vydana, a touto smlouvou,

e pozadavky a pokyny objednatele; zhotovitel je vSak povinen objednatele prokazatelnym
zpUsobem upozornit na nevhodnost jeho pozadavkl a pokynd, jinak odpovida za Skodu
tim zpUsobenou,

e polozkovym rozpoctem, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery
je nedilnou prilohou ¢. 1 této smlouvy,

e platnymi pravnimi predpisy, zejména z oblasti ochrany Zivotniho prostredi, bezpec¢nosti
prace a v souladu s technickymi normami CSN.
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2.7

2.8

2.9

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véetné vSech souvisejicich dodavek, plnéni a praci na vlastni
naklady a nebezpeciv rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a fadné dokoncené
dilo predat objednateli v terminu uvedeném v ¢l. IlI. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dodani a provedeni dila zabezpedi kvalifikovanymi odbornymi
pracovniky a prohlasuje, Zze dlkladné zkontroloval viechny podminky véetné stavebni
pripravenosti a prohlasuje, Ze neshledal zZadné prekazky, které by branily zahajeni realizace dila
vCetné jeho fadného dokonceni dle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpeci na sv(ij néklad a své nebezpedi i vechna souvisejici plnéni a prace, a to
zejména:

e veSkeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napf. vedlejsi naklady zhotovitele
souvisejici s provedenim dila nebo jeho casti, doprava, energie, mzdové pfiplatky za
prace o svatcich, za prace prescas, nepretrzity provoz a podobné, které vzniknou pfi
provadéni praci zhotovitelem atd.,

e dodrzeni podminek spravct inzenyrskych siti,

* Zzafizeni staveni$té v souladu se svymi potfebami, projektovou dokumentaci pfedanou
objednatelem a pozadavky objednatele,

e vramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru a technického
dozoru investora a pro ¢innost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu,

e bezpecnostni opatreni (ve vztahu k pracovnikiim, chodctim, vozidlim apod.),

e provadéni pribéznych méreni, zkousek a test(,

e likvidaci odpadt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, véetné zaplaceni poplatkl za
ulozeni odpadu a jeho dokladovanim, atd.,

e uvedeni mista pInéni a jeho okoli dot¢eného provadénim dila do plivodniho stavu,

* zajisténi a provedeni veskerych praci dle platnych zékond, norem a piedpist, dale atestd,
certifikatl, zarucnich listd, prohlaseni o shodé atd.

2.10 Zhotovitel se zavazuje, ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo odchylné od

2.11

projektové dokumentace, této smlouvy, pravnich predpist. V opaéném pfipadé odpovida za
vzniklou Skodu.

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, kterd bude odpovidat svou
podrobnosti dokumentaci pro provedeni stavby, v niz bude podrobné zachycen stav dila v
okamziku jeho dokonceni. Dokumentace bude zpracovana v nasledujicim rozsahu: zmény
provedené béhem vystavby budou ve vykresech skuteéného provedeni viech objektd a
souborti jasné vyznaceny (napf. cervenou barvou). Dokumentace beze zmé&n musi byt opatfena
poznamkou: ,Beze zmén". Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana v
Ceském jazyce a predana objednateli, minimalné v3ak ve 3 tisténych vyhotovenich. Zpracovana
dokumentace skutecného provedeni podléhd odsouhlaseni objednatele. Objednatel si
vyhrazuje pravo dokumentaci prekontrolovat a do 2 tydnu uplatnit své pfipadné pfipominky
pisemné. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalsich 2 tydn(. Spolu s tisténou verzi
dokumentace skutecného vyhotoveni bude predana rovnéz jeji elektronicka verze na datovém
nosici (DVD nebo CD disk). Textové dokumenty pofizované zhotovitelem budou zachyceny ve
standardizovaném formatu (napf. doc, rtf, xml, htm, odt a sou¢asné pdf), vykresova ¢ast bude
uloZena ve formatu dwg, nebo dxf, nebo dgn a sou¢asné pdf. Pfevzaté dokumenty (dodavané
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2.12

3.1

32

vyrobcem) budou prevedeny do formatu pdf, nebrani-li tomu autorskad prava k plvodnim
dokumentim.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu podle
smlouvy a podminek dohodnutych ve smlouvé.

1I.
DOBA A MIiSTO PLNENI

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle tydenniho harmonogramu praci, ktery objednateli
predlozil pred podpisem této smlouvy, véetné odpovidajiciho platebniho kalendare, ktery
objednateli predlozil prfed podpisem této smlouvy. Zména harmonogramu praci neni
podminéna dodatkem k této smlouvy, soucasné vSak musi byt splnéna povinnost informovat
objednatele o zméné harmonogramu plnéni, pficemz objednatel se zménou harmonogramu
musi souhlasit. Jestlize objednatel kdykoli oznami zhotoviteli, Ze program dodavek, praci a
sluzeb (v mife, ktera je uvedena) neodpovida smlouvé, predlozi zhotovitel opraveny program
dodavek, praci a sluzeb objednateli ke schvaleni v souladu s timto odstavcem.

Predpokladany termin zahajeni dila: bfezen 2023

Predani a prevzeti stavenisté: na vyzvu objednatele (nejdéle do 3
pracovnich dni od obdrzeni vyzvy)

Zahajeni dila: do 5 pracovnich dnt od obdrzeni vyzvy

etapa dila: doba trvani 3 mésice — bouraci a izolatérské prace

Il. etapa dila: doba trvani 2 mésice — dokonceni povrchu

lll. etapa dila: doba trvani 2 mésice — bouraci prace, instalace pitka a dlazdéni chodnikq,
dokoncovaci prace

3.3

Ukonceni fyzické realizace stavby do 7 mésict od terminu zahajeni dila

Pfedani a prevzeti stavby do 1 mésice od terminu ukonceni fyzické
realizace stavby

Pocatek béhu zaruc¢ni Ihaty den nasledujici po dni, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu protokolu o Uspésném predani a predani a prevzeti dila

Podminky pro zménu terminu plnéni dila:

3.3.1  Pokud zhotovitel zjisti, Ze pro fadné dokonceni dila je nezbytné prodlouzit termin pro
dokonceni dila, predlozi sviij navrh na zménu lhity pro dokonceni dila technickému
dozoru stavby k projednani.

3.3.2  Prodlouzeni terminu dokonceni dila je mozné v disledku okolnosti, které objednatel
a zhotovitel jednajici s nalezitou péci nemohli predvidat, v dusledku okolnosti, které
nemaji svdj pavod v ¢innosti zhotovitele, a z diivodd financnich na strané objednatele.

333 O pfipadném prodlouzeni lhity pro dokonceni dila z vyse uvedenych divodd musi
byt sjednan pisemny dodatek ke smlouvé, jinak je neplatné.

334  Bézné klimatické podminky odpovidajici ro¢nimu obdobi, v némz se stavebni prace
provadi, nejsou divodem k prodlouzeni terminu pro dokonceni dila.
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3.4 Zhotovitel se zavazuje predat objednateli fadné dokoncené dilo na zikladé protokolu o
predani a prevzeti dila.

3.5 Jestlize v priibéhu plnéni predmétu dila dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivni
prekazky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel predpokladat, zavazuji se obé smluvni
strany, Ze se bezodkladné dohodnou na feseni, véetné zohlednéni pfipadnych dopad( do
terminu pInéni dila a ucini vSe podstatné pro odstranéni viech prekazek tak, aby nebyl ohrozen
termin dokonéeni dila.

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokon(it dilo nejpozdéji do 7 mésicli od terminu zahajeni dila v misté
realizace dila s tim, Ze vedkeré podklady a doklady k vypofadani stavby budou objednateli
predany nejpozdéji do 8 mésicti od terminu zahajeni dila.

3.7 Mistem pInéni je k.4. Nymburk, parcelni ¢isla: st. 9/1, st. 2870/6, 60/5, 60/6, 60/7, 70, 72, 1596/1,
1778/65, 3430, 3456, parc.C. st. 2870, blize uvedena v PD.

V.
CENA DIiLA

4.1 Cena za zhotoveni predmétu smlouvy v rozsahu ¢l. Il. této smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpisti a v souladu s ustanovenim § 2620 ob&anského zakoniku.

4.2 PoloZkovy rozpocet s jednotkovymi nabidkovymi cenami tvoii pfilohu & 1 této smlouvy. Pfiloha
¢. 1 je nedilnou soucasti této smlouvy. Zhotovitel zaru¢uje Gplnost shora uvedeného rozpoétu i
jeho zavaznost.

4.3 Cena za zhotoveni dila ¢ini: 20 724 900,00 K¢ bez DPH
4 352 229,00 K& DPH 21%

25 077 129,00 K¢ véetné DPH

4.4 Cena uvedena v odst. 4.3 této smlouvy je stanovena jako maximalni, nejvySe pfipustna, zahrnuje
veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, mimostaveniétni a vnitrostaveniétni
prepravy a dopravy do mista plnéni, v¢. vykladky, skladovani, pfipadné manipulaéni a zdvihaci
techniky a presun hmot, zafizeni stavenisté a jeho celkového zabezpeeni, hygienického zazemi
pro pracovniky zhotovitele, pro veskerou dokumentaci dila jako takového (zejména dilenskou,
vyrobni, technologické ¢i jiné pracovni postupy, atd.), dokumentaci skuteéného provedeni,
geodetické prace, provedeni predepsanych zkousek, revizi, atestt, pfedani osvédéeni, prohlaseni
o shodé, reviznich protokol( a viech dalSich nutnych dokumentti nutnych k fadného provedeni
dila jako celku. Dale se jedna zejména o naklady na cla, rezie, inflaci, materiél, stavebni hmoty,
mzdy, socialni pojisténi, poplatky, zabory, dopravni znaceni, pojisténi dle smlouvy, zajisténi
bezpecnosti prace na stavbé a protipozarni opatteni, uklid pribézny a koneény uklid stavenisté
vC. zhotovovaného dila, poplatky, zabory, pronajmy pozemkd nutnych pro provedeni stavebnich
praci, dopravni znaceni a dalii veskeré naklady souvisejici dle rozhodnuti pfislusnych spravnich
organi nebo dle obecné zavaznych pravnich predpisd.

4.5 Cena muze byt ménéna pouze v pfipadé:

» zmény danovych predpis(, majicich prokazatelny vliv na cenu predmétu pinéni,
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4.6

4.7

4.8

e bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni praci, které nejsou obsazeny v zadavaci
dokumentaci (predmét dila) nebo pokud objednatel vypusti nékteré prace nebo dodavky
z predmétu dila, jedna se tedy vzdy o pouze objednatelem pisemné pozadované
viceprace nad ramec zadavaci dokumentace, a pfipadné ménéprace oproti zadavaci
dokumentaci,

e dojde-li ke zméné predmétu dila na zakladé odchylek a doplnk( vyplyvajicich ze zakond,
nafizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a Gcinnosti po podpisu smlouvy o dilo a
spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po podpisu smlouvy o dilo.

e pfirealizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem, kterymi
se rozumi neodpovidajici rozsah poskozeni, historické pouziti jinych nez
predpokladanych materiald.

V pfipadé, Ze z uvedenych dlvodd, které objednateli ani zhotoviteli nebyly v dobé podpisu
smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat, a které maji vliv na cenu dila,
bude nutné zménit rozsah predmétu plnéni a Ucastnici se zavazuji uzavrit dodatek k této
smlouvé, Navrh dodatku ke smlouvé predlozi zhotovitel. Navrhované znéni dodatku nesmi byt
v rozporu s pravnimi predpisy, zejména s pravnimi predpisy v oblasti zadavani verejnych
zakazek. Zména ceny dle tohoto odstavce je moznad pouze v pfipadé, Ze se nejedna o
podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku dle § 222 zékona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisd, stejné tak zmény terminu plnéni
dle odst. 3.3 musi byt v souladu s § 222 ZZVZ.

Viceprace:

Zhotovitel je opravnén provadét viceprace pouze na zakladé pisemného dodatku k této
smlouvé. Veskeré viceprace musi byt zapsany do stavebniho deniku a pfedem odsouhlaseny
vcetné jejich ceny pfisluSnym orgadnem objednatele. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
predchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny, nebot’ se ma dle dohody stran za to, Ze takové prace a materialy byly
soucasti dila a byly jiz zahrnuty ve sjednané cené dila. Tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady takto provedené casti dila. Viceprace budou ocenény jednotkovymi
nabidkovymi cenami podle pfilohy ¢. 1. V pfipadé, Ze nebudou uvedeny v jednotkovych
nabidkovych cenach podle pfilohy €. 1, budou ocerovany na zakladé ,Katalogl popist a
smérnych cen stavebnich praci” aktualizovanych na zéakladé cenovych zprav souhrnnymi
propoctovymi indexy (cenovych soustav) platnymi v dobé jejich realizace. VySe uvedené
katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydavéa URS Praha a.s. Kone¢né ocenéni vicepraci
neuvedenych v priloze ¢. 1 bude nasledné upraveno indexem odpovidajicimu poméru
nabidkové ceny k rozpoctované cené dila.

Ménéprace:
V pfipadé, Ze se nékteré prace z rozpoctu nebudou realizovat, sniZi se cena dila o neprovedené

prace ocenéné jednotkovymi nabidkovymi cenami uvedenymi v pfiloze ¢. 1 této smlouvy a
smluvni cena bude upravena pisemnym dodatkem ke smlouvé.

Prislusna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude uctovana dle platnych predpist v dobé
zdanitelného plnéni.
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5.1
5.2

5.3

54

55

5.6

5.7

a)

b)

V.
Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé dafovych dokladd (faktur) vystavenych
mésicné zhotovitelem dle skuteéné provedenych praci, dodavek a sluzeb a na zakladé
objednatelem a technickym dozorem stavebnika schvaleného soupisu provedenych praci.

Objednatel uhradi fakturované ¢astky, a to do vyse 90% celkové ceny dila dle ¢l. IV. odst. 4.1
smlouvy. Podkladem pro vystavené dil¢i faktury bude soupis provedeného plnéni
odsouhlaseného zastupcem objednatele. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny dila
slouzi jako zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli nasledujicim zptisobem:
cast zadrZného ve vysi 5 % z ceny dila do 15 dnii od doruéeni vyzvy zhotovitele k uvolnéni
vySe uvedené Casti zadrzného s tim, Ze tuto vyzvu je zhotovitel opravnén uéinit az po predani
a prevzeti celého dila, resp. budou-li v zapise o predani a prevzeti predmétu dila uvedeny
vady a nedodélky, tak po odstranéni viech takto zjisténych vad a nedodélk,
zbytek zadrzného ve vysi 5% z ceny dila do 15 dnti od doruéeni vyzvy zhotovitele k uvolnéni
vySe uvedené Casti zadrzného s tim, Ze tuto vyzvu je zhotovitel opravnén ucinit az po vydani
kolaudacniho souhlasu a predani dila bez vad a nedodélkd, v pfipadé, Ze veskeré pripadné
vady a nedodélky uplatnéné objednatelem budou odstranény. Pokud nebude kolaudaéni
souhlas vydan z divod(, které prokazatelné nelezi na strané zhotovitele, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli toto 5% zadrzné do 15 dni ode dne zjisténi takové skutec¢nosti.

Zhotovitel je povinen k poslednimu pracovnimu dni v mésici predloZit objednateli soupis
provedenych praci podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele za uplynulé mési¢ni obdobi,
které TDS odsoubhlasi z hlediska objem( a cen jednotlivych poloZek. Objednatel je povinen do
5. pracovniho dne nasledujiciho mésice provést kontrolu soupisu provedenych praci. V pfipadé
odsouhlaseni soupisu provedenych praci je zhotovitel povinen do 5. pracovniho dne ode dne
odsouhlaseni soupisu provedenych praci vystavit fakturu. Bez soupisu provedenych praci je
faktura nelplna a objednatel mé pravo vratit fakturu zhotoviteli zpét k doplnéni.

Faktury jsou zhotovitelem vystavovany ve formatu PDF, podepsény zaruc¢enym elektronickym
podpisem a zasilany vcetné naskenovaného soupisu provedenych stavebnich praci a dodavek
se Zjistovacim protokolem potvrzenym technickym dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou
nedilnou soucasti faktury) na adresu: katerina.pychova@meu-nbk.cz. Pokud zhotovitel nema
moznost takto zasilat faktury, bude je dorucovat v pisemném vyhotoveni na adresu:
objednatele uvedenou ve hlavicce této smlouvy.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo
k rozporu.

Doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) se sjednava na 30 dnd ode dne doruceni
danového dokladu (faktury) objednateli.

Dariovy doklad (faktura) musi obsahovat naleZitosti dle ustanoveni § 29 zakona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich predpisdi.

Faktura bude obsahovat zejména tyto Udaje:
e nazev, DIC, ICO objednatele,
e obchodni firmu, DIC, ICO zhotovitele,
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

¢ oznaceni a Cislo faktury,

e (islo smlouvy, nazev akce (nazev projektu),

e den vystaveni faktury, den zdanitelného plnéni a den splatnosti,

¢ oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

e cenu dila (fakturovanou ¢astku) bez DPH, sazbu DPH a vycisleni DPH, cenu dila s DPH

¢ razitko a podpis opravnéné osoby,

e nazev projektu, Nymburk - Opravy terasy Eliska nad garaZzemi a Cislo projektu, bylo-
li pridéleno.

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.
V ramci plateb nebude uplatfiovan rezim prenesené dafiové povinnosti.

Prilohou danového dokladu bude vzdy odsouhlaseny soupis provedenych praci potvrzeny
objednatelem.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat chybné
Udaje) nebo nebude priloZzen odsouhlaseny soupis provedenych praci, je objednatel opravnén
takovou fakturu vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do data jeji splatnosti. Po tomto
vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi nalezitostmi. Do doby, nez
je vystavena nova faktura s novou lhitou splatnosti, neni objednatel v prodleni s placenim
prislusné faktury a tato faktura vystaveni v rozporu se smlouvou a/nebo platnymi pravnimi
predpisy nema vUci objednateli zadné pravni ucinky. Nova Ihdta splatnosti zacne plynout dnem
doruceni opravené faktury.

Cena za dilo nebo jeho cast je uhrazena dnem odepsani castky z Uctu objednatele na Ucet
zhotovitele u penézniho Ustavu uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude fadné uchovavat veskeré originaly ucetnich dokladt a originaly
dalsich dokument( souvisejicich s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od splnéni této smlouvy.
Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech (napf. v zakoné ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpistl) stanovena pro nékteré z dokladii souvisejicich s provadénim dila dle této
smlouvy delsi Ihdta pro jejich uchovani, budou tyto doklady uchovany po dobu uvedenou v
téchto pravnich predpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym
k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladt souvisejicich s plnénim této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvani této smlouvy, aby byly pfi provadéni dila
dle této smlouvy dodrzovany finanéni zavazky i vici pripadnym poddodavateliim zhotovitele,
a to tak, ze zhotovitel je povinen zajistit fAdné a v¢asné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to nejpozdéji do 7 pracovnich dnl od
uhrazeni platby ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do
dalSich Urovni dodavatelského retézce a zavazat své pfipadné poddodavatele k plnéni a Sireni
této povinnosti téz do nizsich Urovni dodavatelského retézce.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

VI.
PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI PROVADENI DiLA

Objednatel ma zajem na provéadéni dila dle této smlouvy v souladu se zasadami spolecensky
odpovédného vefejného zadavani (déle jen ,SOVZ") a dbé o to, aby pfi pInéni této smlouvy
byly striktné dodrZovany veskeré relevantni pravni predpisy, zejména pFedpisy pracovnépravni.

Objednatel pfeda zhotoviteli misto pInéni dila na zakladé pfedévaciho protokolu v den uréeny
po dohodé obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje objednateli, Ze TDS nebude plnit zhotovitel ani jina teti osoba spojena
se zhotovitelem. Dojde-li k rozporu s timto ustanovenim, je zhotovitel povine bezodkladné
pisemné informovat objednatele.

Objednatel pfed zahajenim praci pfeda zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace
uvedené v odst. 2.2 této smlouvy v tisténé podobé a zhotovitel se zavazuje jej prevzit.

Zhotovitel je povinen udrZovat v misté pInéni a na pfilehlych pozemcich pofadek a ¢istotu a je
povinen neprodlené odstrariovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu
s obecné platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel stavebnich praci musi nakladat s odpady pouze zplisobem stanovenym v zakoné
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, a déale piedpisy vydanymi k jeho
provedeni, vést predepsanou evidenci odpadU, pficemz rozsah je stanoven ve vyhlasce &
383/2001 Sb. o podrobnostech naklédani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisC. Pfi
manipulaci s odpady je tfeba zajistit podminky pro bezpeénost prace, ochranu zdravi a ochranu
Zivotniho prostfedi, pficemz veskera manipulace s odpady musi probihat podle danych
predpist, zejména se jedna o likvidaci nebezpeénych odpadd.

Zhotovitel musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizmd s tim, Ze pokud dojde
k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytézit a zajistit
jeji dekontaminaci - odpady musi byt zneskodriovany na zafizenich k tomu uréenych
(skladkach, spalovnach), pfipadné mohou byt pfedany jiné odborné firmé ke zneskodnéni.
Odpady kovi a vratnych obal( budou shromazdovany v prostoru stavby a predavany
opravnénym osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druhG odpadi. Déle odpady ze
zpracovani dfeva a dfevéné obaly neznecisténé budou shromazdovany v prostoru stavby a
odvezeny na skladku. Odpady plastii a papiru budou separované shromazdovany a budou
predavany opravnénym osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druh(i odpad(i. Smésné
odpady, které nelze separovat, budou zneskodnény skladkovanim opét prostiednictvim
povéfené osoby. Materialy, které predpokladaji vyskyt nebezpeénych latek (dehet, ...) budou
odvezeny zhotovitelem na skladku nebezpecného odpadu. Pfedpokladané vybourané hmoty
budou pfednostné recyklovéany v zafizeni na recyklaci odpadii s naslednym pouzitim jako
druhotna surovina pro staveni vyrobu.

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci, jakoZ i pfedpisy hygienické a pozarni. Za dodrzovani predpisd v misté provedeni dila
i pfi veSkerych Cinnostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.
Zhotovitelé stavebnich a montaznich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym naradim
a jinymi pomuckami potfebnymi k bezpenému vykonu prace, osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky jakoZ i nezbytnou dokumentaci, ndvody a pravidly v rozsahu potiebném
pro jejich cinnost. Zhotovitel se zavazuje, ze pfi plnéni pfedmétu dle této smlouvy zajisti
dodrzovani pracovné-pravnich predpist (zakon ¢. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

pozdéjsich predpisl, zakon ¢. 435/2004 Sb. zdkon o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich
predpist) a z nich vyplyvajicich povinnosti zejména ve vztahu k odménovani zaméstnancd,
dodrzovani délky pracovni doby, dodrzovani délky odpocinku, zaméstnavani cizincl a
dodrzovani podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to pro viechny osoby, které se
budou na pInéni predmétu dle této smlouvy podilet.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v misté plnéni,
pozarni bezpecnost, ochranu zivotniho prostredi a dodrzovani hygienickych predpist.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu a zabezpedeni mista
plnéni. V dobé provadéni dila nesmi byt do pracovniho prostoru umoznén pristup osobam,
které se bezprostiedné nepodileji na provadéni dila, a prostor musi byt zfetelné vymezen.
Veskeré prace na stavbé budou provadény v dobé uréené objednatelem. Zhotovitel se
zavazuje, ze pfi plnéni predmétu dle této smlouvy zajisti dodrzovani pracovné-pravnich
predpist (zakonik prace a zakon o zaméstnanosti) a z nich vyplyvajicich povinnosti zejména ve
vztahu k odménovani zaméstnancl, dodrzovani délky pracovni doby, dodrzovani délky
odpodinku, zaméstnavani cizincti a dodrzovani podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, a to pro vsechny osoby, které se budou na plnéni pfedmétu verejné zakazky podilet.

Soucasné se zhotovitel zavazuje, ze stavebni prace v blizkosti inzenyrskych siti budou
provadény se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel se dale zavazuje, ze dilo nebo jeho casti bude odstranovat (bourat, demontovat,
popfipadé pfemistovat) tak, aby v prlibéhu praci nedoslo k ohrozeni bezpecnosti Zivota, zdravi
osob, ke vzniku pozaru a k nekontrolovanému poruseni stability stavby nebo jeji casti. Pfi
odstrafiovani stavby nebo jeji casti nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb ani
provozuschopnost siti technického vybaveni v dosahu stavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je k provadéni dila vybaven potfebnou mechanizaci, vozovym parkem
a personalnim obsazenim. Veskeré stavenistni pfipojky musi byt vyfeSeny tak, aby umozrovaly
bezpeclny prichod a prljezd vozidel a mechanizmd.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby vozidla a dal$i mechanizace, které budou pouzity pro
provadéni dila, byly pro jeho provadéni zplsobilé, aby vyhovovaly platnym obecné zavaznym
pravnim a technickym predpisim.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit misto plnéni nejpozdéji pred predanim a prevzetim dila
objednatelem a upravit jej dle projektové dokumentace uvedené v odst. 2.2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo Setrné a s minimalizaci negativnich vlivi stavby na Zivotni
prostredi.

Pro dilo mohou byt pouzity jen takové vyrobky, materialy, konstrukce nebo zafizeni, jejichz
vlastnosti z hlediska zpusobilosti dila pro dany ucel zarucuji, Ze dilo pfi fadném provedeni
bézné (dribé po dobu predpokladané Zivotnosti splfiuje a bude splfiovat pozadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost,
bezpecnost pfi uzivani a ochranu proti hluku na Usporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ruci
za to, Ze pri realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je
Skodlivy nebo nema pozadovanou certifikaci ¢i osvedceni. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
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6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
predpist.

Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze disponuje odbornymi pracovnikem/y v oblasti pokladky
streSniho plasté, pricemz predmétny pracovnik/ci bude/ou dohlizet na dodrzovani
technologickych postup( vyrobce tykajici se pokladky stiesniho plasté typu asfaltovych pasui.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen
objednateli kontrolu dila umozZnit a poskytnout objednateli pfi kontrole sou¢innost. Sou¢asné
se zhotovitel zavazuje, Ze hlavni stavbyvedouci ¢i jeho zastupce budou kazdy den na stavbé
pritomni alespon po dobu 4 hodin.

Zhotovitel se zavazuje, Ze staveniSté bude usporadano tak, aby nebyl zasadnim zplsobem
narusen provoz na pfilehlych komunikacich ani pozemcich a stavba byla realizovana pouze na
pozemcich objednatele nebo na pozemcich, na kterych ma objednatel pravo realizovat stavbu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho cinnosti nebude dochézet k ohroZovani a nadmérnému
obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod. Nesmi také dochazet k omezovani pristupu
k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim,
stejné tak ke komer¢nim objektim. Organizacnimi opatfenimi zhotovitel optimalizuje dopravu
po rlznych trasach tak, aby v dobé vystavby nedochazelo k pretizeni uréitych dopravnich tras
a tim k negativnimu pulsobeni na Zivotni prostiedi zvySenymi emisemi hluku a exhalaci do
ovzdusi.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, mizZe pozadovat, aby zhotovitel
zajistil napravu a provadél dilo fadnym zplsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené
dobé, mlze objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k
podstatnému poruseni smlouvy.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a jmenuje koordinatora bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti. Zhotovitel umozni provadéni technického dozoru stavebnika v
plném rozsahu. Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena. Nejméné jedenkrat tydné bude v misté provadéni dila uskute¢nén kontrolni den
za UcCasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebnika, koordinatora bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pfipadné autorského dozoru a dalsich pfizvanych osob,
nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Kontrolni dny stavby budou zaméfeny na kontrolu dosud realizovanych dodévek a
praci, jejich kvality, na identifikaci veskerych zplsobU a potreb ke zlepseni kvality praci, plnéni
harmonogramu stavby, stav pracovnikii na stavbé, otazky fizeni a bezpeénosti, vztahu
k soubéznému provozu stavajicich zafizeni, ndvaznosti dodavek materialQ, stroji a zafizeni,
plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, sou¢asné a ocekavatelné
problémy, feSeni rozport v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a dalsi potfebné
zalezZitosti. Z kazdého kontrolniho dne bude vyhotoven pisemny zapis, pficemz zapisem
z kontrolniho dne nelze ménit ustanoveni této smlouvy.

Materialy zhotovitele, které neodpovidaji projektové dokumentaci dila nebo pozadavkim
objednatele, nevyhovuji prfedepsanym parametrim nebo podminkam dohodnutym v této
smlouvé, musi byt odstranény z mista plnéni ve |h(ité stanovené jednostranné objednatelem a
nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

Zhotovitel se zavazuje, ze realizaci dila nebudou naruseny prilehlé pozemky a zeler.
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Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik v rozsahu dle
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a to ode dne prevzeti mista
plnéni do doby predani fadné provedeného dila. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel
zaznamy o pracich a sluzbach, které provadi pro objednatele véetné zaznami o pracich
konanych pfi odstrafiovani vad a nedodélkl. Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku
zapisovat vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni dila. Zejména je povinen zapisovat Gdaje o
misté a Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek (¢asovych, vécnych)
provadénych praci.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:
e obchodni firma, sidlo, ICO zhotovitele,
e néazev, sidlo, ICO objednatele,
¢ vyjmenovana mista a cas provedeni dila (praci a sluzeb), jehoz se vedeni deniku tyka.

Stavebni denik je veden ve dvou prupisovych kopiich, kterou si maze objednatel vyzadat jako
prilohu k soupisu provedenych praci a sluzeb. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt
ocislovany. V pfipadé, ze je postupné pouzito vice stavebnich denikl, musi byt v zahlavi
kazdého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl denik veden a jeho poradové ¢islo.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace provedeny nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zapisy nesmi byt
vynechana volna mista. Pokud je nutné ze stavebniho deniku oddélit kopii a stranka stavebniho
deniku jesté neni zcela popséna, pak zbyvajici ¢ast stranky originalu i kopie se proskrtne.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat, k zapisim
zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku zapisy, zejména co se
tyce Ihat pro plnéni dila nebo upozorriovani na vady.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnl. Po uplynuti této Ihity se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel predlozi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vzdy na pozadani nebo
podle dohodnutého harmonogramu, nejméné viak i bez zadosti 1x za mésic se soupisem
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pfed zcizenim a poskozenim.

Zmeénove listy.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro Ucely radné, pribézné a presné evidence samostatné zménové listy. Do zménovych
listd zapisuje zhotovitel zejména vsechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od
projektové dokumentace, a veskeré viceprace nebo méné prace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych listd uvést strucny, ale presny
technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymér a navrh na
zvyseni Ci snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele,
nejpozdéji vSak do 7 pracovnich dni od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi
obsahovat [ odkaz na zapis v stavebnim deniku
a presné urceni, kde a kdy viceprace/ménéprace vznikly a z jakého divodu. Zménovy list musi
byt podepsan objednatelem a technickym dozorem stavebnika a slouzi jako podklad pro
pripadny dodatek smlouvy o dilo.
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6.28

6.29

6.30

6.31

6.32
6.33

6.34

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisi osobami, které tuto podminku splruji.

Zhotovitel je povinen vést priikaznou evidenci o $kodach na zdravi a majetku zplsobenych pfi
c¢innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy a viechny tyto $kody
bezodkladné oznamovat objednateli.

Zhotovitel je povinen sjednat a udrZovat, po celou dobu provadéni dila, a to az do terminu
predani a prevzeti, v platnosti pojisténi odpovédnosti za skodu na majetku a zdravi osob u
spole¢nosti, ktera je autorizovanou pojistovnou v Ceské republice. Pojisténi odpovédnosti za
skodu zplisobenou zhotovitelem tfetim osobam musi byt sjedndno mezi zhotovitelem jako
pojisténym a pojistovnou pro piipad odpovédnosti zhotovitele za $kodu, ktera mizZe nastat v
souvislosti s provadénim cinnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tim, Ze zhotovitel je
odpovédny za Skodu, kterd je vysledkem jeho ¢innosti nebo vyplyva z porudeni obecné
zavaznych pravnich predpist a této smlouvy. Pojistna ¢astka u pojisténi odpovédnosti za $kodu
na majetku a zdravi osob bude min. ve vysi predpokladané hodnoty vefejné zakazky
v zadavacim fizeni.

Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu / pojistny certifikat v kopii pfedlozit objednateli
pred podpisem této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele o zméné nebo
ukonceni pfedmétné pojistné smlouvy. Porusi-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit
Jjednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K¢. V tomto pFipadé je dale objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit.

Pokud zhotovitel zpUsobi svou ¢innosti objednateli Skodu, je povinen ji v pIné vysi uhradit.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly Géetnich
dokladil a dalSich doklad(i vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od
zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit veskerym
osobam opravnénym k vykonu kontroly projekt( provést kontrolu dokladd souvisejicich s
plnénim této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na Zadost objednatele vekeré
doklady tykajici se dila dle této uzaviené smlouvy, a to v dobé do uplynuti 10 let od pfedani a
prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel je povinen prenést tento zavazek i na své pfipadné
poddodavatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakondt, ve znéni pozdéjsich predpisd, osobou povinnou
spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s GUhradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji. Zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci
zaméstnanclm nebo zmocnéncim Ministerstva financi, Nejvy3siho kontrolniho Ufadu,
pfislusného finanéniho Ufadu a dalSich opravnénych organ statni spravy a vytvofit uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly pfedmétu dila a poskytnout jim souéinnost.
Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, Ze kontrola dle tohoto odstavce smlouvy mlze byt
provedena i v jeho sidle ¢i pobocce zavodu, pro ucely kontroly je povine uchovavat veskerou
dokumentaci souvisejici s pinénim prfedmétu smlouvy a umoznit pfistup osobam povéfenym
objednatelem, resp. pfipadnym poskytovatelem dotace i k tém castem nabidek, smluv a
souvisejicich dokumentd, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpist (napf.
jako obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti, apod.) za pfedpokladu, Ze budou splnény
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6.35

6.36

6.37

6.38

6.39

pozadavky kladené pravnimi predpisy, a to po dobu 10 let od prevzeti objednatelem, neni-li
platnymi pravnimi predpisy stanovena lhita delsi.

Zhotovitel provede dilo osobné, anebo je necha provést pod svym osobnim vedenim. Zména
poddodavatele v prabéhu plnéni predmétu smlouvy je mozna pouze po predchozim
pisemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze
z vaznych ddvodu. Posouzeni, zda jde o vazné dlvody, je véci objednatele.

V pripadé, ze zhotovitel prokazal v souladu se zadavaci dokumentaci spinéni ¢asti kvalifikace
prostrednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal cast
spIinéni kvalifikace, jen ze zavaznych divod( a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele,
pficemz novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou plvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou poddodavatele
bez objektivnich dtvodl odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady predlozeny pisemné.
Bude-li jakykoliv poddodavatel vykonavat cinnost pfi plnéni predmétu smlouvy, je zhotovitel
povinen predem objednateli sdélit jejich jméno a pfijmeni, resp., ndzev nebo obchodni firmu a
dalsi zékladni identifikacni Udaje, véetné zakladniho urceni rozsahu jejich ¢innosti pfi plnéni
dila. Veskeré odborné stavebni prace podle smlouvy musi vykonavat pracovnici zhotovitele
nebo jeho poddodavateld, ktefi maji prislusnou kvalifikaci. Zhotovitel pred zahajenim praci na
dile urcil osobu stavbyvedouciho uvedeného v hlavi¢ce smlouvy, ktera zabezpecuje odborné
vedeni provadéni stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikd
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisi. Jméno a pfijmeni osoby hlavni
stavbyvedouci bude zapsano do stavebniho deniku srozsahem jeho opravnéni a
odpovédnosti, spolu s otiskem autorizacniho razitka, pricemz tato osoba bude kontaktni
osobou pro objednatele, bude aktivné vést stavebni prace a bude se Gcastnit kontrolnich dng,
pracovnich porad a ostatnich jednani s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze minimalné po dobu 10 let bude poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu ,Nymburk - Opravy terasy Eliska nad
gardzemi” zaméstnanctim nebo zmocnénciim povéfenych organti (MF CR, Evropské komise,
Evropského Ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Uradu, pfislusného organu finanéni spravy
a dalSich opravnénych organt statni spravy) a dale Ze vytvofi vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytne jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
po dobu nejméné 10 let od finan¢niho ukonceni projektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti po celou dobu pInéni predmétu dle této smlouvy, aby smluvni
podminky sjednané sjeho pfipadnymi poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné
s podminkami sjednanymi v této smlouvé na plnéni pfedmétu dila, a to zejména v rozsahu vyse
smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby, pficemz uvedené smluvni podminky se povazuji za
srovnatelné, bude-li vyse smluvnich pokut a délka zarucni doby shodna s touto smlouvou o
dilo. Za timto tcelem a ucelem kontroly plnéni zavazk( o férovych platebnich podminkach
v dodavatelském fetézci, si objednatel vyhrazuje opravnéni pozadovat predlozeni pfislusenych
poddodavatelskych  smluv  uzavienych mezi zhotovitelem a jeho pfipadnymi
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6.40

6.41

7.1

7.2

7.3

7.4

5

7.6

7.7

poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén znepfistupnit
ustanoveni obsahujici obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusného ustanoveni obcanského
zakoniku a skutecnosti vztahuijici se k cenotvorbé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze prebira veskeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji z jeho
¢innosti, z platnych pravnich predpisl, rozhodnuti a nafizeni Rady Evropské unie apod.
v souvislosti se sankcemi pfijatymi v souvislosti s ruskou agresi na Gzemi Ukrajiny, a to i pokud
jejich vyhlaseni, platnost a Ucinnost nastane az po uzavreni této smlouvy o dilo.

Objednatel, nad ramec stanoveny sankcemi, zapovida zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv ¢ast
verejné zakazky prostrednictvim fyzické nebo pravnické osoby, subjektu nebo organu, které
jednaji jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce, véetné poddodavatell (subdodavatel()) dodavateld nebo subjektl, jejichz
zpUsobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani verejnych zakazek, i pokud predstavuji
méné nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spolecné s nimi. Toto omezeni se uplatni bez ohledu
na to, zda se jedna o jinou osobu, prostrednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o
.bézného" poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci. Pokud zhotovitel nahrazeni
poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. IX této smlouvy.
Stejnym zplsobem zavaze zhotovitel i své poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doslo
ke smluvnimu uplatnéni téchto zavazkd v celém dodavatelském retézci.

VII.
ZPUSOB PROVEDENI DiLA A BEZPECNOST PRACE

Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo na své naklady a svou odpovédnost
s odbornou péci v rozsahu ¢l. Il. (predmét smlouvy) jeho fadnym dokonéenim a predanim
predmétu dila objednateli v misté jeho provadéni. Zhotovitel provede dilo v kvalité stanovené
platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a rozhodnutimi
verfejnopravnich organd, vztahujicimi se k realizaci dila.

Zhotovitel je povinen se pfi prevzeti mista pInéni seznamit s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provadéni dila je vhodnym zplisobem chranit, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo poddodavatele majici
prislusnou kvalifikaci.

Pri realizaci predmétu pInéni provede zhotovitel opatieni k minimalizaci negativnich vlivi na
zivotni prostredi ve vztahu k okolnimu prostredi, zejména k omezeni hlu¢nosti a prasnosti
(napt. pouziti mechanismu, doprava, vylouceni stavebnich praci v nocnich hodinach, resp. ve
dnech pracovniho klidu).

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
provadéni dila a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami.

Nebezpeci skod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od prevzeti mista plnéni dila az do doby
prevzeti dokonceného dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Cistit veSkeré pfijezdové komunikace nebo jina verejna prostranstvi na
svUj naklad, zpusobi-li jejich znecisténi v souvislosti s provadénim dila.
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7.8

79

7.10

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se zavazuje, ze stavenisté usporada, zafidi a vybavi, bude-li tfeba, pfistupovymi
cestami pro dopravu materialu tak, aby stavba mohla byt radné a bezpecné provadéna, pficemz
nesmi dochazet k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost pfi feSeni viech otazek souvisejicich
s provadénim dila.

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych jsou opravnéné za objednatele
cinit tyto ukony:
e predat ve spolupraci s technickym dozorem stavebnika stavenisté ve |hité stanovené
v odstavci 3.2; zhotovitel je povinen prevzit stavenisté v téze |hite,
e kontrolovat provadéni praci ve smyslu § 2593 obcanského zakoniku,
e kontrolovat Cinnost zhotovitele v misté plnéni dila,
e odsouhlasovat soupis provedenych praci,
e svolavat kontrolni dny a ucastnit se jich,
e ostatniUkony ze strany objednatele je opravnén Cinit technicky dozor nebo jiny pracovnik
objednatele pouze na zakladé povéreni (plné moci) udéleného osobou opravnénou za
objednatele jednat ve vécech smluvnich.

VIIl.
PREDANI A PREVZETI DILA

Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén, je-li dilo dokonceno a predano v souladu s ust.
§ 2604 a nasl. obcanského zakoniku.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti provedeného dila, a to min. 5 dni pred
terminem predani.

O predani a prevzeti dila zhotovitel i objednatel sepisi zapis, v jehoz zavéru objednatel prohlasi,
zda dilo prebira nebo neprebira, a pokud ne, z jakych dlvod(. Objednatel ma pravo odmitnout
prevzeti dila i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Pouziti
ustanoveni § 2605 a § 2628 obcanského zakoniku se vylucuje.

Tento zapis vyhotovi zhotovitel a bude obsahovat:

e oznaceni dila,

s oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

e (Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo v¢. pfipadnych dodatkd

e zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

e seznam prevzaté dokumentace, jako pfiloha ¢. 1 daného zapisu,

e prohlaseni objednatele a divody pripadného neprevzeti dila,

e prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfebira s vyhradami ¢i bez vyhrad (pokud s vyhradami,
tak tyto vyhrady musi byt specifikovany; zjisténé vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve
Ihaté 10 pracovnich dn(, nebude-li stanoveno jinak), zjisténé drobné vady a nedodélky
budou pfilohou €. 2 tohoto zapisu,

e datum a misto sepsani zapisu,
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e jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a
zhotovitele,
e soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila.

84 Zapis o predani a prevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami tcastnicimi se predani a

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

prevzeti dila (technicky dozor, pfipadné autorsky dozor) a osobami opravnénymi jednat ve
vécech technickych za objednatele a zhotovitele.

Spolu s dilem preda zhotovitel doklady vztahujici se k provedenému dilu, a to zejména:

e zapisy a osvédceni o pouzitych materialech (atesty, certifikaty atd.),

e  zapisy o provérfeni praci o konstrukcich zakrytych v pribéhu praci,

e dokumentaci skute¢ného provedeni dila 3x v listinné podobé a 3x elektronicky ve
formatu DWG a PDF,

e geodetické zaméreni dila v souladu s projektovou dokumentaci,

e original stavebniho deniku,

e dodaci a zarucni listy,

e veskeré dalsi podklady a dokumenty potfebné pro provoz dila,

e evidenci Skod na zdravi a majetku,

e jiné doklady zapujc¢ené zhotoviteli objednatelem.

Bez téchto dokladli nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

IX.
SMLUVNIi POKUTY

Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vy3i 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty kalendarni
den prodleni. S ohledem na vy3i ujednané smluvni pokuty smluvni strany souhlasi, Ze zhotovitel
nemlize po objednateli dale poZadovat zékonny urok z prodleni.

Jestlize zhotovitel neodevzda dilo uvedené v ¢lanku Il. této smlouvy v terminu uvedeném
v ¢lanku lIl. této smlouvy zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Nejpozdéji 5 pracovnich dnli od predani a prevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen
vyklidit misto plnéni a odstranit zafizeni stavenisté a upravit jej podle projektové dokumentace.
Pokud tak neucini, zavazuje se zaplatit sjiednanou smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni.

Pokud objednatel zjisti, Ze materialy pouzité zhotovitelem nejsou objednatelem odsouhlaseny
nebo neodpovidaji projektové dokumentaci dila, poZadavkim objednatele, nevyhovuji
predepsanym parametrim nebo podminkam dohodnutym v této smlouvé, je objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 15 000,- K¢, za kazdy takovy pfipad zjisténi.

Pokud zhotovitel neodstrani vady uvedené v predavacim protokolu nejpozdéji do 10
pracovnich dnl nebo jiného dohodnutého terminu v pfedavacim protokolu, zavazuje se
zhotovitel zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni
den prodleni bez ohledu na pocet vad. Pokud zhotovitel neodstrani reklamované vady
nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne uplatnéni reklamace objednatelem (i v jiné sjednané
IhGté, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10
9.11

9.12

10.1

10.2

10.3

zapocaty kalendarni den prodleni bez ohledu na pocet vad.

Za kazdé jednotlivé poruseni predpist BOZP (zédkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu
BOZP, opakované neprovedeni napravy dle pozadavkiu v zapisech koordinatora BOZP),
predpist pozarni ochrany, predpisti pracovné pravnich a Zivotniho prostiedi zhotovitelem,
eventualné jeho poddodavatelem, zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho
prostredi, inspektoratem prace apod. a BOZP, eventudlné TDS, objednatelem, nebo
koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy prokazany pfipad, v pfipadé zavaznych pochybeni v oblasti BOZP — pohyb pracovnik
po stavenisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, Spatné vazani a doprava
bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostredkd, poruseni bezpecnostnich pravidel pro
praci ve vyskach (neprovedené ochranné zabradli, nezajisténi hrany padu pfi pracich ve vysce,
nezajistény pracovnik pfi pracich ve vysce, nezakryti otvorl proti padu predmétd z vysky, pohyb
zameéstnancl v nezapazenych vykopech), pokutu ve zvySené vysi 15.000,- KE. Zaplaceni pokuty
nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a uhradit pfipadné
dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze strany
kontrolnich organt.

Za poruseni povinnosti jinde ve smlouvé nesankcionovanych se zavazuje zhotovitel zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu do 10 kalendarnich dnl ode dne doruceni
vyuctovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotcena prava objednatele na
nahradu skody vzniklé porusenim téZe pravni povinnosti, pokud vyse Skody presahuje smluvni
pokutu.

Doruceni vyuctovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporucené prostiednictvim
provozovatele postovnich sluzeb nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky.
V pfipadé pochybnosti se ma zasilka za doru¢enou dnem jejiho ulozeni, byla-li odeslana
doporucené na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Povinnost zaplatit smluvni pokutu je splnéna pripsanim c¢astky na Gcet objednatele.

Uhrazenim smluvni pokuty nezanika povinnost odstranit zavadny stav.

Pokud zhotovitel nesplni nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouvé a objednatel
v disledku toho nesplni dotacni podminky a nebude tak opravnén cerpat dotaci na
spolufinancovani predmétu dila nebo jeho ¢asti nebo bude povinen vratit dotaci nebo jeji cast,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi takto nedocerpané dotace,
popr. vracené dotace.

X.

ZARUKA ZA JAKOST DILA A PRAVA OBJEDNATELE Z VADNEHO PLNENI DiLA
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou, platnymi pravnimi predpisy a platnymi normami vztahujicimi se k materialdm a
pracim provadénym dle této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicti od predani dila. Na dodavky vyrobkl
poskytuje zhotovitel zaruku dle zarucnich listd vyrobcd, nejméné vsak 24 mésicu.

Pripadné vady dila budou pisemné uplatnény u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi, a to formou protokolu o nahlaseni vady. Protokoly o nahlaseni vady objednatel zasle

Strana 18 (celkem 23)



104

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

11.2

1.3

zhotoviteli e-mailem nebo jinou pisemnou formou. V originalu protokolu o nahlaseni vady
smluvni strany potvrdi pro odstranéni vady |h(tu a rovnéz den, kdy je vada skutecné
odstranéna. Objednatel stanovi [hitu pro odstranéni vady pfimérené k rozsahu, povaze a
zvolenému zplsobu odstranéni vady. Zhotovitel se soucasné zavazuje, ze zahdjeni
odstrafiovani vady nebude bez vainych dlvod( oddalovat, preruSovat a bude v ném
pokracovat az do Uplného odstranéni vady. Prava objednatele z vadného plnéni (reklamace) se
ridi ustanovenim § 2615 a nasl. obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své naklady tak, aby objednateli
nevznikly Zadné vicenaklady, v opacném pfipadé hradi tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel
neodstrani reklamované vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo odstranit tyto vady
sam na naklady zhotovitele. Narok na smluvni pokutu a zaruka za jakost neni timto postupem
objednatele nijak dotcena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady s tim
spojené.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci jak vlastnimi pracovniky, tak i za kvalitu praci
provadénych jeho poddodavateli. Bylo-li pInéno vadné, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sam
dodal, zavazan se zhotovitelem spolecné i nerozdilné poddodavatel zhotovitele, ledaze
prokaze, Ze vadu zpUsobilo jen rozhodnuti zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonaval
dozor.

Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestliZze zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zaruéni doby nezapoéitava.

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozdéji do 10 pracovnich dnd od dne
uplatnéni reklamace, nedohodne-li se s objednatelem pisemné na lh(té delsi.

V ostatnim plati pfislusna ustanoveni obcanského zékoniku.

XI.
ODPOVEDNOST ZA SKODU

Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v pIném rozsahu
az do dne predani a prevzeti celého dila.

Pokud zhotovitel zptsobi pfi provadéni dila Skodu objednateli nebo tfetim osobam, je povinen
ji v plné vysi uhradit; jakoz i Skodu zplsobenou tfeti osobou v dobé od predani mista plnéni
do ukonceni a predani dila véetné vyklizeni a vycisténi mista plnéni.

Skodu se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 kalendainich dnti ode dne doruéeni vyuctovani této
skody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané IhGté splatnosti, tj. do 14 dnl ode dne doruéeni
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tohoto vyuctovani. Doruceni tohoto vyuctovani se provede osobné nebo doporucené
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb ci jinym vhodnym zplsobem.

114 Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadU, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek v misté plnéni.
11.5 Povinnost zaplatit Skodu je spInéna pfipsanim castky na Gcet objednatele.
XiL.
VY$Si Moc

12.1 Vy3si moc je definovana jako vyjimecna udalost nebo okolnost, ktera se vymyka kontrole smluvni
strany, pred niz se tato strana nemohla pfimérené chranit pfed uzavrenim smlouvy o dilo, které
se strana nemuze Gcelné vyhnout nebo ji prekonat, a kterou nelze pficist druhé strané.

12.2 Vy$si moc muze zahrnovat, nasledujici udalosti nebo okolnosti, zejména:

a) valka, konflikty, invaze, akty nepratelstvi ze zahranici, nikoliv vSak okolnosti a dopady
predvidatelné a zpUsobené vlivem viru SARS-CoV-2,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci, nebo obcanska
valka,

¢) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami, nez je personal
zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a podzhotoviteld,

d) vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla
zpUsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) prirodni katastrofy jako je zemétreseni, vichrice, blesk, tajfun nebo vulkanicka aktivita,
f) nové prijata opatreni statnich organd, zplsobujici nemoznost plnéni smlouvy o dilo.

12.3Pokud se provedeni predmétu dila nebo jeho &asti za sjednanych podminek stane nemoznym v
dlsledku vyssi moci, strana, ktera se divodu vyssi moci dovolava, oznami druhé smluvni strané
ty okolnosti, které tvofi dlvod vys$si moci, a uvede zaroven povinnosti, které nelze v disledku
vyssi moci splnit. Strana provede oznameni do péti dni od okamziku, kdy se dozvédéla (nebo
se, pfi vynalozeni nalezité péce, mohla a/nebo méla dozvédét) o odpovidajici skutecnosti nebo
okolnostech tvoficich dlvod vyssi moci. Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou se po
dobu trvani okolnosti vy3si moci docasné prerusuji.

124 Zhotovitel se nemUze odvolavat na vy$si moc, pokud jeji Ucinky nastaly az v dobé, kdy byl jiz
v prodleni.

XIIl.
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

13.1Smluvni strany mohou smlouvu ukonéit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zrueni prav
a zavazk( musi byt pisemna, jinak je neplatna.

13.2 Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od smlouvy odstoupit z divodu uvedenych v obcanském
zakoniku.

13.3Mimo pripady, uvedené v obcanském zakoniku, ma pfislusna smluvni strana dale pravo
odstoupit od této smlouvy i v téchto pfipadech:
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dojde-li k podstatné zméné okolnosti, za nichz byla tato smlouva uzaviena - v pfipadé zasahu
vy3si moci, a jestlize okolnosti u druhé smluvni strany trvaji déle nez tfi mésice, a to dle své
volby, castecné nebo Upiné,

uved|-li zhotovitel ve své nabidce nespravné nebo neplatné informace, na zakladé kterych mu
byla pridélena zakazka,

dojde-li na strané zhotovitele opakované k nekvalitnimu pInéni ¢i k prodleni se zahajenim
nebo provadéni praci o vic jak 30 dnd,

pokud zhotovitel pfi provadéni dila postupuje v rozporu s projektovou dokumentaci, ¢i
pouzije materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci, obecné zavaznym platnym
pravnim predpisim nebo podminkam upravenym v této smlouvé,

pokud zhotovitel hrubé a opakované porusuje predpisy BOZP, pozarni ochrany, ochrany
Zivotniho prostfedi, na néz byl zhotovitel objednatelem opakované upozornén,

v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti zhotovitele predlozit objednateli pojistnou
smlouvu dle této smlouvy,

pouzije-li zhotovitel pro plnéni této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou,

v pripadé, ze objednatel nebude mit zajisténé financni prostredky.

13.4 Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy s vybranym zhotovitelem v pfipadé, ze

13.5

13.6

13.7

14.1

14.2

neobdrZi na realizaci predmétu této smlouvy pripadné dotacni prostiedky.

V pripadé, ze insolvencni soud vyda rozhodnuti o Upadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z divodu jeho platebni neschopnosti Uredné jmenovan likvidator nebo spravce,
nebo byla zahajena exekuce nebo verejna drazba na majetek zhotovitele, mize objednatel bez
omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy pisemnym sdélenim
zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je Uc¢inné okamzikem doruceni druhé smluvni strané.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze je objednatel v prodleni s platbou
dle clanku 5., odst. 5.7 této smlouvy o vice jak 45 dni. V pripadé, Ze objednatel je v prodleni s

platbou o vice jak 30 dni ma zhotovitel pravo preru5|t prace bez sankci a o toto preruseni
posunout termin dokonceni dila.

XIv.
ROZHODNE PRAVO A VOLBA SOUDU

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se Fidi pravnim
radem Ceské republiky.
Strany se zavazuji veSkeré spory prednostné fesit smirnou cestou. Déle se smluvni strany
vyslovné dohodly, ze pfislusny k projednavani spord, které by se nepodafilo vyfesit smirng,
bude mistné a vécné pfislusny obecny soud objednatele.

XV.

ZAVERECNA UJEDNANI

15.1Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva vcetné jejich dodatkd a pfiloh bude uverejnéna

v Registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv”), pfipadé mohou byt takto zvefejnény i jinym vhodnym
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15.2

153

154

15:5

15.6

15.7
15.8

15.9

zpusobem, pfi dodrzeni zvlastnich pravnich predpist tykajici se ochrany osobnich tdajl a proto
tyto nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 obcanského zakoniku.
Smluvni strany davaji zaroven timto objednateli svij vyslovny souhlas ve smyslu platnych
pravnich predpisl o ochrané osobnich Udaji se zpracovanim veskerych ve smlouvé uvedenych
osobnich Udajl, véetné citlivych Gdajl, na dobu neurcitou, za ucelem splnéni smluvnich
povinnosti, evidence smlouvy a zpfistupnéni obsahu smlouvy verejnosti.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, dale smlouva
nabyva Gcinnosti dnem uverejnéni v Registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb. Zverejnéni
v Registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnli od podpisu smlouvy obéma
smluvnimi stranami.

Tato smlouva mUze byt ménéna ¢i doplhovana pouze po vzajemné dohodé smluvnich stran.
Veskeré zmény ¢i dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu, jinak jsou neplatné,
pricemz budou schvaleny odpovédnym organem objednatele, a to Radou mésta Nymburk.
V pfipadé zaniku zavazku pred splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

Obé strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé jejich vazné vile, urcité,
srozumitelné a v souladu s dobrymi mravy a souhlas s jejim obsahem stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
zhotovitel. Pokud obé smluvni strany disponuji elektronickymi prostiedky vhodnymi pro
podpis smlouvy v elektronické podobé, bude smlouva vyhotovena v elektronické podobé
s platnosti originalu, podepsana uznavanym elektronickym podpisem osob opravnénych
jednat jménem ci za smluvni strany dle § 6 zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejici divéru
pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavienim této smlouvy nedopustil v souvislosti s fizenim sam
nebo prostrednictvim jiné osoby Zzadného jednani, jez by odporovalo zédkonu nebo dobrym
mravdm nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel Zadné vyhody osobam podilejicim se
na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel Smlouvu o dilo, a Ze se zejména
ve vztahu k ostatnim ucastnikiim nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodarskou
souteéz.

Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazeji na pravni nastupce smluvnich stran.

Pokud neni néktery pravni pomér vyslovené upraven touto smlouvou, podrobuji se obé
smluvni strany pfislusnym ustanovenim obcanského zakoniku.

Veskeré prilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

15.10 Obé smluvni strany prohlasuji ve smyslu ustanoveni § 1728 odst. 2 obcanského zakoniku, ze

obdrzely od druhé smluvni strany informace o veskerych skutkovych a pravnich okolnostech,
které povazovaly za dulezité pro vznik zajmu uzavfit tuto smlouvu a pro samotné uzavreni
smlouvy jakozto platné a zavazné smlouvy.

15.11 Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim udaju v informacnich systémech. Zhotovitel dale souhlasi se

zverejnénim Udaji podle zékona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpist.

15.12 Zhotovitel a jeho zaméstnanci jsou si védomi, ze pfi vykonu predmétu plnéni této smlouvy

mohou pfijit do styku s osobnimi a citlivymi Udaji podléhajici ochrané dle nafizeni Evropského
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parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Udaji a o volném pohybu téchto (dajd a o zrudeni smérnice 95/46/ES (obecné
nafizeni o ochrané osobnich (idajd) a nesou plnou odpovédnost za pfipadné poruseni téchto
zakonU a souvisejicich pravnich predpisti.

15.13 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
po dobu nejméné 10 let od financniho ukonceni projektu. Zhotovitel je povinen archivovat
originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dokladu, originaly ucetnich dokladd a dalsich
dokladl vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10 let od zéaniku této
smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umozZnit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladt souvisejicich s plnénim této

smlouvy.

15.14 Smluvni strany se zavazuji zachovévat po celou dobu trvani této smlouvy i po pfedani a prevzeti
dila v tajnosti informace a doklady, které budou pfi jejich sdéleni oznaéeny jako dlvérné nebo
na jejichZ utajeni opravnéna strana trva. Za dlveérné jsou smluvnimi stranami oznaceny veskeré
informace, které jsou jako takové vyslovné oznaceny jako ,divérné” anebo jsou takového
charakteru, Ze jejich zverejnéni mdze privodit strané této smlouvy Ujmu, bez ohledu na to, zda
maji povahu osobnich, obchodnich ¢i jinych informaci. Za divérné se nepovazuji jediné takové
informace, které jsou vefejné pfistupné nebo byly druhou smluvni stranou uvefejnény.
Takovych informaci nebo podkladl nemlize byt vyuZito druhou smluvni stranou k jinému Géelu.
Dojde-li k porusenim téchto povinnosti ke Skodé, je smluvni strana, ktera se poruseni dopustila,
povinna druhé smluvni strané vzniklou $kodu nahradit.

15.15 Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Nymburk, dne 8.2.2023 pod usneseni ¢.
68/2023.

Prilohy:
1) Nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele ze dne 13.01.2023

V Nymburce, dne V Praze, dne

Objednatel: Zhotovitel:
Rekomont, a.s.

Mésto Nymburk

Datum: 2023.03.09
14:11:23 +01'00'

13.03.2023
08:46

Ing. Tomas Mach, Ph.D. Vladko Domazlicky
starosta mésta predseda predstavenstva
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