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1 Předm t smlouvy
1.1 Předm tem smlouvy je řádné proveden d la s názvem Rekonstrukce chodn ku vul.

Faráře Toufara v Hlinsku (dále jen d lo ), dle stejnojmennépodlimitn veřejnézakázky
na stavebn práce. Předm t d la mů e b t spolufinancován z Integrovaného regionáln ho
operačn ho programu 2021-2027, SC 6.1 Podpora udr itelné multimodáln m stské
mobility v rámci přechodu na uhl kov neutráln hospodářstv (dále ji poskytovatel
dotace ).

1.2 ádn proveden m d lem se rozum úplnéa standardn proveden v ech stavebn ch prac ,
dodávek materiálů, montá a slu eb, včetn v ech činnost spojen ch s pln n m předm tu
této smlouvy a nezbytn ch pro uveden předm tu smlouvy do u ván . Rozum se t m d lo,
kterébylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentac , touto smlouvou, podm nkami
v b rového ř zen , pokyny Objednatele, př slu n mi právn mi předpisy, technick mi
normami a kterébylo Objednatelem převzato bez v hrad, tzn., e d lo je bezvadné.

1.3 Zhotovitel je dr itelem v ech př slu n ch ivnostensk ch oprávn n a osv dčen o odborné
způsobilosti v rozsahu potřebném pro provád n d la a má odpov daj c vybaven ,
zku enosti a schopnosti, aby řádn a včas provedl d lo dle této smlouvy.

1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a svénebezpeč řádnéproveden d la dle této
smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacen sjednanéceny za d lo.

2 Předm t d la
2.1 Zhotovitel se zavazuje k proveden d la, jeho specifikace vycház z následuj c ch závazn ch

podkladů:

- Tato smlouva

- Platnétechnickéa právn normy

- Projektovádokumentace + platnástanoviska vydanáv rámci stavebn ho ř zen

- Zadávac podm nky veřejnézakázky + nab dka předlo enázhotovitelem do
zadávac ho ř zen

Podrobn polo kov rozpočet v kaz v m r (př l. č. 1 této smlouvy)

Č asov a finančn harmonogram realizace d la (př l. č. 2 této smlouvy)

- Pravidla poskytovatele dotace

2.2 Pokud Objednatel nestanov jinak, ve keré dodávky a materiály a konstrukce,
zaji ovanéZhotovitelem a pou itépři realizaci d la podle této smlouvy, budou nové
a nepou ité a budou odpov dat 1. jakostn tř d . Současn se Zhotovitel zavazuje a
odpov dáza to, e při realizaci d la nepou ije ádn materiál, o kterém jev dob u it známo,
e je kodliv . Pokud by tak učinil, je povinen na vyzván Objednatele provést okam it

nápravu. Ve kerénáklady s t m spojenénese Zhotovitel. Stejn tak se Zhotovitel zavazuje,
e k realizaci d la nepou ije materiály, kterénemaj po adovanou certifikaci, je-li pro jejich

pou it nezbytnápodle př slu n ch předpisů.

2.3 D lo prokazateln zahrnuje také nezávadnou likvidaci ve kerého odpadu v souladu
s platn mi právn mi předpisy, včetn dopravy odpadu a na m sto jeho trvalého ulo en .

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpeč i v echna pln n a ve keré
práce či dal činnosti, by nejsou v této smlouv uvedené, pokud jejich proveden je
nebo se stane nezbytn m k proveden d la. Součást předm tu smlouvy a ceny d la je
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zř zen a odstran n zař zen staveni t včetn napojen na in en rskés t ,

vyt čen ve ker ch in en rsk ch s t , zodpov dnost za jejich neporu en po dobu
v stavby a za zp tnépředán jejich správcům minimáln zápisem ve Stavebn m den ku,

ve keré práce a dodávky souvisej c s bezpečnostn mi opatřen mi na ochranu lid a
majetku (zejména chodců a vozidel v m stech dotčen ch stavbou),

) po adavek na zaji t n př stupů a př jezdů k nemovitostem dotčen ch stavbou (po
dohod s vlastn ky), př padnéuhrazen vznikl ch kod na pozemc ch a na porostech,

účast na pravideln ch kontroln ch dnech stavby,

zaji t n v ech nezbytn ch průzkumů, atestů a reviz dle platnélegislativy, nutn ch pro
řádnéprovád n a dokončen d la,

projednán a zaji t n př padného zvlátn ho u ván komunikac a veřejn ch ploch
(vy aduje-li to stavebn technologick charakter prac ); zaji t n dopravn ho značen
k dopravn m omezen m, jejich údr ba, přem s ován po dobu realizace d la a následné
odstran n po předán d la, zaji t n souhlasu se zásahem do zelen , povolen záboru
veřejného prostranstv apod.,

projednán a zaji t n ve ker ch souhlasů a spln n ohla ovac ch povinnost
vypl vaj c ch z územn ho a stavebn ho ř zen ,

doprava stavebn ho materiálu a jin ch v c potřebn ch pro zhotoven d la na m sto
předm tu d la a slo en z dopravn ho prostředku, skladován a přem st n na m sto
stavby, provád n úhrady ve ker ch poplatků, skládkového, dopravy odpadu na
skládku a úhrady potřebn ch médi ,

odvoz a ulo en vybouran ch hmot a stavebn suti na skládku včetn poplatku za
uskladn n v souladu s ustanoven mi zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n
n kter ch dal ch zákonů, ve zn n pozd j ch předpisů,

zaji t n ochrany ivotn ho prostřed při provád n d la dle platn ch předpisů,

uveden v ech povrchů dotčen ch stavbou do původn ho stavu (komunikace, chodn ky,
zele , př kopy, propustky, apod.),

důsledn úklid staveni t a okol před protokolárn m předán m a převzet m d la,

zaji t n a předán dokladovéčásti specifikovanéve smlouv o d lo.

2.5 Ned lnou součást d la jsou takétyto činnosti:

veden stavebn ho den ku v souladu s či. 9 této smlouvy a s 157 odst. 1, 2 a 3 zákona
Č . 183/2006 Sb., stavebn zákon a s 6 a př lohou č. 9 vyhláky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném zn n a jeho předáván s př padn mi záznamy
pravideln ch kontroln ch prohl dek stavebn ho úřadu, investora a správců
in en rsk ch s t ;

3x vyhotoven dokumentace skutečného proveden stavby (DSPS) vypracované
dle platn ch právn ch předpisů, lx vyhotoven v digitáln form (pdf a dwg) viz ust.
2.6 smlouvy.

3x vyhotoven zam řen dokončené stavby pro kolaudaci a zápis do katastru
nemovitost - geometrick plán;

Zaji t n a proveden v ech nutn ch zkou ek, reviz a atestů dle Č SN (př padn
jin ch norem vztahuj c ch se k provád nému d lu včetn poř zen protokolů), zaji t n
zku ebn ch protokolů, reviz , atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technick ch
po adavc ch na v robky a o zm n a dopln n n kter ch zákonů, v platném zn n ;

Dodr ován zku ebn ch a kontroln ch plánů, harmonogramu;

zejména:
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Poř zen fotodokumentace o počátečn m stavu, průb hu a postupu jednotliv ch
stavebn ch prac ;

Součinnost Zhotovitele při jednán ch se stavebn m úřadem, a to a do okam iku
vydán kolaudačn ho rozhodnut vč. nabyt právn moci nebo rozhodnut o uveden
stavby do zku ebn ho provozu vč. nabyt právn moci.

2.6 Dokumentace DSPS bude provedena podle následuj c ch zásad:

V DSPS mus b t zřeteln vyznačeny zm ny, ke kter m do lo v průb hu zhotoven d la
nebo zřetelnéoznačen beze zm n . U v kresů obsahuj c ch zm nu proti projektu pro
proveden stavby bude přilo en i doklad, ze kterého bude vypl vat projednán zm ny
s odpov dnou osobou Objednatele a jej souhlasnéstanovisko.

Zhotovitel je dále povinen vypracovat potřebné d lenské, montán nebo jakékoliv
v kresy, pokud to d lo vy aduje. Tyto budou navazovat na předcházej c zpracovanéa
Objednatelem odsouhlasené stupn projektové dokumentace. V kresy budou
Objednateli a technickému dozoru stavby, popř. autorskému dozoru předány k
odsouhlasen ve 3 ti t n ch vyhotoven ch nejpozd ji do 5 pracovn ch dnů před
zahájen m př slu népráce.

Vyhotoven dokumentace skutečného proveden stavby bude připravenék potvrzen
stavebn m úřadem ve třech vyhotoven ch, kterábude ve v ech sv ch částech v razn
označena dokumentace skutečného proveden a bude opatřena raz tkem
a podpisem odpov dného a oprávn ného zástupce Zhotovitele s autorizac . V př pad
připom nek stavebn ho úřadu v rámci schvalovac ho ř zen Zhotovitel dopln nebo
přepracuje bezúplatn dotčenou část dokumentace skutečného proveden .

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předm t d la o dal práce a dodávky, a to i bez
souhlasu Zhotovitele, kter je povinen tyto dal práce a dodávky akceptovat a za úhradu
provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostrann zm nit rozsah předm tu d la
(zejména ho omezit]. O neprovedenépráce a dodávky (tzv. mén práce) bude sn ena cena
d la. V př pad zm ny rozsahu d la bude mezi smluvn mi stranami uzavřen dodatek.

2.8 V př pad , e n kterépráce a dodávky, kterébyly obsahem předanédokumentace, nebudou
realizovány (tzv. mén práce), bude jejich cena z celkovénab dkovéceny odpočtena ve v i,
ve které bude uvedena v polo kov ch rozpočtech Zhotovitele. Závazné podm nky při
vzniku v ceprac či mén prac se ř d dle čl 14 smlouvy.

2.9 Zhotovitel je povinen postupovat v př pad prac , které hodlá zadat dal m osobám
(poddodávky) v souladu se zadávac mi podm nkami zadávac ho ř zen a dle či. 8.11 a 8.15
této smlouvy.

2.10 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu průb hu realizace d la podm nky pro v kon
funkce autorského nebo technického dozoru investora, př padn pro činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdrav při práci na staveni ti, a to v přim řeném rozsahu.

3 Term ny a m sto pln n
3.1 Realizace d la bude prob hat v následuj c ch term nech a za následuj c ch podm nek:

Předán a převzet staveni t : Mo no od podpisu smlouvy

Předpokládan term n zahájen 20. březen 2023
stavebn ch prac :

Limitn term ny pro dokončen d la: 30. kv tna 2023
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3.2 Ukončen m d la se rozum úplnéa bezvadnédokončen d la a podepsán zápisu o předán a
převzet d la včetn předán dokladů vy adovan ch zvlátn mi předpisy a touto smlouvou.

3.3 Term n pln n se prodlu uje pouze o dobu nutného přeru en prac při působen vy moci
a odstra ován následků jej ho působen , pokud zhotovitel jednaj c s řádnou péč nemohl
působen vy moci předv dat a ani při vynalo en zv eného úsil takovou překáku
překonat. Term n pln n se prodlu uje dále, pokud nastane okolnost, kterou zhotovitel
jednaj c s řádnou péč nemohl předv dat a ovlivnit a v důsledku n nebudou moci prob hat
práce na d le pro dodr en technick ch norem a po adované kvality d la. Překáky
v provád n d la při působen vy moci nebo jin ch událost , při spln n definice dle
předchoz ch v t tohoto ustanoven , mohou představovat např. odstávky elektřiny, povodn ,
pov trnostn podm nky v m st a čase neobvyklé, onemocn n nebo objektivn překáky
pro v kon práce v znamného počtu pracovn ků apod. Term n pln n se prodlu uje v dy o
dobu trván konkrétn nastalépřekáky. Přeru en prac pro překáky při působen vy
moci nebo jin ch událost napl uj c znaky tohoto ustanoven smlouvy se zaznamenávaj do
stavebn ho den ku.

3.4 Zhotovitel je oprávn n provést d lo i před uplynut m lhůty pln n a Objednatel je povinen
dř ve provedenéd lo převz t a zaplatit.

3.5 Sjednanálhůta k proveden d la se prodlu uje dále o dobu, po kterou byly práce k proveden
d la přeru eny na pokyn Objednatele, nebo byly přeru eny pro okolnosti na stran
Objednatele (mů e se jednat např. o zastaven , nebo zdr en d la z technick ch, finančn ch
důvodů, dále v př pad objeven vad projektové dokumentace nebo potřeby zm ny
technického ře en d la a s t m spojen mi důsledky v nutnosti objednán jiného druhu
materiálu, pozdr en z důvodu vyjednáván o zm nách technického ře en d la apod.],
jedná-li se o překáky v proveden d la, které jsou způsobeny v hradn ze strany
Objednatele, nikoliv v důsledku nedodr en smlouvy nebo pochyben ze strany Zhotovitele.
Zhotovitel v př pad překáek k proveden d la způsoben ch v hradn ze strany
Objednatele nen v prodlen s term nem proveden d la. Term n pln n se prodlu uje v dy o
dobu trván konkrétn takové nastalépřekáky. Přeru en prac pro překáky v důsledku
událost napl uj c znaky tohoto ustanoven smlouvy se zaznamenávaj do stavebn ho
den ku.

3.6 M stem pln n jsou pozemky vymezenév projektovédokumentaci.

4 Cena d la a podm nky pro zm nu sjednanéceny
4.1 Cena d la byla stanovena dohodou smluvn ch stran na základ nab dky Zhotovitele a čin :

Cena bez DPH: 2 786 307,87 Kč

DPH (21 %): 585 124,65 Kč

Cena s DPH: 3 371 432,52 Kč

4.2 Cena je dohodnuta jako nejv e př pustnápo celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje
ve kerápln n potřebnápro dosa en účelu této smlouvy, ani by bylo potřebné, aby

* Dokončen m d la dle uvedeného limitn ho term nu se rozum dokončen stavebn ch prac a
vyklizen té části staveni t nezbytné pro řádné u ván d la. V rámci po adované
dokumentace typu stavebn den k, DSPS apod. je př pustnédodán této dokumentace do 14
dnů od dokončen stavebn ch prac . Na vyklizen a odevzdán téčásti staveni t , kterénebrán
řádnému u ván d la, se vztahuj term ny dle čI. 7.6 této smlouvy.
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ve kerátakovápln n byla v slovn uvedena v této smlouv . Cena byla dohodnuta se
započten m ve ker ch nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutn ch k úplné a řádné
realizaci d la a s přihlédnut m k předpokládan m cenov m vlivům v čase pln n .
Zhotovitel se zavazuje nenárokovat zv en ceny sjednané dle této smlouvy pro
časovénebo jinévlivy vztahuj c se k pln n dle této smlouvy (s v jimkou ustanoven
dle či. 4.3 této smlouvy).

4.3 Cenu je mo népřekročit:

V př pad zákonnézm ny, např. zv en sazby DPH;

Pokud Objednatel bude po adovat i proveden jin ch prac nebo dodávek, ne t ch,
kterébyly předm tem zadán (př l. č. 1 smlouvy).

V př pad zji t n skutečnost při realizaci, které jsou odli né od dokumentace
předanéobjednatelem (neodpov daj c geologickéúdaje apod).;

4.4 V př pad , e dojde k prodlen s předán m d la z důvodů le c ch na stran Zhotovitele, je
tato cena nem nnáa do doby skutečného ukončen d la.

4.5 Zhotovitel odpov dá za to, e sazba dan z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platn mi právn mi předpisy.

4.6 Cena d la bude sn ena o práce, kteréoproti projektu nebudou Objednatelem vy adovány
(mén práce) a tedy nebudou provedeny.

4.7 Ve kerámanipulace se stavebn m materiálem, popř pad s vybouran mi hmotami nebo
vyt enou zeminou je obsahem nab dkovéceny. Pokud Objednatel v slovn nestanov , kam
maj b t vyt enázemina nebo vybouranéhmoty odvezeny, pak je povinnost Zhotovitele
zajistit m sto pro jejich ulo en v souladu s př slu n mi právn mi předpisy a odvoz a ulo en
na Zhotovitelem zaji t né m sto je součást nab dkové ceny bez ohledu na to, jaká
vzdálenost vodorovného přesunu t chto hmot je obsa ena v polo kovém rozpočtu
Zhotovitele.

4.8 Podrobná polo ková kalkulace ceny d la včetn jednotkov ch cen je uvedena v
ocen ném v kaze v m r, kter je př lohou č. 1 této smlouvy. Jednotkovéceny uvedenév
polo kovém rozpočtu nab dky jsou pevnépo celou dobu provád n d la. V př pad zm n u
prac , kterénejsou v polo kovém rozpočtu uvedeny, je pro stanoven cen závazná
cenovásoustava RTS Data nebo RS platnáke dni uzavřen dodatku ke smlouv .
V př pad zm n podrobné polo kové kalkulace die př l. č. 1 této smlouvy bude
postupováno v souladu s či. 13 této smlouvy.

4.9 Jakékoliv zm ny v předm tu d la jsou mo né pouze po předchoz konzultaci a p semném
odsouhlasen formou p semného dodatku k této smlouv s Objednatelem.

5 Platebn podm nky
5.1 Cena bude fakturována v dy za kvalitn provedenépráce a dodávky x m s čn d lčmi

fakturami. Zhotovitel je povinen předlo it nejpozd ji do 5 pracovn ch dnů od uplynut
př slu ného m s ce soupis proveden ch prac zji ovac protokol se soupisem prac a
dodávek, v n m uvede v čet prac a dodávek skutečn a řádn proveden ch v daném
m s ci. Objednatel provede úhradu na základ faktury odpov daj c bodu 5.9 a 5.10 této
smlouvy v dy za př slu n m s c zp tn po p semném schválen zji ovac ho protokolu
Objednatelem.

5.2 Zhotovitel je oprávn n zaplatit z ka dé d lč faktury 90 % fakturované ceny s t m, e
zb vaj c ch 10 % (zádr né) bude uhrazeno po řádném předán a převzet d la a po
odstran n př padn ch vad a nedod lků uveden ch v protokolu o předán a převzet d la
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nebrán c ch řádnému u ván d la.

5.3 V př pad , e Objednatel zjist vady či nesprávnosti v soupisu proveden ch prac a dodávek,
vrát bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičem uvede, v čem spatřuje vady a
nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto př pad povinen předlo it Objednateli
opraven soupis. Nedojde-li mezi ob ma stranami k dohod při odsouhlasen mno stv
nebo druhu proveden ch prac a dodávek, je Zhotovitel oprávn n fakturovat pouze práce a
dodávky, u kter ch nedo lo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i
práce a dodávky, kterénebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávn n fakturu
jako neoprávn nou vrátit dle odstavce 5.4 této smlouvy o d lo, popř. je Objednatel oprávn n
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlas .

5.4 Objednatel je oprávn n vrátit Zhotoviteli fakturu, kteráneobsahuje n kterou nále itost,
nebo májinézávady v obsahu. Ve vráceném dokladu mus vyznačit důvod vrácen . Nová
lhůta splatnosti začne plynout dnem doručen opravenéfaktury Objednateli.

5.5 Zadavatel neuhrad posledn fakturu dř ve, ne bude provedeno řádné předán a
převzet d la a zárove mus b t napln ny podm nky dle ust. 5.6 a 5.7 této smlouvy.

5.6 Podm nkou uhrazen posledn faktury je dolo en o vyu it a odstran n vzniklého
odpadu. Zhotovitel je povinen předlo it kopii faktury (nebo vlastn prohláen ) o
provedené úhrad za vyu it a odstran n tohoto odpadu dle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb. ve zn n pozd j ch předpisů.

5.7 Dal podm nkou úhrady posledn faktury je předlo en důkazu o vyrovnán
splatn ch pohledávek v ech poddodavatelů pod lej c ch se na realizaci d la, přičem
důkazem se rozum prohláen t chto poddodavatelů o tom, e nemaj vůči Zhotoviteli
ádnépohledávky vypl vaj c z realizace předm tného d la (jeho části). Takovéprohláen

poddodavatele lze nahradit pouze předlo en m zdůvodn n Zhotovitele, e je oprávn n
pohledávku (nebo jej část) poddodavatele neuhradit (např. poru en smlouvy ze strany
poddodavatele na vrub Zhotovitele, po adavek na uplatn n sankc nebo náhrady kody
vůči poddodavateli apod.) a zárove důkazu o tom, e bylo toto stanovisko Zhotovitele
př slu nému poddodavateli oznámeno.

5.8 Objednatel je oprávn n započst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacen
smluvn ch pokut, př padn nárok na náhradu kody vůči Zhotoviteli.

5.9 Faktury Zhotovitele mus b t vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem mus
odpov dat zákonu o účetnictv a zákonu o dani z přidanéhodnoty. Splatnost faktury se
sjednávána dobu 30 dnů.

5.10 hrada bude provád na v českém n .

6 Sankce
6.1 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel zaplat Objednateli smluvn pokutu za prodlen se

spln n m term nu dokončen d la sjednaného v Č l. 3.1 smlouvy ve v i 0,20 % z ceny d la
bez DPH za ka d kalendářn den prodlen s řádn m dokončen m d la.

6.2 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel zaplat Objednateli smluvn pokutu za prodlen
s vyklizen m m sta pln n (staveni t ) ve v i 2 000,- Kčza ka d i započat kalendářn den
prodlen s vyklizen m m sta pln n (staveni t ) dle Č l. 7.6 smlouvy.

6.3 Smluvn strany se dohodly, e pokud Zhotovitel neodstran vady, nedod lky a drobné
nedostatky zji t népři provád n d la do 10 pracovn ch dnů (dle či. 8.14 smlouvy) nebo do
10 pracovn ch dnů při předán d la, uhrad Objednateli smluvn pokutu ve v i 2 000,- Kč
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za ka d i započat kalendářn den prodlen .

6.4 Smluvn strany se dohodly, e pokud Zhotovitel neodstran vady reklamované
Objednatelem v záručn dob v po adovaném term nu, je Objednatel oprávn n Zhotoviteli
vyúčtovat smluvn pokutu ve v i 2 000,- Kč za ka d i započat kalendářn den prodlen a
vadu, v souladu dle či. 10.6 smlouvy.

6.5 Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu poru en smlouvy Zhotovitelem, je
oprávn n po Zhotoviteli po adovat úhradu smluvn pokuty ve v i 5 O,/ z ceny d la bez
DPH.

6.6 Pokud se bude na pln n předm tu d la pod let poddodavatel neuveden v př loze č. 2
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvn pokutu ve v i
50 000,- Kč za ka dého takového neuvedeného poddodavatele.

6.7 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel je odpov dn za způsobenou kodu či újmu,
kterou by způsobil poru en m smlouvy, v plném rozsahu, bez ohledu na př padné
uplatn n sankc dle článku 6.1 a 6.6 této smlouvy (bl e viz čl. 6.8 nebo 6.10 této smlouvy).

6.8 Zhotovitel v souladu s či. 6.6 této smlouvy odpov dáv plném rozsahu mj i za kodu
způsobenou Objednateli neposkytnut m dotace nebo jej části na realizaci tohoto d la
(dle 14e zákona č. 2 18/2000 Sb., o rozpočtov ch pravidlech a o zm n n kter ch
souvisej c ch zákonů (rozpočtová pravidla), v platném zn n , dále ji zákon o
rozpočtov ch pravidlech ), za kodu způsobenou sankcemi ud len mi ze strany
orgánů veřejné správy za poru en rozpočtové kázn nebo za kodu způsobenou
nemo nost čerpán dotace z důvodu poru en jak chkoliv smluvn ch povinnost
Zhotovitele, maj c ch za následek vznik uveden ch kod, jako to i př padn ch dal ch
kod v tomto článku taxativn neuveden ch. Zhotovitel se mů e vzniku kody

v souvislosti s čerpán m dotace dopustit zejména nedodr en m term nu realizace dle Č l. 3.1
smlouvy, nezhotoven m d la v souladu s projektovou dokumentac apod. V př pad
neposkytnut dotace nebo jej části dle 14e zákona o rozpočtov ch pravidlech nebo
v př pad nemo nosti čerpán dotace na realizaci tohoto d la Objednateli z důvodu poru en
jak chkoliv smluvn ch povinnost ze strany Zhotovitele dle této smlouvy, maj c ch za
následek neposkytnut t chto dotačn ch finančn ch prostředků, uhrad zhotovitel
objednateli částku ve v i neposkytnut ch dotačn ch finančn ch prostředků jako
náhradu kody t m vznikléobjednateli.

6.9 Smluvn pokuty jsou splatnédo 30 kalendářn ch dnů od vyúčtován .

6.10 Zhotovitel v i smluvn ch pokut pova uje za přim řenou a vzdáváse t mto práva domáhat
se u soudu jej ho sn en .

6.11 Zaplacen m smluvn pokuty nen dotčeno právo na náhradu kody způsobenéporu en m
povinnosti i v př pad , e se jednáo poru en povinnosti, na kterou se vztahuje smluvn
pokuta, a to i ve v i přesahuj c smluvn pokutu. Náhrada kody zahrnuje skutečnou kodu
a u l zisk. Smluvn strany vylučuj pou it ustanoven 2050 občanského zákon ku.

7 Předán a převzet staveni t
7.1 Prostor staveni t je vymezen zadán m stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro

realizaci d la prostor v t , zajist si jej na vlastn náklady.

7.2 Objednatel odevzdáZhotoviteli bez zbytečného odkladu na vyzván Zhotovitele staveni t .
Vytyčen obvodu staveni t zajist Zhotovitel jako součást d la.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, udr ovat na převzatém staveni ti na svůj náklad pořádek a čistotu,
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odstra ovat vznikléodpady, a to v souladu s př slu n mi předpisy.

7.4 Při předán staveni t budou upřesn ny podm nky pro provád n stavby (pracovn doba,
podm nky pro pohyb po objektu, respektován provozu na veřejn ch prostranstv ch, zejm.
stanoven doby pro př p. přeru en provozu na veřejn ch prostranstv ch, skladován
materiálu apod.)

7.5 Poru ován předpisů bezpečnosti práce a technick ch zař zen a bezpečnosti provozu na
pozemn ch komunikac ch se pova uje za nepln n povinnost Zhotovitele podle smlouvy
o d lo.

7.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveni t nebrán c řádnému u ván d la
do 14 kalendářn ch dnů od protokolárn ho předán a převzet d la, př padn
jednotlivé části staveni t . Př slu náčást staveni t , kteráje nezbytnápro řádné
u ván d la, mus b t vyklizena nejpozd ji při protokolárn m předán a převzet d la.
Při nedodr en stanoven ch term nů je Objednatel oprávn n vyklidit a vyčistit staveni t
sám nebo za pomoci třet osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli ve keré
náklady a kody, kterému t m vznikly, přičem bere na v dom , e v e t chto nákladů a
kod mů e b t vy , ne by byly náklady, kteréby za t m účelem vynalo il Zhotovitel.

7.7 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečn m předstihem o pohybu
jin ch osob ne zam stnanců Objednatele na staveni ti a Objednatel je oprávn n
tento pohyb osob omezit nebo vyloučit. Toto ustanoven se vztahuje na v echny
pracovn ky př padn ch poddodavatelů a jejich zam stnanců a na v echny ostatn fyzické
osoby, jejich pohyb na staveni ti Zhotovitel vy aduje.

8 Způsob provád n d la
8.1 Povinnost Objednatele je, pokud to vypl váze zvlátn ch právn ch předpisů, jmenovat

koordinátora bezpečnosti práce na staveni ti. Tuto povinnost nesm Objednatel ádnou
formou přenáet na Zhotovitele.

8.2 Zhotovitel je povinen v rámci proveden d la zajistit ve kerénezbytnédoklady, prohl dky a
přej mky, spojenés provád n m d la, př padn po adovanésprávn mi orgány a správci s t ,
kterése t kaj předm tu této smlouvy.

8.3 Zhotovitel je povinen v rámci proveden d la uvést v echny vedlej pozemky či stavby, které
byly Zhotovitelem eventueln při provád n d la dle této smlouvy dotčeny, do původn ho
stavu a zápisem o předán a převzet je předat jejich vlastn kům.

8.4 Ve keré náklady vzniklév souvislosti s odstra ován m kod vznikl ch při provád n d la
nese Zhotovitel a tyto náklady nemaj vliv na sjednanou cenu d la.

8.5 Zhotovitel je povinen prokazateln vyzvat Objednatele nejmén 2 pracovn dny předem
ke kontrole prac nebo část d la, je budou dal m postupem při provád n d la
zakryty. Proveden kontroly Objednatel př padn potvrd zápisem ve stavebn m den ku.

8.6 Zhotovitel je povinen prokazateln oznámit správcům in en rsk ch s t a zástupci
Objednatele zahájen práce v ochranném pásmu či kř en t chto s t ke kontrole průb hu
prac a ve stejné lhůt po dokončen prac a před zp tn m zásypem s t je povinen tyto
správce a zástupce Objednatele vyzvat k převzet proveden ch prac a kontrole dotčen ch
s t . Tyto skutečnosti správce dotčen ch s t a zástupce Objednatele potvrd zápisem ve
stavebn m den ku.

8.7 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vy aduj c zvlátn způsobilost nebo povolen podle
př slu n ch předpisů osobami, kterédanou podm nku spl uj .

8.8 Zjist -li Zhotovitel při provád n d la skryté překáky brán c řádnému proveden d la, je
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povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu dal postup.

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na př padnou nevhodnost jeho
pokynů či nevhodnost realizace vy adovan ch prac či navrhovan ch postupů. Zhotovitel je
povinen neprodlen upozornit na nevhodnost nebo nesprávnost navr eného technického
postupu prac dle projektovédokumentace.

8.10 V ci, které jsou potřebné k proveden d la, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této
smlouv nen v slovn uvedeno, e je opatř Objednatel.

8.11 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve kerépoddodavatelsképráce a nese za
n odpov dnost, jako by je provád l sám.

8.12 Zhotovitel na sebe přej máodpov dnost a ručen za kody způsobené v emi osobami
zúčastn n mi na provád n d la na zhotovovaném d le po celou dobu provád n d la, tzn.
do převzet d la Objednatelem bez vad a nedod lků, stejn tak za kody způsobenésvou
činnost Objednateli nebo třet osob na majetku tzn., e v př pad jakéhokoliv naru en či
po kozen majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranstv , in en rsk ch s t ) je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto kodu odstranit a nen -li to mo né, tak
finančn uhradit.

8.13 Zhotovitel je oprávn n vyu t k pln n předm tu d la pouze poddodavatele uvedené
v čestném prohláen tvoř c m př lohu č. 2 této smlouvy. Pokud se bude na pln n
předm tu d la pod let poddodavatel neuveden v př loze č. 2 smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli jednorázovou smluvn pokutu dle ust. 6.6 smlouvy.

8.14 Zm na poddodavatele je př pustnápouze po předchoz m p semném souhlasu Objednatele
a pouze v př pad , e nov , zm nou vyvolan , poddodavatel prokáe spln n části
kvalifikace jako poddodavatel původn a nebude ohro ena schopnost Zhotovitele dodat
předm t pln n v rozsahu, kvalit a způsobem, sjednan m touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje právo se zm nou poddodavatele nesouhlasit. V př pad souhlasu
Objednatele se zm nou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvn mi stranami dodatek ke
smlouv .

8.15 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při veden a průb né aktualizace seznamu v ech
poddodavatelů včetn v e jejich pod lu na akci.

8.16 Zhotovitel ode dne převzet staveni t je povinen vést na stavb stavebn den ky souladu
s 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebn zákon a s 6 a př lohou
č. 9 vyhláky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném zn n , a to vjednom
originále a dvou kopi ch. Zhotovitel bude prostřednictv m pov řeného pracovn ka
zapisovat do stavebn ho den ku v echny údaje vy adovanéplatnou právn úpravou, dále
údaje rozhodnépro rozsah a kvalitu proveden ch prac , specifickéúdaje vypl vaj c z této
smlouvy nebo kterépokládáZhotovitel za důle itépro řádnéprovád n d la.

8.17 Objednatel při předán staveni t předáZhotoviteli informace o osob pov řené
správcem stavby, odpov dn m za v kon stavebn ho dozoru. Technick dozor
objednatele je oprávn n kontrolovat dodr ován projektu, technick ch norem, smluvn ch
podm nek a právn ch předpisů a rozhodnut státn správy. O v sledc ch kontrol provád
zápis do stavebn ho den ku. Na nedostatky zji t név průb hu prac je povinen Zhotovitele
neprodlen p semn upozornit (např. zápisem do stavebn ho den ku) a stanovit Zhotoviteli
lhůtu 10 pracovn ch dnů pro odstran n vznikl ch závad. Zhotovitel je povinen činit
neprodlen ve kerá potřebná opatřen k odstran n vytknut ch závad. V př pad , e
Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném term nu neodstran , pou ije Objednatel sankčn
opatřen uvedenév čI. 6.4 smlouvy. Zhotovitel je povinen vyjádřit se v dy do 3 pracovn ch
dnů ke v em zápisům Objednatele nebo jeho pov řeného zástupce proveden ch ve
stavebn m den ku. Jinak se má za to, e s obsahem zápisu souhlas (nemá k n mu
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připom nky).

8.18 Kontroln dny budou prob hat dle uváen a na pokyn Objednatele. Zhotovitel je povinen
počtat s minimáln x m s čn kontrolou proveden ch prac , přičem Objednatel je
oprávn n po adovat kontroln prohl dku a do rozsahu x t dn u v znamn ch
prac . Skutečnosti ujednanépři technick ch a kontroln ch dnech, kterébudou zaneseny v
zápisech nebo záznamech z t chto jednán , jsou pro smluvn strany závaznáa mus b t v
souladu s touto smlouvou. Jinak budou podléhat schválen smluvn ch nebo statutárn ch
zástupců. Př padn nesouhlas se zn n m zápisu nebo záznamu mus b t uplatn n p semn
do 3 pracovn ch dnů po obdr en zápisu, obdobn dle či. 8.14 smlouvy.

8.19 ádn m zápisem ve stavebn m den ku nen mo nézm nit tuto smlouvu.

8.20 Je zakázáno provád n stavebn ch prac , kteréjsou hlučnénebo pra né, v dob od
22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a ned li je provád n pra n ch a hlučn ch
stavebn ch prac zakázáno v dob od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

8.21 Zhotovitel nen oprávn n obt ovat okoln bytovou zástavbu hlukem, zápachem, sv tlem,
prachem apod., nepřekračovat povolenéhranice hluku stanovenézákonem č. 2 58/2000 Sb.,
o ochran veřejného zdrav , ve zn n pozd j ch předpisů, včetn provád c ch předpisů k
tomuto zákonu.

8.22 Prokazoval-li Zhotovitel v zadávac m ř zen na veřejnou zakázku určitou část
kvalifikace prostřednictv m jin ch osob, je Zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část
pln n poskytl pouze poddodavatel, jeho prostřednictv m prokazoval kvalifikaci v
zadávac m ř zen . Zm na poddodavatele prostřednictv m jeho prokazoval Zhotovitel
patřičnou část kvalifikace vzadávac m ř zen je mo nápouze za předpokladu, e nov
poddodavatel prokazuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji spl oval poddodavatel
dle předlo enénab dky v zadávac m ř zen a při spln n oznamovac povinnosti této zm ny
dle či. 7.7 této smlouvy.

9 Předán a převzet d la
9.1 ádn m dokončen m d la se rozum předán a převzet bezvadného d la specifikovaného

touto smlouvou. Zhotovitel vyzve p semn Objednatele k předán a převzet d la 3 pracovn
dny předem.

9.2 Zhotovitel spln svou povinnost provést d lo jeho řádn m dokončen m a předán m
Objednateli bez vad. O přej mac m ř zen jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a
podepsat protokol, v jeho záv ru Objednatel prohlás , zda d lo přij mánebo nepřij mábez
v hrad či s v hradami.

9.3 D lo je mo népředávat i po částech, tvoř -li tyto části samostatn technologick celek.
Ust. dle či. 9.2, 9.4 nebo či. 5 smlouvy se pou ij analogicky.

9.4 Zhotovitel zárove při přej mac m ř zen předáObjednateli doklady o řádném proveden
d la dle technick ch norem a předpisů, proveden ch zkou kách, atestech a dokumentaci
podle této smlouvy, včetn prohláen o shod a doklady o nezávadnélikvidaci odpadů.
Seznam dokumentace pro předán dokončenéstavby:

atesty o pou it ch materiálech

zápisy a osv dčen o proveden ch zkou kách a m řen ch, revizn zprávy, prohláen o
shod na pou ité stavebn v robky podle 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nař zen vlády
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Č . 163/2 002 Sb., kter m se stanov technicképo adavky na stavebn v robky

stavebn den k, zápisy o prov řen prac a konstrukc zakryt ch v průb hu prac

fotodokumentace stavby od zahájen po předán

zku ebn , záručn listy a dodac listy

doklad o ulo en odpadu v souladu se zákonem o odpadech

dokumentace skutečného proveden stavby

geometrick plán (pro zápis stavby do KN)

př padn dal dokumentace vy adovaná na základ platn ch právn ch předpisů,
zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavebn zákon, vyhláka č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném zn n aj.

9.5 Smluvn strany se dále dohodly, e povinnost Zhotovitele je i součinnost vůči
př slu nému stavebn mu úřadu nebo orgánům finančn kontroly (dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finančn kontrole).

10 Záručn podm nky
10.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost d la jako celku v délce 60 m s ců. Záruka začná

plynout ode dne řádného předán a převzet d la. V př pad , e d lo bude předáváno po
částech, začnáplynout v e uvedenázáruka na ka dou takto předanou část ode dne jej ho
předán a převzet .

10.2 Zhotovitel přej mázávazek, e d lo bude po záručn dobu bezvadn způsobilé pro jeho
obvyklé u ván , bude m t po záručn dobu obvyklé vlastnosti a bude po záručn dobu
vyhovovat v em právn m předpisům včetn Č SN, kterése na d lo vztahuj ke dni započet
b hu záručn doby.

10.3 D lo mávady, pokud jeho proveden neodpov dápo adavkům uveden m ve smlouv o d lo,
př slu n m Č SN, TKP nebo jinédokumentaci, vztahuj c se k proveden d la.

10.4 Zhotovitel odpov dáza vady, kterémád lo v dob předán nebo kterése vyskytly v záručn
dob . Za vady, kterése projevily po záručn dob , odpov dáZhotovitel v př pad , e jejich
př činou bylo poru en povinnost Zhotovitele. Zhotovitel neodpov dáza vady způsobené
nesprávn m provozován m d la, jeho po kozen m ivelnou událost nebo třet osobou.

10.5 Objednatel je povinen zji t né vady reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovn ch dnů
ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
jak m způsobem po aduje vadu odstranit nebo zda po aduje finančn náhradu.

10.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstran n vady a zahájit odstran n reklamovanévady
do 5 pracovn ch dnů ode dne doručen p semné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu
odstranit nejpozd ji do 10 pracovn ch dnů ode dne doručen reklamace s ohledem na
mo né limity k odstran n vady (např. klimatologické podm nky nebo zv enánáročnost
na odstran n vady) mů e Zhotovitel lhůtu pro odstran n vady prodlou it. Pokud
Zhotovitel nezaháj odstra ován vady nebo neodstran reklamovanou vadu, je Objednatel
oprávn n Zhotoviteli vyúčtovat smluvn pokutu ve v i 2 000 Kč za den prodlen a vadu.
Jestli e Zhotovitel neodstran vadu v dohodnutém term nu, je Objednatel oprávn n na
náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoc třet osoby.

10.7 Objednatel je povinen umo nit Zhotoviteli odstran n vady.

10.8 Zhotovitel neodpov dáza vady d la, kterébyly způsobeny Objednatelem nebo vy moc .

10.9 Za vy moc se pova uj okolnosti maj c vliv na d lo, kterénejsou závisléna Zhotoviteli ani
na Objednateli a kteréZhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jednáse např. o válku,
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mobilizaci, povstán , ivelnépohromy apod.

11 Odpov dnost za kodu
11.1 Nebezpeč kody na realizovaném d le nese Zhotovitel vplném rozsahu a do okam iku

předán a převzet d la. V př pad , e bude d lo předáváno po částech, nese Zhotovitel
v plném rozsahu nebezpeč kody na ka dé části d la, kterábude takto předávána, a do
okam iku jej ho předán a převzet .

11.2 Na Objednatele přecház nebezpeč kody na realizovaném d le předán m a převzet m d la.
V př pad , e d lo bude předáváno po částech, přecház nebezpeč kody na ka dé
realizované části d la, kterábude takto předávána, na Objednatele jej m předán m a
převzet m.

11.3 K zhotovovanému předm tu d la dle této smlouvy mávlastnicképrávo Objednatel, a to ji
od zahájen jeho zhotovován .

11.4 Zhotovitel nese odpov dnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropn ch,
toxick ch či jin ch kodliv ch látek na stavb .

11.5 Zhotovitelje povinen nahradit Objednateli v plnév i kodu, kterávznikla při realizaci d la
v souvislosti nebo jako důsledek poru en povinnost a závazků Zhotovitele dle této
smlouvy.

12 Poji t n d la
12.1 Zhotovitel je povinen b t poji t n proti kodám způsoben m jeho činnost včetn mo n ch

kod pracovn ků Zhotovitele. Limit pojistného pln n je po adován ve v i min celkové
hodnoty d la dle Č l. 4.1 této smlouvy.

12.2 Zhotovitel je povinen předlo it kopie dokladů o poji t n Objednateli, a to na jeho ádost.

12.3 Náklady na poji t n nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednanécen .

12.4 V př pad , e zhotovitel nebude m t nejpozd ji do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno
poji t n dle v e uveden ch ustanoven této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistnásmlouva
platnápo celou dobu realizace stavby, jednáse o podstatné poru en smlouvy o d lo,
objednatel mátak právo na odstoupen od smlouvy o d lo.

13 Zm na závazků ze smlouvy
13.1 Objednatel neumo uje podstatnou zm nu závazku ze smlouvy, kterou by do lo k napln n

podm nek dle 222 odst. 3 p sm. a) a c) zákona (č. 134/2016 Sb). Umo n ny mohou b t
pouze zm ny vsouladu s 222 odst. 4 a 7 citovaného zákona, do v e limitů dle 222
zákona (mén práce i v cepráce) s ohledem na pravidla programu poskytovatele dotace
(Metodick pokyn pro oblast zadáván zakázek pro programové obdob 202 1 2027, kap.
9.2).

13.2 Zhotovitel je povinen respektovat po adavek objednatele o sn en rozsahu po adovan ch
prac . V takovém př pad se sni uje cena d la o cenu polo ek, které na d le nebudou
provedeny. Objednatel je povinen takové rozhodnut sd lit Zhotoviteli p semn před
zahájen m prac , kterénemaj b t provedeny.

13.3 V př pad , e n kterépráce a dodávky, kterébyly obsahem předanédokumentace, nebudou
realizovány (tzv. mén práce), bude jejich cena z celkovénab dkovéceny odečtena ve v i,
ve kterébude uvedena v polo kov ch rozpočtech dle př l. č. 1 smlouvy. Mén práce mus b t
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odsouhlaseny Objednatelem a technick m dozorem stavebn ka formou zápisu do
stavebn ho den ku.

13.4 V cepráce, kter mi jsou práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a ocen ném
v kazu v m r (př l. č. 1 smlouvy), jejich potřeba vznikla v průb hu pln n smlouvy a které
roz iřuj rozsah d la, mus b t ze strany Objednatele odsouhlaseny, jinak nevzniká
Zhotoviteli právo na jejich uhrazen . Po adavek na proveden v ceprac mus Zhotovitel
oznámit objednateli. V př pad v ceprac , které nepřekroč cenu d la dle této smlouvy,
budou tyto v cepráce odsouhlaseny Objednatelem a technick m dozorem stavebn ka
formou zápisu do stavebn ho den ku. V cepráce, které překroč cenu d la dle této
smlouvy, lze provád t pouze na podklad uzavřeného dodatku ke smlouv .

13.5 Způsob ocen n v ceprac : na základ p semného soupisu v ceprac dopln Zhotovitel
jednotkové ceny podle ocen ného v kazu v m r (př l. č. 1 smlouvy); v př pad , e
po adované polo ky v ceprac v ocen ném v kazu v m r uvedeny nebudou, bude jejich
cena stanovena dohodou smluvn ch stran ve v i nejv e podle Sborn ků cen stavebn ch
prac vydan ch obchodn společnost RTS nebo URS pro př slu néobdob , ve kterém budou
v cepráce poptávány.

13.6 Po adavku Objednatele na proveden v ceprac nebo zm n d la je Zhotovitel povinen
vyhov t. Nen -li dohodnuto jinak, nezakládáto Zhotoviteli nárok na zm nu smluvn ch
term nů realizace d la.

13.7 V př pad zm ny závazků ze smlouvy dle 222 odst. 7 zákona bude tato zm na
odsouhlasena Objednatelem a technick m dozorem stavebn ka formou zápisu do
stavebn ho den ku.

14 Odstoupen od smlouvy
14.1 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávn ni odstoupit od smlouvy z důvodů stanoven ch

zákonem a touto smlouvou.

14.2 Za podstatné poru en smlouvy, které oprav uje Objednatele odstoupit od smlouvy
(z důvodu váného nepln n smluvn ch závazků ze strany Zhotovitele), se pova uje
zejména:

) vadnost d la ji v průb hu jeho provád n , pokud Zhotovitel na v zvu Objednatele vady
neodstran ve stanovenélhůt ,

prodlen Zhotovitele se zahájen m stavebn ch prac o v ce ne 15 dnů (oproti
sjednanému term nu vypl vaj c m z této smlouvy nebo jej př lohy zejména časov a
finančn harmonogram viz př l. č. 2 této smlouvy),

opakované prodlen Zhotovitele s průb n m pln n m d lčch term nů zhotoven d la
(oproti sjednanému term nu vypl vaj c m z této smlouvy nebo jej př lohy zejména
časov a finančn harmonogram viz př l. č. 2 této smlouvy),

) prodlen Zhotovitele s dokončen m d la o v ce ne 30 dnů (oproti sjednanému term nu
vypl vaj c m z této smlouvy nebo jej př lohy zejména časov a finančn harmonogram
viz př l. č. 2 této smlouvy).

nepln n oznamovac povinnosti dle Č l. 7.7 nebo 8.14 a 8.15 této smlouvy o pohybu jin ch
osob na staveni ti, ne zam stnanců Zhotovitele,

úpadek Zhotovitele ve smyslu 3 zák. Č . 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře en
(úpadkov zákon) v platném zn n , pravomocné rozhodnut insolvenčn ho soudu o
způsobu ře en úpadku nebo zam tnut insolvenčn ho návrhu pro nedostatek majetku,
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nebo zánik Zhotovitele likvidac ,

neoprávn nézastaven či přeru en prac Zhotovitelem na zhotovovaném d le na v ce
ne 10 kalendářn ch dnů,

provád n d la v rozporu s touto smlouvou, v jej ch mez ch nespln Zhotovitel př kazy
Objednatele nebo postupuje v rozporu s př slu n mi předpisy anebo normami
nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po v zv Objednatele a v přim řenélhůt , kterou mu
k tornu Objednatel poskytne.

činnost Zhotovitele docház k po kozován práv Objednatele nebo ke zbytečn m
kodám na jeho majetku.

14.3 Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupen od smlouvy, a to
zejména v důsledku nezaji t n dostatečn ch finančn ch prostředků k realizaci akce
v průb hu platnosti sjednanésmlouvy, za nedostatek finančn ch prostředků mů e
b t pova ováno např. nez skán dotace na předm t pln n této smlouvy nebo
podstatnésn en přiznanédotace, v padek v plánovan ch př jmech nebo zv en
nákladů př slu ného rozpočtového obdob nebo potřebnost upřednostn n realizace
jin ch rozvojov ch priorit.

14.4 Odstoupen m od smlouvy zanikaj v echna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s v jimkou
nároků na náhradu kody vznikléporu en m smlouvy, nároku na sjednanésmluvn pokuty
a nároků na úhradu dosud prokazateln započat ch a řádn proveden ch prac
Zhotovitelem ve prosp ch Objednatele (v souladu s polo kov m rozpočtem).
V př pad , e Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančn ch zdrojů od smlouvy
odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli ádné finančn ani jakékoliv jiné nároky,
plynouc z časového prodlou en , zmen en předm tu pln n veřejné zakázky, přeru en
nebo předčasnéukončen realizace d la a jednotliv ch dodávek, slu eb a stavebn ch prac
nebo ve v i u lého zisku. Hrazeny by v takovém př pad byly pouze ve keréprokazateln
vykonanéa řádn odsouhlasenépráce vycházej c ze schváleného stavebn ho polo kového
rozpočtu dle př l. č. 1 této smlouvy.

15 Záv rečnáustanoven
15.1 Ve v cech touto Smlouvou o d lo v slovn neupraven ch se bude tento smluvn vztah ř dit

ustanoven mi obecn závazn ch právn ch předpisů, zejména Občansk m zákon kem a
předpisy souvisej c mi.

15.2 Ve keré zm ny a dopln n této smlouvy je mo no provád t pouze p semn mi dodatky,
podepsan mi ob ma smluvn mi stranami.

15.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předm t d la.

15.4 Smluvn strany se dohodly, e př padnéspory budou přednostn ře eny dohodou. Př padné
spory budou ře eny česk mi soudy. M stn př slu nost soudu se ř d s dlem Objednatele.
Rozhodč ř zen je vyloučeno.

15.5 Pro v klad této smlouvy je rovn závaznézn n zadávac ch podm nek kveřejnézakázce
malého rozsahu, na základ kteréje pln n dle této smlouvy realizováno. V př pad rozporu
této smlouvy se zadávac mi podm nkami mápřednost zn n zadávac ch podm nek s t m, e
pokud stanov zadávac podm nky či tato smlouva rozd ln rozsah po adavků na
Zhotovitele, je pro pln n Zhotovitele určuj c součet t chto povinnost (po adavků], tj. jak
povinnosti vypl vaj c ze zadávac ch podm nek, tak i z této smlouvy.

15.6 V echny p semnosti, v zvy, sd len , podn ty, pozvánky apod. předávanédle této smlouvy
Zhotovitelem Objednateli, bude Zhotovitel Objednateli předávat cestou pov řenéosoby ve
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v cech technick ch.

15.7 Tato smlouva je platnÆi pro pł padnØprÆvn nÆstupce smluvn ch stran.

15.8 Dle zÆkona Ł. 320/2001 Sb., o finanŁn kontrole, je vybran Zhotovitel osobou povinnou
spolupøsobit płi v konu finanŁn kontroly.

15.9 Smlouva o d lo je podepsÆna ve 4 vyhotoven ch, 2 vyhotoven obdr Objednatel a 2
Zhotovitel.

15.10 Tato smlouva nab vÆplatnosti a œŁinnosti v den jej ho podpisu ob ma smluvn mi stranami.

15.11 Ob strany se zavazuj sv m podpisem, e se seznÆmily s cel m obsahem tØto smlouvy a na
døkaz jej platnosti k n płipojuj svoje podpisy.

Pł lohy a ned lnØsouŁÆsti Smlouvy o d lo:

1. Podrobn polo kov rozpoŁet

2. Seznam poddodavatelø

3. Harmonogram provÆd n prac (Łasov a finanŁn harmonogram)

Hlinsko dne 15. 3. 2023 Hlinsko dne
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¨ ESTN PROHL` EN˝ O PODDODAVATEL˝CH

VełejnÆzakÆzka malØho rozsahu na stavebn prÆce

NÆzev zakÆzky

Rekonstrukce chodn ku v ul. FarÆłe Toufara v Hlinsku

¨ ESTN PROHL` EN˝

IdentifikaŁn œdaje œŁastn ka zadÆvac ho ł zen :

Obchodn jmØno: INSTAV Hlinsko a.s.

Sidlo Tyr ova 833 539 01 Hlinsko

Seznam poddodavatelø

Dodavatel vypln tabulku a v pł pad potłeby płidÆpł slu n poŁet łÆdkø.
Za poddodavatele se pova uj v echny fyzickØ Łi prÆvnickØ osoby, pod lej c se na pln n d la, pokud
nejsou v zam stnaneckØm pom ru vøŁi uchazeŁi. JednÆse napł. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Obchodn jmØno nÆzev Pod l pln n v %
I¨ Płedm t pln n

poddodavatele vuci celku zakÆzky

ChlÆdek a Tint ra,
25253361 iviŁnØ povrchy 16,05 %

Pardubice a.s.

HT Road, s.r.o. 26314789 frØzovÆn 3,19 %

DOPA CZ s.r.o. 27519341 dopravn znaŁen 4,89 %

CELKEM: 24,13%

¨ estn prohla uji, e na pln n płedm tu zakÆzky se budou pod let v hradn v e uveden
poddodavatelØ.

M sto a datum podpisu: Hlinsko

lzl



REKAPITULACE STAVBY
K d: 21023

Stavba; REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

KSO CC-CZ
M sto: Hlinsko Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel: l¨ :

M sto Hlinsko. Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko DI¨ .

UchazeŁ: l¨ : 25284959
INSTAV Hlinsko as. DI¨ . CZ25284959

Projektant: I¨ 25292161

PRODIN as., K VÆpence 2745, 530 02 Pardubice DI¨ : CZ25292161

¨
DI¨ :

Cena bez DPH 2 786 307.87

Sazba dan ZÆklad dan V e dan

DPH zÆkladn 21.00% 2786307.87 585 124.65

sn enÆ 15.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 3 371 432.52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Raz tko Datum a podpis, Raz tko

Objednavatel Uch

Datum a podpis: Raz tko
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REKAPITULACE OBJEKT STAVBY A SOUPIS PRAC˝

K d: 21023

Stavba: REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

M sto Hlinsko Datum: 22. 5. 2021

PRODIN as. K VÆpenceZadavatel Mesto Hlinsko Podebradovo nam.1 53901 Hlinsko Projektant:

UchazeŁ: INSTAV Hlinsko as. Zpracovatel:

K d Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH ICZK]

NÆklady z rozpoŁtø 2 786 307.87 3 371 432.52

SO 001 V eobecnØpolo ky 108 000.00 130 680.00

SO 101 Chodn ky 2571172.37 3111 118.57
SO 010 DIO 107 135.50 129 633.96

1 SchØma 2- B14 86505.50 104 671.66

2 SchØma 2 - B16 20630.00 24 962.30
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KRYC˝ LIST SOUPISU PRAC˝

Stavba.

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

SO 001 - V eobecnØpolo ky

KSO: CC-CZ.
M sto Hlinsko Datum 22. 5. 2021

Zadavatel. i¨ .

M sto Hlinsko. Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko DI¨

UchazeŁ: i¨ 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DI¨ : CZ25284959

Projektant: I¨ : 25292161

PRODIN as., K VÆpence 2745, 530 02 Pardubice DI¨ : CZ25292161

Zpracovatel i¨ :
DI¨

PoznÆmka

Cena bez DPH 108 000.00

ZÆklad dan Sazba dan V e dan

DPH zÆkladn 108 000. 00 21.00% 22680.00

sn enÆ 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 130 680.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Raz tko Datum a podpis Raz tko

Objednavatel UchazeŁ

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko
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REKAPITULACE ¨ LEN N˝ SOUPISU PRAC˝

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

Objekt

SO 001 - V eobecnØpolo ky

M sto: Hlinsko

Zadavatel M sto Hlinsko, Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko

UchazeŁ: INSTAV Hlinsko a.s.

K d d lu - Popis

NÆklady ze soupisu prac

VRN - Vedlej rozpoŁtovØnÆklady

Datum 22. 5. 2021

PRODIN as.. K
Projektant VÆpence 2745, 530

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

108 000.00

108 000.00
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SOUPIS PRAC˝

Stavba

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

Objekt

SO 001 - V eobecnØpolo ky

M sto: Hlinsko Datum: 22. 5. 2021

PRODIN as.. K
Zadavatel M sto Hlinsko, Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko Projektant. VÆpence 2745, 530

UchazeŁ: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZK] Cena celkem LCZKJ CenovÆsoustava

NÆklady soupisu celkem 108 000.00

D VRN Vedlej rozpoŁtovØnÆklady 108 000.00
1 K 012103001 GeodetickØprÆce płed v stavbou - vytyŁen stavby soubor 1.000 15000.00 15 000.00

2 K 012103002 VytyŁen in en rsk ch S ti soubor 1.000 9000.00 9000.00

3 K 012303001
GeodetickØ prÆce po vystavb - zam łeni skuteŁnØho

soubor 1.000 30 000.00 30000.00
provedeni Stavby

4 K 013254001 Dokumentace skuteŁnØho proveden stavby soubor 1.000 15000.00 15000.00

5 K 030001001 Zał zeni staveni t kpl 1.000 20000.00 20000.00

6 K 043002001 StatickÆzkou ka hutn ni zemni ptÆn kus 2.000 3 500.00 7 000.00

7 K 043002004 KopanØsondy pro zji t ni prøb hu in en rsk ch s t kus 3.000 4 000.00 12 000.00
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KRYC˝ LIST SOUPISU PRAC˝

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

Objekt

SO 101 -Chodn ky

KSO CC-CZ.
M sto: Hlinsko Datum 22. 5. 2021

Zadavatel: I¨ :
M sto Hlinsko. Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko DI¨

UchazeŁ I¨ . 25284959
INSTAV Hlinsko a.s. DI¨ CZ25284959

Projektant: i¨ 25292161
PRODIN a.s.. K VÆpence 2745, 530 02 Pardubice DI¨ C725292161

Zpracovatel: I¨

DI¨

PoznÆmka

Cena bez DPH 2 571 172.37

ZÆklad dan Sazba dan V e dan
DPH zÆkladn 2571172.37 21.00% 539 946.20

sni enÆ 0.00 15.00% 0.00

CenasDPH v CZK 3111 118.57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razitko Datum a podpis. Razitko

Objednavatel UchazeŁ

Datum a podpis. Raz tko Datum a podpis: Raz tko
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REKAPITULACE ¨ LEN N˝ SOUPISU PRAC

Stavba

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

Objekt

SO 101 - Chodn ky

M sto Hlinsko Datum. 22. 5. 2021

PRODIN as., K
Zadavatel M sto Hlinsko, Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko Projektant VÆpence 2745, 530

02 Pardubice

UchazeŁ. INSTAV Hlinsko as. Zpracovatel

K d d lu - Popis Cena celkem [CZK]

NÆklady ze soupisu prac 2 571 172.37

HSV - PrÆce a dodÆvky HSV 2 515 100.54

- Zemn prÆce 358 172.31

2-ZaklÆdÆni 61 562.14

3 - SvislØa kompletn konstrukce 6 243.00

4 - VodorovnØkonstrukce 67 655.91

5- Komunikace pozemn 1181 924.14

8 - Trubn veden 74 509.81

9 - Ostatn konstrukce a prÆce, bourÆn 520 060.64

997 - Płesun sut 192 292.47

998- Płesun hmot 52680.12

PSV - PrÆce a dodÆvky PSV 56 071.83

711 - Izolace proti vod , vlhkosti a plynøm 46707.63

721 - Zdravotechnika - vnitłn kanalizace 9 364.20
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SOUPIS PRAC˝

Stavba

Objekt

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

SO 101 - Chodn ky

PrÆce a dodÆvky HSV

Zemni prÆce
RozebrÆni dla eb ze zÆmkov ch dla dic komunikac
pro p i strojn p1 płes 50 m2

PoznÆmka k polo ce
vypoŁteno z vylneso O 2 PodrobnÆndoace O 4 VzorovØpł ŁnØłezy

367.9
płedlÆd n 31 *6*1*1

SouŁet

RozebrÆni dla eb vozovek z drobn ch kostek s lo em
z kameniva strojn p1 płes 50 do 200 m2

PoznÆmka k polo ce
vypvŁlenn z v loenn 02 PodrobnÆndnace O 4 Vzcn nvØpł ŁnØłezy

ti. 60 mm 35,36
płediÆd ni 23,7

SouŁet

Odstran n podkladu z kameniva drcenØho tI 300 mm
ruŁn

PoznÆmka k polo ce
vypoŁteno vykrenn O 2 PodrobnÆvwace. 04 VrozenØpfiŁnØfezy

v mislech propustku SSZ hasiŁi II. 230 mm- zahlin n t6rk
3*1,5+1,511

Odstran ni podkladu z kameniva drcenØho ti 100 mm
strojn pi płes SOdo 200 m2

PoznÆmka k polo ce
vypoŁteno z v kreno 02 PodrobnÆsdooce D 4 VzorovØpł ŁnØłezy

pœvodn t rkov chodnik 59,66

Odstran ni podkladu z betonu prostØho ti 100 mm
strojn p1 płes SOdo 200 m2

PoznÆmka A polo ce.
vypoŁteno v meno 0.2 PodrobnÆsituace. 04 VzorovØpł ŁnØłezy

ti. 60 mm15,22
Odstran n podkladu z betonu prostØho ti 300 mm
strojn p1 płes 50 do 200 m2

PoznÆmka k polo ce
vypoŁteno z n tovno 02 PodrobnÆsituace 0.4 VzorovØpł ŁnØłezy

płidia ba410.7*0 25

Odstran n podkladu z kameniva drcenØho ti 300 mm
strojn pi płes 200 m2

PoznÆmka A polo ce
vypoŁteno v b-eno 0.2 PodrobnÆsituace. 0.4 VzorovØpł ŁnØfezy

chodn k - o zahlin nÆII 230 mm 720,98+14,45+29.8+27.42

sjezdy - O zahlin nÆti. 230 mm 27.62*99, 11
pipojka II. 250 mm 5,230,6

SouŁet

FrØzovÆn iviŁnØho krytu ti 50 mm pruh 1 m p1 do
10000 m2 s płekÆkami v lrase
chodnik 340,71
vozovka Ii 4Omm 555 15
pł pojka 11.40 mm 5,230,6

SouŁet
FrØzovÆn iviŁnØho krytu 11100 mm pruh 1 m pt do
10000 m2 s płekÆkami v trase

PoznÆmka k polo ce
vypoŁteno z n tovno 02 PodrobnÆnit oave. O 4 VtavenØpłiŁnØłezy

ti. 100 mm 266 47*957*5 23
pł pojka ti 100 mm 5.231

SouŁet

VytrhÆni obrub kralnikø obrubn kø stojat ch

PoznÆmka A polo ce
vypoŁteno z e kfeno 0.2 PodrobnÆniioaco. 0.4 VzorovØpł ŁnØfezy

349+92,15+27,4

Datum: 22. 5. 2021

PRODIN a.s.. K
Projektant VÆpence 2745, 530

Zpracovatel

367.900
39000

406 900

m2 59.060 67.63

35.360
23 700
59.060

m2 6.000 280.93

792.650

126.730
3.138

922.518

m2 898.998

340.7 10
555.150

3.138
898.998

m2 286.500

M sto Hlinsko

Zadavatel

UchazeŁ

M sto Hlinsko, Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko

INSTAV Hlinsko as.

P¨ Typ K d Popis

NÆklady soupisu celkem

MJ Mno stv J.cena [CZK) Cena celkem (CZK] CenovÆsoustava

2571 172.37

2515 100.54

358 172.31

m2 406.900 62.43 25402.77 CS RS 2021 01

n HSV

01

K 113106144

P

W

W

W

2 K 113106221

P

yv
yv
yv

3 K 113107123

P

W

4 K 113107161

P

W

5 K 113107170

P

W

6 K 113107172

P

W

7 K 113107223

P

W

W

W

W

8 K 113154353

W
W
W

W

9 K 113154354

P

W

W

yv

10 K 113202111

P

W

6.000

m2 59.660 19.77

59.660

m2 15.220 131.10

15.220

m2 102.675 284.05

102.675

m2 922.518

3994.23 CS RS 2021 01

1 685.58 CS RS 2021 01

1 179.48 CS RS 2021 01

1 995.34 CS RS 2021 01

29 164.83 CS RS 2021 01

59.31 54 714.54 CS RS 2021 01

43 70 39 286.21 CS RS 2021 01

64.51 18482.12 CS RS 2021 01

31 688.04 CS RS 2021 01

281.270
5.230

286.500

m 468.550 67.63

468.550
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PČ Typ K d Popis MJ Mno stv Jcena [CZK} Cena celkem [CZK] Cenovásoustava

11 K 113203111 Vytrháni obrub z dla ebn ch kostek m 125440 62.43 7831.22 CS RS 2021 01

Poznámka A polo ce
P

vypočteno z v krm, 0.2 Podrobná tooce 04 Vzoroed přičoéřezy

W 4.ilnka4*31.36 125440

Odkopávky a prokopávky nezapa enév hornin tř dy
12 K 122151101 m3 9.027 176.88 1 596.70 CS URS 2021 01

t itelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojn

Poznámka A polo ce.
P

vypočteno v kresu D 2 Podrob,másitooce. 0.4 Vzcecépřičnéřezy

W ti 290 mrn 30.090,3 9.027

Odkopávky a prokopávky nezapa enév hornin třidy
13 K 122251102 m3 27.500 197.69 5436.48 CS URS 2021 01

t Itelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojn

Poznámka A polo ce.P
vypočteno e kreso 02 Podrobná5110000, D 4 Vzorovépř čnéřezy

W sjezdy ti. 180 mm l27,62+99 1 1)*0.18 22.811
yv srpkoviténáro i 9.57049 4689
W Součet 27.500

Př platek za zt eni odkopávky nebo prokopávky V
14 K 129001101 m3 18.000 280.93 5056.74 CS URS 2021 01

bl zkosti in en rsk ch s ti
Poznámka k polo ce

P
oypočteoo v kreso 0.2 Podrobná0110000

W chránička VOeO*0.6*0.5 18.000

Hlouben r h do 800 mm v soudr n ch horninách
15 K 132212111 m3 80.892 249.71 20 199.54 CS RS 2021 01

tř dy t itelnosti I. skupiny 3 ručn
Pozoámnka A polo ce.

P
vypočteoo z v kreoo 02 PodrobnáSdoace

W chráničkaVO 60061 36.000

W pro osazen nopovéf lie498.8*0,3*0.3 44.892

W Součet 80.892

Hlouben r h nezapa en ch ádo 800 mm v hornin
16 K 132251101 m3 1.883 176.88 333.07 CS RS 2021 01

tř dy t itelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojn
Pozodmka A polo ce

P vypočteno e loeso 0.2 Podrobná0110000

W 6*0,6 1.883

Vodorovnépřem st ni do 10000 m v kopku/sypaniny z
17 K 162751117 m3 74.410 93.64 6967.75 CS RS 2021 01

horniny tř dy t itelnosti 1, skupiny 1 a 3

Poznánrtm A polo ce.
P

oypočleoo Z v kr050 0.1.2 $itoace. 0.1 4 Vzorovépř čnéřezy

W odkopávky 9.027*27.5 36527

W ryhy 80.892el.883 82.775
W zásyp -44.892 -44.892
W Součet 74.410

Př platek k vodorovnému přem st n v kopku/sypaniny
18 K 162751119 z horniny tř dy t itelnosti I, skupIny 1 a 3 ZKD 1000 m3 744.100 1.04 773.86 CS RS 2021 01

m přes 10000 m

Poznáoba k polo ce
P

vypočteno z v kreso 0.1 2 $110000, 0.1.4 Vzorovépřičod řezy

W 7441*10 744.100

Nakládán v kopku z hornin tř dy t itelnosti I, skupiny
19 K 167151111 m3 74.410 67.63 5 032.35 CS RS 2021 01

1 a 3přeslOOms

Poznáoka A polo ce
P

zypočleoo z v kreuo Ol2 Sitoace. D I 4 VzorovépřičOd řezy

20 K 171201231
Poplatek za ulo eni zeminy a kamen na recyklačn

126.497 156.07 19742.39 CS ĹIRS 2021 01
skládce (skládkovné) k d odpadu 17 0504

W 74.41*1,7 126.497

21 K 171251201 Ulo en sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 74.410 20,81 1 548.47 CS RS 2021 01

Poznámka A polo ce
P

vypočteno z v kresy Dl 2 Sitoace. 0.1 4 Vzorovépř čnéřezy

22 K 174101101
Zásyp jam, achet r h nebo kolem objektů sypaninou

m3 76.342 124.86 9532.06 CS URS 2021 01
se zhutn n m
Poznámko A polo ce

P vypočteno z e breso 02 POdrOb,lásitoace

W chráničkaVO 60060,6 21.600

dosypáni mezi plotem a obrubou Da Ir 0/16 ti. 190 mm 9,85 9.850

W pro osazen nopovétčlie498,8*0,3*0 3 44.892
W Součet 76.342

23 M 58344171 t rkodr frakceo/32 I 62.900 356.88 22 447.75

W 31 .45*2 Přepočtenékoot/cientem mno stv 62.900

24 M 583441554 t rkodrf frakce 0/16 I 3.744 356.88 I 336.16

W
dosypáni mnzi plotem a obrubou Da Ir. 0/16 8. 190

I 872
mm g, 85*0, 19

W 1.8722 Přepočtené kooflciontem mno stvi 3.744

25 K 175111101
Obsypáni potrub ručn sypaninou bez prohozeni,

m3 10.800 187.28 2022.62 CS URS 2021 01
ulo enou do 3 m

vypočteno z v br050 0.2 PodrobnáSituace

W chránlčkaVO60*0.6*0,3 10.800

26 M 58344171 át rkod frakceo/32 I 21.600 356.88 7 708.61

W 10.8*2 Přepočtenékoe5cientem mno stv 21.600

Rozprostřen ornice ti vrstvy do 200 mm p1 přes 500
m2 48.800 46,82 2284.82 CS RS 2021 Di

m2 v rovin nebo ve svahu do 1:5 strojn

vypočtenou v krmu 02 Podrob,td situace D 4 Vzorovépř čnéřezy

W ti. 100 mm 48,8 48.800
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PČ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZK] Cena celkem [CZKI Cenovásoustava

28 M 10364101 zemina pro terénn úpravy- ornice I 8.296 416.19 3452.71 CS RS 2021 01
W 488*0.1*1,7 8.296

29 K 181451131
Zalo eni parkoveho trávn ku vysevem plochy přes

m2 48.800 36.42 1 777.30 CS RS 2021 011000 m2 v rovine a ve svahu do 1.5

Poznámka k polo ce
vypočtenou o io eoo D 2 Podrobnán,loare D 4 Vzorovépřičvéřezy

30 M 00572410 osivo sm s travn parkové kg 1.220 114.45 13963
W 48 80.025 Přepočtenékoeficientem mno stv 1.220

31 K 181951111
prava plán v hornin třidyt itelnosti I, skupiny 1 a

m2 48.800 20.81 I 015.53 CS RS 2021 013 bez zhutneni

Poznámka k polo ce
vypočteno v tcreoo 02 Podrobno v,Wace 04 VzOrOoépř čnéfezy

32 K 181951112 prava plán v hornin Vidy t itelnosti, skupiny 1
m2 1169.794 20.81 24343.41 CS RS 2021 013 se zhutnenim

Poznámka k polo ce.
vypo čteno o krevo 02 PvdrObod vil000e. 04 Vzornoépř čnéfezy

W chodnik 720,98+20,87*27.42v0.8 770.070
IV vjezdy 27.62+29,8+99. 11 156.530
W srpkov ténáro 9,57 9.570
W obrubniky (386,3+84,98+22) 0,4. 121.04*0.3 233.624
W Součet 1 169.794

D 2 Zakládán 61 562.14

33 K 213141112
Zř zeni vrstvy z geotextilie v rovin nebo ve sklonu do

m2 1 409.624 10.40 14660.09 CS RS 2021 011:Ssdo6 m

Poznámka k polo ce
vypočteno o kmeno D 2 Podrobnávdnure 04 Vzorovépř čnéfezy

W chodnikl2o.98*20.87+27,42*0 8 770.070
W vjezdy27.62*29.8*99 11 156530
W obrubn ky (386.3+84,98v22)0.4. 121 040.3 233.624
W za nopovou fčtn 249,4 249.400
W Součet 1 409.624

34 M 69311175 geotextilie PP s V stabilizaci 500g/rn2 m2 I 218,235 38.50 46902.05 CS RS 2021 01
W 1160.224*1.05 Přepočtenékoe[icioniem mno stv 1 218.235

D 3 Svisléa kompletn konstrukce 6 243 OO
35 K 388995216 Chránička kabelů - dodatečn osazované m 60,000 104.05 6243.00

Poznámka k polo ce
vypočteno z vykreso 02 Podrobnásituace

W VO 60 60.000

D 4 Vodorovnékonstrukce 67 655.9 1

36 K 451561111
Lo e pod dla by z kameniva drceného drobného

m2 998,870 65.55 65475,93 CS RS 2021 01vrstva ti do 100 mm

Poznámko k polo ce
vypočteno z o tv eso 0.2 Podro Snd vdoace 04 Vzorovépř čnéřezy

W fr 4/5
W předlád ni ze zámkovédla by 31*6*1 1 39.000
W předlád n z ulov ch kostek 23.7 23.700
W chodnik 720,98a 20,87-c27,42*0,8 770.070
W viezdy 27.62+29.8+99. 11 156.530
W srpkoviténáro i 9.57 9 570
W Součet 998 870

37 K 451573111 Lo e pod potrub otevřen v kop ze t rkop sku m3 3.600 605.55 2 179.98 CS RS 2021 01

Poznámka k potndce
vypočteno z e io eso 02 Podrobnásd000e 04 vzorovépř čnéfezy

W chránička VO60*0.6*0.1 3.600
W připolka
W Součet 3.600

o 5 Komunikace pozemn 1181 924.14
38 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze t rkop sku P ti 100 mm m2 233.624 91,56 21 390.61 CS RS 2021 01

Poznámka k polo ce
vypočteno z v io evn 02 Podrobnán ioace D 4 Vzo, ovépř čnéfezy

W obrubniky(386,3+84980 22 *04*121,t34*0,3 233.624

39 K 564871111 Podklad ze t rkodrt t ti 250 mm m2 12.708 227.86 2895.64 CS RS 2021 01

Poznámka k polo ce.
eypočieno z o breoo 02 Podrobnáobavo. 04 Vzorovépř čnéřezy

W srpkoviténáro i 9.57 9.570
W připojka 5230.6 3.138
W Součet 12.708

40 K 564911411 Podklad z asfaltového recykiátu ti 50 mm m2 2.000 52,02 104.04 CS RS 2021 01

Poznámka S polo ce
vypočteno z v kresu D 2 Podrobnándnace. 03 Vzorovépř čnéfezy

W v zisk ze stavby 2 2,000

41 K 567122114
Podklad ze sm si stmelen cementem SC C 8/10

m2 156.530 414,11 64820.64 CS RS 2021 01(KSC 1) ti 150 mm

Poznámka S polo ce
eypočieoo z vybmeuo D 2 Podrobnándoace 04 Vzo,ooépř čnéfezy

W vjezdy 27.62+298+99 11 156.530
42 K 564861111 Podklad ze t rkodrt D ti 200 mm m2 926.600 183.12 169 678.99 CS RS 2021 01
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PČ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenovásoustava

Poznámka k polo ce.
P

vypočteno z o3ikr000 O 2 PodrobnáSitoace. 0.4 Vzorovépř čnéřezy

w Dfr.0l32
W chodn k 720,98+20,87+27,42+O,8 770.070
W vjezdy 27621-298+99.11 156.530
W Součet 926.600

Podklad ze sm si stmelenécementem SC C 20/25
43 K 567134111 m2 9.570 790.75 7567.48 CS RS 2021 01

(PB 1)11 200 mm

Poznámka S polo ce.
P

vypočteno z o k,eso 0.2 PodrobnáuituacO 0.4 Vzorovépř čnářezy

W srpkoviténáro 9 57 9.570

Kryt vym van m dekoračnim kamenivem (kačrkem) ti
m2 17.350 557.69 9675.92 CS RS 20200144 K 571908111

200 mm

Poznámba S polo ce
P

vypočteno vykreso 0.2 Podrobnáoitoace. 0.3 Vzorovépř čnéřezy

W ti. 150 mm - Ir. 16/3217,35 17.350

45 K 571908114 Zahradn f lie pod dekoračn kamenivo m2 17.350 62.43 1 083.16

Poznámka S polo ce
P

vypočteno z v kvoi, 0.2 PodrobnáSit0000. 0.4 Vzorovépř čnéřezy

Postřik ivičn spojovac z asfaltu V mno stv 0,50
46 K 573211109 m2 824.758 22.27 18367.36 CS RS 2021 01

kgim2

Poznámka S polo ce
P

vypočteno z okro D 2 Podrob,láSituace D 4 Vzorovépř čnéřezy

W 555.15+26647 821.620
W připojka 5.2306 3.138
W Součet 824.758

Asfaltov beton vrstva obrusnáACO 11+ (ABS) tř. III
47 K 577134111 m2 560.380 412.23 231 005.45 CS RS 2021 01

40 mm do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Pozeámba S pololce
P

vypočteno z vybreoo 0.2 Podrobnásit0000. 0.4 Vzorovépř čnéřezy

W 555.15 555.150
W připojka 5,231 5.230
W Součet 560.380

Asfaltov beton vrstva lo n ACL 16+ (ABH) ti 60 mm
m2 269.608 557.69 150 357.69 CS RS 2021 0148 K 577155112

ádo 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Pozoárnba S polo ce
P

vypočteno z v lo eoo 0.2 Podrobnávladce. O 4 Vzorovépř čnéřezy

W 26647 266.470
W připojka5.23*0.6 3.138
W Součet 269 608

Kladeni dla by z kostek velk ch z kamene do lo e z
49 K 591111111 m2 9.570 747.06 7149.36 CS RS 2021 01

kameniva t eného ti 50 mm

50 M 583810081 kostka dla ebn ula velká14/16 m2 9.857 780.35 7 691.91

W 9.57*1,03 Přepočtené koeficientem mno stv 9.857

Kladen dla by z kostek drobn ch z kamene do lo e z
51 K 591211111 m2 23,700 575.38 13 636.51 CS RS 2021 01

kameniva t eného ti 50 mm

Poznámku h polo ce
P

vypočteno z o krooo O 2 PodrobnáSdoace. 0.3 Vzorovépř čnéřezy

W předládéni 23,7 23.700

Kladeni dla by z mozaiky jednobarevnékomunikac
52 K 591411111 m2 51.120 669.02 34200.30 CS RS2O21 01

pro p i lo e z kameniva
W předlád ni z ulov ch kostek 23,7 23.700
W 27.42 27.420
W Součet 51.120

53 M 58381004 kostka dla ebn mozaika ula 4/6 tři m2 28243 47861 13517.36 CS RS 2021 01

W 27.42 27.420
W 27 42*1,03 Přepočtenékoeficientem mno stv 28.243

Kladeni zámkovédla by komunikac pro p ti 60 mm
54 K 596211113 m2 809.070 176.88 143 108.30 CS RS 2021 01

skupiny A p1 přes 300 m2

Poznámka S polepce.
P

vypočt000 z C loo 0.2 PodrobnáSituace. D 4 Vzorovépř čnéřezy

W předlád n 31me vl+1 39.000
W chodnik 720,98+20,87o27,42+0,8 770.070
W Součet 809 070

dla ba tvar obdéln k betonová200xlOOx6Omm
55 M 59245018 m2 728190 258.04 187902.15 CS RS2O2IOI

př rodn
W 720.98 720.980
W 720.98*1,01 Přepočtenékoeficientem mno stv 728.190

dla ba tvar obdéln k betonovápro nevidomé
56 M 59245006 m2 21 496 52023 11182.86 CS RS 2021 01

200x lOOX6Omm barevná
W 20.87 20.870
W 20.87*1,03 Přepočtenékoeficientem mno stv 21.496

Kladen zámkovédla by pozemn ch komunikaci ti 80
57 K 596212212 m2 126.730 197.69 25053.25 CS RS 2021 01

mm skupiny A p1 do 300 m2

Poznámka h polo ce
vypočteno z v/kryso 0.2 Podrobnásituace. 0.4 Vzorovépř čnéřezy

W vjezdp 27 62.99.11 126.730

dla ba tvar obdéln k betonová200xlOOx6Omm
58 M 59245005 m2 102083 379.77 3876806 CS RS 2021 01

barevná
liV v1ezdy 9911 99.110

W 99.11*1 03 Přepočtenékoet cienterri mno siv 102.083

dla ba tvar obdéln k betonovápro nevidomé
59 M 59245226 m2 28.449 57330 I6 309 81 CS RS 2021 01
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PČ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenovásoustava

W vjezdy 2762 27620
W 27.621,03 Přepočtenékoeficientem mno slvi 28.449

Kladeni betonovédla by komunikaci pro p i do lo e z60 K 596811120 m2 0.800 887.51 710.01 CS URS 2021 01kameniva vel do 0.09 m2 plochy do 50 m2

Pozeáné.a pele co
P

cypečl000 o ioono 0.2 Podrobnáod0000. 04 Vzdrooépř čnédrcy

W lem z hladkého kamene . 100 mm O,B 0.800
61 M 583811341 deska dla ebn brou ená ula fl6Omm m2 0.824 3953.77 325791

W 08*1,03 Přepočtenékoeficientem mno stv 0.824
62 K 599632112 Vypln n spáry DA fr, 2/4 a proliti cem. mlékem m2 9.570 260.12 2489.35

Poznámka k polo ceP
oypočleoo e kreno 0.2 Podrobnás loace. 0.4 Vznrooépř čnéčeř

W srpkoviténáro 9.57 9.570

D 8 Trubn veden 74 509.81
Kanalizačn potrubi z tvrdého PVC v cevrstvétuhost63 K 871315241 m 17.000 584.74 9940.58 CS RS 2021 01tř dy SN12 DN 150
Poznámka k polo ce.

P
wypočl000 Z v kfeSo 02 Podrobnándoaco

W UV 605 3.000
W 1 8 8.000
W 2 6 e.00o
W Součet 17.000

Montá kolen na kanalizačn m potrub z PP trub64 K 877310310 kus 16.000 156.07 2497.12 CS RS 2021 01hladk ch plnost nn ch DN 150
Poznámka k polo ceP
oypočl000 Z o kreoo 02 Podrobnás,iaaco

W (6+2l2 16.000
65 M 28617172 koleno kanalizačn PP SN 16 30 DN 150 kus 16.000 15607 249712 CS RS2O2IOI

66 K 890411852 Bourán UV z prefabrikovan ch skru strojn kus 6.000 780.35 4 682.10
Poznámka k polo co

P
vypočieoo Z o kreso 02 Podrobnánllaace

67 K 894812614
Vyř znuti a ut sn n otvoru do stávaf c kanalizace

kus 2.000 520.23 1 040.46
nebo achty
Poznámka k polo ceP
oypoči000 o kreoo 02 PodrobnáSitoace

Zř zeni vpusti kanalizačnt uličn z betonov ch d lců typ
kus 6.000 1 820.82 10924.92 CS RS 2021 0168 K 895941311

U VB-SO
Poznámka k polo ce.P
oypočl000 o krooo 02 Podrobnásiloace

dno betonovépro uličn vpus s kalovou prohlubni69 M 59223852 kus 6.000 25491 152946 CS RS 2021 0145X30s5 cm
prstenec betonov pro uličn vpus vyrovnávac 39 X 6

kus 6000 155 03 930 18 CS RS 2021 0170 M 59223864
x 13cm

71 M 59223857 skru betonovápro uličn vpus horn 45 x 29.5 x 5cm kus 6.000 225.78 I 354.68 CS RS 2021 01
skru betonovápro uličn vpus s v tokov m otvorem72 M 592238541 kus 6.000 122775 736650
a sif nem PVC, 45x35s5 cm
skru betonovápro uličn vpust středová45 x 29,5 x

kus 6.000 224 74 I 348 44 CS RS 2021 0173 M 59223862
cm

Osazen mř litinov ch včetn rámů a ko ů na bahno74 K 899204112 kus 6.000 780.35 4682.10 CS URS 2021 01pro tř du zat en 0400. E600
Poznámka k polo ce

P
rypoči000 Z e kr050 02 Podrobnáoil000e

75 M 552423226 mř litinováD 400 - SOOxSOOmm kus 6 000 2 149.60 12 897 60

76 M 562414991 ko kalov kus 6000 61908 371448

V kováúprava uličn ho vstupu nebo vpusti do 20077 K 899331111 kus 3.000 I 404.63 4213.89 CS URS 2021 01mm zvy enim poklopu
Poznámka polo ceP
oypočleOo eybfoso 0.2 Podrobnán,loace

V kováúprava uličn ho vstupu nebo vpusti do 200
78 K 899431111 kus 2.000 1 404.63 2809.26 CS RS 2021 01mm zvy enim kryciho hrnce, oup te nebo hydrantu

PozoámkO b polo ce.P
nypoči000 a kreno 02 Podrobná5,loace

79 K 899432112 Proči t n stávajic ch OV tlakovou vodou kus 4.000 520.23 2080.92
Poznámko polo co

P
vypočlono z v kresu O 2 Podrobnás,loace

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bouráni 520 060.64
Montá svislédopravn značky do velikosti 1 m280 K 914111111 kus 15.000 208.09 3121.35 CS RS2O21 01obj mkami na sloupek nebo konzolu
Pozoámka k polo ce

P
eypočleod Z o lo eno O 2 Podrob,,ásituace

dodatkovétabulky El. E2a,b, E6, E9, ElO E12c, E17
kus 2.000 66590 I 331 80 CS RS 2021 0181 M 40445647

SOOXSOOmm

82 M 40445650 dodatkovétabulky E7, El2, E13 SOOx300mm kus 1.000 499 42 499.42 CS RS 2021 01
W v jezd hasičsk ch vozideř1 1.000

informativn značky sm rovéIS lb. lS2b. lS3b. lS4b,83 M 40445630 kus 1.000 1586.71 1586.71 CS RS 2021 011519b lIOOxSOOmm

informativn značky sm rovélSlc. lS2c, lS3c, lS4c.84 M 40445631 kus 2.000 186244 3724.88 CS RS 2021 01ISS, IS1 lb. d, lSl9c 1350s330mm
W 1+1 2.000

zákazové, př kazovédopravn značky Bl-B34, Cl-IS
kus 2.000 1118.50 2237.00 CS RS 2021 0185 M 40445620

700mm

86 M 40445639 informativn značky smérovéIS 18a, 1521 300x200mm kus 1.000 400 58 400.58 CS RS 2021 01

87 M 40445601 v stra nédopravn značky A1-A30, A33 900mm kus 1.000 894.80 894.80 CS RS 2021 01
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PČ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenovásoustava

informativn značky provozn IPI-1P3, IP4b-1P7, IPlOa,
88 M 40445622 kus 1.000 665 90 665.90 CS URS 2021 01

b 750x750mrn

89 M 40445612 značky upravuj c přednost P2, P3, P8 750mrn kus 2.000 665.90 I 331.80 CS RS 2021 01

90 M 40445609 značky upravujici přednost P1, P4 900mm kus 2.000 894,80 I 789 60 CS RS 2021 01

Montá sloupku dopravn ch značek délky do 3,5 m 5 -

91 K 914511112 kus 8.000 707.52 5660.16 CS URS 2021 01
betonov m základem a patkou
Poznámka k polo ce.

P
vypočteno z v kresu 0,2 Podrobnésutnare

92 M 40445225 sloupek pro dopravn značku Zn D 6Omm v 3, Srn kus 8.000 650.29 5 202.32 CS RS 2021 01

93 M 40445240 patka pro sloupek AID 6Omm kus 8.000 509.83 4 078,64 CS l JRS 2021 01

94 M 40445253 vičko plastovéna sloupek D 6Omm kus 16,000 1561 249.76 CS RS 2021 01

95 M 40445256 svorka up nac na sloupek dopravn značky D 6Omm kus 16000 67.63 I 08208 CS RS 2021 01

Vodorovnédopravn značeni přechody pro chodce.
96 K 915231111 m2 3.000 260.12 780.36 CS URS 2021 01

ipky, symboly b l plast
Poznámka k pnlo ce

P
vypočteno m kresn 02 Podrobné sOnare

W 17 přechod pro chodce 3 3.000

97 K 915621111 Předznačeni vodorovného plo ného značen m2 3.000 20.79 62.37 CS RS 2021 01
Poznámka k poln ce

P
vypočteno z vykryto D 2 Podrobné sutnare

W 17 přechod pro chodce 3 3.000

Osazeni silničn ho obrubn ku betonového stoialého s
98 K 916131213 m 493.280 273.64 134 981.14 CS URS 2021 01

bočn op rou do lo e z betonu prostého

Poznámka k polo ce.
P

vypočteno v kresy D 2 PodrobnáSutnare. D 4 Vzorovépř čnéřezy

W (386,3+84,98+221 493.280

99 M 59217031 obrubn k betonov silničn l000xlSOx2SOmrn ot 493.280 145.67 71 856 10 CS RS 2021 01

Osazeni chodn kového obrubn ku betonového
100 K 916231213 m 121.400 263.24 31 957.34 CS URS 2021 01

stojatého s bočn op rou do lo e z betonu prostého

Poznámka A poln ce
P

vypočteno z v krenn D 2 Po drobnésmtoacn 0,4 Vzorovépř čnéřezy

101 M 59217016 obrubnikbetonov chodn kov l000x8Ox25Omrn m 121.400 107.17 13 010.44 CS RS 2021 01

Lo e pod obrubn ky, krajn ky nebo obruby z dla ebn ch
102 K 916991121 m3 14.017 3121.40 43752.66 CS URS 2021 01

kostek z betonu prostého

Poznámka k polo ce
P

vypočteno z v krnso 0,2 Podrobnés t000e. D 4 Vzorovépř čnéřezy

W obrubniky (386,3 084,98.22)0 4+121 .04o,3)*0.06 14.017

ezáni spár pro vytvořen komurky 20 mm hl 40 mm
103 K 919112233 m 508.240 36.42 18 510.10 CS URS 202101

pro t snic zálivku v ivičném krytu
Poznámka k polo ce

P
vypočteno z o kreso D 2 PodrobnánOvace

T sn ni spár zálivkou zatepla pro komůrky 20 mm
104 K 919122132 m 508.240 57.23 29086.58 CS URS 2021 01

hl 40 mm s t snic m profilem
Poznámka k polo ce

P
vypočteno z v meno 0,2 Podrobnásitnacn

105 K 919735112 ezáni stávaj c ho ivičného krytu hl do 100 mm m 508.240 114.45 58 168.07 CS RS 2021 01

Poznámka k polo ce
P

vypočteno z t blovo 0,2 POdrOb,,ásmtoace

W vozovky pro schodoviténapojeni 493,28*21,25 495 780

W připoika 2(5 23+1) 12,460

W Součet 508 240

D+M odvod ovac ho polyn,erbetonov ho labu 5
106 K 935113114 m 11.100 4 847.53 53 807.58

kryc m ro tem iřky do 250 mm do lo e z betonu

Poznámka k polo ce
P

vypočteno z v lo eso 0.2 Podrobnásutnare. 0.4 Vzorovépř čnéřezy

W 4.6+6,5 11.100

Mikro t rbinov odvod ovac betonov lab 200x200
107 K 935114113 m 9.800 2346.94 23000.01

mm bez vnitřn ho spádu se základem

Poznámka k polo ce.
P

vypočteno z e kreso 0,2 Podrobnásitoave. 0.4 Vzorovépř čnéřezy

W 2,2.2,5.3,1+2 9.800

Demontá a zp tnámontá ocelovékce ke vstupu k
108 K 936104214 kus 1.000 1 040.47 1 040.47

domu
Poznámka k polo ce.

P
vypočteno z e kreso 0,2 PodrobnáSutnare

Odstran ni značek dopravn ch nebo orientačn ch se
109 K 966006132 kus 8.000 520.23 4 161.84

sloupky s betonov mi patkami
Poznámka k polo ce.

P
vypočteno 2 v ln eso D 2 Podrobnásmtoace

W 8 kusů sloupků, lbznaček 8 8000
Oči t n vybouran ch zámkov ch dla dic s původn m

110 K 979054451 m2 39.000 52.02 2028.78 CS URS 2021 01
sparovan m z kameniva t eného

vypočteno Z v kreso O 2 Podrobnásutnare

W předlád ni 31+6 cl v1 39.000

D 997 Přesun sut 192 292.47

111 K 997221551 Vodorovnádoprava suti ze sypk ch materiálu do 1 km t 758.960 39.54 30009.28 CS RS 2021 01

W beton 3,653+64,172 67.825

W kamenino 2.64*10, 142.405 908 418690

W tréz ng 65,895+206,77-0,22 272.445

W Součet 758 960

Př platek ZKD 1 km u vodorovn dopravy suti ze
I 14420.240 1.04 14997.05 CS RS 2021 01

W 758.9619 14420.240
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PČ Typ K d Popis MJ Mno stv Jcena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenovásoustava

113 K 997221561 Vodorovnádoprava suti z kusov ch materiálů dol km t 121.391 39.54 4799.80 CS RS 2021 01
W zámkovádla ba 95,65 95.650
W kostka drobnál 1.315.14,426 25.741
W Součet 121.391

114 K 997221 569
Připlatek ZKD 1 km u vodorovnédopravy suti z

1 920.314 1.04 1 997.13 CS RS 2021 01kusov ch materiálů
W zámkovádla ba95,65*19 1 817.350
W kostka drobnána skládku investora25,741*4 102.954
W Součet 1 920.314

115 K 997221571 Vodorovnádoprava vybouran ch hmot do 1 km t 97,175 39.54 3842.30 CS RS 2021 01
W UV 1.122 1.122
W obrubn ky 96.053 96.053
W Součet 97.175

Př platek ZKD 1 km u vodorovnédopravy vybouran ch
1 846.325 1.04 1 920.18 CS RS 2021 01116 K 997221579

hmot
W 97,175*19 1 846.325

Nakládán suti na dopravn prostředky pro vodorovnou117 K 997221611 t 880.351 41.62 36 640.21 CS RS 2021 01dopravu
W 75896.121.391 880.351

Nakládáni vybouran ch hmot na dopravni prostředky
118 K 997221612 t 97.175 83.24 8088.85pro vodorovnou dopravu

Poplatek za ulo en stavebn ho odpadu na recyklačni
119 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod k dem 17 t 260.650 72.83 18983.14 CS RS 2021 01

01 01
W beton 3,653+64.172 67.825
W zámkovádla ba 95,65 95.650
W UV 1.122 1.122
W obrubniky 96,053 96.053
W Součet 260.650

Poplatek za ulo en stavebn ho odpadu na recyklačn
120 K 997221873 skládce (skládkovné) Zeminy a kamen zatř d ného do t 418.690 156.07 65 344.95 CS RS 2021 01

Katalogu Odpadu pod k dem 17 05 04
W kamenivo 2.64 rlO,142,405.908 418.690

Poplatek za ulo eni stavebniho odpadu na recyklačn
121 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 272.445 20.81 5669.58 CS RS 2021 01

zatř d ného do Katalogu odpadu pod k dem 17 03 02
W frézing 55,895+206.77-0 22 272.445

D 998 Přesun hmot 52680.12
Přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem

122 K 998223011 t 723.330 72.83 52680.12 CS RS 2021 01dlád n m

D PSV Práce a dodávky PSV 56071.83

D 711 Izolace proti vod , vlhkosti a plynům 46707.63
izolace proti zemn vlhkosti nopovou f lii svislá, nopek

m2 249.400 187.28 46707.63 CS RS 2021 01123 K 711161215
v 20,0 mm, ti do 1,0 mm

Pouoá,aka k potokaP
ypvČ leno o (v eso 0.2 Podrobvd uuoano. 0.4 Vuorood př čnéřany

W 498 8*05 249.400

D 721 Zdravotechnika - vnitřn kanalizace 9 364.20
124 K 721241103 Lapač stře n ch splavenin z litiny ON 150 kus 2.000 4682.10 9364.20 CS RS 2021 01
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KRYC˝ LIST SOUPISU PRAC˝

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

Objekt

SO 010- DIO

Soupis:

1 - SchØma 2 - B14

KSO: CC-CZ:
M sto. Hlinsko Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel: I¨ :
M sto Hlinsko. Pod bradovo nÆm 1, 539 01 Hlinsko DI¨ :

UchazeŁ: l¨ . 25284959

INSTAV Hlinsko as. DI¨ : CZ25284959

Projektant, I¨ . 25292161

PRODIN as., K VÆpence 2745, 530 02 Pardubice DI¨ CZ25292161

Z I¨ :
DI¨

P

Cena bez DPH 86 505.50

ZÆklad dan Sazba danØ V e dan

DPH zÆkladn 86505.50 21.00% 18166.16

sn enÆ 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 104 671 .66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Raz tko Datum a podpis. Raz tko

Objednavatel UchazeŁ

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko
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REKAPITULACE ¨ LEN N˝ SOUPISU PRAC˝

Stavba

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` IE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:
SO 010- DIO

Soupis:

I - SchØma 2 - B14

M sto Hlinsko Datum: 22. 5. 2021

PRODIN a.s.. K
Zadavatel: M sto Hlinsko, Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko Projektant VÆpence 2745, 530

02 Pardubice
UchazeŁ: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

K d dilu - Popis Cena celkem [CZK]

NÆklady ze soupisu prac 86 505.50

HSV - PrÆce a dodÆvky HSV 86 505.50

9 - Ostatn konstrukce a prÆce, bourÆni 86 505.50
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SOUPIS PRAC

Stavba

Objekt.

Soupis

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

SO 010- DIO

I - SchØma 2 - B14

M sto Hlinsko

Zadavatel M sto Hlinsko, Pod bradovo nÆmi, 539 01 Hlinsko

UchazeŁ INSTAV Hlinsko as.

P¨ Typ K d Popis

Datum: 22. 5 2021

PRODIN as., K
Projektant VÆpence 2745. 530

Zpracovatel

MJ Mno stvi J cena [CZK Cena celkem (CZK] CenovÆsoustava

NÆklady soupisu celkem 86 505.50

D HSV PrÆceadodÆvkyHSV 8650550

D 9 Ostatni konstrukce a prÆce, bourÆn 86 50550

Mobiln plotovÆzÆbrana s reflexn m pÆsem v ky do
1 K 119003211 m 80.650 50.00 4 032.50 CS RS 2021 01

1,5 m pro zabezpeŁeni v kopu zł zen
W 44 85.29 3.6.5 80.650

Mobiln plotovÆzÆbrana s reflexn m pÆsem v ky do
2 K 119003212 m 80.650 20.00 I 613.00 CS RS 2021 01

1,5 m pro zabezpeŁeni v kopu odstran n

MontÆ a demontÆ doŁasnØdopravn znaŁky
3 K 913111115 kus 6.000 200.00 1 200.00 CS RS 2021 01

samostatnØzÆkladn
W E133*2 6.000

4 K 913111215
Pł platek k doŁasnØdopravn znaŁce samostatnØ

kus 504.000 10.00 5 040.00 CS RS 2021 01
zÆkladn za prvn a ZKD den pou it

W E13 32127 504000

MontÆ a demontÆ doŁasnØdopravn znaŁky
5 K 913121111 kus 7.000 200.00 1 400.00 CS RS 202101

kompletn zÆkladn
W 1P222 2.000
W A26 2 2.000
W B30 3 3.000
W SouŁet 7.000

Pł platek k doŁasnØdopravn znaŁce kompletn
6 K 913121211 kus 588.000 15.00 8 820.00 CS RS 2021 01

zÆkladni za prvn a ZKD den pou it
W 1P222*12*7 168.000

W A262*12*7 168.000

W B30312*7 252.000

W SouŁet 588.000

MontÆ a demontÆ doŁasnØdopravn zÆbrany reflexn
7 K 913211111 kus 2.000 100.00 200.00 CS RS 202101

łky 15m

MontÆ a demontÆ doŁasnØdopravn zÆbrany reflexn
8 K 913211113 kus 2.000 100.00 200.00 CS RS 2021 01

łky 3 m

Pł ptatek k doŁasnØdopravn zÆbran reflexn 1,5 m
9 K 913211211 . kus 168.000 10.00 I 680.00 CS RS 202101

za prvni a ZKD den pou iti
W 2127 168.000

10 K 913211213
Pł platek k doŁasnØdopravn zÆbran reflexn 3m za

kus 168.000 15.00 2 520.00 CS RS 2021 01
prvn a ZKD den pou iti

W 212*7 168.000

MontÆ a demontÆ doŁasnØdopravn sm rovØdesky
11 K 913321111 kus 25.000 50.00 1 250.00 CS RS 2021 01

zÆkladn

Pł platek k doŁasnØsm rov desce zÆkladn za prvn
kus 2 100.000 8.00 16 800.00 CS RS 2021 0112 K 913321211

a ZKD den pou it
W 2512*7 2100000

MontÆ a demontÆ doŁasnØsoupravy sm rov ch
13 K 913321115 kus 3.000 200.00 600.00 CS RS 2021 01

desek s v stra n m sv tlem 3 desky

Pł platek k doŁasnØsouprav sm rov ch desek S
kus 252.000 25.00 6 300.00 CS RS 2021 0114 K 913321215

v stra n m sv tlem 3 desky za 1. a ZKD den pou iti
W 3127 252.000

15 K 915331110 D+M vod c f lie oran ovÆvŁ. odxtran n m 697.000 45.00 31 365.00

W VS vodic f lie oran ovÆ697 697.000

16 K 915611111 PłedznaŁen vodorovnØho liniovØho znaŁeni m 697.000 5.00 3 485.00 CS RS 2021 01
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4

KRYC LIST SOUPISU PRAC

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

Objekt:
SO 010-010

Soupis:

2 - SchØma 2 - B16

KSO CC-CZ:
M sto: Hlinsko Datum, 22. 5. 2021

Zadavatel: I¨
M sto Hlinsko. Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko DI¨ :

UchazeŁ I¨ 25284959
INSTAV Hlinsko as. DI¨ : CZ25284959

Projektant: I¨ 25292161

PRODIN as., K VÆpence 2745, 530 02 Pardubice DI¨ : CZ25292161

Zpracovatel: I¨
DI¨

PoznÆmka:

Cena bez DPH 20 630.00

ZÆklad dan Sazba dan V e dan
DPH zÆkladn 20 63000 2100% 4332.30

sn enÆ 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH V CZK 24 962.30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

Objednavatel UchazeŁ

Datum a podpis Raz tko Datum a podpis Raz tko
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REKAPITULACE ¨ LEN N˝ SOUPISU PRAC˝

Stavba

REKONSTRUKCE CHODN KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

Objekt

SO 010- DIO

Soupis

2 - SchØma 2 - BIG

M sto: Hlinsko Datum. 22. 5. 2021

PRODIN as.. K
Zadavatel M sto Hlinsko, Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko Projektant: VÆpence 2745, 530

02 Pardubice

UchazeŁ INSTAV Hlinsko as. Zpracovatel:

K d dilu - Popis Cena celkem [CZK]

NÆklady ze soupisu prac 20 630.00

HSV - PrÆce a dodÆvky HSV 20 630.00

9 - Ostatn konstrukce a prÆce, bourÆn 20 630.00

Strana 19 z 20



B

SOUPIS PRAC˝

Stavba

REKONSTRUKCE CHODN˝KU V UL. FAR` E TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

SO 010- DIO

Soupis:

2 - SchØma 2 - B16

Misto: Hlinsko Datum 22. 5. 2021

PRODIN a.s.. K
Zadavatel. M sto Hlinsko, Pod bradovo nÆmi, 53901 Hlinsko Projektant: VÆpence 2745, 530

UchazeŁ. INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

P¨ Typ K d Popis MJ Mno stv J.cena ICZK] Cena celkem [CZKJ CenovÆsoustava

NÆklady soupisu celkem 20 630.00

D HSV PrÆce a dodÆvky HSV 20 630.00

D 9 Ostatni konstrukce a prÆce, bourÆn 20 630.00
MontÆ a demontÆ doŁasnØdopravn znaŁky1 K 913111115 kus 1.000 200.00 200.00 CS RS 2021 01samostatnØzÆkladn

W E13 l 1.000
Płiplatek k doŁasnØdopravni znaŁce samostatnØ

2 K 913111215 kus 21.000 10.00 210.00 CS URS 2021 01zÆkladn za prvn a ZKD den pou it
W E13 r21 21.000

MontÆ a demontÆ doŁasnØdopravn znaŁky3 K 913121111 kus 5.000 200.00 1 000.00 CS RS 2021 01kompletn zÆkladn
W A10 2 2000
W A15 2 2.000
W B30 1 1.000
W SouŁet 5.000

4 K 913121211
Pł platek k doŁasnØdopravn znaŁce kompletn

kus 105.000 10.00 1 050.00 CS URS 2021 01
zÆkladn za prvni a ZKD den pou iti

W A10 221 42.000
W A15 221 42.000
W B30 V21 21.000
W SouŁet 105.000

MontÆ a demontÆ doŁasnØdopravn zÆbrany reflexn
5 K 913211111 kus 2.000 100.00 200.00 CS URS 2021 01

łky 1,5m

MontÆ a demontÆ doŁasnØdopravn zÆbrany reflexn
6 K 913211113 kus 1.000 100.00 100.00 CS URS 2021 01

iłky3m

Płip!atek k doŁasnØdopravn zÆbran reflexn 1,5 m
7 K 913211211 kus 42.000 10.00 420.00 CS URS 2021 01

za prvni a ZKD den pou it
W 221 42.000

Pł platek k doŁasnØdopravn zÆbran reflexn 3 m za
8 K 913211213 kus 21.000 15.00 315.00 CS URS 2021 01

prvn a ZKD den pou it
W 121 21.000

MontÆ a demontÆ doŁasnØdopravn sm rovØdesky
9 K 913321111 kus 5,000 50.00 250.00 CS URS 2021 01

zÆkladn

Pł platek k doŁasnØsm rovØdesce zÆkladn za prvn
10 K 913321211 kus 420.000 8.00 3360.00 CS URS 2021 01

a ZKD den pou iti
VV 5127 420.000

MontÆ a demontÆ doŁasnØsoupravy sm rov ch
11 K 913321115 kus 3.000 200.00 600.00 CS RS 2021 01desek s v stra n m sv tlem 3 desky

Pł platek k doŁasnØsouprav sm rov ch desek s
12 K 913321215 kus 63.000 25.00 1 575.00 CS URS 2021 01

v stra n m sv tlem 3 desky za 1. a ZKD den pou iti
W 321 63.000

MontÆ a demontÆ mobiln semaforovØsoupravy se 2
13 K 913411111 kus 2.000 600.00 1 200.00 CS URS 2021 01

semafory

14 K 913411211
Płiplatek k doŁasnØmobiln semaforovØsouprav se 2

kus 42.000 225,00 9450.00 CS URS 2021 01
semafory za prvn a ZKD den pou it

W 221 42.000

15 K 915331110 D+M vodic f lie oran ovÆvŁ. odstran n m 14.000 45.00 630,00
W Vs vod c f lie oran ovÆ223 5 14.000

16 K 915611111 PłedznaŁen vodorovnØho liniovØho znaŁen m 14.000 5.00 70.00 CS RS 2021 01
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