SMLOUVA O DILO &. MPSLN ¢.1/2023

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sbh., ob€ansky zakonik, v platném

znéni, (dale jen ,,obéansky zakonik“)

na akci: ,,Oprava dvorni fasady véetné okapového systému Prazska 95, Louny 440 01“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Méstska pecCovatelska sluzba s dennim stacionarem Louny,
pfispévkova organizace

Sidlo: Flgnerova 1668, 440 01 Louny

Zastoupeny: |

ICO: 60275847

DIC: neplatce DPH

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny

Cislo uctu: 1020795319/0800

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: ZKRAT STAVBA s.r.0.

Sidlo: Kurta Konrada 962/17, 190 00 Praha 9
Zastoupeny: I
ICO: 24201871

DIC: CZ24201871

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo uctu: 107-1657740227/0100

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technick).?ch:_

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat

a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

21 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 24.02.2023 ve znéni pfipadnych doplnéni v prib&hu vybérového Fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 15. 03. 2023 podané
v ramci verejné zakazky s nazvem ,Oprava dvorni fasady véetné okapového
systému Prazska 95, Louny 440 01“. VySe uvedena nabidka a zadavaci
dokumentace se stavaji okamzZikem uzavieni této smlouvy pro smiluvni strany

zavazne.
2.2 Vychozi udaje dila (dale také ,stavba“):
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

2.2.1 Nazev stavby: ,,Oprava dvorni fasady véetné okapového systému Prazska
95, Louny 440 01“
2.2.2 Misto stavby:  parc. 235 v k.u. Louny
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 01. 04. 2023
ukonéeni: 30. 06. 2023
doba realizace: 91 kalendarnich dni
Stavba bude realizovana a ocenéna podle technického popisu a dalSich podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢&lanku a v souladu
s rozhodnutim Odboru stavebniho ufadu MU Louny, oddé&lenim tzemniho planovani a
pamatkové péce ze dne 29. 10. 2021.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Pfedmét dila bude proveden v nejlep8i kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a predpisy plathymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvéd&eni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizpusobit postup stavebnich praci pozadavkim Méstské
knihovny Louny, p. o., pfes kterou bude zajistén pfistup k fasadé, tj. material
presouvat vzdy v pondéli od 8:00 do 13:00 hod. nebo v sobotu po 12:00 hod. nebo
v nedéli od 8:00 do 12:00 hod., vZdy po pifedchozi dohodé s feditelkou knihovny. Po
prepravé materialu je zhotovitel povinen zajistit uklid vestibulu. Po dokondceni praci je
zhotovitel povinen uvést vSechny prostory Méstské knihovny Louny do plvodniho
stavu. Zaroven je zhotovitel povinen pfizpusobit prace ostatnim najemnikiim v domée,
coZ znamena dodrzovani pofadku ve spole¢nych prostorech.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl( objednatele ¢i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén, a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. O téchto zménach uzaviou ob& smluvni strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, ze
takto navrzené zmény zhor8uji kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto
skute¢nost upozornit.

Clanek 4
Poddodavatelé

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam vSech svych
pfedpokladanych poddodavatelt jesté pfed uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel je opravnén
a zavazuje se uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
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4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

jeho &asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a vC€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnd od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zarucni doby
shodna s upravou dle této smlouvy.

PFi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
doloZit splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli uvedené
povinnosti (§ 6 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a CSN. Zhotovitel
potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobku a materialll (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkil pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiall a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a pfedpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce
specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pfed zahajenim pfislusnych
praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupll i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6

Cas pInéni

Nezahadji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 7 kalendaFnich dni po sjednaném
terminu zahajeni dle ¢l. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy i harmonogramu je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z dlivod(, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni dila musi byt uzavien
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6.3

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

dodatek k této smlouvé a dlivody omezeni postupu praci musi byt zaznamenany do
stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonceni praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeéi Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpUsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti véem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cas
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
nejvyse pfipustna, tj. pevna a konec€na, a plati po celou dobu realizace dila, ktera
zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném
oboru v¢&. predpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim ménam az do
doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalsi pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému
provedeni a pfedani dila, které se k dilu vaZzou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu
za vodné, stocné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku
suté a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroju a sluzeb az do skute¢ného
skonc&eni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni,
materiald. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy &ini:

Cena dila bez DPH: 1.142.306,90 K¢
DPH (sazba 15 %): 171.346,00 K&
Cena dila celkem: 1.313.652,90 K¢

Slovy (Castka s DPH): JedenmiliontfistatiinacttisicSestsetpadesatdva korun
¢eskych a devadesat halér.

ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v pribéhu realizace plnéni dojde
ke zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze v rozsahu skutec¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek €i sluzeb.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vic&i objednateli zadné finanéni zavazky po lhuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v K& bez DPH.

Zhotovitel prohlasuje, ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
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9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

a souhlasi stim, ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vy8i 10 % ze sjednané ceny dila v KE bez DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z uétu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila je pouzivan k ekonomické Cinnosti a bude pro
vySe uvedeny pfedmét dila aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti podle § 92a
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit
dafiovy doklad za podminek uvedenych v tomto zakoné, tzn., Ze zhotovitel je povinen
na danovy doklad vloZit text ,Dan odvede zakaznik.*

Faktury budou vystavovany zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vzdy jednou
mésicné na zakladé soupisu provedenych praci. Soupis praci, ktery bude pfilohou
faktury, musi obsahovat rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb v ramci pfedmétu
plnéni za pfisludné Casove obdobi, a zhotovitel je povinen jej pfedlozit objednateli
vzdy k 5. dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni. Objednatel
tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnli; do 2 pracovnich dnu po doruceni
odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad. Zhotovitel je v souladu
s touto smlouvou opravnén prubézné fakturovat celkovou cenu dila pouze do vyse
80 % celkové ceny dila podle tohoto odstavce. Zbyvajicich 20 % celkové ceny dila
zhotovitel vyuctuje dle €l. 9 odst. 9.11 smlouvy po pfedani a prevzeti dokonéeného
dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd.

Na faktufe budou, v kolonce odbératel, uvedeny tyto udaje:

Mésto Louny, IC: 00265209, zastoupené Méstskou pecovatelskou sluzbou
s dennim stacionarem Louny, Mirové nam. 35, 440 01 Louny.

Faktury budou =zasilany na adresu Méstské pecCovatelské sluzby s dennim
stacionafem Louny, p. o., Fignerova 1668, 440 01 Louny.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedos$lo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci, resp. vysi finanéniho
objemu plInéni dle odst. 9.6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veskeré nalezitosti u€etniho a danového dokladu
dle zakona o Uucetnictvi a zakona o DPH. Jeji nedilnou soucasti musi byt
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dni po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedku z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni
je posledni den pfislusného kalendarniho mésice.

Zbyvajici Cast, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po spinéni podminek
definovanych v odst. 9.6 tohoto ¢lanku, a to na zakladé konecné faktury zhotovitele.
Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

V pfipadé, ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila,
je objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni
pInéni, resp. proplaceni faktur do doby sank&niho vyporadani pohledavky.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila v Ké bez DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

objednatele na nahradu Skody.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2. a 9.14 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.13 tohoto €Elanku
a na proplaceni takovych faktur, u kterych je z divodu uvedenych v této smlouvé
pozastaveno penézni plnéni, resp. jejich proplaceni.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha
obCansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukonenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s pInénim.
Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 21 dnd od doruéeni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost stavebni ¢asti dila 60 mésicl. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad
a nedodélkd dle €l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte&ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak
se projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci maze
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finan¢ni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihlty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povazuje za v&as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy den prodleni az do dne
jejiho odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech, a to az do rozhodnuti soudu.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o Eemz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZ objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
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10.7

10.8

11.2

11.6

12.1

12.2
12.3

vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na Cast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pFisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon v platném znéni ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpUusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin
spinéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace FeSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnda.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel, popfipadé jim
povéfeny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci, resp. v prabéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélk(. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku
na stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢é
za kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplfikli a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavenisté

Stavenistétm se rozumi prostor urCeny =zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dnti pred zahajenim praci.
Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté¢ do doby pfedani stavby, stavenisté
do vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob
v prostoru staveniSté azabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a platné
pravni pfedpisy pro ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeCi na vilastni
naklad stavenistg, jeho provoz, udrzbu, pofadek a distotu po celou dobu vystavby,
v souladu s vyhlaskou c€islo 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Zhotovitel  zajisti pfed zahajenim praci provedeni videozaznamu ¢i
fotodokumentace, které budou mapovat stavajici stav opravované fasady a
klempifskych prvkua, jeho okoli a prostor Méstské knihovny Louny, kterymi bude
zhotovitel dopravovat material na stavbu. Toto bude slouzit pro poskytnuti pfipadnych
ddkazl o tom, Zze provadénim praci nedoslo k poskozeni & zméné okoli stavby.
Videozaznam ¢i fotodokumentace budou zachycovat pfedevsim stavajici stav mista
plnéni. Videozaznam ¢&i fotodokumentace budou ulozeny na flash disku (videozaznam
ve formatu AVI). Kopii pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od
pfedani mista pInéni.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi. V pfipadé
nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 za kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo nezahaijit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo jej neupravi do
sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi
2.000 K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné, a to az do dne
vyklizeni stavenisté.

Clanek 13
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen informovat uzivatele bytového domu nejpozdéji 5 pracovnich dni
pfed zahajenim praci o zpusobu provadéni praci. Splnéni této povinnosti zhotovitel
pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

PFi pfedani stanovisté budou provedeny odecty elektfiny, vody a plynu a v pfipadé
vyuziti energie stavbou budou tyto platby prefakturovany zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen dodrzet obecné poZadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické predpisy a normy a zaijistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu.
Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé
naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skutec¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

VesSkeré odborné prace C&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, maijici pro né pfislusnou kvalifikaci
Ci opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny prabéhu zhotovovani vlastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucCastnénymi zastupci smluvnich stran. ZjiSténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
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13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi pfedani stavenist€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svlij naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veSkerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpist Ceské republiky, zejména pak
z predpisU pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i ulozeni veSkerych odpadl vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o pfedani a pfevzeti dila.
V pfipadé likvidace zpenézitelného odpadu (napf. vzacné kovy), zajisti zhotovitel jeho
prodej a nasledné predlozi objednateli potvrzeni o vykupu (vazni listek). O Castku
vykupu bude ponizena cena dila pfi fakturaci.

Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silniéniho
spravniho ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potifebna povoleni kuzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopum, zaborim ¢i zvlastnimu uzivani vefejnych prostranstvi zajistuje viastnimi
silami zhotovitel a hradi za toto veskeré pfipadné poplatky.

Zhotovitel prohlaSuje, ze pfed zapocetim realizace stavby ne / nastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubé&hu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona ¢&. 309/2006
Sb. a NV &. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pFistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit. Pro stavbu
byl objednatelem v souladu s § 15 zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a fidit se jim.
Vzhledem ktomu, ze byly naplnény podminky § 14, zakona ¢&. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,
urcil objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat Cinnosti, které mu jsou uloZeny
pravnimi predpisy, které tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen
poskytnout mu v této €innosti patficnou souc€innost.

Text v odst. 13.11 a 13.12 bude upraven dle nabidky vitézného uchazece.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zzivotniho
prostiedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpist, jakoz
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13.14

13.15

13.16

14.1

14.2

14.3

14.4

i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpisU, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde za strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich
se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom,
Ze objednatel je opravnén uplatiiovat vuci zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé
poruseni predpist ve vysi 10.000 Ké&. Porusenim predpisli se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfikl a dalSich prostfedkd pro praci ve vySce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou ureny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani a
doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostfedkl, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouZivani k dopravé osob zafizeni
nebo Casti stroju, které k tomu nejsou ur€eny, shazovani materialu z vySky bez
predchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastroju, svarovani
bez pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni
prace a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li vjakémkoliv z pfipadi uvedeném
v odstavci 13.14 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpisu tykajicich se BOZP,
je objednatel opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
porusujici bezpeénostni pfedpisy &i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 14

Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a prfedano. Dilo je povazovano
za dokonéené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto €lanku.
Objednatel se zavazuje, Zze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélk
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimajiciho fizeni vesSkeré doklady nutné
stim, Zze bez predlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené
a schopné predani. K témto dokladlim patfi zejména:
- projekt skute€ného provedeni ve dvou vyhotovenich,
— atesty k pouzitym materialim a vyrobkam,
— zarucni listy, navody k pouziti k dodavanym vyrobkdm,
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14.5

14.6
14.7

14.8

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadu.
O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti
dokon&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skuteCnost
v€. jejiho odGvodnéni do zapisu.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonCeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu
nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel mize pouzit 20 % ze
sjednané ceny dila, resp. 20 % pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
0sobé, ktera vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vysi pozastavky,
je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku na zakladé predlozené faktury plné uhradit.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné& potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této

smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani

opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani

smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje

prodleni s pInénim dila dle terminu v &l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, bezdivodné opakované nerespektovani pfipominek
investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani

z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané

druhé a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou

citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smiluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— Zzhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vS8ech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu v§ech provedenych
praci zahaji ,dili pfejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
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16.12

strany jinak,

— po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,diléi koneénou fakturu®,

— strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou

Clanek 16
Zavérecné ustanoveni

Zhotovitel nem(ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik ucinnosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.
Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel
se zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pFedpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji, ve znéni pozdéjSich predpisU.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze zadny udaj v této smlouvé neni oznaCovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja).
Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, kieré maiji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text
si pfeCetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.
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......... dne: ..., V Lounechdne: ....................

za zhotovitele: za objednatele:
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