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Smlouva o dílo (dále SOD)
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, v platném a účinném Znění

(dále jen „Občanský Zákoník“)

I. Smluvnı'stranz

I.1. Objednatćız z MĚSTO HOLÝŠOV
Sídlo: náměstí 5.května 32, 345 62 Holýšov

IČO: 00253367
DIČ: CZOOZS3367
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Alena Burianová , Starostka
Telefon: 379 412 600
E-mail: podatelnanestoholySoV.cz
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.s.
Cisıø účtu; 1523321/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Špiller

I.2. Zhotovitel 2 Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo : Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice
Statutární orgán : lng. Eva Gožďálová -ředitelka Společnosti - prokurista
IČ z 49788761
DIČ; 0249788761
Zástupce pověřený
jednáním Ve Věcech smlouvy lng. Eva Gožďálová -ředitelka společnosti -

~ prokurista
jednáním Ve věcech technických Vlastimil Hejhal - Výrobně technický náměstek

Rudolf Kunzrnann - Vedoucí provozu vodovodů
Bankovní Spojení : Komerční banka Domažlice, č.ú. 7802321/0100
tel.: 379 792 311 e-mail: chVak@chVak.cZ

(dále jen smluvní strany)

II. Předmět díla

II.1. Předmětem dílaje : „ Rekonstrukce vodovodního potrubí DN 90 v Holýšově - kasárna “.
Dodávka Stavebních prací bude Zabezpečena v Souladu S obecně platnými technickými požadavky na
VýstaVbu a dle nabídkového rozpočtu Zhotovitele, který je rovněž přílohou smlouvy o dílo.
Dodávkou Stavebních a montážních prací a konstrukcí Se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací,
konstrukcí a materiálů. nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných Zkoušek, a
geodetické Zaměření Skutečného stavu. Zhotovitel je povinen V rámci předmětu díla provést Veškeré práce,
služby, dodávky a Výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k Zahájení, provedení` dokončení a uvedení
do řádného provozu.

Místem plnění předmětu dílaje území Města Holýšov .
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II.2. Použité ınateriály jsou stanoveny V nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užítmateriálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány Samostatně v rámci písemných dodatkůZpracovaných k SOD. Bez písemného Souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie čiZměny proti Schválenému nabídkovému rozpočtu.

II.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla VyplývajícímZ podmínek při provádění díla, Z odborných Znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitelpovinen provést soupis těchto Změn, doplňků nebo rozšíření, ocenitjej podle čl. lll.2. a předložit tento soupisobjednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě,má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a najejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má Se Za to, Žepráce a dodávkyjím realizované byly v předmětu plnění a vjeho ceně Zahrnuty.

II.4. Předmětem dílaje také všechno to, co bylo Součástí podkladů pro vypracování nabídky.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že Se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu Známytechnické, kvalitativní a jiné podmínky, které bylo možno Zjistit, nezbytné krealizaci díla, že disponujetakovými kapacitami a odbornými Znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla
III.1. Cena díla je Stanovena vsouladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvnímistranami dohodnuta ve výši : v
Cena bez DPH:
Rekonstrukce vodovodu 976.478,36 Kč
DPH 21 %: 205.060,46 Kč

Celková cena s DPH: V 1.181.538,82 Kč

Konečná cena bude stanovena a vyfakturována na základě skutečně provedených a oběma stranami
odsouhlasených prací.

III.2. Položkový rozpočet je nedílnou Součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené V rozpočtu jsou pevné dodata ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované Zhotovitelem do datapředání.

III.3. Součástí Sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, kteréjsou nezbytné pro řádné splnění předmětu
díla dle čl. II.1.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje Veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady nazřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, náklady na Zřízení Staveništních přípojek, náklady na energiea vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce Spojené s výstavbou, GEO Zaměření SkutečnéhoStavu dokončeného díla, náklady související skompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné křádnérealizaci díla v rozsahu dle čl. ll. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a Očekávany' vývoj cenk datu předání díla.

III.5. Cena je Stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému Zákonu Se promítne vjejím konečném vyčíslení. V průběhurealizace Stavby bude objednatel plátcem DPH.



IV. TERMÍNY PLNĚNÍ
IV.1. Předání staveniště: 3/2023

IV.2. Zahájení prací na díle: 3/2023

IV.3. Dokončení Stavebních prací na díle: nejdéle 5/2023. dle klimatických podmínek

IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů Od dokončení Stavebních prací na díle

V. PLA TEBNI' PODMÍNKY, FAKTURA CE
V.l. Jedenkrát měsíčně Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce soupis
provedených prací a dodávek oceněný dle čl. Ill. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je
povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů Od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou
daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních
dnů Od data doručení Objednateli, nedohoau-li Se smluvní strany jinak .

V2. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část.
tj. 10 % Ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla včetně předání všech dokladů nutných k řádne'mu užívání díla
obj ednatelem. i'

V.4. Nenastoupí - li zhotovitel k Odstranění zjištěných vad ve sjednaném termínu, má Objednatel právo
z této částky uhradit jejich odstranění jinou Specializovanou firmou a O vyplacenou částku snížit celkovou
cenu díla.

VI. MAJETK0VÉ SANKCE, SML UVNÍPOKUTY
VI.1. Smluvní strany se dohodly. že zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokuty:

VI.l.l. Za prodlení S termínem předání díla v termínu dle čl. lV.3. smlouvy. a to 1000,- Kč za každý
den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. a to
1.000,- Kč Za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI. l .3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a tO 1.000,- Kč Za každý započatý
kalendářní den prodlení.

VI.2. Vpřípadě` Že objednateli vznikne Zujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči Zhotoviteli. je objednáte] Oprávněn odečíst tuto částku Z kteréhokoliv daňového
dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. případně odečíst tuto částku Z poZastávky.

VI.3. Ustanovení O smluvní pokutě neruší právo Objednatele na náhradu škody a ušlého zisku. které mu
Vzniknou prodlením zhotovitele.



VII. STA VENIŠTĚ
VII.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště proste' práv třetí osoby nejpozději 5 dnů před dohodnutým
termínem Zahájení prací.

VII.2. Zhotovitel je povinen si Zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o Základní
Směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel Si na Svoje náklady Zajistí i
vytýčení jednotlivých Stavebních objektů a odpovídá Zajejich Správnost.

VII.3. Zhotovitel si vpřípadě potřeby Zajistí vytýčeni všech podzemních vedení na staveništi a bude
dodržovat podmínky správců a vlastníků Sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací Zajišťuje
Zhotovitel a nese náklady S tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se Zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
Značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel Zodpovídá i Za
umísťování, přemísťování a udržování dopravních Značek v souvislosti S průběhem provádění prací a
všechny náklady s tím spojenéjsou Zahrnuty ve Sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty
vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení
a majetku Objednatele vinou Zhotovitele, Zavazuje se Zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se
strany nedohodnou jinak.

ı

VII.7. Zhotovitel Zajistí střežení Staveniště, které mu Objednatel předá a v případě potřeby ijeho Oplocení
nebo jiné vhodné Zabezpečení. Náklady S tím spojené jsou zahrnuty ve Sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel Zajistí na Své náklady napojení na odběrná místa energií včetně podružne'ho měření
Odběrů.

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn
Ze Staveniště odpad vzniklý při Stavebních pracích apod.

VII.10. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud
staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn
fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vl.l .3. a tO až do vyklizení staveniště.

VII.11. Provozní, sociální a případně i výrobní Zařízení staveniště Zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudování, Zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště jsou Zahrnuty ve Sjednane'
ceně dila.

VIII. PROVA'DĚNÍDÍLA
VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, Že
Zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
Zhotovitel Odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným Způsobem. Jestliže Zhotovitel
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení
Smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.



VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného Zástupce min. 3 pracovní dny
předem zápisem do Stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na Žádost objednatele odkrýt práce, které byly
Zakryty nebo které se Staly nepřistupnými na Svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený Zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce Zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
Zjisti. Že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady Spojené s odkrytím prací, opravou chybného
stavu a následným Zakrytím Zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a Ochranu Zdravi všech osob v prostoru staveniště a
Zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel Zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případnéjine' předpisy související S realizaci díla.

VIII.6. Veškeré Odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné Zákony a jejich prováděcí předpisy a další
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv
škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění dila veškeré podmínky vyplývající z platných
povolení.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí Za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je V době
jeho užití Známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen Zjednat neprodleně nápravu a Veškeré
náklady S tím Spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo V průběhu výstavby, aby plnilo Svou funkci.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností včetně možných škod
pracovníků Zhotovitele, a to až do výše 3,000.000,- Kč. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u Svých
subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII.12. Pokud činností Zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům Z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících Z platných Zákonů. ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyplývajících Z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného
souhlasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů
ještě před uzavřením Svých smluvních vztahů S nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit Z tohoto
Seznamu ty subdodavatele, se kterými má Z předchozích staveb nebo jednání špatné Zkušenosti. Zhotovitel
je pak povinen Zajistitjiného subdodavatele.

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány Státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky
z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout O dalším postupu.



VIII.16. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit neprodleně - nejpozději do 3 dnů - postup
provádění prací.

IX. STA VEBNÍDENÍK
IX.1. Zhotovitel je povinen ve'st Ode dne převzetí staveniště O pracích, které provádí, Stavební deník
vsouladu S § 157 Zákona č. 183/2006 Sb. vplatném Znění, do kterého je povinen zapisovat všechny
Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy o dílo. Zejména je povinen Zapisovat údaje o časovém postupu
prací. jejich jakosti, Zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu Stavby apod. Povinnost ve'st
Stavební deník končí předáním a převzetím Stavby.

IX.2. Ve Stavebním deníku musí být vedeno mimojiné:
název, Sídlo, IČ Zhotovitele
název, Sídlo, IČ objednatele
název, sídlo, IČ Zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených Zkoušekjakosti
Seznam dokumentace Stavby včetně všech Změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících Se Stavby

IX.3. Zápisy do Stavebního deníku čitelně Zapisuje a podepisuje Stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený Zástupce, Zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. NesouhlaSí-li stavbyvedoucí se Zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený Zástupce,
případně Zpracovatel projektové dokumentace do Stavebního deníku, musí ktomuto Zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným Zápisem souhlasí, přičemž
pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen Se k Zápisům ve stavebním deníku, učiněným
Zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují Za Změnu Smlouvy, ale Slouží jako doklad pro
Vypracování doplňků (dodatků) a Změn smlouvy o dílo.

IX.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDA'NÍA PŘEVZETÍDÍLA
X.l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
Objednatelje pak povinen nejpozději do 5 dnů 0d termínu stanoveného Zhotovitelem Zahájit přejímací řízení
a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

X2. OZnámí-li Zhotovitel objednateli, že díloje připraveno k předání a při přejímacím řízení Se Zjistí, že dílo
není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, může objednatel požadovat po zhotoviteli



veškeré náklady S tím vzniklé nebo Smluvní pokutu Ve Výši 1.000,- Kč. Objednatel Si Zvolí, který Způsob
uplatní.

X3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
Stavebního Zákona č. 183/2006 Sb., V platném Znění a doklady umožňující řádné používání Zhotoveného díla.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel Zápis, Ve kterém Se mimo jiné uvede i Soupis Vad a
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, S termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je
povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
objednatelem.

X.6. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které Vykazuje drobné Vady a nedodělky, které Samy o sobě ani
ve spojení Sjinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a
nedodělky v termínu uvedeném V Zápise o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady
a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel
není povinen převzít dílo Vykazující Vady nebo nedodělky, které brání jeho řádnému užívání.

X.7. Vadou Se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka Vkvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených touto Smlouvou a Obecně závaznými předpisy. Nedodělkem Se rozumí nedokončená práce
oproti položkovému rozpočtu Stavby, kterýje přílohou této SOD.

X.8. Zhotovitel je povinen V přiměřené lhůtě odstranit Vady a nedodělky, i když tvrdí, že Za uvedené Vady a
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto Sporných případech nese až do rozhodnutí soudu
zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění Vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo
nedodělku, nejpozději Však do 3 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě Strany
smluvní pokutu ve Výši 1.000,- Kč Za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení
objednatele Se považuje i zápis V protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY
XI.l. Zhotovitel odpovídá Za Vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka
Zajakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této Záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované V čl. II. záruku v délce 60 měsíců mimo dodávek materiálu,
Strojů a Zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší Záruční lhůtu, min. však 24 měsíců a Zhotovitel je jasně
definoval před Zahájením díla. PO tuto dobu odpovídá Za Vady, které objednáte! Zjistil a které Včas oznámil.

XLS. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího Z protokolu o
předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být Vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat :

XI.4.l. Odstranění Vady dodáním náhradního plnění (u Vad materiálů, Zařizovacích předmětů, Svítidel
apod.)

XI.4.2. Odstranění vady opravou,je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přìměřenou slevu Ze Sjednané ceny.



XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace písemně Oznámit Objednateli, Zda
reklamaci uznává či neuZnáVá. Pokud tak neučiní, má se za to, Že reklamaci objednatele uznává. Současně Zhotovitel
písemně navrhne, do kterého termínu vady Odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
Objednatelem V poslední den Záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamovaná vady, nejpozději Však v termínu,
který určí Objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu Ve výši 1000 Kč Za
každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou Smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a
ušlého Zisku. Náklady na odstranění reklamované Vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí Soudu.

XI.8. Nenastoupí-li Zhotovitel k Odstranění reklamovaná Vady V dohodnutém, nebo Objednatelem určeném
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto VZniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se Ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že jím reklamovaná
Vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu Způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli Veškeré jemu, v souvislosti
S odstraněním Vady prokazatelně Vzniklé a doložené náklady.

XI. 10. Jestliže Objednatel v reklamaci VýSlOVně uvede, že se jedná O havárii, která brání provozu a užívání díla, je
zhotovitel povinen nastoupit a Zahájit Odstraňování Vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace
(Oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen Zaplatit Objednateli mimo náhrady škody a případného ušléhO Zisku i
smluvní pokutu Ve výši 5. 000,- Kč za každý den, O který nastoupí k Odstraňování Vady později.

XII. VYŠŠÍMOC
XILI. Pro účely této smlouvy se za Vyšší moc považují případy, které nejsou Závislé na Smluvních stranách
a které Smluvní Strany nemohou Ovlivnit. Jedná se např. o Válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy
apod.

XII.2. Pokud se Splnění této smlouvy Stane nemožným V důsledku vyšší moci, Strana. která se bude chtít na
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy Ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se Odvolala na Vyšší moc právo Odstoupit Od smlouvy. Účinnost
Odstoupení nastává V tomto případě dnem doručení Oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY
XIII.I. TutO smlouvu lze měnit pouze písemnýın Oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
„Dodatek ke Smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné Zápisy, protokoly apod. se Za Změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda O celém obsahu.

XIII.2. NastanOu-li u některé Ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé
straně tO ihned bez Zbytečného odkladu Oznámit a vyvolat jednání zástupců, Oprávněných kpodpisu
Smlouvy.



XIII.3. Chce-li některá Ze stran Od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání Z te'to Smlouvy vyplývající, je
povinna Svoje odstoupení písemně oznámit druhé Straně S uvedením termínu. ke kterému Od Smlouvy
Odstupuje. Vodstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje a
přesná citace toho bodu Smlouvy. který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení
neplatné.

XIII.4. NesouhlaSí-li jedna Ze smluvních Stran sdůvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci. je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak
neučiní. ıná Se Za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá Ze Smluvních Stran od této Smlouvy na Základě ujednání Z této smlouvy
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních Stranjsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je Stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční Vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k `.dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po
obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ PO dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají Obě
Smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel není oprávněn bez Souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti Z této Smlouvy
vyplývající na jinou Stranu. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti Ztéto Smlouvy
vyplývající najinou osobu pouze S písemným Souhlasem objednatele.

XIV. ODSTOUPENÍ 0D SMLOUVY .

XIV.l. Každá ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení
druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele Se považuje:
- zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým Způsobem,
- zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele Se považuje:
- objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě Splatnosti
- objednatel trvá na provádění díla v rozporu S platnou legislativou

XIV.2.V případě podstatného porušení Smlouvy je oprávněná Strana povinna poskytnout druhé straně
přiměřenou lhůtu ke Zjednání nápravy.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANO VENÍ

XV.l. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Souhlas S Obsahem Smlouvy potvrzen podpisem
oprávněných oSOb obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem S celým jejím obsahem.

XV.2. Obě Smluvní strany se Zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly Svěřeny druhou
Smluvní Stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhe' Strany anepoužijí tyto
informace kjiným účelům, než kplnění podmínek této smlouvy a kplnění povinností vyplývajících
Z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).



XV.3. Obě Strany prohlašují, Že došlo k dohodě O celém rozsahu této smlouvy.

XV.4. Tato SOD je Vyhotovena ve 2 stejnopisech, Z nichž každá Ze Smluvních stran obdrží výtisk.

XV.5. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily scelým textem SOD včetně příloh a scelým
obsahem SOD souhlasí.

XV.6. Tato SOD byla Schválena Radou města Holýšova dne 06. 03. 2023, usnesením č. 84/ 2023

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou Součástí smlouvy:
0 položkový rozpočet stavby

V Holýšově, dne V Domažlicích, dne

Digitálně ' . . , ˇDıgıtalne podepsalode Sal Alena
êıerıa I Éuriaręová Ing' Eva lng. Eva Gožďálová

U ľIanOVa Datum: 2023.03.22 ˇ ' ' ' Datum: 20230322
07:12:48 +01'00' Gozda 'Ova 10:14:04 +01 'OO'

Za objednatele: ˇ Za Zhotovitele:



KRYCl LIST ROZPOCTU

Název Stavby IHOIýŠOv, vodovod kasárna, protlak JKSO

Název objektu ECO

Místo

ICO DIČ

Objednatel Město Holýšov 00253367

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval Jan Michal, 605776930

Rozpočet ćíslo Dne CZ-CPV

2022/114 154022023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m4. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

O 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady ˇCZK
l l

A Základní rozp. náklady B iDoplňkové náklady C lNáklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 205 833,81 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení Staveništë 0,00

2 Montáž 770 644,55 s Bez pevnè podl. 0,00 14 Projektová práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provoznl vlivy 0,00

s "M" Dodávky 0,00 17 Jiné vRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN Z rozpočtu 0,00

7 ZRN(ř.1-5) 976 478,36 12 DN (i. 8-11) 19 vRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl` činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
f . _ . IiProjektant, Zhotovıtel, Objednatel D lCelkem bez DPH 976 478,36

ı DPH % Základ dané DPH celkem
Ll :QJl/l'ì V /v/ Snížená 15,0 0.00 0,00

Ĺ kzákladní 21.0 976 478,36 205 060,46

Cena S DPH 1 181 538,82

E ÍPřípočty a odpočty
Dodà Zadavatel ,0.00
Klouzavá doložka

lZvýhodnëm'
'Ť .999

0,00
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ROZPočET s vÝKAZEM vÝMĚR
Stavba: Holýšov, vodovod kasárna, protlak
Objekt:

Objednatel: Město Holýšov
Zhotovitel: Zpracoval: Jan Michal, 605776930
Místo: Datum: 15Á 2. 2023

Č poıígžky Popis MJ Mczlalžesręı“ jedgżtfíıíıvá Cena celkem

1 Zemní práce 86 477,04
Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 300 mm Strojnë pl přes

1 113107163 50 do 200 m2 m2 4,000 70.02 250,08

(2'1)'2 4,000
Souček 4.000

Odstranění podkladu živíćného tí 110 mm strojnè pl přes 50 do 200
2 113107183 m2 m2 4,000 97,80 391,20

(2*1)'2 4.000
Součet 4,000

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m prùmëmý přítok do 500
3 115101201 l/min hod 50,000 74,90 3 745,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do
4 115101301 5001/min den 12,000 43,90 526,80

Hloubení jam zapažených v hominë třídy těžitelnosti | Skupiny 3 objem r
5 131251202 do 50 m3 Strojnè m3 50.850 663,00 33 713,55

(2*1,5*1.5)'5 22,500
(1 ,5*1 ,5*1,5)'2 5.750

(2“1,5'1v8)'4 21,600
Souček 50.850
Hloubeni Iýh nezapażených š do 800 mm v hominë třídy tèžítelnosti l

6 132251101 skupiny 3 objem do 20 m3 strojnë m3 10,800 971,00 10 486,80

8*0,9"1,5 10,800
Souček 10,800

7[1511O1101[Zrizeni pfiıøžnêhø pażeni a røzeprenx' scên ry'h hı do 2 m |m2 | 33,900I 134,00I 4 542,80
(2*1,5)'5 15,000
(1 ,5'1 .5)'2 4,500
(2'1,8)*4 14,400

Součet 33,900

8 151101111 Odstranění přilożného pažení a rozepřenı' Stèn rýh hl do 2 m m2 33,900 74,50 2 525_55

(2'1.5)'5 15,000
(1.5'1,5)'2 4,500
(2'1,8)'4 14,400
Soućeı 33,900

Vodorovná přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopKu/sypaníny z
9 162751117 horniny třídy téžitelností I skupiny 1 až 3 m3 18,545 298.00 5 526,41

(2'1,5*0,49)'5 7,350
(1 ,5'1,5*0,49)'2 2,205

8'0,9'0,432 3,110
(2'1,5'0,49)'4 5,880
Soućet 18,545

Poplatek za uložení na Skládce (skladkovné) Zeminy a kamení kod
10 171201221 odpadu 17 05 04 t 25,963 300.00 7 788,90

(2“1,5'0,49)'5 7,350
(1,5'1,5'0.49)'2 2,205
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Č połígżdky Popis MJ ngreęlžesrìıvı jedfiâtfzâvâ Cena celkem

8'0,9"0,432 3,110
(2'1,5"0,49)"4 5,580

Soućet 18,545

11 174101101 Zàsyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se Zhutnènı'm m3 39,505 133,00 5 254,17

(2'1,5'1,01)"5 15.150

(1,5*1,5~1,o1)'2 4.545
8'0,9'1,068 7,690
(2'1,5'1,01)'4 12,120
Součet 39'505

12 175151101 Obsypání potrubí Strojnë sypanínou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,675 195,00 2 861,63
(2'1,5'O,39)'5 5,850
(1 ,5'1 ,5'0,39)'2 1,755
8'0,9'0,332 2390

(2'1.5"0,39)'4 4,650

Soućet 14,675
113158337310 1šrèrkopisek frakce 0/4 11 I 29,3501 301.001 8 834.35

(2'1,5'0,39)'5 5,850
(1,5'1,5'0,39)'2 1,755

8*0,9'0,332 2,390
(2*1,5'0,39)'4 4,680

Součet 14,515

4 Vodorovná konstrukce 578 866,13
Řízený Zemníı protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením
potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v hornínè třídy tèžìtelnosti l

14 141721212 all, skupiny 1 až 4 m 460,000 1 250,00 575 000,00

460 460,000

1 1514515731111Leže pod peırnhi otevřený výkøp ze šıèrkøpı'sku 1m3 1 3,8701 999,001 3 858,131
(2*1,5'0.1)'5 1,500
(1 ,5*1,5"0,1)"2 0,450

8'0,9'O,1 0,720

(2'1,5'0,1)'4 1,200
Souče! 3,870

5 Komunikace pozemní 9 174,70
1 1515547821111P0ókıe<1 z vihrøvenèhø štěrku vŠ fl 300 mm-O/sz 1m2 1 4,000 375,001 1 500,001

(2'1)'2 4,000

Součet 4,000

Postřik ı'nfiltrační PI Z asfaltu Sílnlčního S posypem kamenívem, v
17 573111111 množství 0,60 kg/m2 m2 4,000 125,00 500,00

(2'1)'2 4,000

Součet 4,000
Asfaltový beton vrstva obnısrıá ACO 11 (ABS) tř, ltl 50 mm Š do 3 m Z

18 577144111 nemodifıkovaného asfaltu m2 4,000 756,80 3 027,20

(2'1)'2 4,000

Soućet 4,000

Asfakový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm Š do 3 m z
19 577156111 nemodífikovaného asfaltu m2 4,000 698,00 2 792.00

(2'1)'2 4,000

Součet 4,000

12015991411111vypınènı' Spár mezi Siınıćnirnl diıei živičnøu záıivkøu 1m 1 12,000 96,001 1 152,001
(2+1+2+1)'2 12,000
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Č' pšżżdky Popis MJ mękžg' jedgštrııìvà Cena celkem

Soućet 12,000
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem Z kamene,

21 998225111 monolitickým betonovým nebo živićným t 1,100 185,00 203,50

410,1 1'2,5“DN90 1,100
Součet 1,100

8 Trubní vedení 267 768,57
Výřez nebo výsek na potrubí z trub Iitinových tlakových nebo

22 850245121 plastických hmot DN BO kus 1,000 2 825,94 2 825,94
Montáž Iitınových tvarovek jednoosých hrdlových Otevřený výkop s

23 857241131 integrovaným tésnéním DN 80 kus 4,000 432,21 1 728,84
24 28653135 nákružek Iemový PE 100 SDR 17 90mm kUS 2,000 367,00 734,00

25 28654368 přı'ruba volná k lemovérnu nákružku z polypropylénu 90 kus 2, 000 817,00 1 634,00

Montáž Iitinových tvarovek Jednoosých přirubových otevřený výkop
26 857242122 DN 80 KUS 5,000 648,27 3 241,35

A VK.5020
27 80200 AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/200 kus 1,000 2 064,12 2 064,12

A VK, 5013
28 80 AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80 kus 1,000 2 715,00 2 715,00
29 80 AVK tvarovka litinová, X, zaslepovací při/upa, DN 80 kus 1,000 1 848,00 1 848,00
30 42271550 WAGA M/J 3007 Plus EPDM tésl- Spojka DN 80 kus 2,000 5 736` 60 11 473,20

Montáž vodovodního potrubí Z plastů v otevřeném výkopu z
31 871161141 polyetylenu PE 100 D 32 x 3,0 mm m 15,000 45,90 688,50
32 28613595 potrubl dvouvrstvá P5100 32x30 m 15, 000 ˇ 42,00 630, 00

Montáž spojů svařovaných na tupo na vodovodnim potrubí Z PE trub d
73 877241201 90 KUS 38,000 523,00 19 874,00

34 28613575 potrubí dvouvrstvá P5100 RC SDR17 90x54 dl 12m m 460,000 156, 00 71 760,00

35 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodnim potrubí Z PE trub d 90 kus 10,000 272,00 2 720,00
35 28615974 e/ektrospojka PE 100 PN16 D 90mm kus 8, 000 395,00 3 150,00

37 28653060 elektrokO/eno 90° PE 100 D 90mm kus 2,000 965,00 1 930,00
38 891173111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 kus 5,000 155,48 777,40

HWL.2600
39 00103216 ŠOUPA TKO ISO DOMOVN/ PŘÍPOJKY 32~ 34 ZAK kus 5,000 3 755, 72 18 528,60

HWL.9502
40 05010003 SOUPRA vA ZEMN/ TELESKOP/CKÁ kus 5,000 2 351.00 11 755,00
41 891241112 Montáž vodovodních Šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 865,86 1 731,72

42 AVK.3380 AVK šoupátko 3.3, DN 80, Stavební délka dle ČSN, PN 10/16 kus 2, 000 7 660,00 15 320,00

43 891247111 Montáž hydrantu podzemních DN 80 kus 1,000 304,00 304,00

A VK 1213
44 801500 AVK hydrantpoclzemni 12.13, Jednoduše jišténý, DN 80, 1500 mm kus 1,000 16 139,62 16 139,62

45 891249111 Montáž navnávacích pasù na potrubí Zjakýchkoli trub DN 80 kus 5,000 991,91 4 959,55
HWL.5260

46 11004600 PAS NA VRTÁ VACÍ- HAKU ZAK kus 5,000 3 650,24 18 251,20

47 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 15,000 22,94 344,10

48 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 15,000 16,11 241,65
49 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 460,000 16,23 7 465,80

50 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN Od 80 do 125 m 460,000 30,93 14 227,80

51 899401111 Osazení poklopu litinových ventilových kus 5,000 302,24 1 511,20
52 42291402 poklop litinový ventilový kus 5,000 1 028,76 5143,80
53 899401112 Osazení poklopü litinových Šoupàtkových kus 2,000 407,69 815,38
54 AVK. 721 EURO plovoucí uliční poklop, kulatý, 7,2.1 kus 2,000 767,87 1 535,74
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Č- mřížky P0“ MJ ÍZŤŠŠX' fleøìšiìvá Cme'kem
AVK. 7551 AVK Zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 6580, rozsah

55 050 1.14.85 m kUS 2,000 1 728,00 3 456,00
56 899401113 Osazení poklopú litinových hydrantových kus 1,000 864,00 864,00
57 AVK. 7215 AVK PLAST uliční poklop hydrantový 7A 2v 15 kus 1, 000 2 320, 00 2 320,00
58 AVK. 7217 AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17 kus 1,000 401,01 401,01
59 12.21 AVK hydrantová drenáż 12,21 kus 1,000 544,50 544, 50
60 899721111 Signalizačni vodič DN do 150 mm na potrubí m 460,000 13,00 5 980,00
61 891211222 Montáž vodovodních armatur DN 32 h 3,000 470,00 1 410,00

6800115
62 00003 Spojka PE 1" kus 5,000 443, 99 2 219,95
53 31942491 Spojovací materiál, (šrouby, matky, těsnénl, ostatní) kp/ 1,000 2 193, 60 2 193,60

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 984,72
| 54[919735112|Řezáni stávajícího živičnèhø krytu hı do 100 mm Im 12,000I 82,06I 984.72I

(2+1+2+1)'2 12.000
Soućet 12,000

997 Přesun Sutě 648,01

65 997211511 Vodorovná doprava Suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 1,100 225,66 248.23
4'0,11'2,5"DN90 1,100
Souöet 1,100

| 65|997211519|Připıa1ek ZKD 1 Km u vodorovnè dopravy Sufl It 1,‹oo| 13,44] 14,78
4'0,11'2,5"DN90 1,100
Souöet 1,100
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skla'dce
(skládkovné) asfaltoveho bez obsahu dehtu Zatřidëneho do Katalogu

67 997221875 odpadů pod kódem 17 03 02 't 1,100 350,00 385,00
4'0,11'2,5"DN90 1,100
Součet 1,100

998 Přesun hmot 7 579,19
Přesun hmot pro tmbní vedeni Z trub z plastických hmot otevřený

58 998276101 výkop I 8,007 946,57 7 579.19

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 980,00
70 012303000 Geodetické práoe po výstavbě m 460,000 38,00 17 480,00
71 R Hutnící zkoušky kus 1,000 3 000.00 3 000.00
72 460010025 Vytyčení trasy inženýrských Sítí v zastavěném prostoru kpl. 1,000 4 500.00 4 500.00

Celkem 976 478,36
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