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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

č. objednatele  SD/00345/2023                        č. zhotovitele  23500357 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
                                                        xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxx, 
xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
       technický dozor stavebníka :     xxxxxx xxxxxxx, x.xxxxxxxxxxxxxx.xx,  tel.: xxx xxx xxx 

koordinátor bezpečnosti práce:    xx. xxxxx xxxxxx, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, tel.: xxx xxx xxx 

IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu  9021-701427349/0800 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx) 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxx)       
(dále jen "objednatel") 
  
 
1.2 Zhotovitel:                            Metrostav TBR a.s. 
 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
 zastoupené                                xxx. xxxx xxxxxxx, předseda představenstva a  
                                                 xxx. xxxxx xxxxx, člen představenstva 
       zástupce pro věci smluvní  xxx. xxxxx xxxxx  
       zástupce pro věci technické xxx. xxxxx xxxxx  
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx. xxxxxx xxxx 
     -  obor autorizace:       xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
           -  číslo autorizace:       xxxxx 
 odborné vedení provádění stavby – zástupce stavbyvedoucího: xxx. xxxx xxxxxxxx  
     -  obor autorizace:        xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
           -  číslo autorizace:        xxxxx 
 
 IČ   098 84 572 DIČ     CZ09884572  
 obchodní rejstřík Městský soud v Praze, odd. B, vložka 26059 
 bankovní spojení xxxxxxxx xxxxx x.x. 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       tel. xxxx xxx xxx xxx, fax -, e-mail:  xxx.xxxxxxxxxx.xx      
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 (dále jen "zhotovitel")       
 
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Lávka na návodní straně hráze 
Jordánu“ a to podle: 

 projektové dokumentace stavby "Lávka na návodní straně hráze Jordánu“, jejichž 
zpracovatelem je Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha, IČO 40763439, 

 soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2       Rozsah díla je určen takto: 

 
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Lávka na návodní straně hráze 
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Jordánu“ spočívající v odstranění stávající lávky a výstavbě nové. 
 
Technické řešení stavby je rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), 
které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky: 
SO 001 Demolice stávající lávky 
SO 181 Dopravně inženýrská opatření  
SO 201 Lávka 
SO 441 Veřejné osvětlení 
SO 461 Kabel Nej.cz. 
 
Projektové dokumentace pro jednotlivé komunikace (dále též „PD“) řeší zejména: 
• odstranění stávající lávky a likvidaci vybouraného materiálu, 
• výstavbu železobetonové monolitické rámové konstrukce nové lávky integrovanou 

s trvalým kotveným záporovým pažením, 
• úpravu odvodnění komunikace, 
• demontáž stávajícího veřejného osvětlení na lávce a následné osazení nového, 
• přeložky stávajících kabelových vedení, 
• dopravně inženýrská opatření pro zajištění nezbytné dopravy po dobu výstavby. 
 
 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

− detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění 
před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení prací, 

− dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod.,  

− potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských 
sítí před zahájením prací, 

− provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a 
dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR, 

− geodetické zaměření skutečného stavu, 
− vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve 4 vyhotoveních včetně 

dokladové části). 
       

Stavba bude probíhat v prostoru návodní strany hráze VD Jordán (viz. Příloha č. 3 ZD - 
projektová dokumentace) na pozemcích parc.č. 1886/1, 5769/1 a 1761/1 vše 
v katastrálním území Tábor.  
Pozemky jsou v majetku investora Město Tábor, v zastavěném území města. Přehled a 
situace umístění dotčených pozemků a staveb, je uveden v projektové dokumentaci, 
která je přílohou č. 3 ZD.  

  
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení geodetických prací pro 

zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení 
stavby. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 
a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
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znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický 
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na 
stav dosavadní. Na území města Tábora zároveň musí být geodetické zaměření stavby 
vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH".  Znění 
Směrnice a případné další informace zpracovateli dokumentace poskytne odbor 
územního rozvoje, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: 
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . 

 
 Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude 

provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.  

 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1         Závazné lhůty plnění: 
-  předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy do 5ti kalendářních dnů od vyzvání 

objednatelem -  předpoklad: 3.4.2023,  
- zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku v den předání staveniště, 
- realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele, 
-  dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí 

díla do 270 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně, v jedné stavební 
sezóně, 

- povýsadbová péče po dobu trvání 60 měsíců od převzetí díla.  
 
K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec.  
 
Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram“), který bude respektovat pracovní postup daný projektovou 
dokumentací a závazné lhůty plnění dle této smlouvy. Harmonogram bude vypracovaný 
min. v týdnech a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek 
a služeb stanovených předmětem díla. Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této 
smlouvy.  

Závaznou podmínkou zadavatele týkající se doby plnění je závazek dodavatele, že 
práce budou probíhat v případě ohrožení dodržení harmonogramu 
v prodloužených směnách v čase od 06:00 do nejdéle 20:00 hodin, a to 7 dnů v 
týdnu (tj. denně vč. soboty a neděle). 

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Zhotovitel je povinen 
dokončit práce na díle a zahájit přejímací řízení tak, aby mohlo být předáno a převzato 
ve lhůtě dle smlouvy.  

 
4.4 Lhůty plnění plánu povýsadbové péče po dobu 60 měsíců po výsadbě se řídí časovým 

rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí 
díla a běží od data převzetí díla po dobu 60 měsíců. 
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V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
  85 229 616,84        Kč      celkem bez DPH 
 

  17 898 219,54  Kč       DPH, tj. 21 %   
 
  103 127 836,38        Kč      celkem vč. DPH 
 
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento položkový rozpočet tj. 
přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje 
poskytnout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls).  

 
 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 

dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- náklady na sjednaná pojištění, 
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a)  dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší 
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ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona 
o VZ. 

c)  změna ceny díla na základě inflační doložky dle čl. XI smlouvy tj. uplatněním 
vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona o VZ. 

Jakákoli změna ceny díla musí být doložena příslušnými doklady dle smlouvy, 
odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran a musí o ní být pořízení dodatek ke 
smlouvě o dílo. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních 
nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací 

a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz 
výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. 
Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). 

 
5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní, 

-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn.   

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
 
 VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % 
ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10% z ceny díla a tuto pozastávku uvolní 
po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou)  na základě 

skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 
faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí 
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být přiložen ke každé faktuře rovněž v elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls). Za 
správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.  

 
6.5  Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury 
mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele 
na uvedenu adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do 
datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny 
(posta@mutabor.cz). 

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  

Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.". 
 
6.7    Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

6.8 Faktury za provedené práce v rámci povýsadbové péče po dobu 60 měsíců po výsadbě 
budou proplaceny Odborem životního prostředí v Táboře na základě kontrolních 
prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy bude oboustranně podepsaný 
zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední faktura bude proplacena ve výše 
dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury vystavené po dni 
oboustranně podepsaného protokolu o ukončení povýsadbové péče, který bude její 
přílohou. Fakturace za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 60 
měsíců po výsadbě proběhne v souladu se samostatnou smlouvou uzavřenou s Odborem 
životního prostředí v Táboře v průběhu realizace stavby. Smlouvu na realizaci 
povýsadbové péče uzavře dodavatel samostatně s odborem životního prostředí města 
Tábor na základě dodatku k této smlouvě o dílo. V rámci dodatku smlouvy o dílo bude 
povýsadbová péče odpočtena jako méněpráce a stane se předmětem plnění samostatné 
smlouvy uzavřené s odborem životního prostředí města Tábor. Ceny a rozsah 
povýsadbové péče se budou shodovat s cenami a rozsahem povýsadbové péče, která je 
součástí díla dle této smlouvy o dílo. 

 
 
VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
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nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 
10,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7    Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
 
7.8   Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.  

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
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-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.9  Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného provedení 

stavby  technickému dozoru investora. 
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 
dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 
 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 



 

10 
 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě 

písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před 
zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 
shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 
shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 
jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 
cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
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v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Veškerý materiál z demolic stávajících objektů, který nebude v souladu 
s projektovou dokumentací využit k dalším úpravám ploch, bude odvezen a uložen 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem. Jako 
příklad nejbližších skládek jsou uvedeny skládky Želeč (19 km) a Klenovice (25 
km).  
Asfalty byly laboratorně zařazeny zčásti do třídy ZAS-T1 a ZAS-T2 v návaznosti na 
ověření PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. a proto se nestává odpadem, ale je 
vedlejším produktem a možné ji využít v souladu s uvedenou vyhláškou. 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat 
s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 
neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
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že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. 

 
8.31 Zhotovitel se zavazuje k provádění povýsadbové péče dle plánu povýsadbové péče po 

dobu 60 měsíců po výsadbě, dle aktualizované přílohy, která bude součástí smlouvy o 
povýsadbové péči (odbor životního prostředí a dodavatel),  kontrolní prohlídky plnění 
povýsadbové péče provádí objednatel prostřednictvím pracovníků odboru životního 
prostředí. Z provedených kontrol bude v případě zjištěných nedostatků proveden zápis o  
prohlídce, ve kterém bude popsán stav zeleně a navržena opatření k nápravě nedostatků s 
termínem nápravy. Dílo je splněno až po jeho konečném předání a převzetí, fakturace 
proběhne až po sepsání předávacího protokolu za každé fakturační období, tj. každý rok 
povýsadbové péče.  
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IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
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být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění lhůty pro dokončení díla dle smlouvy z viny zhotovitele se sjednává sankce 
ve výši 0,02 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato 
smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a výslovně označeným jako závazný 
dílčí termín, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000.- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši 15.000,- Kč za každé zjištěné 
a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,01 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 
z odpovědnosti za škodu. 

 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
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dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů. 
 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 
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11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 
náhradu škody.  

 
XII. INFLAČNÍ DOLOŽKA 

12.1  Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu 
zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro 
provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené 
vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce 
provedené zhotovitelem na díle.  

 
12.2 Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury 

objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího 
kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení 
kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na 
díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v 
důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období 
bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je 
vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč 
neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o 
jeho přepracování. 

 
12.3 Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle 

předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném 
kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje. 

 
12.4 Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této 

valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce 
uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních 
děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro 
kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována. 

 
12.5 Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, 

přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván: 
− index pro kód „CC-CZ“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku) 

Pozn.: alternativně pro zakázky z ostatních oborů bude uvedeno např.: 

− index pro kód „CC-CZ“ = „1 – Budovy“ (označení řádku) 

− index pro kód „CC-CZ“ = 1211 – Hotely“ (označení řádku) 

− nebo jiné, přesněji popisující předmět plnění 

− index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)  
(dále jen „Cenový index“). 

 
Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné 
kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 
UCn = Fnz * (Pnz – 1)  
s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude 
proveden podle vzorce: 

 
kde: 
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla, 
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„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 
částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační 
doložky, 
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 
kalendářní čtvrtletí „n“, 
„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 
částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky, 
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 
částek (od „o“ do „n“), 
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla. 

 
12.6 Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním 

čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením 
na 4 desetinná místa). 

 
XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
13.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů. 

 
13.3  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
13.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
13.5 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní 

údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
13.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
13.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti.  
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13.8 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími 
stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní 
strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
13.9 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
13.10  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění 
zajistit.  

 
13.11  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet,  
Příloha č. 2 - harmonogram výstavby, 
Příloha č. 3 - kontrolní a zkušební plán  

 
13.12 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 438/8/2023 ze dne 6.3.2023. 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
V Táboře, 27.3.2023                              V Praze, 27.3.2023  
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                      xxx. xxxx xxxxxxx  
starosta      předseda představenstva  
       Metrostav TBR a.s. 
 
 
 
 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       xxx. xxxxx xxxxx   
       člen představenstva  
       Metrostav TBR a.s. 
 
 



Aspe Firma: Firma

Soupis objektů s DPH

Stavba:21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA
Varianta:IV - Importovaná varianta Sazba 1 0

Odbytová cena:  85 229 616,84 Sazba 2 15
OC+DPH:  103 127 836,40 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  4 410 692,88   926 245,51  5 336 938,39
SO 001 Demolice lávky  11 161 937,85  2 344 006,95  13 505 944,80
SO 181 DIO   808 017,68   169 683,72   977 701,40
SO 201 Lávka  68 075 293,28  14 295 811,58  82 371 104,86
SO 441 Veřejné osvětlení   411 366,51   86 386,98   497 753,49
SO 461 Kabel NEJ   362 308,64   76 084,82   438 393,46



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21 707 00 Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA
číslo a název SO SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 00410R

Vedlejší náklady
obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními - vedle je provoz, úzký pruh šířky 3,20 m
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnostní práce a ochrany životního 
prostředí. KPL          1,000   132 218,46   132 218,46
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

2 00420R

Ostatní náklady
obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek KPL          1,000   108 695,65   108 695,65
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

3 02520
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
dle TKP, ZTKP KPL          1,000   65 217,39   65 217,39
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

4 02620

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 
sb. v aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků KPL          1,000   108 695,65   108 695,65
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

6 02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby
výčet sítí nutno čerpat z koordinačních příloh stavby
vč. zpřístupnění vodovodu ruční mechanizací dle Tz KPL          1,000   21 739,13   21 739,13
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

28 02851

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
neinvazivní Geofyzikální průzkum - dle TZ
čerpáno jen se souhlasem TDI KPL          1,000   54 347,83   54 347,83
čerpáno jen se souhlasem TDI
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02910 A

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
vytyčení stávajících IS 
zaměření a vytýčení inženýrských sítí dle TZ KPL          1,000   163 043,48   163 043,48
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny 
stavby

9 02910 B
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby KPL          1,000   146 739,13   146 739,13
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny 
stavby

10 029113 A

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její 
digitalizace KUS          1,000   163 043,48   163 043,48
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 029113 B

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY
zaměření po odbourání - vytýčení základové spáry
podrobné vytyčovací body dle TP, TKP" KUS          1,000   271 739,13   271 739,13
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02940 A
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
technické předpisy (betonáž, izolace, mikropiloty, zemní kotvy PKO apod.) KPL          1,000   54 347,83   54 347,83
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02940 B
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
VTD kotvené záporové pažení KPL          1,000   217 391,30   217 391,30
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02940 C
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
VTD podpěrná skruž horní desky, zábradlí, schodiště KPL          1,000   108 695,65   108 695,65
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

22 02940 D
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
VTD kamenné obkladní zdivo KPL          1,000   76 086,96   76 086,96
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



23 02940 E
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Plán sledování a údržby lávky KPL          1,000   32 608,70   32 608,70
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

24 02940 F
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Rozsah kontrolního měření TBD po změně dokončené stavby KPL          1,000   27 173,91   27 173,91
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
vč. zápisu do systému BMS KUS          1,000   27 173,91   27 173,91
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02943
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
RDS-Z-PDS - pro celou stavbu KPL          1,000  1 358 695,65  1 358 695,65
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

17 02944

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

skutečného provedení stavby
digitálně a 4x papírové paré KPL          1,000   97 826,09   97 826,09
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

19 02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
1. HMP vč.zpřístupnění KUS          1,000   27 173,91   27 173,91
1=1,000 [A]
položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

25 02960
OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
účast TBD na kontrolních dnech předpokládáme 10 návštěv KPL          10,000   32 608,70   326 087,00
10=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

20 02991
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
Označení stavby dle směrnic investora KUS          4,000   5 054,35   20 217,40
4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

21 03100

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
celou dobu její výstavby KPL          1,000   750 648,29   750 648,29
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a 
likvidaci zhotovitelova zařízení

0 Všeobecné konstrukce a práce  4 359 605,93

8 Potrubí

26 899660R
ZKOUŠKA FUNKČNOSTI ODVODNĚNÍ
průkazní zkouška funkčnosti všech uličních vpustí a trativodů (ks) KPL          1,000   27 173,91   27 173,91
1=1,000 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody 
pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 
potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček 
pro armatury a pro odbočující řady.

27 899760R

ZKOUŠKA NOVÉ ČÁSTI VODOVODU
zkouška nové části vodovodu PE DN 220 včetně "2x proplach a dezinfekce" jen se souhlasem 
investora KPL          1,000   23 913,04   23 913,04
1=1,000 [A]
- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor 
vody.

8 Potrubí   51 086,95

C e l k e m  4 410 692,88

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  4 410 692,88



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21 707 00 Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA
číslo a název SO SO 001 Demolice lávky
číslo a název rozpočtu: SO 001 Demolice lávky

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
kód druhu odpadu ČSN 17 05 01
zemina
objemová hmotnost 2000 kg/m3
odpady vykázány ve shodě s tabulkou nakládání s odpady T           4 632,180    597,83  2 769 256,17
( z pol.11130)
2,0*0,20*195,10=78,040 [A]
( z pol. 17120)
2,0*(2418,70+69,68)=4 976,760 [B]
odpočet zeminy pro zpětný zásyp SO 201 pol.125738
-2,0*211,310=- 422,620 [C]
Celkem: A+B+C=4 632,180 [D]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
kód druhu odpadu ČSN 17 03 02
Asfalt bez dehtu
objemová hmotnost 2400 kg/m3
odpady vykázány ve shodě s tabulkou nakládání s odpady T            321,725   1 000,00   321 725,00
frézovaná živice bez dehtu
(pol. 113728)
2,40*77,418=185,803 [A]
trhaná živice bez dehtu
(pol. 113138)
2,40*70,78=169,872 [B]
odpočet trhané živice s dehtem
-33,95=-33,950 [C]
Celkem: A+B+C=321,725 [D]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140 a

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
kód druhu odpadu ČSN 17 01 01
prostý beton
objemová hmotnost 2300 kg/m3
odpady vykázány ve shodě s tabulkou nakládání s odpady T            319,842    597,83   191 211,14
( z pol. 113148)
2,30*39,26=90,298 [A]
(z pol.966158)
2,30*88,63=203,849 [B]
(z pol. 113514)
2,30*0,10*0,2*195,10=8,975 [C]
(z pol. 113524)
2,30*0,15*0,25*193,85=16,720 [D]
Celkem: A+B+C+D=319,842 [E]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

4 015140 b

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
kód druhu odpadu ČSN 17 01 01
železobeton
objemová hmotnost 2500 kg/m3
odpady vykázány ve shodě s tabulkou nakládání s odpady T            798,500    597,83   477 367,26
(z pol. 966118)
2,50*36,81=92,025 [A]
(z pol. 966168)
2,50*282,59=706,475 [B]
Celkem: A+B=798,500 [C]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



38 015190

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z 
INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ
kód druhu odpadu ČSN 17 02 03
plasty - z exteriétu
(chráničky, vodovodní potrubí)
odpady vykázány ve shodě s tabulkou nakládání s odpady T            1,200   1 625,00   1 950,00
odhad výměry
1,20=1,200 [A]
Celkem: A=1,200 [B]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

5 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
kód druhu odpadu ČSN 17 05 01
kámen, kamenivo
objemová hmotnost 2600 kg/m3
odpady vykázány ve shodě s tabulkou nakládání s odpady T            741,884    597,83   443 520,51
(z pol. 113298)
2,60*201,70=524,420 [A]
(z pol. 113328)
2,6*(40,41+43,23)=217,464 [B]
Celkem: A+B=741,884 [C]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

6 015340

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY
kód druhu odpadu ČSN 17 02 01
dřevo - pařezy
objemová hmotnost 600 kg/m3
odpady vykázány ve shodě s tabulkou nakládání s odpady T            32,400    597,83   19 369,69
odhad - 3 m3 kořenů/1strom 
0,60*3,0*18=32,400 [A]
Celkem: A=32,400 [B]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

37 015621

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ
kód druhu odpadu ČSN 17 04 11
kabely
(kabely, stožáry v.o.)
odpady vykázány ve shodě s tabulkou nakládání s odpady T            2,400    646,74   1 552,18
odhad výměry 2,40=2,400 [A]
Celkem: A=2,400 [B]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

7 015760 a

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
kód druhu odpadu ČSN 17 03 01
Asfalt s dehtem
objemová hmotnost 2400 kg/m3
bude určeno na základě zkoušek PAU
odpady vykázány ve shodě s tabulkou nakládání s odpady T            33,950   1 630,43   55 353,10
trhaná živice s dehtem
33,95=33,950 [A]
Celkem: A=33,950 [B]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

8 015760 b

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
kód druhu odpadu ČSN 17 06 04
izolace
(přímopochozí nátěrová izolace)
objemová hmotnost 2400 kg/m3
odpady vykázány ve shodě s tabulkou nakládání s odpady T            30,840   1 630,43   50 282,46
(z pol. 97817)
2,40*0,02*642,50=30,840 [A]
Celkem: A=30,840 [B]



1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

0 Všeobecné konstrukce a práce  4 331 587,51

1 Zemní práce

9 11130
SEJMUTÍ DRNU
podél chodníku u paty lávky M2           195,100    28,70   5 599,37
(192,10+2*1,50)*1,0=195,100 [A]
Celkem: A=195,100 [B]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

10 1120180R

MANIPULACE S POKÁCENÝMI STROMY, ODVOZ DO 20KM
Manipulace s  pokácenými stromy (kácení vč.vykopání pařezů proběhne před zahájením 
výstavby a není předmětem soupisu prací, stromy po kácení ponechány na místě) - položka 
zarnuje řezání, štěpkování, naložení, odvoz
dřevo předáno investorovi k dalšímu využití 
větvě štěpkovány 
pařez - odvoz na skládku, skládkovné samostatná pol. KUS          18,000   2 391,30   43 043,40
18=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]

11 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
KOMUNIKACE
vybourání vozovky podél pažení - živičné vrstvy
150 mm (odhad)
pruh š. 1,50m mimo odvodňovače
v místě odvodňovačů š.2,65m M3           70,787    965,22   68 325,03
tl 150 mm
0,15*25,90*1,50=5,828 [A]
0,15*31,15*1,50=7,009 [B]
0,15*30,28*1,50=6,813 [C]
0,15*30,08*1,50=6,768 [D]
0,15*30,07*1,50=6,766 [E]
0,15*30,21*1,50=6,797 [F]
0,15*15,42*1,50=3,470 [G]
v místě odvodňovačů
5*0,15*(2,65-1,50)*2,65=2,286 [H]
rezerva - možno čerpat pouze s výhraním souhlasem TDI
ostatní - trhaná živice s dehtem a bez dehtu
25,05=25,050 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J=70,787 [K]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113148

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
vybourání vozovky podél pažení - podkladní vozovkové vrstvy
150mm
bouráno odstupňovaně
pruh š. 1,50m mimo odvodňovače
v místě odvodňovačů š.2,65m M3           39,261   1 513,04   59 403,46
tl 150 mm
0,15*25,90*(1,50-0,20)=5,051 [A]
0,15*31,15*(1,50-0,20)=6,074 [B]
0,15*30,28*(1,50-0,20)=5,905 [C]
0,15*30,08*(1,50-0,20)=5,866 [D]
0,15*30,07*(1,50-0,20)=5,864 [E]
0,15*30,21*(1,50-0,20)=5,891 [F]
0,15*15,42*(1,50-0,20)=3,007 [G]
v místě odvodňovačů
5*0,15*(2,65-1,50-0,20)*(2,65-2*0,20)=1,603 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=39,261 [I]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113298

ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ 
DO 20KM
odlážděné plochy lomovým kamenem M3           201,699   1 130,43   228 006,60
odstranění odláždění z lomového kamene
sklon 1,5:1=1,20
1,20*25,45*(2,35+2,76)/2*0,25=19,507 [A]
1,20*(30,65-16,30)*(2,76+3,15)/2*0,25=12,721 [B]
1,20*30,15*(3,15+3,47)/2*0,25=29,939 [C]
1,20*30,05*(3,47+3,76)/2*0,25=32,589 [D]
1,20*30,09*(3,76+4,06)/2*0,25=35,296 [E]
1,20*30,13*(4,06+4,50)/2*0,25=38,687 [F]
1,20*15,025*(4,50+4,70)/2*0,25=20,735 [G]
svislý obklad
16,30*3,0*0,25=12,225 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=201,699 [I]
Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem, odvoz 
na předepsanou vzdálenost vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

14 113328 a

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
KOMUNIKACE
vybourání vozovky podél pažení - podkladní vozovkové vrstvy
150mm
bouráno odstupňovaně
pruh š. 1,50m mimo odvodňovače
v místě odvodňovačů š.2,65m M3           40,410    485,22   19 607,74



tl 150 mm
0,15*25,90*(1,50-0,20-0,15)=4,468 [A]
0,15*31,15*(1,50-0,20-0,15)=5,373 [B]
0,15*30,28*(1,50-0,20-0,15)=5,223 [C]
0,15*30,08*(1,50-0,20-0,15)=5,189 [D]
0,15*30,07*(1,50-0,20-0,15)=5,187 [E]
0,15*30,21*(1,50-0,20-0,15)=5,211 [F]
0,15*15,42*(1,50-0,20-0,15)=2,660 [G]
v místě odvodňovačů
5*0,15*(2,65-1,50-0,20)*(2,65-2*0,20-2*0,15)=1,389 [H]
rezerva - možno čerpat pouze s výhradním souhlasem TDI
5,71=5,710 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=40,410 [J]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 113328 b

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
CHODNÍK
povrch chodníku na terénu M3           43,223    485,22   20 972,66
1,50*0,15*192,10=43,223 [A]
Celkem: A=43,223 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 113358
ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM
odstranění lože pod odlážděním lomovým kamenem M3           211,486   2 930,43   619 744,92
odstranění podkladní beton pod odláždění z lomového kamene
sklon 1,20
1,20*25,45*(2,35+2,76)/2*0,15=11,704 [A]
1,20*(30,65-16,30)*(2,76+3,15)/2*0,15=7,633 [B]
1,20*30,15*(3,15+3,47)/2*0,15=17,963 [C]
1,20*30,05*(3,47+3,76)/2*0,16=20,857 [D]
1,20*30,09*(3,76+4,06)/2*0,16=22,589 [E]
1,20*30,13*(4,06+4,50)/2*0,16=24,760 [F]
1,20*15,025*(4,50+4,70)/2*0,165=13,685 [G]
zesílený práh pod odlážděním
0,6*0,75/2*(192,10-16,30)=39,555 [H]
zesílený práh v patě odláždění
0,60*0,50*(192,10-16,30)=52,740 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=211,486 [J]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 113514

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
odstranění záhonových obrubníků podél chodníku u paty odláždění
vč. lože M            195,100    43,48   8 482,95
(192,10+2*1,50)=195,100 [A]
Celkem: A=195,100 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
odstranění obrubníků (pravd. beton.) podél chodníku v délce úpravy M            193,850    95,65   18 541,75
193,85=193,850 [A]
Celkem: A=193,850 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

19 113728

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
frézování živičné vrstvy - 50 mm
V CELÉ ŠÍŘCE KOMUNIKACE 
uložení na skládku dle typu odpadu - frézovaná živice bez dehtu M3           77,418   1 617,39   125 215,10
tl 50 mm
odměřeno z PD
1548,35*0,050=77,418 [A]
Celkem: A=77,418 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

20 131838
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
hloubení výkopu M3          2 418,697    797,39  1 928 644,80
před lícem opěrné zdi
(0,80+1,40)/2*1,0*(192,10)=211,310 [A]
výkop pro nové založení
díl A
(8,57 (m2))*31,83=272,783 [B]
díl B
(8,57*1,15 (m2))*31,83=313,701 [C]
díl C
(10,47(m2))*31,83=333,260 [E]
díl D
(12,48 (m2))*31,84=397,363 [F]
díl E
(12,48*1,08 (m2))*31,84=429,152 [G]
díl F
(12,48*1,15 (m2))*31,84=456,968 [H]
hloubení výkopu pro blok kotevní MZ
2*(1,05+1,55)/2*0,50*3,20=4,160 [I]
Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I=2 418,697 [J]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

21 132838

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
výkop z úrovně vozovky
hloubení rýh pro trativod a pro odvodňovače M3           69,682   1 286,96   89 677,95
hl. 550 mm pod konstrukci vozovky
25,90*0,55*(0,25+0,65)/2=6,410 [A]
31,15*0,55*(0,25+0,65)/2=7,710 [B]
30,28*0,55*(0,25+0,65)/2=7,494 [C]
30,08*0,55*(0,25+0,65)/2=7,445 [D]
30,07*0,55*(0,25+0,65)/2=7,442 [E]
30,21*0,55*(0,25+0,65)/2=7,477 [G]
15,42*0,55*(0,25+0,65)/2=3,816 [H]
výkop pro odvodňovače - stávající+nově navržené
9*(1,20+2,0)/2*(1,20+2,0)/2*0,95=21,888 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I=69,682 [J]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

39 132838R
OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU PE 220 VČ. ZPĚTNÉHO ZÁSYPU
obnažení stávajícího vodovodu PE220  bez odvozu vč. zpětného zásypu M3           100,000   3 804,35   380 435,00
200*0,50*1,0=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

22 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
na skládku a meziskládku M3          2 488,380    16,87   41 978,97
2418,7+69,68=2 488,380 [A]
Celkem: A=2 488,380 [B]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce  3 657 679,70

9 Ostatní konstrukce a práce

24 9112B3

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
demontáž stávajícího zábradí 
kotveno z boku
přesun do dílny k repasy M            192,100    201,74   38 754,25
192,10=192,100 [A]
Celkem: A=192,100 [B]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

25 911CC2

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
montáž stávajícího betonového svodidla s nástavcem  do provizorní polohy podél pracovního 
místa M            250,000    913,04   228 260,00
250,0=250,000 [A]
Celkem: A=250,000 [B]
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje podkladní vrstvu

26 911CC3

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
demontáž stávajícího betonového svodidla s nástavcem z římsy mostu a přesun do provizorní 
polohy podél pracovního místa M            250,000    913,04   228 260,00
250,0=250,000 [A]
Celkem: A=250,000 [B]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

27 966000R

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ
snesení stávajícího ocelového zábradlí
likvidace vzniklých odpadů a skládkovné
kovové součásti odvoz do kovošrotu, výzisk vč. výkupních lístků předán investorovi KPL          1,000   10 869,57   10 869,57
1=1,000 [A]

28 966118
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM
bourání nk lávky -  ŽLB filigránů M3           36,810   4 956,52   182 449,50
0,06*613,50=36,810 [A]
Celkem: A=36,810 [B]
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

29 966158
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
opěrná tížná zeď M3           88,631   4 252,17   376 874,08
(1,50+1,0)/2*4,35*16,30=88,631 [A]
Celkem: A=88,631 [B]
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

30 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
bourání žlb konstrukcí M3           282,591   6 339,13  1 791 381,09
žlb nk lávky
613,50*0,220=134,970 [A]
podélný nosník
0,25*0,35*192,10=16,809 [B]
pilíře (44ks)
pilíř 1-6
6*0,30*0,30*(3,60+3,83)/2=2,006 [C]
pilíř 7-13
7*0,30*0,30*(3,83+3,77)/2=2,394 [D]
pilíř 14-20
7*0,30*0,30*(3,77+4,15)/2=2,495 [E]
pilíř 21-27
7*0,30*0,30*(4,15+4,40)/2=2,693 [F]
pilíř 28-34
7*0,30*0,30*(4,40+4,58)/2=2,829 [G]
pilíř 35-41
7*0,30*0,30*(4,58+4,85)/2=2,970 [H]
pilíř 42-44
3*0,30*0,30*(4,85+4,95)/2=1,323 [I]
úložný práh
proměnné rozměry š.0,4-0,6m
(0,4+0,60)/2*(0,50+0,94)/2*18,63=6,707 [J]
0,35*0,75*16,50=4,331 [K]
(0,40+0,60)/2*0,75*(192,10-18,63-16,50)=58,864 [L]
základ základní- 32 ks
32*1,0*1,10*1,0=35,200 [M]
základ zvětšený - 6 ks
6*1,0*1,50*1,0=9,000 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=282,591 [O]



položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

31 966178
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM
bourání provizorního zajištění stávajících konstrukcí M3           25,000   1 626,09   40 652,25
odhad
25,0=25,000 [A]
Celkem: A=25,000 [B]
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

32 96618

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
bourání provizorního zajištění stávajících konstrukcí
vč. odvozu do kovošrotu, výzisk předán investorovi vč. výkupních lístků T            25,000   4 113,04   102 826,00
odhad
25,0=25,000 [A]
Celkem: A=25,000 [B]
položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

33 96687

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
kompletní vybourání 
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné KUS          5,000   1 756,52   8 782,60
5=5,000 [A]
Celkem: A=5,000 [B]
položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

34 967852

VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM
vybourání MZ
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné M            26,000   4 026,09   104 678,34
MZ
8*3,25=26,000 [A]
Celkem: A=26,000 [B]

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na 
jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

35 969233

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ
odstranění stávajícího trativodu ve vozovce
vč.likvidace vzniklých odpadů a skládkovného M            193,110    299,13   57 764,99
25,90=25,900 [A]
31,15=31,150 [B]
30,28=30,280 [C]
30,08=30,080 [D]
30,07=30,070 [E]
30,21=30,210 [G]
15,42=15,420 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+G+H=193,110 [I]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

36 97817
ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
odstranění stříkané izolace na konstrukci lávky M2           642,510    1,74   1 117,97
odměřeno z acad
642,51=642,510 [A]
Celkem: A=642,510 [B]

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce  3 172 670,64

C e l k e m  11 161 937,85

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  11 161 937,85



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21 707 00 Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA
číslo a název SO SO 181 Dopravně-inženýrská opatření
číslo a název rozpočtu: SO 181 DIO

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02710R B

PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS
pasporizace objízdné trasy vč. fotodokumentace
zahrnuje komunikace a dopravní značení KPL          1,000   10 869,57   10 869,57
1=1,000 [A]

2 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Součástí položky je vypracování RDS a vyřízení DIR včetně jeho projednání. KPL          1,000   14 130,43   14 130,43
délka objízdné trasy 21 km
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce   25 000,00

5 Komunikace

3 5774AE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S
prováděno ve vrstvách - prům. tl opravy 0,05 mm, lokálně více M3           10,000   6 686,96   66 869,60
odhad 
bude upřesněno dle skutečnosti
0,05*200,0=10,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje 
se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se 
vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, 
vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5 Komunikace   66 869,60

9 Ostatní konstrukce a práce

4 91400

DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
DZ po celou dobu stavby ( vyblokování B28 + E 13 + E 8)
zřízení a odstranění KUS          31,000    108,70   3 369,70
DZ základní velikost                     
31 ks=31,000 [A]
Celkem: A=31,000 [B]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu 
na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho 
následné odstranění

5 914172R

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM
Položka zahrnuje značku, sloupek, upevňovací zařízení, osazení a kotvení v souladu s PD dle 
technických možností zhotovitele stavby. Kompletní provedení. KUS          298,000    250,00   74 500,00
1.ETAPA (11 týdnů)
DZ základní velikost                      95 ks=95,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
DZ základní velikost                      108 ks=108,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
DZ základní velikost                      95 ks=95,000 [C]

Celkem: A+B+C=298,000 [D]
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

6 914173

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
Položka zahrnuje komplení demontáž - značku, sloupek, upevňovací zařízení
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládovného KUS          298,000    228,26   68 021,48
1.ETAPA (11 týdnů)
DZ základní velikost                      95 ks=95,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
DZ základní velikost                      108 ks=108,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
DZ základní velikost                      95 ks=95,000 [C]

Celkem: A+B+C=298,000 [D]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
7 914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN       22 946,000    7,07   162 228,22

1.ETAPA (11 týdnů)
DZ základní velikost                      95 ks*(11*7)=7 315,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
DZ základní velikost                      108 ks*(11*7)=8 316,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
DZ základní velikost                      95 ks*(11*7)=7 315,000 [C]

Celkem: A+B+C=22 946,000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako 
součin počtu značek a počtu dní použití

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



8 914272R

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM
Položka zahrnuje značku, sloupek, upevňovací zařízení, osazení a kotvení v souladu s PD dle 
technických možností zhotovitele stavby. Kompletní provedení. KUS          104,000    250,00   26 000,00
1.ETAPA (11 týdnů)
DZ zvětšená velikost                      34 ks=34,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
DZ zvětšená velikost                      36 ks=36,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
DZ zvětšená velikost                      34 ks=34,000 [C]

Celkem: A+B+C=104,000 [D]
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

9 914273

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
Položka zahrnuje komplení demontáž - značku, sloupek, upevňovací zařízení
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládovného KUS          104,000    228,26   23 739,04
1.ETAPA (11 týdnů)
DZ zvětšená velikost                      34 ks=34,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
DZ zvětšená velikost                      36 ks=36,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
DZ zvětšená velikost                      34 ks=34,000 [C]

Celkem: A+B+C=104,000 [D]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
10 914279 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN       8 008,000    8,15   65 265,20

1.ETAPA (11 týdnů)
DZ zvětšená velikost                      34 ks*(11*7)=2 618,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
DZ zvětšená velikost                      36 ks*(11*7)=2 772,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
DZ zvětšená velikost                      34 ks*(11*7)=2 618,000 [C]

Celkem: A+B+C=8 008,000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako 
součin počtu značek a počtu dní použití

17 916122
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Blikač S1 (3x) KUS          15,000    326,09   4 891,35
1.ETAPA (11 týdnů)
S1                      5 ks=5,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
S1                      5 ks=5,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
S1                      5 ks=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=15,000 [D]

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

18 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS          15,000    326,09   4 891,35
1.ETAPA (11 týdnů)
S1                      5 ks=5,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
S1                      5 ks=5,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
S1                      5 ks=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=15,000 [D]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
19 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN       1 155,000    103,26   119 265,30

1.ETAPA (11 týdnů)
S1                      5 ks*(11*7)=385,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
S1                      5 ks*(11*7)=385,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
S1                      5 ks*(11*7)=385,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 155,000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu 
zařízení a počtu dní použití.

20 916152
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM
vč, seřízení intervalu KUS          3,000    597,83   1 793,49
1.ETAPA (11 týdnů)
semaforová souprava            1 ks=1,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
semaforová souprava            1 ks=1,000 [E]

3.ETAPA (11 týdnů)
semaforová souprava            1 ks=1,000 [F]

Celkem: A+E+F=3,000 [G]



položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

21 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS          3,000    597,83   1 793,49
1.ETAPA (11 týdnů)
semaforová souprava            1 ks=1,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
semaforová souprava            1 ks=1,000 [E]

3.ETAPA (11 týdnů)
semaforová souprava            1 ks=1,000 [F]

Celkem: A+E+F=3,000 [G]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
22 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN        231,000    391,30   90 390,30

1.ETAPA (11 týdnů)
semaforová souprava            1 ks*(11*7)=77,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
semaforová souprava            1 ks*(11*7)=77,000 [E]

3.ETAPA (11 týdnů)
semaforová souprava            1 ks*(11*7)=77,000 [F]

Celkem: A+E+F=231,000 [G]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu 
zařízení a počtu dní použití.

12 916322R

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Položka zahrnuje značku, sloupek, upevňovací zařízení, osazení a kotvení v souladu s PD dle 
technických možností zhotovitele stavby. Kompletní provedení. KUS          24,000    271,74   6 521,76
1.ETAPA (11 týdnů)
Z2                      7 ks=7,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
Z2                      10 ks=10,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
Z2                      7 ks=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=24,000 [D]

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

13 916323

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
Položka zahrnuje komplení demontáž - značku, sloupek, upevňovací zařízení
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládovného KUS          24,000    239,13   5 739,12
1.ETAPA (11 týdnů)
Z2                      7 ks=7,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
Z2                      10 ks=10,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
Z2                      7 ks=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=24,000 [D]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
11 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN       1 848,000    7,61   14 063,28

1.ETAPA (11 týdnů)
Z2                      7 *(11*7)ks=539,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
Z2                      10 ks*(11*7)=770,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
Z2                      7 ks*(11*7)=539,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 848,000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu 
zařízení a počtu dní použití.

16 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN       3 850,000    5,98   23 023,00
1.ETAPA (11 týdnů)
Z4                      20 ks*(11*7)=1 540,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
Z4                      10 ks*(11*7)=770,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
Z4                      20 ks*(11*7)=1 540,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 850,000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu 
zařízení a počtu dní použití.

15 916342

SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Položka zahrnuje značku, sloupek, upevňovací zařízení, osazení a kotvení v souladu s PD dle 
technických možností zhotovitele stavby. Kompletní provedení. KUS          50,000    217,39   10 869,50
1.ETAPA (11 týdnů)
Z4                      20 ks=20,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
Z4                      10 ks=10,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
Z4                      20 ks=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=50,000 [D]



položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

14 916343R

SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
Položka zahrnuje komplení demontáž - značku, sloupek, upevňovací zařízení
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládovného KUS          50,000    195,65   9 782,50
1.ETAPA (11 týdnů)
Z4                      20 ks=20,000 [A]

2.ETAPA (11 týdnů)
Z4                      10 ks=10,000 [B]

3.ETAPA (11 týdnů)
Z4                      20 ks=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=50,000 [D]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
9 Ostatní konstrukce a práce   716 148,08

C e l k e m   808 017,68

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   808 017,68



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21 707 00 Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA
číslo a název SO SO 201 Lávka
číslo a název rozpočtu: SO 201 Lávka

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce

1 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
frézování drážky ve vozovce v místě napojení na stav, stav M            18,150    106,09   1 925,53
10,75+7,40=18,150 [A]
Celkem: A=18,150 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku.

2 125738
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
vykopávky z meziskládky M3           211,310    355,65   75 152,40
vykopávka zeminy pro zpětný zásyp
dle pol.17411
211,310=211,310 [A]
Celkem: A=211,310 [B]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zpětný zásyp zeminou z výkopu M3           211,310    116,52   24 621,84
před lícem opěrné zdi
(0,80+1,40)/2*1,0*(192,10)=211,310 [A]
Celkem: A=211,310 [B]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné 
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
obsyp trativodu a vpustí M3           69,680    771,30   53 744,18
dle SO 001 Demolice pol.132838
69,68=69,680 [A]
Celkem: A=69,680 [B]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné 
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

5 182220R
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M vč. pořízení ornice
podél chodníku u paty lávky M2           195,100    195,65   38 171,32
(192,10+2*1,50)*1,0=195,100 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

6 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
podél chodníku podél paty lávky M2           195,100    14,09   2 748,96
(192,10+2*1,50)*1,0=195,100 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše 
bez ohledu na sklon terénu

7 18472
OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH
5x let po sobě KUS          100,000    34,78   3 478,00
5*20=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]

odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s 
případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

8 184721
ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM
výchovný řez - 5 let po sobě KUS          100,000   1 582,61   158 261,00
20*5=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]
zahrnuje:
odstranění větví suchých a odumírajících
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
odstranění větví napadených patogenními organismy
odstranění větví se silně sníženou vitalitou
odstranění sekundárních výhonů

9 184810R

KOTVENÍ SAZENIC KE SLOUPKŮM
3 sloupky/ 1 strom
vykázáno na počet stromů KS           20,000    27,17    543,40
20=20,000 [A]
Celkem: A=20,000 [B]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

10 184B27

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ 
VÝŠ MIN 2,4M
výsadba stromů dle požadavku orgánů ochrany přírody
vrba bílá - Salix alba
viz TZ KUS          20,000   3 608,70   72 174,00
20=20,000 [A]
Celkem: A=20,000 [B]

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. 
rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, 
chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

1 Zemní práce   430 820,63

2 Základy

11 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
drenážní trativod DN 150 podél lávky v komunikaci
vč. napojení na stávající systém odvodnění komunikace M            194,000    484,80   94 051,20
194,0=194,000 [A]
Celkem: A=194,000 [B]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, 
uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 
objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

66 224314

PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)
beton zápor C 25/30 (m3)
vč. ubourání do požadované úrovně
v.likvidace vzniklých odpadů a skládkovného M3           102,980   3 975,48   409 394,93
beton zápor C 25/30 (m3)
díl "A1" 8,44=8,440 [A]
díl "A2" 5,38=5,380 [B]
díl "B" 14,11=14,110 [C]
díl "C" 15,43=15,430 [D]
díl "D" 16,75=16,750 [E]
díl "E" 19,79=19,790 [F]
díl "F" 23,08=23,080 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=102,980 [H]



položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu 
výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další 
konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

64 22594

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ
provedení dle TZ
vč. zaříznutí zápor do požadované úrovně 
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné T            67,680   51 289,75  3 471 290,28
zápory HE180B (t)
díl "A1" 4,59=4,590 [A]
díl "A2" 2,83=2,830 [B]
díl "B" 7,42=7,420 [C]
díl "C" 7,96=7,960 [D]
díl "D" 8,50=8,500 [E]
díl "E" 9,89=9,890 [F]
díl "F" 11,39=11,390 [G]

převázky ocel S235, 2x U220, (t)
díl "A1" 0=0,000 [I]
díl "A2" 1,14=1,140 [J]
díl "B" 2,85=2,850 [K]
díl "C" 3,03=3,030 [L]
díl "D" 0=0,000 [M]
díl "E" 0=0,000 [N]
díl "F" 2,79=2,790 [O]

převázky ocel S235, 2x U200, (t)
díl "A1" 0,89=0,890 [P]
díl "A2" 0=0,000 [Q]
díl "B" 0=0,000 [R]
díl "C" 0=0,000 [S]
díl "D" 2,20=2,200 [W]
díl "E" 2,2=2,200 [U]
díl "F" 0=0,000 [V]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+W+U+V=67,680 [X]
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně 
zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do 
výsledné hmotnosti.

65 22695A

VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
zřízení a odstanění
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné M2           318,450   1 465,42   466 663,00
výdřeva (m2)
díl "A1" 30,03=30,030 [P]
díl "A2" 21,12=21,120 [Q]
díl "B" 52,80=52,800 [R]
díl "C" 55,11=55,110 [S]
díl "D" 50,82=50,820 [W]
díl "E" 53,13=53,130 [U]
díl "F" 55,44=55,440 [V]
Celkem: P+Q+R+S+W+U+V=318,450 [X]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

12 2278300R

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
trubky 108/16 s tlakovou hlavicí  s projinjektováním kořene dle PD
svislé a skloněné - 20st od svislice
viz tabulka Přehled mikropilot- součást PD M           3 187,500   3 454,21  11 010 294,38
díl A
10*10,40+15*11,90+8*10,40+10*11,90=484,700 [A]
díl B
5*10,40+8*11,90+13*10,40+20*12,40=530,400 [C]
díl C
16*10,40+29*12,40=526,000 [E]
díl D
16*10,40+29*12,90=540,500 [G]
díl E
16*10,40+29*12,90=540,500 [I]
díl F
17*10,40+29*13,40=565,400 [K]
Celkem: A+C+E+G+I+K=3 187,500 [L]
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci 
mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných 
konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 
266).

13 26175

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM
vrty pro mikropiloty pro osazení trubky 108/16
viz tabulka Přehled mikropilot- součást PD
převážně do hlinitých písků, jílovopísčité hlíny - S4
vrty svislé a skloněné - 20st od svislice
vč. event. vytvoření vrtné plošiny
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného M           3 380,540   2 302,80  7 784 707,51



díl A
10*11,14+15*12,60+8*11,14+10*12,60=515,520 [A]
díl B
5*11,14+8*12,60+13*11,14+20*13,10=563,320 [C]
díl C
16*11,14+29*13,10=558,140 [E]
díl D
16*11,14+29*13,60=572,640 [G]
díl E
16*11,14+29*13,60=572,640 [I]
díl F
17*11,14+29*14,10=598,280 [K]
Celkem: A+C+E+G+I+K=3 380,540 [L]
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

73 263216

VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ II D DO 80MM
vrty pro pol. 286685
vč. vytvoření vrtné plošiny
provedení dle TZ
skloněné vrty od roviny 10-30 st
vč. likvidace vyniklých odpadů a skládkovného M           1 230,000   1 988,79  2 446 211,70
díl "A1" 9,00*7+8,00*1+9,00*2+9,0*8=161,000 [A]
díl "B" 9,00*20=180,000 [C]
díl "C" 9,50*22=209,000 [D]
díl "D" 10,0*22=220,000 [E]
díl "E" 10,0*22=220,000 [F]
díl "F" 10,00*24=240,000 [G]
Celkem: A+C+D+E+F+G=1 230,000 [H]
Položky vrty v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou tryskové), pro monitoring, pro 
odvodnění horninového masivu, pro zajištění výrubu svorníky, kotvami (mimo kotev 
samozávrtných) a  mikropilotami zahrnují kromě vlastního vrtu všechny potřebné pomocné práce 
a konstrukce (spotřeba vody při vrtání s vodním výplachem, vyčištění vrtu stlačeným vzduchem, 
lešení a pracovní plošiny a pod.). U vrtů pro odvodnění je zahrnuto podle geotechnického 
posouzení event. osazení perforované výpažnice. Polohu vrtů, jejich průměr, délku, případné 
vrtání s výpažnicí a její specifikaci určuje zadávací dokumentace. To platí i pro event. provádění 
jádrových vrtů.

61 264716

VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM
vrty průměr 0,40 m I-II (m)
vč. event. vytvoření vrtné plošiny
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné M            707,500   2 302,80  1 629 231,00
díl "A1" 56,0=56,000 [A]
díl "A2" 36,0=36,000 [B]
díl "B" 94,50=94,500 [C]
díl "C" 105,0=105,000 [D]
díl "D" 115,50=115,500 [E]
díl "E" 138=138,000 [F]
díl "F" 162,50=162,500 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=707,500 [H]

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i 
nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

62 264816

VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM
vrty průměr 0,40 m IV (m)
vč. event. vytvoření vrtné plošiny
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné M            199,500   2 512,15   501 173,93
díl "A1" 21,0=21,000 [A]
díl "A2" 12,0=12,000 [B]
díl "B" 31,50=31,500 [C]
díl "C" 31,50=31,500 [D]
díl "D" 31,50=31,500 [E]
díl "E" 34,50=34,500 [F]
díl "F" 37,50=37,500 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=199,500 [H]

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i 
nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

63 264916

VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 400MM
vrty průměr 0,40 m V (m)
vč. event. vytvoření vrtné plošiny
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné M            133,000   3 349,53   445 487,49
díl "A1" 14,0=14,000 [A]
díl "A2" 8,0=8,000 [B]
díl "B" 21,0=21,000 [C]
díl "C" 21,0=21,000 [D]
díl "D" 21,0=21,000 [E]
díl "E" 23,0=23,000 [F]
díl "F" 25,0=25,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=133,000 [H]



položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i 
nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

14 272325 a

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
C 30/37- XA2
vč.provedení dilatačních, pracovních a dsmršťovacích spar M3           413,312   7 817,49  3 231 062,43
krajní žlb. bloky pro kotvení most. závěrů
1,1*2*3,5*0,5*0,5=1,925 [A]
díl "A"       1,05*31,84*2,03=67,867 [B]
díl "B"       1,05*31,85*1,84=61,534 [C]
díl "C"   1,05*31,86*1,94=64,899 [D]
díl "D"   1,05*31,86*2,05=68,579 [E]
díl "E"   1,05*31,86*2,19=73,262 [F]
díl "F"   1,05*31,85*2,25=75,246 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=413,312 [H]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

67 272325 b

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
součást pažení
dolní převázky beton C 30/37 (m3) M3           45,320   7 817,49   354 288,65
dolní převázky beton C 30/37 (m3)
díl "A1" 0=0,000 [A]
díl "A2" 3,26=3,260 [B]
díl "B" 8,16=8,160 [C]
díl "C" 8,68=8,680 [D]
díl "D" 8,16=8,160 [E]
díl "E" 8,16=8,160 [F]
díl "F" 8,90=8,900 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=45,320 [H]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

15 272365 a

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
výztuž základů
180 kg/m3 T            74,396   40 767,36  3 032 928,51
413,31*0,18=74,396 [A]
Celkem: A=74,396 [B]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

68 272365 b
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
výztuž dolních převázek B500B 140 kg/m3 (t) T            6,350   40 767,36   258 872,74
výztuž dolních převázek B500B )
díl "A1" 0=0,000 [A]
díl "A2" 0,46=0,460 [B]
díl "B" 1,14=1,140 [C]
díl "C" 1,22=1,220 [D]
díl "D" 1,14=1,140 [E]
díl "E" 1,14=1,140 [F]
díl "F" 1,25=1,250 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=6,350 [H]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

72 286585

KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN
provedení dle Tz
skloněné
délka kotev 8,50-10,50m KUS          128,000   13 882,94  1 777 016,32
díl "A" 7+1+2+8=18,000 [A]
díl "B" 20=20,000 [C]
díl "C" 22=22,000 [D]
díl "D" 22=22,000 [E]
díl "E" 22=22,000 [F]
díl "F" 24=24,000 [G]
Celkem: A+C+D+E+F+G=128,000 [H]

Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m a únosnosti přes 200kN včetně 
příslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), 
podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;
- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle 
technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných 
mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;
- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;
- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;
- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy 
v podzemí dl. do 12m.

70 289325
STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37
stříkaný beton tl. 150 mm (m3) M3           83,200   6 949,18   578 171,78
stříkaný beton tl. 150 mm (m3)
díl "A1" 5,94=5,940 [A]
díl "A2" 4,24=4,240 [B]
díl "B" 12,09=12,090 [C]
díl "C" 13,79=13,790 [D]
díl "D" 14,19=14,190 [E]
díl "E" 15,41=15,410 [F]
díl "F" 17,54=17,540 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=83,200 [H]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

69 289366
VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ
Výztuž stříkaného betonu KARI sítě průměr 6 mm 100 x 100 mm, 4,44 kg/m2, přesahy 25 % (t) T            3,090   46 669,81   144 209,71

Výztuž stříkaného betonu KARI sítě průměr 6 mm 100 x 100 mm, 4,44 kg/m2, přesahy 25 % (t)
díl "A1" 0,22=0,220 [A]
díl "A2" 0,16=0,160 [B]
díl "B" 0,45=0,450 [C]
díl "C" 0,51=0,510 [D]
díl "D" 0,53=0,530 [E]
díl "E" 0,57=0,570 [F]
díl "F" 0,65=0,650 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3,090 [H]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí 
kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

2 Základy  37 635 055,56

3 Svislé konstrukce

16 31717

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
6 kg/1ks
kotvy říms - po 2m KG           612,000    132,22   80 918,64
díl A
17*6,0=102,000 [A]
díl B
17*6,0=102,000 [B]
díl C
17*6,0=102,000 [C]
díl D
17*6,0=102,000 [D]
díl E
17*6,0=102,000 [E]
díl F
17*6,0=102,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=612,000 [G]
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do 
předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

17 317325

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
C30/37 - XF4
vyznačení letopočtu vlisem do římsy  - 3x M3           180,054   7 817,49  1 407 570,34
díl A
(3,35*0,265+0,04*0,25)*31.83*1,05=30,004 [A]
díl B
(3,35*0,265+0,04*0,25)*31.83*1,05=30,004 [B]
díl C
(3,35*0,265+0,04*0,25)*31.83*1,05=30,004 [C]
díl D
(3,35*0,265+0,04*0,25)*31.84*1,05=30,014 [D]
díl E
(3,35*0,265+0,04*0,25)*31.84*1,05=30,014 [E]
díl F
(3,35*0,265+0,04*0,25)*31.84*1,05=30,014 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=180,054 [G]



položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
190kg/m3 T            34,210   40 767,36  1 394 651,39
0,19*180,05=34,210 [A]
Celkem: A=34,210 [B]
položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

19 3272130R

OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE - kotvené
kotvené kamenné kyklopské zdivo
tl.300mm
sklon 1,5:1
Pokud to bude možné, bude použito dle požadavku NPÚmateriál  stávajícího zdiva M3           278,326   10 302,02  2 867 320,02
sklon 1,5:1=1,2
díl A
1,20*0,30*(2,84+3,36)/2*31,83=35,522 [A]
díl B
1,20*0,30*(3,36+3,78)/2*31,83=40,908 [B]
díl C
1,20*0,30*(3,78+4,09)/2*31,83=45,090 [C]
díl D
1,20*0,30*(4,09+4,40)/2*31,84=48,658 [H]
díl E
1,20*0,30*(4,40+4,72)/2*31,84=52,269 [E]
díl F
1,20*0,30*(4,72+5,03)/2*31,84=55,879 [F]
Celkem: A+B+C+H+E+F=278,326 [I]
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho 
případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, 
spárování.

20 327325
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
šikmý dřík opěrné zdi podél pažení M3           776,007   7 817,49  6 066 426,96
díl "A" 18,44*3,59*1,05=69,510 [A] 
díl "A" 13,40*3,14*1,05=44,180 [B] 
díl "B" 31,86*3,11*1,05=104,039 [C] 
díl "C" 31,86*3,48*1,05=116,416 [D]
díl "D" 31,86*3,83*1,05=128,125 [E]
díl "E" 31,86*4,43*1,05=148,197 [F]
díl "F" 31,85*4,95*1,05=165,540 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=776,007 [H]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
150 kg/m3 T            116,402   40 767,36  4 745 402,24
0,150*776,01=116,402 [A]
Celkem: A=116,402 [B]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

22 334325

MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
pilíře lávky C30/37
v místě dilatačních spar mezi pilíři - kompletní provedení M3           16,065   19 392,04   311 533,12
díl A
7*0,30*0,30*(2,84+3,36)/2*1,05=2,051 [A]
díl B
7*0,30*0,30*(3,36+3,78)/2*1,05=2,362 [B]
díl C
7*0,30*0,30*(3,78+4,09)/2*1,05=2,603 [C]
díl D
7*0,30*0,30*(4,09+4,40)/2*1,05=2,808 [D]
díl E
7*0,30*0,30*(4,40+4,72)/2*1,05=3,016 [E]
díl F
7*0,30*0,30*(4,72+5,03)/2*1,05=3,225 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=16,065 [G]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

23 334365

VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B
zvýšené množství výztuže
280 kg/m3 T            4,500   40 767,36   183 453,12
16,07*0,28=4,500 [A]
Celkem: A=4,500 [B]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce  17 057 275,83

4 Vodorovné konstrukce

24 421325

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
deska lávky C30/37 - XF2
vč. úprav dilatační, smršťovacích a pracovních spar M3           170,979   7 817,49  1 336 626,62
díl A
3,10*0,275*31.83*1,05=28,492 [A]
díl B
3,10*0,275*31.83*1,05=28,492 [B]
díl C
3,10*0,275*31.83*1,05=28,492 [C]
díl D
3,10*0,275*31.84*1,05=28,501 [D]
díl E
3,10*0,275*31.84*1,05=28,501 [E]
díl F
3,10*0,275*31.84*1,05=28,501 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=170,979 [G]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

25 421365
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
250kg/m3 T            42,745   40 767,36  1 742 600,80
0,250*170,98=42,745 [A]
Celkem: A=42,745 [B]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

71 42838
KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE
zřízení vrubových kloubů" v hlavě sloupů M            8,400   1 718,84   14 438,26
4*7*0,30=8,400 [A]
Celkem: A=8,400 [B]
Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro 
pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních 
částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako 
vodorovná konstrukce.

26 451313

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
podkladní beton pod základový pás
podkladní beton pod pasy - převázky
C16/20 X0 M3           106,005   6 054,58   641 815,75



díl A
(2,85+2*0,20)*(31,83-12,65)*0,10+(2,80+2*0,20)*12,65*0,10*1,05=10,484 [A]
1,15*31,83*0,10*1,05=3,843 [I]
0,35*12,65*0,10*1,05=0,465 [J]
díl B
(2,80+2*0,20)*(31,83-10,17)*0,10+(2,60+2*0,20)*10,70*0,10*1,05=10,302 [B]
(0,75+0,50+0,85)*31,83*0,10*1,05=7,019 [K]
díl C
(2,75+2*0,20)*31,83*0,10*1,05=10,528 [C]
(0,75+0,50+0,85)*31,83*0,10*1,05=7,019 [L]
díl D
(2,90+2*0,20)*31,84*0,10*1,05=11,033 [D]
(0,75+0,50+0,85)*31,84*0,10*1,05=7,021 [M]
díl E
(3,10+2*0,20)*31,84*0,10*1,05=11,701 [E]
(0,75+0,50+0,85)*31,84*0,10*1,05=7,021 [N]
díl F
(3,20+2*0,20)*31,84*0,10*1,05=12,036 [F]
(0,75+0,50+0,85)*31,84*0,10*1,05=7,021 [O]
pod betonové bloky pro kotvení MZ
2*0,75*3,25*0,10*1,05=0,512 [G]
Celkem: A+I+J+B+K+C+L+D+M+E+N+F+O+G=106,005 [P]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

27 45860
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
výplň M3           876,950   5 134,56  4 502 752,39
díl "A" 18,44*2,21*1,15=46,865 [A] 
díl "A" 13,40*3,18*1,15=49,004 [B] 
díl "B" 31,86*3,10*1,15=113,581 [C] 
díl "C" 31,86*3,68*1,15=134,832 [D] 
díl "D" 31,86*4,34*1,15=159,013 [E]
díl "E" 31,86*4,77*1,15=174,768 [F] 
díl "F" 31,85*5,43*1,15=198,887 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=876,950 [H]
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

4 Vodorovné konstrukce  8 238 233,82

5 Komunikace

28 56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM
mechanicky zpevněné kamenivo MZK - 150mm M2           262,200    226,96   59 508,91
194,536*1,30-2*1,0*1,30=250,297 [A]
v místě odvodňovačů
9*1,15*1,15=11,903 [B]
Celkem: A+B=262,200 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
chodník u  paty lávky - hutněná štěrkodrť tl.150 mm M2           310,736    118,26   36 747,64
(191,21+2*1,50)*1,60=310,736 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
štěrkodrť min.150 mm M2           232,744    157,39   36 631,58
194,536*1,15-2*1,25*1,15=220,841 [A]
v místě odvodňovačů
9*1,15*1,15=11,903 [B]
Celkem: A+B=232,744 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0,90kg/m2 M2           262,200    75,00   19 665,00
dle pol. 56314
262,20=262,200 [A]
Celkem: A=262,200 [B]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

32 572212
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
spojovací postři asfaltový C5085 - 0,40kg/m2 M2          1 850,537    20,65   38 213,59



dle pol. 574A44
1548,33=1 548,330 [A]
dle pol.574C56
302,207=302,207 [B]
Celkem: A+B=1 850,537 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
ACO 11+  50mm M2          1 548,330    327,17   506 567,13
1548,33=1 548,330 [A]
Celkem: A=1 548,330 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 574C56

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ACL 16+  60mm
napojeno odstrupňovaně M2           302,207    365,22   110 372,04
194,536*1,50-2*0,50*1,50=290,304 [A]
v místě odvodňovačů
9*1,15*1,15=11,903 [B]
Celkem: A+B=302,207 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 574E78

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM
ACP 22+ 80mm
napojeno odstrupňovaně M2           282,153    480,43   135 554,77
194,536*1,40-2*0,75*1,40=270,250 [A]
v místě odvodňovačů
9*1,15*1,15=11,903 [B]
Celkem: A+B=282,153 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace   943 260,66

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

36 62592
ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ
striáž na pochozí ploše chodníku M2           559,700    10,35   5 792,90
2,90*193,0=559,700 [A]
Celkem: A=559,700 [B]
položka zahrnuje:
- provedení předepsané úpravy

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   5 792,90

7 Přidružená stavební výroba

37 711412
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
izolace na horním ovrchu lávky M2           592,131    617,02   365 356,67
díl A
3,10*31.83=98,673 [A]
díl B
3,10*31.83=98,673 [B]
díl C
3,10*31.83=98,673 [C]
díl D
3,10*31.84=98,704 [D]
díl E
3,10*31.84=98,704 [E]
díl F
3,10*31.84=98,704 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=592,131 [G]

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro 
zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

38 78382
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
nátěr okrajů říms M2           57,690   1 079,78   62 292,51
(0,15+0,15)*192,30=57,690 [A]
Celkem: A=57,690 [B]



- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba   427 649,18

8 Potrubí

75 87600R
ZATAHOVACÍ ŠACHTY V ŘÍMSE
zatahovací šachty v římse pro protažení kabelů KS           6,000   21 739,13   130 434,78
2*3=6,000 [A]
Celkem: A=6,000 [B]

39 87627
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
kopoflex 75/61 M            793,200    151,30   120 011,16
4*(192,30+2*3,0)=793,200 [A]
Celkem: A=793,200 [B]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

40 87633
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
kopoflex 110/94 M            396,460    196,52   77 912,32
2*(192,23+2*3,0)=396,460 [A]
Celkem: A=396,460 [B]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

60 89000R

Nový vodovod PE DN 220 vč. uložení do chráničky PE DN 400
Nový vodovod PE DN 220 vč. uložení do chráničky PE DN cca 400 (m)
možno čerpat jen s výslovným souhlasem TDI
komplet vč. veškerých zkoušek a revizí M            40,000   1 304,35   52 174,00
40,0=40,000 [A]
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

74 89001R

Kanalizační potrubí DN 150mm
propojení vpustí na levé a pravé straně
kompletní provedení M            30,000    869,57   26 087,10
4*7,50=30,000 [A]
Celkem: A=30,000 [B]

41 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
nová uliční vpusť - kompletní KUS          9,000   8 869,57   79 826,13
9=9,000 [A]
Celkem: A=9,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

8 Potrubí   486 445,49

9 Ostatní konstrukce a práce

42 9112B20R

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - REPASE,MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
repase stávajícího zábradlí, očistění, otryskání, náhrada poškozených součástí, úprava kotvení,  
nové PKO
zpětné osazení, podlití plastbetonem, kotvení
prodloužení výšky na 1,30m dle PD, upravena délka na nový stav
likvidace vzniklých odpadů a skládkovné.
kompletní provedení M            192,300   4 958,19   953 459,94
192,30=192,300 [A]
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje kompletní novou PKO

55 911CC1
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ
žlb. svodidlo výšky 0,50 m náhrada porušených svodidel, bude fakturováno dle skutečnosti (m) M            50,000   6 195,65   309 782,50
50,0=50,000 [A]
Celkem: A=50,000 [B]



položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků
- osazení svodidla
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
nezahrnuje podkladní vrstvu

43 911CC2

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
montáž stávajícího betonového svodidla s nástavcem definitivní polohy podél zvýšené obruby 
chodníku M            250,000    913,04   228 260,00
250=250,000 [A]
Celkem: A=250,000 [B]
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje podkladní vrstvu

44 911CC30R

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
demontáž stávajícího betonového svodidla přesun z provizorní polohy podél pracovního místa do 
původní polohy na okraji římsy
vč. náhrady a doplnění poškozených částí M            250,000    913,04   228 260,00
250,0=250,000 [A]
Celkem: A=250,000 [B]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

56 913001R

BODY KONTROLNÍHO MĚŘENÍ NA TERÉNU
vč. geodetického připojení 
kompletní provedení:
vrt, mikropilota -  dodání trubek a injekčních hmot, osazení, a zainjektování trubek, včetně 
pomocných konstrukcí
přerušovaná betonáž mikropiloty, ocelová zárubnice při betonáži postupně vytahována, 
dobetonování uvnitř zárubnice,
osazení měřících prvků a kompl. vybavení měřičským bodem
označení sondy, kryt
likvidace vzniklých odpadů a skládkovné KUS          10,000   2 173,91   21 739,10
10=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

57 91345

NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
Body kontrolního měření TBD nažlb. sloupech, vč. geodetického připojení
provedení del VL 4
nerezové provedení KUS          12,000   1 009,78   12 117,36
12=12,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

58 913450R

STÁVAJÍC ZNAČKY POVODNĚ - DEMOTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Stávající tabulky vyznačení povodně na sloupech, odstranění a osazení zpět vč. geodetického 
připojení KUS          4,000    597,83   2 391,32
4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]
položka zahrnuje:
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

45 91355
EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
evidenční čílso lávky KUS          2,000   1 191,30   2 382,60
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a 
nutných zemních prací a zabetonování

46 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
předznačení M2           85,000    112,17   9 534,45
2*0,15*200,0=60,000 [A]
0,125*200,0=25,000 [B]
Celkem: A+B=85,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

47 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
vodorovné dopravní značení - trvalé M2           85,000    371,30   31 560,50
2*0,15*200,0=60,000 [A]
0,125*200,0=25,000 [B]
Celkem: A+B=85,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

48 91771

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH
obruba podél chodníku u paty lávky
vč. lože a opěrek - dle TZ - beton C25/30 XF3 M            194,210    390,43   75 825,41
(191,21+2*1,50)=194,210 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

49 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
řezání vozovky v místě naojení na stávající stav M            18,150    95,65   1 736,05
10,75+7,40=18,150 [A]
Celkem: A=18,150 [B]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

50 931314 a
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
bez předtěsnění M            210,450    173,91   36 599,36
v obrusné vrstvě v místě napojení na stav,stav.
10,75+7,40=18,150 [A]
v ložné vrstvě podél obruby
192,30=192,300 [B]
Celkem: A+B=210,450 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, 
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

51 931314 b
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
s předtěsněním M            192,300    201,09   38 669,61
v obrusné vrstvě podél obruby
192,30=192,300 [A]
Celkem: A=192,300 [B]



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, 
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

59 931500R

Ocelové konstrukce přejezdů přes výkopy pro dešťovou kanalizaci
Kompletní provedení - zřízení, odstranění,
kotvení, doprava, údržba, event. nájerm M            18,000   2 424,01   43 632,18
18=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně 
předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél 
vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a 
opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných 
konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

52 93152

MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM
povrchový MZ 
F-profil bude zatažený k dolnímu líci římsy M            23,450   18 400,40   431 489,38
7*3,35=23,450 [A]
Celkem: A=23,450 [B]
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně 
předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél 
vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a 
opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných 
konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

53 9365410R

ODVODNĚNÍ POD STOŽÁRY V.O.
úprava konstrukce pod stožáry v.o. vč. odvodňovací trubičky 
vč. osazení stožáru KPL          4,000   49 361,56   197 446,24
4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]
položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a 
přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně 
všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do 
dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél 
vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní 
úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou 
součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

54 966001R

NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VČ. MONTÁŽE
provedeno dle TZ
nové ocelové schodiště vč. zádržného systému a kotvení - kpl
jen se souhlasem TDI KPL          1,000   225 873,21   225 873,21
1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce  2 850 759,21

C e l k e m  68 075 293,28

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem  68 075 293,28



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21 707 00 Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA
číslo a název SO SO 441 Veřejné osvětlení
číslo a název rozpočtu: SO 441 Veřejné osvětlení

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0.1 Všeobecné konstrukce a práce - 1.část
22 01001R montáž KPL          1,000   3 804,35   3 804,35

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

23 01002R vytýčení a dozor majitelů sítí KPL          1,000   19 021,74   19 021,74
1=1,000 [A]

24 01003R PV KPL          1,000   4 347,83   4 347,83
1=1,000 [A]

25 01004R GZS KPL          1,000   2 173,91   2 173,91
1=1,000 [A]

26 01005R mechanismy KPL          1,000   5 434,78   5 434,78
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

27 01006R likvidace odpadu KPL          1,000   4 891,30   4 891,30
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

28 01007R poplatky a břemeno KPL          1,000   2 173,91   2 173,91
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

29 01008R Projektová dokumentace RDS KPL          1,000   10 869,57   10 869,57
1=1,000 [A]

30 01009R závěrečná měření a revize KPL          1,000   10 108,70   10 108,70
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

31 01010R geodetické zaměření KPL          1,000   5 434,78   5 434,78
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

32 01011R doprava materiálu KPL          1,000   3 804,35   3 804,35
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

0.1 Všeobecné konstrukce a práce - 1.část   72 065,22

0.2 Všeobecné konstrukce a práce - 2.část
36 010012R montáž KPL          1,000   3 804,35   3 804,35

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

37 010013R PV KPL          1,000   4 347,83   4 347,83
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

38 010014R GZS KPL          1,000   2 173,91   2 173,91
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

39 010015R geodetické zaměření KPL          1,000   5 434,78   5 434,78
1=1,000 [A]

40 010016R doprava materiálu KPL          1,000   3 804,35   3 804,35
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

0.2 Všeobecné konstrukce a práce - 2.část   19 565,22

1 .1 Zemní práce - 1.část
18 10001R vytýčení trasy kab. vedení KM           0,300   21 739,13   6 521,74

0,30=0,300 [A]
Celkem: A=0,300 [B]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a 
požadované vzdálenosti [km].

1 .1 Zemní práce - 1.část   6 521,74

1.2 Zemní práce - 2.část
35 10002R vytýčení trasy kab. vedení KM           0,300   21 739,13   6 521,74

0,30=0,300 [A]
Celkem: A=0,300 [B]

1.2 Zemní práce - 2.část   6 521,74

7.1 MATERIÁL 1
1 70001R sv. Schréder AMPERA MIDI / 5118 / 64 LED / WW / 500 mA / 99 W KUS          3,000   15 409,78   46 229,34

3=3,000 [A]

7.1 MATERIÁL 1   46 229,34

7.2 MATERIÁL 2
2 70002R žár. zinkovaný 2x odskočený stožár typ "JB10" KUS          3,000   31 679,35   95 038,05

3=3,000 [A]
Celkem: A=3,000 [B]

3 70003R žár. zinkovaný výložník V1 1700/1500 KUS          3,000   5 169,57   15 508,71
3=3,000 [A]
Celkem: A=3,000 [B]

4 70004R kabelová svorkovnice EKM IP43 2035 1xpoj (jist 1P 1A) KUS          3,000   1 266,30   3 798,90
3=3,000 [A]
Celkem: A=3,000 [B]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



7.2 MATERIÁL 2   114 345,66

7.4 MATERIÁL 4
5 70005R kabel CYKY 4Bx10 M            235,000    186,96   43 935,60

235,0=235,000 [A]

6 70006R
ukončení
ukončení KUS          8,000    208,70   1 669,60
8=8,000 [A]
Celkem: A=8,000 [B]

7 70007R LYSY 3Cx1,5 M            40,000    50,00   2 000,00
40,0=40,000 [A]

8 70008R ukončení KUS          6,000    103,26    619,56
6=6,000 [A]

9 70009R krabicová rozvodka 16mm IP43 KUS          1,000    345,65    345,65
1=1,000 [A]

10 70010R vodič FeZn pr. 10 mm M            200,000    100,54   20 108,00
200,0=200,000 [A]
Celkem: A=200,000 [B]

11 70011R svorka připojovací SP KUS          3,000    138,04    414,12
3=3,000 [A]

12 70012R svorka křížová SK KUS          7,000    153,26   1 072,82
7=7,000 [A]
Celkem: A=7,000 [B]

13 70013R trubka KOPOFLEX pr. 70 M            197,000    88,04   17 343,88
197,0=197,000 [A]

14 70014R pojistka E27 6A KUS          3,000    34,78    104,34
3=3,000 [A]

15 70015R betonový základ pro stož. M3           1,000   4 293,48   4 293,48
1=1,000 [A]

16 70016R písek kopaný M3           0,300   1 793,48    538,04
0,30=0,300 [A]
Celkem: A=0,300 [B]

17 70017R výstražná folie M            4,000    13,59    54,36
4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]

7.4 MATERIÁL 4   92 499,45

7.5 DEMONTÁŽ
19 70018R demontáž podpěrných stožárů KUS          3,000   3 013,04   9 039,12

3=3,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného 
drobného pomocného materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace 
bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 70019R demontáž svítidel VO KUS          3,000    347,83   1 043,49
3=3,000 [A]

21 70020R demontáž propojovacích kabelů VO M            235,000    30,43   7 151,05
235,0=235,000 [A]
Celkem: A=235,000 [B]

7.5 DEMONTÁŽ   17 233,66

7.6 Přidružená stavební výroba
33 70021 trubka KOPOFLEX pr. 70 M            395,000    88,04   34 775,80

395,0=395,000 [A]
Celkem: A=395,000 [B]

34 70022R záslepka trubky KUS          4,000    402,17   1 608,68
4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]

7.6 Přidružená stavební výroba   36 384,48

C e l k e m   411 366,51

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   411 366,51



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21 707 00 Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA
číslo a název SO SO 461 Kabel NEJ
číslo a název rozpočtu: SO 461 Kabel NEJ

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce
28 010517R poplatky a břemeno KPL          1,000   3 260,87   3 260,87

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

33 01052R vrchní úprava meziprostoru (mezi lávkou a mostem) M2           125,000    434,78   54 347,50
125,0=125,000 [A]
Celkem: A=125,000 [B]

29 01053R Projektová dokumentace RDS KPL          1,000   5 434,78   5 434,78
1=1,000 [A]

30 01054R závěrečná měření a revize KPL          1,000   6 521,74   6 521,74
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

31 01055R geodetické zaměření KPL          1,000   2 717,39   2 717,39
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

32 01056R doprava materiálu KPL          1,000   2 173,91   2 173,91
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

0 Všeobecné konstrukce a práce   74 456,19

1 Zemní práce
18 10051R vytýčení trasy kab. vedení KM           0,300   10 869,57   3 260,87

0,30=0,300 [A]
Celkem: A=0,300 [B]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a 
požadované vzdálenosti [km].

19 10052R řez asfaltem M            96,000    326,09   31 304,64
96,0=96,000 [A]
Celkem: A=96,000 [B]

20 10053R bourání asfaltu M2           24,000   1 739,13   41 739,12
24,0=24,000 [A]
Celkem: A=24,000 [B]

21 10055R výkop rýhy 35x50 M            48,000    978,26   46 956,48
48,0=48,000 [A]
Celkem: A=48,000 [B]

22 10056R zához rýhy 35x40 ( drtí ) M            48,000    489,13   23 478,24
48,0=48,000 [A]
Celkem: A=48,000 [B]

23 10057R spojovací nástřik M2           24,000    434,78   10 434,72
24,0=24,000 [A]
Celkem: A=24,000 [B]

24 10058R úprava povrchu živicí 8cm M2           24,000    760,87   18 260,88
24,0=24,000 [A]
Celkem: A=24,000 [B]

1 Zemní práce   175 434,95

7.1 MATERIÁL 1
1 70051R trubka KOPOFLEX pr. 70 M            245,000    65,22   15 978,90

245,0=245,000 [A]

2 70052R trubka KOPOFLEX pr. 90 M            245,000    108,70   26 631,50
245,0=245,000 [A]

3 70053R optot HDPE pr. 40 mm M            245,000    54,35   13 315,75
245,0=245,000 [A]
Celkem: A=245,000 [B]

4 70054R spojka HDPE KUS          2,000    141,30    282,60
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

7.1 MATERIÁL 1   56 208,75

7.2 MONTÁŽ
25 70055R trubka KOPOFLEX pr. 70 M            245,000    65,22   15 978,90

245,0=245,000 [A]
Celkem: A=245,000 [B]

26 70056R trubka KOPOFLEX pr. 90 M            245,000    108,70   26 631,50
245,0=245,000 [A]

27 70057R optot HDPE pr. 40 mm M            245,000    54,35   13 315,75
245,0=245,000 [A]
Celkem: A=245,000 [B]

28 70058R spojka HDPE KUS          2,000    141,30    282,60
2=2,000 [A]

7.2 MONTÁŽ   56 208,75

C e l k e m   362 308,64

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   362 308,64



Harmonogram prací Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Lávka na návodní straně hráze Jordánu  TA - 013 Týdnů Začátek Konec

DIO 30 1 30

Přípravné práce 1 1 1

Provádění zápor 1 2 2

Demolice stávajíci lávky 3 2 4

Provádení zemních kotev a stř. betonu 3 5 7

Provádění mikropilot 3 8 10

Provádení výkopu 3 11 13

Provádení ŽB konstrukce 7 14 20

Provádení kyklopského zdiva 3 21 23

Odvodnění komunikace 1 24 24

Izolace natavený asfaltový izolační pás 2 25 26

Římsy 3 27 29

Zhotovení vozovky 1 30 30
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Most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře 
a lávka na návodní straně hráze Jordánu 

 
Tento dokument vychází a navazuje na zadávací dokumentaci veřejné zakázky: 
 ,,Most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře a lávka na návodní straně 
hráze Jordánu“ 
   
 
Plán kontrol a zkoušek jakosti během realizace stavby vychází z: 

1) Externích požadavků, které jsou především dány: ČSN, SoD město Tábor, SoD SUS JcK 
a jejich souvisejících článků, dalšími relevantními dokumenty vztahujícími se k 
předmětu díla. 

 
2) Interních požadavků, které jsou dány normou pro systém managementu kvality ISO 

9001, včetně 14001, 45001 a další organizačně řídící dokumentací uchazeče. 
 
Vlastní zajištění a kontroly jakosti během realizace stavby bude probíhat v souladu 
s požadavky SoD. Zajištění kvality, kdy před zahájením každé fáze projektování nebo 
provádění Díla, resp. jednotlivých postupů budou Správci stavby předloženy dokumenty 
prokazující dodržování systému jakosti. Mezi nejdůležitější dokumenty náleží kontrolní 
zkušební plán a technologický postup (vzor – viz příloha č. 1, příloha č. 2). 
 
Plán kontrol a zkoušek byl zpracován pro účel nabídky a případné realizace samotné stavby.  
V praxi bude výstavba vedena v součinnosti s platným harmonogramem prací stavby po 
dohodě s investorem. O kontrole bude veden dokumentovatelný zápis – KDK (kontrolní den 
kvality). Četnost kontrolních dnů bude vzájemně odsouhlasena investorem a stavebníkem 
(dodavatelem).  
 
Nadřazené dokumenty 

- Organizačně řídící dokumenty 
- Právní předpisy 
- normy 
- TKP 
- Technologické předpisy a postupy 

                     
Odpovědnost vedení stavby 

Cílem vedení stavby je zhotovení díla ve shodě s platnou projektovou dokumentací a  

dalšími relevantními dokumenty vztahujícími se k předmětu díla.   

Vedení stavby se zavazuje realizaci provádět s minimálním počtem neshod a tím přispět ke 

snižování nákladů na realizaci staveb. Dále bude dbát na bezpečnost svých zaměstnanců, 

subdodavatelů, partnerů. 

Odborná způsobilost 

Dodavatel stavby má potřebné vybavení pro realizaci zakázky, disponuje dostatečným 

počtem odborně způsobilých zaměstnanců pro řízení i provádění prací na stavbě. 

 



Most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře 
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Systém managementu jakosti 

Zhotovitel má zavedený a certifikovaný systém managementu jakosti ve shodě s normou 

ČSN EN ISO 9001. Systém managementu jakosti stavby je vytvořen, dokumentován, 

uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy.   

U běžných stavebních procesů a činností prováděných se postupuje podle typových 

technologických postupů a podle odpovídajících platných norem. Podzhotovitelé jsou 

smluvně zavázáni k předkládání plánů jakosti ke schválení vedoucímu projektu zhotovitele.  

Přezkoumání smluv 

Za zpracování a podání nabídky odpovídají odpovědní zaměstnanci zhotovitele. Za uzavření 

smlouvy o dílo s objednatelem odpovídá statutární zástupce dodavatele. Před uzavřením 

každé další smlouvy o dílo týkající se stavby musí být smlouva přezkoumána za účelem 

zajištění, že požadavky na zhotovení díla jsou stanoveny v souladu s požadavky objednatele, 

včetně toho, že zhotovitel je schopen plnit smluvně dohodnuté podmínky provedení díla. 

Řízení smluv, a dodatků k nim, a jejich závazné vzory, včetně všeobecných smluvních 

podmínek provádění díla, je stanoveno v organizačně řídící dokumentaci. 

Řízení dokumentace 

Řízení projektové a realizační dokumentace bude prováděno v souladu s dokumentovanými 

postupy organizačně řídící dokumentace a požadavky vyplývajícími ze smlouvy o dílo, vč. 

dodatků. Za evidenci a distribuci dokumentace, vč. změn, stažení a označení neaktuální 

(zastaralé) dokumentace odpovídá odpovědný zaměstnanec = člen realizačního týmu 

projektu (dále jen „zaměstnanec odpovědný za dokumentaci“). Pro každé paré anebo výkres 

(samostatně distribuovaný) bude jednoznačně určen vlastník. 

Při změnách dokumentace bude každá změna projektantem zaznamenána v části vyhrazené 

pro zaznamenávání změn (rohovém razítku) v každém, projektovému týmu, distribuovaném 

paré: 

- na původním výkrese v případě, že není vydán nový výkres anebo 
- na novém výkrese, nahrazujícím původní. 

Vedoucím projektu určený zaměstnanec odpovědný za dokumentaci každý výkres každého 

distribuovaného paré projektovému týmu, který je nahrazován novým (změnovaným) 

výkresem označí na straně s rohovým razítkem červeným úhlopříčným přeškrtnutím z levého 

dolního k pravému hornímu rohu a s uvedením zřetelného textu červené barvy „NEPLATNÉ, 

nahrazeno RDS/výkresem/změnou/paré č. …“, vč. uvedení data, svého jména a podpisu. 

Současně zaměstnanec odpovědný za dokumentaci zaznamená tyto změny v seznamu 

každého distribuovaného paré projektovému týmu. Ostatní dokumentace stavby bude řízena 

v souladu s dokumentovanými postupy a požadavky. 
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Nakupování 

Pro činnosti a procesy zajišťované subdodavatelsky budou zhotovitelem v souladu 

s dokumentovanými postupy vybíráni subdodavatelé, kteří průkazným způsobem doloží 

schopnost zajistit, aby jimi provedené procesy a činnosti byly v souladu s požadavky. 

Rozhodujícími dokumenty pro identifikaci a zpětnou sledovatelnost při reklamacích jsou 

dodací listy, stavební deník a protokoly kontrolního a zkušebního plánu. Za řádnou evidenci 

zabudovaných výrobků, materiálů, vedení stavebního deníku, kontrolního a zkušebního 

plánu a další dokumentace stavby jsou určeni odpovědní zaměstnanci. 

Zimní opatření 

V období s klimatickými teplotami pod 0 °C budou realizována zimní opatření: 

- ochrana kabelových rozvodů 
- izolace prostoru prací – nezbytných míst např. výkopu 
- izolace zařízení staveniště – vod. přípojky 

 
Opatření k zamezení znečištění okolních ploch 

Zhotovitel zavede pravidelný úklid okolních ploch, aby nedocházelo ke znečišťování 
komunikací od vozidel stavby pomocí pracovního stroje (samosběr). V případě extrémních 
srážek zajistí bezpečné nakládání s povrchovou vodou a splaveninami. 
 

Kontrola a zkušební činnost 

Pro ověření, že jsou splněny požadavky na dílo v příslušných etapách procesu jeho realizace, 

budou zpracovány technologické postupy, jejichž nedílnou součástí budou kontrolní a 

zkušební plány. Budou řešit:  

- předmět kontroly, 
- způsob kontroly a četnost kontrol, 
- řídící dokument pro kontrolu, 
- doklady a záznamy o kontrole, 
- osobu odpovědnou za kontrolu, 
- minimální četnost záznamů o kontrole. 

Před zahájením příslušné etapy procesu realizace díla odpovědný zaměstnanec zhotovitele a 

podzhotovitele zpracuje v kontrolním a zkušebním plánu seznam všech kontrol a zkoušek 

v souladu s požadavky projektové dokumentace, technických norem, právních předpisů, 

technologických předpisů, smluvních a technicko kvalitativních podmínek s nároky na 

související odsouhlasení technologických postupů. Podle tohoto seznamu budou kontroly a 

zkoušky řízeny. Kontrolní a zkušební plán vztahující se k zahajovaným pracím bude 

objednateli předkládán v minimálně 14denním předstihu. 

Zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitele odpovědní za realizaci procesů a činností v 

příslušné etapě procesu realizace díla budou řádně (potvrzující svým podpisem) seznámeni 

s každým technologickým postupem a dalšími požadavky nezbytnými pro zajištění a dosažení 

shody s požadavky. 
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Typy kontrol 

Kontroly prováděné objednatelem: 

- kontroly prováděné objednatelem, 
- kontroly prováděné technickým dozorem objednatele 

 
Kontroly prováděné zhotovitelem: 

a) Mistr: 

- kontrola denních postupů prací, kvality práce, kontrolní měření, případně za účasti 
geodeta, 

- podle pověření, stavbyvedoucím, popř. vedoucím projektu, kontrola 
subdodavatelských prací. 

 
 

b) Stavbyvedoucí:  

- kontrola rozhodujících prací, např. prací před zakrytím nebo prací, které se stanou 
nepřístupnými, 

- u rozhodujících činností např. stav připravenosti podle technologického postupu, 
kvalita přípravy, 

- zabezpečí kontrolu přejímky. 

c) Vedoucí projektu: 

- zabezpečí společné kontroly s objednatelem, 
- kontrolu časového plánu a jejich vyhodnocení, 
- kontroluje dodržování jakosti a kontrol stanovených v technologických postupech 

jednotlivých stavebních částí. 
-  

Kontrolní a zkušební činnost při výstavbě je rozdělena do následujících skupin: 

- vstupní kontrola, 
- mezioperační kontrola, 
- výstupní kontroly a předpřejímka 

 

Řízení neshodného výrobku 

Všichni zaměstnanci v příslušných etapách procesu realizace díla odpovídají za provedení 

opatření k vyloučení vzniku příčin možných neshod anebo neshodného výrobku. O zjištění 

neshod a způsobu jejich vypořádání budou vedeny záznamy v souladu s dokumentovanými 

postupy ve stavebním deníku a v protokolech kontrolního a zkušebního plánu. Za evidenci 

neshod bude vedoucím projektu určen odpovědný zaměstnanec (člen realizačního týmu) 

zhotovitele. Za přezkoumání neshod, analýzu příčin, stanovení opatření a vypořádání neshod 

odpovídá vedoucí projektu. V závažných případech vedoucí projektu tyto záležitosti 

projednává se zástupcem objednatele, případě i s projektantem. 

Záznamy o případných změnách v RDS odsouhlasené projektantem jsou vedeny ve 

stavebním deníku. 
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Identifikace a sledovatelnost 

Pro poskytnutí důkazů o shodě s požadavky, že do stavebního díla jsou zabudovány správné 

výrobky a materiály na správná místa a nemohlo tak dojít k záměně bude v souladu 

s dokumentovanými postupy zajištěno jejich identifikovatelností a sledovatelností. 

Identifikace bude prováděna minimálně u: 

- uzavřených smluv, 
- dokumentace QMS, 
- objednávek, 
- subdodávek a dodávek materiálů, 
- měřícího vybavení, 
- předání staveniště, 
- stavu po kontrole a zkouškách, 
- předávaných provozních souborů. 

Sledovatelnost bude zajišťována vždy u: 

- výrobků a materiálů dodaných zákazníkem, 
- výrobků a materiálů dodaných podzhotovitelem, 
- výrobků a materiálů, které z naléhavých výrobních důvodů byly uvolněny bez splnění 

předepsaného rozsahu vstupní kontroly. 

U ostatních výrobků bude sledovatelnost zajišťována podle dodatečných požadavků 

objednatele. 

Způsob identifikace a zajištění sledovatelnosti bude minimálně vyplývat z: 

- harmonogramu, 
- dodacího listu, 
- záznamu v protokolu kontrolního a zkušebního plánu, 
- záznamu ve stavebním deníku. 

 

Ochrana produktu 

Za identifikaci, manipulaci, skladování a ochranu produktu dodaného na stavbu, tak aby bylo 

zamezeno jeho zhoršení požadovaných znaků jakosti, poškození, ztrátám nebo záměně 

v souladu s požadavky odpovídá odpovědný zaměstnanec (člen realizačního týmu). 

 

Řízení záznamů 

Záznamy, které vznikají a dokumentují průběh procesů a činností v příslušných etapách 

procesu realizace díla budou odpovědnými zaměstnanci (členy realizačního týmu) ukládány 

tak, aby byly chráněny před poškozením, znehodnocením nebo ztrátou a budou uspořádány 

a identifikovány tak, aby umožňovaly rychlé vyhledání potřebných informací. Evidence 

záznamů dokumentujících průběh procesů a činností v příslušných etapách procesu realizace 

díla bude vedena odpovědným zaměstnancem (členem realizačního týmu) v seznamu 

záznamů stavby. 



Most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře 
a lávka na návodní straně hráze Jordánu 

Záznamy budou vedeny v podobě papírové, magnetického, elektronického nebo optického 

počítačového disku, fotografie nebo originálu nebo jejich kombinace podle dispozic 

dokumentovaných postupů. Záznamy v digitální formě budou zálohovány. Za zálohování 

bude odpovídat zpracovatel, který s ohledem na požadavky a postupy zároveň stanoví 

způsob a periodicitu zálohování. 

 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Vzor kontrolního a zkušebního plánu   
Příloha č. 2 – Vzor technologického postupu   
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 Kontrolní a  
zkušební plán 

Název zakázky: ………………………………………………………………………………………………………. KZP: ……  

: ……………… Název KZP  Strana 1 z 1 

Tento KZP je určen pro provádění: (Pozn.: Stručný popis technologie převzít z Technologického postupu nebo z Technologického předpisu – povinný zápis)  

Pol 
Kontrolovaný 

proces/činnost  
Popis kontroly, zkoušky 

Požadovaná kritéria, hodnoty, tolerance  
Způsob kontroly a minimální četnost 

kontrol  
Forma záznamu 

Odpovědná 
osoba  

1 Základní popis 
kontrolovaného 
procesu nebo činnosti  

Popis – co se má z procesu 
nebo činnosti:  
• kontrolovat nebo zkoušet 
• stručný popis postupu 

kontroly konstrukce/ 
prvku/záběru/plochy apod., 
který se kontroluje nebo 
zkouší 

 

Stanovení požadavku, který zajišťuje splnění 
kritéria, hodnoty a tolerance.  
Tento požadavek nelze definovat pouze 
všeobecným odkazem na projektovou 
dokumentaci, technologický postup nebo normu. 
Požadavek musí být popsán konkrétní výslednou 
hodnotou, která stanoví kdy je činnost nebo 
konstrukce ve shodě (např. požadavek na vzhled 
povrchu) nebo číselnou hodnotou (např. rozměr, 
odchylka geometrické přesnosti apod.). Požadavek 
by měl být doplněn odkazem na dokument, že 
kterého byl citován (konkrétní technický nebo 
právní dokument, norma, PD apod.) včetně odkazu 
na příslušnou část dokumentu (článek, tabulku, 
přílohu apod.) 

Způsob provedení kontroly (např. vizuální 
kontrola, přeměření apod.), definice 
kontrolovaného prvku a minimální četnost 
kontrol v průběhu zakázky.  
U kontrol parametrů, které mají vliv na 
funkčnost konstrukce, konstrukcí později 
zakrytých, zabudovaných výrobků a 
materiálů a kontroly dokončeného stavu 
musí být kontrola provedena u každé 
konstrukce/prvku/plochy apod..  
V případech, kdy se jedná o provozní 
kontroly v průběhu provádění prací lze 
stanovit četnost kontrol například 
každého pátého prvku/stěny/záběru 
apod.  

Odkaz na dokument, ve 
kterém je proveden 
záznam o kontrole, 
zkoušce nebo měření, 
včetně zápisu naměřené 
hodnoty a vyhodnocení – 
shoda/neshoda  
• Záznam o kontrole 

kvality prací 
• Protokol  
• Zápis ve stavebním 

deníku  
• Směnové hlášení atd.  

Stanovení, kdo 
bude odpovědný 
za provedení 
zkoušky  
 
Mistr  
Stavbyvedoucí 
Geodet 
Laboratoř  
atd. 

P
ov

in
ná

 p
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a 

K
Z

P
  

Závěrečná výstupní 
kontrola kvality 
dokončené zakázky, 
nebo ucelené části 
zakázky 

• závěrečná kontrola 
provedení  

• kontrola odstranění a 
vypořádání neshod 
zjištěných v průběhu 
realizace 

• kontrola dokladů o kvalitě 
zabudovaných materiálů  

• revizní zprávy a měřicí protokoly prokazující 
bezpečnou a spolehlivou funkci zařízení 

• požadavky PD, TPř, TPo a odstranění neshod. 
• soulad s normovými požadavky a odstranění 

neshod zjištěných v průběhu realizace 
• platné doklady o předepsané kvalitě materiálů. 

Kontrola celého rozsahu zakázky 
• P – prohlídka a posouzení stavu 
• D – porovnání s PD a TPř, TPo 
• N – porovnání s technickými normami 
A – atesty (prohlášení o shodě, 
certifikáty)  

Protokol o výstupní 
kontrole zakázky 
nebo 
pro každou samostatně 
předávanou část 

Stavbyvedoucí 

 
Seznam použitých norem:  
 
 
 

Vypracoval:  
Jméno: …...……….…..…. Podpis: …………..…..….  

Funkce: …………….…….. Datum: ……………..........  

Schválil :  
Jméno: …...……….…..…. Podpis: ………..…..….  

Funkce: …………….…….. Datum: ……………....... 
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1 ÚČEL DOKUMENTU 
 

2 NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY 

2.1 Názvosloví a definice 

 

2.2 Zkratky 

 

2.3 Popis a charakteristika technologie 

3 NORMATIVNÍ ODKAZY, TECHNICKÉ PŘEDPISY A PODKLADY 

3.1 Technické normy 

Druh norem 
  
  

3.2 Technické předpisy a podklady 

 

3.3 Právní předpisy 

 

4 STAVEBNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A POLOTOVARY 

4.1 Složení 

4.2 Návrh 

4.3 Technické požadavky 
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5 PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  

5.1 Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, podmínky pro provedení 
prací 

5.2 Pracovní postup pro danou pracovní činnost 

5.3 Práce za mimořádných podmínek 

5.4 Použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků 

5.5 Složení pracovní čety 

5.6 Podmínky převzetí pracoviště před zahájením prací  

5.7 Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

5.8 Způsoby dopravy materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 

6 VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ TOLERANCE 

7 KONTROLNÍ A PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY 

7.1 Kontrolní zkoušky 

7.2 Přejímací zkoušky 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA 
A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

8.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1.1 Opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje 

8.2 Požární ochrana 

8.3 Ochrana životního prostředí 

9 RIZIKA 
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10 ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ S OBSAHEM 
Níže uvedení pracovníci byli seznámeni s tímto technologickým postupem 

Jméno a Příjmení Firma / Divize Datum Podpis 
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