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SMLOUVA O DiLO

I
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
00095711
CZ 00095711
Ostrava
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
f
Komercni banka a.s.
Cislo uctu 86-6032100257/0100

1)1 - vedouci strediska Ostrava
2) - investi¢ni technik stfediska Ostrava

MARVIO agency s.r.o.
28.tijna 770/6, 702 00

e =i — e - jednatel

3835901

CZ3835901

C 61564 vedend u Krajského soudu v Ostraveé
Fio banka, a.s.
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Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012, obé&ansky zakonik (dale
y
jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajd smluvnich stran v€etné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

il.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeéi dilo na
»Provedeni cisténi propustki a Zlabd na silnicich 1l. a 1ll. tfidy v ramci silniéni sité Ostrava®
(dale jen ,,dilo“) v rozsahu dle Zadavaci dokumentace a pfedloZeného rozpoctu.

2. Soucasti dila na provedeni vycisténi propustkt a Zlab( je také:

a) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpist, bude-li potfebné,

b) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projednani
s prisluSnymi spravnimi organy, bude-li potiebné,

c) osazeni a udriba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, v€etné uvedeni do plivodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li potiebné,

d) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpGsob jeho odstranéni
nebo vyuZiti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsSich predpisi (ddle jen ,zdkon o odpadech”);
o zplUsobu nakladani sodpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny
prisluSnou opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

e) udrZovani Cisténim dotéenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezdu ze
stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu,

f) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

g) pro pfipad uniku ropnych latek bude pripravena norna sténa a sorbent ke
zneSkodnéni havarie,

h) po dokonceni praci pfizve zhotovitel spravce toku a spravce dotcené technické
infrastruktury ke kontrole a k protokolarnimu prevzeti bude-li potreba,
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i) nahrada Skody v pripadé poruch u prilehlych staveb (trhliny, poklesy, zaneseni
kanalizace) bude-li potreba.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné
normy CSN.

4. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélki prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle €l. V této smlouvy. Vadami a nedodélky
nebranicimi fadnému uZivani propustkd se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné
ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani
pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani predmétu dila podstatnym zpisobem
neomezuji.

5. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni pfislusného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani
vicepraci v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o verejnych zakazkach®).

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dlsledk(. Zhotovitel
prohlauje, Ze si pred podanim nabidky prekontroloval rozsah mérnych jednotek
nabidkového rozpoétu na mistech provadéni dila a podanim nabidky potvrdil jejich
rozsah a Ze si na mistech provadéni dila prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze
prace mohou byt dokonéeny zpisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

v.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhité do 60. dnli od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den Ihty dokoncené dilo predat objednateli.

2. Misto plnéni je uréeno:

a) Stanovenymi propustky a Zlaby, na silnicich Il. a lll. tfidy v rdmci silni¢ni sité Ostrava.
Podle grafickych podkladii A.1, A.2 pfedanych zhotoviteli.

1. Cigténi propustku na sil. 11/469 v Pustkovci na ul. 17. listopadu
2. Cidténi propustku na sil. 111/4808-1P ve Staré Vsi nad OndFejnici

3. &igténi propustku na sil. 1/4808 — bezgznageni

. €igténi propustku na sil. 111/48615-1aP ve Staré Vsi nad Ondrejnici

3
4. Cisteni propustku na sil. 111/4861.

5. Cigténi propustku na sil. 111/4787-11P ve Staré Vsi nad Ondiejnici
6. Cisténi Zlabdi na sil. 11/469 v Pustkovci na ul. 17. listopadu, o celkové

délce 443 mb.
7. Cigténi #labii na sil. 11/479 - rampa MUK Dubi, o celkové délce 459 mb.
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8. Cisténi zlabl na sil. 11/470 — Severni spoj rampa MUK ul. Chemicka, o
celkové délce 71 mb.

9. Ci&t&ni zlabd na sil. 11/478 v Hrabové na ul. Paskovska, o celkové délce
761 mb.

V pfipadé omezeni postupu praci na ¢iSténi propustkd vlivem nepfiznivych klimatickych
podminek bude jedndano o moznosti prerudeni béhu Ihity dle odst. 1 tohoto &lanku.
Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti
provadéni praci. Doba, na kterou se prerusi béh lhity dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy,
bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku aukoncena vyzvou objednatele
k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve
stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny apodepsany osobou opravnénou jednat
ve vécech realizace praci dle ¢l. . odst. 1 této smlouvy. Pferuseni doby plnéni sjednané
vyse uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni praci rozhodnout z davodu
nedostatku financnich prostfedki o preruseni provadéni praci na ¢isténi propustkd.
Zhotovitel vtakovém pripadé bez zbytecného odkladu po doruéeni pisemného
rozhodnuti dle predchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné
zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym skodam na rozpracovaném dile.
O dobu preruseni provadéni praci na dile se prodluzuje Ihita pro splnéni dila. Zhotovitel
je povinen zahajit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrieni
pisemného pokynu objednatele. Prerusenim provadéni praci na dile neni dotlena
povinnost zhotovitele zajistit na své naklady hlidani stavenisté.

V.

Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena za dilo Zéaklad dané / DPH
(v K¢E) zakladni sazba 21%
Cena bez DPH 402.318,26
DPH 84.486,83
Cena vE. DPH 486.805,09

Objednatel z dlivodu § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, prohlasuje, Ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, nebude
pouZito pro jeho ekonomickou cinnost, tudiz ve vztahu k predmétu této smlouvy
nevystupuje jako platce DPH. Z tohoto diivodu nelze reZzim prenesené danové povinnosti
pouzit a zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad v¢. DPH.

Souhrnny rozpocet je prilohou €. 1 této smlouvy.
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Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté, odvoz a likvidaci odpadu a
veskeré jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu praci bude mozné ménit pouze:

a) v pripadé zmény vySe DPH v dusledku zmény pravnich predpisu. V pripadé, Ze dojde
ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené praci bez DPH povinen uctovat
DPH v platné vysSi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny praci
v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakozZ i jakékoliv
prekroceni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢lanku budou vidy predem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a ndlezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy
pro danovy doklad bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto udaje:

a) cislo smlouvy objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,Provedeni ¢isténi propustkd a Zlabt na silnicich Il. a lll. tfidy
v ramci silniéni sité Ostrava“,

c) oznaceni banky a cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) termin splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, ze dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani
dila), bude pfilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd
podle ¢l. XIl odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika,

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skuteéné provedeného plnéni za kalendarni mésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutec¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné
dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
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fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol —
oboji podepsané zhotovitelem, 3 pracovni dny pfed koncem kalendainiho mésice
predloZené k odsouhlaseni a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle €l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatel je opravnén pozastavit 10 % z celkové
ceny dila do doby odstranéni pfipadnych zjisténych zavad.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni praci (viz €l. VIl odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélkt, s nimiz
dilo bylo prevzato, zhotovitel provede a objednateli preda zavérecné vyuctovani, které
dolozZi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jeZ
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky provede zhotovitel oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluZzeb. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 9. den po
dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

d) Nebude-li k faktufe pfiloZen soupis provedenych praci a zjistovaci protokol - oboji
podepsané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.

Ve vracené fakture objednatel vyznacdi duvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
pGvodni Ihata splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne dorudeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnl po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfrislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu se zadanim, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci , Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
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b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendlea jiné postihy vymérené (i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané

VIl.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon kontroly provadénych praci ze strany objednatele, a
umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavenisté.

Osoba vykonavajici kontrolu ze strany objednatele, je kromé kontroly provadéni praci
opravnéna i ke kontrole deniki dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpocti a faktur,
kontrole hospodareni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zpusobilost dila slouzit
svému ucelu) a predano objednateli.

Predani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a
to zpusobem uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

Nebezpeci Skody na véci, kterd je predmétem uadrzby, opravy nebo upravy nese
zhotovitel. Nebezpedi skody prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykonavat inzenyrsko—
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel se jako odborné zpusobila osoba je povinna zkontrolovat technickou cast
predané dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prisluSné casti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace vcetné navrhi na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného
odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé.

IX.
Stavenisté

’ wew
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Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté jednotlivych mostnich propustki a
ilab(, nejpozdéji do 5 kalendarnich dnt po nabyti ucinnosti smlouvy, nedohodnou-li se
smluvni strany (zejména sohledem na klimatické podminky) pisemné jinak. O jeho
pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavebni prace budou zahdjeny do
jednoho tydne od prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany
pisemné jinak.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 5 kalendarnich dnd od
provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrieni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeCny pfistup na staveniSté, za dodrzovani bezpecnostnich,
hygienickych a pozarnich predpis(, v€etné prostoru stavenisté, a za bezpecnost provozu
v prostoru stavenisté, a to po celou dobu od pfedani stavenisté zhotoviteli do predani
dokonéeného dila objednateli dle ¢l. XII této smlouvy. »

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sv(j naklad
odstraniovat odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v-souladu s pfisluSnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd.

X.
Provadeéni dila

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupi, které odpovidaji
pravnim piedpisiim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim pfedpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni praci a umoziovat uZivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodriovat pii provadéni praci ujedndni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) udastnit se na zdkladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
predmétného dila,

d) dbéat pfi provadéni praci na ochranu Zivotniho prostredi a dodriovat platné
technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisi
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace
dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu:

\ nebo faxem (na Cdislo: . a nasledné pisemné.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni praci skryté prekazky branici rddnému provedeni praci.
Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

’ wew
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Zhotovitel zabezpeci veskera potiebna povoleni k uzavirkdam, zaborim komunikaci,
osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. v€etné organizace dopravy po
dobu provadéni praci a uvedeni do pivodniho stavu véetné predani objednateli - spravci.

Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli pracovisté, k omezovani prav a pravem chranénych zajma vlastnik(
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi pripadné zneciSténych stavajicich komunikaci a
zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 5 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a preda objednateli Uplnou kopii predmétného
souhlasu (rozhodnuti) dle ¢l. Il odst. 2 pism. b) této smlouvy, véetné pfipadnych pfiloh
(podminek).

Zhotovitel je povinen provedené prace zabezpecit pred poskozenim aZz do zpétného
predani vycisténych propustki zpét objednateli dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba“) pouze z vainych divodu, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druha tohoto ¢lanku a
pripadné dalsimi doklady potfebnymi k prokazani potiebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou puavodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pGvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkd.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnii predem oznami spravciim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném_pdsmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
prubéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeniinZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady $kod z toho plynouci.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
innosti ke $kodam. V opaéném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Smlouva o dilo na stavbu ,,Provedeni ¢isténi propustki a zlabu na silnicich I1. a lll. tfidy v rdmci silni¢ni
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KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
13.

14.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e osobou vykondvaijici technicky dozor stavebnika

Kontrola provadénych praci bude realizovana dle potieby na zakladé dohody stran.
Zhotovitel je povinen umozZnit osobam uvedenym v odst. 13 tohoto ¢lanku provedeni
kontroly realizovanych praci. Zhotovitel vyzve objednatele nebo osobu vykonavajici
technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny pfedem k
provéreni kvality praci, jez budou dalsim postupem praci zakryty. Pokud zhotovitel vyzvu
prokazatelnou formou k prevzeti praci pred jejich zakrytim neucini, pfipadné osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika prace neprevezme a neda souhlas k jejich
zakryti, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele nebo osoby vykonavajici technicky,
pripadné jiz zakryté prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené
s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele nebo osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich
kontrole a prevzeti a zjisténou skute¢nost nechda potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, kterd
nejpozdéji pred dokoncenim dila nebo jeho Casti pfeda objednateli bude-li potfeba.

XI.
Stavebni denik

STAVEBNI DENIK

1.

4.

Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zpisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv
v priibéhu praci.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat citelné, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s pInénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) zdGvodnéni odchylek v postupech praci oproti Zaddvaci dokumentaci, dalsi udaje,
které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

c) stanovenitermin( k odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
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pFipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba
vykonadvajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy prlpis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zépisu od zmocnénych zastupcu
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn pfipojit k zaznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci
namitky svym zdpisem do stavebniho deniku. Kzapisim zhotovitele je povinen
objednatel pisemné provést pfipominky vidy do jednoho tydne, jinak se pfedpoklada
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vsak zavazuje jesté pred uplynutim této Ihity
prokazatelné vyzvat zmocnéného zdastupce objednatele k provedeni pfipominek. V
pripadé, Ze bude objednateli prvy pripis predan postou, zasle své namitky doporu¢enym
dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zaznamu. V pripadé, Ze tak neudini,
ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

8. RezZim tohoto deniku se primérené fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

9. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XIl.
Predani dila
1. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 5 pracovnich dnd po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni (prevzetim dila

ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku)
se pocita do Ihity plnéni dle ¢l. IV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 5 pracovnich dnt od zahajeni prejimaciho fizeni v
pfipadé, ze dilo bude preddano bez vad a nedodélki branicich jeho radnému uzivani.
O predani a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepisSe protokol,
ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cdislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) soupis naklad( od zahajeni po dokonceni dila,

f) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

g) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (neprejima),

h) datum a misto sepsani protokolu,

i) v pripadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky nebranimi fadnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo prebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo
prevzato,

j) ijména a podpisy zastupch objednatele, zhotovitele, uzZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.
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7.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho Fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu scl. 1l odst. 8 této smlouvy pfevezme svadami a
nedodélky nebranimi fadnému uZivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 pracovnich dnii od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-
li se strany pfi predani dila pisemné jinak.

Bylo—li dilo pfevzato svadami a nedodélky nebranicimi fddnému uzivani dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedodélkli smluvnimi stranami sepsén zépis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

Xlil.
Prava z vadného plnéni, zdruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenim své
povinnosti.

Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se povaZuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: B

b) adresu: 28. fijna 770/6, 702 00 Ostrava

¢) do datové schranky:

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pinéni ma
objednatel.

Zhotovitel zapocCne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnt od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Nezapocne-li
zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hité, je objednatel opravnén zajistit
odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna
nejpozdéji do 7 pracovnich dnli ode dne doruceni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. | odst. 1 této smlouvy, pfip.
jiny opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné.
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XIV.
Nebezpeci Skody

Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadt, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako duisledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

XV.
Sankcni ujednani

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiZ bylo dilo prevzato
v souladu s¢l. Il odst. 8 této smlouvy (pfevzeti svyhradami) ve stanovené |hité, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni v
zakonné vysi.
V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim pracovisté se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. Ill. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy zjistény
pripad.

V pfipadé poruseni pfedpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich
na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na
stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K¢ za
kazdy pfipad.

V pfipadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny kdykoliv v pribéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vy3i 5.000,-- K&
za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 9 této smlouvy,
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12.

bude objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vy3i 5.000,-- K& za kaidy
zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Guctovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K& za kazdy
zjistény pripad.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé skody. Nahradu skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy,

b) nepfFevzeti stavenidté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipada, kdy
prevzeti brani divody na strané objednatele),

c) nedodrZeni pokyn(i objednatele, pravnich pfedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrieni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
¢astky, pficemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dni po dorudeni prvni
vyzvy,

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde — li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zpisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpuUsobech jeho feseni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo oprdvnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,,nejpozdéji do
14-ti dn(”.

Smlouva o dilo na stavbu ,,Provedeni ¢isténi propustku a Zlabu na silnicich Il. a lll. tfidy v rdmci silniéni
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XVIl.
Zavérectna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrZi dvé a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Zhotovitel nemuZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muize byt*verejnéna podle zakona .
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to vcetné pfiloh a
dodatka.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zverejnéna ve |h(té/dobé tri
mésicl od jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s tcinky pfipadného
bezdivodného obohaceni.

Smluvni strany prohla3uji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik).

Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pFispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym ucelim nebudou tyto osobni Gdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  pfispévkovou organizaci  pouzZity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich uGdajd
dodr?uje platné pravni pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankdch Moravskoslezského kraje a Spravy silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkové organizace www.msk.cz a www.ssmsk.cz.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva o dilo na stavbu ,,Provedeni ¢isténi propustki a zlabl na silnicich Il. a Il tfidy v ramci silni¢ni
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