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SMLOUVA O DÍLO  
 

 
>Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Ji
ín�<-  

zpracování projektové dokumentace  
 

uzavYená dle § 2586 a násl. Ob
anského zákoníku 
. 89/2012 Sb. v platném zn�ní 
 
 

I. Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL              M�sto Nový Ji
ín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Ji
ín  
Zastoupený:              Ing. arch. Jitkou Pospíailovou, vedoucí odboru rozvoje a   
 Investic M�stského úYadu Nový Ji
ín  
I
O: 002 98 212 
DI
: CZ00298212 
Bankovní spojení:    Komer
ní banka a.s. Nový Ji
ín 

íslo ú
tu:              326801/0100 
Zástupce ve v�cech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíailová 
Zástupce ve v�cech technických: , referent Odd�lení investic Odboru 

rozvoje a investic M�stského úYadu Nový Ji
ín 
  vedoucí odd�lení technických a 

ekonomických 
inností Odboru bytového (budoucí 
správce majetku) 

 
(dále jen >objednatel<) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL    GEDES s.r.o. 

 
Se sídlem:            Nám. Osvobození 112, Hranice IV-Drahotuae 
     753 61 Hranice 
Zastoupený:    Ing. Duaanem Gadasem, jednatelem spole
nosti  
I
O:      27796612 
DI
:     CZ27796612 
Bankovní spojení:   
SOB 

íslo ú
tu:     222763302/0300 
Zástupce ve v�cech smluvních: Ing. Duaan Gadas 
Zástupce ve v�cech technických: Ing. Duaan Gadas 
Zapsán v obchodním rejstYíku vedeném u Krajského soudu v Ostrav�, pod sp. zn. C 52062
      
(dále jen >zhotovitel<) 
  
uzavírají ní�e uvedeného dne, m�síce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro 
provád�ní stavby na akci:  
 
 

>Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Ji
ín�< 
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II. PYedm�t smlouvy 

 
PYedm�tem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
projektové dokumentace pro provád�ní stavby na realizaci akce >Revitalizace 
administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Ji
ín�<, a to v rozsahu a za 
podmínek sjednaných v této smlouv� a sou
asn� také závazek zhotovitele uzavYít následn� 
pYíkazní smlouvu o zajiat�ní výkonu autorského dozoru projektanta. Projektovou pYípravu 
zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad. 
 

III. PYedm�t pln�ní smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, �e pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci pro vydání 

stavebního povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provád�ní stavby (DPS), 
v
etn� soupisu stavebních prací, dodávek a slu�eb s výkazem vým�r a polo�kového 
rozpo
tu stavby. 

2. Projektová dokumentace bude Yeait kompletní revitalizaci administrativní budovy 
.p. 1854 
na ul. Suvorovova 152, nacházející se na pozemku parc.
.st. 1465 v k.ú. Nový Ji
ín 3 Dolní 
PYedm�stí.  
PYedm�tem projektové dokumentace bude také:  

÷ po�árn� bezpe
nostní Yeaení, 
÷ energetický posudek v
etn� PENB stávajícího i navrhovaného stavu, 

÷ vým�na výplní otvoro a zateplení obálky budovy, 
÷ návrh energeticko-úsporných opatYení v
etn� návrhu nejvhodn�jaího zposobu vytáp�ní 

z hlediska budoucích provozních náklado, 
÷ rekonstrukce interiéru do povodní podoby,  

÷ rekonstrukce sociálního zaYízení, vybudování sprch v jednom podla�í,  
÷ TZB 3 zdravotechnika v
. opravy le�até kanalizace, vzduchotechnika, elektroinstalace, 

÷ nové samostatné napojení budovy na elektYinu, vodu, plyn. 
 
Rozd�lení na jednotlivé stavební objekty (SO) bude provedeno dle po�adavko objednatele.  

 

3. Sou
ástí pln�ní dle této smlouvy bude také: 

÷ návrh architektonicko-stavebního Yeaení a jeho prezentace, 

÷ zajiat�ní statického posudku, 
÷ in�enýrská 
innost k zajiat�ní stanovisek a vyjádYení potYebných pro vydání povolení 

stavby, 

÷ zajiat�ní pravomocného rozhodnutí o povolení stavby,  

÷ odhad stavebních náklado pYi odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, 

÷ zpracování návrhu harmonogramu výstavby. 
 

4. Projektová dokumentace bude vycházet z dokumentace stávajícího stavu, kterou 
zhotovitel obdr�el pYed podpisem této smlouvy a její� pYevzetí potvrzuje.  

5. Sou
ástí díla dle této smlouvy je rovn�� zajiat�ní zpracování plánu bezpe
nosti a ochrany 
zdraví pYi práci na staveniati v souladu se zákonem 
. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
dalaí po�adavky bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci v pracovn� právních vztazích a o 
zajiat�ní bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi 
innosti nebo poskytování slu�eb mimo 
pracovn�právní vztahy (zákon o zajiat�ní dalaích podmínek bezpe
nosti a ochrany zdraví 
pYi práci), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 

6. Zhotovitel se zavazuje, �e obsah a rozsah výae uvedené projektové dokumentace bude 
odpovídat platné právní úprav�, zejména zákonu 
. 183/2006 Sb., v platném zn�ní 
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(Stavební zákon), jeho provád�cím pYedpisom (zejména vyhl. 
. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném zn�ní) a vyhláace 
. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veYejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
slu�eb s výkazem vým�r, v platném zn�ní. 

7. Zhotovitel se dále zavazuje, �e v souladu s ust. § 6 odst. 4 zák. 
. 134/2016 Sb., o 
zadávání veYejných zakázek, v platném zn�ní, zohlední aspekty environmentáln� 
odpov�dného zadávání pYi realizaci stavby, zejména mo�nost minimalizace dopado 
stavebních prací na okolí. Zhotovitel se sou
asn� zavazuje, �e o uplatn�ní 
environmentálních hledisek v navr�eném projek
ním Yeaení poskytne objednateli 
ucelenou písemnou informaci.    

8. Zhotovitel se zavazuje, �e v prob�hu zpracování projektové dokumentace pYedlo�í 
objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle. 

9. Zhotovitel se zavazuje prob��n� konzultovat pYípravu projektové dokumentace 
s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na pYíprav�. 

10. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele pYípravu projektové 
dokumentace a v pYípad�, �e zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích 
projektové dokumentace, nebo o rozporech mezi 
inností zhotovitele a po�adavky 
zakázky, uv�domí o zjiat�né skute
nosti písemn� zhotovitele bez zbyte
ného prodlení. 

11. Dojde-li pYi realizaci díla k jakýmkoliv zm�nám, doplIkom, rozaíYení nebo omezení 
pYedm�tu pln�ní smlouvy oproti sjednanému pYedm�tu pln�ní, jsou smluvní strany povinny 
je pYed jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a pYedem je písemn� 
odsouhlasit formou dodatku ke smlouv�. 

12. Objednatel se zavazuje Yádn� provedené dílo pYevzít a zaplatit za n�j zhotoviteli cenu 
dohodnutou v 
l. V. této smlouvy. 

 
IV. Termíny pln�ní 

 
1. Smluvní strany se závazn� dohodly, �e projektové práce dle pYedm�tu smlouvy budou 

zahájeny neprodlen� po nabytí ú
innosti smlouvy, tj. uveYejn�ní smlouvy v registru smluv. 
Návrh architektonicko-stavebního Yeaení bude zhotovitelem prezentován objednateli pro 
posouzení a pYipomínkování. Projednání návrhu se zú
astní zástupce zhotovitele, 
objednatele a budoucího provozovatele, architekt m�sta, pYípadn� projektový tým, bude-li 
ustanoven.                                                                                                                         

2. Smluvní strany se závazn� dohodly, �e zhotovitel objednateli pYedá dokon
ené dílo ve 
tYech samostatných 
ástech v t�chto díl
ích termínech: 
- návrh architektonicko-stavebního Yeaení bude pYedlo�en objednateli k projednání a 

odsouhlasení nejpozd�ji do 2 m�síco od nabytí ú
innosti smlouvy, 

3 projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) v
etn� stanovisek a 
vyjádYení potYebných pro vydání povolení stavby (in�enýrská 
innost), kopii zpracované 
�ádosti o vydání povolení stavby a odhad náklado realizace pYedá zhotovitel objednateli 
po podání �ádosti stavebnímu úYadu, a to do 4 m�síco od záv�re
ného projednání a 
odsouhlasení návrhu architektonicko-stavebního Yeaení, 

3 projektová dokumentace pro provád�ní stavby (DPS), soupis stavebních prací, 
dodávek a slu�eb s výkazem vým�r, polo�kový rozpo
et stavby, návrh harmonogramu 
výstavby a plán BOZP budou objednateli pYedány v termínu do 1 m�síce od nabytí 
právní moci stavebního povolení.  

Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tiat�né podob� ve stupni DSP (z toho v
. 
2x dokladová 
ást) + 1x elektronicky ve formátu *dwg a *.pdf  (CD) a 4x v tiat�né podob� 
ve stupni DPS (z toho v
. 2x dokladová 
ást a 2x polo�kový rozpo
et) + 1x elektronicky 
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(textová 
ást WORD, tabulková 
ást EXCEL a výkresová 
ást ve formátu *.dwg a *.pdf.). 
3. Zhotovitel mo�e dílo nebo jeho 
ást dokon
it pYed dohodnutým termínem. Provedení díla 

pYed dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výai ceny díla, ani na termíny 
splatnosti ceny díla. 

4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Yádn� pYedm�t pln�ní smlouvy (nebo jeho 
ást) 
jeho pYevzetím objednatelem. O díl
ím pYedání a pYevzetí jednotlivých 
ástí pYedm�tu 
pln�ní i o kone
ném spln�ní pYedm�tu pln�ní se vyhotoví v�dy samostatný zápis, který se 
ozna
í jako pYedávací protokol a podepíaí jej zástupci objednatele a zhotovitele. 

5. Objednatel není povinen pYevzít dílo, které vykazuje vady nebo nedod�lky. V pYípad�, �e 
dílo nebude objednatelem pYevzato, dohodnou si smluvní strany v zápise náhradní termín 
pYejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nespln�ní 
termínu pYedání díla.  

V. Cena díla 

 
1. Cena díla odpovídající rozsahu výae uvedeného pYedm�tu pln�ní smlouvy byla v souladu 

se zákonem 
íslo 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), v platném zn�ní, závazn� sjednána 
dohodou obou smluvních stran jako cena pevná a nejvýae pYípustná, kterou není mo�no 
pYekro
it a to v
etn� odm�ny za poskytnutí licence. 

2. Nebude-li n�která 
ást díla v dosledku sjednaných mén�prací provedena, bude cena za 
dílo sní�ena, a to ode
tením veakerých náklado na provedení t�ch 
ástí díla, které v rámci 
mén�prací nebudou provedeny. 

3. Objednatel se zavazuje za Yádn� a v
as provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výai a 
termínech sjednaných v této smlouv�. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli 
bezhotovostn�, pYevodem na bankovní ú
et uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Cena díla: 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Návrh  
architektonicko-  

stavebního 
Yeaení 

40.000,- K
 8.400,- K
 48.400,- K
 

DSP 295.000,- K
 61.950,- K
 356.950,- K
 

DPS, plán 
BOZP, návrh 

harmonogramu 
výstavby 

187.500,- K
 39.375,- K
 226.875,- K
 

In�enýrská 

innost a odhad 

náklado 

30.000,- K
 6.300,- K
 36.300,- K
 

Soupis a 
rozpo
et 

45.000,- K
 9.450,- K
 54.450,- K
 

Cena celkem  597.500,- K
 125.475,- K
 722.975,- K
 

 
Slovy: sedm set dvacet dva tisíce dev�t set sedmdesát p�t korun 
eských v
. DPH. 
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VI. Platební podmínky 

 
1. Cena díla bude uhrazena postupn� na základ� faktur, které zhotovitel vystaví po pYedání 

jednotlivých 
ástí díla. Splatnost faktur 
iní 15 dno ode dne jejich doru
ení objednateli. 
2. Objednatel je oprávn�n vrátit zhotoviteli fakturu v pYípad�, �e faktura byla vystavena 

v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit nový ú
etní doklad. Tento nový doklad je splatný rovn�� do 15 
dno od jeho pYevzetí objednatelem. Za pYevzetí objednatelem se pova�uje také doru
ení 
objednateli. Do doby, ne� je vystaven nový doklad s novou lhotou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením faktury. 

3. Krom� nále�itostí stanovených právními pYedpisy pro daIový doklad je zhotovitel povinen 
na daIovém dokladu (faktuYe) uvést i tyto údaje: 

a) název projektu: >Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v 
Novém Ji
ín�<, 

b) 
íslo smlouvy objednatele.  
 

VII. Provád�ní díla 

1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem pYevzetí díla od zhotovitele. 
2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpov�dnost, s potYebnou pé
í, 

Yádn� a v
as. 
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s po�adavky objednatele, pYi
em� je povinen ohledn� 

zposobu provád�ní díla Yídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávn�ny ud�lovat kontaktní 
osoby uvedené v 
l. I. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o prob�hu realizace díla a ú
astnit 
se na základ� pozvánky objednatele vaech jednání týkajících se provád�ní díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, �e provád�ním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávn�n� do 
autorských práv ani jiných práv tYetích osob. Odpov�dnost za pYípadný neoprávn�ný zásah 
do autorských i jiných práv tYetích osob nese výlu
n� zhotovitel. 

6. Objednatel se zavazuje, �e po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu, potYebné spoluposobení, spo
ívající v pYedání doplIujících podklado a informací, 
kterých potYeba vznikne v prob�hu pln�ní podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které 
mo�e ve výae sjednané lhot� opatYit. Toto spoluposobení bude poskytnuto zhotoviteli 
v rozsahu a lhot� smluvené ob�ma smluvními stranami. 

7. Zhotovitel je povinen neprodlen� písemn� informovat objednatele o skute
nostech majících 
vliv na pln�ní smlouvy, a to nejpozd�ji do 1 pracovního dne poté, co daná skute
nost 
nastane, nebo zhotovitel zjistí, �e by mohla nastat. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletn� a v souladu s pYísluanými platnými normami 

SN a pYedpisy. 

9. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zostávají ulo�eny u zhotovitele pouze 
k archiva
nímu ú
elu. 

10. Zhotovitel prohlaauje, �e je osobou schopnou odborného výkonu pYi provád�ní díla a �e je 
schopen jednat se znalostí a pe
livostí, která je s jeho odborným zam�Yením spojena ve 
smyslu § 5 ob
anského zákoníku. 

11. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostate
ným a kvalitním podkladem pro 
vydání povolení stavby a realizaci vlastní stavby. 

12. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o prob�hu realizace díla a 
rozpracované dílo s ním konzultovat. Zhotovitel je dále povinen se na výzvu objednatele v 
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prob�hu realizace díla dostavit do sídla objednatele za ú
elem konzultace prob�hu 
provád�ní díla. Náklady na tyto konzultace jsou sou
ástí ceny díla. Konzultace se v�dy 
ú
astní architekt m�sta Nový Ji
ín. 
 

VIII.  Smluvní pokuty 

 
1. V pYípad� prodlení s termínem pYedání 
ásti díla je objednatel oprávn�n ú
tovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výai 0,5 % z ceny pYísluané 
ásti díla bez DPH za ka�dý den prodlení. 
2. V pYípad� neodstran�ní vad 
i nedod�lko díla ve smluvené 
i stanovené lhot� je objednatel 

oprávn�n po�adovat zaplacení smluvní pokuty ve výai 0,3 % z ceny pYísluané 
ásti díla 
bez DPH za ka�dý den prodlení. 

3. V pYípad� prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávn�n ú
tovat objednateli úrok 
z prodlení ve výai 0,5 % z dlu�né 
ástky za ka�dý den prodlení. 

4. Zhotovitel si je v�dom, �e dílo, které vypracuje na základ� této smlouvy, bude závazným 
podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto dovodu poskytuje objednateli záruku na jakost 
díla po celou dobu provád�ní stavby, nejdéle vaak po dobu dvou let ode dne odevzdání 
realizované stavby objednateli. B�hem záru
ní doby se zhotovitel zavazuje bezplatn� bez 
zbyte
ného odkladu odstranit pYípadn� zjiat�né vady díla.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady pln�ní zposobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podklado ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani pYi vynalo�ení veakerého 
úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na n� objednatele upozornil a ten 
písemn� trval na jejich pou�ití. 

6. Takto sjednané sankce nemají vliv na pYípadnou povinnost k náhrad� akody. Sjednané 
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výai vznikne druhé stran� v této 
souvislosti akoda, kterou lze vymáhat samostatn�. 

IX. Vady a nedod�lky 

 
1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové 
ásti projektové dokumentace, 

pYípadn� její neshoda s dYív�jaími dohodami obou stran, popYípad� neshoda s podmínkami 
stanovenými dot
enými orgány a organizacemi. 

2. Nedod�lkem se rozumí chyb�jící 
ást projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému 
smlouvou. 

3. Objednatel není povinen pYevzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo 
nedod�lky. 

4. Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� o termínu odstran�ní vad a nedod�lko, pak platí, 
�e vady a nedod�lky musí být odstran�ny nejpozd�ji do 15 dno ode dne, kdy na n� 
objednatel písemn� upozornil. 

5. V pYípad�, �e v dosledku vad projektové dokumentace nebo jiné 
ásti díla podle této 
smlouvy bude objednatel nucen vynalo�it na dokon
ení stavebního díla dodate
né náklady, 
je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla podle této smlouvy ve výai 
20 % z dodate
n� vynalo�ených náklado, max. vaak do výae 30 % z ceny díla dle této 
smlouvy.  

6. Tímto není dot
ena odpov�dnost zhotovitele za zposobenou akodu. 
 

X. Odpov�dnost zhotovitele za akodu a povinnost nahradit akodu 

 
1. Pokud pYi provád�ní nebo u�ívání stavby, která je pYedm�tem zhotovitelem vypracované 

projektové dokumentace, dojde vlivem vad 
i nedod�lko projektové dokumentace ke 



V2023-211/ORI 
 

 - 7 - 

zposobení akody objednateli nebo tYetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbyte
ného 
odkladu tuto akodu uhradit. Veakeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za akodu zposobenou opomenutím, nedbalostí nebo nepln�ním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem t�mi, kteYí pro n�j dílo 
provád�jí. 

XI. Dalaí ujednání 

1. Zanikne-li závazek provést dílo z dovodo na stran� objednatele, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli náklady vynalo�ené na pom�rnou 
ást díla vyhotovenou do data 
odstoupení objednatele od smlouvy. 

2. V pYípad� zániku závazku z dovodo na stran� zhotovitele je povinen uhradit objednateli 
pYípadnou akodu, která mu zánikem závazku vznikla. 

 
 

XII. Licen
ní ujednání 
 

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovn� prohlaaují, �e dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho 

ásti) je dílem vytvoYeným ve smyslu ust. § 61 zák. 
. 121/2000 Sb., (autorský zákon), 
v platném zn�ní.  

2. Zhotovitel tímto výslovn� prohlaauje, �e má oprávn�ní k výkonu majetkových práv 
k veakerým výsledkom své 
innosti dle této smlouvy o dílo a zaru
uje, �e pYedané dílo 
nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv 
i jiných práv tYetích osob.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávn�ní u�ít dílo zhotovené dle 
této smlouvy (vcelku i po 
ástech), a to k jakýmkoliv ú
elom bez omezení. Licence dle této 
smlouvy se poskytuje:   

a) ke vaem zposobom u�ití známým ke dni uzavYení této Smlouvy i pYípadným v budoucnu 
zjiat�ným zposobom, a to v neomezeném rozsahu uzemním, 
asovém a mno�stevním; 
b) na dobu neur
itou, bez ohledu na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu; 
c) bez povinnosti licenci vyu�ít; 
d) jako výhradní; 
e) pro území vaech státo; 
f) s oprávn�ním objednatele licenci zcela nebo z
ásti poskytnout a/nebo postoupit tYetí 
osob�, a to bez pYedchozího souhlasu zhotovitele; a 

g) s oprávn�ním objednatele a/nebo tYetí osoby, na kterou objednatel licenci nebo její 
ást 
postoupí, dílo jakkoliv upravit, jinak m�nit, dokon
it nehotové dílo, zveYejnit dílo nebo 
jakoukoliv jeho 
ást, zaYadit dílo do souborného díla, spojit dílo s jiným autorským dílem, 
jeho názvem nebo ozna
ením autora. Zhotovitel zároveI prohlaauje, �e dává výslovné 
svolení k takovým úpravám, zm�nám 
i spojení díla. Zhotovitel výslovn� souhlasí, �e 
objednatel nebo tYetí osoba, na kterou objednatel postoupí právo výkonu majetkových práv 
Zhotovitele k dílu, mo�e veakeré výae uvedené 
innosti provád�t i prostYednictvím 
jakýchkoli tYetích osob. 

XIII. Závazek uzavYít smlouvu o výkonu autorského dozoru projektanta 

 

1. Smluvní strany se zavazují uzavYít mezi sebou v návaznosti na pln�ní této smlouvy pYíkazní 
smlouvu o zajiat�ní výkonu autorského dozoru projektanta ve zn�ní, které je pYílohou 
. 1 
této smlouvy (dále jen >pYíkazní smlouva<) s tím, �e doba pln�ní této smlouvy bude 
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dopln�na v souladu s potYebami objednatele a objektivními podmínkami ovlivIujícími 
realizaci stavby.    

2. Výzvu k uzavYení pYíkazní smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto 
lánku je objednatel oprávn�n 
doru
it zhotoviteli v období od 1.3.2024 do 1.3.2026. Výzva k uzavYení pYíkazní smlouvy 
musí být u
in�na ve form� zaslání návrhu pYíkazní smlouvy ve zn�ní dle pYílohy 
. 1 
dopln�ném o dobu pln�ní smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen uzavYít pYíkazní smlouvu s objednatelem nejpozd�ji do 30 dno ode 
dne prokazatelného doru
ení výzvy.  

4. Nedoru
í-li objednatel výzvu ve stanovené dob�, závazek zhotovitele marným uplynutím 
této doby zanikne. NeuzavYe-li zhotovitel pYíkazní smlouvu ve stanovené lhot�, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výai 10% z celkové ceny díla dle této smlouvy. To 
neplatí v pYípad�, �e smlouvu nemo�e zhotovitel uzavYít z dovodu záva�ných osobních 
pYeká�ek (napY. ukon
ení 
innosti). 

5. Do doby uzavYení pYíkazní smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem tohoto ujednání  
o smlouv� budoucí a zavazují se, �e neu
iní �ádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke 
zmaYení jeho ú
elu.  
 

XIV. Záv�re
ná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se Yídí právním Yádem 
eské republiky a zejména 

pak ustanoveními zákona 
. 89/2012 Sb., (dále Ob
anského zákoníku) ve zn�ní platném 
ke dni uzavYení smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení 
dispozitivní povahy jinak. PYi poskytování informací, které se týkají pou�ívání veYejných 
prostYedko, se nepova�uje poskytnutí informací o rozsahu a pYijetí t�chto prostYedko za 
poruaení obchodního tajemství. 

2. Jakékoliv vedlejaí dohody k této smlouv� neexistují. Zm�ny a doplIky jsou ú
inné jen 
v písemné form�, i zm�na tohoto ustanovení si pro svoji ú
innost vy�aduje písemnou formu. 
K platnosti dodatko této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavYení a ú
innosti dnem uveYejn�ním v registru smluv.             

4. Nastanou-li u n�které ze smluvních stran skute
nosti bránící Yádnému pln�ní smlouvy, je 
povinna dot
ená smluvní strana zm�nu nebo pYeká�ku ihned bez zbyte
ného odkladu 
oznámit druhé smluvní stran� a vyvolat jednání pYi ú
asti obou smluvních stran. 

5. V pYípad�, �e jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv dovodu neú
inná 
nebo nevykonatelná, tato neú
innost nebo nevykonatelnost se nedotkne ú
innosti resp. 
vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neú
inná, resp. nevykonatelná ustanovení 
nahradí strany takovými ú
innými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle 
mo�ností nejbli�aí skute
nému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako 
neú
inná resp. nevykonatelná. 

6. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nich� ka�dá strana obdr�í jedno 
vyhotovení. 

7. Ní�e podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlaaují, �e jsou oprávn�ni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti této smlouvy není tYeba podpisu jiné osoby. 

8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, �e se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu 
uzavYely jako pln� zposobilé k právním úkonom po vzájemném projednání dle své pravé a 
svobodné vole, �e smlouvu uzavYeli vá�n�, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané. 

9. Smluvní strany se dohodly, �e smlouva bude v souladu se zák. 
. 340/2015 Sb., o 
zvláatních podmínkách ú
innosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveYejn�na v registru smluv. Smluvní strany se dále 
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dohodly, �e elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zaale k 
uveYejn�ní v registru smluv M�sto Nový Ji
ín, a to nejpozd�ji do 15 dno od jejího uzavYení. 
Smluvní strany prohlaaují, �e tato smlouva vyjma osobních údajo neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. 
. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveYejn�ním celého textu 
smlouvy po zne
iteln�ní osobních údajo. 
 
 

PYílohy:   
1.  Zn�ní budoucí PYíkazní smlouvy o zajiat�ní výkonu autorského dozoru projektanta 
 
 
 
Za objednatele:                                        Za zhotovitele: 
 
 
V Novém Ji
ín� dne                                                    V Hranicích dne  
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Ing. arch. Jitka Pospíailová        Ing. Duaan Gadas  
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nosti  
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