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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Pobočka Hradec Králové 
Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
Královéhradecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh je oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky 
Hradec Králové; Eva Pavlová, vrchní referent 

  
Tel.: +420 727 937 172, +420 721 079 387 
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
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Zhotovitel: 

Jméno: PAS Natura s.r.o. 
Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupený:  Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem 
tel./fax: xxxxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxxxx  
ID DS: x9isf6f   
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu: 5003204204/5500 
IČO: 260 35 782 
DIČ: CZ26035782 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, 
vložka 106862. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem R 189 – Vodní nádrž 
Kozlák, RK1, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou  (dále jen „veřejná zakázka“). Realizace 
předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost 
(Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021Tento nástroj má pomoci zemím 
Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické 
a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků 
RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 15.02.2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 30.01.2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 10.03.2023 

Stavební povolení ze dne:  

 13.9.2021, vydané Městským úřadem Nový Bydžov, pro stavbu s názvem „Vodní nádrž 
Kozlák a revitalizaci koryta“ v k. ú. Lužec n. Cidlinou, č.j. NB-V/13394/2021/Viz/2602/ 
2021 2,9-83-10,11, které nabylo právní moci dne 19.10.2021, 

 18.11.2022, Rozhodnutí o prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení 
a prodloužení termínu dokončení stavby pro „Vodní nádrž Kozlák a revitalizaci koryta“ 
v k.ú. Lužec n. Cidlinou, vydané Městským úřadem Nový Bydžov, č.j. NB-
V/27476/2022/Viz/4304/2022 2,9-83-10,11, které nabylo právní moci dne 24.12.2022, 
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 31.8.2021, vydané Městským úřadem Nový Bydžov, pro stavbu s názvem R 189 – 
Polní cesty DC 25 a VC 29 v k.ú. Lužec nad Cidlinou, č.j. NB-V/11552/2021/Rej, které 
nabylo právní moci dne 9.10.2021. 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lužec nad Cidlinou, včetně 
ucelené části k.ú. Nepolisy a Vlkov nad Lesy, dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby R 189 – Vodní nádrž Kozlák, RK1, DC25, 
VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy však musí 
být postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. 
O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření 
a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  
 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           R 189 – Vodní nádrž Kozlák, RK1, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou   

Místo stavby:       k.ú. Lužec nad Cidlinou, obec Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu 
s vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností NDCon s.r.o., IČO 64939511, se sídlem 
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, pod č. zakázky 768. Uvedená projektová dokumentace 
bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 
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2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných 

pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   
c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 
geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 
nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci 
pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny 
v Příloze č. 4.  

g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 
nebo novým samostatným zadávacím řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu 
po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, 
dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 
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q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, 
a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní 
při respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 
 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb s výkazem výměr a v souladu se: 

 stavebním povolením vydaným dne 13.9.2021 Městským úřadem Nový 
Bydžov, pro stavbu s názvem „Vodní nádrž Kozlák a revitalizaci koryta“  
v k. ú. Lužec n. Cidlinou, č.j. NB-V/13394/2021/Viz/2602/ 2021 2,9-83-10,11, 
které nabylo právní moci dne 19.10.2021 a 

 stavebním povolením vydaným 18.11.2022 Městským úřadem Nový Bydžov, 
č.j. NB-V/27476/2022/Viz/4304/2022 2,9-83-10,11, které nabylo právní moci 
dne 24.12.2022 a 

 stavebním povolením vydaným 31.8.2021 Městským úřadem Nový Bydžov, 
pro stavbu s názvem R 189 – Polní cesty DC 25 a VC 29 v k.ú. Lužec 
nad Cidlinou, č.j. NB-V/11552/2021/Rej, které nabylo právní moci dne 
9.10.2021. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 
na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. 
pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
15.02.2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 
své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, 
odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
 

4. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí 10 918 000,00 Kč. 
DPH 21 % činí 2 292 780,00 Kč. 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 13 210 780,00 Kč. 
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(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 
v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 
stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 
součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 
 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 
prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje 
nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání 
a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 
IČO 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
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okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno 
o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 
které z této skutečnosti vycházejí:  

a.  Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 
stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů 
(kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO. 

b.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 
poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup 
kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, 
Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru 
pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné 
správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise 
a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních 
orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů 
a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje 
uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední 
faktury za provedení díla. 

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 
díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 
Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 5.10.2023. 
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 
vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 
zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 
odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat 
dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel 
má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu 
v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele 
v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými 
příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této 
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smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 
dokončení. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen 
vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud 
nedojde k jiné dohodě. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo 
uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 
za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 
k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 
 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy.  
b. Termín zahájení stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy.  
c. Termín dokončení stavebních prací: 5.10.2023 
d. Termín předání a převzetí díla: 10.11.2023 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
 

5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího 
a přejímacího řízení.  

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, 
na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny 
a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení. 
Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačních souhlasů.  
 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, 
na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
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zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti 
na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 
vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů.  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 
podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 
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8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem 
pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí 
technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které 
od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP. a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 
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20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 
dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 
technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 
podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 
a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady. 

 
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 
pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude 
sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto 
částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela 
či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení 
předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
 

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, nejméně ve výši ceny 
díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 
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pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 
po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 
tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 
nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 
novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti 
ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen 
na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 
objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 
odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy 
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy 
o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1.  Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
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2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 
z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 
zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst 
za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného 
za obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 
 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 
staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 
povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn 
požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se 
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o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této 
smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole 
řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce 
na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede 
kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně 
objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 
občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady 
nezbytné k předání a převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není 
dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem 
pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové. 
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21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 
plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 
digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 
požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít 
odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení 
stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace 
odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 
Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 
žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. 
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 
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ii.   Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou    
nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán 
osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu 
musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo 
obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla 
bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 
vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 
a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 
ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
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2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude 
způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 
odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 
počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 
při provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 
na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo 
z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit  
do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli 
nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO 
z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo 
jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.  

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 
smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této 
smlouvy.  
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18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad 
a nedodělků.   

19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000 Kč. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 %  z celkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 %  z celkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 %  z celkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 %  z celkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH, 
a to za každé jednotlivé porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 
smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.  

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 
odst.5, čl.VIII, odst.2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 
škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů 
od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není 
dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se 
náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 
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33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 
 

Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 
s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů; 

vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu 
zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho 
poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele 
ve stanovené lhůtě. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 
datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
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opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 
zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 
smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky 
a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 
takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů,  učiní veškerá opatření, aby nedošlo 
k  neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
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autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde 
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
 

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo  
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou 
poštou; nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-
li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu 
ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou 
poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení 
technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh 
SoD včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou: 
Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Eva Pavlová, vrchní referent 
Tel.: +420 725 531 647 
E-mail:  e.pavlova@spucr.cz 
 
Za zhotovitele: 
Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
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Čl. XVII Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 
závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, 
je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele 
a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat 
požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném 
nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli 
ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek 
dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 
smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 
písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového 
poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, 
je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky 
na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
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ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami.  
V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.  
 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 
vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 
zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové 
dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 
předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu 
doby plnění.   

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně 
a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude 
uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn 
pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.  

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto 
prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková 
předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 
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Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(víceprací či méněprací) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222). 

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

10. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 
Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést 
nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele 
je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu 
za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že 
vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná 
hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že 
vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná 
hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu 
povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 
objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv 
na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených  
v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 
nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 
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7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 
d. Přílohou č. 4 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 
v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení 
a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 
něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož 
prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 
veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti. 

13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 
smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel 
a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného 
podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených 
v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na 
realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami 
a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 
Zadávací dokumentace).  
 

V Hradci Králové dne 30.03.2023 

 

 

V Praze dne 29.03.2023  

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

Zhotovitel 
Ing. Ladislav Zmuda 
jednatel PAS Natura s.r.o. 
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Příloha č. 1  Specifikace díla  

R 189 – Vodní nádrž Kozlák, RK1, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou 

Předmětem veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo na zhotovení stavby (NPO) je realizace 
navržených společných opatření vyplývající z komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lužec 
n. Cidlinou, okres Hradec Králové a ze schváleného Plánu společných zařízení. Jedná se 
o  celkovou rekonstrukci a zvětšení zátopy vodní nádrže Kozlák, revitalizaci koryta vodoteče 
RK1 mezi rybníkem Kozlák a Nedokřovec, vybudování přístupové štěrkové polní cesty DC25, 
VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou. Rozsah díla, jeho kvalita, vč. příslušných parcelních čísel, je 
specifikována ve schválené projektové dokumentaci, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, kterou 
vypracovala projekční firma NDCon, s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1. 
 
Účelem stavby je zajištění přístupnosti pozemků, zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity 
krajiny. Rybník Kozlák bude mít v novém stavu plochu při normální hladině 1,73 ha. Návrhový 
průtok sdruženého objektu je Q20 = 3,98 m3/s. Objekt bezpečně převede Q100 = 6,5 m3/s 
bez přelití koruny hráze.  
Plocha pro revitalizaci je cca 1,1 ha a délka úseku je 430 m. V této ploše bude vytvořeno nové 
vymělčené koryto a tůně různých hloubek a velikostí. 
 
Stavební objekty specifikované touto smlouvou na zhotovení stavby (NPO): 
SO 01 – Vodní nádrž 
SO 02 – Revitalizace 
SO 101 – DC 25 
SO 102 – VC29 
 
(Pozn.: Stavební objekt SO 03 – Výsadby je řešen v rámci této veřejné zakázky samostatnou 
smlouvou na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) vč. zajištění následné tříleté péče.) 
 
SO 01 - Vodní nádrž 
Vodní nádrž je navržena v místě stávající vodní nádrže. Zátopa bude několikanásobně 
zvětšena a hráz navýšena. V novém stavu bude hráz zvýšena o 1,3 m a bude na kótě 234,50 
m n.m. Hráz bude zemní, homogenní, s šířkou v koruně zemního tělesa 5,0 m (na koruně 
hráze bude umístěna štěrková cesta šířky 4,0 m). Stávající hráz bude odstraněna, vhodný 
materiál využit a nová hráz znovu založena a zhutněna. Zátopa bude mít výměru 1,73 ha, 
normální hladina bude na úrovni 233,20 m n.m., maximální hladina při návrhovém průtoku Q20 
bude 233,50 m n.m. Průtok Q100 bude převeden při hladině na úrovni 233,62 m n.m. Návodní 
strana hráze bude opevněna kamenným pohozem. Levý břeh k cestě bude v místech sklonu 
strmější ne 1:5 opevněn taktéž kamenným pohozem. Zbylé břehy budou ponechány přirozené 
bez opevnění. Dno nádrže bude postupně stoupat od hráze, kde bude hloubka 1,5 m až 
k litorálnímu pásmu kde bude hloubka 0,6 až 0,2 m.  
Při levém břehu bude zřízen poloostrov rozměrů cca 50 x 60 m zasahující cca do poloviny 
šířky rybníka. Výškově bude poloostrov vystupovat nad stávající terén o 2,5-3,0 m. Poloostrov 
bude rozčleňovat plochu rybníka a zároveň bude sloužit k uložení výkopku ze zátopy. Na 
poloostrově budou provedeny stromové výsadby.  
Na pravém břehu rybníka bude zřízen zemní val sloužící jako krajinný prvek pro rozčlenění 
území. Na zemním valu jsou navrženy výsadby.  
 
Před vlastní realizací stavby budou odstraněny dřeviny (2 stromy) včetně odstranění pařezů 
(včetně kořenů a zbytků dřevní hmoty). Pařezy s kořeny budou mezideponovány v místě 
zátopy a poté přesunuty do SO.02 do tůní, kde budou tvořit mrtvé dřevo v tůních.  
V místě výstavby stavebního objektu SO 01 Těleso hráze, bude provedena skrývka svrchní 
organické vrstvy v mocnosti 300 mm, která bude zpětně použita pro ohumusování hráze.  
Předmětem kácení budou dva stromy a zapojené porosty dřevin. 
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Základní parametry hráze:  
Typ hráze homogenní hráz  
Délka tělesa hráze 260 m  
Šířka koruny hráze 5,0 m (bez konstrukce cesty)  
Výška tělesa hráze 1,5 m  
Kóta koruny hráze 234,45 m n.m. (bez konstrukce cesty, která je 0,40 m)  
Kóta povozní hladiny nádrže 233,20 m n.m.  
Kóta maximální hladiny nádrže 233,50 m n.m.  
Zemní hráz přibližně přímá s jedním obloukem, vedená kolmo na osu údolnice. 
 
Stávající bezpečnostní přeliv bude včetně propustku DN1000 kompletně odstraněn. 
Před započetím zemních prací na prokopání stávající hráze pro propust od sdruženého 
objektu bude zajištěn převod vody. Stávající objekt bezpečnostního přelivu a betonový 
propustek bude odstraněn. Na vodním toku bude v místě před plánovaným požerákem, 
v dostatečné vzdálenosti, zřízena hrázka a voda převedena až pod konec propusti. 
Na urovnaných zhutněných základových spárách sdruženého objektu bude provedena 
výstavba betonových konstrukcí bezpečnostního přelivu, požeráku a propusti s Benešových 
rámů. 
 
Při výstavbě se kontroluje a dokumentuje podle skutečného provedení zejména:  
- základová spára včetně výronů vody;  
- druh a vlastnosti zemin a materiálů ukládaných do násypů;  
- tloušťka nasypávaných vrstev a počet pojezdů zhutňovacích strojů;  
- dosažené hodnoty zhutnění (PS) v min. počtu 2 zkoušky na každý 1,0 m náspu v místech 
určených TDS. Předpokládá se celkem 6 ks zkoušek pro celou hráz. Místo stanovení 
zkoušky stanoví TDS. 
 
Konstrukční řešení:  
Konstrukčně bude celý objekt sdruženého objektu a propust skrz hráz tvořit dva monolitické 
bloky s těsněnou dilatací PVC pásy pro dilatační spáry. Do zátopy bude vystrčený přeliv tvaru 
obdélníkové kašny s prefabrikovaným požerákem v čele.  
Požerák bude prefabrikovaný, dvoudlužový, čisté výšky 3,0 m (od dna po horní okraj). 
Zasahovat bude 0,30 m do základové desky, do které bude zabetonován. Celková výška 
požeráku bude 3,30 m. Z požeráku bude trouba DN300 z plastu procházet do dopadiště 
sdruženého objektu. Požerák bude osazen na společné základové desce s celým sdruženým 
objektem.  Následovat bude obdélníková část bezpečnostního přelivu. Přelivná hrana bude 
betonová monolitická z betonu C30/37 XF3 v kvalitě pohledového betonu. Koruna přelivné 
hrany bude z návodní strany 100 mm vodorovná a následně ve sklonu 20 % klesat směrem 
do dopadiště. Dopadiště a stěny budou ponechány bez obkladu z betonu. Dno dopadiště bude 
ve sklonu 0,5 % směrem do hrázové propusti.  
Hrázová propust bude navazovat čelem z betonu. Křídla navazující na čelo hrázové propusti 
bude řešena jako zdivo z kamene na sucho na způsob kamenné rovnaniny ve sklonu 2:1. 
Hmotnost kamene bude nad 200 kg, tl. konstrukce bude minimálně 0,6 m.  
Hrázová propust bude ležet na podkladové desce tl. 300 mm, na kterou bude osazena propust 
z benešových rámů. Rámy budou obetonovány kónickou obetonávkou s boky ve sklonu 10:1. 
Konec propusti bude opět řešen betonovým čelem a šikmými křídly z kamenné rovnaniny ve 
shodných parametrech jako na návodní straně. Při provádění výtoku je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti při zemních pracích v blízkosti sloupu VN a nesmí být ohrožena jeho stabilita. 
Navazující úsek koryta bude v délce 10 m opevněn ve dně a v březích do výšky 1,4 m nad 
úrovní dna kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním. Dlažba bude zakončena betonovým 
prahem se zavázáním do břehů 1,0 m. 
Požerák bude prefabrikovaný, dvoudlužový, otevřený, půdorysného vnějšího rozměru 
0,80x0,80 m, tl. stěny 0,15 m. Celková výška požeráku bude 3,30 m + kovové 0,5 m nohy, 
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budou do něj zřízeny jednostranné stupačky. Dluže budou z dubových prken.  Ocelový, 
pozinkovaný poklop požeráku bude opatřen vzpěrou pro zajištění v otevřené poloze a očkem 
pro osazení visacího zámku pro uzamčení. Lávka na požerák bude ocelová, pozinkovaná 
a  osazena ocelovým pozinkovaným zábradlím. 
Přelivná stěna bude řešena jako obdélník. Hloubka dopadiště bude 1,75 m. Tloušťka přelivné 
stěny bude 0,5 m po celé výšce. Konstrukčně bude přelivná stěna propojená s dopadištěm 
a budou tvořit v příčném řezu tvar „U“, tj. polorám. Přelivná stěna nebude založená pod úroveň 
dolní hrany desky dopadiště.  
Přelivná hrana bude sešikmená ve sklonu 20 % směrem do dopadiště. Deska dopadiště bude 
zhotovena v jednom kuse včetně části pod požerákem. 
Zátopa rybníka Kozlák bude vytvarována dle výkresové dokumentace, zátopou bude 
procházet rybniční stoka. Sklon břehů nádrže bude 1:5 – 1:10. 
 
 
SO 02 – Revitalizace  
Jedná se o revitalizaci stávajícího koryta vodoteče RK1 v úseku mezi rybníkem Kozlák 
a Nedokřovec, na kterém bude ve vymezeném pásu šířky cca 30 m vytvořeno nové mělké 
a rozvlněné koryto hloubky cca 0,25-0,40 m s šířkou ve dně 0,5 - 1,0 m, sklon břehů 1:1-1:5. 
Přímá vzdálenost stávající vodoteče je 430 m. V celém území revitalizace RK1 boudou 
realizovány průtočné i neprůtočné tůně různých velikostí (průměr v hladině od 3 m do 15 m) 
a  hloubek (od 0,4 do 1,2 m). Z výkopku tůní budou v revitalizačním pásu vytvořeny drobné 
haldy a valy zvyšující členitost území. 

V lokalitě RK1 bylo navrženo 13 malých neprůtočných tůní. Půdorysné rozměry tůní budou  
5 x 5 až 10 x 20 m, hloubka od 0,6 do 1,0 m. Sklon břehů bude 1:3 – 1:10. Je žádoucí aby 
tůně byly tvarově variabilní. Pařezy z odstraňovaných dřevin budou umístěny do tůní jako 
mrtvé dřevo. Pařezy budou umístěny tak, aby byly z většiny pod hladinou ale částečně 
vystupovali nad hladinu. Na křížení cesty a revitalizačního pásu je navržen nový brod. Šířka 
brodu bude 5,0 m, délka zpevněného úseku cesty bude 33 m. Vozovka v místě dna koryta 
a ramp sklonu 1:10 je navržena jako rovnanina z kamenů nad 500 kg tl. min 0,5 m na sucho 
do štěrkové lože. Spáry mezi kameny ve vozovce budou ve směru proudění vody provedeny 
jako neprůběžné. Na brod bude navazovat nezpevněná polní cesta. Před a za brodem je 
navržen kamenný zához z kamenů vhodných pro vodní stavby s následným proštěrkováním. 

(Na části břehů tůní bude provedena keřová a stromová výsadba v rámci SO.03. – viz 
samostatná smlouva o dílo na provedení výsadeb NPO).  

 
SO 101 Polní cesta DC 25 
Doplňková polní cesta DC 25 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,0/20.  
Cesta vede po tělese hráze vodní nádrže Kozlák.  Šířka vozovky je 4,0 m, délka 343 m. 
Krajnice nejsou navrženy. Vozovka je navržena štěrková s jednostranným příčným sklonem  
3,0 %.  
 
Skladba vozovky:  
Vibrovaný štěrk    VŠ 200 mm       Edef,2 = 110 MPa  
Štěrkodrť  0-63    ŠDA 200 mm      Edef,2 =   60 MPa  
Zemní pláň                                    Edef,2  =   30 MPa  
Celkem                       400 mm 
 
SO 101 řeší rekonstrukci stávající polní cesty DC 25, jež začíná na jihozápadním okraji obce 
Lužec n. Cidlinou, kde navazuje na místní komunikaci. Odtud cesta vede jihozápadním 
směrem ven z obce. Od km 0,122 00 vede cesta po tělese hráze vodní nádrže Kozlák. Cca 
v  km 0,18000 se cesta stáčí na severozápad a sestupuje z hráze zpět do úrovně stávajícího 
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terénu. Konec cesty je v km 0,343 00. Cesta je situována na pozemcích ve vlastnictví obce 
Lužec nad Cidlinou, pozemek parcelní č. 1422, 1423, 1424 a 2288 k.ú. Lužec nad Cidlinou. 
Odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem do okolního terénu v rámci 
pozemku. Pláň je v úsecích mimo těleso hráze odvodněna podélnou drenáží, ústící do nádrže, 
resp. vodního toku pod hrází. V trase cesty jsou navrženy 2 sjezdy na přilehlé pozemky. Sjezdy 
budou ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. V trase cesty nedojde kecání vzrostlé zeleně,  
ani k výsadbě nových stromů. Cesta jde v úseku ZÚ až cca km 0,1700 v souběhu s STL 
plynovodem (GridServices, s.r.o.), v cca km 0,20000 – km 0,23000 cesta kříží nadzemní 
vedení VN (ČEZ Distribuce, a.s.). Dopravní značení není navrhováno. 
 
 
SO 102  Polní cesta VC 29  
Vedlejší polní cesta VC 29 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,0/20. Šířka 
vozovky je 4,0 m, délka 230,68 m. Krajnice nejsou navrženy. Vozovka je navržena štěrková 
s jednostranným příčným sklonem 3,0 %.  

Cesta navazuje na cestu řešenou v rámci SO 101 – polní cestu DC 25. 

Skladba vozovky:  
Vibrovaný štěrk    VŠ 200 mm       Edef,2 = 110 MPa  
Štěrkodrť  0-63    ŠDA 200 mm      Edef,2 =   60 MPa  
Zemní pláň                                    Edef,2  =   30 MPa  
Celkem                       400 mm 

SO 101 řeší rekonstrukci stávající polní cesty VC 29. Cesta začíná odbočením z cesty DC 25 
v prostoru hráze VN Kozlák. Cesta vede, vyjma posledních cca 30 m, po tělese hráze vodní 
nádrže Kozlák, čímž je dán její směrový i výškový průběh. Konec cesty je v km 0,230 68. Cesta 
je situována na pozemcích ve vlastnictví obce Lužec nad Cidlinou, pozemek parcelní č. 2295, 
1424, 2311 a 2288 k.ú. Lužec nad Cidlinou. 

V trase cesty VC 29 jsou navrženy 2 sjezdy na přilehlé pozemky a jeden sjezd na polní cestu 
VC 28. Sjezdy budou ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. Cesta kříží v km 0,01500 
nadzemní vedení VN (ČEZ Distribuce, a.s.). Dopravní značení není navrhováno. V trase cesty 
nedojde kecání vzrostlé zeleně,  ani k výsadbě nových stromů. 

 

Po realizaci a vydání kolaudačních souhlasů bude stavba majetkově předána jejímu 
budoucímu vlastníkovi - Obci Lužec nad Cidlinou, který bude na své náklady o celé dílo řádně 
pečovat. 

Archeologický dohled není předmětem této zakázky. Je nasmlouvám samostatně. 
 
Zadavatel doporučuje dodavateli před podáním nabídky provést prohlídku místa plnění. 
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky stanovuje projektová dokumentace 
vypracovaná firmou NDCon, s.r.o., č. zakázky 768, jejíž součástí jsou soupisy prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr a technické podmínky (specifikace). 
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 
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Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity NPO 

 
Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.  
 
 
1. Podmínky pro použití log Evropské unie  
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci 
nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.  
 
Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.  
 
V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných 
variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, 
přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné 
publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v 
plnobarevné variantě.  
 
1.1 Logo Evropské unie  
U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je 
povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) 
a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).  
 
XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:  

a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,  
b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo 
vertikální model.   
 

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:  
a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.  
b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.   
c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně 
stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.  
d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů 
a subdodavatelů.  
e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.   
f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. 
běžný kancelářský tisk).  

 
 
 

1.2 Logo Národního plánu obnovy  
Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního 
plánu obnovy (viz Obr. č. 2).  
 
XXXXXXXXXXXXXX  
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2. Povinné nástroje publicity  
 

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
2. Dočasný billboard  
3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  

 
Prvky povinné publicity  
Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto 
prvky (informace):  

a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),  
b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))  
c. logo a heslo EU  
d. logo NPO  
 

Záměr  Text hlavního cíle operace  
a) Realizace opatření k ochraně životního 
prostředí a k adaptaci krajiny na změnu 
klimatu  

Cílem jsou investice do realizací opatření k 
ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na 
změnu klimatu  

b) Realizace opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí 
krajiny  

Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny  

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace  
 
Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, 
heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě 
internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.  
 
2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO  
 
U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale 
umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s 
informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o  minimální velikosti 
A3.  
 
 
Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2. 
 
Nástroj  Fáze rozpracovanosti projektu  Termín splnění publicity  
Projekty do 1 000 000 EUR 
Informační deska nebo 
plakát  

V průběhu realizace projektu i po 
ukončení realizace projektu 

Do 1 měsíce od předání 
staveniště (trvalé umístění)  

Projekty nad 1 000 000 EUR 
Dočasný billboard  V průběhu realizace projektu 

   
Do 1 měsíce od předání 
staveniště  

Stálá pamětní deska  
nebo stálý billboard   

Po ukončení realizace projektu Do 3 měsíců od ukončení 
realizace projektu 

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění  
 
 
2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku  
V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné 
postupovat následovně:  



 Č.j. objednatele: 297-2023-514101 
 Č.j. zhotovitele:  P23-02-01 

34/35 
 

 

a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu 
projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej 
společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,  
b. Zhotovitel k objednávce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v 
samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma 
a formátování textu musí být zachovány. 

 
2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu 
 
2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů 
(tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke 
dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě 
projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát 
obsahovat pouze informace o projektu jako celku.   
b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z 
trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě 
snadno viditelném pro veřejnost.   
c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno 
viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.   
d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od 
předání staveniště.  
e.  Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace 
projektu. 
 
2.3.2 Dočasný billboard  
a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných 
zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci 
obdrží Zhotovitel od Objednatele).   
b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, 
přednostně v místě realizace projektu.  
c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. 
Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo 
stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.   
d.  Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání 
staveniště.  
 
 
2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu 
 
2.4.1 Informační deska nebo plakát  
Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace 
projektu, jsou umístěny trvale.  
 
2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  
U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení realizace projektu používá povinná 
publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, 
zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý 
billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.  
 

Stálá pamětní deska  
Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,  
c. může být orientována na výšku nebo na šířku,  
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d. poměr velikostí písma musí být zachován.  
 

Stálý billboard  
Stálý billboard musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,  
c. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 
3. Další informace a doporučení  
 
Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v 
provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – 
trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).  
 
Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u 
silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či 
jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, 
ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití 
plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.  
 



PAS Natura s.r.o. Harmonogram stavby "R 189 - Vodní nádrž Kozlák (část VH Část), revitalizace koryta, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou"

Rok 2023 2023 2023
Měsíc Duben Květen Cemn Cervmec Srpen Září Říjen
Týden 15 16 17 ib 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Po is Začátek Konec Délka trvání
R 189 -Vodní nádrž Kozlák (část VH Část), mvitalizam koryta, DC25, VC29 v 03.04.2023 05.10.2023 186,00
kú. Lužec n. Cidlinou
Vodohospodářská část 03.04.2023 05.10.2023 186,00

Vodní nádrž 03.04.2023 05.10.2023 186,00
Sdružený objekt 10.04.2023 05.10.2023 179,00
Úpravy zátopy 03.04.2023 15.09.2023 166,00
Úprava hráze 03.04.2023 05.10.2023 186,00

Revitalizace 17.04.2023 29.09.2023 166,00
vedlejší a Qstätni náklady Nh část) 03.04.2023 05.10.2023 186,00

Rok 2023 2023 2023
Měšic 3erven Červenec Srpen Září Ŕjjen
Týden 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Po is Začátek Konec Délka trvání
R 189 - Vodní nádrž Kozlák (část cestní sIť), revitalizace koryta, DC25, VC29 05.06,2023 05.10,2023 123,00

Cestní sÍť 05.06.2023 05.10.2023 123,00
SO101 Polní cesta DC 25 05.06.2023 05.10.2023 123,00
SO102 Polní cesta VC 29 05.06.2023 05.10.2023 123,00

vedlejší a ostatní náklady (cestní siť) 05.08.2023 05.10.2023 123,00

E!mmlsĽ
Termin předání a přwzetľ staveniště: do 15 dnů od nabyti účinnosti smlouvy
Termin zahájeni stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Termin dokončeni stavebních prací: do 5.10.2023
Termin pkdání a přwzetľ díla: do 10.11.2023

Ing. Ladislav Zmuda - jednatel
PAS Nátura sá.o.



rozpočet
Cena celkem v Kč bez 

DPH
DPH

Cena celkem v Kč 
včetně DPH

R 189 - Vodní nádrž Kozlák (část VH část), 
revitalizace koryta, DC25, VC219 v k.ú. Lužec n. 
Cidlinou

7 573 000,00 Kč 1 590 330,00 Kč 9 163 330,00 Kč

R 189 - Vodní nádrž Kozlák (cestní síť), 
revitalizace koryta, DC25, VC219 v k.ú. Lužec n. 
Cidlinou

3 345 000,00 Kč 702 450,00 Kč 4 047 450,00 Kč

Celkem 10 918 000,00 Kč 2 292 780,00 Kč 13 210 780,00 Kč

Rekapitulace ceny díla

Název akce: R 189 - Vodní nádrž Kozlák, RK1, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 768

Stavba: R 189 – Vodní nádrž Kozlák (část VH část), revitalizace koryta, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou

Místo: Lužec nad Cidlinou Datum: 02.12.2022

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 7 573 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 7 573 000,00 1 590 330,00

Cena s DPH v CZK 9 163 330,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

768
R 189 – Vodní nádrž Kozlák (část VH část), revitalizace koryta,
DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou

7 573 000,00 1 590 330,00 9 163 330,00

1 Vodohospodářská část 7 276 481,46 1 528 061,11 8 804 542,57

SO.01 Vodní nádrž 6 245 068,70 1 311 464,43 7 556 533,13

1 Sdružený objekt 2 299 200,15 482 832,03 2 782 032,18

2 Úpravy zátopy 2 610 042,08 548 108,84 3 158 150,92

3 Úprava hráze 1 335 826,47 280 523,56 1 616 350,03

SO.02 Revitalizace 1 031 412,76 216 596,68 1 248 009,44

VON Vedlejší a ostatní náklady (VH část) 296 518,54 62 268,89 358 787,43
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/SO.01/1 - Sdružený objekt

KSO: CC-CZ:

Místo: Lužec nad Cidlinou Datum: 30.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV HSV 2 299 200,15

D 1  Zemní práce 109 729,58

29 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 288,000 83,82 24 140,16 CS ÚRS 2022 01

výkop pro práh

12*1,5*2

výkop pro dlažbu koryta

(2*2,5+2,2)*0,5*10

Výkop pro propustek

7*2,5*9

výkop pro výtoková křídla

2*3*1,5*1

výkop pro nátoková křídla

2*6,5*1,5*1

výkop pro desku pod přelivem

5*7,5*0,8

vykop Součet

37 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 18,000 565,66 10 181,88 CS ÚRS 2022 01

v blízkosti plynovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10*3*0,6

30 K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

m3 283,344 41,91 11 874,95 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Přebytek přeusnout k rozprostření na historickém zemníku

odvoz zeminy pro zpětné zásypy na mezideponii a zpět

2*zasyp

32 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 141,672 16,76 2 374,42 CS ÚRS 2022 01

zasyp

31 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 141,672 130,03 18 421,61 CS ÚRS 2022 01

zásyp koelm objektů = výkop - objem konstrukcí

zasyp vykop-podkladni-betonobj-dlazba*0,4-1,9*2,4*9

33 K R162701-1

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností
zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby,
uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč.
všech souvisejících činností

m3 146,328 292,06 42 736,56

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - např. řízená skládka ................. (vzd. ....... km)  1. V ceně jsou
započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V
ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z místa stavby na
uvažovanou řízenou skládku. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění
výkopku/sypaniny ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i
náklady na rozprostření výkopku/sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 5. V
ceně je započten i poplatek za uložení výkopku/sypaniny na uvažované řízené skládce. 6.
Množství jednotek výkopku se určí v m3 uloženého výkopku/sypaniny, v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti. 7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního
prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého výkopku
(utěsnění). 8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem,
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících
činností, poplatků, projednání apod. 9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci
výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení). 10. Položka je uvažována, včetně všech
souvisejících činností.

vykop-zasyp

D RD6 Betonové konstrukce sdruženého objektu 1 658 959,89

1 K R.101 Podkladní betonové lože C30/37 XF3 S2 m3 12,878 4 472,11 57 591,83

Poznámka k položce:
Podkaldní vrstva pod základovým blokem požeráku je navržena z betonu třídy C30/37 XF3,
XC2 -konzistence S3 tl. 0.15 m.

podkladní lože pod sdruženžý obejkt = délka * šířka (včetně přesahů 0,5 m) * tl.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(6,5+1+0,5)*(4+2*0,5)*0,15

podklad pod propust hrází =  délka * šířka * tl.

(9+0,5)*(3,6+2*0,3)*0,15

podklad pod závěrný práh

8,5*0,7*0,15

podkladni Součet

2 K 321321116.1

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 63,610 6 095,52 387 736,03 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Konstrukce bezpečnostního přelivu bude z betonu třídy min. C30/37 XF3, XC2 konzistence
S3

Součástí položky je i nutné čerpání betonu. Předpokládá se pro všechny konstrukce bude
čerpání nutné, neboť není možné zajet k místu uložení dostatečně blízko.

Viditelné hrany budou zkoseny úkosovou lištou.

Základová deska pod sdruženým objektem = délka * šířka * tl.

(6,5+1)*4*0,8

podkladní deska pod propust = délka * šířka *tl.

9*3,6*0,3

obetonávka rámů = délka * (šířka základny dole + nahoře)/2)*výška - vnější
rozměr rámů

9*((2,9+3,3)/2*2,1-(1,8*2,3))

vtokové čelo = tl. * (šířka * výška - plocha obetonávky v PR)

0,3 * (5,6*3,22-(2,9+3,3)/2*2,1)

výtokové čelo = tl. * (šířka * výška - plocha obetonávky v PR)

0,3 * (3,6*2,45-(2,9+3,3)/2*2,1)

závěrný práh dlažby

0,5*(2,2*0,6+2*2,1*3-2*0,6*1,5-1,5*2,2)

betonObj Součet

3 K 321351010.1

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 129,566 1 307,43 169 398,48 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Přelivná hrana bude řešena jako lomená stěna – oblouk bude tvořen z 12 přímých částí
délky 1,57 m na vnitřní straně oblouku a rovných  napojení na zavazovací žebro délky 3,60
m. Celkem tedy přelivná hrana bude 12-úhelník. Jedná se o návrh technického řešení s
ohledem na možnost provedení z lomeného systémového bednění. Pokud zhotovitel
navrhne jiné technické řešení provedení bednění, může být provedeno pokud nedojde ke
snížení krytí výztuže a bude odsouhlaseno TDS a AD. V úvahu připadá provedení jako n-
úhelníku, kde n>12. V případě m<12 by došlo ke snížení krytí vlivem většího vzpětí delší
sečny oblouku. Případně lze provést bednění jako půlkruhové oblé.

Základová deska pod sdruženým objektem = obvod * výška

((6,5+1)+4)*2*0,8

podkladní deska pod propust =  obvod * výška

(9+3,6)*2*0,3

obetonávka rámů = délka * výška * dvě strany+ zavření čel

9*2*2,1+2*2,1*3,6

vtokové čelo = 2 líce * (šířka * výška - plocha obetonávky v PR) + 2*krátká strana

2* (5,6*3,22-((2,9+3,3)/2*2,1)) + 2*0,3*3,22

výtokové čelo = 2 líce * (šířka * výška - plocha obetonávky v PR) + 2*krátká
strana

2 * (3,6*2,45-(2,9+3,3)/2*2,1) + 2*0,3*2,25

závěrný práh dlažby = 2 líce * plocha + 2* krátká strana

2*(2,2*0,6+2*2,1*3-2*0,6*1,5-1,5*2,2) + 2*0,5*2,1

bedneniPlocha Součet

4 K 321352010.1

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 129,566 448,27 58 080,55 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Odstranění bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku.

bedneniPlocha

5 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 10,455 51 002,85 533 234,80 CS ÚRS 2022 01

Dle výkayu výytuže

10,455

6 K R125 Prefabrikovaný požerák soubor 1,000 58 146,24 58 146,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
cena zahrnuje
- výrobu a dopravu
- montáž na místě
- pevné vybavení požeráku tj:
- stupadla
- osazené U  profily 80x40 pro dluže tl. 60 mm, pro dvě řady dluží
- na zadní straně oka pro napojení na těleso sdruženého objektu

Požerák bude z betonu třídy minimálně C30/37 XF3.

7 K 389121111R
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě do
5 t

kus 9,000 2 123,99 19 115,91 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V položce jsou započteny i náklady na:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce,
uložení dílců na základovou desku jeřábem s rektifikací dílce a montážní spojení do doby
zmonolitnění.
2. vnitrostaveništní přesuny dílců.
3. výztuž doplňkovou spá.
4. bednění a betonáž spár dílců.
5. izolaci spár vnějších,  pásy, profily  a tmely, dle systému výrobce.

9

8 M 59385469 propustek rámový 118x240/200x194/150 cm kus 9,000 40 700,00 366 300,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Rámový propustek na vtokové straně bude v místě napojení na přelivnou hranu BP opatřen
od výrobce gumovým těsnícím prvkem pro možnost utěsnění pracovní spáry.

Vnitřní rozměr šířka 200 x výška 150 cm. Tl stěny 0,2 m. Celková délka 9 m

9 K R125.1
Nátěr bentonitovým mlékem betonových konstrukcí v přímém styku s konstrukcí
zemní hráze.

m2 71,100 131,59 9 356,05

Poznámka k položce:
Bentonitový prášek bude rozmíchán ve vodě a vzniklý roztok bude natřen na části
betonových konstrukcí, které budou v přímém kontaktu s tělesem zemní hráze.

Nátěr bentonitovým mlékem + plocha obetonávky rámů + plocha čel z vnitřní
strany

9*2,9+2*9*2+6+3

D 4 Vodorovné konstrukce 201 951,02

10 K 423176511
Montáž atypické nebo speciální ocelové konstrukce šířky do 2,4 m, výšky do 3 m
mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m

t 0,488 13 069,35 6 377,84 CS ÚRS 2022 01

0,471+0,017

11 M 13010726 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240 t 0,471 47 900,00 22 560,90 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Hmotnost: 36,20 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*6,5*36,20/1000

12 M 13010712 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 t 0,017 49 800,00 846,60 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,34 kg/m

2*1*8,34/1000

13 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého  tř. C 25/30, ve vrstvě do
100 mm

m2 72,000 758,23 54 592,56 CS ÚRS 2022 01

Dlažba pod výtokem

délka * (šířka ve dně + délka po šikmině v březích)

10*(2,2+2*2,5)

14 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 72,000 1 632,96 117 573,12 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
SPáry budou vyspárovany spárovací hmotou pro spárování přírodního kamene ve vnějším
prostředí.

Dlažba pod výtokem

délka * (šířka ve dně + délka po šikmině v březích)

dlazba 10*(2,2+2*2,5)

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 838,00

26 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do
100 kg

kg 488,000 44,75 21 838,00 CS ÚRS 2022 01

(0,471+0,017)*1000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 983,47

15 K 321214511

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho jednostranně
lícované

m3 19,322 3 880,73 74 983,47 CS ÚRS 2022 01

dvě křídla na návodní strane = 2*(délka kolmé části * výška + délka šikmého
křídla * střední výška (včetně základu 0,8 m))*tl. kce

2*(6,50*(1,84/2+0,8))*0,6

křídla na výtoku na vzdušní straně hráze = 2*(délka šikmé části * střední výška
včetně základu 0,8)*tl. kce

2*(2,55*(2,26/2+0,8))*0,6

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 53 162,88

16 K 767161123
Montáž zábradlí rovného  z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou
konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 6,500 255,98 1 663,87 CS ÚRS 2022 01

zábradlí na lávce jednostranné

1*6,5

17 K 767161211
Montáž zábradlí rovného  z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20
kg

m 7,000 198,97 1 392,79 CS ÚRS 2022 01

zábradlí na čelech propusti

2*3,5

18 M 63126080R zábradlí ocelové svařované Pz - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 13,500 2 600,00 35 100,00

6,5+7

19 K 767590120
Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů, podlah připevněných
šroubováním

kg 151,340 28,52 4 316,22 CS ÚRS 2022 01

7*21,62

20 M 55347050 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm kus 7,000 1 170,00 8 190,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
hmotnost 21,62 kg

7

21 K R115
Dodávka+ montáž spojovacích úhelníků pro přikotvení nosníků k prahu v tělese
hráze a přichycení ke konstrukci požeráku.

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

Poznámka k položce:
Dodávka+ montáž spojovacích úhelníků pro přikotvení nosníků k stěnám propusti.Úhelníky
budou galvanicky pozinkovány.

Součástí dodávky je i spojovací materiál a 8 ks chemické kotvy pro přikotvení do stěn.
Přikotvení na obou stranách bude kluzné ve směru nosníků lávky pro umožnění tepelné
roztažnosti nosníků.

Součástí položky je i vrtání otvorů, čištění otvorů stlačeným vzduchem a kulatým kartáčkem.

Součástí položky je spojovací materiál (závitové tyče, matky, podložky)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 417,21

27 K 953333615
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí dodatečný přírubový pro připojení
nové stavby ke stávající konstrukci vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce
mezi výztuž rozměru 180/170 mm

m 7,100 2 983,01 21 179,37 CS ÚRS 2022 01

mezi přeliv a propust - dno + 2 svislé po úroveň přelivné hrany

2,5+2*2,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

28 K 953333913
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí Příplatek k cenám těsnících pásů za
vytvoření tvarovky vertikální, tvaru L

kus 2,000 1 081,98 2 163,96 CS ÚRS 2022 01

22 K 953334421
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i
vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s
nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 125 mm

m 22,500 370,62 8 338,95 CS ÚRS 2022 01

2*6,5+2,5+2*2,0+3,0

34 K 966041111
Bourání konstrukcí ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého neprokládaného

m3 15,400 2 601,65 40 065,41 CS ÚRS 2022 01

stávající propustek

plocha v PR * délka + 2*čelo

1,2*7,5+2*4*0,4*2,0

35 K R997321-1

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku
dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě
stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné
legislativy vč. všech souvisejících činností

t 33,880 641,75 21 742,49

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - např. řízená skládka ................. (vzd. ....... km)  1. V ceně jsou
započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V
ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na
místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená
skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot
a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro
svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4.  V cenách jsou započteny i
náklady     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních
podmínek,     b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně
do 4 m svisle.     c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V
ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené
skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se
určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem
zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní
vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání
apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné
prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

36 K R115001-1
Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže
převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech
souvisejících činností

soubor 1,000 21 927,03 21 927,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Min. světlost potrubí dle PD je DN600

1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin nebo pytlů plněných
pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. V ceně jsou započteny i náklady na
materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící
vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky. 4. V ceně jsou započteny i náklady na
likvidaci hrázek a jejich úklid. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž, přeložení a
demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c)
podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu)
zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního
klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení
pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a
odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou
nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15
minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 10. Čerpání je uvažováno na
dopravní výšku do 10 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi
hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího
bodu výtlačného potrubí.  12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní
soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14.
Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů,
dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).

D RD7 Doplňující konstrukce požeráku 19 963,82

23 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 1,050 3 594,68 3 774,41 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Dluže požeráku budou osazeny pouze do drážky ve vzdálenosti 0,5 m od nátokové stěny.
Dluže budou dubové, délky 1,06 m. šířka dluží bude v rozmezí 100-160 mm.  Tloušťka dluží
bude 50 mm.

Cena zahrnuje:
- osazení
- kování a spojovací prvky (šrouby, matice, oka pro vytažení 2 ks na každé dluži)
- vytahovací tyč s hákem na konci pro vytažení dluže

1,75*0,6

24 K 936501111 Limnigrafická lať  osazená v jakémkoliv sklonu m 3,000 3 396,47 10 189,41 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Lať bude osazena na vnější pravé straně vrchního bloku opožeráku. a bude opatřena
označením hodnotami max, min a provozní hladiny

25 K R106 Poklop požeráku kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k položce:
Poklop požeráku bude tvořen ocelovým 3 mm silným lístkovým plechem s madlem pro
zvednutí. Poklop bude zajištěn ocelovými prvky. K zamčení bude použit visací zámek osazen
do oka na pevném rámu.
Cena zahrnuje:
- rám
- kotvení rámu do požeráku
- panty
- petlice
- zámek
- osazení na místě
- zarážka proti vysazení
- ocelová tyč opatřená hákem pro vytahování dluží
- pozinkování

D 998 Přesun hmot 43 194,28

38 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní vzdálenost
do 500 m

t 423,100 102,09 43 194,28 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/SO.01/2 - Úpravy zátopy

KSO: CC-CZ:

Místo: Lužec nad Cidlinou Datum: 30.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV  Práce a dodávky HSV 2 610 042,08

D 1  Zemní práce 2 610 042,08

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 4 800,000 20,95 100 560,00 CS ÚRS 2022 01

plocha * tl. vrstvy

skryvka 24000*0,2

2 K 122151107
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3

m3 18 200,000 33,53 610 246,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Odkopávky stávajícího prostoru zátopy na dno retenčního prostoru určené PD. Odtěžená
zemina bude uložena do zemního valu na pravém břehu nádrže.

Podloží je převážně jílovitého charakteru. je třeba počítat se zvýšenou pracností vlivem
lepivosti a rozbředavého podloží. V místě jsou pravděpodobné vývěry podzemní vody.

celkový objem výkopu - objem skrývky

výkopek 23000-4800

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 18 200,000 38,23 695 786,00 CS ÚRS 2022 01

přesun vhodné zeminy do hráze (hodnoty Z SO.01.3.) = nedostatek zeminy do
hráze, nutné vzít ze zátopy

doHráze 4967-2893

přesun na poloostrov a na zemní val

16126
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 19 920,000 12,25 244 020,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Zátopa bude vytvarována dle D.4.5. Podélného profilu, D.4.3. Vzorového řezu a D.4.4.
příčných řezů. V ose zátopy bude stoka dle výkresu D.4.3.. Stoka budou s šířkou ve dne 2,0
m, hluboká 0,5 m a se sklonem břehů 1:4.

plocha zátopy-plocha ostrova kde bude ostrov-plocha zemního valu (část která je
ve svahování)

26000-2500-3580

6 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 16 126,000 33,53 540 704,78 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Hutnění tělesa hráze po vrstvách tloušťky max. 200 mm. Na 96 % PS

objem násypů (ostrov) - objem ornice

násyp 4900-2500*0,2

zemní val

11726

Součet

7 K 181006127
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy
přes 0,50 do 0,60 m

m2 7 350,000 27,23 200 140,50 CS ÚRS 2022 01

plocha ostrova

2500

plocha zemního valu

4850

Součet

8 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 10 150,000 11,58 117 537,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Osetí ohumusovaných prostorů tělesa hráze.

plocha ostrova

2500

plocha zemního valu

4850

plocha svahů nádrže nad hladinou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2800

Součet

9 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 152,250 132,00 20 097,00 CS ÚRS 2022 01

10150 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

10 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 4 830,000 16,76 80 950,80 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Svahování násypu tělesa hráze. Návodní strana v poměru 1:2,5 a vzdušní starana v poměru
1:2

svahy ostrova

1250

svahy zemního valu

3580

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/SO.01/3 - Úprava hráze

KSO: CC-CZ:

Místo: Lužec nad Cidlinou Datum: 30.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 335 826,47

D 1  Zemní práce 833 383,03

1 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění  ve sklonu přes 1:5 do 1:2 m3 610,000 20,95 12 779,50 CS ÚRS 2022 01

skrývka 3050*0,2

2 K 122151106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 314,400 41,91 96 996,50 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Hloubení zákaldové rýhy pro konstrukci požeráku bude realizováno po výkopu základové
rýhy tělesa zemní hráze. Hloubka výkopu rýhy je počítána hranice zákaldové spáry zemní
hráze.
Rozměr podkaldního betonu je na každé straně rtozšířen o 0.5 m pro možnost uložení
bednění.

výkopek 2893 "celkem

80% v hornině tř. 1-2 a 20 % v tř. 3

výkopek*0,8

3 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 578,600 47,89 27 709,15 CS ÚRS 2022 01

2893 "celkem

80% v hornině tř. 1-2 a 20 % v tř. 3

výkopek*0,2

4 K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

m3 610,000 41,91 25 565,10 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Přebytek přeusnout k rozprostření na historickém zemníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

skrývka

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 5 786,000 38,23 221 198,78 CS ÚRS 2022 01

na mezideponii a zpět

výkopek*2

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 893,000 16,76 48 486,68 CS ÚRS 2022 01

výkopek

7 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

m3 4 767,000 61,15 291 502,05 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Hutnění tělesa hráze po vrstvách tloušťky max. 200 mm. Na 96 % PS

násyp 4967-200 "celkový zásyp - zásyp kolem objektů

8 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a
míru zhutnění svahu

m2 939,000 29,38 27 587,82 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Hutnění svahovaného násypů návodní a vzdušní strany tělesa zemní hráze

plocha hráze - plocha koruny

2314-275*5

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 200,000 130,03 26 006,00 CS ÚRS 2022 01

zásyp koelm objektů

200

10 K 181006123
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy
přes 0,15 do 0,20 m

m2 687,500 13,61 9 356,88 CS ÚRS 2022 01

vzdušní líc hráze = délka hráze * střední délka po líci

275*2,5

11 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 687,500 11,58 7 961,25 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Osetí ohumusovaných prostorů tělesa hráze.

vzdušní líc hráze

275*2,5

12 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 10,313 132,00 1 361,32 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

687,5 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

13 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 2 200,000 16,76 36 872,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Svahování násypu tělesa hráze. Návodní strana v poměru 1:2,5 a vzdušní starana v poměru
1:2

vzdšní a návodní líc = délka hráze * (střední délka po lící vzdušní + návodní)

275*(2,5+5,5)

D 4 Vodorovné konstrukce 441 042,94

14 K 457531111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva bez
zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 82,500 1 476,75 121 831,88 CS ÚRS 2022 01

délka hráze s opevněním na návodní straně * střední délka opevnění po šikmině
* tl. vrstvy

150*5,5*0,1

15 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z
terénu, frakce 63 - 125 mm

m3 206,250 1 547,69 319 211,06 CS ÚRS 2022 01

délka hráze s opevněním na návodní straně * střední délka opevnění po šikmině
* tl. vrstvy

150*5,5*0,25

D 998 Přesun hmot 61 400,50

16 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní vzdálenost
do 500 m

t 601,435 102,09 61 400,50 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1/SO.02 - Revitalizace

KSO: CC-CZ:

Místo: Lužec nad Cidlinou Datum: 30.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 031 412,76

D 1  Zemní práce 713 097,74

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 1 910,000 20,95 40 014,50 CS ÚRS 2022 01

skrývka 9550*0,2

2 K 124153102
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 414,000 58,67 141 629,38 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Odkopávky stávajícího prostoru zátopy na dno retenčního prostoru určené PD. Odtěžená
zemina bude uložena na pozemcích LČR dle výkresu D.3.6.

výkop nivy = objem výkopu z analýzy v Civil 3d - objem skrývky

3000-1910

výkop tůní = plocha tůní * střední hloubka

1120*0,8

délka kynety * plocha v PR

570*0,4

brod

200

výkopek Součet

3 K 124153101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
přes 100 do 1 000 m3

m3 228,000 58,67 13 376,76 CS ÚRS 2022 01

délka kynety * plocha v PR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

570*0,4

4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 2 414,000 38,23 92 287,22 CS ÚRS 2022 01

výkopek

5 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1 910,000 52,31 99 912,10 CS ÚRS 2022 01

odvoz na zemní val na pravém břehu nádrže

odvoz skrývka

12 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 2 338,000 33,53 78 393,14 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Hutnění tělesa hráze po vrstvách tloušťky max. 200 mm. Na 96 % PS

uložení na zemním valu

odvoz

přebytek výkopku

2414-1986

Součet

6 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 1 986,000 74,84 148 632,24 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Hutnění tělesa hráze po vrstvách tloušťky max. 200 mm. Na 96 % PS

uložení do zemních valů = plocha * stední výška

1400*1,0

zásyp koryta

586

násyp Součet

7 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 7 290,000 11,58 84 418,20 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Osetí ohumusovaných prostorů tělesa hráze.

plocha nivy - plocha koryta - plocha tůní

9550-570*2-1120

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 109,350 132,00 14 434,20 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7290 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 291 754,98

9 K 457531111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva bez
zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 33,000 1 476,75 48 732,75 CS ÚRS 2022 01

podkladní lože pod brod = délka * šířka * tl.

33*5*0,2

10 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 99,000 2 174,62 215 287,38 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
kámen nad 500 kg

plocha brodu = délka * šířka * tl. kce

33*5*0,6

11 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 165,000 168,09 27 734,85 CS ÚRS 2022 01

plocha brodu = délka * šířka

33*5

D 998 Přesun hmot 26 560,04

13 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní vzdálenost
do 500 m

t 260,163 102,09 26 560,04 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady (VH část)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.12.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 296 518,54

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 86 000,00

1 K RV04
Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k
posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K R02.1
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace
vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním
staveniště a vytyčením sítí.

soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

3 K R22
Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v oboru
geotechnika v rozsahu minimálních požadavků stanovených projektovou
dokumentací.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
1. Přítomnost autorizovaného inženýra v oboru geotechnika v požadovaných fázích výstavby
dle požadavků projektové dokumentace, včetně zajištění stanovisek, posudků, zkoušek
apod.
2. Minimální rozsah požadovaných prací je stanoven projektovou dokumentací.
3. V případě potřeby nebo požadavku objednatele se bude geotechnický dozor stavby
účastnit kontrolních dnů a prohlídek stavby.
4. Položka zahrnuje náklady na veškeré související činnosti spojené s geotechnickým
dozorem stavby.

4 K RV01

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací
a staveb na těchto pozemcích ležících, včetně komunikací po kterých bude
odvážena zemina na SO.04. Fotodokumentace a videozáznam budou předány
objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

5 K RV19

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v 
elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby –
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
případné upřesnějící geotechnické rozbory, zjištění průběhu IS

D VRN3 Zařízení staveniště 186 518,54

8 K RV05 Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. kus 1,000 500,00 500,00

9 K RV06 Zpracování povodňového plánu, kus 1,000 3 000,00 3 000,00

10 K RV07 Zpracování havarijního plánu, kus 1,000 3 000,00 3 000,00

11 K RV08
Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např.
hlásný profil, havarijní souprava apod.).

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K RV14
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně
stavenišní buňky, WC, deponíí a míchacích center apod.

soubor 1,000 160 018,54 160 018,54

Poznámka k položce:
Včetně ajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.

14 K RV17
Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného)
stavu.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 22 500,00

15 K 0003
Zhotovení a instalace dočasné prezentační tabule dle pravidel dotačního
programu

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

16 K 0004 Zhotovení a instalace trvalé prezentační tabule dle pravidel dotačního programu kus 1,000 10 000,00 10 000,00

17 K RV18
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na
pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací
uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 500,00

18 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VN nadzemní, plyn
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 768

Stavba: R 189 – Vodní nádrž Kozlák (část cestní síť), revitalizace koryta, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou

Místo: Lužec nad Cidlinou Datum: 02.12.2022

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 3 345 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 3 345 000,00 702 450,00

Cena s DPH v CZK 4 047 450,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

768
R 189 – Vodní nádrž Kozlák (část cestní síť), revitalizace
koryta, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou

3 345 000,00 702 450,00 4 047 450,00

2 Cestní síť 3 181 772,98 668 172,33 3 849 945,31

768/20-1 SO101 Polní cesta DC 25 1 931 600,05 405 636,01 2 337 236,06

768/20-2 SO102 Polní cesta VC 29 1 250 172,93 262 536,32 1 512 709,25

VON Vedlejší a ostatní náklady (cestní síť) 163 227,02 34 277,67 197 504,69
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2/768/20-1 - SO101 Polní cesta DC 25

KSO: CC-CZ:

Místo: Lužec nad Cidlinou Datum: 25.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 931 600,05

D 1 Zemní práce 380 586,20

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 122,500 20,95 2 566,38 CS ÚRS 2022 01

350*0,35

plocha*tl

2 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 255,110 55,88 14 255,55 CS ÚRS 2022 01

255,11

3 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do
50 m3

m3 58,736 419,08 24 615,08 CS ÚRS 2022 01

dl. drenáže* průřez rýhy

58,736

4 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 257,100 591,00 151 946,10 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
násypový materiál

násypový materiál

257,1

5 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 128,550 89,42 11 494,94 CS ÚRS 2022 01

128,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 35,680 130,03 4 639,47 CS ÚRS 2022 01

zásypy podél vozovky

35,68

7 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 1 815,760 19,00 34 499,44 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

úprava pláně v násypech i zářezech

1815,76

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 20,281 132,00 2 677,09 CS ÚRS 2022 01

676,03*0,03

9 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 676,030 11,59 7 835,19 CS ÚRS 2022 01

676,03

10 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 676,030 16,76 11 330,26 CS ÚRS 2022 01

676,03

11 K R.1
Přebytečná ornice, zahrnuje náklady na uložení přebytečné ornice v souladu s
platnou legislativou, včetně dopravy, složení a rozhrnutí/urovnání v místě složení

m3 122,500 286,34 35 076,65

Sejmutá ornice

122,5

12 K R.2
Likvidace přebytečného výkopku, zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného
výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy, složení a
rozhrnutí/urovnání v místě složení a případných poplatků za uložení.

m3 278,166 286,34 79 650,05

odkopavky+rýhy-obsypy

255,110+58,736-35,68

D 2 Zakládání 152 330,22

13 K 212751106
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160

m 300,460 506,99 152 330,22 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Podélná drenáž

délka

300,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 928,61

14 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z
terénu, frakce 63 - 125 mm

m3 0,600 1 547,69 928,61 CS ÚRS 2022 01

pohoz výtoku drenáže

2*0,3

D 5 Komunikace 1 322 991,07

15 K 561061131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 1 215,000 39,15 47 567,25 CS ÚRS 2022 01

plocha zlepšované pláně

1215

16 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 24,300 4 370,00 106 191,00 CS ÚRS 2022 01

zlepšovaná plocha*množství pojiva

1215*(20/1000)

17 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 654,560 337,05 557 669,45 CS ÚRS 2022 01

plocha vozovky + rozšíření vrstvy

(343*4+121,36)+161,2

18 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 1 815,760 300,72 546 035,35 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
ochranná vrstva 0-63

Vrstva VŠ + rozšíření vrstvy

1654,56+161,2

D 8 Trubní vedení 65 528,02

19 K 894811141
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN
trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do
1230 mm

kus 8,000 8 122,47 64 979,76 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
kompletní šachta včetně poklopu 40 t. Včetně osazení

8

20 K 899621111
Obetonování drenážního potrubí prostým betonem  tl. obetonování do 150 mm,
trub DN do 100

m 2,000 274,13 548,26 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

obetonování výtoku drenáže

2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 447,10

21 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 5,000 303,67 1 518,35 CS ÚRS 2022 01

5

22 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 5,000 192,00 960,00 CS ÚRS 2022 01

5

23 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 5,000 54,88 274,40 CS ÚRS 2022 01

rozhraní obrubník asfalt

5

24 K 919122112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 5,000 46,80 234,00 CS ÚRS 2022 01

5

25 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 5,000 92,07 460,35 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zaříznutí stávajícího krytu

zaříznutí v místě napojení cesty

5

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 9 420,00

26 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 6 000,000 0,80 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
opakované čištěšní stavajích silnic i nové vozovky

čištění stávajících přístupových cest

6000

27 K 938909111
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 3 500,000 1,32 4 620,00 CS ÚRS 2022 01

čištění nových povrchů

3500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 99 Přesun hmot 61 896,85

28 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 009,638 30,80 61 896,85 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2/768/20-2 - SO102 Polní cesta VC 29

KSO: CC-CZ:

Místo: Lužec nad Cidlinou Datum: 25.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 250 172,93

D 1 Zemní práce 318 987,55

1 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 44,860 55,88 2 506,78 CS ÚRS 2022 01

44,86

2 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 413,900 591,00 244 614,90 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
násypový materiál

násypový materiál

413,9

3 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 206,950 89,42 18 505,47 CS ÚRS 2022 01

206,95

4 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,800 130,03 624,14 CS ÚRS 2022 01

zásypy podél vozovky

4,8

5 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 1 391,954 19,00 26 447,13 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

úprava pláně v násypech i zářezech
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1391,954

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 13,759 132,00 1 816,19 CS ÚRS 2022 01

458,63*0,03

7 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 458,630 11,59 5 315,52 CS ÚRS 2022 01

458,63

8 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 458,630 16,76 7 686,64 CS ÚRS 2022 01

458,63

9 K R.2
Likvidace přebytečného výkopku, zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného
výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy, složení a
rozhrnutí/urovnání v místě složení a případných poplatků za uložení.

m3 40,060 286,34 11 470,78

odkopavky-obsypy

44,86-4,8

D 5 Komunikace 870 640,39

10 K 561061131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 150,000 39,15 5 872,50 CS ÚRS 2022 01

plocha zlepšované pláně

150

11 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 3,000 4 370,00 13 110,00 CS ÚRS 2022 01

zlepšovaná plocha*množství pojiva

150*(20/1000)

12 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 284,882 337,05 433 069,48 CS ÚRS 2022 01

plocha vozovky + rozšíření vrstvy

(267,68*4+107,09)+107,072

13 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 1 391,954 300,72 418 588,41 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
ochranná vrstva 0-63

Vrstva VŠ + rozšíření vrstvy

1284,882+107,072
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 8 760,00

14 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 6 000,000 0,80 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
opakované čištěšní stavajích silnic i nové vozovky

čištění stávajících přístupových cest

6000

15 K 938909111
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 3 000,000 1,32 3 960,00 CS ÚRS 2022 01

čištění nových povrchů

3000

D 99 Přesun hmot 51 784,99

16 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 681,331 30,80 51 784,99 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady (cestní síť)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.12.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 163 227,02

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 82 000,00

1 K RV04
Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k
posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

soubor 1,000 37 000,00 37 000,00

2 K R02.1
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace
vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním
staveniště a vytyčením sítí.

soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

3 K R22
Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v oboru
geotechnika v rozsahu minimálních požadavků stanovených projektovou
dokumentací.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
1. Přítomnost autorizovaného inženýra v oboru geotechnika v požadovaných fázích výstavby
dle požadavků projektové dokumentace, včetně zajištění stanovisek, posudků, zkoušek
apod.
2. Minimální rozsah požadovaných prací je stanoven projektovou dokumentací.
3. V případě potřeby nebo požadavku objednatele se bude geotechnický dozor stavby
účastnit kontrolních dnů a prohlídek stavby.
4. Položka zahrnuje náklady na veškeré související činnosti spojené s geotechnickým
dozorem stavby.

5 K RV19

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v 
elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby –
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

6 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
případné upřesnějící geotechnické rozbory, zjištění průběhu IS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 77 227,02

8 K RV05 Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. kus 1,000 500,00 500,00

12 K RV14
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně
stavenišní buňky, WC, deponíí a míchacích center apod.

soubor 1,000 49 727,02 49 727,02

Poznámka k položce:
Včetně ajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.

13 K R.2. Dočasné dopravní značení po dobu stavby soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

Poznámka k položce:
Projednání DIO, osazení a udržování dočasného dopravního značení po ceslou dobu stavby.

14 K RV17
Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného)
stavu.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
Včetně opravy lesní cesty během stavby a po stavbě, po které se bude vozit materiál na
plošnou úpravu na lesním pozemku a úseku cesty od silnice k odbočce na novou cestu
(SO.06) dle vyjádření lesní správy.

D VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00

17 K RV18
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na
pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací
uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 500,00

18 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VN nadzemní, plyn
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