Smlouva o dílo

č. 0340/2023
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala, Jiří Houdek
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
zastoupen:

Miroslavem Šilhánem, jednatelem
sídlo:

Vídeňská 1668/III, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


251 95 379
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Miroslav Šilhán
ve věcech technických:


Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: 
Zdeněk Štauber
stavbyvedoucí:
Ing. Vladislava Závodská 
ČKAIT:xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 23.2.2023.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Úpravy ploch sídliště Jitka, Otín zpracované Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 879 z 08/2021.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Otín Jitka - úpravy ploch, VO - 2. etapa včetně rekonstrukce dešťové kanalizace (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 879 z 08/2021 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je k.ú.  Otín u Jindřichova Hradce p.č. 1128/1, 1128/70, 1143/4, 1143/5, 1143/2, 1139/2, 1139/3, 1128/34, 1182/2, 1128/71.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


5 476 391,96
Kč

DPH 21%



1 150 042,31
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

6 626 434,27
Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 
5. SO 104 Místní komunikace větev "100" se částečně nachází na pozemku p. č. 1128/9 k. ú. Otín u Jindřichova Hradce (o výměře 219 m2) , která je ve vlastnictví Jednoty s. d. V rámci majetkoprávního vypořádání bylo dohodnuto, že pozemek ve vlastnictví Jednoty s. d. se nebude majetkově vypořádávat, ale Jednota s. d. si veškeré náklady spojené se stavebními úpravami uhradí sama. Město zadá stavbu jako celek a poté dle skutečnosti budou veškeré práce týkající se pozemku Jednoty z ceny díla odečteny. Jednota s. d. si s vybraným zhotovitelem stavby uzavře vlastní smluvní vztah na práce prováděné dle PD na pozemcích ve vlastnictví Jednota s.d. 
Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

9. 5. 2023
Dokončení prací: 
29. 9. 2023 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 78/4R/2023 ze dne 1. 2. 2023 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 31/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 188/7R/2023 ze dne 8. 3. 2023.
V Jindřichově Hradci dne 30.3.2023


V Jindřichově Hradci dne 29. 3. 2023
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Miroslav šilhán, jednatel

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	879_II_2023_01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa
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	WAY project s.r.o.
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	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 476 391,96
	
	
	6 626 434,28

	
	
	02
	Ostatní a vedlejší náklady
	316 320,00
	
	
	
	
	382 747,20

	
	
	102
	Místní komunikace, větve 60 - 80
	2 802 848,76
	
	
	
	
	3 391 447,00

	
	
	301
	Dešťová kanalizace
	
	1 620 557,26
	
	
	
	
	1 960 874,28

	
	
	302
	Přípojky dešťové kanalizace
	17 570,84
	
	
	
	21 260,72

	
	
	402
	Veřejné osvětlení
	
	
	719 095,10
	
	
	
	
	870 105,08
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	Cena bez DPH
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	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
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	základní
	316 320,00
	
	
	21,00%
	66 427,20
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	15,00%
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Otín
	
	
	Datum:
	22. 10. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.

	
	Uchazeč:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	316 320,00
	

	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	316 320,00
	

	
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	132 480,00
	

	
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	106 560,00
	

	
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	63 360,00
	

	
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	
	
	
	12 960,00
	

	
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	960,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Otín
	
	
	Datum:
	22. 10. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.

	
	Uchazeč:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	316 320,00
	

	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	316 320,00
	

	
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	132 480,00
	

	
	1
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	4 800,00
	4 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Geologický průzkum bez rozlišení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	prohlídka a posouzení podloží chodníků a vozovky geotechnikem včetně návrhu opatření
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	55 680,00
	55 680,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Geodetické práce při provádění stavby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	62 400,00
	62 400,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	9 600,00
	9 600,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	106 560,00
	

	
	5
	K
	032403000
	Provizorní komunikace
	kpl
	1,000
	48 000,00
	48 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Provizorní komunikace
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	koridory pro pěší a cyklisty
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	příjezd pro staveništní dopravu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	přístup pro zaměstnance stavby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	6
	K
	032803000
	Ostatní vybavení staveniště
	kpl
	1,000
	4 800,00
	4 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Ostatní vybavení staveniště
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stavební buňka, hygienické zázemí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	7
	K
	034103000
	Oplocení staveniště
	kpl
	1,000
	28 800,00
	28 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Oplocení staveniště
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	8
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	kpl
	1,000
	24 000,00
	24 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Dopravní značení na staveništi
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	dopravně inženýrské opatření
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	9
	K
	034203000
	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
	kpl
	1,000
	960,00
	960,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby, 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	63 360,00
	

	
	10
	K
	043103000w
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
	kpl
	1,000
	960,00
	960,00
	

	
	
	PP
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.
	
	
	
	
	

	
	11
	K
	043103000w1
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
	Kč
	10 000,000
	0,48
	4 800,00
	

	
	
	PP
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 10000
	
	10 000,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	

	
	12
	K
	043194000w
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
	kpl
	1,000
	48 000,00
	48 000,00
	

	
	
	PP
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	13
	K
	043194000w1
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	Kč
	10 000,000
	0,96
	9 600,00
	

	
	
	PP
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000
	
	10 000,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	

	
	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	12 960,00
	

	
	14
	K
	053002000
	Poplatky
	kpl
	1,000
	12 960,00
	12 960,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Poplatky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	960,00
	

	
	15
	K
	091003000w
	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
	kpl
	1,000
	960,00
	960,00
	

	
	
	PP
	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	102 - Místní komunikace, větve 60 - 80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KSO:
	822 27 75
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	
	Místo:
	Otín
	
	
	Datum:
	22. 10. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	25195379
	

	
	
	
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ25195379
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 802 848,76
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	2 802 848,76
	
	
	21,00%
	588 598,24
	

	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	3 391 447,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objednavatel
	
	Uchazeč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	102 - Místní komunikace, větve 60 - 80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Otín
	
	
	Datum:
	22. 10. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.

	
	Uchazeč:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 802 848,76
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 802 848,76
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	779 300,36
	

	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	72 111,46
	

	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 270,24
	

	
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	1 267 657,50
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 406,05
	

	
	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	71 301,12
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	451 226,21
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	51 373,33
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	101 202,49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	102 - Místní komunikace, větve 60 - 80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Otín
	
	
	Datum:
	22. 10. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.

	
	Uchazeč:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 802 848,76
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 802 848,76
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	779 300,36
	

	
	1
	K
	112155215
	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením
	kus
	4,000
	427,20
	1 708,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

	
	
	VV
	
	"pro odstraněné stromy, dle odstranění" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	2
	K
	112101101
	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	179,52
	718,08
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

	
	
	VV
	
	"stromů o prům. kmene do 0.3 m dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	3
	K
	112251101
	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	380,16
	1 520,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
	

	
	
	VV
	
	"dle kácení" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	4
	K
	113106132
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
	m2
	88,500
	25,92
	2 293,92
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

	
	
	VV
	
	"pro odstranění kce chodníku, dlaždice betonové, dle výk.výměr" 86,70
	
	86,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přičte se předláždění plochy z bet. dlaždic, dle výk. výměr" 1,8
	
	1,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	88,500
	
	
	

	
	5
	K
	113106134
	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
	m2
	39,000
	31,78
	1 239,26
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

	
	
	VV
	
	"odstranění kce vjezdů/ chodníku, ZD, dle výk.výměr" 3,8
	
	3,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přičte se předláždění ploch ze  ZD, dle výk. výměr" 35,2
	
	35,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	39,000
	
	
	

	
	6
	K
	113106188
	Rozebrání dlažeb vozovek z plastových nebo pryžových dlaždic s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2
	m2
	6,000
	28,13
	168,77
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z plastových nebo pryžových dlaždic s ložem z kameniva

	
	
	VV
	
	"předláždění plast. zatrav. dlažby, dle výk. výměr" 6,0
	
	6,000
	
	
	

	
	7
	K
	113107332
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	46,400
	402,24
	18 663,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

	
	
	VV
	
	"odstranění kce vozovky, beton. tl. 0.2 m, dle výk.výměr" 42,4
	
	42,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstranění kce vjezdů/ chodníku, beton. tl. 0.2 m, dle výk.výměr" 4,0
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	46,400
	
	
	

	
	8
	K
	113107321
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	244,300
	48,96
	11 960,93
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

	
	
	VV
	
	"pro odstranění kce chodníku, dlaždice betonové, dle výk.výměr" 86,70
	
	86,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstranění kce vjezdů/ chodníku, ZD, dle výk.výměr" 3,8
	
	3,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstranění kce vozovky, beton, dle výk.výměr" 42,4
	
	42,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstranění kce chodníku z AB, dle výk. výměr" 111,4
	
	111,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	244,300
	
	
	

	
	9
	K
	113107222
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	590,400
	41,38
	24 428,39
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

	
	
	VV
	
	"Odstranění kce vozovky ACO, dle výkazu výměr" 590,4
	
	590,400
	
	
	

	
	10
	K
	113154112
	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	17,500
	144,54
	2 529,41
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

	
	
	VV
	
	"pro povrch. úprava vozovky podél obrub dle výk. výměr" 17,5
	
	17,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka
	
	
	
	

	
	11
	K
	113154124
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	111,400
	160,55
	17 885,31
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

	
	
	VV
	
	"odstranění kce chodníku z AB, dle výk. výměr" 111,4
	
	111,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka
	
	
	
	

	
	12
	K
	113154264
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase
	m2
	590,400
	89,62
	52 909,29
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

	
	
	VV
	
	"Odstranění kce vozovky ACO (kryt+podklad), dle výkazu výměr" 590,4
	
	590,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka
	
	
	
	

	
	13
	K
	11372w
	Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem
	t
	-178,463
	0,96
	-171,32
	

	
	
	PP
	Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	dle průzkumu třída ZAS-T1, cena min. 1 Kč/t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle frézování" -1,803-25,518-151,142
	
	-178,463
	
	
	

	
	14
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	68,400
	140,16
	9 586,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

	
	
	VV
	
	"Vytrhání betonových obrubníků silnič. ležatých dle výk. výměr" 51,8
	
	51,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Vytrhání kamenných obrubníků dle výk. výměr" 16,6
	
	16,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	68,400
	
	
	

	
	15
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	426,400
	68,83
	29 349,96
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

	
	
	VV
	
	"Vytrhání betonových obrubníků stojatých dle výk. výměr" 251,7
	
	251,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Vytrhání kamenných krajníků dle výk. výměr" 156,7
	
	156,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Vytrhání pro úpravu bet. silnič. obrubníků dle výk. výměr" 3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Vytrhání pro úpravu bet. chodník. obrubníků dle výk. výměr" 1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Vytrhání pro úpravu kam. krajníků dle výk. výměr" 14,0
	
	14,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	426,400
	
	
	

	
	16
	K
	113204111
	Vytrhání obrub záhonových
	m
	19,100
	48,96
	935,14
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

	
	
	VV
	
	"Vytrhání záhonových obrubníků dle výk. výměr" 19,1
	
	19,100
	
	
	

	
	17
	K
	121151113
	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	411,000
	27,74
	11 402,78
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	

	
	
	VV
	
	"odhumusování tl.100 mm dle výk. výměr" 411,0
	
	411,000
	
	
	

	
	18
	K
	129001101
	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí
	m3
	119,568
	459,84
	54 982,15
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

	
	
	VV
	
	"bere se cca 25% odkopávky" 478,27*0,25
	
	119,568
	
	
	

	
	19
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	478,270
	149,76
	71 625,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	

	
	
	VV
	
	"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 246,76
	
	246,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	"výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 231,51
	
	231,510
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	478,270
	
	
	

	
	20
	K
	129951121
	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně
	m3
	0,600
	4 032,00
	2 419,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

	
	
	VV
	
	"Bourání rušených UV, bere se cca 0.3 m3/UV, dle výk. výměr" 0,3*2
	
	0,600
	
	
	

	
	21
	K
	132251102
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	39,400
	364,80
	14 373,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

	
	
	VV
	
	"pro drenáž š. 0.5 m, prům. hl. 0.4 m, délka dle výk. výměr" 0,5*0,4*197
	
	39,400
	
	
	

	
	22
	K
	132254201
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	19,575
	364,80
	7 140,96
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

	
	
	VV
	
	výkop pro přípojky uličních vpustí, šířka rýhy 0,9 m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hl. prům. 1,5 pod plání " 14,5*0,9*1,5
	
	19,575
	
	
	

	
	23
	K
	133254101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	17,280
	543,36
	9 389,26
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	

	
	
	VV
	
	"pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2,0m pod plání " 1,2*1,2*2,0*6
	17,280
	
	
	

	
	24
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	101,100
	1,92
	194,11
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

	
	
	VV
	
	"Pro šachty  UV pod plání" 1,2*4*2,0*6
	
	57,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Pro přípojky pod plání" 14,5*1,5*2
	
	43,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	101,100
	
	
	

	
	25
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	101,100
	0,96
	97,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

	
	
	VV
	
	"dle zřízení" 101,1
	
	101,100
	
	
	

	
	26
	K
	162201411
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	479,04
	1 916,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

	
	
	VV
	
	"na deponii stavebníka do 1 km, dle kácení" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	27
	K
	162201421
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	100,80
	403,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

	
	
	VV
	
	"na deponii stavebníka do 1 km, dle kácení" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	28
	K
	162351104
	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	19,618
	96,96
	1 902,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

	
	
	VV
	
	"odvoz přebytečné ornice na deponii stavebníka" (411,0-209,0-5,82)*0,1
	
	19,618
	
	
	

	
	29
	K
	162751113
	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	512,233
	217,92
	111 625,82
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

	
	
	VV
	
	přebytečná zemina na skládku odpadů do 6 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odkopávka" 478,27
	
	478,270
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rýhy" 39,4+19,575
	
	58,975
	
	
	

	
	
	VV
	
	"šachty" 17,28
	
	17,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -26,312
	
	-26,312
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se dod. násyp" -15,98
	
	-15,980
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	512,233
	
	
	

	
	30
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	922,019
	57,60
	53 108,29
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

	
	
	VV
	
	"za uložení sypaniny na spládku odpadů, dle vodor. přemístění" 512,233*1,8
	922,019
	
	
	

	
	31
	K
	171151111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně
	m3
	15,980
	181,44
	2 899,41
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

	
	
	VV
	
	"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 15,98
	
	15,980
	
	
	

	
	32
	K
	171152111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
	m3
	232,840
	120,96
	28 164,33
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

	
	
	VV
	
	"násyp dle výk. výměr" 1,33
	
	1,330
	
	
	

	
	
	VV
	
	"násyp výměny zeminy" 231,51
	
	231,510
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	232,840
	
	
	

	
	33
	M
	583442290
	štěrkodrť frakce 0/125
	t
	294,464
	387,84
	114 204,92
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	štěrkodrť frakce 0/125
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"materiál pro výměnu zeminy a násyp, dle uložení" 232,84*2,0
	
	465,680
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se 100% stávajících odstr. štěrk. vrstev vozovek, které se použijí do výměny" -171,216
	-171,216
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	294,464
	
	
	

	
	34
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	26,312
	167,04
	4 395,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

	
	
	VV
	
	"výkop rýh do 2 m" 19,575
	
	19,575
	
	
	

	
	
	VV
	
	"výkop šachet" 17,28
	
	17,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zásyp po bouraných vpustí do hl. cca 1,2 pod plání" (0,3*0,3)*3,14*1,2*2
	0,678
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se obsyp vč. potrubí" -6,525
	
	-6,525
	
	
	

	
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-0,3*0,3*3,14*2,0*6
	
	-3,391
	
	
	

	
	
	VV
	
	odečte se lože pro potrubí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-0,9*14,5*0,1
	
	-1,305
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	26,312
	
	
	

	
	35
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	6,070
	167,04
	1 013,93
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

	
	
	VV
	
	přípojky DN 200 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,20+0,3)*0,9*14,5
	
	6,525
	
	
	

	
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím DN 200
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(0,1*0,1)*3,14*14,5
	
	-0,455
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,070
	
	
	

	
	36
	M
	583313450
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	12,140
	470,40
	5 710,66
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 6,07*2,0
	
	12,140
	
	
	

	
	37
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	209,000
	87,55
	18 298,37
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

	
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 209,0
	
	209,000
	
	
	

	
	38
	K
	182351023
	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	5,820
	118,08
	687,23
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

	
	
	VV
	
	"ohumusování ve svahu dle výk.výměr" 5,82
	
	5,820
	
	
	

	
	39
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	209,000
	34,56
	7 223,04
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

	
	
	VV
	
	"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 209,0
	
	209,000
	
	
	

	
	40
	K
	181411132
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	5,820
	32,06
	186,61
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

	
	
	VV
	
	"dle rozprostření ornice ve svahu, dle výk.výměr" 5,82
	
	5,820
	
	
	

	
	41
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	6,445
	129,60
	835,27
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(209,0+5,82)*0,03
	
	6,445
	
	
	

	
	42
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	21,482
	34,56
	742,42
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(209,0+5,82)*10*10*0,001
	
	21,482
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně dopravy vody
	
	
	
	
	

	
	43
	K
	181951111
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
	m2
	209,000
	15,36
	3 210,24
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

	
	
	VV
	
	"pro plochy ohumus. v rovině, dle výk. výměr" 209,0
	
	209,000
	
	
	

	
	44
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	2 000,000
	24,58
	49 152,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

	
	
	VV
	
	"dle pl. výměny zeminy,pláň i parapláň, dle výk. výměr" 870,2*2
	
	1 740,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přičte se plocha chodníků, dle výk. výměr" 39,4+220,2
	
	259,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2 000,000
	
	
	

	
	45
	K
	182201101
	Svahování násypů strojně
	m2
	5,820
	68,93
	401,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

	
	
	VV
	
	"svahování násypů,dle ohum. svahů, dle výk.výměr" 5,82
	
	5,820
	
	
	

	
	46
	K
	183101221
	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	4,000
	1 507,20
	6 028,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

	
	
	VV
	
	"pro náhradní výsadbu dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	47
	M
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	2,000
	1 315,20
	2 630,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bere se cca 0.5 m3 / strom" 0,5*4
	
	2,000
	
	
	

	
	48
	K
	184102117
	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	4,000
	2 227,20
	8 908,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm

	
	
	VV
	
	"pro vysazované stromy dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně patřičného zalévání po vysazení
	
	
	
	
	

	
	49
	M
	02640445
	habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm
	kus
	4,000
	1 084,80
	4 339,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro náhradní výsadbu dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	habr uveden pouze jako případ, druhovou skladbu určí objednatel
	
	
	
	
	

	
	50
	K
	184215132
	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m
	kus
	4,000
	208,32
	833,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	
	

	
	
	VV
	
	"pro vysazované stromy dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	51
	M
	60591253
	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
	kus
	12,000
	127,68
	1 532,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro ukotvení vysazovaných stromů, 3 ks/strom" 3*4
	
	12,000
	
	
	

	
	52
	K
	184501121
	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5
	m2
	1,200
	97,92
	117,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

	
	
	VV
	
	"bere se cca 0,3 m2 na strom" 4*0,3
	
	1,200
	
	
	

	
	53
	K
	184801121
	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5
	kus
	4,000
	85,15
	340,61
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ochranný nátěr kmenů stromů proti korní spále, dle výsadby" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	54
	K
	184911431
	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	4,000
	65,47
	261,89
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	

	
	
	VV
	
	"pro vysazované stromy cca 1,0 m2/kus" 1,0*4
	
	4,000
	
	
	

	
	55
	M
	103911000
	kůra mulčovací VL
	m3
	0,600
	1 459,20
	875,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	kůra mulčovací VL
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle mulčování" 4,0*0,15
	
	0,600
	
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	72 111,46
	

	
	56
	K
	211561111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	19,700
	1 382,40
	27 233,28
	CS ÚRS 2023 01


	
	
	PP
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

	
	
	VV
	
	pro drenáž komunikace DN100 dle výk. výměr, uvažována fr. 8/16
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"uvažuje se výplň drenážních žeber nezapočtená v pol. č. 57, cca 50% rýhy" 0,5*0,4*197*0,5
	19,700
	
	
	

	
	57
	K
	212752101
	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
	m
	197,000
	227,81
	44 878,18
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

	
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 197,0
	
	197,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně cca 50% kameniva pro výplň rýhy podélné drenáže
	
	
	
	
	

	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 270,24
	

	
	58
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	1,305
	988,80
	1 290,38
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

	
	
	VV
	
	"pod přípojky UV dle výkazu výměr" 0,9*14,5*0,1
	
	1,305
	
	
	

	
	59
	K
	452112121
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm
	kus
	12,000
	240,00
	2 880,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
	

	
	
	VV
	
	pro nové uliční vpusti, 2 ks/vpust
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2*6
	
	12,000
	
	
	

	
	60
	M
	592238640
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	kus
	6,000
	174,99
	1 049,93
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	
	
	
	
	

	
	61
	M
	592238210
	vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm
	kus
	6,000
	174,99
	1 049,93
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm
	
	
	
	
	

	
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 267 657,50
	

	
	62
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
	m2
	781,400
	181,44
	141 777,22
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	

	
	
	VV
	
	Pro konstrukci  vozovky v tl. 150 mm ŠDa 0/32
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 781,4
	
	781,400
	
	
	

	
	63
	K
	564851113
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm
	m2
	863,800
	203,52
	175 800,58
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm
	

	
	
	VV
	
	Pro konstrukci vozovky a park. pl. ZD v tl. min 150 mm, prům 170 mm, ŠDa 0/32
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro kci vozovky dle výk. výměr" 781,4
	
	781,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro kci park. ploch ZD dle výk. výměr" 82,4
	
	82,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	863,800
	
	
	

	
	64
	K
	564861112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm
	m2
	259,600
	248,64
	64 546,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm
	

	
	
	VV
	
	Pro konstrukci  chodníků, ŠD 0/32  v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro chodník ACO, dle výk výměr" 39,4
	
	39,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro chodník ZD, dle výk výměr" 220,2
	
	220,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	259,600
	
	
	

	
	65
	K
	564911511
	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm
	m2
	39,400
	50,21
	1 978,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

	
	
	VV
	
	podkl. vrstva chodníků R-mat
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro chodník ACO, dle výk výměr" 39,4
	
	39,400
	
	
	

	
	66
	K
	565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
	m2
	781,400
	334,74
	261 567,71
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

	
	
	VV
	
	uvažováno ACP16+, tl 50 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro kci vozovky dle výk. výměr" 781,4
	
	781,400
	
	
	

	
	67
	K
	567921111
	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm
	m2
	82,400
	385,92
	31 799,81
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Pro konstrukci parkovacích pásů, bet. zatrav. dlažba
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro kci park. ploch dle výk. výměr" 82,4
	
	82,400
	
	
	

	
	68
	K
	569731111
	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm
	m2
	7,100
	143,04
	1 015,58
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

	
	
	VV
	
	"terénní úprava ŠD tl. 100 mm, dle výk. výměr" 7,1
	
	7,100
	
	
	

	
	69
	K
	572341111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm
	m2
	17,500
	689,53
	12 066,77
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

	
	
	VV
	
	pro povrch. úpravu st. vozovky v napojení a podél obrub, ACO 11 tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 17,5
	
	17,500
	
	
	

	
	70
	K
	573191111
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	m2
	781,400
	36,39
	28 437,96
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	PI-C, pod ACP v množství 1 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro kci vozovky dle výk. výměr" 781,4
	
	781,400
	
	
	

	
	71
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	781,400
	47,01
	36 734,55
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	
	

	
	
	VV
	
	PS-C, pod ACO v množství 0,3 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro kci vozovky dle výk. výměr" 781,4
	
	781,400
	
	
	

	
	72
	K
	573231108
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2
	m2
	56,900
	29,07
	1 654,01
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
	
	

	
	
	VV
	
	PS-C, pod ACO v množství 0,5 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pro povrch. úpravu st. vozovky v napojení a podél obrub
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 17,5
	
	17,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro chodník ACO, dle výk výměr" 39,4
	
	39,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	56,900
	
	
	

	
	73
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	781,400
	309,31
	241 696,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

	
	
	VV
	
	uvažováno ACO 11, tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro kci vozovky dle výk. výměr" 781,4
	
	781,400
	
	
	

	
	74
	K
	577143111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	39,400
	758,46
	29 883,23
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

	
	
	VV
	
	uvažováno ACO 8, tl .50 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro chodník ACO, dle výk výměr" 39,4
	
	39,400
	
	
	

	
	75
	K
	593532111
	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl do 50 m2
	m2
	6,000
	403,20
	2 419,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2

	
	
	VV
	
	"předláždění plas. zatrav. dlažby, dle výk. výměr" 6,0
	
	6,000
	
	
	

	
	76
	K
	596211112
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
	m2
	270,000
	403,20
	108 864,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

	
	
	VV
	
	"dlažba pro nevidomé v AB chodníku, dle výk. výměr" 14,6
	
	14,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nová kce chodníků a vjezdů ZD, dle výk. výměr" 220,2
	
	220,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přičte se předláždění  ZD, dle výk. výměr" 35,2
	
	35,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	270,000
	
	
	

	
	77
	M
	59245018
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
	m2
	219,504
	208,63
	45 794,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	dle kladení, přičteno ztratné 2%
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nová kce chodníků a vjezdů ZD, dle výk. výměr" 220,2
	
	220,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se dl. pro nevidomé v ZD chodníku, dle výk. výměr" -5,0
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	215,200
	
	
	

	
	
	VV
	215,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	219,504
	
	
	

	
	78
	M
	59245006
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
	m2
	20,188
	375,52
	7 581,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
	
	
	

	
	
	VV
	
	dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 14,6+5,0
	
	19,600
	
	
	

	
	
	VV
	19,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	20,188
	
	
	

	
	79
	K
	596212210
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	9,600
	403,20
	3 870,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

	
	
	VV
	
	"dlažba pro nevidomé v AB vozovce, dle výk. výměr" 9,6
	
	9,600
	
	
	

	
	80
	M
	59245226
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná
	m2
	9,888
	387,27
	3 829,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná
	
	
	

	
	
	VV
	
	dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle kladení" 9,6
	
	9,600
	
	
	

	
	
	VV
	9,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	9,888
	
	
	

	
	81
	K
	596412211
	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2
	m2
	82,400
	403,20
	33 223,68
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2

	
	
	VV
	
	"plocha park. pásů s krytem z bet. zatravňovací dl. dle výk. výměr" 82,4
	
	82,400
	
	
	

	
	82
	M
	000592275900
	Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou sprárou 30 mm, tl. 80 mm, červená
	m2
	82,153
	352,01
	28 918,91
	

	
	
	PP
	Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou sprárou 30 mm, tl. 80 mm, červená
	
	

	
	
	VV
	
	"dle kladení " 82,4
	
	82,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se pl. bílé dlažby pro vyznačení park. stání " -2,64
	
	-2,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	79,760
	
	
	

	
	
	VV
	79,76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	82,153
	
	
	

	
	83
	M
	59245005
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná
	m2
	2,719
	305,00
	829,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	dle kladení, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bílá dlažba pro vyznačení park. stání " 2,64
	
	2,640
	
	
	

	
	
	VV
	2,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,719
	
	
	

	
	84
	M
	58343810
	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
	t
	3,626
	728,64
	2 642,05
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Pro výplň spár dlažby se širokou spárou, předpoklad 27,5% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	82,4*0,275*0,08*2,0
	
	3,626
	
	
	

	
	85
	K
	596811220
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2
	m2
	1,800
	403,20
	725,76
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

	
	
	VV
	
	"předláždění plochy z bet. dlaždic, dle výk. výměr" 1,8
	
	1,800
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 406,05
	

	
	86
	K
	637121111
	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním
	m2
	7,100
	338,88
	2 406,05
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm
	
	

	
	
	VV
	
	"terénní úprava z kačírku, dle výk. výměr" 7,1
	
	7,100
	
	
	

	
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	71 301,12
	

	
	87
	K
	871355241
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200
	m
	14,500
	771,84
	11 191,68
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

	
	
	VV
	
	"přípojky DN200, SN12, dle výk. výměr" 14,5
	
	14,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně dodání veškerých trub a tvarovek
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	připojí se na novou dešťovou kanalizace - SO 301
	
	
	
	
	

	
	88
	K
	895941343
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm
	kus
	6,000
	960,00
	5 760,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	dle typových výkresů
	
	
	
	
	

	
	89
	M
	59224470
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	kus
	6,000
	287,88
	1 727,31
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle osazení" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	90
	K
	895941361
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm
	kus
	6,000
	240,00
	1 440,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	dle typových výkresů
	
	
	
	
	

	
	91
	M
	59224461
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	kus
	6,000
	255,43
	1 532,56
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle osazení" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	92
	K
	895941362
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm
	kus
	6,000
	480,00
	2 880,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	dle typových výkresů
	
	
	
	
	

	
	93
	M
	59224462
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
	kus
	6,000
	409,25
	2 455,49
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle osazení" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	94
	K
	895941366
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem
	kus
	6,000
	480,00
	2 880,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	dle typových výkresů
	
	
	
	
	

	
	95
	M
	59224465
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	kus
	6,000
	388,08
	2 328,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	
	

	
	
	VV
	
	"dle osazení" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	96
	K
	899202211
	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kus
	2,000
	523,20
	1 046,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
	
	

	
	
	VV
	
	"rušené UV dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	97
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	6,000
	912,00
	5 472,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	
	

	
	
	VV
	
	"Pro nové uliční vpusti dle zřízení" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	98
	M
	28661789
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	kus
	6,000
	699,96
	4 199,73
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle osazení" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	99
	M
	55242320
	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
	kus
	6,000
	2 475,24
	14 851,47
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle osazení" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	100
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	6,000
	2 256,00
	13 536,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zvýšení i snížení dle výk. výměr" 6,0
	
	6,000
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	451 226,21
	

	
	101
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	9,000
	100,80
	907,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	

	
	
	VV
	
	"nové svislé dopravní značky dle výk. výměr" 9
	
	9,000
	
	
	

	
	102
	M
	40445608
	značky upravující přednost P1, P4 700mm
	kus
	2,000
	1 149,12
	2 298,24
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	značky upravující přednost P1, P4 700mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nové SDZ dle situace, P4" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	retroreflexní fólie tř. RA1, FeZn
	
	
	
	
	

	
	103
	M
	40445612
	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm
	kus
	2,000
	1 401,12
	2 802,24
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nové SDZ dle situace, P2" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	retroreflexní fólie tř. RA1, FeZn
	
	
	
	
	

	
	104
	M
	40445621
	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm
	kus
	3,000
	846,72
	2 540,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nové SDZ dle situace, IP10a" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nové SDZ dle situace, E1" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	retroreflexní fólie tř. RA1, FeZn
	
	
	
	
	

	
	105
	M
	40445625
	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
	kus
	2,000
	997,92
	1 995,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nové SDZ dle situace, IP11b" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nové SDZ dle situace, IP12" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	retroreflexní fólie tř. RA1, FeZn
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	106
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm
	kus
	8,000
	2 923,20
	23 385,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
	

	
	
	VV
	
	"nové sloupky pro svislé dopravní značky dle výk. výměr" 8
	
	8,000
	
	
	

	
	107
	M
	40445225
	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
	kus
	8,000
	917,28
	7 338,24
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle montáže nových sloupků" 8
	
	8,000
	
	
	

	
	108
	K
	915121122
	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva
	m
	35,000
	151,20
	5 292,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
	

	
	
	VV
	
	"VDZ V7b, dle výk. výměr" 35,0
	
	35,000
	
	
	

	
	109
	K
	915131112
	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva
	m2
	1,500
	252,00
	378,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
	

	
	
	VV
	
	"VDZ V10f, dle výk. výměr" 1,5
	
	1,500
	
	
	

	
	110
	K
	915321115
	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké
	m
	15,900
	695,52
	11 058,77
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků
	

	
	
	VV
	
	"vodící linie místa pro přecházení, dle výk. výměr" 15,9
	
	15,900
	
	
	

	
	111
	K
	915611111
	Předznačení vodorovného liniového značení
	m
	50,900
	2,02
	102,61
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

	
	
	VV
	
	"dle liniového VDZ" 35,0+15,9
	
	50,900
	
	
	

	
	112
	K
	915621111
	Předznačení vodorovného plošného značení
	m2
	1,500
	5,04
	7,56
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

	
	
	VV
	
	"dle plošného VDZ" 1,5
	
	1,500
	
	
	

	
	113
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	444,000
	432,00
	191 808,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

	
	
	VV
	
	"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 441,0
	441,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přičte se úprava silnič. obrubníků dle výk. výměr" 3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	444,000
	
	
	

	
	114
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	441,000
	116,95
	51 573,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 441,0
	
	441,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně obloukových obrubníků dle výk. výměr
	
	
	
	
	

	
	115
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	235,000
	432,00
	101 520,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

	
	
	VV
	
	"osazení bet. chodníkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 26,5
	26,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 207,5
	207,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přičte se úprava chodník. obrubníků dle výk. výměr" 1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	235,000
	
	
	

	
	116
	M
	59217017
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	m
	26,500
	99,32
	2 632,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bet. chodníkové obrubníky dle výk. výměr" 26,5
	
	26,500
	
	
	

	
	117
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	m
	207,500
	84,62
	17 559,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bet. paríkové obrubníky dle výk. výměr" 207,5
	
	207,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně použití obloukových o poloměru 0.5 m a 1.0 m
	
	
	
	
	

	
	118
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	14,000
	432,00
	6 048,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

	
	
	VV
	
	"úprava kamenných krajníků dle výk. výměr" 14,0
	
	14,000
	
	
	

	
	119
	K
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	80,200
	56,16
	4 504,03
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

	
	
	VV
	
	"dle řezání asf. krytu dle výk. výměr" 80,2
	
	80,200
	
	
	

	
	120
	K
	919121213
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
	m
	80,200
	94,50
	7 579,09
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

	
	
	VV
	
	"dle řezání asf. krytu dle výk. výměr" 80,2
	
	80,200
	
	
	

	
	121
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	80,200
	74,50
	5 974,58
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"řezání asf. krytu dle výk. výměr" 80,2
	
	80,200
	
	
	

	
	122
	K
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm
	m
	3,000
	198,72
	596,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	
	

	
	
	VV
	
	"řezání bet. krytu dle výk. výměr" 3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	123
	K
	966005111
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami
	m
	2,400
	535,68
	1 285,63
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

	
	
	VV
	
	"pro odstranění sušáků výk. výměr" 1*2,4
	
	2,400
	
	
	

	
	124
	K
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	3,000
	240,00
	720,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

	
	
	VV
	
	"dle rušených sloupků svislých DZ dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	125
	K
	966006211
	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	kus
	3,000
	240,00
	720,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

	
	
	VV
	
	"rušené svislé DZ dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	126
	K
	966008221
	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm
	m
	6,000
	99,84
	599,04
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm

	
	
	VV
	
	"rušený odvod. žlab dle výk. výměr" 6,0
	
	6,000
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	51 373,33
	

	
	127
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	41,531
	50,30
	2 089,18
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

	
	
	VV
	
	Na skládku do 6 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené" 41,531
	
	41,531
	
	
	

	
	128
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	207,655
	11,90
	2 471,93
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

	
	
	VV
	
	Na skládku do 6 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené" 41,531*(6-1)
	
	207,655
	
	
	

	
	129
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	53,477
	56,64
	3 028,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

	
	
	VV
	
	Na skládku do 6  km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstraněný beton" 29,00
	
	29,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstraněné beton. vpusti" 0,6*2,3
	
	1,380
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Rozebraná betonová dlažba z dlaždic" 86,7*0,255
	
	22,109
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Rozebraná ZD" 3,8*0,26
	
	0,988
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	53,477
	
	
	

	
	130
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	267,383
	15,26
	4 081,33
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

	
	
	VV
	
	Na skládku do 6  km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstraněný beton" 29,00*(6-1)
	
	145,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstraněné beton. vpusti" 0,6*2,3*(6-1)
	
	6,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Rozebraná betonová dlažba z dlaždic" 86,7*0,255*(6-1)
	
	110,543
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Rozebraná ZD" 3,8*0,26*(6-1)
	
	4,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	267,383
	
	
	

	
	131
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	110,265
	208,32
	22 970,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

	
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka do 1 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané kamenné obrubníky" 16,6*0,29
	
	4,814
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané kamenné krajníky" 156,7*0,205
	
	32,124
	
	
	

	
	
	VV
	
	"mříže rušených UV" 0,200
	
	0,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rušené DZ" 0,012
	
	0,012
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rušené sloupky DZ" 0,246
	
	0,246
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstr. sušák" 0,084
	
	0,084
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstr. žlab s mříží" 5,4
	
	5,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Naskládku do 6 km 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky betonové silniční lažaté" 51,8*0,29
	
	15,022
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky betonové silniční stojaté" 251,7*0,205
	
	51,599
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky betonové záhonové" 0,764
	
	0,764
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	110,265
	
	
	

	
	132
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	336,923
	20,35
	6 857,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

	
	
	VV
	
	Naskládku do 6 km 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky betonové silniční lažaté" 51,8*0,29*(6-1)
	
	75,110
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky betonové silniční stojaté" 251,7*0,205*(6-1)
	
	257,993
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky betonové záhonové" 0,764*(6-1)
	
	3,820
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	336,923
	
	
	

	
	133
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	129,901
	57,60
	7 482,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

	
	
	VV
	
	"odstraněný beton" 29,00
	
	29,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstraněná bet. zeď" 3,93*2,3
	
	9,039
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstraněné beton. vpusti" 0,6*2,3
	
	1,380
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Rozebraná ZD" 3,8*0,26
	
	0,988
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Rozebraná betonová dlažba z dlaždic" 86,7*0,255
	
	22,109
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky betonové silniční lažaté" 51,8*0,29
	
	15,022
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky betonové silniční stojaté" 251,7*0,205
	
	51,599
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky betonové záhonové" 0,764
	
	0,764
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	129,901
	
	
	

	
	134
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	41,531
	57,60
	2 392,19
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

	
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené" 41,531
	
	41,531
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	101 202,49
	

	
	135
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	598,460
	75,26
	45 042,49
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

	
	136
	M
	000Překl 24
	Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany
	m
	6,000
	1 440,00
	8 640,00
	

	
	
	PP
	Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zahloubení kabelů + doplnění chráničky komplet, včetně zemních prací
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kabelů sdělovacích dle výk. výměr" 4,0
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kabelů NN dle výk. výměr" 2,0
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	137
	M
	000Překl 25
	Úprava polohy kabelu stranová, včetně doplnění ochrany
	m
	33,000
	1 440,00
	47 520,00
	

	
	
	PP
	Úprava polohy kabelu stranová, včetně doplnění ochrany
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stranové posunutí kabelů + doplnění chráničky komplet, včetně zemních prací
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kabelů NN dle výk. výměr" 33,0
	
	33,000
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	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 620 557,26
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 620 557,26
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	686 133,70
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	79 738,20
	

	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	61 912,89
	

	
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	207 805,56
	

	
	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	496 712,20
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	17 217,60
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	12 296,63
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	58 740,48
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	Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa
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	301 - Dešťová kanalizace
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Otín
	
	
	Datum:
	22. 10. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.

	
	Uchazeč:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 620 557,26
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 620 557,26
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	686 133,70
	

	
	1
	K
	113106132
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
	m2
	27,000
	25,92
	699,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

	
	
	VV
	
	"pro odstranění kce dl. ploch, dlaždice betonové, dle výk.výměr" 27,0
	
	27,000
	
	
	

	
	2
	K
	113107321
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	27,000
	48,96
	1 321,92
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

	
	
	VV
	
	"pro odstranění kce dl. ploch, dlaždice betonové, dle výk.výměr" 27,0
	
	27,000
	
	
	

	
	3
	K
	113107162
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	124,600
	58,56
	7 296,58
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

	
	
	VV
	
	"odstranění kce st. ŠD cesty, dle výk. výměr" 70,0
	
	70,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstranění kce st. AB vozovky, dle výk. výměr" 54,6
	
	54,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	124,600
	
	
	

	
	4
	K
	113154112
	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	33,500
	144,54
	4 842,01
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

	
	
	VV
	
	"povrch. úprava vozovky pro zazubení 1. vrstva, dle výk. výměr" 33,5
	
	33,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka
	
	
	
	

	
	5
	K
	113154113
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	33,500
	180,59
	6 049,62
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

	
	
	VV
	
	"povrch. úprava vozovky pro zazubení 2. vrstva, dle výk. výměr" 33,5
	
	33,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka
	
	
	
	

	
	6
	K
	113154124
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	54,600
	160,55
	8 766,05
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

	
	
	VV
	
	"odstranění kce st. AB vozovky, dle výk. výměr" 54,6
	
	54,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka
	
	
	
	

	
	7
	K
	11372w
	Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem
	t
	-21,717
	0,96
	-20,85
	

	
	
	PP
	Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	dle průzkumu třída ZAS-T1, cena min. 1 Kč/t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle frézování" -3,451-4,288-13,978
	
	-21,717
	
	
	

	
	8
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	4,000
	68,83
	275,33
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

	
	
	VV
	
	"Vytrhání betonových obrubníků silnič. stojatých dle výk. výměr" 4,0
	
	4,000
	
	
	

	
	9
	K
	113204111
	Vytrhání obrub záhonových
	m
	33,500
	48,96
	1 640,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

	
	
	VV
	
	"Vytrhání záhonových obrubníků dle výk. výměr" 33,5
	
	33,500
	
	
	

	
	10
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	120,000
	83,04
	9 964,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	

	
	
	VV
	
	pro přečerpávání splaškových vod a spodní vody 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"uvažuje se 15 prac. dní po 8 hod" 15*8
	
	120,000
	
	
	

	
	11
	K
	121151113
	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	270,900
	27,74
	7 515,85
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	

	
	
	VV
	
	"odhumusování tl.100 mm dle výk. výměr" 270,9
	
	270,900
	
	
	

	
	12
	K
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	0,752
	364,80
	274,33
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

	
	
	VV
	
	pro práh dlažby z lomového kamene na výtoku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2,35*0,4*0,8
	
	0,752
	
	
	

	
	13
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	55,745
	524,16
	29 219,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

	
	
	VV
	
	uvažováno 10% z výkopu rýh pro sběrače 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	557,45*0,10
	
	55,745
	
	
	

	
	14
	K
	132254205
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
	m3
	557,450
	364,80
	203 357,76
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

	
	
	VV
	
	uvažováno z úrovně pláně v místě komunikací nebo z odhumusovaného povrchu
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle výkazu výměr, ve sk. 3 uvažováno 100%" 543,8+25,05
	
	568,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	odečte se výkop v úsecích protlaků, dle výk. výměr dl. 6.0 m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"prům. hl. 1.9 m pod plání" -1,9*1,0*6,0
	
	-11,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	557,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně rozšíření a prohloubení rýhy v místech šachet
	
	
	
	
	

	
	15
	K
	141721222
	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 400 do 450 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4
	m
	6,000
	11 443,20
	68 659,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 400 do 450 mm

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 6,0
	
	6,000
	
	
	

	
	16
	M
	14033234
	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm
	m
	6,000
	227,52
	1 365,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle protlaku" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	17
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	379,700
	1,92
	729,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 379,7
	
	379,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně pažení v místech šachet
	
	
	
	
	

	
	18
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	379,700
	0,96
	364,51
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

	
	
	VV
	
	"dle zřízení" 379,7
	
	379,700
	
	
	

	
	19
	K
	151101102
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
	m2
	819,210
	4,80
	3 932,21
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 846,81
	
	846,810
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně pažení v místech šachet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odečte se pažení v úsecích protlaků, prům. hl. 2.3 m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,3*6,0*2
	
	-27,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	819,210
	
	
	

	
	20
	K
	151101112
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
	m2
	819,210
	2,40
	1 966,10
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

	
	
	VV
	
	"dle zřízení" 819,21
	
	819,210
	
	
	

	
	21
	K
	162751113
	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	224,765
	217,92
	48 980,79
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

	
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů na skládku do 6 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"výkop rýh" 557,45+0,752
	
	558,202
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se zemina pro zásyp" -333,437
	
	-333,437
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	224,765
	
	
	

	
	22
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	404,577
	57,60
	23 303,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

	
	
	VV
	
	"dle vodorovného přemístění" 224,765*1,8
	
	404,577
	
	
	

	
	23
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	333,437
	167,04
	55 697,32
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

	
	
	VV
	
	zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rýhy" 557,45
	
	557,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se obsyp včetně potrubí" -165,126
	
	-165,126
	
	
	

	
	
	VV
	
	odečte se lože pod potrubí bez šachet a protlaků
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"DN250" -0,1*1,0*(136-4,8-3+152,5-6,0-3+14,0-1,0)
	
	-28,470
	
	
	

	
	
	VV
	
	odečtou se tělesa bet. šachet DN 1000, 12 ks, prům. výška 2.1 m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	 -0,62*0,62*3,14*(2,10*12)
	
	-30,417
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	333,437
	
	
	

	
	24
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	147,604
	167,04
	24 655,77
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

	
	
	VV
	
	0,3 m nad povrch potrubí DN 250, odečteny šachty a protlaky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"sběrač B" 1,0*(0,28+0,3)*(136-4,8-3)
	
	74,356
	
	
	

	
	
	VV
	
	"sběrač B1" 1,0*(0,28+0,3)*(152,5-6,0-3)
	
	83,230
	
	
	

	
	
	VV
	
	"sběrač B1-1" 1,0*(0,28+0,3)*(14,0-1,0)
	
	7,540
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	165,126
	
	
	

	
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím DN 250  
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"sběrač B1" -3,14*0,14*0,14*(136-4,8-3)
	
	-7,890
	
	
	

	
	
	VV
	
	"sběrač B2" -3,14*0,14*0,14*(152,5-6,0-3)
	
	-8,832
	
	
	

	
	
	VV
	
	"sběrač B3-1" -3,14*0,14*0,14*(14,0-1,0)
	
	-0,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	147,604
	
	
	

	
	25
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	295,208
	470,40
	138 865,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro obsyp" 147,604*2,0
	
	295,208
	
	
	

	
	26
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	270,900
	87,55
	23 717,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

	
	
	VV
	
	"zpětné ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 270,9
	
	270,900
	
	
	

	
	27
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	270,900
	34,56
	9 362,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

	
	
	VV
	
	"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 270,9
	
	270,900
	
	
	

	
	28
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	8,127
	129,60
	1 053,26
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2" 270,9*0,03
	
	8,127
	
	
	

	
	29
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	54,600
	24,58
	1 341,85
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

	
	
	VV
	
	"na ploše výspravy vozovky, dle výk. výměr" 54,60
	
	54,600
	
	
	

	
	30
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	27,090
	34,56
	936,23
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	270,9*10*10*0,001
	
	27,090
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně dopravy vody
	
	
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	79 738,20
	

	
	31
	K
	358315114
	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2
	m3
	9,853
	3 360,00
	33 106,08
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

	
	
	VV
	
	"bet. potrubí DN200, průřez 0.025 m2, dl. 99.0 m" 0,025*99
	
	2,475
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bet. potrubí DN300, průřez 0.043 m2, dl. 46.0 m" 0,043*46
	
	1,978
	
	
	

	
	
	VV
	
	"revizní šachty, 3 ks po 1.5 m3" 3*1,5
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"výústní objekt" 1,8*0,5*1,0
	
	0,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,853
	
	
	

	
	32
	K
	359310231
	Výplň za rubem zdiva stok prostým betonem tř. C 8/10 ve štole
	m3
	3,014
	5 836,80
	17 592,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10
	
	
	

	
	
	VV
	
	uvažováno pro vyplnění opuštěných úseků stok hubeným řídkým betonem
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"uvažováno potrubí DN 200 v délce 96 m" 3,14*0,1*0,1*96
	
	3,014
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně vybourání otvorů pro zalití a potřebných zemních prací
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,014
	
	
	

	
	33
	K
	359901211
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	302,500
	96,00
	29 040,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kamerová prohlídka dle délky sběračů" 136,0+152,5+14,0
	
	302,500
	
	
	

	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	61 912,89
	

	
	34
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	28,470
	988,80
	28 151,14
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

	
	
	VV
	
	lože pod potrubí DN250 bez šachet a protlaků
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,1*1,0*(136-4,8-3+152,5-6,0-3+14,0-1,0)
	
	28,470
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	28,470
	
	
	

	
	35
	K
	452112111
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
	kus
	18,000
	336,00
	6 048,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	
	

	
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 4+3+4+7
	
	18,000
	
	
	

	
	36
	M
	59224184
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
	kus
	4,000
	198,13
	792,54
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	37
	M
	59224185
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
	kus
	3,000
	220,15
	660,44
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	38
	M
	59224176
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
	kus
	4,000
	256,84
	1 027,35
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	39
	M
	59224187
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
	kus
	7,000
	286,20
	2 003,37
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 7
	
	7,000
	
	
	

	
	40
	K
	451317111
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm
	m2
	5,100
	424,32
	2 164,03
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm
	

	
	
	VV
	
	"pro dl. z lom. kamene v místě vyústění, dle výk. výměr" 5,1
	
	5,100
	
	
	

	
	41
	K
	452318510
	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
	m3
	0,752
	4 742,40
	3 566,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

	
	
	VV
	
	bet.práh dl. 2.35 m, š. 0,4 m, hl. 0.8 m dle výk. výměr
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,35*0,4*0,8
	
	0,752
	
	
	

	
	42
	K
	465513127
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm
	m2
	5,100
	1 459,20
	7 441,92
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

	
	
	VV
	
	"dlažba z lom. kamene v místě vyústění, dle výk. výměr" 5,1
	
	5,100
	
	
	

	
	43
	K
	465921112
	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem
	m2
	12,000
	403,20
	4 838,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. desek do 100 mm

	
	
	VV
	
	pro openění svahů příkopu pod vyústěním dešťové kanalizace
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bere se plocha" 0,6*2*10
	
	12,000
	
	
	

	
	44
	M
	59246016
	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm
	m2
	12,360
	235,08
	2 905,53
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle kladení" 12,0
	
	12,000
	
	
	

	
	
	VV
	12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,360
	
	
	

	
	45
	K
	451561111
	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm
	m2
	12,000
	128,64
	1 543,68
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"lože tl. 50 mm, dle kladení" 12,0
	
	12,000
	
	
	

	
	46
	K
	469571111
	Vyplnění otvorů tvárnic kamenivem drceným hrubým
	m3
	0,355
	2 169,60
	770,21
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů uložených ve sklonu do 1:1 kamenivem hrubým drceným
	

	
	
	VV
	
	"bere se 37% plochy dlažby" 12,0*0,37*0,08
	
	0,355
	
	
	

	
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	207 805,56
	

	
	47
	K
	566901231
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	27,000
	149,76
	4 043,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm

	
	
	VV
	
	"pro výspravu dl. ploch, dle výkazu výměr" 27,0
	
	27,000
	
	
	

	
	48
	K
	566901233
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm
	m2
	70,000
	283,20
	19 824,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

	
	
	VV
	
	"pro výspravu st. ŠD cesty, ŠDa 0/63 tl. 200 mm, dle výk. výměr" 70,0
	
	70,000
	
	
	

	
	49
	K
	566901232
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	109,200
	216,96
	23 692,03
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm

	
	
	VV
	
	"pro výspravu st. vozovky, 2x ŠDa 0/32 tl. 150 mm, dle výk. výměr" 54,6*2
	109,200
	
	
	

	
	50
	K
	566901261
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	m2
	88,100
	951,54
	83 830,89
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

	
	
	VV
	
	"pro výspravu st. vozovky, uvažovat ACP 16+ tl. 50 mm, dle výk. výměr" 54,6
	54,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro povrch. úpravu st. vozovky (zazubení), uvažovat ACP 16+ tl. 50 mm, dle výk. výměr" 33,5
	33,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	88,100
	
	
	

	
	51
	K
	572341111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm
	m2
	88,100
	689,53
	60 747,56
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

	
	
	VV
	
	"pro výspravu st. vozovky, ACO 11 tl. 40 mm, dle výk. výměr" 54,6
	
	54,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro povrch. úpravu st. vozovky (zazubení), ACO 11 tl. 40 mm, dle výk. výměr" 33,5
	33,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	88,100
	
	
	

	
	52
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	88,100
	36,39
	3 206,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	
	

	
	
	VV
	
	PS-C, pod ACO v množství 0,3 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro výspravu a povrch. úpravu vozovky dle výk. výměr" 54,6+33,5
	
	88,100
	
	
	

	
	53
	K
	573231108
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2
	m2
	33,500
	47,01
	1 574,88
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
	
	

	
	
	VV
	
	PS-C, pod ACP v množství 0,5 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro povrch. úpravu vozovky dle výk. výměr" 33,5
	
	33,500
	
	
	

	
	54
	K
	596811220
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2
	m2
	27,000
	403,20
	10 886,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

	
	
	VV
	
	"výsprava plochy z bet. dlaždic, dle výk. výměr" 27,0
	
	27,000
	
	
	

	
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	496 712,20
	

	
	55
	K
	871360420
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250
	m
	288,960
	220,80
	63 802,37
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250

	
	
	VV
	
	"potrubí DN 250 dle výk. výměr" 136,0+152,5+14,0
	
	302,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečtou se šachty" -4,5-6,0-1,0
	
	-11,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se délka odboček" -(1+5)*0,34
	
	-2,040
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně zasunutí potrubí do chrániček 2x dl. 3.0 m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	288,960
	
	
	

	
	56
	M
	28617268
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12
	m
	293,294
	520,95
	152 792,57
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle montáže" 288,96
	
	288,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	přičteno ztratné 1.5%
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	288,96*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	293,294
	
	
	

	
	57
	K
	877360420
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250
	kus
	6,000
	624,00
	3 744,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250

	
	
	VV
	
	"odbočky PP 250/160, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odbočky PP 250/200, dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	58
	M
	28617367
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200
	kus
	5,000
	1 370,88
	6 854,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle montáže" 5
	
	5,000
	
	
	

	
	59
	M
	28617361
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160
	kus
	1,000
	1 282,18
	1 282,18
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle montáže" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	60
	K
	892362121
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	12,000
	1 104,00
	13 248,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"včetně ucpávek přípojek, uvažuje se 12 úseků" 12
	
	12,000
	
	
	

	
	61
	K
	894411121
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
	kus
	12,000
	2 400,00
	28 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

	
	
	VV
	
	"šachty s prefabrik. dnem na potrubí DN 250, dle výk. výměr" 12
	
	12,000
	
	
	

	
	62
	M
	59224024w1
	dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm
	kus
	12,000
	7 059,37
	84 712,44
	

	
	
	PP
	dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm
	
	
	

	
	
	VV
	
	uvažovat na korugované potrbí z PP, SN12, viz. tabulka šachet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 12
	
	12,000
	
	
	

	
	63
	M
	59224066
	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm
	kus
	9,000
	1 648,68
	14 838,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 9
	
	9,000
	
	
	

	
	64
	M
	59224068
	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm
	kus
	9,000
	2 015,60
	18 140,37
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 9
	
	9,000
	
	
	

	
	65
	M
	59224070
	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm
	kus
	1,000
	3 042,95
	3 042,95
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	66
	M
	59224056
	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm
	kus
	12,000
	2 455,89
	29 470,69
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 12
	
	12,000
	
	
	

	
	67
	K
	894118001
	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí
	kus
	20,000
	38,40
	768,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu
	
	

	
	
	VV
	
	"dle výšky pref. šachet, dle tab. šachet bez poklopů a prstenců" 20
	
	20,000
	
	
	

	
	68
	K
	899103112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
	kus
	4,000
	1 152,00
	4 608,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
	
	

	
	
	VV
	
	"poklopy revizních šachet DN 1000, B125, dle tabulky poklopů" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	69
	M
	55241002
	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání
	kus
	4,000
	2 624,94
	10 499,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	70
	K
	899103211
	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
	kus
	3,000
	546,24
	1 638,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	

	
	
	VV
	
	"vybouraných šachet, 3 ks" 3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	71
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	8,000
	1 152,00
	9 216,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	
	

	
	
	VV
	
	"poklopy revizních šachet DN 1000, D400, dle tabulky poklopů" 8
	
	8,000
	
	
	

	
	72
	M
	55241017
	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz
	kus
	8,000
	3 952,37
	31 618,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz
	
	

	
	
	VV
	
	"dle osazení" 8
	
	8,000
	
	
	

	
	73
	K
	899911273
	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 221 mm do 252 mm
	kus
	8,000
	1 057,61
	8 460,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 221 do 252 mm

	
	
	VV
	
	"uvažuje se 2*4 ks" 2*4
	
	8,000
	
	
	

	
	74
	K
	899913163
	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400
	kus
	4,000
	2 293,44
	9 173,76
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"na začátku a konci chrániček" 2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	17 217,60
	

	
	75
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	4,000
	432,00
	1 728,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

	
	
	VV
	
	"pro zpětné osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 4,0
	4,000
	
	
	

	
	76
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	33,500
	432,00
	14 472,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

	
	
	VV
	
	"pro zpětné osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 33,5
	33,500
	
	
	

	
	77
	K
	938902113
	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m
	m
	10,000
	101,76
	1 017,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	12 296,63
	

	
	78
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	43,964
	50,30
	2 211,57
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

	
	
	VV
	
	Na skládku do 6 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené" 4,59+36,134
	
	40,724
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zemina z čištění příkopu" 3,24
	
	3,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	43,964
	
	
	

	
	79
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	219,820
	11,90
	2 616,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

	
	
	VV
	
	Na skládku do 6 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené" (4,59+36,134)*(6-1)
	
	203,620
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zemina z čištění příkopu" 3,24*(6-1)
	
	16,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	219,820
	
	
	

	
	80
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	27,028
	56,64
	1 530,87
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

	
	
	VV
	
	Na skládku do 6  km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstraněný asfalt z vozovky (ZAS-T3)" 5,351
	
	5,351
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vybouraná kanalizace" 21,677
	
	21,677
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	27,028
	
	
	

	
	81
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	135,140
	15,26
	2 062,78
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

	
	
	VV
	
	Na skládku do 6  km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstraněný asfalt z vozovky (ZAS-T3)" 5,351*(6-1)
	
	26,755
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vybouraná kanalizace" 21,677*(6-1)
	
	108,385
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	135,140
	
	
	

	
	82
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	0,450
	208,32
	93,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

	
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka do 1 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"poklopy rušených šachet" 0,450
	
	0,450
	
	
	

	
	83
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	21,677
	57,60
	1 248,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

	
	
	VV
	
	"vybouraná kanalizace" 21,677
	
	21,677
	
	
	

	
	84
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	43,964
	57,60
	2 532,33
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

	
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené" 4,59+36,134
	
	40,724
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zemina z čištění příkopu" 3,24
	
	3,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	43,964
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	58 740,48
	

	
	85
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	489,504
	120,00
	58 740,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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	Cena bez DPH
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	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	17 570,84
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	17 570,84
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	8 178,14
	

	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	622,94
	

	
	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	8 043,76
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	726,00
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	Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa
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	22. 10. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.

	
	Uchazeč:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	17 570,84
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	17 570,84
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	8 178,14
	

	
	1
	K
	132254202
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
	m3
	7,920
	364,80
	2 889,22
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

	
	
	VV
	
	"Pro přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 7,92
	
	7,920
	
	
	

	
	
	VV
	
	Těžitelnost uvažována 100% ve sk. 3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	

	
	2
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	17,600
	1,92
	33,79
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

	
	
	VV
	
	plocha pažení rýh kanalizačních přípojek
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr dle výkopu" 17,6
	
	17,600
	
	
	

	
	3
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	17,600
	0,96
	16,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

	
	
	VV
	
	"dle zřízení" 17,6
	
	17,600
	
	
	

	
	4
	K
	162751113
	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	3,807
	217,92
	829,62
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

	
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů na skládku do 6 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"celkový výkop rýh" 7,92
	
	7,920
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -4,113
	
	-4,113
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,807
	
	
	

	
	5
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	6,853
	57,60
	394,73
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

	
	
	VV
	
	"přebytečná zemina dle přepravy" 3,807*1,8
	
	6,853
	
	
	

	
	6
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	4,113
	167,04
	687,04
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

	
	
	VV
	
	"výkop rýh" 7,92
	
	7,920
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odečte se obsyp včetně potrubí" -3,177
	
	-3,177
	
	
	

	
	
	VV
	
	odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-0,1*0,90*(5+2)
	
	-0,630
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,113
	
	
	

	
	7
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	3,003
	167,04
	501,62
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

	
	
	VV
	
	0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"De160" 0,9*0,46*5,5
	
	2,277
	
	
	

	
	
	VV
	
	"De200" 0,9*0,50*2,0
	
	0,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,177
	
	
	

	
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"De160" -3,14*0,08*0,08*5,5
	
	-0,111
	
	
	

	
	
	VV
	
	"De200" -3,14*0,10*0,10*2,0
	
	-0,063
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,003
	
	
	

	
	8
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	6,006
	470,40
	2 825,22
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro obsyp" 3,003*2,0
	
	6,006
	
	
	

	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	622,94
	

	
	9
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	0,630
	988,80
	622,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

	
	
	VV
	
	lože pod potrubí kanalizačních přípojek
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,1*0,90*(5+2)
	
	0,630
	
	
	

	
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	8 043,76
	

	
	10
	K
	871315231
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160
	m
	7,500
	700,80
	5 256,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

	
	
	VV
	
	"pro potrubí přípojek De160 dle výk. výměr" 5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přičte se svislá část přípojek svodů" 2*1
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně dodání trub a tvarovek vč. redukcí
	
	
	
	
	

	
	11
	K
	871355231
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200
	m
	2,000
	729,60
	1 459,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

	
	
	VV
	
	"pro potrubí přípojek De200 dle výk. výměr" 2,0
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	včetně dodání trub a tvarovek vč. redukcí
	
	
	
	
	

	
	12
	K
	877265271
	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110
	kus
	2,000
	480,00
	960,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

	
	
	VV
	
	"dle výk. výměr 2 ks" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	13
	M
	28341110
	lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP
	kus
	2,000
	184,28
	368,56
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle montáže" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	726,00
	

	
	14
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	6,050
	120,00
	726,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	PP
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa
	
	
	

	SO 402  Veřejné osvětlení
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	REKAPITULACE
	
	
	

	
	
	
	

	Položka
	 
	 
	Celkem

	
	
	
	

	Elektromontáže 
	
	
	577 594,08

	
	
	
	

	Zemní práce 
	
	
	141 501,02

	
	
	
	

	SO 402 - CELKEM
	 
	 
	719 095,10


	
	M-21    Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 
	 
	 
	Montáže
	Materiál
	Cena

	Položka
	Název
	M.j.
	Množ.
	J.cena
	Cena mon.
	Množ.
	J.cena
	Cena mat.
	celkem

	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-

	11-0442
	Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož.
	m
	420
	30,24
	12 700,80
	420,0
	18,14
	7620,48
	20 321,28

	12-8021
	Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m
	m
	465
	7,06
	3 281,04
	0,0
	0,00
	0
	3 281,04

	12-2222
	Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volně uložený
	m
	465
	39,31
	18 280,08
	465,0
	134,06
	62339,76
	80 619,84

	13-2133
	Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 16 mm2
	ks
	30
	60,48
	1 814,40
	0,0
	0,00
	0
	1 814,40

	23-1012
	M+D Montáž a dodávka  stožárové rozvodnice 
	ks
	15
	504,00
	7 560,00
	15,0
	554,40
	8316
	15 876,00

	37-002
	M       Montáž a zapojení  LED svítidla, na výložník - č.04-06
	ks
	3
	806,40
	2 419,20
	0,0
	0,00
	0
	2 419,20

	
	D - Dodávka svítidla - 30LED, 33W,DM12,VVW-2700°K - viz výpočet osvětlení
	ks
	0
	0,00
	0,00
	3,0
	9 450,00
	28350
	28 350,00

	
	 Stmívání dle REG11
	
	
	0,00
	
	0,0
	0,00
	0
	

	20-4011
	M + D žárově zink. stožáru 133/89/60 , v = 9,0m
	ks
	3
	1612,80
	4 838,40
	3,0
	16 178,40
	48535,2
	53 373,60

	20-4103
	M + D - výložník jedno noramenný, rovný, 1-1000, vyložení 1,0m
	ks
	3
	604,80
	1 814,40
	3,0
	1 209,60
	3628,8
	5 443,20

	37-002
	M       Montáž a zapojení  LED svítidla, na stožár - č. 6-13 + 22-25
	ks
	12
	806,40
	9 676,80
	0,0
	0,00
	0
	9 676,80

	
	D - Dodávka LED svítidlo - 10LED, 15W,DM50,VVW-2700°K- viz výpočet osvětlení
	ks
	0
	0,00
	0,00
	12,0
	8 184,96
	98219,52
	98 219,52

	20-4021
	M + D žárově zink. stožáru 133/89/60 , v = 5,0m
	ks
	12
	1209,60
	14 515,20
	12,0
	7 015,68
	84188,16
	98 703,36

	
	Ochranná manžeta na stožár - OMP133
	ks
	15
	100,80
	1 512,00
	15,0
	1 310,40
	19656
	21 168,00

	20-4201
	M  Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož.
	ks
	15
	504,00
	7 560,00
	0,0
	0,00
	0
	7 560,00

	12-2211
	Kabel CYKY 3C x 1.5 mm2 volně uložený
	m
	102
	30,24
	3 084,48
	102,0
	16,13
	1645,056
	4 729,54

	41-0041
	Uzemňovací vedení  FeZn 10 mm
	m
	420
	45,36
	19 051,20
	420,0
	60,48
	25401,6
	44 452,80

	41-0021
	Uzemňovací vedení  FeZn 30x4 mm
	m
	20
	45,36
	907,20
	20,0
	60,48
	1209,6
	2 116,80

	42-0022
	Svorka hromosvodní typ SR02
	ks
	26
	45,36
	1 179,36
	26,0
	28,22
	733,824
	1 913,18

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	110 194,56
	
	
	389 844,00
	500 038,56

	
	Materiál podružný 
	%
	8
	
	
	
	
	31 187,52
	-

	
	Materiál celkem
	
	
	
	
	
	
	421031,52
	-

	
	SOUČET
	
	
	
	
	
	
	
	531226,08

	
	Demontáže - stáv.beton.stožáru s výložníkem a 2ks svítidel, vč.odvozu na skládku
	ks
	1
	2 520,00
	2 520,00
	
	
	
	2520,00

	
	Demontáže - stáv. sadového stožáru beton., vč.odvozu na skládku
	ks
	8
	2 016,00
	16 128,00
	
	
	
	16128,00

	
	Geodetické zaměření 
	kpl
	1
	10080,00
	10 080,00
	
	
	
	10 080,00

	HZS
	Zakreslení skutečného provedení
	hod
	15
	504,00
	7 560,00
	
	
	
	7560,00

	HZS
	Výchozí revize
	hod
	20
	504,00
	10 080,00
	
	
	
	10080,00

	 
	SO 402 - ELEKTROMONTÁŽE CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	577594,08


	
	46-M      Zemní práce
	
	
	
	
	

	
	(Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	Název
	M.j.
	Př.
	Mn.
	J.cena
	Cena

	01-0024
	Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru 
	km
	1
	0,4
	5644,80
	2 257,92

	05-0703
	Jáma pro stožár veřej.osvětlení a pilíře zem.3, ručně
	ks
	1
	15
	1209,60
	18 144,00

	08-0013
	Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15)
	m3
	1
	6,75
	2520,00
	17 010,00

	
	Stožárové pouzdra pro stožár VO, roura PVC 300x1000 mm
	ks
	1
	12,00
	806,40
	9 676,80

	
	Stožárové pouzdra pro stožár VO, roura PVC 300x1500 mm
	ks
	1
	3,00
	907,20
	2 721,60

	20-2163
	Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.3  
	m
	1
	140,00
	131,04
	18 345,60

	20-2113
	Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl. 20 cm, zem.3  -v chodníku pod niveletou pláně
	m
	1
	135
	110,88
	14 968,80

	20-2264
	Strojní výkop kabelové rýhy š.50, hl. 80 cm, zem.4  -ve vozovce pod niveletou pláně
	m
	1
	133
	141,12
	18 768,96

	
	P - podchod kabelu pod topným kanálem
	ks
	1
	3,00
	504,00
	1 512,00

	30-0002
	Zához rýhy strojně  
	m3
	1
	102
	161,28
	16 450,56

	42-1101
	Kabelové lože z písku  tl.10cm , do šíře 65 cm
	m
	1
	426
	30,24
	12 882,24

	49-0013
	Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm
	m
	1
	426
	4,03
	1 717,63

	62-0013
	Úprava terénu po záhozu zeminou č.3  
	m2
	1
	164
	30,24
	4 959,36

	60-0061
	Naložení a odvoz zeminy do 1 km   
	t
	1
	35,8
	30,24
	1 082,59

	60-0061
	Příplatek za  každý započatý km - do 5km
	t
	1
	179
	5,04
	902,16

	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	Skládkovné - vč.naložení a dopravy
	kpl
	1
	1
	100,80
	100,80

	
	
	
	
	
	
	-

	
	SO 402 - ZEMNÍ PRÁCE celkem
	 
	 
	 
	 
	141 501,02


Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Veškeré práce na hlavních stavebních objektech budou prováděny vlastními zaměstnanci společnosti – vlastní kapacitou.
Dne: 23.2.2023
-------------------------------------------------------------------

                                                                Miroslav Šilhán, jednatel
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