
strana 1 (celkem 21)

S m l o u v a  o  d í l o  n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é
d o k u m e n t a c e  a  s m l o u v a  o p o s k y t o v á n í  s l u ž e b

a u t o r s k é h o  d o z o r u  p r o j e k t a n t a
č .  I N V / 2 0 2 3 / 0 2

„Stavební pozemky Za Chlumem
(lokalita ČSA a Litoměřická ul.) - I. etapa/sektor B, C a D“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
ID Datové schránky: qdtb7vx
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz

zastoupení ve věcech
technických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Projekce dopravní Filip, s.r.o.
se sídlem: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 28249
IČO: 28714792
DIČ: CZ28714792
ID Datové schránky: hwdi28i
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený: Ing. Josef Filip Ph.D., jednatel
telefon:
email:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Smlouva 0 dilo na zpracovéni projektové
dokumentace a smlouva 0 poskytovéni sluieb

autorského dozoru projektanta
é. INV/2023/02

,,Stavebni pozemky Za Chlumem

(lokalita éSA a Litoméi‘ickzi ul.) - I. etapa/sektor B, C a D“

DNE§N1HO DNE, MEsiCE A ROKU:

Objednatel: Mésto Bflina
sidlo: Bfeiénské 50/4, 418 31 Bilina
1C7: 00266230
DIC: CZOO266230
ID Datové schrénky: tb7vx
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Baftipénovou, starostkou mésta
telefon: 417 810811
email: ePodatelnanilinacz

zastoupeni ve Vécech
technickych: l

na Stranéjednéjako Objednatel (ddlejen ,,0bjedm1tel“)

Projekce dopravnl’ Filip, s.r.0.
se sidlem: Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
zapsanjl V obchodnim rej stfiku vedeném Kraj skym soudem V Usti nad Labem oddil C Vloika 28249
1630; 28714792
DIC: CZ28714792
ID Datové schrénky: hwdi28i
bankovni spojeni:
éislo fiétu:
zastoupeny: Ing. Josef Filip Ph.D., jednatel
telefon:
email:

na strané dmhéjako zhotovitel (ddlejen ,,zh0t0vitel“)

(spoleénéjako ,,smluvm’ strany“)
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PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a

schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy; a
b) zhotovitel je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž

neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění; a

c) zhotovitel si řádně prostudoval zadávací podmínky a prohlašuje, že je dílo možno realizovat na
základě zadávacích podmínek a on je také plně odborně způsobilý provést dílo za podmínek
dohodnutých touto smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu
a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným; a

prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
i. všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
ii. všechny technické a dodací, jakožto i jakékoliv jiné podmínky díla zahrnul do kalkulace

cen; a
d) zhotovitel je vybraným dodavatelem nadlimitní veřejné zakázky „Stavební pozemky Za

Chlumem (lokalita ČSA a Litoměřická ul.) – I. Etapa/sektor B, C a D“, vyhlášené dne 28.8.2022
Městem Bílina, přičemž dílo bude zpracováno zcela v souladu s výzvou; a

e) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy provést ve
stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smluvní strany na uzavření této

S m l o u v y  o  d í l o  n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e
a  s m l o u v y  o p o s k y t o v á n í  s l u ž e b  a u t o r s k é h o  d o z o r u

p r o j e k t a n t a
(dále jen „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, sjednané dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za
provedené dílo a poskytnuté služby zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných
v této smlouvě.

1.2 Předmět smlouvy je:

1) Geologický a hydrogeologický průzkum
2) Korozní průzkum v sektoru D a návrh opatření
3) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a zajištění vydání

rozhodnutí o umístění stavby, kdy tato bude zpracována kompletně a komplexně,
v podrobnostech pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími
souvisejícími platnými právními předpisy.

Zpracovaná DÚR bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů
a pravomocného územního rozhodnutí, a v níže uvedeném rozsahu:

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, fie:
3)

b)

d)

zhotovitel je driitelem potrebného iivnostenského oprévnéni a mé fédné vybaveni, zkuéenosti a
schopnosti, aby fédné a Véas provedl dilo a poskytnuté sluiby dle této smlouvy; a
zhotovitel je podnikatelem, uzaviré tuto smlouvu pri SVém podnikéni, a na tuto smlouvu se tudii
neuplatni ustanoveni § 1793 ani § 1796 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V platném
znéni; a
zhotovitel si rédné prostudoval zadévaci podminky a prohlaéuje, ie je dilo moino realizovat na
zékladé zadévacich podminek a on je také plné odborné zpfisobil}? provést dilo za podminek
dohodnutych touto smlouvou. Zhotovitel prohlaéuje, Ze provedeni dila V niie sjednaném rozsahu
a za podminek této smlouvy neni plnénim nemoinym; a

prohlaéuje, 16 k datu podpisu smlouvy:
i. Véechny nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s oprévnénymi zéstupci

objednatele a rnistnim §etfenim,
ii. Véechny technické a dodaci, jakoito i jakékoliVj iné podminky dila zahrnul do kalkulace

cen; a
zhotovitel je vybrzlnym dodavatelem nadlimitni vefejné zakézky ,,Stavebni pozemky Za
Chlumem (lokalita CSA a Litoméfické ul.) — I. Etapa/sektor B, C a D“, vyhlé§ené dne 28.8.2022
Méstem Bilina, priéemi dilo bude zpracovéno zcela V souladu s Vyzvou; a
zhotovitel prohlafiuj e, 26 je schopny dilo a poskytnuté sluiby dle této smlouvy provést ve
stanovené dobé a V6 sjednané kvalité, a 26 si je Védom skuteénosti, fie obj ednatel mé znaénjl 22'1i
na dokonéeni dila, které je predmétem této smlouvy V éase a kValité stanovenych touto smlouvou,

dohodly $6 (116 § 2586 a nésledujicich Zékona 63. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéj§ich
predpisfi (déle jen ,,0béansk)5 zdkom’k“) smluvni strany na uzaVreni této

Smlouvy 0 dilo na zpracovzini projektové dokumentace

1.1

1.2

a smlouvy 0 poskytovzini sluieb autorského dozoru
projektanta
(déle jen ,,smlouva“)

I. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele rédné a Véas, na svfij néklad a
nebezpeéi, sjednané dilo a poslqtnuté sluiby dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za
provedené dilo a poskytnuté sluiby zaplatit zhotoviteli cenu ve vyéi 21 2a podminek sjednanjlch
V této smlouvé.

Predmét smlouvy je:

1) Geologicky a hydrogeologicky prfizkum
2) Korozni prfizkum V sektoru D a névrh opatfeni
3) Dokumentace pro vydéni fizemniho rozhodnuti (déle jen ,,DUR“) a zaji§téni vydéni

rozhodnuti o umisténi stab, kdy tato bude zpracovéna kompletné a komplexné,
V podrobnostech pro vydéni rozhodnuti o urnisténi stab a V rozsahu vyhlééky é. 499/2006
Sb., 0 dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjfiich predpisfi, a V souladu s daléimi
souVisejicirni platrnj prévnimi predpisy.

Zpracované DUR bude objednateli predéna kompletni Véetné V§6Ch souvisejicich dokladfi
a pravomocného fizemniho rozhodnuti, a V niie uvedeném rozsahu:
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i. 3x DÚR v listinné podobě, z toho 2x potvrzené stavebním úřadem, vč.
pravomocných územích rozhodnutí;

ii. 1x DÚR v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším
samostatném ve formátu *.dwg;

iii. 1x CD se závěrečným projednáním DÚR a kladnými stanovisky všech dotčených
orgánů a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí;

iv. 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf
a *.dwg

4) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a zajištění vydání
stavebního povolení (po vydání pravomocného územního rozhodnutí) bude zpracována
kompletně a komplexně, v podrobnostech pro vydání stavebního povolení a v rozsahu
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. DSP pro speciální stavební úřad bude
mimo jiné zpracována rovněž v souladu s požadavky speciálních zákonů a souvisejících
obecně závazných předpisů.

Zpracovaná DSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících
dokladů a pravomocného stavebního povolení, a v níže uvedeném rozsahu:

i. 4x DSP v listinné podobě, z toho 2x potvrzené příslušnými stavebními úřadu,
vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA POVOLENA;

ii. 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším
samostatném ve formátu *.dwg;

iii. 1x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech
dotčených orgánů a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených
inženýrských sítí;

5) Dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) (po vydání pravomocného stavebního
povolení), která bude současně sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci
zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby a bude zpracována kompletně a komplexně,
přičemž dokumentace musí být zpracována tak a v takovém rozsahu, aby mohla objednateli
sloužit k zadání stavby. Projektová dokumentace k provádění stavby bude zpracována do
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání stavby dle příslušných
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle
platných právních předpisů a norem, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění, a v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. Do projektové
dokumentace budou zapracovány veškeré případné připomínky a požadavky orgánů státní
správy, dotčených organizací, vlastníků objektů a pozemků, správců inženýrských sítí
v rámci stavebního řízení.

6) Soupis prací a dodávek
· Zpracování kompletního a závazného položkového soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů.

o Závazným podkladem pro vypracování výkazu výměr bude projektová
dokumentace k provádění stavby. Každá položka výkazu výměr musí
obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky podle aktuálního
„Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací“ vydaného ÚRS CZ a.s.
platné v době předání díla, popis položky jasně vymezující druh a kvalitu
prací, měrnou jednotku položky, počet měrných jednotek, jednotkovou
hmotnost a suť, celkovou hmotnost a suť. Agregované položky nebudou
požadovány.

4)

5)

6)

i. 3x DUR V listinné podobé, Z toho 2x potvrzené stavebnim firadern, Vé.
pravomocnjlch fizemich rozhodnuti;

ii. 1x DUR V elektronické podobé na samostatném CD ve formétu *.pdf a na daléim
samostatném V6 formétu *.dwg;

iii. 1x CD so ze’wéreénym projednénim DUR a kladnyrnj stanovisky V§ech dotéenych
orgénfi a organizaci k navrienému reéeni, Vé. ovérenych inienyrskych siti;

iV. 1x geodetické zaméreni V elektronické podobé na samostatném CD ve formétu *.pdf
3 *.dwg

Dokumentace pro vydéni stavebniho povoleni (déle jen ,,DSP“) a zajiéténi vydéni
stavebniho povoleni (po vydéni pravomocného fizemniho rozhodnuti) bude zpracovéna
kompletné a komplexné, Vpodrobnostech pro vydéni stavebniho povoleni a V rozsahu
vyhlééky é. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci staveb, ve znéni pozdéj éich predpisfi a V souladu
s daléimi souvisejicimi platnymi prévnimi predpisy. DSP pro speciélni stavebni fifad bude
mimo jiné zpracovéna rovnéi V souladu s poiadavky speciélnich zékonfi a souvisejicich
obecné zévaznjlch predpisfi.

Zpracované DSP bude objednateli predéna kompletni Véetné V§ech souvisejicich
dokladfi a pravomocného stavebniho povoleni, a V niie uvedeném rozsahu:

i. 4x DSP V listinné podobé, z toho 2X potvrzené prisluénVrnj stavebnimi firadu,
Vé. pravomocného stavebniho povoleni a étitku STAVBA POVOLENA;

ii. 1x DSP V elektronické podobé na samostatném CD ve formétu *.pdf3 na daléim
samostatném ve formétu *.dwg;

iii. 1x CD se zévéreénym projednénim DSP a kladnymi stanovisky V§€Ch
dotéenych orgénfi a organizaci k navrienému reéeni, Vé. ovérenych
inienyrskych siti;

Dokumentace pro provédéni stavby (déle jen ,,DPS“) (po vydéni pravomocného stavebniho
povoleni), které bude souéasné slouiit jako podklad pro vypracove'mi nabidek V rémci
zadévaciho fizeni pro lbér zhotovitele stab a bude zpracovéna kompletné a komplexné,
priéemi dokumentace musi byt zpracovéna tak a V takovém rozsahu, aby mohla objednateli
slouiit k zadéni stab. Projektové dokumentace k provédéni stab bude zpracovéna do
podrobnosti nezbytnjlch pro zpracovéni nabidky pro zadéni stab dle prisluénych
ustanoveni zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni verejnjlch zakézek, V platném znéni, dle
platnych prévnich predpisfi a norem, V rozsahu vyhléfiky é. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci
staveb, V platném znéni, a V rozsahu dokurnentace pro provédéni stab. Do projektové
dokumentace budou zapracovény ve§keré pripadné pripominlq a poiadavky orgénfi stétni
sprévy, dotéenych organizaci, Vlastnikfi objektfl a pozemki’l, sprévcfi inienyrskych siti
V rémci stavebniho fizeni.

Soupis praci a dode’wek
o Zpracovéni kompletniho a zévazného poloikového soupisu stavebnich praci,

doda’wek a sluieb s Vykazem Vymér, ktery splfiuje poéadavky na strukturu a élenéni
dle vyhlééky é. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu dokumentace na stavebni préce a
soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s lkazem lmér, ve znéni pozdéj éich
predpisfi.

o Zévaznym podkladem pro vypracovéni Vykazu Vymér bude projektové
dokumentace k provédéni stavby. Kaidé poloika Vykazu Vymér musi
obsahovat poradové éislo poloiky, éiselné zatfidéni poloiky podle aktuélniho
,,Katalogu popisfi a smérnych cen stavebnich praci“ vydaného URS CZ a.s.
platné V dobé predéni dila, popis poloiky jasné vymezujici druh a kvalitu
praci, mérnou jednotku poloiky, poéet mérnjlch jednotek, jednotkovou
hmotnost a sut’, celkovou hmotnost a sut’. Agregované poloiky nebudou
poiadovény.
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o Případné položky charakteru soubor nebo komplet musí být přesně
specifikovány včetně způsobu jejich ocenění. Obdobně musí být
specifikovány (včetně způsobu ocenění) položky, které nejsou definovány
v použité cenové soustavě ÚRS CZ a.s. Pro položky, které nejsou definovány
v použité cenové soustavě položek, je zapotřebí provést průzkum trhu (3
cenové nabídky).

o U každé položky musí být výkaz výměr k uvedenému množství s verbálním a
matematickým popisem výpočtu měrných jednotek. Nebude-li některá
z položek cenové soustavě obsažena, musí být její popis natolik podrobný, aby
vylučoval nejednoznačný výklad. Tato položka musí být zřetelně označena,
že není součástí cenové soustavy.

o Soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr vč. položkového
rozpočtu nesmí obsahovat obchodní firmu, název nebo jména a příjmení,
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů.

o Soupis stavebních prací a dodávek a služeb, výkaz výměr včetně položkového
rozpočtu bude předán jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě
(formát *.pdf, *.xlsx) a *.xml. Paré č. 1 Soupisu stavebních prací a dodávek a
služeb s výkazem výměr budou obsahovat i oceněné rozpočty. Jednotlivé
položky budou oceněny s využitím aktuálního Seznamu směrných cen a sazeb
přímých nákladů stavebních prací, vydaného ÚRS CZ a.s. K položkovým
rozpočtům jednotlivých stavebních objektů bude zpracována rekapitulace, ve
které bude uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a cena stavby
celková bez DPH, DPH a cena vč. DPH.

o Zpracovaná DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech
souvisejících dokladů, a to v níže uvedeném rozsahu:
§ 6x DPS v listinné podobě
§ 1x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf,

*.jpeg a na dalším samostatném ve formátu *.dwg, vč. závěrečného
projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských
sítí;

§ 1x neocenění Soupis v listinné podobě;
§ 1x oceněný Soupis v listinné podobě;
§ 1x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu

*.xlsx a *.xml.;
§ 1x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xlsx

a *.xml. vč. závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč.
ověřených inženýrských sítí.

· Včetně závazku na poskytnutí součinnosti při odpovědích na dodatečné dotazy
podané účastníky o veřejnou zakázku v rámci Zadávacího řízení na realizaci dle
dodavatelem zpracované projektové dokumentace.

7) Autorský dozor bude zhotovitelem zajištěn kompletně a komplexně, v souladu
s následujícími požadavky a při dodržení následujících pravidel:

Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po dobu realizace stavby samostatně.
Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou
dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle
této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních
parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou
stavebním úřade, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace,
které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeným stavebním úřadem, pokud je

o Pfipadné poloilq charakteru soubor nebo komplet musi byt pfesné
specifikovény Véetné zpfisobu jejich ocenéni. Obdobné musi byt
specifikovény (Véetné zpfisobu ocenéni) poloiky, které nejsou definovény
V pouéité cenové soustavé URS CZ a.s. Pro poloiky, které nej sou definovény
Vpouiité cenové soustaVé poloiek, je zapotfebi provést prfizkum trhu (3
cenové nabidky).

0 U kaidé poloiky musi byt Vykaz Vymér k uvedenému mnoistvi s verbélnim a
matematickjlm popisem Vypoétu mérnych jednotek. Nebude—li nékteré
z poloiek cenové soustaVé obsaiena, musi bytjeji popis natolik podrobny, aby
vyluéoval nejednoznaény Vyklad. Tato poloika musi byt zfetelné oznaéena,
fie neni souéésti cenové soustavy.

o Soupis stavebnich praci a dodévek a sluieb s lkazem lmér Vé. poloikového
rozpoétu nesmi obsahovat obchodni firmu, nézev nebo jména a ph’jmeni,
specifické oznaéeni zboii a sluieb, které plati pro uréitou osobu, popfipadé
jeji organizaéni sloiku za pfiznaéné, patenty na vynélezy, uiitné vzory,
prfimyslové vzory, ochranné znémky nebo oznaéeni pfivodu, pokud by to
vedlo ke ZVyhodnéni nebo vylouéeni uréitych dodavatelfi.

o Soupis stavebnich praci a dode’wek a sluieb, Vykaz Vymér Véetné poloikového
rozpoétu bude pfedén jak vti§téné podobé, tak i V elektronické podobé
(formét *.pdf, *.xlsx) a *.xm1. Paré if. 1 Soupisu stavebnich praci a dodévek a
sluieb s Vykazem vymér budou obsahovat i ocenéne’ rozpoéty. Jednotlivé
poloiky budou ocenény s vyuiitim aktuélniho Seznamu smérnych cen a sazeb
pfi'mych nékladfi stavebnich praci, vydaného URS CZ a.s. Kpoloikovjrm
rozpoétfim jednotlivjlch stavebnich objektfi bude zpracovéna rekapitulace, ve
které bude uvedena cena jednotlivych stavebnich objektfi a cena stab
celkové bez DPH, DPH 21 cena Vé. DPH.

o Zpracované DPS bude objednateli pfedéna kompletni Véetné VSCCh
souvisejicich dokladfi, a to V niie uvedeném rozsahu:

I 6x DPS V listinné podobé
I 1x DPS V elektronické podobé na samostatném CD ve formétu *.pdf,

*.jpeg a na daléim samostatném ve formétu *.dwg, Vé. zévéreéného
projednéni DPS a dokladovou éésti k DPS Vé. ovéfenych inienyrskjlch
siti;

I 1x neocenéni Soupis V listinné podobé;
I 1x ocenény Soupis V listinné podobé;
I 1x CD 5 neocenénjlm Soupisem V elektronické podobé ve formétu

*.xlsx a *.Xm1.;
I 1x CD s ocenénym Soupisem V elektronické podobé ve formétu *.Xlsx

3 *.xml. Vé. zévéreéného proj ednéni DPS a dokladovou éésti k DPS Vé.
ovéfenych inienyrskych siti.

0 Véetné zévazku na poskytnuti souéinnosti pfi odpovédich na dodateéné dotazy
podané fiéastniky o vefejnou zakézku V rémci Zadz’waciho fizeni na realizaci dle
dodavatelem zpracované projektové dokumentace.

7) Autorskjl dozor bude zhotovitelem zajiétén kompletné a komplexné, V souladu
s nésledujicimi poiadavky a pfi dodrieni nésledujicich pravidel:

Autorskjl dozor je zhotovitel povinen vykonévat po dobu realizace stab samostatné.
lkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provédét po celou
dobu realizace samotné stab dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle
této smlouvy. Vykonem autorského dozoru se zabezpeéuje dodriovéni zékladnich
parametrfi dila V souladu se stavebnim povolenim, s projektovou dokumentaci ovéfenou
stavebnim fifade, podminkami smlouvy, doplfiky a zménami projektové dokumentace,
které budou schvéleny objednatelem a dodateéné ovéfenym stavebnim fifadem, pokud je
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takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími
příslušných orgánů státní správy.

a minimálně v níže uvedeném rozsahu:
- Účast na předání a převzetí staveniště,
- Sledování stavební činnosti prováděné vybranými zhotovitelem stavby, její

porovnání se stavební činností vedoucí k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému
s projektovou dokumentací a stavebním povolením,

- Vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění
stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržování technicko-ekonomických
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů –
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,

- Účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání
stanovisek k výsledkům – na výzvu objednatele,

- Spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných
zhotovitelem stavby,

- Posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzv. z pohledu dodržení
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby
s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele,

- Spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem a dalšími zástupci
objednatele, a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na
kontrolních dnech,

- Vyjadřuje se k požadavkům na větší množství výkonů a výrobků oproti schválené
projektové dokumentaci;

- Sleduje postup výstavby z odborného hlediska a časového plánu výstavby;
- Sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení
stanovena jako závazná;

- Svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku;
- Průběžně informuje objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s

prováděním stavby;
- Zúčastní se přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole

odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní
účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování
na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích
a jeho předání objednateli před převzetím stavby objednatelem;

- Účast na vyzvání objednatele na kontrolních dnech v souladu s pozvánkami osoby
vykonávající technický dozor stavebníka, zpravidla 1x za 2 týdny,

- Účast na stavbě na vyzvání objednatele mimo termíny kontrolních dnů,
- Účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení,
- Spolupracuje při kontrole odstranění kolaudačních závad;
- Odsouhlasuje dokumentaci skutečného provedení stavby;
- Po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou

projektovou dokumentací.
- Další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ust. § 113 odst. 2, § 152

odst. 4, § 153 odst. 2, § 157 odst. 2 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
v platném a účinném znění.

Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace
reklamované objednatelem.

Tato část díla bude zhotovitelem realizována pouze tehdy, pokud bude stavba podle zhotovitelem
zpracovaných projektových dokumentací skutečně realizována. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude

takové schVéleni tfeba a sjednanymi zéwazai technickymi normami a rozhodnutimi
pfisluénych orgénfi stétni sprévy.

a minimélné V niie uvedeném rozsahu:
Uéast na pfedéni a pfevzeti staveniété,
Sledovéni stavebni éinnosti provédéné vybranjlmi zhotovitelem stavby, jeji
porovnéni se stavebni éinnosti vedouci kzamyélenému cili, tj. k cili souladnému
s projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim,
Vyjadfovat se ke zméném a odchylkém od projektové dokumentace pfi provédéni
stavby, posuzovéni téchto zmén z hlediska dodriovéni technicko—ekonomickych
parametrfi stavby, dodrienim lhfit lstavby, pfipadné daléich fidajfi a ukazatelfi —
provédi na iédost objednatele zpraVidla zépisem do stavebniho deniku,
Uéast na zkouékéch (i na komplexnim vyzkou§eni) a méfenich Véetné vydéni
stanovisek k Vysledkfim — na lzvu objednatele,
Spolupréce pfi Vybém a schvalovéni materiélfi, zafizeni a vybaveni navrhovanych
zhotovitelem stavby,
Posuzovéni zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tZV. z pohledu dodrieni
ekonomickych parametrfi stavby, pfipadné jejich VliV na poloikovy rozpoéet stavby
s ohledem na ceny stanovené na zékladé lsledku zada’waciho fizeni objednatele,
Spolupréce se zhotovitelem stavby, technickt dozorem a daléimi zéstupci
objednatele, a V souéinnosti s nimi, s pfisluénVIni orgény stétni sprévy, fiéast na
kontrolnich dnech,
Vyjadfuje 56 k poiadavkfim na Vét§i mnoistvi Vykonfi a Vyrobkfi oproti schvélené
projektové dokumentaci;
Sleduje postup Vystavby z odborného hlediska a éasového plénu VVstab;
Sleduje dodriovéni podrninek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim
a stanovisky dotéenych fiéastnikfi Vystavby, které jsou V6 stavebnim povoleni
stanovena jako zévazné;
SVé zjiéténi, poiadavky a névrhy zaznamenévé do stavebniho deniku;
Prfibéiné informuje objednatele o V§€Ch zévainych okolnostech souvisejicich s
provédénim stavby;
Zfiéastni se pfebiréni stavby objednatelem od zhotovitele stavby a pfi kontrole
odstranéni zévad zjiéténych pfi pfebiréni stavby objednatelem, pfiéemi aktivni
fiéasti se rozumi kompletni samostatné prohlidka zhotovované stavby, upozorfiovéni
na vady a nedodélky stavby, vypracovéni zépisu o nalezenych vadéch a nedodélcich
a jeho pfedéni objednateli pied pfevzetim stavby obj ednatelem;
Uéast na vyzvéni objednatele na kontrolnich dnech V souladu s pozvénkami osoby
vykonévajici technickjl dozor stavebnika, zpraVidla 1x za 2 tydny,
Uéast na stavbé na vyzvéni objednatele mimo terminy kontrolnich dnfi,
Uéast na pfedéni a pfevzeti stavebniho dila a na kolaudaénim fizeni,
Spolupracuje pfi kontrole odstranéni kolaudaénich zévad;
Odsouhlasuje dokumentaci skuteéného provedeni stavby;
Po dokonéeni stavby vyhotovi zprévu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.
Dal§i éinnosti vyplyvajici z prévnich pfedpisfi, zejména z ust. § 113 odst. 2, § 152
odst. 4, § 153 odst. 2, § 157 odst. 2 a § 159 zékona é. 183/2006 Sb., stavebni zékon,
V platném a fiéinném znéni.

Za Vykon autorského dozoru se nepovaiuje prfibéiné odstrafiovéni vad projektové dokumentace
reklamované obj ednatelem.

Tato éést dila bude zhotovitelem realizovéna pouze tehdy, pokud bude staVba podle zhotovitelem
zpracovanych projektovych dokumentaci skuteéné realizovéna. Pokud z jakéhokoli dfivodu nebude
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předmětná stavba skutečně realizována, potom zhotovitel tuto část díla realizovat nebude, a to
z důvodu nemožnosti plnění této části díla. Tuto skutečnost bere zhotovitele výslovně na vědomí,
souhlasí s ní a je s ní plně srozuměn bez nároku na kompenzaci.

1.3. Předmětem smlouvy je také zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění
vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení
nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání
všech rozhodnutí až po stavební povolení) pro sektory B, C a D k území nové městské části na
severovýchodním okraji města Bílina. Inženýrská činnosti bude provedena v souladu s veškerými
pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby.
Případné doplnění podkladů dle požadavků příslušných orgánů bude řešeno v koordinaci
s objednatelem. Zhotovitelem budou doloženy doklady o projednání dokumentace s dotčenými
orgány státní správy, s dotčenými organizacemi, vlastníků objektů a pozemků, správci
inženýrských sítí a kopie zápisů o projednání dokumentace s objednatelem. Složka bude obsahovat
seznam příloh (přehledná tabulka obsahující název organizace či vlastníka, která vyjádření vydává,
číslo jednací a datum vydání). Dokladová části bude při odevzdání dokumentace objednateli
kompletní.

1.4. Zhotovitel dle této smlouvy provede komplexní služby v podobě zpracování geologického,
hydrogeologického a korozního průzkumu, zajištění vydání územního rozhodnutí, dodání
kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro vydání stavebního povolení)
v souladu s pokyny Objednatele a územní studie. Zajištění inženýrské a administrativní činnosti
pro zajištění vydání stavebního povolení. Dodání projektové dokumentace pro provádění stavby,
dodání soupisu prací a dodávek pro vyhlášení zadávacího řízení na zástavbu sektorů B, C a D, a
dále výkon autorského dozoru.

1.5. Pro odstranění pochybností dílo jako celek zahrnuje i následující práce a činnosti:
· Provedení nezbytných průzkumů a sond dle potřeb díla,
· Geodetické zaměření stávajících stavu – polohopis, výškopis
· Fotodokumentace stávajícího stavu
· Projednání příslušných stupňů projektových dokumentací s dotčenými orgány, a správci či

vlastníky sítě technické infrastruktury, poskytnutí součinnosti ve věci projednání dokumentace
s vlastníky sousedních nemovitostí, související inženýrská činnost a opatření kladných
stanovisek, vyjádření souhlasí, správních rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (dále jen
„DOSS“) a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury k projektové dokumentaci ve stupni
DÚR, DSP

· Položkový rozpočet stavby ve formě oceněného soupisu prací bude pracován v rozsahu a
struktuře ve znění vyhlášky č. 169/2016 Sb., s uvedením odkazu na typ použité cenové soustavy
(ÚRS CZ a.s. v aktuálním znění) a bude součástí zpracované projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení. Případné položky charakteru soubor nebo komplet musí být
specifikovány včetně způsobu jejich ocenění. Obdobně musí být specifikovány (včetně způsobu
ocenění) položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě ÚRS CZ a.s. Pro položky,
které nejsou definovány v použité cenové soustavě položek, je zapotřebí provést průzkum trhu
(3 cenové nabídky). Oceněný položkový rozpočet stavby bude objednateli předán
v elektronické podobě ve formátu *.xlsx, *.xml a v listinné podobě v 1 vyhotovení;

· Provedení veškerých dalších nezbytných činností a úkonů a zpracování dokumentů nezbytných
k řádné a úplné realizaci díla;

· Poskytnutí součinnosti objednateli na jeho žádost (odborná technická pomoc) v rámci
zadávacího řízení při výběru zhotovitele stavby – vyjasňování dotazů účastníků o veřejnou
zakázku, příprava a zpracování podkladů pro odpovědi zadavatele v rámci dodatečných
informací a poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci.

· Účast zhotovitele jako člena hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce podle
zpracované projektové dokumentace, pokud bude vyzván objednatelem, výzva v tomto případě

1.3.

1.4.

1.5.

predmétné stavba skuteéné realizovéna, potom zhotovitel tuto éést dila realizovat nebude, a to
z dfivodu nemoinosti plnéni této éésti dila. Tuto skuteénost bere zhotovitele Vyslovné na Védorni,
souhlasi s ni a je s ni plné srozumén bez néroku na kompenzaci.

Predmétem smlouvy je také zaji§téni kornpletni inienVrské éinnosti (zahrnujici zejména zajiéténi
vyjédreni a stanovisek orgénfi stétni sprévy, sprévcfi inienyrskych siti a dal§ich fiéastnikfi fizeni
nutnych pro vydéni Véech rozhodnuti, zaji§téni prfibéhu L'lzemniho a stavebniho rizeni a ziskéni
Véech rozhodnuti ai po stavebni povoleni) pro sektory B, C a D k fizemi nové méstské éésti na
severovychodnim okraj i mésta Bilina. Inienyrské éinnosti bude provedena V souladu s veékeryrni
pokyny a podklady predanymi objednatelem zhotoviteli vrozsahu této smlouvy a (116 obecné
zévaznych prévnich predpisfi, CSN, CN, EN a ostatnich norem pro pripravu a realizaci stavby.
Pripadné doplnéni podkladfi dle poiadavki’l prisluénych orgénfi bude re§eno V koordinaci
s objednatelem. Zhotovitelem budou doloieny doklady o projednéni dokumentace s dotéenymi
orgény stétni sprévy, s dotéenymi organizacerni, Vlastnikfi objektfi a pozemki’l, spre’wci
inienyrskych siti a kopie zépisfi o projednéni dokumentace s objednatelem. Sloika bude obsahovat
seznarn priloh (prehledné tabulka obsahujici nézeV organizace éi Vlastnika, které vyjédreni vydévé,
éislo jednaci a datum vydéni). Dokladové éésti bude pri odevzdéni dokumentace objednateli
kompletni.

Zhotovitel dle této smlouvy provede komplexni sluiby V podobé zpracovéni geologického,
hydrogeologického a korozniho prfizkumu, zajiéténi vydéni fizemniho rozhodnuti, dodéni
kompletni projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro vydéni stavebniho povoleni)
V souladu s pokyny Objednatele a fizemni studie. Zajiéténi inienVrské a administrativni éinnosti
pro zajifiténi vydéni stavebniho povoleni. Dodéni projektové dokumentace pro provédéni stavby,
dodéni soupisu praci a dodévek pro vyhlé§eni zada’waciho fizeni na zéstaVbu sektorfi B, C a D, a
déle lkon autorského dozoru.

Pro odstranéni pochybnosti dilo jako celek zahrnuje i nésledujici préce a éinnosti:
o Provedeni nezbytnych prfizkumfi a sond dle potreb dila,
0 Geodetické zaméreni stévajicich stavu — polohopis, lékopis
0 Fotodokumentace stévajiciho stavu
0 Projednéni prisluénjlch stupfifi projektovych dokumentaci s dotéeai orgény, a sprévci éi

Vlastniky sité technické infrastruktury, poskytnuti souéinnosti ve Véci projednéni dokumentace
s Vlastniky sousednich nemovitosti, souVisejici inienyrské éinnost a opatreni kladnych
stanovisek, vyjédreni souhlasi, sprévnich rozhodnuti dotéenych orgénfi stétni sprévy (déle jen
,,DOSS“) a sprévcfi éi Vlastniki’l siti technické infrastruktury k projektové dokumentaci V6 stupni
DUR, DSP

0 Poloikovy rozpoéet stab ve formé ocenéného soupisu praci bude pracovén vrozsahu a
strukture ve znéni vyhlé§ky é. 169/2016 Sb., 5 uvedenim odkazu na typ pouiité cenové soustavy
(URS CZ 3.5. V aktuélnim znéni) a bude souéésti zpracované proj ektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni. Pripadné poloiky charakteru soubor nebo komplet musi byt
specifikovény Véetné zpfisobu jejich ocenéni. Obdobné musi byt specifikovény (Véetné zpfisobu
ocenéni) poloiky, které nejsou definovény V pouiité cenové soustavé URS CZ 3.5. Pro poloiky,
které nej sou definovény V pouiité cenové soustavé poloiek, je zapotrebi provést prfizkum trhu
(3 cenové nabidky). Ocenény poloikovjl rozpoéet stab bude objednateli predén
V elektronické podobé ve formétu *.Xlsx, *.Xrnl a V listinné podobé V 1 vyhotoveni;

0 Provedeni veékerych dal§ich nezbytnych éinnosti a fikonfi a zpracovéni dokumentfi nezbytnych
k rédné a fiplné realizaci dila;

0 Poskytnuti souéinnosti objednateli na jeho Zédost (odborné technické pomoc) V rémci
zadévaciho fizeni pri Vybéru zhotovitele stab — vyjasfiovéni dotazfi I'léastnikfi o verejnou
zakézku, priprava a zpracovéni podkladfi pro odpovédi zadavatele V rémci dodateénych
informaci a poskytovéni vysvétleni k zadévaci dokumentaci.

0 Uéast zhotovitele jako élena hodnotici kornise k verejné zakézce na stavebni préce podle
zpracované projektové dokumentace, pokud bude vyzvén objednatelem, Vyzva V tomto pripadé
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bude odeslána písemně před zahájením zadávacího řízení, náklady související se splněním
tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

1.6. Pro účely této smlouvy se rozumí územní a stavební vymezení předmětu díla:

Zástavba sektoru B - podél stávající ulice (nově pojmenované Okružní) je navržena kompaktní
fronta dvoupodlažních atriových domů. Pozemky jsou navrženy až ke hraně údolí vodoteče.
Stávající parkoviště bude zrušeno, jako náhrada jsou rozšířena šikmá stání na protější straně ulice.
Stávající stromořadí kolem ulice je zachováno. Zastavitelná plocha sektoru B je 0,42 ha.

Zástavba sektoru C – sektor je vymezen VTL plynovodem a nově založenou Páteřní ulicí. Domy
jsou uspořádány kolem Páteřní ulice a podél slepé obytné ulice vedoucí severním směrem. Mezi
pozemky v sektoru C jsou navrženy dva drobné veřejné prostory se vsakovacími plochami, přes
sektor C jsou navrženy dvě pěší cesty jako propojky sektoru D a Velkého parku.

Část sektoru C zasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu, kde jsou stanovena zvláštní
pravidla pro výstavbu - viz popis v sektoru A. Na severním konci se nachází stávající vyvýšený
násep (zřejmě bývalá skládka). Násep je částečně odtěžen kvůli vedení nové Páteřní komunikace,
zbývající část je ponechána resp. navýšena odtěženou zeminou. Násep je ponechán jako krajinný
prvek, na vyvýšené ploše budou navržena místa s menšími výhledy na vodní plochu a údolnici
vodoteče.

Zástavba sektoru D – sektor je vymezen Páteřní, Okružní a Litoměřickou ulicí. Podél všech ulic
vytváří frontu domů, uprostřed sektoru je vymezen veřejný parčík sloužící pro komunitní
setkávání zejména kolem bydlících obyvatel. Slouží ale i pro jednoduchý a klidný průchod mezi
sídlištěm, Velkým parkem a Pohádkovým lesem, k tomu je určeno 5 pěších cest navazujících na
chodníky v okolí.

Stromořadí kolem Litoměřické a Okružní ulice jsou zachována a doplněna, alejí v Okružní ulici
je veden nový chodník. Na severním konci sektoru D je vytvořeno napojení Páteřní ulice na
Okružní ulici novou křižovatkou. V místě mezi dvěma křižovatkami jsou umístěny nové
přechody pro chodce.

Stávající točna busů MHD je zrušena a přemístěna východním směrem k Velkému parku. Jako
náhrada za parkoviště aut v místě točny je navrženo parkoviště s 19 místy na stávající ulici mezi
panelovými domy a školním hřištěm a na západní straně Okružní ulice s 11 místy. Je mírně
upravena křižovatka Okružní a Litoměřické a vytvořen pohodlný přechod pro chodce a přejezd
pro cyklisty. Podél Litoměřické ulice je navržena nová cyklostezka a dále je navrženo její
pokračování západním směrem do sídliště.

Pozemky na severní straně Litoměřické ulice jsou vymezeny tak, aby nebylo dotčeno stávající
zařízení aktivní protikorozní ochrany VTL plynovodu umístěné podél ulice. Pouze u křižovatky
Litoměřické a Okružní je navržena drobná překládka přívodního napájecího kabelu.
V jižní polovině sektoru D je potenciální vliv interferenčních proudů od anodového uzemnění
100m všemi směry. Tyto proudy mají negativní vliv na kovová zařízení uložená v zemi
(železobetonové základy budov, kovové inženýrské sítě, uzemňovací soustavy, čerpadla ve
studních atd.). Z tohoto důvodu je doporučeno v dalších projektových fázích provést v místě
stavby korozní průzkum a výsledky korozního průzkumu zohlednit v projektové dokumentaci
výše uvedeného stavebního zájmu včetně navržených opatření. Variantním řešením je přemístění
zařízení aktivní protikorozní ochrany VTL plynovodu na jiné místo – viz část Územní studie -
Technická infrastruktura.

1.7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

1.7.1 vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „Dílo“)

1.7.2. poskytnout objednateli kompletní inženýrskou činnost dle této smlouvy

bude odesléna pisemné pred zahéjenim zadévaciho fizeni, néklady souvisejici se splnénim
tohoto zévazku jsou obsaieny V cené dila dle této smlouvy.

1.6. Pro 1'16e této smlouvy se rozumi i'lzernni a stavebni vymezeni predmétu dila:

Zéstavba sektoru B — podél sta’wajici ulice (nové pojmenované Okruini) je navriena kompaktni
fronta dvoupodlainich atriovjlch domfi. Pozemky jsou navrieny ai ke hrané fidoli vodoteée.
Sta’wajici parkoviété bude zrufieno, jako néhrada jsou rozéifena éikmé sténi na protéj §i strané ulice.
Sta’wajici stromofadi kolem ulice je zachovéno. Zastavitelné plocha sektoru B je 0,42 ha.

Zéstavba sektoru C — sektor je vymezen VTL plynovodem a nové zaloienou Péterni ulici. Domy
jsou usporédény kolem Pétefni ulice a podél slepé obytné ulice vedouci severnirn smérem. Mezi
pozemky V sektoru C jsou navrieny dva drobné verejné prostory se vsakovacirni plocharni, pres
sektor C jsou navrieny dvé péfii cesty jako propojky sektoru D a Velkého parku.

Cést sektoru C zasahuje do bezpeénostniho pésma VTL plynovodu, kde jsou stanovena zvléétni
pravidla pro Vystavbu — Viz popis V sektoru A. Na severnim konci se nachézi sta’wajici vyvyfieny
nésep (zrejmé byvalé sklédka). Nésep je éésteéné odtéien kvfili vedeni nové Péterni komunikace,
zbyvajici éést je ponechéna resp. navyfiena odtéienou zerninou. Nésep je ponechén jako krajinny
prvek, na vyvyéené ploée budou navriena rni'sta s menéimi Vyhledy na vodni plochu a fidolnici
vodoteée.

Zéstavba sektoru D — sektor je vymezen Pétef’ni, Okruini a Litomérickou ulici. Podél V§CCh ulic
vytvéri frontu domfi, uprostfed sektoru je vymezen verejnjl paréik slouiici pro komunitni
setkévéni zejména kolem bydlicich obyvatel. Slouii ale i pro jednoduchy a klidny prfichod mezi
sidliétém, Velkym parkem a Pohédkovjlm lesem, k tornu je uréeno 5 pé§ich cest navazujicich na
chodnilqz V okoli.

Stromofadi kolem Litoméf‘ické a Okruini ulice jsou zachovéna a doplnéna, aleji V Okruini ulici
je veden novy chodnik. Na severnim konci sektoru D je vytvoreno napojeni Pétef‘ni ulice na
Okruini ulici novou kfiiovatkou. Vmisté mezi dVéma kfiiovatkami jsou umistény nové
prechody pro chodce.

Sta’wajici toéna busfi MHD je zru§ena a prernisténa Vychodnim smérem k Velkému parku. Jako
néhrada za parkoviété aut V misté toény je navrieno parkoviété s 19 misty na sta’wajici ulici mezi
panelovyrni domy a ékolnim hriétém a na zépadni strané Okruini ulice s 11 misty. Je mirné
upravena kfiiovatka Okruini a Litoméfické a vytvoren pohodlnjl prechod pro chodce a prejezd
pro cyklisty. Podél Litoméf‘ické ulice je navriena nové cyklostezka a déle je navrieno jeji
pokraéovéni zépadnim smérem do sidliété.

Pozemky na severni strané Litomérické ulice jsou vymezeny tak, aby nebylo dotéeno sta’wajici
zarizeni aktivni protikorozni ochrany VTL plynovodu urnisténé podél ulice. Pouze u kf‘iiovatky
Litomérické a Okruini je navriena drobné preklédka privodniho napéjeciho kabelu.
V jiini poloviné sektoru D je potenciélni VliV interferenénich proudfi od anodového uzemnéni
100m V§emi sméry. Tyto proudy maji negativni VliV na kovové zafizeni uloiené V zemi
(Eelezobetonové zéklady budov, kovové inienyrské sité, uzemfiovaci soustavy, éerpadla ve
studnich atd.). Z tohoto dfivodu je doporuéeno V daléich projektovych fézich provést V misté
stab korozni prfizkum a Vysledky korozniho prfizkumu zohlednit V projektové dokumentaci
vyée uvedeného stavebniho zéjmu Véetné navrienych opatreni. Variantnim re§enimje premisténi
zarizeni aktivni protikorozni ochrany VTL plynovodu na jiné misto — Viz éést Uzemni studie —
Technické infrastruktura.

1.7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

1.7.1 vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci dle této smlouvy (déle jen ,,Dilo“)

1.7.2. poskytnout objednateli kompletni inienyrskou éinnost dle této smlouvy

strana 7 (celkem 21)



strana 8 (celkem 21)

1.7.3. poskytnout objednateli ve vztahu k realizaci stavby služby autorského dozoru projektanta
dle této smlouvy (předmět smlouvy dle odst. 1.7.2. a 1.7.3 dále jen „Služby“).
(Služby a Dílo dále společně také jen jako „Plnění“).

1.8. Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho poskytnutí.

1.9. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě
požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat.
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí
obsahovat také dohodu o ceně víceprací.

1.10. Zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části
prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v dodatku smlouvy nejpozději před
předáním díla.

1.11. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré
práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane
nezbytným k provedení díla.

1.12. Zhotovitel je povinen odborně posoudit veškeré požadavky objednatele na doplnění či
jakoukoliv jinou změnu díla, a to jak z hlediska bezpečnosti, či dodržení platných předpisů, ale
i z hlediska funkčnosti. V případě, že zhotovitel dospěje k závěru, že požadavek objednatele není
možné, popřípadě by nebylo vhodné nebo účelné do díla začlenit, je povinen o této skutečnosti
neprodleně, to je do druhého pracovního dne, informovat objednatele a navrhnout mu (je-li to možné)
náhradní alternativu, která bude nejlépe nahrazovat původní záměr objednatele.

1.13. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že zhotovitel není oprávněn BEZ SOUHLASU
OBJEDNATELE v rámci zhotovování díla dle této smlouvy překročit objednatelem stanovenou
předpokládanou hodnotu realizaci stavby samotné na základě zhotovitelem vyhotovené projektové
dokumentace, kterou je hodnota investičních nákladů ve výši 127 180 000 Kč bez DPH, kdy
dodržením hodnoty investiční nákladů na stavbu samotnou je podmínkou pro řádné dokončení díla
dle této smlouvy.

1.14. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené, provedené a dokončené dílo nebo jeho samostatnou
část převzít v souladu s touto smlouvou a zaplatit za něj zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu.

II.
Doba a místo plnění díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v následujících termínech:

Část plnění Lhůta pro dokončení části plnění

Vypracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
v platném znění, v a to včetně činností
spočívajících v zajištění geologického a
hydrogeologického průzkumu, korozního
průzkumu v sektoru D a návrhu opatření (bod 1),
2) a 3) čl. 1.2 Smlouvy)

do 12,5 měsíců od podpisu této smlouvy o dílo

Provedení inženýrské činnosti pro vydání
územního rozhodnutí včetně podání žádosti o ÚR

do 3 měsíců od vypracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí

1.7.3. poskytnout objednateli ve vztahu k realizaci stavby sluiby autorského dozoru projektanta
dle této smlouvy (predrnét smlouvy dle odst. 1.7.2. a 1.7.3 déle jen ”Sluiby“).
(Sluiby a Dilo déle spoleéné také jen jako ,,Plnéni“).

1.8. Objednatel se zavazuje k prevzeti Plnéni a zaplaceni ceny za jeho poskytnuti.

1.9. Predmét smlouvy mfiie byt roz§iren o daléi préce a éinnosti, Vyhradné V§ak na zékladé
poiadavku objednatele (Vicepréce). Zhotovitel se tyto préce a éinnosti zavazuje Vidy realizovat.
Predmétné Vicepréce mfiie zhotovitel zaéit provédét pouze na zékladé vzéjemné odsouhlaseného
pisernného dodatku k této smlouVé podepsaného obéma smluvnirni stranami, tento dodatek musi
obsahovat také dohodu o cené Vicepraci.

1.10. Zhotovitel je povinen respektovat pisemné rozhodnuti zadavatele o neprovedeni uréené éésti
praci okarniité a predmét dila bude o tyto méné préce upraven V dodatku smlouvy nejpozdéji pred
predénirn dila.

1.11. Zhotovitel se déle zavazuje provést na svfij néklad a své nebezpeéi i Véechna plnéni a veékeré
préce oi daléi éinnosti, byt’ nejsou V této smlouVé uvedené, pokud jejich provedeni je nebo se stane
nezbytnym k provedeni dila.

1.12. Zhotovitel je povinen odborné posoudit veékeré poiadavky objednatele na doplnéni éi
jakoukoliV jinou zménu dila, a to jak z hlediska bezpeénosti, éi dodrieni platnych predpisfi, ale
i z hlediska funkénosti. V pripadé, ie zhotovitel dospéje k zéVéru, Ze poiadavek objednatele neni
moiné, popripadé by nebylo Vhodné nebo l'léelné do dila zaélenit, je povinen o této skuteénosti
neprodlené, to je do druhého pracovniho dne, informovat objednatele a navrhnout mu (je—li to moiné)
néhradni alternativu, které bude nejlépe nahrazovat pfivodni zémér objednatele.

1.13. Smluvni strany se touto smlouvou dohodly, ie zhotovitel neni oprévnén BEZ SOUHLASU
OBJEDNATELE vrémci zhotovovéni dila dle této smlouvy prekroéit objednatelem stanovenou
predpoklédanou hodnotu realizaci stavby samotné na zékladé zhotovitelem vyhotovené projektové
dokumentace, kterou je hodnota investiénich nékladfi ve Vy§i 127 180 000 Ké bez DPH, kdy
dodrienim hodnoty investiéni nékladfi na stavbu samotnou je podrninkou pro rédné dokonéeni dila
dle této smlouvy.

1.14. Objednatel se zavazuje rédné zhotovené, provedené a dokonéené dilo nebo jeho samostatnou
éést prevzit V souladu s touto smlouvou a zaplatit za néj zhotoviteli VZéj emné dohodnutou cenu.

II.
Doba a misto plnéni dfla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést plnéni V nésledujicich terminech:

rvréést plnéni Lhfita pro dokonéenl casti plnénl’

do 12,5 mésicfi od podpisu této smlouvy o dilo
Vypracovéni projektové dokumentace pro fizemni
rozhodnuti V souladu s vyhléékou é. 499/2006 Sb.,
V platném znéni, V a to Véetné éinnosti
spoéivajicich V zaji§téni geologického a
hydrogeologického prfizkumu, korozniho
prfizkumu V sektoru D a na'wrhu opatreni (bod I),
2) a 3) c7. [.2 Smlouvy)

Provedeni inienyrské éinnosti pro vydénido 3 mésicfi od vypracove'mi projektové
fizemniho rozhodnuti Véetné podéni iédosti o URdokumentace pro fizernni rozhodnuti
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Vypracování projektové dokumentace pro DSP v
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném
znění (bod 4 čl. 1.2. Smlouvy)

Do 7 měsíců od vypracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí

Provedení inženýrské činnosti pro vydání
stavebního povolení včetně podání žádosti o
stavební povolení

Do 2,5 měsíců od vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení

Vypracování projektové dokumentace pro zadání
veřejné zakázky na stavební práce v
podrobnostech projektové dokumentace pro
provádění stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
(bod 5) a 6) čl. 1.2 Smlouvy)

do 4 měsíců od vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení

Výkon autorského dozoru v průběhu realizace
stavby oprávněnou osobou podle zvláštního
právního předpisu
(bod 7) čl. 1.2 Smlouvy)

od počátku vlastní realizace stavby vybraným
zhotovitelem stavby až do vydání kolaudačního
souhlasu respektive do odstranění případných
vad a nedodělků, přičemž tato část bude
realizována pouze v případě realizace stavby a
pouze na základě písemné výzvy objednatele
k realizaci této části díla zhotovitelem. Pokud
objednatel zhotovitele k realizaci této části díla
nevyzve, zhotovitel není oprávněn ani povinen
tuto části díla realizovat.

2.2. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle.

2.3. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již
realizované práce v plném rozsahu.

2.4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které
mohou mít vliv na termín provedení díla.

2.5.    Dílo jakož i veškeré jednotlivé části díla, se považují za dokončení jejich předáním a převzetím
bez vad a nedodělků, o čemž se vždy sepíše písemný protokol, který podepíší objednatel a
zhotovitel. Tento protokol, v němž objednatel výslovně prohlásí, že dílo, respektive jeho
příslušnou část, přejímá, je rozhodující skutečností pro splnění termínu dokončení díla, respektive
jeho jednotlivých částí.

2.6. Část díla, tj. autorský dozor, bude zhotovitelem prováděn pouze tehdy, pokud skutečně dojde též
k realizaci stavby samotné. Pokud k realizaci stavby samotné nedojde, zhotovitel tuto část díla
realizovat nemůže a realizovat nebude z důvodu nemožnosti plnění této části díla ve smyslu ust.
§ 2007 zákona č. 89/2012 Sb., a ke splnění závazků zhotovitele z této smlouvy tak dojde realizací
zbylých částí díla. Jakmile se objednatel dozví nebo se rozhodne, že část díla (autorský dozor)
nebude realizován, oznámí písemně tuto skutečnost zhotoviteli spolu se sdělením, že závazky
zhotovitele dle této smlouvy související s realizací částí díla (autorský dozor) zanikají, a ke dni
doručení tohoto oznámení objednatele zhotoviteli tedy závazky zhotovitele dle této smlouvy
související s realizací částí díla (autorský dozor) zanikají. Nebude-li část díla (autorský dozor)
realizována, nemá zhotovitel vůči objednateli nárok na uhrazení části ceny díla odpovídající ceně
za realizaci část díla (autorský dozor) ani žádné jiné finanční nároky jakkoli související
s nerealizací části díla (autorský dozor) jako jsou např. ušlý zisk, vynaložené náklady, vyhrazené
kapacity apod., a zhotovitel výslovně prohlašuje, že s tímto ujednáním souhlasí a zohlednil ho též
při svém rozhodnutí o uzavření této smlouvy.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Vypracovéni projektové dokumentace pro DSP V
souladu s vyhléfikou é. 499/2006 Sb., V platném
znéni (bad 4 c7. 1.2. Smlouvy)

Do 7 mésicfi 0d vypracovéni
dokumentace pro fizernni rozhodnuti

projektové

Provedeni inienyrské éinnosti pro vydéni
stavebniho povoleni Véetné podéni iédosti o
stavebni povoleni

Do 2,5 mésicfi 0d vypracovéni projektové
dokumentace pro stavebni povoleni

Vypracovéni projektové dokumentace pro zadéni
verejné zakézky na stavebni préce V
podrobnostech projektové dokurnentace pro
provédéni stab dle vyhlé§ky é. 169/2016 Sb.
(bad 5) a 6) 51. 1.2 Smlouvy)

do 4 mésicfi od vydéni fizemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni

Vykon autorského dozoru V prfibéhu realizace
stab oprévnénou osobou podle zvléétniho
prévniho predpisu
flmd 7) 51. 1.2 Smlouvy)

od poéétku Vlastni realizace stab vybranym
zhotovitelem stab a2 do vydéni kolaudaéniho
souhlasu respektive do odstranéni pfi'padnych
vad a nedodélkfi, pfiéemi tato éést bude
realizovéna pouze Vpripadé realizace stab a
pouze na zékladé pisemné Vyzvy objednatele
krealizaci této éésti dila zhotovitelem. Pokud
objednatel zhotovitele k realizaci této éésti dila
nevyzve, zhotovitel neni oprévnén ani povinen
tuto éésti dila realizovat.

V pfipadé, ie 0 to objednatel poiédé, preruéi zhotovitel bez odkladu préce na dile.

Bude—li toto preruéeni praci trvat déle n62 tfi mésice, j e objednatel povinen uhradit zhotoviteli jii
realizované préce V plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o ve§kerych okolnostech, které
mohou mit VliV na termin provedeni dila.

Dilo jakoi i vefikeré jednotliVé éésti dila, se povaiuji za dokonéeni jejich predénim a prevzetirn
bez vad a nedodélkfi, o éemi se Vidy sepiée pisemnjl protokol, ktery podepiéi objednatel a
zhotovitel. Tento protokol, V némi objednatel Vyslovné prohlési, Ze dilo, respektive jeho
pfisluénou éést, prejimé, je rozhodujici skuteénosti pro splnéni terminu dokonéeni dila, respektive
jeho jednotlivych éésti.

Cést dila, tj. autorskjl dozor, bude zhotovitelem provédén pouze tehdy, pokud skuteéné dojde téi
k realizaci stab samotné. Pokud k realizaci stab samotné nedojde, zhotovitel tuto éést dila
realizovat nemfiie a realizovat nebude z dfivodu nemoinosti plnéni této éésti dila ve smyslu ust.
§ 2007 zékona 6. 89/2012 8b., a ke splnéni zévazkfi zhotovitele z této smlouvy tak dojde realizaci
zbylych éésti dila. Jakmjle se objednatel dozvi nebo se rozhodne, ie éést dila (autorskjl dozor)
nebude realizovén, oznérni pisemné tuto skuteénost zhotoviteli spolu se sdélenim, fie zévazky
zhotovitele dle této smlouvy souVisejici s realizaci éésti dila (autorsky dozor) zanikaji, a ke dni
doruéeni tohoto oznérneni objednatele zhotoviteli tedy zévazlq zhotovitele dle této smlouvy
souvisejici s realizaci éésti dila (autorskjl dozor) zanikaji. Nebude—li éést dila (autorskjl dozor)
realizovéna, nemé zhotovitel Vfiéi objednateli nérok na uhrazeni éésti ceny dila odpovidajici cené
za realizaci éést dila (autorskjl dozor) ani iédné jiné finanéni néroky jakkoli souvisejici
s nerealizaci éésti dila (autorsky dozor) jako jsou napr. uély zisk, vynaloiené néklady, vyhrazené
kapacity apod., a zhotovitel lslovné prohlaéuje, 16 s timto ujednénim souhlasi a zohlednil ho téi
pfi svém rozhodnuti o uzavfeni této smlouvy.
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III. Cena za dílo

3.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou
dohodnutou pevnou cenu ve výši 6 420 000 Kč bez DPH, příslušné sazby DPH ve výši
1 348 200 Kč, tj. souhrnné ceny ve výši 7 768 200 Kč vč. DPH, přičemž souhrnné cena díla je
tvořena následujícími cenami jednotlivých částí díla:

Část díla Cena v Kč bez
DPH

DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH

Geologický a hydrogeologický průzkum
550 000 Kč 115 500 Kč 665 500 Kč

Korozní průzkum v sektoru D a návrh opatření
140 000 Kč 29 400 Kč 169 400 Kč

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
(DÚR) a vydání příslušného pravomocného
opatření stavebního úřadu

2 475 000 Kč 519 750 Kč 2 994 750 Kč

Dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP) a vydání příslušného pravomocného
opatření stavebního úřadu

1 740 000 Kč 365 400 Kč 2 105 400 Kč

Vypracování projektové dokumentace pro zadání
veřejné zakázky na stavební práce v
podrobnostech projektové dokumentace pro
provádění stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., DPS

780 000 Kč 163 800 Kč 943 800 Kč

Soupis prací a dodávek 110 000 Kč 23 100 Kč 133 100 Kč
Autorský dozor (bod. 7 čl. 1.2 Smlouvy)
/1 h výkonu autorského dozoru /hod)

Nesčítat v rámci
sloupce

1 250 Kč

Nesčítat v rámci
sloupce

262,50 Kč

Nesčítat v rámci
sloupce

1512,50 Kč
Autorský dozor celková cena, předpokládaný
rozsah je 500 hodin (součin jednotkové ceny a
předpokládaného rozsahu autorského dozoru)

625 000 Kč 131 250 Kč 756 250 Kč

CELKEM 6 420 000 Kč 1 348 200 Kč 7 768 200 Kč

3.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy
vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění
vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto
charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu do ukončení
díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že
všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.

3.3.Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena (s výjimkou úhrady za výkon autorského dozoru, který
bude účtován zhotovitelem měsíčně na základě objednatelem písemně odsouhlaseného rozsahu
prací v kalendářním měsíci, kdy tento odsouhlasený rozsah bude tvořit nedílnou přílohu faktury,
nejvýše však do součinu jednotkové ceny a předpokládaného rozsahu autorského dozoru) dílčími
platbami po splnění jednotlivých etap plnění dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy na základě dílčích faktur
vystavených zhotovitelem dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy a prokazatelně předaných objednateli.
Záloha na cenu díla nebude objednatelem zhotoviteli poskytnuta.

3.4. Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude
zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny), na které bude
uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami
poskytnutými objednatelem zhotoviteli dle čl. III. smlouvy. Nedílnou přílohou každé jednotlivé

III. Cena za dflo

3.1. Zhotovitel provede celé dilo vrozsahu, kvalité a lhfitéch podle této smlouvy za celkovou
dohodnutou pevnou cenu V6 Vy§i 6 420 000 K5 bez DPH, pfislufiné sazby DPH ve vyéi
1 348 200 Ké, tj. souhrnné ceny ve vyéi 7 768 200 Ké VE. DPH, pfiéemi souhrnné cena dila je
tvofena nésledujicimi cenami jednotlivjlch éésti dila:

Cést dila Cena v Ké bez DPH v Ké Cena v Ké Vé. DPH
DPH

550 000 KV 115 500 K' 665 500 Ky
Geologicky a hydrogeologicky prfizkum

c c C

140 000 Ky 29 400 K“ 169 400 Ky
Korozni prl‘izkum v sektoru D a mivrh opati‘eni

c c C

Dokumentace pro vydéni fizemniho rozhodnuti 2 475 000 Ké 519 750 K6 2 994 750 K6
(DUR) a vydéni prislu§ného pravomocného
opatreni stavebniho lii‘adu

Dokumentace pro vydéni stavebniho povoleni 1 740 000 Ké 365 400 K6 2 105 400 K6
(DSP) a vydéni prislu§ného pravomocného
opatreni stavebniho lii‘adu

Vypracovéni projektové dokumentace pro zadéni
vei‘ejné zakézky na stavebni préce v 780 000 Ké 163 800 K6 943 800 K63
podrobnostech projektové dokumentace pro
provédéni stab dle vyhlé§ky é. 169/2016 Sb., DPS
Soupis praci a dodévek 110 000 Ké 23 100 Ké 133 100 Ké
Autorsky dozor (bod. 7 EL 1.2 Smlouvy) Neséitat V rémci Neséitat V rémci Neséitat V rémci
/1 h vykonu autorske’ho dozoru /hod) sloupce sloupce sloupce

1 250 Ké 262,50 Ké 1512,50 Ké
Autorsky dozor celkové cena, predpoklédanjl
rozsah je 500 hodin (souéin jednotkové ceny a 625 000 Ké 131 250 K6 756 250 Ké
pfedpoklédaného rozsahu autorského dozoru)
CELKEM 6 420 000 K5 1 348 200 KE 7 768 200 Ké

3.2. V cené jsou zahrnuty veékeré néklady zhotovitele, které pfi plnéni svého zévazku dle této smlouvy
vynaloii, Véetné zapoéteni ve§kerych poplatki’l, které V souVislosti se zajiéténim pfedmétu plnéni
vynaloii, a rezerv na I'lhradu nepfedvidatelnych nékladfi vyplyvajicich z rizik u akce tohoto
charakteru obvykljlch, pokud neni smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude p0 dobu do ukonéeni
dila pfedmétem zvyéeni, pokud tato smlouva Vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohla§uje, is
Véechny technické, finanéni, Vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny.

3.3. Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena (s ljimkou 1'1hrady za Vykon autorského dozoru, ktery
bude fiétovén zhotovitelem mésiéné na zékladé objednatelem pisemné odsouhlaseného rozsahu
praci V kalendéf‘nim mésici, kdy tento odsouhlaseny rozsah bude tvofit nedilnou pfi'lohu faktury,
nejvyée Véak do souéinu jednotkové ceny a pfedpoklédaného rozsahu autorského dozoru) diléimi
platbami p0 splnéni jednotlivych etap plnéni (116 (:1. III. odst. 3.1 smlouvy na zékladé diléich faktur
vystavenjlch zhotovitelem dle (:1. III. odst. 3.1 smlouvy a prokazatelné pfedanjlch objednateli.
Zéloha na cenu dila nebude objednatelem zhotoviteli poskytnuta.

3.4. Do patnécti (15) kalendéfnich dni p0 fédném protokolérnim pfedéni a pfevzeti dila bude
zhotovitelem vystavena a objednateli pfedéna koneéné faktura (vyl'létovéni ceny), na které bude
uvedena ééstka kzaplaceni ve VVéi rozdilu mezi cenou za provedeni dila a diléimi platbami
poskytnutjrmi objednatelem zhotoviteli (116 61. III. smlouvy. Nedilnou pfilohou kaidé jednotliVé

strana 1O (celkem 21)



strana 11 (celkem 21)

dílčí faktury bude předávací protokol ke každé dílčí etapa, podepsaný oprávněnými zástupci každé
smluvní strany.

3.5. Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé dílčí i
v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH“). Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti
daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručené faktury zhotoviteli vrátit,
jestliže vyúčtovaná cena není v souladu se sjednanou cenou za provedení díla či sjednaným
způsobem placení nebo faktura neobsahuje všechny potřebné náležitosti, či k této není přiložena
kopie předávacího protokolu ke každé dílčí etapě (podepsaný oprávněnými zástupci každé smluvní
strany). Nová lhůta splatnosti počne běžet od doručení nové, řádně opravené či doplněné faktury.

3.6. Zjistí-li objednatel do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, že
dílo má vady, a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel oprávněn dílčí
nebo konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn
vystavit až po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude
postupováno podle čl. VI. smlouvy.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy jsou veškeré náklady
zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru dle čl.
I., 1.2. bodu 7 této smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům,
využívání výpočetní techniky, využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou
stanoveno jinak.

3.8. Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či
její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění,
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že
pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele
či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané
hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH.
Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami
považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této
souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací
požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli
nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný
a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

3.10. Cena za autorský dozor vykonávaný v předpokládaném rozsahu 500 hodin se sjednává v ceně
625 000 Kč bez DPH, tj. 756 250 Kč vč. DPH. Tato částka je zhotovitelem nastavena s ohledem
na rozsah díla, kdy její rozsah je stanoven s ohledem na jeho odborné znalosti a zkušenosti z jiných
činností vykonávaných v rámci své profesní činnosti, a je nastaven tak, aby v budoucnu došlo
k jeho navýšení pouze ve zcela výjimečných a nepředvídatelných situacích.

diléi faktury bude pfedévaci protokol ke kaidé diléi etapa, podepsanjl oprévnénymi zéstupci kaidé
smluvni strany.

3.5. Faktury budou mit splatnost tficet (30) dni ode dne fédného pfedéni objednateli. V kaidé diléi i
V koneéné faktufe zhotovitel uvede fakturovanou éést ceny bez DPH 21 DPH stanovenou V6 smyslu
zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,za’1kon
o DPH“). Kaidé diléi i koneéné faktura dle tohoto élénku smlouvy bude obsahovat néleiitosti
dafiového dokladu stanovené zékonem 0 DPH a zékonem é. 563/1991 Sb., 0 fiéetnictvi, ve znéni
pozdéj §ich pfedpisfi. Objednatel je oprévnén ve lhfité splatnosti doruéené faktury zhotoviteli vrétit,
jestliie vyfiétované cena neni V souladu se sjednanou cenou za provedeni dila éi sjednanym
zpfisobem placeni nebo faktura neobsahuje Véechny potfebné néleiitosti, éi k této neni pfiloéena
kopie pfedévaciho protokolu ke kaidé diléi etapé (podepsany oprévnénymi zéstupci kaidé smluvni
strany). Nové lhfita splatnosti poéne béiet 0d doruéeni nOVé, fédné opravené éi doplnéné faktury.

3.6. Zjisti—li objednatel do 30 dni p0 fédném protokolérnim pfedéni a pfevzeti éésti nebo celého dila, is
dilo mé vady, a zhotovitel jii vystavil diléi nebo zévéreénou fakturu, j e objednatel oprévnén diléi
nebo koneénou fakturu zhotoviteli vrétit. Diléi nebo ze’wéreénou fakturu je zhotovitel oprévnén
vystavit 32 p0 odstranéni vad. Pfi uplatnéni vad dila dle tohoto odstavce této smlouvy bude
postupovéno podle 61. VI. smlouvy.

3.7. Smluvni strany se dohodly, fie souéésti ceny dle (:1. III. odst. 3.1 smlouvy jsou ve§keré néklady
zhotovitele vynaloiené zhotovitelem pfi uskuteéfiovéni éinnosti Vykonu autorského dozoru (116 61.
1., 1.2. bodu 7 této smlouvy, tj. zejména néklady na administrativni préce, poplatky spojfim,
vyuZiVéni Vypoéetni techniky, vyuiivéni osobniho vozidla apod., pokud neni touto smlouvou
stanoveno jinak.

3.8. Cena je povaiovéna za uhrazenou fédné a Véas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedeni dila éi

3.9.

jeji éésti budou penéini prostfedlq odpovidajici cené za provedeni dila éi jeji zéloze odepsény
2 {Kim objednatele ve prospéch fiétu zhotovitele.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, ie je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnéni,
povinen bez zbyteéného prodleni pisemné informovat objednatele 0 tom, fie se stal nespolehlivym
plétcem ve smyslu ustanoveni § 106a zékona o DPH. Smluvni strany si déle spoleéné ujednaly, Ze
pokud objednatel V prfibéhu platnosti tohoto smluvniho vztahu na zékladé informace 0d zhotovitele
éi na zékladé Vlastniho §etfeni zjisti, 26 se zhotovitel stal nespolehlivjrm plétcem ve smyslu § 106a
zékona o DPH, souhlasi obé smluvni strany s tim, ie obj ednatel uhradi za zhotovitele dafi z pfidané
hodnoty z takového zdanitelného plnéni dobrovolné sprévci dané (116 § 109a zékona 0 DPH.
Zaplaceni ééstky ve vyéi dané objednatelem sprévci dané pak bude smluvnimi stranami
povaiovéno za splnéni zévazku uhradit sjednanou cenu, resp. jeji éést. Smluvni strany si V této
souvislosti poskytnou ve§kerou nezbytnou souéinnost pfi VZéj emném poskytovéni informaci
poiadovanych zékonem o DPH. Zhotovitel souéasné souhlasi s tim, ie je povinen objednateli
nahradit veékerou ékodu vzniklou V dfisledku aplikace institutu ruéeni ze strany sprévce dané.
Smluvni strany se dohodly, ie objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na I'léet zaregistrovany
a zvefejnény ve smyslu § 96 odst. 1 zékona o DPH.

3.10. Cena za autorskjl dozor vykonévany V pfedpoklédaném rozsahu 500 hodin se sjednévé V cené
625 000 Ké bez DPH, tj. 756 250 Ké Vé. DPH. Tato ééstka je zhotovitelem nastavena s ohledem
na rozsah dila, kdyjeji rozsahje stanoven s ohledem na jeho odborné znalosti a zku§enosti z jinych
éinnosti vykonévanych V rémci své profesni éinnosti, a je nastaven tak, aby V budoucnu doélo
k jeho navyéeni pouze ve zcela Vyjimeénych a nepfedvidatelnjlch situacich.
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3.11. Místem plnění je primárně místo sídla Vybraného dodavatele. Konzultace, kontrolní dny,
předání a převzetí projektové dokumentace bude probíhat v sídle Zadavatele. Místem plnění pro
geologický průzkum, korozní průzkum a výkon autorského dozoru bude místo stavby.

IV. Podmínky provedení a předání díla

4.1. Dílo dle této smlouvy bude provedeno v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným
právním předpisem, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie,
včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné právní
předpisy spočívají (dále jen „závazné předpisy“). Dílo bude provedeno za použití standardů,
postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, včetně použití právně
závazných i nezávazných technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a vynaložení takového stupně
dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána
od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných
nebo podobných podmínek. Veškeré projektové dokumentace budou tedy například obsahovat
příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znění, a dále dle požadavků na obsah a detailnost zpracování
jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky UNIKA platné v době zpracování projektové
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které jsou kladeny na zadávací
dokumentaci staveb. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude také
dokumentace dle požadavků zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších
předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek (např. vyhl. č. 78/2013 Sb.).

4.2. Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými
právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění dojde ke změně právních předpisů a
návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis
a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito změněnými resp. novými
právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění. V projektové
dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), EN, obecné závazné právní předpisy
vztahující se ke stavbě, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Pro zajištění řádné jakosti
zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné, pokud se
smluvní strany nedohodnou dále jinak.

4.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

4.4. Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně
důsledků na kvalitu a termín předání Díla či poskytnutí Služeb. Ustanovení § 2594 a § 2595
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

4.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4.6. Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými zástupci nebo svými pověřenými
zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.

4.7. Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování
Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

4.8. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele
protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či

3.11. Mistem plnéni je primérné misto sidla Vybraného dodavatele. Konzultace, kontrolni dny,
predéni a prevzeti projektové dokumentace bude probihat V sidle Zadavatele. Mistem plnéni pro
geologicky prfizkum, korozni prfizkurn a Vykon autorského dozoru bude misto stavby.

IV. Podminky provedeni a predéni dfla

4.1. Dilo dle této smlouvy bude provedeno V souladu s jakjlmkoliv fiéinnym obecné zévaznym
prévnim predpisem, ktery je souéésti éeského prévniho rédu nebo prévniho rédu Evropské unie,
Véetné obchodnich zvyklosti na prisluénych trzich a zésad, na nichi reéené obecné ze’wazné prévni
predpisy spoéivaji (déle jen ,,zévazné predpisy“). Dilo bude provedeno za pouiiti standardfi,
postupfi, metod a procedur, které jsou V souladu se zévaznymi predpisy, Véetné pouiiti prévné
zévaznych i nezéwaznjlch technickjlch norem (napr. CSN, (IN a EN), a vynaloieni takového stupné
dovednosti, péée, peélivosti, opatrnosti a predVidavosti, které by byla béiné a rozumné oéekévéna
od odborné kvalifikované, schopné a zkuéené osoby zabyvajici se prisluénou éinnosti za stejnjlch
nebo podobnych podminek. Ve§keré projektové dokumentace budou tedy napriklad obsahovat
prisluéné dokladové éésti a budou zpracovény ve stmkture a V rozsahu dle vyhl. é. 499/2006 Sb., 0
dokumentaci staveb, V platném znéni, a déle dle poiadavkfi na obsah a detailnost zpracovéni
jednotlivych stupfifi dokumentace dle metodiky UNIKA platné V dobé zpracovéni projektové
dokumentace. Projektové dokumentace bude zpracovéna V souladu s poiadavky zék. é. 309/2006
Sb., 0 zajiéténi daléich podrninek bezpeénosti a ochrany zdraVi pri préci, ve znéni pozdéjéich
predpisfi. Projektové dokumentace pro provédéni stab bude splfiovat poiadavky zék. é. 134/2016
Sb., 0 zadévéni verejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich predpisfi, které jsou kladeny na zadévaci
dokumentaci staveb. Souéésti proj ektové dokumentace ke stavebnimu fizeni bude také
dokumentace dle poiadavkfi zék. é. 406/2000 Sb., 0 hospodareni energii ve znéni pozdéjéich
predpisfi a pfi'sluénych provédécich vyhlééek (napr. vyhl. 6. 78/2013 Sb.).

4.2. Zhotovitel se zavazuje iidit se pri poskytovéni Plnéni ustanovenimi této smlouvy a platnyrni
prévnirni predpisy. V pripadé, ie V prfibéhu poskytovéni Plnéni dojde ke zméné prévnich predpisfi a
névodfi (postupfi), popripadé nabude platnosti a fiéinnosti jin}? prévni predpis
a névod (postup) vztahujici 56 k Plnéni, je zhotovitel povinen ridit se térnito zménénymi resp. novyrni
prévnirni predpisy a névody (postupy), a to bez néroku na zvy§eni ceny za Plnéni. V projektové
dokumentaci budou dodrieny CSN (éeské technické normy), EN, obecné zévazné prévni predpisy
vztahujici 56 kc stavbé, hygienické, bezpeénostni a poiérni predpisy. Pro zajiéténi rédné jakosti
zhotoveného dila a pro potreby této smlouvy se poklédaji normy CSN a EN za ze’wazné, pokud se
smluvni strany nedohodnou déle j inak.

4.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veékeré poddodavatelské préce a nose za né
odpovédnost, jako by je provédél sém.

4.4. Zhotovitel se zavazuje pri poskytovéni Plnéni respektovat rozhodnuti objednatele, je Véak
souéasné povinen objednatele upozornit na moiné negativni dfisledky jeho rozhodnuti, Véetné
dfisledkfi na kvalitu a terrnin predéni Dila oi poskytnuti Sluieb. Ustanoveni § 2594 a § 2595
obéanského zékoniku timto nej sou dotéena.

4.5. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona é. 320/2001 Sb., 0 finanéni kontrole ve
verejné sprévé a o zméné nékterych zékonfi (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjéich
predpisfi, osobou povinnou spolupfisobit pri ekonu finanéni kontroly provédéné V souvislosti s
1'1hradou zboii nebo sluieb Z verejnVch Vydajfi.

4.6. Zhotovitel je povinen poskytovat Sluiby vyhradné svyrni zéstupci nebo svjlmi povérenjlmi
zaméstnanci s dostateénou kvalifikaci.

4.7. Zhotovitel je povinen Véas oznémit objednateli Véechny okolnosti, které zjistil pri poskytove’mi
Plnéni a jei mohou mit VliV na zménu polqnfi objednatele.

4.8. Zhotovitel prohlafiuje, fie odpovidé objednateli za §kodu na Vécech, které od objednatele
protokolérné prevzal pro 1'16e poskytnuti Plnéni, a zavazuje se spolu s prislu§nou predévanou oi
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poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které
při poskytování Plnění nezpracoval.

4.9. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět činnosti dle této smlouvy.

4.10. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro
jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele převádět,
přenechávat či jinak poskytovat třetím osobám, zveřejňovat je či s nimi jinak nakládat.

4.11. Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování
Plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro provedení
Plnění.

4.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění prováděno zhotovitelem řádně a v souladu s
touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

4.13. Součástí projektové dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu
norem, použitých při zpracování dokumentace. Dokumentace bude obsahovat Plán organizace
výstavby včetně časového harmonogramu.

4.14. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Součástí dokumentace budou podmínky pro
zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4.15. Zhotovitel se také zavazuje vypracovat Souhrnný neoceněný rozpočet stavby, včetně krycího
listu (tzn. bez uvedení cen), který bude sloužit účastníkům k podání cenové nabídky v zadávacím
řízení na zhotovitele stavby.

4.16. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci
Soupisu prací (max. dvakrát). Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO
(dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání
a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku
Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

4.17. Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a
archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část
dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude
označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. v
platném znění a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv
a příloh dokumentace budou číslovány.

4.18. Zhotovitelem bude zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní
správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel bude
průběžně projednávat postup prací a části díla před dokončením se zástupci objednatele. Zhotovitel
zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém
území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a
nadzemních sítí, včetně melioračních, nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění
stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová
dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

poskytovanou éésti Plnéni predloiit objednateli vwiétovéni a vrétit mu veékeré takoVé Véci, které
pfi poskytovéni Plnéni nezpracoval.

4.9. Zhotovitel odpovidé za sprévnost, fiplnost a bezpeénost stavby provedené podle jim zpracované
projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle j im zpracované projektové dokumentace.
Zhotovitel prohlaéuje, ie je oprévnény a odborné zpfisobily provédét éinnosti dle této smlouvy.

4.10. Smluvni strany se dohodly na tom, fie zhotovitel neni oprévnén Vystupy Plnéni éi podklady pro
jeho vytvofeni poskytnuté objednatelem bez pisemného souhlasu obj ednatele preVédét,
prenechéwat éi jinak poslqtovat tfetim osobém, zverejfiovat je or s nimi jinak naklédat.

4.11. Objednatel je V nezbytném rozsahu poVinen poskytnout zhotoviteli souéinnost pro poskytovéni
Plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyiédéni podklady nezbytné pro provedeni
Plnéni.

4.12. Objednatel je oprévnén kontrolovat, zda je Plnéni provédéno zhotovitelem rédné a V souladu s
touto smlouvou, jeho pokyny a pfi'sluényrni prévnimi pfedpisy.

4.13. Souéésti projektové dokumentace budou technické podminky (specifikace), Véetné seznamu
norem, pouiitych pri zpracovéni dokumentace. Dokumentace bude obsahovat Plain organizace
Vystavby Véetné éasového harrnonogramu.

4.14. Souéésti projektové dokumentace bude posouzeni, zda pro realizaci stavby ve smyslu
ustanoveni zékona é. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daléi poiadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci V pracovnéprévnich vztazich a o zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pri éinnosti
nebo poskytovéni sluieb mimo pracovnéprévni vztahy (zékon o zajiéténi daléich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéj §ich predpisfi, musi byt uréen koordinétor
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti a zda vzniké povinnost zpracovat plén
bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci na staveni§ti. Souéésti dokumentace budou podminky pro
zachovéni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci.

4.15. Zhotovitel se také zavazuje vypracovat Souhrnny neocenény rozpoéet stavby, Véetné kryciho
listu (tzn. bez uvedeni cen), ktery bude slouiit fiéastnikfim k podéni cenové nabidky V zadévacim
fizeni na zhotovitele stavby.

4.16. Objednatel si vyhrazuje pra’wo poiédat zhotovitele V pripadé potfeby o bezplatnou aktualizaci
Soupisu praci (max. dvakrét). Souéésti projektové dokumentace bude dopravni feéeni s DIO
(dopravné—inienyrskymi opatrenimi) pro realizaci stavby, pro pripadné zvléétni uZiVéni
a uzaVirky pozemnich komunikaci s umisténim dopravniho znaéeni, tzn. pro stanoveni mistni a
prechodné fipravy provozu na pozemnich komunikacich, V dobé provédéni stavby dle poiadavku
Policie CR, Vlastnika pozemni komunikace a prislufiného sprévniho fifadu dle zék. 6. 13/1997 Sb.,
0 pozemnich komunikacich, V6 znéni pozdéj éich predpisfi, a daléich souvisejicich pfedpisfi.

4.17. Souéésti Véech proj ektovjlch dokumentaci dle této smlouvy budou seznamy V§6Ch éésti a pfiloh
dokumentace (diléi seznamy dokumentace, technické zprévy, Vykresy) s uvedenim nézvfi akci a
archivnich éisel dokumentujici jednoznaéné ve§keré éésti této dokumentace. Kaidé éést
dokumentace bude oznaéena svym archivnim éislem, éislem paré, datem expedice, a déle bude
oznaéena oprévnénou osobou nebo osobarni V souladu s ustanovenim zék. é. 183/2006 Sb. V
platném znéni a zék. é. 360/1992 Sb. V platném znéni. JednotliVé strany technickych zpréV
a pfiloh dokumentace budou éislovény.

4.18. Zhotovitelem bude zajifiténo projednéni projektové dokumentace s dotéenjlmi orgény stétni
sprévy (déle jen ,,DOSS“) a organizacerni, s Vlastniky pozemkfl dotéenych staVbou. Zhotovitel bude
prfibéiné projedna’wat postup praci a éésti dila pred dokonéenim se zéstupci objednatele. Zhotovitel
zajisti zévazné stanoViska DOSS a organizaci a vyjédreni sprévcfi inienyrskych siti V zéjmovém
fizemi stavby. Projektové dokumentace bude obsahovat zakresleni veékerych podzemnich a
nadzemnich siti, Véetné melioraénich, nachézejicich se V prostoru stavby a nejbliiéim okoli, zjiéténi
stavu stévajicich inienyrskjlch siti u jejich sprévcfi a V pripadé potreby bude projektové
dokumentace feéit preloiky téchto siti.
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4.19. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na
výběr zhotovitele stavby. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje, že v rámci zadávacího
řízení na výběr zhotovitele stavby, bude poskytovat objednateli součinnost při vypořádávání
žádostí dodavatelů (dle zákona 134/2016 Sb.) o dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
zejména vypracovávat návrhy odpovědí na tyto žádosti o dodatečné informace (ve lhůtě do 3 dnů
po jejich obdržení).

4.20. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení
technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné
rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové
dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování
dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí technického popisu
řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických
vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a
dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení
požadavků na jakost. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále
jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování technologických zařízení a řídicích
systémů stavby včetně specifikace podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují.
Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci technologických zařízení a řídicích
systémů stavby v podrobnostech pro provedení stavby bude obsahovat jednoznačné vymezení
množství, jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných dodávek, prací, činností
a služeb potřebných k realizaci veškerých dodávek zařízení.

4.21. Součástí technických zpráv jednotlivých profesí v projektové dokumentaci pro provádění stavby
u jednotlivých stavebních objektů a profesí bude kapitola s názvem „Specifikace rizik
a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou uvedeny možné
příčiny vzniku případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně
a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací (např. ve vztahu k rozsahu provedených
průzkumů).

4.22. Zhotovitel bude respektovat stávající inženýrské sítě, v případě nutnosti jejich přeložky bude
komunikovat a spolupracovat se správci těchto sítí.

4.23. Součástí Plnění jsou rovněž i veškeré potřebné průzkumy, činnosti, polohopisné a výškopisné
zaměření, apod., které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých
odborných zkušeností vědět má, že jsou nezbytné k řádnému provedení Díla.

4.24. Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu zhotovitel na vyzvání předložil rozpracovanou
projektovou dokumentaci k posouzení.

4.25. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby.

4.26. Zástupce objednatele a zhotovitele se budou scházet jednou za tři týdny, na třítýdenních
postupových schůzkách, ve vzájemně dohodnutém termínu. Na těchto schůzkách bude kontrolován
stav plnění smlouvy zhotovitelem. Třítýdenních postupových schůzek se zúčastní zástupce
zhotovitele a dle potřeby poddodavatelé. Záznamy ze schůzek připraví zhotovitel, budou
posouzeny a odsouhlaseny zástupcem objednatele a budou objednateli doručeny do dvou (2) dnů
po schůzce. Tyto postupové schůzky se budou konat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Další nepravidelné schůzky se budou konat dle potřeby. Čas
a místo těchto schůzek budou vzájemně dohodnuty podle předmětu, který bude projednáván.
Objednatel je v rámci těchto schůzek oprávněn vznášet požadavky na doplnění či změnu díla, na
základě čehož je zhotovitel povinen tyto požadavky do díla zakomponovat.

4.27. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy pojistnou smlouvu pro případ
pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní
odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění

4.19. Projektové dokumentace bude zérovefi slouiit jako podklad pro realizaci zadévaciho rizeni na
Vybér zhotovitele stavby. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje, ie V rémci zadévaciho
rizeni na Vybér zhotovitele stavby, bude poskytovat objednateli souéinnost pri vyporédévéni
iédosti dodavatelfi (dle zékona 134/2016 Sb.) 0 dodateéné informace k zadévacim podminkém,
zejména vypracovévat névrhy odpovédi na tyto iédosti o dodateéné informace (ve lhfité do 3 (1a
p0 jejich obdrieni).

4.20. Projektové dokumentace pro provédéni stavby bude obsahovat jednoznaéné stanoveni
technického reéeni stavby, ze kterého bude zejména u neobvykljlch konstrukci a detailfi patrné
rozmérové a tvarové refieni navrienych konstrukci a zarizeni tak, aby na zékladé této projektové
dokumentace mohl zhotovitel stavby V rémci pripravy realizace stavby zajistit pripadné zpracovéni
dodavatelské dokumentace a nésledné provést Vlastni realizaci stavby. Souéésti technického popisu
reéeni uvedeného V dokumentaci musi byt i jednoznaéné vymezeni mnoistvi, jakosti, technickych
Vlastnosti a druhu poiadovanych praci, dodévek, éinnosti a sluieb potrebnych k realizaci dila, a
déle, je—li to moéné, i 1'1daje o poiadavcich na technické Vlastnosti celé stavby, Véetné uvedeni
poiadavkfi na jakost. Souéésti technického popisu reéeni uvedeného V dokumentaci musi byt déle
jednoznaéné specifikace poiadavkfi na zpfisob fungovémi technologickych zarizeni a ridicich
systémfi stavby Véetné specifikace podminek a parametrfi, za kterych tyto provozni stavy funguji.
Souéésti technického popisu reéeni uvedeného V dokumentaci technologickych zarizeni a ridicich
systémfi stavby V podrobnostech pro provedeni stavby bude obsahovat jednoznaéné vymezeni
mnoistvi, jakosti, technickych Vlastnosti, parametrfi a druhu poiadovanych dodévek, praci, éinnosti
a sluieb potrebnych k realizaci veékerych dodz’wek zarizeni.

4.21. Souéésti technickjlch zpréV jednotlivych profesi V projektové dokumentaci pro provédéni stavby
u jednotlivych stavebnich objektfi a profesi bude kapitola s nézvem ,,Specifikace rizik
a moinych priéin navyéeni rozsahu praci pfi realizaci stavby", ve které budou uvedeny moiné
priéiny vzniku pripadnych Vicepraci pfi provédéni stavby, Véetné popisu néplné
a predpoklédaného rozsahu téchto pripadnych Vicepraci (napr. ve vztahu k rozsahu provedenych
prfizkumfi).

4.22. Zhotovitel bude respektovat sta’wajici inienVrské sité, V pripadé nutnosti jejich preloiky bude
komunikovat a spolupracovat se sprévci téchto siti.

4.23. Souéésti Plnéni jsou rovnéi i veékeré potrebné prfizkumy, éinnosti, polohopisné a VVékopisné
zaméreni, apod., které nejsou lée uvedené, ale 0 kterych zhotovitel Vi, nebo podle svjlch
odbornych zkuéenosti Védét mit, 26 jsou nezbytné k rédnému provedeni Dila.

4.24. Objednatel si vyhrazuje prévo, aby mu zhotovitel na vyzvéni predloiil rozpracovanou
projektovou dokumentaci k posouzeni.

4.25. Projektové dokumentace musi volit nejvhodnéjéi a nejekonorniétéj §i refieni stavby.

4.26. Zéstupce objednatele a zhotovitele se budou schézet jednou za tri tydny, na tfi'tydennich
postupovych schfizkéch, ve vzéjemné dohodnutém terminu. Na téchto schfizkéch bude kontrolovén
staV plnéni smlouvy zhotovitelem. Tritjldennich postupovych schfizek se zfiéastni zéstupce
zhotovitele a dle potreby poddodavatelé. Zéznamy ze schfizek pripravi zhotovitel, budou
posouzeny a odsouhlaseny zéstupcem objednatele a budou objednateli doruéeny do dvou (2) dnfi
po schfizce. Tyto postupové schfizky se budou konat V sidle objednatele, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Daléi nepravidelné schfizky se budou konat dle potreby. Cas
a misto téchto schi’lzek budou VZéjemné dohodnuty podle predmétu, ktery bude projednévén.
Objednatel je V rémci téchto schfizek oprévnén vzné§et poiadavky na doplnéni éi zménu dila, na
zékladé Echo? je zhotovitel povinen tyto poiadavky do dila zakomponovat.

4.27. Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu trvéni této smlouvy pojistnou smlouvu pro pripad
pojistné udélosti souvisejici s provédénim dila, a to zejména a minimélné V rozsahu: pojiéténi
odpovédnosti za ékody zpfisobené éinnosti zhotovitele pri provédéni dila (tzv. profesni
odpovédnost autorizovanjlch osob ve smyslu zék. o. 360/ 1992 8b.), a to na limit pojistného plnéni
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minimálně v souhrnné ceně díla bez DPH. Pojištění se současně musí vztahovat na případy
vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude
odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně v souhrnné ceně díla
bez DPH.

V. Licenční ujednání

5.1. Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů o právu autorském
(autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým
vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za
podmínek sjednaných v tomto článku smlouvy.

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k
předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě licence nebo podle příslušných ustanovení autorského
zákona, oprávněn v rozsahu potřebném podle tohoto článku vykonávat majetková práva k
autorským dílům svých zaměstnanců anebo spolupracujících osob, která budou zhotovitelem
použita při plnění zakázky podle této smlouvy. Jakékoli finanční závazky zhotovitele (včetně
závazků vzniklých v průběhu či po dokončení plnění dle této smlouvy) vůči jeho zaměstnancům
anebo vůči spolupracujícím osobám, které by v souvislosti s udělením licence přešly na
objednatele, budou uhrazeny zhotovitelem bez přeúčtování objednateli či kompenzace ze strany
objednatele. V případě, že vyjde najevo, že zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková práva
k dílům jeho zaměstnanců či spolupracujících osob, půjde o podstatné porušení této smlouvy ze
strany zhotovitele.

5.4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům
užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo
množstevní rozsah užití. Smluvní strany se dohodly na vyloučení užití § 2370 Občanského
zákoníku na vztahy založené touto smlouvou.

5.5. Odměna za poskytnutí této výhradní licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy a je cenou
přiměřenou, a tudíž není ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu
licence pro dosažení takového zisku, na základě čehož není dán žádný důvod pro jakékoliv plnění
ze strany objednatele zhotoviteli z titulu poskytnutí výhradní licence.

5.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout
třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

5.7. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo zhotovitele pro
své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. Užívací právo
objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit s
jiným dílem.

5.8. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.

VI. Záruka za dílo, odpovědnost za vady, záruka aktualizace

6.1. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména
zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto
smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů
a norem.

6.2. Záruka trvá 60 měsíců (slovy šedesát měsíců) ode dne provedení poslední části Plnění dle této
smlouvy.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.
zaruéuje, 2e Plnéni bude zpfisobilé k uiiti pro l'léel stanoveny V této smlouVé, zachové si touto
smlouvou stanovené Vlastnosti a bude odpovidat poiadavkfim platnych prévnich predpisfi
a norem.

6.2.
smlouvy.

minimélné V souhrnné cene dila bez DPH. Pojiéténi se souéasné musi vztahovat na pripady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti V projektové dokumentaci, které z tohoto dfivodu nebude
odpovidat poiadavkfim smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimélné V souhrnné cené dila
bez DPH.

V. Licenéni ujednéni

Vzhledem k tomu, ie souéésti Plneni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které mfiie
naplfiovat znaky autorskeho dila ve smyslu zékona c. 121/2000 Sb., 0 prévu autorském,
o pre’wech souvisejicich s prévem autorskym a o zmené nékterych zékonfi o préw autorske'm
(autorsky zékon) ve zneni pozdejéich predpisfi, éi predmétu chrénéného prfimyslovym
Vlastnictvim (déle jen ”predmét ochrany“), je k témto souééstem Plnéni poskytovéna licence za
podminek sjednanjlch V tomto élénku smlouvy.

Zhotovitel prohla§uje, 2e je oprévnén vykone'wat svjlm jménem a na svfij fiéet majetkové préva k
predmétu ochrany a 2e je oprévnén k jeho uiiti udélit obj ednateli licenci.

Zhotovitel prohlaéuje, 2e je na zékladé licence nebo podle prisluénych ustanoveni autorského
zékona, oprévnén V rozsahu potrebném podle tohoto élénku vykone'wat majetkové pra’wa k
autorskym dilfim svych zaméstnancfi anebo spolupracujicich osob, které budou zhotovitelem
pouiita pfi plnéni zakézlq podle te'to smlouvy. Jakékoli finanéni zévazky zhotovitele (Véetné
zévazkfl vzniklych V prfibéhu éi po dokonéeni plnéni dle této smlouvy) Vfici jeho zaméstnancfim
anebo Vfiéi spolupracujicim osobém, které by V souvislosti s udélenim licence preély na
objednatele, budou uhrazeny zhotovitelem bez prefiétovéni objednateli éi kompenzace ze strany
objednatele. V pripadé, ie vyjde najevo, 2e zhotovitel neni oprévnén vykonévat majetkové pra'wa
k dilfim jeho zaméstnancfi éi spolupracujicich osob, pfij de 0 podstatné poruéeni této smlouvy ze
strany zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli V3'Ihradni oprévneni ke Véem V fivahu prichézejicim zpfisobfim
uiiti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, a to zejména pokud jde o fizernni, éasovy nebo
mnoistevni rozsah uiiti. Smluvni strany se dohodly na vylouéeni uiiti § 2370 Obcanského
zékoniku na vztahy zaloiené touto smlouvou.

Odména za poskytnuti této lhradni licence je zahrnuta V cené Plnéni dle této smlouvy a je cenou
primerenou, a tudii neni ve zrejmém nepoméru k zisku z vyuiiti licence a k Vyznamu predrnétu
licence pro dosaieni takového zisku, na zéklade cehoi neni dén 22'1n dfivod pro jakékoliV plneni
ze strany objednatele zhotoviteli z titulu poskytnuti Vyhradni licence.

Objednatel je oprévnén pra’wa tvorici souéést licence zcela nebo zéésti jako podlicenci poskytnout
treti osobé a zhotovitel dévé k takovému poslqtnuti timto svfij Vyslovny souhlas.

Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprévnéni k Vykonu pre’wa uiit dilo zhotovitele pro
své potreby a taktéé dilo éirit, a to bez omezeni fizemi, na dobu neuréitou. Uiivaci prévo
objednatel k predmétu dila zahrnuje rovnéi pra’wo dilo upraVit éi jinak ménit nebo dilo spojit s
j inym dilem.

Objednatel se zavazuje uiit dilo zpfisobem, ktery neni V rozporu s dobrymi mravy.

VI. Zéruka za dilo, odpovédnost za vady, zéruka aktualizace

Zhotovitel objednateli poskytuje zéruku za jakost predaného Plnéni. Zhotovitel zejména

Zéruka trvé 60 mésicfi (slovy éedesét mésicfi) ode dne provedeni posledni éésti Plnéni dle této
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6.3. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.

6.4. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

6.5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá
i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností.

6.6. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na
úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve
všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s
podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně
závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci
předmětné stavby.

6.7. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, odpovídá
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou
projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností
vykonávanou na základě smlouvy.

6.8. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na
základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o
nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu
uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije.

6.9. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od
doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.
Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi
kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu
z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

6.10. Zhotovitel je povinen ihned po oznámení vady zahájit činnost vedoucí k jejímu odstranění a to
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel
i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6.11. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

6.12. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu
stanoveném touto smlouvou, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele
u jiné odborné osoby.

6.13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6.14. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

6.15. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z
nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

6.16. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil
a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

6.3. Zéruéni doba zaéiné plynout po pfedéni dila bez vad a nedodélkfi.

6.4. Dilo mé vady, jestliie provedeni dila neodpovidé Vysledku uréenému V této smlouvé.

6.5. Zhotovitel odpovidé za vady, které mé dilo V dobé jeho pfedéni obj ednateli. Zhotovitel odpovidé
i za vady dila vzniklé po pfedéni dila objednateli, jestliie byly zpfisobeny pomfienim jeho
povinnosti.

6.6. Zhotovitel odpovidé za vady projektové dokumentace, které maji VliV na kvalitu stavby, na
fiplnost a soulad specifikace V§CCh praci, dodévek, éinnosti a sluieb spojenjlch s realizaci stavby ve
Véech ééstech dokumentace (Vykresové, technické a rozpoétové éést Véetné Vykazfi Vymér), za
jednoznaénost, efektivnost, funkénost a reélnost navrieného technického fefieni a jeho soulad s
podminkami této smlouvy, pokyny a podklady pfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné
zévaznymi prévnimi pfedpisy, CSN, EN, (IN a ostatnimi normami pro pii'pravu a realizaci
pfedmétné stavby.

6.7. V rémci odpovédnosti zhotovitele za sprévnost a fiplnost projektové dokumentace, odpovidé
zhotovitel po celou dobu iivotnosti projektované stavby za jakoukoliv fijmu vzniklou vadou
projektové dokumentace, nesprévnym Vykonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv éinnosti
vykonévanou na zékladé smlouvy.

6.8. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného Vystupu zhotoveného na
zékladé této smlouvy pisernné uplatnit u zhotovitele, a to bez zbyteéného odkladu po té, co se 0
nich dozvédél. Pro vylouéeni pochybnosti strany sjednévaji, Ze objednatel mé pra’wo takto vadu
uplatnit po celou dobu iivotnosti projektované stavby a lslovné sjednévaji, 26 § 2112 Zékona 6.
89/2012 Sb., obéanslq'l zékonik, 56 pro prévni vztah zaloien}? touto smlouvou nepouiije.

6.9. Pra’wo na odstranéni vady dila, zjiéténé po pfedéni dila, objednatel u zhotovitele uplatni
pisemnou formou. Zhotovitel bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji V6 lhfité do tii' pracovnich dni od
doruéeni reklamace, projedné s objednatelem reklamovanou vadu a zpfisob jejiho odstranéni.
Neodstrani—li zhotovitel vady dila jim zavinéné V pfiméfené lhfité, tj. nejpozdéji do sedmi
kalendéf‘nich dni od jejich reklamace objednatelem, mfiie obj ednatel poiadovat pfiméfenou slevu
z ceny dila. Nérok obj ednatele uplatnit Vfiéi zhotoviteli smluvni pokutu tim nezaniké.

6.10. Zhotovitel je povinen ihned po oznémeni vady zahéjit éinnost vedouci k jejimu odstranéni a to
i fipadé, fie reklamaci neuznévé. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel
i V6 spornych pfipadech ai do rozhodnuti soudu.

6.11. Zhotovitel je povinen neprodlené po obdrieni reklamace pisemné oznémit objednateli, zda
reklamaci uznz’wé, jakou lhfitu navrhuje kodstranéni vad nebo zjakych dfivodfi reklamaci
neuznévé. Pokud tak neuéini, mé se za to, ie reklamaci objednatele uznévé.

6.12. V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zapoéit s odstranénim uplatnéné vady vterminu
stanoveném touto smlouvou, je objednatel oprévnén odstranit vady na néklady zhotovitele
u jiné odborné osoby.

6.13. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni lhfity, pfiéemi i reklamace
odeslané objednatelem V posledni den zéruéni lh1°1ty se povaiuje za Véas uplatnénou.

6.14. Pra’wa a povinnosti z odpovédnosti zhotovitele za vady na pfedané éésti dila nezanikaji ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

6.15. O reklamaénim fizeni budou objednatelem pofizovény pisemné zépisy V6 dvojim vyhotoveni, z
nichi jeden stejnopis obdrii kaidé ze smluvnich stran.

6.16. Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestliie tyto vady byly zpfisobeny pfedénim ntodnych
nebo nefiplnych podkladfi a pokynfi V pfipadé, Ze zhotovitel na né objednatele upozornil
a objednatel na jejich pouiiti nebo provedeni trval.
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VII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

7.1. Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní
pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla, nebo jeho dílčích částí dle čl. II. odst. 2.1
smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy:
dvě desetiny procenta) ze souhrnné ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy za
každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu má objednatel vůči
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých)
za každý i započatý den prodlení a jednotlivě vytčenou vadu a zhotovitel je povinen tuto
smluvní pokutu zaplatit;

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. 4.27., má objednatel vůči
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % (slovy: dvě procenta) ze souhrnné ceny
dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy bez DPH, a to za každý, byť i jen započatý den, a zhotovitel
je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně;

e) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové
dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo
podmínkám této smlouvy, nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné
stavby o více než 1 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok
na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) ze souhrnné ceny dle čl. III. odst. 3.1
smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

f) v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným závazným
předpisům a závazným i nezávazným normám ČSN, ČN a EN zhotovitelem má
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent)
ze souhrnné ceny dle III. odst. 3.1 smlouvy bez DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní
pokutu zaplatit;

g) v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi
výkresovou částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace a ke zvýšení
nákladů stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
20 % (slovy: dvacet procent) z navýšených nákladů stavby, a zhotovitel je povinen tuto
smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel
nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna
až v průběhu realizace stavby. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že tato
pokuta se může uplatnit i vedle pokuty dle písm. e) a f) tohoto článku;

h) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu autorského
dozoru má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun
českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných
smluvních pokut v souvislosti s výkonem autorského dozoru dle této smlouvy je omezena
na 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).

i) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší
jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní
strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun
českých) za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

j) V případě, že nebude zhotovitelem dílo splněno řádně a včas, v důsledku čehož dojde k

VII. Smluvni pokuta a firok z prodleni

7.1. Obé smluvni strany sjednévaji ve smyslu ustanoveni § 2048 a nésl. obéanského zékoniku smluvni
pokutu za poruéeni zévazkfi vyplyvajicich z te'to smlouvy takto:

3)

b)

d)

g)

h)

j)

V pfipadé prodleni objednatele s fihradou faktur mé zhotovitel Vfiéi objednateli nérok na
smluvni pokutu ve Vy§i 0,2 % (slovy: dVe desetiny procenta) z dluiné ééstky za kaidy i
zapoéaty den prodleni a objednatel je povinen tuto smluvni pokutu zaplatit;
V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedénim dila, nebo jeho diléich éésti dle 61. II. odst. 2.1
smlouvy mé objednatel Vfiéi zhotoviteli nérok na smluvni pokutu ve VV§i 0,2 % (slovy:
dVe desetiny procenta) ze souhmné ceny dila bez DPH dle (:1. III. odst. 3.1 smlouvy za
kaidy i zapoéaty den prodleni a zhotovitel je povinen tuto smluvni pokutu zaplatit;
V pfipadé, 2e zhotovitel neodstrani vady V dohodnutém terminu mé objednatel Vfiéi
zhotoviteli nérok na smluvni pokutu ve Vy§i 5.000; Ké (slovy: pet tisic korun éeskjlch)
za kaidjl i zapoéaty den prodleni a jednotliVé vytéenou vadu a zhotovitel je povinen tuto
smluvni pokutu zaplatit;
V pfipadé, ie zhotovitel poruéi sve povinnosti uvedené V (:1. 4.27., mé objednatel Vfiéi
zhotoviteli nérok na smluvni pokutu ve vyfii 2 % (slovy: dVé procenta) ze souhrnné ceny
dle 61. III. odst. 3.1 smlouvy bez DPH, a to 23 kaidjl, byt’ i jen zapoéatjl den, a zhotovitel
je povinen tuto smluvni pokutu zaplatit. Smluvni pokutu lze uloiit opakované;
V pfipadé nefiplného nebo vadného zpracovéni Vykresové éi textové éésti projektové
dokumentace éi Vykazu VVmer, které z tohoto dfivodu nebude odpovidat poiadavkfim
zék. é. 134/2016 Sb., 0 zada'wéni vefejnych zakézek, ve znéni pozdéj éich pfedpisfi nebo
podminkém této smlouvy, nebo zpfisobi zvyéeni smluvni ceny na realizaci pfedmétné
stab 0 Vice nei 1 % oproti pfivodni smluvni cene bez DPH stanovené na zékladé
zadévaciho fizeni na zhotovitele pfedmetné stab, mé objednatel Vfiéi zhotoviteli nérok
na smluvni pokutu ve VV§i 5 % (slovy: pet procent) ze souhrnné ceny dle 61. III. odst. 3.1
smlouvy Véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvni pokutu zaplatit;
V pfipadé chybné navrieného technického feéeni odporujicimu platnym ze’waznym
pfedpisfim a ze’waznym i nezévaznym normém CSN, CN a EN zhotovitelem mé
objednatel Vfiéi zhotoviteli nérok na smluvni pokutu ve Vy§i 10 % (slovy: deset procent)
ze souhrnné ceny dle III. odst. 3.1 smlouvy bez DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvni
pokutu zaplatit;
V pfipade, ie dojde Vlivem opomenuti dfileiitych skuteénosti nebo Vlivem nesouladu mezi
Vykresovou éésti PD a lkazem Vymer k vadé projektové dokumentace a ke zvyéeni
nékladfi stab, je objednatel oprévnén poiadovat p0 zhotoviteli smluvni pokutu ve V$I§i
20 % (slovy: dvacet procent) z navy§enych nékladfi stab, a zhotovitel je povinen tuto
smluvni pokutu zaplatit. Tato smluvni pokuta se nevztahuje na préce, které zhotovitel
nemohl béhem pfi’pravy projektové dokumentace pfedVidat a jejichi potfeba byla zjiétena
a2 V prfibéhu realizace stavby. Pro vylouéeni pochybnosti strany sjednévaji, 2e tato
pokuta se mfiie uplatnit i vedle pokuty dle pism. e) a f) tohoto élénku;
V pfipadé jakehokoliv pomfieni ustanoveni te'to smlouvy tykajicich se Vykonu autorského
dozoru mé objednatel nérok na smluvni pokutu ve V$I§i 5 .000,— Ké (slovy: pet tisic korun
éeskych) za kaidy jednotlivjl pfipad. Maximélni vyée souétu V§ech uplatnénjlch
smluvnich pokut V souvislosti s Vykonem autorského dozoru dle této smlouvyje omezena
na 250.000,— K6 (slovy: dVé ste padesét tisic korun éeskych).
smluvni strany se déle dohodly, ie V pfipadé, 2e kterékoliv ze smluvnich stran poruéi
jakékoliV jiné povinnosti uloéené touto smlouvou vyée neuvedené, je druhé smluvni
strana oprévnéna uplatnit smluvni pokutu ve Vy§i 5 .000,— Ké (slovy: pet tisic korun
éeskych) za kaidy jednotliVV pfipad. Smluvni pokutu lze uloiit opakované.
V pfipadé, 2e nebude zhotovitelem dilo splneno fédné a Véas, V dfisledku éehoi dojde k
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odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

k) V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové
dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům
zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, nebo podmínkám této smlouvy, nebo
způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 1 % oproti
původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele
předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 20 %
(slovy: dvacet procent) z celkové ceny díla včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto
smluvní pokutu zaplatit;

l) V případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným závazným
předpisům a závazným i nezávazným normám ČSN, ČN a EN zhotovitelem má
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 25 % (slovy: dvacet pět
procent) ze souhrnné ceny díla včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu
zaplatit;

m) V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho
řádnému použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních
prací, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % (slovy: dvacet pět
procent) ze souhrnné ceny díla včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají,
že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem
k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které
bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit;

7.2. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu
škody v plné výši.

7.4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností
vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek
vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. Odpovědnost za škodu a odstoupení od smlouvy

8.1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

8.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla jako důsledek
porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.

8.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho
doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

8.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí
zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ve vztahu k termínům
provádění díla dle čl. II. smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dní;

odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve léi 100.000,00 K6 (slovy: jedno sto tisic korun éeskych).

k) V pfipadé nefiplného nebo vadného zpracovéni Vykresové éi textové éésti projektové
dokumentace éi Vykazu lmér, které z tohoto dfivodu nebude odpovidat poiadavkfim
zék. é. 134/2016 Sb., 0 vefejnych zakézkéch, nebo podminkém této smlouvy, nebo
zpfisobi zvjl§eni smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby 0 Vice mi 1 % oproti
pfivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zékladé zadévaciho fizeni na zhotovitele
pfedmétné stavby, mé objednatel Vfiéi zhotoviteli nérok na smluvni pokutu ve vyéi 20 %
(slovy: dvacet procent) z celkové ceny dila Véetné DPH 21 zhotovitel je povinen tuto
smluvni pokutu zaplatit;

1) V pfipadé chybné navrieného technického fe§eni odporujicimu platnym zévaznym
pfedpisfim a ze’waznym i nezévaznym normém CSN, CN a EN zhotovitelem mé
objednatel Vfiéi zhotoviteli nérok na smluvni pokutu ve vyéi 25 % (slovy: dvacet pét
procent) ze souhrnné ceny dila Véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvni pokutu
zaplatit;

m) V pfipadé, fie dilo bude mit vady, které bréni samy o sobé nebo ve spojeni s jinjlmi jeho
fédnému pouiiti k zamyélenému fiéelu — tj. zadéni a realizaci nésledujicich stavebnich
praci, mé objednatel nérok na zaplaceni smluvni pokuty ve Vy§i 25 % (slovy: dvacet pét
procent) ze souhrnné ceny dila Véetné DPH. Pro vylouéeni pochybnosti strany sjednévaji,
26 na tuto smluvni pokutu mé obj ednatel nérok pfedevéim, pokud bude muset VZhledem
k takovjlm vadém zménit zadéwaci dokumentaci jakéhokoliV zadévaciho fizeni, které
bude Vécné vychézet z lsledkfi této smlouvy o dilo nebo takové zadévaci fizeni zruéit;

7.2. Smluvni pokutyj sou splatné do tficeti dni od data, kdy byla povinné strané doruéena pisemné lzva
k jejich zaplaceni ze strany oprévnéné strany, a to na I'léet oprévnéné strany uveden}? V pisemné
lzvé.

7.3. Zaplacenim smluvni pokuty dle tohoto élénku neni dotéeno prévo oprévnéné strany na néhradu
ékody V plné vyéi.

7.4. Zédné ze smluvnich stran nemé povinnost nahradit §kodu zpfisobenou poruéenim svych povinnosti
vyplyvajicich z této Smlouvy a neni V prodleni, brénila—li ji V jejich splnéni nékteré z pfekéiek
vyluéujicich povinnost k néhradé ékody V6 smyslu § 2913 odst. 2 obéanského zékoniku.

VIII. Odpovédnost za Ekodu a odstoupeni 0d smlouvy

8.1. Zhotovitel je povinen uéinit ve§keré opatfeni potfebné k odvréceni ékody nebo k jejich zmirnéni.

8.2.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné V$I§i ékodu, které mu vznikla jako dfisledek
poru§eni povinnosti a zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy.

8.3. Smluvni strany se dohodly, fie mohou od této smlouvy odstoupit V pfipadech, kdy to stanovi zékon,
jinak V pfipadé podstatného poruéeni této smlouvy.

8.4. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je I'léinné okamiikem jeho
doruéeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva ruéi.

8.5.Smluvni strany této smlouvy se dohodly, is podstatnym poruéenim této smlouvy se rozumi
zejména:

a) jestliie se zhotovitel dostane do prodleni s provédénim dodék dila,—ve vztahu k terminfim
provédéni dila (116 61. II. smlouvy, které bude deléi n62 tficet kalendéfnich dni;

strana 18 (celkem 21)



strana 19 (celkem 21)

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná nápravu
ani po písemném upozornění;
c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které převedl
svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy,
na třetí osobu;
f) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více
než devadesát dní.

8.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitelem, vzniká objednateli
vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem
nad cenu) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu
dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

8.7. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací
třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují
dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu
vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

8.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebudou na předmět
smlouvy schváleny potřebné finanční prostředky v rozpočtu města.

IX. Oprávněné osoby a komunikace stran

9.1. Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této
smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze
smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet
oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-
li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat
dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

9.2. Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:
a) oprávněné osoby se všeobecnou působnosti;
b) oprávněné osoby ve věcech technických.

9.3. Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele se všeobecnou působností:
a) za objednatele: Ing. Karel Matuška, 2. místostarosta města
b) za zhotovitele: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

9.4. Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech
věcech v rámci této smlouvy, vyjma podpisu smlouvy a jejích dodatků.

9.5. Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele ve věcech technických:
a) za objednatele: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic
b) za zhotovitele: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

9.6. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně:

a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo
kurýrem (proti potvrzení), do datové schránky, případně elektronickou poštou;

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě.

b) jestliie zhotovitel provédi dilo nekvalitné, s hrubymi chybami, V rozporu se zadénim
objednatele, déle V rozpom s normami a provédécimi vyhléékami a zhotovitel nezj edné népravu
ani po pisemném upozorneni;
c) jestliie bude na zhotovitele podén insolvenéni névrh ve smyslu zékona é. 182/2006 Sb.,
insolvenéni zékon, ve znéni pozdej §ich pfedpisfi;
d) jestliie zhotovitel vstoupil do likVidace;
e) jestliie zhotovitel uzavfel smlouvu o prodeji zéwodu nebo jeho éésti, na zéklade které pfevedl
sw‘ij zévod éi tu jeho éést, jejii souéésti jsou i préva a zévazky z prévniho vztahu dle této smlouvy,
na tfeti osobu;
f) jestliie objednatel je V prodleni s placenim faktury za provedeni dila dle této smlouvy 0 Vice
nei devadesét dni.

8.6. V pfi'pade odstoupeni od smlouvy z dfivodfi poruéeni povinnosti zhotovitelem, vzniké objednateli
Wiéi zhotoviteli nérok na fihradu prokézanjlch Vicenékladfi (tj. nékladfi vynaloienych objednatelem
nad cenu) vynaloienych na dokonéeni dila a na fihradu ztrét vzniklych prodlouienim terminu
dokonéeni dila. Nérok objednatele fiétovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezaniké.

8.7.0dstoupi—li objednatel 0d smlouvy V dfisledku podstatného poruéeni smlouvy zhotovitelem, je
oprévnen zadat provedeni zbyvajicich dosud nedokonéenych anebo nekvalitné provedenych praci
tfeti osobe. Pokud néklady nutné k dokonéeni projektové dokumentace tfeti osobou pfesahuji
dohodnutou smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel. Objednateli rovnei vzniké nérok na néhradu
Vicenékladfi a ztrét vzniklych prodlouienim terminu dokonéeni pfedmetu dila.

8.8. Objednatel je oprévnen od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebudou na pfedmét
smlouvy schvéleny potfebné finanéni prostfedky V rozpoétu mesta.

IX. Oprévnéné osoby a komunikace stran

9.1. Jednéni mezi smluvnimi stranami pfi realizaci této smlouvy, s Vyjimkou uzaviréni dodatkfi k této
smlouVe, budou probihat prostfednictvim niie uvedenych oprévnenych osob. Kterékoliv ze
smluvnich stran je oprévnena uéinit zmény tykajici se oprévnénych osob. Zmény tykajici se
oprévnenych osob jsou I'léinné ode dne, kdy budou pisemné oznémeny druhé smluvni strané. Poéet
oprévnenych osob nesmi V jednom okamiiku u Zédné ze smluvnich stran pfeséhnout dVe osoby. Je—
li oprévnénou osobou osoba prévnické, mfiie za ni jednat pouze jedna osoba fyzické. UzaVirat
dodatky k této smlouVe mohou pouze oprévnéni zéstupci smluvnich stran.

9.2. Oprévnené osoby objednatele se deli do téchto kategorii:
a) oprévnené osoby se Véeobecnou pfisobnosti;
b) oprévnené osoby ve Vecech technickjlch.

9.3. Oprévnené osoby objednatele a zhotovitele se Véeobecnou pfisobnosti:
a) za obj ednatele: Ing. Karel Matu§ka, 2. mistostarosta mésta
b) za zhotovitele: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

9.4. Oprévnené osoby objednatele se Véeobecnou pfisobnosti mohou za objednatele jednat ve Véech
Vecech V rémci této smlouvy, vyjma podpisu smlouvy a jejich dodatkfi.

9.5. Oprévnené osoby objednatele a zhotovitele ve Vécech technickych:
a) za obj ednatele: Ing. Katefina Adamenko, vedouci odboru nemovitosti a investic
b) za zhotovitele: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

9.6. Pisemnosti touto smlouvou pfedpoklédané (napf. zmény odpovednych osob, névrh na zmeny
smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rfizné Vyzvy k plnéni oi placeni) budou druhé smluvni strane:

a) zasilény pisemne a pfeda’wény osobné (proti potvrzeni), posilény doporuéenou po§tou nebo
kuryrem (proti potvrzeni), do datové schrénlq, pfipadne elektronickou poétou;

b) doruéeny, zaslény nebo pfeneseny na adresu druhé smluvni strany uvedenou ve smlouvé.
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Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení
této změny doručovány na tuto novou adresu.

9.7. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li
tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne prokazatelného odeslání
zásilky.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.

10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále, že je povinen poskytnout
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

10.3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

10.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu
ustanovení původního, neúčinného. Strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit
primárně dohodou.

10.5. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

10.6. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987
odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá
k započtení.

10.7. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když
podstatně nemění podmínky nabídky.

10.8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace
a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit
objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva
a povinnosti.

10.9. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Pokud nekteré ze smluvnich stran oznérni zmenu své adresy, budou pisemnosti 0d obdrieni
této zmeny doruéovény na tuto novou adresu.

9.7. Nebude—li na adrese definované smlouvou zésilka pfevzata druhou smluvni stranou nebo nebude—li
tato zésilka vyzvednuta V filoini dobe a driitel poétovni licence zésilku vréti zpét, bude za fispé§né
doruéeni, se Véemi prévnimi dfisledky, povaiovén tfeti (3) den ode dne prokazatelného odesléni
zésilky.

X. Zévéreéné ustanoveni

10.1. Objednatel nepfipouéti odchylky 0d névrhu smlouvy.

10.2. Zhotovitel bere na Vedorni, 2e objednatel je povinen uvefejnit tuto smlouvu ve smyslu zékona
é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich podminkéch fiéinnosti nékterych smluV, uvefejfiovéni téchto smluV a
0 registru smluV (zékon o registru smluv), ve znéni pozdej éich pfedpisfi, déle dle zékona é. 134/2016
Sb., 0 zadévémi vefejnych zakézek, ve zneni pozdéjéich pfedpisfi a déle, 2e je povinen poskytnout
informace podle zékona 6. 106/ 1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, ve zneni pozdejéich
pfedpisfi.

10.3. Tato smlouva nablé platnosti podpisem smluvnich stran a fiéinnosti dnem uvefejnéni V registru
smluv.

10.4. V pfipade, 2e nekteré ustanoveni te'to smlouvy je nebo se stane nefiéinné, zfistévaji ostatni
ustanoveni této smlouvy fiéinné. Strany se zavazuji nahradit nel'léinne ustanoveni této smlouvy
ustanovenim jinym, fiéinnjlm, které svjlm obsahem a smyslem odpovidé nejlépe obsahu a smyslu
ustanoveni pfivodniho, nel'léinného. Strany sjednévaji, ie ve§keré spory z této smlouvy budou fefiit
primérne dohodou.

10.5. Tato smlouva pfedstavuje fiplné ujednéni 0 pfedmétu smlouvy a Véech néleiitostech, které
strany mely a chtély ve smlouve ujednat, a ktere povaiuji za dfileiité pro zévaznost této smlouvy.
Zédny projeV smluvnich stran uéinénjl pfi jednéni 0 této smlouvé ani projeV uéineny p0 uzavfeni této
smlouvy nesmi byt vyklédén V rozporu s vyslovnjlmi ustanovenimi této smlouvy a nezaklédé 22'1n
zévazek iédné ze smluvnich stran.

10.6. Smluvni strany vyluéuji ve vztahu k pohledévkém vzniklym z této smlouvy aplikaci § 1987
odst. 2 Obéanského zékoniku a souhlasi s tim, 2e i nejisté a/nebo neuréité pohledévka je zpfisobilé
k zapoéteni.

10.7. Odpovéd’ strany této smlouvy, které podle § 1740 odst. 3 Obéanského zékoniku obsahuje
dodatek nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyi
podstatne neméni podminky nabidky.

10.8. V pfipadé zéniku zévazku pfed fédnjlm splnénim dila, je Zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokonéené dilo Véetné Véci, které opatfil a které jsou souéésti dila, nebo dokumentace
a Veci, které k provedeni dila 0d objednatele obdriel, pfip. které ziskal pfi provédeni dila, a uhradit
objednateli pfipadne vzniklou ékodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu Véci, které
opatfil a které se staly souéésti dila. Smluvni strany uzaou dohodu, ve které upraVi vzéj emné pra’wa
a povinnosti.

10.9. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez VZéj emného souhlasu postoupit své préva a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobe.
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10.10. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném
znění.

10.11. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

10.12. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Bíliny dne 7. 2. 2023, č. usnesení 131.

10.13. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID
datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení
registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

10.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i
nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu
založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy.

10.15. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.

10.16. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení této smlouvy.

10.17. Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny věcně
příslušným obecným soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla objednatele.

10.18. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.

10.19. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

10.20. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na
jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně.

10.21. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Bílině dne V Roudnici nad Labem dne

____________________________ ____________________________________

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. Josef Filip, Ph.D.
starostka města jednatel

10.10. Zhotovitel je povinen spolupfisobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e)
zékona é. 320/2001 Sb., 0 finanéni kontrole ve vefejné spréve a 0 zméne nékterych zékonfi, V platném
znéni.

10.11. Zhotovitel na sebe pfebiré podle § 1765 Obéanského zékoniku riziko zmény okolnosti.

10.12. Tato smlouva byla schvélena usnesenim Rady mesta Biliny dne 7. 2. 2023, e. usneseni 131.

10.13. Zasléni smlouvy do registru smluv zajisti objednatel neprodlené p0 podpisu smlouvy.
Objednatel se souéasné zavazuje informovat zhotovitele o provedeni registrace tak, fie za§le
zhotoviteli kopii potvrzeni spre'wce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbyteéného odkladu
poté, kdy sém potvrzeni obdrfii, popf. jifi V prfivodnim formuléfi vyplni pfislu§nou kolonku 5 ID
datové schrénky zhotovitele (V takovém pfipade potvrzeni 0d sprévce registru smluv 0 provedeni
registrace smlouvy obdrfii obé smluvni strany zérovefi).

10.14. Smluvni strany se dohodly, fie V pfipadé zéniku této smlouvy zfiste'waji V platnosti a fiéinnosti i
nadéle ustanoveni, z jejichfi povahy vyplyvé, fie maji zfistat nedotéena zénikem prévniho vztahu
zalofieného touto smlouvou, pfedev§im ustanoveni o smluvnich pokutéch a néhradé L'ljmy.

10.15. Tato smlouva je V souladu § 211 odst. 3 zékona é. 134/2016 Sb. 0 zadévéni vefejnych zakézek
ve zneni pozdej§ich pfedpisfi ve spojeni se zékonem é. 300/2008 Sb. 0 elektronickjlch fikonech a
autorizované konverzi dokumentfi, ve zneni pozdéj éich pfedpisfi, uzavfena elektronicky.

10.16. V pfipadé neplatnosti nebo nefiéinnosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotéena
ostatni ustanoveni této smlouvy.

10.17. Tato smlouva se fidi éeskjlm prévem. Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feéeny Vecné
pfisluénym obecnym soudem, jehofi mistni pfisluénost bude uréena dle sidla objednatele.

10.18. Uéastnici smlouvy se dohodli, fie text smlouvy je vefejne pfistupnou listinou ve smyslu zékona
é. 106/1999 Sb., 0 svobodném piistupu i informacim.

10.19. SVjIm podpisem souhlasi zhotovitel se zvefejnenim smlouvy na internetovych strénkéch
objednatele a zérovefi bere na Védorni, fie zneni smlouvy, Véetné pfi'loh podléhé zékonu é. 106/1999
Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, V platném zneni.

10.20. Tuto smlouvu lze ménit, doplfiovat a upfesfiovat pouze oboustranne odsouhlasenymi pisemnymi
dodatky, podepsanymi oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran, které musi byt obsafieny na
jedné listine. Zmena formy uzaviréni dodatkfi musi bjlt uzavfena pisernne.

10.21. Obé smluvni strany potvrzuji autentiénost této smlouvy a prohlaéuji, fie si smlouw pfeéetly,
s jejim obsahem souhlasi a fie smlouva byla sepséna na zéklade praiVych i'ldajfi, z jejich wave? a
svobodné Vfile, cofi stvrzuji podpisem svého oprévneného zéstupce.

V Biliné dne V Roudnici nad Labem dne

Mgr. Zuzana Schwarz Baftipénové Ing. Josef Filip, Ph.D.
starostka mesta jednatel
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