
SMLOUVA O DÍLO 

č. SML-PMŠ/K03/01/2023 

I. Smluvní strany 

Podniky města Šumperka a.s. 

se sídlem Slovanská 21, Šumperk 787 01 
IČO: 651 38 163 
DIČ: CZ651 38 163 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1905742329/0800 
zastoupená Mgr. Petrem Hasalou, předsedou správní rady 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. 

se sídlem 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk 
IČ0: 25868349 
DIČ: CZ25868349 
bankovní spojení: KB Šumperk 
číslo účtu: 86-7472730257/0100 
zastoupená Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem, a Miroslavem Jonem, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

u z a v í r a j í  

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí dílo 
„Oprava hlavního rozvodu TV při tepelném zdroji K3 Anglická na trase Anglická – Myslivecká – 
Zahradní “ (dále jen „dílo;“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2.2. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy). 

2.3. Předmět díla bude splňovat parametry stanovené touto smlouvou a zahrnovat mimo jiné: 

− ověření vstupních informací včetně ověření délek potřebného množství potrubí pro účely 
jeho objednání, shromáždění a vyhodnocení údajů a dat potřebných pro zhotovení díla 
a pro následný řádný provoz díla 

− veškerou dokumentaci potřebnou pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy zahrnující 
zejména: 

a) technické parametry navržené technologie 
b) inspekční dokumentaci zahrnující atesty, certifikáty 
c) geodetické zaměření trasy rozvodů TV 
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d) doklady o likvidaci odpadu ze stavby – kopie 

− výrobu/obstarání/dodávku veškerých věcí včetně poskytnutí/obstarání příslušných 
užívacích práv 

− zajištění a kontrolu jakosti v souladu s platnými normami  

− nakládku, dopravu, vykládku a skladování, proclení věcí při dovozu do České republiky 

− pojištění 

− řízení, koordinace a administrativní činnosti pro zhotovení díla vč. zajištění potřebných 
správních rozhodnutí pro účely realizace překopu místní komunikace  

− provedení demontáží, včetně odvozu a likvidace demontovaných zařízení a dílů 

− provedení montáží/instalací, včetně zabudování a připojení předmětu díla 

− odborný dohled nad prováděním demontážních a montážních prací 

− odzkoušení díla 

− záruky 

2.4. Zhotovitel bude po dobu prací spolupracovat s provozovatelem soustavy zásobování teplem 
společností SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk 787 01, IČO: 25350129. 

III. Doba a místo plnění 

3.1. Doba plnění 

Termín zahájení prací: 02.05.2023 
Termín dokončení prací ke zkušebnímu provozu: 31.08.2023 
Ukončení zkušebního provozu:  28.02.2024 
Předání hotového díla: 31.08.2023 

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (není-li dále uvedeno jinak) a předat funkční 
dílo objednateli ve výše uvedeném termínu. 

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen 
dříve dokončené dílo převzít. 

3.2. Místo plnění 

Místem plnění je trasa teplovodu při tepelném zdroji K3 Anglická v Šumperku vedoucí ul. Anglická 
– Myslivecká – Zahradní, blíže specifikovaném v projektové dokumentaci (příloha č. 1). 

IV. Cena díla 

4.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2620 Občanského zákoníku je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě. Cena je 
platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné 
skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde 
o tzv. cenu podle rozpočtu daného s výhradou ve smyslu ust. § 2622 Občanského zákoníku a na 
její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel 
na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH: 4 051 516,35 Kč 
DPH 21 %: 850 818,43 Kč 
Cena díla celkem s DPH: 4 902 334,78 Kč 

4.3. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(Příloha č. 2 smlouvy) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění 
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veřejné zakázky vedené po názvem „Oprava hlavního rozvodu ÚT a TV při tepelném zdroji K3 
Anglická na trase Anglická – Myslivecká – Zahradní“. 

4.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

4.5. Sjednaná cena může být změněna pouze za těchto podmínek  

− nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy,  

− bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla nebo zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které jsou odlišné od 
dokumentace, nebyly ke dni podpisu známy a zhotovitel je nezavinil, ani je v době podání 
nabídky do zadávacího řízení nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového 
rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v 
Položkovém rozpočtu, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí 
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé. 

V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5.2. Úhrada ceny za dílo bude provedena tak, že po dokončení a předání díla do zkušebního provozu 
uhradí objednatel 80 % z ceny díla (dílčí plnění), dalších 20 % z ceny díla na základě vyhodnocení 
zkušebního provozu a předání díla bez vad a nedodělků na základě vystaveného předávacího 
protokolu. 

5.3. Na fakturované práce se vztahuje ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění týkající se přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen 
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Faktura bude doručena přímo 
objednateli. 

5.4. Podkladem pro placení je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který musí mít veškeré 
náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.5. Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od data jejího doručení objednateli. 

VI. Předání, provádění a dokončení díla 

6.1. Zhotovitel je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit 
dodržování povinností o ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace, příslušných technických norem a technických předpisů. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm 
lze spravedlivě požadovat. 

6.3. Zhotovitel před zahájením prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí v dotčeném 
prostoru, zodpovídá za jejich neporušení během stavby. 

6.4. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost před započetím prací zajistit potřebná 
povolení správních orgánů, zejména povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací, 
povolení pro stanovení přechodného dopravního značení pro účely realizace překopu místních 
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komunikací a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Za pokácené dřeviny zajistí adekvátní 
náhradní výsadbu dle požadavků správce veřejné zeleně. 

6.5. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost před započetím prací zajistit k realizaci 
akce potřebné vyjádření vlastníka dotčených pozemků. 

6.6. Zhotovitel je povinen před započetím prací projednat veškeré zásahy do zeleně, chodníků a 
městského mobiliáře se správcem zeleně a komunikací, zastoupeného oddělením komunálních 
služeb majetkoprávního odboru Městského úřadu Šumperk a s tímto uzavřít smlouvu. 

6.7. Před odstavením koncových odběratelů od zdroje TV je povinností zhotovitele, prostřednictvím 
objednávek či dodacích listů prokázat, že disponuje všemi komponenty, které jsou nezbytné pro 
kompletaci rozvodů TV a následné obnovení dodávek teplé vody do domácností. 

6.8. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny v četnosti dle dohody při předání staveniště (min. 1× 
týdně). Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele a objednatele ve věcech 
technických a zástupce oddělení komunálních služeb, majetkoprávního odboru Městského úřadu 
Šumperk. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy 
z prodeje vybouraných či demontovaných materiálů a konstrukcí, tj. druhotné suroviny (ocel, 
barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele, finanční převod bude 
uskutečněn na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně 
průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných 
surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládáno k odsouhlasení evidence množství a druhu 
odprodaných druhotných surovin. 

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění 
demontovaných výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle 
jednotlivých druhů. 

6.11. Zhotovitel zajistí, aby stromy a ostatní dřeviny v místě stavebních prací byly zabezpečeny proti 
poškození. Dle Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební 
činnosti. 

6.12. Zhotovitel je povinen veškeré zásahy do zeleně a městského mobiliáře předem nahlásit 
objednateli a předložit uzavřenou smlouvu se správcem zeleně a komunikací, zastoupeného 
oddělením komunálních služeb majetkoprávního odboru Městského úřadu Šumperk. 

6.13. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele 
zejména: 

a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

6.14. Dosažení kompletace znamená, že: 

a) dílo je kompletně montážně ukončeno; 
b) jsou provedeny, ukončeny jednotlivé individuální zkoušky; 
c) je proveden montážní úklid, 

a to vše v souladu s touto smlouvou. 

6.15. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

a) Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody. 
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b) Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit 
ji v penězích. 

c) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa realizace díla o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

7.2. Stavební deník musí být přístupný na místě realizace díla kdykoli v průběhu prací. 

VIII. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel předá dokončené dílo zadavateli do zkušebního provozu. Po dobu zkušebního provozu 
bude zadavatel ve spolupráci s provozovatelem kotelny VST K3 Anglická a distribuční soustavy 
rozvodů tepla a TV (SATEZA a.s.) sledovat funkčnost díla (zejména celkovou funkčnost, 
průchodnost rozvodů, netěsnosti potrubí apod.). V případě, že bude kladně vyhodnocen provoz 
díla po dobu zkušebního provozu bez závad, bude vypracován protokol o průběhu zkušebního 
provozu díla, pokud bude zařízení po dobu zkušebního provozu vykazovat vady a nedostatky 
opakovaně, bude délka zkušebního provozu prodloužena do 31. 05. 2024. 

8.2. Zhotovitel je povinen předat dílo odpovídající smlouvě objednateli v termínu sjednaném dle 
smlouvy bez vad a nedodělků. 

8.3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí. 

8.4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápisy (protokoly) podepsané 
osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele. 

8.5. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání díla zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci uvedenou v bodě 2.3. smlouvy; 
b) doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o 

shodě; 
c) kopii stavebního deníku. 

IX. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak 
neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v 
protokolu o předání a převzetí díla. 

9.2. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo 
jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho 
předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. 

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
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9.4. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců na stavebně-montážní práce a 24 měsíců na dodaný 
materiál a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo 
bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu zápisu o 
odstranění poslední z těchto vad. 

9.5. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí 
osobou nebo nahodilou událostí, které nemohl zhotovitel předejít. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 
doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení a zahájit práce na odstraňování vady do 
5 dnů od jejího nahlášení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k 
písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel 
zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení vad. 
Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 
pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a 
uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo 
stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady 
odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době objednatelem, resp. jím 
určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou, se nedotýká nijak záručních nároků 
objednatele vůči zhotoviteli. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, 
je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. Objednatel může 
požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a 
stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu.  

9.7. O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 

9.8. Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel 
záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 9.3. nebo 9.4., která počíná běžet dnem předání 
opraveného díla nebo jeho části. 

X. Ostatní ujednání smlouvy 

10.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

10.2. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel, a to až do doby 
řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním 
díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši 5 000 000 Kč. 

10.4. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením realizace díla doklady o pojištění – pojistku (nebo 
kopie o sjednaném pojištění) jako průkaz, že požadované pojištění je platné a účinné. 

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

XI. Sankční ujednání 

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve sjednaném termínu 
podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení. 
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11.2. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení 
kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku. 

11.3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 

11.5. Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

11.6. Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. 

11.7. Obě smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty uplatní jedině po vyčerpání všech 
možností dohody mezi statutárními zástupci. Uvedené smluvní pokuty mohou být po dohodě 
sníženy nebo nemusí být vymáhány. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro 
který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

12.2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 3.2. této smlouvy trvající déle než 
15 dnů, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) z důvodu výslovně ve smlouvě uvedených. 

12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, 
který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, 
či jeho části objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to 
bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

12.4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. 
§ 2004 Občanského zákoníku. 

12.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

12.6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným 
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přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají 
být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

13.3. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Projektová dokumentace, Příloha č. 2 - Oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet). 

13.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s 
jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách. 

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

13.6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

13.7. Na straně objednatele byla tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením správní rady ze 
dne 27.03.2023 č. 26/23. 

13.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V Šumperku dne  V Šumperku dne 

za objednatele: za zhotovitele: 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
Mgr. Petr Hasala Ing. Radomír Krmela 
předseda správní rady jednatel společnosti 
Podniky města Šumperka a.s. TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. 

Přílohy 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)
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1) Zpracovatel projektové dokumentace. 
Ji í Lorenc 

ČKAIT 0601337 Technika prost edí staveb – vytápění a vzduchotechnika 

 

 

2) Výchozí podklady pro dimenzování za ízení. 
Lokalita: 

Lokalita dle ČSN 73 0540:2007 Šumperk 

Venkovní výpočtová teplota -15 °C 

Délka topného období p i tem =13 °C 242 dní 
Pr měrná teplota během otopného období 3,5 °C 

Letní venkovní výpočtová teplota dle ČSN 73 05 48  +30 °C 

 

Související legislativa: 
zákon 

č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 

č. 258/2000 Sb. se změnami: 254/2001 Sb. , 274/2001 Sb. 86/2002 Sb. 13/2002 Sb. , 120/2002 Sb. 
76/2002 Sb. , 320/2002 Sb. 274/2003 Sb. 274/2003 Sb. (část) 274/2003 Sb. (část), 356/2003 Sb. , 
167/2004 Sb. 326/2004 Sb. 274/2003 Sb. (část), 562/2004 Sb. 125/2005 Sb. 253/2005 Sb. , 
392/2005 Sb. (část) 392/2005 Sb. 392/2005 Sb. (část) 392/2005 Sb. (část) 444/2005 Sb. 74/2006 
Sb. 392/2005 Sb. (část) 186/2006 Sb. (část) 59/2006 Sb. , 222/2006 Sb. 342/2006 Sb. 381/2005 
Sb. , 392/2005 Sb. (část), 186/2006 Sb. , 264/2006 Sb. 110/2007 Sb. 378/2007 Sb. 296/2007 Sb. 
124/2008 Sb. , 130/2008 Sb. 189/2006 Sb. , 274/2008 Sb. 301/2009 Sb. 227/2009 Sb. 281/2009 

Sb. 151/2011 Sb. 466/2011 Sb. 298/2011 Sb. 375/2011 Sb. 115/2012 Sb. 333/2012 Sb. 223/2013 

Sb. (část) 223/2013 Sb. 223/2013 Sb. (část) 64/2014 Sb. 247/2014 Sb. 250/2014 Sb. , 252/2014 
Sb. 82/2015 Sb. 267/2015 Sb. 267/2015 Sb. (část) 243/2016 Sb. 298/2016 Sb. 250/2016 Sb. , 

183/2017 Sb. Změna: 193/2017 Sb. 202/2017 Sb. 225/2017 Sb. 205/2020 Sb. (část) 205/2020 Sb. 
238/2020 Sb. 205/2020 Sb. (část), 403/2020 Sb. 94/2021 Sb. O ochraně ve ejného zdraví 
č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

 

na ízení vlády 

č. 361/2007 Sb., se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 
41/2020 Sb., 467/2020 Sb., 195/2021 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci  
č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prost edí.  
č. 320/2015 Sb., se změnami: 183/2017 Sb., 51/2021 Sb. o Hasičském záchranném sboru České 
republiky a o změně některých zákon  (zákon o hasičském záchranném sboru) 
 

vyhláška 

č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatel  pro vnit ní prost edí pobytových místností některých staveb 

č. 268/2009 Sb. se změnami: 20/2012 Sb., 323/2017 Sb., 266/2021 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu 

č. 415/2012 Sb. se změnami: 155/2014 Sb., 406/2015 Sb., 171/2016 Sb., 452/2017 Sb., 190/2018 
Sb., 216/2019 Sb. O p ípustném úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  
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č. 193/2007 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie p i rozvodu tepelné energie 
a vnit ním rozvodu tepelné energie a chladu  
č. 194/2007 Sb. - kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele 
spot eby tepelné energie pro vytápění a pro p ípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnit ních 
tepelných za ízení budov p ístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spot ebitel m 

 

české státní normy a TPG 

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická za ízení – Navrhování větracích a klimatizačních 
za ízení  

ČSN EN 12237 Větrání budov – Potrubí – Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí 
kruhového pr ezu 

ČSN EN 15727 Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, t ídění, zkoušení 
ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti ší ení požáru 

vzduchotechnickým za ízením“ 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2000)  
ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2005)  
ČSN 01 3454  Technické výkresy – instalace – vzduchotechnika, klimatizace 

ČSN EN 12828  Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav  

ČSN 73 0548  Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor  (1986)  
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrh hodnoty veličin  
ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu  
ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž  
ČSN 06 1101  Otopná tělesa pro úst ední vytápění  
ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací za ízení  
ČSN 38 3350  Zásobování teplem 

ČSN 73 6005   Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení 
 

 

 

Projektová dokumentace eší rekonstrukci části stávající trasy teplé užitkové vody a cirkulace teplé 
užitkové vody vedenou ve stávající trase. Trasa potrubního rozvodu vytápění z stane p vodní. Ve 
stávající trase bude proveden výkop – obnažení rozvod , stávající rozvody užitkové vody budou 
demontovány a nahrazeny novým plastovým p edizolovaným potrubím. 
 

provozní teplota užitkové vody p ívod  60 °C 

provozní teplota užitkové vody cirkulace  50 °C 

tlaková ada      PN 10 

 

P ed zahájením prací budou vytyčeny veškeré známé sítě v blízkosti trasy teplovodu. 
Vytyčení sítí bude zdokumentováno. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zamě ení 
položené trasy. 
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3) Popis návrhu ešení 
Rekonstrukce se týká pouze trasy užitkové vody, situované vedle stávající trasy vytápění. 
Rekonstrukce trasy bude začínat ve stávající šachtě. Tam bude potrubní rozvod napojen na stávající 
vedení. Součástí napojení bude i výměna stávající uzavírací armatury na potrubí cirkulace i p ívodu 
teplé užitkové vody. Trasa bude vedena otev eným výkopem Trasa začíná v šachtě v zeleném pásu 

a je dále vedena podél domu v asfaltovém chodníku. Z trasy je vedena odbočka v zeleném pásu do 
domu na parcele st. 511. Dále trasa p echází pod chodník ze zámkové dlažby a je větvena na trasu 
ke školce a dále podél bytového domu.  
Trasa ke školce je vedena pod chodníkem ze zámkové dlažby a z velké části v zeleném pásu. 
Větvení dále pokračuje ke školce na parcelu st. 522, kde k íží chodník ze zámkové dlažby a 
k bytovému domu na parcelu st. 518, kde p ed domem rovněž k íží chodník ze zámkové dlažby. 
Větev podél bytového domu je dále vedena pod chodníkem ze zámkové dlažby na posledním 
odbočení je vedena v zeleném pásu. První část trasy je ukončena v objektu na parcele st. 514. 

Trasa procházející domem se rekonstrukce netýká.  
Z bytového domu je dále vedeno rekonstruované potrubí p es asfaltový chodník z obou stran 

ohraničený zeleným pásem pod asfaltovou plochu a zeleným pásem opět do domu stojícím na 
parcele st. 515. Trasa procházející domem se rekonstrukce netýká. 
Poslední část trasy je vedena z domu p evážně travnatým pásem a v jednom místě k íží stávající 
asfaltový chodník a je ukončena v domě na parcele st. 561. 
Pr měrná p edpokládaná hloubka výkopu ově ená v šachtě je 2,1m. Ze stávajícího výkopu bude 

nejprve demontováno stávající potrubí. Bude upraven montážní podklad a na takto p ipravený 
výkop bude uloženo nové p edizolované potrubí. Prostup stěnou šachty bude opětovně 
zabetonován. Prostup stěnou do objektu bude upraven dle vzorového ezu na výkrese. Každý vstup 
– výstup potrubí z objektu bude osazen uzavírací armaturou. 

 
Seznam dotčených parcel podle trasy teplovodu. 
Parcelní 

číslo 

číslo 
LV 

využití pozemku 

druh pozemku 

vým ra 
parcely 

majitel 

61/1 378 
zeleň 

ostatní plocha 

6862 

m2 

Město Šumperk  
nám. Míru 364/1 

78701 Šumperk 

st. 511 1417 

zastavěná plocha a nádvo í 
budova s č. p. 2649 

rodinný d m 

235 

m2 

Bytové družstvo Zahradní 19-21, 

Šumperk,  
Zahradní 2650/21 

78701 Šumperk 

61/5 378 
sportoviště a rekreační plocha 

ostatní plocha 

1627 

m2 

Město Šumperk  
nám. Míru 364/1 

78701 Šumperk 

st. 522 378 

zastavěná plocha a nádvo í 
budova s č. p. 2649 

stavba občanského vybavení 

609 

m2 

Město Šumperk  
nám. Míru 364/1 

78701 Šumperk 

61/8 378 
zeleň 

ostatní plocha 

2132 

m2 

Město Šumperk  
nám. Míru 364/1 

78701 Šumperk 

st. 518 479 

zastavěná plocha a nádvo í 
budova s č. p. 2658, 2659, 

2660,  

bytový d m 

809 

m2 

Dulík Robert 
78816 Sobotín č. p. 234, 

143/20000 
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Parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

využití pozemku 

druh pozemku 

vým ra 
parcely 

majitel 

Dulíková R žena 

78816 Sobotín č. p. 234, 
143/20000 

Dvo áková Dagmar PhDr 
Dvorská 398/8 

78901 Záb eh 

149/10000 

Gaierová Veronika Bc 

Lomená 310 

78813 Viký ovice 

419/10000 

SJM Gronych Petr Ing. a 

Gronychová Dana 

Myslivecká 2658/2 

78701 Šumperk 

368/10000 

SJM Halfar Lubomír a  
Halfarová Ivana 

335/10000 

Halfar Lubomír 
78803 Nový Malín č. p. 537 

 

Halfarová Ivana 

Myslivecká 2659/4 

78701 Šumperk 

 

Hanáková Jarmila 

Myslivecká 2658/2 

78701 Šumperk 

334/10000 

Havránková Helena Mgr 
Pod Senovou 2675/26 

78701 Šumperk 

334/10000 

SJM Hlaváč Milan a 

Hlaváčová Františka 

Myslivecká 2659/4 

78701 Šumperk 

335/10000 

Klugová Dana 

č. p. 191, 78804 Hrabišín 

212/10000 

SJM Netopil Richard Ing. A 

Netopilová Dana Ing. 
Myslivecká 2660/6 

78701 Šumperk 

581/10000 
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číslo 

číslo 
LV 

využití pozemku 

druh pozemku 

vým ra 
parcely 

majitel 

Pant ček Jan 

Myslivecká 2660/6 

78701 Šumperk 

402/10000 

SJM Piskovský Petr Ing. a 
Piskovská Marcela 

Myslivecká 2658/2 

78701 Šumperk 

212/10000 

SJM Roller Marek a  

Rollerová Dana 

Balbínova 871/9 

78701 Šumperk 

398/10000 

Slámová Jana 

Myslivecká 2660/6 

78701 Šumperk 

336/10000 

Stavební bytové družstvo Šumperk 

Jesenická 1322/20 

78701 Šumperk 

4689/10000 

Vašut Radek Ing 

Lidická 634/74 

78701 Šumperk 

143/10000 

Veselá Edita 

Mánesova 1305/7 

78701 Šumperk 

242/10000 

SJM Vlček Pavel a Vlčková Jana 

Myslivecká 2658/2 

78701 Šumperk 

368/10000 

st. 514  

zastavěná plocha a nádvo í 
budova s č. p. 2651, 2652 

bytový d m 

509 

m2 

Andrésová Miluše, Zahradní 
2651/23, 78701 Šumperk 

199/10000 

Baženovová Denisa 

Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

256/10000 

Doleček Petr 
8. května 588 

78961 Bludov 

153/10000 
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číslo 

číslo 
LV 

využití pozemku 

druh pozemku 

vým ra 
parcely 

majitel 

Ďuríček Drahoslav Ing. 
Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

153/10000 

Gamanová Anna 

Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

155/10000 

Heckelová Jarmila 

Zahradní 2651/23 

78701 Šumperk 

252/10000 

SJM Jorda Petr Mgr. a 

Jordová Hana Mgr 
 Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

309/10000 

Kašparová Marta 

Truska 264 

78963 Ruda nad Moravou 

171/10000 

Klár Martin 

Zahradní 2651/23 

78701 Šumperk 

258/10000 

SJM K ístek Václav a 

K ístková Šárka 

Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

258/10000 

SJM K íž Josef a K ížová Eva 

Kárníkova 1533/8 

ečkovice, 62100 Brno 

200/10000 

SJM Kut Vasyl a 

Kutová Magdalena 

Zahradní 2651/23 

78701 Šumperk 

198/10000 

Macek Ji í Bc 

Zahradní 2651/23 

78701 Šumperk 

199/10000 

Matuš  Tereza Mgr 
Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

254/10000 
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Parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

využití pozemku 

druh pozemku 

vým ra 
parcely 

majitel 

Nesvadbová Irma Bc 

 Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

308/10000 

Opluštilová Jana 

Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

254/10000 

SJM Patsch Zdeněk a 

Patschová Marie 

Zahradní 2651/23 

78701 Šumperk 

255/10000 

Pekárek Jaromír Ing 

Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

285/10000 

SJM Podhorný Pavel a 

Podhorná Markéta 

Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

281/10000 

Poláková Jana 

78821 Sudkov č. p. 169, 
253/10000 

P ta Ji í 
Zahradní 2651/23 

78701 Šumperk 

214/10000 

Remeš Lubomír 
Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

286/10000 

Repková Eliška JUDr. 
Molákova 577/34 

Karlín, 18600 Praha 8 

112/10000 

SJM Spáčil Jaroslav Ing. A 

Spáčilová Jozefína Ing 

254/10000 

Spáčil Jaroslav Ing. 
Zahradní 2651/23 

78701 Šumperk 

 

Spáčilová Jozefína Ing. 
Velká Morava 19 

56169 Dolní Morava 
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Parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

využití pozemku 

druh pozemku 

vým ra 
parcely 

majitel 

 

Stavební bytové družstvo Šumperk, 
Jesenická 1322/20 

78701 Šumperk 

3441/10000 

Stryk Lukáš 

Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

261/10000 

Stuchlá Kate ina 

Zahradní 2651/23 

78701 Šumperk 

113/10000 

Škrancová Alena 

Pod hájovnou 2683/6 

78701 Šumperk 

155/10000 

Vodáková Marie 

Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

158/10000 

Zálešáková Erika 

Zahradní 2651/23 

78701 Šumperk 

198/10000 

Žváček Josef 
Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

157/10000 

61/4 378 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 

5695 

m2 

Město Šumperk  
nám. Míru 364/1 

78701 Šumperk 

st. 515 471 

zastavěná plocha a nádvo í 
budova s č. p. 2654, 2655, 

2656 

bytový d m 

 

788 

m2 

SJM Bank Lubomír a 

Banková Jana 

Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

201/10000 

Bartl Radek, Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 

165/10000 

Basler Milan Ing. 

Radomilov 79 

78963 Ruda nad Moravou 

74/10000 

Berková Alena 

Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 



 

 
 

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH, TECHNICKY  
NEVYHOVUJÍCÍCH ROZVOD  TEPLÉ UŽITKOVÉ  

VODY K.Ú. DOLNÍ TEMENICE, ŠUMPERK  
UL. ANGLICKÁ – MYSLIVECKÁ – ZAHRADNÍ 

Zakázka č.: 

96222 

 

 

 
  Strana: 10 

Počet list : 17 
 

Parcelní 
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LV 

využití pozemku 

druh pozemku 

vým ra 
parcely 

majitel 

129/10000 

Bobalíková Jaroslava 

Zahradní 2656/31 

78701 Šumperk 

202/10000 

Chalcar Marek 

Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 

74/10000 

SJM Chrudina Ji í a 

Chrudinová Stanislava 

Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 

165/10000 

SJM Černý Ladislav a 

Černá Jaroslava 

Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 

165/10000 

Dlouhá Irena 

Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

181/10000 

Fricová Alena 

Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 

130/10000 

Hanáková Daniela 

Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

182/10000 

SJM Hanzlík Roman a 

Hanzlíková Vlasta 

Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

199/10000 

Hanzlíková Renata 

Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

165/10000 

Hladík František 

Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

99/10000 

Hlavsa Petr 

Fibichova 2319/15 

78701 Šumperk 
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druh pozemku 

vým ra 
parcely 
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167/10000 

Holan Josef 

Velkopavlovická 4074/10 

Židenice, 62800 Brno 

134/10000 

Holík Ji í 
Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

100/20000 

Hollan Miloš Mgr. 
Zahradní 2662/13 

78701 Šumperk 

168/10000 

Hudec Bohuslav Mgr. 

Farská 601 

78814 Rapotín 

168/20000 

Hudec Štěpán MUDr. 
Farská 601 

78814 Rapotín 

168/20000 

SJM Kašpar Alois Ing. A 

Kašparová Ivana 

Závo ická 513 

78969 Post elmov 

101/10000 

Kreuzigerová Emilie 

Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

165/10000 

Kreuzigerová Lucie 

Hrabenov 58 

78963 Ruda nad Moravou 

183/10000 

Kvapilová Ludmila 

Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 

127/10000 

SJM Liška Čestmír Ing. a 

Lišková Ivana 

Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

165/10000 

SJM Mareš Vlastimil a 

Marešová Jana 

Zahradní 2656/31 

78701 Šumperk 



 

 
 

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH, TECHNICKY  
NEVYHOVUJÍCÍCH ROZVOD  TEPLÉ UŽITKOVÉ  

VODY K.Ú. DOLNÍ TEMENICE, ŠUMPERK  
UL. ANGLICKÁ – MYSLIVECKÁ – ZAHRADNÍ 

Zakázka č.: 

96222 

 

 

 
  Strana: 12 

Počet list : 17 
 

Parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

využití pozemku 

druh pozemku 
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183/10000 

Nesvadbová Irma Bc. 
Zahradní 2652/25 

78701 Šumperk 

77/10000 

Nezbedová Ludmila 

Zahradní 2656/31 

78701 Šumperk 

101/10000 

SJM Niče Lubomír a Ničová Jitka 

Nová 345 

78813 Rapotín 

100/10000 

Ondráčková Zdeňka 

Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

166/10000 

Pechanec Zbyněk Ing. 
Zahradní 2654/27 

78701 Šumperk 

99/10000 

Pospíšilová Marcela 

Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 

128/10000 

Provazník Pavel 
Zahradní 2656/31 

78701 Šumperk 

67/10000 

Rusinová Vlasta Ing 

78962 Bohutín č. p. 78, 
187/10000 

SJM Sládek Old ich a 

Sládková Jana 

Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 

164/10000 

Sobotka Josef 

 8. b ezna 265/3 

Slezská Ostrava, 71300 Ostrava 

100/20000 

Soural Martin Ing. MBA 

78821 Kolšov č. p. 172, 

101/10000 

Starley Dominic John 

Zahradní 2656/31 

78701 Šumperk 
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číslo 

číslo 
LV 

využití pozemku 

druh pozemku 

vým ra 
parcely 

majitel 

182/10000 

Stavební bytové družstvo Šumperk 

Jesenická 1322/20 

78701 Šumperk 

727/2000 

Svoboda Lumír 
Prievidzská 3077/23a, 

78701 Šumperk 

183/10000 

SJM Štěpánek Zdeněk a 

Štěpánková Alena 

Zahradní 2656/31 

78701 Šumperk 

183/10000 

Táborská Jana Mgr 
 Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 

129/10000 

Tillová Barbora 

Zahradní 2656/31 

78701 Šumperk 

185/10000 

Vávrová Anna 

Zahradní 2655/29 

78701 Šumperk 

72/10000 

Vicencová Michala Ing 

Klášterec 60 

78962 Olšany 

183/10000 

Vinklerová Vítězslava 

Zahradní 2656/31 

78701 Šumperk 

166/10000 

35/1 378 
jiná plocha 

ostatní plocha 

12406 

m2 

Město Šumperk  
nám. Míru 364/1 

78701 Šumperk 

st. 561 378 

zastavěná plocha a nádvo í 
budova s č. p. 2722 

bytový d m 

247 

m2 

Město Šumperk  
nám. Míru 364/1 

78701 Šumperk 
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Nový potrubní rozvod je navržen z plastového p edizolovaného systému s trubkou pro médium ze 
sesíťovaného polyetylénu PE-Xa, se síťkou z aramidového vlákna a EVOH žlutou kyslíkovou 
bariérou, která je izolována v polyuretanové pěně. Adhezní vrstva spolu se síťkou z aramidového 
vlákna zajišťuje vyšší odolnost medionosné trubky, která je takto schopna klouzavě snášet teplotu 
média až 95 °C p i tlaku 1,0 MPa. Plášť je tvo en extrudovaným, jemně zvlněným nízko hustotním 
polyetylénem LLD – PE. 

Trubka pro médium  síťovaný polyetylén PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna 

     s žlutou proti kyslíkovou bariérou (EVOH) podle ZG200-2  

Skladba izolace  polyuretanová izolace s cyklopentanem 

Plášťová izolace  paralelně zvlněná LLD-PE plastová roura 

Spojování potrubí  pomocí lisovacích tvarovek 

Dodávka potrubí  standardní náviny, p í ezy 

Lambda izolace p i 50°C 0,0202 W/m.K podle EN 15632 

Maximální teplota média +95 °C p i 1,0 MPa, certifikováno Class B podle OFI ZG200-2 

Provozní teplota média -20 až +95 °C 

Max provozní teplota  +80 °C p i 1,0 MPa anebo +95 °C (klouzavě) 
Maximální tlak  1,0 MPa 

Jiné vlastnosti   samo kompenzační a samo odvzdušňovací vlastnosti 
P íslušné normy:  medionosná trubka zodpovídá ofi ZG200-2 Class B 

tepelní izolace a plášť podle EN 15632-1,2 

 

Tepelní ztráty potrubí jsou definovány p i nastávajících podmínkách: 
tV [°C] teplota p ívodu 80 °C 

tR [°C] teplota zpátečky 60 °C 

tE [°C] teplota zeminy 10 °C 

tB [°C] st ední provozní teplota tB = (tV + tR) /2 

lE koeficient tepelní vodivosti zeminy 1,0 W/m. K 

h [mm] výška krytí potrubí zeminou 800 mm 

d [mm] Vnější pr měr potrubí pro médium 

D [mm] Vnější pr měr potrubního ochranného pláště 

U [W/mK] koeficient p estupu tepla vztažený na 1m potrubí 
Q [W/m] tepelná ztráta Q = U (tB – tE) [W/m] 

lU [m] Délka jednotlivého úseku 

Celková tepelní ztráta teplovodu [W] vypočítaná jako Q x Iu [W] 

 

 

d [mm] 

jmenovitý 
pr m r 

da [mm] 

tloušťka 
plášt  

s [mm] 

vn jší 
plášť 

DA [mm] 

polom r 
ohybu 

r [m] 

ztráta U 

[W/m K] 

ztráta 1 m 
potrubí  

[W] 

d50 47,6 3,6 111 0,9 0,1395 8,37 

d63 58,3 4,0 126 1,0 0,1526 9,16 

d90 84,0 6,0 162 1,2 0,1755 10,53 

d110 101,0 6,5 162 1,2 0,2359 14,15 
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Výkopy 

Veškeré výkopy hlubší než 1,3m budou min. ší ky 800 mm a paženy: 
Ve všech p ípadech musí pažení p ečnívat 15 cm nad okolní terén. Roubení se bude skládat ze 
dvou konstrukčních prvk  – pažení a rozpěrné konstrukce 

Pažení bude vlastní opěrná stěna složená z pažnic. Bude se opírat se o stěny výkopu a p ebírat z 
hornin zemní tlak. Rozpěrná konstrukce bude p enášet zemní tlak z pažení do opěrných bod . 
 

Schéma možného použití pažení 

 
-  

Bezpečné pásmo od okraje pažených výkop  

Hloubka výkop  Ší ka pásma 

do 4 m 500 mm 

od 4 do 6 m 600 mm 

více než 6 m 700 mm 

 

Výkop bude z obou stran chráněn oplocením výšky 1,8m v minimální vzdálenosti 1,5m od výkopu. 
 

 

4) Ostatní 
Montáž za ízení bude provedena dodavatelskou firmou určenou ve výběrovém ízení podle 
platných ČSN a vyhlášek.  Podrobnosti jsou z ejmé z výkresové dokumentace a specifikace 

materiálu. 
Po ukončení prací bude provedeno dokonalé propláchnutí celého topného systému a topná zkouška 
podle ČSN  060310 v trvání 72 hod s vyregulováním systému a seznámení investora a uživatele s 
provozem a obsluhou za ízení. 
Po dokončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška podle ČSN 060310 a topná 
zkouška všech systém . 
 

K ížení s ostatními vedeními 
Trasa k íží sítě technické infrastruktury. P eložky stávajících sítí technické infrastruktury se 
nep edpokládají. P ed zahájením zemních prací je nutné zajistit vytýčení a vyhledání všech 
k ížených a souběžných podzemních za ízení od jednotlivých správc  sítí s vyznačením polohy 
za ízení p ímo na staveništi, po vytyčení budou podzemní za ízení odkopána a zajištěna proti 
poškození, teprve poté je možné zahájit zemní práce. P i pochybnosti o poloze podzemního 
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za ízení p i souběhu je nutné provést rovněž ruční odkrytí za ízení za účelem up esnění jejich 
polohy. P i provádění je nutné dodržet ČSN 73 6005, která určuje nejmenší dovolené vodorovné a 
svislé vzdálenosti p i souběhu podzemních sítí V blízkosti a v ochranném pásmu nadzemních 
vedení musí pracovníci dodržovat podmínky a na ízení, které jsou dané p íslušnými ČSN a které 
stanoví provozovatel těchto vedení. Odkrytá vedení budou provizorně zajištěna proti poškození. 
 

 

5) Návrh ochrany zdraví 
Návrh ochrany proti hluku a vibracím. 
Navrhované za ízení bude splňovat požadavky na ízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví p ed 
nep íznivými účinky hluku a vibrací. Dokument je vypracován podle § 108 odst. 3 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně ve ejného zdraví a o změně některých souvisejících zákon , k provedení 
§ 30, 32 a § 34 odst. 1 a podle § 134c odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona 
č. 262/2006 Sb. 
Základní nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku na hranici nejbližší obytné 
zástavby okolí areálu je stanovena na 50 dB (A) v denní době a 40 dB (A) v noční době. Tyto 
hodnoty nebudou p ekročeny. 
 

Ochrana životního prost edí p i výstavb  

Stavební práce musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno p ípadným ekologickým haváriím. 
Vozidla stavebních firem je t eba udržovat v dobrém stavu, aby nehrozil únik olej  a dalších 
ropných látek. P i stavbě bude odpadní materiál t íděn dle za azení do kategorie pro odpady a dle 
tohoto t ídění bude odvezen k recyklaci, nebo ukládán na p íslušné skládky. O likvidaci odpad  
bude vedena evidence v souladu s platnou legislativou. 

V souladu s ochranou ovzduší se doporučuje, aby realizátor stavby účinně a d sledně p edcházel 
prašnosti p i provádění stavby a p i manipulaci se zeminami a sypkými materiály (nap . čištěním 
a mlžením prostoru staveniště, zakrytováním části staveniště plachtami, zkrápěním materiál , s 
nimiž se manipuluje, obzvláště v době sucha, krytým p esunem sutin, odsáváním prašných částic 
p i ezání, broušení stavebních konstrukcí a materiál , p íp. využitím technologií s mokrým 
procesem, zakrytováním ložných ploch nákladních vozidel p epravujících sypké materiály, 
čištěním vozidel p edcházet znečišťování komunikací atd.) a doporučuje sledovat aktuální imisní 
situaci (na www.chmi.cz – sekce „Ovzduší“) a zejména p i zhoršeném stavu pak zvolit takové 
vhodné technologické postupy, p íp. práce částečně nebo zcela omezit, aby p ínos emisí škodlivin 
do ovzduší byl minimální. 
 

ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby budou provedeny pouze terénní úpravy vynucené technologií provedení stavby. 
P ed zahájením stavby se provede v trase výkopu skrývka ornice. Ornice bude uložena odděleně 
od ostatních hmot ve vzdálenosti do 10 m od výkopu. Po provedení stavby se provede rozprost ení 
ornice a uvedení dotčených ploch do p vodního stavu.  
Poškozené travnaté plochy se osejí parkovou sídlištní travní směsí, p ípadně se na stávajících 
záhonech doplní chybějící mulčovací k ra.  
Bez souhlasu vlastníka nedojde k o ezu strom . O ez strom  m že provést pouze odborná 
zahradnická firma. V žádném p ípadě nesmí dojít k nepovolené likvidaci vzrostlé zeleně. V p ípadě 
úhynu d evin, musí být nahrazeny odpovídajícím množstvím i kultivarem.  
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Stávající zelené plochy nebudou zbytečně poškozovány nadměrným pojezdem vozidel. P ed 
p edáním a ukončením stavby bude provedena d sledná kontrola stavu zeleně. Zeleň musí být 
vyčištěna od odpadu.  

P ed založením trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého 
stavebního odpadu a vyrovnání nerovností. Vrchní vrstva p dy musí být p ed zakládáním dob e 
zkyp ená. Osetí se provede parkovou travní směsí v množství 40 g/m2, zaseté osivo je t eba jemně 
zaválcovat. Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem p irozené vláhy, p i jejím nedostatku je 
u vzklíčeného travního semene nutné zajistit závlahu, a to v letních měsících témě  denně. První 
posekání se provádí p i výšce trávníku 10 cm. Trávníky budou zakládány v souladu s ČSN 83 9031. 
Založeným úpravám je nutno zabezpečit náležitou rozvojovou a udržovací péči dle ČSN 83 9051.  
Stávající zeleň dotčená stavbou bude p ed zahájením stavby z foto dokumentována.  
Ke e, které jsou ve st etu se staveništěm je nezbytné ve vhodném vegetačním období (nejlépe 
období vegetačního klidu íjen–únor) o ezat (nejlépe zmladit na 20-30 cm jejich výšky), aby porost 
opět obrazil.  
Výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině – Ochrana strom , porost  a vegetačních ploch p i stavebních pracích. Výkopy budou 
optimalizovány s ohledem na minimální zásah do ko enového prostoru. V blízkosti ko enového 
prostoru strom  budou výkopové práce prováděny ručně, silnější ko eny (nad 2 cm) nebudou 
p erušeny, ale pokud možno podcházeny. Bude minimalizována doba otev ení výkopu. Zásyp se v 
dosahu ko en  provede kvalitním substrátem umožňujícím regeneraci p erušených ko en .  
 

Hluk b hem provád ní stavby: 
Pro max. zkráceni délky vlivu budou stanoveny minimální lh ty zatěžujících stavebních činnosti 
– navržené materiály minimalizují dopravu a manipulací s těžkými a nadměrnými stavebními 
prvky. Budou používány stroje se sníženou hlučností v dobrém technickém stavu, v pracovních 
p estávkách budou stroje vypínány, v době 21.00 - 7.00 hodin nebudou stavební práce prováděny. 
 

Zajišt ní bezpečnosti p i realizaci a následném provozu za ízení. 
Během realizace stavby je nutné dodržovat p íslušné závazné bezpečnostní p edpisy a ČSN 
zejména zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
p i práci, včetně následných prováděcích vyhlášek a na ízení vlády (zejména NV č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích) a 
vyhlášku č. 48/1982 Sb. P ed uvedením do provozu provozovatel vypracuje na základě podklad  
od dodavatele za ízení provozní p edpis. P ipojení uzemnění elektrického za ízení musí vyhovovat 
zejména ČSN 33 2190, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (platná od 8.2007) + změna Z1 (platná od 4.2010). 
P i jakékoliv servisní práci musí být veškeré za ízení odpojeno od elektrického proudu. 
Veškeré práce na montáži a následném servisu za ízení musí provádět odborně zp sobilá firma. 
Servisní zásahy pak firma, která má souhlas výrobce za ízení k provádění servisních prací. Použité 
materiály p i montáži a následném servisu je nutné likvidovat pouze v souladu s platnou 

legislativou. P i montáži nesmějí být použity materiály nevhodné, nebo bez p íslušných atest . 
 

Kvalifikace pracovník  

Osoby pově ené obsluhou a údržbou elektrického za ízení musí mít odpovídající kvalifikaci podle 
vyhlášky č. 50–51/1978 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních p edpis , 
protipožární opat ení, první pomoci p i úrazech elektrickým proudem a znalost postupu hlášení 
závad na svě eném za ízení. 
 







KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 10.02.2023

Zadavatel: IČ: 65138163

Podniky města Šumperka a.s. DIČ: CZ65138163

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Jiří Lorenc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 051 516,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 051 516,35 21,00% 850 818,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 902 334,78

Oprava hlavního rozvodu ÚT a TV při tepelném zdroji K3 Anglická na trase Anglická – Myslivecká – Zahradní

TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Šumperk Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant: Jiří Lorenc

Uchazeč: TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 051 516,35

HSV - Práce a dodávky HSV 3 909 106,97

    1 - Zemní práce 1 658 073,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 050,00

    4 - Vodorovné konstrukce 57 735,04

    5 - Komunikace pozemní 168 430,39

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 400,00

    8 - Trubní vedení 1 701 357,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 310,46

    997 - Přesun sutě 79 385,95

    998 - Přesun hmot 92 364,64

PSV - Práce a dodávky PSV 28 409,38

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 641,38

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 768,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 114 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 65 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 000,00

Oprava hlavního rozvodu ÚT a TV při tepelném zdroji K3 Anglická na trase Anglická – Myslivecká – Zahradní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Šumperk Datum: 10.02.2023

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant: Jiří Lorenc

Uchazeč: TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 051 516,35

D HSV Práce a dodávky HSV 3 909 106,97

D 1 Zemní práce 1 658 073,27

1 K 113106343 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2 m2 55,500 56,00 3 108,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106343

VV "chodník" (7+18,5)*2+2*2,25 55,500

VV Mezisoučet 55,500

VV Součet 55,500

2 K 113107522 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 131,000 106,00 13 886,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107522

VV "chodník" (7+18,5)*2+2*2,25 55,500

VV "asfaltová komunikace"  6*2,5 15,000

VV "živičný chodník" (1+1)*2,25+(28)*2 60,500

VV Mezisoučet 131,000

VV Součet 131,000

3 K 113107523 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 15,000 154,00 2 310,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107523

VV "asfaltová komunikace"  6*2,5 15,000

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 15,000

4 K 113107542 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 75,500 121,00 9 135,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107542

VV "asfaltová komunikace"  6*2,5 15,000

VV "živičný chodník" (1+1)*2,25+(28)*2 60,500

VV Mezisoučet 75,500

VV Součet 75,500

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,000 81,00 486,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

VV 3*2 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 125,000 57,00 7 125,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113204111

VV 3*2*3 18,000

VV 7*2 14,000

VV 18,5*2 37,000

VV 28*2 56,000

VV Mezisoučet 125,000

VV Součet 125,000

Oprava hlavního rozvodu ÚT a TV při tepelném zdroji K3 Anglická na trase Anglická – Myslivecká – Zahradní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 121151213 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 317,800 37,00 11 758,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151213

VV "trávník" (27,3+14,6+117)*2 317,800

VV Mezisoučet 317,800

VV Součet 317,800

8 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
m3 906,280 464,00 420 513,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254205

VV "chodník" (7+18,5+2)*2*1,9 104,500

VV "asfaltová komunikace"  6*2*1,7 20,400

VV "živičný chodník" (1+1+28)*2*1,9 114,000

VV "trávník" (27,3+14,6+117)*2*2,1 667,380

VV Mezisoučet 906,280

VV rýhy2 Součet 906,280

9 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 226,570 550,00 124 613,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV rýhy2*0,25 226,570

VV Mezisoučet 226,570

VV Součet 226,570

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 978,560 134,00 131 127,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

VV "chodník" (7+18,5+2)*2*2,2 121,000

VV "asfaltová komunikace"  6*2*2,2 26,400

VV "živičný chodník" (1+1+28)*2*2,2 132,000

VV "trávník" (27,3+14,6+117)*2*2,2 699,160

VV Mezisoučet 978,560

VV Součet 978,560

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 978,560 97,00 94 920,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

12 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 400,320 262,00 104 883,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV přebytek 400,320

VV Mezisoučet 400,320

VV Součet 400,320

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 4 003,200 20,00 80 064,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV přebytek*10 4 003,200

VV Mezisoučet 4 003,200

VV Součet 4 003,200

14 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 400,320 188,00 75 260,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV rýhy2-zásyp2 400,320

VV Mezisoučet 400,320

VV přebytek Součet 400,320

15 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 740,592 110,00 81 465,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV přebytek*1,85 740,592

VV Mezisoučet 740,592

VV Součet 740,592

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 400,320 24,00 9 607,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV přebytek 400,320

VV Mezisoučet 400,320

Strana 4 z 12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254205
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 400,320

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 505,960 177,00 89 554,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "chodník" (7+18,5+2)*2*(1,9-0,1-0,8) 55,000

VV "asfaltová komunikace"  6*2*(1,7-0,1-0,8) 9,600

VV "živičný chodník" (1+1+28)*2*(1,9-0,1-0,8) 60,000

VV "trávník" (27,3+14,6+117)*2*(2,1-0,1-0,8) 381,360

VV Mezisoučet 505,960

VV zásyp2 Součet 505,960

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 355,840 261,00 92 874,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV "chodník" (7+18,5+2)*2*0,8 44,000

VV "asfaltová komunikace"  6*2*0,8 9,600

VV "živičný chodník" (1+1+28)*2*0,8 48,000

VV "trávník" (27,3+14,6+117)*2*0,8 254,240

VV Mezisoučet 355,840

VV Součet 355,840

19 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 711,680 330,00 234 854,40 CS ÚRS 2022 02

VV 355,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 711,680

20 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 317,800 26,00 8 262,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV "trávník" (27,3+14,6+117)*2 317,800

VV Mezisoučet 317,800

VV Součet 317,800

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,356 123,00 781,79 CS ÚRS 2022 02

VV 317,8*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,356

22 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 131,000 21,00 2 751,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

VV "chodník" (7+18,5)*2+2*2,25 55,500

VV "asfaltová komunikace"  6*2,5 15,000

VV "živičný chodník" (1+1)*2,25+(28)*2 60,500

VV Mezisoučet 131,000

VV Součet 131,000

23 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 317,800 47,30 15 031,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV "trávník" (27,3+14,6+117)*2 317,800

VV Mezisoučet 317,800

VV Součet 317,800

24 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 317,800 137,50 43 697,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023

VV "trávník" (27,3+14,6+117)*2 317,800

VV Mezisoučet 317,800

VV Součet 317,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 050,00

25 K 312311961 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 25/30 m3 1,000 6 050,00 6 050,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312311961

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 57 735,04

26 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 44,480 1 298,00 57 735,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111

VV "chodník" (7+18,5+2)*2*0,1 5,500

Strana 5 z 12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312311961
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "asfaltová komunikace"  6*2*0,1 1,200

VV "živičný chodník" (1+1+28)*2*0,1 6,000

VV "trávník" (27,3+14,6+117)*2*0,1 31,780

VV Mezisoučet 44,480

VV Součet 44,480

D 5 Komunikace pozemní 168 430,39

27 K 564750101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 30,000 179,00 5 370,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750101

VV "asfaltová komunikace"  6*2,5*2 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 30,000

28 K 564841012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 130 mm m2 30,000 156,00 4 680,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564841012

VV "asfaltová komunikace"  6*2,5*2 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 30,000

29 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 116,000 232,00 26 912,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011

VV "chodník" (7+18,5)*2+2*2,25 55,500

VV "živičný chodník" (1+1)*2,25+(28)*2 60,500

VV Mezisoučet 116,000

VV Součet 116,000

30 K 564910411
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 

zhutnění tl. 50 mm
m2 60,500 45,00 2 722,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564910411

VV "živičný chodník" (1+1)*2,25+(28)*2 60,500

VV Mezisoučet 60,500

VV Součet 60,500

31 K 565125111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m m2 30,000 682,00 20 460,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565125111

VV "asfaltová komunikace"  6*2,5*2 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 30,000

32 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 90,500 138,00 12 489,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112

VV "asfaltová komunikace"  6*2,5*2 30,000

VV "živičný chodník" (1+1)*2,25+(28)*2 60,500

VV Mezisoučet 90,500

VV Součet 90,500

33 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 30,000 138,00 4 140,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108

VV "asfaltová komunikace"  6*2,5*2 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 30,000

34 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 60,500 605,00 36 602,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577133111

VV "živičný chodník" (1+1)*2,25+(28)*2 60,500

VV Mezisoučet 60,500

VV Součet 60,500

35 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 30,000 605,00 18 150,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134211

VV "asfaltová komunikace"  6*2,5*2 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 55,500 454,00 25 197,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110

VV "chodník" (7+18,5)*2+2*2,25 55,500

VV Mezisoučet 55,500

VV Součet 55,500

37 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 11,433 344,00 3 932,95 CS ÚRS 2022 02

VV "chodník" 55,5*0,2 11,100

VV Mezisoučet 11,100

VV Součet 11,100

VV 11,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,433

38 M 59245015x dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní - stávající - paletování, manipulace m2 45,732 170,00 7 774,44

VV "chodník" 55,5*0,8 44,400

VV Mezisoučet 44,400

VV Součet 44,400

VV 44,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 45,732

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 400,00

39 K 612325419
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 

tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 32,000 825,00 26 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325419

VV 4*8 32,000

VV Mezisoučet 32,000

VV Součet 32,000

D 8 Trubní vedení 1 701 357,22

40 K 286001813R

trubka předizolovaná single, plastová; termoplasticky zesílená médiová trubka (TRSP) se síťkou z 

aramidového vlákna; DN = 40,0 mm; vnější průměr nosné trubky 50,0 mm; tloušťka stěny vnitřní trubky 3,6 

mm; vnější průměr plášť. trub. 111,0 mm; teplota média max 95 °C; tlak média max 1,0 MPa; s kyslíkovou 

bariérou; Barva kyslíkové bariéry žlutá; součinitel tepelné vodivosti 0,1442 W/mK; součinitel tepelné vodivosti 

izolace 0,0210 W/mK; ztráta 8,65 W/m; tepelná ztráta za podmínek 80/60 °C; 10 °C zemina; lambda zem 1,0 

W/mK; překrytí 800mm; materiál izolace PUR; materiál pláště paralelně zvlněné LLD-PE; certifikovaná class A 

dle ofi ZG200-2

m 134,000 1 380,00 184 920,00

41 K 286001814R

trubka předizolovaná single, plastová; termoplasticky zesílená médiová trubka (TRSP) se síťkou z 

aramidového vlákna; DN = 50,0 mm; vnější průměr nosné trubky 63,0 mm; tloušťka stěny vnitřní trubky 4,0 

mm; vnější průměr plášť. trub. 126,0 mm; teplota média max 95 °C; tlak média max 1,0 MPa; s kyslíkovou 

bariérou; Barva kyslíkové bariéry žlutá; součinitel tepelné vodivosti 0,1577 W/mK; součinitel tepelné vodivosti 

izolace 0,0210 W/mK; ztráta 9,46 W/m; tepelná ztráta za podmínek 80/60 °C; 10 °C zemina; lambda zem 1,0 

W/mK; překrytí 800mm; materiál izolace PUR; materiál pláště paralelně zvlněné LLD-PE; certifikovaná class A 

dle ofi ZG200-2

m 206,000 1 799,00 370 594,00

42 K 286001815R

trubka předizolovaná single, plastová; termoplasticky zesílená médiová trubka (TRSP) se síťkou z 

aramidového vlákna; DN = 75,0 mm; vnější průměr nosné trubky 90,0 mm; tloušťka stěny vnitřní trubky 6,0 

mm; vnější průměr plášť. trub. 162,0 mm; teplota média max 95 °C; tlak média max 1,0 MPa; s kyslíkovou 

bariérou; Barva kyslíkové bariéry žlutá; součinitel tepelné vodivosti 0,1813 W/mK; součinitel tepelné vodivosti 

izolace 0,0210 W/mK; ztráta 10,88 W/m; tepelná ztráta za podmínek 80/60 °C; 10 °C zemina; lambda zem 1,0 

W/mK; překrytí 800mm; materiál izolace PUR; materiál pláště paralelně zvlněné LLD-PE; certifikovaná class A 

dle ofi ZG200-2

m 106,000 2 687,00 284 822,00

43 K 286001816R

trubka předizolovaná single, plastová; termoplasticky zesílená médiová trubka (TRSP) se síťkou z 

aramidového vlákna; DN = 90,0 mm; vnější průměr nosné trubky 110,0 mm; tloušťka stěny vnitřní trubky 6,5 

mm; vnější průměr plášť. trub. 162,0 mm; teplota média max 95 °C; tlak média max 1,0 MPa; s kyslíkovou 

bariérou; Barva kyslíkové bariéry žlutá; součinitel tepelné vodivosti 0,2432 W/mK; součinitel tepelné vodivosti 

izolace 0,0210 W/mK; ztráta 14,59 W/m; tepelná ztráta za podmínek 80/60 °C; 10 °C zemina; lambda zem 1,0 

W/mK; překrytí 800mm; materiál izolace PUR; materiál pláště paralelně zvlněné LLD-PE; certifikovaná class A 

dle ofi ZG200-2

m 34,000 3 316,00 112 744,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 28601a
přechod mat. nerez; d50 x 3,2 mm; závit vnější 1 1/2"; spoj lisovaný pro termoplasticky zesílenou médiovou 

trubku (TRSP); s násuvnou a polymerní objímkou; použití pro: vodu, topení
ks 5,000 2 851,00 14 255,00

45 K 28601b
přechod mat. nerez; d63 x 3,2 mm; závit vnější 2"; spoj lisovaný pro termoplasticky zesílenou médiovou trubku 

(TRSP); s násuvnou a polymerní objímkou; použití pro: vodu, topení
ks 8,000 8 641,00 69 128,00

46 K 28601c
přechod mat. nerez; d90 x 3,2 mm; závit vnější 3"; spoj lisovaný pro termoplasticky zesílenou médiovou trubku 

(TRSP); s násuvnou a polymerní objímkou; použití pro: vodu, topení
ks 4,000 17 065,00 68 260,00

47 K 28601d
přechod mat. nerez; d110 x 3,6 mm; závit vnější 4"; spoj lisovaný pro termoplasticky zesílenou médiovou 

trubku (TRSP); s násuvnou a polymerní objímkou; použití pro: vodu, topení
ks 1,000 20 312,00 20 312,00

48 K 28602a manžeta ukončovací PEX-C; vel. 25-50 mm; DA 76-126 mm ks 5,000 620,00 3 100,00

49 K 28602b manžeta ukončovací PEX-C; vel. 63-75 mm; DA 126-142 mm ks 8,000 814,00 6 512,00

50 K 28602c manžeta ukončovací PEX-C; vel. 75-90 mm; DA 162-182 mm ks 4,000 930,00 3 720,00

51 K 28602d manžeta ukončovací PEX-C; vel. 110 mm; DA 162-225 mm ks 1,000 1 395,00 1 395,00

52 K 28603a Předizolovaný nerezový T-kus d110/d63/d110 DA180/DA126/DA180 ks 1,000 74 128,00 74 128,00

53 K 28603b
pouzdro tvarovkové plast; redukované; vnější pr. 182,0 mm; D2 = 162,0 mm; tlak 10 bar; max. teplota použití 

do 115 °C; pro podélné spojení předizolvaného PE-Xa potrubí
ks 2,000 3 642,00 7 284,00

54 K 28603c
pouzdro tvarovkové plast; přímé doizolování; vnější pr. 126,0 mm; tlak 10 bar; max. teplota použití do 115 °C; 

pro podélné spojení potrubí
ks 1,000 1 782,00 1 782,00

55 K 28603d Předizolovaný nerezový T-kus d90/d50/d90 DA162/DA110/DA162 ks 1,000 58 938,00 58 938,00

56 K 28603e
pouzdro tvarovkové plast; přímé doizolování; vnější pr. 162,0 mm; tlak 10 bar; max. teplota použití do 115 °C; 

pro podélné spojení potrubí
ks 2,000 1 938,00 3 876,00

57 K 28603f
pouzdro tvarovkové plast; přímé doizolování; vnější pr. 111,0 mm; tlak 10 bar; max. teplota použití do 115 °C; 

pro podélné spojení potrubí
ks 1,000 1 511,00 1 511,00

58 K 28604a Předizolovaný nerezový T-kus d110/d63/d90 DA180/DA126/DA180 ks 1,000 1 511,00 1 511,00

59 K 28604b
pouzdro tvarovkové plast; redukované; vnější pr. 182,0 mm; D2 = 162,0 mm; tlak 10 bar; max. teplota použití 

do 115 °C; pro podélné spojení předizolvaného PE-Xa potrubí
ks 2,000 3 642,00 7 284,00

60 K 28604c
pouzdro tvarovkové plast; přímé doizolování; vnější pr. 126,0 mm; tlak 10 bar; max. teplota použití do 115 °C; 

pro podélné spojení potrubí
ks 1,000 1 797,00 1 797,00

61 K 28604d Předizolovaný nerezový T-kus d90/d50/d63 DA162/DA110/DA162 ks 1,000 54 598,00 54 598,00

62 K 28604e
pouzdro tvarovkové plast; přímé doizolování; vnější pr. 162,0 mm; tlak 10 bar; max. teplota použití do 115 °C; 

pro podélné spojení potrubí
ks 1,000 1 938,00 1 938,00

63 K 28604f
pouzdro tvarovkové plast; přímé doizolování; vnější pr. 111,0 mm; tlak 10 bar; max. teplota použití do 115 °C; 

pro podélné spojení potrubí
ks 1,000 1 511,00 1 511,00

64 K 28604g
pouzdro tvarovkové plast; redukované; vnější pr. 162,0 mm; D2 = 126,0 mm; tlak 10 bar; max. teplota použití 

do 115 °C; pro podélné spojení předizolvaného PE-Xa potrubí
ks 1,000 3 371,00 3 371,00

65 K 28606a Šoupě uzavírací DN 40 PN 10, včetně protipříruby a napojení ks 5,000 5 850,00 29 250,00

66 K 28606b Šoupě uzavírací DN 50 PN 10, včetně protipříruby a napojení ks 8,000 6 850,00 54 800,00

67 K 28606c Šoupě uzavírací DN 80 PN 10 včetně protipříruby a napojení ks 4,000 8 850,00 35 400,00

68 K 28606d Šoupě uzavírací DN 100 PN 10 včetně protipříruby a napojení ks 1,000 11 850,00 11 850,00

69 K 28607 Úprava vedení v objektu a napojení rozvodů na stávající systém kpl 9,000 15 500,00 139 500,00

70 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 m 480,000 95,00 45 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871275811

71 K 899914111 Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm m 10,100 1 606,21 16 222,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899914111

VV "objekt" 8*0,6*2 9,600

VV "šachta" 2*0,25 0,500

VV Mezisoučet 10,100

VV Součet 10,100

72 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 10,100 935,00 9 443,50 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 310,46
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73 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,000 365,00 2 190,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 3*2 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

74 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,120 233,00 1 425,96 CS ÚRS 2022 02

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

75 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 125,000 318,00 39 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

VV 3*2*3 18,000

VV 7*2 14,000

VV 18,5*2 37,000

VV 28*2 56,000

VV Mezisoučet 125,000

VV Součet 125,000

76 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 127,500 143,00 18 232,50 CS ÚRS 2022 02

VV 125*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 127,500

77 K 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 14,000 125,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121111

VV "asfaltová komunikace"  2,5*2 5,000

VV "živičný chodník" 4*2,25 9,000

VV Mezisoučet 14,000

VV Součet 14,000

78 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 14,000 113,00 1 582,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112

VV "asfaltová komunikace"  2,5*2 5,000

VV "živičný chodník" 4*2,25 9,000

VV Mezisoučet 14,000

VV Součet 14,000

79 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 10,100 4 450,00 44 945,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123

VV "objekt" 8*0,6*2 9,600

VV "šachta" 2*0,25 0,500

VV Mezisoučet 10,100

VV Součet 10,100

80 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 55,500 170,00 9 435,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979051121

VV "chodník" (7+18,5)*2+2*2,25 55,500

VV Mezisoučet 55,500

VV Součet 55,500

D 997 Přesun sutě 79 385,95

81 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 2,400 2 805,00 6 732,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813 119

82 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 44,590 119,00 5 306,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV kamenivo 44,590

VV Mezisoučet 44,590

VV Součet 44,590

83 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 847,210 15,40 13 047,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV kamenivo*19 847,210

VV Mezisoučet 847,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 847,210

84 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 37,664 119,00 4 482,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561

VV asfalt 16,610

VV beton 21,054

VV Mezisoučet 37,664

VV Součet 37,664

85 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 715,616 16,00 11 449,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569

VV asfalt*19 315,590

VV beton*19 400,026

VV Mezisoučet 715,616

VV Součet 715,616

86 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 2,400 119,00 285,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571

87 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 45,600 16,00 729,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579

VV 2,4*19 45,600

VV Mezisoučet 45,600

VV Součet 45,600

88 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 82,254 207,00 17 026,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

VV kamenivo 44,590

VV beton 21,054

VV asfalt 16,610

VV Mezisoučet 82,254

VV Součet 82,254

89 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 2,400 207,00 496,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612

VV 2,4 2,400

VV Mezisoučet 2,400

VV Součet 2,400

90 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 21,054 275,00 5 789,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

VV 21,054 21,054

VV Mezisoučet 21,054

VV beton Součet 21,054

91 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 44,590 110,00 4 904,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

VV 44,59 44,590

VV Mezisoučet 44,590

VV kamenivo Součet 44,590

92 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 16,610 550,00 9 135,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

VV 16,61 16,610

VV Mezisoučet 16,610

VV asfalt Součet 16,610

D 998 Přesun hmot 92 364,64

93 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 750,932 123,00 92 364,64 CS ÚRS 2022 02

Strana 10 z 12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 28 409,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 641,38

94 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 7,200 28,00 201,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV 1,8*0,5*8 7,200

VV Mezisoučet 7,200

VV Součet 7,200

95 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 64 000,00 128,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,2*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

96 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 7,200 156,00 1 123,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559

97 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 8,791 313,00 2 751,58 CS ÚRS 2022 02

VV 7,2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 8,791

98 K 711767278 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm kus 18,000 830,00 14 940,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711767278

VV 9*2 18,000

VV Mezisoučet 18,000

VV Součet 18,000

99 M 28342013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 18,000 204,00 3 672,00 CS ÚRS 2022 02

100 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,500 550,00 825,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711201

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 768,00

101 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 32,000 7,00 224,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001

102 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 32,000 45,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

103 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 32,000 97,00 3 104,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 114 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

104 K 012103000x Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

105 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

106 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

107 K 012403000 Kartografické práce soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012403000

108 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 65 000,00

109 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000
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110 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00

111 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041403000

112 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000

113 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000

Strana 12 z 12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041403000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000

