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SMLOUVA  O  DÍLO  
 

I.  
Smluvní strany   

 
Objednatel : M�sto Nový Ji
ín 
Se sídlem :  Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Ji
ín 
Zastoupen : Ing. arch. Jitkou Pospíailovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic 

M�stského úYadu Nový Ji
ín 
I
O: 00298212 
DI
: CZ00298212  
Bankovní spojení :  Komer
ní banka a.s., Nový Ji
ín 

íslo ú
tu : 326801/0100 
Zástupce ve v�cech smluvních : Ing. arch. Jitka Pospíailová   
Zástupce ve v�cech technických a 
realizace stavby :       referent Odd�lení investic Odboru rozvoje a 

investic M�stského úYadu Nový Ji
ín                            
, bytový technik Odd�lení technických a 

ekonomických 
inností Odboru bytového  
 
(dále jen >objednatel<) 

a 
 

Zhotovitel : Ristorispetto s.r.o. 
Se sídlem : U Stanoviat� 57, 735 53 Dolní Lutyn� 
Zastoupen : Boris Finkral, jednatel spole
nosti 
I
O :  05321719 
DI
 : CZ05321719 
zapsán v obchodním rejstYíku u Krajského soudu v Ostrav�, oddíl C, vlo�ka 67094 
Bankovní spojení : Komer
ní banka a.s. 

íslo ú
tu :   115-3106980207/0100 
Zástupce ve v�cech smluvních a 
technických - stavbyvedoucí :  Boris Finkral 

 
(dále jen >zhotovitel<) 

 
II. 

Základní ustanovení  
 
2.1. Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona 
. 89/2012 Sb., ob
anský zákoník (dále 

jen >Ob
anský zákoník<). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se Yídí 
pYísluanými ustanoveními Ob
anského zákoníku.  

2.2. Smluvní strany prohlaaují, �e údaje uvedené v 
l. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skute
ností v dob� uzavYení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, �e zm�ny dot
ených 
údajo oznámí bez prodlení písemn� druhé smluvní stran�. Smluvní strany prohlaaují, �e 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávn�ny.  

2.3. Zhotovitel prohlaauje, �e je odborn� zposobilý k zajiat�ní pYedm�tu pln�ní podle této 
smlouvy.  

2.4. Zhotovitel potvrzuje, �e se detailn� seznámil s rozsahem a povahou díla v
etn� veakerých 
zadávacích podklado, �e jsou mu známy veakeré technické, kvalitativní, právní a jiné 
podmínky realizace díla a �e disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci 
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sjednané ceny veakeré náklady související s realizací díla i vaechny ostatní náklady, jejich� 
vynalo�ení lze v souvislosti s provedením díla pYedpokládat.   

2.5. Zhotovitel prohlaauje, �e jeho bankovní ú
et uvedený v 
l. I. této smlouvy je bankovním 
ú
tem zveYejn�ným ve smyslu zák. 
. 235/2004 Sb., o dani z pYidané hodnoty, ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso (dále jen >zákon o DPH<). V pYípad� zm�ny ú
tu zhotovitele je 
zhotovitel povinen dolo�it vlastnictví k novému ú
tu, a to kopií pYísluané smlouvy nebo 
potvrzením pen��ního ústavu; nový ú
et musí být zveYejn�ným ú
tem ve smyslu pYedchozí 
v�ty. 

2.6. Zhotovitel prohlaauje, �e si je v�dom skute
nosti, �e objednatel má zájem na realizaci 
veYejné zakázky v souladu se zásadami spole
ensky odpov�dného zadávání veYejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního pom�ru zalo�eného 
smlouvou zajistit dodr�ování veakerých právních pYedpiso, zejména pak v oblasti 
bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci a úpravy pracovních podmínek zam�stnanco, a to 
vo
i vaem osobám, které se na pln�ní zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou 

innosti provád�ny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem. 

 
III. 

PYedm�t smlouvy 
 

3.1. PYedm�t smlouvy  
3.1.1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo >Oprava volného bytu 
. 2 

v dom� 
. p. 1213 na ulici Resslova 1, Nový Ji
ín< (dále jen >dílo<). 
3.1.2.  Provedením díla se rozumí úplné, funk
ní, bezvadné provedení vaech 
inností, jejich� 

provedení je pro Yádné dokon
ení díla nezbytné.  
3.2. Rozsah pYedm�tu díla  
3.2.1.  PYedm�tem díla jsou stavební práce na celkové oprav� volného bytu 
. 2 o velikosti 3+1 a 

vým�Ye 108,42 m2 v dom� na ulici Resslova 1213/1 v Novém Ji
ín�, vymezené projektovou 
dokumentací zpracovanou panem Bohumilem Vojtíakem, I
O 04819683, autorizovanou 

 Dále je rozsah díla vymezen Ocen�ným soupisem stavebních 
prací, dodávek a slu�eb s výkazem vým�r (Polo�kový rozpo
et), který tvoYí PYílohu 
. 1 této 
smlouvy a jsou její nedílnou sou
ástí. 

3.2.2.  Mimo vaechny definované 
innosti, je� jsou obsahem projektové dokumentace a 
Polo�kového rozpo
tu patYí k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a 

innosti:  
a) Zajiat�ní a spln�ní podmínek vyplývající ze souhlasu s provedením ohláaeného 
stavebního zám�ru  
b) Zajiat�ní a provedení vaech nezbytných zkouaek, atesto a revizí zaYízení a systémo 
tvoYících pYedm�t pln�ní dle právních pYedpiso a technických norem platných v dob� 
provád�ní a pYedání díla, kterými bude prokázáno dosa�ení pYedepsané kvality a 
technických parametro díla, v
etn� vyhodnocení provedených zkouaek.   
c) Zajiat�ní doklado o provedených zkouakách, revizích, atestech a po�adovaných 
vlastnostech výrobko (i dle zákona 
. 22/1997 Sb. 3 prohláaení o shod�), vae v 
eském 
jazyce.  
d) Dodání seznamu strojo a zaYízení, které jsou sou
ástí díla, jejich pasporto, záru
ních 
listo, návodo k obsluze a údr�b�, provozních Yádo a dalaích doklado nezbytných k provozu, 
to vae v 
eském jazyce. 
e) Zápisy o prov�Yení prací a konstrukcí zakrytých v prob�hu prací. 
f) Odvoz a ulo�ení vybouraných hmot a jiných odpado na Yízenou skládku v
. úhrady za 
ulo�ení nebo jiná likvidace odpado v souladu s právními pYedpisy a pYedlo�ení písemných 
doklado o jejich likvidaci. Odvoz odpado stejn� jako dovoz materiálu na stavbu bude 
probíhat prob��n�, bez skladování v míst� realizace díla.  
g) Uvedení vaech povrcho dot
ených stavbou do povodního stavu (spole
né prostory 
domu, komunikace, chodníky, veYejná prostranství, atd.).   
h) Udr�ování stavbou dot
ených zpevn�ných ploch, spole
ných prostor budovy, 
chodníko, výjezdo ze staveniat� a ostatních ploch pYilehlých ke staveniati v poYádku a 

istot�. 



V 2023 3 141/ORI 

 3 

i) Zajiat�ní ochrany proti aíYení praanosti a nadm�rnému hluku v souladu s právními 
pYedpisy.  
j) Veakeré práce a dodávky související s bezpe
nostními opatYeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodco a vozidel v místech dot
ených stavbou).  
k) Ostraha stavby a staveniat�, zajiat�ní bezpe
nosti práce a ochrany �ivotního prostYedí.  
l) Zajiat�ní souhlaso se zvláatním u�íváním komunikací a veYejného prostranství (napY. 
zelen�) v
. úhrady pYísluaných poplatko popY. nájemného. 
m) Zajiat�ní projednání pYípadných do
asných dopravních omezení s pYísluanými 
správními orgány, zajiat�ní do
asného dopravního zna
ení, jeho údr�ba, pYemiseování a 
následné odstran�ní.  
n) Zajiat�ní ohláaení archeologických nálezo v souladu s pYísluanými právními pYedpisy. 
o) Zajiat�ní zpracování vaech pYípadných dalaích dokumentací, potYebných pro provedení 
díla (napY. výrobní dokumentace). 
p) Zpracování projektové dokumentace skute
ného provedení stavby, kde budou nov� 
zpracovány výkresy skute
ného stavu stavby po ukon
ení realizace s vyzna
ením zm�n 
oproti projektové dokumentaci. 
q) Vyhotovení a zajiat�ní veakerých nezbytných podklado a doklado pro Yízení popY. jiný 
postup dle stavebního zákona, na základ� kterého bude mo�no po dokon
ení díla zapo
ít 
s trvalým u�íváním stavby (napY. pro vydání kolauda
ního souhlasu). 
r) Pojiat�ní díla a odpov�dnosti za akodu zposobenou v souvislosti s provád�ním díla. 
s) Provedení prob��né fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.  

3.3. Zm�ny pYedm�tu díla  
3.3.1.  Objednatel je z vá�ných dovodo oprávn�n po�adovat zm�nu provedení díla i v prob�hu 

provád�ní díla. Zhotovitel se zavazuje tyto po�adované zm�ny akceptovat. 
3.3.2.  Zm�ny pYedm�tu díla (vícepráce a mén�práce) musí být v�dy sjednány formou písemného 

dodatku ke smlouv�. Vícepráce mohou být realizovány a� po uzavYení pYísluaného 
dodatku. 

3.3.3.  PotYebu zm�ny, která vyvstane v prob�hu provád�ní díla z dovodu nepYedvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodlen� po jejím zjiat�ní oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Sou
asn� je povinen pYedlo�it zástupci objednatele zm�nový list 
s popisem zm�ny (v
etn� odovodn�ní) a jejího vlivu na cenu díla v
etn� návrhu zm�ny 
Polo�kového rozpo
tu. Zástupce objednatele je povinen se k této zm�n� vyjádYit nejpozd�ji 
do 5 dno od oznámení, resp. obdr�ení kompletního zm�nového listu. 

 
IV. 

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 
 

4.1. Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1. Zhotovitel je povinen Yádn� provést dílo na svoj náklad a na své nebezpe
í ve sjednané 

dob�, a to v souladu s projektovou dokumentací, polo�kovým rozpo
tem, pYísluanými 
rozhodnutími a stanovisky správních orgáno a dot
ených osob, které zhotovitel pYevzal 
pYed podpisem smlouvy v elektronické podob� a jejich� pYevzetí potvrzuje. 

4.2. Kvalita a jakost díla  
4.2.1.  Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými pYedpisy platnými 

v dob� provád�ní a pYedání díla, v kvalit� stanovené technickými specifikacemi a 
u�ivatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny 
objednatele. Vaechny platné normy 
SN se tímto stávají závaznými pro zhotovení díla 
podle této smlouvy.  

4.2.2. Zhotovitel je povinen v�dy pYed zahájením prací na pYísluané 
ásti díla pYedlo�it zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobko a materiálo ur
ených k provedení této 
ásti díla. 
Seznam vzorko a materiálo pYedkládaných ke kontrole bude zhotoviteli pYedán pYi pYedání 
staveniat�. 

4.3. Povinnost kontroly pYedaných podklado a seznámení s podmínkami provád�ní díla 
4.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozd�ji pYed zahájením prací na pYísluané 
ásti díla s odbornou 

pé
í zkontrolovat technickou 
ást pYedané dokumentace a v pYípad� zjiat�ní vad a 
nedostatko o tom neprodlen� uv�domit objednatele, v
etn� podání návrhu na jejich 
odstran�ní a vymezení dopadu na pYedm�t a cenu díla.  
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4.3.2. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, �e se seznámil s podmínkami v míst� provád�ní 
díla a �e práce mohou být provedeny zposobem a v termínech stanovených smlouvou.  

4.4. Povinnost sou
innosti  
4.4.1. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobou vykonávající TDS 

ur
enou objednatelem a respektovat jimi ud�lené pokyny.  
4.5. Základní povinnosti objednatele 
4.5.1. Objednatel je povinen Yádn� a v
as provedené dílo bez vad a nedod�lko pYevzít a zaplatit 

za n�j dohodnutou cenu. 
 

V. 
Doba a místo pln�ní 

 
5.1. Termín zahájení 
5.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a Yádn� v nich pokra
ovat do tYí dno po 

protokolárním pYedání staveniat� objednatelem.  
5.1.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhot� tYí dno ode dne, kdy m�l práce na díle 

zahájit, je objednatel oprávn�n od smlouvy odstoupit.  
5.2. Termín dokon
ení a pYedání díla  
5.2.1. Zhotovitel je povinen dokon
it práce na díle a pYedat dílo objednateli do 74 kalendáYních 

dno od pYedání staveniat�. Ve sjednaném termínu pro pYedání díla je zohledn�no té� riziko 
zahájení stavebních prací a provád�ní díla v klimaticky nepYíznivém období, co� znamená, 
�e zhotovitel není oprávn�n po�adovat prodlou�ení termínu pYedání dokon
eného díla kvoli 
pYeruaení prací na díle z dovodu klimaticky nepYíznivého období (jde-li o b��né klimatické 
podmínky odpovídající danému ro
nímu období). Za klimaticky nepYíznivé období se 
pova�ují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobco stavebních prvko a 
materiálo u�itých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvoli klimatickým a pov�trnostním 
podmínkám s t�mito stavebními materiály a prvky pracovat. 

5.2.2. Zhotovitel je oprávn�n dokon
it práce na díle i pYed sjednaným termínem a objednatel je 
povinen dYíve dokon
ené dílo bez vad a nedod�lko pYevzít a zaplatit. 

5.3. PYeruaení prací  
5.3.1. PYeruaení prací z dovodo na stran� zhotovitele ani z dovodu poruaení pravidel bezpe
nosti 

a ochrany zdraví pYi práci nemá vliv na sjednaný termín dokon
ení díla.   
5.4. Místo pln�ní  
5.4.1. Místem pln�ní je byt 
. 2, který se nachází ve 2.N.P. domu 
.p. 1213 na ulici Resslova 1 

v Novém Ji
ín�. 
 

VI.  
Cena díla  

 
6.1. Výae a obsah ceny díla  
6.1.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona 
. 526/1990 Sb. o cenách, v 

platném zn�ní, je dohodnuta jako cena nejvýae pYípustná a 
iní bez DPH: 852.090,90 K
 
(slovy:  osm set padesát dva tisíce devadesát korun 
eských a devadesát haléYo). 

6.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocen�ného soupisu stavebních prací, 
dodávek a slu�eb s výkazem vým�r (Polo�kový rozpo
et) pYedlo�eného zhotovitelem 
v rámci zadávacího Yízení na pYedm�t pln�ní veYejné zakázky. Zhotovitel prohlaauje, �e 
Polo�kový rozpo
et je správný a úplný.  

6.1.3. Sjednaná cena obsahuje veakeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k Yádnému a 
v
asnému provedení díla. Cena obsahuje mimo náklado na vlastní provedení prací a 
dodávek a náklado na práce, dodávky a 
innosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady 
na pokuty a náhrady akody, které vzniknou tYetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena 
obsahuje i pYedpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.2. Platnost ceny 
6.2.1. Sjednaná cena je platná po celou dobu ú
innosti této smlouvy. 
6.3. Podmínky pro zm�nu ceny 
6.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýae pYípustnou a mo�e být zm�n�na pouze za t�chto 

podmínek : 
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- nebude-li n�která 
ást díla v dosledku sjednaných mén�prací provedena, bude cena za dílo 
sní�ena, a to ode
tením veakerých náklado na provedení t�ch 
ástí díla, které v rámci 
mén�prací nebudou provedeny. Náklady na mén�práce budou ode
teny ve výai sou
tu 
veakerých odpovídajících polo�ek a náklado neprovedených dle Polo�kového rozpo
tu, 
který je pYílohou této smlouvy,  

- bude-li objednatel po�adovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly sou
ástí 
smluveného pYedm�tu díla a v dob� podání nabídky do výb�rového Yízení o nich zhotovitel 
nemohl v�d�t ani je nemohl pYedvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou ú
továny 
podle odpovídajících jednotkových cen polo�ek a náklado dle Polo�kového rozpo
tu. 
Vícepráce, u nich� není mo�no pou�ít pro ocen�ní polo�kových cen uvedených 
v Polo�kovém rozpo
tu, budou ocen�ny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací 
zpracovaného spole
ností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z t�chto cen 
bude ni�aí. U víceprací, pro které neexistují polo�ky ve výae uvedených sbornících, stanoví 
zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat cen� v míst� a 
ase 
obvyklé. 

 
VII. 

Platební podmínky 
 

7.1. Zálohy 
7.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2. Postup plateb 
7.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základ� daIových doklado (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecn� závaznými právními pYedpisy v
etn� zákona o DPH. 
7.2.2. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany díl
í pln�ní v rozsahu 

skute
n� provedeného pln�ní za kalendáYní m�síc. 
7.2.3. Zhotovitel pYedlo�í objednateli v�dy nejpozd�ji do tYetího dne následujícího m�síce soupis 

provedených prací ocen�ný v souladu se zposobem sjednaným ve smlouv�. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádYit nejpozd�ji do p�ti pracovních dno ode dne jeho 
obdr�ení. Díl
í pln�ní odsouhlasené objednatelem dle pYedlo�eného soupisu se pova�uje 
za samostatné zdanitelné pln�ní uskute
n�né první den kalendáYního m�síce následujícího 
po m�síci, za n�j� byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla 
doru
ena objednateli nejpozd�ji do desátého pracovního dne pYísluaného m�síce. Nedílnou 
sou
ástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. 

7.2.4. Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� pYi odsouhlasení mno�ství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávn�n fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedoalo k rozporu. 

7.3. Nále�itosti a splatnost faktury  
7.3.1. DaIový doklad bude vystaven v souladu s ust. § 92a  zákona 
. 235/2004 Sb., v platném 

zn�ní.  
7.3.2. Krom� nále�itostí stanovených právními pYedpisy pro daIový doklad je zhotovitel povinen 

na faktuYe uvést i tyto údaje:  
a) 
íslo smlouvy objednatele 
b) DI
 objednatele 
c) ozna
ení banky a 
íslo ú
tu, na který má být zaplaceno (pokud je 
íslo ú
tu odliané od 

ísla uvedeného v 
l. I. je zhotovitel povinen o této skute
nosti informovat objednatele 
v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)  
d) sazbu DPH vztahující se k pYedm�tu pln�ní; zhotovitel odpovídá za to, �e sazba dan� 
z pYidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními pYedpisy, v opa
ném pYípad� 
je povinen uhradit objednateli veakerou akodu, která mu v té souvislosti vznikla 
e) údaj, �e se jedná o re�im pYenesení daIové povinnosti a daI odvede objednatel. 

7.3.3. Faktury budou dále ozna
eny názvem díla >Oprava volného bytu 
. 2 v dom� 
. p. 1213 na 
ulici Resslova 1, Nový Ji
ín< a 
íslem smlouvy o dílo. 

7.3.4. DaIový doklad (faktura) bude doru
en osobn� 
i poatou na podatelnu M�stského úYadu, 
nebo elektronicky do datové schránky M�sta. Splatnost daIového dokladu (faktury) je 21 
dno ode dne doru
ení faktury objednateli. 
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7.3.5. Objednatel je oprávn�n pYed uplynutím lhoty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje n�kterou nále�itost stanovenou zákonem nebo smlouvou (v
etn� pYíloh), popY. 
má jiné vady. Objednatel je oprávn�n vrátit fakturu také v pYípad�, �e zjistí pYed úhradou 
faktury vady díla nebo v pYípad�, �e zhotovitel bezdovodn� pYeruaí práce nebo práce bude 
provád�t v rozporu s pYedanou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuYe musí vyzna
it dovod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nov� vyhotovit. Oprávn�ným vrácením faktury pYestává 
b��et povodní lhota splatnosti. Celá lhota b��í znovu ode dne doru
ení opravené nebo 
nov� vyhotovené faktury.  

 
VIII.  

Subdodavatelé 
 

8.1. Vymezení, zm�na subdodavatele, sankce  
8.1.1. Zhotovitel pYi pYedání a pYevzetí staveniat� písemn� dolo�í seznam vaech subdodavatelo 

v
etn� identifika
ních a kontaktních údajo ka�dého subdodavatele, který se bude na 
realizaci zakázky podílet.  

8.1.2. V prob�hu realizace díla nelze subdodavatele m�nit bez písemného souhlasu objednatele. 
8.1.3. Pokud objednatel zjistí, �e se v míst� realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 

subjekty, je oprávn�n tyto subjekty z místa realizace díla okam�it� vykázat. Pokud pYi dalaí 
kontrole místa realizace zjistí objednatel pYítomnost neoprávn�ných subjekto, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 10 000,- K
 za ka�dý dalaí den, kdy se 
tyto subjekty i pYes jejich vykázání objednatelem zdr�ují na míst� realizace díla, a to na 
základ� záznamu ve stavebním deníku, popY. zápisu z kontrolního dne. 

8.2. Vzájemné pln�ní závazko  
8.2.1. Zhotovitel je povinen vymáhat pln�ní závazko subdodavatelo.  
8.2.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit Yádné a v
asné pln�ní finan
ních závazko svým 

subdodavatelom, kdy za Yádné a v
asné pln�ní se pova�uje plné uhrazení (vyjma pYípadn� 
sjednaných pozastávek) subdodavatelem Yádn� vystavených a doru
ených faktur za pln�ní 
poskytnutá v rámci provád�ní díla ve sjednané lhot� splatnosti.   

 
IX.  

Provád�ní díla 
 

9.1. Dodr�ování pracovn�právních pYedpiso, bezpe
nosti, po�ární ochrany a hygieny práce 
9.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit pYi provád�ní díla dodr�ení veakerých bezpe
nostních 

opatYení, hygienických opatYení a opatYení vedoucích k po�ární ochran� provád�ného díla, 
a to v rozsahu a zposobem stanoveným pYísluanými pYedpisy.  

9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpe
it i veakerá bezpe
nostní opatYení na ochranu osob majetku 
mimo prostor staveniat�, jsou-li dot
eny provád�ním prací na díle (zejména, veYejné 
prostory budovy, veYejná prostranství nebo komunikace ponechané v u�ívání veYejnosti). 

9.1.3. Zhotovitel je povinen u
init vaechna nezbytná opatYení k zamezení nadm�rnému nebo 
zbyte
nému zat��ování okolí stavby, omezování práv a právem chrán�ných zájmo 
u�ivatelo a vlastníko sousedních byto a nemovitostí, nadm�rnému zne
iat�ní spole
ných 
prostor domu, komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míYe omezit hlu
nost a 
praanost provád�ných prací a zajistit denní 
iat�ní stavebními pracemi zne
iat�ných ploch. 
Stavební práce budou probíhat pouze v denní dob�. 

9.1.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodr�ování pracovn�právních pYedpiso (se zvláatním 
zYetelem na regulaci odm�Iování, pracovní doby, doby odpo
inku apod.) a pYedpiso o 
zam�stnanosti, a to vo
i vaem osobám, které se na provád�ní díla podílejí.  

9.1.5. Zhotovitel je povinen zabezpe
it pojiat�ní vaech svých osob pohybujících se po staveniati 
proti úrazu. Toté� je povinen zajistit i u svých subdodavatelo. 

9.2. Dodr�ování podmínek rozhodnutí dot
ených orgáno a organizací 
9.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodr�et pYi provád�ní díla veakeré podmínky a pYipomínky 

vyplývající ze souhlasu s provedením ohláaeného zám�ru. Pokud nespln�ním t�chto 
podmínek vznikne objednateli akoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
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nemá, proká�e-li, �e akod� nemohl zabránit ani v pYípad� vynalo�ení veakeré mo�né pé
e, 
kterou na n�m lze spravedliv� po�adovat. 

9.2.2. Zhotovitel zabezpe
í veakerá potYebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborom 
komunikací a dále osazení a údr�bu provizorního dopravního zna
ení. Zhotovitel je 
povinen zajistit po dobu provád�ní díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do 
povodního stavu. 

9.3. Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1. Zhotovitel odpovídá za zajiat�ní odborného vedení stavby osobou ozna
enou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve v�cech technických 3 stavbyvedoucí - a odborného 
provád�ní prací oprávn�nými osobami. Zm�na osoby stavbyvedoucího není mo�ná bez 
písemného souhlasu zástupce objednatele. Nov� navr�ená osoba stavbyvedoucího musí 
splIovat kvalifika
ní pYedpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím Yízení na pYedm�t 
díla. Práce vy�adující zvláatní zposobilost nebo povolení podle pYísluaných pYedpiso se 
zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splIují. Vaechny tyto osoby 
musí být pYítomny v míst� pln�ní po celou dobu provád�ní díla nebo jeho pYísluané 
ásti. 

9.3.2. Za objednatele je ve v�cech realizace díla oprávn�na jednat osoba ozna
ená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve v�cech technických a realizace stavby, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále té� >TDS<) a osoba vykonávající autorský 
dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sd�lí objednatel 
zhotoviteli pYi pYedání staveniat�.   

9.4. Povinnost informovat objednatele  
9.4.1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute
nostech majících vliv na pln�ní 

smlouvy, a to neprodlen�, nejpozd�ji následující pracovní den poté, kdy pYísluaná 
skute
nost nastala nebo zhotovitel zjistí, �e by nastat mohla. Informace budou objednateli 
zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následn� poatou. Zhotovitel 
je povinen informovat objednatele zejména:  
a) zjistí-li se pYi provád�ní díla skryté pYeká�ky bránící Yádnému provedení díla; zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli dalaí postup, 
b) o pYípadné nevhodnosti realizace vy�adovaných prací, 
c) zjistí-li v pYedané projektové dokumentaci vady.  

9.5. Kontrola provád�ní prací 
9.5.1. Zhotovitel je povinen ú
astnit se pravidelných kontrolních dno organizovaných 

objednatelem. Termíny t�chto dno sd�lí objednatel zhotoviteli pYi pYedání staveniat�.  
Zhotovitel poskytne objednateli pYi organizaci a poYádání kontrolních dno stavby nezbytnou 
sou
innost (zajiat�ní pYístupu do kanceláYských prostor zaYízení staveniat�, dostupnost 
projektové dokumentace a stavebního deníku, pYítomnost odpov�dných pracovníko 
zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly 
asového a finan
ního pln�ní 
provád�ní prací apod.). 

9.5.2. Osoba vykonávající TDS je krom� prob��né kontroly provád�ní díla oprávn�na i ke 
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníko dle 
l. 
XI. této smlouvy, kontrole rozpo
to a faktur a kontrole hospodaYení s odpady. 

9.5.3. Zhotovitel odpovídá za zajiat�ní dostupnosti projektové dokumentace a vaech doklado 
potYebných k provád�ní díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady 
musí být na staveniati pYístupné po celou dobu provád�ní díla. 

9.5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prov�Yení prací, které v dalaím 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepYístupnými (posta
í zápis ve stavebním deníku), 
a to nejmén� 5 dno pYed termínem, v n�m� budou pYedm�tné práce zakryty. 

9.5.5. Pokud se objednatel ke kontrole pYes v
asné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávn�n pYedm�tné práce zakrýt. Bude-li v tomto pYípad� objednatel dodate
n� po�adovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
vaak zjistí, �e práce nebyly Yádn� provedeny, nese veakeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.6. Odpov�dnost zhotovitele za akodu a povinnost nahradit akodu 
9.6.1. Zhotovitel je povinen u
init vaechna opatYení potYebná k odvracení hrozící akody. 
9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tYetím osobám v plné výai akodu, která vznikla 

pYi realizaci a u�ívání díla, a to uvedením do pYedealého stavu a není-li to mo�né, nahradit 
ji v pen�zích.  
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9.6.3. Zhotovitel odpovídá i za akodu zposobenou 
inností t�ch, kteYí pro n�j dílo provád�jí. 
9.6.4. Zhotovitel je povinen pYi realizaci této smlouvy respektovat práva k promyslovému a 

duaevnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s pln�ním této smlouvy dot
ena a 
nese plnou odpov�dnost za vypoYádání nároko vaech tYetích osob, které by mohly být 
v této souvislosti vzneseny, v
etn� odpov�dnosti za náhradu zposobené akody.  

 
X. 

Staveniat� 
 

10.1. PYedání a pYevzetí staveniat� 
10.1.1. Objednatel je povinen pYedat zhotoviteli staveniat� (nebo jeho ucelenou 
ást) nejpozd�ji do 

15 dno od ú
innosti smlouvy, pokud se ob� smluvní strany nedohodnou písemn� jinak. 
Zhotovitel je povinen v termínu dle pYedchozí v�ty staveniat� pYevzít.  

10.1.2. Sou
ástí pYedání a pYevzetí staveniat� je i pYedání dokumento nezbytných pro Yádné 
u�ívání staveniat� (pYíp. sjednání dohody o termínu pYedání), a to zejména: 

÷ projektová dokumentace v tiat�né podob� 
10.2. Vybudování a údr�ba zaYízení staveniat� 
10.2.1. Provozní, sociální a výrobní zaYízení staveniat� zabezpe
uje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovozn�ní, údr�bu, likvidaci a vyklizení zaYízení staveniat� jsou zahrnuty ve 
sjednané cen� díla. 

10.2.2. Zhotovitel si zajistí na své náklady odb�rná místa a m�Yení médií odebíraných pYi 
provád�ní díla. Náklady na tyto odb�ry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen� 
díla. Odb�rná místa budou po celou dobu provád�ní díla pYístupná zástupcom objednatele. 

10.2.3. Zhotovitel se zavazuje prob��n� udr�ovat na pYevzatém staveniati poYádek a 
istotu, na 
svoj náklad odstraIovat veakeré odpady a ne
istoty vzniklé jeho 
inností, a to v souladu s  
pYísluanými pYedpisy zejména pYedpisy o ochran� �ivotního prostYedí a likvidaci odpado. 

10.3. Podmínky u�ívání veYejných prostranství a komunikací 
10.3.1. Veakerá potYebná povolení k u�ívání veYejných ploch a k pYekopom veYejných komunikací 

zajiaeuje zhotovitel, který nese veakeré pYíp. náklady s tím související. 
10.4. Vyklizení staveniat� 
10.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zaYízení staveniat� a vyklidit staveniat� nejpozd�ji do 5 dno 

ode dne pYedání a pYevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniat� ani do 5 dno ode dne, kdy m�l staveniat� vyklidit, je 

objednatel oprávn�n zabezpe
it vyklizení staveniat� tYetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

 
XI.  

Stavební deník  
 

11.1. Povinnost vést stavební deník 
11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pYedání a pYevzetí staveniat� o pracích, které provádí, 

stavební deník, a to v souladu s právními pYedpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na 
stavb� bude veden stavební deník, který umo�Iuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.  

11.1.2. Stavební deník musí být pYístupný na staveniati kdykoli v prob�hu prací. Zhotovitel umo�ní 
zástupci objednatele vyjmout pYi provád�né kontrolní 
innosti ze stavebního deníku první 
propis denních záznamo. 

11.2. Zposob vedení a zápisu 
11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamo. Veakeré 

okolnosti rozhodné pro pln�ní díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. Zápisy musí být provád�ny chronologicky, 
iteln�, nesmí být pYepisovány, akrtány, 
z deníku nesmí být vytrhovány strany. Ka�dý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele.  

11.2.2. Objednatel nebo jím pov�Yená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádYit se k zápisu ve stavebním deníku u
in�nému zhotovitelem nejpozd�ji do 5 
pracovních dno ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, �e se zápisem souhlasí. 

11.2.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u
inil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pov�Yená osoba vykonávající funkci technického dozoru, pYíp. osoba vykonávající funkci 
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autorského dozoru, musí k tomuto zápisu pYipojit svoje stanovisko nejpozd�ji do 5 
pracovních dno, jinak se má za to, �e se zápisem souhlasí. 

 
XII.  

PYedání a pYevzetí díla  
 

12.1. PYedání díla  
12.1.1. Zhotovitel je povinen pYedat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a 

nedod�lko.  
12.2. Organizace pYedání díla 
12.2.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozd�ji 5 dno pYedem, kdy bude dílo 

pYipraveno k pYedání a pYevzetí. Objednatel je pak povinen nejpozd�ji do 3 dno od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit pYejímací Yízení a Yádn� v n�m pokra
ovat. 

12.2.2. Na prvním jednání ob� strany dohodnou organiza
ní zále�itosti pYedávacího a pYejímacího 
Yízení. 

12.3. Protokol o pYedání a pYevzetí díla 
12.3.1. O prob�hu pYedávacího a pYejímacího Yízení poYídí zhotovitel zápis (protokol) podepsaný 

osobami oprávn�nými k jednání ve v�cech realizace díla na stran� objednatele a 
zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 

12.3.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 
÷ Ozna
ení pYedm�tu díla 

÷ Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
÷ Termín zahájení a dokon
ení prací na díle. 

÷ Prohláaení objednatele, zda dílo pYejímá nebo ne. 

÷ Dohoda o zposobu a termínu vyklizení staveniat�. 
÷ Termín, od kterého po
íná b��et záru
ní lhota. 
÷ Seznam drobných ojedin�lých vad a nedod�lko, které samy o sob� ani ve spojení s jinými 

nebrání Yádnému u�ívání pYedm�tu díla ani je nijak nezt��ují a nesni�ují jeho kvalitu, se 
kterými objednatel dílo pYejímá a lhoty k jejich odstran�ní.  

12.3.3. V pYípad�, �e objednatel odmítá dílo pYevzít, uvede do protokolu o pYedání a pYevzetí díla i 
dovody, pro které odmítá dílo pYevzít. 

12.3.4. Bylo-li dílo pYevzato s vadami a nedod�lky dle odst. 12.3.2, sepíaí smluvní strany o 
odstran�ní t�chto vad a nedod�lko zápis, podepsaný oprávn�nými osobami.  

12.4. Doklady nezbytné k pYedání a pYevzetí díla 
12.4.1. Zhotovitel je povinen pYipravit a dolo�it u pYedávacího a pYejímacího Yízení zejména tyto 

doklady: 

÷ 3x  vyhotovení zakreslení skute
ného provedení díla, kde budou nov� zpracovány výkresy 
skute
ného stavu stavby po ukon
ení realizace 

÷ 3x zápisy a výsledky o vyzkouaení smontovaného zaYízení, o provedených revizních a 
provozních zkouakách   

÷ 3x zápisy a výsledky o prov�Yení prací a konstrukcí zakrytých v prob�hu prací 
÷ 3x seznam strojo a zaYízení, které jsou sou
ástí díla, jejich pasporty, záru
ní listy, návody 

k obsluze a údr�b�, provozní Yády a dalaí doklady nezbytné k provozu, a to vae v 
eském 
jazyce 

÷ 3x vyhotovení veakerých nezbytných podklado a doklado pro vydání kolauda
ního 
souhlasu 

÷ 3x doklady o po�adovaných vlastnostech výrobko dle zákona 
. 22/1997 Sb. 3 prohláaení o 
shod� 

÷ 3x doklady o likvidaci odpado v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném zn�ní. 

÷ 3x doklady o uvedení vaech povrcho dot
ených stavbou do povodního stavu 

÷ fotodokumentace provád�ných prací  
÷ 3 kopie stavebního deníku (pYípadn� deníko) 

÷ 3x PYedávací protokol díla 

Sou
asn� je povinen pYedat kopie vaech doklado rovn�� v elektronické verzi na CD. 
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12.4.2. Nedolo�í-li zhotovitel vaechny po�adované doklady, bude to pova�ováno za vadu bránící 
u�ívání díla, stavba nebude pova�ována za dokon
enou a schopnou pYedání. PYedáním 
díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

12.5. Zkouaky 
12.5.1. Zhotovitel je povinen provést pYedepsané zkouaky dle platných právních pYedpiso a 

technických norem. Úsp�ané provedení t�chto zkouaek je podmínkou pYevzetí díla. 
12.5.2. Objednatel je oprávn�n pYi pYejímacím a pYedávacím Yízení po�adovat provedení dalaích 

dodate
ných zkouaek se zdovodn�ním, pro
 je po�aduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
po�aduje provést. Tento po�adavek vaak není dovodem k odmítnutí pYevzetí díla. 

12.6. Kolaudace 
12.6.1. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zú
astnit záv�re
né kontrolní prohlídky 

stavby/místního aetYení v rámci kolauda
ního Yízení dle stavebního zákona. 
12.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ú
ely kolauda
ního Yízení nezbytnou 

sou
innost, zejména dodat v
as doklady nezbytné pro Yádnou kolaudaci stavby. 
 

XIII.  
Odpov�dnost za vady a záruka za jakost díla  

 
13.1. Odpov�dnost za vady díla 
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, je� má dílo v dob� jeho pYedání, a dále odpovídá za vady díla 

zjiat�né v záru
ní dob�. PYevezme-li objednatel dílo s drobnými ojedin�lými vadami a 
nedod�lky, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání Yádnému u�ívání pYedm�tu 
díla ani je nijak nezt��ují a nesni�ují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o pYedání a pYevzetí díla. 

13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za vady díla zposobené chybou v technické dokumentaci pYedané mu 
objednatelem v pYípad�, �e neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto 
provedl, avaak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem 
ke své odborné zposobilosti zjistit m�l. Ust. § 2630 odst. 2 Ob
anského zákoníku se 
v takovém pYípad� neuplatní.  

13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zposobeny objednatelem nebo vyaaí mocí. 
13.2. Záru
ní doba  
13.2.1. Záru
ní doba je stanovena v délce 60 m�síco a po
íná b��et pYevzetím díla bez vad a 

nedod�lko objednatelem. V pYípad�, �e dílo bylo pYevzato s vadami, po
íná b��et 
okam�ikem podpisu zápisu o odstran�ní poslední z t�chto vad.  

13.3. Výjimky ze záruky 
13.3.1. Záru
ní doba pro dodávky strojo a zaYízení, na n�� výrobce t�chto zaYízení vystavuje 

samostatný záru
ní list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejmén� vaak 
v délce 24 m�síco. 

13.4. Zposob uplatn�ní reklamace 
13.4.1. Objednatel je povinen vady písemn� reklamovat u zhotovitele bez zbyte
ného odkladu po 

jejich zjiat�ní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým zposobem po�aduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávn�n po�adovat: 
a) Odstran�ní vady dodáním náhradního pln�ní nebo jeho 
ásti. 
b) Odstran�ní vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) PYim�Yenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dot
eno právo objednatele odstoupit od smlouvy v pYípadech stanovených 
zákonem ani dalaí práva z vadného pln�ní nále�ející objednateli stanovená zákonem.  

13.5. Podmínky odstran�ní reklamovaných vad 
13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 3 dno po obdr�ení reklamace písemn� oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává 
i nikoli. Pokud tak neu
iní, má se za to, �e reklamaci 
objednatele uznává. V�dy vaak musí písemn� sd�lit, v jakém termínu nastoupí k odstran�ní 
vad(y). Tento termín nesmí být delaí ne� 10 dno ode dne obdr�ení reklamace a to bez 
ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává 
i ne. 

13.5.2. Jestli�e objednatel v reklamaci výslovn� uvede, �e se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraIování vady (havárie) nejpozd�ji do 24 hod. po obdr�ení 
reklamace (oznámení). 
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13.5.3. Objednatel je povinen umo�nit pracovníkom zhotovitele pYístup do prostor nezbytných pro 
odstran�ní vady. 

13.6. Lhoty pro odstran�ní reklamovaných vad 
13.6.1. Lhotu pro odstran�ní reklamované vady sjednají ob� smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� o termínu 
odstran�ní reklamované vady platí, �e reklamovaná vada musí být odstran�na nejpozd�ji 
do 15 dno ode dne uplatn�ní reklamace objednatelem. 

13.6.2. Lhotu pro odstran�ní reklamovaných vad ozna
ených objednatelem jako havárie sjednají 
ob� smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob�ma 
stranami k dohod� o termínu odstran�ní reklamované vady (havárie) platí, �e havárie musí 
být odstran�na nejpozd�ji do 3 dno ode dne uplatn�ní reklamace objednatelem. 

13.6.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhot�, je 
objednatel oprávn�n zajistit si odstran�ní vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 

13.7. Postup po odstran�ní vad  
13.7.1. O provedeném odstran�ní vady sepíaí smluvní strany zápis (protokol). 
13.7.2. Na provedenou opravu vady pYípadn� vym�n�nou 
ást pYedm�tu pln�ní poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2.1. nebo 13.3.1., která po
íná 
b��et dnem pYedání opraveného díla nebo jeho 
ásti.  

13.7.3. O dobu, po kterou nemohl být pYedm�t díla nebo jeho 
ást v dosledku vady u�íván, se 
prodlu�uje záru
ní doba. 

 
XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpe
í akod na díle, pojiat�ní díla  
 

14.1. Vlastnictví díla 
14.1.1. Vlastníkem díla je od po
átku objednatel. 
14.2. Nebezpe
í akod na díle 
14.2.1. Nebezpe
í akody na díle ve smyslu § 2624 Ob
anského zákoníku nese zhotovitel, a to a� 

do doby Yádného pYevzetí díla bez vad a nedod�lko objednatelem. 
14.3. Pojiat�ní díla  
14.3.1. Zhotovitel se zavazuje, �e bude mít po celou dobu ú
innosti smlouvy o dílo sjednánu 

pojistnou smlouvu pro pYípad akod zposobených na díle a akod zposobených v souvislosti s 
provád�ním díla, a to s  pojistným pln�ním minimáln� ve výai ceny díla. PYi vzniku pojistné 
události zabezpe
uje zhotovitel veakeré úkony vo
i pojistiteli. 

14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veakerou 
sou
innost, která je v jeho mo�nostech. 

14.3.3. Náklady na pojiat�ní nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla. 
 

XV.  
Sank
ní ujednání   

 
15.1. Sankce za nepln�ní dohodnutých termíno 
15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s pYedáním díla bez vad a nedod�lko ve sjednaném 

termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 0,2 % z  
celkové ceny díla za ka�dý i zapo
atý den prodlení.  

15.1.2. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, mo�e zhotovitel po�adovat smluvní 
pokutu ve výai 0,2 % z dlu�né 
ástky, za ka�dý i zapo
atý den prodlení. To platí i v pYípad� 
prodlení kterékoli smluvní strany s pln�ním jakéhokoli pen��itého závazku.  

15.1.3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniat� ve stanovené nebo dohodnuté lhot�, mo�e objednatel 
po�adovat smluvní pokutu ve výai 1 000,- K
 za ka�dý den prodlení s vyklizením 
staveniat�.   

15.2. Sankce za neodstran�ní vad 
15.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraIování reklamované vady (pYíp. 

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 1 000,- K
 za ka�dou 
reklamovanou vadu, na její� odstraIování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za ka�dý 
den prodlení.  
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15.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výai 2.500,- K
 za ka�dou reklamovanou vadu, u ní� je v prodlení, a za 
ka�dý den prodlení. 

15.2.3. Ozna
il-li objednatel v reklamaci, �e se jedná o vadu, která brání Yádnému u�ívání díla, 
pYíp. hrozí-li nebezpe
í akody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní 
pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výai. 

15.3. Sankce za poruaení pracovn�právních a bezpe
nostních pYedpiso 
15.3.1. Pokud zhotovitel poruaí n�kterou z povinností uvedených v 
l. IX. odst. 9.1.5. nebo 9.1.6., 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 5.000,- K
 za ka�dý jednotlivý pYípad 
poruaení povinnosti. 

15.3.2. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí mén� záva�ného poruaení 
bezpe
nostních pYedpiso, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 
1.000,- K
 za ka�dé jednotlivé poruaení.  

15.3.3. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí záva�ného poruaení 
bezpe
nostních pYedpiso, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 
10.000,- K
 za ka�dé jednotlivé poruaení.  

15.3.4. V pYípad� zjiat�ní poruaení bezpe
nostních pYedpiso oprávn�ným orgánem státní správy 
(stav. úYad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai  50.000,- 
K
 za ka�dé jednotlivé poruaení bezpe
nostních pYedpiso uvedené v zápise vyhotoveném 
tímto orgánem. Mo�nost po�adovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zostává v tomto 
pYípad� nedot
ena. 

15.3.5. StupeI záva�nosti poruaení bezpe
nostních pYedpiso ur
uje objednatel. 
15.4. Sankce za nepln�ní ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgáno  
15.4.1. Pokud zhotovitel poruaí povinnost stanovenou v 
l. VIII. odst. 8.2.2. (Yádné a v
asné pln�ní 

finan
ních závazko vo
i subdodavatelom), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výai 5.000,- K
 za ka�dý den prodlení se spln�ním povinnosti.  

15.4.2. Pokud zhotovitel poruaí jakoukoli smluvní povinnost v tomto 
lánku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouv� 
i rozhodnutí správního orgánu, mo�e 
objednatel po�adovat po zhotoviteli za ka�dé takové jednotlivé poruaení zaplacení smluvní 
pokuty ve výai 1.000,- K
, pYi zvláae záva�ném poruaení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li 
objednateli 
i tYetím osobám záva�ná újma) ve výai 10.000,- K
. StupeI záva�nosti 
poruaení povinnosti ur
uje objednatel.  PYi opakovaném poruaení povinnosti 
i podmínky je 
objednatel oprávn�n po�adovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výai.  

15.5. Spole
ná ustanovení  
15.5.1. V pYípad�, �e závazek provést dílo zanikne pYed Yádným ukon
ením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dYív�jaím poruaením povinnosti.  
15.5.2. Zánik závazku pozdním spln�ním nezposobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s pln�ním.  
15.5.3. Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavin�ní a bez 

ohledu na to, zda a v jaké výai vznikla druhé stran� akoda.  
15.5.4. Uhrazené pokuty se nezapo
ítávají na náhradu pYípadn� vzniklé akody. Náhradu akody lze 

vymáhat samostatn� vedle smluvní pokuty v plné výai.  
 

XVI.  
Odstoupení od smlouvy   

 
16.1. Zposob odstoupení od smlouvy 
16.1.1. Odstoupení je smluvní strana povinna písemn� oznámit druhé stran� s uvedením dovodu, 

pro který od smlouvy odstupuje. Bez t�chto nále�itostí je odstoupení neplatné. 
16.2. Dovody odstoupení od smlouvy 
16.2.1. Smluvní strany jsou oprávn�ny odstoupit od smlouvy v pYípad� jejího podstatného poruaení 

druhou smluvní stranou, pYi
em� podstatným poruaením smlouvy se rozumí zejména:  
a) prodlení s pYedáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle 

ne� 15 dno,  
b) nepYevzetí staveniat� zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních 

prací do 7 dno po doru
ení op�tovné výzvy k pYevzetí staveniat�, 
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c) nedodr�ení pokyno objednatele, právních pYedpiso nebo technických norem týkajících 
se provád�ní díla, 

d) nedodr�ení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e) neuhrazení (
ásti) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzv� zhotovitele, pYi
em� 

druhá výzva nesmí následovat dYíve ne� 15 dno po doru
ení první výzvy, 
f) poruaení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2. Objednatel je dále oprávn�n odstoupit od smlouvy v pYípad�:  
a) neoprávn�ného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provád�ní díla zposobem, 

který zjevn� neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu pYedání díla, 

i jeho 
ásti objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, �e zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. 
. 182/2006 Sb., o 
úpadku a zposobech jeho Yeaení (insolven
ní zákon), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (a to 
bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolven
ní návrh.  
16.3. Právní ú
inky odstoupení od smlouvy 
16.3.1. Právní ú
inky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém 

bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doru
eno druhé stran�. Tím není 
dot
eno ust. § 2004 Ob
anského zákoníku.  

16.3.2. Odstoupením od smlouvy není dot
eno právo oprávn�né smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu akody vzniklé poruaením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dot
ena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
smlouvou na dosud provedenou 
ást díla. Odstoupením od smlouvy není dot
ena 
odpov�dnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
ásti díla ke dni odstoupení.  

16.3.3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v pYípad� odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatYení k 
zamezení akodám zposobeným pYeruaením prací, pYedat objednateli nedokon
ené dílo 
v
etn� v�cí, které opatYil a které mají být sou
ástí díla, a uhradit mu pYípadn� vzniklou 
akodu. 

 
XVII.  

Záv�re
ná ustanovení  
 

17.1. Jakákoliv zm�na smlouvy je mo�ná jen formou písemných vzestupn� 
íslovaných dodatko 
podepsaných osobami oprávn�nými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocn�nými. 

17.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepova�ují za zm�nu smlouvy. 
17.3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, �e informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s pln�ním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpYístupní je tYetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neu�ijí je pro jiné ú
ely ne� pro 
pln�ní pYedm�tu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazko z této 
smlouvy. 

17.4. Zhotovitel nemo�e bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy tYetí osob�.  

17.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavYení a ú
innosti uveYejn�ním v registru smluv. 
17.6. Nedílnou sou
ástí smlouvy je PYíloha 
. 1 - Ocen�ný soupis stavebních prací, dodávek a 

slu�eb s výkazem vým�r (Polo�kový rozpo
et).  
17.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich� objednatel obdr�í jeden stejnopis a 

zhotovitel rovn�� jeden stejnopis. 
17.8. Smluvní strany výslovn� souhlasí s tím, �e tato smlouva bude v souladu se zák. 
. 

340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách ú
innosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveYejn�na v registru smluv. Elektronický 
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zaale k uveYejn�ní v registru smluv 
M�sto Nový Ji
ín, a to nejpozd�ji do 15 dno od jejího uzavYení. Smluvní strany prohlaaují, 
�e tato smlouva vyjma osobních údajo neobsahuje �ádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 
zák. 
. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveYejn�ním celého textu smlouvy, po 
zne
iteln�ní osobních údajo. 
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17.9. Smluvní strany shodn� prohlaaují, �e si smlouvu pYed jejím podpisem pYe
etly a �e byla 
uzavYena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vole ur
it�, vá�n� a 
srozumiteln�, nikoliv v tísni, a �e se dohodly o celém jejím obsahu, co� stvrzují svými 
podpisy.   

 
 
PYílohy:  
PYíloha 
. 1 - Ocen�ný soupis stavebních prací, dodávek a slu�eb s výkazem vým�r (Polo�kový 

rozpo
et) 
 
 
Za objednatele Za zhotovitele  
 
V Novém Ji
ín� dne            V Dolní Lutyni dne  
 
 
 
 
 
_____________________________ _________________________________ 
Za objednatele Za zhotovitele 
Ing. arch. Jitka Pospíailová  Boris Finkral  
vedoucí Odboru rozvoje a investic jednatel spole
nosti 
M�stského úYadu Nový Ji
ín  

Boris 

Finkral

Digitáln� podepsal 

Boris Finkral 

Datum: 2023.03.16 

13:40:30 +01'00'

Ing. arch. 

Jitka 

Pospíšilová

Digitáln� podepsal 

Ing. arch. Jitka 

Pospíšilová 

Datum: 2023.03.22 

08:16:38 +01'00'




