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I.  

1.  

    

  MUDr. Iv    

  65269705  

  CZ65269705     

  

v  .   

 4twn9vt 

 

:   

 

( Zadavatel Objednatel  

  
  

Atelier 99 s.r.o. 

 Purky ova 71/99, 612 00 Brno 

 Ing. Martin Je  

O: 02463245 

 CZ02463245 

  sp. zn. C 81417 

 

 dj79ke7 

Osoba  

ve  technick  

e-mail: 

telefon: 

 
 (d Dodavatel Zhotovitel  

(Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, 
 

  

louva o dílo
veřejné zakázce S názvem ,, - Parkovací dům Dětská nemocnice - “
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“)

Smluvní Strany

Fakultní nemocnice Brno

Sídlo: Iihlavská 20, 625 OO Brno
Statutární zástupce: o Rovný, MBA, ředitel
IČO
DIČ
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva
zdravotnictví CR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána

V I I V I /Vživnostenském rejstrıku vedenem Zivnostenskym uradem města Brna
Datová Schránka
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických

dále jen ,, “ nebo ,, “)

Sídlo: ň

IČ
DIČ

Statutární zástupce: řábek, Ing. Petr Prokš, jednatelé

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně
Bankovní spojen
Datová schránka

oprávněná jednat
věcech

p<FxŘ

ýCh:

kód banky Československá obchodní banka, a.S.,_

ále jen ,, “ nebo ,, “)

společně dále jen ,,smluvní strany“ a
každá samostatně jako smluvní strana.)
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II. Preambule 

1. T Zadavatel spolu 
s  Dodavatelem 
s   zhotovitel PD

. 

2.  
Smlouvy a 

  134/2016 
, kterou Objednatel vybral 

 

3. Zhotovitel prohl  souladu se Smlouvou za 
 a, 

 to 
Smlouva i  souladu 
s v   

4. Za    dohodly Smlouvy. 

III.  

1. 
a na  Smlouvy v souladu s 
Smlouvou a Objednatel se zavazuje za  vlast  
na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve touto Smlouvy. 

2.  v souladu 
 

 , 
v   . 

3.  v dokumentaci (a to  
 

02463245 s 
, 

 
 

 s 
 

4. Zhotovitel je pov stanoveno . 
Dokumenty dle odst. 3  
dokumentace v  

  

5.   
a  

IV. Specifikace  

1. Smlouvy je z  
 

dokumentace

uto smlouvu o dílo uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
(dále jen ,,Smlouva“) jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku

názvem „FN Brno - Parkovací dům Dětská nemocnice - “ (dále jen „Veřejná
zakázka“)

V/ VZhotovitel je držitelem prıslušných oprávnění potřebných k provedení díla a má rádné
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle je tak způsobilý
splnit svou nabídku podanou v rámci zadávacím řízení dle zákona č. Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“)
jako nabídku nejvhodnější.

ašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na provedení díl
které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ta

veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v
nabídkou, kterou podal rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

těchto skutečností se smluvní strany na uzavření této

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad
své nebezpečí sjednané dílo dle této podmínkami stanovenými touto

radně provedené dílo (včetně přechodu nictví díla
výši a za podmínek sjednaných

V/Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že radně a včas provede dílo
se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na Veřejnou
zakázku, jejích přílohách a to včetně jejích případných vysvětlení, změn či doplnění učiněných

V/souladu se zákonem v průběhu zadávacího rızení na Veřejnou zakázku

Dílo je blíže specifikováno zadávací zejména vArchitektonické
studii zpracované společností Atelier 99 s.r.o., 71/99, B

architekti:
atum vyhotove

v p oze č. 8 zadávacích podmínek, tj.
Soubor průzkumů - IG a HG průzkum, který byl zpracován společností BALUN Qeo s.r.o.. sídlem
Gromešova 4, 621 00 Brno IČO: 03204910 tím, že zpracovatelem je
kontrolu provedl_datumvyhotovení 11/2019).

inen provést dílo tak, jak je ve výše uvedeném odstavci
tohoto článku předal Objednatel Zhotoviteli jako součást zadávací

rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že má
veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této Smlouvy.

Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně dokončené dílo převezme
zaplatí cenu díla.

předmětu díla

Předmětem této ajištění průzkumu všech inženýrských sítí vdotčené
lokalitě (a případně aktualizace dalších průzkumů) zhotovení potřebných stupňů projektové

, zajištění vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního
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, v

avy stavby a  
 kapacitou 372 

   

2.  ostech: 

a)  
  

  

b)  

v 
   

  
 499/2006 Sb., o 

. 

 tomto rozsahu: 

 
v  

  v 
 

 
 dodavatele. * 

*Pozn  
 (resp. Zhotovitel) 

nikoliv. Za  Zhotovitel
Zhotovitel  

 u). 

 

c) - tj. 

k  
tj. z
na 
moci.  

-  

d)  souladu 
s   499/2006 Sb., 
o 

 
  

 

VVpovolení ypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, dále zajistení výkonu
autorského dozoru při realizaci stavby, provádění činnosti koordinátora bezpečnosti práce ve
fázi přípr případné součinnosti vprůběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce, a to konkrétně při realizaci výstavby parkovacího domu s
parkovacích míst v areálu Dětské nemocnice v Brně.

V/Dílo konkrétně spocıvá v těchto činn

Vypracování demoličního výměru objektu H, tj. vypracování veškeré
dokumentace potřebné pro proces odstranění stavby (vč. výkazu výměr) a S tím
zajištění související inženýrské činnosti, včetně povolení k odstranění stavby.

mx '-Š< í\Ň ČD5 í\Vypracování projektové dokumentace pro společn , jehož výsledkem
bude vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, jež bude
dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání společného

rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, a souvisejících předpisů
(vyhláška č. dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a
další). Součástí tohoto bodu je také projednání dokumentace pro společné řízení se
všemi dotčenými orgány státní správy

Soucastí vypracování dokumentace pro společné bude také provedení
průzkumů a měření v

'-$< P-'\N CD5 F-'\

0 hrubý návrh analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů
IV/rozsahu dokumentace pro společne rızení.

0 Zajištění průzkumu všech inženýrských sítí dotčené lokalitě, a to včetně
zaměření a zakreslení pro stavební účely.

0 Případné zajištění aktualizace průzkumů, jež tvoří přílohu č. 8 této zadávací
dokumentace a dopracování dalších dle uvážení vybraného

. Zadavatel jako přílohu této zadávací dokumentace poskytuje souvísejícíprůzkumy S tím, že
vybraný dodavatel posoudí zda jsou pro účely vypracování stavby dostačující čí

toto posouzení nese odpovědnost _ Pakliže poskytnuté průzkumy nebudou pro
účely stavebních prací dostačující zajistí jejich aktualizaci či dopracování [tímto bude
sledován účel § 2594 občanského zákoník

(Dx '1‹ I-I\NCD IS I-I\(společně dále jen jako „Dokumentace pro společn vč. analýzy a průzkumů“).

Výkon související inženýrsko investiční činnosti ke společnému řízení,
zejména zajištění projednání projektové dokumentace pro společného řízení
vydání společného rozhodnutí S dotčenými orgány a organizacemi Státní Správy,
ajistenı stanovisek pro vydanı spolecneho rozhodnutı, podanı zadosti
stavební úřad a vyřízení společného rozhodnutí pro stavbu včetně nabytí právní

i\ ñ‹ jl
I(dále jen jako ,,inženýrsko investičn nnost ke společnému povolenı“).

Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude v
dotčenými právními předpisy, zejména s vyhláškou
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou c. 169/2016 Sb.,

vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jako ,,DPS“).
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Vypracování podrobného a přesného výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a
služeb potřebných pro úplné provedení díla včetně tvorby ocenění položkového
rozpočtu, a to včetně vypracování samostatného návrhu kompletního vybavení
movitým majetkem a jeho detailní specifikací spředběžným oceněním. Soupis
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen ,,soupis prací“) musí být v
souladu se zákonem a splňovat náležitosti vyhlášky č. 169/2016 Sb. Podrobný
soupis prací bude zpracován jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a
pro tvorbu a ocenění položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet

vat soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude obsahovat
položku pro zajištění potřeb plánu BOZP. Položkový rozpočet bude zpracovaný
aktuální cenové hladině. Položkový rozpočet musí být členěný podle jednotného

ceníku stavebních prací a musí obsahovat sloupec, ve kterém bude uveden odkaz
na typ použité cenové soustavy (běžně používané při oceňování staveb ÚRS, RTS
apod.). Položkový rozpočet musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve
specifikaci nebo názvu je přípustná). V případě, že by S ohledem na specifika
stavby nebylo možné použít standardní materiály nebo technologie obsažené
cenové soustavě, musí být dodavatel schopen předložit vysvětlení, jak byla

předpokládaná cena u dané položky stanovena. Součástí DPS je také vypracování
projektů v

I I I I V I I I ODopracovanı analyzy navrhovaných investicnıch a provoznıch nakladu
spočívající ve vyčíslení investičních a provozních nákladů (včetně návratnosti

(společně dále jen jako „DPS vč. projektů a analýzy")

Spolupráce při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby, kdy součástí
předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace
a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při jednání hodnotící komise při výběru
zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli písemně podklady
pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou
během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové
dokumentace a soupisu prací, a to do následujícího pracovního dne od doručení
žádosti o vysvětlení od zadavatele.

(dále jako součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek“)

Autorský dozor při realizaci stavebních prací. ři výkonu autorského dozoru je
hotovitel povinen vykonávat následující činnosti:

0 postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru V úzké
souč

0 účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo
vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už
není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí,
povolení a souhlasů stavebních úřadů),

0 účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby, přičemž
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
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bjednatelem, 

by O

bjednateli, 

  

0 dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů
celkovou situací stavby,

0 podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní
dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové

la zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího
hotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků
formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním
předpisům a technickým normám, např. stavebnímu zákonu, vyhlášc
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,

0 podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní
dokumentace zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,

0 odsouhlasuje výrobní d
/V0 posuzuje návrhy ucastníků výstavby na odchylky a změny oproti

příslušné části dokumentace stavby,

0 navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu,
vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášt'
sjednaných podmínek,

0 posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové

IV/0 dohlızı na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací
VV I I I VIoverenou v uzemnım a stavebnım rızení a nad souladem zhotovované stavby
dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu

autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu
dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů

či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např.

0 účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých
dodávek stavby i v souvislosti S ověřováním splnění cílů projektu,
O g;'x (')< SD C/Jtní se kontrolních dnů stavby,

0 zajist uje ucast Statika pri kontrole staticky vyznamnych castí konstrukce
stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu

0 sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických,
požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání souhlasu
S uzıváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a
dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové

O CjxC"›< QJU)tní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby

0 aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele Objednatelem a při
kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby O
přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka
zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stav bjednatelem či jeho
technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis
nalezených vad a nedodělků a jeho předání O

(dále jen jako autorský dozor“)
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V.  

1. provedeno, jsou-
dle  IV odst. 2 

 
.  

2.   

Činnost koordinátora bezpečnosti práce ve fázi přípravy projektu. Vypracování
plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v
zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném
znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi
přípravy stavby. Činnost KOBP bude zajištěna osobou způsobilou ve smyslu § 10
záko a bude prováděn lineárně s procesem zpracování
dokumentace pro povolení i provedení stavby. Plán BOZP bude samostatnou
složkou projektové dokumentace

(dále jen jako „činnost koordinátora BOZP“)

Před zahájením činnosti dle předchozího odstavce je vybraný dodavatel povinen
án činnosti vybraného dodavatele (resp. analýzu či harmonogram) reflektující dílčí

úkony celého díla, a to také včetně Odhadované časové dotace na jednotlivé úkony. Požadovaný
plán činnosti vybraného dodavatele bude obsahovat zejména shrnutí všech potřebný
vyjádření i S časovou dotací, postupy, co je možné řešit souběžně a podobně
plánovaného demoličního výměru objektu H až po povolení stavby.

Dokument je nutné vypracovat v písemné formě (listině i elektronicky) a předat zadavateli před
zahájením činnosti dle čl. této

Se zřetelem na komplikovanost celého díla je tímto postupem sledována efektivní
kontrola činnosti vybraného dodavatele ze strany zadavatele.

/Vílo bude prováděno potřebnou pecí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené
a dotčenými právními předpisy, zejména všemi výchozími dokumenty dle čl. III této

včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících
rozhodnutí příslušných orgánů. í li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn

ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě
písemného dodatku.

rámci eřejné zakázky kázal splnění kritéria technické kvalifikace
§ odst. 2 písm. d) zákona uvedené v čl. 12 zadávací dokumentace Veřejné zakázce

Hlavní inženýr projektu -

Zástupce hlavního inženýra projektu - I
O V V/ hSmluvní strany se dohodly, že ke změně těchto muze dojít pouze ve výjimečných prıpadec

předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě.
Nové osoby musí splňovat kvalifikaci minimálně v jakém byla prokázána v zadávacím
řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od Smlouvy

Doba plnění

Dílo je řádně li řádně dokončeny a předány všechny dílčí části díla
čl. této Smlouvy. Dílčí část díla se považuje za řádně dokončenou, pokud

nevykazuje zadne vady a nedodelky. Kpredanı a prevzetı dılcıch castí díla dojde na základě
oboustranně podepsaných dílčích předávacích protokolů

Předmět veřejné zakázky bude plněn v následujících termínech:
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A.  Smlouvy, tj.  
a (tj.   

i. olici bude provedena do 2 d 
mlouvy (pozn. zah

Zadavatele); 
ii.  demolici objektu H bude provedena do 
3  . 

B.   IV. Smlouvy, tj. 
 

 .  

C.  Smlouvy, tj. -
   do 

5 . 

D.  Smlouvy, tj.  bude 
 provedena (tj. do 3 

zadavatele k  

E. 
na 

 

F. , 

je 300 hodin.) 
3. se doba pro   dobu, 
po kterou nemohla  a 

 
kdy 

v  

4. Pokud v  , dojde 
k i  

i   
i   bude v 

 

5.  
v  

 

XIV
Smlouvy. 

6. Objednatel si d

, 

Část díla dle čl. IV. odst. 2 m. a) této demoliční výměr objektu H,
bude řádně proveden ně dokončen a předán zadavateli), v těchto fázích:'-Š( nh'QtQ.vn

Provedení dokumentace pro dem měsíce o
nabytí účinnosti S ájení zde není vázáno na výzvu

Související inženýrská činnost pro
měsíce od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění

Část díla dle čl. odst. 2 písm. b) této dokumentace pro společné
řízení vč. analýzy a průzkumu, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a
předána) do 5 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení

Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. c) této inženýrsko investiční činnost
ke společnému řízení, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána)_
měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení

e: SDÍĚÍQ-cn st-I'
díla dle čl. IV. odst. písm. d) této DPS vč. projektů a analýz,
ě řádně dokončena a předána) měsíců od písemné výzvy

zahájení.

Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. e) této Smlouvy, tj. součinnost při realizaci VZ na
zhotovitele stavby a případných souvisejících zakázek, bude řádně provádě
po celou dobu administrace předmětných zadávacích řízení.

Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. f) této Smlouvy, tj. výkon autorského dozoru
bude řádně prováděn po celou dobu realizace stavebních prací. (Pozn.
Předpokládaná doba výkonu autorského dozoru

V/ V V/Smluvní strany se dohodly, že provedení dílcı cásti díla prodlouzı o
být dotčená dílčí část díla prováděn v důsledku okolností vylučujících

odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka,
která vznikla v době, již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla
důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

OVdůsledku okolností, které nemuze ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel
situaci, že termín provedení dílčí část díla nebude možné dodržet, prodlužuje se termín

provedení dílčí část díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění dotčené dílčí
cast dıla provadet. Prodlouzenı termınu provedenı dılcı casti dıla tomto prıpade reseno
formou písemného dodatku ke Smlouvě.

V/Zhotovitel není zodpovědný za předpokládané doby správních rızení, nebo za průtahy
řízení. Zhotovitel však zodpovídá za to, že orgány státní správy Zhotovitele či stavebníka

nebudou vyzývat k doplnění údajů, či jinak přerušovat řízení, čímž by došlo k nedodržení
termínů, za které je zodpovědný Zhotovitel. Pokud bude správní řízení přerušeno orgánem
státní správy např. z důvodu doplnění údajů Zhotovitelem, a doba přerušení řízení bude plynout
po termínu, považuje se takováto doba přerušení rízení za prodlení Zhotovitele se splněním
termínu. Na tuto dobu prodlení Zhotovitele se rovněž použije Sankční ustanovení dle čl. _ této

V/ále vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spocıvající ve změně doby
plnění díla na základě nutnosti pozastavení provádění díla z důvodů nezákonných průtahů ve
stavebním, vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání V daných řízeních
doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové dokumentace a inženýrské
činnosti, či nastalé potřeby zasmluvnění věcných břemen či přeložek Objednatelem, které
nastaly objektivně a nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla. O přerušení prací
bude zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy
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mlouvy. 

7. 
V  

 

VI.  

1. nemocnice v  
 

VII.   

1. Cena za  
  V  a : 

29.440.000   

21%  DPH 

35.622.400  DPH  

 . 

2.   s   
na tyto  

A. cena  a  
objektu H, 360.000,-  

B. cena  b dokumentace pro 
,  17.800.000,- K bez DPH  

C. cena  c)  -
480.000,-  DPH  

D. cena za  ) 
, 10.200.000,-  DPH  

E. cena za  ) 
realizaci VZ , 60.000,-

 DPH  

F. cena IV. odst. 2 ) Smlouvy, tj.  
(  hodin) 540.000  DPH  

Pro  hodin 
 . V 

dle bodu F, a to  
1.800,- bez DPH.  

3. V Zhotovitelem v souvislosti 
s  

4. 
 

důvod a délka doby pozastavení provádění díla. Doba pozastavení provádění díla a plnění
příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění dle této S

Objednatel prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu
eřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti Smlouvy zůstávají

nezměněny.

Místo plnění

Místo plnění je Dětská Brně - Černých Polích na adrese Černopolní 9, Brno
(dotčené parcely: 3204, 3205/5, 3205/7, 3205/8).

Cena za provedení díla a platební podmínky

řádné provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové
nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na eřejnou zakázku činí

Kč bez DPH

Kč vč.

IV(dále tez „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Cena za provedení díla je tvořena součtem cen za provedení dílo tím, že dílo je děleno
dílčí části, přičemž:

Qř
N
E.SD

O< QJ
I st díla dle čl. IV. odst. 2 písm. ) této Smlouvy, tj. demoliční výměr

Kč bez DPH
VIza cast díla dle čl. IV. odst. 2 písm. ) této Smlouvy, tj.

společn í vč. analýzy a průzkumu činí čCD\ '-I( Í\Ň ČDĎ

za část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. této Smlouvy, tj. inženýrsko investiční
činnost ke společnému řízení, činí Kč bez

část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. d této Smlouvy, tj. DPS vč. projektů a
analýz činí Kč bez

část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. e této Smlouvy, tj. součinnost při
na zhotovitele stavby a případných souvisejících zakázek činí

Kč bez

za část díla dle čl. písm. f této autorský dozor
předpokládaná doba výkonu autorského dozoru je 300 , činí Kč bez

nacenění a hodnocení se uvažuje doba výkonu autorského dozoru 300 S průměrnou
periodou kontrolního dne 1x týdně při realizaci stavebních prací případě překročení této
časové dotace, bude výkon autorského dozoru neceněn dle hodinové sazby výši

Kč

ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené
provedením celého díla.

Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla.
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5. Objednatel Zhotoviteli na 
 

  
  

  

6. na 60 (slovy: ) 
 

  ry. 
(V  souhlas   

   
vystavit fakturu po ). 

7.   

8. Nedojde-

Objednatele.  

9. 
  563/1991 

doklad opravit,  . V   
dokladu Objednateli.  

  

10.  
a -  

  

11.   

a) Objednatel  ; 

b) Objednatel ; 

 mlouvy 
, a Zhotovitel ; 

s  

12. 
v 

 235/2004 Sb., o dani z  

Zhotovitele, postupem v DPH. 
zp hotovitel uvede ve S

osoba. 

Cenu díla uhradí základě dílčích daňových dokladů (dále jen
„dílčí faktura“ nebo ,,faktura“), které budou řádně označeny dle dílčího plnění ve smyslu čl. IV.
odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu na základě oboustranně podepsaného
předávacího protokolu ve vztahu kdotčené části díla vzákonné lhůtě ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy datum podpisu
předávacího protokolu k jednotlivým částem díla.

Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta šedesát
dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit
fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude
faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta kúhradě takové faktu

případě, že předmětný /povolení dle předmětu plnění nebude vydán z důvodů
neležících na Straně Zhotovitele ani do 120 dnů od podání žádosti, je Zhotovitel oprávněn

uplynutí 120 dnů ode dne podání dané žádosti Zároveň se Zhotovitel
zavazuje, že Splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů.

Sazba DPH odpovídá platné a účinné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu

Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pakliže nebude daňový doklad obsahovat správné
údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový

případně vystavit nový takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet ode dne
doručení opraveného či nově vystaveného daňového Přílohou daňového
dokladu musí být kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu k dotčené části díla.

Daňový doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně
včas zaplacený, bude li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené

Objednatelem připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

Cenu díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

požaduje práce, které nejsou předmětem díla

požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu S
známé je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při provádění díla e zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace.

V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán
registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny

další podmínky § 109 zákona č. přidané hodnoty, v účinném znění (dále
jen „ZoDPH“), má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění,
aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně souladu S § 109a Zo
Stejným ůsobem bude postupováno, pokud Z mlouvě bankovní účet, který
není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá
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13. Pokud O  hotovitel a 
z DPH) Zhotoviteli

hotovitele
bjednatele. 

14. 
 dodatku ke S

celkovou povahu V  

15. 
se Smlouvou 

S
z Smlouvy, budou tyto 

 

16. 
Objednateli nutnos

Smlouvou a na 
odatku ke S  

VIII.  

1. 
pro   

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. bje
S

o S

, v  a 
 v  

 S Zhotovitelem 
jeho poddodavatelem. 

bjednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Z zbývající
částku sjednané ceny (relevantní část be , považuje se jeho závazek uhradit
sjednanou cenu za splněný. Platba bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního
účtu Objednatele na bankovní účet Z _ Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední
příslušné částky z účtu O

Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran
prostřednictvím písemného mlouvě. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit

eřejné zakázky.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány V souladu
a zákonem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny

Objednatelem Včetně jejich ocenění (dodatkem ke mlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé
těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku

považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
/VZhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvysení ceny, jestliže písemně neoznámí

t jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo
Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných
základě d mlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Součinnost smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají zjejich smluvního

postavení. To platí i V případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit V rámci svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních
povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných V průběhu plnění povinností
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během
zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá
Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že O dnatel má zájem na plnění této
mlouvy V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání tét mlouvy zajistit dodržování veškerých právních
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi
Směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti účinném znění,
zákona š. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ucinnem znenı, a to vuci všem osobám, které se na
plnění mlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této Smlouvy plněno či



11 

 

6. 

v 
 Zhotovitel b

Tato povinnost Z
Z  jeho poddodavatelem.  

7.  

 

8. S ohledem na odstavec 5, 6 a 7 Objednatel 
 

dokumentace, a to v 
povinen poskytnout Objednateli 

Objednatele. Neposkytne-li Z st 
 

 IV. mlouvy. 

IX.  

1. S s 
s 

nedostatky  
Objednatele za  

2. (tj. ) 
 

a) ., o 
a 

 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c)   
 

d) 
na 

 

e) 
s  

f) 
 

g) 
Zhotovitel

 

h)  

Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci,
agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny V příslušných registrech,
zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu
ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle

účinné legislativy. ere na vědomí, že Objednatel má právo provést kontrolu výše
uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR.

hotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této Smlouvy prováděno
hotovitelem či

Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit u sebe a svých
poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

tohoto článku je oprávněn provádět kontrolu
dodržování těchto ustanovení a aktuálnosti poskytnutých dokumentů dle čl. 16 zadávací

pravidelných časových intervalech min. 1x za 6 měsíců. Zhotovitel je
součinnost tím, že předloží požadované dokumenty, případně

provede další úkony dle pokynů hotovitel požadovanou součinno
nebo neprokaze dodržování ujednaných povinností týkajících Se společensky odpovědného
zadávání, mohou být ze Strany Zadavatele uplatněny sankce dle čl. X této S

Práva a povinnosti stran

Zhotovitel má povinnost se do uzavření mlouvy seznámit rozsahem, povahou díla,
veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady

a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit
Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či _ Tímto není dotčena odpovědnost

správnost a úplnost předané dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně oznámí:

jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb úpadku
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude

úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo

změny vmajetkové struktuře Zhotovitele, svýjimkou změny majetkové
struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo

rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných

organizačních změn; nebo

omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí
předmětem Smlouvy; nebo

rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání
jiné osoby Zhotovitele; nebo

V/všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vyporadání závazků
e vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou

souvisejících; nebo

rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
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Zhotovitel ve  
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 rozporu s  o 

. Zhotovitel je povinen reagovat 

okyny 
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3.   s 
  organizaci 

 

Zhotovitel je povinen 
vypracovat z   , a to v  a odevzdat jej 

 
  

4. 

 

5. 
 

Zhotovitel se  
 

6. 
, a to v programu .

import a kontrolu.  

7. Zhotovitel je povinen upozornit O dnou 
bjednatele nebo  

Objed hotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
 Zhotovitel je 

 
. 

8.  
vazuje zajistit, 

aby tato osoba byla pro 
v   15.30 h. 

9. 

případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn
Smlouvy bez dalšího odstoupit. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku není dotčeno právo

požadovat splnění smluvních sankcí.

Podmínky provádění díla

§ 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli
upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. Pokud tak neučiní, postupuje
věcech realizace díla zcela samostatně.

Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné
požadavky Objednatele, které nejsou V legislativou ČR, podle níž musí být dílo dle tét
Smlouvy zpracováno na pokyny Objednatele nejpozději do 5
pracovních dnů, a to dle požadovaného způsobu a formy Objednatele, případně dle povahy
pokynu Objednatele. Pakliže Zhotovitel nebude ve stanovené lhůtě reagovat na p
Objednatele, bude Sankcionován Smluvní pokutou ve výši 2.000 Kč, a to za každý započatý den
prodlení

V/Smluvní Strany se dohodly na poradání kontrolních dnů průměrnou periodou 1x za 14
dnů vmístě Sídla Objednatele. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k
kontrolního dne, vtakovém případě je Zhotovitel povinen uskutečnit kontrolní den do 5
pracovních dnů od doručení výzvy. Kontrolního dne se bude účastnit odpovědný zástupce
Zhotovitele, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a technicky.

ápis z každého kontrolního dne elektronické podobě,
Objednateli do 2 pracovních dnů, od ode dne uskutečnění kontrolního dne. Pakliže ve stanovené
lhůtě Zhotovitel nevypracuje a nepředá předmětný zápis z kontrolního dne, bude Sankcionován

/Vsmluvní pokutou ve vysi 2.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu se všemi závaznými právními předpisy a
podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré
podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejména ve
vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

VZhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé cásti díla na sebe plynule
navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků ve lhůtách uvedených
upravených touto Smlouvou. dále zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě
kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

Zhotovitel je povinen vyhotovit dokument „Soupis prací, dodávek a služeb", který je
součástí DPS URS, RTS apod, a to ve formátu, který zároveň umožní zpětní

bjednatele bez zbytečného odkladu na nevho
povahu věcí převzatých od O požadavků, připomínek a pokynů daných mu

natelem k plnění předmětu této Smlouvy, jestliže Z
při vynaložení odborné péče. povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech
skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na provádění díla dle této Smlouvy, a to zejména
ve vztahu k době plnění

('D‹D >_'\Zhotovitel se zavazuje zajistit, že provádění díla bude po celou dobu jeho provád
eno nebo alespoň kontrolováno hlavním inženýrem projektu. Zhotovitel se za

Objednatele dostupná pro prıpadné telefonické konzultace, a to alespoň
pracovních dnech V době od 8.00 do

"'i< F_'\N

Zhotovitel je povinen vést záznam o výkonu autorského dozoru, ve kterém bude
zaznamenávat počet hodin, po které autorský dozor vykonával, a tento záznam předložit
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5.  
  

 
 

6.  
 

 rozsahu, v 
  

a to poddodavateli. Zhotovitel bude 

jeho výzvě. Výkon autorského dozoru nepodléhá akceptaci, nedohodnou
se smluvní strany jinak

Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva
vyplývající na jinou osobu. Případně porušení této povinnosti

bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
OVZhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vuci Objednateli ze

nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento
svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení Smlouvy
podstatným způsobem se všemi důsledky, Včetně možnosti pro Objednatele od tohoto
smluvního vztahu odstoupit.

Ve smlouvách uzavíraných s poddodavateli je Zhotovitel zavázán
ývajícími z tohoto článku této S případné poddodavatele.

Poddodavatelé

souladu S § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
odpovědnost V plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy Seznam
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů
a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit
Objednateli kdykoli V průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl
nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn odmítnout

udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.

Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část díla poddodavateli vždy
takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele vžádném

případě nevedla k ní V provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy
obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být
poddodavatel poveren. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný
poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla.

Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele
nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel

neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
případě předloží Objednateli nový návrh S tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého
bodu tohoto článku Smlouvy. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu
provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení splnění
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech spředchozím písemným souhlasem
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně V jakém byla
prokázána vzadávacím řízení. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 občanského zákoníku
odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně
odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění
kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmi
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dokumentaci.  

Zhotovitel poskytuje Objednateli  6  na 
 , kdy byla tato 
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2. v odst. 1  
u Zhotovitele  formou  

Smlouvy. V  
 

3. do 72 hodin 
od 

- vyvolaly, a 
vady odstranit v , tj. v   okolnostem). 

4.  
hotovitel je povinen . 

5. doby
doby. 

6.  

7. -  
 

  

8. 
 doby 

 . 

9.  

a) -  
; nebo  

povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části
Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu
způsobenou poddodavatelem V případě, že tak neučiní poddodavatel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s
(např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto

Záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno V touto Smlouvou, a že bude
mít po dobu záruky vlastnosti sjednané V této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo
bude prosté vad Dílo má vady, zejména jestliž jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, obecně
závazným právním předpisům, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným

průběhu poskytování plnění této mlouvy tak, že důvodu
jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této vadu díla
považováno také opomenutí takového technického řešení, které je objektivním

skutečnostem, tedy zejména technickým aekonomickým poznatkům voblasti zhotovování
staveb obdobného charakteru nezbytné křádnému zhotovení stavby a ehož opomenutí bude
mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému vprojektové

93× cr"=° CD< N<

< \

('ì< V-'\ O< QjxU) r-I'záruku za jakost V délce 0 měsíc kazdou dıl díla,
přičemž záruční doba vztahující se ke konkrétní dílčí části díla počín et dnem
konkrétní část díla řádně provedena (tj. řádně dokončen a předán

Objednatel je oprávněn reklamovat záruční době dle tohoto článku vady díla či
jeho části , a to písemnou adresovanou na sídlo uvedené vzáhlaví této

reklamaci musí být popsána vada díla či jeho casti, prıpadně požadavek na způsob
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději Však
okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či

jeho části, a to i tehdy, neuznává li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji
technicky co nejkratší lhůtě přiměřené lhůtě (vzhledem k

VIPokud se smluvní strany vkonkrétním prıpadě výslovně písemně nedohodnou jinak,
platí, že Z vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování

VVReklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční , pricemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční

VVOpravené dílo nebo náhradní plnění musí rovnez být Objednateli předáno dle Smlouvy.

Oznámí li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách S tím, že pokud se
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené
náklady (prokazatelně, ucelně a radně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo
odpovídat V plném rozsahu.

/V I I V V/Po dobu od nahlasenı vady dıla Objednatelem Zhotoviteli az do radného odstranění vady
díla Zhotovitelem neběží záruční doba S tím, že doba přerušení běhu záruční bude počítána
na celé dny a bude brán V úvahu každý započatý kalendářní den

Smluvní strany se dohodly, že:
V/neodstraní li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho casti ve lhůtě dle tohoto

článku
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nezahájí li Zhotovitel odstraňování vad díla V termínech dle tohoto článku

oznámí li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že
vadu neodstraní; nebo
li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části
lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla

neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo
zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, rovedení oprav třetí osobě
takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku

připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě V důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky
Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně
požadovat S ohledem na již provedenou část plnění.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Předání a převzetí díla

5<

Ó\ afÉ“
C'D< dokončeny a předány všechny dílčí části díla

V/

Dílo je provedeno, jsou li
čl. 2 této Smlouvy. Dílčí t díla se považuje za radně dokončenou, pokud

nevykazuje žádné vady a nedodělky. Kpředání a převzetí dílčích částí díla dojde na základě
oboustranně podepsaných dílčích předávacích protokolů V rámci přejímacího řízení.

Po dokončení dílčího plnění je Zhotovitel povinen dodat dílčí plnění kprohlídce
účelem zjištění případných vad dílčího plnění O sídla. Tímto je zahájeno

V I/ IV/ I

pl`€]lľI'laCl ľlZ€ľIl.

Zahájení přejímacího řízení musí předcházet prezentace dokončeného dílčího plnění
spojená s odůvodněním a popisem technického řešení V sídle Objednatele, nebude
jinak. Způsob a organizace této prezentace bude dohodnuta zástupci smluvních stran. Po dobu
přejímacího řízení neběží lhůta pro plnění dle čl. V. této S

VIradně a včas předané dılcí plnění se považuje takové dılcı plnění, které V době před/V IV/

Q.)\C5 I-'\

bjednateli kumulativně splňuje následující požadavky:

má vlastnosti plynoucí zprávních předpisů a závazných technických norem,
I I I/ I I VI V I VItere se vztahujı ke zpracovanemu dılcımu plnenı, poprıpadě vlastnosti obvyklé,
je kompletní,
splňuje náležitosti odpovídajíc lu, pro který je dané plnění určené,
odpovídá požadavkům sjednanym ve Smlouvě,
je technicky realizovatelné,

přihlédnutím k bjednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměře
dodáno V termínech uvedených ve Smlouvě.

I-'\

\;`

(1< CD

'C5 5D\

Q.. ›-'x
<(T2
ăxu plnění do 15 dnů od jeho prezentace a předání vyjádří své

prıpadě, ze Objednatel bude ve svém stanovisku k předanému dílčímu plnění
namítat vady a připomínky, je Zhotovitel povinen vady odstranit a zapracovat připomínky ve
lhůtě do 15 dnů ode dne doručení stanoviska Zhotovite poté budou námitky
bjednatele přetrvávat apředané dílčí plnění nebude z ůvodu moci plnit svůj účel, je
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7.  
protokolu o   stran, ze 

 

8.  s 
:   
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import a kontrolu; 

- k    
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a) :  

-  5 ks v  ks 
v u.  
b) : 

-  5 ks v 2 ks 
v  

 : 
-  2 ks v 1 ks 

v . 
  

-  2 ks v 1 ks 
v ku. 
c) 
v rozsahu  : 

-  4 ks v 2 ks 
v  
d) : Zhotovitel 

  
-  6 ks v 2 ks 

v  
e)  

 
-  4 ks v 2 ks 

v . 

XIV.   

1. trany dohodly 
v  dle 

oprávněn část díla nepřevzít a Zhotovitel se tím ocitne vprodlení se splněním
závazku.

I VI V/Objednatel je povinen převzít pouze takové dılcı plnění, které je dokončené radně.
Objednatel je oprávněn dílčí plnění převzít i V případě, že má vady a nedodělky, které nebrání
V/ I IV/ I /V VI I I /VIuzıvanı casti dıla V souladu S jeho ucelem ani jeho uzıvanı neztızı.

Závazek Zhotovitele provést dílčí plnění bude považován za splněný dnem podpisu
předání apřevzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních kterého

Vyplývá, že Objednatel dílčí plnění přejímá.

Zhotovitel předá Objednateli jednotlivé části díla následujícím způsobem Vhodným
označením specifickým pro danou část díla, přičemž platí že

aždý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a
Současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (Výkaz výměr, položkový rozpočet
apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Položkový
rozpočet vygenerován zrozpočtářského programu ve formátu, který umožní zpětný

aždý výkres V elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF;
brázky a fotografie budou ve formátu PNG ikoliv však ve formátech ZIP a RAR

VPro jednotlivé cásti díla pak také platí následující:
Vypracování dokumentace pro demoliční výmět objektu H

Tato část díla bude provedena a předáno V počtu listinné podobě a 2
elektronické verzi na přenosném flash disk

Vypracování projektové dokumentace pro společn ení
Tato část díla bude provedena a předáno V počtu listinné podobě a
elektronické verzi na přenosném flash disku.

0 Zajištění průzkumu všech inženýrských sítí
Tato část díla bude provedena a předáno V počtu listinné podobě a
elektronické verzi na přenosném flash disku

V/0 Prıpadné doprovodné průzkumy:
Tato část díla bude provedena a předáno V počtu listinné podobě a
elektronické verzi na přenosném flash dis

hrubý návrh analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů
dokumentace pro společné řízení

Tato část díla bude provedena a předáno V počtu listinné podobě a
elektronické verzi na přenosném flash disku.

Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
Zadavateli předá tuto dílčí část V tomto rozsahu a formě:
Tato část díla bude provedena a předáno V počtu listinné podobě a
elektronické verzi na přenosném flash disku.

Dopracování analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů
spočívající ve vyčíslení investičních a provozních nákladů (včetně návratnosti investice):
Tato část díla bude provedena a předáno V počtu listinné podobě a
elektronické verzi na přenosném flash disku

CD\ "!‹ I-I\N

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si smluvní S
textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty § 2048 občanského zákoníku, jejichž sjednáním

není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajistené
Smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné
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.  

2.    V. odst. 2  
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objedna 0,1 % z ceny 

 dle   
 ).  

3. 
0,1 % 
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4.  

O  
hotovitele, bjednateli 

 vznik
 

bjednateli   

m dohledu
  

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit O
realizace  

 v bjedn
 000,-  

6. 
dokumentace je PDPS se soup

-
bj hotoviteli 

-  Zhotovitel se zavazuje 
zaplatit O

nesouladu PDPS a soupisu pra dle 
-  

7. 
 

kterou strany Smlouvy sj -  

8. 
v - okutu ve 

1.000,- , a to   

9. 
v rozsahu, v 

, sjednaly strany Smlo   
z    

10. Pokud bude Zhotovitel v , 
1.000,-  

  
Smlouvy. 

OVpohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, muze být započtena na pohledávku
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo, příp. jeho dílčí část

Za prodlení se splněním lhůty pro řádné provedení dílčí části díla dle čl. této
teli smluvní pokutu ve Výši

příslušné dílčí části díla čl. VII. odst. 2 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení (S
tím, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této Smlouvy, pokynů
Objednatele či příslušného správního orgánu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši
Ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek, pakliže není ve Smlouvě

uvedeno něco jiného.

Pokud orgán dohledu, auditní orgán nebo soud rozhodne, že došlo k porušení § 89 odst.
5 písm. a) nebo b) zákona, a že odkaz na obchodní firmy nebo na značky výrobků V PDPS a
soupisu prací vede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, Zhotovitel poskytne
bjednateli Součinnost pro obhajobu tohoto postupu při zpracování PDPS a soupisu prací. V

případě neúspěšné obhajoby, jejímž důvodem bude postup Z uhradí O
náklady, které mu prokazatelně S touto obhajobou ly. Pokud přesto orgán dohledu, auditní
orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení zákona, případně pokud na základě
takového pochybení Zhotovitele vznikne O škoda zdůvodu neúspěšné obhajoby
zapříčiněné Zhotovitelem, Zhotovitel uhradí Objednateli náklady, které S projednáváním tohoto
pochybení před orgáne , auditním orgánem či před soudy prokazatelně vznikly, a
uhradí Objednateli V plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení uhradit.

bjednateli za neúčast na kontrolních dnech V průběhu
díla (či při realizaci stavebních prací) a součinnost při řešení problémů, vzniklých na

díle (případně na stavbě) případě, že byl písemně vyzván O atelem, smluvní pokutu ve
výši 5 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému.

Pokud bude V zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí zadávací
isem prací zpracovaná dle této Smlouvy, uplatněna žádost o

dodatečné informace z důvodu nesouladu PDPS a soupisu prací, nebo dojde li k takovému
rozporu během realizace stavebních prací, je O ednatel oprávněn uplatnit vůči Z
smluvní pokutu ve výši 1 000, Kč vč. DPH za každý takovýto případ.

bjednateli za každý den překročení lhůty pro poskytnutí písemných podkladů pro
odpovědi na žádosti o dodatečné informace, které se vyskytnou během zadávacího nebo
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se cí
této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5 000, Kč.

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo
dílo převzato V termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu,

ednaly ve výši 1.000, Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášt'.

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu
termínu dle čl. XII této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní p

výši Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad
jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné

peněžité plnění uvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení
částky, S jejímž zaplacením bude Objednatel V prodlení.

prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla
zaplatí Objednateli smluvní pokutu Kč za každý nedodělek či Vadu a každý i započatý den
prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad Vrámci záruky dle čl. XII. této
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11. 
 

  

12. v  
 VIII. odst. 5, 6 a 7 mlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 

Obje .000,-  
pokutu lze 

Objednatele  

13.   

XV.  

1.  

 

2.  
 Zhotovitelem uvede 

v  smlouvy. V mlouvy 
v  

3.  
 

ran nebo 
 

4.  

 

a)   
   V.  Smlou

14  

b) 
a 

 
Objednatele, a/nebo 

c) 
smlouvy  XVI. Smlouvy, a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e)  

  

f)  XII. Smlouvy; 
a/nebo 

g) Zhotovitel por  IX. odst. 2 Smlouvy 
a/nebo  

h)  na jinou osobu 
 

Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
Výzva kjejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na platební účet oprávněné strany
uvedený V písemné výzvě.

VIPro prıpad nedodržení požadavků specifikovaných čl. 16 zadávací dokumentace, nebo
nedodržení ustanovení čl. této S

dnateli smluvní pokutu ve výši 5 Kč, a to za každé jednotlivé zjištěné pochybení. Tuto
požadovat opakovaně, jestliže Zhotovitel nesjedná nápravu poté, co bude na

nedodržení ze strany upozorněn.
VI VIDalsı smluvní pokuty mohou být ujednány V dalsıch ustanoveních Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy

1 I V V/Sm uvnı strany se dohodly, ze mohou od Smlouvy odstoupit V prıpadech, kdy to stanoví
zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

OVObjednatel muze V souladu S § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy
také jen ohledně nesplněného zbytku plnění _ Tuto Skutečnost Objednatel
odstoupení od pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od této S
plném rozsahu.

Odstoupení od Smlouvy se V souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména
nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení
povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se Volby práva, řešení
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle st
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

V/Od Smlouvy lze odstoupit předevsım z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením
Smlouvy se rozumí zejména:

jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu
provádění díla, resp. jeho dılcıch castí dle čl. této vy, které bude delsı než

kalendářních dnů, a/nebo

jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil provádění díla
nejedná se o případ přerušení provádění díla V důsledku okolností vylučujících

odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně

jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné
či jinak poruší ustanovení čl. této

V/Zhotovitel uzavřel smlouvu O prodeji či nájmu podniku či jeho casti, na základě,
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených V čl. této

ušil některý ze svých závazků dle čl. této

Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze Smlouvy
bez písemného souhlasu Objednatele,
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XVII.  

1.   121/2000 Sb., 
o    

a další porušení označené V jako podstatné porušení nebo porušení
podstatným způsobem (význam je totožný). Vdalších případech bude podstatné porušení
mlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

< rsEfrs Q:D. C'D< odstoupení od mlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví
náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla

dojednaných V této Smlouvě. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo aveškerou
související dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného
upozornění opatření nutná kpředejití škodám, které by mohly vzniknout důsledku
předčasného ukončení zároveň této lhůtě splnit všechny další související

Odstoupením od (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od této
odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty

sjednané ve mlouvě
V/VSmluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zaprıcinila, je povinna uhradit

druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od

prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení
V/ V IVtohoto článku, je Objednatel oprávněn V každém takovém pripade Vyuctovat Zhotoviteli smluvní

pokutu ve Výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.

Pojištění

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční
lhůty uzavřenou pojistnou ředmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění
profesní odpovědnosti za škodu způsoben činností Zhotovitele dle této Smlouvy včetně
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, přičemž pojistná částka předmětného
pojištění musí činit alespoň 30.000.000, Kč bez DPH.

V/nejpozději do dní od této předlozı nál
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. Vopačném případě bude toto považováno za
podstatné porušení této S zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat
platnosti po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záručních lhůt. Podmínky plnění

včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na
VIpozadání kdykoli a ihned předložit Objednateli.

Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění poddodavatelů V
subdodávky

OVPři vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vuci pojistiteli Zhotovitel.
pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou

součinnost, která je vjeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je
zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy
VIprıpadě zániku pojistné smlouvy uzavř Zhotovitel nejpozději do 7 dnů

pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu tohoto článku a tuto předloží V ověřené kop
Zhotoviteli nejpozději do 3 dnů ode dne jejího uzavření

Licenční ujednání

V/Ochrana autorských práv se rıdí občanským zákoníkem, zákonem č.
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
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XVIII.  

1. 
a/nebo se stane nepla

 

2. -li Smlouvou 

 

3.  
 Bude-li Smlouva 

 omunikace 
 S

  

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami
ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

Zhotovitel prohlašuje, že je základě svého autorství či základě právního vztahu
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet Veškerá autorova majetková práva

výsledkům tvůrčí činnosti dle této Smlouvy Včetně hmotného zachycení Výsledků činnosti;
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým
způsobům užití a udělit nabyvateli oprávnění kvýkonu tohoto práva V
podmínkami této Smlouvy.

VIbjednateli oprávnění uzıvat dílo vymezené touto
splnění účelu apředmětu této Výše uvedené formě azároveň dílo

upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen ,, “) za podmínek sjednaných V této Smlouvě.
Právem Objednatele užívat dílo vymezené touto Smlouvou se rozumí nerušené Využívání
Výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy Včetně hmotného zachycení výsledků
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy
rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této

Smlouvy přijímá převzetím plnění dle této Smlouvy.

O‹ F-'\5 N<této výhradní, se zumí,
že hotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá

této mlouvy třetí osobě a je zdržet výkonu práva užívat dílo
IVvymezené touto vyse uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl

této bjednateli celosvětově na celou dobu trvání
majetkových práv k dílu ve výše uvedené formě.

oprávněn práva tvořící součást licence dle této mlouvy poskytnout třetí
bV I V VI I I V VIoso e, a tejnem ci mensım rozsahu, V jakem je bjednatel opravnen uzıvat práv z

Práva zlicence poskytnuté touto mlouvou přecházejí při zániku
právního nástupce.

mlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za
článku již zahrnuta V ceně za poskytování plnění dle

Společná ustanovení

Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné
tným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost
nebude mít vliv na platnost či Vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

Není stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině.

Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to V českém jazyce.
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí V českém jazyce. K
mezi smluvními stranami musí probíhat V českém jazyce. Iakýkoli spor plynoucí ze mlouvy není
možné rozhodovat V rámci rozhodčího řízení.
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5. S
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Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V dne V B dne

Atelier 99 s.r.o.
MUDr. Ivo Ing Martin J , jednatel

Atelier 99 s.r.o.
MUDr. Ivo Ing Petr Pro , jednatel

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou
VIsmluvní stranou, nezprıstupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije

tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této

Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení, Vyúčtování
uvní pokuty nebo vzniklé škody) případě, že smluvní strana doručení písemnosti

zmaří nebo její přijetí odmítne, si Smluvní strany sjednávají, že písemnost bude považovaná za
doručenou po odeslání (předání kpoštovní přepravě) do oficiálního sídla luvní strany
bez ohledu na skutečnost, zda se bude smluvní strana na této adrese zdržovat či nikoli, za
podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku

Závěrečná ustanovení

VISmlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavrıt
účinnosti veřejnění S dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany se dohodly, že V případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají vplatnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

IVSmluvní strany souhlasí s tím, aby vyse uvedená
Vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu
číselné označení této mlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že

ch osobní údaje uvedené vtéto Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence

IVSmluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve vyse uvedené Smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

VI V I I I VIPro prıpad, ze tato mlouva nenı uzavırana za prıtomnosti obou smluvních stran, platí, že
mlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou č
odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
odchylku nebo dodatek následně schválí.

Brně rně

Fakultní nemocnice Brno
Rovný, MBA, ředitel eřábek

kš


