] Evid. Cislo smlouvy: 2023-0211
SMLOUVA O DILO

Chodnik podél ul. Opletalova, Bohumin — 2. etapa (prechod pres zeleznicni trat)

uzaviena podle zakona €. 89/2012 Sb., (Ob&ansky zakonik) ve znéni pozdéjSich pravnich predpisl
a doplrikd, a to dle ustanoveni §2586 tohoto zakona

. Smluvni strany

Objednatel: mésto Bohumin
Masarykova 158, 735 81 Bohumin
Zastoupené: Ing. Petrem Vichou, starostou mésta
Smluvné je opravnén jednat: Ing. Petr Vicha, starosta mésta
Technicky je opravnén jednat: Ing. Jitka Ptodkova - vedouci odboru rozvoje a investic
Ing. Jana Slivova — referent odboru rozvoje a investic
IC: 00297569
DIC: CZ00297569 platce DPH
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Bohumin
¢.u. 1721638359/0800
Zhotovitel: SNAPKA SLUZBY s.r.o.
Hrbitovni 651/8, Térlicko, 735 42
IC: 27858782
DIC: CZ27858782
Bankovni spojeni: FIO Banka a.s.
¢.u. 2900233132/ 2010
tel.: 776 366 660
E-mail: ivan.snapka@seznam.cz
Zastupce jednani ve vécech
a) technickych: Ing. Ivan Snapka
b) smluvnich: Ing. lvan Snapka

Il Predmét smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje k vypracovani dokumentace pro stavbu
Chodnik podél ul. Opletalova, Bohumin — 2. etapa (prechod pres zelezni¢ni trat))

Ugelem uzavieni této smlouvy je:
1) Zpracovani projektové dokumentace v rozsahu:
¢ vybudovani nového chodniku podél ul. Opletalova v m.¢. SkieCon - Usek pfes Zelezni¢ni trat
navazujici na projektovany chodnik podél ul. Opletalova o délce cca 180 m v€etné opérné
zdi chodniku
o fedeni odvodnéni chodniku a komunikace pomoci destové kanalizace

1.2) Zaméreni dotéeného Uzemi v rozsahu nutném pro projektovou &innost.

1.3) Projektova dokumentace pro spole€¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni v¢.
pfechodného a trvalého dopravniho znaceni.

1.4) Plan BOZP

1.5) Vykon inZenyrské ¢innosti za uCelem vydani spole¢ného Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni, zapracovani podminek dotéenych organu, spravcl siti a vlastnik
pozemku do projektové dokumentace.

1.6) Projektova dokumentace pro provedeni stavby v€. polozkového rozpoctu a soupisu praci.
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2.2.

1)

2)

3)

4)

Rozsah dokumentace:

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby zpracované v souladu s pfilohou €. 8
vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni — ve 2 vyhotovenich
v tisténé podobé opatiené autorizaénim razitkem a v el. podobé. Soucasti bude i zpracovany
plan BOZP.

Inzenyrska Cinnost - dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby bude projednana s
dotCenymi organy, organizacemi, spravci inzenyrskych siti i viastniky dot€enych nemovitosti a
budou doloZena jejich kladna pisemna vyjadfeni k povolenim i realizaci - ve 2 vyhotovenich
v tisténé podobé a vel. podobé. Pokud budou ve vyjadfenich podminky, zhotovitel je
zapracuje do dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby.

Dokumentace pro provedeni stavby bude zpracovana v souladu s pfilohou &. 13 vyhl.
€.499/2006 Sb. a rovnéz bude obsahovat nalezitosti pro vybér zhotovitele stavby dle zakona
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a jeho provadéci vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
Soucasti budou poloZkové rozpocty stavby a vykazy vymér vymezujici druh, jakost a
mnozstvi poZadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby a podrobny
popis technické specifikace a pozadovanych technickych a uzivatelskych standardu stavby.
Objednatel ve vykazech vymér neakceptuje agregované polozky typu “kpl“, které obsahuiji
vice stavebnich praci, které nejdou pfesné rozkliCovat.

Dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele bude prfedana vcetné dokladové Casti,
vykazu vymér a rozpoctu i v el. podobé ve formatu pdf, xls a dwg. V tisténé podobé
dokumentace ve 4 vyhotovenich, polozkovy rozpocet stavby, vykaz vymér a dokladovou ¢ast
ve 2 vyhotovenich.

2.3 V pribéhu zpracovani bude kazda jednotliva faze dokumentace se zadavatelem konzultovana

a bude odsouhlaseno jeji feSeni. O jednanich provede zhotovitel PD zapisy.

2.4 Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu podle €asti lll.

3.1

této smlouvy.

1I. Cena dila

. Smluvni cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. Il této smlouvy je rozkli¢ena
v nasledujici tabulce a ¢ini:

- o
Casti dila Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH
1) Dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby, 143.400,-- 30.114,-- 173.514,--
plan BOZP
2) Inzenyrska innost 36.800,-- 7.728,-- 44.528,--
3) Dokumentace pro provedeni
stayby a v,yb?r zhotovitele, rozpocet 18.400,-- 3.864.— 22.264
a vykaz vymeér
CELKEM 198.600,00 K& | 41.706,00 KE | 240.306,00 K&

Cena autorského dozoru:

Cena za hod.
bez DPH

Autorsky dozor 600,- K¢
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3.2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila, jako jsou fotografické prace a reprodukce pland, vykresu,
grafickych zobrazeni apod.

3.3. Cena dila uvedena v odst. 3.1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a Ize ji zménit
pouze z duvodu:

- Vicepraci - pfictenim naklad na provedeni dodate¢nych praci, které nebyly soucasti pinéni
dle této smiouvy;

- Ménépraci - nebude-li néktera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za dilo snizena, a to odec¢tenim veskerych nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny;

- zmény vySe DPH - v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel
povinen k cené dila bez DPH ucétovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, ze
v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnymi pravnimi pfredpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera
mu v souvislosti s tim vznikla.

V. Doba a misto pInéni
4.1. Termin pfedmétu pinéni dila:

Dokumentace pro spoleéné povoleni do 2 mésicu od uzavieni smlouvy - dili termin.

Inzenyrska €innost do 5 mésicu od uzavieni smlouvy. Termin je spinén pfedanim vSech
pfiloh pro podani zadosti o spoleéné povoleni - dil¢i termin.

Dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele véetné rozpoétu a vykazu
vymér do 4 meésicu ode dne odevzdani inZzenyrské Cinnosti — koneCny termin. Termin je
splnén odevzdanim DPS véetné rozpoctu a vykazu vymér.

4.2 Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen ¢asteéné, pokud zjisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

4.3 Zhotovitel splni smluvni zavazek radnym vypracovanim projektu ve vySe uvedeném rozsahu,
jeho odevzdanim objednateli v terminech uvedenych v bodu 4.1

4.4 Odevzdanim se rozumi odevzdani projektové dokumentace opravnéné povéfené osobé
objednatele v misté pInéni na zakladé zapisu o pfedani a prevzeti.

4.5 Misto pInéni je Méstsky ufad Bohumin
odbor rozvoje a investic - Ing. Jana Slivova
Masarykova 158, 735 81 Bohumin

4.6 Termin pfedmétu pInéni dle bodu 4.1 je zavazny a zacina plynout ode dne podepsani SOD
obé&ma smluvnimi stranami, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

vr o w

V. Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

5.1. Dilo bude dokonceno a objednateli predano po €astech, a to v terminech uvedenych v Cl. IV
odst. 4.1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

5.2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) pFevzit v pfipadé, Zze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho &asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni pfejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima &i nikoli.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

6.1.

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

6.2.

Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima &i nikoli
do deseti pracovnich dnu od predlozeni pfislusné ¢asti dila k pfejimacimu fizeni.

Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho Fizeni do jeho ukondceni
prevzetim dila (jeho &asti) nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto &lanku smlouvy
neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho Casti).

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje
vady ¢&i nedodélky. V takovém pfipadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje
v pfedavacim protokolu.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob&anského zakoniku
a ve smyslu zakona ¢&. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zékonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist
(dale jen licence®), a to:

v plivodni nebo zpracované ¢&i jinak zménéné podobé,
vSemi zpUsoby uziti,
v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle &l. 11l této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dal§im dokumentim
a hmotnym vystupum, které jsou pfedmétem dila, a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

VI. Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Zhotovitel je zejména povinen:

provést dilo fadné, véas a za pouZziti postupti, které odpovidaji pravnim predpistim CR,
dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele
a vyjadfenimi spravcu siti a dot€enych organu statni spravy,

proveést dilo na svUj naklad a své nebezpeci,

ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute€nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute€nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavaci dokumentace
k dotazim ucastnikG zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k projektové
dokumentaci dle této smlouvy. PoZadované informace je zhotovitel povinen objednatel
poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2 pracovnich dnl ode dne doruceni
pozadavku objednatele dle pfedchozi véty, pokud se s ohledem na povahu dotazu
nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) jinak.

dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovat platné
technické, bezpec€nostni, zdravotni, hygienické a jiné pfredpisy, v€etné pfedpist tykajicich
se ochrany Zzivotniho prostredi,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

V pfipadé vzniku prekazek ze strany dotéenych organl statni spravy, ze strany vlastniku
dotenych parcel, vlastnikl (spravcu) inZzenyrskych siti, popf. vlastnik( dotéenych objektu,
které maji vliv na terminy pInéni stanovené touto smlouvou, a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou péci a odbornosti nemohl zabranit (t. zejména podal pfislusné zadosti
v dostateéné |h(té predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této skutecnosti
informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo prodlouzit dobu
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6.3.

6.4.

71,
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

VIL.

pInéni stanovenou v ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, a to o dobu trvani pfekazky. Doba bude
prodlouzena na zakladé zhotovitelem predlozeného podrobného popisu piekazky spolu se
zdUivodnénim, jakym zpUsobem mu tato prekazka brani v plnéni jeho zavazkua z této
smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni termind pInéni stanovenych touto smlouvou.

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu nebo termin plnéni, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné& pisemné upozornit druhou smluvni
stranu.

Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladl, doplfiujicich udajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz potieba
vznikne v pribéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

Platebni podminky
Zalohy nejsou sjednany.

V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plInéni
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutec¢néné dle odst. 3 tohoto Cclanku
smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

po predani a prevzeti dokumentace pro spoleéné povoleni dle €l. Il bodu 2.2. odst. 1) této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila dle €l. 11l bodu 3.1. této smlouvy,

po pfedani inZzenyrské cinnosti dle ¢l. Il bodu 2.2. odst. 2) této smlouvy bude uhrazena
cena za 2. ¢ast dila dle €. lll bodu 3.1. této smlouvy,

po pfedani a prevzeti projektové dokumentace DPS dle ¢&l. Il bodu 2.2. odst. 3) této
smlouvy bude uhrazena cena za 3. ¢ast dila dle €l. 1l bodu 3.1. této smlouvy.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
(dale jen ,faktura®).

Faktury budou zhotovitelem vystavovany do celkové vySe ceny pfislusné ¢asti dila dle &l. Il
odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude faktura za 1. a 2. ¢ast dila uhrazena do uvedené
vySe. Faktura za 3. ¢ast dila bude uhrazena do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny
uvedené Casti dila v€etné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny bude objednatelem uplatnéna
pozastavka.

Pozastavka dle odstavce 7.5 tohoto ¢lanku smlouvy bude zhotoviteli uvolnéna na zakladé
jeho pisemné Zzadosti, a to do 30 dni od doru€eni zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavky az poté, co bude stavba zhotovena dle projektové
dokumentace, jeZ je pfedmétem dila, zcela dokonena a pfevzata, a zaroveri bude mozno
v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym uZivanim této stavby. V pfipadé, Ze
stavba nebude zahajena do 12 mésici od predani dila dle této smlouvy, je zhotovitel
opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této Ihaty.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
a zaroven v dlsledku tohoto nesouladu dojde v pribéhu provadéni stavby k dodatecnym
pracim, jejichz celkova cena prevySi 3 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby,
nebude 10% pozastavka zhotoviteli uvolnéna.

Lhita splatnosti faktur €ini 30 kalendarnich dnt ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 5.3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) pfejima.
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Doruc€eni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelné
Méstského ufadu v Bohuminé, nebo doru¢enkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb nebo prostfednictvim datové schranky. Faktury pfipadné poslat elektronicky na
adresu faktury@mubo.cz.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyucétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaCenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet puvodni lhata splatnosti. Cela lhata splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné c&astky z uctu
objednatele.

Autorsky dozor bude fakturovan mési¢né dle poctu odpracovanych hodin.

VIII. Povinnost nahradit Skodu

8.1.

8.2.

8.3.

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obanského zakoniku, nestanovi-
li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v diisledku vadné provedeného dila,
a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

IX. Prava z vadného pInéni

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci dle €l. Il
této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé, pozadavkim, pfipominkam nebo
pokynim objednatele uplatnénym v pribéhu poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy.
Za vadu vysledku tvar¢i cinnosti zhotovitele je povazovano i opomenuti takového
technického feseni, které je vzhledem k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym
a ekonomickym poznatkim v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila
a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby za nasledek dodate€né zmény rozsahu dila
proti stavu predpokladanému v dokumentacich dle &l. 1l této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt se
vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného pinéni také zvad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplUsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi pfevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné& oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila zjiSténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace v zadavacim fizeni na realizaci stavby nejpozdéji do 2 pracovnich dnG (viz
¢l. VI odst. 6.1. bod g) této smlouvy) a jinou vadu nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od jejiho
oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou
pisemné jinak. Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavfit kterakoli osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych uvedena v ¢l. | této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.
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X.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.2.
11.3.

Sankéni ujednani

Nepreda-li zhotovitel kteroukoliv ¢ast dila v dobé pInéni uvedené v &l. IV odst. 4.1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& v€etné DPH, a to za
kazdy i zapo&aty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v &l. IX odst. 9.4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdou vadu a kazdy
i zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti sjednané v ¢&l. VI odst. 6.1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy zjidtény pfipad.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. VI odst. 6.1 pism. g) této smlouvy je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy i zapo€aty den prodleni a kazdy
objednatelem zaslany pozadavek na poskytnuti vysvétleni zadavaci dokumentace.

V pfipadé, 2e Ufad pro ochranu hospodafské soutéZe (dale jen ,UOHS®) zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace, ktera je
pfedmétem této smlouvy, pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové
dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené
UOHS, véetné ptipadnych sankci z n&j vyplyvajicich viiéi objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vySi 0,05% z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Témito ustanovenimi o smluvni pokuté nejsou dotceny veSkeré naroky smluvnich stran na
nahradu zplUsobenych Skod dle obg. zakoniku v platném znéni.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smiluvni pokutu v{di
zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto ¢astku z koneéné faktury zhotovitele.

XI. Zavérecna ujednani

. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy z nize uvedenych davodu.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni druhou smluvni
stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

- neprovedeni dila (jeho &asti) nebo inzenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pInéni,

- nedodrzeni pravnich predpist nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila po
dobu pfipravy stavby nebo inzenyrskeé Cinnosti.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

- bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu zakona

€. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolven&ni navrh.

. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,

pfiCemz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné &astky, pfi¢emz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnu po doru€eni prvni vyzvy.

.V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pfed jeho fadnym spinénim je zhotovitel povinen

ihned pfedat objednateli nedokon&ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.
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11.7. Zhotovitel nem(ize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy tfeti osobé.

11.8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami a uc€innosti
dnem, kdy je smlouva uvefejnéna v registru smluv dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

11.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiemz objednatel a zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni.

11.10. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Bohuminé dne 11.4.2023 V Térlicku dne 2.4.2023
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Petr Vicha Ing. Ivan Snapka v.r.

Po dobu nepfitomnosti zastoupen
Ing. Lumirem Macurou v. r.
mistostarostou mésta
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