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Smlouva o dílo č. 2023-911 
Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Roman Vohradský, ředitel 
 
Fakturační adresa divize: ředitelství divize Hořovice 
Sídlo:  Slavíkova 106, 262 23 Jince 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
Osoby zastupující 
 ve věcech ostatních: 
  
 
     ve věcech technických:  
  
 
   
 
ID datové schránky: bjds93z 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. 
Sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město  
IČO: 62957678 
DIČ: CZ62957678 
Zápis v obchodním rejstříku: C 41963 u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
Zastoupen: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem  
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  
    
      ve věcech technických:   
   
ID datové schránky: dymcnus 
 
 
dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 
 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice, čj. VLS-NAK-2022-1510-1900 (dále jen „veřejná 
zakázka“). 

mailto:petr.sindelar@vls.cz
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Číslo akce objednatele: IZ-2018-1-0006 (Hájovna Slanina - celková rekonstrukce) 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto: 

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Podzhotovitelem“ se rozumí poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Projektovou / příslušnou dokumentací“ se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických 
podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, 
stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která 
umožnuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

„Staveništěm“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 
zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu 
o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 
veškerých stavebních prací spojených s rekonstrukcí objektu hájovny Slanina. Dílo bude provedeno 
dle příslušné projektové dokumentace s názvem „Hájovna Slanina, Orlov 100“ zpracované hlavním 
projektantem  IČO: 87230496. Výše uvedená projektová dokumentace je 
přílohou č. 1 této smlouvy. Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s 
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výše uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli 
cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, 
provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a platnými 
technickými normami. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 

4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci. 

5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace. 

6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 31. 12. 2023, přičemž veškeré stavební práce na 
objektu SO 01 - Hájovna budou dokončeny do 31. 10. 2023. Stavba může být přerušena z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek. 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy 
v registru smluv. 

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu 
stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

4. Do 15 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště předloží zhotovitel objednateli týdenní 
podrobný harmonogram prací. Z předloženého harmonogramu prací musí být zřejmá délka 
jednotlivých stavebních etap od převzetí staveniště až po jeho předání objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od 
stanovené lhůty pro odstranění vad. 

6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 
prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik 
dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 
klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně 
nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen 
vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou 
bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se 
termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovený v oznámení objednatele. 

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 
okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění 
o další nezbytně nutný počet dní stanovený v oznámení objednatele. 
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9. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

11. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit 
objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

12. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

13. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

14. Místem plnění je Orlov čp. 100, 261 01 Příbram, přesný popis místa stavby je součástí projektové 
dokumentace. 

 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. je stanovena dle vítězné 
nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku jako cena maximální a platná po celou dobu účinnosti 
smlouvy. Detailní kalkulace celkové ceny je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (výkaz výměr), na 
listu Rekapitulace stavby jako Cena bez DPH. 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle aktuálně platných a účinných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na 
místě stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 
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VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA, VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu 
nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných 
dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. 
Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou 
obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce 
budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních 
prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně 
přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou 
oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění 
změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

4. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.), budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených 
podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a 
způsob plnění. 

5. Případné sjednání změny smluvní ceny díla bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 
vítěznou nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací. 

6. Cena dle čl. V. odst. 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná, zahrnuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si 
objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu 
jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při 
zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství 
plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může 
vzniknout z důvodů: 
a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 
změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím není dotčen postup dle čl. 
VI. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

7. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZVZ vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plnění 
veřejné zakázky, a to v případě, kdy bude smluvní vztah s vybraným dodavatelem ukončen (zejména 
v případě, kdy vybraný dodavatel nebude své povinnosti plnit řádně), konkrétně dle důvodů 
uvedených v čl. XVII. odst. 1 - 6 této smlouvy. V takovém případě bude vyzván k uzavření smlouvy 
dodavatel, který se v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako další v pořadí. Postup při uplatnění 
této výhrady zadavatele je uveden v zadávací dokumentaci (kapitola 11). 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených 
prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. 
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2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek 
provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba 
oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně 
uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické 
činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 5 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 
splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se 
má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, 
pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná 
platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je 
zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy a dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 
fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
Občanského zákoníku. 

9. Z každé dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné 
ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty bez DPH. Výše zádržného bude 
na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění 
odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 
zbývající část ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 
této smlouvy bude obsahovat: 
• výslovný název „konečná faktura", 
• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
• vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno, 
• zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné 
vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

13. Vystavené faktury budou doručovány na adresu divize Hořovice dle článku I. smlouvy. 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou adresu (např. do sídla objednatele), zavazuje 
se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným 
doručením faktury. 

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa: 
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Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
160 00  Praha 6 

14. Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu. 

15. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu 
objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. ZVZ, 
směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek 
– dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit 
osoba zastupující objednatele ve věcech ostatních/technických. V případě elektronické fakturace se 
ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež 
nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. ustanovení o počtu stejnopisů, fyzické zasílací 
adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci stanoví, že: 
a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. oboustranně 

odsouhlasený soupis prací a dodávek, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele – dále jen protokol o převzetí prací) a nelze-li tyto požadavky 
splnit pro elektronický formát faktury, pak objednatel na návrh zhotovitele (dle poslední věty 
tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí faktury pro elektronickou fakturaci; 
za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik, kdy objednatel obdrží 
veškeré předpokládané dokumenty k faktuře, 

b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury. 

 Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že 
v případě, kdy zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní zhotovitel proces 
zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující objednatele (ve 
věcech ostatních/technických) uvedenou v této smlouvě, a to alespoň 15 dnů před zasláním první 
elektronické faktury. 

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

17. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 60 měsíců. U dodávek 
a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky 
a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) 
o úspěšném předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným 
a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům 
i uživatelským standardům. 

https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu
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6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 
u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 
nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy za vadu. 

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) dodržovat a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami 

uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, 
b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 
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Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. 
Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či 
méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové dokumentace a v průběhu 
realizace zadávacího řízení veřejné zakázky předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s 
jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb 
provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, 
dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební 
práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány 
v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Odpady vzniklé při 
stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou před 
jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby. Vzniklé 
odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o předání odpadu oprávněným osobám 
budou zhotovitelem uchovávány. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné 
sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, 
výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. Podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, během provádění díla nesmí být 
ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úniky z pracovních mechanismů. 
Pokud by v průběhu prací byla zjištěna kontaminace látkami škodlivými pro životní prostředí, bude 
nutno práce zastavit, provést průzkum a zajistit posouzení příslušnými dotčenými orgány. Při 
bouracích pracích nesmí docházet k omezení silničního provozu a ke znečišťování pozemních 
komunikací, jinak musí zhotovitel provádět bez průtahu jejich čištění. 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systém managementu ochrany životního 
prostředí (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s 
aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto 
skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy uvedených norem ISO a řídit se v této 
souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele. Stejné principy se vztahují také na další 
osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na 
webových stránkách objednatele (www.vls.cz). 

http://www.vls.cz/
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7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných podzhotovitelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 
o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků podzhotovitelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu 
č. 1 smlouvy. 

10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za 
správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla. 

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. V případě existence inženýrských sítí zhotovitel zajistí jejich odborné odpojení, 
odpojení potvrdí zápisem do stavebního deníku. Při křížení nebo souběhu potrubí s jinými 
inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí 
jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. 
Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „podzhotovitelé“) se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu 
v osobě některého z podzhotovitelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 
veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené podzhotoviteli. 

13. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako podzhotovitel původní. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 
i s případnými podzhotoviteli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště 
zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 
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17. Zhotovitel u svých strojů a mechanizací bude používat ekologicky snadno odbouratelné kapaliny, 
pokud to technické podmínky umožňují. Tento stav může být ze strany objednatele kontrolován. 

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným 
k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat 
svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy 
nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn 
k přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
d) je stavba prováděna nesprávnou technologií, nesprávným postupem nebo je-li v rozporu se 

smlouvou, 
e) práci provádí nezpůsobilí zaměstnanci (např.: pod vlivem drog, alkoholu). 

V takových případech se lhůta pro splnění díla neprodlužuje. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, 
může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či 
zruší. 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 
smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 
druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 
Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých 
zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
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zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 
statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 
díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 
vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení 
ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení 
díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné 
kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 
nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 
objednatele. 

7. Zhotovitel bude při své práci pořizovat fotodokumentaci provádění díla. Přičemž její rozsah určí 
zástupce objednatele. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 
 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
 kopie stavebních deníků, 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 
 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 
a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno 
k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem oznámeném 
termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání 
a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez 
nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí 
zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí 
díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele 
a zhotovitele: 



   
  

Strana 13 z 20 
 

a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 
zápis; 

b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 
zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 
Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro 
věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému 
užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až 
do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení 
překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 
řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž 
je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím 
řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 
výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být 
podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se 
k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 
opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání 
a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také 
autorského dozoru projektanta. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
10.000.000 Kč a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši 
a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy. Kopii platné pojistné smlouvy předloží 
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zhotovitel objednateli na základě výzvy objednatele do 5 pracovních dnů. V případě, že nastane 
pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek z uzavřené pojistné 
smlouvy zhotovitele. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 
zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje, že 
při realizaci plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to 
vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda 
bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho podzhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zároveň 
plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména 
povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů 
zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. 

3. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (např. Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 
práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s 
realizací plnění předmětu dle této smlouvy porušení stanovených předpisů v odst. 1 tohoto čl. ze 
strany zhotovitele, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 7 dnů od pravomocného 
rozhodnutí kopii tohoto pravomocného rozhodnutí. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
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6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání 
a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVI. ZKOUŠKY 

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto 
případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí 

staveniště, 
 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 
 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to 
přes písemné upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými podzhotoviteli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, 

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 
 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 
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 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky 
na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná 
způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.). 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení 
zhotovitele učiněné v čl. XXIII. odst. 10 až 12 této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo 
pokud zhotovitel porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXIII. odst. 10 až 12 této smlouvy vyplývající. 
Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V průběhu výpovědní doby 
zhotovitel zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo k ohrožení plnění předmětu veřejné zakázky a ohrožení osob a majetku objednatele. 

7. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 
 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 
 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 
 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 

a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 
že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 
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XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby 
k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Není-li výslovně v této smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny 
kalendářní.  

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

5. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu předložení harmonogramu prací dle čl. IV. 
odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutých termínů dle předaného harmonogramu prací ve výši 
5 000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 
vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a 
započatý den prodlení, 

e) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době 
dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

f) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další podzhotovitele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za 
každý případ, 

g) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

h) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti 
dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé). Za porušení 
smluvní povinnosti podzhotovitelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 
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i) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 10.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 
smluvní pokuty). 

3. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti z hlediska zaměstnávání zahraničních zaměstnanců, 
odpovídá za veškeré škody, které v této souvislosti vzniknou objednateli a uhradí veškeré náklady 
s tím související. Zhotovitel ručí v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, i za 
případnou pokutu uloženou objednateli v souvislosti s nelegálním výkonem práce. Zhotovitel je 
zároveň povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 50 000,- Kč bez DPH za každý prokázaný případ 
porušení těchto povinností. Pokud zhotovitel nepředloží podklady vztahující se k zaměstnaným 
zahraničním zaměstnancům, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč bez 
DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

4. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem, odpovídaly 
skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že 
ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

6. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

7. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku na náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné 
ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

8. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smlouva se uzavírá jako písemná 
za použití elektronických prostředků a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a 
Občanským zákoníkem. 
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2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 
smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy 
v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

6. Smluvní strany se dohodly, že na smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až § 1800 Občanského 
zákoníku. 

7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních 
ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní 
strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného 
ustanovení. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, 
kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 
schránky zhotovitele. 

9. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či 
zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany 
se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného 
obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou 
novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. 
Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této 
smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých 
se neuplatní. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní v osobě zhotovitele ani 
v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; 

b) že on sám, i jeho podzhotovitel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
prokázal kvalifikaci, měli k 30. 9. 2022 v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a 
aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o 
evidenci skutečných majitelů, ve znění účinném do 30. 9. 2022; pro zhotovitele platí od 
1.10.2022 6měsíční přechodné období pro uvedení zápisu v evidenci skutečných majitelů do 
souladu s požadavky zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění zákona č. 
245/2022 Sb.; 
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c) jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným majitelem v
postavení osoby s koncovým vlivem jeho podzhotovitele, jehož prostřednictvím v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení §
2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a
konfliktem na Ukrajině předloženém v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na zadání této veřejné
zakázky pravdivé.

12. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom,
že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
a) zhotovitel nebo některý z jeho podzhotovitelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní

ceny, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů zhotovitele nebo některého z jeho podzhotovitelů,

který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, která vede k tomu, že je z více než 50 %
přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

c) zhotovitel nebo některý z jeho podzhotovitelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní
ceny, začal jednat jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka, fyzické či právnické
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro zhotovitele zakazující vůči takové
osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které
zhotovitel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,

e) zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

14. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a
údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.

15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato
smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Přílohy č. 1 – Projektová dokumentace (zveřejněna na profilu zadavatele dnem zahájení veřejné
zakázky uvedené v čl. I této smlouvy)
Příloha č. 2 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)

17. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.

18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele Za Zhotovitele 

…………………………………………………… 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Ing. Roman Vohradský 
ředitel 

…………………………………………………… 
INVESSALES, spol. s r.o. 

Vasilij Lakatyš 
jednatel 

 

11.4.2023 5.4.2023



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: IČ:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22-008-00

6 707 276,00

Sazba daně Výše daněZáklad daně

6 707 276,00 1 408 528,0021,00%

0,00 0,0015,00%

8 115 804,00CZK

Hájovna Slanina

INVESSALES, spol. s r.o.

Strana 1 z 87



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-008-00

Stavba:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Hájovna Slanina

09.02.2023

 

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

6 707 276,00 8 115 804,00

4 670 463,00 5 651 260,00SO 01 - Hájovna22-008-01

SO 02 - Hospodářský objekt22-008-02 321 493,00 389 007,00

269 012,0022-008-03 SO 03 - Kotec pro psa 222 324,00

SO 04 - Zpevněné plochy a vnější úpravy22-008-04 1 806 525,001 492 996,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: IČ:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 670 463,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 670 463,00 21,00% 980 797,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 651 260,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hájovna Slanina

22-008-01 - SO 01 - Hájovna

INVESSALES, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 670 462,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 023 800,70

    1 - Zemní práce 20 451,21

    2 - Zakládání 20 333,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 571,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 422,97

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 400 332,90

    8 - Trubní vedení 25 744,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 429 330,64

    997 - Přesun sutě 77 941,86

    998 - Přesun hmot 14 672,16

PSV - Práce a dodávky PSV 3 581 662,28

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 180,09

    712 - Povlakové krytiny 30 131,40

    713 - Izolace tepelné 157 795,53

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 565,22

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 48 910,34

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 19 637,65

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 53 252,32

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 241,12

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 559 882,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 465 796,00

    762 - Konstrukce tesařské 342 866,85

    763 - Konstrukce suché výstavby 416 616,57

    764 - Konstrukce klempířské 465 021,92

    765 - Krytina skládaná 44 434,65

    766 - Konstrukce truhlářské 432 931,00

    767 - Konstrukce zámečnické 34 612,18

    771 - Podlahy z dlaždic 148 525,95

    775 - Podlahy skládané 87 281,12

    776 - Podlahy povlakové 4 915,15

    781 - Dokončovací práce - obklady 76 714,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 100 033,39

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45 317,33

22-008-01 - SO 01 - Hájovna

Hájovna Slanina

Strana 4 z 87



VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 670 462,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 023 800,70

D 1 Zemní práce 20 451,21

1 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 100 m3
m3 8,979 356,00 3 196,52

VV odkopávka pro drenáž a okapový chodník

VV "SZ-strana" (1,82+5,11+2,81+5,49+0,6)*0,7*0,6 6,649

VV "JZ-strana" (0+9,27+0,6*2)*0,7*0,2 1,466

VV "JV-strana" (8,86+3,71+1,0+0,6-8,0)*0,7*0,2 0,864

VV VVOdkop4 Součet 8,979

2 K 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 8,979 38,64 346,95

VV VVOdkop4 8,979

VV Součet 8,979

3 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1,296 1 996,00 2 586,82

VV suterén

VV "0.01" 11,4*0,08+0,8*0,8*0,6 1,296

VV Mezisoučet 1,296

VV VVUP Součet 1,296

4 K 162201201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1,296 289,60 375,32

VV VVUP 1,296

VV Součet 1,296

5 K 162201209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 

m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3 2,592 264,00 684,29

VV VVUP*2 2,592

VV Součet 2,592

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 10,275 239,20 2 457,78

VV VVUP 1,296

VV VVOdkop4 8,979

VV Součet 10,275

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 41,100 18,80 772,68

VV (VVUP+VVOdkop4)*4 41,100

VV Součet 41,100

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 16,440 120,00 1 972,80

VV (VVUP+VVOdkop4)*1,6 16,440

VV Součet 16,440

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 4,432 529,60 2 347,19

VV obsypání drenáže

VV "SZ-strana" (1,82+5,11+2,81+5,49+0,6)*0,7*(0,6-0,2) 4,432

VV Součet 4,432

10 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 8,865 580,00 5 141,70

VV obsypání drenáže

VV "SZ-strana" (1,82+5,11+2,81+5,49+0,6)*0,7*(0,6-0,2)*2,0 8,865

VV Součet 8,865

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 46,500 12,24 569,16

VV suterén

VV "0.01 - skladba P1a" PPSP1a 11,400

VV Mezisoučet 11,400

VV 1.NP

VV "1.03+1.04 - skladba P2" PPSP2 35,100

VV Mezisoučet 35,100

VV Součet 46,500

Hájovna Slanina

22-008-01 - SO 01 - Hájovna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 20 333,64

12 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 52,200 56,64 2 956,61

VV suterén

VV "0.01 - drenážní potrubí pod podlahou" (4,06+3,025)*2 14,170

VV Mezisoučet 14,170

VV 1.NP

VV "1.03 - odvětrávací potrubí (radon)" (3,7*2+3,5+0,5) 11,400

VV "1.04 - odvětrávací potrubí (radon)" (3,7*2+3,5+0,5) 11,400

VV Mezisoučet 22,800

VV Exteriér

VV
"drenážní potrubí podél S-strany" (1,82+5,11+2,81+5,49+0) 

"jen k šachtě - vlastní trativod je součástí SO 04"
15,230

VV Mezisoučet 15,230

VV Součet 52,200

13 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 3,510 2 664,00 9 350,64

VV podlahy skladba-P2

VV "podkladní beton tl. 100 mm" PPSP2*0,1 3,510

VV Součet 3,510

14 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,128 42 960,00 5 498,88

VV podlahy skladba-P2

VV
"výztuž podkladního betonu - kari-síť 6x150x150 - 18,2 

kg/kus" PPSP2*0,0182/6*1,2
0,128

VV Součet 0,128

15 K 279311911 Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,196 2 848,00 558,21

VV "0.01 - bet. čerpací jímka" (0,6+0,1+0,6+0,1)*2*(0,6+0,1)*0,1 0,196

VV Součet 0,196

16 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 1,440 1 040,00 1 497,60

VV "0.01 - bet. čerpací jímka" (0,6+0,6)*2*0,6 1,440

VV Součet 1,440

17 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 1,440 178,40 256,90

VV "0.01 - bet. čerpací jímka" (0,6+0,6)*2*0,6 1,440

VV Součet 1,440

18 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 

Kari
t 0,005 42 960,00 214,80

VV
"0.01 - bet. čerpací jímka - kari-síť 100x100x4 - 11,88 kg/kus" 

(0,6+0,1+0,6+0,1)*2*(0,6+0,1)*0,01188/6*1,2
0,005

VV Součet 0,005

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 571,00

19 K 314272114

Obezdívka komínů nad střechou z cihel 

vápenopískových plných dl 290 mm na MC včetně 

spárování

m3 0,338 86 677,50 29 297,00

VV (0,75*0,45)*0,5*2 0,338

VV Součet 0,338

20 K 316381112
Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 

12/15 až C 16/20 bez přesahů
m2 0,800 1 995,00 1 596,00

VV (0,8*0,5)*2 0,800

VV Součet 0,800

21 K 346244357
Obezdívka koupelnových van ploch zaoblených tl 75 

mm z pórobetonových přesných tvárnic
m2 3,250 824,00 2 678,00

VV "1.05" (1,25+1,25+2,5)*0,65 3,250

VV Součet 3,250

D 4 Vodorovné konstrukce 1 422,97

22 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
m2 19,482 73,04 1 422,97

VV "š. 600 mm" LZObrubnik*0,6 19,482

VV Součet 19,482

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 400 332,90

23 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 31,359 173,60 5 443,92

VV Předpokládá se vyštukování celého opravovaného stropu

VV
"plocha omítek interiérových - opravovaný strop do 10% " 

POMIOStrop10
18,900

VV Mezisoučet 18,900

VV "KZS v suterénu - skladba A3" PKZSIP100+PKZSIP50 12,459

VV Mezisoučet 12,459

VV Součet 31,359

24 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená ručně
m2 16,190 320,80 5 193,75
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VV suterén

VV "0.02" 13,2 13,200

VV "0.04" 2,3*1,3 2,990

VV POMIStropN Mezisoučet 16,190

VV Součet 16,190

25 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 

za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 32,380 70,64 2 287,32

VV POMIStropN*2 32,380

VV Součet 32,380

26 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10%
m2 18,900 112,80 2 131,92

VV
"plocha omítek interiérových - opravovaný strop do 10%" 

POMIOStrop10
18,900

VV Součet 18,900

27 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 156,213 136,80 21 369,94

VV Předpokládá se vyštukování celé plochy opravovaných stěn

VV
"Plocha omítek interiérových - opravované stěny do 30%" 

POMIOSten30
156,213

VV Mezisoučet 156,213

VV Součet 156,213

28 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%
m2 156,213 126,80 19 807,81

VV
"Plocha omítek interiérových - opravované stěny do 30%" 

POMIOSten30
156,213

VV Součet 156,213

29 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2 45,308 828,80 37 551,27

VV suterén

VV "0.01" (3,025+4,06)*2*2,25-0,65*2,25 30,420

VV "0.04" (1,25+1,2+0,6+2,0+2,1)*2,25-0,6*2,0*1 14,888

VV Mezisoučet 45,308

VV POMIStenSan Součet 45,308

30 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 

polystyrénových desek tl do 80 mm
m2 1,059 680,00 720,12

VV suterén

VV "0.01  -  průvlaky" 3,025*(0,05+0,25+0,05) 1,059

VV Mezisoučet 1,059

VV PKZSIP50 Součet 1,059

31 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 50mm
m2 1,271 295,16 375,15

VV "plocha KZS interiérového podhledu tl. 50 mm" PKZSIP50*1,2 1,271

VV Součet 1,271

32 K 621211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 

desek tl do 120 mm

m2 11,400 960,00 10 944,00

VV suterén

VV "0.01  -  plocha" 11,4 11,400

VV PKZSIP100 Mezisoučet 11,400

VV Součet 11,400

33 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 100mm
m2 12,540 448,46 5 623,69

VV
"plocha KZS interiérového podhledu tl. 100 mm" 

PKZSIP100*1,1
12,540

VV Součet 12,540

34 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 9,138 52,00 475,18

VV vyrovnání soklového zdiva před hydroizolací

VV "SZ-strana" (1,82+5,11+2,81+5,49)*0,6 9,138

VV Součet 9,138

35 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 

tl do 10 mm
m2 9,138 304,00 2 777,95

VV vyrovnání soklového zdiva před hydroizolací

VV "SZ-strana" (1,82+5,11+2,81+5,49)*0,6 9,138

VV Součet 9,138

36 K 622135092
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou 

za každých dalších 5 mm tl
m2 27,414 85,60 2 346,64

VV vyrovnání soklového zdiva před hydroizolací - celkem 25 mm

VV "SZ-strana" (1,82+5,11+2,81+5,49)*0,6*3 27,414

VV Součet 27,414

37 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm
m2 71,088 820,09 58 298,56

VV "JV-strana" 3,71*(2,7+2,1)/2+2,1*2,0-1,2*1,5*1 11,304

VV
"SV-strana" 4,52*(3,4+2,2)+(2,49+0,16)*(3,2+2,5)/2-1,2*1,2*1-

1,2*1,5*1-0,7*2,1*1-0,9*2,05*1
26,310
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VV "SZ-strana" (0,16+1,82)*3,4+5,11*(2,5+1,8)-0,9*1,2*2 26,545

VV "JZ-strana" 2,81*(3,2+2,5)/2-0,9*1,2*1 6,929

VV PKZSMV160 Mezisoučet 71,088

VV Součet 71,088

38 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm
m2 74,642 611,00 45 606,26

VV PKZSMV160*1,05 74,642

VV Součet 74,642

39 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm
m 31,800 440,00 13 992,00

VV "JV-strana" (1,2+2*1,5)*1 4,200

VV
"SV-strana" 

(1,2+2*1,2)*1+(1,2+2*1,5)*1+(0,7+2*2,1)*1+(0,9+2*2,05)*1
17,700

VV "SZ-strana" (0,9+2*1,2)*2 6,600

VV "JZ-strana" (0,9+2*1,2)*1 3,300

VV LOsteniKZS Mezisoučet 31,800

VV Součet 31,800

40 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,040-0,042 tl 30mm
m2 8,745 244,06 2 134,30

VV LOsteniKZS*0,25*1,1 8,745

VV Součet 8,745

41 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 71,088 64,00 4 549,63

VV "plocha KZS z miner. vlny tl. 160 mm" PKZSMV160 71,088

VV Součet 71,088

42 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
m 24,070 105,60 2 541,79

VV "JV-strana" 4,0 4,000

VV "SV-strana" 4,52+(2,49+0,16)-0,9-0,7 5,570

VV "SZ-strana" (0,16+1,82)+5,11+4,6 11,690

VV "JZ-strana" 2,81 2,810

VV Mezisoučet 24,070

VV Součet 24,070

43 M 59051653
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 

0,95/200cm
m 26,477 96,67 2 559,53

VV "JV-strana" (4,0)*1,1 4,400

VV "SV-strana" (4,52+(2,49+0,16)-0,9-0,7)*1,1 6,127

VV "SZ-strana" ((0,16+1,82)+5,11+4,6)*1,1 12,859

VV "JZ-strana" (2,81)*1,1 3,091

VV Mezisoučet 26,477

VV Součet 26,477

44 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 19,800 44,72 885,46

VV "JV-strana" 0 0,000

VV "SV-strana" 2*(3,4+2,2)+0 11,200

VV "SZ-strana" 2*(2,5+1,8) 8,600

VV "JZ-strana"0 0,000

VV Mezisoučet 19,800

VV Součet 19,800

45 M 63127464
výztuž rohová s AL úhelníkem ze skelné tkaniny 

10/15cm
m 21,780 32,55 708,94

VV "JV-strana" 0 0,000

VV "SV-strana" (2*(3,4+2,2)+0)*1,1 12,320

VV "SZ-strana" (2*(2,5+1,8))*1,1 9,460

VV "JZ-strana"0 0,000

VV Mezisoučet 21,780

VV Součet 21,780

46 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 79,038 349,26 27 604,81

VV "plocha KZS z miner. vlny tl. 160 mm" PKZSMV160 71,088

VV "ostění - plochy KZS z miner. vlny tl. 30 mm" LOsteniKZS*0,25 7,950

VV POMESilikon2 Mezisoučet 79,038

VV Součet 79,038

47 K 623311131
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 7,280 191,20 1 391,94

VV "komíny nad střechou" POMEKominy 7,280

VV Mezisoučet 7,280

VV Součet 7,280

48 K 623321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

pilířů nebo sloupů nanášená ručně
m2 7,280 320,00 2 329,60

VV "komíny nad střechou" (0,8+0,5)*2*(0,8+2,0) 7,280

VV POMEKominy Mezisoučet 7,280

VV Součet 7,280

49 K 628195001
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 

oprav ručně
m2 44,933 108,00 4 852,76

VV "plocha kamenného soklu" PKSokl 44,933

VV Součet 44,933
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50 K 628631211
Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou 

maltou hl do 30 mm
m2 44,933 443,20 19 914,31

VV kamenný sokl

VV "JV-strana" 8,86*1,4 12,404

VV "JZ-strana" 9,27*(1,0+1,4)/2+2,81*1,0 13,934

VV "SZ-strana" 5,49*1,0+(1,82+5,11)*0,81+1,0 12,103

VV "SV-strana" 4,52*(1,33+1,1)/2+1,0 6,492

VV PKSokl Mezisoučet 44,933

VV Součet 44,933

51 K 629135101
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 

150 mm
m 21,820 43,68 953,10

VV předpokládá se oplechování soklu

VV "JV-strana" 4,02+4,01+0,15 8,180

VV "JZ-strana" 5,08+3,36+0,15 8,590

VV "SZ-strana" 3,02+2,03 5,050

VV Mezisoučet 21,820

VV Součet 21,820

52 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 100,000 9,92 992,00

VV "odhad" 100,0 100,000

VV Součet 100,000

53 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 52,248 31,28 1 634,32

VV PVON 22,248

VV "ostatní konstrukce - odhad" 30 30,000

VV Součet 52,248

54 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 71,088 61,52 4 373,33

VV PKZSMV160 71,088

VV Součet 71,088

55 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 2,439 3 340,00 8 146,26

VV podlahy skladba-P1a

VV "0.01 - skladba P1a" PPSP1a*0,06 0,684

VV Mezisoučet 0,684

VV podlahy skladba-P2

VV "mazanina tl. 50 mm" PPSP2*0,05 1,755

VV Mezisoučet 1,755

VV Součet 2,439

56 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 2,439 1 112,00 2 712,17

VV podlahy skladba-P1a

VV "0.01 - skladba P1a" PPSP1a*0,06 0,684

VV Mezisoučet 0,684

VV podlahy skladba-P2

VV "mazanina tl. 50 mm" PPSP2*0,05 1,755

VV Mezisoučet 1,755

VV Součet 2,439

57 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 2,439 337,60 823,41

VV podlahy skladba-P1a

VV "0.01 - skladba P1a" PPSP1a*0,06 0,684

VV Mezisoučet 0,684

VV podlahy skladba-P2

VV "mazanina tl. 50 mm" PPSP2*0,05 1,755

VV Mezisoučet 1,755

VV Součet 2,439

58 K 631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° m3 0,684 126,40 86,46

VV "0.01 - skladba P1a" PPSP1a*0,06 0,684

VV Součet 0,684

59 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,110 42 960,00 4 725,60

VV podlahy skladba-P1a

VV
"0.01 - skladba P1a-kari-síť 100x100x4 - 11,88 kg/kus" 

PPSP1a*0,01188/6*1,2
0,027

VV Mezisoučet 0,027

VV podlahy skladba-P2

VV
"mazanina tl. 50 mm-kari-síť 100x100x4 - 11,88 kg/kus" 

PPSP2*0,01188/6*1,2
0,083

VV Mezisoučet 0,083

VV Součet 0,110

60 K 632452411
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl 

do 10 mm
m2 31,475 164,80 5 187,08

VV podlahy skladby P3

VV "předpoklad plocha do 50%" PPSP3*0,5 21,025

VV Mezisoučet 21,025

VV podlahy skladby P5

VV PPSP5 "2.03 " 13,0 13,000

VV "2.03 - odečet plochy 50%" -PPSP5*0,5 -6,500

VV Mezisoučet 6,500

VV terasa - skladba D3
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VV "2.06 - předpoklad vysprávky plochy do 50%" 7,9*0,5 3,950

VV Mezisoučet 3,950

VV Součet 31,475

61 K 632452431
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl 

do 30 mm
m2 15,350 228,80 3 512,08

VV suterén

VV "0.02" 13,2 13,200

VV "0.03" 15,2 15,200

VV "0.04" 2,3 2,300

VV Mezisoučet 30,700

VV PPSP1b Součet 30,700

VV "předpokládá se vysprávka na max. 50% plochy" PPSP1b*0,5 15,350

VV Součet 15,350

62 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 123,400 15,84 1 954,66

VV suterén

VV "0.01" 11,4 11,400

VV PPSP1a Mezisoučet 11,400

VV 1.NP

VV "1.03+1.04 - skladba P2 - celkem 2x" PPSP2*2 70,200

VV Mezisoučet 70,200

VV 2.NP - skladba P4

VV "2.01" 3,2 3,200

VV "2.02" 13,6 13,600

VV "2.03" 13,0*0 0,000

VV "2.04" 10,5 10,500

VV "2.05" 7,4 7,400

VV "2.06" 7,9*0 0,000

VV "2.07" 7,1*0 0,000

VV "2.08" 1,6*0 0,000

VV PPSP4 Mezisoučet 34,700

VV 2.NP - skladba P6

VV "2.01" 3,2*0 0,000

VV "2.02" 13,6*0 0,000

VV "2.03" 13,0*0 0,000

VV "2.04" 10,5*0 0,000

VV "2.05" 7,4*0 0,000

VV "2.06" 7,9*0 0,000

VV "2.07" 7,1 7,100

VV "2.08" 1,6*0 0,000

VV PPSP6 Mezisoučet 7,100

VV Součet 123,400

63 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 

zhutněním
m3 5,580 1 992,00 11 115,36

VV suterén

VV "0.01 - skladba P1a" PPSP1a*0,12 1,368

VV Mezisoučet 1,368

VV 1.NP

VV "1.03+1.04 - skladba P2" PPSP2*0,12 4,212

VV Mezisoučet 4,212

VV Součet 5,580

64 K 635211131 Násyp pod podlahy z perlitu m3 2,759 5 464,00 15 075,18

VV
"Plocha podlah skladby P4+P6 v tl. 60 

mm"(PPSP4+PPSP6)*0,06*1,1
2,759

VV Součet 2,759

65 K 636311122
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na 

sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm
m2 7,900 589,60 4 657,84

VV skladba D3

VV "2.06" 7,9 7,900

VV PPSD3 Mezisoučet 7,900

VV Součet 7,900

66 M 59246006
dlažba plošná betonová terasová reliéfní 

500x50x50mm
m2 8,690 639,64 5 558,47

VV skladba D3

VV "2.06" 7,9 *1,1 8,690

VV Mezisoučet 8,690

VV Součet 8,690

67 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 19,482 725,60 14 136,14

VV "š. 600 mm" LZObrubnik*0,6 19,482

VV Součet 19,482

68 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 

lože beton
m 32,470 254,40 8 260,37

VV "SZ-strana" 1,82+5,11+5,49+0,6 13,020

VV "JZ-strana" 2,81+9,27+0,6*2 13,280

VV "JV-strana" 8,86+3,71+1,0+0,6-8,0 6,170

VV LZObrubnik Součet 32,470

69 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 34,094 58,97 2 010,52

VV LZObrubnik*1,05 34,094
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VV Součet 34,094

D 8 Trubní vedení 25 744,32

70 K 871184201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 40x3,7mm
m 21,500 360,00 7 740,00

VV
"výtlak od domovní přečerpávací stanice" 

1,0+3,5+7,0+6,0+4,0
21,500

VV LKPPE40 Součet 21,500

71 M 28613682
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 

SDR 11, 40x3,7mm dl 12 m
m 23,650 126,00 2 979,90

VV LKPPE40*1,1 23,650

VV Součet 23,650

72 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 4,000 234,00 936,00

VV
zavíčkování nepoužitých pozic potrubí ve dně šachet na 

drenážním potrubí

VV "SZ-strana" (1+1)*2 4,000

VV Součet 4,000

73 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 4,000 69,48 277,92

VV
zavíčkování nepoužitých pozic potrubí ve dně šachet na 

drenážním potrubí

VV "SZ-strana" (1+1)*2 4,000

VV Součet 4,000

74 K 894811213
Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 

hl od 1360 do 1730 mm
kus 2,000 6 525,00 13 050,00

VV na drenážním potrubí

VV "SZ-strana" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

75 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 

za uříznutí šachtové roury
kus 2,000 58,95 117,90

VV na drenážním potrubí

VV "SZ-strana" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

76 K 894812155
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu 

plastový pachotěsný s madlem
kus 2,000 321,30 642,60

VV na drenážním potrubí

VV "SZ-strana" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 429 330,64

77 K 938903113
Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového 

kamene
m2 44,933 275,20 12 365,56

VV "plocha kamenného soklu" PKSokl 44,933

VV Součet 44,933

78 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 360,720 47,25 17 044,02

VV "JV-strana" (8,86+3,71+0,16)*8,0 101,840

VV "SV-strana" (9,27+2,81)*8,0 96,640

VV "SZ-strana" (8,86+3,71+0,16)*8,0 101,840

VV "JZ-strana" (9,27+2,81)*5,0 60,400

VV PFLeseni Součet 360,720

79 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 21 643,200 1,16 25 106,11

VV PFLeseni*60 21 643,200

VV Součet 21 643,200

80 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 360,720 21,00 7 575,12

VV PFLeseni 360,720

VV Součet 360,720

81 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 781,328 20,00 15 626,56

VV
lešení předpokládám pro bourací práce a následně pro 

realizaci nových skladeb =2x

VV Stropy

VV "plocha podhledu A1+A2" PPSA1A2*2 302,014

VV "plocha podhledu A3" PKZSIP100+PKZSIP50 12,459

VV "plocha omítek stropu opravovaných" POMIOStrop10*2 37,800

VV "plocha omítek stropu nových" POMIStropN 16,190

VV Mezisoučet 368,463

VV Stěny

VV
"plocha omítek interiérových opravovaných stěn" 

POMIOSten30*2/2,7*1,2
138,856

VV
"plocha omítek interiérových stěn sanační" 

POMIStenSan/2,15*1,2
25,288

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2*2/2,7*1,2 50,139
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VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3*2/2,7*1,2 7,750

VV "Plocha stěn skladby S4" PStenSS4*2/2,7*1,2 73,765

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5*2/2,7*1,2 27,139

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6*2/2,7*1,2 17,909

VV "Plocha stěn skladby S7" PStenSS7*2/2,7*1,2 72,019

VV Mezisoučet 412,865

VV Součet 781,328

82 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 27,000 40,00 1 080,00

VV
"pro frézování, vložkování a omítání komínů" 

(1,5+1,0*2+1,0)*2*1,5*2
27,000

VV Součet 27,000

83 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 190,300 50,00 9 515,00

VV suterén

VV "0.01" 11,4 11,400

VV "0.02" 13,2 13,200

VV "0.03" 15,2 15,200

VV "0.04" 2,3 2,300

VV Mezisoučet 42,100

VV 1.NP

VV "1.01" 9,4 9,400

VV "1.02" 4,5 4,500

VV "1.03" 17,6 17,600

VV "1.04" 17,5 17,500

VV "1.05" 3,0 3,000

VV "1.06" 1,6 1,600

VV "1.07" 6,9 6,900

VV "1.08" 14,4 14,400

VV Mezisoučet 74,900

VV 2.NP

VV "2.01" 3,2 3,200

VV "2.02" 13,6 13,600

VV "2.03" 13,0 13,000

VV "2.04" 10,5 10,500

VV "2.05" 7,4 7,400

VV "2.06" 7,9 7,900

VV "2.07" 7,1 7,100

VV "2.08" 1,6 1,600

VV "2.09a" 5,4 5,400

VV "2.09b" 3,6 3,600

VV Mezisoučet 73,300

VV PPC Součet 190,300

84 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 190,300 3,44 654,63

VV po bouracích pracech

VV "plocha podlah celkem" PPC 190,300

VV Součet 190,300

85 K 953845113
Vyvložkování stávajícího komínového tělesa 

nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m
soubor 1,000 47 250,00 47 250,00

VV "kouřovod K1" 1 1,000

VV Součet 1,000

86 K 953845114
Vyvložkování stávajícího komínového tělesa 

nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m
soubor 1,000 57 750,00 57 750,00

VV "kouřovod K4" 1 1,000

VV Součet 1,000

87 K 953845123

Příplatek k vyvložkování komínového průduchu 

nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1m 

výšky

m 8,000 3 675,00 29 400,00

VV "kouřovod K1" 7,72+2,55-3,0+0,73 8,000

VV Součet 8,000

88 K 953845124

Příplatek k vyvložkování komínového průduchu 

nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm ZKD 1m 

výšky

m 8,000 4 725,00 37 800,00

VV "kouřovod K4" 7,72+2,55-3,0+0,73 8,000

VV Součet 8,000

89 K 953845212
Vyvložkování stávajícího komínového tělesa 

nerezovými vložkami ohebnými D do 130 mm v 3 m
soubor 1,000 3 675,00 3 675,00

VV "kouřovod K2" 1 1,000

VV Součet 1,000

90 K 953845222

Příplatek k vyvložkování komínového průduchu 

nerezovými vložkami ohebnými D do 130 mm ZKD 1m 

výšky

m 5,000 1 890,00 9 450,00

VV "kouřovod K2" 8,0-3,0 5,000

VV Součet 5,000
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91 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV 

nebo MVC
m3 0,338 6 229,65 2 105,62

VV (0,75*0,45)*0,5*2 0,338

VV Součet 0,338

92 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 4,084 2 992,00 12 219,33

VV suterén

VV "0.01" 11,4*0,1 1,140

VV "0.02" 13,2*0 0,000

VV "0.03" 15,2*0 0,000

VV Mezisoučet 1,140

VV 1.NP

VV "1.01" 9,4*0 0,000

VV "1.02" 4,5*0 0,000

VV "1.03" 19,0*0 0,000

VV "1.04" 19,0*0 0,000

VV "1.05" 3,3*0 0,000

VV "1.06" 2,0*0 0,000

VV "1.07" 6,9*0 0,000

VV "1.08" 14,4*0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 2.NP

VV "2.01" 3,2*0,04 0,128

VV "2.02" 13,7*0,04 0,548

VV "2.03" 13,0*0 0,000

VV "2.04" 11,1*0,04 0,444

VV "2.05" 26,6*0,04 1,064

VV "2.06" 7,6*0,1 0,760

VV Mezisoučet 2,944

VV Součet 4,084

93 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 

2 m2
m3 3,550 540,80 1 919,84

VV 2.NP

VV "2.01" 3,2*(0,04+0,025) 0,208

VV "2.02" 13,7*(0,04+0,025) 0,891

VV "2.03" 13,0*0 0,000

VV "2.04" 11,1*(0,04+0,025) 0,722

VV "2.05" 26,6*(0,04+0,025) 1,729

VV "2.06" 7,6*0 0,000

VV Mezisoučet 3,550

VV Součet 3,550

94 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 14,100 360,80 5 087,28

VV 1.NP

VV "1.03" 4,93*3,87*0,37 7,059

VV "1.04" 4,93*3,86*0,37 7,041

VV Mezisoučet 14,100

VV Součet 14,100

95 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 1 m2
m2 1,920 351,20 674,30

VV suterén

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 1.NP

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 2.NP

VV "okno 800x1200 mm" 0,8*1,2*2 1,920

VV Mezisoučet 1,920

VV Součet 1,920

96 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 15,280 200,80 3 068,22

VV suterén

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 1.NP

VV "okno 900x1200 mm" 0,9*1,2*3 3,240

VV "okno 1000x1400 mm" 1,0*1,4*5 7,000

VV "okno 1200x1500 mm" 1,2*1,5*2 3,600

VV Mezisoučet 13,840

VV 2.NP

VV "okno 1200x1200 mm" 1,2*1,2*1 1,440

VV Mezisoučet 1,440

VV Součet 15,280

97 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 1,688 229,60 387,56

VV suterén

VV "okno 600x400 mm" 0,6*0,4*1 0,240

VV "okno 600x600 mm" 0,6*0,6*1 0,360

VV Mezisoučet 0,600

VV 1.NP
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VV "okno 300x600 mm" 0,3*0,6*3 0,540

VV "okno 400x600 mm" 0,4*0,6*1 0,240

VV Mezisoučet 0,780

VV 2.NP

VV "okno 440x700 mm" 0,44*0,7*1 0,308

VV Mezisoučet 0,308

VV Součet 1,688

98 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 23,130 201,60 4 663,01

VV suterén

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 1.NP

VV "vnitřní dveře 600x1850" (0,6+0,2)*(1,85+0,1)*2 3,120

VV "vnitřní dveře 600x1970" (0,6+0,2)*(2,0+0,1)*1 1,680

VV "vnitřní dveře 800x1970" (0,8+0,2)*(2,0+0,1)*3 6,300

VV "vnitřní dveře 900x1970" (0,9+0,2)*(2,0+0,1)*2 4,620

VV Mezisoučet 15,720

VV 2.NP

VV "vnitřní dveře 700x1850" (0,7+0,2)*(1,85+0,1)*2 3,510

VV "vnitřní dveře 800x1850" (0,8+0,2)*(1,85+0,1)*2 3,900

VV Mezisoučet 7,410

VV Součet 23,130

99 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,800 308,00 862,40

VV suterén

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 1.NP

VV "vnější dveře 800x1970" (0,8)*(2,0)*1 1,600

VV Mezisoučet 1,600

VV 2.NP

VV "vnější dveře 600x1970" (0,6)*(2,0)*1 1,200

VV Mezisoučet 1,200

VV Součet 2,800

100 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 

stavebních materiálů
m 0,700 2 362,50 1 653,75

VV "prostup pro výtlak kanalizace PE40" 0,7*1 0,700

VV Součet 0,700

101 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stavebních materiálů
m 0,850 2 677,50 2 275,88

VV "0.01 - prostup pro odvětrání" 0,5*1 0,500

VV "1.08 - prostup pro odvětrání" 0,35*1 0,350

VV Součet 0,850

102 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 0,700 2 992,50 2 094,75

VV "prostup pro kanalizaci KG125" 0,7*1 0,700

VV Součet 0,700

103 K 977151215
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 70 

mm do stavebních materiálů
m 0,400 2 362,50 945,00

VV "prostup pro kanalizaci HT40" 0,4*1 0,400

VV Součet 0,400

104 K 977331115
Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z 

cihel plných pálených
m 10,270 1 575,00 16 175,25

VV "kouřovod K4" 7,72+2,55 10,270

VV Součet 10,270

105 K 978012121

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

do 10 %

m2 18,900 12,80 241,92

VV 1.NP

VV "1.02" 4,5 4,500

VV "1.08" 14,4 14,400

VV Mezisoučet 18,900

VV POMIOStrop10 Součet 18,900

106 K 978012191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

do 100 %

m2 72,930 140,40 10 239,37

VV 1.NP

VV "1.01" 2,3*4,1 9,430

VV "1.02" 4,5*0 0,000

VV "1.03" 17,6 17,600

VV "1.04" 17,5 17,500

VV "1.05" 3,0 3,000

VV "1.06" 1,6 1,600

VV "1.07" 6,9 6,900

VV "1.08" 14,4*0 0,000

VV Mezisoučet 56,030

VV 2.NP

VV "2.01" 3,2 3,200

VV "2.02" 13,7 13,700
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VV "2.03" 13,0*0 0,000

VV Mezisoučet 16,900

VV Součet 72,930

107 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
m2 156,213 24,32 3 799,10

VV suterén

VV "0.02" (3,4+4,07)*2*2,25-0,8*2,0*1 32,015

VV Mezisoučet 32,015

VV 1.NP

VV
"1.01" (2,3+4,1)*2*2,56-0,8*2,0*1 "ostatní otvory neodečítám - 

vliv ostění"
31,168

VV "1.02" (3,06+1,48+0,3)*2*2,56-0,8*2,0*2-0,9*2,0*1-1,85*2,56 15,045

VV "1.07" (3,3)*2,56-0,8*2,0*1 6,848

VV "1.08" (3,5+4,32)*2*2,56-0,8*2,0*1 38,438

VV Mezisoučet 91,499

VV 2.NP

VV "2.03" (3,5+0,5+4,12)*2*2,14-0,6*1,85*1-3,15*2,14 26,903

VV "2.04" (2,3)*2,52 5,796

VV Mezisoučet 32,699

VV POMIOSten30 Součet 156,213

108 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 330,258 78,88 26 050,75

VV suterén

VV "0.01" (3,025+4,06)*2*2,25-0,65*2,25 30,420

VV "0.04" (1,25+1,2+0,6+2,0+2,1)*2,25-0,6*2,0*1 14,888

VV Mezisoučet 45,308

VV 1.NP

VV "1.02" (1,85)*2,7 4,995

VV "1.03" (4,93+3,87)*2*2,7 "otvory neodečítám-vliv ostění" 47,520

VV "1.04" (4,93+3,86)*2*2,7 "otvory neodečítám-vliv ostění" 47,466

VV "1.05" (1,77+1,9)*2*2,7 "otvory neodečítám-vliv ostění" 19,818

VV "1.06" (1,11+1,9)*2*2,7 "otvory neodečítám-vliv ostění" 16,254

VV "1.07" (3,3+3,2)*2*2,7-3,3*2,7-0,6*1,85*2 23,970

VV Mezisoučet 160,023

VV 2.NP

VV "2.01" (1,7+2,3+1,5)*2*2,52-0,7*1,85*1-0,8*1,85*2 23,465

VV "2.02" (3,16+4,36)*2*2,52-0,8*1,85*1 36,421

VV "2.03" (3,15+0)*2,14-0,8*1,85*1 5,261

VV "2.04" (4,85+2,3*2)*2,52-0,7*1,85*1 22,519

VV "2.05" (8,5+(2,3*2/2+1,65*2+0,6*2))*2,52-0,7*1,85*1 37,261

VV Mezisoučet 124,927

VV Součet 330,258

109 K 979000001 Odpojení objektu od inženýrských sítí kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

110 K 979000002 Vyklizení objektu vč. odvozu a likvidace na skládce kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
"předpokládá se vyklizení objektu vč. odvozu a likvidace 

předmětů na skládce" 1
1,000

VV Součet 1,000

111 K 979000003 Demontáž zařizovacích předmětů a rozvodů ZTI kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
"předpokládá se demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů 

ZTi, ÚT a elektro, stoupaček vč. odvozu a likvidace" 1
1,000

VV Součet 1,000

112 K 979000004 Vyčištění komínových průduchů kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

VV
"předpokládá se vyčištění 4 průduchů, celková výška každého 

průduchu 7,72+2,55=10,27m; vč. likvidace odpadu" 1
1,000

VV Součet 1,000

113 K 979000005 Odstranění dřevěného průvlaku kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VV
"předpokládá se odstranění dřevěného průvlaku v 1.06 včetně 

zdiva nad ním - odhad" 1
1,000

VV Součet 1,000

114 K 979000006 Provedení sond ke stropním trámům kpl 1,000 4 800,00 4 800,00

VV
"předpokládá se odkrytí zhlaví stropních trámů - cca 6 ks, 

kvůli prohlídce" 1
1,000

VV Součet 1,000

115 K 979000007 Zvýšení nadpraží vnitřních dveří kus 6,000 3 200,00 19 200,00

VV
Předpokládá se zvýšení dveří (po obnažení a kontrole v rámci 

AD)

VV 1.NP

VV "1.05" 1 1,000

VV "1.06" 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV 2.NP

VV "2.01" 3 3,000

VV "2.04" 1 1,000
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VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 6,000

116 K 979000008 Prostupy pro inženýrské sítě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

VV
uvažuje se vybourání a následné zazdívky a tmelení, .... jinde 

neuvedené.

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

117 K 979000009 Lokální vyspravení betonových schodů kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

VV předpokládá se lokální vysprávka schodů v 0.03 a 0.04

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

118 K 979000010 Příplatek za ztížení montáže fasádního lešení kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

VV
předpokládá se ztížení montáže a demontáže fasádního 

lešení u skleníku

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

119 K 979000011 D+M zařízení PBŘ kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

VV

předpokládá se osazení 2 ks zařízení autonomní detekce a 

signalizace, 1x PHP s hasicí schopností 34A, cedulky, štítky, 

....

VV "komplet dle PBŘ" 1 1,000

VV Součet 1,000

120 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 9,498 144,80 1 375,31

VV očištění soklového zdiva před hydroizolací

VV "SZ-strana" (1,82+5,11+2,81+5,49+0,6)*0,6 9,498

VV Součet 9,498

D 997 Přesun sutě 77 941,86

121 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 75,508 286,00 21 595,29

122 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 75,508 251,20 18 967,61

123 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 057,112 10,96 11 585,95

VV 75,508*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 057,112

124 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 

170 605

t 2,518 3 286,50 8 275,41

VV 2,518 2,518

VV Součet 2,518

125 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 72,990 240,00 17 517,60

VV 75,508-2,518 72,990

VV Součet 72,990

D 998 Přesun hmot 14 672,16

126 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t 61,134 240,00 14 672,16

D PSV Práce a dodávky PSV 3 581 662,28

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 180,09

127 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 35,100 9,52 334,15

VV podlahy skladba-P2

VV "hydroizolace proti střednímu radonu" PPSP2 35,100

VV Součet 35,100

128 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 2,106 20,72 43,64

VV podlahy skladba-P2

VV
"hydroizolace proti střednímu radonu-svislé vytažení na stěny 

v. 60 mm" PPSP2/1,0*0,06
2,106

VV Součet 2,106

129 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 83 317,50 999,81

VV podlahy skladba-P2

VV "hydroizolace proti střednímu radonu" PPSP2*0,0003 0,011

VV
"hydroizolace proti střednímu radonu-svislé vytažení na stěny 

v. 60 mm" PPSP2/1,0*0,06*0,00035
0,001

VV Součet 0,012

130 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 7,600 20,00 152,00

VV 2.NP

VV "2.06" 7,6 7,600

VV Mezisoučet 7,600
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VV Součet 7,600

131 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 0,840 21,44 18,01

VV 2.NP

VV "2.06 - předpoklad" (3,5+0,35*2)*0,2 0,840

VV Mezisoučet 0,840

VV Součet 0,840

132 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 35,100 99,20 3 481,92

VV podlahy skladba-P2

VV "hydroizolace proti střednímu radonu" PPSP2 35,100

VV Součet 35,100

133 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 2,106 113,60 239,24

VV podlahy skladba-P2

VV
"hydroizolace proti střednímu radonu-svislé vytažení na stěny 

v. 60 mm" PPSP2/1,0*0,06
2,106

VV Součet 2,106

134 M 62836110

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z 

hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 

PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 45,279 142,11 6 434,60

VV podlahy skladba-P2

VV "hydroizolace proti střednímu radonu" PPSP2*1,2 42,120

VV
"hydroizolace proti střednímu radonu-svislé vytažení na stěny 

v. 60 mm" PPSP2/1,0*0,06*1,5
3,159

VV Součet 45,279

135 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 9,138 22,72 207,62

VV očištění soklového zdiva před hydroizolací

VV "SZ-strana" (1,82+5,11+2,81+5,49)*0,6 9,138

VV PHIZSoklu Součet 9,138

136 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 

pásu NAIP
m2 18,276 126,40 2 310,09

VV "plocha HIZ soklu svislá" PHIZSoklu 9,138

VV
"plocha HIZ soklu vodorovná - š. 0,6m - stejné jako svislá" 

PHIZSoklu
9,138

VV Součet 18,276

137 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 21,932 101,65 2 229,39

VV "plocha HIZ soklu svislá" PHIZSoklu*1,2 10,966

VV
"plocha HIZ soklu vodorovná - š. 0,6m - stejné jako svislá" 

PHIZSoklu*1,2
10,966

VV Součet 21,932

138 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m
% 190,006 3,84 729,62

D 712 Povlakové krytiny 30 131,40

139 K 712300921
Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za 

správkový kus NAIP přitavením
kus 10,000 29,92 299,20

VV "předpoklad" 10 10,000

VV Součet 10,000

140 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 11,500 209,55 2 409,83

VV 10*1,15 11,500

VV Součet 11,500

141 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 7,900 11,44 90,38

VV "plocha terasy - skladba D3" PPSD3 7,900

VV Mezisoučet 7,900

VV Součet 7,900

142 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 83 317,50 166,64

VV "plocha terasy - skladba D3" PPSD3*0,0003 0,002

VV Mezisoučet 0,002

VV Součet 0,002

143 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 27,900 105,60 2 946,24

VV plocha skladby D4 - dle PD (sklon 5% lze zanedbat)

VV "skladba D4" 20,0 20,000

VV PStrechA Mezisoučet 20,000

VV "plocha terasy - skladba D3" PPSD3 7,900

VV Mezisoučet 7,900

VV Součet 27,900
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144 M 62855005

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 23,000 288,75 6 641,25

VV "skladba D4" PStrechA*1,15 23,000

VV Součet 23,000

145 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 9,085 209,55 1 903,76

VV "plocha terasy - skladba D3" PPSD3*1,15 9,085

VV Mezisoučet 9,085

VV Součet 9,085

146 K 712363442
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl do 140 mm krajní pole, budova v do 18m
m2 7,900 640,00 5 056,00

VV "plocha terasy skladby D3" PPSD3 7,900

VV Součet 7,900

147 M 28322000
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 2,0mm šedá
m2 9,085 720,32 6 544,11

VV "plocha terasy skladby D3" PPSD3*1,15 9,085

VV Součet 9,085

148 K 712600831
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 

jednovrstvé
m2 168,750 17,20 2 902,50

VV "odstranění lepenky (separační podložky) ze střech" PStrechP 168,750

VV Součet 168,750

149 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 340,549 3,44 1 171,49

D 713 Izolace tepelné 157 795,53

150 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 171,014 90,40 15 459,67

VV tepelné izolace podhledů a šikmých střech 

VV "plocha podhledu skladby A2 - tl. 200 mm" PPSA2 85,507

VV "plocha podhledu skladby A2 - tl. 140 mm" PPSA2 85,507

VV Mezisoučet 171,014

VV Součet 171,014

151 M 63141192
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm
m2 94,058 224,87 21 150,82

VV "plocha podhledu skladby A2 - tl. 140 mm" PPSA2*1,1 94,058

VV Mezisoučet 94,058

VV Součet 94,058

152 M 63141195
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,036-0,037 tl 200mm
m2 94,058 327,70 30 822,81

VV "plocha podhledu skladby A2 - tl. 200 mm" PPSA2*1,1 94,058

VV Mezisoučet 94,058

VV Součet 94,058

153 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 35,100 39,68 1 392,77

VV 1.NP

VV "1.03" 17,6 17,600

VV "1.04" 17,5 17,500

VV PPSP2 Mezisoučet 35,100

VV Součet 35,100

154 M 28372308
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 80mm
m2 36,855 138,66 5 110,31

VV "1.03+1.04 - skladba P2" PPSP2*1,05 36,855

VV Součet 36,855

155 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 9,000 180,80 1 627,20

VV 2.NP - skladba P7

VV "2.09a" 5,4 5,400

VV "2.09b" 3,6 3,600

VV PPSP7 Mezisoučet 9,000

VV Součet 9,000

156 M 63141192
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm
m2 9,450 224,87 2 125,02

VV "plocha podlah skladby P7 - tl. 140 mm" PPSP7*1,05 9,450

VV Součet 9,450

157 M 63141195
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,036-0,037 tl 200mm
m2 9,450 327,70 3 096,77

VV "plocha podlah skladby P7 - tl. 200 mm" PPSP7*1,05 9,450

VV Součet 9,450

158 K 713131121
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 

pásů, dílců, desek
m2 222,889 90,40 20 149,17

VV Izolace tl. 60 mm do roštu z latí

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2 56,406
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VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3 8,719

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5 30,531

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6 20,148

VV Mezisoučet 115,804

VV Izolace tl. 140 mm do nosné dřevěné kce

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2 56,406

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5 30,531

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6 20,148

VV Mezisoučet 107,085

VV Součet 222,889

159 M 63141184
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,036-0,037 tl 60mm
m2 121,594 100,57 12 228,71

VV Izolace tl. 60 mm do roštu z latí

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2*1,05 59,226

VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3*1,05 9,155

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5*1,05 32,058

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6*1,05 21,155

VV Součet 121,594

160 M 63141192
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm
m2 112,439 224,87 25 284,16

VV Izolace tl. 140 mm do nosné dřevěné kce

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2*1,05 59,226

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5*1,05 32,058

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6*1,05 21,155

VV Mezisoučet 112,439

VV Součet 112,439

161 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 7,900 86,40 682,56

VV "plocha terasy skladby D3 - PIR-desky" PPSD3 7,900

VV Součet 7,900

162 M 28376526R14 deska izolační PIR 1250 x 625 x 140mm m2 9,085 715,52 6 500,50

VV "plocha terasy skladby D3 - PIR-desky" PPSD3*1,15 9,085

VV Součet 9,085

163 K 713141241
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo 

pórobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm
m2 7,900 640,00 5 056,00

VV "plocha terasy skladby D3 - PIR-desky" PPSD3 7,900

VV Součet 7,900

164 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva
m2 7,900 135,20 1 068,08

VV "plocha terasy skladby D3 - spádové klíny" PPSD3 7,900

VV Součet 7,900

165 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 0,474 3 307,50 1 567,76

VV
"plocha terasy skladby D3 - spádové klíny" 

PPSD3*(0,02+0,08)/2*1,2
0,474

VV Součet 0,474

166 K 713191133R
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí geotextilíí
m2 16,900 36,00 608,40

VV "plocha podlah skladby P7" PPSP7 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV "plocha terasy skladba D3" PPSD3 7,900

VV Mezisoučet 7,900

VV Součet 16,900

167 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 18,590 32,66 607,15

VV "plocha podlah skladby P7" PPSP7*1,1 9,900

VV Mezisoučet 9,900

VV "plocha terasy skladba D3" PPSD3*1,1 8,690

VV Mezisoučet 8,690

VV Součet 18,590

168 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 1 696,705 1,92 3 257,67

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 565,22

169 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,000 157,50 787,50

VV "suterén" 0 0,000

VV "1.NP" 1,5+1,0+1,5+1,0 5,000

VV "2.NP" 0 0,000

VV LKPPHT40 Součet 5,000

170 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 18,000 157,50 2 835,00

VV "suterén" 3,0+1,0 4,000

VV "1.NP" 2,0+1,5+1,0*3+2,0 8,500

VV "2.NP" 3,5+1,0*2 5,500

VV LKPPHT50 Součet 18,000

171 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 16,500 324,00 5 346,00
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VV "suterén" 3,0+2,0+1,0 6,000

VV "1.NP" 3,0+1,0 4,000

VV "2.NP" 3,0+1,5+2,0 6,500

VV LKPPHT110 Součet 16,500

172 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 882,00 882,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

173 K 721274121
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 

50
kus 1,000 1 561,50 1 561,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

174 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 39,500 22,50 888,75

VV LKPPHT40 5,000

VV LKPPHT50 18,000

VV LKPPHT110 16,500

VV Mezisoučet 39,500

VV Součet 39,500

175 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 136,675 1,94 264,47

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 48 910,34

176 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

20 x 3,4 mm
m 91,500 175,50 16 058,25

VV "suterén" (3,0+2,0+0,5)*2+2,0+1,0+4,5+2,0+1,5 22,000

VV

"1.NP" 

1,5+1,5+(2,0+0,5+1,0)*2+2,0+1,5*2+1,0+3,0*2+(6,0+2,5)*2+3,

0*3+2,5*2+0,5*3

54,500

VV "2.NP" (1,5+1,5)*3+1,0*2*3 15,000

VV LVPD20 Součet 91,500

177 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

25 x 4,2 mm
m 14,500 235,80 3 419,10

VV "suterén" 1,5+4,0+2,0+0,5 8,000

VV "1.NP" 1,5+3,0 4,500

VV "2.NP" 0,5+1,5 2,000

VV LVPD25 Součet 14,500

178 K 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 

mm

m 42,000 48,60 2 041,20

VV "suterén" 2,0+1,0+4,5+2,0+1,5 11,000

VV

"1.NP" 

1,5+1,5+(2,0+0,5+1,0)*1+2,0+1,5*1+1,0+3,0*1+3,0*3+2,5*1+0

,5*1

26,000

VV "2.NP" (1,5+1,5)*1+1,0*2*1 5,000

VV Součet 42,000

179 K 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 

mm

m 14,500 61,20 887,40

VV LVPD25 14,500

VV Součet 14,500

180 K 722181251

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 

mm

m 49,500 95,40 4 722,30

VV LVPD20-42 49,500

VV Součet 49,500

181 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 5,000 31,50 157,50

VV "suterén" 1 1,000

VV "1.NP" 3 3,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV Součet 5,000

182 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 5,000 215,10 1 075,50

VV "suterén" 0 0,000

VV "1.NP" 4 4,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV Součet 5,000

183 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 kus 14,000 751,50 10 521,00

VV "suterén" 0 0,000

VV "1.NP" 4*2+3 11,000

VV "2.NP" 1*2+1 3,000

VV Součet 14,000

184 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 234,90 469,80

VV 1*2 2,000

VV Součet 2,000

185 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 328,50 657,00

VV 1*2 2,000
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VV Součet 2,000

186 K 722290001 Kohout kulový zahradní 1/2 nezámrzné provedení kus 1,000 3 204,00 3 204,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

187 K 722290002 Rozbor pitné vody ze studny kpl 1,000 2 160,00 2 160,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

188 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 106,000 18,00 1 908,00

VV LVPD20 91,500

VV LVPD25 14,500

VV Součet 106,000

189 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 106,000 9,00 954,00

VV LVPD20 91,500

VV LVPD25 14,500

VV Součet 106,000

190 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 12 m
% 535,945 1,26 675,29

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 19 637,65

191 K 724900001 Revize vodovodní tlakové stanice kpl 1,000 6 156,00 6 156,00

VV
"předpokládá se zachování tlakové vodovodní stanice, tato 

bude revidována" 1
1,000

VV Součet 1,000

192 K 724900002 D+M domovní přečerpávací stanice kus 1,000 13 320,00 13 320,00

193 K 998724202
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech 

v do 12 m
% 216,400 0,75 161,65

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 53 252,32

194 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 2,000 3 456,00 6 912,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

195 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 2,000 2 322,00 4 644,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

196 K 725211701
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm 

připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,000 1 314,00 1 314,00

VV 1+0 1,000

VV Součet 1,000

197 K 725222151
Vana bez armatur výtokových akrylátová se 

zápachovou uzávěrkou rohová 1200x1200 mm
soubor 1,000 11 556,00 11 556,00

VV 1+0 1,000

VV Součet 1,000

198 K 725241223
Vanička sprchová z litého polymermramoru 

čtvrtkruhová 900x900 mm
soubor 1,000 4 905,00 4 905,00

VV 0+1 1,000

VV Součet 1,000

199 K 725244813

Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 

tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 

vaničku 900x900 mm

soubor 1,000 9 891,00 9 891,00

VV 0+1 1,000

VV Součet 1,000

200 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 3,000 2 007,00 6 021,00

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

201 K 725832111
Baterie kombinovaná pro vanu a umyvadlo s 

příslušenstvím s pevným držákem a kulatým ústím
soubor 1,000 2 335,50 2 335,50

VV 1+0 1,000

VV Součet 1,000

202 K 725841311 Baterie sprchová nástěnná pákové soubor 1,000 2 664,00 2 664,00

VV 0+1 1,000

VV Součet 1,000

203 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 1,000 687,60 687,60

VV "pro pračku" 1 1,000

VV Součet 1,000

204 K 725862113
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 

nebo myčku DN 40/50
kus 2,000 579,60 1 159,20

VV 2*1 2,000

VV Součet 2,000

205 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 486,00 972,00
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VV "předpoklad" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

206 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
% 589,570 0,32 191,02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 241,12

207 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 2,000 7 056,00 14 112,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

208 K 726900001 D+M Instalační předstěna - výztuha pro osazení baterie kus 5,000 493,20 2 466,00

VV 3+2 5,000

VV Součet 5,000

209 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 12 m
% 184,200 3,60 663,12

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 559 882,00

210 K 731000001 D+M ÚT dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 559 882,00 559 882,00

VV "D+M ÚT dle samostatného rozpočtu D1.4a Vytápění" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 465 796,00

211 K 741000001 D+M Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 402 796,00 402 796,00

VV "D+M elektroinstalace dle samostatného rozpočtu" 1 1,000

VV Součet 1,000

212 K 741000002 D+M hromosvodu kpl 1,000 63 000,00 63 000,00

VV
předpokládá se dodávka a montáž hromosvodu dle PD, 4 

svody, 2 jímací tyče 1,5m, drát AlMgSi 8 mm

VV "kompletní provedení vč. revize" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 342 866,85

213 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 5,619 1 000,00 5 619,00

VV VReziva 0,816

VV VRezivaPrkna 4,803

VV Součet 5,619

214 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 16,000 320,00 5 120,00

VV "přidání kleštin 60x140 mm" 8*2 16,000

VV Mezisoučet 16,000

VV Součet 16,000

215 M 31197005 tyč závitová Pz 4.6 M14 m 16,000 85,60 1 369,60

VV "přidání kleštin 60x140 mm" 8*2 16,000

VV Mezisoučet 16,000

VV Součet 16,000

216 K 762123120
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 144 cm2
m 148,912 310,00 46 162,72

VV

Nosná dřevěná rámová kce z trámků 140x80 mm - 

předpoklad svisle á 0,625 m a vodorovně na podlaze a u 

stropu

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2/0,625*1,1*1,5 148,912

VV LR140x80 Mezisoučet 148,912

VV Součet 148,912

217 K 762123130
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 224 cm2
m 53,191 412,00 21 914,69

VV

Nosná dřevěná rámová kce z trámků 140x140 mm - 

předpoklad svisle á 0,625 m a vodorovně na podlaze a u 

stropu

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6/0,625*1,1*1,5 53,191

VV LR140x140 Mezisoučet 53,191

VV Součet 53,191

218 K 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 124,927 36,48 4 557,34

VV suterén

VV "0.01" 0 0,000

VV "0.04" 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 1.NP

VV "1.02" 0 0,000

VV "1.03" 0 0,000

VV "1.04" 0 0,000

VV "1.05" 0 0,000

VV "1.06" 0 0,000

VV "1.07" 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 2.NP
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VV "2.01" (1,7+2,3+1,5)*2*2,52-0,7*1,85*1-0,8*1,85*2 23,465

VV "2.02" (3,16+4,36)*2*2,52-0,8*1,85*1 36,421

VV "2.03" (3,15+0)*2,14-0,8*1,85*1 5,261

VV "2.04" (4,85+2,3*2)*2,52-0,7*1,85*1 22,519

VV "2.05" (8,5+(2,3*2/2+1,65*2+0,6*2))*2,52-0,7*1,85*1 37,261

VV Mezisoučet 124,927

VV Součet 124,927

219 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 120 cm2
m 2,400 46,64 111,94

VV "2.07 - odstranění dřevěných pásků pod vaznicí - 2 ks" 2*1,2 2,400

VV Součet 2,400

220 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2
m 23,200 58,56 1 358,59

VV rezerva pro případnou demontáž špatných krokví

VV 5,8*2*2 23,200

VV Mezisoučet 23,200

VV Součet 23,200

221 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2
m 44,200 159,60 7 054,32

VV "přidání kleštin 60x140 mm" 8*3,8+2,3*6 44,200

VV LR60x140 Mezisoučet 44,200

VV Součet 44,200

222 K 762333132
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 23,200 238,00 5 521,60

VV rezerva pro případnou demontáž špatných krokví

VV "krokve 160x100 mm" 5,8*2*2 23,200

VV LR160x100 Mezisoučet 23,200

VV Součet 23,200

223 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,816 10 290,00 8 396,64

VV LR60x140*0,06*0,14*1,1 0,408

VV Mezisoučet 0,408

VV LR160x100*0,16*0,1*1,1 0,408

VV Mezisoučet 0,408

VV VReziva Součet 0,816

224 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
m2 160,101 125,55 20 100,68

VV předpokládá se případná lokální výměna 10% 

VV PStrechP*0,1 16,875

VV Mezisoučet 16,875

VV nový prkenný záklop

VV "plocha střechy plechové" PStrechP 168,750

VV "odečet plochy skladby D5" -(3,2*(1,98+5,09)+5,8*0,5) -25,524

VV PStrechSD1D2 Mezisoučet 143,226

VV Součet 160,101

225 M 60511093
řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 

4-6m
m3 4,803 7 875,00 37 823,63

VV předpokládá se případná lokální výměna 10% 

VV PStrechP*0,1*0,025*1,2 0,506

VV Mezisoučet 0,506

VV "nový prkenný záklop" PStrechSD1D2*0,025*1,2 4,297

VV Mezisoučet 4,297

VV VRezivaPrkna Součet 4,803

226 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 16,875 32,16 542,70

VV předpokládá se případná lokální výměna 10% 

VV PStrechP*0,1 16,875

VV Mezisoučet 16,875

VV Součet 16,875

227 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
m 164,710 31,50 5 188,37

VV "kontralatě 60x40 mm" PStrechSD1D2/1,0*1,15 164,710

VV Mezisoučet 164,710

VV Součet 164,710

228 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,474 9 660,00 4 578,84

VV "kontralatě 60x40 mm" PStrechSD1D2/1,0*1,15*0,06*0,04*1,2 0,474

VV Mezisoučet 0,474

VV Součet 0,474

229 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 6,093 1 528,00 9 310,10

VV VReziva 0,816

VV VRezivaPrkna 4,803

VV "kontralatě 60x40 mm" PStrechSD1D2/1,0*1,15*0,06*0,04*1,2 0,474

VV Součet 6,093

230 K 762421023
Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených 

na pero a drážku šroubovaných
m2 85,507 351,20 30 030,06

VV "plocha podhledu skladby A2" PPSA2 85,507
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VV Mezisoučet 85,507

VV Součet 85,507

231 K 762431023
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na 

pero a drážku přibíjených
m2 135,952 331,20 45 027,30

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2 56,406

VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3 8,719

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5 30,531

VV "Plocha stěn skladby S6 - 2x" PStenSS6*2 40,296

VV Součet 135,952

232 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 203,815 56,40 11 495,17

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2/0,625*1,1 99,275

VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3/0,625*1,1 15,345

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5/0,625*1,1 53,735

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6/0,625*1,1 35,460

VV Součet 203,815

233 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,587 9 660,00 5 670,42

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2/0,625*1,1*0,06*0,04*1,2 0,286

VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3/0,625*1,1*0,06*0,04*1,2 0,044

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5/0,625*1,1*0,06*0,04*1,2 0,155

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6/0,625*1,1*0,06*0,04*1,2 0,102

VV Součet 0,587

234 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn
m2 221,459 33,36 7 387,87

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2 56,406

VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3 8,719

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5 30,531

VV "Plocha stěn skladby S6 - 2x" PStenSS6*2 40,296

VV Mezisoučet 135,952

VV "plocha podhledu skladby A2" PPSA2 85,507

VV Mezisoučet 85,507

VV Součet 221,459

235 K 762511286R
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 

2x18 mm nebroušených na pero a drážku lepených
m2 41,800 640,00 26 752,00

VV "Plocha podlah skladby P4+P6"(PPSP4+PPSP6) 41,800

VV Součet 41,800

236 K 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky 

přes 32 mm
m2 38,109 84,00 3 201,16

VV 1.NP

VV "1.03" 4,93*3,87 19,079

VV "1.04" 4,93*3,86 19,030

VV Mezisoučet 38,109

VV Součet 38,109

237 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 41,800 32,08 1 340,94

VV "Plocha podlah skladby P4+P6"(PPSP4+PPSP6) 41,800

VV Součet 41,800

238 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 54,600 28,64 1 563,74

VV
zatím se předpokládá odstranění pouze vrchních prken 

záklopu s přesahem

VV 2.NP

VV "2.01" 3,2 3,200

VV "2.02" 13,7 13,700

VV "2.03" 13,0*0 0,000

VV "2.04" 11,1 11,100

VV "2.05" 26,6 26,600

VV "2.06" 7,6*0 0,000

VV Mezisoučet 54,600

VV Součet 54,600

239 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken tl do 35 mm
m2 9,430 37,92 357,59

VV 1.NP

VV "1.01" 2,3*4,1 9,430

VV Mezisoučet 9,430

VV Součet 9,430

240 K 762841822
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z desek tvrdých
m2 16,900 41,52 701,69

VV 2.NP

VV "2.01" 3,2 3,200

VV "2.02" 13,7 13,700

VV "2.03" 13,0*0 0,000

VV Mezisoučet 16,900

VV Součet 16,900

241 K 762900001 Přelepení spojů u obložení stěn a stropů z desek OSB m2 201,311 4,00 805,24
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VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2 56,406

VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3 8,719

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5 30,531

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6 20,148

VV Mezisoučet 115,804

VV "plocha podhledu skladby A2" PPSA2 85,507

VV Mezisoučet 85,507

VV Součet 201,311

242 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 3 864,108 6,16 23 802,91

D 763 Konstrukce suché výstavby 416 616,57

243 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 198,790 28,25 5 615,82

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2 56,406

VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3 8,719

VV "Plocha stěn skladby S4" PStenSS4 82,986

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5 30,531

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6 20,148

VV Součet 198,790

244 K 763121511R01
SDK stěna předsazená - rošt z latí 60x40 mm, desky 

1xA 12,5 bez TI EI 15
m2 279,811 723,20 202 359,32

VV stěny skladba S2 

VV 1.NP

VV
"1.03" (3,685+4,755)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
22,366

VV
"1.04" (3,685+4,755)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
22,366

VV "1.05" (1,77)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 4,691

VV
"1.06" (0,935+1,7)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
6,983

VV PStenSS2 Mezisoučet 56,406

VV stěny skladba S3

VV 1.NP

VV "1.07" (3,29)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 8,719

VV PStenSS3 Mezisoučet 8,719

VV stěny skladba S4

VV 1.NP

VV "1.02" (3,16*1)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 8,374

VV
"1.03" (4,755-0,6+1,0)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
13,661

VV
"1.04" (4,755-0,6+2,2)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
16,841

VV
"1.05" (1,77+1,7*2)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
13,701

VV
"1.06" (0,935+1,7)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
6,983

VV
"1.07" (3,16*2+1,26*2)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
23,426

VV PStenSS4 Mezisoučet 82,986

VV stěny skladba S5

VV 2.NP

VV
"2.02" (3,16*1)*(2,52+0,05+0,1) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
8,437

VV "2.04" (4,7*1)*(2,52+0,05+0,1) "otvory neodečítám-vliv ostění" 12,549

VV
"2.07" (2,555*1)*(2,52+0,05+0,1) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
6,822

VV
"2.08" (1,02*1)*(2,52+0,05+0,1) "otvory neodečítám-vliv 

ostění"
2,723

VV PStenSS5 Mezisoučet 30,531

VV stěny skladba S6

VV 2.NP

VV "2.02" (2,57*1)*(2,52+0,05+0,1) 6,862

VV "2.05" (2,1*2)*(2,2)-0,6*0,9*2 8,160

VV "2.07" (1,92*1)*(2,52+0,05+0,1) 5,126

VV PStenSS6 Mezisoučet 20,148

VV stěny skladba S7

VV 2.NP

VV
"2.01" (3,86+3,86+0,5-0,55)*(2,52+0,05+0,1)-0,7*2,0*1-

0,8*2,0*2 
15,879

VV
"2.02" (4,3+3,16+4,3-2,57)*(2,52+0,05+0,1)-0,6*2,0*1-

0,8*2,0*1 
21,737

VV "2.03" (3,15)*(2,52+0,05+0,1)-0,8*2,0*1 6,811

VV "2.04" (4,7)*(2,52+0,05+0,1)-0,6*2,0*1 11,349

VV "2.05" (3,15)*(2,2)-0,7*1,8*1 5,670

VV "2.07" (2,0+0,6+3,86+0,5+1,42)*(2,52+0,05+0,1)-0,7*2,0*2 19,575

VV "2.08 - viz. výpočet 2.01" 0 0,000

VV PStenSS7 Mezisoučet 81,021

VV Součet 279,811

245 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 279,811 28,96 8 103,33

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2 56,406
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VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3 8,719

VV "Plocha stěn skladby S4" PStenSS4 82,986

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5 30,531

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6 20,148

VV "Plocha stěn skladby S7" PStenSS7 81,021

VV PStenSDK Součet 279,811

246 K 763131532
SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 151,007 858,80 129 684,81

VV 1.NP

VV "1.01" 9,4*0 0,000

VV "1.02" 4,5 4,500

VV "1.03" 17,6 17,600

VV "1.04" 17,5 17,500

VV "1.05" 3,0 3,000

VV "1.06" 1,6 1,600

VV "1.07" 6,9 6,900

VV "1.08" 14,4 14,400

VV PPSA1 Mezisoučet 65,500

VV 1.NP

VV "1.01" 9,4 9,400

VV 2.NP

VV "2.01" 3,2 3,200

VV "2.02" 13,6 13,600

VV "2.03" 13,0 13,000

VV "2.04" 10,5*1,35 "přepočet na šikminy" 14,175

VV "2.05" 3,5*3,8 13,300

VV "2.06" 7,9*0 0,000

VV "2.07" 7,1+0,2*3,86+1,8*0,2 "přípočet za šíkminy" 8,232

VV "2.08" 1,6 1,600

VV "2.09a" 5,4 5,400

VV "2.09b" 3,6 3,600

VV PPSA2 Mezisoučet 85,507

VV PPSA1A2 Součet 151,007

247 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 

profilem
m 151,007 90,40 13 651,03

VV PPSA1A2/1,0 151,007

VV Součet 151,007

248 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 151,007 36,63 5 531,39

VV "Plocha podhledu skladby A1 + A2" PPSA1A2 151,007

VV Součet 151,007

249 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 85,507 28,25 2 415,57

VV "Plocha podhledu skladby A2" PPSA2 85,507

VV Součet 85,507

250 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 339,736 46,33 15 739,97

251 M 59039047 páska lepící flexibilní m 339,736 14,69 4 990,72

252 K 763131771R01 Příplatek k SDK podhledu za impregnované desky m2 12,832 56,50 725,01

VV 1.NP

VV "1.05" 3,0 3,000

VV "1.06" 1,6 1,600

VV Mezisoučet 4,600

VV 2.NP

VV "2.07" 7,1+0,2*3,86+1,8*0,2 "přípočet za šíkminy" 8,232

VV Mezisoučet 8,232

VV Součet 12,832

253 K 763161811
Demontáž SDK podkroví s nosnou kcí dřevěnou 

opláštění jednoduché
m2 13,000 116,00 1 508,00

VV 2.NP

VV "2.03" 13,0 13,000

VV Mezisoučet 13,000

VV Součet 13,000

254 K 763171114
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 1 m2 pro 

příčky a předsazené stěny
kus 2,000 508,50 1 017,00

VV "2.05 - revizní dvířka na půdu" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

255 M 59030166R01
klapka revizní protipožární pro stěny tl 12,5mm 

600x900mm zateplená
kus 2,000 9 040,00 18 080,00

VV "2.05 - revizní dvířka na půdu" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

256 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 12 m
% 4 496,622 1,60 7 194,60

D 764 Konstrukce klempířské 465 021,92

257 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 34,472 162,90 5 615,49

VV "hlavní střecha" 10 10,000

VV "vikýř" 0 0,000

VV "pultová střecha" 4,37*5,6 24,472
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VV "u terasy" 0 0,000

VV "dřevník" 0 0,000

VV DPStrechP Mezisoučet 34,472

VV Součet 34,472

258 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 6,395 53,91 344,75

VV (0,9+0,6)*1,35 2,025

VV Mezisoučet 2,025

VV "na pultovou střechu" 4,37 4,370

VV Mezisoučet 4,370

VV Součet 6,395

259 K 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m 112,500 184,50 20 756,25

VV PStrechP/1,5 112,500

VV Součet 112,500

260 M 28329043

fólie difuzně propustné s nakašírovanou 

strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu 

se samolepící páskou v podélném přesahu

m2 194,063 181,35 35 193,33

VV PStrechP*1,15 194,063

VV Součet 194,063

261 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 65,860 66,15 4 356,64

VV "Délka okapu" LOkap 57,340

VV Mezisoučet 57,340

VV "u D3" 4,52 4,520

VV Mezisoučet 4,520

VV "u D4" 4,0 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 65,860

262 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000 93,60 93,60

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

263 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 15,840 88,29 1 398,51

VV Suterén

VV "okno 600x400 mm" 0,6*1 0,600

VV "okno 600x600 mm" 0,6*1 0,600

VV Mezisoučet 1,200

VV 1.NP

VV "okno 300x600 mm" 0,3*3 0,900

VV "okno 400x600 mm" 0,4*1 0,400

VV "okno 900x1200 mm" 0,9*3 2,700

VV "okno 1000x1400 mm" 1,0*5 5,000

VV "okno 1200x1500 mm" 1,2*2 2,400

VV Mezisoučet 11,400

VV 2.NP

VV "okno 440x700 mm" 0,44*1 0,440

VV "okno 800x1200 mm" 0,8*2 1,600

VV "okno 1200x1200 mm" 1,2*1 1,200

VV Mezisoučet 3,240

VV Součet 15,840

264 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 44,440 81,09 3 603,64

VV 2,5*1,35 3,375

VV 3,3*1,35 4,455

VV 3,6+1,98+5,09+5,8 16,470

VV 3,2 3,200

VV Mezisoučet 27,500

VV "u D3" 4,52 4,520

VV Mezisoučet 4,520

VV "u D4" 5,0+3,71*2 12,420

VV Mezisoučet 12,420

VV Součet 44,440

265 K 764002891 Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti kus 6,000 150,30 901,80

VV 4+2 6,000

VV Součet 6,000

266 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 

nástavců a jiných kusových prvků do suti
kus 1,000 193,50 193,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

267 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 57,340 85,59 4 907,73

VV LOkap 57,340

VV Součet 57,340

268 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 41,250 66,60 2 747,25

VV "hlavní střecha" 3*(4,5+0,5)+2*(3,5+0,6) 23,200

VV "vikýř" 0*2 0,000

VV "pultová střecha" 7,0+3,0*1,35 11,050

VV "u terasy" 5,0 5,000

VV "dřevník" 2,0 2,000

VV Mezisoučet 41,250

Strana 28 z 87



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 41,250

269 K 764111643

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 

plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

60°

m2 168,750 1 082,40 182 655,00

VV přepočet na šikmou plochu pro 42° : k=1,35

VV "plocha střechy plechové" 125,0*1,35 168,750

VV PStrechP Mezisoučet 168,750

VV Součet 168,750

270 K 764211605
Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s 

větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm
m 28,190 837,00 23 595,03

VV "hřeben" 7,5+2,0-0,75 8,750

VV "nároží" 1,5*1,35*4+2,4*1,35*1+0,85*1,35*2+4,3*1,35*1 19,440

VV Součet 28,190

271 K 764212612
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 

mm
m 6,395 702,90 4 495,05

VV (0,9+0,6)*1,35 2,025

VV Mezisoučet 2,025

VV "na pultovou střechu" 4,37 4,370

VV Mezisoučet 4,370

VV Součet 6,395

272 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 400 mm
m 54,260 410,40 22 268,30

VV 5,6*2 11,200

VV 3,2+3,2+2,35 8,750

VV 1,8*2 3,600

VV 1,2+4,7 5,900

VV 2,4 2,400

VV "pultová střecha" 5,6*2 11,200

VV Mezisoučet 43,050

VV "u D3" 1,75*2 3,500

VV Mezisoučet 3,500

VV "u D4" 2,6+1,4+3,71 7,710

VV Mezisoučet 7,710

VV Součet 54,260

273 K 764212662
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 200 mm
m 57,340 253,80 14 552,89

VV "Délka okapu" LOkap 57,340

VV Součet 57,340

274 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
m 8,520 351,90 2 998,19

VV "u D3" 4,52 4,520

VV Mezisoučet 4,520

VV "u D4" 4,0 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 8,520

275 K 764212666
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 500 mm
m 2,000 466,20 932,40

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

276 K 764213652
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z 

Pz s povrchovou úpravou
kus 1,000 4 464,00 4 464,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

277 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
m 21,820 352,80 7 698,10

VV předpokládá se oplechování soklu

VV "JV-strana" 4,02+4,01+0,15 8,180

VV "JZ-strana" 5,08+3,36+0,15 8,590

VV "SZ-strana" 3,02+2,03 5,050

VV Mezisoučet 21,820

VV Součet 21,820

278 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
m 0,000 396,90 0,00

VV Suterén

VV "okno 600x400 mm" 0,6*1 0,600

VV "okno 600x600 mm" 0,6*1 0,600

VV Mezisoučet 1,200

VV 1.NP

VV "okno 300x600 mm" 0,3*3 0,900

VV "okno 400x600 mm" 0,4*1 0,400

VV "okno 900x1200 mm" 0,9*3 2,700

VV "okno 1000x1400 mm" 1,0*5 5,000

VV "okno 1200x1500 mm" 1,2*2 2,400

VV Mezisoučet 11,400

VV 2.NP

VV "okno 440x700 mm" 0,44*1 0,440

VV "okno 800x1200 mm" 0,8*2 1,600

VV "okno 1200x1200 mm" 1,2*1 1,200

VV Mezisoučet 3,240
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VV Součet 15,840

279 K 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 

rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm
kus 0,000 94,50 0,00

VV Suterén

VV "okno 600x400 mm" 2*1 2,000

VV "okno 600x600 mm" 2*1 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV 1.NP

VV "okno 300x600 mm" 2*3 6,000

VV "okno 400x600 mm" 2*1 2,000

VV "okno 900x1200 mm" 2*3 6,000

VV "okno 1000x1400 mm" 2*5 10,000

VV "okno 1200x1500 mm" 2*2 4,000

VV Mezisoučet 28,000

VV 2.NP

VV "okno 440x700 mm" 2*1 2,000

VV "okno 800x1200 mm" 2*2 4,000

VV "okno 1200x1200 mm" 2*1 2,000

VV Mezisoučet 8,000

VV předpokládá se oplechování soklu

VV "JZ-strana" 2+2+2 6,000

VV "SZ-strana" 2+2+2 6,000

VV "SV-strana" 2+2 4,000

VV Mezisoučet 16,000

VV Součet 56,000

280 K 764311616
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 500 mm
m 44,440 394,20 17 518,25

VV 2,5*1,35 3,375

VV 3,3*1,35 4,455

VV 3,6+1,98+5,09+5,8 16,470

VV 3,2 3,200

VV Mezisoučet 27,500

VV "u D3" 4,52 4,520

VV Mezisoučet 4,520

VV "u D4" 5,0+3,71*2 12,420

VV Mezisoučet 12,420

VV Součet 44,440

281 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou
m2 5,000 1 638,00 8 190,00

VV "oplechování komínů" (0,75+0,5)*2*1,0*2 5,000

VV Součet 5,000

282 K 764314654
Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav 

střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330x500mm
kus 6,000 852,30 5 113,80

VV 4+2 6,000

VV Součet 6,000

283 K 764315621
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 

střech s krytinou skládanou D do 75 mm
kus 1,000 594,90 594,90

VV "anténa" 1 1,000

VV Součet 1,000

284 K 764315623
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 

střech s krytinou skládanou D do 150 mm
kus 1,000 705,60 705,60

VV "odvětrání kanalizace" 1 1,000

VV Součet 1,000

285 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 330 mm
m 57,340 527,40 30 241,12

VV "hlavní střecha" 10,5+5,8+2,0+5,2+10,2+5,5 39,200

VV "vikýř" 2,5*2 5,000

VV "pultová střecha" 4,52 4,520

VV "u terasy" 4,52 4,520

VV "dřevník" 4,1 4,100

VV LOkap Mezisoučet 57,340

VV Součet 57,340

286 K 764511622
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s 

povrchovou úpravou rš 330 mm
kus 3,000 522,90 1 568,70

VV "hlavní střecha" 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

287 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 330/100 mm
kus 10,000 565,20 5 652,00

VV "hlavní střecha" 3+2 5,000

VV "vikýř"1*2 2,000

VV "pultová střecha" 1 1,000

VV "u terasy" 1 1,000

VV "dřevník" 1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

Strana 30 z 87



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 10,000

288 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 41,250 695,70 28 697,63

VV "hlavní střecha" 3*(4,5+0,5)+2*(3,5+0,6) 23,200

VV "vikýř" 0*2 0,000

VV "pultová střecha" 7,0+3,0*1,35 11,050

VV "u terasy" 5,0 5,000

VV "dřevník" 2,0 2,000

VV Mezisoučet 41,250

VV Součet 41,250

289 K 764900001 D+M protisněhové zábrany m 5,000 1 080,00 5 400,00

VV předpoklad - dvoutrubkový systém

VV "JV strana - nad skleníkem" 2,5*2 5,000

VV Mezisoučet 5,000

290 K 764900002 Příplatek za zalomení krytiny v nábězích u římsy m 35,600 135,00 4 806,00

VV "hlavní střecha" 10,17+5,8+9,96+5,3 31,230

VV "vikýř" 0 0,000

VV "pultová střecha" 4,37 4,370

VV "u terasy" 0 0,000

VV "dřevník" 0 0,000

VV Mezisoučet 35,600

VV Součet 35,600

291 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 6 034,266 2,12 12 762,47

D 765 Krytina skládaná 44 434,65

292 K 765131801
Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 

30° do suti
m2 134,278 126,90 17 039,88

VV PStrechP-DPStrechP 134,278

VV Součet 134,278

293 K 765131821

Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů 

vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do 

suti

m 28,190 42,84 1 207,66

VV "hřeben" 7,5+2,0-0,75 8,750

VV "nároží" 1,5*1,35*4+2,4*1,35*1+0,85*1,35*2+4,3*1,35*1 19,440

VV Součet 28,190

294 K 765131841
Příplatek k cenám demontáže skládané 

vláknocementové krytiny za sklon přes 30°
m2 134,278 33,39 4 483,54

VV PStrechP-DPStrechP 134,278

VV Součet 134,278

295 K 765131845
Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží 

skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°
m 28,190 12,96 365,34

VV "hřeben" 7,5+2,0-0,75 8,750

VV "nároží" 1,5*1,35*4+2,4*1,35*1+0,85*1,35*2+4,3*1,35*1 19,440

VV Součet 28,190

296 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

do 20° lepením na bednění nebo izolaci
m2 168,750 55,98 9 446,63

VV PStrechP 168,750

VV Součet 168,750

297 M 28329035

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-

135g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 185,625 40,01 7 426,86

VV PStrechP*1,1 185,625

VV Součet 185,625

298 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v do 12 m
% 442,931 10,08 4 464,74

D 766 Konstrukce truhlářské 432 931,00

299 K 766000001 D+M plastových oken a  vstupních dveří kpl 0,000 0,00 0,00

VV Suterén

VV "okno 600x400 mm" 0,6*0,4*1 0,240

VV "okno 600x600 mm" 0,6*0,6*1 0,360

VV Mezisoučet 0,600

VV 1.NP

VV "okno 300x600 mm" 0,3*0,6*3 0,540

VV "okno 400x600 mm" 0,4*0,6*1 0,240

VV "okno 900x1200 mm" 0,9*1,2*3 3,240

VV "okno 1000x1400 mm" 1,0*1,4*5 7,000

VV "okno 1200x1500 mm" 1,2*1,5*2 3,600

VV "vstupní dveře 800x2000 mm" 0,9*2,1*1 1,890

VV Mezisoučet 16,510

VV 2.NP

VV "okno 440x700 mm" 0,44*0,7*1 0,308

VV "okno 800x1200 mm" 0,8*1,2*2 1,920

VV "okno 1200x1200 mm" 1,2*1,2*1 1,440

VV "balkonové dveře 600x2000 mm" 0,7*2,1*1 1,470

VV Mezisoučet 5,138
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VV PVON Součet 22,248

VV Plastová okna -

VV

Hlavní vstupní dveře - dřevěné, částečně prosklenné se 

součinitelem prostupu tepla celé výplně max. Uw,max=1,2 

W/(m2K)

VV
Připojovací spára bude provedena s nulovou propustností 

vzduchu a vody dle ČSN 730540-2.

VV "D+M - kompletní provedení si investor již zajistil" 0 0,000

VV Součet 0,000

300 K 766000002 D+M vnitřní parapety m 0,000 0,00 0,00

VV předpokládá se plastový profil bílé barvy, RŠ do 400 mm

VV kompletní provedení si investor již zajisti

VV
"okno 600x400 mm" 0,6*1*0 "osazení parapetu se 

nepředpokládá"
0,000

VV
"okno 600x600 mm" 0,6*1*0"osazení parapetu se 

nepředpokládá"
0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 1.NP

VV "okno 300x600 mm" 0,3*3 0,900

VV "okno 400x600 mm" 0,4*1 0,400

VV "okno 900x1200 mm" 0,9*3 2,700

VV "okno 1000x1400 mm" 1,0*5 5,000

VV "okno 1200x1500 mm" 1,2*2 2,400

VV Mezisoučet 11,400

VV 2.NP

VV "okno 440x700 mm" 0,44*1 0,440

VV "okno 800x1200 mm" 0,8*2 1,600

VV "okno 1200x1200 mm" 1,2*1 1,200

VV Mezisoučet 3,240

VV Součet 14,640

301 K 766000003 D+M vnitřní dveře vč. obložkové zárubně kus 12,000 18 000,00 216 000,00

VV
předpokládají se hladká dveřní křídla, smrkový masiv s 

obložkovými zárubněmi, standardní kování, včetně prahů

VV suterén

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 1.NP

VV "vnitřní dveře 600x1970 původně 1850" 2 2,000

VV "vnitřní dveře 600x1970" 1 1,000

VV "vnitřní dveře 800x1970" 3 3,000

VV "vnitřní dveře 900x1970" 2 2,000

VV Mezisoučet 8,000

VV 2.NP

VV "vnitřní dveře 600x1970" 1 1,000

VV "vnitřní dveře 700x1800 - atyp" 1 1,000

VV "vnitřní dveře 700x1970" 1 1,000

VV "vnitřní dveře 800x1970" 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 12,000

302 K 766000004 D+M vnitřní dveře posuvné s obložkovou zárubní kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
předpokládají se hladká dveřní křídla, smrkový masiv s 

obložkovou zárubní, standardní kování

VV 2.NP

VV "vnitřní dveře 800x1970 posuvné" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

303 K 766000005 D+M vnitřní dveře do stávající ocel. zárubně kus 1,000 13 000,00 13 000,00

VV
předpokládají se hladká dveřní křídla, smrkový masiv, 

standardní kování

VV suterén

VV "vnitřní dveře 800x1970" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

304 K 766000006 Repase stávajících palubkových dveří kus 1,000 18 000,00 18 000,00

VV předpokládá se celková repase dveří vč. nového nátěru

VV suterén

VV "vstupní dveře" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

305 K 766000007 D+M kuchyňské linky vč. spotřebičů kpl 1,000 96 000,00 96 000,00

VV

předpokládá se dodávka a montáž nové kuchyňské linky, 

celková délka cca 4,2m vč. dřezu, el. sporáku, digestoře, 

lednice a přípravy na myčku a pračku

VV "komplet dle PD" 1 1,000

VV Součet 1,000

306 K 766000008 Repase vnitřních dřevěných schodů kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV

Předpokládá se ochrana schodů v průběhu stavby (např. 

zakrytí OSB-deskami), drobné vysprávky, přebroušení a nový 

nátěr celého schodiště

VV "kompletní provedení" 1 1,000
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VV Součet 1,000

307 K 766000009 D+M zábradlí na terasu m 8,020 3 500,00 28 070,00

VV

předpokládá se dodávka a montáž nového zábradlí na terasu - 

ocelová kce + modřínová prkenná výplň vč. povrchové 

úpravy; výška 1,0 m

VV "komplet vč. kotvení" 1,75+4,52+1,75 8,020

VV Součet 8,020

308 K 766000010 Vyříznutí drážky pro parapetní plech m 21,820 50,00 1 091,00

VV
předpokládá se vyříznutí drážky v patním trámu pro zasunutí 

oplechování soklu

VV "JV-strana" 4,02+4,01+0,15 8,180

VV "JZ-strana" 5,08+3,36+0,15 8,590

VV "SZ-strana" 3,02+2,03 5,050

VV Mezisoučet 21,820

VV Součet 21,820

309 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV "2.01" 1 1,000

VV Součet 1,000

310 M 61233172

schody stahovací kovové a plechovým víkem s vnitřní 

protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou - 

70(1100)x50(100) cm

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV "2.01" 1 1,000

VV Součet 1,000

311 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 1,000 33,20 33,20

VV suterén

VV "vnitřní dveře 800x1970" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 1.NP

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 2.NP

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV Součet 1,000

312 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 4 256,942 1,70 7 236,80

D 767 Konstrukce zámečnické 34 612,18

313 K 767000001 D+M poklopu na čerpací jímku kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV
předpokládá se pochozí poklop s rámem z ocel. plechu s 

děrováním, žárově zinkovaný, vel. 600x600 mm

VV "D+M komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

314 K 767000002 D+M ocelové revizní lávky kus 1,000 25 000,00 25 000,00

VV

Předpokládá se dodávka a montáž ocelové revizní lávky - 

podlaha a schody z pororoštů, dvoutrubkové zábradlí s 

povrch. úpravou žárovým zinkováním

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

315 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg
m 8,340 100,00 834,00

VV
"stávající zábradlí na terase vč. prkenné výplně" 

1,75+4,52+1,75+0,16*2
8,340

VV Součet 8,340

316 K 767900001 Demontáž stávající komínové lávky kus 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

317 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 338,340 2,30 778,18

D 771 Podlahy z dlaždic 148 525,95

318 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 51,400 12,56 645,58

VV "Plocha podlah keramické dlažby" PPKDL 51,400

VV Součet 51,400

319 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 51,400 48,56 2 495,98

VV "Plocha podlah keramické dlažby" PPKDL 51,400

VV Součet 51,400

320 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 42,050 440,00 18 502,00

VV podlahy skladby-P3

VV 1.NP

VV "1.01" 9,4 9,400

VV "1.02" 4,5 4,500

VV "1.03" 17,6*0+1,5*1,5 2,250

VV "1.04" 17,5*0 0,000
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VV "1.05" 3,0 3,000

VV "1.06" 1,6 1,600

VV "1.07" 6,9 6,900

VV "1.08" 14,4 14,400

VV PPSP3 Mezisoučet 42,050

VV Součet 42,050

321 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm
m 38,200 120,00 4 584,00

VV 1.NP

VV "1.01" 9,4/1,0 9,400

VV "1.02" 4,5/1,0 4,500

VV "1.03" 1,5+1,5 3,000

VV "1.05" 3,0*0 0,000

VV "1.06" 1,6*0 0,000

VV "1.07" 6,9/1,0 6,900

VV "1.08" 14,4/1,0 14,400

VV Mezisoučet 38,200

VV 2.NP

VV "2.07" 7,1*0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV LKSokl Součet 38,200

322 M 59761009
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 600x95mm
kus 71,000 80,00 5 680,00

VV LKSokl/0,6*1,1+0,967 71,000

VV Součet 71,000

323 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 20,300 132,00 2 679,60

VV suterén

VV "0.01" 11,4*0 0,000

VV "0.02" 13,2*0 0,000

VV "0.03" 15,2*0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 1.NP

VV "1.01" 9,4 9,400

VV "1.02" 4,5*0 0,000

VV "1.03" 19,0*0 0,000

VV "1.04" 19,0*0 0,000

VV "1.05" 3,3 3,300

VV "1.06" 2,0*0 0,000

VV "1.07" 6,9*0 0,000

VV "1.08" 14,4*0 0,000

VV Mezisoučet 12,700

VV 2.NP

VV "2.01" 3,2*0 0,000

VV "2.02" 13,7*0 0,000

VV "2.03" 13,0*0 0,000

VV "2.04" 11,1*0 0,000

VV "2.05" 26,6*0 0,000

VV "2.06" 7,6 7,600

VV Mezisoučet 7,600

VV Součet 20,300

324 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 51,400 546,40 28 084,96

VV "plocha podlah skladby P3" PPSP3 42,050

VV "plocha podlah skladby P6" PPSP6 7,100

VV "1.03 - u krbových kamen" 1,5*1,5 2,250

VV PPKDL Součet 51,400

325 M 59761433

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 

,tl. 15mm

m2 48,730 1 200,00 58 476,00

VV "plocha podlah skladby P3" PPSP3*1,1 46,255

VV "1.03 - u krbových kamen" 1,5*1,5*1,1 2,475

VV Součet 48,730

326 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12 ks/m2

m2 7,810 1 500,00 11 715,00

VV "plocha podlah skladby P6" PPSP6*1,1 7,810

VV Součet 7,810

327 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 11,700 325,60 3 809,52

VV 1.NP

VV "1.05" 3,0 3,000

VV "1.06" 1,6 1,600

VV Mezisoučet 4,600

VV 2.NP

VV "2.07" 7,1 7,100

VV Mezisoučet 7,100

VV Součet 11,700

328 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 38,200 35,84 1 369,09

VV "délka keramického soklu" LKSokl 38,200
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VV Součet 38,200

329 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
% 1 701,983 6,16 10 484,22

D 775 Podlahy skládané 87 281,12

330 K 775449121 Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty m 82,800 78,75 6 520,50

VV PPPLaminat/1,0 82,800

VV Součet 82,800

331 M 61418152 lišta podlahová dřevěná buk 28x28mm m 99,360 152,25 15 127,56

VV PPPLaminat/1,0*1,2 99,360

VV Součet 99,360

332 K 775541115
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 

laminovaných lepených v drážce š dílce do 200 mm
m2 82,800 178,50 14 779,80

VV "plocha podlah skladby P2" PPSP2 35,100

VV "plocha podlah skladby P4" PPSP4 34,700

VV "plocha podlah skladby P5" PPSP5 13,000

VV PPPLaminat Součet 82,800

333 M 61152123 parketa laminátová 192x1285x7mm m2 88,596 468,30 41 489,51

VV PPPLaminat*1,07 88,596

VV Součet 88,596

334 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 

podlahy
m2 82,800 21,00 1 738,80

VV PPPLaminat 82,800

VV Součet 82,800

335 M 61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 88,596 70,35 6 232,73

VV PPPLaminat*1,07 88,596

VV Součet 88,596

336 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 12 m
% 940,688 1,48 1 392,22

D 776 Podlahy povlakové 4 915,15

337 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 95,700 51,36 4 915,15

VV suterén

VV "0.01" 11,4*0 0,000

VV "0.02" 13,2*0 0,000

VV "0.03" 15,2*0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV 1.NP

VV "1.01" 9,4*0 0,000

VV "1.02" 4,5 4,500

VV "1.03" 19,0 19,000

VV "1.04" 19,0 19,000

VV "1.05" 3,3*0 0,000

VV "1.06" 2,0 2,000

VV "1.07" 6,9 6,900

VV "1.08" 14,4 14,400

VV Mezisoučet 65,800

VV 2.NP

VV "2.01" 3,2 3,200

VV "2.02" 13,7 13,700

VV "2.03" 13,0 13,000

VV "2.04" 11,1*0 0,000

VV "2.05" 26,6*0 0,000

VV "2.06" 7,6*0 0,000

VV Mezisoučet 29,900

VV Součet 95,700

D 781 Dokončovací práce - obklady 76 714,50

338 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 50,100 48,56 2 432,86

VV "plocha keramického obkladu" PKO 50,100

VV Součet 50,100

339 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 4,000 372,80 1 491,20

VV 2.NP

VV "2.07" (1,0+1,0)*2,0 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 4,000

340 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 2,000 162,40 324,80

VV 2.NP

VV "2.07" 1*2,0 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

341 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 25,050 153,60 3 847,68
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VV 1.NP

VV "1.05" (1,77+1,7)*2 6,940

VV "1.06" (0,935+1,7)*2 5,270

VV "1.08" 0 0,000

VV Mezisoučet 12,210

VV 2.NP

VV "2.07" (3,86+2,56)*2 12,840

VV Mezisoučet 12,840

VV Součet 25,050

342 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 21,562 105,60 2 276,95

VV 1.NP

VV "1.05" (1,77+1,9)*2*1,5 "otvory neodečítám-vliv ostění" 11,010

VV "1.08" (1,55+4,32)*1,6+1,45*0,8 10,552

VV Mezisoučet 21,562

VV 2.NP

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV Součet 21,562

343 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 50,100 685,60 34 348,56

VV 1.NP

VV "1.05" (1,77+1,7)*2*2,0 "otvory neodečítám-vliv ostění" 13,880

VV "1.06" (0,935+1,7)*2*2,0 "otvory neodečítám-vliv ostění" 10,540

VV "1.08" 0 0,000

VV Mezisoučet 24,420

VV 2.NP

VV "2.07" (3,86+2,56)*2*2,0 "otvory neodečítám-vliv ostění" 25,680

VV Mezisoučet 25,680

VV PKO Součet 50,100

344 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 55,110 350,00 19 288,50

VV PKO*1,1 55,110

VV Součet 55,110

345 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 58,650 108,80 6 381,12

VV 1.NP

VV "1.05" (1,77+1,7)*2+2*2,0+1,0+1,0*1 12,940

VV "1.06" (0,935+1,7)*2+2*2,0+1,0*2+1,0*2 13,270

VV "1.08" 0 0,000

VV Mezisoučet 26,210

VV 2.NP

VV
"2.07" 

(3,86+2,56)*2+2*2,0+(2*2,0+1,0)*2+1,0+1,5+(0,8+1,15*2)
32,440

VV Mezisoučet 32,440

VV Součet 58,650

346 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 70,650 40,56 2 865,56

VV 1.NP

VV "1.05" (1,77+1,7)*2+6*2,0+1,0+1,0*1 20,940

VV "1.06" (0,935+1,7)*2+5*2,0+1,0*2+1,0*2 19,270

VV "1.08" 0 0,000

VV Mezisoučet 40,210

VV 2.NP

VV "2.07" (3,86+2,56)*2+6*2,0+1,0+1,5+(0,8+1,15*2) 30,440

VV Mezisoučet 30,440

VV Součet 70,650

347 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
% 1 016,843 3,40 3 457,27

D 783 Dokončovací práce - nátěry 100 033,39

348 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 277,029 41,44 11 480,08

VV "plocha nátěru dřevěné fasády celkem" PNDFC 277,029

VV Součet 277,029

349 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 277,029 4,34 1 202,31

VV "plocha nátěru dřevěné fasády celkem" PNDFC 277,029

VV Součet 277,029

350 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 277,029 202,40 56 070,67

VV plochy otvorů neodečítám - vliv ostění

VV
"JV-strana" 8,86*3,15+(1,4+0,8+1,4)*(2,0+1,2)+2,0*2,0/2*2 

"vikýř vč. boků"+2,0*0,8
45,029

VV "SV-strana" 4,92*(2,2+1,5)+4,52*0,2 19,108

VV
"SZ-strana" 5,49*3,15+5,5*3,2+4,7*1,2+1,6*1,0*2+3,1*2+2,0 

"stříška a zábradlí u vstupu"
51,934

VV "JZ-strana" 9,27*3,15 29,201

VV Mezisoučet 145,272

VV plocha římsy
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VV
"JV-strana" (8,86+0,6)*0,6+(1,8+1,6+1,8)*0,6+2,0*0,3*2 "vikýř 

vč. boků"+2,7*(0,2+0,1)
10,806

VV "SV-strana"(4,92+0,6)*0,6+4,52*0,2 4,216

VV "SZ-strana" (5,49+0,6)*0,6+(1,4+1,6+4,5)*0,6+4,7*(0,2+0,1) 9,564

VV "JZ-strana" 9,27*3,15 29,201

VV Mezisoučet 53,787

VV dřevník

VV "JV-strana" 2,6*2,2+1,4*1,6 7,960

VV "SV-strana"3,8*1,6 6,080

VV Mezisoučet 14,040

VV PPFNC Součet 213,099

VV
s ohledem na plastický povrch dřevěné fasády připočítávám 

30%

VV PPFNC*1,3 277,029

VV PNDFC Součet 277,029

351 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 2,000 101,60 203,20

VV "0.02 - nátěr stávající ocel. zárubně - 2x" 1,0*2 2,000

VV Součet 2,000

352 K 783823165 Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 7,280 47,84 348,28

VV "komíny nad střechou" POMEKominy 7,280

VV Mezisoučet 7,280

VV Součet 7,280

353 K 783826655
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového 

zdiva
m2 44,933 64,56 2 900,87

VV "plocha kamenného soklu" PKSokl 44,933

VV Součet 44,933

354 K 783827445
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 3
m2 7,280 200,80 1 461,82

VV "komíny nad střechou" POMEKominy 7,280

VV Mezisoučet 7,280

VV Součet 7,280

355 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 52,782 11,92 629,16

VV "plocha podlah skladby-P1a" PPSP1a 11,400

VV "plocha podlah skladby-P1b" PPSP1b 30,700

VV Mezisoučet 42,100

VV Schody

VV "0.03" (0,3+0,17)*5*1,0+1,0 3,350

VV "0.04" (0,3+0,17)*15*0,8*1,3 7,332

VV Mezisoučet 10,682

VV Součet 52,782

356 K 783943161
Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových 

podlah
m2 42,100 213,60 8 992,56

VV "plocha podlah skladby-P1a" PPSP1a 11,400

VV "plocha podlah skladby-P1b" PPSP1b 30,700

VV Součet 42,100

357 K 783943171
Penetrační polyuretanový nátěr hrubých betonových 

podlah
m2 10,682 251,20 2 683,32

VV Schody

VV "0.03" (0,3+0,17)*5*1,0+1,0 3,350

VV "0.04" (0,3+0,17)*15*0,8*1,3 7,332

VV Součet 10,682

358 K 783947151
Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný 

nátěr betonové podlahy
m2 52,782 266,40 14 061,12

VV "plocha podlah skladby-P1a" PPSP1a 11,400

VV "plocha podlah skladby-P1b" PPSP1b 30,700

VV Mezisoučet 42,100

VV Schody

VV "0.03" (0,3+0,17)*5*1,0+1,0 3,350

VV "0.04" (0,3+0,17)*15*0,8*1,3 7,332

VV Mezisoučet 10,682

VV Součet 52,782

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 317,33

359 K 784111041
Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 15,500 40,00 620,00

VV suterén

VV "0.02" 13,2 13,200

VV "0.04" 2,3 2,300

VV Mezisoučet 15,500

VV Součet 15,500

360 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 175,113 40,00 7 004,52

VV POMIOSten30 156,213

VV POMIOStrop10 18,900

VV Součet 175,113

361 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 629,788 59,85 37 692,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Stropy

VV "plocha podhledu A1+A2" PPSA1A2 151,007

VV "plocha podhledu A3" PKZSIP100+PKZSIP50 12,459

VV "plocha omítek stropu opravovaných" POMIOStrop10 18,900

VV "plocha omítek stropu nových" POMIStropN 16,190

VV Mezisoučet 198,556

VV Stěny

VV
"plocha omítek interiérových opravovaných stěn" 

POMIOSten30
156,213

VV "plocha omítek interiérových stěn sanační" POMIStenSan 45,308

VV "Plocha stěn skladby S2" PStenSS2 56,406

VV "Plocha stěn skladby S3" PStenSS3 8,719

VV "Plocha stěn skladby S4" PStenSS4 82,986

VV "Plocha stěn skladby S5" PStenSS5 30,531

VV "Plocha stěn skladby S6" PStenSS6 20,148

VV "Plocha stěn skladby S7" PStenSS7 81,021

VV Mezisoučet 481,332

VV "odečet plochy keramického obkladu" -PKO -50,100

VV Mezisoučet -50,100

VV Součet 629,788

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

362 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

VV předpokládají se náklady na zařízení staveniště

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

363 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
předpokládají se zejména náklady na mimostaveništní 

dopravu

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Uchazeč: IČ: 62957678

DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 321 493,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 321 493,00 21,00% 67 514,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 389 007,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 321 493,12

HSV - Práce a dodávky HSV 108 585,35

    1 - Zemní práce 5 109,14

    2 - Zakládání 396,48

    4 - Vodorovné konstrukce 273,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 564,89

    8 - Trubní vedení 6 677,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 592,98

    997 - Přesun sutě 9 462,04

    998 - Přesun hmot 1 508,40

PSV - Práce a dodávky PSV 197 907,77

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 912,98

    762 - Konstrukce tesařské 32 017,20

    764 - Konstrukce klempířské 135 108,05

    765 - Krytina skládaná 5 647,01

    783 - Dokončovací práce - nátěry 22 222,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

22-008-02 - SO 02 - Hospodářský objekt

Hájovna Slanina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 321 493,12

D HSV Práce a dodávky HSV 108 585,35

D 1 Zemní práce 5 109,14

1 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 100 m3
m3 2,520 356,00 897,12

VV odkopávka pro drenáž a okapový chodník

VV "SV-strana" (6,5+0,5)*0,6*0,6 2,520

VV VVOdkop4 Součet 2,520

2 K 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 2,520 38,64 97,37

VV VVOdkop4 2,520

VV Součet 2,520

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2,520 239,20 602,78

VV VVOdkop4 2,520

VV Součet 2,520

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 10,080 18,80 189,50

VV (VVOdkop4)*4 10,080

VV Součet 10,080

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 4,032 120,00 483,84

VV (VVOdkop4)*1,6 4,032

VV Součet 4,032

6 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 1,680 529,60 889,73

VV obsypání drenáže

VV "SV-strana" (6,5+0,5)*0,6*(0,6-0,2) 1,680

VV Součet 1,680

7 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 3,360 580,00 1 948,80

VV obsypání drenáže

VV "SV-strana" (6,5+0,5)*0,6*(0,6-0,2)*2,0 3,360

VV Součet 3,360

D 2 Zakládání 396,48

8 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 7,000 56,64 396,48

VV Exteriér

VV
"drenážní potrubí podél SV-strany" (6,5+0,5) "jen k šachtě - 

vlastní trativod je součástí SO 04"
7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 7,000

D 4 Vodorovné konstrukce 273,90

9 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
m2 3,750 73,04 273,90

VV "š. 500 mm" LZObrubnik*0,5 3,750

VV Součet 3,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 564,89

10 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 4,356 52,00 226,51

VV vyrovnání soklového zdiva před hydroizolací

VV "SV-strana" (6,5+0,38*2)*0,6 4,356

VV Součet 4,356

11 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 

tl do 10 mm
m2 4,356 304,00 1 324,22

VV vyrovnání soklového zdiva před hydroizolací

Hájovna Slanina

22-008-02 - SO 02 - Hospodářský objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "SV-strana" (6,5+0,38*2)*0,6 4,356

VV Součet 4,356

12 K 622135092
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou 

za každých dalších 5 mm tl
m2 13,068 85,60 1 118,62

VV vyrovnání soklového zdiva před hydroizolací - celkem 25 mm

VV "SV-strana" (6,5+0,38*2)*0,6*3 13,068

VV Součet 13,068

13 K 622331101
Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 

vnějších stěn nanášená ručně
m2 5,390 264,80 1 427,27

VV POMESokl 5,390

VV Součet 5,390

14 K 629135101
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 

150 mm
m 8,780 43,68 383,51

VV předpokládá se oplechování soklu

VV "JV-strana" 7,22-1,0 6,220

VV "JZ-strana" 6,46-1,0-2,9 2,560

VV Mezisoučet 8,780

VV Součet 8,780

15 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 30,000 9,92 297,60

VV "odhad" 30,0 30,000

VV Součet 30,000

16 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 30,000 31,28 938,40

VV "ostatní konstrukce - odhad" 30 30,000

VV Součet 30,000

17 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 3,750 658,40 2 469,00

VV "š. 500 mm" LZObrubnik*0,5 3,750

VV Součet 3,750

18 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 

lože beton
m 7,500 254,40 1 908,00

VV "SV-strana" 6,5+0,5*2 7,500

VV LZObrubnik Součet 7,500

19 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 8,000 58,97 471,76

VV LZObrubnik*1,05+0,125 8,000

VV Součet 8,000

D 8 Trubní vedení 6 677,52

20 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 2,000 208,00 416,00

VV
zavíčkování nepoužitých pozic potrubí ve dně šachet na 

drenážním potrubí

VV "SV-strana" (1)*2 2,000

VV Součet 2,000

21 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 2,000 61,76 123,52

VV
zavíčkování nepoužitých pozic potrubí ve dně šachet na 

drenážním potrubí

VV "SV-strana" (1)*2 2,000

VV Součet 2,000

22 K 894811213
Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 

hl od 1360 do 1730 mm
kus 1,000 5 800,00 5 800,00

VV na drenážním potrubí

VV "SV-strana" 1 1,000

VV Součet 1,000

23 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 

za uříznutí šachtové roury
kus 1,000 52,40 52,40

VV na drenážním potrubí

VV "SV-strana" 1 1,000

VV Součet 1,000

24 K 894812155
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu 

plastový pachotěsný s madlem
kus 1,000 285,60 285,60

VV na drenážním potrubí

VV "SV-strana" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 592,98

25 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 115,577 47,25 5 461,01

VV "JV-strana" 0 0,000

VV "SV-strana" (15,01)*3,4 51,034

VV "SZ-strana" 0 0,000

VV "JZ-strana" (15,01)*4,3 64,543

VV PFLeseni Součet 115,577

26 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 2 311,540 1,16 2 681,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV PFLeseni*20 2 311,540

VV Součet 2 311,540

27 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 115,577 21,00 2 427,12

VV PFLeseni 115,577

VV Součet 115,577

28 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 

při jakékoliv výšce podlaží
m2 130,000 50,00 6 500,00

VV "půdorysná plocha řešené části" 130,0 130,000

VV Mezisoučet 130,000

VV Součet 130,000

29 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 130,000 3,44 447,20

VV po bouracích pracech

VV "půdorysná plocha řešené části" 130,0 130,000

VV Součet 130,000

30 K 953845113
Vyvložkování stávajícího komínového tělesa 

nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m
soubor 1,000 47 250,00 47 250,00

VV "kouřovod komínu" 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 953845123

Příplatek k vyvložkování komínového průduchu 

nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1m 

výšky

m 2,000 3 675,00 7 350,00

VV "kouřovod komínu" 4,8-3,0+0,2 2,000

VV Součet 2,000

32 K 978019391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 

100%

m2 5,390 60,72 327,28

VV "omítky soklu" (6,46-2,9+7,22)*0,5 5,390

VV POMESokl Mezisoučet 5,390

VV Součet 5,390

33 K 978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného m2 5,390 59,04 318,23

VV POMESokl 5,390

VV Součet 5,390

34 K 979000004 Vyčištění komínových průduchů kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

VV
"předpokládá se vyčištění 1 průduchu, celková výška 5,0m; 

vč. likvidace odpadu" 1
1,000

VV Součet 1,000

35 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 4,356 144,80 630,75

VV očištění soklového zdiva před hydroizolací

VV "SZ-strana" PHIZSoklu 4,356

VV Součet 4,356

D 997 Přesun sutě 9 462,04

36 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 3,463 286,00 990,42

37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 3,463 251,20 869,91

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 48,482 10,96 531,36

VV 3,463*14 'Přepočtené koeficientem množství 48,482

39 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 

170 605

t 2,048 3 286,50 6 730,75

VV 2,048 2,048

VV Součet 2,048

40 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 1,415 240,00 339,60

VV 3,463-2,048 1,415

VV Součet 1,415

D 998 Přesun hmot 1 508,40

41 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m
t 6,285 240,00 1 508,40

D PSV Práce a dodávky PSV 197 907,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 912,98

42 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 4,356 22,72 98,97

VV očištění soklového zdiva před hydroizolací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "SV-strana" (6,5+0,38*2)*0,6 4,356

VV PHIZSoklu Součet 4,356

43 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 

pásu NAIP
m2 8,712 126,40 1 101,20

VV "plocha HIZ soklu svislá" PHIZSoklu 4,356

VV
"plocha HIZ soklu vodorovná - š. 0,6m - stejné jako svislá" 

PHIZSoklu
4,356

VV Součet 8,712

44 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 10,455 101,65 1 062,75

45 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 266,417 2,44 650,06

D 762 Konstrukce tesařské 32 017,20

46 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 360 mm
m2 133,589 80,19 10 712,50

VV PStrechyHO 133,589

VV Součet 133,589

47 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,541 9 660,00 14 886,06

VV PStrechyHO/0,3*0,06*0,04*1,2 1,282

VV LOkap*3*0,06*0,04*1,2 0,259

VV Součet 1,541

48 K 762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 

0,50 m
m2 133,589 20,16 2 693,15

VV PStrechyHO 133,589

VV Součet 133,589

49 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 1,541 1 528,00 2 354,65

VV PStrechyHO/0,3*0,06*0,04*1,2 1,282

VV LOkap*3*0,06*0,04*1,2 0,259

VV Součet 1,541

50 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 334,026 4,10 1 370,84

D 764 Konstrukce klempířské 135 108,05

51 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 30,020 85,59 2 569,41

VV LOkap 30,020

VV Součet 30,020

52 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 8,200 66,60 546,12

VV "hlavní střecha" 2*(3,5+0,6) 8,200

VV Mezisoučet 8,200

VV Součet 8,200

53 K 764111651
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s 

povrchovou úpravou sklonu do 30°
m2 133,589 658,80 88 008,43

VV (7,8+1,1)*15,01 133,589

VV PStrechyHO Součet 133,589

54 K 764211635
Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou 

úpravou s hřebenovým plechem rš 400 mm
m 15,010 404,10 6 065,54

VV 15,01 15,010

VV Součet 15,010

55 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 400 mm
m 17,800 410,40 7 305,12

VV (7,8+1,1)*2 17,800

VV Mezisoučet 17,800

VV Součet 17,800

56 K 764216601
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm
m 8,780 290,70 2 552,35

VV předpokládá se oplechování soklu

VV "JV-strana" 7,22-1,0 6,220

VV "JZ-strana" 6,46-1,0-2,9 2,560

VV Mezisoučet 8,780

VV Součet 8,780

57 K 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 

rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm
kus 1,000 94,50 94,50

VV předpokládá se oplechování soklu

VV "JV+JZ-strana" 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou
m2 2,000 1 638,00 3 276,00

VV "oplechování komínů" (0,5+0,5)*2*1,0*1 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 330 mm
m 30,020 527,40 15 832,55

VV "hlavní střecha" 15,01*2 30,020

VV LOkap Mezisoučet 30,020

VV Součet 30,020

60 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 330/100 mm
kus 2,000 565,20 1 130,40

VV "hlavní střecha" 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

61 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 8,200 695,70 5 704,74

VV "hlavní střecha" 2*(3,5+0,6) 8,200

VV Mezisoučet 8,200

VV Součet 8,200

62 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 1 478,724 1,37 2 022,89

D 765 Krytina skládaná 5 647,01

63 K 765131851
Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 

30° do suti
m2 133,589 40,32 5 386,31

VV PStrechyHO 133,589

VV Součet 133,589

64 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v do 6 m
% 59,848 4,36 260,70

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 222,53

65 K 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 133,589 3,95 527,68

VV PStrechyHO 133,589

VV Součet 133,589

66 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 133,589 162,40 21 694,85

VV PStrechyHO 133,589

VV Součet 133,589

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

67 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV předpokládají se náklady na zařízení staveniště

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

68 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
předpokládají se zejména náklady na mimostaveništní 

dopravu

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: IČ:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 324,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 222 324,00 21,00% 46 688,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 269 012,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hájovna Slanina

22-008-03 - SO 03 - Kotec pro psa

INVESSALES, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 324,10

HSV - Práce a dodávky HSV 42 746,52

    1 - Zemní práce 3 865,43

    2 - Zakládání 5 370,62

    4 - Vodorovné konstrukce 1 343,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 908,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 635,43

    997 - Přesun sutě 731,79

    998 - Přesun hmot 2 891,04

PSV - Práce a dodávky PSV 173 577,58

    712 - Povlakové krytiny 13 980,43

    762 - Konstrukce tesařské 69 741,77

    764 - Konstrukce klempířské 22 892,80

    765 - Krytina skládaná 507,26

    766 - Konstrukce truhlářské 7 389,92

    767 - Konstrukce zámečnické 15 106,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 43 958,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 2 000,00

22-008-03 - SO 03 - Kotec pro psa

Hájovna Slanina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 222 324,10

D HSV Práce a dodávky HSV 42 746,52

D 1 Zemní práce 3 865,43

1 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 100 m3
m3 4,040 356,00 1 438,24

VV odkopávka pro podkladní vrstvy a patky

VV "podkladní vrstvy" PBDlazby*1,1*0,1 2,024

VV "patky" (0,6*0,6)*0,8*7 2,016

VV VVOdkop4 Součet 4,040

2 K 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 4,040 38,64 156,11

VV VVOdkop4 4,040

VV Součet 4,040

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 4,040 239,20 966,37

VV VVOdkop4 4,040

VV Součet 4,040

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 16,160 18,80 303,81

VV (VVOdkop4)*4 16,160

VV Součet 16,160

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 6,464 120,00 775,68

VV (VVOdkop4)*1,6 6,464

VV Součet 6,464

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 18,400 12,24 225,22

VV "podklad ze štěrkodrti" PBDlazby 18,400

VV Součet 18,400

D 2 Zakládání 5 370,62

7 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 2,016 2 664,00 5 370,62

VV "patky" (0,6*0,6)*0,8*7 2,016

VV Součet 2,016

D 4 Vodorovné konstrukce 1 343,94

8 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
m2 18,400 73,04 1 343,94

VV "podklad ze štěrkodrti" PBDlazby 18,400

VV Součet 18,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 908,27

9 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 30,000 9,92 297,60

VV "odhad" 30,0 30,000

VV Součet 30,000

10 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 18,400 658,40 12 114,56

VV 4,0*4,6 18,400

VV PBDlazby Součet 18,400

11 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 

lože beton
m 17,200 254,40 4 375,68

VV (4,0+4,6)*2 17,200

VV LZObrubnik Součet 17,200

12 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 19,000 58,97 1 120,43

VV LZObrubnik*1,05+0,94 19,000

VV Součet 19,000

Hájovna Slanina

22-008-03 - SO 03 - Kotec pro psa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 635,43

13 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 47,500 20,00 950,00

VV PBDlazby 18,400

VV "lešení kolem střechy" (4,3+5,4)*2*1,5 29,100

VV Mezisoučet 47,500

VV Součet 47,500

14 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 

při jakékoliv výšce podlaží
m2 17,086 5,00 85,43

VV "půdorysná plocha řešené části" (3,5+0,12)*(4,6+0,12) 17,086

VV Mezisoučet 17,086

VV Součet 17,086

15 K 979000012 D+M kotevní patky pro sloupky kus 7,000 800,00 5 600,00

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

16 K 979900001
Demolice stávajícího kotce s oplocením vč. likvidace 

suti
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
předpokládá se odstranění stávajícího kotce pro psa i se 

souvisejícím oplocením vč. odvozu a likvidace suti

VV "kompletní provedení" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 731,79

17 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 0,184 286,00 52,62

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,184 251,20 46,22

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2,576 10,96 28,23

VV 0,184*14 'Přepočtené koeficientem množství 2,576

20 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 

170 605

t 0,184 3 286,50 604,72

D 998 Přesun hmot 2 891,04

21 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m
t 12,046 240,00 2 891,04

D PSV Práce a dodávky PSV 173 577,58

D 712 Povlakové krytiny 13 980,43

22 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 24,840 51,12 1 269,82

VV "plocha střechy kotce" PStrechyK 24,840

VV Mezisoučet 24,840

VV Součet 24,840

23 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 28,566 141,75 4 049,23

VV "plocha střechy kotce" PStrechyK*1,15 28,566

VV Mezisoučet 28,566

VV Součet 28,566

24 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 24,840 118,80 2 950,99

VV "plocha střechy kotce" PStrechyK 24,840

VV Mezisoučet 24,840

VV Součet 24,840

25 M 62855005

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 28,566 184,80 5 279,00

VV "plocha střechy kotce" PStrechyK*1,15 28,566

VV Mezisoučet 28,566

VV Součet 28,566

26 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
% 176,873 2,44 431,39

D 762 Konstrukce tesařské 69 741,77

27 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 1,744 1 672,00 2 915,97

VV VRezivaK 1,744

VV Součet 1,744
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 762082120

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 

jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 160 

cm2

kus 22,000 240,00 5 280,00

VV "krokve" 5*2+4*2 18,000

VV "kleštiny" 2*2 4,000

VV Součet 22,000

29 K 762082220

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 

jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 160 

cm2

kus 4,000 480,00 1 920,00

VV "nárožní krokve" 4 4,000

VV Součet 4,000

30 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 1,744 864,00 1 506,82

VV VRezivaK 1,744

VV Součet 1,744

31 K 762085113 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm kus 2,000 400,00 800,00

VV "na kleštiny" 2 2,000

VV Součet 2,000

32 M 31197005 tyč závitová Pz 4.6 M14 m 2,000 85,60 171,20

VV "na kleštiny" 2 2,000

VV Součet 2,000

33 K 762332531
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2
m 52,876 159,60 8 439,01

VV Řezivo 50x140 mm

VV "kleštiny 50x140 mm" 4,3*2 8,600

VV LR05x14 Mezisoučet 8,600

VV
Řezivo 80x140 mm - přepočet z půdorysu při sklonu 20° je 

k=1,1

VV "krokve 80x140 mm" ((0,9+1,9)*4*2+(2,3*2))*1,1 29,700

VV "krokve nárožní 80x140 mm" (3,04)*4*1,1 13,376

VV "hřeben 80x140 mm" (1,2)*1 1,200

VV LR08x14 Mezisoučet 44,276

VV Součet 52,876

34 K 762332532
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2
m 53,980 209,20 11 292,62

VV Řezivo 120x120 mm

VV "sloupky 120x120 mm" 2,3*7 16,100

VV "pásky 120x120 mm" 1,5*8 12,000

VV "nosníky k opáštění palubkami 120x120 mm" 4,6*2 9,200

VV LR12x12 Mezisoučet 37,300

VV Řezivo 120x180 mm

VV "vaznice 120x180 mm" (3,5+0,12+4,6+0,12)*2 16,680

VV LR12x18 Mezisoučet 16,680

VV Součet 53,980

35 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,744 10 290,00 17 945,76

VV LR05x14*0,05*0,14*1,2 0,072

VV LR08x14*0,08*0,14*1,2 0,595

VV LR12x12*0,12*0,12*1,2 0,645

VV LR12x18*0,12*0,18*1,2 0,432

VV VRezivaK Součet 1,744

36 K 762341026
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero 

a drážku šroubovaných na krokve
m2 24,840 495,00 12 295,80

VV "plocha střechy" 2,3*2*5,4 24,840

VV PStrechyK Součet 24,840

37 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 2,290 1 528,00 3 499,12

VV VRezivaK 1,744

VV PStrechyK*0,022 0,546

VV Součet 2,290

38 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 895,582 4,10 3 675,47

D 764 Konstrukce klempířské 22 892,80

39 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 250 mm
m 19,400 300,60 5 831,64

VV (5,4+4,3)*2 19,400

VV Součet 19,400

40 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 250 mm
m 19,400 477,00 9 253,80

VV (5,4+4,3)*2 19,400

VV Součet 19,400

41 K 764511621
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s 

povrchovou úpravou rš 250 mm
kus 4,000 610,20 2 440,80

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou do 250/90 mm
kus 2,000 508,50 1 017,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

43 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru do 90 mm
m 6,000 667,80 4 006,80

VV 2*(2,5+0,5) 6,000

VV Součet 6,000

44 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 250,556 1,37 342,76

D 765 Krytina skládaná 507,26

45 K 765131851
Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 

30° do suti
m2 12,000 40,32 483,84

VV "demontáž azbestové krytiny stávajícího kotce" 4,0*3,0 12,000

VV Součet 12,000

46 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v do 6 m
% 5,376 4,36 23,42

D 766 Konstrukce truhlářské 7 389,92

47 K 766412213
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z 

měkkého dřeva š do 100 mm
m2 10,714 170,80 1 829,95

VV "opláštění stěny palubkami" (4,6+0,12)*2,27 10,714

VV PPalubek Součet 10,714

48 M 61191155
palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm 

jakost A/B
m2 15,535 337,05 5 236,07

VV PPalubek*1,45 "zvětšený prořez s ohledem na v.2,27m" 15,535

VV Součet 15,535

49 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
% 80,976 4,00 323,90

D 767 Konstrukce zámečnické 15 106,96

50 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 27,513 325,60 8 958,23

VV (4,6+0,2+3,5+0,12)*2*2,27 38,227

VV "odečet palubek" -PPalubek -10,714

VV PPletiva Součet 27,513

51 M 31316002 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 4mm m2 35,767 88,00 3 147,50

VV "plocha pletiva" PPletiva*1,3 35,767

VV Součet 35,767

52 K 767900001 D+M vrátek do kotce kus 1,000 2 800,00 2 800,00

VV
předpokládá se dodávka a montáž vstupních vrátek s panty a 

kováním, výplň z kari-sítě je započítána u stěn

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 186,322 1,08 201,23

D 783 Dokončovací práce - nátěry 43 958,44

54 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 107,063 4,34 464,65

VV "plocha nátěru" PNater 107,063

VV Součet 107,063

55 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 107,063 107,20 11 477,15

VV PNater 107,063

VV Součet 107,063

56 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 107,063 202,40 21 669,55

VV kotec pro psa

VV LR05x14*(0,05+0,14)*2*1,2 3,922

VV LR08x14*(0,08+0,14)*2*1,2 23,378

VV LR12x12*(0,12+0,12)*2*1,2 21,485

VV LR12x18*(0,12+0,18)*2*1,2 12,010

VV Mezisoučet 60,795

VV "plocha bednění OSB-desky" PStrechyK 24,840

VV Mezisoučet 24,840

VV "plocha palubek obě strany" PPalubek*2 21,428

VV Mezisoučet 21,428

VV PNater Součet 107,063

57 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 27,513 60,08 1 652,98

VV PPletiva 27,513

VV Součet 27,513

58 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 27,513 112,80 3 103,47

VV PPletiva 27,513
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 27,513

59 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 55,026 101,60 5 590,64

VV PPletiva*2 55,026

VV Součet 55,026

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 000,00

60 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

VV předpokládají se náklady na zařízení staveniště

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy 2 000,00

61 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VV
předpokládají se zejména náklady na mimostaveništní 

dopravu

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: IČ:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 492 996,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 492 996,00 21,00% 313 529,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 806 525,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hájovna Slanina

22-008-04 - SO 04 - Zpevněné plochy a vnější úpravy

INVESSALES, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 492 995,53

HSV - Práce a dodávky HSV 1 390 525,75

    1 - Zemní práce 203 268,84

    2 - Zakládání 62 525,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 579 891,36

    4 - Vodorovné konstrukce 36 535,51

    5 - Komunikace pozemní 170 797,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 296 137,38

    997 - Přesun sutě 18 074,89

    998 - Přesun hmot 23 295,24

PSV - Práce a dodávky PSV 93 469,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 743,63

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 50 641,03

    783 - Dokončovací práce - nátěry 38 085,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 3 000,00

22-008-04 - SO 04 - Zpevněné plochy a vnější úpravy

Hájovna Slanina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlov č.p. 100, č. poz. 293/3; 298/2a3, k.ú. Orlov Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 492 995,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 390 525,75

D 1 Zemní práce 203 268,84

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 85,000 97,60 8 296,00

VV "plocha zámkové dlažby stávající" PZDLStav80 85,000

VV Součet 85,000

2 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 7,800 97,60 761,28

VV 7,8 7,800

VV Součet 7,800

3 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 100 m3
m3 41,580 356,00 14 802,48

VV odkopávka pro podkladní vrstvy zámkové dlažby

VV "podkladní vrstvy zámkové dlažby nové" PZDLN80*1,05*0,36 41,580

VV VVOdkop4 Součet 41,580

4 K 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 41,580 38,64 1 606,65

VV VVOdkop4 41,580

VV Součet 41,580

5 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně 

s motorovým vrtákem
m 58,500 400,00 23 400,00

VV "sloupky" (39+11+15)*0,9 58,500

VV Součet 58,500

6 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 30,564 334,80 10 232,83

VV "výkop pro ČOV" 1,8*1,8*1,8 5,832

VV "výkop pro přepínací šachtu" 1,8*1,8*1,8 5,832

VV "výkop jímku 6m3" 3,0*3,0*(1,5+0,1+0,5) 18,900

VV VVJam3 Součet 30,564

7 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 30,564 21,76 665,07

VV předpokládám 100%

VV VVJam3*1,0 30,564

VV Součet 30,564

8 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 66,186 460,00 30 445,56

VV prům. hloubka výkopu 0,8m

VV LDrenaz100*0,6*0,8 7,680

VV LKKG125*0,6*0,8 19,176

VV LKKG160*0,6*0,8 21,024

VV Mezisoučet 47,880

VV výkop pro základ oplocení

VV (31,6+0,4+7,2+6,0)*0,45*0,9 18,306

VV VVRyh3Oploceni Mezisoučet 18,306

VV VVRyh3 Součet 66,186

9 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 66,186 153,60 10 166,17

VV VVRyh3 66,186

10 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 7,760 596,00 4 624,96

VV LObrubnik*0,4*0,4 6,752

VV "pro odvodňovací žlab a přívod elektro" 6,3*0,4*0,4 1,008

VV Mezisoučet 7,760

VV VVRyh4 Součet 7,760

11 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 4
m3 7,760 234,80 1 822,05

VV VVRyh4 7,760

VV Součet 7,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 87,851 239,20 21 013,96

VV VVOdkop4 41,580

VV VVJam3 30,564

VV VVRyh3 66,186

VV VVRyh4 7,760

VV "jamky pro sloupky oplocení" (39+11+15)*0,9*PI*0,15*0,15 4,135

VV Mezisoučet 150,225

VV "odečet zeminy pro zásypy" -VZasypZ -62,374

VV Mezisoučet -62,374

VV VOdvozZ Součet 87,851

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 351,404 18,80 6 606,40

VV (VOdvozZ)*4 351,404

VV Součet 351,404

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 140,562 120,00 16 867,44

VV (VOdvozZ)*1,6 140,562

VV Součet 140,562

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 62,374 118,40 7 385,08

VV VVJam3 30,564

VV VVRyh3 66,186

VV VVRyh4 7,760

VV Mezisoučet 104,510

VV odečty obsypů a lože

VV "odečet lože potrubí" -VLozeP -5,025

VV "odečet obsypu potrubí" -VObsypP -22,276

VV "odečet obsypu trativodu" -VObsypT -5,760

VV Mezisoučet -33,061

VV odečet objektů

VV "odečet objemu ČOV" -PI*0,75*0,75*1,5 -2,651

VV "odečet objemu přepínací šachty" -PI*0,3*0,3*1,5 -0,424

VV "odečet objemu jímky6m3" -6,0 -6,000

VV Mezisoučet -9,075

VV VZasypZ Součet 62,374

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 28,036 529,60 14 847,87

VV obsypání drenážních trativodů

VV LDrenaz100*0,6*(0,8-0,2) 5,760

VV VObsypT Součet 5,760

VV obsyp potrubí

VV prům. hloubka výkopu 0,8m

VV LKKG125*0,6*(0,125+0,3) 10,187

VV LKKG160*0,6*(0,16+0,3) 12,089

VV Mezisoučet 22,276

VV VObsypP Součet 22,276

VV "Objem obsypu trativodu" VObsypT 5,760

VV "Objem obsypu potrubí" VObsypP 22,276

VV Součet 28,036

17 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 11,520 580,00 6 681,60

VV obsypání drenážních trativodů

VV VObsypT*2,0 11,520

VV Součet 11,520

18 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 44,552 320,00 14 256,64

VV "Objem obsypu potrubí" VObsypP*2,0 44,552

VV Součet 44,552

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 195,000 12,24 2 386,80

VV "Plocha zámkové dlažby - celkem" PZDLC 195,000

VV Mezisoučet 195,000

VV Součet 195,000

20 K 181999001 Terénní úpravy kpl 1,000 6 400,00 6 400,00

VV

jinde nespecifikované terénní úpravy (např. přihrnutí zeminy k 

novým obrubníkům, úpravy povrchů po výkopech rýh pro 

potrubí, ....)

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 62 525,29

21 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 16,000 56,64 906,24

VV Exteriér

VV
"u SO 01: od šachty - jen trativod - ostatní je součástí SO 01" 

11,0
11,000

VV Mezisoučet 11,000

VV
"u SO 02: od šachty - jen trativod - ostatní je součástí SO 02" 

5,0
5,000

VV Mezisoučet 5,000
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VV LDrenaz100 Součet 16,000

22 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 18,306 2 808,00 51 403,25

VV základ pod oplocení z betonových plotovek

VV (31,6+0,4+7,2+6,0)*0,45*0,9 18,306

VV Mezisoučet 18,306

VV Součet 18,306

23 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,175 58 376,00 10 215,80

VV
předpokládá se na propojení základu a tvarovek oplocení z 

betonových plotovek

VV 16*4*1,5*0,00092*1,2 0,106

VV (2,5*10)/0,4*1,0*0,00092*1,2 0,069

VV Mezisoučet 0,175

VV Součet 0,175

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 579 891,36

24 K 338171115
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,00 m ukotvením k pevnému podkladu
kus 30,000 320,00 9 600,00

VV "vzpěry k pletivu v.1,2m" 4 4,000

VV "vzpěry k pletivu v.1,6m" 20 20,000

VV "vzpěry k pletivu v.2,0m" 6 6,000

VV Součet 30,000

25 M 55342270
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

1500mm
kus 24,000 147,20 3 532,80

VV "vzpěry k pletivu v.1,2m" 4 4,000

VV "vzpěry k pletivu v.1,6m" 20 20,000

VV Součet 24,000

26 M 55342272
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2000mm
kus 6,000 190,40 1 142,40

VV "vzpěry k pletivu v.2,0m" 6 6,000

VV Součet 6,000

27 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,60 m se zabetonováním
kus 65,000 360,00 23 400,00

VV "sloupky pro pletivo v. 1,2m" 11 11,000

VV "sloupky pro pletivo v. 1,6m" 39 39,000

VV "sloupky pro pletivo v. 2,0m" 15 15,000

VV Součet 65,000

28 M 55342263
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2500/48x1,5mm
kus 39,000 274,40 10 701,60

VV "sloupky pro pletivo v. 1,6m" 39 39,000

VV Součet 39,000

29 M 55342261
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2150/48x1,5mm
kus 11,000 225,60 2 481,60

VV "sloupky pro pletivo v. 1,2m" 11 11,000

VV Součet 11,000

30 M 55342265
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

3000/48x1,5mm
kus 15,000 328,80 4 932,00

VV "sloupky pro pletivo v. 2,0m" 15 15,000

VV Součet 15,000

31 K 348101120
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné 

nebo betonové pl přes 2 do 4 m2
kus 1,000 335,20 335,20

VV "vrátka 1,3x2,0 m" 1 1,000

VV Součet 1,000

32 M RMAT0002 plotová vrátka 1,3x2,0 m kus 1,000 7 600,00 7 600,00

VV
"předpokládá se ocelový zinkovaný rám s výplní z dřevěných 

plotovek vč. nátěru - rozměr 1,3x2,0 m - jednokřídlá" 1
1,000

VV Součet 1,000

33 K 348101160
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné 

nebo betonové pl přes 10 do 15 m2
kus 3,000 4 880,00 14 640,00

VV "vrata dvoukřídlá 4,5x2,0 m" 3 3,000

VV Součet 3,000

34 M RMAT0001 plotová vrata 4,5x2,0 m dvoukřídlá 3,000 20 000,00 60 000,00

VV
"předpokládád se ocelový zinkovaný rám s výplní z dřevěných 

plotovek vč. nátěru - rozměr 4,5x2,0 m - dvoukřídlá" 3
3,000

VV Součet 3,000

35 K 348101210
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 

2 m2
kus 3,000 640,00 1 920,00

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

36 M 55342335
branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 

1000x2030mm
kus 2,000 6 624,00 13 248,00

VV 1 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 M 55342333
branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 

1000x1530mm
kus 1,000 5 344,00 5 344,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 K 348121221
Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 

plotové sloupky
kus 60,000 240,00 14 400,00

VV "k oplocení v. 1,2 m" 5+4 9,000

VV "k oplocení v. 1,6 m" 5+8+10+10+5 38,000

VV "k oplocení v. 2,0 m" 12+1 13,000

VV Součet 60,000

39 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm kus 63,000 544,80 34 322,40

VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

40 M 59232550
držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový 

povrchová úpraha žárový zinek
kus 120,000 40,00 4 800,00

VV 60*2 120,000

VV Součet 120,000

41 K 348272213
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 

oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování
m2 18,240 1 456,00 26 557,44

VV (45,2-3*4,5-1*1,3)*0,6 18,240

VV Mezisoučet 18,240

VV Součet 18,240

42 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 

nebo štípaných přírodních
m 24,000 503,20 12 076,80

VV (45,2-3*4,5-1*1,3)-16*0,4 24,000

VV Mezisoučet 24,000

VV Součet 24,000

43 K 348273221
Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek štípaných 

třístranně přírodních vč spárování a výplně betonem
m 35,200 1 816,00 63 923,20

VV (1,6+0,6)*16 35,200

VV Součet 35,200

44 K 348273511
Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek hladkých 

nebo štípaných přírodních
kus 16,000 298,40 4 774,40

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

45 K 348273903
Držák plotových polí průběžný dl 400 mm vkládaný do 

ložných spár plotového sloupku
kus 14,000 137,60 1 926,40

VV 7*2 14,000

VV Součet 14,000

46 K 348273907
Držák plotových polí koncový vkládaný do ložných spár 

plotového sloupku
kus 12,000 121,60 1 459,20

VV 6*2 12,000

VV Součet 12,000

47 K 348273911
Pant vratový vkládaný do ložných spár plotového 

sloupku
kus 12,000 354,40 4 252,80

VV 2*2*3 12,000

VV Součet 12,000

48 K 348273912
Pant na vrátka vkládaný do ložných spár plotového 

sloupku
kus 2,000 304,80 609,60

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

49 K 348273915
Doraz zámku vkládaný do ložných spár plotového 

sloupku
kus 1,000 260,00 260,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty v do 1,6 m
m 139,000 79,52 11 053,28

VV "Pletivo v. 1,2m" 29,0 29,000

VV "Pletivo v. 1,6m" 110,0 110,000

VV Součet 139,000

51 M 31327501
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

50/2,2mm v 1250mm
m 31,900 117,60 3 751,44

VV "Pletivo v. 1,2m" 29,0*1,1 31,900

VV Součet 31,900

52 M 31327505
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

50/2,7 mm v 1600mm
m 121,000 152,80 18 488,80

VV "Pletivo v. 1,6m" 110,0*1,1 121,000

VV Součet 121,000

53 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty výšky do 2,0 m
m 37,000 120,00 4 440,00

VV "Pletivo v. 2,0m" 37,0 37,000

VV Součet 37,000

54 M 31327504
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

50/2,2mm v 2000mm
m 40,700 180,00 7 326,00

VV "Pletivo v. 2,0m" 37,0*1,1 40,700

VV Součet 40,700
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55 K 348501211
Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 

m
m 25,000 430,40 10 760,00

VV 10*2,5 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV Součet 25,000

56 M 61231011
pole plotové z dřevěných planěk oblých nebo 

sešikmených tl 20mm
m2 40,000 800,00 32 000,00

VV 10*2,5*1,6 40,000

VV Mezisoučet 40,000

VV Součet 40,000

57 K 382411115
Zemní nádrž objemu 6500 l z PE na dešťovou a 

splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení
kus 1,000 55 840,00 55 840,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 386411111
Čistírna odpadních vod z polypropylenu domovní počet 

EO 1-4
kus 1,000 73 592,00 73 592,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K 386900001 D+M přepínací šachta dn 600 s filtračním košem kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
předpokládá se dodávka a montáž přepínací šachty s 

filtračním košem a pochozím poklopem

VV "kompletní provedení" 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 386900002 D+M vyústění v opevnění břehu kus 1,000 6 400,00 6 400,00

VV předpokládá se vyústění do břehu vodní plochy

VV "kompletní provedení" 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 386999001 Zrušení stávající akumulační nádrže kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

VV předpokládá se zrušení stávající akumulační nádrže

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 386999002 Zrušení stávající žumpy kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
předpokládá se zrušení, vyvápnění a zasypání stávající 

žumpy, vytažení fekálií zajišťuje investor

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 36 535,51

63 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 5,025 1 467,00 7 371,68

VV LKKG125*0,6*0,1 2,397

VV LKKG160*0,6*0,1 2,628

VV Mezisoučet 5,025

VV VLozeP Součet 5,025

64 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 6,982 3 172,50 22 150,40

VV "deska pro ČOV" 1,8*1,8*0,15*1,1 0,535

VV "obetonování ČOV" 2*PI*0,7*1,8*0,2*1,1 1,742

VV "přebetonování ČOV" PI*0,9*0,9*0,1*1,1 0,280

VV Mezisoučet 2,557

VV "deska pro jímku 6m3" 3,0*3,0*0,15*1,1 1,485

VV "obetonování jímky 6m3" 2*PI*1,125*(1,5+0)*0,2*1,1 2,333

VV "přebetonování jímky 6m3" PI*1,325*1,325*0,1*1,1 0,607

VV Mezisoučet 4,425

VV Součet 6,982

65 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,149 47 070,00 7 013,43

VV předpoklad kari-síť 5/100/100 - 18,48 kg/ks

VV "deska pro ČOV" 1,8*1,8*0,01848/6*1,25 0,012

VV "obetonování ČOV" 2*PI*0,7*1,8*0,01848/6*1,25 0,030

VV "přebetonování ČOV" PI*0,9*0,9*0,01848/6*1,25 0,010

VV Mezisoučet 0,052

VV "deska pro jímku 6m3" 3,0*3,0*0,01848/6*1,25 0,035

VV "obetonování jímky 6m3" 2*PI*1,125*(1,5+0)*0,01848/6*1,25 0,041

VV "přebetonování jímky 6m3" PI*1,325*1,325*0,01848/6*1,25 0,021

VV Mezisoučet 0,097

VV Součet 0,149

D 5 Komunikace pozemní 170 797,24

66 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 

50 mm
m2 110,000 58,48 6 432,80

VV "plocha zámkové dlažby nové" PZDLN80 110,000

VV Součet 110,000

67 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 110,000 328,80 36 168,00
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VV "plocha zámkové dlažby nové" PZDLN80 110,000

VV Součet 110,000

68 K 566201111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 

doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2
m2 85,000 44,64 3 794,40

VV "plocha zámkové dlažby stávající" PZDLStav80 85,000

VV Součet 85,000

69 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 100 m2
m2 195,000 400,00 78 000,00

VV "nová zpevněná plocha -  dle PD" 110,0 110,000

VV PZDLN80 Mezisoučet 110,000

VV "stávající zpevněná plocha -  dle PD" 85,0 85,000

VV PZDLStav80 Mezisoučet 85,000

VV PZDLC Součet 195,000

70 M 59245013 dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní m2 124,000 374,21 46 402,04

VV "nová zpevněná plocha -  dle PD" PZDLN80*1,05 115,500

VV Mezisoučet 115,500

VV
"stávající zpevněná plocha -  dle PD - doplnění cca 10%" 

PZDLStav80*0,1
8,500

VV Mezisoučet 8,500

VV Součet 124,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 296 137,38

71 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 42,200 211,20 8 912,64

VV (13,4+1,8+2,0)*2+6,0+1,8 42,200

VV Mezisoučet 42,200

VV LObrubnik Součet 42,200

72 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 47,000 149,10 7 007,70

VV LObrubnik*1,1+0,58 47,000

VV Součet 47,000

73 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 6,300 424,80 2 676,24

VV "nový odvodňovací žlab" 6,3 6,300

VV Součet 6,300

74 M 59227006
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 

0,5% 1000x130x155/160mm
m 7,000 500,00 3 500,00

VV "nový odvodňovací žlab" 6,3+0,7 7,000

VV Součet 7,000

75 M 59227027
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 

polymerický beton všechny stavební výšky
kus 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

76 M 59227013
rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 

100mm
m 7,000 150,00 1 050,00

VV "nový odvodňovací žlab" 6,3+0,7 7,000

VV Součet 7,000

77 K 966003814R01 Rozebrání oplocení s pletivem betonovými sloupky m 216,000 80,00 17 280,00

VV 40+29+110+37 216,000

VV Součet 216,000

78 K 979000001 Pronájem mobilhausu vč. dopravy kpl 1,000 250 000,00 250 000,00

VV
předpokládá se pronájem mobilhausu vč. dovozu a 

následného odvozu, s případnou úpravou související plochy

VV "kompletní náklady" 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 85,000 62,48 5 310,80

VV PZDLStav80 85,000

VV Součet 85,000

D 997 Přesun sutě 18 074,89

80 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 19,422 286,00 5 554,69

81 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 19,422 251,20 4 878,81

82 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 271,908 10,96 2 980,11

VV 19,422*14 'Přepočtené koeficientem množství 271,908

83 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 19,422 240,00 4 661,28

D 998 Přesun hmot 23 295,24
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84 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 194,127 120,00 23 295,24

D PSV Práce a dodávky PSV 93 469,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 743,63

85 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva
m2 20,340 118,40 2 408,26

VV hydroizolační nátěr základu oplocení

VV (31,6+0,4+7,2+6,0)*0,45 20,340

VV Mezisoučet 20,340

VV Součet 20,340

86 M 24551030
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-

polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti
kg 30,510 72,18 2 202,21

VV
hydroizolační nátěr základu oplocení - spotřeba 1 vrstva cca 

1,5 kg/m2

VV (31,6+0,4+7,2+6,0)*0,45*1,5 30,510

VV Mezisoučet 30,510

VV Součet 30,510

87 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 54,573 2,44 133,16

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 50 641,03

88 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 39,950 462,40 18 472,88

VV splašková kanalizace 

VV "k ČOV" 6,0 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV dešťové potrubí

VV "D1´-redukce na KG160" 14,2+1,0 15,200

VV "odtok z ČOV-redukce na KG160" 3,0 3,000

VV "D2´-D2" 12,75+2,0 14,750

VV "D4´-D4" 1,0 1,000

VV Mezisoučet 33,950

VV LKKG125 Součet 39,950

89 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 43,800 544,80 23 862,24

VV dešťové potrubí

VV "redukce na KG160-D1" 42,8 42,800

VV "propoj s jímkou" 1,0 1,000

VV Mezisoučet 43,800

VV LKKG160 Součet 43,800

90 K 721242106
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 125
kus 5,000 613,60 3 068,00

VV "u Hájovny" 5 5,000

VV Součet 5,000

91 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 39,950 40,00 1 598,00

VV LKKG125 39,950

VV Součet 39,950

92 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 43,800 64,00 2 803,20

VV LKKG160 43,800

VV Součet 43,800

93 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
% 622,554 1,34 836,71

D 783 Dokončovací práce - nátěry 38 085,12

94 K 783113101
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 139,200 84,80 11 804,16

VV "plotové pole 2,5x1,4 m" 2,5*1,6*10*2 80,000

VV "plotová vrata 4,5x2,0 m" 4,5*2,0*3*2 54,000

VV "plotová vrátka 1,3x2,0 m" 1,3*2,0*1*2 5,200

VV Mezisoučet 139,200

VV PNaterOploceni Součet 139,200

95 K 783118101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 278,400 94,40 26 280,96

VV "předpokládá se nátěr 2x" PNaterOploceni*2 278,400

VV Součet 278,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

96 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV předpokládají se náklady na zařízení staveniště

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000
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D VRN6 Územní vlivy 3 000,00

97 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV
předpokládají se zejména náklady na mimostaveništní 

dopravu

VV "komplet" 1 1,000

VV Součet 1,000
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 09.02.2023

Kód Popis MJ Výměra

 22-008-01 SO 01 - Hájovna

DPStrechP Demontáž plochy střech plechových m2 34,472

"hlavní střecha" 10 10,000

"vikýř" 0 0,000

"pultová střecha" 4,37*5,6 24,472

"u terasy" 0 0,000

"dřevník" 0 0,000

DPStrechP Mezisoučet 34,472

Použití figury:

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 34,472

765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 134,278

765131841 Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m2 134,278

LKPPE40 Délka kanalizačního potrubí PE40 m 21,500

"výtlak od domovní přečerpávací stanice" 1,0+3,5+7,0+6,0+4,0 21,500

LKPPE40 Součet 21,500

Použití figury:

871184201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na 

tupo D 40x3,7mm
m 21,500

28613682 potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 40x3,7mm dl 12 m m 23,650

LKPPHT110 Délka kanalizačního potrubí připojovacího HT110 m 16,500

"suterén" 3,0+2,0+1,0 6,000

"1.NP" 3,0+1,0 4,000

"2.NP" 3,0+1,5+2,0 6,500

LKPPHT110 Součet 16,500

Použití figury:

721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 16,500

721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 39,500

LKPPHT40 Délka kanalizačního potrubí připojovacího HT 40 m 5,000

"suterén" 0 0,000

"1.NP" 1,5+1,0+1,5+1,0 5,000

"2.NP" 0 0,000

LKPPHT40 Součet 5,000

Použití figury:

721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,000

721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 39,500

LKPPHT50 Délka kanalizačního potrubí připojovacího HT50 m 18,000

"suterén" 3,0+1,0 4,000

"1.NP" 2,0+1,5+1,0*3+2,0 8,500

"2.NP" 3,5+1,0*2 5,500

LKPPHT50 Součet 18,000

Použití figury:

721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 18,000

721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 39,500

LKSokl Délka keramický sokl m 38,200

1.NP 0,000

22-008-00

Hájovna Slanina
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"1.01" 9,4/1,0 9,400

"1.02" 4,5/1,0 4,500

"1.03" 1,5+1,5 3,000

"1.05" 3,0*0 0,000

"1.06" 1,6*0 0,000

"1.07" 6,9/1,0 6,900

"1.08" 14,4/1,0 14,400

2.NP 0,000

"2.07" 7,1*0 0,000

LKSokl Součet 38,200

Použití figury:

771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 38,200

771591115 Podlahy spárování silikonem m 38,200

59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm kus 71,000

LOkap Délka okapu m 57,340

"hlavní střecha" 10,5+5,8+2,0+5,2+10,2+5,5 39,200

"vikýř" 2,5*2 5,000

"pultová střecha" 4,52 4,520

"u terasy" 4,52 4,520

"dřevník" 4,1 4,100

LOkap Mezisoučet 57,340

Použití figury:

764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 57,340

764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 65,860

764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 57,340

764212662 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 57,340

LOsteniKZS Délka ostění KZS m 31,800

"JV-strana" (1,2+2*1,5)*1 4,200

"SV-strana" (1,2+2*1,2)*1+(1,2+2*1,5)*1+(0,7+2*2,1)*1+(0,9+2*2,05)*1 17,700

"SZ-strana" (0,9+2*1,2)*2 6,600

"JZ-strana" (0,9+2*1,2)*1 3,300

LOsteniKZS Mezisoučet 31,800

Použití figury:

622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 

mm
m 31,800

622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 79,038

63140348 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,040-0,042 tl 30mm m2 8,745

LR140x140 Délka řeziva 140x140 mm m 53,191

Nosná dřevěná rámová kce z trámků 140x140 mm - předpoklad svisle á 0,625 m a vodorovně 

na podlaze a u stropu
0,000

"Plocha stěn skladby S6" PStenSS6/0,625*1,1*1,5 53,191

LR140x140 Mezisoučet 53,191

LR140x80 Délka řeziva 140x80 mm m 148,912

Nosná dřevěná rámová kce z trámků 140x80 mm - předpoklad svisle á 0,625 m a vodorovně 

na podlaze a u stropu
0,000

"Plocha stěn skladby S2" PStenSS2/0,625*1,1*1,5 148,912

LR140x80 Mezisoučet 148,912

LR160x100 Délka řeziva 160x100 mm m 23,200

rezerva pro případnou demontáž špatných krokví 0,000

"krokve 160x100 mm" 5,8*2*2 23,200

LR160x100 Mezisoučet 23,200

Použití figury:

762333132 Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 23,200
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60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,816

LR60x140 Délka řeziva 60x140 mm m 44,200

"přidání kleštin 60x140 mm" 8*3,8+2,3*6 44,200

LR60x140 Mezisoučet 44,200

Použití figury:

762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 44,200

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,816

LVPD20 Délka vodovodního potrubí D20 m 91,500

"suterén" (3,0+2,0+0,5)*2+2,0+1,0+4,5+2,0+1,5 22,000

"1.NP" 1,5+1,5+(2,0+0,5+1,0)*2+2,0+1,5*2+1,0+3,0*2+(6,0+2,5)*2+3,0*3+2,5*2+0,5*3 54,500

"2.NP" (1,5+1,5)*3+1,0*2*3 15,000

LVPD20 Součet 91,500

Použití figury:

722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 91,500

722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 

22 mm
m 49,500

722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 106,000

722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 106,000

LVPD25 Délka vodovodního potrubí D25 m 14,500

"suterén" 1,5+4,0+2,0+0,5 8,000

"1.NP" 1,5+3,0 4,500

"2.NP" 0,5+1,5 2,000

LVPD25 Součet 14,500

Použití figury:

722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 14,500

722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 

45 mm
m 14,500

722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 106,000

722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 106,000

LZObrubnik Délka zahradního obrubníku m 32,470

"SZ-strana" 1,82+5,11+5,49+0,6 13,020

"JZ-strana" 2,81+9,27+0,6*2 13,280

"JV-strana" 8,86+3,71+1,0+0,6-8,0 6,170

LZObrubnik Součet 32,470

Použití figury:

637311131 Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton m 32,470

451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 

mm
m2 19,482

637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 19,482

59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 34,094

PFLeseni Plocha fasádního lešení m2 360,720

"JV-strana" (8,86+3,71+0,16)*8,0 101,840

"SV-strana" (9,27+2,81)*8,0 96,640

"SZ-strana" (8,86+3,71+0,16)*8,0 101,840

"JZ-strana" (9,27+2,81)*5,0 60,400

PFLeseni Součet 360,720

Použití figury:

941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m
m2 360,720

941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD 

den použití
m2 21 643,200

941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m 

v do 10 m
m2 360,720

PHIZSoklu Pllocha HIZ soklu m2 9,138

očištění soklového zdiva před hydroizolací 0,000

"SZ-strana" (1,82+5,11+2,81+5,49)*0,6 9,138
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PHIZSoklu Součet 9,138

Použití figury:

711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 9,138

711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 18,276

62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s 

jemnozrnným minerálním posypem
m2 21,932

PKO Plocha keramického obkladu m2 50,100

1.NP 0,000

"1.05" (1,77+1,7)*2*2,0 "otvory neodečítám-vliv ostění" 13,880

"1.06" (0,935+1,7)*2*2,0 "otvory neodečítám-vliv ostění" 10,540

"1.08" 0 0,000

2.NP 0,000

"2.07" (3,86+2,56)*2*2,0 "otvory neodečítám-vliv ostění" 25,680

PKO Součet 50,100

Použití figury:

781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 50,100

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 50,100

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 55,110

PKSokl Plocha kamenného soklu m2 44,933

kamenný sokl 0,000

"JV-strana" 8,86*1,4 12,404

"JZ-strana" 9,27*(1,0+1,4)/2+2,81*1,0 13,934

"SZ-strana" 5,49*1,0+(1,82+5,11)*0,81+1,0 12,103

"SV-strana" 4,52*(1,33+1,1)/2+1,0 6,492

PKSokl Mezisoučet 44,933

Použití figury:

628631211 Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm m2 44,933

628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 44,933

783826655 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva m2 44,933

938903113 Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene m2 44,933

PKZSIP100 Plocha KZS interiérového podhledu tl. 100 mm m2 11,400

suterén 0,000

"0.01  -  plocha" 11,4 11,400

PKZSIP100 Mezisoučet 11,400

Použití figury:

621211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek tl do 120 mm
m2 11,400

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 31,359

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 12,540

PKZSIP50 Plocha KZS interiérového podhledu tl. 50 mm m2 1,059

suterén 0,000

"0.01  -  průvlaky" 3,025*(0,05+0,25+0,05) 1,059

PKZSIP50 Součet 1,059

Použití figury:

621211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 1,059

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 31,359

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 1,271
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PKZSMV160 Plocha KZS MV tl. 160 mm m2 71,088

"JV-strana" 3,71*(2,7+2,1)/2+2,1*2,0-1,2*1,5*1 11,304

"SV-strana" 4,52*(3,4+2,2)+(2,49+0,16)*(3,2+2,5)/2-1,2*1,2*1-1,2*1,5*1-0,7*2,1*1-0,9*2,05*1 26,310

"SZ-strana" (0,16+1,82)*3,4+5,11*(2,5+1,8)-0,9*1,2*2 26,545

"JZ-strana" 2,81*(3,2+2,5)/2-0,9*1,2*1 6,929

PKZSMV160 Mezisoučet 71,088

Použití figury:

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 

160 mm
m2 71,088

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 

vlny
m2 71,088

622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 79,038

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 71,088

63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 74,642

PNDFC Plocha nátěru dřevěné fasády celkem (stěny i římsa) m2 277,029

0,000

s ohledem na plastický povrch dřevěné fasády připočítávám 30% 0,000

PPFNC*1,3 277,029

PNDFC Součet 277,029

Použití figury:

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 277,029

783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 277,029

783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 277,029

POMEKominy Plocha omítek exteriérových - komíny nad střechou m2 7,280

"komíny nad střechou" (0,8+0,5)*2*(0,8+2,0) 7,280

POMEKominy Mezisoučet 7,280

Použití figury:

623321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 7,280

623311131 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 7,280

783823165 Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 7,280

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 7,280

POMESilikon2 Plocha omítek exteriérových - silikon 2,0 mm m2 79,038

"plocha KZS z miner. vlny tl. 160 mm" PKZSMV160 71,088

"ostění - plochy KZS z miner. vlny tl. 30 mm" LOsteniKZS*0,25 7,950

POMESilikon2 Mezisoučet 79,038

POMIOSten30 Plocha omítek interiérových - opravy do 30% m2 156,213

suterén 0,000

"0.02" (3,4+4,07)*2*2,25-0,8*2,0*1 32,015

1.NP 0,000

"1.01" (2,3+4,1)*2*2,56-0,8*2,0*1 "ostatní otvory neodečítám - vliv ostění" 31,168

"1.02" (3,06+1,48+0,3)*2*2,56-0,8*2,0*2-0,9*2,0*1-1,85*2,56 15,045

"1.07" (3,3)*2,56-0,8*2,0*1 6,848

"1.08" (3,5+4,32)*2*2,56-0,8*2,0*1 38,438

2.NP 0,000

"2.03" (3,5+0,5+4,12)*2*2,14-0,6*1,85*1-3,15*2,14 26,903

"2.04" (2,3)*2,52 5,796

POMIOSten30 Součet 156,213

Použití figury:

978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 156,213

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 156,213

612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 156,213

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 175,113

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788
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949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

POMIOStrop10 Plocha omítek interiérových opravovaných stropů do 10% m2 18,900

1.NP 0,000

"1.02" 4,5 4,500

"1.08" 14,4 14,400

POMIOStrop10 Součet 18,900

Použití figury:

978012121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v 

rozsahu do 10 %
m2 18,900

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 31,359

611325411 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 18,900

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 175,113

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

POMIStenSan Plocha omítek interiérových stěn sanační m2 45,308

suterén 0,000

"0.01" (3,025+4,06)*2*2,25-0,65*2,25 30,420

"0.04" (1,25+1,2+0,6+2,0+2,1)*2,25-0,6*2,0*1 14,888

POMIStenSan Součet 45,308

Použití figury:

612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 45,308

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

POMIStropN Plocha omítek interiérových stropu nových m2 16,190

suterén 0,000

"0.02" 13,2 13,200

"0.04" 2,3*1,3 2,990

POMIStropN Mezisoučet 16,190

Použití figury:

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 16,190

611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 32,380

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

PPC Plocha podlah celkem m2 190,300

suterén 0,000

"0.01" 11,4 11,400

"0.02" 13,2 13,200

"0.03" 15,2 15,200

"0.04" 2,3 2,300

1.NP 0,000

"1.01" 9,4 9,400

"1.02" 4,5 4,500

"1.03" 17,6 17,600

"1.04" 17,5 17,500

"1.05" 3,0 3,000

"1.06" 1,6 1,600

"1.07" 6,9 6,900

"1.08" 14,4 14,400

2.NP 0,000

"2.01" 3,2 3,200

"2.02" 13,6 13,600

Strana 68 z 87



Kód Popis MJ Výměra

"2.03" 13,0 13,000

"2.04" 10,5 10,500

"2.05" 7,4 7,400

"2.06" 7,9 7,900

"2.07" 7,1 7,100

"2.08" 1,6 1,600

"2.09a" 5,4 5,400

"2.09b" 3,6 3,600

PPC Součet 190,300

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 190,300

952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 190,300

PPFNC Plocha pro fasádní nátěr - celkem (fasáda+římsa) m2 213,099

plochy otvorů neodečítám - vliv ostění 0,000

"JV-strana" 8,86*3,15+(1,4+0,8+1,4)*(2,0+1,2)+2,0*2,0/2*2 "vikýř vč. boků"+2,0*0,8 45,029

"SV-strana" 4,92*(2,2+1,5)+4,52*0,2 19,108

"SZ-strana" 5,49*3,15+5,5*3,2+4,7*1,2+1,6*1,0*2+3,1*2+2,0 "stříška a zábradlí u vstupu" 51,934

"JZ-strana" 9,27*3,15 29,201

plocha římsy 0,000

"JV-strana" (8,86+0,6)*0,6+(1,8+1,6+1,8)*0,6+2,0*0,3*2 "vikýř vč. boků"+2,7*(0,2+0,1) 10,806

"SV-strana"(4,92+0,6)*0,6+4,52*0,2 4,216

"SZ-strana" (5,49+0,6)*0,6+(1,4+1,6+4,5)*0,6+4,7*(0,2+0,1) 9,564

"JZ-strana" 9,27*3,15 29,201

dřevník 0,000

"JV-strana" 2,6*2,2+1,4*1,6 7,960

"SV-strana"3,8*1,6 6,080

PPFNC Součet 213,099

Použití figury:

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 277,029

PPKDL Plocha podlah keramické dlažby m2 51,400

"plocha podlah skladby P3" PPSP3 42,050

"plocha podlah skladby P6" PPSP6 7,100

"1.03 - u krbových kamen" 1,5*1,5 2,250

PPKDL Součet 51,400

Použití figury:

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 51,400

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 51,400

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 51,400

PPPLaminat Plocha podlah plovoucích laminátových m2 82,800

"plocha podlah skladby P2" PPSP2 35,100

"plocha podlah skladby P4" PPSP4 34,700

"plocha podlah skladby P5" PPSP5 13,000

PPPLaminat Součet 82,800

Použití figury:

775541115
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 

200 mm
m2 82,800

775449121 Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty m 82,800

775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 82,800

61152123 parketa laminátová 192x1285x7mm m2 88,596

61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 88,596

61418152 lišta podlahová dřevěná buk 28x28mm m 99,360

PPSA1 Plocha podhledu skladby A1 m2 65,500
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1.NP 0,000

"1.01" 9,4*0 0,000

"1.02" 4,5 4,500

"1.03" 17,6 17,600

"1.04" 17,5 17,500

"1.05" 3,0 3,000

"1.06" 1,6 1,600

"1.07" 6,9 6,900

"1.08" 14,4 14,400

PPSA1 Mezisoučet 65,500

PPSA1A2 Plocha podhledu skladby A1+A2 m2 151,007

1.NP 0,000

"1.01" 9,4*0 0,000

"1.02" 4,5 4,500

"1.03" 17,6 17,600

"1.04" 17,5 17,500

"1.05" 3,0 3,000

"1.06" 1,6 1,600

"1.07" 6,9 6,900

"1.08" 14,4 14,400

1.NP 0,000

"1.01" 9,4 9,400

2.NP 0,000

"2.01" 3,2 3,200

"2.02" 13,6 13,600

"2.03" 13,0 13,000

"2.04" 10,5*1,35 "přepočet na šikminy" 14,175

"2.05" 3,5*3,8 13,300

"2.06" 7,9*0 0,000

"2.07" 7,1+0,2*3,86+1,8*0,2 "přípočet za šíkminy" 8,232

"2.08" 1,6 1,600

"2.09a" 5,4 5,400

"2.09b" 3,6 3,600

PPSA1A2 Součet 151,007

Použití figury:

763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 151,007

763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 151,007

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 151,007

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

PPSA2 Plocha podhledu skladby A2 m2 85,507

1.NP 0,000

"1.01" 9,4 9,400

2.NP 0,000

"2.01" 3,2 3,200

"2.02" 13,6 13,600

"2.03" 13,0 13,000

"2.04" 10,5*1,35 "přepočet na šikminy" 14,175

"2.05" 3,5*3,8 13,300

"2.06" 7,9*0 0,000

"2.07" 7,1+0,2*3,86+1,8*0,2 "přípočet za šíkminy" 8,232
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"2.08" 1,6 1,600

"2.09a" 5,4 5,400

"2.09b" 3,6 3,600

PPSA2 Mezisoučet 85,507

Použití figury:

763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 151,007

713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 171,014

762421023 Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 85,507

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 221,459

762900001 Přelepení spojů u obložení stěn a stropů z desek OSB m2 201,311

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 85,507

28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 339,736

59039047 páska lepící flexibilní m 339,736

63141192 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm m2 94,058

63141195 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 200mm m2 94,058

PPSD3 Plocha podlah skladby D3 m2 7,900

skladba D3 0,000

"2.06" 7,9 7,900

PPSD3 Mezisoučet 7,900

Použití figury:

636311122
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 

mm
m2 7,900

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 7,900

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 27,900

712363442
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm krajní pole, budova 

v do 18m
m2 7,900

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 

vrstva desek
m2 7,900

713141241
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 

mm
m2 7,900

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 

spádová vrstva
m2 7,900

713191133R Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí geotextilíí m2 16,900

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002

28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 9,085

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 0,474

28376526R14 deska izolační PIR 1250 x 625 x 140mm m2 9,085

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 9,085

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 18,590

PPSP1a Plocha podlah skladby-P1a m2 11,400

suterén 0,000

"0.01" 11,4 11,400

PPSP1a Mezisoučet 11,400

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 123,400

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 46,500

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,439

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 2,439

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,439

631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° m3 0,684

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,110

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 5,580

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 52,782

783943161 Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových podlah m2 42,100

783947151 Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 52,782
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PPSP1b Plocha podlah skladby-P1b m2 30,700

suterén 0,000

"0.02" 13,2 13,200

"0.03" 15,2 15,200

"0.04" 2,3 2,300

PPSP1b Součet 30,700

Použití figury:

632452431 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm m2 15,350

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 52,782

783943161 Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových podlah m2 42,100

783947151 Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 52,782

PPSP2 Plocha podlah skladby-P2 m2 35,100

1.NP 0,000

"1.03" 17,6 17,600

"1.04" 17,5 17,500

PPSP2 Mezisoučet 35,100

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 35,100

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 46,500

273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 3,510

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,128

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,439

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 2,439

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,439

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,110

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 123,400

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 5,580

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 35,100

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 2,106

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 35,100

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2,106

775541115
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 

200 mm
m2 82,800

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012

28372308 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm m2 36,855

62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, 

se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem
m2 45,279

PPSP3 Plocha podlah skladby-P3 m2 42,050

podlahy skladby-P3 0,000

1.NP 0,000

"1.01" 9,4 9,400

"1.02" 4,5 4,500

"1.03" 17,6*0+1,5*1,5 2,250

"1.04" 17,5*0 0,000

"1.05" 3,0 3,000

"1.06" 1,6 1,600

"1.07" 6,9 6,900

"1.08" 14,4 14,400

PPSP3 Mezisoučet 42,050

Použití figury:

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 42,050

632452411 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 10 mm m2 31,475

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 51,400
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59761433
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 

9 do 12ks/m2 ,tl. 15mm
m2 48,730

PPSP4 Plocha podlah skladby P4 m2 34,700

2.NP - skladba P4 0,000

"2.01" 3,2 3,200

"2.02" 13,6 13,600

"2.03" 13,0*0 0,000

"2.04" 10,5 10,500

"2.05" 7,4 7,400

"2.06" 7,9*0 0,000

"2.07" 7,1*0 0,000

"2.08" 1,6*0 0,000

PPSP4 Mezisoučet 34,700

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 123,400

635211131 Násyp pod podlahy z perlitu m3 2,759

762511286R
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm nebroušených na pero a 

drážku lepených
m2 41,800

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 41,800

775541115
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 

200 mm
m2 82,800

PPSP5 Plocha podlah skladby P5 m2 13,000

podlahy skladby P5 0,000

PPSP5 "2.03 " 13,0 13,000

Použití figury:

632452411 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 10 mm m2 31,475

775541115
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 

200 mm
m2 82,800

PPSP6 Plocha podlah skladby P6 m2 7,100

2.NP - skladba P6 0,000

"2.01" 3,2*0 0,000

"2.02" 13,6*0 0,000

"2.03" 13,0*0 0,000

"2.04" 10,5*0 0,000

"2.05" 7,4*0 0,000

"2.06" 7,9*0 0,000

"2.07" 7,1 7,100

"2.08" 1,6*0 0,000

PPSP6 Mezisoučet 7,100

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 123,400

635211131 Násyp pod podlahy z perlitu m3 2,759

762511286R
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm nebroušených na pero a 

drážku lepených
m2 41,800

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 41,800

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 51,400

59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 

namáhání přes 9 do 12 ks/m2
m2 7,810

PPSP7 Plocha podlah skladby P7 m2 9,000

2.NP - skladba P7 0,000

"2.09a" 5,4 5,400

"2.09b" 3,6 3,600

PPSP7 Mezisoučet 9,000

Použití figury:

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 9,000

713191133R Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí geotextilíí m2 16,900
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63141192 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm m2 9,450

63141195 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 200mm m2 9,450

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 18,590

PStenSDK Plocha stěn SDK m2 279,811

"Plocha stěn skladby S2" PStenSS2 56,406

"Plocha stěn skladby S3" PStenSS3 8,719

"Plocha stěn skladby S4" PStenSS4 82,986

"Plocha stěn skladby S5" PStenSS5 30,531

"Plocha stěn skladby S6" PStenSS6 20,148

"Plocha stěn skladby S7" PStenSS7 81,021

PStenSDK Součet 279,811

PStenSS2 Plocha stěn skladby S2 m2 56,406

stěny skladba S2 0,000

1.NP 0,000

"1.03" (3,685+4,755)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 22,366

"1.04" (3,685+4,755)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 22,366

"1.05" (1,77)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 4,691

"1.06" (0,935+1,7)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 6,983

PStenSS2 Mezisoučet 56,406

Použití figury:

763121511R01 SDK stěna předsazená - rošt z latí 60x40 mm, desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 279,811

713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 222,889

762123120 Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 m 148,912

762431023 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených m2 135,952

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 203,815

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 221,459

762900001 Přelepení spojů u obložení stěn a stropů z desek OSB m2 201,311

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 198,790

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 279,811

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 339,736

59039047 páska lepící flexibilní m 339,736

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,587

63141184 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 60mm m2 121,594

63141192 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm m2 112,439

PStenSS3 Plocha stěn skladby S3 m2 8,719

stěny skladba S3 0,000

1.NP 0,000

"1.07" (3,29)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 8,719

PStenSS3 Mezisoučet 8,719

Použití figury:

763121511R01 SDK stěna předsazená - rošt z latí 60x40 mm, desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 279,811

713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 222,889

762431023 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených m2 135,952

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 203,815

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 221,459

762900001 Přelepení spojů u obložení stěn a stropů z desek OSB m2 201,311

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 198,790

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 279,811

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788
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949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 339,736

59039047 páska lepící flexibilní m 339,736

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,587

63141184 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 60mm m2 121,594

PStenSS4 Plocha stěn skladby S4 m2 82,986

stěny skladba S4 0,000

1.NP 0,000

"1.02" (3,16*1)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 8,374

"1.03" (4,755-0,6+1,0)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 13,661

"1.04" (4,755-0,6+2,2)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 16,841

"1.05" (1,77+1,7*2)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 13,701

"1.06" (0,935+1,7)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 6,983

"1.07" (3,16*2+1,26*2)*(2,55+0,05*2) "otvory neodečítám-vliv ostění" 23,426

PStenSS4 Mezisoučet 82,986

Použití figury:

763121511R01 SDK stěna předsazená - rošt z latí 60x40 mm, desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 279,811

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 198,790

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 279,811

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 339,736

59039047 páska lepící flexibilní m 339,736

PStenSS5 Plocha stěn skladby S5 m2 30,531

stěny skladba S5 0,000

2.NP 0,000

"2.02" (3,16*1)*(2,52+0,05+0,1) "otvory neodečítám-vliv ostění" 8,437

"2.04" (4,7*1)*(2,52+0,05+0,1) "otvory neodečítám-vliv ostění" 12,549

"2.07" (2,555*1)*(2,52+0,05+0,1) "otvory neodečítám-vliv ostění" 6,822

"2.08" (1,02*1)*(2,52+0,05+0,1) "otvory neodečítám-vliv ostění" 2,723

PStenSS5 Mezisoučet 30,531

Použití figury:

763121511R01 SDK stěna předsazená - rošt z latí 60x40 mm, desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 279,811

713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 222,889

762431023 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených m2 135,952

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 203,815

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 221,459

762900001 Přelepení spojů u obložení stěn a stropů z desek OSB m2 201,311

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 198,790

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 279,811

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 339,736

59039047 páska lepící flexibilní m 339,736

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,587

63141184 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 60mm m2 121,594

63141192 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm m2 112,439

PStenSS6 Plocha stěn skladby S6 m2 20,148

stěny skladba S6 0,000

2.NP 0,000
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"2.02" (2,57*1)*(2,52+0,05+0,1) 6,862

"2.05" (2,1*2)*(2,2)-0,6*0,9*2 8,160

"2.07" (1,92*1)*(2,52+0,05+0,1) 5,126

PStenSS6 Mezisoučet 20,148

Použití figury:

763121511R01 SDK stěna předsazená - rošt z latí 60x40 mm, desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 279,811

713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 222,889

762123130 Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 53,191

762431023 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených m2 135,952

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 203,815

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 221,459

762900001 Přelepení spojů u obložení stěn a stropů z desek OSB m2 201,311

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 198,790

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 279,811

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 339,736

59039047 páska lepící flexibilní m 339,736

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,587

63141184 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 60mm m2 121,594

63141192 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm m2 112,439

PStenSS7 Plocha stěn skladby S7 m2 81,021

stěny skladba S7 0,000

2.NP 0,000

"2.01" (3,86+3,86+0,5-0,55)*(2,52+0,05+0,1)-0,7*2,0*1-0,8*2,0*2 15,879

"2.02" (4,3+3,16+4,3-2,57)*(2,52+0,05+0,1)-0,6*2,0*1-0,8*2,0*1 21,737

"2.03" (3,15)*(2,52+0,05+0,1)-0,8*2,0*1 6,811

"2.04" (4,7)*(2,52+0,05+0,1)-0,6*2,0*1 11,349

"2.05" (3,15)*(2,2)-0,7*1,8*1 5,670

"2.07" (2,0+0,6+3,86+0,5+1,42)*(2,52+0,05+0,1)-0,7*2,0*2 19,575

"2.08 - viz. výpočet 2.01" 0 0,000

PStenSS7 Mezisoučet 81,021

Použití figury:

763121511R01 SDK stěna předsazená - rošt z latí 60x40 mm, desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 279,811

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 279,811

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 629,788

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 781,328

PStrechA Plocha střech asfaltových m2 20,000

plocha skladby D4 - dle PD (sklon 5% lze zanedbat) 0,000

"skladba D4" 20,0 20,000

PStrechA Mezisoučet 20,000

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 27,900

62855005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 23,000

PStrechP Plocha střech plechových m2 168,750

přepočet na šikmou plochu pro 42° : k=1,35 0,000

"plocha střechy plechové" 125,0*1,35 168,750

PStrechP Mezisoučet 168,750

Použití figury:

764111643
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm 

sklonu do 60°
m2 168,750
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712600831 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé m2 168,750

762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 160,101

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 16,875

764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m 112,500

765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 134,278

765131841 Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m2 134,278

765191001 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci m2 168,750

28329035
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní 

PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící páskou
m2 185,625

28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu 

se samolepící páskou v podélném přesahu
m2 194,063

60511093 řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m m3 4,803

PStrechSD1D2 Plocha střech skladby D1+D2 m2 143,226

nový prkenný záklop 0,000

"plocha střechy plechové" PStrechP 168,750

"odečet plochy skladby D5" -(3,2*(1,98+5,09)+5,8*0,5) -25,524

PStrechSD1D2 Mezisoučet 143,226

Použití figury:

762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 160,101

762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 164,710

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 6,093

60511093 řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m m3 4,803

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,474

PVON Plocha výplní otvorů nových m2 22,248

Suterén 0,000

"okno 600x400 mm" 0,6*0,4*1 0,240

"okno 600x600 mm" 0,6*0,6*1 0,360

1.NP 0,000

"okno 300x600 mm" 0,3*0,6*3 0,540

"okno 400x600 mm" 0,4*0,6*1 0,240

"okno 900x1200 mm" 0,9*1,2*3 3,240

"okno 1000x1400 mm" 1,0*1,4*5 7,000

"okno 1200x1500 mm" 1,2*1,5*2 3,600

"vstupní dveře 800x2000 mm" 0,9*2,1*1 1,890

2.NP 0,000

"okno 440x700 mm" 0,44*0,7*1 0,308

"okno 800x1200 mm" 0,8*1,2*2 1,920

"okno 1200x1200 mm" 1,2*1,2*1 1,440

"balkonové dveře 600x2000 mm" 0,7*2,1*1 1,470

PVON Součet 22,248

Použití figury:

766000001 D+M dřevěných oken a  vstupních dveří kpl 0,000

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 52,248

VReziva Objem řeziva m3 0,816

LR60x140*0,06*0,14*1,1 0,408

LR160x100*0,16*0,1*1,1 0,408

VReziva Součet 0,816

Použití figury:

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,816

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 5,619

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 6,093

VRezivaPrkna Objem řeziva - prkna m3 4,803

předpokládá se případná lokální výměna 10% 0,000
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PStrechP*0,1*0,025*1,2 0,506

"nový prkenný záklop" PStrechSD1D2*0,025*1,2 4,297

VRezivaPrkna Součet 4,803

Použití figury:

60511093 řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m m3 4,803

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 5,619

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 6,093

VVOdkop4 Objem výkopu odkopávek hor.4 m3 8,979

odkopávka pro drenáž a okapový chodník 0,000

"SZ-strana" (1,82+5,11+2,81+5,49+0,6)*0,7*0,6 6,649

"JZ-strana" (0+9,27+0,6*2)*0,7*0,2 1,466

"JV-strana" (8,86+3,71+1,0+0,6-8,0)*0,7*0,2 0,864

VVOdkop4 Součet 8,979

Použití figury:

122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 8,979

122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 8,979

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,275

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 41,100

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 16,440

VVUP Objem výkopu v uzavřených prostorách m3 1,296

suterén 0,000

"0.01" 11,4*0,08+0,8*0,8*0,6 1,296

VVUP Součet 1,296

Použití figury:

139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1,296

162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1,296

162201209 Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 2,592

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,275

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 41,100

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 16,440

 22-008-02 SO 02 - Hospodářský objekt

DPStrechP Demontáž plochy střech plechových m2 34,472

LKPPE40 Délka kanalizačního potrubí PE40 m 21,500

LKPPHT110 Délka kanalizačního potrubí připojovacího HT110 m 16,500

LKPPHT40 Délka kanalizačního potrubí připojovacího HT 40 m 5,000

LKPPHT50 Délka kanalizačního potrubí připojovacího HT50 m 18,000

LKSokl Délka keramický sokl m 38,200

LOkap Délka okapu m 30,020

"hlavní střecha" 15,01*2 30,020

LOkap Mezisoučet 30,020

Použití figury:

764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 30,020

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1,541

764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 30,020

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,541

LOsteniKZS Délka ostění KZS m 31,800

LR140x140 Délka řeziva 140x140 mm m 53,191

LR140x80 Délka řeziva 140x80 mm m 148,912

LR160x100 Délka řeziva 160x100 mm m 23,200

LR60x140 Délka řeziva 60x140 mm m 44,200
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LVPD20 Délka vodovodního potrubí D20 m 91,500

LVPD25 Délka vodovodního potrubí D25 m 14,500

LZObrubnik Délka zahradního obrubníku m 7,500

"SV-strana" 6,5+0,5*2 7,500

LZObrubnik Součet 7,500

Použití figury:

637311131 Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton m 7,500

451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 

mm
m2 3,750

637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 3,750

59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 8,000

PFLeseni Plocha fasádního lešení m2 115,577

"JV-strana" 0 0,000

"SV-strana" (15,01)*3,4 51,034

"SZ-strana" 0 0,000

"JZ-strana" (15,01)*4,3 64,543

PFLeseni Součet 115,577

Použití figury:

941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m
m2 115,577

941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD 

den použití
m2 2 311,540

941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m 

v do 10 m
m2 115,577

PHIZSoklu Pllocha HIZ soklu m2 4,356

očištění soklového zdiva před hydroizolací 0,000

"SV-strana" (6,5+0,38*2)*0,6 4,356

PHIZSoklu Součet 4,356

Použití figury:

711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 4,356

711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 8,712

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 4,356

62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s 

jemnozrnným minerálním posypem
m2 10,455

PKO Plocha keramického obkladu m2 50,100

PKSokl Plocha kamenného soklu m2 44,933

PKZSIP100 Plocha KZS interiérového podhledu tl. 100 mm m2 11,400

PKZSIP50 Plocha KZS interiérového podhledu tl. 50 mm m2 1,059

PKZSMV160 Plocha KZS MV tl. 160 mm m2 71,088

PNDFC Plocha nátěru dřevěné fasády celkem (stěny i římsa) m2 277,029

POMEKominy Plocha omítek exteriérových - komíny nad střechou m2 7,280

POMESilikon2 Plocha omítek exteriérových - silikon 2,0 mm m2 79,038

POMESokl Plocha omítek exteriérových - sokl m2 5,390

"omítky soklu" (6,46-2,9+7,22)*0,5 5,390

POMESokl Mezisoučet 5,390

Použití figury:

978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 

100%
m2 5,390

622331101 Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 5,390

978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného m2 5,390

POMIOSten30 Plocha omítek interiérových - opravy do 30% m2 156,213

POMIOStrop10 Plocha omítek interiérových opravovaných stropů do 10% m2 18,900

POMIStenSan Plocha omítek interiérových stěn sanační m2 45,308

POMIStropN Plocha omítek interiérových stropu nových m2 16,190

PPC Plocha podlah celkem m2 130,000

PPFNC Plocha pro fasádní nátěr - celkem (fasáda+římsa) m2 213,099
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PPKDL Plocha podlah keramické dlažby m2 51,400

PPPLaminat Plocha podlah plovoucích laminátových m2 82,800

PPSA1 Plocha podhledu skladby A1 m2 65,500

PPSA1A2 Plocha podhledu skladby A1+A2 m2 151,007

PPSA2 Plocha podhledu skladby A2 m2 85,507

PPSD3 Plocha podlah skladby D3 m2 7,900

PPSP1a Plocha podlah skladby-P1a m2 11,400

PPSP1b Plocha podlah skladby-P1b m2 30,700

PPSP2 Plocha podlah skladby-P2 m2 35,100

PPSP3 Plocha podlah skladby-P3 m2 42,050

PPSP4 Plocha podlah skladby P4 m2 34,700

PPSP5 Plocha podlah skladby P5 m2 13,000

PPSP6 Plocha podlah skladby P6 m2 7,100

PPSP7 Plocha podlah skladby P7 m2 9,000

PStenSDK Plocha stěn SDK m2 279,811

PStenSS2 Plocha stěn skladby S2 m2 56,406

PStenSS3 Plocha stěn skladby S3 m2 8,719

PStenSS4 Plocha stěn skladby S4 m2 82,986

PStenSS5 Plocha stěn skladby S5 m2 30,531

PStenSS6 Plocha stěn skladby S6 m2 20,148

PStenSS7 Plocha stěn skladby S7 m2 81,021

PStrechA Plocha střech asfaltových m2 20,000

PStrechP Plocha střech plechových m2 168,750

PStrechSD1D2 Plocha střech skladby D1+D2 m2 143,226

PStrechyHO Plocha střechy hospodářského objektu m2 133,589

(7,8+1,1)*15,01 133,589

PStrechyHO Součet 133,589

Použití figury:

764111651 Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° m2 133,589

762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 133,589

762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 133,589

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1,541

765131851 Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti m2 133,589

783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 133,589

783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 

konstrukce
m2 133,589

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,541

PVON Plocha výplní otvorů nových m2 22,248

VReziva Objem řeziva m3 0,816

VRezivaPrkna Objem řeziva - prkna m3 4,803

VVOdkop4 Objem výkopu odkopávek hor.4 m3 2,520

odkopávka pro drenáž a okapový chodník 0,000

"SV-strana" (6,5+0,5)*0,6*0,6 2,520

VVOdkop4 Součet 2,520

Použití figury:

122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 2,520

122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 2,520

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,520

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 10,080

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 4,032

VVUP Objem výkopu v uzavřených prostorách m3 1,296
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 22-008-03 SO 03 - Kotec pro psa

DPStrechP Demontáž plochy střech plechových m2 34,472

LKPPE40 Délka kanalizačního potrubí PE40 m 21,500

LKPPHT110 Délka kanalizačního potrubí připojovacího HT110 m 16,500

LKPPHT40 Délka kanalizačního potrubí připojovacího HT 40 m 5,000

LKPPHT50 Délka kanalizačního potrubí připojovacího HT50 m 18,000

LKSokl Délka keramický sokl m 38,200

LOkap Délka okapu m 30,020

LOsteniKZS Délka ostění KZS m 31,800

LR05x14 Délka řeziva 05x14 cm m 8,600

Řezivo 50x140 mm 0,000

"kleštiny 50x140 mm" 4,3*2 8,600

LR05x14 Mezisoučet 8,600

Použití figury:

762332531 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 m 52,876

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 107,063

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,744

LR08x14 Délka řeziva 08x14 cm m 44,276

Řezivo 80x140 mm - přepočet z půdorysu při sklonu 20° je k=1,1 0,000

"krokve 80x140 mm" ((0,9+1,9)*4*2+(2,3*2))*1,1 29,700

"krokve nárožní 80x140 mm" (3,04)*4*1,1 13,376

"hřeben 80x140 mm" (1,2)*1 1,200

LR08x14 Mezisoučet 44,276

Použití figury:

762332531 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 m 52,876

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 107,063

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,744

LR12x12 Délka řeziva 12x12 cm m 37,300

Řezivo 120x120 mm 0,000

"sloupky 120x120 mm" 2,3*7 16,100

"pásky 120x120 mm" 1,5*8 12,000

"nosníky k opáštění palubkami 120x120 mm" 4,6*2 9,200

LR12x12 Mezisoučet 37,300

Použití figury:

762332532 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2 m 53,980

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 107,063

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,744

LR12x18 Délka řeziva 12x18 cm m 16,680

Řezivo 120x180 mm 0,000

"vaznice 120x180 mm" (3,5+0,12+4,6+0,12)*2 16,680

LR12x18 Mezisoučet 16,680

Použití figury:

762332532 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2 m 53,980

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 107,063

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,744

LR140x140 Délka řeziva 140x140 mm m 53,191

LR140x80 Délka řeziva 140x80 mm m 148,912

LR160x100 Délka řeziva 160x100 mm m 23,200

LR60x140 Délka řeziva 60x140 mm m 44,200

LVPD20 Délka vodovodního potrubí D20 m 91,500
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LVPD25 Délka vodovodního potrubí D25 m 14,500

LZObrubnik Délka zahradního obrubníku m 17,200

(4,0+4,6)*2 17,200

LZObrubnik Součet 17,200

Použití figury:

637311131 Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton m 17,200

59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 19,000

PBDlazby Plocha betonové dlažby m2 18,400

4,0*4,6 18,400

PBDlazby Součet 18,400

Použití figury:

637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 18,400

122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 4,040

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 18,400

451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 

mm
m2 18,400

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 47,500

PFLeseni Plocha fasádního lešení m2 360,720

PHIZSoklu Pllocha HIZ soklu m2 4,356

PKO Plocha keramického obkladu m2 50,100

PKSokl Plocha kamenného soklu m2 44,933

PKZSIP100 Plocha KZS interiérového podhledu tl. 100 mm m2 11,400

PKZSIP50 Plocha KZS interiérového podhledu tl. 50 mm m2 1,059

PKZSMV160 Plocha KZS MV tl. 160 mm m2 71,088

PNater Plocha nátěru m2 107,063

kotec pro psa 0,000

LR05x14*(0,05+0,14)*2*1,2 3,922

LR08x14*(0,08+0,14)*2*1,2 23,378

LR12x12*(0,12+0,12)*2*1,2 21,485

LR12x18*(0,12+0,18)*2*1,2 12,010

"plocha bednění OSB-desky" PStrechyK 24,840

"plocha palubek obě strany" PPalubek*2 21,428

PNater Součet 107,063

Použití figury:

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 107,063

783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 107,063

783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 107,063

PNDFC Plocha nátěru dřevěné fasády celkem (stěny i římsa) m2 397,959

POMEKominy Plocha omítek exteriérových - komíny nad střechou m2 7,280

POMESilikon2 Plocha omítek exteriérových - silikon 2,0 mm m2 79,038

POMIOSten30 Plocha omítek interiérových - opravy do 30% m2 156,213

POMIOStrop10 Plocha omítek interiérových opravovaných stropů do 10% m2 18,900

POMIStenSan Plocha omítek interiérových stěn sanační m2 45,308

POMIStropN Plocha omítek interiérových stropu nových m2 16,190

PPalubek Plocha palubek m2 10,714

"opláštění stěny palubkami" (4,6+0,12)*2,27 10,714

PPalubek Součet 10,714

Použití figury:

766412213 Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm m2 10,714

767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 27,513

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 107,063

61191155 palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B m2 15,535
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PPC Plocha podlah celkem m2 190,300

PPKDL Plocha podlah keramické dlažby m2 51,400

PPletiva Plocha pletiva m2 27,513

(4,6+0,2+3,5+0,12)*2*2,27 38,227

"odečet palubek" -PPalubek -10,714

PPletiva Součet 27,513

Použití figury:

767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 27,513

783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 27,513

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 27,513

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 55,026

31316002 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 4mm m2 35,767

PPPLaminat Plocha podlah plovoucích laminátových m2 82,800

PPSA1 Plocha podhledu skladby A1 m2 65,500

PPSA1A2 Plocha podhledu skladby A1+A2 m2 151,007

PPSA2 Plocha podhledu skladby A2 m2 85,507

PPSD3 Plocha podlah skladby D3 m2 7,900

PPSP1a Plocha podlah skladby-P1a m2 11,400

PPSP1b Plocha podlah skladby-P1b m2 30,700

PPSP2 Plocha podlah skladby-P2 m2 35,100

PPSP3 Plocha podlah skladby-P3 m2 42,050

PPSP4 Plocha podlah skladby P4 m2 34,700

PPSP5 Plocha podlah skladby P5 m2 13,000

PPSP6 Plocha podlah skladby P6 m2 7,100

PPSP7 Plocha podlah skladby P7 m2 9,000

PStenSDK Plocha stěn SDK m2 279,811

PStenSS2 Plocha stěn skladby S2 m2 56,406

PStenSS3 Plocha stěn skladby S3 m2 8,719

PStenSS4 Plocha stěn skladby S4 m2 82,986

PStenSS5 Plocha stěn skladby S5 m2 30,531

PStenSS6 Plocha stěn skladby S6 m2 20,148

PStenSS7 Plocha stěn skladby S7 m2 81,021

PStrechA Plocha střech asfaltových m2 0,000

PStrechP Plocha střech plechových m2 168,750

PStrechSD1D2 Plocha střech skladby D1+D2 m2 143,226

PStrechyHO Plocha střechy hospodářského objektu m2 133,589

PStrechyK Plocha střechy kotce m2 24,840

"plocha střechy" 2,3*2*5,4 24,840

PStrechyK Součet 24,840

Použití figury:

762341026 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 24,840

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 24,840

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 24,840

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 2,290

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 107,063

62855005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 28,566

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 28,566

PVON Plocha výplní otvorů nových m2 22,248

PZDLC Plocha zámkové dlažby celkem m2 195,000

VReziva Objem řeziva m3 0,816

VRezivaK Objem řeziva hospodářského objektu m3 1,744
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LR05x14*0,05*0,14*1,2 0,072

LR08x14*0,08*0,14*1,2 0,595

LR12x12*0,12*0,12*1,2 0,645

LR12x18*0,12*0,18*1,2 0,432

VRezivaK Součet 1,744

Použití figury:

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,744

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 1,744

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 

4
m3 1,744

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 2,290

VRezivaPrkna Objem řeziva - prkna m3 4,803

VVOdkop4 Objem výkopu odkopávek hor.4 m3 4,040

odkopávka pro podkladní vrstvy a patky 0,000

"podkladní vrstvy" PBDlazby*1,1*0,1 2,024

"patky" (0,6*0,6)*0,8*7 2,016

VVOdkop4 Součet 4,040

Použití figury:

122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 4,040

122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 4,040

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,040

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 16,160

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 6,464

VVUP Objem výkopu v uzavřených prostorách m3 1,296

 22-008-04 SO 04 - Zpevněné plochy a vnější úpravy

LDrenaz100 Délka drenáže 100 - trativod m 16,000

Exteriér 0,000

"u SO 01: od šachty - jen trativod - ostatní je součástí SO 01" 11,0 11,000

"u SO 02: od šachty - jen trativod - ostatní je součástí SO 02" 5,0 5,000

LDrenaz100 Součet 16,000

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 16,000

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 66,186

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 28,036

LKKG125 Délka kanalizace KG125 m 39,950

splašková kanalizace 0,000

"k ČOV" 6,0 6,000

dešťové potrubí 0,000

"D1´-redukce na KG160" 14,2+1,0 15,200

"odtok z ČOV-redukce na KG160" 3,0 3,000

"D2´-D2" 12,75+2,0 14,750

"D4´-D4" 1,0 1,000

LKKG125 Součet 39,950

Použití figury:

721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 39,950

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 66,186

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 28,036

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,025

721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 39,950

LKKG160 Délka kanalizace KG160 m 43,800

dešťové potrubí 0,000
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"redukce na KG160-D1" 42,8 42,800

"propoj s jímkou" 1,0 1,000

LKKG160 Součet 43,800

Použití figury:

721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 43,800

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 66,186

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 28,036

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,025

721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 43,800

LObrubnik Délka obrubníku m 42,200

(13,4+1,8+2,0)*2+6,0+1,8 42,200

LObrubnik Součet 42,200

Použití figury:

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 42,200

132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 7,760

59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 47,000

LObrubnik_1 Délka obrubníku m 59,700

"chodník u hájovny - dle PD" 1,2+12,7+1,2+1,6+15,5*2 47,700

"chodník u stodoly - dle PD" 7,4+4,6 12,000

LObrubnik_1 Součet 59,700

PNaterOploceni Plocha nátěru oplocení m2 139,200

"plotové pole 2,5x1,4 m" 2,5*1,6*10*2 80,000

"plotová vrata 4,5x2,0 m" 4,5*2,0*3*2 54,000

"plotová vrátka 1,3x2,0 m" 1,3*2,0*1*2 5,200

PNaterOploceni Součet 139,200

Použití figury:

783113101 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 139,200

783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 278,400

PZDLC Plocha zámkové dlažby celkem m2 195,000

"nová zpevněná plocha -  dle PD" 110,0 110,000

"stávající zpevněná plocha -  dle PD" 85,0 85,000

PZDLC Součet 195,000

Použití figury:

596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 195,000

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 195,000

PZDLN80 Plocha zámkové dlažby Nové tl. 80 mm m2 110,000

"nová zpevněná plocha -  dle PD" 110,0 110,000

PZDLN80 Mezisoučet 110,000

Použití figury:

596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 195,000

122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 41,580

564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm m2 110,000

564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 110,000

59245013 dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní m2 124,000

PZDLStav80 Plocha zámkové dlažby stávající tl. 80 mm m2 85,000

"stávající zpevněná plocha -  dle PD" 85,0 85,000

PZDLStav80 Mezisoučet 85,000

Použití figury:

596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 195,000

113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 85,000

566201111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 

m3/m2
m2 85,000
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979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 85,000

59245013 dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní m2 124,000

VLozeP Objem lože potrubí m3 5,025

LKKG125*0,6*0,1 2,397

LKKG160*0,6*0,1 2,628

VLozeP Součet 5,025

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,025

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,374

VObsypP Objem obsypu potrubí m3 22,276

0,000

obsyp potrubí 0,000

prům. hloubka výkopu 0,8m 0,000

LKKG125*0,6*(0,125+0,3) 10,187

LKKG160*0,6*(0,16+0,3) 12,089

VObsypP Součet 22,276

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 28,036

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,374

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 44,552

VObsypT Objem obsypu trativodu m3 5,760

obsypání drenážních trativodů 0,000

LDrenaz100*0,6*(0,8-0,2) 5,760

VObsypT Součet 5,760

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 28,036

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,374

58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 11,520

VOdvozZ Objem odvážené zeminy m3 87,851

VVOdkop4 41,580

VVJam3 30,564

VVRyh3 66,186

VVRyh4 7,760

"jamky pro sloupky oplocení" (39+11+15)*0,9*PI*0,15*0,15 4,135

"odečet zeminy pro zásypy" -VZasypZ -62,374

VOdvozZ Součet 87,851

Použití figury:

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 87,851

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 351,404

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 140,562

VVJam3 Objem výkopu jam hor.3 m3 30,564

"výkop pro ČOV" 1,8*1,8*1,8 5,832

"výkop pro přepínací šachtu" 1,8*1,8*1,8 5,832

"výkop jímku 6m3" 3,0*3,0*(1,5+0,1+0,5) 18,900

VVJam3 Součet 30,564

Použití figury:

131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 30,564

131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 30,564

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 87,851

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,374

VVOdkop4 Objem výkopu odkopávek hor.4 m3 41,580
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odkopávka pro podkladní vrstvy zámkové dlažby 0,000

"podkladní vrstvy zámkové dlažby nové" PZDLN80*1,05*0,36 41,580

VVOdkop4 Součet 41,580

Použití figury:

122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 41,580

122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 41,580

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 87,851

VVRyh3 Objem výkopu rýh hor.3 m3 66,186

prům. hloubka výkopu 0,8m 0,000

LDrenaz100*0,6*0,8 7,680

LKKG125*0,6*0,8 19,176

LKKG160*0,6*0,8 21,024

výkop pro základ oplocení 0,000

(31,6+0,4+7,2+6,0)*0,45*0,9 18,306

VVRyh3 Součet 66,186

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 66,186

132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 66,186

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 87,851

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,374

VVRyh3Oploceni VVRyh3Oploceni 18,306

výkop pro základ oplocení 0,000

(31,6+0,4+7,2+6,0)*0,45*0,9 18,306

VVRyh3Oploceni Mezisoučet 18,306

VVRyh4 Objem výkopu rýh hor.4 m3 7,760

LObrubnik*0,4*0,4 6,752

"pro odvodňovací žlab a přívod elektro" 6,3*0,4*0,4 1,008

VVRyh4 Součet 7,760

Použití figury:

132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 7,760

132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 7,760

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 87,851

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,374

VZasypZ Objem zásypu zeminou m3 62,374

VVJam3 30,564

VVRyh3 66,186

VVRyh4 7,760

odečty obsypů a lože 0,000

"odečet lože potrubí" -VLozeP -5,025

"odečet obsypu potrubí" -VObsypP -22,276

"odečet obsypu trativodu" -VObsypT -5,760

odečet objektů 0,000

"odečet objemu ČOV" -PI*0,75*0,75*1,5 -2,651

"odečet objemu přepínací šachty" -PI*0,3*0,3*1,5 -0,424

"odečet objemu jímky6m3" -6,0 -6,000

VZasypZ Součet 62,374

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,374

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 87,851
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

D1.4 a Vytápění

Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo : P-120-19

Zpracovatel projektu : Zhotovitel : INVESSALES, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 559 882

ZRN celkem 559 882

HZS 0

RN II.a III.hlavy 559 882 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 559 882 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 09.02.2023 Datum :

09.02.23 Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 559 882 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 117 575 Kč

DPH 15 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč

DPH 0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 677 457 Kč

Poznámka :

HÁJOVNA SLANINA

ORLOV 100, č.poz. 293/3, 298/2 a 3, k.ú.: 

ORLOV

Revel s.r.o
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., 

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 

Praha 6 
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 D1.4 a Vytápění

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1. Demontáže 0 3 500 0 0 0

2. Tělesa, otopné plochy 0 116 116 0 0 0

3. Potrubní rozvody a izolace 0 64 749 0 0 0

4. Zdroj tepla, sekundární, primární  okruh, zařízení technické místnosti technická místnost, armatury systému0 241 098 0 0 0

5. Připojení na rozvody elektro 0 25 983 0 0 0

6. Stavební přípomoce 0 17 000 0 0 0

7. Ostatní 91 436

CELKEM  OBJEKT 0 559 882 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt :

 HÁJOVNA SLANINA

ORLOV 100, č.poz. 293/3, 298/2 a 3, k.ú.: ORLOV
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D 1.4.a Vytápění

Nedílnou součástí specifikace a rozpočtu je technická zpráva a výkresová dokumentace projektu

P.č. ozn. název položky MJ množs.cena / MJKč)celkem (Kč)

1. Demontáže
Demontáž zařízení a elementů

1 z toho demontáž těles a rozvodů - odhad 10ks kpl 10 200 2 000

2 Demontáž zdroje tepla do 30kW kpl 0 8 000 0

3 Odstranění, přesun hmot kpl 1 500 500

4 Drobný materiál - demontáže kpl 1 500 500
5 Skladování, transport, případně úložné kpl 1 500 500

Celkem 3 500

2. Tělesa, otopné plochy
Těleso deskové ocelové s integrovaným ventilem VK (ventilový komplet) 

(pravostranné napojení zespodu), s povrch.úpravou v základním barevném odstínu 

dle RAL, vč.odvzdušnění a armatur, připoj.body, horní krycí mřížky, teplovodní 

55/40C°, integrovaný ventil s exaktním nastavením min.8stupňů (min.8 stupňovou 

možností hydraulického zaregulování) kv=0,13-0,75m3/h (počet desek, počet 

konvekčních plechů - výška délka, označení vzor značení: 21-060050-60 - 2desky, 

1konvekční plech - výška 060 (výška tělesa 60cm) délka 050 (délka tělesa 50cm) - 

60(kod)

celkem 13

6 21-050070-60 ks 1 4 112 4 112

7 21-060040-60 ks 3 3 752 11 256

8 21-060080-60 ks 4 4 719 18 876

9 21-060160-60 ks 1 6 710 6 710

10 21-090070-60 ks 1 5 656 5 656

11 22-050090-60 ks 1 5 343 5 343

12 22-050110-60 ks 1 5 896 5 896

13 22-060140-60 ks 1 6 972 6 972

Koupelnové otopné těleso (KOT), dekorativní, žebříkové, spodní středové 

připojení, vč.barvy základní RAL, odvzdušnění a uchycení, připojovacích bodů,  

teplovodní 55/40C°

celkem 2

14 1820.450 (tepelný výkon pří teplotním spádu 55/40°C = 304W) ks 1 3 438 3 438

15 1820.600 (tepelný výkon pří teplotním spádu 55/40°C = 407W) ks 1 3 302 3 302

Elektrické přímotopné patrona do otopných žebříků

16 o výkonu 500W ks 1 1 606 1 606

Objekt :

Položkový rozpočet 

Stavba :
HÁJOVNA SLANINA

ORLOV 100, č.poz. 293/3, 298/2 a 3, k.ú.: ORLOV
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17 o výkonu 700W ks 1 1 606 1 606

Připojovací armatury těles + hlavice

Šroubení radiátorové pro otopná tělesa s integrovaným ventilem poniklovaná (přímý, 

rohový,..) s uzavíráním + přechodka na VK - s napojením se zdi

18 DN15 ks 13 536 6 968

Termostatický radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením  s exaktním 

nastavením min.8stupňů (min.8 stupňovou možností hydraulického zaregulování) 

kv=0,049-0,343m3/h          
připojovací garnitura pro připojení otopných žebříků nebo otopných těles bez ventilové 

vložky se spodním připojením s roztečí 50 mm. - s napojením se zdi

19 DN15 ks 2 1 093 2 186

Termostatický radiátorový ventil pro otopná tělesa  s exaktním nastavením min.8stupňů 

(min.8 stupňovou možností hydraulického zaregulování) kv=0,049-0,343m3/h (rohový, 

přímý)

20 DN15 kpl 13 336 4 368

21 Radiátorová termostatická hlavice nastavení (cca 6 - 28°C) ks 15 319 4 785

22 Připojení těles na otopnou soustavu (šroubení, kroužky,…) ks 15 156 2 340

23 Vypouštěcí kohout tělesový - odhad ks 2 58 116

Ostatní

24 Montáž otopných těles ks 15 855 12 825

25 Montáž termostatický hlavic ks 15 54 810

26 Sejmutí a opětovné nandání těles po omítkách ks 15 225 3 375

27 Drobný montážní materiál - tělesova kg 15 103 1 545

28 Zaregul.těles,výpoč.nastavení hydrauliky-provede mont.organizace ks 15 135 2 025

Celkem 116 116

3. Potrubní rozvody a izolace

Potrubí pro ÚT měděné kvalitní, vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných ploch 

- včetně montáže

29 15*1 bm 117 207 24 219

30 18*1 bm 12 246 2 952

31 22*1 bm 33 279 9 207

32 28*1 bm 18 410 7 380

33 35*1 bm 5 756 3 780

Tepelná izolace z lehčených plastů návleková izolace potrubí alfa ekv. 0.035 - 0.04 

W/m2K, včetně přirážky na prořez, nad tlloušťku 20mm pouzdro potrubní izolační z 

minerální vlny s kašírovaným hliníkovou folií - včetně montáže
34 Cu 15/tl.15mm bm 117 21 2 457

35 Cu 18/tl.15mm bm 12 26 312
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36 Cu 22/tl.20mm bm 33 48 1 584

37 Cu 28/tl.30mm bm 18 147 2 646

38 Cu 35/tl.30mm bm 5 172 860

39

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými do tloušky 

tepelné izolace do 25 mm -  - montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 

deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí do 25 mm jednovrstvá, 

tloušťky izolace

bm 162 36 5 832

40

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou do 

tloušky tepelné izolace do 50 mm  1x D do 50 mm - Montáž izolace tepelné potrubí a 

ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou 

fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubído 

tloušky tepelné izolace do 50 mm 

bm 23 54 1 242

Ostatní

41 Drobný montážní materiál (uchyty konzolky, objimky..) - potrubní rozvody kg 15 103 1 545

42 Plošné tepelné izolace tl.40mm m2 1 733 733

Celkem 64 749

4. Zdroj tepla, sekundární, primární  okruh, zařízení technické místnosti technická místnost, armatury systému

43 K

K- Nízkoemisivní zplyńovací kotel na dřevo o jmenovitém výkonu 12kW, minimálním 

výkonu  7kW a maximálním výkonu 18kW, 5.emisní třída dle ČSN EN 303-5:2013, 

Ekodesing, (o rozměrech (šířkaxhloubkax výška - 590x910x1190mm),příkládací komora 

70l, učinnost 92%  integrovaná ochrana zpátečky pro samotížné zapojení, systém 

detekce stáložárné vrstvy paliva spolu, vícepásmový přívod primárního vzduchu do 

přikládací komory, teplá vyjímatelná přikládací komora tepelně izolovaná od vody, způsob 

řízení výkonu, předehřátý sekundární vzduch ,včetně opláštění a tepelné izolace, 

obsahuje  hořák ,řídící jednotku - investor si kotel dodá

ks 0 0

44 MaR

MaR - Integrovaný regulátor v kotly pro řízení samostatného chodu kotle (systém detekce 

paliva - stáložár, plynulé řízení ventilátoru,) + ekvitermní řízení směšovacích ventilů s 

ohledem na prostorový termostat, řízení ohřevu teplé vody, odtah tepla z akumulační 

nádrže - prověřit zda je součástí kotle investora

ks 1 24 000 24 000

45 MaR MaR - internetový modul pro připojení regulace k internetu ks 1 10 000 10 000

46 UPS UPS - Záložní zdroj elektrické energie pro zálohování chodu kotle a regulace, max příkon 

150W/220V, musí umožnovat napojení nízkoenergetických oběhových čerpadel
ks 1 0

47 AN

AN - Akumulační nádrž o velikost 1000 o objemu topné vody 100l, stacionární,materiál 

ocel, (průměr s izolací 1030mm (energetická třída B), průměr bez izolace 790mm, výška 

2130mm, klopná výška 2057mm) a příslušenství, počet hrdel 9ksxG6/4"F, 4ksxG1/2"F, 

umístění hrdel dle výkresové dokumentace, včetně originálně dodávané tepelné izolace 

min tlouštky 100mm- viz příloha technické zprávy

ks 1 35 640 35 640
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48 TV

TV - Závěsný kombinovaný ohřívač teplé vody velikost 160, objem teplé vody 160 litrů, s 

jedním výměníkem tepla s teplosměnou plochou 0,68 a elektrickou topnou patronou o 

výkonu 2,2kW včetně teplotních čidel, armatur a příslušenství, vniřní povrch smaltovaný, 

(průměr s izolací 524mm, výška 1273mm) a příslušenství,

ks 1 23 130 23 130

49 EN EN - Tlaková expanzní nádoba  - o objemu 200l, 6bar, o rozměrech (průměr x výška - 

554x1000mm) ks 1 12 312 12 312

50 OČK

OČK - Oběhové čerpadlo nízkoenergetické elektronické řada 25-40 s plynule 

nastavitelnou výtlačnou výškou a kontrolou průtoku, průtok M = do 2200 kg/h, dopr.výška 

H = 4m, (teplota kapaliny do 110°C) včetně příslušenství 

ks 1 6 013 6 013

51 OČT

V

OČK - Oběhové čerpadlo nízkoenergetické elektronické řada 25-40 s plynule 

nastavitelnou výtlačnou výškou a kontrolou průtoku, průtok M = do 2200 kg/h, dopr.výška 

H = 4m, (teplota kapaliny do 110°C) včetně příslušenství 

ks 1 6 013 6 013

52 OČS

OČK - Oběhové čerpadlo nízkoenergetické elektronické řada 25-40 s plynule 

nastavitelnou výtlačnou výškou a kontrolou průtoku, průtok M = do 2200 kg/h, dopr.výška 

H = 4m, (teplota kapaliny do 110°C) včetně příslušenství 

ks 1 6 013 6 013

53 TSV-
P2

TSV-P2 - Trojcestný směšovací ventil s kuželkou se servopohonem, tříbodový-230V -

závitový, DN20, Kv=4m3/h, včetně přechodového šroubení (musí být připojitelný na 

dodávanou regulaci kotle a topných okruhů) 

ks 1 5 058 5 058

54 SZK SZK - Samotížná zpětná klapka speciálně vyvinutá pro tento typ kotle - dodávaná 

výrobcem kotle (Kv<3)
ks 1 2 740 2 740

55 MĚŘ

MĚŘ - rezerva pro instalaci  - Kompaktní měřič tepla - instalace na zpátečku o 

jmenovitém průtoku 1,5 m3/hod, závitové provedení DN 15 zavit 3/4“ , délka 110 mm,  

PN16, instalace do směšovacích sestav + sada jímek pro teplotní čidla

ks 1 5 607 5 607

56 PT1

PT1 - Prostorový termostat (pokojová jednotka - kvaziekvitermní funkcí) (1ks - dodávka s 

kotlem) - Prostorový přístroj (prostorový termostat) - regulátor s funkcí automatické 

adaptace a PID regulací. Umožňuje výběr následujících provozních režimů: automatický s 

týdenním programem, trvale komfortní režim, trvale útlumový režim, ochranný režim proti 

zamrznutí, režim zvláštní den (denní provoz). Pro automatický režim a pro režim zvláštní 

den lze nastavit rozdílné žádané teploty 

ks 1 7 890 7 890

57 EKVI EKVI - Ekvitermní čidlo - připojitelné na regulaci kotle ks 1 1 080 1 080

58 EL
Prokabelování zařízení ovládaných integrovanou  regulací  kotle. Prokabelování regulace 

a čidel s umístěním technické místnosti je dodávkou profese UT.  Nutná koordinace s 

profesí elektro. Profese MaR je dodávkou dodavatele UT.

kpl 1 11 160 11 160

59 KO0

Vyvložkování stávajícího komínového průduchu včetně frézování nerezovou vložkou 

dimenze 200mm tl. min.1mm určeným pro mokrý provoz - délka komína 10m a provést 

kontrolu a následnou revizi spalinových cest odkouření musí splňovat ČSN 72 42 01, 

včetně sopouchu, certifikovaného spodního dílu, a nadstřešní části - řešeno ve stavební 

části

komplet 0 0 0
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60 KO1

Připojení kotlů na komínový průduch, spalinové hrdlo kotle DN150, kouřovod ∅150mm, 
nerez (tloušťka stěny 1mm) rovná trubka 2x0,5m s čistícím revizním otvorem  + 1x 

segmentové koleno 90, + 1x segmentové koleno 45, izolace kouřovodu žáruvzdornou 

izolací (určenou k izolaci komínů) tl.2,5cm

komplet 1 13 932 13 932

61 KO2
Regulátor komínového tahu se závažím s ochrannou klapkou proti explozi, včetně 

instalčního přechodového kusu, odpovídá předpisům normy DIN 4705 a DIN 18160, 

včetně montáže

kpl 1 3 886 3 886

62 KO4 Zbudovat odvod kondenzátu se zaústěním do sběrné nádoby či do kanalizace kpl 1 1 134 1 134

63 PV Pojistný ventil DN20 - otevírací přetlak 250kPa kpl 2 1 005 2 010

AM Armatury

KK - Kohout kulový povrchově upravený PN10(6)

64 DN15 ks 2 324 648

65 DN20 ks 5 432 2 160

66 DN25 ks 8 562 4 496

67 DN32 ks 2 729 1 458

F - Filtr závitový s sítkem z Niro oceli

68 DN 25 ks 3 419 1 257

OV - Odvzdušňovací ventil automatický nebo ruční

69 DN 15 - přesný počet dle skutečné trasy kpl 5 341 1 705

OV+N Odvzdušňovací ventil + odvzdušňovací nádobka

70 ON10+ON50 kpl 5 549 2 745

71 T - Teploměr 0 - 120°C - do jímky (průměr 10cm, délka 20cm) kpl 4 375 1 500

72 T - Teploměr 0 - 120°C - do jímky kpl 4 285 1 140

73 P - Tlakoměr 0 - 600kPa - nulovací kpl 2 1 165 2 330

74 Teplot.čidla  do jímky kpl 6 315 1 890

75 Jímka pro teplotní čidlo do jímky - dodržet vnitřní průměr dle velikosti jímky a délku 

7mm/200mm kpl 2 507 1 014

76 Jímka pro teplotní čidlo do jímky - dodržet vnitřní průměr dle velikosti jímky a délku 

7mm/4,50mm kpl 3 507 1 521

77 O Ostatní

78 Tepelná izolace plošná m2 1 756 756

79 Ostatní komponenty rozvodu kpl 1 5 000 5 000

80 Montáž armatur, úprav zdrojů, vybavení okruhu a regulace kpl 1 22 140 22 140

81 Drobný montážní materiál - armatury, zařízení, uchytný materiál  - cca 20 kg kpl 1 9 720 9 720

82 Zprovoznění kotle a příslušenství, nastavení regulace  ks 1 2 000 2 000

Celkem 241 098

5. Připojení na rozvody elektro

83
Prokabelování zařízení ovládaných integrovanou  regulací  kotle. Prokabelování regulace 

a čidel s umístěním technické místnosti je dodávkou profese UT.  Nutná koordinace s 

profesí elektro. Profese MaR je dodávkou dodavatele UT.

kpl 1 viz výše
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84 Kabel pro venkovní čidlo od místa umístění venkovního čidla ke kotly kabel JYTY 

2x1mm2, včetně montáže a příslušenství - řešeno v části Elektroinstalace
m 0 143 0

85 Kabel pro pokojový termostat PT1 od místa umístění pokojového terminálu ke kotly JYTY 

5x1mm2, včetně montáže a příslušenství - řešeno v části Elektroinstalace
m 0 164 0

86
Přivedení kabeláže od routru objektu k regulaci kotle síťový kabel - délka odhad 40m, 

včetně připojovacích koncovek, nastavení stávajícího internetového připojení, včetně 

montáže a příslušenství  - komplet

komplet 1 7 938 7 938

87 Příslušenství vedení kabeláže lišty, žlaby, kotvící materiál, úchyty včetně montáže a 

příslušenství 
komplet 1 5 760 5 760

88 Vypracování prováděcí dokumentace profese elektro ks 1 12 285 12 285

Celkem 25 983

6. Stavební přípomoce

89 Průrazy stěnami do velikosti - dle výkresové dokumentace komplet 1 5 000 5 000

90 Protipožární těsnění průchodů rozvodů UT do DN32 (včetně) - odolnost dle části PBŘ ks 2 2 500 5 000

91 Drážky ve zdech pro vedení potrubí - dle výkresové dokumentace komplet 1 4 000 4 000

92 Zatištění povrchů po prostupech, vyspravení výmalby - dle výkresové dokumentace - 
dodávka stavby

komplet 1 3 000 3 000

Celkem 17 000

7. Ostatní
93 Tlakové, topné zkoušky dle ČSN, chemikálie, dopouštění systému - min.95-100 hod. ks 1 17 100 17 100

94 Propláchnutí systému před finálním napuštěním ks 1 1 980 1 980

95 Dilatační a topné zkoušky, tlakové zkoušky ks 1 9 720 9 720

96 Zprovoznění systému a regulace, zaškolení obsluhy ks 1 7 200 7 200

97 Vyvážení soustavy a napouštění ks 1 2 880 2 880

98 Koordinace profesí hod 15 270 4 050

99 Dokumenty a měření ke kolaudaci ks 1 900 900

100 Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……), nátěry potrubí ks 1 2 646 2 646

101 Vypracování prováděcí dokumentace profese UT ks 1 8 000 8 000

102 Vypracování dokumentace skutečného provedení profese ÚT ks 1 4 500 4 500

103 Ostatní položky - záruky ks 1 6 000 6 000

104 Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné ks 1 26 460 26 460

Celkem 91 436

CELKEM  Kč (bez DPH) 559 882
DPH 21% 117 575

CELKEM (s DPH) 677 457

Nedílnou součástí specifikace je technická zpráva a výkresová dokumentace projektu

Poznámka:
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Všeobecné podmínky k Soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Smluvní strany se budou řídit právním řádem České republiky

Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména : 

a) Veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je 

předmětem smlouvy a bude schopno plnit řádně svoji funkci po dobu několika dalších 

desítek let. 

b) Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších 

předmětů pro bezvadné realizované dílo. 

c) Náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot pro vnitřní i vnější dopravu,  na 

skladování, dovozné, balné, zpětné odevzdání obalů, cla, ochrany konstrukcí, poplatky za 

skládkovné, recyklaci, dále náklady na veškeré údžbářské, opravárenské, udržovací 

práce nutné pro zhotovení díla a náklady na podpěrné konstrukce pro jakoukoliv výšku.

d) Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během zhotovování díla bude 

prováděný pravidelně a konečný úklid před přejímkou. Odvozy prováděné pravidelně 

zbylé suti, hmot a odpadků během zhotovování díla a dle potřeby. 

e) Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů a kvality 

práce pro zhotovení díla, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo 

potřebných norem pro prokázání bezchybné funkce díla.

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize

c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené 

v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla které je 

provedeno řádně a je plně funkční 

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka 

zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do 

provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka 

zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve specifikaci nebo projektové dokumentaci, avšak 

dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu.

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní 

řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

a) veškeré položky na přípomoce neuvedené jako samostatná položka, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti 

na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových 

cenách
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f) Náklady na ochranu a pojištění díla až do přejímky.

g) Náklady na poskytnutí odborného dohledu t.j. odpovědného stavbyvedoucího a 

vedoucího šéfmontéra.

h) Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní 

rozpracování projektů předaných dodavatelem, které jsou potřebné pro bezvadnou 

realizaci díla.

i) Náklady na úpravu dokumentace - zpracování skutečného stavu provedeného díla.

j) Náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících 

pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.

k) Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla 

potřebné.

l) Náklady na ochranu proti poškození stávajících konstrukcí nedotčených výstavbou. 

m) Náklady na ochranu proti promočení, povětrnostním a přírodním podmínkám všech 

stávajících a nových konstrukcí. 

n) Náklady na bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při 

demontážích, bourání a nové výstavbě. 

o) Náklady na znečištění a poškození díla. Zhotovitel musí své výkony, zejméná lícní 

pohledové plochy, obklady, plochy stěn podlahy a jejich povrchy, okna, dveře, zařizovací 

předměty a všechny ostatní části již zabudované a pod., chránit před znečištěním a 

poškozením až do přejímky díla.

1) Jednotkové ceny uvedené v Soupise prací a dodávek s výkazem výměr budou 

zahrnovat veškeré práce(montáže) a dodávky potřebné pro dokončení a předání díla 

objednateli do užívání bez vad a nedodělků. Nabízené jednotkové ceny jsou pevné ceny, 

platné až do přejímky ve smyslu obchodního práva. Práce a dodávky níže neuvedené a 

dodavatelem opodstatněné, uvede samostatně pod čarou (na samostatnou složku). Na 

pozdější požadavky plynoucí z nejasností nebo omylu jsou vyloučeny. Nedílnou součástí 

Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr je i projektová dokumentace. Dodávka - 

materiály a kvalifikovaná práce vyžaduje odevzdat dílo jako celek tak, aby bylo schopno 

plnit řádně svoji funkci po dobu několika dalších desítek let.
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2) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a 

jeho okolí a 

obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku 

úplně a jednoznačně.Musí se přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech 

dopravy a přístupových 

cest, o možnostech spojení,obstarávání a skladování materiálu a dalších jiných 

souvisejících okolnostech

a případná zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Pozdější požadavky 

plynoucí z omylu nebo neznalosti poměrů na staveništi a rozpory z toho plynoucí, jsou 

vyloučeny.

3) Rozebírání konstrukcí bude prováděno opatrně postupným rozebíráním tj. ručním 

rozebíráním za pomoci ručních nástrojů  a páčidel s tím, že nebudou poškozeny žádné 

stávající konstrukce (stávající i nové). Budouli přesto poškozeny, jejich uvedení do 

původního stavu a s tím spojenou škodu (finanční náklady a další) si ponese v plném 

rozsahu dodavatel.

4) Jednotkové ceny budou také zohledňovat požární ochranu:

Konstrukce budovy, členění stavby a použité materiály musí odpovídat českým požárním 

předpisům,  požadavkům a musí být v souladu s nejnovějšími poznatky. Požární předěly 

musí být řešeny esteticky (pokud možno beze změn v materiálech). Jednotkové ceny 

budou též obsahovat požární ucpávky, např. pískové. Respektována musí být ČSN 

730872 "Požární bezpečnost staveb". Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením a technologickými prostupy a navazující předpisy.

5) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky, je 

možné  před předáním nabídky vyžádat si vyjasnění se zadavatelem.

6) Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jeho částech a 

přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že uznává bez omezení, že pro něho 

jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, 

technického a dispozičního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, 

kompletně s funkční spolehlivostí, pohotově k použití respektive provozuschopně podle 

uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech. Záruční lhůta činí 

zásadně minimálně 10(desel ) let.

7) Existuje striktní zákaz používání látek poškozující lakové vrstvy (způsobující prohlubně) 

zejména polytetrafluorénů a obdobných látek. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních 

materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních 

prostředcích a pod. na staveništi. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových 

odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je 

třeba předat objednateli k založení.
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8) Rozpory v Soupise výkonů samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu 

příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně je sdělit objednateli.

9) Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli známa, ručí 

zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností,  

nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého 

ručení.

10) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek je i projektová dokumentace. Soupis 

prací a dodávek s výkazem výměr je určen pro ocenění díla. Pro kontrolu si zhotovitel 

výkaz výměr k Soupisu prací a dodávek zpracuje sám s tím, že případné rozdíly jím 

zjištěné si zohlední v jednotkové ceně příslušné položky. Pozdější požadavky plynoucí z 

omylu nebo neznalosti PD a rozpory v Soupise prací a dodávek s výkazem výměr, jsou 

vyloučeny.
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Příloha č. 1a
Všeobecné podmínky 

k 
Soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Smluvní strany se budou řídit právním řádem České republiky

Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména : 

a) Veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je 

předmětem smlouvy a bude schopno plnit řádně svoji funkci po dobu několika 

dalších desítek let. 

b) Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších 

předmětů pro bezvadné realizované dílo. 

c) Náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot pro vnitřní i vnější dopravu,  na 

skladování, dovozné, balné, zpětné odevzdání obalů, cla, ochrany konstrukcí, 

poplatky za skládkovné, recyklaci, dále náklady na veškeré údžbářské, 

opravárenské, udržovací práce nutné pro zhotovení díla a náklady na podpěrné 

konstrukce pro jakoukoliv výšku.

d) Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během zhotovování díla bude 

prováděný pravidelně a konečný úklid před přejímkou. Odvozy prováděné pravidelně 

zbylé suti, hmot a odpadků během zhotovování díla a dle potřeby. 

e) Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů a kvality 

práce pro zhotovení díla, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů 

nebo potřebných norem pro prokázání bezchybné funkce díla.

f) Náklady na ochranu a pojištění díla až do přejímky.

g) Náklady na poskytnutí odborného dohledu t.j. odpovědného stavbyvedoucího a 

vedoucího šéfmontéra.

h) Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní 

rozpracování projektů předaných dodavatelem, které jsou potřebné pro bezvadnou 

realizaci díla.

i) Náklady na úpravu dokumentace - zpracování skutečného stavu provedeného díla.

j) Náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů 

sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.

k) Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla 

potřebné.

l) Náklady na ochranu proti poškození stávajících konstrukcí nedotčených výstavbou. 

m) Náklady na ochranu proti promočení, povětrnostním a přírodním podmínkám 

všech stávajících a nových konstrukcí. 

n) Náklady na bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce 

při demontážích, bourání a nové výstavbě. 



o) Náklady na znečištění a poškození díla. Zhotovitel musí své výkony, zejméná lícní 

pohledové plochy, obklady, plochy stěn podlahy a jejich povrchy, okna, dveře, 

zařizovací předměty a všechny ostatní části již zabudované a pod., chránit před 

znečištěním a poškozením až do přejímky díla.

1) Jednotkové ceny uvedené v Soupise prací a dodávek s výkazem výměr budou 

zahrnovat veškeré práce(montáže) a dodávky potřebné pro dokončení a předání díla 

objednateli do užívání bez vad a nedodělků. Nabízené jednotkové ceny jsou pevné 

ceny, platné až do přejímky ve smyslu obchodního práva. Práce a dodávky níže 

neuvedené a dodavatelem opodstatněné, uvede samostatně pod čarou (na 

samostatnou složku). Na pozdější požadavky plynoucí z nejasností nebo omylu jsou 

vyloučeny. Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr je i 

projektová dokumentace. Dodávka - materiály a kvalifikovaná práce vyžaduje 

odevzdat dílo jako celek tak, aby bylo schopno plnit řádně svoji funkci po dobu 

několika dalších desítek let.

2) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat 

staveniště a jeho okolí a 

obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat 

nabídku úplně a jednoznačně.Musí se přitom mezi jiným podrobně informovat o 

možnostech dopravy a přístupových 

cest, o možnostech spojení,obstarávání a skladování materiálu a dalších jiných 

souvisejících okolnostech

a případná zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Pozdější požadavky 

plynoucí z omylu nebo neznalosti poměrů na staveništi a rozpory z toho plynoucí, 

jsou vyloučeny.

3) Rozebírání konstrukcí bude prováděno opatrně postupným rozebíráním tj. ručním 

rozebíráním za pomoci ručních nástrojů  a páčidel s tím, že nebudou poškozeny 

žádné stávající konstrukce (stávající i nové). Budouli přesto poškozeny, jejich 

uvedení do původního stavu a s tím spojenou škodu (finanční náklady a další) si 

ponese v plném rozsahu dodavatel.

4) Jednotkové ceny budou také zohledňovat požární ochranu:

Konstrukce budovy, členění stavby a použité materiály musí odpovídat českým 

požárním předpisům,  požadavkům a musí být v souladu s nejnovějšími poznatky. 

Požární předěly musí být řešeny esteticky (pokud možno beze změn v materiálech). 

Jednotkové ceny budou též obsahovat požární ucpávky, např. pískové. 

Respektována musí být ČSN 730872 "Požární bezpečnost staveb". Ochrana staveb 

proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a technologickými prostupy a 

navazující předpisy.

5) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování 

nabídky, je možné  před předáním nabídky vyžádat si vyjasnění se zadavatelem.

6) Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jeho 

částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že uznává bez omezení, 

že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své 

zkušenosti, technického a dispozičního personálu je schopen realizovat smluvní 

výkony bez závad, kompletně s funkční spolehlivostí, pohotově k použití respektive 

provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a 

termínech. Záruční lhůta činí zásadně minimálně 10(desel ) let.



7) Existuje striktní zákaz používání látek poškozující lakové vrstvy (způsobující 

prohlubně) zejména polytetrafluorénů a obdobných látek. Tyto látky nesmí být ani ve 

stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, 

pracovních prostředcích a pod. na staveništi. Personál staveniště je třeba v 

pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno 

zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.

8) Rozpory v Soupise výkonů samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu 

příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně je sdělit 

objednateli.

9) Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli známa, 

ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto 

nejasností,  nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo 

omezení svého ručení.

10) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek je i projektová dokumentace. Soupis 

prací a dodávek s výkazem výměr je určen pro ocenění díla. Pro kontrolu si 

zhotovitel výkaz výměr k Soupisu prací a dodávek zpracuje sám s tím, že případné 

rozdíly jím zjištěné si zohlední v jednotkové ceně příslušné položky. Pozdější 

požadavky plynoucí z omylu nebo neznalosti PD a rozpory v Soupise prací a 

dodávek s výkazem výměr, jsou vyloučeny.



SO 01 - D+M Elektroinstalace

Název Mj Počet Jedn. Cena Cena celkem

Elektromontáže
Měření

Skříň elektroměrová - ER21+100/PVS8/0+KD2/PP, elektroměr+HDO, základový díl ks 1,00 22 497,62 22 497,62

Chránička KOPOFLEX 50 m 40,00 31,62 1 264,79

Kabel CYKY 4Bx10 m 40,00 138,95 5 558,19

Hospodářská budova

Chránička KOPOFLEX 50 m 20,00 31,62 632,39

Kabel CYKY 5Cx6 m 20,00 113,24 2 264,71

ČOV

Chránička KOPOFLEX 50 m 20,00 31,62 632,39

Kabel CYKY 3Cx2,5 m 20,00 28,46 569,15

Topení

Kabel JYTY 2x1 m 20,00 14,16 283,12

Kabel JYTY 7x1 m 20,00 35,40 708,07

Náhradní zdroj - 150 A ks 1,00 0,00 0,00

Termostat ks 1,00 1 110,00 1 110,00

Rozvody

Trubka FML 25 INSET m 600,00 8,92 5 350,21

Kabel CYKY 3Cx1,5 m 350,00 17,38 6 084,48

Kabel CYKY 3Cx2,5 m 420,00 28,46 11 952,25

Kabel CYKY 5Cx2,5 m 20,00 45,60 912,08

Vodič CY H07 V-U 6 ZŽ m 100,00 25,48 2 548,10

Rozvaděč vyrovnání potenciálu - pospojení ks 1,00 1 529,39 1 529,39

Hlavní domovní rozvaděč, protipožární provedení ks 1,00 39 051,60 39 051,60

Zásuvky a vypínače standardní bílé vč. krabiček a rámečků ks 75,00 263,03 19 726,88

Ventilátor s vlhkostním čidlem ks 1,00 3 671,33 3 671,33

Kouřový senzor autonomní ks 3,00 771,31 2 313,93

Podružný materiál ks 1,00 6 671,70 6 671,70

Svítidla

Svítidlo žárovkové LED 14W ks 11,00 1 878,66 20 665,26

Svítidlo žárovkové LED 10W ks 10,00 1 746,36 17 463,60

Svítidlo žárovkové LED 8W ks 5,00 1 614,06 8 070,30

Montáž

Montážní práce ks 1,00 ###### 176 691,90

Zednické přípomoce hod 20,00 577,50 11 550,00

Příprava ke komplexní zkoušce hod 4,00 630,00 2 520,00

Zkušební provoz hod 2,00 630,00 1 260,00

Zaučení obsluhy hod 10,00 630,00 6 300,00

Revizní technik hod 15,00 682,50 10 237,50

Spolupráce s reviz.technikem hod 2,00 577,50 1 155,00

Práce nepostižitelné v ceníku hod 20,00 577,50 11 550,00

Elektromontážní práce celkem 402 796,00

Poznámka:

- U venkovních rozvodů není řešeno otevírání vrat a tzv. elektronický vrátný

- nejsou řešeny datové a televizní rozvody

- zemní práce jsou započítané v SO 04 - Zpevněné plochy a vnější úpravy

- cena svítidel je orientační - bude záležet na výběru investora
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