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G ViRSKY OBLASTNi VODOVOD

sdruzeni mést, obci a svazka obci

Evidencni ¢islo Objednatele Evidencni Cislo Zhotovitele

‘/’/9(/”/\? 123032A

SMLOUVA O ZHOTOVENI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

uzaviena podle ustanoveni § 1724 a nésl., zdk. & 89/2012 Sb. oblansky zdkonik v platném
znéni mezi:

OBJEDNATELEM:

Virsky oblastni vodovod, sdruzeni mést, obci a svazkii obci (zkricené vov,
s.m.o.)
Se sidlem: Vystavisté 405/1, 603 00 Brno

Osoba opravnéna jednat: I ' <dseda predstavenstva VOV, s.m.o.
Jednajici: . <o) feditel VOV, s.m.o.

IC: 605 52 662
DIC: CZ60552662
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. dislo G¢tu: 19-5191650227/0100

(déale pro ucely této smlouvy rovné? jen ,Objednatel")

a
ZHOTOVITELEM:
AQUATIS a.s.
se sidlem Botanicka 834/56, 602 00 Brno

zastoupena ve vécech smiuvnich

I ¢ < r3/nim Feditelem

zastoupena ve vécech fechnickych

zapsanym v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajskéfic scudu v Brné
oddil B, vioZka 775

IC: 46347526

DIC: €Z46347526

bankovni spojeni: CSOB a.s., & U: 117729743/0300

(daie pro Gclely této smlouvy rovné? jen ,Zhotovitel”)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zdkladé vysledkl zadavaciho Fizeni pro 7adan/ verejné zaka7ky malého rozsahu na sluzby
s nézvem .,Zhotoveni projektové dokumentace ,,Obnova pFivadéée Stepanowce Cebin Hobas D 1400 - IV,
etapa v némz se Zhotavitel stal vybranym dodavatelem a predloZil nejvyhodnéjsi nabidku (ddle pro dcely této sm/ouvy
rovné? jen ,NABIDKA") zpracovanou podle zadavaci dokumentace Objednate/e 0bé smiuvni strany se zavazuji pinit
podminky obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smiouvy, pficem? za z4vazné se pro obé smiuvni strany povaZuje

rovné? NABIDKA a zadévaci dokumentace.

venl projektové dokumentace:
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ViRSKY OBLASTNi VODOVOD

sdruzeni mést, obci a svazka obci

CLANEK 1.
VYMEZENI POJIMU

Pro dclely této smlouvy jsou vymezeny nastedujici nojmy:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

OBJEDNATEL

1.1.1 Objednatelem se pro Uclely této smiouvy rozumi subjekt, oznaceny takto v zdhlavi této smiouvy, ktery
objednal a zadal prfedmét pinéni specifikovany v této smiouvé.

1.1.2 ZMOCNENT
Objednate! timio zmociuje (povEiuj ) ; Zhotovitelie, aby jec,la:ﬁko;e‘m zdsiupce ve véech zileiitostech
zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provaden/ Jednof//vvch stupfié projektové dokumentace, zejména
pifi ziskévani viech nezbytnych sounlasn/ch vyjédieni, stanovisek, rozfiodnut! & nutnych prévoplatnychi
govc)/en/ od ootcenych spravn/ch organi a i yzmkyrh nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této
smicuvé nehc kieréd = o sminuvy vy):m i, nestanovi-i tzte smiouva vyslovne Jinak. Na Zzdost
Zhotovitele pieda Objednatel Zhotoviteli piseirinou pliol moc jako samostainy dokument.

ZHOTOVITEL
1.2.1  Zhotovitelem se pro Ucely této smlouvy rozumi subjekt oznaleny takto v zéhiavi +4

1.2.2  Zhotovitel prohlasuje, Ze je piné prévné a odbornd zpdsobily k fadnému a viz
sovinnost vyplyvajicich mu z této smiouvy.

PODDODAVATELE

1.3.1  Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvaleni) Objednatele oprévnén zadat &ist pinéni, ke
kterému se touto smiouvou zavazal, zejména provedeni specidinich vykon& (profesi), poradcim a
specialistdm z Fad tfetich osob (déle té? jen ,poddodavatelé®), to neplati v pfipadé podie odst. 1.3.2.
této smiouvy. V téchto pfipadech doloZi Zhotovitel Objednateli pro potreby poco_ﬂen' poZadavku
v dostatelnéni predstihu zakladni identifikalni udaJe t8chto poddodavateld, kalkulaci vyde nékiad® na
zajisténi jejich sluZeb a kopie jejich platnych opravnéni k zajisténi poZadovaného vykonu nebo sluzby.
Ob]ednate/ schvéleni poddodavateld bezdivodné neodmitne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuil

Objednatele respekicvat.

1.3.2 Zhatovite! neni opra"vnén plnit prostr"ednictvim poddodavate/e funkci tlena realiza¢niho tymu na pozici
hlavnl indenyr projekiu, kiery je uvaden v odst. 7.11. této smiouvy.

1.3.3 Zhotovitel pfebira plnou odpovédnost za veskerd pinéni, kterd prevezme od poddodavatell, tzn., Ze
Zhotovitel za plnéni svych povinnosti \/yp/yvaJ/C/ch z této smiouvy realizované prostredn/ctwm
poddodavateld nadéale odpovids tak, jako by pinil sdm.

G simlouvy.
siiém

mu plnéni vsech

DiLo
1.4.1 Dilem se rozumi pfedmét pinéni podie této smiouvy, tedy projektovd dokumentace a souvisejici
inZenyrskeé Cinnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smiouvy.

1.4.2 Cenou dila se rozumi honoral Zhotovitele sjednany touto smlouvou za realizaci pfedmétu plnéni podle
této smiouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici inZen yrské innosti, které
provede Zhotovite! pro Objednatele podle této smilouvy. Aby byl odlien pOJem ~cena stavby" (v
navaznosti na odst. 1.5. této smiouvy), je pro Glely této smlouvy cena dila oznafena jako ,honorar
Zhotovitele" nebo jen ,honorar".

STAVBA

1.5.1 Stavbou se pro ucely tétc smlouvy rozumi inZenyrské stavba dle &. 4.1. této smilouvy ve véech je]/fh
castech, s prls/usensi'wm 7ahrnUJICI veskeré siavebni a /nzenyrske ob]ekty technologické provozni
soubory, prace a dodavky s jejim proveden/m souvisejici. Stavba bude v budoucnu zrealizovéna na
podkladé projektové dokumentace zpracované podfe této smiouvy.

1.5.2 Cenou stavdy se pro dcely této smiouvy rozumi celkové ndklady budouci stavby tak, jak byly
vyprojektované Zhotovitelem a stanovené za podminek stanovenych v této smlouvé.

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5, této smlouvy na
zakladé projektové dokumentace zpracované podle této smiouvy.

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA (TDS)

1.7.1  Technicky dozor stavebnika jako investora je zdstupcem Objednatele na stavbé pfi jeji realizaci.
Zabezpeluje pro Objednatele kontrolu kvality provédénych praci a doddvek na stavbé podle projektové
dokumentace, fidi kontroini dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, Cerpani nakladd
stavby a vyjadfuje se ke zménam stavby.

1.7.2 TDS miZe Objednatel zaj/st/t viastnimi kapacitami nebo jeho ¢&innost mdZe sjednat dodavatelsky
prostiednictvim odborné zpGsobilého subjektu.

1.7.3 Zpovahy CcCinnosti TDS vyplyvd Uzka spolupréce se Zhotovitelem zejména v pribéhu realizace
autorského dozoru a spoluprace pii dokonleni stavby. Pokud je TDS sjedndn ve fazi zpracovani
projektové dokumentace, spolupracuje TDS a Zhotovite! ve viech etapach realizace dila.

1.7.4 Osobu vykondvajici TDS Objednatel Zhotoviteli pisemné oznami.

Smlouva o zhotovegi projektové dokumentace:
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G ViRSKY OBLASTNi VODOVOD

sdruzeni mést, obci a svazki obci

1.8 ZVLASTNI PODMINKY

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7.

1.8.8.

Zhotovitel si je védom skutelnosti, Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle zédkona &
340/2015 Sb., o zviaStnich podminkach acinnosti nékterych smiuv, uvefejfiovdni téchto smiuv 5 0
registru smiuv (zékon ¢ registru smiuv) uverainit v registru smluv iipiné zndni této smiouvy vE viech
Jejich dodatkd s tim, Ze tato smlouva nabyva Ucinnosti a? dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.
Zhotovitel si je védom skutecCnosti, Ze podle § 2 pism. e) zdkona & 320/2001 Sb., o finané&ni kontrole ve
vefeiné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.
Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potiebné spoluplsobeni pFi vykonu financni kontroly a umoZzni
pfistup kontrolnich orgén k potfebnym dokladim v¢. smiuv a souvisejicich dokumentd, které podléhaji
ochrané podle zvidstnich pravnich pfedpisd (napi. obchodni tajemstvi, utajované skuteénosti) za
pfedpokiadu, Ze budou spinény poZadavky kiadené pravnimi pfedpisy (napf. zdkon & 255/2012 Sb., o
kontrole), a to po celou dobu realizace dila a trvani zarucni doby. Stejné podminky spolupsobeni pfi
vykonu financni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych subdodavateld.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smiouvy nebo jejichh Easii podle zékona & 106/1999 5., o
svobodném pfistupu K informaciim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Zhotovitel si je védom skutenosti, #a
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona & 134/2016 Sh., zvefejnit na svém profilu
zadavatele Upiné znéni této smiouvy v¢. vdech dodatkd a pfiloh a vysi skuteéné uhrazené ceny po
ukonleni platnosti smlouvy. Pokud se Objednatele vztahuje zakon & 240/2015 Sb. o registru smluv, je
povinen tuto smlouvu zvefejnit v souladu s timto zdkonem. Zhotovitel je seznamen se skutednosti, e
poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zékond nepovazuje zz porudeni obchodniho tajemstvi &
s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez pisemného
souhlasu  Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohleddvky za
Objednatelem z titulu této smiouvy vici jakymkoliv pohledavkdm Zhotovitele za Objednatelem.
Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smiouvy
miniméainé do uplynuti zarucni thity pcdie této smiouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a kontrolni
orgény budou mit k témio dokumentdm na vyZadani piistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné
podminky i u svych pfipadnych subdodavateld.

Zadavatel bude vZdy v souladu s odstavcem 3.2. jednotlivé Cinnosti objedndvat (vydévat pisemny pokyn
k zahajeni pInéni) a to na zékladé informaci (propodid, rozpolts & jinych cenovych vystupl) a na zakladé
schopnosti finanéni moZnostech pokryt budouci vystavbu.

Zhotovitel je povinen zafadit do svého reaiizacnihc iymu alesponi jednoho absolventa vysoké Zkofy
s ukonlenym vysokoSkolskym vzdéidni v technickém oboru v poslednich dvou letech ke dni podpisu této
smicuvy.

Zhotovitel pfi tvorbé jednotlivych stupiid projektové dokumentace je povinen dbat dirazu na ekologickou
a soucasné ekonomicko-hospodarskou stranku dila.

L CLANEK 2. o
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

2.1 PREDMET SMLOUVY, DILO

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Predmétem této smilouvy je zdvazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dilo, na viastni néklady a
nebezpeli, kterym se pro dcely této smlouvy rozumi vypracovani jednotlivych stupfid projektové
dokumentace stavby ,Zhotoveni projekiové dokumentace ,Obnova piivadéce Stdpanovice - Cebin
Hobas DN 400 - #V. etapa" (déle souhrnné (&7 jen ,projeiiovd dokumernitace® nebo ,PDY) a poskytnuif
veskerych dalSich inZenyrskych Cinnosti, vykond a sluZeb, které souvisi s vypracovénin této projektové
dokumentace a zajisténim inZenyrskych Cinnosti, a to vie v rozsahu touto smilouvou stanoveném (dale
téZ jen ,dilo"). Objednate! se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho cenu, pficemZ uhrazeni kterékoliv
z Casti dila prechazi viastnické prévo a nebezpedi skody k uhrazené &asti dila na Objednatele.

Dilo dle predchoziho odstavce tedy zahrnuje i paskyinuti veSkerych odbornych a souvisejicich sluZeb a

vykon Zhotovitelem, které jsou nezbytné k fadnému a véasnému vypracovéni PD v rozsahu a za

podminek vyplyvajicich z této smiouvy, pfistusnych pravnich pfedpisi a norem, pfipadné viastnosti

obvykiyci vzhiedem k povaze a rozsahu stavby a poskyvtnuti veskervch inZenyvrskych ¢innostf.

Dito die télo srmlouvy se Cleni na jednotlivé stupné projektové doikumentace z daléi vykony a siuzby

oy}, plicemZ bliZsi specifikace dila je obsaZena v pifloze & 1 této smicuvy a v ndsledujicich &isncich

této smiouvy. Podrobnosti k rozsahu zpracovani etap jednotlivych Easti PD jsou uvedeny v pfilohdch ¢.

3 az 5 této smlouvy. Zakladni ¢lenéni jednotlivych stupril PD (etap) je nasledujici:

2.1.3.1 zhotoveni dokumentace pro vydani spoleéného rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho
povoleni (DUR+DSP)

2.1.3.2 obstarani rozhodnuti o umisténi stavby (UR) a stavebniho povoleni (SP)

2.1.3.3 zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

2.1.3.4 technickd pomoc v zadavacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby (HN)

2.1.3.5 vykon autorského dohledu pfi realizaci stavby (AD)

2.1.3.6 spoluprace pri dokonceni stavby (AD-D)

Dilo bude realizovéno na zakladé zejména nasledujicich podkladd, kieré Objednate! pfedal Zhotoviteli

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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pfed podpisem této smiouvy:

2.1.4.1 Dokumentace (technické zprava a situace) zpracovana projektantem Aquatis a.s. se sidlem
Botanickd 834/56, 602 00 Brno, dale pro dlely této smiouvy STUDIE. STUDIE je autorskym
ciiem ve smysiu zékona & 121/2006 Sb., ve znéal pozdéjsich pfedpist - podrobnd v &l 16 #éfo
smiouvy.

2.1.4.2 Dalsi podklady, pokud budou nutné, si smiuvni strany pfedaji v ramci upfesnéni podkiadd podle
odst, 3.2. a 3.3. této smiouvy.

FORMALNT NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.2.1 Projektova dokumentace bude zpracovéna zejména v souladu s toutc smiouvou, s odsouhlasenymi
z3méry a poZadavky Objednatele a s pfipominkami a podminkami pfislugnych instituci.

2.2.2  Znotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle pfisiuénych EN CSN a CSN v {¢3stech zdvaznych i
smérnych. Odchylky musi byt vZdy odsouhlaseny Objednatelem. Soucdsti projektové dokumentace bude
také soupis EN CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektim a provoznim souborim,
popf. soupis jinych predpisl vztahujicich se k ndvrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje
vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s pfisiusnymi pravnimi predpisy zejména:

v

2.2.2.1. Zdkon ¢ 225/2017 Sb., kterym se méni zékon ¢ 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim radu, stavebni zakon, v platném znéni,

2.2.2.2. vyhldska ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska & 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb ve
znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska & 503/2006 Sb., podrobnéjsi Upravé tzemniho
rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho Fadu, jak vyplyva ze zmén provedenych
vyhlaskou ¢. 63/2013 Sbh.,

2.2.2.3. zakon . 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,

2.2.2.4. vyhidska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace
& soupisi: stavebnich praci, dodavek z siuZeb s vvkazem vymér, ve znéni vvhidsky & 405/2017
Sh.,

2.2.2.5. a dale v souladu s vykonovymi fazemi, které jsou specifikovény v pfilohdch sazebniku UNIKA
2017 (déle jen UNIKA).

2.2.3 KaZdy stuperi PD bude Objednateli odevzdan v 6 tisténych vyhotovenich a v jednom efekironickém
vyhotoveni na vhodném datevém nosici dle nésledujiciho odstavce; dalsi Objedriatciem vyZadans
vyhotoveni budou Zhotovitelem Gctovana jako vicelisky. ¥Zdy nejméné jedno vyhotoveni £D odevzdané
Objednateli musl obsahovat original dokumentu prislusného Ufadu, na kierém bylo pfedjednano,
projednano nebo zaprotokolovdno, nebo tvofi pfilohu pravomocného rozhodnuti, a origindl podpisu a
otisku razitka Zhotovitele.

2.2.4 KaZdy stuperi PD bude piedan v jednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajisténim antivirové
ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility pocitacového prostfedi MS Windows a MS Oifice. Obé
smiuvni strany se dohodly, Ze spolecné pocitacové prostredi, ve kterém si budou pfedévat dokumenty v
elektronické podobé, bude postaveno na pouZiti nasledujiciho software s nize uvedenymi &isiy verzi nebo
vyssimi: Microsoft Office Word 2003 SP3. Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace

SPRAVNI POPLATKY

Sprdvni poplatky za UR a za pfipadnd vyjadieni dotéenych organi, hradi Objednatel, ve vy§i. kterou stanovi
pfislusny orgdn. Spravni poplatky nejsou zahrnuty v honorafi podle odst. 5.3. této smlouvy.

CLANEK 3.
DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Zhotovitel se zavazuje pinit své povinnosti vyplyvajici z této smiouvy v terminech a Ih(téch sjednanych v této
smiouvé a v piiloze & 2 této smiouvy. Zmény danych termind & Ihdr (zejména jejich upfesnéni v souladu s

priibéhem realizace dila) je moZné provést pouze za podminek stanovenych touto smlouvou pro provadéni zmén
a dodatkd smlouvy.

Smiuvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro podatek béhu ih(t die odst. 3.4 je den upFasndni podldadl
pfiedanych Objednatelem Zhotoviteli a obdrzeni piseminéno pokynu Objednatele k zahajeni diiciho pinénifetapy.
Objednatel upozoriiuje na podminku uvedenou v odst. 1.8.6. {I. 1. téio smiouvy, a proto ihity (taktéZ samotné
pinéni) podle 3.4. nemusi nastat.

LHOTY PLNENTI byly smiuvnimi stranami sjednény nasledovné:
3.4.1 Vypracovani a pfedani PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy s pfedpokladem nejpozd&ji

sy -

do 255 kalendarnich dnid od terminu podle odst. 3.2 této smiouvy.

3.4.2 Obstarani pravomocného spole¢ného UR a SP predpokiadem

v s

do 60 kalendainich dni od dokonceni a pfedani DUR+DSP.

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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3.6

Smiuvni strany berou na védomi, Ze skutecny termin nabyti pradvni moci uvedeného rozhodnuti je
oviivnén prislusnymi spravaimi postupy. Zhotovitel je véak povinen postupovat tak, aby k jeho vydani
doslo v mezich piisfusnych predpisi v co mozna nejkratsi dobé, a nezavdavat pfislusnym Gfaddm pficiny
k prodiuZovani postupl (napf. pfedavénim nekompletnich podkiadd).

3.4.3 Vypracovani a pfedani PD podle odst. 2.1.3.3 této smiouvy (DPS) s pfedpokiadem nejpozdéji

v -

do 330 kalend&Fnich dnd od terminu podle odst. 3.2 této smiouvy.

3.4.4 T& .3.4 této smiouvy (HN):

- plecdpoklad zahajeni vykonu HN: cca 99 kaiendéfnich dn® oo pfedéni DPS podie odst. 3.4.3 téio
smlouvy

- pledpoklad ukonCeni vykonu Hi: cca 120 kalendafnich dn§ po pfedani DPS podle odst. 3.4.3 této
smiouvy

Bez ohledu na uvedené Ih(ty kon&i vykon HN provadény Zhotovitelem dle této smiouvy provedenim &

obstaranim vdech uUkond Zhotovitele, které tato smlouva predpokladdd, & které plynou z povahy

zadavaciho fizeni podle zdkona . 134/2018 Sbh. (i]. skutecné ukonceni vwkonu HN)

Zhotovitel je povinen pii realizaci RN respektovat terminy & ihdiv stanovené zdkonem & 134/2016 Sb.

v platném znéni, ij. zejména:

a) poskytnout Objednateli odborné odpovédi na doiazy uchazedd nejpozdéji do 3 kalendafnich dnl od
jejich obdrZeni prostiednictvim e-mailové zpravy

b}  provést dalsi Gkony HN nejpozdéji do 7 pracovnich dnd, pokud mezi smiuvnimi stranami nebude
dohodnuto jinak.

3.4.5 Vykon autorského dohledu v pribéhu realizace stavby podie odst. 2.1.3.5 této smiouvy (AD):

- zahajeni vykonu AD: od zahajeni realizace stavby

~ ukonleni vykonu AD:  predani a plevzeti dokondené stavby mezi Gbjednatelem & Zhotovitelem stavby

- pfedpoklddana Ihidta vykonu AD odpovidd pfedpoklddané Ihité realizace stavby v trvani do 18 mésic

Bez ofledu na uvedené terminy & IhGtu kondi vikon AD provédény Zhotovitelem dle této smiouvy

provedenim & obsterénim vdech dkond Zhotovitele, které tatc smiouva piedpokidds, & které plynou

z povahy Cinnosti Zhotovitele, popf. z povany stavby (ij. skutecné ukondeni vvkonu AD).

finickd pomoc v zadédvacim Fizeni na wybér Zhotovitels staviby podie odst. 2.1

3.4.6 Spoluprace pfi dokonleni stavby (AD-D):
- zahdjeni vykonu AD-D: predani a prevzeti stavby mezi Ghjednatelem a Zhotovitelem stavby

sy -

- ukon&eni vykonu AD-D: 12 kalendainich mésicl po pfedani a pfevzeti stavby mezi Objednatelem a
Zhotovitelem stavby.

Terminy pinéni uvedené v priloze €. 7 téio smicuvy jsou stanoveny modelové podle pfedpoklddaného terminu
zahdjeni podle odst. 3.2 této smiouvy. Lhity pro stupné DUR, DSP a DPS jsou stanoveny s pfedpokladem
kontinualniho zpracovani bez pfetrzek pro vyfizeni pravomocného UR s tim, Ze pfipadné pfipominky UR budou do
ndsledujicich stupfid zapracovany v pribéhu jejich zpracovéni. Pro udely této smiouvy mohou byt terminy pinéni
podle pfilohy &. 2 této smicuvy smivvnimi stranami upraveny & aktualizovany podile skuteéndho terminu zahadjeni,
pribéZné Ihdty pinéni pro kaZdy stupefi PD véak zOstanou zachovany.

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.6.1 Projekicvé dokumentace bude piedévéna po jednotlivych stupnich (etapdch) podie odst. 2.1.3 této
smilouvy =z ve sjednanych terminech ¢i Ihitich podie odst. 3.4, #éto smiouvy. Povinnost Zhoiovitele
predat PO je spinéna, je-ii PO (jeji pfislusny stupert) pFedina vias, ve stavu odpovidajicim poZadavkdm
vyplyvajicim z této smlouvy, a je schopna uZivani k ucelu, ke kterému byla vyhofovena. Nedokondenou
PD neni Objednatel povinen prevzit. Gbdobné neni Objednatel povinen pfevzit PD vykazujici vady a

nedodélky.

3.6.2 O predani PD (pfislusného stupné) poridi smiuvni strany protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou
smiuvnich stran. Objednatel urcuje svym zastupcem pro tyvto Ulely osobu odpovédnou za prevzeti PD
Ing. Jana Sojku. Protokol! se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaZzdou ze smiuvnich stran.

2.6.3 Projektova dokumentace DUR+DSP musi byt zpracovéna tak, aby umoZriovala vydani spole¢ného UR a
SP. Pokud se po pfedani DUR+DSP prokaZe, Ze DUR+DSE nespifiuje tuto podminki:, apuitie se jiZ vydany
pitedévaci protokol podie odst. 3.6.2 téio smilouvy. Fo napraveni nedostatkd DUR+DSP, které vedly
k tomu, Ze nebylo vydano UR a SP, podepisi simluvni strany novy predavaci protokol, v némZ bude
uvedeno skutelné datum predéni DUR+DSP, ke kierému byly nedostatky DUR+DSP odstranény tak, aby
DUR+DSP vyhovovala vydani piisiusnych povoleni.

sy s

3.6.4 Nejpozddji 14 kalendafnich dn pfed zdvérecnym predanim kaZdého jednotlivého stupné PD dle této
smlouvy predlozi Zhotovitel Objednateli jedno kompletni vyhotoveni pfisiusné dokumeniace k vyjadieni.
Toto vyjadreni provede zastupce Objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendafnich dnd.
Objednatel uréuje svym zadstupcem pro tyto ucely osobu uvedenou v odst. 3.6.2 této smlouvy.

3.6.5 Postupem predani a prevzeti PD dle tohoto odst. 3.6 této smiouvy nejsou nikterak dotéena prava
Objednatele z titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady dila.

Smilouva o zhotovegi projektové dokumentace:
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CLANEK 4.
CENA STAVBY

STAVBA

Stavbou se pro uéely této smlouvy rozumi inFenyrska stavba s ndzvem ,Obnova privaddde Stépdnovice — Cebin
Hobas DN 1400 - 1IV. etapa" ve vdech jejich {astech, s pfisiusenstvim, zahinujici veskeré stavebni & inZenyrské
objekty, technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim souvisejici. Skutecny rozsah a
obsah stavby je dan projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) a podrobnymi specifikacemi, tj.
podrobnymi pofoZkovymi vykazy vymér. Ocenéné podrobné poloZkové vykazy vymér pak tvofi v souhrnu celkové
ndklady stavby (rozpocet).

CENA STAVBY

4.2.1 Cena stavby (celkové ndklady stavby) piedstavuje souhrn cen vsech praci a dodivek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny Zhotovitelem v rozpoltu. Cena stavby obsahuje zaroveri veskeré
dané, cla a poplatky (at ndvratné ¢i nikoli) a vedlejsi rozpocltové naklady, které se vaZi k realizaci stavby.

4.2.2 Vramdi realizace dila dle této smlouvy Zhotovitel mimo jiné téZ odborné sestavi celkové naklady stavby
na zdkladé detailniho poloZkového rozpoltu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek
sjednanych v této smiouvé, zejména dle poZadavki Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s
veskerou odbornou dovednosti, pé¢i a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo
mozZno provést ve vsech jejich Eastech za touto smiouvou uvedené naklady (viz odst. 4.3 této smiouvy)
stanovené Zhotovitelem v podrobném polozkovém rozpoctu stavby, a to ocenénim v aktudini cenové
drovni podie ceniku stavebnich praci RTS, pfipadné individudini kalkulaci u poloZek, které v ceniku RTS
obsaZeny nejsou, podloZenou cenovou nabidkou ziskanou prizkumem trhu. Zhotovitel se pii ndvrhu
stavebnich materiald a technologii bude fidit hospodarnosti pfi zachovdni standardu poZadovaného
Objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich nakladd, tak i z hlediska ndkiadd na budouci provoz a
adrzbu stavby. Zhotovitel vsak negarantuje, Ze nabidkové ceny dodavateld, ktefi se budou uchdzet o
zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho nazorerri.

Objednatel v souladu s vyse uvedenym stanovuje, Ze uvaZované naklady stavby (soulet ndklad@ byvalych hiav
I. a2 Xi. souhrnného rozpociu) nepfekrofi 110 000 (06,- K¢ bez DPH, Tare dastka je vvehozim podidzdem pro
zpracovarni Jednotiivych stuplid projektové dokumeniace a Ziotovitel musi propoltem & rozpodiem ke kaZdému
stupni PD prokazat, Ze se od tétc Castky neodchyluje. Pokud tak nastane je Zhotovirel neprodlené Objednatele
pisemné upozorni.

Pokud Zhotovitel v pribéhu zpracovani jednotlivych stupfid PD zjisti, 7e poZadavky Objednatele na rozsah a obsah
stavby zvysuji celkové ndklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3. této smiouvy, neprodiené Objednatele
n3 tuto skutecnost pisemné upozorni a vyZada si od Objednatele pisemné stanovisko k dalsi realizaci dila podle
této smlouvy. Pokud tak Zhotovitel neucini, ma se za to, Ze celkové uvazované naklady stavby podie odst. 4.3.
teto smlouvy je schopen i pies poZadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodrZet.

» CLANEK 5, i )
HONORAR ZHOTOVITELE, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

Smiuvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy naleZi Zhotoviteli honoraf ve vysi
uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Honorar zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele nezbytné k fadnému a vasnému
spinénf viech jeho povinnosti wyplvvajicich z této smiouvy, vietnd veskervch vedlejsich nakladd Zhotovitele,
neni-if v téfo smiouveé vyslovné uvedeno jinak.

Sjednand vyse honordfe mdzZe byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:

5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude ultovana vzdy v zékonem
stanovené vysi k datu uskuteénéného zdanitelného pinéni, kde datem uskutelnéného zdanitelného
plnéni je datum podpisu protokoiu podfe odst. 3.6 této smlouvy.

5.2.2 'V pfipadé vicepraci — Zhotovitel provede préce, doddvky nebo sluzby nad rémec sjednany &
predpokiadany touto smlouvou v pripadé, Ze se Zhotovite! s Objednatelem ndleZitou formou dohod! na
Jefich provedeni (vyZédané vicepréce). Pl zadani vicepraci postupuji smiuvni strany v souladu s § 222
zdikona C. 134/2016 Sb. Vicepracerni se méni pfedmét difa. Viceprace je nutné sjednat vZdy dodatikem
k této smiouvé. Zhotovitel neméa narok na Ghradu jakychkoliv pfipadnych vicepiaci, paklize tyto provede
bez predchozi pisemné dohody s Objednatelem sjednané formou F3dného dodatku k této smiouvé.

5.2.3 V pfipadé ménépraci - Zhotovitel neprovede price, dodivky nebo sluZby v rdmci sjednaném &
predpokiddaném touto smlouvou za predpokladu, Ze Objednatel jejich vyimuti z pfedmétu pinéni dle
této smlouvy poZaduje. Pfi sjednédni ménépraci postupuji smiuvni strany v souladu s § 222 zékona &
134/2016 5b. Ménépracemi se méni predmét dila. Ménéprace je nutné sjednat vZdy dodatkem k této
smiouvé. Veskeré pfipadné ménéprace za neprovedené asti dila budou odecteny v Eastkach, které byly
kalkulovany Zhotovitelem v NABIDCE.

5.2.4 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude Uctovana vZdy v zédkonem
stanovené vysi k datu uskutecnéného zdanitelného pinéni, kde datem uskuteénéného zdanitelného
plnéni je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smiouvy.

5.3 Celkovd vyse honorafe je pro jednotlivé etapy pinéni stanovena takto: (doplini Géastnik zaddvaciho Fizeni)

Smlouva o zhotovegl’ projektové dokumentace:

Stépdnovice — Cebin Hobas DN 1400 - IV. etapa strana 6



& VIRSKY OBLASTNi VODOVOD

sdruzeni mést, obci a svazkd obci

! . . L. ! honorar Zhotovitele
odst. predmét pinéni — etapa -
bez DPH DPH 21% vc. DPH
1 zhotoveni dokumentace pro vydani
{ v s s - v -
| spolecného rozhodnuti o umisteni stavby a } _ _
| 51 stavebniho povoleni (DUR+DSP) podle 235 000, 158 550 A 13 550,
odst. 2.1.3.1 této smiouvy
| obstaran{ spole¢néhc rozhodnuti o
! o | umisténi stavby (UR) & stavebného } )
| 232 bovoleni (SP) podle odst. 2.1.3.2 této #3000, 15750, 20 750,
smlouvy
zhotoveni dokumentace pro provadéni
5.3.3 | stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.3 téio 580 000, 121 800,- 701 800,-
smiouvy
technicka pomoc v zadavacim fizeni na
5.3.4 | vybér zhotovitele stavby (HN) podle odst. 1000, 210,- 12i0,-

2.1.3.4 této smlouvy za 1 hod.

|
|
vykon autorského dohledu pii realizaci 1
|

5.3.5 | stavby (AD) podie odst. 2.1.3.5 této 110 000, - 23 100,- 133 100,-
smlouvy
spoluprace pfi dokondeni stavby (AD-D) ) ) )
236 | bodle odst. 2.1.3.6 této smiouvy 36 000, 7 560, 93 560,
5.3.7 Celkovy honorar 1736 000,- 364 560,- 2 100 560,-

5.4 Pro vyloulen! pochybrosti se konstaiuje, 7e veskerd pfipsdné viceprdce die odst. 5.7.1 této smiouvy budou
Objednatelem zadavény v souladu se zékonem C. 134/201€ 5b., o zadavani vefejnych zakaziéch, v platiém
znéni. Zhotovitel neméa ndrok na ihradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, paklize tyto provede bez pfedchozi
pisemné dohody s Objednateiem sfednané formou Fédnéhc dodatku & Héto smiowmd.

Veskeré pripadné ménéprace za neprovedené &4sti dila budou z honorérie podle odst. 5.3. této smiouvy odecteny,
a to v Castkdch, kiteré byly kalkulovany Zhotovitelem v NABIDCE.

5.5 Objednatel neposkytuje zdlohy. Platby honorére budou uskutelriovany v korunich &eskych nédsledujicim
zotsobem:

5.5.1 KaZda z Casti honorafe dle odstaved 5.3.1 a# 5.3.3 této smiouvy bude Zhotoviteli uhrazena po f3dndm
a bezchybném spinéni pfisiusné &asti pfedmétu pinéni a jeho protokoldrnim odevzdani Objednateli, a to
na zdkladé faktury, kterou je Zhotovite! oprdvnén vystavit dnem podpisu pfisfusného protokolu
opravnénymi zastupci ebou smiuvnich stran.

5.5.2 Honorar dle odstavce 5.3.4 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazen na zékladé faktury vystavené po
provedeni vybéru nejvhodnéjsi nabidky v zaddvacim Ffizeni na vybér Zhotovitele stavby na zakladé
skutelné provedenych hodin.

5.5.3 Honordf dle cdstavce 5.2.5 této smiouvy bude Zhctoviteli firazen na zakiadé faktur vystavovanych
pravidelné Ix za 3 mésice, a tc vZdy k poslednimu dni kaZdého ifetiho kalendafniho mésice.

Wyse fakturovanych Castek bude stanovena aritmetickym priimérem z 85% honorare odst. 5.3.5 této
smlouvy na predpokiadanou mésiéni Ihitu vykonu AD dle odst. 3.4.5 této smlouvy x 3 (platba 1x za 3
mésice).

Zbyvajicich 15% honoradie podie odst. 5.3.5 této smlouvy bude slouZit jako rezerva pro pfipad, Ze by
doslo k prodlouzeni pfedpokiddané Ihity vykonu AD dle odst. 3.4.5 této smiouvy. Uvedend rezerva bude
poskytovateli uhrazena na zékladé faktury, kterou je poskytovatel oprévnén vystavit k datu skutecného
ukonceni vykonu AD tj. k terminu pfedani a pfevzeti dokonéené stavby.

5.5.4  Honordardle odst. 5.3.6 této smiouvy bude Zhotoviteli uhrazen na zdkladé raktury vystavenéd po ukonéeni
vykonu AD-D podle odst. 3.4.6 této simlouvy.

5.6 Platebni doklady (fakiury) jako daricvé 5 tfetnf doklady musi obsahovat Udaje pfedepsané zékonem & 235/2004
Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znén/ pozdéjSich pfedpisl, zdkcnem & 859/20i2 Sb., ob&ansky
zdkonik, zakonem &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd a touto smiouvou, jinak jsou
neplatné a budou vraceny Zhotoviteli k dopinéni &i opravé. Opravnénym vracenim faktury prestdva bézet pGvodni

Indta splatnosti. Celd Ihta b&Zi znovu ode dne doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebnf doklady
(faktury) budou pfedany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespori tyto ddaje

nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele,
IC a DIC Objednatele a Zhotovitele

Cislo smiouvy,

¢islo platebniho dokladu (faktury),

den odeslani, den splatnosti a datum skuteéného zdanitelného pinéni,
oznaceni penéZniho Ustavu a Cislo UcCtu, na ktery ma Objednatel platit,
nazev zakazky v textu faktury,

® & e @ @ & @
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3 oznacleni fakturované etapy predmétu pinéni,

3 fakturovanou E3stku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou Castku véetné dané z pFidané hodnoty,

. oznaleni pfedmétu pinéni a oznaceni fakturované Casti predmétu pinéni s odkazem na pfisiusnou &ast
smiouvy,

. razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

DALSI PLATEBNI PODMINKY

5.7.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného dariového dokladu (faktury) je 14 dn od doruéeni Objednateli a
thrade se bude provadéi bezhotovostnim pfevodem Uétu Objednatele na (et Zhotovitele. Platby za
Jjednotiivé dilci Easti pfedmétu pinéni (etapy) budou Uétovéany diléimi danovymi doklady (fakturami)
viatné dané z pridané hodnoty.

5.7.2 Objednatel je opravnén pozastavit uhradu faktury v pripadé, kdv zjisti, Ze Zhorovitel provadi dilo
v rozporu s touto smiouvou £i pfislusnymi pravnimi pfedpisy. Takto pozastavenou fakiuru Objednatel
vhradi bezedkladné poté, o Zhotovitel sjedna ndpravi.

5.7.3 3Sazbz DPH bude dciovana v zakonné visi ke dni uskureinéného zdaniteiného pinéni kaZdého dariového
dokiadii,

ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smiuvni strany se dohodly, Ze pro Ulely této smiouvy nezahrnuje honoraf Zhotovitele podle odst. 5.3 této
smlouvy ndklady skutecné vynaloZené Zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci pland, nacrtd, vykresd, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouZiti v kanceldfi Zhotovitele, a to pofizovanych na vysiovnou Zadost Objednatele
nad ramec sjednany touto smiouvou ¢i z této smlouvy vyplyvajici;

5.8.2 speciaini grafické préce, vizualizace, modely a makety vyslovné vyZadané Objednatelem;
5.8.3 spravni poplatky podle odst. 2.3. této smlouvy.

Tytc zaltovateiné naklady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli na zékladé samostatnych faktur,
pricemzZ ustanovenf odst. 5.6 a 5.7 iéto smlouvy se pouZiji i pro tyto pfipady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

NedodrZi-li Zhotovitel termin pfedani projektové dokumentace DUR+DSP dle této smiouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 15.000,- KC za kaZdy zapodaty den prodieni.

NedodrZi-li Zhotovitel termin predani dokumentace DPS dle této smliouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 30.000,- KE za kazdy zapocaty den prodieni.

V pfipadé, Ze dokumentace DPS nebude zpracovéna v souladu s piisluénymi ustanovenimi zakona ¢ 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjsich pfedpisi a v souladu s vyhldskou & 169/2016 Sb., ve
znéni vyhlasky & 40572017 5b., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednordzové smiuvni pokutu ve vysi
500.000,- KC. Tim nenf dotéeno prévo Objednatele vyméhat na Zhotoviteli ¢dstku odpovidajici vvéi pokuty, kterd
byla Objednateli udélena z diivod nezpracovani PD v souladu s pfisludnymi ustanovenimi zékona & 134/2016
Sh., a s vyhlaskou & 169/2016 Sb., ve znéni vyhlasky ¢ 405/2017 Sbh.

Porusi-li Zfiotovite! zévazek svolavat pravideiné vyrobni vvbory po sianoveni jejich pevnych termin podle odst.
7.1, téio smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Chjednateli smiluvni pokutu ve vysi 10,005, - KE za kaZadv takovy
pifiad 5 kaZoy zapolaty den prodleni.

V pfipadé ukonleni smlouvy z divodu poruseni této smiouvy Zhotoviteiem, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli jednorazové smiuvni pokutu ve vysi 1.000.000,-K¢.

Nedodrzi-fi Zhotovitel termin pro odstranéni zarulnich vad sjednany s Objednatelem, je Zhotovite! povinei
zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 15.000,- KC, a to za kazdy takovyto pfipad a za kaZdy zapocaty den
prodient.

Ujednani o smluvnich pokutdch nemaji viiv na odpovédnost za Skodu, jeji uplatiiovani ani vymahani.

) CLANEK 7. )
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych Casti projektové dokumentace svoldvat vyrobni
vybory, a to pravidelné vidy 1 x za 14 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svold Zhotovitel v pfedstihu alespori 2
pracovnich dnd. Kazda ze smiuvnich stran je opravnéna pfizvat k casti na vyrobnim vyboru profesni specialisty
podle svého uvadZeni. Pokud vzniknou v pribéhu vyrobniho vyboru mezi zdstupci smiuvnich stran rozpory ohledné
zplsobu zpracovavani projektové dokumentace véetné projektového Feseni, jeZ nebude mozno vyresit dohodou
stran, je pro pinéni Zhotovitele zavazny pokyn Objednatele, ktery je Zhotovitel povinen respektovat. Vyrobni
vybory bude Zhotovitel svolavat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem s tim, Ze zdroveli upfesni &as a
misto konani, pfitemzZ nebude-li dohodnuto jinak, bude mistem konani sidlo Objednatele. Zhotovitel zasle pro
potreby vyrobniho vyboru Objednateli na jeho Zadost pfislusnou Cast PD v aktudinim stavu rozpracovanosti.

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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Pokud bude nékterd ze smiuvnich stran poZadovat mimofradny vyrobni vybor, vyzve k (éasti zastupce druhé
smiuvni strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny pfedem.

ZavéreCnym dokumentem z kaZdého vyrobniho vyboru bude zdpis potvrzeny zdstupci obou smluvnich stran.
7.1.1  Zhotovitel uruje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:

Ing. Vaclav Kastan, Ing. Vaclav Chaloupka
7.1.2  Objednatel uréuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech
Dopini zadavatel pred podpisern istopisu smlouvy s vybranym dodavatelem

Zhotovitel prohizsuje, Ze je odborniou asobou v prisiusném oboru (borech) a v tomio smysiu se zavazuje zhotovit
dilo v odpevidajici kvalité a za tim dcelem provést veskeré odborné finnosti @ vynaioZit vedkerou odbornou pédi,
Jakou je mioZno od ného spravediivé olekévat, jakozto od odborné osoby disponujici vemni potfebnymi znaiosimi,
schognostmi a technickymi moZnosémi.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkusenosti
vyrobky a materidly, které maji takové viastnosti, aby po celou dobu pfedpokiddané Zivotnosti stavby (s ohledem

na jeji charakter) byla pfi béZné udrZbé a provozu pro stavebné technicky Gcel, pro néjZ bude stavba kolaudoviana,
zarucena mechanickd pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového Feseni stavby, a to
JiZ od pocatku pripravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména jakékoliv neoprévnéné
bezdivodné zakiddani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v pribéhu realizace stavby, vietné
inZenyrskych siti.

S ddaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho pinéni bude Zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat o nich mi¢enlivost,
ledaZe by byl této povinnosti vyslovné zprostén Objednatelem i na zékladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrZet
se po dobu realizace dila jakoZ i v prib&hu pfipravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych
viastnich podnikatelskych aktivit, & to i ve spojeni s tletimi osobami, jimiZ by mohkl ohrozit oprévinéné zéjmy
Objednatele, byt s t&mito z3jmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informiovat Objednatele o vsech skuieénosiech, kferé by mohly
Objednateli zpdsobit financni, nebo jinou Ujimu, o prekézkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto
smlouvou, a o eventudinich vadach a nekompletnosti podklad pfedanych mu Gbjednatelem. Zhotovite! je
povinen upozornit Objednatele rovndZ na nasledky takovych rozhodnuti a dikony Objednatele, které jsou zjevnd
neulelné nebo samého Objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym
zajmem.

Zjisti-li Zhotovitel, Ze nemZe dilo provést za podminek zévazné plynoucich z obecné platnych pravnich pfedpisd,
nebo poZadovanych vysiovné Objednatelem, popfipadé za dalsich podminek zvidsté dohodnutych touto smiouvou,
a stejné tak nebude-li moci spinit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné Objednatele s
uvedenim divodd.

Zhotovitel zastavi dalsi projekéni prace a jind pinéni dle této smiouvy a okamZité o tom vyrozumi Objednatele,
pokud zjisti, Ze stavba je technicky i jinak, 5 ohledem na zadani Objednatele, neproveditelns, a projedna s nim
neprodlené dalsi postup.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek své &innosti
dle této smiouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé neZ Objednatel.

Smiuvni strany se dohodly, Ze Objednatel je oprévnén dat Zhotoviteli pisemny pfikaz k pferuseni praci na dile, a
to na dobu 27 90 dnd. Bude-li pferuseni praci trvat vice neZ 90 a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je
Objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit, ani? by to byio povaZovdno za poruseni této smliouvy
Objednatelem. Po dobu pieruseni praci dle tohoto odstavce se stavi sjednané Ihidty a sjednané terminy se
automaticky prodluZuji, nejvyse vsak o Cas odpovidajici ¢asu pferudeni praci. Pfikaz k pferuseni praci je
Objednatel opravnén kdykoliv zrusit pisemnym prikazem k opétovnému zahdjeni praci, Zhotovitel prace opétovné
zahaji dnem nésledujicim po doruleni takového pfikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovateiského tymu, jehoZ zastupci kromé osob statutdrnich zastupch
uwvedenych v zahlavi tefo smiouvy jsou:

Hlavni inZenyr projektu:

Zastupce hiavniho infenyra projektu:

Funkci autorského dohledu bude vykondvat jmenovité:

SOUCINNOST STRAN

7.12.1 Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do patnacti dni od uzaviceni této smilouvy, poveri urcité osoby,
které se budou pravidelné Ucastnit za Objednatele viech pracovnich schiizek, porad a ukon{ potfebnych
pro Uspésné uskutecriovani pfedmeétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit prostfednictvim
téchto osob Ucast Objednatele na jednanich s organy statni spravy, organy samospravy & jinymi osobami
v pfipadech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel Objednatele poZads.

i projektové dokumentace:
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7.12.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné poZadovat, Zhotoviteli veskeré nezbytné udaje
tykajici se poZadavikd na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smiouvy a ddaje o tom, jaké
pozZadavky vyplyvajici z mista stavby ma Zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou moZnosti Zhotovitele
tento zamér rozsirit.

7.12,3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veSkerou nezbytnou soucinnost, jakoZ i informace a
podklady nezbytné k rfédnému a véasnému provedeni dila. Souinnost zahrnuje zejména Feseni
majetkoprévnich vztahd, poskytovani informaci o budoucim provozu dila a aktivni Gcast pfi jednani s
orgadny statni spravy, spravci siti a pravnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se zavazuje
spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze se bez zbyteéného prodleni, nejpozdéji viak do 3 pracovnich dni
od vyZadani Zhotovitele vyjadii ke skutecCnostem, které jsou nezbytné pro pokradovani v fddném a
véasném provadéni difa.

Zavazna forma komunikace je doruceni prostrednictvim drzitele postovni licence, datovou scnrdnkou nebo e-
mailem s elektronickou dorulenkou (poivrzenim o piijeti), zadpis z virrobniho vyboru &i jiného jednani, profokoi o

°ro ucely dorucovani pisemiosti piati domnénka dojiti tak, Ze pri netispésném doruceni do sidla smiuvni strany
driitelerm postovni licence se pisemnost povazuje za dorudenou uplynuiim tretiho pracovniho dne ode dne
odeslant.

0bé smiuvni strany se zavazuji chranit svoji vypoletni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umozZni Objednateli kontrolu digitainé zpracované dokumentace na svém zafizeni.

5 CLANEK 8. )
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze projektova dokumentace zpracovana v ramci dila bude mii v dobé jeho
pfedani a po nejméné ndslednych 10 let viastnosti stanovené obecné zavaznymi prévnimi predpisy, technickymi
5 bezpelnostnimi normami (platnymi ke dni pfedani), touto smlouvou, popfr. viastnosti obvyklé. Zhotovitel
odpovida za spravné navrzeni konstrukci a technickych feseni pouZitych v projektové dokumentaci tak, Ze nese
odpovédnost za pfipadné vady (v krajnim pripadé destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nespravnym,
chybnym & nevhodnym navrZenym Fesenim konstrukci a technickych fedeni 5o nejméné néslednych 10 let od
jeho piedani. V pfipadé, Ze by doSlo u zrealizované stavby k zavaznym vadam & destrukcim zplsobenym
nespravnym navrZenim konstrukci a technickych reseni pouZitych v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel
odpovédnost | po uplynuti této doby.

Smiuvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni dila v délce 36 mésicl
od doby pfedani (déle jen ,zéruni doba") podle odst. 8.5. této smlouvy. Tim neni dotleno ustanoveni odst, 8.1,
tétc smlouvy.

Zkotovitel odpovida za to, Ze dilo bude po dobu zarucni doby pouZiteiné k ucelu vyplyvajicimu z této smiouvy a
dale za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo dilo
v okamiiku jeho predani Objednateli. Za vady vznikié po pfedani dila odpovida Zhotovite! v rémci poskytnuté
zaruky. Pro vylouceni pochybnosti strany shodné konstatuji, Ze za vadu dila se povaZuje i navrZeni takového
feseni, které je vzhledem k podminkam vyplyvajicim z této smlouvy a objektivnim skutecnostem s prihlédnutim
k aktudlnim znalostem v pfisiusnych oborech Fesenim nevhodnym (technicky, ekonomicky Ci jinak) pro dany
offpad & jeho navrZeni v konecném disledku znamené rozsifeni pfedméiu smiouvy o diic na dodéviku stavoy (.
roz€iteni provedenych praci i poskyinutych siuZeb, a to zejména tehady, jednd-ii se o neuznatelné ndklady
z hlediska projektu, z ného? Objednatel bude stavbu financovat) & zvyseni ceny stavby (vE, pfipadl naslednych
vicepraci). Dale Zhotovitel poskytuje zdruku za to za to, Ze PD bude respektovat zdsady hcespodérného provozu
projektované stavby, jeji udrZovateinosti a bezpeénosti provozu.

U projektové dokumentace DPS odpovidéd Zhotovitel za to, Ze bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 134/20i6
Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisd, pfiem?Z na citované stupné se vztahuje zvIastni zaruka podle pfilohy & 5 této
smiouvy.

POCATEK BEHU ZARUCNI DOBY:

8.5.1 Zarucni doba za zpracovanou projektovou dokumentaci poZina béZet ode dne predani a pfevzeti DUR, DSP
a DPS podle této smlouvy.

8.5.2 Zarulnidoba za HN a AD podie iéto smiouvy poling béZet ode dne jejich radného ukonceni, pricem?Z Fadné
ukonceni Cinnosti je definovano v pfiloze & 1 této smlouvy.

Do zarucni doby se nepolita doba od uplatnéni vady dila Objednatelem u Zhotovitele do okamZiku odsiranéni
takové vady. O tuto dobu se zaruéni doba automaticky prodiuZuje.

Pokud jiz v pribéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze Zhotovite!l dilo provadi v rozporu s touto smlouvou &
pfislusnymi predpisy, je Objednatel opravnén domahat se okamZitého sjednani napravy. Timto neni dotéeno
privo Objednatele na ndhradu pfipadné $kody vznikié v disledku vadného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratsim technicky mozném terminu s priblédnutim
k povaze vady. Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, odstrani Zhotovite! reklamovanou vadu do 10
dni od jejiho nahladeni (reklamace). Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele v priméfené
1hGt& po jejich zjisténi (nejpozdéji do 20 dnd). Ozndmeni (reklamaci) odesle Objednatel na adresu sidla

Smiouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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Zhotovitele, pfifem? i reklamace odesiand v posledni den zéruéni ihiity se povazuje za vias uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pFipad dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pfipadg,
kdy reklamaci neuznéva. Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel, ve spornych pfipadech aZ do
doby, ne? se prokdZe, zdali byla vada reklamovana oprdvnéné. ProkaZe-Ii se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel
reidamoval neoprévnéné, tzn., Ze na pfedméinou vadu nevzitahuje ziruka, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli wedkeré ndkiady Zhotoviteiem dfeiné wvynaiofenéd v souvislosti s odstranénim: neopraviiéné
rekiamované vacy.

Fhotovitei necdpovidé za vedy, kterdé byly zplscbeny poufitim podkiaal, resp. pokynd, plevzatych od
ednateie 5 Fhotovitef pFi vvaaioient veskerdho dsilf a odboirné péle, kierou lze po ndm spravediiv poZadoval,
nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfestoZe je podrobil pedlivému posouzeni, nebo na nedostatky a zavady
podikiad nebo pokyn Ohjednarele pfsemné upozornil s poznarendnim mognych disledkd a ten na jejich pouZiti
sisemné tival, V takovém plipadé je véak Zhotovitel povinen, na Z4dost Objednatele, dohodnout opatfeni k co
nejrychlejdimu odstranéni zavad za Uplatu. Zhotovitel dale neodpovida za vady dila zpfisobené Objednatelem &
tFetimi osobami (tim neni dotéeno ujednéni o odpovédnosti za subdodavatele), za vady vznikié v distedku zmény
technickych norem a prévnich pfedpisG (pokud v dobé zpracovani PD nebyly zndmy) a za vady dila zpUsobené
vy$si moci.

ZThotovitel odpovida za veskers skody vznikié v ddsiedku poruSeni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy Ci
pfisiuénych prévnich pfedpist a norem. Skodou se rozumi téZ Skoda vznikléd Objednateli ve formé vicenakladd na
realizaci stavby, pokud tyto vicendkiady vznikly v bezprostfedni pficinné souvislosti s vadami dila podle této
smiouvy.

CLANEK 9.
POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fédné pojistén pro pfipad rizik a odpovédnosti za skody
vzniklé v souvislosti s pinénim této smiouvy, a to na pojistné plriéni

ve vysi 100 000 000,- KE.
Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honorafi podle ¢l. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

Piislusné pojistnd smiouva musi v piném rozsahu pokryvat odpovédnost Zhotovitele za Skody, jak je sjednana
v této smlouvé, popF. jak vyplyvé z pFislusnych prévnich pfedpisd. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smiouvu
kdykoliv béhem realizace dila pfedioZit na vyZadani Objednateli bez zbytecného odkiadu po dorueni Zadosti.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s jeho pinénim podle této smiouvy u
pojistovny bez zbytecného odkladu, &imZ neni dotéena odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli Skodu Ci
uspokojit jiné naroky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smiouvy.

_ CLANEK 10. o
AUTORSKA PRAVA, LICENCNI UJEDNANI

Ochrana autorskych prav se Fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb. Oblanskym zédkonikem a zdkonem ¢&. 121/2000 Sb., o
orévu auiorském, o prévech souvisejicich s pravem obfanskyrn a o zméné nékiervch zékond (Autorsky zakon),
e znéni pozdé&jsich pfedpist a veskerymi mezindrodnimi dohodami ¢ ochrané prav k dusevnimu viastnictvi, které
jsou souldsii Ceského pravniho Fédu.

AUTORSTVI STUDIE (. NAVRH STA VBY)
10.2.1 STUDIE je autorskym dilem ve smysiu Autorského zdkona. Autorem studie je AQUATIS a.s. se sidlem

Botanickd 834/56, 602 00 Bivio (déle jen AUTOR). Autoiskd préva k AUTOROVI STUDIE ma smiuvné
vyfesené Objednatel. Objednate! je tedy opravnén k uZiti autorského dila pro ucely, ke kterym bylo
vytvofeno. Zhotovitel je povinen ve vztahu k autorovi respektovat autorskd prava a autorské dilo
neménit s vyjimkou takovych Uprav & zmén, které budou autorem odsouhlaseny a schvaleny. Zhotovitel
maé povinnost s AUTOREM konzultovat veskeré zmény, kéeré v rdmci zpracovdni projekiové
dokumentace podle této smlouvy provede oproti STUDII a vyZadat si od AUTORA pisemné schvéleni

takovych zmén.
10.2.2 Zhotovitel se zavazuje Fadné pinit své zdvazky v3¢i AUTOROVI STUDIE, vyplyvajici z Autorského zakona.

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DILA

10.3.1 Zhotovitelemn vytvofené dilo podle této smiouvy podiéhd ochrané podle Autorského zdkona. Zhotovitel
prohlasuje, e na zdkladé svého autorstvi & na zékladé pravniho vztahu a autorem / autory dila
vytvorendho podle této smiouvy je opravnén vykondvat svym jménem a na svij ucet veskerd autorova
majetkové prava k vysledkdm tvirei &innosti Zhotovitele podle této smlouvy vietné hmotného zachyceni
vysledkd cinnosti Zhotovitele. Zhotovitel je zejména opravnén véechny Easti dila vytvofené podie této
smlouvy jako autorské dilo vyuZit ke véem zndmym zplsobdm uZiti a udélit Objednateli jako nabyvateli
dila opravnéni k vykonu tohoto prava v souladu s podminkami této smlouvy.

10.3.2 Zhotovitel touto smiouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. opravnéni uZivat vysledky tviréi éinnosti
podle této smlouvy vietnd hmotného zachyceni vysledkd své Cinnosti ke spinéni ucelu a pfedmétu této

v o

smlouvy a zdrover vysledky tviréi Einnosti upravovat, dopliiovat a vystavovat za podminek sjednanych

Smiouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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v této smiouvé. Pravem Objednatele uZivat vysledky tvirci Cinnosti Zhotovitele podle této smlouvy
véetnd hmotného zachyceni vysledkd &innosti Zhotovitele se ve smyslu této smiouvy rozumi nerudené
vyusivéni vysledkl tvirei dinnosti Zhotovitele podile této smiouvy vE. hmotného zachyceni vysledkd
&innosti Zhotovitele vdemi zndmymi zpGsoby, zejména jejich dalsi zpracovéni, dpravy a rozmnoZovani
Objednatelem (i tfeti osobou.

10.3.32 Vyhradni licenci podle této smiouvy je vyluéné pravo Objednatele uZivat veskeré vysledky cinnosti
Zhotovitele podle této smlouvy VE. jejich hmotného zachyceni. Vyhradni licenci k vystedkim tvirdi
&innosti Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu
s Autorskym zdkonem za podminek uvedenych v této smiouvé. Objednatel licenci udélenou Zhotovitelem
na zdkladé této smlouvy pfijimé pfevzetim pfsiusné &asti pfedmétu pinéni podle této smlouvy.

10.3.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako vyhradni, &imZ se rozumi, Ze Zhotovitel nesmi
poskytnout licenci obsahem & rozsahem zahrnujici préva poskytnutd Objednateli podle této smlouvy
treti osobé a je povinen se zdrZet vykonu préva uzivat vysledky své tvirdi Einnosti podle této smiouvy
vletnd hmotnédho zachveani vislackd &innosti Zhotovitele ke spinéni pfedmétu této smiouvy ve vyse
uvedené formé zplsobem, ke kterému poskyt! licenci Objednateli.

10.3.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvdni majetkovych prav
k vystedkim tviréi &innosti Zhotovitele podle této smiouvy vdetné hmotného zachyceni vysledkd cinnosti
Zhotovitele ke splnéni pfedmétu této smilouvy ve vyse uvedené formé.

10.3.6 Objednatel je oprévnén préva tvofici souéast licence podle této smlouvy poskytnout tfeti osobé, a to ve
stejném & mensim rozsahu, v jakém je Objednatel oprévnén uZivat prav z licence.

10.3.7 Prava z licence poskytnuté podie této smiouvy prechézeji pfi zéniku Objednatele na jeho pravniho
nastupce.

10.3.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovné prohlasuje, Ze cdména za licenci poskytnutou Objednateli je
jiZ zahrnuta v honoréfi podle ¢l. 5 odst. 5.3 této smiouvy.

Zhotovitel se fimto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani Objednateli Zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi jakakoli
autorska, patentovd, nebo jind préva tfetich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokdZe, Ze Zhotovitel pfi
provadaéni dila porusil autorska, pateniova nebo jind prava ifeiich csch, Zhotovite! za takové poruseni prav ifetich
0505 pind odpovidd. V¥ takovdm pfipadd je Zhotovitel rovndZ povinen nahradit Objednaieli veskeré skody, kterd
Objednateli vzniknou v disiedku poruseni autorskych, pateniovych, nebo jinych prév ifetich osob pri provadéni
dila

. CLANEK 11.
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

Tuto smlouviu ze ukondit dohodou smiuvnich stran, odsioupenim nékteré smiuvni strany nebo vypovédi. Kazdd
forma ukon&enf smiuvniho vztahu musi byt pisemna, jinak je neplatna.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle pifpadd stanovenych zékonem mé kterdkoiiv ze smluvaich stran prévoe od tétc smiouvy odstoupit v pfipadé

kdy:

11.2.1 druhd smiuvni strana porusi tuto smlouvu a nesjednd napravu ani po pisemné vyzvé a v pfiméifené
dodate&né Ihité (nejméné viak 7 dnii), kierd ji k tomu byla poskytnuta;

11.2.2 pyl prohléSen dpadek druhé smiuvni strany;

11.2.3 druhd smiuvni strana vsiéoupila do likvicace;

11.2.4 nepfedioZi-li Zhotavitel pojistnou smiouvu kdykoliv béhem realizace difa;

11.2.5 nedodrZi-li Zhotovitel povinniosti vyplyvajici z licencnich ujednani podle ¢f. 10 této smiouvy

. Zhotovitel méd prévo odstoupit od tétc smiouvy v pfipadé, Ze od Objednatele neobdrZi-li pisemny pokyn

Objednatele k zahajeni dil&iho pinéni/etapy v intervalu delsim neZ 2 roky ode dne podpisu této smiouvy.

Odstoupeni od smiouvy musi byt udinéno pisemné a musi byt doruceno druhé smluvni strané, pficemnZ ucinky
odstoupeni nastdvaji dnem doruceni pisemného oznameni ¢ odstoupeni. Ozndmeni musi obsahovat odkaz na
ustanoveni této smiouvy & zdkona, ktery k odstoupeni opraviiuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se Fidi
pFislusnymi ustanovenimi 0Z.

Zivazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovéni ved a nedodélkl, & také zdruky za jakost pract jim
provedenych do doby odstoupeni od smilouvy piati i po takovérm odstouperii.

VYPOVED SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je oprévnén vypovdét tuto smlouvi v rozsahu dosud nespinénych zdvazkd smiluvnich stran. Vypovéd’
Objednatele je Gcinnd doru¢enim vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd dorulena Zhotoviteli, neni
Zhotovitel oprévnén zahajovat pinéni dosud nezahdjenych &asti dila. Pokud by Zhotovitel zahajil plnéni kterékoliv
dosud nezahajené &asti dila po doruceni vypovédi, nevznikd Zhotoviteli prdvo na zaplaceni honorafe za tuto cast
dila.

Pokud by Zhotovitel zahdjil plnéni kterékoliv dosud nezahdjené Easti dila po doruleni vypovédi, nebo bez
pisemné vyzvy objednatele k zahdjeni pInéni, nevznikad Zhotoviteli prévo na zaplaceni honorare za tuto &ast
dila.
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11.7 DOHODA O UKONCENI SMLOUVY

11.8

12.1

12.2
12.3

12.4

Dohoda o ukonceni smiouvy je pisemné vyjadrend viile obou smiuvnich stran smlouvu ukoncit, V pisemné dohodé
o ukonceni smlouvy musi byt sjedndny podminky ukonceni smlouvy, datum, k némuZ bude smlouva ukonlena a
vzajemné vypofadani thrady honorédfe za provedené ¢ésti dila ke dni ukonéeni smiouvy.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI UKONCENI SMLOUVY
11.8.1 V pfipadé ukonleni smlouvy dohodou, odstoupenim nebo vypovédi Objednatele jsou smluvni strany

povinny:
a) Zhotavitel dokondi rozpracovanou &8st dila, pokud Objednatel neurdi jinak.
b) Zhotovitel provede soupis vsech jim vykonanych Einnosii & dkonl na dife, cceni je stejnym

zp@sobem, jakym byl sjednin honordi podle této smilouvy & provede soupis vSech dokumentd
ziskanych pfi zafizovani zéleZitosti podie této smlouvy do doby jejiho ukonleni.

c} Fhotovitel vvzve Objadnaiele k proiciclarnim pledani 3 pfevzeif viech plnéni na dile. Objednatel
neni povinen rato pinéni na diie pifavzl

7it, pokud jejich scupls nenf dplny nebo je nespravny.
d) Zhotovitel provede vyuctovani pinéni ne dile a vystavi konecnou fakturu.
Na Zhotovitelem pfedané pinéni se | po ukont

11.8.2 Konce
této smiouvy, ujednéni c po :

[ t8t0 smiouvy vziahuii ficenéni ujednani podie £i 10
siouvy, diedndni ¢ odpovédnosti & zéruce podie &l
a ndhradd skody podle & & {éto smiouvy,

W rd
PRAVNE RAD
Smiuvni strany se dohodly, e se tato smilouva Fidi zdkonem ¢&. 89/2012 Sb., Obclansky zékonik (OZ), v platném
znéni, zdkonem & 121/2000 Sb., o prévu autorském, o prévech souvisejicich s prévem oblanskym a o zméné
nékterych zékonl (Autorsky zdkon), ve znéni pozddjsich pledpisi @ souvisejicin: prévnimi pfedpisy, zejména
ustanovenimi pfedpisG stavebnich, pfedpisl o ochrané pfirody a krajiny & pfedpisi souvisejicich, predpisd o
pamatkové péci. oborovych predpislt technickych, pfedpisG autorskopravnich, pfedpisG o vykonu povoldni
sutorizovanych architekid. inFenyrd 2 technikli &innych ve vystavbé a zékonem ¢, 134/2016 Sb. o zadavani
vafejnych zakézek, v plainém znéni v&. provadécich vyhidsek k fomuto zakonu.

Smiuvni strany se dohodly, Ze vyiuuji apiikaci ustanoveni § 557 a § 1805 OZ.

Pro vylouteni pochybriosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem
uzavird pti svém podnikani, a na tuto smlouvu tudiZ neuplaini ustanoveni § 1783 OZ.

Z3dné ustanoveni smlouvy nesmi byt vyklddano tak, aby omezovalo opravnéni Objednatele uvedend v zadavaci
dokumentaci.

CLANEK 13,
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smiouvy spory, které nelze vyfesit dohodou
a smirem, a pokud smiru nebude dosaZeno b&hem 30 dnd, viechny spory ze smiouvy a v souvislosti s nf budou feseny
prisiuénym soudem v Ceské republice vécné a mistné pfislusnym sidlu Objednatele.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

i4.7

__ CLANEK 14. o
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamena kalendafni den. Pracovni den znamené den jiny neZ sobota, neddle nebo svétek. Politani béhu Ihdt
se Fidi OZ.
Smiuvni strany se budou neprodiené informovat o viech skutednostech, které by mohly mit viiv na pinéni této

smiouvy, jakoZ i o zméndch ddajl, uvedenych v zdhlavi smiouvy a pro vylouleni viech pochybnecsti uvadi, Ze
smiuvinf strany shodné povaZuji tute smiouvu za smlouvy odvdZnou dle ustanoveni § 2756 OZ.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplnit pouze dohodou smiuvnich stran, a to formou pisemného Cislovaného
dodatku.

Pravni vztahy touto smiouvou neupravené, jako? i pravni poméry z ni vznikajici a vyplyvajici, se Fidi pfisludnymi
ustanovenimi GZ.

Smiuvni strany se déle dohodly, %e § 577 OZ, se nepouZije. Uréeni mnoZstevniho, Easového, uzemni nebo jiného
rozsahu v této smlouvé je pevné uréeno autonomni dohodou smiuvnich stran a soud neni oprdvnén do smiouvy
jakkoli zasahovat.

Dle § 1765 OZ na sebe ob& smiuvni strany pfevzaly nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy strany
zvéZily piné hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plné védomy okolnosti smiouvy. Tuto smlouvu
tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

V souladu s § 4 OZ, kdy se mé za to, 2e kazda svépravna osoba ma rozum primérného Clovéka i schopnost uZivat

Smilouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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jej s béfnou péi a opatrnosti a Ze to kaZdy od ni mZe v prévnim styku divodné olekévat, strany posoudily
obsah této smiouvy a neshledavaji jej rozpornym, coZ stvrzuji svym podpisem.

14.8 Nediinou soucast této smiouvy tvori jeji déle uvedené piilohy takic:
PFiloha & 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Priloha & 2 VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Priloha & 3 ROZSAH A OBSAH SPOLECNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO VYDANI SPOLECNEHO UZEMNIHO
ROZHODNUTI A STAVEBNIHO POVOLENI (DUR+DSP)

Piiloha & 4 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)
Priloha & 5 ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

14.9 T7ato smiouva nabyvéd platnosti a uéinnosti dnem jejiho podpisu, pfipadé vztahuje-ii se na tuto smiouvu povinnost
uvereindni v registru smiuv podle pFislusného pravaiho pfedpisy, pak dcinnost této smlouvy nabyva jejim
uvelejnénim mto registru.

pfedseda predgtavenstva YOV, s.m.o. vykonny reditel VOV, s.m.o.

V Brné dne 6. 3. 2023

generaini feditel
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Priloha ¢. 1 ) )
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

A.  ZHOTOVENI SPOLECNE DOKUMENTACE V ROZSAHU A OBSAHU PRO VYDANI SPOLECNEHO
UZEMNIHO ROZHODNUTE A STAVEBNIHO POVOLENI (DUR+DSP) podle odst. 2.1.3.1 této
smlouvy

Objednatel pfedpokidds na zékladé pfecdhéiného projedndni se stavebiini diadern, fe na stavbu bude vydang
spoletné rozhodnuii o umisidni stavby a stavebni povoleni. Z uvedenéhc divodu zpracuje Zhotovitel
dokumentaci, kterd bude vyhovovat jak dokumentaci pro vydani dzemniho rozhodnuti ({JR), tak pro vydani
stavebnalhc povolent (déle jen ,povoleni™ niebo ,5P%}, & fo v rozsahu stanoveném:
o pfisluénymi ustanovenimi zékona ¢ 225/2017 5b., kierym se méni zékon &. 183/20G6 Sb., o dzernnim
plgnovéni & f;;'.‘a vebnim 3du (stavebniho zékona), v platném znéni,
o vyhlaskou 405/2617 Sh., kiterou se méni vvl"/a’gka & 486/2006 Sb., ¢ dokumentaci staveb ve znéni
vyhlasky C. 52/7013 Sh. (prlloha ¢ 8k vynlasce ¢ 403//01/ 50.),

P r

o vyhidskou £. 503/Z2006 Sb., o puur"u/ &jsi & u(:e:u/w o rozhodovani, dzemnihoc opatifenf a
stavebniho #du, jalk vypliva ze zmén provedenych vvhidsSkou ¢ 63/2013 Sb.
c adale v rozsahu stanoveném v pifloze ¢. 2 8o smiouvy.

Zhotovitel v pribéhu této fize bud’ sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto
sluzby a vykony:
s projednd obsah a rozsah DUR+DSP se stavebnim dfadem tak, aby bylo zajisténo, Ze zpracovany DUR+DSP
bude vyhovovat pro Ucely vydani povoleni
s vypracuje veskeré naleZitosti dokumentace
® vypracuje propocet nékladd s ovéfenim a porovnan/m néklad{ podie STUDIE
«  obstard doklady a kladnd vyjadreni organi vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych osob,
potfebné pro vyda’n/' obou povoleni
s dopini a pfizplisobi dokumentaci podle ziskanych dokiad( a vyjadfeni
Dilti etapa plnéni je ze strany Zhotovitele spinéna piedénim dokumeniace DIUR+DSP v rozsshu vyse
stanoveném.

B.  KOMPLEXNI VVKON INZENYRSKE CINNOSTI — OBSTARANI SPOLECNEHO ROZHODNUTE O UMISTENY
STAVBY A STAVEBNIHO POVOLENI (SP) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu etapy bud’sadm, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluzby
a vykony:
o obstard dokiady a kladnd vyjddreni orgdni vefejné spravy a dotlenych prévnickych a fyzickych osob,
potfebné pro vydani piisiusného rozhodnuti UR a 5P
« dopini a pfizplisobi dokumentaci, pfiklddanou k Zadosti o uzemni rozhodnuti podle ziskanych dokladid a
vyjadreni
e vypracuje a podé iménem Objednatele 24dost o zemni rozhodnuti a stavebniho povoleni
«  zajistl pravomocné spoleéné tizemni rozhodnuti a stavebni povoleni s vyznadenim nabytim pravni moci
e pfedd 1 paré DUR potvrzeného stavebnim dfadem v dzemnim fizeni Objednateli a pravomocné dzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni. Toto pfeddvané paré DUR+DSP bude soucasné ve vsech {dstech oznaleno
razitkem 3 podpisem zpracovatele.
Dilf etapa plnéni je ze strany Zhotovitele spinéna pfedloZenim pravomocnéhc spolecného dzemni rozhodnuti a
stavebni povoleni (UR)(SP).

C. ZHOTOVENI DOKUMENTACE pro provadéni stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této fize bud sém, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto
sluZby a vykony:
o vypracuje DPS tsk, aby spiiiovala veskeré néleZitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu

stanoveném:

o prls/usnym/ ustanovenimi zékona & 225/2017 Sb., kterym se méni zdkon . 183/2006 Sb., ¢
Uzemnim pldnovéni a stavebnim Ffadu (stavebniho zakona), v platném znéni.

o vyhldskou & 405/2017 Sb., kterou se méni vyhldska & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve
znéni vyhiasky & 62/2013 Sb. (pfiloha &. 13 k vyhldsce &. 405/2017 Sb.),

o a déle v rozsahu stanoveném v pfiloze ¢. 4 této smiouvy pfi respektovani vysledkd, dosaZenych

ve spolecném Uzemnim a stavebnim fizeni a vydaném UR a SP

o upravi DPS tak, aby vyhovoval zdkonu & 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, a vyhl. ¢. 169/2016
Sb. ve znéni vyhl. ¢. 405/2017 Sb. a vzhledem k podrobnostem uvedenym v priloze &. 5 této sm/ouvy

«  zpracuje podrobny popis praci a doddvek s podrobnym popiserm poZadovanych technickych parametrd a
standard{, které jednoznalné vymezuji pouZité poloZky

e vypracuje podrobny vykaz vymér

s Zhotovitel ruci za sprivnost a Uplnost vykazu vymér a jeho ndvaznost na ostatni soucasti projektové
dokumentace

Smlouva o zhotovem projektové dokumentace:
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vypracuje podrobny rozpolet ndkliadd s ovéfenim a porovndnim nakladd podle DSP
pro vybér Zhotovitele stavby Zhotovitel pfipravi:

o 1 kompletni paré DPS v tisténé podobé
o 1 kompieini paré DPS v datové needitovareiné podobé na vhodném datovém nosici
I kompletr/’ vykaz vymiér viech asti projekiu v programu MSExcel na vhodriem datovam nosili

se zavedenymi vzorci pro vypocCty ceny iednotlivych poioZek, souctovyeh nojofek, cddild a objekili
cenymi sloupci, v nichZ jsou wvedeny polty mérnvch jednictek
o va vykazu wimér vyzned! poloZky (zprawd/a U dodévek Ech virobkd & zafizeni, které maji viiv
na kvalitu budovandhe difz), v nichZ bude po Uéasinicich zaddvaciic Fizenl, ktelf se budou: uchdzat
o realizaci stavby poZadovano dopinéni ddaji o konkrétnim nabizeném a v nab/dce ocefiovaném
vyrobku i zafizenf
o u -/ycnacenyc/” polo7ek podle bodu d) prida do vykazu vymér Z2 odemdené sloupce, do nichZ budou
Fesné cznaleni vyrobku n Z il (1 slou Ipec, 3. wwrohce vyrobku nebo
zafizeni (; slcupec,, ~ ua‘a]c, které uchazeli zapisi do tdchio sicupch u:JGOU slouZit k posoiizeii
nanlaek z nlea/SKa splnen/ preameru plnem (rechn/CKycn paramelru stanovenych v DPS) a
W podie 8t smiiouvy
zoracije p!an .':!CM!—‘ v rozsanu pr[!ony é .40 a .2..1. sazehniku ué\,lI,»C/-t. 2054

Dil¢i etapa pinéni je ze strany Zhotovitele spinéna predioZenim dokumentace DPS v rozsahu vyde stanoveném.

D. TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RIZENT NA VYBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podie
odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel bud’ sém, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty zajisti pro Objednatele odpovédi na dotazy
Ucastnikl zadavaciho Fizeni v rémci poZadavkd na vysvétleni zaddvaci dokumentace v pribéhu realizace
zadavactho fizeni na vybér Zhotovitele stavby podle zdkona & 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek za
ndsledujicich podminek:

dotazy dodavateld a G&astnik zadavaciho Fizeni, tj. 2ddosti o vysvétlen! zaddvaci dokumentace, vztahujic
se k projektové dokumentaci, pfedé Cbjednatel Zhotoviteli v elektronické podobd

Zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy dodavaieil a déastnik( zadavaciho fizeni nejpozdéji do 3
kalendafnich dné bez ofledu na rozsali a sloZitost vécného obsahu a zasle je v elekironické podobé
zadavateli; nedodrZenim této hidty se Zhotovitei vystavuje postinu ze sirany Objednateie a je si védom
toho, Ze v pfipadé pochybeni Objednatele v zadavacim Fizeni, které bude zplsobeno prodienim
Zhotovitele, uhradi Objednateli veskeré sankce, které mu budou udéleny nebo naklady zmafeného
zadavaciho fizeni, pokud by nefinnosti Zhotovitele doslo ke zmafeni zaddvaciho fizeni

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahdjeni zadavaciho Fizeni do skon&eni Ihdty pro podini nabidek
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené Ihité na dotazy dodavatell a Gcastniki
zadavactho Fizeni odpovédét; Objednatel sdéli Zhotoviteli terminy, ve kterych bude zaddvaci fizeni
probihat pisemné nejpozdéji 2 kalendarni dny pred zahajenim zadivaciho fizeni

Zhotovitel bud sdm, nebo ve spolupraci s poradci a speC/allsry provede pro QObjednatele posouzeni nabidek

dcastnikd zadsvaciho Ffizeni, pfedloZenych v zaddvacim fizeni na vybér zZhotovitele sLavby podle zékcna &,
134/2016 Sb., v podrobnostech soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb a vykazu vymér, Posouzeni viech
predloZenych nabidek bude zamérfeno na:

£l

kontroiu dplnosti ocenénych poioZek v jednotlivych nabidkach podle vykazu vymér z DPS, ktery byl
sctiCasti zaddvaci dokumeniace

kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejict piimélenosti vzhiledem k navrZenym prvk@m v projekiové
dokumentaci, posouzeni, zda nékteré poloZky nevykazuji znaky mimofédné nizké nabidkové ceny ve
smyslu ust. § 113 zdkona ¢. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou vSechny poloZky ocenény, pfipadné zda
nékteré z poloZek nejsou ocenény nulovymi cenami

Objednatel stanovi Gcastnikdm zadavaciho fizeni v zaddvacim Fizeni povinnost uvést u jednotlivych
poloZek vykazu vymér, jaké konkiéini vyrobky navrhuji k realizaci a ocefiuji ve své nabidce, na zdkladé
toho prevede Objednatal posouzeni spinéni technickych parametrG jednotlivych prvkd ccenénych
ucastniky zadavaciho fizeni v nabidkach vzhledem k poZadavkdm na technické parametry stanovené
v projektové dokumentaci

vypracovani pisemnéhio prehledu zavad zjisténych v nabidkach, s uvedenim navrh( na pisemné vysvétieni
nabidek v pfipadé nejasnosti, doloZeni technickych iisté & jinych dokladd k prokazani spinéni technickych
parametrd stanovenych v DPS

posouzeni pisemnych vvsvétleni nabidek ulastnikl zadgvaciho Fizeni

zpracovani koneéného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkdam s konkretizaci téch prvk( a poloZek,
které nevyhovuji poZadavkim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimoifddné nizké nabidkové ceny, nebo
které nejsou v nabidce ocenény

sva stanoviska k jednotlivym nabidkam je Zhotovitel povinen obhajit ve spravnich Fizenich a pfi kontrolch,
stejné jako pfi realizaci stavby vybranym dodavatelem

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonceni Ihdty pro podani nabidek do vybdru nejvhodnéjsi nabidky
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobi poskytovat Objednateli cinnosti vyse
sjednané

DIiléi etapa pinéni je ze strany Zhotovitele spinéna ukoncenim procesu posuzovani nabidek.
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E. VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU p#i realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.5 této smiouvy

Zhotovitel bud” sdm, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty bude béhem provadéni stavby reprezentovat
Objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provédét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zdjmu v
rozsahu stanoveném pfilohou ¢. 5 této smiouvy, bude mit kdykoliv pfistup na misto provadéni stavby a k
dodavkdm s nim souvisejicim, at’ jsou ve stadiu pfipravy & vyroby a bude na misto stavby pravidelné dochézet.
Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprdvnén a povinen:

zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pfipadné
zastupce vedouciho inZenyra projekti: za soucinnosti specialist( jednotlivych profesi

provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obecné shiodsd s DPS

pravideilné informovat Objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit Objednateli jakékoli chyby
& nedostatky zjistdné AD; rozumi se, Ze Zhotovitel provadi dozor na stavbé proto, aby provéfoval prace
n&a stavbé a stavbu samou a poskyioval Objednateli udaje na zdkladé reprezentativnich vzorkd, Ze
Jjakakoliv zjisténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi pfedpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna
ve shodé s DPS. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo
opomenuti Zhotovitele stavby, poddodavatele Zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které
provadéji vykony v souvislosti se stavbou, ani za to, kdyZ tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve
shodé s DPS, a dile za kontrolu a dozor provadény technickym dozorem investora (TDS), Zhotoviteli
stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby a jakymkoli jinym osobdm, ani za stavebni prostfedky, metody,
techniky, uZité technologie nebo vykony téchto subjektd, ani za bezpecnostni opatreni ve vztahu ke stavbé

Zhotovitel bude ve spolupréaci s TDS vysvétiovat poZadavky a podminky zakazky, a bude tedy také hodnotit
Jjednani jak Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytecného prodieni stanoviska,
budou-li pisemné poZadovéana Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vyda v nejkratsi mozné dobé
pisemné osvédleni tykajici se vSech poZadavki, pohledavek, neshod a jinych rozporti mezi Objednatelem
a Zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pri provadéni dila nebo vysvétleni DPS; Zhotovitelova
vysvétieni a zjisténi budou ve shodé se zédmérem a ulelem DPS a budou mit psanou nebo grafickou formu;
Zhotovitel nebude takovato zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za piipadné
rozpory vzniklé z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-ii pofizeny v dobré vife a odborné spravné

ve spolupraci s TDS bude mit Zhorovitel prave odmitnour praci & dodavku, kterd nebude odpovidat OPS;
aravo, kdvkofiv to bude podle jeho ndzoru nezbytné nebo rozumnd, zajistit zvIESini kontrolu nebo zkoissku
stavby tFeti siranou, aby se zjistilo dodrZovéni DPS, at byla zkousena stavba cela & jeji éast vyrobend,
instalovana nebo dokonlena. ¢&i nikoliv: Zhorovitel bez zbyiedného prodleni zkontrofuie nebo jinym
patficnym zplsobem ovéfi dodavatelskou dokumentaci, napiikiad dilenské vykresy, techinickd data
vyrobkd, vzorky, odpovidaji-li stavbé, jak je pfedepsdno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku
nebude znamenat prijeti souboru, jehoZ? je prvek soucasti

pfipravovat pro Objednatele ke schvéleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a doplfikGm oproti DPS
a ve spolupréci s TDS bude mit prévo nafidit malé dpravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin
a budou pfitom ve shodé s celkovym zamérem DPS. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a amezeni prav
Zhotovitele jako reprezentania Objednatelovych zajmd béhem doby provadéni stavby nebude upraven
nebo rozsifen bez spolecného Zhotovitelova a Objednatelova pisemného souhlasu

bude spolupracovat pri pfipravé stavby s koordinatorem BOZP, zpracuje navrh a vyhodnoceni opatieni
k minimalizaci miry rizik bezpelricsti & ochrany zdravi pfi praci pfi provaddéni praci na stavbé a zpracuje
pfisiusnou dokumentaci (zejména plan BACZ, pleiled rizik, registr souvisejicich pfedpis) v souladu se
zékonem ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni

Objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDS ucini soulgsti smlouvy o dilo mezi
Objednatslern: a Zhotoviteler stavby.

Diltf etapa pinéni je ze strany Zhoioviteie spinéna provedenim AD v rozsahu vyse stanoveném ke dni pfeddni
a pfevzeti dokoncéené stavby.

F. SPOLUPRACE PO DOKONCENI STAVBY (AD-D) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této etapy bud’sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne pro Objednatele
tyto sluzby a vykony:

bude se tlastnit pfedani a prevzeti stavby mezi Objednatelern a Zhotovitelem stavby

ovefi spravnost dokumentace skuteCného provedeni, kterou predkiada Zhotovitel stavby pfi pfedani a
pfevzeti stavby

bude spolupracovat a Ucastnit se kolaudacniho fizeni & jiného znlsobu pfedani stavby do uZivani

ve spolupréci s TDS bude dohliZet nad odstranénim zjisténych vad a nedodélkd Zhotovitelem stavby ve
stanovené 1hGté a kvalité

ve spolupraci s TDS bude zjistovat zavady na stavbé v pribéhu zarucni thity sjednané se Zhotovitelem
stavby

ve spolupraci s TDS pfed vyprienim jednoho roku provozu po kolaudaci stavby pFekontroluje odstranéni
vad, které Objednatel reklamoval béhem zarulni doby a provéri, zda Zhotovitel stavby Fédné odstranil
reklamované vady v souladu s PD, zkontroluje zaruky a garance vietné zarucnich thGt a vyda zavéreéna
potvrzeni o stavu stavby z hlediska projekéniho feseni.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele spinéna provedenim &innosti v rozsahu vyse stanoveném k uplynuti
1 roku od kolaudace dokoncené stavby.
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. 5 . ) Priloha ¢. 2 ) .
VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

1| 2 3 | 4 5 | 6
Ihita od terminu podie odst. T . ,
etapa 3.2, této smiouvy oiecdpokladany termin
. podle odst. P
odst. této ST - . kalendarni P P
smiouvy obsah etapy plnéni této dny zahajeni ukoncenij
smiouvy
predpokiadany termin zahajeni pinéni podle odst. 3.2. této smiouvy *
2.1.3.1 | zpracovani DUR+DSP 3.4.1 255 1.4. 2023 11.12. 2023
2.1.3.2 g’sslf”’ pravomocneho UR | 3 4 5 60 12.12. 2023 19.2. 2024
2.1.3.3 | zhotoveni DPS 3.4.3 330 12.12. 2023 24.2. 2024

Lhdty uvedené ve sloupci 4 musi odpovidat IhGtédm uvedenym v odst. 3.4 textu smiouvy
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Priloha ¢c. 3 o
ROZSAH A OBSAH’ SPOLE’CVNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO VYD/!NI
SPOLECNEHO UZEMNIHO ROZHODNUTI A STAVEBNIHO POVOLENT
(DUR+DSP)

DURSF se zpracovdvéd minimélné v rozsahu stanoveném vyhnldskou & 499/2006 Sb., kierd upravuje obsah a rozsah spoleéné dokumentace pro
vydani spoledného Uzemnihe roziiodnuil @ stavebninio povoleni a obsahuje zejména tyto Casii:

prijvodni zpréva

Souhrnnd irechinicka zpréva

Situaéni vykresy

Doki:mentace objekilt a tecinickych & technologickych zafizeni
Dokladova &ast

mooOo>

SpoleCné dokumentace inusi vidy cbhsahovai £8sti A aZ £ 5 tim, Ze rozsah a obsah jednoilivich E8sti bude pfizplsoben drubu a vyznarmu siavby,
podminkadm v Uzemi, stavebné technickému provedeni, ucelu vyuZiti, viivu na Zivotnf prostiedi a dobé& trvéni stavby.

A Prdvodni zprdva
Al Identifikacni udaje
Al.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby,

b) misto stavby (adresa, &isla popisnd, katastréini Jzemi, parceini fisla pozemki),

c) predmét dokumentace,

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi

a) ]meno, prljmenl a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfiimeni, obchodni firma, IC bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo

<) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (prévnickd osoba).

A L3 Udaje [¢] zpracovateh spolecné dokumentace

a) jméno, prfimeni, obchodn/ firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nézev,
1C, by/c -fi pr/de/eno, adresa sidla (prvnické osoba),

b) jméno a prijmeni hlavn/ho projektanta vcetné &isla, pod kterym Je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a techniki &innych ve vystavbé, s vyznalenym oborem, popfipadé
sperlallzar/ Jeho autorizace,

¢} jména a prijmeni prOJektantu Jjednotiivych Casti ;.polecne dokumentace vietné Eisla, pod ktery"n Jsou zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektS nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a techniki &innych ve vystavbé, s
vyznalenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.Z Seznam vstupnich podkiadd

A3 Udaje o dzemi
a) rozsah fedeného (zemi; zastavéné / nezastavéné lzemi,
b) dosavadni vyuz“it:’ a zastavénost dzemi,
c) uda]e o ochirané uzemi podle jinych pravnich pfedpisd') (pamatkovd rezervace, pamatkova zéna, zvidité chranéné Gzemi, z3plavové
Uzemi apod.),
d) Gdaje o odtokovych pomérech,
e) udaje o souladu s dzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly dzemniho pldnovani,
f) ddaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti Gzemi,
g) Udaje o spinéni poZadavkd dotéenych organd,
h) seznam vyjimek a dlevovych Feseni,
i} seznam souvisejicich a podmifujicich investic,
J) seznam pozemk( a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

A4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonlené stavby,

b) dlel uzZivani stavby,

¢) trvald nebe dolasnd stavba,

d} udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisi) (kulturni pamatka apod.),

e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavk( zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb,

f) ddaje o spinéni poZadavk( dotéenych organd a poZadavkl vyplyvajicich z jinych prévnich pfedpis®),

g) seznam vyjimek a dlevovych feseni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, polet funkénich jednotek a jejich velikosti, nodet
uZivatel / pracovnik( apod.),

i) zékladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vedou, celkové produkované mnoZstvi a druhy
odpad§ a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.),

J) zdkladni pfedpoklady vystavby (Casové ldaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

k) orientaéni néklady stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty = technickd = technologicks zafizeni
B Souhrnné technickd zprava
B.1 Popis zemi stavby

2) charakteristika stavebniho pozemku,

b) vylet a zdvéry provedenych prizkumi a rozbor (geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),
¢) stdvajici ochranné a bezpelnostni pdsma,

d) poloha vzhledem k zdplavovému dzemi, poddolovanému tzemi apod.,

e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v vzemi,

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin,

g) pozadavky na maximaini zabory zemédéiského pddniho fondu nebo pozemkd uréenych k pindni funkce lesa (doéasné / trvalé),

h) dzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stévajici dopravni a technickou infrastrukturu),

i) vécné a Easové vazby stavby, podmiriujici, vyvoland, souvisejici investice,

B.2 Celkov,/ popls stavby
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

Smlouva o zhotovem projektové dokumentace:
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a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Ly architektonické Fedeii - kompczice tvarového feSeni, materidlové a barevné redent.

Celikové provozni FeSeni, rechnologie vyroby

Bezbaridrové uzivani stavby

Bezpeénost pFi uzivani stavby

Zakladni charakteristika objektld

a) stavebni Feseni,

b} konstrukéni a materidlovd feseni,

¢) mechanickd odolnost a stabilita.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

3} technickd Feseni,

b) vyréet techinickych a technologickych zafizeri.

PoZarné bezpelnosini reSeni

a) rozdéleni stavby a objektl do pozérnich dsekd,

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpeénosti,

¢) zhodnoceni naviZzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné poZadavk( na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich
konstrukci,

d} zhodnoceni evakuace osob viataé vyhodnccen? dnikovych cest,

g zhwdnoceni odstupovych vzdalenosii a vymezeni poZdrné nebezpeéného prostoru,

5 2&fI8E&ni poitebného mnoZstvi poZarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich ochérnych mist,

g) zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zdsahu (pfistupové komunikace, zésahové cesty),

h) zhodroceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodnd potrubl, vzduchotechnickd zafizeni),

i} posouzeni poZadavki na zabezpeleni stavby poZarné bezpeénostnimi zafizenimi,

j) rozsah a zpdsob rozmisténi vystraZnych a bezpeénostnich znadek a tabulek.

Zasady hospodareni s anergiemi

a; kriéria tepeiné technického hodnocani,

b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroj& energif.

B.2.10 Hygienické poZadavky na siavbdy, poZadavky na pracovni a komunéini prosiredf

Zasady feseni parametr stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadld apod.) a déle zésady Fedeni viivu stavby na
okoli (vibrace, hluk, prasnost apod. ).

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikdnim radonu z podloZi,

b) ochrana pred bludnymi proudy,

¢} ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodriova opatreni,

) ostatni ucinky (viiv poddolovéni, vyskyt metanu apod.).

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.5

B.6

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky.

Dopravni Feseni

a) popis dopravniho feseni,

b) napojeni dzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
¢) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav
a) terénni dpravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

¢} biotechnickd opatreni.

Popis vlivii stavby na Zivotni prostFedi a jeho ochrana

a) viiv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pfda,

b) viiv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamétnych stromd, ochrana rostlin a Zivo&ichl apod.), zachovéni ekologickych
funkci a vazeb v krajiné,

¢) vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000,

d} névrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisfovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

2) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych prévnich predpist.

Ochrana obyvatelstva
Spinéni zékladnich poZadavky z hiediska pinéni Gkoll ochrany obyvateistva.

Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spoifeby rozhodujicicin médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kiceni dfevin,

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

g) maximalini produkovand mnoZstvi a druhy odpad a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

i) ochizna zivotniho prostiedi pri vysiavhé,

Jj) zésady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora bezpeénosii a ochrany zdravi pfi préci
podle jinych pravnich pfedpisi®),

k) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,

) zdsady pro dopravni inZenyrska opatfeni,

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti G¢inkGm vnéjéiho prostfedi pfi

vystavbé apod.),
n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Situacéni vykresy

Situacéni vykres Sirsich vztahd

a) méfitko 1 : 1000 a2 1 : 50000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stdvajici a navrhovana ochrannd a bezpelnostni pdsma,
d) vyznaéeni hranic dotéeného Gzemi.

Soalanun 0 zhotoveni projektové dokumentace:
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Celkovy situacni vykres

a) méfitko 1 : 200 aZ 1 : 1000, u rozsdhlych staveb 1 ; 2000 ricbo 1 : 5000,

b} scdvajici stavby, dopravni 2 iechnicka infrastruktura,

¢j nranice pozemkd,

d) hranice feseného uzemi,

&) zdkladni vyskopis a polohopis,

f) navirZené stavby,

g, stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (+ 0,00) a vysky upravenéhe terénu; maximalni vyska staveb,
h} kemunikace a zpevnéné plochy,

i) plochy vegetace.

Koordinaéni situacni vykres

a) méfftko 1 : 200 3Z i : 1006, u rozsahlych staveb 1 : 2000 nebo i : 5000, u zmény siavby, kterd je kulturni pamdétkou, u stavby v
pamétkové rezervaci nebo v pamdatkové z6né v méfitku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technickd infrastruktura,

¢) hranice pozemkd, parcelni é&isla,

d) hranice feseného Uzemi,

e) stavajici vyskopis a pclohopis,

f) vyznaceni jednatlivych navrzenych a odsiraniovanych staveb a technické infrastrukiury,

g) stanovani nadmorské vysky 1. nadzermnibio podlaZi 1 budov (+ 0,00) a vysky upraveného terénu; maximaini vvska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

i} feseni vegetace,

i) okdtované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

i) sidvajici a navrhovand ochranné & bezpednosini pasma, parndtkové rezervace, pamatkové zény apod.,

m) maximéini zabory (dolasné / trvalé),

n) vyznaleni geotechnickych sond,

6) geodetické ddaje, urdeni soufadnic vytylovaci sité,

p) odstupové vzdéalenosti vietné vymezeni poZérmé nebezpelnych prostorl, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro poZérni

techniku a zdroje poZarni vody.

Katastraini situaéni vykres
a) méritko podle pouZité katastrdini mapy,
b} zdkres stavebniho pozemku a navrhované stavby,

¢) vyznaceni vazeb a viivii na okoli.

Specialni situaéni vykies

Situaéni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném méfftku zobrazujici specidini poZadavky objektl, technologickych zafizeni,
tachnickych siti, infrastruktury nebo souviseficich inZenyrskych opatfeni:

a) situace dopravy vietné dpravy pro 0soby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

h) situace vegetace.

Dokumentace objektd a technickvch a technologickych zafizeni

Dokumentace stavebnich objektl, infenyrskych objektd, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovdvd po objektech a
souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim Clenéni v pfiméfeném rozsahu:

Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

Architektonicko-stavebni feSeni

a) Technickd zprdva (architektonickd, vytvarné, materidlové, dispozicni a provozni feseni, bezbariérové uZivani stavby, konstrukéni a
stavebné technické rfeseni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelnd technika, osvétieni, oslunéni, akustika / hluk,
vibrace - popis feseni, vypis pouZitych norem).

b) Vykresova East (vykresy stavebai jamy, pldorysy zékladd, pGdorysy jednotlivych podiaZi a stfech s rozmérovymi kétami hlavnich
délicich konstrukci, otvarfi v obvodovych konstrukcich a celkovych rozmérii hmoty stavby; s popisem Géelu vyuZiti mistnosti s
plosnou vymérou vletné grafického rozliSeni charakteristického materidlového Feseni zdkladnich konstrukci; charakteristické Fezy
se zékladnim konstrukénim fesenim vietné Fezl dokumentujicich ndvaznost na stivajici zdstavbu zejména s ohledem na hloubku
zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vyskovymi kétami vztaZenymi ke stdvajicimu terénu véetné grafického rozliseni
charakteristického materidlového FesSeni zakladnich konstrukci; pohledy s vyznalenim zakladniho vyskového feseni, barevnosti a
charakteristikou materidld povrchd; pohledy dokumentujici za&lenéni stavby do stévajici zastavby nebo krajiny).

Stavebné konstrukéni feseni

a) Technickd zpréva (popis navrieného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby
pfi ndvrhu jeji zmény; navrZené materidly a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uZitnych, klimatickych a dalsich zatiZeni
uvaZovanych pfi ndvrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupl; zajisténi
stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly oviivnit stabilitu viastni konstrukce, pfipadné sousedni
stavby,; zdsady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci & prostupd; poZadavky na kontrolu
zakryvanych konstrukci; seznam pouZitych podkladl, norem, technickych pfedpisl, odborné literatury, vypocetnich programd
apod.; specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajistované jejim
Zhotovitelemn).

b) Vvkresovd E&st (vykresy zdkladl, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech zakladl; tvar monolitickych
betonovych konstrukei; vykresy sestav dilcG montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a dievénych konstrukci
apod.),

) Statické posouzeni (ovéfeni zdkladniho koncepéniho feseni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmérd
hlavnich prvicG nosné konstrukce vietné jejiho zaloZeni; dynamicky vypolet, pokud na konstrukci pGsobi dynarnické namahani).

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti).

PoZarné bezpelnostni feseni

a) Technickad zprava (vypis pouZitych podklad(, popis a umisténi stavby a jejich objektS, rozdéleni stavby a objektl do poZérnich Gsekd,
posouzeni velikosti poZarnich Usekd, vypocet poZarniho rizika, stanoveni stupné poZérni bezpecnosti, zhodnoceni navrZenych
stavebnich konstrukci z hlediska poZarni odolnosti véetné poZadavkl na zvyseni jejich po2arni odolnosti, zhodnoceni stavebnich
vyrobk$ z hlediska tiidy reakce na oheri, odkapadvéni v podminkéch poZaru, rychlosti $ifeni plamene po povrchu, zhodnoceni evakuace
a stanoveni druhu a poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni, stanoveni odstupovych vzddlenosti, popfipadé
bezpecénostnich vzdélenosti a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolni zdstavbé, vymezeni poZdrné nebezpecného prostoru a jeho
zhodnoceni ve vztahu k okolni zdstavbé a sousednim pozemkim, zhodnoceni provedeni poZérniho zdsahu véetnd vymezeni
zdsahovych cest, zhodnoceni piijezdovych komunikaci, ndstupnich ploch pro pozarni techniku, zplsob zabezpeleni stavby poZarni
vodou a jinymi hasebnimi prostfedky véetneé rozmisténi vnéjsich a vnitfnich odb8rnych mist, stanoveni poftu, druhu a zpfisobu
rozmisténi hasicich pristrojd, popfipadé dalsich vécnych prostfedk(i poZarni ochrany nebo poZarni techniky, zhodnoceni technickych,
popfipadé technologickych zafizeni stavby, posouzeni poZadavk( na zabezpeleni stavby pozérné bezpecnostnimi zafizenimi vietné
podminek a ndvrhu zpGsobu jejich umisténi, jejich instalace do stavby a stanoveni poZadavkd pro provedeni stavby, rozsah a zplisob
rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znalek a tabulek).

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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b) Wykresova E3st (sitvalni vykres poZdrni ochrany v méfitku 1 : 500 nebo 1 : 1000, pidorysy jednotlivych podiaZi s oznaéenir a popisem
poZarnich tsekd, v soufadu s poZadavky jiného pravniho pfedpisu, ktery upravuje technické podminky poZarni ochrany).

Technika prostredi staveb

Dokumentace jednotlivich profesi urli zafizeni a systémy v technickych podrobnostech doklédajicich dodrZeni riormovych hodnot a
pravnich pfedpisd. Vymezi zdkladni materidlové, technické a technologické, dispoziéni a provozni viastnosti zafizeni a systémd. Uvede
zdkladni kvalitativni a bezpeénostni poZadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovdvé samosiaind pro jednotlivé Z&sti {profese) podle konkréini stavby a &leni se napf.:

- zdravotné technickg instalace,

- vzduchotechnika a vytdpéni, chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouds elektrotechnika,

- alektronické komunikace a daléi.

Obsah a rozsah dokurmnentace se zpracovavd podle spoleCnych zésad. Bude pfizpdsoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby a
zafizeni. Organizacni usporadéni dokumentace jednotlivych Easti (profesi) je Ucelné uspofddat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejiména obsahuje:

a} Technickou zprévu (vypis pouZitych norem - normovych hodnot a pfedpisi; vychozi padkiady & stavebni program; poZadavky na
proiesi - zadéni, klimatické podminky mista stavby - vipoctové sarameiry venkovniho vzduchu - zima / 1éto; poZadované mikroklimatické
podminky - zimni / letni, minimalni hygienické dévky Eerstvého vzduchu, podil vzduchu obéhového; Udaje o skodlivindch se stanovenim
emisi a jejich konicentrace; provozni podminky - polet usob, tepeiné zirdty, tepelné zétéZe apcd., provozni reZirs - trvaly, obéasny,
nepferusovany; popis navrzeného feseni a dimenzovani, popis funkce a uspfédani instalace a svstému; bilance energii, médil a
potfebnych hmoti; zdsady ochrany zdravi, bezpeCnosti préce pfi provozu zafizeni; ochrana Zivotniho prosifedi, ochrana proti hiuku a
vibracim, poZarnf opaifeni; pozadavky na positup realizalrich praci a podminky projekiania pio reaiizaci dils, jahc vvedenf 4o provoxti a
provozovérii béhem Zivoinosti stavby).

b) Vykresovou st (umisténi a uspofddani rozhodujicich zafizeni, strojd, zékladnich mechanickych komponentd, zdrojl energie apod.;
zakladni vymezenf prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zdkladni prehledova schémata rozvodl a zafizeni, zdkladni technologické
schémata; pddorysy zékladnich potrubnich a kabelovych rozvod§ v jednoddrovém zobrazeni, pfipadné Fezy koordinacnich uzlfi; umisténi
zafizovacich predmétl; poZadavky na stavebni dpravy a Fedenf specidinich prostorl techniky prostfedi staveb).

¢) Seznam strojf a zaifzeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich strojfi a zafizeni, zikladnich mechanickych komponentd, zdrojd
energie apod.; popis zékladnich technickych a vykonovych parametrd a souvisejicich pozadavkd).

Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
Stavbu Ize, podle charakteru, &lenit na provozni celky, kieré se déle déli na provozni soubory a diléi provozni soubory nebo funkcni
soubory. Technologickd zafizeni jsou vvrobni a nevyrobni,

Nevyrobni rechnologickd zafizeni jsou napt.:

. prfivodni vedeni a rozvody veSkeré technické infrastruktury (elektrickd energie, elektronické komunikace, plyndrenstvi,
teplarenstvi, rozvody médii atd.) vleiné souvisejicich zafizeni,

- prelozky vedeni technické infrastruktury,

- zarfzenf vertikaini a horizontdini dopravy osob a nakladl, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, evakualni nebo poZdrni zafizeni,
vyhrazena technicka zarizeni,

- vyhrazena poZarné bezpelnostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovévd po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nésledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximdaini a v konkrétnim pfipadé bude pfizpsoben charakteru a technické

sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis Glelu, seznam pouZitych podkiadl; popis
technologického procesu vyroby, potieba materidlQ, surovin a mnoZstvi vyrobkd, zékladni skladba technologického zafizeni -
acel, popis a zékladni parametry, popis skladového hospodafstvi a manipulace s materidtemn pfi vyrobé, poZadavky na dopravu
vnitfni i vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni feseni, ddaje o potiebé energii, paliv, vody & jinych médii, véetné
poZadavkd a mist napojeni).

b} Vykresovou st (obsahuje pouze umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, strojl, zékladnich mechanickych komponent(,
zdrojd energie apod.; zékladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zdkladni pfehledové schémata rozvodd a
zafizeni, pGdorysy zékladnich potrubnich a kabelovych rozvodd v jednoddrovém zobrazeni, piipadné Fezy koordinacnich uzld,
poZadavky na stavebni dpravy a feseni specidinich prostord technologickych zafizeni, jejich? dispozicni Fedeni byvé obvykle
souldsti vykresd stavebni Easti; zakladni technologickd schémata dokladujici G&el a droveri navrhovaného vyrobnifio procesu,
dispozice a umisténi hlavnich strojd a zafizeni & zplsob jejich zabudovéni - pidorysy, fezy, zpravidla v méfitku 1 : 100).

c) Seznam strojd a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhoduficich strojd a zaFizeni, zdkladnich mechanickych
komponentd, zdroj& energie apod.; popis zdkladnich technickych a vykonovych parametr( a souvisejicich poZadavk().

Dokiadova cdst

Dokladové &ast obsahuje doklady o splnéni poZadavki podie jinych prévnich pfedpisG vydané pfislusnymi sprévnimi orgény nebo
prislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprévnénymi podie jinych prévnich piedpisd.

Zivaznd stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjédFeni dotéenych organt

Stanoviska viastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

)

Stanoviska viastiniké & technicks infrastiukiury k miok

vvkrese

isChLU niapGjeni, vyznacend napfikiad na situaénim

jod

Stanovisko viastnika nebo provozovatele k podminkdm ziizeni stavby, provddéni praci a Cinnosti v dotlenych ochrannych a
bezpecnostnich pdsmech podie jinych pravnich pfedpisd

Geodeticky podklad pro projektovou éinnost zpracovany podle jinych pravnich piedpisi4}

Projekt zpracovany baiiskym projektantems6)

Prikaz energetické narocnosti budovy podle zdkona o hospodafeni energii7)

Ostaini stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jedndni vedenych v pribéhu zpracovani dokumentace

PROPOCET

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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Priloha ¢. 4 o
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

DPS se zpracovavéa minimalné v rozsahu stanoveném vyhlas<ou & 499/2006 Sb., ve znéni vyhldsky & 62/2013 Shb. ¢
dokumentaci staveb (pfilcha & 6 k vyhlésce) a obsahuje zejména fyro Sasri:

Projektova dokumentace DSP obsahuje casti:

PRUVODNI ZPRAVA )

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACNI VVYKRESY )

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT

DOKLADOVA CAST . . L o

SPECIFIKACE POZADAVKU NA UPRAVU DPS PRO POTREBY ZADAVACIHO RIZENI PRO VYBER ZHOTOVITELE
STAVBY

mTmoaOh >

DPS musi vZdy obsahovat &dsti A aZ E & Gpravy podle &asti F s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych {ésti bude pfizpdsoben druhu
a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné technickému provedeni, dlelu vyuZiti, viivu na Zivoini prostfedi a dobé trvani
stavby.

Spolecné zasady:

. Projektova dokumentace pro provadéni stavby se zpracovava samostatné pro jednotlivé pozemni a inZenyrské objekty
a pro technologickd zafizeni.

. Vychdzi se ze schvéalené projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb

technické infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni se vychazi z dokumentace pro vydani tzemniho
rozhodnuti nebo tdzemniho souhlasu.

o Projektovd dokumentace se zpracovava v podrobnostech umoZriujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodévek a
sluzeb s vykazem vymér.

. Projektova dokumentace obsahuje téz technické charakieristiky, popisy @ podminky provadéni stavebnich praci.

° Vykresy podrobnosti (detail) zobrazuji pro dodavatele zdvazné, nebo tvarové sloZité konstrukce (prvky), na které
kilade projektant zviastni poZadavky a kterd je nutné pfi provadéni stavby respektovat,

. Souéésd urojekic«/é dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné pra’ce & konstrukce, vyrobrié

Yechnické dokumentace, dokumeniace vyrobk( dodanych na siavbu, vykrasy prefabrikat » monidzni dokumeniace,
Do.(ud je nutrio zpracovat nékterou z téchtc doxur‘)ent‘ac:, jde vZdy o soulast dodavatelské dokumentace.

7 pldnu bezpeln v zdravi pfi préci na stavenisti upravuje jiny prévni predpis®) (plan bezpecnosti
ocf‘rany 7drav1 pii préci na stavenisti neni soucasti této pfilohy).

A PRUOVODNI ZPRAVA
Al Identlflkacn/ tidaje

Al.1 Uda]e o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, &isla popisnd, katastrdini dzemi, parceini &isla pozemk().

A.1.2  Udaje o stavebnikovi
a) Jmeno, pr/Jmen/ a misto trvalého pobytu (i fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikéni (fyzickd osoba

podnikajici) nebo .

c) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-1i pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A 1.3 Udaje o zpracovatel/ prOJektove dokumentace
a) Jjméno, pFimeni, obchodni firma, IC, bylo -li pFidéleno, misto podmkam (fvzicka osoba

padnikajici) nebo obchodnf firma nebo ndzev (pirdviicka osoba), C bvlo-li pfidéleno,
adresa sidla,

b) éno a prijmeni hlavnihg projekianta vletné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autor/zovanych osob vedene Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyri a technik( &innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé
specializaci fjeho autorizace,

c) Jjména a priimeni prOJektantu Jjednotlivych asti projektové dokumentace véetné &isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autor/zovanych osob vedené Ceskou komorou architekt(
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyri a techniki &innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A2 Seznam vstupnich podkladd
a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichz zékladé byla stavba povolena

(oznadeni stavebnibo dfadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a ¢&islo jednaci

rozhodnuti nebo opatieni),

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana
projektova dokumentace pro provadéni stavby,

) dalsi podklady.

A3 Udaje o uzemi

a) rozsah reseného dzemi,

b) Udaje o ochran& dzemi podle jinych pravnich pfedpisi1) (paméaikova rezervace, pamatkovd zéna,
zvilasté chrénéné dzemi, zaplavové uzemi apod.),

c) tdaje o odtokovych pomérech,

d) tidaje o souladu s dzemné planovaci dokumentaci, nebylo-1i vydano Gzemni rozhodnuti nebo tzemni
opatfeni, popfipadé nebyl-li vydan dzemni souhlas,

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou uUzemni rozhodnuti

nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Gzemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v pfipadé stavebnich Gprav podmiriujicich zménu
v uZivani stavby Udaje o jejim souladu s tizemné planovaci dokumentaci,
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£ Udaje o dodrZeni obecnych poZadavk( na vyuZiti dzemi,

g) ddaje o spinéni poZadavk( dotéenych orgénd,

h) seznam vyjimek a ulevovych FesSeni,

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic,

i) seznam pozemkii a staveb doiéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosii).

A.4 Udaje o stavbé

aj nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

b} tlei uZivéni stavby,

c) trvald nebo docasné stavia,

) Udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich pfedpishi) (kulturnl paméi"a: apod.),

a) ddaje o dedrieni ifechnickych pofadavkd nz sitavby 2z obecnych technickych poZadavidd
zabezpedlujicich bezbariérové uzivani staveb,

f) ddaje o splnéni pcZadavkil doidenych orgdnl a poZadavkd wyphhajicich z jinych prévnick
pledpis32),

g} seznam vyjimek a dlevovych fedent,

Fiovaric Kr'DaCI' Y SUE VU)/ {zostavénd ’JIJ‘ IIE 0'_'e>taV9nV brostor, uFEiing 31(!! 'IC sJ("'Et funtdnich

iednotel 2 jejich vellkostl, pocet uZivatald / pracovnikd apad.),
i zékladnf bilance sta vby (potfeby a spoifeby médii & hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZsivi a druby odpadd s emisi, ifide energerické nérodniosii budov apod. ),
) zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, Cfenéni na etapy),
orientalni ridklady stavby.
A5 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Prislusné body budou pfevzaty z projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u
staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni budou pfevzaty z dokumentace pro vydani
tUzemniho rozhodnuti nebo Uzemniho souhlasu, s provedenim pripadnych revizi a dopinénfi tak, aby z nich vyplyvaly:

a) poZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,
b) poZadavky na zpracovani planu hezpecnosti 2 ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
c) podminky realizace praci, budou-Ii provadény v ochrannych nebo bezpelnostnich pasmech jinych staveb,
d) zvIlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z
druhu stavebnich praci, viastnosti stavenisté nebo poZadavkil stavebnika na provadéni stavby apod.,
e) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vy’stavbé.
c SITUACNI VYKRESY
C1 Situalni vykres Sirsich vztahl
a) méfitko i : 1000 aZ 1 : 50000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dotéeného tzemi.
C2 Celkovy situaéni vykres
a) meéritko 1 : 200 aZ 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2000 riebe 1 : 5000,
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
c) hranice pozemkd,
d) hranice reseného tizemi,
e) z8kladni vyskopis a polohopis,
f) navriené stavby,
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podiazi u budov (£ 0,00) a vysky upraveného terénu;
maximélini vyska staveb,
h) komunikace a zpevnéné plochy,
i) blochy vegetace.
C.3 Koordinaéni situaéni vykres
a) méFfitko 1 : 200 aZ i : 1000, u rozséhlych staveb i : 2000 nebo 1 : 5000, u zmény stavhy, kierd je
kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné v méfitku i : 200,
b) stavajici stavby, dopravni a technickd infrastruktura,
c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,
d; hranice feSeného Gzemi,
e) stavajici vyskopis a polohopis,
f) vyznaleni jednotlivych navrZzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,
g) stanoveni nadmofské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (£ 0,00) a vysky upraveného terénu;
maximalini vyska stavek,
h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
i) feseni vegetace,
i) okétované odstupy staveb,
K) zakres nové techinické infrasirukiury, riapojeni stavby na technickou infrastrukturu,
) stévajici a navrhovang ochranné a bezpeclnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény
apod.,
m) maximalni zabory (docasné / trvalé),
n) vyznaceni geotechnickych sond,
o) geodetické tdaje, uréeni soufadnic vytylovaci sité,
p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni poZérné nebezpednych prostord, pfistupové komunikace a

nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje poZérni vody.
D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT
Dokumentace stavebnich objekt(, inZenyrskych objektd, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovand po
objektech a souborech technickych a technologickych zafizeni v nésledujicim Clenéni v pfiméreném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
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D.1.1  Architektonicko-stavebni feseni

a) Technicka zprava (ucel objektu, funkcni naplii, kapacitni udaje; architektonické, vytvarné,
materidlové a dispoziéni feseni, bezbariérové uZivani stavby; celkové provozni Fedeni,
technologie vyroby; konstrukcni a stavebné technické feseni a technické viastnosti stavby;
bezpelnost pii uZivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi; stavebni fyzika -
fepelnéd iechnika, osvéileni, osiunéni, akustika / hluk, vibrace - popis fedeni, zdsady
hospodareni energiemi, ochrana siavby pied negabivaiini Olinky vndjsitio prosifedr;
poZadaviy na poZarni ochranu konstrukcl; ddaje o poZadovené jakosti naviZenvch
materidi? a 0 poZadované jakosti provedeni; popis netradiénich rechniologickych postupt &
zvidsinict: poZadavkd na orovédéni a jakost naviZanych konsivukcl; poZadaviy na
vypracovéni dokurnentace zajistovené Zhotoviteler stavby - obsah & rozsah vyrobni a
dilenské dokumeniace Zhotovitele; stanoveni poZadovanych kontrol zakrvvanych
konsirukci a pfipadnych konirolnich méfeni a zkousek, pokud jsou poZadovany nad ramec
novinnych - stanovenych pislusnymi technologickymi pfadpisy a normami; vypis pouZitych
aorern ).

h) Vykresova &ast (vvkresy stavebni jamy, pldorysy vykopli a zakiad - nejsou-ii obsaZeny
v &gsti D.1.2, pldorysy jednotlivych podiaZi s rozmérovymi kétami viech konstrukci,
otvori v konstrukcich, s popisem ddelu vyuZiti mistnosti s ploSnou vymérou véeiné
grafického rozliseni charakteristického materialového rfeseni konstrukci, s popisem nebo
oznalenim vyrobkl a s odkazy na podrobriosti; charakteristické Fezy se zakladnim
konstrukinim Fesenim, s vyskovymi kétami vztaZenymi ke stdvajicimu terénu véetné
grafického rozliseni charakteristického materidlového reseni konstrukci; diléi fezy v
potiebném rozsahu a méfitku; vykresy strech pripadné krovu; pohledy na viechny plochy
fasady s vyskovymi kétami zakladniho vyskového Feseni vztaZenymi ke stdvajicimu terénu,
s vyznalenim barevnosti a charakteristiky materiald povrch@).

c) Dokumenty podrobnosti (skladby konstrukci, seznamy &8sti, vyrobkd a praci, rozhodujici
detaily konstrukci a atypickych vyrobk().

D.1.2  Stavebné konstrukini feseni

a) Technickd zprdva (podrobny popis navrZzeného nosného systému stavby s rozliSenim
jednotlivych konstrukci podle druhu, technologie a navrZenych materidll; definitivni
orffezové rozméry jednotlivich konstrukénich prvk( pfipadné odkaz na vykresovou
doktimentaci; Udaje o uvaZovanych zatiZeriich ve statickém vypoliu - stald, uZitnd,
klimaticka, od anténnich soustav, mimofddna, apod.; tdaje o pozadované jakosti
naviZenych merendll; popis netraditnicis technologickych postupd a zviastnich poZadavid
na provadéni a jakost navrZenych konstrukci; zajisténi stavebni jémy; stanoveni
poZadovanych kontrol zakryvanych konsirukci a pfipadnych konirolnich méreni a zkousek,
pokud jsou pozadovany nad rémec povinnych - stanovenych prislusnymi technologickymi
predpisy a normarmi; v pfipadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce, jejiho soucasného
stavu, technologicky postup s upozornénim na nutnd opaifeni k zachovani stability a
tnosnosti viastni konstrukce, pfipadné bezprosifedné sousedicich objektll; poZadavky na
vypracovéni dokumentace zajistované Zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornéni
na hodnoty minimaini Unosnosti, které musi konstrukce spliovat; pozadavky na poZarni
ochranu konstrukci; seznam pouZitych podkladd - pfedpisti, norem, literatury, vypocetnich
program( apod.; poZadavky na bezpecnost pfi provédéni nosnych konstrukci - odkaz na
prislusné pfedpisy a normy).

b) Podrobny staticky vypocet
Staticky vypocet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt pfehledny, aby bylo moZno
sledovat postup vypoCtu, navrhova zatizeni, uvaZované statické schéma a vypoletni
madel,
Staticky vypolet v dokumeniaci pro provedeni stavby vychézi ze statického vypoctu
vypracovaného v pfedchozim stupni projektové dokumentiace. Je Uplnym podkiadern pro
vypracovani technické specifikace konstrukéni Easti a vykresové dokumentace pro
provedeni stavby. Obsahuje dimenzovani veskerych konstrukci, které jsou souldsti
dokumentace zajistované Zhotovitelem stavby (vykresy betonovych monolitickych a
prefabrikevanych konstrukci, dodavatelské dokumentace kovovych a drevénych
konstrukci).
Podrobny staticky vypoCet obsahuje zejména privodni zprévu ke statickému
(dynamickému) vypoctu, strucné rekapitulujici zakladni koncept Feseni konstrukce a rozdily
oproti pfedbéznému vypoltu, ktery byl vypracovan v rdmci predchoziho stupné projektovs
dokumentace; pouzité podkilady - normy, pfedpisy, literaturu, vypoletni programy apod.;
statické schéma konsirikce; dcaje ¢ materidlech a technologiich; rekapitulaci zatiZenl,
zatéZovacich siawd véetné souliniteld zatiZeni a souiniteld kombinace; vycaletnf modei
vypodetni sctiémata; névrh a posouzeni viech nosnych prvk; vypolet iéink na zdkiady,
dimenzovani zdkladovych konstrukci; nédvrh a posouzeni viech detaild, montadZnich stykd
apod., které rozhodujicim zplsobem ovliiviiuji bezpeénost konstrukce; pastup vyroby -
betonaze, odbedniovéani, montaZe, predpindni, zasypévani dokoncenych konstrukci apod.

c) Vykresovéa Cast (vykresy pldorysi nosnych konstrukci v méfitku 1 : 50, vyjimecné 1 : 100,
véetné& sklopenych fezli; odpovidajici fezy, pohledy a podrobnosti s potfebnou pfesnosti
zobrazeni; z vykres musi byt jasné identifikovatelny tvar konstrukce, viech konstrukénich
prvkl a podrobnosti; vykresy monolitickych, resp. prefabrikovanych ploinych zékladd,
pilotovych zékladi a zdkladového ro$tu, pokud tyto konstrukce nejsou dostateéné
vystiznym zpdsobem zobrazeny ve stavebnich vykresech zéklad(d; detaily stykd, kotveni
apod. v méfitku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; vykresy sestavy, podrobnosti a kotveni
prefabrikovanych stavebnich dilcG, dilcG kovovych, kompozitnich nebo difevénych
konstrukci; vykresy umisténi konstrukci obsahujici pGdorysy a modulovou sit, fezy a
pohledy jednoznacné uréujici nosné konstrukce s oznalenim prirezd viech konstrukénich
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prvk§ a podrobnosti konstrukce a jejiho kotveni; rozmérovy / obrysovy vykres
prefabrikovanych stavebnich dilcl; vykres uspofddéni vyztuZeni monolitickych betonovych
konstrukci obsahujici pohledy a dostateéné mnoZstvi pFicnych fez jednoznaéné uréujicich
kvalitu betonu a oceli, polohu a prifezovou plochu, pfipadné poclet vioZek piisiuiného
profilu; vykres usporadani vyztuzeni slouzi na zakladé podrobného statického vypoltu jako
podklad pro vypracovdni podrobnych vykresi vyztuFe - dokumentace zajistované
Zhictovitelem staviy).

D.1.3  PoZérné bezpelnosini fedeni

Ravize a dopinéni dokumeniace pro ohidsen! stavby nebo pro vydéni stavebnific povolenl, u staveb

fechnické infrasiruliury nevyZadujici siavebni povoleni ani ohiéSeni revize a dopinéni dokumentace

pro vydani Uzemnifio rozhodnuii nebo dzemniho soufilasu, véeind vyznaleni zmérni v poZdrné
bezpecnostnim feseni zpracovaném v dokumentaci pro ohlaseni stavby nebo pro vydéni stavebniho

povoleni, u staveb technické infrastrukiury nevvZadujici stavebni povoleni ani ohldSeni v

dokumentaci pro vvdani tizemniho rozhoednuii nebo tzemniho souhlasu.

D.i.4  Technika prostfedi staveb

Dokumentace jednoilivych profesi urlf zafizeni g sysiémy v vechiickych podrobrostech dokladajicich

dodrZeni ncrmovych hodiiot a prévnich pfedpis@. Vymezi zkiadni materidiové, technické a

technoingické, dispoziéni = provozni viastposti zafizeni a systémil, Uvade zdkladni kvalitativni

l"’CZpPCI’IOS’I’H po7ada vky na zafizenf a svstemy

Do 2 COVEVE s Vg S ralizeni a

- zoiavo achiicke i

- plynova cdbérna zar/zen/,

- vzduchotechnika,

- vytapéni,

- chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoproudd elektrotechnika véetné ochrany pfed bleskem,

- elektronické komunikace a dalsi,

Jednotlivé &asti se zpracovavaji podle spoleCnych zasad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden

Jako rémcovy a v konkrétnim pfipadé bude pfizp(soben charakteru a fechnické sloZitosti dané stavby

a zafizeni a vazbé na vyse uvedenou profesi. Pokud se nékterd &asi ve stavbé nevyskytuje nebude

v dokurientaci ubsaZena. Organizaini uspofadani dokumeniace pro/es, Jje uceiiné usporadat pod/e

postupu realizace stavby a dodavatelského zajisténi. Je proto mozné slouceni profesi do jedné &dsti.

Obecné (ve vztahu k profesim) dokumentace obsahuje:

a) Technickou zprévu (technické ddaje obsahujici zakladni parametry dané normativiimi
poZadavky pro jednotlivé profese - bilance potfeby médii resp. energii, tlakovych pomérd,
druhd pfipojeni a siti, typy poskytovanych slueb, mnoZstvi odpad® vznikiych provozem
véetné odpadnich vod atd.; popis technického FeSeni, funkce a uspfadani instalace a
systému, popis koncowwch prvk( a zafizeni a systém{, zafizovaci pfedméty; popis a
podminky pfipojeni na vefejnou & mistni technickou infrastrukturu; zdsady bezpelného
provozu véetné ochrany osob, zvifat i majetku pfed drazem nebo pfed poskozenim; poZarni
opatfeni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve vnitfnim a venkovnim
prostfedi; zasady ochrany Zivotniho prostfedi; technické vypocty prokazujici bezpeénost
ndvrhu, je-li takovy vypolet poZadovédn; seznam poZadovanych doklad§ nutnych pro
uvedeni stavby dc uZivani; vypis pouzitych norem vietné data vydani).

b) Vykresovou Cast (situace s prfipojkami a ostatnimi néleZitostmi profese; rozvinuté fezy
nebo podéiné profily pfipojek vietné potfebnych podrobnosti; umisténi jednotlivych strojd
a zafizeni; vykresy pldorysl potrubnich pfipadné | kabelovych tras v jednotlivych
podiaZich; potfebné axonometrické zobrazeni, svislé nebo rozvinuié fezy, pokud je nelze
dostatecné vyznadit v pldorysech; instalatni vykresy a schémata; vykresy poirubnich a
kabelovych tras vcetné pfipojeni koncového zafizeni a instrumentace k obvodidm méfeni a
regulaci nebo fidiciho systému; pfehledové schéma napéjeni, schéma uzemfiovaci a jimaci
soustavy a dalsi; uspofadani, vazby a komunikace systémd; souvisejici podrobnosti, pokud
Jjsou nutné).

c) Seznam stroji a zafizeni e technické specifikace {seznam strojl a zafizeni, mechanick ycl"
komponentl, zdrojd energie apod.; popis technickych a vykonovych parametri a
souvisejicich pofadavkd; seznamy materiglu pro konstrukce, rozvody, potrubi, nétéry,
izolace).

0.2 Dokumentiace technickych a technologickych zarizeni

Stavbu lze, podle charakteru, Clenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a dil&l provozni
soubory nebo funkcni soubory. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.
Technologické zafizeni staveb a vergjna technicka infrasirukiura:

@

nadzemni a podzemni komunikalrii vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich antény a stoZary,
vietné opérnych bodd nadzemniho, nebo vytycovacich bod podzemniho komunikacniho vedeni,
telefonni budky a pfipojnd komunikacni vedeni sité elektronickych komunikaci a souvisejici
komunikacni zafizeni véetné jejich elektrickych pFipojek,

podzemni a nadzemni vedeni prenosové nebo distribucni soustavy elektfiny véetné podpérnych bodi
a systém( mérici, ochranné, fidici, zabezpefovaci, informalni a telekomunika&ni techniky,

vedeni prepravni nebo distribucni soustavy plynu (pripadné hoflavych kapalin) a souvisejici
technologické objekty, vietné systémd fidici, zabezpelovaci, informadni a telekomunikacni techniky,
rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty vietné systémg fidici, zabezpelovaci,
informaéni a telekomunikacni techniky,

vedeni siti vefejného osvétleni vietné stozard a systémi Fidici, zabezpelovaci, informaéni a
telekomunikaclni techniky,

stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,
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. vodovodni, kanalizacni a energetické pfipojky véetné pfipojeni stavby a odbérnych zafizen!,

. zasobniky pro zkapainéné uhlovodikové plyny nebo hoflavé kapaliny,

. zdsobniky na vodu nebo jiné nehoflavé kapaliny,

o zdsobniky na uskladnéni zemédéiskych produktd, krmiv a hnojiv,

. nadrZe na vodu, pokud nejde o vodni dila,

. vodovodni sité, vodérny, stokové & kanalizalni sité, Sistirny odpadnich vod, véetnd sysiémid Fdici,

zabezpelevaci, informadni a telekomunikalni techniky.

Nevyirobiif eci‘mo’og:cka zafizeni jsou napifiiad:

o zatizeni vertikéini & horizontaini dopravy osob a nékladl, zafizenf pro dopravu osob s omezenou
schoprosif pohybu

griarn tace, evakualni nese pofdrni zaifizent,

® vvhrazend technicka zafizeni,

. vyhrazend poiérr’e" oezpelniosini zatizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotliviych provoznich, nebo funkérich scuborach a zafizenich.

Nésiedujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximaini a v konkiétnim pfipadé bude pfizpdsoben

charakieru a technické 9/07/‘ osti dané stavby, Cleni se na:

3} Technickeu zprdvu (popis vyrobnihe programu; u aevyrobiich staved popis Géals, saznam poudiych
podkiadl; popis rechnoiogického procesus vyroby, poifeba materidll, surovin a mnoZstvi wirobks,
zékladni skladba technologickéhc zafizeni - ddel, pop/s zékladni parametry popis skladového
hospodarsivi a manipuiace s materidler pii vyrobé, poZadavky na dopravu vaitini i vidjsi, viiv
recnnolog/ckpno zafizeni na stavebni Fedenl, 1daje o potfebé energii, pallv, vody a jinvch médi,

vcerne oo7adav/<u a mlsi‘ nano;en/, seznari pazadovanych doidadd nutnych pro wuveden( stavby do

=

umfsiéni & usoorfa’ani zaifiz " !mm,.nr_me
& ] zeri prostoru na jejich unisténi ve ste ehledove schémata |
a zar/zen/ pudorysy potrubnich a kabe/ovych rozvodd a ]e_]/ch pr/padne rezy, umisténi pr/strOJu,
spotfebitl a zafizovacich pfedmétd; pozadavky na stavebni Upravy a feseni specidlnich prostor
technologickych zafizeni, jejichZ dispozicni feSeni byvéd obvykle soulsti vykres§ stavebni &dsti;
technologicka schémata dOkladU]ICI utel a droveri navrhovaného vyrobn/ho procesu, dispozice a
umisténi strojd a zafizeni a zpusob Jejich zabudovéni - pdorysy a rezy ve vhodném méfitku).
c) Seznam stroji a zafizeni & technické specifikace (seznam strojd a zafizeni, mechanickych
komponentd, zdrojG energie apod.; popis technickych a vykonovych parametrl a souvisejicich
poZadavkd; seznamy materidiu pro konstrukce rozvody, potrubi, natéry, izolace).

o
-

E DOKLADOVA CAST
Dokladové &ast obsahuje doklady o spinéni poZadavkd podle jinych pravmch predpist vydané pr/slusnym/ spravnimi
organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprévnénymi podle Jinych praveic predpisi.

E 1 VytycovaC/ vykresy jednotlivych objektd zpracovane podle jinych prévnich predp/su (Naffzenf viddy ¢.430/20065b., § 12
g 13 zdkona €. 200/1994 Sh. a § 13 vyhldsky & 31 195 Sh.) v pr/pade ze pro StaVbU]SOU nutne

E2 Projekt zpracovany bariskym projektantem (zékon £.61/1998 Sb. a whiaska .298/2005 Sb.) v pfipadd, %e pro stavbu je
nutny.

F SPECIFIKACE POZADAVKU NA UPRAVU DPS PRO POTREBY ZADAVACIHO RIZENT PRO VYBER ZHOTOVITELE
STAVBY
DPS musi obsahovat takové dpravy, aby mohla byt pouZita jako souédst zadévaci dokumentace podle zdkona &
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, (déle v textu rovnéZ jen ,zékon")

A. OBECNA USTANOVENI K ZADAVACI DOKUMENTACI A ZADAVACIM PODMINKAM PRO VEREINOU
ZAKAZKU NA STAVEBNI PRACE
Zhotovitel je povinen pfi zpracovani DPS respektovat na’s/edujl’cf ustanoveni zékona:
Zadsvact podminky jsou pod/e ustanoveni § 28 odst. 1 pism. a) zékona veskeré zadavatelem stanovend
podminky priibéhu zadévacino fizeni, (iéasti v zaddvacim Fizeni, hodnoceni nabidek, podminky pro uzavieni
sin :OUVV
Zadéavaci dokumentace je podle ustanoveni § 22 odst. i pism. b} zdkona vedkeré p/semne dokumenty
obsahujici zadavaci podminky, sdélované nebo zpfistupfiovanéd Uéasinikim zaddvaciho Fizeni pfi zahdjeni
zadavaciho fizeni.
Zadavaci dokumentace stavby je vymezena v § 92 zkona a ve vyhl. & 169/2016 Sb. v rozsahu projektové
dokumentace ve stupni DPS a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
Zaddvaci dokumentace musi vyhovovat ustanoveni § 89 zékona, zejména podle § 89 odst. 5 zdkona nesmi
zvyhodnit &i znevyhodnit uréité dodavatele nebo vyrobky tim, Ze technické podminky stanovi prostrednictvim
primého nebo nepfimého odkazu na uréité dodavatele nebo vyrobky nebo patenty, vynalezy, uZitné vzory,
primyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznacdeni plvodu.

8. SOUPIS PRACE A VYKAZ VYMER
Soupis praci a vykaz vymér musi byt zpracovan podle vvhidsky & 169/2016 Sh.
Zhotovitel zpracuje jako nedilnou soucast DPS soupis praci a vvkaz vymé'r i v datové podobé ve formétu MS
Excel verze 2003 nebo vy551m a pfeda jej Objednateli v odpovidajicim pocru vvhotoveni dle této sm/ouvy na
vhodném datovém nosici se zachovénim odpovidajici antivirové ochrany. UdaJe ze soupisu praci a vykaz(i
vymér, a to poradove Cislo poloZky, &iselné zatfidéni polozky, popis polozky jednoznacné vymezujici druh a
kvalitu praci, mérné Jednotky a pocty rnernych Jednotek budou Zhotovitelem zabezpeleny takovym
zplsobem, ktery znemozni Za]emcum a uchazeldm ménit & upravovat tyto udaje.
Soupis praci a vykaz vymér se povaZuje za diivérny materidl Objednatele a Zhotovitel jej nesmi
poskytnout ani vcelku ani v Zadné z jeho casti a rovnéZ nesmi poskytnout Zidné informace o ném
nebo o jeho ¢astech tfetim osobam.

B.1. SOUPIS PRACT
Soupis praci stanovi v pfimé ndvaznosti na projektovou dokumentaci pro provédéni stavby podrobny
popis vSech stavebnich praci, dodavek &i sluzeb nezbytnych k uplné realizaci pfedmétu verejné
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zakdzky, pFipadné | popis dalsich praci, dodévek a sluZeb nezbytnych k plnéni poZadavkd zadavatele.

Polozky soupisu praci
Polozkou soupisu praci se rozumi popis kazdé jednotlivé stavebni préce, dodavky nebo
sluzby, ktery stanovi technické a kvalitativni podminky pro stavebni nebo montéZni préce,
jejichz provedeni je nezbytné ke zhotoveni stavby v souladu s projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby.
Polozky soupisu praci jsou popsény v podrobnostech jednoznadné vymezujicich obsarn
pozadovanych stavebnich praci, dodavek & siuZeb & umoZiiujict steiné ocendni tohoio
obsahu. Pedkiady urlujict technické podminky jsou definovany projektovou dokumeritaci
pic provadéni stavby.
PoloZky soupisu praci specifikujici dodivku materidlu nebo vyrobku, jejich?
montaZ je dadna samostatnou polozkou price, musi obsahovat jednoznaény popis
materidlu nebo vyrobku, a to uvedenim technickych parametri nebo viastnosti
pozadovaného materialu nebo vyrobku.
Pro sestaveni soupisu praci je mozZné pouZit odkaz na cenovou soustavu, kterd obsahuje
vaskeré tdaje nezbyiné pro soupls pracl, Soupis praci jednoho stavebniho nebo
inZenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru, miZe odkazovat pouze na jednu
Cenovou soustavuy.

Struktura soupisu praci
Soupis praci je zpracovan v Clenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni
soubory v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
Kazdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt z provozni soubor, definovany projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, ma vlastni soupis praci, Soupis praci miZe byt v rémci
kaZzdého stavebniho objektu, inZenyrského objektu a proveozniho souboru &lenén do
stavebnich nebo funkénich dild, pfipadné jinych obdobnych &asti, v z3vislosti na druhu a
charakteru stavebnich praci, dodévek a sluzeb. Ke kaZdému soupisu praci je pfiloZena
rekapitulace ve vsech drovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato Clenéni pouZita (napr.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné obdobné Clenéni).
Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaZnich praci,
dodavek materiali a sluZeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu, inZenyrského
objektu a provozniho souboru.
Soupis praci vymezi i poZzadavky, které vyplyvaji z konkrétnich podminek
realizace stavhy a nejsou obsahem popisu jednotlivych poloZek stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb.
Pokud je stavba popszna ve vice soupisech, podklady pre zpracovani nabidkové ceny
avsahiuil rekapitulaci véech soupist.
Vedlejsi a ostatni néklady jsou takové ndkiady, které nejsou zahrnuty v poloZkach soupisu
praci stavebnich objektd, infenyrskych objektd a provoznich soubord, ale se zhotovenim
stavby souvisi a jsou pro jeji realizaci nezbytné. Podrobnost popisu poloZky soupisu
vedlejéich a ostatnich nékladd musi umoZnit stanoveni ceny dané préce nebo &innosti.
Vedlejsi a ostatni naklady jsou popsany v samostatném soupisu praci jako
samostatné polozky. Vedlejsi a ostatni naklady mohou byt uvedeny v jednom
spoleé¢ném soupisu praci.

Obsah poloZky soupisu praci
Polozka soupisu praci je zpravidla za¢lenéna ke stavebnimu objektu, inZenyrskému objektu
a provoznimu souboru a obsahuje:

> pofadové &islo polozky;

» Ciselné zatridéni polozky, pokud je mozné danou poloZku zatfidit, s oznaenim
cenové soustavy, pokud je pouZita;

> popis poloZky jednoznalné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo siuzby,
s pripadnym odkazem na jiné dokumeniy, zejména technické az cenové
podminky;

»> mérnou jednotku;

> mnozstvi v mérné jednotce;

> vykaz vymér k uvedenému mnoZstvi,

Poznamka:

Ja ucelné, aby ucharel o vefejnou zakézku na realizaci stavby, uvad! ve svém rozpoéiu zpracovaném
ocenénim soupisu pracl konkrétni ndzvy (obchodni znacku, pfesné oznacleni a vyrobce) vyrobku &
materidlu tak, aby mohlo byt zadavatelem posouzeno, zda jeho nabidka spliiuje technické parametry
stanovené v DPS. Za tim dcelem Zhotovitel DPS podle této smiouvy provede nasledujici dpravy
soupisu praci:

» v soupisu praci vyznadi (napf. barevné) poioZky, u nichZ bude vyZadovédno uvedeni
konkrétnihc nézvu {obchodni znalka, pfesné oznaleni) vyrobku i materiglu, ktery je
uchazecem o vefejnou zakdzku na realizaci stavby nabizen a ocenén

¥ u takto vyznacCenych poloZek pfidé (odemdcené) 2 sloupce, do nichz uchaze€ o vefejnou
zakézku na realizaci stavby bude mit povinnost doplnit:

—~  do 1. sloupce konkrétni nazev (obchodni znacku, pfesné oznaceni) nabizeného
a ocenovaného vyrobku &i materidlu
do 2. sloupce nazev vyrobce nabizeného a oceniovaného vyrobku & materidlu

B.2. VYKAZ VYMER
Zhotovitel zpracuje detailni vykaz vymér. Detailnim vykazem vymér se rozumi vymezeni mnoZstvi
stavebnich praci, konstrukci, dodévek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnoZstvi
polozek soupisu praci.
Postup vypoctu celkové vyméry je uveden s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo
textovou cast dokumentace tak, aby umoznil kontrolu celkové vyméry.
Vykaz vymér dané préce, materidiu nebo konstrukce, ktery se vztahuje k vice poloZkém soupisu,
miZe byt uveden jednou a u daliich poloZzek mGZe byt uvedena vyméra pouze odkazem.
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Detailni vykaz vymér pro DPS obsahuje detailni poloZky, tzn., Ze hloubkou zpracovani odpovida tzv.
poloZkovému rozpoltu (bez uvedeni cen). Na zékladé detailnihio vykazu vymér budou dodavatelé
v zaddvacim Hzeni na vybér Zhotovitele stavby oceriovat jednotlivé objekty a technologické soubory
stavby a stanovovat celkovou nabidkovou cenu pro realizaci stavby. Cilem Objednatele je ziskat
takové nabidkové ceny v zaddvacim fizeni, které budou odpovidat poZadované technické urovni
stavby podle DPS, tedy ceny reéiné s ohledem na pfedmét pinéni specifikavany v DPS.

Detailni vykaz vymér pro siavebni a rechnologické Cdsti difa, bude vypracovén na zéklzdé
dokurmentace pro provaddéni stavby, kterd mad jiZ propracovanou strukiury, kieré umoZiivje popsat
dodédvky a price se znanou urcjtosti, co se umisténi ve stavebnim dile, jejibo ddeiu, zpdsobu
provedeni, mnoZsivi, materidlového a technologického Fesent, vehledu & funkce tyde, talkZe naprosto
vyéerpdvajicim zpldsobern popisuje projekiovanou stavbu, a budouci dilo je podie ni moiné
v&rohodnd ocenit (¢ definovat; pro smiuvni déely & posiéze i ve vdech zdsadnich a podruZnych
parametrech a funkcich sprévné zhorovit.

K sestaveni detailnfho vykazu vymér se pouZivaji poioZky, popisovaci nastroje, které umoziiuji
Jjednotlivé konkrétni doddvky & price odiiSit od jinych, jednoznalné a srozumitelné, pfiemzZ se
dodriuje zésada, Ze kaidé poivtke reprezeniuje nejmensi moZnou dodéviy £f préci, na krerou je
materidiovéhn, rechnologického a vyrobniho jedié rozumné stavbu déiit. Detailni vivkaz vivmér nesmi
obsahovat soubory bez polozkového &lerniéni & nesmi obsahovat oznadeni konkrétnich komercnich
vyrobicd (napf. jméno vyrobee a typ vyrebku, kataiogové £isic apod. ;.

(o SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DPS

Zhotovitel je Objednateli piné zodpovédny za dodrZeni ndsledujicich poZadavki v dokumentaci DPS:

1) DPS bude zpracovéna v souladu s obecnymi ustanovenimi k zadavaci dokumentaci a zadavacim
podminkam pro velejnou zakdzku na stavebni prace.

2) Soupis praci a vykaz vymér v DPS bude zpracovan v souladu s vyhilaskou €. 169/2016 Sb. a podle
této pfilohy smiouvy a bude obsahovat Uplny vy&et praci, doddvek a sluZeb potfebny ke zhotoveni
stavby.

3) DPS bude obsahovat nalezitosti uvedené v této pfiloze smiouvy.

4) Zhotovitel je Objednateli d3le piné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a vykazem vvmér a

astatnimi ¢astmi DPS.

V pfipadé nedodrZeni vyse uvedeného je Zhotovitel piné zodpovédny Objednateli za pfipadnou skodu, kterd
Objednateli takto vznikne. Vzhledem ke skutelnosti, Ze Objednatel jako zadavatel vefejné zakadzky podle
zdkona piné odpovids za sprévnost a dpinost zadévacl dokumentace pouZitou pro zadani verejné zakdzky,
firozi mu v plipadé porueni zékona vliverm nesprévné zpracované DPS sankce podle ustanoveni § 268 udst.,
2 zékona aZ do vy$e 10% ceny zakdzky nebo do 20.000.000 K¢. V pfipadé, Ze zadavateli bude uloZena pokuta
z divedt nesprévné zpracované DPS, zavazuje se Zhotovitel Objednareli pokutu uhiradit, a to ve wysi, kierd
bude uréena Objednateli orgéanem dohledu.
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_Piloha €. 5 ]
ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Doporuleny rozsah a obsah vykonu AD dle prilohy & 11 Sazebniku pro navihovani nabidkovych cen projekfovych praci a
inzanyrskych Cinnosti UNIKA 2012

V ramci vyikonu autorského dohledu projektant jako Zhotovitel zabezpecluje zejména (nikoliv vsak pouze) tyto cinnosti:

- posiytovani wysvaiieni poifebnych k woracovmn' projekiu pro orovAadéni stavby 3 dodavaieiské dokumeniacs,
seuilad dokumentace doCasiych obickid zaffzenf stavenisté, _Di'luadm. dokumentace dprav frvalvch objekild pro déely
zafizeni stavenisié, se zakladnim Fesenim zafizeni stavenisié podle Casti F projekiu,
Ulast na odavzdéni stavenisid Zhorovitelem,
ucast na vybranych kontrolnich dnech,
dogrZeni projekiv & pfiiédnuiim ne podminky urdend stavebnbin povolenim s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro
plynulost vystavby,
posuzovani navrh Zhotoviteld na zmény a odchylky v &astech projekt( zpracovdvanych Zhotoviteli z pohledu dodrZenf
technicko-ekonomickych parametr( stavby, dodrZeni IhGt vystavby, pfipadné dalsich Gdaji a ukazaiels,
vyjédreni k poZadavkim na v&tsi mnoZstvi vyrobkd a vykond oproti projedndvané dokumentaci,
sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska Casového planu vystavby,

- spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace,

- prObéZné zpracovéni kontroiniho sestaveni ndkladd, zévéreéné sestaveni nakiadd dokondit nejpozdéji do zahajeni praci
na poslednim provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve spolupréaci s investorem, pokud je poZadovéano,

- spoluprdce s odpovédnym geodetem projektanta (vyhlasky & 200/1994 Sb. v plainém znéni),

- tcast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji Casti véetné komplexniho vyzkouseni,

- Ucast na kontrolnich prohlidkdch stavby a na zévérené kontrolni prohlidce stavby a pfi jedndni o vydani kolaudacniho
souhlasu.
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