
[řgistrt mesta J1flI.VV Veřejnázakázka malého rozsahu služ ba
srn buya zaevIdována ‚Instalace fotovoltaický ch elektráren, Jihlava

pod Č .: JQ6
projektováa inž ený rskáčinnost

Smlouva o dílo

uzavřenádle 52586 a násl. ph adekvátní použ iti ust. 5 2358 a násl. zákona č. 8912012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen „ občanský zákoník“ )

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, primátorem
100: 00286010
(dále též jako „ Objednatel‘ či „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: Efektivní Bydlení, spol. s r.o.
Se sídlem: Ziž kova 2609/1 02, 58601 Jihlava
Zastoupený : Ing. Michalem Ziglem, DiS., jednatelem společnosti
lCO: 01733231

(dále též jako „ Zhotovitel“ či „ zhotovitel“ )

(samostatně jako „ smluvní strana“ , společně pak jako „ smluvní strany“ )

3. Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů,
předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péči
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přisluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Dále
zhotovitel prohlaš uje, ž e v průbě hu zpracování dila bude práce na díle koordinovat a
projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jaký mikoliv dalš ími subjekty, které objednatel
urd.

2. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce
důlež itý a tento bude též mož no hradit z prostředků fondů Evropské unie. Pro objednatele je
pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včas.

3. Tato smlouva je uzavírána na základě vý sledků vý bě rového řízení veřejné zakázky
s názvem „ Instalace fotovoltaický ch elektráren, Jihlava — projektová a inž ený rskáčinnosť‘
(dále též jako „ veřejnázakázka“ ).

III. POUŽ ITÉ NÁ ZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použ ita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost
použ itý ch pojmů se pod jednotlivý mi pojmy rozumí:

1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatele
a Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatné nálež itosti podle zvláš tního
právního předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
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1 2 Objednatelem osoba označenáve Smlouvě jako Objednatel.

1 3 Zhotovitelem osoba označenáve Smlouvě jako Zhotovitel.

1 4 Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele

1 5 Termínem „ zahájení prací‘ den, v ně mž se předpokládá, ž e Zhotovitel zahájí práce

na vypracování díla

1 6 Vý kazem vý mě r matematický a verbální popis způsobu stanovení množ ství

pož adovaný ch stavebních prací, dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtu

a s odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace

1 7 Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebních prací, dodávek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb se specifikaci

obvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové

ceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtů

a mezisoučtu

1 8 Vadou odchylka v kvalitě , obsahu rozsahu nebo parametrech díla či jeho části,

proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecně

závazný mi předpisy

1 9 Nedodě lkem se rozumí rovně ž nedokončenéprace stanovene touto Smlouvou

1 10 Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš ťuje odbornou kontrolní

činnost při připravě , zhotovováni a dokončeni dodávky pro Objednatele v rozsahu,

zda dodávka či provadě népráce odpovídají projektovédokumentaci

2 Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany konstatují, ž e použ ívá-li tato Smlouva

slova v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnuji podle kontextu Smlouvy i množ né

číslo a naopak Toto platí i pro definice už ívane ve Smlouvě , které podle kontextu

Smlouvy a konkrétních okolnosti platí i pro jednotné číslo či množ né číslo, i když je

přísluš nádefinice uvedena ve Smlouvě pouze v jednotnem či pouze v množ ném čísle

Pod pojmem „ definice“ se v této Smlouvě rozumí definice uvádě né v přísluš ný ch

ustanoveních Smlouvy v závorce a v uvozovkách

IV. PŘ EDMĚ T DÍLA

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svuj náklad nebezpečí a odpově dnost

vypracovat a dodat projektové dokumentace pro provádě ni stavby dle specifikace

uvedené v teto Smlouvě , a to vš e umož ň ující vypsáni zadávacího řizeni na dodávky

v souladu s přísluš ný mi ustanoveními zákona č 134/2016 Sb o zadavání veřejný ch

zakázek, v platném zně ní (dále též jako „ zákon o zadáváni veřejný ch zakázek“ ) a zajistit

autorský dozor.

Zhotovitel zabezpečí v ramci provádě ní předmě tu dila dle této Smlouvy na sve náklady,

nebezpečí a odpově dnost veš keré nutné a vhodné pruzkumné a jiné práce a činnosti

nutnépro splně ní díla tak, aby byla zajiš tě na realizovatelnost dodávky

„ Instalace fotovoltaický ch elektráren, Jihlava“

(dále též jako „ dodávka“ )

Pro vyloučení vš ech pochybnosti se máza to, ž e „ dilo‘ jsou vš echny práce, činnosti,

služ by, vý kony a dodávky zhotovitele provádě népro objednatele na základě této Smlouvy

a vjejím souladu

2 Předmě t díla bude proveden

a) V rozsahu a souladu s podmínkami vyzvy ze dne 6 2 2023 na plně ni veřejnézakázky,

na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato Smlouva
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b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 3. 2023 z vý bě rového řízeni veřejnézakázky, na
základě jejichž vý sledků je uzavírána tato Smlouva.

c) Projektové dokumentace budou vypracovány zejména v souladu se zákonem
Č . 183/2006 Sb., o územnim plánu a stavebním řádu, v platném zně ní (dále jen
„ stavební zákon“ ) a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch právních předpisů a
jejich příloh.

d) Projektové dokumentace budou dále Vypracovány též v souladu s vyhláš kou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zně ní.

e) Projektové dokumentace včetně polož kového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r budou vypracovány v souladu s platný mi pravidly Operačního
programu Zivotní prostředí pro období 2021-2027 platný mi v době realizace díla, dále
dle pravidel a pož adavků, které jsou specifikovány společností EG.D v příloze č. 4 —

Pravidel provozováni distribučních soustav a dle pokynů objednatele.

f) Polož kové rozpočty / soupisy prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r budou
zpracovány jako jeden ucelený soubor pro kaž dou stavbu samostatně a budou se
skládat ze samostatný ch částí díla v členě ni stanoveném objednatelem, které nebudou
obsahovat oceně ní jednotlivý ch stavebních částí pomocí polož ek charakteru „ komplet /
soubor následně odkazujících na dílčí samostatnérozpočty. V případě , kdy v rozpočtu I
vý kazu vý mě r nebudou polož ky navázány na vybranou cenovou soustavu nebo bude
nutné použ ít polož ky charakteru „ soubor nebo ‚komplet“ , je nutné uvést přesnou
specifikaci a způsob oceně ní této polož ky v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
Zhotovitel je povinen archivovat relevantní doklady pro určení cen tě chto polož ek (např.
průzkum trhu, cenové nabídky) dle pravidel poskytovatele dotace a v souladu s touto
smlouvou je na vyž ádání předlož it.

g) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace slouž it i pro účely zadání veřejné
zakázky na dodávky a bude vypracována i v souladu s 92 a násl. zákona o zadáváni
veřejný ch zakázek a v rozsahu platný ch a účinný ch souvisejících podzákonný ch
právních předpisů.

h) Součásti průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace
o dodrž ení obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů,
technický ch norem apod.)

i) Součástí projektový ch dokumentací bude statické posouzeni stávající konstrukce
střechy oprávně nou osobou, a to s ohledem na nové zatíž ení navrž ený m fotovoltaický m
systémem.

j) Součástí projektový ch dokumentaci bude pož ární posouzení celé stavby oprávně nou
osobou, a to s ohledem na nově instalovaný fotovoltaický systém na střeš e řeš ený ch
objektů.

k) Počet vyhotoveni projektovédokumentace pro objednatele:

- projektovádokumentace pro provádě ni stavby pro MŠ Resslova 44:
6 vyhotoveni v tiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát
.pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

- projektovádokumentace pro provádě ni stavby pro ZŠ speciální Březinova 31:
6 vyhotovení vtiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát
.pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

Objednatel je oprávně n pož adovat po zhotoviteli vyhotovení dalš ích paré projektové
dokumentace ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako „ vícetisky) a
zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem určené. Dalš í
vícetisky projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednateli vyhotovit, a to za
náklady v místě a čase obvyklé.
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3. Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svojíodpově dnost v souladu s ust. 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjisti-li zhotovitel v průbě hu zpracováni díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladuo této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdě lí zhotoviteli písemněinformace o dalš ím postupu provádě ní dila.

5. Uzavíráni smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k provedeni díla dle této Smlouvy,provede objednatel, a to na vlastni náklad a nebezpečí. V případě , kdy uzavření dalš íchsmluv se třetimi subjekty, bude jedinou překáž kou vydáni přísluš ného správníhorozhodnuti a zároveň zhotovitel provede veš keré úkony. které se s ohledem na tutopřísluš nou část díla od ně j pož aduji, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostávásezhotovitel v této části díla do prodleni. V případě dalš ího postupu při provádéní díla dletéto Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.

6. Pož adavky objednatele — projektovádokumentace bude kromě jiného obsahovat:a) zakreslení veš kerý ch podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru stavbya nejbliž š ím okolí,

b) zajiš tě ni vš ech nápojný ch míst inž ený rský ch siti,
c) průvodní technickou zprávu;

d) energetické posouzení pro projekt samostatnéinstalace FVE, zpracovanéenergetický mspecialistou s přísluš ný m oprávně ním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařenis energii, v platném zně ni;

e) statické posouzeni stávajících konstrukci střech oprávně nou osobou s ohledem na novézatiž eni navrž ený m fotovoltaický m systémem,
f) pož ární posouzení celé stavby oprávně nou osobou s ohledem na nově instalovanýfotovoltaický systém na střeš e obou řeš ený ch objektů.
g) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r vč. rekapitulace nákladů lxv tiš tě né podobě (neoceně né vý kazy vý mě r jednotlivý ch profesi v členě ní dle polož ekSeznamu orientačních cen stavebních prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno) + lxv elektronické podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací předázhotovitelobjednateli ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném vý stupu zrozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem, soupis stavebních prací, dodáveka služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláš kouč. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejnézakázky na stavební práce,dodávky a služ by a soupisu stavebnich prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r,v platném zně ni, přičemž úprava eXcelový ch souborů soupisu stavebních prací, dodáveka služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství)uzamknut a aby po doplně ní jednotkový ch cen docházelo k automatickému vý počtu cencelkem a kjejich součtům, součástí bude rekapitulace vš ech stavebních objektů,

h) polož kový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotoveni v tiš tě néa lx v elektronické podobě (ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebov obdobném vý stupu z rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem (stavebníčásti vš echny profese) s rekapitulaci celkový ch nákladů stavby, dodaný samostatně ,
i) rozpočty a vý kazy vý mě r budou členě ny na investiční a provozní vý daje v souladus vyhláš kou Ministerstva financi CR č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě , v platnémzně ní, a současně budou členě ny na stavební objekty, popř. dílčí stavebni nebo funkčnicelky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo připadně mož no jednoznačněvymezit způsobilé a nezpůsobilé vý daje projektu a hlavní a vedlejš í/doprovodné aktivity,resp. oblasti intervenci projektu v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Předzahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí
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způsob členě ni rozpočtu z hlediska budoucího zatřídě ni majetku a v souladu
s pravidly poskytovatele dotace v platném zně ní;

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ni prací a
dodávek na stavbě , a na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru zejména v
rozsahu tě chto činnosti:

a) poskytování vysvě tleni potřebný ch k vypracování projektové dokumentace
pro provádě ni stavby a dodavatelskédokumentace,

b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízeni staveniš tě , případně
dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízení staveniš tě , se základním
řeš ením zařízeni staveniš tě podle projektu,

c) účast na odevzdání staveniš tě zhotoviteli dodávky,

d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní dodávky,

e) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů dodávky na změ ny a odchylky
v projektové dokumentaci z pohledu dodrž ení technicko-ekonomický ch parametrů
dodávky, dodrž ení lhůt dodávek, případně dalš ích údajů a ukazatelů,

ľ) vyjádření k pož adavkům na vě tš i množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ní
dodávky oproti projektovédokumentaci,

g) sledování postupu dodávek z technického hlediska a z hlediska časového plánu
dodávek,

h) spolupráce s koordinátorem BOZP,

i) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r popř. jeho
části vyplý vající ze změ n vzniklý ch při realizaci dodávky realizované dle projektové
dokumentace,

j) účast na odevzdáni a převzetí dodávek nebo jejich části včetně komplexního
vyzkouš eni,

k) účast na kontrolních prohlídkách,

1) ově řuje dodrž ení podmínek stanovený ch projektovou dokumentaci ve stadiu přípravy
i realizace dodávky, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deníku,

m) uvě domí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů dodávky,
zjistí-li nedodrž eni projektové dokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch
předpisů,

n) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t
jinak ohrož eny zájmy objednatele.

B. Vý konem autorského dozoru dle Č l. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy
zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracovanéprojektovédokumentace.
V tomto případě provede zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti
za řádnézpracováni projektovédokumentace.

9. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádě ní
navrž ení dalš ích mož ný ch řeš eni a provádě ni dalš ích projekčních prací upřesň ující
stavební práce či dodávky způsobené vlastní realizaci dodávky dle projektové
dokumentace či kterékoliv její části vypracovanézhotovitelem na základě této Smlouvy, a
to například v případě , kdy by v rámci realizace dodávky či jakékoliv její Č ásti mohla bý t
tato dodávka realizována pouze za cenu zvý š ený ch nákladů oproti nákladům uvedený m
v rozpočtu ke konkrétní projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku š kody či
v případě vzniku jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl zhotovitel dodávky Č i objednatel
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předpokládat Ú plata za tyto dalš í projekční práce je obsaž ena v ceně díla dle této

Smlouvy a zhotovitel je s touto skutečnosti srozumě n

10 Součásti předmě tu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce

zhotovitele 5 jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentací a jiný ch osob,

kteráobjednatel určí v průbě hu plně ni předmě tu dila dle této Smlouvy

V. NYPLNENI

Provedenédilo bude realizováno v tě chto termínech plně ni

11 dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1 2 Lhůta ľO proveden! projektovédokumentace pro provádě ní stavby pro objekt

Mateřskáš kola Resslova

do 90 kalendářních dnů od nabyti účinnosti této smlouvy

Lhůta pro provedeni projektovédokumentace pro provádě ní stavby pro objekt

Základní š koly speciální a Praktickéš koly Jihlava

do 90 kalendářních dnů od nabyti účinnosti této smlouvy

Autorský dozor — vykonávaný V průbě hu realizace dodávek azovaný ch dle

zpracovanéprojektovédokumentace

Lhuty uvedenév tomto odstavci nevylučují mož nost dřívě jš ího plně ni

2 Dílo bude plně no v souladu s tímto ustanovením

dle odst 1 bodu 1 2. Smlouvy - předáním 6 paréprojektově dokumentace pro provádě ní

stavby pro objekt Mateřskáš kola Resslova, a to vč rozpočtů a soupisů stavebních prací,

dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r + 1 x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních

informaci (ve formátech pdf a dwg) objednateli a převzetím tě chto vý stupů

objednatelem Součásti předání této projektové dokumentace budou I dokumenty

obsaž enév č IV odst 6 teto Smlouvy

* dle odst 1 bodu 1 3 Smlouvy - předáním 6 paréprojektovédokumentace pro provádě ni

stavby pro objekt Základní š koly speciální a Praktické š koly Jihlava, a to vč rozpočtu a

soupisů stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r + 1 x digitálně na CD, OVD

či jinem nosiči digitálních informaci (ve formátech pdf a dwg) objednateli a převzetím

tě chto vý stupu objednatelem Součástí předáni teto projektové dokumentace budou i

dokumenty obsaž enéV č IV odst 6 této Smlouvy,

• dle odst 1 bodu 1 4 Smlouvy - dokončením dodávky jako celku

3 Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň PD v členě ni dle či V odst 2 této

Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít (bude-li odpovídat pož adavkům

dle této Smlouvy) a zaplatit za ně j cenu uvedenou v či Vl této Smlouvy

4 Lhůty plně ní díla uvedenév teto Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s objednatelem

Objednatel je v této souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladum dokladům,

ž ádostem a podně tům zhotovitele nejpozdě ji do io pracovních dnu od okamž iku, kdy byl

o tuto součinnosti zhotovitelem písemně pož ádán Nevyjádři-li se objednatel v této lhůtě

zhotoviteli! nedostáváse zhotovitel O dobu prodleni objednatele s vyjadřením do prodleni

5 Objednatel si s odkazem na ust 100 odst 1 ZZVZ vyhrazuje mož nost změ n zavazku ze

Smlouvy, a to v souvislosti se lhůtami plně ni zakázky, a to v případě ž e

i přísluš ný stavební úřad, jiný orgán veřejné spravy, dotčený orgán státní správy

a/nebo správci síti nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření stanovisko, závazne

Zahájeni provádě ní díla:

1.3.

1.4.
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stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo

vydáni potřebný ch rozhodnutí, vyjádřeni stanovisek, závazný ch stanovisek,

souhlasů či jiný ch úkonů se prodlouž i či zcela znemož ní z důvodů na straně třetích

osob (např. poruš eni povinností úředních osob, námitky účastníků řízeni, odvoláni,

správní ž aloby, neposkytnutí souhlasu) a/nebo dojde k jiné obdobnépřekáž ce;

ii. zdrž eni bylo způsobeno vyš š í mocí a/nebo z důvodu jiný ch objektivních skutečnosti,

které vybraný dodavatel v době uzavřeni Smlouvy nemohl předvídat ainebo je

nemůž e odvrátit, včetně změ ny iegislativních pož adavků;

úkony, dokumentace a oznámeni

její části, budou-li tyto vyž adovány

nezbytně nutné k řádnému provedeni

iv. dojde k dalš ím vý znamný m dodatečný m pož adavkům orgánů veřejné správy

k předmě tu zakázky.

dle čí. V. odst. 5 této Smlouvy, konkrétni dotčenálhůta či

se vž dy prodluž ují pouze o dobu, kdy vý š e uvedené

a zadavatel a vybraný dodavatel v této souvislosti uzavřou

6. Vznik a trváni jakékoliv překáž ky způsobující prodlouž eni lhůt uvedený ch v této Smlouvě

je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně

provedou veš keré úkony k tornu, aby tuto překáž ku odstranily a plně ní díla pokračovalo V

souladu s touto Smlouvou. V případě , kdy vznik překáž ky zhotoVitel objednateli
neoznámí, máse za to, ž e tato překáž ka nevznikla

Vl. ILA

1. Cena dila je stanovena jako cena maximální. Cena dila je stanovena nabídkou zhotovitele

do vý bě rového řízeni Veřejné zakázky. Cena díla i vš echny jeji části obsahuji veš keré

náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou
sjednaný ch činností. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé Vý vojem cen

v národnim hospodářství ato až do konce posledního dne lhůt uvedený ch v čI. V. odst I

této Smlouvy

• projektovádokumentace pro provádě ní stavby

pro MŠ Resslova

projektovádokumentace pro provádě ni stavby

pro ZŠ speciální a Praktickáš kola Jihlava

* autorský dozor pro MŠ Resslova

• autorský dozor pro ZŠ speciální a Praktickáš kota Jihlava

Cena celkem bez DPH

cena bez DPH

+ přisluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného

plně ni.

2. Cena díla můž e bý t změ ně na pouze v souladu se zákonem o zadáváni veřejný ch

zakázek.

iii. je nezbytně nutné provést dalš í potřebné

k řádnému provedení předmě tu zakázky či

přísluš ný m orgánem veřejně správy či budou

zakázky či její části;

Nastane-li jakákoliv skutečnost

lhůty plně ní předmě tu zakázky
skutečnosti prokazatelně trvaly

dodatek ke Smlouvě .

88.000 Kč

103.000 Kč

15.000Kč

0Kč

221.000 Kč
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VII. FAKTUROVÁ NÍ A PLACENÍ

1. Jakékoliv platby za plně ní díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny

po splně ni jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této Smlouvě , a to za splně ní

konkrétních podmínek zde uvedený ch, a to na základě daň ový ch dokladů-faktur

vyslavený ch v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručený ch objednateli, a to na

bankovní účet uvedený na přísluš néfaktuře-daň ovém dokladu!

2. Smluvní strany se dohodly, ž e daň ové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny

následujícím způsobem uvedený m v tomto ustanovení, a to po splně ni díla či jeho

jednotlivý ch části v členě ni dle čI. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdříve

fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členě ní dle této Smlouvy následovně :

2.1. projektová dokumentace pro provádě ni stavby — 100% ceny této části díla je

zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předáni projektové dokumentace pro

provádě ni stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a v rozsahu

dle této Smlouvy objednateli a převzetí tě chto vý stupů objednatelem;

2.2. autorský dozor — zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto část díla průbéž ně po dobu

provádě ní dodávky1 a to až do vý š e 90 % ceny za tuto část díla. Vý š e jednotlivý ch faktur

— daň ový ch dokladů za vý kon autorského dozoru bude odpovídat průbě hu dodávky.

Poslední faktura — daň ový doklad za vý kon autorského dozoru ve vý š i 10 % ceny

autorského dozoru bude vystavena po konečném vyúčtování dodávek a odstraně ní

případný ch vad a nedodě lků.

Přílohou kaž dé faktury — daň ového dokladu za autorský dozor bude seznam vš ech za

uplynulé (fakturované) období provedený ch činnosti autorského dozoru, kterélze dolož it

zápisem ve stavebním deníku, případně jiný m prokazatelný m způsobem.

3. Faktury-daň ové doklady zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového

dokladu podle přísluš ný ch právních ‘ , zejména dle zákona č. 235/2004 Sb.! o dani

z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní a dále

název akce a evidenční číslo této smlouvy.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mít odpovídající nálež itosti dle přisluš ný ch

právnich předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je

Objednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ni Zhotoviteli, aniž se

dostane do prodleni se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu-faktury se

přeruš uje. Nová lhůta splatnosti počíná bě ž et znovu od opě tovného doručení nálež itě

doplně ného či opraveného daň ového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daň ový ch dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává v délce 30

kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručeni objednateli. Přednostní způsob

doručováni faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky

objednatele (jwsbxb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m

elektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsáni fakturované částky

z účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu! zda zhotovitel je či neni evidován jako nespolehlivý plátce

DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidaně hodnoty, v

platném zně ní (dále též jako zákon o DPH‘), a ž e číslo bankovního účtu zhotovitele

uvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem dané podle 96 zákona

o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ni bude v přísluš ném systému

správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu neni

zveřejně no dle předchozi vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu

do vý š e bez DPH.
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Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle 5 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce
z tohoto postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš uji, ž e v případě plně ni částky DPH
přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto
objednatelem uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto dúvodu vznikla.

7. Zhotovitel odpovídáza posouzeni plně ni z hlediska 5 92a zákona o DPH a návazně za
vystavení daň ového dokladu-faktury s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli š kodu, kterávznikne v důsledku nedodrž eni podmínek tě chto
ustanoveni zhotovitelem.

8. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchoziho písemného souhlasu
objednatele.

VIII. ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZÁ RUKA

Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech částí a součásti je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost zpracované PD v členě ni dle této Smlouvy a díla v členě ní dle této Smlouvy
a za to, ž e veš keré činnosti zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou zhotovitelem
provedeny v jejim souladu.

2. Záručni doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnem
protokolárního předáni a převzetí poslední části PD včleně ní dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučeni účinnosti ustanovení 5 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanoveni 52618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynuti záruční doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost dila až do uplynutí záruční
doby takéna vady, kterébyly zřejmé před přejímkou díla, popř. bě hem ní.

3. Pro případ vad dila či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat
bezplatné odstraně ní vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem, nejpozdě ji vš ak
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace vad díla či jeho části ze strany
Objednatele, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Reklamace musí bý t
uplatně na pisemnou formou. Za vadu díla pro účely této Smlouvy se též považ uje i jeho
neúplnost, a to jak vlastní PD, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem
vý mě r (například nikoliv vš ak vý lučně neoceně né či chybě jící polož ky v soupisu
stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, chybně uvedenémnož ství polož ek
a dalš í).

4. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ni zjiš tě né vady či vad až
do jejich odstraně ni.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁ NÍ

1. Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni PD
v členě ni dle této Smlouvy za účelem odsouhlaseni navrhovaného řeš eni. Z vý robních
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vý borů zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční listinou, který rozeš le elektronicky

jednotlivý m účastníkům jednáni.

2. Zhotovitel je povinen při tvorbě projektové dokumentace dle této Smlouvy spolupracovat

s Objednatelem určený m koordinátorem BOZP pro přípravnou fázi stavby. Identifikační a

kontaktni údaje koordinátora BOZP pro připravnou fázi stavby sdě lí objednatel zhotoviteli

bez zbytečného odkladu po jeho určení. Projektovádokumentace vytvořenázhotovitelem

musí bý t zpracovanáv souladu s Plánem BOZP zpracovaný m koordinátorem BOZP pro

přípravnou fázi stavby. Koordinátor BOZP pro přípravnou fázi stavby předlož ! Plán BOZP

zhotoviteli nejpozdě ji do 14 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel předáfinální verzi projektové

dokumentace. O předáni Plánu BOZP zhotoviteli bude vyhotoven písemný protokol o

předáni a převzeti, který bude podepsán obě ma zúčastně ný mi stranami.

3. V rámci provádě ni díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, ž e v případě , kdy

objednatel vznese ke konkrétní projektové dokumentaci připominky, je zhotovitel povinen

vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstraně ni

vznesený ch nedostatků. Nebude-li konkrétni projektovádokumentace obsahovat veš keré

nálež itosti stanovené přísluš ný mi právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a

podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plně ni dle této Smlouvy byly

zachovány.

4. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ni díla ze strany zhotovitele tyto jeho

práce na dile písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel

nedostávádo prodleni. Po odpadnuti překáž ky bude zhotovitel objednatelem informován

a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plně ni uvedená v této Smlouvé

po dobu pozastavení praci ze strany objednatele nebě ž í.

5. Objednatel je oprávně n od této smlouvy odstoupit, a to za podmínek stanovený ch

zákonem a dále v připadě podstatného poruš eni povinnosti zhotovitele vyplý vajících

z této smlouvy, pokud k nápravě nedojde ani na základě písemné vý zvy objednatele

obsahujicí upozorně ni na mož nost odstoupeni od smlouvy. Učinky odstoupení nastávaji

okamž itě po doručení pisemného odstoupeni zhotoviteli. Smluvni strany se dohodly, ž e

odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinnédnem jeho doručení Zhotoviteli, nejpozdě ji

uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém připadě je objednatel povinen zhotoviteli

uhradit účelně vynalož ené náklady souvisejicí s provádě ný m dílem, a to do okamž iku

doručení písemného odstoupeni, které vš ak zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je

oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu

rozpracovanosti ke dni doručeni písemného oznámeni o odstoupení, a to včetně licence

v rozsahu uvedeném v této Smlouvě .

6. Objednatel má právo stanovit i vyš š í četnost vý robních vý borCi, pokud to vyž aduji

okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při vý konu inž ený rské činnosti,

zejména prodlení v plně ni Zhotovitele nebo při nutnosti změ ny v navrž eném řeš eni apod.

Pokud Objednatel rozhodne o častě jš ím konáni vý robních vý borů, je Zhotovitel povinen

na tuto četnost přistoupit bez dalš ího.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách

Magistrátu mě sta Jihlavy. Pož adavek na zajiš tě ni jednací místnosti uplatní zhotovitel

u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.

8. Protokolární předání a převzetí dokončené přísluš né projektové dokumentace v členě ni

dle této Smlouvy se uskutečni v sídle Objednatele.

9. Objednatel případně poskytne zhotoviteli na jeho písemnou ž ádost dostupné digitální

geodetickézamě ření lokality.
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10. V zájmu zajiš tě ni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splně nim povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmě tu dila v terminech stanovený ch v či. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,5 %

z ceny díla dle této Smlouvy bez DPH za kaž dý byť započatý den prodlení

b) při vadném plně ni zhotovitele za kaž dou jednotlivou vadu dodaně projektové
dokumentace, kterázvyš uje cenu dodávek, činí smluvní pokuta 5 0J ze zvý š ené ceny
tě chto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanoveni bude platit i v případě
odstraně ni vady do 15 kalendářních dnů od doručení vý zvy k odstraně ni konkrétní vady

či vad dodanéprojektovédokumentace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury čini úrok z prodleni 0,05% zfakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodleni.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektové dokumentaci zjiš tě ně
po jejím předáni Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i

2.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodě lky v lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanoveně objednatelem v souladu

s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádě ní autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost, kterámu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost

11. Splatnost veš kerý ch smluvních pokut uvedený ch vtéto Smlouvě se sjednává na 15
kalendářních dnů od předání vyúčtování straně povinné k úhradě smluvní pokuty.

12. V případě , kdy objednateli vznikne z ujednáni dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vü či zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daň ovému dokladu, resp. vice fakturám-
daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni
smluvní pokuty).

13. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v

jakě vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně .
Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050 občanského zákoníku.

14. Pokud Zhotovitel při provádě ni dila použ ije bez projednáni s Objednatelem vý sledek
činnosti chráně ný právem prúmyslového či jiného duš evního vlastnictví a uplatni-li
oprávně náosoba z tohoto titulu svénároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na svénáklady vypořádáni majetkový ch či finančních důsledků.

15. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učině né v rámci stavebnich či jiný ch
správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy
do projektové dokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, s tím, ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně dila uvedenév této Smlouvě .

16. Objednatel prohlaš uje. ž e vlastni dostatečnéprostředky na úhradu předmě tu díla.

17. Pro náhradu š kody platí ustanoveni 5 2913 a násl. občanského zákoníku.

18. Pro odpově dnost za vady platí ust. 5 2629 občanského zákoníku.

19. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na objednatele
protokolárním předáním a převzetím projektové dokumentace v členě ni dle této Smlouvy
objednatelem. Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části díla,

11



Veřejnázakázka malého rozsahu - služ ba
Instalace fotovoltaický ch elekträ ren, Jihlava

projektováa inž ený rskáčinnost

resp. k projektové dokumentaci v členě ní dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel
objednateli vý hradní licenci k použ ití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy,
kteráje časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ it.
Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použ it
jaký mkoliv způsobem a k jaký mkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel
umož ň uje objednateli toto dilo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout
podlicenci jaký mkoliv třetím osobám, které uznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo
dle svého uváž eni spojovat s dílem jiný m, upravovat jej a mě nit tak, jak sám uznáza
vhodné.

20. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členě ní dle této Smlouvy
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplné provedeni předmě tu
díla a odpově dnosti za vady.

21. Zhotovitel bere na vě domi, ž e Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynalož ení veš kerésvéodbornépéče zkontrolovat při předání a převzetí
veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemúž e se v budoucnu dovolávat toho,
ž e přisluš ný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jaký chkoliv
vý hrad.

22. Smluvní strany prohlaš uji, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly
smluvními stranami považ ovány za obchodni tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejně ni by bránily jiné právní předpisy.

23. V průbě hu zadávaciho (vý bě rového) či zadávacích (vý bě rový ch) řízeni na vý bě r
dodavatelů dodávek, služ eb či stavebních prací, kteráObjednatel provádí s odkazem či
podle zákona o zadávání veřejný ch zakázek, a jejichž podkladovou součástí je i dílo dle
této Smlouvy či jeho část, je povinností Zhotovitele díla i zpracováni odpově dí na dotazy
dodavatelů vztahující se k dílu či jeho části, a to vž dy ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode
dne jejich dodáni ze strany dodavatele či dodavatelem určeného subjektu. Uplata za
zpracováni odpově di je již obsaž ena v ceně dila.

24. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvídatelný ch okolností doš lo k prodlouž ení terminu dokončeni dodávky.

25. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor
dle této smlouvy ukončení prací na stavbě .

26. V rámci předmě tu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím činnostem:
a) zhotovitel je dle 2 písm. e) zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční kontrole, v platném

zně ní, popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak
tímto nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční
kontroly.

b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, ž e předmě t díla můž e bý t financován
z přísluš ného fondu Evropské unie či jiného poskytovatele dotace (dále též jako
„ poskytovatel dotace‘), plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho pisemnou ž ádost veš keré doklady související
s provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

(H) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů tý kající se plně ni této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu
předmě tu díla a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t díla
realizuj e,
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Qii) Uchovávat veš kerou dokumentaci včetně účetních dokladů souvisejíci s předmě tem

díla dle této Smlouvy. ato do 31. 12.2035,

27- Dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 20350skYtovat pož adovanéinformace a

dokumentaci související s realizaci předmě tu plně ní zarně Stflam nebo zmocně ncům

pově řený ch orgánů poskytovatele dotace (CRR MMR CR, MF CR, Evropské komise,

Evropského účetního dvora Nejvyš š ího kontrOln0 úřadu, přísluš ného orgánu nančni

správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se K realizaci projektu a poskytnout jim

při provádě ní kontrolY součinnost

28. Zhotovitel je povinen 0sknout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání

objednatele ato při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

29. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpeči změ ny okolnosti, a to v souvislosU se vznikem

0atečný ch nákladů zhotovitele v případě změ ny terminů plně ní dle této Smlouvy vš e

s odkazem na ust. 5 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

30. V případě ž e v prcibě hu plně ni předmě tu díla vyjde najevo ž e dodavatel učinil

nepravdivé prohláš eni ohledně osob, subjektů nebo orgánů na které by se mě ly

vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u který ch nehrozí střet zájmů podle

právních předpisů upravujicich střet zájmů máobjednatel právo odstoupit od smlouvy.

31. Zhotovitel je povinen oznámit veš kerézmě ny okolností podstatné pro splně ní pož adavků

podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dáte podle předpisŮ upravujících

mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamž iku, kdy ktakOvé změ ně dojde nebo se o

takové změ ně dozví. Pokud změ nou okolnosti dojde k poruš eni uvedený ch předpisů. je

objednatel oprávně n odstoupit od smlouvy

Jestliž e zhotovitel neoznámí řádně změ nu okolnosti dle vý š e uvedeného, máobjednatel

právo odstouPit od5mlouvy.

32. Zhotovitel nesmí k plně ni 5mlouvy využ ívat osoby, na ně ž se vztahuji uvedené předpisy.

Pokud zhotovitel takové osoby využ ívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit

osobami, na kterě se uvedenépředpisy nevztahují. V případě . ž e zhotovitel tuto povinnost

nesplní je objednatel oprávně n odstoupit od smlouvy.

V případě pochybnosti ohledně uvedený ch povinností vyptý vapcích z právních předpisů

upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel

povinen poskytnout součinnost k odstraně ní takový ch pochybnosti a vyvinout maximální

úsilí k odstraně ní závadného stavu.

REČ NÁ USTAOV

1. Tuto Smlouvu lze změ nit, upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou - dodatkem.

dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, 0právně ný mi k zastupováni

při podpisu 5mouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle řisiuš ný ch ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy

zhotovitele a objednatele. které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí

uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je hotovena ve třech5tejnopisech. dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele

a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlaš uji ž e se řádně seznámily s textem a obsahem 5mlouvy, který je

projevem jejich pravé a svobodnévůle, učině néváž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný
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podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisuji. ‘W

O
4-J L.5. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanoveni též vylučují aplikaci ‘ j

ustanoveni 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského zákoníku. t €
go

6. Zároveň smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em terminům, použ itý m zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ní vyplý vající rozumí. Bude-li jakékoliv
ustanoveni této Smlouvy nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran
vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní
strany se zavazují! ž e následně uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor
odstraní.

7. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v 629 odst. I občanského zákoníku stanovuji pro své práva a povinnosti
vyplý vající z této Smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to Od okamž iku, kdy přísluš né
právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

8. Smluvni strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení! z jejichž povahy vyplý vá,
ž e mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto Smlouvou.

9. Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této
Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

10. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Učinnosti tato Smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ni v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

11. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vajícich, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvni strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. ‚ 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudni řád, v platném zně ni.

V44‘.1f dneJtý ‘t. 2023

Za zhotovitele Za obje natele
Ing. Michal Zigl, DiS. Mgr. Petr Ryš ka

jednatel primátor
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