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Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik,
v platném znéni, a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, v platném znéni (dale
jen autorsky zakon)

Smluvni strany:

Spréava Prazského hradu
se sidlem: Hrad I. nadvofi ¢.p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
pravni forma: piispévkova organizace
ziizovaci listina: C.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: ...
ICO: 49366076
DIC: CZ49366076
bankovni spojeni: ...
¢islo uctu: ...
platce DPH
(dale jen ,,objednatel*)

a

D3A, spol. s r.o.
se sidlem: Ke DZbanu 382/23, 161 00 Praha 6
kontaktni adresa: Ptistavni 5, 170 00 Praha 7
zastoupena: ...
1CO: 25722760
DIC: CZ25722760
bankovni spojeni: ...
¢islo uctu: ...
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil C, vloZzka 64366
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

vySe uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu o
dilo (dale jen ,,smlouva“):

Preambule

Objednatel jednal se zhotovitelem o podani cenové nabidky a uzavieni smlouvy na akci ,,Nové
oploceni véetné upravy vstupni brany v Chotkovych sadech “, nebot projektant zhotovitele se
podilel na puvodnim navrhu vstupni brany v Chotkovych sadech v ramci tehdejSi akce



., Rekonstrukce cesty podél Jeleniho prikopu v Kralovské zahrade, Prazsky hrad*. Podklady
k tomuto jednani jsou uloZeny u objednatele pod ¢.j. SPH 152/2023.

1.

1.1.

Clanek I
Piedmét plnéni

Predmétem plnéni této smlouvy je zdvazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci na akci ,Nové oploceni vcetné upravy vstupni brany
v Chotkovych sadech a poskytnout dalSi sluzby souvisejici se zpracovanou projektovou
dokumentaci bliZe specifikované v této smlouvé.

Ukolem zhotovitele bude navrhnout Gpravu vstupni brany (vstup pod Letohradkem, tvofici
hranici mezi pozemky parc.¢. 726 a parc. €.707) a vyménu stavajiciho draténé¢ho oploceni
v rozsahu cca dvou poli v Chotkovych sadech za pevna plotova pole v designu vstupni brany
(tvotici hranici mezi pozemky parc.¢. 707 a parc.¢. 727) takovym zpusobem a v takovém
rozsahu, aby bylo zabranéno moznosti jejich pifekonani neopravnénymi osobami.

Uvedené pozemky (katastralni uzemi HradCany, obec Praha) jsou sou¢asti narodni kulturni
pamatky Prazsky hrad.

Soucasti predmétu plnéni je piedprojektova a projektova piiprava, kdy zhotovitel zajisti a
nastuduje veskeré vstupni informace pottebné pro vypracovani projektové dokumentace,
tzn. zajisti podklady architektonicko-stavebni a technickych fteSeni z archivi, jejich
digitalizaci, potidi fotodokumentaci stavajiciho stavu (kterou bude objednatel opravnén déle
V ramci své ¢innosti pouZit ¢i zpracovat), provede stavebné-technické zaméteni stavajiciho
stavu. Soucasti ptipravnych praci budou i veSkeré prazkumné prace. Z téchto podkladii bude
zhotovitel vychéazet pii navrhu svého feseni, aby se tak dosdhlo maximalni mozné funkénosti
pifedmétné stavby a byla ovéfena realizovatelnost jim predloZzeného navrhu. Zhotovitel bude
konzultovat projektovou dokumentaci v prib&éhu plnéni s objednatelem, Odborem
pamatkové péfe Kancelafe prezidenta republiky a ostatnimi dotCenymi slozkami a
organizacemi.

Objednatel predpoklada finan¢ni rozsah nasledné realizace akce podle zpracované
projektové dokumentace ve vysi cca 600.000,- K¢ bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje v ramci provedeni pfedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit
nasledujici faze projektové dokumentace:

a) Pripravné prace — seznameni se se zadanim, shromazdéni a nastudovani archivnich
materidli k projektu vstupni brany, orientacni doméfeni na misté, pofizeni
fotodokumentace stavajiciho stavu (kterou bude moci objednatel dale vyuzit v ramci
své ¢innosti, popf. ji zpracovat), pfiprava variant navrht Opravy vstupni brany a
oploceni — skici Upravy brany a pozadovaného oploceni. Souc¢asti posouzeni bude i
odhad realiza¢nich naklada ¢lenény dle jednotlivych ¢asti, pro kazdou z variant.

b) Dokumentace pro provadéni stavby s nalezitostmi dokumentace pro ohlaseni
stavby uvedené v 8§ 104 odst. 1 pism. j) stavebniho zakona nebo pro vydani
stavebniho povoleni — dopracovani vybraného navrhu a vypracovani projektové
dokumentace pro tu variantu Upravy, kterou ur¢i objednatel, do niZz budou zapracovany
vysledky vSech provedenych zjisténi a prizkumti z predchozi faze. V dokumentaci musi
byt zapracovany veSkeré poZadavky a piipominky objednatele, Odboru pamatkové péce
Kancelafe prezidenta republiky a ostatnich dotéenych slozek a organizaci.



rozsah dokumentace bude odpovidat platné vyhlaSce o dokumentaci staveb a bude mit
piiméfené k charakteru stavby nalezitosti dle ptilohy €. 12 a 13 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v aktualnim (novelizovaném) znéni.

zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v pribéhu plnéni s objednatelem,
Odborem pamatkové péce Kancelare prezidenta republiky a ostatnimi dotcenymi
sloZzkami a organizacemi,

dokumentace bude zpracovana také jako dokumentace pro zadani vetejné zakazky na
realizaci zakazky, ktera bude vcetné vSech jejich soucasti, spliiovat nalezitosti zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a bude vypracovana
v souladu s jeho provadécimi ptedpisy (tj. zejména vyhlaskou ¢. 169/2016 Sbh., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér), tj. naptiklad tato dokumentace nebude
obsahovat odkazy na konkrétni vyrobky ¢i dodavatele, neni-li takovy poZadavek
odtivodnén faktickou pottebou (naptiklad kompatibilitou). Takova potieba pak bude
uvedena a zdivodnéna v ramci dokumentace. V piipadé potieby vymezit kvalitu
urcitého zbozi bude tato kvalita vymezena minimalnimi ¢i maximalnimi parametry ¢i
jinak, ovSem tak aby nevylucovala hospodarskou soutéz jednotlivych dodavatelt.
V piipadé uvedeni referen¢nich typt bude takovy referenéni typ uveden vzdy v souladu
se zadkonem ¢&. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a jeho
provadécimi predpisy.

dokumentace bude obsahovat projekt organizace vystavby za ucelem vyfeSeni
provoznich vztahi souvisejicich s provadénim stavby (zabory, skladove plochy,
doprava, zapracovani specifickych omezeni pro danou lokalitu a provoz, napojeni na
média, zabezpeceni prostor okolo stavenisté, staveni$tni komunikace, apod.),

Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, uréeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsaZzeny ve vSech paré v tisténé podobé a vparé ¢ 1 i
Vv elektronické podob¢ ve formatu XLS,

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnoZstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi
poloZek soupisu stavebnich praci obsaZzeny vparé ¢ 1 vtisténé podobé a
Vv elektronické podobé ve formatu XLS,

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
tisténé podobé a v elektronické podob¢ ve formatu XLS.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré predpokladané stavebni prace, dodavky
a sluzby nezbytné pro provedeni akce dle projektové dokumentace.

Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pti
stanoveni predpokladaného mnozstvi polozky soupisu praci a odkaz na piisluSnou
grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace pro provadéni stavby tak, aby umoznil
kontrolu celkové vyméry, nebo odkdze na vypocet stanoveni mnozstvi polozky soupisu
praci v této dokumentaci. Soupis stavebnich praci s vykazem vymér musi byt v souladu
s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér.

Kazdy predkladany soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude rozdélen na cast
investic a ¢ast oprav s vyznacenim, zda se jedna o investice ¢i opravy.



Jednotliva paré dokumentace pro provadéni stavby - jeji Cistopisy (jak v listinne, tak i
Vv elektronické podob¢), budou opatiena podpisem a autoriza¢nim razitkem ptisluSnou
autorizovanou osobou zhotovitele.

(dale také jen ,,projektova dokumentace*)

1.2. Soucasti pfedmétu dila je také zavazek zhotovitele poskytovat objednateli souc¢innost pied
realizaci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli vSak
vyhradn¢ poskytovat potiebna vyjadieni a doplnéni projektové dokumentace pro objednatele
nutné pro piipravu zadavaci dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli
sou¢innost u piipravy zadavaci dokumentace a v priabéhu realizace vybérového fizeni na
zhotovitele stavby podle projektove dokumentace, v pfipadé€, ze pii vybéru bude tieba
zména, uprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této projektoveé dokumentace, a to bez zbyte¢ného
odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a povinnosti
stanovené zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.
Zhotovitel je také povinen zlcastnit se jako projektant prohlidky mista plnéni pro vybér
zhotovitele a poskytnout ucastnikiim této prohlidky mista plnéni informace tykajici se
projektove dokumentace a podrobnosti pro realizaci stavby, které vyplyvaji z této projektové
dokumentace. Déle v piipadé potieby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele tykajici
se posouzeni nabizeného feseni jednotlivych dodavateli, kteti se GiCastni vybérového tizeni
na zhotoveni stavby.

(dale také jen ,,soucinnost p¥i vybéru zhotovitele stavby*)

1.3. Soucasti pifedmétu dila je také zavazek zhotovitele vykonavat autorsky dozor pfi realizaci
stavby dle zhotovené projektove dokumentace (dale jen ,,stavba provadéna dle projektové
dokumentace*).

Autorsky dozor zahrnuje zejména nasledujici ¢innosti:

- poskytovani doplfiujicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

- kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou
stavebnim tafadem, ktera je zaroven dokumentaci pro provadéni stavby.

- navrhovani a zpracovavani tfeSeni konkrétnich technickych problému navazujicich na
projektové feSeni (pfimo na stavbé i mimo ni) ke zlepSeni souborného feseni projektu,

- 0sobni tc¢ast na kontrolnich dnech stavby,

- posuzovani navrhit zmén, odchylek a zmén rozsahu praci navrzenych zhotovitelem
oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametra stavby, dodrZeni lhit vystavby a technologickych postupi,

- Ucast pfi piebirani stavby od zhotovitele a pii pfipadném kolauda¢nim fizeni.

(dale také jen ,,autorsky dozor*)

(vSe dale oznaceno ve smlouvé jako ,,dilo*)

2. Objednatel si zajisti inzenyrskou ¢innost sam. Smluvni strany sjednavaji, Ze pfedmétem
plnéni je i zavazek zhotovitele zapracovat veskeré pozadavky dotéenych organti a stavebniho
ufadu do dcistopisu projektové dokumentace. Zhotovitel je dale povinen tucastnit se
konzultaci na stavebnim ufad¢, a to po vyzve objednatele. Uvedené plnéni je zahrnuto v cené

dila.

3. Objednatel upozornuje zhotovitele, ze zahajeni stavby dle projektové dokumentace nemusi
bezprostfedné ¢asoveé navazovat na predani projektové dokumentace a ukonceni inzenyrskeé
¢innosti.



4. Objednatel se zavazuje za fadné zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této
smlouve.

Clanek I1
Doba plnéni

1. Termin zahajeni zhotoveni projektové dokumentace dle ¢lanku I odst. 1.1. této smlouvy je
bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Gi€innosti této smlouvy.

2. Termin piedani fadné zhotovené projektové dokumentace:

a)

b)

c)

provedeni ¢asti dila dle ¢lanku | odst. 1.1. pism. a) této smlouvy — skici variant feSeni:
do 30 dni od nabyti acinnosti této smlouvy

termin ptedani pracovniho paré kompletni projektové dokumentace ¢lanku | odst. 1.1.
pism. b) této smlouvy: do 45 dnu od piedani zvolené varianty FeSeni objednatelem

termin ptedani projektové dokumentace jako celku, tj. kompletni a kone¢né podoby
projektové dokumentace se zapracovanim piipominek objednatele k pracovnimu paré
(jiz zkonzultovaného s Odborem pamatkové péce Kancelafe prezidenta republiky a
ostatnimi dotéenymi slozkami a organizacemi): do 30 dni od predani pFipominek
objednatele k pracovnimu paré zhotoviteli.

3. Zapracovani veskerych pozadavki dotCenych organi a pozadavku stavebniho tfadu do
Cistopisu projektové dokumentace, resp. aktualizace Cistopisu projektové dokumentace o
tyto poZadavky — do 15 dnii od predloZeni jednotlivych pozadavki objednatelem.

4. Termin provadéni soucinnosti pri vybéru zhotovitele stavby:

a)

b)

Objednatel oznami zhotoviteli pocatek ptipravy zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby, tj. pfedpokladané obdobi, kdy bude potieba poskytovat soucinnost
pii vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potiebnou sou¢innost
Vv prub¢hu piipravy zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbytecného odkladu ¢i dle vzéjemné dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli sou¢innost pii vybéru zhotovitele stavby
v pribé¢hu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby podle projektové
dokumentace dle potieb objednatele, pficemz zhotovitel je povinen tuto fadnou
souc¢innost poskytnout nejpozdéji do dvou pracovnich dni od odeslani Zadosti
zhotoviteli o poskytnuti souéinnosti (zejména e-mailové a telefonicke) tak, aby
objednatel mohl fadn¢ dodrzet lhiitu stanovenou v zakon¢ ¢. 134/2016 Sb. o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni.

Termin konani prohlidky mista plnéni v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby
dle projektové dokumentace, ozndmi objednatel zhotoviteli alespon tii dny piedem a
tento termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemn¢ odsouhlasen.

5. Termin zapoceti vykonavani autorského dozoru bude shodny s terminem realizace stavby
dle projektové dokumentace, pfi¢emz predpokladany termin zahajeni provadéni autorského
dozoru objednatel oznami zhotoviteli alesponi 15 dni ptedem. Autorsky dozor se sjednava
po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného splnéni stavby
realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodélkd a
Vv ptipadé kolaudacéniho fizeni az do fadného skonceni tohoto fizeni.



Clanek I11
Cenadila

1. Celkovéa cena za tadné provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky ze dne 23.3.2023 a Cini:

a) Cena za provedeni piipravnych praci c¢ini bez DPH 26.800,- K¢ (slovy:
dvacetSesttisicosmset korun ¢eskych). K uvedené cen¢ bude pfipo¢teno DPH v aktuélni
zakonné sazbg.

b) Cena za tadn¢ zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy ¢ini bez DPH
43.550,- K¢ (slovy: Ctyficettiitisicpétsetpadesat korun ¢eskych). Tato cena zahrnuje take
poskytnutou soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby. K uvedené cené¢ bude ptipocteno
DPH v aktualni zakonné sazbé.

c) Cena zatadné provedeny autorsky dozor stavby dle této smlouvy ¢ini bez DPH 14.070,-
K¢ (slovy: Ctrnacttisicsedmdesat korun ceskych). K uvedené cené bude ptipocteno DPH
v aktualni zdkonné sazbé.

2. Zhotovitel bude veden snahou a zajmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou
vyhodnost celkového feseni pii zachovani naro¢nosti feseni a pozadavkli na provedeni
odpovidajici charakteru objektu. Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdivodné
zakladani tak zvanych vyvolanych investic.

Clanek IV
Faktura¢ni podminky

1. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 pism. b) této smlouvy bude uhrazena objednatelem
ve dvou castech nasledovné:

- prvni ¢ast ve vysi 90 % z celkové ceny dle ¢lanku IIT odst. 1 pism. b) této smlouvy bude
uhrazena na zakladé fadné vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén
vystavit po fadném piedani projektové dokumentace dle této smlouvy. Soucasné s tim uhradi
objednatel zhotoviteli i cenu dle ¢lanku III odst. 1 pism. a) této smlouvy, tedy cenu
provedenych ptipravnych praci.

- druha ¢ast, ktera slouzi jako pozastavka uhrady ptislusné ceny dila po dobu piedpokladané
ptipravy a vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve vysi 10 % z celkové
ceny dle ¢lanku III odst. 1 pism. b) této smlouvy, bude uhrazena na zakladé fadné
vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit ke dni uzavieni
smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace, nejpozdéji vSak do dvou let
od fadného predani projektové dokumentace. Uzavieni pfislusné smlouvy se zhotovitelem
stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznamit zhotoviteli nejpozdéji
do 5 pracovnich dni po této skutecnosti.

2. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III odst. 1 pism. ¢) této smlouvy bude hrazena objednatelem
mésicné vzdy v pomérné Castce odpovidajici cené¢ za provedeny autorsky dozor a
predpokladané dobé trvani autorského dozoru na zakladé fadné vystaveného danového
dokladu, a to az do vyse 90 % z celkové ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 pism. C)
této smlouvy. Zbylych 10 % bude zhotoviteli uhrazen na zakladé danového dokladu
vystaveného zhotovitelem po fadném dokonceni stavby provadéné dle projektové
dokumentace.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vSemi zakonnymi nalezitostmi, vcetné
uvedeni ¢isla uctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba



poukazana a ktery je zdroven registrovan v Registru platci DPH dle § 96 zadkona o DPH.
Splatnost danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude
danovy doklad spliiovat zakonné nalezitosti véetné ¢isla ictu pouzivaného pro ekonomickou
¢innost registrovaného v Registru platci DPH, méa objednatel pravo na jeho vraceni, pticemz
splatnost nového danového dokladu bude opét stanovena na 21 dni. Cena bude uhrazena
bankovnim pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny na dainovém dokladu, ktery je zaroven
registrovan v Registru platci DPH. V pftipadé, Ze je zhotovitel platce DPH, neni objednatel
opravnén uhradit cenu dila na jiny bankovni Gcet nez ten, ktery je registrovan v Registru
platci DPH.

. Danové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobé bude objednatel pfijimat na
e-mail — ...

Clinek V
Provadéni dila a jeho splnéni

Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dob¢ jejiho zpracovavani pribézné
konzultovat s odpovédnymi zéastupci objednatele, zastupci Odboru pamatkové péce
Kancelate prezidenta republiky, jakozto ptislusnym organem pamatkové péce, a dalSimi
dotCenymi organizacemi a slozkami.

Zhotovitel po dokonceni ptipravnych praci v terminu uvedeném v ¢lanku II této smlouvy
odevzda objednateli pozadované vystupy téchto piipravnych praci, a to ve dvou paré
Vv tisténé podobé a jednou V elektronické podobé na CD — tedy névrhy variant Upravy
vstupni brany a oploceni v¢etné odhadu realiza¢nich nakladu.

Po odevzdani navrha variant Upravy vstupni brany a oploceni rozhodne objednatel o
zvolené varianté€, pficemz se zavazuje o tomto pisemné informovat zhotovitele. Od tohoto
okamziku bézi lhata stanovena v clanku II pro pieddni pracovniho projektové
dokumentace.

Zhotovitel je po dokonéeni projektové dokumentace v terminu uvedeném v ¢lanku IT této
smlouvy povinen predlozit objednateli 2 paré pracovni projektové dokumentace k
projedndna s prislusSnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru pamatkové péce
Kancelatfe prezidenta republiky a dal§imi dot¢enymi organizacemi a slozkami, coz bude
ve vsech paré pisemné dolozeno V dokladové ¢&asti. Zhotovitel zaroven piedlozi
projektovou dokumentaci k posouzeni i v elektronické podobé na CD ve strojoveé Citelném
a otevieném formatu PDF (tj. otevieny elektronicky format ukladani textu umoznujici
fulltextové vyhledavani v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezeni).

Shleda-li objednatel, Ze pracovni paré projektové dokumentace neni Uplné nebo mé
nedostatky, nesplituje CSN, CSN EN, ptipadné uréené normy stanovené timto za zavazné
(s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné
zavaznym pravnim piedpistim, vyzve objednatel pisemné jmenovitym vyctem zavad
zhotovitele k dopInéni dokumentace, piipadné k odstranéni nedostatki.

Cistopis projektové dokumentace bude objednateli piedan v 6 vyhotovenich ve vykresové
podobé a jednou na digitalnim nosici ve forméatu DXF nebo DWG s kompletni vykresovou
dokumentaci a textovou casti ve formatu DOC, vSe téz v otevieném formatu PDF.
Jednotliva paré projektové dokumentace (jak v listinné podobé, tak v podobé elektronické)
budou opatiena podpisem a autorizaénim razitkem pfiislusné autorizované osoby
zhotovitele, jeZ se podilela na zpracovani projektové dokumentace. Pro téely vybérového
fizeni na zhotovitele stavby dle projektove dokumentace bude kompletni projektova



dokumentace ptedana jednou také ve strojové Citelném formétu PDF. Zaroven spolu
s projektovou dokumentaci piedlozi zapis o pfedani a pievzeti projektové dokumentace,
ktery objednatel i zhotovitel podepisi.

7. Soucasti Cistopisu projektové dokumentace bude v souladu s ¢lankem I. odst. 1. bodem 1.1.
této smlouvy:

podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, urCeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsaZzeny ve vSech paré v tisténé podob¢ a v paré ¢. 1 i v elektronické
podob¢ ve formatu XLS,

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnoZzstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢. 1 v tisténé podob¢ a v elektronické podobé
ve formatu XLS,

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
tisténé podobé a v elektronické podobé ve formatu XLS.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré predpokladané stavebni prace, dodavky a
sluzby nezbytné pro provedeni akce dle projektové dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen zpracovat Cistopis projektové dokumentace dle ¢lanku | odst. 1.1.
této smlouvy tak, aby po kontrole ptedaného cCistopisu nebyly shledany zadné vady a
nedodélky (nezapracované pripominky objednatele ¢i dotéenych organti a instituci, chyby
v rozpoCtu, nedodané ptilohy poZzadované objednatelem ¢i pravnimi piedpisy apod.).
V opaéném piipad¢ se jedna o vadu dila, respektive projektové dokumentace.

9. Objednatel si zajisti sdm svym jménem inzenyrskou ¢innost.

10. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnti od piedani (i elektronicky na e-mail zhotovitele,
popt. do jeho datové schranky) stanovisek dot¢enych vefejnopravnich organti a organizaci,
popi. stavebniho ufradu, zapracovat jednotlivé ptfipominky do CcCistopisu projektové
dokumentace, kterou v aktualizovanych ¢astech pfeda v uvedené lhuté objednateli (ve
stanoveném poctu vyhotoveni a podobé jako dCistopis projektové dokumentace).
Aktualizované casti projektové dokumentace budou opatfeny podpisem a autoriza¢nim
razitkem ptislusné autorizované osoby (jak v listinné, tak i elektronické podob& obdobné
jako ¢istopis projektové dokumentace).

11. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za své pripadné poddodavatele a za koordinaci
jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila jako
takového za zhotovitele. Veskeré ¢asti projektové dokumentace budou zpracovany
jednotné a budou mit jednotné ¢lenéni a grafiku a budou vzajemné provazané.

12. Radnym zhotovenim projektové dokumentace a fadnym uhrazenim ceny projektové
dokumentace objednatelem zhotoviteli pfechazi na objednatele pravo uziti nehmotné Casti
dila, respektive projektove dokumentace, v rozsahu odpovidajicimu ¢lanku I této smlouvy,
tj. zejména nikoli v8ak vyhradné pro Gcely realizace vybérového fizeni, stavebniho fizeni,
jakoz 1 dal$ich fizeni a jednani nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a
uziti stavby a k archivaénimu a pfipadnému dal$imu uziti ve prospéch objednatele (tj. i
V ramci prezentace objednatele ¢i arealu Prazského hradu). Odména za poskytnuti prava
uzit nehmotnou ¢ast dila je soucasti ceny dila dle ¢lanku 11 této smlouvy.

13. Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci uvetejnit v rdmci vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace, a to zejména nikoli vSak vyhradn¢ na profilu
zadavatele ¢i jinak v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a dale je opravnén projektovou
dokumentaci jako takovou poskytnout podle platnych pravnich pfedpist téetim osobam.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zakona a veSkerymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti
¢eského pravniho tadu.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli souéinnost v prubéhu vybéru zhotovitele
stavby, ktery bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, ktera je pfedmétem dila.
V piipadé, ze pii vybéru zhotovitele stavby bude tieba zména, tGprava, doplnéni ¢i
vyjasnéni této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel soucinnost, a to bez
zbytecného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a
povinnosti stanovené zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, a to zejména v terminech stanovenych v ¢lanku II odst. 4 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen piredmét této smlouvy plnit s odbornou péci. Zhotovitel je povinen
jednat za objednatele osobné, je-li k plnéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to
mezi smluvnimi stranami dohodnuto na zakladé plné moci. K vykonu nékterych ¢innosti
muze zhotovitel pouzit tieti osoby. Za provedeni téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli
zhotovitel, jako by tuto ¢innost vV ramci plnéni dila provedl sam.

Zhotovitel je povinen pii vykonu své ¢innosti vV ramci plnéni dila dbat pokynt objednatele,
piipadné jej upozornit na ziejmou nevhodnost jeho pokyntl, které by mohly mit za nasledek
vznik Skody ¢i jiné ymy. Je rovnéZ povinen upozornit objednatele, Ze zjistil okolnosti,
které mohou mit vliv na zménu jeho pokynii. V pfipad¢, Zze objednatel i pfes upozornéni
zhotovitele na splnéni pokynu trva a je-li postupovano v souladu s § 2594 zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni, neodpovida zhotovitel za ujmu takto
vzniklou.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpusobem ménit vécny rozsah ¢i Gcel dila, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace
zvysujici ndklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. VeSkeré zavazné
pokyny pro zhotovitele stavby a pfipadné dalSi orgény a instituce udéluje vyhradné
objednatel, neni-li pro konkrétni pfipad sjednano mezi smluvnimi stranami néco jiného.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektim i prostiedi
Prazského hradu. Zhotovitel se zavazuje, ze veskera Cinnost bude provadeéna tak, aby
nedoslo k poskozeni ani ohroZeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.

Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smérnici ¢i stanoviskem Odboru
pamatkové péce KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace
vydana, a to ve vSech Castech provadéni dila, zejména vSak v prib&éhu provadéni
autorského dozoru.

Kontaktni osobou za objednatele je ..., tel.: ..., e-mail: ..., kontaktni a zodpovédnou
osobou za zhotovitele je ..., tel.: ..., e-mail: ... Zménu kontaktni osoby si smluvni strany
oznami pisemnym ozndmenim a v prub&hu provadéni autorského dozoru také zapisem ve
stavebnim deniku vedeném v rdmci zhotoveni stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a zavazuje se seznamit se, dodrZzovat a pii provadéni dila
respektovat tyto fidici akty objednatele, které mu budou piedany ke dni podpisu smlouvy.
Zaroven se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude respektovat existenci téchto vnitinich
predpisi:



24.

25.

26.

27.

28.

Smérnice €. 01/04/2011 k zajisténi pozarni ochrany;

Smérnice ¢. 01/01/2017 ustanovujici systém Fizeni a prevence rizik;
Smeérnice ¢. 01/02/2018 o zpracovani osobnich udaji;

Manual leSent;

Dopravni fad.

S vyse uvedenymi Fidicimi akty, i se vS§emi dal$imi, které budou zhotoviteli pfedany jako
zavazné, je zhotovitel povinen seznamit své zaméstnance a treti subjekty, které se budou
podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a zavazat je k jejich dodrzovani.
V piipad¢ zmény nékterého vnitiniho ptedpisu ¢i vydani nového vnitiniho predpisu se
zhotovitel zavazuje upravit zptisob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitiniho
predpisu a fidit se jim, a to od okamziku, kdy bude s novym piedpisem ¢i zménou vnitiniho
piedpisu seznamen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych vnitinich pfedpisu a fidicich akti objednatele (tj. naptiklad pfi zpracovani
projektové dokumentace a jejich soucCasti respektovat omezeni dana napt. Dopravnim
radem).

Jestlize zhotovitel pii své ¢innosti ziska pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospéch,
je povinen mu je bez zbyte¢ného odkladu vydat.

Objednatel se zavazuje piedat pisemné zhotoviteli veskeré podklady a informace, které v
prubéhu plnéni této smlouvy, Ci feSeni ostatnich zalezitosti sdm ziskéd a které by mohly
plnéni pfedmétu této smlouvy ovlivnit. Déle se zavazuje poskytnout v€as vSechnu
potiebnou soucinnost, spoc¢ivajici zejména v predani doplniujicich podkladl, vyjadieni a
stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prub¢hu plnéni smlouvy.

Zhotovitel ¢1 osoby, prostiednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby v
souvislosti s jejich ¢innosti vyplyvajici z této smlouvy, nedoslo k ohrozeni ¢i poskozeni
dobrého jména objednatele, Kancelate prezidenta republiky nebo Prazského hradu.

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, ktera je drzitelem
osvédéeni o autorizaci podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikt ¢innych ve vystavbé,
ve znéni pozdgjsich piedpisi, vydaném CKAIT pro obor pozemni stavby, popt. osvédéeni
o autorizaci vydaném CKA s oznagenim A.0 »autorizovany architekt* se vSeobecnou
pusobnosti““ nebo s oznacenim A.l ,,autorizovany architekt”. Tato osoba bude vykonavat
funkci hlavniho inZenyra projektu.

Osobni udaje, poptipad¢ i jiné (napft. nikoliv vSak vyhradné RZ vozidel pro zajisténi vjezdu
do arealu Prazskeho hradu, apod.) pfedané objednateli zhotovitelem na zakladé této
smlouvy zpracovava objednatel pouze po dobu a za Gcelem naplnéni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje informovat své zaméstnance nebo osoby, jejichZz osobni udaje
ptedava, o zpracovani téchto udaju objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud
platnd legislativa bude vyzadovat pisemné souhlasy se zpracovanim osobnich udaja,
zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyzadani je objednateli predat.
VSeobecné nakladani a zpracovavani osobnich udaju vyplyva z nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zakona ¢. 110/2019 Sb., o
zpracovani osobnich udajii, a dale pak z vnitinich pfedpisti objednatele — Smérnice ¢.
01/02/2018 o zpracovani osobnich udajt.



Clanek VI
Dodatky projektové dokumentace

. Dodatky k projektove dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané v prib&hu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zplisobem

odpovidajicim zakladni projektové dokumentaci, piipadné¢ dle blizsi dohodnuté specifikace
se zastupcem objednatele.

. Vypracovani dodatki k projektové dokumentaci dle piedchoziho odstavce mize byt
provedeno a cena vicepraci muze byt uhrazena jediné na zakladé pisemného dodatku této
smlouvy, ktery bude potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich stran a bude v souladu
s ustanovenim ¢lanku X odst. 7 této smlouvy.

Clanek VII
Odpovédnost zhotovitele

. Zhotovitel poskytuje na dilo z&ruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického
vyznamu dila. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku ur¢enému ve
smlouvé, tj. pokud nespliiuje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici z této
smlouvy, neni vsouladu srozhodnutimi, stanovisky, vyjadfenimi a.p. pfislusnych
vefejnopravnich organi a organizaci, nespliiuje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy
stanovené timto za zavazné (s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem)
a odporuje obecné¢ zavaznym pravnim predpisim. Vady zhotovitel bezplatné odstrani
v dohodnutém terminu.

. Zhotovitel odpovida za tadné, v€asné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a piislusnymi pravnimi piedpisy, zejména § 2615 a nasl. a 8
2630 zakonem ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, v platném znéni.

. Smluvni strany sjednavaji, Ze vady projektové dokumentace zjisténé pii vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu ihned,
nejpozdéji ve lhaté stanovené v ¢lanku II odst. 4 pism. b) této smlouvy, a bezplatné.

. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit
I v priibéhu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v prub&éhu provadéni
stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené v odst. 1
a vsouladu sustanovenim § 2630 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
Vv platném znéni. Takto zjisténé vady budou zhotovitelem odstranény ve lhité stanovené
objednatelem, pficemz pro odstranéni vady zjisténé v priabéhu vybéru zhotovitele stavby dle
projektové dokumentace se uplatni lhlita uvedena v €lanku II odst. 4 pism. b) této smlouvy.

. Zhotovitel odpovida za veSkerou ujmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
divodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi
predpisy. Zhotovitel rovnéz odpovida za veskerou Ujmu zplsobenou objednateli
v souvislosti s provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, poddodavateli ¢i dalSimi
osobami), stejn¢, jako by ji zptisobil sdm. Zhotovitel se povinnosti k ndhradé Skody nemuize
zprostit. Smluvni strany se dohodly, ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, v platném znéni, se pro ucely stanoveni rozsahu nahrady Skody vzniklé
v disledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy nepouzije.

. Skody, za které odpovida podle predchoziho odstavce zhotovitel, odstrani zhotovitel na
vlastni naklady ve Ihaté do 14 kalendainich dni od zjisténi Skody, nebude-li sjednano jinak.
V ptipadé¢, ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude mozné, je povinen ndhradu skody
uhradit objednateli v pIné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dnt od



doruc¢eni vyuétovani zpracovaného objednatelem. Pro ptipad prodleni zhotovitele s
nahradou Skody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Clanek VIII
Sankce, odstoupeni od smlouvy

. 'V ptipadé nedodrzeni kazdého dil¢iho terminu dle ¢lanku Il této smlouvy, sjednéva se
smluvni pokuta ve vysi 0,3 % z ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III odst. 1 této smlouvy za
kazdy zapocaty den, se kterym je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni
piipad stanovena pokuta odlisna.

.V ptipad¢, Ze v Cistopisu predané projektové dokumentace budou objednatelem shledany
vady a nedodélky (nezapracované piipominky, chyby v rozpoctu, nedodané¢ pozadované
ptilohy, nesoulad s pravnimi ptedpisy, apod.), a to i zjisténé dodate¢né napf. v rdmci
vybérového fizeni na zhotovitele stavby, dle zavéra Uiadu pro ochranu hospodaiské soutéze
¢i soudu nebo pfi realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednava se smluvni pokuta
ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdou takovou vadu nebo nedodélek.

. Pro pfipad nedodrzeni urcené lhiity (at’ uz touto smlouvou nebo objednatelem na zakladé
této smlouvy) pro odstranéni zjisténé vady projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych) za
zapocaty den prodleni s odstranénim ptislusné vady.

. Pro ptipad vyskytu prokazanych vad projektové dokumentace zjisténych pfi realizaci stavby
a majicich dopady na zvySeni ceny realizované stavby, sjednava se smluvni pokuta ve vysi
10 % z naristu ceny realizované stavby (vicenaklady objednatele v diisledku vad projektové
dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém piipadé narok na nahradu Skody
odpovidajici celkovému naristu ceny realizované stavby vyvolané vadou, poptipadé na dalsi
souvisejici naklady, pfiCemz ustanoveni o smluvni pokuté uvedené v prvni vété nema vliv
na vysi ndhrady Skody.

. Pro piipad neposkytnuti sou¢innosti dle ¢lanku V odst. 16 této smlouvy se sjednava smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy ptipad neposkytnuti fadné
a v€asné soucinnosti V terminu poZzadovaném objednatelem.

. V pfipadé pifedem neomluvené netGcasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové
dokumentace nebo neuskuteénéni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace
bez predchozi omluvy ¢i jinak fadné a véas, ¢i v piipadé, ze zhotovitel v dohodnutych
terminech neplni své povinnosti vyplyvajici z povinnosti vykonavat autorsky dozor stavby
dle projektove dokumentace (tj. zejména nikoli vSak vyhradné neposkytnuti soucinnosti
objednateli k postupu provadéni stavby, nevyjadieni se k navrhim zhotovitele stavby ¢i
objednatele k navrhum provadéni stavby, nezodpovézeni a nezpracovani dotazi k realizaci
stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi 0,3 % z ceny
za provadéni autorského dozoru uvedené v ¢lanku III odst. 1 pism. ¢) této smlouvy za kazdy
den prodleni a za kazdy jednotlivy piipad poruSeni povinnosti.

.V piipadé¢ prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajiciho ze zavazkia zhotovitele
obsazenych v zapisech z kontrolnich dnii stavby, apod., sjednava se smluvni pokuta ve vysi
0,3 % z ceny autorského dozoru uvedené v ¢lanku III odst. 1 pism. ) této smlouvy za kazdy
den prodleni a za kazdy jednotlivy ptfipad nedodrzeni terminu.

. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno pravo objednatele na nahradu Skody v plné vysi
a smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
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oblansky zakonik, v platném znéni. Skodou se rozumi také ptipadné pokuty a sankce
ulozené Utadem pro ochranu hospodatské soutéze ¢i soudem vztahujici se k pfedmétu dila.

Pro piipad prodleni objednatele s thradou ceny jednotlivé ¢asti dila se sjedndva Urok
z prodleni dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den
prodleni.

Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, uroky z prodleni, nenahrazené naklady na
odstranéni zhotovitelem vc¢as neodstranénych Skod a nahrady $kod piimo proti fakturované
Castce.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s
touto smlouvou, a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve Ihité jim uréené k napravé
nebo nepostupuje-li zhotovitel pii plnéni smlouvy s odbornou péci. Neplnéni téchto
povinnosti zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy. Objednatel je opravnén
od této smlouvy odstoupit také v ptipadé, Ze zhotovitel porusi tuto smlouvu jinym

podstatnym zptisobem ve smyslu § 2002 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik,
V platném znéni.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s proplacenim
faktur del$im nez 60 kalendainich dni nebo neposkytuje-li sou¢innost, a to ani po pisemném
upozornéni zhotovitele ve Thuté jim urcené k napraveé nebo v ptipadé, Zze uziva projektovou
dokumentaci v rozporu stouto smlouvou. Takové jednani objednatele se povaZzuje za
podstatné poruseni smlouvy. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit takeé
Vv piipad¢, ze objednatel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym zptsobem ve smyslu § 2002
zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanik4, kdyz projev viille oprdvnéné strany odstoupit od
smlouvy je dorucen druhé strané.

Clanek 1X
Zavérefna ujednani
Tato smlouva mutze byt ukoncena dohodou smluvnich stran ¢i odstoupenim dle této
smlouvy.

.V ptipad¢ ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhité tficeti kalendainich dnd, pfi¢emz zhotovitel
predevsim pieda objednateli veSkera plnéni sjednana dle této smlouvy, ktera do ukonceni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem Uhrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veSkeré nedoplatky za uskute¢néna plnéni zhotovitele, na které
mu dle této smlouvy vznikne pfi ukonceni smlouvy narok. Ukoncenim smlouvy nejsou
dotéeny naroky na nahradu Gjmy (i nemajetkové), na zaplaceni smluvnich pokut a dalsi
sank¢ni naroky (napf. uroky z prodlent).

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez jeho pfedchoziho pisemného
souhlasu a ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy,
a to po celou dobu trvani smlouvy i po jejim skonceni, a to az do doby, nez se tyto informace
stanou obecn¢ znamé. To neplati v ptipad¢, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené
informace poskytnout podle obecné zavaznych pravnich predpist, a dale, bude-li o tyto
informace pozadan svym ziizovatelem. Smluvni strany sjednavaji, Ze smlouva v uvedeném
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znéni, muze byt kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je fadn¢ pojistén, a to predevsim v souladu s obecnymi pojistnymi
podminkami pojisténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veSkerych omyll, opomenuti
¢i nedbalosti pfi vykonu ¢innosti v ramci smlouvy; toto pojisténi musi byt zptsobilé kryt
vzniklou Skodu v okamziku, kdy Skodni udalost nastala a byla oznamena jako udalost
pojistna.

Smluvni strany mezi sebou vylucu;ji limitaci nahrady $kody, zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli Skodu v plné vysi, i kdyz pojistna smlouva bude kryt pouze ¢ast naklada
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zaroven zavazuje udrZzovat tuto pojistnou smlouvu
v platnosti po celou dobu provadéni dila, a to i v ptipadé€, Zze dojde ke zmén¢ v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje piedlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu spliujici podminky tohoto odstavce bez zbytecného odkladu, nejpozdéji
vSak do 5 kalendainich dnd.

Zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i prevést prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z této
smlouvy tieti osob€ nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Otéazky v této smlouvé vyslovné neupravené se budou fidit podle ptislusného ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpisi, zejména zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
V platném znéni, a zakona ¢. 121/2000 Sb., autorsky zédkon, v platném znéni.

Tato smlouva miize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné Cislovanych
pisemnych dodatkii, za pfedpokladu Uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez
pripusténi, byt’ nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zastupci smluvnich
stran, jakdkoliv ustni ujedndni o zménéach této smlouvy budou povazovéna za pravné
neplatna a netcinna.

Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichZz dva obdrZzi objednatel a jedno
zhotovitel.

Smluvni strany sjednavaji, Ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které
jsou pro konkrétni jednani uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany.
Smluvni strany také sjednavaji, Ze si mohou platné zasilat jakékoli pisemna pravni jednani
dle této smlouvy 1 do ptislusné datové schranky, ma-li ji zhotovitel zfizenu, formou datové
zpravy (je tieba aktivace sluzby postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu
S platnymi pravnimi ptedpisy, se povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy.
Smluvni strany sjednéavaji, Ze se na doruceni pisemnosti dle této smlouvy uplatni piislusné
domnénky dojiti dle § 573 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, a dle

§ 18a zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentd, v platném znéni.

V piipadé soudniho sporu mezi smluvnimi stranami strany sjednavaji mistné piislusnym
soud objednatele dle jeho sidla v Praze.

Ukoncenim smlouvy nejsou dotéeny naroky na nahradu ujmy (i nemajetkové), na zaplaceni
smluvnich pokut a dalsi sank¢éni naroky (napi. Uroky z prodleni).

Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti nabyva dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejnovani téchto
smluv a o registru smluv, v platném znéni. Zvetejnéni smlouvy (pfipadné i jeji zmény, popf.
dohody o jejim ukonceni) zajisti bez zbyte¢ného odkladu po jejim podpisu objednatel.



V Praze dne V Praze dne

D3A, spol. sr.o. Spréava Prazského hradu
zhotovitel objednatel
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