MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2023-024

SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0018-2023-024

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovnf spojent: Cesk4 nérodni banka, Na Pifkopé 28, Praha 1

Cislo dctu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jedndni ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zdk. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdgjsich predpisu.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha,

- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na stavenisti:
E-mail:
Datové schranka: hjyaavk

Adresa pro doruc¢ovdni: Provozni stiedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
ddle také jen ,,objednatel” na strané jedné

a
2. PKbau s.r.o.

zapsand v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krdlové, pod sp.zn.: C 45022
Sidlo: Dolni 141, 582 91 Svétld nad Sdzavou

1CO: 08757 127

DIC: CZ08757127

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

Cislo détu: 123-1004810267/0100

Zastoupena: Ing. Ondfejem Praskem, jednatelem

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Ondrej Prasek, jednatel

- ve vécech technickych:

E-mail:

Datovd schrénka: ydujas9

Adresa pro doru¢ovani: PKbau s.r.0., Dolni 141, 582 91 Svétld nad Sdzavou
dale také jen ,,zhotovitel na stran¢ druhé

podle § 2586 a ndsledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, ve znéni pozd¢jSich
predpisu, (ddle jen ,,0Z*), uzaviraji na plnéni vefejné zakdzky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §

31 zdkona €. 134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jsich predpisu, tuto smlouvu
o dilo (ddle také jen ,,smlouva®):
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Clanek 1
Ucel smlouvy

Ucelem této smlouvy je provedeni opravy gaigru a navazujiciho potrubi s cilem zajisténi fadného
stavebn¢ technického stavu budovy.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,, PS 0018
— Oprava gajgru a navazujictho potrubi ulice Evropskd GS ACR*, kterym se rozumi souhrn
nésledujicich plnéni:

Realizace doddvek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadi v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech pottebnych zkouSek ovéfujicich fddné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila véetné preddni vSech dokladi.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnu po pievzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (piiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zdvazny a nelze jej jednostranng
zménit,

Podrobn4 specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zaddni vybérového fizeni ,,PS
0018 — Oprava gajgru a navazujictho potrubi ulice Evropskdi GS ACR¥, sg.
N006/23/V00006619, v piiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace verejné zakazky, kterd je
nedilnou soucésti této smlouvy.

V rdmci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fAdnému dokonéeni dila. V3echny prace souvisejici s provaddénim dila (vcetné vSech
poplatka a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpedit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mad odbornost odpovidajici plnéni predmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil piipadné nejasnosti, zjist¢né vady, rozpory, opomenuti, netiplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekdzely fddnému zahdjen,
provadéni a dokonéeni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zddné nedostatky ¢i rozpory v predané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢dstmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni predmétu této smlouvy;

d) neshledal zddné zavady v rozsahu svého plnéni, které by brdnily splnéni smlouvy,
dokonc¢eni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) md k dispozici v8echny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pred jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané vtomto ¢ldnku
smlouvy, fddn¢ a vcas je predat objednateli ve lhut¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadn¢ provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se ddle zavazuje provést pripadné dalsi dodateéné prace, které jsou nutné k
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2.7.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
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fddnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni tcelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prubéhu plnéni dila a nebylo mozné je pti
vynaloZeni ndleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (ddle jen ,,viceprace).

Smluvni strany se ddle dohodly, Ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a doddvky obsaZené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (ddle jen ,,ménéprace™), musi byt pfesn¢ specifikovany zdpisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci muZze byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zdstupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozd¢jSich predpisu,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
ato ve vysi:
100 000,00 K¢ bez DPH
121 000,00 K¢ s DPH
(Slovy: Jednostodvacetjedentisic korun ¢eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovdna dan z pridané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 21.000,00 K¢ a celkova cena za dilo véetné¢ DPH tedy ¢ini

121.000,00 K¢.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n¢ zdvaznd a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢ uzavieni smlouvy neni pldtcem DPH,

ale v prub¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprdvnén objednateli dctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez ndroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobnd skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkovd cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢. 2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jizZ zahrnuty

veSkeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a doddni
vécl nezbytnych pro fddné provedeni a dokonéeni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pradvo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych doddvek. Prace a doddvky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovéany ani fakturovany.

Cena dila muze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v pripad¢ vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprdce a pravo na jejich thradu md zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materidll, prvku a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v piipad¢, Ze bude nezbytny k naplnéni Gcelu a predmétu této

smlouvy.

Piipadné viceprdce budou ocerniovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkovad cena z cenové
nabidky, maximdlng viak do vySe smérnych cen stavebnd montdZnich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprice oceniovany podle katalogi popisu a smérnych cen
stavebnd montdZnich praci URS Praha, as., platnych v dobé realizace tdchto praci,
piipadn¢ individudlni kalkulaci ndkladii praci neobsaZzenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.
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4.3.

4.4.
4.5.

5.1.

5.2.

53.

54.

54.1.

5.4.2.
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5 Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfeddni a prevzeti staveniSté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendarnich
dni od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostatecném piedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin preddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Termin zahdjeni plnéni: do 10 kalenddinich dnti od pfeddni a prevzeti staveniSte.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro predini a prevzeti dila: nejpozdéji do 90
kalendédfich dni od dcinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzZit pouze na zdkladé
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprdce, nebo v piipad¢ vyskytu skutecnosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu brdnily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: pouze v pracovni dny od 7:30 — do 15:30 hod.

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-10

- stavebni objekt: 1.€.001 - Administrativni budova A, v k.d. Dejvice, parcel. €. 518/2 zapsano
na LV ¢. 4940 vedeném u Katastralntho tradu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté
Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéril jako svého zdstupce k:

a) predani staveniSte;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek;

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zdhlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O preddni véci k provedeni dila bude sepsdn zdpis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo preddno, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajiSténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, a to aZ do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci (ddle také jen ,,BOZP*)

vykondva za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnénd jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je oprdvnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovini poZadavki na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na stavenisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladn¢ zjedndni ndpravy;

b) je oprdvnéna ddvat zdvazné podnéty a uklddat opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri prici a pfi stanovovdni pracovnich nebo technologickych postupu;

¢) je oprdvnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu staveniSté, véetné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnu za ticasti zhotovitele nebo osoby jim povérené;

e) provadi zdpisy o zjiSténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi prdci na
staveniSti, na néZ upozornila zhotovitele, a ddle zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnu pred zahdjenim praci na staveni$ti pisemné
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
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informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pii té€chto postupech, vetné opatieni pfijatyjch
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provddét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavb¢é veSkerd opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisu a nafizenim vlddy ¢.
591/2006 Sb., o bliz8ich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prici na
staveniStich. Néklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci
v souladu s ustanovenimi zdkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisu a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V piipad€ zjisténi ze strany Stdtniho
uradu inspekce prace, mistn¢ piislu§ného oblastniho inspektordtu price, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecnd opatteni k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii prdci a bude-li
objednateli ud¢lena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zptisobend objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli C4stku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP 1 za své poddodavatele.

Pii predani staveni§t¢ bude zhotovitel sezndmen s podminkami provddéni stavebnich praci
v aredlu objednatele, s hranici stavenidt¢, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pfi protokoldrnim prevzeti staveni$t¢ s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochrdnit, aby provddénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat v§echny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrzeni. V piipadé odkryti stdvajicich inZenyrskych siti a pred jejich
opétovnym zakrytim a provede zdpis do stavebniho deniku s prohldSenim o jejich
neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZovat na prevzatém staveniSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovdny pii preddni stavenist¢) Cistotu a porddek.
Piistupové komunikace musi zastat trvale prujezdné (popf. pruchodné), v piipadé jejich
poSkozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do puvodniho stavu pred poSkozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveni$t¢ nejpozdéji do dne preddni a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim stavenis§t¢ zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovédni
prislusnych pravnich predpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni
ochrany, ochrany zZivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
véetné piistupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provddéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne prevzeti staveni$t¢ do
ukonceni praci, do kterého bude pravideln¢ zapisovat viechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti staveni§té, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedod€lki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotrddnych uddlostech, vyklizeni
staveni§té. Zdznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat ddaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny prub¢h praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatku
smlouvy. Bé¢hem pracovni doby musi byt stavebni denik na staveni$ti trvale piistupny vSem
oprdvnénym osobdm, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocislovdny a
potfebné mnoZzstvi kopii pro oddcleni dal$im osobdm, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pii preddni dila
origindl stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je oprdvnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zdpisum zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v primérené lhuté dohodou smluvnich stran.
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Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prubézné kontrolovat
kvalitu provddénych praci a kvalitu doddvek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén preruSit realizaci nekvalitné
provddénych praci s odivodnénim, kdy zdpisem do stavebniho deniku uvede divod preruseni
a pocdtek lhaty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostiednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zdpisu o pferusSeni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zdpisu souhlasi. Ukonceni pferuSeni praci musi byt
odsouhlaseno zéstupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemd ndrok na dhradu ndkladu
spojenych s preruSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostiednictvim osoby pro véci technické oprdvnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad¢ nepredvidatelnych prekdzek (napft. zjiSténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokradovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostfedné (tj. ihned po
zjisténi) ozndmi pisemn¢ (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
oduvodnéni preruSeni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zédpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichZ se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto ndlezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruSeni
praci nedivodné a neplatné. Ukonéeni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zdstupci
objednatele 1 zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipad¢, zZe dojde k prodleni s plnénim dila z diivodi uvedenych v €l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$§i moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ticastniku
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, méa zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani t€chto okolnosti.

Zhotovitel zodpovidd za zabezpeceni staveni$té¢ (zajiténi proti krddezi, za jeho stieZeni).
Zhotovitel je povinen chrdnit stavbu pred veSkerymi piipadnymi Skodami, zptisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spoluprdci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pritom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni predpoklady, neni zhotovitel oprdvnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. VeSkeré odborné prace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatelt majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZaddni objednatele povinen predloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikum svych poddodavatelu
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni§té¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Pii provaddéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, 7e platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovény za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provddéni dila pouze vyrobky, které splituji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozd¢jsich predpist, a predpisy souvisejicimi. VeSkeré materidly, zafizen{ apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZ vroce 2021), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normdm a predpisum. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyZddani dolozi pfislu§nymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovidd za
piipadné poruSeni prav z prumyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi tfetich osob.
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Pii provadeéni dila zhotovitel zajisti:

- povoleni zdboru

- zajisti oznaceni vykopu

- prubézny dklid staveniste

- po dokonceni stavebnich praci zajisti konec¢ny tklid staveniste

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provddéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdgjSich predpisu. U odpadi materidli, pro které je to zdavoda jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pifslusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni dpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napf. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, sm¢sné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prub&hu realizace pfedmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatng. Zhotovitel v rdmci realizace predmétu této
smlouvy zabezpedi jeho roztiidéni dle pokyna osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozi ho na adrese U Prioru 6a /1a , Praha 6, O mnoZstvi a druhu druhotnych surovin bude
proveden zdpis a fotodokumentace.

Clanek 7
Podminky pi‘edani dila

Dokoncené dilo zhotovitel predd objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesdté pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pied preddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zdroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo predd. Soucasn¢ doruci soupis provedenych praci a doddvek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O preddani pfedmétu dila bude sepsdn pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby oprdvnéné jednat ve vécech

technickych.

K ptejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ceském jazyce:

- atesty (certifikdty) na pouzité materidly a prohldseni o shod¢ dle platnych pravnich predpisu;

- zapisy a osvédéeni o provedenych predepsanych zkouskach ovérujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavku této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadii vzniklych v prubéhu provadéni dila;

- origindl stavebniho deniku, kde bude zapsin postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichZ potieba vznikne v priabéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zdznam do stavebniho deniku.

Pii predani dila bude za tdcasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, Ze pii pfeddni dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim orgdnem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, kterd bude schopna fesit piipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uzndno za dokoncené a o preddni bude
podepsan zdpis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo prevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrdni uzivani dila a jeho uZivani podstatnym zpusobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 kalendarnich dnu ode dne preddni, pokud
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se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo
¢) objednatel dilo nepievezme, protoZe dilo md vady a tedy neni dokon¢ené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadreni obou smluvnich stran.
Z4pis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo preddno, kdo predal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doSlo. Zapis bude za objednatele
podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni
objednateli preddno jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzové, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zdklad¢ danového dokladu (ddle jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den preddni a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a doddvek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nésledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovdni uvedenou v zdhlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat v8echny ndlezitosti fddného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a podle § 435 OZ. Ddle musi faktura obsahovat tyto tdaje:

a) oznaceni ,faktura - danovy doklad®;

b) eviden¢ni ¢islo danového dokladu;

¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) ndazev a sidlo smluvnich stran, obchodni ndzev, adresa;

e) 1CO, DIC smluvnich stran;

f) predmét doddvky a ndzev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalenddinich dni od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla ictu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vy§i DPH a cenu celkem v¢etné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek, bez tohoto
soupisu je faktura netplnd. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho doruéeni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsdni fakturované ¢dstky na ticet zhotovitele.
Objednatel je oprdvnén fakturu vrdtit zhotoviteli ve sjednané 1hité¢ splatnosti, neobsahuje-li
ncktery tdaj nebo piflohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiski. Piivraceni faktury objednatel uvede davod jejiho vraceni
a v pripadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vricenim
faktury prestava béZet puvodni lhita splatnosti a béZzi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnu ode dne, kdy
mu byla doruc¢ena opravnéné vricend faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shleddny divody k naplnéni institutu ruceni za
dai podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
predpist, bude objednatel pii zasilani tplaty vZdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dan¢ podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
pripad¢ bude platba zhotoviteli za predmét smlouvy sniZena o dan z pridané hodnoty, kterd
bude odvedena objednatelem na dcet spravce dané mistné prisluSného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi dhradu za predmét smlouvy ve vysi ¢astky odpovidajici zdkladu dané a nebude
ndrokovat thradu ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené na ticet jemu mistné prislu§nému
sprdvci dang.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohleddvky na pohleddvky objednatele vuéi nému.
Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohleddvky vici objednateli na tfeti osobu.
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Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli preddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci pfedané kprovedeni dila prechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem preddni véci a podpisem protokolu o preddni véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech predanych k provedeni dila a provddéném dile az do preddni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobdm, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
ndklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skute¢nd,
prokazateln¢ vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni predmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpasobenou jeho Cinnosti v disledku provddéni dila objednateli,
piipadné tfetim osobdm, a to ve vySi pojistného plnéni min. 375 000,- K¢ Smlouvu o
pojisténi (Ufedné ovérenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnu od dcinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejimd zdruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésica
od preddni a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii preddni dila a specifikované v preddvacim protokolu. Zaruéni doba nebéZi po
dobu, po kterou objednatel nemize uZzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prubéhu zarucni doby skrytd vada dila, md se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiZ v dob¢ preddni.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a ndsl. a 2629 a ndsl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemng.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadrit do 10 kalenddinich dnu ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjddfeni zhotovitel uvede, zda vady uzndva (vCetné ndvrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuzndva. Pokud tak neucini, m4 se za to,
Ze je reklamace oprdvnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalenddinich dnu od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této lhiity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretétuje veSkeré takto vzniklé ndklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhaté do 15 dnu ode dne
jejich vyuctovani,

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit viechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V piipad€, ze zhotovitel nedodrZi termin prevzeti staveni$t¢ nebo zahdjeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 750,-
K¢, a to za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

V pripad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
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prodlent.

V piipad€, ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vys§i 750,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a preddni dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 750,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodlent.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zdpisu o preddni a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 750,- K¢, a to za kazdy 1 zapocaty den prodleni
a za kazdou vadu zvIast.

V piipad¢ prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 750,- K¢, a to za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

V piipad€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede predem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢.

V piipad€ zjisténi poruSeni predpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, poZarni ochrany,
ekologie, véetn¢ nakladani s odpady (déle jen BOZP), zhotovitelem na prevzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni predpist BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k preddni
a v prub¢hu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V pripad€, Ze zhotovitel porudi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruSeni téchto povinnosti.

V pripad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli drok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vySe droka z prodleni a ndkladii spojenych s uplatnénim pohleddvky, uruje odména
likvidatora, likvidacniho sprdvce a c¢lena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji n¢které otdzky Obchodniho véstniku a verejnych rejstiika pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdgjsich predpisi.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinnd strana
strané opravnéné na zdklad¢ vytucétovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjedndvaji do 30 dnu po jejich doruceni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymdhat
smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) vznikd prvnim dnem ndsledujicim po marném
uplynuti lhuty.

Smluvni pokuty a drok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strand $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovn¢ vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouve nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred fadnym
dokon¢enim a preddnim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovdno prdvo objednatele uplatiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
ndrok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovéni obrany CR, ve znéni pozdgjsich piedpisi. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici poZadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni piisluSnosti, bez statni prislu§nosti
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nebo s n¢kolika statnimi pifslusnostmi (s vyjimkou obcant ¢lenskych stati NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veSkerad interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pripadné dal$i omezeni stanovend pfimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
prislusnym orgdnem, do jehoZ puisobnosti tyto objekty dilezité pro obranu stitu ndlezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pfi preddni stavenidté. Nedodrzeni tohoto ujednani, muZze
byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.
¢) Kud€leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pfed zahdjenim praci seznam vSech zaméstnancu, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pifjmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prukazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registraénich znacek dopravnich prostredkii.
d) Vystavend povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydand
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujedndni ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sd€lit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dni od okamziku, kdy k nim doSlo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni dpadku, v dané Ihuté je zhotovitel rovnéZ povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazki

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v téchto piipadech:

a) splnénim v8ech zdvazka faddn¢ a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani tGcelné vynalozZenych a prokazatelné
doloZenych ndkladii ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad¢, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zaddvaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé¢, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vyddno rozhodnuti o tpadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolvenéni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
ndkladia insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto néleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuéi zhotoviteli tykajici se penéZitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 10 kalenddfnich dnti z duvodu leZiciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 90 kalenddinich dnu; pozastaveni praci na provadéni
dila bez dohody sobjednatelem, nebo prodleni via¢i schvdlenému casovému
harmonogramu praci, na dobu del3i nez 5 pracovnich dni;

¢) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

d) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

e) nedodrzovéni piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;
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f) neodstranéni objednatelem zji§ténych a zhotoviteli ozndmenych vad zdpisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

g) zména poddodavatele, jehoZ prostiednictvim  zhotovitel prokdzal v rdmci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢ldnku 2 této smlouvy kvalifikacni
predpoklady, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dadle Hdi

ustanovenim § 2001 a ndsl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzdjemné finan¢ni vyrovndni provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemZ v§echny ndklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, kterd poruSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nésledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a doddvek ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$t¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,diléimu preddni dila”, pfi
predani se postupuje pfimérené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd duvodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit
druhé stran¢ veskeré ndklady ji vzniklé z duvodi odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavéretna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouve neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
ddle dohodly, Ze pfipadné spory, které nebudou vyreSeny dohodou, budou feSeny pred soudem
obecn¢ pifslusnym dle sidla objednatele.

VeSkerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené poStovni zdsilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zdhlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt ndsledné origindl tohoto dokumentu v listinné podob¢ dorucen adresdtovi osobn¢ nebo
prostiednictvim doporucené postovni zdsilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjedndvaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostiednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v piipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za doruc¢enou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruci-li druhd strana pisemné ozndmeni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresdt na této adrese zdrZuje a zdsilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich ddaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich tdaja) (ddle jen ,,GDPR*), budou zpracovdvat osobni tdaje a ud€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich tdaji, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovdvat mlcenlivost o skuteCnostech, o nichz se dozvéd¢ly
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesd¢lovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jSich predpisu, povinnym subjektem a souhlasi se zverejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zdkona.

Tuto smlouvu lze platn¢ ménit pouze pisemnymi, vzestupné <¢islovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a t¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvl4stnich podminkach G¢innosti
né¢kterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
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znéni pozdgjsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pred podpisem precetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzdjemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobg.

Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou piilohy:

Priloha €. 1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakdzky - pocet lista: 2

Piiloha ¢. 2: Cenovd nabidka - pocet listu: 1

Piiloha ¢. 3: BOZP - pocet listh: 3

V Svétlé nad Sdzavoudne ................

za zhotovitele

Digitalné
ng‘ podepsal Ing.
Ing. Ondrej Prasek ¥+ OndrejPrasek
et 0T g
Prasek 16:58:29 402'00°
V Praze dne.................
Digitalné :
Ing. podepsal Ing. za objednatele
Zdenko Pohranc
Zd en ko Daturm: Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci odd¢leni provozu Praha

P 0 h ranc $(2)243803T 402|0égentura hospodareni s nemovitym majetkem
4o:54 +

13/13



Piiloha &. 1
Pocet lista:2
Upriesnéni podminek realizace veiejné zakazky

PS 0018 — Oprava gajgru a navazujiciho potrubi ulice Evropska GSACR
CE: 00-06-10/001

Jednd se o opravu gajgru a navazujictho potrubi DN 100 ve vzddlenosti od gajgru 2 m a
hloubky do 2,5 m. Dle provedené revize kanalizace kamerou bylo zji$t€no v hloubce cca 2,15
m zasypané potrubi jako prekdzka pfi prechodu do litinového potrubi. Ptfi deSti dochdzi
k vytopeni ¢4sti budovy. Pied zahdjenim oprav je nutné zajisténi zdboru chodniku v podloub{
ulice Evropskd. Ndsledn¢ bude provedena celkovd oprava gajgru a navazujictho potrubi,
vyiiznuti a vybourdni Zivice, betonu pomoci bouractho kladiva. Provedeni vykopovych
strojnich praci, obnaZenf siti, gajgru a potrubi. Dod4n{, montdZ a poklddka nového potrubi KG
DN 100 a jeho sprdvného propojeni. Ndsledn¢ bude proveden obsyp a zdsyp Stérkopiskem,
hutnéni, zabetonovdni povrchu a poklddka Zivice 6 m2. Na zdver bube proveden konecny
uklid, vcetné ekologické likvidace odpadu a doplnéni chybéjictho koSe na zdchyt nedistot do
opraveného gaigru.

ZASADY VSTUPU A POHYBU ZAMESTNANCU DODAVATELSKYCH
~ ORGANIZACI
V ZAJMOVYCH OBJEKTECH MO

Podminkou pro vyddni prozatimniho prukazu pro zaméstnance dodavatelskych organizaci,
ktery se bude pohybovat v zdjmovych objektech MO, je pfedloZeni vypisu z rejstiiku tresta.
Pii vstupu do objektu prelozi zaméstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo
ostraze VLS s.p. vydany prozatimni prukaz spolu s obCanskym prakazem k prokdzani
totoZnosti. Na vyzvdni je povinen podrobit se kontrole technickymi prostfedky stfeZen{
(bezpeCnostni rdm, rentgen, ru¢ni detektor).

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi po celou dobu pobytu v zdjmovych
objektech MO nosit prukaz ke vstupu viditeln€ na odévu.

Vydany prozatimni prukaz ke vstupu nesmi byt poskytnut jiné osobé ani jinak zneuZit.

Ztratu prokazu ke vstupu je kazdy zaméstnanec dodavatelskych organizaci povinen
neprodlené hldsit svému vedoucimu, ktery cestou objednatele ozndmi tuto skutecnost
vojenské policii, kterd zabezpeci jeho zablokovani v systému, aby nedoSlo k jeho zneuZiti.
Viem zameéstnancum dodavatelskych organizaci je zakdzdno konzumovat alkoholické ndpoje.
Koureni je povoleno pouze na mistech vyhrazenych pro koufeni.

Zaméstnancum dodavatelskych organizaci neni dovoleno pohybovat se po objektu mimo
urcéené pracoviste.

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi dodrzovat zdsady BOZP a pouZivat
predepsané ochranné pomucky.

Pti préci o vikendu a svétcich musi byt zabezpecena kontrolni ¢innost ze strany objednatele.
Cizim stidtnim pfisluSnikim se prozatimni prikaz nevyddvd a musi byt po celou dobu praci
pod dozorem zdstupce objednatele.

Vjezd do zdjmovych objektt vozidly dodavateld a firem je povolen na zdkladé schvédleného
seznamu dodavatell nebo na zdklade€ jednordzového povoleni. Vozidlaim bude umoznén vjezd
do objektu pouze pro vyloZeni nebo naloZeni materidlu, zboZ{ apod.

Vozidla dodavatelskych firem jsou v pfipadé povoleni k vjezdu do objektu povinna se
podrobit kontrole vozidla piislusniky VP nebo ostrahou VLS s.p.



Bez povoleni velitele objektu nebo vedouciho organiza¢niho celku je zakdzdno pofizovat
jakékoliv zdznamy.

Kontrolni ¢innost:
DodrZovanim téchto opatient je uréena provadeét kontrolu Vojenskd policie, ostraha VLS s.p.
a kontroln{ orgédn velitele objektu (SO, BM). Zjisténé zdvady hldsi veliteli objektu.

Zpracoval:_ Datum:

V skupiny tdrzby MO-G Praha



Cenova nabidka i
PS 0018 - Oprava gajgru a navazujiciho potrubi ulice Evropski GS ACR
CE: 00-06-10/001

Piiloha éfslo; 2
Podet lismd : |

Poi. . i Potet | Cena za M) | Cenaza poloiku
3 e M M [ bapprvke]| be DP;JIO': Ké
1. |Zaji¥téni zaboru chodniku ul Evropska na zdkladé plné moci kpl. 1.00
2. |Vyfiznuti a vybourdni Zivice a betonu pomoci bouraciho kladiva m2 6,00

Vykopové strojni prace do vzdalenosti 2 ma hioubky 2.5 m, obnaZeni sitf,
3. |gajgru a potrubi, odvoz Zivice, betonu a suti 6 - t, provedeni revize kanalizace po
odkopdni poikozenych &asti kpl. 1.00
Doddni. montd a poklidka potrubi KG DN 100 - 3m, kolena, pfesuvné spojky,
4. |gajgr plastovy DN 100 s napojenim na stdvajici  ( mont.péna, tmel, mazini),
provedeni tlakové zkousky potrubi, doplnéni kode na zichyt nedistot kpl. 1.00
5. |Obsyp a zdsyp potrubi a gajgru 3térkopiskem - 4t, hutnéni, naklidka a odvoz suti | kpl. 1,00
6. |Zabetonovéni povrchu- pfiprava pod Zivici, poklddka Zivice m2 6,00
Provedenl celkového dklidu, nakléddka a odvoz suti. Druhotné suroviny Titinaa
7. |#elezo budou odvezeny na adresu u Prioru a zistanou majetkem objednatele. kpl. 1,00

Cena bez DPH v K¢

100 000,00
21% DPH v K& 21 000,00
Cena celkem v¥einé DPH v K& 121 000,00
Digitdln&
1ng podepsal ng
- Ondrej Prasek
Ond reJ Daturm,
T 2023.00.27
PraSEk 10:35:47 +02'00"



Pifloha ¢. 3
Pocet lista: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Piedmét Gpravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky‘‘) urcuji nékteré ¢dsti obsahu smlouvy o dilo (ddle jen ,,smlouva‘) a dopliuji
ji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji prednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, ze se piisluSnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZziji.

I1. Bezpeénost a ochrana zdravi pii praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi préci
(ddle jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbdt téz pokynu objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveni$ti (pracovisti), poruSuji povinnosti v oblasti BOZP, m4 objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladn€ ndpravu.

V piipad¢ vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni se pred zahdjenim plnéni vzdjemné pisemné
informovat o rizicich moZzného ohrozeni Zivota a zdravi pii provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na n¢ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pred
pusobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a staveni§t¢ (pracoviste), sezndmit se s
umisténim prostiedka prvni pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenis$ti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zdvazku poskytnout svym zaméstnancim a
jingm osobdm, které se zdrZuji s jeho védomim na stavenidti (pracoviSti) vhodné a piim¢iené
informace a pokyny k zajis§téni BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani pozZara,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimorddnych uddlostech na stavenisti (pracovisti).

Na zdklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpusobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) smeji pouZzivat pouze
bezpecna elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi predpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni predloZit objednateli na jeho Zddost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislu§nymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveni$té, popiipad¢ jeho
samostatnou ¢4dst, pokud jejich oploceni nezaji$tuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech stavenidte, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zdvazku zhotovitele a ohledn¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze piistupové cesty uréené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

I11.

Iv.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel ziidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zpusobem odpovidajicim predpisum o BOZP,

Kazdy pracovni draz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ urCenému zdstupci objednatele a umoZnit objednateli Gc¢ast pii zjiStovani
pricin a okolnosti takového pracovniho drazu. Zhotovitel rovnéz objednateli predd opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni traz, o némz se zdznam nepofizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim turazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou doteny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich tdrazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na staveni$ti (pracovisti) zdrZeli poZivani
alkoholu, ndvykovych, omamnych nebo psychotropnich ldtek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel md pravo provést dechovou zkousku
ke zji$téni pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zamé&stnancu zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenis$té (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
ndvykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na staveniSti (pracoviSti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykdzat ze staveniSté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto €ldnku ohledné zaméstnancu
zhotovitele plati obdobn€ i ve vztahu k jinym osobdm, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o poZirni ochrané (ddle jen ,PO*) a
dbat pokynt objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatieni na staveniSti (pracovisti), pfed zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostifednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZ i1 provddét na pfedaném staveniSti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich predpisu o PO.

O kazdém poZdru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotlena povinnost zhotovitele ohldsit jej hasicskému
zdchrannému sboru a piislu§nym orgdnim verejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z prdvnich
nebo jinych predpisi o PO.

Pii provozovdni ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZdrnim nebezpeéim zhotovitel odpovida za
jejich poZarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
l4tek, hasicimi prostfedky, poZdrnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tinikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje ndsledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZdru vrozsahu podle pravnich predpisu o PO a
piisluSnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlu¢nosti zpusobené jeho ¢innosti na staveniSti
(pracoviSti) v souladu s prdvnimi predpisy a déle opatfeni kdc¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toki, drendZi nebo jinych zdroji vody na staveni$ti (pracovi§ti) a na prilehlych
pozemcich pred zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat porddek a Cistotu na staveniSti (pracoviSti) a na prfistupovych
cestdch na staveniSt¢ (pracoviste), prub&zné odstraitovat odpad a necistoty, které vznikly pii plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich predpisi o odpadech. Na zadost objednatele je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpist o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesmgji
zadné odpady spalovat.



3. Na staveni$ti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé¢jsich predpisi. U odpadu materidlu, pro které je to z davodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel prislu§né laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni

upravou. Tiidéné odpady smi zhotovitel uklddat pouze do obali a prostfedki k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né pfimérené l1hité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveni§ti (pracoviSti) a na pristupovych cestich k nému nebo nakldddni s
odpady, je objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tieti osobou na ndklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich ndplni do pudy nebo vod a neponechdvat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximdlni moZné mite tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovdni
provoznich ndplni na staveniSti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a prostfedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje naklddat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na staveniSti
(pracovisti) zptusobem odpovidajicim pravnim predpisim o chemickych latkdch a chemickych
pripravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravki, snimiz pfi plnéni svého zdvazku
nakladd, jakoz i kopie bezpe¢nostnich listu, popiipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zamgéstnancu autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpisa.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni predpisy o ochrané piirody a krajiny a
zdrZet se poSkozeni dievin, popiipade jinych porosta. Povoleni ke kdceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projednd s pfislu§nymi organy vefejné spravy dle pokynu
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s tmito podminkami prokazatelné sezndmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemn¢ je zavdzat k jejich dodrZovéani. Tim nenf dotcena jeho
odpovédnost za dodrZovdni téchto podminek.



