
SMLOUVA O DILO

vŕentl podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č).89l20lŻSb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších
předpisů na stavbu:

opľavy a ľekonstľukce kontejneľoqých stání pro komunální odpad v MčBľno-Bohunice - Pod
Nemocnicí 9' okľouhlá 24

Číslosmlouvy o dílo objednatele
Císlo smlouvy o dílo zhotovitele

: 08-043/23lTS
: /n# r/7

I. Smluvní stľany

Obiednatel: Statutáľníměsto Bľno
Městská čĺĺstBľno_Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nálm.19611, PSČ602 00

zastoupené [ng. Antonínem Cľhou, starostou Městské ěásti Brno-Bohunice
Adľesa pľo doľučování: ÚNĺČg*o-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Bľno
IDDS : hm2byk9
IČo : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komeľčníbanka, a. s., poboěka Brno, nám. Svobody 2l,

PSC 631 31

Čísloí,čto : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. otakaľ Kamarád' Mgľ. Ilona Kašpaľovská,

Marie Rosendo
Telefon : 547 423 8Ż8-9
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz.

rosendoľfova@ boh un ice. bľno. cz

Zhotovitel: ZEMAKO' s.ľ.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moľavany
zastoupený Romanem Nejedlým, jednatelem

statutární oľgán : Roman Nejedlý, jednatel

ve věcech technických : Roman Nejedlý, jednatel a jím pověřený stavbyvedoucí
tDDs : zjscu6Ż
IČo : Ż55O4O|1
DIČ : CZ25504011
Bankovní spojení : Komeľčníbanka, a.s.

UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Čísĺoúčtu : 19-9O9343O237lOl0o
cZK0138798601512700

Kontaktní osoba : Roman Nejedlý, jednatel

Telefon :
E_mail :
Registrace : C24862vedenáuKSvBmě

II. Uvodní ujednání

l. Zhotovitel prohlašuje, že je dĺżitel'empříslušných Živnostenských opľávněnípotřebných k pľovedení díla.

Ż. Zhotovitel prohlašuje, że se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla' jsou mu známé

technické' kvalitativní a jiné podmínky provádění dí1a a disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou
pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podlĺlady' na které tato smlouva
odkazuje" Že se s nimi seznámil a nemá vůěi nim výhrady' Projektovou dokumentaci pro provádění stavby

,,opravy a rekonstľukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice - II. etapa"

Zpracovanou v listopadu2a20 tng. Alešem Drlým, Lošťákova B7g,506 01 Jičín,IČ6658570B (včetnějejích
případných vysvětlení, změrr čidoplnění učiněných v souladu se zákonęm č,.134120l6 Sb., o zadávállí
veřejných zakázek, ve znění pozdějŠíchpředpisů" v průběhu zadávacího ŕízenína veřejnou zaktnku
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s náZvem ,,opravy a ľ ekonstľ ukce kontejnerových stání  pro komunální  odpad v MČ  Bľ no-Bohunice _ Pod
Nemocnicí  9, okrouhlá 24") věetně soupisů  stavební ch pľ ací , dodávek a služ eb s výkazem výměr' sdělení
stavební ho ú řadu č j. BBOH/Ol870lŻ|lsu ze dne 12.04.2O2l a ú zemní ho souhlasu č j. BBOH/O3379l2llsu
ze dne 18.06.202l, předal objednatel zhotovitelijako souč ást zadávací  dokumentace pŕ i zadávání  pří sluš né
veřejné  zakázky podle č l. II. odst. 3 té to smlouvy. Zhotovitel prohlaš uj e, Źe má veš keľ é  podklady nezbytné
k provedení  dí la podle té to smlouvy.

3. objednatel uzaví rá tuto smlouvu o dí lo se zhotovitelem s ohledem na to, ż e v zadávacim Í í zení  na veřejnou
zakázku s nŁvem ,,opravy a rekonstrukce konĘnerových stání  pro komunální  odpad v MČ  Brno-
Bohunice _ Pod Nemocnicí  9, okľ ouhlá Ż4" (dź ú e jen ,,veřejná zakázkď') byla nabí dka zhotovitele vybľ ána
jako nejvhodnějš í .

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvyje ztxazekzhotovitele prové st na své  náklady a své  nebezpeěí  dí lo, atomu odpoví dají cí
závazek objednatele zaplatit Zhotoviteli zadí lo sjednanou cenu.

2. Dí lem se pro ú č ely té to smlouvy rozumí  dodávka vš ech stavební ch, montáž ní ch ijiných praci a služ eb,
konstrukcí  a mateľ iálů , vč etně předepsaných zkouš ek arevizí  pro stavbu s názvem: ,,opravy a ľ ekonstrukce
kontejneľ ových stání  pľ o komunální  odpad v MČ  Bľ no-Bohunice - Pod Nemocnicí  9, okrouh|á 24"
specifikovanou projektovou dokumentací , oceněným soupisem stavební ch prací , dodávek a služ eb
s výkazem výměr (polož kovým rozpoětem) smlouvou o dí lo vč etně pří loh, sdělení m stavební ho ú řadu ěj.
BBOH/O187)lzllsu ze dne lŻ.04.Ż021a ú zemní m souhlasem stavební ho ú řadu č j. BBOH/03379/21lsu
ze dne 18.06.20Żl.
Souč ástí  dí laje i vypracování  projektové  dokumentace skuteěné ho pľ ovedení  stavby. Dalš í  specifikace dí la
je uvedena v pří loze č . l Oceněný soupis stavební ch pľ ací , dodávek a služ eb s ýkazem výměr, v pří loze č .
2Dalš í  specifikace dí la, v pří loze ě.3 Harmonogram stavby av pří loze č .4 Sdělení  stavební ho ú řadu č j'
BBOH/Ol87)lŻ l/sŰ ze dne 12'o4.Żo2l aűzemnisouhlas stavební ho ú řadu ěj. BBOH/03379/2llsu ze dne
18'06.Ż0Żl.

3. Zhotovitel dí lo pľ ovede v souladu se smlouvou o dí lo věetně pří loh, v souladu se zadtryaci dokumentací  pro
veřejnou zakź nku a v souladu s nabí dkou zhotovitele. Zhotovitelje povinen ľ espektovat stanoviska, kteľ á
jsou souěástí  projektu a splnit veš keľ é  podmí nky pro provedení  stavby a povinnosti stavební ka stanovené
v těchto stanoviscí ch. Při pľ ovádění  dí la zhotovitel dodrž í  vš echny platné  zttkony, vyhláš ky a norTny
v platné m znění ,vztahují cí  se k předmětu plnění .

4. Zhotovitel je povinen pľ ové st dí lo s potřebnou pé č í  ve sjednané m č ase. Dí lo je provedeno, je-li řádně
dokonč eno a předáno.

5. objednatel sezavazuje provedené  dí lo od zhotovitele pÍ evzí tazaplatit dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

l. Zhotovite|zahájí  pľ áce na dí le dne 01.05.2023. Zhotovitel se zavazuje pľ ové st (tj. řádně dokonč it a předat)
dí lo nejpozději dne 15.09.2023. Zhotovitel se zavazuje ľ ea|izovat dí lo v souladu s haľ monogľ amem stavby'
kteý je pří lohou č . 3 té to smlouvy.

2. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 4 dnů  před zahájenim prací .

3. Doba trvání  překáž ky v plnění  dí la z dů vodu neplnění  smluvní ch povinností  objednatelem mů ž e mí t vliv na
termí n předání  dí la. Předá-li zhotovitel dí lo z dů vodu odstraňovź ł ní  zmí né né  překáž ky opož děně ve srovnání
s dohodnuqým teľ mí nem, není  v pľ odlení  s provádění m a předání m dí la.

V. Mí sto plnění

1 . Zhotovitel provede rekonstľ ukci dí la na ulici Pod Nemocnicí  9 v Bľ ně_Bohunicí ch, na pozemcí ch p. ć,.2653,
2642/Ż,265Ż11 v katastrální m űzęmí  Bohunice Ĺ6lŻ006l. Zhotovitel provede opľ avu dí la na ulici okľ ouhlá
24 v Brně-Bohunicí ch, na pozemku p. č :.2675 v katastrální m inemí  Bohunice [6l2006]. Mí sta plnění  jsou
blí ž e specifikována v projektové  dokumentaci.



ů . cena oĺ la

l. Cena dí la je stranami sjednána v souladu s ustanovení m $ 2 zź tkona ř). 526/1990 Sb., o cenách ve znění
pozdějš í ch předpisů . Celková cenaza pľ ovedení  ú plné ho dí la podle té to smlouvy byla stanovena v cenové
nabí dce zhotovitele, kterou podal do výběrové ho/zadttvací hoŕ í zenĹ oceněný soupis pľ ací  a výkaz výměr
je pří lohu té to smlouvy.

Celková cena dí la v Kč  bez DPH: 639.3Ż2,12Kč ,
Slovy: š estsettřicetdevěttisí ctřistadvacetdva koľ un č eských dvanáct halé řů
DPH2l%o:134.257,65 Ké
Celková cena vč etně DPH: 773.579,77 Kč ,

Ztoho:
Cena za ľ ekonstľ ukci kontejnerové ho stĺ ání  na ulici Pod Nemocnicí  9 v Kč  bez DPH: 390. 065'70 Kě
Cena za opravu kontejneľ ové ho stání  na ulici okrouhlá 24 v Kč , bez DPH: 249 'Ż56,42 Kč ,
Sazba DPH bude ú č tována podle právní ch předpisů  v době zdanitelné ho plnění .

Ż. Cenaje stanovená jako cena koneč ná, nejvýš e pří pustná aplati po celou dobu zhotovování  dí la. Zahrnuje
veš keľ é  práce' dodávky a č innosti vyplývají cí  ze zadtwací ch podkladů  o kteých zhotovitel podle svých
odboľ ných znalostí  vědět měl, ž e jsou k řádné mu a kvalitní mu pľ ovedení , dokonč ení  a zprovoznění  dí la
nutné . Nabí dková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví  do konce platnosti smlouvy a
veš keľ é  náklady zhotovitele nutné  k realizaci dí la a platí  po celou dobu zhotovování  dí l'a. Nemů ž e být
změněna, nenĹli v té to smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsaž en zisk zhotovitele a veš keľ é  náklady
spojené  s ú plným a řádným provedení m dí la'

3. Cenu za provedení  dí la je mož né  měnit pouze:

a) zjistĹli se v prů běhu realizace dí la skuteč nosti, které  nebyly v době podpisu té to smlouvy znź tmé  a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předví dat, č i se zjistí  skuteč nosti, kteľ é  jsou odliš né  od
dokumentace předané  objednatelem, přič emŽ tyto skuteč nosti mají  vliv na cenu za provedení  dí la,

b) zjistĹli se v prů běhu rcalizace skuteč nosti odliš né  od dokumentace předané  objednatelem (např.
neodpoví dají  geologické  lidaje apod.),

c) objednatel poŽaduje práce, kteľ é  nejsou souč ástí  předmětu dí la,
d) objednatel poŽaduje vypustit některé  pľ áce z předmětu dí la,
e) bude-li objednatel pož adovat jiný dľ uh dodávek nebo změnu mateľ iálu než  tu, kteľ á byla uľ ěena

pľ ojektovou dokumentací , nebo polož kovým ľ ozpoětem,

Ð v pří padě změny výš e DPH v dů sledku změny pľ ávní ch předpisů

1. Sjednání  změny ceny dí la je mož né  uskuteěnit na zź lk|adě dohody smluvní ch stran prostřednictví m
pí semné ho dodatku ke smlouvě. V pří padě změn u prací , kteľ é  jsou obsaž eny v polož kové m rozpoč tu, bude
změna ceny stanovena na základě jednotkové  ceny. V pří padě změn u pľ ací  (dodávek), kteľ é  nejsou
v polož kové m rozpoč tu uvedeny, bude zmé na ceny stanovena na zttkladě návrhu Zhotovitelę,
odsouhlasené ho projektantem a schválené ho objednatelem.

2. Veš keré  ví cepráce, změny, doplňky nebo rozš í ření , které  budou rea|izovány v souladu se smlouvou o dí lo,
musí  být vŽdy před jejich provedení m pí semně odsouhlaseny objednatelem vč etně jejich ocenění  (ocenění
navľ hne zhotovitel). Pokud zhotovitel pľ ovede někteľ é  z těchto pľ ací bez pí semné ho souhlasu objednatele
a dodatku smlouvy o dí lo, budou tyto považ ovány za souč ást dí la a objednatel nemá právo na jejich ú hradu.

3. Za ví cepráce jsou povaŹovány práce, kteľ é  přesahují  předmět dí la stanovených v ěl. III. té to smlouvy
(vč etně pří loh ke smlouvě) . Zaví ceprź lce nelze povaż ovat prä ce, které  nejsou výslovně uvedeny ve výkazu
výměľ  a soupisu prací , ale z povahy dí la bylo zŕ ejmé  již ' pri zadání  veřejné  zakź nky, ž e bude nezbytné  je
k řádné mu dokoněení  dí la prové st'

4. Dohodnou_li se smluvní  strany dodatkem ke smlouvě na mé něpľ ací ch, sjednaná cena za provedení  dí la
se sniž uje o hodnotu mé něprací  odpoví dají cí  ceně mé něpľ ací  podle polož kové ho rozpoč tu.

5' Zhotoviteli zaniká nárok na zvýš ení  ceny, jestliŽe pí semně neoznä mí  objednateli nutnost její ho překroč ení
a výš i poŽadované ho zvýš ení  ceny ihned poté , kdy se ukázalo' ž e je zvýš ení  ceny nevyhnutelné . Toto
pí semné  oznámení  ale nezaklź tdá právo zhotovitele na zvýš ení  ceny' Zvýš ení  ceny je mož né  pouze za
podmí nek daných Smlouvou o dí lo a nazákladě dodatku ke smlouvě před provedení m pří sluš ných pľ ací .

6. Sjednání  změny ceny dí la nesmí  změnit celkovou povahu veřejné  zakázky.
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7. Jestliž e zhotovitel pľ ovede práce a plnění  vyvolané  dosavadní m nekvalitní m pľ ovádění m dí la (např. pľ áce

a plnění  uľ č ená v dů sledku zásahu státní ho stavební ho dohledu), pří padně pľ ovede pľ áce a plnění  v ľ ozporu
s touto smlouvou, nemá pľ ávo na zaplacení  těchto prací . Týo práce zhotovitel pľ ovádí  na své  nebezpeěí  a
na své  náklady.

8. Zhotovitel tí mto prohlaš uje, ž e cena dí la ľ espektuje kvalitativní  parametry stanovené  pľ ojektem, resp.
výkazem výměľ .

9. Cenaza pľ ovedení  dí la vsobě nezahľ nuje ľ ezeľ vu na nepředví dané  pľ áce, kteľ é  nemohla vdostateč né m
ľ ozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

l0. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýš ení  sjednané  ceny z dů vodů  chyb nebo nedostatků  v polož kové m
ľ ozpoětu, pokud jsou tyto chyby dů sledkem nepřesné ho nebo neú plné ho ocenění  výkazu výměr.
objednatelem budou hrazené  pouze skuteěně a řádně provedené  práce a dodávky.

l1. Cena dí la je splatná po převzetí  dí la objednatelem.

VII. Platební  a faktuľ ač ní  podmí nĘ

1. Cenu za pľ ovedení  dí la uhľ adí  objednatel zhotoviteli na zź tk|adé  faktury, kterou zhotovitel vystaví
po převzetí  dí la objednatelem. objednatel nebude zhotoviteli poskytovat ż ádné  platby před převzetí m dí la.

2. Platba ceny bude realizovánav č eských koľ unách'

3. Faktura bude obsahovat minimtilně náleź itosti ú č etní ho a daňové ho dokladu podle platných ú č etní ch
a daňových předpisů  a nálež itosti obchodní  listiny podle obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel uvede na faktuře
pľ o uhľ azení  ceny dí la pouze bankovní  ú č et zveřejněný v ľ egistľ u plátců  DPH. Platbu na jiný ú č et je
objednatel oprávněn odepří t a není  tak v pľ odlení .

4' Fakturaje splatná do 30 dnů  ode dnejejí ho doruč ení  na doruč ovací  adresu objednatele uvedenou v zź lhlaví
smlouvy.

5. V pří padě, ż e o to objednatel pí semně poż ádá, zhotovitel prodlouŽí  splatnost faktury až ' do 60 dní  ode dne
převzetí  dí la.

6' objednatel vratí  zhotoviteli do ĺ lata splatnosti fakturu, kteľ é  nębudę obsahĺ _lvat náleŽitosti podle odstavce 3

tohoto ělánku nebo bude obsahovat nespľ ávné  nebo neú plné  ú daje. Po vľ ácení  zhotovitel nepľ odleně zaš le
a vystaví  nový doklad. I nový dokladje splatný do 30 dnů  od doruč ení  objednateli. Do doby, než je vystaven
a doruč en nový doklad s novou lhů tou splatnosti' není  objednatel v prodlení  s placení m faktury. Nová lhů ta
splatnosti faktury zaěneběŽet ode dne doruěení  opravené  faktury objednateli.

7. objednatel mů ž e zhotoviteli neproplatit č ástku ve výš i do ŻIYo z dohodnuté  ceny bez DPH do doby
odstranění  vš ech pří padných vad a nedodělkti uvedených v zápise o odevzdání  apĺ evzetí  dí la. Pozastavená
č ástka bude poukázána na ú ěet zhotovitele do třiceti dnů  ode dne, kdy objednatel pí semně potvrdí
zhotoviteli odstľ anění  vš ech vad nebo nedodělků  uvedených v pľ otokole o předání  a pÍ evzetí  dí la.

8. Pokud dojde k prodlení  s placení m faktury pľ okazatelně z dů vodů  na stľ aně banky objednatele, není  po tuto
dobu v prodlení  s placení m faktury objednatel.

9. Zhotovitel nemů ž e pož adovat během pľ ovádění  jednotlivých ěástí  dí la za pľ ovedené  pľ áce přiměřenou č ást
ceny.

l0. Platbu provede objednatel bezhotovostní m převodem na ú ěet zhotovitele uvedený v zź lblaví  té to smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání  faktuľ ované  č ástky zűč tu objednatele.

VIII. Vlastnické  právo k předmětu dí la, odpovědnost za š koduo nebezpeč í  š kody na věcio pojiš tění

Vlastní kem pozemku a stavby, která je předmětem opľ avy' űdrż by nebo ľ ekonstrukce (ú pľ avy) je
objednatel. Jednotlivé  věci dodané  a použ ité  při pľ ovádění  dí la zhotovitelem se stávají  vlastnictví m
objednatele okamž ikem jejich zabudování  (zasazení ) do věci objednatele, i když  dí lo není  dokonč eno a je
prováděno. Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání  ľ espektovat tak, aby
objednatel mohl takto vlastnictví  nabývat.
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2. Pokud ěinností  zhotovitele (poddodavatelů  zhotovitele) nebo v souvislosti s č inností  zhotovitele
(poddodavatelů  zhotovitele) v době ode dne převzetí  staveniš tě dojde ke způ sobení  (vzniku) š kody
objednateli č ijiným subjektů m (třetí m osobám) z dů vodu opomenutí , nedbalosti, nesplnění  podmí nek nebo
poľ uš ení  povinností  z té to smlouvy o dí lo, právní ch předpisů , Č sN e ĺ 1in1ich norem' pří padně jiných dů vodů ,
je zhotovitel povinen bezzbyteěné ho odkladu š kodu odstranit nebo finanč ně nahľ adit v penězí ch; v pří padě
vzniku š kody objednateli podle volby objednatele. Zvolí -li objednatel odstranění  š kody a Zhotovitelji
v dohodnuté  lhů tě (inak ve lhů tě obvyklé ) neodstraní ,je objednatel opľ ávněn zajistit odstranění  š kod sám
nebo třetí  osobou na rič et zhotovitele. Zhotovitelje povinen odstraněnou š kodu v penězí ch nahľ adit.

3. Nebezpeěí  š kody na dí le, na mateľ iálech, hmotách azaŕ í zení ch nese zhotovitel od převzetí  staveniš tě do
dne převzetí  dí la objednatelem.

4. Zhotovitel musí  být pojiš těn pľ oti š kodám, způ sobeným jeho č inností , do výš e ceny dí la. Zhotovitel je
povinen pojistit dí lo proti vš em mož ným riziků m, pľ oti poš kození , pří padně znič ení  dí la do ýš e ceny dí la.
Pojiš tění  je povinen udrž ovat v platnosti celou dobu realizace dí |a. Zhotovitel předá objednateli kopii
pojistné ho ceľ tifikátu při podpisu smlouvy. Je povinen prokázattrvání  pojiš tění  po celou dobu ľ ealizace
dí la. Náklady na pojiš tění  nese zhotovitel amá je zahmuté  v ceně dí la. Při vzniku pojistné  (š kodní ) události
zabezpeč ,uje veš keré  ú kony vů ěi pojistiteli zhotovitel. objednatel poskytne zhotoviteli souč innost' která je
v jeho mož nostech.

IX. Staveniš tě

1. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě pľ osté  vš ech právní ch i faktických vad, vč etně pľ áv třetí ch osob,
v dohodnuté m teľ mí nu. o předání  apŕ evzeti staveniš tě bude poří zen zápis. objednatel poskytne zhotoviteli
plochu pro zaÍ izení  staveniš tě a ulož ení  stavební ch materiálů  v obvodu staveniš tě, bude-li to se zřetelem na
mí sto plněnimož né . Zhotovitel zajistí  na svů j náklad řádné  ukládání  azabezpeěení  materiálů , suľ ovin, strojů
a stľ ojní ch zaŕ í zení  pří padně dalš í ho vybavení  v pľ ostoľ u staveniš tě. objednatel neodpoví dá za jejich
pří padné  ztrź lĘ  nebo odcizení .

Ż. objednatel mů ž e poskytnout zhotoviteli po dobu realizace dí la za űplatu zdľ oje eneľ gií , mé dií  pří padně
telefonní ho spojení  (pokud je bude mí t v dané m pří padě k dispozici). Zhotovitel zajisti rozvod potřebných
mé dií  na staveniš ti. Zhotovitel zabezpeěí  samostatná podruž ná měří cí  mí sta na měření  spotřebované  eneľ gie
a vody, na vlastní  náklady. Zhotovitel uhľ adí  objednateli spotřebované  energie a vodu.

3. Zhotovitel zajistí  střež ení  staveniš tě a vpří padě potřeby i jeho oplocení  nebo jiné  vhodné  zabezpeč eni.
Zhotovitel odpoví dá za provoz na staveniš ti. Zhotovitel musí  udrž ovat staveniš tě v č istotě a pořádku.
Zhotovitel si zajistí  na svů j náklad vybavení  staveniš tě potřebným poětem mobilní ch WC. Zhotovitel
odpoví dá zabezpeč nost a ochranu zdraví  vš ech osob v pľ ostoru staveniš tě.

4. Do 7 dnů  (nebude-li ú č astní ky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí  dí la objednatelem musí  zhotovitel
odstľ anit pří sluš né  zaŕ í zení  staveniš tě, staveniš tě vyklidit a pľ ové st závěreěný ú klid. Pozemky dotč ené
výstavbou a pľ ovádění m dí la budou ve stanovené  lhů tě uvedeny do pů vodní ho stavu (vč etně komunikací ,
zeleně apod.).

X. Stavební  dení k

Stavební  dení k vede zhotovitel, ode dne převzetí  staveniš tě do dne dokonč ení  stavby (pří padně do dne
podepsání  zź ryisu o odstľ anění vad a nedodělků ). Stavební  dęní k bude ulož en na staveniš ti a bude pří stupný
osobám oprávněným do něj nahlí ż et a provádět ztunamy. Musí  být vž dy okamž itě k dispozici objednateli
a oľ gánu státní ho stavební ho dohledu. Do stavební ho dení ku se zapisují  vš echny skuteč nosti stanovené
pľ ávní mi předpisy a rozhodné  pľ o plnění  smlouvy, zejmé na ú daje o ěasové m postupu prací , jakosti dí la a
zdů vodněných odchylkách pľ ováděných prací  od projektové  dokumentace. (Skuteěnosti o prů běhu
kontrolní ch dnů  se mohou zapisovat vedle stavební ho dení ku i do samostatných oč í slovaných zź nnamtl
z kontľ olní ch dnů  vypľ acovávaných technickým dozorem stavební ka nebo zástupcem objednatele.
Záznamy z kontľ olní ch dnů  budou pří lohou stavební ho dení ku. Pokud budou samostatné  záznamy
vyhotoveny, bude na ně ve stavební m dení ku odkaz). obsahové  nálež itosti a způ sob vedení  stavební ho
dení ku musí  být v souladu s platnými pľ ávní mi předpisy (stavební m zákonem a vyhláš kou č ,.49912006 sb.,
o dokumentaci staveb). Pokud pľ ávní  předpisy umož ňují  vedení  jednoduché ho zź unamu o stavbě' povede
zhotovitel jednoduchý zź nnam o stavbě.
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2. Stavební  dení k vede zhotovitelem pověřená osoba (stavbyvedoucí , pří padnějeho zástupce) formou denní ch
zápisů . Záznamy do dení ku mů ž ou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávají cí  technický dozor
objednatele a autorský dozoľ  a dalš í  osoby opľ ávněné  plnit ú koly dozoru podle zvláš tní ch pľ ávní ch předpisů .
Ve stavební m dení ku musí  být uvedeno jmé no, pří jmení , funkce osob pověřených a oprávněných k zápisů m
do dení ku, jejich podpisový vzoľ  a kontaktní  ú daje. Skuteč nost změny v osobě zhotovitelem pověřené
k vedení  dení ku nebo v osobách opľ ávněných k zápisů m do dení ku musí  bý do stavební ho dení ku
bezodkl adn ě zaznamenána.

3. Dení k se skládá z ú vodní ch listů , denní ch zä znami a pří loh. Denní  záznamy se zapisují  do knihy s

oěí slovanými lisĘ  jednak pevnými, jednak perforovanými pľ o dva oddělitelné  prů pisy. Perfoľ ované  lisĘ  se
oěí slují  shodně s lisĘ  pevnými. V denní ch ztunamęch nesmí  byt vynechávána volná mí sta. Zhotovitel ulož í
prů pisy denní ch záznamű odděleně od oľ iginálu tak, aby byly k dispozici v pří padě ztrź lý nebo znič ení
originálu stavební ho dení ku.

4. originál stavební ho dení ku předá zhotovitel objednateli bezodkladně po pŕ evzetí  dí la. Jeden prů pis denní ch
záznamű obdrž í  objednatel a jeden zhotovitel.

5. Veš keré  rozhodné  skuteč nosti vč etně záznamű o provedených prací ch musí  bý zhotovitelem do stavební ho
dení ku zaznamenttny v den' kdy nastaly, nebo nejpozdějiv následují cí  pracovní  den.

6. Pokud nebude stavební  dení k objednateli pří stupný na staveniš ti po tři po sobě následují cí  pľ acovní  dny
(nebo na staveniš ti nebude vů bec)' je zhotovitel povinen nejpozději 4. pľ acovní  den přiné st dení k do
kanceláře odboru technických služ eb ÚNĺ Č  grno-Bohunice v Brně, Dlouhá 57713 v době, na kteľ é  se
s objednatelem dohodne.

7. NesouhlasĹli zástupce objednatele objednatel (osoba oprávněná dělat zápisy do stavební ho dení ku) s
obsahem zápisu zhotovitele v dení ku, musí  k tomuto zápisu připojit své  pí semné  stanovisko nejpozději do
pěti pľ acovní ch dnů  a uvé st v něm dů vody nesouhlasu.

8. Záryisy ve stavební m dení ku nebo v záznamu o stavbě se nepovaž uji za změnu smlouvy, ani nezakládají
nárok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro pří padnou změnu smlouvy pí semným dodatkem.

XI. Pľ ovádění  dí la

1. objednatel předá zhotoviteli před podpisem té to smlouvy veš keré  podklady potřebné  k řádné mu pľ ovedení
dí |a.

2. Zhotovitel zabezpeěí  na svů j náklad a nebezpeěí  vš echna plnění  a prź rce souvisejí cí  s předmětem dí la
a tvoří cí  předmět dí la (zejmé na vybudování  zaŕ í zení  staveniš tě, zabezpeěení  dopľ avní ch opatření  a dalš í
ěinnosti potřebné  kzahájení  a pľ ovádění  dí la).

3. Zhotovitel se zavazuje pľ ové st dí lo v souladu s jeho uľ č ení m, v kvalitě vyplývaj í cí  z pľ ojektu pľ o pľ ovedení
stavby a z pří sluš ných platných norem, vztahují cí ch se k plnění , pří padně ze smlouvy azadtwací
dokumentace. Jinak v kvalitě odpoví dají cí  nejvyš š í  kvalitě' zaľ uěují cí  provozuschopnost a funkč nost
předmětu plnění .

4. Stavební  mateľ iály a qýľ obky zhotovitelem použ ité  pľ o dí lo, musí  souhlasit s projektem, i s technickými
noľ mami a musí  mí t pří sluš né  ceľ tifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude pľ okazatelně
schopen zajistit mateľ iály nebo výľ obky uvedené  v pľ ojektové  dokumentaci' musí  nezbytnou záměnu
mateľ iálů  a výľ obků ' ľ espektují cí  parametry specifikované  pľ ojektem, pí semně odsouhlasit objednatel.
Vhodnost vš ech materiálů  a výľ obků  musí  zhotovitel objednateli prokázat před jejich použ ití m (věetně
mateľ iálů  a výľ obků  dodaných poddodavateli). Zhotovitel pľ o dí lo použ ije jen materiály a výľ obky první
jakosti.

5. Pro stavbu mohou bý použ ity jen takové  výrobky, materiź ú y a konstľ ukce, jejichź  vlastnosti z hlediska
způ sobilosti stavby pro navrž ený ú č el zaruěují , ž e stavba při správné m provedení  aběź né  ridľ ž bě po dobu
předpokládané  existence splní  pož adavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pož ární  bezpeč nost,
hygienu, ochranu zdraví  a ž ivotní ho prostředí , bezpeč nost při udrŽování  a už í vální  stavby vč etně
bezbarié ľ ové ho už í vání  stavby, ochľ anu proti hluku a na ú spoľ u eneľ gie a ochranu tepla.

6. Zhotovitel nesmí  při realizaci dí la pouż í t ż ádný materiál, o které m je v době už ití  známo, ź e je š kodlivý.
Pokud by tak zhotovitel uč inil, na pí semné  vyzvź ní  objednatele pľ ovede okamž itě nápravu.
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Veškerénáklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí krealizaci díla použítmateľiály,
kterénemají poŽadovanou ceľtifikaci' je-li pľo jejich použitínezbytná podle příslušných předpisů.

Zhotovitel je povinen zajistit đodľžovánítechnologických postupli a lhůt.

7. Pľáce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy
a technickýminormamivztahujícími se k předmětu plnění' Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím
v souladu se zákonem č).183lŻ006 Sb. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, kterázabezpečuje odborné vedení
pľovádění stavby a má pľo tuto ěinnost opľávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č,.36011992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných inźenýrůa techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů. Zhot uje stavbyvedoucím na stavbě ěíslo autoľizace
stavbyvedoucího V případě změny stavbyvedoucího zhotovitel povinen tuto změnu nepľodleně
(nejpozději do 2 pľacovníchdnů od změny) písemně oznámitobjednateli (do datové schľánky). V oznámení
zhotovitel uvede jméno, příjmení a čísloautońzacę nového stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je povinen
účastnitse předání staveniště, předání dí|a a pŕevzetídíla a všech kontľolníchdnůna stavbě. Za neűěast

stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání dílaje zhotovitel povinen
uhľadit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč.o neúěasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

8. objednatel má pľávo kontrolovat dílo v každéfázi jeho provádění, zúčastňovatse kontrolních dnů na stavbě,

sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele
ke kontľole prací, kterébudou v dalšímpostupu zakryĘ, pľovádět odsouhlasení soupisu pľovedených prací.

Kontľolnídny budou probíhat minimálně jednou za 14 dnü' Termín prvního kontľolního dne bude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každéhokontrolního dne se zúčastní
odpovědné osoby objednatele i zhotovitele. Z kontľolního dne se dělá zápis do stavebního deníku a podle
potřeby se navíc mohou o pľůběhukontrolního dne vyhotovovat i samostatné podľobné záznamy' Pokud
bude z kontrolního dne vypľacován navíc samostatný záznam, bude na něj ve stavebním deníku odkaz.
Záznamy z kontrolních dnůvypľacovává technický dozor stavebníka, vykonávaný prostřednictvím třetí

osoby, případně zástupce objednatele, kteý je přeposílá zhotoviteli a dalšímúčastníkůmkontrolního dne.

9. Zlrotovitel je povinen vyzvat písenrně objednatele k prověľce prací nebo konstľukcí, které budou dalším
postupem zakryĘ nebo se stanou nepřístupnými.Yýzva bude uěiněna ve stavebním deníku a současně e-

mailem ětyři pľacovnídny předem. V případě, Źe zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odkýt
a umožnit objednateli pľovedenídodatečnékontľoly a nese náklady s tím spojené. NedostavĹli se objednatel
k pľověľcepľací,můžezhotovitel práce zakýt. Zhotovitel nemůžepráce zakýt dříve, než se objednatel
pľokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím
nebo znepřístupněním pľací.

l0. Zhotovitel odpovídá zabezpeénost a ochranu zdraví při práci pľacovníků,kteří pľovádějípľáci při plnění
předmětu tétosmlouvy, a zabezpeěuje jejich vybavení ochľannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá
i zaochranu zdravi a bezpečnost dalšíchosob, zdržujícíchse svědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn
na staveništi nebo v dosahu možnéhoúěinku pľovozníčinnosti zhotovitele.
Zbotovitel zabezpeěi pľoškoleníohledně předpisů o bezpečnosti a ochľaně zdľavípři práci (dále BoZP)
každéhopľacovníkana staveništi. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeľépovinnosti v oblasti
BOZP, stanovené pľávními předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů kooľdinátoraBOZP objednatele (byl-li
ustanoven) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnostk zajištěnípovinností v oblasti
B0ZP. Zhotovitel sdělí objednateli v den podpisu smlouvy údaje potřebné kposouzení, jestli je třeba

sjednat pro ľealizovanou stavbu koordinátoľaBoZP. Zhotovitelje povinen staveniště Íádně zabezpeěit pľoti

přístupu nepovolaných osob.

1 1. Před zahájením pľacína staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli Plán bezpeěnosti a ochľany zdtaví
při práci na staveništi podle požadavkůstanovených v $ 15 odst. 2 zźĺkonač).309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zákona pro danou stavbu vyźadován.

12. Bude_li zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž hrozí nebezpečívzniku pożáru, odpovídá
za zajišténípożárníbezpečnosti při těchto činnostech. Zhotovitel odpovídá za dodrŹování protipožáľních
opatření na staveništi i plnění dalšíchpovinností vyplýajícíchz právních předpisů o pożárníochľaně.

13. Řeane plnění a pľovádění dílazajišťujeobjednatel prostřednictvím technického dozoru stavebníka případně

autorského dozoľu pľojektanta. Technický dozor stavebníkaje oprávněn kontľolovat dodržováníprojektu,

kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při pľovádění díla. o výsledku šetřenípľovádí zápis do

stavebního deníku.
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Technický dozoľ  stavební ka mů ž e dát pracovní ků m zhotovitele pŕ í kaz přeľ uš it práce, pokud odpovědný
pľ acovní k zhotovitele není  dosaž itelný aje-li ohrož ena bezpeč nost nebo řádné  pľ ovádění  dí la, ž ivot nebo
zdľ aví  osob nebo hľ ozĹli jiné  váŻné  š kody. Technický dozoľ  nemů ż e zasahovat do hospodářské  ěinnosti
zhotovitele. Prováděné  práce a jejich kvalitu mů ž e objednatel kontrolovat i pľ ostřednictví m dalš í  ýzické
nebo právnické  osoby, s ní ź  má uzavřenou smlouvu. Autoľ ské mu dozoľ u objednatele zhotovitel umož ní
zejmé na sledovat, jestlije dí lo prováděno podle pľ ojektu.

l4. Neplnění  smluvní chzź .ľ azktl ze stľ any objednatele mů ž e b;ýt dů vodem pro přeruš ení  pľ ací  zhotovitelem.
Vyskytne_li se zhotoviteli překáž ka v práci z dů vodů  na straně objednatele, zajisti objednatel její
bezodkladné  odstľ anění .

15. Zhotovitel musí  v pľ ů běhu provádění  dí la upozornit objednatele na nevhodnostjeho pokynů  nebo předané
dokumentace. Toto upozoľ nění  musí  mí t pí semnou formu.

16. Vpří padě, kdy dí lo nebo jeho č ást bude vykazovat nesoulad spľ ojektovou dokumentací  č i pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen naž ádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavební m dení ku,
v objednatelem stanovené  lhů tě odstľ anit vytč ené  nedostatky. V opač né m pří paděje objednatel opľ ávněn
uvedené  nedostatky odstranit prostřednictví m třetí  osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit
od smlouvy.

17. Veš keľ é  změny proti pľ ojektové  dokumentaci musí  být předem pí semně odsouhlasené  objednatelem.
Zhotovitel bude v prů běhu stavby veš keré  zmé ny zaznamenź lvat do pľ ojektové  dokumentace. Dokumentaci
skuteč né ho provedení  stavby předá zhotovitel objednateli v den předání  dí la (ve č Ęřech listinných
vyhotovení ch i na CD). okamž ikem předání  dokumentace uděluje zhotovitel objednateli opľ ávnění
k výkonu práva tuto dokumentaci uź í vat (dále jen licence) v ľ ozsahu dohodnuté m touto smlouvou.
objednatel bude na zź lkladě udělené  opravňují cí  a výhľ adní  licence dokumentaci vyuŹí vat pÍ i uż ivání ,
ú dľ ž bě, opravách a ľ ekonstľ ukcí ch stavby, mů ž e do dokumentace bez omezení  zasahovat a upravovat ji
pľ ostřednictví m třetí ch osob, použ í t ji jako podklad pro zhotovení  dalš í  pľ ojektové  dokumentace,
poskýnout podlicenci k už ití  dokumentace vž dy v souvislosti s objektem stavby podle té to smlouvy.
Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání  ochľ any autorské ho pľ áva k dokumentaci. odměna
za poskytnutou licenci,jakož  i veš keľ é  dalš í  pří padné  autoľ ské  nároky zhotovitelejsou zahrnuĘ ve sjednané
ceně dí la.

l8. Zhotovitel se bude zú č astňovat kontrolní ch dnů  oľ ganizovaných objednatelem.

19. Zhotovitel umož ní  objednateli kontľ olu pľ ováděných ví cepľ ací  a ěásti (mí sta) stavby, na kteľ é  některé  práce
obsaž ené  v projektové  dokumentaci nebudou pľ ovedeny (mé něpľ áce).

20. Zhotovitel zajistí  veš keľ á potřebná povo|ení  kuž í vání  veřejných ploch, pří padně rozkopávkám nebo
překopů m veřejných komunikací  a nese veš keľ é  pří padné  náklady s nimi spojené .

2l. Jestliż e v souvislosti s provozem staveniš tě nebo provádění m dí la bude třeba umí stit nebo přemí stit
dopravní  znaěky podle předpisů  o pozemní ch komunikací ch, obstará tyto pľ áce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpoví dá i za umí sť ování , přemí sť ování  audrtovź ní  dopľ avní ch znač ,ęk vsouvislosti sprů během
pľ ovádění  pľ ací . Jaké koliv pokuty č i náhrady š kody' vzniklých v té to souvislosti' jdou k tí ž i zhotovitele.

22. Zjistí -|i zhotovitel při provádění  dí la skryté  pÍ ekátky ýkajicí  se mí sta' kde má být dí lo provedeno,
znemoż řlují cí  prové st dí lo dohodnuým způ sobem, oznám í  to bez mí sta, zbyteěné ho odkladu objednateli a
navrhne mu změnu dí la. Do dosaž ení  dohody o změně dí la mriž e jeho provádění  přeľ uš it. Nedohodnou_li
Se stľ any na změně smlouvy v přiměřené  lhů tě, mů ž e kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cenvza ěást dí la pľ ovedenou do doby, neż pŕ ekáż ku mohl při vynalož ení  potřebné  pé č e odhalit.

23. Souč ástí  dí la jsou inávody potřebné  pro řádnou obsluhu, provoz aűdrtbujednotlivých ěástí  dí la. Pokud
budou někteľ é  z těchto listin předány smluvní mi partnery zhotovitele v cizim jazyce, zabezpećí  zhotovitel
jejich překlad do č eské hojazyka a objednatelije poskytne v č eské m jazyce'

Ż4. Zhotovitel musí  odstľ anit odpady, suť  a zneč iš tění  ihned nebo bez zbyteěné ho odkladu po pľ ovedení
pří sluš ných pľ ací . Pokud toto nepľ ovede, mů ž e odpady, suť  a zneč iš tění  pľ ové st objednatel pomocí  třetí
osoby na náklady zhotovitele. Při pľ ací ch vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel pľ ovede vš echna
potřebná opatření , jakýmijsou oznaěení , ohrazení , osvětlení  apod. Mimo to musí  udrž ovat v ěistotě veš keľ é
silnice a cesty. Při použ ití  cizí ch pozemků  musí  zhotovitel vé st nutná jednání  a né st pří padné  vzniklé
náklady.
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25. Zhotovitel je povinen stavbu pľ ovádět s maximální  ochľ anou Životní ho prostředí  v okolí  stavby; nesmí
překľ oč it hlukové  limity' musí  minimalizovat praš nost ze stavby a minimalizovat zneč iš ť ování  okolní ch
komunikací . Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vznikají cí  během provádění  dí la vsouladu se
zákonem č ,. 54llŻ0Ż0 Sb. v platné m znění  a pľ ováděcí mi předpisy a v souladu s vyhláš kou SMB ě. 4/Ż016.
Zhotovitel o provedené  likvidaci odpadů  předá objednateli doklady o jeho zlikvidování .

26. Zhotovitel prohlaš uje, ž e si je vědom skuteč nosti, ž e objednate|mázájem na plnění  té to smlouvy v souladu
se zásadami spoleěensky odpovědné ho zadávání  veřejných zakź aek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
trvání  té to smlouvy zajistit dodrž ování  veš keých pľ ávní ch předpisů , zejmé na pak pracovněpľ ávní ch
(odměňování , pľ acovní  doba, doba odpoč inku mezi směnami, placené  přesč asy)' dále předpisů  ýkají cí ch
se oblasti zaměstnanosti a bezpeč nosti a ochľ any zdravi při pľ áci, tj. zejmé naztlkona o zaměstnanosti a
Zákoní ku práce, a to vů č i vš em osobám, kteľ é  se na plnění  smlouvy podí lejí  a bez ohledu na to' zda bude
dle té to smlouvy plněno prodávají cí m ěijeho poddodavatelem.

27. Zhotovitel se dź ie zavazuje po celou dobu trvání  smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů  dodľ ž ování
ztlkonač ,. l98lŻ009 Sb., o rovné mzachź zení  a o pľ ávní ch pľ ostředcí ch ochľ any před diskriminací  a o změně
někteých zákonů  (antidiskriminač ní  zákon). Souč asně se zhotovitel se zavazuje,ż e narealizaci zakź nky se
budou podí let pouze jeho zaměstnanci, agentuľ ní  zaměstnanci, ž ivnostní ci č i dalš í  osoby, kteľ é  jsou vedeny
v pří sluš ných registľ ech, zejmé na ž ivnostenské m ľ ejstří ku, ľ egistľ u pojiš těnců  Č ssz a mají  pří sluš ná
povolení  k pobytu v Č R a k výkonu pľ acovní  ěinnosti. Dále Ąĺ to osoby musí  být proš koleny z problematiky
BOZP podle ú ěinné  legislativy. Zhotovitel beľ e na vědomí , ž e objednatel má pľ ávo prové st kontrolu výš e
uvedené ho pož adavku a pří padná Zjiš tění  poskýnout pří sluš ným oľ gánů m veřejné  moci CR. Tato povinnost
zhotovitele plati bez ohledu na to, zda bude plnění  dle té to smlouvy prováděno zhotovitelem č i jeho
poddodavatelem.

XII. Předání  a převzetí  dí la

Dí lo je zhotovitelem provedeno, je-lizhotovitelem řádně dokonč eno a předáno ve sjednané m mí stě plnění

Za ŕ ádně dokoněené  se pokládá dí lo, kteľ é  odpoví dá pľ ojektové  dokumentaci (s přihlé dnutí m k její m
pří padným dohodnuým zmé nź lm), splňuje pož adavky vyplývají cí  z té to smlouvy vč etně pří loh, je bezvad
věetně nedodělků  (vadou se rozumí  i nedodělek) aje způ sobilé  ke své mu rič elu. Podmí nkou dokonč ení  dí la
je i dodání  vš ech dokladů .

Předání m dí la se ľ ozumí  předávací  a přejí mací  ŕ í zení ,jehož  předmětem je š etření  o skuteč né m stavu
předávané ho di|azaú ěasti objednatele, zhotovitele ěijimi pí semně zmocněných nebo pověřených osob a za
ú č asti technické ho dozoru objednatele, ukoněené  převzetí m dí la objednatelem.

Pro předávací  a přejí maci Í í zení  dodá zhotovitel pož adované  doklady ve č Ęřech vyhotovení ch. Jedná se
zejmé na o:
a. ozntlmení  s identifikač ní mi ú daji poddodavatelů  a s vymezení m ľ ozsahu dí la, specifikují cí  jednotlivé

polož ky, které  pľ ováděli poddodavatelé ,
b. stavební  dení k,
c. osvědč ení  a atesý o použ iých mateľ iálech, zkouš kách,
d. certifikaci,
e. projektovou dokumentaci skuteěné ho pľ ovedení  dí la v listinné  podobě v poč tu 4 ks, v digitální  podobě

na CD nebo DVD v poč tu 1 ks,
f. geometrický plán u rekonstľ uovaných kontejnerových stání  6x ks,
g. geodetické zaměÍ ení ,
h. dodání  dokladu o vyýč ení  stavby opľ ávněnou osobou,
i. doklady o ověření  funkč nosti dodaných zaŕ í zení  k provedení  dí la a dodávek podle pľ ojektu a platných

pľ ávní ch předpisů ,
j. doklad prokazují cí ' ž e zhotovitel nalož il s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho

pľ ováděcí mi právní mi předpisy,
k. doklady dle vyjádření  dotěených orgánri státní  spľ ávy'
l. zápisy a výsledky předepsaných měření  a zkouš ek,
m. zápisy a výsledky o prověření  prací  a konstrukcí  zakryých v prů běhu pľ ací ,
n. dodání  dokladů  dle vyjádření  dotč ených oľ gánů  státní  správy a vlastní ků  nebo spľ ávců  technické

infrastruktury,

1.

Ż.

-t

4.



o. doklady k výrobků m a materiálů m uo",'ł ľ .j"3ĺ "l.l technických paľ ametrů  a vlastností  (zejmé na se bude
jednat o technické  lisý, obsahují cí  popis výrobků  a mateľ iálů , uchazeč  v nich uvede ýľ obce' typové
oznaěení , pří padně výľ obní  název, v prosté  kopii),

p. dodání  dokladů , pož adovaných stavební m ú řadem, s vyhovují cí m výsledkem,
q. veš keľ é  dalš í  doklady, prokazují cí  splnění  povinností .

Nedolož ení  kteľ é hokoliv pož adované ho dokladu je povaŽováno za nedodělek.

5. Zhotovitel pí semně vyzve objednatele k převzetí  dí la nejmé ně č tyři pracovní  dny před sjednaným teľ mí nem
k provedení  dí la' Ří zení  j e zahé ýeno pí semnou výzvou zhotovitęle k převzetí  dí la ve stavební m dení ku a e-

mailem na adresu uvedenou v záhlaví té to smlouvy. Přejí mací  Í í zení műż ebýzahź |eno objednatelem i bez
výzvy zhotovitele, po marné m uplynutí  teľ mí nu k pľ ovedení  dí la. objednatel si dí lo prohlé dne co nejdří ve
po zahttjeni předávací ho a přejí mací hoÍ í zení . Přejí mací  ří zení  objednatel ukoněí  do 30 dnů  ode dne zahtýeni
ŕ í zení  o předání  a pŕ evzetí  dí la. Přejí mací  ŕ í zení  je ukonč eno převzetí m (pří padně nepřevzetí m) dí la
objednatelem.

6. o předání  a pŕ evzetí  (nebo nepřevzetí ) dí la bude sepsán pľ otokol, kteý podepí š í  oprávnění  zástupci
smluvní ch stran. Za objednatele mohou protokol podepsat tito opľ ávnění  zástupci: starosta, 1 . mí stostaľ osta,
2. mí stostarosta a tajemní k. Protokol musí  být podepsán minimálně dvěma z nich. obsahem pľ otokolu
budou zejmé na idęntifikač ní  ú daje o smlouvě a dí le, vyjádření  objednatele, zda dilo přejí má bez výhľ ad (e-
li dí lo bez vad) nebo s výhľ adou (přejí má-li dí lo s vadami), pří padně, ż e dí lo nepřejí má, soupis zjevných
vad, s uvedení m termí nů  jejich odstľ anění , identifikač ní  ú daje o dí le, pří padně pozastavená č ástka
(pozastávka).

7. Při nepřevzetí  dí la objednatelem je zhotovitel povinen pokrač ovat v plnění  smluvní ch povinností  a odstranit
veš keľ é  vady dí la, nestanovĹli objednatel pí semně jinak. Po odstranění  vad vyzve objednatel zhotovitele
k převzetí  dí la' V pří padě nepřevzetí  dí la objednatelemje zhotovitel v pľ odlení  s pľ ovedení m dí la ode dne
následují cí ho po termí nu k provedení  dí la a je povinen platit objednateli smluvní  pokutu za prodlení
s provedení m dí la do dne převzetí  đ í la nebo odstoupení  od smlouvy.

8. Převezme_li objednatel dí lo s vadami, musí  zhotovitel vady, uvedené  v protokole' odstľ anit do data
uvedené ho v pľ otokole o předání  apŕ evzetí ' (V tomto pří padě objednatel ode dne pŕ evzetí  dí la neuplatňuje
vů č i zhotoviteli smluvní  pokutu za prodlení  s provedení m dí la). objednatel mů ž e termí n uvedený
v pľ otokole o předání  apŕ evzetí  pí semně pľ odlouž it.

9. NenĹli dí lo pľ ovedeno bez jakýchkoliv vad, není  objednatel povinen dí lo převzí t. Ustanovení  5 26Ż8
obč anské ho zákoní ku se neuplatní .

10. Za dobu přejí mací ho ŕ í zení  (od zahájení  do ukonč ení  přejí mací ho ří zení ), zakonč ené ho převzetí m dí labez
vad a nedodělků , pří padně s dľ obnými a ojedinělými vadami a nedodělky, neuplatňuje objednatel vů ěi
zhotoviteli smluvní  pokutu za pľ odlení  s pľ ovedení m dí la, nepředcházelo-li převzetí  dí la jeho nepřevzetí '
Pokud je dí lo pÍ evzato až  po jeho dří vějš í m nepŕ evzetí ,je zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu za
pľ odlení  s provedení m dí la ode dne následují cí ho po teľ mí nu k pľ ovedení  dí la do dne pĺ evzetí  dila'
Dľ obnými ojedinělými vadami (nedodělky) jsou vady, kteľ é  samy o sobě ani ve spojení  sjinými nebľ ání
uź ivání  dí la funkěně nebo esteticky, ani její  utí vtlní  podstatným zptisobem neomezují .

l l. Převzal-li objednatel dí lo s vadami, uplatnil-Ii vů ěi zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data
uvedené ho v protokole o předání  apŕ evzetí  (nebo pozdějš í ho data stanovené ho objednatelem) neodstranil,
má objednatel vů č i zhotoviteli právo na odpoví dají cí  slevu zceny a ponechá si pozastávku.

XIII. Vadné  plnění ' zárul<a

A) Pľ áva a povinnosti z vadné ho plnění

l. Dí lo musí  vdobě jeho předání  splňovat uľ ěený ú ěeI' odpoví dat té to smlouvě' pľ ojektové  dokumentaci'
předaným podkladů m, na kteľ é  smlouva odkazuje, technickým ijiným noľ mám, obecně zź xazným pľ ávní m
předpisů m, býbez právní ch vad, pří padně mí t vlastnosti obvyklé .

2. objednatel dí lo po jeho převzetí  co nejdří ve prohlé dne a pří padné  vady, zjistitelné  při obezřetné
aodpovědné  prohlí dce, oznámí  (ľ eklamuje) bezzbyteěné ho odkladu Zhotoviteli. Vadu' kterou objednatel
nezjistil při prohlí dce po převzetí  dí la akterá byla zjiš těna později (skrytá vada), musí  objednatel oznámit
(reklamovat) zhotoviteli bezzbyteč ,né ho odklad poté , co jizjistil, nejpozdějido pěti let od převzetí  dí la.
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3. Zjiš těné  vady dí la objednatel ozntlmí  zhotoviteli pí semnou formou. V oznámení  (reklamaci) vad objednatel

vady popí š e a uvede,jak se pľ ojevují .

4. objednatel má vů ěi zhotoviteli tato pľ áva z vadné ho plnění :

a) právo na bezplatné  odstľ anění  ľ eklamovaných vad, lze-li vadu odstranit foľ mou opľ avy nebo dodání m jiné
věci,

b) právo na zap|acení  dů vodně vyna\ož ených nákladů  na odstľ anění  vad v pří padě, kdy objednatel použ ije k
odstľ anění  vad jinou odborně způ sobilou osobu,

c) právo na poskytnutí  přiměřené  slevy z ceny odpoví dají cí  rozsahu reklamovaných vad č i nedodělků ,
d) právo na odstoupení  od smlouvy.

5. Volba mezi mož nostmi a) _ d) je právem objednatele. objednatel sdělí  zhotoviteli do 14 dnů  ode dne
doruěení  oznź tmení  vad (ľ eklamace) zhotoviteli, kteľ ou z mož ností  a) - d) si zvolil. NesdělĹli objednatel do
14 dnů , které  právo z odpovědnosti za vady a) - d) uplatňuje, platí , ź e pož aduje bezp|atné  odstranění
reklamovaných vad. Do okamž iku, než  zhotovitel zač ne odstraňovat vady, mů ž e objednatel pľ ávo na
bezplatné  odstranění  vady změnit na právo na přiměřenou slevu Z ceny.

6. Zhotovitelje povinen zahájit práce na odstranění  ľ eklamované  vady nejpozději do 15 dnů  od oznámení
vady, nestanovĹli zhotoviteli objednatel pí semně, vzhlędem k okolnostem, jiný termí n. Reklamované  vady
nebo nedodělky musí  zhotovitel odstranit co nejdří ve, nejpozději do 60 dnů  odzahájení  opľ av' nestanovĹli
zhotoviteli objednatel pí semně, vzhledem k okolnostem, jiný teľ mí n pľ o odstranění  vady.

7. V pří padě havaľ ijní ho stavu je zhotovitel povinen zahé Ąit odstľ aňování  vady nepľ odleně po oznámení  a
dokoněitje v co nejkratš í  přiměřené  době. Pokud zhotovitel neodstľ aní  vady v teľ mí nu pí semně stanovené m
objednatelem nebo vyplývají cí m z tohoto ujednání  smlouvy (tj. nejdé le do 75 dnů  od oznámení  vad, nejde_
li o havaľ ijní  stav), je zhotovitel v prodlení  a zaplatí  objednateli smluvní  pokutu (viz ujednání  Smluvní
pokuty).

8. Zhotovitel musí  zahájit pľ áce na odstľ anění  ľ eklamované  zź xady a vady odstľ anit, i kdyż je přesvěděen,
ž e zaně neodpoví dá.

9. PoŽaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné  odstľ anění  vad a zhotovitel vadu neodstraní  vteľ mí nu
pí semně stanovené m objednatelem nebo nebyl_li stanoven v teľ mí nu sjednané m v té to smlouvě, mů ž e
objecĺ natel nechat opravit vacly pľ ostřerlnictví m třetí  osoby (oĺ ĺ bclrně zptisobilé ), a pož aĺ ĺ ovat po zhotoviteli
zaplacení  nákladů  vyna|ož ených na odstranění  vad nebo pož adovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy. Nároky objednatele vzniklé  vů č i zhotoviteli V dů sledku odpovědnosti zavady dí la
podle obč anské ho zákoní ku a náľ oky objednatele ú č tovat zhotoviteli smluvní  pokutu zűstź tvají  nedotč eny.

10. Lhů ta pro uplatnění  pľ áv zvadné ho plnění  neběž í  po dobu, po kterou objednatel nemů ž e vadné  dí lo
nebo jeho č ást uź í vat a po dobu odstraňování  vytknuté  vady.

1 1. Na pľ ovedenou opravu' ľ esp. opľ avenou ěást dí la' poskytuje zhotovitel objednateli záľ uku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

12. Pľ ovedená opľ ava (odstranění  vady) musí  bý objednateli předáno podle smlouvy.

13. Pľ áva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele zavady nezanikají  ani odstoupení m od smlouvy v rozsahu,
jaký lze po zhotoviteli ľ ozumně pož adovat s ohledem na pľ ovedenou ěást plnění .

B) Zárul<a

l. Zhotovitel dávána pľ ovedené  dí lo záľ uku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, ž e dí lo bude mí t po celou
dobu záľ uky (zź ruč ,ní  dobu) vlastnosti podle té to smlouvy, projektové  dokumentace, podkladů , na kteľ é
smlouva odkazuje, technickými ijinými normami, obecně zź lvaznými pľ ávní mi předpisy právní mi předpisy,
pří padně vlastnosti obvyklé .

Ż. Záruění  dobaje sjednána v dé lce 60 měsí ců . Ztruč ní  dobazaěiná běž et dnem následují cí m po dni pÍ evzetí
dí la objednatelem.

3. V pří padě výskytu vad, na kteľ é  se vztahuje záľ uka(,,záľ uění  vady"), má objednatel stejná práva jako u vad
z vadné ho plnění .

4. Zjiš těné  záruění  vady dí la objednátel oznámí  Zhotoviteli pí semnou formou. V oznámení  (reklamaci) vad
objednatel vady popí š e a uvede,jak se projevují .
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5. Záruění  doba neběž í  po dobu' po kterou objednatel nemů ž e vadné  dí lo nebojeho ěást už ivat a po dobu

odstľ aňování  vytknuté  vady.

6. Na pľ ovedenou opľ avu, ľ esp. opravenou č ást dí la, poskytuje zhotovitel objednateli záľ uku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

7. Prtlva a povinnosti se zhotovitelem dané  záľ uky nezanikají  ani odstoupení m od smlouvy kteľ é koliv ze
smluvní ch Stľ an, a to v ľ ozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně pož adovat s ohledem na již  provedenou
ěást plnění .

XIV. odstoupení  od smlouvy

l. objednatelje opľ ávněn odstoupit od smlouvy, poľ uš Ĺli zhotovitel smlouvu podstatným způ sobem.
Podstatným poruš ení m smlouvy na stľ aně zhotovitele je zejmé na:
a) prod|ení  s odevzdání m dí la delš í m než  l5 dnů '
b) prodlení  s pľ ovedení m dí la delš í m než  15 dnů  nebo s plnění m dohodnuté ho termí nu podle

harmonogramu stavby delš í m než  l5 dnů ,
c) přeruš ení  č i zastavení  prací  na dí lę bez souhlasu objednatele po dobu delš í  než  l0 dnů ,
d) provádění  dí la v ľ ozporu se smlouvou věetně pří loh, projektovou dokumentací , pľ ávní mi předpisy,

technickými noľ mami nebo pokyny objednatele,
e) nezahájení  stavební ch prací  do 30 dnů  od předání  staveniš tě,

Ð odevzdtni dí la s vadami, které  nejsou dľ obné  a ojedinělé ,
g) nekvalitní  pľ ovedení  dí la nebo někteľ é  jeho č ásti (tj. pľ ovedení  v horš í  než  sjednané  nebo obvyklé

kvalitě),
h) ú padek zhotovitele (proti zhotoviteli je podán návrh na pľ ohláš ení  insolvence),
i) vstup do likvidace,
j) postavení  ,,nespolehlivé ho plátce" dle zákona č ,. Ż35/Ż004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění

pozdějš í ch předpisů .
Ż. Zapodstatné  poľ uš ení  smlouvy objednatelem opravňují cí  zhotovitele odstoupit od smlouvy je považ ováno:

a) prodlení  objednatele s předání m staveniš tě ví cejak l5 dnů ,
b) pľ odlení  objednatele s ú hradou faktury delš í jak 30 dnů .

3. odstoupení  od smlouvy musí  mí t pí semnou formu a musí  být doľ uč eno dľ uhé  smluvní  straně. odstoupení
od smlouvy je ú ěinné  okamž ikem jeho doľ uč ení  druhé  smluvní  straně. odstoupení m od smlouvy zanikaji
prtxa a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou é ást závazku, s výjimkou nároku na náhľ adu
š kody vzniklou poruš ení m smlouvy a s výjimkou smluvní ch ujednání  ýkají cí ch se řeš ení  spoľ ů  mezi
smluvní mi stranami ajiných ujednání , kterápodle pľ ojevené  vů le smluvní ch stran nebo vzhledem ke své
povaze mají  trvat i po ukonč ení  smlouvy'

4. obdrž í -li zhotovitel odstoupení  objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění  prací  a dodávek
podle té to smlouvy. Je povinen zabezpeěit na vlastní  náklad ochľ anu staveniš tě pľ oti poš kození  do doby
jeho předání  objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu vč etně dokumentace objednateli do 30 dnů
po doľ uěení  odstoupení  od smlouvy. Pľ o pří pad prodlení  s předání m ľ ozestavěné  stavby platí tyté ž ' sankce
jako v pří padě prodlení  s termí nem dokonč ení  a předání  dí la.

5. o předání  a pŕ evzetí  rozestavěné  stavby věetně dokumentace sepí š í  smluvní  stľ any protokol' Zhotovitel
sepí š e práce a č innosti, pľ ovedené  v souladu s touto smlouvou, ocení  je způ sobem' kteým je stanovena
cena dí la, finanč ně vyěí slí  takto provedené  pľ áce a dodávky, avyzve objednatele k převzetí  prací  a dodávek'
objednatel do 15 dnů  zahájí  přejí mací  Í í zení . V předávací m pľ otokole budou uvedeny ipľ áce adodávky'
kteľ é  mají  vady a které  objednatel převezme aŽ po odstľ anění  vad ve lhů tě stanovené  objednatelem. o
odstranění  vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací  a dodávek řádně a ve lhů tě odstraněny, nemá
zhotovitel právo pož adovatjejich ú hľ adu. Po převzetí  pľ ovedených pľ ací  (podpisu předávací ho protokolu)
nazák|adě faktuľ y (vystavené  ohledně pŕ evzaých prací  a dodávek) uhľ adí  objednatel zhotoviteli pŕ evzaté
práce a dodávky pľ ovedené  do doby odstoupení  od smlouvy' Ztľ uění  lhtĺ azaćí ná běž et dnem předání  a
pŕ  ev zetí  rozestavěné  stavby.

6. odstoupĹli objednatel od té to smlouvy, je opľ ávněn dokoněit dí lo sám nebo pľ ostřednictví m jiné ho
zhotovitele. objednatel mů ž e od smlouvy odstoupit i ohledně nepľ ovedené  č ásti dí la.

7. V pří padě odstoupení  od smlouvy ze stľ any objednatele z dů vodu na stľ aně zhotovitele uhľ adí  zhotovitel
objednateli š kody způ sobené  mu odstoupení m od smlouvy'
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8. Zhotovitel po zabezpeěení  stavby a pŕ evzetí  stavby objednatelem vyklidí  staveniš tě. Pokud zhotovitel

staveniš tě nevyklidí ,je objednatel opľ ávněn pľ ové st nebo zajistitjeho vyklizení  na náklady zhotovitele.

9. V pří padě odstoupení  od té to smlouvy je zhotovitel povinen poskýnout objednateli veš kerou nezbytnou
souč innost k tomu, aby objednateli v dů sledku ukonč ení  pľ ací  zhotovitelem nevznikla š koda.

XV. Dalš í  smluvní  ujednání

1. Smluvní  strany se budou navzájem pí semně informovat o veš keých změnách, ýkají cí ch se kteľ é hokoliv
zűdajű uvedených v ělánku I. té to smlouvy, ato nejdé le do jednoho ýdne ode dne, kdy ke změně doš lo.
Jinakkaż dá,ze smluvní ch stľ an odpoví dá za š kodu, která nesplnění m té to povinnosti vznikne druhé  smluvní
straně.

2. Zhotovitel není  opľ ávněn zadat jako poddodávku zhotovení  celé ho dí la. Zhotovitel mů ž e uzavŕ í t smlouvy
naľ ealizaci dí la pouze s poddodavateli, které  navľ hl vseznamu poddodavatelů  v nabí dce. Úpravy nebo
doplnění  seznamu poddodavatelů  jsou mož né  pouze na zilk|adě pí semné  dohody smluvní ch stľ an. Změna
poddodavatelů  uvedených v nabí dceje mož ná pouze nazákladě prokazatelné ho souhlasu objednatele.

3. Změnu poddodavatele, jehož  pľ ostřednictví m zhotovitel prokázal kvalifikaci, je mož ná jen na základě
předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele. Pů vodní  poddodavatel mů ž e být nahtazen pouze
poddodavatelem' kteý splňuje poŽadovanou č ást kvalifikace ve stejné m nebo větš í m ľ ozsahu. Záměr
změnit poddodavatele, jehož  prostřednictví m zhotovitel prokĺ Łal kvalifikaci, objednatel zhotoviteli oznámí
s předstihem, aby schválení  nebo zmé na poddodavatele nevedla k prodlení  v provádění  dí la.

4. V pří padě zmé ny poddodavatele, pľ ostřednictví m kteľ é ho zhotovitel prokazoval splnění  kvalifikace
v chybějí cí m rozsahu v nabí dce, musí  zhotovitel objednateli předlož it doklady prokazují cí  kvalifikaci
nové ho poddodavatele ve stejné m rozsahu, v jaké m byla prokázána kvalifikace pů vodní m poddodavatelem.

5. Zhotovitel odpoví dá za č innost poddodavatelů  tak' jako by dí lo pľ ováděl sám.

6. Smluvní  strany se dohodly, ž e pŕ í padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou. V pří padě, ž e nedojde
k dohodě stľ an, vš echny spory vznikají cí  z té to smlouvy a v souvislosti s ní  budou rozhodovány s koneěnou
platností  u věcně a mí stně pří sluš né ho soudu v Č eské  ľ epublice. Soudní  ŕ í zení  műź e zač ,itpÍ eddokoněení m
stavby nebo po něm. Skuteč nost, ž e je vedeno soudní  ří zení  během realizace stavby, není  překáž kou pľ o
plnění  povinností  smluvní ch stran.

7. Smluvní  strany se dohodly' tebez souhlasu objednatele není  mož né  nazź lkl'adě ust. $1895 oběanské ho
zákoní ku postoupit prź xa a povinnosti podle té to smlouvy na třetí  osobu.

8. Pohledávka objednatele na zaplacení  smluvní  pokuty, pří padně jiné  pohledávky vzniklé  objednateli
nazź tkladě té to smlouvy,műż e být objednatelem jednostľ anně započ tena proti pohledávce zhotovitele na
zaplacení  ceny dí la i na pozastávku.

9. Zhotovitel je povinen podle $ 2 pí sm. e) zź lkona č ,.32012001 Sb., o finanění  kontľ ole ve veřejné  správě'
v platné m znění , spolupů sobit při výkonu finanění  kontľ oly' Tato povinnost se tyká ič ástí  nabí dek, smlouvy
a souvisejí cí ch dokumentů , kteľ é  podlé hají  ochľ aně podle zvláš tní ch předpisů  (zejmé na obchodní  tajemství ,
utajované  skuteč nosti) za předpokladu,ź e budou splněné  pož adavky stanovené  právní mi předpisy (zákon
č ,.255/201Ż, o kontľ ole' v platné m znění ). Zhotovitel je povinen obdobnou povinností  smluvně zavázatsvé
poddodavatele.

l0. Zhotovitel bere na vědomí , ž e před zahź Ąení m pľ ací  mů Že objednatel jako vlastní k a správce pozemků
(zeleně, ú č elových komunikací  a chodní ků , zpevněných ploch nově vybudovaných) pož adovat po
zhotoviteli uzavření  Dohody o slož ení  kauce. Po převzetí  ploch veřejné ho prostranství  zpět oTS
v pů vodní m stavu bude kauce vrácena. V pří padě neuvedení  ploch do pů vodní ho stavu budou práce nutné
k odstranění  zé wad uhrazeny ze slož ené  kauce.

11. Zhotovitel se zú č astní  kolaudač ní ho ŕ í zení , na němž  poskytne poź adované  infoľ mace ohledně dí la'
Souč asně se zavazuje bezplatně odstľ anit vady zjiš těné  při kolaudač ní m ŕ í zení , v termí nech stanovených
stavební m ú řadem, pří padně objednatelem.

l2. Nedí lnou souč ástí  smlouvy jsouniž e uvedené  pří lohy:

o oceněný soupis stavební ch prací , dodávek a služ eb s výkazem výměľ ' jako pří loha č . 1,

r Dalš í  specifikace dí la, jako pří loha č . 2,
o Haľ monogľ am stavby, jako pří loha č . 3,
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Sdělení  stavební ho ú řadu ze dne l2'O4.202l č j. BBOH/Ol 87OlŻllsÚ a ú zemní ho souhlasu stavební ho
ú řadu ze dne 18.06.2021 č  j. BBoH/03379/2UsŰ jako pří loha č . 4.

XVI. Smluvní  pokuĘ

1. objednatel zaplatí  zhotoviteli za każ dý den prodlení  se zaplacení m faktury v dohodnuté  lhů tě splatnosti
ú ľ ok z pľ odlení  v zákonné  výš i.

2. objednatel zaplati zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,l %o z ceny dí la bez DPH za kaź dý den pľ odlení
obj ednatele s pľ otokolární m předán í m staveniš tě zhotoviteli'

3. Zhotovitel zap|atí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,l %o z ceny dí la bez DPH zakaŽdý (i zapoěaĘý) den
prodlení  s provedení m dí la' pokud tato smlouva nestanoví  jinak.

4. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i do 5 %o (věetně) z ceny dí labez DPH za předání  dí la
s vadami (vadou), kteľ é  se pľ ojeví  po převzetí  dí la a nebudou ojedinělé  dľ obné  ve smyslu s 2628 oběanské ho
zákoní ku' Je věcí  objednatele, jakou výš i smluvní  pokuty v ľ ámci limitu uplatní .

5. V pří padě pľ odlení  zhotovitele s odstranění m vad obsaž ených v soupisu vad v protokolu o předání
a pÍ evzetí  dí la,zaplatí  zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i l.000 Kč  z ceny dilabezDPHzakaž dý
pří pad (vadu) akaź dý den pľ odlení , do jejich ú plné ho odstľ anění .

6. Zhotovitel zaplatí  objednateli sm|uvní  pokutu ve výš i l.000 Kč  za każ dý (i započ ,aý) den pľ odlení
s odstľ anění m kaŽdé  jednotlivé  vady nebo nedodělku reklamovanýchv zttľ uění  době. Smluvní  pokutu platí
zhotovitel až  do dne, kdy vady odstraní  a objednatel mu tuto skuteč nost pí semně potvrdí .

7. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3.000 Kě zakaź dý den' kdy objednatel nebude mí t
na staveniš ti k dispozici stavební  dení k nebo záznam o stavbě, s výjimkou pľ vní ch tří  pľ acovní ch dnů
následují cí ch po dni, ve kteľ é m měl zhotovitel pľ okazatelně mož nost do stavební ho dení ku nahlé dnout.

8. V pří padě nedodrŽení  technologických lhů t a podmí nek stanovených Č sľ , Č sN.EN nebo výrobci pľ o
použ ití  a montáź  jednotlivých, pľ o ľ ealizaci dí la použ iých mateľ iálů , systé mů  nebo výrobků , je objednatel
oprávněn ú č tovat Zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,l yo z ceny dí la bez DPH za każ dý den tľ vání
nedodľ ž ení  kaž dé  jednotlivé  lhů ty a podmí nky.

9. V pří padě poruš ení  zákazu postoupení  smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i
50.000 Kč  bez DPH.

10. Zhotovitel uhradí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 10.000 Kě za kaž dý pří pad nesplnění  pokynů
kooľ dinátoľ a BOZP nebo neposkýnutí  souěinnosti při zaj i š ť ov áni BOZP .

l l. Sjednanými pokutami není  dotěeno právo na náhradu š kody způ sobené  poruš ení m povinností , na kteľ é  se
smluvní  pokuty vztahuji. Sjednané  sankce hradí  povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké  výš i vznikne
druhé  stľ aně v té to souvislosti š koda, kterou lze vymź that samostatně. Ustanovení  $ 2050 obč anské ho
zákoní ku se neuplatní .

12. objednatel zhotoviteli uplatnění  smluvní  pokuty a její  výš e pí semně oznámí .

13. Zhotovitel se zavazuje, ż e vpÍ ipadě, ž e se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu $ 106a zákona
č ).235/2004 Sb., o dani z pŕ idané  hodnoý, ve znění  pozdějš í ch předpisů , tuto skuteč nost objednateli nahlásí
nejpozději následují cí  den po dni, kdy ľ ozhodnutí  nazák|adě které ho, se stal nespolehlivým plátcem, nabude
právní  moci. V pří padě poruš ení  té to povinnosti se zhotovitel zavazuje nahľ adit veš kerou š kodu, kterou
tí mto objednateli způ sobil, a naví c smluvní  pokutu ve výš i 50.000 Kě.

14. V pří padě, te závazek prové st dí lo zanikne před řádným dokoněení m dí |a, nezanikají  nároky na smluvní
pokuý, pokud vznikly dří vějš í m poruš ení m povinností . Ztnik závazku jeho pozdní m plnění m neznamená
zánik nároku na smluvní  pokutu.

xvII. Souč innost smluvní ch stľ an

l. Smluvní  stľ any se zavazují  vyvinout veš keľ é  ú silí  k vytvoření  potřebných podmí nek pro rcalizaci dí la dle
podmí nek stanovených smlouvou' které  vyplývají  z jejich smluvní ho postavení . To platí  i v pří padech, kde
to není  výslovně stanoveno ustanovení m smlouvy.

Ż. Pokud jsou kteľ é koli ze smluvní ch stran známy skuteč nosti, kteľ é  jí  bľ ání  nebo budou bľ ánit, aby dostála
svým smluvní m povinnostem, sdělí  tuto skuteč nost nepľ odleně pí semně druhé  smluvní  straně. Smluvní
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strany se dále zavazují neprodleně odstľanit v ľámci svých možnostívšechny okolnosti, které jsou na jejich

sffaně a kteľébľánísplnění jejich smluvních povinností.

3' Zhotovitęl se zavazuje, źena základě skutečnostízjištěných v pruběhu plnění povinností dle smlouvy

navthne a provede opatření směřující k dodľženípodmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy,

k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbyteěnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci

objednatelejednajícímuve věcech technických ajiným osobám zúčastněnýmna provádění díla, veškeré
potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

xvm. Zőyér ećná uj ednání

1. Smlouvaje uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stľan na jednom písemnémsmluvním dokumentu
opatřeném doložkou o schválení v příslušnémoľgánu objednatele a je účinnádnem uveřejnění smlouvy
pľostřednictvím Registľu smluv podle zákona č,.34012015 sb., o zvláštníúčinnostiněkte4ých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon ľegistľusmluv), ve znění pozdějšíchpředpisri (dále jen

,,zákon o registru smluv").

2. Smluvní stľany se đohodly,žeľegistľacismlouvy podle zákona o ľegistľu smluv zabezpeěí objednatel.

3. osobníúdaje uvedené v této smlouvě budou zpľacovtwttny v souladu s příslušnýmiustanoveními Nařízení
Evľopského paľlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dnę 27. dubna 2016 o ochľaně fyzických osob v
souvislosti se zpľacováním osobních ridajů a o volném pohybu těchto údajťla o zľušenísměrnice 95l46lBs
(obecné naŕízeni o ochraně osobních údajů)_ GDPR a zźlkona ć,. 1|0120|9 Sb., o zpracovtĺni osobních
údajťl,ve znění pozdějšíchpřeđpisri.

4. Smluvní stľany prohlašují,že skuteěnosti uvedené v tétosmlouvě nepovažuji za obchodní tajemství
ve smyslu občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich uŹitía zveřejnění podle platných pľávních
předpisů bez stanovení dalšíchpodmínek.

5. NenĹli ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznttmení uěiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou
formu, budou vyhotovena v ěeském jaą'ce a doručena.

6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stľanami. Možnost měnit nebo ukoněit
tuto smlouvu, jinou nežpísemnou foľmou, se vyluěqje.

7. Nastanou_li u něktęľéze stľan okolnosti brźlnícířádnému plnění této smlouvy, je povinnatobęz zbytečného
odkladu oznámit druhé straně.

8. NenĹli ve smlouvě ujednáno jinak, řídíse práva a povinnosti smluvních stľan občanským zákoníkem.

9. Smluvní stľany po jejím přeětení prohlašují,žesouhlasí s jejím obsahem, žesmlouva byla sepsána urěitě,

sľozumitelně, na zátkladě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stľan' Na důkaz toho
připojují své podpisy.

10. Statutární město Brno, Městská ěást Bmo-Bohunice je při nakládání s veřejnými pľostředky povinna
dodľŽovat ustanovení zákoĺa č,.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (zejména $ 9 odstavec 2 tohoto zákona)'

1 1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichżdvě obdržíobjednatel a jedno zhotoviteĺ.

DoLoŽKA
podle ustanovení $ 4| zákonao obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. ĺJzavŕenítétosmlouvy bylo schváleno Radou MČBrno-Bohunice dne05.04.Ż023.

V Bľně dne / V Brně ĺ'"đ

za objednatele za zho

statutární město Bľľloo
[mg. AntoníĺlCrha, stan-osta MČ Rornan .iednateĺ



Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č.o8-043ĺ23tTS na akci ,,opravy a rekonstrukce kontejnerových stání
pro komunálníodpad v MC Brno-Bohunice - Pod Nemocnicí 9, okrouhlá 24"

Yygałnval:

HSV

7-áląW pozáĺĺadníDPľl

clkÍT}

Soupis stavebnĺch pľací,dodávek a služeb

oPnAY^ A REroiEíln xlcE ffiÍÍÄ,ffiffivÝfficrff rc
xffiľłtľlmroľ Ić anrp - Bolnĺtce - ł.ElĘtStatiôa

Éo:

Dtl:

Zadavatel

Éo;

DtČ:

ZhotavÍts}:

6N3nj2
PSV 0,CIo

0,00líottt

56 000,00vđ#ĺ náldady

42 000,0$osÚatní Í*r#y

ďtsłnl2Gsltgrn

Relĺanłh.dmdanĺ

Záłdĺdpľo snížemuDP}l ĺ5% 0,00 0a(

sníženáDPH ís% 0,00 cu(

21 Yo ąp a\72 Cű<

?ÄklďnÍaPH 21 % t'42!B,w cw,

-o,12 czK7aďĺauÍłłení

7ř's'rcaC.n er*rn. ffi

Zaobpdnatele

v
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Rekapitulace dĺ lč í ch č ástí

za stavbu

Rekapitulace dĺ lů

Č islo Název
základ pro

sní Ženou DPH
ukled pĺ ozákladni

DPH DPH celkem Cena celkem Yo

Stavobní  objekt 0,00

so o3.oí  PoD NEMocNlcí 9 0,00 390 065,70 81 gí  3'80 471979,50 61

00 VEDLEJŠ í  A osTATNĺ  NÁKLADY 0,00 50 000,00 10 500,00 60 500,00 I

1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI
ŘEŠ eľ ĺ 0,00 340 065,70 71413,80 411479,54 53

so í í 'oí  oKRoUHLÁ24 0,00 249256,42 52343,85 30ĺ  600'27 39

oo VEDLEJŠ ĺ  A osTATNĺ  NÁKLADY 0,00 50 000,00 10 500,00 60 500,00 I

ĺ -sA ARCHITEKTONICKO . STAVEBN]
ŘeŠ eľ ĺ 0,00 199 256,42 41 843,85 24',t 100,27 31

0,00 639322,12 134257,65 773579,n 100

č í slo Názrv Tpdĺ lu C;clkem o/,

00 Poznámka HSV 0,00 0

1 Zemní  pĺ áce HSV 35 553,58 6

2 ZáRlady a aĺ láš Ütí  zakládání HSV 0,00 0

Svislé  a kompletní  konstrukce HSV 0,00 0

PreÍ a kce (ýroba, doprava, dodávky'
montáž , projelď )

HSV 139 015,00 22

5 Komunĺ kace HSV 30 917,74 5

91 Doplňujĺ cĺ  pĺ áce na komunikaci HSV 7 371,13 1

95
DokonČ ovací  konstrukce na pozemnĺ ch
stavbách

HSV 20 000,00 3

96 Bourání  konstrukcí HSV 47 944,91 7

99 Staveniš tní  přesun hmot HSV 49 697,04 8

99_R0'l Repase prefabrikátu 1 HSV 84 379,59 13

Zpracováno programem BUlLDpower s, @ FITS, a's. Slránka 2 z32



99_R02 Repase prefabrikátu 2 HSV 61 902,56 10

711 lzolace proti vodě PSV 0,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 62il0,57 10

VN Vedlejš í  náklady VN 58 000,00 I

ON ostatní  náklady ON 42440,00 7

6enaoeĺ keal assgryt{il !dü
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DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERovÝcH STANĺ  PRo KoMUNÁLN| oDPAD v MČ  BRNo - Bohunice

so 03.01 PoD NEMocNrcĺ 9

VEotEJsĺ  A oryr.Awĺ  Ä{LApY00R:

S:

o:

PoloŽkov pracĺ  a dodávek

Náklady spojen+S s rn energii k I stave
Vybudovánl pŕ ipadn 'ch mě.icich odběĺ nych mist a u ĺ zenĺ ' p ĺ padná p iprava uzemi pĺ o objekty u a ĺ zenĺ  stavenĺ Š tě a vlastnĺ  vybudováni objekt uaŕ ĺ Żenĺ

staveniŚł ě'

p

lCen.
lsoustava

cenĺ x l/ platnost

IRTS 21l r

Celkem
Dí l: Vľ {

6 000,fi)

Mľ pŽslvĺ t"n.ĺ u.l
1,moq)

MJ

sada

Č ĺ slo poloŽ}ĺ v l*n.* poloŽkv

005121010R ]Vybudovánĺ zafizení staveniš tě

P.ě

1

RTS 21l I22 000,0011,00{Ð0sada005121020R lPľ ovozza í zenĺ staveniś tě2

Ża nĺ  stä Ven na energie 5polŕ ebované vĺ provoŻu

ná uklid v zaŕ ĺ zen t stavęniŠ tě, na nutnou udrŽbu a na zaĺ izenĺ  staveniš tě a na

né nĺ eneľ g|l a rnu,e I lady na upravu po

staveniŚté  a uklid na zaiieeni 5taveniŠ tě ovozovä llo

y na ochĺ anu staven nepovolall ch osob, vČ etně p is Żna nä na jeho osvětleni. náklady
na vypĺ acováni potrebné  dohumenla$e pľ o pÍ ovoz staveniŠ tě z hlediska poż arni ochrany (poż áfni iä d a poplachová směľ nĺ ce) a Ż hlediska pÍ ovozu

na
na

p

RTS 21l Ií  000'00|

I1,00m0sada4lo05211080R iBezpeč nostni a hyg'enická opatenl na staveniš tĺ

staveniŚtě

Nä kiady na stavby a a

1,O(x)Oo5ĺ 005241010R lDokumentąceskuteč né hopĺ ovedení

1,OOo(x)6i005241020R ]Geodetické zaměení skuteč né hoprovedenÍ
na prover1eni skuleĆné ho ni stavby v ĺ oasahu pÍ o do katagtĺ u neĺ novitostĺ
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Polož kov soupis prací  a dodávek

DRLY/No33 oPRAVAA REKoNsTRUKcE KoNTAJNERoVÝcH sTANĺ PRo KoMUNÁnĺ oopRoV Mt BRNo _ Bohunice

so 03.01 PoD NEMocNlcĺ g

1-sA ARcHlTEKToNloKo - STAVEBNĺ  ŘE$ENĺ

S:

o:

R:

yŕ xąEsovÉ  DoKUMENTACE :

poroŽxy VLASTNI VrrVoŘENY lNDlVlDluLNĺ  xRlruucĺ  olE oaonovÉ Ho
xnlxuĺ -nČ nlxo VzoRcE s tĺ Rsľ Rveľ ĺ lĺ  ReŻlln Mĺ RY zlsKu DLE RTs s
lľ olvlouAl-nĺ ml VsTUPY MATER LÜ A \ŕ  KoNŮ, rĺ rRÉ  ľ {rossAHUJl KMENoVÉ
poloŽt<y crľ ĺ ĺ rŮ Rls' :

Piatl pĺ o celou stavbu :

a) veŠ keľ é  poloŽky na p ipomoce, dopľ avu, montáŽ' zpevněné  montáż nÍ  plochy' atd''. zahrnoul
do iednotlĺ inich iednotkolnŕ ch cen, :

b) souč ástĺ  praci jsou veš keré  zkouš ky, potebná mě enĺ , inspekcł , uved ni zaŕ lzenĺ  do provozu,

zaŠ koleni obsluhy' provoznĺ  ľ ády, manuály a revĺ zs v č eské m jaayce. za komplexnĺ  vyzkouš enĺ
se povaŽuie bezporuchov provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) souč ástĺ  dodávky je zpľ acovánĺ  veŠ keĺ é  dĺ lenské  dokumentaoe a dokumentace skuteč né ho
provedení  :

d) souč ä stĺ  dodávky je kompletnĺ  dokladová ěást dí la nutná k aĺ skánĺ  kolaudaČ nĺ ho souhlasu
stavby :

e) v ľ ozsahu pracĺ  zhotovitele isou ľ ovněž  jaké koliv prvky' za ĺ zenĺ , práce a pomocné  materiály,
neuvedené  v tomto soupisu uj'kon , které  jsou ale nezbytně nutné  k dodánl, instalaci , dokonč enĺ
a provozovánĺ  dĺ la, vč etně ztratné ho a proez ;

f) souč ástĺ  dodávky jsou veš keĺ á geodetická měenĺ  jako nap í klad vytyč enĺ  konstĺ ukcĺ , kontrolní
mě enĺ , zaměeni skutetné ho siavu apod. :

g) souč ástĺ  dodáVkyjsou i náklady na p ĺ padná opatenĺ  souviseiĺ ct s oÜhranou sté vaiĺ cĺ ch sĺ tl,
komunikacĺ  č i staveb :

h) souč ásti iednotkov\ich cen jsou i Vioenáklady souvisejĺ ci s qi'stavbou v zimnĺ m obdobĺ ,
prŮběŽnÝ uklid staveniš tě a pilehĺ  ch komunikacĺ ' likvidaci odpadĹt, doč asná dopravnĺ  omezenĺ
h)pokud se v dokumentaci Vyskytujĺ  obchodnĺ  názvy' jedná se pouze o vymezenĺ  minimálnĺ ch
poŽadovan ch standä rdť l V robku, technologie č i mateĺ iálu a zadavetel p ;pouš tĺ  pouż itĺ  ijiné ho'
kvalitativně č i technologicky obdobné ho eš enĺ , které  spliiuie minĺ mál :

Nedí lnou souč ástĺ  u. kazu vĺ měľ  ( slepé ho rozpoč tu ) je proiektová dokumentace !l :

Zpracovatel nabí dky ie povinen prově it specifikace e V}7měry uvedené  ve v kazu 
'/. 

měr'

V p ĺ padě zjiŠ těn ch

z

l**
l l lľ *"*
lcelrem lcení x l/ pbtnost/MJMnož ství

0,00000E 0,001 lvlastni

MJ,.o.le,.'o Poloż ky l*u*" poloŽky

00
lPoznámka _ NEMcENovAT !!l1i00
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DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKoE KoNTAJNERovÝcn sľ AHÍ  PRo KoMUNÁtlĺ ĺ  oopRo v Mt BRNo _ Bohunice

so o3.o1 PoD NEMocľ '{rcĺ g

ARc HlTEKľ oNlcKo - sTAvtBt{f, Effilĺ1-SA

o:

R

s:

soupis prací  a dodávek

na upozornit ve pĺ o podání  nabĺ dsk
prost ednictvĺ m Žádosti o dodateč né  informace k zadávacÍ m podmĺ nkám. Následné  změny
v,í měr v pĺ  běhu realizace nebudou

k cenám vykopávek ä i vykopávky v blĺ zkosti

D-AS 03.1

0,2.i1,75-1,3+3,5.0,6+0,4-0,4/2+1,49-(5,35-1,3))

0,2-(0, 1 5.2,67+0,74*'1,88+0.8*0,7)

0,275.(0,35.3,6+0,35-0,35"3,1 4/4)

v

2,09790

0,47034

0,37294

Cení kL,,. l*n*"/MJMnož s$ĺMJl*u*"Č í sb poloŽky poloŽkyP.č

2'9ł ĺ 16m3
Zemní  oráelDĺ l: í

2 ! 120001 101 R00 iZtí ž ené  vykopávky v hoľ ninách jaké koliv tí dy

2'94ĺ 1Em3Ruč ní  v kop jam, ďh a š achet v homině 33r139601102R00

s na m s
Ð-AS 03.1 :

0,2.(1,75.1,3+3,5.0,6+0,4.0,4i2+1,49-(5,35-1,3))

0,2-(0, 1 5-2,67+0,74.1,88+0,8-0,7)

0.275.(0,35'3,6+0,35"0,35-3, 1 4/4)

n8

2,09790

0,47034

0,37294

21t t2,94116m3162701105R00 ]Vodoľ ovné pfumĺ stěnlvkopkuzhoľ niny1aż 4,navzdálanostpbs9000 do10000m4
po so
r,)-AS 03.1 :

0.2"( 1'75' 1'3+3,5-0'6+0'4-0'4/2+1'4ľ (5'35-1'3))

0.2"(0, 1 5"2, 7+0,74- 1.BB+0,8-0,7)

0,27510.35"3,6+0,35"0,35'3, 1 4/4)

@sta

2,097S0

0,47034

0,37294
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DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERo\|ŕ CH sTÁNt PRo KoMuNÁt-ľ ĺ l oopł o v Mt BRNo - Bohunice

so 03'01 PoD NEMocNrcĺ 9

AReHrEKľ onB(o . sTAltĘttĺ .*ffillĺ lĺ _sA

S:

o:

R:

sou a dodávek

po bez se
D-AS 03.1 :

0,2"(1,75.1,3+3,5-0,6+0,4"0,4/2+1,4S-(5,35-1,3)).1 0

0,210, 1 5-2,67+0, 74" 1,88+0,8.0,7).1 0

0,27510,35-3'6+0'35"0'35'3, 1 4/4ľ 1 0

20,97900

4,70340

3,72945

MnoŽstvl l**., u.l l.",**' l."",*I l*"'
29,41185 735,30

MJ
m3

.1., l*u*'slo poloŽkv ooloŽkvP
5i162701109R00 iVodorovné  pemĺ stění  v kopku pfiplatek k ceně za kaŽd ch dalš Í ch l započ at ch 1 000 m p s

i'10 000 m
: izhnrnin!1ež  1

ĺ .01510mB6i162606112R00 ]Vodorovné  pemistěnĺ  v kopku zemina pľ o ztlĺ odněnĺ , lEdálenost pibs 4000 do 5000'

se
1000 m,

'sl]l'nuti v iropku ve vykopiŠ ti ä  hru]é  í ()zltĺ i'luti v náSypĺ š li'
- uÜiŹováni sjĺ zcinost| cesĺ  uvnltr násypiŠ tě i VykopiŠ lě, pokud vrcholky neĺ ovnosti nejsou VyŠ Š i neż  +- 0,5 m,

_ p ĺ platky za 1izdil V ttľ é nu uvnit v}í kopiŠ tě i násypistě

D-AS 03.2 :

0,2"(1,88'0,2+1,1 7*0,2+2,87.0,5+3,3'0,5+'1,7*0,5+0,5.1,061 )

p ĺ phtek za

1,01510

2,94'118m371167'101í 0'lR00 iNakládánÍ ' skládání ' pekládánĺ  neulehlé ho vkopku nakládánĺ  v kopku
i do 100 m3. z homjnv 1 aŽ 4

RTS 21l

2,097S0

0,47034

0,37294

D-AS 03.1 :

0'2-(1'75-1'3+3'5-0,6+0'4-0'4i2ł 1'49-(5'35-1'3))

0'Ż-(0' 1 5*2,67+0'74-1'88+0'8-0'7)

0,27510,35-3,6+0,35-0,3s*3.1 4/4)

z
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a dodávek
DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝoH sTÁN] PRo KoMUNÁuĺ Í  oopĺ o v MČ  BRNo _ Bohunice

so 03.01 PoD NEMoclĺ rcĺ g

ĺ -sA ARc}ilľ E'$oľ 'ĺ cľ (o - $TAvB** *Bll

O:

R:

S:

Gen.
soustava
/ platnostCení kl** 1""*"*/MJMnoŽsbĺMJČ isb poloŽkvP.č

0,2"(1,88-0,2+1, 1 7.0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7.0,5+0.5-1,061 ) 1,01510

21t I30,70229m2Uprava pláně v zábz ch v hornlně 1 aŽ 4' so zhutněnlm9i18110't102R00

a

D-AS 03.2

pod preÍ abfikátem :

1 ,5.3,58+1 ,75-3,58
pod dlaŽbou a obĺ ubou '

(1'4-3'58+0'1"3'4+0'8"(3'58+2'87)+9,75'g'7572+2,4-1 ,03+1,7*3'9/2ľ 1'i 5

1 1,63500

ĺ 9'06729

1421,141EW-15,07550m210 i16í 301104R00 ĺ Rozprostbnĺ  a urovnánĺ  oľ nice v ľ ovině v souvĺ sĺ  ploŠ e do 5oo mz, tlouěť ka vrstw p es 200 do
l25o mm
s na zc ve 5,m,v
D-AS 03,2

(1'88-0,2+1'1 ľ 0'2+2'87"0'5+3'3'0'5+1'7-0'5+0'5-1'061 ) 5,07550

nebo nammr vpbsnerovnostechteré nu11

v
Ď_As o3'2 .

pod preŕ abrikátem

1,5'3,58+1,75-3,58
pod dlaż bou a obrubou '

(1 .4-3'58+0'1-3,4+0'8*{3,58+2'87)+o'75-g'7ar'+2'4'ĺ  '03+1,ľ 3's/2ľ 1'15
pod zatravnění m :

D-AS 03.2 :

(1'88-0'2ĺ 1, í  7-0'2+2'87-0'5+3,3*0,5+1,7r0,5+0'5''l'061 )

11,63500

'19,06729

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s.
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pracĺ  a dodávek

DRLY/No33 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝCH sTANl PRo KoMUNALN| ooPAD v Mt BRNo - Bohunice

so 03.01 POD NEMOCNnIg

ARcHtTEl$oNfrl(f). s?*\'Effi$ Ě*Eĺ lĺí _sA

o:

R:

S:

lo* l.o*"' 1""n,*/MJMnoä &l
15,231823-15,07550-

MJ
m2

Nä zev poloŽky
obděláváni p dy kultĺ vátorovánĺ m, v ľ ovině Í Ebo na svahu 1:5

Č isb poloŽkyP.Č
12i ĺ 834031 14R00

(1,88.0,2+1,1 7.0,2+2,87"0,5+3,3*0,5*1,7'0,5+0,5*1,061 ) s,07s50

D-AS 03.2 :

(1,88"0.2+1,1 7"0,2+2,87"0,5+3,3.0,5+1,7"0,5+0,5.1,061) 5,07550

0,2.(1,75'1,3+3,5.0,6+0,4.0,4/2+1,a9-(5, 35-1,3))

0,2'(0, I 5.2,67+0, 74- 1,88+0,8-0,7)

0,27510, 35"3,6+0,35-0,35"3, 1 4t4)

2,09790

0,47034

0,37294

1Dł Mnásbdné  oš etbn185 U doa

( 1'BB-0'2+1,1 7'0'2+2'87'0'5+3'3-0'5ł 1'7*0'5+0'5-1,061 ) 5,07550

D-AS 03.2 :

(1.88*0'2+1'17-0'2+2'87"0'5+3'3-0'5+1'ľ 0'5+0'5-1'061 ) 5,07550

D-AS 03.2

(1,88"0,2+1,17'0,2+2,87"0,5+3,3.0,5+1,7"0,5+0,5-1,061 )

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.
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PoloŽkov soupls prací  a dodávek

DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKGE KoNTAJNERoVÝCH sTANl PRo KoMUNÁLNĺ  oDPAD v Mt BRNo _ Bohunice

so o3.o1 PoD NEMocNtcĺ 9

1-SA ARo{lTEĺ $oNtcKo . $ľ A\rEslĺ 'ffiś ęľ ĺ

S:

o:

R:

soustiava
GenlkCena / MJ 1""*"*Mngä tvlMJl***Č í slo poloŽky polož kyP

Vč etné hn)ot, ho

D-AS 03.2:
(1,88.0,2+1,1 7.0,2+2,87.0,5+3,3*0,5+1,7*0,S+0,5-1,061 )

s

5,07550

'1110,00000m219i181050010RA0 ĺ Teré nnl modelace pfi sejmutĺ  oľ nica v tlouš ť ce 150 mm

s'ę
násypech vyrovnánĺ m v š kov ch rozdĺ l . pozemku s ĺ qzpojenÍ m a pbhmutĺ m věetně urovnánĺ . Ploš ná tiprava teré nu s ufovnání m povrchu. bez
doplnění  oľ nicą v hoľ nině 1 aż  4. Rozpľ ostienĺ  a urovnánĺ  oľ nice v lovině s pĺ padn m nuh m pbm{sBnÍ m hĺ omad nebo dolasn ch skládek na mlslo
pot eby ze vzdálenosti do 30 m, v Í oví ně nebo vo svahu do 1 : 5.
D-AS 03.1

10,0 't0,00000

na v na v

RTSI1pro pozemkovł 5 pravy1

0,2.(1,88"0,2+1,1 7-0,2+2,87'0,5+3,3.0,5+1,7*0,5+0,5-1,061 ).1,1 5 1,16737

1,00000
Bí l:333-P Pľ ďa*ęł i

21 i349121050R00 iMontáŽ pľ efa. pľ k od 3'5 do 5'0 t

D-AS 03.2

1,00000

03.2

1,00000

D-AS 03.2

Zpracováno programem BUlLDpower S' @ RTS' a.s.
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soupis a dodávek
DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKoE KoNTAJNERoVÝoH sTÁNĺ  PRo KoMuNAl_tĺ í  oopno v Mt BRNo - Bohunice

so 03.01 PoD NEMocľ .trcĺ g

ARcHlTEKToNnKo - sľ Ä ffiNlfie enĺ1-sA

S:

o:

R:

NázevP

pod prefabrikátem

1 ,5-3,58+1 ,75-3,58
pod dlaŽbou :

(1,4-3,58+0,1-3,4+0,8-(3,58+2,87)+0,75-g,75tt+2,4.'1,03+1,7-3,912y2

r,00000

1 1,63500

8,29013

Dí l:5

212pomm,asze564851 1 14R0027

pod dlaŽbou

(1,4-3,58+0, 1 
-3,4+0,8"(3,58+2,87)+0,75*g,7t t*2,4'1,03+1,7-3,9/2)/2 8,29013

822-1? 461,1116,58025mzKladenĺ  zámkové  dlaź by do dĺ tě tlouš ť ka dlaŽby 60 mm, tlouš ť ka loż e 40 mm28!5962í 5021R00 RTS 21/ I

s z
loŽe a upl spáľ .
D-AS 03.2

( 1,4-3,58+0, 1.3,4+0,8-(3,58+2,87)+0,75.9,75tt+2,4-1,03+1,7"3,9/2i

ss ase na pí o

mm1

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.
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Polož kov soupis prací  a dodávek

DRLY/N033 oPRAVAA REKoNsTRuKcE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNl PRo KoMUNÁlľ loopno v MČ  BRNo - Bohunice

so 03.0'ĺ  PoD NEMoclĺ tcí g

1-SA ARcHlTEKroMĹ1(o _ sTAt/]EBl$ nEsENĺ

S:

o:

R:

Cení kl** l*n"'/MJMnoŽstvĺMJl,*.,Č ĺ sb poloŽky poloŽkyP

3,4 3,40000

D-AS 03.2

(1,4.'-4,0) 5,40000

(1,4-3'58t0'1-3'4+0'8"(3'58+2'87)+o'z5-6'7urr+2'4'1'03+1 
'7*3'9/2ľ 1'15

S dodánĺ m hmot pĺ o

D-AS 03.2 :

t|.80-100 mm.

( 1 ,06't +2,87+3,3+1 ,7)

19,06729

8,93100

2 768,61 
1822-1 lRrs 

21r r8,93100msĺ lnĺ č nÍ ho n bo z
Dí l:9í

í  ĺ R0032

21ł  l

z dlaż ębnĺ ch kostek z betonu

D-AS 03.2 ,

(1'061+2'87+3'3+1'7ľ 0' 1 5-0'25 0.s3491

mm;h=mm;š =l=chodní kov mateľ iál mm;

(1'061+2'87+3'3+1'7ľ '| 
' 
ĺ  5

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.

't0,27065
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a dodávek
DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKoE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNĺ  PRo KoMUNÁLN| oDPAD v Mt BRNo - Bohunice

So o3.o1 PoD NEMocNrcĺ 9

ARc}ÜTttť ľ otscl(o - sľ Alĺ tEl{li rffiilĺ1-SA

S:

0:

R:

INázevP
Dí l:95

Dí l:96

s na na
D-AS 03.1

{0'4-(0'8+1'5+0,4)+3'6-1'5+3,32-1'36Ý1'0-5'35)

m s IE

16,34520

793,22|822-1 ĺ RTs 21l l9'9ĺ 520m238i1í 3107307R00 iOdstraněnĺ  podklad nebo kĺ yt z kameniva těŽené ho' v ploš ę JEdnđ livě do 50 m2' tlouš ť ka
lvrŚhe 70 mm
D-AS 03.1 :

(3,6-1 .5+3,32-1,36) 9,91520

o,43W0m239l113í 07317R00 ĺ odstraněnĺ  podKladu nebo l(ryt z fiameniva těŽené ho' v ploš e.iednotlivě do 50 m2' tlouŚť ka
i ivrstw 170 mm

03.1

(0,4"(0,8+1, 5+0,4)+1,0'5.35) 6,43000

mmľ l2,v

(0,4-0'7+0' 1 9-5'25+1'3ď4'3/2)

1 1-ł  ,42|822-1 iRTs 21l l1'ĺ 31093í 5R0041

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.

4,20150

Stránka 13z32



a dodávek
DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKoE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNlPRo KoMUNALNIoDPADv Mt BRNo - Bohunice

so 03'01 PoD NEMocNrcĺ 9

S:

o:

R:

cení kl** l*,*'/MJMnoŽstvĺMJl**'*Č ĺ sn polozry poloŽkyP.č

ĺ 3'96fi)0m42|1132ať uRo0 ;Vytrhání  obrub chodnĺ kov ch lež at ďl
s na na m n9

D-AS 03.1

(1,3+1,36+5,35.2+0,25+0,35) 1 3,96000

s pEmĺ stěnÍ m hmot na

D-AS 02.1

0,38 0.38000

vč etně

D-AS 03"r

(1,7+4,0+0,4) 6,10000

6,10000mRezánĺ  stávajĺ clch kr$ nebo podklad betonov ch' hloubky pbs 150 do 200 mm,ĺ 5 i9'l9735124R00

vody

D-AS 03.1 :

(1,7+4,0+0,4) 6,10000

z betonu

D-AS 03.1 :

( 1,3+1,36+5,35"e+0,25+0,35)-0,25-0, 1 5

Zpĺ acováno programem BUlLDpower S, ' @ RTS, a.s.

4 v základech,

0,52350
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pľ ací  a dodávek

DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNĺ  PRo KoMUNALNĺ  oDPAD V Mt BRNo _ Bohunice

so 03.o'l PoD NEMoCNlcĺ 9

ARcHlTEKroMoKo . $TAVEBľ {ĺ  Řrěeľ .l{1-SA

S

o:

R:

lCen.
lsoustava

Cenĺ * ll phtnost
Ivlastnĺ

Celkem
24 576,48

MnoŽstvĺ l*.. /MJMJNázev ooloŽkv
47i963015161RX0 iDemoniáŽ pĺ efabrikovan ch ZB konstrukcĺ  gxterié rov ch mobiliá a vybavenĺ

P ,1. ĺ slo poloż kv

D-AS 03-1

0' 1 510'21 -0's'2.$Ü"46"3'32)

0,12"1,6.(3,42+1,36-2)

0, 1 
-(3,6.1,5*2,9"0,9)

0,14"1,6-3,6

0,28578
1,1 7888

0,80100

0,80640

80ĺ ' 8ĺ 1 a 8

Hmotnosti z poloż ek s po adov mi č ĺ sł y;

2A,n.22,26.27,28,29, 30,31,32,33,34. :

Souč et: 21 
'10921

21,'t0921

bez nalož ení , s
Vč e|né :

- pti voĺ lolovné  dopĺ avě po suchu prepĺ avy za ztiż eĺ iych pĺ ĺ :vozntch podrninek.

_ pŕ i vodoľ ovné  dopravě po vodě : vyktż ellĺ  na hĺ omä dY na sucÍ iu nebo na pŕ eloź enĺ  na dopĺ -avni pĺ ostedek na suchu do 15 nl vodoí ovné  a souč asně dĺ r 4
ni svł sle'
- p i nakladani neL'o pŕ ekláclä nĺ  : dopravy do 15 nr vodc'rovně a souč asně do 4 m svisle
Demontáž nĺ  hmotnosti z poloŽek s pofadov mi č í sly;

RTS 21/ I801421,10921t

pľ áce

49i999281 í 05R00 iPesun hmot pÍ o opravy a ÚdrŽbu objekt pro opravy a drŽbu dosavadnÍ cfi objekt|] vč etně
lvnějš ĺ ch pláš ť t]
yiś kv do 6 m

RTs 21ĺ  l10 639,80ł 832-1
I

21,27959t
P esuny sutl. vńo f.nĺ Qh ftmoDí l: D96

50i97908 112R00 lVodoĺ ovná doprava suti a vybouran ch hmot nakládáni nebo pbkládáni sĺ ti a wbouran ch hmot
lna ĺ lanľ avní  nrost aĺ lek n i vodornvnA donravä

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a's. Stránka 15z32



a dodávek

DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJľ ĺ Enorr cľ t sTÁNĺ  pRo rouuľ ĺ Altĺ ĺ oopł o v Mt BRNo - Bohunice

So 03.01 PoD NEMocľ ĺ lcĺ g

ARoHľ TEr'Iot{El(o . sTÄ !ĺ W{ĺ ."tÉ $$lĺí -sA

S:

o:

R:

soustava
l** 1""*"* l"*n/MJMnoŽstvlMJl*u'*tí ďo poloŽkv poloŽkyP.č

Souč et: :21,27959 21,27959

nalož ení  na dopravrrĺ  pĺ ost edek a sloŽenĺ  na siĺ ládku, be.z poplatku za skiádku.

Demontáż nĺ  hmotnosti z poloż ek s po adov'ĺ ni č ĺ sly:

37,38,33,40,41, 42,43,46,47, .

Soućetl : 21,27959 21,27959

404,31219todvoz sutĺ  a vybouľ an ch hmot na sldádku p ĺ platek za ĺ  Žd dalĚĺ  1 km52 t979081 121 R00

DernontáŽní  hmrtnostĺ  z polož ek s

37,38, 39,40,41, 42,43,46,47,

Souč et: : 404'3'1219

č ĺ sly:

404,3't219

52'r,27959t53|979082111R0o |Vni ostaveniš hi dopava suti a u ouran ch hmotdo 10 m

na

Demontáż ní  hmotnosti z poloŽek s po adov mi č lsly:

37.38,39,40,4 1, 42,43,46,47, :

Souč et: :21.27e59 21,27959

212,79569t541979082í 21R00 |Vnitĺ ostaveniš tĺ lí  doprava suti a vyboulan ch hmot piĺ platek k ně za każ d ch dalŠ lch 5 m

z
37,38,33,40,41, 42,43,46,47,

souč Bt: : 212'79589 212,79589

-3327,71z7A

hmotnosti z s

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 16z32



Polož kov a dodávek

37,38

Souč et; : 0'46815

DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝGH sTANl PRo KoMUNAĺ _tĺ l oopno v Mt BRNo _ Bohunice

so o3'o1 PoD NEMocNrcĺ 9

ARcHlTEKľ oNlcKo - sŤAvtBtď Eś B,tĺ1-SA

c.

o:

R:

soustava
l"*" l"**,,, 1""n,*/MJMnož stvĺMJNázev poloŽkytí slo poloŽkv

0,46815

20,81144t56i979990001Rso iPoplatek za skládku stavebnĺ  suti, sm sn odpad

z
37,38,39,40,41, 42,43,46,47,

souč et 20,E'l144

s

20,81144

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a's. Stránka 17 z32



DRLYIN033 oPRAVA A REKoNsTRuKcE KoNTAJNERoVÝGH sTÁNĺ  PRo KoMuNALlttĺ  oopno v Mt BRNo _ Bohunice

so 11.01 oKRoUHLÁ24

VEDLEJŠ ĺ  A osTATNi NÁKIáB00

o:

S:

R:

Pol

pĺ ojektoVé  dokumentace

a dodávek

staven m eneí g
vybudovani pľ ĺ padn ch měŕ í cich odběrnych mĺ st a uiizenl. p ĺ padna pŕ ipĺ ava uzemĺ  pľ o obJekty Żarizenĺ  siaveniŠ tě a Vla$tni vybudováni objekl za izeni
st9veniŚtě'

s s

soustava
Cenik/MJMJNázev

vĺ {
I

2'U I1,00000sada2 10051 2í  020R lProvoz za ĺ zenÍ  staveniš tě

na

na
staveniš iě, náklady na energĺ e spot ebované pľ ovÔŻu za ĺ zenĺ

uklid v za izeni staveniŠ tě' na nut$ou ÚC'Í Žbu a l|đ ea izeni stáveniŠ tě a ne

a odvcz. PoloŽka zahrnuje i náklady na uprąvu p po odstľ aněnĺ  za ĺ zenĺ
staveniš té  a uklid na kte ra izenĺ  stavenjš tě

Nláhlady ng ochĺ anu staveniš tě p ed vstupem nepovolan ch osob. nä na
na vypracováni pot ebné  dokumentace pÍ o provoz staveniŠ tě z hlediska poŽáľ nĺ  ochrany (pož áÍ ni ŕ ád a poplachová směrnice) a z hlediska pÍ ovozu

RTS 21l r1,00000sada3l005121030R ĺ odstraněniza í zenĺ staveniš tě

I1,00000sada
ON

41005211080R |Bezpeč nostnĺ  a hygienická opatbnĺ  na staveniš ti

staVerliŠ tě

hlä klaciy na

1,00000sadaDokumentace skutecné ho pĺ ovedenĺ5l00524í 010R
a

21t I71,00000sada6 i00524í 020R lGeodetické  zaměeni skute né ho provedenĺ

yna zarně ení  $tavby V rozsahu n zbytné m pľ o

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 18z32



a dodávek

POKUD
\rŕ KREsoVÉ  DoKUMENTACE :

PoLoŽKY VLASTNĺ  VYTVoŘENY lNDlVlDluLNĺ  KALKutÁcl DLE oBoRoVÉ Ho
rRlxuuČ ruĺ no VzoRcE s NAsTAVENĺ M ReŻtĺ n uĺ ny zlsxu DLĚ RT$ s
t ľ ĺ olvt ouÁtru Í lł l VsTU PY nĺ ł ľ eRtÁlÜ A VÝKoNÜ, KTERÉ  NEoBsRľ lu.l Í  xĺ ĺ eĺ ovĚ
poloŽxy cENĺ KÜ RTs. :

Platí  prc celou stavbu :

a) veś keré  poloŽky na p í pomoce, dopravu, montáż , zpevněné  montáž ní  plochy' atd'.. zahĺ nout
do iednotli\^ ch ĺ ednotkovĺ 'ch cen. :

b) souČ ásti pracĺ  jsou veš keľ ě zkouš ky, potobná měenĺ , inspekce, uvedęnĺ  zalzenl do provozu,
zaŠ kolenĺ  obsluhy, pĺ ovoznĺ  ády, manuály a Í oviŻe v č eské m jazyce. Za komplexnĺ  vyzkouŠ enl
sę povaŹuie beuporuchovÝ pÍ ovoz po dobu minĺ málně 96 hod' :

c) souč ástĺ  dodávky je zpracovánÍ  veś keré  dÍ lenské  dokumentace a dokumentace skuteč né ho
provedenĺ  :
cĺ ) souč ástĺ  dodávky je kompletnĺ  dokladová č ást dí la nutná k zĺ skánĺ  kolaudač nĺ ho souhlasu
stavby :

e) v rozsahu pľ acĺ  zhotovitele jsou rovněż  jaké koliv prvky, za ĺ zenĺ , pľ áce a pomocné  materiály,
neuvedené  v tomto soupisu uikonť l, které  isou ale nezbytně nutné  k dodánĺ , instalaci , dokonč enĺ
a provozovä nĺ  dĺ la, vČ etně ztratné ho a pro ez :

Ð souč ásti dodávky jsou veś kerá geodé tická mě ianĺ  jako nap ĺ klad vytyč enÍ  konstrukci, kontrolnĺ
mě eni, zamé  eni skuteč ilé ho stavu ápod' :

g) soulástí  dodávky jsou i náklady na p ĺ padná opatenĺ  souvisejí cĺ  s oclrÍ anou stávajĺ cich sĺ tĺ ,
Komunikacĺ  č i staveb :

h) souč ástĺ  jednotkov ch cen jsou i Vĺ cenáklady souvisejicí  s V stavbou v eimnĺ m obdobĺ ,
pĺ ť tběŽnÝ uklid staveniš tě a p ilehl ch komunikaci. likvidaci odpadť l' doč asná dopravnĺ  om u6nÍ
h)pokud se v dokumentaci vyskytujĺ  obchodní  názvy' jedná se pouze o vyrnezoní  minimálnĺ ch
poż adovan ch standaĺ d v robku' technoiogie č i materiálu B uadavatel p ipouŠ tĺ  pouŽitĺ  ijiné ho'
kvä litailvně č i technologickv obdobné ho eš ení , které  spl uie minimál .

Nedĺ lnou souč ástĺ  Ękazu v měľ  ( slepé ho rozpoćtu ) Je projektová dokument8ce !l :

ZpÍ acovatel nabĺ dky je povinen prové  it specifikac a \^mé ry uvedené  ve v:kazu v měr. '

V pi'ĺ padě zjiš těn ch

z

DRLYINo33 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝCH sTANl PRo KoMUNÁt_nĺ oopno v Mt BRNo - Bohunice

so 11'o1 oKRoUHLÁ 24

ARcHlTElł í ToNlcKo - STAVEBN| ŘEŠ ENĺ1-SA

S:

o:

R:

1."*
l l lľ *"*
lc"lL"' lCenĺ ł  l/ phtnost/MJMnoŽstvĺMJl*'*Č ĺ slo poloŽkv poloŽky

00 Poznámka
;Poznámka _ NEMCEŇoVAT !!!'r i00

P.t

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 19z32



DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKoE KoNTAJNERoV cx sTÁNĺ  PRo KoMUNALHĺ  oopno v Mt BRNo - Bohunice

so í 1.o'| orRouHlÁzł

ARc l{TEKľ oin(x(o . sTAltts}s ŘEsEillt1-SA

s

o:

R:

pľ acĺ  a dodávek

na tyto upozoĺ n ve pro podánĺ  nabtdek

prost ednictví m Žádosti o dodateč né  informace k zadávací m podmĺ nkám. Ná$ledné  změny
vÝměr v pĺ tiběhu reaIizace nebudou

v blĺ zkosti
D-AS 11.1

0, 1 5'0,2"({4'Ź5+3'14)t0'45- 1'7)

0,2"0,2-3,6

za v

0,24465

0,14400

1""",*CelkemIMJl**MnoŽstvíMJNázev poloŽkytí sb poloŽkyP

21t t0,38665m3
Dí l: í

2 i120001101R00 jztí Žoné  vykopávky v horninách jaké koliv tĺ dy

0,tt8865m33 ] 1 3960í  1 02R00 | Ruč nĺ  v kop jam, Í  h a Š achet v hornlně 3

s na

D-As 11.1

0, 1 5'0,2'((4,25*3, 14)+9,45-1,71

0,2"0,2"3,6

m na

0,24465

0,14400

po suchu,

D-AS 11.1

0'1 5'0,2"((4'25+3' ĺ ł ;+q,45- 1,',
0,2.0,2.3,6

po suchu, bez

D-AS 11.1

ss

0,24465

0.14400

3,88650m35!162701 109R00 
'Vodoĺ ovné  

pbmĺ stěnĺ  v kopku pĺ platek k ceně za każ d oh dalŠ lch i aapoč at ch 1 000 m pes
i10 000 m

' ]zhominví aŽ4

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 2o z32



a dodávek

DRLY/N033 oPRAVAAREKoNSTRUKCEKoNTAJNERoVÝoH sTANl PRo KoMUNÁLNĺ oDPADvMČ  BRNo- Bohunice

so 11.01 oxRouHlÁ zł

ARcHlTEKroMoKo - sTAtł tB ŘEš Ę}ll1-SA

S:

o:

R:

1."n" l*** 1c"",*/MJMnoŽstvíMJl**""Č í sb poloŽky polož kyP"r

0,2'0,2"3,6-10 1,44000

0,739E0m3do 5000,l 1626061 12R00 |Vodorovné  pemí stění  ukopku zemina pÍ o zliľ odněnÍ , vzdálenost pes 4000

se
1000 m,
VČ etně-

- sh nutĺ  vykopku Ve V kopiš ti a ľ }ť ubé  Í ozhfnutĺ  v násypiś ti'
_ uclrŽovátli sjĺ zdnosti cęš ł  uvnĺ ł r násypiŠ té  l vykopiš tě, pokud vĺ cholky neŕ ovnosti nejsou vyŠ Š i neż  +- 0'5 m,

_ p ĺ platky za jĺ zciu v leľ é nu uvnit v kopiŠ tě ĺ  nasypiś lě

D-AS {1.2:

0, 1 5-(2,?+0,2'(4,25+3,14)+0,45*1,4?-0,1 5"1,S0,2'0,6)
0,2.0.2-3,6

a ea

0,59680

0,14400

0,38865m37i'ĺ 67101'l0ĺ R00 iNakládánĺ ' skládánĺ ' pekládánĺ  neulehlé ho V kopku naldádánĺ  v kopku
, do í oo m3. z horninv 1 aŽ 4
D-AS 11.1

0, 1 5"0,2.(4,25+3, 1 4)+$,{5"1,7;

0,2"0,2"3,6

0,24465

0,14400

Nakládánĺ167103101R008
z

D-AS 11.2

0,1 s.(2,2+0.214,25+3,14)+0,45'1,42-0,1 5'1,5-0,2-0,6)

0,2-0,2-3,6

0,5s580

0,14400

vyĺ ovnání m v š kov ch vodorovn ch a

Zpracováno pľ ogramem BUlLDpower S' @ RTS' a.s. Stránka 21z32



a dodávek

DRLY/No33 oPRAVA A REKoNsTRUKcE KoNTAJNERovÝcn srAľ t PRo KoMUNALNĺ  oDPAD v MÖ BRNO _ Bohunice

so 11.o1 oxRoulł u zą

ARcN.llTEKľ oMť J(o - sTA\trĺ ľ ł ľ ;*EtrNlí _sA

S:

o:

R:

soustava
1,"," l.n** l*,n/MJMnož stvĺMJl*u*,Č ĺ slo poloŽky poloŽkyP'č

dlaŽba + obruby

1,56-0,6"1.15 '1,07640

RTS 21l r834'12ł 80tr13,97200m210 i181301ĺ 02R00 iRozprostenĺ  a urovnání  ornice v rovině v souvislé  ploš e do 500 m2' tlouŠ ť ka vrstvy pĺ bs 100 do
!'t5O mm

na z m,v ve
D-AS i 1-2

(2,2+0,2.(4,25+3, 1 4)+0,45'1.42-0, 1 5.1,5-0,2-0,6) 3.97200

151'20ł 80G1
I

0,72{n0m211 l181301103R00 iRozprostÉ ní  a uÍ ovnánĺ  omice v Í ovině v 8ouvislé  ploŠ e do 500 m2' tlouŠ fl vľ s$'y pfu8 í 50 do
120O mm

na ze ve 5,m,Y

D-AS 11.2

0,2-3,6 0,72000

mm, vprava teĺ é nu na182001111R0012

s uĺ ovnánĺ m

D-AS 1 1.2 :

Zetravněnĺ

orntce, v

(2,2+0,2(4,25+3,1 4)+0,45-1,42-0.1 5*1,5-0.2-0,6)

0,2"3,

D-AS 11.2:

dlaŽba + obruby

1 ,56.0,6"1,15

4,

3,97200

0,72000

nav183403113

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s.

1,07640

21
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sou a dodávek

4,25+3,1 15*1 3,97200

0,720000,2-3,6

ARcHlT6l$ľ !ols0t(o . sľ Avffiil.Řffiĺ lI,SA

DRLY/N033 oPRAVAAREKoNSTRUKoE KoNTAJNERoVÝGH sTANl PRo KoMUNAl_Hloopno V Mt BRNo - Bohunice

so 1't.0ĺ  oxRounlÁeą

S:

o:

R:

Cenĺ kl** l"*,*",n/MJMnobtvĺMJNázev poloŽkvČ islo poloŽkvP

28,1

D-AS 11.2:

(2,2+0,2'(4,25+3, 1 4)+p,45.1,42-0,'t 5.1,5-0,2'0,6)

0,2"3,6

3,97200

0,72000

11.1

0,1 5"0,2-((4,25+3, 1 4)+0,45-1, 7;

0,2.0,2.3,6

0,24465

0'ĺ 4400

{2,2+0,2'(4,25+3.14)+Q,45'1,42-0,1 5-1,5-0,2.0,6)

0,2'3,6

3,S7200

0,72000

't1.2

(2,2+0,2'(4,25+3,14)+0,45"1,42-0,15-1,5-0,2*0, )

0,2-3,6

3,97200

0,72000

D-AS 11.2:
(2,2+Q, 2-14,25*3, 14)+0,45-1,42-0, 1 5* 1,5-0,2*0,6)

0,2"3,6

3,97200

0,72000

Zpĺ acováno progľ amem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 23z32



DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKoE KoNTAJNERoVÝCH STANĺ  PRo KoMUNALNI oDPAD v MČ  BRNo - Bohunice

so 11.01 oKRoUHLÁ24

ARBHlTEĺ í foBm(o . s?$,EBľ {ĺ , ľ Eš Eľ ĺ1-SA

S:

o:

R:

pracĺ  a dodávek

prvn

D-AS 1'1.?:

(2,2+0.2"(4,25+3, 1 4)+Q,45. 1,42-0, 1 5-1,54,2-0,6)

0.2-3.6

se

3,97200

0,72000

2'lł  l

IMJČ ĺ sto

180400120R40 tľ ávnĺ ku1

ĺ 0'00000m220i181050010FÁ0 iTeré nnÍ  modelac pai sejmutĺ  ornice v ť ouŠ ť oe ĺ 50 mm

na v nt sé
násypoch vyrovnánÍ m v š kov ch rozdĺ lť '. pozemku s lozpojenlm a pibhmutĺ m věetĺ lě uĺ ovnánĺ . PloŠ ná prava teĺ é nu s uĺ ovnánlm povĺ chu' bez
doplněnĺ  ornice, v hoľ nině t až  4. Rozpostbnĺ  a urovnánĺ  ornioe v ĺ ovině s pipadn m nutn m pbmlstěnÍ m hĺ omad nebo doěasn ch skládek na mí sto
pot eby ze wdálenosti do 30 m' v ĺ ovině nebo ve svahu do 1 : 5.
D-AS 10.01

10'0 í 0'00000

s v

0,1 5-(2,2+0,2.(4,25+3,1 4)+0,45'1,42-0,1 5"1,5-0,2'0,6)
0,2-0,2-3,6

0,59580

0,14400

I4,10000m222i45157í  111R00 lLoż e pod dlaä y z kamé niva š těĺ topĺ sek, tlouš ť ka do 100 mm
Dí l:5 Komunilaa

Vč etllě urovnánĺ

D-AS 11.2:

4,1

vÍ stVy

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s.

4,10000
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Polož kov a dodávek

0,93600

DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNl PRo KoMuNÁlľ l oopRo v MČ  BRNo - Bohunice

so 11.o1 oKRoUHLÁ24

ARcHlTEKfoHlcKo - sTAł /ĘBľ l ŘEś EN!1-SA

S:

o:

R:

soustava
Gení k1..". 1."*"*/MJMnoŽstvĺMJl*".*Č í sb poloŽky poloŽkyP.č

421,20|.822-1mmmm,

s provedenĺ m z kameniva
loż e a v plit spár
D-AS'11.2
'l 
'56-Ü'6

s I ase na pro

0,93 00

km a se sloŽení m'
D-AS 11.2

0,4*0,6.8 í  '92000

I 8,00000

D-AS 11.2

1 ,56.0,6* 1 ,1 5

pro mm.
D-AS 11.2:
(0,45+0,6+1,8)

883,501822-1 
IRTS 

21l lz,Eo )0m

Dí l: 9í

1,07640

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.

2,85000
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a dodávek

z
D-AS 11.2'
(0,45+0,6+1,8)-0, I 5.0,2

z

DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKcE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNĺ  PRo KoMUNÁlľ ĺ l oopno v MČ  tsRNo - Bohunice

so 11.01 oxRouHlÁeł

AReľ  T KŤot lEKo - wA\lEBtil.#sG!ĺ ĺí -sA

S:

o:

R:

tk

zpod

Č ĺ sloP

918101't11Roo29

0,08550

(0,45+0,6+1 ,B)-1 ,15

1Ą

0,6.1,64

RTS 21l I822-1

malé ho rozsahu,

3,27750

0,98400

RTS 21l I403.441801-30,09840m3Boulání  podklad pod dlaž by nebo lit ch celisĘch dlaž eb a mazanln bebnov ch n bo z liltho
así altu llouš ttv do {(X} mm olochv do 1 m2

34i965042í 21 R00

D-AS 11

0,6.1,&-0,1

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s

0,09840
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Polož kov soupis prací  a dodávek

DRLY/No33 oPRAVA A REKoNsTRuKcE KoNTAJNERoVÝoH sTÁNĺ  PRo KoMuNAl_ľ ĺ  oopnn v Mt BRNo - Bohunice

so 11.o1 oKRoUHLÁ 24

í -sA ARcHlTEKToNlcKo - sTAljffiNĺ  *Eś Etlĺ

S:

o:

R:

l"*" 1""*' l***/MJMnoŽstvi

18014
I

I

I

7 478,ő23,73931

MJ
Dĺ l:99

Název ooloŽkypoloż ]<y.1.,.'oP

36 1 999281 1 05R00 l P esun hmot pro opravy a dÉ bu objektt] pro opÍ avy a drŽbu dosavadnĺ ch ot{ektÚ vč etně
,vněiŠ ĺ ch pláš ť ť l
, v'iś kv rlo 6 m

t

801, 803, 81

Hmotnosti z poloŹek s po ado\^.mi č ĺ sly:

21.22,23,24,26,27,28.29,3Q,'

souč ei: 3'73931

21t I

3,73931

RTS26,70730m2
Dĺ l:

37i93B902122R00 iCiš těnÍ  ploch betonov ch konstrukcĺ  tlakovou vodou

?6,7073 26,70730

26,7073 26,70730

Mashi7 000,001,O0 )0l(s:Manipula e s prefabÍ ikátem pfi ľ epasi391939 MP
v ztuź e ajeji pasivace p ĺ pravkenr- , cemenlem pojen1i oi:hĺ anny

vytvĺ zu]ĺ ci, v]iborná pť ĺ lnavost na betonu a oceh. Nepfopustn pro Vodu á )hł oĺ idy
3) l'okálnĺ  aplikace kontaktniho mÜstku na plochy. ktÔĺ é  Je nutno nahÍ  bo ĺ eproÍ ilovat (n ľ ovnosti vělš i neż  5mm)' MineÍ álnĺ  adhezni tn stek k pouŽití  pn

sanacĺ ch betonov ch KÔnstrukci na plochách hoĺ iŻonlální ch' ve ikálnich. ŻaliŠ ť u1e optimä lni pŕ ilnavost následně nanä š enych sanaĆnich nlalt.

4) Reprofilace chyně,|icich mi$t Maltou Í é proí ilač ni s Vlä kny ido Žĺ vé ho kontaklnihÔ m stku "3)''' nesnli Zaschnoul)- opravovaná mĺ sta nejpĺ Ve ohranič it
kolĺ liyml re?y, tl. VÍ Sivy 5 - 30mnr V.Jednon] k'oku
5) Nanesenĺ  kÖntä ktnĺ ho rntjslxu. Mineĺ álnĺ  adhezni milsĺ ek k pouż itĺ  r. i sanacĺ ch betonov ch kongtrukcĺ  na plochách horlzontálnĺ ch' vertikálnich.

Zajiš t'ule optinlálnI p ilnaVost následně nanáŠ enych 5anaČ nich mall
6) Celoploś né  p estěĺ kováni StěÍ kou' Pĺ aš kove hydrauiicky tunnoucĺ  s:ěrková hmota s dobĺ ou p ilnavosii. Vhodná k opĺ avám nerovnosti. lunkŕ ť ],

š těĺ kov1ich hnizd a poľ uŠ eilÝcb hran betonovych prvku, k uloŽeni Voln V}'ztuŹe a Vyplněni dut}ich pľ ostor p ĺ  montáż nĺ ch pÍ acech' odoiná mrazu a povětÍ

nosli. Max|málni vrsľ va 5 mm.

Zpracováno progľ amem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 27 z32



a dodávek

so 11'o1 oxRounlÁzą

ARc}ł lYEKľ oNlcKo . sT$il'ffiĺ l *ęš mľ ĺ ĺ1-SA

DRLY/No33 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJNERo\I cH sTÁNĺ  PRo KoMUNAt-l.tĺ oDpnp v Mt BRNo - BohuniceS:

o

R:

soustiava
cení kl.*" l*,*"*/MJMnož stvĺMJNázev poloŽkyČ í sb poloŽkyP

7\ Finální tĺ aĺ rsparentni vys
edidlová. s p ĺ pravky proli plĺ sní m, asám a mechu, paÍ opfopusiná' Vyrobena na bázi oligomernĺ ho siloxanu' Na pohlerjov beton, p ĺ rodnĺ  kárnen, st ęŠ nĺ

taŠ ky' pohledové  c.ihe|né  zdlvo' cihelné  páskové  obklady ä pod' omezuje š kody zpiisoboné  Vnikání nl Vlhkosti d0 tretonu a zdĺ va.
pref. č . 1
1 1,00000

na s as

Repase povreh betonov ch40

2) odľ ezení  vysiupujĺ ci ocelové  v 'ztuż e a jejĺ  pasivace p ĺ pravkem- Jednosĺ oź kov ' oementem pojen1|'

vytvtzujicĺ . V boí ná pŕ ĺ }navost na betonu a oceli' Nepĺ opusĺ n:i pro vodu a ,:hloľ ldy
j) Lrkálnl aplikace kontaktnĺ ho mustku na piochy, lĺ teĺ é  je llutno nahrt bo ľ epľ oí ilovaĺ  (nerovnosti vé tŠ í  než  5mm)' Minerä lnĺ  adheznĺ  mŮstęk k pouŹiĺ i pri

sanacĺ ch betonovych konstrukci na plochách horizontálnich, vertikálnĺ ch' ZajiŠ ť ujc optimálni p ilnavost následně nanáŠ en1i'ch sanaěnich ľ nalt'
4) Repĺ ofilace chybějĺ c|c.h rnĺ st Maltou ĺ eproÍ ilaČ ni s vlákny (doŽiveho Kontaktniho mÜstku "3)" nesmi ?^aschnout). opravovaná rlista neJpÍ ve ohĺ anič it
koĺ myntĺ  ezy, tl' vrstvy 5 - 30mnl v jednclm krolĺ u'
5) Nanesenl kontaklniho nrŮstktl Mineľ á|ni ä dhe?ni mĺ l$lek k pouż ltĺ  p i sanacich belonovych konsttukcĺ  na plochách horizontální ch, veľ tĺ ká|nĺ ch'
Za1iŠ ť u1e optirnálnĺ  pľ ilnavosi následně nanáś enych sanaČ nich malĺ .
6) Ce|opioš né  p esté ĺ kování  stěľ kou' Pĺ áŠ ková hydraulicky luhnoucĺ  stěÍ kovä  hmÔta s dobrou pfilnavostĺ . Vhodná k opravám nerovností ' lunkĺ ť t,

Š těl'kov}'ch hnĺ ld ä  poruŠ enych hran betc'nov 'ch prvku. k uloŽenĺ  Volné  vĘtuŽe a Vyplněnl diit ch pĺ ostoľ  p i monĺ áż ní ch pracoch. odolná mraau a povětÍ

nosti' Maxiĺ nálĺ ri vľ s1va 5 ntĺ n'
7\ Fĺ nálni tlanspal'entĺ ií  ochlanny nátěĺ ' llnpĺ egnace na fasä dy s ĺ nilncládně Vyaokou odohlostĺ  pÍ oti stä ĺ nutl a s diouhodob nl č inkem" Jednos|oż kovä ,
ŕ edidlova, s p ipravky proti plĺ snim' rasám a mechu, paĺ opĺ opustná' Vyrobena na bázi oligomernĺ ho siloxä nu Na pohledov belon' p ĺ rodnĺ kámen, st eŠ ni

taŠ ky, pohledově cĺ helne zdivr;. oĺ heł né  pä skové  obĺ (lady apod' omezuje ś kody epÜsobené  vnikanlm vlhkosti do betonu a Zdiva
pref. č ' 1
26,7073 26,70730

RTs 2ĺ l lI 003,681822-1
I

5,90400m2

1,64"3,6

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s.

5,90400
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Poloż kov soupis prací  a dodávek

DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKGE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNl PRo KoMUNÁt_ľ l oopno v MČ  BRNo - Bohunice

so 11.01 oKRouHLÁ24

í -sA ARcHlTEKroNEÐ(o - srAV' EaNl söE$lĺ

S:

o:

R:

1'6ď3'6

1,5"3,6 5,40000

l""n.,u, 1..'** l.*nMnož stvĺMJl***Č í slo poloŽkv poloŽkvP.č

RTS z'tl I822-15,40000m2odstraněnl podklad nebo kr$ z kameniva těż ené ho, v ploŠ e jednotlivě ĺ lo 50 m2' tlouš ť ka
vrsĺ v 150 mm

43i1 13í 07315R00

1,5.3,6 5,40000

938902145

pľ ef' č . 2

18,7792 18,77920

ploch betonov ch oelov mi

pref. č . 2

18,7792 18,77320

71.O nOl(siManipulace s pĺ eÍ abí ĺ kátem pn repä sĺ471939_MP
ocelÔve a pas , cementem Rychle

Vytvĺ zujĺ ci, v boĺ ná p iillavost na betonu a oceli Nepĺ opuslny pro Voť Ju a .:hloridy.

3) Lokálni aplĺ kace koiitakinĺ ho ŕ n stku na piochy, kl Í é  Je nutno nahľ ubo ĺ epĺ oĺ ilovat (ne ovnoslĺ  věĺ š i né ż  smm). Minerálnĺ  adhezní  mť lstek k pouż itĺ  pi
sanacĺ Üh betonovych konstĺ ukcĺ  na plochách horizonĺ álnich' vertikálnĺ ch Zajĺ Š iiuje optimä lnl p ĺ lnavosl násĺ edně nanáś en ch sanač ní ch malt.
4) Reprofilace chyběJicich mĺ St Ma|tou repľ oĺ rlač nĺ  s Vlákny (do Živé ho kontaktnĺ ho mustku "3)''' nesmi zaschnoui)- opĺ avovaná mĺ sta nejpĺ ve ohraniěit

kolm jimi ezy, ll vrstvy 5 - 30mm v jednom kroku
5) Naneseni kontaktnĺ ho muslku. Mineĺ álnĺ  ä dhezni mŮslek k pouż itĺ  F i sanacĺ ch betonoqch konstľ ukci na plochách horizonlálnĺ ch, veľ tikálnĺ ch.
Żaitś ť uje opti'nálnĺ  p lhaVost následně nanáŠ en ch sanalnĺ ch mall'

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 29z32



DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKGE KoNTAJNERoVÝoH sTANl PRo KoMUN&ľ l oDpRo v Mt BRNo _ Bohunice

so 11.01 oxRouľ lÁ zł

ARcHlTElff CINeKo . sŤAVffi Nl ŘEś Ľt{l1-SA

S:

o:

R:

a dodávek

) CeloploŠ né p ęstěľ kovánĺ  stěĺ kou' Pĺ áŠ k<lvá ulĺ cky tuhnoucĺ  slěrková hmoia s k opraváttl
š té ĺ kovych nnĺ Żd a poruŠ el]}ł ch hľ an betonovych prvku' k uloż eni volné  Virtuż e a vyplněnl dutych pĺ 'ostor p i montáż nĺ oh pĺ acech. odolná mľ azu ä  pověk
nr:sĺ i. Marilllálllĺ  vľ stva 5 tnnl.
7) í :ináĺ ni transpaĺ eninĺ  ochĺ anny nálé r' lmpregnace na í asaĺ ly s mimcŕ áclně vysokou C}ĺ loĺ nosti protĺ  slárnuti a s dlouhodoblim uč lnkem' Jednosł oŽková,
iędidlová, s p ĺ pravky pĺ oti plisnim' ásaril a n]echu, paropĺ opuslná. Vyĺ obella na bázi oligÔmerniho Si|o)í anu. Na pohledov1i beton, p lÍ odnĺ  kä men, st é š nĺ
taŚky, pohledové  cihelné  Żdlvo. cihehé  páskové  obkiady aporj' omezuje Š kody apusobené  vnikánim Vlhkosti do belonu a zciiva.
pref. c. 2

1 1,00000

soustava
Mnobtvĺ  lo*, 

", 
|"",*"* l*.,nMJ

ĺ 8'77920m248]939-REPAS ĺ Repasepovrch betonov chkonstrukcĺ
pnpÍ cemeiltem

Ýytvrzulĺ cĺ , vyborná pŕ ilnavost na betonu a oceli Nep'opustny pĺ o Vođ u a ]hlolldy.
3) Loriä lnj aplikace kontä ktniho mtł stku na plochy. klĚÍ e je ntlł no nahrubo ĺ epioĺ lloVal (neľ ovnosll Větś i neż  5lnm). Minerálnl adhÔznĺ  ĺ nustek k pouż iti p i

5anacich betonov}'ch konslrukci na plochä ch hoĺ irontálnĺ ch' vertiká|nich Za}lŠ tu'le optimáhĺ  pľ ilnavost následně nanáš en ch sené č niÔh mall'
4) Reproĺ ilace chybě1iclch mist Maltou repĺ oŤ itaČ nĺ  s vlákny (í Jo ż ivé ho kontä ktniho mŮslku "3)". nesml zaschnout)' opravovaná mĺ sta nejprve ohľ anič ĺ l
ĺ .olnrymt iezy' t!. VÍ stvy 5 * 30nrm v Jednom kroku.
5} Nanesenĺ  kontakllliho mustku' Mjneĺ áĺ nĺ  ědheŻni nustek k pouŽitĺ  r i sanacich betonovych konsĺ ĺ ukci na plochách horizoniálnĺ ch, vertiká|nioh.

Za1iś ť uje optiÍ nä lnI pŕ iĺ naVogt nä Slodně nanáŠ en cl"l sanač nich malĺ '
) CeloploŠ né  pesiěĺ kovánĺ  slě*;ou' PráŠ ková hydľ auiicky tuhnoucĺ  s'ěĺ ková hmota 5 dobÍ ou p ilnavostl Vhodná k opravám nefovnostĺ , lunl(rt],

š té rkovych hnĺ  d a poruš en ch hĺ an hetonov)ich prvk . k uloż eni Volné  vyztuż e a vyplněni dutych pIostoľ  p i monĺ aŽnich pracech. odolná mľ azu ä  povětr

nosti Maxltnallli vrstva 5 í ní n.
7, Finálni tĺ alispaĺ Blltní  i]chrann nálěr. lmpÍ egnace na Í asády s mlmc,ŕ ádně vysokou odolnosiĺ  proli sláĺ nutĺ  é  s dlouhodob m uč inkem' Jednosltlż hová,
ŕ edidlová' s pľ ĺ pravky pĺ ĺ rti plĺ snĺ m' rä sán1 a lnechu, palopÍ opuslnä . Vyĺ obena na báij oligornetnĺ ho silĺ :xanu. Na pohledÐVli beĺ L.n, p ĺ lodni háŕ nen, stěš nĺ
tä š ky. pohledĺ ]Vé  cjhęlľ lě Zdlvo, cihelné  páskové  rbklady ä pod. omerujo ĺ kody zpusobené  vnikánÍ ľ n Vlhi{osti cio b6ton{l a zdlva'
pľ of' č . 2

18,7792 18,77920

s a

DÍ l: D96

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s Stránka 3oz32



DRLY/N033 oPRAVA A REKoNsTRuKcE KoNTAJNERo\Iŕ CH sTÁNĺ  PRo KoMUNALNĺ  oDPAD v MČ  BRNo - Bohunice

so 11.01 oKRoUHLÁ24

1-SA ARcFllTEKroił lcKo _ sf;A!{EBĺ ,ł l Ř š ENĺ

S:

o:

R:

Polož kov soupis pľ ací  a dodávek

_ pľ i VodoÍ ovne dopľ avé  po suchu : prepravy ľ a ztĺ Žen ch provoznĺ ch podí nĺ nek,

- pŕ l vodorovné  dopÍ avě po iiodĚ VyloŹenl na hloľ ]ady na sucnu nebo n* ptelÔŽ nĺ  na dopravnĺ  prost edek na suchu do 15 m vodorovné  a souč asně do 4
m svlsle,
- p inakladani nebo p ekládán' dopravy do 15 m vodolovně a souĆasně do 4 m gvł sle

DemontáŹní  hmotnosti Ż poloŹé k s po adov mi č Í sly:

33,34,41,43, :

Souč et: : 4'27152 4,27152

Cení kl.*" 1."*,,/MJMnoŽstvĺMJl*u*"Č Í slo poloŽky poloż kyP

211 I4,27152t50 ;979081 í  1 1 R00 ! odvoz suti a vybouran ch hmot na skládku do 1 km

naloż enĺ  l]a ooplavrlí na

DemontáŽní  hmotnostĺ  u poloŽek s poť ado\,'mi č ĺ sly:

33,34,41,43,:

Souč et: : 4,27152 4,2715Ż

81,15888t51 i979081121R00 iodvozsutiavybouran chhmotnaskláĺ lkupiplebkzakaż d dalŠ ĺ í  km

z
33,34,41,43,:

souč et: :81.15888 81,15888

4,2t152t52 19790821 1 1 R00 iVnitrostaveniš tnĺ  doprava sutl a vybouran ch hmot do 1 0 m

na staven
Demontáż nĺ  hmotnostĺ  z poloŽek s po adov mi č ĺ sly'
33,34,41,43, :

Souč et: . 4,?7152

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.

4,2V152

Stránka 31z32



a dodávek

z s po adov mi č ĺ sly:

33,34,41,43, :

souč et; . 42'71520 42,71520

DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝoH STANĺ  PRo KoMUNÁI_ruloopAo v MČ  BRNo _ Bohunice

11.01 oKRoUHLÁ 24

ARcHlItKToNl9Ko - STAVE ill ŘesEľ \lt1-SA

s

o:

R:

soustava
Cenĺ k1""* l*",*"'/MJMnož stvlMJNázev poloŽkylĺ sb poloŽkyP

4,27'.152t54 197999000í  Rso iPoplatek za skládku stavebnĺ  suti' směsn odpad
z s

33,34,41,43,:

souč et: 4,?7152 4,27152

Zpracováno pľ ogramem BUlLDpoweľ  S, @ RTS, a.s. Shánka 32z32



Pří loha č . 2 ke smlouvě o dÍ lo č '.08-043/23lTS na akci:

',Opľ avy a ľ ekonstľ ukce kontejneľ oých stání  pľ o komunální  odpad v Mč  Bľ no-Bohunĺ ce - Pod
Nemocnĺ cí  9, okľ ouhlá 24"

Dalš í  specifikace dí la:

a) v pří padě potřeby vypľ acovátrí  realizaé ni pľ ojektové  dokumentace v ľ ozsahu potřebné m pro
zhotovení  dí la,

b) splnění  podmí nek dotč ených oľ gánů  státní  spľ ávy a vlastní ků  nebo spľ ávců  technické  infľ astľ uktury
dle vyjádření , kteľ é jsou souč ástí  výš e uvedené  projektové  dokumentace, věetně zajiš tění  výýč ení
sí tí  apředání  kopií  dokladů  o vytýč ení  zadavatelipŕ edzahájení m výkopovýchprací ,

c) zpracování  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby v listinné  podobě v poč tu 4 ks i digitální
podobě na CD nebo DVD v poětu l ks,

d) zajiš tění  vš ech nezbýných prů zkumů  nutných pro řádné  provedení  a dokoněení  dí la,
e) zajiš tění  a pľ ovedení  vš ech opatření  organizaěniho a stavebně technologické ho chaľ akteľ u

k řádné mu pľ ovedení  dí la,
Ð ť lěast na pravidelnýclr kontľ olní ch dnech stavby,
g) veš keré  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpeč nostní mi opatření mi na ochľ anu lidí  a majetku a

eliminace pľ aš nosti,
h) zÍ í zení , odstľ anění  a zajiš tění  zaÍ í zeni staveniš tě vč etně napojení  na inž enýľ ské  sí tě,
i) likvidace, odvoz a ulož ení  vybouľ aných hmot a stavební  suti na skládku vč etně poplatku za

uskladnění  v souladu s ustanovení mi zátkona č ,' 54l/2020 Sb', o odpadech, v platné m znění  a
vylrláš ky ZMB č ,. 29/Ż0Ż2, o stanovení  obecní ho systé mu odpadové ho hospodářství  statutární ho
města Brna,

j) uvedení  vš eclr povrchů  dotěených stavbou do pů vodní ho stavu (komunikace, chodní ky, zeleřl,
pří kopy, pľ opustky apod.),

k) ostľ aha stavby a staveniš tě, zajiš tění  bezpeč nosti ptáce a ochľ any ž ivotní ho pľ ostředí  a eliminace
pľ aš nosti'

l) projeclnání  a zajiš tění  pří padné ho zvláš tní ho už ivání  komunikací  a veřejných plooh vč etně ú hľ ady
vyměřených poplatků  a nájemné ho'

m) souěinnost připředání  stavby'
n) zajiš tění  a pľ ovedení  vš ech nutných zkouš ek dle Č sN (pří padně jiných norem vztahují cí ch se

k pľ ováděné mu dí lu věetně poÍ í zeni protokolů ),
o) zajiš tění  atestů  a dokladů  o pož adovaných vlastnostech výľ obků ,
p) zajiš tění vš ech ostatní ch neź bytných zkouš ek, atestů  arevizi s vyhovují cí m výsledkem podle Č SN

a pří padných jiných pľ ávní ch nebo technických předpisů  platných v době pľ ovádění  apÍ edání  dí la,
kterými bude prokázáno dosaž ení  předepsané  kvality a předepsaných technických parametľ ů  dí la,

q) stanovení , zajiš té ní  a provedení  přechodné ho dopľ avní ho znaěení , vyÍ í zeni zvláš tní ho už í vání
komunikace (ZUK), v pří padě potřeby uzaví rka ulice vě. označ ení  objí ž d'ky,

ľ ) zajiš tění  instalace dopľ avní lro znaěení  dle stanovení  odboľ u dopľ avy MMB,
s) do ceny dí la zahľ nout veš keré  náklady souvisejí cí  s umí stění m přechodné ho dopľ avní ho znaěení ,

Ð dodání  veš keľ ých dokladů  nutných ke kolaudaci od jednotlivých DoSS a komunikací  nebo spľ ávců
TI v souladu s jejich vyjádření m,

u) veš keré  změny opľ oti PD musí  bfi předem pí semně odsouhlaseny objednatelem'
v) dodání  dokladů  o pľ ovedenýclr zkouš kách s vyhovují cí m výsledkem,
w) splnění  podmí nekidělení  stavební ho ú řadu č  j. BBO}VO l87Ol2llsu ze dne 12'04'202l a ú zemní ho

souhlasu č j. BBOH/0337gl2Ilsu ze dne 18.06.202l,
x) polož ky, které  jsou ve výkazu výměľ , budou naceněny v souladu s pří sluš nými vyjádření mi (např.

dľ uhy materiálů ),
y) v pří padě potřeby výýč ení  stavby opľ ávněnou osobou a dodání  dokladu o vyĘýěení  stavby

opľ ávněnou osobou,
z) geodetické  zaměření  a geometľ ický plán kontejneľ ových stání  v 6-ti vyhotovení ch.



Opľavy a rekonstľukce kontejnerov ch stání pro komunální odpad v MG Brno - Bohunice -

Pod Nemocnicí 9, okrouhlä 24

HARMONOGRAM PRAC

ĺ.5.2023 - 15.9.2023
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ZahĄenÍ stavby

Pod Nemocnicí9

ckrouhlá 24

Dokončenĺstavby

V Moravanech dne 27.3.2023



Příloha č.4 ke smlouvě o dĺloč.0B-043l23lTS na akci ,,opravy a rekonstrukce kontejnerových stání
pro komunálníodpad v MČBrno-Bohunice - Pod Nemocnicí9, okrouhlá 24"

- \y7/ ĽĽĽĽI
Stavební úřad

opľavy a ľekonstľukce kontejnerových stánĺ pľo komunálnÍ odpad v MC Brno-
Bohunice - ll. etapa
Brno, Bohunice, Běloľuská, Uzbecká, Vedlejší,Spodní, okľouhlá

VáŽení,

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad jako stavební úřad příslušný
podle $ 13 odst. 1 pĺsm' c) zákona č.183/2006Sb., o územnímplánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, Vám v souvislosti s VašĺŽádostĺ ze dne 7.4.2021 sděluje,
Že předmětné stavebníúpravy kontejnerových stánĺ na pozemcích:

_ parc' č.2230,k.ú'Bohunice, ulice Běloruská
_ parc. ć' 2048, k.ú. Bohunice, ulice Uzbecká
- parc. ě.3213, k.ťl. Bohunice, uliceVedlejší
- parc' ě.3220, k.ú. Bohunice, ulice Vedlejší
_ parc. č.3032, k.ú' Bohunĺce, u|ice Spodní
- parc' č'2595, k'ú. Bohunĺce' ulice okrouhlá
- parc. ö.2675, k.ú. Bohunice, ulice Okrouhlá

parc. Ö. 2678, k.ú. Bohunice, ulice okrouhlá
nevyŽadují stavební povolení, ohlášenĺnebo jinéopatření dle stavebního zákona.

Naše č.j.
Spĺs' zn.
Vyřĺzuje:
Telefon:
Fax: .

E-mail:
Datum:

S pozdravem

vedoucí stavebního úřadu

BBOH/O1870t21tSU
s-BBOH/01825t21t5U
lng. Alena Popelková
547 423838
547 352 546
odborstavebni@bohunice. brno.cz
12.4.2021

Úřad městskéčásti města Brna,

Brno-Bohunice, od bor technických
služeb,

Dlouhá ć.p.57713,

Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

,,otísk razítka"

'flä'łĺái3':äiľ,ie
fl [ľľľĺffiľľl/lllllffiilffĺll/ľ/lľl

Kopie: Spis



ť )Ą.,

Úrao městské  ěásti města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3' 625 00 Brno

Spĺ s, Zn.:
tj,'
VyřizuJe:
Tel.;
E-mail:

$ ta ve o 
ť -'dL""ä 'u-onun'"';":*:$$jffi ĺ es-BBoH/CI1485/21lsu aľ P}

ř'?"Ä i'J.'jĹ:'ŕ J''-'"Y' 
ttttttt11tttttttttttttltttttĺ tttttttttttttł tttt

odborstavebni@bohunice'brno'cz bo0Bes7d2be60o
V Brně dne 18.6.2021

Úzęuľ ĺ ĺ  souHLAs

Úřad městské  č ástĺ  města Brna, Brno_Bohunice, Stavební  rlřad, jako stavebnĺ  ú řad přĺ sluš ný
podle $ 13 odst. 1 pĺ sm' c) zákona č . í 83/2006 Sb., o r.jzemní m plánovánĺ  a stavební m řádu
(stavebnĺ  zákon), ve znění  pozdějš ĺ ch předpĺ sů  (dále jen "stavební  zákon''), posoudil podle $ 96
odst. 1 ,2 a 4 stavební ho zákona záměr umí stěnĺ  stavby, který dne 18.3.2021 oznámil

Statutáľ ní  město Brno, MČ  Brno-Bohunice, gtaľ osta, lČ o 44992785, Dlouhá č .p. 57713,
Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

(dále jen ''oznamovatel''), a na základě tohoto posouzenĺ  podle $ 96 odst. 4 stavební ho zákona
a $ 15a vyhláš ky č . 503/2006 sb', o podrobnějš ĺ  ú pravě ú zemní ho rozhodovánĺ , ú zemnlho
opatření  a stavební ho řádu, v platné m zněnĺ ,

vydává ú zemnĺ  souhlas
na stavbu:

opravy a rekonstľ ukce kontejneľ ových stání  pro komunátní  odpad v Mč  Brno-Bohunice'
ll. etapa

Brno, Bohunice, Pod Nemocnicí , Spodní

(dále jen ''stavba'') na pozemku parc. ě,.264212 (ostatnÍ  plocha), parc. ö. 265211(ostatnĺ  plocha)
parc. ö' 2653 (ostatní  plocha), parc. Ö. 2738 (ostatní  plocha), parc. č . 2739 (ostatnĺ  plocha)
parc' č . 3064 (ostatnĺ  plocha), parc. č . 3065/1 (ostatní plocha), k.ú . Bohunice, Brno.

Druh a ú č el umisť ované  stavby:
- Jedná se o rozš ĺ řenĺ  třĺ  stávají cí ch kontejnerových stánĺ  pro komunálnĺ  odpad při ulĺ cĺ ch

Pod Nemocnicí a Spodnĺ .

UmÍ stění  stavby, uröenĺ  prostorové ho řeš ení  stavby:
_ Kontejnerové  stánĺ  na pozemku parc. ö. 2738, k.ú ' Bohunice (Pod NemocnicÍ  7), bude

rozš í řeno o 1,36 m směrem na jih na pozemek parc. ö. 2739, k.tj. Bohunĺ ce.
_ Kontejnerové  stání  na pozernku parc. ě. 2653, k.Ú. Bohunice (Pod Nemocnicí  9), bude

rozš ĺ řeno směrem na jih o 2,48 m a směrem na západ o 0,25 m na pozemek
parc' ě. 2652ĺ 1, k.ú . Bohunice.

_ Kontejnerové  stánĺ  na pozemku parc. ö' 3064, k.ú . Bohunice (Spodní  4), bude rozš í řeno
směrem na jih o 0,2 m, směrem na západ o 1,0 m a směrem na sever 3,2 m na pozemek
parc. ö. 3065/1' k.tj. Bohunice.

- Stánĺ  budou z betonových prefabrikátŮ tl. 140 mm o výš ce 1,6 m.

_ Plocha stánĺ  bude z betonové  dlaż by tl. 60 mm' lemováno betonovým obrubní kem
a z betonových prefabrikátŮ.

- V rámcĺ  rozš í řenĺ  stání  dojde ĺ  k opravě zpevněných ploch.

Záměr splňuje vš echny podmí nky podle $ 96 odst. 't, 2 a $ 90 stavebnĺ ho záĺ <ona.



Č.1.aaoHlosslslzllsÚ str. 2

Poučení:

Územní souhlas platí2 roky ode dne jeho vydánĺ. Dobu platnosti územníhosouhlasu nelze
prodlouŽit. Územnĺ souhlas lze změnit územnímsouhlasem nebo územnĺmrozhodnutím'

Územnísouhlas nepozbývá platnostiv přĺpadech podle $ 96 odst. 9 stavebnĺho zákona.

lng. Marie Zitterbartová, Ph.D
vedoucí stavebnĺho Úřadu

Poplatek:
oznamovatel je dle $ 8 zákona é,'63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějšĺch
předpisŮ, osvobozen od poplatků zavydáni rozhodnutí'

obdľžĺ:
doporučeně do vl. rukou
ĺ'śtatutárnĺmésto Brno, MÖ Brno-Bohunice, starosta, Dlouhá č,'p.57713, Brno-Bohunice,

625 00 Brno 25
2. Magistrát města Brna, Majetkový odbor' lDDS: a7kbrrn

sídlo: Malinovského náměstĺ 3, Brno-město' 602 00 Brno 2

zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí ö.p. 196/1, Bľno-město,

602 00 Brno 2
3. Magistrát města Brna, odbor správy majetku' lL)DS: a7kbrrn

sídlo: Dominikánské náměstíě.p. 196/1, Brno-město,602 00 Brno 2

zastoupenĺ pro: Statutárnĺ město Brno, Dominikánské náměstí ö.p. 196/1, Brno-město,

602 00 Brno 2

ł. Úrao městské ěásti města Brna, Brno-Bohunice, odbor majetkový a kontroly, Dlouhá

č,.p. 57713, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
zastoupení pro: Statutárnĺ město Brno, Dominikánské náměstí ě,p. í96/1, Brno-město,

602 00 Brno 2

5. Brněnské komunikace a.s., lDDS: tk7c8xt
sĺdlo: Renneská třída Č;.p'787t1a, Brno-střed, Štyřice,639 o0 Brno 39

6. Brněnské vodárny a kanalizace' a.s., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká Ö.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3

7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č;.p'2510119, 190 00 Praha 9-Libeň

8. EG.D, a.s., IDDS: nfSdxbu
sídlo: Lidická č.p.1873t36, terná Pole, 602 00 Brno 2

9' GasNet SluŽby, s'r'o.' lDDS:jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p,499/1, Zábrdovice,602 00 Brno 2

zastoupánĺ pro: GasŇet, s.r.o., Klíšskáč.p.940/96, Klĺše,4oo 01 Ústĺ nad Labem 1

dotčenésprávnÍ úřady
1o. t]řad městské ěásti města Brna, Brno-Bohunice, odbor technických slużeb, Dlouhá

č.p.577ĺ3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

kopie
'ĺ1, spis
12. referent


