
Smlouva o dílo
Stavební práce

DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

Definice pojmů:

· Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plněni veřejné zakázky;

· Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plnění veřejné zakázky,'

· Poddodavatelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plněni veřejné zakázky;

· Příslušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem (vyhláŠkou č. 231/2012 Sb.);

· Nabídkovým položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací
dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zastoupený:
IČ:
DIČ,

1.2. Zhotovitel:

zastoupený:
IČ,
DIČ,
zapsaná v obchodním
220479
Bankovní spojení:

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou,
středisko výchovné péče, základni škola a školní jídelna,
Homole 90
Budějovická 90, 370 01 Homole

60076178
CZ60076178

a

Relastav TZB s.r.o.
Rybná 716/24 Staré Město, 110 00 Praha 1

Karlem Buchtou
02529360
CZ02529360

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíle C vložce

KB 123-6356780287/0100

1 3 Př" operat'vn'm ř'zen' č'nnost' na stavbě, př" potvrzováni dokladŮ a při potvrzování
protokolŮ o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho
samostatně odevzdávané Části, zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických: technický dozor investora, bude určen po podpisu této SOD
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Zhotovitele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Toto zmocněni trvá až do písemného odvolánI. Změny v zastoupení budou uvedeny v
dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně
předložen písemný doklad o jejich provedení.

1 4 Př' provádění díla budou dále na straně objednatele pŮsobit'

- autorský dozor projektanta;
- technický dozor investora.
1.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízenI staveniště podmínky pro výkon
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora i na staveništi, a to
v přiměřeném rozsahu. ZařIzenI staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, dokumentaci předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

1 6 Pokud Zhotov"te1 prokazoval ve výběrovém řízenI splnění zpŮsobilost pomoci
poddodavatele, smi jej změnit pouze se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí
splňovat zpŮsobilost m'n'málně v rozsahu, v jakém byla prokázána pŮvodním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

2. Předmět plnění a provádění díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo, spočÍvajÍcÍ v provedení stavebních prací v akci DDÚ Homole -
rekonstrukce kotelny v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem prací
dle Nabídkového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy včetně
činnosti a dodávek potřebných pro dokončení stavby.

2.2. Dílo provede Zhotovitel dle této smlouvy. Rozsah díla je vymezen projektovou
dokumentací a nabídkovým položkovým rozpočtem Zhotovitele, který bude tvořit přílohu
Č. 1 této smlouvy.

2.3. Realizace díla představuje provedení stavebních prací v akci DDÚ Homole -
rekonstrukce kotelny ve smyslu předchozího bodu. Předmětem díla jsou rovněž Činnosti,
práce a dodávky, které nejsou v technické projektové dokumentaci a dalších výchozích
dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných
znalosti a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení
díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutIm ke standardní praxi při realizaci stavebních
děl analogického charakteru.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a k jeho úspěŠné
kolaudaci. (např. odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty,
zkoušky a měření potřebné k přejlmac/mu řlzenl, dokumentaci skutečného provedeni díla
apod.).

2 5 Dodatečné stavebn' práce, které nebyly obsaženy v pŮvodních zadávacích
podm'nkách veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v dŮsledku okolnostÍ, které
zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou
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nezbytné pro poskytnutí pŮvodních stavebních prací, mohou být provedeny pouze po
předchozím uzavřeni dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat zejména popis
dodatečných stavebních prací, cenu stavebních prací oceněných v souladu s ČI. 4. 4. této
smlouvy a termín provedení dodatečných stavebních prací. Podkladem pro uzavřeni
dodatku budou změnové listy vyhotovené Zhotovitelem, které budou přIlohou a nedIlnou
součástí dodatku smlouvy. Na vícepráce provedené Zhotovitelem se vztahují ustanoveni
této smlouvy, zejména ustanovení o odpovědnosti za škodu a vady a ustanovení o
pokutách.

2.6. Veškeré změny předmětu díla ve smyslu ČI. 2. 5. budou fakturovány Zhotovitelem
a hrazeny Objednatelem nejdříve po uzavření přIslušného písemného dodatku smlouvy o
dílo.

2.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele a projektové
dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době jeho uŽití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel
uČiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést veŠkeré
náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiáiů.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci v elektronické verzi
a dalšími podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady,
které by bránily provést dílo podle závazkŮ Zhotovitele dle této smlouvy.

2.9. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, Že drobné odchylky od projektové dokumentace,
které nemění celkové řešeni díla, ani nezvyšuji cenu díla, nejsou vadami, jestliže je o této
skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky Zhotovitel vyznačí
v dokumentaci skutečného provedení díla.

2.10. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady projektové dokumentace
předané Objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich prŮběhu, jinak
odpovídá za vady díla zpŮsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentaci případný
soupis zjištěných vad a nedostatkŮ předané dokumentace včetně návrhŮ na jejich
odstranění a dopadem na předmět cenu díla předá Zhotovitel Objednateli.

2.11. Součásti plnění předmětu smlouvy je dále:

" zajištění atestů materiáiů a výrobkŮ, prohlášenI o shodách dle platných právních
předpisŮ a ČSN;

j zkoušky a revize dle příslušných ČSN;
4 vytýčení stavby;
" geodetické zaměření skutečného provedení díla;
Ý dokumentace skutečného provedení díla.

2.12. veškerý materiál zajišťuje Zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.13. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední
opatřeni, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.
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Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny výše
uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě
těchto podkladŮ nemá žádné výhrady.

3. Čas plnění

3.1. Termín zahájeni díla:

práce na díle dle této smlouvy budou Zhotovitelem zahájeny ihned nás|edujÍcÍ den po
předání a převzetí stanoviště. K předání a převzetí staveniště vyzve objeď natel zhotovitele
mailovou Či jinou prokazatelnou zprávou 3 dny před plánovaným terminem pro předáni a
převzetí staveniště. předpokládaný termín předáni a převzetí staveniště je ke dni zahájení
výběrového řízenÍ datum 17. 4. 2023.

3.2. Termín ukončeni a předání díla je stanoven následovně:

- dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli do 4O-ti dnů od
data předání staveniště.

3.3. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v prŮběhu prováděni díla nemají vliv
na prodloužen' term'nu plněn' Zhotov"tele K prodlen' Zhotov'tele nedochází z dŮvodŮ vyŠŠí

moc' (např. zaplavení, poŽár, v'chř'ce). V případě prodlení s plněním z dŮvodŮ
nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nebude možné dodržet technologické
postupy pro prováděni díla, bude termín plněni prodloužen písemnou dohodou smluvních
stran o stejný počet dní trvání těchto okolnostI. Zhotovitel je povinen neprodleně písmeně
informovat Objednatele o tom, že taková skutečnost nastala.

3.4. V případě nezahájení, přerušeni nebo zastaveni práce Či neplnění součinnosti z viny
Objednatele není Zhotovitel vázán sjednanými termíny. Terminy se prod|užují nejméně
o dobu trvání zdrženi na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.
Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby pouze dohodou
smluvních stran.

4. Cena díla

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto
smlouvou jako cena maximálni, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly
na ceně díla takto:

DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

Cena celkem v KČ bez DPH

DPH

Cena celkem v KČ s DPH

3326646,77

498997,17

3825644,94
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4.2. Cena díla je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění
dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou Zhotovitele
ze dne 28.03.2023. Nabídkový položkový rozpočet předložil Zhotovitel současně
s nabídkou a je přIlohou této smlouvy o dílo. Sjednaná cena díla je považovaná za cenu
díla na celý rozsah zadáni veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce, dodávky a činnosti nutné pro realizaci
předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

4.3. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla.

4.4. Změny ceny díla jsou možné pouze v případě:

- Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla;

- Objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu díla;

- Při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy
známy a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu díla;

- Při realizaci díla se zjistí skutečnosti zásadně odlišné od dokumentace předané
Objednatelem

Takové změny díla musí být smluvními stranami sjednány v písemném dodatku k této
smlouvě o dílo, s tím souvisejĹcÍ změna ceny díla se bude odvíjet jednak od jednotkových
cen položek uvedených v nabídce Zhotovitele pro toto dílo, dále pro položky, neobsažené
v nabídce Zhotovitele, na základě aktuální cenové soustavy Urs nebo RTS, resp. dohodou
smluvních stran pro položky ostatní.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Dílo bude fakturováno jednorázově po
ukončeni stavebních prací na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného
Zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy
Č. 1 smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Tento soupis
bude přílohou daňového dokladu - faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a bude
vrácena Zhotoviteli k doplnění. Faktura - daňový doklad musí být vystavena do 15 dnŮ
ode dne uskutečněni zdanitelného plnění.

Splatnost faktury je 30 dní od doručeni faktury objednateli.
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnŮ po jejím vystavení.

5.2. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si Objednatel právo ji
vrátit před ukončením lhŮty splatnosti k opravě nebo přepracování

5.3. Cena za dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo. Částka ve
výši 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno
Zhotov'teli až po odstraněn' veškerých vad a nedodělkŮ stavby

5.4. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytuji vady Či nedodělky, bude
zádržné uhrazeno až po odstraněni posledního z nich.
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6 Předání staveniště

6.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději 1 den před zahájením stavby staveniště prosté
všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace do užÍvání po dobu
realizace stavby.

6.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.

6.3. Při jednání o předáni staveniště Objednatel bezplatně předá současně Zhotoviteli:

j stavební povolení;
j projektovou dokumentaci;
j připojovací místa pro za bezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie,

vody);
j příjezdové cesty vyhovující předpokládanému zatÍženÍ stavební dopravou;
j platná vyjádřeni správcŮ podzemních a nadzemních vedení k provádění prací v

ochranných pásmech a jejich blízkosti (souhlas v/astnlků pozemků se vstupem na
pozemky).

6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel
je povinen podle dohody s majiteli a provozovateli udržovat zpřístupněné veškeré objekty
a provozovny, které by mohly být staveništěm dotčeny, tak, aby nedošlo k žádnému
omezení fungováni těchto objektŮ a provozoven.

6.5. Objednatel zajisti, aby práce Zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený dokumentaci
a smlouvou omezovány právy třetích osob.

6.6. Na staveniště mohou vstupovat pracovníci Objednatele a osoby pověřené funkcí
odborného dozoru, nebo jinou kontrolní Činností.

6.7. V případě, že by stavební práce mohly ohrozit nebo poškodit stávajIcI objekty v
blízkosti stavby, zajisti Objednatel technický popis stavu těchto objektŮ včetně
fotodokumentace, a to před zahájením prací podle časového pIánu.

6 8 Zhotov'tel se zavazuje staveniště vyklidit do 5 dnŮ od předáni a převzetí díla

7. Spolupráce při provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací, které budou v dalším
pracovn'm postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnŮ po výzvě práce
prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními
stranami.
7.2. jestliže se Objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném terminu
nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván (písemnou výzvou, nebo zápisem ve stavebním
deníku), není Zhotovitel povinen dodatečné odkryti prací provést. Pokud Objednatel bude
na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkryti a zakrytí v tomto případě Objednatel,
pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.

7.3. Objednatel je povinen se na základě výzvy Zhotovitele doručené min. 3 dny před
terminem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.
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7 4 je ii při připravě nebo v prŮběhu provádění prací třeba rozhodnuti nebo změny
rozhodnutí státních, správních nebo jiných orgánŮ, je Objednatel povinen na základě výzvy
Zhotovitele včas tato rozhodnutí zajistit a uhradit přísluŠné poplatky.

7.5. Objednatel zodpovídá za to, že jim předané podklady jsou bez právních vad.

7.6. Spo|upůsobeni Objednatele je podstatnou povinnosti, od jejíhož splnění závisí včasné
a řádné splnění závazkŮ Zhotovitele V případě, že Objednatel neplní řádně součinnost, je
Zhotovitel oprávněn posunout adekvátně termín dokončeni díla.

8. Stavební deník

8.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVT v
českém jazyce nebo v elektronické podobě

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, zejména se jedná
o údaje o Časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu apod
Objednatel je pov"nen sledovat obsah deníku a k zápisŮm Zhotovitele připojovat své
sta novisko.

8.2. jestliže stavbyvedoucí nesouhlasÍ se záznamem Objednatele nebo zpracovatele
projektu, je povinen připojit k záznamu do dvou pracovních dnŮ své vyjádřeni, jinak se má
za to, že s obsahem záznamu souhlasi.

8.3. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru investora denní záznamy
nejpozději nás|edujÍcĹ pracovni den a odevzdat mu první prŮpis, vždy na výzvu. jestliže
Objednatel nesouhlasI s obsahem zápisu, zapíše to do pěti pracovních dnŮ do deníku s
uvedením dŮvodŮ, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí

9. odborný dozor Objednatele

Na stavbu bude Objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem odborného dozoru -
technický dozor investora. Bude se účastnit kontrolních dnŮ stavby, na nedostatky zjištěné
v prŮběhu prací upozorni zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším
kontrolnIm dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní a stavební činnosti Zhotovitele. je
však oprávněn dát pracovnÍkŮm Zhotovitele příkaz přerušit práce pokud není přítomen
odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo
zdraví Či Život pracovníkŮ Či třetích osob

10. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

10.1. při zajišťováni bezpečnosti a ochrany zdraví osob, postupuji obě strany podle
ustanovení zákoníku práce zák. č. 262/2006 Sb., zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci zák. Č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálnIch
požadavcích na BOZP na staveništi.

10.2. Pracovníci Objednatele, nebo jeho přimí dodavatelé, kteří mají přístup na stavbu,
jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a
protipožárn' ochrany, vyp|ývajÍcÍ z příslušných obecně závazných předpisŮ a podmínek
stanovených Zhotovitelem.
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10.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně prostředí
a nakládáni s odpady. Zhotovitel je povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady
likvidaci odpadŮ vzniklých při plněni předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti
pŮvodce odpadu ve smyslu zákona Č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, zejména
ve znění zák. Č.7/2005 Sb., a jeho prováděcích předpisŮ vyhlášky Č.381/2001 Sb.,
383/2001 Sb. ve znění vyhl. Č. 41/2005 Sb. Dále bude dodržovat zásady ochrany životního
prostředí ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění.

11. pojištění při provádění díla

11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn formou stavebního a montážního pojištěni proti
Škodám zpŮsobeným jeho činností včetně možných škod zpŮsobených pracovníky
zhotovitele, a to ve výši odpovjdajÍcÍ možným rizikŮm ve vztahu k charakteru stavby a
jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Musí jít o pojištění odpovědnosti za újmu
zpŮsobenou třetí osobě (dále jen ,,pojištění odpovědnosti"), které se vztahuje na právním
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo Škodu
(újmu na jmění) za předpokladu, že byla zpŮsobena třetí osobě v souvislosti s výstavbou
nebo montáží pojištěného budovaného díla pojistná částka musí být ve výši minimálně 5
mil. KČ.

pojištění musí trvat po celou dobu provádění díla.

11.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikŮm,
zejména proti Živiům a krádeži, a tominimálně ve výši celkové hodnoty díla. Doklady o
pojištění je povinen na požádáni předložit Objednateli.

12. přejImánI prací

12.1. Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli jako celek. Zhotovitel nese do předání
a převzetí dokončeného předmětu díla Objednateli veškerou odpovědnost za Škodu na
realizovaném díle, materiálu, zařIzenI a jiných věcech určených k jeho výstavbě
zaj'šťovaných Zhotovitelem, jakož i za Škody zpŮsobené v dŮsIedku svého zaviněni třetím
osobám. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí Škody k předmětu
díla na Objednatele a začíná běžet záruční doba.

12.2. Termín předání předmětu díla navrhne Zhotovitel, když je povinen tento oznámit
v předstihu nejméně 3 dnŮ Objednateli. Objednatel navržený termín potvrdí, bude-li
postup Zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Převzetí předmětu díla se na straně
Objednatele vždy zúčastni rovněž technický dozor investora a podle úvahy autorský dozor.
Objednatel je povinen převzít předmět díla, pokud je toto zpŮsobilé sloužit svému účelu.
Drobné vady předmětu díla nemajÍcÍ vliv na celkovou funkčnost díla neopravňují
Objednatele odmítnout převzetí díla.
12 3 Předán' a převzet' předmětu d'la bude prováděno v rozsahu a zpŮsobem stanoveným
občanským zákoníkem, zejména § 2589 a násl. a § 2628, a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro úČely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv
a protokolŮ o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák.
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisŮ
a nař. vlády Č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky,
ve znění pozdějších předpisŮ, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užÍváni
a údržby nutné po dobu záruční doby.
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Dále Zhotovitel Objednateli předá:

j dokumentaci skutečného provedeni díla se zakreslením všech odchylek proti projektu
stavby odsouhlasených Objednatelem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - pro dokumentaci skutečného provedeni díla
ve formátech *.dwg a navíc *.pdf;

V doklady o kvalitě materiálu;
" doklady o provedených zkouškách a revizích;
y zápisy o prověření zakrývaných prací;
j stavební deníky;
" další doklady nutné pro kolaudační řIzení ve 3 vyhotoveních.
Př'padné nepředán' této dokumentace a dokladŮ bude považováno za vadu díla

12.4. objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž pŮvod spočívá
v projektu, který nebyl součástí předmětu plnění Zhotovitele, nebo ve vadách hmot, strojů
a zařIzení, které Zhotoviteli sám poskytl. Za tyto vady Zhotovitel neodpovídá, je však
povinen dohodnout s Objednatelem opatření k co nejrychlejšImu odstranění závad.

12.5. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též případné
vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by Objednatel odmítl dílo
převz't, sep'š' strany záp's, v němž uvedou svá stanoviska a dŮvody k nepřevzetí díla
Veškeré údaje o opatřeních a lhŮtách v oboustranně podepsaném zápise q přejímce, se
považuji za dohodnuté.
12 6 Objednatel je povinen umožn't Zhotov'tel" př"stup na převzatou stavbu z dŮvodŮ
odstranění případných drobných vad a nedodělkŮ a k odstranění reklamovaných vad.

12.7. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

13. Odpovědnost za vady - záruční doba

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedeni díla podle této smlouvy, ČSN EN ISO
9001:2000 a dalších závazných standardŮ.

13.2. Odpovědnost za vady díla se řIdí touto smlouvou a přIslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

13.3. Na zhotovené dílo poskytuje Zhotovitel Objednateli celkovou záruku za jakost v
délce:

=> 60 měsíců za celé dílo

záruční lhŮta běží od data předání a převzetí díla

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v prŮběhu záruční doby v dŮsledku nedodržení
předepsané údržby nebo mechanického poškození nadměrným zatížením.

Záručn' lhŮta pro dodávky strojů a zaňzení, na něž výrobce těchto zařIzenI vystavuje
samostatný záručn' list, se sjednává v délce lhŮty poskytnuté výrobcem, nejméně však v
délce 24 měsíců.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u Zhotovitele zápisem o vadě
bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby. Právo na
odstraněni zjevných vad uplatni Objednatel u Zhotovitele nejpozději v protokole o předáni
a převzetí díla, jinak toto právo zaniká.
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13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a
navrhne ihŮtu pro její odstraněni Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace a
odstranit havarijní vadu do 48 hod. po jejím nahláŠeni a k odstranění ostatních vad
nastoupit do 3 dnŮ a vadu odstranit do 3 dnŮ od obdržení reklamace, nebude ii dohodnuto
jinak v závislosti na objektivních klimatických, technických a technologických možnostech.

13.6. Pokud během záruční doby Zhotovitel neodstraní ve lhŮtách dle této smlouvy
jakoukoliv reklamovanou vadu je Objednatel oprávněn k jejímu odstranění využit plnění
třetí osobou a náklady na odstraněni vady vyžadovat k úhradě po Zhotoviteli. Odstranění
vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této
smlouvy Zhotovitelem.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za Škody

14.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku Objednatele se stanovi úrok
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. Za prodlení se splněním termínu dokonČeni celkového díla a předáni dokončeného
díla se stanovi pokuta ve výši 10.000,- kč za každý den prodlení

14.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělkŮ v termínu dle předávacího
protokolu se stanoví pokuta ve výši 10.000,- kč za každý den prodlení a kaŽdou vadu a
nedodělek.
14 4 Pro př'pad prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruce ve lhŮtě uvedené
v odst 13 5 této smlouvy a nedodělkŮ v termínu dle předávacího protokolu se stanoví
pokuta ve výši 10 000,- kč za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu v případě,
že se jedná o vadu, která bráni řádnému užľvánÍ díla, případně hrozí nebezpečí Škody
velkého rozsahu (havárie).

14.5. Pro případ prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště se stanoví pokuta ve výši
10 000,- kč za každý den prodlení.

15. Ostatní ujednání

15 1 Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním
staveniště z dŮvodu nedostatku finančních prostředkŮ Objednatele nebo z dŮvodu
neposkytnutí dotace na financování předmětu smlouvy.

15 2 Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv po předání staveniště
z dŮvodŮ vyplývající ze zákona a zastavení, přerušeni, pozdržení Či neposkytnutí dotace
MŠMT - Program: 133 120 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol
a systému náhradní výchovné péče na období 2019 až 2025, Podprogram: 133V 121
Podpora opatření ke snížení energetické náročnosti budov organizací zřízených mšmt,
nebo rozpočtu Objednatele. Tímto odstoupením nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na
jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk Či obdobné finanční nároky.

15.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) je-li Zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle ČI. 3 odst. 1 o vÍce

než 15 dní;
b) v případě, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady

vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným
zpŮsobem ani do 5 dnŮ ode dne doručení upozornění Objednatele;

C) Zhotovitel bez řádných dŮvodŮ zastaví prováděni smluveného díla;
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d) proti Zhotoviteli je podán návrh na zahájeni insolvenčního řízeni;
e) Zhotovitel vstou pI do likvidace;
f) Zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené

v této smlouvě;
g) Zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní práci

Č' dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhŮtě určené
Objednatelem;

h) v ostatních případech, uvedených v této smlouvě.

15.4. Odstoupení musí být písemné a musí být doručené Zhotoviteli. ÚČinky odstoupeni
nastávají dnem jeho doručení Zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva Objednatele
týkající se záruky na dokončenou Část díla, lhŮty pro odstraněni reklamovaných vad a
smluvní pokuta za jejich nedodrženi.

15.5. OdstoupI-li Objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli jen cenu
přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě Škody
vzniklé z dŮvodu prodlení Zhotovitele a následného odstoupeni Objednatele od smlouvy
tím není dotčena. Do okamžiku úČinnosti odstoupení do smlouvy je Objednatel oprávněn
účtovat Zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

15.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu plnění díla provést kontrolu plněni díla,
přičemž Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit.

15.7. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět
takové úkony, které Objednateli umožni plněni všech povinnosti veřejného zadavatele, tj.
zejména, nikoliv však výlučně archivovat originálnI vyhotovení této smlouvy vČetně jejích
dodatkŮ, originály účetních dokladŮ a dalších dokladŮ vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu
díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla Objednatelem. Po tuto dobu je
Zhotovitel povinen umožnit jak Objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu
dokladŮ týkajících se plněni smlouvy.

15.8. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost a provádět
takové úkony, které umožni efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č.
320/2001 Sb , o f'nančn' kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisŮ

15.9. Podpisem této smlouvy Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informaci o veřejné
zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy,
výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavateIŮ.
Současně Zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších
identifikačních údajŮ.

16. Závěrečná ujednáni

16.1. Smlouva nabývá platnosti a úČinnosti podpisem smluvních stran a podle zákona.
vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrŽí dvě
potvrzená vyhotoveni.

16.2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha Č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby.

16.3. Objednatel očekává, že projekt bude podpořen dotačním programem dotace MŠMT
- Program:133 120 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a
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systému náhradní výchovné péče na období 2019 až 2025, Podprogram: 133V 121
Podpora opatření ke snÍženÍ energetické náročnosti budov organizací zřízených MŠMT.

16.4. Zhotovitel umožni osobám oprávněným k výkonu kontroly dotačního projektu,
z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladŮ souvisejÍcÍch s plněním veřejné
zakázky, a to po dobu nejméně deseti let od finančního ukončení projektu.

16.5. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze pÍsemnými dodatky ke smlouvě
podepsanými oběma smluvními stranami.

16.6.
16.6. Sporné záležitosti, které vyplynou z plnění této smlouvy, budou řešeny právni cestou
u příslušných soudŮ Platí České právo platné v České republice.

V d,, 4 A:ů·3

za Objednatele

Př/"/ohV:
č. 1 - Nabídkový položkový rozpoČet

V Praze , dne 28.03.2023

za Zhotovitele -l
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.03.2023

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 326 647,77

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 3 326 647,77 498 997,17

Cena s DPH v CZK 3 825 644,94
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """ """"""""" Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: O

Stavba: DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 326 647,77 3 825 644,94
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

000-1

000-3

000-4

Stavební část

Ústřední vytápění

Rozvod plynu

41 966,86 48 261,89

3 002 148,91 3 452 471,25

282 532,00 324 911,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

objekt:
000-1 - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.03.2023

Zadavatel: 1¢:
DIČ:

Zhotovitel. 1¢:
DIČ:

Projektant: lČ:
oic:

Zpracovatel: iC:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 41 966,86

Základ daně
0,00

41 966,86

CZK

Sazba dané výše daně
21,00% 0,00
15,00% 6 295,03

:48 261,89



Projektant Zpracovatel

Dat_u_m a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum.a podpis; __ Razítko __ Datum a podpis: Razítko

DDU Homole - rekonstrukce kotelny



000-1 - Stavební část
Datum: 19.03.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
.'ď

41 966,86

PSV - Práce a dodávky PSV 41 966,86

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 156,86

33 810,00

DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny



000-1 - Stavební část

" ' : ĹC ' """ ""'"

Typ " .,,. kód' ,..' """"" ., . ,. Sd- a

Datum: 19.03.2023

Projektant:
Zpracovatel:

š &· @i " "" 't" "" ' ' ' ' '"É ' ' ' ? "' :' a. . nmém '" ú }Poµs "' ,, . ,, MJJ'h Mňožstvi "'a.cena [CZK] ,' cjéiiiabé]kěŕůczk] "'
A,.. áíw a . = .áá k éP1 % ' ,,, aE_ b,a,_ :. _.' ' "Ĺ. & ši a.

41 966,86

D PSV

D 767

K i767V|st.010

K '998767203

D 784

K Ĺ784111001

K )784181101

K ,784211101

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické

,Demontáž a zpětná montáž přístřešku dle výpisu prvků K24 i kus 1,OOO; 6 200,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 i % i 1 956,860 1,00
m
Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášeni (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 230,000 23,00,

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v
místnostech výšky do 3,80 m m2 230,000 48,00;

- — ŤDvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v
místnostech výšky do 3,80 m m2 230,000 76,00,

41 966,86

8 156,86

6 200,00

1 956,86

33 810,00

5 290,00

11 040,00

17 480,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

objekt:
000-3 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.03.2023

lČ:
DIČ:

ic:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 3 002 148,91

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 002 148,91 15,00% 450 322,34

Cena s DPH v CZK 3 452 471,25
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ......,._ Razítko

Objednavatel """ Zhotovitel """ "

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

000-3 - Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 19.03.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 002 148,91
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M
HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

713 - Izolace tepelné

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápěni - strojovny

733 - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění

PSV - Práce a dodávky PSV
740 - Ústřední vytápěni - demontáže
741 - Ústřední vytápění - elektroinstalace

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN1 - Nátěry

VRN4 - Ostatní

429 435,91

164 070,44
133 889,52
111 807,05

19 668,90

74 250,00

873 160,00

277 983,00

336 385,00

74 595,00

22 600,00

471 500,00

330 700,00
140 800,00

96 000,00

3 040,00

343 200,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

000-3 - Ústřední vytápění

Místo: Datum: 19.03.2023

Zadavatel: Projektant:
*
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Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d HSV Práce a dodávky HSV

._._. d 6 _._ Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní __.__ __ _
, 1| K 611121100 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel m2

PP Zatřeni spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stropů
W 12,4*5,9
w Součet

! 2 ; K 611131151 Sanační postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 i

pp Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručněceloplošně stropů
W 12,4*5,9
vv Součet

3 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do ltenkovrstvé hmoty ' m2 ·
pp Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladusklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
W 12,4*5,9
w Součet

Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů4 ' K 611311111 ' . . . . . . m2 lrovných nanasena ručne ,
pp Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušt'ky do10 mm zatřená vodorovných konstrukci stropů rovných
W 12,4*5,9
w Součet

5 K 612121100 ,Zatřeni spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel m2
PP Zatřeni spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn
VV 12,4*3,2*2
VV 5,9*3,2*2
w Součet

6 K '612131151 Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2

pp Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanaseny ručněceloplošně stěn
VV 12,4*3,2*2
W 5,9*3,2*2
w Součet

Potaženi vnitřn ich stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do7 K 612142001 . m2tenkovrstve hmoty __.

pp Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladusklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
W 1 2,4*3,2*2
VV 5,9*3,2*2

" 'T '

68,000 136,00'

73,160
73,160

73,160: 108,00

900 935,91

429 435,91

164 070,44
9 248,00

7 901,28

73,160
73,160

73,160 268,00 19 606,88

73,160
73,160

73,160' 245,00 17 924,20

73,160
73,160

117,120 98,00 11 477,76

79,360
37,760

117,120
117,120: 96,00 11 243,52

79,360
37,760

117,120

117,120 241,00 28 225,92

79,360
37,760
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PČ Typ Kód

W

8 K 612311111

PP

VV
VY
VY

9 : K 632451231

PP
W
W
W

D 9

10 K 949101111

,
PP

W
W

! 11 , K '952905131

PP

W
W

12 K 978011191

PP

W
W

13 l K :978013191

PP

W
W
W

D 997
14 l k 1997013501

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

""117,120

117,120 254,00

Cena celkem [CZK]

Součet
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn :

Ĺ m2
nanasena ručne
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušt'ky do
10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn
12,4*3,2*2
5,9*3,2*2
Součet

,Potěr cementový samonivelační litý c25 ti přes 30 do 35 mm m2

Potěr cementový samonivelačni litý tř. c 25, ti. přes 30 do 35 mm
12,4*3,2"2
5,9*3,2*2
Součet

_.__Ostatní konstrukce a práce, bou.rán!_
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2
Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1.9 m
12,4*5,9
Součet

iVyk|izení kotelny s vodorovným přemístěním do 10 m m3
Čištěni objektů pÔ Ĺatopeni nebo"záplavách vyklizení bahna z objektů s
vodorovným přemístěním do 10 m
12,4*5,9*1
Součet

Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové
omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2

"' ' ' Otlučeni vápenných 'nebo vápenocementových omítek vnitřních "ploch" stropů, v
rozsahu přes 50 do 100 %
12,4*5,9
Součet

Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové
omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % . m2

Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn
s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

12,4*3,2*2
5,9*3,2*2
Součet

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na""skládku nebo meziskládku t
do 1 km se složením

29 748,48

79,360
37,760

117,120

117,120 245,00 28 694,40
-._.. __Ĺ_

79,360
37,760

117,120

73,160 64,00!

73,160
73,160

73,160' 1 452,00

73,160
73,160

133 889,52

4 682,24

106 228,32

73,160 146,00 10 681,36
L. _

73,160
73,160

117,120| 105,00 12 297,60

79,360
37,760

117,120

111 807,05
162,682' 348,00 56 613,34
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PČ Typ Kód Popis MJ

pp"""""'" oävoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

15 K !997013509 !Příp|atek k odvozu suti a vyb"ouraných hmot na skládku ZKD 1 tjkm přes 1 km

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, navzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 162,682*20 'Přepočtené koeficientem množství _ . ___,, , _ _ _. . .

16 : K j997013631 |Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního t
l l lodpadu směsného kód odpadu 17 09 04

l

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsnéhostavebního a demo|ičnjho zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 253,640 11,00j 35 790,04

3 253,640

9,046 2 145,00 19 403,67

D 998
17 K 998018001

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
Přesun hmot pro budovy občanske výstaŮ'by, bydlení, výrobu a s|užbňääni bez
užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy
s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

19 668,90
t 14,548 1 352,00 19 668,90

PP

D 713
""l "! 18 K j713463312

-_.. i
PP

19 ' K i631546070_I_..-_j_
PP

,Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólii s

m 165,000přesahem Al paskou lx D do 100 mm
Montáž izolace "tepelné potrubí potrub"nimi pouzdry s Al ióiii s přesahem Al"páskou
lx D do 100 mm

)pouzdro potrubní izolační minerální vlna s Al folií 32-89 i m 165,000
pouzdro potrubní izolační minerálni vlna s Al folií 32-89

74 250,00

82,00 13 530,00

368,OO\ 60 720,00

D 731
20 K j731244R01

PP

rtn K ;484R00001
' I

.. _ __

PP

22 K
PP

23 K

PP

484R00002

Ústřední ,vytápění kotelny
Montáž kaskádové sestavy (kotel na plyn kondenzačního o l ks 1,000i 28 600,00výkonu do 50 kW + pr|s|usenstv|_ _ ]
Montáž kaskádové sestavy "(kotel 'na plyn Ŕondenzačního o výkonu doĹŠÓ kín "
přÍs|ušenství
Kaskádová sestava kondenzačních kotlů do 100 KW včetně ' i

W. l ks 1,000' 402 890,00, pr|s|usenstv| _ , .._ .. . __ _ !___...
Kaskádová sestava kondenzačních kotlů do 100 KW s nerezovým výměníkem
včetně přľs|ušenstvÍ (typové řešeni viz projektová dokumentace)

,připojovací kaskádová skupina pro plynové kotle ks 1,000 11 800,00,
. .- . . . .

484R00003 Kaskádová jednotka pro kotle + MaR VS ks
J , .. ... . ._ _ . . .. . _ . ..
Kaskádová regulace í - digitálni s týdenním programem, pro 2 kotle, 3 topné větve
" ohřev TUV, možnost rozšÍřenj na vÍce kotlů a okruhů, venk.čidlo

Neutra!izačn1 zařízeni vC. Granulátu, Demineralizační zařízeni i484R00004 ks l+ pr|s|usenstv|
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1,000 168 900,00

873 160,00

28 600,00

402 890,00

11 800,00

168 900,00

24 K 1,000 23 450,00 23 450,00



J"
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PČ Typ Kód Popis MJ

PP NeutralizačnI zařizení vC. Granulátu, Demineralizační zařIzenI + přÍs|ušenstvl

' "Montáž nuceného odtahu spalin soustředným potrubím"pro
25 K 731810R01 . . l kskondenzacni kotel

PP Montáž nuceného odtahu spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel

Dodávka odtahu spalin soustředným potrubím pro26 K '484R00005 V i kskondenzacni kotel + kominove teleso
PP Třisložkové nerezové komínové těleso pr. 160+25mm iz (16m),

d 732 Ústředn[vytápění - strojovny,_ ,, _ __ _ ,
Sdružený rozdělovač RS kombi vč.podpěr modul 160/80

27 : K 732112142 , ks

PP

28 l _K_ j732113105 ""iVyrovnávač "dynamických tlaků ON 100 PN 6 hydraulický"" ks
přírubový " izolace

PP Vyrovnávač dynamických tlaků ON 100 PN 6 hydraulický přírubový " izolace

""" "" johřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN
29 K 732211123 ' . ks11,0/l6 o objemu 1000 l

PP Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1.6 o objemu 1000 l

30 K 732332R01 Expanzomat s automatickým dopouštěním ks
.._ ,. . .PP

. _,
Expanzomat s automatickým dopouštěním _

"""""" " Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové pro
31 K 732421419 . . . ksvytapeni

pp Oběhové čerpadlo MAXO 30/0,5-7 PN 10 (dřive TOP-S 30/7 EM Rp1 1/4 -230V),
CirkulačnI čerpadlo Wilo TOP-Z 30/7 (230V) - těleso bronz s tep.izolaci

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000 48 520,00 48 520,00

1,000 189 000,00

1,000i 28 600,00

189 000,00

277 983,00
28 600,00

1,000 21 458,00 21 458,00

1,000 96 800,00 96 800,00

1,000 58 625,00 58 625,00

5,000 14 500,00 72 500,00

d 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí __ 336 385,00
32 , K 1733111115 'Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo "

! strojovnách on 25 - 89 m 40,000: 654,00 26 160,00
PP Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách dn 25 - 89

Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový on 50 pn 16 do l ks ' 5,000' 34 880,00: 174 400,00.33 ' K j733131133 90°C přírubový ' !

PP Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový on 50 pn 16 do 90"C přírubový

34 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do ON 40 m 165,000 42,00 6 930,00
PP Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40

""""""""" PotrubĹměděné tvrdé spojované tvrdým pájením d 15x1 " """ """"""" "" """"" """""""" """
35 K 733223202 35*1,5 m 125,000, 564,00 70 500,00

pp Rozvody ve VS a výměna vadnho potrubí ve sklepích a chodbách

36 l K ,733291101 |Stavební připomoce pro rozvody potrubí ks 1,000 18 955,00 18 955,00
. b _

,PP Stavební připomoce pro rozvody potrubí

.
i u l K j733291101.1 Demontáž stávajících rozvodů ks 1,000, _36 800,00 36 800,00
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PČ Typ Kód

PP

38 ' K j733291101.2
PP

Popis

Demontáž swvajIcích rozvodů a radiátorů

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35X1,5

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m 165,000 16,00 2 640,00

,__ d ,_.734 Ústřední vytápěni - armatury_ ____ _ , ___ __ __.
Filtr DN 32PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí ,' 39 K 734163426 . -. l k' l 2,000:prirubou

_ .L __

. PP .. ... _.__ _ . . Filtr DN 32PN 16 do 300'C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou
:"40 ; K 734211119 ,Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C

. . kus 14,000automaticky _ . _

. ..,. ,PP , . Ventil závitový odvzdušňov.ac.í G_3/8 PN 14 do 120'C.a.utomat.i.cký.__,_ . _! 41 ! k 734221682 pojistný ventil DN 32 ks 1,000
L

PP
l 42 l K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý g 5/4 pn 16 do 110"c kus 5,000,

. PP Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 pn 16 do 110°C
43 K 734261402 Šroubení a ostatní spojovací materiál ks 1,000

74 595,00
3 452,00, 6 904,00

285,00) 3 990,00

1 542,00 1 542,00

568,00 2 840,00

12 000,00 12 000,00

PP Armatura připojovací rohová G 1/2x15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK

i 44 , K j734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°c závitový kus i 12,000: 245,00 2 940,00
L. : ,

. . PP . ,, .Kohout p|nÍcÍ a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110"c závitovýl 45 K 734291245 'Filtr závitový přímý G 1 1/4 pn 16 do 130°C s vnitřními závity kus 5,000 1 425,00: 7 125,00

- . . . — J. PP _ ..,., , _ .... . .. . .. . |Fi|tr závitový přímý g 1 1/4 pn 16 do 130'C s vnitřními závity. . .
. . ... . . .

' 46, K 734292713 Kohout kulový přímý g 1/2 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 215,00 860,00
PP . Kohout kulový přímý g 1/2 pn 42 do 185"C vnitřní závit

47 K 734292714 Kohout kulový přímý g 3/4 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000, 354,00 708,00
PP Kohout ku.lový přímý g 3/4 pn 42 do 185°C vnitřní závit

48 K j734292715 Kohout kulový přímý G 1 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus l 6,000 556,00 3 336,00
PP . . . .,. Kohout kulový přímý G 1 pn 42 do 185°C vnitřní závit

i 49 K j734292716 ,Kohout kulový přímý G 1 1/4 pn 42 do 185°C vnitřní závit i kus l 12,000: 806,00 9 672,00

.. ,._ _...PP. _ Kohout kulový přímý g .1.1/4 pn 42 do .1.85:C vnitřni.závit ,,,

, 50 K 734292717 Kohout kulový přímý g 1 1/2 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 1 658,00 9 948,00
..., , _ PP Kohout kulový přímý g 1 1/2 pn 42 do 185°C vnitřní závit

51 K 734411127 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní kus 6,000 720,00 4 320,00připojeni průměr 100 mm délky 100 mm, 0-120 °C
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojeni průměr 100 mmPP

. délky 10.0 mm, 0-120 °C52 ' K 551R00001 trubka nerezová ohebná flexibilrň opleť nerez ON 15 m 4,000 920,00 3 680,00
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PČ Typ Kód Popis

PP trubka nerezová ohebná flexibilni opleť nerez DN 15

53 K 551R00002 trubka nerezová ohebná flexibilní opleť nerez DN 40
PP trubka nerezová ohebná flexibilní opleť nerez DN 40

d 735 _ , Ústřední vytápění . _
54 i K 735152171 ,Vypuštěni systému a zpětné napuštění, proplach

PP vypuštění systému a zpětné napuštěni, proplach celého systému UT

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m 2,000 2 365,00 4 730,00

22 600,00
' KS ' 1,000 22 600,00 22 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV

d 740 ,,._ Ústřední vytápění - demontáže .
55 K .740R001 " """Demontáž zásobníku TV 2000L, vypuštěni vody, "rozřezáni na ks 1,000'místě, přesun mimo objekt

' 56 K 740R002 Demontáž zásobníku TV 1000L, vypuštění vody, rozřezání na:mistě, přesun mimo objekt ks 1,000
Demontáž před montáží kotlů - komplet 5 ks akumulačních

'zásobníků UT , odstranění a vybourání zákrytu, vypuštění
57 K 740R003 ks 1,000vody, rozrezani na miste, presun mimo objekt, odpojeni od

systému vytápěni, zaslepení potrubí

' Demontáž po montáži kotlů - komplet 13ks akumulačních
zásobníků UT odstranění a vybourání zákrytu, vypuštěni

58 K 740R004 vody, rozřezání na místě, přesun mimo objekt, odpojeni od ks 3,000'
systému vytápění, zaslepeni potrubí, 5x expanzomat 2801, 6x

,expanzomat 3001 .. . l
59 K 740R005 'Demontáž původního potrubí kotelny , ks i 1,0OO}

,.__ d_ ,741. . Ústřední vytápění e|ektroinsta!ace
Úprava stávající elektro rozvodny + příprava pro VZT pro ll

60 K 741R001 ks 1,000etapu
' 61 ' K 741 R002 Demontáže kabelů původní MaR a elektroinstalce ks 1,000

62 K 741R003 Nové rozvody elektroinstalace + osvětlení VS ks 1,000
i 63 l K 741R004 Nové rozvody MaR ks 1,000

64 ! K .741 R005 'Revize VS a stávajicí elektrorozvodny po úpravě ' ks 1,000.

d HZS Hodinové zúčtovací sazby_ _ _
65 , K .HZS2491 ;Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 320,000

.l . .. -. .

PP Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí

471 500,00

330 700,00
42 600,00 42 600,00

23 600,00 23 600,00

42 500,00 42 500,00

66 000,00 198 000,00

24 000,00 24 000,00

140 800,00
'T"

6 100,00 6 100,00

16 200,00 16 200,00
68 900,00 68 900,00
32 800,00 32 800,00
16 800,00 16 800,00

96.000,00,
300,00 96 000,00

_ D _. VRN1
i 66 l K 013254000

PP

Nátěry
Nátěr potrubí DN 25-89
Nátěr potrubí DN 25-89

m 40,000 76,00
3 040,00

3 040,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

. _.. D, ,VRN4
67 i K 043114000

PP
' 68 ! K Poll

PP

I 69 K PoB
PP

70 K
: 71 K

72 K
L

73 K

74 K

75 K

Ostatní
Zkoušky topné , provozní + vyregulování top. systému hod
Zkoušky topné , provozní + vyregulováni top. systému

Přepojeni a úprava ZTI i ks
demontáže stávajích rozvodů ZTI ve sklepích a chodbách, rozvody nové včetně
přepojení, závěsů a izolace

Přesun hmon + VRN ks
Přesun hmon " VRN

Zhotovení výrobní a dílenské dokumentace . ks
'Dokumentace skutečného provedení ks
Vyhotovení dokumentace pro kolaudaci soubor

Ekologická likvidace odpadových materiálů a odvoz na
skládku " doložení dokladů u uloženi (zvláště od soubor

.azbestu ) .
,Protipožární prostupy a manžety včetně dokladové části ks

Vzorkování {před|ožení, odsouhlaseni) ks

343 200,00
72,000 400,00 28 800,00

1,000 126 000,00 126 000,00

1,000 120 000,00 120 000,00

1,000 6 000,00 6 000,00
1,000 8 000,00' 8 000,00

1,000 8 000,00 8 000,00

1,000 42 000,00 42 000,00

1,000. 3 000,00 3 000,00
1,000' 1 400,00 1 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

objekt:
000-4 - Rozvod plynu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19.03.2023

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢.
DIČ:

1¢:
DIČ'

Poznámka:

Cena bez DPH 282 532,00

dph základní
snížená

Cena s DPH
L,

Základ daně Sazba daně výše daně
0,00 21,00% 0,00

282 532,00 15,00% 42 379,80
;cm

W, .mmv Czk 324 911,80,
l

.



Projektant Zpracovatel

Datum.a podpis: _ . . Razítko _ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel" ""

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

objekt:



000-4 - Rozvod plynu

Místo. Datum:

Zadavatel Projektant:
Zhotovitel' Zpracovatel:

Kód dílu - PoPisů%FŇ, .i,!' : nm-äN ' Cena celkem [CZK]
"' ' "· ' ŕ' "' :,¥ ·'u. ..S

Náklady ze soupisu prací

723 - Venkovní plynovod

DI - Vnitřní plynovod

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN1 - Zemní práce pro plynovod

VRN4 - Inženýrská činnost

D2 - Úprava venkovní HUP

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny

282 532,00

38 080,00

54 540,00

912,00

6 000,00

106 000,00

18 000,00

6 000,00

53 000,00

Objekt
000-4 - Rozvod plynu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:



Zhotovitel:

r"
1pč Typ " Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Zpracovatel:
N N$ '. ,k JZ % W ""Y m ·'~¶7 " "T " '"

L Y

MJ Množství 1j.cena [CZK] C?na celkem [CZK] ,
adr . .: m' ..: >.-

282 532,00

d ,723_ Venkovní plynovod
: O K j723160338 Potrubí Lpe DN 63- 110 ! m l

, .___ d..,, DI Vnjtřní plynovod __
Potrubí ocelové hla"dké černé bezešvé""

O K 723150312 . . . . . .. . m
spojovane svarovanim tvarene za tepla D 32X3,2 .

O K 723150315 " Potrubí ocelové hladké černé bezešvéspojované svařováním tvářené za tepla D 108x4, . m
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé

o ' k 723150r02 spojované svařováním tvářené za tepla D63 - D m
i108X4 mm, izolace, Bralen

l """ Kohout kulový příŕňýG 2 pn 42 do 185°c
O : K 723231164 plnoprůtokový s kouli DADO vnitřní závit těžká kus

řada

O i K 723234313 Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový
výkon do 50 m3/hod pro zemní plyn s přírubami kus

d 783 Dokončovací práce : nátěry
T" Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí
l O K 783614561 m
, _ , ,do DN 1_00 mm

_ d ,, HZS Hodinové zúčtovací sazby
T"" ' "" Hodinová zúčtovaci sazba delník zednickýchO l K HZS2491 , . . hod

_ ,__..vvoQmoc|

. ,d _ VRN1 Zemní p,ráce pro plynovodZemni práce pro plynovod včetně bouráni' O , K 013254000 . . .. soubor,betonu, chodníku a skalnateho pod|oz|

68,000 560,00

8,000 720,00'

4,000 3 100,00

6,000 3 890,00,

2,000 3 120,00

1,000 6 800,00

12,000 76,00

38 080,00
38 080,0d

54 540,00

5 760,00

12 400,00

23 340,00'

-1

6 240,00,

6 800,00,

912,00
]912,00'

20,000

6 000,00
300,00' 6 000,00

106000,00,
1,000' 106 000,00| 106 000,(J01

!

D VRN4
O K 043114000

Inženýrská činnost
Zkoušky tlakové, revize

Úprava venkovní HUP

soubor 1,000

D D2

18 000,00
18 000,00 18 000,00,

6 000,00



eô
C'

O K 7231503045R00 Stavební úprava venkovní HUP soubor. 1,000 6 000,00 6 000,00'

D VRN #NÁZEV? 53 000,00

D VRN1
1 K" 010001000__ L __ __ ___ ._

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Průzkumné, geodetické a projektové práce l kus

1 000,00
1,000 1 000,00! 1 000,00

,D__ VRN3 Zařízení staveniště
2 l K )030001000 |Zaňzení staveniště

_ ,d_VRN6 Územní, v!ivy
3 K 060001000 :Územni vlivy

30 000,00
kus 1,000, 30 000,00, 30 000,00

1 000,00
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

d ,VRN7 provoznj vlivy .. 1 000,00
4 l K ;070001000 )Provozni vlivy kus ) 1,000 1 000,00| 1 000,00

d VRN9 Ostatní náklady 20 000,00
5 K 090001000 Ostatní náklady kus 1,000 20 000,00J 20 000,00


