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Číslo Smlouvy Objednatele: 000326 00 23 

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 110-PVO/2023 

Číslo akce: 24-0-2141 

 

 

RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO 

 

 

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva 

IČO: 000 05 886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: B 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 a 

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o. 
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 48029483 

DIČ: CZ48029483 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  668692/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, 

vložka 14616 

jednající: Ing. Roman Juřík, jednatel společnosti 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ve spojení s § 131 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto rámcovou 
dohodu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ a každý z nich jen „Smluvní strana“) 
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1. Úvodní ustanovení 
1.1. Objednatel jako veřejný zadavatel dne 10. 10. 2022 uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek 

oznámení o zahájení zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky s názvem „Náhrada 
kolejových obvodů počítači náprav včetně úprav trakčního napájení v metru“, (dále jen 
„Veřejná zakázka“). Zhotovitel jako dodavatel v uvedeném zadávacím řízení podal nabídku, 
která byla na základě výsledků zadávacího řízení Objednatelem jako zadavatelem vybrána jako 
nejvýhodnější. Smluvní strany proto uzavírají tuto Smlouvu, na jejímž základě bude Zhotovitel 
plnit Veřejnou zakázku. 

1.2. Účelem této Smlouvy je realizace náhrady kolejových obvodů počítači náprav včetně úprav 
trakčního napájení v metru až v 27 stanicích metra, a to na základě dílčích smluv (Objednávek) 
dle provozních potřeb Objednatele. 

1.3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto Smlouvu při svém 
podnikání. 

1.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací Veřejné 
zakázky, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této Smlouvy a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. 
Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které 
obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách 
Veřejné zakázky, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání 
Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.  

1.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedílnou součástí této Smlouvy je schválená 
dokumentace pro provedení stavby v podobě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, 
která tvoří součást zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Projektová 
dokumentace“). Zhotovitel výslovně potvrzuje, že Projektová dokumentace je v souladu 

s právními předpisy, Dílo (jak je tento pojem vymezen níže) dle ní lze realizovat a Dílo dle ní 
postavené lze řádně uvést do trvalého provozu dle platné legislativy (zkolaudovat). 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje realizovat pro Objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí dílo spočívající v Náhradě kolejových obvodů počítači náprav včetně úprav 
trakčního napájení v metru v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené společností NTD 
group a.s., která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a technického zadání, které tvoří Přílohu č. 2 
této Smlouvy až v 27 stanicích metra, a to na základě dílčích smluv (dále též „dílčí Objednávka“ 
či jen „Objednávka“) dle provozních potřeb Objednatele.  

2.2. Jednotlivé stanice metra (provozní soubory, dále jen „PS“), k jejíž realizaci bude Objednatel 
prostřednictvím Objednávek vyzývat Zhotovitele, jsou níže uvedené PS. Jednotlivé PS jsou 
samostatným dílem (dále jen „Dílo“). Pro každý PS tak platí obdobně níže uvedená ustanovení 
Smlouvy, která se vztahují k Dílu: 
2.2.1. PS 01 - Implementace počítačů náprav (PN) ve stanici Želivského (ZE) 
2.2.2. PS 02 - Trakční úpravy ve stanici Želivského (ZE) 
2.2.3. PS 03 - Implementace PN ve stanici Strašnická (SR) 
2.2.4. PS 04 - Trakční úpravy ve stanici Strašnická (SR) 
2.2.5. PS 05 - Implementace PN ve stanici Náměstí Míru (NM) 
2.2.6. PS 06 - Trakční úpravy ve stanici Náměstí Míru (NM) 
2.2.7. PS 07 - Implementace PN ve stanici Skalka (SK) 

2.2.8. PS 08 - Trakční úpravy ve stanici Skalka (SK) 
2.2.9. PS 09 - Implementace PN ve stanici Českomoravská (CE) 
2.2.10. PS 10 - Trakční úpravy ve stanici Českomoravská (CE) 
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2.2.11. PS 11 - Implementace PN ve stanici Nové Butovice (NB) 
2.2.12. PS 12 - Trakční úpravy ve stanici Nové Butovice (NB) 
2.2.13. PS 13 - Implementace PN ve stanici Smíchovské nádraží (SN) 
2.2.14. PS 14 - Trakční úpravy ve stanici Smíchovské nádraží (SN) 
2.2.15. PS 15 - Implementace PN ve stanici Zličín (ZL) 
2.2.16. PS 16 - Trakční úpravy ve stanici Zličín (ZL) 
2.2.17. PS 17 - Implementace PN ve stanici Pražského povstání (PP) 
2.2.18. PS 18 - Trakční úpravy ve stanici Pražského povstání (PP) 

2.2.19. PS 19 - Implementace PN ve stanici Háje (HA) 
2.2.20. PS 20 - Trakční úpravy ve stanici Háje (HA) 
2.2.21. PS 21 - Implementace PN ve stanici Kačerov (KC) 
2.2.22. PS 22 - Trakční úpravy ve stanici Kačerov (KC) 
2.2.23. PS 23 - Implementace PN ve stanici I. P. Pavlova (IP) 

2.2.24. PS 24 - Trakční úpravy ve stanici I. P. Pavlova (IP) 
2.2.25. PS 25 - Trakční úpravy ve stanici Dejvická (DE) 
2.2.26. PS 26 - Trakční úpravy ve stanici Černý Most (CM) 
2.2.27. PS 27 - Trakční úpravy ve stanici Florenc B (FRB) 

2.3. Jednotlivé Objednávky na základě této Smlouvy budou Zhotoviteli zadávány následujícím 
způsobem: 
a) Kontaktní osoba Objednatele zašle kontaktní osobě Zhotovitele Objednávku vystavenou 

na realizaci PS v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami č. 1 a 2, 
b) Objednávku dle a) je kontaktní osoba Zhotovitele povinna potvrdit bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 5 dnů od doručení Objednávky elektronickou poštou, 
c) Potvrzení Zhotovitele podle § 1740 odst. 2 nebo 3 občanského zákoníku není přijetí návrhu 

na uzavření dílčí smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky Objednávky, 
d) Dílčí smlouva (vztah založený Objednávkou a jejím potvrzením) na jednotlivý PS bude 

uzavřena okamžikem, kdy bude kontaktní osobě Objednatele doručeno písemné potvrzení 
Objednávky dle písm. a) výše, 

e) Objednatel bude za odmítnutí Objednávky považovat i nedoručení potvrzení Objednávky 
ve lhůtě dle bodu b) výše. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že 
nepotvrzení nebo odmítnutí Objednávky Zhotovitelem je podstatným porušením této 
Smlouvy. 

2.4. Jednotlivé PS bude Zhotovitel poskytovat v souladu s touto Smlouvou a příslušnou dílčí 
smlouvou (Objednávkou), resp. podklady, na které tyto odkazují. Při zadávání dílčích PS na 
základě této Smlouvy nesmějí Smluvní strany za žádných podmínek provádět podstatné změny 
v podmínkách stanovených v této Smlouvě.  

2.5. Objednatel negarantuje realizaci jednotlivých PS dle této Smlouvy, a to ani z části. Tato 
Smlouva nezakládá kontraktační povinnost Objednatele, přičemž Zhotovitel nemá na základě 
této Smlouvy exkluzivitu, pokud jde o realizaci jednotlivých PS, tj. Objednatel nemá povinnost 
realizovat PS prostřednictvím Zhotovitele. S ohledem na výše uvedené nemá Zhotovitel nárok 
na náhradu jakékoli újmy či škody, včetně škody ve smyslu § 1729 odst. 2 občanského zákoníku, 
pokud Objednatel dílčí smlouvu či smlouvy z jakéhokoli důvodu neuzavře či Zhotovitele k 
uzavření dílčí smlouvy či smluv nevyzve. 

2.6. Předmětem plnění smlouvy a Díla je: 
2.6.1. Vypracování realizační projektové dokumentace (dále jen „RD“) Díla. Obsahem RD 

bude textová, a výkresová část vč. plánu BOZP a postupu realizace; 
2.6.2. Dodávka a montáž zařízení; 
2.6.3. Zprovoznění a přezkoušení Díla v podmínkách Objednatele. Součástí přezkoušení je i 

provozní ověření funkcí SW vybavení; 
2.6.4. Schválení zařízení pro provoz v podmínkách Objednatele; 
2.6.5. Seznámení pracovníků Objednatele včetně ověření pro servisování HW i SW; 
2.6.6. Součinnost při uvedení PS do zkušebního provozu dle platné legislativy; 
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2.6.7. Součinnost při vyhodnocení PS zkušebního provozu dle platné legislativy; 
2.6.8. Předání Díla v podmínkách Objednatele; 
2.6.9. Součinnost při kolaudaci Díla resp. jednotlivých PS dle platné legislativy; 

2.6.10. Dodávka kompletních sad dílů potřebných pro dodávku Díla; 

2.6.11. Provedení technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení 
elektrických a vystavení protokolů o provedení technických prohlídek a zkoušek 
určených technických zařízení elektrických pro jednotlivé PS; 

2.6.12. Demontáže a likvidace stávajícího zařízení v rámci realizace Díla vč. stavebního 
začištění. 

2.7. Stručná technická specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy. 
2.8. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby potřebné pro řádné užívání bez ohledu na to, 

zda určitá část Díla je nebo není uvedena v požadavcích Objednatele, je-li její provedení 
nezbytné pro řádné fungování a užívání Díla nebo jeho části dle platné legislativy a 
v podmínkách Objednatele. 

2.9. Smluvní strany si ujednaly, že v případě, kdy se některý z prvků, které jsou součástí Díla, 
přestane vyrábět, nebo se stane pro Zhotovitele jinak objektivně nedostupný, lze takový prvek 
nahradit prvkem stejných vlastností a funkce, přičemž kvalita, jakost a cena takového prvku 

zůstane minimálně zachována. Pokud vyjde během plnění smlouvy najevo, že jakýkoli prvek je 
pro účely Díla nevyhovující (např. rozměrově), lze takový prvek rovněž nahradit postupem 
uvedeným výše. Nový prvek musí být schválený Objednatelem. 

2.10. Zhotovitel provede Dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství zahrnující zejména veškeré 
zboží, materiály a zařízení řádným a odborným způsobem, včas a v souladu s touto Smlouvou, 

všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a technickými normami platnými 
v České republice (zejména ČSN vč. norem převzatých do soustavy českých norem např. ČSN 
EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS), interními směrnicemi a předpisy Objednatele dle 
Přílohy č. 7 této Smlouvy, stavebním povolením, požadavky příslušného úřadu, všech orgánů 
veřejné správy, které k provedení Díla vydávají svá stanoviska, rozhodnutí, opatření či 
doporučení, případně správců inženýrských sítí. Na jakýkoliv vzájemný rozpor v 
uvedených požadavcích je Zhotovitel povinen neprodleně upozornit Objednatele, a to dříve, 
než provede příslušnou část Díla. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotoviteli udělit 
pokyn ohledně dalšího postupu. Dílo a všechny jeho součásti a příslušenství musí být v souladu 

s právními předpisy.  
2.11. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo 

cenu sjednanou v této Smlouvě a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této Smlouvě 
součinnost nezbytnou k provedení Díla. 

3. Zahájení plnění a Doba plnění 
3.1. Zhotovitel provede Dílo, tj. konkrétní PS, dle této Smlouvy ve lhůtě stanovené v Příloze č. 3 této 

Smlouvy (dále jen „harmonogram“). 
3.2. Zahájení realizace příslušných PS Zhotovitelem bude zahájeno bezodkladně po uzavření dílčí 

Objednávky, dokončení PS a jejich předání proběhne dle harmonogramu a odst. 3.3 této 
Smlouvy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla tak, že od obdržení dílčí 
Objednávky/předání staveniště splní následující dílčí termíny požadované Objednatelem: 
3.3.1. zpracování RD PS vč. zapracování připomínek Objednatele do 5 týdnů od obdržení 

dílčí Objednávky; 
3.3.2. dokončení PS do 10 týdnů od předání staveniště Objednatelem; 
3.3.3. dokončení zkoušek PS do 12 týdnů od předání staveniště Objednatelem; 

3.3.4. předání PS do 13 týdnů od předání staveniště Objednatelem. 
3.4. Reakční doba Zhotovitele na zapracování připomínek Objednatele k RD je 7 dnů od obdržení 

připomínek Objednatele. V případě, že Objednatel potvrdil, že RD nemá zjevné vady ani 
nedodělky, předá Zhotovitel Objednateli finální znění v dohodnutém počtu vyhotovení do 7 
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dnů od potvrzení Objednatele o bezvadnosti RD. 
3.5. Dokončení realizace a zahájení Zkušebního provozu PS týkající se implementace PN a PS 

trakčních úprav bude v jedné stanici sloučen do jednoho legislativního řízení. 
3.6. Zkušební provoz PS dle platné legislativy se předpokládá v délce 12 měsíců. 
3.7. O vyhodnocení zkušebního provozu PS žádá Zhotovitel Objednatele minimálně 14 dnů předem. 
3.8. Uvedení do trvalého provozu jednotlivých PS dle platné legislativy musí navázat na datum 

ukončení zkušebního provozu dle odst. 3.6 této Smlouvy. 
3.9. Termín dokončení Díla a jeho předání a převzetí může být přiměřeně prodloužen: 

3.9.1. jestliže dojde k omezení nebo přerušení provádění Díla z důvodu výlučně na straně 
Objednatele, 

3.9.2. zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa provedení Díla 
znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, 

3.9.3. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 

odst. 2 OZ dle odst. 3.17. této Smlouvy. 
3.10. Prodloužený termín dokončení Díla a jeho předání a převzetí se určí adekvátně podle délky 

trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel i Objednatel 
zároveň učiní veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešli či alespoň zkrátili 
dobu trvání takové překážky. Prodloužení není možné z důvodu překážky na straně Zhotovitele 
či způsobené Zhotovitelem.  

3.11. Objednatel je oprávněn přerušit práce bez dalšího po předběžné dohodě se Zhotovitelem na 
základě svých provozních potřeb, např. při personálních a provozních potížích, plánovaných 
výlukách apod. 

3.12. Objednatel nebo technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele, pokud hrozí nebezpečí 
poškození Díla nebo je ohroženo zdraví či život osob, pokud Zhotovitel provádí Dílo odlišně od 
projektové dokumentace bez odsouhlasení Objednatele či pokud Zhotovitel provádí Dílo 
v rozporu se Smlouvou. 

3.13. Pokud dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel zajistit dosud prováděné Dílo 
proti poškození a zakrýt odkryté části prováděného Díla, a to na své náklady, s výjimkou 
případů, kdy za okamžité přerušení provádění Díla odpovídá Objednatel. 

3.14. Stavební práce na Díle budou zahájeny bez zbytečného odkladu po předání staveniště 
Zhotoviteli dle odst. 4.2. této Smlouvy. Zhotovitel v rámci nabídky na plnění Veřejné zakázky a 
v souladu s ní potvrdil předložený harmonogram. Dojde-li k potřebě další aktualizace po 
uzavření Smlouvy, aktualizuje Zhotovitel harmonogram dle skutečných údajů neprodleně po 
uzavření Smlouvy jako nový Harmonogram výstavby. Při jeho aktualizaci zachová lhůty plnění 
dle odst. 3.3. této smlouvy. Harmonogram v podobě aktualizované dle tohoto odstavce tohoto 
článku se považuje za původní a závazný Harmonogram výstavby, ledaže ze smyslu daného 
ustanovení plyne jednoznačně jinak. Objednatel si vyhrazuje možnost aktualizovat pořadí 
realizace jednotlivých dvojic PS 01 – PS 24 nebo samostatných PS 25 – PS 26 uvedených 
v harmonogramu a také si Objednatel vyhrazuje možnost zadat Objednávku na jednotlivé PS 
dle svých provozních potřeb v průběhu trvání této Smlouvy, tj. v průběhu 208 týdnů, tedy že 
na sebe nemusí realizace jednotlivých PS navazovat, jak je uvedeno v harmonogramu. Vždy 
však musí být dodržena doba dílčích termínů uvedených v odst. 3.3 této Smlouvy, resp. 
v harmonogramu pro samotnou délku realizace jednotlivých PS, a to s ohledem na své provozní 
potřeby, přičemž touto aktualizací nebude dotčena celková doba pro dokončení všech PS 
dle harmonogramu.  

3.15. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v harmonogramu. 
Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, termíny a jejich změny uvedené v harmonogramu 

jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen v souladu a za podmínek odst. 3.11., 

3.13. a 3.14. této Smlouvy. Dojde-li ke změně Harmonogramu výstavby v souladu s tímto 
odstavcem tohoto článku, zašle Zhotovitel Objednateli neprodleně aktuální harmonogram, 
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který se stane závazným okamžikem akceptace ze strany Objednatele. 
3.16 Objednatel je oprávněn jednostranně měnit dílčí termíny plnění uvedené v harmonogramu 

s tím, že není oprávněn je zkrátit. odst. 3.14. této Smlouvy se v takovém případě aplikuje 
přiměřeně. 

3.17. Doba realizace předmětu dle čl. 2. této Smlouvy, resp. dílčí smlouvy bude prodloužena, jestliže 
nemožnost realizace předmětu dle čl. 2. této Smlouvy, resp. dílčí smlouvy ve sjednaném 
termínu bude způsobena vyšší mocí, tedy okolností, kterou a) Smluvní strana nemůže ovládat, 
b) proti které Smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy nebo dílčí 
smlouvy, c) které se po jejím vzniku nemohla Smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat 
a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst Smluvní straně, jako např. živelné a průmyslové 
pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo kybernetický útok, přírodní katastrofy apod.  
 

Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 
 dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možné dopadu do termínu plnění 

nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 
 prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a 

nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle tohoto 
článku Smlouvy, 

 minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 
 oznámit ukončení vlivu vyšší mocí na smluvní vztah či na výzvu druhé Smluvní strany prokázat, 

že okolnosti vyšší moci stále trvají. 
 

Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým v Příloze č. 5 uvedeným 
poddodavatelům, avšak pouze v rozsahu a za podmínek dle tohoto článku Smlouvy. 
 

Doba realizace předmětu dle čl. 2. Smlouvy, resp. dílčí smlouvy bude v případě postupu dle 
tohoto článku Smlouvy prodloužena pouze o dobu, kdy vyšší moc termín plnění prokazatelně 
ovlivňovala. 
 

3.18. V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla či jeho části oproti harmonogramu je Zhotovitel 

povinen revidovat termíny provádění Díla a v návaznosti na to je aktualizovat a dále 
přehodnotit skutečnosti a údaje a informace potřebné pro řádné plánování, provádění a 
kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle a zaslat Objednateli aktuální 
informaci o předpokládaných termínech plnění Díla včetně údajů a informací potřebných pro 
řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle 
v obdobné struktuře, jako jsou v harmonogramu („Informace o předpokládaných termínech 
plnění Díla“). Tato informace nenahrazuje závazný harmonogram. Zhotovitel ji bude 
aktualizovat vždy, když dojde ke změně údajů v ní uvedených (bez ohledu na důvod) a aktuální 
verzi zašle neprodleně Objednateli včetně odůvodnění provedených změn. Právo Objednatele 
na zaplacení smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy v důsledku nedodržení závazného 
Harmonogramu výstavby zůstává Objednateli zachováno, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.  

3.19. Lhůty uvedené v harmonogramu této Smlouvy jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a 
Zhotovitel je oprávněn provést Dílo a jeho dílčí časti i před sjednanou lhůtou plnění, ledaže 
Objednatel výslovně o některé lhůtě výslovně stanoví jinak.  

4. Místo plnění, staveniště 

4.1. Místo plnění: určené technické prostory ve stanicích metra Želivského, Strašnická, Náměstí 
Míru, Skalka, Českomoravská, Nové Butovice, Smíchovské nádraží, Zličín, Pražského povstání, 
Háje, Kačerov, I. P. Pavlova, Dejvická, Černý Most, Florenc B včetně staničního kolejiště a 
přilehlých traťových úseků v tunelech metra. 

4.2. Objednatel předá protokolárně nebo zápisem ve stavebním deníku Zhotoviteli staveniště v 
rozsahu potřebném k plnění Díla. Objednatel se zavazuje předat staveniště bez věcných a 
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právních vad a práv třetích osob. 
4.3. V případě protokolárního o předání a převzetí staveniště bude obsahovat alespoň následující 

údaje:  
4.3.1. identifikace smlouvy a konkrétní výzvy; 
4.3.2. označení Díla; 
4.3.3. označení Objednatele; 
4.3.4. označení Zhotovitele; 
4.3.5. datum sepsání zápisu; 
4.3.6. datum předání staveniště; 
4.3.7. předpokládaný termín dokončení.  
4.3.8. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele. 

4.4. Veškeré skladovací plochy k provedení Díla, je povinen zabezpečit Zhotovitel na vlastní 
náklady. 

4.5. Pokud na staveništi nebudou překážky bránící zahájení prací a staveniště je v souladu s touto 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen staveniště přijmout. 
4.6. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a s podmínkami 

Objednatele stanovenými v Souhlasu dle odst. 12.6. této Smlouvy. 

5. Cena Díla 

5.1. Objednatel je oprávněn z této Smlouvy objednat od Zhotovitele realizaci až 27 PS v celkové a 
maximální nepřekročitelné výši 97.606.742,- Kč bez DPH Tato cena obsahuje veškeré náklady 
spojené s provedením Díla, je konečná, nepřekročitelná a lze ji měnit pouze na základě dodatku 
ke Smlouvě. Podrobný rozpad ceny je Přílohou č. 4 této Smlouvy. 

5.2. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5.3. V případě stavebních a montážních prací zatříděných do CZ-CPA 41 až 43 se uplatní zvláštní 
režim dle § 92e zákona o DPH. 

5.4. Objednatel je oprávněn odchylně od § 2620 odst. 1 občanského zákoníku požadovat snížení 
ceny za Dílo, budou-li práce na Díle provedeny v menším rozsahu nebo nákladnosti nebo 
budou vyžadovat menší úsilí, než bylo předpokládáno při uzavření Smlouvy. 

5.5. Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy souvisejících s prováděním Díla. 
Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny 
ve Výkazu výměr, a Zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, jsou 
zakalkulovány do jednotkových cen jednotlivých položek Výkazu výměr v Ceně Díla a Zhotovitel 
není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané Ceny Díla.  

5.6. Cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení Díla a k plnění dalších 
povinností Zhotovitele podle této smlouvy, zejména veškeré náklady Zhotovitele na: 
5.6.1. zhotovení Díla, zejména náklady na pracovní sílu, výrobky, vzorky, materiál, montáž, 

dopravu, energie, zařízení Staveniště, stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, 
pobytové a skladovací prostory, úklid a údržbu prováděnou v souladu se smlouvou, 
to vše včetně všech přirážek a režií; 

5.6.2. řádné dokončení a předání Díla, včetně zejména daní, cel, licenčních poplatků, 
odvodů, režie Staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně 
zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na Staveniště 
Objednatelem), nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu; 

5.6.3. spojovací a upevňovací materiál, elektroinstalace, rozvaděče, vypínače, ovládací 
prvky, jistící prvky, kabeláže, kabelové konstrukce; 

5.6.4. nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly. Rozsah zkušebních 
měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci 
akceptace, předání a převzetí Díla; 

5.6.5. veškeré HW a SW dodávky a vybavení; 
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5.6.6. RD, projektovou dokumentaci skutečného provedení; 
5.6.7. provozní dokumentaci; 
5.6.8. zkoušky a vyhodnocení jakosti a spolehlivosti; 
5.6.9. plnění poskytovaná na základě odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nebo na 

základě záruky za jakost Díla; 
5.6.10. inženýrskou činnost potřebnou nebo správními úřady stanovenou k provedení a 

zprovoznění Díla v podmínkách Objednatele; 
5.6.11. ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a 

případná odškodnění v případě soudních sporů; 
5.6.12. odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
5.6.13. průběžný i kompletní úklid po dokončení Díla; 
5.6.14. práce a dodávky dočasné povahy nutné k provedení Díla; 
5.6.15. správní poplatky; 
5.6.16. zajištění povinného požárního dohledu při provádění svářečských a obdobných prací; 
5.6.17. seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou zařízení. 
K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, činnosti a 
dodávky a licence, které jsou nezbytné k realizaci, řádnému provozu a předání Díla jako 

dodávky na klíč v podmínkách Objednatele. 
5.7. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmět Díla je plněním možným, že se plně seznámil s 

celou Projektovou dokumentací a že ve sjednané Ceně Díla plně zohlednil všechna rizika 
obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu a případné náklady z těchto rizik vyplývající. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy vznikne Objednateli či Zhotoviteli právo na 
úpravu výše Ceny Díla v souladu s touto Smlouvou a za podmínek této Smlouvy, se bude při 
určení částky, o kterou má být Cena upravena, vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, 
jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr 
zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Uvedené neplatí, stanoví-li právní předpisy 
upravující zadávaní veřejných zakázek pro stanovení změny Ceny Díla jiný závazný postup. 

5.9. Jakékoliv případné práce zahrnující zvýšení Ceny mimo zadaný výkaz výměr nebo Projektovou 
dokumentaci mohou být zahájeny pouze poté, co byly předem schváleny Objednatelem a 
Objednatel k jejich provedení současně poskytl Zhotoviteli nezbytné pokyny. O provedení 
takových prací bude následně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v přiměřené době uzavřen 
písemný dodatek k této Smlouvě. V takovém případě bude Objednatel postupovat v souladu s 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, zejména se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Toto ustanovení se 
aplikuje též na snížení Ceny Díla, dochází-li k němu v důsledku změny Díla, nikoliv však na 
snížení Ceny Díla, ke kterému dochází z důvodů dle odst. 5.4. této Smlouvy. V takovém případě, 
je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli novou Cenu Díla včetně uvedení upravených 
položek výkazu výměr. Taková úprava je pro Zhotovitele závazná. Nesouhlasí-li s ní, je 
oprávněn se obrátit na soud. Zaplatil-li již Objednatel původní Cenu Díla, je oprávněn ji 
požadovat zpět, měla-li být nižší v souladu s tímto ustanovením.  

5.10. Smluvní strany prohlašují, že cena uvedená v odst. 5.1. této Smlouvy, resp. ceny uvedené 
v příloze č. 2 této Smlouvy jsou uvažovány v cenové úrovni ke dni podání nabídky Zhotovitelem, 
v průběhu trvání Smlouvy však může probíhat jejich korekce. Smluvní strany si proto sjednávají 
valorizační (inflační) doložku pro úpravu ceny uvedené v odst. 5.1. této Smlouvy, resp. cen 
uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

5.11. Korekce ceny uvedené v odst. 5.1. této Smlouvy, resp. cen uvedených v Příloze č. 2 této 
smlouvy bude probíhat tak, že částky potvrzované zástupcem Objednatele a placené 
Zhotoviteli Objednatelem na základě faktur vystavených dle čl. 6 této Smlouvy budou sníženy 
nebo zvýšeny za předchozí rok/y podle průměrného ročního indexu cen stavebních děl podle 
klasifikace CZ – CC 2122 „Dráhy kolejové městské a ostatní“, a to po vydání tohoto indexu ze 
strany Českého statistického úřadu. První korekce může být v roce 2024 za rok 2023. Pro 

odstranění pochybností se Smluvní strany dohodly, že cena v odst. 5.1. této Smlouvy, resp. 
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ceny v příloze č. 2 této Smlouvy uvedené v nabídce znamená index 1,00 (100 %) a korekce cen 
dle tohoto čl. 5 Smlouvy se odvíjí od cen ke dni podání nabídky Zhotovitelem v návaznosti na 
aktuálně fakturované položky soupisu skutečně provedených prací v průběhu času celé 
realizace plnění předmětu dle čl. 2 této Smlouvy. Průměrný maximální roční index je omezen 
na 1,05 (105%). Pro potřeby korekce cen Zhotovitel zašle ke každé faktuře samostatnou fakturu 
obsahující výhradně snížení či zvýšení cen dle tohoto článku Smlouvy za řádně předané části 
Díla postupem dle čl. 6 této Smlouvy.  

5.12. Strany si výslovně sjednávají, že valorizační doložka upravená v této vyhrazené změně závazku 
se vztahuje rovněž na pokles cen (deflaci). Ustanovení tohoto čl. 5 Smlouvy o změně závazku v 
případě inflace se použijí i na změnu závazku v případě poklesu cen příslušného indexu 
stavebních děl. 

5.13. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že korekce cen dle odstavců 5.10 až 5.12 

této Smlouvy se realizuje 1 x za kalendářní rok uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě.  

6. Platební podmínky 

6.1. Faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) bude Zhotovitelem vystavena dle skutečně 
provedených prací na základě výzvy a předávacího protokolu, vystaveného Zhotovitelem po 
dokončení PS a písemně potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací 
protokol bude nedílnou součástí faktury. Objednatel uhradí příslušné faktury oprávněně 
vystavené Zhotovitelem až do 90 % ceny PS. Částka rovnající se 10 % ceny PS sloužící jako 
zádržné bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli do 30 dnů po odstranění všech vad a 

nedodělků na PS v rámci přejímacího řízení a po úspěšném uvedení do trvalého provozu dle 
platné legislativy a žádosti Zhotovitele. Předpokládaná délka zkušebního provozu je 12 měsíců. 
Odstranění vad a nedodělků bude na základě výzvy Zhotovitele následně písemně potvrzeno 
Objednatelem, uvedení do trvalého provozu bude Zhotovitelem doloženo nabytím právní moci 
příslušného rozhodnutí (kolaudace). 

6.2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen DUZP) a bude mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu. Kromě 
náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. 
O účetnictví v platném znění musí obsahovat ještě tyto údaje: 
6.2.1. č. smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
6.2.2. č. Objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli 
6.2.3. vyznačení splatnosti, 
6.2.4. IČO Objednatele a Zhotovitele, 
6.2.5. bankovní spojení Zhotovitele,  
6.2.6. razítko a podpis oprávněné osoby, 
6.2.7. kopie protokolu o předání a převzetí Díla se soupisem provedených prací, 
6.2.8. výši zádržného, 
6.2.9. číselný kód klasifikace stavebních a montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 

(podle § 92a a 92e zákona o DPH).  
6.2.10. Bude-li se jednat o technické zhodnocení majetku, bude na faktuře oddělena cena za 

opravu a za technické zhodnocení majetku. 

6.3. Faktura je splatná 30 dnů po jejich doručení do dispozice Objednatele. Faktura je uhrazena 

řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději ke dni splatnosti odepsána z účtu Objednatele 
ve prospěch účtu Zhotovitele. 

6.4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den předání PS, uvedený v předávacím 
protokolu. 

6.5. Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.  

6.6. Adresa pro zasílání elektronických faktur: epodatelna@dpp.cz nebo do datové schránky 
fhidrk6.  

6.7. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové 

mailto:epodatelna@dpp.cz
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schránky musí být splněny také následující podmínky:  
• Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  
• Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  
• Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí 

však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  
• Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.  
• Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  
• E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  

• Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  
• E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 

přijímání e-mailů či datových zpráv.  
• Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu 

dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.  
• Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou 

službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její 
automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu 
Objednatele.  

• Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést 
opětovný pokus o doručení.  

6.8. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v tomto článku, nebude obsahovat správnou výši fakturované 
částky nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve 
lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává 
do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené 
faktury Objednateli.  

6.9. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. 
d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši 
DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

6.10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu. V tomto 

případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl Zhotovitel jinak nárok, ze strany Objednatele 
hrazeny. 

7. Provádění Díla 

7.1. Práce mohou probíhat nepřetržitě tj. vč. sobot, nedělí a svátků. Práce, které je nutné provést 
v nočních přepravních výlukách (např. práce v kolejišti, práce na stávajícím zabezpečovacím 
zařízení, přepojování, trakční úpravy, zkoušky) je možné provádět pouze v přepravních 
výlukách v době od 1:00 do 3:45 hodin dle aktuálního grafikonu. 

7.2. Všechny práce musí být prováděny podle platných předpisů, norem v souladu s odsouhlasenou 

dokumentací a interními předpisy a směrnicemi Objednatele dle Přílohy č. 7 této Smlouvy. 
7.3. Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nedojde k nefunkčnosti, popř. 

zhoršení současného technického stavu stávajícího sdělovacího, zabezpečovacího, trakčního 
zařízení a dalšího majetku Objednatele. 

7.4. Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra.  
7.5. Zhotovitel před uzavřením Smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 

minimálně 50.000.000,- Kč, která bude pokrývat odpovědnost za škody (i) způsobené činností 
Zhotovitele, jeho zaměstnanců a/nebo jeho poddodavatelů při provádění díla a též na 
prováděném díle; a (ii) způsobené zhotovitelem, jeho zaměstnanci a/nebo jeho poddodavateli 
na životě, zdraví a majetku Objednatele a/nebo třetích osob, a tuto skutečnost Objednateli 
řádně prokázal. Zhotovitel je povinen zajistit platnost této pojistné smlouvy po celou dobu 
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trvání Smlouvy a doklad o uzavření nebo platnosti takové pojistné smlouvy (pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad potvrzující uzavření pojistné smlouvy – např. pojistný certifikát) doložit 
Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne jeho výzvy. 

7.6. Zhotovitel ani jeho poddodavatelé nejsou povinni pojistit rizika způsobená: 
7.6.1. válkou, vojenskými operacemi, 
7.6.2. povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou, 
7.6.3. ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, 

radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného 
jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

7.6.4. tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 

7.6.5. šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny 
výlučně pracovníky Zhotovitele a jeho poddodavatele v souvislosti s prováděním 
prací a dodávek při plnění této Smlouvy, 

7.6.6. působením přírodních sil, které řádný a zkušený Zhotovitel nemohl předvídat a jejichž 
působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze 
vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat. 

7.7. V případě, že byly či budou Zhotoviteli ze strany Objednatele předány jakékoli materiály či věci 
(zejména části zabezpečovacího zařízení a výpočetní techniky) potřebné k realizaci Díla, je 
Zhotovitel povinen tyto věci řádně opatrovat až do okamžiku jejich zapracování do Díla, 
přičemž předáním těchto věcí či materiálů Zhotoviteli (o čemž bude pořízen předávací 
protokol) přechází na Zhotovitele nebezpečí škody ohledně těchto věcí či materiálů, a to až do 
okamžiku řádného předání Díla Objednateli. Nebudou-li tyto věci Zhotovitelem v rámci 
provádění Díla využity, je Zhotovitel povinen tyto věci předat současně s Dílem zpět 
Objednateli. O cenu těchto materiálů či věcí se snižuje cena Díla. Zhotovitel potvrdí převzetí 
takových materiálů a věcí písemně. Zhotovitel může takové materiály či věci odmítnout. 

7.8. V případě jakéhokoliv rozporu se Objednatel a Zhotovitel dohodnou o přednosti jakéhokoliv 
dokumentu a/nebo instrukce s tím, že kogentní (donucující) ustanovení obecně závazného 
právního předpisu budou vždy převažovat. Pokud Zhotovitel před zahájením příslušných prací 
na Díle identifikuje nesprávné nebo nevhodné normy či pokyny, podle kterých by Dílo nemělo 
být realizováno, uvědomí o takové skutečnosti Objednatele, který rozhodne o dalším postupu, 
například o změně normy či pokynu v dokumentaci Objednatele. V případě, že Zhotovitel na 
nesprávnost nebo nevhodnost normy či pokynu Objednatele neupozorní, přičemž Zhotovitel 
mohl tuto nesprávnost nebo nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, nese 
odpovědnost za újmu z toho vzniklou včetně ušlého zisku. 

7.9. Veškeré dodávané zařízení nebo jeho části bude nové. Za nové se ve smyslu této smlouvy 
považují originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované a v době 
instalace nejsou starší 6 měsíců. 

8. Kontrola plnění 
8.1. Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu prací 

v místě plnění. 

9. Stavební deník 

9.1. Stavební deník: 
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést pro každý PS stavební deník sloužící jako doklad o průběhu 

provádění díla v listinné a taktéž v elektronické podobě. Stavební deník musí být 
dostupný v místě plnění. Zhotovitel je povinen provádět 1x měsíčně konverzi 
stavebního deníku v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, pokud objednatel 
nestanoví jinak. Stavební deník zhotovitel povede od písemného předání staveniště 
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PS až do konečného předání a převzetí PS. Do stavebního deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména denní údaje o časovém postupu 
prací a jakosti díla. 

9.1.2. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené v stavebním deníku musí být 
podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují 
vyjádřit se k zápisu v stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud 
bude situace při provádění Díla vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, 
zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen stavební deník přiměřeně chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením. 

9.1.4. Ve stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
9.1.5. Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti 

Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) stavebního 
deníku, který splňuje požadavky uvedené v odst. 9.1 Smlouvy. Chronologicky 

poslední pracovní sešit (knihu) stavebního deníku předá Zhotovitel v rámci předání 
SO. 

9.1.6. Pověřená osoba Objednatele bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, 
provádět kontrolu zápisů ve stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich 
platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření. 

9.1.7. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá pověřená osoba Objednatele 
oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků 
nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy ani schválit jakoukoliv změnu, která má 
nebo může mít vliv na zvýšení ceny plnění, snížení kvality plnění nebo prodloužení 
doby plnění. 

9.2. Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho poddodavatelé, se 
budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat dle požadavku Objednatele a jejich 
předmětem bude stav a postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních 
dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla. 

9.3. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a 
k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel pořizovat „zápis 
z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. 
Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak 

nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu nebo její upravené znění. 
9.4. Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu 

do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, 
které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

9.5. V případě, že Zhotovitel povede stavební deník v el. podobě ve smyslu zákona č. 183/2006, 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
po dobu realizace Díla dálkový přístup k elektronickému stavebnímu deníku zejm. pro zápis, 
čtení a vkládání příloh pro 10 osob (Objednatel – 7 osob, technický dozor Objednatele – 2 

osoby a Autorský dozor Objednatele - 1 osoba). Případné licenční ad. poplatky pro osoby 

uvedené v tomto odst. po dobu realizace Díla jsou součástí ceny Díla. 

10. Likvidace odpadů a kovových materiálů 

10.1. Jakýkoliv finanční prospěch z této činnosti patří Objednateli. 
10.2. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin vznikajících při provádění Díla (jejichž 
vlastníkem a původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s 
platnou legislativou. 
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10.3. Zhotovitel je povinen kovový odpad třídit dle druhu a kategorie. Kód odpadu dle vyhlášky 
č. 8/2021 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů): 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

160214 – (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze 

kterých vždy demontuje elektromotory. 
 

Likvidace kovového odpadu se řídí také směrnicí SM 2016-002 v aktuálním znění – Nakládání 
s kovovým odpadem, která je obsažena v Příloze č. 7 této Smlouvy. 
 

10.4. Objednatel zajišťuje ekologickou likvidaci i vyřazování majetku z evidence a rozhoduje, kam 

bude kovový odpad předán. Proto oznámí Zhotoviteli 5 pracovních dnů před zahájením 
demontáží a likvidace odpadu tuto skutečnost telefonicky na tel. č. 

 nebo písemně na email: Objednatel určí, zda bude kovový 
odpad předán na Centrální úložiště odpadu v ÚD Hostivař, případně zda bude předán do jiné 
provozovny Objednatele, která je oprávněná převzít kovový odpad v souladu 

s vnitropodnikovou normou. Při odvozu a předání kovového odpadu je nutné sjednat 
přítomnost zástupce Objednatele, a to z důvodu zajištění dokladů o předání kovového odpadu 
(váženek) pro bezprostřední vyřazení tohoto majetku z evidence Objednatele. 

10.5. Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 
Zhotovitel nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem 
Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 

11. Práva a povinnosti Zhotovitele 

11.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence, jež jsou 
nezbytné ke zhotovení Díla, a že tato povolení, oprávnění a licence jsou postačující k tomu, aby 
mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně provést. 

11.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo svým jménem, na svou odpovědnost, řádně a včas v souladu 

s termíny vyplývajícími z této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen postupovat při provádění 
Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel 
povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění 
svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.  

11.3. Případné odchylky od ustanovení technických norem je Zhotovitel povinen předem projednat 
s Objednatelem. Výsledek projednání bude zaznamenán v písemném zápisu, který podepíšou 
oprávněné osoby obou Smluvních stran. Zápis z jednání dle tohoto článku Zhotovitel doloží do 
dokladové části Díla. Zhotovitel připraví a projedná podklady pro žádost o případné udělení 
výjimky a písemně požádá o souhlas s nedodržením ustanovení technických norem na 
technickém úseku Objednatele popř. státního orgánu. 

11.4. Ustanovení technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC ad., která jsou závazným technickým 
předpisem, musí Zhotovitel vždy dodržet a nelze žádat o udělení výjimky. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se na straně Zhotovitele podílejí 
na realizaci Díla a budou dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se 
k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce, o požární bezpečnosti, předpisy 
o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny uvedenými v Souhlasu 

a odpovědných zaměstnanců Objednatele. 
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11.6. Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při 
realizaci Díla, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od 
doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a 
jejich nosiče Objednateli předat. 

11.7. Zhotovitel je povinen použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla 
Objednatelem pouze pro účely plnění na základě Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů 
po ukončení plnění na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré 
podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění závazků 
podle Smlouvy. 

11.8. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména prodlení Objednatele s poskytnutím 
součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele; jakož i okolnosti dle ust. § 2913, odst. 
(2) občanského zákoníku, apod., které by mohly mít jakýkoli dopad do termínů plnění, má 
Zhotovitel povinnost o překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) 
kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele 
v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, 

která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli 
posunutí termínů plnění. 

11.9. Zhotovitel odpovídá do doby převzetí plnění Objednatelem za nebezpečí škody na předmětu 
plnění, majetku a zdraví třetích osob v souvislosti s prováděním Díla. 

11.10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat veškeré údaje v dokumentaci. Za tohoto 

stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že dokumentace byla Objednatelem akceptována/převzata bez jakýchkoliv 
výhrad. 

11.11. Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze poddodavatele 
uvedené v Příloze č. 5, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Jiný poddodavatel, než který 
je uveden v Příloze č. 5 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Souhlas jsou jménem Objednatele oprávněny 
poskytnout osoby uvedené v odst. 18.1.1 nebo 18.1.2 této Smlouvy. Ustanovení tohoto článku 
platí obdobně i v případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět část Díla sám namísto 
poddodavatele uvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy. Pokud se má změna poddodavatele 
týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky 
prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci 
jako poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností 
doloženo. Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo kterékoli části pouze osoby, 

které jsou uvedené jako členové Realizačního týmu v Příloze č. 6 této smlouvy. Zhotovitel 

alokuje na realizaci Díla kapacity členů realizačního týmu Zhotovitele dle Přílohy č. 6 této 
smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního týmu. 
Osoby určené Zhotovitelem k realizaci Díla musí být řádně odborně způsobilé a musí být 
držiteli veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro realizaci Díla a jejich kvalifikace musí 
odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve smlouvě a/nebo 
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Každá změna realizačního týmu musí být předem 
písemně schválena Objednatelem. 

11.12. Veškeré práce bude vykonávat prostřednictvím osob (zaměstnanců či poddodavatelů, je-li 

oprávněn je dle této Smlouvy využít) mající příslušnou odbornou kvalifikaci a schopnosti, jak je 
vyžadováno právními předpisy, tak potřebnou kvalifikaci a schopnosti k provedení 
požadovaných činností. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednavatele povinen doložit. 

11.13. V případě, kdy by mělo dojít ke zpoždění provedení Díla, či v případě vyskytnutí se překážek 
bránících provedení Díla tak, jak bylo sjednáno touto Smlouvou, jsou Smluvní strany povinny 

se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 
11.14. Zhotovitel přebírá v souladu s právními předpisy a s ohledem na zvolené technologie výstavby 
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plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých pracovních činností a postupů, stejně 
jako za vhodnost a bezpečnost nářadí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na 
staveništi. 

11.15. Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena 
písemně nejméně 3 dny předem. Nedostaví-li se Objednatel k zakrytí prací dle předchozí věty, 
je oprávněn požadovat na své náklady dodatečné odkrytí. Zhotovitel mu v přiměřené lhůtě 
vyhoví. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, 
zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. Bude-li vznik této situace 
zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou, a to včetně 
nákladů odkrytí, nemohl-li se zakrytí účastnit. O výsledku prověření provedou Smluvní strany 
zápis do stavebního deníku. 

11.16. Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části Díla. 
11.17. Zhotovitel odpovídá za volnost průjezdného průřezu metra během provádění i po skončení 

prací. 
11.18. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s osobou nebo osobami určenými Objednatelem 

k provádění technického dozoru. Zhotovitel je povinen k součinnosti s osobami uvedenými 
v předchozí větě písemně zavázat rovněž všechny své poddodavatele. 

11.19. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP 
a rovněž stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena 
v odst. 6.3 této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům 
řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu 
k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění 
těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních 

podkladů od Zhotovitele, poddodavatelů či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních 
dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde 
uvedených povinností. 

11.20. Zhotovitel je povinen plánované práce na elektrických zařízení jednotky 810000 provádět jen 
na základě řádně vyplněné a předem schválené Žádanky o práce a výluky elektrických zařízení 
jednotky 810000 dle Přílohy č. 8 této Smlouvy. Žádanka musí být předložena na 
Elektrodispečink metra do úterý týdne předcházejícího pracím zahajovaným od pondělí 
následujícího týdne. 

11.21. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím staveniště zajistit zaměstnancům 
objednatele školení z BOZP a jiná potřebná školení pro jejich vstup na staveniště. 

11.22. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odst. této 
Smlouvy. 

11.23. Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na provádění díla, byl 

dostatečně odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti a aby byl po celou 
dobu plnění této Smlouvy způsobilý ve smyslu § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ. V případě, že 
poddodavatel pozbude v průběhu plnění předmětu této Smlouvy jakoukoli způsobilost k 

řádnému plnění dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen okamžitě zajistit, aby se takový 
poddodavatel na dalším plnění předmětu Smlouvy nepodílel. Zhotovitel je povinen na 
písemnou žádost Objednatele prokázat splnění způsobilosti poddodavatelů ve smyslu § 74 a 
§77 odst. 1 ZZVZ předložením dokladů dle ZZVZ, přičemž Objednatel v žádosti pro předložení 
dokladů stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

12. Práva a povinnosti Objednatele 

12.1. Objednatel předá Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy následující doklady týkající se 
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Díla: 
12.1.1. Tištěnou verzi DPS, 

12.1.2. 1 x CD (DVD, flash disk) Projektové dokumentace DPS i v editovatelných formátech 
(*.xls, *.dwg, *.doc, *.docx). 

12.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k plnění nezbytnou součinnost, kterou lze po 
něm spravedlivě požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami. 

12.3. Pokud Objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo požadovat na 
Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na 
plnění předmětu Smlouvy.  

12.4. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli na jeho žádost poskytnout veškeré dostupné podklady 
a informace, které Zhotovitel považuje za nezbytné k provedení Díla. 

12.5. Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím realizaci plnění 
Smlouvy vstup do míst v gesci Objednatele. 

12.6. Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem zajistí vydání „Souhlasu k činnosti cizí organizace 
v metru“ dále „Souhlas". 

12.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel plní tuto Smlouvu v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn 
požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a řádně plnil své povinnosti. 

13. Předání Díla (PS) 

13.1. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat oprávněného zástupce Objednatele o 
dokončení Díla. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno:  
13.2.1. jeho řádným dokončením a  
13.2.2. převzetím Objednatelem. Pro zamezení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že 

Dílo je provedeno okamžikem, kdy Objednatel akceptuje převzetí Díla dle odst. 13.7 

této Smlouvy bez ohledu na to, zda bylo akceptováno s vadami či nedodělky nebo 
nikoliv, anebo okamžikem, kdy Objednatel odmítne Dílo bezdůvodně akceptovat.  

13.3. Dílo se považuje za řádně dokončené, ohledně kterého Zhotovitel ukončil všechny stavebně-

technické práce, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a bude mít veškeré vlastnosti stanovené 
dokumentací, touto smlouvou, podklady k provedení Díla a obecně závaznými právními 
předpisy, pokyny Objednatele, platnými technickými normami v České republice. 

13.4. O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat 
zejména: 
13.4.1. označení Díla; 
13.4.2. rozsah Díla; 
13.4.3. označení Objednatele; 
13.4.4. označení Zhotovitele; 
13.4.5. datum sepsání zápisu; 
13.4.6. identifikace smlouvy a konkrétní výzvy; 
13.4.7. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele. 

13.5. V rámci přejímky Díla bude předána dokumentace v souladu s odst. 13.13.5 této Smlouvy.  
13.6. Dokumentace a požadované doklady musí být dodány v papírové podobě minimálně v 5 

identických provedeních z toho 1x originál. V elektronické podobě bude v neuzamčených 
formátech (ve formátu *.pdf, *.dwg, *.docx, *.xlsx). Elektronická dokumentace musí být 
předána v neuzamčeném provedení na nosičích CD nebo DVD pořízené technologií pro vyšší 
odolnost, spolehlivost a archivaci dat na minimálně 100 let. Veškerá dokumentace pro obsluhu 

a doklady pro provoz zařízení musí být v českém jazyce, příp. mít autorizovaný překlad.  
13.7. Objednatel se zavazuje Dílo převzít, pokud je řádně a včas dokončeno. Tuto povinnost 

Objednatel nemá, jestliže není Dílo dokončeno bez vad a nedodělků. 
13.8. Objednatel má právo, nikoli však povinnost, převzít Dílo s vadami či nedodělky, které nebrání 

řádnému užívání Díla. Do předávacího protokolu se vždy zaznamenají vady Díla, a to zároveň 
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s termínem pro jejich odstranění. 
13.9. Pokud Objednatel odmítne dokončené Dílo převzít, musí o tom být sepsán zápis se stanovisky 

obou smluvních stran se zdůvodněním. 
13.10. Vzhledem k možným specifickým podmínkám Objednatele si vyhrazuje Objednatel právo 

odmítnout k převzetí Dílo, které bude vykazovat projevy jakékoliv elektromagnetické 
nekompatibility ve vztahu k provozovaným zařízením Objednatele nebo bude zařízení 
Objednatele vykazovat jakékoliv projevy elektromagnetické nekompatibility ve vztahu 
k dodanému Dílu Zhotovitelem. Nekompatibilita Díla s jakýmkoli provozovaným zařízením 
Objednatele je považována za vadu Díla. 

13.11. Po odsouhlasení a protokolárním předání veškeré dokumentace požadované touto Smlouvou 
či nutné k řádnému užívání Díla nebo její části Objednateli se tato stává majetkem Objednatele 
a Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s jejím využitím Objednatelem a případným předáním 
Objednatelem třetí osobě za účelem zveřejnění při výběru Zhotovitele, realizaci Díla, zakreslení 
skutečného provedení, projednání s orgány státní správy, údržby, oprav, rekonstrukce apod. 

13.12. Dokončení Díla prokáže Zhotovitel Objednateli v rámci předávací procedury. Jakmile ukončí 
Zhotovitel všechny stavebně-technické práce a Dílo odpovídá projektové dokumentaci a je dle 
jeho názoru způsobilé sloužit svému účelu, informuje o této skutečnosti neprodleně 
Objednatele a vyzve jej k zahájení předávací procedury, tak aby její konání bylo zahájeno 
nejdříve 3 pracovní dny ode dne doručení výzvy Objednateli, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak.  

13.13. V rámci předávací procedury: 
13.13.1. Objednatel bude provádět kontrolu řádnosti provedení Díla po jednotlivých PS nebo 

skupinách PS v členění dle Projektové dokumentace;  
13.13.2. Objednatel provede kontrolu dokončení částí Díla dle odst. 3 a 4 této Smlouvy; 
13.13.3. Zhotovitel provede zkušební jízdy za účelem vlastního ověření provozuschopnosti 

Díla; 
13.13.4. Zhotovitel provede technickobezpečnostní zkoušku dle § 7 zákona č. 266/1994 Sb., o 

dráhách, v platném znění (dále jen „zákon o dráhách“; „technickobezpečnostní 
zkouška“), ve spojení s § 5 a 6 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 
technický řád drah (dále jen „technický řád drah“), v platném znění, 

13.13.5. Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provozování Díla 
v podmínkách Objednatele, za jejíž vyhotovení odpovídá Zhotovitel, zejména: 

 prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé provozu; 

 všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci 
staveb, vyjma těch, které má obstarat Objednatel; 

 atesty požární odolnosti konstrukcí a zařízení; 
 doklady o likvidaci odpadů po dobu provádění Díla; 
 vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních 

lístků; 
 revize, 

 protokoly o provedení technické prohlídky a zkoušky určených technických 
zařízení (UTZ) a doplněné Průkazy způsobilosti; 

 dokumentace skutečného provedení vč. technického popisu Díla ve 5 

provedeních v členění po jedn. PS; 
 návody k použití (obsluze); 
 návody k údržbě a čištění; 
 stavební deník; 
 protokoly o zkoušce SW v jednotlivých stanicích (předchází uvedení do provozu); 

 prohlášení o shodě na použité výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb.; 
 katalogové listy jednotlivých dodaných Dílů a konstrukčních celků; 
 protokoly technického ředitele o schválení nového použitého zařízení v metru 

v rámci realizace Díla v souladu se směrnicí SM 2013-005 v aktuálním znění 
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Schvalování technických zařízení, výrobků, systémů a technických předpisů pro 
použití v pražském metru 

 doklady o provedeném měření průjezdného průřezu po dokončení prací 
každého provozního souboru uvedeného v odst. 2.2.; 

 záruční listy apod. 
13.14. Předávací a přejímací řízení může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova 

nesplnění kteréhokoliv požadavku uvedeného v odst. 13.13.5 této Smlouvy. Objednatel se 
může písemně vzdát požadavku na konání jakéhokoliv kroku předávací procedury. Tím nejsou 
dotčena jeho práva z odpovědnosti za vady a záruky za jakost. 

13.15. Objednatel zajistí součinnost k žádosti o povolení zkušebního provozu jednotlivých PS. 
Obdobně Objednatel zajistí součinnost při uvádění jednotlivých PS do trvalého provozu.  

13.16. O absolvování jednotlivých částí předávací procedury včetně kontroly provedení jednotlivých 
PS sepíší Smluvní strany vždy akceptační protokol. Akceptace jednotlivých částí Díla se 
nepovažuje za částečné převzetí. Dílo může být převzato pouze jako celek. Ukončení předávací 
procedury bude stvrzeno Konečným protokolem o předání a převzetí, ve kterém Objednatel 
Dílo převezme nebo jeho převzetí odmítne.  
Objednatel Dílo převezme, bude-li v rámci předávací procedury prokázáno dokončení Díla. Dílo 
není dokončeno a Objednatel není povinen je převzít zejména, pokud: 
13.16.1. nebyla úspěšně provedena technickobezpečnostní zkouška Díla; 
13.16.2. nebylo schváleno zahájení zkušebního provozu Objednatelem;  
13.16.3. Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci dle odst. 13.13.5; nebo 

13.16.4. Dílo v jiných ohledech vykazuje vady či neodpovídá Projektové dokumentaci, 
zejména pokud nebudou dokončeny některé hlavní konstrukční části Díla pouze 
ojedinělé drobné vady a nedodělky, které neohrožují, neomezují ani jinak nesnižují 
kvalitu a možnosti jeho provozování, nejsou důvodem pro odmítnutí Díla jako 
nedokončeného. Protokolu o převzetí a předání Díla podepíší všichni účastníci 
přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o předání a převzetí předávané části Díla, 
uvedou se v protokolu stanoviska obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč 
Dílo nepřevzal.  

13.17. Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým 
způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o 

přejímacím řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se 

Smluvní strany na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli 
nároky z odpovědnosti za vady a za jakost. Odsouhlasení odstraněných závad bude prováděno 
ve stavebním deníku a protokolem o odstranění vad a nedodělků.  

13.18. Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu z přejímacího 
řízení důvody odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě 
stanovené Objednatelem. Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn 
nařídit přerušení prací, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborně 
způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od 
této Smlouvy v souladu a za podmínek v ní stanovených. Po odstranění vad a nedodělků dle 
tohoto ustanovení se postupuje opětovně dle odst. 13.12 této Smlouvy. 

14. Odpovědnost za vady, záruka 

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci a provádění dalších činností Zhotovitele. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace vč. provádění souvisejících činností 
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace a 
provedení činností bylo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad. 

14.2. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou a 

zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke 



„Náhrada kolejových obvodů počítači náprav včetně úprav trakčního napájení v metru“ 

Stránka 19 z 29 

smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti a 
provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení, zejména plnou funkčnost.  

14.3. Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni 
požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, 
nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a že po dobu záruční doby bude 

Dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy. 

14.4. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 
třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy 
Objednatelem. 

14.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí PS. 

14.6. Záruční doba při záruční opravě použitých nebo nových náhradních Dílů, SW úprav a oprav 
apod. v rámci záruční doby činí vždy 24 měsíců od dodávky/montáže toho kterého dílu či 
provedení opravy nebo úpravy; platí, že záruční doba v délce 60 měsíců dle odst. 14.5 se 

prováděním záručních oprav nekrátí. 
14.7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které 

Zhotovitel odpovídá.  
14.8. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele 

písemně, spolu s uvedením přesného popisu vady a uplatňovaného nároku z vady (dále jen 
„reklamace“). I vada, jejíž reklamaci Objednatel odeslal Prodávajícímu v poslední den záruční 
lhůty, se považuje za včas uplatněnou.  

14.9. Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady Díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen 
neprodleně bezplatně odstranit reklamovanou vadu: 

14.9.1. nastoupení na odstranění vady bránící provozu metra do 2 (dvou) hodin a odstranění 
vady do 12 (dvanácti) hodin od nahlášení takové vady; 

14.9.2. nastoupení na odstranění ostatní vady dle požadavku Objednatele uvedeného v 
reklamačním protokolu nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin a jejich odstranění 
nejpozději do 2 (dvou) dnů od doručení reklamačního protokolu; to platí, nebudou-li 

mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuty lhůty pro odstranění havárie / vady 
odlišně nebo je-li to z hlediska charakteru havárie / vady prokazatelně možné. 

14.10. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit ve lhůtách a způsobem stanoveným touto 
Smlouvou, nebude-li dohodnuto jinak.  

14.11. Po odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou osobu Objednatele 
k protokolárnímu převzetí výsledku reklamace. 

14.12. Protokol o předání bude obsahovat zejména: 
14.12.1. označení reklamované vady Díla; 
14.12.2. označení Objednatele; 
14.12.3. označení Zhotovitele; 
14.12.4. identifikace této Smlouvy; 
14.12.5. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno 

jméno i hůlkovým písmem; 
14.12.6. popis poskytnuté Služby; 
14.12.7. atesty či prohlášení o shodě použitých náhradních Dílů; 
14.12.8. datum sepsání zápisu. 

14.13. Objednatel se zavazuje každý výsledek reklamace převzít, pokud je řádně a včas proveden. 
Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek reklamace proveden ve smyslu výše 
uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedené práce, 
jestliže to brání užívání Díla. 

14.14. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo zajistit 

odstranění vady Díla třetí osobou na náklady Zhotovitele.  
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14.15. V případě oprávněného provedení odstranění vady Díla jinou osobou není záruční doba 
jakkoliv krácena. 

14.16. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu 
neodstraní, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou 
slevu z Ceny Díla. 

14.17. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany 
Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele 
Zhotoviteli, příp. jiné osobě. 

14.18. Záruční doba není vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným 
k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Při provádění údržby a 
oprav Objednatelem lze provádět servisní úkony vlastními prostředky Objednatele či třetím 
subjektem dle předaných písemných návodů a doporučení Zhotovitele. 

14.19. Dodávaná zařízení nebudou žádným způsobem blokována ani kódována bez předání 
potřebných deblokačních prvků a kódů Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla. 

15. Licence  

15.1. Zhotovitel bude výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v RD a výlučně 
ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, nedostatků či pochybení. 
Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku poskytuje 
Objednateli licenci (Objednatel a Zhotovitel uzavírají licenční smlouvu) ke všem částem 
předmětu Díla, které tvoří předmět duševního vlastnictví, a k nimž Zhotovitel vykonává 
majetková autorská práva, zejména k technickému řešení Zhotovitele a upravenému softwaru, 

a to podle následujících podmínek: 
15.1.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití předmětu Díla, včetně veškeré 

zpracované dokumentace Zhotovitele (dále také jen jako „Dokumentace“), ke všem 
způsobům užití, a to v neomezeném rozsahu, tj. územnímu, časovému a 
množstevnímu; 

15.1.2. licence se poskytuje na celou dobu autorských majetkových práv; 
15.1.3. Objednatel není povinen licenci využít; 
15.1.4. licence se poskytuje jako nevýhradní; 
15.1.5. odměna za užívání licence je již zahrnuta do celkové ceny Díla; 
15.1.6. Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 

osobě, a to bez předchozího souhlasu Zhotovitele za předpokladu, že třetí osoba není 
v konkurenčním postavení ke Zhotoviteli; a 

15.1.7. Objednatel je oprávněn jakkoliv předmět Díla, včetně Dokumentace Zhotovitele, 
upravit, zveřejnit, jinak měnit, spojit s jiným autorským Dílem, jeho názvem nebo 
označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k takovým 
úpravám, změnám či spojení předmětu Díla (Dokumentace Zhotovitele). 

15.2. Licence třetích stran, které jsou součástí Díla, je Zhotovitel povinen poskytnout v takovém 
rozsahu, v jakém to jemu samotnému licenční podmínky umožňují, a je to nezbytné pro 
naplnění účelu této Smlouvy. 

15.3. Porušení licence. V případě, že Zhotovitel není autorem předmětu Díla (Dokumentace 
Zhotovitele) nebo jakékoliv jeho části, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora 
uvedeném rozsahu, a to na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou 
odpovědnost v případě, že včas nezajistí licenci k předmětu Díla (dokumentaci Zhotovitele) 
jako celku ve shora uvedeném rozsahu. Zhotovitel bude oprávněn používat dokumenty 
poskytnuté mu Objednatelem v souvislosti se smlouvou (zejména dokumentaci Objednatele) 

pouze pro účely uvedené v této Smlouvě a Objednatel bude nadále majitelem veškerých práv 
k takovým dokumentům a Zhotovitel (ani jeho subdodavatelé) nebude oprávněn užívat, 
rozmnožovat, realizovat či zveřejňovat jakékoliv takové poskytnuté dokumenty s výjimkou, jak 
je nezbytné pro účely smlouvy. Zhotovitel je povinen před zpracováním Dokumentace 
Zhotovitele nebo každé její ucelené části písemně oznámit Objednateli osobu, kterou 
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Zhotovitel pověřil zpracováním Dokumentace Zhotovitele nebo její ucelené části. 
15.4. Pokud Zhotovitel použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 

průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových 

či finančních důsledků. 

16. Smluvní pokuty 

16.1. V případě prodlení Zhotovitele s potvrzením Objednávky dle odst. 2.3. písm. b) této Smlouvy 
bez jakýchkoli výhrad a odchylek bude Zhotovitel povinen Objednateli hradit smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý pracovní den prodlení. 

16.2. Za každý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu dle odst. 3.3.1 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

16.3. Za každý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu dle odst. 3.3.4 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

16.4. Pokud Zhotovitel poruší povinnost zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým 
poddodavatelům jaká je stanovena v odst. 6.3 této Smlouvy a povinnost provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas je Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ takového porušení. 

16.5. Za každý den prodlení Zhotovitele při neprokázání existence pojištění dle odst. 7.5 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

16.6. Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke stavebnímu deníku dle 
odst. 9.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

16.7. Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 10 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ. 

16.8. Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, kdy Zhotovitel provede změnu 
poddodavatele uvedeného v příloze č. 5 této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele a v případě, že se má změna týkat poddodavatelů, prostřednictvím, kterých 
Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace a nový poddodavatel nesplňuje 
tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené nebylo Objednateli bez 
jakýchkoli pochybností doloženo, dle odst. 11.11 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

16.9. Za každý jednotlivý případ porušení smlouvy dle odst. 11.12 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

16.10. Pokud Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 11.19 této Smlouvy nedodržováním zákonných 
předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,-Kč a to za každou vadu i započatý den prodlení s odstraněním vady. 

16.11. Pokud Zhotovitel poruší svou informační povinnost upravenou v odst. 11.22 této Smlouvy věta 
druhá nebo upravenou v odst. 17.2.16 této Smlouvy věta druhá, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z částky dílčích smluv uzavřených od okamžiku, kdy na Zhotovitele 
nebo na osoby, které Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, v Kč bez DPH za každý započatý den 
porušení uvedené povinnosti. 

16.12. Za každý den prodlení Zhotovitele s odstraňováním záruční vady Díla ve lhůtě dle: 
16.12.1. odst. 14.9.1této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 3.000,- Kč a to za každou vadu i započatou hodinu prodlení; 
16.12.2. odst. 14.9.2této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 2.000,- Kč a to za každou vadu i započatý den prodlení 
16.13. Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy, které bude mít 
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za následek omezení nebo přerušení provozu metra (zejména narušení grafikonu vlakové 
dopravy), včetně uzavření stanice metra, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ narušení a každou započatou půlhodinu takovéhoto narušení. 
Narušením grafikonu jsou v souladu s vnitřními předpisy Objednatele následující situace: 
- konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové 

dopravy.  

- dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy překročí 
interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou stanicí se rozumí na trase A a 

C stanice metra Muzeum, na trase B stanice metra Můstek. Sjednaná smluvní pokuta 
nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit způsobenou škodu zvlášť a v plné výši. 

16.14. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury Objednatele k uhrazení smluvní 
pokuty Zhotoviteli. 

16.15. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která v souladu 

s uzavřenou smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. Oznámení musí dále 
obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

16.16. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti 
započíst úhradu smluvní pokuty proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli.  

16.17. Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 

uhrazených Zhotovitelem za porušení povinností dle Smlouvy nepřesáhne celkem 20% z částky 
dle dílčí smlouvy v členění: 
16.17.1. maximálně 15 % z částky dle dílčí smlouvy za porušení povinností dle Smlouvy do 

doby dokončení a převzetí předmětu plnění dle Smlouvy, resp. dílčí smlouvy, 
16.17.2. maximálně 5 % z částky dle dílčí smlouvy za porušení povinností po okamžiku 

dokončení a převzetí předmětu plnění dle Smlouvy, resp. dílčí smlouvy. 
16.18. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením 

jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit 
Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta 
vztahuje. 

16.19. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

16.20. Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost ve vztahu k poddodavatelům upravenou v odst. 11.23 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč bez DPH za každý 
započatý den porušení uvedené povinnosti.   

17. Zánik závazku ze smlouvy a odstoupení od smlouvy 

17.1. Závazky založené touto Smlouvou, resp. dílčí smlouvou (Objednávkou) mohou zaniknout 
splněním, dohodou Smluvních stran, odstoupením od této Smlouvy nebo výpovědí. 

17.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od dílčí smlouvy (Objednávky) 
zejména v následujících případech: 
17.2.1. Zhotovitel ztratí schopnost nebo oprávnění provádět Dílo nebo budou přijata 

rozhodnutí nebo uskutečněny jiné kroky směřující ke ztrátě schopnosti nebo 
oprávnění Zhotovitele provádět Dílo; 

17.2.2. Zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění Díla po dobu více než 5 
kalendářních dnů nebo bude v prodlení s plněním kteréhokoli jiného termínu 
stanoveného v této Smlouvě po dobu více než 10 kalendářních dnů a nebo by se výše 
smluvních pokut dle odst. 16.1. Smlouvy v souladu s odst. 16.14 Smlouvy za porušení 
povinnosti dodržení termínů stanovených v odst. 3.3. Smlouvy blížila limitu 20% 
z částky dle odst. 5.1. této Smlouvy; 

17.2.3. Zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost týkající se poddodavatelů dle odst. 11.11 
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a dále povinnost dle odst. 11.12 této Smlouvy; 
17.2.4. Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle odst. 7.5 této Smlouvy; 
17.2.5. Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění 

Díla neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo použije ke splnění 
svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů; 

17.2.6. Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem nebo přes předchozí písemné 
upozornění Objednatele jinak hrubě nebo opakovaně poruší svoje povinnosti podle 
této Smlouvy; 

17.2.7. Na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce a/nebo výkon rozhodnutí; 
17.2.8. Jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k 

majetku Zhotovitele; 

17.2.9. Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo 
přeměny); 

17.2.10. Bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 

17.2.11. Vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
17.2.12. V případě, že Zhotovitel byl pravomocně odsouzen podle zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob, a to za některý z trestných činů uvedených 
v příloze č. 3 k ZZVZ;  

17.2.13. Zhotovitel nedodrží pokyn Objednatele dle odst. 9.3. této Smlouvy, a to ani v 
přiměřené lhůtě mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem; 

17.2.14. Zhotovitel neodstraní vadu, k jejichž odstranění byl vyzván Objednatelem dle odst. 
14.9. této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě mu za tím účelem poskytnuté 
Objednatelem; 

17.2.15. Zhotovitel prohlásí, že Dílo neprovede; 
17.2.16. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy, dílčí Objednávky či její části odstoupit, 

pokud zjistí, že na Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či 
zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a 
rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. 
Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění 
této Smlouvy, včetně poddodavatelů, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti 
nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 
dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, 
přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy, dílčí Objednávky 
či její části odstoupit. 

17.2.17 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel provádí části 
Díla poddodavatelem, který nesplňuje způsobilost dle § 74 nebo § 77 odst. 1 ZZVZ dle 
odst. 11.23 této Smlouvy. 

17.2.17. v jiných případech stanovených touto Smlouvou či plynoucích ze zákona.  
17.3. Odstoupení Objednatele od této Smlouvy nebo od dílčí smlouvy (Objednávky) je účinné 

doručením písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.  
17.4. V případě odstoupení od Smlouvy nebo od dílčí smlouvy (Objednávky) Objednatelem je tento 

dle své volby oprávněn:  
17.4.1. ponechat si nedokončené části, nebo 

17.4.2. odmítnout nedokončenou část Díla a požadovat, aby Zhotovitel část nebo část části 
Díla v přiměřené lhůtě odstranil a vyklidil staveniště.  

17.5. Rozhodne-li si Objednatel část Díla ponechat:  
17.5.1. bude oprávněn sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele;  
17.5.2. Objednatel nebo jím zvolený jiný zhotovitel budou oprávněni k dokončení Díla využít 

za dohodnutých podmínek a za úplatu zařízení Zhotovitele, dočasné stavby a 
materiály, které budou považovat za vhodné;  

17.5.3. uhradí Objednatel Zhotoviteli na jeho výzvu to, o co se plněním Zhotovitele obohatil; 

nikoliv však dříve, než bude určena výše nároku dle odst. 17.9. této Smlouvy; 
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17.5.4. uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho výzvu rovněž náklady na odstranění vad 
a nedodělků (nebyly-li zohledněny již při vyčíslení obohacení Objednatele dle 

odst. 17.5.3.) a zvýšené náklady spojené s dokončením částí Díla pomocí jiných osob. 
17.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od dílčí smlouvy (Objednávky), pokud 

Objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních dluhů vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy 
po dobu delší než 90 dnů a nesplní je ani po písemné výzvě Zhotovitele. Odstoupení Zhotovitele 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení Objednateli. 

17.7. Pokud Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy nebo od dílčí smlouvy (Objednávky), bude 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli tu část Díla, kterou Zhotovitel provedl. Na určení její 
výše se aplikuje ustanovení odst. 5.9. a odst. 17.9. této Smlouvy přiměřeně. Proti výše 
uvedenému nároku Zhotovitele bude Objednatel oprávněn započíst veškeré svoje nároky vůči 
Zhotoviteli vyplývající z této Smlouvy.  

17.8. Jakékoli částky splatné podle tohoto článku se stanoví po řádném projednání s Objednatelem 
a Zhotovitelem. 

17.9. Zanikne-li závazek z této Smlouvy nebo dílčí smlouvy (Objednávky) jinak než splněním:  
17.9.1. předá Zhotovitel Objednateli do 7 dnů od účinnosti zániku závazku z této Smlouvy 

veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, zejména veškerou projektovou 
dokumentaci, smlouvy s poddodavateli Zhotovitele, povolení a souhlasy správních 
orgánů a ostatní dokumenty podle této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádnou 
dokumentaci zadržet za účelem zajištění jakéhokoliv svého nároku. 

17.9.2. postoupí Zhotovitel na základě výzvy Objednatele a dle volby Objednatele na 
Objednatele ve smyslu ustanovení § 1895 občanského zákoníku smlouvy s 
poddodavateli, které Zhotovitel používá k plnění této Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn vyzvat Zhotovitele k postoupení smluv pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne 
volby nároku Objednatelem dle odst. 17.4. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
účinně (ve vztahu k poddodavatelům) postoupit smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne, 
kdy jej Objednatel k postoupení smluv vyzve. Součástí postoupení nebudou jakákoliv 
peněžitá a nepeněžitá práva poddodavatele vůči Zhotoviteli vzniklá zejména z titulu 
nároku na zaplacení ceny prací, smluvní pokuty, náhrady škody, odškodnění, úroků 
z prodlení, poplatků z prodlení, bezdůvodného obohacení, na která mu vznikl nárok 
před okamžikem účinnosti postoupení smluv, ledaže se Smluvní strany dohodnou 
jinak. Uplatní-li poddodavatel vůči Objednateli po účinnosti odstoupení jakýkoliv 

nárok, který má svůj původ v jednání či nejednání poddodavatele či Zhotovitele či 
jiné právní skutečnosti, ke kterým došlo před dnem účinnosti postoupení smlouvy, 
Zhotovitel Objednatele takového nároku neprodleně po výzvě Objednatele zprostí. 
Splní-li Objednatel vůči němu uplatněný nárok, má nárok na náhradu škody vůči 
Zhotoviteli v penězích včetně nákladů spojených s posouzením nároků uplatněných 
poddodavatelem či uplatněním obrany vůči nim.  

17.10. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od dílčí smlouvy (Objednávky) a ani 
přerušit práce v případě, kdy mu vznikne nárok na zvýšení Ceny Díla dle této Smlouvy či dle 
občanského zákoníku a Smluvní strany se nedohodnou na změně výše Ceny Díla. V takovém 
případě se po nedosažení dohody obrátí se svým (ať už skutečným či domnělým) nárokem na 
soud příslušný k řešení sporů dle této Smlouvy. 

17.11. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které 
prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, 
ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový 
následek mít má. 

17.12. Zanikne-li závazek Zhotovitele provést Dílo z jakéhokoli důvodu nemožnosti dalšího plnění, 
předá Zhotovitel veškeré know-how (výrobní dokumentaci, komunikační rozhraní, licence 
apod.) Objednateli za účelem dokončení Díla. Objednatel může předat know-how i třetí straně, 
avšak pouze pro účely dokončení Díla. 
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17.13. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní 
lhůta v trvání šesti (6) měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla Zhotoviteli doručena písemná výpověď. Smluvní strany sjednaly, že pokud 
Zhotoviteli nevznikne povinnost zaplatit smluvní pokutu dle kteréhokoli z výše uvedených 
článků, právo vypovědět tuto Smlouvu může být uplatněno teprve po uplynutí 12 měsíců ode 
dne uzavření této Smlouvy. 

17.14. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se: 
17.14.1. smluvních pokut, 
17.14.2. práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti, 
17.14.3. volby rozhodného práva,  
17.14.4. ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají 

trvat i nadále. 
17.15. Ukončením účinnosti této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele provést úkony 

nezbytné v zájmu naplnění obecné prevenční povinnosti pro předcházení vzniku škod, což 
bude Objednatelem před uplynutím účinnosti této Smlouvy výslovně Zhotoviteli sděleno. 

18. Kontaktní osoby Objednatele a Zhotovitele  

18.1. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických: 
18.1.1. 
18.1.2. 
18.1.3. 
18.1.4. 
18.1.5. 

18.2. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních:  
18.2.1. 

18.3. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických: 

18.3.1. 
18.3.2. 
18.3.3. 
 

18.4. Zástupci Smluvních stran uvedení v tomto čl. 18 této Smlouvy, nejsou-li statutárními orgány 
Smluvních stran, nejsou oprávněni kromě případů uvedených v této Smlouvě měnit tuto 
Smlouvu nebo činit úkony mající za následek skončení její účinnosti.  

18.5. Všechna oznámení, žádosti, pokyny, souhlasy, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí 
prováděné dle této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou musí být provedeny písemně a musí 
být druhé Smluvní straně doručeny osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zaslány 
elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem nebo e-mailem, 

nestanoví-li tato Smlouva jinak.  

18.6. Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění Díla, nebo s jejichž 
obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou, a 
dále změny kontaktních osob a sídel Smluvních stran se doručují výlučně do vlastních rukou 
s potvrzením příjmu nebo do datové schránky. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna při doručování doporučenou poštou na adresu 
sídla příslušné Smluvní strany, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát 
svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Fikce doručení uložením 
u doručovatele se vylučuje. Vylučuje se aplikace ustanovení § 573 občanského zákoníku. Dle 
§ 18a odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“) se zpráva zaslaná do datové schránky 
považuje za doručenou okamžikem, kdy se uživatel s oprávněním číst zprávu přihlásí k datové 
schránce. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle § 18a odst. 2 zákona o 
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elektronických úkonech ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 

18.7. Jazykem pro každodenní komunikaci v záležitostech této Smlouvy je čeština. 

19. Řešení sporů 

19.1. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, budou řešit přednostně vzájemným jednáním jako základním způsobem 
řešení sporů. Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, nebude existence 
sporu důvodem ke změně termínu dokončení Díla uvedeného v této Smlouvě. 

19.2. Veškeré spory mezi Smluvními stranami, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
a které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu 

se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, v platném znění (dále jen „o.s.ř.). 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a o.s.ř. dohodly, že místně příslušným bude 
Obvodní soud pro Prahu 9, respektive Městský soud v Praze, bude-li dána jeho věcná 
příslušnost dle § 9 odst. 2 písm. o) o.s.ř. 

20. Závěrečná ustanovení 
20.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami (tj. podpisem 

této Smlouvy její poslední Smluvní stranou) a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Tato 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 208 týdnů ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy nebo do okamžiku vyčerpání objednání všech 27 PS, a to podle toho, která 
z uvedených skutečností nastane dříve. 

20.2. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti 
z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

20.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

20.4. Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto 

Smlouvou se nepřipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a 
v souvislosti s touto Smlouvou proti případným pohledávkám (i proti pohledávkám v případě 
přímých plateb poddodavatelům) Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo 
požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda již je 
Objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 
občanského zákoníku se neaplikuje. 

20.5. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy a na základě této 
Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo 
neurčitá pohledávka Objednatele je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.  

20.6. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 občanského zákoníku a stanoví, že jsou oprávněny 
odstoupit od této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve lhůtě 2 měsíců ode dne vzniku práva 
od této Smlouvy odstoupit. 

20.7. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 občanského zákoníku ve vztahu k Objednateli a 
stanoví, že v případě částečného plnění Zhotovitelem je Objednatel vždy oprávněn odstoupit 
od zbytku plnění. 

20.8. Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení 
formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

20.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si Smluvní strany 
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potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe. 

20.10. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

20.11. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv 

Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného 
ustanovení. 

20.12. Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností. 
20.13. Pro účely Smlouvy se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: §§ 557, 1793 – 

1795, §§ 1798-1800 § 1805, § 1935 odst. 2 občanského zákoníku, pokud nebude Smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy občanského 
zákoníku, se použije úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z 
odpovědnosti za vady. 

20.14. Odlišně od zákona Smluvní strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno, ani 
když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku. To neplatí v případě 
úpadku Objednatele. 

20.15. Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

20.16. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by 
některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy a že je 
vyloučena předsmluvní odpovědnost dle občanského zákoníku. 

20.17. Odpověď Smluvní strany této Smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem 
nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

20.18. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem 
a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. Smluvní strany berou na vědomí, 
že veškeré změny Smlouvy musí být provedeny v souladu s ZZVZ. 

20.19. V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí 
obecně závaznými předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

20.20. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, v platném znění (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, 
trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 
TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
20.21. Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen jako 
„ZTOPO“); 

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 
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- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

- každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

20.22. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní 
strana obdrží 1 stejnopis. 

20.23. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a 
vysvětlují. Pro stanovení práv a povinností Smluvních stran se podpůrně použije zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky a nabídka Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky. V případě 
rozporu mezi jednotlivými částmi této Smlouvy nebo rozporu mezi touto Smlouvou a dalšími 
dokumenty uvedenými v předchozí větě se dokumenty použijí v následujícím pořadí: 
20.23.1. samotná tato Smlouva; 

20.23.2. přílohy této Smlouvy a Projektová dokumentace (Projektová dokumentace, potom 
v pořadí textová část, výkresová část, výkaz výměr); 

20.23.3. zadávací dokumentace Veřejné zakázky; 
20.23.4. nabídka Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh; 

20.24. Dokumenty uvedené v odst. 20.23 této Smlouvy obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy 
a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují 
za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o 
této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, 

ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 
20.25. Smluvní strany prohlašují, že informace uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ a berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

20.26. V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, 

aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství 
podle § 504 OZ. 

20.27. Nedílnou součást Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace na CD 

Příloha č. 2 Stručná technická specifikace Díla 

Příloha č. 3 Harmonogram plnění 
Příloha č. 4 Výkaz výměr 

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6 Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (Realizační tým)  
Příloha č. 7 Interní směrnice a předpisy Objednatele 

Příloha č. 8 Žádanka na práci 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy. 
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Za Objednatele 

 

V Praze dne  

 

 

______________________ 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 
 

 

 

______________________ 

Ing. Marek Kopřiva 

člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Za Zhotovitele 

 

V Praze dne 

 

 

______________________ 

Ing. Roman Juřík 

Jednatel společnosti 
AŽD Praha s.r.o. 

 

 


