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Smlouva o dílo  
 

Číslo smlouvy:  2/0219/23 
 

kterou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů tito účastníci smlouvy: 

 
 

Objednatel: 
 
TSUB, příspěvková organizace 
Větrná 2037 
688 01 Uherský Brod 
IČ: 05583926 
navenek zastoupeno: Bc. Petr Podolan, zástupce ředitele  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 115-3791160257/0100 
Zástupce objednatele ve věcech technických: Bc. Petr Podolan,  

tel: 572 805 404, E-mail: petr.podolan@tsub.cz 
Adresa pro doručování korespondence: Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod 

(dále jen jako „objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
 
Název společnosti: Ing. Luděk Čaník 
Sídlo: Šumická 2517, 688 01 Uherský Brod 
datová schránka: kk3t2wf 
Jednající: Ing. Luděk Čaník 
IČ: 88390446 
DIČ: CZ8403274605 
Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: veden u živnostenského rejstříku 
Městského úřadu v Uherském Brodě 
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 107-2137860297/0100 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Čaník 
Adresa pro doručování korespondence: Šumická 2517, 688 01 Uherský Brod 
Adresa pro elektronickou korespondenci: ludekcanik@seznam.cz 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 
1. PREAMBULE 

1.1. Předmětem této smlouvy je níže specifikované dílo. 

1.2. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.03.2023, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na 
stavební práce. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2.  PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 
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„Oprava chodníku v ul. Na Dlouhých“ 
 
 (dále jen „dílo“) 
 
Místo stavby:           Uherský Brod 
Katastrální území:    Uherský Brod 
 

Začátek levostranného chodníku je v místě napojení na již opravený chodník na ulici Na Dlouhých. 
Dále pokračuje chodník k ulici Palackého. Tuto překonává pomocí nového místa pro přecházení. 
Místo pro přecházení je vzhledem k nedostatečnému rozhledu navrženo bez signálního pásu. Dále 
chodník pokračuje k ulici Na Výsluní. Zde se napojuje na již opravený chodník. Ulici Na Výsluní 
překonává pomocí nového místa pro přecházení. Místo pro přecházení je vzhledem  
k nedostatečnému rozhledu navrženo bez signálního pásu. Dále chodník pokračuje k ulici 28. října. 
Ještě před touto ulicí se napojuje na chodník ulice 28. října. Dále pokračuje chodník na náměstí 
Svobody, kde končí v napojení na místní komunikaci. 
Ve většině rozsahu je chodník řešen jako rekonstrukce. Od KM 0,074 65 po KM 0,167 42 (část 3) je 
chodník řešen jako přeložka stávajícího chodníku. Chodník je vzhledem ke zvýšení bezpečnosti 
přeložen do vzdálenosti cca 2,50 až 3,75 m za obrubu místní komunikace. Součástí prací je také 
oprava stávající kabeláře VO vč. nových světelných bodů. 
 

 
2.2. Rozsah díla 

2.2.1. Rozsah díla je vymezen zadávací a technickou dokumentací zakázky, které jsou 
vzhledem ke svému rozsahu uloženy odděleně v sídle obou účastníků smlouvy a dále 
oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

2.2.2. Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy 
o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek Výzvy a Zadávací dokumentace, 
projektu a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást 
dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou písemné pokyny 
projektanta, stavební deník, zápisy z kontrolního dne vedené ve stavebním deníku, 
případně seznam vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, všechna rozhodnutí 
státních orgánů. 

2.2.3. Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla 
v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když 
nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy 
dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

 
2.2.4. Vlastní a související práce  

- Demontáž stávající konstrukce včetně podkladové vrstvy, položení povrchových vrstev 
(dlažby, betonu) včetně podkladových vrstev. Dodávka obrubníků, bezbariérové úpravy. 

- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.  

- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení všech protokolů.  

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí (s případným odstraněním uvedených závad) a vypracování revizních zpráv 
dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše 
v českém jazyku a jejich předání objednateli. 

- Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.  

- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy.  

- Provádění dělení dlažby řezáním pod vodní clonou.  
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- Zařízení staveniště vč. zajištění pozemků pro umístění dočasných objektů zařízení staveniště. 

- Odstranění závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. 

- Kompletační a koordinační činnost. 

- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 
a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla. 

- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem. 

- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody pro potřeby stavby. 

- Projednání a zajištění montáže případně demontáže distribučního zařízení plynu, elektrického 
zařízení, vody s jejich vlastníky (provozovateli). 

- Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného. 

- Zajištění případného přechodného dopravního značení k dopravnímu omezení, jeho údržba, 
přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. 

- Zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury. 

- Vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je to potřeba. 

- Doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení. 

- Umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb. a zajišťování účasti stavbyvedoucího. 

- Nakládání s odpady podle platné obecně závazné vyhlášky města Uherský Brod upravující 
nakládání s odpady na jeho území a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů.  
 

- Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku. 

- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy. 

- Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů.   

- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání  
a převzetí díla. 

- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty. 

- Provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou. 

- Poskytnutí know-how, licencí a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, 
opravy a eventuální rekonstrukce stavby. 
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2.3. Změna předmětu smlouvy 

2.3.1. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky 
(méněpráce), pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu 
smlouvy. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, 
v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu 
odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.  

 
 
 
3. DOBA PLNĚNÍ 

 
Zahájení prací: nejpozději od 02.05.2023 
Dokončení díla: do 13 týdnů od zahájení 
 
 
4. CENA DÍLA 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené dílo zaplatí objednatel v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů tuto pevnou 
cenu: 

 
Cena bez DPH 2 570 000 Kč 

DPH 21% 539 700 Kč 

Cena celkem (vč. DPH) 3 109 700 Kč 

 

4.2. Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této 
smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany 

4.3. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 

4.4. Pro účely plnění dle této smlouvy není objednatel plátce DPH. 

 
5. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 

5.1. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem 

projektové dokumentace (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění (méněpráce), 

 
5.1.1. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky  
a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku 
k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li 
změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

c) Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při 
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provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.  

d) Případné vícepráce vyvolané objednatelem, budou oceněny dle cen, které jsou součástí 
výkazu výměr této veřejné zakázky (položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 smlouvy). 
V případě, že cenová nabídka tyto položky neobsahuje, použijí se ceny dle ceníků URS 
nebo RTS platných v době realizace zakázky a to ve výši nejvýše 80% těchto ceníků. 
V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou 
kalkulaci ceny. Takto oceněné změny budou odsouhlaseny objednatelem. Případné 
méněpráce budou odečteny v nerealizovaných množstvích a jednotkových cenách dle 
výkazů výměr z celkové hodnoty díla. 

 
 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Nárok na cenu vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním jednotlivých oprav dle 
čl. 2, vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. 

6.3. Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví 
zhotovitel fakturu do 5 pracovních dnů. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou 
součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

6.5. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle  
§ 29 a násl. zákona o DPH. 

6.6. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. 

6.7. V případě sjednané změny ceny za dílo – víceprací - je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných 
podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 

 

6.8. Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 

- označení faktury a čísla IČ 

- údaj o zápisu do obchodního rejstříku, jiného veřejného seznamu včetně spisové značky 
(případně údaj o zápisu do jiné evidence) 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 

- předmět plnění – název projektu/zakázky 

- cena provedených prací 

- den vystavení a splatnosti faktury 

 

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a soupis provedených 
prací. Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu info@tsub.cz.  

 

6.10. Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

 



„Oprava chodníků města Uherský Brod v roce 2023“ 
část 1 

 

6

6.11. Objednatel je povinen převzít dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy 
o sobě ani ve spojení s jinými užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.  

Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen platit část ceny díla, která odhadem 
přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny díla 

 
7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí touto smlouvou prostor vymezený pro stavbu a zařízení staveniště. 

7.2. Předání a převzetí staveniště 

 
7.2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po oboustranném podpisu této 

smlouvy před zahájením stavebních prací. 

7.2.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob v okolí stavby. 

7.2.4. Odběr elektrické energie a vody bude zajištěn na základě osazení elektroměru  
a vodoměru u odběrného místa zhotovitelem. Spotřebovaná energie a voda budou 
hrazeny zhotovitelem díla. 

7.3. Vyklizení staveniště  

7.3.1. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání a převzetí díla, 
nejpozději však do 5 dnů poté. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel. 

 
8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o průběhu díla, které provádí, 
stavební nebo montážní deník. Stavební nebo montážní deník musí být přístupný oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat po 
celou dobu díla na místě provádění díla.  

8.2. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zapisují se například údaje o: 

- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
- událostech, majících vliv na provádění díla. 

8.3. Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním nebo montážním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. 

8.4. V celém průběhu stavby pořizuje zhotovitel také fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. Tato fotodokumentace zahrnuje mimo stavbu samotnou také bezprostřední 
stavbou dotčené okolí.  

8.5. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby 
zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku, musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku. 
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9. KONTROLNÍ DNY 

9.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, zpravidla 1x týdně. 

9.2. Termíny konání kontrolních dnů budou dohodnuty při předání staveniště. 

 
 
10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy  
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 

 
10.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.  

10.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 

10.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření  
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

10.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací a denně po dokončení prací provádět úklid 
prostranství, které svojí stavební činností znečistil. 

10.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 
elektrických sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti  
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí. 

10.11. Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před 
zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po 
odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel 
požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

 
 
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.  

11.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo 
připraveno k jeho předání a převzetí.  

11.3. Objednatel je pak povinen do tří dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení.. 

11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 
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11.5. Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 
a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. Maximální termín pro odstranění vad a nedodělků je 30 dnů. 

11.6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, které mu brání převzetí. 

11.7. Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 

- Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle § 160 stavebního zákona (autorizace 
na dopravní stavby). 

- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP). 
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách  
- . 
- Seznam zařízení, které jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku jehož součástí je i fotodokumentace. 
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 
zhotoviteli a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před 
zahájením přejímacího řízení. 

- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 
 

 
12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

12.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Sjednaná záruční 
doba se uplatní i pro odstraňování vad, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. Běh záruční 
doby počne dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstoupení od smlouvy. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

12.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

12.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. Odstranění reklamované vady 
musí být potvrzeno objednatelem. 

12.5. Způsob reklamace vad 

12.5.1. Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 

a)  požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
b) požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné,  
c)  požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se i v případě odstranění vad 

třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví), 

d)  odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, 
jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví). 

 
12.5.2. Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po 

jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při 
oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. odstranění 
vady, sleva z ceny atd.), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Při 
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nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok uvedený v bodě 12.5.1 
pís. b) a c). 

12.5.3. Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma osobního předání, 
doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 

12.5.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace 
odeslaná objednatelem i v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12.5.5. Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel 
zhotovitele, ten, kdo dodal stavební dokumentaci a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

 

12.6. Podmínky odstranění reklamovaných vad  

12.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po doručení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí na odstranění vad. Tento termín nesmí být 
delší než 5 dnů ode dne doručení reklamace bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. V případě, že nebude písemně dohodnut jiný termín k odstranění 
reklamovaných vad, platí pro odstranění vad lhůta maximálně 10 dnů od doručení 
reklamace. 

12.6.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, vadu, 
která brání řádnému užívání díla případně o vadu, v jejímž důsledku hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen nastoupit neprodleně, nejpozději do 24 
hodin od doručení reklamace.  

12.6.3. Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu pro doručování korespondence uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně 
svého sídla. 

 
13. MAJETKOVÉ SANKCE 

13.1. Sankce za nesplnění doby plnění 

13.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění, sjednanou pro provedení díla je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.  

13.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení  

13.2.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 
vadu či nedodělek a kalendářní den prodlení.  

13.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

13.3.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění vad reklamovaných v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu 
a kalendářní den prodlení s nastoupením na odstranění vad. 

13.3.2. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, 
zaplatí za jedenáctý a každý další následující den objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč 
za každou vadu a každý den prodlení s termínem nastoupení. 

13.3.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním 
vady. 

13.3.4. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad o více než 10 
dnů, zaplatí za jedenáctý a každý další následující den smluvní pokutu 1 000 Kč za 
každou vadu a den prodlení. 
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13.3.5. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši. 

13.3.6. Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, 
souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na 
náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za 
uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla. 

13.3.7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení. Nadto mu do 
té doby nevzniká nárok na zaplacení ceny díla. 

 
13.3.8. Smluvní pokuta za nedodání dokladů o pojištění na žádost objednatele činí 100 Kč za 

každý den porušení povinnosti, který následuje po doručení žádosti. 

 
13.3.9. Smluvní pokuta za neprovádění úklidu v průběhu provádění prací a za neprovedení  

denního úklidu po dokončení prací prostranství znečištěných stavební činností činí 500 
Kč za každý den. 

13.3.10. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, 
kterou lze vymáhat samostatně. 

13.3.11. Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

 

13.4. Sankce za nedodržení technických kvalifikačních předpokladů 

13.4.1. Pro případ nedodržení technických kvalifikačních předpokladů (dle  Výzvy k podání 
nabídky a zadávací dokumentace) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za den a každý takový zjištěný případ. 

13.5. Hodnota a význam zajišťované povinnosti 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo má charakter veřejného prostranství a bude realizováno za 
běžného provozu. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků a doba plnění díla vč. 
vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byly 
sjednány i výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené 
významu zajišťovaných povinností. 

 

13.6. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 

13.6.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

13.7. Způsob vypořádání smluvních pokut 

13.7.1. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude 
vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
doručena třetí den po jejím odeslání. 

 
14. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

14.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby 
řádného předání a převzetí díla. 
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15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla 
do majetkové podstaty a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
objednateli na požádání. 

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

 
16. VYŠŠÍ MOC  

16.1. Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná 
změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. 
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Za vyšší moc nelze považovat 
jiné nepříznivé klimatické podmínky. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny za dílo ani na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele 
pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 

 

16.2. Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od 
smlouvy běží záruční doba k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

 
17. ZMĚNA SMLOUVY 

17.1. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsán osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 

 
 
18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

18.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení 
povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;  

b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele  
na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy. 

18.2. Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 
zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. Neplnění samostatných termínů pro zahájení 
a dokončení prací uvedených v čl. 3. této smlouvy se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.   

 
19. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

19.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.  

 
20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě 
objednatel. 

20.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod případně na dalších 
internetových stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se 
zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, tedy objednatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v 
této smlouvě obsažené. 

 
20.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě 
své podpisy. 

 
20.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

ustanovení § 504 občanského zákoníku.  

20.5. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

20.6. TSUB, příspěvková organizace zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

20.7. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

20.8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
 

 
 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    schůze konané dne 17.04.2023 
    č. usnesení 416/R17/23 
 
 
 
 
V Uherském Brodě dne:     V Uherském Brodě dne:  
 
 
 
za objednatele:       za zhotovitele: 
 
 
 
 
.........................................     ........................................... 
Bc. Petr Podolan      Ing. Luděk Čaník 
zástupce ředitele 
 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: 822 27 CC-CZ: 2112
Místo: Uherský Brod Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ:
TSUB, Uherský Brod DIČ:

Uchazeč: IČ: 88390446
Ing. Luděk Čaník DIČ: CZ8403274605

Projektant: IČ:
Ing. Kunčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 062 654.15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 062 654.15 21.00% 433 157.37

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2 495 811.52

Uherský Brod, oprava chodníků 2017 - 1. část. Na Dlouhých

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Uherský Brod Datum: 09.03.2023

Zadavatel: TSUB, Uherský Brod Projektant:
Uchazeč: Ing. Luděk Čaník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 062 654.15

HSV - Práce a dodávky HSV 2 041 988.31

    1 - Zemní práce 774 042.62

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 63 370.58

    5 - Komunikace pozemní 737 812.87

    8 - Trubní vedení 34 349.97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 231 393.35

    997 - Přesun sutě 99 106.56

    998 - Přesun hmot 101 912.36

PSV - Práce a dodávky PSV 10 394.38

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 394.38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 271.46

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5.58

    VRN3 - Zařízení staveniště 23.27

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 516.25

    VRN9 - Ostatní náklady 3 723.57

Uherský Brod, oprava chodníků 2017 - 1. část. Na Dlouhých

Ing. Kunčík
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Uherský Brod Datum: 09.03.2023

Zadavatel: TSUB, Uherský Brod Projektant: Ing. Kunčík
Uchazeč: Ing. Luděk Čaník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 062 654.15

D HSV Práce a dodávky HSV 2 041 988.31
D 1 Zemní práce 774 042.62

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 23.000 32.58 749.37 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 
je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž 
celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv 
celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 
odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství 
jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch 
omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, 
jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná 
plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách  průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 23.000 41.89 963.47 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 
uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití 
kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý 
objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

3 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 454.600 69.82 31 738.81 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 
cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) 
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. 
Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV odst_30_30 29,3+70,9+148,9+67,5+138 454.600

4 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 8.300 69.82 579.48 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 
cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) 
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. 
Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV odst_ZDL 8,3 8.300

5 K 113107312
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 454.600 111.71 50 782.10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 
až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -
7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo 
krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 
mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro 
odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV odst_30_30 454.600

6 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 8.300 111.71 927.17 CS ÚRS 2018 01

Uherský Brod, oprava chodníků 2017 - 1. část. Na Dlouhých
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 
až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -
7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo 
krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 
mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro 
odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV odst_ZDL 8.300

7 K 113107323
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 99.200 153.60 15 236.86 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 
až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -
7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo 
krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 
mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro 
odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV odst_AB_kce 99.200

8 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 99.200 111.71 11 081.36 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 
až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -
7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo 
krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 
mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro 
odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV odst_AB_kce 1+7,6+2,9+2,3+2,3+63,8+19,3 99.200

9 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 104.200 69.82 7 274.93 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 
ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění 
vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 
přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 15,2+55,3+9,5+4,5+4,5+4+9,7+1,5 104.200

10 K 113204111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

m 331.100 69.82 23 116.41 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 
ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění 
vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 
přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 5,1+11,3+8,2+48,5+7,4+32,4+34,4+27,6+5,4+46,6+104,2 331.100

11 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 140.000 116.36 16 290.64 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 
nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn 
se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 
zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

12 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 63.000 156.39 9 852.58 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem 
vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod 
původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 
výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení 
nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto 
ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako 
objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany 
jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího 
líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, 
platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 
objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle 
projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant 
nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, 
že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve 
výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení 
pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem 
ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých 
podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění 
podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti 
výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV rýha_kabel 140*0,5*0,9 63.000

13 K 122201401
Vykopávky v zemnících na suchu  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 57.540 139.63 8 034.54 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 
důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy 
nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení 
nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení 
příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících 
nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 
3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV ornice humus*0,1 57.540

14 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 97.818 325.81 31 870.35 CS ÚRS 2018 01

VV ornice*1,7 97.818

15 K 122201409
Vykopávky v zemnících na suchu  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 57.540 139.63 8 034.54 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 
důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy 
nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení 
nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení 
příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících 
nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 
3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV ornice 57.540

16 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 133.030 139.63 18 575.51 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: 
- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV 0,15*(40+131,9+13,4+13,1+17,5+3,4+86,6+138,3) 66.630
VV 0,4*(24,1+39,6+40,8+43+1,9+10,9+5,7) 66.400
VV odkop Součet 133.030

17 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 133.030 32.58 4 334.29 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: 
- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV odkop 133.030

18 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 196.775 605.08 119 064.77 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 
do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 
článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV (new_obr_chod+new_obr_sil)*0,5*0,5 133.775
VV rýha_kabel 63.000
VV rýha_suma Součet 196.775

19 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 196.775 111.71 21 981.19 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 
do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 
článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV rýha_suma 196.775

20 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 475.676 139.63 66 420.55 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV ornice+nasyp*2+zemina_odvoz 475.676

21 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 88.331 69.82 6 167.01 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV nasyp 88.331

22 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 88.331 69.82 6 167.01 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 
i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 
roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito 
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 
m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 
a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 
netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 
ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 
ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 
hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami 
kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 
než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 
sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 
zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 
cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV 0,5*0,5*0,5*(105,3+49,8+5,5+26,2+30,4+35,4+27,5+34,2+27,3+6,2+53,1) 50.113
VV 0,5*0,5*0,5*(17,9+15,3+17,8+4,3)+0,4*5,7 9.193
VV 0,25*(5+2,6+0,7+37,4+39,6+30,8) 29.025
VV nasyp Součet 88.331

23 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 241.474 23.27 5 619.66 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV zemina_odvoz odkop-nasyp+rýha_suma 241.474

24 M 94620001
poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 170 
504

t 410.506 232.72 95 534.34 CS ÚRS 2018 01

VV zemina_odvoz*1,7 410.506

25 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 40.600 69.82 2 834.57 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 
od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV zasyp_ryha_kab rýha_kabel-obet_kabel-obsyp_kabel 40.600

26 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 81.200 418.90 34 014.85 CS ÚRS 2018 01

VV zasyp_ryha_kab*2,0 81.200

27 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 14.000 240.17 3 362.39 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 
s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou 
sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV obsyp_kabel 140*0,2*0,5 14.000

28 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 28.000 418.90 11 729.26 CS ÚRS 2018 01

VV obsyp_kabel*2,0 28.000

29 K 181101132
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s 
přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m

m3 115.080 102.40 11 783.99 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu pozemku s tolerancí +/- 100 mm. 2. 
Ceny lze použít i pro: a) zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravovaných pozemcích, b) 
zřízení zemních teras, c) srovnání mezí výšky přes 500 mm, d) sejmutí ornice z pozemku a její 
odhrnutí na dočasnou skládku nebo přihrnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek s 
jejím rozprostřením. 3. Objem zeminy se určuje v m3 rostlého stavu. 

VV humus*0,2 115.080

30 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 575.400 79.13 45 529.07 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV humus 575.400

31 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 575.400 41.89 24 103.62 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

VV 15,7+24,5+62,7+10+16,5+16,3+4,7+89,2+26,2+92+27,5+69,1+27,6+5,8+1 488.800
VV 21,8+6,4+18+8,8+12,6+15,7+3,3 86.600
VV humus Součet 575.400

32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 28.770 325.81 9 373.63 CS ÚRS 2018 01

VV humus*0,05 28.770

33 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 862.150 60.51 52 167.04 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 0,5*(new_obr_chod+new_obr_sil) 267.550
VV AB_kce 11,5+63,1+3,2+3,2+2,6+7,3+1 91.900
VV ZDL_šedá 155,5+76,8+156,1+70+30,5 488.900
VV ZDL_slepec 1+0,7+0,7+0,6+1,8+1,5+1,3+1+1+1+0,7+1+0,9+0,6 13.800
VV pláň Součet 862.150

34 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 575.400 32.58 18 747.26 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 
přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 
ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 
pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 
stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV humus 575.400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 370.58
35 K 388381XR Kabelovod - trubky polyetylen PE 110 m 205.000 232.72 47 708.29

36 M 28611170 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN 10 m 205.000 60.51 12 404.16 CS ÚRS 2018 01

37 M 28613903R Krycí fólie - kabel m 140.000 23.27 3 258.13

D 5 Komunikace pozemní 737 812.87

38 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 
směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 
zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 
300 mm

m2 862.150 111.71 96 308.38 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se 
oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. 
získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se 
oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva 
v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a 
směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % - cement 
.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 
........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - 
cement .......................................................9-14 % - pojiva 
...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy 
je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na 
základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v 
příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu 
hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-
11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro 
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

VV pláň 862.150

39 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 9.156 4 189.02 38 354.67 CS ÚRS 2018 01

VV pláň*0,3*35,4/1000 9.156

40 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 717.900 102.40 73 511.73 CS ÚRS 2018 01

VV šd_100 new_obr_chod*0,5+ZDL_slepec+ZDL_šedá 717.900

41 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 555.050 148.94 82 670.79 CS ÚRS 2018 01

VV new_obr_sil*0,5+ZDL_slepec+ZDL_šedá 555.050

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 91.900 195.49 17 965.31 CS ÚRS 2018 01

VV AB_kce 91.900

43 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 91.900 744.71 68 439.29 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV AB_kce 91.900

44 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 91.900 325.81 29 942.19 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 
jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich 
vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 
Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV AB_kce 91.900

45 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 91.900 23.27 2 138.73 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se 
oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu. 

VV AB_kce 91.900

46 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 
kg/m2

m2 91.900 23.27 2 138.73 CS ÚRS 2018 01

VV AB_kce 91.900

47 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

m2 91.900 605.08 55 606.92 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV AB_kce 91.900

48 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 502.700 251.34 126 349.24 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 
dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot 
pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 
výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože. 

VV ZDL_slepec+ZDL_šedá 502.700

49 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 13.938 465.45 6 487.40 CS ÚRS 2018 01

VV ZDL_slepec*1,01 13.938

50 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 493.789 279.27 137 899.49 CS ÚRS 2018 01

VV ZDL_šedá*1,01 493.789

D 8 Trubní vedení 34 349.97
51 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením mříže kus 1.000 1 396.34 1 396.34 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky 
nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, 
poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky 
v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání 
nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví. 

52 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

kus 5.000 1 117.07 5 585.36 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky 
nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, 
poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky 
v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání 
nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví. 

Strana 9 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

53 K 899623131
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton 
tř. C 8/10

m3 8.400 3 258.13 27 368.27 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV obet_kabel 140*0,2*0,3 8.400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 231 393.35

54 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 104.700 232.72 24 366.14 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 
betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 
náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV new_obr_sil 16+54,9+9,3+4,5+4,5+4+10+1,5 104.700

55 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 24.240 418.90 10 154.19 CS ÚRS 2018 01

VV obr_přechod 12*2*1,01 24.240

56 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 35.855 116.36 4 172.15 CS ÚRS 2018 01

VV obr_nájezd 1,01*(2+2,5+2,5+2,5+2,5+8+3,8+4,5+1,8+1,5+1,5+2,4) 35.855

57 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 45.652 139.63 6 374.57 CS ÚRS 2018 01

VV obr_standard new_obr_sil*1,01-obr_nájezd-obr_přechod 45.652

58 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 430.400 232.72 100 164.14 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV new_obr_chod 3,3+13+10+9,2+50,9+6,6+3,5+32+27,5+27,5+34,2+25,9+29,6+5,3+47,1+104,8 430.400

59 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 434.704 130.33 56 652.84 CS ÚRS 2018 01

VV new_obr_chod*1,01 434.704

60 K 919112212
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 
10 mm, hloubky 20 mm

m 126.800 60.51 7 672.42 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV řezání_AB 126.800

61 K 919122111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 
mm, hloubky 20 mm

m 126.800 60.51 7 672.42 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV řezání_AB 126.800

62 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 126.800 111.71 14 164.48 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV řezání_AB 18,6+70,9+5,3+6+6+5,4+12,6+2 126.800

D 997 Přesun sutě 99 106.56

63 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 356.945 102.40 36 550.55 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

64 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 427.780 13.96 19 936.67 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 356,945*4 1 427.780

65 M 94620001
poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 170 
504

t 182.435 232.72 42 456.89 CS ÚRS 2018 01

VV sklad_štěrk 136,380+2,407+43,648 182.435

66 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101 t 152.686 0.93 142.13 CS ÚRS 2018 01

VV sklad_beton 115,923+2,158+21,361+13,244 152.686

67 M 94620004
poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu 
zatříděného kódem 170 302

t 21.824 0.93 20.32 CS ÚRS 2018 01

VV sklad_živic 21,824 21.824

D 998 Přesun hmot 101 912.36

68 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

t 437.912 232.72 101 912.36 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 394.38
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 394.38

69 K
 711132101

Provedení izolace proti zemní vhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 79.900 60.51 4 834.60

VV folie 0,5*(9,4+45,6+104,8) 79.900

70 M 28323024 fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m m2 91.885 60.51 5 559.78 CS ÚRS 2018 01

VV folie*1,15 91.885
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 271.46
71 K 01110300R

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 
Geologický průzkum - zjištění hutnitelnosti podložní zeminy

Kč 1.000 0.93 0.93

72 K 03440300R Mont. a demont. přechod. značení, vč. pronájmu, staveniště měsíc 2.000 0.93 1.86

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5.58
73 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1.000 0.93 0.93 CS ÚRS 2018 01

74 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1.000 0.93 0.93 CS ÚRS 2018 01

75 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1.000 0.93 0.93 CS ÚRS 2018 01

76 K 01320300R
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) Fotodokumentace stavenistě před zahájením stavebních prací

Kč 1.000 0.93 0.93

77 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby … 1.000 0.93 0.93 CS ÚRS 2018 01

78 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1.000 0.93 0.93 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 23.27
79 K 030001000 Zařízení staveniště … 1.000 0.93 0.93 CS ÚRS 2018 01

80 K 034103000 Oplocení staveniště … 1.000 0.93 0.93 CS ÚRS 2018 01

81 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm … 11.000 0.93 10.24 CS ÚRS 2018 01

82 K 03430300R
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště Zabezpečení vstupů do nemovitosti 
sousedící se stavbou

ks 11.000 0.93 10.24

83 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště … 1.000 0.93 0.93 CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 6 516.25

84 K 04319400x Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky Zkouška únosnosti zemní pláně Ks 2.000 3 258.13 6 516.25

D VRN9 Ostatní náklady 3 723.57

85 K 09000100R
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Vytýčení inženýrských sítí před 
zahájením výstavby (v průběhu výstavby)

Ks 2.000 1 861.79 3 723.57
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VO chodník ul. Na Dlouhých

Název Mj Počet

Materiál

(Kč bez DPH)

Materiál celkem

(Kč bez DPH)

Montáž

(Kč bez DPH)

Montáž celkem

(Kč bez DPH)

Cena celkem

(Kč bez DPH)

Elektromontáže
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ - dle Standardů veřejného 
osvětlení města Uherský Brod
Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, oboustranně žárově zinkovaný, s 

otvorem pro stožárovou svorkovnici uzavíraný klíčem, výška 5m / 5,8m a s 

ochrannou plastovou manžentou ve spodní části stožáru do výšky 0,15 m 

od země, sadový, průměr spodní části 133 mm, typ: K5 ks 4.00 6 742.46 26 969.85 1 722.15 6 888.61 33 858.46
Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, oboustranně žárově zinkovaný, s 

otvorem pro stožárovou svorkovnici uzavíraný klíčem, výška 8m  a s 

ochrannou plastovou manžentou ve spodní části stožáru do výšky 0,15 m 

od země, silniční, průměr spodní části 133 mm, typ: JB 8 ks 1.00 8 988.71 8 988.71 1 861.79 1 861.79 10 850.49
Demontáž světelného místa - stožár v=8 m, výložník, svítidlo vč. odpojení 

stávajícího kabelového vedení. ks 1.00 0.00 3 211.58 3 211.58 3 211.58
Výložník typu V 2,0m oblý na stožár typu JB 8 ks 1.00 2 904.39 2 904.39 558.54 558.54 3 462.92
SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED
svítidlo 10W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - 

model COBRA, IP66, teplota chromatičnosti 3000 K, AstroDIM, typ: 

TVO40SQ10N 10 W IIM ks 4.00 8 098.77 32 395.09 465.45 1 861.79 34 256.88
svítidlo 40W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - 

model COBRA, IP66, teplota chromatičnosti 3000 K, AstroDIM, typ: 

TVO40SQ40N 40 W IIM ks 1.00 8 284.95 8 284.95 465.45 465.45 8 750.40
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x1.5 , pevně po sloupu m 32.00 24.20 774.50 24.20 774.50 1 549.01
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
CYKY-J 4x10 mm2, pevně m 211.00 148.01 31 230.55 37.24 7 856.74 39 087.29
CYKY-J 4x16 mm2, pevně m 233.00 213.17 49 669.68 37.24 8 675.93 58 345.61
AYKY-J 4x (16-25)  mm2 , pevně m 5.00 70.75 353.74 37.24 186.18 539.92
UKONČENÍ KABELŮ DO
 4x25 mm2 ks 23.00 23.27 535.26 116.36 2 676.32 3 211.58
KABELOVÁ OCHRANA
Kabelová chránička ohebná, uložení kabelů do země D60 m 382.00 30.72 11 734.84 32.58 12 446.05 24 180.89
KABELOVÉ SPOJKY
Spojka kabelová AYKY 4 x ( 10 - 25 ) ks 1.00 1 172.93 1 172.93 1 349.80 1 349.80 2 522.72
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Zemnící pásek 30x4mm(0,94kg/m), pevně m 343.00 68.89 23 627.94 51.20 17 561.31 41 189.24
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 22.00 57.72 1 269.74 43.75 962.54 2 232.28
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ - dle Standardů veřejného 
osvětlení města Uherský Brod
Stožárová výzbroj včetně pojistek Al /Cu ks 9.00 851.77 7 665.91 325.81 2 932.31 10 598.22
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SR spojovací ks 22.00 27.93 614.39 41.89 921.58 1 535.97
SP připojovací ks 11.00 27.93 307.19 41.89 460.79 767.99
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Tvarování mont.dílu ks 11.00 0.00 88.43 972.78 972.78
Ochrana zemniče proti korozi ks 11.00 0.00 60.51 665.59 665.59
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO KRYTÍ
Žlab kabelový betonový vč. krycí desky (délka x šířka x výška): 1000 x 112 x 

105 mm ks 6.00 693.52 4 161.09 200.14 1 200.85 5 361.95
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici rozvody hod 10.00 0.00 432.87 4 328.65 4 328.65
Zaměření a vytýčení skutečného stavu, vypracování dokumentace 

skutečného stavu od geodeta, zanesení do JDTM-ZK (délka trasy cca 350 

m v zastavěné oblasti) kmpl 1.00 0.00 13 553.81 13 553.81 13 553.81
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
 Revizni technik hod 12.00 0.00 507.34 6 088.04 6 088.04
 Spoluprace s reviz.technikem hod 5.00 0.00 432.87 2 164.33 2 164.33

Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
 Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 0.35 0.00 10 142.08 3 549.73 3 549.73
PROSTUP BETONOVÝM ZÁKLADEM STOŽÁRU
Bourání a následná oprava betonu základu stožáru, bet. prostý - zhotovení 

prostupu pro 2 ks chrániček prům. 60mm ks 7.00 0.00 1 851.55 12 960.83 12 960.83
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
Bourání betonu - prostý beton odpovídající třídě C 16/20 m3 0.80 0.00 2 779.65 2 223.72 2 223.72
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,ŽELEZNÝ/BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
 Zemina ručně (bod za bod) m3 3.00 0.00 2 327.23 6 981.70 6 981.70

betonové hlavice základu stožáru, Základ - prostý beton odpovídající třídě 

C 16/20, rozměr základu: cca 800 x 800 mm a hloubky 1200 až 1700 mm, 

základ musí být vybaven pouzdrem o průměru 200 - 300 mm pro umístění 

stožáru, přesný rozměr základu bude odpovídat požadavkům dle projektu 

příp. dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod, Hlavice 

základu betonu kulatá - třída betonu min. C25/30-XF4. m3 3.00 4 150.85 12 452.56 3 444.31 10 332.92 22 785.48
PRÁCE V CHODNÍKU
Rozebrání chodníkové dlažby - zámková dlažba betonová výšky 60 mm 

uložená na drceném kamenivu m2 2.00 0.00 139.63 279.27 279.27
Zadláždění chodníkové dlažby - zámková dlažba betonová výšky 60 mm 

uložená na drceném kamenivu m2 2.00 0.00 325.81 651.63 651.63
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina, šíře 300mm,hloubka 200mm- elektroben provede pouze 

začištění rýhy m 297.00 0.00 18.62 5 529.51 5 529.51
 Zemina, šíře 350mm,hloubka 500mm - elektroben provede pouze 

začištění rýhy m 32.00 0.00 27.93 893.66 893.66
ZHOTOVENÍ PŘEKOPU PŘES KOMUNIKACI VČ. FINÁLNÍHO 
ZAPRAVENÍ

Výkop přes komunikaci (asfalt) - hloubka 1 m, šířka 0,5 m
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 46.00 0.00 232.72 10 705.27 10 705.27
Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm m2 11.50 0.00 325.81 3 746.85 3 746.85
Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl. 10 cm m2 69.00 0.00 139.63 9 634.75 9 634.75
Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl. 15 cm m2 11.50 0.00 605.08 6 958.43 6 958.43
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 69.00 0.00 139.63 9 634.75 9 634.75
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 11.50 0.00 23.27 267.63 267.63
Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 23.00 0.00 511.99 11 775.80 11 775.80
Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 46.00 0.00 139.63 6 423.16 6 423.16
Vybourání stávajícího silničního obrubníku a osazení stojat. obrub.bet. s 

opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 m 8.00 418.90 3 351.22 232.72 1 861.79 5 213.00
Nakládání, přesunutí a uložení vybouraných hmot na skládku m3 6.00 0.00 325.81 1 954.88 1 954.88
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, lože tloušťky 20-30 cm m 349.00 57.72 20 142.67 57.72 20 142.67 40 285.35
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina, šíře 350mm,hloubka 500mm m 32.00 0.00 325.81 10 426.01 10 426.01
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
 Do šířky 20cm m 359.00 13.96 5 012.86 13.96 5 012.86 10 025.72
 Podružný materiál kč 6 497.64 6 497.64
ODVOZ ZEMINY
 Do vzdálenosti 5 km m3 20.00 0.00 232.72 4 654.47 4 654.47

Cena celkem (Kč bez DPH) 507 346 Kč
Cena celkem (Kč vč. DPH) 613 888 Kč


