
S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: SML/0260/2023/ORI
číslo smlouvy zhotovitele: S24-036-0009

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Bc. Danielem Vitonským, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu:
Telefon: 581 828 200

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních: Bc. Daniel Vitonský
- technických: , , tel.

, ; tel:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
IČO: 480 355 99
DIČ: CZ 48035599
Bank. spojení: ČSOB, a.s. , č. účtu:
Telefon:
E-mail: @swietelsky.cz
Fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413 /32, 779 00 Olomouc

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření

tel.:
email: @swietelsky.cz

ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí
tel.:
email: @swietelsky.cz
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  (dále jen „zhotovitel“)            
 
společně také „smluvní strany“ 
 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cyklostezka Tovární – Římský most“ 
smlouvu následujícího znění:  
 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se 

rozumí výstavba cyklostezky Tovární – Římský most v Hranicích. Řešená stavba se nachází v 
Olomouckém kraji na severovýchodním okraji města Hranice.  
 
Stavba se nachází v nezastavěném území a je lemována především zemědělsky využívanými 
plochami a železniční tratí č. 270 Přerov – Bohumín.  
 
Cyklostezka je navržena v trase stávající nezpevněné polní cesty, která je místy zpevněna 
betonovými panely.  

 
2.2 Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zhotovené firmou NELL PROJEKT 

s.r.o., IČO 29209081, Zarámí 428, 760 01 Zlín, nazvané „Cyklostezka Tovární – Římský most“, která 
je přílohou č. 1 této smlouvy, a dále výkazů výměr a položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy.  

 
Dílo bude provedeno v souladu s rozhodnutím č.j: OSUZPD/36495/22-8 ze dne 16. 12. 2022 
vydaným Městským úřadem Hranice, odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy. 

 
2.3 Místem realizace jsou, par. č. 2534, 787/2, 911/33 v k.ú. Hranice a par. č. 2060/1, 3286 v k.ú. Velká 

u Hranic,  podrobně popsané v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  
 

2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli 
dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 

2.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a 
nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání 
a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 
 

2.6   Vlastní realizace díla je podmíněna získáním dotace. Objednatel si vyhrazuje právo v případě 
nezískání dotací od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit. 

 
 

Článek III. 
Doba plnění a způsob předání staveniště 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 

31.10.2023.   
 
3.2 Předpokládaný termín zahájení prací:  05/2023  – nejdříve však od účinnosti smlouvy. 



 

 
 

3 

 
Maximální doba realizace je 150 kalendářních dní.  

 
3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) 

v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami, a to včetně potřebného povolení k realizaci stavby.  
 

3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních 
dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště. 
 

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 
zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých 
teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky 
trvající déle než 3 dny). V takovém případě zhotovitel může požádat objednatele o prodloužení 
termínu realizace díla. Objednatel může prodloužit termín dokončení díla o dobu, po kterou nebude 
možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů, a to na základě rozhodnutí Rady města Hranice, 
kterým bude schváleno uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
 

Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 

povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, 
na své náklady. 

 
4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 
4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi 

V průběhu realizace stavby je nutno dbát na čistotu a omezit prašnost výstavby (zaplachtování 
atd.). K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými 
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné 
řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel 
bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby. 

 
4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů 

čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude 
zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa 
znečištění). 
 

4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na 
staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
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ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a 
českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich 
nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení 
stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických 
pravidel. 

 
4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními 
účinky. 

 
4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 

dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, 
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním 
staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a 
požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z 
hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z 
povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a 
normám dle EN a ČSN. 

 
4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 

3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. 
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho 
účasti.  

 
4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen 

oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější 
postup. 

 
4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 

provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

 
4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen 

pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých 
subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden. 

 
4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného 
poddodavatele: 

 
Zahrada Olomouc, s.r.o., Železniční 4, 779 00 Olomouc, IČO: 483 95 013 
DZ Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova 2, 779 00 Olomouc, IČO: 27 848 116 
Geoprofil s.r.o., Na pažitu 91/5, 779 00 Olomouc, IČO: 268 79 719 
SQZ, s.r.o., U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc, IČO: 257 43 554 
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FREKOMOS s.r.o., Železn. Vojska 1381, 757 01 Val. Meziříčí, IČO: 61942618

4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze
strany objednatele.

4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
a) Stavbyvedoucí:
Jméno: Stavbyvedoucí: Ing. Jakub Hříva
Email @swietelsky.cz
Telefon:
Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba
nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v bodě 4.4. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše
uvedené osobě pouze s výslovným souhlasem objednatele.

4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.

4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu
způsobenou porušením této povinnosti.

4.19 Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace výkon práva kontroly akce, ve vztahu
k poskytnutým finančním prostředkům (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky

5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací
dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku 8 955 000,00 Kč bez DPH (slovy:
osmmilionůdevětsetpadesátpěttisíc korun českých), 10 835 550,00 Kč včetně DPH (slovy:
desetmilionůosmsettřicetpěttisícpětsetpadesát korun českých). Celková cena díla je zpracována
po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů,
poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací
v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím
akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech
podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu
výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního
užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD
a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní
značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného
stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou
platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění,
která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých
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zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl 
nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené 
podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

 
5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 

DPH. 
 
5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému 
provedení činnosti bránily. 

 
5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  

 
5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího 

dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 
 název akce, v rámci níž fakturace probíhá - zakázka „Cyklostezka Tovární – Římský most“ a 

číslo dotačního projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0002379 
 

5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti 
nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného 
doručení objednateli.  
 

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány 
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, 
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo 
dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů 
v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na 
fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení 
měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem 
objednatele. 
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5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české 
měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit 
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. 
Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude 
odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem. 

 
5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla 
až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. 

 
5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 

uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 
 

5.14 Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních 
zdrojů objednatele. 

 
5.15 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 

a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 
materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, 

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 
použita jednotková cena ve výši 100 % z ceníku společnosti RTS Brno v cenové úrovni 2023 

c) pokud ceníky RTS Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková 
cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 

 
5. 16  Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci 

„Cyklostezka Tovární – Římský most“ souvisí výlučně s činností příjemce  při výkonu veřejné 
správy, při níž se nepovažuje  za  osobu  povinnou  k dani  (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).  Příjemce  plnění (objednatel) není v tomto 
případě v postavení osoby povinné k dani.  Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše 
uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení  daňové povinnosti ve smyslu § 
92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 
 

Článek VI. 
Smluvní sankce 

 
6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 

zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo). 
 

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý 
i započatý den prodlení. 
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6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. této smlouvy činí 15.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá 
vliv na eventuální výši náhrady škody. 
 

6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady 
bránící užívání),  má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 

 

6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy 
ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 s této smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve 
výši 2.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 této smlouvy ve výši 2.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 této smlouvy ve výši 2 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6.6.6  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3, 4.4 a 9.8. této   smlouvy v průběhu 
výstavby ve výši 5.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě 
nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání 
nápravy, bude vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.      

6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut 
BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 4). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn 
odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu 
týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na 
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve 
stavebním deníku).    

 
6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 

6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat 
i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
 

6.10 Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

6.11 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní 
záruky, nebo formou vkladu na účet objednatele ve výši 300 000 Kč.  
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6.12 Bankovní záruka ve výši 300 000 Kč bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí 

díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna 
smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne vzniku 
nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává 
nedotčena. 
 

6.13 V případě, že garance bude poskytnuta ve formě vkladu na účet, je zhotovitel povinen složit garanci 
ve výši 300.000 Kč na účet objednatele č. 6015-1320831/0100 a doručit zadavateli prohlášení, že 
uspokojí objednatele danou garancí v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této 
smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 60 měsíců od data předání a převzetí díla. 
Výše uvedená garance ve formě vkladu na účet bude zhotovitelem zaslána na účet objednatele  do 
45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení této podmínky bude vůči zhotoviteli 
uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne 
vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává 
nedotčena 

 
6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání 

a převzetí staveniště ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při přerušení prací v průběhu výstavby, 
delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
 

Článek VII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
 
7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době 

bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby 
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními 
stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto 
prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel 
zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. 
Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový 
termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka 
za jakost.  

 
7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, 

je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat 
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k 
odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká 
právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně 
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a 
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směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 

je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou 
bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
 
7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 

Článek VIII. 
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo 

do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem 
všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u 
materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Wiener Stadtische Versicherungs AG Vienna Insurance 
Group pojistná smlouva č. 08-U062.540-1 na částku: 15 mil. EUR (minimální výše pojištění je 
stanovena na částku min. 5.000.000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen 
kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit. 
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8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 
anebo uvede vše poškozené do původního stavu.  

 
Článek IX. 
Staveniště 

 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
 vytýčení hranice staveniště,  
 určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 
 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. 

 
9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších 
právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu 
s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní 
a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti 
v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 

 
9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
 
9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
 
 
 
 

Článek X. 
Stavební deník 
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10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob 
vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále 
státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy 
a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

 
 

Článek XI. 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není 
však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 

11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně 
tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač 
byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný 
záznam do stavebního deníku. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně 
opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 
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Článek XII. 

Předání a převzetí předmětu díla 
 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu 

o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 

protokolárně písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4  Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové 
dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich 
úplným odstraněním. 

 
12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 

předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla. 

 
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním 

s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 
řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která 
odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla, 

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

               -   Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk +  
                   1x digi + protokol o vytýčení stavby  
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Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 
podkladu bude zpracováno pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby (objektu) nebo 
technologického zařízení a bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 
vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě („vyhláška DTM“), v platném znění, v 
aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 

 
 
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

 
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany 
závazné. 

 
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou, 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
 

Článek XIII. 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně 
a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
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- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, 
prokázaným zaviněním zhotovitele; 

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; 
předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 

- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

 
 

Článek XIV. 
Závěrečná ujednání 

 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   
 

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Projektová dokumentace  

 Příloha č. 2 – Rozpočet  

 Příloha č. 3 – Časový harmonogram 
 Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP 

 
14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 
 

14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění 
této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.  

 
14.5 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 

realizací projektu, minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  
 

14.6 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující 
se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také 
„NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
14.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním 

všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění 
v Registru smluv. 
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14.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
 

14.9 Tato smlouva je podepsána elektronicky. 
 

14.10 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté 
ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 

 
14.11 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

 
14.12 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 

jeho předchozím schválením usnesením Rady města č.  348/2023 – RM 10 ze dne  04. 04. 2023.  

 
V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)     V Olomouc (dle elektronického podpisu)     
 
 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
Město Hranice     SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Bc. Daniel Vitonský,        Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření 
starosta     ředitel oblasti Olomouc a vedoucí zakázek Olomouc  
   
 





Stavba: 65_1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

62000

Vypracoval: Ing. Karel 

Kuchař

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 880 550,00

0,00

0,00

0,00

Cyklostezka Tovární - Římský most, Hranice

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celkem

8 702 723,13

Jahodova ulice 60

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

200 553,87

8 955 000,00

10 835 550,00

8 955 000,00

51 723,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 9



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO.00 0,00 252 276,87 52 978,14 305 255,01 3

1 0,00 252 276,87 52 978,14 305 255,01 3

SO.01 0,00 8 702 723,13 1 827 571,86 10 530 294,99 97

1 0,00 8 298 335,19 1 742 650,39 10 040 985,58 93

2 0,00 404 387,94 84 921,47 489 309,41 5

0,00 8 955 000,00 1 880 550,00 10 835 550,00 100

Popis stavby: 65_1 - Cyklostezka Tovární - Římský most, Hranice
Popis objektu: SO.00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: 1 - VRN
Popis objektu: SO.01 - Cyklostezka
Popis rozpočtu: 1 - Stavební část - přímé výdaje
Popis rozpočtu: 2 - Stavební část - doprovodné výdaje(přefrézování na ZÚ, od km 1,2 po KÚ)

Stavební objekt

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN

Cyklostezka

Stavební část - přímé výdaje

Stavební část - doprovodné 
výdaje(přefrézování na ZÚ, od km 

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 367 934,26 15,3

11 HSV 28 048,50 0,3

18 HSV 239 797,74 2,7

2 HSV 1 170 147,86 13,1

4 HSV 103 080,00 1,2

5 HSV 759 585,50 8,5

56 HSV 2 601 228,45 29,0

57 HSV 2 243 722,90 25,1

58 HSV 25 560,00 0,3

91 HSV 29 057,20 0,3

93 HSV 143,40 0,0

96 HSV 3 389,80 0,0

99 HSV 131 027,52 1,5

VN VN 51 723,00 0,6

ON ON 200 553,87 2,2

Cena celkem 8 955 000,00 100,0

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Kryty štěrkových a živičných 
komunikací

Cementobetonové kryty komunikací

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí
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S: 65_1

O: SO.00

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: ON Ostatní náklady 62 622,87
1 00991 Vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků soubor 1,00000 46 530,87 46 530,87 Vlastní

2 00992 Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby Soubor 1,00000 5 747,00 5 747,00 Vlastní

3 00993 Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby Soubor 1,00000 5 747,00 5 747,00 Vlastní

4 00994 Fotodokumentace před zahájením stavby, v průběhu a po stavbě (srovnatelné foto před a po) Soubor 1,00000 2 299,00 2 299,00 Vlastní

5 00995 Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby Soubor 1,00000 2 299,00 2 299,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 51 723,00
6 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 17 241,00 17 241,00 RTS 22/ II

7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 11 494,00 11 494,00 RTS 22/ II

8 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 11 494,00 11 494,00 RTS 22/ II

9 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 747,00 5 747,00 RTS 22/ II

10 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 747,00 5 747,00 RTS 22/ II

Díl: ON Ostatní náklady 137 931,00
11 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 22 989,00 22 989,00 RTS 22/ II

12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 747,00 5 747,00 RTS 22/ II

13 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 51 724,00 51 724,00 RTS 22/ II

14 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 11 494,00 11 494,00 RTS 22/ II

15 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 747,00 5 747,00 RTS 22/ II

16 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 28 736,00 28 736,00 RTS 22/ II

17 005281010R Propagace Soubor 1,00000 5 747,00 5 747,00 RTS 22/ II

18 00528 R Podmínky dotačních programů Soubor 1,00000 5 747,00 5 747,00 RTS 22/ II

Celkem 252 276,87

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklostezka Tovární - Římský most, Hranice

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN
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S: 65_1

O: SO.01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 309 475,12
1 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 8,40000 460,00 3 864,00 800-1 RTS 22/ II

12*0,7 8,40000

2 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 2 576,57400 92,00 237 044,81 800-1 RTS 22/ II

situace : 3819,6*0,55*1,3 2 731,01400

-154,44 -154,44000

3 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 1 288,28500 14,00 18 035,99 800-1 RTS 22/ II

2731,01/2 1 365,50500

-77,22 -77,22000

4 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 501,52200 230,00 115 350,06 800-1 RTS 22/ II

drenáž : (1185,1+4,5+4,5)*0,6*0,7 501,52000

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 250,76100 57,00 14 293,38 800-1 RTS 22/ II

501,522/2 250,76000

6 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 120,00000 379,00 45 480,00 800-1 RTS 22/ II

vsakovací rýha : 40*2*1 80,00000

20*2*1 40,00000

7 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 60,00000 23,00 1 380,00 800-1 RTS 22/ II

120/2 60,00000

8 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 3 198,09200 52,00 166 300,78 800-1 RTS 22/ II

2731,01+501,522+120 3 352,53200

-154,44 -154,44000

9 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 3 198,09000 78,00 249 451,02 800-1 RTS 22/ II

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 3 198,09000 7,00 22 386,63 800-1 RTS 22/ II

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 4 540,54000 15,00 68 108,10 800-1 RTS 22/ II

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 3 198,09000 115,00 367 780,35 800-1 RTS 22/ II

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 22 931,00
13 113151111R00 Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů m2 99,70000 230,00 22 931,00 800-2 RTS 22/ II

68+31,7 99,70000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 234 987,74
14 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 244,27000 126,00 30 778,02 823-2 RTS 22/ II

15 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 442,70000 24,00 58 624,80 823-1 RTS 22/ II

2432,7+40+20 2 492,70000

-50 -50,00000

16 181301112R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 
do 150 mm

m2 2 442,70000 14,00 34 197,80 800-1 RTS 22/ II

17 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 2 442,70000 24,00 58 624,80 823-1 RTS 22/ II

18 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 2 442,70000 6,00 14 656,20 823-1 RTS 22/ II

19 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 2 442,70000 2,00 4 885,40 823-1 RTS 22/ II

20 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 2 442,70000 6,00 14 656,20 823-1 RTS 22/ II

21 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 2 442,70000 1,00 2 442,70 823-1 RTS 22/ II

22 00572473R směs travní luční,sušší a vlhčí podm. kg 61,06750 172,00 10 503,61 SPCM RTS 22/ II

2442,7*0,025 61,06750

23 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 244,27000 23,00 5 618,21 SPCM RTS 22/ II

2492,7*0,1 249,27000

-5 -5,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 170 147,86
24 211971110R00 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  m2 378,00000 32,00 12 096,00 800-2 RTS 22/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklostezka Tovární - Římský most, Hranice

Cyklostezka

Stavební část - přímé výdaje

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

neulehlého z hromad

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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S: 65_1

O: SO.01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklostezka Tovární - Římský most, Hranice

Cyklostezka

Stavební část - přímé výdaje

vsak rýhy : (2+2+2)*40*1,05 252,00000

(2+2+2)*20*1,05 126,00000

25 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 37,61415 1 483,00 55 781,78 800-2 RTS 22/ II

1194,1*0,5*0,06 35,82000

Koeficient : 0,05 1,79000

26 212531111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm m3 398,12700 1 276,00 508 010,05 800-2 RTS 22/ II

řez č 2 : 

dosypání zhutněným nenamrzavým mat. : 1194,1*0,19 226,88000

1223,2*0,14 171,25000

27 212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 191,05600 1 463,00 279 514,93 800-2 RTS 22/ II

1194,1*0,16 191,06000

28 212753216R00 Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 1 194,10000 57,00 68 063,70 827-1 RTS 22/ II

1185,1+4,5+4,5 1 194,10000

29 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 1 880,70750 46,00 86 512,55 800-2 RTS 22/ II

DN 160 : (1185,1+4,5+4,5)*1,5*1,05 1 880,71000

30 286139922R trubka plastová drenážní PE-HD; ohebná; profilovaná, s hladkou vnitřní stěnou; perforovaná; DN 
150,0 mm

m 1 313,51000 86,00 112 961,86 SPCM RTS 22/ II

1194,1*1,1 1 313,51000

31 693650454R geotextilie PP; funkce separační,filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2 m2 2 484,57825 19,00 47 206,99 SPCM RTS 22/ II

filtrační rýhy : 378*1,1 415,80000

trativod : 1880,7075*1,1 2 068,78000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 103 080,00
32 457532112R00 Filtrační vrstvy z kameniva kamenivo hrubé drcené, zhutněné, frakce 32-63 mm,  m3 120,00000 859,00 103 080,00 832-1 RTS 22/ II

40*2*1 80,00000

20*2*1 40,00000

Díl: 5 Komunikace 714 964,20
33 58530120.AR vápno t 122,59584 4 943,00 605 991,24 SPCM RTS 22/ I

4823,92*0,5*0,03*1,8 130,24584

-7,65 -7,65000

34 561471125R001 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 50 cm m2 4 540,54000 24,00 108 972,96 Vlastní

4823,92 4 823,92000

-283,38 -283,38000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 2 448 770,01
35 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 9,30000 86,00 799,80 822-1 RTS 22/ II

sjezdy, úprava : 4,2+5,1 9,30000

36 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 
mm, Kamenivo nestanovené

m2 60,00000 86,00 5 160,00 822-1 RTS 22/ II

vsakovací rýha : 60 60,00000

37 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm, Kamenivo nestanovené

m2 4 540,53600 172,00 780 972,19 822-1 RTS 22/ II

4019,93*1,2 4 823,91600

-283,38 -283,38000

38 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 4 162,16300 348,00 1 448 432,72 822-1 RTS 22/ II

4019,93*1,1 4 421,92300

-259,76 -259,76000

39 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 4 540,54000 23,00 104 432,42 822-1 RTS 22/ II

situace : 4823,92 4 823,92000

-283,38 -283,38000

40 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 
2 kPa 1,00 mm

m2 5 448,64400 20,00 108 972,88 SPCM RTS 22/ II

4823,92*1,2 5 788,70400

-340,06 -340,06000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 2 111 917,02
41 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 60 mm
m2 3 897,29790 279,00 1 087 346,11 822-1 RTS 22/ II

4019,93*1,03 4 140,52790

-243,23 -243,23000

42 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 3 897,30000 26,00 101 329,80 822-1 RTS 22/ II

4140,53-243,23 3 897,30000

43 573231125R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 m2 3 783,77500 17,00 64 324,18 822-1 RTS 22/ II

4019,925-236,15 3 783,77500

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

jakékoliv tloušťky a sklonu

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s rozprostřením a zhutněním

bez posypu kamenivem
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S: 65_1

O: SO.01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklostezka Tovární - Římský most, Hranice

Cyklostezka

Stavební část - přímé výdaje

44 577131311R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 CH, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 3 783,77500 227,00 858 916,93 822-1 RTS 22/ II

situace : 3819,6 3 819,60000

přefrézování : 8,9 8,90000

Koeficient : 0,05 191,42500

-236,15 -236,15000

Díl: 58 Cementobetonové kryty komunikací 25 560,00
45 584121111RT2 Osazení silničních panelů včetně dodávky panelu silníčních železobetonových   délky 3000 mm, 

šířky 1000 mm, výšky 150 mm
m2 12,00000 2 130,00 25 560,00 822-1 RTS 22/ II

ochrana plynovodu : 3*4 12,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 27 293,20
46 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 13,10000 103,00 1 349,30 822-1 RTS 22/ II

47 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 13,10000 57,00 746,70 822-1 RTS 22/ II

48 919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 13,10000 92,00 1 205,20 822-1 RTS 22/ II

49 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 4,00000 1 724,00 6 896,00 822-1 RTS 22/ II

50 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 8,00000 460,00 3 680,00 822-1 RTS 22/ II

51 40445029.AR značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 4,00000 816,00 3 264,00 SPCM RTS 22/ II

52 40445161.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 4,00000 702,00 2 808,00 SPCM RTS 22/ II

53 404459502R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 4,00000 940,00 3 760,00 SPCM RTS 22/ II

54 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 4,00000 644,00 2 576,00 SPCM RTS 22/ II

55 404459535R příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, 
včetně spojovacího materiálu

kus 16,00000 63,00 1 008,00 SPCM RTS 22/ II

8*2 16,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 90,00
56 938909311R00 Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonováho m2 30,00000 3,00 90,00 822-1 RTS 22/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 389,80
57 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár 

kamenivem těženým 
m2 99,70000 34,00 3 389,80 822-1 RTS 22/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 125 729,24
58 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 47,85600 230,00 11 006,88 822-1 RTS 22/ II

betonové panely : 99,7*0,2*2,4 47,85600

59 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 47,86000 46,00 2 201,56 822-1 RTS 22/ II

60 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 430,70400 7,00 3 014,93 822-1 RTS 22/ II

betonové panely : 99,7*0,2*2,4*9 430,70400

61 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 47,85600 11,00 526,42 800-6 RTS 22/ II

betonové panely - odvezeno na technické služby města, Ekoltes : 99,7*0,2*2,4 47,85600

62 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 5 162,21000 18,00 92 919,78 822-1 RTS 22/ II

63 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 898,01000 17,00 15 266,17 822-1 RTS 22/ II

64 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 2,58000 115,00 296,70 827-1 RTS 22/ II

65 998224111R00 Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu t 4,32000 115,00 496,80 822-1 RTS 22/ II

Celkem 8 298 335,19

včetně spotřeby vody

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

včetně spotřeby vody

vodorovně do 200 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,

vodorovně do 200 m

vodorovně do 200 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 58 459,14
1 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 154,44000 92,00 14 208,48 800-1 RTS 22/ II

situace : 216*0,55*1,3 154,44000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 77,22000 14,00 1 081,08 800-1 RTS 22/ II

154,44/2 77,22000

3 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 154,44000 52,00 8 030,88 800-1 RTS 22/ II

154,44 154,44000

4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 154,44000 78,00 12 046,32 800-1 RTS 22/ II

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 154,44000 7,00 1 081,08 800-1 RTS 22/ II

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 283,38000 15,00 4 250,70 800-1 RTS 22/ II

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 154,44000 115,00 17 760,60 800-1 RTS 22/ II

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 5 117,50
8 113151119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 100 mm
m2 8,90000 575,00 5 117,50 822-1 RTS 22/ II

přezfrézování : 8,9 8,90000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 4 810,00
9 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 5,00000 126,00 630,00 823-2 RTS 22/ II

10 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 50,00000 24,00 1 200,00 823-1 RTS 22/ II

50 50,00000

11 181301112R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 
do 150 mm

m2 50,00000 14,00 700,00 800-1 RTS 22/ II

12 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 50,00000 24,00 1 200,00 823-1 RTS 22/ II

13 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 50,00000 6,00 300,00 823-1 RTS 22/ II

14 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 50,00000 2,00 100,00 823-1 RTS 22/ II

15 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 50,00000 6,00 300,00 823-1 RTS 22/ II

16 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 50,00000 1,00 50,00 823-1 RTS 22/ II

17 00572473R směs travní luční,sušší a vlhčí podm. kg 1,25000 172,00 215,00 SPCM RTS 22/ II

50*0,025 1,25000

18 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 5,00000 23,00 115,00 SPCM RTS 22/ II

50*0,1 5,00000

Díl: 5 Komunikace 44 621,30
19 58530120.AR vápno t 7,65126 4 943,00 37 820,18 SPCM RTS 22/ I

283,38*0,5*0,03*1,8 7,65126

20 561471125R001 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 50 cm m2 283,38000 24,00 6 801,12 Vlastní

283,38 283,38000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 152 458,44
21 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm, Kamenivo nestanovené
m2 283,38000 172,00 48 741,36 822-1 RTS 22/ II

236,15*1,2 283,38000

22 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 259,76500 348,00 90 398,22 822-1 RTS 22/ II

236,15*1,1 259,76500

23 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 283,38000 23,00 6 517,74 822-1 RTS 22/ II

situace : 283,38 283,38000

24 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 
2 kPa 1,00 mm

m2 340,05600 20,00 6 801,12 SPCM RTS 22/ II

283,38*1,2 340,05600

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 131 805,88
25 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 60 mm
m2 243,23450 279,00 67 862,43 822-1 RTS 22/ II

236,15*1,03 243,23450

26 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 243,23000 26,00 6 323,98 822-1 RTS 22/ II

27 573231125R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 m2 236,15000 17,00 4 014,55 822-1 RTS 22/ II

28 577131311R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 CH, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 236,14500 227,00 53 604,92 822-1 RTS 22/ II

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklostezka Tovární - Římský most, Hranice

Cyklostezka

Stavební část - doprovodné výdaje(přefrézování na ZÚ, od km 1,2 po KÚ)

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

neulehlého z hromad

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s rozprostřením a zhutněním

bez posypu kamenivem

Stránka 8 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 65_1

O: SO.01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Cyklostezka Tovární - Římský most, Hranice

Cyklostezka

Stavební část - doprovodné výdaje(přefrézování na ZÚ, od km 1,2 po KÚ)

situace : 216 216,00000

přefrézování : 8,9 8,90000

Koeficient : 0,05 11,24500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 764,00
29 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 7,00000 103,00 721,00 822-1 RTS 22/ II

30 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 7,00000 57,00 399,00 822-1 RTS 22/ II

31 919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 7,00000 92,00 644,00 822-1 RTS 22/ II

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 53,40
32 938908411R00 Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem m2 8,90000 6,00 53,40 822-1 RTS 22/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 298,28
33 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 2,04700 230,00 470,81 822-1 RTS 22/ II

asfalt : 8,9*0,1*2,3 2,04700

34 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 2,05000 46,00 94,30 822-1 RTS 22/ II

35 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,04700 11,00 22,52 800-6 RTS 22/ II

asfalt - použito do konstrukce cyklosteky : 8,9*0,1*2,3 2,04700

36 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 210,41000 18,00 3 787,38 822-1 RTS 22/ II

37 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 54,31000 17,00 923,27 822-1 RTS 22/ II

Celkem 404 387,94

vodorovně do 200 m

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,

vodorovně do 200 m
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