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Číslo smlouvy objednatele: 73/2023 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR (dále „MV – GŘ HZS ČR“), 
  Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:  brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,   

 náměstkem generálního ředitele HZS ČR  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby  
za MV – GŘ HZS ČR:  
E-mail:   
Telefon:  
ID datové schránky:  84taiur 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STATUS stavební a. s.  
Sídlo:     Nádražní 998, 396 01 Humpolec     
IČO:     46679120    
DIČ:     CZ46679120    
Zastoupená: 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
E-mail:    
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, 
vložka 487 
ID datové schránky:   i9zsmma 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Dále též i jako „smluvní strany“. 

Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09. 03. 2023, která 
byla na základě zadávacího řízení podle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zveřejněného pod 
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číslem čj. MV-4283-4/PO-PSM-2023 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým 
číslem N006/23/V00000344), vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") dohodly, že se 
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených 
touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími právními předpisy ČR. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku I této smlouvy oznámí 
písemně bez prodlení druhé smluvní straně. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce objektu hlavní budovy v areálu GŘ HZS ČR ve 
Vestci, na adrese Hodkovická 94, 252 50 Vestec, okres Praha – západ, Středočeský kraj 
na st.p.č. 93/1 v k.ú. Vestec u Prahy na základě zpracované projektové dokumentace 
firmou Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň,                   
IČ: 13882589. Jedná se o realizaci akce „Vestec – rekonstrukce hlavní budovy“.  

2. Předmětem této smlouvy je též závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas 
a v odpovídající kvalitě dílo, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací 
a stavebním povolením, českými technickými normami, doporučeními výrobců příslušných 
materiálů a dodavatelů výrobků a souvisejícími předpisy pro tyto práce stanovenými. 
Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 
zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

3. Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem opatřené věci 
(výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je stanoven prováděcí 
projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem stavby (oceněným výkazem výměr). 
Tato projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci 
zadávacího řízení. Projektová dokumentace v elektronické podobě na nosiči CD/DVD bude 
předána zhotoviteli po uzavření této smlouvy při předání staveniště podle čl. IV. odst. 3 této 
smlouvy. Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet stavby vypracovaný a předložený ve 
formátu .pdf v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v znění pozdějších předpisů.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování příslušných 
technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů.  

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, sdělením stavebního úřadu, zadání veřejné zakázky a této 
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů ve znění prováděcích předpisů.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

7. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla: 
 Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou. 
 Provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla. 
 Geodetické vytýčení a zaměření stavby, včetně dokumentace skutečného provedení 

díla spolu s geodetickým zaměřením stavby a geometrický plán provedené stavby 
v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy 
(geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních 
a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD).  

 Aktualizace a doplnění provozních a požárních plánů stavebních objektů včetně 
schválení v den předání staveniště ve třech písemných vyhotoveních. 

 Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně 
schválení, v šesti vyhotoveních. 

 Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu dvou (2) 
vyhotoveních  a v elektronické podobě na nosiči CD(DVD) ve formátu (*.dwg a *.PDF), 
texty a tabulky MS Word a Excel (* docx  a *.xlsx). 

 Předání všech dokladů, zejména revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu 
souhlasu stavby, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, provozního 
a manipulačního řádu. 

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla: 

a) plnit podmínky příslušných vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
souvisejících s realizací stavby, 

b) koordinovat provádění prací s dodavateli připojení na energie, média, dodavatele 
zařízení a interiéru stavby, a to vždy v souladu s pokyny objednatele. 

9. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní, 
dílenskou a realizační dodavatelskou dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace 
díla nutnost zpracování této dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady a s použitím 
prvků odsouhlasených v rámci vzorkování.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že plně akceptuje zadávací dokumentaci, vyjasnil si případná sporná 
ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, která mohou mít vliv na navržený 
obsah smlouvy a na cenu díla a že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje.  

11. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu podle čl. V této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn provést práce nad rámec uvedený v této smlouvě 
(vícepráce) nebo neprovést některé práce v této smlouvě uvedené (méněpráce) pouze na 
základě a po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného mezi smluvními 
stranami podle čl. V. odst. 6 této smlouvy. 

Článek IV. 
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně 
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upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, 
které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím 
osobám vznikly. 

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České republiky.  

3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou: 

 termín zahájení  dnem nabytí účinnosti této smlouvy 
 termín předání a převzetí staveniště nejpozději do 1 týdne od nabytí 

účinnosti této smlouvy 
 termín dokončení            nejpozději do 52 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 

4. Způsob plnění díla: 

4.1. Výkonem funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) objednatele je 
pověřená třetí osoba, která má s objednatelem uzavřenu smlouvu o výkonu TDS. 
Funkci TDS nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.  Rozsah oprávnění 
technického dozoru investora objednatele je dán zákony a právním řádem České 
republiky.  

4.2. Funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 
BOZP“) na staveništi při realizaci stavby bude prováděna na základě samostatné 
smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude objednatelem 
uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.   

4.3. Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude vykonávána na 
základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba 
bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.  

4.4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. III. smlouvy jeho řádným 
ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.  

4.5. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby prostřednictvím 
stavbyvedoucího (pověřené osoby) od předání a převzetí staveniště až do předání 
dokončené stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků a sepsání protokolu 
o odevzdání a převzetí díla. Stavební deník bude veden dle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 16 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 
Záznamy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 
nebo jeho zástupcem. Na zápisy, provedené jednou smluvní stranou, musí druhá 
strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za 
to, že údaj zapsaný je platný nebo považovaný za odsouhlasený. Případné rozpory 
budou nejpozději do 5 pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany 
ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisem ve stavebním deníku 
navrhnout jakoukoliv změnu stavby. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.  

4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby 
stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele, a to po celou dobu realizace 
stavby. Činnost stavbyvedoucího vykonává v souladu s ustanovením § 153, 158 
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a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů pověřená osoba, jejíž osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
stavbyvedoucího (osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní 
stavitelství) bylo doloženo v rámci výběrového řízení. V případě změny 
stavbyvedoucího v průběhu realizace stavby je tuto skutečnost zhotovitel objednateli 
neprodleně oznámit a zároveň doložit odbornou způsobilost nově pověřené osoby 
v minimálním rozsahu té původní.   

4.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 
a § 2626 ObčZ. 

4.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli před zahájením prací stavební 
povolení s vyznačením nabytím právní moci. 

4.9. Detailní plán zařízení staveniště musí být předem odsouhlasen objednatelem. 
Veškeré náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště budou 
hrazeny zhotovitelem. Obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných 
dopravních označení a dalších skutečností, nutných k provádění díla při střetu 
s provozem na veřejných komunikacích, se zavazuje zajistit zhotovitel. Poplatky, 
spojené s případným užíváním veřejných ploch a komunikací hradí zhotovitel a jsou 
součástí smluvní ceny podle čl. V. této smlouvy. 

4.10. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla 
a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle čl. V. 
smlouvy. Zhotovitel v průběhu stavby zajistí veškerá potřebná organizační, technická, 
eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací 
a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro 
ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících 
z platného stavebního povolení. 

4.11. Všechny plochy dotčené stavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 
původního stavu na jeho náklady. 

4.12. Pokud bude nutné v souvislosti s prováděním díla zajistit, umístit, nebo přemístit 
dopravní značení, průběžnou údržbou atp., provede tyto práce zhotovitel, včetně 
projednání dopravního značení s příslušnými veřejnoprávními orgány. 

4.13. Zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení díla. 

4.14. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně právními 
předpisy a bere na vědomí, že není oprávněn umisťovat na staveniště jakékoliv 
informační nápisy, reklamní plochy, nebo jiné věci obdobného charakteru bez 
předchozího písemného svolení objednatele. 

4.15. Zhotovitel je povinen písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) oznámit 
objednateli předem jakoukoli změnu jakéhokoli poddodavatele. V případě změny 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, doloží nový poddodavatel splnění kvalifikačních předpokladů minimálně 
ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel.  

4.16. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně 
odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací, průběžně bude 
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také odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho 
provozem nebo činností. Protože prostor realizace díla není zabezpečen proti vstupu 
cizích osob, je zhotovitel povinen zabezpečit a střežit prostor staveniště. 

4.17. Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do sedmi (7) dnů po dokončení díla 
je protokolárně předá objednateli. 

4.18. Po uplynutí lhůty podle čl. IV. odst. 3. smlouvy pro předání a převzetí díla, může 
zhotovitel po dohodě ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, 
potřebné k odstranění vad a nedodělků specifikovaných předávacím protokolem 
o předání a převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště 
neprodleně vyklidit a protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv 
překážek. 

4.19. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytýčení veškerých inženýrských sítí 
a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek 
stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání 
a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace 
o provádění stavby.  

4.20. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, dodržování bezpečnosti, hygienických 
a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště.  

4.21. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se 
zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. 

4.22. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se 
zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „plán 
BOZP“) na staveništi, povinnost být v součinnosti při jeho aktualizaci, povinnost 
účastnit se kontrolních dnů BOZP a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP 
na staveništi.  

4.23. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP před zahájením prací na staveništi 
písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 
včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně 
nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace podle prvé 
a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel současně předá v kopii objednateli. 
V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplní a objednateli 
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu 
nahradit.  

4.24. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby 
vypracovanou zhotovitelem, kontrolovat stavební deník, kontrolovat rozpočty 
a faktury, kontrolovat nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví 
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při práci na staveništi a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na 
zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

5. Technické specifikace pro provedení díla: 

5.1. Technické specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci a položkovém 
rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr). Realizace předmětu prováděného díla 
bude v souladu s českými technickými normami § 4 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.2. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami 
a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci a dodržování protipožárních opatření.  

5.3. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými 
certifikáty a doklady o shodě. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že zboží dodávané 
v rámci díla (spotřebiče, nábytek, apod.), bude dodáno v I. jakosti. 

5.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

5.5. Zhotovitel je dle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon 541/2020), původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci 
stavebních a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích 
z toho zákona. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí 
zhotovitel včetně poplatku za jeho uložení na řízenou skládku, což je součástí 
položkového rozpočtu stavby (oceněného výkazu výměr). Zhotovitel při přejímce díla 
předloží doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce a že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle zákona. 541/2020 
a byly předány oprávněné osobě, tzn., že doloží kopie vážních lístků a dokladů 
o uložení a předání odpadů na místo k tomu určenému. 

6. Místem provedení a předání díla je areál: MV – GŘ HZS ČR, Hodkovická 94, 252 50 
Vestec, okres Praha – západ.  

7. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla 
(dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

8. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení: 

8.1.1. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, 

8.1.2. všechny potřebné atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti použitých výrobků 

8.1.3. revizní zprávy, 

8.1.4. geodetické vytýčení a zaměření stavby, včetně dokumentace skutečného 
provedení díla spolu s geodetickým zaměřením stavby a geometrický plán 
provedené stavby v grafické a digitální podobě, 

8.1.5. dokumentaci skutečného provedení ve dvou (2) vyhotoveních dle čl. III. odst. 7 
pouze (pokud dojde při realizaci díla ke změnám oproti projektové dokumentaci) 
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8.1.6. ocenění případných změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový 
rozpočet (oceněný výkaz výměr) vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu 
požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a předložen v .pdf a v elektronické podobě, ve formátu 
.esoupis, .xc4, nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru, 

8.1.7. další doklady vyžádané stavebním úřadem (či jiným úřadem, potřebné pro jeho 
úkony) nebo objednatelem, 

8.1.8. provozní a manipulační řády. 

8.2. Pokud doklady podle bodu 8.1. nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo 
za nedokončené a nezpůsobilé k převzetí. 

8.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 

8.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v odpovídající kvalitě a termínu. 

8.5. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně pět (5) dnů před platným termínem plnění, 
termín předání a převzetí díla.  

8.6. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při 
předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li prodlení 
odstranění těchto vad a nedodělků delší než deset (10) dnů, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční 
náklady odečíst od ceny díla.  

8.7. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu 
díla či jeho části podstatným způsobem neomezují. 

8.8. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III. odst. 11 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky do 10 dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání a převzetí díla písemně jinak. Vady 
budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.  

8.9. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán samostatný 
protokol, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka se jmény 
a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. O jejich odstranění zhotovitel 
prokazatelným způsobem bez prodlení písemně informuje objednatele 

8.10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a v odpovídající kvalitě, přičemž v takovém případě 
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání 
díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

9. Smluvní strany sjednávají následující vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 
ZZVZ: 

9.1. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které 
prokazatelně brání provádění díla, si objednatel vyhrazuje právo po projednání se 
zhotovitelem přerušit lhůtu plnění dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše po 
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dobu trvání tohoto omezení. Případné omezení postupu prací bude posuzováno ve 
vztahu k možnosti provádění díla podle předepsaných technologických postupů. 
Datum počátku i konce přerušení lhůty bude zapsán do stavebního deníku, přičemž 
oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech realizace stavby a osobou oprávněnou 
jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace stavby. Přerušení lhůty plnění 
sjednané výše uvedeným způsobem nemusí být upraveno dodatkem ke smlouvě, 
pokud to nebude mít vliv na smluvní termín dokončení stavby. Přerušením lhůty 
plnění není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

9.2. Dobu pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem 
personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy 
veřejné moci. 

9.3. V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v době dle čl. IV. odst. 3 této 
smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními 
veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání 
díla.  

9.4. Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání 
díla musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události 
nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových 
vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo 
okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá objednatel. 
Prodloužení doby předání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či 
omezení činností, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení činností. 

9.5. Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území 
ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na 
dodávky poddodavatelů. 

9.6. Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními 
stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 10. této smlouvy. 

9.7. Prodloužení lhůty v případě přerušení provádění prací na díle z důvodů uvedených 
v odst. 11 tohoto článku. 

10. Přerušení prací na staveništi koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osobou vykonávající za objednatele inženýrsko – 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), 
objednatelem nebo jinou k tomu oprávněnou osobou (např. oblastní inspektorát práce) 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebude mít vliv na běh 
lhůty plnění sjednané v odst. 3 tohoto článku. 

11. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku 
finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě 
bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší 
provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno 
případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle podle 
tohoto odstavce se prodlouží lhůta podle odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel je povinen obnovit 
provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu 
objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit 
hlídání staveniště. Pokud objednatel nedá pokyn k opětovnému provádění prací na 
rozpracovaném díle ani do 90 dnů od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na 
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díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě 
odstoupení od smlouvy podle předchozí věty se smluvní strany zavazují uzavřít do 90 dnů 
od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy dohodu o vypořádání vzájemných práv 
a povinností z této smlouvy. 

Článek V. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla.   

   Cena bez DPH     27 394 394 Kč 
   DPH (21%)            5 752 822,74 Kč 
   Cena celkem vč. DPH    33 147 216,74 Kč 

   (slovy: třicettřimilionůjednostočtyřicetsedmtisícdvěstěšestnáct korun českých sedmdesát 
čtyři haléřů) 

2. Podkladem pro stanovení ceny za předmět plnění zakázky je předložená projektová 
dokumentace a položkový rozpočet stavby (oceněný výkaz výměr). Zhotovitel odpovídá za 
ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) při dodržení zapracované technické 
specifikace pro provedení díla.  

3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené 
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou 
veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, ostatní a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
zhotovení díla. 

4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit s výjimkou případů uvedených v odst. 5 tohoto článku. Zhotovitel není oprávněn 
domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v naceněném výkazu 
výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nesprávností na jeho straně, zejména neúplného 
nebo nepřesného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany 
zhotovitele. 

5. Cenu díla lze měnit pouze v těchto případech: 

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom  
případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

b) Připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou stanoveny 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového smluvního 
rozpočtu nebo na základě ceníku ÚRS aktuálního v době uzavření dodatku této 
smlouvy, přičemž bude použita nižší cena z těchto částek.  

c) Pokud se bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v položkovém smluvním 
rozpočtu, budou pro jejich ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které 
budou platné ke dni podepsání dodatku této smlouvy.  
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d) Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) a není možné použít položku 
z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální 
kalkulace ceny a výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.  

e) K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů. 

f) V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat daň v souladu 
s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě. 

6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
změny ceny sjednané v odst. 1 tohoto článku musí být vždy předem písemně sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Změny smlouvy lze provést pouze při splnění podmínek 
a pravidel uvedených v § 222 ZZVZ. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací podle odst. 5 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, vyjádření 
a odsouhlasení objednateli a případně také osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka. Součástí takto oceněných soupisů musí být výkaz výměr s uvedením postupu 
výpočtu množství. 

8. Cena díla bude zaplacena na základě faktury za skutečně provedené práce v uplynulém 
měsíci vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich 
převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat 
náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat evidenční číslo smlouvy 
a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. 
Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací (zjišťovací protokol), bude před 
odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící technický dozor stavby 
a oprávněným pracovníkem objednatele. Závěrečná faktura ve výši minimálně deseti 
(10) % z celkové ceny předmětu díla bude vystavena a uhrazena až po převzetí díla bez 
vad a nedodělků.  

9. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě do sídla objednatele, popřípadě elektronicky ve 
formátu pdf. do datové schránky objednatele. 

10. Veškeré provedené práce budou hrazeny na základě zjišťovacího protokolu (soupisu 
provedených prací a dodávek). Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasí 
objednatel do 3 pracovních dnů a na jejich základě vystaví zhotovitel daňový doklad, jehož 
nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Výši fakturace s vazbou na množství 
provedené práce odsouhlasí dozor investora určený objednatelem. 

11. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena díla se 
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti 
faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem 
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) 
kalendářních dnů.   

12. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na adresu: 
MV - GŘ HZS ČR pošt.přihr. 69 Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 
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na fakturách bude jako objednatel uvedeno: 
ČR - Ministerstvo vnitra  
Nad Štolou 936/3 
170 34  Praha 7 
zastoupené – kontaktní adresa: 
MV – GŘ HZS ČR 
Kloknerova 26 
pošt. přih. 69 
148 01  Praha 414 

 K originálu faktury bude přiložen protokol s odsouhlasením provedených prací 
objednatelem. 

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti 
(30) kalendářních dnů. 

14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně 
na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. Uvedený účet zhotovitele musí být veden 
v registru plátců DPH. 

15. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu působícím na území České republiky, 
bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub zhotovitele. 

16. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 

17. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke 
dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení 
§ 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po celou dobu (od předání staveniště 
zhotoviteli do dokončení, řádného provedení, předání a převzetí díla objednatelem) 
zhotovitel. 

3. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem dokončení, řádného provedení, 
předání a převzetí díla objednatelem. Převzetím díla podle tohoto článku se rozumí pouze 
převzetí finálního díla za touto smlouvou sjednaných podmínek, nikoli převzetí části díla. 

Článek VII. 
Kontrola provádění díla 

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu 
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti 
objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.  
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2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který 
se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního 
dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je 
povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem 
písemně oznámit. Termín prvního a následných kontrolních dnů bude stanoven v zápisu 
při předání staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 
zhotovení díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality 
zhotovovaného díla.  

4. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských 
sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady 
geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

Článek VIII. 

Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele 
dle předchozí věty.   

Článek IX. 

Škoda a pojištění odpovědnosti  

1. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena 
škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná 
k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, 
která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti 
zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen pojistný certifikát nebo pojistnou smlouvu předloženou před 
uzavřením této smlouvy (v souladu s článkem 12 odst. b) zadávacích podmínek) mít 
uzavřenou na částku nejméně 40 mil. Kč (slovy: čtyřicetmiliónůkorunčeských) po dobu 
trvání této smlouvy, a to až do okamžiku řádného ukončení a předání předmětu díla. 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. V případě nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto 
článku je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení v souladu 
s čl. XI. odst. 9 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli 
jakékoliv změny tohoto pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu realizace stavby 
podle této smlouvy předložit objednateli na základě jeho vyžádání kopie pojistných smluv 
včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění 
po celou dobu realizace díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné 
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty 
nesmí být starší jednoho měsíce.) 
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Článek X. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. smlouvy 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této 
smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

Článek XI. 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. IV. 
smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele 
z důvodů vad díla anebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel 
oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 
ObčZ. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění.  

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dokončit dílo.    

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

6. V případě, že zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
či jeho část převzato v souladu s čl. IV. odst. 8.8 této smlouvy (převzetí s výhradami), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou vadu 
a každý i započatý den prodlení s odstraněním takové vady. 

7. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 
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a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více 
než dvacet (20) kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. IV. této smlouvy; 

c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VIII. této smlouvy; 

d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. IX. a X. této smlouvy; 

e) nezapracování připomínek objednatele do díla; 

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele; 

g) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo 
neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejné zakázky zadávané na základě 
této smlouvy o dílo. 

8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

9. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle článku IX. a článku X. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: 
padesáttisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

10. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní.  

11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, která 
počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je 
zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele 
vážně ohroženy. 

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých 
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto 
prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru 
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned 
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

14. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na dosud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
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Článek XII. 

Záruka, reklamace a sankce za její nedodržení  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání šedesáti (60) měsíců. Záruka počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít 
předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu 
s platnými technickými normami a předpisy. Záruční lhůta na dodávky strojů 
a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejíchž 
nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků bránících řádnému užívání díla. Sjednanou záruční dobou se rozumí doba, 
v níž objednatel může uplatnit práva z vadného plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní 
břemeno je po celou záruční dobu k tíži zhotovitele. 

3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. Projeví-li se 
vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné 
již při převzetí. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 
a násl. ObčZ. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu 
odstranit sám nebo zajistit její odstranění prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel 
pak je povinen uhradit prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě patnácti (15) dní od doručení 
reklamace objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Uplatnění vady provede 
objednatel písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě nebo 
emailem na adresu  

6. V případě havárie na zařízeních oznámí objednatel vadu neprodleně na tel. zhotovitele 
a poté zašle písemnou reklamaci. Zhotovitel bude reagovat na 

nastalou situaci do 24 hodin od nahlášení závady, kterou pak odstraní do 48 hodin, bude-
li to technicky možné. 

7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pětsetkorunčeských), a to za každý případ a za každý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.  

8. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, 
nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz 
a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při přejímce (např. záruční listy) 
nebo o kterých objednatele písemně poučil (např. zaškolení). Záruka se rovněž 
nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem nebo neoprávněným 
zásahem jiné osoby do zařízení.  

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. I. 
této smlouvy, kontaktní osoba za GŘ HZS ČR.  
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Článek XIII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
identifikačních údajů v čl. I. smlouvy. 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému 
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto 
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí 
účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele.  

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto smlouvu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností 
pouze v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ, při posuzování vlivu 
nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.  

7. Právo objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti 
(10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména 
§ 2079 a násl. ObčZ, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém 
jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to 
písemnými elektronickými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou 
neplatná. 

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před 
příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu. 

12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu 
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě 
stanoveno jinak. 

13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto 
dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé 
smluvní straně.  

14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.  

15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 
zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 
ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

a) příloha č. 1 - Položkový rozpočet  
b) příloha č. 2 - Harmonogram prací 
c) příloha č. 3 - Čestná prohlášení 

 

 

V Praze dne, viz el. podpis V Humpolci dne, viz el. podpis 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA   

náměstek generálního ředitele HZS ČR         předseda představenstva    člen představenstva                 

                 

 
 
 
 
 
  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

01

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

STATUS stavební a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

27 394 394,00

Základ daně Výše daněSazba daně

0,0015,00%

33 147 216,74CZK

5 752 822,7427 394 394,0021,00%

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba:

Místo: Hodkovická 94 Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Kód

b

f

e

h

d

c

ch

a

g

x

j

i

Popis

Splašková kanalizace

Slaboproud

Zpevněné plochy

VRN

ELE

Dešťová kanalizace

ZTI

Vodovodní přípojka

VZT

Stavební část
Bourací práce

ÚT

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

400 000,00

769 243,50

734 848,00

1 144 720,00

13 916 377,00

67 115,00

2 000 432,00

1 487 385,00

622 016,50

3 073 144,00

1 244 824,00

27 394 394,00

1 934 289,00

Cena bez DPH [CZK]

09.03.2023

Luboš Beneda
 

3 718 504,24

33 147 216,74

484 000,00

16 838 816,17

1 385 111,20

2 420 522,72

889 166,08

2 340 489,69

930 784,64

81 209,15

752 639,97

1 799 735,85

Cena s DPH [CZK]

1 506 237,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 244 824,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 244 824,00 21,00% 261 413,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 506 237,04

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

a - Bourací práce

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 244 824,00

D HSV Práce a dodávky HSV 987 329,85

D 1 Zemní práce 58 343,90

9 K 131113702
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

m3 64,285 600,00 38 571,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131113702

VV 1.pp
VV 6,19*2,175 13,463
VV (18,2+16,95)*0,335 11,775
VV (7,13+8,51+5,4+10,41+5,9+12,66)*0,625 31,256
VV 1.np
VV 25,97*0,3 7,791
VV Součet 64,285

11 K 162211201

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 56,494 200,00 11 298,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211201

12 K 162211209

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m 
Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201

m3 169,482 50,00 8 474,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211209

VV 56,494*3 169,482

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 157 028,70

14 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 4,314 5 000,00 21 570,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310238211

VV 1.pp
VV 0,8*0,74*0,5 0,296
VV 0,5*1,2*0,68 0,408
VV 0,87*1,87*0,5 0,813
VV 1.np
VV 1,3*1*0,5 0,650
VV 0,2*2*1,9*0,3 0,228
VV 0,2*3,03*0,5 0,303
VV 0,25*0,9*0,5 0,113
VV 0,45*0,9*0,5 0,203
VV 2.np
VV 0,8*1,97*0,3+0,23*2*0,5+0,8*1,05*0,5+0,9*1,97*0,1 1,300
VV Součet 4,314

20 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,167 68 600,00 11 456,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321

VV L50/50/4
VV 2*1,2*0,00306 0,007
VV P10
VV 0,16 0,160
VV Součet 0,167

15 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 1,930 64 250,00 124 002,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323

VV  IPE140
VV 3*0,9*0,0134 0,036
VV 3*1*0,0134 0,040
VV 3*1,1*0,0134 0,044
VV 18*1,2*0,0134 0,289
VV 11*1,4*0,0134 0,206
VV 6*1,45*0,0134 0,117
VV 3*1,5*0,0134 0,060
VV 9*1,9*0,0134 0,229
VV 3*2,15*0,0134 0,086
VV 3*2,3*0,0134 0,092
VV HEB200
VV 2*5,8*0,063 0,731
VV Součet 1,930

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 383 000,25

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

a - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 621,810 70,00 43 526,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111

VV 592,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 621,810

42 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 18 654,300 1,00 18 654,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV 621,81*30 18 654,300

18 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 410,000 45,00 18 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV 1.pp
VV 110 110,000
VV 1.np
VV 150 150,000
VV 2.np
VV 150 150,000
VV Součet 410,000

8 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 15,591 2 200,00 34 300,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111

VV 1.pp

VV
(5,4+16,95+10,41+5,9+6,19+12,59+8,51+7,13+12,66+18,2)*0,
15

15,591

21 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 18,196 2 000,00 36 392,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

VV schodiště 1.NP
VV 2,16*1,07*1 2,311
VV venkovní schodiště vstup
VV 4*1,5*0,5+1,5*3,3*0,5+1,8*4,95*1 14,385
VV venkovní schodiště
VV 2,5*1*0,6 1,500
VV Součet 18,196

19 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 35,684 150,00 5 352,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132

VV 1.np
VV (1,82+2,55)*3,05 13,329
VV 2.np
VV (1,1+2,9+1,5*3)*2,63 22,355
VV Součet 35,684

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 134,901 200,00 26 980,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133

VV 1.pp
VV (3,32+4,93+3,47+3,65+2,95)*2,23 40,854
VV 4,92*2,52 12,398
VV 1.np

VV
(0,95+1,7+0,95+1,13+5,4+1,7+1,59+2,1+2,75+1,05+5,2+2,25)
*3,05

81,649

VV Součet 134,901

13 K 962032240
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu do 1 m3

m3 13,516 1 000,00 13 516,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032240

VV 1.pp
VV 0,5*1,14*0,68 0,388
VV (0,5*0,14+0,9*2*2)*0,5 1,835
VV 0,9*2,02*0,35 0,636
VV ubourání parapetů
VV (1,2+0,9+1,14+1,47+0,95+1,1)*0,68*0,325 1,494
VV 1.np

VV 0,8*2,02*0,3+0,88*0,7*0,5+0,3*2,1*0,5+0,2*2,1*0,5+1*0,6*0,5 1,618

VV 2.np

VV
1,6*2,28*0,45+1,6*2,25*0,5+0,9*2,02*0,3+0,23+2*0,5+0,6*0,9*
0,5+1,6*2,13*0,45+0,9*2,02*0,1+1,07*0,64*0,5

7,545

VV Součet 13,516

39 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,350 1 000,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032241

VV zídka vchod
VV 2*0,45*1,5 1,350

29 K 963051313
Bourání železobetonových stropů žebrových s rovným 
podhledem

m3 5,080 3 500,00 17 780,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051313

VV 1.np
VV 3*2,16*0,3 1,944
VV zastřešení vchod
VV 1,85*5,65*0,3 3,136
VV Součet 5,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 965041341
Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2 m3 18,326 600,00 10 995,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965041341

VV 1.np

VV
(1,28+6,28+33,52+41,63+21,58+4,13+24,45+4,59+1,16+2,89+
1,26+5,07+25,97)*0,06

10,429

VV 2.np

VV
(23,28+1,38+1,1+1,1+13,17+21,75+17,32+23,57+5,02+23,92)
*0,06

7,897

VV Součet 18,326

23 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 13,533 2 200,00 29 772,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141

VV 1.np

VV
(1,28+6,28+33,52+41,63+21,58+4,13+24,45+4,59+1,16+2,89+
1,26+5,07+25,97)*0,04

6,952

VV 2.np

VV
(23,28+1,38+1,1+1,1+13,17+21,75+17,32+23,57+5,02+23,92)
*0,05

6,581

VV Součet 13,533

6 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 12,473 2 200,00 27 440,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241

VV 1.pp

VV
(5,4+16,95+10,41+5,9+6,19+12,59+8,51+7,13+12,66+18,2)*0,
12

12,473

35 K 965081423

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových 
kladených na terče výšky do 100 mm, plochy přes 1 
m2

m2 29,360 100,00 2 936,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081423

VV 2.np
VV 29,36 29,360

1 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 46,525 200,00 9 305,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

VV 1.pp
VV 0,9*1,9*7 11,970
VV 1.np

VV
0,75*1,9+0,6*1,97*2+0,85*2*2+1,25*2,1+0,7*1,97+0,9*2,1+0,8
*1,98+0,9*2,1+0,9*1,97+1,3*2,1

21,060

VV 2.np
VV (0,9*2+0,8*3+0,6*3+0,85)*1,97 13,495
VV Součet 46,525

2 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 m2 85,043 200,00 17 008,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082015

VV 1.pp
VV 0,5*1,47+0,5*0,95+0,5*0,9+0,5*1,14+0,5*1,1+0,5*0,5 3,030
VV 1.np

VV
0,9*2,1+1,3*1+0,7*1,2+2*1,65+1,58*1,6+1,68*1,6+2,7*1,6+2,0
5*2,6*2+2,05*2,5+2,6*2,2+0,97*2,15+2,88*1,25+0,7*0,88+1,3*
1+1,4*2,1+1,95*1,07

50,999

VV 2.np

VV
1,35*2,5+1,35*2,47+2,4*2,6+1,35*2,75+1,38*2,47+1,1*2+2*1,
55+1,07*2,36+1,35*2,31

31,014

VV Součet 85,043

30 K 975111331
Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky 
stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 
8,5 do 11 kPa zřízení

m2 6,480 300,00 1 944,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111331

VV 1.np bourání strop
VV 3*2,16 6,480

31 K 975111332

Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky 
stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 
8,5 do 11 kPa příplatek za první a každý další den 
použití

m2 64,800 10,00 648,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111332

VV 6,480*10 64,800

32 K 975111333
Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky 
stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 
8,5 do 11 kPa odstranění

m2 6,480 100,00 648,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111333

36 K 976071111
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, 
kotevních želez madel a zábradlí m 19,000 100,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976071111

VV 2.np
VV 19 19,000

17 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 110,480 100,00 11 048,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191

VV 1.pp

VV
6,54+5,4+16,95+10,41+5,9+6,19+12,59+8,51+7,13+12,66+18,
2

110,480

27 K 978012191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 
50 do 100 %

m2 86,150 100,00 8 615,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978012191

VV 1.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,28+6,28+33,52+4,13+4,59+1,16+2,89+1,26+5,07+25,97 86,150

33 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 535,182 25,00 13 379,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013161

VV 1.np

VV (3,4+8,3+5,2+8,25+8,51+5,75+1,95+2,3+5,17+5,75)*2*3,05 332,938

VV 2.np

VV
(4,75+3,47+5,2+3,36+5,2+4,7+3,45+3,9+8,75+5,7+2,8+2,9+2,
9+2,3+2+5,25+5,6)*2,8

202,244

VV Součet 535,182

16 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 226,346 50,00 11 317,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

VV 1.pp

VV
(13,75+4,92+3,53+2,95+2+2,92+2,1+2,95+2,55+2,12+2,12+3)
*2*2,52

226,346

40 K 978019321
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 %

m2 592,200 20,00 11 844,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978019321

VV (9,3+7+10,82+6,75+12,55+19+13,54)*7,5 592,200

59 K 978019391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 78,960 100,00 7 896,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978019391

VV sanace spodní stavby
VV (9,3+7+10,82+6,75+12,55+19+13,54)*1 78,960

D 997 Přesun sutě 378 518,00

53 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 378,518 300,00 113 555,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013152

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 378,518 250,00 94 629,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7 570,360 5,00 37 851,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 378,518*20 7 570,360

56 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 378,518 350,00 132 481,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 10 439,00

57 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 10,439 1 000,00 10 439,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 225 994,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 210,30

7 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V

m2 507,010 30,00 15 210,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811

VV 1.pp
VV 5,4+16,95+10,41+5,9+6,19+12,59+8,51+7,13+12,66+18,2 103,940
VV 1.np

VV
1,28+6,28+33,52+41,63+21,58+4,13+24,45+4,59+1,16+2,89+
1,26+5,07+25,97

173,810

VV 2.np
VV 23,92+23,28+1,38+1,1+1,1+13,17+21,75+17,32+23,57 126,590
VV 23,28+1,38+1,1+1,1+13,17+21,75+17,32+23,57 102,670
VV Součet 507,010

D 712 Povlakové krytiny 17 431,75

62 K 712361803
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
fólií přilepenou v plné ploše m2 29,360 60,00 1 761,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361803

VV terasa
VV 29,36 29,360

51 K 712640861
Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° 
z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvá m2 313,403 50,00 15 670,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712640861

D 713 Izolace tepelné 11 239,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 713120811

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace 
do 100 mm

m2 334,780 30,00 10 043,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120811

VV 1.np

VV
1,28+6,28+33,52+41,63+21,58+4,13+24,45+4,59+1,16+2,89+
1,26+5,07+25,97

173,810

VV 2.np

VV
23,28+1,38+1,1+1,1+13,17+21,75+17,32+23,57+5,02+23,92+
29,36

160,970

VV Součet 334,780

38 K 713120814

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka 
izolace přes 100 mm

m2 23,920 50,00 1 196,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120814

VV 2.np
VV 23,92 23,920

D 762 Konstrukce tesařské 34 449,00

52 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 390,400 75,00 29 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811

28 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky

m2 86,150 60,00 5 169,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841811

VV 1.np
VV 86,15 86,150

D 763 Konstrukce suché výstavby 21 927,00

26 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
zavěšeném na roštu viditelném m2 219,270 100,00 21 927,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135811

VV 1.np
VV 24,45+21,58+41,63 87,660
VV 2.np

VV 23,28+1,38+1,1+1,1+13,17+21,75+17,32+23,57+5,02+23,92 131,610

VV Součet 219,270

D 764 Konstrukce klempířské 65 701,50

50 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 390,400 125,00 48 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821

VV 390,4 390,400

43 K 764001851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem 
do suti

m 14,600 100,00 1 460,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001851

VV 10,1+4,5 14,600

44 K 764001871
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží 
s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti m 55,200 50,00 2 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001871

VV 11,5*3+3,3+8,7*2 55,200

45 K 764001891
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí 
do suti

m 8,800 100,00 880,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001891

47 K 764002812
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině skládané m 71,100 35,00 2 488,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812

VV 10,5+7+10,1+7,95+20,6+14,95 71,100

46 K 764002821
Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu 
do suti

kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002821

37 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 19,000 100,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841

48 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m 71,100 80,00 5 688,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

49 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 37,500 30,00 1 125,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

VV 5*7,5 37,500

D 767 Konstrukce zámečnické 18 007,20

61 K 767161813
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 26,320 220,00 5 790,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813

VV terasa
VV 26,32 26,320

24 K 767581803R Demontáž podlahové kce plech m2 610,840 20,00 12 216,80

VV 1.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(1,28+6,28+33,52+41,63+21,58+4,13+24,45+4,59+1,16+2,89+
1,26+5,07+25,97)*2

347,620

VV 2.np

VV
(23,28+1,38+1,1+1,1+13,17+21,75+17,32+23,57+5,02+23,92)
*2

263,220

VV Součet 610,840

D 771 Podlahy z dlaždic 14 328,00

4 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 143,280 100,00 14 328,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810

VV 1.pp
VV 5,4+10,41+5,9+12,59+8,51+7,13+12,66 62,600
VV 1.np
VV 1,28+6,28+4,13+24,45+4,59+1,18+2,89+1,26+5,07+25,97 77,100
VV 2.np
VV 1,38+1,1+1,1 3,580
VV Součet 143,280

D 775 Podlahy skládané 5 237,50

34 K 775541811
Demontáž plovoucích podlah laminátových, 
dýhovaných, vinylových ap. lepených

m2 104,750 50,00 5 237,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775541811

VV 2.np
VV 13,17+21,75+17,32+23,57+5,02+23,92 104,750

D 776 Podlahy povlakové 2 901,90

22 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 96,730 30,00 2 901,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811

VV 1.np
VV 33,52+41,63+21,58 96,730

D 781 Dokončovací práce - obklady 19 560,60

5 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 
do malty

m2 195,606 100,00 19 560,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810

VV 1.pp
VV (3,53+2,95+2+2,95)*2*2,23 50,978
VV 1.np
VV 3,53*0,6 2,118
VV (1,7+2,05)*2*2+(1,7+1,65+1,7+0,8)*2*2 38,400
VV 2.np
VV (1+1,38+0,8+1,38+0,8+1,38)*2*2 26,960
VV kabřinec

VV
6,75*1,2+6*2,2+5,375*1,2+2,1*1,2+5,8*1,2+9,3*1,2+13,45*1,2
+19*0,4+12,55*0,4

77,150

VV Součet 195,606

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 500,00

58 K HZS1292
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce stavební dělník hod 150,000 210,00 31 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1292

VV přípomocné práce
VV 150 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 916 377,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 916 377,00 21,00% 2 922 439,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 838 816,17

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

b - Stavební část

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 916 377,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 065 886,98

D 1 Zemní práce 74 729,46

121 K 131151100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 0,972 650,00 631,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151100

VV základové patky
VV (0,6*0,6*0,9)*3 0,972

244 K 132112121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 32,184 780,00 25 103,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112121

VV sanace spodní stavby
VV (7+9,3+13,75+20+7+10)*0,6*0,8 32,184

106 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 15,134 500,00 7 567,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151101

VV schodiště 1.pp
VV (1,6+1,1+1,6)*0,5*2,825 6,074
VV 1,6*1,2*1,85 3,552
VV 1,6*1,2*0,9 1,728
VV schodiště zimní zahrada
VV (4+2,6+1,8)*0,5*0,9 3,780
VV Součet 15,134

310 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 16,106 300,00 4 831,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 15,134+0,972 16,106

311 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 161,060 25,00 4 026,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 16,106*10 161,060

313 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 32,212 200,00 6 442,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 16,106*2 32,212

312 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 16,106 20,00 322,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

292 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 57,184 105,00 6 004,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV 32,184 32,184
VV P2G
VV 25 25,000
VV Součet 57,184

319 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 55,000 360,00 19 800,00 CS ÚRS 2022 02

VV 25*2,2 55,000

D 2 Zakládání 96 078,29

318 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
32 mm

m3 3,998 560,00 2 238,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV P2B
VV (3,65+1,68)*0,75 3,998

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

b - Stavební část

Strana 11 z 74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

162 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 
mm

m3 3,869 790,00 3 056,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532213

VV P2G
VV 38,69*0,1 3,869

163 K 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20 m3 5,804 3 700,00 21 474,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313611

VV P2G
VV 38,69*0,15 5,804

165 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,146 50 000,00 7 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021

VV P2G
VV 38,69*0,003033 0,117
VV 0,117*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,146

119 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30 m3 15,134 3 850,00 58 265,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313811

122 K 275313811
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 0,972 3 850,00 3 742,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313811

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 925 698,20

129 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 32,414 1 700,00 55 103,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272221

VV 1.np
VV 5*3,05+3,18*3,26+2,085*3,26 32,414

329 K 314231125
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel 
pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze 
suché směsi 5 MPa

m3 5,000 5 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/314231125

VV vyspravení stávajícíh komínovích tělěs
VV 5 5,000

330 K 316381116

Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 
s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně 
bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve 
spádu k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným 
v podhledu proti zatékání, tl. přes 80 do 100 mm

m2 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/316381116

124 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 11,000 712,00 7 832,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142422

125 K 317142428
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm

kus 2,000 1 370,00 2 740,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142428

126 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 934,00 934,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142442

127 K 317143451
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 
1300 mm

kus 2,000 2 930,00 5 860,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317143451

111 K 341351111
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení m2 180,000 420,00 75 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/341351111

VV výkres D.1.1-2. 
VV 180 180,000

112 K 341351112
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění m2 180,000 120,00 21 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/341351112

113 K 341351911
Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám 
bednění za pohledový beton m2 180,000 275,00 49 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/341351911

115 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, 
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 5,800 60 000,00 348 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/341361821

VV výkres D.1.1-2. 
VV 5,8 5,800

128 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 156,845 720,00 112 928,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225

VV 1.pp
VV (1,3*2+3,37+4,3+1,7+2,3*2+4,9+4,25+0,9*2)*2,55 70,176
VV 1,03*2 2,060
VV 1.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,8*2+1,87+1,88+2,75+1,87*2+0,87)*3,05 50,966
VV 2.np
VV (1,87+2,1+1,87+1,95+2,65+2,6)*2,58 33,643
VV Součet 156,845

114 K 342321610
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) 
výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky tř. C 
30/37

m3 58,000 3 700,00 214 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342321610

VV výkres D.1.1-2. 
VV 58 58,000

D 4 Vodorovné konstrukce 10 897,00

320 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 30/37

m3 0,694 4 000,00 2 776,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321616

VV P3C
VV 2,17*3,2*0,1 0,694

322 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 6,890 500,00 3 445,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351011

VV 2,17*3,175 6,890

323 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 6,890 100,00 689,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351012

324 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm zřízení

m2 6,890 250,00 1 722,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354311

325 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm odstranění

m2 6,890 50,00 344,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354312

321 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,032 60 000,00 1 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021

VV kari 6/150/150
VV 2,17*3,175*0,00303 0,021
VV 0,021*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

D 5 Komunikace pozemní 2 112,45

108 K 564770001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 2,420 350,00 847,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564770001

VV schodiště 1.pp
VV (1,1*1,1)*2 2,420

109 K 596411111

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, 
pro plochy do 50 m2

m2 1,210 325,00 393,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596411111

VV schodiště 1.pp
VV 1,1*1,1 1,210

110 M 59246015 dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm m2 1,246 700,00 872,20 CS ÚRS 2022 02

VV 1,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,246

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 567 605,95

184 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 274,480 35,00 9 606,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131121

VV 1.pp SO1
VV 104,34 104,340
VV 1.np SO1
VV 164,81 164,810
VV SO2
VV 3,65+1,68 5,330
VV Součet 274,480

185 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 274,480 270,00 74 109,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611142001

VV 1.pp SO1
VV 104,34 104,340
VV 1.np SO1
VV 164,81 164,810
VV SO2
VV 3,65+1,68 5,330
VV Součet 274,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

186 K 611311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 
3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 274,480 180,00 49 406,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311131

183 K 611335402
Oprava cementové omítky vnitřních ploch hrubé, 
tloušťky do 20 mm, stropů, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

m2 269,150 55,00 14 803,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611335402

VV 1.pp SO1

VV
6,99+4,94+16,95+8,16+16,65+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37
+1,37+3,3

104,340

VV 1.np SO1
VV 3,19+43,86+43,13+23,64+26,22+9,38+15,39 164,810
VV Součet 269,150

182 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 644,170 32,00 20 613,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121

VV 1.pp VO2
VV (70,176+2,06)*2 144,472
VV 1.np VO3
VV 166,76+332,938 499,698
VV Součet 644,170

176 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 460,392 250,00 115 098,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321111

VV 1.pp VO1
VV 226,346 226,346
VV 1.np VO3 nové jádro
VV 32,414*2+50,966*2 166,760
VV 2.np VO3 nové jádro
VV 33,643*2 67,286
VV Součet 460,392

177 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 1 841,568 20,00 36 831,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191

VV 1.pp VO1
VV 226,346*4 905,384
VV 1.np VO3 nové jádro
VV 166,76*4 667,040
VV 2.np VO3 nové jádro
VV 67,286*4 269,144
VV Součet 1 841,568

190 K 612321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 566,984 200,00 113 396,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321321

VV 1.np VO3
VV 166,76+332,938 499,698
VV 2.np VO3 nové jádro
VV 33,643*2 67,286
VV Součet 566,984

187 K 612325403
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50%

m2 535,182 140,00 74 925,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325403

VV 1.np VO3 původní
VV 332,938 332,938
VV 2.np VO3 původní
VV 202,244 202,244
VV Součet 535,182

188 K 612325453

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 
omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 
50%

m2 535,182 30,00 16 055,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325453

VV 1.np VO3 původní
VV 332,938 332,938
VV 2.np VO3 původní
VV 202,244 202,244
VV Součet 535,182

180 K 612327121
Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky 
do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn m2 370,818 520,00 192 825,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612327121

VV 1.pp VO1
VV 226,346 226,346
VV 1.pp VO2
VV 144,472 144,472
VV Součet 370,818

181 K 612328131
Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 
3 mm svislých konstrukcí stěn m2 370,818 180,00 66 747,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612328131

VV 1.pp VO1
VV 226,346 226,346
VV 1.pp VO2
VV 144,472 144,472
VV Součet 370,818
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

256 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 709,250 220,00 156 035,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001

VV 67,05+592,2 659,250
VV 50 50,000
VV Součet 709,250

266 K 622151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek silikátový paropropustný stěn m2 642,200 32,00 20 550,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011

258 K 622151021
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek mozaikových akrylátový stěn m2 67,050 40,00 2 682,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151021

251 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 699,480 700,00 489 636,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211041

VV sanace spodní stavby
VV (7+9,3+13,75+20+7+10)*1,6 107,280
VV plocha
VV 592,2 592,200
VV Součet 699,480

252 M 28376469
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
700kPa tl 200mm

m2 70,403 870,00 61 250,61 CS ÚRS 2022 02

VV 67,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 70,403

260 M 63151556
deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní 
fasádní tl 200mm

m2 621,810 720,00 447 703,20 CS ÚRS 2022 02

VV 592,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 621,810

268 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 
mm

m 211,500 200,00 42 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212001

VV
(0,8+0,5+0,95+0,5+1,1+0,5+1,47+0,5+0,7+1,2+1,07+1,8+1,58
+1,6+1,68+1,6+2+1,65+2,7+1,6+1,07+2,36+2+1,55+2,31+1,3
5+2,47+1,35+2,47+1,38+2,5+1,35)*2

95,320

VV (1,14+0,5)*2*3 9,840
VV (0,6+0,9+0,88+0,7+2,6+2,8)*2*2 33,920

VV
(2,75+1,35+2,6+2,4+2,5+2,8+1,6+2,25+1,6+2,28+2,88+1,25+
0,97+2,15+1,1+2+1,6+2,13)*2

72,420

VV Součet 211,500

269 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 30mm

m2 52,063 100,00 5 206,30 CS ÚRS 2022 02

VV 236,65*0,2 47,330
VV 47,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,063

261 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z minerální vlny

m2 592,200 25,00 14 805,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105

262 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami m 67,050 100,00 6 705,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001

VV 7+9,3+13,75+20+7+10 67,050

263 M 59051657
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
200mm

m 70,403 150,00 10 560,45 CS ÚRS 2022 02

VV 67,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 70,403

264 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 176,000 60,00 10 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002

265 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 184,800 30,00 5 544,00 CS ÚRS 2022 02

VV 176*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 184,800

247 K 622321111
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená 
stěn

m2 67,050 180,00 12 069,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321111

248 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 67,050 30,00 2 011,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321191

259 K 622325101
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 
stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 592,200 40,00 23 688,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622325101

257 K 622381012
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch 
probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), 
zrnitost 1,5 mm stěn

m2 67,050 480,00 32 184,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622381012

267 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm stěn

m2 642,500 240,00 154 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

291 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 80,000 50,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011

245 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 659,250 30,00 19 777,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101

VV sanace spodní stavby
VV (7+9,3+13,75+20+7+10)*1 67,050
VV plocha
VV 592,2 592,200
VV Součet 659,250

130 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 22,383 4 400,00 98 485,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114

VV 1.pp P1

VV
(4,94+16,95+8,16+16,65+6,19+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37
+1,37+3,3)*0,06

6,212

VV 1.np
VV P2A
VV (3,19+1,57+26,22+9,38+1,68+1,68)*0,05 2,186
VV P2B
VV (3,65+1,68)*0,05 0,267
VV P2C
VV 3,74*0,05 0,187
VV P2D
VV 15,39*0,055 0,846
VV P2E+P2F
VV (43,86+43,13+23,64)*0,05 5,532
VV P3A
VV (3,42+3,8+3,92)*0,05 0,557
VV P3B+P3C
VV (19,92+17+21,75+13,08+19,23+5,02+23,92)*0,055 6,596
VV Součet 22,383

140 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 12,800 4 200,00 53 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311124

VV 1.pp P1

VV
(4,94+16,95+8,16+16,65+6,19+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37
+1,37+3,3)*0,1

10,354

VV P2B
VV (3,65+1,68)*0,1 0,533
VV P2C
VV 3,74*0,1 0,374
VV P2D
VV 15,39*0,1 1,539
VV Součet 12,800

131 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,091 50 000,00 54 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV 1.pp P1

VV
(4,94+16,95+8,16+16,65+6,19+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37
+1,37+3,3)*0,003033

0,314

VV
(4,94+16,95+8,16+16,65+6,19+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37
+1,37+3,3)*0,001353

0,140

VV 1.np
VV P2A
VV (3,19+1,57+26,22+9,38+1,68+1,68)*0,001353 0,059
VV P2B
VV (3,65+1,68)*0,001353 0,007
VV P2C
VV 3,74*0,001353 0,005
VV P2D
VV 15,39*0,001353 0,021
VV P2E+P2F
VV (43,86+43,13+23,64)*0,001353 0,150
VV P3A
VV (3,42+3,8+3,92)*0,001353 0,015
VV P3B+P3C
VV (19,92+17+21,75+13,08+19,23+5,02+23,92)*0,001353 0,162
VV Součet 0,873
VV 0,873*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 1,091

317 K 634112112
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 100 mm

m 878,815 24,00 21 091,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112112

VV 1.pp P1

VV
(4,94+16,95+8,16+16,65+6,19+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37
+1,37+3,3)

103,540

VV 1.np
VV P2A
VV (3,19+1,57+26,22+9,38+1,68+1,68) 43,720
VV P2B
VV (3,65+1,68) 5,330
VV P2C
VV 3,74 3,740
VV P2D
VV 15,39 15,390
VV P2E+P2F
VV (43,86+43,13+23,64) 110,630
VV P3A
VV (3,42+3,8+3,92) 11,140
VV P3B+P3C
VV (19,92+17+21,75+13,08+19,23+5,02+23,92) 119,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.pp P1

VV
(4,94+16,95+8,16+16,65+6,19+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37
+1,37+3,3)

103,540

VV Součet 516,950
VV 516,95*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 878,815

303 K 636311113
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče 
z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce 
terče přes 70 do 100 mm

m2 25,210 880,00 22 184,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/636311113

VV P5
VV 25,21 25,210

304 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 26,471 440,00 11 647,24 CS ÚRS 2022 02

VV 25,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,471

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 236 489,15

230 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 111 925,800 1,00 111 925,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV 621,81*180 111 925,800

232 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 621,810 35,00 21 763,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

243 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 250,000 42,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

288 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 500,000 77,00 38 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

296 K 952903001
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy m2 196,000 10,00 1 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903001

VV P4
VV 196 196,000

101 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny hasicího přístroje kus 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211

VV 10 10,000

102 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG kus 1,000 2 120,00 2 120,00 CS ÚRS 2022 02

103 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 9,000 1 080,00 9 720,00 CS ÚRS 2022 02

241 K 9.1R Zábradlí předložených schodišť ozn.P15 ks 3,000 7 000,00 21 000,00

242 K 9.2R Zábradlí terasy ozn P15 ks 1,000 17 000,00 17 000,00

D 998 Přesun hmot 152 276,48

274 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 475,864 320,00 152 276,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 9 150 393,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 167 212,11

132 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 178,049 12,00 2 136,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV P1

VV
4,94+16,95+8,16+16,65+6,19+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37
+1,37+3,3

103,540

VV P2G
VV 38,69 38,690
VV P5
VV 25,21 25,210
VV P2B
VV (3,65+1,68) 5,330
VV P2C
VV 3,74 3,740
VV P2D
VV 15,39*0,1 1,539
VV Součet 178,049

133 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,059 80 000,00 4 720,00 CS ÚRS 2022 02

VV 178,049*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,059

249 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným 
nátěrem krystalickou hydroizolací

m2 67,050 72,00 4 827,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112053

VV sanace spodní stavby
VV 67,05 67,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

250 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 
dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 100,575 110,00 11 063,25 CS ÚRS 2022 02

VV 67,05*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 100,575

134 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 178,049 120,00 21 365,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

135 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 207,516 125,00 25 939,50 CS ÚRS 2022 02

VV 178,049*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 207,516

253 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie m2 67,050 70,00 4 693,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161273

254 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 81,868 38,00 3 110,98 CS ÚRS 2022 02

VV 67,05*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 81,868

255 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 67,050 150,00 10 057,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161383

VV sanace spodní stavby
VV 7+9,3+13,75+20+7+10 67,050

178 K 711412053

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 
svislé S trojnásobným nátěrem krystalickou 
hydroizolací

m2 226,346 100,00 22 634,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711412053

VV 1.pp VO1
VV 226,346 226,346

179 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 
dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 497,961 110,00 54 775,71 CS ÚRS 2022 02

VV 226,346*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 497,961

275 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 1,887 1 000,00 1 887,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 35 629,93

298 K 712363006

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace 
fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) nalepením 
lepidlem bodově

m2 30,252 570,00 17 243,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363006

VV P5
VV 25,21 25,210
VV 25,21*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 30,252

299 M 28342411
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná 
tloušťka)

m2 35,259 350,00 12 340,65 CS ÚRS 2022 02

VV 30,252*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 35,259

301 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

m2 50,420 65,00 3 277,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391172

VV P5
VV 25,21*2 50,420

302 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 58,235 44,00 2 562,34 CS ÚRS 2022 02

VV 50,42*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 58,235

300 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,103 2 000,00 206,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 467 022,58

350 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 66,770 120,00 8 012,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121

VV akustický podhled
VV 66,77 66,770

351 M 63152096R
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
30mm

m2 70,109 90,00 6 309,81

VV 66,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 70,109

338 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 628,636 70,00 44 004,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121121

VV P1

VV
4,94+16,95+8,16+16,65+6,19+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37
+1,37+3,3

103,540

VV P2A
VV Mezisoučet 103,540
VV 3,19+1,57+26,22+9,38+1,68+1,68 43,720
VV P2B
VV 3,65+1,68 5,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P2C
VV 3,74 3,740
VV P2D
VV 15,39 15,390
VV P2E+P2F
VV 43,86+43,13+23,64 110,630
VV P3A
VV 3,42+3,8+3,92 11,140
VV P3B+P3C
VV 19,92+17+21,75+13,08+19,23+5,02+23,92-(1,87*3,2) 113,936
VV P4
VV 196 196,000
VV P5
VV 25,21 25,210
VV Mezisoučet 525,096
VV Součet 628,636

339 M 28375910
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 60mm m2 217,434 140,00 30 440,76 CS ÚRS 2022 02

VV 103,54*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 217,434

340 M 28375908
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 40mm m2 638,161 94,00 59 987,13 CS ÚRS 2022 02

VV 303,886*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 638,161

294 M 63152108
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
200mm

m2 411,600 460,00 189 336,00 CS ÚRS 2022 02

VV 196*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 411,600

137 M 28375915
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 120mm m2 26,471 280,00 7 411,88 CS ÚRS 2022 02

VV 25,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,471

297 M 28375033
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 150mm m2 26,471 350,00 9 264,85 CS ÚRS 2022 02

VV 25,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,471

348 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 56,510 220,00 12 432,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141

VV pod prvek K9
VV 6,2*1,05 6,510
VV vytažení římsy
VV 50 50,000
VV Součet 56,510

349 M 28376513
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 70mm m2 7,161 420,00 3 007,62 CS ÚRS 2022 02

VV 6,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,161

359 M 63151518R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 30mm m2 70,350 120,00 8 442,00

VV 67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 70,350

336 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 25,210 160,00 4 033,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141336

VV P5
VV 25,21 25,210

337 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 2,017 3 250,00 6 555,25 CS ÚRS 2022 02

VV 25,21*0,08 2,017

295 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 196,000 70,00 13 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV P4
VV 196 196,000

138 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 609,410 15,00 9 141,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191132

139 M 28323056
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 1mm

m2 709,963 70,00 49 697,41 CS ÚRS 2022 02

VV 609,41*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 709,963

276 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 5,226 1 000,00 5 226,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 156 895,40

191 K 714121001
Montáž akustických minerálních panelů podstropních 
nárazuvzdorných zavěšených na viditelný rošt 
odolnosti proti nárazu třídy 2A

m2 66,770 770,00 51 412,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714121001

VV 1.np
VV 43,13+23,64 66,770

192 M 59036161
panel akustický stropní s vyztuženým povrchem tl 
40mm

m2 70,109 1 500,00 105 163,50 CS ÚRS 2022 02

VV 66,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 70,109

277 K 998714102

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,319 1 000,00 319,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 750,00

81 K 725.1R D+M PVC závěš sprchový kout ozn.P8 ks 3,000 1 250,00 3 750,00

D 762 Konstrukce tesařské 616 978,42

354 K 762123110
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, 
hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2 m 73,000 180,00 13 140,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762123110

VV vytažení římsy
VV 73 73,000

355 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,467 9 000,00 4 203,00 CS ÚRS 2022 02

VV vytažení římsy
VV 4*73*(0,04*0,04) 0,467

356 K 762195000
Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, 
fixační prkna m3 0,467 1 000,00 467,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762195000

211 K 762311002
Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový, 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762311002

212 K 762311003
Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový, 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 kus 3,000 6 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762311003

205 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 66,000 150,00 9 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331922

206 K 762331932
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 83,000 150,00 12 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331932

210 K 762331942
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331942

207 K 762332922
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 66,000 500,00 33 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332922

208 K 762332923
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 83,000 500,00 41 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332923

209 K 762332924
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 21,000 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332924

214 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 
32 mm

m2 390,400 150,00 58 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210

215 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 9,760 6 850,00 66 856,00 CS ÚRS 2022 02

VV 390,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 9,760

345 K 762342314
Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při 
osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 390,400 70,00 27 328,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342314

346 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 5,622 9 000,00 50 598,00 CS ÚRS 2022 02

VV (390,4*6)*(0,06*0,04) 5,622

218 K 762342511
Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez 
tepelné izolace

m 185,000 33,00 6 105,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342511

219 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,444 9 000,00 3 996,00 CS ÚRS 2022 02

VV 185*0,06*0,04 0,444

347 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 15,826 1 200,00 18 991,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

357 K 762431016
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB 
přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm m2 80,000 600,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762431016

VV vytažení římsy
VV 80 80,000

358 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 67,000 40,00 2 680,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762495000

VV vytežení římsy
VV 67 67,000

333 K 762512261
Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu 
podkladového

m 60,000 100,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512261

VV P4
VV 12 12,000
VV 12*5 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

334 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,600 8 500,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 02

VV 60*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

331 K 762521104
Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken 
hrubých

m2 12,000 150,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521104

VV P4 lávka půda
VV 0,6*20 12,000

332 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

335 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty m2 1,600 50,00 80,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001

168 K 762951013

Montáž terasy podkladního roštu, z profilů 
dřevoplastových nebo hliníkových, osové vzdálenosti 
podpěr šroubovaných do podkladu, osové vzdálenosti 
podpěr do 500 mm

m2 38,690 350,00 13 541,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762951013

169 M 60791120
profil podkladový dřevoplastový pro terasová 
dřevoplastová prkna 48x35mm m 113,656 220,00 25 004,32 CS ÚRS 2022 02

VV 38,69*2,9376 'Přepočtené koeficientem množství 113,656

170 K 762951101
Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání 
podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 
mm

m 38,690 50,00 1 934,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762951101

171 K 762952044
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu 
spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt 
dřevoplastový, šířky do 140 mm

m2 38,690 350,00 13 541,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762952044

172 M 60791112 prkno terasové dřevoplastové š 140 mm tl 20mm m 305,032 200,00 61 006,40 CS ÚRS 2022 02

VV 38,69*7,884 'Přepočtené koeficientem množství 305,032

173 K 762952101
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, 
bez povrchové úpravy, spojovaných ukončovací lišta 
připevněná šroubováním

m 40,000 350,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762952101

278 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 15,546 1 000,00 15 546,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 144 634,89

195 K 763131452

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, s izolací

m2 131,090 850,00 111 426,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131452

VV 2.np
VV 19,95+17+3,42+21,75+13,08+3,8+19,23+3,92+5,02+23,92 131,090

344 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 131,090 40,00 5 243,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714

305 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 197,860 50,00 9 893,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751

VV SDK
VV 131,09 131,090
VV akustický podhled
VV 66,77 66,770
VV Součet 197,860

306 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2 m2 222,296 27,00 6 001,99 CS ÚRS 2022 02

VV 197,86*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 222,296

193 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 8,670 400,00 3 468,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135102

VV 1.np
VV 1,57+1,68+1,68+3,74 8,670

194 M 59030575
podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, 
polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm m2 9,104 700,00 6 372,80 CS ÚRS 2022 02

VV 8,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,104

279 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,229 1 000,00 2 229,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 747 932,50

91 K 764231467
Oplechování střešních prvků z měděného plechu 
úžlabí rš 670 mm m 6,500 2 200,00 14 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764231467

VV K4
VV 6,5 6,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K 764232437R
Oplechování střešních prvků z měděného plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 1400 mm m 73,000 3 500,00 255 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764232437R

VV K3
VV 73 73,000

89 K 764233452
Oplechování střešních prvků z měděného plechu 
střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou 
skládanou nebo plechovou

kus 5,000 5 500,00 27 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764233452

87 K 764236404
Oplechování parapetů z měděného plechu rovných 
mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm m 56,000 1 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764236404

VV K1
VV 56 56,000

94 K 764238407
Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného 
plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 670 
mm

m 16,500 1 750,00 28 875,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764238407

VV K8
VV 16,5 16,500

95 K 764238411R
Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného 
plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 
1050 mm

m2 6,510 3 450,00 22 459,50

VV K9
VV 6,2*1,05 6,510

88 K 764533407
Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého 
tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm m 73,000 4 000,00 292 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764533407

VV K2
VV 73 73,000

92 K 764.1R D+M Oplechování komínových těles ks 2,000 7 700,00 15 400,00

VV K5
VV 2 2,000

93 K 764538422
Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 100 mm m 34,000 990,00 33 660,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764538422

VV K6+K7
VV 34 34,000

280 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,119 2 000,00 2 238,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 2 829 115,97

75 K 766231113
Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru 
a kompletizací

kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766231113

VV P4
VV 1 1,000

287 M 55347591R
schody skládací protipož,mech. z Al profilů, El 15 EW 
60TI, pro výšku max. 410cm, 130x70cm kus 1,000 18 500,00 18 500,00

53 K 766621012
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 10,691 880,00 9 408,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621012

VV O9
VV 1,07*1,8 1,926
VV O14
VV 1,07*2,36 2,525
VV O21
VV 2,6*2,4 6,240
VV Součet 10,691

54 M 61110005
okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 10,691 7 400,00 79 113,40 CS ÚRS 2022 02

55 K 766621212
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 36,487 920,00 33 568,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621212

VV O10
VV 1,58*1,6 2,528
VV O11
VV 1,68*1,6 2,688
VV O12
VV 2*1,65 3,300
VV O13
VV 2,7*1,6 4,320
VV O15
VV 2*1,55 3,100
VV O16
VV 2,31*1,35 3,119
VV O17
VV 2,47*1,35 3,335
VV O18
VV 2,47*1,38 3,409
VV O19
VV 2,5*1,35 3,375
VV O20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,75*1,35 3,713
VV B1
VV 2,88*1,25 3,600
VV Součet 36,487

56 M 61110013
okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 36,487 10 150,00 370 343,05 CS ÚRS 2022 02

64 K 766621213
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m m2 21,560 1 000,00 21 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621213

VV F1
VV 2,5*2,8 7,000
VV F2
VV 2,6*2,8*2 14,560
VV Součet 21,560

65 M 61110015
okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 přes v 2,5m m2 21,560 5 100,00 109 956,00 CS ÚRS 2022 02

42 K 766621622
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu otevíravých do zdiva kus 12,000 1 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621622

VV O1
VV 1 1,000
VV O2
VV 1 1,000
VV O3
VV 1 1,000
VV O4
VV 3 3,000
VV O5
VV 1 1,000
VV O6
VV 2 2,000
VV O7
VV 1 1,000
VV O8
VV 2 2,000
VV Součet 12,000

43 M 61110009
okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 
1m2

m2 7,022 13 250,00 93 041,50 CS ÚRS 2022 02

VV 0,8*0,5 0,400
VV 0,95*0,5 0,475
VV 1,1*0,5 0,550
VV 1,14*0,5*3 1,710
VV 1,47*0,5 0,735
VV 0,6*0,9*2 1,080
VV 0,7*1,2 0,840
VV 0,88*0,7*2 1,232
VV Součet 7,022

66 K 766641131
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových 
včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez 
nadsvětlíku

kus 8,000 1 550,00 12 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766641131

VV F1
VV 2 2,000
VV F2
VV 2*2 4,000
VV B1
VV 1 1,000
VV B2
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

67 M 61110017 dveře dřevěné balkonové jednokřídlové trojsklo m2 12,086 8 250,00 99 709,50 CS ÚRS 2022 02

VV 0,65*2*2 2,600
VV 0,65*2*2*2 5,200
VV 0,97*2,15 2,086
VV 1,1*2 2,200
VV Součet 12,086

68 K 766641161
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových 
včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku

kus 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766641161

VV F3
VV 1 1,000
VV F4
VV 1 1,000
VV B3
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

69 M 61110025 dveře dřevěné balkonové dvoukřídlové trojsklo m2 10,656 9 250,00 98 568,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,6*2,25 3,600
VV 1,6*2,28 3,648
VV 1,6*2,13 3,408
VV Součet 10,656

270 K 767627306
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za 
připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní 
parotěsnou páskou

m 211,500 125,00 26 437,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627306

271 K 767627307
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za 
připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní 
paropropustnou páskou

m 211,500 125,00 26 437,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627307
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 21,000 855,00 17 955,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171

10 M 61162084
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 600x1970-2100mm

kus 1,000 4 310,00 4 310,00 CS ÚRS 2022 02

11 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-2100mm

kus 14,000 4 320,00 60 480,00 CS ÚRS 2022 02

12 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 6,000 4 340,00 26 040,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 766660181
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 6,000 1 440,00 8 640,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660181

VV V4
VV 4+1 5,000
VV V5
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

33 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

kus 6,000 7 200,00 43 200,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 5,000 4 180,00 20 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411

VV D2
VV 2 2,000
VV D3
VV 1+1 2,000
VV V8
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

327 M 61173203
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru 
otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 9,856 22 000,00 216 832,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1*2,2*2 4,400
VV 1,24*2,2*2 5,456
VV Součet 9,856

289 M 61140500
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru 
otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 1,330 19 500,00 25 935,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,7*1,9 1,330

1 K 766660421
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
jednokřídlových s nadsvětlíkem

kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660421

VV D1
VV 1 1,000

326 M 61173207
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené s nadsvětlíkem 
max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,475 21 600,00 53 460,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1*2,475 2,475

7 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660451

VV D4
VV 1 1,000

328 M 61173205
dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené max rozměru 
otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 4,400 23 000,00 101 200,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2*2,2 4,400

34 K 766660716
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
dřevěnou kus 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660716

35 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 5,000 1 300,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou kus 27,000 200,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

VV 21+4+1+1 27,000

14 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 27,000 600,00 16 200,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 766660733
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního štítku s klikou kus 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660733

VV 2+1 3,000
VV 1+1 2,000
VV 1+1 2,000
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

6 M 54914630
kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu 
PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Tipa

kus 7,000 1 700,00 11 900,00 CS ÚRS 2022 01

71 M 54914632 kování bezpečnostní klika/klika RC3 kus 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
do 170 mm

kus 15,000 1 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111

VV 1+12+1+1 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 15,000 4 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 02

26 K 766682112
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
přes 170 do 350 mm

kus 3,000 1 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682112

VV 2+1 3,000

27 M 61182309
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 766682113
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
přes 350 mm

kus 3,000 1 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682113

VV 1+2 3,000

29 M 61182310
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 600-
1100/1970mm

kus 1,000 5 780,00 5 780,00 CS ÚRS 2022 02

30 M 61182311
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 460-500mm rozměru 600-
1100/1970mm

kus 2,000 6 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 766682211
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny do 170 mm

kus 3,000 2 250,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682211

VV 2+1 3,000

37 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 3,000 5 750,00 17 250,00 CS ÚRS 2022 02

38 K 766682212
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

kus 3,000 2 250,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682212

VV 1+2 3,000

39 M 61182319
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

40 M 61182320
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 2,000 6 500,00 13 000,00 CS ÚRS 2022 02

41 K 766.1R Repasované vnitřní dvoukřídlé dveře s PO ozn.V6 ks 1,000 50 000,00 50 000,00

70 K 766.2R Repasované vnitřní dvoukřídlé dveře s PO ozn.V7 kpl 1,000 77 000,00 77 000,00

72 K 766.3R D+M finská sauna 2100x2950 ozn.P1 ks 1,000 315 100,00 315 100,00

74 K 766.4R D+M dělící posuvná stěna 5200x3050 ozn.P2 ks 1,000 304 980,00 304 980,00

82 K 766.5R D+M Kuchyňská linka ozn.P9 ks 1,000 78 000,00 78 000,00

83 K 766.6R D+M Kuchyňská linka ozn.P10 ks 1,000 16 000,00 16 000,00

86 K 766.7R
Repase stávajícího dřevěného schodiště a zábradlí 
ozn.P13

ks 1,000 44 500,00 44 500,00

105 K 766.8R D+M Barový pult ozn.P18 ks 1,000 50 000,00 50 000,00

48 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 7,000 275,00 1 925,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694121

VV 1+1+2+1+2 7,000

51 M 61140075 parapet plastový vnitřní – š 600mm, dekor m 5,951 720,00 4 284,72 CS ÚRS 2022 02

VV 0,8+0,95+0,6*2+0,7+0,88*2 5,410
VV 5,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,951

47 M 61140076
koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva 
bílá

kus 14,000 35,00 490,00 CS ÚRS 2022 02

49 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 10,000 400,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122

VV 1+3+1+1+1+1+1+1 10,000

50 M 61140075 parapet plastový vnitřní – š 600mm, dekor m 6,589 720,00 4 744,08 CS ÚRS 2022 02

VV 1,1+1,14*3+1,47 5,990
VV 5,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,589

57 M 61140074 parapet plastový vnitřní – š 500mm, dekor m 7,612 700,00 5 328,40 CS ÚRS 2022 02

VV 1,07+1,58+1,07+1,6+1,6 6,920
VV 6,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,612

52 M 61140076
koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva 
bílá

kus 20,000 35,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

58 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 11,000 770,00 8 470,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694123

VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1*2+1 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 M 61140074 parapet plastový vnitřní – š 500mm, dekor m 30,063 700,00 21 044,10 CS ÚRS 2022 02

VV 1,68+2+2+2,31+2,47+2,47+2,5+2,6+2,5+2,6*2+1,6 27,330
VV 27,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,063

60 M 61140076
koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva 
bílá

kus 22,000 35,00 770,00 CS ÚRS 2022 02

61 K 766694124
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 2600 do 3600 mm

kus 3,000 770,00 2 310,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694124

VV 1+1+1 3,000

62 M 61140074 parapet plastový vnitřní – š 500mm, dekor m 9,163 700,00 6 414,10 CS ÚRS 2022 02

VV 2,7+2,75+2,88 8,330
VV 8,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,163

63 M 61140076
koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva 
bílá

kus 6,000 35,00 210,00 CS ÚRS 2022 02

281 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 6,001 1 000,00 6 001,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 2 675 731,40

79 K 767.1R D+M zastřešení hlavního vstupu 4960x5800 ozn.P6 ks 1,000 250 000,00 250 000,00

80 K 767.2R D+M relaxační prostor 4060x10000 ozn.P7 ks 1,000 1 650 000,00 1 650 000,00

84 K 767.3R D+M Šatní skříňka ozn.P11 ks 18,000 5 500,00 99 000,00

100 K 767.4R D+M Ocelová konstrukce pro VZT jednotku ozn.P17 ks 1,000 16 000,00 16 000,00

96 K 767162113R
Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z 
hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových 
kotevních prvků rovného délky přes 2,0 do 3,0 m

kus 6,000 13 640,00 81 840,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767162113R

VV F2,F1,F2
VV 3 3,000
VV F3
VV 1 1,000
VV B3
VV 1 1,000
VV F4
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

97 M 55342102R
zábradlí ocelové,zinkované, 3x1,1m, výplň 3x 
bezpečnostní lepené sklo connex 33.1 - mléčná nebo 
čirá folie, povrchová úprava komaxit

kus 3,000 110 026,00 330 078,00

98 M 55342100R
zábradlí ocelové, zinkované 2x1,1m, výplň 2x 
bezpečnostní lepené sklo connex 33.1 - mléčná nebo 
čirá folie, povrchová úprava komaxit

kus 2,000 14 775,00 29 550,00

99 M 55342110R
zábradlí ocelové,zinkované 6x1,1m, výplň 3x 
bezpečnostní lepené sklo connex 33.1 - mléčná nebo 
čirá folie, povrchová úprava komaxit

kus 1,000 95 522,00 95 522,00

272 K 767881132

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní 
krytinou drážkovanou

kus 19,000 1 650,00 31 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881132

273 M 70921376
kotvicí bod pro dřevěné nosníky pomocí dvou 
závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 400mm kus 19,000 1 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2022 02

352 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

kg 345,000 150,00 51 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111

353 M 13010220 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x6mm t 0,380 45 000,00 17 100,00 CS ÚRS 2022 01

VV 146*1*0,00236 0,345
VV 0,345*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,380

341 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 30,000 80,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113

VV sloupek rampa zásobování
VV 30 30,000

342 M 14550305
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 
120x120x4mm

t 0,016 45 000,00 720,00 CS ÚRS 2022 02

VV roznášecí sloupek
VV 0,96*0,016979 0,016

343 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,014 39 600,00 554,40 CS ÚRS 2022 02

VV 0,3*0,3*0,16 0,014

282 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,867 1 000,00 867,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 292 163,29

143 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 167,470 15,00 2 512,05 CS ÚRS 2022 02

Strana 26 z 74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767162113R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011

156 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 167,470 60,00 10 048,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

141 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 167,470 280,00 46 891,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151022

VV 1.pp P1

VV
4,94+16,95+8,16+16,65+6,19+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37
+1,37+3,3

103,540

VV 1.np
VV P2A
VV 3,19+1,57+26,22+9,38+1,68+1,68 43,720
VV P2B
VV 3,65+1,68 5,330
VV P2C
VV 3,74 3,740
VV P3A
VV 3,42+3,8+3,92 11,140
VV Součet 167,470

146 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 62,192 125,00 7 774,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112

VV 1.pp P1
VV (4,94+16,95+19,46+3,3)*1,3 58,045
VV 1.np P2A
VV 3,19*1,3 4,147
VV Součet 62,192

147 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm

kus 153,925 75,00 11 544,38 CS ÚRS 2022 02

VV 62,192*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 153,925

144 K 771574263

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 167,470 655,00 109 692,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574263

145 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 184,217 465,00 85 660,91 CS ÚRS 2022 02

VV 167,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 184,217

142 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 68,500 200,00 13 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

VV 1.pp P1
VV 16,65+6,19+12,14+1,37+1,37 37,720
VV 1.np P2A
VV 1,57+9,38+1,68+1,68 14,310
VV P2B
VV 3,65+1,68 5,330
VV P3A
VV 3,42+3,8+3,92 11,140
VV Součet 68,500

283 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 6,199 700,00 4 339,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

D 775 Podlahy skládané 464 909,83

150 K 775111311 Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah m2 222,020 12,00 2 664,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775111311

VV 111,39+110,63 222,020

149 K 775141122
Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání 
samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 135,310 240,00 32 474,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775141122

VV P2D
VV 15,39 15,390
VV P3B+P3C
VV 19,92+17+21,75+13,08+19,23+5,02+23,92 119,920
VV Součet 135,310

157 K 775141123
Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání 
samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky přes 5 do 8 mm

m2 110,630 300,00 33 189,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775141123

VV P2E+P2F
VV 43,86+43,13+23,64 110,630

154 K 775413401 Montáž lišty obvodové lepené m 175,903 45,00 7 915,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775413401

VV P2D
VV 135,31 135,310
VV 135,31*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 175,903

155 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 189,975 50,00 9 498,75 CS ÚRS 2022 02

VV 175,903 175,903
VV 175,903*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 189,975

160 K 775413411 Montáž lišty obvodové připevněné vruty m 143,819 50,00 7 190,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775413411
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P2E+P2F
VV 43,86+43,13+23,64 110,630
VV 110,63*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 143,819

161 M 61418151 lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm m 155,325 100,00 15 532,50 CS ÚRS 2022 02

VV 143,819 143,819
VV 143,819*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 155,325

158 K 775541111

Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel 
dýhovaných a laminovaných bez podložky, 
spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 100 do 
150 mm

m2 110,630 400,00 44 252,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775541111

159 M 61198050 podlaha dřevěná 1-lamela saténový lak tl 15mm dub m2 119,480 1 200,00 143 376,00 CS ÚRS 2022 02

VV 110,63*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 119,480

152 K 775541161
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel 
vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, 
spojovaných zaklapnutím na zámek

m2 135,310 450,00 60 889,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775541161

VV P2D
VV 15,39 15,390
VV P3B+P3C
VV 19,92+17+21,75+13,08+19,23+5,02+23,92 119,920
VV Součet 135,310

153 M 28411065
dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 5,0mm, nášlapná 
vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 
0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, podložka kompozitní

m2 146,135 650,00 94 987,75 CS ÚRS 2022 02

VV 135,31*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 146,135

314 K 775591191
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky 
vyrovnávací a tlumící

m2 135,310 40,00 5 412,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775591191

VV P2D
VV 15,39 15,390
VV P3B+P3C
VV 19,92+17+21,75+13,08+19,23+5,02+23,92 119,920
VV Součet 135,310

315 M 61155353
podložka pod plovoucí podlahy dřevovláknitá pro 
kročejový útlum tl 5mm m2 146,135 20,00 2 922,70 CS ÚRS 2022 02

VV 135,31*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 146,135

284 K 998775102

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 4,604 1 000,00 4 604,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775102

D 781 Dokončovací práce - obklady 407 576,76

197 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny m2 334,240 10,00 3 342,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011

196 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 334,240 50,00 16 712,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

VV 1.pp

VV
(1,92+4,25+2,95+5,68+2,9+4,25+3,52+3,37+1,3+1,055+1,3+1,
06+1,3+1,055)*2*2

143,640

VV 1.np

VV
(1,9+0,8+5,2+5,1+2,8+3,2+0,9+1,8+0,9+1,8+1,87+2+0,87+1,8
7+0,9+2+1,87)*2*2

143,120

VV 2.np
VV (1,3+2,63+2,1+1,87+2,1+1,87)*2*2 47,480
VV Součet 334,240

198 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách

m2 334,240 145,00 48 464,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

200 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 334,240 600,00 200 544,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474112

201 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 367,664 290,00 106 622,56 CS ÚRS 2022 02

VV 334,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 367,664

204 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

m 132,000 125,00 16 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

203 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky m2 334,240 25,00 8 356,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495211

285 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 7,035 1 000,00 7 035,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 61 971,68

213 K 783213021

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 
nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický

m2 350,000 110,00 38 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

175 K 783801271
Očištění omítek biocidními prostředky napadených 
mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem 
jednonásobným, povrchů hladkých zdiva lícového

m2 226,346 80,00 18 107,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801271

VV 1.pp VO1
VV 226,346 226,346

246 K 783801273
Očištění omítek biocidními prostředky napadených 
mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem 
dvojnásobným, povrchů hladkých zdiva lícového

m2 67,050 80,00 5 364,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801273

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 78 868,66

308 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 1 213,364 3,00 3 640,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001

307 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 213,364 20,00 24 267,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

VV 131,09+644,17+67,286+370,818 1 213,364

309 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 213,364 42,00 50 961,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 42 000,00

286 K HZS1291
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce pomocný stavební dělník hod 200,000 210,00 42 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291

VV stavební přípomoce
VV 200 200,000

D OST Ostatní 159 880,00
73 K OST1R D+M Akrylátová výřivka 2200x2200 ozn.P2 ks 1,000 142 000,00 142 000,00

85 K OST2R Oprava+doplnění stávajícího schodiště ozn.P12 ks 1,000 15 380,00 15 380,00

104 K OST3R D+M Výstražné a bezpečnostní tabulky kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D D1 URS.765.0002 - Krytina střech z tašek pálených drážkových, střech složitých 498 216,60

220 K 765113015
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na 
sucho maloformátová (přes 12ks/m2) režná m2 390,400 610,00 238 144,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113015

293 K 765113911
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° 
Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40° m2 390,400 50,00 19 520,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113911

221 K 765113121
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° 
okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou m 72,700 80,00 5 816,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113121

VV délka okapové hrany
VV 10,9+15,35+21+8,35+10,1+7 72,700

222 K 765113211
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° 
nárožní hrana na sucho s větracím lepícím pásem 
kovovým z hřebenáčů režných

m 47,500 1 300,00 61 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113211

VV délka nároží
VV 9*2+2,5+9+9*2 47,500

223 K 765113311
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° 
hřeben na sucho s větracím pásem olověným 
z hřebenáčů režných

m 17,700 920,00 16 284,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113311

VV délka hřebene
VV 4,4+2,3+11 17,700

224 K 765113412
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° 
úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy m 8,000 900,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113412

VV délka úžlabí
VV 8 8,000

225 K 765115012

Montáž střešních doplňků krytiny keramické 
speciálních tašek větracích, protisněhových, 
prostupových, ukončovacích drážkových na sucho 
maloformátových (přes 12 ks/m2)

kus 89,000 35,00 3 115,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115012

VV spotřeba
VV 89 89,000

226 M 59660522
taška ražená drážková režná maloformátová (přes 12 
ks/m2) větrací kus 89,000 120,00 10 680,00 CS ÚRS 2022 02

229 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 390,400 40,00 15 616,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191023

228 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 429,440 40,00 17 177,60 CS ÚRS 2022 02

VV 390,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 429,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 765115302
Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního 
výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 kus 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115302

VV P5
VV 5 5,000

78 M 55345010 výlez na střechu 600x600mm kus 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

235 K 765115352
Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací 
plošiny délky přes 400 do 800 mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115352

236 M 59660008
stoupací komplet univerzální-dlouhý,držák profilovaný 
rošt 800/250mm vč. spojovacího materiálu v barvě sada 2,000 2 150,00 4 300,00 CS ÚRS 2022 02

239 K 765115403
Montáž střešních doplňků krytiny keramické 
protisněhové zábrany mříže sněholamu m 80,000 300,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115403

240 M 59660033
komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 
3000mm, 2x spojka mříže) sada 27,000 1 800,00 48 600,00 CS ÚRS 2022 02

290 K 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
6 do 12 m

t 18,514 1 000,00 18 514,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 144 720,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 144 720,00 21,00% 240 391,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 385 111,20

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

c - ZTI

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 144 720,00

D HSV Práce a dodávky HSV 115 535,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 345,00

1 K 971033141

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

kus 45,000 75,00 3 375,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033141

2 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 52,000 110,00 5 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031132

3 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 
mm

m 280,000 100,00 28 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031142

4 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 
mm

m 120,000 100,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031143

5 K 974031144
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 
mm

m 130,000 125,00 16 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031144

6 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm

m 55,000 125,00 6 875,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031154

7 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 35,000 125,00 4 375,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031164

8 K 977131111
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo 
prostého betonu průměru 8 mm m 150,000 85,00 12 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977131111

D 997 Přesun sutě 26 190,00

95 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 10,476 1 000,00 10 476,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013152

92 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 10,476 300,00 3 142,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

93 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 209,520 20,00 4 190,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 10,476*20 209,520

94 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 10,476 800,00 8 380,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 976 625,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 318 514,00

10 K 721110802
Demontáž potrubí z kameninových trub normálních 
nebo kyselinovzdorných do DN 100

m 50,000 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721110802

11 K 721173606
Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné 
(ležaté) DN 100 m 52,000 720,00 37 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173606

12 K 721173607
Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné 
(ležaté) DN 125 m 14,000 970,00 13 580,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173607

13 K 721173706
Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 
(svislé) DN 100

m 65,000 840,00 54 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173706

14 K 721173722
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 40

m 88,000 350,00 30 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173722

15 K 721173723
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 50

m 68,000 360,00 24 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173723

16 K 721173724
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 70

m 32,000 475,00 15 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173724

17 K 721173726
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 100

m 32,000 700,00 22 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173726

18 K 721173736
Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 
100

m 25,000 712,00 17 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173736

19 K 721173746
Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 
100

m 12,000 635,00 7 620,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173746

20 K 721175201
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
32

m 45,000 489,00 22 005,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175201

21 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 15,000 85,00 1 275,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104

22 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50

kus 10,000 92,00 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105

23 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110

kus 12,000 145,00 1 740,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109

24 K 721210822
Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků 
DN 100

kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721210822

25 K 721212123
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 
a krycím roštem délky 800 mm kus 6,000 6 500,00 39 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212123

26 K 721220801 Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 kus 30,000 70,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721220801

27 K 721226511
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 
pro pračku a myčku DN 40 kus 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721226511

28 K 721233112
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 
střechy s odtokem svislým DN 110 kus 3,000 2 880,00 8 640,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721233112

29 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273153

30 K 721274123
Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 
100

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721274123

31 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 362,000 12,00 4 344,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111

32 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 5,000 500,00 2 500,00

33 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,580 1 000,00 580,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 228 612,00

34 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 320,000 300,00 96 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002

35 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 88,000 400,00 35 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003

36 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174004

37 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 
izolace DN do 22 mm

m 140,000 60,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181211

38 K 722181212

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 
izolace DN přes 22 do 32 mm

m 120,000 62,00 7 440,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181212

39 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 78,000 80,00 6 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181231

40 K 722181241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 80,000 100,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181241

41 K 722220111
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2"

kus 38,000 250,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111

42 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 22,000 510,00 11 220,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121

43 K 722220852
Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 
3/4 do G 5/4

kus 50,000 25,00 1 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220852

44 K 722224115
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 
PN 10 G 1/2"

kus 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224115

45 K 722224152
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní 
uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4" kus 6,000 260,00 1 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224152

46 K 722224152R Kulový kohout zahradní s vnějším závitem nezámrzny kus 2,000 4 200,00 8 400,00

47 K 722224154
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní 
uzávěry PN 15 do 120° C G 1" kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224154

48 K 722224155
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní 
uzávěry PN 15 do 120° C G 5/4" kus 2,000 475,00 950,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224155

49 K 722231221
Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru 
mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"

kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231221

50 K 722234266
Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 
°C G 5/4"

kus 2,000 620,00 1 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722234266

51 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 418,000 20,00 8 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226

52 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 418,000 30,00 12 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

53 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 2,512 1 000,00 2 512,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 319 599,00

54 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 8,000 5 140,00 41 120,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022

56 K 725121521
Pisoárové záchodky keramické automatické 
s infračerveným senzorem soubor 4,000 10 500,00 42 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121521

57 K 725211604
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon, šířka umyvadla 650 mm

soubor 10,000 3 500,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211604

58 K 725231203
Bidety bez výtokových armatur se zápachovou 
uzávěrkou keramické závěsné soubor 1,000 5 751,00 5 751,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725231203

59 K 725241223
Sprchové vaničky z litého polymermramoru 
čtvrtkruhové 900x900 mm soubor 3,000 7 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241223

60 K 725244314
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky 
rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře 
posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1400 mm

soubor 1,000 10 800,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244314

61 K 725244323
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky 
bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé 
jednokřídlové, na vaničku šířky 1000 mm

soubor 2,000 15 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244323

62 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 12,000 1 100,00 13 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291511
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník toaletních papírů soubor 9,000 1 440,00 12 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291521

64 K 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník papírových ručníků soubor 10,000 1 510,00 15 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291531

65 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 5 840,00 5 840,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111

66 K 725821329
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka s vytahovací sprškou soubor 2,000 2 720,00 5 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821329

67 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 10,000 2 460,00 24 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613

68 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725823112

69 K 725823121 Baterie bidetové stojánkové klasické bez výpusti soubor 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725823121

70 K 725841312.RAF Baterie sprchová nástěnná RAF AN80B páková soubor 9,000 2 000,00 18 000,00

71 K 725851305
Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez 
přepadu G 6/4" kus 3,000 320,00 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725851305

72 K 725851315
Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s 
přepadem G 6/4" kus 3,000 586,00 1 758,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725851315

73 K 725861102.HLE Zápachová uzávěrka HL132/40 pro umyvadla DN 40 kus 12,000 350,00 4 200,00

74 K 725862113
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862113

75 K 725863311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety 
DN 40

kus 1,000 496,00 496,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725863311

76 K 725865411
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
pisoáry DN 32/40

kus 4,000 708,00 2 832,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865411

77 K 725865501
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní 
soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 kus 6,000 1 770,00 10 620,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865501

55 K 763173113 R Záchodové prkénko kus 8,000 770,00 6 160,00

78 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 5,722 1 000,00 5 722,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 76 500,00

79 K 726111011
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro bidety, 
s nastavitelnou hloubkou 120 až 160 mm

soubor 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111011

80 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 8,000 3 500,00 28 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031

81 K 726111041
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání shora, stavební výška 820 mm

soubor 8,000 4 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111041

82 K 726191001
Ostatní příslušenství instalačních systémů 
zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191001

83 K 726191002
Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava 
pro předstěnovou montáž soubor 15,000 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191002

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 33 400,00

84 K 727111003
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 120 DN 50

kus 15,000 700,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111003

85 K 727111006
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 120 DN 100

kus 10,000 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111006

86 K 727111043
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární 
odolnost EI 120 DN 50

kus 5,000 850,00 4 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111043
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 727111046
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární 
odolnost EI 120 DN 100

kus 10,000 800,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111046

88 K 767892503
Montáž vertikálních zahrad závlahy napojení přepadu 
vody na kanalizaci pračkovým sifonem kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767892503

89 M 55161843 sifon pračkový podomítkový s přivzdušněním nerez kus 6,000 325,00 1 950,00 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 52 560,00

90 K HZS2211
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér

hod 120,000 240,00 28 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2211

91 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér odborný

hod 88,000 270,00 23 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2212
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 734 848,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 734 848,00 21,00% 154 318,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 889 166,08

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

d - ÚT

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 734 848,00

D HSV Práce a dodávky HSV 89 320,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 540,00

1 K 971011311
Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z 
prefabrikovaných stěnových dílců tl. do 150 mm, 
plochy do 0,25 m2

kus 62,000 80,00 4 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971011311

2 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 62,000 90,00 5 580,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031132

3 K 974042533
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 
s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 100 
mm

m 540,000 100,00 54 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974042533

D 997 Přesun sutě 24 780,80

4 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 9,054 1 250,00 11 317,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013212

59 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,054 297,00 2 689,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

60 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 172,026 10,00 1 720,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 9,054*19 172,026

58 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 9,054 1 000,00 9 054,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 611 507,20

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 4 450,00

6 K 731191945R Napuštění soustavy soubor 1,000 4 450,00 4 450,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 48 230,00

7 K 732199100 Montáž štítků orientačních soubor 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732199100

8 K 732219113
Montáž ohříváků vody zásobníkových ležatých PN 
0,6/0,6, PN 1,6/1,0, PN 1,6/1,6 o obsahu 400 l

soubor 1,000 7 530,00 7 530,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732219113

9 M 54132252

ohřívač vody modulární pro fotovoltaický ohřev, proud 
9A, vstupní napětí 200-340 VDC, příkon topného 
tělesa 2-2,5 kW, objem bojleru 200 - 1000 l, 1-3 
moduly, konfigurace panelů 3x8x260Wp

kus 1,000 39 800,00 39 800,00 CS ÚRS 2022 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 263 076,00

10 K 733110806
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN 
přes 15 do 32 m 320,000 30,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733110806

11 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5

m 626,000 20,00 12 520,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291101

12 K 733322301
Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého 
polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 
80°C D 16/2,0

m 236,000 250,00 59 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733322301

13 K 7333223012
Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním 
PN 16 do 80°C D 18x2,0 mm

m 102,000 275,00 28 050,00

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

d - ÚT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 733322302
Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého 
polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 
80°C D 20/2,3

m 288,000 300,00 86 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733322302

15 K 733324202
Potrubí z trubek plastových Příplatek k cenám za 
potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z trubek 
plastových spojovaných svařováním D 20/2,8

m 22,000 200,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733324202

16 K 733811251

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 626,000 100,00 62 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733811251

17 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,253 2 000,00 506,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102

D 734 Ústřední vytápění - armatury 84 554,00

18 K 734100811
Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do 
DN 50

kus 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734100811

19 K 734163443
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí 
zátkou PN 40 do 400°C DN 25

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734163443

20 K
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 
120°C G 3/8

kus 6,000 90,00 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

21 K
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8

kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

22 K 734220102
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 
100°C G 1

kus 2,000 2 850,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734220102

23 K 734221535
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice 
ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 3/8 kus 6,000 485,00 2 910,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221535

24 K 734221686
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných 
těles VK

kus 32,000 346,00 11 072,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221686

25 K 734222801
Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí 
ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované 
G 3/8

kus 6,000 390,00 2 340,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734222801

26 K 734242413 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242413

27 K 734261332 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C rohové G 3/8 kus 12,000 190,00 2 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261332

28 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 
110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 32,000 750,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261402

29 M 28616070
garnitura připojovací kolenová systém napojení 
otopných těles 17/250mm kus 64,000 240,00 15 360,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 734291122
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 3/8

kus 6,000 274,00 1 644,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291122

31 K 734291264
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé 
s vnitřními závity G 1 kus 6,000 520,00 3 120,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291264

32 K 734292715
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit G 1 kus 6,000 620,00 3 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292715

33 K 734294104 Ostatní armatury růžice dělené krycí do G 3/4 kus 64,000 30,00 1 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734294104

34 K 734411101
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 
50 mm

kus 2,000 612,00 1 224,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734411101

35 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,062 2 000,00 124,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 211 197,20

36 K 735152571

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
400 mm / 672 W

kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 735152572

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
500 mm / 840 W

kus 3,000 4 250,00 12 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152572

38 K 735152576

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
900 mm / 1511 W

kus 2,000 4 750,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152576

39 K 735152578

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1100 mm / 1847 W

kus 3,000 4 750,00 14 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152578

40 K 735152579

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 2015 W

kus 2,000 5 260,00 10 520,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152579

41 K 735152580

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1400 mm / 2351 W

kus 3,000 5 720,00 17 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152580

42 K 735152581

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1600 mm / 2686 W

kus 1,000 6 480,00 6 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152581

43 K 735152593

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
600 mm / 1388 W

kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152593

44 K 7351525933
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 
W

kus 2,000 5 600,00 11 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7351525933

45 K 735152595

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
800 mm / 1850 W

kus 1,000 7 400,00 7 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152595

46 K 735152596

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
900 mm / 2082 W

kus 6,000 8 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152596

47 K 735152597

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 2313 W

kus 1,000 8 600,00 8 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152597

48 K 735161811
Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými 
lamelami, stavební délky do 1500 mm

kus 25,000 170,00 4 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735161811

49 K 735164251
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu 
výšky tělesa 1215 mm, délky 450 mm kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164251

50 K 735164272
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu 
výšky tělesa 1810 mm, délky 600 mm kus 2,000 7 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164272

51 K 735164511
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm kus 31,000 320,00 9 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164511

52 K 735164512
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa přes 1500 mm kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164512

53 K 735494811
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, 
ohříváků, zásobníků a nádrží m2 150,000 25,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811

54 K 735890802
Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 2,000 1 200,10 2 400,20

55 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,197 1 000,00 1 197,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 020,00

56 K HZS2221
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací topenář hod 72,000 240,00 17 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací topenář odborný hod 62,000 270,00 16 740,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2222
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 769 243,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 769 243,50 21,00% 161 541,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 930 784,64

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

e - ELE

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 769 243,50

D D2 Rozvaděče 77 290,00

D D3 Elektroměrový rozvaděč v pilíři 11 977,00

1 K Pol1 PER 2 v pilíři, vč.přístrojů a pilíře ks 1,000 11 977,00 11 977,00

D D4 R1 32 450,00

2 K Pol2 Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork ks 1,000 9 910,00 9 910,00

111 K Pol3 PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,000 500,00 1 000,00

3 K Pol4
PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=10A

ks 4,000 360,00 1 440,00

4 K Pol5
PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=16A

ks 5,000 375,00 1 875,00

5 K Pol6
PL7-B13/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=13A

ks 1,000 890,00 890,00

6 K Pol7
PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=16A

ks 1,000 865,00 865,00

7 K Pol8
PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=25A

ks 3,000 890,00 2 670,00

8 K Pol9
PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=40A

ks 1,000 1 150,00 1 150,00

9 K Pol10
PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, 
Idn=0.03A, In=40A

ks 1,000 2 250,00 2 250,00

10 K Pol11 IS-40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 2,000 950,00 1 900,00

222 K Pol12 HIM306 Otočný přepínač 3P, In=63A ks 1,000 500,00 500,00

11 K Pol13
SPC12,5/3+1 L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA (10/350), N/PE 
50 kA (10/350)

ks 1,000 8 000,00 8 000,00

D D5 R2 32 863,00

12 K Pol2 Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork ks 1,000 8 943,00 8 943,00

13 K Pol4
PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=10A

ks 13,000 360,00 4 680,00

14 K Pol5
PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, 
In=16A

ks 20,000 375,00 7 500,00

15 K Pol14
PL7-B10/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=10A

ks 1,000 990,00 990,00

16 K Pol7
PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, 
In=16A

ks 1,000 865,00 865,00

17 K Pol10
PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, 
Idn=0.03A, In=40A

ks 4,000 2 250,00 9 000,00

18 K Pol15 IS-25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A ks 1,000 885,00 885,00

D D6 Svítidla 101 126,00

19 K Pol16
Svítidlo, 6x12 LED 827, kryt opál PMMA, minIP20, 
pr.max. 375mm, 700mA

Ks 64,000 1 075,00 68 800,00

VV
Stropní svítidlo, kov, bílá, difusor plast opál, LED max16W, 
min1150lm, dálk ovl. nast teplota CCT teplá 

VV
3000K - denní 6500K, Ra80, + RGB, 230V, minIP20, rozměry 
max d=375mm

VV 64 64,000

20 K Pol17
LED panel, vestavný/závěsný čtverec A, modul 
600,LED 829, driver 1050mA, bílý

Ks 4,000 2 384,00 9 536,00

VV
LED panel max33W  - Stropní, vestavné, přisazené, povrch 
bílá

VV
difuzor plast opál/pyramida UGR<19, LED max33W, neutrální 
4000K, min3300lm,  Ra80, 230V,minIP20

VV 4 4,000

21 K Pol18 Závěsné svítidlo se skleněným stínidlem ks 5,000 4 558,00 22 790,00

VV
Závěsné svítidlo koule, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo 
opál, pro žárovku 1x100W, E27,A60, 230V, minIP20,max 
d=300mm,závěs lankový l=1000/2000

VV 5 5,000

D D9 Elektroinstalace 314 526,50

D D10 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 171 235,00

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

e - ELE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K Pol19 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 1 140,000 42,00 47 880,00

23 K Pol20 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 1 090,000 52,00 56 680,00

24 K Pol21 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 70,000 75,00 5 250,00

25 K Pol22 CYKY-J 5x4 , pevně m 70,000 110,00 7 700,00

26 K Pol23 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 35,000 55,00 1 925,00

27 K Pol24 CYKY-J 5x4 , pevně m 100,000 108,00 10 800,00

28 K Pol25 CYKY-J 5x10 , pevně m 200,000 205,00 41 000,00

D D11 SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO 6 300,00

29 K Pol26 2x2,5 mm2 ks 400,000 9,00 3 600,00

30 K Pol27 2x1-2,5mm2 ks 100,000 13,00 1 300,00

31 K Pol28 3x1-2,5mm2 ks 100,000 14,00 1 400,00

D D12 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 13 200,00

32 K Pol29 d 32 mm, pevně m 200,000 66,00 13 200,00

D D13 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX 12 280,00

33 K Pol30 KF09050 světlost 41mm m 60,000 68,00 4 080,00

34 K Pol31 KF09075 světlost 61mm m 100,000 82,00 8 200,00

D D14 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 21 460,00

35 K Pol32 KU68-1902 73x42 ks 370,000 58,00 21 460,00

D D15 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 24 500,00

36 K Pol33 50/50 m 50,000 490,00 24 500,00

D D16 STROJEK SPÍNAČE "TANGO" 14 203,00

37 K Pol34 1-pól.vyp.(1) ks 19,000 194,00 3 686,00

38 K Pol35 střídav.přep.(6) ks 22,000 201,00 4 422,00

39 K Pol36 sériov.přep.(5) ks 4,000 230,00 920,00

40 K Pol37 dvojitý střídavý(6+6) ks 6,000 284,00 1 704,00

41 K Pol38 tlačítko(1/0) ks 6,000 205,00 1 230,00

42 K Pol39 kříž.přep.(7) ks 9,000 249,00 2 241,00

D D17 KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ 3 324,00

43 K Pol40 1 páčka ks 56,000 49,00 2 744,00

44 K Pol41 2 páčky ks 10,000 58,00 580,00

D D18 RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ 6 501,00

45 K Pol42 4x,vodorovný ks 1,000 123,00 123,00

46 K Pol43 2x,vodorovný ks 46,000 64,00 2 944,00

47 K Pol44 jednoduchý ks 101,000 34,00 3 434,00

D D19 ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ 37 368,00

48 K Pol45 2p+PE ks 172,000 214,00 36 808,00

49 K Pol46 2p+PE, s víčkem ks 2,000 280,00 560,00

D D20 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 3 700,00

50 K Pol47 CY4 Žlutozelený, pevně m 100,000 37,00 3 700,00

D D21 VÝVOD PRO OHEBNÝ VODIČ Z KRABICE POD OMÍTKOU 150,00

51 K Pol48 do 5x2.5 bílý ks 1,000 150,00 150,00

D D22 SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44 305,50

52 K Pol49 střídavý přepínač ks 1,000 305,50 305,50

D D23 Hromosvod 59 963,00

D D24  DRÁT 37 300,00

53 K Pol50 Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně m 50,000 135,00 6 750,00

54 K Pol51
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) 
měkký, pevně m 325,000 94,00 30 550,00

D D25 PODPĚRA VEDENÍ 3 888,00

55 K Pol52 PV23 na plechovou střechu ks 48,000 81,00 3 888,00

D D26 SVORKA FeZn 1 385,00

56 K Pol53 SZa zkušební ks 6,000 125,00 750,00

57 K Pol54 SOa okapová ks 5,000 127,00 635,00

D D27 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK 4 355,00
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58 K Pol55 OU1,7 ohranný úhelník 1700 mm ks 5,000 635,00 3 175,00

59 K Pol56 DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm ks 10,000 118,00 1 180,00

D D28 ZEMNIČE FeZn 13 035,00

60 K Pol57 ZT1,0s tyč 1000x26 mm ks 15,000 869,00 13 035,00

D D29 Sekání, bourací práce 127 900,00

D D30 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 16 650,00

61 K Pol58 100x100x50 mm ks 370,000 45,00 16 650,00

D D31 VYSEKANI RYH VE ZDIVU 0,00

D D32 CIHELNEM - HLOUBKA 50mm 17 000,00

62 K Pol59 Sire 70 mm m 200,000 85,00 17 000,00

D D31 VYSEKANI RYH VE ZDIVU 0,00

D D33 CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 83 000,00

63 K Pol60 Sire 70 mm m 600,000 65,00 39 000,00

64 K Pol61 Sire 30 mm m 800,000 55,00 44 000,00

D D34 VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU 0,00

D D35 Z TVARNIC - HLOUBKA 30mm 7 500,00

65 K Pol62 Sire 30 mm m 100,000 75,00 7 500,00

D D36 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU 0,00

D D37 CIHELNEM DO PRUMERU 60mm 3 750,00

66 K Pol63 Stena do 300mm ks 50,000 75,00 3 750,00

D D38 Demontáže 38 500,00

333 K Pol64
Demontáž stávající elektroinstalace vč. ekologicjé 
likvidace demontovaných zažízení kpl 1,000 38 500,00 38 500,00

D D39 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pr19 500,00
444 K Pol65 přes 500 do 1000 tis.Kč ks 1,000 19 500,00 19 500,00

D D40 Zemní práce 30 438,00

D D41 VYTÝČENÍ TRATI 130,50

67 K Pol66 Kabelové vedení ve volném terénu km 0,090 1 450,00 130,50

D D42 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 10 890,00

68 K Pol67 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 90,000 121,00 10 890,00

D D43 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 9 000,00

69 K Pol68
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 
5cm

m 90,000 100,00 9 000,00

D D44 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 4 500,00

70 K Pol69 Do šířky 20cm m 90,000 50,00 4 500,00

D D45 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 4 500,00

71 K Pol70 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 90,000 50,00 4 500,00

D D46 ÚPRAVA POVRCHU 1 417,50

72 K Pol71 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 31,500 45,00 1 417,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 073 144,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 073 144,00 21,00% 645 360,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 718 504,24

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

f - Slaboproud

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 073 144,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 073 144,00

D D1 EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace - montáž 246 475,00

154 K 22 026 0003.1 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 180,000 42,00 7 560,00

155 K 22 026 0003.2 Krabice rozvodná ks 18,000 150,00 2 700,00

149 K 22 026 0531 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 1 440,000 39,00 56 160,00

150 K 22 026 1662.1 Drážka pro trubku 16 včetně začištění m 750,000 65,00 48 750,00

151 K 22 027 0301.1 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 1 600,000 1,00 1 600,00

146 K 22 028 0010 Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 m 820,000 25,00 20 500,00

147 K 22 028 0010.1
Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 
napájecí

m 270,000 25,00 6 750,00

148 K 22 028 0010.2 Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 m 350,000 25,00 8 750,00

134 K 22 071 1103
Deska ústředny, 128 zón - D, rozšiřitelné expandéry 
nebo klávesnicovými zónami včetně zdroje a záložního 
akumulátoru

kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

138 K 22 071 1111 Klávesnice LCD ks 4,000 590,00 2 360,00

139 K 22 071 1112
Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní 
krabice

ks 13,000 490,00 6 370,00

140 K 22 071 1112.1
Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní 
krabice + zdroj

ks 1,000 490,00 490,00

136 K 22 071 1113 Záložní akumulátor 24 Ah ks 2,000 50,00 100,00

135 K 22 071 1115
Přenosové zařízení na PCO Policie ČR - stnadard 
MVČR vč. antény, zapojení, zprovoznění, SenzorEd ks 1,000 2 850,00 2 850,00

141 K 22 071 1301
Prostorový PIR detektor detekce 15x15 m včetně 
držáku ks 17,000 390,00 6 630,00

143 K 22 071 1304 Magnetický kontakt dveřní, okenní ks 67,000 390,00 26 130,00

142 K 22 071 1306
Detektor požární opticko-kouřový/teplotní se 
samoresetovací paticí

ks 16,000 390,00 6 240,00

145 K 22 071 1401
Siréna EZS pro vnitřní použití s blikačem zálohovaná + 
záložní akumulátor ks 1,000 450,00 450,00

144 K 22 071 1403
LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a 
červená LED dioda ks 4,000 390,00 1 560,00

152 K 460680041.1 Průraz zdí 15 cm-60 cm ks 75,000 185,00 13 875,00

153 K 460680042 Průraz stropu ks 6,000 385,00 2 310,00

137 K M22-2-22 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem ks 1,000 350,00 350,00

156 K M22-2-23 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

157 K M22-2-24 Oživení, uvedení do provozu kpl 1,000 8 890,00 8 890,00

158 K M22-2-25 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

159 K M22-2-26 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

160 K M22-2-27 Výchozí revize elektro kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D D2 Společná TV anténa 115 105,00

182 K 22 011 0346.1 popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu ks 20,000 15,00 300,00

173 K 22 011 1431.1 Měření kabeláže ks 10,000 150,00 1 500,00

180 K 22 026 0533.1 Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. ks 700,000 41,00 28 700,00

183 K 22 026 1662.2 drážka pro trubku 23 vč.začištění ks 700,000 65,00 45 500,00

181 K 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 700,000 1,00 700,00

179 K 220280201.5
koaxiální kabel datový přenos, 75 ohmů, venkovní + 
vnitřní m 700,000 25,00 17 500,00

178 K 220290002.2 Zásuvka STA TV + R vč. rámečku, krabice ks 10,000 135,00 1 350,00

172 K M22-3-11
Rozvadě STA, rozvodnice, programovatelný zesilovač, 
rozbočovače, slučovač, konektora, anténní systém, 
zdroj napájecí

kpl 1,000 2 790,00 2 790,00

174 K M22-3-12 Konfigurace, zaškolení a test systému ks 1,000 3 275,00 3 275,00

175 K M22-3-13 Výchozí revize elektro ks 1,000 1 890,00 1 890,00

177 K M22-3-15 Výrobní (dílenská) dokumentace kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

f - Slaboproud
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184 K M22-3-16 Stavební přípomoce, průrazy, NIKY, kapsy atd. kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

185 K M22-3-17 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky ks 8,000 450,00 3 600,00

186 K M22-3-18 drobný montážní, úložný + podružný materiál kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D D3 Zemní práce - montáž 97 393,00

198 K 46 001 0024 Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru km 0,030 1 600,00 48,00

199 K 46 001 0026 Vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,150 1 900,00 285,00

201 K 46 020 0283 Hloubení kabelové rýhy 50/100 - zemina tř.3 m 30,000 216,00 6 480,00

202 K 46 030 0006 Hutnění zeminy strojem po vrstvách m3 10,000 150,00 1 500,00

203 K 46 041 0002 Zřízení a odstranění oboustranného ohražení výkopu m 60,000 50,00 3 000,00

205 K 46 042 0501 Křižovatka se silovým kabelem ks 5,000 520,00 2 600,00

204 K 46 042 0602 Kabelové lože z kopaného písku zásyp 10 cm m 30,000 100,00 3 000,00

206 K 46 049 0012 Folie výstražná z PVC do výkopu m 30,000 40,00 1 200,00

207 K 46 051 0031 Uložení rour z plastu do pr.125 mm m 400,000 45,00 18 000,00

208 K 46 051 0351 Osazení plastové komory v chodníku ks 2,000 2 500,00 5 000,00

209 K 46 051 2424
Obetonování kabelové komory - částečné vč.úpravy 
dna

ks 2,000 1 700,00 3 400,00

210 K 46 056 0283 Ruční zához kabelové rýhy 50/100 - zemina tř.3 m 30,000 90,00 2 700,00

213 K 46 060 0001 Odvoz zemina do 1 km m3 2,000 700,00 1 400,00

214 K 46 060 0002 Odvoz zeminy za každý další km m3 60,000 24,00 1 440,00

215 K 46 099 9904 Skládkovné kpl 1,000 2 090,00 2 090,00

200 K M46-4-12 Bourání zpevněného povrchu - asfalt/beton š.50 cm m2 15,000 500,00 7 500,00

211 K M46-4-13 Výkop jámy pro podvrt ks 2,000 3 000,00 6 000,00

212 K M46-4-14 Podvrt řízený do 150 mm sypké stěny m 10,000 1 900,00 19 000,00

216 K M46-4-15 Definitivní úprava povrchu - betonová dlažba m2 15,000 850,00 12 750,00

VV Délka výkopu 
VV 30*0,5 15,000

D M22 Strukturovaná kabeláž - montáž 649 589,00

88 K 22 006 0045 Stěnový držák pro IP kamery - skryrá montáž ks 4,000 490,00 1 960,00

68 K 22 011 0346 popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu ks 75,000 15,00 1 125,00

65 K 22 011 1431 měření metalické kabeláže (cat.6), měř. protokol 4P 64,000 150,00 9 600,00

67 K 22 012 0905 měření optické kabeláže (SM), měř. protokol vl 12,000 150,00 1 800,00

61 K 22 026 0003 Krabice přístrojová vč.zasekání ks 32,000 42,00 1 344,00

82 K 22 026 0103 rozvodná krabice ks 1,000 390,00 390,00

62 K 22 026 0533 Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. m 1 700,000 41,00 69 700,00

66 K 22 026 0725
Parapetní kanál 180x60 hliníkový - bílé lakování 
včetně tvarovek, přepážky a kotevního materiálu = 
celkem 20 m

m 20,000 250,00 5 000,00

69 K 22 026 1662 drážka pro trubku 23 vč.začištění m 1 200,000 65,00 78 000,00

63 K 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 1 800,000 1,00 1 800,00

83 K 22 029 0971 metalický patch panel 24xRJ45/SSTP/cat.6a/1U ks 3,000 1 150,00 3 450,00

84 K 22 029 0971.1 telefonní patch panel 25xRJ Cat.3/1U ks 1,000 950,00 950,00

64 K 22 0300 201 připojení kabelu 4P na patch panel ks 64,000 25,00 1 600,00

56 K 220280201
stíněný kabel CAT 7 SSTP, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, 
kroucený s PVC křížem a Cu žílami m 3 800,000 25,00 95 000,00

57 K 220280201.1 kabel optický 12x9/125 SM m 300,000 25,00 7 500,00

58 K 220280201.2 kabel metalický telefonní 10x4x0,4 m 10,000 30,00 300,00

59 K 220280201.3 kabel metalický telefonní 25x2x0,5 m 40,000 35,00 1 400,00

60 K 220280201.4 kabel HDMI m 30,000 25,00 750,00

54 K 220290002
Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6a SSTP kompletní 
vč.rámečku, krabice ks 32,000 135,00 4 320,00

55 K 220290002.1
Zásuvka HDMI - instalace pod omítku do krabice 
hluboké kompletní vč.rámečku, krabice ks 4,000 135,00 540,00

70 K 460680041 Průraz zdí 30-45 cm ks 42,000 185,00 7 770,00

71 K M22-1-54 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

72 K M22-1-55 drobný montážní, úložný + podružný materiál kpl 1,000 19 270,00 19 270,00

73 K M22-1-56
Nový rozvaděč pro telefonní rozvody s kapacitou 100 
párů včetně vnitřního vybavení a zámku ks 1,000 1 500,00 1 500,00

74 K M22-1-57 Zářezová svorkovnice pro 10 párů ks 2,000 185,00 370,00

75 K M22-1-58
Vodič propojovací, připojení pláště kabelu na 
uzemnění ks 2,000 350,00 700,00

76 K M22-1-59 19" rozvaděč stojanový 45U/800x1000 skleněné dveře ks 1,000 1 850,00 1 850,00

77 K M22-1-60
19" rozvodný panel 8x230V-3m s přepěťovou 
ochranou

ks 1,000 390,00 390,00
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78 K M22-1-61 Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. ks 1,000 390,00 390,00

79 K M22-1-62 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka ks 5,000 390,00 1 950,00

80 K M22-1-63 Police pro nestandardní komponenty ks 2,000 390,00 780,00

81 K M22-1-64 Montážní sada M6 ks 40,000 15,00 600,00

85 K M22-1-65
Optický rozvoděč 12x SC konektor+8x pigtail+čelní 
panel+provařovací kazeta + sváry ks 1,000 490,00 490,00

86 K M22-1-66 Montáž IP kamery včetně kompletace kamery ks 2,000 1 050,00 2 100,00

87 K M22-1-67 Montáž IP kamery otočné včetně kompletace kamery ks 4,000 1 850,00 7 400,00

89 K M22-1-68 Vstupně/výstupní modul pro aut. otevírání brány ks 2,000 1 500,00 3 000,00

90 K M22-1-69 Server dle požadavků HZSPK ks 1,000 45 000,00 45 000,00

91 K M22-1-70
Rozšíření záznamového zařízení CCTV o 2 ks SSD 
disku 3 TB

ks 2,000 100,00 200,00

92 K M22-1-71 Konfigurace, zaškolení a test systému ks 1,000 33 900,00 33 900,00

93 K M22-1-72

LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 1 ms, 
144Hz, FreeSync, 350 cd/m2, kontrast 1000:1, 
DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, sluchátkový výstup, 
nastavitelná výška, VESA

ks 2,000 350,00 700,00

94 K M22-1-73 Sloupek na kameru pozink, v= 4 m ks 2,000 6 500,00 13 000,00

95 K M22-1-74
Sloupek pro IP komunikátor - NEREZ vč. Betonového 
základu

ks 2,000 11 500,00 23 000,00

96 K M22-1-75 Stožárové pouzdro včetně zemních prací ks 2,000 9 500,00 19 000,00

97 K M22-1-76 Montáž objímky pro IP kameru ks 2,000 350,00 700,00

98 K M22-1-77

Vysoce kvalitní ethernetový přepínač, jehož pomocí 
propojíte ve vaší sítí až 8 počítačů s přenosovou 
rychlostí až 1 Gb/s na port. 16 portů jsou navíc 
vybaveny možností napájení síťových prvků pomocí 
PoE standardu. Přepínač podporuje celé řady 
ethernetových protokolů, jako je například 802.3u, 
802.3ab a 802.3af. Každý z osmi portů je opatřen led 
indikátorem, díky kterému vždy snadno zkontroluje 
správný běh jednotlivých portů a tím i vaší sítě. 
Přepínač disponuje celkovou šířkou pásma až 16 
Gb/s. Samozřejmě podporuje, jak full-duplex, tak i half-
duplex režim.

ks 1,000 850,00 850,00

99 K M22-1-78

WiFi. Frekvence 2412-2462MHz, Normy 802.11b/g/n, 
Max rychlost 300Mbps, LAN port 1xRJ45 10/100Mbps, 
napájení 12-24V ( pouze PoE), Bezdrátové operační 
módy AP, operační módy Bridge, DHCP server/klient 
Ne/Ano, šifrování WEP, WPA,WPA2,

ks 7,000 1 850,00 12 950,00

100 K M22-1-79 Výrobní (dílenská) dokumentace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

102 K M22-1-81
SWITCH 24x10/100/1000Mbit/s s tichým chodem, SFP 
module, licence, záruka, SW

ks 3,000 3 650,00 10 950,00

103 K M22-1-82 Optopřevodník 100BaseTX ks 1,000 650,00 650,00

104 K M22-1-83 Optický patchcord 2xSC konektor 2 m ks 2,000 25,00 50,00

105 K M22-1-84 Prpojovací PATCH kabely Cat.6 SSTP - 2-5 m ks 64,000 25,00 1 600,00

106 K M22-1-85
IP komunikátor venkovní, 4x tlačítko, antivandal 
nerezové provedení, stříška ks 6,000 3 500,00 21 000,00

107 K M22-1-86
Elektromotorický zámek hluboký, instalace do 
vchodových dveří stejné konstrukce v rámci standardů 
HZS, včetně úpravy dveří a prokabelování

ks 3,000 3 250,00 9 750,00

108 K M22-1-87
Elektromechanický zámek, instalace do vstupní branky 
stejné konstrukce v rámci standardů HZS ks 1,000 3 250,00 3 250,00

109 K M22-1-88
LED TV 65" vč. Stěnového držáku - příprava pro 
videokonferenci, 4K Ultra HD rozlišení ks 1,000 950,00 950,00

110 K M22-1-89
Základová stanice DECT - prokrytí pozemku 
bezdrátovým signálem prto telefony - včetně měření 
signálu

ks 1,000 1 650,00 1 650,00

111 K M22-1-90
Záložní zdroj UPS 3000VA/1980W 6 min. montáž do 
RACKu

ks 1,000 850,00 850,00

112 K M22-1-91
Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů včetně 
likvidace

Nhod 240,000 400,00 96 000,00

D M22-1-1 Strukturovaná kabeláž - dodávka 1 612 408,00

1 M M22-1-1
Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6a SSTP kompletní 
vč.rámečku, krabice ks 32,000 322,00 10 304,00

2 M M22-1-2
Zásuvka HDMI - instalace pod omítku do krabice 
hluboké kompletní vč.rámečku, krabice ks 4,000 2 629,00 10 516,00

3 M M22-1-3
stíněný kabel CAT 7 SSTP, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, 
kroucený s PVC křížem a Cu žílami m 3 800,000 18,00 68 400,00

4 M M22-1-4 kabel optický 12x9/125 SM m 300,000 16,00 4 800,00

5 M M22-1-5 kabel metalický telefonní 10x4x0,4 m 10,000 70,00 700,00

6 M M22-1-6 kabel metalický telefonní 25x2x0,5 m 40,000 97,00 3 880,00

7 M M22-1-7 kabel HDMI m 30,000 70,00 2 100,00
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8 M M22-1-8 Krabice přístrojová vč.zasekání ks 32,000 7,00 224,00

9 M M22-1-9 Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. m 1 700,000 9,00 15 300,00

10 M M22-1-10 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 1 800,000 1,00 1 800,00

11 M M22-1-11
Parapetní kanál 180x60 hliníkový - bílé lakování 
včetně tvarovek, přepážky a kotevního materiálu =  
celkem 20 m

m 20,000 1 473,00 29 460,00

12 M M22-1-12 popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu ks 75,000 5,00 375,00

13 M M22-1-13 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

14 M M22-1-14 drobný montážní, úložný + podružný materiál kpl 1,000 47 000,00 47 000,00

15 M M22-1-15
Nový rozvaděč pro telefonní rozvody s kapacitou 100 
párů včetně vnitřního vybavení a zámku kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

16 M M22-1-16 Zářezová svorkovnice pro 10 párů ks 2,000 50,00 100,00

17 M M22-1-17
Vodič propojovací, připojení pláště kabelu na 
uzemnění ks 1,000 250,00 250,00

18 M M22-1-18 19" rozvaděč stojanový 45U/800x1000 skleněné dveře ks 1,000 23 251,00 23 251,00

19 M M22-1-19
19" rozvodný panel 8x230V-3m s přepěťovou 
ochranou

ks 1,000 592,00 592,00

20 M M22-1-20 Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. ks 1,000 5 554,00 5 554,00

21 M M22-1-21 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka ks 5,000 364,00 1 820,00

22 M M22-1-22 Police pro nestandardní komponenty ks 2,000 754,00 1 508,00

23 M M22-1-23 Montážní sada M6 ks 40,000 25,00 1 000,00

24 M M22-1-24 rozvodná krabice ks 1,000 250,00 250,00

25 M M22-1-25 metalický patch panel 24xRJ45/SSTP/cat.6a/1U ks 3,000 2 797,00 8 391,00

26 M M22-1-26 telefonní patch panel 25xRJ Cat.3/1U ks 1,000 1 140,00 1 140,00

27 M M22-1-27
Optický rozvoděč 12x SC konektor+12x pigtail+čelní 
panel+provařovací kazeta ks 1,000 2 250,00 2 250,00

28 M M22-1-28
Otočná venkovní přehledová kamera 360°, min. 20x 
zoom, 8Mpix - dle standardů HZS ks 4,000 81 340,00 325 360,00

29 M M22-1-29 Stěnový držák pro kamery - skrytá montáž kabelů ks 4,000 2 370,00 9 480,00

30 M M22-1-30 Server vč.operačního systému - dle standardů HZS ks 1,000 154 000,00 154 000,00

31 M M22-1-31

HikCentral Management Software základní licence, 
včetně licence pro 0 kamer (rozšiřitelné až na 3000 
licencí). Pokročilí management a správa účtů včetně 
active directory), kontrol klient, web klient, podpora 
mobilní aplikace, management poplachových událostí 
(včetně POS, analytických funkcí, atd.), E-mapa, živé 
zobrazení a přehrávání, kontrola stavu zařízení,

ks 1,000 1 730,00 1 730,00

32 M M22-1-32
HikCentral rozšíření základní licence HikCentral-VSS-
Base o 1 kanál (Maximum 3000 licencí v CMS)

ks 1,000 1 140,00 1 140,00

33 M M22-1-33
Rozšíření modulu HikCentral-ANPR-1Camera o 1x 
kanál

ks 6,000 4 590,00 27 540,00

34 M M22-1-34

Detekční kamera detail příjezd - 2 Mpx DeepinView 
LPR den/noc venkovní antivandal bullet IP kamera s 
IR přísvitem motorzoom objektivem, 1/1.8” (Dark 
fighter) Progressive CMOS, citlivost barva: 

 ZAP), 0Lux s IR, Podpora ICR, 
rozlišení: 1920 × 1080 / 50fps, motorzoom objektiv: 2.8-
12mm, úhel záběru: 103.3°~38.6°, Stream: 5x, 
H.265/H.265+/H.264/H.264+, 140dB WDR, Pokročilá 
Detekce čtení SPZ, Inteligentní funkce: 6 typů, dosah 
IR 50m, poplachové I/O 2/2, podpora Micro SD / SDXC 
karty až 256GB, IK10, IP67, 12V DC / 13,5W, PoE 
(802.3af), standardy: PSIA, ONVIF, HIK CGI, Provozní 
teplota: -40 °C – 60 °C

ks 1,000 23 860,00 23 860,00

35 M M22-1-35

Detekční kamera detail odjezd - 2 Mpx DeepinView 
LPR den/noc venkovní antivandal bullet IP kamera s 
IR přísvitem motorzoom objektivem, 1/1.8” (Dark 
fighter) Progressive CMOS, citlivost barva: 

 ZAP), 0Lux s IR, Podpora ICR, 
rozlišení: 1920 × 1080 / 50fps, motorzoom objektiv: 2.8-
12mm, úhel záběru: 103.3°~38.6°, Stream: 5x, 
H.265/H.265+/H.264/H.264+, 140dB WDR, Pokročilá 
Detekce čtení SPZ, Inteligentní funkce: 6 typů, dosah 
IR 50m, poplachové I/O 2/2, podpora Micro SD / SDXC 
karty až 256GB, IK10, IP67, 12V DC / 13,5W, PoE 
(802.3af), standardy: PSIA, ONVIF, HIK CGI, Provozní 
teplota: -40 °C – 60 °C

ks 1,000 23 860,00 23 860,00

36 M M22-1-36 Vstupně/výstupní modul pro aut. otevírání brány ks 2,000 1 500,00 3 000,00

37 M M22-1-37
Záznamové zařízení CCTV pro 16 IP kamer + 2x disk 4 
TB

ks 1,000 16 710,00 16 710,00
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38 M M22-1-38

6-portový switch pro 4 IP kamery, 6 portů 10/100 Mb/s 
(1x Hi-PoE, 3x PoE + 2xUPLINK), Dosah až 250m na 
každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 
1 port IEEE 802.3af, IEEE802.3at,IEEE802.3bt, 3x  
port IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 1x až 
60W/port, 3x až 30W/port, PoE Power: max. 60W, 
Napájení: 230VAC, 48VDC/1,35A zdroj (stolní) 
součástí balení.

ks 1,000 1 120,00 1 120,00

39 M M22-1-39

LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 1 ms, 
144Hz, FreeSync, 350 cd/m2, kontrast 1000:1, 
DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, sluchátkový výstup, 
nastavitelná výška, VESA

ks 2,000 5 160,00 10 320,00

40 M M22-1-40 Sloupek na kameru pozink, v= 4 m ks 2,000 4 557,00 9 114,00

41 M M22-1-41
Sloupek pro IP komunikátor - NEREZ vč. Betonového 
základu

ks 2,000 26 649,00 53 298,00

42 M M22-1-42 WiFi - Access Point -dle standardů HZS ks 7,000 24 900,00 174 300,00

43 M M22-1-43 SWITCH -dle standardů HZS ks 3,000 34 900,00 104 700,00

44 M M22-1-44

SW vybavení zařízení v hlavní budově v rozsahu 
dodávky slaboproudé elektrinstalace - Management 
SW pro rozpoznávání, čtení a zpracování RZ 
vozidel,přístupový systém, licence

ks 1,000 50 000,00 50 000,00

45 M M22-1-45 Optopřevodník 100BaseTX ks 1,000 1 890,00 1 890,00

46 M M22-1-46 Optický patchcord 2xSC konektor 2 m ks 2,000 197,00 394,00

47 M M22-1-47 Prpojovací PATCH kabely Cat.6a SSTP - 2-5 m ks 64,000 156,00 9 984,00

48 M M22-1-48
IP komunikátor venkovní, 4x tlačítko, antivandal 
nerezové provedení, stříška ks 6,000 14 490,00 86 940,00

49 M M22-1-49
Elektromotorický zámek hluboký, instalace do 
vchodových dveří stejné konstrukce v rámci standardů 
HZS

ks 3,000 49 847,00 149 541,00

50 M M22-1-50
Elektromechanický zámek, instalace do vstupní branky 
stejné konstrukce v rámci standardů HZS ks 1,000 25 697,00 25 697,00

51 M M22-1-51
LED TV 65" vč. Stěnového držáku - příprava pro 
videokonferenci, 4K Ultra HD rozlišení ks 1,000 16 500,00 16 500,00

52 M M22-1-52
Základová stanice DECT - prokrytí pozemku 
bezdrátovým signálem prto telefony

ks 1,000 28 500,00 28 500,00

53 M M22-1-53
Záložní zdroj UPS 3000VA/1980W 6 min.  montáž do 
RACKu

ks 1,000 54 965,00 54 965,00

D M22-2-1 EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace - dodávka 223 292,00

113 M M22-2-1
Deska ústředny, 128 zón - D, rozšiřitelné expandéry 
nebo klávesnicovými zónami včetně zdroje a záložního 
akumulátoru

kpl 1,000 23 941,00 23 941,00

114 M M22-2-2
Přenosové zařízení na PCO Policie ČR - stnadard 
MVČR vč. antény, zapojení, zprovoznění, SenzorEd ks 1,000 9 990,00 9 990,00

115 M M22-2-3 Záložní akumulátor 24 Ah ks 2,000 2 130,00 4 260,00

116 M M22-2-4 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem ks 1,000 2 452,00 2 452,00

117 M M22-2-5 Klávesnice LCD ks 4,000 4 682,00 18 728,00

118 M M22-2-6
Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní 
krabice

ks 14,000 4 975,00 69 650,00

119 M M22-2-7
Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní 
krabice + zdroj

ks 1,000 9 275,00 9 275,00

120 M M22-2-8
Prostorový PIR detektor detekce 15x15 m včetně 
držáku ks 17,000 662,00 11 254,00

121 M M22-2-9
Detektor požární opticko-kouřový/teplotní se 
samoresetovací paticí

ks 16,000 1 133,00 18 128,00

122 M M22-2-10 Magnetický kontakt dveřní, okenní ks 67,000 125,00 8 375,00

123 M M22-2-11
LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a 
červená LED dioda ks 4,000 353,00 1 412,00

124 M M22-2-12
Siréna EZS pro vnitřní použití s blikačem zálohovaná + 
záložní akumulátor ks 1,000 327,00 327,00

125 M M22-2-13 Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 m 820,000 8,00 6 560,00

126 M M22-2-14
Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 
napájecí

m 270,000 25,00 6 750,00

127 M M22-2-15 Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 m 350,000 14,00 4 900,00

128 M M22-2-16 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 1 440,000 10,00 14 400,00

129 M M22-2-17 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 1 600,000 1,00 1 600,00

130 M M22-2-18 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 180,000 7,00 1 260,00

131 M M22-2-19 Krabice rozvodná ks 18,000 85,00 1 530,00

132 M M22-2-20 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

133 M M22-2-21 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D M22-3-1 Společná TV anténa - dodávka 53 972,00
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162 M M22-3-1
Rozvadě STA, rozvodnice, programovatelný zesilovač, 
rozbočovače, slučovač, konektorů, anténní systém, 
zdroj napájecí

kpl 1,000 4 850,00 4 850,00

163 M M22-3-2 Anténní stožár na ploché střechy vč. Kotvení ks 1,000 2 250,00 2 250,00

164 M M22-3-3 Antény pro pozemní příjem - digitální vysílání ks 2,000 1 650,00 3 300,00

165 M M22-3-4 Zásuvka STA TV + R vč. rámečku, krabice ks 10,000 190,00 1 900,00

166 M M22-3-5
koaxiální kabel datový přenos, 75 ohmů, venkovní + 
vnitřní m 700,000 15,00 10 500,00

167 M M22-3-6 Trubka ohebná bezhalogenová pr. 23 p.o. m 700,000 35,00 24 500,00

168 M M22-3-7 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 700,000 1,00 700,00

169 M M22-3-8 popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu ks 20,000 20,00 400,00

170 M M22-3-9 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky ks 8,000 500,00 4 000,00

171 M M22-3-10 drobný montážní, úložný + podružný materiál kpl 1,000 1 572,00 1 572,00

D M46-4-1 Zemní práce - dodávka 74 910,00

187 M M46-4-1 Chránička HDPE 40 pro optický kabel m 150,000 47,00 7 050,00

188 M M46-4-2 Chránička plastová vrapovaná pr. 40 mm m 120,000 21,00 2 520,00

189 M M46-4-3 Chránička plastová vrapovaná pr. 50 mm m 120,000 26,00 3 120,00

190 M M46-4-4 Deska plastová krycí 50x15x1,5 cm ks 60,000 150,00 9 000,00

191 M M46-4-5 Průchodka HDPE proti OK smršťovací 40 ks 2,000 450,00 900,00

192 M M46-4-6 Písek kopaný zásypový m3 2,000 560,00 1 120,00

193 M M46-4-7
Kabelová komora plastová 800x800x650 mm s víkem 
se zámkem

ks 2,000 20 000,00 40 000,00

194 M M46-4-8 Betonová směs B20 m3 3,000 2 000,00 6 000,00

195 M M46-4-9 Folie do výkopu oranžová krycí š. 33 cm m 30,000 10,00 300,00

196 M M46-4-10 Chránička pr. 125 mm silné stěny do podvrtů m 10,000 450,00 4 500,00

197 M M46-4-11 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál kpl 1,000 400,00 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 934 289,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 934 289,00 21,00% 406 200,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 340 489,69

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

g - VZT

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 934 289,00

D D1 Zař. č.1 - Větrání 1.PP 777 267,00

1 K 1.01

Kompaktní VZT jednotka CF-1700-UV-E-R1-F7/M5-C5-
X (Vp=1230 m³/h/ Pext=280 Pa; Vo=1230 m³/h/ 
Pext=280 Pa; Pp=5,5 kW; 400 V; 12,9 A , Qt=4,5kW) 
ve složení na přívodu filtr F7, deskový výměník ZZT, 
elektrický ohřívač; ventilátor, vč. uzavírací klapky se 
servopohonem, na odvodu ve složení filtr M5, deskový 
výměník ZZT, ventilátor, vč. uzavírací klapky se 
servopohonem, vč. ovládacího panelu

ks 1,000 309 708,00 309 708,00

3 K 1.02
Odvlhčovací jednotka parapetní , odvlhčovací výkon: 
52 l/den, Qe=1,1kW, 230V, 9,5A, 46kg, R410A, vč. 
Elektrického výměníku, ventilátoru s EC motorem

ks 1,000 153 051,00 153 051,00

4 K 1.03 Kruhový tlumič hluku ø315/600 ks 4,000 5 906,00 23 624,00

6 K 1.05 Požární klapka FDMR ø315 mm-.11 TPM 140/19 ks 1,000 4 310,00 4 310,00

8 K 1.10
Vířivý anemostat přívodní VDW-Q-A-H 300x8, vč. 
Plenum boxu, pozink. Plech, RAL

ks 2,000 1 487,00 2 974,00

9 K 1.11
Vířivý anemostat přívodní VDW-Q-A-H 400x16, vč. 
Plenum boxu, pozink. Plech, RAL

ks 1,000 2 067,00 2 067,00

10 K 1.12
Vířivý anemostat přívodní VDW-Q-A-H 600x24, vč. 
Plenum boxu, pozink. Plech, RAL

ks 2,000 3 102,00 6 204,00

16 K 1.18
Šikmý nástavec pro sání vzduchu ø315 mm, materál 
pozink. Plech

ks 1,000 1 056,00 1 056,00

18 K 1.26
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 100 mm, vč. tvarovek 
10% v provedení pozink. Plech

bm 2,000 313,00 626,00

19 K 1.27
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 125 mm,vč. tvarovek 
20%, v provedení pozink. Plech

bm 8,000 429,00 3 432,00

20 K 1.28
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 140 mm, vč. tvarovek 
50%, v provedení pozink. Plech

bm 2,000 481,00 962,00

21 K 1.29
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 160 mm,vč. tvarovek 
20%, v provedení pozink. Plech

bm 8,000 572,00 4 576,00

22 K 1.30
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 180 mm,vč. tvarovek 
10%, v provedení pozink. Plech

bm 11,000 755,00 8 305,00

23 K 1.31
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 200 mm,vč. tvarovek 
20%, v provedení pozink. Plech

bm 10,000 755,00 7 550,00

24 K 1.32
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 250 mm,vč. tvarovek 
30%, v provedení pozink. Plech

bm 10,000 919,00 9 190,00

25 K 1.33
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 315 mm,vč. tvarovek 
30%, v provedení pozink. Plech

bm 59,000 1 316,00 77 644,00

26 K 1.34 Ohebné hluktlumící potrubí ø 100 mm, bm 2,000 269,00 538,00

27 K 1.35 Ohebné hluktlumící potrubí ø 125 mm, bm 3,000 308,00 924,00

28 K 1.36 Ohebné hluktlumící potrubí ø 160 mm, bm 4,000 380,00 1 520,00

29 K 1.37 Ohebné hluktlumící potrubí ø 200 mm, bm 2,000 446,00 892,00

30 K 1.38 Ohebné hluktlumící potrubí ø 250 mm, bm 2,000 533,00 1 066,00

31 K 1.39 Tepelná izolace z materiálu na bázi kaučuku tl. 25 mm m² 17,000 1 196,00 20 332,00

32 K 1.40
Požární a tepelná izolace tl. 40 mm s al. Folii, odolnost 
30 min.

m² 62,000 676,00 41 912,00

33 K 1.41 Montážní a spojovací materiál kpl. 1,000 22 750,00 22 750,00

5 K 1A.04 Kruhový tlumič hluku ø315/600 ks 4,000 5 906,00 23 624,00

7 K 1A.06 Požární klapka FDMR ø315 mm-.11 TPM 140/19 ks 1,000 4 310,00 4 310,00

11 K 1A.13
Vířivý anemostat odvodní VDW-Q-A-H 300x8, vč. 
Plenum boxu, pozink. Plech, RAL

ks 3,000 1 378,00 4 134,00

12 K 1A.14
Vířivý anemostat přívodní VDW-Q-A-H 400x16, vč. 
Plenum boxu, pozink. Plech, RAL

ks 1,000 2 057,00 2 057,00

13 K 1A.15 Talířový ventil odvodní ø100 mm, RAL ks 3,000 199,00 597,00

14 K 1A.16 Talířový ventil odvodní ø125 mm, RAL ks 5,000 247,00 1 235,00

15 K 1A.17 Talířový ventil odvodní ø160 mm, RAL ks 3,000 373,00 1 119,00

17 K 1A.19 Výfuková hlavice ø315 mm, materál pozink. Plech ks 1,000 2 478,00 2 478,00

2 K Pol1 Prokabelování MaR kpl. 1,000 32 500,00 32 500,00

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

g - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D2 Zař. č.2 - Odvětrání koupelen pokojů 48 076,00

34 K 2A.01
Ventilátor do kruhového potrubí ø125 SILENT IP44 s 
doběhem (Vo=80 m3/h, Pext=90 Pa), vč. automatické 
zpětné klapky

ks 3,000 11 163,00 33 489,00

35 K 2A.10 Talířový ventil odvodní ø125 mm, RAL ks 6,000 247,00 1 482,00

36 K 2A.11
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 125 mm,vč. tvarovek 
20%, v provedení pozink. Plech

bm 16,000 429,00 6 864,00

37 K 2A.12
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 160 mm,vč. tvarovek 
50%, v provedení pozink. Plech

bm 2,000 373,00 746,00

38 K 2A.13 Ohebné hluktlumící potrubí ø 125 mm, bm 5,000 199,00 995,00

39 K 2A.14 Montážní a spojovací materiál kpl. 1,000 4 500,00 4 500,00

D D3 Zař. č.3 - Větrání školícího prostoru 644 876,00

40 K 3.01

Kompaktní podstropní VZT jednotka (Vp=750 m³/h/ 
Pext=280 Pa; Vo=750 m³/h/ Pext=280 Pa; Pp=4,8kW; 
400 V; 11,7A; Qt=3kW ) ve složení na přívodu filtr F7, 
regenerační výměník ZZT, elektrický ohřívač; 
ventilátor, vč. uzavírací klapky se servopohonem, na 
odvodu ve složení filtr M5, regenerační výměník ZZT, 
ventilátor, vč. uzavírací klapky se servopohonem, vč. 
ovládacího panelu

ks 1,000 397 657,00 397 657,00

42 K 3.01b Kouřové čidlo VDK-10 vč. vyhodnocovací jednotky ks 1,000 12 253,00 12 253,00

43 K 3.02 Kruhový tlumič hluku ø315/600 ks 4,000 5 906,00 23 624,00

46 K 3.10
Vyústka přívodní hranatá dvouřadá komfortní na 
kruhové potrubí 425x75, se suvnou regulací, pozink. 
Plech

ks 8,000 1 214,00 9 712,00

47 K 3.11
Vyústka odvodní hranatá jednořadá komfortní na 
kruhové potrubí 425x75, se suvnou regulací, pozink. 
Plech

ks 8,000 1 008,00 8 064,00

48 K 3.12
Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu PDZM 450x355, 
pozink plech. RAL

ks 1,000 1 846,00 1 846,00

50 K 3.20
Čtyřhranné potrubí rovné sk.I z pozink. plechu vč. 
spojovacího a montážního materiálu, rozvinutá plocha 
potrubí

m² 2,000 754,00 1 508,00

51 K 3.21
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 160 mm, v provedení 
pozink. Plech

bm 6,000 373,00 2 238,00

52 K 3.22
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 200 mm, vč. tvarovek 
10 %, v provedení pozink. Plech

bm 8,000 755,00 6 040,00

53 K 3.23
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 250 mm, vč. tvarovek 
20 %, v provedení pozink. Plech

bm 11,000 919,00 10 109,00

54 K 3.24
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 280 mm, vč. tvarovek 
10 %, v provedení pozink. Plech

bm 5,000 1 170,00 5 850,00

55 K 3.25
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 315 mm,vč. tvarovek 
40 %, v provedení pozink. Plech

bm 33,000 1 316,00 43 428,00

56 K 3.26 Tepelně akustická izolace z minerální vlny tl. 40 mm m² 17,000 553,00 9 401,00

57 K 3.27 Tepelná izolace z materiálu na bázi kaučuku tl. 25 mm m² 18,000 1 196,00 21 528,00

58 K 3.28
Požární a tepelná izolace tl. 40 mm s al. Folii, odolnost 
30 min.

m² 11,000 631,00 6 941,00

59 K 3.29 Montážní a spojovací materiál kpl. 1,000 22 750,00 22 750,00

44 K 3A.03 Kruhový tlumič hluku ø315/600 ks 4,000 5 906,00 23 624,00

45 K 3A.06 Požární klapka ø315 mm-.11 TPM 140/19 ks 1,000 4 187,00 4 187,00

49 K 3A.13
Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu ø315 mm, materál 
pozink. Plech

ks 1,000 1 616,00 1 616,00

41 K Pol1 Prokabelování MaR kpl. 1,000 32 500,00 32 500,00

D D4 Zař. č.4 - Větrání soc. hygienických zázemí 68 484,00

60 K 4A.01
Ventilátor do kruhového potrubí ø125 SILENT IP44 s 
doběhem (Vo=80 m3/h, Pext=90 Pa), vč. automatické 
zpětné klapky

ks 1,000 11 163,00 11 163,00

61 K 4A.02
Ventilátor do kruhového potrubí ø125 SILENT IP44 s 
doběhem (Vo=105 m3/h, Pext=110 Pa), vč. 
automatické zpětné klapky

ks 1,000 11 163,00 11 163,00

62 K 4A.03
Ventilátor do kruhového potrubí ø125 SILENT IP44 s 
doběhem (Vo=130m3/h, Pext=80 Pa), vč. automatické 
zpětné klapky

ks 1,000 11 163,00 11 163,00

63 K 4A.10 Talířový ventil odvodní ø100 mm, RAL ks 3,000 247,00 741,00

64 K 4A.10.1 Talířový ventil odvodní ø125 mm, RAL ks 5,000 326,00 1 630,00

65 K 4A.20
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 100 mm,vč. tvarovek 
20%, v provedení pozink. Plech

bm 2,000 313,00 626,00

66 K 4A.21
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 125 mm,vč. tvarovek 
20%, v provedení pozink. Plech

bm 17,000 429,00 7 293,00

67 K 4A.22
VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 140 mm,vč. tvarovek 
20%, v provedení pozink. Plech

bm 9,000 481,00 4 329,00

68 K 4A.23 Ohebné hluktlumící potrubí ø 100 mm, bm 3,000 177,00 531,00
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69 K 4A.24 Ohebné hluktlumící potrubí ø 125 mm, bm 5,000 199,00 995,00

70 K 4A.25 Montážní a spojovací materiál kpl. 1,000 18 850,00 18 850,00

D D5 Zař. č.10 - Chlazení prostoru IT - RACK 58 468,00

71 K 10.01
Kondenzační jednotka (Qch=2,5kW, Pp=1,5kW, 230V, 
8,8A)

ks 1,000 23 366,00 23 366,00

72 K 10.02 Nástěnná jednotka (Qch=2,5kW) ks 1,000 11 935,00 11 935,00

73 K 10.02b Kabelový ovladač barevný ks 1,000 2 848,00 2 848,00

74 K 10.03
Montáž chlazení vč. potrubí chladiva, izolace a 
propojovacích kabelů…do 20 bm kpl. 1,000 14 300,00 14 300,00

75 K 10.04 sada pro zavěšení vnitřní jednotky kpl. 1,000 2 145,00 2 145,00

76 K 10.05 náplň chladiva kpl. 1,000 1 898,00 1 898,00

77 K 10.06 Montážní a spojovací materiál kpl. 1,000 1 976,00 1 976,00

D D6 Zař. č.11 - Chlazení školícího prostoru 229 888,00

78 K 11.01
Kondenzační jednotka (Qch=10,6kW, Pp=3,4kW, 
230V, 15,2A),

ks 1,000 74 798,00 74 798,00

79 K 11.02
Kazetová jednotka se 4 směrným výdechem 
(Qch=3,5kW, Pp=0,02kW, 230V, 0,4A), vč. čerpadla 
kondenzátu

ks 3,000 31 594,00 94 782,00

80 K 11.02b Kabelový ovladač barevný ks 3,000 6 071,00 18 213,00

81 K 11.03
Montáž chlazení vč. potrubí chladiva, izolace a 
propojovacích kabelů…do 35 bm kpl. 1,000 25 025,00 25 025,00

82 K 11.04 Komponenty chladícího okruhu, rozbočky kpl. 1,000 4 550,00 4 550,00

83 K 11.05 sada pro zavěšení vnitřní jednotky kpl. 3,000 2 154,00 6 462,00

84 K 11.06 náplň chladiva kpl. 1,000 1 898,00 1 898,00

85 K 11.07 Montážní a spojovací materiál kpl. 1,000 4 160,00 4 160,00

D D7 Ostatní 107 230,00

87 K Pol3
Komplexní zkoušky vč. přípravy ke komplexním 
zkouškám, seřízení proměření, uvedení do provozu kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

88 K Pol4 Návrh provozního řádu kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

89 K Pol5 Doprava a přesun hmot kpl 1,000 69 230,00 69 230,00

90 K Pol6
Orientační štítky, popisové tabulky, směr proudění, 
schéma na stěnu ve formátu A1 kpl 1,000 7 500,00 7 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 000 432,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 000 432,00 21,00% 420 090,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 420 522,72

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

h - Zpevněné plochy

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 000 432,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 000 432,00

D 1 Zemní práce 238 129,80

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 612,500 70,00 42 875,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223

1 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 612,500 140,00 85 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107231

VV D3
VV 12,5*11+12,5*5+30*12+7*7,5 612,500

29 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 
500 m3

m3 300,000 100,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104

3 K 171111111
Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky 
vrstvy do 20 cm

m2 742,980 40,00 29 719,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171111111

VV D3
VV 612,5 612,500
VV D6
VV 10,1*6,8+6*10,3 130,480
VV Součet 742,980

35 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 300,000 50,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

43 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 60,000 440,00 26 400,00 CS ÚRS 2022 02

VV 300,000*0,1*2 60,000

37 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 300,000 20,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

38 M 00572410 osivo směs travní parková kg 24,000 99,40 2 385,60 CS ÚRS 2022 02

VV 300*0,08 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 600,00

42 K 358325115
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů 
průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z 
železobetonu

m3 12,000 2 300,00 27 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/358325115

VV bod č.12 vč.vyčištění, desinfekce
VV 2*3*2 12,000

D 5 Komunikace pozemní 1 174 170,10

20 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 260,960 130,00 33 924,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831111

VV D6
VV 130,48*2 260,960

18 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 61,080 175,00 10 689,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV D2
VV 13*0,7+7,6*3,2+5+2,7*4+6*0,9+1,1*1+6,7*0,8 61,080

4 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 742,980 220,00 163 455,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV D3
VV 612,5 612,500
VV D6
VV 130,48 130,480

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

h - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 742,980

5 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 612,500 270,00 165 375,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871111

VV D3
VV 612,5 612,500

21 K 596412212

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 
mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 130,480 250,00 32 620,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412212

VV D6
VV 130,48 130,480

22 M 59245035
dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 
přírodní m2 133,090 410,00 54 566,90 CS ÚRS 2022 02

VV 130,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 133,090

6 K 596811312

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací 
a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 
velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2

m2 673,580 420,00 282 903,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596811312

VV D3
VV 612,5 612,500
VV D2
VV 61,08 61,080
VV Součet 673,580

7 M 59246018
dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 
80mm přírodní m2 630,875 640,00 403 760,00 CS ÚRS 2022 02

VV 612,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 630,875

19 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 67,188 400,00 26 875,20 CS ÚRS 2022 02

VV 61,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 67,188

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 936,00

17 K 637121115
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 
povrchu z kačírku tl. 300 mm m2 47,040 650,00 30 576,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121115

VV 78,400*0,6 47,040

16 K 637311121
Okapový chodník z obrubníků betonových 
chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do 
lože z betonu prostého, z obrubníků ležatých

m 78,400 400,00 31 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311121

VV D1

VV
10+1+3,5+1,5+6+0,7+19+1,7+5+4,4+3,6+5,2+3,6+3,6+1,5+2,
2+5,9

78,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 471,10

8 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 96,985 200,00 19 397,00

VV D5
VV 16+4,7+7+10+7+6+10,3+6+12,8+5,085+10,1+2 96,985

9 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 98,925 200,00 19 785,00 CS ÚRS 2022 02

VV 96,985*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 98,925

10 K 916132111

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) 
s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

m 96,985 100,00 9 698,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916132111

11 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 197,849 200,00 39 569,80 CS ÚRS 2022 02

VV 96,985*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 197,849

12 K 916231112R
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého bez boční opěry do lože z betonu C30/37 XF4 m 19,400 230,00 4 462,00

VV D4
VV 2+5,2+8,2+2+2 19,400

13 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 19,788 100,00 1 978,80 CS ÚRS 2022 02

VV 19,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,788

28 K 961021311
Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli 
maltu

m3 5,580 1 000,00 5 580,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961021311

VV bod 16
VV 6,2*0,6*1,5 5,580

D 997 Přesun sutě 322 482,80

30 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 681,576 35,00 23 855,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

31 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 13 631,520 10,00 136 315,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 681,576*20 13 631,520

32 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 681,576 125,00 85 197,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

41 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 199,063 145,00 28 864,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

40 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 482,513 100,00 48 251,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

D 998 Přesun hmot 75 642,20

39 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 378,211 200,00 75 642,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 487 385,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 487 385,00 21,00% 312 350,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 799 735,85

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

ch - Dešťová kanalizace

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 487 385,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 487 385,00

D 1 Zemní práce 521 290,20

1 K 113106122

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z kamenných dlaždic nebo desek

m2 102,000 55,00 5 610,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106122

VV 68*1,50 "část mezi šachtami D4,D5,D7,D1,D2" 102,000
VV Součet 102,000

2 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 102,000 25,00 2 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107312

VV 68 * 1,5  "pod dlažbou" 102,000
VV Součet 102,000

3 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 129,500 50,00 6 475,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342

VV
182,50-53,00 "celkové odstranění podkladu-podklad pod 
dlažbou" 129,500

VV Součet 129,500

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 60,000 45,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 8,000 50,00 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

6 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5

m3 6,840 80,00 547,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121103111

VV (3,50+18,50+6,50)*0,20*1,20 "stoka D" 6,840
VV Součet 6,840

7 K 132254206

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 
do 5 000 m3

m3 222,480 250,00 55 620,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254206

VV (11,5+20+18+12+18+8+4+4+6+10+6+8+12+5+12)*0,8*1,8 222,480
VV Součet 222,480

8 K 133254104
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 141,000 520,00 73 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133254104

VV 6*2*2*2,5 60,000
VV 3*3*3*3 81,000
VV Součet 141,000

9 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 6,500 150,00 975,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV 6,5 6,500
VV Součet 6,500

10 K 151201101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 305,000 95,00 28 975,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201101

VV (11,5+20+18+12+18+8+4+4+6+10+6+8+12+5+10)*2 305,000
VV Součet 305,000

11 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

m2 305,000 40,00 12 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201111

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

ch - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 151201201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 24,000 400,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201201

VV 6+6+6+6 24,000
VV Součet 24,000

13 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

m2 24,000 40,00 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201211

14 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 6,800 100,00 680,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV 6,8 "ornice na zpětné rozprostření" 6,800
VV Součet 6,800

15 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 197,000 220,00 43 340,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 141+25,92+30,08 197,000
VV Součet 197,000

16 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,500 300,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

17 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 197,000 50,00 9 850,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV 141+25,92+30,08 197,000
VV Součet 197,000

18 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 458,000 380,00 174 040,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV (141+88)*2 "převod na tuny" 458,000
VV Součet 458,000

19 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 197,000 20,00 3 940,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

20 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 166,620 100,00 16 662,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV 6,84 "skrývka" 6,840
VV 159,78 "hloubení rýh" 159,780
VV Součet 166,620

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 51,840 350,00 18 144,00 CS ÚRS 2022 02

VV Stoka "D1"
VV 162 *0,8*0,2 25,920
VV Součet 25,920
VV 25,92*2 'Přepočtené koeficientem množství 51,840

22 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 62,000 480,00 29 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111201

23 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 30,080 400,00 12 032,00 CS ÚRS 2022 02

VV 188*0,2*0,4*2 "převod na tuny" 30,080
VV Součet 30,080

24 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 85,400 100,00 8 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103

25 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 85,400 20,00 1 708,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,120 100,00 412,00 CS ÚRS 2022 02

VV 82,4*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,120
VV Součet 4,120

D 8 Trubní vedení 860 569,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100 m 4,000 80,00 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871260310

49 M 28617001
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
100x1000mm SN10

m 4,060 400,00 1 624,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

44 K 871310330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 m 182,000 150,00 27 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310330

45 M 28617094
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x6000mm SN16

m 184,730 700,00 129 311,00 CS ÚRS 2022 02

VV 182*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 184,730

46 K 871350330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200 m 18,000 160,00 2 880,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871350330

47 M 28617095
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000mm SN16

m 18,270 1 200,00 21 924,00 CS ÚRS 2022 02

VV 18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 18,270

30 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

kus 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877265271

29 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125/110 kus 5,000 2 750,00 13 750,00 CS ÚRS 2022 02

35 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 
vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 8,000 11 500,00 92 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411121

36 M pc121 Šachta DŠ DN 1400 kpl 8,000 25 000,00 200 000,00

37 K 894811151R
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 
t hl od 910 do 1280 mm sedimentační kus 4,000 7 500,00 30 000,00

50 K 895013111R
Zřízení a osazení sběrné jímky z betonových 
prefabrikátů15 m3 kus 2,000 77 250,00 154 500,00

38 K 897171111

Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování 
dešťových vod pod plochy zatížené osobními 
automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 
m3

m3 18,000 7 200,00 129 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/897171111

39 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 1 280,00 10 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

40 M 58765100 štěrk z pěnového skla frakce 32/63 m3 4,000 2 530,00 10 120,00 CS ÚRS 2022 02

41 M pc5 poklop šachtový litinový pro třídu zatížení D 400 kus 8,000 4 500,00 36 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 960,00

42 K 935114142
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem 
z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 
mm s obrubníkem výšky 12 cm se spádem dna 0,5 %

m 6,000 3 660,00 21 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935114142

D 997 Přesun sutě 48 568,40

51 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 83,060 50,00 4 153,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

52 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 1 578,140 10,00 15 781,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV 83,060*19 1 578,140

54 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,600 250,00 7 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

53 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 52,460 400,00 20 984,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

D 998 Přesun hmot 34 997,40

43 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 116,658 300,00 34 997,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 622 016,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 622 016,50 21,00% 130 623,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 752 639,97

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

i - Splašková kanalizace

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 622 016,50

D HSV Práce a dodávky HSV 622 016,50

D 1 Zemní práce 239 675,80

1 K 113106122

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z kamenných dlaždic nebo desek

m2 70,500 50,00 3 525,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106122

VV 47*1,50 "část mezi šachtami Kš1,Kš,2Kš3" 70,500
VV Součet 70,500

2 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 70,500 50,00 3 525,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107312

VV 47 * 1,5  "pod dlažbou" 70,500
VV Součet 70,500

3 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 70,500 50,00 3 525,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342

VV 47*1,5 "celkové odstranění podkladu-podklad pod dlažbou" 70,500
VV Součet 70,500

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 30,000 45,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

6 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5

m3 4,560 100,00 456,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121103111

7 K 132254206

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 
do 5 000 m3

m3 67,680 250,00 16 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254206

VV (23+11+7+6)*0,8*1,8 67,680
VV Součet 67,680

8 K 133254104
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 84,000 520,00 43 680,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133254104

VV 3*2*2*2,5 30,000
VV 3*3*3*2 54,000
VV Součet 84,000

9 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 6,500 150,00 975,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV 6,5 6,500
VV Součet 6,500

10 K 151201101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 94,000 95,00 8 930,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201101

VV (23+11+7+6)*2 94,000
VV Součet 94,000

11 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

m2 94,000 40,00 3 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201111

VV 94 94,000
VV Součet 94,000

12 K 151201201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 18,000 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 02

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

i - Splašková kanalizace

Strana 66 z 74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121103111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254206
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133254104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201201

VV 6+6+3+3 18,000
VV Součet 18,000

13 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

m2 18,000 40,00 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201211

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

14 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 6,500 100,00 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV 6,5 "ornice na zpětné rozprostření" 6,500
VV Součet 6,500

15 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 158,180 200,00 31 636,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 67,68+84+6,5 158,180
VV Součet 158,180

16 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,500 300,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

17 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 99,040 50,00 4 952,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV 84+7,52+7,52 99,040
VV Součet 99,040

18 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 180,180 350,00 63 063,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV (90,09)*2 "převod na tuny" 180,180
VV Součet 180,180

19 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 99,040 20,00 1 980,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV 84+7,52+7,52 99,040
VV Součet 99,040

20 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 72,240 100,00 7 224,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV 4,56 "skrývka" 4,560
VV 67,68 "hloubení rýh" 67,680
VV Součet 72,240

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 15,040 350,00 5 264,00 CS ÚRS 2022 02

VV Stoka "D1"
VV 47 *0,8*0,2 7,520
VV Součet 7,520
VV 7,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,040

22 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 38,500 480,00 18 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111201

23 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 7,520 500,00 3 760,00 CS ÚRS 2022 02

VV 47*0,2*0,4*2 "převod na tuny" 7,520
VV Součet 7,520

24 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 45,200 100,00 4 520,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103

25 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 45,200 20,00 904,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,260 100,00 226,00 CS ÚRS 2022 02

VV 45,2*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,260
VV Součet 2,260

D 8 Trubní vedení 331 815,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 871310330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 m 51,000 80,00 4 080,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310330

37 M 28617094
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x6000mm SN16

m 51,765 700,00 36 235,50 CS ÚRS 2022 02

VV 51*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 51,765

29 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 
vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 3,000 11 500,00 34 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411121

30 M pc121 Šachta KŠ DN 1400 kpl 3,000 25 000,00 75 000,00

31 K 895013111R
Zřízení a osazení sběrné jímky z betonových 
prefabrikátů15 m3 kus 2,000 77 250,00 154 500,00

32 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

33 M pc5 poklop šachtový litinový pro třídu zatížení D 400 kus 5,000 4 500,00 22 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 120,00

34 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 53,000 40,00 2 120,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979054441

D 997 Přesun sutě 31 053,50

38 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 53,228 53,00 2 821,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

43 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 1 011,332 10,00 10 113,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

45 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 21,150 250,00 5 287,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

44 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 32,079 400,00 12 831,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

D 998 Přesun hmot 17 351,70

35 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 57,839 300,00 17 351,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 115,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 115,00 21,00% 14 094,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 209,15

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

j - Vodovodní přípojka

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 115,00

D HSV Práce a dodávky HSV 67 115,00

D 1 Zemní práce 38 623,50

1 K 113106122

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z kamenných dlaždic nebo desek

m2 8,000 40,00 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106122

VV 8,00*1,00 "dlažba - řad Vo" 8,000
VV Součet 8,000

2 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 8,000 20,00 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107312

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

3 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 8,000 25,00 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107322

4 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 10,000 40,00 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

6 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421

VV 1,00*3 "3x kabel-přípojka - 2 x sdel. + 1 x NN" 3,000
VV Součet 3,000

8 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 7,560 300,00 2 268,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204

VV 7*0,6*1,8 7,560
VV Součet 7,560

9 K 133254101
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 10,000 480,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133254101

VV 2*2*2,5 10,000
VV Součet 10,000

10 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 6,780 100,00 678,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV 1,50 "napojení na stáv. řad" 1,500
VV 1,10*1,60*3 "3x kabel" 5,280

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

j - Vodovodní přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,780

11 K 151201101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 26,000 95,00 2 470,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201101

VV 11*2+2*2 26,000
VV Součet 26,000

12 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

m2 26,000 40,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201111

VV 26 26,000
VV Součet 26,000

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 17,560 200,00 3 512,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 10+7,56 17,560
VV Součet 17,560

14 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17,560 50,00 878,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 29,060 250,00 7 265,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV 14,53*2,00 "převod na tuny" 29,060
VV Součet 29,060

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 84,530 10,00 845,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,560 105,00 1 843,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV 7,56 "hloubení rýh" 7,560
VV 10 "hloubení šachet" 10,000
VV Součet 17,560

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 16,780 350,00 5 873,00 CS ÚRS 2022 02

VV 11,00*0,38 "obsyp" 4,180
VV Mezisoučet 4,180
VV 6,3*2 "převod na tuny" 12,600
VV Součet 16,780

19 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 3,960 400,00 1 584,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111201

VV 11*0,36 "obsyp PE63" 3,960
VV Součet 3,960

20 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 7,920 420,00 3 326,40 CS ÚRS 2022 02

VV 3,96*2 "Přepočtené koeficientem množství 7,920
VV Součet 7,920

D 8 Trubní vedení 22 580,80

24 K 722230104 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4" kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722230104

21 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161141

22 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3,0mm

m 12,180 60,00 730,80 CS ÚRS 2022 02

VV 12*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 12,180
VV Součet 12,180

23 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 10,000 10,00 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

25 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 10,000 10,00 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892273122

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

26 K 893811262
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP 
obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D 
do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,4 m

kus 1,000 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/893811262

27 M 56230573
šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 
1,2/1,4m

kus 1,000 10 250,00 10 250,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 894201120
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého 
betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894201120

28 K 899722111
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 
cm

m 10,000 15,00 150,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722111

D 997 Přesun sutě 2 745,80

31 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 7,180 40,00 287,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

32 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 136,420 10,00 1 364,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV 7,180*19 136,420

34 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,580 100,00 58,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221862

35 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,720 120,00 566,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

33 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,880 250,00 470,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

D 998 Přesun hmot 3 164,90

30 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 31,649 100,00 3 164,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 400 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 400 000,00 21,00% 84 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 484 000,00

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

x - VRN

STATUS stavební a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovická 94 Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 400 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 400 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

3 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce ks 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště 240 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 205 000,00 205 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

2 K 034002000 Zabezpečení staveniště ks 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost 70 000,00

4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření ks 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043002000

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 42 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

D VRN6 Územní vlivy 30 000,00

6 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů ks 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/065002000

D VRN7 Provozní vlivy 30 000,00

7 K 071002000 Provoz investora, třetích osob ks 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071002000

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy

x - VRN
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Cesta]

číslo zakázky středisko : objednatel časová osa: Aktualizace: 

Pacov Týden
technik příprava název zakázky objem termín

Obec Petrovice

4. měsíc 12. měsíc1. měsíc 2. měsíc 7. měsíc5. měsíc 6. měsíc 8. měsíc 11. měsíc9. měsíc 10. měsíc„Vestec - rekonstrukce hlavní budovy" 3. měsíc

poř. Č. SO / část  v tis. 

Kč objem v MJ MJ dny real. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 

1

2

3

4

5

6 Vodorovné konstrukce
7

8

9

10

11 Izolace proti vodě
12

13 Izolace tepelné
14

15

16 Vzduchotechnika

17

18

19 Konstrukce suché výstavby
20 Konstrukce klempířské
21

22

23 Konstrukce zámečnické
24 Podlahy z dlaždic a obklady
25

26

27

28

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Vytápění

 

Převzetí staveniště 

Trubní vedení

Zařízení staveniště 

Zdravotechnika 

Technologický postup

Konstrukce truhlářské

Svislé a kpmpletní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Zemní práce

Malby a nátěry
Úklid a dokončovací práce 

Bourání konstrukcí

Krytina skládaná

Podlahy skládané

Elektroinstalace - slaboproud, silnoproud

Konsrukce tesařské

Povlakové krytiny

Vyklizení staveniště 

borovickovajulie
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2



  94 

Příloha č. 3 

 
Čestná prohlášení 

 
 
 
 
Čestně prohlašuji, že ve společnosti STATUS stavební a. s. při plnění zakázky vedené pod 
názvem rekonstrukce objektu hlavní budovy v areálu GŘ HZS ČR ve Vestci, na adrese 
Hodkovická 94, 252 50 Vestec:  
I. 

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, 

- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních 
či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) 
uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, 

- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou 
na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé, 

- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském 
řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, 
nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů 
o ochraně životního prostředí apod. k zakázce, 

- bude používat dopravní techniku a stavební stroje v souladu s aktuálními 
ekologickými normami. 

 
 

II. 
Ve smyslu dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek čestně 
prohlašuji za společnost STATUS stavební a. s., že při realizaci díla, se na plnění, které 
nabízím, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom 
skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na poddodavatele, které budu v průběhu 
plnění zakázky využívat.    

Dále přikládám čestná prohlášení od svých poddodavatelů, že nepodléhají sankci. (Přiloží 
pouze dodavatel, který bude v rámci plnění využívat poddodavatele.)                 


